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TERMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE
OFERTAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RENTA DE
TANQUES BOTA DE 500 BARRILES PARA ALMACENAMIENTO DE
FLUIDOS EN EL ACTIVO SACHA OPERADO POR EP PETROECUADOR.

EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la
contratacion de la PRESTACION DE SERVICIOS DE RENTA DE TANQUES
BOTA DE 500 BARRILES PARA ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS EN EL
ACTIVO SACHA OPERADO POR EP PETROECUADOR

1. OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto del Contrato es la "RENTA DE TANQUES BOTA DE 500 BARRILES
PARA ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS EN EL ACTIVO SACHA".

La provision de Tanques Bota con capacidad de 500 barriles para crudo, éste
servicio incluye la movilizacion y desmovilizacion desde y hacia el Campo
Sacha.

El Servicio a contratarse debera incluir el mantenimiento, limpieza o cambio del
tanque en caso de que se requiera.

2. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP
PETROECUADOR deberan seguir las instrucciones denominadas “Carga

" enviadas adjuntas en el correo electrénico de
invitacion.

EP PETROECUADOR enviara una notificacion via correo electrénico con
el acceso al recurso compartido para que pueda cargar sus ofertas

*. El
remitente de este correo es: , por favor, revisar

también en su bandeja de correo SPAM o0 CORREO NO DESEADO.

La oferta deberd ser presentada ESCANEADA len carpeta digital en la
Nube de EP PETROECUADOR, y deberé identificarse como: “CONCURSO
DE OFERTAS CO-EPP-001-21 - (Nombre del Oferente).
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Cada hoja de la oferta debe ser rubricada y numerada en la parte superior
en forma secuencial (foliadas), las hojas que tengan texto a doble lado la
numeracion sera

NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma digital,
para ello podrian utilizar las utilidades de software propietario o software
libre.

Dentro de la carpeta digital se incluiran dos carpetas (.zip y cada una con
clave):

La carpeta numero uno debera ser comprimida (.zip) contendra la propuesta
técnica y la documentacion legal, y debera identificarse como: PROPUESTA
TECNICA — (Nombre del Oferente); y deberé incluir:

Documentacion Legal:

- Carta de presentacion y compromiso (aplicar Formulario No. 1A).

- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compafiias (o de la
entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la existencia legal
de la compaifiia oferente y su cumplimiento de obligaciones; asi como copia de
los Estatutos que acredite que esta facultado para prestar los servicios
requeridos. Los documentos de autoridades extranjeras, podran ser
presentados en copia simple vigentes a la fecha de presentacion de la oferta,
que justifique la existencia legal de la compafiia oferente y su cumplimiento de
obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la celebracién
del contrato, dichos documentos deberdn contar con la certificacion ante el
Consul del Ecuador respectivo, o quien haga sus veces, (0 deberan estar
debidamente apostillados).

- Némina de socios o0 accionistas de la compafia oferente. (Documento
de la Superintendencia de Compafiias o entidad extranjera respectiva)

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente participante
para el caso de personas naturales.

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al dia en el
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
IESS, en el caso de personas juridicas nacionales; para el caso de empresas
extranjeras la institucién que corresponda y que acredite estar al dia con sus
obligaciones patronales.

- Declaracion Anticorrupcién conforme al texto constante en el Formulario
No. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso de incumplimiento.
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- Comunicacion de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al texto
constante en el Formulario No. 2B.

Carta Compromiso de Cumplimiento de las Politicas de Responsabilidad Social
y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guias y Procedimientos de EP
PETROECUADOR, conforme al texto constante en el Formulario No. 2C.

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del representante
legal del oferente debidamente registrado para el caso de personas juridicas y
para el caso de personas naturales presentar documentos de identidad.

- Los oferentes ecuatorianos deberan adjuntar la declaracion de
impuestos presentada al SRI del afio inmediatamente anterior. Los oferentes
extranjeros deberan adjuntar los estados financieros del afio inmediatamente
anterior presentado al ente de control extranjero, segun sea el caso. Para los
oferentes domiciliados en el Ecuador y que son subsidiarias de su Matriz
localizada en el extranjero, podran presentar su declaracion de impuestos
presentada al SRI del afio inmediatamente anterior; o, los estados financieros
del afo inmediatamente anterior de su Matriz. Para evaluar este punto, EP
PETROECUADOR aplicara el Formulario No. 4 (MATRIZ DE EVALUACION
FINANCIERA). En cualquiera de los casos se requiere que el oferente obtenga
un puntaje minimo de siete (7).

Documentacién Técnica:

- Especificaciones Técnicas, Equipo, Herramientas, Mantenimiento,
Personal, etc. para la prestacion del servicio. (Ver Anexo No. 4).

- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar las
ofertas, conforme la matriz de evaluacion (numeral 5.1).

La carpeta nimero dos debera ser comprimida (.zip) y contendra la propuesta
econdmica, debera identificarse como: PROPUESTA ECONOMICA — (Nombre
del Oferente); y deberd incluir:

Carta de presentaciéon, compromiso y oferta econdémica. (Formulario No. 1B)
Detalle del precio del servicio (Formulario No. 3)

La determinacion del plazo de validez de la oferta, que no podra ser menor a
noventa (90) dias contados desde la fecha de presentacion de la oferta.

La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) debera ser elaborada en procesador de
textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma
extranjero debera acompafarse la traduccion correspondiente).
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Todos los documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se podran
presentar en copia simple, sin embargo el oferente que resulte adjudicado y
previo a la celebracion del Contrato, debera:

Remitir en original o copia notariada la documentacion que sea requerida por la
Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR, en el plazo que se sefale
para el efecto, caso contrario seran declarados adjudicatarios fallidos.

Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP PETROECUADOR para
el presente proceso, sin enmendaduras ni cambios y ESPIRALADA.

Las ofertas digitales deberan ser cargadas en la Nube de EP
PETROECUADOR por el oferente o su representante hasta las 10h00 del
28 de mayo de 2021.

Favor considerar que es responsabilidad de los oferentes cargar las
ofertas en el lugar vy hasta el dia vy la hora indicados, por lo _que se
recomienda una planificaciéon adecuada para ello; asi como, considerar
cuanto demorara cargar sus ofertas en la Nube de EP PETROECUADOR.

Por ningln motivo se recibirdn ofertas presentadas fuera del dia y hora
sefalados. No se aceptaran ofertas que se presente por otra via.

Ninguna solicitud o documentacion referente al tramite del proceso contractual
que se presente fuera de los términos establecidos, sera recibida.

3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES

Los oferentes podran solicitar mediante comunicacién escrita, remitida a los
correos electronicos: Samantha.Loayza@eppetroecuador.ec;
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec y Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec
cualquier pregunta o aclaracién sobre la Invitacion, Términos y Condiciones y
Proyecto de Contrato. Dichas aclaraciones deberan ser remitidas a la referida
Jefatura de Contratos, atencion Jefe de Contratos, Samantha Loayza. No se
aceptara aclaraciones que se remitan fuera de la fecha sefialada para su
presentacion.

La Comisibn de Evaluaciéon podra emitir aclaraciones a los Términos y
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningun caso estas aclaraciones
modifiquen el objeto de la contratacion.
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Las preguntas y aclaraciones seran resueltas por la Comisién de Evaluaciéon y
las respuestas seran notificadas por escrito a traves de la Jefatura de
Contratos, y se hara llegar las respuestas a todos los oferentes invitados. El
plazo méximo para efectuar preguntas o solicitar aclaraciones sera conforme el
cronograma establecido en estas bases y EP PETROECUADOR debera
comunicar las respuestas no mas de cinco (5) dias calendario, previo a la
recepcion de las ofertas.

Adicionalmente las respuestas y aclaraciones seran publicadas en la pagina
Web de EP PETROECUADOR vy seran parte integrante de los Términos y
Condiciones del Contrato.

EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de entrega de
las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido resueltas, para lo cual
notificara por escrito a todos los oferentes.

4. RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

El Jefe de Contratos o su delegado, receptara las ofertas digitales presentadas
por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora sefialadas para el efecto.
Las ofertas presentadas en la Nube de EP PETROECUADOR deberan tener
una constancia de recepcién en la que se detallara la fecha y hora de entrega
de las ofertas, para el efecto los oferentes deberan enviar un correo electrénico
a Samantha.Loayza@eppetroecuador.ec
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec y Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec
con la notificacion de carga de su oferta. De igual manera la Jefatura de
Contratos remitira un correo de confirmacion.

Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se produzca en
otro dia y hora, lo cual sera comunicado a los Oferentes participantes, la
apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se realizara por parte del Jefe
de Contratos o su delegado conjuntamente con el presidente de la Comisién de
Evaluacion en sesion publica mediante videoconferencia, inmediatamente de
transcurrido el dia y hora maxima sefalada para la presentacion de las ofertas.

La carpeta 2 de las ofertas se mantendra cerrada hasta que se concluya con la
evaluacion de la carpeta 1 - evaluacion técnica y se haya producido la
notificacion de resultados.

Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepcion de dichas ofertas,
la misma no sera abierta.
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Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la econdmica (Carpeta 2),
todas las ofertas seran registradas en un “acta de apertura de ofertas virtual”,
que indicara la fecha y hora de apertura de las carpetas que contienen las
ofertas, los nombres de los oferentes, el nimero de hojas de cada oferta
presentada y nombre de las personas que participaron en dicha apertura.

La no presentacion injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones consecutivas,
podré dar lugar a la suspensién o exclusion de la persona natural o juridica del
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR.

EP PETROECUADOR notificara via correo electronico, a todos los oferentes
participantes, el dia y hora para la sesion publica mediante videoconferencia de
notificacion de resultados de la evaluaciéon de la Carpeta 1. En dicha sesién se
notificara el dia y hora para la sesion publica de apertura de la Carpeta 2 de las
ofertas. Ambas sesiones, seran realizadas por parte del Jefe de Contratos o su
delegado conjuntamente con el presidente de la Comisién de Evaluacion.

En la sesién publica de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos
procedera a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada oferente
en el Formulario No. 1B “Carta de Presentacion, Compromiso y Propuesta
Econdmica”.

Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos, SSA y legales de
modo que superen la fase de evaluacion de la Carpeta 1 seran consideradas
para la apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluacibn econémica de las
ofertas.

Las empresas que no hayan superado la evaluacion de la Carpeta 1, en la
sesion publica de notificacion de resultados, se les informaré respecto a la no
apertura de sus ofertas econdmicas.

5. EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA

El Ordenador de Gasto, Gerente de Activo Sacha, designara a la Comision de
Evaluacion de ofertas.

El Sistema de Evaluacion tiene por objetivo que se adjudique la oferta /
propuesta técnicamente calificada, que sea econdmicamente mas
conveniente para los intereses de EP PETROECUADOR y del estado
Ecuatoriano. Es decir, se seleccionara entre las ofertas técnicamente
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aptas, la que sea economicamente mas conveniente observando los
CRITERIOS PARA ADJUDICACION previstos en el presente Concurso de
Ofertas.

5.1 EVALUACION TECNICA

En primera instancia la Comision de Evaluacion de ofertas procedera con la
evaluacion del sobre Carpeta 1 que se efectuara de acuerdo a los términos y
condiciones de la Invitacién, analizando y calificando el contenido de los
diferentes componentes de las ofertas, en la forma y condiciones establecidas
en la Matriz de Evaluacion.

La Carpeta 2 de las ofertas se mantendra cerrada hasta que se concluya con la
evaluacion de la Carpeta 1 — evaluaciéon técnica y se haya notificado los
resultados.

Evaluacion técnica

Elementos mandatorios seran los requisitos minimos sin los cuales no se
podria ejecutar el servicio o la obra. Todos estos requisitos seran obligatorios,
por lo que se entendera que el incumplimiento de uno o mas de estos
requisitos determinaria que la oferente o proponente no es apta para la
ejecucion del servicio u obra. Caso contrario las ofertas seran descalificadas.

Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberan cumplirse en su
totalidad. Caso contrario las ofertas seran descalificadas.
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CONCURSO No. CO-EPP-001-21

OFERENTE:
ITEM DOCUMENTO REQUERIDO SI PRESENTA NO PRESENTA
1 Evidenciar la propiedad de la totalidad de los Equipos ofertados por medio de facturas, balances
u otros documentos que certifiquen su propiedad, en los que claramente debe constar el nombre
de la compafia Oferente, 0 de su representante legal; en caso de que el equipo sea rentado
deberda adjuntar una copia del Contrato de Renta y documentos que certifiquen la propiedad del
equipo por parte del arrendador.
2 Carta de ubicacion y disponibilidad de los equipos ofertados (Formulario No. 1C) firmada por el
Representante Legal de la Oferente.
3 Inspeccion Técnica de cada equipo ofertado, la misma que sera realizada por personal directo de
EP PETROECUADOR, de acuerdo con el Formulario No. 6 - MATRIZ DE INSPECCION TECNICA
DE EQUIPOS.
4 La Oferente presentara en forma clara y detallada el siguiente cuadro con los respectivos soportes
de las especificaciones técnicas de todos los equipos que oferta y con los que realizara los
trabajos, indicando:

Fecha de Tablas de Organismo de

Cadigo del Equipo | Capacidad en BLS Afio de Fabricacion Calibracién Inspecelén.

5 Tablas de Calibracion de todos los Tanques de Almacenamiento, vigentes y certificadas por la
Agencia de Regulacion y Control de Energia y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR),
con su sello respectivo. En caso de no tenerlas, la empresa Oferente debera presentar un
Certificado emitido por la empresa certificadora calificada por la (ARCERNNR), en donde se
detalle que la validacion y certificacién de las Tablas de Calibracion en la (ARCERNNR) se
encuentra en tramite.

SI CUMPLE NO CUMPLE
* Cualquier marca en la Columna "NO PRESENTA* descalifica a la Oferente de Continuar en el Proceso de Evaluacién.
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Elementos ponderables seran los que sirvan para determinar calificadamente
la capacidad técnica y el cumplimiento de las préacticas, procedimientos y
estdndares requeridos por EP PETROECUADOR. Se requerird que las
oferentes / proponentes se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir deberan
superar el 75% de la puntuacién asignada a los elementos ponderables.

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos mandatorios y hayan
superado el 75% de la puntuacién asignada a los elementos ponderables seran
consideradas para la evaluacion de la oferta econdmica (Carpeta 2); las demas
seran rechazadas.

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador
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MATRIZ DE EVALUACION TECNICA

RENTA DE TANQUES BOTA DE 500 BARRILES PARA ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS EN EL
ACTIVO SACHA OPERADO POR EP PETROECUADOR

CONCURSO No. CO-EPP-001-21

DETALLE DEL
SERVICIO:

OFERENTE:

Puntaje asignado por
item

{tems a Evaluar

PUNTAJE PUNTA‘]E
MAXIMO
. ASIGNADO POSIBLE
1.0 Perfil de Compaifiia

Alpallana E&-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador
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1.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA / DEPARTAMENTO TECNICO DE LA EMPRESA: El Oferente debera adjuntar el
Organigrama de la empresa incluyendo cargos tales como: Gerencia General, Gerencia de Proyectos / Operaciones (o afin),
Supervisor / Jefe de Operaciones en Campo, Gerencia SSA (o afin), Soporte Técnico de Operaciones, con nombres de las
personas a cargo de cada uno de los departamentos. El Oferente debera adjuntar las hojas de vida en el "FORMATO HOJA DE
VIDA" de todos los directivos de la oferente para evaluacién, en las que debera estar claramente detallado la formacién 0 160
profesional y los afios de experiencia del personal en cargos directivos, con las respectivas copias simples de la documentacién
de soporte. La puntuacion sera ponderada con base al Anexo No. 1.1. de la Matriz Técnica. En el Anexo se determinara un
minimo de experiencia para el Staff de la Oferente, de no cumplir con el perfil profesional de este requerimiento el item se
puntuara con 0, para el caso de la experiencia se ponderara por los afios de experiencia.

2.0 Experiencia en la prestacion de los servicios

2.1 EXPERIENCIA EN LOS ULTIMOS 10 ANOS PARA PROVISION DE SERVICIOS: Se evaluaré la experiencia del Oferente
en los servicios objeto del presente proceso, el nimero de equipos requeridos para el servicio y el monto del contrato o proyecto.
Se ponderara dando la maxima puntuacién a la empresa que redna los siguientes criterios: tiempo de prestacion del servicio o
similares de 18 meses 0 mas, nimero de equipos para el servicio por sobre los 5 equipos y relina en montos de contrato por 100
sobre doscientos cincuenta mil délares (USD.250.000). El Proveedor debera llenar el Anexo 2.1 de la Matriz Técnica y presentar
en la documentacion copias simples, de uno o varios de los siguientes documentos: Certificados, Copias de Contratos, Cartas
de Adjudicacién o Actas de Entrega-Recepcion de los Servicios prestados en los ultimos 10 afios, donde se pueda evidenciar la
siguiente informacién: plazo de servicio, equipos requeridos para la prestacion de los servicios y monto del vinculo contractual. La
puntuacién se determinara en Base al Anexo No. 2.1 de esta Matriz. Se deberan presentar soportes de 5 vinculos contractuales.

3.0 Equipos requeridos para la prestacion del servicio

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3842-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quitc - Ecuador
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3.1 Procedimientos y Planes de mantenimiento de los equipos con tareas horas/hombre: Se evaluara si el oferente tiene un
adecuado servicio de mantenimiento de los equipos, materiales o repuestos (aprobado por el fabricante) y si la organizacion tiene
procedimientos vigentes de operacidon y mantenimiento de los equipos debidamente documentados. (Se deberan adjuntar los
procedimientos aprobados por el fabricante, manuales de equipos y procedimientos propios de la empresa), Por la entrega del
procedimiento y plan de mantenimiento con horas/horas se asignaran 30 puntos, o se ponderara de acuerdo a la informacion 80
entregada; por la entrega de los documentos que evidencien el Gltimo mantenimiento realizado a los equipos se asignaran 20
puntos, o se ponderara de acuerdo a la informacién entregada y por la entrega de los procedimientos operativos propios de la
empresa, por lo menos 5 procedimientos, se asignaran 6 puntos por cada procedimiento, hasta un maximo de 30 puntos o lo
correspondiente en funcién del nimero de procedimientos operativos entregados.

3.2 Descripcién de los Equipos para la Prestacion del Servicio: El Oferente deberé adjuntar un detalle de especificaciones
Técnicas, en cumplimiento a lo establecido en el Anexo 4 del Proyecto de Contrato. El oferente debera llenar la informacién
solicitada en el Anexo No. 3.2, se ponderard el puntaje de la evaluacion en funcion de la informacion del equipo.

Fecha de Tablas de Grganlsme de #iDIV/O! 100
Cadige del Bquipe Capacidad =n BEL2 Afc de Fabricacién Callbracién Inspscelon.

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3842-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quitc - Ecuador
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3.3 Afios de uso de los Equipos ofertados por el Oferente: El Oferente debera incluir en el detalle del numeral 3.3 los afios de
uso de los equipos que oferta para el servicio, para lo cual deberd adjuntar documentacion que sustente la informacion, como
son: facturas de compra del equipo, afio de registro contable, etc. El puntaje se asignara en base a la ponderacion obtenida del
Anexo No. 3.3 de la presente Matriz.

FACTOR DE EVALUACION Puntos

#iDIV/O! 150
De 0 a 2 afios 150
2.01 a 4 afios 120
4.01 a 6 afios 90
6.01 a 8 afios 60
8.01 afios a 10 afios 30
10.01 afios en adelante 0

3.4 EVALUACION DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

341 certificacion 1SO-9001 o equivalente.- El Oferente debera presentar la Certificacion de la Norma otorgada por un
ente calificado vigente a la fecha de presentacion de la solicitud de Calificacion, si tiene la certificacion se
otorgaran 50 puntos, si esta en proceso de certificacién debera adjuntar evidencias para comprobar que se 50
encuentra en proceso, como facturas de pago de capacitacion a Auditores Internos, Servicios de Auditoria Interna o
Externa, Servicios de Consultoria, etc. Si presenta evidencia de estar en proceso se otorgaran 25 puntos. Si no
esta en proceso 0 no presenta evidencias se otorgara 0 puntos.

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3842-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quitc - Ecuador
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3.4.2 Registros de auditorias de seguimiento o recertificacion de las Normas de Aseguramiento de la Calidad.- El
Oferente debera adjuntar las evidencias de las auditorias internas o externas de seguimiento, certificacion o 20
recertificacion, con las evidencias analizadas se otorgara 40 puntos de lo contrario se otorgara O puntos. La
evidencia podré ser la presentacion de una factura, certificacion o contrato.
343 Calidad del Servicio al Cliente.- Se evaluara si el Oferente tiene un sistema de evaluacion del Servicio al Cliente y
si cuenta con procedimientos propios de la empresa. El Oferente debera presentar registros de satisfaccion del
servicio mediante encuestas firmadas de Contratos Anteriores o vigentes (con sello/firma del receptor del servicio),
Planes de Accién implementados para casos en que los resultados no fueron satisfactorios; si presenta la 40
documentacion necesaria para evidenciar que el Oferente cuenta con este Servicio se le asignaran 40 puntos. Si
presenta procedimientos propios y vigentes donde se identifique un sistema de evaluacion del servicio al cliente se
le otorgaran 20 puntos , si no presenta evidencias cero (0).
3.4.4 Garantias Técnicas.- El Oferente debera adjuntar una carta con las garantias por los servicios. Si presenta se
otorgaran 20 puntos de lo contrario 0. 20
3.4.5 Procedimientos de Reclamo.- El Oferente debera adjuntar los procedimientos a seguir por parte del cliente para
realizar reclamos tanto de la garantia técnica como de los servicios prestados. Si presenta se otorgaran 30 puntos 30
de lo contrario O.
3.4.6 Informes del Servicio y Cumplimiento de Plazos de Entrega del Servicio.- El Oferente debera adjuntar 5
certificaciones de sus clientes del cumplimiento del Servicio en los Plazos acordados con el cliente, si presenta las 30
5 certificaciones se otorgaran 30 puntos sino su proporcional.
PUNTAJE | PUNTAJE
OBTENIDO | POSIBLE
[ Maximo Puntaje (800) #iDIV/0! 800
[Puntaje Minimo para pasar el Andlisis de Calificacion de Proveedores (75%) 600.08

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3842-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quitc - Ecuador
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ANEXO No. 1.1 - ORGANIGRAMA
EMPRESA / DEPARTAMENTO TECNICO
ANOS DE
i INCLUIDO EN ORGANIGRAMA ﬁ%‘ﬁliNgé NOMBRE TITULO P'H"\rlaﬁéE EXPERIENCIA
ITEM EVALUADO ORGANIGRAMA | INDICA NOMBRE VIDA (INFORMATIVO) PROFESIONAL PROFESIONAL : EN EL
10 PUNTOS 10 PUNTOS 10 PUNTOS (INFORMATIVO) 20 PUNTOS * CARGO

20 PUNTOS**

Gerencia General

Gerencia de
Proyectos/Operaciones
(o equivalente)
Supervisor /Jefe de
Operaciones en campo
Gerencia de SSA (o
equivalente)

Soporte Técnico de
Operaciones
TOTALES PARA : : : : : : :
| PONDERACION SR O L 0: O o 0;
PONDERACION

PARA MATRIZ DE

EVALUACION : 0.00: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00:
TOTAL VALOR PASA |

A MATRIZ DE |

EVALUACION : 0

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3842-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quitc - Ecuador
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** Se debera evaluar de acuerdo a lo detallado: titulo profesional de tercer nivel y tres afios de experiencia en cargos similares, o una tecnologia en Areas afines y
minimo cinco afios de experiencia en cargos similares. Si cuenta cumple con perfil profesional asignar 20 puntos de lo contrario cero (0),

CUADRO ANEXO MATRIZ DE
EVALUACION NUMERAL 2.1

DESCRIPCION # EQUIPOS MONTO TOTAL
NO(':VI'_'?S\'IET'EEL CONTRATO PROYECTO (EETY:SEECS’) PARA EL DEL PROYECTO
(SERVICIO) SERVICIO EN DOLARES TOTAL
PUNTAJE
POSIBLE
150

TOTALES PARA
PONDERACION 0 0 0
VALORACION
PONDERADA - - -
TOTAL VALOR

PASA A MATRIZ
DE EVALUACION

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3842-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quitc - Ecuador
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PERIODO
(En meses)

PUNTAJE A
ASIGNARSE

# EQUIPOS PARA

EL SERVICIO

PUNTAJE
POR # DE
EQUIPOS

MONTO TOTAL
DEL
PROYECTO EN
DOLARES

PUNTAJE POR
MONTO

9 MESES A 18 MESES

10

MAS DE 5

10

IGUAL O MAS
DE $250,000.00

10

7 MESES A 12 MESES

3AS5

$167,000.00 A
$249,999.00

7.5

1- MESES A 6 MESES

3.5

1A2

3.5

$84,000.00 A
$166,999.00

MENOS DE
$83,999.00

2.5

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3842-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quitc - Ecuador
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ANEXO No. 3.2

INFORMACION Y

ORGANISMO P
cooms0 oe cquro | APACDRDEN| oo | FECmADE | TERIG | ocueAcioN
CALIBRACION INSPECCION LAS CELDAS
LLENAS)*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PUNTAJE ALCANZADO POR LA OFERENTE ANEXO 3.2 0
PUNTAJE PONDERADO ALCANZADO POR LA OFERENTE #iDIV/0O!

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3842-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quitc - Ecuador
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Puntaje méximo que la Oferente
podré obtener en la evaluacion
del Anexo No. 3.2. ( Este valor
0 | se calculara en funcién del
numero de equipos

PUNTAJE MAXIMO A ALCANZARSE EN LA EVALUACION DEL ANEXO 3.2 ( SERVIRAN DE presentados por la Oferente
BASE PARA LA PONDERACION) para evaluacién)

Puntaje méaximo establecido en
la Matriz de Evaluacion Técnica
en el numeral 3.2 Seccion 5.
Equipos requeridos para la
prestacion del servicio (Este

) ) valor no deberan ser
PUNTAJE MAXIMO CORRESPONDIENTE A LA MATRIZ DE EVALUACION 100 | modificado)

Nota: el Puntaje real se calculara

) una vez que se ingresen los datos
TOTAL VALOR PASA A MATRIZ DE EVALUACION #iDIV/0! a la tabla

* Se deberan contar las celdas que dispongan de informacion completa y confiable del equipo y poner el numero de celdas
llenas (MAXIMO 5)

CUADRO ANEXO MATRIZ DE
EVALUACION NUMERAL 3.3

FACTOR DE Cantidad de o .
EVALUACION equipos % Equipos Puntos Total
De 0 a 2 afios 0 #iDIV/O! 150 #iDIV/O!
2.01 a 4 afios 0 #iDIV/O! 120 #iDIV/O!
4.01 a 6 afios 0 #iDIV/0! 90 #iDIV/O!

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3842-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quitc - Ecuador
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6.01 a 8 afios 0 #iDIV/0! 60 #iDIV/Q!

8.01 afios a 10 afios 0 #iDIV/0! 30 #iDIV/O!

10.01 afios en adelante 0 #iDIV/O! 0 #iDIV/O!

TOTAL DE EQUIPOS 0 #iDIV/O! #iDIV/O!

CONVALIDACION DE ERRORES

Las ofertas, una vez presentadas no podran modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podran ser
convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante. Se entender& por errores de forma aquellos que no implican
modificacion alguna al contenido sustancial de la oferta tales como:

Errores tipograficos de foliado o certificacion de documentos; o

Si se presentare ilegibilidad de la informacion, contradiccion o discordancia que causen duda entre la informacién consignada
por el oferente dentro de su oferta y/o la documentacion con la que respalda la misma.

La Comision designada para la evaluacion podré otorgar al oferente el término de cinco (5) dias para que convalide errores.
Si vencido este término el oferente no efectuare tal convalidacion o presentacion, se entendera que no ha cumplido con la
documentacioén solicitada y su oferta sera rechazada.

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3842-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quitc - Ecuador
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Bajo ninguna circunstancia la comisioén de evaluacion requerira la convalidacion
de documentos o informacion no referidos en la oferta.

Tampoco se requerira a los oferentes la justificacion por la no presentacién o
acreditacion de documentos o condiciones que no hubiesen estado previstas
en los términos de referencia.

La Comisién de Evaluacién presentara a la Jefatura de Contratos la peticion de
convalidacion de errores de las ofertas que corresponda, a fin de que se solicite
a los oferentes la convalidacion de errores.

5.2 INSPECCION DE EQUIPOS

EP PETROECUADOR, una vez recibidas las ofertas, a través del Usuario del
Servicio y en conocimiento de la Comisiéon de Evaluacién, conformara una
comision de Inspeccién (Operaciones, Mantenimiento y SSA de EP
PETROECUADOR), durante la fase de analisis de la Carpeta 1 — Evaluacion
Técnica, para inspeccionar los equipos de los Oferentes, conforme lo descrito
en el Formulario No. 6 - MATRIZ DE INSPECCION TECNICA DE EQUIPOS,
en el sitio en que se encuentren.

Para efecto de la inspeccion, las oferentes indicaran en su oferta (Carpeta 1), el
lugar para proceder a la inspeccion de los tanques ofertados, la misma que
debera efectuarse en coordinacion con la Jefatura de Contratos, quien remitira
a los oferentes el cronograma elaborado por el Usuario del Servicio y la
Comisién de Evaluacion de Ofertas; en el caso de que el equipo ofertado por
alguna razén hubiere modificado el lugar de inspeccién, el oferente debera
informar de manera oportuna para que esto sea considerado por EP
PETROECUADOR; sobre dicha inspeccién se debera elaborar un acta que
contenga conclusion y recomendacion, firmada por el oferente y la comision de
inspeccién, sobre la base de lo que refleja el Formulario No. 6 - MATRIZ DE
INSPECCION TECNICA DE EQUIPOS.

Los equipos que cumplan con el presente requisito mandatorio continuaran con
el proceso de evaluacién; solamente los equipos que no cumplan seran
descalificados del Concurso de Ofertas.

En el evento de que los oferentes no cumplan con lo solicitado en las
especificaciones técnicas, y que éstas sean consideradas como elementos de
cumplimiento obligatorio o mandatorios para EP PETROECUADOR vy los
mismos no cumplan lo solicitado en los Términos y Condiciones, las ofertas
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seran rechazadas y descalificadas, por lo que no se abrira la oferta econémica
(Carpeta 2) del Oferente participante.

El acta de inspeccion de equipos, del oferente a quien se adjudique el
contrato, una vez cumplidos los requisitos establecidos, sera un
documento habilitante del contrato.

Una vez concluida la evaluacion de la Carpeta 1 — Evaluacion Técnica y la
presentacion de la convalidacion de errores por los oferentes si es que fuere el
caso, los evaluadores presentardn un informe de las ofertas que hayan
cumplido con los requisitos técnicos y legales al Ordenador de Gasto quien, de
estar de acuerdo, dispondra se notifiquen los resultados de la Evaluacién de la
Oferta Técnica - Carpeta 1 a los Oferente Participantes y autorizara la apertura
de la Oferta Econémica - Carpeta 2, a traves de la Jefatura de Contratos, quién
sefalara dia y hora para la notificacién de resultados, asi como para la apertura
de la Carpeta 2.

Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y y legales
(requisitos mandatorios y puntaje minimo requerido) establecidos en los
términos de referencia y condiciones de esta invitacion (matriz de evaluacion),
seran rechazadas y no se procedera a su apertura.

5.3 EVALUACION ECONOMICA

La Comision de Evaluacion verificara que el monto total de la oferta constante
en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACION, COMPROMISO Y
PROPUESTA ECONOMICA, correspondan con los valores constantes en el
Formulario No. 3 Precios del Servicio.

La Comision de Evaluacion revisar4 toda la documentacion consignada y
verificard que la misma haya sido entregada conforme solicitan las Bases del
presente Concurso de Ofertas.

La oferta / propuesta mas econdémica se ubicara en primer orden de prelacion y
asi sucesivamente.

Sin embargo, en los procesos en los que exista participacibn de empresas
ecuatorianas, en el caso de que una empresa ecuatoriana no se ubique en el
primer lugar del orden de prelacién, y siempre y cuando su oferta haya

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador
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presentado una variacion en los costos ofertados de hasta un quince por ciento
(15%), la empresa ecuatoriana podra ser adjudicada.

De existir mas de una empresa ecuatoriana en el orden de prelacion con una
variacion inferior al quince por ciento (15%) de la mejor oferta, se seguira el
mismo orden de la prelacion para ejecutar la opcion de que sea adjudicada.

El parametro de evaluacién econdmica estara basado exclusivamente en los
costos ofertados (Costo Total Formulario No. 3) y en la preferencia para
empresas ecuatorianas, de conformidad con el siguiente detalle:

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador
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PRESUPUESTO REFERENCIAL

OFERTA EMPRESA
VALOR VALOR VALOR VALOR
DESCRIPCI COST | TOTA DIAS DE TOTAL TOTAL COST | TOTA TOTAL TOTAL DIE.
ITE ON (0] L VIGENCI DEL DEL O L DEL DEL cosT | DIF %
M SERVICIO UNIDAD | DIARI | DIARI A CONTRAT | CONTRAT DIARI | DIARI | CONTRAT | CONTRAT o
CANTIDA DE o o O (SIN O (CON O O O (SIN O (CON
D MEDIDA IVA) IVA) IVA) IVA)
Tanque Bota Dia/Fracci $ $ $ $ $ $ $ $ $ #iDIV/
L | de 500 Bls. 1 6n - - 730 - - - - - - - 0!
$ $ $ $ $ #iDIV/
11 - - - - - 0!

La Comisién de Evaluacion presentara su informe de evaluacion al Ordenador de Gasto, el cual considerara para su analisis
el presupuesto referencial.
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CONVALIDACION DE ERRORES

Las ofertas, una vez presentadas no podran modificarse. No obstante, si se
presentaren errores de forma, podran ser convalidados por el oferente a pedido
de la entidad contratante. Se entendera por errores de forma aquellos que no
implican modificacién alguna al contenido sustancial de la oferta tales como:

Errores tipogréaficos de foliado o certificacion de documentos; o

Si se presentare ilegibilidad de la informacién, contradiccion o discordancia que
causen duda entre la informacion consignada por el oferente dentro de su
oferta y/o la documentacion con la que respalda la misma.

La Comision designada para la evaluacion podra otorgar al oferente el término
de cinco (5) dias para que realice la convalidacion de errores solicitada. Si
vencido este término el oferente no efectuare tal convalidacién o presentacion
se entenderd que no ha cumplido con esta convalidacién y su oferta sera
rechazada, siempre y cuando no afecte un requisito minimo establecido en
estas bases.

La Comisién de Evaluacion presentard a la Jefatura de Contratos la peticion de
convalidacion de errores de las ofertas que corresponda, a fin de que se solicite
a los oferentes la convalidacion.

7. ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO

Sobre la base de los informes técnico y econémico, la Comisién de Evaluacion
recomendara motivadamente la adjudicacion del Contrato o la Declaratoria de
Desierto al Ordenador de Gasto, Gerente de Activo Sacha.

En el caso de que uno de los miembros de la Comisién de Evaluacion esté en
desacuerdo con la recomendacion de adjudicacion, se dejara registrada su
posicion y el Ordenador de Gasto que corresponda sera quien tome la decisién
final.

El Ordenador de Gasto de acuerdo al acapite anterior, de considerar las ofertas
favorables para los intereses de EP PETROECUADOR podré adjudicar, o, en
su defecto, declarar desierto, de considerar que las ofertas presentadas son
inconvenientes para los intereses de EP PETROECUADOR.
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La notificaciébn de la adjudicacion al oferente seleccionado, asi como la
notificacion a los oferentes no seleccionados seran preparados por el Jefe de
Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto.

La adjudicacion para la prestacion del servicio de RENTA DE TANQUES BOTA
DE 500 BARRILES PARA ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS EN EL ACTIVO
SACHA OPERADO POR EP PETROECUADOR serd mediante adjudicacion
Total o Parcial de acuerdo al orden de prelacion de las ofertas econémicas,
hasta completar el nimero total de tanques requeridos.

Para realizar la adjudicacion, EP PETROECUADOR seleccionara al (los)
oferente(es), que habiendo superado la fase de evaluacion técnica (Carpeta 1)
presente(n) la(s) oferta(s) econdmicamente mas conveniente(s) a los intereses
de EP PETROECUADOR.

8. FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS

Las estipulaciones de los contratos repetiran fielmente las estipulaciones del
proyecto de contrato que se acomparie a la invitacion y términos de referencia,
debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable de la elaboracion
del contrato, incluir aquellas modificaciones o aclaraciones que se hubiesen
realizado en la etapa de preguntas y aclaraciones del proyecto de contrato y
anexos cuando corresponda; asi como, si fuere de conveniencia de EP
PETROECUADOR, incluir aclaraciones o modificaciones que mejoren el
contenido del proyecto de contrato, previo a la firma.

El contrato debera ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) dias
posteriores a la fecha de la notificaciéon de la adjudicacion, una vez que el
oferente haya entregado las garantias requeridas, copias de los seguros
establecidos en los Términos de Referencia, asi como la documentacion legal
pertinente.

NOTA: PLAZO son todos los dias, inclusive fines de semana y feriados.

Antes del vencimiento del plazo sefialado anteriormente el oferente adjudicado
podra requerir mediante comunicacion escrita y motivada dirigida al ordenador
de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola vez, que no podra exceder
de diez (10) dias adicionales, que sera autorizado por el ordenador de gasto
respectivo.
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De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al adjudicatario
se procederd a declararlo adjudicatario fallido conforme lo previsto en el
numeral 4.14 de la “Normativa Aplicable a los Procedimientos para
Contrataciones de Actividades de Exploracién y Explotacion de Recursos
Hidrocarburiferos de PETROAMAZONAS EP”, eliminandolo por tres (3) afios
del Registro de Proveedores y Contratistas; ademas EP PETROECUADOR
comunicard de este particular al Servicio Nacional de Contratacién Publica,
SERCOP, a fin de que éste lo declare como Adjudicatario fallido. En este caso,
EP PETROECUADOR por medio del Ordenador de Gasto, de creer
conveniente, podra analizar la siguiente oferta y proceder a adjudicar,
siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta la oferta inicialmente
adjudicada, siempre que la oferta convenga a los intereses de EP
PETROECUADOR.

Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR no se suscribiere el contrato
en los plazos sefialados, el oferente tendra la opcion de solicitar se deje sin
efecto la adjudicacion realizada a su favor, sin que esto implique ser declarado
Adjudicatario Fallido. En este evento declarara desierto el proceso de
contratacion.

La ejecucion de los trabajos contratados iniciard a partir de la suscripcion del
respectivo _contrato. Por ningin motivo se pagara una factura por la ejecucion
de los trabajos contratados o se entregara anticipos, sin que se encuentre
suscrito el respectivo contrato.

9. RECLAMOS

En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos por
escrito relacionados al proceso precontractual, deberan presentarlo ante el
ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5) dias contados
a partir de la notificacibn de adjudicacion o declaratoria de desierto del
procedimiento, el cual sera atendido en el término de quince (15) dias contados
a partir de la fecha de recepcion del reclamo.

En ningun caso la reclamacion suspenderd los efectos de los actos
reclamados.

10. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo de prestacion del servicio sera de DOS (2) ANOS, contados a partir de
la fecha efectiva de haber sido definida en la Notificacion de Adjudicacion o, en
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su defecto, a partir de la fecha de suscripcion del contrato, sin perjuicio del
registro y archivo por parte de EP PETROECUADOR.

11. INHABILIDADES PARA CONTRATAR

No podran celebrar contratos, ni emitir 6rdenes de servicios u oOrdenes de
compra, ni mantener ningun tipo de relacion contractual con EP
PETROECUADOR, las personas naturales o juridicas que se encuentren
inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:

Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el Cédigo
Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de la normativa
aplicable al sector publico;

El Presidente, el Vicepresidente de la Republica, los ministros y secretarios de
Estado, los asambleistas, los presidentes o0 representantes legales de
entidades y empresas del sector publico, los prefectos y alcaldes, asi como los
cényuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad de dichos dignatarios, funcionarios y servidores;

Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o indirectamente
vinculacion, en cualquier etapa del procedimiento de contratacién o tengan un
grado de responsabilidad en el mismo o que por sus actividades o funciones se
podria presumir que cuentan con informacion privilegiada;

Quienes consten suspendidos en el Registro Unico de Proveedores a cargo del
Servicio Nacional de Contratacion Publica;

Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual,
al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren;

Los deudores morosos del Estado o sus instituciones;

Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de las juntas
parroquiales de su respectiva jurisdiccion, excepto en caso de contrataciones
con las comunidades o sus miembros que por importancia estratégica estén
ubicadas dentro del area de influencia del proyecto y puedan satisfactoriamente
brindar el tipo de servicio requerido;

Las personas naturales o juridicas, incluidos sus representantes legales, que
hubieren intervenido en la elaboracion de los estudios de un proyecto, no
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podran participar en la contratacion de los bienes, obras o servicios requeridos
para la ejecucién del proyecto, excepto en el caso de los contratos de
Ingenieria, Procura y Construccion “I.P.C.”;

Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP PETROECUADOR,
Gerentes de Area y demas ordenadores de gasto asi como sus cényuges o
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

Los servidores y obreros de la Empresa Publica de Exploracion y Explotacion
de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, mientras se encuentren en relacion
de dependencia con la empresa;

Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa precontractual o
contractual y que con su accion u omision pudieran resultar favorecidos, su
cényuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad, asi como las personas juridicas de derecho privado o sociedades
de hecho en las que los indicados servidores, su conyuge, sus parientes hasta
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan participacion,
aun en el caso de que los referidos servidores hubieren renunciado a sus
funciones;

Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos.

Si se comprobare la participacion de un oferente que se encuentre inmerso en
una de las citadas inhabilidades, su oferta serd rechazada del respectivo
proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de reclamo alguno. Es
responsabilidad del area usuaria la verificacion respectiva a través de la
Jefatura de Contratos.

Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente
numeral, EP PETROECUADOR podra declarar la terminacion unilateral y
anticipada del instrumento contractual.

12. DISPOSICIONES GENERALES

La oferta sera Unica y deber& ser presentada por el oferente, de acuerdo a lo
establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones técnicas de
esta invitacion.
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Todos los demas términos y condiciones se establecen en el proyecto de
contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman parte de la
presente invitacion.

REAJUSTE DE PRECIOS

Los oferentes para la elaboracion de su oferta econdmica, consideraran el
hecho de que durante la vigencia del contrato no habra ni se reconocera
reajuste de precios.
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FORMULARIO No. 1A
CARTA DE PRESENTACION, COMPROMISO Y PROPUESTA
TECNICA
Quito, D.M.,
Sefior

Mauro Cardenas

Gerente de Activo Sacha
EP PETROECUADOR
Presente.-

REF: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-001-21 PARA LA PRESTACION
DE SERVICIOS DE RENTA DE TANQUES BOTA DE 500 BARRILES PARA
ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS EN EL ACTIVO SACHA OPERADO POR EP
PETROECUADOR

En atencion al Oficio No. de de

mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la
Prestacion de Servicios de Renta de Tanques Bota de 500 Barriles para
Almacenamiento de Fluidos en el Activo Sacha operado por EP
PETROECUADOR, el suscrito:

(Nombres y apellidos)
en calidad de:

(Nombre de la Persona Juridica)
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitacion y declaro:

Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de
todos los documentos de la Invitacion.

Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitacién son
legitimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no corresponda
a la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificacion y otras
responsabilidades a que hubiere lugar.

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



9

“PETROECUADOR

CO-EPP-001-21
Péagina 35

Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusion y me
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presion o de cualquier indole
para obtener la adjudicacion del contrato.

Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier indole,
relacionadas con esta contratacion.

Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades
establecidas para el presente proceso.

Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir
en la prestacion del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por este
concepto.

Que en caso de resultar favorecido en la seleccion, me comprometo a suscribir el
contrato en un plazo de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de la
notificacion con la adjudicacién; asi como a presentar los documentos
habilitantes; incluidas las garantias pertinentes, a la orden de EP
PETROECUADOR y antes de la suscripcion del mismo.

Que la direccion a la que se enviara cualquier comunicacion a la que haya lugar
es:

(Nombre de la compafiia o persona natural)

Nombre y funciéon del representante legal

(Firma del Oferente)

NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el
efecto.
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FORMULARIO No. 1B

CARTA DE PRESENTACION, COMPROMISO Y PROPUESTA
ECONOMICA

Quito, D.M.,

Sefior

Mauro Céardenas

Gerente de Activo Sacha
EP PETROECUADOR
Presente.-

REF: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-001-21, PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE RENTA DE TANQUES BOTA DE 500 BARRILES PARA
ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS EN EL ACTIVO SACHA OPERADO POR EP
PETROECUADOR

En atencion al Oficio No. de de
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la Prestacién
de Servicios de Renta de Tanques Bota de 500 Barriles para Almacenamiento de
Fluidos en el Activo Sacha operado por EP PETROECUADOR, el suscrito:

(Nombres y apellidos)
en calidad de:

(Nombre de la Persona Juridica)
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitacion y declaro:

Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitacion y de conformidad
con el detalle constante en los formularios, sin considerar el Impuesto al Valor
Agregado — IVA, es de:

USS oo ddlares de Estados Unidos de América, (en letras);
Y; USS,. o (en numeros).

Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e informacién entregadas con esta
oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumira ninguna responsabilidad por
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los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido para la presentacion de la
misma.

Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusion y me comprometo a
no utilizar procedimientos vedados de presion o de cualquier indole para obtener la
adjudicacion del contrato.

Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP PETROECUADOR, y
que renuncio a reclamaciones de cualquier indole, relacionadas con esta contratacion.

Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades
establecidas para el presente proceso.

Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir en la
prestacion del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por este concepto.

Que en caso de resultar favorecido en la seleccién, me comprometo a suscribir el
Contrato en un plazo de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de la
notificacion de la adjudicacion; a presentar los documentos habilitantes; asi como, las
garantias pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR vy antes de la suscripcion
del mismo.

Que la direccion a la que se enviara cualquier comunicacion a la que haya lugar es:

(Nombre de la companiia o persona natural)

Nombre y funcién del representante legal

(Firma del Oferente)

NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el Representante
Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el efecto.
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FORMULARIO No. 1C
CARTA DE UBICACION Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
Quito, D.M.,
Seiior

Mauro Céardenas

Gerente de Activo Sacha
EP PETROECUADOR
Presente.-

REF: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-001-21, PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE RENTA DE TANQUES BOTA DE 500 BARRILES PARA
ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS EN EL ACTIVO SACHA OPERADO POR EP
PETROECUADOR

En atencion al Oficio No. de de
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la Prestacién
de Servicios de Renta de Tanques Bota de 500 Barriles para Almacenamiento de
Fluidos en el Activo Sacha operado por EP PETROECUADOR, el suscrito:

(Nombres y apellidos)
en calidad de:

(Nombre de la Persona Juridica)

Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitaciéon y
declaro:

Que las Unidades “Tanques” con los que mi represada participa en este proceso
de concurso de ofertas se encuentran ubicados en la(s) locacién(es) de
acuerdo al cuadro adjunto, los mismos que pueden ser
Inspeccionados/Liberados en la fecha en la que el funcionario de EP
PETROECUADOR designado para la inspecciéon de los equipos lo comunique a
través del envio del cronograma de inspecciones:
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ITEM. DESCRIPCION SERVICIO CANTIDAD UBICACION
1 Tanque Bota de 500 Bls.
2 Tanque Bota de 500 Bls.

Que el(los) equipo(s) con el(los) que mi representada participa en este proceso de
Concurso de Ofertas, se encuentra(n) disponible(s) para ser movilizado(s) a la locacion
asignada por EP PETROECUADOR en un plazo de (15) dias contados a partir de la
fecha de la notificacion de la adjudicacion o inmediatamente después de suscrito el
Contrato.

El Oferente

(Nombre de la compafiia o persona natural)

Nombre y funcién del representante legal

(Firma del Oferente)

NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el Representante
Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el efecto.
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FORMULARIO No. 2A
DECLARACION ANTICORRUPCION

YO, it (nombre del oferente/representante legal si fuera

el caso), portador de la Cédula de Ciudadania No. ....................., de
nacionalidad ecuatoriana, oferente del proceso signado con numero
RE........... , para la contratacion de la obra
S convocado por la EP

PETROECUADOR, declaro bajo el rigor del juramento que:

No he ofrecido o prometido, ningun pago, préstamo o servicio ilegitimo o
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dadiva monetaria
indebida o cualquier otro beneficio o ventaja econdémica o de otro tipo, a ninguin
servidor publico, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratacion
en sus etapas de planificacién, programacion, seleccién y contratacion, con la
intencion de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no
ética.

No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningun
soborno a ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un
comportamiento, accion o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o
una ventaja indebida.

No he ofrecido pagar ningun gasto de entretenimiento o viaje a ningun servidor
publico, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano.

No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP
PETROECUADOR, con la intencién de obtener o retener cualquier negocio o
ventaja indebida, ilegal o no ética.

No he ofrecido ni he efectuado ningln pago a servidores publicos, trabajadores
o autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o
recompensar el desempefio de una accion gubernamental de rutina.

Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u
otros terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan
actos ilegales de corrupcion; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos,
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ha infringido esto, me comprometo a denunciar y combatir los actos de
corrupcion.

Conozco y acepto que las practicas ilegales de soborno, extorsion, fraude,
colusién y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADO R, por lo que
acepto que en el caso que se comprobare una violacion a lo manifestado, se
me descalifique del proceso de contratacion y se dé por terminado en forma
inmediata el contrato, si fuera el caso.

Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el
cometimiento de actos ilegales de corrupcion, por lo que en caso de
comprobarse violacion, responderé ante la ley por las faltas cometidas.

Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales
la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la
verdad.

Firma del oferente/representante legal

Lugar y fecha

Notas:

- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta,
con firma de responsabilidad.

- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, debera presentar esta declaracion
elevada a instrumento publico (notariada), junto a los deméas documentos
solicitados previa la suscripcion del contrato.
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COMUNICACION DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES

Acta de aprobacion:

Codigo: PCA.01.04.FO.16
P a COMUNICACION DE CONFLICTOS DE  [00637

Fecha de Aprobacion:
INTERESES PROVEEDORES PR

Version: 01

Clasificacion: Restringido

|cédigo de proceso | |

|Niimero de contrato: | ]

Definiciones:

Parentesco.

Consanquinidad:

Primer grado de consanguinidad: Padres, Hijos

Segundo grade de consanguinidad: Abuelos, Hermanos, Nietos

Afinidag:
Primer grado de afinidad: Padres del conyuge, Hijos del conyuge

Declaracién

A continuacion se detallan situaciones de posibles conflictos de intereses. Seleccione a su buen saber y entender aguel(os)
casos que usted considera representan conflictos de intereses relacionados con la ejecucion de sus actividades como
proveedor de la EF PETROECUADCR.

El presente formulario debera considerar los posibles conflictos de intereses que pueda tener €l proveedor como compafiia,
sUs socios, accionistas, participes y su alta gerencia.

Situacion

1. Usted (s) mantiene (n) relaciones societarias o financieras directa o indirectamente con
alguno de los trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actia como administrador/
supervisor/ fiscalizador de contrato

2. Usted (s) mantiene (n) una relacion laboral o recibe servicios profesionales de alguno de
los que actlia como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato.

3, Usted () mantuve una relacién laboral en los dos afios anteriores, con alguno de los
trabajadores de la EP PETROECUADOR, gque actia como administrador/ supervisor/
fiscalizador de contrato.

4. Usted (s) es (son) pariente (s) hasta segundo grado de consanguinidad o primero de
afinidad con alguno de los trabajadores de la EF PETROECUADCR, que actia como
administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato.

11. Otra situacién
(describa)

O 000 O

Decfaro gue fa informacion aqui presentada es verdadera y auforizo a la EP PETROECUADOR reafice fa verificacion que
crea necesaria

Nombre (Representante
Legal o Persona Natural):

Cédula de identidad /
Registro Unico de
Contribuyente / Nimero de
identificacion:

Razbn Social

Formata: PCA.10.04.FO.07 {vO2;. Aprobado con Acta No. 00571 del 20/09/2019 1
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Fecha:

Firma:

Formato: PCA10.04.FO.07 (v02). Aprobado con Acta Mo. 00571 del 20/08/2018 2
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FORMULARIO No. 2C

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS,
PLANES, GUIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR

Quito, ___de de 2021
Yo, , en mi calidad de Representante Legal de la
empresa , asumo el compromiso

de cumplir la legislacion ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos
Humanos, Erradicacion de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados
de las Politicas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias,
Planes, Guias y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR.

Atentamente,

NOMBRE:

FIRMA:

EMPRESA:

FECHA:

NOTA: El oferente adjudicado debera presentar este Formulario
notarizado.
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FORMULARIO No. 3

PRECIO DEL SERVICIO
INCORPORAR EL CUADRO QUE CONTENGA LA MATRIZ DE EVALUACION
ECONOMICA (FORMULARIO No. 3) CONFORME LA LETRA iv; LITERAL f),
EVALUACION DE LAS OFERTAS, NUMERAL 3.1.2.2. DEL REGLAMENTO.

PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) dias contados desde la fecha de
entrega de la oferta econémica.

ACLARACIONES PARA EL CALCULO DE LA OFERTA:
a) Todos los precios que constan en el Formulario No. 3 serdn totales y se
entenderd que incluyen cualquier contribuciéon, gravamen o impuesto de la

naturaleza que fuere.

b) Los pagos se efectuaran por la cantidad de servicios realmente ejecutados y a
base de los precios unitarios.

C) El presente contrato es de precios unitarios fijos y cantidades variables.
REAJUSTE DE PRECIOS

Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habra ni se
reconocera reajuste de precios, toda vez que para la elaboracion de esta oferta

econdmica se consideré el hecho de que no existe reajuste de precios.

IDENTIFICACION Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE:

Nombre Completo:
Cargo:
Firma:

Fecha:

(HASTA AQUI EL FORMULARIO No. 3)
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FORMULARIO No. 4

MATRIZ DE EVALUACION FINANCIERA

EMPRESA:-
Califica wo

EVALUACION FINANCIERA

Calificacson|  Calicacion
Rarén Financiera a7 Crirerio FMaxima &
2047
Ciguides | Soivenca i 1 =a 15 0)Si critexic > 1.50 Pustaje 1.50.S| crterio > 1.00 Puntaje 1, S| crterio > 050 puntaje 0.5 Si crierio >0.25 pustaje 0.25
Capital de Trasaje. a0 Si critesio > 0 Pustaje 1 50
Proeba Acida =a 1 Si eritevic > 1 Pustage 1.50,51 ariterio > 0.75 Puntaje 1. 51 caderio > 0.50 puntaje 0.5 S8 crtedio >0.25 puntaje 0.25
Erceudams =a  30% Si criterio < 30% Puntaje 1 25,51 criterso < S0% Puntaje 1, SI oritero < wo;ss.m«?mﬁwmsmsnﬂnmwns
ctividad de 1os actnos =a &% Si criteric > &% Puntaje 1 25,51 citeric. > 4% Pustaje 1, S1 criterio > ¥% pustaje 0.5 Si cfverio >1 50% pustaje O
Rectabilidad sobre ventas ~a &% i critesic > 6% Pentaje 1.51 criterio > 4% Puntae 0.75 sluiau>&%wm;=uss-m>lmwu'~s
R ermabidad sobre ot os = 6% Si criterio > 8% Pontaje 1.5 criterio > 4% Puntape 0.75, 51 criterio > ¥% pustaje 0.5 Si csberio =1 50% pustaje 0.25
a 6% Si eritevio > 6% Puntaje 1.5 criterdio > 4% Puntage 075, Sicrerio > ¥% pustaje 0.5 Si csterio >1 505 pustaje 0 25
0.00
INDICES FINARCIERGS.
Indice Ligaioes o sehmeacia
Actve Coe
Paswe Cle

Capitsl de Trabsio

Activo C3e - Pasiva Caments
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LRilidad

enlas
Liilidad
A cthvos

Liilidad
Pairimanio

Minimo a obtener en el afio inmediatamente anterior: 7

Informacién necesaria:
Empresa ecuatoriana; la declaracién de impuesios del afio inmediatamente anterior
1 estados del afho arferior
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(Debe ser llenado por cada personay por cada posicion)

POSICION PROPUESTA:

DATOS PERSONALES

Nombre:

Documento de Identidad:

Nacionalidad:

Idioma Nativo:

Posicion actual:

Otros Idiomas:

EDUCACION

Titulo/s adicionales - (Postgrado)

Titulo Profesional

Fecha

Universidad / Colegio

Fecha

EXPERIENCIA LABORAL

Ciudad Compaiia Posicion Responsabilidades Tiempo de Duracién
1
2
3
4
5
6

ENTRENAMIENTO PROFESIONAL

Ciudad Curso Duracién Mes-Afio
1
2
3
a
5
6
7
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FORMULARIO No. 6
MATRIZ DE INSPECCION
[ RESUME
EP PETROECUADOR
— INTEGRIDAD MECANICA Y CORROSION
‘_ LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCION DE TANQUES
“PETROECURDOR
DATOS
ORDEN DE
FECHA DE
NUMERO DE
UBICACION
CAPACIDAD
DIMENSIONES
(Diam-Alt.)
SERVICIO
INSPECCION EXTERNA
CIMIENTOS
- El piso del tanque esta bien ) - | NO NA
- Cimentacion del suelo en buenas cond I | NO NA
) El anillo y la estructura de la base sI
estan bien ) L NO NA
- Hay adecuado drenaje exterior o -1 NO NA
OBSERVACIONES
PISO
- Ausencia de liqueos visibles - | NO NA
- Conexiones de la pared y el piso sin grietas ni sl NO NA
OBSERVACIONES
PARED - . .
- Planchas sin parches . ) Sl | |[NO| |NA| |
- PIanChas Sln dIStorSIones .................................................................... - —_— SI — NO — NA —
) Ausencia de signos visibles de huecos, grietas S|
o fugas o NO NA| |
- Estructura de las escaleras en buenas ~_ SI|_ |NO| |NA| |
) Pintura externa sin huecos, desprendimiento, deterioro si
o decoloracion NO NA
- Superficie sin corrosion externa - st ]no[]Nal]
) Anclajes y soportes de las tuberias si
en buenas condiciones o | |no| [Nal |
) Bridas, manhole y planchas de refuerzo sin signos si
de liqueo NO NA
- Pernos, acoples o bridas sin corrosion . SI| INO| |NA| |
- Valvulas de muestreo sin fuga o o ~_SI| |NO| |NA| |
- Valvulas de drenaje sin fuga o liqueo SI | |[NO| |NA| |
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) Medidor de temperatura en buenas S|
condICIones ..................................................... . —_— — NO NA —
- Medidor de nivel calibrado y en buenas ~____SI| |[NO NA | |
) Lineas entrantes o salientes al tanque en si
buenas condiciones - || NO NA | |
OBSERVACIONES
TECHO _ - —
) Sistema de gas blanket operacional y en buenas sI
condiciones o | INO| [NA| |
- Soldaduras en buen estado i o SI NO NA

- Planchas sin parches Sl NO NA

Pintura externa sin huecos,

- desprendimiento, deterioro o Sl

decoloracién | [NO| |[NA| |
) Ausencia de corrosion externa(planchas, pernos, tapas si

de aforo, venteo) NO NA
- Drenaje adecuado Sl | [NO : NA :
- Valvula de presion y vacio en buenas condiciones ] Sl NO NA

Tapa de aforo con buen selloy en

buenas condiciones

( facil apertura y operacional ) ] Sl D NO D NA D
OBSERVACIONES

MISCELANEOS

- Proteccion catodica operacional y con potencial sl : NO : NA :
) Juntas de aislamiento eléctrico para Prot. Catédica S|

operativas NO NA
) Puentes para medicién de proteccion catédica si

interna instalados o | INO| [NA| |
) Sistema de conexion a tierra en buenas sl

condiciones ) - | [NO[ [NA| |
) Sistema de descarga estatica para tanqueros instalada y SI

en buenas condiciones NO NA
) Resultado de las mediciones de ultrasonido (si hay S|

indique ubicacion) NO NA

OBSERVACIONES:

FOTOGRAFIAS
Fotografia 1.- Fotografia 2.-
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Fotografia 3.- Fotografia 4.-
RESUMEN
Por

Por Mantenimiento
Operaciones. (M) Por SSA.
Nombre. Nombre. Nombre.
Cl. Cl. Cl.
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CONTRATO No.

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RENTA
DE TANQUES BOTA DE 500 BARRILES PARA ALMACENAMIENTO DE
FLUIDOS EN EL ACTIVO SACHA OPERADO POR EP PETROECUADOR

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte, la Empresa
Publica de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, representada por
el ingeniero Mauro Céardenas, Gerente del Activo Sacha, en calidad de
Ordenador de Gasto, a quien en adelante se denominara “EP
PETROECUADOR” o0 “CONTRATANTE"; y, por otra la empresa ,
representada legalmente por el sefior(a) en su calidad de
de conformidad con la copia certificada del documento
gue se adjunta (nombramiento, poder especial o poder general segun el caso),
a quien en adelante se denominara como “CONTRATISTA”. Las partes se
obligan en virtud del presente contrato al tenor de las siguientes clausulas y
anexos:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Decreto Ejecutivo No. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en
el Registro Oficial Suplemento No. 171 de 14 de abril de 2010, y al
amparo de la Ley Organica de Empresas Publicas, se cre6 la Empresa
Puablica de  Exploracion 'y  Explotacion de  Hidrocarburos
PETROAMAZONAS EP, como persona juridica de derecho publico, cuyo
objeto es la gestion de las actividades asumidas por el Estado en el
sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompafian,
en las fases de exploracion y explotacion; con patrimonio propio,
autonomia presupuestaria, financiera, econémica, administrativa y de
gestion.

1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestion de exploracién y explotacion de
las areas y campos asi de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6,
11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, asi como los bloques,
areas y/lo campos que le sean asignados por la Secretaria de
Hidrocarburos (SH).
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1.3 El Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesién de 06 de junio de
2016, resolvié aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS
HIDROCARBURIFEROS DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La
Normativa”), y su ultima reforma expedida mediante Resolucion No. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposicion final
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedira los
procedimientos necesarios para la aplicacioén de la referida normativa”.

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposicién final,
mediante Resolucion No. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de junio
de 2016, el Gerente General Encargado, expidi6 el “REGLAMENTO A LA
NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y
EXPLOTACION DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS DE
PETROAMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus
respectivos Anexos No. 1 y 2; vy, su ultima reforma expedida mediante
Resolucién No. PAM-PAM-2020-0174-RSL 28 de octubre de 2020.

1.5 EI Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para
Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotacion de Recursos
Hidrocarburiferos de EP PETROECUADOR, en el subnumeral 3.1.2.2. del
numeral 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratacion mediante
Concurso de Ofertas.

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo No. 1221 de 07 de enero de 2021, el
Presidente Constitucional de la Republica dispuso:

“Articulo 1.- Fusionese por absorcion la Empresa Publica de
Exploracion y Explotaciéon de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la
Empresa  Publica de Hidrocarburos  del Ecuador, EP
PETROECUADOR.”

“Articulo 2.- La Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP
PETROECUADOR, es una persona de derecho publico con
personalidad juridica, patrimonio propio, dotado de autonomia
presupuestaria, financiera, econémica, administrativa y de gestion, con
domicilio principal en el cantén Quito, provincia de Pichincha.”

(...)
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Articulo 7.- Los sistemas de contratacion de la Empresa Publica de
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someteran a la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pdublica, con
excepcion de las diversas fases de la actividad hidrocarburifera que se
regirdn por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su
reglamentacion y demas disposiciones aplicables en esta materia se
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratacion
también se podran regir por la normativa que expida en lo futuro la
Empresa  Publica de  Hidrocarburos del Ecuador, EP
PETROECUADOR, facultandose a su directorio a realizar las reformas
que considere pertinentes a los reglamentos vigentes.

(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la
apropiada ejecucién de los procesos técnicos, operativos Yy
administrativos vinculados a las actividades de exploracion vy
explotacion de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos
se regularan bajo la normativa interna de la Empresa Publica de
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR. En el caso de que
se identifiguen procesos que no estén regulados bajo dicha normativa
interna, la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP
PETROECUADOR, de ser pertinente, observara y aplicara la
normativa interna emitida por la Empresa Publica de Exploracion”.

1.7 Mediante Resolucion No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de febrero
de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvio:

“Art. 2 Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de
Exploracién y Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de acuerdo al
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo
Nro. 2 “DELEGACION DE ORDENADORES DE GASTO PARA
NORMATIVA DE EXPLORACION Y EXPLOTACION” el cual forma
parte del Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos
para Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotacion de
Recursos Hidrocarburiferos”.
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1.8 Mediante Resolucion No. Resolucion Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL
de 29 de marzo de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR
resolvio:

“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la
Resolucion No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de
2021, de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02
(V3) denominado “ANEXO 2 DELEGACION DE ORDENADORES DE
GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACION Y
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la
columna que contiene la denominacion AFP (AUTORIZACION DE
FONDOS PARA PROYECTOS).

(...)

Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolucion No. PETRO-
PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello
expresamente modificado en la presente Resolucion”.

1.9 EI éarea usuaria del servicio, Jefatura del Campo Sacha mediante
Memorando Nro. PETRO-SCH-OSC-2021-0069-M de 18 de marzo de
2021, solicit6 al Ordenador de Gasto, Gerente de Activo Sacha
autorizacion para el inicio del proceso de contratacion del servicio de
Renta de Tanques Bota de 500 Barriles para Almacenamiento de Fluidos
en el Activo Sacha operado por EP PETROECUADOR con un
Presupuesto Referencial de Quinientos Trece Mil Novecientos Veinte con
00/100, Doélares de los Estados Unidos de América (USD $513,920.00),
sin incluir IVA, por una vigencia de dos (2) afos.

1.10 El Ordenador de Gasto, Gerente de Activo Sacha, mediante Resolucion
No. PETRO-SCH-2021-0001-RSL de 12 de abril de 2021, autorizé el
inicio del presente proceso de contratacion y design6 la Comisién de
Evaluacion.

1.11 Mediante Oficio Circular No. de_ de 2021, EP PETROECUADOR
invité a participar en el Concurso de Ofertas No. CO-EPP-001-21 para la
Prestacion del Servicio de_ Renta de Tanques Bota de 500 Barriles para
Almacenamiento de Fluidos en el Activo Sacha operado por EP
PETROECUADOR con un Presupuesto Referencial de Quinientos Trece
Mil Novecientos Veinte con 00/100, Doélares de los Estados Unidos de
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América (USD $513,920.00), sin incluir IVA, por una vigencia de dos (2)
afnos.

1.12 La Comision de Evaluacién mediante Memorando No. de _ de

de 2021 emiti6 el Informe Técnico — Carpeta 1 del Concurso
de Ofertas No. CO-EPP-001-21.

1.13 La Comision de Evaluacién mediante memorando No. . de __ de

de 2021 emiti6 el Informe Econdmico y Final — Carpeta 2 del

Concurso de Ofertas No. CO-EPP-001-21, y recomendé al Ordenador de
Gasto

1.14 EI Ordenador de Gasto, Gerente de Activo Sacha mediante Resolucién
de Adjudicacién No. ___de __ de de 201_ sobre la base del
Informe Final de Evaluacion de las ofertas correspondiente vy
recomendacion de la Comisién de Evaluacion, adjudico la contratacion
con para la de

, por el monto de __ /100

dolares de los Estados Unidos de América (US$ ) por un

periodo de dos (2) afios.

1.15 Mediante Oficio de notificacibn Nro. _  de _de  de 202 EP
PETROECUADOR notific6 a la Compafia la
adjudicacién del Contrato para la prestacion del Servicio de Renta de
Tanques Bota de 500 Barriles para Almacenamiento de Fluidos en el
Activo Sacha operado por EP PETROECUADOR, por el monto de

__/100 dolares de los Estados Unidos de América

(US$ ) por un periodo de dos (2) afos.

1.16 Para este Contrato se contd oportunamente con la certificacién
presupuestaria con la cual se verifica la existencia de los recursos
necesarios para su ejecucion, conforme consta en el Memorando No.
649-CERT-PRES-EXP-2021 de 01 de marzo de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

Afio Fiscal: Es el periodo comprendido desde el primero (1) de enero hasta el
treinta y uno (31) de diciembre de cada afio, ambos inclusive.
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ARCERNNR: Agencia de Regulacion y Control de Energia y Recursos
Naturales No Renovables.

Areas de Actividad / Area de Operacion: Son las areas y campos de
operacion de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1,
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, asi, asi como los demas
blogues, areas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energia
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaria de Hidrocarburos); y en
las cuales la CONTRATISTA esta autorizada en virtud de este Contrato, para
ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.

Compaiiias relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es
controlada por, 0 se encuentra bajo el control comun de una parte, para cuyo
propésito "control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la
administracion y politicas de dicha persona mediante la titularidad de acciones
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoria de los directores
0 representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” y
“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores.

Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indigena,
poblacion nativa, ciudadanos, organizacion reconocida juridicamente y/o
Institucion presente en la geografia administrativa-politica de los Bloques: 7,
12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58,59, 60y 61,y, y
aguellos otros bloques, areas y/o campos que le sean asignados a EP
PETROECUADOR por el Ministerio de Energia y Recursos Naturales no
Renovables (antes Secretaria de Hidrocarburos).

Dia 1: Se refiere al dia uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva.
Délares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.

Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitacion,
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, asi como los informes,
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demas documentos previos a la
suscripcion del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por
EP PETROECUADOR para la contratacion respectiva.

Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria
miscelanea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con
la ejecucion del Contrato.
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Estudios Ambientales: Consisten en una estimacion predictiva o una
identificacion presente de los dafios o alteraciones ambientales, con el fin de
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigacion y las medidas
de rehabilitacion de impactos ambientales producidos por una probable o
efectiva ejecucion del proyecto objeto de este Contrato, y en los que se
incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnésticos Ambientales, Planes de
Manejo Ambiental y Auditorias Ambientales, mismos que deberan contar con la
aprobacion de la autoridad ambiental correspondiente.

Fecha Efectiva: Es el dia siguiente a la fecha de suscripcion del presente
instrumento, la que servira de inicio de las obras o servicios por parte de la
CONTRATISTA, por lo tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones de las
PARTES la que sera el ; salvo que en la Resolucion de
Adjudicacion conste otra fecha. (EN LA RESOLUCION SE DEBERA HACER
CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS)

Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entendera por fuerza mayor o caso fortuito,
la definicién del articulo 30 de la Codificacién del Cédigo Civil. Este concepto
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, inundaciones,
deslaves, tormentas, incendios, explosiones, paros, huelgas, disturbios
sociales, actos de guerra (declarada o no), actos de sabotaje, actos de
terrorismo, acciones u omisiones por parte de cualquier autoridad, dependencia
o entidad estatal; cualquier otra circunstancia no mencionada en esta Clausula
gue igualmente fuere imposible de resistir y que esté fuera del control
razonable de la parte que invoque la ocurrencia del hecho que ocasione la
obstruccién o demora, total o parcial, del cumplimiento de las obligaciones de
tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluira hechos operacionales ni
administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus subcontratistas. Queda
entendido y convenido que EP PETROECUADOR podré invocar como actos
constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u omision de cualquier otro
organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente cuando dichos actos u
omisiones sean causados por otros hechos o circunstancias que a su vez
constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energia y Recursos Naturales no
Renovables.

Negligencia o Culpa Grave: Serd el descuido imprudente, la falta total del
deber de cuidado, atencién o prevision de un hecho, que suele emplearse aun
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia
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consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente.

NPT: Non Productive Time. Tiempo no productivo en la operacion que genera
un costo adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la
industria petrolera y que son el resultado de fallas o incumplimientos asociados
a los equipos o personal de la CONTRATISTA o la OPERADORA.

OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados.

Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petréleo
Crudo desde la conexion con Oleoductos Secundarios hasta terminales de
exportacion o centros de industrializacion.

Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el
Petréleo Crudo desde los Centros de Fiscalizacion y Entrega hasta los
Oleoductos Principales.

Operadora: Es la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta.

Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para
ejercer las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los
procedimientos para contrataciones de actividades de exploracion y explotacion
de recursos Hidrocarburiferos de EP PETROECUADOR vy su reglamento de
aplicacién conforme al nivel de aprobacion autorizados por el Gerente General.

EP PETROECUADOR: Es la abreviacibn de la Empresa Publica de
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores,
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada
laboral o contractualmente de que la CONTRATISTA haya requeridos o
provisto para la ejecucién de este Contrato.

Petroleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase liquida en
yacimientos naturales y que permanece liquida a condiciones atmosféricas de
presion y temperatura.
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Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga
a pagar a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de
acuerdo con este Contrato.

Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones,
sequias, grave conmocion interna, inminente agresion externa, guerra
internacional, catastrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional o internacional. Una
situacion de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva,
que obliguen a la adopcién de acciones inmediatas necesarias para evitar
perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la CONTRATISTA
o0 EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que presten sus
servicios a cualquiera de las PARTES o0 a los bienes de cualquiera de las
PARTES o a terceras personas 0 a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por
la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.

SSA: Seguridad, Salud y Ambiente.

Trimestre: Es el periodo de tres (3) meses consecutivos que comienza, el
primero de enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre
de cada Afio Fiscal.

Otras definiciones.-

Para los vocablos que se expresan a continuacion se tendran en cuenta los
siguientes entendidos:

Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computaran en forma
continua y calendario; y, cuando se refiera a términos, se computaran
unicamente los dias laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren
en dias no laborables, éstos se entenderan prorrogados hasta el primer dia
laborable siguiente.

Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.
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CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El objeto del Contrato es la Prestacion de Servicios de Renta de Tanques Bota
de 500 Barriles para Almacenamiento de Fluidos en el Activo Sacha operado
por EP PETROECUADOR, de conformidad con lo detallado en los Anexos y
Documentos Precontractuales que se incorporan y forman parte de este
Contrato.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRORROGA

La vigencia del presente Contrato es de DOS (2) ANOS y se contara a partir
del dia siguiente a la fecha de suscripcibn del presente instrumento, sin
perjuicio del registro y archivo por parte de EP PETROECUADOR. Salvo que
en la Resolucibn de Adjudicacién conste otra fecha se modificara esta
Clausula. (EN LA RESOLUCION SE DEBERA HACER CONSTAR S| EXISTE
ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS).

4.1 Prorrogas

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo de un
contrato, éste serd requerido o autorizado por el Administrador del
Contrato, mediante comunicacién escrita a la CONTRATISTA; sin
embargo, si la prérroga dobla el plazo total del contrato, ésta debera ser
autorizada previamente por el Ordenador de Gasto de la EP
PETROECUADOR con sustento en el informe presentado por el
Administrador del contrato.

En caso de que la prérroga contractual impliqgue incremento de fondos,
sera necesaria la celebracion de un contrato complementario.

En cualquiera de los casos, previo a la autorizacion de prérroga, el
Administrador del Contrato debera verificar que el plazo del contrato se
encuentre vigente.

Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que
surtan efectos después de la expiracidbn o terminacion de este Contrato,
deberan subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto mas alla de la fecha
de terminacion de este Contrato.
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42 Suspension de Plazo

Siempre que medien causas de fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente justificadas y aceptadas el Administrador del Contrato y el
Ordenador de Gasto, se podra suspender temporalmente del plazo del
contrato. El plazo del contrato se entendera ampliado por el mismo
namero de dias de dicha suspension. A efectos de la suspension se
debera instrumentar las respectivas actas de suspension y de reinicio de
actividades.

No se podran establecer suspensiones indefinidas y tendran una
duracién maxima de sesenta (60) dias.

CLAUSULA QUINTA: ADMINISTRACION DEL CONTRATO
EP PETROECUADOR seiala como Administrador del presente Contrato a:

Superintendentes de Operaciones Bloque 60
EP PETROECUADOR
Alpallana y Av. 6 de Diciembre
Edificio Alpallana
@eppetroecuador.ecQuito, Ecuador

El administrador sera el responsable del control y administracion de la
ejecucion contractual, y adoptara medidas que permitan el cumplimiento de las
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. EI Administrador del
Contrato podra designar los supervisores que crea convenientes para la debida
administracion del Contrato. Si se requiere el cambio de Administrador del
Contrato se lo realizard Unicamente con un memorando suscrito por el
Ordenador de Gasto y se notificara por escrito a la CONTRATISTA mediante
oficio.

La CONTRATISTA sefiala como responsable / administrador del presente
Contrato a:

(Posicion / nombre(s))

(CONTRATISTA)

Locacion / direccion / teléfonos / etc.

El Administrador de la CONTRATISTA actuar4 a nombre de ésta con plena
facultad para todos los efectos de la ejecucion del presente Contrato.
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CLAUSULA SEXTA: ORDENES DE TRABAJO

No aplica

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Ademas de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente
en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, especificamente en el
Anexo No. 3 de las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendra las
siguientes obligaciones:

7.1 Capacidad de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente
habilitada para la suscripcion del Contrato, y que tiene todas las
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecucion
oportuna y profesional del Contrato.

La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital
suficiente de operacién para cubrir con todas las obligaciones asumidas
por el Contrato.

7.2 Acatamiento dela Ley

La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir
con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la Republica del
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; asi
mismo cumplira con:

a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, politicas, de
EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, asi como
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la
CONTRATISTA o cualquier otra relacionada con el objeto
contractual.

b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos
requeridos para la prestacion de sus servicios, con excepcién a los
gue deba adquirir EP PETROECUADOR.

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



St

“PETROECUADOR

CO-EPP-001-21
Péagina 64

Asegurar la garantia de los Derechos Humanos de manera
consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran
su respeto irrestricto. Se debera investigar e informar a EP
PETROECUADOR sobre cualquier violacion a los Derechos
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las
autoridades pertinentes.

Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores.

Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
de todas las obligaciones legales.

Pago oportuno y completo de los valores por concepto de
alimentacion y alojamiento, de aplicarse.

Lo previsto en la Resolucion C.D 513, publicada en el Registro
Oficial Edicion Especial No. 632, de 12 de julio de 2016,
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo.
(Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial No.
565 del 17 de noviembre de 1986) y demas normativa aplicable.

Provisidn de transporte para su personal de acuerdo al articulo 134
del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de
personal volquetas, tractores, vehiculos de carga y rancheras.

Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de
fabrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de
propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de
propiedad relacionados con la ejecucion del Contrato, sin que se
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.

7.3 CONTRATISTA Independiente

La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una comparfia o persona
natural) independiente, con su propia infraestructura fisica, financiera y
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente
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Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR y a
terceros en general.

La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este
Contrato, el caracter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente
de EP PETROECUADOR. No podra, por lo mismo, contratar
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna.
Ademas, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros,
por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas
por otra, no habra relacién de dependencia laboral o de otra naturaleza.

Asi también EP PETROECUADOR reconoce que la relacion contractual
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades
desarrolladas por EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendra la calidad de
empleador; por lo tanto, sera de su exclusiva responsabilidad el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el
cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no
tendra responsabilidad alguna, ni aun a titulo de solidaridad.

7.4 Liberacion de Responsabilidad

La CONTRATISTA esta obligada a mantener a EP PETROECUADOR
libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o
extrajudiciales, o de cualquier otra indole.

La CONTRATISTA permitird, sin restriccion, el acceso al personal de EP
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier
actividad o documentacion relacionada con la ejecucion del Contrato.

7.5 Personal de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA contratara a su propio costo y riesgo todo el personal
requerido para la ejecucion del Contrato, el mismo que deberd cumplir
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente
Contrato.
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El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y
trabajadores de Ila CONTRATISTA seran totalmente de su
responsabilidad.

El personal de la CONTRATISTA serd capacitado, experimentado y
calificado para prestar sus servicios. Se requerira que el personal de la
CONTRATISTA tome los cursos de induccién de EP PETROECUADOR,
y que conozca y observe las politicas y procedimientos pertinentes de
EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA debera proveer a su personal todo el equipo de
proteccion personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las
Practicas Prudentes de la Industria. Asi mismo deber& proporcionar las
identificaciones e insignias correspondientes, en coordinacion con EP
PETROECUADOR.

La CONTRATISTA debera mantener estricta disciplina y buen orden
entre su personal y debera instruir adecuadamente a todo su personal
respecto al uso del equipo de proteccién personal y procedimientos
apropiados de trabajo, a fin de evitar dafios o lesiones corporales y
dafios a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP
PETROECUADOR o a los equipos de terceros.

La CONTRATISTA debera utilizar personal ecuatoriano para las
operaciones y en la administracion, de conformidad con el literal a) del
articulo 31 de la Ley de Hidrocarburos.

La CONTRATISTA debera cumplir obligatoriamente con la “LEY
ORGANICA PARA LA PLANIFICACION INTEGRAL DE LA
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL  AMAZONICA”,
especificamente con lo determinado en el Art 41, 42 y la disposicion
guinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se
deberan observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 040, que
contiene la NORMA TECNICA para la aplicaciéon del principio de empleo
preferente  establecido en la “LEY ORGANICA PARA LA
PLANIFICACION INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCION
TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA.”

Para la ejecucion de este Contrato se debera dar preferencia a mano de
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los
estandares requeridos y precios de mercado.
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Se entendera como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el
area de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Area
de Operaciones.

Identificacion del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA
debera presentar y mantener actualizada la lista de su personal, asi
como proveer a su costo las identificaciones y sefiales correspondientes.

EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Fisica
proporcionara las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA,
las mismas que seran otorgadas después de cumplidos los requisitos y
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como
induccion, examenes médicos y demas establecidos por el citado
Departamento. Esta accion no se entendera en ningin momento en el
sentido de que los empleados de la CONTRATISTA estan
representando a EP PETROECUADOR, esto es s6lo como medida de
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR.

7.6  Equipo de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberd contar y
proporcionar con todo el Equipo, herramientas, instrumentos, detallados
en el Anexo No. 4, requeridos para la ejecuciéon del Contrato en el sitio
de ejecucion de los servicios.

La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este
Contrato, todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para
la ejecucion de los Servicios, deberan suministrarse y mantenerse en
buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y sera apropiado de
conformidad con las préacticas prudentes de la Industria. El
mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, sera de
exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato.

La CONTRATISTA reemplazara cualquier unidad de sus equipos que, a
criterio del Administrador del Contrato sea inseguro o incapaz de prestar
los servicios para los que ha sido contratado.
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A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA debera
proporcionar todos los materiales, equipos, suministros y repuestos
requeridos para la prestacion de los Servicios conforme a los Bases del
Concurso acordados entre las PARTES para la ejecucion del alcance del
Contrato, y garantiza sélo el titulo de propiedad y uso legitimo de los
mismos bajo este Contrato y que los mismos estan libres de defectos de
fabricacion asi como también proporcionara el personal necesario para
llevar la ejecucion del objeto de este Contrato, cifiéndose a las
especificaciones técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR.
Caso contrario, EP PETROECUADOR informara a la CONTRATISTA de
cualquier defecto o rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda
proceder en el plazo de 24 horas a remediar los mismos, bajo
aceptacion previa de EP PETROECUADOR; si la CONTRATISTA se
encuentra imposibilitada de realizar la remediacion y EP
PETROECUADOR decide corregir tales defectos por su cuenta o a
través de una tercera empresa, la CONTRATISTA reembolsard a EP
PETROECUADOR el valor de la correccion mas el cinco por ciento (5%)
de gastos administrativos o en su defecto EP PETROECUADOR
descontara los valores de las facturas de la CONTRATISTA pendientes
de cobro.

En el caso de suministro de equipos, materiales y/o repuestos
requeridos para la ejecucién de dichos servicios, la CONTRATISTA sera
responsable por el embalaje y embarque de los mismos, y dicho equipo,
materiales y/o repuestos deberan enviarse conjuntamente con una hoja
informativa concerniente a la seguridad de tales suministros.

Cuando EP PETROECUADOR asi lo precise, la CONTRATISTA podra
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la
ejecucion del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las
obligaciones y procedimientos relativos a importaciones segun lo
contempla las leyes de la materia.

EP PETROECUADOR debera aceptar de la CONTRATISTA Unicamente
la cantidad de suministros requeridos para la ejecucién de este Contrato;
por lo tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso debera
ser devuelto a la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad.
Sujetdndose a las disposiciones del presente Contrato, toda la
informacion técnica, especificaciones y planos, para llevar a ejecucion
este Contrato le seran entregados a EP PETROECUADOR.
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La CONTRATISTA no debera sustituir materiales, equipos y repuestos
requeridos para la prestacién del Servicio segun se ha especificado y
gue son requeridos por EP PETROECUADOR, sin contar antes con la
autorizacion previa y por escrito de EP PETROECUADOR a través del
Administrador del Contrato. EP PETROECUADOR podré inspeccionar y
aprobar todos los materiales, equipos y repuestos entregados, en
cualquier momento, antes o después de su entrega y se reserva su
derecho a rechazarlos y devolver todos o parte de los mismos, por
cuenta de la CONTRATISTA, si es que al momento de ser
inspeccionados se ha encontrado que adolecen de fallas o que no
cumplen con las especificaciones, aun cuando EP PETROECUADOR
haya pagado por los mismos. El hecho de que EP PETROECUADOR a
través del Administrador del Contrato, acepte o pague tales materiales,
equipos y repuestos o el hecho de que habia inspeccionado los mismos,
no deberd representar una limitacion o exclusion de garantias de la
CONTRATISTA a favor de EP PETROECUADOR por tales materiales,
equipos o repuestos o por cualquier otra garantia establecida bajo la ley,
y tampoco debera constituir renuncia a sus derechos ni a los recursos de
gue dispone EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duracién del presente
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones
acordados por las partes asi como a las especificaciones contempladas
en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP
PETROECUADOR desde la fecha de recepcion y aceptacion de dichos
servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las
partes asi como a las especificaciones constantes en el presente
contrato, EP PETROECUADOR tendra derecho a requerir a la
CONTRATISTA gue a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios
o0 reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la
ejecucion de dichos servicios a través de un tercero con un limite al valor
establecido por la prestacion de dicho servicio en los términos
comerciales de este instrumento.

La CONTRATISTA declara y garantiza que:

i) Cada uno y todos los materiales, equipos y repuestos suministrados
bajo este Contrato se encuentran libres de defectos de fabricacion y
materia prima; NO HAY GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS,
DE COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO,
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QUE SE EXTIENDAN MAS ALLA DE AQUELLAS ESTABLECIDAS
EN EL PRESENTE CONTRATO;

i) Todos los equipos entregados para la ejecucion de los servicios
objeto de este Contrato estan conforme a las especificaciones o
descripciones que le sean aplicables y en condiciones apropiadas
para su uso;

iii) Dichos materiales, equipos y repuestos son apropiados para su uso
bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente
estipulados en este Contrato;

iv) La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y
repuestos entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no
constituirdn una violacion, ni tampoco aportaran a ninguna violacion
de patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicaran
la divulgacién de ningun secreto industrial; y

v) Deberad proporcionar todos los materiales, equipos y repuestos,
mano de obra, licencias, permisos y demas elementos necesarios
para la ejecucion de este Contrato, los mismos que deberan
proporcionarse de manera diligente y responsable.

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto
en el servicio a entera satisfaccion de EP PETROECUADOR, asumiendo
todos los costos y obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR
notifique por escrito o via correo electrénico a la CONTRATISTA que el
servicio debe ser corregido, reparado o reemplazado. Si la
CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el
servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su cuenta
o a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA sera
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superaran el valor o
precio del servicio al cual se deba la correccion, reparacion o reemplazo
determinado en la lista de precios correspondiente del presente contrato.

Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece
garantia de los servicios de reparacidon, correccibn o reemplazo
realizados por EP PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos
usados, reparados o modificados previamente o bienes suministrados
por terceras compafias.

Si EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA requieren para la
prestacion y ejecucién de sus servicios la admision temporal de bienes,

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



St

“PETROECUADOR

CO-EPP-001-21
Pagina 71

equipos, herramientas, maquinarias, camiones, vehiculos, etc., para lo
cual y conforme lo establecido en la legislacion ecuatoriana, se
cumplirdn con la Ley de Aduanas del Ecuador, su Reglamento, asi como
los procedimientos que establezca la Aduana del Ecuador. Para cada
caso en particular de admisiones temporales, la CONTRATISTA
notificara a EP PETROECUADOR vy a las autoridades correspondientes
de la necesidad concreta, detallando en ella las especificaciones del
bien, equipo, herramienta, maquinaria o vehiculos que se requiera y el
tiempo.

EP PETROECUADOR, no se responsabiliza por el tiempo que pueda
demorar el tramite de admision temporal

7.7 Forma de Prestar los Servicios

La CONTRATISTA prestara todos los servicios aqui estipulados en
forma diligente y diestra, de conformidad con las practicas aceptadas de
la industria petrolera y especificamente de EP PETROECUADOR, y en
estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus
Anexos y Documentos Precontractuales.

La CONTRATISTA es responsable de la ejecucion de todas las
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutara todos los
trabajos/servicios aqui estipulados ordenados por EP PETROECUADOR
en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y
practicas aceptadas de la industria petrolera, sélidos principios de
ingenieria y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no
observe tales normas y procedimientos, asumira el riesgo y reconocera
los costos que esto signifique.

En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificara

dentro de tres (3) dias a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho,
acompafando el documento que acredite la nueva designacion.

7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo

La CONTRATISTA declara que conoce el Area de Operacion de EP
PETROECUADOR vy especificamente los sitios en los cuales debe
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR
la informacion suficiente referente a las condiciones de tales sitios,
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realidad social y caracteristicas del medio ambiente. Cualquier error u
omisibn de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus
responsabilidades en la ejecucion del Contrato.

7.9 Salud Ocupacional, Sequridad Industrial y Control Ambiental

La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con el
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo # 2393 del
Ministerio de Relaciones Laborales, el Reglamento General de Riesgos
del Trabajo emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el
Reglamento para | Operaciones Hidrocarburiferas del Ecuador Acuerdo
Ministerial No. 100-A publicado en el Registro Oficial No. 174, publicado
en el de 01 de abril de 2020 el Procedimiento Requerimientos de
Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas de la EP
PETROECUADOR, y las demas normas sobre la materia que se emitan
a futuro, comprometiéndose a su cumplimiento durante todo el tiempo
gue dure la ejecucion del Contrato.

A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomara todas las medidas
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el
trabajo y cumplird con todas las regulaciones de seguridad de la
Empresa, indicadas en el Anexo No. 9 y los requisitos aplicables en las
leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho, mantendra
dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante la
prestacion de los servicios estipulados en este Contrato.

El Administrador del Contrato gestionara a través del Departamento de
SSA durante la reunién de inicio pondra en conocimiento la Politica de
SSA y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de EP
PETROECUADOR a la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA difundira entre su personal y esta obligada a cumplir
la Politica de SSA, y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, al
igual que todas las normas atinentes a la materia de EP
PETROECUADOR.

La CONTRATISTA se obliga, a cooperar con EP PETROECUADOR en
todo lo que tenga relacién a la preservacion del medio ambiente y de las
condiciones ecoldgicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este
Contrato, mismas que se realizaran en cumplimiento del Plan de Manejo
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Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgadas por el Ministerio
del Ambiente y la legislacién ecuatoriana aplicable.

Sera responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en la Ley
No. 99-49 Reformatoria al Cédigo Penal, publicada en el Registro Oficial
No. 02 del 25 de enero de 2000, relativa a los delitos contra el Medio
Ambiente y las Contravenciones Ambientales.

7.10 Relaciones Comunitarias

EP PETROECUADOR implementa la gestion social de su operacion
sobre la base de la Politica de Relaciones Comunitarias disefiada para
tal efecto. Esta Politica tiene como fundamento el sistema juridico
vigente en el Ecuador, la Misién y Vision corporativa y la cultura
organizacional interna, y se plasma en las Guias de Relaciones
Comunitarias de EP PETROECUADOR.

En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta debera
observar y cumplir con las Guias de Relaciones Comunitarias de EP
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo No. 9. Las
Guias son obligatorias para todos los contratistas, sub-contratistas y
cualquier persona relacionada con la operacion de EP
PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas
comunidades indigenas o de colonos.

EP PETROECUADOR proporcionara a la CONTRATISTA una induccion
obligatoria de sus guias antes del inicio de las actividades de este
Contrato. Los Departamentos de Operaciones, SSA y Relaciones
Comunitarias de EP PETROECUADOR supervisaran y verificaran el
grado de cumplimiento de la CONTRATISTA con estas guias, para lo
cual se sujetara a lo establecido en la Clausula de Multas.

A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecucion
contractual lo requiera, la CONTRATISTA deberd contar de manera
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones
Comunitarias, para la coordinacion con EP PETROECUADOR de todos
los asuntos relativos a las comunidades locales.

En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



St

“PETROECUADOR

CO-EPP-001-21
Péagina 74

consecuencias de dichos problemas caeran bajo la plena
responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se
reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

7.11 Confidencialidad

La informacién o documentacion que la CONTRATISTA, su personal y
sus subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se
ejecuten por este Contrato, asi como la informacibn que EP
PETROECUADOR proporcione, seran tratados en forma confidencial y
por lo tanto, no podra ser divulgada, ni entregada a terceros. De no
observar esta disposicion, la CONTRATISTA pagard a EP
PETROECUADOR los dafios y perjuicios que le ocasione, los mismos
gue podran ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de
las demas acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento
de esta disposicion, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio
de Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o
subcontratistas, y se enviara una copia de los mismos al Administrador
del Contrato.

EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA,
bajo las mismas prevenciones del parrafo anterior.

La CONTRATISTA no tendra obligacion de confidencialidad con
respecto a informacion que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento
publico por una via distinta de la CONTRATISTA o0 sus subcontratistas;
2) Sea recibido de wun tercero que no tenga obligacion de
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesion de la CONTRATISTA
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en
virtud de este Contrato.

7.12 Tiempo en la ejecucion de los Servicios

El tiempo es primordial con respecto al desempefio de las obligaciones
de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes especificas
acordadas para el desarrollo del presente Contrato.
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7.13 Indemnizacion por Patentes

La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que
surjan de la violacion o supuesta violacién de patentes que amparan los
equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA,
proporcionados a EP PETROECUADOR.

7.14 Pagos a Subcontratistas y Proveedores

Es obligacién de la CONTRATISTA encontrarse al dia en el pago de sus
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.

Se entenderd como local las éareas de influencia directa de las
operaciones de EP PETROECUADOR, asi como las empresas locales
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbios, el Oro y Santa Elena.

Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP
PETROECUADOR podra solicitar a la CONTRATISTA ylo sus
subcontratistas evidencia documentada de estar al dia en sus
obligaciones.

7.15 Obligaciones Adicionales

Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecucion del
Contrato constan en el Anexo No. 3.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estara autorizado para
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relacion con la ejecucion del
Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos.

A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato proporcionara una
lista de todo el personal de EP PETROECUADOR relacionado con la ejecucién
del contrato.

Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecucion del
Contrato constan en el Anexo No. 2.
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8.1 Eaquipo de EP PETROECUADOR

Si se requiere, y de conformidad con el Anexo No. 2, EP
PETROECUADOR proveera a la CONTRATISTA el equipo,
herramientas, materiales, maquinaria miscelanea, instrumentos,
suministros, etc., relacionados con la ejecucion del Contrato, a expensas
de EP PETROECUADOR, previo autorizacion del Administrador del
Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente
respecto de los bienes a ser provistos.

Asi mismo, y conforme se determine en el Anexo No. 2, podra requerir a
la CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales,
magquinaria miscelanea, instrumentos, suministros, etc., relacionados
con la ejecucion del Contrato a expensas de EP PETROECUADOR,
para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar
y/o aprobar dicho suministro. Esta seleccién y aprobacion de EP
PETROECUADOR no disminuira de forma alguna las obligaciones de la
CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberaran de
obligaciones subsecuentes.

Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR debera ser
inspeccionado previamente por la CONTRATISTA y deberd mantenerse
por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y
almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su
propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligacion de devolverlo y
restituirlo en los plazos y condiciones acordadas.

CLAUSULA NOVENA: PRESTACION DE LOS SERVICIOS

9.1 Inicio de los Servicios

La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la
prestacion de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la
Resolucién de Adjudicacién se acuerde una fecha distinta (EN LA
RESOLUCION SE DEBERA HACER CONSTAR S| EXISTE ACTA DE
INICIO DEL SERVICIO U OTROS). Una vez iniciados los servicios,
éstos se prestaran en los términos y condiciones estipulados dentro del
plazo establecido en la Orden de Trabajo o en el mismo Contrato.

Todos los servicios se prestaran de acuerdo a los términos del Contrato,
sus Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios,
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incluyendo planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el
Contrato.

9.2 Areade Operacion / Sitios de Trabajo

La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Area de Operacion y
Sitios de trabajo determinados en el presente Contrato (todos los
campos del Activo Sacha). EP PETROECUADOR podra cambiar el Area
de Operacion o los Sitios de trabajo mediante aviso escrito a la
CONTRATISTA.

9.3 No Exclusividad

En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecucion del presente
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR,
en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del
presente Contrato, y en razén de que este Contrato no otorga a la
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su
discrecion.

CLAUSULA DECIMA: PRECIO DEL CONTRATO
10.1 El monto estimado del presente contrato es de

__ /100 dolares de los Estados Unidos
de América (US$ ) sin el Impuesto al Valor Agregado — IVA.

10.2 EP PETROECUADOR pagarad a la CONTRATISTA por los servicios
debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con
los términos y condiciones que constan en el Anexo No. 5. (Formulario
No. 3).

10.3 REAJUSTE DE PRECIOS

La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboracién
de su propuesta econdmica, consideré el hecho de que durante la
vigencia del Contrato no habrd, ni se reconocera reajuste de precios, por
lo que no existe el reajuste de precios o cambio de las condiciones
contractuales de forma automaética.
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO

Los pagos se efectuardn mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”)
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la
CONTRATISTA, y se realizara contra presentacion de facturas mensuales
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a
los precios que constan en el Anexo No. 5.

Las facturas seran presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR
en lugar fijado en la clausula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los
diez (10) dias posteriores a la orden de facturacion adjuntando con los soportes
necesarios. La factura incluird el Impuesto al Valor Agregado - IVA, en forma
desglosada del valor del servicio.

EP PETROECUADOR pagara el total de cada factura presentada con todos los
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) dias calendario luego de su
recepcion si EP PETROECUADOR no tiene objecién a los montos facturados.

Las facturas deberan ser presentadas en los términos y plazos previstos en la
Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retencion o aquellas
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera
de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias. ,
EP PETROECUADOR no tendr& la obligacién de pagarlas en los términos y
plazos previstos en la presente Clausula sino conforme a sus politicas internas
y disponibilidad presupuestaria.

Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR debera notificar y devolver
la misma, junto con la planilla maximo veinte (20) dias luego de la recepcion.
En ese caso, la CONTRATISTA deberd emitir la nueva factura en un plazo
maximo de diez (10) dias luego de la devolucién.

La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados
debera presentar la certificacion que acredite estar al dia en el pago de
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; ademas la CONTRATISTA
debera presentar mensualmente un certificado que acredite estar al dia en el
pago a sus trabajadores.
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11.1 Derechos de EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR podré auditar y solicitar verificacion adicional de
cualquier informacion financiera perteneciente a este Contrato, durante
la vigencia de este Contrato y por un periodo de siete (7) afios después
de la fecha de terminacion, relacionado al tema de esta Clausula y la
clausula Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoria.

EP PETROECUADOR debera recibir de la CONTRATISTA cualquier
informacion o documentacion, relacionada a los Servicios que EP
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o
autoridades del Gobierno.

EP PETROECUADOR podra descontar de cualquier pago pendiente a la
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa
adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de
este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones
autorizadas expresamente en este Contrato.

EP PETROECUADOR podra retener, y pagar a las autoridades
pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del
Ecuador.

EP PETROECUADOR podra retener, a su sola discrecion, el pago de
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la
evidencia de mantener vigentes las garantias, haber contratado y
mantener vigentes las podlizas de seguro contratadas y/o cualquier
enmienda o extension de las mismas, requeridas bajo este Contrato.

Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta clausula,
deberan subsistir y continuaran en efecto, incluso después de la
terminacion de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales
obligaciones.

Todos los pagos se realizardn exclusivamente a favor de la
CONTRATISTA, no para terceros.

Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderan como una
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renuncia o0 reduccion de cualquiera de los derechos de EP
PETROECUADOR establecidos en el Contrato.

Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectie EP
PETROECUADOR, seradn los unicos que la CONTRATISTA esta
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningun pago se realizara en
efectivo o instrumento al portador y ningln pago se ejecutara a otro
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA.

11.2 Pagos Indebidos

En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA
la devolucién de dichos valores, con los correspondientes intereses,
calculados a la tasa maxima de interés convencional dispuesta por el
Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se
efectu6 el pago indebido hasta la recuperacion del monto
correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento
automéatico de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales
valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la
jurisdiccion coactiva.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: MULTAS

Sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula de Garantias de este Contrato y las
demas acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podra imponer a la
CONTRATISTA las siguientes multas:

12.1 Por Incumplimiento del Servicio

Por el retraso en proveer los servicios requeridos, interrupciones
injustificadas de estos servicios, incumplimiento al “Acatamiento a la
Ley” de conformidad con las obligaciones legales y contractuales y
demas incumplimientos injustificados en las condiciones acordadas en
este Contrato para la prestacion de los servicios, asi como por la no
disponibilidad total o parcial del personal y/o equipo requerido para la
prestacion de los servicios o cualquier otro incumplimiento, EP
PETROECUADOR podra imponer a la CONTRATISTA una multa por
evento de Cinco Mil dolares de los Estados Unidos de América
(US$5.000,00).
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Si las multas impuestas superan el cinco (5%) por ciento del monto total
del instrumento contractual, EP PETROECUADOR podra disponer la
terminacién unilateral del Contrato, conforme la Clausula Décimo
Octava, sin perjuicio de las demas acciones a que hubiere lugar.

En caso de incumplimientos reiterados, EP PETROECUADOR podra
contratar los servicios a través de un tercero, y descontar el valor de
este servicio a la CONTRATISTA, a la vez que no realizara el pago por
el servicio no prestado.

12.2 Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA

Por contaminacion del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento
injustificado en cualquiera de los numerales del Anexo No. 9, EP
PETROECUADOR podréa imponer una multa por evento de Cinco Mil
dolares de los Estados Unidos de América (US$5.000,00).

Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren dafios de
consideracion que afecten al Medio Ambiente, los costos de
rehabilitacion seran de cuenta de ésta.

Si por causa de una accion u omision de la CONTRATISTA en materia
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sancion,
multa o restitucion econdmica, EP PETROECUADOR retendra de los
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor econémico.

12.3 Aplicacion de las Multas

Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la
CONTRATISTA, seran aplicadas por EP PETROECUADOR a través del
Administrador del Contrato, considerando el principio de
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales
como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales,
la negligencia de la CONTRATISTA, el dafio producido, el hecho de que
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el
incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la
reincidencia en la comision del incumplimiento, sin perjuicio de otros
cuya aplicacién fuere pertinente.

El procedimiento a seguirse para la aplicacién de las multas sera el
siguiente:
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1) El Administrador del Contrato, notificara a la CONTRATISTA con
el incumplimiento dentro del término de quince (15) dias contados
desde la fecha en que el administrador del contrato tuvo
conocimiento de la existencia del incumplimiento. Esta
notificacion podra efectuarse por cualquier medio (correo
electrénico, oficio, o a la direccibn que consta en el contrato),
adjuntando el formato del Anexo No. 7.

2) La CONTRATISTA presentara por escrito sus argumentos
justificativos de descargo dentro del término de diez (10) dias
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo No. 7.

3) El Administrador del Contrato aplicara ratificando o dejara sin
efecto la multa, segun corresponda, dentro del plazo de dos (2)
meses contados desde la fecha de presentacion de los
argumentos justificativos de descargo por parte de la
CONTRATISTA.

4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del
Contrato con la ratificacion de la multa, podrd impugnarla ante el
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de
diez (10) dias contados desde la fecha de notificacion con la
ratificacion de la multa.

5) El Gerente General resolvera la impugnacion dentro del plazo de
sesenta (60) dias contados desde la fecha de presentacién de la
impugnacién en EP PETROECUADOR.

El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminacion
unilateral, segun corresponda; y en cualquiera de los casos requerir
ademas el resarcimiento y pago de dafos y perjuicios de conformidad
con la ley.

No se aplicardn multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por
EP PETROECUADOR y/lo por causas imputables a EP
PETROECUADOR.
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EP PETROECUADOR podra descontar los valores por multas aplicadas
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la
Garantia de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra via judicial,
extrajudicial, o por medio de la jurisdiccion coactiva.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: GARANTIAS

La CONTRATISTA tiene la obligacibn de mantener vigentes las garantias
otorgadas, de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La
renovacion de las garantias se efectuara con una anticipacion de por lo menos
cinco (5) dias a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las haran
efectivas.

13.1 Fiel Cumplimiento

Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y
para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones,
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA previa suscripcion de
este instrumento entregara a la orden de EP PETROECUADOR una
garantia incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector
Puablico, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo
de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total
del Contrato, que debera permanecer vigente y de ser el caso renovarse
obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la firma del Acta
de Recepcion Unica, o, recepcion Unica presunta aceptada por la
entidad u ordenada por el Juez.

La CONTRATISTA entregara a EP PETROECUADOR el documento de
renovacion correspondiente, hasta cinco (5) dias antes del vencimiento
de la garantia vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hara
efectiva dicha garantia, sin perjuicio de las acciones legales a las que
hubiese lugar.

Previo a la devolucion de esta Garantia, EP PETROECUADOR debera
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes
de la ejecucion del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos en
debida forma.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con
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sus trabajadores relacionados con la ejecucion de este Contrato, que no
sea debido a caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovacién oportuna
de la garantia de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en el
momento que considere pertinente hara efectiva la garantia entregada
por la CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.

Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato
notificard a la CONTRATISTA conforme a la clausula de terminaciéon de
este Contrato.

Esta Garantia permanecera en custodia del Departamento de Tesoreria,
el cien por ciento (100%) de esta garantia sera devuelta a la firma del
Acta de Recepcion Unica, real o presunta.

En el caso de que se incremente el monto del Contrato debido a
mayores necesidades operativas, antes de que se suscriba el
documento pertinente, la Garantia de Fiel Cumplimiento que estuviese
vigente a la fecha del incremento, sera aumentada en la misma

proporcién.

13.2 Formas de Garantia

Para el otorgamiento de las garantias establecidas en este Contrato, la
CONTRATISTA podra rendir cualquiera de las siguientes garantias:

a. Garantia incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada
por un banco o institucién financiera establecidos en el pais y que se
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o,

b. Fianza instrumentada en una poéliza de seguro, incondicional,
irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compafia de
seguros establecida en el pais y que se encuentren bajo el control y
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o,

Las garantias que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras
extranjeras, deberan presentarse por intermedio de instituciones
establecidas legalmente en el pais, las que representaran y responderan
por los primeros en todos los efectos derivados de las garantias.
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Las garantias otorgadas por bancos o instituciones financieras y las
polizas de seguros establecidas en los literales a. y b. de la presente
cldusula, no admitirdn clausula alguna que establezca tramite
administrativo previo, bastando para su ejecucion, el requerimiento por
escrito de EP PETROECUADOR. Cualquier clausula en contrario se
entenderan como no escrita. En caso de incumplimiento, el banco, la
institucién financiera o la compafia aseguradora, serd inhabilitada en el
Sistema Nacional de Contratacion Publica por el organismo responsable,
hasta el cumplimiento de su obligacién. En caso de reincidencia sera
inhabilitada por dos (2) afios.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SEGUROS

La CONTRATISTA debe, durante el término de este Contrato y cualquier
extension del mismo, en su propia cuenta y costo mantener vigentes las pélizas
de seguros y obtener los endosos requeridos por las compafiias de seguros
autorizadas para operar en Ecuador segun la Ley y aceptadas por EP
PETROECUADOR, con las coberturas minimas detalladas a continuacion. En
caso de que ninguna de las compafias autorizadas para operar en Ecuador
pudiera asumir un riesgo determinado, la CONTRATISTA con la autorizacién
previa de la Superintendencia de Compafiias y a su propia cuenta y costo
acordara en el extranjero el seguro para el riesgo.

1.- De Responsabilidad Civil

La CONTRATISTA, contratara y mantendra vigente, durante la ejecucion del
contrato, la Pdéliza de Seguro de Responsabilidad Civil por la suma asegurada
de cien mil délares de los Estados Unidos de América ($100.000,00 USD), que
cubra las lesiones corporales y daflos a bienes de terceros que le sean
legalmente imputables con motivo del desarrollo de sus actividades objeto del
contrato.

Para efectos de esta poliza se considera a la EP PETROECUADOR,
empleados, bienes o intereses de la misma como terceros.

2.- De Accidentes Personales

La CONTRATISTA, contratara y mantendra vigente, durante la ejecucion del
contrato, la Pdliza de Accidentes Personales, para sus empleados y/o
dependientes, la misma que cubrira la muerte accidental, desmembracién,
incapacidad total y permanente por accidente, por el valor asegurado minimo
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de US$ 50,000.00 (Cincuenta mil con 00/100 dolares de los Estados Unidos de
América) por persona, y cobertura de US$ 10,000.00 (Diez mil con 00/100
dolares de los Estados Unidos de América) por gastos médicos.

Dichas pdlizas no podran ser anticipadamente canceladas por ningun
concepto, a no ser con la autorizacion de EP PETROECUADOR, caso contrario
se aplicaran las sanciones estipuladas por dicho incumplimiento, incluso con la
terminacién unilateral del contrato.

La contratacién de dichos seguros, no le exime a la CONTRATISTA de su
responsabilidad frente a las indemnizaciones que deba reconocer por cualquier
dafio causado en el cumplimiento de las actividades objeto de este contrato.

La CONTRATISTA cubrira y cancelara los siniestros menores que afecten los
bienes, propiedades y/o personas de la EP PETROECUADOR o de terceros,
como consecuencia de las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA en
la ejecucion del presente contrato; y, que no sean cubiertos por sus pélizas de
seguros por ser inferiores a los deducibles de las mismas, asi como los montos
gue superen el monto asegurado.

La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duracion de este Contrato y
cualquier otra extension acordada del mismo, por su propia cuenta y a su
costo, contratard y mantendra permanentemente actualizadas poélizas de
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el
cumplimiento del Contrato, asi como también por posibles dafios o pérdidas de
materiales y equipos de EP PETROECUADOR Yy afectacion al medio ambiente.

EP PETROECUADOR en ningun caso asume la responsabilidad por los
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: TRIBUTOS

Sera responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos
que le correspondiere, sean éstos de caracter nacional, provincial o municipal,
asi mismo cancelara por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de
colegiaturas y cualquier obligacion tributaria aplicable al Contrato, sea que le
fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de
tributos y se obliga ademés, a mantener libre a EP PETROECUADOR de todo
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.
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La CONTRATISTA deberd cumplir con el Reglamento de Comprobantes de
Venta y Retencion, vigente.

Los servicios materia de este Contrato estan sujetos al pago del Impuesto al
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideroé el costo
por este concepto. En el caso de que con posterioridad a la suscripcion del
Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del
Impuesto al Valor Agregado — IVA, el pago se efectuard en base al precio
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable.

El Contrato a suscribirse estara sujeto a la retencién respecto al Impuesto a la
Renta conforme la Codificacion de la Ley de Régimen Tributario Interno,
normas complementarias y sus reformas.

EP PETROECUADOR actuard como agente de retencién de los tributos,
contribuciones y gastos que correspondan.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Ninguna de las PARTES sera responsable por el incumplimiento de los
términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificara a la otra de las
condiciones prevalecientes, asi como las fechas del inicio y terminacion de
éstas.

La comunicacion de fuerza mayor o caso fortuito, deberd presentarse en un
tiempo no mayor a treinta (30) dias calendario de ocurrido el siniestro y
mientras se encuentre vigente el Contrato, y sera aceptada o no por el
Administrador del Contrato y ratificada por el Ordenador de Gasto. Se aclara
gue en caso de que no medie la notificacion en el plazo indicado, se entendera
como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o caso fortuito que la
CONTRATISTA alegue y por tanto no se le concedera prorroga del plazo
contractual y se aplicaran las multas que correspondan.

Excepto como de otra forma esté estipulado en esta clausula, el desempefio de
cada una de las PARTES bajo este Contrato esta suspendido en tanto que y
mientras tal ejecucidon esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente,
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
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La falta de notificacion por la CONTRATISTA o viceversa, serd entendida como
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecucién bajo este
Contrato.

En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por
mas de sesenta (60) dias, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, cualquiera de las PARTES podra solicitar la terminacion del presente
Contrato conforme a la Clausula Décimo Octava, numeral 18.3.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDADES E
INDEMNIZACIONES

La CONTRATISTA es responsable de la ejecucion de todas las actividades
operativas inherentes al Contrato y prestara todos los servicios estipulados en
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y
practicas aceptadas de la industria petrolera, sélidos principios de ingenieria y
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y
Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no
observe tales normas y procedimientos, asumira el riesgo y reconocera los
costos que esto signifique.

Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes
con las responsabilidades establecidas en el parrafo precedente y las que
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes, EP PETROECUADOR esta autorizada a cobrar la suma
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA via
reembolso de las facturas pendientes de pago, mas el cinco por ciento (5%) de
gastos administrativos o, a falta de éstos, hara efectivas las garantias, y si las
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciaré la respectiva
accion judicial o extrajudicial de cobro.

Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de
conformidad con esta clausula:

17.1 Responsabilidad por el Personal

Cada una de las PARTES ser& exclusivamente responsable y asumira la
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros
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relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecucion del
presente Contrato.

Las PARTES asumiran el gasto total correspondiente de cualquier
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el parrafo que
precede.

Asimismo, EP PETROECUADOR vy la CONTRATISTA seran
responsables y estaran obligadas por todos y cada uno de los reclamos
gue resulten de lesién corporal, incluyendo lesion, enfermedad y muerte
a terceros, hasta los limites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.

17.2 Responsabilidad por Pérdida o Dafios de Equipos y Materiales

a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA asumird la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destrucciéon o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su
propiedad, asi como respecto de aquellos bienes que le fueren
suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecucion del
Contrato.

Cualquier equipo o material faltante o dafiado sera descontado de
las facturas pendientes de pago al precio de reposicion, o
cobrado de las garantias rendidas.

EP PETROECUADOR asumira la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccién o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas
gue fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de
parte de EP PETROECUADOR.

b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR asumira la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destrucciéon o pérdida en
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cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su
propiedad.

La CONTRATISTA asumira la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad
de EP PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por
causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia
grave de parte de la CONTRATISTA.

17.3 Responsabilidad por Contaminacion y Danos al Medio Ambiente y

Cumplimiento Ambiental

No obstante cualquier estipulacién en contrario que este instrumento
contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por
contaminacion (polucién) serd como sigue:

a. La CONTRATISTA asumira la responsabilidad ante cualquier

contingencia generada por efecto de sus actividades y se le
imputaran costos relacionados a: contencidn, recuperacion,
compensacion, mitigacion, tratamiento y disposicion final de residuos,
excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por
terceros.

Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio
biético o abidtico deberan ser recuperadas al estado mas similar al
original; esto se efectuard mediante un plan de mitigacion.

La responsabilidad de la disposicion de desechos, asi como la de la
prevencion de la contaminacion es un deber de la CONTRATISTA, y
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relacion contractual
directa entre EP PETROECUADOR vy las subcontratistas, la
responsable ambiental sera la empresa contratada directamente por
EP PETROECUADOR.

Todo desecho generado en la operacion debera ser tratado,
dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial
contaminacion de agua, suelo y aire de acuerdo a las politicas
ambientales de EP PETROECUADOR para asi evitar diseminacion y
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contaminacion; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes,
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como
especiales, o basura asi como los desechos organicos, papel, cartén,
vidrio y metales que se generen durante su operacion o actividades.

La CONTRATISTA se hara cargo de los desechos quimicos,
productos contaminados con quimicos, o aceites, debiendo darles el
tratamiento adecuado hasta su disposicion final.

En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios
necesarios para atender una contingencia, la misma sera atendida
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturard costo
reembolso por dicha asistencia.

La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluira la obligacion
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestiéon y la
obligacion de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda
responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y accion
de todo tipo que surjan de la contaminacion de la que se trata en esta
Clausula.

La CONTRATISTA en todo momento esta obligada a evitar la
contaminacion en todo aspecto y si por su negligencia se produce,
serd su responsabilidad el descontaminar completamente el &rea
afectada. En cualquier otro caso se regira por las normas descritas
en el Anexo No. 9.

La CONTRATISTA esta obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburiferas
en el Ecuador.

En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio,
causando la afectacion del entorno, asumird la responsabilidad del
mismo. Por tanto autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su
factura el monto que por concepto de mitigacion, limpieza,
remediacion, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento.
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Monitoreo:

Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e
instalaciones propias de los contratistas seran de su exclusiva
responsabilidad. La CONTRATISTA debera cumplir con lo dispuesto en
los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los
gestione con las entidades de control.

17.4 Danos v Perjuicios Consecuentes

Ninguna de las PARTES sera responsable ante su contraparte por
dafos y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de
rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran
podido generar por cualquier concepto.

17.5 Responsabilidad respecto a Registros, Informes, Inspecciones, etc.

a. La CONTRATISTA mantendra una historia y registros auténticos y
exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado
en este Contrato.

b. La CONTRATISTA proporcionara al Administrador del Contrato de
EP PETROECUADOR un informe mensual escrito, en formularios
acordados por las PARTES que determinen la disponibilidad del
personal, Equipo, etc. de la CONTRATISTA asi como de sus
servicios prestados.

c. La CONTRATISTA debera cumplir con las disposiciones de
Seguridad de Salud, Salud y Ambiente para la ejecucion de los
trabajos a cargo de empresas contratistas previstas en el Anexo No.
9 del Contrato, sin perjuicio de que su incumplimiento acarree las
sanciones establecidas en este contrato.

17.6 Responsabilidad Laboral

La CONTRATISTA asume para si todas las obligaciones laborales
consagradas en el Cdédigo de Trabajo y Ley de Seguridad Social
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la
ejecucion de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendra la
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calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en
el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma
responsabilidad alguna por estos conceptos.

La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones
laborales y sociales para con su personal, aun en el caso de condena
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendra el
derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere
pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten
el pago realizado se tendrdn como titulo ejecutivo en contra de la
CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante
los jueces competentes.

17.7 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computacion

La CONTRATISTA es responsable de comprometer a su personal
respecto al cumplimiento de las politicas y los procedimientos en el uso
de los sistemas tecnologicos dentro de las instalaciones de EP
PETROECUADOR.

Dichos procedimientos y politicas estan referenciados al buen uso y a
precautelar la plataforma tecnolégica respecto a: la seguridad de la
informacion, la confidencialidad, la tecnologia y los derechos de autor
legalmente establecidos dentro de los procesos que los contratistas
deberan cumplir. Especificamente se establece las siguientes
consideraciones:

1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de EP
PETROECUADOR deberan tener software con licencias debidamente
legalizadas y vigentes.

2. No se permitira la conexion de computadores personales de
empleados de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR, sino
Unicamente de aquellos computadores de propiedad de la
CONTRATISTA que sean destinados a fines laborales.

3. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como
parte de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA
deberan cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por EP
PETROECUADOR, segun su aplicacion
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4. Los usuarios de la CONTRATISTA deberan regirse a las politicas

y procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, respecto al
uso de Equipos Tecnoldgicos

5. La Normativa se encuentra a disposicion de los interesados en la
pagina Web del Sistema de Normativa Interna de EP
PETROECUADOR:

https://intranet.eppetroecuador.ec/assets/minisites/Normativalnterna/

EP PETROECUADOR auditara todo tipo de trafico de red y bloqueara
todo tipo de trafico de red "no auditable"; esto incluye conexiones
virtuales privadas (VPN), protocolos de encriptacion de informacién y
similares. Es responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS
informar de esto a sus empleados asi como de su estricto cumplimiento.
EP PETROECUADOR informara sobre los intentos de uso de estos
servicios a los supervisores de cada empresa y se reservara el derecho
de bloquear los accesos de red en casos de reincidencia.

Los sistemas operativos soportados en la red de EP PETROECUADOR
para estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows
8, Microsoft Windows 8.1 y Microsoft Windows 10.

Si el computador que se desea conectar a la red se encuentra con
cualquier otro tipo de sistema operativo, deberé ser revisado y aprobado
previamente por el Area de Tecnologias de la Informacion y
Comunicacion.

Tecnologias de la Informacion y Comunicacion podra verificar que los
equipos tecnolégicos cumplan con todos los requisitos necesarios y no
afecten el desempefio de la plataforma tecnolégica de EP
PETROECUADOR, para lo cual podra solicitar las modificaciones y
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la
CONTRATISTA.
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: TERMINACION

El Contrato termina:

18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolucién
del Contrato.

18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecucion
total del Contrato.

Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o econdémicas, 0 causas
de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las
PARTES podran por mutuo acuerdo convenir en la extincion de todas o
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se
encuentren, en cuyo caso se realizara la liquidacion correspondiente.

La terminaciéon por mutuo acuerdo no implicard renuncia a derechos
causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la
CONTRATISTA.

18.4 Por disolucién de la persona juridica (0o por muerte de la persona
natural).

En el caso del numeral 18.4 los representantes legales de las personas
juridicas cuya disolucion se tramita estan obligados a comunicar a EP
PETROECUADOR sobre la situacién y causales de disolucién.

18.5 Por declaracion anticipada y unilateral del contrato por causas
imputables a la CONTRATISTA.

18.6 Por cualquier otra causal sefialada de forma expresa en el contrato.

18.7 Terminacion Anticipada y Unilateral del Contrato por causas
imputables ala CONTRATISTA.

EP PETROECUADOR podrd declarar terminado, anticipada vy
unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos:
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Por incumplimiento de la CONTRATISTA.

Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse
en estado de suspensidon o cesacion de pagos, aunque no se haya
producido la declaratoria correspondiente.

Si las multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del
Contrato.

Si la CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte especifica
del mismo, sin previa autorizacion escrita del Ordenador de Gasto.

Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca
de la transferencia, cesion, enajenacion de sus acciones,
participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura
de propiedad, previo a efectuarla.

EP PETROECUADOR también podra declarar terminado anticipada
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o
econdmicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido
a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se
ejecutara la garantia de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribira
a la CONTRATISTA como incumplida.

Por suspension de los trabajos, por decision unilateral de la
CONTRATISTA por mas de sesenta (60) dias sin que medie la
fuerza mayor o caso fortuito.

Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibicion de la
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de
Actividades de Exploracibn y Explotacion de Recursos
Hidrocarburiferos de EP PETROECUADOR.

Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo No.
3.

Por las demés causas establecidas expresamente en este contrato.
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Para el efecto se considerara incumplimiento de la CONTRATISTA en
los siguientes casos:

1.

Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las
especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento,
durante su vigencia;

Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecucion
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo,
sin limitacién, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de
la CONTRATISTA,;

Si la CONTRATISTA comete una infraccibn o incumplimiento de
cualquiera de sus declaraciones, garantias, convenios u obligaciones
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infraccién o
incumplimiento dentro del periodo de soluciéon especificado aqui,
después de la recepcion del aviso escrito respectivo por parte de EP
PETROECUADOR, salvo que se estipule aqui otro intervalo de
tiempo para lo mismo;

Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha
empezado a solucionar cualquier acto, condicidon o incumplimiento al
recibir notificacion del mismo que involucre una condicién riesgosa,;
Si debido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares
en donde seran ejecutados los Servicios;

Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o

Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos
ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o
decision administrativa de cualquier entidad gubernamental en
relacion a la proteccion del medio ambiente o proteccion de bienes
arqueoldgicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio
Ambiente o comete cualquier acto ilegal.

Procedimiento parala Terminacion Anticipada y Unilateral

Antes de proceder a la terminacién anticipada y unilateral, EP
PETROECUADOR, a través del Ordenador de Gasto notificara a la
CONTRATISTA, con la anticipacién de diez (10) dias término, sobre su
decision de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la
notificacion de la resolucion, se remitirdn copias de los informes técnico
y econdémico remitidos por el Administrador del Contrato, referentes al
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cumplimiento de las obligaciones de EP PETROECUADOR vy de la
CONTRATISTA; la notificacibn sefalard especificamente el
incumplimiento o mora en el que ha incurrido la CONTRATISTA de
acuerdo al literales anteriores y le advertira que de no remediarlo en el
término sefialado, se dara por terminado unilateralmente el contrato.

Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podra
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolucion del
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicara por escrito a la
CONTRATISTA y se remitird al Servicio Nacional de Contratacion
Pablica SERCOP. La resolucion de terminacion unilateral no se
suspendera por la interposicion de reclamos o recursos administrativos,
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA. Tampoco se
admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de
terminacion unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de
defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de
tal resolucion.

La resolucién de terminacién anticipada y unilateral del contrato sera
publicada en la pagina Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitara de
forma automética a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores,
por un periodo de cinco (5) afios.

Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA Unicamente podra
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo
entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP
PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses.

En la resolucién de terminacion unilateral del contrato se establecera el
avance fisico de las obras, bienes o servicios y la liquidacion financiera y
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10)
dias contados a partir de la fecha de notificacién de la resolucién de
terminacién unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR
los valores adeudados hasta la fecha de terminacion del contrato
conforme a la liquidacién practicada y en la que se incluira, si fuera del
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en
caso de que el contrato estipule anticipo.
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En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR
requerird por escrito a la entidad que emiti6 la garantia, ejecute
inmediatamente las garantia otorgadas y pague a EP PETROECUADOR
los valores liquidados mas los intereses generados de acuerdo a las
regulaciones emitidas por la Junta de Politica y Regulacion Monetaria y
Financiera, que se calcularan hasta la fecha efectiva de pago.

Sin perjuicio de la terminacion unilateral, EP PETROECUADOR iniciara
las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento
de los dafos y perjuicios generados debido al incumplimiento producido
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Cédigo Organico
General de Procesos.

18.8 Terminacion por causas imputables a EP PETROECUADOR

La CONTRATISTA podra demandar la resolucién del Contrato por las
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR:

- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por mas de
sesenta (60) dias;

- Cuando, ante circunstancias técnicas o econémicas imprevistas o
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la EP
PETROECUADOR no hubiere accedido a terminar de mutuo
acuerdo el Contrato;

- Por suspension de los trabajos por mas de sesenta (60) dias
dispuestos por la EP PETROECUADOR sin que medie caso fortuito
o fuerza mayor.

18.9 Periodo de Solucion

La CONTRATISTA debera solucionar un Incumplimiento dentro de los
diez (10) dias después de la recepcion de la notificacion escrita por el
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o
debera iniciar tal solucion si tal infraccion o Incumplimiento no es sujeto
a ser solucionado completamente dentro de diez (10) dias y debera
proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad
que requiera una solucion o remedio més rapidamente que los diez (10)
dias antes mencionados (por ejemplo, un incumplimiento que arriesgue
la vida o salud del personal, dafios severos al equipo, propiedad o medio
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ambiente o la continuacion segura de los Servicios, etc.) entonces el
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR debera proveer a
la CONTRATISTA una notificacién escrita del periodo de tiempo mas
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA debera solucionar tal
Incumplimiento el cual serd determinado en buena fe por el
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo
establecido en la clausula de Multas.

Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discrecion
puede terminar este Contrato, para lo cual se efectuard lo establecido en
el numeral 18.7 del presente contrato. La Terminacion bajo este
numeral procedera sin perjuicio de cualquier reclamo o accién que EP
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la
CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos
a tal terminacion.

La terminacion anticipada del Contrato, transferencia de la operacion o
transformacion de EP PETROECUADOR, no implicara el pago de
indemnizaciones o0 pagos adicionales a los que deban efectuarse por
servicios efectivamente ejecutados.

En todos estos casos, se realizaran las recepciones y liquidaciones
correspondientes.

18.10 Terminacion por Conveniencia

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP
PETROECUADOR tendra derecho a dar por terminado este Contrato de
manera total o parcialmente (por uno o mas equipos) en cualquier
momento, mediante notificacion por escrito remitida por EP
PETROECUADOR a la CONTRATISTA con por lo menos treinta (30)
dias calendario de anticipacion, aun cuando no haya ocurrido
incumplimiento de la CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP
PETROECUADOR no tendra ninguna obligacion, de ninguna indole,
incluyendo la obligacion de comunicar a la CONTRATISTA las razones
de su decision, y la CONTRATISTA no tendra derecho a recibir
remuneraciéon o compensacién alguna, de ninguna indole, salvo la
compensacion realmente devengada antes de dicha terminacion de
acuerdo al precio acordado conforme las tarifas aplicables que constan
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en el Anexo No. 5, mas cualquier derecho o costo razonable y
documentado por desmovilizacion y cargos de cancelacion que se hayan
incurrido y que se encuentren debidamente justificados y aceptados por
EP PETROECUADOR.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION

El Contrato suscrito podra ser modificado o complementado de comun acuerdo
entre las PARTES, previa la autorizacion de los respectivos oOrganos de
adjudicacién, mediante la suscripcion de un Contrato complementario o
Contrato modificatorio.

Las modificaciones contractuales podran adoptar forma de transacciones,
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.

Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar,
modificar o0 complementar una obra o servicio determinado por causas
imprevistas o0 técnicas, debidamente motivadas, presentadas durante la
ejecucion del contrato, el Ordenador de Gasto, podra autorizar la suscripcion
de un contrato complementario con el mismo contratista, sin concurso previo y
siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original.

Tales contratos complementarios podran incrementar hasta un cincuenta por
ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo excepcionalmente,
dicho limite podra incrementarse, siempre y cuando se cuente con la
autorizacion expresa del Gerente General, previa recomendacion del
Ordenador de Gasto, debidamente motivada.

Contrato Modificatorio: Se podra suscribir contratos modificatorios para
enmendar casos de errores manifiestos de hecho, de transcripcion o de
célculo, que se hubieren producido de buena fe en las clausulas contractuales.

Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador
del Contrato deberad remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe
debidamente motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que
justifican la celebracion de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha
modificacion, implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendra
previamente la respectiva certificacion presupuestaria.

Bajo ninguna circunstancia se podra celebrar contratos complementarios para
subsanar o formalizar la ejecucidn de obras o servicios que hayan sido
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prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar
servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad.

La suscripcion del contrato modificatorio o complementario debera efectuarse
mientras el plazo de ejecucion del contrato principal se encuentre vigente.

CLAUSULA VIGESIMA: ENTREGA - RECEPCION DEL CONTRATO

Las actas de entrega recepcion provisionales, Unicas o definitivas contendran
como minimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de
ejecucion, condiciones operativas, liquidaciébn econdmica, liquidacion de
plazos, constancia de la recepcion, cumplimiento de las obligaciones
contractuales, reajuste de precios pagados o pendientes de pago de ser
procedente y verificacion de vigencia de garantias requeridas; y cualquier otra
circunstancia que se estime necesaria.

Las actas de entrega recepcion deberan ser suscritas por la comisién
designada por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual debera estar
conformada por el administrador del contrato, un delegado del area usuaria que
no haya intervenido en la ejecucion del instrumento contractual y un delegado
del area financiera.

Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la
suscripcion del Acta de Recepcidon Unica del Contrato, seran personal y
civiimente responsables por los datos que consignen en ellas, asi como por la
no suscripcion de dicha Acta, dentro de los plazos estipulados para tal efecto.
Existiran las siguientes actas de conformidad al objeto de la contratacion:

20.1 Acta de Recepcion Unica del Contrato (opcidon entrega tGnica )

Una vez producida la terminacion del Contrato, las PARTES iniciaran
hasta dentro del término de cuarenta y cinco (45) dias, el tramite para la
suscripcion del Acta de Recepcion Unica.

El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas
las obligaciones contractuales y previo a la suscripciéon del acta de
recepcion unica o definitiva, remitird al Ordenador de Gasto el informe
final de ejecucién del contrato, en un plazo de hasta sesenta y cinco (65)
dias.
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Si  existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podra imponer la multa
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal
circunstancia retardara la firma del acta por todo el tiempo necesario al
cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen
econOmicas, en cuyo caso se descontara de los valores pendientes de
pago o de las garantias a devolverse, haciéndose constar en el acta
respectiva.

Si EP PETROECUADOR no hiciere ningin pronunciamiento, ni iniciare
la recepcion dnica hasta ciento veinte (120) dias después de que la
CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del tramite de entrega -
recepcion, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones
pendientes, se considerara que la entrega - recepcion unica del Contrato
se ha efectuado.

Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepcion Gnica sin
justificacion aceptada por EP PETROECUADOR, se podra efectuar la
recepcion unica presunta del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: CONCILIACION DE MATERIALES

Es obligacion de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control
de todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en
el caso de que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la
CONTRATISTA para la prestacion de los servicios. A la terminacion del
contrato se debera hacer una conciliacion mediante acta firmada por el
Administrador del Contrato y el representante de la CONTRATISTA,
respaldada por todos los documentos de descargo tales como: reporte del
Administrador del Contrato, con un detalle de los equipos, materiales usados o
instalados, ticket de transferencia a bodegas del material sobrante, etc.
Cualquier equipo o material faltante serd descontado de las facturas pendientes
de pago a la CONTRATISTA, al precio de reposicion o cobrado de las
garantias rendidas.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISION

EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervision de los
servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, a quienes la
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CONTRATISTA proporcionara toda la informacion requerida y atendera sus
exigencias en relacion con la ejecucion del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORIA

EP PETROECUADOR para efectos de Auditoria, podra en todo momento y
hasta siete (7) aflos después de la terminacion del Contrato, solicitar
informacion relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA esta obligada a
proporcionar la documentacion y confirmaciones por escrito sobre las
operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas
con el Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: CESION DE DERECHOS Y
SUBCONTRATACION

No se podra ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato,
sin previa autorizacion escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona
natural o juridica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o
mejores condiciones técnicas, juridicas y financieras. De no cumplir con este
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizara tal cesiéon o traspaso.

De efectuarse una cesibn o traspaso sin la previa autorizacion de EP
PETROECUADOR, ésta sera nula y sera causal suficiente para la terminacién
unilateral y anticipada de la relaciobn contractual pudiendo EP
PETROECUADOR iniciar las acciones por los dafios y perjuicios ocasionados.

Previa autorizacion escrita de EP PETROECUADOR, se podra subcontratar
trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados en el
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploracion y
Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de EP PETROECUADOR, siempre
y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con sus
obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus
obligaciones contractuales.

Para que proceda la subcontratacién se debera remitir a lo establecido en la
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades
de Exploracion y Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de EP
PETROECUADOR y su Reglamento.
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Por la subcontrataciéon, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a
la obligaciéon de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR.

En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerira que los
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores
de EP PETROECUADOR.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES Y
COMPROMISO ANTICORRUPCION

La CONTRATISTA declara y asegura que: la CONTRATISTA, sus companiias
asociadas, sus compafias afiliadas, sus compafiias relacionadas y sus
subcontratistas, no han hecho ni ofrecido, se compromete y obliga a no ofrecer,
entregar, aceptar o solicitar pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos
de valor, o beneficios econémicos indebidos o de otra clase, directa o
indirectamente a: (i) un funcionario publico (ii) sus familiares directos; (iii) una
asociacién, movimiento o partido politico o miembro del mismo; (iv) cualquier
otra persona cuando la parte sepa o haya tenido motivos para saber que
cualquier parte de dicho pago, préstamo u obsequio sera entregada o pagada
directa o indirectamente a cualquier funcionario publico, candidato, partido
politico o miembro de este; o (v) a cualquier otra persona o ente; cuando esos
pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de valor, pudieran violar las
leyes aplicables, incluyendo especificamente los requerimientos de antisoborno
de la EP PETROECUADOR, establecidos en su Politica Antisoborno.

La EP PETROECUADOR podra dar por terminado este contrato segun lo
previsto en la Clausula relacionada a terminacion de contratos, en caso de
comprobarse a través del debido proceso que la CONTRATISTA ha incumplido
la presente Clausula Antisoborno de este contrato y los documentos asociados
al Sistema de Gestion Antisoborno: (i) Declaracion Antisoborno; (ii)
PCA.01.04.FO.16 Comunicacion de conflictos de intereses _Proveedores; v,
(iii) Politica Antisoborno de la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador,
EP PETROECUADOR, documentos que forman parte integrante de este
contrato.

La CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias y
razonables para garantizar que: la contratista, sus compafias asociadas,
compafias afiliadas, sus compafiias relacionadas, sus subcontratistas y sus
respectivos directores, gerentes, empleados, agentes y representantes
involucrados en la ejecucion de este contrato cumplan con todas las leyes
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aplicables, incluyendo especificamente los requerimientos de antisoborno de la
EP PETROECUADOR, establecidos en su Politica Antisoborno.

Negociacién de este contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las
Clausulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de
este contrato, han sido totalmente consensuados, y aceptados por ambas
partes de buena fe y, en consecuencia, ninguna parte puede alegar en
beneficio propio el desconocimiento de este contrato o la auditoria de ciertos
términos y condiciones de este contrato a la otra parte. (Esta clausula se aplica
a modalidades de contratacién que impliquen etapas de Negociacion).

Aceptacion de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las
Clausulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de
este contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe vy,
en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el
desconocimiento de este contrato o la auditoria de ciertos términos y
condiciones de este contrato a la otra parte. (Esta clausula se aplica a
modalidades de contratacion que no impliquen etapas de Negociacion).

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS

Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusion de
cualquier otro.

En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razon de la
celebracion, en la ejecucion, desarrollo, terminacién o liquidacion de este
Contrato, las PARTES procuraran superarlas directamente. Si existiesen
controversias en el pago de facturas, se podra disponer el pago de valores no
controvertidos.

La mediacion se la efectuard en el Centro de Mediacion de la Procuraduria
General del Estado y estara sujeto a la Codificacion de la Ley de Arbitraje y
Mediacion y al Reglamento del precitado Centro.

Los mecanismos alternativos para la solucion de las disputas, controversias o
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estaran sujetos a las normas
previstas en la Constitucion y en el Cédigo Organico General de Procesos en lo
gue fuere aplicable.
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Cuando no se haya establecido en una contratacion una clausula
compromisoria, se podra pactar la suscripcién de este compromiso, conforme a
las disposiciones de la Constitucion y contando con las autorizaciones
correspondientes.

En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones
sera tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantén Quito,
para lo cual se someteran a las leyes de la Republica del Ecuador y fijaran su
domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA: TERMINOS DEL CONTRATO E
INTERPRETACION

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intencion de las
PARTES. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estara a
tal definicion.

Si no estan definidos en las Leyes ecuatorianas se estara a lo dispuesto en el
Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y
la intencion de los contratantes.

Tratdndose de términos técnicos se estaré a las definiciones que los manuales
precisen.

En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevaleceran los términos del
Contrato y sus Anexos. De existir contradiccion entre los Documentos
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR
dictaminara sobre aquellos que deben prevalecer.

Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradiccion entre el
contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo
No. 8, prevaleceran estas ultimas.

En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Titulo Xllil, del
Libro Cuarto, de la Codificacion del Codigo Civil Ecuatoriano.
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En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a
la normativa (politicas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion entre las PARTES debera ser enviada a las siguientes
direcciones:

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR:
Av. Alpallana y 6 de Diciembre

Edif. Alpallana

Quito, Ecuador

LA CONTRATISTA:

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploracion y
explotacion de recursos hidrocarburiferos conforme la categorizacion de
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es
administrativa, por lo que no se someterd a las normas de caracter
administrativo previstas en la legislacion ecuatoriana, ni a la Ley Orgéanica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, ni su Reglamento, ni demas normas
de Derecho Administrativo aplicables.

CLAUSULA TRIGESIMA: LEY APLICABLE
El presente Contrato se regira por la legislacion ecuatoriana, la Ley de
Hidrocarburos, su reglamentacion y la Normativa Interna Vigente en EP

PETROECUADOR, prevaleceran sobre cualquier otro instrumento o Ley.

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD

Cada parte y/o Clausula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene
intencion de ser sujeto a separacion. Si se llegare a determinar que cualquier
parte, clausula o Anexo del Contrato es ilegal, no vélido o inejecutable, por
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cualquier razon; entonces, en la medida de lo practico y factible, las restantes
secciones, clausulas y anexos del Contrato deberan considerarse como que
permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no
validas o inejecutables, clausulas y anexos no formaran parte de este Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA: INTEGRIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicacion oral o escrita
gue se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relacion a la
materia aqui tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado
entre las PARTES, y ningun otro escrito o conversacion podra interpretarse
como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecucion.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA: PROHIBICION DE ACTUAR EN
REPRESENTACION DE EP
PETROECUADOR

De ningln modo estara la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP
PETROECUADOR, excepcién hecha de lo que este Contrato estipule
expresamente.

CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
DEL CONTRATO

Forman parte integrante del Contrato:

ANEXO No. 1: Objeto del Contrato.

ANEXO No. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR.

ANEXO No. 3: Obligaciones de la CONTRATISTA.

ANEXO No. 4: Equipo, Herramientas, Mantenimiento y Personal de la
Contratista

ANEXO No. 5: Precios del Servicio.

ANEXO No. 6: Politica Antisoborbo EP PETROECUADOR

ANEXO No. 7: Aplicacion de multas.

ANEXO No. 8: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas CO-
EPP-001-21

ANEXO No. 9: Disposiciones de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial,

Control Ambiental, Seguridad Fisica y Relaciones
Comunitarias para Contratistas.
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ANEXO No. 10: Documentos habilitantes:

- Formulario No. 1A: Carta de Presentacion,
Compromiso y Propuesta Técnica.

- Formulario No. 1B: Carta de Presentacion,
Compromiso y Propuesta Econdmica.

- Formulario No. 2A: Declaracién Anticorrupcion.

- Formulario No. 2B: Comunicacion de Conflictos De
Intereses Proveedores.

- Formulario No. 2C: Carta Compromiso de
Cumplimiento de las Politicas de Responsabilidad
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guias
y Procedimientos de EP PETROECUADOR.

- Formulario No. 3: Precios del Servicio.

- Resolucién de Adjudicacion Nro. | -  -202 -
____-RSLde __de de 201 .

- Oficio de notificacion Nro. __ -OFI de __ de

de 202_.

- Certificacion Presupuestaria Nro.
de de 202_.

- Copia del Acta de Inspeccion de Instalaciones,
Equipos, Herramientas y Vehiculos, de de
2021.

- Certificado otorgado por la Superintendencia de
Compafias vigente, que justifique la existencia legal
de la CONTRATISTA y su cumplimiento de
obligaciones.

- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA
se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
IESS.

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el
Servicio de Rentas Internas.

- Resoluciones Nos. PGG-2021-040 de 24 de febrero
de 2021 y PGG-2021-065 del 29 de marzo de 2021
con la designacion de Ordenadores de Gasto de EP
PETROECUADOR.

- Nombramiento del Representante legal de Ia
CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del
canton.
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Ademas, forman parte de este Contrato las garantias, y los demas documentos
precontractuales.

Para constancia firman las PARTES en original y una copia, de igual tenor y
valor, en Quito D.M., a los dias del mes de de 2021 _.

Mauro Cardenas

Gerente de Activo Sacha GERENTE GENERAL
EP PETROECUADOR
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ANEXO No. 1
OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es la "RENTA DE TANQUES BOTA DE 500 BARRILES
PARA ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS EN EL ACTIVO SACHA"

La provision de Tanques Bota con capacidad de 500 barriles para crudo, éste
servicio incluye la movilizacion y desmovilizacion desde y hacia el Campo
Sacha.

El Servicio a contratarse debera incluir el mantenimiento, limpieza o cambio del
tanque en caso de que se requiera.

REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION SERVICIO CANTIDAD
1 Tanques Bota de 500 Bls. 11

La cantidad de equipos que se encuentren prestando sus servicios mediante el
presente Contrato, no podra superar en ningln momento el niumero total de
equipos estimados y establecidos en esta seccion.

Si por causas debidamente justificadas, EP PETROECUADOR requiriera
reducir el numero de equipos rentados, podra efectuarlo y registrar esta
reduccion mediante un oficio dirigido por parte del Administrador del Contrato,
al Representante Legal de la Contratista.

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador




St

“PETROECUADOR

CO-EPP-001-21
Pagina 113

ANEXO No. 2

OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR

Para la ejecucion de la “RENTA DE TANQUES BOTA DE 500 BARRILES
PARA ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS EN EL ACTIVO SACHA
OPERADO POR EP PETROECUADOR” EP PETROECUADOR proveera a la
CONTRATISTA:

1. EP PETROECUADOR deberéa brindar a la CONTRATISTA y a aquellos
terceros contratados por ella, acceso libre y seguro al sitio donde se
prestaran los servicios y se remplazaran los equipos objeto de este
Contrato.

2. Es obligacion de EP PETROECUADOR obtener y mantener vigentes
todas las licencias, permisos y aprobaciones gubernamentales, asi como
los accesos comunitarios de ser el caso, que no correspondan a
aguellos que deben ser mantenidos por la CONTRATISTA para
permitirle cumplir con sus obligaciones.

3. EP PETROECUADOR realizara inspecciones a las facilidades y equipos
ofertados por la CONTRATISTA antes del inicio de Operaciones a fin de
garantizar su correcto funcionamiento y optimo estado para la operacion
y prestacion del servicio.

4. EP PETROECUADOR sera responsable del pago de Tasas y Derechos
a la Agencia de Regulacion y Control de Energia y Recursos Naturales
No Renovables relacionados al uso de los equipos de la
CONTRATISTA. La Contratista debe proveer a su costo Tablas de
Calibracién y demas pruebas técnicas vigentes y certificadas por la
Agencia de Regulacién y Control de Energia y Recursos Naturales No
Renovables.

5. Pago Oportuno a la CONTRATISTA por los servicios efectivamente
prestados, verificados y aceptados por EP PETROECUADOR.

6. Capacitacion de SSA en la completacion de permisos de trabajo e
induccion de conduccién segura en la operaciéon y areas de influencia de
manejo defensivo dictado por EP PETROECUADOR.
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7. En virtud de las necesidades operativas, EP PETROECUADOR
notificara a la CONTRATISTA con al menos 24 horas de anticipacion
mediante un oficio dirigido por parte del Administrador del Contrato, al
Representante Legal de la Contratista, la disminucion en la cantidad de
tanques rentados, pudiendo ser maximo 5 tanques liberados durante la
vigencia del Contrato,
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ANEXO No. 3
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Para la provision de la “RENTA DE TANQUES BOTA DE 500 BARRILES
PARA ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS EN EL ACTIVO SACHA
OPERADO POR EP PETROECUADOR”, la CONTRATISTA esta obligada a lo
siguiente:

1. La CONTRATISTA reconoce que EP PETROECUADOR tiene
obligaciones, metas y objetivos de produccién que cumplir, que estan
ligados a la disponibilidad y confiabilidad de los equipos rentados a la
CONTRATISTA; por lo tanto necesita una alta disponibilidad y
confiabilidad de los equipos rentados. Por ello la CONTRATISTA se
esforzara para eliminar todo tipo de ineficiencia que pudiera tener lugar,
perjudicando la disponibilidad y confiabilidad de los mismos.

2. La CONTRATISTA deberd contar con el conocimiento cabal de las
instalaciones y/o talleres; asi como, de los equipos de propiedad de EP
PETROECUADOR, previo a la ejecucion de los trabajos solicitados por
la misma.

3. La CONTRATISTA asegura que sus equipos tienen la capacidad de
prestar los servicios durante el plazo del Contrato y que los equipos
rentados estan en buen estado y en Optimas condiciones para la
Operacién. Asi también, deberan ser correctamente identificados con el
numero de serie respectivo y un logo de la CONTRATISTA.

4. Cualquier trabajo que no esté de conformidad con las especificaciones y
requisitos de los términos del servicio solicitado, se considerara
defectuoso, la CONTRATISTA por su propia cuenta y responsabilidad
debera corregir o reparar dichos defectos para satisfaccion de EP
PETROECUADOR.

5. Las reparaciones se deberan ejecutar bajo especificaciones técnicas
aplicables, normas de calidad vigentes en la industria petrolera, a fin de
asegurar servicios de calidad, buen funcionamiento y durabilidad de los
equipos reparados.

6. La CONTRATISTA deber& establecer e implementar los mecanismos de
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comunicacién con su Representante, con el objetivo de garantizar el flujo
de informacion. La CONTRATISTA debera proveer de los medios
necesarios a sus empleados para la comunicacion a celulares, correo
electrénico y navegacion en Internet en los servicios que lo requieran.

7. La CONTRATISTA de manera expresa manifiesta conocer y esta
obligada a cumplir en todas sus partes las Guias de SSA de EP
PETROECUADOR y acepta someterse a estas durante la vigencia del
Contrato e instruira a todo su personal en el uso del equipo de seguridad
industrial y en el buen seguimiento de los procedimientos de trabajo con
el propdsito de adoptar condiciones seguras.

8. La CONTRATISTA debera considerar que el horario de operaciéon de EP
PETROECUADOR, es de 6:00am a 6:00am del dia siguiente.

9. Los equipos deberan estar disponibles en las instalaciones de EP
PETROECUADOR en un plazo no mayor a veinte y cuatro (24) horas
desde el momento en que se realiza el requerimiento, las condiciones
para el retiro de los equipos en caso de requerimiento por parte de EP
PETROECUADOR, observara las mismas condiciones es decir que se
procedera al retiro de los mismos en un plazo no mayor a veinte y cuatro
(24) horas que cuentan desde el momento en que se realiza el
requerimiento.

10.Los equipos estaran disponibles durante las 24 horas del dia para EP
PETROECUADOR, aplicandose una tarifa operativa diaria Unica por los
Sservicios.

11.La Tarifa de Servicio de Renta comienza a aplicarse una vez que los
equipos de la empresa CONTRATISTA se encuentren instalados y listos
para iniciar las Operaciones.

12.La CONTRATISTA esta obligada a seguir fielmente las instrucciones
impartidas por los representantes de EP PETROECUADOR.

13.La CONTRATISTA garantiza que dard todas las notificaciones y
preparara todos los informes que sean requeridos con relacion al
cumplimiento de los trabajos a realizarse y que cumplira con todas las
Leyes y Reglamentos que rigen para EP PETROECUADOR.

14.La CONTRATISTA deberd, planificar, implementar, documentar y
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mantener actualizados los procedimientos de operacion y mantenimiento
de sus equipos.

15.EP PETROECUADOR podra entregar a la CONTRATISTA equipos,
magquinarias, auxiliares, herramientas y materiales, para la ejecucion de
los servicios, para lo cual, la CONTRATISTA deberd inspeccionar
visualmente con razonable diligencia y  notificard a EP
PETROECUADOR de inmediato acerca de cualquier defecto observado
al momento de la entrega.

16.La CONTRATISTA deberd proveer la Informacion y documentacion
necesaria para obtener los permisos de Acceso y la Tarjeta de Ingreso a
las Instalaciones de EP PETROECUADOR de su personal,
considerando la Politica aplicable para personal extranjero, de requerirlo.
La CONTRATISTA sera responsable de cumplir con todos los
procedimientos y politicas de Seguridad Fisica establecidas por EP
PETROECUADOR.

17.La CONTRATISTA deberd instalar los equipos en las locaciones
designadas por EP PETROECUADOR. La CONTRATISTA sera
responsable de la verificacion de las condiciones de la locacién o pozo
para la prestacion del servicio. De existir alguna novedad debera
notificar oportunamente a EP PETROECUADOR para tomar las
acciones correspondientes.

18.Si el equipo esta con dafios que no puedan ser reparados de manera
inmediata la CONTRATISTA reemplazara el equipo sin costo para EP
PETROECUADOR, con la menor afectacion posible procurando no
suspender la operacion.

19.El transporte de los tanques, la carga y descarga segun sea el
requerimiento estara a cargo totalmente de la CONTRATISTA, la carga y
descarga en los sitios de operacion estara supervisado por personal de
EP PETROECUADOR.

20.Todos los equipos de la CONTRATISTA designados a la prestacion de
los servicios objeto de Contratacion deben contar con la resolucion de
aprobacion de las Tablas de Calibracion vigentes y certificadas por la
Agencia de Regulacién y Control de Energia y Recursos Naturales No
Renovables (ARCERNNR) acorde a la normativa vigente, con su sello
respectivo. Las Tablas de Calibracién se deben mantener vigentes en
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todo momento durante la vigencia del Contrato, y los costos de su
obtencion y actualizacion seran responsabilidad de la CONTRATISTA.

21.La CONTRATISTA a su sola cuenta y riesgo mantendra los equipos en
buenas condiciones operativas y proveera todos los materiales,
suministros, lubricantes y partes para mantener los equipos en buenas
condiciones mecanicas y operativas.

22.La Contratista serd responsable por la calidad de los tanques provistos
para este servicio, por lo que debera responder por los defectos de
fabrica que pudieran presentarse asi como por cualquier desperfecto y
proceder a su remplazo o reparaciébn menor en sitio, sin perjuicio del
mantenimiento periédico para asegurar condiciones Optimas de
funcionamiento y se sujetard a las normativas de la industria
hidrocarburifera vigente.

23.La Contratista se obliga a realizar el mantenimiento preventivo a los
tanques, a fin de cumplir con eficiencia el servicio contratado, el mismo
se realizara mediante aprobacion del Administrador del Contrato con
cronograma aprobado a fin de cumplir con las necesidades operativas
de EP PETROECUADOR, la coordinacion se realizara con el personal a
cargo del servicio en campo con la finalidad de minimizar pérdidas de
produccién.

24.En el caso de que, debido al mantenimiento o cualquier otra
circunstancia, los tanques deban ser retirados del servicio, previa
notificacion y autorizacién del Administrador del Contrato, la Contratista
se compromete a reemplazar dichos tanques de manera inmediata, con
otros de iguales o superiores condiciones teniendo como plazo maximo
veinte y cuatro (24) horas, para el ingreso se requerird realizar la
liberacion correspondiente, de acuerdo a la Normativa de EP
PETROECUADOR vy las referentes al uso de tanques.

25.Si el servicio requiere del ingreso de personal de la CONTRATISTA a
Campo para la movilizacién y desmovilizacion de los equipos, por lo que
la CONTRATISTA debera proporcionar a sus empleados:

Transporte Quito — Bloques (frente de trabajo) — Quito

Equipo de Proteccion Personal adecuado para los trabajos.
Vacunas y otros establecidos por SSA.

Alimentacion, hospedaje y movilizacion interna en todo momento

apop
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durante la vigencia de este Contrato.

26.La CONTRATISTA proporcionara al Administrador del Contrato de EP
PETROECUADOR un informe mensual o cuando EP PETROECUADOR
lo requiera, en formularios acordados por las PARTES que determinen
sus servicios prestados y la ejecucion.

27.La empresa Contratista deberd entregar de manera obligatoria al
Administrador del Contrato su andlisis de identificacién y evaluacion de
aspectos ambientales y factores de riesgo asociados al servicio.

28.La Contratista presentara al inicio del Contrato el plan de SSA que
conforme el nivel de riesgo y de acuerdo a lo establecido en el
documento SSA.07.PR.02.DR.01. le corresponde el Plan de SSA Tipo 2.

29.A pedido del Administrador del Contrato y de acuerdo a la periodicidad
que él determine, la Contratista debera entregar un informe de gestion
de SSA, con el detalle de todos los requisitos detallados en el Plan de
SSA Tipo 2 establecido en el documento SSA.07.PR.02.DR.01, dicho
documento sera habilitante para el pago de los servicios.
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ANEXO No. 4

EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANTENIMIENTO, PERSONAL DE LA
CONTRATISTA

DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION SERVICIO CANTIDAD
1 Tangues Bota de 500 Bls. 11

e Tanques Verticales bota de 500bls.
Vélvulas de carga y descarga de 4” tipo mariposa.
Skit para transportar.
Man-hall para mantenimiento.
Regleta de aforo.
Escaleras y pasamanos de seguridad.
Desfogue de gases.
Escalera exterior tipo caracol.
Tapones en acoples ingresos o descargas sin utilizar.
Escaotilla de aforo.
Conexion a tierra.

Los tanques deberan contener las siguientes especificaciones
técnicas:

*Norma de disefio: API-650

*Producto de almacenamiento: crudo - agua

*Material: acero

*Espesor de anillos: aplicar norma API-650

*Man Hole: para verificacion de nivel

+Skit para tanque: aplicar norma API-650

*Escalera externa: aplicar norma API-650

*Pintura: buen estado

Calibracion: Todos los equipos de la CONTRATISTA designados a la
prestacion de los servicios objeto de la presente Orden de Servicios
deben contar con Tablas de Calibracion vigentes y certificadas por la
Agencia de Regulacion y Control de Energia y Recursos Naturales No
Renovables, con su respectiva resolucion.

sLos equipos de la CONTRATISTA deberan ser correctamente
identificados con el cdédigo del equipo (tanque, capacidad, atura y
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diametro), sefialética (Rombo NFPA 704) y un logo de la
CONTRATISTA.

eLos equipos deberan contar con arresta llamas en los venteos para
tanques de almacenamiento de crudo.

PERSONAL

1) La CONTRATISTA delegara una persona en campo con la que el
personal del area usuaria tendra contacto directo y sera el personal autorizado
para coordinar los requerimientos de EP PETROECUADOR, con el fin de
garantizar que los servicios prestados por la CONTRATISTA sean
satisfactorios y garantizar el control del tiempo de ejecucién de los trabajos.

2) El Supervisor de la empresa CONTRATISTA deberé tener un nivel de
estudio minimo de bachiller con al menos dos (2) afios de experiencia en los
Sservicios.

3) EP PETROECUADOR se reserva el derecho de rechazar cualquier
miembro del personal provisto por la CONTRATISTA relacionado al servicio
objeto de Contratacion, debido a practicas o condiciones inseguras; en cuyo
caso la CONTRATISTA debera proporcionar el reemplazo correspondiente de
igual o mejores caracteristicas en un periodo maximo de veinticuatro (24)
horas, sin perjuicio de las multas a las hubiere lugar.

4) EP PETROECUADOR se reserva el derecho de reclamar a la
CONTRATISTA por dafios o pérdidas ocasionadas por su personal, en el
desempeiio de sus funciones.
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ANEXO No. 5
PRECIOS DEL SERVICIO

[La informacion proporcionada por el Oferente en el Formulario No. 3 — Precio
del Servicio se incluird en este Anexo]

El presente contrato es de tipo precios unitarios fijos y cantidades variables. EP
PETROECUADOR cancelarda a la CONTRATISTA por los servicios
efectivamente ejecutados. EI monto del presente contrato es meramente
referencial, calculado a base de las estimaciones y proyecciones efectuadas,
pero no representa un compromiso de EP PETROECUADOR para con la
CONTRATISTA.

El servicio se paga por tarifa dia o fraccion, el periodo de tiempo de la
prestacion del servicio tanto de equipo de la CONTRATISTA y sus
subcontratistas y personal comprende veinticuatro (24) horas, en el caso de
gque no se cumplan las veinticuatro (24) horas se reconocera el pago
proporcional por las horas efectivamente prestadas. Fraccion de dia,
comprende la parte del dltimo dia en que se terminan las operaciones del
respectivo servicio.

Nota: Para todas las tarifas en que aplique el cargo por dia o fraccion se

calcula de la siguiente forma: Tarifa diaria dividido para 24 horas y multiplicado
por el nimero de horas efectivas de trabajo.

REAJUSTE DE PRECIOS

Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habra ni se
reconocerd reajuste de precios, toda vez que para la elaboracion de esta
oferta econémica se consideré el hecho de que no existe reajuste de
precios.
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ANEXO No. 6

POLITICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR

| Documento Relacionado: Cédigo:
__Politica Antisoborno PCA.01.04.0R.02
Facha del
Macroproceso (nivel 0): PLANIFICACION ¥ CONTROL wversionamiento:
EMPRESARIAL 27 ENE. 2000
Psrf | Proceso (nivel 1): GDBERhﬁ-N?_A CORPORATIVA Versidn: 02
ROECLIROOR -
Proceso (nivel 2): N'A
Analizado por: Jefe de Gestion por Procesos | Aprobado per: Jele de Prevencion y Gontrol de
{ Jefe de Prevenddn y Control de Lavado de Lavado de Aclives / Subgerente de Planificacion y
| Activos | Control de Gestion - =
| A_nlorlxadu por: Gerente General
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
T
Pag |Decumento con el|
Versién | modificadan Cambios realizados en el documento que se Fecha
aprueba
| Primera de version del documento, en cancardancia )
1 Todas con los requerimientos establecidos de la norma 1SO |05-DIC-2019]
- 37001 Sistemas de Gestion Antisoborno |
2 Todas Se cambia la clasificacion del documento de E:
- "Restringide” a “Publice”, 0 C buo 2.7 E!‘E 2020
|
_ e | R T
CLASIFICACION: PUBLICO , o
“Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.” , 113 '
PLANIFICACION Y CONTROL EMPRESARIAL - Pagina1de§ AT %
Formato: PCA.10.04.F0.03 {V02) Acta de aprobacién N* D571 20009/2019 i
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- e T s i ST
iz |27 ENE. 200

e

! Versian: 02

POLITICA ANTISOBORNO DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR.

1 Proposito

La Politica Antisoborne de la Empresa Plblica de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR (en adelante la Empresa o EP PETROECUADOR) tiene como propasito el
establecer principios que le permita fortalecer su compromiso de ejecutar sus actividades
empresariales internas y externas de forma transparente, ética y responsable.

2  Objetivos
La presente politica tiene como objetivos principales:

- Consolidar una cultura transparente y ética en la EP PETROECUADOR tomando en
consideracion los valores empresariales.

- Establecer una cultura de cumplimiento en la Empresa mediante el establecimiento de
principios y compromisos para la identificacion, control, monitoreo, deteccion,
investigacion y correccion de hechos o eventos de soborno.

- Evitar dafios en la imagen y reputacion de la EF PETROECUADOR mediante la
incorporacion y cumplimiento de los lineamientos antisoborno establecidos.

- Prevenir sanciones o multas de entes de control por hechos o actos relacionados con
soborno.

3  Alcance y ambito de aplicacion

Esta politica es de aplicacion obligatoria para todos los servidores publicos de la EP
PETROECUADOR, clasificados en Servidores de Libre Designacion y Remocion, Servidores
Plblicos de Carrera y Obreros, sin perjuicio de su modalidad contractual laboral. Asi mismo,
debera ser observado y cumplido por las partes interesadas externas de la Empresa, tales
como, proveedores, contratistas, clientes, pasantes, practicantes, visitantes de la Empresa,
entre otros. Ademas, debera ser aplicado en todas las localidades y ubicaciones geograficas
donde la EP PETROECUADOR realiza sus actividades.

4 Principios y compromisos
4.1 LaEP PETROECUADOR prohibe el soborno, por lo que la Empresa ha establecido:

- No aceptar, promover o encubrir cualquier acto relacionado con sobormo.

- No ejercer influencia sobre la voluntad u objetividad de personas naturales o juridicas
externas a la Empresa para obtener algun tipo de beneficio o ventaja mediante practicas
no éticas.

CLASIFICACION: PUBLICO
“Este decumento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.’

FLANIFICACION Y CONTROL EMPRESARIAL - Pagina 2de 5 A 2 e N
Farmate: PCA.10.04.F0.03 (VOZ) Acta de aprobacién N* §0571 2000972019 Vi
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| T ; Cédige:
PCA.01.04.DR 02

ﬂ Documento Relacienado: Fecha del _
BETROECLROOR ‘ Politica Antisoborno versionamiento:

i Versién: 02

No dar, prometer, ofrecer ni entregar, directa o indirectamente, ningun beneficio de valor
a cualquier persona natural o juridica, con el objetivo de obtener ventajas indebidas para
la Empresa.

- Mo efectuar pagos indebidos.
Mo realizar soborno a funcionarios publicos o privados ya sea a través de terceros o por
intermediarios a cambio de un beneficio o ventaja indebida.

4.2 Los servidores publicos de la EP PETROECUADOR son referentes de un actuar conforme
a los valores de la Empresa: Transparencia, Responsabilidad, Integridad, Solidaridad y
Eficiencia generando ejemplo con su comportamiento.

4.3 La EP PETROECUADOR cuenta con una normativa interna que es la base fundamental
de la presente politica, entre los cuales se tiene:

- Reglas para tratar conflicto de intereses, que tienen como objetivo evitar que los intereses
personales o econémicos del servidor publico o tercero puedan influenciar en su juicio o
en la toma de decisiones sobre algln aspecto en particular de forma objetiva.

Reglas para dar y/o recibir regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares.
Reglas y parametros para efectuar un analisis de debida diligencia a empleados y
terceros en materia de antisoborno. La ejecucidn de este analisis es de caracter
obligatorio antes de establecer una relacion comercial con un tercero.

Reglas para la gestion de denuncias, que permite establecer los mecanismos para que
un servidor plblico o tercero pueda comunicar posibles eventos o hechos relacionados
con sobormo.

Codigos de Etica y de Conducta, que contienen principios que definen el comportamiento
apropiado de los servidores publicos y terceros de la EP PETROECUADOR durante la
ejecucion de sus actividades.

4.4 La Alta Direccién de la EP PETROECUADOR promueve dentro de la Empresa una cultura
institucional antisobormo para sus partes interesadas internas y externas.

4.5 Como parte del proceso de vinculacién de personal a la Empresa, se debe dar a conocer
al nuevo servidor plblico la presente politica y su normativa.

4.6 La Empresa ejecuta un plan de concientizacion, formacion y comunicaciéon en materia de
prevencion y lucha contra el soborno.

4.7 Los servidores publicos y terceros deben informar a traves del canal de denuncias
establecido por la EP PETROECUADOR, los actos o hechos que podrian considerarse
como eventos de soborno.

e
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4.8 La EP PETROECUADOR debe asegurar que ningln servidor piblico sufrira represalias,
discriminacion o medidas disciplinarias por reportar incumplimientos a la Politica
Antisoborno, su normativa o per algun hecho considerado como soborno.

49 La Empresa garantiza confidencialidad en la informacion recibida en las denuncias, asi
como en la que se obtiene durante el analisis efectuado. Asi mismo garantiza el respecto
al derecho de defensa consagrado en la Constitucion.

4.10 Los analisis realizados en torno a las denuncias son efectuados de forma objetiva,
transparente y con respeto.

4.11 La posicion de la funcion de Cumplimiento Antisoborno dentro de la EP PETROECUADOR
es clave para la consecucion de los objetivos antisoborno por lo que su ubicacion dentro
de la estructura organizacional debe garantizar independencia y autoridad para su ambito
de accion.

4.12 La Empresa debe medir la idoneidad y eficacia de la gestion antisoborno para lograr su
mejora continua.

4.13 La EP PETROECUADOR debe mantener registros y su libro contable de forma razonable,
para esto debe establecer controles internos apropiados.

5 Roles y responsabilidades principales:

5.1 LaMaxima Autoridad de la Empresa es responsable de aprobar la otorgacion de recursos
humanos, financieros y fisicos para la gestién antisoborno en la EP PETROECUADOR.

5.2 La Alta Direccion, es la instancia organizacional cuya responsabilidad fundamental es
facilitar el proceso permanente de |a gestion antisoborno en todos los niveles estructurales
de la Empresa.

5.3 El Nivel Jerarguico Superior es la instancia organizacional de la Empresa responsable de
requerir a su departamento la aplicacion, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestién
Antisoborno (SGAS), asi como también el cumplimiento de la presente politica y su
normativa.

5.4 El Comité de Prevencion y Control de Lavado de Activos es responsable de la definicion
de la estrategia antisoborno de la EP PETROECUADOR y del seguimiento al
cumplimiento de las actividades de administracion del Sistema de Gestion Antisoborno
(SGAS).

5.5 La Jefatura de Prevencion y Control de Lavado de Activos es la encargada de implementar
los lineamientos para una correcta gestion antisoborno en el marco del cumplimiento de

CLASIFICACION: PUBLICO
“Este documenio es de propledad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado. r
PLANIFICACION Y CONTROL EMPRESARIAL - Pagina 4 de 5 | \
Formato: PCA 10,04 FO.03 (V02) Acta de aprobacidn N° D571 20092018 I\

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



9

“PETROECUADOR

CO-EPP-001-21

Pagina 127

[ B T P P = TIEGE Cadigo:

PCA.01.04.DR.02
“E Documento Relacionado: Fecha dal _
Politica Antisoborno b

- [ . Versién: 02
los principios y compromisos definidos y aprobados por el Comité de Prevencion y Control
de Lavado de Activos.

5.6 Los usuarios finales, servidores publicos y terceros de la EP PETROECUADOR, son
responsables de aceptar y aplicar la presente politica y su normativa, en la realizacion de
sus funciones y responsabilidades.

5.7 Los Auditores Internos ISO 37001, son la instancia organizacional encargada de planear,
ejecutar y presentar los resultados de las auditorias internas del Sistema de Gestion
Antisoborno (SGAS) de la Empresa al Comité de Prevencion y Control de Lavado de
Activos.

6. Renuncia

No existen excepciones o autorizacion para desviarse de esta Politica.

7. Proceso disciplinario

Cualquier servidor publico de la Empresa que incumpla o viole la presente politica o su

normativa estarad sujeto a medidas disciplinarias, conforme a lo establecido en las Normas

Internas de Administracién del Talento Humano EP PETROECUADOR, Seccion IV Del Régimen

Disciplinario para Servidores Publicos.

o Vi

- /

MBA. Pablo Florés C.

GERENTE GENERAL
EP PETROECUADOR
e ———————
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ANEXO No. 7

APLICACION DE MULTAS

CONTRATO No. CONTRATISTA:
MES PARA APLICACION DE MULTAS:

MONTO:

RAZON:

CONTRATISTA: Nombre: Firma:

SUSTENTO CONTRACTUAL (No. DE CLAUSULA):

FECHA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO:

RESPONSABLE DEL CONTRATO:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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ANEXO No. 8

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-
001-21
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ANEXO No. 9

DISPOSICIONES DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL,
CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD FISICA Y RELACIONES
COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS

Documento  Referencial:  Disposiciones de
Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecucién de los
trabajos a cargo de empresas contratistas

Cddigo:
584 07.PR.OZDR.0

Fecha del
oceso (nivel 0): i, Salud, i y R i ver
Social 26/02/2019

“BeTROSCURDOR Proceso (nivel 1): Prevenir la Seguridad, Salud y Ambiente Version: 06

Analizado por: Especiaisia de Gestién por | Aprobade por: Jefe de Gestion Ambiental y
Procesos Monitoreo/ Jefe de Seguridad Industrial /efe de Salud
0 ;

Autorizado por: Subgerente de Seguridad, Salud y Ambiente

Hoja de control de cambios

No. Documento con

Re\;' Pag. Ci lizados en el d it el que se| Fecha
B aprueba

o 05 Emision de la primera version del documento Acta N® 00015 07-04-2014

Aclualizacion de cabecera i pie de pagina conforme nuevo formato -

2 05 Actualizacién de todo el documento ActalliT 00078 05932018

Actualizacién de cabecera y pie de pagina conforme nueve formate

A izacion de todo el

03 og Incorporacién del anexo:. "Plan especifico de Seguridad, Salud

Ambiente para contratistas” 00260 05-0CT-2016

Se incluye la i de la obli del i para

cumplir con & PMA de Ia instalacin

Se revisd el numeral 16 donde se solicita un PMA al contralista,
ademas se cambid la denominacion PMA por “Programa de
Prevencion y Control Ambiental”

04 o8

E

17-MAR-2017
Se Incluyd la clausula para aclarar gue algunos desechos no se
pueden hacer cargo la contratista.

El informe ido a la ista debe ser de todo el
Anexo y no solo del PMA.

Se incluyd como requisito la i i de acuerdo a la
categoria establecida en el Catalogo de categorizacion ambiental. Art.
14 fibro VI TULSMA,

Se incluye matriz con di i de i para
confratistas, en donde se i del ito por
etapa del contrato y por tipo de :m!mbaclon

Se cambia el nombre del PLAN ESPECIFICO DE SSA A PLAN DE

s | 2 e 00431 24-NOV-2017

Se incluye requisitos en el plan de SSA conforme el riesgo del
proyecto, cbra o actividad.

Se clasifica la informacién por tipo de confrato

Se incluye |a evaluacién del Riesgo para proyectos cbras o
actividades a contratarse

Se actualizo la redaccién de las d ici ¥ isitos que deben
cumplir las Contratistas (Pags. 2 a la 9).

Con |a participacion de todos Ios distrites, se validd y reﬂel'nlo de
06 23 manera integral el Anexo di
del Riesgo durante la Ejecucidn de un Cmrrabo a‘e Servicios, Obras
© Consultorfa”, misme que contempla el “Pian de Segurided, Salud y
Ambiente” en sus tres tipes, a fin de que la informacién normativa
guarde una légica de en cada uno de los
tipos de planes normades (Pags. 10 a la 24).

00533 26-FEB-2019

“Este di es de pr de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.”
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La Contratista ejecutard su trabajo estableciendo medidas de prevencidn y control de los riesgos laborales, cumpliendo pfooedlmnenios ¥

normas de seguridad y salud en el trabajo, precautelando el ambiente y los bienes materiales de la

Am el diietria Ridh

enlair

recorn

burifera, a través de las siguientes disposiciones:

p , que refl

1)

las t

DISPOSICIONES

REQUISITO

BIENES

Normalizados |

o
Normalizados

La © tendran

Gestidn precontractual: El Témmino de Referencia
debe incluir la politica de SSA y el Reglamento Interno.
de Seguridad y Salud

¥
conecimiento y aplicaran la  Politica de
Seguridad, Salud ¥ Ambiente ¥ ¢l Reglamento
Interno  de Seguridad y Salud de la EP
PETROECUADOR,

El del Contrale
debe poner en conocimiento la Polllica de SSA y el
Reglamento Intemo de Segurided y Saled de EP
PETROECUADCOR duranie la reunién de inicio. La
confratista debe mantener los regstros de |a difusion de
la politica de SSA y del Reglamento IMemo de
Sequridad y Salud a su personal

NA

SERVICIOS

Normalizades |

Normalizados

OBRAS

CONSULTORIA

La Contralista y subconiratistas deben cumplir
con

- Los requisitos de vestimenta de seguridad en
areas operstivas  (SSA08.01 PR.O1.DR.02),
- Lo dotacién de equipes de proleccion personal
que se requiera de acuerdo a los riesgos
laborales, los gue deben cumplir con las
especficaciones  técnicas  del

Gestlon pucnnlrav:lud El Témino de Referencia

S5A.08.01.PR.O2.DR.01, y deben ser repuestos.
de ferma oportuna en caso de daflos o detenono,

debe mluur a

debe dar

estos

- El Conlrel de accesos a las dela
empresa (PCA.18) incluyende la cbligacion de
gue los vehiculos que ingresen cuenten con
armesta llamas (memcrando No. 00683-SiN-
2015) ¥ no excedan e limite de velocidad
de

en |as instalac ¥
Ia EP PETROECUADOR {20 kmvh)

Lo Contratista y subconiratistas deben cumplir
con los regquerimientos establecidos en la
Normativa de Gestion de EP PETROECUADOR

Planificacién: El &rea usuaria debe identificar los
decumentos de la  MNormaliva Iatema de EP
PETROECUADOR que sean aplicables al cbjeto del
contrato, e incluir los requisitos denlro de fas

¥ que sean 8l objeto
contractual.

técnicas,

NiA

de EF PET}

S
SEGURIDID SALUD, AMBIENTE ¥ RESPONSABILIDAD SOCIAL - Pagina 2 de 23
PCA10.00.F0.10 {v01) Acta de aprobacién N* 00148 2015/10/03
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Codigo:
S 55A07 PR.OZ.DR.O1
@ Documento Referencial: Disy de Fecha do)

Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecucion de los | versionamiento:
" PerRoscUROCR trabajos a cargo de empresas contratistas 26822019
Version: 06

BIENES SERVICIOS
Ne, DISPOSICIONES REQUISITO Normalizados | | Wommallzados | | 0BRAS | CONSULTORIA

No No
Normalizados Normalizados

Efapa preconiractual: Revisir Gue 105 [equistos

exigidos en la  Momativa Inteme de EP

PETROECUADOR aplicables al objelo del conlralo

estén incluidos en los lérmings de referencia,
: Los

de la

ini 5 de cbras y supendsion de
bienes y sendcios deben verificar el cumplimiento de la
HNormativa Interma aplicable. La coniratista debe remitir
evidencia del cumplimiento de los  requisitos
establecidos en la normativa aplicable
Planificacién: El ares vsuaria debe identificer las
aclividedes que para el cumplimiento del cbjeto
contractual se encuentren listadas en el catdlogo de
proy , obras o B través del
Sistema Unico de Informacion Ambiental (SUIA) del
Ministerio del Ambiente. Ejemplos: Transporte de
g . Bases de servicios

de it jpara las indus i
| lavado y olras), Gestién de desechos

. Gestion de ia% quimicas peligr
que  incluye i i

Los © (-] CUyES

ra el del objete
contractual se encuentren Estadas en ol Catdlogo
de obras o del M

1
gel Ambierte, deben presenlar el permise ¥ da X X Note' WA
i conforme la o b | . i .
: de energia elécirica; enire clros. E incluirio
f:‘"::r" .;"". Mo l::" dun;e::o unificado de | o requisito dentro de las especificaciones técnicas,
rslach Bpcinoans, Gestidn precontractual: Los Términos de referencia
deben identificar como requisito minimo les permisos
ambientales que debe presentar el oferente para el
de las del objet
Gestidn contractual: El conlralista incluird en el
informe del plan de SSA un resumen del cumplimiento
de las obligaciones ambientales derivadas de fos
permisos.

quimicas

' Las obras contratadas por la EP PETROECUADOR deben contar con la Licencia Ambiertal a Nombre de EP PETROECUADOR vy el Plan de Manejo
Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente se debe poner en conocimiento de la contratista

de EP PET} Se prohibe su uso no auterrado.”

o5 di
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DISPOSICIONES

REQUISITO

BIENES SERVICIOS
Wormalizados | | Normalizados |

No No
Normalizados Normalizados

OBRAS

CONSULTORIA

La Contratista recibih de W EP
PETROECUADOR la induccién e informacion de
los procedimientos y praclicas de Seguridad,
Salud y Ambiente previo al inicio de los trabajos
a realizarse

Gestion Contractual: B1 sdministrador del contrato
coordinara con el Responsable de SSA para que se dé
la induccion al personsl de la conlralista
El contratista incluirh copia del registro de induccion y
toma de conclencia en el informe de cumplimiento de
Plan de 554

N/A X

NiA

La Contratista debera presentar y cumplir el Plan

de Seguridad Salud ¥ Ambiente para & trabajo a

ejecutar de acuerdo con los  elementos
en el Anexo de este

Planificacion: E| area usuana debe define enfre las
especificaciones lécnicas del senvicio U obra a ser
conlratado, el nivel de riesgo de las aclividades
involucradas, utilizande para elle la metodologia
definida en el Anexo, contando para ello con el soporte
del respensable de S5A de la instalacion
Gestion precontractual: En los Téminos de
Referencia deberd constar que el oferente que resulte
adjudicado debe presentar al inicio del contrato el plan
de SSA que le comesponda conforme el nived de riesgo.
Gestion contractual: El administrader del centrale
debe recibir mﬂmle ta reunion de inicio el Plan de SSA
ysolicitar la
mlsrnu por Dsl!u dul responsable SSA y del rvspmsebh
de salud ocupacional de la instalaciin.
En ia revision el responsable de SSA debe verificar que
el Plan sea coherenle con los procedmientos del
Sistema Integrado de Gestion de 554 de Petroscuador
y «con los requerimientos del Flan de Manejo Ambiental
I instalacion,
Pers la gestién del pago la confratista presentara entre
los documentos habilitantes el informe de cumplimiento
del plan de 55A al administrador del contrato con copia
al responsable de SSA de la instalacion quien deberd

N/A X

NiA

aprobarlo e informar de esto al adminisirader.
Gos ‘Contractual: Duranle la reunion de inicio el

del contrato debe acordar con Ia

La C i al del
contralo  las matrices de ldenlificacion de
Peligros y Evaluacién de Riesgos - IPER de los
puestos rabajos para cumplir con las actividades
Que van a realizar

contratista ¢ plazo pars fa enfrege de lns malrices
IPER. gque siempre debe ser previo al inkio de los
trabajos. Si la contratista no tiene un procedimiento
propio para levantar las matrices puede utilizar el
procedimiento. SSAOTPRO4 y o fomate:
SEA 0T PR.O4 FO 01 de EP PETROECUADOR.

NA X

de EF PET}

rohibe su use no autorizado.”

o
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1 z PR.02.DR.01
Documento Referencial: Disg de
= i Focha del
Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecucion de los | versionamiento:
"PeTROECURDOR trabajos a cargo de empresas contratistas 260272019
Versidn: 06
BIENES SERVICIOS
No, DISPOSICIONES REQUISITO Eg""ﬂi!ﬁﬂ! ! E"ﬂmiﬁﬂs !'| oBRrAs | consuLTORIA
Normalizados Normalizados
H : Planificacién: El drea usuaria debe contemplar dentro
"‘.C““"‘:"rr::”‘l “ﬁ';:" ‘”m'm';]““'*];; del personal para la ejecucién del senvicio u obra 8l
uehaoen:ms de::m m:ntef con-un bicnico gn | TUSPonsable de. seguikdad & higisrs da acuedo al
pik #laeu & higiene del trabaje, con 100 o més numero de trabajadores que intervengan en el contrato.
qur s # Gestidn precontraclual: Los Términos de Referencia
\rabajadores deberdn contar con una Unidad de | oo consierar dentro del personal técnico minimo al
8 4 Highna (B i o personal de seguridad e higiene de acuerdo &l nimers WA x X NiA
Para el caso de contrates que tengan menos de :l;r:?::.d?ﬁelzda‘:&“mmn 0.9l ocatimlo.y
50 trabsjadores, |a canlratista debe tener un | o % S PO i ds .
responsable de seguridad, esle puede ser parte
y higiens de la contretista deberd coordnar con el
del personal técnico del conlrato siempre que :
acredite ion en ion de riesgos Ia ﬁ:: conliwioy IEW“? iy d:
Tahommlen. higlene durante Ia ejecucidn contractual
Planificacién: El 4rea usuaria debe contemplar dentro
del personal para la ejecucion del servicio u obra al
responsable de salud ocupacional de acuerdo al
La Contralsta que para ef cumplimiento de su | (e Ge TIoMACEIes e HiEenann &0 2 Sonnle
"a'mom::;m:;::a Zu‘;‘?: c:" Zﬁm:l czn deben considerar dentro del personal técnico al
! ' ot personal de salud ccupacicnal de acuerdo sl numere de
9 conecimiento de primeros auxlios y si cuenta con frabaj s ibariencdn ana ceniratey desar & N/A X X NIA
100 o mis trabajadores debera contar con pcrﬂjaei l|'||91:‘(‘) e ¥
%eﬂlmal !m::}c‘a’ (Decreto  Elecutive. 2393 Gestidn contractual: El responsable de salud
o ccupacional de |a contratista deberi coordinar con el
administrador del contrato v el responsable de salud
jonal de la las
a este aspecto durante |a ejecucion

de EF PET}

PCA10.02.F0.10 (v01) Acta de aprobacion N* 00149 201510605

o5 di
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DISPOSICIONES

REQUISITO

BIENES
Normalizados |

No
Normalizados

La Conlratista debe conocer el Plan de
Emergencia y Contingencia y e Plan de

de Salud O de la
instalacién, conocer su rol dentro de los planes y
garantizar la difusién del mismoy la

Gestidn Contractual: El Administrader ded contrato
entregaré & Ia Contratista en formato digital el Plan de

i y Conti iny el Plan de in de
Salud Ocupacional de la instalacion durante |a reunion
de inicko y coordingra con &l responsable de SSA de la
instalacion para la difusion del mismo y [a capacitacion
del personal.

de todo su personal

La C del Registro de
induccién y toma de concienciz relstiva B la
capacitacion de los planes de emergencia en el informe
del Plan de SSA.

NIA

SERVICIOS
Normalizados |

No
Normalizados

OBRAS

CONSULTORIA

La Contralista es responsable de mantener en el
siio de trabaje el equipsmiento necesario de

Gestion Contractual: Bl Contralista debera describir
en el plan de SSA el equipo propio con el que contara
para la atencion primaria de alguna emergencis relativa

aria a de manera

alas del contrato

suficiente para mentio( de lullnu eficaz cualaquier
evento a5

al contrato.

L e vigilar el contrato
por parle de PETROECUADOR, constaran in situ la
existencia de los equipos.

NIA

NiA

La Contratista debera ubicar en el lugar donde se
ejeculs la obra o se presta e sendcio, la
sefializacion adecuada, conforme a fas noma
NTE INEN-IS0-3884-1:2013 y sera resp

Gestlon Contractual: Bl Contralista deberé deseribir
en el plan de SSA la sefializacién propia con la que
Donlld durante la ejecucion del contrato.

de que sus Iirabajadores cumplan estas
dispesiciones.

de vigiler el del conlrato
porparte de PETROECUADOR, constaran in situ el uso
de la sefialética adecuada

NiA

NiA

La Contratista debe realizar ef Andlisis de Riesgo
Tarea (ART) y Pemiso de Trabajo si
cofresponde, para la ejecucion de los trabajes no
estandarizados de akao riesgo, los mismos deben
planificados y comunicados & las  partes
interesadas conforme los  Bineamientos del
procedimiento SEA0802PRON ¥
S8A.08.02 PR.O4

Gestion Contractual: Previo a la ejecucién de un

trabajo no estandarizade de alto riesgo e contratista

llienara «f formato de ART y de requerirse el Permiso de

Trabnw con el BpOYS del ruscmnsablu de S5A, para

al &l formato

rk firmade por los :Ilfmnlcs actores conforme
establece of procedimienio.

NIA

NiA

de EF PET}
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DISPOSICIONES

REQUISITO

BIENES
Normalizados |

No
Normalizados

La Contratista debe acalar las disposiciones
adicionales de seguridad y ambiente, que
notifique ta EP PETROECUADOR & traves del
Responsable de Sequridad, Saludy Ambiente de
Ia instalacién.

Gestion Contractual: El responsable de SSA de la
instal L] ine la de que se
cumplan disposiciones adicionales de SSA debe
netificar @ fa contratista y ol Administrader del Contrata,

SERVICIOS
Normalizados |

No
Normalizados

OBRAS

CONSULTORIA

Los equipos y maguinaria pesada gue come
parte del conlralo requieran ingresar a las
Instalaciones de la EP PETROECUADOR
deberan contar con:

a) Cerificaciones mecanicas vigente (gruas,
montacargas, lanquercs, entre olros)
Extinlores de polvo quimico ABC (minimeo
de 10ibs.)

c) Boliguin de primercs auxbos.

d) Triangulos de seguridad

&) Hemamientas basicas

) Llanta de emergencia

b

Gestion precontractual: El Témino de Referencia
debe conlemplar eslos requisios $i & conlrato requiers
del uso de equipss ¥ magquinata  pesada
Gestion contractual: El Responsable SSA de la
i deba (] pesada
para verificar ef cumplimento de estos requisitos y
comunicar cualquier snomalie 8l administrador del
confrato.

NiA

La Coniratista esta obligada a comunicar de
inmediate &l Fiscalizador, Superviser o
Administrador del Contrato y al responsable de
S5A de |a instalacién, todo accidente. incidente
laboral de su personal y subcontratistas o

Ia sjecucion
del Conftrato, realizar la investigacion y tomar las
acciones comectivas.

Gestlon La de
forma inmediata cualquier accidente o incidente a los
responsables de vigilar la ejecucién del contrato y al
personal de SSA de la instalacitn, y de ser necesario
coondinard con & personal de PETROECUADOR la
activacion del plan de emergencia

La _Cd"ll"li‘]a deberd cumplir con

acciones
Ia investigacicn.

el cieme de las
de

En caso de ralarse de un accidente [ incidente laboral
la ista enlregard al i del contrato ¥
al Responsable de SSA de la instalecién, de forma
oportuna una copia de la notificacion del accidente, del
informe ampliade de investigacién del accidente y del
informe de cierre de recomendaciones, presentados &
la Direccion de Riesgos del Trabajo del IESS mientras
dure la vigencia del contrato.

de EF PET}

o5 di
SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE
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DISPOSICIONES

REQUISITO

La Contratista serd responsable de la gpestidn de
los residuos que generen en la obra

Planificacion: £l rea usuan debe delinir 3 €] conlralo
incluird la gestion de los desechos que se generen
durante su ejecucion y de ser el caso incluir enfre los
rubros los costos de su gestion

Gestldn Precontractual: Los Termings de referencia
deben identificar |a necesidad o no de que ol contratists
se encargue de la gestidn de los desechos que se
generen durante ka ejecucion y de ser el caso incluir los
rubros  comespondientes  dentre  del  presupuesio
referencial

de sendcios. exceplo en aguellos en que la
instalacién indique que se hard cargo de su
gestion y debe manefarios conforme indica el
procedimients S2A 08.02 PR 16,

Gestidn Si & contrato indica que la
gestién de desechos estd a casgo de la instalacicn el
coniratista debe cumplir con la separacion in situ
conforme el procedmiento y entregar el responsable
armbienal el sitio operalive,

Si el contrato indica que la gestion de desechos esta a
cargo de la contrélista, debe presentar & Menifiesto
unico de entrega, transporte ¥ recepion de desechos
peligrosos y el Cerlificado de Disposicion Final emitido
por el Gestor Ambiental calificado

[El coniratista debe incluir en el Informe de Plan de S5A,
la gestitn de los desechos generados durante su
gjecucion. sea que los entregue 8 |a instalacion o que
se encargue de la disposicién final

La Contratista debe mantener en comecto estado
el lugar de trabajo garantizando que éste se
mantenga Empio y ordenado, cumpliende los
requisitos del docurnento
55A.08.03.PR.O2.0R.01

BIENES
Normalizados |

No
Normalizados

WA

SERVICIOS
Normalizados |

No
Normalizados

OBRAS

CONSULTORIA

NiA

Gestlén contractual: E responsable de vigiler la
ejecucion contractual o el responsable de SSA del sitio
debe realizar la inspeccion periddica de las condiciones
de orden y limpieza conforme o procedimiento
SSA08.03.PR.OZ

NIA

NiA

PCA10.02.F0.10 (v01) Acta de aprobacion N* 00149 201510605
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Documento Referencial: Dis de FROZORD
@ . : Focha dol
) Sagurldad,_Salud y Ambiente para la ejacuqiﬂn de 105 | versionamiento:
PETROECURDOR trabajos a cargo de empresas contratistas 26022018
Versidn: 06
BIENES SERVICIOS
Ne, DISPOSICIONES REQUISITO "ﬁg"“a"mﬂ! ! Nﬁaﬂﬂmiﬁﬂs !'| oBRAS | CONSULTORIA
Normalizados Normalizados
Geslion contraciual: 5 conbralista debe reponar
cuslquier hallazge  arqueckégico  al  perscnal
responsable de vigiler la ejecucion del contralo y ol
Todo hallazgo arguecidgico que se encuenire Reaporisahiv u B3 06 e Trliciin
durante a ejecucion de un contrato, el contratista :
& espon I cordi
» Sebo "P:‘ﬂ"d" ;;'\"::“‘g “’h' ‘“‘"‘;19 by ngu:na:im“ﬂ:n*rigl: al ;::::o;‘niumnlnadr: ol £ % s
responsal o cada sitic operativo e
inmediatamente suspender la actividad. Paldmenio Cultursl esios Rallazges.
El responsable de SSA de la instalacidn notificard al
administrador del contrate el momenio que se pueda
reiniciar los trabajos en el sitio de los hallazgos.
Gestldn En caso de de
estas disposiciones de seguridad, salud y amblente por
parte de la Coniratista, cualquier trabajador de la EP
e et de . masaplneitg d‘. estas | o TROECUADCR o personal de Seguridad Fisica que
disposicicnes de seguridad, salud y ambiente per | Lo 0 Scicnss y aclos subesténdar, debe
parte de la Contratista, la EP PETROECUADOR notificar al de SSA de a :
20 exigird la adopcion de las medidas x X X X
necesafias pudiendo llegar incluso a la . -
o El responsable de SSA de la instalacion solicitard la
x’“’““z’;;’:"“ trabajos hasta que estas sean | .cion de las medidas comeclivas necesanss, y de
Pl > considerario pertinente suspenderd la eyecucion de las
actividades hasta que estas hayan sido implementadas
y notificara al Administrador del contrato.

de EF PET}

o5 di Si
SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE ¥ RESPONSABILIDAD SOCIAL -
PCA10.00.F0.10 (v01) Acta de aprobacion N* G0149 2015/10/0%
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ANEXO

METODOLOGIA DE ESTIMACION DEL RIESGO DURANTE LA EJECUCION DE UN CONTRATO
DE SERVICIOS, OBRAS O CONSULTORIA

Para determinar el riesgo ambiental y de seguridad en la ejecucién de un contrato de adquisicion de
bienes, servicios, obras o consultoria, se tomara en cuenta la metodologia recomendada por la norma
ISO 31000 en la que se consideran dos factores:

a) La consecuencia que produciria el impacto generado por la ejecucion de un contrato de
servicios, obras o consultoria en el ambiente, en la infraestructura o en las personas.

b) La probabilidad con que se presentaria el impacto generado por la ejecucion de un contrato
de servicios, obras o consultoria.

Para estimar la consecuencia del impacto se toma en cuenta la siguiente tabla:

TABLA 1
VALORES DE
CONSECUENCIA Valor Condicién
Criterio
Insignificante 1 Area involucrada puntual
Menor 2 Area involucrada dentro del area operativa
Moderado 3 Implica posible afectacién a terceros fuera
del area operativa
Mayor 4 Implica posible afectacién zonal
Catastréfico 5 Implica posible afectacién regional

Para determinar la probabilidad se utilizara la siguiente tabla:

TABLA 2

VALORES DE

PROBABILIDAD Valor Condicion

Criterio

Rara 1 Puede ocurrir solo en circunstancias
excepcionales

Improbable 2 Pudo ocurrir en alguin momento

Moderado 3 Podria ocurrir en algin momento

Probable 4 Probablemente ocurrird en la mayoria de
las circunstancias

Casi certeza 5 Se espera que ocurra en la mayoria de las
circunstancias.

El riesgo se valorara relacionando los valores asignados de consecuencia y probabilidad, usando la
siguiente tabla:

— e—
“Este doc to es de propiedad iva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.”
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TABLA 3

CALIFICACION DEL RIESGO

CALIFICACION DEL RIESGO
ISO 31000

IMPACTO

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO CATASTROFICO
PROBABILIDAD (1) (3) (5)

T
e
Moo

g
e

A: Zona de riesgo Alta,, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.
B: Zona de Baja, asumir el riesgo.
M: Zona de riesgo Moderada, asumir el riesgo, reducir el riesgo.

E: Zona de riesgo Extrema, evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o
transferir.

De este andlisis se concluird en que zona se encuentran las actividades que se ejecuten como parte
de un contrato de, servicios, obras o consultoria.

Conforme la zona de riesgo se definira el tipo de Plan de Seguridad, Salud y Ambiente — SSA, que
se debe exigir a la contratista:

Riesgo bajo (Zona B) Plan de SSA tipo 1
Riesgo moderado y alto (Zona M y Zona A) Plan de SSA tipo 2
Riesgo extremo (Zona E) Plan de SSA tipo 3

Para la gestién del pago, la Contratista presentara entre los documentos habilitantes el informe de
cumplimiento del PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE, al cual se anexaran las evidencias
correspondientes.

Los servicios de limpieza o de alimentacién, son por su naturaleza de bajo riesgo y les corresponde
un plan de SSA tipo 1.

A continuacién se detallan el contenido minimo por tipo de plan de SSA:

"I-Es!e doc to es de propiedad iva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.”
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ANEXO 1.1

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
TIPO 1

1. OBJETO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO Y
CALIFICACION DEL RIESGO

3. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN DE SSA
4. ORGANIZACION:

a. Organigrama general para el Proyecto/Contrato, responsables de Seguridad Salud
y Ambiente, asignados al proyecto o contrato.

b. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (Aprobado porel Ministerio
del Trabajo) solamente si hay mas de 10 trabajadores involucrados en el servicio u
obra que es objeto del contrato.

5. NORMATIVA LEGAL SSA APLICABLE AL PROYECTO

Indicar la normativa legal de SSA aplicable al objeto del contrato Ej:
a. Decreto Ejecutive 2393 (Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores vy
mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.
Resolucion 513 del IESS
Cddigo de Trabajo de Ecuador.
Decisién 584, Reglamento andino de Seguridad y Salud en el trabajo.
El Decreto Ejecutivo 1215 (RAQHE)
Otras que apliquen de acuerdo a la actividad especifica

mooovT

6. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Incluir un listado y copia de los procedimientos de trabajo de las actividades que se van a
ejecutar durante el contrato.

7. LICENCIAS Y CERTIFICACIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Incluir un listado y copia de los permisos o licencias que deba disponer la empresa o el
personal a su cargo, en cumplimiento de los requisitos legales ligados a las actividades del
contrato. Ejemplos: Certificado medico emitido por el Ministerio de Salud para los
trabajadores de Catering, Certificaciones por competencias laborales segin las
disposiciones emitidas por el Ministerio del Trabajo para el personal que realice trabajos
con electricidad y de la construccién, entre ofros, Licencia para la operacion de
maquinaria como retroexcavadoras, montacargas, gruas, entre otros, para los
operadores de maquinaria, Licencia ambiental para las actividades o servicios que se
encuentren listadas en el Catalogo de proyectos, obras o actividades del Ministerio del
Ambiente, deben presentar el permiso ambiental conforme la categorizacion ambiental

"I-Es!e doc to es de propiedad iva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.”
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Articulo 14, libro VI del texto unificado de legislacién ambiental secundaria.

8. EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A UTILIZAR EN
LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. Listado y certificaciones de equipos, maquinarias (cuando aplique)
b. Listado de materiales a utilizar.
c. Listado de productos quimicos a utilizar con su respectiva MSDS

9. EQUIPOS DE RESPUESTA PRIMARIA A EMERGENCIAS

Listado de los equipos disponibles para la respuesta primaria de emergencias debe incluir
al menos: botiquin de primeros auxilios y extintor.

10. IDENTIFICACION DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO Y EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL

a. Matrices de identificacion de riesgos por puesto de trabajo
b. Registros de entrega de Equipos de Proteccion personal, acorde al riesgo de los
trabajos a ejecutar.

11. PLAN DE VIGILANCIA A LASALUD

a. Examenes pre-ocupacionales y periédicos (ocupacionales)

b. Calificacion de Aptitud de cada trabajador

c. Plan de ejecucién de programas exigidos por el Ministerio de Trabajo (Programa de
prevencion de riesgos de salud reproductiva, Programa de prevencién del consumo y
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, Programa de viclencia psicosocial y
Programa de prevencién de VIH SIDA). Aplica cuando el plazo de ejecucion del
contrato es superior a 365 dias calendario.

12. PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

o

|dentificacion de los principales aspectos e impactos ambientales que se generen
durante la ejecucién del contrato.

Medidas de control, mitigacién, seguimiento y medios de verificacién.
Clasificacion, manejo y disposicion final de desechos.

Manejo de sustanciasquimicas, copias de Hojas de seguridad (MSDS).

Orden y limpieza.

Qoo

13. TOMA DE CONCIENCIA

La Contratista debera presentar un cronograma de charlas de “Toma de Conciencia”
en temas de Seguridad, Salud y Ambiente, en los que debera incluir la socializacion
del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad; plan de emergencia y, los
procedimientos de SSA que previamente han sido exigidos por el administrador del
contrato, asignacion de funciones y responsabilidades a todos los niveles de la
organizacion para el cumplimiento del Plan de Seguridad, Salud y Ambiente, entre
otros.

"I-Es!e doc to es de propiedad iva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.”
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Reportar el avance del programa en el informe de cumplimiento del plan.
14. REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES/ACCIDENTES

De existir un accidente o incidente reportar conforme indica la disposicién No. 16 de los
Requisitos de SSA para contratistas.

En el informe del plan de SSA, incluir el detalle del cumplimiento de las actividades
ejecutadas en caso de haber tenido un accidente o incidente dentro del periodo de reporte.

Los contratistas deberan entregar un informe de gestion de SSA, con el detalle de todos los requisitos
detallados anteriormente, como documento habilitante para el pago de acuerdo a la frecuencia que
se defina por parte del administrador del contrato en coordinacién con el responsable de SSA de la
instalacién.

— e—
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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
TIPO 2

1. OBJETO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO Y
CALIFICACION DEL RIESGO

3. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN DE SSA
4. ORGANIZACION:

a. Organigrama general para el Proyecto/Contrato

b. Responsabilidades de Seguridad Salud y Ambiente, segin el organigrama
presentado.

¢. Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el trabajo (Aprobado por el Ministerio
del Trabajo) solamente si hay mas de 10 trabajadores involucrados en el servicio u
obra que es objeto del contrato.

5. NORMATIVA LEGAL SSA APLICABLE AL PROYECTO
Indicar la normativa legal de SSA aplicable al objeto del contrato Ej:

Decreto Ejecutivo 2393 (Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y
mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

Resolucién 513 del IESS

Cadigo de Trabajo de Ecuador.

Decision 584, Reglamento andino de Seguridad y Salud en el trabajo.

El Decreto Ejecutivo 1215 (RAOHE)

Otras que apliquen de acuerdo a la actividad especifica

6. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Incluir un listado y copia de los procedimientos de trabajo de las actividades que se van a
ejecutar durante el contrato.

LICENCIAS Y CERTIFICACIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Incluir un listado y copia de los permisos o licencias que deba disponer la empresa o el
personal a su cargo, en cumplimiento de los requisitos legales ligados a las actividades del
contrato. Ejemplos: Certificado médico emitido por el Ministerio de Salud para los
trabajadores de Catering, Licencia en la prevencion de riesgos eléctricos para el
personal que realice trabajos con electricidad, Licencia para la operacion de maquinaria
como retroexcavadoras, montacargas, gruas, entre otros, para los operadores de
maquinaria, Licencia ambiental para las actividades o servicios que se encuentren listadas
en el Catdlogo de proyectos, obras o actividades del Ministerio del Ambiente, deben
presentar el permiso ambiental conforme la categorizacién ambiental Articulo 14, libro VI
del texto unificado de legislacién ambiental secundaria.

"I-Es!e doc to es de propiedad iva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.”
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7. EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A UTILIZAR EN
LA EJECUCION DEL CONTRATO

Listado y certificaciones de equipos, maquinarias (cuando apligue)
Listado de materiales autilizar.

Listado de productos quimicos a utilizar con su respectiva MSDS
Plan de mantenimiento de equipos ymaquinarias

anop

8. RECURSOS PARA RESPUESTA PRIMARIA A EMERGENCIAS

a. Listado de los equipos disponibles para la respuesta primaria de emergencias que
debe incluir al menos: botiquin, extintores portatiles, kit de derrames
b. Personal preparado en primeros auxilios y uso de extintores.

9. IDENTIFICACION DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO Y EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL

a. Matrices de identificacion de riesgos por puesto de trabajo

b. Listado de Equipos de Proteccién personal acorde al riesgo de los trabajos a ejecutar.

¢. Procedimiento de entrega, reemplazo y almacenamiento de los Equipo de proteccion
personal

d. Certificado, de calidad de los equipos de proteccion.

10. PLAN DE VIGILANCIA A LASALUD

a. Examenes pre-ocupacionales y periédicos (ocupacionales)

b. Calificacién de Aptitud de cada trabajador

c. Informe de ejecucion de programas exigidos por el Ministerio de Trabajo (Programa
de prevencioén de riesgos de salud reproductiva, Programa de prevencion del consumo
y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, Programa de violencia psicosocial y
Programa de prevencién de VIH SIDA).

11. PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

o

Identificacion de los principales aspectos e impactos ambientales que se generen
durante la ejecucién del contrato.

Medidas de control, seguimiento y medios de verificacion.

Evaluacién de riesgos e impactosambientales.

Clasificacién, manejo y disposicién final de desechos.

Manejo de sustanciasquimicas.

Orden y limpieza.

Otros que apliquen de acuerdo con las caracteristicas del trabajo a realizar.

@*ooo0vm

12. TOMA DE CONCIENCIA

La Contratista debera presentar un cronograma de charlas de “Toma de Conciencia” en
temas de Seguridad, Salud y Ambiente, en los que deberd incluir la socializacién del

"I-Es!e doc to es de propiedad iva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.”
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Reglamento Interno de Higiene y Seguridad; plan de emergencia y, los procedimientos de
SSA que previamente han sido exigidos por el administrador del contrato, asignacién de
funciones y responsabilidades a todos los niveles de la organizacién para el cumplimiento
del Plan de Seguridad, Salud y Ambiente, entre otros.

Reportar el avance del programa en el informe de cumplimiento del plan.

13. REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES/ACCIDENTES

De existir un accidente o incidente reportar conforme indica la disposicién No. 16 de los
Requisitos de SSA para contratistas.

En el informe del plan de SSA, incluir el detalle del cumplimiento de las actividades
ejecutadas en caso de haber tenido un accidente o incidente dentro del periodo de reporte.

14. MANEJO DE DESVIACIONES

Plan de accion y seguimiento para el manejo de las desviaciones a las normas y
procedimientos de SSA, que se identificaren durante la ejecucién del contrato.

Los contratistas deberan entregar un informe de gestion de SSA, con el detalle de todos los requisitos
detallados anteriormente, como documento habilitante para el pago de acuerdo a la frecuencia que
se defina por parte del administrador del contrato en coordinacion con el responsable de SSA de la
instalacion.

"I-Es!e doc to es de propiedad iva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.”
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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
TIPO 3

1. OBJETO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO Y
CALIFICACION DEL RIESGO

3. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN DE SSA
4. ORGANIZACION:

a. Organigrama general para el Proyecto/Contrato

b. Responsabilidades de Seguridad Salud y Ambiente, segin el organigrama
presentado.

c. Reglamento de Higiene y Seguridad en el trabajo (Aprobado por el Ministerio del
Trabajo) solamente si hay mas de 10 trabajadores involucrados en el servicio u obra
que es objeto del contrato.

5. NORMATIVA LEGAL SSA APLICABLE AL PROYECTO

Indicar la normativa legal de SSA aplicable al objeto del contrato Ej:
m. Decreto Ejecutivo 2393 (Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y
mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.
Resolucion 513 del IESS
Cédigo de Trabajo de Ecuador.
Decisién 584, Reglamento andino de Seguridad y Salud en el trabajo.
El Decreto Ejecutive 1215 (RAOHE)
Otras que apliquen de acuerdo a la actividad especifica

T ATO S

6. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Incluir un listado y copia de los procedimientos de trabajo de las actividades que se van a
ejecutar durante el contrato.

LICENCIAS Y CERTIFICACIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Incluir un listado y copia de los permisos o licencias que deba disponer la empresa o el
personal a su cargo, en cumplimiento de los requisitos legales ligados a las actividades del
contrato. Ejemplos: Certificado médico emitido por el Ministerio de Salud para los
trabajadores de Catering, Licencia en la prevencion de riesgos eléctricos para el
personal que realice trabajos con electricidad, Licencia para la operacién de maquinaria
como retroexcavadoras, montacargas, gruas, entre otros, para los operadores de
maquinaria, Licencia ambiental para las actividades o servicios que se encuentren listadas
en el Catalogo de proyectos, obras o actividades del Ministerio del Ambiente, deben
presentar el permiso ambiental conforme la categorizacion ambiental Articulo 14, libro VI
del texto unificado de legislacién ambiental secundaria.

"I-Es!e doc to es de propiedad iva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.”

SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE ¥ RESPONSABILIDAD SOCIAL - Pagina 18 de 23
PCA.10.03.FO.10 (v01) Acta de aprobacion N® 00149 201510/05

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



9

“PETROECUADOR

CO-EPP-001-21
Pagina 149

Codigo:
Documento Referencial: Disposiciones de T
0 Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecucion de 10s | yersionamiento:
“Perroscumoor trabajos a cargo de empresas contratistas 26/02/2019
Versién: 06

7. EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A UTILIZAR EN
LA EJECUCION DEL CONTRATO

Listado y certificaciones de equipos, maquinarias (cuando aplique)
Listado de materiales a utilizar.

Listado de productos quimicos a utilizar con su respectiva MSDS
Plan de mantenimiento de equipos ymaquinarias

aooo

8. RECURSOS PARA RESPUESTA PRIMARIA A EMERGENCIAS

a. Listado de los equipos disponibles para la respuesta primaria de emergencias que
debe incluir al menos: botiquin, extintores portatiles, kit de derrames y otros que se
considere pertinentes conforme a la naturaleza del contrato y los riesgos asociados.

b. Personal preparado en primeros auxilios y uso de extintores.

¢. Plan de evacuacidon médica (MEDEVAC) que incluye la disponibilidad de una
ambulancia y personal paramédico.

9. IDENTIFICACION DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO Y EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL

a. Matrices de identificacion de riesgos por puesto de trabajo

b. Listado de Equipos de Proteccién personal acorde al riesgo de los trabajos a ejecutar.

c. Procedimiento de entrega, reemplazo y almacenamiento de los Equipo de
proteccion personal

d. Certificado, de calidad de los equipos de proteccion.

10. PLAN DE VIGILANCIA A LASALUD

a. Examenes pre-ocupacionales y periddicos (ocupacionales)

b. Calificacion de Aptitud de cada trabajador

c. Informe de ejecucion de programas exigidos por el Ministerio de Trabajo (Programa
de prevencidn de riesgos de salud reproductiva, Programa de prevencién del consumo
y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, Programa de violencia psicosocial y
Programa de prevencién de VIH SIDA).

11. PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

Identificacion de los principales aspectos e impactos ambientales que se generen
durante la ejecucién del contrato.

Medidas de control, mitigacién, seguimiento y medios de verificacién.

Evaluacién de riesgos e impactosambientales.

Clasificacion, manejo y disposicion final de desechos.

Manejo de sustancias quimicas.

Orden y limpieza.

~po0w

12. TOMA DE CONCIENCIA

La Contratista deberad presentar un cronograma de charlas de “Toma de Conciencia” en
temas de Seguridad, Salud y Ambiente, en los que debera incluir la socializacion del
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Reglamento Interno de Higiene y Seguridad; plan de emergencia y, los procedimientos de
SSA que previamente han sido exigidos por el administrador del contrato, asignacién de
funciones y responsabilidades a todos los niveles de la organizacién para el cumplimiento
del Plan de Seguridad, Salud y Ambiente, entre otros.

Reportar el avance del programa en el informe de cumplimiento del plan.
13. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

a. Procedimiento y Plan deinspecciones
b. Cronograma de aplicacién
c. Responsables de cumplimiento

14. REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES/ACCIDENTES

De existir un accidente o incidente reportar conforme indica la disposicion No. 16 de los
Requisitos de SSA para contratistas.

En el informe del plan de SSA, incluir el detalle del cumplimiento de las actividades
ejecutadas en caso de haber tenido un accidente o incidente dentro del periodo de reporte.

15. MANEJO DE DESVIACIONES

Plan de accién y seguimiento para el manejo de las desviaciones a las normas y
procedimientos de SSA, que se identificaren durante la ejecucion del contrato.

Los contratistas deberan entregar un informe de gestion de SSA, con el detalle de todos los requisitos
detallados anteriormente, como documento habilitante para el pago de acuerdo a la frecuencia que
se defina por parte del administrador del contrato en coordinacion con el responsable de SSA de la
instalacion.

— e—
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Documento  Referencial:  Disposiciones de
Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecucién de los
trabajos a cargo de empresas contratistas

Cadigo:
SSA.07.PR.O2Z.DR.0O1

Fecha del
Macroproceso (nivel 0): Seguridad, Salud, Ambiente y Responsabilidad| versionamiento:
Sccial 261022019
“PeTroscuRDOR Proceso (nivel 1): Prevenir la Sequridad, Salud y Ambiente Version: 06
Analizado por: Especialista de Gestion por | Aprobado por: Jefe de Gestion Ambiental vy
Proecesos Monitoreo/ Jefe de Seguridad Industrial /lefe de Salud
Qcupacional

Autorizado por: Subgerente de Seguridad, Salud y Ambiente

Hoja de control de cambios

No. Documento con
R e\'r Pag. Cam bios realizados en el documento el que se| Fecha

aJarueba
(1} 05 Emisién de la primera version del documento Acta N° 00015 07-04-2014

.Ac‘luallzaclm de cabecera y pie de pagina conforme nueve formato z
0z 05 Ach 18+ da todo el Acta N° 00078 06-03-2015
Actualizacién de cabecera y pie de pagina conforme nuevo formato
Actualizacién de todo el d
03 08 Incorporacion del anexo: “Plan especifico de Seguridad, Salud
Ambiente para contratistas”

=1
=
]
3

05-0CT-2016

Se incluye la espect 1on de la obligacion del i} para
cumplir con el PMA de la instalacién

Se reviso el numeral 16 donde se solicita un PMA al contratista,
ademéas se cambidé la denominacién PMA por “Programa de
Prevencion y Control Ambiental”

b4
o
==
(=1
3

17-MAR-2017
Se Incluyd la clausula para aclarar que algunos desechos no se
pueden hacer cargo la contralista.

El informe mensual requerido a la contratista debe ser de todo el
Anexo y no solo del PMA.

Se incluyd como requisito la regulacion ambiental de acuerdo a la
categoria establecida en el Catalogo de categorizacion ambiental. Art.
14 libro VI TULSMA.

Se incluye matriz con disposi de plimi para
contratistas, en donde se ifica la aplicacién del requisito por
etapa del contratoy por tipo de contratacién,

Se cambia el nombre del PLAN ESPECIFICO DE SSA A PLAN DE
05 | 2 SSA 00431 24-NOV-2017

Se incluye requisitos en el plan de SSA conforme el riesgo del
proyecto, obra o actividad,

Se clasifica la informacién por tipo de contrato

Se incluye la evaluacion del Riesgo para proyectos cbras o
actividades a contratarse

Se actualizd la redaccion de las disposiciones y requisitos que deben
cumplir las Contratistas (Pags. 2 a la 9).

Con la parficipacién de todos los distnlos se valldé Y redefnlé de
08 3 manera integral el Anexo d i de E

del Riesgo durante la Ejecucidn de un Con.nram de Servicios, Obras
o Consultorfa”, mismo que contempla el “Plan de Seguridad, Salud y ———
Ambiente” en sus tres tipos, a fin de gue la informacion nemativa
guarde una secuencia logica de cumplimiento en cada uno de los
tipos de planes normados (Pags. 10 a la 24).

=]
Ca
(]

26-FEB-2019
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Documento Referencial: Disg

Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecucion de los
trabajos a cargo de empresas contratistas

Focha del
wersionamiento:
26022019

Versidn: 06

CO-EPP-001-21
Pagina 152

La Contratista ejecutard su trabajo estableciendo medidas de prevencidn y control de los riesgos laborales, cumpliendo pfooedlmnenios ¥

normas de seguridad y salud en el trabajo, precautelando el ambiente y los bienes materiales de la
burifera, a través de las siguientes disposiciones:

dadas en la industria hid

recorn

presa, que T

flejen las t

No. DISPOSICIONES

REQUISITO

BIENES

Normalizados |

o
Normalizados

La © tendran

Gestidn precontractual: El Témmino de Referencia
debe incluir la politica de SSA y el Reglamento Interno.
de Seguridad y Salud

¥
conocimiento v aplicardn la  Politica de
1 Seguridad, Salud ¥ Ambiente ¥ el Reglamento
Interno  de Seguridad y Salud de la EP
PETROECUADOR,

El del Contrale
debe poner en conocimiento la Polllica de SSA y el
Reglamento Intemo de Segurided y Saled de EP
PETROECUADCOR duranie la reunién de inicio. La
confratista debe mantener los regstros de |a difusion de
la politica de SSA y del Reglamento IMemo de
Sequridad y Salud a su personal

NA

SERVICIOS

Normalizades |

Normalizados

OBRAS

CONSULTORIA

La Contralista y subcontratistas deben cumplir
con

- Los requisitos de vestimenta de seguridad en
areas operstivas (SSA08.01.PRO1.DR.0Z),
- Lo dotacién de equipos de prafeccién personal
que se requiera de acuerdo 8 los riesgos
laborales, los gue deben cumplir con las
especficeciones  técnicas  del

Gestlon pucnnlrav:lud El Témino de Referencia

2 S5A.08.01. PR.O2Z.DR.01, y deben ser repuestos

de forma opertuna en caso de dafios o deteriono.

debe mluur a

debe dar

estos

- El Conlral de accesos a las dela
empresa (PCA18) incluyendo la cbligacion de
que los vehiculos gque ingresen cuenten con
amesta llamas (memorando Mo, 00685-SIN-
2015) ¥ no excedan e limite de velocidad
de

on las instalaci ¥
Ia EP PETROECUADOR {20 km/h)

La Contratista y subconiratistas deben cumplir
con los regquerimientos establecidos en la

3 Normativa de Gestion de EP PETROECUADOR

Planificacién: El &rea usuaria debe identificar los
decumentos de la  MNormaliva Iatema de EP
PETROECUADOR que sean aplicables al cbjeto del
contrato, e incluir los requisitos denlro de fas

que sean 8l objeto

¥
contractual.

técnicas,

NiA

o5 de
SEGURIDAD,

de EF PET}

Si
SALUD, AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL - Pagina 2 de 23
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Codigo:
S 55A.07 PR.OZ.DR.O1
@ Documento Referencial: Disy de Fecha do)

Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecucion de 105 | versionamiento:
"PeTRoEcURcOR trabajos a cargo de empresas contratistas 26822019
Version: 06

BIENES SERVICIOS
Ne, DISPOSICIONES REQUISITO Normalizados | | Wormalizados | | BRAS | CONSULTORIA

No No
Normalizados Normalizados

Efapa preconiractual: Revisir Gue 105 [equistos

exigidos en la  Momativa Inteme de EP

PETROECUADOR aplicables al objelo del conlralo

estén incluidos en los lérmings de referencia,
: Los

de la

ini 5 de cbras y supendsion de
bienes y sendcios deben verificar el cumplimiento de la
HNormativa Interma aplicable. La coniratista debe remitir
evidencia del cumplimiento de los  requisitos

establecidos en la normativa aplicable
Planificacién: El ares vsuaria debe identificer las
aclividedes que para el cumplimiento del cbjeto
contractual se encuentren listadas en el catdlogo de
proy , obras o B través del
Sistema Unico de Informacion Ambiental (SULA) del
Ministerio del Ambiente. Ejemplos: Transporte de
g . Bases de servicios
de it jpara las indust i
| lavado y olras), Gestién de desechos
. Gestion de ia% quimicas peligr
que  incluye i i

Los © (-] CUyES

ra el del objete
contractual se encuentren Fstadas en el Catdlogo
de obras o del M

1
gel Ambierte, deben presentar el pemmise ¥ da X X Note' WA
i conforme la o b | . i .
: de energia elécirica; enire clros. E incluirio
f:‘"::r" .;"". Mo l::" dun;e::o unificade de | oomg requisito dentro de las especificaciones técnicas,
rslach Bpcunoand, Gestidn precontractual: Los Términos de referencia
deben identificar como requisito minimo les permisos
ambientales que debe presentar el oferente para el
de las del objet
Gestidn contractual: El conlralista incluird en el
informe del plan de SSA un resumen del cumplimiento
de las obligaciones ambientales derivadas de fos
permisos.

quimicas

' Las obras contratadas por la EP PETROECUADOR deben contar con la Licencia Ambiertal a Nombre de EP PETROECUADOR y el Plan de Manejo
Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente se debe poner en conocimiento de la contratista

de EP PET} Se prohibe su uso no aulorizado.”
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DISPOSICIONES

REQUISITO

BIENES SERVICIOS
Wormalizados | | Normalizados |

No No
Normalizados Normalizados

OBRAS

CONSULTORIA

La Contratista recibichk de Ila EP
PETROECUADOR la induccién & infarmacian de
los procedimientos y praclicas de Seguridad,
Salud y Ambiente previo al inicio de los trabajos
a realizarse

Gestion Contractual: B1 sdministrador del contrato
coordinara con el Responsable de SSA para que se dé
la induccion al personsl de la conlralista
El contratista incluirh copia del registro de induccion y
toma de conclencia en el informe de cumplimiento de
Plan de 554

N/A X

NiA

La Contratista debera presentar y cumglir el Plan

de Seguridad Salud y Ambiente para e trabejo a

ejecutsr de  acuerdo con  los  elementos
en el Anexo de este

Planificacion: E| area usuana debe define enfre las
especificaciones lécnicas del senvicio U obra a ser
conlratado, el nivel de riesgo de las aclividades
involucradas, utilizande para elle la metodologia
definida en el Anexo, contando para ello con el soporte
del respensable de S5A de la instalacion
Gestion precontractual: En los Téminos de
Referencia deberd constar que el oferente que resulte
adjudicado debe presentar al inicio del contrato el plan
de SSA que le comesponda conforme el nived de riesgo.
Gestion contractual: El administrader del centrale
debe recibir mﬂmle ta reunion de inicio el Plan de SSA
ysolicitar la
mlsrnu por Dsl!u dul responsable SSA y del rvspmsebh
de salud ocupacional de la instalaciin.
En ia revision el responsable de SSA debe verificar que
el Plan sea coherenle con los procedmientos del
Sistema Integrado de Gestion de 554 de Petroscuador
y «con los requerimientos del Flan de Manejo Ambiental
I instalacion,
Pers la gestién del pago la confratista presentara entre
los documentos habilitantes el informe de cumplimiento
del plan de 55A al administrador del contrato con copia
al responsable de SSA de la instalacion quien deberd

N/A X

NiA

aprobarlo e informar de esto al adminisirader.
Gos ‘Contractual: Duranle la reunion de inicio el

del contrato debe acordar con Ia

La C i al del
contralo  las matrices de ldenificacion de
Peligros y Evaluacidn de Riesgos - IPER de los
puestos rabajos para cumnplir con las actividades
Que van a realizar

contratista ¢ plazo pars fa enfrege de lns malrices
IPER. gque siempre debe ser previo al inkio de los
trabajos. Si la contratista no tiene un procedimiento
propio para levantar las matrices puede utilizar el
procedimiento. SSAOTPRO4 y o fomate:
SEA 0T PR.O4 FO 01 de EP PETROECUADOR.

NA X

de EF PET}

rohibe su use no aulorzado.”
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Documento Referencial: Disg de
= i Focha del
Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecucion de 105 | versionamiento:
"PeTROECURCOR trabajos a cargo de empresas contratistas 260272019
Versidn: 06
BIENES SERVICIOS
No, DISPOSICIONES REQUISITO Eg""ﬂi!ﬁﬂ! ! E"ﬂmiﬁﬂs !'| oBRas | consuLTORIA
Normalizados Normalizados
H : Planificacién: El drea usuaria debe contemplar dentro
"‘.C““"‘:"rr::”‘l Nc::e:“ ‘”m'm';]““'*];; del personal para la ejecucién del senvicio u obra 8l
uehnoen:ms ae::m wﬂtef o un bicnico gn | iPonsable da seguidad & higiane de Acusnds -al
pik #laeu & higiene del trabajs, con 100 o mas numero de trabajadores que intervengan en el contrato.
qur s # Gestidn precontraclual: Los Términos de Referencia
\rabajadores deberdn contar con una Unidad de | oo consierar dentro del personal técnico minimo al
8 4 Highna (B i o personal de seguridad e higiene de acuerdo &l nimers WA x X NiA
Pera el caso de conlratos que lengan menos de :l;r:?::.d?ﬁelzda‘:&“mmn 0.9l ocatimlo.y
50 trabsjadores, la contratista debe tener un | % Ar S PO i ds .
responsable de seguridad, este puede ser parte
y higiens de la contretista deberd coordnar con el
del personal lécnico del conlrato siempre que :
acredite ion en ion de riesgos Ia ﬁ:: conliwioy IEW“? iy d:
Tahommlen. higlene durante Ia ejecucidn contractual
Planificacién: El 4rea usuaria debe contemplar dentro
del personal para la ejecucion del servicio u obra al
responsable de salud ocupacional de acuerdo al
La Contralista que para of cumpiimiento de su | gl Ge IoMACEies e iEenann &0 2 Sonnlo
Fbalacirss. daberk contae con Zﬁmel czn deben considerar dentro del personal técnico el
! ' ot personal de salud ccupacicnal de acuerdo sl numere de
9 conecimiento de primeros auxlios ¥ sl cuenta con frabaj s ibariencdn ana ceniratey desar & N/A X X NIA
100 o mis trabajadores deberd contar con pcrﬂjaei l|'||91:‘(‘) e ¥
%eﬂlmal !m::}c‘a’ (Decreto  Elecutivo. 2293 Gestidn contractual: El responsable de salud
o ccupacional de |a contratista deberi coordinar con el
administrador del contrato v el responsable de salud
jonal de la las
a este aspecto durante |a ejecucion

de EF PET}
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DISPOSICIONES

REQUISITO

BIENES
Hormalizados |

No
Normalizados

La Conlratista debe conoccer el Plan de
Emergencia y Contingencia y o Plan de

de Salud O de la
instalpcion, conocer su rol dentro de los planes y
garantizar la difusién del mismoy la itaci

Gestidn Contractual: El Administrader ded contrato
entregaré & Ia Contratista en formato digital el Plan de

i y Conti iny el Plan de in de
Salud Ocupacional de la instalacion durante |a reunion
de inicko y coordingra con &l responsable de SSA de la
instalacion para la difusion del mismo y [a capacitacion
del personal.

de todo su personal

La C del Registro de
induccién y toma de concienciz relstiva B la
capacitacion de los planes de emergencia en el informe
del Plan de SSA.

NIA

SERVICIOS
Normalizados |

No
Normalizados

OBRAS

CONSULTORIA

La Contralista es responsable de mantener en el
sitio de trabajo el equipamiento necesario de

Gestion Contractual: Bl Contralista debera describir
en el plan de SSA el equipo propio con el que contara
para la atencion primaria de alguna emergencis relativa

aria a de manera

alas del contrato

o
suficiente para atender de forma eficaz cualguier
evento no d Ll la i i

al contrato.

e vigilar el contrato
por parle de PETROECUADOR, constaran in situ la
existencia de los equipos.

NIA

NiA

La Contratista debera ubicar en el ugar donde se
ejecuts la obra o se presta ef servicio, la
sefializacion adecuada, conforme a las noma
NTE INEN-IS0-3884-1:2013 y sera resp

Gestlon Contractual: Bl Contralista deberé deseribir
en el plan de SSA la sefializacién propia con la que
contard durante la ejecucion del contrato.

de que sus Irabajadores cumplan estas
dispesiciones.

Los de vigiler el del conlrato
por parte de PETROECUADOR, constaran in situ el usa
de la sefialética adecuada

NiA

NiA

La Contratista debe realizar el Analisis de Riesgo
Tarea (ART) y Permiso de Trabajo si
cofresponde, para la ejecucion de los rabajos no
estandarizados de aka riesgo, los mismos deben
planificados y comunicades & las  partes
interesadas conforme los  lineamientos  del
procedimiento SBA0802PRD ¥
S8A.08.02 PR.O4

Gestion Contractual: Previo a la ejecucién de un
trabajo no estandarizade de alto riesgo e contratista
llienara «f formato de ART y de requerirse el Permiso de
Trabajo, con el apoyo del responsable de SSA, para
p al ini o . &l Tormato
serd firmado por los diferentes aclores conforme
establece of procedimienio.

NIA

NiA

de EF PET}
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DISPOSICIONES

REQUISITO

BIENES
Hormalizados |

No
Normalizados

La Coniratista debe acatar las disposiciones
adicionales de seguridad y ambiente, gque
netifique ta EP PETROECUADOR a traves del
Responsable de Sequridad, Salud y Ambiente de
Ia instalacién.

Gestion Contractual: El responsable de SSA de la
instal L] ine la de que se
cumplan disposiciones adicionales de SSA debe
netificar @ fa contratista y ol Administrader del Contrata,

SERVICIOS
Normalizados |

No
Normalizados

OBRAS

CONSULTORIA

Los equipos y maguinaria pesada que como
parte del conlralo requieran ingresar a las
Instalaciones de la EP PETROECUADOR
deberan contar con:

a) Cerificaclones mecénicas vigente (grias,
montacargas, lanquercs, entre otros)
Extinlores de polvo guimico ABC (minime
de 10ibs.)

c) Boliguin de primeros auulios.

d) Triangulos de seguridad

&) Hemamientas basicas

f)  Llanta de emergencia

b

Gestion precontractual: El Témino de Referencia
debe conlemplar eslos requisios $i & conlrato requiers
del uso de equipss ¥ magquinata  pesada
Gestion contractual: El Responsable SSA de la
i deba (] pesada
para verificar ef cumplimento de estos requisitos y
comunicar cualquier snomalie 8l administrador del
confrato.

NiA

La Coniratista esta obligada a comunicar de
inmediate  al Fiscalizador, Supervisor we
Administrador del Conlrato y &l responsable de
S5A de la instalacién, todo accidente, incidente
laboral de su personal y subcontratistas o

Ia sjecucion
del Confrato, realizar |a investigacién y tomar las
acciones comectivas.

Gestlon La de
forma inmediata cualquier accidente o incidente a los
responsables de vigilar la ejecucién del contrato y al
personal de SSA de la instalacitn, y de ser necesario
coondinard con & personal de PETROECUADOR la
activacion del plan de emergencia

La _Cd"ll"li‘]a deberd cumplir con

acciones
Ia investigacicn.

el cieme de las
de

En caso de ralarse de un accidente [ incidente laboral
la ista enlregard al i del contrato ¥
al Responsable de SSA de la instalecién, de forma
oportuna una copia de la notificacion del accidente, del
informe ampliade de investigacién del accidente y del
informe de cierre de recomendaciones, presentados &
la Direccion de Riesgos del Trabajo del IESS mientras
dure la vigencia del contrato.

o5 de
SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE
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DISPOSICIONES

REQUISITO

La Contratista serd responsable de | gestion de
los residuos que generen en la obra

Planificacion: £l rea usuan debe delinir 3 €] conlralo
incluird la gestion de los desechos que se generen
durante su ejecucion y de ser el caso incluir enfre los
rubros los costos de su gestion

Gestldn Precontractual: Los Termings de referencia
deben identificar |a necesidad o no de que ol contratists
se encargue de la gestidn de los desechos que se
generen durante ka ejecucion y de ser el caso incluir los
rubros  comespondientes  dentre  del  presupuesio
referencial

de sendcios. exceplo en aguelles en que la
instalacién indique que se hard cargo de su
gestion y debe manefarlos conforme indica el
procedimiento S2A.08.02 PR .16,

Gestidn Si & contrato indica que la
gestién de desechos estd a casgo de la instalacicn el
coniratista debe cumplir con la separacion in situ
conforme el procedmiento y entregar el responsable
armbienal el sitio operalive,

Si el contrato indica que la gestion de desechos esta a
cargo de la contrélista, debe presentar & Menifiesto
unico de entrega, transporte ¥ recepion de desechos
peligrosos y el Cerlificado de Disposicion Final emitido
por el Gestor Ambiental calificado

[El coniratista debe incluir en el Informe de Plan de S5A,
la gestitn de los desechos generados durante su
gjecucion. sea que los entregue 8 |a instalacion o que
se encargue de la disposicién final

La Contratista debe mantener en comecto estado
el lugar de trabajo garantizando gque éste se
mantenga mpio y ordenado, cumpliendo los
requisitos del docurnento
S5A08.03.PROZDR.OT

BIENES
Hormalizados |

No
Normalizados

WA

SERVICIOS
Normalizados |

No
Normalizados

OBRAS

CONSULTORIA

NiA

Gestlén contractual: E responsable de vigiler la
ejecucion contractual o el responsable de SSA del sitio
debe realizar la inspeccion periddica de las condiciones
de orden y limpieza conforme o procedimiento
SSA08.03.PR.OZ

NIA

NiA

PCA10.03F0.10 (v01) Acta de aprobacion M° 00149 2015100035
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Documento Referencial: Dis de e
= . Focha dol
Saguridad,_Salud y Ambiente para la ejacuqiﬂn de 105 | versionamiento:
trabajos a cargo de empresas contratistas 26/02/2018
Versidn: 06
BIENES SERVICIOS
No, DISPOSICIONES REQUISITO "ﬁg"“a"mﬂ! ! Nﬁaﬂﬂmiﬁﬂs !'| oBRAS | CONSULTORIA
Normalizados Normalizados
Geslion contraciual: 5 conbralista debe reponar
cuslquier hallazge  arqueckégico  al  perscnal
responsable de vigier la ejecucion del contrato y al
Todo hallazgo arqueciogico que se encuentre Reaporisahiv u B3 06 e Trliciin
durante |a ejecucion de un conlrato, &l contratista "
. espon ! oordi
o deho "P:‘ﬂ"d" ;;'\"::“‘g “’h' ‘“‘"‘;19 by ngu:na:im“ﬂ:n*rigl: al ;::::o;‘niumnlnadr: ol £ % s
responsal & ca siio operalivo &
mmediatamente suspender ka actividad. Paldmenio Cultursl esios Rallazges.
El responsable de SSA de la instalacidn notificard al
administrador del contrato e momento que se pueda
reiniciar los H’SEOSEH &l sitio de los. nsllgcs
Gestion En caso de de
estas disposiciones de seguridad, salud y emblente por
parte de la Coniratista, cualquier trabajador de la EP
e et de;. . Pl d‘. estas | oETROECUADOR o personal de Seguridad Fisica que
dsposiciones de sequridad, saiud y ambIente DO | ye)chs condiciones y aclos sub-estindar, debe
parte de la Contratista, la EP PETROECUADOR notificar al de SSA de a :
0 exigitd la adepcion de las medidas x X X x
necesafias pudiendo llegar incluse @ fa . N
% El responsable de SSA de la instalacién solicitard la
x’“’““z’;;’:"“ trabajos hasta que estas sean | ..cion de las medidas comeclivas necesanss, y de
Pl > considerario pertinente suspenderd la eyecucion de las
actividades hasta que estas hayan side implementadas
y notificara al Administrador del contrato.

de EF PET}

o5 de Si
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Codigo:
Documento Referencial: Disposiciones de T
0 Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecucion de 10s | yersionamiento:
“Perroscumoor trabajos a cargo de empresas contratistas 26/02/2019
Versién: 06
ANEXO

METODOLOGIA DE ESTIMACION DEL RIESGO DURANTE LA EJECUCION DE UN CONTRATO
DE SERVICIOS, OBRAS O CONSULTORIA

Para determinar el riesgo ambiental y de seguridad en la ejecucién de un contrato de adquisicion de
bienes, servicios, obras o consultoria, se tomara en cuenta la metodologia recomendada por la norma
ISO 31000 en la que se consideran dos factores:

a) La consecuencia que produciria el impacto generado por la ejecucion de un contrato de
servicios, obras o consultoria en el ambiente, en la infraestructura o en las personas.

b) La probabilidad con que se presentaria el impacto generado por la ejecucion de un contrato
de servicios, obras o consultoria.

Para estimar la consecuencia del impacto se toma en cuenta la siguiente tabla:

TABLA 1
VALORES DE
CONSECUENCIA Valor Condicién
Criterio
Insignificante 1 Area involucrada puntual
Menor 2 Area involucrada dentro del area operativa
Moderado 3 Implica posible afectacién a terceros fuera
del area operativa
Mayor 4 Implica posible afectacién zonal
Catastréfico 5 Implica posible afectacién regional

Para determinar la probabilidad se utilizara la siguiente tabla:

TABLA 2

VALORES DE

PROBABILIDAD Valor Condicion

Criterio

Rara 1 Puede ocurrir solo en circunstancias
excepcionales

Improbable 2 Pudo ocurrir en alguin momento

Moderado 3 Podria ocurrir en algin momento

Probable 4 Probablemente ocurrird en la mayoria de
las circunstancias

Casi certeza 5 Se espera que ocurra en la mayoria de las
circunstancias.

El riesgo se valorara relacionando los valores asignados de consecuencia y probabilidad, usando la
siguiente tabla:

— e—
“Este doc to es de propiedad iva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.”
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TABLA 3

CALIFICACION DEL RIESGO

CALIFICACION DEL RIESGO
ISO 31000

IMPACTO

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO CATASTROFICO
PROBABILIDAD (1) (3) (5)

T
e
Moo

g
e

A: Zona de riesgo Alta,, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.
B: Zona de Baja, asumir el riesgo.
M: Zona de riesgo Moderada, asumir el riesgo, reducir el riesgo.

E: Zona de riesgo Extrema, evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o
transferir.

De este andlisis se concluird en que zona se encuentran las actividades que se ejecuten como parte
de un contrato de, servicios, obras o consultoria.

Conforme la zona de riesgo se definira el tipo de Plan de Seguridad, Salud y Ambiente — SSA, que
se debe exigir a la contratista:

Riesgo bajo (Zona B) Plan de SSA tipo 1
Riesgo moderado y alto (Zona M y Zona A) Plan de SSA tipo 2
Riesgo extremo (Zona E) Plan de SSA tipo 3

Para la gestién del pago, la Contratista presentara entre los documentos habilitantes el informe de
cumplimiento del PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE, al cual se anexaran las evidencias
correspondientes.

Los servicios de limpieza o de alimentacién, son por su naturaleza de bajo riesgo y les corresponde
un plan de SSA tipo 1.

A continuacién se detallan el contenido minimo por tipo de plan de SSA:

"I-Es!e doc to es de propiedad iva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.”
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ANEXO 1.1

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
TIPO 1

1. OBJETO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO Y
CALIFICACION DEL RIESGO

3. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN DE SSA
4. ORGANIZACION:

a. Organigrama general para el Proyecto/Contrato, responsables de Seguridad Salud
y Ambiente, asignados al proyecto o contrato.

b. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (Aprobado porel Ministerio
del Trabajo) solamente si hay mas de 10 trabajadores involucrados en el servicio u
obra que es objeto del contrato.

5. NORMATIVA LEGAL SSA APLICABLE AL PROYECTO

Indicar la normativa legal de SSA aplicable al objeto del contrato Ej:
a. Decreto Ejecutive 2393 (Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores vy
mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.
Resolucion 513 del IESS
Cddigo de Trabajo de Ecuador.
Decisién 584, Reglamento andino de Seguridad y Salud en el trabajo.
El Decreto Ejecutivo 1215 (RAQHE)
Otras que apliquen de acuerdo a la actividad especifica

mooovT

6. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Incluir un listado y copia de los procedimientos de trabajo de las actividades que se van a
ejecutar durante el contrato.

7. LICENCIAS Y CERTIFICACIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Incluir un listado y copia de los permisos o licencias que deba disponer la empresa o el
personal a su cargo, en cumplimiento de los requisitos legales ligados a las actividades del
contrato. Ejemplos: Certificado medico emitido por el Ministerio de Salud para los
trabajadores de Catering, Certificaciones por competencias laborales segin las
disposiciones emitidas por el Ministerio del Trabajo para el personal que realice trabajos
con electricidad y de la construccién, entre ofros, Licencia para la operacion de
maquinaria como retroexcavadoras, montacargas, gruas, entre otros, para los
operadores de maquinaria, Licencia ambiental para las actividades o servicios que se
encuentren listadas en el Catalogo de proyectos, obras o actividades del Ministerio del
Ambiente, deben presentar el permiso ambiental conforme la categorizacion ambiental
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Articulo 14, libro VI del texto unificado de legislacién ambiental secundaria.

8. EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A UTILIZAR EN
LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. Listado y certificaciones de equipos, maquinarias (cuando aplique)
b. Listado de materiales a utilizar.
c. Listado de productos quimicos a utilizar con su respectiva MSDS

9. EQUIPOS DE RESPUESTA PRIMARIA A EMERGENCIAS

Listado de los equipos disponibles para la respuesta primaria de emergencias debe incluir
al menos: botiquin de primeros auxilios y extintor.

10. IDENTIFICACION DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO Y EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL

a. Matrices de identificacion de riesgos por puesto de trabajo
b. Registros de entrega de Equipos de Proteccion personal, acorde al riesgo de los
trabajos a ejecutar.

11. PLAN DE VIGILANCIA A LASALUD

a. Examenes pre-ocupacionales y periédicos (ocupacionales)

b. Calificacion de Aptitud de cada trabajador

c. Plan de ejecucién de programas exigidos por el Ministerio de Trabajo (Programa de
prevencion de riesgos de salud reproductiva, Programa de prevencién del consumo y
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, Programa de viclencia psicosocial y
Programa de prevencién de VIH SIDA). Aplica cuando el plazo de ejecucion del
contrato es superior a 365 dias calendario.

12. PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

o

|dentificacion de los principales aspectos e impactos ambientales que se generen
durante la ejecucién del contrato.

Medidas de control, mitigacién, seguimiento y medios de verificacién.
Clasificacion, manejo y disposicion final de desechos.

Manejo de sustanciasquimicas, copias de Hojas de seguridad (MSDS).

Orden y limpieza.

Qoo

13. TOMA DE CONCIENCIA

La Contratista debera presentar un cronograma de charlas de “Toma de Conciencia”
en temas de Seguridad, Salud y Ambiente, en los que debera incluir la socializacion
del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad; plan de emergencia y, los
procedimientos de SSA que previamente han sido exigidos por el administrador del
contrato, asignacion de funciones y responsabilidades a todos los niveles de la
organizacion para el cumplimiento del Plan de Seguridad, Salud y Ambiente, entre
otros.
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Reportar el avance del programa en el informe de cumplimiento del plan.
14. REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES/ACCIDENTES

De existir un accidente o incidente reportar conforme indica la disposicién No. 16 de los
Requisitos de SSA para contratistas.

En el informe del plan de SSA, incluir el detalle del cumplimiento de las actividades
ejecutadas en caso de haber tenido un accidente o incidente dentro del periodo de reporte.

Los contratistas deberan entregar un informe de gestion de SSA, con el detalle de todos los requisitos
detallados anteriormente, como documento habilitante para el pago de acuerdo a la frecuencia que
se defina por parte del administrador del contrato en coordinacién con el responsable de SSA de la
instalacién.

— e—
“Este d es de propledad lusiva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.”
SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE ¥ RESPONSABILIDAD SOCIAL - Pagina 14 de 23

PCA.10.03.F0.10 (v01) Acta de aprobacion N°® 00149 2015110005

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



9

“PETROECUADOR

CO-EPP-001-21
Pagina 165

Codigo:
Documento Referencial: Disposiciones de T
0 Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecucion de 10s | yersionamiento:
“Perroscumoor trabajos a cargo de empresas contratistas 26/02/2019
Versién: 06

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
TIPO 2

1. OBJETO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO Y
CALIFICACION DEL RIESGO

3. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN DE SSA
4. ORGANIZACION:

a. Organigrama general para el Proyecto/Contrato

b. Responsabilidades de Seguridad Salud y Ambiente, segin el organigrama
presentado.

¢. Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el trabajo (Aprobado por el Ministerio
del Trabajo) solamente si hay mas de 10 trabajadores involucrados en el servicio u
obra que es objeto del contrato.

5. NORMATIVA LEGAL SSA APLICABLE AL PROYECTO
Indicar la normativa legal de SSA aplicable al objeto del contrato Ej:

Decreto Ejecutivo 2393 (Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y
mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

Resolucién 513 del IESS

Cadigo de Trabajo de Ecuador.

Decision 584, Reglamento andino de Seguridad y Salud en el trabajo.

El Decreto Ejecutivo 1215 (RAOHE)

Otras que apliquen de acuerdo a la actividad especifica

6. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Incluir un listado y copia de los procedimientos de trabajo de las actividades que se van a
ejecutar durante el contrato.

LICENCIAS Y CERTIFICACIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Incluir un listado y copia de los permisos o licencias que deba disponer la empresa o el
personal a su cargo, en cumplimiento de los requisitos legales ligados a las actividades del
contrato. Ejemplos: Certificado médico emitido por el Ministerio de Salud para los
trabajadores de Catering, Licencia en la prevencion de riesgos eléctricos para el
personal que realice trabajos con electricidad, Licencia para la operacion de maquinaria
como retroexcavadoras, montacargas, gruas, entre otros, para los operadores de
maquinaria, Licencia ambiental para las actividades o servicios que se encuentren listadas
en el Catdlogo de proyectos, obras o actividades del Ministerio del Ambiente, deben
presentar el permiso ambiental conforme la categorizacién ambiental Articulo 14, libro VI
del texto unificado de legislacién ambiental secundaria.
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7. EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A UTILIZAR EN
LA EJECUCION DEL CONTRATO

Listado y certificaciones de equipos, maquinarias (cuando apligue)
Listado de materiales autilizar.

Listado de productos quimicos a utilizar con su respectiva MSDS
Plan de mantenimiento de equipos ymaquinarias

anop

8. RECURSOS PARA RESPUESTA PRIMARIA A EMERGENCIAS

a. Listado de los equipos disponibles para la respuesta primaria de emergencias que
debe incluir al menos: botiquin, extintores portatiles, kit de derrames
b. Personal preparado en primeros auxilios y uso de extintores.

9. IDENTIFICACION DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO Y EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL

a. Matrices de identificacion de riesgos por puesto de trabajo

b. Listado de Equipos de Proteccién personal acorde al riesgo de los trabajos a ejecutar.

¢. Procedimiento de entrega, reemplazo y almacenamiento de los Equipo de proteccion
personal

d. Certificado, de calidad de los equipos de proteccion.

10. PLAN DE VIGILANCIA A LASALUD

a. Examenes pre-ocupacionales y periédicos (ocupacionales)

b. Calificacién de Aptitud de cada trabajador

c. Informe de ejecucion de programas exigidos por el Ministerio de Trabajo (Programa
de prevencioén de riesgos de salud reproductiva, Programa de prevencion del consumo
y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, Programa de violencia psicosocial y
Programa de prevencién de VIH SIDA).

11. PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

o

Identificacion de los principales aspectos e impactos ambientales que se generen
durante la ejecucién del contrato.

Medidas de control, seguimiento y medios de verificacion.

Evaluacién de riesgos e impactosambientales.

Clasificacién, manejo y disposicién final de desechos.

Manejo de sustanciasquimicas.

Orden y limpieza.

Otros que apliquen de acuerdo con las caracteristicas del trabajo a realizar.

@*ooo0vm

12. TOMA DE CONCIENCIA

La Contratista debera presentar un cronograma de charlas de “Toma de Conciencia” en
temas de Seguridad, Salud y Ambiente, en los que deberd incluir la socializacién del
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Reglamento Interno de Higiene y Seguridad; plan de emergencia y, los procedimientos de
SSA que previamente han sido exigidos por el administrador del contrato, asignacién de
funciones y responsabilidades a todos los niveles de la organizacién para el cumplimiento
del Plan de Seguridad, Salud y Ambiente, entre otros.

Reportar el avance del programa en el informe de cumplimiento del plan.

13. REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES/ACCIDENTES

De existir un accidente o incidente reportar conforme indica la disposicién No. 16 de los
Requisitos de SSA para contratistas.

En el informe del plan de SSA, incluir el detalle del cumplimiento de las actividades
ejecutadas en caso de haber tenido un accidente o incidente dentro del periodo de reporte.

14. MANEJO DE DESVIACIONES

Plan de accion y seguimiento para el manejo de las desviaciones a las normas y
procedimientos de SSA, que se identificaren durante la ejecucién del contrato.

Los contratistas deberan entregar un informe de gestion de SSA, con el detalle de todos los requisitos
detallados anteriormente, como documento habilitante para el pago de acuerdo a la frecuencia que
se defina por parte del administrador del contrato en coordinacion con el responsable de SSA de la
instalacion.
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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
TIPO 3

1. OBJETO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO Y
CALIFICACION DEL RIESGO

3. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN DE SSA
4. ORGANIZACION:

a. Organigrama general para el Proyecto/Contrato

b. Responsabilidades de Seguridad Salud y Ambiente, segin el organigrama
presentado.

c. Reglamento de Higiene y Seguridad en el trabajo (Aprobado por el Ministerio del
Trabajo) solamente si hay mas de 10 trabajadores involucrados en el servicio u obra
que es objeto del contrato.

5. NORMATIVA LEGAL SSA APLICABLE AL PROYECTO

Indicar la normativa legal de SSA aplicable al objeto del contrato Ej:
m. Decreto Ejecutivo 2393 (Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y
mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.
Resolucion 513 del IESS
Cédigo de Trabajo de Ecuador.
Decisién 584, Reglamento andino de Seguridad y Salud en el trabajo.
El Decreto Ejecutive 1215 (RAOHE)
Otras que apliquen de acuerdo a la actividad especifica

T ATO S

6. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Incluir un listado y copia de los procedimientos de trabajo de las actividades que se van a
ejecutar durante el contrato.

LICENCIAS Y CERTIFICACIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Incluir un listado y copia de los permisos o licencias que deba disponer la empresa o el
personal a su cargo, en cumplimiento de los requisitos legales ligados a las actividades del
contrato. Ejemplos: Certificado médico emitido por el Ministerio de Salud para los
trabajadores de Catering, Licencia en la prevencion de riesgos eléctricos para el
personal que realice trabajos con electricidad, Licencia para la operacién de maquinaria
como retroexcavadoras, montacargas, gruas, entre otros, para los operadores de
maquinaria, Licencia ambiental para las actividades o servicios que se encuentren listadas
en el Catalogo de proyectos, obras o actividades del Ministerio del Ambiente, deben
presentar el permiso ambiental conforme la categorizacion ambiental Articulo 14, libro VI
del texto unificado de legislacién ambiental secundaria.
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7. EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A UTILIZAR EN
LA EJECUCION DEL CONTRATO

Listado y certificaciones de equipos, maquinarias (cuando aplique)
Listado de materiales a utilizar.

Listado de productos quimicos a utilizar con su respectiva MSDS
Plan de mantenimiento de equipos ymaquinarias

aooo

8. RECURSOS PARA RESPUESTA PRIMARIA A EMERGENCIAS

a. Listado de los equipos disponibles para la respuesta primaria de emergencias que
debe incluir al menos: botiquin, extintores portatiles, kit de derrames y otros que se
considere pertinentes conforme a la naturaleza del contrato y los riesgos asociados.

b. Personal preparado en primeros auxilios y uso de extintores.

¢. Plan de evacuacidon médica (MEDEVAC) que incluye la disponibilidad de una
ambulancia y personal paramédico.

9. IDENTIFICACION DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO Y EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL

a. Matrices de identificacion de riesgos por puesto de trabajo

b. Listado de Equipos de Proteccién personal acorde al riesgo de los trabajos a ejecutar.

c. Procedimiento de entrega, reemplazo y almacenamiento de los Equipo de
proteccion personal

d. Certificado, de calidad de los equipos de proteccion.

10. PLAN DE VIGILANCIA A LASALUD

a. Examenes pre-ocupacionales y periddicos (ocupacionales)

b. Calificacion de Aptitud de cada trabajador

c. Informe de ejecucion de programas exigidos por el Ministerio de Trabajo (Programa
de prevencidn de riesgos de salud reproductiva, Programa de prevencién del consumo
y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, Programa de violencia psicosocial y
Programa de prevencién de VIH SIDA).

11. PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

Identificacion de los principales aspectos e impactos ambientales que se generen
durante la ejecucién del contrato.

Medidas de control, mitigacién, seguimiento y medios de verificacién.

Evaluacién de riesgos e impactosambientales.

Clasificacion, manejo y disposicion final de desechos.

Manejo de sustancias quimicas.

Orden y limpieza.

~po0w

12. TOMA DE CONCIENCIA

La Contratista deberad presentar un cronograma de charlas de “Toma de Conciencia” en
temas de Seguridad, Salud y Ambiente, en los que debera incluir la socializacion del
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Reglamento Interno de Higiene y Seguridad; plan de emergencia y, los procedimientos de
SSA que previamente han sido exigidos por el administrador del contrato, asignacién de
funciones y responsabilidades a todos los niveles de la organizacién para el cumplimiento
del Plan de Seguridad, Salud y Ambiente, entre otros.

Reportar el avance del programa en el informe de cumplimiento del plan.
13. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

a. Procedimiento y Plan deinspecciones
b. Cronograma de aplicacién
c. Responsables de cumplimiento

14. REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES/ACCIDENTES

De existir un accidente o incidente reportar conforme indica la disposicion No. 16 de los
Requisitos de SSA para contratistas.

En el informe del plan de SSA, incluir el detalle del cumplimiento de las actividades
ejecutadas en caso de haber tenido un accidente o incidente dentro del periodo de reporte.

15. MANEJO DE DESVIACIONES

Plan de accién y seguimiento para el manejo de las desviaciones a las normas y
procedimientos de SSA, que se identificaren durante la ejecucion del contrato.

Los contratistas deberan entregar un informe de gestion de SSA, con el detalle de todos los requisitos
detallados anteriormente, como documento habilitante para el pago de acuerdo a la frecuencia que
se defina por parte del administrador del contrato en coordinacion con el responsable de SSA de la
instalacion.
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o1 04 Emision de la primera version del documento Acta N° 00015 07-04-2014
Actualizacion de cabecera y pie de pagina conforme nueveo formate
02 04 aprobado Acta N° 00078 06-03-2015

Actualizacion de tedo el documento

Actualizacion de cabecera y pie de pagina conforme nuevo formato
aprobado
Modificacion de
»  Codigo SSA.04.03-PR-02 a SSA.07.PR.O2
Incorporacién de buena practica en el procedimiento dividiendo en
las siguientes fases:
s 13 *  Actualizar Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente 00260 05-0CT-2016
para contratistas
»  Aplicar Requerimientos de SSA para obras, serviciosy

consultoria
»  Aplicar Requerimientos de SSA para bienes e insumos
Redefinicion integral del procedimiento, con el propésito de identificar
04 8 los requisitos de SSA dentro de todas las fases de: Planificacion, 00431 24-NOV-2017

Precontractual y Contractual de un proyecto

Princi ficack ;
Con la participacién de todos los di se validd y actualizé las

reglas: 5.1.1 a la 5.1.4; asi come se incluyeron las reglas: 5.1.5a la
5.1.9 del presente procedimiento; no cbstante, a través de los
formatos que se detallan a conlinuacion, se incluyeron nuevas
herramientas de control para la gestion de SSA de Contratistas:

*  SS5A07PR.OZFO.01 Informe de Aprobacidn del Plan de
Seguridad, Salud y Ambiente (v01);

*  SSA07.PR.02.FO.02 Lista de verificacion para aprobacion
del plan de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas

05 10 (v1): 00533 26-FEB-2019

»  SSA07PR.OZFO.03 Lista de verificacion de seguimiento
del plan de Seguridad, Salud y Ambiente para Contralistas
(vO1);

* SSA07TPR.OZFO04 Infome de Cumplimiento de
Seguridad, Salud y Ambiente (v01); v,

Ademas, se redefinio el documento relacionado:
*  S5A.07.PR.0Z.DR.01 Disposiciones de Seguridad, Salud y

Ambiente para la ejecucién de los frabajos a cargo de
empresas contratistas (v08)

= =
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1. Propoésito

Normar las disposiciones de seguridad, salud y ambiente que deben cumplir los contratistas
ylo proveedores en la adquisicién de bienes, ejecucién de obras, y prestacién de servicios
incluido consultoria en la EP PETROECUADOR, con la finalidad de precautelar la integridad
fisica del personal, de las instalaciones y proteger el ambiente.

2. Alcance y ambito de aplicacion
Desde: Establecimiento de disposiciones de seguridad, salud y ambiente a incluirse en la
fase precontractual de los contratos de obras, servicios y consultoria.

Hasta: Verificacion del cumplimiento y requerimientos de seguridad, salud y ambiente,
durante la ejecucidn de los contratos de obras, servicios y consultoria.

Ambito de aplicacion: A las contratistas (personas naturales o juridicas), y subcontratistas
de éstas, que mediante una relacion contractual presten servicios o ejecuten obras para la
EP PETROECUADOR dentro de sus instalaciones y/o facilidades operativas.

3. Responsables del procedimiento

Subgerente de Seguridad, Salud y Ambiente

Subgerente de Logistica y Abastecimiento

4. Materiales y equipo

No aplica

5. Reglas del procedimiento
5.1 Reglas generales

51.1. La EP PETROECUADOR dara a conocer a las empresas contratistas y
subcontratistas la Normativa interna de Seguridad, Salud y Ambiente.

5.1.2. Para la contratacion y ejecuciéon de las obras, servicios y consultoria, cuyas
actividades se desarrollen dentro de las instalaciones o facilidades de la EP
PETROECUADOR, se debera cumplir con lo establecido en el presente
Procedimiento.

5.1.3. En caso de que el area usuaria y/o Comision Técnica lo considere pertinente, debera
solicitar el apoyo de un técnico de SSA para incluir los requisitos de seguridad, salud

= — =
“Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no aultorizadao.”
SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL - Pagina 2de 10
PCA.10.03,FQ.04 (v03) Acta de aprobacién N* 00148 2015110105

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



9

“PETROECUADOR

CO-EPP-001-21

Cadigo: SSA.07 PR.0O2

¢ PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Fecha def

e TRl Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas gﬁ;&."?{g"“’“

Versian: 05

y ambiente en las especificaciones técnicas de los procesos de contratacion.

5.1.4. El Plan de Seguridad, Salud y Ambiente y los Informes periédicos de cumplimiento
presentados por la contratista deben ser revisados y aprobados por el Responsable
Seguridad Industrial y Ambiente de la Instalacion, quien debera coordinar con el
Médico Ocupacional asignado al sitio para los temas relacionados con salud
ocupacional.

5.1.5. Para contratos de obras, servicios y consultoria que sean ejecutados en mas de una
instalacién, la Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente sefalard de entre las
areas de SSA de la empresa, la responsable de la aplicacidn del presente
procedimiento para cada caso.

5.1.6. La Comisién Técnica a cargo de llevar el proceso precontractual para la contratacion
de obras o servicios, debera revisar que el area usuaria incluyé los requisitos de SSA
de acuerdo a la calificacion del riesgo de la actividad a contratar, conforme el detalle
de la normativa: “SSA.07.14.PR.01.DR.01 Disposiciones de Seguridad, Salud y
Ambiente para la ejecucién de los trabajos a cargo de empresas contratistas" y en
caso de que no formen parte del proceso o estén incompletos, debera completarlos
en los Términos de Referencia.

5.1.7. En caso de contratos de servicios que se realicen fuera de las instalaciones de EP
PETROECUADOR, la Contratista debera presentar al Administrador del Contrato, un
informe de desempefio de SSA, en el que se incluya lo siguiente y no sera necesaria
la presentacion ni implementacion de los Planes de SSA:

5.1.7.1. Induccién de Seguridad Salud y Ambiente

5.1.7.2. Permiso ambiental (cuando apligue, conforme el catalogo de
categorizacion ambiental nacional del Ministerio de Ambiente); e,

5.1.7.3. indices reactivos de seguridad

5.1.8. En el caso de procesos contractuales relacionados con asesorias, consultorias,
adquisicion de bienes, en los que no se requiera la utilizacion de maquinarias, equipos
especializados y herramientas; las contratistas deberan cumplir con lo siguiente y no
sera necesaria la presentacién ni implementacion de los Planes de SSA:

5.1.8.1. Induccién de seguridad, salud y ambiente (Evidencia de cumplimiento: Copia del
registro de induccion de EP PETROECUADOR).

51.82. Cumplir con los procedimientos: "PCA.18.04 Control de Accesos a Instalaciones
de la Empresa’ y “"SSA.08.01.PR.01.DR.02 Requisitos de Vestimenta de
Seguridad en Areas Operativas" (Evidencia de cumplimiento: Copia de la bitacora
de ingreso a las instalaciones).

El administrador debera solicitar a la Contratista la evidencia de cumplimiento de

= — =
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los numerales descritos anteriormente, documentos que seran habilitantes para el
tramite de pago y que deberan constar como parte del informe de supervisién o
administracién del contrato.

5.1.9. En trabajos de mantenimiento civil menor, como por ejemplo: pintura, jardineria,
mamposteria, plomeria, albafiileria, rotulacién, entre otros, dentro de instalaciones de
la EP PETROECUADOR, los Contratistas deberan cumplir con lo siguiente, y no sera
necesaria la presentacion ni implementacién de los Planes de SSA:

5.1.9.1.  Cumplir con el procedimiento: “PCA. 18.04 Control de Accesos a Instalaciones de
la Empresa” y el documento "SSA.08.01.PR.01.DR.02 Requisitos de Vestimenta
de Seguridad en Areas Operativas” (Evidencia de cumplimiento: Copia de la
bitadcora de ingreso a las instalaciones).

51.9.2. Aplicacion de los procedimientos: “SSA.08.02.PR.01 Anaélisis de Riesgo Tarea"y
“SSA.08.02.PR.02 Permiso de Trabajo". (Coordinar con el personal de SSA de la
instalacion, Evidencia de cumplimiento: Copia de los formatos llenos de ART y
Permisos de Trabajo),

El administrador debera solicitar al Contratista la evidencia de cumplimiento de los
numerales descritos anteriormente, Estos documentos que seran habilitantes para el
tramite de pago y que deberan constar come parte del informe de supervisién o
administracién del contrato
5.1.10. Para los contratos de limpieza de instalaciones o de alimentacién del personal se
aplicara el plan de SSA tipo 1, dado que son actividades de bajo riesgo.
5.2 Seguridad y salud
Las reglas se encuentran detalladas a lo largo del presente procedimiento.
5.3 Calidad
No aplica

5.4 Ambiente

Las reglas se encuentran detalladas a lo largo del presente procedimiento.

6. Requerimientos

Conocer y aplicar la legislacién y normativa nacional y/o internacional de seguridad, salud
y ambiente vigente.

= — =
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7. Equivalencia entre roles de procedimiento y cargos funcionales

No. Roles en el procedimiento Cargos designados

1. £ 3 Unidad que requiere la contratacion de
Area Usuaria obras, bienes y servicios.

2, Yy Sty Servidores Publicos de la
Comison 1‘;“;’“;3 Ipa’a el EP PETROECUADOR designados
Rreceso contraciua para el proceso precontractual.

3. Servidor Publico de la EP
Administrador de Contrato PETROECUADCR designado para este

rol

4, Jefe de SSA, Intendente de SSA,

Especialista de area de SIA/ Supervisor
SSA

RESPORSHON: de: SR [Técnico  Lider SSA/ Médico
Ocupacional/ Administrador de
Dispensario

= — =
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T para Contratistas 260022018
Versidn: 05

8. Descripcion del procedimiento

Ubicacidn del procedimiento en el proceso

S5A.07 Prevenir la Seguridad, Salud y Ambiente
Midxima Autoricad 554

T PETROICUADO R

e
B es de de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.”
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‘ B FROCEDIM!ENTO Requerimientos de Fachacel
“Permoecumcor | Seguridad, Salud y Ambi versionamlento:

para Contr 2EM22019
Verslén: 05

Ne | DESCRIPCION ROL

FASE DE PLANIFICACION
Planificar los requisitos de seguridad, salud y ambiente que requiere la contratacion

de obras o servicios e incluirlos dentro de las especifi yelp P i .
1. referencial, conforme el detalle del documento relacionado: “SSA.07.PR.02.DR.01 Area Usuaria
Disposiciones de Segundao‘ Seiud y Ambiente para la ej in de los trabajos a

cargo de emp

FASE PRECONTRACTUAL

Revisar los requisitos de SSA de las especificaciones técnicas remitidas por las reas | Comision del proceso

usuarias e incluirlos dentro de los documentos del procese p tractual, conf el pr

tractual

2.
detalle del documento relacionado: “SSA.07.PR.02.DR.01 Disposiciones de Segundad
Salud y Ambiente para la ejecucién de los trabajos a cargo de empresas i
2 Verificar el cumplimiento de los requisitos de Seguridad, Salud y Ambiente durante la | Comisién del proceso
) evaluacién de ofertas precontractual
FASE CONTRACTUAL
Recibir al inicio del contrato el plan de SSA por parte de la ista y solicitar la Administrad del
revisién y aprobacién del Resp ble de SSA que ponda en el fi :
4 “SSA.07.PR.O2.FO.01 Informe de aprobacién del Plan de Seguridad, Salud y

Ambiente”, adjuntando la Lista de verificacion para aprobacién en el formato:
"85A.07.PR.O2.FO.02 Lista de verificacion para aprobacién del plan de Seguridad,
Salud y Ambiente para confratistas”

: + . Realizar de manera paralela las actividades Sy 7

Recibir y revisar el Plan de SSA, los informes de cumplimiento presentados por la Responsable de S5A
contratista y proceder a llenar el formato: "SSA.07.PR.02.F0.03 Lista de verificacion

5 de segu:m;enl‘o deiplan de Seguridad, Salud y Ambiente para contratistas” y enviar la
p u_obser al _administrador _del contrato, en el formato:
e R T A S L MM I T
“Este de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.”
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N° DESCRIPCION ROL
“S5A.07.PR.OZ. FO 04 .‘n!orme de cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente”.
Cuando existan cbser al cumplimi del Plan de SSA, la Contratista

presentard un plan de accién para corregir las mismas en un plazo de 10 dias
posteriores a su notificacién.

Werificar in situ el cumplimiento de los isitos de idad, salud y ambi por | Responsable de S5A

6. parte de la contratista, conforme el Plan de SSA aprobado y de ser el caso reportar los
incumplimientos al administrador del
Velar por el cumplimiento del Plan de SSA aprobado durante la ejecucién del contrato | Administrador del
T. conirato
- Adjuntar como parte de los requisitos para el pago el formato: "SSA.07.PR.02.FO.04 | Administrador del
. Inf de ’ de S idad, Salud y Ambiente" aprobado. contrato
e R T A S L MM I T
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9. Doct Relacionados
coDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO

SSA.07.PR.O2.DR.O1 Documento Relacionado: D|spos:e|onas de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecucion
de los trabajos a cargo de

SSA.07.PR.O2.FO.01 Formato: Informe de aprobamén del plan de Seguridad, Salud y Ambiente

SSA.07.PR.O2.FO.02 Formato: Lista de verificacion para aprobacién del plan Seguridad, Salud y Ambiente para
Contratistas

S5A.07.PR.O2.FO.03 Formato: Lista de verificacion de seguimiento del Plan Seguridad, Salud y Ambiente para
Contratistas

S5A.07.PR.O2.FO.04 Formato: Informe de cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente

PCA.18.04 Proceso: Control de accesos a las instalaciones de la Empresa

PCA.18.04 Proceso: Control de accesos a las instalaci de la Empi

S5A.08.01.PR.01.DR.02 Documento Relacionado: Requisitos de vestimenta de seguridad en areas operativas

55A.08.02.PR.01 Procedimiento: Andlisis de Riesgo Tarea

55A.08.02.PR.02 Procedimiento: Permiso de Trabajo

H03.02 Proceso: Adquisicién de bienes

HO03.03 Proceso: Contratacién de obras, bienes, servicios y consultoria

ABS.10 Proceso: Administracién, Fiscalizacion de Obras y Supervision de Bienes y Servicios
incluido Consultorias contratados por EP PETROECUADOR.

c—r—
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o Formate: SSA.07 PROZFO.02 (¥01)
LSTADE " SALUD ¥

TR [P ————r Fuche: RS
e tadacidin:

Lmpress Contratista (Moedte desd A dem inis i ados:
[ e Mol
Tips de Plan da 55A: Flim oo b o vewificaciin:

REQUISITO Dimpts Obsrvaciones
S [ w0 | wn

CRIETD DEL CONTRATO ala|s

| ACTMOADES DEL CONTRATO ¥ CALFICACION DEL MESGO | ow

CEUETIVOS Y ALCANCES DEL PLAN DESSA = | s s

CRGAMGRAMA GENERAL DEL PROYECTO N B T

RESPONSABLES DE SSA ASGHADOS als|s

REGLAMENTO DE HIGENE ¥ SEGURIDAD ala|s

NORMATTVA LEGAL SSAAPLICABLE A PROYECTO alafa

PROCEDIMENTOS DE TRASA IO £ L

UCENCIAS ERTFICACIONES = s | W

USTADO ¥ CERTIACACIONES DE EOL ¥ MADLINARIAS LN

LISTADO DE MATERIALES A UTILIZAR alala

PRESENTA CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURDAD | wo | wo |10

LISTADO DE PRODUCTOS QUIMCOS AUTILIZAR ¥ MSDS alals

PLAN DE MANTENMIENTO [ EDUIPOS ¥ MADUNARIAS we | w | &

‘ILTD'_BD'?IE;L_UCI:E‘_gI:;JEI;L REFORTE € INVESTIGACION DE wa |wo | &

FERSONAL PREPARADD IS ALKILIOS Y MANEIO DE

EXTINTORES e RO,

PLAN DE EVACUACION MEDICA (MEDEVAC) we | mo | w0

wESULIDL'I." WCACION DE RIESGOS POR PUESTO DE aluln

i"“Tlil A0S DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION e I 1
!*!I)\'H‘ll:lH‘"UllPI'.Nf_HF.(‘A'_In’!'m'.lN(.JTNM:F'MFN‘J wo | wo | s

o EQUS0 DE PROTECCION PERSOMA

I:,;":‘n;HNJL' DE CALDAD DE EQUIPOS DE PRO ' "' o

EXAMENES OCUPACIONALES 8 I

CALFIC, ON DE AFTITLID DEL TRABAJADOR R EE]

INFORME DE EXEC N OE PROGRAMAS BAGIDOS POR BL

MENISTERTO DE TRABAS Lol I fid

| s s

:g:;:;ﬁ;g;}zf‘h";ﬂ. , MTIGACKON, SECUIMENTO ¥ MEDIOS DE alula

EVALUACION OE RIESGOS E IMPACTOS AVBIENTALES wir | wo | 50

CLASFICACION, MANEJD ¥ DISPOSICION FiuaL DE DESECHOS. |l | i [ 0

MANE K0 DE SUSTANCLAS QUIMCAS alafs

CRDEN Y LIMPIEZA LN

TOMa DE CONCIENC LA L

PROCEDIMENTD ¥ PLAN DE INSPECCIONES Wo fwo | 8

CRONOGRANA DE APLICACICN wo | mo | &1

RESPONSAELES DE CUMPLMENTO wo | wo | 5
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0 Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y

“PeTROECURDOR Ambiente
Acta de aprobacién N° 00533 Fecha: 26/02/2019

NOMBRE DE LA JEFATURA/INTENDENCIA DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

INSTALACION
GERENCIA

Lugar y fecha

Nombre de empresa Contratista

No. Contrato / Orden de Compra

Certifica que el Contratista ..., quien realizé (o esta realizando) los
trabajos de: T en las instalaciones ...........c...o.o... o en
el periodo comprendido entre ................ Y cievieeiennn., ha cumplido con las actividades

propuestas en el Plan de Seguridad, Salud y Ambiente, acorde a las disposiciones emitidas
en el Documento Relacionado: “SSA.07.FR.02.DR.01 Disposiciones de Seguridad, Salud y
Ambiente para la ejecucidn de los trabajos a cargo de empresas contratistas”.

Documentacion adjunta:

« Aprobacion de Plan de SSA
« SSA.07.14 PR.01.FO.02 Lista de verificacion para aprobacién del plan seguridad,
salud y ambiente para contratistas

« SSA.07.14.PR.0O1.FO.03 Lista de verificacién de seguimiento del plan seguridad,
salud y ambiente para contratistas

FIRMA

JEFE/INTENDENTE DE SEGURIDAD Y AMBIENTE
ROL:

T AP
“Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.”™
SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL - Pagina1de1
PCA.10.03.FO.11 (vD1) Acta de aprobacién No. 00149  2015/10/05
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FORMATO: SSA.07.PR.02.FO.01 (v1)
@ Informe de Aprobacion del Plan de Seguridad,

“PeTRoECURDOR Salud y Ambiente
Acta de aprobacién N°00533 _ fecha: 26/02/2019

(Ciudad y fecha)

Asunto: Informe de aprobacion del Plan de SSA (PSSA) del contrato (Cédigo y Nimero)

En cumplimiento al procedimiento: "SSA.07.PR.02 Requerimientos de Seguridad, Salud y
Ambiente para Confratistas” y su documento relacionado: “SSA.07.PR.02.DR.01
Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la gjecucién de los trabajos a cargo de
empresas conlratistas”, establecido en la Normativa interna de EP PETROECUADOR para
el control de contratistas, se ha procedido a revisar el Plan de Seguridad, Salud y Ambiente
(PSSA) de la Empresa (Nombre) con contrato (Cédigo y Nimero), en el cual se analizé la
estructura, contenidos y actividades, mismas que estan acorde al contrato a ejecutar dentro
de las instalaciones de (Nombre de la instalacion).

Cada area involucrada evalud y presentd sus observaciones las que estan registradas en
el formato: "SSA.07.PR.02.F0.02 Lista de verificacion para aprobacion del plan de
Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas”.

Tabla 1. Porcentajes de cumplimento del PSSA

Area Porcentaje Observaciones
%
Gestion Ambiental 30
Seguridad Industrial 40
Salud Ocupacional 30
TOTAL 100

Con lo anteriormente sefalado, informo que la empresa contratista (Nombre de la
contratista) tiene aprobado el Plan SSA TIPO (1,2 0 3).

(Nombre y Firma)
RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTE

T AP
“Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no auforizado.”
SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL - Pagina1de1
PCA.10.03.FO.11 (vD1) Acta de aprobacién No. 00149  2015/10/05
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R\ PETROAMAZONAS .
Documanta No. PAM-EPECURSRC J0-G18-001-02
GUIAS PARA LAS RELACIONES COMUNITARIAS DE
PETROAMAZONAS EP | e
Indice
1 ANTECEDENTES............. o e B
2 (ALGANGE, ... viosisanansrvsismosnassnursrerios 3
3 SIGLAS Y DEFINICIONES......cccceicemmmmesmmcrmmineimmanmenne 3
4 RESPONSABILIDADES...........cocuuammniens R IIeH 3
5 GUIAS............. TP s NIREE PRIRY |
5.1 Responsabilidad Social ..........cccccovnes saciseasies oW
5.2 Respeto ala culluray

propiedades de las comunidades.................ccceeeee. 4
5.3 Acuerdos conlacomunidad..........cccoimnienniinninne 5
54 Transporte en vehiculos.......cocveveveenrmmsnesnneses 6

5.5 Confratacion de Mano de Obra y Sernvicios Locales &

6. FLUJO DEL PROCESO . . " ’ 7
T BEFERENTIAS. .. ocisiis sonissiimsssisiaisnsssaiissossig i
8. FORMATOS. - S sssspenine: T
9. SSA....... A LS AT O T A DT TP RETR RIS 7
10.ANEXOS 7
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N\ PETROAMAZONAS | — 1 SO0 CMNINE

Departarres
Decumanta No. [ PAM-EP-ECU-RSRS {0-GL1 00142
GUIAS PARA LAS RELACIONES COMUNITARIAS DE | Ey 1
PETROANAZONAS EP S B i

1 ANTECEDENTES

En las dreas de operacion de PETROAMAZONAS EP (en adelante PAM EP) existen diversas
poblaciones que se distribuyen geografica y politicamente al interior de los Bloques asignados a
PAM EP, a lravés de diversas formas asociativas tales como: poblaciones, recintos,
comunidades 0 comunas indigenas, pre-o as, 5 iacionas, centros efc
Con el propbsito de minimizar los riesgos de incidentes sociales y de manisner las buenas
relaciones con todos los pobladores de las zonas de operacion de PAM EP, se ha definido una
sorie de normas que los empleados, contratistas y subcontratistas deben aplicar en o
relacionamiento comunitanio durants la gjecucidn de su trabajo para PAM EP

2 ALCANCE
Las siguientes guias de relaciones con la ¢ son de cumplimiento obli o para
[ bx ¥y para toda aquella persona que deba realizar trabajos

dentro o cerca de las comunidades yio poblaciones del drea de Influencia de PAM EP.
3 SIGLAS Y DEFINICIONES

Area de Influencia Directa: Zona o terrilorio potenciaimente sfectado por una actividad o
proyecto que implique impacto ambiental, la misma que serd definida por la autoridad
competenta en & dmbito de desarrollo de una obra, proyecto o actividad para limitar su alcance
(Reglamento da Aplicacion de bs Mocanismos de Particpaciin Socia! sxtableciios en b Ley de Gastidn
Ambiental)

Area de Operacién: sitic donde sa ubican las facilidades operativas yio se desarmollan
aclividades relacionadas al proyecio

Proyecto: Proyecto hidrocarburifero que Petroamazonas EP implementa coma parnte de su
actividad

Comunidad: Se entianda por Comunidad al conjunto de familias que habitan dentro de un
ambito peogrifico determinado, vinculadas por caracteristicas e intereses comunes, que
comparten una historia, usos, costumbres y tradiciones, basados en la prictica colectiva y
principios de solfidaridad, reciprocidad e Igualdad ¥ potenciali culturales,
economicas, sociales y terriforisles como alem grales para la consecucion del busn
vivir 0 sumak kawsay

Local: se refiere a aquelio perieneciente o relativo a un territorio o poblado, sea ello Unidades
Territoriales de Base, como barrios, comunidades, comunas, recintos y aquelias organizaciones
propias de los pueblos y nacionalidades, o circunscripciones territoriales, como parroquias,
cantones, provincias, y otros estipulados por la Constitucién y la Ley.

Mano deo obra local: recurso humano que reside en

erritorio del drea de influencia de los
ras, residencia que puede ser

proyecios de exploracidn y explotacion hidrocart
debidamenta cartificada

0 del drea de influencia de los proyectos
aden sar debidamants certificados.

PAM EP: Petroamazonas Empresa Plblica

Pueblos en Situacién de Alslamionto Voluntario (PAV): Son pusblos o segm
puablos indigenas que ha mado la decisidn da no mantaner contaclo con perst

8w 38 FeTiamkaa o £ | 53 S04 6w SAATH Ls I rmeese deEeiie 4 s tiata
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N\ PETROAMAZONAS

A\

GUIAS PARA LAS RELACIONES COMUNITARIAS DE
PETROAMAZONAS EP

su grupo. En el Ecuador viven al manas dos pueblos an situacidn de aislamiento voluntario, los
Taromanani y Tagaeri

RSRC - Responsabiidad Social y Relaciones Comunitatias
4 RESPONSABILIDADES

41 Petroamazonas EP, a través de la Gerencia de Responsabilidad Social y Relaciones
Comunitarias tendra la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de estas Guias y
puede solicitar prusbas de estas, sean orales yio escritas a los empleados, contratistas
y subcontratistas en cualquier momento durante la ejecucitn del trabajo

42 PAM EP, a través de la G deR bilidad Social y Rel Comunitarias
proporcionard a sus emplead, y subo i una induccion obligatoria
antes del inicio da las atlmdades aentm del drea de operacion de PAM EP.

43  De acuerdo a las zonas de opefacién y de manera oportuna, Petroamazonas EP
desarrollard nuevas guias especificas para el caso de relacionamiento con etnias
espocificas. Nolificard de eflo a los empleados, contratistas y subcontratistas con la
debida antelacidn

44 Todas los Depariamentos de PAM EP, son los encargados de supervisar y verificar of
grado de cumplimiento de estas gulas por parte de empleados de PAM EP, y los

o os da oo ¥y Bl

5. GUIAS
5.1 Responsabilidad Social:

5.1.1 Dependiendo de las dreas de oparacidn que le saan asignadas a PAM EP, exista [a
posibilidad de qua estas sa ubiquen en laritorios colindantes a Pueblos en Aislamiento
Voluntario, Para la ejecucién de sus operacionas, PAM EP se acogerd a las medidas y
eddigos que &l Estado Ecuatoriano defina para astos aspectos, asi como al documenta
interno qua PAM EP implements para o cumplimiento de las directrices estatales
rafacionadas a los puabics en situacién da aislamiento voluntario.

§.1.2 PAM EP valora y promuiga una cultura empresarial de respato, promocién y proleccitn
de los Derechos Humanos y su legisiacion aplicable, 'olefar\oa 8 la diversidad y a la
interculturalidad, por lo tanto, se manifiesta contraria a
con basa en |la nacionalid edad, cultura, raza, religidn,
discapacidad o sfiiiagidn politica.

51.3 PAM EP basada on la legislacitn aplicatie, define dentro do sus operacionos ol
concapto de “cerp Inlerancia” respecio a trabajo infantl y trabajo forzoso, en razdn de
ello, la operacidn demandard de sus coniratistas y subcontratistas el cumplimiento
estricio da la Ley

514 PAM EP define como \.r‘\ principio de gest

minucidn de la in
lodas las dreas de influancia directa de sus operacione n razdn de elio, la opearacién
demanda de sus contratisias y subconiratistas el cumplimiento esiricto da la Lay.

515 PAM EP en base a la normativa legal vigente y a su Politica do Relaciones
Comunitarias ha disafiado un Programa de Relaciones Comunitarias (PRC) con o
propdsilo de es'a'ﬂnce.' nnxcs da sana convivencia con las comunidades a instituc

de sus operaciones &
sus Programas y Pt

in, ,_40:;!‘1‘1*05 para la prevendion 'y
5 &n

daree casos en
a indole; el mansjo da dichos requerimienios d
coordinado con el personal de la Gerancia de RSRC da PAM EP

g A S S
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GUIAS PARA LAS RELACIONES COMUNITARIAS DE |~ B I| — AT |
_ peTRomazowaser | P — _
52 Respeto a la cultura y p de las
521 Los . las cor ¥ sube deben recordar y considerar que

cuando trabajen en temrilorios indigenas, estdn cbiigados a respetar su cullura y
establecer relaciones con las comunidades sobre la base de la confianza y el respeto
mutuos.

522 La lLey del Ecuador prohibe la comercializacion de cualquier objelo arquecidgico. En
caso de encontrar dichos objetos, of ampieado, la contralista y subcontratista no deben
manipularios ni transportarios; y bajo ninguna circunstancia intentardn rescataros, El
personal deba informar de su descubrimiento a su supervisor, quien a su vez, notificard
del mismo a PAM EP,

523 Esta prohibida la contratacion de servicio doméstico con las mujeres de la poblacion
local o con otros mi da las

524 Los empleados, las contratistas y wbooﬂlrsuuas o deben ingresar en los hogares
Indigenas o de colonos a menos que sean invitados por el jefe de familia. Bajo ninguna
cireunstancia los miembros del personal pueden enfrar en una casa donde haya
mujeres y/o menores de edad sin (a presencia de un famiiar adwwopfe de familia

525 Recomendamos a ftodos nuestros emp cof el NO
intentar involucrarsa sentimentalmente con podadums rndigean y/o locales. Las
consecuenclas de omitir esta guia slempre serdn negativas para lodas las parles

Imvolucradas.
5268 Debemos tener nrusama que la selva no as territorio plblico o propiedad baldia,
perienace a la co d y sus 15, contratistas y subcontratistas

deben respetar estas dreas y en ningln momento deben tomar frutas u otros objetos de
;us propiedades. Estd prohibido cortar drboles o ramas sin la autorizacidn expresa de
'AM EP

527 Las lierras pertenecen a las comunidades y estas no pueden ser vendidas. Empleados,
contratistas y subcontratistas no deben realizar transacciones de compra de tierras en
ninguna de las dreas asignadas a PAM EP para sus operaciones

528 Sialgin empleado, contratista y/o subcontratista es invitado a una fiesta o evento social
de la comunidad, dstos no deben prolongar su presencia en la misma, ni consumir
babidas alcohdlicas. Su pariicipacién estard sujeta a una coordinacién con la Gerencla
de RSRC

529 Esth prohibido a empleados, contralistas y subcontratistas la entrega de alimentos,
tanques usados, material da desacho u otros elemanios a miembros da la comunidad

5210 En el caso de un incidents en el cual accidentalments sa hisra o mate a un animal da
propiedad de algin miembro de la comunidad, sl empleado, contratista o subcontratista
dabe asumir su responsabilidad directameante con el duefio y solicitar la ayuda de la
Gerencia da RSRC da PAM EP

5.2.11 Las contralistas y subooniralisias san responsables de mantener (as instalaciones de
campamentos a una distancia adecuada de las dreas comunitarias

5.2.12 Esté prohibido que o ¥ subcontrati visiten las dreas pobladas
y abandonen el drea del campamento durants la noche, a menos quo se trate de una
amergancia

5.3 Acuerdos con la comunidad

531 Estd prohib 'Jo a '_\

a of establecer acuerdos con la comunidad

erdos comerciales que alleren precios de
rrmmﬁéu &n cuanio a sarvicios y al l:..s'o da mano da obra local, gsi como & establacer
bonos voluntarios por su operacion en e sactor

532 La contratista’subcontralista deba mantener contacto permanante con la Gerencia de
RSRC de PAM EP, con la finalidad de coordinar cualquier aclividad que realice la
coniratista y/o subconlralista y ss lo anticips a la comunidad, a través dol responsable
©n campo asignado por PAM EP para todos los temas de relaciones con la comunidad

T A SR TAT B A 10 e i g P s e M AREA AR T e Satre 8 4 seswbiases
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Respeto a la cultura y p de las

Los empleados, las conlralistas y subcontralislas deben recordar y considerar gque
cuando frabajen en lemritorios indigenas. estdn obligados a respetar su cultura y
establecer relaciones con las comunidades sobre la base de la confianza y el respeto
mutuos.

La Ley del Ecuador prohibe la comercializacion de cualquier objelo arquecidgico. En
caso de anconirar dichos objetos, of empleado, la contralista y subcontratista no deben
manipularios nl transportarios; y bajo ninguna circy ia intentaran n . B
personal debe informar de su descubrimiento a su supervisor, quien a su vez, notificard
del mismo a PAM EP

Estd prohibida la contratacidn de m:wo domeéstico con las mujeres de la poblacion
local o con otros de las

Los empleados, las contratistas y subconiralistas no deben ingresar en los hogares
indigenas o de colonos a menos qua sean invitados por el jefe de familia. Bajo ninguna
circunstancia los miembros del personal pueden entrar en una casa donde haya
mujeres ylo menores de edad sin la presencia de un famiiar adulto o jefe de familia.
Recomendamos a todos nuesitros oof ¥y e NO
intentar involucrarse ser con [ ylo locales. Las
consecuencias de omitir esta guia siempre serdn negativas para todas as panes
involucradas.

Debemos tener presente que la selva no ars territorio plblico o propledad ba!dra
pertanece a la idad y sus cor ¥y 5

deben respatar estas dreas y en ningln momen'o deben tomar frutas u otros objatos de
sus propiedades. Estd prohibido cortar érboles o ramas sin la autorizacion expresa de
PAM EP

Las llerras perfenecen a las comunidades y estas no pueden ser vendidas. Empleados,
contratistas y subcontratistas no daben realizar ransacciones de compra de tierras en
ninguna de las dreas asignadas a PAM EP para sus operaciones.

Si algin empleado, contratista y/o subcontratista es invitado a una fiesta o evento social
de la comunidad, dstos no daben prolongar su presencia en la misma, nl consumir
bebidas alcohdlicas. Su pariicipacidn estard sujeta a una coordinacién con la Gerencia
de RSRC

Estd prohibido a empleados, contralistas y subcontratistas la entrega de alimentos,
tanques usados, material de desecho u otros elementos @ miembros de la comunidad
En el caso de un incidente en el cual accidentalmente sa hiera o mate a un enimal deo
propiedad de algin bro de la co dad, el empleado, contratista o subcontratista
deba asumir su responsabilidad directamante con el duefio y solicitar la ayuda de la
Gerencia da RSRC de PAM EP.

Las contratistas y subconiralistas son responsables de maniener las instalaciones de
campamenios a una distancia adecuada de las dreas comunitarias

Esté prohibldo que empleados, contrafistas y subcontratistas visiten |ss dreas pobladas
y abandonen ol érea dal campamento durants la noche, a menos que so trate de una
emargencia

Acuerdos con la comunidad

afsubcontratista of establecer acusrdas con la comunidad
ligy de lerras, o scuerdos comerciales que alieren precios de
rﬁc’caﬁu en ..unr.:: a sennc o5 y &l m»u da mano de obra local, asi como & establecer
bonos voluntarios por su operacion en & sactor

La coniratista/subconiratista debe mantener contacto permanente con la Gerencla de
RSRC de PAM EP, con la finalidad de coordinar cualquier actividad que realics la
conltratista yio subcontralisia y sa o anticipe a la comunidad, a través del responsabla
en campo asignado por PAM EP para todos los temas de relaciones con la comunidad

L8 P AILN 0 BT BSOS W STEATED STkl T4 Pt £F ) e 0 ARZA 1A' G DGR BT ¢ Y essoboadet
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533

534

5§35

5386

5.4

541

o
o=
ha

552

Si es necesario que la contratista o subcontratista llegue a un acuerdo con las
poblaciones indigenas o comunidades del drea de influencia de PAM EP. debe hacerio
con la asesoria del personal de la Gerenca de RSRC de PAM EP.
Todos los asuntos a las co doben ser r y nolificados de
conformidad con el mecanismo acordado en forma previa entre las parlos contratantes.
La contratista o subconiratista debe mantener registros y/o informes relacionados con
las actividades de la comunidad, su personal, y los acuerdos establecidos entre las
partes, de lal manera que la contratista o subcontralista pueda documentar su debido
desempefio en lemas de refaciones comunitarias.
En el caso de que la conlralista o subcontratista no cumpla con aquolios acuerdos
establecidos con la comunidad y de que por ello se originen problemas; lodas las
consecuencias de dichos aclos u omisiones caerdn bajo la plena responsabilidad de la
contratista, PAM EP se reserva el derecho de dar por terminado el contrato con la
coniratisia y/o subcontratista de manera uniateral
La sponsable de las u que su personal y
P que [¢ i ) realicen y que puedan afectar a las
comunidades del drea de influencia da PAM EP. La contratista tiene la obligacién de
realizar una coordinacidn previa con PAM EP por itodas las actividades que vayan a
efectuar (contratistas y st tas) y de g que s ob
procedimiento.

Transports en Vehiculos

Por la faita de transporte plblico, con frecuencia miembros de la comunidad puaden
solicitar al personal de PAM EP, de la contralista o que los 1en
sus vehiculos para movilizarse entre centros poblados y sus viviendas. Se recomlenda
al personal que coopers con dicho transporte, slempre en cumplimienio con las
regulaciones y gulas de seguridad de vehiculos y, cuando & mismo no entrs en
conflicto con lss regulaciones sobre relaciones comunitarias y las leyes de trinsito
vigantas

Cuando se acceda a prestar este apoyo, se debe dar prioridad a las madres y nifios, y a
la movilizacién de paclentes hacia las unidades de salud cercanas por las dificultades
logisticas de [a zona

Estéh prohibido que empieados, contratistas ylo subcontratistas transporten mujeres
solas de la comunidad dantro de la cabina de sus vehiculos.

Contratacién de mano da obra y servicios locales

Patroamazonas EP ha implamentado &l “Procedimiento para la Contratacidn de Mano
da Obra y Servicios Locales™, ol cual tiena cardcter da mandatorio para las emprasas
contratistas y subcontratistas. En este procedimianto se establecen las directrices para
cumplir con este requisito.

Las contralistas y subcontratistas deberdn peeferic la conlratacién de mano de obra y
servicios localas para aquellos irabajos calificados y no calificados. La confratacién da
mano de obra local sa dabora realiz los principios de equidad y de conlralacidn
s en el pais. Para cualquier acuerdo sobre este iema, la contratista y
sla buscardn |a asesoria de la Gerencia de Responsabifidad Social y

Las cor
local conf

ones en materia de n
iciones de PAM EP.
El desempeiio y comportam del parsonal da las contralistas y subcontratistas as
de su propia responsabilided. PAM EP entregara loda |a asesoria necesaria para qua
tal desempefio sea eficiente y acorda con los preceptos de PAM EP,

n la responsabilidad de capacitar al personal
necesarios para o desempefio de
unidades del drea de influencia d

3 A ar et pren sy oc
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POLITICA DE RELACIONES COMUNITARIAS
PETROAMAZONAS EP

Los Estudios de Impacto Ambiental y los Planes de Manejo de los mencionados
estudios, en los capitulos correspondientes a la Linea Base Social, Aspectos
Socioeconémicos, realizados por PETROAMAZONAS EP. !, son la base? para la
definicién de las caracteristicas socio-ambientales de las Areas de Influencia
Directa e Indirecta de todas las Areas de Influencia de sus Operaciones y de
todas las Zonas que el Estado Ecuatoriano asigne a la Empresa para su gestion.

La Presente Politica describe las caracteristicas del Programa de Relaciones
Comunitarias a ejecutarse al interior de las Areas de Influencia Directa e Indirecta
de las operaciones de PETROAMAZONAS EP en la Region Amazénica
Ecuatoriana.

1. Las operaciones y actividades de Relaciones Comunitarias de PAM EP,
cumplen con todas las leyes y regulaciones ecuatorianas aplicables; para ello
PETROAMAZONAS EP mantiene y estructura un Programa de Relaciones
Comunitarias (PRC) orientado en el ,la Promocion y Proteccion de los
Derechos Humanos, el Plan Nacional del Buen Vivir, Politicas, Valores y
Principios Institucionales de PAM EP,

2. La Gestion Social de PETROAMAZONAS EP hacia la comunidad, adopta las
siguientes modalidades: &

a. A través de Convenios y Acuerdos de indemnizacién y
compensacion ligados a los impactos que por las actividades de
operacion y expansion se ejecuten. La COMPENSACION se
orientara con base en los lineamientos del PRC y;

b. Mediante el Programa de Relaciones Comunitarias, el mismo
gue se ejecutara independientemente de la existencia de un
acuerdo y/o convenio, las mismas que se enmarcan en lo
dispuesto por la Ley y en la Politica de Responsabilidad Social
de PAM EP.

3. El Programa de Relaciones Comunitarias (PRC) esta disefiado conforme a las
Leyes vigentes para el sector hidrocarburo y demas cuerpos legales de la
Republica del Ecuador; y bajo Principios y Procedimientos que posibilitan
realizar las actividades de la empresa, dentro de un ambiente de respeto,
solidaridad, armonia, cooperacién, coparticipacién y consulta a las

; En el presente documento se entendera como “la Operadora” a PETROAMAZONAS EP ylo PAM EP.

Base no exclusiva ni excluyente, los EIAS entendidos como documentos de informacion general, adicionaimente a elios
PETROAMAZONAS EP recurrird a informacién complementaria o de cardcter secundario para profundizar el andlisis de la
linea base social de las dreas de influencia de sus operaciones.

La informaciin del presenia documento es propledad exclusiva de Petroamazonas EP y no deberd sev usada para olros propdsilos distintos a los
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comunidades, poblaciones e instituciones de las Areas de Influencia de sus
operaciones.

4. El Programa de Relaciones Comunitarias se ha disefiado con un contenido
enfocado en "componentes de gestion", los mismos que pueden variar de
acuerdo a las condiciones sociales presentes en las areas de operacion y a la
dimensioén y temporalidad de los proyectos que PAM EP deba ejecutar.

5. El Programa de Relaciones Comunitarias prioriza sus acciones en aquellas
comunidades del area de influencia directa que hayan desarrollado o estén en
vias de desarrollar sus Planes de Desarrollo local, validados dentro de la
jurisdiccion administrativa de los Gobiernos y/o autoridades locales que les
correspondan.

6. Los componentes del PRC se enmarcan dentro de los ElA's y PMA's de la
operacién y se enfocan y/o orientan en el "Plan Nacional Para el Buen Vivir".

7. El Programa de Relaciones Comunitarias define los siguientes componentes:

Derechos Humanos

Salud

Educacion (Revalorizacion Cultural)
Autogestion/Proyectos Produgtivos/Apoyo Organizacional
Infraestructura/Equipamiento

papow

8. El Programa de Relaciones Comunitarias tiene aplicabilidad y/o acciones
permanentes en las poblaciones y comunidades del AREA DE INFLUENCIA
DIRECTA de las operaciones de PETROAMAZONAS EP y en aquellas
definidas por los Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo
Ambiental elaborados para la ejecucion de proyectos al interior de las areas
de operacién. Estas Areas de Influencia Directa estan descritas en el
"Protocolo de Gestién Social del Programa de Relaciones Comunitarias”
desarrollado a partir de la emision de la presente Politica, y deberan ser
actualizadas de acuerdo a las nuevas areas de operacion en las que tuviere
que incurrir PAM EP.

9. El Programa de Relaciones Comunitarias tendra una actividad puntual y
basica en las poblaciones y comunidades del AREA DE INFLUENCIA
INDIRECTA de las operaciones de PETROAMAZONAS EP, la misma que se
definirA de acuerdo a la magnitud, temporalidad y dimensién de las
operaciones y con base en los acuerdos celebrados para la realizacion de
tales proyectos con la comunidad y/o poblacion y/o institucion. Estas Areas de
Influencia Indirecta estan descritas en el glosario de términos y en el
Protocolo de Gestion Social del Programa de Relaciones Comunitarias,
desarrollado a partir de la emision de la presente Politica y deberan ser

La informacion de! presente documento es propiedad exclusiva de Pelroamazonas EP y no deberd ser usada para ofros propésites distintos a los espacificados.
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actualizadas de acuerdo a las nuevas areas de operacion en las que tuviere
que incurrir PAM EP.

10.El "Protocolo de Gestiéon Social del Programa de Relaciones Comunitarias" es
la secuencia documental que integra toda la documentacion relativa a
Politicas, Programas, Guias, Principios, Manuales y Procedimientos del area
de Relaciones Comunitarias. Este sera sometido a revisiones periédicas y
actualizaciones con la finalidad de garantizar su vigencia y adaptabilidad.

11.Las Guias de Relaciones Comunitarias definidas dentro del Programa de
Relaciones Comunitarias, deben ser consideradas dentro de los contratos,
acuerdos, convenios, ordenes de servicios, procesos de planificacion y toma
de decisiones en la operacion de PETROAMAZONAS EP.

12.Las herramientas de comunicacion necesarias para la difusién y comprension
de la tematica socio-ambiental de PETROAMAZONAS EP, deberan ser
generadas por la Gerencia de Responsabilidad Social y Relaciones
Comunitarias, de manera clara, sistematica y oportuna. Dentro de las
herramientas de difusién del PRC se entenderan, no de manera exclusiva,
tripticos, dipticos, manuales, libros, catalogos, videos, material impreso,
documental, filmico, fotografico, videos, cuadernos, herramientas virtuales,
efc. " -

13.Todos los empleados y contratistas de PETROAMAZONAS EP son
responsables de respetar los aspectos relativos a Relaciones Comunitarias,
notificar oportunamente de cualquier conflicto potencial, cumplir con todas y
cada una de las Guias y Procedimientos de Relaciones con la Comunidad.

14.El adecuado manejo de las situaciones de crisis (conflictos) debe ser
impulsado a través del Programa de Relaciones Comunitarias, mediante la
induccion y capacitacion a empleados y contratistas para el adecuado manejo
de las relaciones con la comunidad y de los posibles conflictos que puedan
generarse de la relacion empresa-comunidad.

15.EIl cumplimiento de esta POLITICA y de todos los aspectos relacionados con
la misma, deben ser verificados a través de auto evaluaciones regulares
internas del Programa de Relaciones Comunitarias.

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador

dad

La informacién del presente documento es propiedad exclusiva de Pelrcamazonas EP y no deberd ser usada para oltros propdsitos distintos a los.




9

“PETROECUADOR

CO-EPP-001-21
Pagina 194

PETRQAMAZONASEP AR 1 0

cprehepdl chidnitat s {7ty = ety

Tyl NI T e I i< T
Dapartamento: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS
Documento: POLITICA DE RELACIONES COMUNITARIAS

Caédigo del Documento: PAM-EP-ECU-RSRC-00-PLT-001-01

01

octubre 2013

junio 2017

Hurtado

"José Lopez

adrid

L]

| /

Autorizacion del directorio de Petroamazonas EP:

Historial de Revisiones

2014/01/08 /

Version original Noviembre 2006 Definicion de la Politica
Carnblo de Petroamazonas Sociedad Anénima a
00 10/6/2010 a4 Embresa Pablika
01 1/08/2013 4-4 Elnrmna detalle de Bicques y se coloca todas las Areas de
ia de sus op 1es.

Archivo Central X

Asistentes Administrativas Quito y Campo X

Sistema de Documentos Internos X

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 38938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-

5008 Quito - Ecuador



9

“PETROECUADOR

CO-EPP-001-21
Pagina 195

W\
PETROAMAZONAS

Departamento: RELACIONES COMUNITARIAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE MANO DE
OBRA Y SERVICIOS LOCALES DE PETROAMAZONAS PARA LAS

Documento: PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS
Cédigo del Documento: 02-PAM-ECU-RCRS-00-PRC-008-00
i 4 Préxima Elaborado Revisado Aprobado
Revision: Fecha: Revisién: por: por: poryj
Cristin José Lopez Wilson Pasjor
00 Septiembre | Septiembre Hinojosa
2009 2010 3 |
(lhssesopd ),
S VIRl
/

Historial de Revisiones

No 3 Paginas c
Revisién: Fecha: Rovisating Motivo de la revision:

00 Septiembre 1111 Actualizacién del procedimiento y cambio a

09 PAM
Control de Distribucién

Ublcacién del Documento: Controlada | No Controlada
Toda la organizacion X
Partes interesadas x
Sistema de Informacion Electrénica x
La informacién del presente documanto es propledad exchesiva de PAM y no debars ser usada pam bsitos destinios a los if

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



9

“PETROECUADOR

CO-EPP-001-21
Pagina 196

Departamento: RELACIONES COMUNITARIAS Y

\“ RESPOMNSABILIDAD SOCIAL
PETROAMAZONAS | Codigo No.: | 02-PAM-ECU-RCRS-00-PRC-008-00
Revision: 00

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE MANO
DE OBRA Y SERVICIOS LOCALES DE PETROAMAZONAS | pagina No.: | 2 de 11
PARA LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS .

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y SERVICIOS
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1.- OBJETIVO

Regular la contratacion de mano de obra y servicios locales de las areas de influencia
directa de las operaciones de PETROAMAZONAS, en adelante PAM, en las
provincias de Orellana y Sucumbios o en aquellas provincias donde PAM desarrolle
sus actividades, a través de empresas contratistas y subcontratistas, depidamente
calificadas bajo las normas y estandares de PAM que prestan servicjos a sus
operaciones. '

2.- ALCANCE

El presente procedimiento aplica para el reclutamiento de personal local y la
utilizacién de servicios locales, requeridos por las empresas de servicios de PAM
para las operaciones en las provincias de Orellana y Sucumbios o en aquellas
provincias donde PAM desarrolle sus actividades.

La mano de obra y servicios locales, no significan exclusividad, ni imposicion de
cualquier tipo de organizacion representativa ni gremial, sino que voluntariamente en
base a los principios de solidaridad, PAM y sus Empresas Contratistas haran los
mejores esfuerzos para incorporar en sus operaciones a pobladores de las areas de
influencia directa de PAM, que cumplan los respectivos procesos de seleccion.

3.- CLAUSULAS PRECONTRACTUALES

Se establecera en el proceso de seleccién de Empresas de servicios una calificacion
adicional a aquellas que se comprometan bajo su responsabilidad a utilizar mano de
obra y servicios locales de las provincias de Orellana y Sucumbios o de aquellas
provincias donde PAM desarrolle sus actividades, con especial énfasis en las
comunidades ubicadas en el area de influencia directa de las operaciones de PAM o
en las areas especificas de ejecucion de sus proyectos petroleros, asumiendo la tarea
de mejorar sus destrezas y capacidades para cumplir sus actividades especificas.

4.- RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS PARA LA
CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL Y SERVICIOS LOCALES

° Establecer los requerimientos de servicios locales necesarios para el
cumplimiento de los contratos de servicios suscritos con PAM.

. Definir en el area especifica de cada proyecto el nimero posible de posiciones
y perfiles de los postulantes que deberan cumplir con los requisitos previos de
seleccion.

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador

Pagina 197



9

“PETROECUADOR

CO-EPP-001-21
Pagina 198

RELACIONES COMUNITARIAS Y

\\\ Depa ramento; RESPONSABILIDAD SOCIAL
PETROAMAZONAS Cod_lg_o HO.: 02-PAM-ECU-RCRS-00-PRC-008-00
Revision: 00

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE MANO
DE OBRA Y SERVICIOS LOCALES DE PETROAMAZONAS ; ;
PARA LAS PROVINGIAS DE ORELLANA Y sucumBios | T aginaNo: | 4 de 11

. Cumplir con la normativa legal vigente referente a la tributacion y seguridad
social obligatorias (SR, IESS) y demas aplicables.

5.- CONFLICTO DE INTERESES

Eliminar cualquier tipo de vinculacion entre los representantes y trabajadores de las
Empresas de servicios que involucren servicios adicionales y generen conflicto de
intereses cuando se trate de la subcontratacién de bienes y servicios o intermediacion
en perjuicio de las posibilidades de contratacién local.

6.- RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS COMUNITARIAS

o Demostrar su calidad en base a la informacion veraz y oportuna del cabildo de
la Comunidad que les auspicia, en la cual se demuestra que no son
intermediadoras de servicios ni tampoco son parte de la cadena de
representacion de terceros.

. Establecer un programa de informacion permanente, mediante el registro del
empleo de la mano de obra local y que el beneficio econdmico del servicio
prestado cumple una funcién social comunitaria, mediante la rendicidn
periodica de cuentas.

° Proveer de capacitacion previa en aspectos de Salud, Seguridad Industrial y
Control Ambiental a los candidatos seleccionados, con la finalidad de
precautelar la integridad fisica de los trabajadores, evitar pérdidas materiales y
afectaciones al ambiente. Los temas basicos que deben dictar son:

1) Uso de equipo de proteccion personal
2) Primero Auxilios
3) Normas de Seguridad para:

i. Trabajos en alturas

ii. Trabajos con alta presién
iii. Espacios confinados
iv. Elementos rotativos

v. Trabajos con quimicos
vi. Riesgo eléctrico

El temario dictado sera acreditado con el correspondiente registro de asistencia y
evaluacion.
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. Cumplir con la normativa legal vigente referente a la tributacién y seguridad
social obligatorias (SRI, IESS) y demas aplicables.

7.- OBLIGACIONES DE PETROAMAZONAS

® Generar a través del Departamento de Recursos Humanos, una base de datos
que contenga un detalle de la utilizacion de mano de obra y servicios locales
empleadas en sus actividades.

. Informar el cumplimiento de este procedimiento, en base a los formularios de
registro que PAM prepara para el efecto.

° Establecer un registro y calificacién de las Empresas Comunitarias y Locales
de las Provincias de Orellana y Sucumbios o de aquellas en las que opere
PAM, que cumpliendo los requisitos de seleccion puedan prestar bienes y
servicios para las actividades de PAM.

8.- POSTULANTES:

Los postulantes deberan satisfacer la condicién de habitante local de las Provincias
de Orellana, Sucumbios o de aquellas en las que opere PAM, dando especial
tratamiento a las comunidades ubicadas dentro del drea influencia directa de PAM.

Todos los postulantes deberan cumplir con los siguientes requisitos:

. Ser ecuatoriano de nacimiento.

. Demostrar a través de la papeleta de votacion y mediante certificacion de
autoridad local competente que es residente de las comunidades del area de
influencia directa de PAM.

. Cumplir con los requerimientos y obligaciones exigidos por la contratista y
PAM.

. Demostrar eficiencia, solvencia, responsabilidad y honradez en trabajos

similares, a través de la presentacion de certificados de trabajos anteriores y
certificados de referencias laborales.
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9.- PROCESO DE SELECCION

Cada Empresa de Servicios llevara bajo sus propios procedimientos y politicas los
procesos de seleccion para las posiciones determinadas, considerando los perfiles y
requerimientos de idoneidad, capacidad y seguridad exigidos, a fin de cumplir con
todos los estédndares de PAM.

En el caso de que durante el proceso de seleccion, los postulantes no cumplieren con
los requisitos legales requeridos, la Empresa de Servicios o PAM tienen la potestad
de contratar los servicios de mano de obra local de cualquier otra procedencia.

10.- CONTRATACION DEL PERSONAL

Para la formalizacién de la relacién laboral y previa a la firma de los contratos de
trabajo con los postulantes seleccionados con la Empresa de Servicios, se solicitaran
los exdamenes médicos y de seguridad requeridos, con el fin de asegurar las
condiciones de salud ocupacional y de seguridad determinados para cada posicion.
Los postulantes deberan realizar la respectiva induccion de conformidad con las
politicas internas de PAM.

Se deja constancia que dentro de los requerimientos internos exigidos por
PETROAMAZONAS a sus contratistas, se debera dar énfasis a los aspectos relativos
a la prohibicién absoluta de ingesta de alcohol y drogas dentro del periodo de trabajo,
de igual modo se prohibe portar armas dentro de las instalaciones de PAM y durante
los periodos de trabajo. Independientemente de su procedencia deberan someterse
a los requerimientos de examenes y andlisis periddicos exigibles por PAM, bajo sus
procedimientos.

11.- EVALUACION Y AUDITORIAS

Las Empresas de Servicios reportaran trimestralmente a PAM la utilizacion de mano
de obra local que participa en sus operaciones.

Este registro trimestral sobre el cumplimiento de este procedimiento que las
Empresas de Servicios presentaran a PAM seran requisitos contractuales.

Las condiciones laborales y de cumplimiento de requisitos de SSA, que deben cumplir
en su base de operacion, seran sujetas de auditorias periédicas por parte de PAM y
seran evaluaciones fisicas y de registros de utilizacion de mano de obra y servicios
locales.

Péagina 200
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12.-

13. -

CONDICIONES GENERALES

Los trabajadores seleccionados bajo estos procedimientos, deberén cumplir
con sus contratos de trabajo y obligaciones laborales especificas. En caso de
que estos inobserven cualquiera de los requisitos del proceso o incumplan con
su contrato de frabajo, éste no podra constar en la base de datos de PAM y por
lo tanto no podra participar como postulante en el siguiente pfoceso de
seleccion, al amparo del presente Procedimiento.

Las vacantes que se generen por la terminacion de una relacién laboral de un
trabajador seleccionado a través del procedimiento de seleccion
correspondiente, seran cubiertas de acuerdo al orden de prelacion en el
proceso de seleccion correspondiente o mediante un nuevo proceso cuando no
haya existido otros postulantes.

FORMULARIOS

Para registrar lo actuado, se debera registrar la informacién solicitada en los
siguientes formularios:

F1 Requerimiento de mano de obra local

F2 Requerimiento de servicios locales

F3 Formulario de utilizacién de mano de obra local
F4 Formulario de utilizacion de servicios locales
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RELACIONES COMUNITARIAS ¥
L)Y Deparmeni: RESPONSABILIDAD SOCIAL
PETROAMAZONAS Cédigo No.: | 02-PAM-ECU-RCRS-00-PRC-008-00
Revisién: 00

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE MANO
DE OBRA Y SERVICIOS LOCALES DE PETROAMAZONAS | pagina No.: | 8 de 11
PARA LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS

FORMULARIO F1
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA LOCAL

INFORMACION GENERAL
Empresa: | Contrato: Locacion:
Nombre de la posicion requerida: N° de Personas:
Nombre de la posicién requerida: N° de Personas:
Nombre de la posicién requerida: N° de Personas:
Mombre de |a posicién requerida: N° de Personas:

PERFIL DE LA POSICION REQUERIDA

POSICION:

EDUCACION

CAPACITACION

HABILIDADES

EXPERIENCIA

PRUEBAS DE SELECCION O
COMPETENCIA

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



9

“PETROECUADOR

CO-EPP-001-21
Pagina 203

.| RELACIONES COMUNITARIAS Y
\\‘ Departamenio: RESPONSABILIDAD SOCIAL
Cédigo No.: -PAM-ECU-RCRS-00-PRC-008-00
PETROAMAZONAS cocgo No.. 02 PANEC
Revisidn: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE MANO
DE OBRA Y SERVICIOS LOCALES DE PETROAMAZONAS | pagina No.: o de 11
PARA LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS
FORMULARIO F2

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS LOCALES

FORMACION GENERAL

Empresa:

| Contrato:

Locacién:

MNombre del servicio requerido:

Nombre del servicio requerido:

Nombre del servicio requerido:

Nombre del servicio requerido:

DESCRIPCION DEL SERVICIO LOCAL REQUERIDO

SERVICIO:
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|
Departamento: | RELACIONES COMUNITARIAS Y
QY pa i RESPONSABILIDAD SOCIAL
ETROAM Cédigo No.: 02-PAM-ECU-RCRS-00-PRC-008-00
P OAMAZONAS Revisién: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA OOSNT?EAJEK_%g: n?fz némg
DE OBRA ¥ SERVICIOS LOCALES D i i
GARA LAS PROVINGIAS DE ORELLANA Y SUCUMBIOS | - 29ina No.: 10dad1
FORMULARIO F3
UTILIZACION DE MANO DE OBRA LOCAL
0S /| CONTRATO #: CONTRATISTA: FECHA:
Ciudad -
Comunidad
Posicion o )
Nombre del Empleado C.l. Cargo Provincia | Residencia Direccion Teléfono
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.| RELACIONES COMUNITARIAS ¥
\\\ Departamanto: RESPONSABILIDAD SOCIAL
PETROAMAZONAS Codigo rs.lo.: 02-PAM-ECU-RCRS-00-PRC-008-00
Revisidn: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE MANO
DE OBRA Y SERVICIOS LOCALES DE PETROAMAZONAS .
ARA LAS PROVINGIAS D ORELLANA ¥ SUGUMBios. | PaginaNo.: | 11de 11
FORMULARIO F4
UTILIZACION DE SERVICIOS LOCALES
FECHA:
0S | CONTRATO #: CONTRATISTA: !
Proveedor Tipo de Servicio Provincia c‘“;:;igznm;: iiad Teléfono
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ANEXO No. 10

DOCUMENTOS HABILITANTES
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