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BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-045-2022 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
OFERTAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
MAYOR DE 8 UNIDADES HYUNDAI 9H21/32 PERTENECIENTES A LA 
CENTRAL OSO B OPERADO POR EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la 
contratación de la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
MAYOR DE 8 UNIDADES HYUNDAI 9H21/32 PERTENECIENTES A LA 
CENTRAL OSO B OPERADO POR EP PETROECUADOR.  
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
  

El objeto de la presente contratación es la prestación de los SERVICIOS 
DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 8 UNIDADES HYUNDAI 9H21/32 
PERTENECIENTES A LA CENTRAL OSO B OPERADO POR EP 
PETROECUADOR. 

 
2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán seguir las instrucciones denominadas 
“Carga de Ofertas Electrónicas” enviadas adjuntas en el correo 
electrónico de invitación.  
 
EP PETROECUADOR enviará una notificación vía correo 
electrónico con el acceso al recurso compartido para que pueda 
cargar sus ofertas (Carpeta 1 para Oferta Técnica y Carpeta 2 para 
Oferta Económica). El remitente de este correo es: “NUBE 
PETROECUADOR”, por favor, revisar también en su bandeja de 
correo SPAM o CORREO NO DESEADO. 
 
La oferta deberá ser presentada de forma digital/escaneada (con 
firmas manuscritas) o de forma electrónica (con firmas 
electrónicas) en la carpeta en la Nube de EP PETROECUADOR, y 
deberá identificarse como: “CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-         
045-2022 - (Nombre del Oferente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, cada hoja de la 
oferta debe ser rubricada y numerada en la parte superior en forma 
secuencial (foliadas), las hojas que tengan texto a doble lado la 
numeración será EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA ANVERSO Y 
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA REVERSO.  
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NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma 
digital, para ello podrían utilizar las utilidades de software 
propietario o software libre. 
 
Para las ofertas que contengan firma electrónica, (cada uno de los 
formularios, anexos, etc., deberán estar suscritos individualmente 
por separado mediante el Sistema FirmaEc.), no se requiere sumilla 
ni foliación por el oferente. 
 
Dentro de la carpeta digital se incluirán dos carpetas: 

 
La carpeta número uno deberá ser comprimida (.zip) contendrá la 
propuesta técnica y la documentación legal y de SSA, y deberá 
identificarse como: PROPUESTA TÉCNICA – (Nombre del Oferente); y 
deberá incluir: 

 
Documentación Legal: 
 
- Carta de presentación y compromiso (aplicar Formulario Nro. 1A). 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la 

entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; así como copia de los Estatutos que acredite que está 
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de 
autoridades extranjeras, podrán ser presentados en copia simple 
vigentes a la fecha de presentación de la oferta, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la 
celebración del contrato, dichos documentos deberán contar con la 
certificación ante el Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus 
veces, (o deberán estar debidamente apostillados).  

- Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente. 
(Documento de la Superintendencia de Compañías o entidad 
extranjera respectiva) 

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente 
participante para el caso de personas naturales. 

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el 
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, IESS, en el caso de personas jurídicas nacionales; para el 
caso de empresas extranjeras la institución que corresponda y que 
acredite estar al día con sus obligaciones patronales. 

- Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el 
Formulario Nro. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso 
de incumplimiento. 
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- Comunicación de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al 
texto constante en el Formulario Nro. 2B. 

- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de 
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, 
Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, conforme al texto 
constante en el Formulario Nro. 2C. 

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del 
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso 
de personas jurídicas y para el caso de personas naturales presentar 
documentos de identidad. 

- Matriz Financiera: Las empresas oferentes deberán observar lo 
indicado en el Formulario Nro. 4.  El puntaje mínimo que los 
oferentes deberán obtener es de 7 sobre 10 puntos. 

 
Documentación Técnica: 
 
- Equipo, herramientas, personal de la Contratista y listado de 

actividades requeridas para la prestación del servicio (Ver Anexo 
Nro. 4). 

- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar 
las ofertas, conforme la matriz de evaluación (número 6.1). 

 
La carpeta número dos deberá ser comprimida (.zip) y contendrá la 
propuesta económica, deberá identificarse como: PROPUESTA 
ECONÓMICA – (Nombre del Oferente); y deberá incluir: 
 
- Carta de presentación, compromiso y oferta económica. (Formulario 

Nro. 1B) (Documentación mandatoria). 
- Detalle del precio del servicio, incluyendo un desglose y análisis de 

precios unitarios de la oferta (Formulario Nro. 3). 
- Cronograma valorado del trabajo. 
- La determinación del plazo de validez de la oferta, que no podrá ser 

menor a noventa (90) días contados desde la fecha de presentación 
de la oferta. 

 
La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) deberá ser elaborada en procesador 
de textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma 
extranjero deberá acompañarse la traducción correspondiente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, todos los 
documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se podrán 
presentar en copia simple, sin embargo el oferente que resulte 
adjudicado y previo a la celebración del Contrato, deberá: 
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 Remitir en original o copia notariada la documentación que sea 
requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR, 
en el plazo que se señale para el efecto, caso contrario serán 
declarados adjudicatarios fallidos. 

 Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP 
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras 
ni cambios y ANILLADA. 

 
Las ofertas deberán ser cargadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR por el oferente hasta las 14h00 del 23 de enero de 
2023.  
 
Favor considerar que es responsabilidad de los oferentes cargar las 
ofertas en el lugar y hasta el día y la hora indicados, por lo que se                                                                                                                                                                                                         
recomienda una planificación adecuada para ello; así como, 
considerar cuánto demorará cargar sus ofertas en la Nube de EP 
PETROECUADOR.  

 
Por ningún motivo se recibirán ofertas presentadas fuera del día y hora 
señalados. No se aceptarán ofertas que se presente por otra vía. 
 
Ninguna solicitud o documentación referente al trámite del proceso 
contractual que se presente fuera de los términos establecidos, será 
recibida. 
 

3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES  
 
Los oferentes podrán solicitar mediante comunicación escrita, remitida a 
los correos electrónicos: Gabriela.Salvador@eppetroecuador.ec  
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  
ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec  
cualquier pregunta o aclaración sobre la Invitación, Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato.  Dichas aclaraciones deberán ser 
remitidas a la referida Jefatura de Contratos, atención Jefe de Contratos, 
Gabriela Salvador.  No se aceptará aclaraciones que se remitan fuera 
de la fecha señalada para su presentación. 
 
La Comisión de Evaluación podrá emitir aclaraciones a los Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningún caso estas 
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratación. 
 
Las preguntas y aclaraciones serán resueltas por la Comisión de 
Evaluación y las respuestas serán notificadas por escrito a través de la 
Jefatura de Contratos, y se hará llegar las respuestas a todos los 
oferentes invitados. El plazo máximo para efectuar preguntas o solicitar 

mailto:Elizabeth.Chasipanta@eppetroecuador.ec
mailto:Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
mailto:Fabian.Morales@eppetroecuador.ec
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aclaraciones será conforme el cronograma establecido en estas bases y 
EP PETROECUADOR deberá comunicar las respuestas no más de 
cinco (5) días calendario, previo a la recepción de las ofertas.  
 
Adicionalmente las respuestas y aclaraciones serán publicadas en la 
página Web de EP PETROECUADOR y serán parte integrante de los 
Términos y Condiciones del Contrato. 
 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de 
entrega de las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido 
resueltas, para lo cual notificará por escrito a todos los oferentes.  
 
Reunión de Aclaraciones  

 

Todos los oferentes se encuentran invitados a la reunión de aclaraciones 
que se llevará conforme el cronograma establecido en estas bases y en 
el oficio de invitación.  Sírvase confirmar su asistencia a la Jefatura de 
Contratos a los correos electrónicos: 
Gabriela.Salvador@eppetroecuador.ec     
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  
ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec  

 
4. VISITA AL SITIO 

 
Los oferentes deberán asistir obligatoriamente a una visita al sitio donde 
se proveerán los servicios, el día 09 de enero de 2023.  Sírvanse 
coordinar su visita con el Supervisor de Generación, Ing. Angel 
Ushiña/Ramiro Campos, teléfono 2993700 ext. 79478/79502 o correos 
electrónicos: Angel.Ushina@eppetroecuador.ec / 
Ramiro.Campos@eppetroecuador.ec  respectivamente hasta las 16h00 
del 05 de enero de 2023.  La logística, hospedaje y alimentación 
correrán por cuenta del oferente.  Para la vista al sitio, EP 
PETROECUADOR aceptará a dos representantes por empresa. 

  
5. RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES 

 
El Jefe de Contratos o su delegado, receptará las ofertas digitales 
presentadas por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora 
señaladas para el efecto.  Las ofertas presentadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán tener una constancia de recepción en la que 
se detallará la fecha y hora de entrega de las ofertas, para el efecto los 
oferentes deberán enviar un correo electrónico a: 
Gabriela.Salvador@eppetroecuador.ec     
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec   
ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec  con la notificación de carga de 

mailto:Elizabeth.Chasipanta@eppetroecuador.ec
mailto:Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
mailto:@eppetroecuador.ec
mailto:Angel.Ushina@eppetroecuador.ec
mailto:Elizabeth.Chasipanta@eppetroecuador.ec
mailto:Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
mailto:Fabian.Morales@eppetroecuador.ec
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su oferta.  De igual manera la Jefatura de Contratos remitirá un correo 
de confirmación. 
 
Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se 
produzca en otro día y hora, lo cual será comunicado a los Oferentes 
participantes, la apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se 
realizará por parte del Jefe de Contratos o su delegado conjuntamente 
con el presidente de la Comisión de Evaluación en sesión pública 
mediante videoconferencia, inmediatamente de transcurrido el día y hora 
máxima señalada para la presentación de las ofertas. 
 
La carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se concluya 
con la evaluación de la carpeta 1 - evaluación técnica y se haya 
producido la notificación de resultados. 
 
Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepción de dichas 
ofertas, la misma no será abierta. 
 
Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la económica 
(Carpeta 2), todas las ofertas serán registradas en un “acta de apertura 
de ofertas virtual”, que indicará la fecha y hora de apertura de las 
carpetas que contienen las ofertas, los nombres de los oferentes, el 
número de hojas de cada oferta presentada y nombre de las personas 
que participaron en dicha apertura. 
 
La no presentación injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones 
consecutivas, podrá dar lugar a la suspensión o exclusión de la persona 
natural o jurídica del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR notificará vía correo electrónico, a todos los 
oferentes participantes, el día y hora para la sesión pública mediante 
videoconferencia de notificación de resultados de la evaluación de la 
Carpeta 1. En dicha sesión se notificará el día y hora para la sesión 
pública de apertura de la Carpeta 2 de las ofertas. Ambas sesiones, 
serán realizadas por parte del Jefe de Contratos o su delegado 
conjuntamente con el presidente de la Comisión de Evaluación. 
 
En la sesión pública de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos 
procederá a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada 
oferente en el Formulario Nro. 1B “Carta de Presentación, Compromiso y 
Propuesta Económica”.  
 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos y legales de 
modo que superen la fase de evaluación de la Carpeta 1 serán 
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consideradas para la apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluación 
económica de las ofertas. 
 
Las empresas que no hayan superado la evaluación de la Carpeta 1, en 
la sesión pública de notificación de resultados, se les informará respecto 
a la no apertura de sus ofertas económicas. 

  
6. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, designará a la 
Comisión de Evaluación de ofertas. 
 
El Sistema de Evaluación tiene por objetivo que se adjudique la 
oferta / propuesta técnicamente calificada, que sea 
económicamente más conveniente para los intereses de EP 
PETROECUADOR y del estado Ecuatoriano. Es decir, se 
seleccionará entre las ofertas técnicamente aptas, la que sea 
económicamente más conveniente observando los CRITERIOS 
PARA ADJUDICACIÓN previstos en el presente Concurso de 
Ofertas.  
 
6.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

En primera instancia la Comisión de Evaluación de ofertas 
procederá con la evaluación del sobre número uno que se 
efectuará de acuerdo a los términos y condiciones de la Invitación, 
analizando y calificando el contenido de los diferentes 
componentes de las ofertas, en la forma y condiciones establecidas 
en la Matriz de Evaluación. 
 
La Carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se 
concluya con la evaluación de la Carpeta 1 – evaluación técnica y 
se haya notificado los resultados. 
 
Evaluación técnica  

 

1. Elementos mandatorios serán los requisitos mínimos sin los 
cuales no se podría ejecutar el servicio o la obra. Todos estos 
requisitos serán obligatorios, por lo que se entenderá que el 
incumplimiento de uno o más de estos requisitos determinaría 
que la oferente o proponente no es apta para la ejecución del 
servicio u obra. Caso contrario las ofertas serán descalificadas. 
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 Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberán 
cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas serán 
descalificadas. 

 
2. Elementos ponderables serán los que sirvan para determinar 

calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las 
prácticas, procedimientos y estándares requeridos por EP 
PETROECUADOR.  Se requerirá que las oferentes / 
proponentes, se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir 
deberán superar el 75% de la puntuación asignada a los 
elementos ponderables.  
 

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos 
mandatorios y hayan superado el 75% de la puntuación 
asignada a los elementos ponderables serán consideradas 
para la evaluación de la oferta económica (Carpeta 2); las 
demás serán rechazadas.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

           CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-045-2022 
 

                      

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 8 UNIDADES HYUNDAI 9H21/32 PERTENECIENTES A LA CENTRAL OSO B OPERADO POR EP PETROECUADOR 

                      

       

  

 

  

 
OBJETIVOS         

 

Puntaje 
Asignado 

 

Puntaje 
Asignado 

 
           
DOCUMENTOS MANDATORIOS 

     
 

 
 

 

 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: Análisis de documentación Legal del Proveedor. (Obligatorio) 

Persona 
Jurídica 

  

 

  

 

      

Persona 
Natural 

  

 

  

 
DOCUMENTOS 
PONDERABLES 
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Serán los que sirvan para determinar calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las prácticas, 
procedimientos y estándares requeridos por EP PETROECUADOR. Se requerirá que las oferentes se  ubiquen dentro 
del cuarto cuartil; es decir deberán superar el 75% de la puntuación asignada a los elementos ponderables. Solo las 
ofertas que cumplan con todos los elementos mandatorios  y  hayan  superado  el  75%  de  la  puntuación asignada  a  
los  elementos  ponderables  serán  consideradas para la evaluación de la oferta económica (Carpeta 2); las demás 
serán rechazadas. 

 

 

 

 

 

1. 
OFERTA TÉCNICA 
DETALLADA 

     

 

 

 

 

 

El Oferente deberá presentar una descripción clara del plan de trabajo de cada uno de los ítems que constan en el 
Formulario de Precios del Servicio, que incluya lo siguiente (de acuerdo al Anexo 1.0 de esta Matriz):  
a) ALCANCE Y METODOLOGÍA a seguir para ejecutar los servicios, indicando las coberturas y excepciones.  
b) RECURSOS Y TIEMPOS estimados de ejecución, en cumplimiento de lo indicado en el Anexo No. 3 del Contrato. 
c) Detalle del manejo de la LOGÍSTICA para la ejecución del servicio. 
d) CRONOGRAMA ejecución del servicio dentro de la vigencia de 400 días del Contrato. 
(300 Puntos) 

100 

300.0 

 

  

 2. PERSONAL             

 

  

 

 

Se deberá adjuntar el Organigrama del departamento técnico con descripción de cargos y nombres del personal 
asignado a la administración y ejecución de los servicios ofertados.  Se evaluará la conformación del equipo asignado 
al proyecto en base al Anexo 2.0 de esta Matriz de Evaluación valorando la organización, distribución funcional y 
formación profesional y experiencia del equipo.  Para cada uno de los cargos especificados en el Organigrama del 
Departamento Técnico, se deberá adjuntar los siguientes documentos de respaldo: 
a) Formato de información del personal (de acuerdo al Anexo 2.0 de esta Matriz). 
b) Hoja de vida actualizada en la que se detalle su formación, experiencia y capacitación técnica específica en temas 
relacionados al objeto de esta invitación (máximo 3 hojas).  Se deberán adjuntar los certificados que avalen la 
experiencia. 
c) Documento que evidencie la relación laboral con la empresa Oferente (Contrato o Aviso de entrada al IESS) 
d) Copia del Título Habilitante de acuerdo a lo requerido en el Anexo 4 del Proyecto de Contrato. 
e) Copia de Diplomas de dos cursos de Capacitación en temas afines al cargo, tomados en los últimos tres años. 
f) Copia de Certificaciones, Acreditaciones o  Licencias otorgadas por organismos autorizados para el ejercicio de la 
actividad que va a desarrollar (Ejemplo: Licencia en prevención de Riesgos laborales, HIMSEN). 
 (200 Puntos) 

150 

200.0 
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3. EXPERIENCIA 

     
 

 
 

 

 

Se evaluará la experiencia del Oferente en servicios similares prestados en los últimos 3 años. Para ello, la Oferente  

deberá presentar los siguientes documentos de respaldo: 
a) Formato de información de Experiencia (de acuerdo al Anexo 3.0 de esta Matriz) 
b) Copias de los Contratos, Órdenes de Servicio, Cartas de Adjudicación, Actas de Entrega-Recepción, Órdenes de 
Trabajo o Certificados de los Servicios prestados de mantenimiento mayor (OVH) de equipos similares, donde se 
pueda evidenciar claramente el tipo de servicio, el tiempo de prestación del servicio, el monto del servicio, el número 
de equipos reparados o realizados mantenimiento. 
(250 Puntos) 

Se ponderará dando la máxima puntuación a la empresa que reúna los siguientes criterios (de lo contrario será 
proporcional):  
Número de equipos reparados en servicios de mantenimiento mayor OVH (overhauls) igual o sobre los 8 equipos 
(50%); 
Tiempo de prestación del servicio de 6 meses o más 25%, menos de 6 meses su proporcional. 
Que reúna en montos de órdenes de servicio o contratos por sobre quinientos mil dólares $ 500.000 USD sin 
considerar IVA (25%) 

150 

250.0 

 

  

 4. EQUIPOS 

     
 

 
 

 

 

4.1 EQUIPOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La Oferente deberá demostrar que cuenta con equipos adecuados para la prestación del  SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO MAYOR DE 8 UNIDADES HYUNDAI 9H21/32 PERTENECIENTES A LA CENTRAL OSO B 
OPERADO POR EP PETROECUADOR.  Si se adjunta toda la documentación (copia de certificados de propiedad 
(renta o alquiler) de los equipos, certificados de calibración vigentes a la fecha del presente concurso) obtendrá el 
100% del puntaje; si adjunta la documentación de respaldo parcialmente  obtendrá el 50% del puntaje y el 0% del 
puntaje obtenido si no presenta ningún documento de respaldo. 
 
Para ello, la Oferente  deberá presentar los siguientes documentos de respaldo: 
a) Formato de información de los Equipos (de acuerdo al Anexo 4.0 de esta Matriz). 
b) Fotografías del equipo y del dato de placa de cada uno de los equipos ofertados, indicar la ubicación actual de cada 
equipo. 
c) Documentos que acreditan la propiedad del Oferente sobre cada uno de los Equipos a utilizar. 
(100 Puntos) 

200 

100.0 

 

  

 5. SISTEMA DE CALIDAD 
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5.1 CERTIFICACIÓN ISO-9001 O EQUIVALENTE.- El Oferente deberá presentar la Certificación de la Norma 

otorgada por un ente calificado vigente o deberá adjuntar evidencias si se encuentra en proceso de certificación, como 
facturas de pago de capacitación a Auditores Internos, Servicios de Auditoría Interna o Externa, Servicios de 
Consultoría, etc. El Alcance del SGC debe cubrir la prestación de los servicios ofertados. (75 Puntos) 

40 

75.0 

 

  

 

 

5.2 PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO.- El Oferente deberá adjuntar los procedimientos a seguir por parte del cliente 
para realizar reclamos de la garantía técnica de los servicios prestados. (25 Puntos) 

30 

25.0 

 

  

 

 

5.3 INFORMES DE SERVICIO.- El Oferente deberá adjuntar a manera de ejemplo, una copia del informe técnico del 

servicio entregado al cliente asociado a un servicio de mantenimiento similar, con fecha y firma de recepción a 
satisfacción.  (50 Puntos) 

30 

50.0 

 

  

 

 

NOTA: El Puntaje total de esta evaluación es sobre 1000 puntos. El Porcentaje mínimo para pasar al análisis de la 

Oferta Económica es 75,0% del Puntaje Máximo en esta Matriz de Evaluación de Oferta Técnica. 
  

  

 

  

         

               

 

PORCENTAJE: 700         

       
 

 
 

 
          PROVEEDOR RECOMENDADO PARA ANÁLISIS DE 

OFERTA ECONÓMICA: 
    

 

  

 

  

 

 
EVALUADOR: 
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RESUMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA  

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 8 UNIDADES HYUNDAI 9H21/32 PERTENECIENTES A LA CENTRAL OSO B OPERADO POR EP 
PETROECUADOR 

  

 
CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-
045-2022 

 
DOCUMENTOS MANDATORIOS 

     

ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN LEGAL.- Todos estos  requisitos serán 
obligatorios, por lo que se entenderá que el incumplimiento de uno o más de 
estos requisitos determinaría que la Oferente no es apta para la ejecución del 
servicio. Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberán cumplirse 
en su totalidad. Caso contrario las ofertas serán descalificadas. 

 

0 0     

PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS .- 

     

1. Carta de presentación, compromiso y propuesta técnica (aplicar Formulario No. 1A 
de las Bases del Concurso de Ofertas). 
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2.Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la entidad de 
control respectiva en el extranjero, que justifique la existencia legal de la compañía 
oferente y su cumplimiento de obligaciones; así como copia de los Estatutos que 
acredite que está facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de 
autoridades extranjeras, podrán ser presentados en copia simple vigentes a la fecha de 
presentación de la oferta, que justifique la existencia legal de la compañía oferente y su 
cumplimiento de obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la 
celebración del contrato, dichos documentos deberán contar con la certificación ante el 
Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus veces (o deberán estar debidamente 
apostillados) (PERSONAS NATURALES  NO APLICA) 

 

        

3.Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente (Documento de la 
Superintendencia de Compañías o entidad extranjera respectiva) (PERSONAS 
NATURALES  NO APLICA ) 

 

        

4.Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente participante para el caso de 
personas naturales 

 

        

5.Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus 
obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, en el caso de 
personas jurídicas nacionales; para el caso de empresas extranjeras la institución que 
corresponda y que acredite estar al día con sus obligaciones patronales. (APLICA 
PARA  PERSONA NATURALES ) 
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6. Declaración Anticorrupción de EP PETROECUADOR conforme al texto constante en 
el Formulario No. 2A de las Bases del Concurso de Ofertas, bajo prevenciones 
legales pertinentes en caso de incumplimiento. 

 

        

7. Comunicación de Conflicto de Intereses Proveedores conforme al texto constante en 
el Formulario No. 2B de las Bases del Concurso de Ofertas. 

 

        

8, Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad Social y de 
Relaciones Comunitarias, Planes, Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR 
constante en el Formulario No. 2C de las Bases del Concurso de Ofertas . 

 

        

9. Nombramiento   o   Poder   vigente   que   acredite   la   calidad   del representante 
legal del oferente debidamente registrado para el caso de personas jurídicas y para el 
caso de personas naturales presentar documentos de identidad. 

 

        

10. Matriz Financiera: Las empresas oferentes deberán observar lo indicado en el 
Formulario Nro. 4 de las Bases del Concurso de Ofertas.  El puntaje mínimo que los 
oferentes deberán obtener es de 7 sobre 10 puntos (APLICA TAMBIÉN PARA 
PERSONAS NATURALES).  

 

        

PUNTAJE PARA MATRIZ DE EVALUACIÓN 
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DOCUMENTOS PONDERABLES 

 
 

   

 
 

 
   

1.0 OFERTA TÉCNICA 

 

0 0 0 0 

      

ÍTEM OFERTADO 

 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

1. DESCRIPCION DE ALCANCE, RECURSOS, LOGISTICA Y CRONOGRAMA 

 

        

  

 

        

      

PORCENTAJE PROMEDIO TOTAL : 
 

        

VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  
DE EVALUACIÓN (Sobre 300 puntos)  
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2.0 PERSONAL 

 

0 0 0 0 

      

CARGO 

 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

        

      
PORCENTAJE TOTAL : 

 

        

VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  
DE EVALUACIÓN (Sobre 200 puntos)  

 

        

      
3.0 EXPERIENCIA DE LA COMPAÑÍA 

 

0 0 0 0 

  
  

  
Tiempo de experiencia evidenciado (meses) 

 
        

Número de Equipos Reparados 

 
        

Monto de Servicios evidenciados (USD sin IVA) 

 
        

Puntaje por Tiempo de experiencia evidenciado 

 
        

Puntaje por Número de Equipos evidenciados 

 
        

Puntaje por Monto de Servicios evidenciados 

 
        

      
VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  

DE EVALUACIÓN (Sobre 250 puntos)   
        



Página 19 

 

 

 

 
 

  

   
Evaluación: 

     
Número de equipos reparados en servicios de mantenimiento mayor OVH (overhauls) igual o 
sobre los 8 equipos (50%);      

Tiempo de prestación del servicio de  6 meses o más 25%, menos de 6 meses su proporcional    
Monto combinado de contratos y/u órdenes de servicio por sobre quinientos mil dólares $ 
500.000 USD sin considerar IVA (25%) 

                 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

0 0 0 0 

  
  

  
Porcentaje de evaluación de la documentación de los Equipos. 

 

        

      VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  
DE EVALUACIÓN (Sobre 100 puntos)   

        

 
 

  

         
5.1 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

 

0 0 0 0 

       ¿Presenta Certificación de Calidad de la Empresa?  

 

SI       

 ¿La Certificación de Calidad presentada se encuentra vigente? 

 

SI       

 ¿Se encuentra en proceso de Certificación o Recertificación?  

 

SI       
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      VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  
DE EVALUACIÓN (Sobre 75 puntos)  

 

75       

  
     5.2 PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO 
 

0 0 0 0 

      
 ¿Presenta procedimientos de reclamo? 

 

SI       

 ¿El procedimiento de Reclamo tiene números telefónicos o emails de las personas de 
contacto para realizar Reclamos)? 

 

SI       

      VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  
DE EVALUACIÓN (Sobre 25 puntos)  

 

25       

      
5.3 INFORMES DE SERVICIO 

 

0 0 0 0 

      
 ¿Presenta Informe del servicio entregado a un cliente asociado a un Contrato? 

 

SI       

¿Se evidencia fecha y firma de recepción a satisfacción? 

 

SI       

      VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  
DE EVALUACIÓN (Sobre 50 puntos)  

 

30       

Evaluadores:  
 

        

   
Fecha:     
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ANEXO No. 1.0 - FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA DETALLADA 

  

   

  

CONCURSO DE OFERTAS 
No. CO-EPP-045-2022 

EMPRESA:   

        

 

ÍTEM No.: 

 

  

 

DESCRIPCIÓN: 

 

  

 
              

ALCANCE Y METODOLOGÍA (75 PUNTOS) 
   

  

 
              

RECURSOS Y TIEMPOS (75 
PUNTOS) 

    
  

 
              

LOGÍSTICA (75 PUNTOS) 
      

  

 
              

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS (75 PUNTOS) 
 

  

 
              

Nota: Si requiere más espacio para la realizar la Descripción detallada, favor utilizar una hoja aparte. 
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ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL EVALUADOR DE PEC: 
  

ITEM DESCRIPCIÓN 

CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI PARCIAL NO 

1 ALCANCE Y METODOLOGÍA           

2 RECURSOS Y TIEMPOS           

3 LOGÍSTICA           

4 CRONOGRAMA            

        

  

   
PORCENTAJE PROMEDIO DE 

CUMPLIMIENTO: 
  

         PUNTUACIÓN: 
      

Si la DESCRIPCIÓN de cada ítem, cumple a Satisfacción los requerimientos para la prestación del servicio, el PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO será 100%. 
Si el cumplimiento a satisfacción es "PARCIAL" el porcentaje de cumplimiento será 50%. De lo contrario 0%. 
El PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO será calculado como el Promedio de los porcentajes de cumplimiento de los Criterios. 

        

  

  
Evaluado 

por:        

  
     

 

  
     

         
  

  
Fecha:       
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ANEXO No. 2.0 - FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL 
PERSONAL 

     

       CONCURSO DE 
OFERTAS CO-EPP-045-
2022   

        

EMPRESA:          
        

ASUNTO  DESCRIPCIÓN     VERIFICADO POR 
PEC 

        

CARGO:        

NOMBRE:        

FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA 
OFERENTE: 

       

AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA EMPRESA 
OFERENTE: 

      

        

FORMACIÓN PROFESIONAL:  Cuarto Nivel - Aplica para Gerente o 
Jefe. 

   

  Tercer Nivel - Administrador y Supervisores,   
  Nivel Tecnológico - Operadores y Técnicos,    
  Bachiller Técnico - 

Ayudante 
    

TITULO:        
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AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL:        

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR HIDROCARBURÍFERO:      

AÑOS DE EXPERIENCIA EN REPARACIONES DE EQUIPOS:      

        

CURSOS DE CAPACITACIÓN: 
(Afines al cargo) 

 1.-      

  2.-      

        

CERTIFICACIONES, ACREDITACIONES O LICENCIAS VIGENTES:      

        
        

ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL EVALUADOR DE EP PETROECUADOR:      

CRITERIO   VERIFICADO   PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

   SI PARCIAL NO   

1.- Esta persona pertenece a la empresa oferente, al menos 1 año?      

2.- Su formación profesional está acorde al cargo?        

3.- Acredita experiencia específica en actividades relacionadas al cargo de esta orden de 
servicio? 

     

4.- Evidencia capacitación técnica específica afín al 
cargo?  

      

5.- Dispone de Certificaciones, Acreditaciones o  Licencias vigentes, relacionadas al cargo de este contrato?    
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     PORCENTAJE 
PROMEDIO 
DE 
CUMPLIMIENT
O: 

 

PUNTUACIÓN:        
El PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO será asignado de acuerdo a la información VERIFICADA de cada CRITERIO. Si se ha verificado cada criterio ("Si"), el 
porcentaje de cumplimiento será 100%. Si se ha Verificado "Parcialmente", el porcentaje de cumplimiento será 50%. De lo contrario 0%. 
El PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO será calculado como el Promedio de los porcentajes de cumplimiento de los Criterios. 

  Evaluado por:       

  Fecha:      
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ANEXO No. 3.0 - FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA 

         

CONCURSO DE OFERTAS No.  

       
  

 
EMPRESA:   

          

ÍTEM 
NOMBRE 

DEL 
CLIENTE 

Vínculo 
Contractual 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

SERVICIO 

TIEMPO DE 
PRESTACIÓN  
DEL SERVICIO  

(En meses) 

# EQUIPOS REPARADOS 
MONTO DEL SERVICIO  

(En USD) 

1             

2             

3             

4             

5             
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SUMA : 
 

0.0 0.0  $ 0.00  

NOTA: Para cada ítem, Anexar información de 
respaldo. 

  
       

                    

ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL EVALUADOR DE EP PETROECUADOR: 
    

CRITERIO 

VERIFICADO 
VALOR  

VERIFICADO 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

SI PARCIAL NO 

1.- Se ha verificado en base a la documentación de respaldo que el tiempo de prestación 
de los servicios es sobre 6 meses 

          

2.- Se ha verificado en base a la documentación de respaldo que el número de equipos 
reparados en servicios de mantenimiento mayor OVH (overhauls) igual o sobre los 8 
equipos 

          

3.- Se ha verificado, en base a la documentación de respaldo que el Monto de los 
servicios prestados es $ 500,000.00 USD o mayor sin considerar IVA.  

            

          

    

 

   

PORCENTAJE 
PROMEDIO DE 

CUMPLIMIENTO: 
  

PUNTUACIÓN: 
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Se ponderará dando la máxima puntuación a la Oferente que reúna los siguientes criterios: 
    Número de equipos reparados en servicios de mantenimiento mayor OVH (overhauls) igual o sobre los 8 equipos 100%, de lo contrario su 
proporcional.  
    Tiempo de prestación del servicio en trabajos similares de 6 meses o más 100% a evaluar, menos de 6 meses su proporcional; 
    Que reúna en montos de contrato por sobre quinientos mil dólares $500.000 USD sin considerar IVA (100%), de lo contrario su proporcional. 
El PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO será calculado como el Promedio de los porcentajes de cumplimiento de los Criterios. 

     

Evaluado 
por:          

     
Fecha:         
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ANEXO No. 4.0 - FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 
  

      

CONCURSO DE OFERTAS 
No.CO-EPP-045-2022  

    
 

     EMPRESA:   

        
 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN   MODELO 
MARCA 

(Fabricante) 
No Serie CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (SI APLICA) 

 

VERIFICADO POR EP 
PETROECUADOR 

          1           
   

2           
   

3           
   

4           
   

5           
   

6           
   

7           
   

8           
   

9           
   

10           
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De ser necesario, aumentar filas 
 
ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL EVALUADOR DE EP 
PETROECUADOR: 

   

CRITERIO 
CANTIDAD 

DE EQUIPOS 
VERIFICADOS 

VERIFICADO 

 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

TODOS PARCIALMENTE NINGUNO 

 1.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que el número 
de serie corresponde al equipo ofertado 

        

 

  

2.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que el equipo es 
propiedad del Oferente. 

        

 

  

3.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que los equipos 
se encuentran perfectamente mantenidos 

        

 

  

        
 

 

       
PORCENTAJE PROMEDIO DE 

CUMPLIMIENTO: 

 

 

          
CRITERIO 

CANTIDAD 
DE EQUIPOS 

VERIFICADOS 

VERIFICADO 

  
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO TODOS PARCIALMENTE NINGUNO 

1.- Se ha verificado que los equipos son de 
disponibilidad inmediata 

            

          

       
PORCENTAJE PROMEDIO DE 

CUMPLIMIENTO: 
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          PUNTUACIÓN: 
        

El PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO será asignado de acuerdo a la información VERIFICADA de cada CRITERIO. Si se ha verificado que TODOS los equipos cumplen 
el criterio, el porcentaje de cumplimiento será 100%. Si se ha Verificado que cumplen "Parcialmente", el porcentaje de cumplimiento será 50%. De lo contrario 0%. 
El PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO será calculado como el Promedio de los porcentajes de cumplimiento de los Criterios. 

          

     

Evaluado 
por:          

     
Fecha:         
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ANEXO No. 5.0 
 

 

 
 

 

CONCURSO DE 
OFERTAS No.  

EMPRESA:    

    CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
   Si No     

  Criterio ¿Presenta? Puntaje 

 ¿Presenta Certificación de Calidad vigente de la Empresa? (40 puntos)   40 

¿Presenta evidencia de encontrarse en proceso de Certificación o Recertificación o 
Presenta Certificación de Calidad vigente de la Casa matriz? (35 puntos) 

  35 

 
  

PUNTAJE PARA MATRIZ DE 
EVALUACIÓN / 75: 75 

    

    GARANTÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
RECLAMO 

   Si No 
    Criterio ¿Presenta? Puntaje 

 ¿Presenta procedimientos de reclamo? (25 puntos)   25 

 
  

PUNTAJE PARA MATRIZ DE 
EVALUACIÓN / 25: 25 
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INFORMES DE SERVICIO 
    Criterio ¿Presenta? Puntaje 

 ¿Presenta Informe del servicio entregado a un cliente asociado a un Contrato? (30 puntos)   30 

¿Se evidencia fecha y firma de recepción a satisfacción? (20 puntos)   20 

 
  

PUNTAJE PARA MATRIZ DE 
EVALUACIÓN / 50: 50 

    

    

    Evaluado por:        

Fecha:       
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CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 
La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al 
oferente el término de cinco (5) días para que subsane la no 
presentación de documentación legal que se detalla en el 
número 2 de los Términos y Condiciones, ya sean certificados 
o declaraciones solicitados así como para que proceda a su 
presentación y los presente corregidos, modificados o 
actualizados, según corresponda. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tal subsanación o presentación, se 
entenderá que no ha cumplido con éstos requisitos legales y su 
oferta será rechazada. 
 
Bajo ninguna circunstancia la comisión de evaluación requerirá 
la convalidación de documentos o información no referidos en 
la oferta. 
 
Tampoco se requerirá a los oferentes la justificación por la no 
presentación o acreditación de documentos o condiciones que 
no hubiesen estado previstas en los términos de referencia. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de 
Contratos la petición de convalidación de errores de las ofertas 
que corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

 
 Una vez concluida la evaluación de la Carpeta 1 – Evaluación 

Técnica y la presentación de la convalidación de errores por los 
oferentes si es que fuere el caso, los evaluadores presentarán un 
informe de las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 
técnicos legales , de acuerdo a lo indicado en la Matriz de 
Evaluación al Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo, 
dispondrá se notifiquen los resultados de evaluación de la Carpeta 
1 a los Oferente Participantes y autorizará la apertura de la Carpeta 
2, a través de la Jefatura de Contratos, quién señalará día y hora 
para la notificación de resultados, así como para la apertura de la 
Carpeta 2.  

 
Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y 
legales (requisitos mandatorios y puntaje mínimo requerido) 
establecidos en los términos de referencia y condiciones de esta 
invitación (matriz de evaluación), serán rechazadas y no se 
procederá con su apertura. 

 
6.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
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La Comisión de Evaluación verificará que el monto total de la oferta 
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACIÓN, 
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONÓMICA, correspondan con 
los valores constantes en el Formulario Nro. 3 Precios del Servicio. 
 
La Comisión de Evaluación revisará toda la documentación 
consignada y verificará que la misma haya sido entregada 
conforme solicitan las Bases del presente Concurso de Ofertas. 
 
La oferta / propuesta más económica se ubicará en primer orden de 
prelación y así sucesivamente. 
 
Sin embargo, en los procesos en lo que exista participación de 
empresas ecuatorianas, en el caso de que una empresa 
ecuatoriana no se ubique en el primer lugar del orden de prelación, 
y siempre y cuando su oferta haya presentado una variación en los 
costos ofertados de hasta un quince por ciento (15%), la empresa 
ecuatoriana podrá ser adjudicada. 
 
De existir más de una empresa ecuatoriana en el orden de 
prelación con una variación inferior al quince por ciento (15%) de la 
mejor oferta, se seguirá el mismo orden de la prelación para 
ejecutar la opción de que sea adjudicada. 
 
El parámetro de evaluación económica estará basado 
exclusivamente en los costos ofertados (Costo Total Formulario 
Nro. 3) y en la preferencia para empresas ecuatorianas, de 
conformidad con el siguiente detalle: 
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CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-045-2022 

MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 8 UNIDADES HYUNDAI 9H21/32 PERTENECIENTES A LA CENTRAL OSO B OPERADO POR EP 
PETROECUADOR 

  PRESUPUESTO REREFENCIAL OFERENTE 

ITEM DESCRIPCION 

COSTO 
UNITARIO 
POR CADA 

MOTOGENER
ADOR 

HYUNDAI 
9H21/32  

(A) 

CANTID
AD 

REQUER
IDA 
(B) 

COSTO 
TOTAL (SIN 

IVA) 
(C) = (A) * 

(B) 

COSTO 
UNITARIO 
POR CADA 

MOTOGENER
ADOR 

HYUNDAI 
9H21/32  

(A) 

CANTI
DAD 

REQU
ERIDA 

(B) 

COSTO 
TOTAL (SIN 

IVA) 
(C) = (A) * 

(B) 

VARIACI
ÓN USD $ 

VARIACIÓN 
% 

1 

Inspecciones Previas y Tomas de Muestras 
Toma de parámetros operativos previo a la parada del 
motor: Potencias y Vibraciones.   Toma de muestras de 
aceite y agua de enfriamiento.  Inspección y detección de 
posibles fallas, goteos de agua, aceite, combustible, 
gases de escape.   

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

2 

Metrología pre-mantenimiento  
Medición de la Altura de los calzos antivibratorios, Registro y 
evaluación de resultados.  Desmontaje de tapas laterales y 
evacuación de vapores. Toma de la deflexión al eje cigüeña, Registro 
y análisis de resultados 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
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3 

Mantenimiento a Culatas 
Medición de la elongación de los espárragos antes de la inspección. 
Desmontaje de tuberías de agua, aceite y combustible.  Desmontaje 
de culatas y sus accesorios.  Inspección y Mantenimiento a culatas, 
metrología y cambio de elementos. Montaje y apriete de culatas 
debidamente mantenidas. Medición de la elongación de los 
espárragos, después de apriete 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

4 

Mantenimiento de Pistones incluido pin y eje de bielas. 
Medición de la elongación de los espárragos de pie de biela.  
Limpieza de cárter, cámara de eje de levas, cámara de piñones.  
Desmontaje de pistones con ejes de bielas. Inspección, Metrología y 
evaluación de la corona del pistón, pin del pistón (pulido de supeficie) 
y cojinetes.  Cambio de los rines. 
Montaje de Pistones y Pie de Biela. Medición de la elongación de los 
espárragos. Verificación de altura de posición del pistón con respecto 
a la camisa.  

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

5 

Inspección a Cabezas de Bielas y cojinetes de biela.  Medición de 
la elongación de los espárragos.  
Desmontaje de cabezas de biela, inspección, medición de chapa de 
biela. Inspección, Metrología y evaluación de cojinetes. Medición de 
la Ovalidad. 
Pulido de muñones del cigüeñal con máquina Satinadora y lija 
continua. 
Montaje y Apriete de cabeza de Biela. 
Medición de la elongación de los espárragos. 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
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6 

Mantenimiento a Camisas de Cilindro: 
Medición de la posición de la camisa.  Desmontaje de camisas.  
Limpieza, Inspección y Mediciones del desgaste de la camisa, 
Bruñido y medición de rugosidad. Cambio de O-ring.  Montaje de 
Camisas. Medición de altura de la posición de la camisa 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

7 

Inspección a Camisas de Agua (Chaquetas).  Desmontaje de 
Chaquetas.  Inspección del área de asentamiento de la camisa de 
cilindro en el block.  Lapeado. 
Rectificado del block:  6 cilindros por motor. 
Inspección, Mantenimiento y Cambio de O rings. 
Montaje de Chaquetas 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

8 

Mantenimiento a Bombas de Inyección e Inyectores. 
Medición del ángulo de Inyección, Registro y evaluación de 
resultados. 
Desmontaje de bombas de inyección ,tuberías de alta, baja presión 
de combustible e inyectores para evaluación y calibración. 
Inspección y Mantenimiento a Bombas de Inyección. Cambio de 
Anillos de sellaje. 
Inspección y Mantenimiento a inyectores. Cambió de tobera y Ajuste 
de la presión de atomización. 
Inspección y Mantenimiento a las Tuberías de IN/OUT de 
combustible. Cambio de O-ring. 
Montaje de bombas de inyección e inyectores, debidamente probadas 
y calibradas. Montaje de tuberías y accesorios. 
Chequear y ajustar el ángulo de inyección ° APMS en bombas de 
inyección 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
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9 

Inspección al Cigüeñal y Cojinetes Principales y medición de 
holgura axial. 
Medición de la elongación de los espárragos. 
Medición y comprobación de la holgura del cojinete de empuje. 
Desmontaje de cojinetes de Bancada, limpieza de superficies. 
Inspección, metrología, registro y evaluación de resultados. 
Reacondicionamiento y pulido de superficies. 
Montaje de Cojinetes y apriete de las sujeciones. Espárragos 
principales y laterales (cambio de o-ring). 
Medición de la elongación de los espárragos 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

10 

Mantenimiento del Enfriador de aire de carga y cámara de 
admisión. 
Desmontaje del enfriador de aire de carga y accesorios. 
Limpieza del enfriador de aire de carga (cambio de empaques y o- 
ring), conducto de admisión y alojamiento del enfriador.  
Reacondicionamiento de superficies. Limpieza de la tubería de 
venteo. 
Montaje del enfriador de aire de carga y sus accesorios. 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

11 

Mantenimiento del Turbocargador. 
Desmontaje del Turbocargador, sistema de Lavado y drenaje. 
Mantenimiento mayor del turbocargador ABB TPS-57 que incluye 
cambio de carcasas.  Balanceo del eje de la turbina y 
descarbonización de los 8 turbos. 
Montaje del Turbocargador, sistema de lavado y accesorios. 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
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12 
Mantenimientoa las válvulas termostáticas de agua y aceite. 
Desmontaje, limpieza y montaje de la termostática de agua. 
Desmontaje, limpieza y montaje de la termostática de aceite. 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

13 

Mantenimiento al cárter, filtros de aceite y filtro centrifugo. 
Limpieza del cárter. 
Flushing y limpieza del sistema de lubricación utilizando banco de 
Filtrado con la bomba prelubricación. 
Desmontaje, mantenimiento y montaje del filtro centrifugo. 
Cambio de filtros, llenado de aceite lubricante al cárter del motor, 
prueba. 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

14 

Mantenimiento al enfriador de aceite. 
Desmontaje de Placas. 
Limpieza de placas y cambio de O-ring. 
Montaje de Placas. 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
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15 

Mantenimiento del árbol de levas y engranajes de la distribución 
Inspección, verificación superficie de contacto eje de levas, medición 
de holgura radial y axial. 
Reapriete de tuercas del árbol de levas y engranajes de la 
distribución. 
Desmontaje de un segmento del eje de levas e inspección interna del 
cojinete por posible desgaste. 
Inspección al cojinete del engranaje intermedio. Metrología. 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

16 

Inspección y Mantenimiento a las bombas de agua HT y LT. 
Desmontaje de las bombas 
Inspección y mantenimiento, cambio de elementos y o-ring. 
Montaje de las bombas y medición de la holgura entre dientes 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

17 

Inspección y Mantenimiento a Bomba de aceite 
Desmontaje de la bomba. 
Inspección y mantenimiento, cambio de elementos y o-ring. 
Montaje de las bombas y medición de la holgura entre dientes. 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
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18 

Apriete Contrapesos, sujeciones principales e inspección a 
calzos antivibratorios. 
Chequeo y ajuste de tuercas de contrapesos, Medición de la 
elongación de los espárragos. 
Reapriete de pernos del Block del motor y bastidor, pernos de base 
soporte, estructura resistente y fundición. 
Medición de la Altura de los calzos antivibratorios, Registro y 
evaluación de resultados, Cambio de calzos en función de las 
mediciones de vibración tomado antes de poner fuera de servicio la 
Unidad de Generación. 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

19 
Mantenimiento del actuador Woodward. 
Desmontaje, mantenimiento y calibración del Actuador. 
Montaje del Actuador 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

20 

Mantenimiento, Llenado y Pruebas de Sistemas. Llenado y prueba 
con presión del sistema de combustible.Lavado con bomba de 
contraflujo y limpieza química con químico ácido y alkalino a los 
sistemas de agua de enfriamiento HT y LT.Llenado de los sistemas 
de agua de enfriamiento de HT y LT, dosificación del químico 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

21 

Inspección balancines y Puentes de válvulas. Ajuste de holgura de 
válvulas. 
Calibración de válvulas de admisión y escape. 
Inspección del puente de válvulas. 
Reapriete del soporte de los balancines. 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
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22 

Test de Temperatura y Pruebas de Seguridad 
Test de temperatura a cojinetes ( a 900 rpm ). 
Prueba de rodaje al 25, 50, 75 y 85 % carga, operación continua. 
Supervisión de la operación durante las primeras 72 horas 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

23 

Inspección Limpieza y Mantenimiento de Auxiliares Secundarios 
Menores y Colector de Escape 
Mantenimiento a filtros de combustible. 
Limpieza de tanques de lodos del motor. 
Limpiezas de todas las tuberías de liqueo y drenajes del motor. 
Desmontaje y desarme del Colector de escape.  Limpieza interna del 
colector de escape. 
Reapriete de sujeciones y uniones. 
Arme y Montaje del colector de escape. 
Limpieza del tanque de expansión y mantenimiento instrumentación. 
Limpieza interna y externa de contenedor de grupo electrógeno, 
incluye pintura externa general de todo el contenedor (por cada 
unidad). 
Mantenimiento de ductos de aspiración de aire del contenedor. 
Pintura externa de los modulos de radiadores (incluido gratiado previo 
a la pintura).  Pintura externa del block del motor (incluido gratiado 
previo a la pintura). Pintura externa del ducto silenciador de escape 
con pintura anticorrosiva de alta temperatura (incluido gratiado previo 
a la pintura)  
 
 
 
 
 
 
 
  

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

24 
Mantenimiento del motor de arranque. 
Desmontaje.  Mantenimiento al motor de arranque.  Cambio de 
elementos (Set de O-rings).  Prueba de Banco.  Montaje 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
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25 
Mantenimento de Damper (Amortiguador de vibraciones).  Toma 
de muestra del fluido de silicona 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

26 
Reemplazo de banco de tubos de radiadores incluye desmontaje, 
intercarmbio de partes, montaje en sitio y pruebas.  

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

27 

Mantenimiento del Generador 
Inspección y medición de holguras en el cojinete del generador.  
Inspección del acoplamiento motor-generador. 
Inspección y Medición de aislamiento ANTES Y DESPUES DEL 
MANTENIMIENTO.  Desacople del motor generador y 
desplazamiento del estator para limpieza general 
Limpieza general del generador incluye limpieza quimica de los 
bobinados. (INCLUYE ROTOR, ESTATOR, CAMPO EXCITATRIZ).   
Acoplamiento del motor.  Presentar el procedimiento 
Reapriete de conexiones.  Cambio de filtros del generador 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

28 

Cambio del diafragma, Presentar el procedimiento y herramientas a 
emplearse si amerita su cambio.  Trabajo a realizar bajo condición en 
2 unidades. 

  2 $ 0.00   2 $ 0.00 $ 0.00 
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29 

Mantenimiento de Motores eléctricos 
Limpieza de TODOS los motores auxiliares: VENTILADORES, 
EXTRACTORES, AERO ENFRIADORES, PRE-LUB. 
Pruebas de aislamiento despues de la limpieza de todos los motores 
auxiliares. 
Reapriete de conexiones. Prueba de Giro 
Pruebas de Funcionamiento de los motores auxiliares:  
VENTILADORES EXTRACTORES, AERO ENFRIADORES. 
Desmontaje del Motor de la Prelub e inspección del acoplamiento. 
Montaje del Motor. Pruebas de Funcionamiento. 
Reajuste y limpieza de tableros de control. 
Chequeo de Tomas de tierra. 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

30 

Instrumentación y Control 
Limpieza y Calibración de los sensores de velocidad del motor 
incluido el sensor de velocidad del turbocargador. 
Verificación de termopares. 
Verificación y calibración de Termómetros y termostatos. 
Verificación y calibración de Sensores de Temperatura y Nivel. 
Verificación y calibración de Transmisores. 
Verificación y comprobación de Manómetros 
Inspección Mantenimiento y Prueba de funcionamiento a Válvulas 
automáticas de 3 vías IN/OUT de combustible incluido el cambio de 
los sellos. 
Inspección Mantenimiento y Prueba de funcionamiento a Válvulas 
automáticas de 3 vías IN/OUT de aceite incluido el cambio de los 
sellos. 
Mantenimiento a las Electroválvulas SV49 y SV50. 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
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Mantenimiento de Unidad de aire de emergencia y tuberías. 
Limpieza del Terminal PS & PT Box y calibración y mantenimiento de 
Transductores de Presión. 
Limpieza de las tuberías de señales (flushing de las mismas), del 
Terminal Box y Transductores de Presión. 
Montaje de actuadores. 
Verificación del trabajo de todos los actuadores, válvulas y 
electroválvulas. 
Verificación de los lazos y pruebas estáticas. 

31 

Inspección de 72 hrs 
Verificación de estado de las sujeciones principales. 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

32 
Mantenimiento de 200 hrs 
Reapriete de todas las sujeciones principales y la uniones por apriete 
hidráulico 

  8 $ 0.00   8 $ 0.00 $ 0.00 
 

  

TOTAL SIN IVA 

    

$ 0.00 

    

$ 0.00 $ 0.00 
 

 

    

  

   

 
Evaluado por:               

 
Fecha:           
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La Comisión de Evaluación presentará su informe de evaluación al 
Ordenador de Gasto, el cual considerará para su análisis el 
presupuesto referencial. 
 

 CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 

La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al oferente 
el término de cinco (5) días para que subsane los errores 
aritméticos encontrados dentro de las ofertas económicas 
presentadas (Carpeta 2), siempre que éstos no modifiquen el 
monto total de la oferta presentada. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tales subsanación o presentación se 
entenderá que no ha cumplido con esta convalidación y su oferta 
será rechazada. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la 
petición de convalidación de errores de las ofertas que 
corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

 
7. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 

 
Sobre la base de los informes técnico y económico, la Comisión de 
Evaluación recomendará motivadamente la adjudicación del Contrato o 
la Declaratoria de Desierto al Ordenador de Gasto, Gerente de 
Mantenimiento. 
 
En el caso de que uno de los miembros de la Comisión de Evaluación 
esté en desacuerdo con la recomendación de adjudicación, se dejará 
registrada su posición y el Ordenador de Gasto que corresponda será 
quien tome la decisión final. 
 
El Ordenador de Gasto de acuerdo al acápite anterior podrá recomendar 
la declaratoria de desierto o la adjudicación del proceso de considerar 
que las ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los 
intereses de EP PETROECUADOR.  
 
La notificación de la adjudicación al oferente seleccionado, así como la 
notificación a los oferentes no seleccionados serán preparados por el 
Jefe de Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto. 
 
La adjudicación para la prestación del servicio de Mantenimiento Mayor 
de 8 Unidades Hyundai 9H21/32 pertenecientes a la Central Oso B 
operado por EP Petroecuador será mediante adjudicación TOTAL. 
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8. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

Las estipulaciones de los contratos repetirán fielmente las estipulaciones 
del proyecto de contrato que se acompañe a la invitación y términos de 
referencia, debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable 
de la elaboración del contrato, incluir aquellas modificaciones o 
aclaraciones que se hubiesen realizado en la etapa de preguntas y 
aclaraciones del proyecto de contrato y anexos cuando corresponda; así 
como, si fuere de conveniencia de EP PETROECUADOR, incluir 
aclaraciones o modificaciones que mejoren el contenido del proyecto de 
contrato, previo a la firma. 
 
El contrato deberá ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) días 
posteriores a la fecha de la notificación de la adjudicación, una vez que 
el oferente haya entregado las garantías requeridas, copias de los 
seguros establecidos en el proyecto de contrato, así como la 
documentación legal pertinente. 
 
NOTA: PLAZO son todos los días, inclusive fines de semana y feriados.  
 
Antes del vencimiento del plazo señalado anteriormente el oferente 
adjudicado podrá requerir mediante comunicación escrita y motivada 
dirigida al ordenador de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola 
vez, que no podrá exceder de diez (10) días adicionales, que será 
autorizado por el ordenador de gasto respectivo. 
 
De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al 
adjudicatario se procederá a declararlo adjudicatario fallido conforme lo 
previsto en el número 4.14 de la “Normativa Aplicable a los 
Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP”, 
eliminándolo por tres (3) años del Registro de Proveedores y 
Contratistas de EP PETROECUADOR; además EP PETROECUADOR 
comunicará de este particular al Servicio Nacional de Contratación 
Pública, SERCOP, a fin de que éste lo declare como Adjudicatario 
fallido. En este caso, EP PETROECUADOR por medio del Ordenador de 
Gasto, de creer conveniente, podrá analizar la siguiente oferta y 
proceder a adjudicar, siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta 
la oferta inicialmente adjudicada, siempre que la oferta convenga a los 
intereses de EP PETROECUADOR. 
 
Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el 
contrato en los plazos señalados, el oferente tendrá la opción de solicitar 
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se deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, sin que esto 
implique ser declarado Adjudicatario Fallido. En este evento declarará 
desierto el proceso de contratación.  
 
La ejecución de los trabajos contratados iniciará al siguiente día de la 
suscripción del respectivo contrato. Por ningún motivo se pagará una 
factura por la ejecución de los trabajos contratados o se entregará 
anticipos, sin que se encuentre suscrito el respectivo contrato. 

 
9. RECLAMOS 

 
En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos 
por escrito relacionados al proceso precontractual, deberán presentarlo 
ante el ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5) 
días contados a partir de la notificación de adjudicación o declaratoria de 
desierto del procedimiento, el cual será atendido en el término de quince 
(15) días contados a partir de la fecha de recepción del reclamo. 
 
En ningún caso la reclamación suspenderá los efectos de los actos 
reclamados. 

 
10. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de prestación del servicio será de CUATROCIENTOS (400) 
DÍAS, contados a partir de la fecha efectiva de haber sido definida en la 
Notificación de Adjudicación o, en su defecto, a partir del siguiente día 
de la suscripción del contrato, sin perjuicio del registro y archivo por 
parte de EP PETROECUADOR. 

 
11. INHABILIDADES PARA CONTRATAR 
 

No podrán celebrar contratos, ni emitir órdenes de servicios u órdenes 
de compra, ni mantener ningún tipo de relación contractual con EP 
PETROECUADOR, las personas naturales o jurídicas que se 
encuentren inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:  

 
a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el 

Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de 
la normativa aplicable al sector público; 

 
b) El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y 

secretarios de Estado, los asambleístas, los presidentes o 
representantes legales de entidades y empresas del sector público, 
los prefectos y alcaldes, así como los cónyuges o parientes dentro 
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del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos 
dignatarios, funcionarios y servidores;  

 
c) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o 

indirectamente vinculación, en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación o tengan un grado de responsabilidad en el mismo o 
que por sus actividades o funciones se podría presumir que cuentan 
con información privilegiada; 

 
d) Quienes consten suspendidos en el Registro Único de Proveedores a 

cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública; 
 

e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento 
precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; 

 
f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones; 

 
g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de 

las juntas parroquiales de su respectiva jurisdicción, excepto en caso 
de contrataciones con las comunidades o sus miembros que por 
importancia estratégica estén ubicadas dentro del área de influencia 
del proyecto y puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio 
requerido; 
 

h) Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes 
legales, que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios 
de un proyecto, no podrán participar en la contratación de los bienes, 
obras o servicios requeridos para la ejecución del proyecto, excepto 
en el caso de los contratos de Ingeniería, Procura y Construcción 
“I.P.C.”;  

 
i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP 

PETROECUADOR, Gerentes de Área y demás ordenadores de 
gasto así como sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad; 

 
j) Los servidores y obreros de la Empresa Pública de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, mientras se 
encuentren en relación de dependencia con la empresa; 
 

k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa 
precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieran 
resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las 
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personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las 
que los indicados servidores, su cónyuge, sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan 
participación, aún en el caso de que los referidos servidores hubieren 
renunciado a sus funciones; 
 

l) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como 
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos. 

 
Si se comprobare la participación de un oferente que se encuentre 
inmerso en una de las citadas inhabilidades, su oferta será rechazada 
del respectivo proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de 
reclamo alguno.  Es responsabilidad del área usuaria la verificación 
respectiva a través de la Jefatura de Contratos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se 
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente 
número, EP PETROECUADOR podrá declarar la terminación unilateral y 
anticipada del instrumento contractual. 
 

12. DISPOSICIONES GENERALES  
 

La oferta será única y deberá ser presentada por el oferente, de acuerdo 
a lo establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones 
técnicas de esta invitación.  

  
Todos los demás términos y condiciones se establecen en el proyecto 
de contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman 
parte de la presente invitación. 

 
REAJUSTE DE PRECIOS 

 
Los oferentes para la elaboración de su oferta económica, 
considerarán el hecho de que durante la vigencia del contrato no 
habrá ni se reconocerá reajuste de precios. 
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FORMULARIO Nro. 1A 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
TÉCNICA  

 
Quito, D.M., 
 
Ingeniero  
Cristhian Eduardo Alvarado Cevallos 
GERENTE DE MANTENIMIENTO 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-045-2022 PARA LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 8 UNIDADES HYUNDAI 
9H21/32 PERTENECIENTES A LA CENTRAL OSO B OPERADO POR EP 
PETROECUADOR.  
 
En atención al Oficio Nro. ________________    de ___________ de  
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la 
Prestación de Servicios de Mantenimiento Mayor de 8 Unidades Hyundai 
9H21/32 pertenecientes a la Central Oso B operado por EP 
PETROECUADOR, el suscrito: 
 

.............................................................................................................................. 
(Nombres y apellidos)  

en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y 
declaro:  
 
Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de 
todos los documentos de la Invitación.  
 
Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitación 
son legítimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no 
corresponda a la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificación y otras 
responsabilidades a que hubiere lugar.  
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me 
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comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier 
índole para obtener la adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP 
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, 
relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso. 
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan 
influir en la prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por 
este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir 
el contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación con la adjudicación; así como a presentar los documentos 
habilitantes; incluidas las garantías pertinentes, a la orden de EP 
PETROECUADOR y antes de la suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya 
lugar es: 
 
.............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para 
el efecto. 
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FORMULARIO Nro. 1B 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
ECONÓMICA 

 

 

Quito, D.M., 
 
Ingeniero  
Cristhian Eduardo Alvarado Cevallos 
GERENTE DE MANTENIMIENTO 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-045-2022, PARA LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 8 UNIDADES HYUNDAI 
9H21/32 PERTENECIENTES A LA CENTRAL OSO B OPERADO POR EP 
PETROECUADOR.  
  
 
En atención al Oficio Nro.  _________        de ___________          de _____ 
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la 
Prestación de Servicios de Mantenimiento Mayor de 8 Unidades Hyundai 
9H21/32 pertenecientes a la Central Oso B operado por EP PETROECUADOR, 
el suscrito:  
 
............................................................................................................................. . 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
.............................................................................................................................  

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y declaro:  
 
Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP 
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitación y de conformidad 
con el detalle constante en los formularios, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado – IVA, es de:  
 
US$ …………………………………dólares de Estados Unidos de América, (en 
letras); y; US$,……………….(en números). 
 
Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e información entregadas con 
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esta oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumirá ninguna 
responsabilidad por los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido para la 
presentación de la misma.  
 
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me 
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier índole 
para obtener la adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP 
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, 
relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso.  
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir 
en la prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por este 
concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir el 
Contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación de la adjudicación; a presentar los documentos habilitantes; así como, 
las garantías pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR y antes de la 
suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya lugar 
es: 
 ............................................................................................................................. . 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el 
efecto. 
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FORMULARIO Nro. 2A 

 

DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN 
 
Yo, …….……………………….(nombre del oferente/representante legal si fuera 
el caso), portador de la Cédula de Ciudadanía Nro. …………………, de 
nacionalidad ecuatoriana, oferente del Concurso de Ofertas CO-EPP-045-2022, 
para la Prestación de Servicios de Mantenimiento Mayor de 8 Unidades 
Hyundai 9H21/32 pertenecientes a la Central Oso B operado por EP 
PETROECUADOR, convocado por la EP PETROECUADOR, declaro bajo el 
rigor del juramento que: 
 
No he ofrecido o prometido, ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o 
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dádiva monetaria 
indebida o cualquier otro beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún 
servidor público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que 
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación 
en sus etapas de planificación, programación, selección y contratación, con la 
intención de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no 
ética. 
 
No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningún 
soborno a ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un 
comportamiento, acción o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o 
una ventaja indebida.  
 
No he ofrecido pagar ningún gasto de entretenimiento o viaje a ningún servidor 
público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni 
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano. 
 
No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga 
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP 
PETROECUADOR, con la intención de obtener o retener cualquier negocio o 
ventaja indebida, ilegal o no ética. 
 
No he ofrecido ni he efectuado ningún pago a servidores públicos, trabajadores 
o autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o 
recompensar el desempeño de una acción gubernamental de rutina. 
 
Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u 
otros terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan 
actos ilegales de corrupción; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos, 
ha infringido esto, me comprometo a denunciar y combatir los actos de 
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corrupción. 
 
Conozco y acepto que las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, 
colusión y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que 
acepto que en el caso que se comprobare una violación a lo manifestado, se 
me descalifique del proceso de contratación y se dé por terminado en forma 
inmediata el contrato, si fuera el caso. 
 
Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el 
cometimiento de actos ilegales de corrupción, por lo que en caso de 
comprobarse violación, responderé ante la ley por las faltas cometidas. 
 
Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales 
la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento. 
 
Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la 
verdad. 
 
 
 
____________________________ 
Firma del oferente/representante legal 
 
Lugar y fecha 
 
Notas: 
- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta, 
con firma de responsabilidad. 
- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, deberá presentar esta declaración 
elevada a instrumento público (notariada), junto a los demás documentos 
solicitados previa la suscripción del contrato. 
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FORMULARIO Nro. 2B  
 

COMUNICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES 
 

(Favor colocar en cada situación SI o NO si aplica) 
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FORMULARIO Nro. 2C 
 

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS, 

PLANES, GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR 
 
 
Quito, __ de __________ de 202_ 
 
Yo, _______________________, en mi calidad de Representante Legal de la 
empresa ______________________________________, asumo el compromiso 
de cumplir la legislación ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos 
Humanos, Erradicación de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados 
de las Políticas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, 
Planes, Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier 
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como 
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NOMBRE: ______________________ 
 
FIRMA: ______________________ 
 

EMPRESA: ______________________ 
 

FECHA: ______________________ 
 

 

 

 

NOTA: El oferente adjudicado deberá presentar este Formulario 
notarizado.
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FORMULARIO Nro. 3 

 

PRECIO DEL SERVICIO 

CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-045-2022 

FORMULARIO DE PRECIOS 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 8 UNIDADES HYUNDAI 9H21/32 PERTENECIENTES A LA CENTRAL OSO B OPERADO 
POR EP PETROECUADOR 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

COSTO UNITARIO 
POR CADA 

MOTOGENERADO
R HYUNDAI 

9H21/32  
(A) 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

(B) 

COSTO TOTAL 
(SIN IVA) 

(C) = (A) * (B) 

1 

Inspecciones Previas y Tomas de Muestras 
Toma de parámetros operativos previo a la parada del motor: Potencias y 
Vibraciones.   Toma de muestras de aceite y agua de enfriamiento.  
Inspección y detección de posibles fallas, goteos de agua, aceite, 
combustible, gases de escape.   

  8   

2 

Metrología pre-mantenimiento  
Medición de la Altura de los calzos antivibratorios, Registro y evaluación 
de resultados.  Desmontaje de tapas laterales y evacuación de vapores. 
Toma de la deflexión al eje cigüeña, Registro y análisis de resultados 

  8   
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3 

Mantenimiento a Culatas 
Medición de la elongación de los espárragos antes de la inspección. 
Desmontaje de tuberías de agua, aceite y combustible.  Desmontaje de 
culatas y sus accesorios.  Inspección y Mantenimiento a culatas, 
metrología y cambio de elementos. Montaje y apriete de culatas 
debidamente mantenidas. Medición de la elongación de los espárragos, 
después de apriete 

  8   

4 

Mantenimiento de Pistones incluido pin y eje de bielas. 
Medición de la elongación de los espárragos de pie de biela.  Limpieza de 
cárter, cámara de eje de levas, cámara de piñones.  Desmontaje de 
pistones con ejes de bielas. Inspección, Metrología y evaluación de la 
corona del pistón, pin del pistón (pulido de superficie) y cojinetes.  Cambio 
de los rines. 
Montaje de Pistones y Pie de Biela. Medición de la elongación de los 
espárragos. Verificación de altura de posición del pistón con respecto a la 
camisa.  

  8   

5 

Inspección a Cabezas de Bielas y cojinetes de biela.  Medición de la 
elongación de los espárragos.  
Desmontaje de cabezas de biela, inspección, medición de chapa de biela. 
Inspección , Metrología y evaluación de cojinetes. Medición de la 
Ovalidad. 
Pulido de muñones del cigüeñal con máquina Satinadora y lija continua. 
Montaje y Apriete de cabeza de Biela. 
Medición de la elongación de los espárragos. 

  8   

6 

Mantenimiento a Camisas de Cilindro: 
Medición de la posición de la camisa.  Desmontaje de camisas.  Limpieza, 
Inspección y Mediciones del desgaste de la camisa, Bruñido y medición 
de rugosidad. Cambio de O-ring.  Montaje de Camisas. Medición de altura 
de la posición de la camisa 

  8   
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7 

Inspección a Camisas de Agua (Chaquetas).  Desmontaje de 
Chaquetas.  Inspección del área de asentamiento de la camisa de cilindro 
en el block.  Lapeado. 
Rectificado del block:  6 cilindros por motor. 
Inspección, Mantenimiento y Cambio de O rings. 
Montaje de Chaquetas 

  8   

8 

Mantenimiento a Bombas de Inyección e Inyectores. 
Medición del ángulo de Inyección, Registro y evaluación de resultados. 
Desmontaje de bombas de inyección, tuberías de alta, baja presión de 
combustible e inyectores para evaluación y calibración. 
Inspección y Mantenimiento a Bombas de Inyección. Cambio de Anillos de 
sellaje. 
Inspección y Mantenimiento a inyectores. Cambió de tobera y Ajuste de la 
presión de atomización. 
Inspección y Mantenimiento a las Tuberías de IN/OUT de combustible. 
Cambio de O-ring. 
Montaje de bombas de inyección e inyectores, debidamente probadas y 
calibradas. Montaje de tuberías y accesorios. 
Chequear y ajustar el ángulo de inyección ° APMS en bombas de 
inyección 

  8   

9 

Inspección al Cigüeñal y Cojinetes Principales y medición de holgura 
axial.Medición de la elongación de los espárragos.Medición y 
comprobación de la holgura del cojinete de empuje.Desmontaje de 
cojinetes de Bancada, limpieza de superficies.Inspección, metrología, 
registro y evaluación de resultados. Reacondicionamiento y pulido de 
superficies.Montaje de Cojinetes y apriete de las sujeciones. Espárragos 
principales y laterales (cambio de o-ring).Medición de la elongación de los 
espárragos 

  8   
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10 

Mantenimiento del Enfriador de aire de carga y cámara de admisión. 
Desmontaje del enfriador de aire de carga y accesorios. 
Limpieza del enfriador de aire de carga (cambio de empaques y o- ring), 
conducto de admisión y alojamiento del enfriador.  Reacondicionamiento 
de superficies. Limpieza de la tubería de venteo. 
Montaje del enfriador de aire de carga y sus accesorios. 

  8   

11 

Mantenimiento del Turbocargador. 
Desmontaje del Turbocargador, sistema de Lavado y drenaje. 
Mantenimiento mayor del turbocargador ABB TPS-57 que incluye cambio 
de carcasas.  Balanceo del eje de la turbina y descarbonización de los 8 
turbos. 
Montaje del Turbocargador, sistema de lavado y accesorios. 

  8   

12 
Mantenimiento a las válvulas termostáticas de agua y aceite. 
Desmontaje, limpieza y montaje de la termostática de agua. 
Desmontaje, limpieza y montaje de la termostática de aceite. 

  8   

13 

Mantenimiento al cárter, filtros de aceite y filtro centrifugo. 
Limpieza del cárter. 
Flushing y limpieza del sistema de lubricación utilizando banco de Filtrado 
con la bomba prelubricación. 
Desmontaje, mantenimiento y montaje del filtro centrifugo. 
Cambio de filtros, llenado de aceite lubricante al cárter del motor, prueba. 

  8   

14 

Mantenimiento al enfriador de aceite. 
Desmontaje de Placas. 
Limpieza de placas y cambio de O-ring. 
Montaje de Placas. 

  8   
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15 

Mantenimiento del árbol de levas y engranajes de la distribución 
Inspección, verificación superficie de contacto eje de levas, medición de 
holgura radial y axial. 
Reapriete de tuercas del árbol de levas y engranajes de la distribución. 
Desmontaje de un segmento del eje de levas e inspección interna del 
cojinete por posible desgaste. 
Inspección al cojinete del engranaje intermedio. Metrología. 

  8   

16 

Inspección y Mantenimiento a las bombas de agua HT y LT. 
Desmontaje de las bombas 
Inspección y mantenimiento, cambio de elementos y o-ring. 
Montaje de las bombas y medición de la holgura entre dientes 

  8   

17 

Inspección y Mantenimiento a Bomba de aceite 
Desmontaje de la bomba. 
Inspección y mantenimiento, cambio de elementos y o-ring. 
Montaje de las bombas y medición de la holgura entre dientes. 

  8   

18 

Apriete Contrapesos, sujeciones principales e inspección a calzos 
antivibratorios.Chequeo y ajuste de tuercas de contrapesos, Medición de 
la elongación de los espárragos.Reapriete de pernos del Block del motor y 
bastidor, pernos de base soporte, estructura resistente y 
fundición.Medición de la Altura de los calzos antivibratorios, Registro y 
evaluación de resultados, Cambio de calzos en función de las mediciones 
de vibración tomado antes de poner fuera de servicio la Unidad de 
Generación. 

  8   

19 
Mantenimiento del actuador Woodward. 
Desmontaje, mantenimiento y calibración del Actuador. 
Montaje del Actuador 

  8   
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20 

Mantenimiento, Llenado y Pruebas de Sistemas.  
Llenado y prueba con presión del sistema de combustible. 
Lavado con bomba de contraflujo y limpieza química con químico ácido y 
alkalino a los sistemas de agua de enfriamiento HT y LT. 
Llenado de los sistemas de agua de enfriamiento de HT y LT, dosificación 
del químico 

  8   

21 

Inspección balancines y Puentes de válvulas. Ajuste de holgura de 
válvulas. 
Calibración de válvulas de admisión y escape. 
Inspección del puente de válvulas. 
Reapriete del soporte de los balancines. 

  8   

22 

Test de Temperatura y Pruebas de Seguridad 
Test de temperatura a cojinetes ( a 900 rpm ). 
Prueba de rodaje al 25, 50, 75 y 85 % carga, operación continua. 
Supervisión de la operación durante las primeras 72 horas 

  8   

23 

Inspección Limpieza y Mantenimiento de Auxiliares Secundarios 
Menores y Colector de Escape 
Mantenimiento a filtros de combustible. 
Limpieza de tanques de lodos del motor. 
Limpiezas de todas las tuberías de liqueo y drenajes del motor. 
Desmontaje y desarme del Colector de escape.  Limpieza interna del 
colector de escape. 
Reapriete de sujeciones y uniones. 
Arme y Montaje del colector de escape. 
Limpieza del tanque de expansión y mantenimiento instrumentación. 
Limpieza interna y externa de contenedor de grupo electrógeno, incluye 
pintura externa general de todo el contenedor (por cada unidad). 
Mantenimiento de ductos de aspiración de aire del contenedor. 
Pintura externa de los módulos de radiadores (incluido gratiado previo a la 

  8   
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pintura).  Pintura externa del block del motor (incluido gratiado previo a la 
pintura). Pintura externa del ducto silenciador de escape con pintura 
anticorrosiva de alta temperatura (incluido gratiado previo a la pintura)  

24 
Mantenimiento del motor de arranque. 
Desmontaje.  Mantenimiento al motor de arranque.  Cambio de elementos 
(Set de O-rings).  Prueba de Banco.  Montaje 

  8   

25 
Mantenimiento de Damper (Amortiguador de vibraciones).  Toma de 
muestra del fluido de silicona 

  8   

26 
Reemplazo de banco de tubos de radiadores incluye desmontaje, 
intercambio de partes, montaje en sitio y pruebas.  

  8   

27 

Mantenimiento del GeneradorInspección y medición de holguras en el 
cojinete del generador.  Inspección del acoplamiento motor-
generador.Inspección y Medición de aislamiento ANTES Y DESPUES 
DEL MANTENIMIENTO.  Desacople del motor generador y 
desplazamiento del estator para limpieza generalLimpieza general del 
generador incluye limpieza química de los bobinados. (INCLUYE ROTOR, 
ESTATOR, CAMPO EXCITATRIZ).  Acoplamiento del motor.  Presentar el 
procedimiento Reapriete de conexiones.  Cambio de filtros del generador 

  8   

28 
Cambio del diafragma, Presentar el procedimiento y herramientas a 
emplearse si amerita su cambio.  Trabajo a realizar bajo condición en 2 
unidades. 

  2   



Página 68 

 

 

 

29 

Mantenimiento de Motores eléctricos 
Limpieza de TODOS los motores auxiliares: VENTILADORES, 
EXTRACTORES, AERO ENFRIADORES, PRE-LUB. 
Pruebas de aislamiento después de la limpieza de todos los motores 
auxiliares. 
Reapriete de conexiones. Prueba de Giro 
Pruebas de Funcionamiento de los motores auxiliares: VENTILADORES 
EXTRACTORES, AERO ENFRIADORES. 
Desmontaje del Motor de la Prelub e inspección del acoplamiento. 
Montaje del Motor. Pruebas de Funcionamiento. 
Reajuste y limpieza de tableros de control. 
Chequeo de Tomas de tierra. 

  8   

30 

Instrumentación y Control 
Limpieza y Calibración de los sensores de velocidad del motor incluido el 
sensor de velocidad del turbocargador. 
Verificación de termopares. 
Verificación y calibración de Termómetros y termostatos. 
Verificación y calibración de Sensores de Temperatura y Nivel. 
Verificación y calibración de Transmisores. 
Verificación y comprobación de Manómetros 
Inspección Mantenimiento y Prueba de funcionamiento a Válvulas 
automáticas de 3 vías IN/OUT de combustible incluido el cambio de los 
sellos. 
Inspección Mantenimiento y Prueba de funcionamiento a Válvulas 
automáticas de 3 vías IN/OUT de aceite incluido el cambio de los sellos. 
Mantenimiento a las Electroválvulas SV49 y SV50. 

  8   
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Mantenimiento de Unidad de aire de emergencia y tuberías. 
Limpieza del Terminal PS & PT Box y calibración y mantenimiento de 
Transductores de Presión. 
Limpieza de las tuberías de señales (flushing de las mismas), del Terminal 
Box y Transductores de Presión. 
Montaje de actuadores. 
Verificación del trabajo de todos los actuadores, válvulas y 
electroválvulas. 
Verificación de los lazos y pruebas estáticas. 

31 
Inspección de 72 hrs Verificación de estado de las sujeciones 
principales. 

  8   

32 
Mantenimiento de 200 hrs 
Reapriete de todas las sujeciones principales y la uniones por apriete 
hidráulico 

  8   

  
TOTAL (SIN IVA)       

  IVA 12 %       

  
TOTAL INCLUIDO IVA 
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PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:  
 
Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) días contados desde la 
fecha de entrega de la oferta económica. 
 
ACLARACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA OFERTA: 

 
a) El precio que consta en el Formulario es total y se entenderá que incluye 

cualquier contribución, gravamen o impuesto de la naturaleza que fuere 
a excepción del IVA que se encuentra declarado por separado en el 
valor de la Oferta 

 
b) Los pagos se efectuarán por la cantidad de servicios realmente 

ejecutados y a base de los precios unitarios. 
 
c) El presente contrato es de precios unitarios fijos y cantidades variables.  
 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
 
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE: 
 
 
Nombre Completo: 
 
Cargo: 
 
Firma: 
 
Fecha:  
 
(HASTA AQUÍ EL FORMULARIO Nro. 3) 
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FORMULARIO Nro. 4 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

EMPRESA: 

Califica:

Razón Financiera Fórmula Indice Financiero Calificación 

 Calificación 

Máxima a 

obtener 

 Apéndice 

LIQUIDEZ

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Capital de Trabajo
Activo corriente - Pasivo 

Corriente
> a 0.00 1.50                   

Representa el exceso de activo circulante sobre el pasivo circulante, y 

también se mide por medio del índice de solvencia.  Supuestamente, si el 

capital de trabajo neto es positivo (v.gr., el índice de solvencia es superior a 

1.0), la compañía tiene suficientes activos disponibles para saldar sus 

deudas inmediatas y, mientras mayor sea el exceso (más alto el índice), 

mejor será la posición de la compañía en este respecto.

Activo Corriente - Inventario

Pasivo Corriente

SOLVENCIA

Pasivo Total

Activo Total

GESTIÓN

Ventas

Activo Total

RENTABILIDAD

Utilidad Neta

Ventas Netas

Utilidad Neta

Activo Total

Utilidad Operacional

Patrimonio

                        -                    10.00 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Criterio

Relación de Liquidez 

(Prueba ácida)
> a 1.00 1.50                   

Liquidez o Solvencia

< a 40%
Endeudamiento del 

Activo

Es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones 

financieras a corto plazo a medida que estas se vencen

Rotación de Activos > a 20% 1.25                   
Es el porcentaje de retorno que generan los activos de una empresa.

Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda realizar con 

determinada inversión, más eficiente será la dirección del negocio.

> a 1.50 1.50                   

Este índice muestra el grado hasta el cual los activos líquidos de una 

compañía cubren su pasivo corriente.  Generalmente, cualquier valor menor 

de 1 a 1 implica que existe "dependencia" del inventario o de otros activos 

circulantes no de efectivo para la liquidación de las deudas a corto plazo.

Cuando el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 

acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo 

que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura 

financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un 

elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores.

Refleja la capacidad de ganancia y el uso efectivo de todos los recursos de 

la compañía

Rentabilidad Neta de 

Ventas
> a 2%

1.25                   

1.00                   

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad 

que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la 

empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y 

participación de trabajadores.

Rentabilidad 

Operacional sobre 

patrimonio ROE

> a 6%

1.00                   
Proporciona el beneficio derivado de cada unidad monetaria de ventas e 

indica la magnitud de los precios o los costos en aumento.

Rentabilidad sobre 

activos ROA
> a 1% 1.00                   
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Liquidez o solvencia

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Capital de Trabajo

Índice Prueba ácida

Activo Corriente - Inventario

Pasivo Corriente

Endeudamiento del Activo

Pasivo Total

Activo Total

Rotación de Activos

Ventas

Activo Total

Rentabilidad sobre ventas

Utilidad neta

Ventas netas

Rentabilidad sobre activos

Utilidad neta

Activo Total 

Rentabilidad sobre patrimonio

Utilidad Operacional

Patrimonio

Mínimo a obtener en la sumatoria de la calificación:  7 sobre 10 puntos 

Información necesaria para realizar el cáculo de los índices:

Empresa ecuatoriana: la declaración de impuesto a la Renta y/o estados financieros auditados de los últimos 5 años 

Empresa extranjera: estados financieros auditados de los últimos 5 años 

Activo Corriente - Pasivo Corriente

ÍNDICES FINANCIEROS

Promedio de las cifras de los estados financieros de los últimos 5 años 
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CONTRATO Nro. ____________ 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO MAYOR DE 8 UNIDADES HYUNDAI 9H21/32 
PERTENECIENTES A LA CENTRAL OSO B OPERADO POR EP 
PETROECUADOR.  
 
COMPARECIENTES:  

 
Por una parte: la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, la misma que en adelante se denominará simplemente “EP 
PETROECUADOR”, por intermedio del Ing. Cristhian Eduardo Alvarado 
Cevallos, ORDENADOR DE GASTO, conforme Resoluciones PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021; PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 
de marzo de 2021; PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo de 2021; y, 
PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de junio de 2021, en su calidad de 
Gerente de Mantenimiento; y por otra parte ___________________ en 
adelante referida como la “CONTRATISTA”, representada legalmente por el 
señor(a) ________________ de conformidad con la copia certificada del 
documento que se adjunta (nombramiento, poder especial o poder general 
según el caso); quienes en forma libre y voluntaria, convienen en celebrar el 
presente Contrato contenido en las siguientes cláusulas y Anexos: 

 
En lo posterior, los comparecientes se denominarán individualmente como 
Parte: “EP PETROECUADOR” y “CONTRATISTA” o conjuntamente “las 
PARTES”. 

 
CLÁUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en 

el Registro Oficial Suplemento Nro. 171 de 14 de abril de 2010, y al 
amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa 
Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
PETROAMAZONAS EP, como persona jurídica de derecho público, cuyo 
objeto es la gestión de las actividades asumidas por el Estado en el 
sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompañan, 
en las fases de exploración y explotación; con patrimonio propio, 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión (actualmente derogado). 

  
1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestión de exploración y explotación de 

las áreas y campos así de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 
11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así como los bloques, 
áreas y/o campos que le sean asignados por la Secretaría de 
Hidrocarburos (SH). 
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1.3 El Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesión de 06 de junio de 

2016, resolvió aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La 
Normativa”), y su última reforma expedida mediante Resolución Nro. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposición final 
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedirá los 
procedimientos necesarios para la aplicación de la referida normativa”. 
 

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposición final, 
mediante Resolución Nro. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de 
junio de 2016, el Gerente General Encargado, expidió el “REGLAMENTO 
A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE 
PETROAMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus 
respectivos Anexos Nro. 1 y 2; y, su última reforma expedida mediante 
Resolución Nro. PAM-PAM-2019-0004-RSL, de 29 de enero de 2019. 
 

1.5 El Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, en el subnúmero 3.1.2.2. 
del número 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratación mediante 
Concurso de Ofertas. 
 

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1221 de 07 de enero de 2021, el 
Presidente Constitucional de la República dispuso: 

 
“Artículo 1.- Fusiónese por absorción la Empresa Pública de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la Empresa Pública 
de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR.” 
 
“Artículo 2.- La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, es una persona de derecho público con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, 
financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal 
en el cantón Quito, provincia de Pichincha.” 
 
(…) Artículo 7.- Los sistemas de contratación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someterán a la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con 
excepción de las diversas fases de la actividad hidrocarburífera que se 
regirán por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su 
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reglamentación y demás disposiciones aplicables en esta materia se 
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratación 
también se podrán regir por la normativa que expida en lo futuro la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, 
facultándose a su directorio a realizar las reformas que considere 
pertinentes a los reglamentos vigentes. 
 
(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la 
apropiada ejecución de los procesos técnicos, operativos y 
administrativos vinculados a las actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos se regularán 
bajo la normativa interna de la Empresa Pública de Hidrocarburos del 
Ecuador, EP PETROAMAZONAS. En el caso de que se identifiquen 
procesos que no estén regulados bajo dicha normativa interna, la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, 
de ser pertinente, observará y aplicará la normativa interna emitida por la 
Empresa Pública de Exploración”. 

 
 

1.7 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de 
febrero de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR 
resolvió: 
 
“Art. 2 Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa 
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de 
Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de acuerdo al 
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo Nro. 
2 “DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA 
DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN” el cual forma parte del 
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”. 
 
(…) Art. 5.- Disponer que los procedimientos precontractuales y 
contractuales amparados en la Normativa Aplicable a los Procedimientos 
para Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos y su Reglamento, iniciados por 
PETROAMAZONAS EP previo la emisión del Decreto Ejecutivo No. 
1221 de 07 de enero del 2021, continúen ejecutándose de conformidad 
a las fases o etapas que correspondan, bajo la responsabilidad del 
Ordenador de Gasto que consta en la estructura actual, considerando 
los montos de contratación que constan en el Anexo No. 2 que contiene 
la ‘DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA 
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DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN”,(V18) el cual forma parte del 
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”; 

 
1.8 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo 

de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvió: 
 

 
“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la 
Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, 
de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 (V3) 
denominado “ANEXO 2 DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE 
GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la columna que 
contiene la denominación AFP (AUTORIZACIÓN DE FONDOS PARA 
PROYECTOS). 
 
(…) Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución”. 

 
1.9 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo 

de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvió:  
 

“(…) Art. 3.- Sustituir en el Anexo No. 2 “DELEGACIÓN DE 
ORDENADORES DE GASTO PARA LA NORMATIVA DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS” que consta 
en la Resolución PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 
2021, únicamente el monto asignado al Gerente de Exploración y 
Producción, para que se constituya en Ordenador de Gasto conforme los 
siguientes montos: 
 
(...) Art. 4.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución. (…)”; 

 
1.10 Que, mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de 

junio de 2021, el Gerente General Subrogante de EP PETROECUADOR 
resolvió ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, PETRO-PGG-2021-0065-RSL 
de 29 de marzo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 9 de mayo 
de 2021. 
 

1.11 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2022-0129-RSL, de 28 junio de 



Página 77 

 

 

 

2022, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió:  
 

“Artículo 1.- Hasta que el Directorio de la EP PETROECUADOR, apruebe 
la actualización de la Normativa aplicable a los procedimientos para 
contrataciones de actividades de exploración y explotación de recursos 
hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y, esta Gerencia General, 
expida su Reglamento de aplicación; la Normativa aplicable a los 
procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos de la ex PETROAMAZONAS 
EP, su Reglamento y demás documentación que se derive de la 
mencionada Normativa de la extinta empresa pública, permanecerán 
vigentes. 
 
Artículo 2.- Disponer a la Subgerencia de Tecnologías de la Información y 
Comunicación que los documentos que se encuentran en el Sistema 
LOTUS únicamente sean de consulta, como normativa histórica; a 
excepción de aquella que se deriva de la Normativa de contratación de 
exploración y producción de la ex PETROAMAZONAS EP y su 
Reglamento General. 
 
Artículo 3.- Se dispone a todas las Unidades Orgánicas, NO suspender 
las operaciones en razón de la gestión de actualización de la Normativa 
aplicable a los procedimientos para contrataciones de actividades de 
exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos de la ex 
PETROAMAZONAS EP, Reglamento de aplicación y demás normativa 
que se derive de la misma.” 

 
1.12 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2022-0145-RSL, de 16 de 

septiembre de 2022, el Gerente General de EP PETROECUADOR 
resolvió: 
 
“Art. 1.- Ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL; PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; PETRO-PGG-2021-0181-RSL, de 24 de febrero, 29 de marzo; 
9 de mayo; y, 25 de junio de 2021, respectivamente, que no ha sido 
modificado a través de la presente resolución”. 

 
1.13 El área usuaria del servicio, Superintendencia de Mantenimiento 

mediante Memorando Nro. PETRO-MAN-OES-CPY-2022-0254-M del 25 
de octubre de 2022, solicitó al Ordenador de Gasto, Gerente de 
Mantenimiento, autorización para el inicio del proceso de contratación del 
servicio de Mantenimiento Mayor de 8 Unidades Hyundai 9H21/32 
pertenecientes a la Central Oso B operado por EP PETROECUADOR. 
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1.14 El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, mediante Resolución 
Nro. PETRO-MAN-2022-0309-RSL del 31 de octubre de 2022, autorizó el 
inicio del presente proceso de contratación y designó la Comisión de 
Evaluación. 

 
1.15 Mediante Oficio Nro._____ de __de___ de 202_, EP PETROECUADOR 

invitó a participar en el Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-045-2022 para 
la Prestación del Servicio de Mantenimiento Mayor de 8 Unidades 
Hyundai 9H21/32 pertenecientes a la Central Oso B operado por EP 
PETROECUADOR. 
 

1.16 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Técnico – Carpeta 1 del Concurso 
de Ofertas Nro. CO-EPP-045-2022. 
 

1.17 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Económico y Final – Carpeta 2 del 
Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-045-2022. 
 

1.18 El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, mediante Resolución 
de Adjudicación Nro. ___ de __ de _________ de 202_ sobre la base del 
Informe Final de Evaluación de las ofertas correspondiente y 
recomendación de la Comisión de Evaluación, adjudicó la contratación 
con _______________________ para la prestación de Servicios de 
Mantenimiento Mayor de 8 Unidades Hyundai 9H21/32 pertenecientes a 
la Central Oso B operado por EP PETROECUADOR, por el monto de 
__________________ __/100 dólares de los Estados Unidos de América 
(US$________) por un plazo de Cuatrocientos (400) días. 
 

1.19 Mediante Oficio de notificación Nro. ___-202_-___ de __de___ de 202_ 
EP PETROECUADOR notificó a la Compañía _____________ la 
adjudicación del Contrato para la prestación del Servicio de 
Mantenimiento Mayor de 8 Unidades Hyundai 9H21/32 pertenecientes a 
la Central Oso B operado por EP PETROECUADOR, por el monto de 
__________________ __/100 dólares de los Estados Unidos de América 
(US$________) por un plazo de Cuatrocientos (400) días. 
 

1.20 Para este Contrato se contó oportunamente con la certificación 
presupuestaria con la cual se verifica la existencia de los recursos 
necesarios para su ejecución, conforme consta en el Memorando Nro. 
1933-CERT-PRES-EXP-2022 de 05 de agosto 2022 y su actualización 
constante en el Memorando Nro. ___CERT-PRES-EXP-2022 del ___ de 
______ de 2022. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
 

Año Fiscal: Es el período comprendido desde el primero (1) de enero hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año, ambos inclusive. 
 
ARCERNNR: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables. 
 
Áreas de Actividad / Área de Operación: Son las áreas y campos de 
operación de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así, así como los demás 
bloques, áreas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos); y en 
las cuales la CONTRATISTA está autorizada en virtud de este Contrato, para 
ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.  

 
Compañías relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es 
controlada por, o se encuentra bajo el control común de una parte, para cuyo 
propósito "control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la 
administración y políticas de dicha persona mediante la titularidad de acciones 
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoría de los directores 
o representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” y 
“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores. 

 
Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indígena, 
población nativa, ciudadanos, organización reconocida jurídicamente y/o 
Institución presente en la geografía administrativa-política de los Bloques: 7, 
12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, y, y 
aquellos otros bloques, áreas y/o campos que le sean asignados a EP 
PETROECUADOR por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos).  
 

Día 1: Se refiere al día uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva. 
 
Diferencias Técnicas:  Discrepancias entre las PARTES relacionado con 
asuntos técnicos en donde estos deberán ser resueltos por la Comisión 
Técnica de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Anexo 14 para 
asuntos que tengan relación con Multas, y / u Órdenes de Rectificación / 
Acciones Correctivas. 
 
Dólares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.  

Dolo: Serán las actuaciones intencionales y fraudulentas destinadas a inferir 
injuria a la persona o daño a la propiedad de otro. 
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Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitación, 
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, así como los informes, 
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demás documentos previos a la 
suscripción del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por 
EP PETROECUADOR para la contratación respectiva.   

 
Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria 
miscelánea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con 
la ejecución del Contrato.  

 
Estudios Ambientales: Consisten en una estimación predictiva o una 
identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de 
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas 
de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o 
efectiva ejecución del proyecto objeto de este Contrato, y en los que se 
incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnósticos Ambientales, Planes de 
Manejo Ambiental y Auditorías Ambientales, mismos que deberán contar con la 
aprobación de la autoridad ambiental correspondiente.  
 
Fabricante: Hyundai Heavy Industries HHI Korea. 
 
Fecha Efectiva: Es el día siguiente a la fecha de suscripción del presente 
instrumento, la que servirá de inicio de las obras o servicios por parte de la 
CONTRATISTA, por lo tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones de las 
PARTES la que será el ____________; salvo que en la Resolución de 
Adjudicación conste otra fecha. (EN LA RESOLUCION SE DEBERÁ HACER 
CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS) 
 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, 
la definición del artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Este concepto 
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, epidemias o 
pandemias, inundaciones, deslaves, huelgas, tormentas, incendios, 
explosiones, paros, huelgas, disturbios sociales, actos de guerra (declarada o 
no), actos de sabotaje, actos de terrorismo, acciones u omisiones por parte de 
cualquier autoridad, dependencia o entidad estatal; cualquier otra circunstancia 
no mencionada en esta Cláusula que igualmente fuere imposible de resistir y 
que esté fuera del control razonable de la parte que invoque la ocurrencia del 
hecho que ocasione la obstrucción o demora, total o parcial, del cumplimiento 
de las obligaciones de tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluirá 
hechos operacionales ni administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus 
subcontratistas. Queda entendido y convenido que EP PETROECUADOR 
podrá invocar como actos constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u 
omisión de cualquier otro organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente 
cuando dichos actos u omisiones sean causados por otros hechos o 
circunstancias que a su vez constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.  
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HMI: Son las iniciales de “Human Machine Interface” Interface de control y 
operación de la Planta de Generación Hyundai. 
 
Horas de Operación: Horas de operación de los motogeneradores de las 
Centrales de Generación, en donde la lectura será tomada del HMI. 
 
Mecanismo de Resolución de Diferencias Técnicas: Procedimiento 
mediante el cual las PARTES acuerdan resolver diferencias técnicas de 
acuerdo al Anexo No. 13. 
 
Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables. 

 
Motogeneradores: Ocho (8) motores o Unidades de Generación MPU modelo 
9H21/32. 
 
Negligencia o Culpa Grave: Será el descuido imprudente, la falta total del 
deber de cuidado, atención o previsión de un hecho, que suele emplearse  aun 
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia 
consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la 
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente. 
 
NPT: Non Productive Time. Tiempo no productivo en la operación que genera 
un costo adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la 
industria petrolera y que son el resultado de fallas o incumplimientos asociados 
a los equipos o personal de la CONTRATISTA o la OPERADORA. 
 
OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados. 

 
Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petróleo 
Crudo desde la conexión con Oleoductos Secundarios hasta terminales de 
exportación o centros de industrialización. 

 
Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el 
Petróleo Crudo desde los Centros de Fiscalización y Entrega hasta los 
Oleoductos Principales. 

 
Operadora: Es la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta. 

 
Orden de Trabajo: Son las instrucciones escritas que EP PETROECUADOR 
dirige a la CONTRATISTA en los términos y para la ejecución del presente 
Contrato. 
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Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para 
ejercer las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los 
procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y explotación 
de recursos Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y su reglamento de 
aplicación conforme al nivel de aprobación autorizados.  
 
Permisos de Trabajo: Permisos que presenta la CONTRATISTA para 
aprobación del Supervisor del Contrato de EP PETROECUADOR previo a la 
ejecución del Trabajo.  
 
EP PETROECUADOR: Es la abreviación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, a menos que exista una 
referencia distinta. 
 
Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores, 
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada 
laboral o contractualmente de que la CONTRATISTA haya requeridos o 
provisto para la ejecución de este Contrato. 

 
Petróleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase líquida en 
yacimientos naturales y que permanece líquida a condiciones atmosféricas de 
presión y temperatura.  

 
Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga 
a pagar a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de 
acuerdo con este Contrato.  
 
Servicio: Todos los trabajos que debe realizar la CONTRATISTA para dar 
cumplimiento con el objeto del Contrato. 
 
Sitio de Trabajo: Central de Generación Hyundai ubicada en la locación Oso B 
del BLOQUE 7. 
 
Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por 
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 
internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o 
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional o internacional, Una 
situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, 
que obliguen a la adopción de acciones inmediatas necesarias para evitar 
perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la CONTRATISTA 
o EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que presten sus 
servicios a cualquiera de las PARTES o a los bienes de cualquiera de las 
PARTES o a terceras personas o a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por 
la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.  
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SSA: Seguridad, Salud y Ambiente. 
 
Supervisor del Contrato: Representante de EP PETROECUADOR en Campo 
para control, administración y fiscalización técnica de la ejecución del presente 
Contrato.    
 
Supervisor de Campo: El Representante de la CONTRATISTA en Campo 
quien es el responsable de validar y firmar los Reportes por parte de la 
CONTRATISTA, que se encuentran descritos en el Anexo No. 5. 
 
Trimestre: Es el período de tres (3) meses consecutivos que comienza, el 
primero de enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre 
de cada Año Fiscal. 
 
Otras definiciones.- 

 
Para los vocablos que se expresan a continuación se tendrán en cuenta los 
siguientes entendidos:  
 
Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computarán en forma 
continua y calendario; y, cuando se refiera a términos, se computarán 
únicamente los días laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren 
en días no laborables, éstos se entenderán prorrogados hasta el primer día 
laborable siguiente. 

 
Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a 
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.  

 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

 
La Contratista se compromete con la EP PETROECUADOR a prestar el 
Servicio de Mantenimiento Mayor de 8 Unidades Hyundai 9H21/32 
pertenecientes a la Central Oso B operado por EP PETROECUADOR, de 
conformidad con lo detallado en los términos de referencia, su oferta y demás 
documentos precontractuales que se incorporan y forman parte de este 
Contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 

 
4.1. La vigencia del presente Contrato es de CUATROCIENTOS (400) días y 
se contabilizará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del 
presente instrumento, sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP 
PETROECUADOR. Salvo que en la Resolución de Adjudicación conste otra 
fecha (EN LA RESOLUCION SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE 
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ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS).  
 
4.2. Prórrogas 
 

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo del contrato, 
motivadas por escrito por la Contratista o por EP PETROECUADOR, 
éstas serán autorizadas por el Administrador del Contrato, siempre y 
cuando la prórroga no doble el plazo total del contrato; de ser este el 
caso, dicha prórroga será autorizada por la autoridad que suscribió el 
contrato previa notificación del CONTRATISTA. 

 
 

Previo a la autorización de prórroga, el Administrador del Contrato 
deberá verificar que el plazo del contrato se encuentre vigente. 

 
Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que 
surtan efectos después de la expiración o terminación de este Contrato, 
deberán subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto más allá de la fecha 
de terminación de este Contrato. 
 
4.3 Suspensión de Plazo 
 

Siempre que medien causas de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente justificadas y aceptadas el Administrador del Contrato y el 
Ordenador de Gasto, se podrá suspender temporalmente del plazo del 
contrato. El plazo del contrato se entenderá ampliado por el mismo 
número de días de dicha suspensión. A efectos de la suspensión se 
deberá instrumentar las respectivas actas de suspensión y de reinicio de 
actividades. 
No se podrán establecer suspensiones indefinidas y tendrán una 
duración máxima de sesenta (60) días.  

 
CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  

 
EP PETROECUADOR designa como Administrador del presente Contrato a: 

 
Intendente de Mantenimiento de Produccion del Bloque 7/21 
EP PETROECUADOR 
Alpallana y Av. 6 de Diciembre 
Edificio Alpallana 
Quito, Ecuador 
 
El administrador será el responsable del control y administración de la 
ejecución contractual, y adoptará medidas que permitan el cumplimiento de las 
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. El Administrador del 
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Contrato podrá designar los supervisores y fiscalizadores que crea 
convenientes para la debida administración del Contrato. Si se requiere el 
cambio de Administrador del Contrato se lo realizará únicamente con un 
memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, y 
se notificará por escrito a la CONTRATISTA mediante oficio. 
 
La CONTRATISTA designa como responsable / administrador del presente 
Contrato a: 

 
_______________ (Posición / nombre(s)) 
(CONTRATISTA) 
_______________ 
Locación / dirección / teléfonos / etc. 

 
El Administrador de la CONTRATISTA actuará a nombre de ésta con plena 
facultad para todos los efectos de la ejecución del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA: ÓRDENES DE TRABAJO 

 
Los servicios requeridos con cargo a este Contrato se prestarán previa 
autorización documentada (Órdenes de Trabajo) emitida por el Administrador 
del Contrato de EP PETROECUADOR. (Anexo No. 10)  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

 
Además de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente 
en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, específicamente en el 
Anexo Nro. 3 de las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendrá las 
siguientes obligaciones: 

 
7.1 Capacidad de la CONTRATISTA 
 

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente 
habilitada para la suscripción del Contrato, y que tiene todas las 
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecución 
oportuna y profesional del Contrato. 
 
La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con 
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital 
suficiente de operación para cubrir con todas las obligaciones asumidas 
por el Contrato.  
 

7.2 Acatamiento de la Ley 
 
La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir 
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con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la República del 
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; así 
mismo cumplirá con: 
 
a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, políticas, de 

EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, así como 
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la 
CONTRATISTA o cualquier otra relacionada con el objeto 
contractual. 

 
b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos 

requeridos para la prestación de sus servicios, con excepción a los 
que deba adquirir EP PETROECUADOR. 

 
c. Asegurar la garantía de los Derechos Humanos de manera 

consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran 
su respeto irrestricto. Se deberá investigar e informar a EP 
PETROECUADOR sobre cualquier violación a los Derechos 
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las 
autoridades pertinentes. 

 
d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores. 

 
e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

de todas las obligaciones legales. 
 

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de 
alimentación y alojamiento, de aplicarse. 

 
g. Lo previsto en la Resolución C.D 513, publicada en el Registro 

Oficial Edición Especial Nro. 632, de 12 de julio de 2016, 
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo 
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 
(Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial Nro. 
565 del 17 de noviembre de 1986) y demás normativa aplicable. 

 
h. Provisión de transporte para su personal de acuerdo al artículo 134 

del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren 
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de 
personal volquetas, tractores, vehículos de carga y rancheras. 

 
i. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de 

fábrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de 
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propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de 
propiedad relacionados con la ejecución del Contrato, sin que se 
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.  

 
7.3 CONTRATISTA Independiente 

 
La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una compañía o persona 
natural) independiente, con su propia infraestructura física, financiera y 
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente 
Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR y a 
terceros en general. 
 
La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este 
Contrato, el carácter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente 
de EP PETROECUADOR.  No podrá, por lo mismo, contratar 
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna. 
Además, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros, 
por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas 
por otra, no habrá relación de dependencia laboral o de otra naturaleza.  
 
Así también EP PETROECUADOR reconoce que la relación contractual 
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del 
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del 
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades 
desarrolladas por EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendrá la calidad de 
empleador; por lo tanto, será de su exclusiva responsabilidad el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el 
cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no 
tendrá responsabilidad alguna, ni aún a título de solidaridad.  
 

7.4 Liberación de Responsabilidad 
 
La CONTRATISTA está obligada a mantener a EP PETROECUADOR 
libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o 
extrajudiciales, o de cualquier otra índole. 
 
La CONTRATISTA permitirá, sin restricción, el acceso al personal de EP 
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier 
actividad o documentación relacionada con la ejecución del Contrato. 
 

7.5 Personal de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA contratará a su propio costo y riesgo todo el personal 
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requerido para la ejecución del Contrato, el mismo que deberá cumplir 
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente 
Contrato. 
 
El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y 
trabajadores de la CONTRATISTA serán totalmente de su 
responsabilidad.  
 
El personal de la CONTRATISTA será capacitado, experimentado y 
calificado para prestar sus servicios. Se requerirá que el personal de la 
CONTRATISTA tome los cursos de inducción de EP PETROECUADOR, 
y que conozca y observe las políticas y procedimientos pertinentes de 
EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer a su personal todo el equipo de 
protección personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las 
Prácticas Prudentes de la Industria. Así mismo deberá proporcionar las 
identificaciones e insignias correspondientes, en coordinación con EP 
PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá mantener estricta disciplina y buen orden 
entre su personal y deberá instruir adecuadamente a todo su personal 
respecto al uso del equipo de protección personal y procedimientos 
apropiados de trabajo, a fin de evitar daños o lesiones corporales y 
daños a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP 
PETROECUADOR o a los equipos de terceros. 
 
La CONTRATISTA deberá utilizar personal ecuatoriano para las 
operaciones y en la administración, de conformidad con la letra a) del 
artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos. 
 
La CONTRATISTA deberá cumplir obligatoriamente con la “LEY 
ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA”, 
específicamente con lo determinado en el Art 41, 42 y la disposición 
quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se 
deberán observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 040, que 
contiene la NORMA TÉCNICA para la aplicación del principio de empleo 
preferente establecido en la “LEY ORGÁNICA PARA LA 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA.” 
 
Para la ejecución de este Contrato se deberá dar preferencia a mano de 
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los 
estándares requeridos y precios de mercado. 
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Se entenderá como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el 
área de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Área 
de Operaciones.  
 
Identificación del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA 
deberá presentar y mantener actualizada la lista de su personal, así 
como proveer a su costo las identificaciones y señales correspondientes. 
 
EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Física 
proporcionará las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA, 
las mismas que serán otorgadas después de cumplidos los requisitos y 
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como 
inducción, exámenes médicos y demás establecidos por el citado 
Departamento. Esta acción no se entenderá en ningún momento en el 
sentido de que los empleados de la CONTRATISTA están 
representando a EP PETROECUADOR, esto es sólo como medida de 
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR. 
 

7.6 Equipo de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberá contar y 
proporcionar con todo el Equipo, herramientas, instrumentos, requeridos 
para la ejecución del Contrato en el sitio de ejecución de los servicios y/o 
talleres, sí amerita.  
 
La CONTRATISTA deberá proveer todos los insumos y materiales 
consumibles necesarios para la ejecución de este contrato, esto incluye: 
paños de limpieza, trapos, lijas, disolventes, detergentes, grasas, gratas, 
escobas, químicos utilizados en la limpieza de elementos mecánicos y 
eléctricos como limpiadores de contactos o limpiadores de bobinados. 
 
La CONTRATISTA deberá asegurarse de contar con la infraestructura 
adecuada, talleres, equipos debidamente certificados y calibrados, 
herramientas, bodegas para acopio de materiales e insumos, el espacio 
físico necesario para el almacenamiento de los equipos de EP 
PETROECUADOR, que asegure la integridad física de los mismos 
mientras permanecen en sus instalaciones. Dicha infraestructura deberá 
ser propia o rentada, para lo cual, la CONTRATISTA deberá presentar la 
documentación que respalde la disponibilidad de los mismos. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer las herramientas específicas Hyundai 
para los mantenimientos descritos en el presente contrato, así como los 
equipos necesarios tales como: herramientas extracción de inyectores, 
banco de pruebas de inyectores, herramientas de extracción de 
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camisas, kit de gatos hidráulicos, mangueras con acoples para ajustes y 
demás herramientas para la ejecución de los trabajos de mantenimiento.  
 
La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este 
Contrato, todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para 
la ejecución de los Servicios, deberán suministrarse y mantenerse en 
buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y será apropiado de 
conformidad con las prácticas prudentes de la Industria. El 
mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, será de 
exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA. 
 
La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de 
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato. 
 
La CONTRATISTA reemplazará cualquier unidad de sus equipos que, a 
criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea 
inseguro o incapaz de prestar los servicios para los que ha sido 
contratado. 
 
A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA deberá 
proporcionar todos los materiales, equipos, suministros requeridos para 
la prestación de los Servicios conforme a los Términos de referencia 
acordadas entre las PARTES para la ejecución del alcance del Contrato, 
y garantiza sólo el título de propiedad y uso legítimo de los mismos bajo 
este Contrato y que los mismos están libres de defectos de fabricación 
así como también proporcionará el personal necesario para llevar la 
ejecución del objeto de este Contrato, ciñéndose a las especificaciones 
técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR. Caso contrario, EP 
PETROECUADOR informará a la CONTRATISTA de cualquier defecto o 
rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda proceder en el plazo 
de 24 horas a remediar los mismos, bajo aceptación previa de EP 
PETROECUADOR; si la CONTRATISTA se encuentra imposibilitada de 
realizar la remediación y EP PETROECUADOR decide corregir tales 
defectos por su cuenta o a través de una tercera empresa, la 
CONTRATISTA reembolsará a EP PETROECUADOR el valor de la 
corrección más el cinco por ciento (5%) de gastos administrativos o en 
su defecto EP PETROECUADOR descontará los valores de las facturas 
de la CONTRATISTA pendientes de cobro.  
 
Durante la ejecución de las tareas de mantenimiento si la 
CONTRATISTA requiere del uso de equipos, materiales y/o insumos, 
ésta será responsable del embalaje, embarque y traslado de los mismos 
desde sus talleres hasta la locación Oso B del Bloque 7 donde se realiza 
el servicio.  Estos materiales y/o insumos deberán tener una hoja 
informativa, cuyo formato es responsabilidad de la CONTRATISTA.  
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 Cuando EP PETROECUADOR así lo precise, la CONTRATISTA podrá 
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la 
ejecución del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las 
obligaciones y procedimientos relativos a importaciones según lo 
contempla las leyes de la materia. 
 
EP PETROECUADOR deberá aceptar de la CONTRATISTA únicamente 
la cantidad de suministros requeridos para la ejecución de este Contrato; 
por lo tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso deberá 
ser devuelto a la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad. 
Sujetándose a las disposiciones del presente Contrato, toda la 
información técnica, especificaciones y planos, para llevar a ejecución 
este Contrato le serán entregados a EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR podrá inspeccionar y aprobar todos los 
materiales, equipos y/o insumos entregados, en cualquier momento, 
antes o después de su entrega y se reserva su derecho a rechazarlos y 
devolver todos o parte de los mismos, por cuenta de la CONTRATISTA, 
si es que al momento de ser inspeccionados se ha encontrado que 
adolecen de fallas o que no cumplen con las especificaciones, aún 
cuando EP PETROECUADOR haya pagado por los mismos. El hecho 
de que EP PETROECUADOR a través del Administrador del Contrato, 
acepte o pague tales materiales, equipos y/o insumos o el hecho de que 
había inspeccionado los mismos, no deberá representar una limitación o 
exclusión de garantías de la CONTRATISTA a favor de EP 
PETROECUADOR por tales materiales, equipos o por cualquier otra 
garantía establecida bajo la ley, y tampoco deberá constituir renuncia a 
sus derechos ni a los recursos de que dispone EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración del presente 
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones 
acordados por las partes así como a las especificaciones contempladas 
en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP 
PETROECUADOR desde la fecha de recepción y aceptación de dichos 
servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se 
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las 
partes así como a las especificaciones constantes en el presente 
contrato, EP PETROECUADOR tendrá derecho a requerir a la 
CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios 
o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la 
ejecución de dichos servicios a través de un tercero con un límite al valor 
establecido por la prestación de dicho servicio en los términos 
comerciales de este instrumento. 
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La CONTRATISTA declara y garantiza que:  
 
i)  Cada uno y todos los materiales, equipos y/o consumibles 

suministrados bajo este Contrato se encuentran libres de defectos 
de fabricación y materia prima; NO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS 
O IMPLÍCITAS, DE COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE 
OTRO TIPO, QUE SE EXTIENDAN MAS ALLÁ DE AQUELLAS 
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO;  

ii)  Todos los materiales, equipos y/o insumos entregados bajo este 
Contrato son nuevos y no se han utilizado antes,  a menos que EP 
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA 
y acepte materiales, equipos que están conforme a las 
especificaciones o descripciones que le sean aplicables y en 
condiciones apropiadas para su uso;  

iii)  Dichos materiales, equipos y/o insumos son apropiados para su uso 
bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente 
estipulados en este Contrato; 

iv)  La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y/o 
consumibles entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no 
constituirán una violación, ni tampoco aportarán a ninguna violación 
de patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicarán 
la divulgación de ningún secreto industrial; y, 

v)  Deberá proporcionar todos los materiales, equipos y/o insumos, 
mano de obra, licencias, permisos y demás elementos necesarios 
para la ejecución de este Contrato, los mismos que deberán 
proporcionarse de manera diligente y responsable.  

   

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto 
en el servicio a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo 
todos los costos y obligaciones, una vez que  EP PETROECUADOR 
notifique por escrito o vía correo electrónico a la CONTRATISTA que el 
servicio debe ser corregido, reparado o reemplazado. Si la 
CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el 
servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su cuenta 
o a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA será 
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP 
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos 
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superarán el valor o 
precio del servicio al cual se deba la corrección, reparación o reemplazo 
determinado en la lista de precios correspondiente del presente 
Contrato.  
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 Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece 
garantía de los servicios de reparación, corrección o reemplazo 
realizados por EP PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos 
usados, reparados o modificados previamente o bienes suministrados 
por terceras compañías. 
 
 Si EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA requieren para la 
prestación y ejecución de sus servicios la admisión temporal de bienes, 
equipos, herramientas, maquinarias, camiones, vehículos, etc., para lo 
cual y conforme lo establecido en la legislación ecuatoriana, se 
cumplirán conforme lo estable el Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversión, así como los procedimientos que establezca la 
Aduana del Ecuador con la Ley de Aduanas del Ecuador, su 
Reglamento, así como los procedimientos que establezca la Aduana del 
Ecuador. Para cada caso en particular de admisiones temporales, la 
CONTRATISTA notificará a EP PETROECUADOR y a las autoridades 
correspondientes de la necesidad concreta, detallando en ella las 
especificaciones del bien, equipo, herramienta, maquinaria o vehículos 
que se requiera y el tiempo. 
 
EP PETROECUADOR, no se responsabiliza por el tiempo que pueda 
demorar el trámite de admisión temporal.  
  

7.7 Forma de Prestar los Servicios 
 
La CONTRATISTA prestará todos los servicios aquí estipulados en 
forma diligente y diestra, de conformidad con las prácticas aceptadas de 
la industria petrolera y específicamente de EP PETROECUADOR, y en 
estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus 
Anexos y Documentos Precontractuales. El Administrador del Contrato 
tendrá derecho a emitir las Órdenes de Trabajo a la CONTRATISTA y 
ésta a acatarlas. 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las 
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutará todos los 
trabajos/servicios aquí estipulados ordenados por EP PETROECUADOR 
en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de 
ingeniería y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los 
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá 
los costos que esto signifique. 
 
En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificará 
dentro de tres (3) días a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, 
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acompañando el documento que acredite la nueva designación. 
 

7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo 
 
La CONTRATISTA declara que conoce el Área de Operación de EP 
PETROECUADOR y específicamente los sitios en los cuales debe 
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR 
la información suficiente referente a las condiciones de tales sitios, 
realidad social y características del medio ambiente. Cualquier error u 
omisión de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus 
responsabilidades en la ejecución del Contrato. 
 

7.9 Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental 
 
La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con la 
Resolución C.D 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo (publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 632, de 
12 de julio de 2016) y lo establecido en el Reglamento de Salud y 
Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 
trabajo. (Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial 
Nro. 565 del 17 de noviembre de 1986) emitido por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, el Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador, expedido mediante Acuerdo 
Ministerial No. 100-A del 11 de diciembre de 2019 publicado en el 
Registro el 01 de abril de 2020, las Disposiciones de Salud, Seguridad y 
Ambiente, Seguridad Física y Relaciones Comunitarias para Contratistas 
de EP PETROECUADOR, descritas en el Anexo Nro. 9, y toda la 
normativa sobre la materia que se expida a futuro, la cual será 
comunicada oportunamente a la Contratista, comprometiéndose a su 
cumplimiento durante toda la ejecución del Contrato. 
 
A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomará todas las medidas 
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el 
trabajo y cumplirá con todas las regulaciones de seguridad de la 
Empresa, indicadas en el Anexo Nro. 9 y los requisitos aplicables en las 
leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho, mantendrá 
dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante la 
prestación de los servicios estipulados en este Contrato. 
 
La CONTRATISTA difundirá entre su personal y está obligada a cumplir 
la Política de SSA y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, al 
igual que todas las normas atinentes a la materia de EP 
PETROECUADOR.  
 
La CONTRATISTA se obliga, a cooperar con EP PETROECUADOR en 



Página 95 

 

 

 

todo lo que tenga relación a la preservación del medio ambiente y de las 
condiciones ecológicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este 
Contrato, mismas que se realizaran en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgadas por el Ministerio 
del Ambiente y la legislación ecuatoriana aplicable. 
 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Código 
Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
Nro. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el 
ambiente y la naturaleza. 
 

7.9.1 Directrices de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de los 
trabajos a cargo de empresas Contratistas 

 
Dentro de su ámbito de aplicación, dando cumplimiento al procedimiento 
SSA.07.PR.02 para establecer los requisitos de seguridad, salud y 
ambiente para contratistas, se detallan a continuación los requisitos que 
aplican para la prestación de servicios incluido consultoría en la EP 
PETROECUADOR. 
 
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de seguridad, salud y 
ambiente, la CONTRATISTA ejecutará su trabajo estableciendo medidas 
de prevención y control de los riesgos laborales, cumpliendo 
procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo, 
precautelando el ambiente y los bienes materiales de la empresa, que 
reflejen las buenas prácticas recomendadas en la industria 
hidrocarburífera, a través de las siguientes directrices: 
 

a. La Contratista y Subcontratistas tendrán conocimiento y aplicarán 
la Política de Seguridad, Salud, Ambiente y Relaciones 
Comunitarias, el Reglamento de Higiene y Seguridad y los 
Requisitos de SSA para Contratistas de la EP PETROECUADOR. 

 
- Gestión precontractual: Se adjunta los requisitos y directrices 

de SSA para Contratistas de la EP PETROECUADOR. 
(SSA.07.PR.02.DR.02) 

 
- Ejecución contractual: Durante la reunión de inicio, el 

Administrador del Contrato debe poner en conocimiento la 
Política de Seguridad, Salud, Ambiente y Relaciones 
Comunitarias, el Reglamento de Higiene y Seguridad de EP 
PETROECUADOR.  

 
b. La CONTRATISTA debe conocer el Plan de Emergencia y 

Contingencia y el Plan de Emergencia Médica de la instalación, 
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conocer su rol dentro de los planes y garantizar la difusión del 
mismo y la capacitación de todo su personal, como lo establecen 
las Directrices de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución 
de los trabajos a cargo de empresas Contratistas 
(SSA.07.PR.02.DR.01). 

 
- Gestión Contractual: La CONTRATISTA deberá cumplir las 

acciones asignadas en el Plan de Emergencia y Contingencia 
y el Plan de Emergencia Médica de la instalación. La 
Contratista capacitará y mantendrá un Registro de inducción y 
toma de conciencia relativa a la capacitación de los planes de 
emergencia. 

 
c. La CONTRATISTA debe acatar las disposiciones adicionales de 

seguridad y ambiente, que notifique la EP PETROECUADOR a 
través del Responsable de Seguridad, Salud y Ambiente de la 
instalación y que no consten previamente en el contrato y en el 
plan de SSA. 

 
- Gestión Contractual: El Responsable de SSA de la instalación 

que determine la necesidad de que se cumplan disposiciones 
adicionales de SSA debe notificar a la Contratista a través del 
Administrador del Contrato. 

 
d. La CONTRATISTA deberá comunicar de inmediato al Supervisor 

y/o Administrador del Contrato y al Responsable de SSA de la 
instalación, todo accidente de su personal y subcontratistas o 
incidente ambiental ocurrido durante la ejecución del contrato, 
realizar la investigación y tomar las acciones correctivas. 

 
- Gestión contractual: La CONTRATISTA comunicará de forma 

inmediata cualquier accidente o incidente a los responsables 
de vigilar la ejecución del contrato y al personal de SSA de la 
instalación, y de ser necesario coordinará con el personal de 
la EP PETROECUADOR la activación del plan de emergencia. 
La Contratista deberá cumplir con el cierre de las acciones 
correctivas y recomendaciones resultantes de la investigación. 
En caso de tratarse de un accidente, la CONTRATISTA 
entregará al Administrador del Contrato y al Responsable de 
SSA de la instalación, de forma oportuna una copia del aviso 
de accidente a Riesgos del Trabajo del IESS, del informe 
ampliado de investigación del accidente y del informe de cierre 
de recomendaciones. 

 
e. En caso de incumplimiento de estas directrices de seguridad, 
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salud y ambiente por parte de la CONTRATISTA, la EP 
PETROECUADOR exigirá la adopción de las medidas correctivas 
necesarias pudiendo llegar incluso a la suspensión de los trabajos 
hasta que estas sean implementadas. 

 
- Gestión Contractual: En caso de incumplimiento de estas 

disposiciones de seguridad, salud y ambiente por parte de la 
Contratista, cualquier trabajador de la EP PETROECUADOR 
que detecte condiciones y actos sub-estándar, debe notificar 
al responsable de SSA de la instalación aplicando el reporte 
ALERT. El responsable de SSA de la instalación solicitará la 
adopción de las medidas correctivas necesarias, y de 
considerarlo pertinente suspenderá la ejecución de las 
actividades hasta que estas hayan sido implementadas y 
notificará al Administrador del Contrato. 

 
 

7.10 Relaciones Comunitarias 
 

EP PETROECUADOR implementa la gestión social de su operación  
sobre la base de la Política de Relaciones Comunitarias diseñada para 
tal efecto. Esta Política tiene como fundamento el sistema jurídico 
vigente en el Ecuador, la Misión y Visión corporativa y la cultura 
organizacional interna, y se plasma en las Guías de Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR.  
 
En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta deberá 
observar y cumplir con las Guías de Relaciones Comunitarias de EP 
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo Nro. 9. Las 
Guías son obligatorias para todos los contratistas, sub-contratistas y 
cualquier persona relacionada con la operación de EP 
PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas 
comunidades indígenas o de colonos.  
 
EP PETROECUADOR proporcionará a la CONTRATISTA una inducción 
obligatoria de sus guías antes del inicio de las actividades de este 
Contrato. Los Departamentos de Mantenimiento, SSA y Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR supervisarán y verificarán el 
grado de cumplimiento de la CONTRATISTA con estas guías, para lo 
cual se sujetará a lo establecido en la Cláusula de Multas. 
 
A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecución 
contractual lo requiera, la CONTRATISTA deberá contar de manera 
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones 
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Comunitarias, para la coordinación con EP PETROECUADOR de todos 
los asuntos relativos a las comunidades locales.  
  
En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos 
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal 
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las 
consecuencias de dichos problemas caerán bajo la plena 
responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera 
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 

7.11 Confidencialidad 
 
La información o documentación que la CONTRATISTA, su personal y 
sus subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se 
ejecuten por este Contrato, así como la información que EP 
PETROECUADOR proporcione, serán tratados en forma confidencial y 
por lo tanto, no podrá ser divulgada, ni entregada a terceros. De no 
observar esta disposición, la CONTRATISTA pagará a EP 
PETROECUADOR los daños y perjuicios que le ocasione, los mismos 
que podrán ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de 
las demás acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento 
de esta disposición, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio 
de Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o 
subcontratistas, y se enviará una copia de los mismos al Administrador 
del Contrato. 
  
EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma 
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA, 
bajo las mismas prevenciones del párrafo anterior. 
 
La CONTRATISTA no tendrá obligación de confidencialidad con 
respecto a información que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento 
público por una vía distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas; 
2) Sea recibido de un tercero que no tenga obligación de 
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesión de la CONTRATISTA 
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en 
virtud de este Contrato. 
 

7.12 Tiempo en la ejecución de los Servicios 
 
El tiempo es primordial con respecto al desempeño de las obligaciones 
de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes específicas 
acordadas para el desarrollo del presente Contrato. 
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7.13 Indemnización  por  Patentes 
 
La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP 
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que 
surjan de la violación o supuesta violación de patentes que amparan los 
equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA, 
proporcionados a EP PETROECUADOR. 
 

7.14 Pagos a Subcontratistas y Proveedores 
 
Es obligación de la CONTRATISTA encontrarse al día en el pago de sus 
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar 
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.  
 
Se entenderá como local las áreas de influencia directa de las 
operaciones de EP PETROECUADOR, así como las empresas locales 
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbíos, el Oro y Santa Elena. 
 
Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP 
PETROECUADOR podrá solicitar a la CONTRATISTA y/o sus 
subcontratistas evidencia documentada de estar al día en sus 
obligaciones.   
 

7.15 Obligaciones Adicionales 
 
Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo Nro. 3. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estará autorizado para 
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relación con la ejecución del 
Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos. 

 
A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP 
PETROECUADOR proporcionará una lista de todo el personal de EP 
PETROECUADOR relacionado con la ejecución del contrato. 

 
Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo Nro. 2.  

 
8.1 Equipo de EP PETROECUADOR 

 
Si se requiere, y de conformidad con el Anexo Nro. 2, EP 
PETROECUADOR proveerá a la CONTRATISTA el equipo, 
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herramientas, materiales, maquinaria miscelánea, instrumentos, 
suministros, etc., relacionados con la ejecución del Contrato, a expensas 
de EP PETROECUADOR, previo autorización del Administrador del 
Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente 
respecto de los bienes a ser provistos. 
 
Así mismo, y conforme se determine en el Anexo Nro. 2, podrá requerir 
a la CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales, 
maquinaria miscelánea, instrumentos, suministros, etc., relacionados 
con la ejecución del Contrato a expensas de EP PETROECUADOR, 
para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar 
y/o aprobar dicho suministro. Esta selección y aprobación de EP 
PETROECUADOR no disminuirá de forma alguna las obligaciones de la 
CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberarán de 
obligaciones subsecuentes. 

 
Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR deberá ser 
inspeccionado previamente por la CONTRATISTA y deberá mantenerse 
por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y 
almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su 
propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligación de devolverlo y 
restituirlo en los plazos y condiciones acordadas.  
 

CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

9.1 Inicio de los Servicios 
 
La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la 
prestación de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la 
Resolución de Adjudicación se acuerde una fecha distinta (EN LA 
RESOLUCION SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE 
INICIO DEL SERVICIO U OTROS). Una vez iniciados los servicios, 
éstos se prestarán en los términos y condiciones estipulados dentro del 
plazo establecido en la Orden de Trabajo o en el mismo Contrato. 

 
Todos los servicios se prestarán de acuerdo a los términos del Contrato, 
sus Anexos, Documentos Precontractuales, las Prácticas Prudentes de 
la Industria, y las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los 
Equipos (Manual de Operación y Mantenimiento).  

 
9.2 Sitio de Trabajo 

 
 
La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Sitio de Trabajo 
establecido, definido como la Central Oso B Hyundai del Bloque 7, en el 



Página 101 

 

 

 

que se realizará el servicio de mantenimiento de los ocho moto 
generadores Hyundai; así como en los talleres de la CONTRATISTA, 
donde se realizará el mantenimiento de ciertos componentes de los 
moto generadores, como son turbocompresores, governors o culatas. 
 
 

9.3 No Exclusividad  
 
En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecución del presente 
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR, 
en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del 
presente Contrato, y en razón de que este Contrato no otorga a la 
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos 
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su 
discreción.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 
 

10.1 El monto estimado del presente contrato es de 
___________________________ __/100 dólares de los Estados Unidos 
de América (US$___________) sin el Impuesto al Valor Agregado – IVA. 

 
10.2 EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por los servicios 

debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con 
los términos y condiciones que constan en el Anexo Nro. 6. (Formulario 
Nro. 3). 

 
10.3 REAJUSTE DE PRECIOS 
 

La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboración 
de su propuesta económica, consideró el hecho de que durante la 
vigencia del Contrato no habrá, ni se reconocerá reajuste de precios, por 
lo que no existe el reajuste de precios o cambio de las condiciones 
contractuales de forma automática. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO  

 
Los pagos se efectuarán mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”) 
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la 
CONTRATISTA, y se realizará contra presentación de facturas mensuales 
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del 
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a 
los precios que constan en el Anexo Nro. 6 (Precios del Contrato).  
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Las facturas serán presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR 
en lugar fijado en la cláusula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los 
diez (10) primeros días calendario, siguientes al mes en el que se prestaron los 
servicios, con los soportes necesarios. La factura incluirá el Impuesto al Valor 
Agregado - IVA, en forma desglosada del valor del servicio. EP 
PETROECUADOR pagará el total de cada factura presentada con todos los 
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) días calendario luego de su 
recepción si EP PETROECUADOR no tiene objeción a los montos facturados.  

 
Las facturas deberán ser presentadas en los términos y plazos previstos en la 
Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el 
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención o aquellas 
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las 
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera 
de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias, 
EP PETROECUADOR no tendrá la obligación de pagarlas en los términos y 
plazos previstos en la presente Cláusula sino conforme a sus políticas internas 
y disponibilidad presupuestaria. 
 
Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR deberá notificar y devolver 
la misma, junto con la planilla máximo veinte (20) días luego de la recepción. 
En ese caso, la CONTRATISTA deberá emitir la nueva factura en un plazo 
máximo de diez (10) días luego de la devolución, y el pago se lo realizará a los 
diez (10) días calendario luego de la recepción. 
 
La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados 
deberá presentar la certificación que acredite estar al día en el pago de 
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; además a requerimiento de 
EP PETROECUADOR se deberá también presentar los roles de pago de sus 
trabajadores integrantes de su nómina, del mes anterior a la presentación de la 
factura. Tales roles deberán estar suscritos por el referido personal. 

  
11.1 Derechos de EP PETROECUADOR 
 

EP PETROECUADOR podrá auditar y solicitar verificación adicional de 
cualquier información financiera perteneciente a este Contrato, durante 
la vigencia de este Contrato y por un período de siete (7) años después 
de la fecha de terminación, relacionado al tema de esta Cláusula y la 
cláusula Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoría. 

 
EP PETROECUADOR deberá recibir de la CONTRATISTA cualquier 
información o documentación, relacionada a los Servicios, que EP 
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o 
autoridades del Gobierno. 
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EP PETROECUADOR podrá descontar de cualquier pago pendiente a la 
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa 
adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de 
este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones 
autorizadas expresamente en este Contrato. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, y pagar a las autoridades 
pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del 
Ecuador. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, a su sola discreción, el pago de 
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la 
evidencia de mantener vigentes las garantías, haber contratado y 
mantener vigentes las pólizas de seguro contratadas y/o cualquier 
enmienda o extensión de las mismas, requeridas bajo este Contrato. 
 
Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta cláusula, 
deberán subsistir y continuarán en efecto, incluso después de la 
terminación de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales 
obligaciones. 

 
Todos los pagos se realizarán exclusivamente a favor de la 
CONTRATISTA, no para terceros. 

 
Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier 
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas 
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderán como una 
renuncia o reducción de cualquiera de los derechos de EP 
PETROECUADOR establecidos en el Contrato. 
 
Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectúe EP 
PETROECUADOR, serán los únicos que la CONTRATISTA está 
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningún pago se realizará en 
efectivo o instrumento al portador y ningún pago se ejecutará a otro 
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA. 
 

11.2 Pagos Indebidos 
 
En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA 
la devolución de dichos valores, con los correspondientes intereses, 
calculados a la tasa máxima de interés convencional dispuesta por el 
Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se 
efectuó el pago indebido hasta la recuperación del monto 
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correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento 
automático de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales 
valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la 
jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS  
 

Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula de Garantías de este Contrato y las 
demás acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podrá imponer a la 
CONTRATISTA las siguientes multas: 
 
 
12.1 Por Incumplimiento del Servicio 

 

Ítem 
Garantía de 
Desempeño 

Condiciones / Limitaciones Multas 

1 

Tiempo de Ejecución del 
Servicio, el mismo que será 
estipulado en la Orden de 
Trabajo 

 Demora en la entrega del Servicio por 
razones atribuibles exclusivamente a la 
Contratista. 

 USD $1,000 por día de 
retraso  hasta máximo 
el 5% del monto de la 
Orden de Trabajo por 
cada unidad. 

2 

Black Out Central de 
Generación. 

 Provocado por culpa exclusiva de la 
CONTRATISTA, durante la ejecución del 
mantenimiento mayor y afecte las 
instalaciones en funcionamiento. 

 USD  $10,000 por 
evento. 

3 

Capacidad Garantizada 
Crudo:   90% de la 
Potencia Nominal (Moto 
generadores Central de 
Generación HYUNDAI 
9H21/32). 

 Esto se comprueba mediante la Evaluación 
Operacional (Pruebas de Desempeño 
Running in) después de un Mantenimiento 
Mayor (Overhaul) de acuerdo a la Norma 
ISO3046-1 y en función de las horas 
máquina, y parámetros climatológicos 
(Presión atmosférica, humedad, y 
temperatura. del aire).  Para ello se sigue el 
protocolo establecido en el Anexo No. 15 

 USD $1,000 por día 
hasta cumplir la 
capacidad Garantizada 
del 90% de la Potencia 
Nominal del Moto 
generador durante las 
pruebas de desempeño. 
Esta multa no inhibe a 
las otras multas 
aplicables. 

4 

Por Disponibilidad (Moto 
generadores Central de 
Generación HYUNDAI 
9H21/32). (Ver Nota 1) 

 Por día de indisponibilidad de Generación 
del Moto generador  después de un 
mantenimiento mayor por razones 
atribuibles exclusivamente a la 
CONTRATISTA y posterior a la pruebas de 
Running In aceptadas por EP 
PETROECUADOR 

 1 por mil del valor de la 
liquidación (valor 
ejecutado) del Servicio 
relacionado a la Orden 
de Trabajo emitida. 

5 

Tiempo máximo de parada 
de la unidad:  establecido 
de 42 días, que incluye los 
trabajos de mantenimientos 
de 72 y 200 horas después 
del arranque de la unidad. 

 Demora en la entrega de los servicios por 
razones atribuibles exclusivamente a la 
Contratista 

 USD $1,000 por día 
de retraso  hasta 
máximo el 5% del 
monto de la Orden de 
Trabajo por cada 
unidad. 

 
 
Nota 1: Por Disponibilidad 
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La “Multa por Disponibilidad” del ítem 4 del numeral 12.1 de este 
documento es aplicable para las actividades descritas en el ítem 2 
(Mantenimiento Especializado, y Overhaul mayor Central Bloque 7) del 
Formulario de Precios del Contrato del Anexo No. 6 que, por razones 
atribuibles exclusivamente a la CONTRATISTA, durante el período de 
garantía técnica del Servicio (Cláusula 12.3), se requiera realizar 
mantenimiento correctivo que involucre la indisponibilidad de los moto 
generadores de la Central de Generación. Así, EP PETROECUADOR 
podrá imponer una multa diaria del uno (1) por mil de la liquidación (valor 
ejecutado) del Servicio relacionado a la Orden de Trabajo emitida para el 
moto generador objeto de la garantía, hasta devolver la función al moto 
generador aplicable o hasta que se termine el periodo de garantía 
técnica del Servicio, lo que ocurra primero.  
 
La multa se ratificará o quedará sin efecto una vez que se cuente con el 
resultado del Análisis Causa Raíz (ACR) realizado en conjunto por las 
Partes (equipo multidisciplinario formado por personal de EP 
PETROECUADOR y la CONTRATISTA). 
 
En caso de determinarse que la responsabilidad no es atribuible 
exclusivamente a la CONTRATISTA, EP PETROECUADOR deberá 
pagar los gastos incurridos por la CONTRATISTA para la reparación del 
daño utilizando los ítems del Anexo No. 6.  

 
Si las multas impuestas superan el cinco (5%) por ciento del monto total 
del instrumento contractual, EP PETROECUADOR podrá disponer la 
terminación unilateral del Contrato, conforme la Cláusula Décimo 
Octava, sin perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar. 

  
En caso de incumplimientos reiterados (a partir de 2), EP 
PETROECUADOR podrá contratar los servicios a través de un tercero, y 
descontar el valor de este servicio a la CONTRATISTA, a la vez que no 
realizará el pago por el servicio no prestado. 

 
12.2 Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA 

 
 
Luego de haberse determinado que el personal de la CONTRATISTA 
asignado a este Contrato ha incumplido les reglas generales de SSA, 
que constan en el Anexo No. 9 (SSA.07.PR.02 Establecer los requisitos 
de seguridad salud y ambiente para contratistas (v07)) del presente 
Contrato, se impondrá una sanción de USD $1,000,00 por evento. 
 
Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren daños de 
consideración que afecten al Medio Ambiente, los costos de 
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rehabilitación serán de cuenta de ésta. 
 
Si por causa de una acción u omisión de la CONTRATISTA en materia 
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sanción, 
multa o restitución económica, la EP PETROECUADOR retendrá de los 
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor económico. 
 
En la aplicación de las multas cuyos eventos fuesen catalogados como 
rojo, verde o azul, el valor a ser penalizado será el siguiente: 
 
• ROJO 1                $1,000.00 / EVENTO 
• ROJO 2                $2,000.00/  EVENTO 
• ROJO 3                $3,000.00/  EVENTO 
• VERDE 1              $1,000.00 / EVENTO 
• VERDE 2              $2,000.00 / EVENTO 
• VERDE 3              $3,000.00 / EVENTO 
• AZUL1                  $1,000.00 / EVENTO 
• AZUL 2                 $2,000.00 / EVENTO         
• AZUL 3                 $3,000.00 / EVENTO 
 
 
Cabe señalar que los costos de remediación derivados de 
incumplimiento de normas de SSA de la CONTRATISTA, si se 
produjeran daños al ambiente, personas, o bienes correrán por cuenta 
de la CONTRATISTA. 
 
El incumplimientos (como no tener EPP, ejecutar actividades sin permiso 
de trabajo, u otros) a las reglas de SSA, notificados por escrito por el 
Departamento de SSA y/o el Administrador del Contrato de EP 
PETROECUADOR, la multa será de $500.00 / EVENTO. 
 
Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren daños de 
consideración que afecten al Medio Ambiente, los costos de 
rehabilitación serán de cuenta de la CONTRATISTA. 
 
Si por causa de una acción u omisión de la CONTRATISTA en materia 
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sanción, 
multa o restitución económica, EP PETROECUADOR retendrá de los 
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor económico. 
 
 
 

12.3 Aplicación de las Multas 
 
Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la 
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CONTRATISTA, serán aplicadas por EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato, considerando el principio de 
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales 
como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
la negligencia de la CONTRATISTA, el daño producido, el hecho de que 
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el 
incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la 
reincidencia en la comisión del incumplimiento, sin perjuicio de otros 
cuya aplicación fuere pertinente. 
 
El procedimiento a seguirse para la aplicación de las multas será el 
siguiente: 
 
 
1) El Supervisor de Contrato informará al Administrador del Contrato 

del incumplimiento detectado; con esta información el 
Administrador de Contrato notificará a la CONTRATISTA el 
incumplimiento dentro del término de quince (15) días calendario 
contados desde la fecha en que el Administrador del Contrato 
tuvo conocimiento de la existencia del incumplimiento. Esta 
notificación podrá efectuarse por cualquier medio (correo 
electrónico, oficio, o a la dirección que consta como domicilio de la 
Contratista en el Contrato), adjuntando el Anexo No. 7 
(Aplicación de Multas). 

 
2) La CONTRATISTA presentará por escrito sus argumentos 

justificativos de descargo dentro del término de diez (10) días 
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo Nro. 
7. 

 
3) El Administrador del Contrato aplicará ratificando o dejará sin 

efecto la multa, según corresponda, dentro del plazo de sesenta 
(60) días contados desde la fecha de presentación de los 
argumentos justificativos de descargo por parte de la 
CONTRATISTA. 

 
4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del 

Contrato con la ratificación de la multa, podrá impugnarla ante el 
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de 
diez (10) días contados desde la fecha de notificación con la 
ratificación de la multa. 

 
5) El Gerente General resolverá la impugnación dentro del plazo de 

sesenta (60) días contados desde la fecha de presentación de la 
impugnación en EP PETROECUADOR. 
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El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR 
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminación 
unilateral, según corresponda; y en cualquiera de los casos requerir 
además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad 
con la ley. 
 
No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de 
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por 
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por 
EP PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP 
PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR podrá descontar los valores por multas aplicadas 
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra vía judicial, 
extrajudicial, o por medio de la jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS 
 

La CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigentes las garantías 
otorgadas, de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La 
renovación de las garantías se efectuará con una anticipación de por lo menos 
cinco (5) días a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las harán 
efectivas. 
 
13.1 Fiel Cumplimiento 

 
Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y 
para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros 
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones, 
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripción de 
este instrumento, entregará a la orden de EP PETROECUADOR una 
garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector 
Público, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo 
de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del Contrato, que deberá permanecer vigente y de ser el caso renovarse 
obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la firma del Acta 
de Recepción Definitiva, o, recepción única presunta aceptada por la 
entidad u ordenada por el Juez.  

 
La CONTRATISTA entregará a EP PETROECUADOR el documento de 
renovación correspondiente, hasta cinco (5) días antes del vencimiento 
de la garantía vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hará 
efectiva dicha garantía, sin perjuicio de las acciones legales a las que 
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hubiese lugar. 
 

Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá 
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes 
de la ejecución del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos a 
entera satisfacción. 

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con 
sus trabajadores relacionados con la ejecución de este Contrato, que no 
sea por causas de caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovación 
oportuna de la garantía de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en 
el momento que considere pertinente hará efectiva la garantía entregada 
por la CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.  
 
Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato 
notificará a la CONTRATISTA conforme a la cláusula de terminación de 
este instrumento legal. 

 
Esta Garantía permanecerá en custodia del Departamento de Tesorería, 
y será devuelta a la firma del Acta de Recepción Definitiva, real o 
presunta. 

  
La Contratista está obligada a presentar una Garantía de Fiel 
Cumplimiento adicional en caso de que el contrato complementario sea 
suscrito con incremento al monto del contrato, la cual deberá cubrir el 
5% del valor total del contrato complementario. 

 
13.2 Garantía Técnica 

 
En la adquisición, provisión o instalación de equipos, maquinaria o 
vehículos o de obras que contemplen aquella provisión o instalación, 
para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los mismos, se 
exigirá, una garantía del fabricante, representante, distribuidor o 
vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo con las 
estipulaciones establecidas en el instrumento contractual. Esta garantía 
subsistirá luego de cumplida la obligación principal. 
 
El período de garantía de la CONTRATISTA para los servicios prestados 
es de seis (6) meses a partir de la finalización de cada Orden de Trabajo 
generada al amparo de este Contrato. La CONTRATISTA rehará, a su 
discreción, enteramente o en parte, cualquier servicio defectuoso que 
aparezca durante el período de garantía.  
 
La CONTRATISTA no será responsable por ningún defecto que sea 
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debido a, o que surja en conexión con: (1) cualquier material, repuesto, 
componente, herramienta, diseño o software proporcionado por EP 
PETROECUADOR, excluidos los que fueron adquiridos por EP 
PETROECUADOR con la CONTRATISTA o sus Compañías 
Relacionadas; (2) negligencia grave o dolo por parte de EP 
PETROECUADOR; (3) servicio, instalaciones o alteraciones incorrectos 
debidamente comprobados y realizados por EP PETROECUADOR, su 
personal y/o sus terceros; (4) la utilización comprobada de materiales o 
insumos inadecuados por EP PETROECUADOR; (5) cualquier 
intervención de EP PETROECUADOR, su personal y/o sus terceros en 
los Servicios de la CONTRATISTA que ésta no haya previamente 
autorizado; (6) desgaste normal; (7) fluctuaciones en la red eléctrica; (8) 
cualquier uso, servicio u operación de los repuestos y de las Unidades 
que no sea conforme a los manuales, las instrucciones o las 
especificaciones proporcionados por la CONTRATISTA.   
 
En caso de darse un daño o falla, o en caso de descubrirse un defecto, 
cubierto bajo esta Garantía Técnica, EP PETROECUADOR de 
inmediato tomará las medidas apropiadas para impedir que dicho daño, 
falla o defecto se torne más grave. Todos los reclamos de garantía se 
harán por escrito sin demora dentro de un plazo de máximo catorce (14) 
días calendario posterior de darse el daño o falla o de descubrirse dicho 
defecto durante el período de garantía, y EP PETROECUADOR tendrá 
la responsabilidad de establecer que el reclamo está cubierto por esta 
garantía. 
 
Lo expuesto en esta Cláusula 13.2 representa la única garantía técnica 
para los Servicios objeto de este Contrato y repuestos suministrados 
bajo este Contrato contra daños, fallas, defectos o inconformidades y 
sustituye cualquier otra garantía, obligación y responsabilidad expresa o 
implícita. 
 

 
13.3 Formas de Garantía 

 
Para el otorgamiento de las garantías establecidas en este Contrato, la 
CONTRATISTA podrá rendir cualquiera de las siguientes garantías: 

 
a. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada 

por un banco o institución financiera establecidos en el país y que se 
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o, 

 
b. Fianza instrumentada en una póliza de seguro, incondicional, 

irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de 
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seguros establecida en el país y que se encuentren bajo el control y 
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o, 

 
c. Primera Hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la 

garantía no exceda del sesenta por ciento (60%) del valor del 
inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral; o, 

 
d. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras 

instituciones del Estado, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, 
notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o 
valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del 
Banco Central del Ecuador. Su valor se computará de acuerdo a su 
cotización en las bolsas de valores del país, al momento de constituir 
la garantía.  Los intereses que produzcan pertenecerán a la 
CONTRATISTA; o 
 

e. Certificados de depósitos a plazo, emitidos por una institución 
financiera establecida en el país, endosados por valor en garantía a 
la orden de EP PETROECUADOR y cuyo plazo de vigencia sea 
mayor al estimado para la ejecución del contrato. 

 
Las garantías que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras 
extranjeras, deberán presentarse por intermedio de instituciones 
establecidas legalmente en el país, las que representarán y responderán 
por los primeros en todos los efectos derivados de las garantías. 
 
Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las 
pólizas de seguros establecidas en las letras a. y b. de la presente 
cláusula, no admitirán cláusula alguna que establezca trámite 
administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por 
escrito de EP PETROECUADOR.  Cualquier cláusula en contrario se 
entenderán como no escrita.  En caso de incumplimiento, el banco, la 
institución financiera o la compañía aseguradora, será inhabilitada en el 
Sistema Nacional de Contratación Pública por el organismo responsable, 
hasta el cumplimiento de su obligación.  En caso de reincidencia será 
inhabilitada por dos (2) años. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SEGUROS  
 

La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y 
cualquier otra extensión acordada del mismo, por su propia cuenta y a su 
costo, contratará y mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de 
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el 
cumplimiento del Contrato, así como también por posibles daños o pérdidas de 
materiales y equipos de EP PETROECUADOR y afectación al medio ambiente.  
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EP PETROECUADOR en ningún caso asume la responsabilidad por los 
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para 
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.   

 
La CONTRATISTA mantendrá permanentemente actualizada la cobertura de al 
menos las pólizas que se detallan en el Anexo Nro. 8. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: TRIBUTOS  

 
Será responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos 
que le correspondiere, sean éstos de carácter nacional, provincial o municipal; 
así mismo cancelará por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de 
colegiaturas y cualquier obligación tributaria aplicable al Contrato, sea que le 
fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de 
tributos y se obliga además, a mantener libre a EP PETROECUADOR de todo 
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.   

 
La CONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y Retención, vigente.  

 
Los servicios materia de este Contrato están sujetos al pago del Impuesto al 
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideró el costo 
por este concepto. En el caso de que con posterioridad a la suscripción del 
Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del 
Impuesto al Valor Agregado – IVA, el pago se efectuará en base al precio 
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable. 

 
El Contrato a suscribirse estará sujeto a la retención respecto al Impuesto a la 
Renta conforme la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
normas complementarias y sus reformas.  
 
De las facturas emitidas por la CONTRATISTA se descontará conforme lo 
dispone la Ley 122; y, su Ley Interpretativa. 
 
EP PETROECUADOR actuará como agente de retención de los tributos, 
contribuciones y gastos que correspondan. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento de los 
términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y 
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificará a la otra de las 
condiciones prevalecientes, así como las fechas del inicio y terminación de 
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éstas. 
 

La comunicación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá presentarse en un 
tiempo no mayor a treinta (30) días calendario de ocurrido el siniestro y 
mientras se encuentre vigente el Contrato, y será aceptada o no por el 
Administrador del Contrato y ratificada por el Gerente General de EP 
PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no medie la notificación en 
el plazo indicado, se entenderá como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o 
caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le concederá 
prórroga del plazo contractual y se aplicarán las multas que correspondan. 
 
Excepto como de otra forma esté estipulado en esta cláusula, el desempeño de 
cada una de las PARTES bajo este Contrato está suspendido en tanto que y 
mientras tal ejecución esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente, 
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

 
La falta de notificación por la CONTRATISTA o viceversa, será entendida como 
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con 
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecución bajo este 
Contrato. 

 
En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por 
más de sesenta (60) días, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, cualquiera de las PARTES podrá solicitar la terminación del presente 
Contrato conforme a la Cláusula Décimo Octava, número 18.3. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E 

INDEMNIZACIONES 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades 
operativas inherentes al Contrato y prestará todos los servicios estipulados en 
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de ingeniería y 
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y 
Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá los 
costos que esto signifique. 
 
Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes 
con las responsabilidades establecidas en el párrafo precedente y las que 
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes, EP PETROECUADOR está autorizada a cobrar la suma 
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA vía 
reembolso de las facturas pendientes de pago, más el cinco por ciento (5%) de 
gastos administrativos o, a falta de éstos, hará efectivas las garantías, y si las 
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mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciará la respectiva 
acción judicial o extrajudicial de cobro. 
 
Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las 
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de 
conformidad con esta cláusula: 
 
17.1 Responsabilidad por el Personal 

 
Cada una de las PARTES será exclusivamente responsable y asumirá la 
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su 
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros 
relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecución del 
presente Contrato.  
 
Las PARTES asumirán el gasto total correspondiente de cualquier 
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de 
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el párrafo que 
precede.  

 
Asimismo, EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA serán 
responsables y estarán obligadas por todos y cada uno de los reclamos 
que resulten de lesión corporal, incluyendo lesión, enfermedad y muerte 
a terceros, hasta los límites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.  
 

17.2 Responsabilidad por Pérdida o Daños de Equipos y Materiales 
 
a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad, así como respecto de aquellos bienes que le fueren 
suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato. 

 
Cualquier equipo o material faltante o dañado será descontado de 
las facturas pendientes de pago al precio de reposición, o 
cobrado de las garantías rendidas. 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
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de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas 
que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de 
parte de EP PETROECUADOR. 

 
b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad. 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de EP PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por 
causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia 
grave de parte de la CONTRATISTA. 

  
17.3 Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y 

Cumplimiento Ambiental 
 
No obstante cualquier estipulación en contrario que este instrumento 
contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por 
contaminación (polución) será como sigue: 

 
a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier 

contingencia generada por efecto de sus actividades y se le 
imputarán costos relacionados a: contención, recuperación, 
compensación, mitigación, tratamiento y disposición final de residuos, 
excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por 
terceros. 

 
b. Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio 

biótico o abiótico deberán ser recuperadas al estado más similar al 
original; esto se efectuará mediante un plan de mitigación. 

 
c. La responsabilidad de la disposición de desechos, así como la de la 

prevención de la contaminación es un deber de la CONTRATISTA, y 
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relación contractual 
directa entre EP PETROECUADOR y las subcontratistas, la 
responsable ambiental será la empresa contratada directamente por 
EP PETROECUADOR.  
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d. Todo desecho generado en la operación deberá ser tratado,  
dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial 
contaminación de agua, suelo y aire de acuerdo a las políticas 
ambientales de EP PETROECUADOR para así evitar diseminación y 
contaminación; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes, 
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos 
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como 
especiales, o basura así como los desechos orgánicos, papel, cartón, 
vidrio y metales que se generen durante su operación o actividades. 

 
La CONTRATISTA se hará cargo de los desechos químicos, 
productos contaminados con químicos, o aceites, debiendo darles el 
tratamiento adecuado hasta su disposición final. 

  
e. En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios 

necesarios para atender una contingencia, la misma será atendida 
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturará costo 
reembolso por dicha asistencia. 

 
La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluirá la obligación 
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestión y la 
obligación de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda 
responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y acción 
de todo tipo que surjan de la contaminación de la que se trata en esta 
Cláusula.  

 
La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la 
contaminación en todo aspecto y si por su negligencia se produce, 
será su responsabilidad el descontaminar completamente el área 
afectada. En cualquier otro caso se regirá por las normas descritas 
en el Anexo Nro. 9. 
 
La CONTRATISTA está obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes 
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburíferas 
en el Ecuador.  

 
En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP 
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto 
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio, 
causando la afectación del entorno, asumirá la responsabilidad del 
mismo. Por tanto autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su 
factura el monto que por concepto de mitigación, limpieza, 
remediación, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento. 

 
Monitoreo:  
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Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e 
instalaciones propias de los contratistas serán de su exclusiva 
responsabilidad.  La CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en 
los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP 
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los 
gestione con las entidades de control. 
 

17.4 Daños y Perjuicios Consecuentes 
 
Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por 
daños y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados 
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de 
rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran 
podido generar por cualquier concepto.  
 

17.5 Responsabilidad respecto a Registros, Informes, Inspecciones, etc. 
 
a. La CONTRATISTA mantendrá una historia y registros auténticos y 

exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado 
en este Contrato.  

 
b. La CONTRATISTA proporcionará al Administrador del Contrato de 

EP PETROECUADOR los reportes de acuerdo a lo detallado en el 
Anexo No. 5 (Instructivo y Formato de Reportes). 

 
c. La CONTRATISTA deberá entregar al Departamento de SSA de EP 

PETROECUADOR en Quito, durante los siete (7) primeros días del 
mes, un reporte mensual acerca de las actividades desempeñadas 
durante el mes anterior, relacionadas con el cumplimiento de las 
Guías previstas en el Anexo Nro. 9 del Contrato, sin perjuicio de que 
su incumplimiento acarree las sanciones establecidas en este 
contrato. 

 
17.9  Responsabilidad Laboral 
 

La CONTRATISTA asume para sí todas las obligaciones laborales 
consagradas en el Código de Trabajo y Ley de Seguridad Social 
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la 
ejecución de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendrá la 
calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en 
el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma 
responsabilidad alguna por estos conceptos. 
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La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones 
laborales y sociales para con su personal, aún en el caso de condena 
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendrá el 
derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere 
pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten 
el pago realizado se tendrán como título ejecutivo en contra de la 
CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante 
los jueces competentes. 
 

17.10 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computación  
 

La CONTRATISTA es responsable de comprometer a su personal 
respecto al  cumplimiento de las políticas y los procedimientos en el uso 
de los sistemas tecnológicos dentro de las instalaciones de EP 
PETROECUADOR.  
 
Dichos procedimientos y políticas están referenciados al buen uso y a 
precautelar la plataforma tecnológica respecto a: la seguridad de la 
información, la confidencialidad, la tecnología y los derechos de autor  
legalmente establecidos dentro de los procesos que los contratistas 
deberán cumplir.  Específicamente se establece las siguientes 
consideraciones:  
 
1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de EP 
PETROECUADOR deberán tener software con licencias debidamente 
legalizadas y vigentes.  
 
2. No se permitirá la conexión de computadores personales de 
empleados de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR, sino 
únicamente de aquellos computadores de propiedad de la 
CONTRATISTA que sean destinados a fines laborales. 
 
3. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como 
parte de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA 
deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por EP 
PETROECUADOR, según su aplicación  
 
4. Los usuarios de la CONTRATISTA deberán regirse a las políticas 
y procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, respecto al 
uso de Equipos Tecnológicos 
 
5. La Normativa se encuentra a disposición de los interesados en la 
página Web del Sistema de Normativa Interna de EP 
PETROECUADOR: 
 



Página 119 

 

 

 

https://intranet.eppetroecuador.ec/assets/minisites/NormativaInterna/ 
 
EP PETROECUADOR auditará todo tipo de tráfico de red y bloqueará 
todo tipo de tráfico de red "no auditable"; esto incluye conexiones 
virtuales privadas (VPN), protocolos de encriptación de información y 
similares. Es responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS 
informar de esto a sus empleados así como de su estricto cumplimiento. 
EP PETROECUADOR informará sobre los intentos de uso de estos 
servicios a los supervisores de cada empresa y se reservará el derecho 
de bloquear los accesos de red en casos de reincidencia. 
 
Los sistemas operativos soportados en la red de EP PETROECUADOR 
para estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 
8,  Microsoft Windows 8.1 y Microsoft Windows 10. 
 
Si el computador que se desea conectar a la red se encuentra con 
cualquier otro tipo de sistema operativo, deberá ser revisado y aprobado 
previamente por el Área de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
 
Tecnologías de la Información y Comunicación podrá verificar que los 
equipos tecnológicos cumplan con todos los requisitos necesarios y no 
afecten el desempeño de la plataforma tecnológica de EP 
PETROECUADOR, para lo cual podrá solicitar las modificaciones y 
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la 
CONTRATISTA. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 

 
El Contrato termina:  
 
18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 
 
18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolución 

del Contrato. 
 
18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecución 

total del Contrato.  
 
 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas 

de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los 
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las 
PARTES podrán por mutuo acuerdo convenir en la extinción de todas o 
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se 
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encuentren, en cuyo caso se realizará la liquidación correspondiente. 
 
 La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos 

causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la 
CONTRATISTA. 

 
18.4 Por disolución de la persona jurídica (o por muerte de la persona 

natural). 
 
 En el caso del número 18.4 los representantes legales de las personas 

jurídicas cuya disolución se tramita están obligados a comunicar a EP 
PETROECUADOR sobre la situación y causales de disolución. 

 
18.5 Por declaración anticipada y unilateral del contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA. 
 
18.6 Por cualquier otra causal señalada de forma expresa en el contrato. 

 
18.7 Terminación Anticipada y Unilateral del Contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA.  
 

EP PETROECUADOR podrá declarar terminado, anticipada y 
unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos: 
 
a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA. 

 
b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse 

en estado de suspensión o cesación de pagos, aunque no se haya 
producido la declaratoria correspondiente. 
 

c. Si las multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del 
Contrato. 
 

d. Si la CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus 
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte específica 
del mismo, sin previa autorización escrita del Ordenador de Gasto. 
 

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca 
de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, 
participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura 
de propiedad, previo a efectuarla. 
 

f. EP PETROECUADOR también podrá declarar terminado anticipada 
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o 
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 
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debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido 
a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se 
ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá 
a la CONTRATISTA como incumplida.   
 

g. Por suspensión de los trabajos, por decisión unilateral de la 
CONTRATISTA por más de sesenta (60) días sin que medie la 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 

h. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibición de la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de 
Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos. 
 

i. Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo Nro. 
3.  
 

j. Por las demás causas establecidas expresamente en este contrato. 
 

Para el efecto se considerará incumplimiento de la CONTRATISTA en 
los siguientes casos: 
 
1. Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las 

especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento, 
durante su vigencia;  

2. Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecución 
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las 
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo, 
sin limitación, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de 
la CONTRATISTA; 

3. Si la CONTRATISTA comete una infracción o incumplimiento de 
cualquiera de sus declaraciones, garantías, convenios u obligaciones 
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infracción o 
incumplimiento dentro del período de solución especificado aquí, 
después de la recepción del aviso escrito respectivo por parte de EP 
PETROECUADOR, salvo que se estipule aquí otro intervalo de 
tiempo para lo mismo; 

4. Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha 
empezado a solucionar cualquier acto, condición o incumplimiento al 
recibir notificación del mismo que involucre una condición riesgosa; 

5. Si debido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten 
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares 
en donde serán ejecutados los Servicios; 

6. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR 
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o 
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7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos 
ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o 
decisión administrativa de cualquier entidad gubernamental en 
relación a la protección del medio ambiente o protección de bienes 
arqueológicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio 
Ambiente o comete cualquier acto ilegal. 

 
Procedimiento para la Terminación Anticipada y Unilateral 
 
Antes de proceder a la terminación anticipada y unilateral, EP 
PETROECUADOR, el ordenador de gasto notificará a la 
CONTRATISTA, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su 
decisión de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la 
notificación de la resolución, se remitirán copias de los informes técnico 
y económico remitidos por el Administrador del Contrato, referentes al 
cumplimiento de las obligaciones de EP PETROECUADOR y de la 
CONTRATISTA; la notificación señalará específicamente el 
incumplimiento o mora en el que ha incurrido la CONTRATISTA de 
acuerdo a las letras anteriores y le advertirá que de no remediarlo en el 
término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. 
 
Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el 
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podrá 
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución del 
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicará por escrito a la 
CONTRATISTA y se remitirá al Servicio Nacional de Contratación 
Pública SERCOP.  La resolución de terminación unilateral no se 
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, 
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o 
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA.  Tampoco se 
admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de 
terminación unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de 
defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de 
tal resolución. 
 
La resolución de terminación anticipada y unilateral del contrato será 
publicada en la página Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitará de 
forma automática a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores, 
por un periodo de cinco (5) años. 
 
Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA únicamente podrá 
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo 
entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP 
PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato 
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses. 
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En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el 
avance físico de las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y 
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10) 
días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de 
terminación unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR 
los valores adeudados hasta la fecha de terminación del contrato 
conforme a la liquidación practicada y en la que se incluirá, si fuera del 
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en 
caso de que el contrato estipule anticipo. 
 
En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro 
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR 
requerirá por escrito a la entidad que emitió la garantía, ejecute 
inmediatamente las garantía otorgadas y pague a EP PETROECUADOR 
los valores liquidados más los intereses generados de acuerdo a las 
regulaciones emitidas por el órgano competente, que se calcularán 
hasta la fecha efectiva de pago. 
 
Sin perjuicio de la terminación unilateral, EP PETROECUADOR iniciará 
las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento 
de los daños y perjuicios generados debido al incumplimiento producido 
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Código Orgánico 
General de Procesos. 

 
18.8 Terminación por causas imputables a EP PETROECUADOR   
 

La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del Contrato por las 
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR: 
 
- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 

sesenta (60) días; 
- Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad 
contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el 
Contrato; 

- Por suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días 
dispuestos por la entidad contratante sin que medie caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 
18.9 Período de Solución 

 
La CONTRATISTA deberá solucionar un Incumplimiento dentro de los 
diez (10) días después de la recepción de la notificación escrita por el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o 
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deberá iniciar tal solución si tal infracción o Incumplimiento no es sujeto 
a ser solucionado completamente dentro de diez (10) días y deberá 
proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el 
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad 
que requiera una solución o remedio más rápidamente que los diez (10) 
días antes mencionados (por ejemplo, un Incumplimiento que arriesgue 
la vida o salud del personal, daños severos al equipo, propiedad o medio 
ambiente o la continuación segura de los Servicios, etc.) entonces el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR deberá proveer a 
la CONTRATISTA una notificación escrita del período de tiempo más 
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA deberá solucionar tal 
Incumplimiento el cual será determinado en buena fe por del 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula de Multas. 
 
Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se 
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discreción 
puede terminar este Contrato, para lo cual se efectuará lo establecido en 
el número 18.7 del presente contrato.  La Terminación bajo este número 
procederá sin perjuicio de cualquier reclamo o acción que EP 
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la 
CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como 
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos 
a tal terminación. 
 
La terminación anticipada del Contrato, transferencia de la operación o 
transformación de EP PETROECUADOR, no implicará el pago de 
indemnizaciones o pagos adicionales a los que deban efectuarse por 
servicios efectivamente ejecutados. 

 
En todos estos casos, se realizarán las recepciones y liquidaciones 
correspondientes.  
 

18.10 Terminación por Conveniencia 
 

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP 
PETROECUADOR tendrá derecho a dar por terminado este Contrato de 
manera total o parcialmente en cualquier momento, mediante 
notificación por escrito remitida por EP PETROECUADOR a la 
CONTRATISTA con por lo menos treinta (30) días calendario de 
anticipación, aún cuando no haya ocurrido incumplimiento de la 
CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP PETROECUADOR no tendrá 
ninguna obligación, de ninguna índole, incluyendo la obligación de 
comunicar a la CONTRATISTA las razones de su decisión, y la 
CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir remuneración o 
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compensación alguna, de ninguna índole, salvo la compensación 
realmente devengada antes de dicha terminación de acuerdo al precio 
acordado conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo Nro. 
6, más cualquier derecho o costo razonable y documentado por 
desmovilización y cargos de cancelación que se hayan incurrido y que 
se encuentren debidamente justificados y aceptados por EP 
PETROECUADOR. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIÓN 
  

El Contrato suscrito podrá ser modificado o complementado de común acuerdo 
entre las PARTES, previa la autorización de los respectivos órganos de 
adjudicación, mediante la suscripción de un Contrato complementario o 
Contrato modificatorio. 
 
Las modificaciones contractuales podrán adoptar forma de transacciones, 
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.  

 
Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar, 
modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas 
imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas durante la 
ejecución del contrato, la autoridad que celebró el contrato principal, podrá 
autorizar la suscripción de un contrato complementario con el mismo 
contratista, sin concurso previo y siempre que se mantengan los precios de los 
rubros del contrato original.  

 
Tales contratos complementarios podrán incrementar hasta un cincuenta por 
ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo excepcionalmente, 
dicho límite podrá incrementarse, siempre y cuando se cuente con la 
autorización expresa del Gerente General, previa recomendación del usuario u 
Ordenador de Gasto, debidamente motivada. 

 
Contrato Modificatorio: Se podrá suscribir contratos modificatorios para 
enmendar casos de errores manifiestos de hecho, de transcripción o de 
cálculo, que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales. 
 
Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador 
del Contrato deberá remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe 
debidamente motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que 
justifican la celebración de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha 
modificación, implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendrá 
previamente la respectiva certificación presupuestaria. 

 
Bajo ninguna circunstancia se podrá celebrar contratos complementarios para 
subsanar o formalizar, la ejecución de obras o servicios que hayan sido 



Página 126 

 

 

 

prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar 
servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad. 

 
La suscripción del contrato modificatorio o complementario deberá efectuarse 
mientras el plazo de ejecución del contrato principal se encuentre vigente.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO 

Las actas de entrega recepción provisionales, únicas o definitivas contendrá 
como mínimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de 
ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de 
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, reajuste de precios pagados o pendientes de pago de ser 
procedente y verificación de vigencia de garantías requeridas; y cualquier otra 
circunstancia que se estime necesaria. 

Las actas de entrega recepción deberán ser suscritas por la comisión 
designada por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual deberá estar 
conformada por el administrador del contrato, un delegado del área usuaria que 
no haya intervenido en la ejecución del instrumento contractual y un delegado 
del área financiera. 
 
Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la 
suscripción del Acta de Recepción Única del Contrato, serán civil y penalmente 
responsables por los datos que consignen en ellas, así como por la no 
suscripción de dicha Acta, dentro de los plazos estipulados para tal efecto. 
 
20.1 Acta de Recepción Definitiva del Contrato 

 
Una vez producida la terminación del Contrato, las PARTES iniciarán 
hasta dentro del término de cuarenta y cinco (45) días, el trámite para la 
suscripción del Acta de Recepción Única. 

El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas 
las obligaciones contractuales y previo a la suscripción del acta de 
recepción única o definitiva, remitirá al Ordenador de Gasto el informe 
final de ejecución del contrato, en un plazo de hasta sesenta y cinco (65) 
días.  

Si existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la 
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podrá imponer la multa 
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal 
circunstancia retardará la firma del acta por todo el tiempo necesario al 
cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen 
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económicas, en cuyo caso se descontará de los valores pendientes de 
pago o de las garantías a devolverse, haciéndose constar en el acta 
respectiva. 

 
Si EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare 
la recepción única hasta sesenta (60) días después de que la 
CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del trámite de entrega - 
recepción, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones 
pendientes, se considerará que la entrega - recepción única del Contrato 
se ha efectuado. 

  
Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepción única sin 
justificación aceptada por EP PETROECUADOR, se podrá efectuar la 
recepción única presunta del Contrato.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CONCILIACIÓN DE MATERIALES 
 

Es obligación de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control 
de todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en 
el caso de que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la 
CONTRATISTA para la prestación de los servicios. A la terminación del 
contrato se deberá hacer una conciliación mediante acta firmada por el 
Administrador del Contrato y el representante de la CONTRATISTA, 
respaldada por todos los documentos de descargo tales como: reporte del 
Administrador del Contrato, con un detalle de los equipos, materiales usados o 
instalados, ticket de transferencia a bodegas del material sobrante, etc. 
Cualquier equipo o material faltante será descontado de las facturas pendientes 
de pago a la CONTRATISTA, al precio de reposición o cobrado de las 
garantías rendidas. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISIÓN  

 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervisión y/o 
fiscalización de los servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, 
a quienes la CONTRATISTA proporcionará toda la información requerida y 
atenderá sus exigencias en relación con la ejecución del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORÍA 

 
EP PETROECUADOR para efectos de Auditoría, podrá en todo momento y 
hasta siete (7) años después de la terminación del Contrato, solicitar 
información relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA está obligada a 
proporcionar la documentación y confirmaciones por escrito sobre las 
operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas 
con el Contrato. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS Y 

SUBCONTRATACIÓN 
 

No se podrá ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato, 
sin previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona 
natural o jurídica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o 
mejores condiciones técnicas, jurídicas y financieras. De no cumplir con este 
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizará tal cesión o traspaso. 
 
De efectuarse una cesión o traspaso sin la previa autorización de EP 
PETROECUADOR, ésta será nula y será causal suficiente para la terminación 
unilateral y anticipada de la relación contractual pudiendo EP 
PETROECUADOR iniciar las acciones por los daños y perjuicios ocasionados. 

 
Previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, se podrá subcontratar 
trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados en el 
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren 
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable 
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, 
siempre y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con 
sus obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus 
obligaciones contractuales. 
 
Para que proceda la subcontratación se deberá remitir a lo establecido en la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades 
de Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de 
PETROAMAZONAS EP y su Reglamento. 
 
Por la subcontratación, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a 
la obligación de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR. 
 
En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a 
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerirá que los 
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores 
de EP PETROECUADOR. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES Y 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
La CONTRATISTA declara y asegura que: la CONTRATISTA, sus compañías 
asociadas, sus compañías afiliadas, sus compañías relacionadas y sus 
subcontratistas, no han hecho ni ofrecido, se compromete y obliga a no ofrecer, 
entregar, aceptar o solicitar pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos 
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de valor, o beneficios económicos indebidos o de otra clase, directa o 
indirectamente a: (i) un funcionario público (ii) sus familiares directos; (iii) una 
asociación, movimiento o partido político o miembro del mismo; (iv) cualquier 
otra persona cuando la parte sepa o haya tenido motivos para saber que 
cualquier parte de dicho pago, préstamo u obsequio será entregada o pagada 
directa o indirectamente a cualquier funcionario público, candidato, partido 
político o miembro de este; o (v) a cualquier otra persona o ente; cuando esos 
pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de valor, pudieran violar las 
leyes aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno 
de la EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
La EP PETROECUADOR podrá dar por terminado este contrato según lo 
previsto en la Cláusula relacionada a terminación de contratos, en caso de 
comprobarse a través del debido proceso que la CONTRATISTA ha incumplido 
la presente Cláusula Antisoborno de este contrato y los documentos asociados 
al Sistema de Gestión Antisoborno: (i) Declaración Antisoborno; (ii) 
PCA.01.04.FO.16 Comunicación de conflictos de intereses _Proveedores; y,  
(iii) Política Antisoborno de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, 
EP PETROECUADOR, documentos que forman parte integrante de este 
contrato.  
 
La CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias y 
razonables para garantizar que: la contratista, sus compañías asociadas, 
compañías afiliadas, sus compañías relacionadas, sus subcontratistas y sus 
respectivos directores, gerentes, empleados, agentes y representantes 
involucrados en la ejecución de este contrato cumplan con todas las leyes 
aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno de la 
EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
 Aceptación de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las 
Cláusulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de 
este contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe y, 
en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el 
desconocimiento de este contrato o la auditoría de ciertos términos y 
condiciones de este contrato a la otra parte.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
 

Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como 
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de 
cualquier otro. 
 
En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la 
celebración, en la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación de este 
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Contrato, las PARTES procurarán superarlas directamente. Si existiesen 
controversias en el pago de facturas, se podrá disponer el pago de valores no 
controvertidos. 
 
La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado y estará sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y 
Mediación y al Reglamento del precitado Centro. 
 
Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o 
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estarán sujetos a las normas 
previstas en la Constitución de la República del Ecuador; y, conforme lo 
establecido en el Código Orgánico General de Procesos en lo que fuere 
aplicable, para lo cual deberá contar de formar previa con la autorización de la 
Procuraduría General del Estado. 

 
En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones 
será tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: TÉRMINOS DEL CONTRATO E 

INTERPRETACIÓN 
 

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el 
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de las 
PARTES. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

 
Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estará a 
tal definición. 

 
Si no están definidos en las Leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el 
Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y 
la intención de los contratantes. 

 
Tratándose de términos técnicos se estará a las definiciones que los manuales 
precisen. 
 
En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y 
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevalecerán los términos del 
Contrato y sus Anexos. De existir contradicción entre los Documentos 
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR 
dictaminará sobre aquellos que deben prevalecer.  
 
Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradicción entre el 
contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo 
Nro. 9, prevalecerán estas últimas. 
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En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Título XIII, del 
Libro Cuarto, de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano. 

 
En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a 
la normativa (políticas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP 
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las 
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación entre las PARTES deberá ser enviada a las siguientes 
direcciones: 
 

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR: 
Av.  Alpallana y 6 de Diciembre  
Edif.  Alpallana 
Telf: 394 2000 
Quito, Ecuador 

 
LA CONTRATISTA: _______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos conforme la categorización de 
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es 
administrativa, por lo que no se someterá a las normas de carácter 
administrativo previstas en la legislación ecuatoriana, ni a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, ni su Reglamento, ni demás normas 
de Derecho Administrativo aplicables. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LEY APLICABLE  
 
El presente Contrato se regirá por la legislación ecuatoriana, la Ley de 
Hidrocarburos, su reglamentación y la Normativa Interna Vigente en EP 
PETROECUADOR, prevalecerán sobre cualquier otro instrumento o Ley.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD 
 
Cada parte y/o Cláusula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene 
intención de ser sujeto a separación. Si se llegare a determinar que cualquier 
parte, cláusula o Anexo del Contrato es ilegal, no válido o inejecutable, por 
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cualquier razón; entonces, en la medida de lo práctico y factible, las restantes 
secciones, cláusulas y anexos del Contrato deberán considerarse como que 
permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no 
válidas o inejecutables, cláusulas y anexos no formaran parte de este Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA:  INTEGRIDAD DEL CONTRATO 
 
Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicación oral o escrita 
que se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relación a la 
materia aquí tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado 
entre las PARTES, y ningún otro escrito o conversación podrá interpretarse 
como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las 
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecución. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: PROHIBICIÓN DE ACTUAR EN 

REPRESENTACIÓN DE EP 
PETROECUADOR 

 
De ningún modo estará la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a 
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP 
PETROECUADOR, excepción hecha de lo que este Contrato estipule 
expresamente. 
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE 

DEL CONTRATO 
 

Forman parte integrante del Contrato: 
 
ANEXO Nro. 1:  Objeto del Contrato. 
ANEXO Nro. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR. 
ANEXO Nro. 3:  Obligaciones de la CONTRATISTA. 
ANEXO Nro. 4: Equipo, herramientas, personal de la Contratista y listado 

de actividades requeridas 
ANEXO Nro. 5: Instructivo y Formato de Reportes 
ANEXO Nro. 5.1: Instructivo Reportes 
ANEXO Nro. 5.2 Reporte Diario de Mantenimiento RDO 
ANEXO Nro. 5.3: Reporte Diario de Mantenimiento RDO 
ANEXO Nro. 5.4A: Notificación cambio personal de la CONTRATISTA 
ANEXO Nro. 5.4B: Solicitud Cambio Personal de la Contratista 
ANEXO Nro. 5.5: Acta de entrega de Repuestos y Equipos 
ANEXO Nro. 6: Precios del Contrato (Formulario Nro. 3) 
ANEXO Nro. 7: Aplicación de Multas 
ANEXO Nro. 8: Seguros 
ANEXO Nro. 9: Procedimientos Directrices y Requisitos de SSA, Guías y 

Políticas de Relaciones Comunitarias y Lineamientos de 
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Seguridad Física 
ANEXO Nro. 10: Orden de Trabajo 
ANEXO Nro. 11: Políticas Antisoborno y declaración anticorrupción 
ANEXO Nro. 12: Preguntas y Respuestas del Concurso CO-EPP-045-2022 
ANEXO Nro. 13: Mecanismo de Resoluciones de Diferencias Técnicas 
ANEXO Nro. 14: Transferencia de Conocimiento 
ANEXO Nro. 15: Protocolo Pruebas de Desempeño 
ANEXO Nro. 16: Límite de Batería 
ANEXO Nro. 17: Documentos habilitantes: 
 

- Formulario Nro. 1A: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Técnica. 

- Formulario Nro. 1B: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Económica. 

- Formulario Nro. 2A: Declaración Anticorrupción. 
- Formulario Nro. 2B: Comunicación de Conflictos De  

Intereses Proveedores. 
- Formulario Nro. 2C: Carta Compromiso de 

Cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad 
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guías 
y Procedimientos de EP PETROECUADOR. 

- Resolución de Adjudicación Nro. ____-RSL de __ de 
______ de 202_. 

- Oficio de notificación Nro. ____ de __ de ______ de 
202_. 

- Certificación Presupuestaria Nro. _______________ 
de ________ de 202_. 

- Certificado otorgado por la Superintendencia de 
Compañías vigente, que justifique la existencia legal 
de la CONTRATISTA y su cumplimiento de 
obligaciones. 

- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA 
se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
IESS. 

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el 
Servicio de Rentas Internas. 

- Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL; 
PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; y, PETRO-PGG-2021-0181-RSL con la 
designación de Ordenadores de Gasto de EP 
PETROECUADOR. 

- Nombramiento del Representante legal de la 
CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del 
cantón. 
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Además, forman parte de este Contrato las garantías, y los demás documentos 
precontractuales. 
 
Para constancia firman las PARTES electrónicamente, en Quito D.M., a los 
____ días del mes de _________ de 202_. 
 
 
 
 

Cristhian E. Alvarado Cevallos 
GERENTE DE MANTENIMIENTO 

EP PETROECUADOR 
 
 

  
GERENTE GENERAL 
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ANEXO Nro. 1 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del Contrato es la prestación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
MAYOR DE 8 UNIDADES HYUNDAI 9H21/32 PERTENECIENTES A LA 
CENTRAL OSO B OPERADO POR EP PETROECUADOR” de conformidad 
con lo que se detalla a continuación, los Anexos y la oferta presentada que se 
incorporan y forman parte de este Contrato. 
 

Las PARTES no contratarán bajo este Contrato ningún servicio / trabajo / 
equipo que no conste expresamente en el presente Contrato y/o en las listas 
aprobadas del presente Contrato, las mismas que no se podrán modificar sin la 
debida modificación del Contrato (contrato modificatorio o contrato 
complementario), salvo para la inclusión de nuevos descuentos en las tarifas 
de las listas existentes, que se podrán realizar con la sola notificación escrita 
de los descuentos por parte de la CONTRATISTA. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: 

 
 Provisión de servicio especializado para mantenimiento preventivo, correctivo 

(mayor) sin incluir los repuestos para las 8 unidades Hyundai 9H21/32 de la 
Central de Generación de Oso B, de acuerdo al Anexo No. 4. 
 

 Proveer insumos, y materiales consumibles, necesarios para la ejecución del 
servicio objeto de este vínculo contractual de acuerdo a las actividades 
descritas en el Anexo No. 4. 

 
 Los servicios de mantenimiento se realizarán de acuerdo a las prácticas de la 

industria y lo estipulado en los correspondientes manuales de operación y 
mantenimiento de los fabricantes. 

 
 Para la prestación de los servicios, la CONTRATISTA deberá proveer todo el 

equipo y las herramientas necesarias, para ejecutar todas las actividades 
descritas en el Anexo No. 4.  
 

 

2. MODO DE CONTRATACIÓN: 

 
La CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el Servicio de 
Mantenimiento Mayor de 8 unidades Hyundai 9H21/32 pertenecientes a la 
Central OSO B, operado por EP PETROECUADOR.  El valor pactado cubre el 
servicio detallado en el Anexo No. 6 (Precios del Contrato). 
 
3. GARANTÍAS Y PENALIDADES: 
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En la cláusula Décimo Segunda “Multas “literal 12.1 Por incumplimiento del 
Servicio” se establecen las Garantías y Penalidades de desempeño 
relacionadas con los Servicios objeto de este Contrato. 
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ANEXO Nro. 2 
 

OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

A continuación, se detallan las obligaciones de EP PETROECUADOR: 
 

a) Dar acceso a la Central de Generación al personal de la CONTRATISTA 
y sus subcontratistas, siempre y cuando hayan sido anunciados con la 
debida anticipación. 
 

b) Será responsable por la provisión de los repuestos para las actividades 
de mantenimiento, descritas en este Contrato.  Esto no incluye los 
consumibles: paños de limpieza, trapos, lijas, disolventes, detergentes, 
grasas que serán de responsabilidad de la CONTRATISTA. 
 

c) Dar facilidades a la CONTRATISTA para la instalación de campers de 
oficinas si es del caso.  
 

d) El Supervisor del Contrato, asignado por el Administrador del Contrato 
de EP PETROECUADOR, debe revisar y aprobar los Permisos de 
Trabajo de la CONTRATISTA oportunamente, sin que esto implique que 
el Supervisor del Contrato de EP PETROECUADOR mediante la 
aprobación del Permiso de Trabajo se haga responsable de la correcta 
ejecución del correspondiente trabajo. 
 

e) Revisar y validar los Reportes indicados en el Anexo No. 5. 
 

f) Generar las Notificaciones de Aplicación de Multas de ser el caso. 
Validar y certificar las Pruebas de Desempeño, realizadas por la 
CONTRATISTA al final del mantenimiento de cada unidad.  
 

g) Supervisar todos los Trabajos de la CONTRATISTA en la Central de 
Generación que estén estipulados dentro del alcance de este Contrato.  
Esta labor la realizará el Supervisor del Contrato. 
 

h) Proveer combustibles, aceite, crudo y diésel de acuerdo a las 
necesidades y dentro de las especificaciones mencionadas en el Manual 
del Fabricante. El combustible que proveerá EP PETROECUADOR es 
sólo para consumo de las Unidades de Generación y para las 
actividades de mantenimiento. 
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i) Dar acceso a la Sala de Control de la Central de Generación para que la 
CONTRATISTA realice su Servicio.  
 

j) Manejar y evacuar todos los desechos que se generen en el Sitio de 
Trabajo, donde es responsabilidad de la CONTRATISTA el orden, 
recolección, clasificación y limpieza en el Sitio de Trabajo.  El manejo y 
disposición final de los desechos (chatarra, filtros, repuestos usados, 
químicos y residuos de fluidos, etc.) provenientes de los equipos 
principales y auxiliares de la Central de Generación Hyundai Oso B, 
luego de los mantenimientos ejecutados por la CONTRATISTA, será 
gestionado por el área responsable del manejo de desechos de EP 
PETROECUADOR. 
 

k) Suministrar agua cruda, aire comprimido para los Servicios.  
 

l) Suministrar servicios básicos: luz, agua, teléfono interno y limpieza, 
evacuación de desechos en el área de oficinas administrativas. 
 

m) Para la prestación de servicio, EP PETROECUADOR suministrará de 
ser el caso un espacio físico adecuado para que la CONTRATISTA 
instale temporalmente Contenedores de Materiales y Campers Oficinas. 
 

n) Aun cuando la asistencia médica y de emergencia de su personal y sus 
subcontratistas es responsabilidad de la CONTRATISTA, EP 
PETROECUADOR podrá dar asistencia médica a la CONTRATISTA, la 
CONTRATISTA se compromete en reembolsar los correspondientes 
gastos en las que haya incurrido EP PETROECUADOR.  Cabe destacar 
que, aun en caso de dar asistencia médica a la CONTRATISTA, esto no 
implica que EP PETROECUADOR asuma la responsabilidad de la 
obligación de la CONTRATISTA. 
 

o) En caso de que el personal de la CONTRATISTA lo requiera, EP 
PETROECUADOR brindará atención médica inmediata; sin embargo, la 
CONTRATISTA deberá presentar un plan médico para sus Técnicos, 
que contemple procedimientos de evacuación propios. Además, en caso 
de utilizar los servicios médicos y/o de emergencia de EP 
PETROECUADOR, la CONTRATISTA se compromete en reembolsar 
los correspondientes gastos en las que haya incurrido EP 
PETROECUADOR. 
 

p) Dar acceso al Taller de la Central de Generación Hyundai Oso B del 
Bloque 7 al Personal de la CONTRATISTA. 
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q) Es obligación de EP PETROECUADOR obtener y mantener vigentes 
todas las licencias, permisos y aprobaciones gubernamentales, así como 
los Acuerdos Comunitarios, de ser el caso, que no correspondan a 
aquellos que deben ser mantenidos por la CONTRATISTA para 
permitirle cumplir con sus obligaciones. 
 

r) Mantener relaciones, comunicaciones y Acuerdos Comunitarios en el 
Área de Influencia.   Cualquier indemnización que resulte de una acción 
u omisión por parte de la CONTRATISTA será asumida por la 
CONTRATISTA.  
 

s) Operar y mantener todas las facilidades de las Centrales de Generación, 
de acuerdo con los manuales de Operación y Mantenimiento. 
 

t) EP PETROECUADOR suministrará reportes referentes a 
mantenimientos realizados en los motogeneradores de la Central de 
Generación, para que la CONTRATISTA planifique los trabajos de 
Mantenimiento Mayor. 
 

u) Proceder con la medición de las emisiones tal como lo exige el Ente 
Regulador. 
 

v) Asignar un Administrador y Supervisor del Contrato.  
 

w) Realizar los correspondientes pagos a la CONTRATISTA de acuerdo a 
los Términos de este Contrato. 
 

x) EP PETROECUADOR podrá exigir el cambio de un funcionario de la 
CONTRATISTA que se niegue a cumplir con las normas y 
procedimientos de EP PETROECUADOR. Tal incumplimiento deberá 
ser notificado por escrito a la CONTRATISTA. 
 

y) En caso que EP PETROECUADOR considere que cierto personal de la 
CONTRATISTA no ejecute su trabajo de manera adecuada, podrá 
solicitar su reemplazo siempre y cuando los correspondientes 
argumentos sean debidamente sustentados. En el caso de requerirse el 
reemplazo del mismo deberá realizarse en un plazo no mayor a treinta 
(30) días, la CONTRATISTA está obligada a mantener cubierta la 
posición durante el tiempo que dure conseguir el reemplazo. 
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ANEXO Nro. 3 
 

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 

A continuación, se detallan las obligaciones de la CONTRATISTA: 
 
GENERALES 
 

a) Para la ejecución de los Servicios, la CONTRATISTA certifica 
conocer el Sitio de Trabajo. 
 

b) La CONTRATISTA se compromete a iniciar los Servicios dentro de 
los plazos establecidos.  La CONTRATISTA se compromete a tener 
la infraestructura y recursos para ejecutar los Servicios de manera 
oportuna.  

 

c) La CONTRATISTA deberá cumplir el tiempo de ejecución de cada 
Orden de Trabajo, establecido en cuarenta y dos (42) días, en el cual 
está incluido el mantenimiento de 72 y 200 horas posteriores al 
arranque de cada unidad. 
 

d) La CONTRATISTA deberá presentar al Administrador del Contrato de 
EP PETROECUADOR el Plan de Mantenimiento actualizado para los 
cuatrocientos (400) días de vigencia del Contrato, en un plazo 
máximo de siete (7) días a partir de iniciada la vigencia del Contrato. 
 

e) La CONTRATISTA deberá proveer las herramientas específicas 
Hyundai para los mantenimientos descritos en el presente contrato, 
así como los equipos necesarios tales como: herramienta extracción 
de inyectores, banco de pruebas de inyectores, herramientas de 
extracción de camisas, kit de gatos hidráulicos, mangueras con 
acoples para ajustes y demás herramientas para la ejecución de los 
trabajos de mantenimiento.  

 

f) La CONTRATISTA deberá proveer todos los insumos y materiales 
consumibles necesarios para la ejecución de este contrato, esto 
incluye: paños de limpieza, trapos, lijas, disolventes, detergentes, 
grasas, gratas, escobas, químicos utilizados en la limpieza de 
elementos mecánicos y eléctricos como limpiadores de contactos o 
limpiadores de bobinados. 

 

g) La CONTRATISTA deberá cumplir las garantías de desempeño de la 
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Central de Generación de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 
Décimo Segunda - Multas. 
 

h) La CONTRATISTA deberá planificar, ejecutar y documentar las 
tareas objeto de este Contrato, de conformidad con el Anexo No. 6, 
con el objetivo de que EP PETROECUADOR pueda supervisar los 
Servicios y contar con una trazabilidad de los trabajos realizados. 
 

i) El alojamiento, transporte, limpieza lavandería y alimentación del 
personal será por cuenta y costo de la CONTRATISTA. 
 

j) La CONTRATISTA debe conocer y cumplir las Directrices de Salud 
Ocupacional, Seguridad Industrial, Control Ambiental, Guías y 
Políticas de Relaciones Comunitarias y Lineamientos de Seguridad 
Física, Anexo No. 9. Cabe destacar que las relaciones comunitarias 
son de estricta responsabilidad de EP PETROECUADOR. 

 

k) La CONTRATISTA certifica que su personal cuenta con el 
entrenamiento apropiado y tiene la experiencia y las habilidades para 
ejecutar los Servicios objeto de este Contrato.  
 

l) El Personal de la CONTRATISTA coordinará sus actividades con los 
representantes autorizados de EP PETROECUADOR.  Se realizará 
una reunión diaria con el supervisor del área usuaria, donde se 
detallarán los asuntos del desempeño general del servicio, objeto de 
este contrato, asuntos técnicos, operacionales y asuntos de 
seguridad. 
 

m) La CONTRATISTA es responsable y se hace cargo de todas sus 
comunicaciones. 

 

n) La CONTRATISTA previo al pago de facturas por los trabajos 
ejecutados deberá presentar la certificación de cumplimiento de 
obligaciones patronales emitido por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) y además de los documentos habilitantes 
vigentes a la fecha de facturación de acuerdo a lo siguiente: 

 
a. Solicitud de pago firmada (en el caso de encontrarse vigente 

para el proceso de pago) 
b. Factura 
c. Informe del Administrador 
d. Orden de trabajo en el caso de aplicarse 
e. Oferta económica  
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f. Reportes Diarios del Mantenimiento – Mecánico, Eléctrico 
Instrumentación (RDO) (Anexo No. 5.2) aprobados y firmados 
por el Supervisor del Contrato de EP PETROECUADOR y 
Supervisor de Campo de la CONTRATISTA.  Se debe adjuntar 
todos los RDO correspondientes al motogenerador que se ha 
realizado el mantenimiento. 

g. Reporte – Mantenimiento Mayor Eléctrico – Mecánico – 
Instrumentación.  Es un documento técnico propio de la 
CONTRATISTA.  Este Reporte debe estar validado y firmado 
por el Supervisor del Contrato de EP PETROECUADOR y el 
Supervisor de Campo de la CONTRATISTA. 

h. Acta de Entrega – Recepción del Moto generador al cual se ha 
hecho el mantenimiento.  Esta Acta de Entrega – Recepción 
será un documento con formato propio de la CONTRATISTA.  
Esta Acta deberá ser validada y firmada por el Supervisor del 
Contrato de EP PETROECUADOR y el Supervisor de Campo 
de la CONTRATISTA. 

 
o) La CONTRATISTA, previo al inicio de las actividades, deberá 

entregar un Plan de Seguridad, Salud y Ambiente el cual se 
encuentra en el documento SSA.07.PR.02.DR.01 “Directrices de SSA 
para la ejecución de los trabajos a cargo de empresas contratistas 
(Anexo No. 9.1). 

 

p) La CONTRATISTA deberá presentar de manera mensual el reporte 
de seguimiento establecido en el formato SSA.07.PR.02.FO.01 
(Anexo No. 9.4). 

 

q) La CONTRATISTA deberá cumplir a plenitud lo estipulado en:  
 

- SSA.07.PR.02 “Establecer los requisitos de seguridad, salud y 

ambiente para contratistas” (Anexo No. 9.2). 

- SSA.07.PR.02.DR.01 “Directrices de SSA para la ejecución 

de los trabajos a cargo de empresas contratistas (Anexo No. 

9.1). 

- SSA.07.PR.02.DR.02 “Requisitos de seguridad salud y 

ambiente para contratistas” (Anexo No. 9.3). 

r) Mientras se mantenga la emergencia por COVID-19 en el país, la 
CONTRATISTA deberá elaborar el procedimiento a seguir para 
realizar los cambios de turno e ingreso de personal a los Bloques de 
la EP PETROECUADOR y con ello reducir la probabilidad de 
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contagio de su personal; el Procedimiento será presentado para 
revisión del área Médica a través del Administrador del Contrato.  
 

s) La Contratista presentará para revisión del área Médica a través del 
Administrador del Contrato, el procedimiento de evacuaciones de su 
personal (CASEVAC/MEDEVAC) para el cumplimiento del servicio. 
 

t) Los materiales o insumos consumibles utilizados por la 
CONTRATISTA para el desarrollo de su trabajo (wipe o equivalentes, 
EPP, envases y recipientes, etc.) deberán ser evacuados y 
gestionados por su cuenta con un Gestor Calificado. Adicionalmente, 
garantizará el orden, recolección, clasificación y limpieza en el Sitio 
de Trabajo. 
 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Proveer la mano de obra especializada para los mantenimientos 

preventivos y correctivos mayores de las 8 Unidades de Generación 
Hyundai 9H21/32 de la Central de Generación, de acuerdo a las 
actividades descritas en el Anexo No. 6 de manera segura y 
confiable respetando las leyes del país y las normas de EP 
PETROECUADOR. 

    

b) Proveer los insumos, herramientas y materiales necesarios para la 
ejecución de Actividades Complementarias en la Central de 
Generación, de acuerdo al Anexo No. 6 (Precios del Contrato). 

 
c) Proveer la transferencia de conocimiento en lo referente a motores 

Hyundai y sus sistemas, al personal que EP PETROECUADOR 
notifique por escrito a la CONTRATISTA de acuerdo a las 
condiciones descritas en el Anexo No. 15 (Protocolo Pruebas de 
Desempeño), con el siguiente temario: 

 

TEMARIO DURACION 

Transferencia de conocimientos en moto generadores 
Hyundai 9H21/32, operación de sistemas y técnicas 
generales de mantenimiento.  Entrenamiento en 
máquinas herramientas especiales 

1 DÍA 

Transferencia de conocimientos en turbocargadores con 
énfasis en turbocompresores ABB TPS 57 

1 DIA 

Transferencia de conocimientos en Actuadores 
Woodward, con énfasis en los actuadores UG8 

1 DÍA 
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d) La CONTRATISTA es responsable y se hace cargo de todo gasto 
administrativo e insumos de oficina requeridos para realizar los 
Servicios.   

 
e) La CONTRATISTA no será responsable de los trabajos que EP 

PETROECUADOR contrate en aplicación de la Cláusula Novena, 
numeral 9.3 No Exclusividad.   

 
f) La CONTRATISTA deberá seguir los programas e intervalos de 

mantenimiento de la Central de Generación, tal como está estipulado 
en los manuales de operación y mantenimiento y de acuerdo a las 
prácticas prudentes de la industria. Los programas de mantenimiento 
se podrán modificar, extender o acortar de acuerdo a las condiciones 
operativas de los equipos, las recomendaciones del Fabricante, y las 
Prácticas Prudentes de la Industria.  Cualquier cambio a los 
intervalos de Mantenimiento tendrán que ser justificados y 
previamente aprobados por el Supervisor del Contrato de EP 
PETROECUADOR. Para el control y registro de todos los planes de 
mantenimiento se utilizará el sistema Máximo Oil & Gas de EP 
PETROECUADOR. En situaciones especiales de la operación en EP 
PETROECUADOR, el Administrador del Contrato podría aplazar o 
adelantar fechas, en mutuo acuerdo con la CONTRATISTA. 

 
g) La CONTRATISTA ejecutará el servicio a los motogeneradores de la 

Central de Generación en coordinación con las instrucciones de 
despacho de energía determinadas por el Supervisor de Planta de 
Generación de EP PETROECUADOR, tomando siempre bajo 
consideración los parámetros establecidos en el Manual de 
Operación y Mantenimiento. 

 
h) La CONTRATISTA se compromete a usar herramientas y/o 

materiales en buen estado, así como equipos debidamente 
calibrados.  EP PETROECUADOR, a su discreción, puede solicitar 
los certificados respectivos.   

 

i) La CONTRATISTA se encargará del transporte de ida y vuelta de las 
partes y piezas que deban ser intervenidas en los talleres de la 
CONTRATISTA, desde el Sitio de Trabajo, Central de Generación 
Oso B del Bloque 7, hasta sus talleres en caso de requerirlo.  Se 
requerirá llenar el formato descrito en el Anexo 5.5 (Acta de entrega 
de Repuestos y Equipos). 
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j) La CONTRATISTA deberá cumplir el tiempo de ejecución de cada 
Orden de Trabajo, establecido en cuarenta y dos (42) días, en el cual 
está incluido el mantenimiento de 72 y 200 horas posteriores al 
arranque de cada unidad. 
 

ELABORAR Y PRESENTAR REPORTES Y NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS 
 

a) La CONTRATISTA debe llenar y presentar los Reportes detallados 
en el Anexo No. 5 de manera oportuna al Administrador del Contrato 
de EP PETROECUADOR para su validación y aprobación; si fuere el 
caso, EP PETROECUADOR, de mutuo acuerdo con la 
CONTRATISTA, podrá modificar los formatos Reportes para la 
ejecución contractual conforme las necesidades que se vinieran 
presentado, lo cual no causará modificación alguna a las Cláusulas 
Contractuales.  

 
b) Los reportes técnicos preliminares relacionados a servicios 

específicos deberán ser entregados por la CONTRATISTA al 
Administrador del Contrato designado por EP PETROECUADOR 
máximo quince (15) días posteriores a la prestación del servicio 
específico. 

    
PERSONAL: 

  
a) La CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a los artículos 41 y 42 

de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la 
Circunscripción, Territorial Especial Amazónica, para lo cual 
presentará toda la documentación de respaldo referente a la 
contratación de su personal que sea necesaria y que compruebe su 
cumplimiento. 
 

b) La CONTRATISTA deberá considerar el numeral 4.10 de la 
NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE 
PETROAMAZONAS EP, que dice: 

 

“4.10. PREFERENCIA PARA EMPRESAS Y MANO DE OBRA 
ECUATORIANAS 
 
Para las contrataciones efectuadas bajo esta normativa, se preferirá 
a empresas ecuatorianas y a la producción nacional, siempre que 
cumplan condiciones competitivas de calidad técnica, estándares, 
plazo de entrega y precios. Cuando sea posible y se cumpla con las 
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condiciones referidas, se deberá preferir mano de obra, bienes y 
servicios locales. Se entenderá como local el territorio ecuatoriano y 
especialmente el área de influencia directa de las operaciones.” 
 

c) Para los trabajos de mantenimientos correctivos y programados, la 
CONTRATISTA informará en el plazo de tres (3) días al Supervisor 
del Contrato de EP PETROECUADOR la nómina del personal que va 
a ingresar para realizar los Servicios.  
 

d) El personal de la CONTRATISTA debe estar debidamente 
capacitado en normas y procedimientos de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente de EP PETROECUADOR, tal como está indicado en el 
Anexo Nro. 9. 

 

e) El personal de la CONTRATISTA coordinará sus actividades con el 
Supervisor del Contrato por parte de EP PETROECUADOR. 
 

f) La CONTRATISTA deberá proveer todos los Seguros de acuerdo al 
Anexo No. 8, y deberá proveer atención médica cuando así requiera 
su Personal. 

 

g) La CONTRATISTA deberá proveer a su Personal y al personal de 
sus subcontratistas el equipo de protección personal, en función de 
las tareas que va a realizar de acuerdo a lo estipulado en los Anexos 
No. 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4 del presente Contrato. 

 

MATERIALES / REPUESTOS / INSUMOS 
 

a) Si se comprueba que un daño en las unidades y auxiliares de la 
Central de Generación Hyundai Oso B es atribuible a EP 
PETROECUADOR, o por un suministro de combustible o agua 
tratada cuyas especificaciones estén fuera de lo establecido a los 
Manuales de Operación y Mantenimiento del Fabricante y las 
actividades descritas en el Anexo No. 6 considerando el tipo de 
combustible que la Planta de Proceso está en capacidad de 
suministrar, EP PETROECUADOR asumirá los costos relacionados 
con las reparaciones correspondientes. 

 
b) La CONTRATISTA certifica y garantiza que los consumibles son los 

adecuados para las tareas detalladas en este vínculo contractual de 
acuerdo a las actividades descritas en el Anexo No. 6. Todos los 
repuestos e insumos se facturan de acuerdo al precio fijado en el 
formulario de Precios de acuerdo al Anexo No. 6 de este Contrato.  
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ANEXO No. 4.  
 

EQUIPO, HERRAMIENTAS, PERSONAL DE LA CONTRATISTA Y LISTADO 
DE ACTIVIDADES REQUERIDAS. 

 
 
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberá contar y proporcionar 
con todo el equipo, herramientas, instrumentos, requeridos para la ejecución 
del Contrato en el sitio de ejecución de los servicios y/o talleres, sí amerita. 
 
La información completa de los equipos debe ser entregada dentro de la Oferta 
Técnica de cada proponente, de acuerdo a la Matriz de Evaluación Técnica de 
las Bases del Concurso de Ofertas. 
 
Para los trabajos de reparación de cabezotes (culatas), bombas de inyección, 
calibración de inyectores y demás actividades requeridas la CONTRATISTA 
deberá tener disponer como mínimo lo siguiente: 
 

 Suelda Eléctrica Trifásica (SMAW) 400 Amperios 

 Equipo de Oxiacetileno Estándar. 

 Torno de 1.32 m (entre puntas), mínimo 1 m entre puntas, volteo de 30 
cm. 

 Torno de Precisión, distancia entre puntas mínimo 40 cm, volteo mínimo 
10 cm. 

 Fresadora universal, superficie mínima del banco 1300  x 300 mm. 

 Fresadora vertical, peso mínimo de pieza 300 Kg, superficie mínima del 
banco 1300 x 300 mm. 

 Prensa hidráulica (100 Ton), estándar. 

 Rectificadora portátil, para diámetro mínimos de 13” 

 Rectificadora de superficies planas. Superficies de trabajo mínimas 200 
mm x 410 mm, potencia mínima 3 HP. 

 Taladro radial. Potencia mínima 5 HP. 

 Soldadura de argón. Soldadura TIG amperaje mínimo de 50 Amperios 
(preferente multipropósito). 

 Equipo de metalización puntual. Según estándar del proveedor. 

 Equipo de balanceo dinámico. Según estándar del proveedor. 

 Equipo de metalización con materiales anfitrión (Babbit). Según estándar 
del proveedor. 

 Torques con certificado de calibración vigentes con mando de 1/2 
pulgada de 25 – 150 Nm 
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 Torques con certificado de calibración vigentes con mando de 1/2 
pulgadas de 70 – 350 Nm 

 Torques con certificado de calibración vigentes con mando de 3/4 
pulgadas de 160 – 800 Nm 

 Equipo para prueba de inyectores de combustible. Presión de 500 
Bares, Con certificado de calibración del medidor de presión. 

 Equipos de medición de precisión: micrómetros, calibradores pie de rey, 
calibradores de profundidad, calibradores de interiores, alexómetros, 
medidores de rugosidad. Todos ellos con certificado de calibración 
vigente. 

 Satinadora. Según estándar del proveedor. 

 Bomba con sistema de filtrado para la limpieza interna de ductos del 
sistema de lubricación del motor. 

 Herramientas de izaje, tecle eléctrico mínimo de 2 toneladas, fajas, 
grilletes y cáncamos, certificados 

 Tecles manuales mínimo de 1 tonelada. 

 Polipastos, poleas con ganchos. 

 Compresor portátil mínimo de 5 HP. 

 Hidrolavadora eléctrica, mínimo 120 Bares de presión. 

 Sopletes y herramientas de pintura. 

 Amoladoras y gratas, según estándar del fabricante. 

 Juegos completos de llaves, copas, y ratchets en milímetros con mandos 
de ½ “ y  ¾ “ 

 Juegos de llaves Allen y Thor 

 Juegos de pinzas, playos, alicates. Pinzas extractoras interiores y 
exteriores. 

 Juegos de santiagos – extractores de rodamientos. 

 Calentador inductivo de rodamientos.  

 Juegos de destornilladores planos y estrella 

 Martillos de bronce, acero y goma. 

 Pistolas neumáticas de impacto. Según estándar del fabricante. 

 Herramientas neumáticas rotatoria y sus accesorios. 
 

 
Para las actividades eléctricas e instrumentación la CONTRATISTA deberá 
disponer que todos sus equipos e instrumentos tengan sus respectivos 
certificados de calibración vigentes. Se deberá disponer como mínimo lo 
siguiente: 
 

 Calibrador de procesos con fuente de corriente, voltaje, resistencia, 
frecuencia y temperatura. Medición de presión con exactitud de 0.025% 
del rango. Fuente de corriente de 22 mA protegida contra cortocircuito. 
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 Mufla de temperatura – bloque seco (calibrador de temperatura). Hasta   
650°C/1202 °F 

 Bomba hidráulica de presión. Según estándar del proveedor. 

 Medidor de aislamiento hasta 5000 V DC 

 Multímetros y Amperímetros digitales 

 Módulos transductores de presión hasta 690 Bares.  
  
La CONTRATISTA deberá proveer las herramientas específicas Hyundai para 
los mantenimientos descritos en el presente contrato, así como los equipos 
especiales tales como: herramienta extracción de inyectores, banco de pruebas 
de inyectores, herramientas de extracción de camisas, kit de gatos hidráulicos, 
mangueras con acoples para ajustes y demás herramientas para la ejecución 
de los trabajos de mantenimiento.  
 
Nota:  

 
Todos los equipos deben mantener registros de inspecciones y mantenimiento 
al día, conforme las normas técnicas que apliquen para cada uno de ellos.  La 
verificación de estas condiciones se realizará en la etapa de Evaluación de 
Ofertas Técnicas y durante la vigencia del contrato. 
 
PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA debe tener al menos, sin limitarse a: 
 

TÉCNICO MECÁNICO - Cuatro (4) personas. 
 
Grado de Instrucción mínimo: Segundo nivel (Tecnológico Superior). 
Áreas afines a: Mecánica, Electromecánica  
Experiencia mínima: tres (3) años. 

 
Conocimientos Requeridos:  

 Motores de combustión interna. 

 Mantenimiento de motores Hyundai. 

 Mantenimiento de elementos mecánicos de recambio de grupos 
electrógenos (Bombas de inyección, inyectores, nozzle ring, 
turbinas, cabezotes, etc.) 

 Procedimientos de mantenimiento de motores de combustión 
interna de media velocidad (menos a 900 rpm).   

 Manejo de químicos y lubricantes. 

 Manejo de equipos contra incendios.  
 

Responsabilidades: 
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 Ejecución de las tareas de mantenimiento.  
 

TÉCNICO ELÉCTRICO - INSTRUMENTISTA – Dos (2) personas. 
 

Grado de Instrucción mínimo: Segundo nivel (Tecnológico Superior). 
Áreas afines a Electricidad, Instrumentación, Electromecánica. 
Experiencia mínima: tres (3) años. 
 
Conocimientos Requeridos: 
 

 Sistemas de protecciones de seguridad de motores de 
combustión interna de media velocidad (menos a 900 rpm) 

 Mantenimiento de motores Hyundai. 

 Circuitos eléctricos, electrónicos. 

 Sistemas de control de voltaje. 

 Actuadores de válvulas eléctricos y neumáticos.  

 Instrumentación análoga y digital. 

 Manejo de equipo de medida, calibración y prueba. 

 Manejo de equipos contra incendios.  
 
Responsabilidades: 

 Ejecución de las tareas de mantenimiento. Actividades de 
mantenimiento eléctrico planeado de los motogeneradores 
Hyundai y de los sistemas eléctricos y electrónicos y sus 
componentes. 

 
AYUDANTE MECÁNICO – Dos (2) personas. 
 

Grado de Instrucción mínimo: Segundo nivel (Tecnológico Superior). 
Áreas afines a: Mecánica, Electromecánica  
Experiencia mínima: Dos (2) años. 
 
Conocimientos Requeridos: 
 

 Motores de combustión interna. 

 Mantenimiento de motores Hyundai. 

 Mantenimiento de elementos mecánicos de recambio de grupos 
electrógenos (Bombas de inyección, inyectores, nozzle ring, 
turbinas, cabezotes, etc.) 

 Manejo de químicos y lubricantes. 

 Manejo de equipos contra incendios.  
 
Responsabilidades: 
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 Ejecución de las tareas de mantenimiento.  
 
MECÁNICO SENIOR – Dos (2) personas. 
 
Grado de Instrucción mínimo: Tercer Nivel 
Áreas afines a: Mecánica, Electromecánica, con Certificación Himsen y 
conocimiento de motores Hyundai 
Experiencia mínima: Tres (3) años de experiencia (Tercer Nivel) o Cinco (5) 
años de experiencia (Segundo Nivel)    

 
 
Conocimientos Requeridos: 
 

 Motores de combustión interna. 

 Mantenimiento de motores Hyundai. 

 Certificación Himsen (deseable). 

 Mantenimiento de elementos mecánicos de recambio de grupos 
electrógenos (Bombas de inyección, inyectores, nozzle ring, 
turbinas, cabezotes, etc.) 

 Procedimientos de mantenimiento de motores de combustión 
interna de media velocidad (menos a 900 rpm).   

 Manejo de químicos y lubricantes. 

 Manejo de equipos contra incendios.  
 
Responsabilidades: 
 

 Ejecución de las tareas de mantenimiento. Ejecución de 
mantenimientos no planeados y corrección de fallas. 

 
 

SUPERVISOR MECÁNICO – Una (1) persona. 
 
Grado de Instrucción mínimo: Tercer Nivel 
Áreas afines: Mecánica, Electromecánica con Certificación Himsen y 
conocimiento de motores Hyundai 
Experiencia mínima: Cinco (5) años de experiencia 

 
Conocimientos Requeridos: 
 

 Motores de combustión interna. 

 Mantenimiento de motores Hyundai. 

 Certificación Himsen (Mandatorio). 

 Procedimientos de mantenimiento de motores de combustión 
interna de media velocidad (menos a 900 rpm).   
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 Administración 

 Calidad (QA/QC)  

 Manejo de herramientas Microsoft office  
 
Responsabilidades: 
 

 Supervisión y cumplimiento QA/QC, manejo documental del 
contrato en campo, seguimiento a reportes, coordinación logística 
durante la ejecución de los Servicios de acuerdo a   los 
programas de mantenimiento de los motogeneradores Hyundai y 
las tareas de mantenimiento de sus equipos y componentes. 

 
1. HORARIO DE TRABAJO 
 

El personal de la CONTRATISTA que se encuentre laborando en la Central de 
Generación Oso B, del Bloque 7, prestará sus servicios de acuerdo al horario 
establecido para el personal de campo de EP PETROECUADOR, esto es 
desde las 06h00 hasta las 18h00 con una hora de almuerzo al mediodía, todos 
los días, incluido sábados, domingos y festivos.  
 
LISTADO DE ACTIVIDADES REQUERIDAS 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
REQUERIDA 

1 Inspecciones Previas y Tomas de Muestras 
Toma de parámetros operativos previo a la parada 
del motor: Potencias y Vibraciones.   Toma de 
muestras de aceite y agua de enfriamiento.  
Inspección y detección de posibles fallas, goteos de 
agua, aceite, combustible, gases de escape.   

8 

2 Metrología pre-mantenimiento  
Medición de la Altura de los calzos antivibratorios, 
Registro y evaluación de resultados.  Desmontaje de 
tapas laterales y evacuación de vapores. Toma de la 
deflexión al eje cigüeña, Registro y análisis de 
resultados 

8 

3 Mantenimiento a Culatas 
Medición de la elongación de los espárragos antes 
de la inspección. Desmontaje de tuberías de agua, 
aceite y combustible.  Desmontaje de culatas y sus 
accesorios.  Inspección y Mantenimiento a culatas, 
metrología y cambio de elementos. Montaje y apriete 
de culatas debidamente mantenidas. Medición de la 

8 
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elongación de los espárragos, después de apriete 

4 Mantenimiento de Pistones incluido pin y eje de 
bielas. 
Medición de la elongación de los espárragos de pie 
de biela.  Limpieza de cárter, cámara de eje de levas, 
cámara de piñones.  Desmontaje de pistones con 
ejes de bielas. Inspección, Metrología y evaluación 
de la corona del pistón, pin del pistón (pulido de 
supeficie) y cojinetes.  Cambio de los rines. 
Montaje de Pistones y Pie de Biela. Medición de la 
elongación de los espárragos. Verificación de altura 
de posición del pistón con respecto a la camisa.  

8 

5 Inspección a Cabezas de Bielas y cojinetes de 
biela.  Medición de la elongación de los espárragos.  
Desmontaje de cabezas de biela, inspección, 
medición de chapa de biela. Inspección , Metrología 
y evaluación de cojinetes. Medición de la Ovalidad. 
Pulido de muñones del cigüeñal con máquina 
Satinadora y lija continua. 
Montaje y Apriete de cabeza de Biela. 
Medición de la elongación de los espárragos. 

8 

6 Mantenimiento a Camisas de Cilindro: 
Medición de la posición de la camisa.  Desmontaje 
de camisas.  Limpieza, Inspección y Mediciones del 
desgaste de la camisa, Bruñido y medición de 
rugosidad. Cambio de O-ring.  Montaje de Camisas. 
Medición de altura de la posición de la camisa 

8 

7 Inspección a Camisas de Agua (Chaquetas).  
Desmontaje de Chaquetas.  Inspección del área de 
asentamiento de la camisa de cilindro en el block.  
Lapeado. 
Rectificado del block:  6 cilindros por motor. 
Inspección, Mantenimiento y Cambio de O rings. 
Montaje de Chaquetas 

8 



Página 154 

 

 

 

8 Mantenimiento a Bombas de Inyección e 
Inyectores.Medición del ángulo de Inyección, 
Registro y evaluación de resultados.Desmontaje de 
bombas de inyección ,tuberías de alta, baja presión 
de combustible e inyectores para evaluación y 
calibración.Inspección y Mantenimiento a Bombas de 
Inyección. Cambio de Anillos de sellaje.Inspección y 
Mantenimiento a inyectores. Cambió de tobera y 
Ajuste de la presión de atomización.Inspección y 
Mantenimiento a las Tuberías de IN/OUT de 
combustible. Cambio de O-ring.Montaje de bombas 
de inyección e inyectores, debidamente probadas y 
calibradas. Montaje de tuberías y 
accesorios.Chequear y ajustar el ángulo de inyección 
° APMS en bombas de inyección 

8 

9 Inspección al Cigüeñal y Cojinetes Principales y 
medición de holgura axial.Medición de la 
elongación de los espárragos.Medición y 
comprobación de la holgura del cojinete de 
empuje.Desmontaje de cojinetes de Bancada, 
limpieza de superficies.Inspección, metrología, 
registro y evaluación de resultados. 
Reacondicionamiento y pulido de superficies.Montaje 
de Cojinetes y apriete de las sujeciones. Espárragos 
principales y laterales (cambio de o-ring).Medición de 
la elongación de los espárragos 

8 

10 Mantenimiento del Enfriador de aire de carga y 
cámara de admisión. 
Desmontaje del enfriador de aire de carga y 
accesorios. 
Limpieza del enfriador de aire de carga (cambio de 
empaques y o- ring), conducto de admisión y 
alojamiento del enfriador.  Reacondicionamiento de 
superficies. Limpieza de la tubería de venteo. 
Montaje del enfriador de aire de carga y sus 
accesorios. 

8 

11 Mantenimiento del Turbocargador. 
Desmontaje del Turbocargador, sistema de Lavado y 
drenaje. 
Mantenimiento mayor del turbocargador ABB TPS-57 
que incluye cambio de carcasas.  Balanceo del eje 
de la turbina y descarbonización de los 8 turbos. 
Montaje del Turbocargador, sistema de lavado y 
accesorios. 

8 
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12 Mantenimientoa las válvulas termostáticas de 
agua y aceite. 
Desmontaje, limpieza y montaje de la termostática de 
agua. 
Desmontaje, limpieza y montaje de la termostática de 
aceite. 

8 

13 Mantenimiento al cárter, filtros de aceite y filtro 
centrifugo. 
Limpieza del cárter. 
Flushing y limpieza del sistema de lubricación 
utilizando banco de Filtrado con la bomba 
prelubricación. 
Desmontaje, mantenimiento y montaje del filtro 
centrifugo. 
Cambio de filtros, llenado de aceite lubricante al 
cárter del motor, prueba. 

8 

14 Mantenimiento al enfriador de aceite. 
Desmontaje de Placas. 
Limpieza de placas y cambio de O-ring. 
Montaje de Placas. 

8 

15 Mantenimiento del árbol de levas y engranajes de 
la distribución 
Inspección, verificación superficie de contacto eje de 
levas, medición de holgura radial y axial. 
Reapriete de tuercas del árbol de levas y engranajes 
de la distribución. 
Desmontaje de un segmento del eje de levas e 
inspección interna del cojinete por posible desgaste. 
Inspección al cojinete del engranaje intermedio. 
Metrología. 

8 

16 Inspección y Mantenimiento a las bombas de 
agua HT y LT. 
Desmontaje de las bombas 
Inspección y mantenimiento, cambio de elementos y 
o-ring. 
Montaje de las bombas y medición de la holgura 
entre dientes 

8 

17 Inspección y Mantenimiento a Bomba de 
aceiteDesmontaje de la bomba.Inspección y 
mantenimiento, cambio de elementos y o-
ring.Montaje de las bombas y medición de la holgura 
entre dientes. 

8 
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18 Apriete Contrapesos, sujeciones principales e 
inspección a calzos antivibratorios.Chequeo y 
ajuste de tuercas de contrapesos, Medición de la 
elongación de los espárragos.Reapriete de pernos 
del Block del motor y bastidor, pernos de base 
soporte, estructura resistente y fundición.Medición de 
la Altura de los calzos antivibratorios, Registro y 
evaluación de resultados, Cambio de calzos en 
función de las mediciones de vibración tomado antes 
de poner fuera de servicio la Unidad de Generación. 

8 

19 Mantenimiento del actuador Woodward. 
Desmontaje, mantenimiento y calibración del 
Actuador. 
Montaje del Actuador 

8 

20 Mantenimiento, Llenado y Pruebas de Sistemas.  
Llenado y prueba con presión del sistema de 
combustible. 
Lavado con bomba de contraflujo y limpieza química 
con químico ácido y alkalino a los sistemas de agua 
de enfriamiento HT y LT. 
Llenado de los sistemas de agua de enfriamiento de 
HT y LT, dosificación del químico 

8 

21 Inspección balancines y Puentes de válvulas. 
Ajuste de holgura de válvulas. 
Calibración de válvulas de admisión y escape. 
Inspección del puente de válvulas. 
Reapriete del soporte de los balancines. 

8 

22 Test de Temperatura y Pruebas de Seguridad 
Test de temperatura a cojinetes ( a 900 rpm ). 
Prueba de rodaje al 25, 50, 75 y 85 % carga, 
operación continua. 
Supervisión de la operación durante las primeras 72 
horas 

8 



Página 157 

 

 

 

23 Inspección Limpieza y Mantenimiento de 
Auxiliares Secundarios Menores y Colector de 
Escape 
Mantenimiento a filtros de combustible. 
Limpieza de tanques de lodos del motor. 
Limpiezas de todas las tuberías de liqueo y drenajes 
del motor. 
Desmontaje y desarme del Colector de escape.  
Limpieza interna del colector de escape. 
Reapriete de sujeciones y uniones. 
Arme y Montaje del colector de escape. 
Limpieza del tanque de expansión y mantenimiento 
instrumentación. 
Limpieza interna y externa de contenedor de grupo 
electrógeno, incluye pintura externa general de todo 
el contenedor (por cada unidad). 
Mantenimiento de ductos de aspiración de aire del 
contenedor. 
Pintura externa de los modulos de radiadores 
(incluido gratiado previo a la pintura).  Pintura externa 
del block del motor (incluido gratiado previo a la 
pintura). Pintura externa del ducto silenciador de 
escape con pintura anticorrosiva de alta temperatura 
(incluido gratiado previo a la pintura)  

8 

24 Mantenimiento del motor de arranque. 
Desmontaje.  Mantenimiento al motor de arranque.  
Cambio de elementos (Set de O-rings).  Prueba de 
Banco.  Montaje 

8 

25 Mantenimento de Damper (Amortiguador de 
vibraciones).  Toma de muestra del fluido de 
silicona 

8 

26 Reemplazo de banco de tubos de radiadores 
incluye desmontaje, intercarmbio de partes, 
montaje en sitio y pruebas.  

8 
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27 Mantenimiento del GeneradorInspección y 
medición de holguras en el cojinete del generador.  
Inspección del acoplamiento motor-
generador.Inspección y Medición de aislamiento 
ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO.  
Desacople del motor generador y desplazamiento del 
estator para limpieza generalLimpieza general del 
generador incluye limpieza quimica de los bobinados. 
(INCLUYE ROTOR, ESTATOR, CAMPO 
EXCITATRIZ).  Acoplamiento del motor.  Presentar el 
procedimientoReapriete de conexiones.  Cambio de 
filtros del generador 

8 

28 Cambio del diafragma, Presentar el procedimiento y 
herramientas a emplearse si amerita su cambio.  
Trabajo a realizar bajo condición en 2 unidades. 

2 

29 Mantenimiento de Motores eléctricos 
Limpieza de TODOS los motores auxiliares: 
VENTILADORES, EXTRACTORES, AERO 
ENFRIADORES, PRE-LUB. 
Pruebas de aislamiento despues de la limpieza de 
todos los motores auxiliares. 
Reapriete de conexiones. Prueba de Giro 
Pruebas de Funcionamiento de los motores 
auxiliares:  VENTILADORES EXTRACTORES, 
AERO ENFRIADORES. 
Desmontaje del Motor de la Prelub e inspección del 
acoplamiento. Montaje del Motor. Pruebas de 
Funcionamiento. 
Reajuste y limpieza de tableros de control. 
Chequeo de Tomas de tierra. 

8 
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30 Instrumentación y Control 
Limpieza y Calibración de los sensores de velocidad 
del motor incluido el sensor de velocidad del 
turbocargador. 
Verificación de termopares. 
Verificación y calibración de Termómetros y 
termostatos. 
Verificación y calibración de Sensores de 
Temperatura y Nivel. 
Verificación y calibración de Transmisores. 
Verificación y comprobación de Manómetros 
Inspección Mantenimiento y Prueba de 
funcionamiento a Válvulas automáticas de 3 vías 
IN/OUT de combustible incluido el cambio de los 
sellos. 
Inspección Mantenimiento y Prueba de 
funcionamiento a Válvulas automáticas de 3 vías 
IN/OUT de aceite incluido el cambio de los sellos. 
Mantenimiento a las Electroválvulas SV49 y SV50. 

8 

Mantenimiento de Unidad de aire de emergencia y 
tuberías. 
Limpieza del Terminal PS & PT Box y calibración y 
mantenimiento de Transductores de Presión. 
Limpieza de las tuberías de señales (flushing de las 
mismas), del Terminal Box y Transductores de 
Presión. 
Montaje de actuadores. 
Verificación del trabajo de todos los actuadores, 
válvulas y electroválvulas. 
Verificación de los lazos y pruebas estáticas. 

31 Inspección de 72 hrsVerificación de estado de las 
sujeciones principales. 

8 

32 Mantenimiento de 200 hrs 
Reapriete de todas las sujeciones principales y la 
uniones por apriete hidráulico 

8 
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ANEXO No. 5. INSTRUCTIVO Y FORMATO DE REPORTES 
 

ANEXO No. 5.1. INSTRUCTIVO REPORTES 
 
1. Definiciones: 
 

Supervisor de Campo: El Representante de la CONTRATISTA en Campo quien es el 
responsable de validar y firmar los reportes que apliquen por parte de la 
CONTRATISTA. 

Supervisor de Contrato EP 
PETROECUADOR:   

El representante de EP PETROECUADOR responsable de la 
supervisión del Contrato en Campo y responsable de validar y firmar los 
Reportes que apliquen. 

Reporte Diario -  
Mantenimiento – Mecánico, 
Eléctrico Instrumentación. 
RDO 

Reporte donde la CONTRATISTA debe registrar las actividades diarias 
ejecutadas durante el mantenimiento mayor, de los 8 Equipos de la 
Central de Generación, resumen fotográfico y observaciones de 
acuerdo al formato adjunto en el Anexo No. 5.2. Este reporte debe ser 
validado y firmado por el Supervisor de Campo y por el Supervisor del 
Contrato de EP PETROECUADOR. Este reporte diario recopila los 
avances diarios y junto con el reporte Mantenimiento Mayor es el 
sustento para Cobro. 

Reporte -  Mantenimiento 
Mayor – Mecánico, 
Eléctrico Instrumentación. 

Reporte que deben llenar, validar y firmar el Supervisor del Contrato de 
EP PETROECUADOR y el Supervisor de Campo de la CONTRATISTA.  
Reporte con un formato propio de la CONTRATISTA, donde se deberá 
registrar todas las actividades ejecutadas durante el mantenimiento 
mayor, incluido el registro fotográfico correspondiente, reporte de las 
pruebas de desempeño, pruebas de carga y reporte del ajuste general 
de las chapas de biela y bancada de las 200H, conclusiones y 
recomendaciones. En este reporte se deberá incluir tanto las 
actividades mecánicas, eléctricas como de instrumentación efectuadas, 
las mediciones realizadas con sus tablas correspondientes.  El formato 
de este reporte es responsabilidad de la CONTRATISTA y es el 
sustento para Cobro. 

Acta de entrega recepción 
del Moto Generador al cual 
se ha hecho el 
mantenimiento 

Acta que deben llenar, validar y firmar el Supervisor del Contrato de EP 
PETROECUADOR y el Supervisor de Campo de la CONTRATISTA, 
una vez finalizado el mantenimiento del moto  generador, realizadas las 
pruebas de rendimiento y recibido el equipo a satisfacción de EP 
PETROECUADOR.  El formato de este reporte es responsabilidad de la 
CONTRATISTA. 

Reporte - Incidentes / 
Accidentes: 

Reporte donde la CONTRATISTA debe registrar y reportar al 
Administrador del Contrato designado por EP PETROECUADOR todo 
Incidente y Accidente de acuerdo al formato adjunto en el Anexo 5.3. 
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Notificación Cambio 
Personal por parte de la 
CONTRATISTA: 

La CONTRATISTA podrá solicitar un cambio de su Personal siempre y 
cuando el nuevo Personal cumpla con el perfil mínimo requerido de 
acuerdo al Anexo No. 4 y sujeto a la aprobación del Administrador del 
Contrato de EP PETROECUADOR mediante la firma del formato 
adjunto como Anexo 5.4A. 

Solicitud Cambio Personal 
de la CONTRASTA: 

El Supervisor del Contrato de EP PETROECUADOR y el Administrador 
de Contrato EP PETROECUADOR podrán solicitar el cambio de 
Personal de la CONTRATISTA llenando el formato adjunto en el Anexo 
5.4B y siguiendo las instrucciones del Instructivo Reportes adjunto 
como Anexo 5.1. 

Acta de entrega de 
repuestos 

Acta en la cual se consolida el listado de los repuestos entregados por 
parte de EP PETROECUADOR a la CONTRATISTA para ser utilizado 
en las tareas de mantenimiento, de acuerdo al formato adjunto en el 
Anexo 5.5. 

 

2. Instructivo para Reporte Mantenimiento Diario RDO: 

Para cada día efectivo de mantenimiento de cada uno de los motogeneradores 
y durante el Plazo Contractual, la CONTRATISTA debe llenar el Reporte Diario 
de Mantenimiento, RDO de acuerdo al formato establecido en el Anexo No.  
5.2. Este reporte debe presentarse al Supervisor del Contrato de EP 
PETROECUADOR hasta más tardar las 17:00 horas del día correspondiente 
para su validación y firma. 

3. Reportes – Incidentes/ Accidentes: 

La CONTRATISTA debe llenar los Reportes Incidentes – Accidentes de 
acuerdo al formato establecido en el Anexo No. 5.3. Documento donde la 
Contratista registra, informa y documenta los incidentes y accidentes ocurridos 
con su personal durante el periodo de vigencia del presente vínculo contractual, 
para la validación y aprobación del Administrador del Contrato designado por 
EP PETROECUADOR.  

4. Notificación Cambio Personal por parte de la CONTRATISTA: 

En caso que la CONTRATISTA tenga previsto un cambio de personal, lo tiene 
que notificar al Supervisor de Contrato de EP PETROECUADOR con mínimo 
tres (3) días de anticipación, usando el formato adjunto como Anexo 5.4A. El 
cambio de personal debe ser aprobado por el Administrador del Contrato de EP 
PETROECUADOR, quien podrá objetar el cambio en caso de comprobar que el 
personal propuesto por la CONTRATISTA no cumple con el perfil mínimo 
requerido y en caso que el Administrador del Contrato de EP 
PETROECUADOR haya tenido inconvenientes con el nuevo personal 
propuesto en periodos anteriores. 

5. Solicitud de EP PETROECUADOR para Cambio de Personal de la 
CONTRATISTA: 
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El Supervisor del Contrato de EP PETROECUADOR, o el Administrador del 
Contrato de EP PETROECUADOR, pueden solicitar el cambio de cualquier 
Personal de la CONTRATISTA llenando el formato ajunto en el Anexo 5.4B en 
caso de determinar que el Personal; i) no cumple con sus funciones, ii) no 
brinda o garantiza el servicio requerido. iii) no se rige a las normas y 
procedimientos de EP PETROECUADOR.  

 Otros Reportes: 

En caso de determinar que hacen falta completar o modificar o eliminar 
procedimientos para los correspondientes Reportes o que se requiere otros 
Reportes; el Supervisor del Contrato de EP PETROECUADOR y el Técnico de 
Campo de la CONTRATISTA elaborarán estos procedimientos y/o instructivos, 
los mismos que posteriormente deberán ser revisados y validados por el 
Administrador del Contrato  de EP PETROECUADOR y el Administrador del 
Contrato de la CONTRATISTA, y no representan una modificación al alcance 
del presente Contrato. 
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ANEXO No. 5.2 REPORTE DE MANTENIMIENTO DIARIO 
 

                

  REPORTE DIARIO DE OBRA (RDO)    

  
      

  

  
PROYECTO: 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 8 UNIDADES HYUNDAI 9H21/32 
PERTENECIENTES A LA CENTRAL OSO B OPERADO POR PETROECUADOR 

  

  
      

  

  FECHA:  
  

 

EQUIPO EN 
MANTENIMIENTO: MG-B75XX   

  
      

  

  AVANCE  DEL MPU  
% 

 
N° DE SERIE  

BF17XX 
  

  
    

  
  

  AVANCE GENERAL  % 

 

CONDICIONES CLIMÁTICAS LLUVIA   

  
 

     
  

  HOROMETRO   

 

ORDEN DE TRABAJO OT-XXX   

  
 

     
  

  ACTIVIDADES EJECUTADAS   

  1.-             

  2.-             

  3.-             

  4.-             

  5.-             

  6.-             

  7.-       

 

    

  8.-   

 

        

  9.-             

  10.-             

  REGISTRO FOTOGRÁFICO:           

                

                

                

                

  PERSONAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS   

  PERSONAL EN CAMPO Técnico Responsable Cargo   

  1       

  2       

  3       
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ANEXO No. 5.3. REPORTE – DE INCIDENTES / ACCIDENTES 
 

 
 

Anexo 5.3.  
Reporte De Incidentes / Accidentes 

TIPO DOCUMENTO: 

REGISTRO 
APLICACIÓN 

GENERAL 
IDENTIFICACIÓN 

 
FECHA 

 

VERS
IÓN 

 

 

1. Información inicial Código y Número:  

Tipo de evento:                 Ambiente                             Industrial                 SSO  Seguridad  

2. Datos  preliminares 

Ocurrió en: Lugar:  Fecha:  Hora:  

Reportado por:  Cargo:  Empresa  

Fecha:  Hora:  

3. Afectación 

Personas
: 

Nombres Compañía Observaciones 

   

Ambiente: Impacto Área de afectación Observaciones 

   

Propiedad: Producto/material # Serie Observaciones 

   

4. Daños colaterales 

Personas
: 

Nombres Observaciones 

  

Propiedad: Descripción Observaciones 

  

Otros: Descripción Observaciones 

  

5. Descripción del Incidente 

 

6. Acciones Tomadas 

Ord Hora Acción Tomada por 

    

    

    

7. Fotos, diagramas 

 
 

 

Compilado por:    Fecha:  Firma:  

8. Cierre del reporte 

Tipificación:  Clasificación  ¿Requiere investigación?  

Reportado a:     IESS  Cliente  Corporación  Otro:  

Cerrado por:  Fecha:  Firma:  
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ANEXO No. 5.4A.   
 

NOTIFICACIÓN CAMBIO PERSONAL POR PARTE DE LA CONTRATISTA 
 

 

Anexo 5.4A. Notificación Cambio Personal de la    
Contratista 

 

CLIENTE 
EP PETROECUADOR 
  

CONTRATO ………… 

PLANTA DE GENERACIÓN HYUNDAI 

LOCACIÓN OSO B, B7 DOCUMENTO 1 

En, el día …….. de acuerdo al Contrato EXP No. …….., la CONTRATISTA solicita a EP 
PETROECUADOR el cambio o rotación del siguiente empleado, debido a políticas internas de la 
CONTRATISTA. La CONTRATISTA agradece la gentil comprensión. 

Nombre del empleado 
saliente: 

  

Nombre del empleado 
entrante: 

  

Fecha de solicitud:   

Fecha efectiva del 
cambio: 

  

Razón del cambio:   

 
Para constancia y conformidad de lo estipulado en este documento, se firma en el mismo lugar y 
fecha inicialmente indicados. 
 
 
 
 
 
_________________________                                              ________________________ 
 
 --------------------------------------                                                  --------------------------------------------                                                          
Representante CONTRATISTA                                         Representante EP PETROECUADOR 
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ANEXO No. 5.4B.  
 

SOLICITUD CAMBIO PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 

 

Anexo 5.4B. Solicitud Cambio Personal de la    
Contratista 

 

CLIENTE 
EP PETROECUADOR 
  

CONTRATO ……………… 

PLANTA DE GENERACIÓN HYUNDAI 

LOCACIÓN OSO B, B7 DOCUMENTO 1 

En, el día ---- de acuerdo al Contrato EXP N° -----, EP PETROECUADOR solicita 
a la CONTRATISTA el cambio o rotación del siguiente empleado:  
 

Nombre del empleado 
saliente: 

  

Nombre del empleado 
entrante: 

  

Fecha de solicitud:   

Fecha efectiva del 
cambio: 

  

Razón del cambio:   

 
Para constancia y conformidad de lo estipulado en este documento, se firma en el mismo lugar y 
fecha inicialmente indicados. 
 
 
 
_________________________                                              ________________________ 
 
 ---------------------------------------                                                 ----------------------------------------                                                          
                                                               
Representante CONTRATISTA                                         Representante EP PETROECUADOR 
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ANEXO No. 5.5. ACTA DE ENTREGA DE REPUESTOS Y EQUIPOS 
 

ANEXO 5.5 ACTA DE ENTREGA DE REPUESTOS 
 

SISTEMA: GENERACIÓN 

  

TIPO DE MANTENIMIENTO: 
REPARACION MAYOR 42000 HORAS 

 
  

 

MARCA: HYUNDAI UNIDAD:        MPU …………. 

MODELO SERIE: 9H21/32 FECHA: 

AREA:   HORAS DE TRABAJO: 

RESPONSABLE:   PERMISO DE TRABAJO: 

SERIE:   ORDEN DE TRABAJO: 

 

ITEM CANT. UDM N/P 
CODIGO 
ORACLE 

DESCRIPCION FECHA 
RESPONSABLE RECIBE 

CONTRATISTA 
FIRMA 

RESPONSABLE 
ENTREGA EP 

PETROECUADOR 
FIRMA 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     
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ANEXO No. 6   
 

PRECIOS  
 

(Se colocará Formulario Nro. 3 presentado por la Contratista) 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS 
 
Ítem 1. “SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 8 UNIDADES 
HYUNDAI 9H21/32 PERTENECIENTES A LA CENTRAL OSO B OPERADO 
POR EP PETROECUADOR” incluye: Provisión del personal técnico 
especializado, todos los equipos, herramientas y consumibles necesarios para 
las actividades descritas en el Formulario de Precios. 
 
Para cumplir con el alcance del presente contrato, la CONTRATISTA deberá 
contar con al menos lo siguiente: 
 

 Provisión de personal especializado en campo, de acuerdo al Anexo 
No. 4. 

 Provisión de logística, alojamiento, alimentación y transporte para el personal 
asignado al Servicio. 

 Provisión de elementos de protección personal para el personal asignado al 
Servicio. 

 Pólizas, seguros y garantías de fiel cumplimiento de servicio. 

 Provisión de comunicaciones: teléfono celular e internet para el personal 
asignado a campo. 

 
En el Formulario de Precios se detallan todas y cada una de las actividades 
requeridas para el mantenimiento mayor de 42000 H de cada uno de los ocho 
(8) moto generadores Hyundai 9H21/32, así como las cantidades totales 
especificadas en cada caso. 
 
La actividad número 28 del Formulario de Precios se aplicará únicamente a dos 
(2) moto generadores Hyundai 9H21/32. 
 
La entrega de cada uno de los motogeneradores a la CONTRATISTA para 
realizar el servicio de mantenimiento mayor descritas en el Formulario de 
Precios, se hará en función de la disponibilidad operativa de los equipos y 
dependerá del mejor criterio del personal de EP PETROECUADOR. 
 
Reparaciones no incluidas dentro del alcance mencionado y no incluidas en el 
Formulario de Precios que sean necesarias para salvaguardar la integridad 
física y el buen funcionamiento de los motogeneradores de la Central de 
Generación, requerirán que se realice una modificación a este Contrato, y se 
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realizarán previa la justificación técnica de la CONTRATISTA y bajo la 
aprobación EP PETROECUADOR. 
 
Para el pago de cada uno de los rubros indicados en el Formulario de Precios, 
la CONTRATISTA presentará los reportes y documentos detallados en el 
Anexo No. 5.1, los cuales deberán ser validados por EP PETROECUADOR. 
 
 

Ítem 2.  Transferencia de Conocimiento:  
 

 Ítem 2.1 Transferencia de conocimiento en temas específicos de 
mantenimiento mayor de las unidades Hyundai 9H21/32,  para 2 grupos 
de personas  en dos fechas diferentes, con un cupo máximo de 10 
integrantes cada una, para personal de la planta de generación Hyundai, 
Oso B), validez periodo del contrato. Tema: Técnicas de Mantenimiento 
Mayor y OVH para motores Hyundai 9H21/32, alcance de la 
Transferencia de conocimiento en Anexo No. 14. 
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ANEXO No. 7  
 

APLICACIÓN DE MULTAS 
 

 
CONTRATO No. 

 

CONTRATISTA: 
 

 

 
MES PARA APLICACIÓN DE MULTAS:  
 

   

 
MONTO:  
 

   

      

RAZÓN:      

      

      

      

      

      

      

      

CONTRATISTA:           Nombre:        Firma:   

      

      

SUSTENTO CONTRACTUAL (No. DE CLÁUSULA):   

      

      

FECHA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO:     

      

      

RESPONSABLE DEL CONTRATO:      

      

      

      

      

      

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
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ANEXO No. 8  
 

SEGUROS 
 
La CONTRATISTA debe, durante el término de este Contrato y cualquier 
extensión del mismo, en su propia cuenta y costo mantener pólizas de seguros 
y obtener los endosos requeridos por las compañías de seguros autorizadas 
para operar en Ecuador según la Ley y aceptadas por EP PETROECUADOR, 
con las coberturas mínimas detalladas a continuación.  En caso de que ninguna 
de las compañías autorizadas para operar en Ecuador pudiera asumir un riesgo 
determinado, la CONTRATISTA con la autorización previa de la 
Superintendencia de Compañías y a su propia cuenta y costo acordará en el 
extranjero el seguro para el riesgo. 
 
1.- De Responsabilidad Civil 

La CONTRATISTA contratará y mantendrá vigente, durante la ejecución del 
contrato, la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por la suma asegurada 
de US$100.000,00 (cien mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América), que cubra las lesiones corporales y daños a bienes de terceros que 
le sean legalmente imputables con motivo del desarrollo de sus actividades 
objeto del Contrato.  

Para efectos de esta póliza se considera a EP PETROECUADOR, empleados, 
bienes o intereses de la misma como a terceros.  
 
Dentro de las condiciones particulares de la póliza debe detallarse el 
objeto del servicio. 

2.-  De Accidentes Personales:  
 
La CONTRATISTA contratará y mantendrá vigente, durante la ejecución del 
contrato,  la Póliza de Accidentes Personales, para sus empleados y/o 
dependientes, la misma que cubrirá la muerte accidental, desmembración, 
incapacidad total y permanente por accidente, por el valor asegurado mínimo 
de US$50,000.00  (Cincuenta mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América) por persona, y cobertura de US$10,000.00 (diez mil con 00/100 
dólares de los Estados Unidos de América)  por gastos médicos. 

 
La póliza de Accidentes Personales debe incluir el listado de funcionarios 
de la Contratista que está cubiertos por la misma y dentro de las 
condiciones particulares de la póliza debe detallarse el objeto del 
servicio. 
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Dichas pólizas no podrán ser anticipadamente canceladas por ningún 
concepto, a no ser con la autorización de EP PETROECUADOR, caso contrario 
se aplicarán las sanciones estipuladas por dicho incumplimiento, incluso con la 
terminación unilateral del contrato. 
 
Dichas pólizas deberán estar vigentes hasta la suscripción del acta entrega 
recepción definitiva o la terminación unilateral del contrato.  

La contratación de dichos seguros, no le exime a la CONTRATISTA de su 
responsabilidad frente a las indemnizaciones que deba reconocer por cualquier 
daño causado en el cumplimiento de las actividades objeto de este contrato. 

La CONTRATISTA cubrirá y cancelará los siniestros menores que afecten los 
bienes, propiedades y/o personas de la EP PETROECUADOR o de terceros, 
como consecuencia de las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA en 
la ejecución del presente contrato; y, que no sean cubiertos por sus pólizas de 
seguros por ser inferiores a los deducibles de las mismas, así como los montos 
que superen el monto asegurado. 
 
OBSERVACIONES: 
 
El área usuaria y/o administrador del Contrato serán responsables de la 
recepción, administración y control de las pólizas de ramos generales, 
establecidas en las Cláusulas de la presente contratación.  
  

a) La entrega de las garantías y/o pólizas deben ser remitidas a la 
Administración del presente vínculo contractual, de la Gerencia de 
Mantenimiento de EP PETROECUADOR, mediante correo electrónico 
dirigido a:  

 
PARA: José Ramirez  

Intendente de Mantenimiento B7-21  

   Jose.Ramirez@eppetroecuador.ec  

 

  Xavier Rodriguez  

Intendente de Mantenimiento B7- 21  

   Marco.Rodriguez@eppetroecuador.ec  

  C.C.:  
  Inés Caiza 

Analista de Control de Costos  

Ines.Caiza@eppetroecuador.ec 

 

Alexi Loor 

mailto:JOSE%20RAMIREZ%20INTENDENTE%20DE%20MANTENIMIENTO@eppetroecuador.ec
mailto:JOSE%20RAMIREZ%20INTENDENTE%20DE%20MANTENIMIENTO@eppetroecuador.ec
mailto:JOSE%20RAMIREZ%20INTENDENTE%20DE%20MANTENIMIENTO@eppetroecuador.ec
mailto:JOSE%20RAMIREZ%20INTENDENTE%20DE%20MANTENIMIENTO@eppetroecuador.ec
mailto:Ines.Caiza@eppetroecuador.ec
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Analista de Control de Costos  

Alexi.Loor@eppetroecuador.ec 

 

María Auxiliadora Sánchez 

Especialista Contratos Mantenimiento 

Auxiliadora.Sanchez@eppetroecuador.ec 

 

 
b) El proceso de recepción, revisión y custodia de garantías se regirá al 

Proceso de Administración de Garantías de la EP PETROECUADOR 
Código FIN.07. 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

mailto:Alexi.Loor@eppetroecuador.ec
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ANEXO No. 9 

 

PROCEDIMIENTOS DIRECTRICES Y REQUISITOS DE SSA, GUÍAS Y 
POLÍTICAS DE RELACIONES COMUNITARIAS Y LINEAMIENTOS DE 

SEGURIDAD FÍSICA  
 

PROCEDIMIENTOS DIRECTRICES Y REQUISITOS DE SSA 
 

ANEXO Nro. 9.1:    SSA.07.PR.02.DR.01 Directrices de Seguridad, Salud y 
Ambiente para la ejecución de los trabajos a cargo de 
empresas Contratistas 

ANEXO Nro. 9.2:   SSA.07.PR.02 PROCEDIMIENTO: Establecer los requisitos  
de seguridad, salud y ambiente para contratistas 

ANEXO Nro. 9.3:   SSA.07.PR.02.DR.02 Requisitos de seguridad, salud y 
ambiente para contratistas durante la ejecución contractual 

ANEXO Nro. 9.4:    SSA.07.PR.02.FO.01 Reporte Mensual de SSA para 
Contratistas 

 
GUÍAS Y POLÍTICAS DE RELACIONES COMUNITARIAS 
 

 SSA.DR.04 Política de Relaciones Comunitarias. 
 SSA.12.DR.06 Guía de Relaciones Comunitarias. 

 

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD FÍSICA  
 

 Lineamientos de Seguridad 
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ANEXO No. 10. 
 

ORDEN DE TRABAJO 
 

 

 

 

CONTRATO Nro. ………….. 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 8 
UNIDADES HYUNDAI 9H21/32 PERTENECIENTES A 
LA CENTRAL OSO B OPERADO POR EP 
PETROECUADOR 

 

 
 

Page 1 

GERENCIA 
MANTENIMIENTO 

ORDEN DE TRABAJO 
………… de 

2022 

 

ORDEN DE TRABAJO No. ------------MNT-000-B21-202-- 

CONTRATISTA: ………………. 

 

De acuerdo al Contrato Nro. ………….. para la provisión del “SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO MAYOR DE 8 UNIDADES HYUNDAI 9H21/32 
PERTENECIENTES A LA CENTRAL OSO B OPERADO POR EP 
PETROECUADOR”, sírvase proveer el siguiente servicio: 

 

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO   

1 
 

1 
 $        

00,000.00  

  

VALOR SIN 
IVA 

 $        
00,000.00 

 

 

COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO:     US$………….(…………. con 00/100 
dólares de los Estados Unidos de América) sin IVA. 

  

PERÍODO DE DURACIÓN: --- días  Inicio: --- / --- / 202--                         
Finalización: --- / --- / 202--   

 

ACEPTACIÓN DE LA CONTRATISTA: 

Nombre:   -------- / ------        
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Firma: ______________________________      Fecha: --- /---- / 202--   

OBSERVACIONES DE LA CONTRATISTA: 

……………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 

SOLICITANTE DEL SERVICIO: SUPERVISOR DE PLANTA DE GENERACIÓN DEL 
BLOQUE 7 

Nombre: ------- / -------         

 

Firma: _____________________________        Fecha: --- / ---- / 202--   

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: SUPERINTENDENTE DE 
MANTENIMIENTO BLOQUE 7-21 

Nombre: ------- / -------         

 

Firma: _____________________________        Fecha: --- / --- / 202--   

CERTIFICACIÓN DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO: ANALISTA DE COSTOS 
BLOQUE 7-21 

CUENTA: ---------------------  

Nombre: -------- / --------         

 

Firma: ______________________________      Fecha: ---- / ----- / 202---   
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ANEXO 11  
 

POLÍTICA ANTISOBORNO Y DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN 
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ANEXO Nro. 12 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-045-
2022 
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ANEXO No. 13 
 

MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS TÉCNICAS 
 

13.1.- DEFINICIONES: 
 
Comisión Técnica: Comisión conformada por equipo 

multidisciplinario designado por las PARTES 
para resolver las Diferencias Técnicas.  

 
Diferencias Técnicas: Discrepancias entre las PARTES relacionado 

con asuntos técnicos y / u operativos en 
donde estos deberán ser resueltos por la 
Comisión Técnica de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en este Anexo 
para asuntos que tengan relación con Multas, 
asuntos técnicos y/u operativos y / u Órdenes 
de Rectificación. 

 
Orden de Rectificación / Acciones Correctivas: 

 

Orden de Rectificación es una orden que emite el Administrador del Contrato 
por parte de EP PETROECUADOR al Administrador de Contrato designado por 
la CONTRATISTA, por trabajos que debería haber realizado la CONTRATISTA 
pero que no fueron ejecutados dentro de un plazo prudente (plazo de ejecución 
de la Orden de Trabajo) o las tareas que no fueron realizadas de acuerdo a 
Prácticas Prudentes de la Industria o el Manual de Operación y Mantenimiento 
de la Central de Generación.  En caso que la CONTRATISTA no haga las 
gestiones para atender esta orden dentro de un plazo de treinta (30) días, o en 
caso que quede comprobado que la CONTRATISTA no está haciendo las 
gestiones de manera diligente, EP PETROECUADOR podrán realizar los 
trabajos en cuyo caso estos costos serán descontados de las facturas por 
pagar a la CONTRATISTA sumando a estos costos un cinco por ciento (5%) 
para cubrir gastos administrativos.  
 
En caso que la CONTRATISTA considere que la Orden de Rectificación no es 
justa o corresponde a trabajos que no forman parte del Alcance de este 
Contrato, las PARTES procederán de la siguiente manera: 
 

 EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA cada uno designará un 
especialista en su representación y estos a su vez de mutuo acuerdo 
nombraran un tercer especialista independiente.   La Comisión tiene 
que ser nombrada dentro de un plazo de treinta (30) días calendario 
posterior a la emisión de la Orden de Rectificación y la comunicación 
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de la CONTRATISTA de su desacuerdo por escrito. Estas tres (3) 
personas formaran una Comisión Técnica que debe proceder de la 
siguiente manera:   
 
- Esta Comisión Técnica hará un análisis, y de acuerdo a esto, 

definirá el alcance del trabajo indicado en la Orden de 
Rectificación. 

- Treinta (30) días posteriores al nombramiento de la Comisión, esta 
emitirá su Informe en donde las PARTES acatarán las 
instrucciones de la Comisión.   

 

 En caso que la CONTRATISTA no nombre su representante para la 
Comisión Técnica dentro del plazo establecido EP PETROECUADOR 
procederá con realizar o contratar los trabajos con un tercero.  
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ANEXO No. 14.  
 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 
Tema:   Técnicas de Mantenimiento Mayor y OVH para motores Hyundai 
9H21/32. 
 
El alcance requerido para la Transferencia de Conocimientos es el siguiente: 
  
 

TEMARIO DURACION 

Transferencia de conocimientos en motogeneradores 
Hyundai 9H21/32, operación de sistemas y técnicas 
generales de mantenimiento.  Entrenamiento en máquinas 
herramientas especiales 

1 DÍA 

Transferencia de conocimientos en turbocargadores con 
énfasis en turbocompresores ABB TPS 57 

1 DIA 

Transferencia de conocimientos en Actuadores Woodward, 
con énfasis en los actuadores UG8 

1 DÍA 

 
Condiciones: 
 

 Se harán dos grupos de participantes de 3 días cada uno, de acuerdo al 
temario descrito.  Cada evento será en una fecha distinta para que puedan 
asistir todo el personal de EP PETROECUADOR pertenecientes al 
Departamento de Mantenimiento de la Planta de Generación de Oso B.   

 Los dos eventos serán impartidos en el lugar que establezca la 
CONTRATISTA de común acuerdo con el Administrador de Contrato de EP 
PETROECUADOR.  Cada evento se hará para un grupo máximo de diez 
(10) personas. 

 Las fechas para cada evento serán establecidas de común acuerdo entre la 
CONTRATISTA y el Administrador de Contrato de EP PETROECUADOR, 
se establece que la primera  transferencia de conocimientos deberá ser 
impartida en el primer semestre del 2023 y la segunda en el segundo 
semestre del 2023, treinta (30) días antes de la finalización de la vigencia 
del presente Contrato. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Página 186 

 

 

 

ANEXO No. 15 
 

 PROTOCOLO PRUEBAS DE DESEMPEÑO  
 
Protocolo de Pruebas de Desempeño diseñado para las pruebas de los ocho 
motogeneradores Hyundai 9H21/32 pertenecientes a la Central de Generación 
Hyundai de Oso B, del Bloque 7.  Este protocolo se realizará después de 
realizado el servicio de mantenimiento de cada unidad.   
 
Una vez realizada las pruebas y si no se cumple el 90% de la Potencia Nominal 
de cada motogenerador, medidas en el sistema de control de la Planta de 
Generación Hyundai (Human Machine Interface), utilizando como combustible 
petróleo crudo proporcionado por EP PETROECUADOR, de acuerdo a la 
Cláusula Décimo Segundo  del presente instrumento contractual se deberá 
corregir las fallas que causen este incumplimiento o sujetarse a las multas 
correspondientes detalladas en dicha cláusula. 
 
Se realizarán las pruebas de desempeño en el siguiente caso: 

 Después del servicio de Mantenimiento Mayor (Overhaul) de cada moto 
generador Hyundai 9H21/32 

 

Objetivo:  Comprobar y certificar que las Unidades de 
Generación estén en condiciones para 
desarrollar la Capacidad Garantizada y el 
Rango de Operación.    

 
Período de Pruebas:  En un rango de tiempo de Seis (6) a Doce (12) 

horas. 
 
Unidades de Generación: Las unidades de generación Hyundai 9H21/32.   
 
Capacidad Garantizada  
Modo Crudo: 90% de la Potencia Nominal 
 
 
Capacidad Comprobada: La capacidad que se registra durante las 

Pruebas de Desempeño Periódicas. 
 
Capacidad en  
Incumplimiento Corresponde a la diferencia entre la Capacidad 

Garantizada y la Capacidad Comprobada.  
 
Restricciones Operativas 
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para Pruebas de  
Desempeño:  Restricciones ajenas a la CONTRATISTA por 

lo cual no es posible realizar las Pruebas de 
Desempeño – Periódicas (Operación de la 
Central de Generación). 

 
Correcciones por Capacidad 
en Incumplimiento:  En caso de que, durante la Evaluación 

Operacional (Pruebas de Desempeño) se 
registre una Capacidad en Incumplimiento, la 
CONTRATISTA se compromete a hacer las 
correcciones necesarias para lograr las 
Garantías de Desempeño y se aplicará la multa 
respectiva por “Capacidad Garantizada Crudo:   
90% de la Potencia Nominal” detallada en ítem 
3 del numeral 12.1 de la Cláusula Décimo 
Segunda: Multas. 

 
Después de las correcciones realizadas, se 
reiniciarán las Pruebas de Desempeño. 

 
 
Medición Capacidad: La Capacidad Comprobada será medida en el 

Human Machine Interface HMI de la Sala de 
Control de la Central de Generación.    

 
Registros: Para el registro de los Parámetros de 

Desempeño se hará un “print screen” de la hoja 
correspondiente del HMI. 
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ANEXO Nro. 16 

 

DEFINICIÓN LIMITE DE BATERÍA 
 
Las PARTES acuerdan los Límites de Batería de acuerdo a las siguientes 
indicaciones: 
 
4.1. Central de Generación  
 
Delimitación de Área 
de Trabajo: - Los ocho (8) moto generadores Hyundai 

9H21/32, TAGS: MG-B7501, MG-B7502, MG-
B7503, MG-B7504, MG-B7505, MG-B7506, MG-
B7507 y MG-B7508 pertenecientes a la planta 
Hyundai de Oso B del Bloque 7. 
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ANEXO Nro. 17 
 

DOCUMENTOS HABILITANTES 
 
 


