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BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-049-2023

TERMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE
OFERTAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS DE
PRODUCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES EN EL BLOQUE 61
OPERADO POR EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la
contratacion de la PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS DE
PRODUCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES EN EL BLOQUE 61
OPERADO POR EP PETROECUADOR.

1.

OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto de la presente contratacion es la provision de “SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES,
PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL AREA DE
OPERACIONES EN EL BLOQUE 61 OPERADO POR EP
PETROECUADOR”

FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP
PETROECUADOR deberan seguir las instrucciones denominadas
“Carga _de Ofertas Electronicas” enviadas adjuntas en el correo
electronico de invitacién.

EP PETROECUADOR enviara una notificacion via correo
electronico con el acceso al recurso compartido para que pueda
cargar sus ofertas (Carpetal para Qierta fecnicany Carpeta 2 para
Oferta Economica). ElI remitente de este correo es: FNUBE
PETROECUADOR”, por favor, revisar también en su bandeja de
correo SPAM o CORREO NO DESEADO.

La oferta debera ser presentada de forma digital/escaneada (con
firmas manuscritas) o de forma electronica (con firmas
electronicas) en la carpeta en la Nube de EP PETROECUADOR, y
debera identificarse como: “CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-
049-2023 (Nombre del Oferente).

Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, cada hoja de la
oferta debe ser rubricada y numerada en la parte superior en forma
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secuencial (foliadas), las hojas que tengan texto a doble lado la
numeracion sera EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA ANVERSO Y
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA REVERSO.

NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma
digital, para ello podrian utilizar las utilidades de software
propietario o software libre.

Para las ofertas que contengan firma electronica no se requiere
sumilla ni foliacién por el oferente.

Dentro de la carpeta digital se incluirdn dos carpetas:

La carpeta numero _uno deberd ser comprimida (.zip) contendrd la
propuesta técnica y la documentacion legal y de SSA, y debera
identificarse como: PROPUESTA TECNICA — (Nombre del Oferente); y
debera incluir:

Documentacion Legal:

- Carta de presentacion y compromiso (aplicar Formulario Nro. 1A).

- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compafiias (o de la
entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la
existencia legal de la compafia oferente y su cumplimiento de
obligaciones; asi como copia de los Estatutos que acredite que esta
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de
autoridades extranjeras, podran ser presentados en copia simple
vigentes a la fecha de presentacion de la oferta, que justifique la
existencia legal de la compafia oferente y su cumplimiento de
obligaciones; sin embargo, en caso de ser adjudicados, previo a la
celebracion del contrato, dichos documentos deberan contar con la
certificacién ante el Cénsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus
veces, (0 deberan estar debidamente apostillados).

- Nomina de socios o0 accionistas de la compafiia oferente.
(Documento de la Superintendencia de Compafias o entidad
extranjera respectiva) con fecha de emision no mayor a 30 dias
anteriores a la presentacion de la oferta

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente
participante para el caso de personas naturales.

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al dia en el
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, IESS, en el caso de personas juridicas nacionales; para el
caso de empresas extranjeras la institucion que corresponda y que
acredite estar al dia con sus obligaciones patronales.
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- Declaracion Anticorrupcion conforme al texto constante en el
Formulario Nro. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso
de incumplimiento.

- Comunicacion de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al
texto constante en el Formulario Nro. 2B.

- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Politicas de
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes,
Guias y Procedimientos de EP PETROECUADOR, conforme al texto
constante en el Formulario Nro. 2C.

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso
de personas juridicas y para el caso de personas naturales presentar
documentos de identidad.

- Matriz Financiera: Las empresas oferentes deberan observar lo
indicado en el Formulario Nro. 4. El puntaje minimo que los
oferentes deberan obtener es de 7 sobre 10 puntos para lo que la
empresa Oferente debera presentar en la Carpeta de la Oferta
técnica la declaracion del impuesto a la Renta y/o estados
financieros auditados de los ultimos 5 afos.

Documentacién Técnica:

- Equipo, Herramientas, Vehiculos, Personal de la Contratista, etc.
para la prestacion del servicio. (Ver Anexo Nro. 4).

- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar
las ofertas, conforme la matriz de evaluacién (nUmero 5.1.1).

La carpeta numero dos debera ser comprimida (.zip) y contendra la
propuesta econémica, debera identificarse como: PROPUESTA
ECONOMICA — (Nombre del Oferente); y debera incluir:

- Carta de presentacion, compromiso y oferta econdmica. (Formulario
Nro. 1B)
- Detalle del precio del servicio (Formulario Nro. 3)

- La determinacién del plazo de validez de la oferta, que no podra ser
menor a noventa (90) dias contados desde la fecha de presentacion
de la oferta.

La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) debera ser elaborada en procesador
de textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma
extranjero debera acompafiarse la traduccion correspondiente).

Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, todos los
documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se podran




&2 “PETROECURDOR

Péagina 7

presentar en copia simple, sin embargo el oferente que resulte
adjudicado y previo a la celebracién del Contrato, debera:

e Remitir en original o copia notariada la documentacion que sea
requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR,
en el plazo que se sefiale para el efecto, caso contrario seran
declarados adjudicatarios fallidos.

e Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras
ni cambios y ANILLADA.

Las ofertas deberan ser cargadas en la Nube de EP
PETROECUADOR por el oferente hasta las 10h00 del 11 de mayo
de 2023.

Favor considerar gue es responsabilidad de los oferentes cargar las
ofertas en el lugar y hasta el dia y la hora indicados, por lo gue se
recomienda una planificacion adecuada para ello; asi _como,
considerar cuanto demorara cargar sus ofertas en la Nube de EP
PETROECUADOR.

Por ningun motivo se recibiran ofertas presentadas fuera del dia y hora
sefialados. No se aceptardn ofertas que se presente por otra via.

Ninguna solicitud o documentacion referente al tramite del proceso
contractual que se presente fuera de los términos establecidos, sera
recibida.

PREGUNTAS Y ACLARACIONES

Los oferentes podran solicitar mediante comunicacion escrita, remitida a
los correos electronicos:  Gabriela.Salvador@eppetroecuador.ec
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec

cualquier pregunta o aclaracion sobre la Invitacion, Términos Yy
Condiciones y Proyecto de Contrato. Dichas aclaraciones deberan ser
remitidas a la referida Jefatura de Contratos, atencion Jefe de Contratos,
Gabriela Salvador. No se aceptaréa aclaraciones que se remitan fuera
de la fecha sefialada para su presentacion.

La Comisién de Evaluacion podra emitir aclaraciones a los Términos y
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningun caso estas
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratacion.
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Las preguntas y aclaraciones seran resueltas por la Comision de
Evaluacion y las respuestas seran notificadas por escrito a través de la
Jefatura de Contratos, y se hara llegar las respuestas a todos los
oferentes invitados. El plazo maximo para efectuar preguntas o solicitar
aclaraciones sera conforme el cronograma establecido en estas bases y
EP PETROECUADOR deberd comunicar las respuestas no mas de
cinco (5) dias calendario, previo a la recepcion de las ofertas.

Adicionalmente las respuestas y aclaraciones seran publicadas en la
pagina Web de EP PETROECUADOR vy seran parte integrante de los
Términos y Condiciones del Contrato.

EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de
entrega de las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido
resueltas, para lo cual notificara por escrito a todos los oferentes.

RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

El Jefe de Contratos o su delegado, receptara las ofertas digitales
presentadas por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora
sefaladas para el efecto. Las ofertas presentadas en la Nube de EP
PETROECUADOR deberan tener una constancia de recepcion en la que
se detallara la fecha y hora de entrega de las ofertas, para el efecto los
oferentes deberan enviar un correo electronico a
Gabriela.Salvador@eppetroecuador.ec
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec con la notificacion de carga de
su oferta. De igual manera la Jefatura de Contratos remitira un correo
de confirmacion.

Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se
produzca en otro dia y hora, lo cual serd comunicado a los Oferentes
participantes, la apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se
realizara por parte del Jefe de Contratos o su delegado conjuntamente
con el presidente de la Comisidbn de Evaluaciéon en sesion publica
mediante videoconferencia, inmediatamente de transcurrido el dia y hora
maxima sefalada para la presentacion de las ofertas.

La carpeta 2 de las ofertas se mantendra cerrada hasta que se concluya
con la evaluacion de la carpeta 1 - evaluacidon técnica y se haya
producido la notificacién de resultados.

Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepcion de dichas
ofertas, la misma no sera abierta.
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Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la economica
(Carpeta 2), todas las ofertas seran registradas en un “acta de apertura
de ofertas virtual’, que indicara la fecha y hora de apertura de las
carpetas que contienen las ofertas, los nhombres de los oferentes, el
numero de hojas de cada oferta presentada y nombre de las personas
gue participaron en dicha apertura.

La no presentacion injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones
consecutivas, podra dar lugar a la suspension o exclusion de la persona
natural o juridica del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR.

EP PETROECUADOR notificara via correo electrénico, a todos los
oferentes participantes, el dia y hora para la sesion publica mediante
videoconferencia de notificaciébn de resultados de la evaluacion de la
Carpeta 1. En dicha sesion se notificara el dia y hora para la sesion
publica de apertura de la Carpeta 2 de las ofertas. Ambas sesiones,
seran realizadas por parte del Jefe de Contratos o su delegado
conjuntamente con el presidente de la Comisién de Evaluacion.

En la sesién publica de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos
procedera a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada
oferente en el Formulario Nro. 1B “Carta de Presentacién, Compromiso y
Propuesta Econdmica”.

Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos y legales de
modo que superen la fase de evaluacion de la Carpeta 1 seran
consideradas para la apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluacion
econOmica de las ofertas.

Las empresas que no hayan superado la evaluacién de la Carpeta 1, en
la sesion publica de notificacion de resultados, se les informara respecto
a la no apertura de sus ofertas econdmicas.

EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA

El Ordenador de Gasto, Gerente de Activo Auca, designara a la
Comision de Evaluacion de ofertas.

El Sistema de Evaluacion tiene por objetivo que se adjudique la
oferta / propuesta técnicamente calificada, que sea
econémicamente mas conveniente para los intereses de EP
PETROECUADOR vy del estado Ecuatoriano. Es decir, se
seleccionara entre las ofertas técnicamente aptas, la que sea
econOmicamente mas conveniente observando los CRITERIOS
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PARA ADJUDICACION previstos en el presente Concurso de
Ofertas.

5.1 EVALUACION TECNICA

En primera instancia la Comision de Evaluacion de ofertas
procedera con la evaluacion del sobre nuimero uno que se
efectuard de acuerdo a los términos y condiciones de la Invitacion,
analizando y calificando el contenido de los diferentes
componentes de las ofertas, en la forma y condiciones establecidas
en la Matriz de Evaluacion.

La Carpeta 2 de las ofertas se mantendra cerrada hasta que se
concluya con la evaluacion de la Carpeta 1 — evaluacion técnica y
se haya notificado los resultados.

Evaluaciéon técnica

1. Elementos mandatorios seran los requisitos minimos sin los
cuales no se podria ejecutar el servicio o la obra. Todos estos
requisitos seran obligatorios, por lo que se entendera que el
incumplimiento de uno 0 mas de estos requisitos determinaria
gue la oferente o proponente no es apta para la ejecucion del
servicio u obra. Caso contrario las ofertas seran descalificadas.

Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberan
cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas seran
descalificadas.

2. Elementos ponderables seran los que sirvan para determinar
calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las
practicas, procedimientos y estandares requeridos por EP
PETROECUADOR. Se requerira que las oferentes /
proponentes, se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir
deberan superar el 75% de la puntuacién asignada a los
elementos ponderables.

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos
mandatorios y hayan superado el 75% de la puntuacion
asignada a los elementos ponderables seran consideradas
para la evaluacion de la oferta econdémica (Carpeta 2); las
demas seran rechazadas.
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EVALUACION TECNICA
CONDICIONES MANDATORIAS
DEPARTAMENTO AREA FECHA
N OPERACIONES PROCESO
- i DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:
“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS
DE PRODUCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES EN EL BLOQUE 61 OPERADO POR EP
PETROECUADOR"
EMPRESA A | EMPRESA B | EMPRESA C | EMPRESA D
SI CALIFICA | SICALIFICA | SICALIFICA | SICALIFICA
ELEMENTOS MANDATORIOS TECNICOS / NO / NO / NO / NO
CALIFICA CALIFICA CALIFICA CALIFICA

Listado de Equipos con especificaciones técnicas, con
documentacion a nombre del Oferente que evidencien la
propiedad de los equipos o compromiso de compra legal; en
caso de renta de equipos por parte del Oferente, presentar
documentacion legal vigente que certifique el buen estado y
funcionamiento de los mismos. Unicamente en el caso de no
contar con vehiculo propio, la Oferente podra presentar un
contrato de renta de la misma. Se debera presentar la
evidencia fotografica del listado de Equipos.

Procedimiento para manejo de reclamos del cliente, vigente.
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CONDICIONES PONDERABLES

DEPARTAMENTO

AREA

FECHA

OPERACIONES

PROCESO

CO-EPP-
049-2023

<L DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:
Sereoscurcae “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS
DE PRODUCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES EN EL BLOQUE 61 OPERADO POR EP
PETROECUADOR"
EMPEESA EMPEESA - EMPIFDQESA
PUNTAJE MINIMO A OBTENER -> 75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

EVALUACION TECNICA PUNTAJE MAXIMO

1. Organigrama de la empresa -
Gerencia General, Gerencia o
Supervision de Proyectos / Operaciones
(o equivalente), Gerencia SSA (o
equivalente), Soporte Técnico de
Operaciones (o equivalente), con
nombres de las personas a cargo de
cada uno de los departamentos e indicar
los cargos y posiciones de las personas 40
asignadas a la ejecucion de los servicios
ofertados (5 puntos por cada
persona/cargo para un total de 20
puntos). El Oferente debera adjuntar las
hojas de vida de los cargos aqui
requeridos para evaluacion, en las que
deberé estar claramente detallado la
formacion profesional y los afos de
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experiencia del personal en cargos
directivos (5 puntos por cada hoja de
vida, para un total de 20 puntos)

2. Experiencia en trabajos similares
durante los ultimos 5 afios. El Oferente
debera presentar documentos que
certifiquen su experiencia, sin limitarse a:
Certificados de Satisfaccion al Cliente,
actas entrega recepcion - Se otorgaran
12 puntos por cada certificado o acta
presentado, para un total de 60 puntos,
se puntuara por cada certificado o acta
gue presente

60

TOTAL EVALUACION TECNICA/ 100 puntos
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CONVALIDACION DE ERRORES

Las ofertas, una vez presentadas no podran modificarse. No
obstante, si se presentaren errores de forma, podran ser
convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante.
Se entendera por errores de forma aquellos que no implican
modificacién alguna al contenido sustancial de la oferta tales
como:

 Errores tipograficos de foliado o certificacion de
documentos; o

e Si se presentare ilegibilidad de la informacion,
contradiccion o discordancia que causen duda entre la
informacion consignada por el oferente dentro de su oferta y/o
la documentacion con la que respalda la misma.

En estos casos el Presidente de la Comision de Evaluacion
solicitara al Jefe de Contratos que de forma escrita, via fisica,
correo electronico, fax, en formato electronico (CD) y/o
mediante portales o pagina web solicite a los oferentes
convaliden los errores encontrados en su oferta por la
Comisién de Evaluacion.

Dicha convalidacion se realizara en un periodo que debera ser
definido por los miembros de la Comision de Evaluacion, de
acuerdo al objeto de la contratacién, nivel de complejidad y
magnitud de la informacion requerida.

Bajo ninguna circunstancia la comision de evaluacién requerira
la convalidacion de documentos o informacién no referidos en
la oferta.

Tampoco se requerira a los oferentes la justificacion por la no
presentacion o acreditacion de documentos o condiciones que
no hubiesen estado previstas en los términos de referencia.

En todos los casos de convalidacion de errores de las ofertas,
sean estas presentadas de forma fisica o de forma digital, la
Comisiéon de Evaluacion debera levantar un “Acta de
convalidacion de errores. La Comision de Evaluacion
presentara a la Jefatura de Contratos la peticion de
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convalidacion de errores de las ofertas que corresponda, a fin
de que se solicite a los oferentes dicha convalidacion.

Una vez concluida la evaluacion de la Carpeta 1 — Evaluacion
Técnica y la presentacion de la convalidacién de errores por los
oferentes si es que fuere el caso, los evaluadores presentaran un
informe de las ofertas que hayan cumplido con los requisitos
técnicos legales , de acuerdo a lo indicado en la Matriz de
Evaluacion al Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo,
dispondra se notifiquen los resultados de evaluacion de la Carpeta
1 a los Oferente Participantes y autorizara la apertura de la Carpeta
2, a través de la Jefatura de Contratos, quién sefialara dia y hora
para la notificacion de resultados, asi como para la apertura de la
Carpeta 2.

Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y
legales (requisitos mandatorios y puntaje minimo requerido)
establecidos en los términos de referencia y condiciones de esta
invitacion (matriz de evaluacién), seran descalificadas y no se
procedera con su apertura.

EVALUACION ECONOMICA

La Comision de Evaluacion verificara que el monto total de la oferta
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACION,
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONOMICA, correspondan con
los valores constantes en el Formulario Nro. 3 Precios del Servicio.

La Comision de Evaluacién revisara toda la documentacion
consignada y verificard que la misma haya sido entregada
conforme solicitan las Bases del presente Concurso de Ofertas.

La oferta / propuesta mas econOmica se ubicara en primer orden
de prelacion y asi sucesivamente.

Sin embargo, en los procesos en lo que exista participacion de
empresas ecuatorianas, en el caso de que una empresa
ecuatoriana no se ubique en el primer lugar del orden de prelacion,
y siempre y cuando su oferta haya presentado una variacion en los
costos ofertados de hasta un quince por ciento (15%), la empresa
ecuatoriana podra ser adjudicada.

De existir mas de una empresa ecuatoriana en el orden de
prelacion con una variacion inferior al quince por ciento (15%) de la
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mejor oferta, se seguira el mismo orden de la prelacién para
ejecutar la opcion de que sea adjudicada.

El parametro de evaluacion econOmica estard basado
exclusivamente en los costos ofertados (Costo Total Formulario
Nro. 3) y en la preferencia para empresas ecuatorianas, de
conformidad con el siguiente detalle:
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MATRIZ DE EVALUACION ECONOMICA

OFERTA OFERTA
EMPRESA EMPRESA
PRESUPUESTO REFERENCIAL PROCESO NRO. TAT DIFERENCIAS "B" DIFERENCIAS
COSTO
CANT ) ) COSTO COSTO
'DAD DESCRIPCION DiAS S&S;g TOTAL SIN S&SFL?) TOTAL EN VALOR PORCEENT AJE S&SFL?) T%T,\f‘" EN VALOR PORCE'\N'T AJE
IVA SIN IVA WA
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
INTERNO Y
EXTERNO DE LAS
ESTACIONES,
PLATAFORMAS E $ $
1 ISLAS DE 1096
PRODUCCION ) )
PARA EL AREA
DE OPERACIONES
EN EL BLOQUE 61
OPERADO POR EP
PETROECUADOR
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La Comision de Evaluaciéon presentara su informe de evaluacion al
Ordenador de Gasto, el cual considerara para su analisis el
presupuesto referencial.

CONVALIDACION DE ERRORES

La Comision designada para la evaluacion podra otorgar al oferente
el término de cinco (5) dias para que convalide los errores
aritméticos encontrados dentro de las ofertas econdmicas
presentadas (Carpeta 2), siempre que éstos no modifiquen el
monto total de la oferta presentada. Si vencido este término el
oferente no efectuare tal convalidacion se entendera que no ha
cumplido con esta convalidaciéon y su oferta sera descalificada del
proceso de Concurso de Ofertas

La Comision de Evaluacion presentara a la Jefatura de Contratos la
peticion de convalidacibn de errores de las ofertas que
corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes dicha
convalidacion.

ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO

Sobre la base de los informes técnico y econdmico, la Comision de
Evaluacion recomendara motivadamente la adjudicacion del Contrato o
la Declaratoria de Desierto al Ordenador de Gasto, Gerente de Activo
Auca.

En el caso de que uno de los miembros de la Comision de Evaluacién
esté en desacuerdo con la recomendacion de adjudicacion, se dejara
registrada su posicion y el Ordenador de Gasto que corresponda sera
guien tome la decision final.

El Ordenador de Gasto de acuerdo al acapite anterior podra recomendar
la declaratoria de desierto o la adjudicacion del proceso de considerar
que las ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los
intereses de EP PETROECUADOR.

La notificacion de la adjudicacion al oferente seleccionado, asi como la
notificacién a los oferentes no seleccionados seran preparados por el
Jefe de Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto.

La adjudicacion para la prestacion de SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO,DE LAS ESTACIONES,
PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL AREA DE
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OPERACIONES EN EL BLOQUE 61 OPERADO POR EP
PETROECUADOR sera mediante adjudicacion TOTAL.

FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS

Las estipulaciones de los contratos repetiran fielmente las estipulaciones
del proyecto de contrato que se acomparie a la invitacion y términos de
referencia, debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable
de la elaboracion del contrato, incluir aquellas modificaciones o
aclaraciones que se hubiesen realizado en la etapa de preguntas y
aclaraciones del proyecto de contrato y anexos cuando corresponda; asi
como, si fuere de conveniencia de EP PETROECUADOR, incluir
aclaraciones o modificaciones que mejoren el contenido del proyecto de
contrato, previo a la firma.

El contrato debera ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) dias
posteriores a la fecha de la notificacion de la adjudicacion, una vez que
el oferente haya entregado las garantias requeridas, copias de los
seguros establecidos en el proyecto de contrato, asi como la
documentacion legal pertinente.

NOTA: PLAZO son todos los dias, inclusive fines de semana y feriados.

Antes del vencimiento del plazo sefialado anteriormente el oferente
adjudicado podra requerir mediante comunicacion escrita y motivada
dirigida al ordenador de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola
vez, que no podra exceder de diez (10) dias adicionales, que sera
autorizado por el ordenador de gasto respectivo.

De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al
adjudicatario se procedera a declararlo adjudicatario fallido conforme lo
previsto en el numero 4.14 de la “Normativa Aplicable a los
Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploracion y
Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de PETROAMAZONAS EP”,
eliminandolo por tres (3) afios del Registro de Proveedores vy
Contratistas de EP PETROECUADOR; ademas EP PETROECUADOR
comunicara de este particular al Servicio Nacional de Contratacion
Plblica, SERCOP, a fin de que éste lo declare como Adjudicatario
fallido. En este caso, EP PETROECUADOR por medio del Ordenador de
Gasto, de creer conveniente, podra analizar la siguiente oferta y
proceder a adjudicar, siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta
la oferta inicialmente adjudicada, siempre que la oferta convenga a los
intereses de EP PETROECUADOR.
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Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el
contrato en los plazos sefialados, el oferente tendra la opcién de solicitar
se deje sin efecto la adjudicacion realizada a su favor, sin que esto
implique ser declarado Adjudicatario Fallido. En este evento declarara
desierto el proceso de contratacion.

La ejecucién de los trabajos contratados iniciara en la fecha efectiva del
respectivo _contrato. Por ningn motivo se pagara una factura por la
ejecucion de los trabajos contratados o se entregara anticipos, sin que
se encuentre suscrito el respectivo contrato.

RECLAMOS

En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos
por escrito relacionados al proceso precontractual, deberan presentarlo
ante el ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5)
dias contados a partir de la notificacion de adjudicacion o declaratoria de
desierto del procedimiento, el cual sera atendido en el término de quince
(15) dias contados a partir de la fecha de recepcion del reclamo.

En ningan caso la reclamacion suspendera los efectos de los actos
reclamados.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo de prestacion del servicio sera de TRES (3) ANOS contados a
partir de la fecha efectiva de inicio del Contrato sin perjuicio del registro y
archivo por parte de EP PETROECUADOR.

INHABILIDADES PARA CONTRATAR

No podran celebrar contratos, ni emitir 6rdenes de servicios u Ordenes
de compra, ni mantener ningun tipo de relacion contractual con EP
PETROECUADOR, las personas naturales o juridicas que se
encuentren inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:

a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el
Cadigo Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de
la normativa aplicable al sector publico;

b) El Presidente, el Vicepresidente de la Republica, los ministros y
secretarios de Estado, los asambleistas, los presidentes o
representantes legales de entidades y empresas del sector publico,
los prefectos y alcaldes, asi como los cényuges o parientes dentro




&2 “PETROECURDOR

d)

f)

g)

h)

j)

K)

Pagina 21

del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos
dignatarios, funcionarios y servidores;

Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o
indirectamente vinculaciéon, en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion o tengan un grado de responsabilidad en el mismo o
gue por sus actividades o funciones se podria presumir que cuentan
con informacion privilegiada;

Quienes consten suspendidos en el Registro Unico de Proveedores a
cargo del Servicio Nacional de Contratacion Publica;

Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento
precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren;

Los deudores morosos del Estado o sus instituciones;

Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de
las juntas parroquiales de su respectiva jurisdiccion, excepto en caso
de contrataciones con las comunidades o sus miembros que por
importancia estratégica estén ubicadas dentro del area de influencia
del proyecto y puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio
requerido;

Las personas naturales o juridicas, incluidos sus representantes
legales, que hubieren intervenido en la elaboracién de los estudios
de un proyecto, no podran participar en la contratacién de los bienes,
obras o servicios requeridos para la ejecucion del proyecto, excepto
en el caso de los contratos de Ingenieria, Procura y Construccion
“I.P.C.7

Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP
PETROECUADOR, Gerentes de Area y demas ordenadores de
gasto asi como sus conyuges o parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad,

Los servidores y obreros de la Empresa Publica de Exploracion y
Explotacion de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, mientras se
encuentren en relacion de dependencia con la empresa;

Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa
precontractual o contractual y que con su accion u omision pudieran
resultar favorecidos, su conyuge o sus parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, asi como las
personas juridicas de derecho privado o sociedades de hecho en las
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gue los indicados servidores, su coOnyuge, sus parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan
participacion, aun en el caso de que los referidos servidores hubieren
renunciado a sus funciones;

[) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos.

Si se comprobare la participacion de un oferente que se encuentre
inmerso en una de las citadas inhabilidades, su oferta sera rechazada
del respectivo proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de
reclamo alguno. Es responsabilidad del area usuaria la verificacion
respectiva a través de la Jefatura de Contratos.

Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente
namero, EP PETROECUADOR podra declarar la terminacion unilateral y
anticipada del instrumento contractual.

DISPOSICIONES GENERALES

La oferta sera unica y debera ser presentada por el oferente, de acuerdo
a lo establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones
técnicas de esta invitacion.

Todos los demas términos y condiciones se establecen en el proyecto
de contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman
parte de la presente invitacion.

REAJUSTE DE PRECIOS
Los oferentes para la elaboracion de su oferta econdmica,

consideraran el hecho de que durante la vigencia del contrato no
habré ni se reconocera reajuste de precios.
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FORMULARIO Nro. 1A

CARTA DE PRESENTACION, COMPROMISO Y PROPUESTA
TECNICA

Quito, D.M.,

Ingeniera

Silvia Pifieiros Herrera
Gerente de Activo Auca
EP PETROECUADOR
Presente.-

REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-049-2023 PARA LA PRESTACION
DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS
ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL AREA
DE OPERACIONES EN EL BLOQUE 61 OPERADO POR EP
PETROECUADOR

En atencion al Oficio Nro. de de

mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la
prestacion de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE
LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL
AREA DE OPERACIONES EN EL BLOQUE 61 OPERADO POR EP
PETROECUADOR, el suscrito:

(Nombre de la Persona Juridica)

Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitacion y
declaro:

Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de
todos los documentos de la Invitacion.

Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitaciéon
son legitimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no
corresponda a la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificacion y otras
responsabilidades a que hubiere lugar.
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Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusion y me
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presion o de cualquier
indole para obtener la adjudicacién del contrato.

Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier indole,
relacionadas con esta contratacion.

Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades
establecidas para el presente proceso.

Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan
influir en la prestacion del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por
este concepto.

Que en caso de resultar favorecido en la seleccion, me comprometo a suscribir
el contrato en un plazo de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de la
notificacion con la adjudicacion; asi como a presentar los documentos
habilitantes; incluidas las garantias pertinentes, a la orden de EP
PETROECUADOR y antes de la suscripcion del mismo.

Que la direccion a la que se enviara cualquier comunicacion a la que haya
lugar es:

(Nombre de la compafia o persona natural)

Nombre y funcion del representante legal

(Firma del Oferente)

NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para
el efecto.
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FORMULARIO Nro. 1B

CARTA DE PRESENTACION, COMPROMISO Y PROPUESTA
ECONOMICA

Quito, D.M.,

Ingeniera

Silvia Pifieiros Herrera
Gerente de Activo Auca
EP PETROECUADOR
Presente.-

REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-049-2023 PARA LA PRESTACION
DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS
ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL AREA
DE OPERACIONES EN EL BLOQUE 61 OPERADO POR EP
PETROECUADOR

En atencion al Oficio Nro. de de
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la
prestacion de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE
LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL
AREA DE OPERACIONES EN EL BLOQUE 61 OPERADO POR EP
PETROECUADOR, el suscrito:

(Nombre de la Persona Juridica)

Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitacion y
declaro:

Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitacion y de
conformidad con el detalle constante en los formularios, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado — IVA, es de:
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USS o dolares de Estados Unidos de América, (en
letras); y; USS$,............ccoeen. (en nameros).

Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e informacion entregadas
con esta oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumira ninguna
responsabilidad por los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido
para la presentacion de la misma.

Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusion y me
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presion o de cualquier
indole para obtener la adjudicacién del contrato.

Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier indole,
relacionadas con esta contratacion.

Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades
establecidas para el presente proceso.

Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan
influir en la prestacion del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por
este concepto.

Que en caso de resultar favorecido en la seleccion, me comprometo a suscribir
el Contrato en un plazo de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de la
notificacion de la adjudicacion; a presentar los documentos habilitantes; asi
como, las garantias pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR vy antes
de la suscripcion del mismo.

Que la direccion a la que se enviara cualquier comunicacion a la que haya
lugar es:

(Nombre de la compafiia o persona natural)

Nombre y funcion del representante legal

(Firma del Oferente)
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NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para
el efecto.

il &
Republica
del Ecuador
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FORMULARIO Nro. 2A
DECLARACION ANTICORRUPCION
YO, it (nombre del oferente/representante legal si fuera
el caso), portador de la Cédula de Ciudadania Nro. ..................... , de

nacionalidad ecuatoriana, oferente del proceso signado con numero CO-EPP-
049-2023 para la prestacion de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO
Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS DE
PRODUCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES EN EL BLOQUE 61
OPERADO POR EP PETROECUADOR convocado por la EP
PETROECUADOR, declaro bajo el rigor del juramento que:

No he ofrecido o prometido, ningun pago, préstamo o servicio ilegitimo o
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dadiva monetaria
indebida o cualquier otro beneficio o ventaja econdémica o de otro tipo, a ningun
servidor publico, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratacién
en sus etapas de planificacion, programacion, seleccidén y contratacion, con la
intencién de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no
ética.

No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningun
soborno a ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un
comportamiento, accion o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o
una ventaja indebida.

No he ofrecido pagar ningun gasto de entretenimiento o viaje a ningun servidor
publico, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano.

No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP
PETROECUADOR, con la intencién de obtener o retener cualquier negocio o
ventaja indebida, ilegal o no ética.

No he ofrecido ni he efectuado ningun pago a servidores publicos, trabajadores
0 autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o
recompensar el desempefio de una accion gubernamental de rutina.

Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u otros
terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan actos ilegales de
corrupcién; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos, ha infringido esto, me
comprometo a denunciar y combatir los actos de corrupcion.
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Conozco y acepto que las practicas ilegales de soborno, extorsion, fraude,
colusion y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que
acepto que en el caso que se comprobare una violacion a lo manifestado, se
me descalifique del proceso de contrataciéon y se dé por terminado en forma
inmediata el contrato, si fuera el caso.

Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el
cometimiento de actos ilegales de corrupcién, por lo que en caso de
comprobarse violacion, responderé ante la ley por las faltas cometidas.

Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales
la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la
verdad.

Firma del oferente/representante legal
Lugar y fecha

Notas:

- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta,
con firma de responsabilidad.

- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, debera presentar esta declaracion
elevada a instrumento publico (notariada), junto a los demas documentos
solicitados previa la suscripcion del contrato.
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FORMULARIO Nro. 2B

COMUNICACION DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES
(En cada situacion favor colocar Sl o NO segun corresponda)

Coédigo: PCA.01.04.FO.16
# COMUNICACION DE Acta de aprobacién: 00637
B CONFELICTOS DE Fechade Aprobacion: 21/04/2020
INTERESES Version: 01
PROVEEDORES Clasificacion: Restringido

Cdédigo de proceso:

Numero de contrato:

Definiciones:

Parentesco:

Consanquinidad:
Primer grado de consanguinidad: Padres, Hijos

Segundo grado de consanguinidad: Abuelos, Hermanos, Nietos

Afinidad:
Primer grado de afinidad: Padres del conyuge, Hijos del conyuge

Declaracién:

A continuacion se detallan situaciones de posibles conflictos de intereses. Seleccione a su buen saber y
entender aquel(os) casos que usted considera representan conflictos de intereses relacionados con la ejecucion
de sus actividades como proveedor de la EP PETROECUADOR.

El presente formulario debera considerar los posibles conflictos de intereses que puedan tener el proveedor
como compafiia, sus socios, accionistas, participes y su alta gerencia.

Situacion
1. Usted (s) mantiene (n) relaciones societarias o financieras directa o indirectamente con alguno de los
trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actia como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato.

2. Usted (s) mantiene (n) una relacion laboral o recibe servicios profesionales de alguno de los que actia como
administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato.

3. Usted (s) mantuvo una relacion laboral en los dos afios anteriores, con alguno de los trabajadores de la EP
PETROECUADOR, que actia como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato.

4. Usted (s) es (son) pariente (s) hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con alguno de
los trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actia como administrador/ supervisot/ fiscalizador de
contrato.

11. Otra situacién |:|
(AESCIID@) ... e e e e e e

O oo o

Declaro que la informacién aqui presentada es verdadera y autorizo a la EP PETROECUADOR realice la verificacion que crea
necesaria.

Nombre (Representante Legal o Persona Natural)

Cédula de identidad / Registro Unico de Contribuyente / Namero de Identificacién:

Razén Social:

Fecha:

Firma:
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FORMULARIO Nro. 2C

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS,
PLANES, GUIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR

Quito, __ de de 202_
Yo, , en mi calidad de Representante Legal de la
empresa , asumo el compromiso

de cumplir la legislacion ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos
Humanos, Erradicacion de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados
de las Politicas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias,
Planes, Guias y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR.

Atentamente,

NOMBRE:

FIRMA:

EMPRESA:

FECHA:

NOTA: El oferente adjudicado debera presentar este Formulario
notarizado.
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FORMULARIO Nro. 3

PRECIO DEL SERVICIO

PROCESO NRO. CO-EPP-049-2023

COSTO COSTO TOTAL

CANTIDAD DESCRIPCION DIAS DIARIO SIN IVA

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
INTERNO Y EXTERNO DE LAS
ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS
DE PRODUCCION PARA EL AREA DE
OPERACIONES EN EL BLOQUE 61
OPERADO POR EP PETROECUADOR

1096 - -

PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) dias contados desde la
fecha de entrega de la oferta econdmica.

ACLARACIONES PARA EL CALCULO DE LA OFERTA:
a) Todos los precios que constan en el Formulario Nro. 3 seran totales y se
entendera que incluyen cualquier contribucién, gravamen o impuesto de

la naturaleza que fuere.

b) Los pagos se efectuaran por la cantidad de servicios realmente
ejecutados y a base de los precios unitarios.

C) El presente contrato es de precios unitarios fijos y cantidades variables.
REAJUSTE DE PRECIOS

Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habra ni se
reconocera reajuste de precios, toda vez que para la elaboracion de esta

oferta econdémica se consideré el hecho de que no existe reajuste de
precios.

IDENTIFICACION Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE:
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Nombre Completo:
Cargo:
Firma:

Fecha:

Republica
del Ecuador
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FORMULARIO Nro. 4

MATRIZ DE EVALUACION FINANCIERA

EMPRESA:
Califica:

MATRIZ DE EVALUACION FINANCIERA

Calificacion

Razon Financiera Formula Indice Financiero Criterio Calificacion Maxima a Apéndice
obtener
LIQUIDEZ
- | Activo Corriente Es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones
Liquidez o Solvencia [ Pasivo Corriente =a 1.50 1.50 financieras a corto plazo a medida que estas se vencen
Representa el exceso de activo circulante sobre el pasivo circulante, y
también se mide por medio del indice de solvencia. Supuestamente, si el
. N Activo corriente - Pasivo capital de trabajo neto es positivo (v.gr., el indice de solvencia es superior a
Capital de Trabajo Corriente =a 0.00 1.50 1.0), la compaia tiene suficientes activos disponibles para saldar sus
deudas inmediatas y, mientras mayor sea el exceso (mas alto el indice),
mejor sera la 1 de la compaiiia en este r o
» o Activo Corriente - Inventario Este indice muestra el grado hasta el cual los activos liquidos de una
Relacion de Liquidez =~ a 1.00 1.50 compafia cubren su pasivo corriente. Generalmente, cualquier valor menor
(Prueba acida) ) i - . de 1 a 1 implica que existe "dependencia” del inventario o de otros activos
Pasivo Corriente circulantes no de efectivo para la liquidacién de las deudas a corto plazo.
SOLVENCIA
Pasivo Total Cuando el indice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus
Endeudamiento del asivo Total acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo
- <a 40% 1.25 que es lo mismo, se esta descapitalizando y funciona con una estructura
Activo Activo Total financiera mas arriesgada. Por el contrario, un indice bajo representa un
Vo elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores.
GESTION
. i | ventas Es el porcentaje de retormo que generan los activos de una empresa.
Rotacion de Activos — > a 20% 1.25 Mientras mayor sea el wolumen de ventas que se pueda realizar con
| Activo Total determinada inversion, mas eficiente sera la direccion del negocio.
RENTABILIDAD
Rentabilidad Neta de Utilidad Neta Proporciona el beneficio derivado de cada unidad monetaria de ventas e
> a 2% 1.00
Ventas Ventas Netas - indica la magnitud de los precios o los costos en aumento.
Rentabilidad sobre | Utilidad Neta - a 196 1.00 Refleja la capacidad de ganancia y el uso efectivo de todos los recursos de
activos ROA | Activo Total - la compaiiia
Rentabilidad ili i La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad
Operacional sobre Utilidad Operacional - a 6% 1.00 que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la

patrimonio ROE

Patrimonio

empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y
participacion de trabajadores

10.

[e]e)
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INDICES FINANCIEROS
Promedio de las cifras de los estados financieros de los Gltimos 5 afios

Liquidez o solvencia

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Capital de Trabajo

Activo Corriente - Pasivo Corriente

indice Prueba acida

Activo Corriente - Inventario
Pasivo Corriente

Endeudamiento del Activo

Pasivo Total
Activo Total

Rotacién de Activos

Ventas
Activo Total

Rentabilidad sobre ventas

Utilidad neta
Ventas netas

Rentabilidad sobre activos

Utilidad neta
Activo Total

Rentabilidad sobre patrimonio

Utilidad Operacional
Patrimonio

Minimo a obtener en la sumatoria de la calificacion: 7 sobre 10 puntos
Informacién necesaria para realizar el caculo de los indices:

Empresa ecuatoriana: la declaracién de impuesto a la Renta y/o estados financieros auditados de los tltimos 5 afios
Empresa extranjera: estados financieros auditados de los dltimos 5 afios
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CONTRATO Nro.

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES,

PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL AREA DE
OPERACIONES EN EL BLOQUE 61 OPERADO POR EP PETROECUADOR

COMPARECIENTES:

Por una parte: la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR, la misma que en adelante se denominara simplemente “EP
PETROECUADOR”", por intermedio de la Ingeniera Silvia Pifieiros Herrera,
ORDENADOR DE GASTO, conforme Resoluciones PETRO-PGG-2021-0040-
RSL de 24 de febrero de 2021; PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo
de 2021; PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo de 2021; PETRO-PGG-
2021-0181-RSL de 25 de junio de 2021; y, PETRO-PGG-2022-0145-RSL de 16
de septiembre de 2022, en su calidad de Gerente de Activo Auca; y por otra
parte en adelante referida como la “CONTRATISTA”,
representada legalmente por el sefior(a) de conformidad
con la copia certificada del documento que se adjunta (hombramiento, poder
especial o poder general segun el caso); quienes en forma libre y voluntaria,
convienen en celebrar el presente Contrato contenido en las siguientes
clausulas y Anexos:

En lo posterior, los comparecientes se denominaran individualmente como
Parte: “EP PETROECUADOR” y “CONTRATISTA” o conjuntamente “las
PARTES".

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en
el Registro Oficial Suplemento Nro. 171 de 14 de abril de 2010, y al
amparo de la Ley Organica de Empresas Publicas, se cre6 la Empresa
Publica de  Exploracion 'y  Explotacion de  Hidrocarburos
PETROAMAZONAS EP, como persona juridica de derecho publico, cuyo
objeto es la gestion de las actividades asumidas por el Estado en el
sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompafan,
en las fases de exploracion y explotacion; con patrimonio propio,
autonomia presupuestaria, financiera, econémica, administrativa y de
gestiéon (actualmente derogada).

1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestién de exploracion y explotacion de
las areas y campos asi de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6,
11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, asi como los bloques,
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areas y/o campos que le sean asignados por la Secretaria de
Hidrocarburos (SH).

El Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesién de 06 de junio de
2016, resolvié aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS
HIDROCARBURIFEROS DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La
Normativa”), y su ultima reforma expedida mediante Resolucion Nro. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposicion final
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedira los
procedimientos necesarios para la aplicacion de la referida normativa”.

En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposicién final,
mediante Resolucion Nro. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de
junio de 2016, el Gerente General Encargado, expidio el “REGLAMENTO
A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y
EXPLOTACION DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS DE
PETROAMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus
respectivos Anexos Nro. 1 y 2; vy, su ultima reforma expedida mediante
Resolucion Nro. PAM-PAM-2019-0004-RSL, de 29 de enero de 2019.

El Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para
Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotacion de Recursos
Hidrocarburiferos de PETROAMAZONAS EP, en el subnimero 3.1.2.2.
del namero 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratacion mediante
Concurso de Ofertas.

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1221 de 07 de enero de 2021, el
Presidente Constitucional de la Republica dispuso:

“Articulo 1.- Fusidnese por absorcion la Empresa Publica de Exploracion
y Explotacion de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la Empresa Publica
de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR.”

“Articulo 2.- La Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP
PETROECUADOR, es una persona de derecho publico con personalidad
juridica, patrimonio propio, dotado de autonomia presupuestaria,
financiera, economica, administrativa y de gestion, con domicilio principal
en el cantdn Quito, provincia de Pichincha.”

(...) Articulo 7.- Los sistemas de contratacion de la Empresa Publica de
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someteran a la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, con
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excepcion de las diversas fases de la actividad hidrocarburifera que se
regiran por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su
reglamentacion y demas disposiciones aplicables en esta materia se
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratacion
también se podran regir por la normativa que expida en lo futuro la
Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR,
facultdndose a su directorio a realizar las reformas que considere
pertinentes a los reglamentos vigentes.

(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la
apropiada ejecucion de los procesos técnicos, operativos Yy
administrativos vinculados a las actividades de exploracién y explotacion
de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos se regularan
bajo la normativa interna de la Empresa Publica de Hidrocarburos del
Ecuador, EP PETROAMAZONAS. En el caso de que se identifiquen
procesos que no estén regulados bajo dicha normativa interna, la
Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR,
de ser pertinente, observara y aplicara la normativa interna emitida por la
Empresa Publica de Exploracion”.

Mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de
febrero de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR
resolvio:

“Art. 2 Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de
Exploracion y Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de acuerdo al
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo Nro.
2 “DELEGACION DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA
DE EXPLORACION Y EXPLOTACION” el cual forma parte del
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para
Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotacion de
Recursos Hidrocarburiferos”.

(...) Art. 5.- Disponer que los procedimientos precontractuales y
contractuales amparados en la Normativa Aplicable a los Procedimientos
para Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotacién de
Recursos Hidrocarburiferos 'y su Reglamento, iniciados por
PETROAMAZONAS EP previo la emision del Decreto Ejecutivo No.
1221 de 07 de enero del 2021, continden ejecutandose de conformidad
a las fases o etapas que correspondan, bajo la responsabilidad del
Ordenador de Gasto que consta en la estructura actual, considerando
los montos de contratacion que constan en el Anexo No. 2 que contiene
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la ‘DELEGACION DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA
DE EXPLORACION Y EXPLOTACION”,(V18) el cual forma parte del
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para
Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotaciéon de
Recursos Hidrocarburiferos”;

1.8 Mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo
de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvio:

“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la
Resolucion No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021,
de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 (V3)
denominado “ANEXO 2 DELEGACION DE ORDENADORES DE
GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
DE HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la columna que
contiene la denominacion AFP (AUTORIZACION DE FONDOS PARA
PROYECTOS).

(...) Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolucion No. PETRO-
PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello
expresamente modificado en la presente Resolucion”.

1.9 Mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo
de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvio:

“(...) Art. 3.- Sustituir en el Anexo No. 2 “DELEGACION DE
ORDENADORES DE GASTO PARA LA NORMATIVA DE
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS” que consta
en la Resolucion PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de
2021, unicamente el monto asignado al Gerente de Exploracion y
Produccion, para que se constituya en Ordenador de Gasto conforme los
siguientes montos:

(...) Art. 4.- Ratificar el contenido integral de la Resolucion No. PETRO-
PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, excepto todo aquello
expresamente modificado en la presente Resolucion. (...)";

1.10 Que, mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de
junio de 2021, el Gerente General Subrogante de EP PETROECUADOR
resolvié ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, PETRO-PGG-2021-0065-RSL
de 29 de marzo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 9 de mayo
de 2021.
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Mediante Resoluciéon No. PETRO-PGG-2022-0129-RSL, de 28 junio de
2022, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvio:

“Articulo 1.- Hasta que el Directorio de la EP PETROECUADOR,
apruebe la actualizacion de la Normativa aplicable a los procedimientos
para contrataciones de actividades de exploraciéon y explotacion de
recursos hidrocarburiferos de EP PETROECUADOR vy, esta Gerencia
General, expida su Reglamento de aplicacidn; la Normativa aplicable a
los procedimientos para contrataciones de actividades de exploracion y
explotacion de recursos hidrocarburiferos de la ex PETROAMAZONAS
EP, su Reglamento y demas documentacidon que se derive de la
mencionada Normativa de la extinta empresa publica, permaneceran
vigentes.

Articulo 2.- Disponer a la Subgerencia de Tecnologias de la Informacion
y Comunicacion que los documentos que se encuentran en el Sistema
LOTUS unicamente sean de consulta, como normativa historica; a
excepcion de aquella que se deriva de la Normativa de contratacion de
exploracion y produccion de la ex PETROAMAZONAS EP y su
Reglamento General.

Articulo 3.- Se dispone a todas las Unidades Orgéanicas, NO suspender
las operaciones en razon de la gestion de actualizacion de la Normativa
aplicable a los procedimientos para contrataciones de actividades de
exploracion y explotacion de recursos hidrocarburiferos de la ex
PETROAMAZONAS EP, Reglamento de aplicacién y demas normativa
gue se derive de la misma.”

Mediante Resolucion No. PETRO-PGG-2022-0145-RSL de 16 de
septiembre de 2022, el Gerente General de EP PETROECUADOR
resolvio:

“Art. 1.- Ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL; PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; PETRO-PGG-2021-0181-RSL, de 24 de febrero, 29 de
marzo; 9 de mayo; vy, 25 de junio de 2021, respectivamente, que no ha
sido modificado a través de la presente resolucion”.

El area usuaria del servicio, Jefatura de Campo - Oeste, mediante
Memorando Nro. PETRO-AUC-OAU-2023-0056-M de 05 de abril de
2023, solicito al Ordenador de Gasto, Gerente de Activo Auca,
autorizacion para el inicio del proceso de contratacion de los SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES,



&2 “PETROECURDOR

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

Péagina 41

PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL AREA DE
OPERACIONES EN EL BLOQUE 61 OPERADO POR EP
PETROECUADOR.

El Ordenador de Gasto, Gerente de Activo Auca, mediante Resolucién
Nro. PETRO-AUC-2023-0001-RSL de 05 de abril de 2023, autorizd el
inicio del presente proceso de contratacion y designo la Comision de
Evaluacion.

Mediante Oficio Nro. de de  de 202 , EP PETROECUADOR
invitd a participar en el Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-049-2023 para
la prestacion de los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO Y
EXTERNO DE LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS DE
PRODUCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES EN EL BLOQUE 61
OPERADO POR EP PETROECUADOR

La Comision de Evaluacion mediante memorando Nro. de _ de
de 202_ emiti6 el Informe Técnico — Carpeta 1 del Concurso

de Ofertas Nro. CO-EPP-049-2023.

La Comision de Evaluacion mediante memorando Nro. _ de _ de
de 202_ emiti6 el Informe Econdmico y Final — Carpeta 2 del
Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-049-2023.

El Ordenador de Gasto, Gerente de Activo Auca, mediante Resolucion de
Adjudicacion Nro. __ de __ de de 202_ sobre la base del
Informe Final de Evaluacion de las ofertas correspondiente vy
recomendacion de la Comisién de Evaluacion, adjudico la contratacion
con para la prestacion de SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES,
PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL AREA DE
OPERACIONES EN EL BLOQUE 61 OPERADO POR EP
PETROECUADOR, por el monto de __/100
dolares de los Estados Unidos de América (US$ ) por un plazo
de 3 (tres) afios.

Mediante Oficio de notificacion Nro. __ -202 - de de  de 202_
EP PETROECUADOR notific6 a la Compaiiia la
adjudicacion del Contrato para la prestacion de SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES,
PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL AREA DE
OPERACIONES EN EL BLOQUE 61 OPERADO POR EP
PETROECUADOR , por el monto de __ /100
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dolares de los Estados Unidos de América (US$ ) por un plazo
de tres (3) afios.

1.20 Para este Contrato se contd0 oportunamente con la certificacion
presupuestaria con la cual se verifica la existencia de los recursos
necesarios para su ejecucion, conforme consta en el Documento Nro.
882-CERT-PRES-EXP-2023 de 30 de marzo de 2023 y su actualizacion
constante en el Documento Nro. -PAM-EP-FIN-2020 de
de de 2023.

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

Afio Fiscal: Es el periodo comprendido desde el primero (1) de enero hasta el
treinta y uno (31) de diciembre de cada afio, ambos inclusive.

ARCERNNR: Agencia de Regulacién y Control de Energia y Recursos
Naturales No Renovables.

Areas de Actividad / Area de Operaciéon: Son las areas y campos de
operacion de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1,
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, asi, asi como los demas
bloques, areas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energia
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaria de Hidrocarburos); y en
las cuales la CONTRATISTA esta autorizada en virtud de este Contrato, para
ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.

Compaiiias relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es
controlada por, o se encuentra bajo el control comun de una parte, para cuyo
propoésito “"control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la
administracion y politicas de dicha persona mediante la titularidad de acciones
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoria de los directores
0 representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” y
“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores.

Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indigena,
poblacién nativa, ciudadanos, organizacion reconocida juridicamente y/o
Institucion presente en la geografia administrativa-politica de los Bloques: 7,
12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58,59, 60y 61, y, y
aquellos otros bloques, areas y/o campos que le sean asignados a EP
PETROECUADOR por el Ministerio de Energia y Recursos Naturales no
Renovables (antes Secretaria de Hidrocarburos).

Dia 1: Se refiere al dia uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva.

Délares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.



&2 “PETROECURDOR

Péagina 43

Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitacion,
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, asi como los informes,
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demas documentos previos a la
suscripcion del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por
EP PETROECUADOR para la contratacion respectiva.

EP PETROECUADOR: Es la abreviacibn de la Empresa Publica de
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, a menos que exista una
referencia distinta.

Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria
miscelanea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con
la ejecucién del Contrato.

Estudios Ambientales: Consisten en una estimacion predictiva o una
identificacion presente de los dafios o alteraciones ambientales, con el fin de
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigacién y las medidas
de rehabilitacion de impactos ambientales producidos por una probable o
efectiva ejecucion del proyecto objeto de este Contrato, y en los que se
incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnosticos Ambientales, Planes de
Manejo Ambiental y Auditorias Ambientales, mismos que deberan contar con la
aprobacion de la autoridad ambiental correspondiente.

Fecha Efectiva: Es el dia siguiente a la fecha de suscripcion del presente
instrumento, la que servird de inicio de las obras o servicios por parte de la
CONTRATISTA, por lo tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones salvo
gue en la Resolucién de Adjudicacion conste otra fecha. (EN LA RESOLUCION
SE DEBERA HACER CONSTAR S| EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO
U OTROS)

Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entendera por fuerza mayor o caso fortuito,
la definicion del articulo 30 de la Codificacion del Cédigo Civil. Este concepto
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, epidemias o
pandemias, inundaciones, deslaves, huelgas, tormentas, incendios,
explosiones, paros, huelgas, disturbios sociales, actos de guerra (declarada o
no), actos de sabotaje, actos de terrorismo, acciones u omisiones por parte de
cualquier autoridad, dependencia o entidad estatal; cualquier otra circunstancia
no mencionada en esta Clausula que igualmente fuere imposible de resistir y
gue esté fuera del control razonable de la parte que invoque la ocurrencia del
hecho que ocasione la obstrucciéon o demora, total o parcial, del cumplimiento
de las obligaciones de tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluird
hechos operacionales ni administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus
subcontratistas. Queda entendido y convenido que EP PETROECUADOR
podra invocar como actos constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u
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omisién de cualquier otro organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente
cuando dichos actos u omisiones sean causados por otros hechos o
circunstancias que a su vez constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energia y Recursos Naturales no
Renovables.

Negligencia o Culpa Grave: Ser& el descuido imprudente, la falta total del
deber de cuidado, atencién o prevision de un hecho, que suele emplearse aun
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia
consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente.

NPT: Non Productive Time. Tiempo no productivo en la operacién que genera
un costo adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la
industria petrolera y que son el resultado de fallas o incumplimientos asociados
a los equipos o personal de la CONTRATISTA o la OPERADORA.

OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados.

Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petrdleo
Crudo desde la conexién con Oleoductos Secundarios hasta terminales de
exportacion o centros de industrializacion.

Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el
Petr6leo Crudo desde los Centros de Fiscalizacion y Entrega hasta los
Oleoductos Principales.

Operadora: Es la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta.

Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para
ejercer las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los
procedimientos para contrataciones de actividades de exploracion y explotacion
de recursos Hidrocarburiferos de EP PETROECUADOR Yy su reglamento de
aplicacién conforme al nivel de aprobacion autorizados.

Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores,
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada
laboral o contractualmente de que la CONTRATISTA haya requeridos o
provisto para la ejecucion de este Contrato.

Petroleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase liquida en
yacimientos naturales y que permanece liquida a condiciones atmosféricas de
presion y temperatura.
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Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga
a pagar a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de
acuerdo con este Contrato.

Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones,
sequias, grave conmocion interna, inminente agresion externa, guerra
internacional, catastrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional o internacional, Una
situacion de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva,
gue obliguen a la adopcion de acciones inmediatas necesarias para evitar
perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la CONTRATISTA
0 EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que presten sus
servicios a cualquiera de las PARTES o a los bienes de cualquiera de las
PARTES o a terceras personas 0 a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por
la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.

SSA: Seguridad, Salud y Ambiente.

Trimestre: Es el periodo de tres (3) meses consecutivos que comienza, el
primero de enero, el primero de abiril, el primero de julio y el primero de octubre
de cada Ano Fiscal.

Otras definiciones.-

Para los vocablos que se expresan a continuacion se tendran en cuenta los
siguientes entendidos:

Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computaran en forma
continua y calendario; y, cuando se refiera a términos, se computaran
unicamente los dias laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren
en dias no laborables, éstos se entenderan prorrogados hasta el primer dia
laborable siguiente.

Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El objeto del Contrato es la prestacion de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS DE
PRODUCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES EN EL BLOQUE 61
OPERADO POR EP PETROECUADOR, de conformidad con lo detallado en
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los Anexos y documentos precontractuales que se incorporan y forman parte
de este Contrato.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRORROGA

4.1. La vigencia del presente Contrato es de TRES (3) ANOS y se
contabilizara a partir de la fecha efectiva, sin perjuicio del registro y archivo por
parte de EP PETROECUADOR. Salvo que en la Resolucion de Adjudicacion
conste otra fecha (EN LA RESOLUCION SE DEBERA HACER CONSTAR S|
EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS).

4.2. Prorrogas

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo de un
contrato, éste sera requerido o autorizado por el Administrador del
Contrato, mediante comunicacion escrita a la CONTRATISTA; sin
embargo, si la prérroga dobla el plazo total del contrato, ésta debera ser
autorizada por la autoridad que suscribié el contrato previa notificacion
del CONTRATISTA.

En caso de que la prérroga contractual impliqgue incremento de fondos,
sera necesaria la celebracion de un contrato complementario.

En cualquiera de los casos, Previo a la autorizacion de prorroga, el
Administrador del Contrato debera verificar que el plazo del contrato se
encuentre vigente.

Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que
surtan efectos después de la expiracion o terminacion de este Contrato,
deberan subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto mas alla de la fecha
de terminacion de este Contrato.

4.2 Suspension de Plazo

El Administrador de Contrato autorizara la suspension total o parcial de
la ejecucion del servicio, cuando medien circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito; o, por circunstancias imprevistas, técnicas, econémicas,
debidamente justificadas y que le impidan a la Contratista ejecutar el
Contrato, siempre que no se deban a circunstancias imputables a ella.

El plazo del contrato se entenderd ampliado por el mismo tiempo que
dure la suspension; para lo cual deberan instrumentar las respectivas
actas de suspension, asi como las de reinicio de actividades, las mismas
gue deberan ser suscritas entre el Administrador y el Contratista.
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Tan pronto desaparezcan las circunstancias sefaladas, la Contratista
estd obligada a continuar con la ejecucion del servicio, para lo cual el
Administrador del Contrato notificara dicho particular a la Contratista.

CLAUSULA QUINTA: ADMINISTRACION DEL CONTRATO
EP PETROECUADOR designa como Administrador del presente Contrato a:

Ingenieros

Pedro Antonio Davila Aragon / Diego Vicente Arévalo Flores
Intendentes de Produccion

Gerencia de Activo Auca

EP PETROECUADOR

Alpallana y Av. 6 de Diciembre

Edificio Alpallana

Quito, Ecuador

El administrador sera el responsable del control y administracion de la
ejecucion contractual, y adoptard medidas que permitan el cumplimiento de las
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. EI Administrador del
Contrato podra designar los supervisores Yy fiscalizadores que crea
convenientes para la debida administracion del Contrato. Si se requiere el
cambio de Administrador del Contrato se lo realizara Unicamente con un
memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Gerente de Activo Auca, y se
notificara por escrito a la CONTRATISTA mediante oficio.

La CONTRATISTA designa como responsable / administrador del presente
Contrato a:

(Posicion / nombre(s))

(CONTRATISTA)

Locacion / direccion / teléfonos / etc.

El Administrador de la CONTRATISTA actuar4d a nombre de ésta con plena
facultad para todos los efectos de la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA SEXTA: ORDENES DE TRABAJO
No aplica
CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Ademas de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente



&2 “PETROECURDOR

Péagina 48

en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, especificamente en el
Anexo Nro. 3 de las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendra las
siguientes obligaciones:

7.1

7.2

Capacidad de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente
habilitada para la suscripcion del Contrato, y que tiene todas las
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecucion
oportuna y profesional del Contrato.

La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital
suficiente de operacién para cubrir con todas las obligaciones asumidas
por el Contrato.

Acatamiento de la Ley

La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir
con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la Republica del
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; asi
mismo cumplira con:

a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, politicas, de
EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, asi como
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la
CONTRATISTA o0 cualquier otra relacionada con el objeto
contractual.

b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos
requeridos para la prestacion de sus servicios, con excepcion a los
gue deba adquirir EP PETROECUADOR.

c. Asegurar la garantia de los Derechos Humanos de manera
consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran
su respeto irrestricto. Se deberd investigar e informar a EP
PETROECUADOR sobre cualquier violacion a los Derechos
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las
autoridades pertinentes.

d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores.

e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
de todas las obligaciones legales.
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f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de
alimentacion y alojamiento, de aplicarse.

g. Lo previsto en la Resolucion C.D 513, publicada en el Registro
Oficial Edicion Especial Nro. 632, de 12 de julio de 2016,
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo.
(Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial Nro.
565 del 17 de noviembre de 1986) y demas normativa aplicable.

h.  Provision de transporte para su personal de acuerdo al articulo 134
del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de
personal volquetas, tractores, vehiculos de carga y rancheras.

I. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de
fabrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de
propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de
propiedad relacionados con la ejecucion del Contrato, sin que se
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.

CONTRATISTA Independiente

La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una compafia o persona
natural) independiente, con su propia infraestructura fisica, financiera y
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente
Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR vy a
terceros en general.

La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este
Contrato, el caracter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente
de EP PETROECUADOR. No podra, por lo mismo, contratar
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna.
Ademas, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros,
por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas
por otra, no habré relaciéon de dependencia laboral o de otra naturaleza.

Asi también EP PETROECUADOR reconoce que la relacién contractual
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades
desarrolladas por EP PETROECUADOR.
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La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendra la calidad de
empleador; por lo tanto, serd de su exclusiva responsabilidad el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el
cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no
tendrd responsabilidad alguna, ni aun a titulo de solidaridad.

Liberacion de Responsabilidad

La CONTRATISTA esta obligada a mantener a EP PETROECUADOR
libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o
extrajudiciales, o de cualquier otra indole.

La CONTRATISTA permitira, sin restriccion, el acceso al personal de EP
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier
actividad o documentacion relacionada con la ejecucion del Contrato.

Personal de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA contratara a su propio costo y riesgo todo el personal
requerido para la ejecucién del Contrato, el mismo que debera cumplir
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente
Contrato.

El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y
trabajadores de la CONTRATISTA seran totalmente de su
responsabilidad.

El personal de la CONTRATISTA sera capacitado, experimentado y
calificado para prestar sus servicios. Se requerird que el personal de la
CONTRATISTA tome los cursos de induccion de EP PETROECUADOR,
y que conozca y observe las politicas y procedimientos pertinentes de
EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA debera proveer a su personal todo el equipo de
proteccion personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las
Practicas Prudentes de la Industria. Asi mismo debera proporcionar las
identificaciones e insignias correspondientes, en coordinacion con EP
PETROECUADOR.

La CONTRATISTA deberd mantener estricta disciplina y buen orden
entre su personal y debera instruir adecuadamente a todo su personal
respecto al uso del equipo de proteccion personal y procedimientos
apropiados de trabajo, a fin de evitar dafios o lesiones corporales y
dafos a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP
PETROECUADOR o a los equipos de terceros.



&2 “PETROECURDOR

7.6

Pagina 51

La CONTRATISTA debera utilizar personal ecuatoriano para las
operaciones y en la administracion, de conformidad con la letra a) del
articulo 31 de la Ley de Hidrocarburos.

La CONTRATISTA deber4d cumplir obligatoriamente con la “LEY
ORGANICA PARA LA PLANIFICACION INTEGRAL DE LA
CIRCUNSCRIPCION  TERRITORIAL ESPECIAL  AMAZONICA”,
especificamente con lo determinado en el Art 41, 42 y la disposicion
quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se
deberan observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 040, que
contiene la NORMA TECNICA para la aplicacion del principio de empleo
preferente  establecido en la “LEY ORGANICA PARA LA
PLANIFICACION INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCION
TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA.”

Para la ejecucion de este Contrato se debera dar preferencia a mano de
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los
estandares requeridos y precios de mercado.

Se entenderd como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el
area de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Area
de Operaciones.

Identificacidén del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA
debera presentar y mantener actualizada la lista de su personal, asi
como proveer a su costo las identificaciones y sefiales correspondientes.

EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Fisica
proporcionara las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA,
las mismas que seran otorgadas después de cumplidos los requisitos y
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como
induccion, examenes médicos y demdas establecidos por el citado
Departamento. Esta accion no se entendera en ningun momento en el
sentido de que los empleados de Ila CONTRATISTA estan
representando a EP PETROECUADOR, esto es s0lo como medida de
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR.

Equipo de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberd contar y
proporcionar con todo el Equipo, herramientas, instrumentos, detallados
en el Anexo Nro. 4, requeridos para la ejecucion del Contrato en el sitio
de ejecucion de los servicios.

La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este
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Contrato, todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para
la ejecucion de los Servicios, deberan suministrarse y mantenerse en
buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y sera apropiado de
conformidad con las practicas prudentes de la Industria. El
mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, sera de
exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato.

La CONTRATISTA reemplazara cualquier unidad de sus equipos que, a
criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea
inseguro o incapaz de prestar los servicios para los que ha sido
contratado.

A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA debera
proporcionar todos los materiales, equipos, suministros y repuestos
requeridos para la prestacion de los Servicios conforme a los Términos
Comerciales acordadas entre las PARTES para la ejecucion del alcance
del Contrato, y garantiza soélo el titulo de propiedad y uso legitimo de los
mismos bajo este Contrato y que los mismos estan libres de defectos de
fabricacion asi como también proporcionara el personal necesario para
llevar la ejecucion del objeto de este Contrato, cifiendose a las
especificaciones técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR.
Caso contrario, EP PETROECUADOR informara a la CONTRATISTA de
cualquier defecto o rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda
proceder en el plazo de 24 horas a remediar los mismos, bajo
aceptacion previa de EP PETROECUADOR; si la CONTRATISTA se
encuentra imposibilitada de realizar la remediacion y EP
PETROECUADOR decide corregir tales defectos por su cuenta o a
través de una tercera empresa, la CONTRATISTA reembolsara a EP
PETROECUADOR el valor de la correccién mas el cinco por ciento (5%)
de gastos administrativos o en su defecto EP PETROECUADOR
descontara los valores de las facturas de la CONTRATISTA pendientes
de cobro.

En el caso de suministro de equipos, materiales y/o repuestos
requeridos para la ejecucion de dichos servicios, la CONTRATISTA sera
responsable por el embalaje y embarque de los mismos, y dicho equipo,
materiales y/o repuestos deberan enviarse conjuntamente con una hoja
informativa concerniente a la seguridad de tales suministros.

Cuando EP PETROECUADOR asi lo precise, la CONTRATISTA podra
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la
ejecucion del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las
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obligaciones y procedimientos relativos a importaciones segun lo
contempla las leyes de la materia.

EP PETROECUADOR debera aceptar de la CONTRATISTA Unicamente
la cantidad de suministros requeridos para la ejecucion de este Contrato;
por lo tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso debera
ser devuelto a la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad.
Sujetandose a las disposiciones del presente Contrato, toda la
informacion técnica, especificaciones y planos, para llevar a ejecucion
este Contrato le seran entregados a EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA no deberéa sustituir materiales, equipos y repuestos
requeridos para la prestacion del Servicio segun se ha especificado y
gue son requeridos por EP PETROECUADOR, sin contar antes con la
autorizacion previa y por escrito de EP PETROECUADOR a traves del
Administrador del Contrato. EP PETROECUADOR podra inspeccionar y
aprobar todos los materiales, equipos y repuestos entregados, en
cualguier momento, antes o después de su entrega y se reserva su
derecho a rechazarlos y devolver todos o parte de los mismos, por
cuenta de la CONTRATISTA, si es que al momento de ser
inspeccionados se ha encontrado que adolecen de fallas o que no
cumplen con las especificaciones, aun cuando EP PETROECUADOR
haya pagado por los mismos. El hecho de que EP PETROECUADOR a
través del Administrador del Contrato, acepte o pague tales materiales,
equipos y repuestos o el hecho de que habia inspeccionado los mismos,
no deberd representar una limitacibn o exclusion de garantias de la
CONTRATISTA a favor de EP PETROECUADOR por tales materiales,
equipos o repuestos o por cualquier otra garantia establecida bajo la ley,
y tampoco debera constituir renuncia a sus derechos ni a los recursos de
gue dispone EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duracion del presente
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones
acordados por las partes asi como a las especificaciones contempladas
en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP
PETROECUADOR desde la fecha de recepcion y aceptacion de dichos
servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las
partes asi como a las especificaciones constantes en el presente
contrato, EP PETROECUADOR tendra derecho a requerir a la
CONTRATISTA gue a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios
o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la
ejecucion de dichos servicios a través de un tercero con un limite al valor
establecido por la prestacion de dicho servicio en los términos
comerciales de este instrumento.
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La CONTRATISTA declara y garantiza que:

i) Cada uno y todos los materiales, equipos y repuestos suministrados
bajo este Contrato se encuentran libres de defectos de fabricacion y
materia prima; NO HAY GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS,
DE COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO,
QUE SE EXTIENDAN MAS ALLA DE AQUELLAS ESTABLECIDAS
EN EL PRESENTE CONTRATO;

i) Todos los materiales, equipos y repuestos entregados bajo este
Contrato son nuevos y no se han utilizado antes, a menos que EP
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA
y acepte materiales, equipos y repuestos que estan conforme a las
especificaciones o descripciones que le sean aplicables y en
condiciones apropiadas para su uso;

iii) Dichos materiales, equipos y repuestos son apropiados para su uso
bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente
estipulados en este Contrato;

iv) La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y
repuestos entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no
constituirdn una violacion, ni tampoco aportaran a ninguna violacion
de patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicaran
la divulgacion de ningan secreto industrial; y

v) Debera proporcionar todos los materiales, equipos y repuestos,
mano de obra, licencias, permisos y demas elementos necesarios
para la ejecucibn de este Contrato, los mismos que deberan
proporcionarse de manera diligente y responsable.

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto
en el servicio a entera satisfaccion de EP PETROECUADOR, asumiendo
todos los costos y obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR
notifique por escrito o via correo electronico a la CONTRATISTA que el
servicio debe ser corregido, reparado o reemplazado. Si la
CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el
servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su cuenta
0 a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA sera
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superaran el valor o
precio del servicio al cual se deba la correccion, reparacion o reemplazo
determinado en la lista de precios correspondiente del presente contrato.

Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece
garantia de los servicios de reparacion, correccibn o reemplazo
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realizados por EP PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos
usados, reparados o modificados previamente o bienes suministrados
por terceras compafiias.

Si EP PETROECUADOR vy la CONTRATISTA requieren para la
prestacion y ejecucion de sus servicios la admision temporal de bienes,
equipos, herramientas, maquinarias, camiones, vehiculos, etc., para lo
cual y conforme lo establecido en la legislacibn ecuatoriana, se
cumpliran conforme lo estable el Codigo Organico de la Produccion,
Comercio e Inversion, asi como los procedimientos que establezca la
Aduana del Ecuador. Para cada caso en particular de admisiones
temporales, la CONTRATISTA notificard a EP PETROECUADOR vy a las
autoridades correspondientes de la necesidad concreta, detallando en
ella las especificaciones del bien, equipo, herramienta, maquinaria o
vehiculos que se requiera y el tiempo.

EP PETROECUADOR, no se responsabiliza por el tiempo que pueda
demorar el trdmite de admision temporal

Forma de Prestar los Servicios

La CONTRATISTA prestara todos los servicios aqui estipulados en
forma diligente y diestra, de conformidad con las practicas aceptadas de
la industria petrolera y especificamente de EP PETROECUADOR, y en
estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus
Anexos y Documentos Precontractuales. EI Administrador del Contrato
tendra derecho a emitir las Ordenes de Trabajo a la CONTRATISTA y
ésta a acatarlas.

La CONTRATISTA es responsable de la ejecucion de todas las
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutara todos los
trabajos/servicios aqui estipulados ordenados por EP PETROECUADOR
en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y
practicas aceptadas de la industria petrolera, sdlidos principios de
ingenieria y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no
observe tales normas y procedimientos, asumira el riesgo y reconocera
los costos que esto signifique.

En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificara
dentro de tres (3) dias a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho,
acompafando el documento que acredite la nueva designacion.
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Conocimiento de los Sitios de Trabajo

La CONTRATISTA declara que conoce el Area de Operacion de EP
PETROECUADOR vy especificamente los sitios en los cuales debe
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR
la informacion suficiente referente a las condiciones de tales sitios,
realidad social y caracteristicas del medio ambiente. Cualquier error u
omision de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus
responsabilidades en la ejecucion del Contrato.

Salud Ocupacional, Sequridad Industrial y Control Ambiental

La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con la
Resolucién C.D 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del
Trabajo (publicado en el Registro Oficial Edicion Especial Nro. 632, de
12 de julio de 2016) y lo establecido en el Reglamento de Salud y
Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del
trabajo. (Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial
Nro. 565 del 17 de noviembre de 1986) emitido por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, el Reglamento Ambiental para las
Operaciones Hidrocarburiferas del Ecuador, expedido mediante Acuerdo
Ministerial No. 100-A del 11 de diciembre de 2019 publicado en el
Registro Oficial el 01 de abril de 2020, las Disposiciones de Salud,
Seguridad y Ambiente, Seguridad Fisica y Relaciones Comunitarias para
Contratistas de EP PETROECUADOR, descritas en el Anexo Nro. 10, y
toda la normativa sobre la materia que se expida a futuro,
comprometiéndose a su cumplimiento durante toda la ejecucion del
Contrato.

A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomard todas las medidas
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el
trabajo y cumplira con todas las regulaciones de seguridad de la
Empresa, indicadas en el Anexo Nro. 10 y los requisitos aplicables en
las leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho,
mantendra dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante
la prestaciéon de los servicios estipulados en este Contrato.

La CONTRATISTA difundira entre su personal y estéa obligada a cumplir
la Politica de SSA y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, al
igual que todas las normas atinentes a la materia de EP
PETROECUADOR.

La CONTRATISTA se obliga, a cooperar con EP PETROECUADOR en
todo lo que tenga relacion a la preservacion del medio ambiente y de las
condiciones ecoldgicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este
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Contrato, mismas que se realizaran en cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgadas por el Ministerio
del Ambiente y la legislacién ecuatoriana aplicable.

Sera responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Cadigo
Organico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el
ambiente y la naturaleza.

Relaciones Comunitarias

EP PETROECUADOR implementa la gestion social de su operacion
sobre la base de la Politica de Relaciones Comunitarias disefiada para
tal efecto. Esta Politica tiene como fundamento el sistema juridico
vigente en el Ecuador, la Misién y Vision corporativa y la cultura
organizacional interna, y se plasma en las Guias de Relaciones
Comunitarias de EP PETROECUADOR.

En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta debera
observar y cumplir con las Guias de Relaciones Comunitarias de EP
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo Nro. 10. Las
Guias son obligatorias para todos los contratistas, sub-contratistas y
cualquier persona relacionada con la operacion de EP
PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas
comunidades indigenas o de colonos.

EP PETROECUADOR proporcionara a la CONTRATISTA una induccién
obligatoria de sus guias antes del inicio de las actividades de este
Contrato. Los Departamentos de Activo Auca, SSA y Relaciones
Comunitarias de EP PETROECUADOR supervisaran y verificaran el
grado de cumplimiento de la CONTRATISTA con estas guias, para lo
cual se sujetara a lo establecido en la Clausula de Multas.

A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecuciéon
contractual lo requiera, la CONTRATISTA deberd contar de manera
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones
Comunitarias, para la coordinacion con EP PETROECUADOR de todos
los asuntos relativos a las comunidades locales.

En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las
consecuencias de dichos problemas caerdn bajo la plena
responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se
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reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Confidencialidad

La informacién o documentacién que la CONTRATISTA, su personal y
sus subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se
ejecuten por este Contrato, asi como la informacibn que EP
PETROECUADOR proporcione, seran tratados en forma confidencial y
por lo tanto, no podra ser divulgada, ni entregada a terceros. De no
observar esta disposicion, la CONTRATISTA pagara a EP
PETROECUADOR los dafos y perjuicios que le ocasione, los mismos
gue podran ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de
las demas acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento
de esta disposicion, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio
de Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o
subcontratistas, y se enviara una copia de los mismos al Administrador
del Contrato.

EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA,
bajo las mismas prevenciones del parrafo anterior.

La CONTRATISTA no tendrd obligacion de confidencialidad con
respecto a informacion que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento
publico por una via distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas;
2) Sea recibido de un tercero que no tenga obligacion de
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesion de la CONTRATISTA
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en
virtud de este Contrato.

Tiempo en la ejecucidon de los Servicios

El tiempo es primordial con respecto al desempefio de las obligaciones
de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes especificas
acordadas para el desarrollo del presente Contrato.

Indemnizacién por Patentes

La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que
surjan de la violacién o supuesta violacion de patentes que amparan los
equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA,
proporcionados a EP PETROECUADOR.
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Pagos a Subcontratistas y Proveedores

Es obligacién de la CONTRATISTA encontrarse al dia en el pago de sus
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.

Se entender4d como local las é&reas de influencia directa de las
operaciones de EP PETROECUADOR, asi como las empresas locales
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbios, el Oro y Santa Elena.

Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP
PETROECUADOR podra solicitar a la CONTRATISTA y/o sus
subcontratistas evidencia documentada de estar al dia en sus
obligaciones.

Obligaciones Adicionales

Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecucion del
Contrato constan en el Anexo Nro. 3.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estara autorizado para
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relacion con la ejecucion del
Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos.

A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP
PETROECUADOR proporcionara una lista de todo el personal de EP
PETROECUADOR relacionado con la ejecucién del contrato.

Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecuciéon del
Contrato constan en el Anexo Nro. 2.

8.1

Equipo de EP PETROECUADOR

Si se requiere, y de conformidad con el Anexo Nro. 2, EP
PETROECUADOR proveerdA a la CONTRATISTA el equipo,
herramientas, materiales, maquinaria miscelanea, instrumentos,
suministros, etc., relacionados con la ejecucion del Contrato, a expensas
de EP PETROECUADOR, previo autorizacion del Administrador del
Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente
respecto de los bienes a ser provistos.

Asi mismo, y conforme se determine en el Anexo Nro. 2, podra requerir
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a la CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales,
magquinaria miscelanea, instrumentos, suministros, etc., relacionados
con la ejecucién del Contrato a expensas de EP PETROECUADOR,
para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar
y/o aprobar dicho suministro. Esta seleccion y aprobacion de EP
PETROECUADOR no disminuira de forma alguna las obligaciones de la
CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberaran de
obligaciones subsecuentes.

Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR debera ser
inspeccionado previamente por la CONTRATISTA y debera mantenerse
por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y
almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su
propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligaciéon de devolverlo y
restituirlo en los plazos y condiciones acordadas.

CLAUSULA NOVENA: PRESTACION DE LOS SERVICIOS

9.1

9.2

9.3

Inicio de los Servicios

La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la
prestacion de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la
Resolucién de Adjudicaciéon se acuerde una fecha distinta (EN LA
RESOLUCION SE DEBERA HACER CONSTAR S| EXISTE ACTA DE
INICIO DEL SERVICIO U OTROS). Una vez iniciados los servicios,
éstos se prestaran en los términos y condiciones estipulados dentro del
plazo establecido en la Orden de Trabajo o en el mismo Contrato.

Todos los servicios se prestaran de acuerdo a los términos del Contrato,
sus Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios,
incluyendo planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el
Contrato.

Area de Operacion / Sitios de Trabajo

La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Area de Operacion y
Sitios de trabajo determinados en el presente Contrato. EP
PETROECUADOR podra cambiar el Area de Operacién o los Sitios de
trabajo mediante aviso escrito a la CONTRATISTA.

No Exclusividad

En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecucion del presente
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR,
en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del
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presente Contrato, y en razdn de que este Contrato no otorga a la
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su
discrecion.

CLAUSULA DECIMA: PRECIO DEL CONTRATO

10.1 El monto estimado del presente contrato es de
__ /100 dolares de los Estados Unidos
de América (US$ ) sin el Impuesto al Valor Agregado — IVA.

10.2 EP PETROECUADOR pagara a la CONTRATISTA por los servicios
debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con
los términos y condiciones que constan en el Anexo Nro. 5. (Formulario
Nro. 3).

10.3 REAJUSTE DE PRECIOS

La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboracién
de su propuesta econdmica, considerd0 el hecho de que durante la
vigencia del Contrato no habra, ni se reconocera reajuste de precios, por
lo que no existe el reajuste de precios o cambio de las condiciones
contractuales de forma automética.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO

Los pagos se efectuardn mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”)
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la
CONTRATISTA, y se realizara contra presentacion de facturas mensuales
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a
los precios que constan en el Anexo Nro. 5.

Las facturas seran presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR
en lugar fijado en la clausula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los
diez (10) primeros dias calendario, siguientes al mes en el que se prestaron los
servicios, con los soportes necesarios. La factura incluira el Impuesto al Valor
Agregado - IVA, en forma desglosada del valor del servicio. EP
PETROECUADOR pagara el total de cada factura presentada con todos los
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) dias calendario luego de su
recepcion si EP PETROECUADOR no tiene objecion a los montos facturados.

Las facturas deberan ser presentadas en los términos y plazos previstos en la
Ley de Reégimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el
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Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retencion o aquellas
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera
de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias,
EP PETROECUADOR no tendré la obligacién de pagarlas en los términos y
plazos previstos en la presente Clausula sino conforme a sus politicas internas
y disponibilidad presupuestaria.

Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR debera notificar y devolver
la misma, junto con la planilla méximo veinte (20) dias luego de la recepcion.
En ese caso, la CONTRATISTA debera emitir la nueva factura en un plazo
maximo de diez (10) dias luego de la devolucién, y el pago se lo realizara a los
diez (10) dias calendario luego de la recepcion.

La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados
debera presentar la certificacion que acredite estar al dia en el pago de
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; ademas a requerimiento de
EP PETROECUADOR se debera también presentar los roles de pago de sus
trabajadores integrantes de su ndémina, del mes anterior a la presentacion de la
factura. Tales roles deberan estar suscritos por el referido personal.

11.1 Derechos de EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR podra auditar y solicitar verificacion adicional de
cualquier informacion financiera perteneciente a este Contrato, durante
la vigencia de este Contrato y por un periodo de siete (7) afios después
de la fecha de terminacion, relacionado al tema de esta Clausula y la
clausula Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoria.

EP PETROECUADOR debera recibir de la CONTRATISTA cualquier
informacion o documentacion, relacionada a los Servicios, que EP
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o
autoridades del Gobierno.

EP PETROECUADOR podréa descontar de cualquier pago pendiente a la
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa
adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de
este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones
autorizadas expresamente en este Contrato.

EP PETROECUADOR podra retener, y pagar a las autoridades
pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del
Ecuador.
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EP PETROECUADOR podréa retener, a su sola discrecién, el pago de
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la
evidencia de mantener vigentes las garantias, haber contratado y
mantener vigentes las podlizas de seguro contratadas y/o cualquier
enmienda o extension de las mismas, requeridas bajo este Contrato.

Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta clausula,
deberan subsistir y continuaran en efecto, incluso después de la
terminacion de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales
obligaciones.

Todos los pagos se realizardn exclusivamente a favor de la
CONTRATISTA, no para terceros.

Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderan como una
renuncia o reduccion de cualquiera de los derechos de EP
PETROECUADOR establecidos en el Contrato.

Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectue EP
PETROECUADOR, seran los unicos que la CONTRATISTA esta
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningun pago se realizara en
efectivo o instrumento al portador y ningln pago se ejecutara a otro
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA.

Pagos Indebidos

En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA
la devolucién de dichos valores, con los correspondientes intereses,
calculados a la tasa méxima de interés convencional dispuesta por el
Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se
efectu6 el pago indebido hasta la recuperacion del monto
correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento
automatico de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales
valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la
jurisdiccién coactiva.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: MULTAS

Sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula de Garantias de este Contrato y las
demas acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podra imponer a la
CONTRATISTA las siguientes multas:
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Por Incumplimiento del Servicio

Por el retraso en proveer los servicios requeridos, interrupciones
injustificadas de estos servicios, incumplimiento al “Acatamiento a la
Ley” de conformidad con las obligaciones legales y contractuales y
demas incumplimientos injustificados en las condiciones acordadas en
este Contrato para la prestacion de los servicios, asi como por la no
disponibilidad total o parcial del personal y/o equipo requerido para la
prestacion de los servicios o0 cualquier otro incumplimiento, EP
PETROECUADOR podra imponer a la CONTRATISTA una multa diaria
0 por evento, de trescientos 00/100 dolares de los Estados Unidos de
América ($300,00 USD), hasta que se dé solucion al incumplimiento.

Si las multas impuestas superan el cinco por ciento (5%) del monto total
del instrumento contractuales PETROECUADOR podra disponer la
terminacion unilateral del Contrato, conforme la Clausula Décimo
Octava, sin perjuicio de las demas acciones a que hubiere lugar.

En caso de incumplimientos reiterados, EP PETROECUADOR podra
contratar los servicios a través de un tercero, y descontar el valor de
este servicio a la CONTRATISTA, a la vez que no realizara el pago por
el servicio no prestado.

Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA

Por contaminacién del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento
injustificado en cualquiera de los numeros del Anexo Nro. 10, EP
PETROECUADOR podra imponer diariamente una multa de hasta de
Cinco Mil délares de los Estados Unidos de América (US$5.000,00) por
evento o hasta la fecha en que se dé cumplimiento a estas
disposiciones, sin perjuicio de que EP PETROECUADOR inicie las
acciones legales que correspondan.

Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren dafos de
consideracion que afecten al Medio Ambiente, los costos de
rehabilitacion seran de cuenta de ésta.

Si por causa de una accién u omision de la CONTRATISTA en materia
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sancion,
multa o restitucion econémica, EP PETROECUADOR retendra de los
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor econémico.

Aplicacion de las Multas

Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la
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CONTRATISTA, seran aplicadas por EP PETROECUADOR a través del
Administrador del Contrato, considerando el principio de
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales
como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales,
la negligencia de la CONTRATISTA, el dafio producido, el hecho de que
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el
incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la
reincidencia en la comisién del incumplimiento, sin perjuicio de otros
cuya aplicacion fuere pertinente.

El procedimiento a seguirse para la aplicacion de las multas sera el
siguiente:

1) El Administrador del Contrato, notificara a la CONTRATISTA con
el incumplimiento dentro del término de quince (15) dias contados
desde la fecha en que el administrador del contrato tuvo
conocimiento de la existencia del incumplimiento Esta notificacion
podra efectuarse mediante correo electronico u oficio adjuntando
el formato del Anexo Nro. 7

2) La CONTRATISTA presentara por escrito sus argumentos
justificativos de descargo dentro del término de diez (10) dias
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo Nro.
7.

3) El Administrador del Contrato aplicard ratificando o dejara sin
efecto la multa, segun corresponda, dentro del plazo de sesenta
(60) dias contados desde la fecha de presentacion de los
argumentos justificativos de descargo por parte de la
CONTRATISTA.

4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del
Contrato con la ratificacion de la multa, podra impugnarla ante el
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de
diez (10) dias contados desde la fecha de notificacion con la
ratificacion de la multa.

5) El Gerente General resolvera la impugnacion dentro del plazo de
sesenta (60) dias contados desde la fecha de presentacion de la
impugnacién en EP PETROECUADOR.

El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminacion
unilateral, segun corresponda; y en cualquiera de los casos requerir
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ademas el resarcimiento y pago de dafios y perjuicios de conformidad
con la ley.

No se aplicaran multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por
EP PETROECUADOR vy/o por causas imputables a EP
PETROECUADOR.

EP PETROECUADOR podra descontar los valores por multas aplicadas
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la
Garantia de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra via judicial,
extrajudicial, o por medio de la jurisdiccion coactiva.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: GARANTIAS

La CONTRATISTA tiene la obligacion de mantener vigentes las garantias
otorgadas, de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La
renovacion de las garantias se efectuara con una anticipacion de por lo menos
cinco (5) dias a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las haran
efectivas.

13.1 Fiel Cumplimiento

Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y
para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones,
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripcion de
este instrumento, entregara a la orden de EP PETROECUADOR una
garantia incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector
Publico, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo
de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total
del Contrato sin IVA, que debera permanecer vigente y de ser el caso
renovarse obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la
firma del Acta de Recepcion Unica o, recepcion Gnica presunta aceptada
por la entidad u ordenada por el Juez.

La CONTRATISTA entregard a EP PETROECUADOR el documento de
renovacion correspondiente, hasta cinco (5) dias antes del vencimiento
de la garantia vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hara
efectiva dicha garantia, sin perjuicio de las acciones legales a las que
hubiese lugar.

Previo a la devolucion de esta Garantia, EP PETROECUADOR debera
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes
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de la ejecucion del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos en
debida forma.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con
sus trabajadores relacionados con la ejecucion de este Contrato, que no
sea debido a caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovacion oportuna
de la garantia de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en el
momento que considere pertinente hara efectiva la garantia entregada
por la CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.

Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato
notificara a la CONTRATISTA conforme a la clausula de terminacion de
este instrumento legal.

Esta Garantia permanecera en custodia del Departamento de Tesoreria,
el cien por ciento (100%) de esta garantia sera devuelta a la firma del
Acta de Recepcién Unica, real o presunta.

En el caso de que se incremente el monto del Contrato debido a
mayores necesidades operativas, antes de que se suscriba el
documento pertinente, la Garantia de Fiel Cumplimiento que estuviese
vigente a la fecha del incremento, sera aumentada en la misma
proporcion.

Formas de Garantia

Para el otorgamiento de las garantias establecidas en este Contrato, la
CONTRATISTA podré rendir cualquiera de las siguientes garantias:

a. Garantia incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada
por un banco o institucion financiera establecidos en el pais y que se
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o,

b. Fianza instrumentada en una pdliza de seguro, incondicional,
irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compafhia de
seguros establecida en el pais y que se encuentren bajo el control y
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o,

c. Primera Hipoteca de bienes raices, siempre que el monto de la
garantia no exceda del sesenta por ciento (60%) del valor del
inmueble hipotecado, segun el correspondiente avallo catastral; o,

d. Depoésitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras
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instituciones del Estado, cédulas hipotecarias, bonos de prenda,
notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o
valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del
Banco Central del Ecuador. Su valor se computara de acuerdo a su
cotizacién en las bolsas de valores del pais, al momento de constituir
la garantia. Los intereses que produzcan perteneceran a la
CONTRATISTA; o

e. Certificados de depésitos a plazo, emitidos por una institucion
financiera establecida en el pais, endosados por valor en garantia a
la orden de EP PETROECUADOR y cuyo plazo de vigencia sea
mayor al estimado para la ejecucién del contrato.

Las garantias que fueren otorgadas por bancos o0 aseguradoras
extranjeras, deberan presentarse por intermedio de instituciones
establecidas legalmente en el pais, las que representaran y responderan
por los primeros en todos los efectos derivados de las garantias.

Las garantias otorgadas por bancos o instituciones financieras y las
polizas de seguros establecidas en las letras a. y b. de la presente
clausula, no admitiran clausula alguna que establezca tramite
administrativo previo, bastando para su ejecucion, el requerimiento por
escrito de EP PETROECUADOR. Cualquier clausula en contrario se
entenderan como no escrita. En caso de incumplimiento, el banco, la
institucion financiera o la compafia aseguradora, sera inhabilitada en el
Sistema Nacional de Contratacion Publica por el organismo responsable,
hasta el cumplimiento de su obligacion. En caso de reincidencia sera
inhabilitada por dos (2) afios.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SEGUROS

La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duracion de este Contrato y
cualquier otra extension acordada del mismo, por su propia cuenta y a su
costo, contratara y mantendrd permanentemente actualizadas polizas de
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el
cumplimiento del Contrato, asi como también por posibles dafios o pérdidas de
materiales y equipos de EP PETROECUADOR y afectacion al medio ambiente.

EP PETROECUADOR en ningun caso asume la responsabilidad por los
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.

La CONTRATISTA mantendra permanentemente actualizada la cobertura de al
menos las polizas que se detallan en el Anexo Nro. 8.
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CLAUSULA DECIMO QUINTA: TRIBUTOS

Ser& responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos
gue le correspondiere, sean éstos de caracter nacional, provincial o municipal;
asi mismo cancelara por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de
colegiaturas y cualquier obligacion tributaria aplicable al Contrato, sea que le
fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de
tributos y se obliga ademas, a mantener libre a EP PETROECUADOR de todo
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.

La CONTRATISTA debera cumplir con el Reglamento de Comprobantes de
Venta y Retencion, vigente.

Los servicios materia de este Contrato estan sujetos al pago del Impuesto al
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideroé el costo
por este concepto. En el caso de que con posterioridad a la suscripcion del
Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del
Impuesto al Valor Agregado — IVA, el pago se efectuara en base al precio
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable.

El Contrato a suscribirse estara sujeto a la retencion respecto al Impuesto a la
Renta conforme la Codificaciéon de la Ley de Régimen Tributario Interno,
normas complementarias y sus reformas.

De las facturas emitidas por la CONTRATISTA se descontara conforme lo
dispone la Ley 122; y, su Ley Interpretativa.

EP PETROECUADOR actuard como agente de retencion de los tributos,
contribuciones y gastos que correspondan.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Ninguna de las PARTES sera responsable por el incumplimiento de los
términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificar4 a la otra de las
condiciones prevalecientes, asi como las fechas del inicio y terminacion de
éstas.

La comunicacion de fuerza mayor o caso fortuito, deberd presentarse en un
tiempo no mayor a treinta (30) dias calendario de ocurrido el siniestro y
mientras se encuentre vigente el Contrato, y serd aceptada o no por el
Administrador del Contrato y ratificada por el Gerente General de EP
PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no medie la notificacion en
el plazo indicado, se entendera como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o
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caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le concedera
prérroga del plazo contractual y se aplicaran las multas que correspondan.

Excepto como de otra forma esté estipulado en esta clausula, el desempefio de
cada una de las PARTES bajo este Contrato esta suspendido en tanto que y
mientras tal ejecucion esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente,
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

La falta de notificacion por la CONTRATISTA o viceversa, sera entendida como
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecucion bajo este
Contrato.

En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por
mas de sesenta (60) dias, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, cualquiera de las PARTES podra solicitar la terminacién del presente
Contrato conforme a la Clausula Décimo Octava, numero 18.3.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDADES E
INDEMNIZACIONES

La CONTRATISTA es responsable de la ejecucion de todas las actividades
operativas inherentes al Contrato y prestara todos los servicios estipulados en
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y
practicas aceptadas de la industria petrolera, solidos principios de ingenieria y
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y
Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no
observe tales normas y procedimientos, asumird el riesgo y reconocerd los
costos que esto signifique.

Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes
con las responsabilidades establecidas en el parrafo precedente y las que
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes, EP PETROECUADOR esta autorizada a cobrar la suma
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA via
reembolso de las facturas pendientes de pago, mas el cinco por ciento (5%) de
gastos administrativos o, a falta de éstos, hara efectivas las garantias, y si las
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciara la respectiva
accion judicial o extrajudicial de cobro.

Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de
conformidad con esta clausula:
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17.1 Responsabilidad por el Personal

Cada una de las PARTES sera exclusivamente responsable y asumira la
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros
relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecucion del
presente Contrato.

Las PARTES asumiran el gasto total correspondiente de cualquier
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el parrafo que
precede.

Asimismo, EP PETROECUADOR vy la CONTRATISTA seran
responsables y estaran obligadas por todos y cada uno de los reclamos
gue resulten de lesién corporal, incluyendo lesién, enfermedad y muerte
a terceros, hasta los limites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.

17.2 Responsabilidad por Pérdida o Dafios de Equipos y Materiales

a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA asumird la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su
propiedad, asi como respecto de aquellos bienes que le fueren
suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecucion del
Contrato.

Cualquier equipo o material faltante o dafiado sera descontado de
las facturas pendientes de pago al precio de reposicion, o
cobrado de las garantias rendidas.

EP PETROECUADOR asumira la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas
qgue fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de
parte de EP PETROECUADOR.
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b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR asumira la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su
propiedad.

La CONTRATISTA asumird la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad
de EP PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por
causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia
grave de parte de la CONTRATISTA.

17.3 Responsabilidad por Contaminacién y Dafos al Medio Ambiente vy
Cumplimiento Ambiental

No obstante cualquier estipulacidbn en contrario que este instrumento
contenga, las PARTES entienden y acuerdan gue la responsabilidad por
contaminacion (polucién) serd como sigue:

a. La CONTRATISTA asumira la responsabilidad ante cualquier
contingencia generada por efecto de sus actividades y se le
imputaran costos relacionados a: contencidn, recuperacion,
compensacion, mitigacién, tratamiento y disposicién final de residuos,
excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por
terceros.

b. Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio
bidtico o abiotico deberan ser recuperadas al estado mas similar al
original; esto se efectuard mediante un plan de mitigacion.

c. La responsabilidad de la disposicién de desechos, asi como la de la
prevencion de la contaminacion es un deber de la CONTRATISTA, y
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relaciéon contractual
directa entre EP PETROECUADOR vy las subcontratistas, la
responsable ambiental sera la empresa contratada directamente por
EP PETROECUADOR.

d. Todo desecho generado en la operacion debera ser tratado,
dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial
contaminacion de agua, suelo y aire de acuerdo a las politicas
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ambientales de EP PETROECUADOR para asi evitar diseminacion y
contaminacion; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes,
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como
especiales, o basura asi como los desechos orgénicos, papel, carton,
vidrio y metales que se generen durante su operacion o actividades.

La CONTRATISTA se hard cargo de los desechos quimicos,
productos contaminados con quimicos, o aceites, debiendo darles el
tratamiento adecuado hasta su disposicion final.

e. En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios
necesarios para atender una contingencia, la misma sera atendida
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturara costo
reembolso por dicha asistencia.

La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluira la obligacion
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestion y la
obligacion de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda
responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y accién
de todo tipo que surjan de la contaminacion de la que se trata en esta
Clausula.

La CONTRATISTA en todo momento esta obligada a evitar la
contaminacion en todo aspecto y si por su negligencia se produce,
serd su responsabilidad el descontaminar completamente el area
afectada. En cualquier otro caso se regira por las normas descritas
en el Anexo Nro. 10.

La CONTRATISTA esta obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburiferas
en el Ecuador.

En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio,
causando la afectacion del entorno, asumira la responsabilidad del
mismo. Por tanto autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su
factura el monto que por concepto de mitigacion, limpieza,
remediacion, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento.

Monitoreo:

Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e
instalaciones propias de los contratistas seran de su exclusiva
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responsabilidad. La CONTRATISTA deberd cumplir con lo dispuesto en
los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los
gestione con las entidades de control.

Danos v Perjuicios Consecuentes

Ninguna de las PARTES sera responsable ante su contraparte por
dafos y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de
rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran
podido generar por cualquier concepto.

Responsabilidad respecto a Registros, Informes, Inspecciones, etc.

a. La CONTRATISTA mantendra una historia y registros auténticos y
exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado
en este Contrato.

b. b. La CONTRATISTA debera presentar cuando EP
PETROECUADOR lo requiera, los reportes e informes que EP
PETROECUADOR considere pertinentes, al personal encargado del
servicio en campo respecto a los trabajos efectuados, en los que se
detallen los consumos, actividades, servicios valorados y novedades
de cada trabajo relacionado al presente Contrato; ademas, estos
reportes deberan incluir cualquier requerimiento de informacion que
los representantes de EP PETROECUADOR consideren necesario.
Asi mismo la Contratista deberad presentar de manera mensual o
cuando se requiera la ejecuciéon del contrato al Administrador de EP
PETROECUADOR.

c. La CONTRATISTA deberéa entregar al Administrador del Contrato y al
Departamento de SSA de EP PETROECUADOR en Quito, durante
los siete (7) primeros dias del mes, un reporte mensual acerca de las
actividades desempefnadas durante el mes anterior, relacionadas con
el cumplimiento de los documentos previstos en el Anexo Nro. 10 del
Contrato, sin perjuicio de que su incumplimiento acarree las
sanciones establecidas en este contrato. El Departamento de SSA de
EP PETROECUADOR reportara los hallazgos al Administrador del
contrato con la finalidad de que este disponga las acciones
correctivas pertinentes.
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17.6 Responsabilidad Laboral

La CONTRATISTA asume para si todas las obligaciones laborales
consagradas en el Codigo de Trabajo y Ley de Seguridad Social
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la
ejecucion de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendra la
calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en
el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma
responsabilidad alguna por estos conceptos.

La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones
laborales y sociales para con su personal, aun en el caso de condena
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendra el
derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere
pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten
el pago realizado se tendran como titulo ejecutivo en contra de la
CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante
los jueces competentes.

17.7 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computacion

La CONTRATISTA es responsable que su personal de cumplimiento a las
politicas y los procedimientos en el uso de las herramientas y sistemas
tecnoldgicos dentro de las instalaciones de la EP PETROECUADOR.

Dichos procedimientos y politicas estan referenciados al buen uso y a
precautelar la plataforma tecnolégica respecto a: la seguridad de la
informacion, la compatibilidad, la confidencialidad, la tecnologia y los derechos
de autor legalmente establecidos dentro de los procesos que los contratistas
deberan cumplir las siguientes consideraciones:

1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de la EP
PETROECUADOR deberdn tener todo el software instalado con
licencias debidamente legalizadas

2. No se permitira la conexibn de computadores que cuenten con un
Antivirus gratuito, por lo tanto, el Antivirus instalado deberd ser
licenciado y ademés deber& constar en uno de los cuatro cuadrantes de
Gartner EPP (Endpoint Protection Platforms) del altimo afio.

3. No se permitird la conexion de computadores personales de empleados
de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR, sino Unicamente
de aquellos computadores de propiedad de la CONTRATISTA que sean
destinados a dar cumplimiento al objeto contractual.
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4. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como parte
de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA deberan
cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la EP
PETROECUADOR, segun su aplicacion.

5. Los empleados de la CONTRATISTA deberan regirse a la Normativa
establecida por la EP PETROECUADOR respecto al uso de Equipos
Tecnoldgicos.

6. La Normativa se encuentra a disposicion de los usuarios que tengan
cuentas de la EP PETROECUADOR, en el Sistema de Normativa
Interna, mediante el siguiente link: https://intranet.eppetroecuador.ec/

EP PETROECUADOR auditara todo tipo de trafico de red y blogueara todo tipo
de trafico de red "no auditable”; esto incluye conexiones virtuales privadas
(VPN), protocolos de encriptacion de informacion y similares. Es
responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS informar de esto a sus
empleados, asi como de su estricto cumplimiento. EP PETROECUADOR
informara sobre los intentos de uso de estos servicios al administrador del
contrato y se reservard el derecho de bloquear los accesos de red en casos de
reincidencia.

Los sistemas operativos soportados en la red de la EP PETROECUADOR para
estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 10 o superior.

La Subgerencia de Tecnologias de la Informacion y Comunicacién podra
verificar que los equipos tecnologicos cumplan con todos los requisitos
necesarios y no afecten el desempefio de la plataforma tecnolégica de la EP
PETROECUADOR, para lo cual podra solicitar las modificaciones vy
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: TERMINACION

El Contrato termina:

18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolucion
del Contrato.

18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecucion
total del Contrato.

Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o econémicas, o causas
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de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las
PARTES podran por mutuo acuerdo convenir en la extincion de todas o
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se
encuentren, en cuyo caso se realizara la liquidacién correspondiente.

La terminaciéon por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos
causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la
CONTRATISTA.

Por disolucion de la persona juridica (o por muerte de la persona
natural).

En el caso del nimero 18.4 los representantes legales de las personas
juridicas cuya disolucion se tramita estan obligados a comunicar a EP
PETROECUADOR sobre la situacién y causales de disolucion.

Por declaracion anticipada y unilateral del contrato por causas
imputables a la CONTRATISTA.

Por cualquier otra causal sefalada de forma expresa en el contrato.

Terminacién Anticipada y Unilateral del Contrato por causas
imputables a la CONTRATISTA.

EP PETROECUADOR podra declarar terminado, anticipada vy
unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos:

a. Porincumplimiento de la CONTRATISTA.

b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse
en estado de suspension o cesacion de pagos, aunque no se haya
producido la declaratoria correspondiente.

c. Silas multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del
Contrato.

d. Sila CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte especifica
del mismo, sin previa autorizacion escrita del Ordenador de Gasto.

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca
de la transferencia, cesién, enajenacion de sus acciones,
participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura
de propiedad, previo a efectuarla.
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EP PETROECUADOR también podra declarar terminado anticipada
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o
econOmicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido
a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se
ejecutara la garantia de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribira
a la CONTRATISTA como incumplida.

Por suspension de los trabajos, por decision unilateral de la
CONTRATISTA por mas de sesenta (60) dias sin que medie la
fuerza mayor o caso fortuito.

Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibicion de la
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de
Actividades de Exploracion y Explotacion de Recursos
Hidrocarburiferos.

Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo Nro.
3.

Por las demas causas establecidas expresamente en este contrato.

Para el efecto se considerara incumplimiento de la CONTRATISTA en
los siguientes casos:

1.

Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las
especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento,
durante su vigencia;

Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecucion
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo,
sin limitacion, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de
la CONTRATISTA;

Si la CONTRATISTA comete una infraccibn o incumplimiento de
cualquiera de sus declaraciones, garantias, convenios u obligaciones
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infraccién o
incumplimiento dentro del periodo de solucién especificado aqui,
después de la recepcion del aviso escrito respectivo por parte de EP
PETROECUADOR, salvo que se estipule aqui otro intervalo de
tiempo para lo mismo;

Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha
empezado a solucionar cualquier acto, condiciéon o incumplimiento al
recibir notificacion del mismo que involucre una condicion riesgosa;

Si debido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares
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en donde seran ejecutados los Servicios;

6. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o

7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos
ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o
decision administrativa de cualquier entidad gubernamental en
relacion a la proteccion del medio ambiente o proteccion de bienes
arqueoldgicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio
Ambiente o comete cualquier acto ilegal.

Procedimiento parala Terminacion Anticipada y Unilateral

Antes de proceder a la terminacion anticipada y unilateral, EP
PETROECUADOR, el ordenador de gasto notificard a la
CONTRATISTA, con la anticipacion de diez (10) dias término, sobre su
decisiéon de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la
notificacion de la resolucion, se remitiran copias de los informes técnico
y econémico remitidos por el Administrador del Contrato, referentes al
cumplimiento de las obligaciones de EP PETROECUADOR y de la
CONTRATISTA; la notificacibn sefialara especificamente el
incumplimiento o mora en el que ha incurrido la CONTRATISTA de
acuerdo a las letras anteriores y le advertira que de no remediarlo en el
término sefalado, se dara por terminado unilateralmente el contrato.

Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podra
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolucién del
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicara por escrito a la
CONTRATISTA y se remitird al Servicio Nacional de Contratacion
Pablica SERCOP. La resolucion de terminacion unilateral no se
suspendera por la interposicion de reclamos o recursos administrativos,
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA. Tampoco se
admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de
terminacion unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de
defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de
tal resolucion.

La resolucion de terminacion anticipada y unilateral del contrato sera
publicada en la pagina Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitara de
forma automatica a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores,
por un periodo de cinco (5) afios.

Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA Unicamente podra
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo
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entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP
PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses.

En la resolucién de terminacion unilateral del contrato se establecera el
avance fisico de las obras, bienes o servicios y la liquidacion financiera y
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10)
dias contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion de
terminacion unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR
los valores adeudados hasta la fecha de terminacion del contrato
conforme a la liquidacion practicada y en la que se incluird, si fuera del
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en
caso de que el contrato estipule anticipo.

En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR
requerira por escrito a la entidad que emiti6 la garantia, ejecute
inmediatamente las garantia otorgadas y pague a EP PETROECUADOR
los valores liquidados mas los intereses generados de acuerdo a las
regulaciones emitidas por el érgano competente, que se calcularan
hasta la fecha efectiva de pago.

Sin perjuicio de la terminacién unilateral, EP PETROECUADOR iniciara
las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento
de los dafos y perjuicios generados debido al incumplimiento producido
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Cédigo Organico
General de Procesos.

Terminacién por causas imputables a EP PETROECUADOR

La CONTRATISTA podra demandar la resolucion del Contrato por las
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR:

- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por mas de
sesenta (60) dias;

- Cuando, ante circunstancias técnicas o econdémicas imprevistas o
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad
contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el
Contrato;

- Por suspension de los trabajos por mas de sesenta (60) dias
dispuestos por la entidad contratante sin que medie caso fortuito o
fuerza mayor.
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Periodo de Solucién

La CONTRATISTA debera solucionar un Incumplimiento dentro de los
diez (10) dias después de la recepcion de la notificacion escrita por el
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o
debera iniciar tal solucion si tal infraccion o Incumplimiento no es sujeto
a ser solucionado completamente dentro de diez (10) dias y deber&
proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad
gue requiera una solucion o remedio mas rapidamente que los diez (10)
antes mencionados (por ejemplo, un Incumplimiento que arriesgue la
vida o salud del personal, dafios severos al equipo, propiedad o medio
ambiente o la continuacién segura de los Servicios, etc.) entonces el
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR debera proveer a
la CONTRATISTA una notificacion escrita del periodo de tiempo mas
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA deberéa solucionar tal
Incumplimiento el cual sera determinado en buena fe por del
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo
establecido en la clausula de Multas.

Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discrecion
puede terminar este Contrato, para lo cual se efectuara lo establecido en
el nimero 18.7 del presente contrato. La Terminacion bajo este niumero
procedera sin perjuicio de cualquier reclamo o accion que EP
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la
CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos
a tal terminacion.

La terminacion anticipada del Contrato, transferencia de la operacion o
transformaciéon de EP PETROECUADOR, no implicara el pago de
indemnizaciones o pagos adicionales a los que deban efectuarse por
servicios efectivamente ejecutados.

En todos estos casos, se realizaran las recepciones y liquidaciones
correspondientes.

Terminacioén por Conveniencia

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP
PETROECUADOR tendra derecho a dar por terminado este Contrato de
manera total o parcialmente en cualquier momento, mediante
notificacion por escrito remitida por EP PETROECUADOR a la
CONTRATISTA con por lo menos treinta (30) dias calendario de
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anticipaciéon, aun cuando no haya ocurrido incumplimiento de la
CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP PETROECUADOR no tendra
ninguna obligaciéon, de ninguna indole, incluyendo la obligacién de
comunicar a la CONTRATISTA las razones de su decision, y la
CONTRATISTA no tendr& derecho a recibir remuneracion o
compensacion alguna, de ninguna indole, salvo la compensacion
realmente devengada antes de dicha terminacion de acuerdo al precio
acordado conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo Nro.
5, mas cualquier derecho o costo razonable y documentado por
desmovilizacion y cargos de cancelacién que se hayan incurrido y que
se encuentren debidamente justificados y aceptados por EP
PETROECUADOR.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION

El Contrato suscrito podra ser modificado o complementado de comun acuerdo
entre las PARTES, previa la autorizacion de los respectivos oOrganos de
adjudicacién, mediante la suscripcion de un Contrato complementario o
Contrato modificatorio.

Las modificaciones contractuales podran adoptar forma de transacciones,
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.

Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar,
modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas
imprevistas o0 técnicas, debidamente motivadas, presentadas durante la
ejecucion del contrato, la autoridad que celebré el contrato principal, podra
autorizar la suscripcibn de un contrato complementario con el mismo
contratista, sin concurso previo y siempre que se mantengan los precios de los
rubros del contrato original. (CADA CONTRATO DEBERA SER
ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACION Y DE
CONFORMIDAD A LA NORMATIVA)

Tales contratos complementarios podran incrementar hasta un cincuenta por
ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo excepcionalmente,
dicho limite podra incrementarse, siempre y cuando se cuente con la
autorizacion expresa del Gerente General, previa recomendacion del usuario u
Ordenador de Gasto, debidamente motivada.

Contrato Modificatorio: Se podra suscribir contratos modificatorios para
enmendar casos de errores manifiestos de hecho, de transcripcion o de
célculo, que se hubieren producido de buena fe en las clausulas contractuales.

Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador
del Contrato debera remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe
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debidamente motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que
justifican la celebracion de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha
modificacién, implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendra
previamente la respectiva certificacion presupuestaria.

Bajo ninguna circunstancia se podra celebrar contratos complementarios para
subsanar o formalizar, la ejecuciébn de obras o servicios que hayan sido
prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar
servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad.

La suscripcion del contrato modificatorio o complementario debera efectuarse
mientras el plazo de ejecucion del contrato principal se encuentre vigente.
(CADA CONTRATO DEBERA SER ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES
DE LA CONTRATACION Y DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA)

CLAUSULA VIGESIMA: ENTREGA - RECEPCION DEL CONTRATO

Las actas de entrega recepcion provisionales, Unicas o definitivas contendra
como minimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de
ejecucion, condiciones operativas, liquidacion econdmica, liquidacion de
plazos, constancia de la recepcion, cumplimiento de las obligaciones
contractuales, reajuste de precios pagados o pendientes de pago de ser
procedente y verificacion de vigencia de garantias requeridas; y cualquier otra
circunstancia que se estime necesaria.

Las actas de entrega recepcion deberan ser suscritas por la comision
designada por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual debera estar
conformada por el administrador del contrato, un delegado del area usuaria que
no haya intervenido en la ejecucion del instrumento contractual y un delegado
del area financiera.

Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la
suscripcion del Acta de Recepcion Unica del Contrato, seran personal y
civilmente responsables por los datos que consignen en ellas, asi como por la
no suscripcion de dicha Acta, dentro de los plazos estipulados para tal efecto.

20.1 Acta de Recepcion Unica del Contrato

Una vez producida la terminacion del Contrato, las PARTES iniciaran
hasta dentro del término de cuarenta y cinco (45) dias, el tramite para la
suscripcion del Acta de Recepcidon Unica.

El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas
las obligaciones contractuales y previo a la suscripcion del acta de
recepcion unica o definitiva, remitird al Ordenador de Gasto el informe
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final de ejecucion del contrato, en un plazo de hasta sesenta y cinco (65)
dias.

Si  existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podra imponer la multa
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal
circunstancia retardara la firma del acta por todo el tiempo necesario al
cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen
econdmicas, en cuyo caso se descontara de los valores pendientes de
pago o de las garantias a devolverse, haciéndose constar en el acta
respectiva.

Si EP PETROECUADOR no hiciere ningan pronunciamiento, ni iniciare
la recepcion unica hasta sesenta (60) dias después de que la
CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del tramite de entrega -
recepcion, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones
pendientes, se considerara que la entrega - recepciéon Unica del Contrato
se ha efectuado.

Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepcion Unica sin
justificacion aceptada por EP PETROECUADOR, se podra efectuar la
recepcion unica presunta del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: CONCILIACION DE MATERIALES

Es obligacion de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control
de todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en
el caso de que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la
CONTRATISTA para la prestacion de los servicios. A la terminacion del
contrato se deberd hacer una conciliacibn mediante acta firmada por el
Administrador del Contrato y el representante de la CONTRATISTA,
respaldada por todos los documentos de descargo tales como: reporte del
Administrador del Contrato, con un detalle de los equipos, materiales usados o
instalados, ticket de transferencia a bodegas del material sobrante, etc.
Cualquier equipo o material faltante sera descontado de las facturas pendientes
de pago a la CONTRATISTA, al precio de reposicion o cobrado de las
garantias rendidas.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISION

EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervision de los
servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, a quienes la
CONTRATISTA proporcionara toda la informacion requerida y atenderd sus
exigencias en relacion con la ejecucion del Contrato.
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CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORIA

EP PETROECUADOR para efectos de Auditoria, podra en todo momento y
hasta siete (7) afios después de la terminacién del Contrato, solicitar
informacion relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA esta obligada a
proporcionar la documentacién y confirmaciones por escrito sobre las
operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas
con el Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: CESION DE DERECHOS Y
SUBCONTRATACION

No se podra ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato,
sin previa autorizacion escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona
natural o juridica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o
mejores condiciones técnicas, juridicas y financieras. De no cumplir con este
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizara tal cesion o traspaso.

De efectuarse una cesion o traspaso sin la previa autorizacion de EP
PETROECUADOR, ésta sera nula y sera causal suficiente para la terminacién
unilateral y anticipada de la relacion contractual pudiendo EP
PETROECUADOR iniciar las acciones por los dafios y perjuicios ocasionados.

Previa autorizacion escrita de EP PETROECUADOR, se podra subcontratar
trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados en el
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploracién y
Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de PETROAMAZONAS EP,
siempre y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con
sus obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus
obligaciones contractuales.

Para que proceda la subcontratacion se debera remitir a lo establecido en la
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades
de Exploracion y Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de
PETROAMAZONAS EP y su Reglamento.

Por la subcontratacion, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a
la obligacién de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR.

En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerira que los
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subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores
de EP PETROECUADOR.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES Y
COMPROMISO ANTICORRUPCION

La CONTRATISTA declara y asegura que: la CONTRATISTA, sus compafiias
asociadas, sus compafiias afiliadas, sus compafiias relacionadas y sus
subcontratistas, no han hecho ni ofrecido, se compromete y obliga a no ofrecer,
entregar, aceptar o solicitar pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos
de valor, o beneficios econdmicos indebidos o de otra clase, directa o
indirectamente a: (i) un funcionario publico (ii) sus familiares directos; (iii) una
asociacion, movimiento o partido politico o miembro del mismo; (iv) cualquier
otra persona cuando la parte sepa o0 haya tenido motivos para saber que
cualquier parte de dicho pago, préstamo u obsequio sera entregada o pagada
directa o indirectamente a cualquier funcionario publico, candidato, partido
politico o miembro de este; o (v) a cualquier otra persona o ente; cuando esos
pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de valor, pudieran violar las
leyes aplicables, incluyendo especificamente los requerimientos de antisoborno
de la EP PETROECUADOR, establecidos en su Politica Antisoborno.

La EP PETROECUADOR podra dar por terminado este contrato segun lo
previsto en la Clausula relacionada a terminacion de contratos, en caso de
comprobarse a través del debido proceso que la CONTRATISTA ha incumplido
la presente Clausula Antisoborno de este contrato y los documentos asociados
al Sistema de Gestion Antisoborno: (i) Declaracidon Antisoborno; (i)
PCA.01.04.FO.16 Comunicacion de conflictos de intereses _Proveedores; v,
(iii) Politica Antisoborno de la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador,
EP PETROECUADOR, documentos que forman parte integrante de este
contrato.

La CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias y
razonables para garantizar que: la contratista, sus compafias asociadas,
compainiias afiliadas, sus compafiias relacionadas, sus subcontratistas y sus
respectivos directores, gerentes, empleados, agentes y representantes
involucrados en la ejecucién de este contrato cumplan con todas las leyes
aplicables, incluyendo especificamente los requerimientos de antisoborno de la
EP PETROECUADOR, establecidos en su Politica Antisoborno.

Aceptaciéon de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las
Clausulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de
este contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe vy,
en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el
desconocimiento de este contrato o la auditoria de ciertos términos y
condiciones de este contrato a la otra parte.
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CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS

Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusiéon de
cualquier otro.

En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razon de la
celebracion, en la ejecucion, desarrollo, terminacién o liquidacion de este
Contrato, las PARTES procuraran superarlas directamente. Si existiesen
controversias en el pago de facturas, se podra disponer el pago de valores no
controvertidos.

La mediacién se la efectuard en el Centro de Mediacién de la Procuraduria
General del Estado y estara sujeto a la Codificacion de la Ley de Arbitraje y
Mediacion y al Reglamento del precitado Centro.

Los mecanismos alternativos para la solucion de las disputas, controversias o
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estaran sujetos a las normas
previstas en la Constitucion de la Republica del Ecuador; y, conforme lo
establecido en el Cddigo Organico General de Procesos en lo que fuere
aplicable, para lo cual debera contar de formar previa con la autorizacién de la
Procuraduria General del Estado.

En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones
sera tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantdn Quito.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA: TERMINOS DEL CONTRATO E
INTERPRETACION

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intencion de las
PARTES. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estara a
tal definicion.

Si no estan definidos en las Leyes ecuatorianas se estara a lo dispuesto en el
Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y
la intencion de los contratantes.

Tratdndose de términos técnicos se estara a las definiciones que los manuales
precisen.

En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y
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condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevaleceran los términos del
Contrato y sus Anexos. De existir contradiccion entre los Documentos
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR
dictaminara sobre aquellos que deben prevalecer.

Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradiccion entre el
contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo
Nro. 9, prevaleceran estas ultimas.

En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Titulo XllIl, del
Libro Cuarto, de la Codificacion del Cédigo Civil Ecuatoriano.

En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a
la normativa (politicas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion entre las PARTES deber& ser enviada a las siguientes
direcciones:

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR:
Av. Alpallanay 6 de Diciembre

Edif. Alpallana

Quito, Ecuador

LA CONTRATISTA:

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploracion y
explotacion de recursos hidrocarburiferos conforme la categorizaciéon de
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es
administrativa, por lo que no se someterd a las normas de caracter
administrativo previstas en la legislacion ecuatoriana, ni a la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, ni su Reglamento, ni demas normas
de Derecho Administrativo aplicables.
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CLAUSULA TRIGESIMA: LEY APLICABLE

El presente Contrato se regira por la legislacion ecuatoriana, la Ley de
Hidrocarburos, su reglamentacion y la Normativa Interna Vigente en EP
PETROECUADOR, prevaleceran sobre cualquier otro instrumento o Ley.

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD

Cada parte y/o Clausula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene
intencidn de ser sujeto a separacion. Si se llegare a determinar que cualquier
parte, clausula o Anexo del Contrato es ilegal, no valido o inejecutable, por
cualquier razon; entonces, en la medida de lo practico y factible, las restantes
secciones, clausulas y anexos del Contrato deberan considerarse como que
permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no
validas o inejecutables, clausulas y anexos no formaran parte de este Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA: INTEGRIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicacion oral o escrita
gue se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relacién a la
materia aqui tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado
entre las PARTES, y ningun otro escrito o conversacion podra interpretarse
como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecucion.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA: PROHIBICION DE ACTUAR EN
REPRESENTACION DE EP
PETROECUADOR

De ningun modo estara la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP
PETROECUADOR, excepcion hecha de lo que este Contrato estipule
expresamente.

CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
DEL CONTRATO

Forman parte integrante del Contrato:
ANEXO Nro. 1: Objeto del Contrato

ANEXO Nro. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR
ANEXO Nro. 3: Obligaciones de la CONTRATISTA
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ANEXO Nro. 4. Instalaciones, Equipo y Personal de la CONTRATISTA
ANEXO Nro. 5: Precios del Servicio (Formulario Nro. 3)
ANEXO Nro. 6: Politica Antisoborno EP PETROECUADOR
ANEXO Nro. 7: Aplicacion de multas
ANEXO Nro. 8: Seguros
ANEXO Nro. 9: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas CO-

EPP-049-2023

ANEXO Nro. 10: Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente, Seguridad
Fisica y Relaciones Comunitarias para contratistas

ANEXO Nro. 11:  Documentos habilitantes:

- Formularios Nro. 1A: Carta de Presentacion,
Compromiso y Propuesta Técnica.

- Formulario Nro. 1B: Carta de Presentacion,
Compromiso y Propuesta Economica.

- Formulario Nro. 2A: Declaracion Anticorrupcion.

- Formulario Nro. 2B: Comunicacién de Conflictos De
Intereses Proveedores.

- Formulario Nro. 2C: Carta Compromiso de
Cumplimiento de las Politicas de Responsabilidad
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guias
y Procedimientos de EP PETROECUADOR.

- Formulario Nro. 3: Precios del Servicio.

- Resolucién de Adjudicacion Nro. _ -RSL de _ de
de 202_.
- Oficio de notificacibn Nro. _ de __ de de
202 _.
- Certificacion Presupuestaria Nro.
de de 202 _.

- Certificado otorgado por la Superintendencia de
Compaiiias vigente, que justifique la existencia legal
de la CONTRATISTA y su cumplimiento de
obligaciones.

- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA
se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
IESS.

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el
Servicio de Rentas Internas.

- Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL;
PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL,; PETRO-PGG-2021-0181-RSL,; Y,
PETRO-PGG-2022-0145-RSL con la designacion de
Ordenadores de Gasto de EP PETROECUADOR.

- Nombramiento del Representante legal de Ila
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CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del
canton.

Ademas, forman parte de este Contrato las garantias, y los demas documentos
precontractuales.

Para constancia firman las PARTES electronicamente, en Quito D.M., a los
dias del mes de de 202_.

Ing. Silvia Pifieiros Herrera
Gerente de Activo Auca GERENTE GENERAL
EP PETROECUADOR
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ANEXO Nro. 1

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es la provision de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS DE
PRODUCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES EN EL BLOQUE 61
OPERADO POR EP PETROECUADOR”, de conformidad con lo detallado a
continuacion, los Anexos y la Oferta presentada que se incorporan y forman
parte de este vinculo instrumento contractual.

Los servicios objeto del presente Contrato, sin limitarse a, son:

Limpieza de maleza en las diferentes plataformas, plantas de proceso y
campamento del Bloque 61 tanto en la parte interna como en el area
perimetral.

Limpieza de Strainers.

Limpieza de Tanques de contaminados.

Limpieza de cellars, diques, cunetas perimetrales, trampas API, sistema de
drenaje de aguas lluvia.

Limpieza de skid de bombas de inyeccion.

Pintura de cabezales y defensas de pozos.

Pintura de lineas de flujo.

Pintura de lanzadores y recibidores de pigs.

Pintura de skid de bombas de inyeccion.

Pintura de manifolds de produccién & valvulas de oleoducto.

Apoyo en las operaciones de envio y recepciéon de pigs.

Apoyo en construccion de cubetos provisionales.

Corte y retiro de arboles caidos en el area perimetral de plataformas,
locaciones y campamento del Bloque 61.

Reparacion de cunetas y trabajos varios de albafileria dentro del
mantenimiento de trampas API, cunetas, sistemas de desalojo de aguas
lluvia y drenajes.

Apoyo general y otras actividades que requiera la operacion.

Cada uno de los items previamente mencionados incluye la provision de
servicios y/o suministro de equipos y/o herramientas asociados al servicio
prestado que se desarrollaran en las locaciones del Activo Auca y Plantas de
Proceso del Activo Auca.
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ANEXO Nro. 2
OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR

Para la ejecucion de los “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO
DE LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL AREA
DE OPERACIONES EN EL BLOQUE 61 OPERADO POR EP PETROECUADOR” se
proveera a la CONTRATISTA:

1. EP PETROECUADOR deberé brindar a la CONTRATISTA acceso libre y seguro al
sitio donde se prestaran los servicios.

2. El administrador del Contrato o su delegado actuara a nombre de EP
PETROECUADOR en relaciéon con la ejecucién y sujeto a los plazos y condiciones
establecidos.

3. Pago oportuno a la CONTRATISTA de los servicios efectivamente prestados y
verificados por el administrador del Contrato o su delegado.

4. EP PETROECUADOR proporcionara a la CONTRATISTA la informaciéon requerida
para la ejecucién del servicio y la referente al lugar donde se deben realizar los
trabajos.

5. EP PETROECUADOR se reserva el derecho de realizar directamente o a través de
terceros, inspecciones a los equipos de la CONTRATISTA a fin de garantizar su
correcto funcionamiento y éptimo estado para la operacion y prestacion del servicio.

6. EP PETROECUADOR designara un funcionario como Administrador del Contrato,
quien precautelara el cumplimiento de las obligaciones contraidas y estara
debidamente autorizado y facultado para actuar por y a nombre de EP
PETROECUADOR en todos los asuntos concernientes a este Contrato, a excepcién
de ordenar o aprobar enmiendas o modificaciones al mismo. El Administrador sera a
guien se le refiera las comunicaciones, direcciones, pedidos y decisiones por parte de
la CONTRATISTA.

7. EP PETROECUADOR se reserva el derecho de reclamar por escrito a la
CONTRATISTA por dafios o pérdidas ocasionadas por su personal en el desempefio
de sus funciones.

8. El Administrador del Contrato gestionara a través del Departamento de SSA durante
la reunion de inicio para poner en conocimiento la Politica de SSA y el Reglamento
Interno de Seguridad y Salud de EP PETROECUADOR a la CONTRATISTA. La
CONTRATISTA debera mantener los registros de la difusion de la politica de SSA y
del Reglamento Interno de Seguridad y Salud a su personal.

9. El Administrador del Contrato notificarda a la CONTRATISTA todo cambio o
actualizacion en las disposiciones de cumplimiento de los requisitos de Seguridad,
Salud y Ambiente.
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10. EP PETROECUADOR podra disponer el reemplazo de cualquier personal de la
CONTRATISTA que esté laborando dentro de las instalaciones de EP
PETROECUADOR debido al incumplimiento o insatisfaccion en los servicios
prestados, para lo cual deberd solamente notificar este pedido por escrito a la
CONTRATISTA indicando las razones para tal solicitud.
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ANEXO Nro. 3
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Para la provision de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE
LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL AREA DE
OPERACIONES EN EL BLOQUE 61 OPERADO POR EP PETROECUADOR” la
CONTRATISTA est4 obligada a lo siguiente:

1. La CONTRATISTA debe prestar el servicio de forma rpida y eficiente, cumpliendo
todos los requerimientos de seguridad y medio ambiente.

2. La CONTRATISTA deberé& garantizar que para la prestacion de los “SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS
E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES EN EL BLOQUE 61
OPERADO POR EP PETROECUADOR” se contratara a personal de la zona de
influencia de las operaciones de EP PETROECUADOR en el ACTIVO AUCA, el
personal a contratar debe estar registrado en la base de datos de la red socio
empleo de trabajo

3. El servicio sera sujeto a inspeccion por parte de EP PETROECUADOR vy debera
cumplir con los procedimientos de seguridad y operacion de EP PETROECUADOR.

4. La CONTRATISTA esté obligada a seguir fielmente las instrucciones impartidas por
los representantes de EP PETROECUADOR.

5. La CONTRATISTA deberd cumplir todas las obligaciones establecidas en éste
Contrato y sus Anexos, sujetandose estrictamente a la Normativa Ecuatoriana, la
Normativa de EP PETROECUADOR vy a todas las instrucciones razonables que la
Contratante comunique oportunamente respecto a la prestacion de los servicios.

6. La CONTRATISTA debera contar con los equipos y personal necesario durante la
vigencia de este Contrato.

7. La CONTRATISTA debera proveer el almacenamiento y seguridad para los
materiales, herramientas y equipos designados a la ejecucién de los servicios, por lo
tanto, EP PETROECUADOR no podra ser responsabilizada por robo, vandalismo,
dafio, destruccion o pérdida de ningln material, herramienta, equipo, vehiculo o
cualquier otro item de la CONTRATISTA dentro o fuera de las locaciones de EP
PETROECUADOR durante el periodo de trabajo o fuera de él.

8. Tan pronto sea posible, la CONTRATISTA deber4 nombrar un funcionario (el
“Representante de la CONTRATISTA"), quien debera estar autorizado y facultado para
actuar por y a nombre de la CONTRATISTA en todos los asuntos concernientes a este
Contrato y sus obligaciones siempre y cuando que no sean enmiendas o
modificaciones del mismo. La CONTRATISTA debera notificar a EP
PETROECUADOR, por escrito una vez que el mismo sea designado.
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9. La CONTRATISTA deberd entregar de manera obligatoria al administrador del
Contrato su andlisis de identificacion y evaluacion de aspectos ambientales y factores
de riesgo asociados al servicio.

10. La CONTRATISTA deberd establecer e implementar los mecanismos de
comunicacion con su representante, con el objetivo de garantizar el flujo de
informacion, siendo esta tarea responsabilidad de la misma.

11. La CONTRATISTA debera garantizar la disponibilidad del personal capacitado y
los equipos y herramientas requeridos de acuerdo con las cldusulas contractuales.

12. La CONTRATISTA seré la unica responsable de los trabajos aplicables, proveera
los equipos, personal, equipo de seguridad para su personal, materiales permanentes
y de todos los insumos necesarios para el cumplimiento de los trabajos.

13. La CONTRATISTA a su sola cuenta y riesgo mantendra sus equipos en buenas
condiciones operativas y proveera todos los materiales, suministros, lubricantes,
grasas, combustibles, partes y repuestos para mantener sus equipos en buenas
condiciones mecénicas y operativas.

14. La CONTRATISTA, para la prestacion de los servicios, debera obtener, movilizar,
instalar, desinstalar y operar, a su costo y bajo su exclusiva responsabilidad, todos los
equipos, maquinaria, vehiculos, materiales, herramientas y demas recursos técnicos,
los mismos que deberan disponer de una cantidad y calidad suficiente para afrontar
con todas las obligaciones previstas en el presente Contrato.

15. En caso de pérdida o extravio de bienes entregados por EP PETROECUADOR
para el uso de la CONTRATISTA, ésta debera reponerlos a su cargo en el plazo
establecido por EP PETROECUADOR, caso contrario, le seran facturados al precio
vigente en el mercado y puesto en locacion, el retraso en la reposicion podra acarrear
la imposicion de multas por incumplimiento.

16. El servicio requiere ingreso de personal de la CONTRATISTA a Campo, por lo
tanto, la CONTRATISTA deber& proporcionar a sus empleados lo siguiente:

e Transporte Origen —Activo Auca (Locacion de Trabajo) — Origen

e Movilizaciobn entre las locaciones, la cual debe ser coordinada con los
Supervisores de Operaciones del ACTIVO AUCA de EP PETROECUADOR
Equipo de Proteccion personal adecuado para los trabajos

¢ Vacunas y otros establecidos por SSA
La alimentacion, hospedaje y movilizacion interna sera responsabilidad de la
CONTRATISTA.

e La CONTRATISTA, a su costo, debera proporcionar alimentacién e hidratacion
adecuada a su personal, de conformidad a lo expuesto en las guias de
Seguridad Salud y Ambiente numeral 9.5 y con la reglamentacion y Legislacion
Nacional REGLAMENTO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
PARA ALIMENTOS PROCESADOS (Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial
No. 696 del 04 de Noviembre del 2002). Para lo cual debera considerar las
condiciones ambientales y laborales que exige la prestacion del servicio;
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debera considerar que el Oriente Ecuatoriano tiene clima célido y himedo, lo
gue exige una mayor hidratacién para conservar las condiciones minimas de
salud. En el caso de las condiciones laborales, se debe considerar el desgaste
fisico al que serd sometido el personal de la Contratista, para garantizar la
ingesta del nivel cal6rico adecuado para que se pueda desempefiar a su
méxima capacidad.

17. La CONTRATISTA proporcionara el Combustible para la operacion de sus equipos
y vehiculo.

18. La CONTRATISTA debera proveer la informacion y documentacién necesaria para
obtener los permisos de acceso y la Tarjeta de Ingreso a las Instalaciones de EP
PETROECUADOR de su personal. La CONTRATISTA sera responsable de cumplir
con todos los procedimientos y politicas de Seguridad Fisica establecidas por EP
PETROECUADOR, especialmente la Normativa Vigente PCA.18.04 Control de
accesos a las instalaciones de la Empresa.

19. El Personal de la CONTRATISTA debe cumplir con todas las normas y
procedimientos de SSA de EP PETROECUADOR mientras se encuentre dentro de las
areas de operacion y/o instalaciones de EP PETROECUADOR.

20. El Personal de la CONTRATISTA usara exclusivamente el o los accesos que EP
PETROECUADOR designe para el ingreso al sitio de trabajo.

21. Cualquier reemplazo de personal de la CONTRATISTA serd por personal que
cumpla o supere las caracteristicas requeridas para el servicio, para lo cual la
CONTRATISTA debera presentar la Hoja de Vida del personal de reemplazo con los
debidos soportes, y deber& contar con autorizacion previa del reemplazo por parte del
Administrador del Contrato.

22. La CONTRATISTA debera presentar un plan médico para su personal que
contemple procedimientos de evacuacién propios. EP PETROECUADOR podra
proporcionar tratamiento médico razonable para la enfermedad o lesion, asi como el
transporte del personal de la CONTRATISTA hasta el hospital més cercano en el
evento de que cualquier personal de la CONTRATISTA llegara a estar seriamente
enfermo o sufra alguna lesién corporal, hasta el punto de que el personal no sea capaz
de ejecutar los servicios y esté en necesidad de recibir tratamiento médico de
emergencia que no esté disponible en el sitio de trabajo. Los costos para el
tratamiento y transporte hasta el hospital mas cercano seran asumidos por la
CONTRATISTA.

23. La CONTRATISTA debera disponer de un sistema de Seguridad Ocupacional,
Seguridad Industrial y Proteccion Ambiental, asi como proveer de todos los equipos
personales aprobados por la supervision de EP PETROECUADOR.

24. La CONTRATISTA garantiza que para la prestacion de los servicios contara con el
personal minimo requerido de ocho (8) personas en turno a tiempo completo,
movilizaciéon de su personal y equipos, Equipo de Proteccion Personal adecuado para
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los trabajos a realizarse, asi como de los equipos y herramientas necesarios para la
ejecucion del servicio de acuerdo al detalle del Anexo 4.

25. Es responsabilidad de la CONTRATISTA la provision del Equipo de Proteccion
Personal adecuado para el trabajo a desarrollar. Los elementos de proteccion personal
deben cumplir con las siguientes normas bésicas como minimo:

PROTECCION DE CABEZA - En las éareas y facilidades de operacién de EP
PETROECUADOR deben usarse uUnicamente cascos de seguridad que
cumplan con las normas ANSI Z89.1-2003 (Tipo I, Clase G y Clase E) o su
equivalente; adicionalmente, el arnés del casco, usado preferentemente, sera
del tipo ‘fast-track ratchet suspension”. En caso de trabajos en altura y
operaciones aéreas, se debera utilizar carrillera, mentonera o barbiquejo para
asegurar el casco y evitar su movimiento y/o caida.

CASCO.- Debe estar disefiado para ofrecer adecuada proteccion contra la
penetracion e impacto superior (caida de objetos y golpes):

Tener estampado o etiqueta de fabrica ANSI Z89.1-2003 (Tipo I, Clase G y
Clase E) y cumplir con sus requerimientos.

El arnés interior para casco debe ser del tipo “fast-track ratchet suspension”.
Para la realizacion de trabajos en altura y evitar el movimiento y/o caida del
casco, debera utilizarse un barbiquejo o sistema de ajuste en el mentén, el
mismo que se adaptara adecuadamente al casco.

PROTECCION DE 0JOS / ROSTRO - Las gafas de seguridad y proteccion
facial deben cumplir con la ANSI Z87.1-2003 o su equivalente. Los googles o
gafas de seguridad para quimicos deben ser utilizados cuando se manipulan
productos quimicos, existe la posibilidad de salpicaduras y est4 recomendado
su uso en la MSDS del producto. El uso de cascos para soldar y/o gafas de
oxicorte son obligatorios para la realizacion de tareas de soldadura y oxicorte;
la opacidad de los lentes deberd ser la apropiada para el tipo de trabajo a
realizarse.

Gafas, googles y/o protectores faciales: Debe estar disefiada para ofrecer
proteccion lateral y alta resistencia al impacto.

Tener estampado de fabrica ANSI Z87.1-2003 (Z87+ High Impact) y cumplir
con sus requerimientos.

En el caso de manejo de productos quimicos que requieran la utilizacién de
googles, éstos deberdn cumplir los mismos requerimientos de norma (ANSI
Z87.1-2003) y disponer de ventilacion directa o indirecta segun recomienden
las MSDS de los productos utilizados y el analisis de riesgo realizado por la
CONTRATISTA, respecto de este tema.

Para los trabajos de soldadura, la proteccion visual debera contar con lentes
filtrantes con la opacidad minima requerida de acuerdo con el tipo de operacion
a realizarse, diametro del electrodo, corriente del arco y/o espesor del elemento
a soldarse. La proteccion facial y ocular deberd cumplir con los requerimientos
de ANSI z87.1-2003.

PROTECCION AUDITIVA - La debida proteccion auditiva (tapones
desechables para el oido o una combinacién de tapones desechables y
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protectores exteriores) deben ser usados en todas aquellas actividades donde
el ruido excede los limites permisibles (85 dB). Los tapones desechables y los
protectores externos deben tener una Tasa de Reduccion de Ruido (NRR) que
reduzca el nivel de ruido existente a 85 dB o menos y cumplir con los
requerimientos de la ANSI S3.19-1974 o su equivalente.

0 Cumplir con los requerimientos de la ANSI S3.19-1974 (los protectores 0 sus
empaques deberan contar con el estampe, etiqueta o indicacién especifica de
dicho cumplimiento).

o Ofrecer un nivel de reduccion minimo (NRR) de 25 dB (individualmente).

0 Ser adecuado a las condiciones de trabajo para garantizar un uso correcto e
higiénico del mismo: es decir, la eleccién del tipo de protector auditivo (tapén
desechable o reutilizable, copa o su combinacion) dependeran de las
condiciones de lugar y del tipo de trabajo.

0 Si el personal estara expuesto a un nivel de ruido igual o superior a 100 dB(A)
debera contar con doble proteccién auditiva.

e PROTECCION DE PIES - El calzado de seguridad debe cumplir con la ASTM
F-2413-05; debe tener suela antideslizante y resistente a productos quimicos y
aceites. En el caso del personal que realiza tareas eléctricas y/o de
instrumentacion, éste debe utilizar calzado de seguridad dieléctrico.

0 Tener estampado o etigueta de fabrica ASTM F-2413-05 y cumplir con sus
requerimientos.

o En el estampe o etiqueta de fabrica del calzado debe constar claramente la
clasificacién del mismo; ésta debe ser la siguiente: Resistencia al impacto:
Clase 75, Resistencia a la compresion: Clase 75.

o0 Si existe riesgo de penetracion de objetos por la planta del calzado, éste debe
cumplir con los requerimientos establecidos en la ASTM F-2413-05 sobre
calzado resistente a la penetracion y estar claramente identificado este
cumplimiento en la etiqueta y/o estampe de fabrica.

o Si las actividades involucran riesgo eléctrico, el calzado de seguridad debe
cumplir con los requerimientos de aislamiento dieléctrico especificados en la
ASTM F-2413-05 y tener claramente identificado este cumplimiento en la
etiqueta y/o estampe de fabrica.

0 La suela del calzado de seguridad debe ser antideslizante y resistente a crudo
y productos quimicos.

e PROTECCION DE LAS MANOS - La proteccion de las manos se debe realizar
en funcion de la naturaleza de la tarea y los riesgos asociados a la misma.

o0 Deberan utilizarse guantes de proteccion de acuerdo con el tipo de actividad a
realizarse; el tipo de guante, su material y dimensiones obedeceran al o los
riesgos asociados con el trabajo y la forma en que éste se lleva a cabo; por
ejemplo, en el caso de actividades que involucren contacto con productos
guimicos, deberan utilizarse los guantes especificados en la MSDS del
producto.

o0 Cuando exista riesgo de abrasion se utilizara guantes de seguridad de tela con
pupos de caucho o de cuero suave que permita la destreza del trabajador.

0 Cuando se manipulen objetos calientes se utlizard& guantes para alta
temperatura libres de asbesto.
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0 Cuando se manipulen productos quimicos se debera utilizar guantes de nitrilo,
neopreno o los que indique la hoja de datos de seguridad de los productos
guimicos o MSDS.

o0 Para trabajos de suelda, oxicorte, esmerilado se utilizaran guantes de cuero de
manga larga.

o Para trabajos eléctricos y dependiendo del voltaje se debera utilizar guantes
dieléctricos para alta tension. EI EPP debera cumplir con las especificaciones
del estandar ASTM D120 — 08.

0 Excepcion: Los guantes no son un requisito cuando pueden ser atrapados en
partes moviles.

e ROPA DE TRABAJO O PROTECCION DEL CUERPO
Estara conformada por: camisa de manga larga y pantalén u overol completo
con manga larga, en la talla adecuada para cada trabajador.

0 El material debera ser de fibras 100% naturales (algodén de alta resistencia),
para garantizar una adecuada proteccién y ventilacion del trabajador.

o Para las actividades en las cuales exista el riesgo de incendio (por ejemplo
transporte y tanqueo de combustible, manejo de productos quimicos con indice
de inflamabilidad de 3 o 4), la ropa de trabajo sera de fibras ignifugas o
retardantes de llama y debera cumplir con la norma NFPA 2112 (por ejemplo
NOMEX).

0 Si las actividades del personal requieren ser realizadas en la noche o en vias
de trafico vehicular, la ropa de trabajo debera contar con bandas reflectivas en
brazos, espalda, pecho y piernas, de tal manera que faciliten su visibilidad bajo
dichas condiciones, las prendas de vestir deberdn cumplir el estandar
ANSI/ISEA 107-2004.

o0 Si existe riesgo de corte por motosierra se debera utilizar pantalon de
proteccion y chaqueta anticorte homologado CE norma europea EN 381-5 y
EN381-11 respectivamente.

e PROTECCION CONTRA CAIDAS (ARNES Y LINEA DE VIDA):

El arnés y las lineas con absorbedor de energia deben tener estampe o
etiqueta de fabrica ANSI Z359.1-1992 (R1999), ANSI A10.32-2004 o ANSI
A10.14-1991.

o El arnés utilizado debe ser de cuerpo entero y contar, como minimo, con anillos
“D” en los costados (2) y en la parte posterior (1).

0 Las lineas con absorbedor de energia deben contar con un sistema de sujecién
de doble seguro en cada uno de sus ganchos.

0 Los materiales y elementos de los dispositivos de proteccion contra caidas
deben ofrecen una resistencia minima a la tensioén de 5000 Ib.

o0 Cualquier otro dispositivo utilizado para la prevencion de caidas debera cumplir
con los estandares arriba indicados; su seleccién debera obedecer a un
analisis de riesgo realizado en funcidon de las actividades a ejecutarse,
previamente aprobado por EP PETROECUADOR.

26. La CONTRATISTA proporcionard al Administrador del Contrato de EP
PETROECUADOR un informe mensual o cuando EP PETROECUADOR lo requiera,
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en formularios acordados por las PARTES que determinen sus servicios prestados y la
ejecucion del vinculo contractual.

27. Es obligaciéon y responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir fielmente la
planificacion del trabajo diaria.

28. Para la prestacion del servicio el personal de la CONTRATISTA debe poseer
destreza en el uso de herramientas basicas.

29. Los pagos por los servicios prestados seran sustentados por hojas de tiempo
firmadas por el Administrador o su delegado.

30. La CONTRATISTA sera la responsable por la inspeccion y supervision, durante la
ejecucion del trabajo, de la calidad del mismo, realizado por su personal.

31. La CONTRATISTA difundira entre su personal el Procedimiento de Permisos de
trabajo de EP PETROECUADOR vy procurara que dentro de la cuadrilla exista al
Menos una persona que cuente con el sticker de ejecutor.

32. La CONTRATISTA se obliga a cooperar con EP PETROECUADOR en todo lo que
tenga relacion con la preservacion del ambiente y de las condiciones ecolégicas de las
zonas en las cuales debe ejecutar este Contrato.

33. La CONTRATISTA debe conocer, difundir y dar cumplimiento Requisitos de
seguridad, salud y ambiente para contratistas durante la ejecucion contractual
(SSA.07.PR.02. DR.02)

34. La CONTRATISTA deberéa aplicar los lineamientos dispuestos en el documento
SSA.07.PR.02.DR.02 Requisitos de seguridad, salud y ambiente para contratistas y el
Reglamento de Higiene y Seguridad vigente de la EP PETROECUADOR.

35. La CONTRATISTA debera cumplir las disposiciones del Procedimiento “Establecer
los requisitos de seguridad, salud y ambiente para contratistas” cédigo SSA.07.PR.02
y presentar el Plan de SSA de acuerdo a lo estipulado en el documento “Directrices de
Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecucién de los trabajos a cargo de empresas
Contratistas”, cddigo SSA.07.PR.02. DR.01, en la reunién de inicio del servicio.

36. La CONTRATISTA debera remitr a EP PETROECUADOR el reporte de
seguimiento mensual de contratistas, establecido en el formato SSA.07.PR.02.FO.01
Reporte mensual de SSA para contratistas, durante el tiempo que ejecute trabajos
dentro de las instalaciones de EP PETROECUADOR. El responsable de SSA por
parte de EP PETROECUADOR debera:

e Verificar la gestiéon de seguridad, salud y ambiente ejecutada por parte de las
contratistas, tanto los registros subidos en la plataforma como a través de
inspecciones, conforme sea pertinente.

e Reportar los hallazgos al Administrador del contrato con la finalidad de que
este disponga las acciones correctivas pertinentes.
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37. En caso de incumplimiento de estas disposiciones de seguridad, salud y ambiente
por parte de la Contratista, cualquier trabajador de la EP PETROECUADOR o
personal de Seguridad Fisica que detecte condiciones y actos sub-estandar, debe
notificar al responsable de SSA de la instalacion. El responsable de SSA de la
instalacion solicitard la adopcién de las medidas correctivas necesarias, y de
considerarlo pertinente suspendera la ejecucion de las actividades hasta que estas
hayan sido implementadas y notificara al Administrador del Contrato.

38. La Contratista deberan sujetarse a los procedimientos de EP PETROECUADOR,
referente a Seguridad, Salud y Ambiente, entre ellos:

v" Reglamento Interno Higiene y Seguridad

v" Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas.

v" PROCEDIMIENTO: Establecer los requisitos de seguridad, salud y ambiente
para contratistas

Directrices de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecucién de los trabajos a
cargo de empresas Contratistas

Requisitos de seguridad, salud y ambiente para contratistas durante la
ejecucion contractual

Dotacién anual de Ropa

Andlisis de riesgos tarea — ART

Evaluacién médica para trabajos de alto riesgo.

Permiso de trabajo.

Manejo de Residuos Peligrosos y no Peligrosos

Guia de orden y limpieza

Inspecciones de Seguridad Salud y Ambiente

Politica de Seguridad-Salud-Ambiente y Responsabilidad Social

Requisitos de Vestimenta de Seguridad en Areas Operativas.

Control de Accesos a Instalaciones de la Empresa

<

\
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39. La CONTRATISTA debera presentar al Administrador del Contrato previo al inicio
del servicio:

“SSA.12.DR.07.FO.01 Histograma - Contratacién de bienes y servicios locales” y el
“SSA.12.DR.07.F0O.02 Histograma - Contratacién de mano de obra local”.

40. La CONTRATISTA deberé presentar al departamento de Relaciones Comunitarias
de manera mensual los siguientes reportes:

“SSA.12.DR.07.FO.06 Utilizacion de mano de obra local” y el “SSA.12.DR.07.FO.05
Utilizacion de bienes y servicios locales”; estos listados deben incluir la comunidad de
procedencia, el tipo de mano de obra calificada o no calificada, la tarea que
desempefia; para facilidad de los contratistas, el formato lo preestablecera la Jefatura
Corporativa de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias 0 su equivalente en
la Estructura Orgéanica de la Empresa.
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ANEXO Nro. 4

EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE LA

CONTRATISTA

EQUIPOS REQUERIDOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Nota

Dos (2) camionetas doble cabina doble transmisidn, en condiciones 6ptimas de
operacion. El personal de la CONTRATISTA designado como chofer debera
contar con licencia de conducir tipo “B” y presentar el certificado de aprobacion
del “CURSO DE MANEJO DEFENSIVO” externo avalado por el Ministerio de
Trabajo.

Seis (6) Motoguadarfias, en el cual se debe proveer de hilo de corte
permanentemente.

Dos (2) Motosierras.

Dos (2) escaleras de 4 metros rectas.

Cuatro (4) Bombas de fumigar de motor y matamalezas

Cuatro (4) Bombas de achique (autocebante con motor de combustion

interna de por lo menos 3 HP con 50 metros de manguera de 2" y los acoples
necesarios.

Una (1) Hidrolavadora Industrial (con mangueras, pistola lanzadera).

Un (1) Compresor con sus respectivos equipos (manguera y pistola de pintura).

: La empresa debera contar con un Generador, planta de luz, para el uso de

compresor en plataformas donde no se dispone de energia local.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Herramientas basicas para la prestacién del servicio tales como: palas,
machetes, carretillas, picos, escobas, alicates, combos de 5y 10 Ibs, canecas
seguras para el transporte de combustible, bailejos, flexébmetros, puntas,
matrtillos, entre otros.

SUMINISTROS CONSUMIBLES:

Herbicida: RANGER 480 (Glifosato) o similar en caso que salga de mercado,
en caso de cambio, el mismo deberd ser aprobado por el Administrador del
Contrato.

Proyeccion de fumigacién cada 3 (tres) meses, se requiere aproximadamente 12
(doce) galones.

LOS SERVICIOS A PRESTARSE SON:

Limpieza de maleza en las diferentes plataformas, plantas de proceso y
campamento del Blogque 61 tanto en la parte interna como en el area
perimetral.
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e Limpieza de Strainers.

e Limpieza de Tanques de contaminados.

e Limpieza de cellars, diques, cunetas perimetrales, trampas API, sistema de
drenaje de aguas lluvia.

e Limpieza de skid de bombas de inyeccion

e Pintura de cabezales y defensas de pozos.

e Pintura de lineas de flujo.

¢ Pintura de lanzadores y recibidores de pigs.

¢ Pintura de skid de bombas de inyeccion.

e Pintura de manifolds de produccion & valvulas de oleoducto.

¢ Apoyo en las operaciones de envio y recepcion de pigs.

¢ Apoyo en construccion de cubetos provisionales.

e Corte y retiro de arboles caidos en el area perimetral de plataformas,
locaciones y campamento del Bloque 61.

e Reparacion de cunetas y trabajos varios de albaifileria dentro del
mantenimiento de trampas API, cunetas, sistemas de desalojo de aguas lluvia
y drenajes.

e Apoyo general y otras actividades que requiera la operacion.

REQUERIMIENTOS TECNICOS
e Equipo de proteccion personal adecuado para los trabajos a realizarse.
PERSONAL

El personal minimo requerido para la prestacion del Servicio es el detallado a
continuacion:

PERSONAL
DESCRIPCION LOCACION PERMANENTE
EN LOCACION
PERSONAL PARA EL SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE
LAS ESTACIONES PLATAFORMAS E ISLAS B'OqA“e 61- g
DE PRODUCCION PARA EL AREA DE uca
OPERACIONES EN EL BLOQUE 61
OPERADO POR EP PETROECUADOR

El personal de la Contratista trabajara en turnos de 14x7 dias y realizara turnos de
doce (12) horas diurnas, incluyendo una (1) hora de almuerzo. El relevo del personal
sera coordinado de tal manera que no se produzca ausencias o faltas temporales de
ninguna posicion en el sitio de trabajo, obligatoriamente el traslape debera realizarse
en campo.
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NOTAS:

a)

b)

Si cualquiera de los miembros del personal arriba indicado no estuvieran
disponibles para trabajar de acuerdo con las tareas establecidas, EP
PETROECUADOR descontara de las planillas presentadas por la
CONTRATISTA por insuficiencia de personal de acuerdo a las multas
estipuladas (incumplimiento del servicio).

La CONTRATISTA previa calificacién y autorizacion del administrador del
Contrato, queda en capacidad de reemplazar al personal sin modificacién de
las tarifas respectivas.

La CONTRATISTA debera considerar el nimero de personal permanente
requerido en locacién por jornada diaria para establecer los turnos de trabajo
de su personal, sin que los cambios de turno de la CONTRATISTA afecten el
namero de personal requerido para la ejecucion de las actividades.

La CONTRATISTA esta en la obligacion de:

a)

b)

Pago oportuno y completo a sus trabajadores.

El servicio requiere del ingreso de personal de la CONTRATISTA al campo, por
lo que la CONTRATISTA deberéa proporcionar a sus empleados:

Transporte Origen — Bloque 61 (frentes de trabajo) — Origen
Movilizacién entre las locaciones (frentes de trabajo).
Equipo de Proteccion Personal adecuado para los trabajos.
Vacunas y otros establecidos por SSA.

La alimentacién, hospedaje y movilizacion interna.

Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de todas las
obligaciones legales.
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ANEXO Nro. 5
PRECIOS DEL SERVICIO

[La informacion proporcionada por el Oferente en el Formulario Nro. 3 — Precio
del Servicio se incluira en este Anexo]

El presente contrato es de tipo precios unitarios fijos y cantidades variables. EP
PETROECUADOR cancelara a la CONTRATISTA por los servicios
efectivamente ejecutados. EI monto del presente contrato es calculado a base
de las estimaciones y proyecciones efectuadas, pero no representa un
compromiso de EP PETROECUADOR para con la CONTRATISTA.

REAJUSTE DE PRECIOS

Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habra ni se
reconocera reajuste de precios, toda vez que para la elaboracién de esta
oferta econdémica se considerd el hecho de que no existe reajuste de
precios.
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POLITICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR

Documento Relacionado: Cédigo:
Politica Antisoborno PCA 01,04 DR.02
Facha dal |

Macroproceso (nivel 0): PLANIFICACION Y CONTROL

wversionamiento:

Péagina 107

EMPRESARIAL
& 27 ENE. 2020
Proceso (nivel 1): GOBERMNANZA CORPORATIVA Versidn: 02
PET RN
Proceso (nivel 2): NA
Analizado por: Jefe de Gestion por Frocesos | Aprobado por: Jefe de Prevencion y Control de
{ Jefe de Prevencion y Control de Lavado de Lavado de Actives / Subgerente de Planificacion y
Activas Control de Gestion
Autorizado por: Gerente General
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Pag. Documento con el
Version jificadas Cambios en el doey b que se Fecha
aprueba
Primera de version del documento, en concardancia
1 Todas con los requernmientos establecidos de la norma ISO 00584 05-DIC-2019
37001 Sisternas de Gestidn Antisocborno.
2 Tod |58 cambia la clasificacitn del documento de )
35 Restringida” a ‘Publico”. U B bub 17 ENE.

020

e
CLASIFICACION: PUBLICO

“Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado.”
PLANIFICACION ¥ CONTROL EMPRESARIAL - Pagina1de5
Formato: PCA 10.04.F0.03 (VOZ) Acta de aprobacion N* D571 2000972019
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P Cadigo:
[ PCA01.04.0R.02
g 5 Fecha del
# Documento Relacionado: Fochaae -
PE TROECLROOR Politica Antisoborno 27 ENE. 2010
Version: 02 |

POLITICA ANTISOBORNO DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR.

1 Proposito

La Politica Antiscborno de la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR (en adelante la Empresa o EP PETROECUADOR) tiene como propésito el
establecer principios que le permita fortalecer su compromiso de ejecutar sus actividades
empresariales internas y externas de forma transparente, ética y responsable.

2  Objetivos
La presente politica tiene como objetivos principales:

- Consolidar una cultura transparente y ética en la EP PETROECUADOR tomando en
consideracion los valores empresariales.

- Establecer una cultura de cumplimiento en la Empresa mediante el establecimiento de
principios y compromisos para la identificacion, control, monitoreo, deteccion,
investigacion y correccion de hechos o eventos de soborno.

- Evitar dafios en la imagen y reputacion de la EP PETROECUADOR mediante la

incorporacién y cumplimiento de los lineamientos antisoborno establecidos.

Prevenir sanciones o multas de entes de control par hechos o actos relacionados con

sobormo,

3 Alcance y ambito de aplicacion

Esta politica es de aplicacion obligatoria para todos los servidores plblicos de la EP
PETRCECUADOR, clasificados en Servidores de Libre Designacion y Remocion, Servidores
Plblicos de Carrera y Obreros, sin perjuicio de su modalidad contractual laboral. Asi mismo,
debera ser observado y cumplido por las partes interesadas externas de la Empresa, tales
como, proveedores, contratistas, clientes, pasantes, practicantes, visitantes de la Empresa,
entre ofros. Ademas, debera ser aplicado en todas las localidades y ubicaciones geograficas
donde la EP PETROECUADOR realiza sus actividades.

4  Principios y compromisos
4.1 La EP PETROECUADOR prohibe el soborno, por lo que la Empresa ha establecido:

- No aceptar, promover o encubrir cualquier acto relacionado con sobormo.

- No ejercer influencia sobre la voluntad u objetividad de personas naturales o juridicas
externas a la Empresa para obtener algun tipo de beneficio o ventaja mediante practicas
no éticas.
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4.2

4.4

4.5

4.6

4.7

- No dar, prometer, ofrecer ni entregar, directa o indirectamente, ningtin beneficio de valor

a cualquier persona natural o juridica, con el objetivo de obtener ventajas indebidas para
la Empresa.

- No efectuar pagos indebidos,
- No realizar soborno a funcionarios publicos o privados ya sea a través de terceros o por

intermediarios a cambio de un beneficio o ventaja indebida,

Los servidores publicos de la EP PETROECUADOR son referentes de un actuar conforme
a los valores de la Empresa: Transparencia, Responsabilidad, Integridad, Solidaridad y
Eficiencia generando ejemplo con su comportamiento,

La EP PETROECUADOR cuenta con una normativa interna que es la base fundamental
de la presente politica, entre los cuales se tiene:

- Reglas para tratar conflicto de intereses, que tienen como objetivo evitar que los intereses

personales o economicos del servidor publico o tercero puedan influenciar en su juicio o
en la toma de decisiones sobre algin aspecto en particular de forma objetiva.

- Reglas para dar ylo recibir regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares.
- Reglas y parametros para efectuar un andlisis de debida diligencia a empleados y

terceros en materia de antisoborno. La ejecucion de este analisis es de carécter
obligatorio antes de establecer una relacion comercial con un tercero.

- Reglas para la gestion de denuncias, que permite establecer los mecanismos para que

un servidor pablico o tercero pueda comunicar posibles eventos o hechos relacionados
con sobormo.

- Cadigos de Etica y de Conducta, que contienen principios que definen el comportamiento

apropiado de los servidores publicos y terceros de la EP PETROECUADOR durante la
ejecucion de sus actividades.

La Alta Direccion de la EP PETROECUADOR promueve dentro de la Empresa una cultura
institucional antisobomo para sus partes interesadas internas y externas.

Como parte del proceso de vinculacion de personal a la Empresa, se debe dar a conocer
al nuevo servidor publico |la presente politica y su normativa.

La Empresa ejecuta un plan de concientizacion, formacion y comunicacion en materia de
prevencion y lucha contra el soborno.

Los servidores publicos y terceros deben informar a fraves del canal de denuncias
establecido por la EP PETROECUADOR, los actos o hechos que podrian considerarse
como eventos de sobomo.
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4.8

4.9

4.10

411

4.12

413

La EP PETROECUADOR debe asegurar que ningiin servidor publico sufrira represalias,
discriminacion o medidas disciplinarias por reportar incumplimientos a la Politica
Antisoborno, su normativa o por algin hecho considerado como sobomo.

La Empresa garantiza confidencialidad en la informacion recibida en las denuncias, asi
como en la que se obtiene durante el analisis efectuado. Asi mismo garantiza el respecto
al derecho de defensa consagrado en la Constitucion.

Los analisis realizados en torno a las denuncias son efectuados de forma objetiva,
transparente y con respeto.

La posicidn de la funcion de Cumplimiento Antisoborno dentro de la EP PETROECUADOR
es clave para la consecucion de los objetivos antisoborno por lo que su ubicacion dentro
de |a estructura organizacional debe garantizar independencia y autoridad para su ambito
de accion.

La Empresa debe medir la idoneidad y eficacia de la gestion antisoborno para lograr su
mejora continua,

La EP PETROECUADOR debe mantener registros y su libro contable de forma razonable,
para esto debe establecer controles intemos aproplados.,

5 Roles y responsabilidades principales:

51

5.2

5.3

54

La Maxima Autoridad de la Empresa es responsable de aprobar la otorgacion de recursos
humanos, financieros y fisicos para la gestion antisoborno en la EP PETROECUADOR.

La Alta Direccion, es la instancia organizacional cuya responsabilidad fundamental es
facilitar el proceso permanente de la gestion antisoborno en todos los niveles estructurales
de la Empresa.

El Nivel Jerarquico Superior es la instancia organizacional de la Empresa responsable de
requerir a su departamento la aplicacion, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion
Antisoborno (SGAS), asi como también el cumplimiento de la presente politica y su
normativa.

El Comité de Prevencion y Control de Lavado de Activos es responsable de la definicion
de la estrategia antisoborno de la EP PETROECUADOR y del seguimiento al
cumplimiento de las actividades de administracion del Sistema de Gestion Antisoborno
(SGAS).

La Jefatura de Prevencion y Control de Lavado de Activos es la encargada de implementar
los lineamientos para una correcta gestién antisoborno en el marco del cumplimiento de
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los principios y compromisos definidos y aprobados por el Comité de Prevencion y Control
de Lavado de Activos.

5.6 Los usuarios finales, servidores publicos y terceros de la EP PETROECUADOCR, son
responsables de aceptar y aplicar la presente politica y su normativa, en la realizacion de
sus funciones y responsabilidades.

57 Los Auditores Internos ISO 37001, son la instancia organizacional encargada de planear,
gjecutar y presentar los resultados de las auditorias internas del Sistema de Gestion
Antisoborno (SGAS) de la Empresa al Comité de Prevencion y Control de Lavado de
Activos.

6. Renuncia
No existen excepciones o autorizacion para desviarse de esta Politica.
7. Proceso disciplinario

Cualgquier servidor plblico de la Empresa que incumpla o vicle la presente politica o su
normativa estard sujeto a medidas disciplinarias, conforme a lo establecido en las Normas
Internas de Administracién del Talento Humano EP PETROECUADOR, Seccion IV Del Régimen
Disciplinario para Servidores Publicos.

a5 M

ﬂwp I{’@ ERA)
MBA. Pablo Floéé_A
GERENTE GEN

EP PETROECUADOR
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ANEXO Nro. 7

APLICACION DE MULTAS

CONTRATO Nro. CONTRATISTA:
MES PARA APLICACION DE MULTAS:

MONTO:

RAZON:

CONTRATISTA: Nombre: Firma:

SUSTENTO CONTRACTUAL (Nro. DE CLAUSULA):

FECHA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO:

RESPONSABLE DEL CONTRATO:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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ANEXO Nro. 8
SEGUROS

La CONTRATISTA debe, durante la vigencia de este Contrato y cualquier
extension del mismo, en su propia cuenta y costo mantener pdlizas de seguros
y obtener los endosos requeridos por las Compafiias de Seguros autorizadas
para operar en Ecuador segun la Ley y aceptadas por EP PETROECUADOR,
con las coberturas minimas detalladas a continuacion. En caso de que ninguna
de las compaiiias autorizadas para operar en Ecuador pudiera asumir un riesgo
determinado, la CONTRATISTA con la autorizacion previa de la
Superintendencia de Compaifiias y a su propia cuenta y costo acordara en el
extranjero el seguro para el riesgo.

1.- De Responsabilidad Civil

La CONTRATISTA contratara y mantendra vigente, durante la ejecucion del
Contrato, la Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil por la suma asegurada
de cien mil con 00/100 dolares de los Estados Unidos de América
(US$100.000,00) que cubra las lesiones corporales y dafios a bienes de
terceros que le sean legalmente imputables con motivo del desarrollo de sus
actividades objeto del Contrato.

Para efectos de esta pdliza se considera a EP PETROECUADOR, empleados,
bienes o intereses de la misma como terceros.

2.- De Accidentes Personales

La CONTRATISTA contratara y mantendra vigente, durante la ejecucion del
Contrato, la Pdliza de Accidentes Personales para sus empleados y/o
dependientes, la misma que cubrira la muerte accidental, desmembracion,
incapacidad total y permanente por accidente, por el valor asegurado minimo
de cincuenta mil con 00/100 ddlares de los Estados Unidos de América (US$
50,000.00) por persona, y cobertura de diez mil con 00/100 délares de los
Estados Unidos de América (US$ 10,000.00) por gastos médicos.

Dichas pdlizas no podran ser anticipadamente canceladas por ningun
concepto, a no ser con la autorizacion de EP PETROECUADOR, caso contrario
se aplicaran las sanciones estipuladas por dicho incumplimiento, incluso con la
terminacion unilateral del Contrato.

La contratacion de dichos seguros no le exime a la CONTRATISTA de su
responsabilidad frente a las indemnizaciones que deba reconocer por cualquier
dafo causado en el cumplimiento de las actividades objeto de este Contrato.
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La CONTRATISTA cubrird y cancelara los siniestros menores que afecten los
bienes, propiedades y/o personas de EP PETROECUADOR o de terceros,
como consecuencia de las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA en
la ejecucion del presente Contrato; y, que no sean cubiertos por sus polizas de
seguros por ser inferiores a los deducibles de las mismas, asi como los montos
gue superen el monto asegurado.
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ANEXO Nro. 9

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-049-
2023
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ANEXO Nro. 10

DISPOSICIONES DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL,
CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD FISICA Y RELACIONES
COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS

Los documentos seran adjuntos al presente documento.

SSA

g ces_de_ssa_para_la_ejecucion_de_trabajos_a_cargo_de_contratistas(v08)-signed0633397001679684723.pdf
i memorando_nro__petro-ssa-2022-1027-m0177258001679684722. pdf

&) PETRO-55A-2023-0637-M.pdf

g r_los_requisitos_de_seguridad_salud_y_ambiente_para_contratistas_(v07)-signed0989567001679684722.pdf
=5 ssa_07_pr_02_fo_01_reporte_mensual_ssa_contratistas_(v02)0793764001679684724 (1).xls

i _pr_02_dr_02_requisitos_de_sequridad_salud_y_ambiente_para_contratistas_(v01)0252960001679684724 . pdf

RCS

& Anexo 15 PETRO-RCS-2023-0541-M.pdf

i 55a.12.dr.05_conducta_actividades_en_zona_colindante_a_zona_intangible.pdf

i 55a.12.dr.06_guia_para_las_relaciones_comunitarias_(v01)_(1).pdf

i 55a.12.dr.07_lineamientos_contratacion_preferencial_en_area_influencia_pec_(v01)_(1).pdf
i ssa_dr_[}2_poIﬁ\—tica_de_seguridad._salud_y_ambiente.pdf

i ssa_dr_04_politica_de_relaciones_comunitarias_(v01)0281393001621620544.pdf

JSSA.12.DR.07.FO.01 Histograma - Contratacion bienes y servicios locales (w1).xlsx
JSSA.12.DR.07.FO.02 Histograma - Contratacion mano de obra local (v01).xlsx
JSSA.12.DR.07.FO.03 Requerimiento bienes y servicios locales (v01).XLSX
JSSA.12.DR.07.FO.04 Requerimiento de mano de obra local (w01).XLSX
JSSA.12.DR.07.FO.05 Utilizacidn de bienes y servicios locales (w0 1).xlsx
ISSA.12.DR.07.FO.06 Utilizacidn de mano de obra localxdlsx

SFI

g _18_04_control_de_acceso_a_las_instalaciones_de_la_empresa07531380016740092890354132001678848705 (1).pdf
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ANEXO Nro. 11

DOCUMENTOS HABILITANTES
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