
 

 

 
Señores 
OFERENTES 
Presente 
 
ASUNTO: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-050-2023, SERVICIOS 

DE INGENIERÍA, CONCEPTUAL, BÁSICA, DE DETALLE Y 
ESTUDIOS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE EP 
PETROECUADOR -  Aclaración 1 

 
Por convenir a los intereses de EP PETROECUADOR y de conformidad con el 
numeral 3 “Preguntas y Aclaraciones” del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-
050-2023 para la prestación del servicio de la referencia, agradeceré tomar en 
cuenta lo siguiente: 
 
PREGUNTA 1 
Para el caso de una asociación de una empresa ecuatoriana con una extranjera, 
confirmar que la asociación será considerada como empresa nacional.  
 
RESPUESTA 1 
No será considerada como empresa nacional, porque al asociarse no pierde la 
personería jurídica. 
 
PREGUNTA 2 
Para el caso de una asociación entre una empresa nacional y otra extranjera, 
confirmar que se aceptará el Compromiso de Asociación firmado 
electrónicamente por las dos partes, y una vez que el contrato sea adjudicado el 
Contrato de Asociación sea elevado a escritura pública. 
 
RESPUESTA 2 
La respuesta a su pregunta corresponde a una afirmación. 
 
PREGUNTA 3 
Como es de su conocimiento el objetivo de asociarse es completar mutuamente 
los requerimientos de un proyecto, por lo cual se solicita que la convalidación de 
la experiencia, personal, equipo, software y la parte financiera sea convalidada 
en conjunto como una asociación. 
 
RESPUESTA 3 
Para el caso de Asociación o Consorcio, se debe detallar los aportes de cada 
uno de miembros, que pueden ser económicos o bienes intangibles, como 
experiencia y los compromisos y obligaciones que asumirá en la fase de 
ejecución contractual. 
 
PREGUNTA 4 
La invitación a cotizar abre la posibilidad de que empresas extranjeras participen 
en el proceso, sin embargo, en el caso del Director de Proyecto se solicita que 



 

 

los títulos del profesional propuesto sean reconocidos por el SENECYT. 
Confirmar, que se aceptarán los títulos de profesionales extranjeros de acuerdo 
con los convenios internacionales que Ecuador mantenga con los países de 
donde se hayan obtenido esos títulos. 
 
RESPUESTA 4 
Tal como se indica en las bases del concurso, los títulos de los profesionales 
propuestos por los oferentes (nacionales y extranjeros) deberán estar 
debidamente registrados en la SENESCYT. 
 
PREGUNTA 5 
¿Cuál es el tiempo aproximado que EP Petroecuador prevé que durará el 
proceso de aprobación de cada Orden de Trabajo? Considerando como hito de 
inicio a la solicitud del trabajo por parte de EP Petroecuador. 
 
RESPUESTA 5 
En las bases del concurso se indica que LA CONTRATISTA dispondrá de 2 
semanas (14 días calendario) para la presentación de la propuesta de OT, EP 
PETROECUADOR remitirá la propuesta revisada/comentada a la 
CONTRATISTA, se estima que la OT debería estar aprobada/rechazada como 
máximo en 3 semanas contadas a partir del requerimiento de la OT. 
 
PREGUNTA 6 
Para el caso de las licencias de Windows, al ser una licencia que viene 
preinstalada en los equipos de computación; confirmar la forma en la que se 
validará dicha licencia. 
 
RESPUESTA 6 
Tal como se indica en las bases del concurso, las cartas de propiedad o renta 
de software deben ser emitidas por el desarrollador del software o un distribuidor 
debidamente autorizado a favor de la CONTRATISTA ADJUDICADA o su 
representante legal, al inicio de cada OT. 
 
PREGUNTA 7 
Para la evaluación del FORMULARIO Nro. 4 MATRIZ DE EVALUACIÓN 
FINANCIERA, aclarar si la calificación final a obtener en cada índice financiero 
será el resultado del promedio de las calificaciones de cada año. O en caso 
contrario, aclarar cómo se hará la evaluación final. 
 
RESPUESTA 7 
Corresponde al promedio de las calificaciones de los cinco años. 
 
PREGUNTA 8 
Para la evaluación del FORMULARIO Nro. 4 MATRIZ DE EVALUACIÓN 
FINANCIERA, considerar que en el año 2022 los valores de los activos, pasivos 
y patrimonio, ya no se suben directamente en la declaración del Formulario 101 
del SRI, sino que constan en los Balances y Estado de Resultados del año 2022 



 

 

subidos a la Superintendencia de compañía. Aclarar la forma de verificación de 
los valores de los índices financieros. 
 
RESPUESTA 8 
Se aceptaran los Estados Financieros Auditados y que consten en la 
Superintendencia de Compañías o la declaración del impuesto a la Renta de los 
últimos cinco años. 
 
PREGUNTA 9 
Para el caso de asociación, aclarar cómo se evaluará a los participantes de la 
asociación, teniendo en cuenta que as asociaciones se realizan con el fin de 
completar los requisitos tanto financieros como técnicos de una licitación. 
 
RESPUESTA 9 
En lo que corresponde al aspecto económico, se considerara el promedio por 
año conforme declaración del impuesto a la renta que deben adjuntar los 
participantes de la asociación, esto para los últimos 5 años conforme a los 
Términos de Referencia. 
 
PREGUNTA 10 
Para el caso de asociación, aclarar cómo se evaluará a los participantes de la 
asociación, teniendo en cuenta que as asociaciones se realizan con el fin de 
completar los requisitos tanto financieros como técnicos de una licitación. 
 
RESPUESTA 10 
En lo que corresponde al aspecto económico, se considerará el promedio por 
año conforme declaración del impuesto a la renta de los últimos 5 años que 
deben adjuntar los participantes de la asociación esto conforme a los Términos 
de Referencia. 
 
PREGUNTA 11 
Favor confirmar que tal como ha hecho en otros proyectos de ingeniería, habrá 
la disponibilidad de una licencia de software HYSYS, PIPESIM, OLGA 
perteneciente a EP PETROECUADOR, para que la contratista realicé las 
simulaciones requeridas del contrato, de tal manera que este costo de uso del 
software no sea considerado en la presente oferta. 
 
RESPUESTA 11 
Lo indicado no se establece en las bases del concurso, es responsabilidad de la 
CONTRATISTA contar con los programas informáticos (software) indicados en 
las bases de concurso para la ejecución del contrato, bajo la modalidad de 
propiedad o renta bajo demanda. 
 
PREGUNTA 12 
"Documento CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-050-2023, pág. 7. Para el 
caso de asociaciones, en la página 7 del documento se indica lo siguiente:  
 



 

 

“En caso de Asociaciones o Promesa de Asociación, la oferente no invitada que 
se asocia deberá presentar la documentación inherente a su empresa, 
obligatoriamente aquella constante en el contenido de la Carpeta 1, a excepción 
de la Carta de Presentación y Compromiso, la cual será presentada en forma 
conjunta con el oferente invitado.” 
 
¿Cómo se debe llenar en forma conjunta la Carta de Presentación y 
Compromiso? 
" 
 
RESPUESTA 12 
La promesa de constitución de la Asociación o del Consorcio deberá estar 
firmado por los representantes legales de las partes, estipulando 
obligatoriamente que cada uno de los asociados responderán en forma solidaria 
e indivisible por las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, con al 
menos los elementos señalados en la página 8 de las bases del presente 
Concurso de Ofertas. 
 
PREGUNTA 13 
"Documento Invitación a Concurso de Ofertas CO-EPP-050-2023, Nota* 
 
Con objeto de poder preparar una oferta técnica y económica sólida, documentos 
de posibles consorcios y considerando el valor del presupuesto referencial, se 
solicita una ampliación de plazo de mínimo dos semanas. 
" 
 
RESPUESTA 13 
Considerando las solicitudes de ampliación de plazo para la presentación de 
ofertas, se acoge parcialmente la solicitud realizada por los Oferentes y se otorga 
un plazo de 8 días, el plazo de entrega de ofertas será el día 08 de junio de 2023 
 
PREGUNTA 14 
"Documento CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-050-2023, pág. 7 en 
adelante. Para el caso de asociaciones. 
 
Bajo los términos del concurso y reglamentos de Petroecuador EP, se entiende 
que el oferente invitado al proceso de licitación podrá presentar la oferta 
asociado o en consorcio con empresas locales o extranjeras no invitadas al 
presente proceso, por favor confirmar. 
" 
 
RESPUESTA 14 
La respuesta a su pregunta corresponde a una afirmación. 
 
PREGUNTA 15 
"Documento Formulario Nro. 3 Precio del Servicio 
 



 

 

Por favor confirmar que los estudios especiales indicados en los numerales del 
2.10 al 2.15, y el numeral 2.17 pueden ser realizados por técnicos extranjeros 
especializados en estos rubros." 
 
RESPUESTA 15 
"De acuerdo a lo indicado en las bases del concurso, es responsabilidad de la 
CONTRATISTA presentar un certificado en donde se indique la experiencia de 
la persona o empresa que vaya a realizar los Estudios Especiales, los 
fiscalizadores y supervisores del Contrato de EP PETROECUADOR revisará y 
dará el aval para que se realice los trabajos con esta persona o empresa. 
En el alcance de los rubros del Adjunto F - Anexo 3, se indica la experiencia 
mínima requerida; donde no se indique la experiencia mínima, se requerirá un 
tiempo de experiencia  mínima de 5 años." 
 
PREGUNTA 16 
"Documento Formulario Nro. 7 Organigrama y Personal Propuesto para el 
Proyecto. 
 
Por favor confirmar que el personal a ser propuesto por el oferente en el 
formulario Nro. 7 y que será evaluado por Petroecuador EP debe estar bajo 
relación de dependencia del oferente." 
 
RESPUESTA 16 
"Para la presentación de la Oferta, no es mandatorio que el personal propuesto 
mantenga relación de dependencia  con el Oferente. 
La Contratista adjudicada deberá cumplir con lo establecido en las bases del 
presente concurso y en la correspondiente Ley. 
" 
 
PREGUNTA 17 
"Documento Formulario Nro. 11 Equipo Asignado al Proyecto. 
 
Por favor confirmar que el oferente puede entregar cartas de compromiso de 
renta o compra de scanner, dron y detectores de cables y metales. 
" 
 
RESPUESTA 17 
Para la presentación de la Oferta, es necesario únicamente la presentación de 
la información solicitada en el Formulario Nro. 11, la CONTRATISTA 
ADJUDICADA podrá presentar cartas de propiedad o renta de los equipos 
indicados en el Formulario. 
 
PREGUNTA 18 
"Formulario Nros. 13-A y 13-B. Matriz Evaluación Legal / Técnica 
 
Pregunta: 



 

 

Para el caso de asociaciones o consorcios, por favor confirmar qué se debe 
presentar la documentación legal de cada una de las empresas consorciadas 
indicada en la Matriz de Evaluación Legal. 
" 
 
RESPUESTA 18 
La respuesta a su pregunta corresponde a una afirmación. 
 
PREGUNTA 19 
"Documento Matriz Evaluación Técnica, página 46. 
 
Por favor indicar como se evaluará el ítem 2.2.2 Capacidad de Ejecución de la 
Compañía para el caso de asociaciones o consorcios." 
 
RESPUESTA 19 
Además de lo establecido en el Ítem 2.2.2 Capacidad de Ejecución de la 
Compañía, se considerara el promedio por año conforme declaración del 
impuesto a la renta que deben adjuntar los participantes de la asociación, esto 
para los últimos 4 años conforme a lo indicado en el ítem 2.2.2 
 
PREGUNTA 20 
"Documento Adjunto 13B-1.2 Carta Compromiso Software 
 
Por favor indicar si la Contratista podrá utilizar el software OLGA de propiedad 
de Petroecuador." 
 
RESPUESTA 20 
Lo indicado no se establece en las bases del concurso, es responsabilidad de la 
CONTRATISTA contar con los programas informáticos (software) indicados en 
las bases de concurso para la ejecución del contrato, bajo la modalidad de 
propiedad o renta bajo demanda. 
 
PREGUNTA 21 
"Documento Adjunto 13B-1.4 Carta Compromiso Ingresos 
 
Por favor indicar si para el caso de asociaciones o consorcios se debe presentar 
el formulario 13B-1.4 por cada uno de los consorciados." 
 
RESPUESTA 21 
Si, Se debe presentar el formulario 13B-1.4 por cada uno de los consorciados. 
 
PREGUNTA 22 
"Documento Formulario Nro. 10 Experiencia Oferente 
 
Por favor indicar si para el caso de asociaciones o consorcios se debe presentar 
el formulario 10 por cada uno de los consorciados. 
" 
RESPUESTA 22 



 

 

Presentar un solo formulario donde conste la experiencia de las empresas 
asociadas o consorciadas. 
 
PREGUNTA 23 
"Documento Anexo Nro. 8 Seguros, página 172. 
 
En consideración de que el objeto del contrato es para la prestación de servicios 
de ingeniería que se realizan en oficinas, solicitamos reducir la suma asegurada 
de la Póliza de Responsabilidad Civil. 
" 
 
RESPUESTA 23 
Negativo, Favor remitirse a los montos solicitados en el Anexo Nro. 8 
 
PREGUNTA 24 
"Cláusula Decimotercera: Garantías, 13.1 Fiel Cumplimiento. 
 
Considerando que la duración del contrato es de 3 años, es posible reducir el 
valor de la garantía de fiel cumplimiento del contrato al final del año 1 y el año 
2.? 
" 
 
RESPUESTA 24 
No es posible, por cuanto la garantía debe asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas durante la ejecución del contrato.  
 
PREGUNTA 25 
"Documento CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-050-2023, pág. 7. 
Asociaciones o Consorcios. 
 
Para el caso de asociaciones o consorcios, favor indicar si todos los documentos 
y formularios que deben ser incluidos en la oferta técnica y legal deben ser 
suscritos por el representante legal de la empresa invitada al proceso de 
licitación. 
" 
 
RESPUESTA 25 
Si, deben constar con la firma de responsabilidad del representante legal del 
oferente no invitado. 
 
PREGUNTA 26 
"Documento Invitación a Concurso de Ofertas CO-EPP-050-2023, Nota*. 
 
En consideración de que el documento que define las horas Hombre para cada 
uno de los entregables, indicados en la matriz digital DASEN013A-SEN-IOP-05-
LST-002 Lista de Documentos de Entregables / Formato Orden de Trabajo, está 
definido por Petroecuador EP se solicita una ampliación de plazo de mínimo dos 
semanas para revisar la matriz. 



 

 

" 
 
RESPUESTA 26 
Ver Respuesta 13 
 
PREGUNTA 27 
"En la cláusula cuarta se indica “La vigencia del presente Contrato es de MIL 
NOVENTA Y CINCO (1095) DIAS…”. 
 
Por favor indicar si LA CONTRATISTA deberá garantizar un mínimo de personal 
operativo por cada disciplina durante la vigencia del contrato; sobre todo 
considerando que en el ANEXO Nro. 5, punto 1.1, “Se aclara que el monto del 
presente Contrato es calculado a base de las estimaciones y proyecciones 
efectuadas; sin embargo, no representa un compromiso de EP 
PETROECUADOR con la CONTRATISTA, ni se garantizan cantidades mínimas 
de trabajo, o ejecuciones mensuales, anuales, parciales o totales de volúmenes 
de trabajo o facturación”. 
" 
 
RESPUESTA 27 
De acuerdo a lo que se indica en el ADJUNTO 13B-1,3 CARTA COMPROMISO 
CAPACIDAD DE EJECUCIÓN, la CONTRATISTA debe tener la capacidad de 
poder trabajar de manera simultánea en un promedio de 5 proyectos. 
 
PREGUNTA 28 
"En el Adjunto C - Anexo 3 Formato Orden de Trabajo, LISTADO DE 
DOCUMENTOS DE ENTREGABLES, DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-002 se 
observa una asignación de pesos por unidad por especialista para cada uno de 
los entregables listados.  
 
Estos pesos serán revisados y acordados con LA CONTRATISTA una vez que 
esté adjudicada o se pueden cambiar los pesos en la fase de oferta. 
" 
 
RESPUESTA 28 
La asignación de pesos de especialista para los diferentes entregables NO serán 
modificados. 
 
PREGUNTA 29 
"En el archivo: Adjunto C - Anexo 3 Formato Orden de Trabajo.xlsm, hoja: 
ENTREGABLES INGENIERÍA (LISTADO DE DOCUMENTOS DE 
ENTREGABLES, DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-002) se observa que se ha 
colocado estudios que deben ser realizados por especialistas y software 
especializado (ítem 24, 31, 32, 152, 153, 154, 155, 156 por ejemplo); sin 
embargo, se observa que han asignado únicamente horas hombre para 
ingeniero senior e ingeniero junior, y con un peso mayor para ingeniero junior y 
sin asociar el coste del software.  
 



 

 

Se solicita verificar esta asignación de profesionales, pesos y recursos o 
reasignarlos como estudios especiales. 
" 
 
RESPUESTA 29 
Se debe mantener la ponderación de horas asignada.  
 
PREGUNTA 30 
"En el archivo: Adjunto C - Anexo 3 Formato Orden de Trabajo.xlsm, hoja: 
ENTREGABLES INGENIERÍA (LISTADO DE DOCUMENTOS DE 
ENTREGABLES, DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-002), ítem 24 
 
Por favor definir la UNIDAD “Por equipo”; debido a que en el ítem 153 (igual al 
ítem 24) la UNIDAD es “Motor” y sus distribuciones de pesos, por profesional, 
son muy diferentes. 
" 
 
RESPUESTA 30 
Cuando sea necesario realizar un estudio de arranque de motores, se utilizará 
el ítem 153 
 
PREGUNTA 31 
"Para evitar de esta forma que se tome el nombre y referencias de profesionales 
sin su consentimiento previo. 
 
Se solicita complementar en el Formulario Nro. 8 “CARTA COMPROMISO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES” y Formulario Nro. 9 
“CURRICULUM VITAE” con la firma electrónica del profesional que se 
compromete a prestar sus servicios, en caso de ser adjudicada LA 
CONTRATISTA. 
" 
 
RESPUESTA 31 
"Para la presentación de la Oferta, se debe registrar la información solicitada 
tanto en el Formulario Nro. 8 “CARTA COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES” como en el Formulario Nro. 9 “CURRICULUM 
VITAE” conforme las instrucciones establecidas en las bases del concurso 
(formatos enviados).  
 
Se aclara que durante la ejecución del Contrato, previo la emisión de la 
correspondiente Orden de Trabajo, el delegado por EP PETROECUADOR 
revisará que el personal propuesto por la Contratista adjudicada, cumpla con el 
perfil solicitado en las bases del concurso." 
 
PREGUNTA 32 
"En el ANEXO Nro. 4, “EQUIPO Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA”, punto 2 
“Títulos y descripciones de los cargos y/o posiciones” se indica que “Los títulos 
de los profesionales deberán estar debidamente registrados en la SENESCYT”.  



 

 

 
Por favor ratificar que este es un requisito de pleno cumplimiento para todos los 
profesionales que se presenten como parte de la oferta. 
" 
 
RESPUESTA 32 
Es mandatorio que el personal propuesto por los OFERENTES cuenten con el 
registro de su(s) título(s) en el SENESCYT. 
 
PREGUNTA 33 
"En el ítem 1.6, Apoyo Gestión de Compras, la MR contará con un listado de 
documentos a ser entregados por el proveedor/fabricante (hoja 4). 
 
¿Es responsabilidad de la contratista el revisar y/o aprobar estos documentos? 
" 
 
RESPUESTA 33 
La elaboración de las MRs es responsabilidad de la CONTRATISTA, PEC 
revisará/aprobará estos documentos. 
 
PREGUNTA 34 
"En el ítem 1.6, Apoyo Gestión de Compras.  
 
¿Los documentos a ser entregados por los proveedores de equipos, deben 
presentarse en formato de Petroecuador? 
" 
 
RESPUESTA 34 
La CONTRATISTA debe tomar como referencia los documentos enviados y que 
constan en el Adjunto F - Anexo 3 DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-002-0 
 
PREGUNTA 35 
"En el Adjunto E, Anexo 3, Estándares de Calidad, Estándares EP PEC. 
 
Por favor confirmar si EP PEC suministrará estándares propios para diseño de 
Recipientes a Presión. 
" 
 
RESPUESTA 35 
PEC no suministrará estándares para diseño de recipientes a presión. La 
Contratista debe diseñar y/o especificar estos recipientes de acuerdo a ASME 
VIII. 
 
PREGUNTA 36 
"En el Adjunto E, Anexo 3, Estándares de Calidad, Estándares EP PEC. 
 
Por favor confirmar si EP PEC suministrará estándares propios de Bombas 
Centrífugas. 



 

 

" 
 
RESPUESTA 36 
PEC no suministrará estándares de Bombas Centrífugas. 
 
PREGUNTA 37 
"En el Adjunto E, Anexo 3, Estándares de Calidad, Estándares EP PEC. 
 
Por favor confirmar si todas las bombas centrífugas para los distintos procesos 
deben ser seleccionadas de acuerdo con API 610, o serán aceptadas también 
las Normas ASME B.73.1 y B73.2? 
" 
 
RESPUESTA 37 
Se aceptan las Normas ASME B73,1 y/o ASME B73,2, sí el código API 610 no 
contempla en su alcance el diseño y/o especificación de la bomba, y si se trata 
de bombas para procesos químicos. 
 
PREGUNTA 38 
"En el Adjunto E, Anexo 3, Estándares de Calidad, Estándares EP PEC. 
 
Por favor confirmar si EP PEC suministrará estándares propios de Bombas de 
Desplazamiento Positivo. 
" 
 
RESPUESTA 38 
PEC no suministrará estándares de Bombas de Desplazamiento Positivo.  
 
PREGUNTA 39 
"En el Adjunto F Anexo 3 
 
¿Los detalles de montaje de equipos, planos de detalles de Tanques 
atmosféricos, recipientes a presión deben ser presentados en FORMATO de 
Petroecuador? 
" 
 
RESPUESTA 39 
Si. 
 
PREGUNTA 40 
"En el Adjunto F Anexo 3, DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-003-0. 
 
Todos los recipientes a Presión que sean especificados bajo ASME VIII Div. 1 
deben ser estampados. 
" 
 
RESPUESTA 40 
Si el Código ASME VIII Div. 1 lo estipula. 



 

 

 
PREGUNTA 41 
"En caso de que exista la necesidad de diseño de tanques cilíndricos 
horizontales/Verticales atmosféricos. 
 
¿Cuál sería la norma por aplicar? 
" 
 
RESPUESTA 41 
Para tanques cilíndricos verticales: API 650. Para tanques cilíndricos 
horizontales: UL142. 
 
PREGUNTA 42 
"Por favor aclarar si durante la ejecución del contrato… 
 
¿Se puede superar la cantidad HH estimada indicada en el Formulario Nro.3, 
Precio del Servicio, pág.28? 
" 
 
RESPUESTA 42 
En caso que la necesidad lo amerite la cantidad de HH estimadas en el 
Formulario Nro. 3, previo a ejecutar dichas horas se deberá tramitar un contrato 
complementario o modificatorio dependiendo del alcance de la necesidad. 
 
PREGUNTA 43 
"En el Adjunto A- Anexo3 pág.3 se indica “La CONTRATISTA deberá confirmar 
con un representante certificado por EP PETROECUADOR todos los cálculos 
hidráulicos de los ductos y las dimensiones de las válvulas alivio entre otros”. 
 
Por favor se requiere aclarar este punto. 
" 
 
RESPUESTA 43 
Lo descrito se refiere a que es responsabilidad de la CONTRATISTA validar su 
diseños con VENDORS, previa emisión del documento; de tal forma que los 
equipos puedan ser adquiridos en el mercado, para los casos que aplique. 
 
PREGUNTA 44 
Favor confirmar si el ítem 1 referente a los Documentos de Ingeniería generales: 
“Levantamiento de información – campo”, únicamente comprenderá el informe 
de levantamiento en relación al alcance de la Orden de Trabajo (OTQ). En 
experiencias anteriores los levantamientos de información solicitados en 
órdenes de servicio, personal de EP Petroecuador ha solicitado que sean 
complementados con información que no forma parte contractual, lo que obligan 
a la Contratista a realizar varios ingresos para poder cumplir con la aprobación 
de la documentación. 
 
RESPUESTA 44 



 

 

"El relevamiento de información en campo corresponde únicamente al alcance 
de la OT. 
El Alcance detallado del ítem 18 ""Relevamiento a campo"" se encuentra en el 
documento: Adjunto F - Anexo 3 DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-003-0." 
 
PREGUNTA 45 
En el documento CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-050-2023, el Formulario 
Nro 3 CANTIDAD Y PRECIO DEL SERVICIO donde se indican las cantidades 
tentativas para el desarrollo del presente contrato no coincide con el documento 
DASEN013A-SEN-UIO-LST-003. Favor actualizar alguno de los dos 
documentos. 
 
RESPUESTA 45 
En el documento Adjunto F - Anexo 3 DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-003-0, NO 
existe ninguna cantidad, las cantiades solicitadas por PEC para que los 
diferentes oferentes realicen una propuesta económica se encuentran 
únicamente en el Formulario Nro. 3 CANTIDAD Y PRECIO DEL SERVICIO. 
 
PREGUNTA 46 
Para la emisión de la OTQ favor confirmar que se llevará a cabo primero una 
reunión previa entre el Administrador del Contrato de PEC y la Contratista para 
definir tiempos de ejecución y alcance claramente definidos. 
 
RESPUESTA 46 
Se pueden tener mesas de trabajo junto a PEC para que la CONTRATISTA 
ADJUDICADA pueda preparar la oferta para cada OT, de tal manera que la 
revisión por parte de PEC tenga la menor cantidad de comentarios. 
 
PREGUNTA 47 
En el caso de existir controversias en la ejecución de las OTQ’s entre los 
Supervisores del proyecto y la Contratista, favor confirmar que será el 
administrador del Contrato de PEC quien será el responsable de tomar la 
decisión final. 
 
RESPUESTA 47 
La primera instancia para resolver la contoversia será en Coordinador General 
de Ingeniería de PEC, si en esta fase no se solventa la controversia, se elevará 
la consulta al Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR. 
 
PREGUNTA 48 
En caso de ausencia de uno de los fiscalizadores del instrumento contractual, 
cómo se garantizará los tiempos de revisión establecidos para cada uno de los 
documentos. 
 
RESPUESTA 48 
Será responsabilidad de EP PETROECUADOR revisar la documentación 
enviada por la CONTRATISTA, en los tiempos establecidos en las bases del 
concurso. 



 

 

 
PREGUNTA 49 
Favor confirmar que en el caso de no cumplirse con los tiempos de revisión de 
planillas, la CONTRATISTA podrá suspender los trabajos de las OTQ´s sin 
perjuicio alguno, por incumplimiento de EP PETROECUADOR 
 
RESPUESTA 49 
Bajo ningún concepto la Contratista podrá suspender y/o paralizar los trabajos 
relacionados a la ejecución del Contrato sin autorización expresa de EP 
PETROECUADOR  
 
PREGUNTA 50 
Confirmar el flujograma para revisión y aprobación de planillas de los trabajos 
ejecutados para el presente contrato. ¿Se requerirá alguna aprobación por parte 
de personal de campo?, esto conlleva un incremento considerable en los tiempos 
de aprobación de planillas. 
 
RESPUESTA 50 
Las planillas serán revisadas y aprobadas por el personal de EP 
PETROECUADOR que trabajan en la ciudad de Quito. 
 
PREGUNTA 51 
Favor indicar el proceso de planillaje para el presente contrato. En proyectos 
anteriores para SEN/PEC los procesos de planillaje no corresponden al 
procedimiento normado por PEC 
 
RESPUESTA 51 
La forma de pago y facturación de los servicios se encuentra detallada de 
manera clara en las bases del concurso en el punto 1,18 del Anexo Nro. 3 
Obligaciones de la Contratista. 
 
PREGUNTA 52 
Al ser un proyecto que se ejecutará en varios bloques favor indicar en donde 
estarán ubicados los controles de costos, control de documentos y fiscalizadores 
de ingeniería del presente contrato. 
 
RESPUESTA 52 
El personal encargado de la supervisión de los servicios se encuentra en la 
ciudad de Quito. 
 
PREGUNTA 53 
"De acuerdo a lo señalado en las Bases del Concurso, pág. 135. 
 
“EP PETROECUADOR proveerá comentarios y directrices claras a la 
CONTRATISTA en un término no mayor de cinco (5) días laborables, contados 
a partir de la emisión de los documentos. En el caso de que un documento sea 
emitido a partir de las 15h00, éste se considera con fecha de emisión al siguiente 
día laborable. En caso de que EP PETROECUADOR no se pronuncie en el 



 

 

término de cinco (5) días laborables, el entregable será considerado “Aprobado 
(APR)”. 
Confirmar que estos tiempos se cumplirán por parte de EP Petroecuador, dado 
que en otros proyectos realizados para SEN, estos tiempos han sido más largos 
de los aquí indicados 
" 
RESPUESTA 53 
Será responsabilidad de EP PETROECUADOR revisar la documentación 
enviada por la CONTRATISTA en los tiempos establecidos en las bases del 
concurso. 
 
PREGUNTA 54 
Considerando que los costos asociados al proyecto se incrementan 
considerablemente, confirmar si la provisión de los software PIPESIM, OLGA, 
HYSYS son de responsabilidad de la contratista. 
 
RESPUESTA 54 
La contratista NO PROVEE SOFTWARE, la CONTRATISTA debe disponer del 
software de acuerdo a lo indicado en las bases del concurso. 
 
PREGUNTA 55 
Con el objetivo de optimizar costos, considerar la posibilidad de que EP 
Petroecuador facilite el uso del software de ingeniería de procesos como: 
pipesim, hysys y olga, para un usuario de la Contratista adjudicada, para el uso 
exclusivo en las actividades de la ingeniería contratada 
 
RESPUESTA 55 
Lo indicado no se establece en las bases del concurso, es responsabilidad de la 
CONTRATISTA contar con los programas informáticos (software) indicados en 
las bases de concurso para la ejecución del contrato, bajo la modalidad de 
propiedad o renta bajo demanda. 
 
PREGUNTA 56 
Favor indicar que rubro se utilizará para la elaboración de planos As Built, los 
mismos que en muchos casos son necesarios para la implantación de proyectos 
nuevos en facilidades existentes 
 
RESPUESTA 56 
Para el levantamiento de planos As Built se utilizarán los rubros y unidades del 
contrato; la tarifa para los planos As Built se encuentran detalladas de manera 
clara en el Anexo Nro. 5 las bases del concurso. 
 
PREGUNTA 57 
¿Confirmar que PETROECUADOR, entregara la información más actualizada 
disponible en editables de los campos, y áreas que se deban modificar en el 
desarrollo del contrato? 
 
RESPUESTA 57 



 

 

Petroecuador entregará la información disponible. 
 
PREGUNTA 58 
Favor confirmar que para los relevamientos de campo se pagarán por cada 
profesional en campo y que no existirán pagos parciales por día, es decir no se 
puede pagar 0,5 de día o 0,7 de día. 
 
RESPUESTA 58 
La unidad establecida en las bases del concurso, con la que se reconocerá el 
Relevamiento a campo es "Por día/por técnico", considerando que el horario de 
trabajo en campo es de 6h00  - 18h00, con una hora de almuerzo, el personal 
de la CONTRATISTA ADJUDICADA debe ser acompañado por personal de EP 
PETROECUADOR quienes supervisarán y validaran las horas realmente 
ocupadas en el relevamiento durante el horario indicado, si se reconocerán 
pagos parciales. Se adjunta formato. 
 
PREGUNTA 59 
Favor confirmar si existen cantidades mínimas en los trabajos de campo ya que 
para las cantidades parciales los costos de movilización son cuantiosos y por 
cantidades mínimas representan un gasto significativo. 
 
RESPUESTA 59 
No existen cantidades mínimas, el presente contrato es de precios unitarios fijos 
y cantidades variables. 
 
PREGUNTA 60 
"Para los rubros de topografía o estudios especiales no se diferencia si existe 
logística fluvial o terrestre y si existe distancias significativas entre los 
levantamientos es decir se pagaría igual por un levantamiento de ampliación de 
plataforma y un levantamiento nuevo en una locación remota.  
 
Favor confirmar 
" 
 
RESPUESTA 60 
La unidad con la cual se reconocerá el Levantamiento Topográfico es la Ha, el 
presente contrato es de precios unitarios fijos y cantidades variables. 
 
PREGUNTA 61 
Favor indicar cómo se pagarán los “trabajos que no consten en los rubros de 
entregables vinculados a este contrato  
 
RESPUESTA 61 
No se podrán ejecutar rubros que no se encuentren establecidos en las bases 
del concurso. 
 
PREGUNTA 62 
"La Matriz de evaluación técnica Ítem 2.2.2.- se indica: Capacidad de Ejecución 



 

 

de la Compañía.- Esta información debe ser detallada por el OFERENTE en el 
Adjunto 13B-1.4, conforme a lo reportado al Servicio de Rentas Internas - SRI, a 
través del formulario 101 “Declaración del Impuesto a la Renta y Prestación de 
Balances Formulario Único Sociedades y Establecimientos Permanentes” desde 
el 2018 hasta el año 2021. Para el año 2022 se deben totalizar las ventas y otras 
operaciones mensuales realizadas en este año y reportadas al SRI a través del 
formulario 104 ""Declaración del impuesto al valor agregado"". . Se calificará con: 
-10 puntos al OFERENTE cuyo TOTAL DE INGRESOS en el período establecido 
supere los USD 2,000,000.00 sin IVA.-7.5 puntos al OFERENTE cuyo TOTAL 
DE INGRESOS en el período establecido supere los USD 1,500,000.00 sin IVA 
hasta USD 2,000,000,00 sin IVA.-5 puntos al OFERENTE cuyo TOTAL DE 
INGRESOS en el período establecido supere los USD 1,000,000.00 sin IVA 
hasta USD 1,500,000.00 sin IVA.-0 puntos al OFERENTE cuyo TOTAL DE 
INGRESOS en el período establecido sean iguales o inferiores a USD 
1,000,000.00 sin IVA. Favor aclarar si se deben reunir los montos de ejecución 
desde 2018 a 2022 superando al menos 1´000,000.00 o si se puntuará 
solamente del 2022 como se entiende en la matriz. 
" 
 
RESPUESTA 62 
Para evaluar y calificar la Capacidad de Ejecución de la compañía en la Matriz 
de Evaluación Técnica, el OFERENTE debe registrar de manera mandatoria la 
información solicitada en el Adjunto 13B-1,4, es decir los ingresos percibidos en 
el período comprendido entre el año 2018 al 2022, junto con los documentos de 
respaldo indicados en el Adjunto 13B-1,4. La calificación que se le dará a la 
compañía será en función al TOTAL de ingresos indicado en el Adjunto 13B-1,4, 
es decir a la suma de los ingresos en el período comprendido entre los años 
2018 - 2022, 
 
PREGUNTA 63 
"Según el documento : Normativa aplicable a los procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos CODIGO: PAM-EP-ECU-LGL-00-PRC-001-12 Pag 9 Párrafo 
h se indica: “Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes 
legales, que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios de un 
proyecto, no podrán participar en la contratación de los bienes, obras o servicios 
requeridos para la ejecución del proyecto, excepto en el caso de los contratos 
de Ingeniería, Procura y Construcción “I.P.C.” 
 
¿Existe posibilidad de participar en los dos procesos por alguna consideración? 
" 
 
RESPUESTA 63 
Para el presente Proceso "SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONCEPTUAL, 
BÁSICA, DE DETALLE Y ESTUDIOS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE EP 
PETROECUADOR", la oferente podrá participar, sin embargo debe considerar 
lo expreso en el numeral 4.4 "INHABILIDADES PARA CONTRATAR literal h (...) 



 

 

no podrán participar en la contratación de los bienes, obras o servicios 
requeridos para la ejecución del proyecto, excepto en el caso de los contratos 
de Ingeniería, Procura y Construcción “I.P.C.” 
PREGUNTA 64 
"Según el documento Normativa aplicable a los procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y explotación de Recursos 
Hidrocarburiferos CODIGO: PAM-EP-ECU-LGL-00-PRC-001-12 Pag 10, Párrafo 
i) Inhabilidades para contratar “se indica Quienes hubieren sido declarados por 
PETROAMAZONAS EP como adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos.” 
 
¿Será factor de análisis para la empresa / o empresa integrante de un Consorcio, 
el caso en el cual exista algún proceso pendiente de resolución con EP 
PETROECUADOR y que aún no se haya resuelto bajo la figura de contratista 
incumplido? 
" 
 
RESPUESTA 64 
De acuerdo a lo indicado en la Normativa aplicable a los procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y explotación de Recursos 
Hidrocarburiferos CODIGO: PAM-EP-ECU-LGL-00-PRC-001-12 Párrafo i) 
Inhabilidades para contratar “se indica Quienes hubieren sido declarados por 
PETROAMAZONAS EP como adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos.” 
será una causal de INHABILIDAD PARA CONTRATAR  
 
PREGUNTA 65 
En referencia al documento Normativa aplicable a los procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y explotación de Recursos 
Hidrocarburiferos CODIGO: PAM-EP-ECU-LGL-00-PRC-001-12 Pag 10 De la 
página 12 del mismo reglamento numeral 4.10. PREFERENCIA PARA 
EMPRESAS Y MANO DE OBRA ECUATORIANAS; Favor confirmar que se 
priorizará a la empresa o empresas Ecuatorianas que participen por cuenta 
propia frente a empresas extranjeras o consorcios mixtos. 
 
RESPUESTA 65 
De conformidad con el numeral 4. Normas Generales, numeral 4.1. Principios, 
de la Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de 
Actividades de Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de 
PETROAMAZONAS EP, código PAM-EP-ECU-LGL-00-PRC-001-12, se debe 
observar la participación nacional. 
 
PREGUNTA 66 
En el caso de empresas extranjeras con SEDE en ECUADOR, si estas empresas 
presentan información financiera, técnica y legal extranjera, confirmar que serán 
consideradas extranjeras aunque las mismas tengan una SEDE o matriz en 
Ecuador 
 
RESPUESTA 66 
Si, serán consideradas como extrajeras. 



 

 

 
PREGUNTA 67 
En materia de evaluación financiera, como se procederá en cuanto a la 
evaluación de los consorcios en la calificación del puntaje mínimo requerido? 
 
RESPUESTA 67 
El puntaje mínimo de calificación es 7 puntos sobre 10. Los participantes del 
consorcio deberán presentar la declaración del impuesto a la renta o Estados 
Financieros Auditados y que consten en la Superintendencia de Compañías para 
los últimos 5 años conforme a los Términos de Referencia. 
 
PREGUNTA 68 
Si la empresa / o empresas parte de un consorcio presenta experiencia, índices 
financieros o cualquier otro requerimiento, que originalmente sean de propiedad 
ajena al registro único de contribuyentes actual, con la cual se presenta como 
concursante; podrá ser considerado? 
 
RESPUESTA 68 
No procede. La información que permita calcular los índices financieros para los 
últimos 5 años conforme TDR, deben ser origen de las actividades económicas 
propias de la empresa o empresas que integren el consorcio. 
 
PREGUNTA 69 
Para los relevamientos en campo, existen áreas que requieren liberaciones 
comunitarias sin las cuales no se puede realizar en muchos casos ni siquiera 
visitas técnicas. Cómo se pagarán los tiempos de Stand bye producidos por la 
ausencia de estas liberaciones? ¿PEC será responsable de entregar las áreas 
liberadas y los permisos de paso a la contratista? 
 
RESPUESTA 69 
"EP PETROECUADOR será responsable de entregar las áreas liberadas y los 
permisos de paso a la contratista. 
Una vez iniciadas las actividades de relevamiento en campo en coordinación con 
el personal de fiscalización de EP PETROECUADOR, y si por situaciones 
atribuibles a EP PETROECUADOR se deberán registrar en el formato ""PEC-
EXP-CMP-00-FRM-01-0 REGISTRO ACTIVIDADES CAMPO"" adjunto." 
 
PREGUNTA 70 
Para el caso de asociaciones, favor indicar si se deberá completar la matriz 
financiera y presentar la información adjunta de todos los participantes de la 
asociación. 
 
RESPUESTA 70 
Es correcto. Los participantes de la asociación deberán presentar la declaración 
del impuesto a la renta para los últimos 5 años conforme a los términos de 
referencia. 
 
PREGUNTA 71 



 

 

Confirmar que se podrán iniciar las OT únicamente cartas compromiso de 
alquiler o compra de Softwares en caso que la Contratista no tenga los mismos. 
 
RESPUESTA 71 
Tal como se indica en las bases del concurso, las cartas de propiedad o renta 
de software deben ser emitidas por el desarrollador del software o un distribuidor 
debidamente autorizado a favor de la CONTRATISTA ADJUDICADA o su 
representante legal, al inicio de cada OT. 
 
PREGUNTA 72 
En el caso de Ordenes de Trabajo en el cual incluya ingeniería básica e 
ingeniería de detalle, favor confirmar que establecerán los cronogramas y 
tiempos de ejecución con hitos tomando en consideración la finalización de la 
ingeniería básica para iniciar la de detalle. 
 
RESPUESTA 72 
Es responsabilidad de la CONTRATISTA ADJUDICADA generar el cronograma 
para el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle de una OT (en caso de 
requerir las dos fases). 
 
PREGUNTA 73 
Favor especificar los parámetros requeridos para análisis físico-químico de crudo 
y en el físico químico de agua 
 
RESPUESTA 73 
Los parámetros requeridos se indican en el Adjunto F- Anexo 3 Listado de 
Entregables y Estudios Especiales 
 
PREGUNTA 74 
Favor especificar los parámetros requeridos para análisis físico químico de agua. 
 
RESPUESTA 74 
Los parámetros requeridos se indican en el Adjunto F- Anexo 3 Listado de 
Entregables y Estudios Especiales 
 
PREGUNTA 75 
"De acuerdo con la presentación en power point usada en la Reunión de 
aclaración han usado el documento DOC N DAOGE18-ING-OGE-00-LST-001-3 
para calcular las horas de un documento de “ingeniería de detalle”, “disciplina 
civil”, llamado “Cimentación PCR, memoria de cálculo, planos generales, detalles 
y resumen de materiales”,  
 
Nos podrías adjuntar el documento llamado DOC N DAOGE18-ING-OGE-00-
LST-001-3 haciendo PETROECUADOR el cálculo especifico de los 15.89 M2 y 
como han llegado a las 48.98 HHs. 
" 
RESPUESTA 75 



 

 

No se puede adjuntar el documento solicitado, debido a que corresponde a un 
Contrato de Ingeniería anterior, únicamente se lo utilizó como ejemplo para la 
presentación.  El documento que aplica para el presente contrato es: Adjunto F 
- Anexo 3 DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-002-0  
 
PREGUNTA 76 
"De acuerdo con la presentación en power point usada en la Reunión de 
aclaración han usado el documento DOC N DAOGE18-ING-OGE-00-LST-001-3 
para calcular las horas hombre de un documento de ingeniería de detalle, 
Disciplina civil, llamado “Cimentación PCR, memoria de cálculo, planos 
generales, detalles y resumen de materiales”, nos podrías compartir el 
documento DOC N DAOGE18-ING-OGE-00-LST-001-3 Listado de Entregables. 
" 
 
RESPUESTA 76 
No se puede adjuntar el documento solicitado, debido a que corresponde a un 
Contrato de Ingeniería anterior, únicamente se lo utilizó como ejemplo para la 
presentación.  El documento que aplica para el presente contrato es: Adjunto F 
- Anexo 3 DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-002-0 
 
PREGUNTA 77 
Basado en lo anterior y para dejar registro del listado de entregables correcto en 
las consultas, y poder comparar, ya que no existen una segunda ronda de 
preguntas, por favor dejar evidencia de los coeficientes usados en cada celda 
verde para determinar las Horas hombre de los siguientes documentos 
escogidos aleatoriamente aquí para los ítem 4,9,57,59.91,103. 
 
  

Item ingeniería Documento Disciplina Unidad 

C
a

n
ti

d
a

d
 

H
H

 S
e

n
io

r 

HH 
Senior 

Total = 

Cantidad 
X HH 

Senior 

H
H

 J
u

n
io

r 

HH 
Junior 

Total= 

Cantidad 
X HH 

Junior H
H

 D
ib

u
ja

n
te

 

HH 
Dibujante 

Total= 

Cantidad 
X HH 

Dibujante 

4 Conceptual 
Cálculos hidraúlicos 
preliminares  (Drenajes 
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91 Detalle 
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RESPUESTA 77 
Los coeficientes con los que determinaran las HH asociadas a las cantidades 
diseñadas, constan en el documento: Adjunto F - Anexo 3 DASEN013A-SEN-
UIO-05-LST-002-0 que se encuentra en las bases del concurso. 
 
PREGUNTA 78 
Basado en la reunión de aclaraciones, para el documento de la disciplina civil, 
Ingeniería de detalle llamado “Cimentación de PCR, memoria de cálculo, 
planos generales, detalles y resumen de materiales” para 15.89 m2, de 
acuerdo con el listado de entregables “DOC N DAOGE18-ING-OGE-00-LST-
001-3” da como resultado 5.12 HH de Senior + 28.54 HH de Junior + 18.29 HH 
de Dibujante, para un total de 48,98 HH. 

  
 
Pero de acuerdo con el listado de entregables adjuntado en los pliegos Adjunto 
F - Anexo 3 DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-002-0 para 15.89 m2 el resultado es 
11.83 HH, NO los 48.98 horas que reportan en la presentación. 
 
Es decir, para 15.89 M2 desglosado es así: 1.18 HH de Senior + 6.51 HH de 
Junior + 4.14 HH de Dibujante, para un total de 11.83 HH. 
 
Se adjunta PANTALLAZO del documento DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-002-0 
con los resultados. 



 

 

 
Por lo que rogamos aclarar que listado de entregables usaremos, si el 
documento: DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-002-0 o el documento: DOC N 
DAOGE18-ING-OGE-00-LST-001-3 ?  
 
RESPUESTA 78 
Los ejemplos mostrados en la Reunión de Aclaraciones el 12 de mayo de 2023, 
corresponden a planos desarrollado a través del contrato de ingeniería en el año 
2018; Los coeficientes con los se determinaran las HH asociadas a las 
cantidades diseñadas en el presente contrato, constan en el documento: Adjunto 
F - Anexo 3 DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-002-0 que se encuentra en las 
bases del concurso. 
 
PREGUNTA 79 
En el CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-050-2023 en su Clausula FORMA 
DE PAGO dice lo siguiente: 
 
EP PETROECUADOR pagará el total de cada factura presentada con todos los 
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) días calendario luego de su 
recepción si EP PETROECUADOR no tiene objeción a los montos facturados.  
 
Consulta: Solicitamos a EP PETROECUADOR considerar el tiempo y replantear 
el plazo de pago de cada factura presentada con todos los documentos de 
respaldo, dentro de TREINTA (30) días calendario luego de su recepción. 
 
Lo anterior entendiendo que previamente los documentos han tenido que ser 
revisados por PETROECUADOR, de acuerdo con el control de revisiones 
establecido en los pliegos y que la primera factura podrá será cobrada mucho 
más que 90 días de haber iniciado el contrato.  
 
RESPUESTA79 
 No procede, se ratifica lo mencionado en los términos de referencia. 
 
PREGUNTA 80 



 

 

Una vez adjudicado el Contrato, y se presente la primera orden de trabajo para 
ser estimada por la empresa adjudicada, solicitamos la posibilidad de tener 
reuniones semestral de valoración conjunta, con el objetivo de considerar las 
variaciones en los coeficientes llamados HH (Senior, Junior, dibujante) en color 
verde del documento Listado de entregables, cualquiera que definan, con lo se 
permite cuantificar las Horas Hombre (HH) de cada entregable? 
 
El establecer estos coeficientes por parte de Petroecuador, hace que el valor de 
cada orden de trabajo quede determinado netamente a un histórico referencial 
de horas que como ingenierías podríamos discernir basado en nuestras propias 
métricas, no valorando nuestras prácticas de incremento de valor o nuestras 
prácticas de ingeniería de valor para cada proyecto. 
 
Solicitamos revisar semestralmente, estos coeficientes basado en cómo se vaya 
desarrollando el contrato? 

 
RESPUESTA 80 
"Los coeficientes indicados en el documento:  Adjunto F - Anexo 3 DASEN013A-
SEN-UIO-05-LST-002-0, han sido determinados en función a ingenierías 
contratadas por SEN  . 
Durante la vigencia del contrato no existirá actualización de estos coeficientes." 
 
PREGUNTA 81 
"Los coeficientes establecidos para cada perfil y cada documento pueden afectar 
seriamente la estimación y precio de la oferta de cada orden de trabajo. La 
empresa de ingeniería que quiera estimar el presupuesto no podrá incluir los HH 
indirectas y por ende el coste de realizar esa respectiva orden de trabajo y que 
recomendamos puedan ser valorados y reconocidos. 
 
Solicitamos amablemente la posibilidad de abrir una línea en el valor estimado 
de cada Orden de Trabajo que permita incluir estos costes? 
" 
 
RESPUESTA 81 
Los costos indirectos deben ser considerados en el valor unitario a ofertar para 
cada uno de los especialistas en las diferentes disciplinas. 
 
PREGUNTA 82 
"Una vez adjudicado el Contrato, y se presente la primera orden de trabajo para 
ser estimada por la empresa adjudicada, solicitamos se pueda incluir una línea 
en la oferta económica de la ingeniería con los costes que no hayan sido tenidos 
en cuenta para la preparación de esa orden de trabajo. Los cuales podrían ser 
tratados como reembolsables, con la previa aprobación de la parte fiscalizadora 
de Petroecuador?  



 

 

 
Solicitamos amablemente incluir esta línea de reembolsables en la facturación, 
para ítems como estudios diferentes a los considerados dentro de los que 
estarán tarifados por contrato. 
" 
 
RESPUESTA 82 
No es posible acoger lo solicitado. 
 
PREGUNTA 83 
¿Podría reformularse la cláusula 7.4 de indemnidad de forma que quede claro 
que dichos reclamos deben ser por causas directamente atribuibles al 
contratista? Parece una puntualización importante ya que debería poder quedar 
claro que la contratista debe ejercer dicha liberación de responsabilidad pero 
siempre que dicha responsabilidad haya surgido por causas que le sean 
directamente atribuibles a ella. 
 
RESPUESTA 83 
No se considera necesario, por cuanto la cláusula séptima se refiere a 
obligaciones de la contratista.  
 
PREGUNTA 84 
"En bases dice: “La CONTRATISTA deberá utilizar personal ecuatoriano para 
las operaciones y en la administración, de conformidad con la letra a) del artículo 
31 de la Ley de Hidrocarburos.” 
 
Consulta: En relación a la utilización de personal nacional ecuatoriano, ¿existe 
alguna cuota o porcentaje concreto que el cliente vaya a exigir en relación al 
personal técnico especializado de ingeniería? 
" 
 
RESPUESTA 84 
"Se cita lo expreso en el Artículo 31, literal a) de la Ley de Hidrocarburos:  
 
""a) Emplear en el plazo de seis meses de iniciadas las operaciones, sea que las 
realicen directamente o a través de contratos, un mínimo de ecuatorianos de: 
noventa y cinco por ciento en el 
personal de obreros, noventa por ciento en el personal de empleados 
administrativos y setenta y cinco por ciento en el personal técnico, a menos que 
no hubiere técnicos nacionales disponibles. En el plazo de dos años el noventa 
y cinco por ciento del personal administrativo deberá ser ecuatoriano; 
(...)""" 
 
PREGUNTA 85 
"En bases dice: “La CONTRATISTA deberá cumplir obligatoriamente con la “LEY 
ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA” 
 



 

 

Consulta: ¿Podrían confirmar amablemente si es de aplicación esta ley orgánica 
territorial especial amazónica en el sentido de establecer alguna cuota regional 
sobre el origen del personal en añadido a la nacional mencionada en la Ley de 
Hidrocarburos a la que se hace referencia en el párrafo anterior? 
" 
RESPUESTA 85 
Deberá proceder conforme lo establecido en los artículos 41 y 42 de las Ley 
Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica. 
 
PREGUNTA 86 
El alcance de los servicios es de servicios de diseño de ingeniería en sus 
distintas variables, ya sea conceptual, básica o de detalle. Es decir, se trata de 
la entrega de informes y documentos de diseño. Sin embargo, en la cláusula 7.6 
se establecen obligaciones de entrega y proporción de materiales, equipos y 
suministros. Se habla también de responsabilidad de embarque y embalaje de 
los mismos, de procedimiento de corrección de errores y defectos en equipos  
incluso penalizaciones- en dichos equipos y materiales o incluso de garantías 
sobre equipos y repuestos entregados. ¿Podrían por favor confirmar si puede 
eliminarse esta cláusula 7.6? No siendo el objeto del contrato el suministro de 
equipos ni materiales, tal y como confirma la cláusula 1.15 del Anexo 3, 
establecen unas obligaciones que no se corresponden con el objeto y podrían 
aportar confusión e inseguridad, por lo que solicitamos amablemente su 
eliminación. 
 
RESPUESTA 86 
En el Anexo Nro. 4 las bases del concurso se indican de manera clara el Personal 
y Equipo que se requiere para la ejecución del contrato. Se mantiene lo indicado 
en el punto 7,6 
 
PREGUNTA 87 
Podrían sustituir en el segundo párrafo de la cláusula 7.7 la referencia a “todas 
las actividades operativas inherentes” por una referencia a “todas las actividades 
que componen el alcance del Contrato”? Es beneficioso para ambas partes tener 
bien delimitado el ámbito del alcance, para evitar que sus límites estén abiertos 
a interpretaciones y puedan alimentar la confusión. 
 
RESPUESTA 87 
No es procedente, por cuanto las obligaciones de la contratista se encuentran 
establecidas en el Contrato, en las Condiciones Particulares, y Anexos del 
Contrato, específicamente en el Anexo No. 3 de las obligaciones de la 
Contratista. 
 
PREGUNTA 88 
No se establece una duración concreta para la obligación de confidencialidad, 
más allá de la mención de la cláusula 4.2 a la subsistencia tras la finalización del 
contrato. ¿Podrían, por favor, indicar cuál es la duración de la obligación de 
confidencialidad? Tengan por favor en cuenta que una duración ilimitada puede 



 

 

ser especialmente onerosa y es habitual en el tráfico de los contratos limitar esta 
obligación a periodos concretos. 
 
RESPUESTA 88 
Al no estar determinada en las bases, el tiempo de duración de la 
confidencialidad, se considera que es indefinida. 
 
PREGUNTA 89 
"En bases dice: “El tiempo es primordial con respecto al desempeño de las 
obligaciones de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes 
específicas acordadas para el desarrollo del presente Contrato.” 
 
Consulta: Tengamos en cuenta que, en virtud de esta cláusula de “el tiempo es 
primordial”, cualquier retraso en cualquier plazo, por menor que sea el retraso y 
por secundario que sea dicho plazo, podría suponer una causa de resolución.  
 
Considerando que cada orden de trabajo tendrá sus propios plazos, su carácter 
primordial podría variar en virtud de cada orden de trabajo. ¿Podrían por favor 
confirmar si se trata de la cláusula “time-is-of-the-essence”? En caso afirmativo, 
en virtud de los efectos típicos que nacen de esta cláusula, podría ser demasiado 
oneroso e implicar un riesgo importante establecerla por defecto en el propio 
contrato marco. ¿Sería posible trasladar esta cláusula a cada orden de trabajo 
según la naturaleza de cada servicio concreto? 
" 
 
RESPUESTA 89 
Favor remitirse a lo expreso en la CLÁUSULA SÉPTIMA, numeral 7,12 "7.12 
Tiempo en la ejecución de los Servicios: El tiempo es primordial con respecto al 
desempeño de las obligaciones de la CONTRATISTA en cuanto a las 
fechas/plazos topes específicas acordadas para el desarrollo del presente 
Contrato." La misma no hace referencia a la terminación del Contrato, no 
obstante, cualquier retraso injustificado en la entrega o ejecución de los servicios 
será considerado como una causal para la notificación de multas. 
 
PREGUNTA 90 
"En bases dice: “Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula de Garantías de 
este Contrato y las demás acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR 
podrá imponer a la CONTRATISTA las siguientes multas:” 
 
Consulta: No hemos identificado ningún límite agregado a la aplicación de 
multas, tal y como suele ser habitual en los contratos que prevén la aplicación 
de penalizaciones donde se incluyen porcentajes del valor del contrato como 
límite máximo agregado. ¿Podrían, por favor, indicarnos amablemente cuál sería 
dicho límite? 
" 
 
RESPUESTA 90 



 

 

Referirse a lo indicado en la Cláusula Décima Segunda, en el punto 12,1,2 se 
indica "(…) Si las multas impuestas superan el cinco por ciento (5%) del monto 
total del instrumento contractual, EP PETROECUADOR podrá disponer la 
terminación unilateral del Contrato, conforme la Cláusula Décimo Octava, sin 
perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar." 
 
PREGUNTA 91 
¿Podrían confirmar, por favor, si en el hipotético caso de que la contratista no 
fuera a presentar oferta para una orden de trabajo en concreto, ello estaría 
también sujeto a la aplicación de penalizaciones de la cláusula 12, o solamente 
aplica para el caso en el que la contratista confirma su intención de presentar 
oferta y después la realiza fuera de plazo? 
 
RESPUESTA 91 
Es mandatorio la presentación de la Propuesta para las OT dentro de los plazos 
establecidos en las bases del concurso, en caso de incumplimiento se aplicará 
las penalizaciones establecidas en el contrato. 
 
PREGUNTA 92 
"En bases dice: “El cobro de las multas no excluye el derecho de EP 
PETROECUADOR para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la 
terminación unilateral, según corresponda; y en cualquiera de los casos requerir 
además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la ley.” 
 
Consulta: ¿Podrían confirmar, por favor, si la aplicación de multas es acumulable 
a reclamaciones adicionales por el mismo concepto? Ello sería bastante oneroso 
para el contratista al imponer una doble responsabilidad por razón de la misma 
causa. Agradeceríamos si muy amablemente podrían confirmarnos si fuera 
posible limitar dicha acumulación. 
" 
 
RESPUESTA 92 
En las Bases del Concurso, no se establece acumulación de multa o una doble 
responsabilidad por razón de la misma causa. 
 
PREGUNTA 93 
En la misma línea de preguntas anteriores, ¿sería posible reajustar la referencia 
de “todas las actividades inherentes al contrato” contenida en el primer párrafo 
de la cláusula 17 por “todas las actividades incluidas en el alcance del Contrato”? 
Eventualmente la responsabilidad del contratista se debe a los servicios del 
alcance. La referencia anterior a actividades inherentes pero que no están 
enlistadas o detalladas podría generar confusión en cuanto a qué está incluido y 
qué no. 
 
RESPUESTA 93 
No es procedente, por cuanto las obligaciones de la contratista se encuentran 
establecidas en el Contrato, en las Condiciones Particulares, y Anexos del 



 

 

Contrato, específicamente en el Anexo No. 3 de las obligaciones de la 
Contratista. 
 
PREGUNTA 94 
"¿Podrían, por favor, aclarar con más detalle los costos o valores a los que se 
refiere el segundo párrafo de la cláusula décimo séptima 
RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES de las bases?  
 
¿Podría implicar esta cláusula la aplicación de un 5% adicional de penalización 
sobre las ya establecidas? Teniendo en cuenta la aplicación de dicho 5% de 
penalización, sería interesante para ambas partes tener una referencia explícita 
a los costes exactos que “no siendo asumidos” podrían generar dicha 
penalización y, si ese fuera el caso, ¿considerarían amablemente el poder 
eliminar dicha penalización adicional del 5%? 
" 
 
RESPUESTA 94 
En las Bases del Concurso, no se establece la aplicación de un 5% adicional de 
penalización sobre las ya establecidas. 
 
PREGUNTA 95 
"En bases dice: “Cualquier equipo o material faltante o dañado será descontado 
de las facturas pendientes de pago al precio de reposición, o cobrado de las 
garantías rendidas.” 
 
Consulta: Considerando que no es el alcance de este contrato el suministro de 
materiales o equipos, ¿podrían amablemente considerar la eliminación de estos 
descuentos que establece la cláusula 17.2.a por incumplimiento de obligaciones 
que no son parte del objeto contractual? 
" 
 
RESPUESTA 95 
El objeto del presente CONTRATO es de prestación de servicios, la 
CONTRATISTA debe disponer del personal y equipo necesarios para el 
desarrollo de los trabajos según lo establecido en las bases del concurso. 
 
PREGUNTA 96 
"En bases dice: “Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte 
por daños y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados con 
el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de rentabilidad o 
interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran podido generar por 
cualquier concepto.” 
 
Consulta: ¿Podrían amablemente confirmar, por favor, si al igual que se excluye 
la responsabilidad por daños indirectos, existe también alguna limitación sobre 
los daños directos en términos de porcentaje sobre el valor del contrato como 
pueda ser el propio 100%? Consideren amablemente que se trata de algo muy 
habitual en el sector y en el tráfico de estos contratos. 



 

 

" 
 
RESPUESTA 96 
Al no estar determinada en las bases, el tiempo de duración de la 
confidencialidad, se considera que es indefinida. 
 
PREGUNTA 97 
En relación a la cláusula 18.7.c de la página 135 de las bases. ¿Podrían 
confirmar, por favor, si por tanto este 5% debe ser interpretado como el límite 
agregado a la imposición de multas? Recuerden amablemente que en la cláusula 
de multas no se indica límite alguno. 
 
RESPUESTA 97 
El literal c. del numeral 18.7, se refiere a unas de causas para la terminación 
anticipada y unilateral del contrato, que podrá ser declarado por la Contratante. 
 
PREGUNTA 98 
"En bases en la misma cláusula de la pregunta anterior dice: “g. Por suspensión 
de los trabajos, por decisión unilateral de la CONTRATISTA por más de sesenta 
(60) días sin que medie la fuerza mayor o caso fortuito.” 
 
Consulta: Hemos identificado que, al contrario que en pliegos similares con el 
mismo modelo de contrato, en esta ocasión no se regula la suspensión. 
¿Podrían, por favor, confirmarnos si en caso de suspensión del contrato por parte 
del cliente se reconocerá el derecho del contratista al cobro en dicho momento 
de los trabajos realizados hasta el momento de suspensión, así como una 
ampliación del plazo equivalente al periodo de suspensión? 
" 
 
RESPUESTA 98 
Con respecto a los pagos que debe realizarse dentro de la ejecución contractual 
se debe proceder conforme a lo establecido en la cláusula forma de pago, y 
respeto a la ampliación de plazo por suspensión, no procede la ampliación de 
plazo, porque con la suspensión no transcurre el plazo.  
 
PREGUNTA 99 
¿Podrían, por favor, considerar amablemente eliminar el punto 18.7.2? El punto 
1 anterior ya determina que el incumplimiento de las especificaciones conllevaría 
la resolución del contrato. Es entendimiento lógico pensar que la satisfacción del 
cliente con los servicios es el propio complimiento por parte del contratista de las 
especificaciones técnicas desarrolladas por el cliente. Por lo tanto, añadir una 
causa adicional de resolución relacionada con un concepto subjetivo como es la 
satisfacción, al margen de la propia causa de cumplimiento de las 
especificaciones, podría generar inseguridad para las partes. 
 
RESPUESTA 99 
Como bien se menciona en la pregunta la insatisfacción de la contratante se 
originaria como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 



 

 

contractuales; en tal sentido, la inclusión del numeral 18.7.2, no se puede 
considerar subjetivo ni trae inseguridad para las partes. 
 
PREGUNTA 100 
En relación con el procedimiento para la terminación anticipada, tratándose de 
un incumplimiento de gravedad suficiente como para implicar la resolución del 
contrato, ¿podrían confirmar que el plazo de subsanación no será inferior al de 
15 días? 
 
RESPUESTA 100 
Favor referirse a lo expreso en el numeral 18.7 Terminación Anticipada y 
Unilateral del Contrato por causas imputables a la CONTRATISTA., en cuanto a 
las causales y a su Procedimiento para la Terminación Anticipada y Unilateral, 
para aplicar lo indicado.  
 
PREGUNTA 101 
"En bases dice: “La resolución de terminación anticipada y unilateral del contrato 
será publicada en la página Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitará de 
forma automática a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores, por un 
periodo de cinco (5) años.” 
 
Consulta: ¿Podrían confirmar si la resolución anticipada conllevará siempre la 
inhabilitación del contratista durante los siguientes 5 años, independientemente 
de la gravedad del incumplimiento que habilitó la resolución del contrato? 
" 
 
RESPUESTA 101 
Se confirma lo indicado en las Bases del Concurso. 
 
PREGUNTA 102 
En el apartado de Procedimiento para la Terminación Anticipada y Unilateral, en 
su quinto párrafo, se regulan las consecuencias de la resolución y se regula los 
hipotéticos pagos que la Contratista deba realizar al cliente, pero sin embargo 
no se hace referencia alguna al pago por parte del cliente de los servicios 
prestados por la contratista hasta dicha fecha. ¿Podrían confirmar amablemente 
que, en cualquier caso de resolución, ya sea por causas imputables al cliente, a 
la contratista, o por resolución unilateral, el cliente deberá pagar a la contratista 
los servicios prestados y aquellos en curso a la fecha efectiva de resolución? 
 
RESPUESTA 102 
Los pagos se realizan conforme a la cláusula Décimo Primera "Forma de Pago" 
y en base al procedimiento establecido en cláusula Décimo Octava : Terminación 
Anticipada y Unilateral, numeral 18.7  
 
PREGUNTA 103 
¿Podrían amablemente confirmar si la interpretación de que este procedimiento 
de recepción establecido en la cláusula 20 es único para la recepción final de la 
totalidad del contrato, mientras que el procedimiento de aceptación incluido en 



 

 

el Anexo 2 se relaciona con la aprobación de cada entregable? Igualmente, 
¿podrían confirmarnos si esta acta única aplicaría a la finalización de cada orden 
de trabajo o a la finalización del contrato en su globalidad? ¿Qué procedimiento 
de recepción y aplicación aplicaría para (i) cada entregable, (ii) la finalización de 
cada orden de trabajo y (iii) la globalidad final de este contrato? 
 
RESPUESTA 103 
"Al finalizar cada OT se suscribirá entre las partes, una Acta de Entrega 
Recepción de Ingeniería. 
El procedimiento para revisión de cada entregable se encuentra detallado de 
manera clara en el punto 2,8 del Anexo Nro. 2, (se adjunta un flujograma) 
Lo indicado en la Cláusula Vigésima es para la Recepción del Contrato." 
 
PREGUNTA 104 
"En bases dice: “Previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, se podrá 
subcontratar trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados 
en el Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren 
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable a 
los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, siempre 
y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con sus 
obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus obligaciones 
contractuales.” 
 
Consulta: ¿Existe algún límite concreto a la subcontratación en añadido a la 
autorización escrita del cliente? 
" 
 
RESPUESTA 104 
De acuerdo a lo expreso en el Normativa aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos... "El porcentaje de subcontratación será autorizado por el 
Gerente General bajo su responsabilidad previa recomendación del área usuaria 
en cada contrato" 
 
PREGUNTA 105 
"En bases dice: “Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, 
controversias o reclamaciones que surjan de las contrataciones, estarán sujetos 
a las normas previstas en la Constitución de la República del Ecuador; y, 
conforme lo establecido en el Código Orgánico General de Procesos en lo que 
fuere aplicable, para lo cual deberá contar de formar previa con la autorización 
de la Procuraduría General del Estado” 
 
Consulta: ¿Podrían amablemente confirmar que las partes pueden pactar el 
sistema de arbitraje de derecho como mecanismo de resolución de disputas, 
bajo la normativa y gestión de un órgano internacional, neutral y de prestigio 
como es la Cámara de Comercio Internacional? 
" 



 

 

 
RESPUESTA 105 
Al no estar considerado el Arbitraje en las Bases del Concurso no es procedente. 
 
PREGUNTA 106 
"En bases dice: “De existir contradicción entre los Documentos Precontractuales 
y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR dictaminará sobre aquellos 
que deben prevalecer” 
 
Consulta: ¿Podrían por favor confirmar amablemente de antemano cuál de entre 
los documentos contractuales o los términos del contrato prevalecerá en caso 
de contradicción? Aportaría mucha mayor seguridad jurídica si fuera una 
prevalencia conocida de antemano por las partes, en vez de quedar al criterio de 
una de ellas según las circunstancias. En este último caso, dicha parte podría 
seleccionar la prevalencia en base a sus intereses, suponiendo un claro 
desequilibrio entre las partes y muy perjudicial, en este caso, para la contratista. 
" 
 
RESPUESTA 106 
De conformidad con el artículo 1561 del Código Civil, todo contrato legalmente 
celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por 
su consentimiento mutuo o por causas legales. 
 
PREGUNTA 107 
En relación a la cláusula 1.3 del Anexo 2 ¿podrían confirmar que en dicho caso 
de suspensión por interés del cliente, es decir, sin incumplimiento atribuible al 
contratista, en dicho caso compensará a este último por los costes generados 
por la suspensión en añadido a satisfacer en dicho momento los servicios 
prestados a dicha fecha y también extender los plazos aplicables de forma 
proporcional a la duración de la suspensión? 
 
RESPUESTA 107 
De acuerdo a lo manifiesto en el Anexo 2 OBLIGACIONES DE EP 
PETROECUADOR, numeral 1.3 EP PETROECUADOR podrá aplazar y/o 
suspender el presente Contrato por razones operativas o por incumplimiento por 
parte de la CONTRATISTA o por no convenir a sus intereses. el presente hace 
alusión aplazar y/o suspender el presente Contrato por razones operativas o por 
incumplimiento de la Contratista 
 
PREGUNTA 108 
"En bases dice: “EP PETROECUADOR comunicará oportunamente a la 
CONTRATISTA respecto de variaciones que se realicen al alcance, monto o 
tiempo de vigencia de una Orden de Trabajo. Una vez que las variaciones se 
encuentren acordadas entre las PARTES, la CONTRATISTA legalizará 
emitiendo una revisión a la correspondiente Orden de Trabajo, para aprobación 
de EP PETROECUADOR, donde se incluyan las variaciones a que hubiera 
lugar.” 
  



 

 

Consulta: En relación a las variaciones, tal y como se mencionan en la cláusula 
2.3 del anexo 2 ¿podrían confirmar amablemente que cualquier modificación del 
alcance inicialmente previsto, así como del plazo o coste y monto de una orden 
de trabajo será considerada una variación sujeta a acuerdo entre las partes? 
Igualmente, ¿podrían confirmar también que el contratista no estará obligado a 
ejecutar una variación sin existir primero el acuerdo de ambas partes? 
" 
 
RESPUESTA 108 
En caso de existir una variación al alcance de un OT previamente aprobada, se 
deberá emitir una revisión a la OT y las partes deberán suscribir la nueva revisión 
del documento. 
 
PREGUNTA 109 
La carta de presentación, compromiso y propuesta económica indica un valor 
total de la oferta sin considerar el Impuesto al Valor Agregado – IVA. No obstante, 
las aclaraciones para el cálculo de la oferta disponen que todos los precios serán 
totales y se entenderán que incluyen cualquier contribución, gravamen o 
impuesto de la naturaleza que fuere. En este sentido, solicitamos amablemente 
al comité que nos confirme si el Impuesto al Valor Agregado debe ser 
considerado o no en nuestra propuesta económica. 
 
RESPUESTA 109 
La Empresa Oferente deberá presentar su oferta en el formato Precio del 
Servicio, en el mismo deberá completar todos los precios solicitados, incluido el 
valor en el casillero correspondiente al Impuesto al Valor Agregado IVA.  
 
PREGUNTA 110 
"Forma de pago y Facturación: 
 
Según los TDR’s indica que la forma de cuantificar las Horas Hombre (HH) es 
mediante el documento listado de entregables que está por definir, si es el 
DASEN o el DAOGE, con base en este documento y en los entregables de 
referencia, por favor enviar ejemplos con las cantidades que EP 
PETROECUADOR lo considera, para entender con claridad el criterio de 
medición.  
 
Favor enviar ejemplos para los siguientes casos de la disciplina Eléctrica: 
- Diagrama de Bloques Sistema Eléctrica. 
- Diagramas Eléctricas Unifilares. 
- Diagrama de Protecciones. 
- Definición de rutas. 
- Diagrama de protecciones Eléctricas. 
" 
 
RESPUESTA 110 
"La forma de cuantificar las Horas Hombre ya se encuentra definido en el 
documento Adjunto F - Anexo 3 DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-002-0, en base 



 

 

a este documento se adjuntan y se resaltan en rojo cada item de las cantidades 
de cada uno de los planos indicados a continuación: 
 
- Diagrama de Bloques Sistema Eléctrica.       57SCP001A-XXX-SCP-79-000-1 
- Diagramas Eléctricas Unifilares.                    57SCP001A-XXX-SCP-79-000-1 
- Diagrama de Protecciones.                            57SCP001A-XXX-SCP-79-002-0 
- Definición de rutas.                                         57SCP001A-XXX-SCP-78-002-0 
- Diagrama de protecciones Eléctricas.            58CYP002B-XXX-CYP-79-004-0 
" 
 
PREGUNTA 111 
"Forma de pago y Facturación: 
Según los TDR’s indica que la forma de cuantificar las Horas Hombre (HH) es 
mediante el documento listado de entregables, que está por definir si es el 
DASEN o el DAGOE, con base en este documento y en los entregables de 
referencia, por favor enviar ejemplos con las cantidades que EP 
PETROECUADOR lo considera, para entender con claridad el criterio de 
medición. 
  
Favor enviar ejemplos para los siguientes casos de la disciplina de I&C y 
Comunicaciones: 
- Diagrama de bloques I&C. 
- Arquitectura del sistema de control. 
- Ubicación de tableros de control y JB. 
- Matrices causa-efecto / Diagramas de Principio 
- Diseño de canalizaciones enterradas. 
- Diseño de rutas de bandejas. 
- Diseño de tableros de control y JB. 
" 
 
RESPUESTA 111 
"La forma de cuantificar las Horas Hombre ya se encuentra definido en el 
documento Adjunto F - Anexo 3 DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-002-0, en base 
a este documento se adjuntan y se resaltan en rojo cada ítem de las cantidades 
de cada uno de los planos indicados a continuación: 
- Diagrama de bloques I&C.                                    CTGAS002F-XXX-DRRA-68-
001-0 
- Arquitectura del sistema de control.                     CTGAS002F-XXX-DRRA-60-
001-0 
- Ubicación de tableros de control y JB.                  CTGAS002F-XXX-DRRA-62-
007-1 
- Matrices causa-efecto / Diagramas de Principio   60HBP011B-XXX-HBP-61-
MCE-001-0 
- Diseño de canalizaciones enterradas.                  ISPFSAS030B-XXX-LTHH-
67-001-1-0 
- Diseño de rutas de bandejas.                              CTGAS002F-XXX-DRRA-67-
002-0 



 

 

- Diseño de tableros de control y JB.                      60HBP011B-XXX-HBP-65-
011-0" 
 
PREGUNTA 112 
Confirmar que el tamaño de la hoja para los planos a ser usados regularmente 
es A3. Por lo que, la información a ser presentada en cada plano es la que cabe 
en este tamaño de hoja, según los ejemplos entregados por EP 
PETROECUADOR. 
 
RESPUESTA 112 
Se envía el Adjunto D - Anexo 3 PEC-EXP-UIO-00-INS-01-4, donde se indican 
los formatos que se utilizará. 
 
PREGUNTA 113 
Confirmar que las Horas Hombre (HH) para cada fase: ingeniería conceptual, 
básica o detalle, serán respetadas según lo indicado en el documento 
DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-002-0, independiente de que se requiera más o 
menos cambios a un documento o plano. 
 
RESPUESTA 113 
Las HH se pagarán en función a lo realmente diseñado, la CONTRATISTA 
deberá aplicar los comentarios que realicen los supervisores de cada OT. 
 
PREGUNTA 114 
Por favor indicar el monto mínimo de los Contratos solicitados en la  MATRIZ DE 
EVALUACIÓN TÉCNICA, Ítem 2.2.1 Experiencia en trabajos similares. 
 
RESPUESTA 114 
El ítem 2,2,1 Experiencia en trabajos similares, evalúa únicamente la cantidad 
de certificados del oferente que avale las contrataciones en trabajos similares. 
 
PREGUNTA 115 
Indicar el portafolio de proyectos estimados que se ejecutarán bajo el presente 
Contrato. Enviar un cronograma aproximado. 
 
RESPUESTA 115 
En esta fase no se entregará el portafolio de proyectos, las cantidades estimadas 
a desarrollar se encuentran detalladas en el Formulario Nro. 3 
 
PREGUNTA 116 
Confirmar que los diseños de ingeniería serán desarrollados y revisados en la 
ciudad de Quito 
 
RESPUESTA 116 
Si 
 
PREGUNTA 117 



 

 

Cómo se procederá con la cuantificación de HH por documento en caso de 
modificaciones o cambios de criterio por el cliente. 
 
RESPUESTA 117 
"En caso de existir un cambio en el criterio, los documentos serán emitidos 
nuevamente desde la revisión literal y se reconocerán las HH trabajadas. 
En caso de requerir un nuevo plano, se reconocerán las HH ocupadas hasta esa 
revisión." 
 
PREGUNTA 118 
Cómo se procederá en caso que durante la ejecución del proyecto se requiera 
nuevos documentos que no se encuentren listados en el Anexo 3 - Listado de 
documentos entregables 
 
RESPUESTA 118 
No se podrá ejecutar diseño de rubros que no consten en las bases del concurso. 
 
PREGUNTA 119 
Indicar cuál es el tiempo que se tardará Ep Petroecuador para responder 
Solicitudes de información (RFIS) 
 
RESPUESTA 119 
EP PETROECUADOR dará respuesta a los RFIs emitidos por la CONTRATISTA 
ADJUDICADA en el menor tiempo, sin excederse de lo establecido en las bases 
del concurso. 
 
PREGUNTA 120 
"""En el FORMULARIO Nro. 11, EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO se solicita 
Dron. 
 
Indicar bajo qué rubro Petroecuador pagará las fotografías aéreas."" 
" 
 
RESPUESTA 120 
Las fotografías aéreas deben constar en los informes indicados en el Alcance de 
los estudios especiales: Adjunto F - Anexo 3 DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-
003-0 
 
PREGUNTA 121 
Confirmar que el Contrato no considera ejecución de la Ingeniería en Campo. 
 
RESPUESTA 121 
El desarrollo de ingeniería se realizará en la ciudad de Quito, sin embargo el 
contrato contempla realizar estudios especiales en campo. 
 
PREGUNTA 122 
Indicar los documentos específicos en los que se requerirá DIgSILENT Power 
Factory v.2018. 



 

 

 
RESPUESTA 122 
Los estudios Eléctricos indicados en Adjunto F - Anexo 3 DASEN013A-SEN-
UIO-05-LST-002-0 deben ser desarrollados en Power Factory 2018. 
 
PREGUNTA 123 
Indicar los módulos específicos que Petroecuador requerirá del software 
DIgSILENT Power Factory v.2018. 
 
RESPUESTA 123 
El oferente debe disponer de PowerFactory con Licencia con los módulos 
necesarios para realizar los estudios solicitados en Adjunto F - Anexo 3 
DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-002-0. 
 
PREGUNTA 124 
Indicar los documentos específicos en los que se requerirá utilización del 
software HYSYS Process o Unisim o Promax 
 
RESPUESTA 124 
En los documentos de referencia que se encuentran en el Adjunto F Anexo 3  
donde se evidencia el uso de los software para los documentos de procesos 
 
PREGUNTA 125 
Indicar los documentos específicos en los que se requerirá utilización del 
software OLGA o PipeSim 
 
RESPUESTA 125 
En los documentos de referencia que se encuentran en el Adjunto F Anexo 3  
donde se evidencia el uso de los software para los documentos de procesos 
 
PREGUNTA 126 
Es importante que Petroecuador indique los documentos específicos que 
requieren utilización del software, debido al alto costo de alquiler o renovación 
de licencia que éstos tienen. 
 
RESPUESTA 126 
Los documentos que requieren el uso de software se indican en los documentos 
de referencia que se encuentran en el Adjunto F Anexo 3 
 
PREGUNTA 127 
Por favor indicar que EPP proveerá de una base general para los estudios 
eléctricos y únicamente se integrará el detalle de los nuevos requerimientos o se 
debe considerar HH para el modelado de una base desde cero? 
 
RESPUESTA 127 
EP PETROECUADOR entregará bases generales de los sistemas en estudio y 
la contratista será responsable de incorporar los nuevos elementos del sistema. 
 



 

 

PREGUNTA 128 
Para los subcontratistas que elaboran trabajos de topografía y estudios de 
suelos, se pide indicar el número de días que le tomará la habilitación para el 
ingreso a cada plataforma. 
 
RESPUESTA 128 
Dependerá del tiempo que le lleve a la contratista reunir los requisitos solicitados 
por EP PETROECUADOR. 
 
PREGUNTA 129 
Por favor, ampliar el tiempo de entrega de ofertas en 15 días posteriores a la 
entrega de respuestas por parte de EP Petroecuador. 
 
RESPUESTA 129 
Por favor remitirse a la respuesta No 13 
 
PREGUNTA 130 
En el Formulario 3 vemos que en ninguna disciplina se ha considerado un “Líder 
de Disciplina” esta posición es muy importante para garantizar la calidad de los 
diseños, solicitamos incluir esta posición. 
 
RESPUESTA 130 
Las posiciones ya se encuentran definidas, no es posible incluirlo. 
 
PREGUNTA 131 
En el Adjunto H, “Entregables de ingeniería”, se puede apreciar los rendimientos 
para cada tipo de entregable, los mimos que son irrisibles. Preocupa que con 
estos rendimientos se calcularan el valor de cada proyecto de Ingeniería. Cada 
empresa tiene sus propios rendimientos, en nuestro caso los rendimientos 
indicados por EP PEC están fuera de la realidad. Los Oferentes pueden poner 
sus propios rendimientos? 
 
RESPUESTA 131 
Los coeficientes indicados en el documento:  Adjunto F - Anexo 3 DASEN013A-
SEN-UIO-05-LST-002-0, han sido determinados en función a ingenierías 
contratadas por SEN  . Los coeficientes no se modificaran. 
 
PREGUNTA 132 
Respecto al Adjunto H, la metodología para cuantificar las cantidades de obra 
son muy subjetivas, la mayor cantidad de trabajo lo realizarían el personal Junior, 
el apoyo de Senior es mínimo. Sugerimos que la matriz sea considerada solo 
como informativa o referencial no como mandatorio. 
 
RESPUESTA 132 
"No se acepta la sugerencia, La Matriz es mandatoria." 
 
PREGUNTA 133 



 

 

En los estudios especiales, levantamiento topográfico de líneas, el Adjunto H 
indica que el ancho mínimo debe ser de 30 metros, como se va a tratar en los 
casos en los que ancho sea menor a 30 metros. 
 
RESPUESTA 133 
"Se confirma que el ancho mínimo para levantamiento topográfico de líneas es 
de 30 m. 
Para el caso que se requiera levantar anchos menores a 30 m, se analizará el 
pago utilizando el rubro de levantamiento topográfico por área." 
 
PREGUNTA 134 
En los estudios especiales, Estudios de Suelos, en el Adjunto H indica que se 
deben realizar una serie de estudios, análisis y toma de muestras, que para 
ciertos casos como un derecho de vía, no son necesarios. Se debe realizar solo 
los estudios y ensayos necesarios, el pago será por la tarifa total? 
 
RESPUESTA 134 
Se pagará por los metros de perforación realmente ejecutados. 
 
PREGUNTA 135 
Para la medición de volumen de gas, Anexo H, EP PEC debe entregar las 
conexiones para instalar el medidor, favor confirmar. 
 
RESPUESTA 135 
Las facilidades las realizará EP PETROECUADOR. 
 
PREGUNTA 136 
Cromatografías de gas asociado, Anexo H, las muestras siempre las tomará EP 
PEC?. 
 
RESPUESTA 136 
Si 
 
PREGUNTA 137 
Anexo H, las tarifas serán redondeadas o se pagara la cantidad efectivamente 
realizada. 
 
RESPUESTA 137 
En el supuesto caso que se tenga unidades decimales, estas se redondean a 
dos decimales. 
 
PREGUNTA 138 
Respecto a los Software’s, es mandatorio realizar los estudios en los indicados 
o si la Contratista tiene otros que realizan igual función, pueden ser utilizados. 
 
RESPUESTA 138 
Es mandatorio realizar los estudios en el software indicado 
 



 

 

PREGUNTA 139 
Algunos cálculos se pueden realizar con procedimientos desarrollados en base 
a la experiencia de cada empresa, estos cálculos serán aprobados?. 
 
RESPUESTA 139 
Todo tipo de cálculo debe contener al menos la información enviada como 
referencia en el Adjunto F - Anexo 3 (Calidad de Ingeniería Referencial). Los 
cálculos serán revisados y aprobados por la fiscalización de PEC. 
 
PREGUNTA 140 
El rubro medición de gas se calculará por “Puntos”, se requiere saber cuántos 
días se realizara la medición. 
 
RESPUESTA 140 
El alcance detallado para el rubro indicado se encuentra en el documento: 
Adjunto F - Anexo 3 
 
PREGUNTA 141 
En el rubro 2.10  “Estudios Hidrológicos e Hidráulico”, se requiere la descripción 
del rubro. 
 
RESPUESTA 141 
El alcance se encuentra detallado en el Adjunto F - Anexo 3 DASEN013A-SEN-
UIO-05-LST-003-0 
 
PREGUNTA 142 
En el rubro 2.16 Estudios de Prospección Geofísica, se requiere la descripción 
del rubro. 
 
RESPUESTA 142 
El alcance se encuentra detallado en el Adjunto F - Anexo 3 DASEN013A-SEN-
UIO-05-LST-003-0 
 
PREGUNTA 143 
Para los trabajos de relevamiento de información en campo, se debe realizar 
trabajos topográficos para ubicar equipos, cables, tuberías, este 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, se pagara con la tarifa del rubro 2.01 
“Levantamiento Topográfico”? 
 
RESPUESTA 143 
Los rubros se pagaran según el alcance correspondiente, los mismos que están 
descritos en el anexo Adjunto F - Anexo 3 DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-003-
0, ITEM 1 Levantamiento Topográfico e ITEM 18 Relevamiento de Campo. 
 
PREGUNTA 144 
Confirmar si se puede firmar la oferta con ADOBE y que tenga certificado de 
validez. Ya que mediante el sistema FIRMAEC solo le permite firmar un cierto 
número de hojas y la documentación que se va a enviar es extensa. 



 

 

 
RESPUESTA 144 
"Favor remitirse a lo indicado en el punto 2 ""Forma de Presentación de la 
Oferta"" de las bases del concurso. 
(...) 
Para las ofertas que contengan firma electrónica (cada uno de los formularios, 
anexos, etc., deberán estar suscritos individualmente por separado mediante el 
Sistema FirmaEc.) no se requiere sumilla ni foliación por el oferente." 
 
PREGUNTA 145 
Para los estudios presenciales favor indicar que nomás se debe incluir en cuanto 
a logística. Debe incluir alimentación, que tipo de sala se requiere. 
 
RESPUESTA 145 
La logística a cargo de la contratista para su personal debe incluir: transporte, 
alimentación, hospedaje y demás requerimientos que necesite el personal de la 
contratista para ejecutar los servicios requeridos por PEC en este contrato de 
manera profesional y segura. 
 
PREGUNTA 146 
Favor indicar la jornada en la que laborará el personal de fiscalización de 
ingeniería de EP PETROECUADOR. 
 
RESPUESTA 146 
"Quito: Lunes a viernes de 08:00 a 16:45. fines de semana y feriados previo 
tramite y aprobación de las autoridades de la empresa. 
Campo: Lunes a domingos de 06:00 a 18:00. Fuera de este horario previo tramite 
y aprobación de las autoridades de la empresa." 
 
PREGUNTA 147 
Favor indicar si el Reporte Diario de Obra se elaborará por cada día laborable. 
 
RESPUESTA 147 
No, se debe entregar un RDO por cada día establecido en la OT, laborable y no 
laborable 
 
PREGUNTA 148 
Favor enviar el formato de reporte diario de obra de ingeniería. 
 
RESPUESTA 148 
Se envía el Adjunto D - Anexo 3 PEC-EXP-UIO-00-INS-01-4, donde se 
encuentra el formato solicitado. 
 
PREGUNTA 149 
Favor confirmar que en caso que se elabore Reporte diario no será requerido 
Reporte Semanal de Ingeniería. 
 
RESPUESTA 149 



 

 

Ambos reportes son mandatorios 
 
PREGUNTA 150 
Favor indicar en que bloques nomás aplica la elaboración de ingeniería. 
 
RESPUESTA 150 
Los servicios a cargo de la CONTRATISTA se desarrollarán en todas las 
locaciones donde opere EP PETROECUADOR, como se indica en el contrato. 
 
PREGUNTA 151 
Favor indicar si el precio de movilización también deberá comprender locaciones 
que requieren transporte fluvial como los B12, 31 y 43. De ser afirmativa la 
respuesta favor indicar si la tarifa es única para todas las locaciones a fin de 
considerar esto en los costos. 
 
RESPUESTA 151 
Si. Se aclara que la tarifa es única. 
 
PREGUNTA 152 
Favor confirmar que para los relevamientos se tramitarán ingresos temporales a 
fin de no tener que realizar trámites administrativos como ingreso de 
documentación, inducciones, obtención de tarjetas. EN caso que se requiera 
realizar inducciones confirmar que se podrá realizar un solo registro de personal 
para poder visitar todas las plataformas durante la vigencia del contrato. 
 
RESPUESTA 152 
Es responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir los procedimientos de EP 
PETROECUADOR para el ingreso a sus facilidades. 
 
PREGUNTA 153 
Favor indicar cuál sería el redondeo de cada una de las cantidades de los 
entregables (por ejemplo las calicatas están en m3, cual es el redondeo para 
pago, unidad, décima, centésima), Y de la misma manera con unidades como 
m2, ha, km, etc) 
 
RESPUESTA 153 
En el supuesto caso que se tenga unidades decimales, estas se redondean a 
dos decimales. 
 
PREGUNTA 154 
Favor confirmar que el planillaje es mensual y de acuerdo al avance del último 
reporte diario aprobado. 
 
RESPUESTA 154 
Si, ña Contratista puede planillar una vez que cuente con ingeniería certificada 
de acuerdo a las bases del concurso,  
 
PREGUNTA 155 



 

 

Favor confirmar que considerando que la ingeniería se realizará al 100% en la 
ciudad de Quito no corresponde el pago de 2,5% al no desarrollarse la misma 
en la Región Amazónica. 
 
RESPUESTA 155 
Los trabajos no se realizan 100% en la ciudad de Quito, hay trabajos que se 
requieren realizar en campo y se pagará con los rubros indicados en el contrato. 
 
PREGUNTA 156 
Confirmar que no se requiere médico para el relevamiento. 
 
RESPUESTA 156 
Debido a que es personal contratista que va a tomar datos y su permanencia en 
los campos va a ser de uno o dos días y el número de personal a ingresar es de 
5 a 10 personas, no amerita que ingresen con un médico, para otros casos 
regirse a lo indicado en los procedimientos de EP PETROECUADOR. 
 
PREGUNTA 157 
Favor indicar como se va a proceder a realizar los permisos de trabajos para 
trabajos en campo (estudios de suelos, por ejemplo) dado que no hay una orden 
de trabajo atada a una locación en particular. 
 
RESPUESTA 157 
Una vez emitida la Orden de Trabajo y en caso de requerir permisos de trabajos 
en campo, el ejecutor de la contratista debe elaborar el permiso de trabajo con 
el número de OT en coordinación con el fiscalizador de PEC 
 
PREGUNTA 158 
Favor confirmar si es posible otorgar una ampliación de 12 (doce) días laborables 
en el plazo de entrega de la oferta, con el fin de realizar un análisis correcto y 
competitivo en beneficio de ambas partes. 
 
RESPUESTA 158 
Por favor remitirse a la respuesta No 13 
 
PREGUNTA 159 
Favor confirmar que módulos requiere EP PEC relacionado al programa 
informático DIgSILENT Power Factory v.2018, ya que para la renta depende de 
los módulos que se requiera. 
 
RESPUESTA 159 
El oferente debe disponer de PowerFactory con Licencia con los módulos 
necesarios para realizar los estudios solicitados en Adjunto F - Anexo 3 
DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-002-0. 
 
PREGUNTA 160 



 

 

Favor confirmar que en lugar del programa informático DIgSILENT Power 
Factory v.2018 se pueda manejar a través del ETAP desde la versión 12.0. en 
adelante. 
 
RESPUESTA 160 
No, se debe mantener lo requerido en las bases del concurso. 
 
PREGUNTA 161 
Favor detallar el alcance a que contempla la Unidad “Bahía” relacionados a los 
ítems 1,2,23,27,49,91,93 relacionado al Listado de Documentos Entregables. 
 
RESPUESTA 161 
En la columna de observaciones del documento Adjunto F-Anexo3 DASEN013A-
SEN-UIO-05-LST-002 está la forma como se contabilizará las bahías dibujadas, 
Referirse a la IEEE - para el significado de Bahía y lo que contiene una bahía 
 
PREGUNTA 162 
Favor confirmar si para el entregable del ítem 115 del Listado de Documentos 
Entregables se lo considera como plano de diseño o como plano de detalle de 
montaje ya que tanto la descripción como la unidad son diferentes. 
 
RESPUESTA 162 
Corresponde a un plano de Diseño, los documentos con los típicos de detalle 
eléctricos se entregaran a la empresa adjudicada. 
 
PREGUNTA 163 
Favor aclarar el alcance relacionado al entregable del ítem 20 “Requerimientos 
de servicios Industriales aux. definitivos” del Listado de Documentos 
Entregables. 
 
RESPUESTA 163 
Definir los servicios auxiliares requeridos, por ejemplo: Aire de instrumentos, 
agua de utilidades, etc. 
 
PREGUNTA 164 
Favor confirmar si se requiere el diseño de una línea área de 13.8kV o de mayor 
capacidad de voltaje refiriéndose al ítem 83 “Diseño de detalle de línea eléctrica 
aérea” del Listado de Documentos Entregables. 
 
RESPUESTA 164 
El nivel de voltaje para líneas eléctricas será máximo 69 KV. 
 
PREGUNTA 165 
Favor aclarar el alcance del ítem 150 “Tabulaciones Técnicas equipos/material 
menor” del Listado de Documentos Entregables. 
 
RESPUESTA 165 



 

 

En el documento Adjunto F-Anexo3 DASEN013A-SEN-UIO-05-LST-002, en la 
pestaña "Equipos" se encuentra descrito el listado de los equipos menores 
 
PREGUNTA 166 
Favor confirmar que dentro de los Estudios Especiales el ítem 2.04 (Adjunto C – 
Anexo 3) debe contemplar el Estudio de Resistividad del Suelo que se requiere 
para el Diseño del Sistema de Puesta a tierra en el área Eléctrica. 
 
RESPUESTA 166 
Afirmativo, se requiere el estudio de resistividad del suelo 
 
PREGUNTA 167 
Favor confirmar el ancho aproximado de los cuerpos de agua que serán parte 
de los Estudios Hidrológicos e Hidráulicos. 
 
RESPUESTA 167 
Las áreas de las Cuencas hidrográficas serán definidas en los estudios que 
realizará la Contratista encargada. 
 
PREGUNTA 168 
Favor confirmar si en los Estudios Hidrológicos e Hidráulicos se debe considerar 
batimetrías. 
 
RESPUESTA 168 
SI, donde sea necesario 
 
PREGUNTA 169 
Favor indicar por medio de ejemplos los “paquetes mínimos de información” por 
Disciplinas que serán emitidos por la Contratista para Revisión de EP 
Petroecuador. 
 
RESPUESTA 169 
El paquete de información de ingeniería es el conjunto de entregables de 
ingeniería agrupados por disciplina y serán definidos al inicio de cada OT. 
 
PREGUNTA 170 
Favor confirmar que la localización geográfica de los trabajos será en la región 
geográfica del oriente ecuatoriano, exceptuando las regiones sierra y costa. 
 
RESPUESTA 170 
Los servicios a cargo de la CONTRATISTA se desarrollarán en todas las 
locaciones donde opere EP PETROECUADOR, como se indica en el contrato. 
 
PREGUNTA 171 
Favor indicar si EP Petroecuador dispone de las licencias ambientales vigentes 
para todos los sitios donde se ejecutarán las actividades del alcance descrito en 
los TDRs. 
 



 

 

RESPUESTA 171 
Las licencias ambientales son responsabilidad de PEC. 
 
PREGUNTA 172 
Favor indicar el número de Órdenes de Trabajo que EP Petroecuador podría 
solicitar para ejecución en simultáneo, de forma que el Contratista pueda estimar 
un histograma de personal durante el tiempo de ejecución del proyecto. 
 
RESPUESTA 172 
Cinco (5), sin embargo como se indica en el ADJUNTO 13B-1.3 CARTA 
COMPROMISO CAPACIDAD DE EJECUCIÓN, EP PETROECUADOR puede 
solicitar una cantidad mayor o menor de proyectos simultáneos y sin que esto 
signifique compromiso alguno por parte de EP PETROECUADOR en cuanto a 
volumen de trabajo del Contrato 
 
PREGUNTA 173 
En el caso de: por solicitud de EP Petroecuador o por la inercia del proyecto se 
deba emitir otra versión de un plano que ya está en revisión 0, ¿cómo se 
procedería con las revisiones posteriores y como se reconocerán las horas 
hombre? 
 
RESPUESTA 173 
Si el documento fue certificado en revisión numérica y requiera una nueva 
revisión superior, se reconocerá el valor correspondiente de las unidades 
añadidas al documento en las siguientes revisiones 0C y 1. 
 
PREGUNTA 174 
En el caso de: por solicitud de EP Petroecuador o por la inercia del proyecto se 
deba realizar una corrección completa de un plano en revisión C, D, E, etc, por 
cambio de diseño o cambio de filosofía distinta a la planteada inicialmente. 
¿Cómo se procederá con el reconocimiento de las horas hombre? 
 
RESPUESTA 174 
Si el documento fue certificado en revisión literal y requiera una nueva revisión 
literal, se reconocerá el valor correspondiente de las unidades añadidas al 
documento en las siguientes revisiones 0C y 1. 
 
PREGUNTA 175 
Confirmar que se requieren Reportes Semanales para seguimiento del proyecto 
y no reportes diarios. 
 
RESPUESTA 175 
Se requieren los dos reportes 
 
PREGUNTA 176 
Confirmar si AutoPipe de Bentley es aceptado como reemplazo de Caesar II para 
la realización de estudios especiales y de las ingenierías. 
 



 

 

RESPUESTA 176 
Bentley se encuentra en el listado de software mínimo solicitados, se acepta su 
uso. 
 
PREGUNTA 177 
Confirmar que Autocad 2014 solo es referencial y que se puede usar cualquier 
versión del software. 
 
RESPUESTA 177 
Las versiones en las que se puede trabajar en este contratos son AutaCAD 2014 
- 2019. 
 
PREGUNTA 178 
Confirmar que se puede utilizar Pipephase como reemplazo de Pipesim, ya que 
el software propuesto es exclusivo de SLB y no es un programa que se pueda 
rentar. 
 
RESPUESTA 178 
Para el caso que la CONTRATISTA no se pueda rentar el Pipesim o Olga,  se 
puede utilizar el Pipephase y debe poner a disposición de EP PETROECUADOR 
una estación y licencia con el software para la fiscalización de los diseños, en 
las instalaciones de la contratista 
 
PREGUNTA 179 
En estudios especiales existen dos unidades para “Análisis de Flexibilidad 
Tuberías Estación” una por 100 metros de tubería y otra por equipo. En el caso 
de que se solicite una Análisis de flexibilidad para una distancia menor a 100 
metros y que no existan equipos en el recorrido. ¿Cómo se reconocerían las 
horas hombre? 
 
RESPUESTA 179 
"El  ítem 2,17 del Adjunto F, Anexo 3. Indica la unidad en la que se reconocerá 
éste estudio, se reconocerá cantidades proporcionales inferiores/superiores a 
1000 m. 
No existe la unidad ""equipos""." 
 
PREGUNTA 180 
En los estudios especiales de “Análisis de Flexibilidad” se solicita personal 
calificado que tenga 7 años en el manejo del software CAESAR II. Confirmar que 
puede ser personal calificado con experiencia en análisis de flexibilidad 
independiente del software utilizado o al menos en CAESER II o Autopipe de 
Bentley. 
 
RESPUESTA 180 
El técnico debe poseer el tiempo requerido de experiencia (7 años), ya sea en 
Caesar II o AutoPipe. 
 
PREGUNTA 181 



 

 

En el adjunto F Listado de entregables y estudios especiales, se encuentran 
cargadas las horas hombre del senior, junior y dibujante. Por favor confirmar que 
estos valores se pueden modificar, o si son exclusivos de EP Petroecuador y no 
serán variados en todo el transcurso del contrato. 
 
RESPUESTA 181 
Los valores cargados originalmente en estos documentos corresponden a los 
factores de cálculo de de las HH por tipo de entregable y no se pueden modificar. 
 
PREGUNTA 182 
En el caso de requerirse reportes diarios, favor confirmar que no se generarían 
reportes para días no laborables como fines de semana y feriados. 
 
RESPUESTA 182 
No, se debe entregar un RDO por cada día establecido en la OT, laborable y no 
laborable 
 
PREGUNTA 183 
De requerirse reportes diarios favor enviar formato aplicable a ingeniería. 
 
RESPUESTA 183 
Se envía el Adjunto D - Anexo 3 PEC-EXP-UIO-00-INS-01-4, donde se 
encuentra el formato solicitado. 
 
PREGUNTA 184 
Con cuanto tiempo de anticipación EP PETROECUADOR indicará la entrega de 
nuevas Órdenes de Trabajo a la contratista, para que esta pueda tomar acciones 
referentes a la organización del personal y afrontar las OTs de la mejor manera. 
 
RESPUESTA 184 
"EP PETROECUADOR notificará a la CONTRATISTA ADJUDICADA la 
necesidad de una nueva OT en cuanto este identificada. 
En las bases del concurso se indica que LA CONTRATISTA dispondrá de 2 
semanas (14 días calendario) para la presentación de la propuesta de OT, EP 
PETROECUADOR remitirá la propuesta revisada/comentada a la 
CONTRATISTA, se estima que la OT debería estar aprobada/rechazada como 
máximo en 3 semanas contadas a partir del requerimiento de la OT." 
 
PREGUNTA 185 
En caso de que EP PEC solicite planos AS BUILT, EP PEC proporcionará los 
RED LINES como referencia.? 
 
RESPUESTA 185 
En caso de disponer de redlines se entregara a la contratista, caso contrario la 
contratista debe relevar la información. 
 
PREGUNTA 186 



 

 

En caso de que EP PEC solicite planos AS BUILT, como se determina los 
avances del documento. 
 
RESPUESTA 186 
Para la certificación de un documento As built, una vez aprobado el primer ciclo 
de revisión se certifica el 70% del documento y aprobado para construcción el 
segundo ciclo de revisión se certifica el 30% restante, (de las cantidades 
realmente ejecutadas y reconocidas como As built en cada revisión). Para 
establecer el valor de los documentos As built se procede según el numeral 2 del 
Anexo 5. 
 
PREGUNTA 187 
Para la Tarifa de los planos As built según los términos de referencia menciona 
lo siguiente 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Favor aclarar que no en todos los casos se pagará el 20% del valor del rubro, 
considerando que cada caso es de diferente alcance y HH realmente ejecutadas. 
RESPUESTA 187 
 
En todos los casos se pagara el 20% del rubro de las cantidades realmente 
ejecutadas y reconocidas como As built. 
 
PREGUNTA 188 
Después de la adjudicación de una nueva OT a la contratista, cuantos días 
calendario se tendría de gracia previa a la reunión de KOM de la misma.  
 
RESPUESTA 188 
"La reunión KOM debe constar en el cronograma elaborado por la 
CONTRATISTA y APROBADO POR EP PETROECUADOR. 
En las bases del concurso se indica que LA CONTRATISTA dispondrá de 2 
semanas (14 días calendario) para la presentación de la propuesta de OT, EP 
PETROECUADOR remitirá la propuesta revisada/comentada a la 
CONTRATISTA, se estima que la OT debería estar aprobada/rechazada como 
máximo en 3 semanas contadas a partir del requerimiento de la OT." 
PREGUNTA 189 



 

 

Confirmar si un ingeniero senior puede estar a cargo y manejar dos OT. 
 
RESPUESTA 189 
Si, el Ingeniero Senior (de acuerdo al perfil solicitado en las bases del concurso), 
puede participar en el desarrollo de 2 OTs siempre y cuando esto no afecte el 
normal desarrollo de cada Ot, EP PETROECUADOR se reserva el derecho de 
solicitar el reemplazo de este recurso en el caso de identificar alguna afectación. 
PREGUNTA 190 
 
Confirmar en que modalidad, si presencial o a distancia, se llevaran a cabo las 
reuniones semanales de ingeniería.  
 
RESPUESTA 190 
Modalidad presencial 
 
PREGUNTA 191 
En el caso de solicitar información mediante RFI a EP PEC, este no respondiera 
dentro de los 5 días laborables establecidos, confirmar si esto se tomará como 
justificativo en el caso de demora en la generación de documentos relacionados 
al RFI.  
 
RESPUESTA 191 
Si 
 
PREGUNTA 192 
En el caso de que por cualquier motivo Control de Documentos de EP PEC se 
ausente y no exista flujo de documentación, esto se tomará como justificativo de 
demora en el avance en los reportes que corresponden. 
 
RESPUESTA 192 
Si. 
 
PREGUNTA 193 
Confirmar que para la Oferta únicamente se debe presentar las Hojas de Vida y 
Compromisos del Personal Mínimo descrito en el Formulario 13-A y 13-B Matriz 
de Evaluación Legal/ Técnica y en el Formulario No.7 Organigrama y Personal 
propuesto para el Proyecto. 
 
 
RESPUESTA 192 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA 193 
Si 
 
PREGUNTA 194 
Favor enviar el Formulario para elaborar el Cronograma Valorado del Trabajo 
 
RESPUESTA 194 
No existe formato para el Cronograma Valorado, la CONTRATISTA debe 
presentarlo en su formato. 
 
PREGUNTA 195 
Favor indicar a qué “ítem 5.1” se refiere en el numeral No.2 Forma de 
Presentación de la Oferta, ya que la Matriz de Evaluación Legal/ Técnica es el 
Formulario 13-A y 13-B.  
 
 
 
 
 
RESPUESTA 195 
Se refiere al numeral 5.1 EVALUACIÓN TÉCNICA (pagina 11) del mismo 
documento. 
 
PREGUNTA 196 
Favor indicar dónde se colocará el Formulario No. 5 DECLARACIÓN DE 
CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS Y FIDELIDAD DE LA 
DOCUMENTACIÓN, ya que no existe instrucciones sobre este formulario en el 
ítem 2. Forma de Presentación de la Oferta ni en la Matriz Legal/ Técnica 



 

 

 
RESPUESTA 196 
El documento debe ser completado y entregado con los otros formularios como 
parte de la Carpeta 1 de la Oferta. El oferente adjudicado deberá presentar este 
Formulario notariado posterior a la declaratoria del ganador de este concurso. 
 
PREGUNTA 197 
Favor indicar dónde se colocará el Formulario No. 6 DATOS GENERALES DEL 
OFERENTE, ya que no existe instrucciones sobre este formulario en el ítem 2. 
Forma de Presentación de la Oferta ni en la Matriz Legal/ Técnica 
 
RESPUESTA 197 
El documento debe ser completado y entregado con los otros formularios como 
parte de la Carpeta 1 de la Oferta. 
 
PREGUNTA 198 
Favor indicar dónde se colocará el Formulario No. 11 EQUIPO ASIGNADO AL 
PROYECTO, ya que no existe instrucciones sobre este formulario en el ítem 2. 
Forma de Presentación de la Oferta ni en la Matriz Legal/ Técnica 
 
RESPUESTA 198 
El documento debe ser completado y entregado con los otros formularios como 
parte de la Carpeta 1 de la Oferta. 
 
PREGUNTA 199 
Por favor su ayuda considerando una extensión en la presentación de oferta en 
al menos dos semanas. 
Por favor remitirse a la respuesta No 13 
 
PREGUNTA 200 
Por favor confirmar que para el requerimiento de “Carta de propiedad o renta del 
Software a utilizar”. Se puede presentar una cotización, a nombre de la 
contratista, por la renta del software a utilizarse. Esto es debido a que hasta no 
tener una adjudicación de la OT no se podría confirmar la renta o adquisición del 
software. 
 
RESPUESTA 200 
Para la etapa de oferta se requiere únicamente que completen y presenten el 
ADJUNTO 13B-1.2 CARTA COMPROMISO SOFTWARE con los otros 
formularios. 
 
PREGUNTA 201 
Por favor confirmar que el listado de softwares detallado es mandatorio, o se 
puede sugerir software similares. 
 
RESPUESTA 201 
Se refiere al listado mínimo requerido, con las aclaraciones de este documento 
 



 

 

PREGUNTA 202 
Por favor confirmar que para la facturación y planillaje se podrá presentar 
avances parciales de los documentos. 
 
RESPUESTA 202 
Para facturación y planillaje se procederá con los documentos certificados según 
se indica en el numeral 2.8 del Anexo 2. 
 
PREGUNTA 203 
Por favor confirmar si el HAZOP será presencial o en línea. 
 
RESPUESTA 203 
Ambas modalidades son validas 
 
PREGUNTA 204 
Por favor confirmar que tiempo de experiencia deberán avalar los profesionales 
que desarrollen los estudios especiales. 
 
RESPUESTA 204 
"En el alcance de los rubros del Adjunto F - Anexo 3, se indica la experiencia 
mínima requerida; donde no se indique la experiencia mínima, se requerirá un 
tiempo de experiencia  mínima de 5 años. 
De acuerdo a lo indicado en las bases del concurso, es responsabilidad de la 
CONTRATISTA presentar un certificado en donde se indique la experiencia de 
la persona o empresa que vaya a realizar los Estudios Especiales, los 
fiscalizadores y supervisores del Contrato de EP PETROECUADOR revisará y 
dará el aval para que se realice los trabajos con esta persona o empresa." 
 
PREGUNTA 205 
Para el item 29 del adjunto F a que se refiere el 70% 
 

 
 
RESPUESTA 205 
El 70% se refiere al porcentaje de avance del diseño del sistema de tubería. 
 
 
PREGUNTA 206 
Para los Estudios Eléctricos confirmar si se puede utilizar ETAP. 
 
RESPUESTA 206 
No. Se usará el software indicado en los TDRs 
 
PREGUNTA 207 



 

 

 
Para las TBE de equipo menor, por favor confirmar quien define el número de 
ítems. 

 
RESPUESTA 207 
El número de ítems será definido por la CONTRATISTA y será 
revisado/aprobado por EP PETROECUADOR. 
 
PREGUNTA 208 
En el adjunto F, en ciertos entregables se tiene observaciones como estas. Por 
favor confirmar 8 horas de que profesional se considerará (Sr, Jr ,o Dibujante) 
 

 
 
RESPUESTA 208 
Para cantidades inferiores a 19, se reconocerá 8 HH totales para este rubro, 
entre Junior y Senior. 
 
PREGUNTA 209 
 
Como se cuantificará el desarrollo de documentación que necesite actualización, 
luego del levantamiento de información. 
 
RESPUESTA 209 
Si en el levantamiento de información se identifica que el doc. No está 
actualizado, la CONTRATISTA debe actualizarlo, se reconocerá como As built 
de acuerdo a lo indicado en las bases del concurso. 
 
PREGUNTA 210 
Como se cuantificará el desarrollo de documentación as built. 
 
RESPUESTA 210 
Como se indica en el numeral 2 del Anexo 5 
 
PREGUNTA 211 
Por favor su ayuda considerando una extensión en la presentación de oferta en 
al menos dos semanas. 
 
RESPUESTA 211 
Por favor remitirse a la respuesta No 13 
 
PREGUNTA 212 



 

 

Por favor confirmar si el cliente considera que se pueden trabajar en más de 5 
proyectos a la vez conforme a su requerimiento. 
 
RESPUESTA 212 
Como se indica en el ADJUNTO 13B-1.3 CARTA COMPROMISO CAPACIDAD 
DE EJECUCIÓN, EP PETROECUADOR puede solicitar una cantidad mayor o 
menor de proyectos simultáneos y sin que esto signifique compromiso alguno 
por parte de EP PETROECUADOR en cuanto a volumen de trabajo del Contrato 
 
PREGUNTA 213 
Por favor confirmar que la participación y adjudicación de este servicio de 
ingeniería, automáticamente descalifica a la Contratista de participar en 
proyectos de construcción de la misma índole en los campos de aplicación de la 
presente oferta. 
 
RESPUESTA 213 
"Afirmativo de acuerdo a lo expreso en la Normativa aplicable a los 
Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de 
PETROAMAZONAS EP, numeral 4.4 INHABILIDADES PARA CONTRATAR, 
literal h) Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales, 
que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios de un proyecto, no 
podrán participar en la contratación de los bienes, obras o servicios requeridos 
para la ejecución del proyecto, excepto en el caso de los contratos de Ingeniería, 
Procura y Construcción “I.P.C.”;" 
 
PREGUNTA 214 
Por favor confirmar si la totalidad del servicio será adjudicado a un solo oferente. 
 
RESPUESTA 214 
Confirmado 
 
PREGUNTA 215 
Por favor confirmar cual es el monto máximo de multa al que se pueda escalar 
la misma por incumplimiento o retraso en el cronograma. 
 
RESPUESTA 215 
Favor remitirse a lo indicado en la Cláusula Décimo Segunda: Multas, que indica: 
Si las multas impuestas superan el cinco por ciento (5%) del monto total del 
instrumento contractual, EP PETROECUADOR podrá disponer la terminación 
unilateral del Contrato, conforme la Cláusula Décimo Octava, sin perjuicio de las 
demás acciones a que hubiere lugar.  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
PREGUNTA 216 
"Cláusula 9.3  



 

 

Solicitamos que la No Exclusividad sea bilateral, es decir, así como 
PetroEcuador podrá contratar a terceros el Contratista podrá contratar con otros 
Clientes la misma prestación de servicios. 
" 
 
RESPUESTA 216 
No procede, Se debe mantener lo solicitado en las bases del concurso 
 
PREGUNTA 217 
"Cláusula Décima  
Solicitamos que se establezca fórmula de reajuste, teniendo en cuenta que el 
contrato dura 3 años. 
" 
 
RESPUESTA 217 
"Favor remitirse a lo expreso en el Anexo Nro.5 PRECIOS DEL SERVICIO, 
numeral 2 TARIFAS APLICABLES, REAJUSTE DE PRECIOS: No habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios por ningún concepto. La CONTRATISTA en 
forma expresa manifiesta que, en la elaboración de su propuesta económica, 
consideró las variaciones de salarios e inflación, y el hecho de que durante la 
vigencia del Contrato no habrá ni se reconocerá reajuste de precios. 
" 
 
PREGUNTA 218 
"Cláusula Décima Primera  
Solicitamos que se pague a 30 días. 
" 
 
RESPUESTA 218 
No procede, Se debe mantener lo solicitado en los términos de referencia. 
 
PREGUNTA 219 
"Cláusula Décima Primera  
Solicitamos que se reduzca el término de devolución de las facturas de 20 días 
a 5 días hábiles. 
" 
 
RESPUESTA 219 
No procede, Se debe mantener lo solicitado en los términos de referencia. 
 
PREGUNTA 220 
"Cláusula 11.1  
Solicitamos reducir el término de auditoría a 2 años después de la terminación 
del Contrato. 
" 
 
RESPUESTA 220 
No procede, Se debe mantener lo solicitado en los términos de referencia. 



 

 

 
PREGUNTA 221 
"Cláusula 11.2  
Solicitamos que no se cobren intereses con la devolución del dinero pues no 
existe culpa o dolo en el actuar del Contratista. 
" 
 
RESPUESTA 221 
No procede, Se debe mantener lo solicitado en los términos de referencia. 
 
PREGUNTA 222 
"Cláusula Décima Sexta  
Solicitamos que se establezca que en los casos de suspensión las partes 
revisarán los sobrecostos que dicha suspensión conlleve y evaluarán los 
impactos económicos para ser reconocidos por parte del Cliente en caso de ser 
necesario. 
" 
 
RESPUESTA 222 
"Favor remitirse a lo expreso en la CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FUERZA 
MAYOR O CASO FORTUITO, Ninguna de las PARTES será responsable por el 
incumplimiento de los términos del presente Contrato cuando se deba a razones 
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las 
alegue, y aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificará a la otra 
de las condiciones prevalecientes, así como las fechas del inicio y terminación 
de éstas. 
 
La comunicación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá presentarse en un 
tiempo no mayor a treinta (30) días calendario de ocurrido el siniestro y mientras 
se encuentre vigente el Contrato, y será aceptada o no por el Administrador del 
Contrato y ratificada por el Gerente General de EP PETROECUADOR. Se aclara 
que en caso de que no medie la notificación en el plazo indicado, se entenderá 
como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o caso fortuito que la CONTRATISTA 
alegue y por tanto no se le concederá prórroga del plazo contractual y se 
aplicarán las multas que correspondan. 
 
Excepto como de otra forma esté estipulado en esta cláusula, el desempeño de 
cada una de las PARTES bajo este Contrato está suspendido en tanto que y 
mientras tal ejecución esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente, 
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 
 
La falta de notificación por la CONTRATISTA o viceversa, será entendida como 
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con 
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecución bajo este 
Contrato. 
 
En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por 
más de sesenta (60) días, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso 



 

 

Fortuito, cualquiera de las PARTES podrá solicitar la terminación del presente 
Contrato conforme a la Cláusula Décimo Octava, número 18.3. 
" 
 
PREGUNTA 223 
"Cláusula Décima Séptima  
Solicitamos establecer como lími de responsabilidad global el 100% del valor del 
Contrato 
" 
 
RESPUESTA 223 
Negativo, Favor remitirse a lo establecido en el proyecto del contrato 
 
PREGUNTA 224 
"Cláusula 18.10  
Solicitamos que se establezca la terminación por conveniencia de manera 
bilateral 
" 
 
RESPUESTA 224 
No Procede, Favor remitirse a lo indicado en las bases del concurso cláusula 
Décimo Octava. 
 
PREGUNTA 225 
"Cláusula Décimo Octava  
Solicitamos que se establezca que en caso de terminación anticipada no 
originada por hechos de incumplimiento del Contratista,  el Cliente reconocerá 
los servicios efectivamente prestados más los sobrecostos, tarifas de stand by y 
demás costos de personal que la terminación anticipada conlleve.  
" 
 
RESPUESTA 225 
No Procede. Los pagos se realizan conforme a la cláusula Décimo Primera 
"Forma de Pago" y en base al procedimiento establecido en cláusula Décimo 
Octava 
 
PREGUNTA 226 
Agradecemos informar si la documentación que se entrega en la oferta Técnico-
económica debe ser apostillada para la entrega o esta solicitud será exigida solo 
al proponente adjudicado en caso de requerirse. 
 
RESPUESTA 226 
"Favor remitirse a lo expreso en el Numeral 2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
LA OFERTA, que indica lo siguiente: ""Para las ofertas que contengan firmas 
manuscritas, todos los documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, 
se podrán presentar en copia simple, sin embargo, el oferente que resulte 
adjudicado y previo a la celebración del Contrato, deberá: 
 



 

 

• Remitir en original o copia notariada la documentación que sea requerida por 
la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR, en el plazo que se señale 
para el efecto, caso contrario serán declarados adjudicatarios fallidos."" 
" 
 
PREGUNTA 227 
Agradecemos amablemente ampliar fecha de entrega de Oferta. 
 
RESPUESTA 227 
Por favor remitirse a la respuesta No 13 ASPECTOS TÉCNICOS 
 
PREGUNTA 228 
 
Por favor indicar sí que se puede manejar una figura de asociación entre dos 
empresas o más empresas.   
 
RESPUESTA 228 
Los oferentes pueden asociarse conforme lo establecido en la normativa legal 
vigente. 
 
PREGUNTA 229 
Por favor confirmar que el uso de software licenciados será potestad del 
Contratista entre las opciones presentadas en 10-MAY-2023-CO-EPP-050-
2023.doc 
 
RESPUESTA 229 
Se refiere al listado mínimo requerido, con las aclaraciones de este documento 
 
PREGUNTA 230 
"Por favor indicar si son requeridos y de carácter obligatorio los siguientes 
softwares: SAP 2000: Estructural 
OLGA o PipeSim 
Instrucal y/o Software de dimensionamiento del fabricante. 
DIgSILENT Power Factory v.2018 (con los módulos que Petroecuador requiera) 
" 
 
RESPUESTA 230 
Se refuiere al listado mínimo requerido, con las aclaraciones de este documento 
PREGUNTA 231 
Por favor confirmar nuestro entendimiento, la ejecución del contrato se manejará 
con las tarifas unitarias definidas en el FORMULARIO Nro. 3 PRECIO DEL 
SERVICIO. 
 
RESPUESTA 231 
Si 
 
PREGUNTA 232 



 

 

Por favor confirmar que las actividades y especialistas requeridos para la 
ejecución de los trabajos del contrato se limitarán únicamente a las definidas en 
el FORMULARIO Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO. 
 
RESPUESTA 232 
No, Las actividades y especialistas requeridos para la ejecución de los trabajos 
se limitan a lo indicado en TODOS los documentos del contrato. 
 
PREGUNTA 233 
Por favor indicar cuáles serán los criterios y ponderación para la evaluación de 
ofertas.  
 
RESPUESTA 233 
Favor remitirse a los documentos del concurso de ofertas numeral 5 y a las 
matrices de evaluación que están en los formularios 4, 13A, 13B y 15 
 
PREGUNTA 234 
Por favor indicar cuáles serán las áreas/zonas de trabajo para la ejecución del 
contrato? 
 
RESPUESTA 234 
Los servicios a cargo de la CONTRATISTA se desarrollarán en todas las 
locaciones donde opere EP PETROECUADOR, como se indica en el contrato. 
 
PREGUNTA 235 
Por favor indicar si se tienen requerimientos especiales (traslado por río, 
helicóptero, etc.) para el traslado de personal de la contratista a las áreas/zonas 
de trabajo? 
 
RESPUESTA 235 
La movilización del personal de la contratista es su responsabilidad y debe 
cumplir con los requerimientos de SSA de PEC. 
 
PREGUNTA 236 
Por favor confirmar que el criterio de reconocimiento de costos de servicios por 
fracción de cantidad solo se aplicará al renglón de estudios especiales. No aplica 
a entregables de ingeniería. 
 
RESPUESTA 236 
Aplica para ambos casos. 
 
PREGUNTA 237 
¿Petroecuador tiene tablas salariales referenciales para el personal de este 
proyecto? de ser afirmativa la respuesta por favor suministrarla. 
 
RESPUESTA 237 
No se dispone. 
 



 

 

PREGUNTA 238 
¿Petroecuador exige algún tipo de contratación para el personal, es decir por 
nómina u honorarios? ¿O es libre decisión del contratista? 
 
RESPUESTA 238 
La Contratista adjudicada deberá cumplir con lo establecido en las bases del 
presente concurso y en la correspondiente ley. 
 
PREGUNTA 239 
¿Para el desarrollo de los trabajos dentro de las instalaciones de Petroecuador 
el contratista contará con las facilidades de servicios de Red e Internet? 
 
RESPUESTA 239 
No, Es responsabilidad de la contratista proveer de este servicio para su 
personal 
 
PREGUNTA 240 
¿Se requiere algún tipo de vacunas para el personal que ingresen a los 
diferentes bloques y cuáles son? 
 
RESPUESTA 240 
"Vacunas para ingreso a todos los bloques: 
 
1. Antitetánica 
2. Fiebre Amarilla 
3. Covid-19 
Vacunas para ingreso a bloques que se encuentran enmarcados en el Acuerdo 
Ministerial de pueblos Inicialmente Contactados o no Contactados que incluyen 
a los Bloques: 
 
• B21 
• B43 
• B31 
• B55 Armadillo 
• B16-67 
A más de las vacunas antes mencionadas, deben también colocarse: 
 
1. Influenza (Gripe) 
2. Hepatitis B 
3. Sarampión. 
" 
 
PREGUNTA 241 
Debido a que esta oferta es de gran importancia y magnitud por requerimientos 
documentales y análisis técnico, de la manera más cordial solicitamos a ustedes 
ampliar la fecha de entrega de la Oferta. 
 
RESPUESTA 241 



 

 

Por favor remitirse a la respuesta No 13 
 
PREGUNTA 242 
"De acuerdo con el anexo Adjunto 13B.1-2 los SOFTWARE PARA INGENIERÍA 
indicados 
son: 

• Windows 7 (o superior) 

• Office 2013 (o superior) 

• Adobe Acrobat 

• Bentley o Autocad Plant o Cadworks 

• Autocad 2014 

• Caesar II: Piping flexibility and stress 

• DIgSILENT Power Factory v.2018 (con los módulos que Petroecuador 

 requiera) 

• SAP 2000: Estructural 

• Autocad Civil 3D 

• HYSYS Process o Unisim o Promax 

• OLGA o PipeSim 

• Instrucal y/o Software de dimensionamiento del fabricante. 

¿Solicitamos nos indiquen la cantidad de licencias que se debe adquirir por cada 
software? 
" 
 
RESPUESTA 242 
La cantidad de licencias serán las requeridas por la contratista para realizar los 
trabajos según los alcances y cronogramas aprobados por PEC. 
 
PREGUNTA 243 
¿Nos podrían informar en que sitios, lugares o dependencias se realizará la 
revisión de los entregables? 
 
RESPUESTA 243 
Quito 
 
PREGUNTA 244 
Podrían compartir la información que muestre los sitios (Terrestre y/o Fluvial) 
donde se realizarán los trabajos. 
 
RESPUESTA 244 
Los servicios a cargo de la CONTRATISTA se desarrollarán en todas las 
locaciones donde opere EP PETROECUADOR, como se indica en el contrato. 
 
PREGUNTA 245 
¿Para la ejecución del proyecto Petroecuador requiere personal de planta en las 
oficinas del contratista o se podrán contratar por orden de servicio recibida por 
el contratista? 
 



 

 

RESPUESTA 245 
Para la presentación de la Oferta, no es mandatorio que el personal propuesto 
se encuentre en relación de dependencia, sin embargo se aclara que la 
CONTRATISTA ADJUDICADA deberá cumplir con todas las obligaciones en las 
bases de concurso y las de Ley. 
 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN: 
 
 
 
 
___________________ 
Richard Zamora 
Presidente de la Comisión. 
 
 
 
 
___________________ 
Ramiro Sanguil 
Representante del área usuaria. 
 
 
 
 
___________________ 
Enrique García 
Servidor afín. 
 
 
 
 
___________________ 
Patricio Puente 
Servidor del área financiera. 
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