
 

Señores 

OFERENTES 

Presente.- 

 

REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-112-2025 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

ESPECÍFICOS INTEGRADOS PARA LA PERFORACIÓN Y COMPLETACIÓN DE POZOS EN LOS 

CAMPOS DE LA ZONA NORTE ASIGNADOS POR EP PETROECUADOR – PREGUNTAS Y 

ACLARACIONES –  

 

De mis consideraciones: 

 

Por convenir a los intereses de EP PETROECUADOR y de conformidad con el numeral 3 “Preguntas y 

Aclaraciones” del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-112-2025 para la prestación del servicio de la 

referencia, agradeceré tomar en cuenta lo siguiente:  

 

PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL 

PREGUNTA 1 

En relación al numeral 3.1. “Eventos de Stand-By” del numeral 3 “Tarifa de Stand By” de las Condiciones 

Generales, solicitamos comedidamente que EP PETROECUADOR incluya una tarifa de Stand By por 

eventos de fuerza mayor que causen que la ejecución del contrato se vea obstaculizada o interrumpida por 

dichos eventos. 

 

RESPUESTA 1 

No se acepta el requerimiento. 

 

Del proyecto de CONTRATO: 

 

PREGUNTA 2 

En referencia a la definición de “Negligencia Grave” y “Culpa Grave”, consultamos cuál será el 

procedimiento para la determinación de Negligencia Grave, Culpa Grave o Dolo ante la ocurrencia de un 

evento dañoso (por ejemplo pérdida catastrófica o lost in hole) y se pretenda atribuir la responsabilidad a 

la CONTRATISTA, entendiéndose que dicha determinación no debería ser un acto unilateral a cargo de 

EP PETROECUADOR, sino que al igual que la Responsabilidad Comprobada, debería consistir un 

procedimiento en conjunto entre las partes y la presencia de un tercero experto para su determinación si es 

del caso. 

 

RESPUESTA 2 

Se considerará lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado. 

 

PREGUNTA 3 

Consultamos comedidamente si EP PETROECUADOR dispone una prórroga del contrato (prevista en la 

sub-cláusula 4.2.), se contará con la aceptación de la CONTRATISTA? 

 

RESPUESTA 3 

Se aclara que la prórroga es: “(…) Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo del 

contrato, éste será requerido o autorizado por el Administrador del Contrato, mediante comunicación 

escrita a la CONTRATISTA; sin embargo, si la prórroga dobla el plazo total del contrato, ésta deberá 

ser autorizada por la autoridad que suscribió el contrato previa notificación del CONTRATISTA. 



 

En caso de que la prórroga contractual implique incremento de fondos, será necesaria la celebración de 

un contrato complementario. 

En cualquiera de los casos, Previo a la autorización de prórroga, el Administrador del Contrato deberá 

verificar que el plazo del contrato se encuentre vigente. 

Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que surtan efectos después de la 

expiración o terminación de este Contrato, deberán subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto 

más allá de la fecha de terminación de este Contrato.”, conforme lo establecido en la cláusula cuarta 

del proyecto de contrato. 

 

PREGUNTA 4 

Una vez verificada una Suspensión del Plazo, consultamos si durante aquel período de suspensión las 

obligaciones contractuales a cargo de la CONTRATISTA también se suspenden? Es decir que no serán 

exigibles durante ese período de tiempo? 

 

RESPUESTA 4 

Se estará conforme a lo establecido en la Cláusula Cuarta numeral 4.3 del contrato. 

 

PREGUNTA 5 

Respecto del primer párrafo de la sub - cláusula 7.4., consideramos justo, equitativo y recíproco que la 

liberación de responsabilidad sea mutua, por lo que solicitamos comedidamente se lo reforme de la 

siguiente manera: 

“7.4. Liberación de Responsabilidad 

 

Cada una de las PARTES está obligada a mantener a la otra libre de reclamos, ya fueren estos 

administrativos, judiciales o extrajudiciales, o de cualquier otra índole, siempre que aquellos reclamos 

sean consecuencia de la celebración y ejecución del presente Contrato o relacionados directamente a 

él”. 

RESPUESTA 5 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 6 

Respecto a la sub - cláusula 7.6 de “Equipo de la CONTRATISTA”, agradecemos atender los siguientes 

requerimientos: 

 

6.1. Por favor incluir el término “fundamentado” en el párrafo cuarto, de la siguiente manera:  

 

“La CONTRATISTA reemplazará cualquier unidad de sus equipos que, a criterio fundamentado del 

Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea inseguro o incapaz de prestar los servicios para 

los que ha sido contratado.” 

 

6.2. Agradecemos incluir un plazo de tiempo dentro del cual EP PETROECUADOR pueda notificar a la 

CONTRATISTA sobre cualquier defecto o rechazo en los materiales, equipos, suministros y repuestos, 

para que la CONTRATISTA pueda proceder a remediar los mismos, de la siguiente forma:  



 

 

“A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, 

equipos, suministros y repuestos requeridos para la prestación de los Servicios conforme a los Términos 

Comerciales acordadas entre las PARTES para la ejecución del alcance del Contrato, y garantiza sólo el 

título de propiedad y uso legítimo de los mismos bajo este Contrato y que los mismos están libres de 

defectos de fabricación así como también proporcionará el personal necesario para llevar la ejecución del 

objeto de este Contrato, ciñéndose a las especificaciones técnicas e instrucciones de EP 

PETROECUADOR. Caso contrario, EP PETROECUADOR informará a la CONTRATISTA, dentro de los 

quince (15) días contados desde la finalización del servicio, de cualquier defecto o rechazo de manera 

que la CONTRATISTA pueda proceder en el plazo de 24 horas a remediar los mismos, bajo aceptación 

previa de EP PETROECUADOR; (…)” 

 

6.3. En caso de que los servicios no se prestaren conforme a los términos y condiciones acordadas, 

agradecemos precisar un tiempo (en días) dentro del cual EP PETROECUADOR tenga el derecho de 

requerir a la CONTRATISTA que los re - ejecute o reembolse los costos incurridos por la Operadora para 

ejecutar los mismos a través de un tercero, en virtud de lo cual solicitamos realizar unas inclusiones en los 

párrafos pertinentes, de la siguiente manera:   

 

“La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración del presente Contrato los servicios provistos 

conforme a los términos y condiciones acordados por las partes, así como a las especificaciones 

contempladas en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP PETROECUADOR desde 

la fecha de recepción y aceptación de dichos servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios 

no se prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las partes así como a las 

especificaciones constantes en el presente contrato, EP PETROECUADOR, dentro de los quince (15) días 

contados a partir de la fecha de terminación de dichos servicios, tendrá derecho a requerir a la 

CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re - ejecute tales servicios o reembolse a EP 

PETROECUADOR por los costos incurridos para la ejecución de dichos servicios a través de un tercero 

con un límite al valor establecido por la prestación de dicho servicio en los términos comerciales de este 

instrumento.” 

 

“La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto en el servicio a entera 

satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo todos los costos y obligaciones, una vez que EP 

PETROECUADOR notifique por escrito o vía correo electrónico a la CONTRATISTA, dentro de los quince 

(15) días contados a partir de la fecha de terminación de dicho servicio, que el mismo debe ser corregido, 

reparado o reemplazado. Si la CONTRATISTA no corrige (…)”. 

RESPUESTA 6 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 7 

Favor aclarar el último párrafo del numeral 7.9 de “Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control, de 

la siguiente forma: 

 

“Será responsabilidad de la CONTRATISTA el acatar de manera estricta lo previsto en el Código 

Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 180, de 10 de febrero de 



 

2014, relativo a los delitos contra el ambiente y la naturaleza.” 

 

Agradecemos realizar esta adición o aclarar dicha disposición, ya que de la forma como está planteada se 

podría entender que de antemano ya se está atribuyendo a la CONTRATISTA la responsabilidad de los 

delitos contra el ambiente y la naturaleza. 

RESPUESTA 7 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

Adicionalmente el artículo 13 del Código Civil, señala de manera textual: “La ley obliga a todos los 

habitantes de la República, con inclusión de los extranjeros; y su ignorancia no excusa a persona 

alguna.” 

 

PREGUNTA 8 

En el último párrafo de la sub – cláusula 7.11 de “Confidencialidad”, consideramos importante y 

agradecemos añadir un numeral que le correspondería el número 4, que se refiere a otra causa por la cual 

la CONTRATISTA no tendría la obligación de confidencialidad, y que señalaría lo siguiente: 

 

“4. Si fuese requerida por cualquier autoridad gubernamental o estatal y/o deba ser revelada en 

cumplimiento de un determinado mandato legal, debiendo poner en conocimiento de EP 

PETROECUADOR tal requerimiento antes de la entrega de la información.” 

RESPUESTA 8 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

 

PREGUNTA 9 

Respecto de la cláusula 7.13. “Indemnización por Patentes”, consideramos importante que la obligatoriedad 

de indemnidad sea mutua, por lo que solicitamos que se aumente un párrafo en dicha cláusula, el mismo 

que señalaría lo siguiente:  

 

“EP PETROECUADOR conviene en defender, indemnizar y librar a la CONTRATISTA, de y en contra de 

pérdidas o responsabilidades que surjan de la violación o supuesta violación de patentes que amparan los 

equipos, propiedad, métodos o procesos de EP PETROECUADOR que proporcione a la CONTRATISTA 

para la ejecución de este Contrato.” 

 

RESPUESTA 9 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 



 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

 

PREGUNTA 10 

En relación la Cláusula OCTAVA, numeral 8.1. “Equipo de EP PETROECUADOR”, consideramos 

imprescindible y solicitamos aclarar al final del último párrafo que se exceptúa de dicha obligación de la 

CONTRATISTA de devolverlo en las condiciones acordadas, cuando ha existido un deterioro causado por 

el uso normal que se haya dado al mismo. En tal virtud, solicitamos comedidamente y sugerimos que el 

referido párrafo señale: 

 

“Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR deberá ser inspeccionado previamente por la 

CONTRATISTA y deberá mantenerse por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y 

almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su propio equipo. La CONTRATISTA 

asume la obligación de devolverlo y restituirlo en los plazos y condiciones acordadas, debiéndose 

considerar que dichas condiciones podrían no ser las mismas que cuando recibió el equipo por el 

deterioro que pudo haber existido por el uso normal que haya dado al mismo durante la ejecución de los 

servicios, no existiendo en ese caso responsabilidad de la CONTRATISTA por tal deterioro.”  

 

RESPUESTA 10 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

 

PREGUNTA 11 

Agradecemos aclarar el párrafo cuarto de la Sub – cláusula 11.1 de “Derechos de EP PETROECUADOR”, 

en cuanto a que aquella retención que podrá efectuar EP PETROECUADOR será de valores 

correspondientes a impuestos que le correspondía legalmente asumir a la CONTRATISTA por la ejecución 

específica y solamente de este Contrato. En tal virtud, sugerimos el siguiente texto: 

 

“EP PETROECUADOR podrá retener, y pagar a las autoridades pertinentes, cualquier y todos los 

impuestos requeridos por las leyes del Ecuador y que legalmente le correspondan cancelar a la 

CONTRATISTA como consecuencia de la suscripción y ejecución de este Contrato.” 

 

RESPUESTA 11 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 



 

 

PREGUNTA 12 

Consideramos excesivos los valores de las multas establecidas en los sub – numerales 12.1 y 12.2. 

Agradecemos disminuir cada una de ellas en un 50% de los valores señalados. 

 

RESPUESTA 12 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 13 

Respecto del procedimiento de “Aplicación de Multas”, establecido en el sub – numeral 12.3 de la 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA, agradecemos atender las siguientes peticiones:  

 

13.1. Por favor confirmar que la aplicación y cobro de las multas se suspenderá mientras se dirimen las 

impugnaciones que hubiere efectuado la CONTRATISTA.    

 

13.2. Por favor realizar la siguiente eliminación en el párrafo pertinente: 

 

“El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR para exigir el cumplimiento del 

Contrato o para notificar la terminación unilateral, según corresponda; y en cualquiera de los casos 

requerir además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la ley.” 

 

Solicitamos esta eliminación pues el resarcimiento y pago de daños y perjuicios constituiría una segunda 

sanción a la infracción, y consideramos que el Contrato no debería tener un carácter sancionatorio. 

 

13.3. En caso de que un incumplimiento podría generarse por una causa imputable a otra empresa contratista 

de EP PETROECUADOR (que no sea la CONTRATISTA), consideramos necesario y solicitamos 

comedidamente aclarar el párrafo pertinente efectuando una adición de la siguiente forma: 

 

“No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de circunstancias provenientes de 

Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y 

aceptadas por EP PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP PETROECUADOR o sus 

contratistas (que no sea la CONTRATISTA) que también realicen actividades o servicios en el Área de 

Trabajo de este Contrato.” 

 

RESPUESTA 13 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 14 

Respecto del numeral 12.4. “DESCUENTOS POR NPT”, solicitamos comedidamente atender las 

siguientes observaciones y peticiones: 

 

14.1. Entendiendo que los descuentos por NPT constituyen una sanción a la CONTRATISTA, 

consideramos necesario y agradecemos incluir y mencionar de manera expresa la posibilidad de que la 

CONTRATISTA puede impugnar o ejercer su derecho de defensa en caso de que considere 

justificadamente que no fue la causante del NPT. 

 



 

14.2. Bajo la misma consideración de que los descuentos por NPT constituyen una sanción a la 

CONTRATISTA, no se debería prever la posibilidad de aplicar también multas por un mismo evento, pues 

se le estaría otorgando al Contrato un carácter sancionatorio, siendo de esta manera excesivo el castigo para 

la CONTRATISTA; en tal virtud solicitamos comedidamente eliminar el último párrafo de la sub – cláusula 

12.4, que señala: “Cuando corresponda, la aplicación de un Tiempo No Productivo no afectará ni limitará 

el derecho de EP PETROECUADOR de aplicar multas conforme al Contrato, según corresponda.” 

 

RESPUESTA 14 

No se acepta el requerimiento.  Remitirse a las Bases del concurso. numeral 12.1 Por Incumplimiento 

del Servicio del proyecto del contrato. 

 

PREGUNTA 15 

Respecto de la Cláusula 13.1. de “Fiel Cumplimiento”, agradecemos atender las siguientes observaciones 

y peticiones: 

 

15.1. Solicitamos incluir que se otorgará a la CONTRATISTA un término de tiempo para subsanar el 

incumplimiento antes de que EP PETROECUADOR ejecute la Garantía de Fiel Cumplimiento.  

 

15.2. En vista de que la garantía de fiel cumplimiento se la contrata y emite para asegurar y garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones exclusivamente de la CONTRATISTA, consideramos que la devolución 

de la misma a la conclusión de los servicios se la debería efectuar una vez que se verifique que 

efectivamente la CONTRATISTA ha cumplido a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones 

contractuales a su cargo, y de manera independiente a que existan o no obligaciones a cargo de EP 

PETROECUADOR, como es la de pagar por los servicios. En tal virtud, solicitamos comedidamente que 

el párrafo transcrito anteriormente, sea modificado de la siguiente manera:   

 

“Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá comprobar que todas y cada una 

de las obligaciones de la CONTRATISTA provenientes de la ejecución del Contrato, se encuentren 

cumplidas totalmente y en debida forma.” 

 

15.3. En cuanto a las FORMAS DE GARANTÍA (sub – numeral 13.2), aclarar y corregir en el literal b. 

que la Fianza instrumentada en una póliza de seguro, será emitida por una compañía de seguros establecida 

en el país y que se encuentre bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, y no por la Superintendencia de Bancos. 

 

RESPUESTA 15 

15.1 y 15.2 No se acepta el requerimiento, regirse en las Bases del presente concurso. 

15.3 Se debe considerar que actualmente la entidad de control y vigilancia es la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

 

PREGUNTA 16 

En referencia a la CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA de “RESPONSABILIDADES E 

INDEMNIZACIONES”, solicitamos comedidamente atender las siguientes observaciones y peticiones: 

 

16.1. En cuando al segundo párrafo, solicitamos de manera comedida incluir la posibilidad de que la 

CONTRATISTA pueda impugnar o ejercer su derecho de defensa respecto de las responsabilidades que se 

le puedan atribuir bajo los términos de la Cláusula referida y antes de que EP PETROECUADOR pueda 

cobrar aquellos valores que estaría autorizada a hacerlo vía reembolso como se señala en el segundo párrafo 

mencionada. 

 

16.2. Consultamos quién efectuaría la cuantificación de los costos que tendría que asumir la 

CONTRATISTA? Al respecto, agradecemos también establecer un procedimiento de cuantificación técnica 

bilateral de los costos que asumiría la CONTRATISTA, en el que ésta pueda emitir su criterio y tenga el 



 

derecho de oposición, pues de la forma como está planteado el texto, se colige que dicha cuantificación la 

realizaría unilateral y exclusivamente EP PETROECUADOR. 

 

16.3. Consideramos excesivo que se fije adicionalmente el recargo del 5% de gastos administrativos. 

Agradecemos eliminar o disminuir el porcentaje señalado. 

 

RESPUESTA 16 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual.. 

 

PREGUNTA 17 

En relación a lo señalado en el tercer párrafo del literal a. de “Bienes y Equipo de propiedad de la 

CONTRATISTA” de la cláusula 17.2. “Responsabilidad por Pérdida o Daños de Equipos y Materiales”, es 

necesario considerar que en la práctica no sólo EP PETROECUADOR podría ser responsable (por causas 

que fueran atribuibles a su dolo, negligencia o imprudencia grave) por daño o destrucción o pérdida de 

equipos, materiales, etc. de la CONTRATISTA, sino también cualquiera de sus otras contratistas (que no 

sea la CONTRATISTA) que realice actividad en el misma locación, solicitamos comedidamente efectuar 

una inclusión al final del referido párrafo de la siguiente manera: 

 

“EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será exclusivamente responsable de daños o 

destrucción o pérdida en cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, maquinaria, 

herramientas, suministros y materiales de propiedad de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, 

por causas que fueran atribuibles a dolo, Negligencia Grave o Culpa Grave de parte de EP 

PETROECUADOR o de alguno de sus contratistas (que no sea la CONTRATISTA) que también realicen 

actividades o servicios en el Área de Trabajo de este Contrato.” 

 

RESPUESTA 17 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 18 

Agradecemos incluir al final de la sub – cláusula 17.3 de “Pérdidas Catastróficas”, los siguientes dos 

párrafos, en los que se establece un límite de responsabilidad para la CONTRATISTA, aspecto fundamental 

que debería constar al igual que los contratos anteriores que ha celebrado EP PETROECUADOR:  

 

“Las pérdidas catastróficas a cargo de la CONTRATISTA (incluido sus subcontratistas), en ningún caso 

podrán superar el 50% monto total del contrato adjudicado. 

 

EP PETROECUADOR se compromete a mantener indemne a la CONTRATISTA (incluido sus 

subcontratistas) contra cualquier reclamo, incluso de terceros, que exceda a este límite. 

 



 

Los daños a terceros que pudieren derivar de los eventos catastróficos descritos en este numeral se 

consideran incluidos dentro del alcance del mismo.” 

 

RESPUESTA 18 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 19 

En relación a la sub – cláusula 17.6 de Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y 

Cumplimiento Ambiental, agradecemos atender las siguientes observaciones y peticiones: 

 

19.1. En consideración a la actividad y servicio que ejecutará la CONTRATISTA en el Área de Operaciones 

de EP PETROECUADOR, agradecemos efectuar una adición en los literales a. y g., de la siguiente manera: 

 

“a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier contingencia generada por encima de 

la superficie por efecto de sus actividades y se le imputarán todos los costos relacionados a: contención, 

recuperación, limpieza, monitoreo, transporte, tratamiento, compensaciones e indemnizaciones y 

disposición final de residuos, excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por terceros.” 

 

“g. La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la contaminación ambiental por encima de 

la superficie en todo aspecto y si por dolo, Negligencia Grave, Culpa Grave o Responsabilidad 

Comprobada se produce, será su responsabilidad el descontaminar completamente el área afectada. En 

cualquier otro caso se regirá por las normas descritas en el Anexo No. 10” 

 

19.2. Agradecemos incluir un monto máximo de responsabilidad ambiental acumulada por evento para la 

CONTRATISTA, de la misma manera como se ha establecido en contratos anteriores celebrados por EP 

PETROECUADOR. 

 

RESPUESTA 19 

No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del presente concurso. 

 

 

PREGUNTA 20 

Agradecemos realizar una adición en la sub – cláusula 17.7 de “Daños y Perjuicios Consecuentes”, de la 

siguiente manera: 

 

“Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por daños y perjuicios especiales, 

indirectos o consecuentes, lucro cesante, relacionados con el presente Contrato, incluyendo, pero sin 

limitarse a, pérdidas de rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran podido 

generar por cualquier concepto.”  

 

RESPUESTA 20 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 



 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 21 

Para garantizar el principio universal de la seguridad jurídica, agradecemos eliminar el numeral 18.10 de 

“Terminación por Conveniencia”, o por lo menos, que aquella terminación unilateral como derecho de EP 

PETROECUADOR sea debidamente justificada. 

 

RESPUESTA 21 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 22 

Por favor aclarar y precisar quién designa al EXPERTO mencionado en la sub - cláusula 26.1 de 

“Responsabilidad Comprobada”, y si existirá un procedimiento para la designación en la que intervengan 

las dos partes contratantes y no se constituya un acto unilateral? 

 

RESPUESTA 22 

Conforme el modelo de contrato para concurso de ofertas la Cláusula Vigésima Sexta: Domicilio y 

Solución de Controversias señala textualmente:  

 

“Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como su domicilio la ciudad 

de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de cualquier otro. 

 

En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la celebración, en la ejecución, 

desarrollo, terminación o liquidación de este Contrato, las PARTES procurarán superarlas 

directamente. Si existiesen controversias en el pago de facturas, se podrá disponer el pago de valores no 

controvertidos. 

 

La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado y estará 

sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación y al Reglamento del precitado Centro. 

 

Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o reclamaciones que surjan 

de las contrataciones, estarán sujetos a las normas previstas en la Constitución y en el Código Orgánico 

General de Procesos en lo que fuere aplicable. 

Cuando no se haya establecido en una contratación una cláusula compromisoria, se podrá pactar la 

suscripción de este compromiso, conforme a las disposiciones de la Constitución y contando con las 

autorizaciones correspondientes. 

 

En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones será tramitada ante los 

Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito, para lo cual se someterán a las leyes de la República 

del Ecuador y fijarán su domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.” 

 

Por lo cual se sugiere considerar casos similares para la definición de la misma o forma de aplicación.  

 

 



 

De los ANEXOS 
 

PREGUNTA 23 

Respecto del sub – numeral 5.2. del numeral 5 de “OTRAS OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR” 

del ANEXO No.2 de “OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR”, solicitamos comedidamente incluir 

en la disposición que en caso de que se establezcan responsabilidades a la CONTRATISTA por la pérdida 

o el atasco de fuente radioactiva, las mismas estén limitadas a un valor máximo de responsabilidad que 

podría cuantificarse con base al costo del servicio durante el cual se produjo la pérdida o atasco, y que sobre 

ese monto EP PETROECUADOR mantenga indemne a la CONTRATISTA de aquellas responsabilidades.    

 

RESPUESTA 23 

No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del presente concurso. 

 

PREGUNTA 24 

Respecto del numeral 27 de las CONDICIONES GENERALES Y LÍNEAS DE SERVICIOS 

PERFORACIÓN, y considerando que en las operaciones también pueden intervenir otras empresas 

contratistas de EP PETROECUADOR no relacionadas ni subcontratadas por la CONTRATISTA, 

agradecemos ampliar el referido numeral en ese sentido, por lo que sugerimos el siguiente texto: 

 

“27. En el caso de presentarse un evento que genere un Lost in Hole (LIH) o daños irreparables de los 

equipos y/o herramientas y este evento sea por dolo, Negligencia Grave, Culpa Grave o Responsabilidad 

Comprobada de EP PETROECUADOR o de algún otro contratista de EP PETROECUADOR (que no 

sea la CONTRATISTA ni subcontratista de ésta) que realice actividades u operaciones en el Área de 

Actividad, EP PETROECUADOR reconocerá los valores por los equipos y/o herramientas perdidas en el 

hoyo o con daños irreparables, según el Instructivo para el Proceso de Tickets de Reposición por pérdida 

Lost in Hole (LIH) o daños irreparables de EP PETROECUADOR. (…)” 

 

RESPUESTA 24 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

 

PREGUNTA 25 

El numeral 32 de las “CONDICIONES GENERALES Y LÍNEAS DE SERVICIO DE PERFORACIÓN” 

señala lo siguiente: 

 

“En caso de daños irreparables EP PETROECUADOR reconocerá el valor de la herramienta y/o equipo 

dañado por causas imputables a EP PETROECUADOR, para lo cual la CONTRATISTA deberá entregar 

los equipos y/o herramientas dañados en bodegas de EP PETROECUADOR previo al pago 

correspondiente de lo cual se deberá dejar constancia mediante la suscripción de un Acta de Entrega 

Recepción a Bodega. La determinación del daño parcial o irreparable deberá ser establecido por un 

informe de una tercera compañía a cuenta y costo de la CONTRATISTA y aprobado por EP 

PETROECUADOR.” 

 

En vista de que los equipos y herramientas dañados pueden estar protegidos por derechos de propiedad 

intelectual o contener elementos exclusivos propios de sus fabricantes sujetos también a protección, 

consultamos si EP PETROECUADOR garantizará la inviolabilidad de aquellos derechos y la no 



 

divulgación de técnicas propias de fabricación de aquellos equipos y herramientas dañados que hayan sido 

entregados en las bodegas de EP PETROECUADOR. 

 

RESPUESTA 25 

Las herramientas con tecnología patentada y/o con propiedad intelectual deberán ser destruidas en 

presencia del administrador del contrato o su delegado y posteriormente entregada a EP 

PETROECUADOR mediante acta. 

 

DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

PREGUNTA 26 

De acuerdo al Modelo de Contrato, Cláusula 20, “Entrega-Recepción del Contrato”, numeral 20.1. Acta de 

Recepción Única del Contrato, dice:  

 

“El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas las obligaciones contractuales y 

previo a la suscripción del acta de recepción única o definitiva, remitirá al Ordenador de Gasto el informe 

final de ejecución del contrato, en un plazo de hasta noventa (90) días”.  

 

Favor aclarar, si se puede reducir el tiempo ya que el trámite para la suscripción del Acta de Recepción 

Única ya es de 45 días, haciendo que se extienda mucho más el tiempo para el cierre del Contrato y 

liberación de pólizas. 

 

RESPUESTA 26  

Se debe regir a lo indicado en la Clausula Vigésima: Entrega-Recepción del Contrato 

Numeral 20.1 Acta de Recepción Única del Contrato de los Términos y Condiciones. 

 

PREGUNTA 27 

De acuerdo al Formulario No. 4 “MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA”, hace referencia a los 

estados financieros del “año inmediatamente anterior”. 

 

Favor confirmar que se refieren a los del año 2023, que son los único definitivos, dado que los 

correspondientes al 2024 aún se encuentran en período de revisión. 

 

RESPUESTA 27 

Se debe regir a lo indicado en los Términos y Condiciones en el Formulario Nro. 4: MATRIZ DE 

EVALUACIÓN FINANCIERA en donde se especifica lo siguiente: 

 

Oferente Nacional: Estados Financieros debidamente suscritos por el representante legal y el 

contador (Auditados para las empresas obligadas a presentarlos, tomando en consideración la 

normativa legal) y el formulario de la declaración del Impuestos a la Renta del ejercicio fiscal cerrado 

inmediatamente anterior. 

 

Oferente extranjero: Estados Financieros Auditados del año inmediatamente anterior, debidamente 

suscritos por el representante legal y el contador (idioma español y expresado en dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica) 

 

 

PREGUNTA 28 

De acuerdo al Modelo de Contrato, Cláusula 11, Facturación y Forma de Pago; en el contrato se menciona 

que el crédito se estipula en 90 días; sin embargo, no se indica que en el caso de que PEC no cumpla con 

los plazos establecidos contractualmente, que sanción se debería aplicar. Favor aclarar. 

 

RESPUESTA 28 



 

Se debe regir a lo indicado en los Términos y Condiciones a la CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: 

FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

 

PREGUNTAS DE CARÁCTER COMERCIAL 

 

PREGUNTA 29 

Favor indicar si EP PETROECUADOR realizará adjudicaciones parciales a este proceso. 

 

RESPUESTA 29 

EP PETROECUADOR no realizará adjudicaciones parciales a este proceso. 

 

PREGUNTA 30 

Se solicita de manera comedida el que se pueda extender el proceso por 10 días. 

 

RESPUESTA 30 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 31 

Favor confirmar que el manejo de las comunidades en caso de incidentes y que no sean causadas por la 

contratista, será PETROECUADOR quien resuelva el conflicto como Operadora del Campo y si la 

Contratista se ve obligada a parar operaciones, se cobre tarifa de stand by por todos los servicios que se 

vean implicados. 

 

RESPUESTA 31 

EP PETROECUADOR lo manejará a trevés del Departamento de Relaciones Comunitarias. Para el 

pago por tarifa de Stand By referirse al Formulario Nro 03. 
 

PREGUNTA 32 

Favor confirmar que es responsabilidad de EP PETROECUADOR el proporcionar plataformas bien 

compactadas para dar seguridad del ingreso de los equipos a la locación. 

 

RESPUESTA 32 

La CONTRATISTA realizará una inspección previa de la plataforma y verificará el estado aceptable 

de la misma previo a la Movilización de equipos 

 

PREGUNTA 33 

Considerando que, en el proyecto de Contrato, en la CLÁUSULA SEGUNDA: “DEFINICIONES”, 

enuncia claramente que el evento de “Fuerza Mayor o Caso Fortuito” el cual está incluso estipulado en el 

Código Civil, y que corresponden a hechos no imputables a la CONTRATISTA, y que EP 

PETROECUADOR podrá invocar el mismo. Se solicita se corrija el formulario Nro. 3 “PRECIO DEL 

SERVICIO; “LISTA DE PRECIOS – TORRE DE PERFORACIÓN 2000HP”, y se considere la opción 

para la tarifa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

 

RESPUESTA 33 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO 

 

PREGUNTA 34 

En la Lista de precios del servicio, el ítem de Sensor LWD puntos de presión indica que el costo lump sum 

será hasta por 20 puntos tomados, ¿Cómo se pagará en el caso de que los puntos solicitados sean mayores 

a esta cantidad? 



 

RESPUESTA 34 

Se pagará el proporcional del costo del Lump Sum realizando una regla de 3 tomando los 20 puntos 

como cien por ciento (100%) 

 

PREGUNTA 35 

En la Lista de precios del servicio, el ítem de Sensor LWD tomas de muestras indica que el costo lump sum 

será hasta por 5 y hasta por 10 muestras de fluidos, ¿Cómo se pagará en el caso de que las muestras 

solicitadas sean mayores a esta cantidad? 

 

RESPUESTA 35 

En caso de que se requieran más de 10 muestras de fluido se pagará el proporcional del costo del 

Lump Sum realizando una regla de 3 tomando los 5 puntos como cien por ciento (100%). 

PREGUNTA 36 

En la Lista de precios del servicio, el ítem de Servicio de Mud Logging tanto para pozos nuevos y re-

entradas incluye la transmisión de datos en tiempo real a pozo, PEC Quito y Campo. Favor indicar el 

número de terminales a los que se deberá dar la transmisión. 

RESPUESTA 36 

Se deberá compartir la transmición de datos a: 

Supervisor Perforación PEC, Ingeniero de Soporte PEC, Geólogo de Campo PEC, Ingeniero 

Peforación Lago Agrio PEC. Total 4 terminales.  

 

PREGUNTA 37 

En la Lista de precios del servicio, los ítems de grúas incluyen la movilización al pozo, favor indicar ¿cómo 

se pagará la desmovilización de la misma? 

 

RESPUESTA 37 

El rubro de desmovilización de la grúa ya está incluido en la tarifa de movilización de la misma.  

 

PREGUNTA 38 

En las CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, en el literal 1.10 indica 

“Las tarifas lump sum de equipo pesado de todos los Eventos de Movilización, a excepción del Skidding, 

incluyen todo el equipo de izado necesario, movimiento y carga hasta llegar al área de trabajo incluyendo 

el combustible”. Favor aclarar a que se refiere con Lump Sum ya que el equipo pesado es individual por 

cada equipo pesado según la Lista de Precios. 

 

RESPUESTA 38 

En referencia al evento de movilización (inicial, entre plataformas y final) se debe considerar lo 

mencionado la sección ACLARACIONES PARA EL CALCULO DE LA OFERTA del formulario 

Nro. 3, numeral 2: Movilización de taladro, en los párrafos 2.1; 2.2 y 2.4 “El equipo pesado y extra 

pesado utilizado para el movimiento será pagado bajo lista de precios, previa aprobación del plan de 

movilización.”  

Conjuntamento con el numeral 5: Tarifas de movimiento incluye, “La tarifa de movimiento en 

cualquier evento de movilización, incluye la movilización de los equipos, materiales, herramientas de 

la CONTRATISTA y sus subcontratistas, incluyendo la alimentación y alojamiento para el personal. 

Exceptuando el transporte pesado y extra pesado.” 

 

PREGUNTA 39 

En las CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, en el literal 1.19 indica 

“La gestión de residuos y desechos generados en las actividades que ejecute la CONTRATISTA será 

responsabilidad, y lo ejecutará de conformidad con el marco legal vigente”. Favor aclarar ¿quién y cómo 



 

se aprobará el ítem de lista de precios del Servicios de tratamiento desechos, transporte y disposición final 

(basura generada por PEC)? 

 

RESPUESTA 39 

El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico Integrado de la 

Contratista, es decir, la responsabilidad de la disposición de todo desecho generado en superficie y 

los provenientes de las actividades es un deber de la Contratista y sus subcontratistas. 

 

PREGUNTA 40 

En las CONDICIONES GENERALES Y LÍNEAS DE SERVICIO DE PERFORACIÓN, en el ítem 8 se 

indica “En el caso que los equipos, herramientas y personal de la CONTRATISTA se movilicen a 

cualquiera de las locaciones y EP PETROECUADOR cancele el trabajo solicitado, EP PETROECUADOR 

reconocerá únicamente el diez por ciento (10%) del valor de la tarifa diaria (de 1 día) o Lump Sum por 

trabajo, siempre y cuando se haya emitido la correspondiente Orden de Trabajo.”. Favor indicar como sería 

el reconocimiento si el servicio es costo/pie o costo/barril. 

 

RESPUESTA 40 

Para el caso de servicios que contemplen tarifa por pie o barril EP PETROECUADOR no reconocera 

pagos por cancelación. 

 

PREGUNTA 41 

En las CONDICIONES GENERALES Y LÍNEAS DE SERVICIO DE PERFORACIÓN, en el ítem 32 se 

indica “En caso de daños irreparables EP PETROECUADOR reconocerá el valor de la herramienta y/o 

equipo dañado sean por causas imputables a EP PETROECUADOR, para lo cual la CONTRATISTA 

deberá entregar los equipos y/o herramientas dañadas en bodegas de EP PETROECUADOR previo al pago 

correspondiente de lo cual se deberá dejar constancia mediante la suscripción de un Acta de Entrega 

Recepción a Bodega. La determinación del daño parcial o irreparable deberá ser establecida por un informe 

de una tercera compañía a cuenta y costo de la CONTRATISTA y aprobada por EP PETROECUADOR.”. 

Si la herramienta a la que se ocasionare un daño irreparable tuviere tecnología patentada y por ende no 

pudiera ser entregada a EP PETROECUADOR, ¿se puede entregar el ACTA DE DESTRUCCIÓN DE LA 

HERRAMIENTA como constancia? 

 

RESPUESTA 41 

Las herramientas con tecnología patentada deberán ser destruidas en presencia del administrador 

del contrato o su delegado y posteriormente entregada a EP PETROECUADOR mediante acta. 

 

PREGUNTA 42 

¿Cómo se pagará el lump sum de brocas de una sección en la cual por fallas no atribuibles a la 

CONTRATISTA se tiene que realizar un sidetrack?  

 

RESPUESTA 42 

Tomar en cuenta que un sidetrack no se considera un pozo nuevo, por ende, la tarifa lump sum se 

pagará completa por la sección finalizada. 

 

PREGUNTA 43 

En el SERVICIO DE CEMENTACIÓN el numeral 3 indica que La CONTRATISTA proveerá los 

productos químicos que sean solicitados por EP PETROECUADOR para el uso en la etapa de cementación 

primaria, estos productos serán incluidos en el reporte diario de operaciones. Siendo el Servicio pagado en 

modalidad Lump Sump, ¿Cómo se pagarán éstos si fueren químicos diferentes a los usados en una 

cementación primaria convencional? 

 

RESPUESTA 43 



 

Los productos químicos utilizados dependeran del diseño de las lechadas propuestas por la 

contratista, las cuales se encuentran detalladas en los programas de cementación aprobados por EP 

PETROECUADOR previa ejecución del servicio, por lo tanto, únicamente aplica tarifa lump sum.  

 

PREGUNTA 44 

¿Cómo se pagará la tarifa de CRI si no existe el ítem en la Lista de Precios? 

 

RESPUESTA 44 

El servicio será pagado por reembolsable 

 

PREGUNTA 45 

En el SERVICIO DE CEMENTACIÓN en el numeral 8 se indica que todos los productos adicionales 

usados durante la prestación del servicio y que no hayan sido considerados en el programa de cementación, 

deberán ser previamente aprobados y autorizados por EP PETROECUADOR y serán pagados por lista de 

precios o vía reembolsable. Favor indicar cómo se pagaría por Lista de Precios siendo que el ítem es un 

valor Lump Sum, y si fuere por reembolso ¿Se debería presentar las 3 cotizaciones sabiendo que este trabajo 

lo realizó una compañía previamente aprobada? 

 

RESPUESTA 45 

Los productos químicos utilizados dependeran del diseño de las lechadas propuestas por la 

contratista, las cuales se encuentran detalladas en los programas de cementación aprobados por EP 

PETROECUADOR previa ejecución del servicio, por lo tanto, únicamente aplica tarifa lump sum.  
 

PREGUNTA 46 

En el SERVICIO DE CONTROL DE SÓLIDOS Y MANEJO DE DESECHOS en unos numerales habla 

de que se manejará Gestor Ambiental y en otros de CRI para disposición final de ripios, ¿Qué servicio de 

usará para los fines pertinentes? 

 

RESPUESTA 46 

Se utilizará gestor ambiental para la disposición final de desechos. Sin embargo, de existir la 

posibilidad de realizar la disposición final de desechos mediante CRI en algún punto de la ejecución 

de los pozos del contrato, se comunicará oportunamente. 

 

PREGUNTA 47 

En el SERVICIO DE CONTROL DE SÓLIDOS Y MANEJO DE DESECHOS el numeral 29 indica que 

se deberá cuantificar conjuntamente con la supervisión autorizada del Ingeniero de Gestión de Fluidos y 

Valorización del recurso, el volumen de ripios presente en los depósitos temporales antes de llevarlos al 

lugar de disposición final. ¿Cómo se pagará este Servicio de Ingeniería? 

 

RESPUESTA 47 

Remitirse a las bases del presente concurso.  

 

PREGUNTA 48 

En el servicio de REINYECCION DE FLUIDOS Y SÓLIDOS DE DESECHOS indica que de la tarifa 

Lump Sump incluye el estudio de Factibilidad. ¿Se incluirá el Item de Lump Sump para CRI en la Lista de 

Precios o indicar como se pagará?  

 

RESPUESTA 48 

El servicio de CRI se pagará como reembolsable. 

 

PREGUNTA 49 

¿La elaboración de los programas de perforación y completación serán de responsabilidad de EP 

PETROECUADOR? 



 

 

RESPUESTA 49 

Afirmativo, la elaboración de programas de perforación y completación estan a cargo del personal 

de EP PETROECUADOR 

 

PREGUNTA 50 

Favor aclarar cuál de las 2 tablas es aplicable para la ejecución, 6. Gerenciamiento del Proyecto pag 58 y 

la 4. PERSONAL pag 156? 

 

RESPUESTA 50 

Se debe aplicar la tabla indicada en Anexo Nro 03, Numeral 4: PERSONAL, contenido en la página 

156. 

 

PREGUNTA 51 

¿En la matriz de evaluación no está considerado el fluido de completación, favor indicar si lo van a incluir? 

 

RESPUESTA 51 

No será incluido 

PREGUNTA 52 

¿Se puede perforar el pozo con 2 empresas direccionales, es decir que una compañía realice la primera y 

segunda sección, y la otra compañía realice la tercera sección? 

 

RESPUESTA 52 

Es posible siempre y cuando sea una subconstratista calificada y aprobada por EP 

PETROECUADOR y con previa autorización del administrador del contrato o su delegado para 

cada pozo dependiendo de los requerimientos técnicos de los mismos. 

 

PREGUNTA 53 

 Para el servicio de “Sensor LWD imágenes azimutales microresistivas”, considerando que el valor será 

lump sum, se requiere que se limite de alguna manera hasta 1000 ft en una corrida o valor por pie registrado. 

Consideramos el no delimitar el servicio predispone a la posibilidad de mal uso de contrato y mala 

interpretaciones de las partes. 

 

RESPUESTA 53 

No aplica; tomar en cuenta lo estipulado en las bases del presente proceso contractual: 

“Procesamiento de datos y generación de imágenes microresistivas de alta resolución” / “LUMP 

SUM” 

 

PREGUNTA 54 

Para el servicio de Sensor LWD, puntos de presión, se requiere ratificación que serán Lump sum hasta 20 

puntos de presión, Sección 8.5 y por corrida.  

 

RESPUESTA 54 

Se confirma que la tarifa de lump sum determina que se tomarán hasta 20 puntos de presión, sin 

embargo, por requerimiento del cliente se pueden tomar puntos adicionales durante la corrida, los 

cuales serán pagados mediante regla de 3 tomando como referencia 20 puntos como el 100%. 

 

PREGUNTA 55 

Para el servicio de “Sensor LWD tomas de muestras” se requiere ratificación sobre el requerimiento de 

servicio bajo Lump sum hasta 10 muestra de fluido de formación - Intervalo hasta 2500 ft por corrida. 

 

RESPUESTA 55 



 

Se confirma el enunciado estipulado en las bases del presente proceso contractual. Sin embargo, en 

caso de que se requieran más de 10 muestras de fluido se pagará el proporcional del costo del Lump 

Sum realizando una regla de 3 tomando los 5 puntos como cien por ciento (100%). 

 

PREGUNTA 56 

Sensor LWD de Optimización, por favor aclarar si lo requerido es con diferentes sensores que entreguen la 

información mientras se perfora, de: Medición de Peso sobre la broca - WOB, de Torque sobre la broca – 

TOB, e indistintamente de la ubicación de estos sensores. 

 

RESPUESTA 56 

Puede ser un solo sensor o varios sensores que entreguen la información requerida que deberán 

transmitir la data en tiempo real y su ubicación debe ser cercana a la broca 

 

PREGUNTA 57 

Para los servicios de : Sensor LWD imágenes azimutales microresistivas, Sensor LWD Sónico Monopolar, 

Sensor LWD puntos de presión, Sensor LWD tomas de muestras, Sensor LWD tomas de muestras, Sensor 

LWD Resonancia Magnética, Sensor LWD de Optimización, Sensor LWD Sónico Dipolar, por favor se 

solicita ratificación que estos serán con LWD, y no podrán ser prestados con wire line, esto debido a 

que, solicitados de esta manera, beneficiarían de manera exclusiva y directa, a las empresas que 

participarían en el proyecto con servicios vinculados de registros con las herramientas direccionales. 

 

RESPUESTA 57 

El servicio claramente detalla LWD, no aplican registros con Wireline. 
 

PREGUNTA 58 

¿Con referencia a los centralizadores, por favor ratificar que la especificación a cumplir es, “integrales, sin 

soldadura y con stop ring”, y que especificaciones adicionales a estas o fuera del estándar, se entiende que 

no estrían en lista de precios y serán requeridos bajo la modalidad de reembolso? 

 

RESPUESTA 58 

Tomar en cuenta lo estipulado en las bases del presente proceso contractual: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS POR 

LÍNEAS DE SERVICIO / Servicio Cementación / Numeral 13: “El tipo de centralizadores y la 

cantidad a utilizarse en cualquiera de las secciones a requerirse deberá ser aprobada por EP 

PETROECUADOR previo al inicio de cada trabajo de cementación y se pagará de acuerdo a la lista 

de precios del presente contrato.” 

 

PREGUNTA 59 

Confirmar que la aclaración, “Los pagos se efectuarán por la cantidad de servicios realmente ejecutados y 

a base de los precios unitarios.”; No aplicará a los servicios por lump sum. 

 

RESPUESTA 59 

Aplicara para todos los tipos de unidades de servicio detallados en el presente proceso contractual. 

 

PREGUNTA 60 

Considerando que para eventos de movilización el equipo pesado y extra pesado, utilizado para el 

movimiento será pagado bajo lista de precios, previa aprobación del plan de movilización; favor confirmar 

que EP PETROECUADOR Aprobará el programa de acuerdo a la necesidad de equipos que sea identificada 

por la contratista, esto debido a que normalmente se disminuye la aprobación de estos, sin considerar el 

criterio de uso y se responsabiliza a la contratista de posibles retrasos. 

 

RESPUESTA 60 



 

El análisis, modificación (de ser requerida) y aprobación del programa de movilización propuesto 

por la contratista queda a criterio de EP PETROECUADOR acorde sus requerimientos operativos. 

 

PREGUNTA 61 

Considerando que la operación de Skidding, minimove o movilización entre plataformas solo sería aplicada 

cuando finalice un Evento de Perforación o Evento de Completación, confirmar como se cubriría este costo 

cuando se realice skidding después de un WO o si se realizara por emergencias operativas en medio de 

eventos de perforación o completación. 

 

RESPUESTA 61 

Se pagará bajo lista de precios. 

 

PREGUNTA 62 

Para la operación de skidding, movilización entre plataformas y minimove ¿cómo serán reconocidos cuando 

se realice un reacondicionamiento o workover, dado que en estos ítems solo menciona perforación y 

completación?  

 

RESPUESTA 62 

Se pagará bajo lista de precios. 

 

PREGUNTA 63 

Conocedores de que la industria no tiene normalizado la posición de coordinador de taladro, se puede 

aceptar experiencia de personal en posiciones vinculadas a taladros. 

 

RESPUESTA 63 

Se debe priorizar personal con experiencia comprobada en la posición mencionada. 
 
 

PREGUNTA 64 

¿Quién será el responsable de la realización de los reportes finales? 

 

RESPUESTA 64 

EP PETROECUADOR es el responsable de la elaboración de los reportes finales de perforación y 

Completación entregables a los entes de control. La contratista es responsable de los reportes finales 

de cada una de sus líneas de servicio 

 

PREGUNTA 65 

Podrá EP Petroecuador disponer o gestionar reuniones para la toma de decisiones de manera directa con 

los sub contratistas, sin presencia del representante del integrador? 

 

RESPUESTA 65 

El representante del integrador deberá estar presente en toda reunión para asesoramiento técnico 

durante la toma de decisiones 

 

PREGUNTA 66 

Indicar para los siguientes ítems, qué tarifa se pagará en caso de ser completación en casing de 9 5/8” y en 

casing de 7”?  

 

Completación selectiva de fondo, incluye todos los componentes para la Completación 

Selectiva (excepto Y Tool y BHA de producción) 



 

Completación Dual Concéntrica, incluye todos los componentes para la Completación Dual 

Concéntrica. 

 

RESPUESTA 66 

Tomar en cuenta lo estipulado en las bases del presente proceso contractual. Tarifa no distingue 

Completación en casing de 9-5/8” o 7”. 

 

PREGUNTA 67 

¿Indicar para el siguiente ítem, qué tarifa se pagaría en caso de solicitar Ytool de diferentes tamaños?  

 

Y Tool completa con todos los componentes (incluye técnico, herramientas de manipuleo, 

asentamiento y movilización al pozo) 

 

RESPUESTA 67 

Tomar en cuenta lo estipulado en las bases del presente proceso contractual. Tarifa no distingue 

tamaños 

 

PREGUNTA 68 

En los siguientes ítems, se puede incluir en la descripción: “incluye Quick Look (3000 FT Lump Sum)”  

 

Servicio de Wire Line 
Registros de Cemento con tubería (TLC + registro de imagen 

ultrasónico-CBL-VDL-GR-CCL) 

Servicio de Wire Line 
Registros de Cemento con tracción asistida (registro de imagen 

ultrasónico-CBLD-VDL-GR-CCL) 

 

RESPUESTA 68 

Tomar en cuenta lo estipulado en las bases del presente proceso contractual: “Todos los registros 

eléctricos solicitados por EP PETROECUADOR ya sea por lista de precios o modalidad 

reembolsable, deberá incluir la interpretación.” 

 

PREGUNTA 69 

¿En el siguiente ítem, para el servicio de Slickline, favor aclarar si es por 7 días o lump sum por pozo? 

 

Servicio de Slick Line 
Incluye Unidad + Técnico + 

Movilización (7 Días) 
LUMP SUM/POZO 

 

RESPUESTA 69 

Lump sum del servicio es por 7 días. 

 

PREGUNTA 70 

De acuerdo al Formulario 3A, “COSTO MOVILIZACIONES”. Se solicita que se explique, ¿cómo se definirá 

la cantidad de equipo pesado a utilizar para la realización de los servicios descritos en el Formulario 3A?  

 



 

 

RESPUESTA 70 

La cantidad de equipo pesado será definido por EP PETROECUADOR en base a su criterio 

operativo una vez analizado el programa de movilización propuesto por la contratista donde se 

deberá detallar la cantidad de cada equipo pesado a ser utilizado.  Para el caso de la propuesta solo 

se debe ingresar el costo y esta se multiplicara por el número de días colocado.  Se enviara archivo 

Excel. 

 

PREGUNTA 71 

Favor confirmar, ¿cuántos pozos REENTRY serán realizados en el proceso CO-EPP-112-2025.? 

RESPUESTA 71 

Una vez asignado al ganador del proceso contractual, se enviará la información solicitada. 

 

PREGUNTA 72 

¿Favor aclarar, si el registro de GYRO puede ser utilizado en los eventos de completación, si la respuesta 

es afirmativa, se utilizaría el ítem de la lista de precios? 

 

RESPUESTA 72 

Afirmativo, se aplicará el item de la lista de precios. 

 

PREGUNTA 73 

Considerando el ítem 2 de registros eléctricos página # 185 que cita, que todos los registros eléctricos 

solicitados deberán incluir la interpretación, favor confirmar cómo se reconocerá la interpretación de los 

resultados de la toma de Núcleos de pared o Side wall cores, tomando en cuenta que la misma empresa no 

realiza los dos servicios.   

 

RESPUESTA 73 



 

La tarifa Lump Sum incluye la interpretación de los resultados. 
 

SERVICIO DE CONTROL DE SÓLIDOS 

 

PREGUNTA 74 

Pág. 174 

Ítem 6.  

“En caso que EP PETROECUADOR requiera un ingeniero externo e independiente de las compañías de 

fluidos y control de sólidos, que será el responsable de la gestión de desechos líquidos y sólidos generados, 

de la optimización general del equipo de control de sólidos, y de la dirección y ejecución de procesos que 

colaboren con la optimización de los fluidos, consumo de agua fresca y minimización del desecho”. 

 

¿En caso que EP PETROECUADOR requiera el ingeniero externo e independiente de las compañías de 

fluidos y control de sólidos para la optimización de los procesos como los menciona el “enunciado”, este 

será un servicio cancelado bajo la modalidad de bajo reembolso? 

RESPUESTA 74 

Se pagará bajo rembolsable. 

 
 

PREGUNTA 75 

Pág. 175 

Ítem 7. 

Volqueta Cubierta de 12 mts3, 24 Hrs 2 

Considerando que, por normativa ambiental, la evacuación de los ripios de perforación solo lo puede 

realizar un Gestor Ambiental calificado y las volquetas deben estar bajo la licencia del Gestor Ambiental, 

es por ello que no tiene sentido que exista volquetas dentro de los equipos del servicio de Control de sólidos 

ya que estas no podrán movilizar ningún desecho contaminado. 

¿Se puede quitar del listado de equipos de Control de Sólidos la volqueta 12m3, 24Hrs? 

 

RESPUESTA 75 

Negativo, tomar en cuenta lo estipulado en las bases del presente proceso contractual. 

 

PREGUNTA 76 

Pág.  176 

Ítem 17 

“17. EP PETROECUADOR se reserva el derecho de solicitar a la CONTRATISTA los análisis de las 

Tablas: 4A, 4B y 10 del RAOHE Decreto Ejecutivo 1215 o de acuerdo a la normativa ambiental vigente y 

reportes e informes cuando lo considere necesario y será a cuenta y costo de la CONTRATISTA. En el 

caso de realizarse reinyección de agua tratada el análisis se lo realizará una vez por cada pozo.” 

 

RESPUESTA 76 

Se solcitará los resultados de los análisis mencionados las veces que EP PETROECUADOR requiera 

durante la ejecución de cada pozo 

 

PREGUNTA 77 

¿EP PETROECUADOR proporcionará el punto de reinyección de agua tratada? 

RESPUESTA 77 

Afirmativo. 

 

PREGUNTA 78 

¿Los parámetros de reinyección serán aprobados por departamento de Corrosión de EP Petroecuador según 

el campo? 



 

 

RESPUESTA 78 

Afirmativo 

 

PREGUNTA 79 

¿Los análisis a realizarse una vez por pozo serán en función de los parámetros de reinyección establecidos? 

 

RESPUESTA 79 

Se solcitará los análisis mencionados las veces que EP PETROECUADOR requiera durante la 

ejecución de cada pozo. 

 

PREGUNTA 80 

¿El Vaccum o Tanquero para evacuar el agua de Dewatering tratada desde la locación hacia el punto de 

reinyección establecido será facturado bajo lista de precios? 

 

RESPUESTA 80 

       El vaccum esta a cargo de la contratista y está incluido en la tarifa diaria de Operación del taladro 

de perforación: “Un (1) Vacuum (24 hrs) de mínimo de 120 bbls (para transporte de aguas grises y/o 

fluidos solicitados por EP PETROECUADOR).” 

 

PREGUNTA 81 

Pág. 178 

Ítem 27 

“27. La CONTRATISTA será responsable de dirigir la actividad de desalojo de los ripios transportados 

hasta el pozo inyector de CRI. Si como parte del sistema se requiere de una retroexcavadora éste será 

suministrado por la CONTRATISTA para ejecutar la actividad.” 

¿La disposición final de los ripios y cortes de perforación será mediante gestor ambiental y sistema de CRI? 

 

RESPUESTA 81 

La disposición final de ripios será mediante gestor ambiental, sin embargo, en caso de existir la opción 

de implemtar CRI durante la ejecución de los pozos del contrato se informará oportunamente. 

 

SERVICIO DE CEMENTACIÓN: 

 

PREGUNTA 82 

Favor indicar, ¿si las zonas de interés se encuentran sólo en el hoyo de 8 ½”, o existen objetivos secundarios 

en el hoyo de 12 ¼”? 

 

RESPUESTA 82 

Dependerá de donde queden definidos los puntos de aterrizaje de los casing de 9-5/8” y 7”. 

 

PREGUNTA 83 

Favor indicar, ¿si se puede incrementar el overlap entre CSG 9 5/8” y liner 7”? 

 

RESPUESTA 83 

La longitud del Overlap queda a criterio técnico de EP PETROECUADOR. 

 

PREGUNTA 84 

En la cementación del Liner de producción de 7” ¿se puede antes de cementar circular y bombear una 

píldora viscoso pesada para limpiar el anular? 

 



 

RESPUESTA 84 

Queda a criterio técnico de EP PETROECUADOR.  

 

 

PREGUNTA 85 

El uso de tecnología, fuera de lista de precios, ¿puede ser reconocida? 

 

RESPUESTA 85 

Tomar en cuenta lo estipulado en las bases del presente proceso contractual: 

 

CONDICIONES GENERALES Y LÍNEAS DE SERVICIO PERFORACIÓN 

3. La CONTRATISTA a su cuenta y riesgo podrá incorporar nueva tecnología a favor de 

optimizar los servicios brindados previa aceptación de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de ello, 

la ejecución de los servicios se sujetaran a los Términos y Condiciones del presente Contrato, sin que 

la CONTRATISTA pueda alegar o justificar cualquier incumplimiento en la prestación de los 

servicios requeridos relacionada directa o indirectamente con el uso de dicha tecnología, o eximirse 

de las consecuencias (Responsabilidad Comprobada) que por el uso de la misma pueda producirse. 

La CONTRATISTA declara que el costo de dichos servicios se sujetará a los valores establecidos en 

la Lista de precios del presente Contrato (como equipos y/o herramientas convencionales) y renuncia 

a cualquier reajuste de precios por dicho concepto.  
 

PREGUNTA 86 

Se detalla el uso de lechada G para producción en 9 5/8” por ende el ítem para remediar dicha cementación 

no se encuentra en la tabla. ¿Se puede agregar? 

 

RESPUESTA 86 

Tomar en cuenta lo estipulado en las bases del presente proceso contractual. 

 

PREGUNTA 87 

Los parámetros litológicos en el hoyo de 8 ½”, ¿se pueden compartir? 

 

RESPUESTA 87 

Una vez asignado al ganador del proceso contractual, se compartirá la información solicitada. 

 

SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN: 

 

PREGUNTA 88 
En la Pág. 46 

Se menciona en el item. 

 

Zaranda Recuperadora de 

lubricante mecánico 
Incluye personal en turno de 12 hrs y equipos  COSTO/DIA 

 

Favor indicar que especificaciones técnicas debe cumplir este equipo. Numero de paneles, tamaño de malla, 

etc. 

 

RESPUESTA 88 

Las especificaciones técnicas de los equipos dependen del criterio de la contratista, las cuales deben 

garantizar la recuperación eficiente del lubricante mecánico y que se adapten a las características de 

cada taladro. 

 

PREGUNTA 89 



 

En la Pág. 67 

En el ítem menciona sobre los filtros  

 

Unidad de Filtración + Filtros. Incluye: movilización de unidad al pozo, 

filtros necesarios para el trabajo, personal (un ingeniero y un ayudante). 

LUMP 

SUM/POZO 

 

Favor especificar el volumen a ser filtrado, ya que de eso dependería la cantidad de filtros necesarios para 

movilizar a locación. Se solicita analizar la posibilidad de limitar en volumen y/o días de operación, con el 

fin de realizar una mejor estimación de precios. 

 

RESPUESTA 89 

La cantidad de agua a filtrar dependerá de la operación y al ser el servicio tarifa lump sum no puede 

limitarse. 

 

PREGUNTA 90 
En la Pág. 129 

Numeral 26.1 “Responsabilidad Comprobada” indica: 

 

“Las Partes deberán intentar un arreglo directo entre ellas en caso de una aplicación de Responsabilidad 

Comprobada, el cual, de no llegarse a un entendimiento mutuo, podrá ser sometido a revisión.  Para ello, 

la Parte afectada deberá presentar al Administrador del Contrato una solicitud de revisión, si dentro del 

plazo de treinta (30) Días contados desde la presentación de la solicitud de la Parte afectada o aquel plazo 

que acuerden las Partes por escrito antes de vencido el referido plazo de treinta (30) Días, éste no hubiere 

sido resuelto, se someterá a la revisión de un Experto”. 

 

Se Pregunta.  

Menciona la revisión de un experto, favor indica cual será el procedimiento para seleccionar al experto, y 

en base a qué requisitos especialmente técnicos ya que debe garantizarse la idoneidad de dicho experto, al 

ser un experto técnico deberá contar con propios medios técnicos como equipos y laboratorios, que le 

permitan análisis imparciales. Adicional al mencionar experto se refiere a una persona natural y/o jurídica? 

¿Para la elección de dicho experto se asume que debería ser informado a y aceptado por las dos partes? 

 

RESPUESTA 90 

Los requerimientos para seleccionar al experto deberán ser establecidos y acordados por ambas 

partes; el cual deberá ser una persona jurídica y deberá contar con propios medios técnicos 

 

PREGUNTA 91 
Pág. 51 

Fluido de Completación con Sal Muera (KCL u Formiato) por Cada 100 BLS 

(Incluye: movilización, químicos, técnicos y servicio de fluidos)  
COSTO/ÍTEM 

 

Favor especificar tipo de formiato. 

 

RESPUESTA 91 

El tipo de formiato dependerá de los análisis / pruebas de compatibilidad de fluidos que se realicen 

para cada arena productora a cañonear de cada uno de los pozos perforados en cada campo 

contemplado en el presente proceso contractual 

 

PREGUNTA 92 
Pag 168 

 

“Concentración estimada de lubricante requerida en el fluido por sección a perforar: 12 ¼”: 3% - 5%; 

8 ½”, 8-3/8” y 6-1/8”: 1% - 3% durante la ejecución del servicio” 



 

 

Pregunta: Favor compartir la base técnica en la cual se sustenta el requerimiento de valores superiores al 

3% de lubricante tengan efecto positivo en la disminución del coeficiente de fricción. 

 

RESPUESTA 92 

Negativo, tomar en cuenta lo estipulado en las bases del presente proceso contractual. 

 

PREGUNTA 93 
Pag. 200 

“Para la prestación del servicio de Ingeniería de Fluidos, la CONTRATISTA deberá contar en la 

locación asignada por EP PETROECUADOR con al menos una (1) posición para servicios de fluidos 

de completación con mínimo tres (3) años de experiencia. El personal será preferentemente ecuatoriano 

y deberá contar con previa verificación de cumplimiento de requisitos por parte de EP 

PETROECUADOR”. 

 

Pregunta: Favor podrían aclarar el término “al menos” podría fijarse en “debe mantener 1 ingeniero”, ya 

que esto se ha prestado para interpretaciones erradas y conflictos de interpretación en pasados contratos. 

Por el tipo de operación es suficiente contar con 1 ingeniero sugiero incrementar años de experiencia. 

RESPUESTA 93 

 

Se deberá contar con (1) posición permanente para el servicio, pudiendo EP PETROECUADOR 

solicitar (1) posición adicional en caso de requerirse a costo de la CONTRATISTA. 

 

PREGUNTAS DE CARÁCTER DE LA SEGURIDA INDUSTRIAL Y SSA 

 

PREGUNTA 94 

En la Matriz de Responsabilidades, los numerales 7.6 y 7.7 mencionan, respectivamente, un "Sistema de 

agua contraincendios para el taladro" y un "Sistema contraincendios para el campamento". ¿confirmar 

si el SCI del campamento es en base a agua o puede soportarse con nuestros extintores distribuidos para 

combatir los conatos de incendio? 

 

RESPUESTA 94 

En el caso de campamento, se puede soportar con exintores de acuerdo a un análisis de riesgos, en el 

que se determine cantidad de extintores por área, de acuerdo a la Norma NFPA 10 o equivalente. 

 

PREGUNTA 95 

En la Matriz de Responsabilidades, el numeral 7.17 menciona, “Disposición final de la basura orgánica 

producida por la CONTRATISTA y previamente clasificada por personal de la CONTRATISTA”. ¿Indicar 

si se puede entregar los residuos orgánicos a miembros de las comunidades, bajo la supervisión del 

Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR? 

 

RESPUESTA 95 

Se puede realizar la entrega de desechos orgánicos, previo a un convenio establecido con la 

comunidad y en consenso con el departamento de Relaciones Comunitarias de EP 

PETROECUADOR.  

 

PREGUNTA 96 

En el numeral 1.18 del Anexo 3, “Las aguas grises y negras en primera instancia serán inyectadas en los 

pozos designados por EP PETROECUADOR previo cumplimiento de especificaciones técnicas para 

reinyección. En caso de que no sea posible la reinyección, la CONTRATISTA efectuará la gestión conforme 

capacidad propia o gestores, siempre que cumplan con los requisitos legales ambientales.” Favor indicar 

si Petroecuador proporcionará el vacuum para transportar las aguas grises y negras desde el taladro hacia 

su punto de recepción para reinyección. 



 

 

RESPUESTA 96 

En el numeral 4 Tarifa diaria de Operacion del taladro, señala: Un (1) Vacuum (24 hrs) de mínimo 

de 120 bbls (para transporte de aguas grises y/o fluidos solicitados por EP PETROECUADOR). 

 

PREGUNTA 97 

En el numeral 1.19 del Anexo 3, “La gestión de residuos y desechos generados en las actividades que 

ejecute la CONTRATISTA será de su responsabilidad, y lo ejecutará de conformidad con el marco legal 

vigente.” Favor indicar con qué registro de generador de desechos se deberán gestionar aquellos 

contaminados y no contaminados que se generen en las actividades del taladro. 

 

RESPUESTA 97 

El registro generador para desechos peligrosos producto de la operación del taladro sera gestionado 

con el resgistro generador de cada Blqoue de EP PETROECUADOR en el bloque donde se realice la 

operación.  
 

PREGUNTA 98 

Solicitamos que en el numeral 7.16 de la matriz de responsabilidades en el Anexo 3, “Clasificación y 

disposición final de la basura o desperdicios no contaminados reciclables, producidos por la 

CONTRATISTA y CONTRATISTAS de EP PETROECUADOR (distintos a la CONTRATISTA) en el Pozo y 

campamento, que deberán ser reportados a EP PETROECUADOR.”, se especifique que la responsabilidad 

de la Contratista se limite a la gestión de sus desechos producidos por sus actividades y no sobre desechos 

de otros actores del proceso. 

En el Ítem N° 3. Administración de Recursos, específicamente en los puntos 3.4 y 3.7, considero necesario 

tener claridad en cuanto a las responsabilidades en términos de costos y provisión de recursos para el área 

de salud, con el fin de evitar posibles confusiones durante el proceso de firma del contrato. Las preguntas 

serían las siguientes: 

 

RESPUESTA 98 

No se acepta el requerimiento, la pregunta es incompleta. 

 

 

PREGUNTA 99 

Ítem 3.4 (Medicamentos de acuerdo a las Guías de EP PETROECUADOR, AM 1404 del Ministerio de 

Salud y Régimen legal): Se debe precisar quién será responsable de los costos asociados con los 

medicamentos. Es necesario asegurarnos de que estos costos estén incluidos en la cotización durante el 

proceso de firma del contrato. De acuerdo con la normativa nacional vigente (Acuerdo N° 1404), debemos 

tener claro el tema de los costos en cuanto a las terceras compañías involucradas, ¿Quién asume el costo de 

la entrega de medicamentos en caso de que se requiera alguna atención médica, considerando la 

participación de terceras compañías? 

 

RESPUESTA 99 

Remitirse a lo términos y condiciones de la MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, Categoria 1 

(Suministrado y pagado por la Contratista) 

 

PREGUNTA 100 

Ítem 3.7 (Provisión de ambulancia terrestre y fluvial): Se debe aclarar si la ambulancia terrestre deberá estar 

específicamente situada en el Rig o si acudirá bajo llamado, así como también detallar las responsabilidades 

de EP Petroecuador y CCDC en este aspecto. ¿La Ambulancia terrestre deberá estar ubicada 

permanentemente en el Rig o acudirá bajo llamado? Además, ¿Cuáles son las responsabilidades específicas 

de EP Petroecuador y CCDC en este aspecto, y en cuanto a los contratistas, ¿quién asumiría estos costos? 

 

RESPUESTA 100 



 

La ambulancia permanecerá permanentemente en el taladro. Remitirse a lo términos y condiciones 

de la MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, Categoria 1 (Suministrado y pagado por la 

Contratista) 

 

PREGUNTA 101 

En la Matriz de Responsabilidades, 1.4. mencionan, EP PETROECUADOR proporcionará seguridad física 

en los accesos a las plataformas. 

Por favor, especifique las medidas concretas de seguridad física, como el número de personal de seguridad 

que la parte EP PETROECUADOR ha desplegado en las entradas, y también indique qué otras medidas se 

han adoptado. 

 

RESPUESTA 101 

Remitirse a lo términos y condiciones de la MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, Categoria 1 

(Suministrado y pagado por la Contratista) o Categoria 4 (Suministrado y pagado por Petroecuador), 

Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato 

 

PREGUNTA 102 

En la página 5 de las bases del concurso se indica: La carpeta número uno deberá ser comprimida (.zip) 

contendrá la propuesta técnica y la documentación legal y de SSA...... 

Agradeceremos indicar cuales son los requisitos y documentos de SSA que se deben incluir en la propuesta. 

 

RESPUESTA 102 

A continuación, se describe la documentación legal y técnica que se deberá incluir: 

Documentación Legal: 

- Carta de presentación y compromiso y propuesta técnica (aplicar Formulario Nro. 1A). 

- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la entidad de control 

respectiva en el extranjero, que justifique la existencia legal de la compañía oferente y 

su cumplimiento de obligaciones; así como copia de los Estatutos que acredite que está 

facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de autoridades 

extranjeras, podrán ser presentados en copia simple vigentes a la fecha de presentación 

de la oferta, que justifique la existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento 

de obligaciones; sin embargo, en caso de ser adjudicados, previo a la celebración del 

contrato, dichos documentos deberán contar con la certificación ante el Cónsul del 

Ecuador respectivo, o quien haga sus veces (o deberán estar debidamente apostillados).  

- Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente (Documento de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o entidad extranjera que haga sus 

veces según el caso). 

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente participante para el caso de 

personas naturales. 

- Certificado vigente en el que conste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus 

obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, en el caso de 

personas jurídicas nacionales; para el caso de empresas extranjeras la institución que 

corresponda y que acredite estar al día con sus obligaciones patronales. 

- Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el Formulario Nro. 2A, bajo 

prevenciones legales pertinentes en caso de incumplimiento. 

- Comunicación de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al texto constante en el 

Formulario Nro. 2B. 



 

- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad Social y de 

Relaciones Comunitarias, Planes, Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, 

conforme al texto constante en el Formulario Nro. 2C. 

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del representante legal del 

oferente debidamente registrado para el caso de personas jurídicas y para el caso de 

personas naturales presentar documentos de identidad. 

- Matriz Financiera: Los oferentes deberán observar lo indicado en el Formulario Nro. 

4.  El puntaje mínimo que los oferentes deberán obtener es de 7 sobre 10 puntos. 

Documentación Técnica: 

- Equipo y Personal Mínimo para la prestación del servicio (Ver Anexo Nro. 4). 

- Todos los requisitos que se requieren para poder evaluar las ofertas, conforme la Matriz 

de Evaluación Técnica, por cada taladro de perforación (número 5.1). 

- Certificado de disponibilidad de las torres de perforación incluido todas las líneas del 

servicio (Formulario Nro. 6). 

- Certificado de disponibilidad de casing, tubing y cabezales (Formulario Nro. 7).  

 

 

PREGUNTA 103 

En la página 5 de las bases del concurso se indica que dentro de la propuesta técnica se debe incluir - Equipo 

y personal mínimo de la contratista. para la prestación del servicio (Ver Anexo Nro. 4). 

Agradeceremos indicar cuales son los soportes que se deben incluir para cumplir con este punto.  

 

RESPUESTA 103 

Certificaciones vigentes de Equipos. Hojas de vida de Personal. 

 

 

PREGUNTA 104 

Por favor confirmar los perfiles de desviación planeados para los pozos  

 

RESPUESTA 104 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

 

PREGUNTA 105 

Por favor confirmar la temperatura de fondo estimada de los pozos  

 

RESPUESTA 105 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 106 

Por favor confirmar si no cotizar ítems es causal de descalificación  

 

RESPUESTA 106 

 



 

Se confirma 

 

PREGUNTA 107 

Por favor confirmar fluido de perforación planeado (tipo y densidad) con que se ejecutaran los registros 

eléctricos OH  

 

RESPUESTA 107 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 108 

Por favor confirmar fluido de completamiento planeado (tipo y densidad) con que se ejecutaran los registros 

CH  

 

RESPUESTA 108 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 109 

Por favor confirmar si se requiere equipo de control de presión para la ejecución de los servicios. Si es así, 

por favor suministrar las especificaciones y conexiones requeridas  

 

RESPUESTA 109 

Si se requiere. La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 110 

¿Cuál es el formato digital para entregar los resultados?   

 

RESPUESTA 110 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 111 
¿Hay algún formato específico para los reportes finales de geomecánica?   

 

RESPUESTA 111 

Remitirse a los Términos y Condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por Líneas de 

Servicio; Servicio de Geomécanica incluidos en el Anexo Nro 03. 

 

PREGUNTA 112 
¿Cuántos pozos offset se contemplan para realizar el estudio predrill de geomecánica? 

 

RESPUESTA 112 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 113 
¿Que contempla el servicio de monitoreo de ripios? Normalmente el monitoreo de los ripios va dentro del 

servicio de mud logging.   

 

RESPUESTA 113 

En el servicio de Geomecánica se require el monitoreo de ripios en tiempo real en zarandas, 

incluyendo pero no limitandose a reportar las descripciónes, características, anormalidades de los 

recortes observados en superficie durante la Perforación de los pozos. 

 

 

 



 

PREGUNTA 114 
¿El puesto de especialista en tiempo real para monitoreo de ripios de perforación, el puesto de Cavignolo y 

el puesto de geomecánico en tiempo real, será ejecutado por personal diferente para cada uno de estos 

puestos? Es decir, personal exclusivo para monitoreo de ripios, personal exclusivo para Cavignolo y otro 

personal exclusivo para geomecánica de tiempo real?   

 

RESPUESTA 114 

Será ejecutado por el mismo personal. 

 

PREGUNTA 115 
¿Cuáles serán los entregables del servicio de monitoreo de ripios?   

 

RESPUESTA 115 

Remitirse a los Términos y Condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por Líneas de 

Servicio; Servicio de Geomécanica incluidos en el Anexo Nro 03. 

 

PREGUNTA 116 
¿Cuáles serán los entregables del servicio de Cavignolo?   

 

RESPUESTA 116 

Remitirse a los Términos y Condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por Líneas de 

Servicio; Servicio de Geomécanica incluidos en el Anexo Nro 03. 

 

PREGUNTA 117 
¿Cuáles serán los entregables del servicio de geomecánica de tiempo real?   

 

RESPUESTA 117 

Remitirse a los Términos y Condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por Líneas de 

Servicio; Servicio de Geomécanica incluidos en el Anexo Nro 03. 

 

PREGUNTA 118 
¿El servicio de monitoreo de ripios y cavignolo será de 12 h o de 24 h?   

 

RESPUESTA 118 

Remitirse a los Términos y Condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por Líneas de 

Servicio; Servicio de Geomécanica incluidos en el Anexo Nro 03 “la CONTRATISTA deberá contar 

en la locación asignada por EP PETROECUADOR con al menos dos (2) Geomecanicos”, los cuales 

tendrán turnos de 12 horas. 

 

PREGUNTA 119 
¿El soporte del coordinador puede ser de manera remota?   

 

RESPUESTA 119 

No se acepta el requerimiento.  

 

PREGUNTA 120 
¿En caso de que el coordinador de línea de soporte de manera remota, podría estar ubicado en otro país?   

 

RESPUESTA 120 

No se acepta el requerimiento.  

 

PREGUNTA 121 



 

Normalmente el análisis de tiempos invisibles y/o no productivos lo realiza el well engineer o el ingeniero 

de operaciones, ya que esta actividad no es competencia del area de geomecánica. Puede considerarse dejar 

esta actividad fuera de los requerimientos del área de geomecánica?   

 

RESPUESTA 121 

No se acepta el requerimiento.  

 

PREGUNTA 122 
¿Los geomecánicos de tiempo real deben estar disponibles para la perforación de todas las secciones del 

pozo? Una vez alcanzada la profundidad final del pozo, ¿pueden los geomecánicos retirarse de la locación 

para continuar trabajando en los reportes finales desde las oficinas?   

 

RESPUESTA 122 

No se acepta el requerimiento. El personal debe permancer en locación desde el inicio hasta la 

finalización del evento de Perforación. 

 

PREGUNTA 123 
¿El servicio de monitoreo en tiempo real será requerido en todas las etapas de los pozos o solo en alguna 

etapa especifica?   

 

RESPUESTA 123 

Se requerirá en todas las etapas de los pozos. 

 

PREGUNTA 124 
¿Cuantos días en promedio se estima para la perforación de los pozos?   

 

RESPUESTA 124 

Favor remitirse a la información referencial estimada de los formularios Nro 3A y 3B. En la ejecución 

contractual dependerá del diseño de cada pozo. 

 

PREGUNTA 125 
¿En que idioma se solicitarán los reportes diarios?   

 

RESPUESTA 125 

Idioma Español. 

 

PREGUNTA 126 
¿Con cuánto tiempo de antelación proporcionará PETROECUADOR la información para poder llevar a 

cabo el primer estudio predrill para la estimación de la ventana operativa del fluido de perforación del 

primer pozo?   

 

RESPUESTA 126 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 127 
¿Para el servicio de geomecánica de tiempo real tendremos que suministrar cabina y/o espacio físico de 

trabajo?   

 

RESPUESTA 127  

La CONTRATISTA si deberá suministrar cabina para el servicio. 

 

PREGUNTA 128 



 

¿Para el servicio de monitoreo de ripios de perforación tendremos que suministrar cabina y/o espacio físico 

de trabajo?   

 

RESPUESTA 128 

La CONTRATISTA si deberá suministrar cabina para el servicio. 

 

PREGUNTA 129 
¿Para el servicio de geomecánica de tiempo real tendremos que suministrar cabina y/o espacio físico de 

trabajo?   

 

RESPUESTA 129 

La CONTRATISTA si deberá suministrar cabina para el servicio. 

 

PREGUNTA 130 
Para el monitoreo de volumen de retornos versus volumen de pies perforados contemplado en el servicio 

de Cavignolo, ¿los equipos serán parte integral del equipo de perforación o estos equipos deberán ser 

suministrados por la empresa de servicio?   

 

RESPUESTA 130 

Remitirse a los Términos y Condiciones del Servicio de GEOMECÄNICA Numeral 01. 

 

PREGUNTA 131 
¿Podría por favor confirmar si dentro de los servicios para los campos en la zona norte se realizaran pozos 

horizontales? ¿En caso afirmativo cuantos se están considerando? 

 

RESPUESTA 131 

Remitirse al Cronograma de Perforación tentative que se encuentra en las Bases del presente 

Concurso. 

 

PREGUNTA 132 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita el item de “Servicio de Aterrizaje y Geonavegación”). 

¿Cuántos días se tienen contemplados para la fase horizontal de los pozos y en que diámetro de hueco se 

realizara?   

 

RESPUESTA 132 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato 

 

PREGUNTA 133 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita el item de “Servicio de Aterrizaje y Geonavegación”). 

¿Cuántos días se tienen contemplados para la fase de aterrizaje de los pozos y en que diámetro de hueco se 

realizara?   

 

RESPUESTA 133 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato 

 

PREGUNTA 134 
Para los pozos tipo Horizontal, podría por favor confirmar si en caso de requerir servicio de geo navegación, 

¿los ingenieros geonavegadores cuantos años mínimos de experiencia deben tener?   

 

RESPUESTA 134 

Deberá tener 1 años mínimo de experiencia comprobada en pozos de EP PETROECUADOR. 

 

PREGUNTA 135 



 

En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita el item de “Servicio de Aterrizaje y Geonavegación”) 

¿El Servicio de Geonavegación se puede brindar de forma remota? Manteniendo comunicación 24/7 via 

teams durante la perforación de pozo?   

 

RESPUESTA 135 

Dependerá de las necesidades de cada campo y pozo solicitado por Geociencias del Activo respectivo. 

 

PREGUNTA 136 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita el item de “Servicio de Aterrizaje y Geonavegación”) 

¿El Servicio de Geonavegación se puede brindar de forma presencial en oficinas de Quito en turno diurno 

y de forma remota en turno de la noche manteniendo comunicación 24/7 via teams durante la perforación 

de pozo?   

 

RESPUESTA 136 

Dependerá del requerimiento del Ingeniero a cargo de la Geonavegación de EP PETROECUADOR. 

 

PREGUNTA 137 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita el item de “Servicio de Aterrizaje y Geonavegación”) 

¿Para las secciones de Aterrizaje y Geonavageacion de los pozos horizontales que tipo de herramienta de 

resistividad azimuthal e inversión se requiere? Herramientas de alta profundidad de investigación y/o extra 

alta profundidad de investigación? ¿Y la inversión es de una sola capa o multi-capa?   

 

RESPUESTA 137 

El tipo de herramienta de resistividad azimutal e inversión requerida para las secciones de aterrizaje 

y geonavegación en pozos horizontales dependerá estrictamente del objetivo técnico particular de 

cada pozo, así como de las condiciones específicas del subsuelo y del nivel de incertidumbre geológica 

presente. Por consiguiente, la decisión final sobre el tipo de herramienta e inversión a utilizar debe 

basarse en los objetivos técnicos claramente definidos en los términos de referencia específicos del 

pozo a perforar. 

 

PREGUNTA 138 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita el item de “Servicio de Aterrizaje y Geonavegación”) 

¿Cuáles son los contrastes de resistividad esperados durante el aterrizaje de los pozos horizontales?   

 

RESPUESTA 138 

No existe un valor típico único para los contrastes de resistividad durante el aterrizaje de los pozos 

horizontales en la Cuenca Oriente. Estos contrastes dependen directamente del contexto geológico 

específico del pozo, incluyendo factores como el tipo de formación, porosidad, permeabilidad, tipo y 

saturación de fluidos presentes, y variaciones locales en salinidad del agua de formación. 

Por lo tanto, cada pozo requerirá un análisis particular del contexto geológico y petrofísico existente 

para establecer los rangos esperados de contraste de resistividad, basándose en información 

histórica, estudios previos y registros disponibles del área operativa específica. 

PREGUNTA 139 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita el item de “Servicio de Aterrizaje y Geonavegación”). 

¿A partir de la terminación del pozo horizontal, En cuanto tiempo se debe entregar el reporte final de 

geonavegación?   

 

RESPUESTA 139 

Remitirse a CONDICIONES GENERALES Y LÍNEAS DE SERVICIO PERFORACIÓN numeral 

18. 



 

 

PREGUNTA 140 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita el item de “Servicio de Aterrizaje y Geonavegación”). 

¿En la fase de geonavegacion se contempla información LWD adicional a la resistividad azimuthal y GR? 

Como registros Densidad, Neutrón, NRM, imagenes entre otros?   

 

RESPUESTA 140 

En la fase de geonavegación de pozos horizontales, además de la resistividad azimutal y el registro 

de rayos gamma (GR), podría contemplarse la incorporación adicional de otros registros LWD tales 

como densidad, neutrón, resonancia magnética nuclear (RMN), imágenes o sónicos, dependiendo de 

los objetivos técnicos específicos del pozo y del nivel de detalle requerido para la navegación. 

La decisión sobre qué tipo de información adicional se requiere dependerá principalmente del 

contexto geológico, la complejidad del reservorio, la necesidad de caracterizar adecuadamente la 

formación objetivo en tiempo real y el grado de incertidumbre geológica asociada. 

PREGUNTA 141 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita dentro del item de “Servicio de Aterrizaje y 

Geonavegación”) Petrofisica en tiempo real, podrían por favor detallar el alcance de esta petrofísica en 

tiempo real.    

 

RESPUESTA 141 

El alcance de la Petrofísica en Tiempo Real solicitada dentro del ítem "Servicio de Aterrizaje y 

Geonavegación" generalmente implica la entrega de una evaluación petrofísica preliminar (Quick 

View o evaluación rápida) durante la perforación, que permita tomar decisiones operativas 

inmediatas. 

Este Quick View en tiempo real habitualmente incluye, aunque no se limita necesariamente a: 

 Interpretación preliminar de registros LWD, principalmente resistividad azimutal y rayos 

gamma (GR), pudiendo incluir opcionalmente otros registros disponibles como densidad, 

neutrón o imágenes, según se haya definido previamente. 

 Determinación en tiempo real de límites litológicos e identificación de contactos de fluidos. 

 Cálculos preliminares de saturación de fluidos, porosidad y espesores netos o brutos 

aproximados. 

 Provisión de gráficos o diagramas rápidos (Quick Look) para facilitar la comprensión 

inmediata de la situación del pozo. 

PREGUNTA 142 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita Sensor LWD Resistividad Horizontal. Podrían por favor 

detallar a que se refiere con Resistividad Horizontal, a que principio físico de adquisición se refiere.    

 

RESPUESTA 142 

El término "Resistividad Horizontal" solicitado en sensores LWD hace referencia a la medición de 

la resistividad eléctrica en dirección paralela al plano de estratificación del reservorio. Esto permite 

evaluar adecuadamente la anisotropía de la formación, que es la diferencia en resistividad según la 

dirección de medición (horizontal vs vertical). Esta información es crítica para caracterizar con 

precisión formaciones laminadas o estratificadas. 

 

PREGUNTA 143 



 

En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita Sensor LWD Sonico Dipolar donde se solicita 

“generación de imágenes microresistivas de alta resolución”, la cual es un principio físico diferente. ¿Se 

debe cotizar herramienta adicional de imagenes microresistivas en conjunto con el sónico dipolar? ¿O se 

refiere a imágenes ultrasónicas de alta resolución? 

Se puede agregar un Item aparte solo con la imagen de alta resolución microresitiva o ultrasónica de alta 

resolución?    

 

RESPUESTA 143 

Se aclara que el sensor LWD sónico dipolar solicitado utiliza un principio físico acústico, que genera 

imágenes acústicas (ultrasónicas) de alta resolución. Dicho sensor no incluye generación de imágenes 

microresistivas, dado que estas últimas se obtienen mediante un principio físico eléctrico diferente y 

requieren una herramienta adicional especializada. 

En consecuencia, dependerá del objetivo del pozo, y: 

Si el alcance requerido incluye específicamente imágenes microresistivas de alta resolución, se 

deberá considerar la inclusión adicional de una herramienta especializada para imágenes 

microresistivas solicitadas mediante la modalidad de reembolso. 

En caso contrario, si el requerimiento real se refiere a las imágenes acústicas (ultrasónicas) 

generadas directamente por el sensor sónico dipolar, estas quedarán cubiertas por el mismo sensor 

solicitado, sin necesidad de herramienta adicional. 

PREGUNTA 144 
Agradecemos por favor compartir estado mecánico de cada uno de los tipos de pozo a perforar, Masterlog 

pozos “offset” y plan direccional de los pozos a perforar o pozos “offset”.  

 

RESPUESTA 144 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 145 
Por favor compartir curva de tiempos de perforación estimada para cada uno de los pozos  

 

RESPUESTA 145 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 146 
Por favor indicar tipo de “drive” direccional para cada seccion  

 

RESPUESTA 146 

Motores de Fondo y RSS deberán estar disponibles para todas las secciones del pozo. 

 

PREGUNTA 147 
Solicitamos amablemente a PetroEcuador subsanar la nacionalidad Ecuatoriana para el operador de brocas. 

Una vez se tenga asignación, Baker Hughes contratara personal Ecuatoriano para las operaciones  

 

RESPUESTA 147 

Remitirse a los Términos y Condiciones de SERVICIO DE BROCAS DE PERFORACIÓN, Numeral 

02. 

 

PREGUNTA 148 



 

PetroEcuador tiene preferencia por longitud de calibre de las brocas? Si es así, por favor indicar que 

longitud de calibre prefieren en cada sección  

 

RESPUESTA 148 

EP PETROECUADOR no tiene preferencia por longitude de calibre de las brocas 

 

PREGUNTA 149 
Solicitamos atentamente extender la entrega de la propuesta 3 semanas  

 

RESPUESTA 149 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 150 
Se solicita a PetroEcuador enviar los anexos indicados en los pliegos (solo se recibieron Anexos 6 y 10)  

 

RESPUESTA 150 

Los Anexos se encuentran en las Bases del presente Concurso. 

 

PREGUNTA 151 
Se solicita amablemente considerar tarifa de NPT máximo sugerido USD 1500/hora  

 

RESPUESTA 151 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 152 
Por favor confirmar cuantos días de pago estima PEC luego de la aceptación de servicio y facturacion  

 

RESPUESTA 152 

Una vez aprobada la facture EP PETROECUADOR pagará la misma hasta en un plazo de Noventa 

(90) días. 

 

PREGUNTA 153 
Se solicita amablemente subsanar requerimiento de Experiencia Local y sea aceptada Experiencia Local e 

internacional (Colombia) que sean en la misma cuenca de Ecuador ejemplo: Putumayo - Colombia  

 

RESPUESTA 153 

La CONTRATISTA deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente Concurso. 

 

PREGUNTA 154 
Servicio Relacionado en tabla (Item/Incluye) Pag 52 “TRIPLE COMBO (TC A) CON RESISTIVIDAD 

INDUCCIÓN O LATEROLOG (Incluye GR, densidad - neutrón, cáliper, microlog inverso/normal, 

potencial espontáneo (SP), factor fotoeléctrico (PEF), resistividad inducción o laterolog) - hasta 3000 ft”. 

  

¿Podría la compañía confirmar si el servicio descrito es para Wire Line o LWD?   

 

RESPUESTA 154 

El servicio descrito es para Wire Line. 

 

PREGUNTA 155 
Servicio Relacionado en tabla (Item/Incluye) Pag 52 “TRIPLE COMBO (TC B) CON RESISTIVIDAD 

INDUCCIÓN Y LATEROLOG (Incluye GR, densidad - neutrón, cáliper, microlog inverso/normal, 

potencial espontáneo (SP), factor fotoeléctrico (PEF), resistividad inducción y laterolog) - hasta 3000 ft”. 

  



 

¿Podría la compañía confirmar si el servicio descrito es para Wire Line o LWD?   

 

RESPUESTA 155 

El servicio descrito es para Wire Line. 

 

PREGUNTA 156 
Servicio Relacionado en tabla (Item/Incluye) Pag 52 “REGISTRO SONICO MONOPOLAR (Incluye 

DTC, DTRS, porosidad acústica, VP/VS, intervalic transit time total (ITTT), semblanza) -  hasta 3000 ft”. 

  

¿Podría la compañía confirmar si el servicio descrito es para Wire Line o LWD?    

 

RESPUESTA 156 

El servicio descrito es para Wire Line. 
 

PREGUNTA 157 
Servicio Relacionado en tabla (Item/Incluye) Pag 44 en la sección de 12 ¼”, 8 ½” u 8 3/8” y 6 1/8” se 

solicita servicio de Caliper.  

  

¿La compañía podría dar mas detalles de sobre el servicio de caliper mencionado en los paquetes 

solicitados? Por favor tomar en cuenta que la inclusión de caliper LWD para la mayoría de las prestadoras 

de servicio conlleva el uso de herramientas adicionales no consideradas en la descripción de estos Items.   

 

RESPUESTA 157 

Se elimina el servicio de Caliper, en el caso de requerirse el servicio se lo solicitará mediante el ítem 

de ‘’Sensor LWD caliper inferido’, se adjunta Formulario Nro 3 actualizado 

 

CONDICIONES GENERALES Y LÍNEAS DE SERVICIO DE PERFORACIÓN - GENERALES 

 

PREGUNTA 158 
Punto 12 pag 165.  

¿Podría la compañía detallar el procedimiento para determinar la responsabilidad del evento y de esa 

manera adjudicar la penalidad (NPT)?   

 

RESPUESTA 158 

La CONTRATISTA deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente Concurso. 

 

PREGUNTA 159 
¿Es posible el uso de centros remotos para la prestación de servicio direccional? Es decir, cuadrilla de 

operación remota (Personal en campo+personal remoto)   

 

RESPUESTA 159 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 160 
13. Las horas de trabajo de los estatores de los motores de fondo no deben exceder las cien (100) horas al 

momento de arribar a locación. Pag 165.  

  

¿Podría el contratista asumir que el tiempo considerado de 100 hrs se refiere a las horas desde el ultimo 

mantenimiento completo al motor de fondo?   

 

RESPUESTA 160 

No se acepta el requerimiento. 

 



 

PREGUNTA 161 
¿Pueden por favor compartir las curvas tiempo vs. profundidad de perforación para los pozos en referencia? 

 

RESPUESTA 161 

La información solicitada se remitirá una vez adjudicado el contrato. 

 

PREGUNTA 162 
¿Pueden por favor compartir los planes direccionales tentativos?   

 

RESPUESTA 162 

La información solicitada se remitirá una vez adjudicado el contrato 

 

PREGUNTA 163 
¿Por favor confirmar ubicación geográfica del proyecto? (coordenadas, ciudad/pueblo más cercano)   

 

RESPUESTA 163 

El proyecto se desarrollará en los diferentes campos de la zona norte que corresponde a los bloques: 

56-57-58-59. 
 

PREGUNTA 164 
Por favor confirmar pies a cañonear en promedio por pozo para este proyecto.  

 

RESPUESTA 164 

El intervalo a cañonear dependerá del requerimiento operacional por pozo.  

 

PREGUNTA 165 
Matriz de Evaluación Técnica y Cronograma 

Considerando que por ser un Proyecto Integrado  la Matriz de Evaluacion establecida por PetroEcuador 

requiere abundante informacion de Experiencia, solcitamos atentamente una ampliacion en la fecha de 

entrega de propuesta de 30 dias a partir de contestacion a las preguntas aclaratorias.  

 

RESPUESTA 165 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 166 
Modelo de Contrato 

Solicitamos a PetroEcuador agregar en el Modelo de Contrato la siguiente Clausula:  

"En caso de que se impongan aranceles a las mercancías importadas desde Estados Unidos, que afecten al 

costo de los Productos o Servicios en virtud de este Contrato, el Contratista tendrá derecho a aumentar el 

precio para reflejar los costos adicionales incurridos debido a dichos aranceles. El Contratista se 

compromete a realizar todos los esfuerzos comercialmente razonables para mitigar el impacto de los 

aranceles en los precios, incluyendo, entre otros, la aplicación de programas de devolución de derechos 

arancelarios y otras estrategias de mitigación arancelaria disponibles. La Contratista deberá proporcionar a 

PetroEcuadorla documentación que respalde los aumentos de costos relacionados con los aranceles y los 

esfuerzos realizados para mitigarlos.  

 

RESPUESTA 166 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 



 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 167 
Bases del Concurso, Plazo de Validez de la Oferta. 

Derivado de la incertudumbre que esta generando la aplicacion de aranceles por parte del Gobierno de 

Estados Unidos, mismo que impactan en nuestros costos, a solicitamos a PetroEcuador reduzca el plazo de 

la validez de la oferta economica de 90 a 30 dias, y en caso de exceder este plazo el Contratista pueda 

presentar una revision de los precios ofertados.  

 

RESPUESTA 167 

Los oferentes deberán considerar la vigencia de las ofertas económicas conforme a lo solicitado en el 

numeral 2 de las Bases del Concurso y del Formulario Nro. 3, que son de al menos 90 días contados 

desde la fecha de presentación de la oferta económica. 

 

PREGUNTA 168 
Modelo de Contrato Clausula 10.3 Reajuste de Precios. 

En virtud de que el plazo de este contrato podria exceder el año de vigencia, solcitamos se aconsiderado un 

rejuste de precios que pueda compensar el incremento en los costos.  

 

RESPUESTA 168 

Para el presente proceso de contratación no se reconocerá Ni habrá reajuste de precios 

 

PREGUNTA 169 
Modelo de Contrato Clausula 11, Facturacion y forma de Pago. 

Solicitamos atentamente a PetroEcuador la reduccion de los Terminos de Pago establecidos en el Modelo 

de Contrato de 90 día a 30 dias, lo anterior para no afecta el Cash Flow del proyecto y Baker Hughes poder 

ofertar una mejor propuesta económica.  

 

RESPUESTA 169 

No se acepta el requerimiento.  Se debe regir a lo indicado en los Términos y Condiciones a la 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

PREGUNTA 170 
Formulario Nro. 3, Items de Fracturas. 

De la manera mas atenta solcitamos a PetroEcuador confirmar que para el Servicio de Fracturamiento 

Hidraulico + Pickling, la disposicion de fluidos retornados del Pickling estaran a cargo de PetroEcuador.  

 

RESPUESTA 170 

La disposicion de fluidos retornados del Pickling recae en la Contratista. 

 

PREGUNTA 171 
Formulario Nro. 3, Items de Fracturas. 

Atentamente solcitamos a PetroEcuador confirmar que para el Servicio de Fracturamiento Hidraulico + 

Pickling, se incluye dentro del LumpSum la quimica y servicio de neutralizacion.  

 

RESPUESTA 171 

La química y servicio de neutralización recae en la Contratista. 

 

PREGUNTA 172 
Formulario Nro. 3, Items de Fracturas. 



 

Para el caso de retorno de apuntalante se ha demostrado en la cuenca oriente de Ecuador que no se hace 

necesario el uso de un agente adicional al propante resinado, por lo anterior solicitamos la eliminacion del 

mismo.  

 

RESPUESTA 172 

Al momento en Ecuador, existen compañías que no requieren agente adicional y también existen 

Cías. que al momento si aplican agente adicional al propante resinado. Por lo expuesto no procedería 

requerimiento 

 

PREGUNTA 173 
Formulario Nro. 3, Items de Fracturas. 

Para el Pickling de tuberia se cuenta con tecnologias de PH Neutro. Solicitamos considerar el uso de este 

fluido en las propuestas tecnicas en lugar de HCL, con esto se eliminarian los riesgos HSE de manejo de 

fluidos corrosivos en superficie. En caso de ser necesario solicitamos la inclusion de la siguiente partida 

"Pickling No Acido".  

 

RESPUESTA 173 

No se confirma el requerimiento, considerando que cada Cía. maneja su química y su neutralizante 

 

PREGUNTA 174 
Formulario Nro. 3, Items de Fracturas. 

En caso de que el pozo requiera el bombeo de mas de 60,0000 lbs, solicitamos de la manera mas atenta a 

PetroEcuador e agregar una partida para "Fluido y Propante Adicional"  

 

RESPUESTA 174 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 175 
Formulario Nro. 3B y 3C, Items de Fracturas. 

En los Formularios 3B y 3C aparece el item de Unidad de Filtracion excluido del LumSum del 

Fracturamiento Hidraulico, sin embargo, en el formulario 3 si aparece incluido. Por favor confirmar si se 

debe o no incluir en esta tarifa LumpSum.  

 

RESPUESTA 175 

Si se debe incluir en la tarifa Lump/Sum. El item Unidad de Filtración mencionado también se 

incluye de manera independiente ya que podrá ser usado si la operación lo requiere. 

 

PREGUNTA 176 
Por favor compartir días estimados por cada sección de pozo para cada pozo tipo  

 

RESPUESTA 176 

Favor remitirse a la información referencial estimada de los formularios Nro 3A y 3B. En la ejecucion 

contractual dependerá del diseño del pozo.  

 

PREGUNTA 177 
Por favor indicar cual es la profundidad máxima estimada para cada uno de los tipos de pozo a perforar  

 

RESPUESTA 177 

Favor remitirse a la información referencial estimada de los formularios Nro 3A y 3B. En la ejecucion 

contractual dependerá del diseño del pozo. 

 

PREGUNTA 178 



 

Agradecemos por favor especificar el tipo de fluido a emplear por cada sección de pozo y cual es la 

profundidad estimada a alcanzar con cada tipo de fluido.  

 

RESPUESTA 178 

Favor remitirse a la información referencial estimada de los formularios Nro 3A y 3B. En la ejecucion 

contractual dependerá del diseño y necesidad del pozo. 
 

PREGUNTA 179 
Agradecemos por favor especificar el tipo de fluido a emplear por cada sección de pozo y cual es la 

profundidad estimada a alcanzar con cada tipo de fluido.  

 

RESPUESTA 179 

Favor remitirse a la información referencial estimada de los formularios Nro 3A y 3B. En la ejecucion 

contractual dependerá del diseño y necesidad del pozo. 
 

PREGUNTA 180 
En el FORMULARIO NRO. 3B para el cuadro "TARIFAS EVENTO DE COMPLETACIÓN" se aprecia 

la siguiente formula, por favor ¿Nos pueden indicar de que forma debemos agregar los valores o qué tipo 

de evento de completación es necesario? 

 

RESPUESTA 180 

La pregunta esta incompleta, no especifica la formula mencionada. Remitirse a la descripción, unidad 

y cantidad especificados en el formulario Nro 3B. 

 

PREGUNTA 181 
¿Se puede incluir lista de precios adicionales?  

 

RESPUESTA 181 

No se acepta requerimiento. 

 

PREGUNTA 182 
¿Agradecemos confirmar cual es el soporte para certificar la experiencia global de la empresa?    

 

RESPUESTA 182 

La oferentre debera presenter certificados de experiencia. 

 

PREGUNTA 183 
¿Cuantos pozos se estima operaciones de Whipstock de 9 5/8"?  

 

RESPUESTA 183 

Referirse al cronograma tentativo de perforación. 

 

PREGUNTA 184 
¿Se tienen pozos de 4 fases en caso afirmativo cuantos serian?  

 

RESPUESTA 184 

Se entregara la informacion una vez adjudicado el contrato y previo incio operacional del contrato 

 

PREGUNTA 185 
Por favor aclarar el número de días de los Lump sum de limpieza y liner Hanger?  

 

RESPUESTA 185 

Referirse a términos de referencia. 



 

 

PREGUNTA 186 
Por favor aclarar, ¿Se contempla realizar limpieza a todos los pozos? ¿De ser así en que diámetro?  

 

RESPUESTA 186 

En los términos de referencia se especifica para los diámetros de 9-5/8” / 7” / 5”, conforme formulario 

Nro.3 / ítem Servicio de Herramientas de Limpieza. Para todos los pozos, posterior a la etapa de 

perforación. 

 

PREGUNTA 187 
Por favor confirmar En el caso que se requiera liner hanger de 7 x 51/2", ¿Se puede remplazar por Liner de 

7 x 5"?  

 

RESPUESTA 187 

No procede requerimiento 

 

PREGUNTA 188 
Por favor confirmar ¿Cuantas operaciones se estiman con Liner de 5 x7"?  

 

RESPUESTA 188 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 189 
Por favor indicar ¿Cuantas zonas se estima para la completación selectiva?  

 

RESPUESTA 189 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 190 
Cuantos pozos se estima con completación selectiva?  

 

RESPUESTA 190 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato 

 

PREGUNTA 191 
Por favor aclarar, que incluye:  "Todos los componentes " para la completación dual concéntrica.  

 

RESPUESTA 191 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato de acuerdo al 

diseño programado para el pozo. 

 

PREGUNTA 192 
Por favor indicar ¿Cuantas zonas se estima para la completación dual concéntrica?  

 

RESPUESTA 192 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 193 
¿Podrían suministrar reportes de perforación recientes de pozos vecinos a las áreas donde se tiene 

contemplado perforar para este proceso?  

 

RESPUESTA 193 

 



 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 194 
¿Cuantos pozos se estiman con completación dual concéntrica?  

 

RESPUESTA 194 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 195 
Agradecemos confirmar que se aceptan copias de AMS o contratos anteriores de todas las líneas 

involucradas con Petroecuador como certificaciones de experiencia.  

 

RESPUESTA 195 

Se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 196 
Agradecemos nos puedan compartir estados mecánicos tipo de los pozos.  

 

RESPUESTA 196 

Favor remitirse a la información referencial estimada de los formularios Nro 3A y 3B. En la ejecución 

dependerá del diseño del pozo.  

 

PREGUNTA 197 
Por favor compartir días estimados por cada sección de pozo para cada pozo tipo  

 

RESPUESTA 197 

Favor remitirse a la información referencial estimada de los formularios Nro 3A y 3B. En la ejecucion 

contractual dependerá del diseño del pozo.  

 

PREGUNTA 198 
Por favor indicar cual es la profundidad máxima estimada para cada uno de los tipos de pozo a perforar  

 

RESPUESTA 198 

Remitirse a la respuesta de la pregunta 177. 

 
 

PREGUNTA 199 
Agradecemos por favor especificar el tipo de fluido a emplear por cada sección de pozo y cuál es la 

profundidad estimada a alcanzar con cada tipo de fluido.  

 

RESPUESTA 199 

Favor remitirse a la información referencial estimada de los formularios Nro 3A y 3B. En la ejecucion 

contractual dependerá del diseño del pozo. 

 

PREGUNTA 200 
Agradecemos por favor especificar en que tipos de pozo se emplea el “Fluido DRILL IN Para Zona de 

Interés”   

 

RESPUESTA 200 

La selección del fluido dependerá de la formacion atravesar independiente del tipo de pozo que se 

perfore.  

 

PREGUNTA 201 



 

Favor indicar con cuantos días de anticipación se deben presentar los ingenieros de fluidos en el pozo y 

cuantos días luego de terminada la perforación/completamiento?  

 

RESPUESTA 201 

Dependerá de la necesidad operativa.  

 

PREGUNTA 202 
Se estima realizar perforacion de pozos Re-entry? En caso de ser positivo, cuantos pozos re-entry se podrían 

realizar dentro de este contrato?  

 

RESPUESTA 202 

Remitirse al Formulario Nro.3C y Anexo Nro 2, numeral 2 del contrato 

 

PREGUNTA 203 
Nos podrían confirmar si el alcance de la tarifa Lump Sum del servicio de Control de Sólidos abarcarán 

únicamente los eventos de perforación?   

 

RESPUESTA 203 

Remitirse a lista de precios, lump sum/ pozo 

 

PREGUNTA 204 
Se requerirán equipos y actividades del servicio de Control de Sólidos durante las actividades de 

Completamiento de los pozos? En caso de ser requeridos, bajo que ítems de la lista de precios serán 

reconocidos.   

 

RESPUESTA 204 

Remitirse a lista de precios: lump sum/ pozo y a terminos de referencia del servicio de control de 

solidos y manejo de desechos 

 

PREGUNTA 205 
El taladro será responsable de proveer las mallas necesarias para el servicio de Control e Sólidos, tanto 

primario como secundario?   

 

RESPUESTA 205 

Referirse a los terminos de referencia del servicio de control de solidos y manejo de desechos numeral 

3.  

 

PREGUNTA 206 
La generación eléctrica para el correcto funcionamiento de los equipos de Control de Sólidos será provista 

por el taladro?   

 

RESPUESTA 206 

Referirse a los términos de referencia del servicio de control de solidos y manejo de desechos numeral 

11.  

 

PREGUNTA 207 
Es posible que los ayudantes para el servicio de Control de Sólidos sea provista por el Taladro de 

Perforación?   

 

RESPUESTA 207 

No se acepta el requerimiento.  

 

PREGUNTA 208 



 

Qué equipos para realizar arme/desarme de los equipos de Control de Sólidos serán provistos por el taladro?

   

RESPUESTA 208 

Referirse a los terminos de referencia del servicio de control de solidos y manejo de desechos numeral 

12 

 

PREGUNTA 209 
En caso de existir un side track, bajo qué ítem se pagará el servicio de Control de Sólidos?   

 

RESPUESTA 209 

Remitirse a lista de precios: lump sum/ pozo, el sidetrack corresponde al mismo pozo perforado desde 

un mismo cellar.  

 

PREGUNTA 210 
Podrían por favor confirmarnos las municipalidades donde se encuentran los pozos indicados en el proceso 

y a su vez la lista de proveedores comunitarios de las áreas.   

 

RESPUESTA 210 

Una vez adjudicado el contrato se remitirá la información solicitada.  
 

PREGUNTA 211 
El alojamiento y la alimentación del personal que asista a las operaciones estaría a cargo de la Operadora?   

 

RESPUESTA 211 

No, el alojamiento y alimentación estará a cargo de la Contratista, incluido personal de la Operadora 

de acuerdo a la Matriz de responsabilidades 

 

PREGUNTA 212 
Los equipos de Control de Sóllidos se contabilizarán como cargas dentro del Taladro DCF de Perforación 

para sus movilizaciones   

 

RESPUESTA 212 

Sí, los equipos de Control de Sólidos se contabilizarán como cargas dentro del Taladro DCF de 

Perforación para sus movilizaciones 

 

PREGUNTA 213 
Favor compartir diseño mecánico, perfil de pozo y columna estratigráfica para un pozo tipo de cada campo 

 

RESPUESTA 213 

Favor remitirse a la información referencial estimada de los formularios Nro 3A y 3B. En la ejecución 

dependerá del diseño del pozo.  

 

PREGUNTA 214 
¿Tienen y nos podrían compartir concentración de productos base para el diseño de cada uno de los fluidos 

para cada sección en todos los tipos de pozos?   

 

RESPUESTA 214 

Remitirse a términos y condiciones del servicio de fluidos de perforación 

 

PREGUNTA 215 
¿PETROECUADOR proporcionará alojamiento, alimentación y lavandería del personal que ejecutará el 

servicio de fluidos de completamiento?   

 



 

RESPUESTA 215 

No, el alojamiento y alimentación estará a cargo de la Contratista, incluido personal de la Operadora 

de acuerdo a la Matriz de responsabilidades 

 

PREGUNTA 216 
Por favor suministrar información de los productos contingentes mínimos que se deben tener en locación, 

para cada uno de los tipos de pozos   

 

RESPUESTA 216 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 217 
En el numeral 13 de “SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN”, se hace referencia al tratamiento 

por dewatering de los fluidos descartados. El costo del personal para operar la unidad, y los productos 

químicos utilizados, ¿deben ser incluidos en el costo por pie propuesto o se cobraran con tarifa adicional?   

 

RESPUESTA 217 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 218 
En el numeral 14 de “SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN” – “Los desechos líquidos de 

perforación descartados se los procesarán y tratarán, para ser destinados a la reinyección o serán entregados 

a un gestor ambiental para su disposición final”. ¿El costo asociado a la disposición final de los fluidos será 

asumido por PETROECUADOR?  

 

RESPUESTA 218 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 219 
Considerando el alcance del proceso hasta la etapa de “COMPLETACIÓN”, nos podrían compartir por 

favor: 

 ¿Qué tipo de sal se utiliza para el diseño del fluido de completamiento en cada una de las áreas a 

perforar? 

 ¿Cuál es la densidad de la salmuera de fluido de completamiento? 

 ¿Requieren tratamiento (Píldoras) de “Wellbore Clean Out” durante el trabajo de completamiento?  

 

RESPUESTA 219 

De ser adjudicado, la información será proporcionada una vez suscrito el Contrato 

 

PREGUNTA 220 
Amablemente solicitamos se acepte que la propuesta económica sea entregada a PEC hasta el evento de 

apertura económica y únicamente por los participantes que cumplan con la evaluación técnica.  

 

RESPUESTA 220 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 221 

Amablemente solicitamos nos comparta en archivo editable (Excel) el Formulario Nro. 3 - Precio del 

Servicio (Lista de precios unitarios).  

 

RESPUESTA 221 

Se acepta el requerimiento.  Se enviara el archive en excel. 

 



 

PREGUNTA 222 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 

Considerando las reglas de interpretación de la CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA - TÉRMINOS DEL 

CONTRATO E INTERPRETACIÓN, agradecemos confirmar que la definición de Documentos 

Precontractuales señalada en la Cláusula 2 del Proyecto del Contrato, incluye la propuesta de la Contratista, 

así como todos los demás documentos del proceso emitidos por EP PETROECUADOR. 

 

RESPUESTA 222 

Conforme a lo señalado en la Cláusula Segunda: Definiciones del proyecto del contrato serán 

considerados documentos precontractuales: 

“Documentos correspondientes a la Invitación, términos de referencia, preguntas, aclaraciones, así 

como los informes, presupuestos, estudios, recomendaciones, y demás documentos previos a la 

suscripción del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por EP PETROECUADOR 

para la contratación respectiva.” (La negrilla me corresponde) 

 

PREGUNTA 223 
CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 

Agradecemos confirmar que la definición de Responsabilidad Comprobada se refiere a la causa que genere 

la falta de control, la dirección de una operación o la omisión o incumplimiento de procesos, 

procedimientos, pasos o ejecución de actividades será evaluado con base en los Estándares Internacionales 

de la Industria del Petróleo y Gas, en tanto los mismos constituyen un lineamiento objetivo y ad hoc para 

la ejecución del presente contrato por la naturaleza del mismo.  

Asimismo, por favor confirmar que el incumplimiento de procesos, procedimientos, pasos o ejecución de 

actividades debe tener una relación directa con el evento dañoso. Es decir, que no basta el incumplimiento 

de procesos, procedimientos, pasos o ejecución de actividades para generar la responsabilidad del 

Contratista si el mismo no ocasionó o contribuyó en la generación del daño. 

 

RESPUESTA 223 

La definición de Responsabilidad Comprobada se incluye en la Aclaración Nro 06. 

 

PREGUNTA 224 
CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 

Agradecemos confirmar que, en la definición de Negligencia Grave o Culpa Grave, la alusión que refiere a 

“descuido imprudente” debe ser interpretada en el contexto de la definición y no puede interpretarse como 

culpa o negligencia. 

 

RESPUESTA 224 

 

La definición de negligencia o culpa grave, estará conforme a lo establecido en la cláusula segunda 

del proyecto del contrato. 

 

PREGUNTA 225 
CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 

De conformidad con las normas locales aplicables y con los principios constitucionales que deben regir las 

actividades que ejecuten las empresas públicas y privadas en Ecuador, solicitamos amablemente confirmar 

que la definición de Negligencia Grave se interpretará de conformidad con lo estipulado en los incisos 1º y 

5º del Artículo 29 del Código Civil ecuatoriano. 

 

RESPUESTA 225 

 

La definición de negligencia o culpa grave, estará conforme a lo establecido en la cláusula segunda 

del proyecto del contrato 

 



 

PREGUNTA 226 
CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 

En la definición de Régimen Legal, considerando que las sentencias judiciales y órdenes administrativas 

tienen afecto sólo entres para las Partes que son parte del pleito, por favor confirmar que las sentencias u 

órdenes administrativas a las que se hacen referencia en la definición son aquellas dictadas o emitidas por 

el órgano jurisdiccional o administrativo correspondiente ante un plateo realizado por una de las Partes 

sobre asuntos estrictamente asociados a este Contrato. 

 

RESPUESTA 226 

Dentro de la Cláusula Segunda: Definiciones, no se ha considerado la definición del término 

“Régimen Legal”, por lo cual se sugiere considerar casos similares para la definición de la misma o 

forma de aplicación. 

 

PREGUNTA 227 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 

Solicitamos amablemente la confirmación que, para que tenga lugar la prórroga definida en la Cláusula 4.2 

del Proyecto de Contrato, deberá existir mutuo acuerdo de las Partes. 

 Private  

 

RESPUESTA 227 

Se aclara que la prórroga es: “(…) Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo del 

contrato, éste será requerido o autorizado por el Administrador del Contrato, mediante comunicación 

escrita a la CONTRATISTA; sin embargo, si la prórroga dobla el plazo total del contrato, ésta deberá 

ser autorizada por la autoridad que suscribió el contrato previa notificación del CONTRATISTA. 

En caso de que la prórroga contractual implique incremento de fondos, será necesaria la celebración de 

un contrato complementario. 

En cualquiera de los casos, Previo a la autorización de prórroga, el Administrador del Contrato deberá 

verificar que el plazo del contrato se encuentre vigente. 

Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que surtan efectos después de la 

expiración o terminación de este Contrato, deberán subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto 

más allá de la fecha de terminación de este Contrato.”, conforme lo establecido en la cláusula cuarta 

del proyecto de contrato. 

 

PREGUNTA 228 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 

Solicitamos amablemente la confirmación que EP PETROECUADOR pagará las tarifas de Stand By en los 

casos que el Contrato sea suspendido por las causales establecidas en la Clausula 4.3 del Proyecto de 

Contrato. 

 

RESPUESTA 228 

EP PETROECUADOR no pagará tarifas de STAND BY cuando se suspenda temporalmente el plazo 

de ejecución contractual 

 

PREGUNTA 229 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Cláusula 7.4 Solicitamos amablemente la confirmación que la obligación de la Contratista de mantener 

libre de reclamos a EP PETROECUADOR se encuentra sujeta al régimen de indemnidad que EP 

PETROECUADOR asume dentro del Contrato. 

 

RESPUESTA 229 

El numeral 7.4 de la Cláusula Séptima del proyecto de contrato, versa sobre la responsabilidad que 

mantiene el contratista sobre todo tipo de reclamo tanto administrativos, judiciales o extrajudiciales, 

o de cualquier otra índole, que puedan presentarse durante la ejecución del contrato. 



 

 

PREGUNTA 230 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Por favor confirmar si los reclamos a los que se refieren en la Cláusula 7.4 del Proyecto de Contrato son 

aquellos de naturaleza laboral de sus empleados y los de sus subcontratistas. 

 

RESPUESTA 230 

El numeral 7.4 de la Cláusula Séptima del proyecto de contrato, versa sobre la responsabilidad que 

mantiene el contratista sobre todo tipo de reclamo tanto administrativos, judiciales o extrajudiciales, 

o de cualquier otra índole, que puedan presentarse durante la ejecución del contrato 

 

PREGUNTA 231 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Solicitamos amablemente confirmar que, considerando que la información de los empleados del 

Contratista, a la que EP PETROECUADOR tendrá acceso en el marco de la Cláusula 7.5 del Proyecto de 

Contrato es de carácter confidencial, EP PETROECUADOR la tratará como tal, guardando la debida 

reserva. 

 

RESPUESTA 231 

Favor revisar lo señalado en el numeral 7.11 de la Cláusula Séptima del proyecto de contrato, versa 

sobre la confidencialidad. 

 

PREGUNTA 232 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Solicitamos muy amablemente se nos otorguen mínimo 5 horas por servicio, no acumulables, a fin de 

realizar las tareas de mantenimiento y/o reparación del equipo usado para la prestación del servicio, a las 

que se refiere la Cláusula 7.6 del Proyecto de Contrato. 

 

RESPUESTA 232 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 233 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Cláusula 7.6 del Proyecto de Contrato. Solicitamos muy respetuosamente que se determinen cuáles son los 

criterios de satisfacción a evaluar por parte de EP PETROECUADOR para recibir o rechazar los servicios 

objeto de este Contrato. La presente solicitud se realiza con el fin de establecer seguridad y claridad sobre 

qué se deberá tener en cuenta para este tipo de reconocimiento. 

 

RESPUESTA 233 

Los servicios deben exceder las expectativas del cliente para ser considerados satisfactorios, 

considerando su aporte, solvencia tecnica, comunicacion. Logistica y proactividad, asi com 

cumpliento de los objetivos programados para cada pozo. 

 

PREGUNTA 234 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Solicitamos amablemente confirmar que, considerando el objeto del presente Contrato, se aplicará la Ley 

de Hidrocarburos en aquello que resulte aplicable, debiendo la Contratista dar preferencia al personal 

ecuatoriano de conformidad con lo estipulado en la Ley Amazónica. 

 

RESPUESTA 234 

 



 

El numeral 7.5 de la cláusula séptima del proyecto de contrato establece en su parte pertinente de 

manera clara: “(…) La CONTRATISTA deberá utilizar personal ecuatoriano para las operaciones y en 

la administración, de conformidad con la letra a) del artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos. 

La CONTRATISTA deberá cumplir obligatoriamente con la “LEY ORGÁNICA PARA LA 

PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL 

AMAZÓNICA”, específicamente con lo determinado en el Art 41, 41.2 y la disposición general quinta; 

adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se deberán observar lo establecido en el 

Acuerdo Ministerial 040, que contiene la NORMA TÉCNICA para la aplicación del principio de empleo 

preferente establecido en la “LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA.” 

Para la ejecución de este Contrato se deberá dar preferencia a mano de obra, bienes y servicios locales, 

siempre y cuando cumplan con los estándares requeridos y precios de mercado. 

Se entenderá como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el área de influencia directa de las 

operaciones ubicadas dentro del Área de Operaciones. (…)” 

 

 

PREGUNTA 235 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Solicitamos amablemente confirmar que la obligación de rehacer o reemplazar los servicios defectuosos 

por parte de la Contratista a la que se hace referencia en la Cláusula 7.6 del Proyecto de Contrato cesará 

una vez que el taladro de perforación sea movilizado a otro pozo. 

 

RESPUESTA 235 

La CONTRATISTA declara y garantiza que, durante el plazo de este Contrato, todo su equipo y los 

suministros proporcionados por ésta para la ejecución de los Servicios, deberán suministrarse y 

mantenerse en buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y será apropiado de conformidad con 

las prácticas prudentes de la Industria. El mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal 

equipo, será de exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA. 

 

 

PREGUNTA 236 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Cláusula 7.6 del Proyecto de Contrato. Confirmar que la obligación de la Contratista de corregir, reparar o 

reemplazar cualquier defecto en el servicio defectuoso se encuentra cumplida cuando se alcanzan los 

parámetros técnicos del servicio original que se intenta corregir, reparar o reemplazar. 

 

RESPUESTA 236 

La CONTRATISTA declara y garantiza que, durante el plazo de este Contrato, todo su equipo y los 

suministros proporcionados por ésta para la ejecución de los Servicios, deberán suministrarse y 

mantenerse en buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y será apropiado de conformidad con 

las prácticas prudentes de la Industria. El mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal 

equipo, será de exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA. 

 

 

PREGUNTA 237 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Cláusula 7.11 Relaciones Comunitarias del Proyecto de Contrato. Por favor confirmar que EP 

PETROECUADROR informará al Contratista de los Acuerdos a los que arribe con las comunidades del 

área de operaciones, en aquello y/o involucre a la Contratista. 

 

RESPUESTA 237 

 

Afirmativo, los acuerdos serán informados en su debido momento por EP PETROECUADOR. 



 

 

PREGUNTA 238 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Solicitamos amablemente confirmar que la Contratista podrá compartir información confidencial prevista 

en la Cláusula 7.12 del Proyecto del Contrato con sus afiliadas que tengan necesidad de conocer para la 

prestación de los servicios bajo el Contrato. 

 

RESPUESTA 238 

Favor revisar lo señalado en el numeral 7.11 de la Cláusula Séptima del proyecto de contrato, versa 

sobre la confidencialidad. 

 

PREGUNTA 239 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Agradecemos confirmar que la obligación de indemnidad relacionada a patentes establecida en la cláusula 

7.14 del Proyecto del Contrato, cubre los productos y servicios proporcionados por el Contratista. De modo 

que, si por instrucciones de EP PETROECUADOR se incorporan productos o tecnología ajena a la del 

Contratista, la obligación de la Contratista sobre indemnidad de patentes 

no se extiende a terceros. 

 

RESPUESTA 239 

Favor revisar lo señalado en el numeral 7.13 de la Cláusula Séptima del proyecto de contrato, versa 

sobre la indemnización por patentes. 

 

PREGUNTA 240 
CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Clausula 9.2. Por favor confirmar que los cambios de sitios del Área de Operación o los Sitios de trabajo 

por parte EP PETROECUADOR serán notificados por escrito al Contratista por escrito y con una antelación 

que le permita cumplir debidamente con sus obligaciones contractuales. 

 

RESPUESTA 240 

Afirmativo, los cambios de sitios de área de operación serán informados oportunmente por le 

Adminsitrador del Contrato. 

 

PREGUNTA 241 
CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 

Cláusula 10.3. Solicitamos amablemente confirmar que las partes revisarán las tarifas pactadas en caso de 

que las condiciones legales, macroeconómicas, de impuestos, aranceles, tributos y tasas, y de liquidez en 

la economía ecuatoriana cambiaren, y tal suerte que afecten el equilibrio económico contractual. Lo 

anterior, con el fin de garantizar la solvencia de las partes y considerando lo pactado por las Partes en 

instrumentos contractuales anteriores. 

 

RESPUESTA 241 

Para el presente proceso de contratación no se reconocerá ni habrá reajuste de precios. 
 

PREGUNTA 242 
CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Solicitamos amablemente confirmar que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos 

Personales - Registro Oficial Quinto Suplemento No. 459, la CONTRATISTA no estará obligada a 

presentar información personal de sus trabajadores. 

 

RESPUESTA 242 

Remitirse a las bases del concurso 

PREGUNTA 243 



 

CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Cláusula 11.1 Por favor confirmar que la facultad de EP PETROECUADOR de auditar y solicitar 

verificación adicional de cualquier información financiera perteneciente al Contrato se limita a constatar el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista y que de EP PETROECUADOR no se 

encuentra facultada hacer ingeniería inversa de los costos y precios provistos por el Contratista y sus 

subcontratistas. 

 

RESPUESTA 243 

Afirmativo, EP PETROECUADOR auditará financieramente el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales adquiridas por la Contratista. 

 

PREGUNTA 244 
CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Por favor confirmar las auditorías a las que se refiere la Cláusula 11.1 van a ser realizadas por parte de EP 

PETROECUADOR en días y horarios hábiles y que todos los costos que generen las mismas estarán a 

cargo de este último. 

 

RESPUESTA 244 

EP PETROECUADOR podrá requerir durante el período detallado en el numeral 11.1 de la 

Cláusula Décimo Primera la informción que se requiera para auditar el cumplimiento de las 

obligaciones contracutales 

 

PREGUNTA 245 
CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Por favor confirmar las auditorías a las que se refiere la Cláusula 11.1 van a ser realizadas por parte de EP 

PETROECUADOR en días y horarios hábiles y que todos los costos que generen las mismas estarán a 

cargo de este último. 

 

RESPUESTA 245 

EP PETROECUADOR podrá requerir durante el período detallado en el numeral 11.1 de la 

Cláusula Décimo Primera la informción que se requiera para auditar el cumplimiento de las 

obligaciones contracutales. 

 

 

PREGUNTA 246 
CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR NPT 

Solicitamos amablemente confirmar cuál será el plazo máximo que puede transcurrir desde que EP 

PETROECUADOR evidencie un incumplimiento de la CONTRATISTA y la imposición de la multa 

surtiendo el proceso de aplicación de multas contenido en la Cláusula 12.3; lo anterior, pues la 

CONTRATISTA debe tener claridad sobre el proceso, de forma que pueda ejercer su derecho a la defensa 

en el marco de un proceso transparente y justo. De lo contrario, se generarían perjuicios a la 

CONTRATISTA, pues contabilizarían multas sin tener notificación del evento. 

 

RESPUESTA 246 

Remitirse a la CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR NPT, 12.3 

Aplicación de las Multas. 

 

 

PREGUNTA 247 
CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR NPT 

Solicitamos amablemente confirmar, que conforme lo estipulado en la presente cláusula, la 

CONTRATISTA contará con un período de subsanación de 5 días contados desde la notificación de la 

multa, período en el cual no procederán multas, ni descuentos por NPT. 



 

 

RESPUESTA 247 

Conforme lo descrito en el puto 2 del numeral 12.3 de la Cláusula Décimo Segunda, la “La 

CONTRATISTA presentará por escrito sus argumentos justificativos de descargo dentro del término de 

diez (10) días contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo Nro. 7”; sin embargo esto no 

implica que no proceda la aplicación de nuevas multas o que la multa notificada en caso de no haber 

sido subsanada, no se siga incrementando el valor de ésta. 

 

PREGUNTA 248 
CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR NPT 

Solicitamos amablemente confirmar que el porcentaje de 5% del monto total del Contrato al que se refiere 

la Cláusula 12.1, constituye un límite a la aplicación de multas, por lo que, si se llegara a alcanzar este tope, 

procedería la resolución unilateral del Contrato por parte de EP PETROECUADOR, más no a la imposición 

de multas adicionales, a fin de que se mantenga el balance económico del contrato considerando que no 

tener un límite a las penalidades podría significar que, el valor de las mismas, supere la retribución que el 

contratista pudiera percibir los servicios ejecutados. 

 

RESPUESTA 248 

Conforme lo establece el numeral 12.1 de la Cláusula Décimo Segunda, si las multas impuestas 

superan el 5% del monto total del contrato EP PETROECUADOR “PODRÁ” disponer la 

terminación unilateral, por lo que no constituye un límite para imposisión de las mismas. 

 

PREGUNTA 249 
CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR NPT 

Solicitamos amablemente confirmar que el tope del 5% del monto total del Contrato, al que se refiere el 

último párrafo de la Cláusula 12.1 del Proyecto de Contrato aplicaría a todas las multas establecidas en el 

Proyecto de Contrato. 

 

RESPUESTA 249 

Se aclara que el vaor del 5% de porcentaje del monto total del contrato no es un tope máximo sino 

un monto mediante el cual EP PETROECUADOR “PODRÁ” disponer la terminación unilateral del 

contrato. 

 

PREGUNTA 250 
CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR NPT 

Solicitamos amablemente confirmar que bajo la Cláusula 12, solamente es posible imponer una multa por 

evento de incumplimiento, incluyendo las penalizaciones por NPT, a fin de que no haya doble sanción por 

un mismo evento de incumplimiento. 

 

RESPUESTA 250 

No se confirma. Estará sujeto al tipo de evento que genere el NPT 

 

PREGUNTA 251 
CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR NPT 

Con el fin de garantizar la consistencia del Contrato y evitar contradicciones entre las diferentes 

disposiciones, solicitamos amablemente confirmar que la obligación de remediar los daños ambientales del 

Contratista se encuentra limitada por las disposiciones de la Cláusula 17 del Contrato. 

 

RESPUESTA 251 

 

La obligación de la remediación de los daños ambientales a cargo de la Contratista se señirán a lo 

establecido en la Cláusula Décimo Segunda y Décimo Séptima 

 



 

PREGUNTA 252 
CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR NPT 

Solicitamos amablemente confirmar que el procedimiento recursivo en esta cláusula 12.3 es aplicable a los 

eventos de NPT, ya que este no se encuentra definido en el proyecto de contrato ni bases de la licitación. 

 

RESPUESTA 252 

Afirmativo 

 

PREGUNTA 253 
CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR NPT 

No es claro desde cuándo se inicia a computar el plazo establecido en la cláusula 12.3, por lo que solicitamos 

amablemente confirmar que El Administrador del Contrato, notificará a la CONTRATISTA del 

incumplimiento en el momento en el que el administrador del Contrato tuvo conocimiento del 

incumplimiento, momento en el cual se inicia a computar el plazo establecido para la subsanación de tal 

incumplimiento. 

 

RESPUESTA 253 

El Administrador del contrato dispondrá del término de 15 días para analizar el incumplimiento que 

haya sido evidenciado por la EP PETROECUADOR; así mismo dispondrá e informará mediante 

correo electrónico dentro del término de 10 días a la Contratista del incumplimiento adjuntando el 

Anexo Nro. 7 

 

PREGUNTA 254 
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: SEGUROS 

Considerando que de acuerdo con la cláusula 17.2, EP PETROECUADOR será responsable por sus bienes 

y equipos, solicitamos amablemente confirmar que, en tanto no corresponde a una obligación de la 

CONTRATISTA bajo el Contrato, la misma no estará obligada a constituir pólizas para asegurar los bienes 

y equipos de EP PETROECUADOR. Adicionalmente, ello implicaría la doble constitución de seguros por 

las Partes, generando costos adicionales. 

 

RESPUESTA 254 

Se debe regir a lo indicado en los Términos y Condiciones a la CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: 

SEGUROS. 

 

PREGUNTA 255 
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: SEGUROS 

Solicitamos amablemente confirmar que las pólizas de seguro que la CONTRATISTA debe constituir son 

sólo las señaladas en el Anexo 8 del Proyecto de Contrato emitido por EP PETROECUADOR. 

 

RESPUESTA 255 

Se debe regir a lo indicado en los Términos y Condiciones a la CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: 

SEGUROS que textualmente indica: 

 

“La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y cualquier otra extensión 

acordada del mismo, por su propia cuenta y a su costo, contratará y mantendrá permanentemente 

actualizadas pólizas de seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el 

cumplimiento del Contrato, así como también por posibles daños o pérdidas de materiales y equipos 

de EP PETROECUADOR y afectación al medio ambiente.  

 

EP PETROECUADOR en ningún caso asume la responsabilidad por los riesgos inherentes a las 

actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para cumplir con el Contrato y que ésta debe 

asegurar bajo su exclusivo riesgo.   

 



 

La CONTRATISTA mantendrá permanentemente actualizada la cobertura de al menos las pólizas 

que se detallan en el Anexo Nro. 8.” 

 

ANEXO 8:  

1. De Responsabilidad Civil 

2. De Accidentes Personales 

 

PREGUNTA 256 
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: SEGUROS 

Solicitamos amablemente confirmar que, los seguros que la CONTRATISTA debe constituir se limitarán 

a las obligaciones adquiridas bajo el Contrato. 

 

RESPUESTA 256 

Se debe regir a lo indicado en los Términos y Condiciones a la CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: 

SEGUROS que textualmente indica: 

 

“La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y cualquier otra extensión 

acordada del mismo, por su propia cuenta y a su costo, contratará y mantendrá permanentemente 

actualizadas pólizas de seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el 

cumplimiento del Contrato, así como también por posibles daños o pérdidas de materiales y equipos 

de EP PETROECUADOR y afectación al medio ambiente.  

 

EP PETROECUADOR en ningún caso asume la responsabilidad por los riesgos inherentes a las 

actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para cumplir con el Contrato y que ésta debe 

asegurar bajo su exclusivo riesgo.   

 

La CONTRATISTA mantendrá permanentemente actualizada la cobertura de al menos las pólizas 

que se detallan en el Anexo Nro. 8.” 

 

PREGUNTA 257 
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: SEGUROS 

Solicitamos amablemente confirmar que, la póliza de afectación ambiental será constituida por la 

CONTRATISTA con sujeción a sus obligaciones bajo el Contrato. 

 

RESPUESTA 257 

 

Se debe regir a lo indicado en los Términos y Condiciones a la CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: 

SEGUROS que textualmente indica: 

 

“La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y cualquier otra extensión 

acordada del mismo, por su propia cuenta y a su costo, contratará y mantendrá permanentemente 

actualizadas pólizas de seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el 

cumplimiento del Contrato, así como también por posibles daños o pérdidas de materiales y equipos 

de EP PETROECUADOR y afectación al medio ambiente.  

 

EP PETROECUADOR en ningún caso asume la responsabilidad por los riesgos inherentes a las 

actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para cumplir con el Contrato y que ésta debe 

asegurar bajo su exclusivo riesgo.   

 

La CONTRATISTA mantendrá permanentemente actualizada la cobertura de al menos las pólizas 

que se detallan en el Anexo Nro. 8.” 

 

PREGUNTA 258 



 

CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: SEGUROS 

Considerando que EP PETROECUADOR es parte contratante en este vínculo, agradecemos confirmar que 

el mismo será considerado como asegurado adicional, y no como tercero. 

 

RESPUESTA 258 

Se debe regir a lo indicado en los Términos y Condiciones en el ANEXO 8 SEGUROS que indica: 

“1.- De Responsabilidad Civil 

La CONTRATISTA, contratará y mantendrá vigente, durante la ejecución del contrato, la Póliza de 

Seguro de Responsabilidad Civil por la suma asegurada con un límite no menor a cinco millones de 

dólares de los Estados Unidos de América (US$5’000.000,00), que cubra las lesiones corporales y 

daños a bienes de terceros que le sean legalmente imputables con motivo del desarrollo de sus 

actividades objeto del contrato.  

Para efectos de esta póliza se deberán incluir a EP PETROECUADOR, y todos los terceros definidos 

por EP PETROECUADOR como aseguradores adicionales y como terceros, pero solo hasta el límite 

de las obligaciones y responsabilidades asumidas por la CONTRATISTA bajo este Contrato. La 

póliza deberá indicar que este Seguro es primario y no contribuyente a cualquier otra póliza de 

seguro perteneciente a EP PETROECUADOR.” 

 

PREGUNTA 259 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 

Con relación al segundo párrafo de la Cláusula 17 del Proyecto de Contrato que establece lo siguiente: Si 

la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes con las responsabilidades 

establecidas en el párrafo precedente y las que asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) 

días calendario siguientes, EP PETROECUADOR está autorizada a cobrar la suma correspondiente de los 

valores pendientes de pago a la CONTRATISTA vía reembolso de las facturas pendientes de pago, más el 

cinco por ciento (5%) de gastos administrativos o, a falta de éstos, hará efectivas las garantías, y si las 

mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciará la respectiva acción judicial o extrajudicial 

de cobro; agradeceremos confirmar que, dicha cláusula se aplicará una vez se compruebe que el hecho es 

imputable a la Contratista conforme las partes lo han acordado en contratos anteriores. 

 

RESPUESTA 259 

Afirmativo, el hecho deberá ser comprobado por las partes. 

 

PREGUNTA 260 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 

Con relación a la cláusula 17.2 A): “La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 

exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en cualquier forma que sea, incluyendo 

incendio del equipo, maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su propiedad, así como respecto 

de aquellos bienes que le fueren suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecución del Contrato” 

(el subrayado es nuestro), agradeceremos confirmar que se entenderán como equipos suministrados a la 

Contratista por parte de PETROECUADOR, aquellos que el Administrador del Contrato entregue a través 

de un Acta de Entrega de Recepción en la que se detallen los bienes y equipos entregados; y su estado 

actual, con el debido respaldo fotográfico. 

 

RESPUESTA 260 

Afirmativo, el Adminstrador del Contrato entregará los bienes y equipos mediante acta de entrega 

recepción con todos sus anexos. 

 

 

PREGUNTA 261 



 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 

Con relación a la cláusula 17.2 A), respecto a la entrega de los equipos de EPPETROECUADOR a la 

Contratista, agradecemos confirmar que luego de finalizado el Contrato o el uso de dichos bienes o equipos, 

se suscribirá un Acta de Entrega Recepción en la que se detalle que los bienes o equipos son devueltos en 

las mismas condiciones en que fueron entregados. 

 

RESPUESTA 261 

Afirmativo, se deberá entregar por parte de la Contratista a EP PETROECUADOR los bienes o 

equipos mediante acta de entrega recepción con sus respectivos anexos. 

 

PREGUNTA 262 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 

Con relación a la cláusula 17.2 A), respecto a la entrega de los equipos de EP PETROECUADOR a la 

Contratista, agradecemos confirmar que el deterioro normal por el uso que puedan tener los equipos de EP 

PETROECUADOR no serán responsabilidad de la Contratista. 

 

RESPUESTA 262 

La Contratista deberá entregar a EP PETROECUADOR mediante acta de entrega recepción con 

sus respectivos anexos, los bienes o equipos en iguales condiciones en las que se recibieron. 

 

 

PREGUNTA 263 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 

Con relación a la Cláusula 17.2 B), considerando lo establecido por EP PETROECUADROR en procesos 

integrados anteriores, solicitamos amablemente confirmar que la CONTRATISTA sólo será responsable 

por los daños o pérdidas de los bienes y equipos de EP PETROECUADOR y sus otros contratistas, si la 

CONTRATISTA actúa con Negligencia Grave o Dolo. 

 

RESPUESTA 263 

Se conforma lo establecido en el Segundo párrafo del literal b del numeral 17.2 Responsabilidad por 

Pérdida o Daños de Equipos y Materiales de las bsses del concurso. 

 

PREGUNTA 264 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 

Solicitamos amablemente confirmar que los eventos de contaminación regulados en la Cláusula 17.3 del 

Proyecto de Contrato, incluye la contaminación radioactiva derivada de herramientas con fuentes 

radioactivas que pueda emplear la Contratista en la provisión de los Servicios solicitados por EP 

PETROECUADOR. 

 

RESPUESTA 264 

Remitirse a las bases del presente concurso 

 

PREGUNTA 265 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 

Considerando que los servicios a ser ejecutados por el Contratista representan una retribución económica 

determinada y limitada, y que en su calidad de compañía de servicios no puede asumir riesgos de forma 

ilimitada, agradeceremos que la responsabilidad total y acumulada de la Contratista por toda y cualquier 

obligación que deba asumir bajo el presente Contrato estará limitada al 50% del valor total del Contrato. 

RESPUESTA 265 

La responsabilidad sobre la ejecución de los Servicios contratados, así como las posibles afectaciones 

son de entera responsabilidad de la Contratista, por lo tanto, no se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 266 



 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 

Agradecemos por favor confirmar que, si bien la Contratista prestará servicios a EP PETROECUADOR de 

tratamiento de desechos, en los documentos oficiales de disposición final de desechos aparecerá EP 

PETROECUADOR como titular de los mismos. 

 

RESPUESTA 266 

Se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 267 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 

Agradecemos por favor confirmar que, la obligación de EP PETROECUADOR de mantener indemne a la 

CONTRATISTA por las pérdidas catastróficas, contenida en la cláusula 17.3 del proyecto de Contrato, se 

refiere a reclamos de terceros. 

 

RESPUESTA 267 

 

Conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Séptima el numeral 17.3 del proyecto del contrato 

señala de manera clara: 

“(…) Pérdidas Catastróficas (LOS NÚMEROS 17.3, 17.4 Y 17.5 SE UTILIZARÁN ÚNICAMENTE 

PARA LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERA) 

 

A menos que las pérdidas catastróficas se produzcan por dolo o negligencia grave de la CONTRATISTA, 

EP PETROECUADOR será exclusivamente responsable y deberá eximir de responsabilidad e 

indemnizar a la CONTRATISTA por: 

 

a. Daños o pérdidas de un pozo, yacimiento de crudo o gas o cualquier formación geológica bajo la 

superficie. 

 

b. Contaminación causada por equipo o Instalaciones de EP PETROECUADOR, o las causadas 

por fuego, estallido, agujeros, filtraciones o cualquier otra fuga descontrolada de fluidos o gas de 

un pozo, así como del uso o disposición de emulsión de crudo, base de crudo o fluidos de 

perforación químicamente tratados, cortes, excavaciones de pozo y pérdida de circulación, así 

como cualquier costo incurrido asociado a actividades relacionadas al almacenamiento en 

contenedores, limpieza y desechos. 

 

c. Matar o recuperar el control de pozo. 

 

d. Remoción de escombros o restos (exceptuando el Equipo de la CONTRATISTA) que resultare de 

algún estallido o fuego. 

 

En caso de estas pérdidas catastróficas se produzcan por dolo o negligencia grave la CONTRATISTA, 

ésta será responsable de tales pérdidas, debiendo responder e indemnizar a EP PETROECUADOR por 

los perjuicios ocasionados.” 

 

PREGUNTA 268 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 

Agradecemos confirmar que EP PETROECUADOR en su carácter de titular del pozo se considera 

generador y propietario de los residuos peligrosos generados como consecuencia de las tareas de 

perforación y como tal, será responsable por las consecuencias de su disposición final. Ello ha sido aceptado 

por EP PETROECUADOR en contratos anteriores. 

 

RESPUESTA 268 

Remitirse a las bases del presente concurso 



 

 

PREGUNTA 269 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 

Solicitamos que se confirme que EP PETROECUADOR, en su calidad de titular del pozo, asumirá las 

Operaciones de Pesca en tanto se realice el procedimiento respectivo para determinar la responsabilidad 

del evento, conforme a la CLÁUSULA VIGÉSIMOSEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS. 

 

RESPUESTA 269 

Si existiré duda en la aplicación de Responsabilidad Comprobada, las operaciones de pesca se hará 

cargo EP PETROECUADOR hasta definir el responsable 

 

PREGUNTA 270 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 

Solicitamos amablemente confirmar que, las exclusiones indicadas en la Cláusula 17.4 respecto de los 

eventos de pérdidas o daños de equipos de fondo, se refieren a cuando los equipos estén siendo armados en 

la mesa rotaria, estén siendo colocados en la corredera o en el colgadero de la tubería o que se encuentren 

en almacenamiento o tránsito. 

 

RESPUESTA 270 

Remitirse a las bases del presente concurso. 

 

PREGUNTA 271 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 

Por favor confirmar que el Contratista sólo tendrá la obligación de realizar actividades correctivas a las que 

se hace referencia en el numeral 17.6 literal (e), cuando exista una relación directa entre el daño ambiental 

ocasionado y el incumplimiento de algunas de las normas que se listadas. Es decir que el simple 

incumplimiento de una norma por parte de la Contratista no genera obligación de reparar o recomponer el 

daño ambiental ocasionado. 

 

RESPUESTA 271 

Aplicará en todo lo que se estipule en el numeral 17.6 Responsabilidad por Contaminación y Daños 

al Medio Ambiente y Cumplimiento Ambiental del proyecto del contrato. 

 

PREGUNTA 272 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIONES 

Agracemos confirmar que los supuestos regulados en la cláusula 17 referidos a la Responsabilidad por 

Contaminación y Daños al Medio Ambiente y Cumplimiento Ambiental que deba asumir la Contratista, 

estarán limitados a los eventos que puedan originarse en la superficie como producto de sus actividades. 

 

RESPUESTA 272 

La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier contingencia por contaminación 

(polución) originada por encima de la superficie por efecto de sus actividades y se le imputarán costos 

relacionados a: contención, recuperación, compensación, mitigación, tratamiento y disposición final 

de residuos, excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por terceros.” 

 

PREGUNTA 273 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 

Agradecemos amablemente confirmar que, de conformidad con lo estipulado por EP 

PETROECUADOR en proyectos integrados anteriores y con lo estipulado en la ley local aplicable, dentro 

de la definición de daños indirectos de la Cláusula 17.7, se entenderá comprendido el concepto de lucro 

cesante. 

 



 

RESPUESTA 273 

Se estará a lo dispuesto en la Cláusula Séptima numeral 17.7 del proyecto de contrato que de manera 

textual señala: 

“Daños y Perjuicios Consecuentes 

 

Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por daños y perjuicios especiales, 

indirectos o consecuentes, relacionados con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, 

pérdidas de rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran podido generar 

por cualquier concepto.” 

 

 

PREGUNTA 274 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 

Con la finalidad de tener parámetros objetivos en el caso de una terminación unilateral de contrato, y a fin 

de guardar relación con el principio constitucional de proporcionalidad de las sanciones del artículo 76 de 

la Constitución solicitamos eliminar la subjetividad de la cláusula 18.7 literal a) del Proyecto de Contrato, 

aclarando cuáles son los parámetros objetivos de incumplimiento por los cuales EP PETROECUADOR 

puede llegar a estar insatisfecho dentro del contenido de la cláusula 18.7, o alternativamente que se confirme 

que se refiere a que el incumplimiento de la Contratista sea grave. 

 

RESPUESTA 274 

La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente concurso. 

 

PREGUNTA 275 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 

Con el fin de garantizar el equilibrio económico del contrato y el principio de igualdad entre las Partes, 

agradecemos confirmar que la facultad de terminación del contrato por parte de la CONTRATISTA no 

requiera un proceso de demanda judicial, sino que tenga lugar a través de una notificación después de que 

se complete el plazo de diez días, en los mismos términos que EP PETROECUADOR puede terminar 

unilateralmente el Contrato. 

 

RESPUESTA 275 

Se estará a lo determinado en la cláusula décimo octava numeral 18.8 del proyecto de contrato, que 

señala de manera textual: 

“La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del Contrato por las siguientes causas imputables a 

EP PETROECUADOR: 

 

- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días; 

- Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente comprobados, la entidad contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo 

acuerdo el Contrato; 

- Por suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días dispuestos por la entidad contratante 

sin que medie caso fortuito o fuerza mayor.” 

 

PREGUNTA 276 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 

Solicitamos amablemente confirmar que los daños a los que se hace referencia en el último párrafo de la 

cláusula 18.7 no pueden exceder bajo ningún concepto del valor total del contrato 

RESPUESTA 276 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 277 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 



 

Solicitamos amablemente confirmar que en caso de que el Contrato sea terminado por causas imputables a 

EP PETROECUADOR conforme se señala en la cláusula 18.8, la Contratista tendrá derecho a recibir la 

compensación realmente devengada antes de dicha terminación de acuerdo al precio acordado conforme 

las tarifas aplicables que constan en el Anexo No. 4, más cualquier derecho o costo razonable y 

documentado por desmovilización que se hayan incurrido y que se encuentren debidamente justificados y 

aceptados por EP PETROECUADOR. 

 

RESPUESTA 277 

Previo a la terminación del contrato se deberá realizar los respectivos informes en donde consten los 

Servicios efectivmente recibidos y cualquier costo derivado de ellos aceptados por el Administrador 

del Contrato. 

 

PREGUNTA 278 
CLÁUSULA VIGÉSIMOSEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Por favor confirmar que, la mediación a la que se refiere la Cláusula 26 no es obligatoria para iniciar una 

acción judicial ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito. 

 

RESPUESTA 278 

Conforme el modelo de contrato para concurso de ofertas la Cláusula Vigésima Sexta: Domicilio y 

Solución de Controversias señala textualmente:  

 

“Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como su domicilio la ciudad 

de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de cualquier otro. 

 

En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la celebración, en la ejecución, 

desarrollo, terminación o liquidación de este Contrato, las PARTES procurarán superarlas 

directamente. Si existiesen controversias en el pago de facturas, se podrá disponer el pago de valores no 

controvertidos. 

 

La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado y estará 

sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación y al Reglamento del precitado Centro. 

 

Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o reclamaciones que surjan 

de las contrataciones, estarán sujetos a las normas previstas en la Constitución y en el Código Orgánico 

General de Procesos en lo que fuere aplicable. 

Cuando no se haya establecido en una contratación una cláusula compromisoria, se podrá pactar la 

suscripción de este compromiso, conforme a las disposiciones de la Constitución y contando con las 

autorizaciones correspondientes. 

 

En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones será tramitada ante los 

Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito, para lo cual se someterán a las leyes de la República 

del Ecuador y fijarán su domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.” 

 

Por lo cual se sugiere considerar casos similares para la definición de la misma o forma de aplicación, 

una vez que se cuente con esta definición el oferente estará a lo dispuesto de manera textual en la 

Cláusula descrita en líneas anteriores. 

 

 

PREGUNTA 279 
CLÁUSULA VIGÉSIMOSEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Respecto a la Cláusula 26.1, en relación con la participación del Experto, solicitamos se considere que su 

dictamen tendrá efectos vinculantes y será definitivo, de lo contrario solicitar la opinión del Experto se 

vuelve un recurso dilatorio para las Partes. 



 

 

RESPUESTA 279 

Conforme el modelo de contrato para concurso de ofertas la Cláusula Vigésima Sexta: Domicilio y 

Solución de Controversias señala textualmente:  

 

“Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como su domicilio la ciudad 

de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de cualquier otro. 

 

En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la celebración, en la ejecución, 

desarrollo, terminación o liquidación de este Contrato, las PARTES procurarán superarlas 

directamente. Si existiesen controversias en el pago de facturas, se podrá disponer el pago de valores no 

controvertidos. 

 

La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado y estará 

sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación y al Reglamento del precitado Centro. 

 

Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o reclamaciones que surjan 

de las contrataciones, estarán sujetos a las normas previstas en la Constitución y en el Código Orgánico 

General de Procesos en lo que fuere aplicable. 

Cuando no se haya establecido en una contratación una cláusula compromisoria, se podrá pactar la 

suscripción de este compromiso, conforme a las disposiciones de la Constitución y contando con las 

autorizaciones correspondientes. 

 

En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones será tramitada ante los 

Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito, para lo cual se someterán a las leyes de la República 

del Ecuador y fijarán su domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.” 

 

Por lo cual se sugiere considerar casos similares para la definición de la misma o forma de aplicación, 

una vez que se cuente con esta definición el oferente estará a lo dispuesto de manera textual en la 

Cláusula descrita en líneas anteriores. 

 

 

PREGUNTA 280 
CLÁUSULA VIGÉSIMOSEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Solicitamos que las Partes, una vez adjudicado el Proyecto de Contrato, establezcan el listado de Expertos 

a los que podrían recurrir en la aplicación de la cláusula 26.1, respecto de Responsabilidad Comprobada. 

Dicha lista será documentada a través de un acta de reunión suscrita por las Partes, misma que será 

considerada parte integral del Contrato. 

 

RESPUESTA 280 

Conforme el modelo de contrato para concurso de ofertas la Cláusula Vigésima Sexta: Domicilio y 

Solución de Controversias señala textualmente:  

 

“Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como su domicilio la ciudad 

de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de cualquier otro. 

 

En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la celebración, en la ejecución, 

desarrollo, terminación o liquidación de este Contrato, las PARTES procurarán superarlas 

directamente. Si existiesen controversias en el pago de facturas, se podrá disponer el pago de valores no 

controvertidos. 

 

La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado y estará 

sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación y al Reglamento del precitado Centro. 



 

 

Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o reclamaciones que surjan 

de las contrataciones, estarán sujetos a las normas previstas en la Constitución y en el Código Orgánico 

General de Procesos en lo que fuere aplicable. 

Cuando no se haya establecido en una contratación una cláusula compromisoria, se podrá pactar la 

suscripción de este compromiso, conforme a las disposiciones de la Constitución y contando con las 

autorizaciones correspondientes. 

 

En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones será tramitada ante los 

Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito, para lo cual se someterán a las leyes de la República 

del Ecuador y fijarán su domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.” 

 

Por lo cual se sugiere considerar casos similares para la definición de la misma o forma de aplicación, 

una vez que se cuente con esta definición el oferente estará a lo dispuesto de manera textual en la 

Cláusula descrita en líneas anteriores. 

 

 

PREGUNTA 281 
ANEXO 2 OBLIGACIONES DE PETROECUADOR 

Respecto de la Cláusula 5.2 del Anexo 2, se solicita respetuosamente que se confirme que el término de 

“responsabilidad comprobada” se refiere a la responsabilidad de la Contratista generada por su negligencia 

grave o dolo. 

 

RESPUESTA 281 

No se ha considerado la definición del término “Responsabilidad Comprobada”, por lo cual se sugiere 

considerar casos similares para la definición de la misma o forma de aplicación. 

 

PREGUNTA 282 
ANEXO 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Respecto a las cláusulas 1.19 y 1.20 de las Condiciones Generales de Ejecución de los Servicios, contenidas 

en el Anexo 3, se solicita respetuosamente que se confirme que los desechos a los que se hace referencia se 

refieren a los generados en la superficie, considerando que EP PETROECUADOR, en su calidad de titular 

del pozo, será responsable por los desechos originados en el pozo provenientes de las actividades de 

perforación y completación. 

 

RESPUESTA 282 

Negativo.  Es todo desecho generado en superficie y los provenientes de las actividades de perforacion 

y completacion 

 

PREGUNTA 283 
ANEXO 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Respecto a la cláusula 11 de las Condiciones Generales y Líneas de Servicio de Perforación, agradecemos 

confirmar que la CONTRATISTA debe tener los derechos y títulos de propiedad o el uso legítimo de sus 

equipos y/o herramientas, considerando que se garantizará que la CONTRATISTA deberá tener derecho 

valido sobre sus equipos, ya sean de su propiedad o a través de la figura de renta. 

 

RESPUESTA 283 

Remitirse a las bases del presente concurso 

 

PREGUNTA 284 
ANEXO 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Respecto de la cláusula 11 de las Condiciones Generales y Líneas de Servicio de Perforación, agradecemos 

confirmar que si bien la CONTRATISTA preverá durante el período de vigencia del contrato al personal 



 

de EP PETROECUADOR tres (3) cursos nacionales, siguiendo lo establecido en el régimen de 

responsabilidad del Contrato, EP PETROECUADOR será responsable por cualquier daño o lesión que 

pueda ocurrir a su personal durante los cursos mencionados. 

 

RESPUESTA 284 

La contratista debe acogerse a las bases del presente concurso 

 

PREGUNTA 285 
ANEXO 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Respecto de la cláusula 15 de las Condiciones Generales y Líneas de Servicio de Perforación, agradecemos 

confirmar que la obligación de la CONTRATISTA se sujetará a las cantidades aprobadas por EP 

PETROECUADOR, en tanto que, de acuerdo con la regulación gubernamental aplicable, no es posible 

mantener cantidades que no se encuentren debidamente aprobadas por el cliente final. 

 

RESPUESTA 285 

Se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 286 
ANEXO 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Respecto de las cláusulas 26 y 28 de las Condiciones Generales y Líneas de Servicio de Perforación, 

contenidas en el Anexo 3, se solicita respetuosamente que se confirme que el término de “responsabilidad 

comprobada” se refiere a la responsabilidad de la contratista generada por su negligencia grave o dolo. 

 

RESPUESTA 286 

La definición de Responsabilidad Comprobada se incluye en la Aclaración Nro 06. 

 

PREGUNTA 287 
ANEXO 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Respecto de la cláusula 28 de las Condiciones Generales y Líneas de Servicio de Perforación, agradecemos 

confirmar que los costos de los equipos y/o herramientas perdidos en el hoyo y los servicios adicionales 

que se requieran para la apertura del sidetrack estarán limitados a un millón de dólares de los Estados 

Unidos de América (1.000.000 USD), considerando que la retribución económica que la CONTRATISTA 

recibirá también es limitada y determinada, en su calidad de compañía de servicios. 

 

RESPUESTA 287 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 288 
ANEXO 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Respecto de las cláusulas 35 y 37 de las Condiciones Generales y Líneas de Servicio de Completación, 

contenidas en el Anexo 3, se solicita respetuosamente que se confirme que el término de “responsabilidad 

comprobada” y “responsabilidad” se refiere a la responsabilidad de la contratista generada por su 

negligencia grave o dolo. 

 

RESPUESTA 288 

La definición de Responsabilidad Comprobada se incluye en la Aclaración Nro 06. 

 

PREGUNTA 289 
ANEXO No. 12 - FORMATO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO 

Solicitamos amablemente que se indique qué elementos serán considerados para que la evaluación del 

servicio cumpla con “exceder las expectativas”, a criterio de PETROECUADOR 

 

RESPUESTA 289 



 

Cuando los objetivos de la prestacion del servicio fueron cumplidos, acorde a los programas de cada 

evento 

 

PREGUNTA 290 
MISCELÁNEO 

Considerando que el objeto del Contrato es que la Contratista suministre servicios integrados de perforación 

y completación y que, por lo tanto, la retribución que reciba estará estrictamente asociada a dichos 

Servicios. En ese sentido, agradeceremos que EP PETROECUADOR confirme que el desarrollo de 

propiedad intelectual que la Contratista pudiera hacer, tales como nuevas tecnologías, experiencias 

adicionales, know-how, etc., no forman parte del objeto del Contrato. Por lo tanto, dicha propiedad 

intelectual desarrollada exclusivamente por la Contratista se mantendrá bajo su propiedad, conforme lo 

establece la regulación ecuatoriana sobre esta materia, especialmente en los Artículos 275 del Código 

Orgánico De La Economía Social De Los 

Conocimientos. 

 

RESPUESTA 290 

Favor remitirse a clausula séptima numeral 7.2 sub numeral “i”.  

 

PREGUNTA 291 
MISCELÁNEO 

Agradecemos confirmar que PETROECUADOR mantendrá un sitio de trabajo de tamaño adecuado y capaz 

de soportar la plataforma de perforación y el equipo relacionado, y será responsable de un programa 

adecuado de revestimiento y cementación del pozo para evitar el lavado del suelo y del subsuelo. 

PETROECUADOR indemnizará al Contratista por cualquier pérdida o daño como resultado del 

incumplimiento de este deber de PETROECUADOR. PETROECUADOR será responsable por cualquier 

costo asociado con la nivelación de la plataforma debido a la 

configuración de la ubicación. 

 

RESPUESTA 291 

Favor remitirse a cláusula décimo séptima: Responsabilidades e indemnizaciones numeral 17.2  

 

PREGUNTA 292 
MISCELÁNEO 

Solicitamos amablemente que se confirme que la Indemnización por Patentes que el Contratista extenderá 

a PETROECUADOR en virtud de la Cláusula 7.14, no operará si los procedimientos son dirigidos y/o 

proporcionados por PETROECUADOR. 

 

RESPUESTA 292 

Se aclara que la clausula de Indemnizacion por Patentes es la 7.13. Remitirse a lo expresamente 

mencionada en dicha clausula y cumplir con las obligaciones de la contratista estipuladas en el 

numeral 1 sub numeral 1.1 , 1.3, 1.15, condiciones generales y lineas de servicio de perforacion 

numeral 14, condiciones generals y lineas de servicio de completación numeral 21 

 

PREGUNTA 293 
MISCELÁNEO 

Agradecemos confirmar que cuando el Contratista haya concluido las operaciones en el sitio de trabajo, 

PETROECUADOR será responsable de los daños a la propiedad o al personal de cualquier persona debido 

a las condiciones del sitio de trabajo. 

 

RESPUESTA 293 

Remitirse a la clausula décimo séptima.  

 

PREGUNTA 294 



 

MISCELÁNEO 

¿Existe la posibilidad de que puedan concurrir en el sitio de trabajo varias compañías? 

 

RESPUESTA 294 

Si, existe la posibilidad que hayan compañias ajenas al contrato trabajando en su área de 

compentencia 

 

PREGUNTA 295 
MISCELÁNEO 

¿En caso de que concurran más de una compañía en el sitio de trabajo, PETROECUADOR exigirá que 

cada una se haga responsable por sus bienes, equipos y personal? 

 

RESPUESTA 295 

Remitirse a la clausula décimo séptima.  

 

PREGUNTA 296 

MISCELÁNEO 

A fin de garantizar el equilibrio contractual entre la participación del Contratista en el proyecto y la 

retribución económica que recibiría por los servicios que ejecute dentro del mismo, agradeceremos 

confirmar que la responsabilidad total del contratista que pudiera derivarse de la ejecución del Contrato no 

podrá exceder el valor ejecutado del mismo. 

 

RESPUESTA 296 

Remitirse a la clausula septima: obligaciones de la contratista numeral 7.7 

 

PREGUNTA 297 

MISCELÁNEO 

En caso de que fuera necesaria la evacuación por situaciones de seguridad, emergencia o por indicaciones 

de PETROECUADOR fuere necesario la evacuación de la Contratista, PETROECUADOR brindará las 

facilidades para que el Contratista pueda desmovilizar y mantener a buen resguardo sus equipos/bienes. 

 

RESPUESTA 297 

Favor remitirse a matriz de responsabilidades numeral 7.8, 7.9 

 

PREGUNTA 298 
MISCELÁNEO 

Solicitamos se confirme que, si bien la Contratista tendrá a su cargo los servicios objeto del Contrato, la 

ejecución de los mismos no implica el desarrollo propiedad intelectual alguna para que sea de propiedad de 

PETROECUADOR. 

 

RESPUESTA 298 

Remitirse a clausula septima, numeral 7.2 sub numeral “i”.  

 

PREGUNTA 299 
MISCELÁNEO 

Solicitamos se nos confirme que, cuando el Proyecto de Contrato se refiere a recibir los servicios “a entera 

satisfacción” de PETROECUADOR, se entiende que los servicios han cumplido con el diseño del servicio 

aprobado, lo cual será evidenciado en el ticket del servicio con sus respectivos documentos de soporte 

debidamente firmados por el representante de PETROECUADOR en campo. 

 

RESPUESTA 299 

Favor remitirse a condiciones generales numeral 35 y Anexo Nro 11 

 



 

PREGUNTA 300 
MISCELÁNEO 

Considerando que se brindarán servicios de geomecánica y que, en el marco de los mismos, 

PETROECUADOR podría brindar información en documentos digitales o físicos, solicitamos muy 

amablemente que se confirme que EP PETROECUADOR mantendrá un Back-up de la información que 

proporcione al Contratista; cuya responsabilidad se limitará a restaurar el Back-up ante una eventual pérdida 

de información. 

 

RESPUESTA 300 

Favor remitirse a la cláusula vigésimo tercera: derecho de auditoria.  
 

PREGUNTA 301 
MISCELÁNEO 

Considerando que, como producto de los servicios que el Contratista brindará a solicitud de 

PETROECUADOR, tales como el de geomecánica y tratamiento de residuos, el Contratista podrá realizar 

recomendaciones, agradeceremos confirmar que estas recomendaciones, interpretaciones o sugerencias 

durante la prestación del servicio, estarán basados en su mejor conocimiento y experiencia, y que por tanto 

son el resultado de inferencias, correlaciones y opiniones de expertos, por lo que no deberán ser la base 

definitiva para decisiones operativas o que involucren la seguridad de bienes y personal. Adicionalmente, 

se debe tener en cuenta que ello ha sido aceptado previamente por EP PETROECUADOR en procesos 

licitatorios (tales como el Proceso GDP-OS-B07-2021-027) y en los Acuerdos Maestro de Servicios 

suscritos entre las Partes, siendo un concepto alineado con los estándares internacionalmente aceptados por 

la Industria de Petróleo y Gas. 

 

RESPUESTA 301 

Con respecto a decisiones operativas favor referirse a terminos y condiciones del servicio de 

geomecanica numeral 8, Anexo Nro 2 numeral 6 sub numeral 6.1. 

Con respecto a residuos referirse al Anexo Nro 3 numeral 1 sub numeral 1.19. 

Con respect a seguridad bienes y personal referirse a clausula decimo septima numeral 17.1 y 17.2  

 

PREGUNTA 302 
MISCELÁNEO 

Considerando los servicios de geomecánica que se proveerán por parte del Contratista en el marco del 

Contrato, en caso de que EP PETROECUADOR realice algún tipo de transmisión de datos, la misma se 

hará en cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo las relacionadas con controles 

comerciales y transferencia y residencia de datos. 

 

RESPUESTA 302 

Favor referirse a matriz de responsabilidades numeral 8.3.1 

 

PREGUNTA 303 

MISCELÁNEO 

Agradecemos confirmar que EP PETROECUADOR proporcionará los derechos necesarios de entrada y 

salida al tramo en donde se ubicará cada pozo y donde se proveerán los servicios. En caso de negarse al 

Contratista el libre acceso al sitio de trabajo por cualquier motivo que no esté razonablemente dentro del 

control del Contratista, cualquier tiempo perdido por el Contratista como resultado de dicha denegación se 

pagará a las tarifas diarias aplicables. 

 

RESPUESTA 303 

Favor referirse al Formulario Nro 3 aclaraciones para el calculo de la oferta numeral 3 tarifa de 

stand by  

 

PREGUNTA 304 



 

MISCELÁNEO 

Agradecemos confirmar que, si bien en situaciones excepcionales de emergencia la CONTRATISTA podrá 

tomar decisiones respecto de la operación, EP PETROECUADOR será el responsable por el resultado de 

las mismas, en su calidad de titular del pozo. 

 

RESPUESTA 304 

Favor referirse a la clausula décimo séptima sub numeral 17.2 literal b, 17.3, 17.4  

 

PREGUNTA 305 
MISCELÁNEO 

Agradecemos confirmar que EP PETROECUADOR será responsable de las obras civiles relacionadas con 

el acceso al sitio de trabajo y el Contratista tendrá derecho a inspeccionar dicha ubicación antes de comenzar 

la movilización, para efectos de poder proveer los servicios de manera informada. 

 

RESPUESTA 305 

Confirmado, referirse al Anexo Nro 2 literal 1 Area de trabajo y matriz de responsabilidad item 2.  

 

PREGUNTA 306 
Entrega - General 

Considerando el requerimiento para entrega de las dos licitaciones en la misma fecha - Zona Norte y Zona 

Oeste, considerando la complejidad y preparacion necesaria para cumplir con los requerimientos, se solicita 

comedidamente se extienda el plazo 3 semanas, para la entrega de la propuesta tecnica y economica 

 

RESPUESTA 306 

No se acepta la solicitud, por lo que los oferentes deberán cumplir con el cronograma de entrega de 

ofertas señalado en el Oficio de Invitación 

 

 

PREGUNTA 307 
Hora de Entrega - General 

En pro, de transparencia de ambos procesos de licitacion, se sugiere la entrega de las propuestas de Zona 

Norte y Zona Oeste sea a la misma fecha y hora 

 

RESPUESTA 307 

No se acepta la solicitud, por temas operativos de la EP PETROECUADOR se deberá cumplir con el 

cronograma establecido para el proceso de contratación 

 

PREGUNTA 308 
Gerenciamiento Proyecto –Administrativa 

Favor confirmar que dentro del equipo de Gerenciamiento del Proyecto, no se requiere Ingeniero de 

Perforacion ni Ingeniero Completacion? 

 

RESPUESTA 308 

Favor remitirse a la pagina 156 y 157, es decir si sera requerido 

 

PREGUNTA 309 
Re-Entry tipo pozo - Operative 

 

Para los pozos tipo Re-Entry, el pozo sera entregado removida la completacion y con registros de cemento 

y CCL para el correcto posicionamiento del Whipstock? 

 

RESPUESTA 309 

Afirmativo.  Estas actividades corresponden al abandono.  



 

 

PREGUNTA 310 
CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

9.1 Inicio de los Servicios - Administrativa 

Por favor confirmar que la orden de trabajo se proporcionara al CONTRATISTA por lo menos 3 dias antes 

al inicio de los servicios. 

 

RESPUESTA 310 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 311 
CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 

10.3 REAJUSTE DE PRECIOS - Administrativa 

Solicitamos amablemente confirmar si la restricción de no aplicar reajustes de precios durante la vigencia 

del contrato se refiere exclusivamente a aumentos automáticos, o si existen condiciones excepcionales que 

permitan considerar un ajuste de precios debido a cambios en las condiciones del mercado, 

macroeconomicas, de impuestos, aranceles, tibutos y tasas o situaciones imprevistas. 

 

RESPUESTA 311 

Para el presente proceso de contratación no se reconocerá ni habrá reajuste de precios. 

 

PREGUNTA 312 
CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 

10.3 REAJUSTE DE PRECIOS –Administrativa 

En caso de que el contrato sea prorrogado, solicitamos confirmación de si se contemplaría una revisión de 

las tarifas durante el período de extensión. 

 

RESPUESTA 312 

Para el presente proceso de contratación no se reconocerá ni habrá reajuste de precios. 

 

PREGUNTA 313 
CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO – Administrativa 

Con respecto al plazo de revision de hasta 60 dias de la planilla previa de facturación, en caso de ser 

adjuticado el contrato, solicitamos se considere la posibilidad de evaluar conjuntamente los ajustes que 

podrían implementarse, de manera que podamos agilizar el proceso para beneficio para de ambas partes. 

 

RESPUESTA 313 

El plazo de 60 días para la revisión de las planillas es un plazo máximo, por lo que se procurará junto 

con la Contratista las mejores practices que sean beneficiosas para ambas partes. 

 

PREGUNTA 314 
CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO - Administrativa 

En relación con el término de pago establecido de hasta 90 días, solicitamos considerar la posibilidad de 

llegar a un acuerdo entre las partes para implementar un pronto pago en un plazo de 30 días, una vez recibida 

la factura.  

Este ajuste podría contribuir a una mayor eficiencia en la gestión de flujo de caja, permitiendo una 

planificación financiera más ágil y optimizando la disponibilidad de recursos para ambas partes. 

 

RESPUESTA 314 

No se acepta el requerimiento. Se debe regir a lo indicado en los Términos y Condiciones a la 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

PREGUNTA 315 



 

CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

11.1 Derechos de EP PETROECUADOR – Administrativa 

Por favor confirmar que los costos que genere las auditorías por parte de EP PETROECUADOR estarán a 

cargo de este último. 

 

RESPUESTA 315 

Se confirma lo solicitado 

 

PREGUNTA 316 
CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

11.2 Pagos Indebidos - Administrativa 

Solicitamos amablemente que se considere la aplicación del mismo criterio de intereses en caso de retraso 

en los pagos por parte de EP PETROECUADOR, similar a lo estipulado para pagos indebidos o en exceso 

al CONTRATISTA. 

Esto incluiría el derecho del CONTRATISTA a facturar los intereses calculados a la tasa máxima dispuesta 

por el Banco Central del Ecuador desde la fecha de vencimiento de la factura aprobada. 

 

RESPUESTA 316 

No se acepta el requerimiento. Se debe regir a lo indicado en los Términos y Condiciones a la 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

PREGUNTA 317 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 

18.8 Terminación por causas imputables a EP PETROECUADOR - Administrativa 

Considerando que el pago de la remuneración de la Contratista es una obligación fundamental por parte de 

EP PETROECUADOR, solicitamos amablemente la inclusión de la siguiente causal de terminación por 

causas imputables a EP PETROECUADOR: 

- En caso de que EP PETROECUADOR no efectúe el pago de las facturas a la Contratista dentro de los 

treinta (30) días posteriores a su vencimiento. 

 

RESPUESTA 317 

No se acepta el requerimiento ya que la forma de pago se encuentra claramente establecida en la 

cláusula Décimo Primera 

 

PREGUNTA 318 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 

18.8 Terminación por causas imputables a EP PETROECUADOR - Administrativa 

Solicitamos amablemente confirmar que, en caso de que el Contrato sea terminado por causas imputables 

a EP PETROECUADOR, la Contratista tendrá derecho a recibir la compensación correspondiente por los 

servicios efectivamente prestados hasta la fecha de terminación, de acuerdo con las tarifas aplicables. Esto 

incluiría además cualquier derecho o costo razonable y documentado por desmovilización que se haya 

incurrido y que haya sido debidamente justificado y aceptado por EP PETROECUADOR. 

 

RESPUESTA 318 

Se estará a lo determinado en la Cláusula Décimo Octava numeral 18.8 del proyecto de contrato y el 

Anexo Nro. 5. 

 

PREGUNTA 319 
Requerimientos – Operativo 

Favor confirmar que la Provision de agua industrial para cada plataforma sera provista por PetroEcuador? 

 

RESPUESTA 319 

Favor remitirse a matriz de responsabilidades item 2 numeral 2.5 y 2.14 



 

 

PREGUNTA 320 
Requerimientos – Operativo 

En caso de abandono de un pozo decidido y definido por PetroEcuador, se reconocera los servicios 

incurridos para ejecutar apropiadamente el abandono, la colocacion de tapones de cemento y brida ciega? 

 

RESPUESTA 320 

En caso de abandono de pozo EP Petroecuador reconocerá los Servicios relacionados siempre y 

cuando no sea por causa de la contratista segun lo establece condiciones generales numeral 28 

 

PREGUNTA 321 
Tuberia requerida – Técnica 

Favor considerar el empleo de 5" HWDP 

 

RESPUESTA 321 

No se acepta el requerimiento. Referirse a lo estipulado en el Anexo Nro 4 Equipos de perforación 

 

PREGUNTA 322 
Numero de Taladros de Perforacion - Técnica 

En busqueda de la optimizcion de costos para el proyecto, favor considerar el empleo de 2 taladros de 

perforacion para la perforacion de los 12 pozos 

propuestos? 

 

RESPUESTA 322 

Favor remitirse al cronograma tentativo el cual especifica la perforacion de los 12 pozos con dos 

torres de perforacion. Adicional referirse al numeral 8.2 de la clausula octava y numeral 2 del Anexo 

Nro 2 obligaciones de EP Petroecuador  

 

 

PREGUNTA 323 
Certificacion Top Drive – Tecnica 

La certificacion requerida para el top drive se acepta segun la recomendacion del fabricante por dias 

operativos o debe ser por dias calendario? 

 

RESPUESTA 323 

Remitirse a la norma API 8B o a las recomendaciones del fabricante , la que mencione menor tiempo. 

 

PREGUNTA 324 
Stand Pipe - Tecnica 

Se aceptaria un stand pipe sencillo en lugar de dual como se esta solicitando? 

 

RESPUESTA 324 

No se acepta requerimiento. Referirse a lo estipulado en el Anexo Nro 4 Equipos de perforación 

 

PREGUNTA 325 
Diverter - Tecnica 

Se aceptaria un diverter de 21-1/4" en lugar de uno de 20"? 

 

RESPUESTA 325 

No se acepta requerimiento. 

 

PREGUNTA 326 
LIBERACIÓN DE BIENES TUBULARES - Administrativo 



 

Dentro de las bases se menciona que "solo el personal del área Control de Calidad de EP 

PETROECUADOR puede realizar la liberación de los bienes tubulares, para lo cual se cumplirá el 

procedimiento “Inspección y Trazabilidad de bienes Tubulares” EXP.03.RC.08." Favor de confirmar con 

que antelacion Petroecuador liberara la Orden de Trabajo para evitar retrasos operativos asociados con los 

tiempos de suministro de tubulares, QAQC en el punto de revision y transporte al pozo. 

 

RESPUESTA 326 

Se indicará a la Contratista una vez adjudicado el contrato y previo inicio de operaciones 

 

PREGUNTA 327 
LIBERACIÓN DE BIENES TUBULARES - Administrativo 

Dentro de las bases se menciona que "solo el personal del área Control de Calidad de EP 

PETROECUADOR puede realizar la liberación de los bienes tubulares, para lo cual se cumplirá el 

procedimiento “Inspección y Trazabilidad de bienes Tubulares” EXP.03.RC.08." Favor de confirmar la 

ubicación donde Petroecuador realizara dicho proceso. 

 

RESPUESTA 327 

Las liberaciones deben ser coordinadas con antelación con el área Control de Calidad de EP 

PETROECUADOR quienes definirán el lugar para la liberación.  

 

 

PREGUNTA 328 
CONDICIONES GENERALES Y LÍNEAS DE SERVICIO DE PERFORACIÓN - Logistica 

Posteriormente a que se haya cumplido el proceso de liberacion de los tubulares por parte de Petroecuador, 

se requerira transportar los tubulares al pozo.  

Favor de confirmar que PetroEcuador pagara el movimiento del punto de inspeccion (QAQC) al pozo? 

 

RESPUESTA 328 

El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico Integrado de la 

Contratista, únicamente se cancelará el valor de los tubulares de acuerdo al ítem que corresponda en 

la lista de precios. 

 

PREGUNTA 329 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE ESTACIONES SATELITALES EN LOS 

TALADROS DE PERFORACIÓN - Tecnico/Personal/Administrativo 

Favor de especificar los requerimientos del centro de monitoreo para el personal de Perforación Lago Agrio 

que se indica en las bases en la pagina 181. 

 

RESPUESTA 329 

Las especificaciones son las que constan en la MATRIZ DE RESPONSABILIDADES / 5.4. Centro 

de monitoreo en Perforación Lago Agrio con pantallas e internet.  

 

PREGUNTA 330 
Servicio de Fluidos de Perforación - Técnica 

Es posible reutilizar fluidos de perforación de la sección de producción, en la sección de 16” del pozo 

siguiente, contando con los respectivos análisis de laboratorio, propiedades concentraciones de productos 

y la respectiva información técnica que indique su adecuado estado para la operación. Este fluido será 

utilizado bajo la autorización del cliente solamente. 

RESPUESTA 330 

El fluido no puede ser reutilizado, no se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 331 
Servicio de Fluidos de Perforación - Técnica 



 

Es posible utilizar fluidos de perforación preparados fuera de la locación, la transferencia se realizaría con 

camión tipo Vaccum (a costo de la contratista), contando con los respectivos análisis de laboratorio, 

propiedades concentraciones de productos y la respectiva información técnica que indique su adecuado 

estado del fluido para la operación. Este fluido será utilizado bajo la autorización del cliente solamente. 

 

RESPUESTA 331 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 332 
Servicio de Fluidos de Perforación - Técnica 

Con respecto a los informes técnicos de indica “se entregará un informe de Ia caracterización de 

formaciones como base para Ia selección de los fluidos de perforación a utilizar”. Deben ser entregados 

antes de la adjudicación, o posterior al resultado de la licitación. 

 

RESPUESTA 332 

Será entregada por la Contratista posterior a la adjudicación, la misma que será acordado por EP 

PETROECUADOR. Sin embargo, para el primer pozo a perforar la Contratista deberá presentar 

estudios de correlación de campos vecinos que sustente la formulación y propiedades del fluido. 

 

 

PREGUNTA 333 
Servicio de Fluidos de Perforación - Técnica 

De requerirse píldoras de limpieza de una mayor densidad superior a 11.8 ppg (previa aprobación del 

cliente), el excedente de material se puede cobrar por lista de precios? 

 

RESPUESTA 333 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 334 
Servicio de Fluidos de Perforación – Técnica 

¿De requerir una mejora en el área asignada para bodegas de químicos o desecho, EP PETROECUADOR 

realizara las modificaciones y adecuaciones respectivas para evitar incidentes? 

 

RESPUESTA 334 

EP PETROECUADOR proveerá el sitio adecuado para la ubicación de las bodegas de la 

CONTRATISTA en locación y la CONTRATISTA será responsable de la provisión, armado, 

mantenimiento y desarmado de las bodegas, cumpliendo con todas las normas de HSE y con la 

capacidad requerida para la operación.  

 

PREGUNTA 335 
Servicio de Fluidos de Perforación - Técnica 

¿Con respecto a los materiales de la bodega de quimicos y desechos como tablones, geomembrana, sacos 

de arena tendrán un determinado tiempo de vida por el mismo uso y movimiento que realice el montacargas, 

en el caso de deterioro por malas maniobras del montacarguista el costo de reemplazo lo asumirá EP 

PETROECUADOR? 

 

RESPUESTA 335 

El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico Integrado de la 

Contratista, la CONTRATISTA será responsable del mantenimiento de las bodegas de químicos y 

desechos.  

 

PREGUNTA 336 
Servicio de Fluidos de Perforación - Técnica 



 

¿De existir un tipo de inestabilidad en la sección de 16 in (zona de Orteguaza lutita, en el caso del diseño 

de la fase sea cubrir esta zona) y sea controlada por una x concentración, si EP PETROECUADOR desearía 

incrementarla a pesar que las muestras indican una morfologia estable se reconocerá por lista de precio el 

material adicional? 

 

RESPUESTA 336 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 337 
Servicio de Fluidos de Perforación - Técnica 

En la Sección de 16" y 12-1/4" la densidad alcanzable acorde a la propuesta técnica se hace con Barita, se 

puede utilizar carbonato de Calcio o mezclas de Carbonato + Barita para alcanzar la densidad? 

 

RESPUESTA 337 

Se acepta el requerimiento, siempre y cuando sea aprobado por EP PETROECUADOR para cada 

pozo 

 

PREGUNTA 338 
Servicio de Fluidos de Perforación - Técnica 

En caso de requerir la preparación de volúmenes adicionales de fluidos por operaciones no planificadas de 

la perforación (pega de tubería, daños de herramientas, operaciones de pesca, side track, etc) y por causas 

no imputables a la línea de fluidos, confirmar que los volúmenes adicionales serán pagados por EP 

Petroecuador de acuerdo con una lista de precios 

 

RESPUESTA 338 

No se acepta el requerimiento, solo se pagara costos adicionales en fluidos, por barriles perdidos no 

atribuidos a la contratista. 

 

 

PREGUNTA 339 
Servicio de Fluidos de Perforación - Técnica 

¿Con respecto a la química en stock para 2 pozos al ser locaciones cerca de la Base principal de 

almacenamiento de químicos es posible mantener netamente el abastecimiento para el pozo con su 

contingencia respectiva? 

 

RESPUESTA 339 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 340 
Servicio de Fluidos de Completación - Técnica 

Fluido de Completación (Incluye: unidad de filtración con filtros, quimica para preparar 1000 bls fluido de 

control y quimica para todas las pildoras de limpieza que no están dentro del fluido de control) ¿Podria 

definir la densidad ? 

 

RESPUESTA 340 

Será proporcionado una vez adjudicada la contratista y previo el evento de completación de cada 

pozo. 

 

PREGUNTA 341 
Servicio de Fluidos de Completación - Técnica 

Fluido de Completación (Incluye: unidad de filtración con filtros, quimica para preparar 1000 bls fluido de 

control y quimica para todas las pildoras de limpieza que no están dentro del fluido de control) ¿Podria 

definir los objetivos ? 



 

 

RESPUESTA 341 

Serán proporcionados una vez adjudicada la contratista y previo el evento de completación de cada 

pozo. 

 

PREGUNTA 342 
Servicio de Fluidos de Completación - Técnica 

Fluido de Completación (Incluye: unidad de filtración con filtros, quimica para preparar 1000 bls fluido de 

control y quimica para todas las pildoras de limpieza que no están dentro del fluido de control) ¿Las pildoras 

de limpieza para el fluido de completacion se consideran pidora viscosa - pildora surfactante – pidora 

viscosa? 

 

RESPUESTA 342 

Serán proporcionadas una vez adjudicada la contratista y previo el evento de completación de cada 

pozo. 

 

PREGUNTA 343 
Servicio de Fluidos de Completación - Técnica 

Para el servicio de unidades de Filtración de agua se requiere el equipo necesario para la filtración menor a 

10 NTU; cuando se requiera fuera de la modalidad Lump sum. 

¿Para el fluido de control en una completación incial, a más del monitoreo de NTU y Solidos Suspendidos, 

se considera otros parámetros de control al fluido como Ph o Contenido de hierro? ¿De ser afirmativos 

cuales serían los parámetros? 

 

RESPUESTA 343 

Según lo indicado en las bases del concurso “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO/ FLUIDOS DE 

COMPLETACIÓN, UNIDADES DE FILTRACIÓN” , numeral (7), la CONTRATISTA es 

responsable de diseñar y proponer el programa, sistema de fluido de completación, así como las 

propiedades físico-químicas requeridas en los diferentes campos. Esta propuesta debe enfocarse en 

minimizar el daño a la formación, compatibilidad con la formación e interacción con otros fluidos 

que formen parte del programa de completación inicial o de reacondicionamiento, la cual deberá ser 

aprobada previo al inicio de los trabajos por el Ingeniero de Operaciones asignado al proyecto. 

 

PREGUNTA 344 
Servicio de Fluidos de Completación - Técnica 

¿Los tanques verticales para almacenamiento del fluido de control será provisto por la CONTRATISTA? 

 

RESPUESTA 344 

Afirmativo. 

 

PREGUNTA 345 
Servicio de Fluidos de Completación – Técnica 

¿EP PETROECUADOR dispondrá de bodega/caseta para el almacenamiento de los químicos antes de la 

preparación? En caso de ser negativo ¿Cuales serian las dimensiones requeridas de la bodega? 

 

RESPUESTA 345 

La información se remitirá a la contratista una vez adjudicado el contrato y previo inicio de la 

movilización. 

 

PREGUNTA 346 
Servicio de Fluidos de Completación – Técnica 



 

En caso de cancelación de servicio con la quimica en locacion se podria considerar un monto por 

movilización y desmovilización 

 

RESPUESTA 346 

Para este contrato, no aplica monto por movilización y desmovilización en el caso que se cancele el 

servicio de fluidos de completación. 

 

PREGUNTA 347 
Servicio de Fluidos de Completación - Técnica 

Fluido de Completación (Incluye: unidad de filtración con filtros, quimica para preparar 1000 bls fluido de 

control y quimica para todas las pildoras de limpieza que no están dentro del fluido de control) ¿La 

preparación del fluido de control y las respectivas píldoras estará a cargo del personal del taladro? 

 

RESPUESTA 347 

El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico Integrado de la 

Contratista, la preparación del fluido de control es responsabilidad de la contratista 

 

PREGUNTA 348 
Servicio de Fluidos de Completación - Técnica 

Fluido de Completación (Incluye: unidad de filtración con filtros, quimica para preparar 1000 bls fluido de 

control y quimica para todas las pildoras de limpieza que no están dentro del fluido de control) ¿Para la 

mezcla de productos del fluido de control y pildoras de limpieza se utilizara los tanques y bombas del Rig? 

 

RESPUESTA 348 

El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico Integrado de la 

Contratista, la mezcla de productos del fluido de control y píldoras es responsabilidad de la 

contratista. 

 

 

PREGUNTA 349 
Servicio de Fluidos de Completación - Técnica 

¿La CONTRATISTA se hara cargo de los fluidos resultantes, como pildoras de limpieza, fluido de control, 

agua de limpieza de tanques en los que se prepara el fluido para su disposicion final? 

 

RESPUESTA 349 

El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico Integrado de la 

Contratista, es responsabilidad de la contratista. 

 

PREGUNTA 350 
Servicio de Fluidos de Completación - Técnica 

Fluido de Completación (Incluye: unidad de filtración con filtros, quimica para preparar 1000 bls fluido de 

control y quimica para todas las pildoras de limpieza que no están dentro del fluido de control) El fluido de 

Completacion requerido es: Fluido Convencional (Control de Pozo) o es un fluido especial (diseñado para 

reservorio y estar en contacto con la formacion)? 

 

RESPUESTA 350 

Según lo indicado en las bases del concurso “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO/ FLUIDOS DE 

COMPLETACIÓN, UNIDADES DE FILTRACIÓN” , numeral (7), la CONTRATISTA es 

responsable de diseñar y proponer el programa, sistema de fluido de completación, así como las 

propiedades físico-químicas requeridas en los diferentes campos. Esta propuesta debe enfocarse en 

minimizar el daño a la formación, compatibilidad con la formación e interacción con otros fluidos 



 

que formen parte del programa de completación inicial o de reacondicionamiento, la cual deberá ser 

aprobada previo al inicio de los trabajos por el Ingeniero de Operaciones asignado al proyecto. 

 

PREGUNTA 351 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

El coordinador de control de solidos puede hacer base en Quito? "Soporte técnico para el proyecto en Quito 

o Lago Agrio y el campo, para las fases de perforación y completación de los pozos perforados" 

 

RESPUESTA 351 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 352 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

El coordinador de control de solidos puede tener ser una persona para los 3 taladros asignados o 2 taladros 

asignados? 

 

RESPUESTA 352 

Afirmativo, un coordinador por cada contrato. 

 

PREGUNTA 353 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

Los certificados de propiedad de los equipos pueden ser validados con la presentacion la factura? 

 

RESPUESTA 353 

Afirmativo. 

 

PREGUNTA 354 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

6.3.1 En lugar del certificado de mantenimiento se puede presentar un check list validado por el supervisor 

del área de mantenimiento? 

 

RESPUESTA 354 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 355 
Servicio Control de Solidos – Tecnica 

Confirmar si el agua tratada va ser reinyecta dentro del cada bloque? 

 

RESPUESTA 355 

La disposición de agua tratada dependerá de las facilidades de cada Campo. 

 

PREGUNTA 356 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

Cuales son los parametros para reinyeccion de agua tratada con la cual será aceptada? 

 

RESPUESTA 356 

Referirse a los “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO / SERVICIO DE CONTROL DE SÓLIDOS Y 

MANEJO DE DESECHOS”, indicados en las bases del concurso que indica: Numeral 17. EP 

PETROECUADOR se reserva el derecho de solicitar a la CONTRATISTA los análisis de las Tablas: 

4A, 4B y 10 del RAOHE Decreto Ejecutivo 1215 o de acuerdo a la normativa ambiental vigente y 

reportes e informes cuando lo considere necesario y será a cuenta y costo de la CONTRATISTA. En 

el caso de realizarse reinyección de agua tratada el análisis se lo realizará una vez por cada pozo. 



 

 

PREGUNTA 357 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

El vacuum para transportar agua tratada al punto de reinyeccion, ser provisto por EP PETROECUADOR? 

 

RESPUESTA 357 

Se utilizará el vacuum de la contratista que está dentro de la Tarifa diaria de operación del taladro. 

 

PREGUNTA 358 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

Confirmar si el agua tratada puede ser transportada y dispuesta mediante gestor ambiental y cuales serian 

los parametros de entrega de agua, considerando que los parametros definidos en las tablas 4a y 4b RAHOE 

(derogado) o Tulsma requieren metodos mas avanzados de tratamiento y en locacion por espacio y el 

proceso de perforacion no seria viable colocar equipos adicionales. Nos pueden compartir el PMA de EP 

Petroecuador? 

 

RESPUESTA 358 

Dependerá de las facilidades de cada campo, se indicará una vez adjudicado el contrato. 

 

PREGUNTA 359 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

Los fluidos que por su naturaleza no puedan ser tratados, por ejemplo pildoras viscosas, sal muera, fluidos 

contaminados con crudo, EP PETROECUADOR se encargara de su transporte y disposicion final? 

 

RESPUESTA 359 

Dependerá de las facilidades de cada campo, se indicará una vez adjudicado el contrato 

 

PREGUNTA 360 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

Vacuum de Mayor capacidad puede ser adicionado a lista de precios, ejemplo 180 bbl o 200 bbl? Para 

transporte de agua tratada en caso de ser requerido? 

 

RESPUESTA 360 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 361 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

Grua para equipos adicionales solicitados podra ser cobrada por lista de precios? 

 

RESPUESTA 361 

El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico Integrado de la 

Contratista, es decir, la Contratista es el responsable de contar con todo el equipo, herramientas y 

personal necesario para proveer el servicio 

 

PREGUNTA 362 

Servicio Control de Solidos - Tecnica 

Confirmar si los cortes de perforacion seran transportados y dispuestos por un gestor ambiental? O en celdas 

dentro del mismo bloque 

 

RESPUESTA 362 

Se indicará a la contratista una vez adjudicado el contrato y dependerá de las condiciones de cada 

Campo 

 



 

PREGUNTA 363 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

Qué normativas ambientales debe cumplir la CONTRATISTA para la entrega de cortes TABLA RAHOE 

7A o 7B (Decreto derogado)? confirmar los parametros de disposicion final 

 

RESPUESTA 363 

Referirse a la Cláusula Séptima de las Bases del Concurso, Obligaciones de la Contratista, numeral 

7.9 Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental. 

 

PREGUNTA 364 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

¿Cómo debe actuar la CONTRATISTA en caso de detectar anomalías en las cantidades tratadas de desechos 

o en los parámetros de operación? 

 

RESPUESTA 364 

La contratista previo disposición final de los desechos deberá corregir dichas anomalías. 

 

PREGUNTA 365 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

La Contratista puede ofertar equipos adicionales para alcanzar valores de humedad menores a 35%, y los 

mismos pueden ser adicionados en lista para ser cobrados 

 

RESPUESTA 365 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 366 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

La grua para la movilizacion inicial, final e intermedia para los equipos de control de solidos sera provista 

por el taladro de perforación? 

 

RESPUESTA 366 

El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico Integrado de la 

Contratista, será responsabilidad de la contratista. 

 

PREGUNTA 367 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

Cual es alcance de las 2 volquetas que permaneceran en la locación y constan en el paquete de equipo de 

control de sólidos? 

 

RESPUESTA 367 

Serán utilizadas de acuerdo a requerimiento operativo de EP Petroecuador. 

 

PREGUNTA 368 
Servicio Control de Solidos – Tecnica 

Cual sera el area asignada para las instalacion de bodegas de químicos en cada locación? 

 

RESPUESTA 368 

La información se remitirá a la contratista una vez adjudicado el contrato y previo inicio de la 

movilización. 

 

PREGUNTA 369 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

Los campamentos habitaciones estaran en la misma locacion donde estara el taladro de perforación? 



 

 

RESPUESTA 369 

Dependerá del espacio físico de cada locación 

 

PREGUNTA 370 
Servicio Control de Solidos – Tecnica 

Para cubrir el galonaje de 2 centrifugas decantadoras de capacidad de procesamiento 200 gpm, se puede 

oferta 1 (una) centrifuga capacidad 400 gpm? 

 

RESPUESTA 370 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 371 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

Existen un protocolo de ingreso COVID o silimilares? 

 

RESPUESTA 371 

Los protocolos para ingreso a las locaciones de EP serán remitidos una vez adjudicado el contrato y 

previo inicio de operaciones. 

 

PREGUNTA 372 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

Las certificaciones de RIG Pass, H2S y permisos de Trabajo aplica para el personal de nivel supervision e 

ingeniera, o aplica tambien para operadores y ayudantes? 

 

RESPUESTA 372 

Aplica para todo el personal que ingrese al Taladro. 

 

PREGUNTA 373 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

Existe algun registro de empresas comunitarias que nos puedan compartir, donde se listen empresas que se 

encarguen de contratar equipo caminero (retroescavadora, volquetas, etc) y que puedan ser considerados 

para contratacion de servicios de obra comunitarios? 

 

RESPUESTA 373 

Se indicará una vez adjudicado el contrato y previo inicio de operaciones. 

 

PREGUNTA 374 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

"La CONTRATISTA deberá suministrar un tanque externo (casing tank) para la recolección del 

“underflow” o la fase liquida de la zaranda del limpiador 3 en 1 afuera del sistema activo, desde donde se 

alimentarán las centrifugas decantadoras", Este equipo por lo general lo sumistra el traladro de perforacion 

es parte de su sistema de tanques, se requiere un tanque adicional que incluya bomba 6x5 ? se podria 

adicional estos item por lista de precios, los mismo no estan en la lista de equipo de control de solidos que 

son parte del Lump Sum 

 

RESPUESTA 374 

No se acepta el requerimiento, el oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio 

Específico Integrado de la Contratista. 

 

PREGUNTA 375 
Servicio Control de Solidos – Tecnica 



 

Si el suministro de aire o energia no puede ser sumistrado por el taladro, estos equipos pueden ser 

sumistrados por control de solidos y adicionados en las listas de precio para su cobro? 

 

RESPUESTA 375 

No se acepta el requerimiento, el oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio 

Específico Integrado de la Contratista, es decir es responsabilidad de la contratista. 

 

PREGUNTA 376 
Servicio Control de Solidos – Tecnica 

Analisis de agua residual domestica generalmente lo realiza la empresa que entrega el servicio de la RED 

FOX para el taladro, este analisis puede estar a cargo del taladro? 

 

RESPUESTA 376 

El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico Integrado de la 

Contratista, el análisis de agua residual es responsabilidad de la Contratista. 
 

PREGUNTA 377 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

El pozo reinyector de cortes esta identificado, si no esta identificado actualmente es posible que en el 

periodo de perforacion se habilite un pozo reinyector? 

 

RESPUESTA 377 

Se indicará una vez adjudicado el contrato y previo inicio de operaciones. 

 

PREGUNTA 378 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

En caso de no requerir el servicio de control de sólidos durante la etapa de completación. ¿Se puede 

desmovilizar la excavadora y personal dejando únicamente en locación a un ayudante u operador para 

reporte de volúmenes al cliente? Aclarando que todo el personal y equipos excavadora estarán en locación 

en la fecha solicitada para inicio de perforación del siguiente pozo. 

 

RESPUESTA 378 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 379 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

¿Con cuántos días contará la contratista para realizar el tratamiento y disposición final de los desechos de 

perforación? 

 

RESPUESTA 379 

El tiempo que se requiera conforme la necesidad operativa. 

 

PREGUNTA 380 
Servicio Control de Solidos - Tecnica 

¿Podemos compartir camper laboratorio con personal de fluidos de perforacion?, considerando que somos 

de la misma línea y se trabaja en conjunto, propondriamos un camper de 42 ft 

 

RESPUESTA 380 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 381 
 Servicio Filtracion - Tecnica 

¿De donde sera sumnistrada el agua fresca hacia los tanques verticales para la filtracion? 



 

 

RESPUESTA 381 

Dependerá de cada campo y será confirmado a la contratista previo inicio de operaciones. 

 

PREGUNTA 382 
Servicio Filtracion - Tecnica 

¿Cuáles son los parámetros del agua a filtrarse, NTU y sólidos suspendidos y cuales seran los parametros 

que se deben alcanzar? 

 

RESPUESTA 382 

Regirse a las bases del concurso “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO/ FLUIDOS DE COMPLETACIÓN, 

UNIDADES DE FILTRACIÓN” , numeral (7), la CONTRATISTA es responsable de diseñar y 

proponer el programa, sistema de fluido de completación, así como las propiedades físico-químicas 

requeridas en los diferentes campos. Esta propuesta debe enfocarse en minimizar el daño a la 

formación, compatibilidad con la formación e interacción con otros fluidos que formen parte del 

programa de completación inicial o de reacondicionamiento, la cual deberá ser aprobada previo al 

inicio de los trabajos por el Ingeniero de Operaciones asignado al proyecto. 

 

PREGUNTA 383 
Servicio Filtracion - Tecnica 

¿Cuál es el volumen y densidad de agua filtrada que se debe incluir por cada lump sum? 

 

RESPUESTA 383 

Dependerá del programa de completación aprobado por EP Petroecuador previo inicio de 

operaciones. 

 

PREGUNTA 384 
Servicio Filtracion - Tecnica 

En caso de superar el volumen y densidad estimado de fluido a filtrarse, equipos de filtración, personal y 

filtros será cobrados acorde a su uso según lista de precios 

 

RESPUESTA 384 

Afirmativo, de acuerdo con el ítem de la lista de precios: 

 

Fluido de Completación con Sal Muera (KCL u Formiato ) por Cada 
100 bbl (Incluye: movilización, químicos, técnicos y servicio de fluidos)  

COSTO/ÍTEM 

 

PREGUNTA 385 
Servicio Filtración - Técnica 

¿Existirán tanques verticales exclusivos para el evento de completacion? Se sugiere que Estos tanques sean 

exclusivos, podíamos meter unos dos tanques adicionales por lista de precios, considerar grúa de 60 Ton 

para esta operación. 

 

RESPUESTA 385 

No se acepta sugerencia. 

 

PREGUNTA 386 
Servicio Filtración - Técnica 

Para las completaciones con Fractura cual es el volumen estimado de agua para filtrar? 

 

RESPUESTA 386 

Volumen estará de acuerdo a necesidad operativa. 



 

 

PREGUNTA 387 
Servicio Filtración - Técnica 

Los volúmenes contaminados de la fase completacion como salmueras, píldoras o contaminados con crudo, 

que no pueden ser tratados por su naturaleza. PetroEcuador realizara su disposición? 

 

RESPUESTA 387  

Al ser un servicio integrado cualquier desecho generado durante la operación está a cargo de la 

contratista. 

 

PREGUNTA 388 
Servicio Control de Solidos - Técnica 

Se puede adicionar una opción de costo por M3 en la disposición final de desechos de perforación (adicional 

al ítem de 3500 m3 por pozo) 

 

RESPUESTA 388 

No se acepta. 

 

PREGUNTA 389 
Servicio Control de Solidos - Técnica 

Se podría incluir la línea de cobro para volqueta de 12m3 / 12horas, para discriminar los tiempos efectivos 

de operación. 

 

RESPUESTA 389 

No se acepta. 

 

PREGUNTA 390 
Formulario Nro3, pág. 51 & 52 - Técnica 

Para los ÍTEMS correspondientes a centralizadores, podría EP PETROECUADOR confirmar que el OD de 

los centralizadores que se piden cotizar son del tamaño convencional o estándar? 

 

RESPUESTA 390 

Remitirse al Formulario 3B. 

 

PREGUNTA 391 
Formulario Nro3, pág. 52.  - Técnica 

Para el ítem "Cementación CSG 9 5/8" Clase "G" para zona de producción " podría EP PETROECUADOR 

confirmar que, durante la perforación de esta sección se utilizara prácticas para conservar la calidad del 

agujero, como por ejemplo control de parámetros, etc. y, si estas prácticas se implementarán desde una 

profundidad que permita tener un agujero en buenas condiciones de por lo menos 1000ft por encima del 

tope de la arena objetivo? 

 

RESPUESTA 391 

Remitirse a la cláusula 7.7. 

 

PREGUNTA 392 
Cementaciones remediales, pág. 215 - Técnica 

Podría EP PETROECUADOR confirmar que el almacenamiento, transporte y disposición final de los 

desechos producto del retorno de fluidos de pozo así como también del lavado de los equipos de 

cementación estará a cargo, cuenta y costo de EP PETROECUADOR 

 

RESPUESTA 392:  



 

Al ser un servicio integrado cualquier desecho generado durante la operación está a cargo de la 

contratista. 

Con respecto al lavado de equipos emitirse al punto 32, pág. 192. 

 

PREGUNTA 393 
SERVICIO DE CEMENTACIÓN, pág. 190 - Técnica 

Por favor EP PETROECUADOR podría confirmar si la CONTRATISTA puede optimizar o asignar, de 

acuerdo a la experiencia de la misma, la cantidad de personal a asignar para la ejecución de las operaciones 

de cementación de las diferentes secciones del pozo? 

RESPUESTA 393  

No se acepta. Remitirse a los términos de referencia punto 7. 

 

PREGUNTA 394 
No referencia - Técnica 

Puede EP PETROECUADOR proporcionar los gradientes de fractura, poro y gradiente térmico para cada 

campo? 

RESPUESTA 394 

La información solicitada se remitirá una vez adjudicado el contrato. 

 

PREGUNTA 395 
No referencia – Técnica 

Puede EP PETROECUADOR confirmar los objetivos de los trabajos de cementación de los diferentes 

revestimientos, 20 in, 13 3/8 in, 95/8 in, 9 5/8 in de producción, 7 in y 5 in? 

 

RESPUESTA 395 

Se definirá el objetivo de trabajo de cementación en el programa de perforación de cada pozo. 

 

PREGUNTA 396 
SERVICIO DE CEMENTACIÓN. Pág. 192, punto 9 - Técnica 

Por favor se solicita realizar la siguiente modificación en el siguiente párrafo: 

"En caso de que la cementación primaria no cumpliera con los objetivos de EP PETROECUADOR por 

Responsabilidad Comprobada de la CONTRATISTA y se requiera de trabajos de cementación remedial 

que incluyan registros de cemento adicionales, correlación y disparos, retenedores, pruebas de admisión, 

herramientas de limpieza y molienda, espoteo de píldoras, píldoras de limpieza, así como también equipos 

y/o herramientas y personal requeridos para estos trabajos y lo que se requiera para las operaciones de 

cementación, correrán a cuenta y costo de la CONTRATISTA, excepto la Tarifa Diaria de Perforación 

Completación o Reacondicionamiento y combustible, hasta por un monto igual al valor del servicio que 

presentó defectos. Los parámetros se establecerán una vez realizado el análisis de la cementación primaria." 

 

Sugerido: 

En caso de que la cementación primaria no cumpliera con los objetivos de EP PETROECUADOR por 

Responsabilidad Comprobada de la CONTRATISTA y se requiera de trabajos de cementación remedial 

que incluyan registros de cemento adicionales, correlación y disparos, retenedores, pruebas de admisión, 

herramientas de limpieza y molienda, espoteo de píldoras, píldoras de limpieza, así como también equipos 

y/o herramientas y personal requeridos para estos trabajos y lo que se requiera para las operaciones de 

cementación, correrán costo de la CONTRATISTA, excepto la Tarifa Diaria de Perforación Completación 

o Reacondicionamiento y combustible, hasta por un monto igual al valor del servicio en el que se presentó 

defectos. Los parámetros se establecerán una vez realizado el análisis de la cementación primaria. 

 

RESPUESTA 396 

No se acepta la recomendación. 

 

PREGUNTA 397 



 

Página 193. SERVICIO DE CEMENTACIÓN punto 14 - Técnica 

Por favor podría EP PETROECUADOR confirmar que el curso de "well control nivel básico " es necesario 

solo para los Supervisores de Operaciones? 

 

RESPUESTA 397 

El punto 14 hace referencia a todo el personal que ingrese al taladro. 

 

PREGUNTA 398 
Formulario Nro. 3 - Lista de Precios 

¿Qué diámetro y conexión se requiere para packers hinchables? Ítem 96-99 

 

RESPUESTA 398 

Remitirse al Formulario 3B. Dependerá del diseño y necesidad previa a la intervención de cada pozo. 

 

PREGUNTA 399 
Formulario Nro. 3 Lista de Precios 

¿Por favor enviar diseño tipo de completaciones selectiva? Ítem 104 

 

RESPUESTA 399 

Remitirse al Formulario 3B. Dependerá del diseño y necesidad previa a la intervención de cada pozo. 

 

PREGUNTA 400 
Formulario Nro. 3 Lista de Precios 

¿Por favor enviar diseño tipo de completaciones duales? Ítem 105 

 

RESPUESTA 400 

Remitirse al Formulario 3B. Dependerá del diseño y necesidad previa a la intervención de cada pozo. 

 

PREGUNTA 401 
Formulario Nro. 3 Lista de Precios 

¿En caso de cambio para un pozo inyector, cuál sería el grado y especificaciones para tubería y accesorios? 

 

RESPUESTA 401 

Remitirse al Formulario 3B. Dependerá del diseño y necesidad previa a la intervención de cada pozo. 

 

PREGUNTA 402 
Formulario Nro. 3 Lista de Precios 

¿Nitrilo es el tipo de elastómeros requeridos en packers y accesorios de completacion? 

 

RESPUESTA 402 

Las características de las herramientas dependerán de la empresa a la que sea adjudicado el contrato, 

dicha propuesta será aprobada por EP Petroecuador dependiendo del diseño y necesidad previa a la 

intervención de cada pozo. 

 

PREGUNTA 403 
Formulario Nro. 3 Lista de Precios 

¿Cuál es la temperatura máxima de formación? 

 

RESPUESTA 403 

La información solicitada se remitirá una vez adjudicado el contrato. 

 

PREGUNTA 404 
Formulario Nro. 3 Lista de Precios 



 

¿Cuántas completaciones con Y-Tool se espera realizar? 

 

RESPUESTA 404 

Remitirse al Formulario 3B. Dependerá del diseño y necesidad previa a la intervención de cada pozo. 

 

PREGUNTA 405 
Formulario Nro. 3 Lista de Precios 

¿Cuántas completaciones selectivas se espera realizar? 

 

RESPUESTA 405 

Remitirse al Formulario 3B. Dependerá del diseño y necesidad previa a la intervención de cada pozo. 

 

PREGUNTA 406 
Formulario Nro. 3 Lista de Precios 

¿Cuántos nipples 4-1/2in se piensan utilizar? 

 

RESPUESTA 406 

Remitirse al Formulario 3B. Dependerá del diseño y necesidad previa a la intervención de cada pozo. 

 

PREGUNTA 407 
Formulario Nro. 3 Lista de Precios 

¿Cuántos nipples 5-1/2in se piensan utilizar? 

 

RESPUESTA 407 

Remitirse al Formulario 3B. Dependerá del diseño y necesidad previa a la intervención de cada pozo. 

 

PREGUNTA 408 
Formulario Nro. 3 Lista de Precios 

¿Por favor, confirmar si el equipo back up desmovilizado a la base de operaciones, podrá ser aceptado como 

equipo primario del próximo trabajo? 

RESPUESTA 408. 

Se acepta, siempre y cuando dicho equipo no haya sido utilizado en el trabajo previo. El equipo debe 

contar con la liberación de la herramienta actualizada a la fecha de la ejecución del servicio.. 

PREGUNTA 409 
Formulario Nro. 3 Lista de Precios 

¿Por favor, indicar el diámetro externo o máximo OD de las zapata rimadora, 5, 5 ½ y 7? 

 

RESPUESTA 409 

Dependerá de la necesidad operativa y condiciones del hoyo. 

 

PREGUNTA 410 
Formulario Nro. 3 Lista de Precios 

¿Para la compatibilidad entre tubería y equipo de flotación, se puede utilizar equipos de flotación P110? 

 

RESPUESTA 410 

La contratista debe asegurar la compatibilidad equipo flotación – tubería de revestimiento del grado 

que sea necesario. 

 

PREGUNTA 411 
SERVICIO DE GYRO - Técnica 



 

Para el servicio de Gyro WL y GWD, además de su aplicación para anticolisión, ¿se ha considerado la 

aplicación de este servicio para el posicionamiento del pozo y la reducción de las elipses de incertidumbre? 

 

RESPUESTA 411 

Dependerá de la necesidad operativa de cada pozo. 

 

PREGUNTA 412 
SERVICIO DE GYRO – Técnica 

¿Cuál es la experiencia mínima requerida para los servicios de Gyro Continuo y GWD? 

 

RESPUESTA 412 

Experiencia mínima de 5 años.  

 

PREGUNTA 413 
MATRIZ Nro. 1 EXPERIENCIA LÍNEAS DE SERVICIO / 2. LÍNEA DE SERVICIO DIRECCIONAL 

Y LWD/ 2.1.8 Certificados de entrenamiento - Técnica 

La certificación del personal Perforadores Direccionales y los Ingenieros MWD/LWD en Well Control, 

podría ser una certificación interna del contratista como parte de su formación de carrera con niveles 1 y 2, 

o se requiere una certificación internacional IADC y de ser así, que nivel se requiere? 

 

RESPUESTA 413 

Remitirse al numeral 18. La certificación debe ser internacional IADC. 

 

PREGUNTA 414 
MATRIZ Nro. 1 EXPERIENCIA LÍNEAS DE SERVICIO / 2. LÍNEA DE SERVICIO DIRECCIONAL 

Y LWD - Técnica 

Los años de experiencia para el personal es determinado puesto, son para la posición especifica o en la 

industria? 

 

RESPUESTA 414 

La experiencia de acuerdo a la posición a la que aplica. 

 

PREGUNTA 415 
Formulario No. 3 / Direccional / Sección de 16" – Sección de 12 1/4" - Sección de 8 1/2" u 8 3/8" - Técnica 

Por favor aclarar si para el servicio direccional en secciones de 16in, 12.25in y 8.375in/8.5in el servicio de 

RSS debe contar con GR en la broca y transmisión de datos en tiempo real 

 

RESPUESTA 415 

Remitirse al numeral 3. 

 

PREGUNTA 416 
Formulario No. 3 / Direccional / Sensor LWD Sónico Dipolar – Técnica 

Para el ítem "Sensor LWD Sónico Dipolar", por favor dar claridad en la descripción del servicio, pues hace 

referencia a imágenes resistivas. 

 

RESPUESTA 416 

Se aclara que el sensor LWD sónico dipolar solicitado utiliza un principio físico acústico, que genera 

imágenes acústicas (ultrasónicas) de alta resolución. Dicho sensor no incluye generación de imágenes 

microresistivas, dado que estas últimas se obtienen mediante un principio físico eléctrico diferente y 

requieren una herramienta adicional especializada. En consecuencia, dependerá del objetivo del 

pozo, y: 



 

Si el alcance requerido incluye específicamente imágenes microresistivas de alta resolución, se deberá 

considerar la inclusión adicional de una herramienta especializada para imágenes microresistivas 

mediante un ítem separado. En caso contrario, si el requerimiento real se refiere a las imágenes 

acústicas (ultrasónicas) generadas directamente por el sensor sónico dipolar, estas quedarán 

cubiertas por el mismo sensor solicitado, sin necesidad de herramienta adicional. 

 

PREGUNTA 417 
Formulario No. 3 / Direccional / Sección de 12 1/4" - Sección de 8 1/2" u 8 3/8" - Técnica 

Teniendo en cuenta un posible incremento en los costos que a su vez se verían reflejados en las tarifas 

ofertadas, podrían por favor confirmar si en las Secciones de 12.25in y 8.375in/8.5in con Motor de fondo 

y MWD se requiere la medición “Caliper”? 

 

RESPUESTA 417 

Se elimina la medición “Caliper” para BHA’s de las Secciones de 12.25in y 8.375in/8.5in con Motor 

de fondo y MWD, en el caso de requerirse el servicio se lo solicitará mediante el ítem “Sensor LWD 

caliper inferido”. 

 

PREGUNTA 418 
Formulario No. 3 / Direccional - Técnica 

En caso de no contar con alguno de los sensores LWD listados en las líneas del servicio, y no cotizarlo, 

seria esto objeto de descalificación? 

 

RESPUESTA 418 

Si es causal de descalificación.  

 

PREGUNTA 419 
Formulario No. 3 / Direccional / Servicio de Aterrizaje y Geonavegación - Tecnica 

EP Petroecuador podría proporcionar las características geológicas relacionadas con la sección horizontal 

del pozo? (ambiente geológico, retos geológicos, espesor de arena, estimado de sección horizontal, 

expectativa de producción de petróleo)? 

 

RESPUESTA 419 

La información solicitada se remitirá una vez adjudicado el contrato. 

 

PREGUNTA 420 
Formulario No. 3 / Direccional / Servicio de Aterrizaje y Geonavegación - Técnica 

Por asuntos de seguridad y reducción de emisiones de CO2, manteniendo la calidad del servicio la 

contratista recomienda la opción de manejar el servicio de geo navegación e interpretación petrofísica de 

forma totalmente virtual, esto es conforme para EP Petroecuador? 

 

RESPUESTA 420 

No se acepta. 

 

PREGUNTA 421 
Formulario No. 3 / Direccional / Servicio de Aterrizaje y Geonavegación - Técnica 

En caso que la respuesta anterior será negativa, EP Petroecuador garantizara un ambiente óptimo para el 

seguimiento en tiempo real en sus oficinas (no caída de energía eléctrica/internet/pantallas y demás 

necesarios para la ejecución del servicio)? 

 

RESPUESTA 421:  

Remitirse a la matriz de responsabilidades numeral 8.3.1. 

 



 

PREGUNTA 422 
Condiciones SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL / Numeral 6. - Técnica 

Podrían por favor especificar qué tipo de radio es; radio geológico o radio de perforación? 

 

RESPUESTA 422 

El radio de tolerancia se especificará en el check list previo perforación del pozo. 

 

PREGUNTA 423 
Condiciones SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL / Numeral 7. - Técnica 

Quisiéramos confirmar si el personal, siendo ecuatoriano y cumpliendo con la experiencia, podría trabajar 

de forma remota; aplicando modelos de operaciones remotas garantizando calidad y seguimiento a las 

operaciones. 

 

RESPUESTA 423 

Remitirse al numeral 7. 

 

PREGUNTA 424 
Condiciones SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL / Numeral 8 - Técnica 

Podrían aclarar por favor si la contratista quedara libre de responsabilidad si se presentase el caso donde el 

cliente solicita perforar un pozo que no cumpla con los estándares y políticas de colisión del contratista? 

 

RESPUESTA 424 

Remitirse al numeral 8. 

 

PREGUNTA 425 
Condiciones SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL / Numeral 13 - Tecnica 

Tomando en cuenta los avances tecnológicos e iniciativas mundiales de reducción de huella de carbono, es 

posible extender las horas de los estatores a 450 horas? 

RESPUESTA 425 

Remitirse al numeral 13. 

 

PREGUNTA 426 
Formulario No. 3 / Servicio de Mud Logging - General 

Consultamos comedidamente si se realizaran inspecciones a las bases operativas y/o talleres y laboratorios 

de mantenimiento y calibración como parte de la evaluación técnica. 

 

RESPUESTA 426 

No se tiene previsto. 

 

PREGUNTA 427 
Operativo - General 

Puede EP PETROECUADOR compartir el instructivo de LIH? 

 

RESPUESTA 427 

La información solicitada se remitirá una vez adjudicado el contrato. 

 

PREGUNTA 428 
Formulario No. 3 / Servicio de Mud Logging – Técnica 

Por favor confirmar si las cabinas de control litológico deben ser presurizadas 

 

RESPUESTA 428 

Afirmativo. 

 



 

PREGUNTA 429 
Formulario No. 3 / Servicio de Herramientas de Limpieza - Técnica 

Puede EP PETROECUADOR compartir un estimado del tiempo que toma la operación de limpieza? 

 

RESPUESTA 429 

Remitirse al Formulario 3R, dependerá de la necesidad operativa. 

 

PREGUNTA 430 
Formulario No. 3 / Servicio de Registro - mineralógico 

Por favor confirmar si el servicio mineralógico en sitio y en real time podría ser prestado con tecnología de 

rayo láser infrarrojo. 

 

RESPUESTA 430:  

Durante la ejecución se pedirá mayor información sobre las tecnologías disponibles y EP 

Petroecuador tomará la decisión. 

 

PREGUNTA 431 
Formulario No. 3 / Servicio de Herramientas de Limpieza – Tecnica 

Puede EP PETROECUADOR compartir un estimado del tiempo que toma la operacion de limpeza? 

 

RESPUESTA 431 

Remitirse al Formulario 3R, dependerá de la necesidad operativa. 
 

PREGUNTA 432 
Condiciones SERVICIO DE BROCAS DE PERFORACIÓN / Numeral 2 - Técnica 

Cumpliendo con los requisitos y entrenamientos solicitados, podría EP PETROECUADOR confirmar si el 

ing. Direccional puede hacerse cargo de la broca? 

 

RESPUESTA 432 

Remitirse al punto 2. 

 

PREGUNTA 433 
Condiciones SERVICIO DE BROCAS DE PERFORACIÓN / Numeral 3 - Técnica 

Puede EP PETROECUADOR aclarar si en caso de un side track, aplicaría nuevamente las tarifas lump sum 

para el pozo ST. Es decir, el pozo ST se consideraría como un pozo nuevo y que no contradice lo estipulado 

en el numeral 8 de las condiciones del servicio de brocas? 

 

RESPUESTA 433:  

El side track NO es un pozo nuevo. 

 

PREGUNTA 434 
Condiciones SERVICIO DE BROCAS DE PERFORACIÓN / Numeral 15 – Técnica 

Por favor aclarar bajo que escenarios se considera una falla del servicio. 

 

RESPUESTA 434 

Cualquier condición atribuible a la broca que no permita que cumpla el objetivo establecido en el 

programa de perforación.  

 

PREGUNTA 435 
Condiciones SERVICIO DE BROCAS DE PERFORACIÓN / Numeral 16 - Técnica 

Puede EP PETROECUADOR evaluar la opción de que una broca tenga más de 2 reparaciones? 

 

RESPUESTA 435:  



 

No se acepta. 

 

PREGUNTA 436 
FORMULARIO Nro. 3 - Comercial 

En relación con el ítem de 'Servicio de bombeo agente antiretorno de apuntalante', donde se especifica que 

el precio debe incluir el personal, química, transporte, mezclado y bombeo, ¿podrían aclarar si el costo 

indicado para este servicio debe cubrir únicamente la química relacionada con la fibra antiretorno, o si 

también debe incluir el gel utilizado durante la fractura. 

 

RESPUESTA 436 

Debe incluir servicio completo. 

 

PREGUNTA 437 
FORMULARIO Nro. 3 - Comercial 

En relacion con el item "Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + limpieza de casing + pickling + fluido de 

control" por favor confirmar que refiere a un fluido de control de 8.43 ppg. 

 

RESPUESTA 437 

En la Lista de Precios de Perforación, ítem “Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + limpieza de 

casing + pickling + fluido de control", no se especifica peso del fluido de control. 

 

PREGUNTA 438 
FORMULARIO Nro. 3 - Comercial 

En relacion con el item "Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + limpieza de casing + pickling + fluido de 

control" por favor confirmar que la unidad de filtración no será un factor determinante para las operaciones, 

sino que dependerá de la disponibilidad y condición del agua fresca que se disponga para el trabajo. 

 

RESPUESTA 438 

 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 439 
FORMULARIO Nro. 3 - Comercial 

En relacion con el item "Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + limpieza de casing + pickling + fluido de 

control" por favor confirmar que el cobro refiere a una etapa de fractura 

 

RESPUESTA 439 

Se confirma que el item "Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + limpieza de casing + pickling + 

fluido de control" corresponde a una etapa de fractura. 

 

PREGUNTA 440 
FORMULARIO Nro. 3 - Comercial 

En relacion con el item "Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + fluido de control" por favor confirmar 

que se lo utilizará para cobros a partir de la segunda etapa en el servicio de fractura 

 

RESPUESTA 440 

Se confirma que el item "Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + fluido de control" se lo utilizará 

para cobros a partir de la segunda etapa en el servicio de fractura. 

 

PREGUNTA 441 
FORMULARIO Nro. 3 - Comercial 



 

En relacion con el item "Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + fluido de control" por favor confirmar 

que la provision de este fluido de control no son manejados con los términos y condiciones del servicio de 

fluidos de completacion, sino con los terminos de fracturamiento. 

 

RESPUESTA 441 

La provision de este fluido de control en “Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + fluido de control”, 

se incluye en el COSTO/ITEM 

 

PREGUNTA 442 
FORMULARIO Nro. 3 – Comercial 

En relación con el item "Pickling"por favor confirmar si el precio es por 1 operación de pickling en pozo. 

 

RESPUESTA 442 

El precio es por 1 operación de pickling en pozo. 

 

PREGUNTA 443 
10.3 Reajuste de Precios - Comercial 

En la documentación es claro que no habrá un reajuste de precios durante la vigencia del contrato, sin 

embargo es posible que de darse una extensión de contrato se pueda revisar para ese particular una fórmula 

de reajuste de precios que se pueda aplicar de acuerdo con ambas partes? 

 

RESPUESTA 443 

No se acepta. 

 

PREGUNTA 444 
Especificaciones técnicas _Registros Electricos - Administrativa 

En el numeral 33 se menciona que " La tarifa Lump sum se pagará de acuerdo al procedimiento de 

Reembolsables del presente contrato", Por favor aclarar si en realidad se tendría que utilizar el 

procedimiento de reembolsables para tarifas lump sum contenidas en la lista de precios del Contrato? 

 

RESPUESTA 444 

Si el registro solicitado no está en lista de precios aplica reembolso. 

 

PREGUNTA 445 
FORMULARIO Nro. 3 - Comercial 

En la descripción de las tarifas lump sum a considerarse se mencionan el Quad Combo (TC A + Sónico 

monopolar) y el Quad Combo (TC B + Sónico monopolar), pero estas líneas no están en la lista de precios, 

se incluirán estas líneas especificas o el cobro se realizaría mediante la combinación de las líneas de Sónico 

Monopolar y Triple Combo. 

 

RESPUESTA 445 

Se aplicará de acuerdo a contrato bajo lista de precios del Formulario Nro. 3 

 

PREGUNTA 446 
Servicio Geo mecánica - Operativo 

Sobre los datos/parámetros para el soporte Real Time de Geomecánica y Optimización de la perforación 

garantiza EP Petroecuador que entregara en WITSML la información requerida para el servicio? 

 

RESPUESTA 446 

Remítase a numeral 1.  

 

PREGUNTA 447 
Servicio Optimización - Operativo 



 

En caso del servicio de Optimización de la perforación, recomendamos la opción de manejar el servicio de 

forma totalmente virtual, ¿esto es conforme para EP Petroecuador? 

 

RESPUESTA 447 

Se acepta recomendación. 

 

PREGUNTA 448 
Procesamiento de Registros Eléctricos - Entrega de Registros Electricos 

¿En caso de los entregables de procesamiento de registros eléctricos de resonancia magnética e imágenes, 

con el ánimo de cuidar la integridad tanto del personal como del resultado de procesamiento e interpretación 

se solicita a EP Petroecuador que considere un tiempo de entrega preliminar de 18hrs y enfocados en zona 

crítica? 

 

RESPUESTA 448  

No se acepta. 

 

PREGUNTA 449 
Procesamiento de Registros Eléctricos - Entrega de Registros Eléctricos 

Se solicita que los entregables preliminares del servicio de procesamiento de registros eléctricos lumpsum 

detallados en el alcance técnico tengan un mínimo de 18hrs para ser socializados, considerando tiempos 

oportunos para garantizar la calidad del resultado y enfocado en zona critica si es el caso. ¿Esto es conforme 

para EP Petroecuador? 

 

RESPUESTA 449:  

No se acepta. 

 

PREGUNTA 450 
Se agradece aceptar que en el formulario No. 2A se pueda sustituir el término cédula de identidad por 

pasaporte cuando fuere aplicable. 

 

RESPUESTA 450 

Se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 451 
Se agradece aceptar sustituir en el formulario No. 2A el término “nacionalidad ecuatoriana” por la 

nacionalidad aplicable al representante legal que presente la oferta 

 

RESPUESTA 451 

Se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 452 
Respecto a las definiciones señalada en la cláusula segunda del proyecto de contrato, en virtud que los 

términos negligencia y culpa grave no tienen igual significado, agradezco separar cada uno de ellos con su 

propia definición. 

 

RESPUESTA 452 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 



 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

La definición de negligencia o culpa grave, estará conforme a lo establecido en la Cláusula Segunda 

del proyecto del contrato. 

 

 

PREGUNTA 453 
Agradecemos incorporar la definición del término negligencia como la falta de aquella esmerada diligencia 

que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se 

opone a la suma diligencia o cuidado.  

 

RESPUESTA 453 

 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

La definición de negligencia o culpa grave, estará conforme a lo establecido en la Cláusula Segunda 

del proyecto del contrato. 

 

PREGUNTA 454 
Agradecemos eliminar el término “negligencia” de la definición “negligencia o culpa grave” o en su defecto 

completarla como “negligencia grave o culpa grave” concordante con la definición señalada y con los 

términos señalados en el contrato 

 

RESPUESTA 454 

 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

La definición de negligencia o culpa grave, estará conforme a lo establecido en la Cláusula Segunda 

del proyecto del contrato. 

 

PREGUNTA 455 
Agradecemos incluir el término lucro cesante en la cláusula 17.7 a continuación del término consecuentes, 

conforme lo resaltado: “Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por daños y perjuicios 

especiales, indirectos o consecuentes, del proyecto de contrato  en cuanto a los daños y perjuicios 

consecuentes, lucro cesante(...)” 

 

RESPUESTA 455 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 



 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 456 
Favor confirmar que el pago a realizarse a la Contratista será en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica y no en ninguna otra moneda de curso legal 

 

RESPUESTA 456 

La moneda oficial del Ecuador es el dólar estadounidense. 

 

PREGUNTA 457 
Favor aclarar en la cláusula décima del contrato que el pago se realizará únicamente en dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica 

 

RESPUESTA 457 

La moneda oficial del Ecuador es el dólar estadounidense. 

 

PREGUNTA 458 
Favor indicar cuánto tiempo tiene Petroecuador para emitir la Notificación de la Orden de facturación 

señalada en la cláusula Décimo Primera del proyecto de contrato 

 

RESPUESTA 458 

Referirse a las Bases del presente concurso. CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FACTURACIÓN Y 

FORMA DE PAGO 

 

PREGUNTA 459 
Respecto a la cláusula Décimo Primera favor confirmar que de manera conjunta con la aprobación de la 

planilla de facturación por parte de EP PETROECUADOR se emitirá simultáneamente la orden de 

facturación 

RESPUESTA 459 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 460 
Favor indicar el tiempo que tiene EP PETROECUADOR para aprobación de facturas  

 

RESPUESTA 460 

Conforme el cuarto párrafo de la cláusula Décimo Primera, EP PETROECUADOR tendrá un plazo 

de 5 días para la aprobación u objeción de las facturas. 

 

PREGUNTA 461 
En la Cláusula Decimo primera del proyecto de Contrato, favor confirmar que en caso de que no existan 

observaciones, la CONTRATISTA emitirá la respectiva factura a EP PETROECUADOR dentro de los diez 

(10) Días siguientes a la aprobación de la planilla previa de facturación 

 

RESPUESTA 461 

La CONTRATISTA, una vez emitida la notificación de Orden de facturación por parte de EP 

PETROECUADOR, emitirá la respectiva factura a EP PETROECUADOR dentro de los diez (10) 

Días siguientes a la aprobación de la planilla previa de facturación. 

 

PREGUNTA 462 



 

En atención y  aplicación del principio non bis in ídem evitar doble penalidad se agradece eliminar el último 

inciso de la cláusula décimo segunda del proyecto de contrato Descuentos por NPT: “Cuando corresponda, 

la aplicación de un Tiempo No Productivo no afectará ni limitará el derecho de EP PETROECUADOR de 

aplicar multas conforme al Contrato.”   

 

RESPUESTA 462 

No se acepta el requerimiento en virtud de que los NPT y las multas pueden ser eventos diferentes y 

guardando el principio non bis in ídem, no se aplicará multa por el mismo concepto de NPT. 

 

PREGUNTA 463 
Agradecemos aclarar  en la cláusula 12.1 del proyecto de contrato que si las multas alcanzaren el 5% del 

monto total del Contrato EP PETROECUADOR terminará unilateralmente el contrato sin que esto implique 

la imposición de multas adicionales, a fin de que se mantenga el equilibro económico 

 

RESPUESTA 463 

Conforme lo establece el numeral 12.1 de la Cláusula Décimo Segunda, si las multas impuestas 

superan el 5% del monto total del contrato EP PETROECUADOR “PODRÁ” disponer la 

terminación unilateral, por lo tanto no se acepta la aclaración propuesta. 

 

PREGUNTA 464 
Agradecemos eliminar la frase “sin perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar.” del último inciso 

de la cláusula 12.1 del proyecto de contrato  

 

RESPUESTA 464 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 465 
Agradecemos confirmar que no se podrán aplicar simultáneamente las multas señaladas en los numerales 

12.1 y 12.2 de la cláusula Décimo Segunda del proyecto de contrato, a fin de que no haya doble sanción 

por un mismo evento de incumplimiento. 

 

RESPUESTA 465 

 

Para el caso de las multas señaladas en los numerales 12.1 y 12.2 del proyecto de contrato no se 

podrán aplicar simultáneamente en caso de que el incumplimiento sea a las Reglas Generales de SSA, 

para otros eventos diferentes si se podrán aplicar en simultáneo. 

 

PREGUNTA 466 
Respecto a la cláusula de multas, numeral 12.1, agradecemos confirmar que la multa que se podría imputar 

a la contratista por incumplimiento sería de hasta USD4.000 con la finalidad de salvaguardar el principio 

de proporcionalidad y que la misma guarde relación con la gravedad del incumplimiento, negligencia de la 

Contratista, daño causado, remediación del incumplimiento y/o perjuicio causado. 

 

RESPUESTA 466 

EP PETROECUADOR podrá imponer una multa diaria de hasta USD 4.000,00 por cada evento que 

motive la misma, la cual no podrá exceder los USD 200.000,00. 

 

 

PREGUNTA 467 
Respecto a la cláusula de multas, numeral 12.2 agradecemos aclarar que la multa que se podría imputar a 

la contratista por incumplimiento sería de hasta USD5.000 por evento con la finalidad de salvaguardar el 

principio de proporcionalidad. 

 



 

RESPUESTA 467 

Los montos serán los establecidos para cada evento descrito en el numeral 12.2 de la Cláusula Décimo 

Segunda. 

 

PREGUNTA 468 
Se agradece incluir el término “hasta” previo al valor de multa señalada en el numeral 12.2 conforme a lo 

resaltado a continuación: “Por causar derrames, fugas o vertidos que generen afectación al suelo y/o agua; 

accidentes laborales o por inobservancia o incumplimiento de las normas de seguridad, salud y ambiente 

vigentes y/o las normas internas de seguridad, salud y ambiente de EP PETROECUADOR. EP 

PETROECUADOR impondrá una multa de “hasta” cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de 

América (US$5000,00) por evento. 

 

RESPUESTA 468 

No se acepta el requerimiento 

 

 

PREGUNTA 469 
Se agradece incluir el término “hasta” previo al valor de la multa señalada en el numeral 12.1 del proyecto 

de contrato conforme a lo resaltado a continuación:  Por el retraso en proveer los servicios requeridos, 

interrupciones injustificadas de estos servicios, incumplimiento al “Acatamiento a la Ley” de conformidad 

con las obligaciones legales y contractuales y demás incumplimientos injustificados en las condiciones 

acordadas en este Contrato y sus Anexos para la prestación de los servicios, así como por la no 

disponibilidad total o parcial del personal herramienta y/o equipo requerido para la prestación de los 

servicios o cualquier otro incumplimiento que la CONTRATISTA no subsane dentro de los cinco (5) días 

calendario requerida por escrito por EP PETROECUADOR (a excepción de lo estipulado en la 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO, no contará con periodo de 

subsanación), EP PETROECUADOR podrá imponer a la CONTRATISTA una multa de “hasta” Cuatro 

Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$4.000,00) por cada día transcurrido desde que EP 

PETROECUADOR evidencie el incumplimiento (...) 

 

RESPUESTA 469 

No se acepta el requerimiento. 

 

 

PREGUNTA 470 
Respecto al literal b) de la cláusula 13.2 favor aceptar que las garantías presentadas por la contratista, 

incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato puedan ser otorgadas por compañías de seguros 

debidamente inscritas ante el organismo de control Superintendencia de Compañías 

 

RESPUESTA 470 

Se estará a lo dispuesto en el proyecto del Contrato y el Anexo Nro. 8. 

 

PREGUNTA 471 
Favor sustituir el término “Superintendencia de Bancos” por “Compañías, de Valores y Seguros” en el 

literal b) de la cláusula 13.2 del proyecto de contrato que diga: “Fianza instrumentada en una póliza de 

seguro, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida 

en el país y que se encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías de Valores 

y Seguros 

 

RESPUESTA 471 

Se debe considerar que actualmente la entidad de control y vigilancia es la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

 



 

PREGUNTA 472 
Respecto al literal b) de la cláusula 17.6 favor confirmar que la obligación de la Contratista de recuperar 

los medios bióticos y abióticos afectados por sus actividades en la superficie se tendrá por cumplida una 

vez alcanzados los parámetros establecidos por la ley aplicable. 

 

RESPUESTA 472    

Se confirma el requerimiento 

 

PREGUNTA 473 
Agracemos confirmar que la Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y 

Cumplimiento Ambiental señalados en la cláusula 17.6 que deba asumir la Contratista, estarán limitados a 

los eventos que puedan originarse en la superficie como producto de sus actividades. 

 

RESPUESTA 473 

Se confirma el requerimiento  

 

PREGUNTA 474 
Favor confirmar que la Contratista será responsable por cualquier contaminación generada en superficie 

como resultado de las actividades exclusivamente realizada por la Contratista 

 

RESPUESTA 474 

Regirse a la clausula 17.6 en todos sus incisos 

 

PREGUNTA 475 
Favor señalar en la cláusula Vigésimo Sexta: Domicilio y Solución de Controversias lo siguiente: En caso 

de conflictos cuyo valor asciende a más de diez millones de dólares de los Estados Unidos de Norte América 

para un Arbitraje, las Partes podrán, en cualquier momento, someter todos y cada una de las Disputas que 

no hayan sido resueltas en forma definitiva entre las Partes según lo previsto, a resolución definitiva 

mediante un arbitraje ad-hoc al amparo del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL del año 2010. El arbitraje será administrado por un 

tribunal arbitral constituido en Santiago de Chile. El lugar del arbitraje será: (a) Santiago de Chile, Chile El 

idioma del procedimiento será el castellano. Cualquiera de las Partes podrá presentar pruebas testimoniales 

o documentales en un idioma distinto al castellano, siempre que esa Parte le provea a la otra Parte una 

traducción escrita al castellano de dicha prueba testimonial o documental. El arbitraje será en derecho y la 

normativa aplicable al fondo de la controversia será el derecho ecuatoriano. El arbitraje será confidencial. 

Los árbitros están facultados para solicitar y ordenar medidas cautelares. 

 

RESPUESTA 475 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

 

PREGUNTA 476 
Favor confirmar que podrá ser causal de terminación anticipada del contrato si las multas impuestas a la 

Contratista superaren el 5% del valor del mismo, a petición de cualquiera de las Partes 

 

RESPUESTA 476 



 

Se estará a lo dispuesto en la Cláusula Séptima numeral 18.7 del proyecto del contrato “Terminación 

Anticipada y Unilateral del Contrato por causas imputables a la CONTRATISTA.” 

 

PREGUNTA 477 
Respecto a lo señalado por la cláusula 20.1 se agradece confirmar que de no pronunciarse EP 

PETROECUADOR dentro del plazo señalado para la suscripción del Acta de Entrega recepción única, Si 

EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare la recepción única hasta sesenta (60) 

días después de que la CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del trámite de entrega - recepción, 

y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones pendientes, se considerará que la entrega - 

recepción única del Contrato se ha efectuado la recepción presunta o de pleno derecho. 

 

RESPUESTA 477 

 

Se estará a lo establecido en la Cláusula Vigésima del proyecto del contrato numeral 20.1, que en su 

parte pertinente señala de manera textual: 

“(…) Si EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare la recepción única hasta 

sesenta (60) días después de que la CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del trámite de 

entrega - recepción, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones pendientes, se considerará 

que la entrega - recepción única del Contrato se ha efectuado, (…)” 

 

PREGUNTA 478 
En la cláusula vigésimo primera se agradece confirmar que para valorar el precio de reposición se 

considerará a la depreciación del bien o equipo faltante. 

 

RESPUESTA 478 

No se confirma. Favor regirse a la “CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CONCILIACIÓN DE 

MATERIALES”. 

 

PREGUNTA 479 
Favor incluir en la cláusula 17.6 acorde al siguiente texto normalmente utilizado por Petroecuador: La 

responsabilidad ambiental acumulada por evento, a cargo de la CONTRATISTA, en ningún caso podrá 

superar la suma de tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$3’000.000,00). 

RESPUESTA 479 

La responsabilidad sobre las afectaciones ambientales serán de exclusiva responsabilidad de la 

CONTRATISTA, por lo tanto no se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 480 
En la cláusula vigésimo séptima del proyecto de contrato se agradece precisar el orden de prelación si 

existiese contradicción entre los documentos precontractuales y los términos del contrato, y señalar que los 

términos del contrato prevalecerán, con la finalidad de evitar discrecionalidad y tener las reglas claras para 

ambas partes.   

 

RESPUESTA 480 

Se estará a lo establecido en la Cláusula Vigésima Séptima del proyecto del contrato, que señala de 

manera textual: 

“Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo 

objeto revela claramente la intención de las PARTES. En todo caso su interpretación sigue las siguientes 

normas: 

 

Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 

 

Si no están definidos en las Leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el Contrato en su sentido 

literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 



 

 

Tratándose de términos técnicos se estará a las definiciones que los manuales precisen. 

 

En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y condiciones de la oferta de 

la CONTRATISTA, prevalecerán los términos del Contrato y sus Anexos. De existir contradicción entre 

los Documentos Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR dictaminará sobre 

aquellos que deben prevalecer.  

 

Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradicción entre el contrato y las definiciones, 

respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo Nro. 9, prevalecerán estas últimas. 

 

En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Título XIII, del Libro Cuarto, de la 

Codificación del Código Civil Ecuatoriano. 

 

En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a la normativa (políticas y 

procedimientos) que sobre Contratos tiene EP PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en 

subsidio de las estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato.” 

 

PREGUNTA 481 
Se agradece incorporar en la cláusula segunda del proyecto de contrato la definición del término de 

“Responsabilidad Comprobada”   

 

RESPUESTA 481 

La definición de Responsabilidad Comprobada se incluye en la Aclaración Nro 06. 

 

PREGUNTA 482 
Acorde a definiciones anteriormente previstas por parte de EP PETROECUADOR en otros contratos, se 

agradece incluir la siguiente definición en la cláusula segunda del proyecto de contrato: Responsabilidad 

Comprobada: Es la determinación comprobada de las fallas por parte del personal, equipos o herramientas, 

pérdidas de equipos, pérdidas del hoyo, daños ambientales, que se hayan generado durante la prestación de 

los servicios en la ejecución del Contrato, a causa de la falta de control, la dirección de una operación o la 

omisión o incumplimiento de procesos, procedimientos, pasos o ejecución de actividades. Entiéndase por 

responsabilidad comprobada, al resultado del estudio realizado por las Partes sobre la base de informes 

técnicos, que permitirán determinar la Responsabilidad Comprobada, y de acuerdo a lo establecido en la 

cláusula de domicilio y solución de controversias.  

 

RESPUESTA 482 

La definición de Responsabilidad Comprobada se incluye en la Aclaración Nro 06. 

 

PREGUNTA 483 
En relación con el Formulario No.4 se agradece invertir los términos Calificacion a Obtener y Calificación 

Oferente, porque existe un error del texto indicado por columna  

 

RESPUESTA 483 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 

PREGUNTA 484 
Se agradece remitir el Formulario No. 4 en Excel. 

 

RESPUESTA 484 

Los formularios son utilizados unicamente en la etapa de Evaluación. 

 

PREGUNTA 485 



 

Confirmar que posiciones del personal de taladro necesitan contar con la certificación de well control nivel 

supervisor  

 

RESPUESTA 485 

Favor referirse a las bases del concurso 

 

PREGUNTA 486 
En caso de existir personal que no cuente con las certificaciones vigentes de well control y las 

capacitaciones de SSA, es posible que la contratista presente un certificado de compromiso que se dará 

estos cursos una vez se adjudique el contrato. 

 

RESPUESTA 486 

Se acepta el requerimiento siempre y cuando se presente la Carta de Compromiso en la cual se 

compromete a cumplir con este requisito una vez que se haya adjudicado el proyecto y antes de iniciar 

operaciones. 

 

PREGUNTA 487 
De acuerdo con el contrato se solicitan 3 cursos nacionales con 10 cupos mínimos, favor confirmar si se 

puede asignar un presupuesto por curso. 

 

RESPUESTA 487 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 
 

PREGUNTA 488 
Confirmar si la posición Ingeniero de perforación podrá ejercer sus funciones desde la ciudad de Quito y 

viajar constantemente a campo. 

RESPUESTA 488 

No se acepta su solicitud. 

 

PREGUNTA 489 
Dado que las funciones del Ingeniero QAQC se desempeñará en campo. Confirmar que esta posición sea 

considerada por proyecto no por taladro ya que de acuerdo con las necesidades operativas viajará de manera 

constante a las locaciones. 

 

RESPUESTA 489 

No se acepta su solicitud. 

 

PREGUNTA 490 
Pag 61 2.3 El evento de Skidding tendrá una duración máxima de veinticuatro (24) horas por evento. ¿Son 

solo horas diurnas, ya que EP PETROECUADOR no permite skidding nocturno por seguridad de la 

operación? 

 

RESPUESTA 490 

El evento de Skkiding incluye, desvestida de equipo, movimiento de un cellar a otro, vestida de equipo 

y pruebas dinámicas a desarrollarse durante máximo veinteicuatro (24) horas continuas. 

 

PREGUNTA 491 
Pag 160. Ítem 5.4; Pag 181 e) Centro de monitoreo en Perforación Lago Agrio con pantallas e internet (fijo 

o móvil). Confirmar que el internet en las oficinas de Lago Agrio será proporcionado por Petroecuador. 



 

 

RESPUESTA 491 

 
Categoría 1:  Suministrado y pagado por la CONTRATISTA. 
 

PREGUNTA 492 
Pag. 178. d. y Pag 230 

- Cuatro tanques de 500 bls para agua de operaciones del taladro. 

- Tanques de almacenaje agua 3 x500 bls. 3 x100 bls c/u 

Favor Aclarar el requerimiento 

 

RESPUESTA 492 

 

 
 

 
 

PREGUNTA 493 
Pag 181 f) – Geomembranas. La geomembrana deberá cumplir con las siguientes especificaciones: pre-

moldeada y termo-sellada de polietileno de alta densidad (HDPE) high density polietileno de acuerdo a la 

norma ASTM D4439, compuestas por un 97.5% de polietileno y un 2.5% de negro de humo, espesor 40 

mils. La geomembrana de 40 mils (± 1 mm ) de espesor es muy difícil de manipular debido a su rigidez y 

no resiste a ser doblada partiéndose, se recomienda usar una geomembrana de menor espesor 0,75 mm. 

 

RESPUESTA 493 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 

PREGUNTA 494 
POWER UNITS - Unidades eléctricas generadoras de potencia. Los generadores deben proporcionar 

480KW y operar a 60 Hz. Deberán contar con su equipo de back up. ¿El backup hace referencia a un 

generador para campamento? 

 

RESPUESTA 494 

Tanto los generadores del equipo como del campamento deben tener su backup. 

 

PREGUNTA 495 
Confirmar si se acepta que el drill pipe de 5 ½” sea 12000 ft. 

 

RESPUESTA 495 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 

PREGUNTA 496 
Confirmar se si va a utilizar tubería de revestimiento premium, de ser así, ¿cuáles serían las medidas y las 

cantidades estimadas? 

 

RESPUESTA 496 



 

La utilizacion de la tuberia premium dependerá del diseño y se comunicará a la CONTRATISTA 

una vez adjudicado en Contrato. 
 

PREGUNTA 497 
Confirmar si se puede utilizar Casing y Tubing fabricado bajo la especificación API 5 CT 10 edition. 

 

RESPUESTA 497 

No, debe utlizarse tuberia fabricadas bajo la última edicion de la API. 

 

PREGUNTA 498 
Confirmar si Petroecuador acepta que el Casing de 9 5/8” 53.5ppf sea special drift 

 

RESPUESTA 498 

Se confirma.  

 

PREGUNTA 499 
¿El rango de la tubería de revestimiento sería R-3? 

 

RESPUESTA 499 

Se confirma lo indicado. 

 

PREGUNTA 500 
En los requerimientos suplementarios (SR´s y CR´s) indican en las bases que se recomienda el uso de lo 

indicado en el ANEXO 1. Por favor enviar el ANEXO 1. 

 

RESPUESTA 500 

El anexo 1, se refiere al objeto del contrato, se aclara que se refiere al ANEXO 3.  

REQUERIMEINTOS GERNERALES CASING y TUBING. 

 

PREGUNTA 501 
En referencia al Top Drive TDS CAT IV y CAT III, favor aceptar que el top drive posea Certificado 

Actualizado, categoría IV y categoría III de acuerdo a la normativa internacional o acreditación y con 

personal calificado por el fabricante. 

 

RESPUESTA 501 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 
 

PREGUNTA 502 
En el formulario Nro 3, Lista de precios, el item: Tubería de producción 4½" 12.6#/FT L-80 EUE, el peso 

corresponde a una conexión premium, favor confirmar el requerimiento de las características de la tubería. 

 

RESPUESTA 502 

Afirmativo 

 

PREGUNTA 503 
Confirmar la configuración del cabezal productor  

 

RESPUESTA 503 



 

Cabezal tipo Multibowl con secciones A, B y C según Norma de EP PETROECUADOR. Seguir las 

especificaciones API y ASME. 
 

PREGUNTA 504 
En la Matriz de responsabilidades en el ítem 8.8.1 dice: “Cabezal y su instalación. (se requiere en el cabezal 

una sección de sello vinculante de 20" x el casing de 13 3/8" y de 20" x 9 5/8")”. ¿Se puede considerar el 

uso de medias lunas? 

 

RESPUESTA 504 

Se considera para sello vinculante de 20" x el casing de 13 3/8". 

 

PREGUNTA 505 
En caso de necesitar el uso tubería de revestimiento premium, y por la dinámica de la operación y la 

contratista tenga tubería de conexión BC que es de caracteristicas similares añadiendo anillos de torque, 

¿Se podría aceptar este requerimiento? 

 

RESPUESTA 505 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 506 
Favor confirmar si el pago será por cantidad usada de tubería real o efectiva 

 

RESPUESTA 506 

El pago se realizará por la longitud real de la tubería, según inspección realizada en locación. 

 

PREGUNTA 507 
El coordinador HSE del proyecto en locación, también podría realizar funciones de RRCC?  

 

RESPUESTA 507 

El coordinador HSE del Proyecto en locación, puede realizar las funciones de RRCC, siempre y 

cuando las competencias se encuentren en su pefil de cargo de la contratista,  el profesional se 

encuentre enmarcado y cumpliendo con los requisitos del cargo.  

 

PREGUNTA 508 
El Ingeniero HSE del proyecto en locación, necesita tener curso de WC. Si es positiva la respuesta, podría 

tomar a nivel “introductorio”? 

 

RESPUESTA 508 

Todo el personal de Gerenciamiento del Proyecto debe contar con todos las certificaciones vigentes 

de: RIG Pass, H2S, primeros auxilios, Well Control nivel Supervisor y permisos de Trabajo de EP 

PETROECUADOR. 

 

PREGUNTA 509 
En el ítem 12.2 Por causar derrames, fugas o vertidos que generen afectación al suelo y/o agua; accidentes 

laborales o por inobservancia o incumplimiento de las normas de seguridad, salud y ambiente vigentes y/o 

las normas internas de seguridad, salud y ambiente de EP PETROECUADOR. EP PETROECUADOR 

impondrá una multa de cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$5000,00) por 

evento. 

Se puede cambiar el texto por “negligencia o falta de probidad comprobada”....Esto debido a que siempre 

habrá un riesgo residual aceptable sobre los controles que aplique la contratista en base a sus estándares, 

del cliente y regulaciones nacionales.” 

 

RESPUESTA 509 



 

El texto no puede ser modificado, se encuentran establecidos en los TDRs publicados. 

 

PREGUNTA 510 
En el ítem, Por contaminación del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento injustificado en 

cualquiera de los números del Anexo Nro. 10, EP PETROECUADOR podrá imponer diariamente una multa 

de hasta Veinte Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$20.000,00), se puede cambiar por la 

frase “Por contaminación del medio ambiente, debido a negligencia, falta de probidad o incumplimiento 

injustificado y deliberado de la Contratista” 

 

RESPUESTA 510 

El texto no puede ser modificado, se encuentran establecidos en los TDRs publicados.  

 

PREGUNTA 511 
Podría EP PETROECUADOR darnos el criterio de proporcionalidad o la matriz de cálculo para la 

aplicación de las multas por temas de incumplimiento SSA. 

 

RESPUESTA 511 

Los ctiterios de multas se encuentran establecidos en los TDRs. 

 

 

PREGUNTA 512 
Confirmar si en caso de que no se tenga las facilidades en las locaciones de perforación y campamento 

(malla perimetral, puerta de acceso e iluminación apropiada) el equipo del Contratista quedará en tarifa de 

stand by hasta que se tenga las condiciones de seguridad física mínimas para garantizar la operación. 

 

RESPUESTA 512 

No se confirma el requerimiento. 

 

PREGUNTA 513 

¿Sería viable, desde el punto de vista regulatorio y operativo, estandarizar que las medicinas que se 

requieren para la liberación de los consultorios, sería posible elaborar una lista que sea general para todos 

los dispensarios ya que en el caso de las psicotrópicas (halorperidol -midazolam etc.) que actualmente solo 

se prescriben con receta médica especial son solicitadas para la  liberación se podría colocar que esta 

medicina  sea manejada exclusivamente a nivel de ambulancias, evitando así la necesidad de colocar a una 

persona específicamente en una receta para poder realizar la adquisición de estas medicinas? 

 

RESPUESTA 513 

Los medicamentos basicos se encuentran dentro de la matriz de liberacion del consultorio 

“MANTIENE UN STOCK SUFICIENTE Y ADECUADO PARA MANEJO DE EMERGENCIAS Y 

ENFERMEDADES COMUNES – AINES – ANTIPIRETICOS- ANTIBIOTICOS- 

ANTIHISTAMINICOS – COLIRIOS – PRODUCTOS DE USO DERMATOLOGICO Y DE USO 

EN EMERGENCIAS – SOLUCIONES PARENTALES”. 

 

PREGUNTA 514 
¿Es posible implementar protocolos estandarizados para realizar exámenes médicos (por ejemplo, 

electrocardiograma) a fin de evitar valoraciones innecesarias por especialistas? 

 

RESPUESTA 514 

Se debe cumplir lo establecido en las normas de SSA. 

 

PREGUNTA 515 
Confirmar que la distancia del Skidding no será mayor a 30 metros. Si la distancia es mayor a 30 metros, 

solicitamos que el tiempo limite de skidding sea máximo de 36 horas 



 

 

RESPUESTA 515 

Favor referirse a las bases del concurso 

 
 

PREGUNTA 516 

Conforme lo establecido en el contrato, el evento de Skidding tendrá una duración máxima de 24 horas por 

evento. En caso de que el evento de skidding exceda estas 24 horas, solicitamos confirmar que la grúa será 

a cargo y cuenta de Petroecuador. 

 

RESPUESTA 516 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 

 
 
 

PREGUNTA 517 
En referencia al ítem 2.14 “Línea de agua, bombas de succión y transferencia necesarias para recolección 

y transferencia de agua desde la fuente (rio o estero) a los tanques de almacenaje  necesaria para el 

abastecimiento.” Si la línea de agua y accesorios exceden 3km, confirmar que este exceso será a cargo y 

costo de Petroecuador. 

 

RESPUESTA 517 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 



 

 
 

PREGUNTA 518 
En referencia al ítem 3.7 (página 158) “provisión de ambulancia fluvial por taladro de perforación.” 

Solicitamos confirmar que la provisión de ambulancia fluvial no aplica, según lo establecido en el 

cronograma. 

 

RESPUESTA 518 

Se confirma el requerimiento. 

 

PREGUNTA 519 
En referencia al ítem 3.9 de la matriz de responsabilidades sobre el Servicio de alojamiento y alimentación 

para el personal de EP PETROECUADOR solicitamos cambiar a categoría 2 con la finalidad de agilitar el 

proceso de revisión y pago del servicio e incluir este ítem en la lista de precios. 

 

RESPUESTA 519 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 

 
 
 
 

PREGUNTA 520 
En referencia al ítem 3.20 “Disponibilidad de alojamiento hasta quince (15) personas del personal de EP 

PETROECUADOR, incluyendo personal autorizado de las CONTRATISTAS de EP PETROECUADOR 

(distintas a la CONTRATISTA) y autoridades gubernamentales de control en las instalaciones del taladro 

de perforación”. Favor aceptar que el Contratista brinde alojamiento hasta 10 personas del personal del 

personal de EP PETROECUADOR. 

 

RESPUESTA 520 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 



 

 
 
 

PREGUNTA 521 
En referencia al ítem 8.13.2 ”3 Pantallas de monitoreo para EP PETROECUADOR (Pozo (2): Co Man, Ing 

Junior, oficinas Quito o Campo (1)).” ¿Se acepta que la Contratista proporcione acceso al sitio web y 

aplicación digital para que el cliente puede revisar los datos relevantes, sin que sea necesario la entrega de 

pantallas de monitoreo.? 

 

RESPUESTA 521 

No se acepta la solicitud 

 

PREGUNTA 522 
Item7 “Se requiere priorización para tres (3) canales de voz en las estaciones que se contratarán con ancho 

de banda de 4096 Kbps.” Solicitamos amablemente la aceptación de una red de 1024 Kbps para uso 

telefónico y una red de 100 Mbps para otros usos de oficina, considerando que esta configuración es 

suficiente. 

 

RESPUESTA 522 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 

 
 

PREGUNTA 523 
¿Cuál es la presión y el desplazamiento de la bomba de lodo bajo carga máxima durante la operación? ¿Es 

aceptable proporcionar únicamente camisas de cilindro de 6-1/2"? 

 

RESPUESTA 523 



 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 

PREGUNTA 524 
En referencia a los 2 tanques de viaje de 60 bls. c/u”, favor confirmar si se acepta proporcionar 1 tanque de 

viaje de 100bls.  

 

RESPUESTA 524 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 

 
 
 

PREGUNTA 525 
Favor confirmar si se acepta stand pipe dual OD 5-1/2“con id 4” 

 

RESPUESTA 525 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 

 
 

PREGUNTA 526 
¿Cuál es la brida del cabezal del pozo? 

 

RESPUESTA 526 

No indica a que item se refiere. 

 

PREGUNTA 527 
¿Se acepta 5-1/2 HWDP y DP con rosca 5-1/2 JSHET54? 

 

RESPUESTA 527 

 
 
 

PREGUNTA 528 
¿Se acepta 6-1/4 drill collar con rosca NC46? 



 

 

RESPUESTA 528 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 

PREGUNTA 529 
¿Se puede utilizar el tiempo de certificación del equipo para calcular el período de validez del certificado 

en función del tiempo de funcionamiento real? 

 

RESPUESTA 529 

No se acepta su requerimiento. 
 

PREGUNTA 530 
La red utilizada para la perforación in situ tiene diferentes versiones en el contrato: 1024 kbps, 2048 kbps 

y 4096 kbps. Dado que 1024 kbps es suficiente, por favor confirmar que la Contratista puede proporcionar 

red de 1024 kbps  

RESPUESTA 530 

 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 

 
 
 

PREGUNTA 531 
Respecto al generador portátil se puede no proporcionar el generador portátil de 250 kW, ya que el 

campamento del equipo de perforación utiliza electricidad para las camperes de a través de cabina 

SCR/MCC? 250kw? 

 

RESPUESTA 531 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 

 
 

PREGUNTA 532 
En la oferta se consideran 2 opciones para la evacuación de cortes con Gestor Ambiental y/o Pozo 

Reinyector. Cual de estas 2 opciones será la utilizada, ya que de esto depende mucho el costo del servicio 

y las condiciones de transporte y seguridad en la zona. 

 

RESPUESTA 532 

La disposición final de ripios será mediante gestor ambiental, sin embargo, en caso de existir la opción 

de implemtar CRI durante la ejecución de los pozos del contrato se informará oportunamente. 

 



 

PREGUNTA 533 
Por experiencia solo se debe contratar personal comunitario para ayudantes o zaranderos. Resto de personal 

ingenieros y supervisor deber ser propios de la contratista.  Por favor confirmar esta solicitud o determinar 

el procedimiento más efectivo. 

 

RESPUESTA 533 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 
 
 

PREGUNTA 534 
El o los vacums que se requieren para el transporte de aguas industriales serán provistos por la Operadora. 

 

RESPUESTA 534 

El o los vacums son provistos por la Contratista 

 

PREGUNTA 535 
Favor definir los parámetros permisibles para la disposición final o reinyección de aguas industriales y del 

tratamiento de la misma; así como el lugar donde se disponga para el tema del valor del transporte en 

vacuum o similar. 

 

RESPUESTA 535 

Se cumplirá con los límites permisibles establecidos en la legislación vigente.  
 

PREGUNTA 536 
¿Se continúa utilizando el DECRETO 1215 o el Acuerdo Ministerial A-97 o A-100 en función de los 

monitoreos ambientales y otros propios de perforación de pozos actualmente?  

 

RESPUESTA 536 

Se cumplirá con lo establecido en la legislación vigente.  

 

PREGUNTA 537 



 

En el ítem 2.7 de la matriz de responsabilidades se establece categoría 2 o 4 para las “Relaciones con las 

Comunidades aledañas a la Plataforma”, favor confirmar que esta responsabilidad es a cargo de 

Petroecuador, es decir categoría 4.   

 

RESPUESTA 537 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 
 

PREGUNTA 538 
Favor confirmar si EP PETROECUADOR pagará la tarifa diaria de standby cuando se suscite un evento 

de Fuerza Mayor por problema comunitario durante la desmovilización. 

 

RESPUESTA 538 

No se pagara stand by Durante eventos de Fuerza Mayor. 

 

PREGUNTA 539 
En el concurso no se habla del procedimiento y costo de monitoreo NORM (radiactividad de los cortes de 

perforación). ¿Se debe considerar dicho evento y que modalidad por pozo o por piscina adicional al costo 

de cada monitoreo el cual debe ser considerado como adicional? 

 

RESPUESTA 539 

Seguir el Acuerdo Ministerial AM100 reglamento Ambiental de operaciones hidrocarburiferos 

decreto ejecutivo 1215. 

 

PREGUNTA 540 
En el anexo No 3, Obligaciones de la contratista, numeral 1 Condiciones generales de ejecución de los 

servicios, sub numeral 1.21 indica “El alcance del servicio de inspección de tubulares de perforación y 

completación es en boca de pozo”, aclarar que la tubería en mención se refiere a tubería de revestimiento y 

producción. 

 

RESPUESTA 540 

El alcance del servicio de inspeccion de tubulares es de tuberia de revestimiento y tuberia de 

production 

 

PREGUNTA 541 
Con respecto al equipo de cementación indica “La línea de cementación deberá contar con el personal, 

equipos y química suficiente para cumplir con las cementaciones y estás serán aprobadas por personal de 

EP PETROECUADOR” ¿se tiene algún listado del equipo mínimo requerido? 

 

RESPUESTA 541 

Favor referirse a las bases del concurso. 

 

PREGUNTA 542 
En referencia a lo indicado en Documentación Técnica: Todos los requisitos que se requieren para poder 

evaluar las ofertas, conforme la Matriz de Evaluación Técnica, por cada taladro de perforación (número 

5.1), solicitamos aclarar a que se refiere el punto número 5.1, con el fin de asegurar una comprensión 

adecuada de su significado. 

 

RESPUESTA 542 

EXPERIENCIA: Se refiere a los eventos conscientes en general, más específicamente a percepciones, 

o al conocimiento práctico y la familiaridad que producen estos procesos conscientes. Entendida 

como un evento consciente en el sentido más amplio, la experiencia involucra un sujeto al que se 

presentan varios elementos 



 

 

PREGUNTA 543 
Favor confirmar si en el Formulario Nro. 1B se debe colocar el valor de la OFERTA ECONÓMICA 

TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA del Formulario Nro. 3C. 

 

RESPUESTA 543 

Se confirma su apreciacion. 

 

PREGUNTA 544 
Por favor permitir que los Oferentes puedan presentar un certificado de compromiso para actualizar las 

certificaciones de equipos que hayan expirado, una vez adjudicado el contrato y antes del inicio de 

operaciones. 

 

RESPUESTA 544 

Se acepta el requerimiento siempre y cuando se presente la carta de compromiso en la cual se 

compromete a cumplir con este requisito una vez que se haya adjudicado el proyecto y antes de iniciar 

operaciones 

 

PREGUNTA 545 
Confirmar si es posible recibir el acceso al recurso compartido para realizar la carga de ofertas con la debida 

antelación. 

 

RESPUESTA 545 

Una vez se inice el proceso se habilitará los recursos compartidos. 

 

PREGUNTA 546 
En formulario No. 3B en el perfil direccional se indican 55 días para la desmovilización, verificar la 

información con respecto a los días señalados   

 

RESPUESTA 546 

Se enviará el formulario revisado con el que deben trabajar. 

 

PREGUNTA 547 
En la página 32 se indica que “El parámetro de evaluación económica estará basado exclusivamente en los 

costos ofertados (Formulario Nro. 3) en base a los Formularios Nros. 3A y 3B", considerando que el 

Formulario Nro. 3 contiene la LISTA DE PRECIOS UNITARIOS, ¿se refiere a los costos ofertados en el 

Formulario Nro. 3C? 

 

RESPUESTA 547 

Se enviará el formulario revisado con el que deben trabajar. 

 

PREGUNTA 548 
Respecto al servicio de mud logging, favor confirmar si se requerirá la instalación de equipos 

(computadoras) según se indica en item 8.11, ya que en su lugar se puede proporcionar un sistema de acceso 

remoto sin que sea necesario la instalación de computadoras. 

 

RESPUESTA 548 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 549 
Favor precisar qué tipo de cursos deberán ser provistos con la aprobación del Administrador de Contrato.  

 

RESPUESTA 549 



 

Los cursos son de caracter técnico. 

 

PREGUNTA 550 
Favor confirmar si se puede contar con un equipo back up en la base de operaciones de la Contratista para 

dos taladros de perforación 

 

RESPUESTA 550 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 551 
En la experiencia en la operación del servicio de control de sólidos se utilizan 3 bombas neumáticas, 

confirmar si se puede actualizar este requerimiento. 

 

RESPUESTA 551 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 552 
En el requerimiento de drill pipe, podría la Contratista disponer de 12000 ft en locación y el restante en la 

base y cuando lo requiere Petroecuador movilizarlo desde la base 

 

RESPUESTA 552 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 553 
En referencia al modelo de contrato cláusula 12.2 en el primer párrafo establece “Por causar derrames, 

fugas o vertidos que generen afectación al suelo y/o agua; accidentes laborales o por inobservancia o 

incumplimiento de las normas de seguridad, salud y ambiente vigentes y/o las normas internas de 

seguridad, salud y ambiente de EP PETROECUADOR”, mientras que en el segundo párrafo menciona “Por 

contaminación del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento injustificado en cualquiera de los 

números del Anexo Nro. 10, EP PETROECUADOR”. Favor aclarar cuál es la diferencia entre ambos 

párrafos y escenarios en los que se aplicarán las multas. 

 

RESPUESTA 553 

En la claúsula 12.2, el primer fárrafo se refiere cuando sucede el evento, mientras que el segundo 

párrafo hace referencia al tiempo que tome subsanar dicho evento luego de las primeras 24 horas de 

haber sucedido. 

 

PREGUNTA 554 
Debido a la sensibilidad de la zona, se solicita que Petroecuador gestione protección militar permanente en 

las locaciones de la Zona Norte. 

 

RESPUESTA 554 

Se contara con seguridad militar si se encuentran condiciones debidamente justificadas de acuerdo 

a la normativa de seguridad fisica e informes de jefatura de campo de EP PETROECUADOR. 

 

PREGUNTA 555 
En la página 32 se indica que “El parámetro de evaluación económica estará basado exclusivamente en los 

costos ofertados (Formulario Nro. 3) en base a los Formularios Nros. 3A, 3B y 3C", considerando que el 

Formulario Nro. 3 contiene la LISTA DE PRECIOS UNITARIOS, ¿se refiere a los costos ofertados en el 

Formulario Nro. 3D? 

 

RESPUESTA 555 



 

EL formulario 3d esta alimentado del calculo de los formularios 3a,3b y 3c, los cuales estan calculados 

en base a las listas de precios del formulario 3 

 

PREGUNTA 556 
Favor enviar el Formulario 3 en formato Excel  

 

RESPUESTA 556 

Se acepta el requeriento y se enviara el Excel 

 

PREGUNTA 557 
Dentro del formulario 3A Costo Movilizaciones, existe el ítem Equipo pesado (USD$/equipos/días), este 

ítem no consta dentro de Formulario 3 PRECIO DEL SERVICIO (LISTA DE PRECIOS UNITARIOS), 

favor confirmar que valores se deben colocar aquí.  

 

RESPUESTA 557 

Referirse a formulario 3b, en la parte de movilizacion, equipo pesado 

 

PREGUNTA 558 
Dentro del Formulario 3B COSTOS POZO TIPO DIRECCIONAL, los siguientes ítems no coinciden con 

las descripciones del Formulario 3 PRECIO DEL SERVICIO (LISTA DE PRECIOS UNITARIOS)  

1) Grúa (100 tons) con operador y ayudante, incluye mov  

2) Grúa (100 tons) con operador y ayudante, incluye mov  

3) Grúa (80 tons) con operador y ayudante, incluye mov  

4) Montacargas 12 ton con 2 operadores turno 12 hrs  

5) Cabezal con cama baja y cama alta con chofer incluye mov  

6) Cabezal con cama baja y cama alta con chofer incluye mov  

7) Tubería de Revestimiento 20" (94 LBS/FT, K-55, BTC)  

8) Tubería de Revestimiento 13-3/8" (68 LBS/FT, K-55, BTC)  

9) Tubería de Revestimiento 13-3/8" (54.5 LBS/FT, K-55, BTC)  

10) Tubería de Revestimiento 9-5/8" (47 LBS/FT, N-80, BTC)  

11) Tubería de Revestimiento 9-5/8" (53.5 LBS/FT, N-80, BTC)  

12) Tubería de Revestimiento 7" (26 LBS/FT, P-110, BTC)  

13) Centralizador Integral Para 13 3/8" con Stop Rings  

14) Zapata Rimadora de 9 5/8" BTC  

15) Zapata Rimadora de 7" BTC  

16) 3-1/2" eue box x pin, 9.3#, Centralizador integral (4EA aletas 8.30" OD) (API CONEXION), para 

pasar cable ESP # 1-2-4 AWG, Incluye: movilización, simulacion de Torque y Arrastre y servicio técnico 

en el pozo  

17) 3-1/2" eue box x pin, 9.3#, Centralizador integral (4EA aletas 5.95" OD) (API CONEXION), para 

pasar cable ESP # 1-2-4 AWG, Incluye: movilización, Simulacion de Torque y Arrastre y servicio técnico 

en el pozo  

Favor confirmar a que ítems se refiere.  

RESPUESTA 558 

Para el caso de la tuberia, se refiere a conexion btc, para el caso del cable es l80, con respecto a la 

grua referirse al excel enviado. 

 

PREGUNTA 559 
Dentro del Formulario 3C COSTOS POZO TIPO RE-ENTRY, los siguientes ítems no coinciden con las 

descripciones del Formulario 3 PRECIO DEL SERVICIO (LISTA DE PRECIOS UNITARIOS)  

 Grúa (100 tons) con operador y ayudante, incluye mov 

 Grúa (100 tons) con operador y ayudante, incluye mov 



 

 Grúa (80 tons) con operador y ayudante, incluye mov 

 Montacargas 12 ton con 2 operadores turno 12 hrs 

 Cabezal con cama baja y cama alta con chofer incluye mov 

 Cabezal con cama baja y cama alta con chofer incluye mov 

 Tubería de Revestimiento 7" (26 LBS/FT, P-110, BTC) 

 Zapata Rimadora de 7" BTC 

 3-1/2" eue box x pin, 9,3#, Centralizador integral (4EA aletas 8,30" OD) (API CONEXION), para 

pasar cable ESP # 1-2-4 AWG, Incluye: movilización, simulacion de Torque y Arrastre y servicio técnico 

en el pozo 

 3-1/2" eue box x pin, 9,3#, Centralizador integral (4EA aletas 5,95" OD) (API CONEXION), para 

pasar cable ESP # 1-2-4 AWG, Incluye: movilización, Simulacion de Torque y Arrastre y servicio técnico 

en el pozo 

RESPUESTA 559 

Para el caso del cable es l80, con respecto a la grua y equipo pesado referirse al excel enviado 

PREGUNTA 560 
En el formulario 3D OFERTA ECONÓMICA, favor confirmar que valor se debe colocar en la celda (2) 

Skidding y en la celda (3) Movilización entre plataformas  

 

RESPUESTA 560 

Corresponde al valor de la tarifa diaria de movimiento.  Referise al excel enviado 

 

PREGUNTA 561 

En caso de que se envié el formulario 3 en formato de excel, y si existiese una diferencia con las bases o 

una actualización en la respuestas, cual formato debe prevalecer?  

 

RESPUESTA 561 

Se enviara el excel. Siendo este ultimo el que prevalecera en caso de alguna diferencia 

 

FLUIDOS DE PERFORACIÓN  

 

PREGUNTA 562 
En caso de existir pérdidas de fluido a la formación en volúmenes considerables y por causas no imputables 

a la línea de fluidos. ¿Este valor adicional se cobrará de acuerdo con la lista de precios?  

 

RESPUESTA 562 

Afirmativo 

 

PREGUNTA 563 
En todo evento de pega, empaquetamiento no relacionado al fluido, ¿Los costos de materiales y servicios 

serán cobrados por lista de precios?  

 

RESPUESTA 563 

Solo se pagara por barril perdido por causas no relacionadas al fluido 

 

PREGUNTA 564 
¿De ser requerido materiales para cementación, serán cobrados por lista de precios?  

 

RESPUESTA 564 

No se cobrara nada adicional, a excepcion de barriles perdidos por causas no imputables a la 

contratista. 

 



 

PREGUNTA 565 
Para el fluido con salmuera, indicar el peso referencial del fluido.  

 

RESPUESTA 565 

Se enviara las especificaciones por pozo, a la compañia que realizara la propuesta tecnica una vez 

adjudicado el contrato 

 

PREGUNTA 566 
En la propuesta constan 2 tipos de fluidos polimérico para la sección intermedia. ¿Se puede presentar la 

propuesta de fluidos de perforación utilizando solo el fluido polimérico o es obligatorio presentar el sistema 

polimérico + Kcl para perforar la sección intermedia? 

 

RESPUESTA 566 

Se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 567 
En el tender se menciona 12 pozos aproximadamente, favor aclarar, de estos cuántos horizontales se planea 

perforar, ¿cuántos direccionales de alto y bajo ángulo son? 

 

RESPUESTA 567 

Son 11 direccionales y un reerntrie. En cuanto al perfil se enviara previo inicio de operaciones del 

contrato 

 

PREGUNTA 568 
En caso de requerir la preparación de volúmenes adicionales de fluidos por operaciones no planificadas de 

la perforación (pega de tubería, daños de herramientas, operaciones de pesca, side track, etc) y por causas 

no imputables a la línea de fluidos, confirmar que los volúmenes adicionales serán pagados por EP 

Petroecuador de acuerdo con una lista de precios. 

 

RESPUESTA 568 

Se pagara por barril adicional en caso de que la pérdida no sea atribuible a la contratista 

 

PREGUNTA 569 
En la Sección de 16" y 12-1/4" la densidad alcanzable acorde a la propuesta técnica se hace con Barita, se 

puede utilizar carbonato de Calcio o mezclas de Carbonato /Barita para alcanzar la densidad? 

 

RESPUESTA 569 

Se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 570 
¿Confirmar si EP Petroecuador proveerá las muestras de formación del campo necesarias para la 

elaboración de los estudios de caracterización de las formaciones previo al inicio del proyecto? ¿O se podrá 

entregar dicha información una vez que sean tomadas las muestras durante la perforación del primer pozo? 

 

RESPUESTA 570 

Se podra entregar la informacion despues del primer pozo.  Sin embargo las formulaciones deberan 

estar sustentadas en experiencias en campos cercanos 

 

PREGUNTA 571 
Nos podrían confirmar si, debido a la proximidad de las locaciones de la base del Coca, se mantendría un 

máximo de 1.5 pozos de químicos y materiales como medida de contingencia 

 

RESPUESTA 571 



 

Se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 572 
Confirmar si los productos químicos serán identificados bajo el Sistema HMISIII o bajo el Sistema SGA 

 

RESPUESTA 572 

Referirse a los rerquisitos de SSA.  Una vez adjudicado el contrato se definira 

 

PREGUNTA 573 
Con respecto al laboratorio principal, ¿sería posible realizar pruebas especiales en un laboratorio externo 

con el que el oferente mantiene acuerdos de cooperación? 

 

RESPUESTA 573 

No se acepta el requerimiento 

COMPLETACIÓN 

 

PREGUNTA 574 
En la lista de precios pagina # 50 se hace referencia a:  

 “Packer Hinchable petróleo para sección de 8 1/2" o 8 3/8"”  

 “Packer Hinchable agua para sección de 8 1/2" o 8 3/8"”  

 “Packer Hinchable agua para sección de 6 1/8"”  

Por favor confirmar si el servicio corresponde a las dimensiones de pozo entubado con Casing de 9-5/8” 

para la sección de 8-½" o 8-3/8” y Liner de 7” para la sección de 6-1/8”  

 

RESPUESTA 574 

Confirmado que el el servicio corresponde a las dimensiones de pozo entubado con Casing de 9-5/8” 

para la sección de 8-½" o 8-3/8” y Liner de 7” para la sección de 6-1/8”. 

 

PREGUNTA 575 

En la lista de precios página # 51 y pagina # 51 se hace referencia a dos items:  

 “Mule Shoe: 2.875 IN 6.4 PPF Flush Joint Connection BOX UP Fosfatizado; ANSI 4140 Q&T/ 

API L80 1%CR   (Incluye: movilización al pozo)”  

  “Pata de mula 2 7/8'' EUE Box”  

Por favor confirmar si se refiere al mismo elemento   

RESPUESTA 575 

 

Afirmativo 

 

PREGUNTA 576 
En la lista de precios página # 53 en referencia al servicio de: “Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + 

fluido de control”  

Por favor confirmar si de usarse este item la provisión de fluido de control será de 1200 bbls de fluido de 

control.  

 

RESPUESTA 576 

 

En el Formulario Nro. 3 indica que la provisión de fluido de control estará acorde a la operación, no 

especificado a 1200 bbls de fluido. 

 



 

PREGUNTA 577 
Por favor confirmar si antes de la movilización de los equipos EP PETROECUADOR emitirá un certificado 

de compactación de la plataforma que garantice una adecuada ubicación y localización de todos los equipos 

que conforman el Rig de perforación.  

 

RESPUESTA 577 

La CONTRATISTA realizará una inspección previa de la plataforma y verificará el estado aceptable 

de la misma previo a la Movilización de equipos. 

 

PREGUNTA 578 
En el caso de requerir Protectores de cable, Mid Joints y Conectores de superficie para el armado del equipo 

BES éstos accesorios será considerados como reembolsables o se los puede incluir en la lista de precios?  

 

RESPUESTA 578 

En caso de requerirse se solicitaran bajo la modalidad de reembolso. 

 

PREGUNTA 579 
En caso de requerir una cementación remedial en la sección de 9-5/8”, esta se podría incluir como item en 

la lista de precios? 

 

RESPUESTA 579 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 580 
¿Se puede incluir en la lista de precios el item de: “píldora viscosa de 120 segundos para limpieza de pozo 

durante la completación, Unidad: COSTO/BBL? 

 

RESPUESTA 580 

No se acepta el requerimiento 

CORRIDA DE TUBULARES - HERRAMIENTA DE LIMPIEZA  

 

PREGUNTA 581 
Debido a que la distancia desde la base hasta las locaciones donde se tiene planificada la perforación es 

menor a 20 km, se podría disponer del equipo de back up en base Coca.  

 

RESPUESTA 581 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 582 
Se requiere back up en la locación de equipos y herramientas. ¿Por favor confirmar que EP 

PETROECUADOR y la CONTRATISTA adjudicada revisarán el listado de dichos equipos y herramientas 

previo al inicio de servicios, y adicionalmente disponer de ciertos back ups en su base de operaciones en 

lugar de directamente en locación? 

 

RESPUESTA 582 

No se acepta el requerimiento.  Principal y back up en pozo 

 

PREGUNTA 583 
Para el servicio de corrida de revestimiento de 13 3/8 y 9-5/8” se podría considerar la opción de que el 

equipo principal sea rotatorio y el equipo de back up sea convencional. 

 

RESPUESTA 583 



 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 584 
Durante la bajada del casing Petroecuador necesitará un archivo donde se evidencie el registro de torque o 

esto únicamente aplicaría para la corrida de tubulares de producción. 

 

RESPUESTA 584 

Solo para roscas premium en caso de usarse, por lo demas se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 585 
Dentro del requerimiento de herramientas de limpieza el servicio modalidad lump sum indica que la corrida 

incluye: técnico, canasta, scraper, cepillo y magneto. Confirmar si la broca ya sea de 6”, 6 1/8” y 4-3/4” 

que se coloque en la punta del BHA de limpieza será provista por Petroecuador.  

 

RESPUESTA 585 

Afirmativo.  En caso de no tener dosponibilidad, EP Petroecuador solicitara la broca y sera pagada 

por lista de precios. 

MUD LOGGING 

 

PREGUNTA 586 
Según la matriz de responsabilidades item 8.11 es necesario la instalación de 2 equipos (computadoras) 

para la transmisión de información en tiempo real en las oficinas de Quito o Campo. Se solicita la aclaración 

ya que se cuenta con un sistema de transmisión de datos al que puede acceder cualquier equipo que tenga 

acceso a internet. 

 

RESPUESTA 586 

No se acepta el requerimiento, los equipos deben ser fisicos 

 

PREGUNTA 587 
Para el servicio de Mud Logging detallar los consumibles que se necesitan para el set de muestras para 

almacenamiento? Además, para los entregables se va a requerir solo información digital (CD)?  

 

RESPUESTA 587 

La tarifa lump sum incluye todos los consumibles necesarios, para tomar dos (2) sets de muestras 

para almacenamiento un (1) set de muestras secas para almacenamiento y un (1) set de muestras 

húmedas para almacenamiento) y un set de muestras para almacenamiento para gabinete equipos, 

una copia del reporte preliminar incluyendo un master log escala 1:500 el que será sujeto a 

aprobación y/o correcciones por parte del representante del EP PETROECUADOR. Dos (2) copias 

del reporte final con tres (3) copias del master log escala 1:500. Dos (2) copias del reporte final en CD 

en formato PDF y LAS 

 

PREGUNTA 588 
Para personal de Mud logging, específicamente Supervisor de cabina se puede solicitar el curso de Well 

control Introductorio?  

 

RESPUESTA 588 

No se acepta el requerimiento. Regirse a las bases del concurso. 

 

CONTROL DE SÓLIDOS  

 

PREGUNTA 589 



 

En la oferta, la tarifa lumpsum incluye dos volquetas. ¿Sin embargo, bajo la figura del gestor ambiental no 

se requiere de este equipo – volqueta- podrían eliminar o aclarar dicha situación? 

 

RESPUESTA 589 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 590 
En el caso de la generación de píldoras ácidas, cemento, crudo y otros desechos peligrosos, la línea de 

control sólidos realizará el tratamiento, transporte y disposición final mediante lista de precios adicional a 

la tarifa lump sum, por favor confirmar  

RESPUESTA 590 

 
No se acepta el requerimiento.  Considerar que es un servicio integrado. 

 

PREGUNTA 591 
VACUUM 200 BBL. Se especifica que cualquier equipo adicional debe ser solicitado por la 

CONTRATISTA y aprobado por el Administrador del Contrato, se solicita incluir un vacuum adicional de 

200 BBL exclusivamente para la línea de control de sólidos dentro del alcance del contrato, bajo lista de 

precios, para optimizar la operación y evitar retrasos. 

 

RESPUESTA 591 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 592 
Respecto del servicio de control sólidos en la lista de equipos se solicita 5 bombas neumáticas, por 

experiencia en el servicio se utiliza máximo 2 bombas neumáticas, por favor confirmar 

 

RESPUESTA 592 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 593 
En la página 5 de las bases del concurso se indica: La carpeta número uno deberá ser comprimida (.zip) 

contendrá la propuesta técnica y la documentación legal y de SSA...... 

Agradeceremos indicar cuales son los requisitos y documentos de SSA que se deben incluir en la propuesta.

  

RESPUESTA 593 

Remitirse a las bases del concurso.  Requisitos SSA 

 

PREGUNTA 594 
En la página 5 de las bases del concurso se indica que dentro de la propuesta técnica se debe incluir - Equipo 

y personal mínimo de la contratista. para la prestación del servicio (Ver Anexo Nro. 4). 

Agradeceremos indicar cuales son los soportes que se deben incluir para cumplir con este punto.  

 

RESPUESTA 594 

Hojas de vida, y certificados o titulos de propiedas, o registros de importacion debidamente 

legalizados 

 

PREGUNTA 595 
Por favor confirmar los perfiles de desviación planeados para los pozos  

 

RESPUESTA 595 

Se remitiran una vez sea adjudicada la empresa previo inicio operacional del contrato 

 



 

PREGUNTA 596 
Por favor confirmar la temperatura de fondo estimada de los pozos  

RESPUESTA 596 

Se remitiran una vez sea adjudicada la empresa previo inicio operacional del contrato 

 

PREGUNTA 597 
Por favor confirmar si no cotizar ítems es causal de descalificación  

RESPUESTA 597 

Se deben cotizar todos los items 

 

PREGUNTA 598 
Por favor confirmar fluido de perforación planeado (tipo y densidad) con que se ejecutaran los registros 

eléctricos OH  

 

RESPUESTA 598 

Se remitiran una vez sea adjudicada la empresa previo inicio operacional del contrato 

 

PREGUNTA 599 
Por favor confirmar fluido de completamiento planeado (tipo y densidad) con que se ejecutaran los registros 

CH  

 

RESPUESTA 599 

Se remitiran una vez sea adjudicada la empresa previo inicio operacional del contrato 

 

PREGUNTA 600 
Por favor confirmar si se requiere equipo de control de presión para la ejecución de los servicios. Si es así, 

por favor suministrar las especificaciones y conexiones requeridas  

 

RESPUESTA 600 

Se remitiran una vez sea adjudicada la empresa previo inicio operacional del contrato 

 

PREGUNTA 601 
¿Cuál es el formato digital para entregar los resultados?   

 

RESPUESTA 601 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 602 
¿Hay algún formato específico para los reportes finales de geomecánica?   

 

RESPUESTA 602 

Remitirse a los Términos y Condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por Líneas de 

Servicio; Servicio de Geomécanica incluidos en el Anexo Nro 03. 

 

PREGUNTA 603 
¿Cuántos pozos offset se contemplan para realizar el estudio predrill de geomecánica?  

 

RESPUESTA 603 

Se remitiran una vez sea adjudicada la empresa previo inicio operacional del contrato 

 

PREGUNTA 604 
¿Que contempla el servicio de monitoreo de ripios? Normalmente el monitoreo de los ripios va dentro del 

servicio de mud logging.   



 

 

RESPUESTA 604 

En el servicio de Geomecánica se require el monitoreo de ripios en tiempo real en zarandas, 

incluyendo pero no limitandose a reportar las descripciónes, características, anormalidades de los 

recortes observados en superficie durante la Perforación de los pozos. 

 

PREGUNTA 605 
¿El puesto de especialista en tiempo real para monitoreo de ripios de perforación, el puesto de Cavignolo y 

el puesto de geomecánico en tiempo real, será ejecutado por personal diferente para cada uno de estos 

puestos? Es decir, personal exclusivo para monitoreo de ripios, personal exclusivo para Cavignolo y otro 

personal exclusivo para geomecánica de tiempo real?   

 

RESPUESTA 605 

Será ejecutado por el mismo personal. 

 

PREGUNTA 606 
¿Cuáles serán los entregables del servicio de monitoreo de ripios?   

 

RESPUESTA 606 

Remitirse a los Términos y Condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por Líneas de 

Servicio; Servicio de Geomécanica incluidos en el Anexo Nro 03. 

 

PREGUNTA 607 
¿Cuáles serán los entregables del servicio de Cavignolo?   

 

RESPUESTA 607 

Remitirse a los Términos y Condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por Líneas de 

Servicio; Servicio de Geomécanica incluidos en el Anexo Nro 03. 

 

PREGUNTA 608 
¿Cuáles serán los entregables del servicio de geomecánica de tiempo real?   

 

RESPUESTA 608 

Remitirse a los Términos y Condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por Líneas de 

Servicio; Servicio de Geomécanica incluidos en el Anexo Nro 03. 

 

PREGUNTA 609 
¿El servicio de monitoreo de ripios y cavignolo será de 12 h o de 24 h?   

 

RESPUESTA 609 

Remitirse a los Términos y Condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por Líneas de 

Servicio; Servicio de Geomécanica incluidos en el Anexo Nro 03 “la CONTRATISTA deberá contar 

en la locación asignada por EP PETROECUADOR con al menos dos (2) Geomecanicos”, los cuales 

tendrán turnos de 12 horas. 

 

PREGUNTA 610 
¿El soporte del coordinador puede ser de manera remota?   

 

RESPUESTA 610 

No se acepta el requerimiento. 

PREGUNTA 611 
¿En caso de que el coordinador de línea de soporte de manera remota, podría estar ubicado en otro país?   

 



 

RESPUESTA 611 

No se acepta el requerimiento.  

 

PREGUNTA 612 
Normalmente el análisis de tiempos invisibles y/o no productivos lo realiza el well engineer o el ingeniero 

de operaciones, ya que esta actividad no es competencia del area de geomecánica. Puede considerarse dejar 

esta actividad fuera de los requerimientos del área de geomecánica?   

 

RESPUESTA 612 

No se acepta el requerimiento.  

 

PREGUNTA 613 
¿Los geomecánicos de tiempo real deben estar disponibles para la perforación de todas las secciones del 

pozo? Una vez alcanzada la profundidad final del pozo, ¿pueden los geomecánicos retirarse de la locación 

para continuar trabajando en los reportes finales desde las oficinas?   

 

RESPUESTA 613 

No se acepta el requerimiento. El personal debe permancer en locación desde el inicio hasta la 

finalización del evento de Perforación. 

 

PREGUNTA 614 
¿El servicio de monitoreo en tiempo real será requerido en todas las etapas de los pozos o solo en alguna 

etapa especifica?   

 

RESPUESTA 614 

El servicio requerido es en todas las etapas de los pozos. 

 

PREGUNTA 615 
¿Cuantos días en promedio se estima para la perforación de los pozos?   

 

RESPUESTA 615 

Remitirse al cronograma de perforación tentativo, que se encuentran en las Bases del presente 

concurso. 

 

PREGUNTA 616 
¿En que idioma se solicitarán los reportes diarios?   

 

RESPUESTA 616 

Idioma Español 

 

PREGUNTA 617 
¿Con cuánto tiempo de antelación proporcionará PETROECUADOR la información para poder llevar a 

cabo el primer estudio predrill para la estimación de la ventana operativa del fluido de perforación del 

primer pozo?   

 

RESPUESTA 617 

Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 

 

PREGUNTA 618 
¿Para el servicio de geomecánica de tiempo real tendremos que suministrar cabina y/o espacio físico de 

trabajo?   

 

RESPUESTA 618 



 

La contratista si deberá suministrar cabina para el servicio de geomecánica. 

 

PREGUNTA 619 
¿Para el servicio de monitoreo de ripios de perforación tendremos que suministrar cabina y/o espacio físico 

de trabajo?   

 

RESPUESTA 619 

La contratista si deberá suministrar cabina para el servicio de monitoreo de ripios de perforación. 

 

 

PREGUNTA 620 
¿Para el servicio de geomecánica de tiempo real tendremos que suministrar cabina y/o espacio físico de 

trabajo?   

 

RESPUESTA 620 

La contratista si deberá suministrar cabina para el servicio de geomecánica. 

 

PREGUNTA 621 
Para el monitoreo de volumen de retornos versus volumen de pies perforados contemplado en el servicio 

de Cavignolo, ¿los equipos serán parte integral del equipo de perforación o estos equipos deberán ser 

suministrados por la empresa de servicio?   

 

RESPUESTA 621 

Remitirse a los términos y condiciones del SERVICIO DE GEOMECÁNICA numeral 1.  

 

PREGUNTA 622 
¿Podría por favor confirmar si dentro de los servicios para los campos en la zona norte se realizaran pozos 

horizontales? ¿En caso afirmativo cuantos se están considerando? 

 

RESPUESTA 622 

Remitirse al cronograma de perforación tentativo, que se encuentran en las Bases del presente 

concurso. 

 

PREGUNTA 623 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita el item de “Servicio de Aterrizaje y Geonavegación”). 

¿Cuántos días se tienen contemplados para la fase horizontal de los pozos y en que diámetro de hueco se 

realizara?   

 

RESPUESTA 623 

Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 

 

PREGUNTA 624 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita el item de “Servicio de Aterrizaje y Geonavegación”). 

¿Cuántos días se tienen contemplados para la fase de aterrizaje de los pozos y en que diámetro de hueco se 

realizara?   

 

RESPUESTA 624 

Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 

 

 

PREGUNTA 625 
Para los pozos tipo Horizontal, podría por favor confirmar si en caso de requerir servicio de geo navegación, 

¿los ingenieros geonavegadores cuantos años mínimos de experiencia deben tener?   



 

 

RESPUESTA 625 

Al menos 1 año con experiencia comprobada en pozos de EP PETROECUADOR. 

 

PREGUNTA 626 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita el item de “Servicio de Aterrizaje y Geonavegación”) 

¿El Servicio de Geonavegación se puede brindar de forma remota? Manteniendo comunicación 24/7 via 

teams durante la perforación de pozo?   

 

RESPUESTA 626 

Dependerá de las necesidades de cada campo y pozo solicitado por Geociencias del Activo respectivo. 

 

PREGUNTA 627 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita el item de “Servicio de Aterrizaje y Geonavegación”) 

¿El Servicio de Geonavegación se puede brindar de forma presencial en oficinas de Quito en turno diurno 

y de forma remota en turno de la noche manteniendo comunicación 24/7 via teams durante la perforación 

de pozo?   

 

RESPUESTA 627 

Dependerá del requerimiento del ingeniero a cargo de la geonavegación de EP PETROECUADOR. 

 

PREGUNTA 628 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita el item de “Servicio de Aterrizaje y Geonavegación”) 

¿Para las secciones de Aterrizaje y Geonavageacion de los pozos horizontales que tipo de herramienta de 

resistividad azimuthal e inversión se requiere? Herramientas de alta profundidad de investigación y/o extra 

alta profundidad de investigación? ¿Y la inversión es de una sola capa o multi-capa?   

 

RESPUESTA 628 

El tipo de herramienta de resistividad azimutal e inversión requerida para las secciones de aterrizaje 

y geonavegación en pozos horizontales dependerá estrictamente del objetivo técnico particular de 

cada pozo, así como de las condiciones específicas del subsuelo y del nivel de incertidumbre geológica 

presente. Por consiguiente, la decisión final sobre el tipo de herramienta e inversión a utilizar debe 

basarse en los objetivos técnicos claramente definidos en los términos de referencia específicos del 

pozo a perforar. 

 

PREGUNTA 629 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita el item de “Servicio de Aterrizaje y Geonavegación”) 

¿Cuáles son los contrastes de resistividad esperados durante el aterrizaje de los pozos horizontales?   

 

RESPUESTA 629 

No existe un valor típico único para los contrastes de resistividad durante el aterrizaje de los pozos 

horizontales en la Cuenca Oriente. Estos contrastes dependen directamente del contexto geológico 

específico del pozo, incluyendo factores como el tipo de formación, porosidad, permeabilidad, tipo y 

saturación de fluidos presentes, y variaciones locales en salinidad del agua de formación. 

Por lo tanto, cada pozo requerirá un análisis particular del contexto geológico y petrofísico existente 

para establecer los rangos esperados de contraste de resistividad, basándose en información 

histórica, estudios previos y registros disponibles del área operativa específica. 
 

PREGUNTA 630 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita el item de “Servicio de Aterrizaje y Geonavegación”). 

¿A partir de la terminación del pozo horizontal, En cuanto tiempo se debe entregar el reporte final de 

geonavegación?   

 



 

RESPUESTA 630 

Remitirse a CONDICIONES GENERALES Y LÍNEAS DE SERVICIO PERFORACIÓN numeral 

18. 

 

PREGUNTA 631 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita el item de “Servicio de Aterrizaje y Geonavegación”) . 

¿En la fase de geonavegacion se contempla información LWD adicional a la resistividad azimuthal y GR? 

Como registros Densidad, Neutrón, NRM, imagenes entre otros?   

 

RESPUESTA 631 

En la fase de geonavegación de pozos horizontales, además de la resistividad azimutal y el registro 

de rayos gamma (GR), podría contemplarse la incorporación adicional de otros registros LWD tales 

como densidad, neutrón, resonancia magnética nuclear (RMN), imágenes o sónicos, dependiendo de 

los objetivos técnicos específicos del pozo y del nivel de detalle requerido para la navegación. 

La decisión sobre qué tipo de información adicional se requiere dependerá principalmente del 

contexto geológico, la complejidad del reservorio, la necesidad de caracterizar adecuadamente la 

formación objetivo en tiempo real y el grado de incertidumbre geológica asociada. 

PREGUNTA 632 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita dentro del item de “Servicio de Aterrizaje y 

Geonavegación”) Petrofisica en tiempo real, podrían por favor detallar el alcance de esta petrofísica en 

tiempo real.    

 

RESPUESTA 632 

El alcance de la Petrofísica en Tiempo Real solicitada dentro del ítem "Servicio de Aterrizaje y 

Geonavegación" generalmente implica la entrega de una evaluación petrofísica preliminar (Quick 

View o evaluación rápida) durante la perforación, que permita tomar decisiones operativas 

inmediatas. 

Este Quick View en tiempo real habitualmente incluye, aunque no se limita necesariamente a: 

 Interpretación preliminar de registros LWD, principalmente resistividad azimutal y rayos 

gamma (GR), pudiendo incluir opcionalmente otros registros disponibles como densidad, 

neutrón o imágenes, según se haya definido previamente. 

 Determinación en tiempo real de límites litológicos e identificación de contactos de fluidos. 

 Cálculos preliminares de saturación de fluidos, porosidad y espesores netos o brutos 

aproximados. 

 Provisión de gráficos o diagramas rápidos (Quick Look) para facilitar la comprensión 

inmediata de la situación del pozo. 

 

PREGUNTA 633 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita Sensor LWD Resistividad Horizontal. Podrían por favor 

detallar a que se refiere con Resistividad Horizontal, a que principio físico de adquisición se refiere.    

 

RESPUESTA 633 

El término "Resistividad Horizontal" solicitado en sensores LWD hace referencia a la medición de 

la resistividad eléctrica en dirección paralela al plano de estratificación del reservorio. Esto permite 

evaluar adecuadamente la anisotropía de la formación, que es la diferencia en resistividad según la 



 

dirección de medición (horizontal vs vertical). Esta información es crítica para caracterizar con 

precisión formaciones laminadas o estratificadas. 

PREGUNTA 634 
En Formulario Nro 3 (Precio del Servicio) solicita Sensor LWD Sonico Dipolar donde se solicita 

“generación de imágenes microresistivas de alta resolución”, la cual es un principio físico diferente. ¿Se 

debe cotizar herramienta adicional de imagenes microresistivas en conjunto con el sónico dipolar? ¿O se 

refiere a imágenes ultrasónicas de alta resolución? 

 Se puede agregar un Item aparte solo con la imagen de alta resolución microresitiva o ultrasónica de alta 

resolución?    

 

RESPUESTA 634 

Se aclara que el sensor LWD sónico dipolar solicitado utiliza un principio físico acústico, que genera 

imágenes acústicas (ultrasónicas) de alta resolución. Dicho sensor no incluye generación de imágenes 

microresistivas, dado que estas últimas se obtienen mediante un principio físico eléctrico diferente y 

requieren una herramienta adicional especializada. 

En consecuencia, dependerá del objetivo del pozo, y: 

Si el alcance requerido incluye específicamente imágenes microresistivas de alta resolución, se deberá 

considerar la inclusión adicional de una herramienta especializada para imágenes microresistivas 

solicitadas mediante la modalidad de rembolso. 

En caso contrario, si el requerimiento real se refiere a las imágenes acústicas (ultrasónicas) generadas 

directamente por el sensor sónico dipolar, estas quedarán cubiertas por el mismo sensor solicitado, 

sin necesidad de herramienta adicional. 

PREGUNTA 635 
Agradecemos por favor compartir estado mecánico de cada uno de los tipos de pozo a perforar, Masterlog 

pozos “offset” y plan direccional de los pozos a perforar o pozos “offset”.  

 

RESPUESTA 635 

Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato 

 

PREGUNTA 636 
Por favor compartir curva de tiempos de perforación estimada para cada uno de los pozos  

 

RESPUESTA 636 

Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato 

 

PREGUNTA 637 
Por favor indicar tipo de “drive” direccional para cada seccion  

 

RESPUESTA 637 

Motores de fondo y RSS deben estar disponibles para todas las secciones del pozo 

 

PREGUNTA 638 
Solicitamos amablemente a PetroEcuador subsanar la nacionalidad Ecuatoriana para el operador de brocas. 

Una vez se tenga asignación, Baker Hughes contratara personal Ecuatoriano para las operaciones  

RESPUESTA 638 

Remitirse a los términos y condiciones del SERVICIO DE BROCAS DE PERFORACIÓN numeral 

2. 



 

 

PREGUNTA 639 
PetroEcuador tiene preferencia por longitud de calibre de las brocas? Si es así, por favor indicar que 

longitud de calibre prefieren en cada sección 

  

RESPUESTA 639 

PETROECUADOR no tiene preferencia por longitud de calibre de las brocas 

 

PREGUNTA 640 
Solicitamos atentamente extender la entrega de la propuesta 3 semanas  

 

RESPUESTA 640 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 641 
Se solicita a PetroEcuador enviar los anexos indicados en los pliegos (solo se recibieron Anexos 6 y 10)  

 

RESPUESTA 641 

Los anexos se encuentran en las Bases del presente concurso. 

 

PREGUNTA 642 
Se solicita amablemente considerar tarifa de NPT máximo sugerido USD 1500/hora  

 

RESPUESTA 642 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 643 
Por favor confirmar cuantos días de pago estima PEC luego de la aceptación de servicio y facturacion  

 

RESPUESTA 643 

Una vez aprobada la factura EP PETROECUADOR pagará la misma hasta en un plazo de noventa 

(90) días.  

 

PREGUNTA 644 
Se solicita amablemente subsanar requerimiento de Experiencia Local y sea aceptada Experiencia Local e 

internacional (Colombia) que sean en la misma cuenca de Ecuador ejemplo : Putumayo - Colombia  

 

RESPUESTA 644 

La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente concurso. 

 

PREGUNTA 645 
Servicio Relacionado en tabla (Item/Incluye) Pag 52 “TRIPLE COMBO (TC A) CON RESISTIVIDAD 

INDUCCIÓN O LATEROLOG (Incluye GR, densidad - neutrón, cáliper, microlog inverso/normal, 

potencial espontáneo (SP), factor fotoeléctrico (PEF), resistividad inducción o laterolog) - hasta 3000 ft”. 

  

¿Podría la compañía confirmar si el servicio descrito es para Wire Line o LWD?   

 

RESPUESTA 645 

El servicio descrito es para Wire Line 

 

 

PREGUNTA 646 



 

Servicio Relacionado en tabla (Item/Incluye) Pag 52 “TRIPLE COMBO (TC B) CON RESISTIVIDAD 

INDUCCIÓN Y LATEROLOG (Incluye GR, densidad - neutrón, cáliper, microlog inverso/normal, 

potencial espontáneo (SP), factor fotoeléctrico (PEF), resistividad inducción y laterolog) - hasta 3000 ft”. 

  

¿Podría la compañía confirmar si el servicio descrito es para Wire Line o LWD?   

 

RESPUESTA 646 

El servicio descrito es para Wire Line 

 

PREGUNTA 647 
Servicio Relacionado en tabla (Item/Incluye) Pag 52 “REGISTRO SONICO MONOPOLAR (Incluye 

DTC, DTRS, porosidad acústica, VP/VS, intervalic transit time total (ITTT), semblanza) -  hasta 3000 ft”. 

  

¿Podría la compañía confirmar si el servicio descrito es para Wire Line o LWD?    

 

RESPUESTA 647 

El servicio descrito es para Wire Line 

 

PREGUNTA 648 
Servicio Relacionado en tabla (Item/Incluye) Pag 44 en la sección de 12 ¼”, 8 ½” u 8 3/8” y 6 1/8” se 

solicita servicio de Caliper.  

  

¿La compañía podría dar mas detalles de sobre el servicio de caliper mencionado en los paquetes 

solicitados? Por favor tomar en cuenta que la inclusión de caliper LWD para la mayoría de las prestadoras 

de servicio conlleva el uso de herramientas adicionales no consideradas en la descripción de estos Items.   

 

RESPUESTA 648 

Se elima el servicio de Caliper, en el caso de requerirse el servicio se lo solicitará mediante el ítem de 

‘’Sensor LWD caliper inferido’, se adjunta Formulario Nro 3 actualizado. 

 

PREGUNTA 649 
CONDICIONES GENERALES Y LÍNEAS DE SERVICIO DE PERFORACIÓN 

  

GENERALES 

Punto 12 pag 165.  

  

¿Podría la compañía detallar el procedimiento para determinar la responsabilidad del evento y de esa 

manera adjudicar la penalidad (NPT)?   

 

RESPUESTA 649 

La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente concurso. 

 

PREGUNTA 650 
¿Es posible el uso de centros remotos para la prestación de servicio direccional? Es decir, cuadrilla de 

operación remota (Personal en campo+personal remoto)   

 

RESPUESTA 650 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 651 
Las horas de trabajo de los estatores de los motores de fondo no deben exceder las cien (100) horas al 

momento de arribar a locación. Pag 165.  

  



 

¿Podría el contratista asumir que el tiempo considerado de 100 hrs se refiere a las horas desde el ultimo 

mantenimiento completo al motor de fondo?   

 

RESPUESTA 651 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 652 
¿Pueden por favor compartir las curvas tiempo vs. profundidad de perforación para los pozos en referencia?

   

RESPUESTA 652 

Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato 

 

PREGUNTA 653 
¿Pueden por favor compartir los planes direccionales tentativos?   

 

RESPUESTA 653 

Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato 

 

PREGUNTA 654 
¿Por favor confirmar ubicación geográfica del proyecto? (coordenadas, ciudad/pueblo más cercano)   

 

RESPUESTA 654 

El proyecto se desarrollará en los diferentes campos de la zona norte que corresponde a los bloques: 

56-57-58-59. 

 

PREGUNTA 655 
Por favor confirmar pies a cañonear en promedio por pozo para este proyecto.  

 

RESPUESTA 655 

Favor remitirse a la información referencial estimada de los formularios Nro 3A y 3B. En la ejecución 

contractual dependerá del requerimiento operacional de cada pozo. 

 

PREGUNTA 656 
Matriz de Evaluación Técnica y Cronograma 

Considerando que por ser un Proyecto Integrado  la Matriz de Evaluacion establecida por PetroEcuador 

requiere abundante informacion de Experiencia, solcitamos atentamente una ampliacion en la fecha de 

entrega de propuesta de 30 dias a partir de contestacion a las preguntas aclaratorias.  

 

RESPUESTA 656 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 657 
Modelo de Contrato 

Solicitamos a PetroEcuador agregar en el Modelo de Contrato la siguiente Clausula:  

"En caso de que se impongan aranceles a las mercancías importadas desde Estados Unidos, que afecten al 

costo de los Productos o Servicios en virtud de este Contrato, el Contratista tendrá derecho a aumentar el 

precio para reflejar los costos adicionales incurridos debido a dichos aranceles. El Contratista se 

compromete a realizar todos los esfuerzos comercialmente razonables para mitigar el impacto de los 

aranceles en los precios, incluyendo, entre otros, la aplicación de programas de devolución de derechos 

arancelarios y otras estrategias de mitigación arancelaria disponibles. La Contratista deberá proporcionar a 

PetroEcuadorla documentación que respalde los aumentos de costos relacionados con los aranceles y los 

esfuerzos realizados para mitigarlos.  

 



 

RESPUESTA 657 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual 

 

PREGUNTA 658 

Bases del Concurso, Plazo de Validez de la Oferta. 

Derivado de la incertudumbre que esta generando la aplicacion de aranceles por parte del Gobierno de 

Estados Unidos, mismo que impactan en nuestros costos, a solicitamos a PetroEcuador reduzca el plazo de 

la validez de la oferta economica de 90 a 30 dias, y en caso de exceder este plazo el Contratista pueda 

presentar una revision de los precios ofertados.  

 

RESPUESTA 658 

Los oferentes deberán considerar la vigencia de las ofertas económicas conforme a lo solicitado en el 

numeral 2 de las Bases del Concurso y del Formulario Nro. 3 que son de al menos 90 días contados 

desde la fecha de presentación de la oferta económica. 

 

PREGUNTA 659 
Modelo de Contrato Clausula 10.3 Reajuste de Precios. 

En virtud de que el plazo de este contrato podria exceder el año de vigencia, solcitamos se aconsiderado un 

reajuste de precios que pueda compensar el incremento en los costos.  

 

RESPUESTA 659 

Para el presente proceso de contratación no se reconocerá ni habrá reajuste de precios. 

 

PREGUNTA 660 
Modelo de Contrato Clausula 11, Facturacion y forma de Pago. 

Solicitamos atentamente a PetroEcuador la reduccion de los Terminos de Pago establecidos en el Modelo 

de Contrato de 90 dias  a 30 dias, lo anterior para no afecta el Cash Flow del proyecto y Baker Hughes 

poder ofertar una mejor propuesta económica.  

 

RESPUESTA 660 

No se acepta el requerimiento. Se debe regir a lo indicado en los Términos y Condiciones a la 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

PREGUNTA 661 
Formulario Nro. 3, Items de Fracturas. 

De la manera mas atenta solcitamos a PetroEcuador confirmar que para el Servicio de Fracturamiento 

Hidraulico + Pickling,  la disposicion de fluidos retornados del Pickling estaran a cargo de PetroEcuador.  

 

RESPUESTA 661 

La disposicion de fluidos retornados del Pickling recae en la Contratista. 

 

PREGUNTA 662 
Formulario Nro. 3, Items de Fracturas. 

Atentamente solcitamos a PetroEcuador confirmar que para el Servicio de Fracturamiento Hidraulico + 

Pickling,  se incluye dentro del LumpSum la quimica y servicio de neutralizacion.  

 



 

RESPUESTA 662 

La química y servicio de neutralización recae en la Contratista. 

 

PREGUNTA 663 
Formulario Nro. 3, Items de Fracturas. 

Para el caso de retorno de apuntalante se ha demostrado en la cuenca oriente de Ecuador que no se hace 

necesario el uso de un agente adicional al propante resinado, por lo anterior solicitamos la eliminacion del 

mismo.  

 

RESPUESTA 663 

Al momento en Ecuador, existen compañías que no requieren agente adicional y también existen 

Cías. que al momento si aplican agente adicional al propante resinado. Por lo expuesto no procedería 

requerimiento. 

 

PREGUNTA 664 
Formulario Nro. 3, Items de Fracturas. 

Para el Pickling de tuberia se cuenta con tecnologias de PH Neutro. Solicitamos considerar el uso de este 

fluido en las propuestas tecnicas en lugar de HCL, con esto se eliminarian los riesgos HSE de manejo de 

fluidos corrosivos en superficie. En caso de ser necesario solicitamos la inclusion de la siguiente partida 

"Pickling No Acido".  

 

RESPUESTA 664 

No se acepta requerimiento, considerando que cada Cía. maneja su química y su neutralizante. 

 

PREGUNTA 665 
Formulario Nro. 3, Items de Fracturas. 

En caso de que el pozo requiera el bombeo de mas de 60,0000 lbs, solicitamos de la manera mas atenta a 

PetroEcuador e agregar una partida para "Fluido y Propante Adicional"  

 

RESPUESTA 665 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 666 
Formulario Nro. 3B y 3C, Items de Fracturas. 

En los Formularios 3B y 3C aparece el item de Unidad de Filtracion excluido del LumSum del 

Fracturamiento Hidraulico, sin embargo, en el formulario 3 si aparece incluido. Por favor confirmar si se 

debe o no incluir en esta tarifa LumpSum.  

 

RESPUESTA 666 

Si se debe incluir en la tarifa Lump/Sum. El item Unidad de Filtración mencionado también se 

incluye de manera independiente ya que podrá ser usado si la operación lo requiere. 

 

PREGUNTA 667 
Por favor compartir días estimados por cada sección de pozo para cada pozo tipo  

 

RESPUESTA 667 

Favor remitirse a la información referencial estimada de los formularios Nro 3A y 3B. En la ejecución 

contractual dependerá del diseño de cada pozo 

 

PREGUNTA 668 
Por favor indicar cual es la profundidad máxima estimada para cada uno de los tipos de pozo a perforar  

 

RESPUESTA 668 



 

Favor remitirse a la información referencial estimada de los formularios Nro 3A y 3B. En la ejecución 

contractual dependerá del diseño de cada pozo. 
 

PREGUNTA 669 
Agradecemos por favor especificar el tipo de fluido a emplear por cada sección de pozo y cual es la 

profundidad estimada a alcanzar con cada tipo de fluido.  

 

RESPUESTA 669 

Remitirse a los términos y condiciones del SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN numeral 

8. 

 

PREGUNTA 670 
Agradecemos por favor especificar el tipo de fluido a emplear por cada sección de pozo y cual es la 

profundidad estimada a alcanzar con cada tipo de fluido.  

 

RESPUESTA 670 

Remitirse a los términos y condiciones del SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN numeral 

8. 

 

PREGUNTA 671 
En el FORMULARIO NRO. 3B para el cuadro "TARIFAS EVENTO DE COMPLETACIÓN" se aprecia 

la siguiente formula, por favor ¿Nos pueden indicar de que forma debemos agregar los valores o qué tipo 

de evento de completación es necesario? 

 

RESPUESTA 671 

 

No se incluye fórmula en la pregunta realizada. Sin embargo, se indica que conforme a fórmula que 

consta en el FORMULARIO NRO. 3B para el cuadro "TARIFAS EVENTO DE 

COMPLETACIÓN", los equivalentes son: 

(a) Equivale a la cantidad 

(b) Equivale a la tarifa (Sin IVA) 

(c) Equivale a multiplicar ítem a por ítem b. 

 

PREGUNTA 672 
¿Se puede incluir lista de precios adicionales?  

 

RESPUESTA 672 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 673 
¿Agradecemos confirmar cual es el soporte para certificar la experiencia global de la empresa?    

 

RESPUESTA 673 

La oferentre debera presenter certificados de experiencia. 

 

PREGUNTA 674 
¿Cuantos pozos se estima operaciones de Whipstock de 9 5/8"?  

 

RESPUESTA 674 

Referirse al cronograma tentativo de perforación. 

 

PREGUNTA 675 
¿Se tienen pozos de 4 fases en caso afirmativo cuantos serian?  



 

 

RESPUESTA 675 

Se entregara la informacion una vez adjudicado el contrato y previo incio operacional del contrato. 

 

PREGUNTA 676 
Por favor aclarar el número de días de los Lump sum de limpieza y liner Hanger ?. 

 

RESPUESTA 676 

Referirse a términos de referencia. 

 

PREGUNTA 677 
Por favor aclarar, ¿Se contempla realizar limpieza a todos los pozos? ¿De ser así en que diámetro?  

 

RESPUESTA 677 

En los términos de referencia se especifica para los diámetros de 9-5/8” / 7” / 5”, conforme formulario 

Nro.3 / ítem Servicio de Herramientas de Limpieza. Para todos los pozos, posterior a la etapa de 

perforación. 

 

PREGUNTA 678 
Por favor confirmar En el caso que se requiera liner hanger de 7 x 51/2", ¿Se puede remplazar por Liner de 

7 x 5"?  

 

RESPUESTA 678 

No procede requerimiento 

 

PREGUNTA 679 
Por favor confirmar ¿Cuantas operaciones se estiman con Liner de 5 x7"?  

 

RESPUESTA 679 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 680 
Por favor indicar ¿Cuantas zonas se estima para la completación selectiva?  

 

RESPUESTA 680 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 681 
Cuantos pozos se estima con completación selectiva?  

 

RESPUESTA 681 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 682 
Por favor aclarar, que incluye:  "Todos los componentes " para la completación dual concéntrica.  

RESPUESTA 682 

 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato de acuerdo al 

diseño programado para el pozo. 

 

 

PREGUNTA 683 
Por favor indicar ¿Cuantas zonas se estima para la completación dual concéntrica?  



 

 

RESPUESTA 683 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 684 
¿Podrían suministrar reportes de perforación recientes de pozos vecinos a las áreas donde se tiene 

contemplado perforar para este proceso?  

 

RESPUESTA 684 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 685 
¿Cuantos pozos se estiman con completación dual concéntrica?  

 

RESPUESTA 685 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 686 
Agradecemos confirmar que se aceptan copias de AMS o contratos anteriores de todas las líneas 

involucradas con Petroecuador como certificaciones de experiencia.  

 

RESPUESTA 686 

Se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 687 
Agradecemos nos puedan compartir estados mecánicos tipo de los pozos.  

 

RESPUESTA 687 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 688 
Por favor compartir días estimados por cada sección de pozo para cada pozo tipo  

 

RESPUESTA 688 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 689 
Por favor indicar cual es la profundidad máxima estimada para cada uno de los tipos de pozo a perforar  

 

RESPUESTA 689 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato. 

 

PREGUNTA 690 
Amablemente solicitamos se acepte que la propuesta económica sea entregada a PEC hasta el evento de 

apertura económica y únicamente por los participantes que cumplan con la evaluación técnica.  

 

RESPUESTA 690 

Los oferentes deberán cumplir con lo indicado en el numeral 2 Forma de Presentación de las Ofertas 

de las Bases del Concurso, esto es: la carga de las dos carpetas con las respectivas ofertas Técnica y 

Ecoómica 

 

PREGUNTA 691 



 

Amablemente solicitamos nos comparta en archivo editable (Excel) el Formulario Nro. 3 - Precio del 

Servicio (Lista de precios unitarios).  

 

RESPUESTA 691 

Se acepta el requerimiento y se enviara el archivo en excel. 

 

PREGUNTA 692 
Se puede reutilizar brocas PDC de un pozo a otro pozo si estas salen reutilizables? Ejemplo: Broca PDC 

16” y Broca PDC 8.5” u 8.375”?  

 

RESPUESTA 692 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas, según servicio de brocas de 

perforación.  

 

PREGUNTA 693 
Favor confirmar que para presentar la propuesta se debe tener en su propiedad un laboratorio de 

cementacion en la ciudad del Coca debidamente calibrado y que tenga al menos los siguientes equipos 2 o 

mas consistometros presurizados, 2 o más UCAs, al menos un curing chamber, y al menos un equipo de 

medición de tiempo de transición SGS  

 

RESPUESTA 693 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 694 
Favor confirmar que para presentar la propuesta el oferente presentara documentación del laboratorio de 

calibracion vigente no mayor a 6 meses por una empresa independiente  

 

RESPUESTA 694 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 695 
Favor confirmar que la unidad de cemento que se debe presentar para estos servicios debe tener sistema de 

mezcla de cemento automatica, con al menos 600 HHP, y motores gemelos para asegurar las operaciones 

  

RESPUESTA 695 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 696 
Confirmar que todas las roscas de casing para todas las secciones serán BTC  

 

RESPUESTA 696 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 697 
Confirmar que la contratista presente documentos que validen la propiedad de los equipos sujetos de esta 

licitación para equipos de cementación.  

 

RESPUESTA 697 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 698 
Confirmar que PEC solo aceptará centralizadores homologados en su catalogo de equipos y que en la 

operación se deberá realizar liberación con personal de QA QC de Petroecuador  



 

 

RESPUESTA 698 

Confirmado 

 

PREGUNTA 699 
Por favor confirmar que el alcance de esta licitación será únicamente de los campos petroleros indicados 

en el CRONOGRAMA TENTATIVO DE PERFORACIÓN, COMPLETACIÓN Y PRUEBAS 

INICIALES  

 

RESPUESTA 699 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 700 
Por favor confirmar cual sería el método para dar por valido un registro de cemento , y que antes de declarar 

un registro de cemento “malo” se realice una análisis causa raíz  y que producto de este análisis se 

identifique que la falla es atribuible al servicio de cementación  

 

RESPUESTA 700 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas, en caso que la Operadora 

analice y considere mala calidad del cemento, la Contratista será responsable a su cuenta y costo de 

todos los trabajos de cementación remedial 

 

PREGUNTA 701 
Confirmar que previo a la cementación PETROECUADOR aceptará las recomendaciones técnicas 

necesarias para una correcta cementación tales como: centralización adecuada, diseño de preflujos, 

lechadas, rotación de tubería, jerarquía de fluidos,   

 

RESPUESTA 701 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas, las recomendaciones técnicas 

deben ser aprobadas por EP PETROECUADOR previo al inicio de cada trabajo de cementación 

 

PREGUNTA 702 
Confirmar si se puede incluir lista de precios adicional para contingentes de la operación como por ejemplo 

cementación de 5 pulgadas por requerimientos tecnicos  

 

RESPUESTA 702 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 703 
Por favor nos pueden aclarar respecto de las pérdidas de circulación, cual será el esquema de cobro por el 

fluido construido para reposición de volumen perdido?  

 

RESPUESTA 703 

Si las pérdidas de circulación son por responsabilidad de la Contratista, el volumen adicional de lodo 

será a cargo de la Contratista, caso contrario, el volumen adicional será a costo de la Operadora  

 

PREGUNTA 704 
Como será realizado el cobro de los materiales contingentes como productos para liberación de tubería en 

caso de pega?  

 

RESPUESTA 704 

Si la pega es por responsabilidad de la Contratista, los productos adicionales y materiales serán a 

cargo de la Contratista, solo se reconocerá barriles perdidos como costos adicionales 



 

 

PREGUNTA 705 

¿Podría por favor extender 15 días el límite de tiempo para presentar la oferta?  

 

RESPUESTA 705 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 706 
Sera posible para la Contratista movilizar el 2do y 3er rig en una fecha posterior a la movilización del 1er 

Rig, a acordarse con EP PETROECUADOR en caso de adjudicacion?  

RESPUESTA 706 

Las movilizaciones de los Rigs serán de acuerdo a lo solicitado por la Operadora. 

 

PREGUNTA 707 
Pueden presentarse ofertas parciales?  

 

RESPUESTA 707 

Negado, favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 708 
Se acepta que la empresa oferente presente evidencias de experiencia de su Casa Matriz para cubrir el 

requerimiento de experiencia en Servicios Integrados.  

 

RESPUESTA 708 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 709 
Con respecto a los estados financieros, considerando si los requisitos de licitación anteriores se requerían 

durante 3 años, se pueden mantener los requisitos originales de 3 años  

 

RESPUESTA 709 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 710 
Por favor indicar como EP PETROECUADOR tomara las medidas necesarias para garantizar la 

confidencialidad de la información durante el período de tiempo al enviar cotizaciones y publicar 

resultados;  

 

RESPUESTA 710 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas, referirse al término 7.11 

Confidencialidad 

 

PREGUNTA 711 
Favor confirmar si se puede participar con taladros ubicados en el extranjero y ¿qué impacto tendrá en los 

puntajes técnicos?  

 

RESPUESTA 711 

Negado, no se puede considerar taladros ubicados en el extranjero 

 

 

PREGUNTA 712 



 

Si los certificados de inspección del equipo no están vigentes ¿si se puede proporcionar una carta de 

compromiso para completar las certificaciones en caso de adjudicacion?  

 

RESPUESTA 712 

Se acepta el requerimiento siempre y cuando se presente la carta de compromiso en la cual se 

compromete a cumplir con este requisito una vez que se haya adjudicado el proyecto y antes de iniciar 

operaciones 

 

PREGUNTA 713 
¿Autoriza EP PETROECUADOR que LA CONTRATISTA pueda contratar BIENES y SERVICIOS con 

sus propios SUBCONTRATISTAS, incluso si dichos SUBCONTRATISTAS no estuvieren registrados 

como proveedores calificados de EP PETROECUADOR?  

 

RESPUESTA 713 

La normativa interna de EP PETROECUADOR establece que todos los subcontratistas que sean 

contratados por la CONTRATISTA deberán obligatoriamente estar registrados como proveedores 

de EP PETROECUADOR, por lo tanto, no se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 714 
Puede EP PETROECUADOR confirmar si las clausulas referentes a multas, podrá ser negociada con el 

CONTRATISTA adjudicado?  

 

RESPUESTA 714 

Negativo, la cláusula Décimo Segunda no podrá ser negociada con el oferente adjudicado. 

 

PREGUNTA 715 
Puede EP PETROECUADOR confirmar si la Clausula 12.4 en lo referente a Descuentos por NPT, podrá 

ser negociada con el CONTRATISTA adjudicado?  

 

RESPUESTA 715 

Negativo, la cláusula Décimo Segunda no podrá ser negociada con el oferente adjudicado. 

 

PREGUNTA 716 
Puede EP PETROECUADOR confirmar si la Clausula 17.6, literal f, en lo referente a monto económico 

de responsabilidad ambiental acumulada por evento, podrá ser negociada con el CONTRATISTA 

adjudicado?  

RESPUESTA 716 

Negativo, la cláusula Décimo Séptima no podrá ser negociada con el oferente adjudicado. 

 

PREGUNTA 717 
Por favor proporcione un formato de Excel / editable de los siguientes formularios:  

• Lista de Precios Unitarios (Formulario No. 3)  

• Costo Movilizaciones (Formulario Nro. 3A)  

• Costos pozo tipo direccional (Formulario Nro. 3B)  

• Oferta Económica (Formulario Nro. 3C)  

• Matriz de Evaluacion Financiera (Formulario Nro. 4)  



 

• Formato Hoja de Vida (Formulario Nro. 7)  

• Comunicación de Conflictos de Interes (Formulario 2B)  

RESPUESTA 717 

Se acepta el requerimiento, se enviara el archivo. 

 

PREGUNTA 718 
Para los documentos que evidencian experiencia internacional que se encuentran en otro idioma, acepta EP 

PETROECUADOR la presentacion de traducciones simples?  

RESPUESTA 718 

Los oferentes deberán presentar los certificados originales en su idioma de origen junto con la 

traducción otorgada por un traductor certificado. 

 

PREGUNTA 719 
Con respecto a la penalización de NPT, por favor solicitamos tener en cuenta 12 horas de gracia por mes 

para el taladro antes de que comience a aplicar el descuento. Y 6 horas mensuales para el resto de líneas de 

servicio.  

RESPUESTA 719 

Negado, favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 720 
Por favor considerar un límite de $ 700.000 para el daño ambiental.  

RESPUESTA 720 

Negado, favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 721 
En cuanto al LIH, por favor considerar que PEC debería ser responsable de todos los costos ya que el diseño 

es realizado por PEC.  

RESPUESTA 721 

Negado, favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 722 
Para el caso de colisión de pozos, por favor considerar no penalizar al contratista si el daño es menor a 

causa de la perforación direccional.  

RESPUESTA 722 

Negado, la Contratista será responsable por cualquier evento de colisión que se presentare 

 

PREGUNTA 723 
Por favor considere pagar el 50% del monto de los servicios como tarifa de terminación anticipada para la 

corrida de CASING, registro de pozos, perforación de pozos y otros debido a la decisión de PEC.  

 

RESPUESTA 723 

Negado, favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 724 
En los TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA REGISTROS ELÉCTRICOS, el punto número 6 indica “En 

caso de que se necesite realizar dos (2) corridas de un registro Triple combo o Quad combo para obtener 

las dos (2) resistividades se pagará como una sola corrida.” y el punto 7 indica “En caso de existir alguna 



 

obstrucción que impida la toma de registro y se necesite realizar uno o más viajes de control o calibración 

para realizar otros intentos de toma del mismo registro se pagará como una sola corrida. ¿Por favor aclarar 

lo que aplica?  

 

RESPUESTA 724 

Se aclara que será reconocida una sola corrida, tanto para obtener las dos (2) resistividades, como 

para la toma de cualquier registro 

 

PREGUNTA 725 
En cuanto al laboratorio de verificación de calibración o verificación de calibración de herramientas LWD 

y MWD, por favor indicar los equipos y estándares que debe cumplir este laboratorio.  

 

RESPUESTA 725 

El laboratorio deberá contar con todos los equipos necesarios y de la mejor tecnología para que la 

prestación del servicio sea óptima 

 

PREGUNTA 726 
En cuanto al laboratorio de fluidos de perforación, por favor indicar los equipos y estándares que debe 

cumplir este laboratorio.  

 

RESPUESTA 726 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 727 

Por favor confirmar la cantidad en [ft] de cada especificación de Casing y Tubing requerida para cada pozo.  

 

RESPUESTA 727 

Todos los productos tubulares que sean utilizados en las operaciones de pozos deEP Petroecuador 

deben ser suministrados de acuerdo a Especificación Técnica de Bienes Tubulares EXP.03.RC.DR.09 

y a la Norma API 5CT en su edición vigente 

 

PREGUNTA 728 

Por favor enviar el diseño planificado para cada pozo.  

 

RESPUESTA 728 

De ser adjudicado, la información para diseño de pozo será proporcionada una vez suscrito el 

Contrato. 

 

PREGUNTA 729 
Por favor enviar los Layouts de las locaciones en las que se requiere el servicio.  

 

RESPUESTA 729 

De ser adjudicado, la información para diseño de pozo será proporcionada una vez suscrito el 

Contrato. 
 

PREGUNTA 730 
En cuanto al personal que requiere licencia y certificación en WELL CONTROL por favor indicar el nivel 

requerido de la licencia  

 

RESPUESTA 730 



 

El nivel del certificado de Well Control depende de cada línea de servicio, favor remitirse al texto de 

las presentes Bases de Concurso de Ofertas. Para el caso de personal de Gerenciamiento se solicita 

nivel Supervisor. 

 

PREGUNTA 731 
Respecto a la inspección de la tubería OCTG previa a su uso en pozo, por favor confirmar si deberá 

realizarse en la locación del pozo o es posible realizarla en bodega.  

 

RESPUESTA 731 

La inspección para liberación de QAQC PEC puede realizarse en bodega, sin embargo, en pozo se 

debe realizar una inpección de todos los tubulares a utilizarse por una contratista especializada y 

certificada. 

 

PREGUNTA 732 
Por favor confirmar años de antigüedad de tubería que aceptara EP PETROECUADOR.  

 

RESPUESTA 732 

La tubería a ser utilizada por PEC debe cumplir con las especificaciones y normas según QAQC PEC  

 

PREGUNTA 733 
Por favor confirmar si EP PETROECUADOR pagará a la contratista por el transporte, inspección, 

reparación de la tubería de perforación asignada al contrato cada 5 pozos o 50,000 pies perforados.  

 

RESPUESTA 733 

Negado, la Tubería de Perforación (Inspección, Reparación, Transporte y Reposición) se encuentra 

dentro de la tarifa diaria de operación del taladro de perforación. 

 

PREGUNTA 734 
Por favor aclarar si EP PETROECUADOR pagará renta de tubería de perforación de reemplazo mientras 

la tubería asignada al proyecto se encuentre en inspección.  

 

RESPUESTA 734 

Negado, la Contratista es la responsable de tener en locación la tubería de perforación certificada, 

inspeccionada y operativa  

 

PREGUNTA 735 
Por favor confirmar si EP PETROECUADOR pagará a la contratista por el transporte, inspección, 

reparación de la tubería de perforación de reemplazo a la salida de la misma.  

 

RESPUESTA 735 

Negado, la Tubería de Perforación (Inspección, Reparación, Transporte y Reposición) se encuentra 

dentro de la tarifa diaria de operación del taladro de perforación. 

 

PREGUNTA 736 
Por favor confirmar si la ambulancia debe ser provista únicamente con conductor, o si se debe considerar 

adicionalmente médico y/o paramédico.  

 

RESPUESTA 736 

La Contratista debe cumplir con todos los requerimientos que se encuentran dentro de la tarifa diaria 

de operación del taladro de perforación. Ambulancia terrestre con repuestos, mantenimientos, 

lubricantes, combustibles, conductor y paramédico 

 



 

PREGUNTA 737 
Por favor aclarar que la buseta de transporte de personal provista por LA CONTRATISTA, sea únicamente 

para movilizar su propio personal, y no se deba incluir personal de EP PETROECUADOR ni entidades 

gubernamentales.  

 

RESPUESTA 737 

La Contratista debe cumplir con lo que estable la Matriz de Responsabilidades: Camioneta y buseta 

para el transporte del personal de la CONTRATISTA, EP PETROECUADOR y autoridades 

gubernamentales de control (incluyendo SHE, ARCH, MAE). 

 

PREGUNTA 738 
Por favor eliminar el requerimiento del punto 5.1 en la Matriz de Responsabilidades en caso que la 

CONTRATISTA cuente con sistema de comunicación adecuado que pueda reemplazar la base de telefonía 

satelital.  

 

RESPUESTA 738 

La comunicación adecuada dada por la Contratista será evaluada y aprobada en campo por un 

representante de PEC  

 

PREGUNTA 739 
Confirmar los requerimientos de equipos y características del servicio del punto 5.3 de la Matriz de 

Responsabilidades.  

 

RESPUESTA 739 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas 

 

PREGUNTA 740 
Por favor confirmar que radios se requieren para el personal, en el punto 5.5 de la Matriz de 

Responsabilidades.  

 

RESPUESTA 740 

Deben ser de última generación que cumplan con los estándares suficientes para trabajar de manera 

adecuada en los campos petroleros.  

 

PREGUNTA 741 
Por favor eliminar el punto 6.1.5 como responsabilidad del taladro de perforación. Esto debe ser manejado 

por la compañía especializada de pesca.  

 

RESPUESTA 741 

Negado, al ser un servicio integrado, es responsabilidad neta de la Contratista 

 

PREGUNTA 742 
Aparente contradicción en el punto 8.3.1 y 8.13 de la matriz de responsabilidades. Por favor aclarar a que 

se refiere cada punto y quien será responsable.  

 

RESPUESTA 742 

El punto 8.3.1 Transmisión en tiempo real se refiere a la data que transmiste la línea direccional 

mientras se perfora y el punto 8.13 Transmisión de datos del Rig se refiere a la data en tiempo real 

que proporciona el sistema Pason ó Totco  

 

PREGUNTA 743 



 

Se requiere back up en la locación de equipos y herramientas. ¿Por favor confirmar que EP 

PETROECUADOR y la CONTRATISTA adjudicada revisarán el listado de dichos equipos y herramientas 

previo al inicio de servicios, y adicionalmente disponer de ciertos back ups en su base de operaciones en 

lugar de directamente en locación?  

 

RESPUESTA 743 

Es responsabilidad de la CONTRATISTA disponer de back up de todos los equipos y/o herramientas 

en locación. Todos los equipos deben estar inspeccionados, certificados y liberados previo al inicio de 

operaciones de cualquier trabajo 

 

PREGUNTA 744 
Se requiere back up en la locación de equipos y herramientas? Por favor proveer un listado de los equipos 

y herramientas que requieran back up en locación.  

 

RESPUESTA 744 

Los equipos y herramientas, así como sus back up deben estar en locación de acuerdo a la necesidad 

operacional solicitada por la Operadora 

 

PREGUNTA 745 
Por favor aceptar que sea EP PETROECUADOR quien provea el Diesel para la operación.  

 

RESPUESTA 745 

Negado, la Contratista debe cumplir con lo establecido en la Matriz de Responsabilidades  

 

PREGUNTA 746 
Por favor confirmar si la alimentación de personal de entidades gubernamentales debe ser a costo de la 

Contratista? Y si es el caso que cantidad se debe considerar?  

 

RESPUESTA 746 

Favor remitirse al texto de las presentes Bases de Concurso de Ofertas, Matriz de responsabilidades 

 

PREGUNTA 747 
Por favor indicar la experiencia mínima requerida pera el personal que se encuentra en la tabla del personal 

mínimo requerido.  

 

RESPUESTA 747 

Mínimo 3 años de experiencia comprobada en la posición. 

 

PREGUNTA 748 
Por favor, indicar cuáles son las capacitaciones mínimas requeridas para cada posición.  

 

RESPUESTA 748 

Remitirse al Anexo Nro 03 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA. 4. PERSONAL “La 

CONTRATISTA proporcionará el personal necesario para cada línea de servicio para llevar a cabo 

adecuadamente las operaciones descritas en este Contrato”  

 

PREGUNTA 749 
Indicar si existe algún acuerdo con la comunidad en cuanto al número mínimo de trabajadores a contratar 

y puestos específicos a contratar.  

 

RESPUESTA 749 

 



 

Conforme a los procedimientos de RSRC, en ningún convenio suscrito con las comunidades de las 

áreas de influencia directa de la operación de la EP Petroecuador, se incluye compromisos 

relacionados con plazas de trabajo o servicios. La contratista deberá observar los parámetros 

establecidos en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la 

Circunscripción Especial Amazónica, que es de cumplimento obligatorio para todas las empresas 

públicas o privadas que desarrollen sus actividades en las provincias amazónicas.  

 

PREGUNTA 750 
En la zona de influencia del proyecto se tiene establecido algún acuerdo (tabla) de salarios para el personal 

de cuadrilla y/o Staff. En caso negativo se aplicará la política salarial establecida por el contratista.  

 

RESPUESTA 750 

La EP Petroecuador no determina tablas salariales, ni establece acuerdos relativos a salarios con las 

comunidades o empresas locales. Lo que se recomienda a las contratistas es cumplir con la Ley y con 

la normativa que en materia laboral/salarial haya emitido o emita la entidad competente a nivel 

nacional, que es el Ministerio de Trabajo.  

 

PREGUNTA 751 
Indicar si el personal comunitario podrá ser permanente, es decir, que se mantendrá el mismo desde que 

inicia hasta que finaliza el proyecto o la comunidad exige cambio de personal de acuerdo al movimiento de 

locación o un tiempo específico.  

 

RESPUESTA 751 

La permanencia de un trabajador en su puesto de trabajo depende de su desempeño, de las 

condiciones del contrato suscrito con su empleador y de la legislación laboral aplicable, en general. 

Las comunidades no están en condiciones de exigir la salida o la permanencia de un trabajador. Lo 

que se recomienda a las contratistas es que se cumpla con los lineamientos establecidos en la Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción 

Especial Amazónica, que es de cumplimento obligatorio para todas las empresas públicas o privadas 

que desarrollen sus actividades en las provincias amazónicas 

 

PREGUNTA 752 
En caso de que un miembro del personal de la Contratista deba ser reemplazado inmediatamente o 

urgentemente por enfermedad u otra calamidad, en cuanto tiempo deberá el administrador del Contrato 

aprobar dicho reemplazo?  

 

RESPUESTA 752 

Se aprobará de acuerdo a las necesidades operativas.   

 

PREGUNTA 753 
Se acepta incluir una tarifa adicional por personal adicional que se requiera durante la ejecución del contrato 

que no esté incluido en el listado de personal mínimo y que sea requerido o en su defecto indicar como será 

compensada la CONTRATISTA si se requieren posiciones adicionales a las especificadas en los TDRs.  

 

RESPUESTA 753 

En caso de que EP PETROECUADOR requiriera personal adicional al incluido en el listado de 

personal mínimo esta podrá ser solicitado mediante la modalidad de reembolso. 

 

 

PREGUNTA 754 

Que cantidad de tolerancia se requiere por pozo?  

RESPUESTA 754 



 

Si la pregunta refiera al radio de tolerancia del objetivo, el radio de la circunferencia se establece el 

checklist definitivo, el cual es el documento inicial en donde se establece este valor, siendo los Activos 

los responsables de su emisión. 

 

PREGUNTA 755 
¿Con relación al anillo de torque, de que fabricas aceptan el anillo?  

 

RESPUESTA 755 

Los proveedores de los anillos de torque deben estar calificados para este servicio en listado de EP 

PEC, y los anillos deben haber pasado por los respectivos procedimientos de control de calidad de 

EP PETROECUADOR previo a su utilización. 

 

PREGUNTA 756 
En el diseño del pozo no se detalla si la cantidad de tubería requerida es con o sin anillo de torque, por favor 

indique el número de pozos estimados en el que se van a requerir anillos de torque  

 

RESPUESTA 756 

La cantidad de pozos es referencial y está indicada en el presupuesto, en el cual también se detalla 

que se requieren anillos de torque para el casing de 9-5/8in y para la corrida del liner 7in. 

 

PREGUNTA 757 
Para los items que no están en el diseño del pozo? En el caso de que se requieran cual es el tiempo de 

entrega y la cantidad estimada  

 

RESPUESTA 757 

Todos los servicios y herramientas serán solicitados durante la fase de diseño de los pozos y estos 

deben estar para la ejecución sin causar ningún retraso en las operaciones. 

 

PREGUNTA 758 
Se acepta un CHOKE MANIFOLD 4-1/16 5M con 1 Choke hidraulico y con 1 choke manual en lugar de 

2.  

 

RESPUESTA 758 

No se acepta. 

 

PREGUNTA 759 

Se puede indicar el límite de distancia del punto de captación de agua a la locación  

 

RESPUESTA 759 

Favor referirse a la Matriz de Responsabilidades. 

 

PREGUNTA 760 

Se puede informar el tiempo de grabación que debe guardar el sistemas de camaras del RIG  

 

RESPUESTA 760 

El sistema de grabación debe estar disponible hasta el cierre del contrato o en su defecto la contratista 

debe entregar los respaldos en formatos digitales para su reproducción. 

 

PREGUNTA 761 

Confirmar si se acepta una bomba centrifuga en lugar de una bomba dúplex para bomba de río.  

RESPUESTA 761 



 

No se acepta. 

 

PREGUNTA 762 

Confirmar si se acepta línea flexible plástica en lugar de línea metálica para la línea de agua.  

 

RESPUESTA 762 

No se acepta. 

 

PREGUNTA 763 
Se acepta eliminar la necesidad de gimnasio para el RIG.  

 

RESPUESTA 763 

No se acepta. 

 

PREGUNTA 764 
Se consulta si la certificación categoría IV del equipo top drive es aceptada bajo recomendación del 

fabricante como días operativos o debe ser vigente bajo días calendario; de ser así cuantos años tiene validez 

el certificado.  

 

RESPUESTA 764 

La vigencia de esta inspección se verificará en días calendario. 

 

PREGUNTA 765 
Se consulta si se acepta la configuración del standpipe sencillo en lugar del doble standpipe.  

 

RESPUESTA 765 

No se acepta. 

 

PREGUNTA 766 
Se consulta si se acepta heavy wate drill pipe de 5”.  

 

RESPUESTA 766 

No se acepta. 

 

PREGUNTA 767 
Se consulta si se aceptaría el diverter sin certificación, únicamente con pruebas de operatividad e instalado 

con las válvulas laterales del conjunto BOP.  

 

RESPUESTA 767 

No se acepta. 

 

PREGUNTA 768 
Se puede ofertar tubería drill pipe de 3-1/2” S-135 NC38 conexión  

 

RESPUESTA 768 

Se acepta, como lo indica los términos de referencia de las especificaciones sean superiores (grado de 

acero) sean superiores a las requeridas. 

 

PREGUNTA 769 
confirmar ¿Cuál es el perfil del médico (cursos / especialidades / años de experiencia)  

 

RESPUESTA 769 



 

Experiencia minima 2 años, Salud Ocupacional. 

 

PREGUNTA 770 
El departamento médico se equipa en base al 1404 o hay un listado especifico de medicinas y equipos 

adicional por parte de la operadora. Periodicidad de la calibración de los equipos médicos.  

 

RESPUESTA 770 

El camper médico y medicamentos requeridos serán de acuerdo a Guías de EP Petroecuador y 

Acuerdo Ministerial 1404 del Ministerio de Salud y Régimen Legal.  

 

PREGUNTA 771 
Especificación completa del tipo de ambulancia y confirmar requisitos adicionales de la misma. 

Confirmación del perfil académico de chofer y paramédico.  

 

RESPUESTA 771 

La provisión de una ambulancia terrestre es por taladro de perforación, de acuerdo a las 

especificaciones del Ministerio de Salud y Régimen Legal. Se deben acreditar las credenciales que 

habiliten y validen las competencias de Chofer (licencia C1 y manejo defensivo) y de Paramédico 

(Título de Tercer Nivel en Tecnología o Licenciatura en Emergencias Médicas) 

 

PREGUNTA 772 
¿el pago por fuentes de emisión de combustión al MAATE lo realiza LA CONTRATISTA o EP 

PETROECUADOR?  

 

RESPUESTA 772 

De acuerdo a la normative vigente el pago lo debe realizar la contratista ya que son responsables de 

sus fuentes 

 

PREGUNTA 773 
¿se requerirá de dos sistemas contra incendio (2 bombas), uno para el mini camp y otro para el main camp?  

 

RESPUESTA 773 

La implemetacion de SCI y sus compontentes deberán estar implmentados de acuerda a la norma 

técnica respectiva.  

 

PREGUNTA 774 
¿se podrá suplir la falta de iluminación con lámparas para el taladro en vez de plantas estadio?  

 

RESPUESTA 774 

La iluminación deberá cumplir con normativa aplicable.   

 

PREGUNTA 775 
¿Se podría mencionar cuantas mangueras contra incendios mínimo y de que longitud se requiere para dar 

el servicio?  

 

RESPUESTA 775 

La implemetacion  de implementos y sus compontentes deberán estar implementados de acuerda a 

la norma técnica respectiva 

 

PREGUNTA 776 
¿En el caso de que la legislación ambiental actual se modifique y esto genere un incremento en los costos 

de la Contratista, esta diferencia sería asumida por la Contratista o la Contratante?  



 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

(en adelante RAOHE) expedido mediante el Acuerdo Ministerial 100-A y publicado en el R.O. 174 de 1 

de abril de 2020. • Acuerdo Ministerial 0.97-A, sustituto del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio de Ambiente y Agua. (TULSMA), Anexo 5.  

 

RESPUESTA 776 

De acuerdo a la normativa vigente los monitoreos son responsabilida de la empresa contratista.  

 

PREGUNTA 777 
¿Para el levantamiento del mapa de ruido se considerará un mapa por cada plataforma y durará 1 año como 

se menciona en la legislación, así entremos y salgamos varias veces de esa plataforma por requerimientos 

operativos?  

 

RESPUESTA 777 

La aseveración es la adecuada. 

 

PREGUNTA 778 
¿Los monitores de ruido ambiental diurnos y nocturnos serán quincenales o cada que se cambie de pozo 

según dicta la legislación, están de acuerdo con esto?  

 

RESPUESTA 778 

Se debe cumplir con lo estipulado en el AM 100A, Art 6, numeral 2 ,literal E. 

 

PREGUNTA 779 
¿Los resultados de los monitoreos de aguas tratadas incluyendo el análisis de los coliformes por el método 

de número más probable se entregarán algunos días después, ¿esto representará algún problema para el 

cliente?, las aguas se acumularán en tanques verticales hasta tanto.  

 

RESPUESTA 779 

La periodicidad se encunetra establecida en la normative ambiental vigente 

 

PREGUNTA 780 
¿La producción de la labaza se puede entregar a la comunidad?  

 

RESPUESTA 780 

Se puede realizar la entrega de labaza, siempre y cuando exista una reunion y acepatación previa con 

Relaciones Comunitarias de EP PETROECUAODR y un acuerdo entre las partes.  

 

PREGUNTA 781 

¿Que debe de contener el kit de emergencias?  

RESPUESTA 781 

       El kit de emergencia se encuentra ligado directamente al Plan de respuesta a emergencias de la 

contratista.  

PREGUNTA 782 

¿Se podría mencionar cuantos equipos de SCBA´s mínimo se requiere para dar el servicio?  

 

RESPUESTA 782 

La cantidad de equipos debera ser en función del análisis de riesgo y el plan de respuesta a 

emeregencias del taladro.  

 



 

 

PREGUNTA 783 

¿El curso del rig pass para que posiciones aplica?  

 

RESPUESTA 783 

Remitirse al Numeral 44 del Anexo Nro 03 “Todo el personal operativo que ingrese al Taladro deberá 

contar con las certificaciones vigentes de: RIG Pass (…)” 

 

PREGUNTA 784 
¿Existe alguna especificación acerca del sistema de escape del encuellador, pudiendo este sistema ser un 

Jerónimo?  

 

RESPUESTA 784 

Deberá cumplir con la normativa técnica aplicable. 

 

GENERALES  

PREGUNTA 785 
Se solicita amablemente extender la fecha de presentación del proceso CONCURSO DE OFERTAS CO-

EPP-112-2025 hasta el 15 de abril de 2025. 

RESPUESTA 785 

No se acepta el requerimiento, se deberá presentar las ofertas conforme le cronograma establecido. 

PREGUNTA 786 

Por favor su ayuda enviando el formato FORMULARIO Nro. 5 Hoja de Vida en formato Excel  

RESPUESTA 786 

Se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 787 
Por favor su ayuda enviando los siguientes formularios económicos en formato Excel FORMULARIO Nro. 

3 PRECIO DEL SERVICIO, FORMULARIO 3A COSTO MOVILIZACIONES, FORMULARIO NRO. 3B 

COSTOS POZO TIPO DIRECCIONAL, FORMULARIO NRO. 3C COSTOS POZO TIPO RE-ENTRY, 

FORMULARIO Nro. 3D OFERTA ECONÓMICA. 

 

RESPUESTA 787 

Se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 788 
De manera general para las líneas de servicios y taladro que requiere el uso de geomembranas para la 

construcción del Cubeto, se podría considerar la aplicación de geomembrana PVC en sustitución de 

geomembrana HDPE para la instalación de equipos de control de sólidos, este material proporciona una 

mejor cobertura del área debido a su flexibilidad, resistencia a impacto. 

 

RESPUESTA 788 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 789 
Por favor confirmar si para las líneas de servicio a participar en el proyecto ¿es mandatorio tener vigentes 

normas de calidad ISO 9001, de gestión ambiental ISO 14001 y de salud y seguridad labora ISO 45001? 

 



 

RESPUESTA 789 

Favor referirse a las certificaciones vigentes solicitadas en las tablas descritas en la matriz Nro. 1 

EXPERIENCIA LÍNEAS DE SERVICIO del formulario MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

de los Términos de Referencia. 

LEGAL 

PREGUNTA 790 
¿Es posible negociar el contrato si resultamos adjudicados? 

 

RESPUESTA 790 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 791 
¿Es posible enviar el modelo de contrato con cambios/modificaciones a ser negociados en caso de resultar 

adjudicados?   

 

RESPUESTA 791 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 792 
En la definición de Negligencia o Culpa Grave, favor acoger la definición que consta en los pliegos 

licitatorios para este tipo de contratos de servicios integrados CO-EPP-013-2021 (Coca & Payamino), CO-

EPP-019-21 (Ishpingo), a fin de garantizar la equidad del proceso y mantener la alineación con los 

estándares previamente establecidos: 

 

Negligencia Grave o Culpa Grave: Será el descuido imprudente, la falta total del deber de cuidado, 

atención o previsión de un hecho, que suele emplearse aun siendo negligente y de poca prudencia en un 

negocio propio, o la indiferencia consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la 

seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente, y/o de conformidad con lo 

descrito en el Código Civil Ecuatoriano. 

 

RESPUESTA 792 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 



 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. Es decir, se estará a lo dispuesto en la Cláusula Segunda Definiciones del 

proyecto de Contrato. 

 

PREGUNTA 793 
Incluir la definición de Responsabilidad Comprobada la cual es utilizada en los Anexos del Contrato: 

 

Responsabilidad Comprobada: Es la determinación comprobada de las fallas por parte del personal, 

equipos o herramientas, pérdidas de equipos, pérdidas del hoyo, daños ambientales, que se hayan generado 

durante la prestación de los servicios en la ejecución del Contrato, a causa de la falta de control, la 

dirección de una operación o la omisión o incumplimiento de procesos, procedimientos, pasos o ejecución 

de actividades 

 

Entiéndase por determinación comprobada, al resultado del estudio realizado por las Partes sobre la base 

de informes técnicos, que permitirán determinar la Responsabilidad Comprobada, y de acuerdo a lo 

establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

 

RESPUESTA 793 

 

La definición de Responsabilidad Comprobada se incluye en la Aclaración Nro 06. 

 

PREGUNTA 794 
Con respecto al primer párrafo del numeral 7.7 del Contrato, se solicita se confirme / aclare, que la 

referencia “y específicamente de EP PETROECUADOR” refiere a los requerimientos Técnicos de EP 

PETROECUADOR, contenidos en el Contrato. Favor aclarar por favor la referencia porque no es clara la 

mención. 

 

RESPUESTA 794 

Se aclara que los requerimientos técnicos podrían no ser unicamente lo contenido en el contrato, EP 

PETROECUADOR, realizara el requerimiento tecnico necesario para la operacion dentro del objeto  

contractual, de no estar estipulado en la lista de precios del presente contrato, se realizara por medio 

de modalidad de reembolso. 

 

PREGUNTA 795 
Favor para que confirme que EP PETROECUADOR es generador y dueño de los ripios de perforación y 

efluentes provenientes del pozo.   

 

RESPUESTA 795 

EP PETROECUADOR es generador y dueño, la responsabilidad de la contratista y subcontratista 

es la disposicion final de los ripios y efluentes provenientes del pozo. 

 

PREGUNTA 796 
¿Favor puede validar/re-confirmar, que lo dispuesto en el cuerpo principal del CONTRATO prevalece 

sobre los Anexos, cuando el CONTRATO ya regula una situación en forma específica?  

 

RESPUESTA 796 

 

Considerar lo establecido en el Cláusula Tercera Objeto que señala: “El objeto del Contrato es la 

Prestación de SERVICIOS ESPECÍFICOS INTEGRADOS PARA LA PERFORACIÓN Y 

COMPLETACIÓN DE POZOS EN LOS CAMPOS DE LA ZONA NORTE ASIGNADOS POR EP 

PETROECUADOR, de conformidad con lo detallado en los Anexos y documentos precontractuales que 

se incorporan y forman parte de este Contrato.” 

 



 

 

PREGUNTA 797 
Favor confirmar si el alcance del servicio integrado comprende Transporte, Tratamiento y Disposición final 

de ripios de perforación, o si este alcance podrá ser asignado a otra contratista de EP especializada en 

Gestión Ambiental para cubrir específicamente ese alcance. 

 

RESPUESTA 797 

El modelo de contrato es un servicio integrado, asi que es responsabilidad de la contratista, y existe 

un ITEM de Gestor Ambiental que se lo pagara por los precios del contrato.  

 

 

PREGUNTA 798 
Debido a que cualquier defecto en los servicios involucrados (servicios objeto del contrato) se puede 

identificar durante la ejecución, solicitamos que en el segundo párrafo del numeral 7.6 referente a “Equipos 

de la Contratista”, se realice el siguiente cambio indicando que toda remediación deberá ser efectiva previo 

a la Desmovilización del sitio e incorporando una referencia tarifada para dicho costo, cuando la remedición 

la ejecuta un tercero: 

Párrafo 2: “La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de 30 días de ejecutado cada 

Servicio de este Contrato que todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para la ejecución 

de los Servicios, deberán suministrarse y mantenerse en buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y 

será apropiado de conformidad con las prácticas prudentes de la Industria. Durante dicho periodo, el 

mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, será de exclusiva responsabilidad y a costo 

de la CONTRATISTA.” Para el caso de los taladros de perforación, dicha garantía será efectiva hasta la 

Desmovilización del equipo del Área de Operación. 

 

RESPUESTA 798 

 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual 

 

PREGUNTA 799 
Solicitamos realizar los siguientes cambios en los párrafos 5 y 10 del numeral 7.6: Se precisa adecuar el 

plazo temporal conforme explicación indicada en 7.6 párrafo 2, e insertar una valoración razonable por los 

costos de remediación a cargo de un tercero de modo que el Contratista pueda anticipar en forma razonable 

su exposición por favor, y poder aprobar a nivel local esta disposición. Se utiliza el mismo texto que es 

indicado en el Anexo 3 para los casos de Cementaciones remediales por favor de modo de alinear con los 

servicios restantes. 

Párrafo 5: “A su propio costo y bajo su responsabilidad (…) si la CONTRATISTA se encuentra 

imposibilitada de realizar el reemplazo y/o reparación y EP PETROECUADOR decide 

reemplazar y/o reparar tales defectos por su cuenta o a través de una tercera empresa, EP 

PETROECUADOR  descontará el valor de reemplazo y/o reparación más el cinco por ciento 

(5%) de gastos administrativos de los valores de las facturas de la CONTRATISTA 



 

pendientes de cobro, sin perjuicio de que dichos costos no excederán el valor del servicio 

del CONTRATISTA que presentó el defecto, conforme  la lista de precios del presente 

contrato. 

 

Párrafo 10:.   “La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración indicado bajo el numero 

7.6 párrafo 2 del presente Contrato los servicios provistos (…) EP PETROECUADOR tendrá 

derecho a requerir a la CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales 

servicios o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la ejecución 

de dichos servicios a través de un tercero con un límite al valor establecido por la prestación 

de dicho servicio en los términos comerciales de este instrumento. 

RESPUESTA 799 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

 

PREGUNTA 800 
En el numeral 7.6 solicitamos se incluya el siguiente texto, debido a que como compañía de servicio no 

podemos garantizar el resultado deseado de la operadora, ya que simplemente proveemos servicios 

conforme a las directrices e información proporcionada por EP PETROECUADOR: 

(NUEVO PÁRRAFO EN 7.6) “Queda expresamente entendido que dado las condiciones inciertas 

y variables en los pozos y la necesidad del Contratista de confiar y basarse en los datos, 

información, hechos y servicios de apoyo suministrados por EP PETROECUADOR u otros 

contratistas, el Contratista no garantiza: el logro de los fines o resultados deseados por EP 

PETROECUADOR para los cuales se vendieron y/o usaron los Servicios y los Productos, la 

exactitud de cualquier registro o interpretación o decisiones de cualquier diagrama, los 

resultados de un análisis de investigación o recomendación de un trabajo u otros datos o 

servicios prestados por el Contratista a la EP PETROECUADOR bajo los términos del 

presente Contrato, o la exactitud e integridad de los datos transmitidos por medios 

electrónicos, ópticos o similares; además, el Contratista no será responsable por la 

intercepción o manipulación accidental o intencional de dichos datos por terceros.” 

 

RESPUESTA 800 

 



 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual 

 

PREGUNTA 801 

 

Por favor confirmar que es expresamente entendido por EP PETROECUADOR que dado las condiciones 

inciertas y variables del pozo (geología, permeabilidad, datos de sísmica original e información que es 

provista por el OPERADOR etc…) si bien el Contratista se compromete a ejecutar el SERVICIO en 

cumplimiento con las Especificativos Técnicas del SERVICIO, ello no equivale a brindar garantía de 

resultados deseados y/o niveles de producción respecto de un pozo. Agradecemos su confirmación a esta 

posición la cual es estándar en la industria.  

 

RESPUESTA 801 

La compañia asiganda debera realizar sus mejores esfuerzos (Planificación, tecnología y experiencia) 

a fin de evitar cualquier daño, falla o atasco de los equipos y/o herramientas durante los Eventos de 

Perforación y/o Eventos de Completación. 

 

PREGUNTA 802 

Se solicita incorporar un párrafo que abarque la exposición por costos de remediación que sea aclaratorio 

para todos los párrafos de la Cláusula 7.6 en que se hace referencia a este asunto. 

 

(NUEVO PÁRRAFO EN 7.6) “La exposición máxima del CONTRATISTA bajo la Cláusula 7.6, por los 

costos de remediación, reparación o reemplazo no excederá del valor cotizado por el CONTRATISTA para 

dicha porción del SERVICIO al cual se debe la corrección, conforme lista de precios del presente 

CONTRATO” 

 

RESPUESTA 802 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 803 
En el numeral 7.11 “Confidencialidad”, solicitamos se realice el siguiente cambio, conforme se visualiza 

clarificando la confidencialidad de la información vinculada a EP PETROECUADOR.  

“La información o documentación que la CONTRATISTA, su personal y sus subcontratistas 

obtengan referida a las operaciones y pozos de EP PETROECUADOR, como resultado de 

los servicios que se ejecuten por este Contrato, así como la información que EP 

PETROECUADOR proporcione serán tratados en forma confidencial y por lo tanto no 

podrá ser divulgada ni entregada a terceros. De no observar esta disposición, la 



 

CONTRATISTA pagará a EP PETROECUADOR los daños y perjuicios que le ocasione, los 

mismos que podrán ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de las demás 

acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento de esta disposición, la 

CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio de Confidencialidad con cada uno de sus 

trabajadores, profesionales y/o subcontratistas, y se enviará una copia de los mismos al 

Administrador del Contrato.” 

 

RESPUESTA 803 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 804 
En el numeral 7.11 “Confidencialidad”, por favor agregar el siguiente párrafo, en protección de la 

información confidencial del CONTRATISTA también: 

La información técnica de la CONTRATISTA relacionada con su software, información contenida y 

mostrada en sus planos detallados, la composición de los materiales que suministra e información 

relacionada con los procesos de la CONTRATISTA o el desempeño del personal, materiales o equipo de 

la CONTRATISTA será información confidencial de la CONTRATISTA ("Información Confidencial de la 

CONTRATISTA”) y en consecuencia, no estará sujeta a las obligaciones de confidencialidad establecidas 

en la presente Clausula 7.11. 

 

RESPUESTA 804 

 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 805 

En el numeral 7.11 “Confidencialidad”, solicitamos agregar el siguiente párrafo: 

La Contratista mantendrá el derecho de utilizar internamente los datos que recaba mientras presta sus 

servicios a los fines del aprendizaje de los resultados de sus servicios y para la revisión, calibración y 

mejora de sus materiales, productos, equipos y servicios, siempre que el Contratista no divulgue 

Información confidencial de EP PETROECUADOR. 

 

RESPUESTA 805 

 



 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual 

 

PREGUNTA 806 
En el numeral 7.11 “Confidencialidad”, solicitamos agregar el siguiente párrafo incorporando un plazo a 

la obligación de confidencialidad por favor, cuya duración será posterior a la finalización del Contrato: 

 

La obligación de confidencialidad permanecerá durante la vigencia del Contrato y hasta por 2 años 

contados desde su terminación.   

 

RESPUESTA 806 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual 

 

PREGUNTA 807 
En el numeral 7.11 “Confidencialidad”, solicitamos agregar el último párrafo conforme consta a 

continuación: 

 

La CONTRATISTA no tendrá obligación de confidencialidad con respecto a información que: 1) Sea o se 

haga parte de conocimiento público por una vía distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas; 2) 

Sea recibido de un tercero que no tenga obligación de confidencialidad; y, 3) Se encuentre en posesión de 

la CONTRATISTA antes de la Fecha Efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en virtud de este 

Contrato y/o que haya sido desarrollada independientemente por cualquiera de las Partes. 

 

RESPUESTA 807 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

 

PREGUNTA 808 
En procesos de licitación anteriores, incluyendo CO-EPP-013-2021 (Coca & Payamino), CO-EPP-019-21 

(Ishpingo), CO-EPP-048-2023 (Multicampos), CO-EPP-065-2023 (Sacha y Multicampos) las cláusulas 

relacionadas con responsabilidades por contaminación fueron establecidas bajo términos estándar, 

permitiendo la participación de múltiples oferentes y asegurando condiciones de competencia justas y 

equitativas. 



 

En el presente proceso, dicha responsabilidad ha sido modificada de manera que impone exposiciones 

ilimitadas a las compañías contratistas, lo que no solo impide nuestra participación, sino que también 

restringe la competencia y afecta la viabilidad de la licitación. Estas condiciones resultan desproporcionadas 

en comparación con los antecedentes de licitaciones previas y generan un riesgo excesivo para los 

contratistas, lo que podría limitar significativamente el número de oferentes calificados. 

Para garantizar la equidad del proceso y mantener la alineación con los estándares previamente 

establecidos, solicitamos que las cláusulas en cuestión sean modificadas conforme a los términos utilizados 

en licitaciones anteriores, asegurando así una participación competitiva y sin restricciones innecesarias. 

 

Ajuste sugerido: En el numeral 12.2, por favor eliminar la última frase del primer párrafo de este numeral:  

 

Por causar derrames, fugas o vertidos que generen afectación al suelo y/o agua; accidentes laborales o 

por inobservancia o incumplimiento de las normas de seguridad, salud y ambiente vigentes y/o las normas 

internas de seguridad, salud y ambiente de EP PETROECUADOR. EP PETROECUADOR impondrá una 

multa de cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$5000,00) por evento. Sin 

perjuicio de los costos que la Contratista asumirá en su totalidad por los daños que se produjeren por 

afectaciones causadas al ambiente, a la propiedad o a la salud.  
 

RESPUESTA 808 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 809 

En caso de que el ajuste solicitado en la pregunta anterior no sea aceptado se solicita incluir la siguiente 

aclaración para garantizar la equidad del proceso y mantener la alineación con los estándares previamente 

establecidos: 

Por causar derrames, fugas o vertidos que generen afectación al suelo y/o agua; accidentes laborales o 

por inobservancia o incumplimiento de las normas de seguridad, salud y ambiente vigentes y/o las normas 

internas de seguridaad, salud y ambiente de EP PETROECUADOR. EP PETROECUADOR impondrá una 

multa de cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$5000,00) por evento. Sin 

perjuicio de los costos que la Contratista asumirá en su totalidad por los daños que se produjeren por 

afectaciones causadas al ambiente, a la propiedad o a la salud, hasta el límite de responsabilidad del 

Contratista establecido en el numeral 17.6. 

RESPUESTA 809 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 810 
En el numeral 12.2 por favor hacer los siguientes cambios: 

 

Sujeto a las responsabilidades que expresamente asume la Contratista en el presente Contrato, si por causa 

de la CONTRATISTA se produjeren daños de consideración que afecten al Medio Ambiente, los costos de 

contingencia, limpieza, remediación y/o de reparación integral serán de cuenta de ésta. 



 

 

Sujeto a las responsabilidades que expresamente asume la Contratista en el presente Contrato, si por causa 

de una acción u omisión de la CONTRATISTA en materia ambiental, la autoridad gubernamental 

competente impone una sanción, multa o restitución económica, EP PETROECUADOR retendrá de los 

valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor económico. 

 

RESPUESTA 810 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 811 
En el numeral 12.3: Por favor se consulta si el periodo de subsanación de 5 días, dispuesto en la Cláusula 

12.3 (Aplicación de Multas), es aplicable a ambas situaciones de penalización indicadas en 12.1 y 12.2.  

 

RESPUESTA 811 

Conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Segunda el numeral 12.3 del proyecto del contrato 

señala de manera clara: 

“(…) Aplicación de las Multas 

Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la CONTRATISTA, serán aplicadas por 

EP PETROECUADOR a través del Administrador del Contrato, considerando el principio de 

proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales como la gravedad del incumplimiento 

de las obligaciones contractuales, la negligencia de la CONTRATISTA, el daño producido, el hecho de 

que haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el incumplimiento, el perjuicio causado a 

EP PETROECUADOR, la reincidencia en la comisión del incumplimiento, sin perjuicio de otros cuya 

aplicación fuere pertinente. 

 

El procedimiento a seguirse para la aplicación de las multas será el siguiente: 

 

1) El Administrador del Contrato, notificará a la CONTRATISTA con el incumplimiento dentro 

del término de quince (15) días contados desde la fecha en que tal incumplimiento haya sido 

evidenciado por EP PETROECUADOR.  Esta notificación podrá efectuarse mediante correo 

electrónico adjuntando el formato del Anexo Nro. 7 dentro del término de diez (10) días 

contados desde la fecha de notificación efectuada mediante correo electrónico.  

 

2) La CONTRATISTA presentará por escrito sus argumentos justificativos de descargo dentro 

del término de diez (10) días contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo Nro. 

7. 

 

3) En base a los argumentos, información y documentación presentada, el Administrador del 

Contrato ratificará, modificará o dejará sin efecto la multa, según corresponda, dentro del 

plazo de sesenta (60) días contados desde la fecha de presentación de los argumentos 

justificativos de descargo por parte de la CONTRATISTA. 

 

4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del Contrato con la ratificación 

de la multa, podrá impugnarla ante el Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del 

término de diez (10) días contados desde la fecha de notificación con la ratificación de la 

multa. 



 

 

5) El Gerente General resolverá la impugnación dentro del plazo de sesenta (60) días contados 

desde la fecha de presentación de la impugnación en EP PETROECUADOR. 

 

El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR para exigir el cumplimiento del 

Contrato o para notificar la terminación unilateral, según corresponda; y en cualquiera de los casos 

requerir además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la ley. 

 

No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de circunstancias provenientes de 

Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y 

aceptadas por EP PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP PETROECUADOR. 

 

EP PETROECUADOR podrá descontar los valores por multas aplicadas a la CONTRATISTA, de las 

facturas pendientes de pago o de la Garantía de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra vía judicial, 

extrajudicial, o por medio de la jurisdicción coactiva. (…)” 

 

 

PREGUNTA 812 
En la cláusula Décimo Séptima favor realizar este ajuste: 

 

La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades operativas inherentes al 

Contrato y prestará todos los servicios estipulados en el Contrato en forma diligente y oportuna, de 

conformidad con las normas y prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de 

ingeniería y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y Documentos 

Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no observe tales normas y procedimientos, 

asumirá el riesgo y reconocerá los costos que esto signifique en los términos del presente Contrato. 

 

RESPUESTA 812 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual 

 

PREGUNTA 813 
En el numeral 17.1: Por favor confirmar a que se refiere con la mención “a sus terceros relacionados” en 

la Cláusula 17.1. “Responsabilidad por el Personal”?. ¿Se refiere a los subcontratistas o invitados de cada 

parte respectiva? 

 

RESPUESTA 813 

Conforme a lo señalado en la Cláusula Décimo Séptima numeral 17.1 del proyecto de contrato se 

refiere a los subcontratistas o invitados de cada parte. 

 

PREGUNTA 814 
En el numeral 17.2 a) Bienes y Equipo de propiedad de la Contratista: Por favor se solicita eliminar 

“así como de aquellos bienes que le fueren suministrados por EP PETROECUADOR” Bajo el proceso de 

Coca Payamino, habiéndose modificado el esquema de riesgos a un Knock for Knock bajo 17.2 a) y 17.2 

b), dicha mención entra en contradicción con la cláusula 17.2 b). Adicionalmente, siendo un proyecto 

integrado, la CONTRATISTA casi no tiene necesidad de uso de bienes de EP PETROECUADOR.  

 



 

RESPUESTA 814 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual 

 

PREGUNTA 815 
En el numeral 17.2 a) Bienes y Equipo de propiedad de la Contratista: Se consulta al cliente si  ¿Puede 

confirmar que en caso de que EP PETROECUADOR entregue bienes de su propiedad al CONTRATISTA 

para la ejecución de los servicios del contrato, estos bienes serán inventariados previamente con indicación 

de su valor respectivo? ¿Sería posible indicar en esta etapa de consultas cuales serían los bienes o a qué 

tipo de bienes se refiere con la mención de “bienes que suministraría al CONTRATISTA”?  

 

RESPUESTA 815 

Se confirma, los bienes y materiales entregados por EP PETROECUADOR serán inventariados 

conforme la CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. 

 

PREGUNTA 816 
En procesos de licitación anteriores, incluyendo CO-EPP-013-2021 (Coca & Payamino), CO-EPP-019-21 

(Ishpingo), CO-EPP-048-2023 (Multicampos), CO-EPP-065-2023 (Sacha y Multicampos) las cláusulas 

relacionadas con responsabilidades por la propiedad de las partes fueron establecidas bajo términos 

estándar, permitiendo la participación de múltiples oferentes y asegurando condiciones de competencia 

justas y equitativas. 

 

En el presente proceso, dicha responsabilidad ha sido modificada de manera que impone exposiciones 

ilimitadas a las compañías contratistas, lo que no solo impide nuestra participación, sino que también 

restringe la competencia y afecta la viabilidad de la licitación. Estas condiciones resultan desproporcionadas 

en comparación con los antecedentes de licitaciones previas y generan un riesgo excesivo para los 

contratistas, lo que podría limitar significativamente el número de oferentes calificados. 

 

Para garantizar la equidad del proceso y mantener la alineación con los estándares previamente 

establecidos, solicitamos que las cláusulas en cuestión sean modificadas conforme a los términos utilizados 

en licitaciones anteriores, asegurando así una participación competitiva y sin restricciones innecesarias. 

 

Ajuste sugerido: En el numeral 17.2, literal a, por favor mantener el mismo texto que consta en los 

proyectos de contrato anteriores. 

 

EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será exclusivamente responsable de daños o 

destrucción o pérdida en cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, maquinaria, 

herramientas, suministros y materiales de propiedad de la CONTRATISTA (incluyendo a sus 

subcontratistas), donde sean que se ubiquen, por causas que fueran atribuibles a dolo, Negligencia Grave 

o Culpa Grave de parte de EP PETROECUADOR. 

 

RESPUESTA 816 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 



 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 817 
En procesos de licitación anteriores, incluyendo CO-EPP-013-2021 (Coca & Payamino), CO-EPP-019-21 

(Ishpingo), CO-EPP-048-2023 (Multicampos), CO-EPP-065-2023 (Sacha y Multicampos) las cláusulas 

relacionadas con responsabilidades por la propiedad de las partes fueron establecidas bajo términos 

estándar, permitiendo la participación de múltiples oferentes y asegurando condiciones de competencia 

justas y equitativas. 

 

En el presente proceso, dicha responsabilidad ha sido modificada de manera que impone exposiciones 

ilimitadas a las compañías contratistas, lo que no solo impide nuestra participación, sino que también 

restringe la competencia y afecta la viabilidad de la licitación. Estas condiciones resultan desproporcionadas 

en comparación con los antecedentes de licitaciones previas y generan un riesgo excesivo para los 

contratistas, lo que podría limitar significativamente el número de oferentes calificados. 

 

Para garantizar la equidad del proceso y mantener la alineación con los estándares previamente 

establecidos, solicitamos que las cláusulas en cuestión sean modificadas conforme a los términos utilizados 

en licitaciones anteriores, asegurando así una participación competitiva y sin restricciones innecesarias. 

 

Ajuste sugerido: En el numeral 17.2, literal b, por favor mantener el mismo texto que consta en los 

proyectos de contrato anteriores. 

 

EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será exclusivamente responsable de daños o 

destrucción o pérdida en cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, maquinaria, 

herramientas, suministros y materiales de su propiedad y de las contratistas de EP PETROECUADOR 

que se encuentren en la locación, exceptuando la CONTRATISTA y subcontratistas bajo este contrato. 

La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será exclusivamente responsable de daños o 

destrucción o pérdida en cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, maquinaria, 

herramientas, suministros y materiales de propiedad de EP PETROECUADOR y de las contratistas de EP 

PETROECUADOR que se encuentren en la locación, exceptuando las subcontratistas bajo este 

contrato, donde sean que se ubiquen, por causas que fueran atribuibles a dolo, Negligencia o Culpa Grave 

de parte de la CONTRATISTA. 

 

RESPUESTA 817 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual 

 

PREGUNTA 818 

En el numeral 17.3 “Perdidas Catastróficas", favor realizar la siguiente aclaración:  

 

Favor confirmar si la responsabilidad que asume EP PETROECUADOR por las pérdidas 

catastróficas (salvo culpa grave o dolo de la Contratista) se extiende a los daños, costos y gastos que 

se deriven de los eventos enumerados del literal a) al d). 

 

RESPUESTA 818 



 

Conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Séptima el numeral 17.3 del proyecto del contrato 

señala de manera clara: 

“(…) Pérdidas Catastróficas (LOS NÚMEROS 17.3, 17.4 Y 17.5 SE UTILIZARÁN ÚNICAMENTE 

PARA LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERA) 

 

A menos que las pérdidas catastróficas se produzcan por dolo o negligencia grave de la CONTRATISTA, 

EP PETROECUADOR será exclusivamente responsable y deberá eximir de responsabilidad e 

indemnizar a la CONTRATISTA por: 

 

a. Daños o pérdidas de un pozo, yacimiento de crudo o gas o cualquier formación geológica 

bajo la superficie. 

 

b. Contaminación causada por equipo o Instalaciones de EP PETROECUADOR, o las causadas 

por fuego, estallido, agujeros, filtraciones o cualquier otra fuga descontrolada de fluidos o gas de 

un pozo, así como del uso o disposición de emulsión de crudo, base de crudo o fluidos de 

perforación químicamente tratados, cortes, excavaciones de pozo y pérdida de circulación, así 

como cualquier costo incurrido asociado a actividades relacionadas al almacenamiento en 

contenedores, limpieza y desechos. 

 

c. Matar o recuperar el control de pozo. 

 

d. Remoción de escombros o restos (exceptuando el Equipo de la CONTRATISTA) que resultare de 

algún estallido o fuego. 

 

En caso de estas pérdidas catastróficas se produzcan por dolo o negligencia grave la 

CONTRATISTA, ésta será responsable de tales pérdidas, debiendo responder e indemnizar a EP 

PETROECUADOR por los perjuicios ocasionados.” 

 

 

PREGUNTA 819 
En el numeral 17.3 “Perdidas Catastróficas", Favor realizar los siguientes cambios, para que sea clara la 

prelación de la cláusula especifica dentro del Contrato:  

 

“No obstante lo dispuesto en contrario bajo el Contrato y Anexos, a menos que las pérdidas catastróficas 

se produzcan por culpa grave o dolo de la CONTRATISTA (incluidos sus subcontratistas), EP 

PETROECUADOR será exclusivamente responsable y deberá eximir de responsabilidad e indemnizar a la 

CONTRATISTA (incluidos sus subcontratistas) por cualquier reclamo derivado de (…) ” 

 

RESPUESTA 819 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 820 
En procesos de licitación anteriores, incluyendo CO-EPP-013-2021 (Coca & Payamino), CO-EPP-019-21 

(Ishpingo), CO-EPP-048-2023 (Multicampos), CO-EPP-065-2023 (Sacha y Multicampos) las cláusulas 

relacionadas con responsabilidades por eventos catastróficos fueron establecidas bajo términos estándar, 



 

permitiendo la participación de múltiples oferentes y asegurando condiciones de competencia justas y 

equitativas. 

 

En el presente proceso, dicha responsabilidad ha sido modificada de manera que impone exposiciones 

ilimitadas a las compañías contratistas, lo que no solo impide nuestra participación, sino que también 

restringe la competencia y afecta la viabilidad de la licitación. Estas condiciones resultan desproporcionadas 

en comparación con los antecedentes de licitaciones previas y generan un riesgo excesivo para los 

contratistas, lo que podría limitar significativamente el número de oferentes calificados. 

 

Para garantizar la equidad del proceso y mantener la alineación con los estándares previamente 

establecidos, solicitamos que las cláusulas en cuestión sean modificadas conforme a los términos utilizados 

en licitaciones anteriores, asegurando así una participación competitiva y sin restricciones innecesarias. 

 

Ajuste sugerido: incluir los siguientes cambios en la cláusula 17.3.  

 

Pérdidas Catastróficas (LOS NÚMEROS 17.3, 17.4 Y 17.5 SE UTILIZARÁN ÚNICAMENTE PARA 

LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERA) 

 

A menos que las pérdidas catastróficas se produzcan por dolo o Negligencia Grave de la CONTRATISTA 

(incluido sus susbcontratistas), EP PETROECUADOR será exclusivamente responsable y deberá eximir 

de responsabilidad e indemnizar a la CONTRATISTA por (incluido sus subcontratistas) por cualquier 

reclamo de derivado de: 

 

e. Daños o pérdidas de un pozo, yacimiento de crudo o gas o cualquier formación geológica 

bajo la superficie, producto de un reventón o radiación por fuentes radiactivas comprobada.. 

 

f. Cualquier daño, pérdida o contaminación (incluyendo exposición radioactiva) causada por 

equipo o Instalaciones de EP PETROECUADOR, o las causadas por fuego, estallido, agujeros, filtraciones 

o cualquier otra fuga descontrolada de fluidos o gas de un pozo, así como del uso o disposición de emulsión 

de crudo, base de crudo o fluidos de perforación químicamente tratados, cortes, excavaciones de pozo y 

pérdida de circulación, así como cualquier costo incurrido asociado a actividades relacionadas al 

almacenamiento en contenedores, limpieza y desechos. 

 

g. Matar o recuperar el control de pozo. 

 

h. Remoción de escombros o restos (exceptuando el Equipo de la CONTRATISTA) que resultare 

de algún estallido o fuego. 

 

En caso de estas pérdidas catastróficas se produzcan por dolo o Negligencia Grave la CONTRATISTA, 

ésta será responsable de tales pérdidas, debiendo responder e indemnizar a EP PETROECUADOR por los 

perjuicios ocasionados.  

 

Las pérdidas catastróficas a cargo de la CONTRATISTA (incluido sus subcontratistas), en ningún caso 

podrán superar el 100% monto total del contrato adjudicado. 

 

EP PETROECUADOR se compromete a mantener indemne a la CONTRATISTA (incluido sus 

subcontratistas) contra cualquier reclamo, incluso de terceros, que exceda a este límite. 

 

Que los daños a terceros que pudieren derivar de los eventos catastróficos descritos en este numeral se 

consideran incluidos dentro del alcance de la misma. 

 

RESPUESTA 820 



 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

 

PREGUNTA 821 
En procesos de licitación anteriores, incluyendo CO-EPP-013-2021 (Coca & Payamino), CO-EPP-019-21 

(Ishpingo), CO-EPP-048-2023 (Multicampos), CO-EPP-065-2023 (Sacha y Multicampos) las cláusulas 

relacionadas con responsabilidades por eventos catastróficos fueron establecidas bajo términos estándar, 

permitiendo la participación de múltiples oferentes y asegurando condiciones de competencia justas y 

equitativas. 

 

En el presente proceso, dicha responsabilidad ha sido modificada de manera que impone exposiciones 

ilimitadas a las compañías contratistas, lo que no solo impide nuestra participación, sino que también 

restringe la competencia y afecta la viabilidad de la licitación. Estas condiciones resultan desproporcionadas 

en comparación con los antecedentes de licitaciones previas y generan un riesgo excesivo para los 

contratistas, lo que podría limitar significativamente el número de oferentes calificados. 

 

Para garantizar la equidad del proceso y mantener la alineación con los estándares previamente 

establecidos, solicitamos que las cláusulas en cuestión sean modificadas conforme a los términos utilizados 

en licitaciones anteriores, asegurando así una participación competitiva y sin restricciones innecesarias. 

 

Ajuste sugerido: Al final el numeral 17.3, por favor incluir el límite de responsabilidad para eventos 

catastróficos: 

Las pérdidas catastróficas a cargo de la CONTRATISTA (incluido sus subcontratistas), en ningún caso 

podrán superar el 100% monto total del contrato adjudicado. 

 

EP PETROECUADOR se compromete a mantener indemne a la CONTRATISTA (incluido sus 

subcontratistas) contra cualquier reclamo, incluso de terceros, que exceda a este límite. 

 

Que los daños a terceros que pudieren derivar de los eventos catastróficos descritos en este numeral se 

consideran incluidos dentro del alcance de la misma.  

 

RESPUESTA 821 

  



 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

 

PREGUNTA 822 
Por favor confirmar que EP PETROECUADOR comprende que el numeral 17.3 es la cláusula especifica 

que regulará la relación entre las Partes, sus indemnidades y responsabilidades, en los casos dispuestos en 

los incisos de la misma a) b) c) d).  

 

RESPUESTA 822 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 823 
En el literal 17.3 a), por favor se le solicita a EP separar cada uno los eventos por punto y coma de modo 

de demostrar que cada uno es un evento distinto, pues aquello que deriva de un reventón está en el 17.3 

literal b). Modificar tal como se refleja debajo por favor, así como considerar el ajuste solicitado: 

 

a) Daño o pérdidas de un pozo ; yacimiento de crudo o gas ;  o cualquier formación geológica bajo la 

superficie. ; o producto de un reventón ; o por radiación por fuentes radiactivas comprobada. 

 

RESPUESTA 823 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 824 
Favor para confirmar que PETROECUADOR está de acuerdo con la lectura interpretación, dispuesta 

anteriormente para 17.3.a). 

 

RESPUESTA 824 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 



 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 825 

En el literal 17.3 b) por favor se solicita clarificar cual es el alcance de la mención: (…)  “o disposición de 

emulsión de crudo, base de crudo, fluidos de perforación químicamente tratados, cortes (…) así como 

cualquier costo incurrido asociado a actividades relacionadas al almacenamiento en contenedores, 

limpieza y desechos.  

¿Se refiere dicha referencia en cursiva a la contaminación derivada del almacenamiento, tratamiento o 

disposición de desechos peligrosos (tales como fluidos y ripio de perforación)?  

 

RESPUESTA 825 

Dicha referencia incluye pero no se limita a este tipo de desechos. 

 

PREGUNTA 826 

En el numeral 17.4 “Perdida o Daño de Equipo de Fondo”, por favor considere que no existen seguros 

para equipos de fondo de pozo: 

 

A menos que las pérdidas o daños no se produzcan por dolo o negligencia grave de la CONTRATISTA, y 

siempre y cuando el equipo no se encuentre debidamente asegurado o dicha pérdida o daño no se trate de 

una reparación o reposición por depreciación o que se trate del uso o desgaste normal del equipo, EP 

PETROECUADOR asume la responsabilidad por concepto de daño o pérdida del equipo de la 

CONTRATISTA, así como de otros contratistas, en el caso de que se pierda o dañe después de haber sido 

bajado en el pozo por debajo de la mesa rotaria; con expresa exclusión de cuando dicho equipo sea armado 

en la mesa rotaria, colocada en la corredera o en el colgadero de la tubería o el equipo  se encuentre en 

almacenamiento o tránsito.  

 

La CONTRATISTA será responsable en la medida de la cobertura de las pólizas de seguros existentes. 

 

RESPUESTA 826 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS 

DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo tanto, las Bases como el Proyecto 

de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de adhesión, aprobados por EP 

Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 827 

En el numeral 17.4 “Perdida o Daño de Equipo de Fondo” por favor incluir la siguiente clausula sobre 

la pesca de herramientas perdidas al cual no se encuentra contemplada en el Contrato, y que debe ser 

asumida por la operadora: 

 

“En caso de que las herramientas, u otros bienes de la CONTRATISTA sean propios o arrendados, se 

atasquen o pierdan por debajo de la mesa rotativa, EP PETROECUADOR será responsable por las 

maniobras de recupero a su propio riesgo y expensas, excepto cuando se deba a causa de Culpa Grave o 

dolo del CONTRATISTA.”  

 

RESPUESTA 827 

 



 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

 

PREGUNTA 828 

En el primer párrafo del numeral 17.6 referente a “Responsabilidad por Contaminación y Daños al 

Medio Ambiente y Cumplimiento Ambiental”, solicitamos hacer los siguientes cambios: 

 

No obstante cualquier estipulación en contrario que este instrumento contenga, las PARTES entienden y 

acuerdan que la responsabilidad por contaminación (polución) e incumplimiento de las obligaciones 

ambientales será como sigue: 

 

RESPUESTA 828 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS 

DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo tanto, las Bases como el Proyecto 

de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de adhesión, aprobados por EP 

Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 829 

En procesos de licitación anteriores, incluyendo CO-EPP-013-2021 (Coca & Payamino), CO-EPP-019-21 

(Ishpingo), CO-EPP-048-2023 (Multicampos), CO-EPP-065-2023 (Sacha y Multicampos) las cláusulas 

relacionadas con responsabilidades por contaminación fueron establecidas bajo términos estándar, 

permitiendo la participación de múltiples oferentes y asegurando condiciones de competencia justas y 

equitativas. 

 

En el presente proceso, dicha responsabilidad ha sido modificada de manera que impone exposiciones 

ilimitadas a las compañías contratistas, lo que no solo impide nuestra participación, sino que también 

restringe la competencia y afecta la viabilidad de la licitación. Estas condiciones resultan desproporcionadas 

en comparación con los antecedentes de licitaciones previas y generan un riesgo excesivo para los 

contratistas, lo que podría limitar significativamente el número de oferentes calificados. 

 

Para garantizar la equidad del proceso y mantener la alineación con los estándares previamente 

establecidos, solicitamos que las cláusulas en cuestión sean modificadas conforme a los términos utilizados 

en licitaciones anteriores, asegurando así una participación competitiva y sin restricciones innecesarias. 

 

Ajuste sugerido: En el numeral 17.6, favor mantener el mismo texto que fue aceptado en las respuestas al 

proceso CO-EPCP-048-2023 (Multicampos): 

 

a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier contingencia generada por 

contaminación (polución) originada por encima de la superficie por efecto de sus actividades y se le 

imputarán todos los costos relacionados a: contención, recuperación, limpieza, monitoreo, transporte, 

tratamiento, compensaciones e indemnizaciones y disposición final de residuos, excepto en casos de 

desastre natural o toma de instalaciones por terceros. 

 



 

b. Sujeto a lo anterior, las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio biótico o 

abiótico deberán ser recuperadas al estado más similar al original; esto se efectuará mediante un plan de 

mitigación. 

…  

g. La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la contaminación ambiental originada por 

encima de la superficie en todo aspecto (incluye cuerpos de agua superficiales a excepción de lo estipulado 

en el sub-numeral 5.2 del numeral 5 del Anexo 2) y si por su Negligencia Grave, Culpa Grave o 

responsabilidad comprobada, será su responsabilidad el descontaminar completamente el área afectada. 

En cualquier otro caso se regirá por las normas descritas en el Anexo No. 10. 

 

RESPUESTA 829 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

 

PREGUNTA 830 

En procesos de licitación anteriores, incluyendo CO-EPP-013-2021 (Coca & Payamino), CO-EPP-019-

21 (Ishpingo), CO-EPP-048-2023 (Multicampos), CO-EPP-065-2023 (Sacha y Multicampos) las cláusulas 

relacionadas con responsabilidades por contaminación fueron establecidas bajo términos estándar, 

permitiendo la participación de múltiples oferentes y asegurando condiciones de competencia justas y 

equitativas. 

 

En el presente proceso, dicha responsabilidad ha sido modificada de manera que impone exposiciones 

ilimitadas a las compañías contratistas, lo que no solo impide nuestra participación, sino que también 

restringe la competencia y afecta la viabilidad de la licitación. Estas condiciones resultan desproporcionadas 

en comparación con los antecedentes de licitaciones previas y generan un riesgo excesivo para los 

contratistas, lo que podría limitar significativamente el número de oferentes calificados. 

 

Para garantizar la equidad del proceso y mantener la alineación con los estándares previamente 

establecidos, solicitamos que las cláusulas en cuestión sean modificadas conforme a los términos utilizados 

en licitaciones anteriores, asegurando así una participación competitiva y sin restricciones innecesarias. 

 

Ajuste sugerido:  En el numeral 17.6 incluir el literal i, el mismo texto que fue aceptado en las respuestas 

al proceso CO-EPCP-048-2023 (Multicampos): 

 

La responsabilidad ambiental acumulada por evento, a cargo de la CONTRATISTA, en ningún caso podrá 

superar la suma de tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$3’000.000,00). 

 

EP PETROECUADOR se compromete a mantener indemne a la CONTRATISTA (incluido sus 

subcontratistas) contra cualquier reclamo, incluso de terceros, que exceda a este límite. 

RESPUESTA 830 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 



 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

PREGUNTA 831 
Por favor confirmar si la disposición final de los fluidos que retornan del pozo y recortes de perforación 

contaminados, serán transportados y dispuestos finalmente por un contratista directo de EP 

PETROECUADOR. 

RESPUESTA 831 

No se confirma, la disposición final de los fluidos que retornan del pozo y recortes de perforación 

contaminados, se gestionara a través del ITEM N°23 del SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS. 

PREGUNTA 832 
En el segundo párrafo del literal d) del numeral 17.6 referente a “Responsabilidad por Contaminación 

y Daños al Medio Ambiente y Cumplimiento Ambiental”, solicitamos hacer los siguientes cambios: 

 

d. (…) La CONTRATISTA se hará cargo de los desechos químicos, productos contaminados con 

químicos, o aceites, debiendo darles el tratamiento adecuado hasta su disposición final. No obstante, lo 

anterior, EP PETROECUADOR será responsable y mantendrá indemne a la Contratista por el transporte y 

disposición final de las sustancias peligrosas provenientes del pozo, como recortes, fluidos contaminados, 

químicos usados, luego de que se hayan mezclado con los efluentes del pozo.  

RESPUESTA 832 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

PREGUNTA 833 

En el numeral 17.6, por favor mantener el mismo texto que consta en los proyectos de contrato de las 

ultimas licitaciones, pues estos cambios que han realizado en este proyecto de contrato modifican el 

esquema de responsabilidades: 

Monitoreo: 

Todos los monitoreos ambientales asociados con las actividades de perforación y/o completación que se 

ejecuten en las facilidades de la EP PETROECUADOR serán de su exclusiva responsabilidad de la 

Contratista a su cuenta y costo, para cuyo efecto deberá cumplir con lo dispuesto en los diferentes cuerpos 

legales ambientales, las condicionantes… 

RESPUESTA 833 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 



 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 834 
En procesos de licitación anteriores, incluyendo CO-EPP-013-2021 (Coca & Payamino), CO-EPP-019-21 

(Ishpingo), CO-EPCP-048-2023 (Multicampos), CO-EPP-065-2023 (Sacha y Multicampos) las cláusulas 

relacionadas con responsabilidades por contaminación fueron establecidas bajo términos estándar, 

permitiendo la participación de múltiples oferentes y asegurando condiciones de competencia justas y 

equitativas. 

 

En el presente proceso, dicha responsabilidad ha sido modificada de manera que impone exposiciones 

ilimitadas a las compañías contratistas, lo que no solo impide nuestra participación, sino que también 

restringe la competencia y afecta la viabilidad de la licitación. Estas condiciones resultan desproporcionadas 

en comparación con los antecedentes de licitaciones previas y generan un riesgo excesivo para los 

contratistas, lo que podría limitar significativamente el número de oferentes calificados. 

 

Para garantizar la equidad del proceso y mantener la alineación con los estándares previamente 

establecidos, solicitamos que las cláusulas en cuestión sean modificadas conforme a los términos utilizados 

en licitaciones anteriores, asegurando así una participación competitiva y sin restricciones innecesarias. 

 

Ajuste sugerido:  En el numeral 17.7, por favor mantener el mismo texto que fue aceptado en las respuestas 

al proceso CO-EPCP-048-2023 (Multicampos): 

 

Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por daños y perjuicios especiales, indirectos 

o consecuentes, relacionados con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, lucro cesante, 

pérdidas de rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran podido generar por 

cualquier concepto.  

RESPUESTA 834 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

 

PREGUNTA 835 
En la cláusula Décimo Séptima favor especificar que el Contrato prevalece en caso de contradicciones entre 

el Contrato y sus Anexos. 

 

RESPUESTA 835 

Referisre a CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: TÉRMINOS DEL CONTRATO E 

INTERPRETACIÓN.   

 

PREGUNTA 836 
En el Anexo No.2, numeral 5.2 de “Otras Obligaciones de EP Petroecuador”, favor realizar el siguiente 

cambio, clarificando que cuando aplicase la responsabilidad comprobada ésta debe ser por causal 

exclusivamente de la CONTRATISTA y no por causas externas tales como una condición geológica o 

condición de pozo.: 



 

 

En caso de que una herramienta que contenga una fuente radioactiva, se pierda o quede alojada en un 

pozo, EP PETROECUADOR será responsable por los esfuerzos por recuperar dicha fuente. EP 

PETROECUADOR deberá asumir todos los riesgos y costos relacionados con la operación, excepto 

cuando la fuente radioactiva se hubiere perdido o atascado por Negligencia Grave, Culpa Grave o dolo o 

Responsabilidad Comprobada exclusiva de la CONTRATISTA.”  

 

RESPUESTA 836 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

 

PREGUNTA 837 
Para el caso de que la solicitud N°45 anterior no fuese aceptado, por favor se solicita proporcione la 

inclusión de un CAP/limite valorizado a la responsabilidad por maniobras de recupero u abandono, con 

clarificación de indemnidad de EP PETROECUADOR por encima del mismo por favor. Se agradece su 

confirmación en este aspecto y la propuesta de redacción aplicable descripta debajo.  

 

NUEVO PÁRRAFO 5.2 “La responsabilidad del CONTRATISTA bajo el Anexo 1 numeral 5.2 estará 

limitada a USD 1.500.000 por evento. EP PETROECUADOR mantendrá indemne al CONTRATISTA por 

encima de dicho costo”. 

 

RESPUESTA 837 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 838 
En virtud de que el modelo de contrato establece en su cláusula 17.4 referente a “Perdida o Daño de 

Equipo de Fondo” (lo cual corresponde a eventos de Lost in Hole) que la responsabilidad de la Contratista 

por dichos eventos será en caso de que actué con Culpa Grave o dolo o exclusiva Responsabilidad 

Comprobada del Contratista; y, que estos mismos eventos, en mayor detalle, también están regulados en el 

Anexo 3, numeral 3 donde constan las “Condiciones Generales y Líneas de Servicio de Perforación” en 

los numerales 26 y 27, y por lo tanto, con el objetivo de evitar contradicciones entre el Contrato y los 

Anexos, solicitamos favor realizar los siguientes cambios en el Anexo 3 numeral 2 puntos 26 y 27: 

 

26. Sujeto a 17.4 del Contrato, en el caso de presentarse un evento que genere un Lost in Hole (LIH) o 

daños irreparables de los equipos y/o herramientas y este evento sea por Culpa Grave, dolo o por exclusiva 

Responsabilidad Comprobada de la CONTRATISTA, EP PETROECUADOR no reconocerá ningún valor 

por los equipos y/o herramientas perdidas en el hoyo o con daños irreparables, además, EP 

PETROECUADOR no reconocerá ningún costo adicional excepto los costos del taladro, durante las 

operaciones realizadas a partir de la ocurrencia del evento que generó el Lost in Hole (LIH) hasta la 



 

declaración de abandono de los equipos y/o herramientas. Las operaciones para intento de recuperación 

de las herramientas que sean realizadas durante este evento por Culpa Grave, dolo o exclusiva 

responsabilidad comprobada del CONTRATISTA estarán a cuenta y cargo de la CONTRATISTA, para el 

efecto podrá contratar los servicios de una tercera compañía que se encuentre calificada por EP 

PETROECUADOR y dichas operaciones continuarán por el tiempo que EP PETROECUADOR determine 

en función del límite técnico-económico. 

 

27. Sujeto a 17.4 del Contrato, en el caso de presentarse un evento que genere un Lost in Hole (LIH) o 

daños irreparables de los equipos y/o herramientas y este evento sea por responsabilidad de EP 

PETROECUADOR causas distintas a la Negligencia Grave o exclusiva de la CONTRATISTA, EP 

PETROECUADOR reconocerá los valores por los equipos y/o herramientas perdidas en el hoyo o con 

daños irreparables, según el Instructivo para el Proceso de Tickets de Reposición por pérdida Lost in Hole 

(LIH) o daños irreparables de EP PETROECUADOR. EP PETROECUADOR no reconocerá ningún costo 

adicional de las herramientas declaradas como LIH que se encuentren en el pozo durante las operaciones 

realizadas a partir de la ocurrencia del evento que generó el Lost in Hole (LIH) hasta la declaración de 

abandono de los equipos y/o herramientas. Las operaciones de pesca que sean realizadas durante este 

evento estarán a cuenta y cargo de EP PETROECUADOR. 

 

RESPUESTA 838 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

 

PREGUNTA 839 
Se solicita que para los casos de los Equipos de Perforación Direccional, MWD, LWD, y Perfilaje,  no se 

aplique el “Instructivo para el Proceso de Tickets de Reposición por pérdida Lost in Hole (LIH) o daños 

irreparables de EP PETROECUADOR”, teniendo en cuenta que estos equipos son reacondicionados a 

nuevo en cada operación, cuya tecnología es de avanzada y de limitada disponibilidad en mercado, y que 

las Partes puedan acordar su reembolso mediante Lista de Precios de dicho equipamiento un valor máximo 

de depreciación mensual aplicable de de 0.83%, desde el inicio del Contrato, hasta un acumulado de 

depreciación que no exceda el 30% del valor de la Lista de Precios? 

 

RESPUESTA 839 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 840 
En el Anexo 3, numeral 3 numeral 27 donde constan las “Condiciones Generales y Líneas de Servicio de 

Perforación”, en el numeral 27, favor determinar cuál será el límite técnico económico para la pesca de 

herramientas. De ser posible establecer un máximo de días, pues dependiendo de ello se puede calcular de 

mejor manera el riesgo de esta responsabilidad. 

 

RESPUESTA 840 

El limite económico será calculado en función de las diferentes variables a considerar como: costo 

invertido hasta la fecha de pega, costo de herramientas perdidas, costos de pesca, costo de posible 

sidetrack, etc 

 

PREGUNTA 841 



 

En el Anexo 3, numeral 3 numeral 28 donde constan las “Condiciones Generales y Líneas de Servicio de 

Perforación”, puede confirmar que la responsabilidad indicada en dicho numeral 28 será readecuada al 

mismo estándar de responsabilidad aplicado en el Proyecto de Contrato de la presente licitación bajo 

Cláusula 17.3 del Contrato (Pérdidas Catastrófica), o en su defecto valorizar la máxima exposición, tal 

como se propone en las observaciones al ANEXO 2 por favor. 

 

RESPUESTA 841 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

PREGUNTA 842 
En el Anexo 3, numeral 3 numeral 28 donde constan las “Condiciones Generales y Líneas de Servicio de 

Perforación”, en el numeral 28, favor es necesario realizar el siguiente cambio ajustando el estándar de 

responsabilidad con la modificación realizada por EP PETROECUADOR para esta nueva licitación para 

la Cláusula 17.3 (Pérdidas Catastróficos: donde la responsabilidad del CONTRATISTA por daño al pozo 

es en los casos de Culpa Grave o Dolo). Favor adecuar el estándar para no generar una contradicción 

con el Contrato por favor: 

28) Sujeto a 17.3 del Contrato, en caso de producirse una pérdida del hoyo por dolo, Negligencia Grave, 

culpa Grave o Responsabilidad Comprobada de la CONTRATISTA, la CONTRATISTA asumirá todos los 

costos de equipos y/o herramientas perdidos en el hoyo y los servicios adicionales que se requieran para la 

apertura del sidetrack que incluyen pero no se limitan a registros de calidad de cemento, CIBP, cucharas 

(whipstocks), moledores, registros giroscópicos de orientación y tapones balanceados de cemento excepto, la 

Tarifa Diaria de Perforación, Tarifa Diaria de Completación y/o Reacondicionamiento. Si la pérdida del 

hoyo se produjo durante la fase de perforación, la CONTRATISTA asumirá todos los costos asociados para 

la perforación del nuevo hoyo, hasta alcanzar la profundidad del hoyo perdido, excepto, la Tarifa Diaria de 

Perforación, Tarifa Diaria de Completación y/o Reacondicionamiento. Si la pérdida del hoyo se dio en 

operaciones siguientes después de haber alcanzado el punto de casing o durante el Evento de Completación 

y/o Reacondicionamiento, la CONTRATISTA asumirá todos los costos asociados para la perforación del 

nuevo hoyo hasta retomar las actividades operativas normales que se estuvieran desarrollando antes del 

evento que generó la pérdida del hoyo, excepto, la Tarifa Diaria de Perforación, Tarifa Diaria de 

Completación y/o Reacondicionamiento. 

 

RESPUESTA 842 

No se acepta el requerimiento. Favor remitirse a las aclaraciones referentes a este tema. 

 

PREGUNTA 843 
Si la pregunta anterior sobre el numeral 28 tiene una respuesta negativa, solicitamos esta segunda opción 

de cambio, a efecto de poder tarifar la responsabilidad por favor: 

 

29) En caso de producirse una pérdida del hoyo por Responsabilidad Comprobada de la CONTRATISTA, 

la CONTRATISTA asumirá todos los costos de equipos y/o herramientas perdidos en el hoyo y los servicios 

adicionales que se requieran para la apertura del sidetrack que incluyen pero no se limitan a registros de 

calidad de cemento, CIBP, cucharas (whipstocks), moledores, registros giroscópicos de orientación y tapones 

balanceados de cemento excepto, la Tarifa Diaria de Perforación, Tarifa Diaria de Completación y/o 

Reacondicionamiento. Si la pérdida del hoyo se produjo durante la fase de perforación, la CONTRATISTA 

asumirá todos los costos asociados para la perforación del nuevo hoyo, hasta alcanzar la profundidad del 



 

hoyo perdido. Si la pérdida del hoyo se dio en operaciones siguientes después de haber alcanzado el punto 

de casing o durante el Evento de Completación y/o Reacondicionamiento, la CONTRATISTA asumirá todos 

los costos asociados para la perforación del nuevo hoyo hasta retomar las actividades operativas normales 

que se estuvieran desarrollando antes del evento que generó la pérdida del hoyo., señalando que el límite de 

responsabilidad máxima de la Contratista por los eventos descritos en este numeral,  será el monto total 

del servicio que la Contratista se encuentre ejecutando al momento en que se produzca la pérdida del hoyo, 

siendo EP PETROECUADOR responsable por montos superiores, por los cuales deberá mantener indemne 

a la Contratista.  

 

RESPUESTA 843 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 844 
En el Anexo 3, numeral 3 donde constan las “Condiciones Generales y Líneas de Servicio de 

Perforación”, en los numerales 31, 32  favor establecer que sin perjuicio de lo que establezca el Instructivo 

para el Proceso de Tickets de Reposición por pérdida Lost in Hole (LIH) o daños irreparables, EP 

PETROECUADOR reconocerá al menos el 50% del valor de la herramienta en caso de pérdida o daño de 

herramientas, puesto que por más que una herramienta se deprecie, eso no significa que deja de tener vida 

útil, y cuando perdemos una herramienta, es necesario incurrir en costos no previstos de comprar e importar 

una nueva, además del prejuicio que sufrimos por no poder brindar servicios a EP PETROECUADOR y 

otros clientes por falta de las herramientas. 

 

RESPUESTA 844 

Conforme lo establecido el Anexo 3 numeral 3 dentro del cual el numeral 31 y 32 señala de manera 

clara: 

“(…) 31. En el caso de daño parcial de equipos y/o herramientas utilizadas dentro de los servicios 

contemplados dentro del presente Contrato, por circunstancias imputables a EP PETROECUADOR, los 

costos de reparación serán reconocidos bajo la modalidad de reembolso. 

 

32. En caso de daños irreparables EP PETROECUADOR reconocerá el valor de la herramienta y/o 

equipo dañado sean por causas imputables a EP PETROECUADOR, para lo cual la CONTRATISTA 

deberá entregar los equipos y/o herramientas dañados en bodegas de EP PETROECUADOR previo al 

pago correspondiente de lo cual se deberá dejar constancia mediante la suscripción de un Acta de 

Entrega Recepción a Bodega. La determinación del daño parcial o irreparable deberá ser establecida 

por un informe de una tercera compañía a cuenta y costo de la CONTRATISTA y aprobada por EP 

PETROECUADOR. (…)” 

 

 

PREGUNTA 845 
En el Anexo 3, numeral 3 donde constan las “Condiciones Generales y Líneas de Servicio de 

Perforación”, en el numeral 32, favor realizar los siguientes cambios: 

 

En caso de daños irreparables EP PETROECUADOR reconocerá el valor de la herramienta y/o equipo 

dañado por responsabilidad de EP PETROECUADOR, para lo cual la CONTRATISTA deberá entregar 

los equipos y/o herramientas dañados en bodegas de EP PETROECUADOR (salvo los equipos que 

contengan propiedad intelectual de la Contratista, en cuyo entregara la correspondiente acta de destrucción) 



 

previo al pago correspondiente de lo cual se deberá dejar constancia mediante la suscripción de un Acta de 

Entrega Recepción a Bodega. La determinación del daño parcial o irreparable deberá ser establecido por 

un informe de una tercera compañía a cuenta y costo de la CONTRATISTA y aprobado por EP 

PETROECUADOR. 

 

RESPUESTA 845 

No se acepta el requerimiento. Las herramientas con tecnología patentada y/o con propiedad 

intelectual deberán ser destruidas en presencia del administrador del contrato o su delegado y 

posteriormente entregada a EP PETROECUADOR mediante acta. 

 

PREGUNTA 846 
Favor confirmar si está de acuerdo en el entendimiento de las Partes de que bajo el numeral 32 en los casos 

en que los equipos/herramientas contengan Propiedad Intelectual del CONTRATISTA, se procederá a 

presentar su acta de destrucción.  

 

RESPUESTA 846 

Las herramientas con tecnología patentada y/o con propiedad intelectual deberán ser destruidas en 

presencia del administrador del contrato o su delegado y posteriormente entregada a EP 

PETROECUADOR mediante acta. 

 

PREGUNTA 847 
En el Anexo No.3, numeral 4 de “Términos y condiciones para la prestación de servicios integrados por 

líneas de servicio” sub numeral 9.1 literal g, favor agregar al final del sub numeral 9.1 la referencia al 

numeral 17.6 del Contrato en relación con la responsabilidad por contaminación, el mismo texto que se 

encuentra en el modelo de contrato del proceso CO-EPCP-048-2023 (Multicampos): 

Si por Negligencia Grave, o Responsabilidad Comprobada de la CONTRATISTA se produjere 

contaminación de la locación o sus alrededores, el tratamiento y remediación será a cargo de la 

CONTRATISTA, sujeto a lo estipulado en el numeral 17.6 del contrato. 

RESPUESTA 847 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

PREGUNTA 848 
En los “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS 

POR LÍNEAS DE SERVICIO / Servicio de Perforación Direccional” del Anexo 3, en el numeral 8 
solicitamos hacer la siguiente aclaración adecuando el estándar de responsabilidad aplicable a esta 

licitación bajo la cláusula 17.3 del Contrato por favor (Pérdidas Catastróficas): 

 

Sujeto a 17.3 del Contrato, La CONTRATISTA será directamente responsable de realizar los análisis de 

anticolisión previos a la perforación del pozo y será responsable por cualquier evento de colisión que se 

presentaré con otro pozo, siempre y cuando dicha colisión no sea producto de omisión por parte de EP 

PETROECUADOR en la entrega de información de la existencia de pozos vecinos su Culpa Grave o dolo. 

Todos los trabajos requeridos para la remediación por problemas de colisión y que sean consecuencia y 

responsabilidad de la CONTRATISTA, serán a cuenta y costo de la misma 

 



 

RESPUESTA 848 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 849 
En los “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS 

POR LÍNEAS DE SERVICIO / Servicio de Perforación Direccional” del Anexo 3, en el numeral 9 
solicitamos hacer los siguientes cambios clarificando la indemnidad en exceso: 

 

La responsabilidad por cada evento de colisión, a cargo de la Contratista, en ningún caso podrá superar la 

suma de tres millones de Dólares (US$3’000.000,00). La suma acumulada de todos los eventos de colisión 

no podrá superar los nueve millones de dólares (US$9’000.000,00) caso contrario se procederá con la 

establecido en la Cláusula 18.7., siendo EP PETROECUADOR responsable por montos superiores, por los 

cuales mantendrá indemne a la Contratista. 

 

RESPUESTA 849 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 850 
Conforme lo dispuesto bajo Anexo 3 “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO / Servicio de Control de Solidos y Manejo 

de Desechos”, numeral 20 por favor pudiera confirmar quien es el responsable del transporte de ripios de 

perforación hacia la facilidad del Gestor Ambiental, toda vez que menciona que la CONTRATISTA debe 

entregar, los ripios de perforación (…), lo que será validado por un representante de EP 

PETROECUADOR.  

 

RESPUESTA 850 

Conforme lo establecido el Anexo 3 numeral 20 señala de manera clara: 

“(…) 20. EP PETROECUADOR podrá requerir a la CONTRATISTA el transporte de los ripios de 

perforación desde la locación hasta las facilidades de los Gestores Ambientales calificados para lo cual 

se aplicará la tarifa especificada en la lista de precios que consta en el presente Contrato. (…)” 

 

PREGUNTA 851 
Conforme lo dispuesto bajo Anexo 3 Pag 95 numeral 22, la CONTRATISTA entiende que no es 

responsable bajo el alcance de Manejo de Desechos por el transporte de los ripios de perforación, fuera del 

Área de Operación para su disposición final.  

 

RESPUESTA 851 

Favor remitirse a la Matriz de Responsabilidades. ITEM 8.12 y sus subnumerales. 

 

PREGUNTA 852 
Se consulta, ¿quién estará a cargo del transporte de los ripios de perforación fuera del Área de Operación 

para llevarlos a DISPOSICION FINAL?  

 

RESPUESTA 852 

Favor remitirse a la Matriz de Responsabilidades. ITEM 8.12 y sus subnumerales. 

 



 

PREGUNTA 853 
En el Anexo 3 en los “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO / Servicios Geomecánica”, favor agregar el siguiente 

disclaimer, en virtud de que, para proveer este tipo de servicios, nos basamos en información proporcionada 

por EP PETROECUADOR: 

 

(NUEVO PÁRRAFO) La CONTRATISTA utilizara todos sus mejores conocimientos y recursos técnicos 

para realizar los servicios tanto de consultoría como los servicios profesionales para software con el grado 

de diligencia y cuidado comúnmente aceptado en la industria petrolera. Sin embargo, cualquier 

interpretación, investigación o análisis emanada en conexión con la ejecución de dichos servicios, o 

comunicados por algún miembro de la CONTRATISTA a algún miembro de EP PETROECUADOR como 

consecuencia de la ejecución de los mismos, son opiniones basadas en inferencias y/o deducciones de 

medidas, así como en relaciones empíricas y presunciones, de tal manera dichos análisis pueden presentar 

diferencias, divergencias y/o discrepancias con los resultados y opiniones obtenidos utilizando métodos de 

la industria distintos a los aplicados por la CONTRATISTA. 

 

RESPUESTA 853 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 854 
Por favor para que confirme que EP PETROECUADOR es responsable por todas las decisiones de 

inversión y/ decisiones (incluso frente a terceros), esta entidad tome basada únicamente en el servicio de 

consultoría en geomecánica derivado de los datos suministrados por EP PETROECUADOR. Favor 

confirmar. 

 

RESPUESTA 854 

No se acepta el requeriemiento, no se puede basar únicamente en una línea de servicio. 

 

PREGUNTA 855 
Favor se solicita adicionar el wording propuesto debajo como nuevo numeral.  

 

(NUEVO PARRAFO) EP PETROECUADOR asumirá la responsabilidad inclusive frente a terceros por 

las decisiones, inversiones y medidas que tome, basada en dichas interpretaciones o análisis realizadas 

por la CONTRATISTA en función de los datos suministrados por EP PETROECUADOR, y mantendré a 

indemne e indemnizaría a la Contratista en consecuencia. 

 

RESPUESTA 855 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 



 

 

 

PREGUNTA 856 

Anexo 3 “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO / Servicios de Herramientas de Fondo y Pesca” 

numeral 10. Favor proceder con el cambio indicado de modo de que se refleje que la responsabilidad 

comprobada debe ser “exclusiva” causa, no interviniendo factores externos e.j condición de pozo. 

 

En caso de pérdida de herramientas o equipos de pesca en el pozo, derivados de Culpa Grave, dolo o por 

la exclusiva Responsabilidad Comprobada de la CONTRATISTA, a CONTRATISTA asumirá el costo de 

todos los equipos que formen parte del BHA de pesca 

 

RESPUESTA 856 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 857 
En el Anexo 3 donde se especifican “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO / Servicio de Completación”, en el 

numeral 32 de los términos Generales, favor realizar los siguientes cambios: 

El almacenamiento y disposición del agua producto de lavado de equipos de la CONTRATISTA que hayan 

sido utilizados para la prestación de los servicios del presente Contrato de Servicios será responsabilidad 

de la CONTRATISTA EP PETROECUADOR. 

RESPUESTA 857 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 858 
En el Anexo 3 donde se especifican “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO /Servicio de Completación”, en el 

numeral 35 de los términos Generales, favor determinar cuál será el límite técnico económico para la pesca 

de herramientas. De ser posible establecer un máximo de días, pues dependiendo de ello se puede calcular 

de mejor manera el riesgo de esta responsabilidad. 

 

RESPUESTA 858 

El limite económico será calculado en función de las diferentes variables a considerar como: costo 

invertido hasta la fecha de pega, costo de herramientas perdidas, costos de pesca, costo de posible 

sidetrack, etc 

 



 

 

PREGUNTA 859 
En virtud de que el modelo de contrato establece en su cláusula 17.4 referente a “Perdida o Daño de Equipo 

de Fondo” que la responsabilidad de la Contratista por dichos eventos será en caso de que actúe con culpa 

grave o dolo (lo cual corresponde a eventos de Lost in Hole), y dado que en el En el Anexo 3 donde se 

especifican “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS 

POR LÍNEAS DE SERVICIO /Servicio de Completación, favor en los numerales 35 y 36 también se 

regula los eventos de lost in hole, pero a más detalle; y por lo tanto, para editar contradicciones entre el 

Contrato y los Anexos los siguientes cambios: 

 

35) Sujeto a 17.4 del Contrato, En el caso de presentarse un evento que genere un Lost In Hole (LIH) o 

daños irreparables de los equipos y/o herramientas y este evento sea  responsabilidad de la CONTRATISTA 

por Culpa Grave, dolo o por una exclusiva responsabilidad comprobada de la CONTRATISTA, EP 

PETROECUADOR no reconocerá ningún valor por los equipos y/o herramientas perdidas en el hoyo o 

con daños irreparables, además, EP PETROECUADOR no reconocerá ningún costo adicional durante las 

operaciones realizadas a partir de la ocurrencia del evento que generó el Lost in Hole hasta la declaración 

de abandono de los equipos y/o herramientas. Las operaciones que sean realizadas durante este evento 

estarán a cuenta, cargo y costo de EP PETROECUADOR la CONTRATISTA, para el efecto podrá 

contratar los servicios de una tercera compañía que se encuentre calificada por EP PETROECUADOR y 

dichas operaciones continuarán por el tiempo que EP PETROECUADOR determine en función del límite 

técnico-económico. 

 

36) Sujeto a 17.4 del Contrato, En el caso de presentarse un evento que genere un Lost in Hole (LIH) o 

daños irreparables de los equipos y/o herramientas y este evento sea por dolo, Negligencia Grave, Culpa 

Grave o Responsabilidad Comprobada EP PETROECUADOR causas distintas a la Negligencia Grave o 

por exclusiva Responsabilidad Comprobada de la CONTRATISTA, EP PETROECUADOR reconocerá los 

valores por los equipos y/o herramientas perdidas en el hoyo o con daños irreparables, según el Instructivo 

para el Proceso de Tickets de Reposición por pérdida Lost in Hole (LIH) o daños irreparables de EP 

PETROECUADOR. EP PETROECUADOR no reconocerá ningún costo adicional de las herramientas 

declaradas como LIH que se encuentren en el pozo durante las operaciones realizadas a partir de la 

ocurrencia del evento que generó el Lost in Hole (LIH) hasta la declaración de abandono de los equipos y/o 

herramientas. Las operaciones de pesca que sean realizadas durante este evento estarán a cuenta y cargo de 

EP PETROECUADOR. 

 

RESPUESTA 859 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 860 
En el Anexo 3 donde se especifican “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO /Servicio de Completación”, en el numeral 

37, favor realizar el siguiente cambio sujetando al estándar de responsabilidad adecuado a esta licitación 

bajo 17.3 del Contrato (Perdidas Catastróficas) el cual fue establecido en Culpa Grave o Dolo del 

CONTRATISTA como el estándar para su responsabilidad sin límite. Favor adecuar para no generar 

contradicción con el Contrato: 

 



 

37) Sujeto a 17.3 del Contrato, En caso de producirse una pérdida del hoyo por dolo, Negligencia Grave, 

Culpa Grave o responsabilidad comprobada Culpa Grave o Dolo de la CONTRATISTA, la CONTRATISTA 

asumirá todos los costos de equipos y/o herramientas perdidos en el hoyo y los servicios adicionales que 

se requieran para la apertura del sidetrack que incluyen pero no se limitan a registros de calidad de 

cemento, CIBP, cucharas (whipstocks), moledores, registros giroscópicos de orientación y tapones 

balanceados de cemento excepto, la Tarifa Diaria de Perforación, Tarifa Diaria de Completación y/o 

Reacondicionamiento. Si la pérdida del hoyo se produjo durante la fase de perforación, la CONTRATISTA 

asumirá todos los costos asociados, excepto la Tarifa Diaria de Perforación, Tarifa Diaria de 

Completación y/o Reacondicionamiento, para la perforación del nuevo hoyo, hasta alcanzar la 

profundidad del hoyo perdido. Si la pérdida del hoyo se dio en operaciones siguientes después de haber 

alcanzado el punto de casing o durante el Evento de Completación y/o Reacondicionamiento, la 

CONTRATISTA asumirá todos los costos asociados, excepto la Tarifa Diaria de Perforación, Tarifa Diaria 

de Completación y/o Reacondicionamiento, para la perforación del nuevo hoyo hasta retomar las 

actividades operativas normales que se estuvieran desarrollando antes del evento que generó la pérdida 

del hoyo. 

 

RESPUESTA 860 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 861 
¿Para que confirme que con pérdida del hoyo se refiere a agujero y no a pérdida total del pozo? Favor hacer 

dicho párrafo sujeto a la cláusula 17.3 del Contrato, con el estándar aplicable a la presente licitación, 

evitando contradicciones.  

 

RESPUESTA 861 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

PREGUNTA 862 
Si los cambios solicitados en el numeral anterior (para el numeral 37) no son aceptados, por favor le 

solicitamos el siguiente cambio: 

 

37) En caso de producirse una pérdida del hoyo por dolo, Negligencia Grave, Culpa Grave o 

Responsabilidad Comprobada de la CONTRATISTA, la CONTRATISTA asumirá todos los costos de 

equipos y/o herramientas perdidos en el hoyo y los servicios adicionales que se requieran para la apertura 

del sidetrack que incluyen pero no se limitan a registros de calidad de cemento, CIBP, cucharas 

(whipstocks), moledores, registros giroscópicos de orientación y tapones balanceados de cemento excepto, 

la Tarifa Diaria de Perforación, Tarifa Diaria de Completación y/o Reacondicionamiento. Si la pérdida 

del hoyo se produjo durante la fase de perforación, la CONTRATISTA asumirá todos los costos asociados 

para la perforación del nuevo hoyo, hasta alcanzar la profundidad del hoyo perdido. Si la pérdida del hoyo 



 

se dio en operaciones siguientes después de haber alcanzado el punto de casing o durante el Evento de 

Completación y/o Reacondicionamiento, la CONTRATISTA asumirá todos los costos asociados para la 

perforación del nuevo hoyo hasta retomar las actividades operativas normales que se estuvieran 

desarrollando antes del evento que generó la pérdida del hoyo, señalando que el límite o sanción impuesta 

a la CONTRATISTA por los eventos descritos en este numeral 37 será un monto máximo igual al valor 

total del servicio que causo  la pérdida del hoyo. 

 

RESPUESTA 862 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 863 
En el Anexo 3 donde se especifican las “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO / Servicio de Completacion”, en los 

numerales 38 y 39, favor establecer que sin perjuicio de lo que establezca el Instructivo para el Proceso de 

Tickets de Reposición por pérdida Lost in Hole (LIH) o daños irreparables, EP PETROECUADOR 

reconocerá al menos el 50% del valor de la herramienta en caso de pérdida o daño de herramientas, puesto 

que por más que una herramienta se deprecie, eso no significa que deja de tener vida útil, y cuando perdemos 

una herramienta, es necesario incurrir en costos no previstos de comprar e importar una nueva, además del 

prejuicio que sufrimos por no poder brindar servicios a EP PETROECUADOR s y otros clientes por falta 

de las herramientas. 

 

RESPUESTA 863 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 864 
En el Anexo  3 donde se especifican las “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO / Servicio de Completacion”, en el 

numeral 41 favor realizar el siguiente cambio: 

 

En caso de daños irreparables EP PETROECUADOR reconocerá el valor de la herramienta y/o equipo 

dañado que sean por causas distintas a la Culpa Grave o exclusiva Responsabilidad Comprobada de la 

COMPRATISTA imputable a e EP PETROECUADOR, para lo cual la CONTRATISTA deberá entregar los 

equipos y/o herramientas dañados en bodegas de EP PETROECUADOR (con excepción de tecnología 

basada en propiedad intelectual existente de la Contratista para lo cual presentará acta de destrucción) 

previo al pago correspondiente de lo cual se deberá dejar constancia mediante la suscripción de un Acta 

de Entrega Recepción a Bodega. La determinación del daño parcial o irreparable deberá ser establecido 

por un informe de una tercera compañía a cuenta y costo de la CONTRATISTA y aprobado por EP 

PETROECUADOR. 



 

RESPUESTA 864 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 865 
Para que por favor confirme que en el caso del numeral anterior EP PETROECUADOR aceptaría el 

acta de destrucción, en los casos en que la herramienta incluya propiedad intelectual del contratista.  

 

RESPUESTA 865 

Las herramientas con tecnología patentada y/o propiedad intelectaul deberán ser destruidas en 

presencia del administrador del contrato o su delegado y posteriormente entregada a EP 

PETROECUADOR mediante acta. 

 

PREGUNTA 866 
Favor se consulta si los términos referenciados como “Términos y Condiciones Herramientas de Pesca”, 

son de aplicación a todos los casos en que el evento de Pesca no es responsabilidad de la Culpa Grave o 

exclusiva Responsabilidad Comprobada de la CONTRATISTA.  Favor confirmar el entendimiento.  

 

RESPUESTA 866 

Confirmado 

SERVICIO DE GERENCIAMIENTO  

PREGUNTA 867 

En relación al servicio de Catering para el personal de EP Petroecuador, por favor especificar los 

requerimientos del menú que debe ser provisto a cargo de la Contratista. 

RESPUESTA 867 

Se recomienda que el Menú presente por cada comida, 2 tipos de proteínas de origen animal, 2 tipos 

de carbohidratos, 1 ensalada, bebida y postre. El mismo incluirá un break de media mañana. 

PREGUNTA 868 

Por favor considerar incluir en la lista de precios el servicio de tanquero ya que es un ítem recurrente en el 

uso de EP Petroecuador. 

DESCRIPCION UNIDAD 

Tanquero para hidratacion de vias USD$/DÍA 

 

RESPUESTA 868 

Remitirse al listado de los servicios del formulario 3 

 

PREGUNTA 869 

Evacuación de Cemento: Especificar en el alcance, las cantidades de evacuación que son responsabilidad 

de PEC. 

RESPUESTA 869 

Los volúmenes que podrían ser responsabilidad comprobada de EP PEC estarán determinadas por 

las desiciones tomadas y las circunstancias operativas que puedan presentarse. 

 

PREGUNTA 870 



 

¿Las Pruebas de BOP se acepta realizarla en banco de prueba, y la fecha corría desde el momento de su 

montaje? 

 

RESPUESTA 870 

No se acepta. 

 

PREGUNTA 871 

¿Petroecuador tiene la facultad de negarse a pagar un servicio en caso de inconformidad con la prestación 

del mismo? 

 

RESPUESTA 871 

EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por los servicios debidamente requeridos y 

efectivamente prestados, de conformidad con los términos y condiciones que constan en el Anexo 

Nro. 5. (Formulario Nro. 3). 

 

PREGUNTA 872 

Por favor solicitamos establecer los plazos específicos para la emisión de las órdenes de facturación una 

vez liberadas las carpetas de los pozos 

 

RESPUESTA 872 

El procedimiento se encuentra descrito en la CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FACTURACION 

Y FORMA DE PAGO. 

 

PREGUNTA 873 

Aclaraciones para el Cálculo de la oferta: Tarifa Diaria de operación del taladro – Por favor pueden detallar 

a que se refieren con campamento completo? 

 

RESPUESTA 873 

Se refiere a las facilidades de alojamiento tanto para sus contratistas, subcontratistas y personal de 

EP PEC involucrado en las operaciones de Movilización, Perforación, Completación, Workover, 

Desmovilización. 

 

PREGUNTA 874 

9.4 Suministros y servicios: La CONTRATISTA proveerá un centro de monitoreo a personal de Perforación 

Lago Agrio durante la vigencia del contrato la cual contará con pantallas e internet de alta velocidad. Por 

favor pueden especificar el numero de pantallas requeridas? 

 

RESPUESTA 874 

Una pantalla que muestre los parámetros de perforación por cada taladro operativo. 

 

PREGUNTA 875 

SERVICIOS DE HERRAMIENTAS DE FONDO Y PESCA: Si debido a las condiciones del pozo son 

necesarios viajes de calibración, acondicionamiento y evaluación del casing, PEC reconocerá el valor de 

estos servicios? 

 

RESPUESTA 875 

En el caso de presentarse un evento que genere un Lost in Hole (LIH) o daños irreparables de los 

equipos y/o herramientas y este evento sea por dolo, Negligencia Grave, Culpa Grave o 

Responsabilidad Comprobada de EP PETROECUADOR 

 

PREGUNTA 876 

Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y Cumplimiento Ambiental: No obstante, 

cualquier estipulación en contrario que este instrumento contenga, las PARTES entienden y acuerdan que 



 

la responsabilidad por contaminación será como sigue – a, b, c. Por favor solicitamos aclarar que la 

contratista será responsable en estos casos siempre y cuando estos eventos no sean producto de 

disposiciones o directrices de EP Petroecuador. 

 

RESPUESTA 876 

EP PEC será tendrá responsabilidad producto de sus disposiciones o directrices siempre que sean 

debidamente notificadas y comprobadas. 

 

PREGUNTA 877 

Quien es responsable por el mantenimiento de standing valve?  

 

RESPUESTA 877 

La Contratista 

 

PREGUNTA 878 

Quien es responsable para el Conductor para los Companys debido a que las camionetas que se entregan 

son federadas y el conductor debería poseer licencia tipo C. la gran mayoría de chofere tiene licencia tipo 

B.  

 

RESPUESTA 878 

Referirse a lo establecido como requerimiento para el vehículo para el Supervisor de Perforación de 

EP PETROECUADOR. 

 

PREGUNTA 879 

Definir los desechos de fluidos ya que al momento se mezcla fluido de control + agua producto de las 

operaciones de COM.  

 

RESPUESTA 879 

El tratamiento y transporte será a cargo de la contratista y su disposición deberá estar de acuerdo a 

la normativa ambiental vigente. 

 

PREGUNTA 880 

Por favor aclarar cómo se procederá con los cortes contaminados en caso que se tenga volumen adicional 

de cemento dentro del liner y se deba moler. 

 

RESPUESTA 880 

¿No se entiende ni se explica cortes contaminados con qué? Los residuos sólidos de la cementación 

podrán tener el tratamiento que así lo determine el procedimiento aplicable 

 

PREGUNTA 881 

No especifica el material de construcción de los Cubetos (tanque de Diesel y otros), deben ser de sacos de 

arena o similar.   

 

RESPUESTA 881 

Arena. 

 

PREGUNTA 882 

El tipo de geomembrana para la construcción de cubetos puede ser modificado con otra especificación para 

una mejor manipulación. 

R 

ESPUESTA 882 

No. Se deberá utilizar, geomembrana pre-moldeada y termo-sellada de polietileno de alta densidad 

(HDPE) high density polietileno de acuerdo a la norma ASTM D4439. compuestas por un 97.5% de 



 

polietileno y un 2.5% de negro de humo, espesor 40 mils, la misma no podrá ser perforada con 

elementos del sistema de conexión a tierra. 

 

PREGUNTA 883 

Vaccum para aguas negras y grises debe ser de mayor capacidad 180 bbl (dependiendo de la distancia del 

punto recepción) por favor confirmar si se puede actualizar las bases. 

 

RESPUESTA 883 

No se acepta. El vacum requerido indica que debe tener una capacidad de mínimo de 120 bbls, sin 

embargo; la contratista por su cuenta y a su costo puede no limitarse a contratar una unidad de 

mayor capacidad. 

 

PREGUNTA 884 

Para el uso de los martillos en el BHA no se tiene un mínimo de horas puede generar confusión al momento 

de requerir el cambio, se podría fijar un mínimo de horas trabajadas?  

 

RESPUESTA 884 

Se requiere que la herramienta no supere las 150 horas desde que ingresa al pozo, planificar asi en 

conjunto con EP PEC, el cambio de la herramienta. 

 

PREGUNTA 885 

Servicio de tanque vertical: ¿El alcance del servicio, que incluye movilización, contempla también el equipo 

(grúa) necesario para su desmontaje? 

 

RESPUESTA 885 

El ítem en mención debe incluir los equipos y personal para la movilización, instalación-

desinstalación y desmovilización. 

 

PREGUNTA 886 

Guardia en locaciones: ¿Podría clarificarse la responsabilidad sobre la contratación de personal de 

seguridad en ciertas locaciones donde no hay guardia?  

 

RESPUESTA 886 

EP PEC proporcionará seguridad física en los accesos a las plataformas. En caso de que se reciba la 

notificación por parte de EP PEC Seguridad física de que no se dispone de la posición en dicha 

plataforma, el Administrador del Contrato podrá requerir este servicio mediante lista de precios. 

Adicional la contratista debe tomar en cuenta lo establecido en la MATRIZ DE 

REESPONSABILIDADES en el numeral 7.9 Seguridad interna en los campamentos y áreas 

asignadas a la CONTRATISTA, Si la CONTRATISTA considera necesario contar con seguridad 

física para su personal y equipos dentro del área de trabajo, este servicio será proporcionado a cuenta 

y costo de la CONTRATISTA. 

 

PREGUNTA 887 

Servicio de corrida de tubulares: Por favor especificar el numero de corridas que contemplan el Lump Sum. 

 

RESPUESTA 887 

Las corridas necesarias durante el evento. El servicio es LUMP/POZO. 

 

PREGUNTA 888 

Por favor confirmar si es requerido el ingeniero de Completacion ya que no consta en en el item 6 

Gerenciamiento del Proyecto ya que en el item 4 Personal si consta esta posición. 

 

RESPUESTA 888 



 

Se confirma lo establecido en el ITEM 4. PERSONAL. 

 

 

PREGUNTA 889 

Por favor confirmar si es requerido personal de Cost Control ya que no consta en en el item 6 

Gerenciamiento del Proyecto. 

 

RESPUESTA 889 

Lo indicado en el ítem 6 indica que, La CONTRATISTA a su cuenta y costo será responsable de la 

coordinación y soporte técnico en el proyecto y deberá contar con el siguiente personal mínimo. Para 

el caso específico de la posición de Cost Control, La CONTRATISTA proveerá de esta posición a su 

cuenta y costo para el correcto desarrollo del Proyecto. 

 

PREGUNTA 890 

Por favor clarificar el alcance de estos ítems. 

DESCRIPCION 

Cabezal adaptable con cama baja y cama alta con chofer incluye movilización 

al pozo 

Cabezal adaptable con cama baja y cama baja con chofer incluye movilización 

al pozo  

 

RESPUESTA 890 

Los ítems que el Administrador del contrato podrá solicitar se refiere a que el vehiculo o unidad 

disponga de una plataforma tipo cama alta y también la cama baja, en sitio para realizar los 

movimientos que EP PEC disponga. 

 

PREGUNTA 891 

Por favor confirmar si en el ítem 16. “El combustible como diésel, para generadores, maquinaria pesada, 

vehículos y demás equipos que la CONTRATISTA y/o subcontratistas requeridos para la prestación de los 

servicios en el área asignada de operaciones para la prestación del presente Contrato será proporcionado 

por la CONTRATISTA, este será pagado por EP PETROECUADOR contra factura emitida por EP 

PETROECUADOR sin cargo administrativo.” Se puede agregar el siguiente texto “o empresa que lo 

reemplace, sin cargo administrativo”. 

 

RESPUESTA 891 

No se acepta. 

 

PREGUNTA 892 

Por favor aclarar la especificación del material que se lo establece como premium en la lista de precios: 

DESCRIPCION 

Casing 20", 94 lb/pie, K-55, premium 

Casing 13-3/8", 68 lb/pie, premium 

Casing 13-3/8", 54.5 lb/pie, K-55, premium 

Casing 9-5/8", 47 lb/pie, L-80/N-80, premium 

Casing 9-5/8" 53.5 lb/pie, L-80/N-80, premium 

Casing 7" 26 lb/pie, P-110, premium 



 

Casing 7" 26 lb/pie, C-95, BC, premium 

Casing 5-1/2", 17 lb/pie, P-110, premium 

Casing 5", 18 lb/pie, P-110, premium 

Casing 5", 18 lb/pie, C-95, premium 

 

RESPUESTA 892 

Se establece como PREMIUM a la conexión, distinta de la conexión API. 

 

PREGUNTA 893 

Por favor aclarar la especificación del material que se lo establece como BC en la lista de precios, se refiere 

a “BTC” 

DESCRIPCION 

Zapata Rimadora 13-3/8" BC API 5CT 

Zapata Rimadora 9-5/8" BC API 5CT  

Zapata Rimadora 7" BC API 5CT 

Zapata Rimadora 5" ó 5 1/2" BC API 5CT 

Zapata de Nariz Rotatoria 13-3/8" BC API 5CT 

Zapata de Nariz Rotatoria 9-5/8" BC API 5CT 

Zapata de Nariz Rotatoria 7" BC API 5CT 

Collar Flotador 7" BC API 5CT 

Collar Flotador 5" o 5 1/2" BC API 5CT 

Collar vibratorio 9-5/8" BC API 5CT 

Collar vibratorio 7" BC API 5CT 

 

RESPUESTA 893 

La palabra BC se refiere a la Conexión Buttress Connections 

 

PREGUNTA 894 
De acuerdo a los procesos pasados, se solicita enviar el archivo digital (Excel) de los Formulario 3A, 3B, 

3C, 

 

RESPUESTA 894 

Se adjunta los formularios requeridos. 

 

PREGUNTA 895 

Por favor indicar si los cellars de los pozos a perforarse tendrán casing de 20’’ hincado. 

 

RESPUESTA 895 

No en todos los casos. 

 

PREGUNTA 896 

Por favor confirmar si EP Petroecuador reembolsara el diésel durante las actividades de movilizaciones 

entre campos. 

 

RESPUESTA 896 



 

La contratista debe incluir el combustible a su cuenta y costo durante el evento de movilización. 

Referirse a las obligaciones de la Contratista en el Anexo 3. 

 

PREGUNTA 897 

Por favor confirmar si EP Petroecuador reembolsara el diésel durante el evento de Skidding. 

 

RESPUESTA 897 

Referirse a las obligaciones de la Contratista en el Anexo 3. 

 

PREGUNTA 898 

Por favor confirmar si EP Petroecuador reembolsara el diésel durante el evento de movilización inicial y 

desmovilización. 

RESPUESTA 898 

 

Referirse a las obligaciones de la Contratista en el Anexo 3. 

 

PREGUNTA 899 

Por favor confirmar si EP Petroecuador reembolsara el diésel durante el stand by del taladro. 

 

RESPUESTA 899 

Se confirma. 

 

PREGUNTA 900 

El ITP de liberación de taladros menciona tiempos de vigencia para inspecciones de categoría III y IV. 

Según la normativa vigente, estos tiempos se expresan en días operativos. ¿El requerimiento del ITP para 

la vigencia de estas inspecciones es en días calendario o días operativos? 

 

RESPUESTA 900 

La vigencia de estas inspecciones se verificará en días calendario. 

 

PREGUNTA 901 

¿Los NPT aplican únicamente cuando se detiene la actividad de perforación o completación y duran hasta 

que la actividad se restablezca al punto en el cual ocurrió la detención?  

 

RESPUESTA 901 

Se remite la definición de NPT que se presenta en este concurso. Tiempo no productivo en la 

operación que genera un costo adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la 

industria petrolera y que son el resultado de fallas o incumplimientos asociados a los equipos o 

personal de la CONTRATISTA o la OPERADORA. 

 

PREGUNTA 902 

¿Todos los NPT generan un PNC? 

 

RESPUESTA 902 

No 

 

PREGUNTA 903 

¿Es el departamento de Perforación de EP Petroecuador el encargado de validar la aplicación de un PNC? 

 

RESPUESTA 903 

Remitirse al procedimiento EXP.03.RC.PR.06 Gestión de Producto No Conforme, o en su versión 

actualizada si aplica. 

 



 

PREGUNTA 904 

En caso de una liberación emergente de un bien, si el QAQC PEC del Coca y el QAQC PEC del bloque no 

pueden cumplir con el requerimiento, ¿puede el Co Man de PEC validar el ITP de liberación del bien? 

 

RESPUESTA 904 

Se solicita que las liberaciones se planifiquen desde el inicio de los pozos, sin embargo, ante una 

emergencia verificada, la Contratista deberá realizar las debidas coordinaciones para que un 

representante de QAQC pueda realizar la liberación en locación dependiendo del caso. 

 

PREGUNTA 905 

¿Existe un tiempo máximo para dar respuesta a la revisión de un dossier por parte del QAQC de EP 

Petroecuador? En caso de que no exista, ¿se puede definir un tiempo? 

 

RESPUESTA 905 

Se recomienda la siguiente definición de tiempo, finalizado el pozo; se tienen no más de treinta días 

(30) calendario para la entrega de toda la información para el inicio de la revisión por parte de 

QAQC, quien a su vez tendrá un periodo similar de no más de 30 días para emitir sus observaciones. 

 

PREGUNTA 906 

¿La documentación entregable en el dossier de calidad corresponde específicamente a la documentación 

citada en los índices establecidos en el Instructivo para la Elaboración, Entrega y Publicación del Dossier 

de Calidad? 

 

RESPUESTA 906 

Si. 

 

PREGUNTA 907 

En los dossiers de calidad y MDV que se entregan de forma digital bajo validez de la firma mediante Firma 

EC, ¿aplica la verificación de Firma EC para los certificados de calidad y MTC de accesorios, tubería y 

herramientas provenientes del exterior? 

 

RESPUESTA 907 

Los certificados emitidos provenientes del exterior, no aplica verificación de Firma EC. 

SERVICIO DE GEOMECANICA Y OPTIMIZACION  

PREGUNTA 908 

Tomando en cuenta que el servicio de geomecánica y optimización en tiempo real es considerado para la 

evaluación económica de la oferta de los pozos direccionales, se entiende que el mismo se contratará, de 

manera obligatoria, en todos los pozos direccionales que se perforen durante la vigencia del contrato. 

RESPUESTA 908 

No, en caso de requerirse el servicio será solicitado antes del inicio del pozo. 

 

 

PREGUNTA 909 

En caso de que la respuesta anterior sea negativa, ¿En cuántos y cuáles pozos de la campaña se considera 

contratar el servicio de geomecánica? 

RESPUESTA 909 

De ser adjudicado, la información será proporcionada una vez suscrito el contrato. 

 

PREGUNTA 910 



 

Tomando en cuenta que el servicio de geomecánica es considerado para la evaluación económica de la 

oferta de los pozos re-entry, se entiende que el mismo se contratará, de manera obligatoria, en todos los 

pozos re-entry que se perforen durante la vigencia del contrato? 

RESPUESTA 910 

No, en caso de requerirse el servicio será solicitado antes del inicio del pozo. 

 

PREGUNTA 911 

Para la contratación del servicio de geomecánica, ¿se entiende que todo sidetrack de pozo será considerado 

como un pozo nuevo? 

RESPUESTA 911 

Favor remitirse a las presentes bases de concurso de ofertas. 

 

PREGUNTA 912 

¿Debido a la naturaleza del servicio, el coordinador de geomecánica estará localizado en la ciudad de Quito 

y atenderá las reuniones de manera remota? 

RESPUESTA 912 

Coordinador (por línea de servicio) deberá estar en campo, según las presentes bases de concurso de 

ofertas 

 

PREGUNTA 913 

Para las condiciones del servicio de geomecánica se solicita agregar el siguiente párrafo: 

“La CONTRATISTA utilizara todos sus mejores conocimientos y recursos técnicos para realizar los 

servicios tanto de consultoría como los servicios profesionales para software con el grado de diligencia y 

cuidado comúnmente aceptado en la industria petrolera. Sin embargo, cualquier interpretación, 

investigación o análisis emanada en conexión con la ejecución de dichos servicios, o comunicados por 

algún miembro de la CONTRATISTA a algún miembro de EP PETROECUADOR como consecuencia de 

la ejecución de los mismos, son opiniones basadas en inferencias y/o deducciones de medidas, así como en 

relaciones empíricas y presunciones, de tal manera dichos análisis pueden presentar diferencias, 

divergencias y/o discrepancias con los resultados y opiniones obtenidos utilizando métodos de la industria 

distintos a los aplicados por la CONTRATISTA.” 

RESPUESTA 913 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 914 

¿Se entiende que, para el servicio de Geomecánica, el software especializado que deberá suministrar la 

contratista durante la prestación del servicio estará instalado en el ambiente local o de nube que PEC utilice? 

RESPUESTA 914 

Favor remitirse a las presentes bases de concurso de ofertas. 

 

PREGUNTA 915 

¿El servicio de optimización deberá considerar, al menos, 3 recursos localizados en la ciudad de Quito; 2 

para el análisis de ingeniería y 1 al menos para el análisis de KPIs? 

RESPUESTA 915 

Favor revisar lo que incluye el servicio lump sum de optimización 

 

 

PREGUNTA 916 

¿El servicio de optimización considerará personal en campo? 



 

RESPUESTA 916 

Favor revisar lo que incluye el servicio lump sum de optimización 

 

PREGUNTA 917 

¿El servicio de optimización deberá considerar un coordinador? 

RESPUESTA 917 

Coordinador (por línea de servicio) deberá estar en campo, según las presentes bases de concurso de 

ofertas. 

 

PREGUNTA 918 

¿Los análisis de torque y arrastre, simulaciones hidráulicas, trayectoria direccional, etc., generados durante 

la prestación del servicio de optimización deberán ser cargados en tiempo real en el software oficial (EDT) 

utilizado por Petroecuador? 

RESPUESTA 918 

De ser adjudicado, la información será proporcionada una vez suscrito el contrato. 

 

SERVICIO DE FRACTURAMIENTO 

PREGUNTA 919 
Confirmar que para el ITEM. Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + limpieza de casing + pickling + 

fluido de control. Las píldoras de limpieza y fluido de control posterior a la fractura se cobrarán con el 

ITEM Fluido de Completación (Incluye: unidad de filtración con filtros, quimica para preparar 1000 bls 

fluido de control y quimica para todas las pildoras de limpieza que no están dentro del fluido de control). 

RESPUESTA 919 

Dependerá del diseño de cada pozo y se confirmará una vez se disponga del programa de 

completación. 

 

PREGUNTA 920 

Confirmar que el volumen de píldora de limpieza previo al servicio de fracturamiento será acordado en la 

propuesta técnica previamente aprobada de cada pozo. En caso de requerir volumen no contemplado 

contingente deberá pagarse por la lista de precios del  ITEM Fluido de Completación (Incluye: unidad de 

filtración con filtros, quimica para preparar 1000 bls fluido de control y química para todas las píldoras de 

limpieza que no están dentro del fluido de control). 

 

RESPUESTA 920 

Se confirma requerimiento. 

 

PREGUNTA 921 

Confirmar que el servicio de Fracturamiento comenzará desde la entrega del pozo para armado de unidades 

de fracturamiento hasta el desarmado de la unidad de fracturamiento. Fluidos que se utilicen previo o 

después de estos tiempos deberán cobrarse en función de ítems adicionales de la lista de precios.  

RESPUESTA 921 

 

No se confirma el requerimiento. 

 

PREGUNTA 922 

Confirmar que para el Item Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + fluido de control. Los volúmenes de 

Fluido de control, píldora de limpieza serán los considerados y aprobados bajo la propuesta técnica de cada 



 

pozo. Volúmenes que salgan del diseño acordado deberán cobrarse a través del Item. Fluido de 

Completación (Incluye: unidad de filtración con filtros, química para preparar 1000 bls fluido de control y 

química para todas las píldoras de limpieza que no están dentro del fluido de control) 

RESPUESTA 922 

Regirse a la Lista de Precios 

 

PREGUNTA 923 

Confirmar que el volumen de pickling se acordará entre las partes en el diseño técnico aprobado previo a 

la ejecución del servicio. Volúmenes que salgan del diseño acordado deberán cobrarse a través del Item 

Pickling 

RESPUESTA 923 

Regirse a la Lista de Precios. 

 

PREGUNTA 924 

Por favor incluir lista de precios para servicios de CTU y estimulación en caso de contingencia. 

RESPUESTA 924 

En caso de requerirse se solicitará bajo modalidad de reembolso.  

 

PREGUNTA 925 

Confirmar que se tendrá un mínimo de 24 horas una vez se cuente con toda la información del pozo para 

entregar el diseño de Fracturamiento. 

RESPUESTA 925 

El tiempo dependerá del diseño de fractura a realizarse en cada pozo en acuerdo con el Ing. De 

Operaciones de EP Petroecuador. 

 

PREGUNTA 926 

Por favor su confirmación de que el tiempo de análisis del minifrac dependerá de la complejidad del 

reservorio y no podrá considerarse cómo tiempo perdido. 

RESPUESTA 926 

Confirmado, no se considera tiempo perdido debido a que no es una falla o incumplimientos 

asociados a los equipos o personal de la CONTRATISTA. 

 

PREGUNTA 927 

Confirmar que una vez se tenga el análisis del minifrac el cliente tomará la decisión y será el responsable 

de si desea continuar con el Fracturamiento considerando los riesgos asociados. 

RESPUESTA 927 

La decisión deberá ser acordada entre las partes.  

 

PREGUNTA 928 

Confirmar que el agua fresca y diesel para los sistemas de tratamiento será suministrado por el cliente. 

RESPUESTA 928 

Se confirma requerimiento. 

 

 

PREGUNTA 929 

Confirmar que para pozos con fracturas de más de una etapa se cobrará para la primera etapa el Item 

Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + limpieza de casing + pickling + fluido de control  y para cada 

etapa siguiente el item Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + fluido de control.  



 

RESPUESTA 929 

Se confirma requerimiento. 

 

PREGUNTA 930 

Confirmar que el servicio de fracturamiento contará con un tiempo de gracia 8 horas. 

RESPUESTA 930 

No se confirma el requerimiento. 

 

PREGUNTA 931 

Clausula. Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA Por favor confirmar que ninguna multa 

podrá exceder el 100% del servicio que presentó la falla. 

 

RESPUESTA 931 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación “Concurso de 

Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA 

NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo 

tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de 

adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 

ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 932 

Confirmar que en caso de no realizar el servicio de fracturamiento por condiciones del pozo/reservorio. Se 

pagará el 50% del LumpSum de fracturamiento para cubrir los gastos asociados a fluidos de control, 

pildoras, pickling, bombeos de diagnóstico ejecutados. 

RESPUESTA 932 

No se confirma el requerimiento. 

 

PREGUNTA 933 

Confirmar que para servicios de Fracturamiento solo se contará con sellos o elementos de repuestos de los 

equipos y 1 bomba de backup. 

RESPUESTA 933 

No se confirma el requerimiento. 

 

PREGUNTA 934 

Confirmar que para el servicio de Fracturamiento no se mantendrá en la locación un stock de químicos y 

materiales como contingencia para operaciones remotas. Se llevará a locación la química necesaria en 

función del diseño propuesto. 

RESPUESTA 934 

Regirse conforme términos y condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por Líneas de 

Servicio / LÍNEAS DE SERVICIO COMPLETACIÓN: 22. La CONTRATISTA mantendrá en la 

locación un stock de químicos y materiales como contingencia para operaciones remotas y será 

responsable de los mismos ante los organismos gubernamentales de Control. 

 

PREGUNTA 935 

Confirmar que el ITEM detallado en el FORMULARIO NRO. 3B y el FORMULARIO NRO. 3C en la 

sección de Fracturamiento; Unidad de Filtración + Filtros. Incluye: movilización de unidad al pozo, filtros 

necesarios para el trabajo, personal (un ingeniero y un ayudante). Aplicará para los fluidos que se filtren 

para el servicio de fracturamiento. 



 

RESPUESTA 935 

No se confirma el requerimiento. 

 

PREGUNTA 936 

El packer mecánico 7" para fractura, técnico, crossovers y movilización (nogo y 2.75" standing valve). 

Confirmar que en caso de falla o tiempo perdido asociado al Packer de Fracturamiento. Este contará con 

12 horas de gracia para remediación y no podrá exceder de $20,000.00 el NPT. 

RESPUESTA 936 

No existe "tiempo de gracia" para la remediación de fallas. Regirse a definición de NPT 

correspondiente. 

 

PREGUNTA 937 

Confirmar que el packer mecánico 7" para fractura, técnico, crossovers y movilización (nogo y 2.75" 

standing valve). Cubrirá 5 días. En caso de exceder este tiempo se cobrará el 1% adicional al Item de 

Fracturamiento por día adicional.  

RESPUESTA 937 

Regirse al costo/ítem del servicio de fracturamiento. 

 

PREGUNTA 938 

El packer mecánico dentro del servicio de fracturamiento está detallado como packer de 7”, en caso de 

requerir usar un empaque de 9-5/8”. Confirmar que se cobrará el 1% adicional al Item de Fracturamiento 

por operación.  

RESPUESTA 938 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato 

 

SERVICIO FLUIDOS DE PERFORACION   

PREGUNTA 939 

Para la evaluación de capacidad operacional el punto 3.2.1 “Presentar certificados de propiedad de los 

equipos de laboratorio para FLUIDOS DE  PERFORACIÓN.” Es aceptable la presentación de registro de 

activos debidamente notarizados? 

RESPUESTA 939 

No, Favor remitirse a las presentes bases de concurso de ofertas. 

 

PREGUNTA 940 

En la matriz de evaluación pág 51 tabla FLUIDOS “Fluido Polimérico inhibido” establece el uso de KCl 

únicamente, descartando otros inhibidores, se puede aclarar que tipos de inhibidores se pueden usar, ya que 

el KCl  afecta la conductividad de los ripios dehidratados y reacciona con el Caolin presente en la 

formación. Qué otros tipos de inhibidores se pueden usar en sustitución del KCl? 

RESPUESTA 940 

Favor remitirse a las presentes bases de concurso de ofertas. 

 

 

PREGUNTA 941 

En la matriz de evaluación pág 51 tabla FLUIDOS “Fluido Polimérico inhibido” establece el uso de 

carbonato de calcio como material densificante, se puede utilizar otros densificantes o mezcla con Barita 

para evitar la decantación de densificante (11.8 ppg)? 

RESPUESTA 941 



 

Se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 942 

En la matriz de evaluación pág 51 tabla FLUIDOS “Lubricante mecánico”  establece la presentación 

“costo/sx”, es posible utilizar el producto en costo por caneca. 

RESPUESTA 942 

Siempre y cuando sea lubricante mecánico 

 

PREGUNTA 943 

Confirmar si el método de disposición de ripios de perforación será a través de la aplicación de gestor 

ambiental o se realizará a través de uso de pozos reinyectores con la aplicación  de CRI? 

RESPUESTA 943 

La disposición final de ripios será mediante gestor ambiental, sin embargo, en caso de existir la opción 

de implemtar CRI durante la ejecución de los pozos del contrato se informará oportunamente. 

 

PREGUNTA 944 

Los TDR consideran cláusulas para “SERVICIO DE REINYECCION DE FLUIDOS Y SOLIDOS DE 

DESECHOS”, sin embargo no hay un item de precio para ese servicio, favor aclarar si el servicio debe ser 

cotizado? 

RESPUESTA 944 

En caso de requerir el servicio y al no constar en lista de precios, se solicitará por medio del servicio 

de reembolsable.  

 

PREGUNTA 945 

Para el servicio de control de sólidos se solicitan 2 volquetas dentro de los requisitos mínimos, favor 

confirmar si el equipo (Volqueta) puede ser liberado al finalizar la evacuación de todos los ripios de 

perforación, dado que durante la fase de completamiento no tiene aplicación por la no generación de cortes. 

RESPUESTA 945 

Los equipos serán liberados una vez se finalice el procesamiento de todos los remanentes que hayan 

sido generados durante la operación, incluyendo flóculos. 

 

PREGUNTA 946 

Favor confirmar si el equipo (excavadora) puede ser liberado al finalizar el procesamiento de fluidos de 

perforación y se evacuen todos los ripios, dado que durante la fase de completamiento no tiene aplicación 

por la no generación de cortes. 

RESPUESTA 946 

Los equipos serán liberados una vez se finalice el procesamiento de todos los remanentes que hayan 

sido generados durante la operación, incluyendo flóculos. 

 

PREGUNTA 947 

En el punto 29 de "LINEAS DE SERVICIO DE COMPLETACION" aclarar a que hace referencia los 

excesos líquidos y sólidos productos de las completaciones iniciales que se hará cargo EP Petroecuador a 

través del gestor. 

 

RESPUESTA 947 

Los excesos líquidos y sólidos referidos que se hará cargo EP PETROECUADOR se considerán los 

provenientes de las formaciones. 

RENTA DE PACKERS Y TOMA DE MUESTRAS DE FLUIDOS PVT 



 

PREGUNTA 948 

Confirmar que en caso de no realizar el servicio de fracturamiento hidraúlico y que el packer mecánico ya 

fue armado y corrido a fondo, este se cobrará con el ítem de Renta de Packer Mecánico no Permanente? 

 

RESPUESTA 948 

Al no realizarse el servicio de fractura, estaría dentro del COSTO / ÍTEM. 

 

PREGUNTA 949 

En el precio a cotizar por los disparos con TCP, ¿se consideran días de evaluación? 

 

RESPUESTA 949 

No incluye días de evaluación, conforme lo establecido en la Lista de Precios de Perforación. 

 

PREGUNTA 950 

Confirmar que en caso de requerir evaluar el pozo con la sarta de TCP en fondo ¿se reconocerá la renta 

diaria del packer mecánico por los días adicionales fuera de la operación de TCP con el ítem de Renta de 

Packer Mecánico no Permanente? 

 

RESPUESTA 950 

Se pagará renta diaria del packer mecánico no permanente, conforme Lista de precios. 

 

PREGUNTA 951 

Confirmar si dentro del item para toma de muestras de fluidos PVT con Wireline se puede ofrecer el servicio 

para toma de muestras compensadas con el pozo completado y en producción. 

 

RESPUESTA 951 

No se confirma requerimiento. 

SERVICIO DE REGISTROS ELECTRICOS Y TCP 

PREGUNTA 952 
En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, el termino LUMPSUM/POZO, ¿podrían por favor 

especificar un estimado de máx. Ft de profundidad, máx. ft de registro, diámetro del hoyo y/o CSG? 

 

RESPUESTA 952 

Conforme términos y condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por Líneas de Servicio 

(LUMPSUM) / Registros Eléctricos: profundidad de hasta 13,000 ft MD, registro de hasta 3000 ft. 

 

PREGUNTA 953 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, se especifica Registro sónico dipolar 

(LUMPSUM/POZO), ¿podrían por favor especificar un estimado de máx. Ft de profundidad, máx. ft 

de registro, diámetro del hoyo y/o CSG? 

 

RESPUESTA 953 

Conforme términos y condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por Líneas de Servicio 

(LUMPSUM) / Registros Eléctricos: profundidad de hasta 13,000 ft MD, registro de hasta 3000 ft. 

En diámetros: 12-1/4” y sección de 8-1/2” 

 

PREGUNTA 954 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, se especifica Registro correlación (LUMPSUM/POZO), 

¿podrían por favor especificar un estimado de máx. Ft de profundidad, máx. ft de registro, diámetro 

del hoyo? 

 



 

RESPUESTA 954 

Conforme términos y condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por Líneas de Servicio 

(LUMPSUM) / Registros Eléctricos: registro de hasta 3000 pies, registro Gamma Ray (hasta 

superficie en caso de ser solicitado). 

 

PREGUNTA 955 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, se especifica Registro correlación (LUMPSUM/POZO), 

En el caso de completaciones definitivas donde por la naturaleza de la operación amerita dos o más 

correlaciones posteriores, ¿se cobraría la correlación con el item de Registro de correlación en el 

Formulario Nro.3? Caso contrario por favor aclarar. 

 

RESPUESTA 955 

El servicio se pagará por LUMP SUM/ pozo. 

 

PREGUNTA 956 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, se especifica Registro de toma de puntos de presión 

(LUMPSUM/POZO), ¿podrían por favor especificar un estimado de máx. Ft de profundidad, máx. 

número de puntos, diámetro del hoyo? 

 

RESPUESTA 956 

Conforme lo establecido, incluye hasta veinte (20) puntos válidos tomados en pozo y la herramienta 

bajada en cualquier profundidad (conforme términos y condiciones para la Prestación de Servicios 

Integrados por Líneas de Servicio / Registros Eléctricos). 

 

PREGUNTA 957 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, se especifica toma de muestras de fluidos PVT 

(LUMPSUM/POZO), ¿podrían por favor especificar un estimado de máx. Ft de profundidad, máx. 

numero de muestras por pozo o para el proyecto, numero de cámaras, diámetro del hoyo? 

 

RESPUESTA 957 

Conforme lo establecido, incluye El cargo por el servicio de probadores de formación para toma de 

muestras de fluidos incluye hasta seis (6) muestras tomadas en pozo y la herramienta bajada en 

cualquier profundidad. 

 

PREGUNTA 958 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, se especifica toma de muestras de fluidos PVT 

(LUMPSUM/POZO), ¿podrían por favor especificar que volumen por muestra es requerido? 

 

RESPUESTA 958 

Dependerá del reservorio objetivo/prospectivo. 

 

PREGUNTA 959 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, se especifica Registro de Resonancia magnética 

(LUMPSUM/POZO), ¿podrían por favor especificar un estimado de máx. Ft de profundidad, máx. ft 

de registro, diámetro del hoyo? 

 

RESPUESTA 959 

Conforme términos y condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por Líneas de Servicio 

(LUMPSUM) / Registros Eléctricos: profundidad de hasta 13,000 ft MD, registro de hasta 3000 ft. 

 

PREGUNTA 960 



 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, se especifica Registro de Resonancia magnética 

(LUMPSUM/POZO), ¿se estaría considerando entregables en todo el intervalo de manera continua 

pie a pie? 

 

RESPUESTA 960 

Si, se considera entregables en todo el intervalo de manera continua. 

Considerar entregar Quick look del registro en formato presentación power point, informe del 

registro y el registro como tal (.las del registro / pdf). 

 

PREGUNTA 961 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, se especifica Registro de imagen microrresistivas 

(LUMPSUM/POZO), ¿podrían por favor especificar un estimado de máx. Ft de profundidad, máx. ft 

de registro, diámetro del hoyo? 

 

RESPUESTA 961 

Conforme términos y condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por Líneas de Servicio 

(LUMPSUM) / Registros Eléctricos: profundidad de hasta 13,000 ft MD, registro de hasta 3000 ft. 

 

PREGUNTA 962 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, En el ítem Registro de Cemento Ultrasónico, CBL, 

VDL y CCL incluye Quick Look (3000 FT Lump Sum), se considerará equivalente al ultrasónico (mapa 

de cemento en base a impedancia), una herramienta que presente mapa de cemento en base a la curva 

de amplitudes? 

 

RESPUESTA 962 

No se considera equivalente 

 

PREGUNTA 963 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, En el ítem Cargas de alto performance a 5 DPP,Mínima 

API Penetración 52.3", Diámetro Promedio +/- 0.48" costo por pie TCP, se específica Mínima API 

Penetración, Por favor confirma ¿si se refiere a la API RP19B - Section 2? 

 

RESPUESTA 963 

No se confirma. 

 

PREGUNTA 964 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, En el ítem Cargas de alto performance a 5 DPP,Mínima 

API Penetración 52.3", Diámetro Promedio +/- 0.48" costo por pie TCP, se específica Mínima API 

Penetración, ¿Podría confirmar si se solicita solo el material? Por favor especificar el alcance del 

servicio y en que casos se usaria. 

 

RESPUESTA 964 

Remitirse a la aclaración Nro. 08 

 

 

PREGUNTA 965 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, En el ítem Cargas de alto performance a 5 DPP, Mínima 

API Penetración 52.3", Diámetro Promedio +/- 0.48" costo por pie Wireline, se específica Mínima API 

Penetración, ¿Podría confirmar si se solicita solo el material? Por favor especificar el alcance del 

servicio y en que casos se usaria. 

 

RESPUESTA 965 



 

Remitirse a la aclaración Nro. 08. 

PREGUNTA 966 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO se especifica “Cargas de alto performance a 5 DPP, 

Mínima API Penetración 52.3", Diámetro Promedio +/- 0.48" costo por pie TCP”.  Se sugiere incluir ítems 

de tecnologías como desbalance dinámico con cámaras de surgencia y/o propelente, necesarias para 

cubrir las diferentes necesidades técnicas de los activos o indicar como se procede para el cargo de 

estas tecnologías? 

 

RESPUESTA 966 

No acepta requerimiento. 

PREGUNTA 967 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO se especifica “Cargas de alto performance a 5 DPP, 

Mínima API Penetración 52.3", Diámetro Promedio +/- 0.48" costo por pie Wire Line”.  Se sugiere incluir 

ítems de tecnologías como desbalance dinámico con cámaras de surgencia y/o propelente, necesarias 

para cubrir las diferentes necesidades técnicas de los activos o indicar como se procede para el cargo 

de estas tecnologías? 

 

RESPUESTA 967 

No acepta requerimiento. 

PREGUNTA 968 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, se especifica “marcas radioactivas” ¿Podría confirmar 

si se solicita solo el material? Por favor especificar el alcance del servicio. 

 

RESPUESTA 968 

Se refiere a la herramienta. 

PREGUNTA 969 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, se especifica se especifica el Servicio “Venta CIBP 9-

5/8" (Incluye asentamiento y técnico)” ¿Podría especificar si se al asentamiento se refiere a realizarlo 

con unidad de wireline? 

 

RESPUESTA 969 

El asentamiento puede realizarse con wireline o con tubería. 

PREGUNTA 970 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, se especifica el Servicio “Venta CIBP 7 (Incluye 

asentamiento y técnico)” ¿Podría especificar si se al asentamiento se refiere a realizarlo con unidad de 

wireline? 

 

RESPUESTA 970 

El asentamiento puede realizarse con wireline o con tubería. 

PREGUNTA 971 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, En el Servicio de Disparos se específica Mínima API 

Penetración 52.3” lo cual corresponde a API RP 19 B – Section 1, pruebas en concreto. Se podría incluir 

cargas con nueva tecnología con API RP 19B – Section 2, ¿pruebas en roca, que proporcionan mejores 

resultados de producción? 

 

RESPUESTA 971 

Se podrán incluir cargas con API RP 19B – Section 2  previa aprobación del administrador del 

Contrato. 



 

PREGUNTA 972 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, En el Servicio de Disparos TCP se especifica Incluye 

Ingeniería + Técnico + Cañones de 4-1/2" + Herramientas Complementarias (TBG, Marca Radioactiva, 

Packer) + 30 FT Cargas de Alta Performance de 5 DPP, Mínima API Penetración 52.3", Diámetro Promedio 

+/- 0.48". se puede también ofertar cañones de 4-5/8 in? 

 

RESPUESTA 972 

Remitirse a al Formulario Nro. 3 de las bases del Concurso. 

 

PREGUNTA 973 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, En el Servicio de Disparos TCP se especifica Incluye 

Ingeniería + Técnico + Cañones de 4-1/2" + Herramientas Complementarias (TBG, Marca Radioactiva, 

Packer) + 30 FT Cargas de Alta Performance de 5 DPP, Mínima API Penetración 52.3", Diámetro Promedio 

+/- 0.48". El servicio de correlación debe estar incluido en éste item o para fines de cobro se puede 

hacer  uso del item de Registro de correlación incluido en el mismo formulario Nro. 3 ? 

 

RESPUESTA 973 

Regirse a lo establecido en términos y condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por 

Líneas de Servicio / Registros Eléctricos / ítem 22 (Pág. 198): Para el Servicio en que se necesite 

realizar trabajos de disparos en hueco entubado (con cable o TCP) (incluye correlación). 

 

PREGUNTA 974 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, En el Servicio de Disparos TCP se especifica Incluye 

Ingeniería + Técnico + Cañones de 4-1/2" + Herramientas Complementarias (TBG, Marca Radioactiva, 

Packer) + 30 FT Cargas de Alta Performance de 5 DPP, Mínima API Penetración 52.3", Diámetro Promedio 

+/- 0.48". En caso de pozos de alta desviación (ángulos mayores a 55°), podrían incluir un item para 

el uso de un sistema alternativo de disparo (hidráulico)? 

 

RESPUESTA 974 

No se acepta requerimiento 

PREGUNTA 975 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, sección de Servicios de Disparos con TCP. Por favor 

podrían aclarar si se refiere a una operación de bajar disparar y sacar los cañones ( Shut & Pull )?  

 

RESPUESTA 975 

Dependerá del diseño de pozo y de la zona a producir 

PREGUNTA 976 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, En los Servicios de Disparos con TCP. ¿En el caso de 

requerir evaluación por n días, PEC puede hacer un alcance a esta licitación y enviar un ítem que 

cubra este servicio? 

 

RESPUESTA 976 

No se acepta requerimiento 

 

 

PREGUNTA 977 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, En los Servicios de Disparos con TCP. ¿En el caso de 

requerir TCP con completación definitiva, se podría incluir un item que cubra las herramientas (pup 

joint, ventana de flujo, barra de disparo, sub radioactivo, espaciadores, cross overs), que quedarán 

instaladas en pozo o cuál sería la directriz para ese reconocimiento? 

 



 

RESPUESTA 977 

De requerirse el servicio se lo realizará bajo modalidad reembolso. 

PREGUNTA 978 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, En el Servicio de Disparos con Sistema Cañones con 

Ancla se especifica Incluye Ingeniería + Técnico + Cañones de 4-5/8" + todos los accesorios para el BHA, 

herramientas para anclaje y asentamiento + 60 FT Cargas de Alta Performance de 5 DPP, Mínima API 

Penetración 52.3", Diámetro Promedio  +/- 0.48". ¿En caso de que técnicamente por peso y/o longitud 

del BHA, no sea viable asentar con Wireline y sea necesario hacerlo con tubería, por favor incluir un 

item para el  Servicio de Disparos con Sistema de Cañones con Ancla para asentamiento con tubería? 

 

RESPUESTA 978 

No se acepta requerimiento. 

PREGUNTA 979 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, En el Servicio de Disparos con Sistema Cañones con 

Ancla se especifica Incluye Ingeniería + Técnico + Cañones de 4-5/8" + todos los accesorios para el BHA, 

herramientas para anclaje y asentamiento + 60 FT Cargas de Alta Performance de 5 DPP, Mínima API 

Penetración 52.3", Diámetro Promedio  +/- 0.48". En caso de que la respuesta anterior haya sido 

negativa, se podría considerar el cobro del item ON-OFF TOOL (CAMPANA & STINGER): 5.5IN 

X 3.5IN 9.3 PPF EUE BOX X PIN , DESCONEXION A LA: DERECHA ; AISI 4140 Q&T/ API L80 

1%CR IN ACCORDACE WITH NACE MR0175 que se encuentra en el Formulario Nro 3 para éstos 

casos? 

 

RESPUESTA 979 

No se acepta requerimiento. El ítem “Servicio de Disparos con Sistema Cañones con Ancla”, incluye  

“todos los accesorios para el BHA”. 

PREGUNTA 980 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, se especifica el Servicio de disparos Wire Line.  ¿Se 

puede incluir un cargo básico para los servicios de disparo en intervalos menores 30 ft (Cable o TCP)? 

 

RESPUESTA 980 

Se considerará regla de tres en caso de tener intervalo menor o mayor al LUMP/SUM 

PREGUNTA 981 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, especifica “Servicio de Slick Line", Incluye Unidad + 

Técnico + Movilización (7 días).   Se entiende el alcance de este servicio por 7 días continuos y una (01) 

movilización.  Por favor confirmar. 

 

RESPUESTA 981 

El servicio es LUMP/SUM por pozo, el periodo de 7 días puede no ser contínuo. 

 

PREGUNTA 982 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, especifica “Servicio de Slick Line", Incluye Unidad + 

Técnico + Movilización (7 días).   ¿Se puede incluir un cargo básico para el servicio de slickline que 

sea de menos de 7 días continuos, por ejemplo un cargo por movilización a pozo? 

 

RESPUESTA 982 

No aplica, es bajo LUMP SUM por pozo. 

PREGUNTA 983 



 

En el formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, especifica “Servicio de Slick Line", Incluye Unidad + 

Técnico + Movilización (7 días).   ¿En caso de que dada la naturaleza de la operación el servicio sea 

de 1 o 2 días no consecutivos, cómo sería la metodología para el reconocimiento, por favor aclarar? 

 

RESPUESTA 983 

El servicio es LUMP/SUM por pozo, el periodo de 7 días puede no ser contínuo. 

PREGUNTA 984 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS POR 

LÍNEAS DE SERVICIO, sección Registro de Pozos ¿Por favor puede indicar cuantos registros y en 

que campo se correrá el registro mineralógico? 

 

RESPUESTA 984 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato 

PREGUNTA 985 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS POR 

LÍNEAS DE SERVICIO, sección Registro de Pozos ¿Por favor puede indicar en cuantos pozos tienen 

planificado tomar Núcleos de Pared o Side Wall Core y en que campo? 

 

RESPUESTA 985 

La información se remitirá a la CONTRATISTA una vez adjudicado el Contrato 

PREGUNTA 986 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS POR 

LÍNEAS DE SERVICIO, sección Registro de Pozos, ítem 9, indican que Para el servicio de registro de 

saturación a hueco entubado se deberá incluir la entrega de data cruda e interpretada en formato LAS, 

procesamiento, análisis e interpretación de los fluidos presentes en las zonas registradas. ¿Por favor 

podrían especificar el ítem a utilizar que permitirá el cobro este servicio? 

 

RESPUESTA 986 

De no disponer de ítem en la lista de precios y requerirse el servicio se tramitará bajo modalidad de 

reembolso. 

PREGUNTA 987 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS POR 

LÍNEAS DE SERVICIO, sección Registro de Pozos, ítem 14, indican que, Para el servicio de PLT 

(Production Loggin Test) a hueco entubado se deberá incluir la entrega de data cruda, procesamiento, 

análisis e interpretación de los fluidos presentes en las zonas registradas. ¿Por favor podrían especificar 

el ítem a utilizar que permitirá el cobro este servicio? 

 

RESPUESTA 987 

De no disponer de ítem en la lista de precios y requerirse el servicio se tramitará bajo modalidad de 

reembolso. 

 

 

PREGUNTA 988 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS POR 

LÍNEAS DE SERVICIO, sección Registro de Pozos, ítem 15, indican que, Para el servicio de ILT (Injection 

Loggin Test) a hueco entubado se deberá incluir la entrega de data cruda, procesamiento, análisis e 

interpretación de los fluidos inyectados en las zonas registradas. ¿Por favor podrían especificar el ítem a 

utilizar que permitirá el cobro este servicio? 

 



 

RESPUESTA 988 

De no disponer de ítem en la lista de precios y requerirse el servicio se tramitará bajo modalidad de 

reembolso. 

 

PREGUNTA 989 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS POR 

LÍNEAS DE SERVICIO, sección Registro de Pozos, ítem 17, indican que, Para el servicio de Evaluación 

de corrosión (incluido: CCL-GR-Ultrasónico) a hueco entubado se deberá incluir la entrega de data cruda 

en formato LAS, procesamiento, análisis e interpretación del espesor de la tubería en que se corrió el 

registro. ¿Por favor podrían especificar el ítem a utilizar que permitirá el cobro este servicio? 

 

RESPUESTA 989 

De no disponer de ítem en la lista de precios y requerirse el servicio se tramitará bajo modalidad de 

reembolso. 

 

PREGUNTA 990 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS POR 

LÍNEAS DE SERVICIO, sección Registro de Pozos, ítem 18, indican que, Para los servicios de Registros 

de cementación y corrosión que se presten simultáneamente (incluido: CBL-VDL-CCL-GR-Ultrasónico), 

a hueco entubado se pagará por el intervalo registrado y profundidad alcanzada del registro de cementación 

y se pagará aparte el intervalo registrado de corrosión. Los entregables son los mismos que si los registros 

se lo corriesen de manera individual. ¿Por favor especificar el ítem a utilizar que permitirá el cobro 

este servicio? 

 

RESPUESTA 990 

De no disponer de ítem en la lista de precios y requerirse el servicio se tramitará bajo modalidad de 

reembolso. 

PREGUNTA 991 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS POR 

LÍNEAS DE SERVICIO, sección Registro de Pozos, ítem 19, indican que, Para el servicio de Integridad 

de tubería (Multifinguer) a hueco entubado, el mismo debe incluir registro de GR y CCL para eventos de 

correlación y se pagará por el intervalo registrado y profundidad alcanzada, de acuerdo al procedimiento 

de reembolsables del presente contrato. El servicio, debe incluir la entrega de data cruda, procesamiento, 

análisis e interpretación de espesor de pared de la tubería donde se corrió esta herramienta. ¿Por favor 

podrían especificar el ítem a utilizar que permitirá el cobro este servicio? 

 

RESPUESTA 991 

De no disponer de ítem en la lista de precios y requerirse el servicio se tramitará bajo modalidad de 

reembolso. 

PREGUNTA 992 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS POR 

LÍNEAS DE SERVICIO, sección Registro de Pozos, ítem 22, indican que, Para el Servicio de asentamiento 

de tapones en hueco entubado, el mismo debe incluir registro de GR, CCL para la correlación de 

asentamiento y la respectiva entrega de la data de correlación. EP PETROECUADOR pagará este servicio 

de acuerdo al procedimiento de reembolsables del presente contrato y pagará únicamente por el 

asentamiento efectivamente prestado.. ¿Por favor indicar si se podría utilizar los ítems: “Venta CIBP 

9-5/8" (Incluye asentamiento y técnico)” o “Venta CIBP 7 (Incluye asentamiento y técnico)” o por 

favor puede PEC hacer un alcance a esta licitación y enviar un ítem para servicio de asentamiento 

de tapones en hoyo entubado?  

 



 

RESPUESTA 992 

No se acepta el requerimiento. 

PREGUNTA 993 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS POR 

LÍNEAS DE SERVICIO, sección Registro de Pozos, ítem 24, indican que, Para el servicio de densidad 

neutrón en hueco entubado se deberá incluir la entrega de la Curva final (procesada y corregida), así como 

la data cruda en formato LAS. ¿Por favor podrían especificar el ítem a utilizar que permitirá el cobro 

este servicio? 

 

RESPUESTA 993 

De no disponer de ítem en la lista de precios y requerirse el servicio se tramitará bajo modalidad de 

reembolso. 

PREGUNTA 994 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS POR 

LÍNEAS DE SERVICIO, sección Registro de Pozos, ítem 30, indican que, La información debe ser 

entregada en formato digital CD’s. ¿Considerando nuestro compromiso con el medio ambiente y el 

impacto positivo que representa NO imprimir registros en casos que no sea necesario, podría 

reconsiderar PEC el requerimiento de impresiones físicas y realizar la entrega de información 

únicamente en modo digital a una nube? 

 

RESPUESTA 994 

Regirse a lo establecido en términos y condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por 

Líneas de Servicio / Registros Eléctricos / ítem 26 (Pág. 199). 

PREGUNTA 995 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS POR 

LÍNEAS DE SERVICIO COMPLETACIÓN, sección Registros Eléctricos, item 26 indica: Una vez que 

los registros de hueco entubado sean aprobados por un representante de EP PETROECUADOR, la 

CONTRATISTA entregará tres (3) impresiones de los mismos a color, tres (3) discos compactos con la 

información digital (PDF, LAS, DLIS, u otras extensiones con las que se trabaje), los mismos que serán 

entregados uno (1) a Operaciones Quito, uno (1) al Company Man del taladro y uno (1) a Perforación Quito. 

¿Adheridos a las políticas de sostenibilidad y cuidado del ambiente (consumo de papel) y dado que los 

discos compactos están cada vez en desuso y existen medios digitales, puede PEC hacer un alcance y 

permitir la entrega de la información de manera digital como puede ser a la nube? 

 

RESPUESTA 995 

Regirse a lo establecido en términos y condiciones para la Prestación de Servicios Integrados por 

Líneas de Servicio / Registros Eléctricos / ítem 26 (Pág. 199). 

PREGUNTA 996 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS POR 

LÍNEAS DE SERVICIO COMPLETACIÓN, sección Registros Eléctricos, item 28 indica: Si EP 

PETROECUADOR requiere disparar pies adicionales que no estén dentro del lump sump, EP 

PETROECUADOR reconocerá esos disparos mediante lista precios. ¿Se podría aclarar si el reconocimiento 

de pies adicionales de disparo sería mediante lista de precios aplicando regla de tres al lumpsum o se puede 

hacer uso del item de cargas de alto performance que consta en el formulario Nro.3 con cable o TCP? 

 

RESPUESTA 996 

Se considerará regla de tres en caso de tener intervalo menor o mayor al LUMP/SUM. 

PREGUNTA 997 



 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS POR 

LÍNEAS DE SERVICIO, sección Registro de Pozos, ítem 31, La CONTRATISTA puede presentar un 

certificado de compromiso que se dará estos cursos antes de iniciar las operaciones, una vez adjudicado el 

contrato. ¿Por favor podrían especificar que cursos se refieren? 

 

RESPUESTA 997 

Hace referencia a los cursos necesarios del personal para el ingreso al taladro. 

PREGUNTA 998 

Con la finalidad de evitar demoras/cancelación en la prestación del servicio en beneficio de los intereses de 

PEC, por favor puede PEC hacer un alcance a esta licitación y enviar un ítem para cámaras de 

surgencia o desbalance dinámico? 

 

RESPUESTA 998 

No se acepta requerimiento. 

PREGUNTA 999 

Con la finalidad de evitar demoras/cancelación en la prestación del servicio en beneficio de los intereses de 

PEC, por favor puede PEC hacer un alcance a esta licitación y enviar un ítem para el uso de 

propelente?  

 

RESPUESTA 999 

No se acepta requerimiento. 

 

PREGUNTA 1000 

Con la finalidad de evitar demoras/cancelación en la prestación del servicio en beneficio de los intereses de 

PEC, por favor puede PEC hacer un alcance a esta licitación y enviar un ítem para espoteo de cemento 

o dump bailer?  

 

RESPUESTA 1000 

No se acepta requerimiento. 

 

PREGUNTA 1001 

Con la finalidad de evitar demoras/cancelación en la prestación del servicio en beneficio de los intereses de 

PEC, en caso de disparos con TCP o Gun Hanger simultáneos a dos arenas donde se requiere el uso 

de espaciadores para los cañones, por favor puede PEC hacer un alcance a esta licitación y enviar un 

ítem para espaciadores en operaciones de disparos?  

 

RESPUESTA 1001 

No se acepta requerimiento. 

 

PREGUNTA 1002 

Con la finalidad de evitar demoras/cancelación en la prestación del servicio en beneficio de los intereses de 

PEC, por favor puede PEC hacer un alcance a esta licitación y enviar un ítem para cañones de 7” a 

12 DPP tanto para Wireline como para TCP?  

 

RESPUESTA 1002 

No se acepta requerimiento. 

 

PREGUNTA 1003 



 

Con la finalidad de evitar demoras/cancelación en la prestación del servicio en beneficio de los intereses de 

PEC, por favor puede PEC hacer un alcance a esta licitación y enviar un ítem, para el uso de Registro 

de Sísmica de pozo con Vibro de alta energía que garantice la calidad de información y minimice el 

impacto ambiental? 

 

RESPUESTA 1003 

No se acepta requerimiento. 

PREGUNTA 1004 

Con la finalidad de evitar demoras/cancelación en la prestación del servicio en beneficio de los intereses de 

PEC, por favor puede PEC hacer un alcance a esta licitación y enviar un ítem para el uso del sistema 

Tool Pusher TPL para realizar registros en Open Hole por condiciones de hoyo?  

 

RESPUESTA 1004 

No se acepta requerimiento. 

 

SERVICIO DE BROCAS DE PERFORACION  

 

PREGUNTA 1005 

¿Se tiene considerado realizar trabajos de coring? 

 

RESPUESTA 1005 

Favor revisar ítem 6, Servicio de brocas de perforación. 

PREGUNTA 1006 

Las brocas PDC pueden ser usadas como rerun, si su calificación es 0 – 0? 

 

RESPUESTA 1006 

Favor revisar ítem 9, Servicio de brocas de perforación. 

PREGUNTA 1007 

En la zona de producción se mantendrá perforar el hoyo en diámetro de 8 ½” o se considera cambiar a 8 

3/8”? 

 

RESPUESTA 1007 

Favor revisar ítem 14, Servicio de brocas de perforación. 

PREGUNTA 1008 

Se podría incluir en lista de precios el servicio de Coring? 

 

RESPUESTA 1008 

No se acepta el requerimiento 

PREGUNTA 1009 

En caso de que la herramienta sea irreparable en el punto 13. De la sección de brocas de perforación se 

menciona que se cancelará en valor del LUMP SUM por la pérdida de la herramienta en los casos descritos, 

esto indica que aparte del valor del LUMP SUM cobrado por el servicio en el pozo se podrá cobrar el mismo 

valor en caso de pérdida total de la herramienta? 

 

RESPUESTA 1009 

En caso que EP PETROECUADOR, demuestre que no hay responsabilidad de la Contratista, se 

procederá como indica ítem 13, Servicio de brocas de perforación 

SERVICIO DE CEMENTACION  



 

PREGUNTA 1010 

En 5. Servicio línea de cementación; 5.1 Experiencia, solicita una personal (A) y (B) para ciertas posiciones 

específicas; Es motivo de descalificación no contar con el personal requerido contratado, con certificado 

del IESS, durante la etapa de evaluación de ofertas?  

RESPUESTA 1010 

Favor remitirse a las presentes bases de concurso de ofertas. 

 

PREGUNTA 1011 

En 5. Servicio de línea de cementación; 5.2.1 Certificado de propiedad de los equipos de cementación; ¿Es 

motivo de descalificación no tener certificados comprobables, de propiedad de los camiones cementadores? 

RESPUESTA 1011 

Favor remitirse a las presentes bases de concurso de ofertas. 

 

PREGUNTA 1012 

En 5. Servicio de línea de cementación; 5.2.2 Cantidad de equipos (camiones cementadores) para realizar 

los SERVICIOS DE CEMENTACIÓN (se evaluará por equipos que puedan dar de una hasta dos torres de 

perforación simultáneamente con su respectivo back up); Es obligatorio contar en el país con equipos de 

BackUp para dos torres de perforación simultáneamente (4 Equipos en total)?  

RESPUESTA 1012 

Favor remitirse a las presentes bases de concurso de ofertas.  Es para cada equipo 

 

PREGUNTA 1013 

En 5. Servicio de línea de cementación; 5.3.1 Evidencia de mantener vigente las certificaciones de los 

equipos mencionados en los numerales 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4. Presentar los certificados de OPERATIVIDAD 

por cada equipo. ¿Es motivo de descalificación no contar con las evidencias y con un programa vigente de 

certificaciones de los equipos ofertados? 

RESPUESTA 1013 

Favor remitirse a las presentes bases de concurso de ofertas. 

 

PREGUNTA 1014 

Favor confirmar que EP PETROECUADOR será responsable de la recolección y tratamiento de los 

residuos provenientes del pozo durante la cementación y del agua de lavado de equipos de cementación.  

RESPUESTA 1014 

Negativo, al ser un Servicio Integrado la CONTRATISTA se encarga del tratamiento de los residuos 

provenientes del pozo durante la cementación y del agua de lavado de equipos de cementación. 

PREGUNTA 1015 

En Formulario Nro. 3 PRECIO DEL SERVICIO, Lista de precios cementación, solicita la cotización de 

Collar vibratorio 9-5/8" BC API 5CT y cotización de Collar vibratorio 7" BC API 5CT. ¿Es causal de 

descalificación el no contar con la tecnología estos equipos solicitados y por lo tanto no cotizarlos? 

RESPUESTA 1015 

Favor remitirse a la aclaración Nro 09. 

PREGUNTA 1016 

¿En caso de suspenderse un servicio de Cementación por cuestiones ajenas a la Contratista, EP 

PETROECUADOR reconocerá la movilización de equipos materiales y días de personal? 

 

RESPUESTA 1016 

Favor revisar ítem 4 y 6, Servicio de cementación 

 

PREGUNTA 1017 



 

Favor confirmar que para los trabajos de Cementación de Casings de Superficie e Intermedia, el 

desplazamiento se realizará con las bombas del rig. 

RESPUESTA 1017 

Afirmativo. 

 

PREGUNTA 1018 

Favor confirmar que EP PETROECUADOR será responsable de suministrar el agua en condiciones 

adecuadas para preparar los fluidos de Cementación, verificando PH y cantidad de Cloruros. 

 

RESPUESTA 1018 

De ser adjudicado, la información será proporcionada una vez suscrito el contrato 

 

PREGUNTA 1019 

En caso de que la comunidad aledaña a las diferentes locaciones cause daño a los equipos de la contratista 

durante su movilización, estadía o desmovilización, ¿EP PETROECUADOR se hará cargo de estos daños 

o como realizará la compensación a la Contratista? 

 

RESPUESTA 1019 

Dichos daños quedan a responsabilidad y cargo de la Contratista a través de sus polizas de seguro. 

 

PREGUNTA 1020 

Por favor confirmar si es mandatorio que los densímetros de la unidad de Cementación sean No radioactivos 

por seguridad del personal? 

 

RESPUESTA 1020 

Afirmativo, para el servicio de cementación 

 

PREGUNTA 1021 

Es necesaria la liberación del equipo de flotación para los casings de 20, 13-3/8 y 9-5/8? ¿Considerando 

que estos no se quedarán en el pozo y serán molidos en los drillouts y que la falla de los mismos no libera 

de responsabilidad al Contratista? 

 

RESPUESTA 1021 

Afirmativo, se requiere liberación de todo equipo de flotación a usarse en el pozo. 

 

PREGUNTA 1022 

Confirmar que el diésel para los equipos que permanecerán en locación o que realicen trabajos seguidos 

será provisto por EP PETROECUADOR. 

 

RESPUESTA 1022 

Favor remitirse a las presentes bases de concurso de ofertas. 

 

PREGUNTA 1023 

Confirmar que se podrá entregar una lista de precios adicional, considerando, por ejemplo que en caso de 

perdidas durante las cementaciones se podría utilizar material anti perdida LCM. 

 

RESPUESTA 1023 

Favor revisar ítem 6, Servicio de cementación. 

PREGUNTA 1024 

Acerca de los pozos considerados en el contrato, ¿tendrán el casing conductor piloteado o la sección de 26” 

será parte de la etapa de perforación? 

 



 

RESPUESTA 1024 

De ser adjudicado, la información será proporcionada una vez suscrito el contrato. 

PREGUNTA 1025 

Propuesta técnica de cementación, apartado 5.1.10 “Certificado de entrenamiento de todo el personal en 

campo en WELL CONTROL”, ¿se puede considerar como calificación máxima el colocar en este apartado 

una carta de compromiso que especifique que en caso de ser adjudicados con el contrato se enviará el 

certificado de todos los ingenieros en campo de WELL CONTROL? 

 

RESPUESTA 1025 

Favor revisar ítem 14, Servicio de cementación. 

PREGUNTA 1026 

En la sección “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO”, “2. TUBERÍA DE REVESTIMIENTO Y 

CEMENTACIÓN” por favor definir técnicamente, por favor confirmar que los parámetros técnicos de 

resultado satisfactorio serán los que se establecen en el diseño del servicio particular de cada sección y que 

es revisado y aprobado por el Ingeniero de Perforación de EP PETROECUADOR. 

 

RESPUESTA 1026 

Los resultados se analizarán en base a los objetivos planteados previo al inicio del servicio en cada 

sección, que fueron revisados en conjunto y aprobados por el Ingeniero de Perforación de EP 

PETROECUADOR. 

 

PREGUNTA 1027 

En la sección “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO”, “2. TUBERÍA DE REVESTIMIENTO Y 

CEMENTACIÓN” se solicita modificar de “Si de acuerdo a EP PETROECUADOR, es necesario remediar 

esos trabajos, lo solicitará a la compañía especializada hasta obtener resultados satisfactorios.” A “Si de 

acuerdo con EP PETROECUADOR, es necesario remediar esos trabajos, lo solicitará a la compañía 

especializada hasta obtener objetivos planteados en el diseño del servicio o programa de cementación.” 

 

RESPUESTA 1027 

No se acepta el requerimiento 

PREGUNTA 1028 

Servicio de cementación, punto 5.  Se solicita añadir: “Todos los equipos, materiales para la cementación 

que no forman parte del lump sum se pagarán bajo lista de precios o como servicio reembolsable en caso 

de que dichos equipos o materiales no se encuentren en la lista de precios”. 

 

RESPUESTA 1028 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 1029 

Servicio de cementación, punto 9.  Se solicita incluir “En caso de que la cementación primaria no cumpliera 

con los objetivos de EP PETROECUADOR establecidos en el documento de diseño del servicio o programa 

de cementación aprobado por el Ingeniero de Perforación de EP Petroecuador, por Responsabilidad 

Comprobada de la CONTRATISTA y se requiera de trabajos de cementación remedial que incluyan 

registros de cemento adicionales, correlación y disparos, retenedores, pruebas de admisión, herramientas 

de limpieza y molienda, espoteo de píldoras, píldoras de limpieza, así como también equipos y/o 

herramientas y personal requeridos para estos trabajos y lo que se requiera para las operaciones de 



 

cementación, correrán a cuenta y costo de la CONTRATISTA, excepto la Tarifa Diaria de Perforación 

Completación o Reacondicionamiento y combustible,  hasta por un monto igual al valor del servicio que 

presentó defectos. Los parámetros se establecerán una vez realizado el análisis de la cementación primaria. 

 

RESPUESTA 1029 

No se acepta la inclusión. 

 

PREGUNTA 1030 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: CEMENTACIONES REMEDIALES A CARGO DE EP 

PETROECUADOR punto 4.  Se solicita añadir: “Todos los equipos, materiales para la cementación 

remedial que no forman parte del lump sump se pagarán bajo lista de precios o como servicio reembolsable 

en caso de que dichos equipos o materiales no se encuentren en la lista de precios”. 

RESPUESTA 1030 

No se acepta el requerimiento 

 

PREGUNTA 1031 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: CEMENTACIONES REMEDIALES A CARGO DE EP 

PETROECUADOR punto 14.  Se solicita incluir “En caso de que la cementación primaria no cumpliera 

con los objetivos de EP PETROECUADOR establecidos en el documento de diseño del servicio o programa 

de cementación aprobado por el Ingeniero de Perforación de EP Petroecuador, por Responsabilidad 

Comprobada de la CONTRATISTA y se requiera de trabajos de cementación remedial que incluyan pero 

no se limita a: registros de cemento adicionales, correlación y disparos, retenedores, pruebas de admisión, 

herramientas de limpieza y molienda, espoteo de píldoras, píldoras de limpieza, así como también equipos 

y/o herramientas y personal requeridos para estos trabajos, correrán a cuenta y costo de la CONTRATISTA, 

hasta por un monto igual al valor del servicio que presentó defectos. Los parámetros se establecerán una 

vez realizado el análisis de la cementación primaria. 

 

RESPUESTA 1031 

No se acepta la inclusión. 

 

PREGUNTA 1032 

Servicio de cementación, el punto 14 establece que: “Una vez que EP PETROECUADOR ha dado la orden 

de empezar a mezclar los fluidos y/o lechadas, estos fluidos y/o lechadas le pertenecen a EP 

PETROECUADOR siempre y cuando las mezclas de los fluidos en superficie no presenten ningún 

problema. Si a causa de la CONTRATISTA se generaré un fluido y/o lechada que no se encuentre dentro 

de los parámetros solicitados por EP PETROECUADOR, el manejo, almacenamiento y disposición final 

serán a cuenta y costo de la CONTRATISTA.” En caso de que se hayan mezclado los fluidos de acuerdo 

con las especificaciones técnicas y la cementación no se pueda realizar por causas ajenas a la prestadora de 

servicios, ¿cómo pagará EP Petroecuador por estos fluidos que le pertenecen? 

 

RESPUESTA 1032 

Pregunta no corresponde al ítem de las presentes bases de concurso de ofertas.  No se acepta el 

requerimeiento 

PREGUNTA 1033 

Teniendo en cuenta la logística y transporte de agua de locación y fluido de perforación para realizar 

pruebas para los fluidos de cementación.  Por favor confirmar si es mandatorio que el laboratorio de la línea 

de servicio de cementación se encuentre ubicado en el Oriente Ecuatoriano. 

 

RESPUESTA 1033 



 

Favor remitirse a las presentes bases de concurso de ofertas. 

PREGUNTA 1034 

La tarifa de Cementación CSG 20” incluye lo siguiente: “Incluye Ingeniería y Personal + Lechada de 

Cemento Clase "A" + Espaciadores y Lavadores + Centralizadores + Equipo de Flotación Convencional 

Necesario + Servicio de Bombeo y Almacenamiento”.  Con el objetivo de cuantificar los costos, se solicita 

especificar la cantidad de centralizadores que incluye o en su defecto separar el item de centralizadores de 

20” en una partida diferente tal como se tiene para los centralizadores de otras medidas. 

 

RESPUESTA 1034 

De ser adjudicado, la información será proporcionada una vez suscrito el contrato. 

 

PREGUNTA 1035 

De acuerdo con los más altos estándares de la industria, los objetivos de los trabajos de cementación son 

especificados en conjunto entre el representante de la Operadora y el representante del servicio de 

cementación; y se colocan en el documento del Diseño del Servicio cuya última versión debe ser aprobada 

por la Operadora antes de la ejecución de cada trabajo.  Por favor confirmar que se levará a cabo con esta 

práctica durante la ejecución del contrato. 

 

RESPUESTA 1035 

El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es la prestación de los servicios integrados 

para la perforación y completación de pozos. 

 

SERVICIO DIRECCIONAL  

PREGUNTA 1036 

En referencia al CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-112-2025 y de acuerdo con el alcance del servicio, 

se solicita a Petroecuador nos comunique ¿existe la probabilidad de perforar pozos Horizontales? 

 

RESPUESTA 1036 

Favor remitirse a las presentes bases de concurso de ofertas. 

PREGUNTA 1037 

En referencia al CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-112-2025 y de acuerdo con el alcance del servicio, 

se solicita a Petroecuador nos comunique, ¿en caso de ejecutar los pozos Horizontales, cuales y cuantas 

secciones o diámetro de hoyo serian? 

RESPUESTA 1037 

Favor remitirse a las presentes bases de concurso de ofertas. 

PREGUNTA 1038 

En referencia al CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-112-2025 y de acuerdo con el alcance del servicio, 

se solicita a Petroecuador nos comunique, ¿está contemplado perforar pozos Desviados en 2 secciones y en 

que tamaño? 

 

RESPUESTA 1038 

De ser adjudicado, la información será proporcionada una vez suscrito el contrato. 

 

PREGUNTA 1039 

En referencia al CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-112-2025 y de acuerdo con el alcance del servicio, 

se solicita a Petroecuador nos comunique ¿En que campo se perfora el pozo de Re entrada? 



 

 

RESPUESTA 1039 

De ser adjudicado, la información será proporcionada una vez suscrito el contrato. 

 

PREGUNTA 1040 

En referencia al CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-112-2025, solicitamos a EP Petroecuador nos 

indique, ¿está considerado perforar algún pozo tipo exploratorio en la presente licitación y cuantas 

secciones?  

 

RESPUESTA 1040 

De ser adjudicado, la información será proporcionada una vez suscrito el contrato. 

 

PREGUNTA 1041 

En referencia al CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-112-2025, en la LISTA DE PRECIOS - LÍNEAS 

PRINCIPALES PARA PERFORACIÓN, COMPLETACIÓN Y PRUEBAS INICIALES (Servicio 

Direccional), item “Sensor LWD Sónico Dipolar”, solicitamos a EP Petroecuador nos aclare cuales son los 

productos correspondientes cuando menciona “Procesamiento de datos y generación de imágenes 

microresistivas de alta resolución” debido que el sensor acustico/sonico tiene otras aplicaciones? 

 

RESPUESTA 1041 

De ser adjudicado, la información será proporcionada una vez suscrito el contrato. 

 

PREGUNTA 1042 

En referencia al CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-112-2025 – SERVICIO DE PERFORACIÓN 

DIRECCIONAL item 13, ¿En base a la experiencia obtenida en la ejecución de pozos con motores de alto 

desempeño, se solicita a EP Petroecuador incrementar las horas del estator cuando arriba a locación a 250 

horas? 

 

RESPUESTA 1042 

No se acepta el requerimiento. 

 

PREGUNTA 1043 

En referencia al CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-112-2025 - Condiciones Generales y Líneas de 

servicio Perforación item 14, solicitamos a EP Petroecuador considerar que exista un cobro por las 

herramientas que se encuentran en “stand by”, debido que dichas herramientas se encuentran en locación. 

 

RESPUESTA 1043 

No se acepta el requerimiento, favor remitirse a las presentes bases de concurso de ofertas. 

 

PREGUNTA 1044 

En referencia al CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-112-2025, solicitamos a EP Petroecuador incluir, 

en la cláusula 10 de los Términos y Condiciones del Servicio de Perforación Direccional, que adicional a 

la supervisión del personal de la Contratista, debe estar también la supervisión del personal de EP 

Petroecuador sobre todo en operaciones de repasos y viajes de calibración. 

 

RESPUESTA 1044 

No se acepta el requerimiento. 

 

SERVICIO DE COLGADORES Y COMPLETACION DE POZOS  

PREGUNTA 1045 



 

Respecto a la matriz de evaluación SERVICIO LÍNEA DE COLGADORES, item 7.1.6, confirmar si el 

tema de la nacionalidad ecuatoriana sería considerado únicamente para el personal que ejecutara los 

servicios en campo? 

 

RESPUESTA 1045 

Se refiere a todo el personal que ejecutará el servicio.  

 

PREGUNTA 1046 

Respecto a la matriz de evaluación SERVICIO LÍNEA DE COLGADORES, item 7.2.1, Confirmar que el 

inventario de colgadores ¿Puede justificarse con las ordenes existentes que están en proceso en manufactura 

y que arribaran oportunamente? 

 

RESPUESTA 1046 

No se acepta, deben evidenciar con número de serie y certificado de propiedad.  

 

PREGUNTA 1047 

Respecto a la matriz de evaluación SERVICIO LÍNEA DE COLGADORES, item 7.2.2, en los casos de 

setting tools que se estén trayendo de otro país es posible presentar documentos que verifiquen la 

movilización como una declaración en la que se indique el setting tool que está siendo movilizado hacia 

Ecuador?  

 

RESPUESTA 1047 

No se acepta, deben evidencia con número de serie y certificado que evidencia la existencia de las 

herramientas en Ecuador.  

 

PREGUNTA 1048 

Respecto a la matriz de evaluación SERVICIO LÍNEA DE COLGADORES, item 7.2.2, con respecto a los 

certificados de propiedad de los equipos, por favor indicar que información mínima es requerida en los 

mismos? Soportar este requerimiento con un ejemplo que Petroecuador considere como certificado de 

propiedad. 

 

RESPUESTA 1048 

EP Petroecuador no posee ejemplos de certificados, lo formatos de certificados son propios de cada 

compañía oferente.  

 

PREGUNTA 1049 

Respecto a la matriz de evaluación SERVICIO LÍNEA DE COLGADORES, item 7.2.2, se debe presentar 

las inspecciones de los equipos con fecha actual de la licitación o se pueden incluir sus últimas inspecciones 

de acuerdo con el plan de mantenimiento de la compañía oferente? 

 

RESPUESTA 1049 

 

Favor remitirse a lo que expresamente se solicita “Presentar evidencia fotográfica con número de 

serie y certificados que evidencien la existencia de las herramientas en Ecuador. Presentar 

certificados de propiedad” 

 

PREGUNTA 1050 

Respecto al FORMULARIO 3, LISTA DE PRECIOS - LÍNEAS PRINCIPALES PARA PERFORACIÓN, 

COMPLETACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, Liner Hanger Expandible (Sello Metal - Metal), indicar que 

equipos deberán ser considerados dentro del lum sump? 

 

RESPUESTA 1050 



 

Definición de Lump sum: Es el valor único que incluye todos los servicios, personal, herramientas 

equipos necesarios para realizar un trabajo. Además referirse al numeral 2 de términos del servicio 

de liner hanger (Colgadores)  

 

 

PREGUNTA 1051 

Respecto al FORMULARIO 3, LISTA DE PRECIOS - LÍNEAS PRINCIPALES PARA PERFORACIÓN, 

COMPLETACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, Packer Hinchable petróleo y Packer Hinchable agua, 

indicar el tipo de elastómero necesario para la aplicación, al igual que las propiedades del fluido para validar 

peridos de inchamiento durante la corrida en pozo? 

 

RESPUESTA 1051 

Información técnica específica de cada herramienta corresponde a cada compañía que proveerá el 

servicio de requerirse, además favor referirse a los estipulado en el  numeral 7.2 Acatamiento de la 

ley sub numeral “i” (propiedad intelectual). Con respecto a información de propiedades de fluidos, 

las mismas deberán ser compartidas por la compañía que brinde dicho servicio una vez adjudicado 

el contrato.  

 

PREGUNTA 1052 

Respecto al FORMULARIO 3, LISTA DE PRECIOS - LÍNEAS PRINCIPALES PARA PERFORACIÓN, 

COMPLETACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, Tie Back 7" (incluye pulish mill, sellos,y demás partes 

necesarias), indicar a que elementos hace referencia el termino “demas partes necesarias”? 

 

RESPUESTA 1052 

El servicio de requerirse será pagado Lump sum / ítem, por lo que favor regirse a la definición de 

lump sum : Es el valor único que incluye todos los servicios, personal, herramientas y equipos 

necesarios para realizar un trabajo. Dado que cada compañía tiene su propia tecnología; todas las 

partes, accesorios, x overs etc que comprendan para brindar el servicio dependerán de dicha 

tecnología.  

 

PREGUNTA 1053 

Respecto al FORMULARIO 3, LISTA DE PRECIOS - LÍNEAS PRINCIPALES PARA PERFORACIÓN, 

COMPLETACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, Seal Bore Packer: 9-5/8" y 7”, indicar si este item solo 

incluye el packer o Deberá incluir todo el conjunto de equipos necesarios para la corrida del packer como; 

setting tool, superficies pulidas, unidades de sellos, localizador NOGO, etc? 

 

RESPUESTA 1053 

Se aclara que para todos los servicios y equipos especificados en lista de precios incluyen personal e 

instalación (todo lo que esto conlleve).  

 

PREGUNTA 1054 

Respecto al FORMULARIO 3, LISTA DE PRECIOS - LÍNEAS PRINCIPALES PARA PERFORACIÓN, 

COMPLETACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, HYDRAULIC PACKER: 7 IN X 3.5 IN”, indicar cual es 

el diferencial de presión requerido? 

 

RESPUESTA 1054 

De ser requerido el servicio, el dato técnico solicitado dependerá del diseño individual que se tenga 

para cada pozo, por lo que esto se analizará por cada trabajo a realizar. Diferencial de presión 

requerido es de mínimo 7,000 psi. 

 

PREGUNTA 1055 

Respecto al FORMULARIO 3, LISTA DE PRECIOS - LÍNEAS PRINCIPALES PARA PERFORACIÓN, 

COMPLETACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, Completación selectiva de fondo, indicar cuantas arenas se 



 

tienen previsto en una completación selectiva e indicar cuales son todos los componentes/accesorios que se 

deben incluir en el lump sum? 

 

RESPUESTA 1055 

La completación selectiva incluye todos los componentes necesarios excepto Y-Tool y BHA de 

producción.  Las arenas a completar dependerán del diseño/prospectividad de cada pozo y será 

notificado para la ejecución del servicio. 

 

PREGUNTA 1056 

Respecto al FORMULARIO 3, LISTA DE PRECIOS - LÍNEAS PRINCIPALES PARA PERFORACIÓN, 

COMPLETACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, Completación Dual concéntrica, indicar el tipo de 

completación dual a cotizar (convencional-flujos invertidos) y de igual manera indicar la medida del equipo 

BES inferior para identificar si el encapsulado será de 7 o 5 ½”? 

 

RESPUESTA 1056 

La información solicitada será remitida de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 de los términos 

de servicios de completación. La compañía deberá tener disponibilidad del tipo de completación dual 

que se requiera según diseño y requerimientos en el pozo.  

 

PREGUNTA 1057 

Respecto al FORMULARIO 3, LISTA DE PRECIOS - LÍNEAS PRINCIPALES PARA PERFORACIÓN, 

COMPLETACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, Camisas, nogos y standing valves, se puede considerar los 

perfiles de la compañía oferente en lugar de los listados en la lista de precios (“F”, “L” y “R”)? 

 

RESPUESTA 1057 

No se acepta requerimiento.  

 

PREGUNTA 1058 

Respecto al FORMULARIO 3, LISTA DE PRECIOS - LÍNEAS PRINCIPALES PARA PERFORACIÓN, 

COMPLETACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, Y Tool completa con todos los componentes, indicar a que 

hace referencia el termino “todos los componentes”? 

 

RESPUESTA 1058 

Quiere decir que el servicio de requerirlo debe contar con todas las partes necesarias para que la 

herramienta pueda cumplir su función, entre sus componentes se encuentran: swivel, pump sub, by 

pass tubing, re-entry guide ect.  

Se aclara que otros ítems de lista de precios relacionados a Y-tool como por ejemplo servicios de 

instalación de y-tool, 2 7-/8” by-pass entre otros no están relacionados al ítem de Y-TOOL completa, 

sino que estos podrían ser requeridos en caso Petroecuador use sus Y-tool de materiales de bodega 

PEC.  

 

PREGUNTA 1059 

Respecto al FORMULARIO 3, LISTA DE PRECIOS - LÍNEAS PRINCIPALES PARA PERFORACIÓN, 

COMPLETACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, BY-PASS TUBING: 2.875 IN 8.6 PPF FLUSH JOINT, 

indicar si la tubería de Bypass puede ser entregada en otro tipo de conexión de similares características? 

 

RESPUESTA 1059 

No se acepta el requerimiento. Remitirse a las especificaciones de la lista de precios, si no se encuentra 

servicios o herramientas de características que estén en la misma se pedirá por reembolso.  

 

PREGUNTA 1060 



 

Respecto al FORMULARIO 3, LISTA DE PRECIOS - LÍNEAS PRINCIPALES PARA PERFORACIÓN, 

COMPLETACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, Venta CIBP 9-5/8” y 7”, se lista incluir asentamiento y 

técnico, indicar que método de asentamiento (wireline o tubería) debe ser considerado en el COSTO/ITEM? 

 

RESPUESTA 1060 

El ítem es general. El asentamiento puede ser wireline o tubería el que se requiera dependiendo de 

las características del pozo.  

 

PREGUNTA 1061 
Respecto al FORMULARIO 3, LISTA DE PRECIOS - LÍNEAS PRINCIPALES PARA PERFORACIÓN, 

COMPLETACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, Retenedor de Cemento + Stinger para 9-5/8” y 7”, se lista 

incluir asentamiento y técnico, indicar que método de asentamiento (wireline o tubería) debe ser 

considerado en el COSTO/ITEM? 

 

RESPUESTA 1061 

El ítem es general. El asentamiento puede ser wireline o tubería el que se requiera dependiendo de 

las características del pozo.  

 

PREGUNTA 1062 

Respecto al FORMULARIO 3, LISTA DE PRECIOS - LÍNEAS PRINCIPALES PARA PERFORACIÓN, 

COMPLETACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, Servicio de Herramientas de Limpieza, indicar cuantas 

corridas serán incluidas en el lump sum por pozo? 

 

RESPUESTA 1062 

Por lo general se utiliza una corrida, pero de haber casos excepcionales (por necesidades propias de 

cada pozo) la contratista deberá realizar las corridas que sean necesarias.  

 

PREGUNTA 1063 

Respecto al FORMULARIO 3, LISTA DE PRECIOS - LÍNEAS PRINCIPALES PARA PERFORACIÓN, 

COMPLETACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, Servicios de Disparos TCP, indicar si el packer a considerar 

será de renta o venta? 

 

RESPUESTA 1063 

La compañía que ejecute el servicio utilizará su propia herramienta para realizar el trabajo 

requerido. Los Disparos TCP incluye todo lo mencionado en el ítem por ende no aplica pago adicional 

por renta o compra de packer.  

 

PREGUNTA 1064 

Respecto al ANEXO 3, 4. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO, SERVICIO DE LINER HANGER (COLGADORES), los 

equipos de respaldo (back up) pueden ser mantenidos en la base y movilizados en caso de ser requerido? 

 

RESPUESTA 1064 

No se acepta requerimiento deben estar en locación.  

 

PREGUNTA 1065 

Respecto al ANEXO 3, 4. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO, SERVICIO DE LINER HANGER (COLGADORES), el 

sello metal – metal debe ser de radial (360) con sistema redundante (elastomérico)? 

 

RESPUESTA 1065 



 

Se exigirá las condiciones generales del servicio de colgadores especificados en los términos del 

contrato. Detalles técnicos propios de cada sistema dependerá de la propuesta técnica por pozo que 

realice la contratista y se correrá a pozo previa revisión y  aprobación de EP Petroecuador.  

 

PREGUNTA 1066 

Respecto al ANEXO 3, 4. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO, SERVICIO DE LINER HANGER (COLGADORES), 

indicar cual es el valor de torque requerido cuando se hace referencia a “soportar torques elevados”? 

 

RESPUESTA 1066 

No se puede especificar un valor determinado ya que va a depender del diseño y necesidad que se 

tenga en cada pozo así como las simulaciones por pozo del torque que le llegue a la herramienta en 

fondo. Sin embargo en términos generales favor referirse a los términos especificados del top drive 

estipulados en el Anexo Nro 4.  

 

PREGUNTA 1067 

Respecto al ANEXO 3, 4. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO, LÍNEAS DE SERVICIO COMPLETACIÓN), los equipos 

de respaldo (back up) pueden ser mantenidos en la base y movilizados en caso de ser requerido? 

 

RESPUESTA 1067 

No se acepta requerimiento, deben estar en locación donde se ejecute el trabajo.  

 

PREGUNTA 1068 

Respecto al ANEXO 3, 4. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO, SERVICIOS DE COMPLETACIONES (WELL 

COMPLETION TECHNOLOGIES), por favor su ayuda considerando cambio en los rangos de tiempos de 

notificación para poder preparar los recursos, así: completación dual 15 días, completación selectiva 7 días, 

completamiento BES: 2 días para poder cumplir con los requerimientos de preparación y liberación de 

equipos por QA/QC PEC. 

 

RESPUESTA 1068 

No se acepta requerimiento, recordar que la planificación de completación dependerá del análisis 

realizado una vez perforado la sección de producción. Favor remitirse a los términos de servicios de 

completaciones numeral 3 y 4  

 

 

PREGUNTA 1069 

Con respecto al CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-111-2025, en caso de que la empresa oferente 

considere incluir accesorios adicionales, ¿se puede incluir en la propuesta inicial o se debe únicamente 

cotizar lo solicitado en esta licitación? 

 

RESPUESTA 1069 

Favor remitirse a lo solicitado en la licitación.  

 

PREGUNTA 1070 

En el caso de que durante una operación con equipo de venta, una vez iniciada la corrida y con las 

herramientas en pozo, se decida no continuar por decisión de EP PETROECUADOR. ¿Los equipos que no 

hayan sido instalados y que no puedan ser empleados en una próxima corrida como se cancelaran? 

 

RESPUESTA 1070 

Favor remitirse al Anexo Nro 5 precios del servicio: EP PETROECUADOR cancelará a la 

CONTRATISTA por los servicios efectivamente ejecutados.  



 

 

PREGUNTA 1071 

Respecto al punto 30 de las “CONDICIONES GENERALES Y LINEAS DE SERVICIO DE 

PERFORACION”, confirmar si: ¿el criterio de de equipo nuevo (100%) o reparado (40%) es considerando 

a partir del inicio del proyecto? 

 

RESPUESTA 1071 

Negativo no es considerando a partir del inicio del proyecto, la información del LIH o daño 

irreparable se validará en base a la documentación requerida según procedimiento de facturación de 

LIH o daño irreparable de EP Petroecuador.  

 

PREGUNTA 1072 

¿Es posible trabajar en una lista de ítems que puedan ser incluidos en base a los potenciales requerimientos 

del proyecto previo al arranque del proyecto? 

 

RESPUESTA 1072 

No se acepta el requerimiento, pedidos que no estén en lista de precios de la licitación se solicitará 

por reembolso.  

 

PREGUNTA 1073 

Referentes al casing y libraje en el que se correrían las completaciones. 

 

RESPUESTA 1073 

Favor remitirse a la información referencial estimada del formulario 3B  

 

PREGUNTA 1074 

Para el ítem de Servicios de Disparos del Sistema de Cañones con Ancla: ¿El costo por ítem debe incluir 

los accesorios (centralizadores, on-off y servicio técnico de HCT) en caso de requerir bajarlo con tubería? 

O se lo podría cobar aperte considerando que los ítems se los tiene por separado en la lista de precios. 

 

RESPUESTA 1074 

Se aclara que para todos los servicios y equipos especificados en lista de precios incluyen personal e 

instalación (todo lo que esto conlleve).  

 

FINANZAS 

PREGUNTA 1075 

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: FACTURACION Y FORMA DE PAGO se solicita muy 

comedidamente considerar reducir los plazos de facturación a 10 días para presentar la información del 

contratista a EP PETROECUADOR, a 20 días el tiempo para que EP PETROECUADOR emita sus 

observaciones o emita la orden de facturación, en caso de observaciones la nueva planilla se entregaría 

dentro de los siguientes 7 dias 

 

RESPUESTA 1075 

Se debe regir a lo indicado en los Términos y Condiciones a la CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: 

FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

 

PREGUNTA 1076 

Se solicita muy comedidamente considerar reducir a 2 años en lugar de 7 para el derecho de auditoria 

 

RESPUESTA 1076 



 

Acorde a lo que consta en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el Capítulo 6: 

CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: 

“Art. 71.- Caducidad de las facultades de la Contraloría General del Estado. - La facultad que 

corresponde a la Contraloría General del Estado para pronunciarse sobre las actividades de las 

instituciones del Estado, y los actos de las personas sujetas a esta Ley, así como para determinar 

responsabilidades, caso de haberlas, caducará en siete años contados desde la fecha en que se 

hubieren realizado dichas actividades o actos. Se producirá la caducidad de la facultad para resolver 

los recursos de revisión de una resolución original, o de reconsideración de una orden de reintegro, 

cuando hubiere transcurrido un año desde la notificación de la providencia respectiva y no se hubiere 

expedido la resolución que resuelva los recursos. En tal circunstancia las resoluciones originales 

materia de tales recursos quedarán firmes. La Contraloría General del Estado se pronunciará en el 

plazo no mayor a tres años, respecto de la declaración patrimonial juramentada en los casos de los 

ciudadanos elegidos por votación popular, presentada al término de sus funciones.” 

 

PREGUNTA 1077 

De acuerdo con lo indicado en la invitación del proceso, numeral 3.1 Forma de Pago: el pago será 100% 

dentro de los 90 días después de la entrega de la factura por parte del Proveedor y la firma del acta entrega 

- recepción a satisfacción de EP PETROECUADOR. ¿Se podría modificar el termino de pago a 30 días? 

 

RESPUESTA 1077 

Se debe regir a lo indicado en los Términos y Condiciones a la CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: 

FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

 

PREGUNTA 1078 

Solicitamos muy amablemente que se incluyan las siguientes clausulas referentes al proceso de facturación: 

 

1. El representante autorizado de la Empresa firmará (manual o electrónicamente) los tickets campo 

o reporte diario de perforación usados como soporte para el proceso de facturación, inmediatamente 

después de la finalización del Servicio. 

 

2. No obstante, lo establecido en contrario en el Acuerdo, los anexos o la Orden de Trabajo 

respectiva, el Contratista no estará obligado a proporcionar ninguna documentación diferente a la anterior 

(por ejemplo, formatos de ticket no estándar, documentación adicional y/o provisoria) excepto que ello sea 

expresamente comunicado por la Empresa y aceptado por el Contratista por escrito antes del inicio del 

Servicio. Si fuese aceptado, el Con 

3. tratista deberá poder obtener dicha documentación dentro de los cinco (5) días calendario, 

posteriores a la finalización del Servicio. 

4. La Empresa deberá notificar al Contratista dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la 

presentación de la documentación de respaldo o factura, sobre cualquier inconsistencia para proceder con 

los ajustes necesarios. Cualquier demora atribuible a la Empresa por falta de notificación o aprobación (ej. 

debido a procesos internos de la Empresa, falta de firma de representantes, o cambios de personal, pero 

excluyendo por una disputa contractual) será reducida del plazo de pago aprobado para la Empresa. 

5. La Compañía aprobará de inmediato los ítems no objetados del ticket de campo y las Partes 

negociarán de buena fe para resolver cualquier porción en disputa (si hubiese). Cada parte designará 

designar un representante para definir un flujo escalado de comunicación que garantice el progreso de las 

negociaciones y una solución definitiva dentro de los quince (15) días posteriores a la finalización del 

Servicio. 

6. Las firmas, los documentos de respaldo y las facturas serán digitales y se transmitirán a la 

Compañía electrónicamente utilizando los canales preferidos (p. ej., correo electrónico o EDI (intercambio 

electrónico de datos)) a menos que la ley exija lo contrario 



 

 

RESPUESTA 1078 

No se acepta el requerimiento. Se debe regir a lo indicado en los Términos y Condiciones a la 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

PREGUNTA 1079 
Se requerirán equipos y actividades del servicio de Control de Sólidos durante las actividades de 

Completamiento de los pozos? En caso de ser requeridos, bajo que ítems de la lista de precios serán 

reconocidos.   

 

RESPUESTA 1079 

Remitirse a lista de precios: lump sum/ pozo y a terminos de referencia del servicio de control de 

solidos y manejo de desechos 

 

 

ACLARACIONES 

ACLARACIÓN #1 

Dentro del Formulario #3, en donde consta: 

Sensor LWD Sónico 

Dipolar 

Procesamiento de datos y generación 

de imágenes microresistivas de alta 

resolución 

COSTO/PIE 

REGISTRADO 
 

 

Se aclara que no se deberá considerar el texto: “Procesamiento de datos y generación de imágenes 

microresistivas de alta resolución” por lo que quedará de la siguiente manera: 

Sensor LWD Sónico 

Dipolar 

 COSTO/PIE 

REGISTRADO 
 

 

 

ACLARACIÓN #2 

Dentro del Formulario #3, en donde consta: 

 

Renta Reductores de Torque para Drill Pipe de 3 1/2", 4-1/2", 5" o 5 1/2";  

Espiralados, Sub o Clamp On (NRPs) por ensamble instalado y bajado al 

pozo, incluye transporte, técnico e instalación 

LUMP 

SUM/POZO 
 

 

 



 

Se aclara que no se deberá considerar el texto: “LUMP SUM/POZO” por lo que quedará de la siguiente 

manera: 

 

Renta Reductores de Torque para Drill Pipe de 3 1/2", 4-1/2", 5" o 5 

1/2";  Espiralados, Sub o Clamp On (NRPs) por ensamble instalado y 

bajado al pozo, incluye transporte, técnico e instalación 

ITEM/COSTO/DIA  

 

 

 

En razón que en el formulario 3B y 3C se debe considerar la cantidad de 2250 lo que representaría 150 

items de reductores de torque por un lapso de 15 días para el cálculo del AFP TIPO en el caso del pozo 

direccional y 1500 lo que representaría 150 items de reductores de torque por un lapso de 10 días para el 

cálculo del AFP TIPO en el caso del pozo re-entry.  

 

ACLARACIÓN #3 

Al final del formulario #3 referente al precio del servicio se debe agregar al final de la tabla la siguiente 

nota: 

NOTA: Los servicios y equipos especificados, incluyen personal e instalación. El uso de los servicios o de 

los bienes listados, dependerán de la necesidad operativa y serán definidos en la operación.   

ACLARACIÓN #4 

Dentro del Formulario #3, en donde consta: 

Sección de 12 

1/4" 

Sección de 12 1/4": Motor de Fondo de Acuerdo a 

Diseño + MWD + Estabilización Necesaria + 

Espaciamiento Necesario + Personal: (2 DD + 2 

M/LWD) + Well Planning + Caliper 

COSTO/PIE 

PERFORADO 
 

Sección de 8 

1/2" u 8 3/8" 

Sección de 8 1/2" u 8 3/8": Motor de Fondo + MWD + 

Estabilización Necesaria + Espaciamiento Necesario 

+ Personal: (2 DD + 2 M/LWD) + Well Planning + 

Caliper 

COSTO/PIE 

PERFORADO 
 

Sección de 6 

1/8" 

Sección de 6 1/8": Motor de Fondo + MWD + 

Estabilización Necesaria + Espaciamiento Necesario 

+ Personal: (2 DD + 2 M/LWD) + Well Planning + 

Caliper 

COSTO/PIE 

PERFORADO 
 

 

Se aclara que no se deberá considerar el texto: “Caliper” por lo que quedará de la siguiente manera: 



 

Sección de 12 

1/4" 

Sección de 12 1/4": Motor de Fondo de Acuerdo a 

Diseño + MWD + Estabilización Necesaria + 

Espaciamiento Necesario + Personal: (2 DD + 2 

M/LWD) + Well Planning  

COSTO/PIE 

PERFORADO 
 

Sección de 8 

1/2" u 8 3/8" 

Sección de 8 1/2" u 8 3/8": Motor de Fondo + MWD 

+ Estabilización Necesaria + Espaciamiento 

Necesario + Personal: (2 DD + 2 M/LWD) + Well 

Planning 

COSTO/PIE 

PERFORADO 
 

Sección de 6 

1/8" 

Sección de 6 1/8": Motor de Fondo + MWD + 

Estabilización Necesaria + Espaciamiento 

Necesario + Personal: (2 DD + 2 M/LWD) + Well 

Planning 

COSTO/PIE 

PERFORADO 
 

 

 

ACLARACIÓN #5 

Dentro de la CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA, numeral 17.3 se realiza el siguiente cambio: 

Se incorpora el término “Responsabilidad Comprobada” quedando de la siguiente manera: 

“(…) 17.3 Pérdidas Catastróficas (LOS NÚMEROS 17.3, 17.4 Y 17.5 SE UTILIZARÁN 

ÚNICAMENTE PARA LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERA) 

A menos que las pérdidas catastróficas se produzcan por dolo, negligencia grave o 

responsabilidad comprobada de la CONTRATISTA, EP PETROECUADOR será 

exclusivamente responsable y deberá eximir de responsabilidad e indemnizar a la 

CONTRATISTA por (…)” 

ACLARACIÓN #6 

Se aclara que en la Claúsula SEGUNDA referida a “DEFINICIONES”, se incluirá la DEFINICIÓN DE: 

RESPONSABILIDAD COMPROBADA.- Es la determinación comprobada de las fallas por parte del 

personal, equipos o herramientas, pérdidas de equipos, pérdidas del hoyo, daños ambientales, que se 

hayan generado durante la prestación de los servicios en la ejecución del Contrato, a causa de la falta de 

control, la dirección de una operación o la omisión o incumplimiento de procesos, procedimientos, pasos 

o ejecución de actividades. Entiéndase por determinación comprobada, al resultado del estudio realizado 

por las Partes sobre la base de informes técnicos, que permitirán determinar la Responsabilidad 

Comprobada, y de acuerdo a lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS del proyecto de contrato. 



 

ACLARACION #7 

Dentro de la CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA, numeral 17.3 se realiza el siguiente cambio en su inciso 

d: 

Remoción de escombros o restos (exceptuando el Equipo de la CONTRATISTA) que resultare de algún 

estallido o fuego. En caso de estas pérdidas catastróficas se produzcan por Negligencia Grave, Culpa 

Grave, Dolo o Responsabilidad Comprobada de la CONTRATISTA (incluye sus subcontratistas), ésta 

será responsable de tales pérdidas, debiendo responder e indemnizar a EP PETROECUADOR por los 

perjuicios ocasionados. Las pérdidas catastróficas a cargo de la CONTRATISTA (incluido sus 

subcontratistas), en ningún caso podrán superar el 100% monto total del contrato adjudicado. EP 

PETROECUADOR se compromete a mantener indemne a la CONTRATISTA (incluido sus 

subcontratistas) contra cualquier reclamo, incluso de terceros, que exceda a este límite. Que los daños a 

terceros que pudieren derivar de los eventos catastróficos descritos en este numeral se consideran 

incluidos dentro del alcance de la misma. 

 

En vez de: 

Remoción de escombros o restos (exceptuando el Equipo de la CONTRATISTA) que resultare de algún 

estallido o fuego. 

En caso de estas pérdidas catastróficas se produzcan por dolo o negligencia grave la CONTRATISTA, 

ésta será responsable de tales pérdidas, debiendo responder e indemnizar a EP PETROECUADOR por los 

perjuicios ocasionados. 

ACLARACIÓN #8 

Dentro del Formulario #3, en donde consta: 

 

Cargas de alto performance a 5 DPP,Mínima API 
Penetración 52.3", Diámetro Promedio +/- 0.48" costo 
por pie TCP 

COSTO/PIE  

Cargas de alto performance a 5 DPP,Mínima API 
Penetración 52.3", Diámetro Promedio +/- 0.48" costo 
por pie Wire Line 

COSTO/PIE  

Se aclara que no se deberá considerar estos dos ítems en el formulario #3. 



 

ACLARACIÓN #9 

Dentro del Formulario #3, en donde consta: 

 

Collar vibratorio 9-5/8"   COSTO/ITEM  

Collar vibratorio 7"   COSTO/ITEM  

Se aclara que en caso de requerir esta tecnología se lo hará mediante modalidad reembolsable, 

por lo tanto se excluirá de la lista de precios. 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN: 

 

 

 

Braulio Andrés Naranjo Izurieta 

DELEGADO DEL ORDENADOR DE GASTO / PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johana Jackeline Carrión Porras 
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