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BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-114-2025 

 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
OFERTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO 
INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN PARA EL BLOQUE 58 CUYABENO, 
OPERADO POR EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la contratación 
de la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO 
INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN PARA EL BLOQUE 58 CUYABENO, 
OPERADO POR EP PETROECUADOR. 
 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

El objeto de la presente contratación es el SERVICIO DE TRATAMIENTO 
QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN PARA EL BLOQUE 58 
CUYABENO, OPERADO POR EP PETROECUADOR. 

 
2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán seguir las instrucciones denominadas “Carga 
de Ofertas Electrónicas” enviadas adjuntas en el correo electrónico de 
invitación.  
 
EP PETROECUADOR enviará una notificación vía correo electrónico con 
el acceso al recurso compartido para que pueda cargar sus ofertas 
(Carpeta 1 para Oferta Técnica y Carpeta 2 para Oferta Económica). El 
remitente de este correo es: “NUBE PETROECUADOR”, por favor, revisar 
también en su bandeja de correo SPAM o CORREO NO DESEADO. 
 
La oferta deberá ser presentada de forma digital/escaneada (con firmas 
manuscritas) o de forma electrónica (con firmas electrónicas) en la 
carpeta en la Nube de EP  PETROECUADOR, y deberá identificarse como: 
“CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-114 -2025 - (Nombre del Oferente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, cada hoja de la oferta 
debe ser rubricada y numerada en la parte superior en forma secuencial 
(foliadas), las hojas que tengan texto a doble lado la numeración será EN 
LA PARTE SUPERIOR DERECHA ANVERSO Y EN LA PARTE SUPERIOR 
IZQUIERDA REVERSO.  
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NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma digital, 
para ello podrían utilizar las utilidades de software propietario o software 
libre. 
 
Para las ofertas que contengan firma electrónica no se requiere sumilla ni 
foliación por el oferente. 
 
Dentro de la carpeta digital se incluirán dos carpetas: 

 
La carpeta número uno deberá ser comprimida (.zip) y contar con contraseña; 
la misma contendrá la propuesta técnica y la documentación legal y de SSA, y 
deberá identificarse como: PROPUESTA TÉCNICA – (Nombre del Oferente); 
y deberá incluir: 

 
Documentación Legal: 
 
- Carta de presentación y compromiso (aplicar Formulario Nro. 1A). 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la 

entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la existencia 
legal de la compañía oferente y su cumplimiento de obligaciones; así como 
copia de los Estatutos que acredite que está facultado para prestar los 
servicios requeridos. Los documentos de autoridades extranjeras, podrán 
ser presentados en copia simple vigentes a la fecha de presentación de la 
oferta, que justifique la existencia legal de la compañía oferente y su 
cumplimiento de obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, 
previo a la celebración del contrato, dichos documentos deberán contar 
con la certificación ante el Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga 
sus veces, (o deberán estar debidamente apostillados).  

- Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente. (Documento de 
la Superintendencia de Compañías o entidad extranjera respectiva) 

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente participante para 
el caso de personas naturales. 

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el pago 
de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, 
en el caso de personas jurídicas nacionales; para el caso de empresas 
extranjeras la institución que corresponda y que acredite estar al día con 
sus obligaciones patronales. 

- Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el Formulario 
Nro. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso de incumplimiento. 

- Comunicación de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al texto 
constante en el Formulario Nro. 2B. 

- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad 
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guías y Procedimientos de 
EP PETROECUADOR, conforme al texto constante en el Formulario Nro. 
2C. 
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- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del representante 
legal del oferente debidamente registrado para el caso de personas 
jurídicas y para el caso de personas naturales presentar documentos de 
identidad. 

- Matriz Financiera: Las empresas oferentes deberán observar lo indicado 
en el Formulario Nro. 4.  El puntaje mínimo que los oferentes deberán 
obtener es de 7 sobre 10 puntos. 

 
Documentación Técnica: 
 
- Especificaciones Técnicas, Metrix Técnicos, Asistencia Técnica, Personal de 

la Contratista, Equipo y Herramientas para la prestación del servicio (Ver 
Anexo Nro. 4). 

 
- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar las 

ofertas, conforme la matriz de evaluación (número 5.1). 
 
La carpeta número dos deberá ser comprimida (.zip) y contendrá la propuesta 
económica, deberá identificarse como: PROPUESTA ECONÓMICA – (Nombre 
del Oferente); y deberá incluir: 
 
- Carta de presentación, compromiso y oferta económica. (Formulario Nro. 

1B)  
- Detalle del precio del servicio, (Formulario Nro. 3) 
- La determinación del plazo de validez de la oferta, que no podrá ser menor 

a noventa (90) días contados desde la fecha de presentación de la oferta. 
 
La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) deberá ser elaborada en procesador de 
textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma 
extranjero deberá acompañarse la traducción correspondiente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, todos los documentos 
requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se podrán presentar en copia 
simple, sin embargo el oferente que resulte adjudicado y previo a la 
celebración del Contrato, deberá: 
 

 Remitir en original o copia notariada la documentación que sea 
requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR, en el 
plazo que se señale para el efecto, caso contrario serán declarados 
adjudicatarios fallidos. 

 Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP 
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras ni 
cambios y ANILLADA. 

 
Las ofertas deberán ser cargadas en la Nube de EP PETROECUADOR por 
el oferente hasta las 15h00 del 14 de abril de 2025.  
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Favor considerar que es responsabilidad de los oferentes cargar las 
ofertas en el lugar y hasta el día y la hora indicados, por lo que se                                                                                                                                                                                                         
recomienda una planificación adecuada para ello; así como, considerar 
cuánto demorará cargar sus ofertas en la Nube de EP PETROECUADOR.  

 
Por ningún motivo se recibirán ofertas presentadas fuera del día y hora 
señalados. No se aceptarán ofertas que se presente por otra vía. 
 
Ninguna solicitud o documentación referente al trámite del proceso contractual 
que se presente fuera de los términos establecidos, será recibida. 

 
3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES  

 
Los oferentes podrán solicitar mediante comunicación escrita, remitida a los 
correos electrónicos:  
 
Carla.Roman@eppetroecuador.ec 
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  
Tania.Veintimilla@eppetroecuador.ec 
concursodeofertas@eppetroecuador.ec  
 
cualquier pregunta o aclaración sobre la Invitación, Términos y Condiciones y 
Proyecto de Contrato.  Dichas aclaraciones deberán ser remitidas a la referida 
Jefatura de Contratos, atención Jefe de Contratos, Carla Román.  No se 
aceptará aclaraciones que se remitan fuera de la fecha señalada para su 
presentación. 
 
La Comisión de Evaluación podrá emitir aclaraciones a los Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningún caso estas 
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratación. 
 
La Comisión de Evaluación conocerá y dará respuesta a las preguntas 
realizadas por los Oferentes y formulará aclaraciones (de ser el caso), las 
cuales serán suscritas por todos los miembros de la Comisión, las cuales serán 
notificadas por escrito a través de la Jefatura de Contratos, y se hará llegar las 
respuestas a todos los oferentes invitados. El plazo máximo para efectuar 
preguntas o solicitar aclaraciones será conforme el cronograma establecido en 
estas bases y EP PETROECUADOR deberá comunicar las respuestas no más 
de cinco (5) días calendario, previo a la recepción de las ofertas.  
 
Adicionalmente las respuestas y aclaraciones serán publicadas en la página 
Web de EP PETROECUADOR y serán parte integrante de los Términos y 
Condiciones del Contrato. 
 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de entrega de 

mailto:Carla.Roman@eppetroecuador.ec
mailto:Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
mailto:Tania.Veintimilla@eppetroecuador.ec
mailto:concursodeofertas@eppetroecuador.ec
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las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido resueltas, para lo cual 
notificará por escrito a todos los oferentes.  

  
4. RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El Jefe de Contratos o su delegado, receptará las ofertas digitales presentadas 
por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora señaladas para el efecto.  
Las ofertas presentadas en la Nube de EP PETROECUADOR deberán tener 
una constancia de recepción en la que se detallará la fecha y hora de entrega 
de las ofertas, para el efecto los oferentes deberán enviar un correo electrónico 
a:  
Carla.Roman@eppetroecuador.ec 
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  
Tania.Veintimilla@eppetroecuador.ec 
concursodeofertas@eppetroecuador.ec  
con la notificación de carga de su oferta.  De igual manera la Jefatura de 
Contratos remitirá un correo de confirmación. 
 
Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se produzca en 
otro día y hora, lo cual será comunicado a los Oferentes participantes, la 
apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se realizará por parte del Jefe 
de Contratos o su delegado conjuntamente con el presidente de la Comisión de 
Evaluación en sesión pública mediante videoconferencia, inmediatamente de 
transcurrido el día y hora máxima señalada para la presentación de las ofertas. 
 
La carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se concluya con la 
evaluación de la carpeta 1 - evaluación técnica y se haya producido la 
notificación de resultados. 
 
Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepción de dichas ofertas, 
la misma no será abierta. 
 
Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la económica (Carpeta 2), 
todas las ofertas serán registradas en un “acta de apertura de ofertas virtual”, 
que indicará la fecha y hora de apertura de las carpetas que contienen las 
ofertas, los nombres de los oferentes, el número de hojas de cada oferta 
presentada y nombre de las personas que participaron en dicha apertura. 
 
La no presentación injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones consecutivas, 
podrá dar lugar a la suspensión o exclusión de la persona natural o jurídica del 
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR notificará vía correo electrónico, a todos los oferentes 
participantes, el día y hora para la sesión pública mediante videoconferencia de 
notificación de resultados de la evaluación de la Carpeta 1. En dicha sesión se 
notificará el día y hora para la sesión pública de apertura de la Carpeta 2 de las 

mailto:Carla.Roman@eppetroecuador.ec
mailto:Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
mailto:Tania.Veintimilla@eppetroecuador.ec
mailto:concursodeofertas@eppetroecuador.ec
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ofertas. Ambas sesiones, serán realizadas por parte del Jefe de Contratos o su 
delegado conjuntamente con el presidente de la Comisión de Evaluación. 
 
En la sesión pública de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos 
procederá a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada oferente 
en el Formulario Nro. 1B “Carta de Presentación, Compromiso y Propuesta 
Económica”.  
 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos y legales de modo que 
superen la fase de evaluación de la Carpeta 1 serán consideradas para la 
apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluación económica de las ofertas. 
 
Las empresas que no hayan superado la evaluación de la Carpeta 1, en la 
sesión pública de notificación de resultados, se les informará respecto a la no 
apertura de sus ofertas económicas. 

  
5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

El Ordenador de Gasto, Gerente de Desarrollo y Optimización designará a la 
Comisión de Evaluación de ofertas. 
 
La Comisión de Evaluación se reunirá con la presencia de al menos tres de sus 
miembros, de los cuales deberán estar obligatoriamente el Presidente y el 
servidor del Área Financiera. 
 
El Sistema de Evaluación tiene por objetivo que se adjudique la oferta / 
propuesta técnicamente calificada, que sea económicamente más 
conveniente para los intereses de EP PETROECUADOR y del estado 
Ecuatoriano. Es decir, se seleccionará entre las ofertas técnicamente 
aptas, la que sea económicamente más conveniente observando los 
CRITERIOS PARA ADJUDICACIÓN previstos en el presente Concurso de 
Ofertas.  
 
5.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

En primera instancia la Comisión de Evaluación de ofertas procederá con 
la evaluación del sobre número uno que se efectuará de acuerdo a los 
términos y condiciones de la Invitación, analizando y calificando el 
contenido de los diferentes componentes de las ofertas, en la forma y 
condiciones establecidas en la Matriz de Evaluación. 
 
La Carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se concluya 
con la evaluación de la Carpeta 1 – evaluación técnica y se haya 
notificado los resultados. 
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Evaluación técnica  
 

1. Elementos mandatorios serán los requisitos mínimos sin los cuales 
no se podría ejecutar el servicio o la obra. Todos estos requisitos 
serán obligatorios, por lo que se entenderá que el incumplimiento de 
uno o más de estos requisitos determinaría que la oferente o 
proponente no es apta para la ejecución del servicio u obra. Caso 
contrario las ofertas serán descalificadas. 
 
Para la evaluación de los productos químicos requeridos para el 
CONCURSO DE OFERTAS “SERVICIO DE TRATAMIENTO 
QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN PARA EL 
BLOQUE 58 CUYABENO, OPERADO POR EP PETROECUADOR” 
Referirse al documento: Lineamientos- Fase de pruebas. 
 
Las muestras requeridas para la evaluación técnica deben ser 
entregadas en el Laboratorio del Centro de Investigaciones Quito, 
San Rafael, Av. El Progreso, conforme al cronograma establecido en 
la invitación a ofertar. 
 
Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberán cumplirse 
en su totalidad. Caso contrario las ofertas serán descalificadas. 

 
2. Elementos ponderables serán los que sirvan para determinar 

calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las 
prácticas, procedimientos y estándares requeridos por EP 
PETROECUADOR.  Se requerirá que las oferentes / proponentes, se 
ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir deberán superar el 75% 
de la puntuación asignada a los elementos ponderables.  
 

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos mandatorios y 
hayan superado el 75% de la puntuación asignada a los elementos 
ponderables serán consideradas para la evaluación de la oferta 
económica (Carpeta 2); las demás serán rechazadas.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA  REVISIÓN:   

 CONCURSO DE OFERTAS PARA EL "SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN  PARA EL 
BLOQUE 58 CUYABENO OPERADO POR LA EP PETROECUADOR" 

BLOQUE: 
LOCACIÓN: 
PROYECTO: 

BLOQUE 58 
CUYABENO 

OFERENTES 

REQUISITOS TÉCNICOS OFERENTE 1  OFERENTE 2  OFERENTE 3 OFERENTE 4 OFERENTE 5 

  

ÍTEM UNID. DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS 

TÉCNICOS 
OFERTADOS 

CUMPL
E 

SI / NO 

PARÁMETROS 
TÉCNICOS 

OFERTADOS 

CUMPL
E 

SI / NO 

PARÁMETROS 
TÉCNICOS 

OFERTADOS 

CUMPL
E 

SI / NO 

PARÁMETROS 
TÉCNICOS 

OFERTADOS 

CUMPL
E 

SI / NO 

PARÁMETROS 
TÉCNICOS 

OFERTADOS 

CUMPL
E 

SI / NO 

1 GAL 
DEMULSIFICANTE 

ACCIÓN CONTÍNUA 

VELOCIDAD DE 
SEPARACIÓN 

AGUA 
  

VELOCIDAD DE 
SEPARACIÓN 

AGUA 
  

VELOCIDAD DE 
SEPARACIÓN 

AGUA 
  

VELOCIDAD DE 
SEPARACIÓN 

AGUA 
  

VELOCIDAD DE 
SEPARACIÓN 

AGUA 
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SEPARACIÓN 
AGUA 

  
SEPARACIÓN 

AGUA 
  

SEPARACIÓN 
AGUA 

  
SEPARACIÓN 

AGUA 
  

SEPARACIÓN 
AGUA 

  

CALIDAD 
AGUA/I 

NTERFASE 
  

CALIDAD 
AGUA/I 

NTERFASE 
  

CALIDAD 
AGUA/I 

NTERFASE 
  

CALIDAD 
AGUA/I 

NTERFASE 
  

CALIDAD 
AGUA/I 

NTERFASE 
  

EMULSIÓN   EMULSIÓN   EMULSIÓN   EMULSIÓN   EMULSIÓN   

SECADO 
CRUDO 

  
SECADO 
CRUDO 

  
SECADO 
CRUDO 

  
SECADO 
CRUDO 

  
SECADO 
CRUDO 

  

2 GAL 
ANTIESPUMANTE, 
SILICONA AL 10% 

VISCOSIDAD 
(>=11.5 cSt ) 

  
VISCOSIDAD 
(>=11.5 cSt ) 

  
VISCOSIDAD 
(>=11.5 cSt ) 

  
VISCOSIDAD 
(>=11.5 cSt ) 

  
VISCOSIDAD 
(>=11.5 cSt ) 

  



Página 13 

 

 

 

3 GAL ANTIPARAFINICO 

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

4 GAL ANTIASFALTENICO 

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

5 GAL 
INHIBIDOR DE 

INCRUSTACIONES 

COMPATIBILID
AD CON AGUA 

CAMPO 
  

COMPATIBILID
AD CON AGUA 

CAMPO 
  

COMPATIBILID
AD CON AGUA 

CAMPO 
  

COMPATIBILID
AD CON AGUA 

CAMPO 
  

COMPATIBILID
AD CON AGUA 

CAMPO 
  

SOLUBILIDAD 
EN AGUA 

  
SOLUBILIDAD 

EN AGUA 
  

SOLUBILIDAD 
EN AGUA 

  
SOLUBILIDAD 

EN AGUA 
  

SOLUBILIDAD 
EN AGUA 

  

INHIBICIÓN    INHIBICIÓN    INHIBICIÓN    INHIBICIÓN    INHIBICIÓN    

CERTIFICADO 
DE 

CAPILARIDAD 
(DOCUMENTAL

) 

  

CERTIFICADO 
DE 

CAPILARIDAD 
(DOCUMENTAL

) 

  

CERTIFICADO 
DE 

CAPILARIDAD 
(DOCUMENTAL

) 

  

CERTIFICADO 
DE 

CAPILARIDAD 
(DOCUMENTAL

) 

  

CERTIFICADO 
DE 

CAPILARIDAD 
(DOCUMENTAL

) 
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FACTIBILIDAD 
MONITOREO 
EN CAMPO 
(RESIDUAL 
DESPUÉS 

INHIBICIÓN-
DOCUMENTAL) 

  

FACTIBILIDAD 
MONITOREO 
EN CAMPO 
(RESIDUAL 
DESPUÉS 

INHIBICIÓN-
DOCUMENTAL) 

  

FACTIBILIDAD 
MONITOREO 
EN CAMPO 
(RESIDUAL 
DESPUÉS 

INHIBICIÓN-
DOCUMENTAL) 

  

FACTIBILIDAD 
MONITOREO 
EN CAMPO 
(RESIDUAL 
DESPUÉS 

INHIBICIÓN-
DOCUMENTAL) 

  

FACTIBILIDAD 
MONITOREO 
EN CAMPO 
(RESIDUAL 
DESPUÉS 

INHIBICIÓN-
DOCUMENTAL) 

  

6 GAL 
INHIBIDOR DE 
CORROSIÓN  

COMPATIBILID
AD CON AGUA 

CAMPO 
  

COMPATIBILID
AD CON AGUA 

CAMPO 
  

COMPATIBILID
AD CON AGUA 

CAMPO 
  

COMPATIBILID
AD CON AGUA 

CAMPO 
  

COMPATIBILID
AD CON AGUA 

CAMPO 
  

SOLUBILIDAD 
EN AGUA 

  
SOLUBILIDAD 

EN AGUA 
  

SOLUBILIDAD 
EN AGUA 

  
SOLUBILIDAD 

EN AGUA 
  

SOLUBILIDAD 
EN AGUA 

  

EFICIENCIA   EFICIENCIA   EFICIENCIA   EFICIENCIA   EFICIENCIA   

CERTIFICADO 
DE 

CAPILARIDAD 
(DOCUMENTAL

) 

  

CERTIFICADO 
DE 

CAPILARIDAD 
(DOCUMENTAL

) 

  

CERTIFICADO 
DE 

CAPILARIDAD 
(DOCUMENTAL

) 

  

CERTIFICADO 
DE 

CAPILARIDAD 
(DOCUMENTAL

) 

  

CERTIFICADO 
DE 

CAPILARIDAD 
(DOCUMENTAL

) 
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7 GAL 
BIOCIDA 

GLUTARALDEHIDO 

SOLUBILIDAD 
EN AGUA 

  
SOLUBILIDAD 

EN AGUA 
  

SOLUBILIDAD 
EN AGUA 

  
SOLUBILIDAD 

EN AGUA 
  

SOLUBILIDAD 
EN AGUA 

  

PRUEBA DE 
ANIQUILACIÓN 

(KILL TEST) 
  

PRUEBA DE 
ANIQUILACIÓN 

  
PRUEBA DE 

ANIQUILACIÓN 
  

PRUEBA DE 
ANIQUILACIÓN 

  
PRUEBA DE 

ANIQUILACIÓN 
  

8 GAL 
BIOCIDA BASE 
THPS  (37.5% ) 

% 
ELIMINACIÓN 
SULFUROS 

  
% 

ELIMINACIÓN 
SULFUROS 

  
% 

ELIMINACIÓN 
SULFUROS 

  
% 

ELIMINACIÓN 
SULFUROS 

  
% 

ELIMINACIÓN 
SULFUROS 

  

CONC MIN  
37.5% THPS 

  
CONC MIN  

37.5% THPS 
  

CONC MIN  
37.5% THPS 

  
CONC MIN  

37.5% THPS 
  

CONC MIN  
37.5% THPS 

  

9 GAL 

 SURFACTANTE 
ÁCIDO INHIBIDO 
PARA REMOVER 

INCRUSTACIONES 
PARA USO EN 
TRATAMIENTO 

QUÍMICO DE 
POZOS 

PRODUCTORES  

% DISOLUCIÓN 
CARBONATOS 

  
% DISOLUCIÓN 
CARBONATOS 

  
% DISOLUCIÓN 
CARBONATOS 

  
% DISOLUCIÓN 
CARBONATOS 

  
% DISOLUCIÓN 
CARBONATOS 

  

PÉRDIDA 
METAL 

  
PÉRDIDA 

METAL 
  

PÉRDIDA 
METAL 

  
PÉRDIDA 

METAL 
  

PÉRDIDA 
METAL 
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10 GAL 
COAGULANTE /  

FLOCULANTE PAC 

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

11 GAL 
SURFACTANTE NO 

IÓNICO 

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

RESUMEN TOTAL ELEMENTOS 
MANDATORIOS 

OFERENTE 1    OFERENTE 2    OFERENTE 3   OFERENTE 4   OFERENTE 5   

ELEMENTOS MANDATORIOS  

Son los requisitos mínimos sin los cuales no se podrían ejecutar los Trabajos. Todos estos requisitos son obligatorios, por lo que se entiende que el incumplimiento de uno o 
más de éstos significaría la descalificación de la Oferta. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA - PONDERABLE  

 

 CONCURSO DE OFERTAS PARA EL "SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN  PARA EL BLOQUE 58 CUYABENO OPERADO POR LA EP 
PETROECUADOR" 

  ELEMENTOS PONDERABLES PONDERACIÓN OFERENTE 1 
OFERENTE 

2 
OFERENTE 

3 
OFERENTE 

4 
OFERENTE 

5 
OFERENTE 

6 

1 EXPERIENCIA TÉCNICA               

1,1 

CERTIFICADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS QUE 
ACREDITEN EXPERIENCIA EN TRATAMIENTO 
QUÍMICO DE CRUDO Y AGUA DE PRODUCCION 
EN CAMPOS DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
EN ECUADOR 

Número de vínculos 
Contractuales:  
0 vínculos: 0 

1 - 3 vínculos: 800 
>3 vínculos: 1000 

            

1,1 DEMULSIFICANTE DE ACCIÓN CONTINUA               

1.1.1 HOJAS TÉCNICAS 50             

1.1.2 MSDS 50             

1,2 ANTIESPUMANTE               
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1.1.1 HOJAS TÉCNICAS 50             

1.1.2 MSDS 50             

1,3 INHIBIDOR DE PARAFINA               

1.3.1 HOJAS TÉCNICAS 50             

1.3.2 MSDS 50             

1,4 INHIBIDOR DE ASFALTENOS               

1.4.1 HOJAS TÉCNICAS 50             

1.4.2 MSDS 50             

1,5 INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES               

1.5.1 HOJAS TÉCNICAS 50             

1.5.2 MSDS 50             
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1,6 INHIBIDOR DE CORROSIÓN               

1.6.1 HOJAS TÉCNICAS 50             

1.6.2 MSDS 50             

1,7 
BIOCIDA 1 (GLUTARALDEHIDO, QUAT, 
COCODIAMINA) 

              

1.7.1 HOJAS TÉCNICAS 50             

1.7.2 MSDS 50             

1,8 BIOCIDA 2 (BASE THPS)               

1.8.1 HOJAS TÉCNICAS 50             

1.8.2 MSDS 50             

1,9 SURFACTANTE ACIDO               

1.9.1 HOJAS TÉCNICAS 50             
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1.9.2 MSDS 50             

1.10 COAGULANTE / FLOCULANTE (PAC)               

1.10.1 HOJAS TÉCNICAS 50             

1.10.2 MSDS 50             

1,11 SURFACTANTE NO IÓNICO               

1.11.1 HOJAS TÉCNICAS 50             

1.11.2 MSDS 50             

1,18 RESUMEN TOTAL ELEMENTOS PONDERADOS 2100 0           

1,19 PORCENTAJE ELEMENTOS PONDERADOS 100% 0%           

  
      

    

ELEMENTOS PONDERABLES 

Son los requisitos que sirven para determinar la capacidad técnica del OFERENTE, así como el cumplimiento de las prácticas, procedimientos y estándares requeridos por EP PETROECUADOR. Se 
requerirá que el OFERENTE se ubique dentro del cuarto cuartil (75%), es decir, deberá ser igual o mayor a 1575  puntos. 
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CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 
La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al oferente 
el término de cinco (5) días para que subsane la no presentación de 
documentación legal que se detalla en el número 2 de los Términos y 
Condiciones, ya sean certificados o declaraciones solicitados así 
como para que proceda a su presentación y los presente corregidos, 
modificados o actualizados, según corresponda. Si vencido este 
término el oferente no efectuare tal subsanación o presentación, se 
entenderá que no ha cumplido con éstos requisitos legales y su 
oferta será rechazada. 
 
Bajo ninguna circunstancia la comisión de evaluación requerirá la 
convalidación de documentos o información no referidos en la oferta. 
 
Tampoco se requerirá a los oferentes la justificación por la no 
presentación o acreditación de documentos o condiciones que no 
hubiesen estado previstas en los términos de referencia. 
 
En todos los casos de convalidación de errores de las ofertas, sean 
estas presentadas de forma física o de forma digital, la Comisión de 
Evaluación deberá levantar un “Acta de convalidación de errores” y 
remitirá a la Jefatura de Contratos la petición de convalidación de 
errores de las ofertas que corresponda, a fin de que se solicite a los 
oferentes su subsanación. 
 
Una vez concluida la evaluación de la Carpeta 1 – Evaluación 
Técnica y la presentación de la convalidación de errores por los 
oferentes si es que fuere el caso, los evaluadores presentarán un 
informe de las ofertas que hayan cumplido con los requisitos técnicos 
legales, de acuerdo a lo indicado en la Matriz de Evaluación al 
Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo, dispondrá se 
notifiquen los resultados de evaluación de la Carpeta 1 a los Oferente 
Participantes y autorizará la apertura de la Carpeta 2, a través de la 
Jefatura de Contratos, quién señalará día y hora para la notificación 
de resultados, así como para la apertura de la Carpeta 2.  

 
Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y 
legales (requisitos mandatorios y puntaje mínimo requerido) 
establecidos en los términos de referencia y condiciones de esta 
invitación (matriz de evaluación), serán rechazadas y no se 
procederá con su apertura. 
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5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

La Comisión de Evaluación verificará que el monto total de la oferta 
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACIÓN, 
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONÓMICA, correspondan con los 
valores constantes en el Formulario Nro. 3 Precios del Servicio. 
 
La Comisión de Evaluación revisará toda la documentación consignada y 
verificará que la misma haya sido entregada conforme solicitan las Bases 
del presente Concurso de Ofertas. 
 
La oferta / propuesta más económica se ubicará en primer orden de 
prelación y así sucesivamente. 
 
Sin embargo, en los procesos en lo que exista participación de empresas 
ecuatorianas, en el caso de que una empresa ecuatoriana no se ubique 
en el primer lugar del orden de prelación, y siempre y cuando su oferta 
haya presentado una variación en los costos ofertados de hasta un 
quince por ciento (15%), la empresa ecuatoriana podrá ser adjudicada. 
 
De existir más de una empresa ecuatoriana en el orden de prelación con 
una variación inferior al quince por ciento (15%) de la mejor oferta, se 
seguirá el mismo orden de la prelación para ejecutar la opción de que sea 
adjudicada. 
 
El parámetro de evaluación económica estará basado exclusivamente en 
los costos ofertados (Costo Total Formulario Nro. 3) y en la preferencia 
para empresas ecuatorianas, de conformidad con el siguiente detalle: 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA   

ENTIDAD CONTRATANTE: EP PETROECUADOR 

Fecha : 11-Mar-25 

  

Objeto de 
Contratación: 

"SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN PARA EL BLOQUE 58 CUYABENO, OPERADO POR 
EP PETROECUADOR" 

Tratamiento  
Detalle del 

Servicio  
Cantidad (bbls) 

Tarifa de 
Tratamiento 

Total  

OFERENTE 

VARIACIÓN               
(USD $ )  

VARIACIÓN                     
( % )  

Tarifa de 
Tratamiento 

Total 

AGUA DE 
PRODUCCIÓN 

SERVICIO DE 
TRATAMIENTO 
QUÍMICO DE 
AGUA DE 
PRODUCCIÓN 
B58 
CUYABENO 
(24 meses) 

152.710.995 
 (US$/BL AGUA 
PRODUCIDA)  

 $                    
-  

 (US$/BL AGUA 
PRODUCIDA)  

 $                          
-  

 $                    -  % 

CRUDO PRODUCIDO 

SERVICIO DE 
TRATAMIENTO 
QUÍMICO DE 
CRUDO 
PRODUCIDO 
B58 

14.653.614 
 (US$/BL CRUDO 

PRODUCIDO)  
 $                    
-  

 (US$/BL CRUDO 
PRODUCIDO)  
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CUYABENO 
(24 meses) 

Total monto de Servicio de 
tratamiento químico integral     (Agua 
de Producción, Crudo Producido)  

0 
 $                                                                                  
-    

 $                                                                               
-    

 $                         
-    

-  % 

           
 
*El volumen de agua y crudo son estimados de acuerdo al perfil de producción oficial. El monto es referencial, 
calculado en base de las proyecciones efectuadas, y no representa un compromiso de EP PETROECUADOR 
para con la CONTRATISTA. 
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La Comisión de Evaluación presentará su informe de evaluación al Ordenador de 
Gasto, el cual considerará para su análisis el presupuesto referencial. 

 
 CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 

La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al oferente el 
término de cinco (5) días para que subsane los errores aritméticos 
encontrados dentro de las ofertas económicas presentadas (Carpeta 2), 
siempre que éstos no modifiquen el monto total de la oferta presentada. 
Si vencido este término el oferente no efectuare tales subsanación o 
presentación se entenderá que no ha cumplido con esta convalidación y 
su oferta será rechazada. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la 
petición de convalidación de errores de las ofertas que corresponda, a fin 
de que se solicite a los oferentes su subsanación. 

 
6. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 

 
Sobre la base de los informes técnico y económico, la Comisión de Evaluación 
recomendará motivadamente la adjudicación del Contrato o la Declaratoria de 
Desierto al Ordenador de Gasto, Gerente de Desarrollo y Optimización. 
 
En el caso de que uno de los miembros de la Comisión de Evaluación esté en 
desacuerdo con la recomendación de adjudicación, se dejará registrada su 
posición y el Ordenador de Gasto que corresponda será quien tome la decisión 
final. 
 
El Ordenador de Gasto de acuerdo al acápite anterior podrá recomendar la 
declaratoria de desierto o la adjudicación del proceso de considerar que las 
ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los intereses de EP 
PETROECUADOR.  
 
La notificación de la adjudicación al oferente seleccionado, así como la 
notificación a los oferentes no seleccionados serán preparados por el Jefe de 
Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto. 
 

La adjudicación para la prestación del SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO 
INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN PARA EL BLOQUE 58 CUYABENO, 
OPERADO POR EP PETROECUADOR será mediante adjudicación TOTAL. 
 
7. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

Las estipulaciones de los contratos repetirán fielmente las estipulaciones del 
proyecto de contrato que se acompañe a la invitación y términos de referencia, 
debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable de la elaboración 
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del contrato, incluir aquellas modificaciones o aclaraciones que se hubiesen 
realizado en la etapa de preguntas y aclaraciones del proyecto de contrato y 
anexos cuando corresponda; así como, si fuere de conveniencia de EP 
PETROECUADOR, incluir aclaraciones o modificaciones que mejoren el 
contenido del proyecto de contrato, previo a la firma. 
 
El contrato deberá ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) días 
posteriores a la fecha de la notificación de la adjudicación, una vez que el 
oferente haya entregado las garantías requeridas, copias de los seguros 
establecidos en el proyecto de contrato, así como la documentación legal 
pertinente. 
 
NOTA: PLAZO son todos los días, inclusive fines de semana y feriados.  
 
Antes del vencimiento del plazo señalado anteriormente el oferente adjudicado 
podrá requerir mediante comunicación escrita y motivada dirigida al ordenador 
de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola vez, que no podrá exceder 
de diez (10) días adicionales, que será autorizado por el ordenador de gasto 
respectivo. 
 
De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al 
adjudicatario se procederá a declararlo adjudicatario fallido conforme lo 
previsto en el número 4.14 de la “Normativa Aplicable a los Procedimientos 
para Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP”, eliminándolo por tres (3) años 
del Registro de Proveedores y Contratistas de EP PETROECUADOR; además 
EP PETROECUADOR comunicará de este particular al Servicio Nacional de 
Contratación Pública, SERCOP, a fin de que éste lo declare como Adjudicatario 
fallido. En este caso, EP PETROECUADOR por medio del Ordenador de 
Gasto, de creer conveniente, podrá analizar la siguiente oferta y proceder a 
adjudicar, siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta la oferta 
inicialmente adjudicada, siempre que la oferta convenga a los intereses de EP 
PETROECUADOR. 
 
Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el 
contrato en los plazos señalados, el oferente tendrá la opción de solicitar se 
deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, sin que esto implique ser 
declarado Adjudicatario Fallido. En este evento declarará desierto el proceso 
de contratación.  
 
La ejecución de los trabajos contratados iniciará con la suscripción del 
respectivo contrato. Por ningún motivo se pagará una factura por la ejecución 
de los trabajos contratados o se entregará anticipos, sin que se encuentre 
suscrito el respectivo contrato. 
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8. RECLAMOS 
 
En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos por 
escrito relacionados al proceso precontractual, deberán presentarlo ante el 
ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5) días contados 
a partir de la notificación de adjudicación o declaratoria de desierto del 
procedimiento, el cual será atendido en el término de quince (15) días contados 
a partir de la fecha de recepción del reclamo. 
 
En ningún caso la reclamación suspenderá los efectos de los actos 
reclamados. 

 
9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de prestación del servicio será de VEINTICUATRO (24) MESES 
contados a partir de la fecha efectiva de haber sido definida en la Notificación 
de Adjudicación o, en su defecto, a partir del siguiente día la fecha de 
suscripción del contrato, sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP 
PETROECUADOR. 

 
10. INHABILIDADES PARA CONTRATAR 

 
No podrán celebrar contratos, ni emitir órdenes de servicios u órdenes de 
compra, ni mantener ningún tipo de relación contractual con EP 
PETROECUADOR, las personas naturales o jurídicas que se encuentren 
inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:  

 
a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el 

Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de la 
normativa aplicable al sector público; 

 
b) El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios 

de Estado, los asambleístas, los presidentes o representantes legales de 
entidades y empresas del sector público, los prefectos y alcaldes, así como 
los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad de dichos dignatarios, funcionarios y servidores;  

 
c) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o indirectamente 

vinculación, en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan 
un grado de responsabilidad en el mismo o que por sus actividades o 
funciones se podría presumir que cuentan con información privilegiada; 

 
d) Quienes consten suspendidos en el Registro Único de Proveedores a cargo 

del Servicio Nacional de Contratación Pública; 
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e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento 
precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; 

 
f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones; 

 
g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de las 

juntas parroquiales de su respectiva jurisdicción, excepto en caso de 
contrataciones con las comunidades o sus miembros que por importancia 
estratégica estén ubicadas dentro del área de influencia del proyecto y 
puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio requerido; 
 

h) Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales, 
que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios de un proyecto, 
no podrán participar en la contratación de los bienes, obras o servicios 
requeridos para la ejecución del proyecto, excepto en el caso de los 
contratos de Ingeniería, Procura y Construcción “I.P.C.”;  

 
i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP PETROECUADOR, 

Gerentes de Área y demás ordenadores de gasto así como sus cónyuges o 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

 
j) Los servidores y obreros de la Empresa Pública de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, mientras se 
encuentren en relación de dependencia con la empresa; 
 

k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa precontractual o 
contractual y que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos, su 
cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o 
sociedades de hecho en las que los indicados servidores, su cónyuge, sus 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
tengan participación, aún en el caso de que los referidos servidores 
hubieren renunciado a sus funciones; 
 

l) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como 
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos. 

 
Si se comprobare la participación de un oferente que se encuentre inmerso en 
una de las citadas inhabilidades, su oferta será rechazada del respectivo 
proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de reclamo alguno.  Es 
responsabilidad del área usuaria la verificación respectiva a través de la 
Jefatura de Contratos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se 
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente 
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número, EP PETROECUADOR podrá declarar la terminación unilateral y 
anticipada del instrumento contractual. 
 

11. DISPOSICIONES GENERALES  
 

La oferta será única y deberá ser presentada por el oferente, de acuerdo a lo 
establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones técnicas de 
esta invitación.  

  
Todos los demás términos y condiciones se establecen en el proyecto de 
contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman parte de la 
presente invitación. 
 
REAJUSTE DE PRECIOS 

 
Los oferentes para la elaboración de su oferta económica, considerarán el 
hecho de que durante la vigencia del contrato no habrá ni se reconocerá 
reajuste de precios. 
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FORMULARIO Nro. 1A 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  

TÉCNICA  
 

Quito, D.M., 
 
Señor 
Allan Andrés Rojas Rodríguez  
Gerente de Desarrollo y Optimización 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-114-2025 PARA LA PRESTACIÓN DEL 
“SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE 
PRODUCCIÓN PARA EL BLOQUE 58 CUYABENO, OPERADO POR EP 
PETROECUADOR” 
 
En atención al Oficio Nro. ________________    de ___________ de  
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la Prestación del 

“SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE 
PRODUCCIÓN PARA EL BLOQUE 58 CUYABENO, OPERADO POR EP 
PETROECUADOR 
, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y declaro:  
 
Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de todos los 
documentos de la Invitación.  
 
Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitación son 
legítimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no corresponda a 
la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificación y otras responsabilidades a 
que hubiere lugar.  
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me comprometo a 
no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier índole para obtener la 
adjudicación del contrato.  
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Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP PETROECUADOR, y 
que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso. 
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir en la 
prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir el 
contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación con la adjudicación; así como a presentar los documentos habilitantes; 
incluidas las garantías pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR y antes de la 
suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya lugar es: 
 .............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el Representante 
Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el efecto. 
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FORMULARIO Nro. 1B 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  

ECONÓMICA 
 

 

Quito, D.M., 
 
Señor  
Allan Andrés Rojas Rodríguez 
Gerente de Desarrollo y Optimización 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-114-2025, PARA LA PRESTACIÓN DEL 
“SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE 
PRODUCCIÓN PARA EL BLOQUE 58 CUYABENO, OPERADO POR EP 
PETROECUADOR”  
 
En atención al Oficio Nro.  _________        de ___________          de _____ 
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la Prestación de Servicios 

de “SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE 
PRODUCCIÓN PARA EL BLOQUE 58 CUYABENO, OPERADO POR EP 
PETROECUADOR”, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y declaro:  
 
Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP 
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitación y de conformidad 
con el detalle constante en los formularios, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado – IVA, es de:  
 
US$ …………………………………dólares de Estados Unidos de América, (en letras); 
y; US$,……………….(en números). 
 
Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e información entregadas con esta 
oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumirá ninguna responsabilidad por 
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los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido para la presentación de la 
misma.  
 
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me comprometo a 
no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier índole para obtener la 
adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP PETROECUADOR, y 
que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso.  
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir en la 
prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir el 
Contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación de la adjudicación; a presentar los documentos habilitantes; así como, las 
garantías pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR y antes de la suscripción 
del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya lugar es: 
 .............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el Representante 
Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el efecto. 
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FORMULARIO Nro. 2A 

 
DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN 

 
Yo, …….……………………….(nombre del oferente/representante legal si fuera el 
caso), portador de la Cédula de Ciudadanía Nro. …………………, de nacionalidad 
ecuatoriana, oferente del proceso signado con número CO-EPP-114-2025 para la la 
prestación del “SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS 
DE PRODUCCIÓN PARA EL BLOQUE 58 CUYABENO, OPERADO POR EP 
PETROECUADOR”, convocado por la EP PETROECUADOR, declaro bajo el rigor del 
juramento que: 
 
No he ofrecido o prometido, ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por 
la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dádiva monetaria indebida o cualquier otro 
beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún servidor público, trabajador o 
autoridad de la EP PETROECUADOR que hubiera tenido o tenga que ver con el 
presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, 
selección y contratación, con la intención de obtener o retener cualquier negocio o 
ventaja indebida, ilegal o no ética. 
 
No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningún soborno a 
ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un comportamiento, 
acción o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o una ventaja indebida.  
 
No he ofrecido pagar ningún gasto de entretenimiento o viaje a ningún servidor 
público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni realizaré, 
obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano. 
 
No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga 
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP 
PETROECUADOR, con la intención de obtener o retener cualquier negocio o ventaja 
indebida, ilegal o no ética. 
 
No he ofrecido ni he efectuado ningún pago a servidores públicos, trabajadores o 
autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o 
recompensar el desempeño de una acción gubernamental de rutina. 
 
Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u otros 
terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan actos ilegales de 
corrupción; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos, ha infringido esto, me 
comprometo a denunciar y combatir los actos de corrupción. 
 
Conozco y acepto que las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, colusión y 
otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que acepto que en el caso 
que se comprobare una violación a lo manifestado, se me descalifique del proceso de 
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contratación y se dé por terminado en forma inmediata el contrato, si fuera el caso. 
 
Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el cometimiento de 
actos ilegales de corrupción, por lo que en caso de comprobarse violación, responderé 
ante la ley por las faltas cometidas. 
 
Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales la 
veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento. 
 
Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la verdad. 
 
 
 
____________________________ 
Firma del oferente/representante legal 
 
Lugar y fecha 
 
Notas: 
- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta, 
con firma de responsabilidad. 
- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, deberá presentar esta declaración 
elevada a instrumento público (notariada), junto a los demás documentos 
solicitados previa la suscripción del contrato. 
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FORMULARIO Nro. 2B  

 
COMUNICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES 

 

 



Página 37 

 

 

 

 



Página 38 

 

 

 

 
FORMULARIO Nro. 2C 

 
CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS, PLANES, 
GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR 

 
 
Quito, __ de __________ de 202_ 
 
Yo, _______________________, en mi calidad de Representante Legal de la empresa 
______________________________________, asumo el compromiso de cumplir la 
legislación ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos Humanos, Erradicación de 
Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados de las Políticas de 
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guías y Procedimientos 
de EP PETROECUADOR, en cualquier actividad y/o servicio que la empresa a la que 
represento realice como CONTRATISTA de EP PETROECUADOR. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NOMBRE: ______________________ 
 
FIRMA: ______________________ 
 

EMPRESA: ______________________ 
 

FECHA: ______________________ 
 

 
 

 

NOTA: El oferente adjudicado deberá presentar este Formulario 
notarizado. 
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FORMULARIO Nro. 3 

 
PRECIO DEL SERVICIO 

 

 EP PETROECUADOR 

Fecha :   

  

Objeto de Contratación: 
"SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN PARA EL BLOQUE 58 

CUYABENO, OPERADO POR EP PETROECUADOR" 

Tratamiento  
Detalle del 
Servicio  

Cantidad 
(bbls) 

Tarifa de 
Tratamien

to 
Total  

OFERENTE 

VARIACIÓ
N               

(USD $ )  

VARIACI
ÓN                   

( % )  Tarifa de 
Tratamiento 

Total 

AGUA DE PRODUCCIÓN 

SERVICIO DE 
TRATAMIENTO 
QUÍMICO DE FLUIDO 
PRODUCIDO EN 
BLOQUE 58 
CUYABENO (24 
Meses) 

152.710.995 
 (US$/BL 
FLUIDO)  

 $                    
-  

 (US$/BL 
FLUIDO)  

 $                          
-  

 $                    
-  

% 

CRUDO 

SERVICIO DE 
TRATAMIENTO 
QUÍMICO DE FLUIDO 
PRODUCIDO EN 
BLOQUE 58 
CUYABENO (24 
Meses) 

14.653.614 
 (US$/BL 
FLUIDO)  

 $                    
-  

 (US$/BL 
FLUIDO)  

 $                          
-  

 $                    
-  

% 

 
PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 

Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) días contados desde la fecha de 

entrega de la oferta económica. 

 
ACLARACIONES:  
 
a. EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por los servicios debidamente 

requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con las especificaciones 
técnicas que forman parte del Contrato. El volumen de agua y crudo son estimados 
de acuerdo al perfil de producción oficial. El monto es referencial, calculado con 
base de las proyecciones efectuadas, y no representa un compromiso de EP 
PETROECUADOR para con la CONTRATISTA. 

b. La tarifa propuesta por la CONTRATISTA, se considerará fija e inmodificable 
durante los tres años de vigencia del Contrato, por lo tanto, la CONTRATISTA 
debe hacer un análisis de todos los costos relacionados a la prestación de los 
servicios, su correcta ejecución y de conformidad con las especificaciones 
técnicas.  
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c. El precio total de Servicio de tratamiento químico integral (crudo y agua de 
producción) que consta en este documento es total y se entenderá que incluye 
cualquier contribución, gravamen o impuesto de la naturaleza que fuere, el Fondo 
de Desarrollo de las provincias de la región Amazónica, a excepción del IVA.  

 

REAJUSTE DE PRECIOS 

Los Oferentes para la elaboración de su oferta económica, considerarán el hecho de 

que durante la vigencia del Contrato no habrá ni se reconocerá reajuste de precios. 

 

b) LISTA DE PRECIOS:  
 

ACLARACIONES:  
 

a) El precio de los productos químicos de la lista, debe considerar únicamente el 

costo del producto, sin costos asociados. 

 

b) En el caso de que EP PETROECUADOR solicite dosificación de cualquier 

producto químico en pozos o sistemas mientras los mismos no se encuentren 

produciendo, inyectando o estén inhabilitados, los volúmenes de químico 

inyectados durante este período serán reconocidos a la CONTRATISTA a través 

de la lista de precios vigente en este Contrato.  

 

c) El stock remanente al finalizar el Contrato, no debe exceder de 15 días de 

operación, se podrá pagar de acuerdo a la lista de precios vigente en el presente 

Contrato. 

 

FORMATO LISTA DE PRECIOS: 

PRODUCTOS QUÍMICOS FORMULADOS PARA 
BLOQUES 60 SACHA (GALONES) 

NOMBRE COMERCIAL PRECIO UNITARIO 
GALÓN QUÍMICO 

(US$/GAL) 

 Demulsificante de acción continua     

 Antiparafínico     

 Antiespumante (10% silicona )     

 Antiasfalténico     

 Inhibidor de incrustaciones     

 Inhibidor de corrosión     

 Biocida 1 (GTA / AQ)     

 Biocida 2 THPS (Conc. Mínima 37.5%)    

 Surfactante no iónico    

 Surfactante ácido    

 Demulsificante de acción rápida     
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ACLARACIONES:  
 

a) El precio de los productos químicos de la lista debe considerar únicamente el costo 

del producto, sin costos asociados. 

 

b) En el caso de que EP PETROECUADOR solicite dosificación de cualquier 

producto químico en pozos o sistemas mientras los mismos no se encuentren 

produciendo, inyectando o estén inhabilitados, los volúmenes de químico 

inyectados durante este período serán reconocidos a la CONTRATISTA a través 

de la lista de precios vigente en este Contrato.  

 

c) El stock remanente al finalizar el Contrato no debe exceder de quince (15) días de 

operación, se podrá pagar de acuerdo a la lista de precios vigente en el presente 

Contrato. 

 

IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE 

Nombre Completo: 

Cargo: 

Firma: 

Fecha: 

 
 
(HASTA AQUÍ EL FORMULARIO Nro. 3) 
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FORMULARIO Nro. 4 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
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CONTRATO Nro. ____________ 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO 
QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN PARA EL BLOQUE 58 
CUYABENO, OPERADO POR EP PETROECUADOR. 

 
COMPARECIENTES:  

 
Por una parte: la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, la misma que en adelante se denominará simplemente “EP 
PETROECUADOR”, por intermedio del Ing. Allan Andres Rojas Rodriguez  
ORDENADOR DE GASTO, conforme Resoluciones PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 
24 de febrero de 2021; PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021; 
PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-0181-
RSL de 25 de junio de 2021, en su calidad de Gerente de Desarrollo y Optimización; y 
por otra parte ___________________ en adelante referida como la “CONTRATISTA”, 
representada legalmente por el señor(a) ________________ de conformidad con la 
copia certificada del documento que se adjunta (nombramiento, poder especial o poder 
general según el caso); quienes en forma libre y voluntaria, convienen en celebrar el 
presente Contrato contenido en las siguientes cláusulas y Anexos: 

 
En lo posterior, los comparecientes se denominarán individualmente como Parte: “EP 
PETROECUADOR” y “CONTRATISTA” o conjuntamente “las PARTES”. 

 
CLÁUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento Nro. 171 de 14 de abril de 2010, y al amparo de la 
Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa Pública de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP, como persona jurídica 
de derecho público, cuyo objeto es la gestión de las actividades asumidas por el 
Estado en el sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los 
acompañan, en las fases de exploración y explotación; con patrimonio propio, 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. 

  
1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestión de exploración y explotación de las 

áreas y campos así de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 
44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así como los bloques, áreas y/o campos que 
le sean asignados por la Secretaría de Hidrocarburos (SH). 

 
1.3 El Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesión de 06 de junio de 2016, 

resolvió aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS 
DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La Normativa”), y su última reforma 
expedida mediante Resolución Nro. DIR-PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de 
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febrero de 2019. La disposición final primera de La Normativa, dispone que: “El 
Gerente General expedirá los procedimientos necesarios para la aplicación de la 
referida normativa”. 
 

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposición final, 
mediante Resolución Nro. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de junio de 
2016, el Gerente General Encargado, expidió el “REGLAMENTO A LA 
NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (en 
adelante “El Reglamento”); con sus respectivos Anexos Nro. 1 y 2; y, su última 
reforma expedida mediante Resolución Nro. PAM-PAM-2019-0004-RSL, de 29 
de enero de 2019. y su última reforma mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-
2023-0001-RSL de 03 de enero de 2023. 
 

1.5 El Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, en el subnúmero 3.1.2.2. del 
número 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratación mediante Concurso de 
Ofertas. 
 

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1221 de 07 de enero de 2021, el Presidente 
Constitucional de la República dispuso: 

 
“Artículo 1.- Fusiónese por absorción la Empresa Pública de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR.” 
 
“Artículo 2.- La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, es una persona de derecho público con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, financiera, 
económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en el cantón 
Quito, provincia de Pichincha.” 
 
(…) Artículo 7.- Los sistemas de contratación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someterán a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con excepción de las 
diversas fases de la actividad hidrocarburífera que se regirán por la normativa 
prevista en la Ley de Hidrocarburos, su reglamentación y demás disposiciones 
aplicables en esta materia se declaran vigentes y de plena eficacia. Tales 
sistemas de contratación también se podrán regir por la normativa que expida 
en lo futuro la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, facultándose a su directorio a realizar las reformas que 
considere pertinentes a los reglamentos vigentes. 
 
(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la apropiada 
ejecución de los procesos técnicos, operativos y administrativos vinculados a las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, los procesos 
administrativos y operativos se regularán bajo la normativa interna de la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROAMAZONAS. En el 
caso de que se identifiquen procesos que no estén regulados bajo dicha 
normativa interna, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, de ser pertinente, observará y aplicará la normativa interna 
emitida por la Empresa Pública de Exploración”. 

 
1.7 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de febrero de 

2021, el , Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvió: 
 
“Art. 2 Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa Aplicable a 
los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de acuerdo al documento 
referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo Nro. 2 “DELEGACIÓN 
DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN” el cual forma parte del Reglamento a la Normativa Aplicable a 
los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos”. 
 
(…) Art. 5.- Disponer que los procedimientos precontractuales y contractuales 
amparados en la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos y su Reglamento, iniciados por PETROAMAZONAS EP 
previo la emisión del Decreto Ejecutivo No. 1221 de 07 de enero del 2021, 
continúen ejecutándose de conformidad a las fases o etapas que 
correspondan, bajo la responsabilidad del Ordenador de Gasto que consta en 
la estructura actual, considerando los montos de contratación que constan en 
el Anexo No. 2 que contiene la ‘DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE 
GASTO PARA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN”,(V18) el 
cual forma parte del Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos 
para Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos”; 

 
1.8 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 

2021, el , Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvió: 
 

“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la 
Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, de 
conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 (V3) denominado 
“ANEXO 2 DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA LA 
NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS” 
con la finalidad de eliminar la columna que contiene la denominación AFP 
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(AUTORIZACIÓN DE FONDOS PARA PROYECTOS). 
 
(…) Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello expresamente 
modificado en la presente Resolución”. 

 
1.9 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo de 

2021, el, Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvió:  
 

“(…) Art. 3.- Sustituir en el Anexo No. 2 “DELEGACIÓN DE ORDENADORES 
DE GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
HIDROCARBUROS” que consta en la Resolución PETRO-PGG-2021-0065-
RSL de 29 de marzo de 2021, únicamente el monto asignado al Gerente de 
Exploración y Producción, para que se constituya en Ordenador de Gasto 
conforme los siguientes montos: 
 
(...) Art. 4.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-PGG-
2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, excepto todo aquello expresamente 
modificado en la presente Resolución. (…)”; 

 
1.10 Que, mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de junio de 

2021, el, Gerente General Subrogante de EP PETROECUADOR resolvió 
ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 
24 de febrero de 2021, PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021; 
y, PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 9 de mayo de 2021. 
 

1.11 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2022-0129-RSL, de 28 junio de 2022, el 
Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió:  

 
“Artículo 1.- Hasta que el Directorio de la EP PETROECUADOR, apruebe la 
actualización de la Normativa aplicable a los procedimientos para contrataciones 
de actividades de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos de EP 
PETROECUADOR y, esta Gerencia General, expida su Reglamento de 
aplicación; la Normativa aplicable a los procedimientos para contrataciones de 
actividades de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos de la ex 
PETROAMAZONAS EP, su Reglamento y demás documentación que se derive 
de la mencionada Normativa de la extinta empresa pública, permanecerán 
vigentes. 

 
Artículo 2.- Disponer a la Subgerencia de Tecnologías de la Información y 
Comunicación que los documentos que se encuentran en el Sistema LOTUS 
únicamente sean de consulta, como normativa histórica; a excepción de aquella 
que se deriva de la Normativa de contratación de exploración y producción de la 
ex PETROAMAZONAS EP y su Reglamento General. 

 
Artículo 3.- Se dispone a todas las Unidades Orgánicas, NO suspender las 
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operaciones en razón de la gestión de actualización de la Normativa aplicable a 
los procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos de la ex PETROAMAZONAS EP, 
Reglamento de aplicación y demás normativa que se derive de la misma.” 
 

1.12 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2022-0145-RSL, de 16 de septiembre 
de 2022, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió: 

 
“Art. 1.- Ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-
0040-RSL; PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-0114-RSL; 
PETRO-PGG-2021-0181-RSL, de 24 de febrero, 29 de marzo; 9 de mayo; y, 25 
de junio de 2021, respectivamente, que no ha sido modificado a través de la 
presente resolución”. 
 

1.13 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2023-0037-RSL de 23 de mayo de 
2023, el Gerente General de EP PETROECUADOR, ratifica las Resoluciones 
Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL; PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-
PGG-2021-0114-RSL; PETRO-PGG-2021-0181-RSL; PETRO-PGG-2022-0145-
RSL, de 24 de febrero, 29 de marzo; 09 de mayo, 25 de junio de 2021; y, de 16 
de septiembre de 2022, respectivamente, en aquello que no sea modificado a 
través de la presente resolución, la cual tiene como finalidad incorporar como 
Ordenador de Gasto en los Anexos 1 y 2 a la Gerencia de la Unidad de Negocio 
de Activos en Transición de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador 
EP PETROECUADOR. 

 
1.14 El área usuaria del servicio, Jefatura de Control de Químicos mediante 

Memorando Nro. PETRO-DYP-CQU-2025-0100-M  del 28 de febrero de 2025, 
solicitó al Ordenador de Gasto, Gerente de Desarrollo y Optimización 
autorización para el inicio del proceso de contratación del SERVICIO DE 
TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN PARA 
EL BLOQUE 58 CUYABENO, OPERADO POR EP PETROECUADOR. 

 
1.15 El Ing. Allan Andres Rojas Rodriguez, Ordenador de Gasto, Gerente de 

Desarrollo y Optimización, mediante Resolución Nro.PETRO-DYP-2025-0002-
RSL del 6 de marzo de 2025, autorizó el inicio del presente proceso de 
contratación y designó la Comisión de Evaluación. 

 
1.16 Mediante Oficio Nro._____ de __de___ de 202_, EP PETROECUADOR invitó a 

participar en el Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-114-2025 para la Prestación 
del SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE 
PRODUCCIÓN PARA EL BLOQUE 58 CUYABENO, OPERADO POR EP 
PETROECUADOR. 
 

1.17 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de _________ 
de 202_ emitió el Informe Técnico – Carpeta 1 del Concurso de Ofertas Nro. 
CO-EPP-114-2025. 
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1.18 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de _________ 

de 202_ emitió el Informe Económico y Final – Carpeta 2 del Concurso de 
Ofertas Nro. CO-EPP-114-2025. 
 

1.19 El Ordenador de Gasto, Gerente de Desarrollo y Optimización mediante 
Resolución de Adjudicación Nro. ___ de __ de _________ de 202_ sobre la 
base del Informe Final de Evaluación de las ofertas correspondiente y 
recomendación de la Comisión de Evaluación, adjudicó la contratación con 
_______________________ para la _____________ de 
____________________, por el monto de __________________ __/100 dólares 
de los Estados Unidos de América (US$________) por un plazo de ____ años. 

 
1.20 Mediante Oficio de notificación Nro. ___-202_-___ de __de___ de 202_ EP 

PETROECUADOR notificó a la Compañía _____________ la adjudicación del 
Contrato para la prestación del Servicio de _______________________, por el 
monto de __________________ __/100 dólares de los Estados Unidos de 
América (US$________) por un plazo de VEINTICUATRO (24) MESES 
 

1.21 Para este Contrato se contó oportunamente con la certificación presupuestaria 
con la cual se verifica la existencia de los recursos necesarios para su ejecución, 
conforme consta en el documento Nro. 717-CERT-PRES-EXP-2025 de 24 de 
febrero de 2025 y su actualización constante en el Memorando Nro. _________-
PAM-EP-FIN-2020 del ___ de ______ de 2022. 

 
1.22 El Gerente General de la EP PETROECUADOR, en cumplimiento de sus 

atribuciones y facultades, designa al Ing. ___________, en calidad de 
_______________, conforme consta del Documento de Administración de 
Talento Humano Nro.  ___________ de __________ de 202X. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
 

Año Fiscal: Es el período comprendido desde el primero (1) de enero hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre de cada año, ambos inclusive. 
 
ARCH: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 
 
Áreas de Actividad / Área de Operación: Son las áreas y campos de operación de 
EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 
48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así, así como los demás bloques, áreas y/o campos 
que le sean asignados por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos); y en las cuales la CONTRATISTA 
está autorizada en virtud de este Contrato, para ejecutar sus actividades y prestar sus 
servicios.  
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Compañías relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es 
controlada por, o se encuentra bajo el control común de una parte, para cuyo propósito 
"control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la administración y 
políticas de dicha persona mediante la titularidad de acciones con derecho a voto o 
mediante el derecho a elegir la mayoría de los directores o representantes similares de 
dicha entidad; y los términos “controla” y “controlada” tienen significados correlativos 
con los anteriores. 

 
Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indígena, 
población nativa, ciudadanos, organización reconocida jurídicamente y/o Institución 
presente en la geografía administrativa-política de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 
55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, y, y aquellos otros bloques, 
áreas y/o campos que le sean asignados a EP PETROECUADOR por el Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos).  
 
Día 1: Se refiere al día uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva. 
 
Dólares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.  

 
Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitación, 
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, así como los informes, presupuestos, 
estudios, recomendaciones, y demás documentos previos a la suscripción del 
contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por EP PETROECUADOR 
para la contratación respectiva.  
 
EP PETROECUADOR: Es la abreviación de la Empresa Pública de Hidrocarburos del 
Ecuador EP PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta. 
  
Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria miscelánea, 
instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con la ejecución del 
Contrato.  

 
Estudios Ambientales: Consisten en una estimación predictiva o una identificación 
presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas 
preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos 
ambientales producidos por una probable o efectiva ejecución del proyecto objeto de 
este Contrato, y en los que se incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnósticos 
Ambientales, Planes de Manejo Ambiental y Auditorías Ambientales, mismos que 
deberán contar con la aprobación de la autoridad ambiental correspondiente.  
 
Fecha Efectiva: Es el día siguiente a la fecha de suscripción del presente instrumento, 
la que servirá de inicio de las obras o servicios por parte de la CONTRATISTA, por lo 
tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones de las PARTES la que será el 
____________; salvo que en la Resolución de Adjudicación conste otra fecha. (EN LA 
RESOLUCION SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL 
SERVICIO U OTROS) 
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Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, la 
definición del artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Este concepto comprende, 
pero no se limita a: terremotos, maremotos, epidemias o pandemias, inundaciones, 
deslaves, huelgas, tormentas, incendios, explosiones, paros, huelgas, disturbios 
sociales, actos de guerra (declarada o no), actos de sabotaje, actos de terrorismo, 
acciones u omisiones por parte de cualquier autoridad, dependencia o entidad estatal; 
cualquier otra circunstancia no mencionada en esta Cláusula que igualmente fuere 
imposible de resistir y que esté fuera del control razonable de la parte que invoque la 
ocurrencia del hecho que ocasione la obstrucción o demora, total o parcial, del 
cumplimiento de las obligaciones de tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluirá 
hechos operacionales ni administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus 
subcontratistas. Queda entendido y convenido que EP PETROECUADOR podrá 
invocar como actos constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u omisión de 
cualquier otro organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente cuando dichos 
actos u omisiones sean causados por otros hechos o circunstancias que a su vez 
constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.  
 
Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables. 

 
Negligencia o Culpa Grave: Será el descuido imprudente, la falta total del deber de 
cuidado, atención o previsión de un hecho, que suele emplearse aun siendo negligente 
y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia consciente con las 
consecuencias que por estos conceptos afecten la seguridad o bienestar de las 
personas, de la propiedad o del medio ambiente. 
 
NPT: Non Productive Time. Tiempo no productivo en la operación que genera un costo 
adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la industria petrolera y que 
son el resultado de fallas o incumplimientos asociados a los equipos o personal de la 
CONTRATISTA o la OPERADORA. 
 
OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados. 

 
Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petróleo Crudo 
desde la conexión con Oleoductos Secundarios hasta terminales de exportación o 
centros de industrialización. 

 
Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el Petróleo 
Crudo desde los Centros de Fiscalización y Entrega hasta los Oleoductos Principales. 

 
Operadora: Es la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta. 

 
Orden de Trabajo: Son las instrucciones escritas que EP PETROECUADOR dirige a 
la CONTRATISTA en los términos y para la ejecución del presente Contrato. 
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Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para ejercer las 
atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los procedimientos para 
contrataciones de actividades de exploración y explotación de recursos 
Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y su reglamento de aplicación conforme al 
nivel de aprobación autorizados.  
 
Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores, ejecutivos, 
directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada laboral o 
contractualmente de que la CONTRATISTA haya requeridos o provisto para la 
ejecución de este Contrato. 

 
Petróleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase líquida en 
yacimientos naturales y que permanece líquida a condiciones atmosféricas de presión 
y temperatura.  

 
Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga a pagar 
a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de acuerdo con 
este Contrato.  
 
Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por acontecimientos 
graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción 
interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras 
que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional 
o internacional, Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, 
probada y objetiva, que obliguen a la adopción de acciones inmediatas necesarias 
para evitar perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la 
CONTRATISTA o EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que 
presten sus servicios a cualquiera de las PARTES o a los bienes de cualquiera de las 
PARTES o a terceras personas o a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 
de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.  
 
SSA: Seguridad, Salud y Ambiente. 
 
Trimestre: Es el período de tres (3) meses consecutivos que comienza, el primero de 
enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre de cada Año 
Fiscal. 
 
Otras definiciones.- 

 
Para los vocablos que se expresan a continuación se tendrán en cuenta los siguientes 
entendidos:  
 
Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computarán en forma continua y 
calendario; y, cuando se refiera a términos, se computarán únicamente los días 
laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren en días no laborables, 
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éstos se entenderán prorrogados hasta el primer día laborable siguiente. 
 

Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a las 
generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.  

 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

 
La Contratista se compromete con EP PETROECUADOR a prestar el SERVICIO DE 
TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN PARA EL 
BLOQUE 58 CUYABENO, OPERADO POR EP PETROECUADOR. de conformidad 
con lo detallado en los términos de referencia, su oferta y demás documentos 
precontractuales que se incorporan y forman parte de este Contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 

 
4.1. La vigencia del presente Contrato es de VEINTE Y CUATRO (24) MESES y se 
contabilizará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del presente 
instrumento, sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP PETROECUADOR. 
Salvo que en la Resolución de Adjudicación conste otra fecha (EN LA RESOLUCION 
SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U 
OTROS).  
 
4.2. Prórrogas 
 

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo de un contrato, 
éste será requerido o autorizado por el Administrador del Contrato, mediante 
comunicación escrita a la CONTRATISTA; sin embargo, si la prórroga dobla el 
plazo total del contrato, ésta deberá ser autorizada por la autoridad que 
suscribió el contrato previa notificación del CONTRATISTA. 

 
En caso de que la prórroga contractual implique incremento de fondos, será 
necesaria la celebración de un contrato complementario. 

 
En cualquiera de los casos, previo a la autorización de prórroga, el 
Administrador del Contrato deberá verificar que el plazo del contrato se 
encuentre vigente. 

 
Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que 
surtan efectos después de la expiración o terminación de este Contrato, 
deberán subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto más allá de la fecha 
de terminación de este Contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  
 

EP PETROECUADOR designa como Administrador del presente Contrato a: 
 

_______________ (Posición) 
EP PETROECUADOR 
Alpallana y Av. 6 de Diciembre 
Edificio Alpallana 
Quito, Ecuador 
 
El administrador será el responsable del control y administración de la ejecución 
contractual, y adoptará medidas que permitan el cumplimiento de las estipulaciones, 
programas, costos y plazos establecidos. El Administrador del Contrato podrá designar 
los supervisores y fiscalizadores que crea convenientes para la debida administración 
del Contrato. Si se requiere el cambio de Administrador del Contrato se lo realizará 
únicamente con un memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Gerente de 
Desarrollo y Optimización y se notificará por escrito a la CONTRATISTA mediante 
oficio. 
 
La CONTRATISTA designa como responsable / administrador del presente Contrato a: 

 
_______________ (Posición / nombre(s)) 
(CONTRATISTA) 
_______________ 
Locación / dirección / teléfonos / etc. 
 
El Administrador de la CONTRATISTA actuará a nombre de ésta con plena facultad 
para todos los efectos de la ejecución del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA: ÓRDENES DE TRABAJO 

 
Los servicios requeridos con cargo a este Contrato se prestarán previa autorización 
documentada (Órdenes de Trabajo) emitida por el Administrador del Contrato de EP 
PETROECUADOR.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

 
Además de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente en las 
condiciones particulares y Anexos del Contrato, específicamente en el Anexo Nro. 3 de 
las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendrá las siguientes obligaciones: 
 
7.1 Capacidad de la CONTRATISTA 
 

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente 
habilitada para la suscripción del Contrato, y que tiene todas las destrezas, 
experiencia y capacidad requerida para la debida ejecución oportuna y 



Página 55 

 

 

 

profesional del Contrato. 
 
La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con todas 
sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital suficiente de 
operación para cubrir con todas las obligaciones asumidas por el Contrato.  
 

7.2 Acatamiento de la Ley 
 
La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir con 
todas las obligaciones que le imponen las leyes de la República del Ecuador y 
los términos, condiciones y documentos de este Contrato; así mismo cumplirá 
con: 
 
a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, políticas, de EP 

PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, así como aquellos que 
EP PETROECUADOR comunique por escrito a la CONTRATISTA o 
cualquier otra relacionada con el objeto contractual. 

 
b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos 

requeridos para la prestación de sus servicios, con excepción a los que 
deba adquirir EP PETROECUADOR. 

 
c. Asegurar la garantía de los Derechos Humanos de manera consistente y 

aplicando todas las normas y principios que aseguran su respeto 
irrestricto. Se deberá investigar e informar a EP PETROECUADOR sobre 
cualquier violación a los Derechos Humanos, a fin de asegurar todas las 
acciones necesarias ante las autoridades pertinentes. 

 
d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores. 

 
e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de 

todas las obligaciones legales. 
 

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de alimentación y 
alojamiento, de aplicarse. 

 
g. Todo lo previsto en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 554 de 9 de 
mayo de 2024. Decreto 255. 

 
h. La provisión de transporte para su personal cumplirá con lo dispuesto en 

el Art. 53 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores - 
Decreto Ejecutivo No. 255. Por lo tanto, queda prohibido utilizar cualquier 
tipo de vehículos que no estén diseñados para el transporte de personal, 
tales como, pero sin limitarse a: grúas, volquetas, plataformas, 
cargadoras, tractores, etc. 



Página 56 

 

 

 

 
i. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de fábrica, 

marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de propiedad 
intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de propiedad 
relacionados con la ejecución del Contrato, sin que se generen 
afectaciones o conflicto con derechos de terceros.  

 
7.3 CONTRATISTA Independiente 

 
La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una compañía o persona natural) 
independiente, con su propia infraestructura física, financiera y administrativa, 
por lo que presta servicios similares a los del presente Contrato, a varias 
empresas distintas a EP PETROECUADOR y a terceros en general. 
 
La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este Contrato, el 
carácter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente de EP 
PETROECUADOR.  No podrá, por lo mismo, contratar trabajadores a nombre 
de ésta ni representarla en forma alguna. Además, entre EP 
PETROECUADOR, sus representantes y personeros, por una parte, y los 
trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas por otra, no habrá relación 
de dependencia laboral o de otra naturaleza.  
 
Así también EP PETROECUADOR reconoce que la relación contractual 
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del 
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del giro de 
su negocio, que nada tiene que ver con las actividades desarrolladas por EP 
PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendrá la calidad de empleador; 
por lo tanto, será de su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de todas las 
obligaciones laborales y sociales. En el cumplimiento de estas obligaciones 
laborales, EP PETROECUADOR no tendrá responsabilidad alguna, ni aún a 
título de solidaridad.  
 

7.4 Liberación de Responsabilidad 
 
La CONTRATISTA está obligada a mantener a EP PETROECUADOR libre de 
reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o extrajudiciales, o de 
cualquier otra índole. 
 
La CONTRATISTA permitirá, sin restricción, el acceso al personal de EP 
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier 
actividad o documentación relacionada con la ejecución del Contrato. 
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7.5 Personal de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA contratará a su propio costo y riesgo todo el personal 
requerido para la ejecución del Contrato, el mismo que deberá cumplir con 
todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente Contrato. 
 
El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y 
trabajadores de la CONTRATISTA serán totalmente de su responsabilidad. 
 
El personal de la CONTRATISTA será capacitado, experimentado y calificado 
para prestar sus servicios. Se requerirá que el personal de la CONTRATISTA 
tome los cursos de inducción de EP PETROECUADOR, y que conozca y 
observe las políticas y procedimientos pertinentes de EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer a su personal todo el equipo de protección 
personal y colectivo requerido de conformidad con la ley aplicable y las 
prácticas prudentes de la Industria. Así mismo, deberá proporcionar las 
identificaciones e insignias correspondientes, en coordinación con EP 
PETROECUADOR. 

 
La CONTRATISTA deberá mantener estricta disciplina y buen orden entre su 
personal y deberá capacitar adecuadamente a todo su personal respecto al uso 
del equipo de protección personal y colectivo; y, procedimientos apropiados de 
trabajo, a fin de evitar accidentes laborales y/o enfermedades profesionales; 
así como también, daños a los equipos con que presta el servicio, a los 
equipos de EP PETROECUADOR o a los equipos de terceros. 

 
La CONTRATISTA deberá utilizar personal ecuatoriano para las operaciones y 
en la administración, de conformidad con la letra a) del artículo 31 de la Ley de 
Hidrocarburos. 
 
La CONTRATISTA deberá cumplir obligatoriamente con la “LEY ORGÁNICA 
PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA”, 
específicamente con lo determinado en el Art 41, 41.2 y la disposición general 
quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se deberán 
observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 040, que contiene la NORMA 
TÉCNICA para la aplicación del principio de empleo preferente establecido en 
la “LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY PARA LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL 
ESPECIAL AMAZÓNICA.” 
 
Para la ejecución de este Contrato se deberá dar preferencia a mano de obra, 
bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los estándares 
requeridos y precios de mercado. 
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Se entenderá como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el área de 
influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Área de Operaciones.  
 
Identificación del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA deberá 
presentar y mantener actualizada la lista de su personal, así como proveer a su 
costo las identificaciones y señales correspondientes. 
 
Para el ingreso de la CONTRATISTA a las instalaciones de EP 
PETROECUADOR deberá regirse a la normativa específica vigente de la 
Jefatura de Seguridad Física “PCA.18.04 Control de accesos a las 
instalaciones de la Empresa”, adjuntas en el Anexo Nro. 10. 
 

7.6 Equipo de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberá contar y proporcionar 
con todo el Equipo, herramientas, instrumentos, detallados en el Anexo Nro. 
_4_, requeridos para la ejecución del Contrato en el sitio de ejecución de los 
servicios.  
 
La CONTRATISTA declara y garantiza que, durante el plazo de este Contrato, 
todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para la ejecución de 
los Servicios, deberán suministrarse y mantenerse en buenas condiciones por 
cuenta y a costo de ésta y será apropiado de conformidad con las prácticas 
prudentes de la Industria. El mantenimiento, las reparaciones y sustituciones 
de tal equipo, será de exclusiva responsabilidad y a costo de la 
CONTRATISTA. 
 
La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de prestar 
los servicios durante el plazo de este Contrato. 
 
La CONTRATISTA reemplazará cualquier unidad de sus equipos que, a criterio 
del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea inseguro o 
incapaz de prestar los servicios para los que ha sido contratado. 
 
A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA deberá 
proporcionar todos los materiales, equipos, suministros y repuestos requeridos 
para la prestación de los Servicios conforme a los Términos Comerciales 
acordadas entre las PARTES para la ejecución del alcance del Contrato, y 
garantiza sólo el título de propiedad y uso legítimo de los mismos bajo este 
Contrato y que los mismos están libres de defectos de fabricación así como 
también proporcionará el personal necesario para llevar la ejecución del objeto 
de este Contrato, ciñéndose a las especificaciones técnicas e instrucciones de 
EP PETROECUADOR. Caso contrario, EP PETROECUADOR informará a la 
CONTRATISTA de cualquier defecto o rechazo de manera que la 
CONTRATISTA pueda proceder en el plazo de 24 horas a remediar los 
mismos, bajo aceptación previa de EP PETROECUADOR; si la CONTRATISTA 
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se encuentra imposibilitada de realizar la remediación y EP PETROECUADOR 
decide corregir tales defectos por su cuenta o a través de una tercera empresa, 
la CONTRATISTA reembolsará a EP PETROECUADOR el valor de la 
corrección más el cinco por ciento (5%) de gastos administrativos o en su 
defecto EP PETROECUADOR descontará los valores de las facturas de la 
CONTRATISTA pendientes de cobro.  

 
En el caso de suministro de equipos, materiales y/o repuestos requeridos para 
la ejecución de dichos servicios, la CONTRATISTA será responsable por el 
embalaje y embarque de los mismos, y dicho equipo, materiales y/o repuestos 
deberán enviarse conjuntamente con una hoja informativa concerniente a la 
seguridad de tales suministros. 
 
 Cuando EP PETROECUADOR así lo precise, la CONTRATISTA podrá 
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la 
ejecución del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las 
obligaciones y procedimientos relativos a importaciones según lo contempla las 
leyes de la materia. 
 
EP PETROECUADOR deberá aceptar de la CONTRATISTA únicamente la 
cantidad de suministros requeridos para la ejecución de este Contrato; por lo 
tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso deberá ser devuelto a 
la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad. Sujetándose a las 
disposiciones del presente Contrato, toda la información técnica, 
especificaciones y planos, para llevar a ejecución este Contrato le serán 
entregados a EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA no deberá sustituir materiales, equipos y repuestos 
requeridos para la prestación del Servicio según se ha especificado y que son 
requeridos por EP PETROECUADOR, sin contar antes con la autorización 
previa y por escrito de EP PETROECUADOR a través del Administrador del 
Contrato. EP PETROECUADOR podrá inspeccionar y aprobar todos los 
materiales, equipos y repuestos entregados, en cualquier momento, antes o 
después de su entrega y se reserva su derecho a rechazarlos y devolver todos 
o parte de los mismos, por cuenta de la CONTRATISTA, si es que al momento 
de ser inspeccionados se ha encontrado que adolecen de fallas o que no 
cumplen con las especificaciones, aún cuando EP PETROECUADOR haya 
pagado por los mismos. El hecho de que EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato, acepte o pague tales materiales, equipos y 
repuestos o el hecho de que había inspeccionado los mismos, no deberá 
representar una limitación o exclusión de garantías de la CONTRATISTA a 
favor de EP PETROECUADOR por tales materiales, equipos o repuestos o por 
cualquier otra garantía establecida bajo la ley, y tampoco deberá constituir 
renuncia a sus derechos ni a los recursos de que dispone EP 
PETROECUADOR. 
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La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración del presente Contrato 
los servicios provistos conforme a los términos y condiciones acordados por las 
partes así como a las especificaciones contempladas en el presente contrato o 
de otra manera provista a favor de EP PETROECUADOR desde la fecha de 
recepción y aceptación de dichos servicios por parte de EP PETROECUADOR. 
Si los servicios no se prestaren conforme a los términos y condiciones 
acordados por las partes así como a las especificaciones constantes en el 
presente contrato, EP PETROECUADOR tendrá derecho a requerir a la 
CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios o 
reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la ejecución 
de dichos servicios a través de un tercero con un límite al valor establecido por 
la prestación de dicho servicio en los términos comerciales de este instrumento. 
  
La CONTRATISTA declara y garantiza que:  
 
i)  Cada uno y todos los materiales, equipos y repuestos suministrados bajo 

este Contrato se encuentran libres de defectos de fabricación y materia 
prima; NO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DE 
COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO, QUE SE 
EXTIENDAN MAS ALLÁ DE AQUELLAS ESTABLECIDAS EN EL 
PRESENTE CONTRATO;  

ii)  Todos los materiales, equipos y repuestos entregados bajo este Contrato 
son nuevos y no se han utilizado antes, a menos que EP 
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA y 
acepte materiales, equipos y repuestos que están conforme a las 
especificaciones o descripciones que le sean aplicables y en condiciones 
apropiadas para su uso;  

iii)  Dichos materiales, equipos y repuestos son apropiados para su uso bajo 
circunstancias normales y/o para los fines expresamente estipulados en 
este Contrato; 

iv)  La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y 
repuestos entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no 
constituirán una violación, ni tampoco aportarán a ninguna violación de 
patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicarán la 
divulgación de ningún secreto industrial; y  

v)  Deberá proporcionar todos los materiales, equipos y repuestos, mano de 
obra, licencias, permisos y demás elementos necesarios para la ejecución 
de este Contrato, los mismos que deberán proporcionarse de manera 
diligente y responsable.  

   

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto en el 
servicio a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo todos los 
costos y obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR notifique por escrito 
o vía correo electrónico a la CONTRATISTA que el servicio debe ser corregido, 
reparado o reemplazado. Si la CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza 
dicho defecto en el servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo 
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por su cuenta o a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA será 
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP 
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos teniendo en 
cuenta sin embargo que tales costos no superarán el valor o precio del servicio 
al cual se deba la corrección, reparación o reemplazo determinado en la lista 
de precios correspondiente del presente contrato.  
 
 Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece garantía de 
los servicios de reparación, corrección o reemplazo realizados por EP 
PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos usados, reparados o 
modificados previamente o bienes suministrados por terceras compañías. 
 
 Si EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA requieren para la prestación y 
ejecución de sus servicios la admisión temporal de bienes, equipos, 
herramientas, maquinarias, camiones, vehículos, etc., para lo cual y conforme 
lo establecido en la legislación ecuatoriana, se cumplirán conforme lo estable el 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, así como los 
procedimientos que establezca la Aduana del Ecuador. Para cada caso en 
particular de admisiones temporales, la CONTRATISTA notificará a EP 
PETROECUADOR y a las autoridades correspondientes de la necesidad 
concreta, detallando en ella las especificaciones del bien, equipo, herramienta, 
maquinaria o vehículos que se requiera y el tiempo. 
 
EP PETROECUADOR, no se responsabiliza por el tiempo que pueda demorar 
el trámite de admisión temporal   
  

7.7 Forma de Prestar los Servicios 
 
La CONTRATISTA prestará todos los servicios aquí estipulados en forma 
diligente y diestra, de conformidad con las prácticas aceptadas de la industria 
petrolera y específicamente de EP PETROECUADOR, y en estricto 
cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus Anexos y 
Documentos Precontractuales. El Administrador del Contrato tendrá derecho a 
emitir las Órdenes de Trabajo a la CONTRATISTA y ésta a acatarlas. 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades 
operativas inherentes al Contrato; ejecutará todos los trabajos/servicios aquí 
estipulados ordenados por EP PETROECUADOR en forma limpia, diligente y 
oportuna, de conformidad con las normas y prácticas aceptadas de la industria 
petrolera, sólidos principios de ingeniería y en estricto cumplimiento con los 
términos contenidos en los anexos y documentos precontractuales del Contrato 
y cuando ésta no observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y 
reconocerá los costos que esto signifique. 
 
En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificará dentro 
de tres (3) días a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, acompañando 
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el documento que acredite la nueva designación. 
 
7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo 

 
La CONTRATISTA declara que conoce el Área de Operación de EP 
PETROECUADOR y específicamente los sitios en los cuales debe ejecutar el 
objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR la información 
suficiente referente a las condiciones de tales sitios, realidad social y 
características del medio ambiente. Cualquier error u omisión de la 
CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus responsabilidades en la 
ejecución del Contrato. 
 

7.9 Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental 
 

La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir durante la 
ejecución del Contrato con todas las normas de seguridad y salud en el 
trabajo vigentes en el Ecuador; tales como, pero, sin limitarse a: 
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Código del 
Trabajo, Decreto Ejecutivo No. 255 Reglamento de Seguridad y Salud 
en el Trabajo publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 
No. 554 de 9 de mayo de 2024; Reglamento del Seguro General de 
Riesgos del Trabajo Resolución C.D. No. 513, Reglamento General de 
Responsabilidad Patronal Resolución C.D. 677. 
 
La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir durante la 
ejecución del Contrato lo que establece el Código Orgánico del 
Ambiente publicado en el Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril 
de 2017, el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente publicado en 
el Registro Oficial Suplemento 507 de 12 junio de 2019, el Reglamento 
Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador publicado en 
el Registro Oficial 174 de 01 de abril de 2020, y demás normativa 
ambiental  relacionada al objeto del contrato. 
 
La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir durante la 
ejecución del Contrato los Requisitos de Seguridad, Salud y Ambiente 
para contratistas, descritas en el Anexo 10, y toda la normativa sobre la 
materia que se expida a futuro. 
 
A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomará todas las medidas 
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el 
trabajo y mantendrá dispositivos de seguridad para disminuir los peligros 
durante la prestación de los servicios estipulados en este Contrato. 
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Las afectaciones al ambiente o a las personas, que se ocasionaren por 
causa de la ejecución o durante la vigencia de este Contrato, imputables 
a la CONTRATISTA, serán de exclusiva responsabilidad de la misma, la 
que está obligada a realizar las reparaciones, remediaciones, 
compensaciones y de ser el caso reconocer las indemnizaciones a que 
hubiere lugar, sin perjuicio de la ejecución de las garantías 
correspondientes. 
 
Serán documentos que forman parte del presente contrato y de 
cumplimiento obligatorio de la empresa CONTRATISTA los siguientes 
procedimientos y documentos relacionados: 
 
SSA.07.PR.02 Establecer los requisitos de seguridad, salud y ambiente 
para contratistas, 
SSA.07.PR.02.FO.01 Reporte de cumplimiento de seguridad, salud y 
ambiente para contratistas 
SSA.07.PR.02.FO.02 Lista de verificación de requisitos de seguridad, 
salud y ambiente para contratistas. 
 
El Administrador del Contrato notificará a la Empresa CONTRATISTA 
todo cambio o actualización en las disposiciones de cumplimiento de los 
requisitos de Seguridad, Salud y Ambiente. 
 
La CONTRATISTA difundirá entre su personal y está obligada a cumplir 
las normas de seguridad y salud, que se indican en el Reglamento de 
Seguridad e Higiene Industrial de la EP PETROECUADOR, al igual que 
todas las normas atinentes a la materia de la EP PETROECUADOR  
 
La CONTRATISTA se obliga, a cumplir con todo lo que tenga relación a 
la preservación del ambiente y de las condiciones ecológicas de las 
zonas en las cuales debe ejecutar este Contrato, mismas que se 
realizarán en cumplimiento de la normativa ambiental vigente, el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado y/o la Licencia Ambiental otorgados por la 
Autoridad Ambiental Nacional. 
 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Código 
Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el 
ambiente y la naturaleza. 
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7.10 Relaciones Comunitarias 
 
EP PETROECUADOR implementa la gestión social de su operación sobre la 
base de la Política de Relaciones Comunitarias diseñada para tal efecto. Esta 
Política tiene como fundamento el sistema jurídico vigente en el Ecuador, la 
Misión y Visión corporativa y la cultura organizacional interna, y se plasma en 
las Guías de Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR.  
 
En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta deberá observar y 
cumplir con las Guías de Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR, 
las mismas que constan en el Anexo Nro. 10.  Las Guías son obligatorias para 
todos los contratistas, sub-contratistas y cualquier persona relacionada con la 
operación de EP PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca 
de estas comunidades indígenas o de colonos.  

 
EP PETROECUADOR proporcionará a la CONTRATISTA una inducción 
obligatoria de sus guías antes del inicio de las actividades de este Contrato. El 
Departamento de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias de EP 
PETROECUADOR supervisará y verificará el grado de cumplimiento de la 
CONTRATISTA con estas guías, para lo cual se sujetará a lo establecido en la 
Cláusula de Multas. 
 
A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecución contractual lo 
requiera, la CONTRATISTA deberá contar de manera permanente o temporal, 
con un Coordinador de Relaciones Comunitarias, para la coordinación con EP 
PETROECUADOR de todos los asuntos relativos a las comunidades locales.  
  
En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos 
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal 
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las consecuencias 
de dichos problemas caerán bajo la plena responsabilidad de la 
CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se reserva el derecho de dar por 
terminado el Contrato de manera unilateral, sin perjuicio de las 
indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 
En lo que corresponde a la contratación de mano de obra y servicios locales, 
se observará de manera específica el documento normativo SSA 12 DR 07 
Lineamientos para la contratación preferencial de mano de obra, bienes y 
servicios locales en áreas de influencia de las operaciones de EP 
PETROECUADOR y los parámetros establecidos en la Ley Orgánica 
Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la 
Circunscripción Territorial Especial Amazónica (LOPICTEA); se deja expresa 
constancia de que el manejo de la política salarial que involucre inclusión 
laboral local y las tarifas para los requerimientos de servicios con proveedores 
locales y comunitarios son de exclusiva competencia de la Contratista. De 
manera eventual y previo pedido expreso de la Contratista, EP Petroecuador a 
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través del personal de la Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y 
Relaciones Comunitarias, podrá asesorar y dar acompañamiento en los 
procesos de enrolamiento y contratación de personal y servicios de la 
localidad. 
 
Serán documentos que forman parte del presente contrato y de cumplimiento 
de la Contratista los siguientes procedimientos y documentos Relacionados: 
 
a. SSA.DR.04 Política de Relaciones Comunitarias. 
b. SSA.12.DR.06 Guía para las Relaciones Comunitarias. 
c. SSA 12 DR 07 Lineamientos para la contratación preferencial de mano de 
obra, bienes y servicios locales en áreas de influencia de las operaciones de 
EP PETROECUADOR 
d. SSA.DR.02 Política de Seguridad, Salud, Ambiente y Responsabilidad Social 
e. SSA.12.DR.05 Plan Implementación Protocolo de Conducta actividades en 
zona colindante a zona intangible - EP Petroecuador (Aplica de manera 
especial para las actividades que se ejecutan en los Bloques 16, 21, 31, 43, 55 
y 67). 

 
7.11 Confidencialidad 

 
La información o documentación que la CONTRATISTA, su personal y sus 
subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se ejecuten por 
este Contrato, así como la información que EP PETROECUADOR proporcione, 
serán tratados en forma confidencial y por lo tanto, no podrá ser divulgada, ni 
entregada a terceros. De no observar esta disposición, la CONTRATISTA 
pagará a EP PETROECUADOR los daños y perjuicios que le ocasione, los 
mismos que podrán ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio 
de las demás acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento de 
esta disposición, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio de 
Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o 
subcontratistas, y se enviará una copia de los mismos al Administrador del 
Contrato. 
  
EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma 
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA, bajo las 
mismas prevenciones del párrafo anterior. 
 
La CONTRATISTA no tendrá obligación de confidencialidad con respecto a 
información que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento público por una vía 
distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas; 2) Sea recibido de un 
tercero que no tenga obligación de confidencialidad; y 3) Se encuentre en 
posesión de la CONTRATISTA antes de la fecha efectiva de este Contrato y no 
haya sido recibida en virtud de este Contrato. 
 
 



Página 66 

 

 

 

7.12 Tiempo en la ejecución de los Servicios 
 
El tiempo es primordial con respecto al desempeño de las obligaciones de la 
CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes específicas acordadas 
para el desarrollo del presente Contrato. 
 

7.13 Indemnización  por  Patentes 
 
La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP 
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que surjan 
de la violación o supuesta violación de patentes que amparan los equipos, 
propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA, proporcionados a EP 
PETROECUADOR. 
 

7.14 Pagos a Subcontratistas y Proveedores 
 
Es obligación de la CONTRATISTA encontrarse al día en el pago de sus 
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar el 
pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.  
 
Se entenderá como local las áreas de influencia directa de las operaciones de 
EP PETROECUADOR, así como las empresas locales de las provincias de 
Orellana, Napo, Sucumbíos, el Oro y Santa Elena. 
 
Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP 
PETROECUADOR podrá solicitar a la CONTRATISTA y/o sus subcontratistas 
evidencia documentada de estar al día en sus obligaciones.   
 

7.15 Obligaciones Adicionales 
 
Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo Nro. 3. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estará autorizado para actuar 
a nombre de EP PETROECUADOR en relación con la ejecución del Contrato y sujeto 
a los plazos y condiciones establecidos. 

 
A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP 
PETROECUADOR proporcionará una lista de todo el personal de EP 
PETROECUADOR relacionado con la ejecución del contrato. 

 
Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecución del Contrato 
constan en el Anexo Nro. 2.  
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8.1 Equipo de EP PETROECUADOR 
 
Si se requiere, y de conformidad con el Anexo Nro. 2, EP PETROECUADOR 
proveerá a la CONTRATISTA el equipo, herramientas, materiales, maquinaria 
miscelánea, instrumentos, suministros, etc., relacionados con la ejecución del 
Contrato, a expensas de EP PETROECUADOR, previo autorización del 
Administrador del Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa 
vigente respecto de los bienes a ser provistos. 
 
Así mismo, y conforme se determine en el Anexo Nro. 2, podrá requerir a la 
CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales, maquinaria 
miscelánea, instrumentos, suministros, etc., relacionados con la ejecución del 
Contrato a expensas de EP PETROECUADOR, para lo cual EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar y/o aprobar dicho 
suministro. Esta selección y aprobación de EP PETROECUADOR no 
disminuirá de forma alguna las obligaciones de la CONTRATISTA establecidas 
en el Contrato, ni la liberarán de obligaciones subsecuentes. 

 
Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR deberá ser inspeccionado 
previamente por la CONTRATISTA y deberá mantenerse por la 
CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y almacenarlo y 
preservarlo de la misma forma en que lo hace con su propio equipo. La 
CONTRATISTA asume la obligación de devolverlo y restituirlo en los plazos y 
condiciones acordadas.  
 

CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

9.1 Inicio de los Servicios 
 
La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la 
prestación de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la 
Resolución de Adjudicación se acuerde una fecha distinta (EN LA 
RESOLUCION SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO 
DEL SERVICIO U OTROS). Una vez iniciados los servicios, éstos se prestarán 
en los términos y condiciones estipulados dentro del plazo establecido en la 
Orden de Trabajo o en el mismo Contrato. 

 
Todos los servicios se prestarán de acuerdo a los términos del Contrato, sus 
Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios, incluyendo 
planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el Contrato.  

 
9.2 Área de Operación / Sitios de Trabajo 

 
La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Área de Operación y Sitios 
de trabajo determinados en el presente Contrato. EP PETROECUADOR podrá 
cambiar el Área de Operación o los Sitios de trabajo mediante aviso escrito a la 
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CONTRATISTA. 
 

9.3 No Exclusividad  
 
En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecución del presente 
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR, en 
servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del presente 
Contrato, y en razón de que este Contrato no otorga a la CONTRATISTA 
exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se reserva el derecho de 
invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos respectivos para todos y 
cada uno de los servicios requeridos, a su discreción.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 

 
10.1 El monto estimado del presente contrato es de 

___________________________ __/100 dólares de los Estados Unidos de 
América (US$___________) sin el Impuesto al Valor Agregado – IVA. 

 
10.2 EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por los servicios 

debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con los 
términos y condiciones que constan en el Anexo Nro. __. (Formulario Nro. 3). 

 
10.3 REAJUSTE DE PRECIOS 
 

La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboración de su 
propuesta económica, consideró el hecho de que durante la vigencia del 
Contrato no habrá, ni se reconocerá reajuste de precios, por lo que no existe el 
reajuste de precios o cambio de las condiciones contractuales de forma 
automática. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO  

 
Los pagos se efectuarán mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”) del 
Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la 
CONTRATISTA, y se realizará contra presentación de facturas mensuales elaboradas 
por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del Contrato, por los servicios 
efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a los precios que constan en el Anexo 
Nro. _5_.  

 
Las facturas serán presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR en 
lugar fijado en la cláusula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los diez (10) 
primeros días calendario, siguientes al mes en el que se prestaron los servicios, con 
los soportes necesarios. La factura incluirá el Impuesto al Valor Agregado - IVA, en 
forma desglosada del valor del servicio. EP PETROECUADOR pagará el total de cada 
factura presentada con todos los documentos de respaldo, dentro de noventa (90) días 
calendario luego de su recepción si EP PETROECUADOR no tiene objeción a los 
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montos facturados.  
 

Las facturas deberán ser presentadas en los términos y plazos previstos en la Ley de 
Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el Reglamento de 
Comprobantes de Venta y de Retención o aquellas resoluciones que, para el efecto, 
dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las facturas son presentadas por la 
CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera de los términos y plazos previstos en 
dichas normas legales y reglamentarias, EP PETROECUADOR no tendrá la obligación 
de pagarlas en los términos y plazos previstos en la presente Cláusula sino conforme 
a sus políticas internas y disponibilidad presupuestaria. 
 
Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR deberá notificar y devolver la 
misma, junto con la planilla máximo veinte (20) días luego de la recepción. En ese 
caso, la CONTRATISTA deberá emitir la nueva factura en un plazo máximo de diez 
(10) días luego de la devolución, y el pago se lo realizará a los diez (10) días 
calendario luego de la recepción. 
 
La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados deberá 
presentar la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de 
reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 
correspondientes a sus trabajadores; además a requerimiento de EP 
PETROECUADOR se deberá también presentar los roles de pago de sus trabajadores 
integrantes de su nómina, del mes anterior a la presentación de la factura. Tales roles 
deberán estar suscritos por el referido personal. 

  
11.1 Derechos de EP PETROECUADOR 
 

EP PETROECUADOR podrá auditar y solicitar verificación adicional de 
cualquier información financiera perteneciente a este Contrato, durante la 
vigencia de este Contrato y por un período de siete (7) años después de la 
fecha de terminación, relacionado al tema de esta Cláusula y la cláusula  
Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoría. 

 
EP PETROECUADOR deberá recibir de la CONTRATISTA cualquier 
información o documentación, relacionada a los Servicios, que EP 
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o 
autoridades del Gobierno. 

 
EP PETROECUADOR podrá descontar de cualquier pago pendiente a la 
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa adeudados 
a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de este Contrato, 
incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones autorizadas 
expresamente en este Contrato. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, y pagar a las autoridades pertinentes, 
cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del Ecuador. 
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EP PETROECUADOR podrá retener, a su sola discreción, el pago de cualquier 
factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la evidencia de 
mantener vigentes las garantías, haber contratado y mantener vigentes las 
pólizas de seguro contratadas y/o cualquier enmienda o extensión de las 
mismas, requeridas bajo este Contrato. 
 
Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta cláusula, deberán 
subsistir y continuarán en efecto, incluso después de la terminación de este 
Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales obligaciones. 

 
Todos los pagos se realizarán exclusivamente a favor de la CONTRATISTA, no 
para terceros. 

 
Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier factura 
no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas sus 
obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderán como una renuncia o 
reducción de cualquiera de los derechos de EP PETROECUADOR 
establecidos en el Contrato. 
 
Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectúe EP 
PETROECUADOR, serán los únicos que la CONTRATISTA está autorizada a 
recibir bajo este Contrato. Ningún pago se realizará en efectivo o instrumento al 
portador y ningún pago se ejecutará a otro individuo o entidad que no sea la 
CONTRATISTA. 
 

11.2 Pagos Indebidos 
 
En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA la 
devolución de dichos valores, con los correspondientes intereses, calculados a 
la tasa máxima de interés convencional dispuesta por el Directorio del Banco 
Central del Ecuador desde la fecha en la que se efectuó el pago indebido hasta 
la recuperación del monto correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el 
descuento automático de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar 
tales valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la 
jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS  
 

Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula de Garantías de este Contrato y las 
demás acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podrá imponer a la 
CONTRATISTA las siguientes multas: 
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12.1 Por Incumplimiento del Servicio 
 

12.1.1 Si LA CONTRATISTA sin previa notificación modifica la familia química de los 
productos utilizados, lo que provocare desestabilización en el sistema o 
problemas operativos que pongan en riesgo la producción, la EP 
PETROECUADOR aplicará una multa del 10% calculado sobre el valor total 
facturado en el mes de incumplimiento para el presente Contrato. No obstante, 
la ejecución de la multa la CONTRATISTA debe garantizar y mantener la 
calidad de todos los productos autorizados. 

 

12.1.2 Si la CONTRATISTA no cumple con lo especificado en el numeral 1.9 del 
ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, y una o más 
actividades descritas en el ANEXO Nro. 4 literal b) Equipos empleados para el 
monitoreo del Servicio, la EP PETROECUADOR aplicará una multa del 2% 
calculado sobre el valor total facturado en el mes de incumplimiento para el 
presente contrato. El periodo de evaluación de cumplimiento será mensual y se 
considerará una multa por mes. 

12.1.3 Si la CONTRATISTA no cumple con lo especificado en el numeral 1.11 del 
ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, la EP 
PETROECUADOR aplicará una multa de $ 15,000.00 (USD veinte mil dólares 
americanos) por cada incumplimiento. 

12.1.4 Si la CONTRATISTA no cumple con lo especificado en el numeral 2.1 (stock de 
productos químicos) del ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA 
CONTRATISTA, la EP PETROECUADOR, basado en la información de los 
documentos del numeral 2.3 (stock semanal) del ANEXO Nro. 3, aplicará una 
multa del 5% por evento mensual calculado sobre el valor total facturado del 
producto o los productos que en el mes genere el  incumplimiento para el 
presente contrato. El periodo de evaluación de cumplimiento será mensual y se 
considerará una multa por mes. 

12.1.5 Si la CONTRATISTA no cumple con los requerimientos del numeral 3.3 
(camión de abastecimiento) del ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA 
CONTRATISTA, La EP PETROECUADOR, La EP PETROECUADOR aplicará 
una multa de 5% calculado sobre el valor total facturado en el mes de 
incumplimiento para el presente Contrato. El periodo de evaluación de 
cumplimiento será mensual y se considerará una multa por mes. 

12.1.6 Si la CONTRATISTA no cumple con lo especificado en el numeral 4.1 del 
ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, y una o más 
actividades descritas en el ANEXO Nro.  4 literal d) Actividades y Análisis de 
Control para el Servicio de Tratamiento Químico, la EP PETROECUADOR 
aplicará una multa del 2% calculado sobre el valor total facturado en el mes de 
incumplimiento para el presente contrato, El periodo de evaluación de 
cumplimiento será mensual y se considerará una multa por mes. 

12.1.7 Si la CONTRATISTA no cumple con lo especificado en el numeral 4.8 (software 
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de corrosión e Incrustación) del ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA 
CONTRATISTA, La EP PETROECUADOR aplicará una multa del 2 % 
calculado sobre el valor total facturado en el mes de incumplimiento para el 
presente Contrato. El periodo de evaluación de cumplimiento será mensual y 
se considerará una multa por mes. 

12.1.8 Si la CONTRATISTA no cumple con los requerimientos del numeral 4.13 
(vehículos) del ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, La EP 
PETROECUADOR aplicará una multa de 2% calculado sobre el valor total 
facturado en el mes de incumplimiento para el presente Contrato. El periodo de 
evaluación de cumplimiento será mensual y se considerará una multa por mes. 

12.1.9 Si LA CONTRATISTA, no cumple con lo especificado en el numeral 5.1 del 
ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA y lo establecido en el 
ANEXO Nro. 4 literal e) Especificaciones de la Asistencia Técnica, EP 
PETROECUADOR aplicará una multa del 4% calculado sobre el valor total 
facturado en el mes de incumplimiento para el presente Contrato. El periodo de 
evaluación de cumplimiento será mensual y se considerará una multa por mes. 

12.1.10 Si la CONTRATISTA no cumple con lo especificado en los numerales 
6.1 y 6.2 (entrega reportes diarios, mensuales), del ANEXO Nro. 3 
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, EP PETROECUADOR aplicará una 
multa del 0.5 % calculado sobre el valor total facturado en el mes de 
incumplimiento para el presente Contrato. El periodo de evaluación de 
cumplimiento será mensual y se considerará una multa por mes. 

12.1.11 Si la CONTRATISTA posterior al periodo de estabilización (15 días a 
partir de que se tenga el 100% de químicos de la CONTRATISTA en el campo) 
no cumple con los METRIX establecidos en el ANEXO Nro. 4 literal a) Metrix 
Técnicos, EP PETROECUADOR aplicará una multa del 2% por evento 
calculado sobre el valor total facturado en el mes de incumplimiento para el 
presente Contrato. El periodo de evaluación de incumplimiento estará de 
acuerdo a lo establecido en ANEXO Nro. 4 literal a) Metrix Técnicos, “Periodo 
evaluación cumplimiento de metrix”. 

12.1.12 Si la CONTRATISTA no cumple con los METRIX correspondientes a 
TASA DE DEPOSITO DE SOLIDOS INORGÁNICOS y VELOCIDAD DE 
CORROSIÓN establecidos en el ANEXO Nro. 4 literal a) Metrix Técnicos, se 
aplicará una multa del 5% calculado sobre el valor total facturado en el mes de 
incumplimiento para el presente Contrato. El periodo de evaluación de 
incumplimiento estará de acuerdo a lo establecido en el ANEXO Nro. 4 literal a) 
Metrix Técnicos. “Periodo evaluación cumplimiento de metrix “correspondientes 
a cupones de corrosión y cupones de incrustaciones. 

 
Si las multas impuestas superan el cinco (5%) por ciento del monto total del 
instrumento contractual, EP PETROECUADOR podrá disponer la terminación 
unilateral del Contrato, conforme la Cláusula Décimo Octava, sin perjuicio de 
las demás acciones a que hubiere lugar.  
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En caso de incumplimientos reiterados, EP PETROECUADOR podrá contratar 
los servicios a través de un tercero, y descontar el valor de este servicio a la 
CONTRATISTA, a la vez que no realizará el pago por el servicio no prestado. 
 

12.1 Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA 
 

a. Por causar derrames, fugas o vertidos que generen afectación al suelo y/o 
agua; accidentes laborales o por inobservancia o incumplimiento de las 
normas de seguridad, salud y ambiente vigentes y/o las normas internas de 
seguridad, salud y ambiente de EP PETROECUADOR. EP 
PETROECUADOR impondrá una multa de cinco mil 00/100 dólares de los 
Estados Unidos de América (US$5000,00) por evento. Sin perjuicio de los 
costos que la Contratista asumirá en su totalidad por los daños que se 
produjeren por afectaciones causadas al ambiente, a la propiedad o a la 
salud. 

b. Por contaminación del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento 
injustificado en cualquiera de los numerales del Anexo No. 10, EP 
PETROECUADOR podrá imponer diariamente una multa de hasta de Cinco 
Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000,00) por evento o 
hasta la fecha en que se dé cumplimiento a estas disposiciones, sin 
perjuicio de que EP PETROECUADOR inicie las acciones legales que 
correspondan.  

c. Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren daños de consideración 
que afecten al Medio Ambiente, los costos de rehabilitación serán de 
cuenta de ésta. 

d. Si la CONTRATISTA no cumple con los especificado en el numeral 4.11 del 
ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, visitas mensuales 
del representante de SSA, EP PETROECUADOR impondrá una multa de 
de Cinco Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000,00). 

e. Si por causa de una acción u omisión de la CONTRATISTA en materia 
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sanción, 
multa o restitución económica, EP PETROECUADOR retendrá de los 
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor económico. 

 
2.Por Incumplimiento de las Normas  

En caso de incumplimiento al “Acatamiento a la Ley”, de conformidad con las 
obligaciones legales y contractuales que asume la CONTRATISTA en este 
Contrato, EP PETROECUADOR podrá imponer a la CONTRATISTA una multa 
diaria o por evento de hasta cinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$5,000.00) hasta la fecha en que éstas se cumplan. 
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a. Aplicación de las Multas 
 
Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la 
CONTRATISTA, serán aplicadas por EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato, considerando el principio de proporcionalidad de 
las sanciones, y sobre la base de criterios tales como la gravedad del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, la negligencia de la 
CONTRATISTA, el daño producido, el hecho de que haya sido remediada 
diligentemente la causa que produjo el incumplimiento, el perjuicio causado a 
EP PETROECUADOR, la reincidencia en la comisión del incumplimiento, sin 
perjuicio de otros cuya aplicación fuere pertinente. 
 
El procedimiento a seguirse para la aplicación de las multas será el siguiente: 
 
1) El Administrador del Contrato, notificará a la CONTRATISTA con el 

incumplimiento dentro del término de quince (15) días contados desde 
la fecha en que tal incumplimiento haya sido evidenciado por EP 
PETROECUADOR.  Esta notificación podrá efectuarse mediante correo 
electrónico y/o Sistema de gestión documental Quipux adjuntando el 
formato del Anexo Nro. 7  

2) La CONTRATISTA presentará por escrito sus argumentos justificativos 
de descargo dentro del término de diez (10) días contados desde la 
fecha en que fue notificada con el Anexo Nro. 7. 

 
3) El Administrador del Contrato aplicará ratificando o dejará sin efecto la 

multa, según corresponda, dentro del plazo de sesenta (60) días 
contados desde la fecha de presentación de los argumentos 
justificativos de descargo por parte de la CONTRATISTA. 

 
4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del Contrato 

con la ratificación de la multa, podrá impugnarla ante el Gerente 
General de EP PETROECUADOR dentro del término de diez (10) días 
contados desde la fecha de notificación con la ratificación de la multa. 

 
5) El Gerente General resolverá la impugnación dentro del plazo de 

sesenta (60) días contados desde la fecha de presentación de la 
impugnación en EP PETROECUADOR. 

 
El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR para 
exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminación unilateral, 
según corresponda; y en cualquiera de los casos requerir además el 
resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la ley. 
 
No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de 
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por 
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por EP 
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PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR podrá descontar los valores por multas aplicadas a la 
CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento o por cualquier otra vía judicial, extrajudicial, o por medio de la 
jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS 
 

La CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigentes las garantías otorgadas, 
de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La renovación de las garantías 
se realizará con una anticipación de por lo menos cinco (5) días a su vencimiento, 
caso contrario EP PETROECUADOR las harán efectivas. 
 
13.1 Fiel Cumplimiento 

 
Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y para 
responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros 
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones, 
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripción de este 
instrumento, entregará a la orden de EP PETROECUADOR una garantía 
incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector Público, 
renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo de la 
CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
Contrato sin IVA, que deberá permanecer vigente y de ser el caso renovarse 
obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la firma del Acta de 
Recepción Única o, recepción única presunta aceptada por la entidad u 
ordenada por el Juez.  

 
La CONTRATISTA entregará a EP PETROECUADOR el documento de 
renovación correspondiente, hasta cinco (5) días antes del vencimiento de la 
garantía vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hará efectiva dicha 
garantía, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiese lugar. 

 
Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá 
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes de la 
ejecución del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos a entera 
satisfacción. 

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con sus 
trabajadores relacionados con la ejecución de este Contrato, que no sea por 
causas de caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovación oportuna de la 
garantía de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en el momento que 
considere pertinente hará efectiva la garantía entregada por la CONTRATISTA 
pudiendo dar por terminado el Contrato.  
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Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato notificará a la 
CONTRATISTA conforme a la cláusula de terminación de este Contrato. 

 
Esta Garantía permanecerá en custodia de la Jefatura Corporativa de 
Tesorería, el cien por ciento (100%) de esta garantía será devuelta a la firma 
del Acta de Recepción Única, real o presunta. 

  
La Contratista está obligada a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento 
adicional en caso de que el contrato complementario sea suscrito con 
incremento al monto del contrato, la cual deberá cubrir el 5% del valor total del 
contrato complementario. 
 
En el caso de que se incremente el monto del Contrato debido a mayores 
necesidades operativas, antes de que se suscriba el documento pertinente, la 
Garantía de Fiel Cumplimiento que estuviese vigente a la fecha del incremento, 
será aumentada en la misma proporción. 

 
13.2 Formas de Garantía 

 
Para el otorgamiento de las garantías establecidas en este Contrato, la 
CONTRATISTA podrá rendir cualquiera de las siguientes garantías: 

 
a. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un 

banco o institución financiera establecidos en el país y que se encuentren 
bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Seguros o 
por intermedio de ellos; o, 

 
b. Fianza instrumentada en una póliza de seguro, incondicional, irrevocable y 

de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en 
el país y que se encuentren bajo el control y vigilancia de la 
Superintendencia de Bancos; o, 

 
c. Primera Hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no 

exceda del sesenta por ciento (60%) del valor del inmueble hipotecado, 
según el correspondiente avalúo catastral; o, 

 
d. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras 

instituciones del Estado, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, notas de 
crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o valores fiduciarios 
que hayan sido calificados por el Directorio del Banco Central del Ecuador. 
Su valor se computará de acuerdo a su cotización en las bolsas de valores 
del país, al momento de constituir la garantía.  Los intereses que 
produzcan pertenecerán a la CONTRATISTA; o 
 
e. Certificados de depósitos a plazo, emitidos por una institución financiera 



Página 77 

 

 

 

establecida en el país, endosados por valor en garantía a la orden de 
EP PETROECUADOR y cuyo plazo de vigencia sea mayor al estimado 
para la ejecución del contrato. 

 
Las garantías que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras extranjeras, 
deberán presentarse por intermedio de instituciones establecidas legalmente 
en el país, las que representarán y responderán por los primeros en todos los 
efectos derivados de las garantías. 
 
Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las pólizas de 
seguros establecidas en las letras a. y b. de la presente cláusula, no admitirán 
cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su 
ejecución, el requerimiento por escrito de EP PETROECUADOR.  Cualquier 
cláusula en contrario se entenderán como no escrita.  En caso de 
incumplimiento, el banco, la institución financiera o la compañía aseguradora, 
será inhabilitada en el Sistema Nacional de Contratación Pública por el 
organismo responsable, hasta el cumplimiento de su obligación.  En caso de 
reincidencia será inhabilitada por dos (2) años. 
 
Las garantías deben ser emitidas por entidades garantes con calificación de 
riesgo A, AA, AAA +/- 
 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SEGUROS  
 

La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y cualquier 
otra extensión acordada del mismo, por su propia cuenta y a su costo, contratará y 
mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de seguros necesarias y suficientes 
para el personal y equipos que emplee en el cumplimiento del Contrato, así como 
también por posibles daños o pérdidas de materiales y equipos de EP 
PETROECUADOR y afectación al medio ambiente.  
 
EP PETROECUADOR en ningún caso asume la responsabilidad por los riesgos 
inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para cumplir con el 
Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.   

 
La CONTRATISTA mantendrá permanentemente actualizada la cobertura de al menos 
las pólizas que se detallan en el Anexo Nro. 8. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: TRIBUTOS  

 
Será responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos que le 
correspondiere, sean éstos de carácter nacional, provincial o municipal; así mismo 
cancelará por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de colegiaturas y 
cualquier obligación tributaria aplicable al Contrato, sea que le fueren exigidas por el 
Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de tributos y se obliga además, a 
mantener libre a EP PETROECUADOR de todo perjuicio proveniente de reclamos al 
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respecto.   
 

La CONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento de Comprobantes de Venta y 
Retención, vigente.  

 
Los servicios materia de este Contrato están sujetos al pago del Impuesto al Valor 
Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideró el costo por este 
concepto. En el caso de que, con posterioridad a la suscripción del Contrato, se 
establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del Impuesto al Valor 
Agregado – IVA, el pago se efectuará en base al precio unitario ofertado sin el IVA, o 
con la tarifa que fuere aplicable. 

 
El Contrato a suscribirse estará sujeto a la retención respecto al Impuesto a la Renta 
conforme la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, normas 
complementarias y sus reformas.  
 
De las facturas emitidas por la CONTRATISTA se descontará conforme lo dispone la 
Ley 122; y, su Ley Interpretativa. 

 
EP PETROECUADOR actuará como agente de retención de los tributos, 
contribuciones y gastos que correspondan. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento de los términos del 
presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, 
debidamente justificadas por la parte que las alegue, y aceptadas por la otra. 
Cualquiera de las PARTES notificará a la otra de las condiciones prevalecientes, así 
como las fechas del inicio y terminación de éstas. 

 
La comunicación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá presentarse en un tiempo no 
mayor a treinta (30) días calendario de ocurrido el siniestro y mientras se encuentre 
vigente el Contrato, y será aceptada o no por el Administrador del Contrato y ratificada 
por el Gerente General de EP PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no 
medie la notificación en el plazo indicado, se entenderá como no ocurrido el hecho de 
fuerza mayor o caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le 
concederá prórroga del plazo contractual y se aplicarán las multas que correspondan. 
 
Excepto como de otra forma esté estipulado en esta cláusula, el desempeño de cada 
una de las PARTES bajo este Contrato está suspendido en tanto que y mientras tal 
ejecución esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente, por Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito. 

 
La falta de notificación por la CONTRATISTA o viceversa, será entendida como una 
renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con respecto a tal 
evento o como una excusa para faltar en la ejecución bajo este Contrato. 



Página 79 

 

 

 

 
En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por más de 
sesenta (60) días, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, 
cualquiera de las PARTES podrá solicitar la terminación del presente Contrato 
conforme a la Cláusula Décimo Octava, número 18.3. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades operativas 
inherentes al Contrato y prestará todos los servicios estipulados en el Contrato en 
forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y prácticas aceptadas de la 
industria petrolera, sólidos principios de ingeniería y en estricto cumplimiento con los 
términos contenidos en los Anexos y Documentos Precontractuales del Contrato. 
Cuando la CONTRATISTA no observe tales normas y procedimientos, asumirá el 
riesgo y reconocerá los costos que esto signifique. 
 
Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes con las 
responsabilidades establecidas en el párrafo precedente y las que asume por el 
presente Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, EP 
PETROECUADOR está autorizada a cobrar la suma correspondiente de los valores 
pendientes de pago a la CONTRATISTA vía reembolso de las facturas pendientes de 
pago, más el cinco por ciento (5%) de gastos administrativos o, a falta de éstos, hará 
efectivas las garantías, y si las mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo 
adeudado, iniciará la respectiva acción judicial o extrajudicial de cobro. 
 
Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las 
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de conformidad 
con esta cláusula: 
 
17.1 Responsabilidad por el Personal 

 
Cada una de las PARTES será exclusivamente responsable y asumirá la 
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su propio 
personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros relacionados, que se 
ocasione como consecuencia de la ejecución del presente Contrato.  
 
Las PARTES asumirán el gasto total correspondiente de cualquier reclamo 
judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de cualquier 
compromiso, conforme a lo estipulado en el párrafo que precede.  

 
Asimismo, EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA serán responsables y 
estarán obligadas por todos y cada uno de los reclamos que resulten de lesión 
corporal, incluyendo lesión, enfermedad y muerte a terceros, hasta los límites 
de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.  
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17.2 Responsabilidad por Pérdida o Daños de Equipos y Materiales 
 
a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, maquinaria, 
herramientas, suministros y materiales de su propiedad, así como 
respecto de aquellos bienes que le fueren suministrados por EP 
PETROECUADOR para la ejecución del Contrato. 

 
Cualquier equipo o material faltante o dañado será descontado de las 
facturas pendientes de pago al precio de reposición, o cobrado de las 
garantías rendidas. 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, maquinaria, 
herramientas, suministros y materiales de propiedad de la 
CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas que fueran 
atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de parte de EP 
PETROECUADOR. 

 
b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, maquinaria, 
herramientas, suministros y materiales de su propiedad. 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, maquinaria, 
herramientas, suministros y materiales de propiedad de EP 
PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por causas que fueran 
atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de parte de la 
CONTRATISTA. 

  
17.3 Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y 

Cumplimiento Ambiental 
 

No obstante, cualquier estipulación en contrario que este instrumento 
contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por 
contaminación será como sigue: 
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a. - La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier contingencia 
generada por efecto de sus actividades y se le imputarán todos los costos 
relacionados a: contención, recuperación, limpieza, monitoreo, transporte, 
tratamiento, compensaciones e indemnizaciones y disposición final de 
residuos, excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por 
terceros. 
 
b. - Las contingencias ambientales causadas por la Contratista que afectasen 
al ambiente deberán ser recuperadas al estado más similar al original; esto se 
efectuará mediante un plan de mitigación. 
 
c. - La responsabilidad de la disposición de desechos, así como la de la 
prevención de la contaminación es un deber de la CONTRATISTA, y sus 
Subcontratistas, en caso de no existir una relación contractual directa entre EP 
PETROECUADOR y las subcontratistas, la responsable ambiental será la 
empresa contratada directamente por EP PETROECUADOR. 
 
d. - Todo desecho generado por la contratista durante la ejecución del presente 
contrato, deberá ser recolectado, almacenado, tratado, dispuesto y confinado 
temporalmente hasta su evacuación, tratamiento y/o disposición final, a fin de 
evitar una potencial contaminación al agua, suelo y/o aire de acuerdo a las 
políticas ambientales de EP PETROECUADOR para así evitar diseminación y 
contaminación; estos desechos incluyen, pero sin limitarse a: aceites, pinturas, 
solventes, arenas, cementos, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos 
contaminados, desechos catalogados como contaminados y/o especiales, o 
desechos no contaminados así como los desechos orgánicos, papel, cartón, 
vidrio y metales que se generen durante su operación o actividades. La 
CONTRATISTA se hará cargo de los desechos químicos, productos 
contaminados con petróleo, o aceites, debiendo darles el tratamiento adecuado 
hasta su disposición final. 
 
e. - En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios necesarios 
para atender una contingencia, la misma será atendida por EP 
PETROECUADOR. La Contratista autoriza a EP PETROECUADOR descontar 
de su factura el monto que por concepto de limpieza, remediación, evacuación, 
tratamiento, disposición final que genere dicho evento. 
 
f. - La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluirá la obligación de 
controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestión y la obligación de 
proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda responsabilidad por y en 
contra de todo reclamo, demanda y acción de todo tipo que surjan de la 
contaminación de la que se trata en esta Cláusula. 
 
g. - La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la 
contaminación ambiental en todo aspecto y si por su negligencia se produce, 
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será su responsabilidad el descontaminar completamente el área afectada. En 
cualquier otro caso se regirá por las normas descritas en el Anexo No. 10. 
 
h. - La CONTRATISTA está obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes y 
Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburíferas en el 
Ecuador. 
 
En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP PETROECUADOR 
conflictos con las comunidades vecinas, producto de derrames, fugas o 
vertidos de sustancias contaminantes al ambiente, causando la afectación del 
entorno, asumirá la responsabilidad del mismo. Por tanto, autoriza a EP 
PETROECUADOR descontar de su factura el monto que por concepto de 
contingencia, limpieza, remediación, evacuación, tratamiento, disposición final, 
indemnizaciones, compensaciones, etc., genere dicho incumplimiento y/o 
evento. 

 
Monitoreo:  
 
Todos los monitoreos ambientales dispuestos en la normativa ambiental 
vigente y los planes de manejo ambiental que estén asociados con los equipos 
y/o las instalaciones propias de los contratistas, serán a cargo y 
responsabilidad de la Contratista. La CONTRATISTA deberá cumplir con lo 
dispuesto en los diferentes cuerpos legales ambientales y los informes, 
reportes y/o resultados de análisis, etc.; presentarlos a EP PETROECUADOR 
para que EP PETROECUADOR, finalmente, los gestione con las entidades de 
control.  
 

17.4 Daños y Perjuicios Consecuentes 
 
Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por daños y 
perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados con el presente 
Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de rentabilidad o 
interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran podido generar por 
cualquier concepto.  
 

17.5 Responsabilidad respecto a Registros, Informes, Inspecciones, etc. 
 
a. La CONTRATISTA mantendrá una historia y registros auténticos y exactos 

de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado en este 
Contrato.  

 
b. La CONTRATISTA proporcionará al Administrador del Contrato de EP 

PETROECUADOR un informe diario y mensual escrito, en formularios 
acordados por las PARTES que determinen la disponibilidad del personal, 
Equipo, etc. de la CONTRATISTA, así como de sus servicios prestados.  
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c. La CONTRATISTA cumplirá con lo dispuesto en los Procedimientos de 
Seguridad, Salud y Ambiente y sus Documentos Relacionados para 
Contratistas constantes en el Anexo Nro. 10. 

 
17.6  Responsabilidad Laboral 
 

La CONTRATISTA asume para sí todas las obligaciones laborales 
consagradas en el Código de Trabajo y Ley de Seguridad Social respecto a su 
personal y de los trabajadores que contrate para la ejecución de los servicios 
objeto del Contrato; por tanto, tendrá la calidad de patrono o empleador frente 
a los trabajadores que emplee en el servicio contratado, sin que EP 
PETROECUADOR asuma responsabilidad alguna por estos conceptos. 
 
La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones 
laborales y sociales para con su personal, aún en el caso de condena solidaria 
a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendrá el derecho de repetir 
contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere pagado por este 
concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten el pago realizado se 
tendrán como título ejecutivo en contra de la CONTRATISTA, susceptible de 
reclamo judicial en juicio ejecutivo ante los jueces competentes. 
 

17.7 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computación  
 
La CONTRATISTA es responsable que su personal de cumplimiento a las políticas y 
los procedimientos en el uso de las herramientas y sistemas tecnológicos dentro de las 
instalaciones de la EP PETROECUADOR.  
 
Dichos procedimientos y políticas están referenciados al buen uso y a precautelar la 
plataforma tecnológica respecto a: la seguridad de la información, la compatibilidad, la 
confidencialidad, la tecnología y los derechos de autor legalmente establecidos dentro 
de los procesos que los contratistas deberán cumplir las siguientes consideraciones:  
 

1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de la EP 
PETROECUADOR deberán tener todo el software instalado con licencias 
debidamente legalizadas.  

 

2. No se permitirá la conexión de computadores que cuenten con un Antivirus 
gratuito, por lo tanto, el Antivirus instalado deberá ser licenciado y además 
deberá constar en uno de los cuatro cuadrantes de Gartner EPP (Endpoint 
Protection Platforms) del último año.  

 

3. No se permitirá la conexión de computadores personales de empleados de las 
contratistas a la red de EP PETROECUADOR, sino únicamente de aquellos 
computadores de propiedad de la CONTRATISTA que sean destinados a dar 
cumplimiento al objeto contractual.  
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4. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como parte de un 
proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas requeridas por la EP PETROECUADOR, según su 
aplicación.  

 

5. Los empleados de la CONTRATISTA deberán regirse a la Normativa 
establecida por la EP PETROECUADOR respecto al uso de Equipos 
Tecnológicos.  

 

6. La Normativa se encuentra a disposición de los usuarios que tengan cuentas 
de la EP PETROECUADOR, en el Sistema de Normativa Interna, mediante el 
siguiente link: https://intranet.eppetroecuador.ec/  

 
EP PETROECUADOR auditará todo tipo de tráfico de red y bloqueará todo tipo de 
tráfico de red "no auditable"; esto incluye conexiones virtuales privadas (VPN), 
protocolos de encriptación de información y similares. Es responsabilidad de las 
empresas CONTRATISTAS informar de esto a sus empleados, así como de su estricto 
cumplimiento. EP PETROECUADOR informará sobre los intentos de uso de estos 
servicios al administrador del contrato y se reservará el derecho de bloquear los 
accesos de red en casos de reincidencia.  
 
Los sistemas operativos soportados en la red de la EP PETROECUADOR para 
estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 10 o superior.  
 
La Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación podrá verificar que 
los equipos tecnológicos cumplan con todos los requisitos necesarios y no afecten el 
desempeño de la plataforma tecnológica de la EP PETROECUADOR, para lo cual 
podrá solicitar las modificaciones y correcciones que sean necesarias en los equipos 
que provea o utilice la CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 

 
El Contrato termina:  
 
18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 
 
18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolución del 

Contrato. 
 
18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecución total 

del Contrato.  
 
 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de 

fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses 
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de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las PARTES podrán 
por mutuo acuerdo convenir en la extinción de todas o algunas de las 
obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren, en cuyo caso se 
realizará la liquidación correspondiente. 

 
 La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados 

o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la CONTRATISTA. 
 
18.4 Por disolución de la persona jurídica (o por muerte de la persona natural). 
 
 En el caso del número 18.4 los representantes legales de las personas 

jurídicas cuya disolución se tramita están obligados a comunicar a EP 
PETROECUADOR sobre la situación y causales de disolución. 

 
18.5 Por declaración anticipada y unilateral del contrato por causas imputables a la 

CONTRATISTA. 
 
18.6 Por cualquier otra causal señalada de forma expresa en el contrato. 

 
18.7 Terminación Anticipada y Unilateral del Contrato por causas imputables a 

la CONTRATISTA.  
 

EP PETROECUADOR podrá declarar terminado, anticipada y unilateralmente 
este Contrato, en los siguientes casos: 
 
a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA. 

 
b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse en 

estado de suspensión o cesación de pagos, aunque no se haya producido 
la declaratoria correspondiente. 
 

c. Si las multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del 
Contrato. 
 

d. Si la CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus 
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte específica del 
mismo, sin previa autorización escrita del Ordenador de Gasto. 
 

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca de la 
transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en 
general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, previo a 
efectuarla. 
 

f. EP PETROECUADOR también podrá declarar terminado anticipada y 
unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o 
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
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comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido a terminar de mutuo 
acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato ni se inscribirá a la CONTRATISTA como 
incumplida.   
 

g. Por suspensión de los trabajos, por decisión unilateral de la 
CONTRATISTA por más de sesenta (60) días sin que medie la fuerza 
mayor o caso fortuito. 
 

h. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibición de la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de 
Actividades de Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos. 
 

i. Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo Nro. 3.  
 

j. Por las demás causas establecidas expresamente en este contrato. 
 

Para el efecto se considerará incumplimiento de la CONTRATISTA en los 
siguientes casos: 
 
1. Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las 

especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento, durante 
su vigencia;  

2. Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecución de 
los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las especificaciones 
técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo, sin limitación, progreso 
lento, negligencia o habilidad insuficiente de la CONTRATISTA; 

3. Si la CONTRATISTA comete una infracción o incumplimiento de cualquiera 
de sus declaraciones, garantías, convenios u obligaciones bajo este 
Contrato, y falla en solucionar o remediar la infracción o incumplimiento 
dentro del período de solución especificado aquí, después de la recepción 
del aviso escrito respectivo por parte de EP PETROECUADOR, salvo que 
se estipule aquí otro intervalo de tiempo para lo mismo; 

4. Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha 
empezado a solucionar cualquier acto, condición o incumplimiento al recibir 
notificación del mismo que involucre una condición riesgosa; 

5. Si debido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten con 
los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares en donde 
serán ejecutados los Servicios; 

6. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR 
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o 

7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos ecuatorianos 
de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o decisión administrativa de 
cualquier entidad gubernamental en relación a la protección del medio 
ambiente o protección de bienes arqueológicos o lineamientos de EP 
PETROECUADOR del Medio Ambiente o comete cualquier acto ilegal. 
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Procedimiento para la Terminación Anticipada y Unilateral 
 
Antes de proceder a la terminación anticipada y unilateral, EP 
PETROECUADOR, el ordenador de gasto notificará a la CONTRATISTA, con 
la anticipación de diez (10) días término, sobre su decisión de terminarlo 
anticipada y unilateralmente. Junto con la notificación de la resolución, se 
remitirán copias de los informes técnico y económico remitidos por el 
Administrador del Contrato, referentes al cumplimiento de las obligaciones de 
EP PETROECUADOR y de la CONTRATISTA; la notificación señalará 
específicamente el incumplimiento o mora en el que ha incurrido la 
CONTRATISTA de acuerdo a las letras anteriores y le advertirá que de no 
remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el 
contrato. 
 
Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, 
en el término concedido, EP PETROECUADOR podrá dar por terminado 
unilateralmente el contrato, mediante resolución del Ordenador de Gasto 
respectivo, que se comunicará por escrito a la CONTRATISTA y se remitirá al 
Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP.  La resolución de 
terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o 
recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o 
de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA.  
Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de 
terminación unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de defensa 
adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tal resolución. 
 
La resolución de terminación anticipada y unilateral del contrato será publicada 
en la página Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitará de forma automática 
a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores, por un periodo de cinco 
(5) años. 
 
Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA únicamente podrá aducir 
mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo entregado se 
encuentre totalmente devengado y cuando EP PETROECUADOR no haya 
realizado pago alguno respecto del contrato del cual aduce la mora, durante un 
plazo consecutivo de seis (6) meses. 
 
En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el avance 
físico de las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y contable del 
contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10) días contados a 
partir de la fecha de notificación de la resolución de terminación unilateral, la 
CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR los valores adeudados hasta la 
fecha de terminación del contrato conforme a la liquidación practicada y en la 
que se incluirá, si fuera del caso, el valor del anticipo no devengado 
debidamente reajustado, en caso de que el contrato estipule anticipo. 
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En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro del 
término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR requerirá por 
escrito a la entidad que emitió la garantía, ejecute inmediatamente las garantía 
otorgadas y pague a EP PETROECUADOR los valores liquidados más los 
intereses generados de acuerdo a las regulaciones emitidas por el órgano 
competente, que se calcularán hasta la fecha efectiva de pago. 
 
Sin perjuicio de la terminación unilateral, EP PETROECUADOR iniciará las 
acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento de los 
daños y perjuicios generados debido al incumplimiento producido por la 
CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Código Orgánico General de 
Procesos. 

 
18.8 Terminación por causas imputables a EP PETROECUADOR   
 

La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del Contrato por las 
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR: 
 
- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta 

(60) días; 
- Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o caso 

fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad contratante 
no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el Contrato; 

- Por suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días dispuestos 
por la entidad contratante sin que medie caso fortuito o fuerza mayor. 

 
18.9 Período de Solución 

 
La CONTRATISTA deberá solucionar un Incumplimiento dentro de los diez (10) 
días después de la recepción de la notificación escrita por el Administrador del 
Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o deberá iniciar tal solución 
si tal infracción o Incumplimiento no es sujeto a ser solucionado completamente 
dentro de diez (10) días y deberá proceder diligentemente con aquello. No 
obstante lo anterior, si el Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una 
naturaleza y/o severidad que requiera una solución o remedio más 
rápidamente que los diez (10) días antes mencionados (por ejemplo, un 
Incumplimiento que arriesgue la vida o salud del personal, daños severos al 
equipo, propiedad o medio ambiente o la continuación segura de los Servicios, 
etc.) entonces el Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR deberá 
proveer a la CONTRATISTA una notificación escrita del período de tiempo más 
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA deberá solucionar tal 
Incumplimiento el cual será determinado en buena fe por del Administrador del 
Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo establecido en la 
cláusula de Multas. 
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Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se especifica 
anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discreción puede terminar 
este Contrato, para lo cual se efectuará lo establecido en el número 18.7 del 
presente contrato.  La Terminación bajo este número procederá sin perjuicio de 
cualquier reclamo o acción que EP PETROECUADOR tenga en contra de la 
CONTRATISTA o que la CONTRATISTA tenga en contra de EP 
PETROECUADOR, como resultado de los servicios ejecutados en virtud de 
este Contrato, previos a tal terminación. 
 
La terminación anticipada del Contrato, transferencia de la operación o 
transformación de EP PETROECUADOR, no implicará el pago de 
indemnizaciones o pagos adicionales a los que deban efectuarse por servicios 
efectivamente ejecutados. 

 
En todos estos casos, se realizarán las recepciones y liquidaciones 
correspondientes.  
 

18.10 Terminación por Conveniencia 
 

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP 
PETROECUADOR tendrá derecho a dar por terminado este Contrato de 
manera total o parcialmente en cualquier momento, mediante notificación por 
escrito remitida por EP PETROECUADOR a la CONTRATISTA con por lo 
menos treinta (30) días calendario de anticipación, aún cuando no haya 
ocurrido incumplimiento de la CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP 
PETROECUADOR no tendrá ninguna obligación, de ninguna índole, 
incluyendo la obligación de comunicar a la CONTRATISTA las razones de su 
decisión, y la CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir remuneración o 
compensación alguna, de ninguna índole, salvo la compensación realmente 
devengada antes de dicha terminación de acuerdo al precio acordado 
conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo Nro.5, más cualquier 
derecho o costo razonable y documentado por desmovilización y cargos de 
cancelación que se hayan incurrido y que se encuentren debidamente 
justificados y aceptados por EP PETROECUADOR. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIÓN 

  
El Contrato suscrito podrá ser modificado o complementado de común acuerdo entre 
las PARTES, previa la autorización de los respectivos órganos de adjudicación, 
mediante la suscripción de un Contrato complementario o Contrato modificatorio. 
 
Las modificaciones contractuales podrán adoptar forma de transacciones, cuando se 
trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.  

 
Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o 
complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, 



Página 90 

 

 

 

debidamente motivadas, presentadas durante la ejecución del contrato, la autoridad 
que celebró el contrato principal, podrá autorizar la suscripción de un contrato 
complementario con el mismo contratista, sin concurso previo y siempre que se 
mantengan los precios de los rubros del contrato original. (CADA CONTRATO 
DEBERÁ SER ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACIÓN Y 
DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 

 
Tales contratos complementarios podrán incrementar hasta un cincuenta por ciento 
(50%) del valor del contrato principal; sin embargo excepcionalmente, dicho límite 
podrá incrementarse, siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del 
Gerente General, previa recomendación del usuario u Ordenador de Gasto, 
debidamente motivada. 

 
Contrato Modificatorio: Se podrá suscribir contratos modificatorios para enmendar 
casos de errores manifiestos de hecho, de transcripción o de cálculo, que se hubieren 
producido de buena fe en las cláusulas contractuales. 
 
Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador del 
Contrato deberá remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe debidamente 
motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que justifican la 
celebración de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha modificación, 
implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendrá previamente la respectiva 
certificación presupuestaria. 

 
Bajo ninguna circunstancia se podrá celebrar contratos complementarios para 
subsanar o formalizar, la ejecución de obras o servicios que hayan sido prestados 
fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar servicios que ya 
hayan sido prestados con anterioridad. 

 
La suscripción del contrato modificatorio o complementario deberá efectuarse mientras 
el plazo de ejecución del contrato principal se encuentre vigente. (CADA CONTRATO 
DEBERÁ SER ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACIÓN Y 
DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO 

Las actas de entrega recepción provisionales, únicas o definitivas contendrá como 
mínimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de ejecución, 
condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la 
recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajuste de precios 
pagados o pendientes de pago de ser procedente y verificación de vigencia de 
garantías requeridas; y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria. 

Las actas de entrega recepción deberán ser suscritas por la comisión designada por el 
Ordenador de Gasto correspondiente, la cual deberá estar conformada por el 
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administrador del contrato, un delegado del área usuaria que no haya intervenido en la 
ejecución del instrumento contractual y un delegado del área financiera. 
 
Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la suscripción 
del Acta de Recepción Única del Contrato, serán civilmente responsables por los datos 
que consignen en ellas, así como por la no suscripción de dicha Acta, dentro de los 
plazos estipulados para tal efecto. 
 
20.1 Acta de Recepción Única del Contrato  

 
Una vez producida la terminación del Contrato, las PARTES iniciarán hasta 
dentro del término de cuarenta y cinco (45) días, el trámite para la suscripción 
del Acta de Recepción Única. 

El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas las 
obligaciones contractuales y previo a la suscripción del acta de recepción única 
o definitiva, remitirá al Ordenador de Gasto el informe final de ejecución del 
contrato, en un plazo de hasta (60) días.  

Si existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la CONTRATISTA, EP 
PETROECUADOR podrá imponer la multa establecida por retardo e 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, hasta que subsane o corrija 
tales incumplimientos; tal circunstancia retardará la firma del acta por todo el 
tiempo necesario al cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que 
ellas fuesen económicas, en cuyo caso se descontará de los valores 
pendientes de pago o de las garantías a devolverse, haciéndose constar en el 
acta respectiva. 

 
Si EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare la 
recepción única hasta sesenta (60) días después de que la CONTRATISTA ha 
notificado por escrito el inicio del trámite de entrega - recepción, y siempre y 
cuando no existan obligaciones u objeciones pendientes, se considerará que la 
entrega - recepción única del Contrato se ha efectuado. 

  
Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepción única sin 
justificación aceptada por EP PETROECUADOR, se podrá efectuar la 
recepción única presunta del Contrato.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CONCILIACIÓN DE MATERIALES 
 

Es obligación de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control de 
todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en el caso de 
que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la CONTRATISTA 
para la prestación de los servicios. A la terminación del contrato se deberá hacer una 
conciliación mediante acta firmada por el Administrador del Contrato y el representante 
de la CONTRATISTA, respaldada por todos los documentos de descargo tales como: 
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reporte del Administrador del Contrato, con un detalle de los equipos, materiales 
usados o instalados, ticket de transferencia a bodegas del material sobrante, etc. 
Cualquier equipo o material faltante será descontado de las facturas pendientes de 
pago a la CONTRATISTA, al precio de reposición o cobrado de las garantías rendidas. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISIÓN  

 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervisión y/o fiscalización 
de los servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, a quienes la 
CONTRATISTA proporcionará toda la información requerida y atenderá sus exigencias 
en relación con la ejecución del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORÍA 

 
EP PETROECUADOR para efectos de Auditoría, podrá en todo momento y hasta siete 
(7) años después de la terminación del Contrato, solicitar información relacionada con 
el Contrato y la CONTRATISTA está obligada a proporcionar la documentación y 
confirmaciones por escrito sobre las operaciones y transacciones que mantengan o 
haya efectuado relacionadas con el Contrato. 

  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS Y SUBCONTRATACIÓN 

 
No se podrá ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato, sin previa 
autorización escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona natural o jurídica a 
ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o mejores condiciones 
técnicas, jurídicas y financieras. De no cumplir con este requisito, EP 
PETROECUADOR, no autorizará tal cesión o traspaso. 
 
De efectuarse una cesión o traspaso sin la previa autorización de EP 
PETROECUADOR, ésta será nula y será causal suficiente para la terminación 
unilateral y anticipada de la relación contractual pudiendo EP PETROECUADOR 
iniciar las acciones por los daños y perjuicios ocasionados. 

 
Previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, se podrá subcontratar trabajos o 
servicios con proveedores que se encuentren calificados en el Registro de 
Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren incursos en alguna de las 
inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, siempre y cuando por escrito la 
CONTRATISTA se comprometa a cumplir con sus obligaciones respecto a lo 
subcontratado y sin que se libere de sus obligaciones contractuales. 
 
Para que proceda la subcontratación se deberá remitir a lo establecido en la Normativa 
aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP y su 
Reglamento. 
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Por la subcontratación, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a la 
obligación de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR. 
 
En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a relaciones 
comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerirá que los subcontratistas se 
encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: TRANSPARENCIA Y ANTISOBORNO 
 
El CONTRATISTA bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u 
ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o 
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dádiva monetaria indebida o 
cualquier otro beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún funcionario, 
trabajador o autoridad de EP PETROECUADOR que hubiera tenido o tenga que ver 
con el procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, 
selección, contratación o ejecución contractual, recepción de productos o servicios, 
administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la 
fase precontractual o contractual. 
 
Para el efecto, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir estrictamente las leyes, 
reglamentos y normativa interna de EP PETROECUADOR, durante toda la etapa de 
ejecución contractual, comprometiéndose para el efecto, a tener un adecuado 
comportamiento legal, ético y honrado, con apego irrestricto a los principios de 
eficacia, eficiencia, transparencia, lealtad y buena práctica, entre otros que rigen a la 
administración pública. 
 
Además, EL CONTRATISTA se obliga que, en todo momento en relación con el 
contrato, y a lo largo de su vigencia y posteriormente, cumplirá, y adoptará medidas 
para asegurarse de que su personal, subcontratistas, agentes u otros terceros sujetos 
a su control o a su influencia determinante, no cometan actos ilegales de corrupción.  
En caso de llegar a conocer que alguno de sus dependientes, ha infringido esta 
cláusula, EL CONTRATISTA está en la obligación de denunciar y combatir los actos 
de corrupción.  
 
Las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, colusión, y otros no son 
admisibles, por lo que EL CONTRATISTA acepta que en el caso de que se 
comprobare una violación a esta cláusula, EP PETROECUADOR se reserva el 
derecho de terminar en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, 
para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones 
hayan ocasionado, así como a responder ante la ley por las faltas cometidas 
 
Por expresa disposición del Código Orgánico Integral Penal, toda persona 
(Proveedor/Contratista), que en el desempeño de sus actividades conociere del 
cometimiento de un presunto delito contra la administración pública, que involucre 
comportamientos deshonestos o ilegales, (actos de corrupción) promovidos o 
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insinuados por servidores públicos, tales como los mencionados en los números que 
anteceden, entre otros, se obliga a denunciar ante las autoridades correspondientes, a 
fin de que éstas apliquen los mecanismos y sanciones previstas en la legislación 
ecuatoriana, en consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a presentar la 
correspondiente denuncia y remitir una copia a EP PETROECUADOR, con la cual 
colaborará durante la tramitación del proceso que se iniciare por tal concepto hasta su 
total resolución. Si no lo hiciere, acepta que la Empresa Pública pueda dar por 
terminado el contrato del cual se trate, siguiendo el debido proceso, sin perjuicio de las 
responsabilidades que podrían corresponderle de acuerdo con lo establecido en las 
normas aplicables. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como su 
domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de cualquier otro. 
 
En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la 
celebración, en la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación de este Contrato, las 
PARTES procurarán superarlas directamente. Si existiesen controversias en el pago 
de facturas, se podrá disponer el pago de valores no controvertidos. 
 
La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría General 
del Estado y estará sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación y al 
Reglamento del precitado Centro. 
 
Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o 
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estarán sujetos a las normas 
previstas en la Constitución y en el Código Orgánico General de Procesos en lo que 
fuere aplicable. 
 
Cuando no se haya establecido en una contratación una cláusula compromisoria, se 
podrá pactar la suscripción de este compromiso, conforme a las disposiciones de la 
Constitución y contando con las autorizaciones correspondientes. 

 
En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones será 
tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito, para lo cual se 
someterán a las leyes de la República del Ecuador y fijarán su domicilio en la ciudad 
de Quito, Distrito Metropolitano. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: TÉRMINOS DEL CONTRATO E 

INTERPRETACIÓN 
 

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del 
mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de las PARTES. En todo caso su 
interpretación sigue las siguientes normas: 
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Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estará a tal 
definición. 

 
Si no están definidos en las Leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el Contrato 
en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y la intención de 
los contratantes. 

 
Tratándose de términos técnicos se estará a las definiciones que los manuales 
precisen. 
 
En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y 
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevalecerán los términos del Contrato 
y sus Anexos. De existir contradicción entre los Documentos Precontractuales y los 
términos del Contrato, EP PETROECUADOR dictaminará sobre aquellos que deben 
prevalecer.  
 
Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradicción entre el contrato y 
las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo Nro. 9, 
prevalecerán estas últimas. 

 
En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Título XIII, del Libro 
Cuarto, de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano. 

 
En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a la 
normativa (políticas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP 
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las 
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación entre las PARTES deberá ser enviada a las siguientes 
direcciones: 
 

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR: 
Av.  Alpallana y 6 de Diciembre  
Edif.  Alpallana 
Quito, Ecuador 

 
LA CONTRATISTA: _______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
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CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos conforme la categorización de actividades 
de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es administrativa, por lo 
que no se someterá a las normas de carácter administrativo previstas en la legislación 
ecuatoriana, ni a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ni su 
Reglamento, ni demás normas de Derecho Administrativo aplicables. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LEY APLICABLE  
 
El presente Contrato se regirá por la legislación ecuatoriana, la Ley de Hidrocarburos, 
su reglamentación y la Normativa Interna Vigente en EP PETROECUADOR, 
prevalecerán sobre cualquier otro instrumento o Ley.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD 
 
Cada parte y/o Cláusula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene intención de 
ser sujeto a separación. Si se llegare a determinar que cualquier parte, cláusula o 
Anexo del Contrato es ilegal, no válido o inejecutable, por cualquier razón; entonces, 
en la medida de lo práctico y factible, las restantes secciones, cláusulas y anexos del 
Contrato deberán considerarse como que permanecen en total fuerza y vigencia como 
si aquellas secciones ilegales, no válidas o inejecutables, cláusulas y anexos no 
formaran parte de este Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA:  INTEGRIDAD DEL CONTRATO 
 
Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicación oral o escrita que se 
haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relación a la materia aquí tratada. 
Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado entre las PARTES, y ningún 
otro escrito o conversación podrá interpretarse como que pertenece a este Contrato a 
no ser que conste el acuerdo de las PARTES por escrito, con fecha posterior a su 
ejecución. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: PROHIBICIÓN DE ACTUAR EN 

REPRESENTACIÓN DE EP 
PETROECUADOR 

 
De ningún modo estará la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a 
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP PETROECUADOR, 
excepción hecha de lo que este Contrato estipule expresamente. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL 
CONTRATO 

 
Forman parte integrante del Contrato: 
 
ANEXO Nro. 1:  Objeto del Contrato. 
ANEXO Nro. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR. 
ANEXO Nro. 3:  Obligaciones de la CONTRATISTA. 
ANEXO Nro. 4: Metrix técnicos, Asistencia Técnica, Personal de la Contratista, 

Equipo, Herramientas 
ANEXO Nro. 5: Precios del Servicio. 
ANEXO Nro. 6: Política Antisoborno EP PETROECUADOR 
ANEXO Nro. 7:  Aplicación de multas. 
ANEXO Nro. 8:  Seguros 
ANEXO Nro. 9: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas CO-EPP-114-

2025. 
ANEXO Nro. 10:  Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente, Seguridad 

Física y Relaciones Comunitarias para contratistas. 
ANEXO Nro. 11: Procedimientos 
ANEXO Nro. 12: Lineamientos Fase de pruebas 
ANEXO Nro. 13:  Documentos habilitantes: 
  

- Formularios Nro. 1A: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Técnica. 

- Formulario Nro. 1B: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Económica. 

- Formulario Nro. 2A: Declaración Anticorrupción. 
- Formulario Nro. 2B: Comunicación de Conflictos De  

Intereses Proveedores. 
- Formulario Nro. 2C: Carta Compromiso de 

Cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad 
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, 
Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR. 

- Formulario Nro. 3: Precios del Servicio. 
- Resolución de Adjudicación Nro. ____-RSL de __ de 

______ de 202_. 
- Oficio de notificación Nro. ____ de __ de ______ de 

202_. 
- Certificación Presupuestaria Nro. _______________ de 

________ de 202_.  
- Certificado otorgado por la Superintendencia de 

Compañías vigente, que justifique la existencia legal de 
la CONTRATISTA y su cumplimiento de obligaciones. 

- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA se 
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. 
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- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el 
Servicio de Rentas Internas. 

- Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL; 
PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-0114-
RSL,PETRO-PGG-2021-0181-RSL; y Resolución Nro. 
PETRO-PGG-2023-0037-RSL con la designación de 
Ordenadores de Gasto de EP PETROECUADOR. 

- Nombramiento del Representante legal de la 
CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del 
cantón. 

 
Además, forman parte de este Contrato las garantías, y los demás documentos 
precontractuales. 
 
Para constancia firman las PARTES electrónicamente, en Quito D.M., a los ____ días 
del mes de _________ de 202_. 
 
 
 
 

Ing. Allan Andres Rojas Rodriguez 
GERENTE DE DESARROLLO Y 

OPTIMIZACIÓN EP PETROECUADOR 
 
 

  
GERENTE GENERAL 
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ANEXO Nro. 1 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del Contrato es la Prestación de Servicio de Tratamiento Químico Integral de 
Fluidos de producción, para el Bloque 58 Cuyabeno, operado por la EP 
PETROECUADOR. 
 
El servicio incluye el tratamiento de Crudo, Agua de Producción, Agua de Inyección, 
Agua de Reinyección, y la Provisión de Productos Químicos formulados 
específicamente para el Bloque 58 Cuyabeno (Amilcar Espinel Diaz, Blanca, 
Cuyabeno, Sansahuari, Tipishca, Victor Hugo Ruales, Vinita y los que se anexen a 
este Bloque), de conformidad con lo detallado en los Anexos y Documentos que se 
incorporen y formen parte de este Contrato. 

ENTREGABLES 

 Orden de trabajo que habilite la prestación del servicio.  

 Soporte operativo de tratamiento químico que incluya la producción de crudo, y 
agua de producción del Bloque 58 Cuyabeno, suscrito por la Intendencia de 
Producción.  

 Planilla del Servicio efectivamente recibido, suscrito por las partes. 

 Reporte diario, que incluya el consumo en volumen de cada uno de los 
productos químicos utilizados y aspectos técnicos del monitoreo de tratamiento 
químico. 

 Informe mensual técnico - económico en los que se detallarán todas las 
actividades de asistencia técnica, con sus respectivas conclusiones y 
recomendaciones, seguimientos y cumplimientos de trabajos y proyectos de 
tratamiento químico. 

 Informes técnicos periódicos de acuerdo con los requerimientos descritos en 
las Especificaciones técnicas y obligaciones de la Contratista. 

 Reporte semanal de Stock de Químicos. 

 Ficha técnica de control de calidad por cada lote de todos los productos 
químicos que lleguen a campo y que serán utilizados en este Contrato. 

 Actas entrega recepción debidamente suscritas por las partes correspondientes 
a los requerimientos descritos en las Especificaciones técnicas y obligaciones 
de la Contratista.  



Página 100 

 

 

 

 Informe de visita mensual SSA. 

 Boletines técnicos y hojas de datos de seguridad de los productos a utilizar 
durante la vigencia del Contrato. 
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ANEXO Nro. 2 

 
OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 

 

Para la ejecución del “Servicio de Tratamiento Químico Integral de los Fluidos de 
producción para el Bloque 58 Cuyabeno operado por la EP PETROECUADOR”, 
PETROECUADOR proveerá a la CONTRATISTA: 
 
2. OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 

2.1. En la reunión de inicio de operación (KOM) la EP PETROECUADOR a través 
del Ingeniero de Corrosión y Químicos entregará con acta de entrega 
recepción: el listado actualizado de puntos de inyección de químicos 
operativos, plantilla de Informe Mensual de Tratamiento Químico, el listado 
actualizado de puntos de monitoreo de tratamiento químico operativos y el 
formato para inventario de equipos de laboratorio existentes en el área de 
trabajo asignada a la CONTRATISTA. 

2.2. La EP PETROECUADOR facilitará a LA CONTRATISTA un área de trabajo en 
el Laboratorio. la CONTRATISTA recibirá el área de trabajo y la devolverá en 
idénticas condiciones. 

2.3. Previo al inicio de actividades del presente instrumento contractual se realizará 
una reunión de trabajo en el laboratorio correspondiente, donde se levantará un 
inventario de los equipos e insumos del laboratorio propiedad de la EP 
PETROECUADOR, el mismo que será actualizado semestralmente; sin 
embargo, los equipos, materiales, suministros de propiedad de la EP 
PETROECUADOR que estén ubicados en el área no podrán ser usados, sin la 
autorización escrita del Ingeniero de Corrosión y Químicos. En caso que la 
CONTRATISTA produzca un daño en dichos equipos por negligencia o falta de 
experticia en el manejo, el Ingeniero Corrosión y Químicos emitirá un informe 
técnico con el reporte del daño y solicitará a la CONTRATISTA la devolución o 
reparación del equipo, mismo que será recibido en óptimas condiciones. 

2.4. La EP PETROECUADOR para la inyección de los productos químicos dispone 
de soportes para contenedores de químicos, contenedores de químicos, IBCs, 
bombas dosificadoras con todas las conexiones necesarias, tubings a los 
puntos de inyección, energía para las bombas dosificadoras los cuales en todo 
momento estarán bajo responsabilidad de la EP PETROECUADOR y serán 
utilizadas por la CONTRATISTA para la normal operación del tratamiento 
químico. 

2.5. En el caso de incumplimientos reiterados a lo especificado en los Anexo 3: 
Obligaciones de la contratista y Anexo 4 Especificaciones técnicas: Metrix 
técnicos, asistencia técnica, personal de la contratista, equipo, herramientas, la 
EP PETROECUADOR podrá aplicar lo establecido en la Cláusula Terminación 
Anticipada y Unilateral del Contrato por causas imputables a la 
CONTRATISTA.  
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ANEXO Nro. 3 

 
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

 

Para la provisión del “Servicio de Tratamiento Químico Integral de Fluidos de 
producción para el Bloque 58 Cuyabeno operado por la EP PETROECUADOR”, la 
CONTRATISTA está obligada a lo siguiente: 

1. Cláusulas Generales 

1.1. La CONTRATISTA prestará el Servicio de Tratamiento Químico Integral de 
Fluidos de producción para el Bloque 58 Cuyabeno operado por la EP 
PETROECUADOR, esto incluye la Provisión de Productos Químicos 
formulados específicamente para el tratamiento de Crudo, Agua de Producción, 
Agua de Inyección y Agua de Reinyección, para el Bloque 58 Cuyabeno, 
(Amilcar Espinel Diaz, Blanca, Cuyabeno, Sansahuari, Tipishca, Victor 
Hugo Ruales, Vinita y los que se anexen a este Bloque), de conformidad 
con lo detallado en los Anexos y documentos que se incorporen y formen parte 
de este Contrato. 

1.2. La CONTRATISTA deberá cumplir con las Políticas y Procedimientos Internos 
que forman parte de la normativa interna de EP PETROECUADOR, y que de 
una u otra forma guarden relación con el objeto del Contrato. 

1.3. La CONTRATISTA es responsable de mantener la calidad del Servicio y los 
productos químicos asociados a este, desde el inicio y durante la vigencia del 
Contrato. 

1.4. La CONTRATISTA debe proveer a su costo: alimentación alojamiento, 
transporte y combustible para el personal asignado para ejecución de este 
Contrato. 

1.5. La CONTRATISTA deberá realizar al inicio del Contrato la presentación KOM, 
además debe entregar con Actas entrega - recepción los boletines técnicos y 
hojas de datos de seguridad de todos los productos a utilizar durante la 
vigencia del Contrato. 

1.6. La CONTRATISTA deberá adjuntar por cada lote de todos los productos 
químicos que lleguen a campo y que serán utilizados en este Servicio la ficha 
técnica de control de calidad; el Ingeniero de Corrosión y Químicos de EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de analizar aleatoriamente en sus 
laboratorios los productos químicos de La CONTRATISTA y contrastar con: i) 
fichas técnicas de cada producto; y, ii) muestras que fueron entregadas en la 
Oferta Técnica del proceso pre contractual. Dichos productos químicos deben 
cumplir con los parámetros establecidos en la Tabla N°1 PARÁMETROS DE 
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS durante todo el 
periodo de vigencia del Contrato. 

1.7. En caso de requerir cambio de producto químico utilizado en la ejecución de 
este Servicio, la CONTRATISTA debe cumplir con los protocolos que establece 
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EP PETROECUADOR en el procedimiento“CAMBIO DE PRODUCTO 
QUÍMICO PARA TRATAMIENTO DE CRUDO O AGUA DE PRODUCCIÓN”  
sin que este cambio de producto implique variación en el precio de la tarifa 
establecida. 

1.8. La CONTRATISTA debe cumplir con los Métrix técnicos y frecuencia de 
monitoreo de los parámetros de control, establecidos en el ANEXO Nro. 4 
literal a) Metrix Técnicos. 

1.9. Será responsabilidad de la CONTRATISTA disponer para la ejecución de este 
Servicio desde el inicio y durante el periodo de vigencia del Contrato, los 
equipos detallados en el ANEXO Nro. 4 literal b) Equipos empleados para el 
monitoreo del Servicio, para su verificación el Ingeniero de Corrosión y 
Químicos elaborará al inicio y mensualmente el acta de cumplimiento del 
ANEXO Nro. 4 literal b) debidamente suscrita por las partes. 

1.10. Los equipos a ser suministrados por la CONTRATISTA deberán estar en 
buenas condiciones para lo cual la contratista realizará la verificación, 
calibración, y/o mantenimiento de los equipos empleados en el monitoreo del 
tratamiento de crudo y agua de producción de acuerdo a la periodicidad 
establecida en el ANEXO Nro. 4 literal c) Aseguramiento de equipos, la 
CONTRATISTA reemplazará cualquiera de sus equipos que técnicamente sea 
inadecuado y/o inseguro para prestar la asistencia técnica para los que ha sido 
contratado. 

1.11. La CONTRATISTA proveerá a su costo durante el período de vigencia del 
contrato al personal de EP PETROECUADOR de dos (2) cursos con 
certificación, mínimo para diez (10) participantes (ejemplo: Corrosión Nivel 1 
dictado por AMPP). Las fechas y temas de los cursos serán revisados y 
autorizados por el Administrador del Contrato. 

1.12. La CONTRATISTA deberá realizar charlas periódicas de dos (2) veces por 
semana relacionadas a temas de seguridad, salud y ambiente, hojas de 
seguridad de productos químicos y procedimientos operativos de laboratorio; 
estas charlas se deberán registrar en los formatos establecidos por la EP 
PETROECUADOR.  Además, deberán incluirse en el reporte y presentación 
mensual de tratamiento químico emitido por la CONTRATISTA. 

 

2. CLAUSULAS PARTICULARES 

2.1. INVENTARIOS Y CONSUMOS 

2.1.1. La CONTRATISTA durante los primeros 30 días, debe garantizar el 
abastecimiento de productos químicos para el tratamiento de crudo y agua de 
producción, con el fin de no afectar la producción de crudo. A partir de iniciado 
el segundo mes y hasta 30 días previo a la finalización del Contrato, debe 
mantener un stock de productos químicos en los Campos de la EP 
PETROECUADOR para un mínimo de treinta (30) días de operación (Campo 
más Bodega), sin considerar el volumen muerto de cada uno de los recipientes. 
En los recipientes de Campo que posean sensores de nivel, el volumen muerto 
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se debe considerar a partir del sensor de bajo nivel. 

2.1.2. El stock remanente al finalizar el Contrato, no debe exceder de 15 días de 
operación, lo cual se podrá pagar de acuerdo a la lista de precios vigente en el 
presente contrato. 

2.1.3. La CONTRATISTA verificará a partir del segundo mes de ejecución del 
contrato el stock de los productos químicos semanalmente, en presencia del 
Ingeniero de Corrosión y Químicos de la EP PETROECUADOR o su delegado, 
para lo cual utilizará el Formato de Stock de Químicos debidamente suscrito 
por las partes. 

2.1.4. Los productos químicos entregados por la Contratista deberán cumplir con los 
controles de calidad realizados aleatoriamente por la EP PETROECUADOR, el 
Ingeniero de Corrosión y Químicos se reserva el derecho de verificar mediante 
análisis aleatorios el cumplimiento de parámetros de calidad establecidos en la 
tabla N°1 PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS, los cuales serán comparados con los datos obtenidos de las 
muestras entregadas en la propuesta técnica. 

 

TABLA N°1 PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

 

PRODUCTO ANÁLISIS LIMITES 

LIMITES                     

VARIACIÓN 

ACEPTADA 

GUÍAS OBSERVACIÓN 

DEMULSIFICAN
TE DAC / DAR 

% Principio 

Activo  
± 2%  ± 2%  

EXP.04.PR.

62  

Lectura escala en tubos 

centrífuga, de 15 ml (*) 

Espectro 

Infrarrojo (IR)  

≥ 98% de 

correlación  
- - 

≥ 0.980000 criterio de 

correlación 

ANTIESPUMANT

E 
Viscosidad 

± 11.5 cSt 

@ 77ºF  

(-) 2% ( 11.27 

cSt @ 77ºF)  

EXP.04.PR.

27  

Se acepta valores > 11.27 cSt 

(*) 

DISPERSANTE 

DE PARAFINAS 

Espectro 

Infrarrojo (IR)  

≥ 98% de 

correlación  
- - 

≥ 0.980000 criterio de 

correlación 

ANTIASFALTENI

CO 

Espectro 

Infrarrojo (IR)  

≥ 98% de 

correlación  
- - 

≥ 0.980000 criterio de 

correlación 

INHIBIDOR DE 

INCRUSTACION

ES 

Espectro 

Infrarrojo (IR)  

≥ 98% de 

correlación  
- - 

≥ 0.980000 criterio de 

correlación 

Compatibilida

d con agua 

de formación 

Compatible

s 
- - 

Concentración de 100 ppm, 

1000 ppm, 10.000 ppm en 

agua de formación 

INHIBIDOR DE 

CORROSIÓN 

Compatibilida

d con agua 

de formación 

Compatible

s 
- - 

Concentración de 100 ppm, 

1000 ppm, 

10.000 ppm en agua de 

formación 

Espectro 

Infrarrojo (IR)  

≥ 98% de 

correlación  
- - 

≥ 0.980000 criterio de 

correlación 

BIOCIDA THPS 
Índice de 

Refracción 

≥ 37.5% 

principio 

activo 

(-) 2% ( 35.5 

% principio 

activo) 

- 
Se acepta valores > 35.5% de 

principio activo (*) 

BIOCIDA GTA 
Espectro 

Infrarrojo (IR)  

≥ 98% de 

correlación  
- - 

≥ 0.980000 criterio de 

correlación 
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SURFACTANTE 

NO IÓNICO 

Espectro 

Infrarrojo (IR)  

≥ 98% de 

correlación  
- - 

≥ 0.980000 criterio de 

correlación 

SURFACTANTE 

ÁCIDO 

Densidad 

relativa 
(-) 2%  (-) 2%  - 

Densidad relativa determinada 

con   picnómetro (*)  

(*) Lotes con concentraciones superiores a las establecidas podrían ser aceptados por la EP 

PETROECUADOR sin considerar perjuicio para LA CONTRATISTA. 

 

2.1.5. En el caso de que los productos químicos a utilizarse en este Contrato no 
cumplan con los controles de calidad establecidos por la EP 
PETROECUADOR, los lotes rechazados no serán considerados en el stock 
semanal siendo obligación de la CONTRATISTA reemplazar a su costo los 
lotes que no cumplan con los parámetros de control de calidad, en el caso de 
ser reincidente la EP PETROECUADOR, podrá declarar la terminación 
unilateral y anticipada del instrumento contractual, con la finalidad de no poner 
en riesgo la producción de petróleo y la integridad de las facilidades de 
producción.  

2.1.6. LA CONTRATISTA debe garantizar estabilidad de los productos químicos 
utilizados en este Contrato, en caso de observar separación de fases, 
precipitación de sólidos/sedimentos en los productos químicos almacenados 
por LA CONTRATISTA en campo o bodega, éstos no serán utilizados por EP 
PETROECUADOR y deberán ser reemplazados inmediatamente a su costo.  

2.1.7. En el caso de presentarse eventos de obstrucción de capilares, la 
CONTRATISTA deberá disponer inmediatamente de una bomba autónoma de 
alta presión y de alto caudal con sus accesorios de operación y seguridad, para 
trabajos de habilitación y empaquetado de capilares. La CONTRATISTA debe 
capacitar a su personal en el procedimiento de operación y las normativas de 
seguridad. 

2.2. TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y TRASIEGO. 

2.2.1. La CONTRATISTA podrá proveer los productos químicos en ISO contenedores 
de 2000, 3000, 5000 o 6000 galones de capacidad, IBC de acero inoxidable de 
350 galones de capacidad, bulk tank plásticos de 220, 250, 275, 350 galones 
de capacidad, y para productos específicos, que se definan en la reunión de 
inicio (KOM), se podrá entregar en tambores de 55 galones, de acuerdo a las 
políticas de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de la EP 
PETROECUADOR.  

2.2.2. LA CONTRATISTA proveerá el transporte de todos los productos químicos 
desde sus bodegas hasta la Bodega del Bloque 58 Cuyabeno ubicada en la 
Estación Tipishca Norte de La EP PETROECUADOR, los vehículos y el 
personal utilizados para este transporte deben cumplir con los instrumentos 
normativos y operativos definidos por la Subgerencia de SSA de la EP 
PETROECUADOR. 

2.2.3. LA CONTRATISTA será responsable de realizar el abastecimiento de los 
productos químicos desde la Bodega del Bloque 58 Cuyabeno ubicada en la 
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Estación Tipishca Norte hacia los diferentes puntos de inyección de químicos 
donde se requiera dar el tratamiento químico de crudo y agua; la movilización y 
trasiego de los volúmenes de químicos requeridos en la operación, se debe 
evidenciar en un registro con las firmas de los responsables de las partes.   
Para realizar el trasiego se deberá disponer de un camión adecuado con las 
protecciones respectivas para una operación segura del trasiego de químico y 
con el espacio necesario para el transporte de los equipos y demás accesorios 
para que la operación no tenga ningún retraso. Los camiones deberán cumplir 
con los instrumentos normativos y operativos definidos por la Subgerencia de 
SSA de la EP PETROECUADOR y dispondrá de: bomba para trasiego, 
mangueras, accesorios, acoples propios para trasvase de productos químicos y 
tratamientos tipo batch. El personal asignado a esta tarea debe ser 
especializado en estas funciones. 

2.2.4. En el caso de daño o mantenimiento de los vehículos, estos deben ser 
reemplazados inmediatamente. 

2.2.5. La EP PETROECUADOR, no proveerá montacargas, equipo de izaje, 
suministro de aire comprimido para las actividades de carga, descarga y 
trasvase de productos químicos de LA CONTRATISTA. 

2.2.6. La CONTRATISTA deberá reemplazar a su costo, por requerimiento del 
Ingeniero de Corrosión y Químicos de la EP PETROECUADOR los recipientes 
plásticos (bulk tank) que se encuentren en mal estado, ubicados en los puntos 
de dosificación, en número no mayor a 15 unidades al año. 

2.2.7. La CONTRATISTA debe disponer en los campos de la EP PETROECUADOR 
de las suficientes etiquetas para la identificación de los contenedores de los 
productos químicos ubicados en las bodegas, puntos de dosificación y en el 
transporte. Las etiquetas deben cumplir con la versión del Programa de Manejo 
de Químicos y Comunicación de Peligros de la EP PETROECUADOR, Sistema 
Globalmente Armonizado. Además, debe colocar carpetas con Hojas de 
Seguridad (SDS) de todos los productos utilizados en áreas de 
almacenamiento, locaciones donde se inyectan y para el transporte. Toda esta 
información deberá incluirse en el reporte mensual. 

2.2.8. La CONTRATISTA, proveerá a su costo materiales de contingencia en caso de 
derrame de productos bajo su custodia: absorbentes, barreras, picos, palas, 
etc. Estos deben permanecer en el camión abastecedor y en la Bodega de 
almacenamiento, para ello el Ingeniero de Corrosión y Químicos o su delegado 
verificará y firmará un acta de cumplimiento al inicio y mensualmente durante la 
vigencia del Contrato.  

2.2.9. Es responsabilidad de la CONTRATISTA retirar los desechos generados 
(pallets, zunchos, drums, bulk tank´s plásticos, etc.) durante la operación de 
tratamiento químico para su disposición. 

2.3. ASISTENCIA TÉCNICA 

2.3.1. Será responsabilidad de la CONTRATISTA disponer para la ejecución de este 
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Servicio desde el inicio y durante el periodo de vigencia del Contrato, los 
reactivos, solventes, materiales, suministros (cupones para monitoreo de 
corrosión, incrustación, material de vidrio en general) y herramientas 
necesarias para la realización de los Ensayos y actividades detalladas en el 
ANEXO Nro.  4 literal d) Actividades y Análisis de Control para el Servicio de 
Tratamiento Químico. 

2.3.2. La CONTRATISTA debe tener disponibilidad de asistencia técnica en campo 
las veinticuatro (24) horas del día, desde el inicio y durante la vigencia del 
presente Contrato, siendo responsabilidad de la CONTRATISTA el 
cumplimiento de sus políticas internas de movilización. 

2.3.3. La CONTRATISTA debe participar en la revisión durante “pulling”, “tear down” 
de los equipos de bombeo electro sumergibles (BES) y de otros tipos de 
levantamiento, así como, de las facilidades de producción, verificando si la falla 
es por depósito de asfaltenos, parafinas, depósito de sólidos, incrustación, 
corrosión, etc. La CONTRATISTA se compromete a entregar dentro de las 24 
horas subsiguientes a la inspección, el respectivo reporte al Ingeniero de 
Corrosión y Químicos. 

2.3.4. En el caso de determinarse fallas atribuibles a tratamiento químico, la 
CONTRATISTA a su costo deberá realizar análisis de causa raíz y realizar en 
laboratorios externos los análisis que no sean posibles ejecutar en los 
Laboratorios de la EP PETROECUADOR como: caracterización de 
incrustación, ensayos de metalografía, caracterización de sólidos orgánicos, 
etc. que sean necesarios para solventar los hallazgos del análisis de causa 
raíz. 

2.3.5. En el caso de requerir análisis especiales que ayuden a resolver problemas en 
el tratamiento químico, la CONTRATISTA deberá disponer en campo de los 
equipos, materiales, reactivos y soporte técnico. Luego de presentado el 
informe técnico de resultados podrán ser retirados los equipos, materiales y 
reactivos del campo. 

2.3.6. La CONTRATISTA debe mantener la identificación actualizada de los puntos 
de inyección de químicos, capilares y bombas para dosificación, utilizando 
etiquetas que resistan las condiciones ambientales en las facilidades de 
producción y pozos productores, inyectores y reinyectores. Toda esta 
información deberá incluirse en el reporte mensual. 

2.3.7. El supervisor de la CONTRATISTA que brinde la asistencia técnica en campo 
debe disponer la facilidad de firmar electrónicamente los documentos. 

2.3.8. La CONTRATISTA debe disponer de un software (con licencias de la versión 
actualizada) para determinar la tendencia incrustante y corrosiva del agua de 
formación en pozos de producción, sistemas de reinyección, sistemas de 
inyección, etc., para determinar la tendencia de incrustación utilizará el 
programa ScaleSoftPitzer o similar, y para tendencia de corrosión utilizará el 
programa NorSok o similar. En caso de utilizar un software diferente a los 
descritos anteriormente, este deberá ser previamente aprobado por el 
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Ingeniero de Corrosión y Químicos. El software deberá ser instalado en el 
computador del Supervisor y/o personal a cargo del Tratamiento Químico de la 
CONTRATISTA. 

2.3.9. La CONTRATISTA podrá incorporar durante la vigencia del Contrato nuevas 
tecnologías a favor de optimizar los servicios brindados, productos químicos 
alternos que permita optimizar las facilidades de inyección existentes previa 
evaluación en laboratorio y con autorización escrita de EP PETROECUADOR. 
El reemplazo del producto no alterará el precio de la tarifa del Servicio. 

2.3.10. En el caso de existir variaciones considerables en las características de los 
fluidos y/o condiciones operativas, y que los químicos aplicados ya no tengan 
un adecuado desempeño, la CONTRATISTA deberá presentar productos que 
permitan solucionarlo. El reemplazo del producto no alterará el precio de la 
tarifa del Servicio. Si la CONTRATISTA no pudiera solventarlo la EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de probar y utilizar tecnologías y 
productos de otros Proveedores y terminar unilateralmente el Servicio.  

2.3.11. La CONTRATISTA deberá realizar visitas mensuales de su representante de 
SSA y entregar un informe al Ingeniero de Corrosión y Químicos una vez 
finalizada las actividades de la visita y previo a su salida del campo. Los 
técnicos de campo no deberán cumplir asignaciones o realizar tareas o 
actividades que son propias de los representantes del departamento de SSA 
de la CONTRATISTA. 

2.3.12. El representante de SSA de la CONTRATISTA deberá asistir a las Reuniones 
Trimestrales de SSA con Contratistas y que sean convocadas por SSA de EP 
Petroecuador. Los técnicos de campo no deberán cumplir asignaciones o 
realizar tareas o actividades que son propias de los representantes del 
departamento de SSA de la CONTRATISTA. 

2.3.13. Para la ejecución de este Servicio la CONTRATISTA deberá proveer vehículos 
permanentes para la asistencia técnica en los campos descritos en el Objeto 
de este Contrato. Los vehículos deberán cumplir con los instrumentos 
normativos y operativos definidos por la Subgerencia de SSA de la EP 
PETROECUADOR. Para la salida del campo de algún vehículo por alguna 
circunstancia, la CONTRATISTA previamente deberá reemplazarlo por otro 
vehículo. 

 

2.4. PERSONAL DE LA CONTRATISTA 

 

2.4.1. La CONTRATISTA deberá ejecutar el Servicio desde el inicio y durante la 
Vigencia del Contrato con personal calificado para la Asistencia Técnica que 
cumpla al menos con los requerimientos mínimos necesarios establecidos el 
ANEXO Nro. 4 literal e) Especificaciones de la Asistencia técnica, en caso que 
la asistencia técnica no sea eficiente se debe reemplazar a los profesionales o 
técnicos que no cumplan con las actividades especificado en el ANEXO Nro. 4 
literal d) actividades y análisis de control para el servicio de tratamiento 
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químico. 

2.4.2. La CONTRATISTA deberá proveer a todo su personal del Equipo de 
Protección Individual (EPI) necesario, todos estos elementos deberán cumplir 
con el estándar requerido por el Departamento de SSA de la EP 
PETROECUADOR y/o los estándares aplicables en la Industria. 

2.4.3. La asistencia técnica debe tener disponibilidad en campo las veinticuatro (24) 
horas del día, durante la vigencia del presente Contrato, siendo 
responsabilidad de la CONTRATISTA el cumplimiento de sus políticas internas 
de movilización. 

2.4.4. La CONTRATISTA deberá presentar dentro de los primeros 60 días de 
vigencia del Contrato y anualmente los análisis clínicos de BTX de todo su 
personal de campo, de acuerdo a los lineamientos del Departamento Médico - 
SSA de la EP PETROECUADOR y presentará el resultado de los mismos en el 
Departamento Médico de la EP PETROECUADOR. La CONTRATISTA debe 
enviar al Ingeniero de Corrosión y Químicos la evidencia de entrega de los 
análisis BTX. 

2.5. REPORTES Y ANÁLISIS TÉCNICOS. 

 

2.5.1. La CONTRATISTA deberá generar todos los días un reporte técnico, donde se 
registre el consumo en volumen de cada uno de los productos químicos 
utilizados y aspectos técnicos, consolidando al final del mes para el reporte 
mensual de consumos. El reporte diario debe ser enviado en formato editable y 
no editable (PDF) con firma de responsabilidad. 

2.5.2. La CONTRATISTA deberá entregar al Ingeniero de Corrosión y Químicos de la 
EP PETROECUADOR dentro de los primeros cinco (5) días del mes, los 
informes técnicos y económicos en los que se detallarán todas las actividades 
de asistencia técnica, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, 
seguimientos y cumplimientos de trabajos y proyectos. El informe se entregará 
en formato digital (PDF) y los documentos deben contar con firmas 
electrónicas. 

2.5.3. Para el reporte mensual de rendimiento se utilizarán los reportes mensuales 
oficiales de producción de crudo y agua de producción del Bloque 58 
Cuyabeno, Objeto de este Contrato, obtenidos del Portal de Operaciones de la 
EP PETROECUADOR. 

2.5.4. Todos los ensayos deben respetar y cumplir con normas y procedimientos 
aceptados y aprobados por la AMPP, API, ASTM, AWWA, ISO 17025, etc., 
entes reconocidos por la industria a nivel Nacional e Internacional y/o normas 
internas y procedimientos de la EP PETROECUADOR.  

2.5.5. LA CONTRATISTA debe aplicar los formatos de reportes/informes/planillas 
provistos por la EP PETROECUADOR (PLANTILLA REPORTE DIARIO, 
SEMANAL, MENSUAL, ANÁLISIS FQ, ANÁLISIS SOLIDOS, etc.), acorde con 
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la información que se necesite conocer. LA EP PETROECUADOR se reserva 
el derecho de modificar, retirar o incrementar los formatos según la información 
requerida. 
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ANEXO Nro. 4 
 

METRIX TÉCNICOS, ASISTENCIA TÉCNICA, PERSONAL DE LA CONTRATISTA, EQUIPO, HERRAMIENTAS 
 

a) METRIX TÉCNICOS. 

 
 

METRIX DE CRUDO SANSAHUARI 

PROCESO 
BS&W 

(CENTRIFUGACI
ÓN) 

BS&W 
(DESTILACIÓN

) 

ACEITE 
EN AGUA 

FRECUENCIA 
ANÁLISIS 

PERIODO 
EVALUACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

METRIX DE CRUDO CUYABENO 

PROCESO 
BS&W 

(CENTRIFUGAC
IÓN) 

BS&W 
(DESTILACIÓN

) 

ACEITE 
EN AGUA 

FRECUENCIA 
ANÁLISIS 

PERIODO 
EVALUACIÓN 

CUMPLIMIENTO 
DE METRIX 

Descarga Tanque 
de Lavado  

≤ 1.0% 
 

  1/Diaria 
Promedio 
Mensual 

Descarga Tanque 
de Reposo 

< 1.0% 
 

  1/Diaria 
Promedio 
Mensual 

Unidad LACT  
Oleoducto CUY-

LGA 
 < 1.0%  1/Diaria Diario 

Descarga de agua 
tanque de Lavado 

  
 

<25 ppm 1/Semanal 
Promedio 
Mensual 

Reinyección 
(Bomba Booster) 

  
 

<20 ppm 1/semanal 
Promedio 
Mensual 
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DE METRIX 

Descarga Tanque 
de Lavado 

≤ 1.0% 
 

  1/Diaria 
Promedio 
Mensual 

Descarga Tanque 
de Reposo 

< 1.0% 
 

  1/Diaria 
Promedio 
Mensual 

Descarga de agua 
tanque de Lavado 

  
 

<25 ppm 1/semanal 
Promedio 
Mensual 

Reinyección 
(Bombas Booster) 

  
 

<20 ppm 1/semanal 
Promedio 
Mensual 

 

METRIX DE CRUDO VHR 

PROCESO 
BS&W 

(CENTRIFUGACI
ÓN) 

 
BS&W 

(DESTILACIÓN
) 

ACEITE 
EN  

AGUA 

FRECUENCIA 
ANÁLISIS 

PERIODO 
EVALUACIÓN 
CUMPLIMIENT
O DE METRIX 

Descarga Tanque 
de Lavado 

≤ 1.0% 
 

  1/Diaria 
Promedio 
Mensual 

Descarga Tanque 
de Reposo 

< 1.0% 
 

  1/Diaria 
Promedio 
Mensual 

Descarga de agua 
tanque de Lavado 

  
 

<30 ppm 1/semanal 
Promedio 
Mensual 

Reinyección 
(Bombas Booster) 

  
 

<20 ppm 1/semanal 
Promedio 
Mensual 

 

METRIX DE CRUDO VHR 
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PROCESO 
BS&W 

(CENTRIFUGACI
ÓN) 

 
BS&W 

(DESTILACIÓN
) 

ACEITE 
EN  

AGUA 

FRECUENCIA 
ANÁLISIS 

PERIODO 
EVALUACIÓN 
CUMPLIMIENT
O DE METRIX 

Descarga Tanque 
de Lavado 

≤ 1.0% 
 

  1/Diaria 
Promedio 
Mensual 

Descarga Tanque 
de Reposo 

< 1.0% 
 

  1/Diaria 
Promedio 
Mensual 

Descarga de agua 
tanque de Lavado 

  
 

<30 ppm 1/semanal 
Promedio 
Mensual 

Reinyección 
(Bombas Booster) 

  
 

<20 ppm 1/semanal 
Promedio 
Mensual 

 

METRIX DE CRUDO TIPHISHCA 

PROCESO 
BS&W 

(CENTRIFUGAC
IÓN) 

BS&W 
(DESTILACIÓN

) 

ACEITE 
EN AGUA 

FRECUENCIA 
ANÁLISIS 

PERIODO 
EVALUACIÓN 

CUMPLIMIENTO 
DE METRIX 

Descarga Tanque 
de Lavado T-780 

≤ 6.0% 
 

  1/Diaria 
Promedio 
Mensual 

Descarga Tanque 
de Reposo T-790 

< 4.0% 
 

  1/Diaria 
Promedio 
Mensual 

Descarga de agua 
tanque de Lavado 

  
 

<50 ppm 1/semanal 
Promedio 
Mensual 

Reinyección 
(Bombas Booster) 

  
 

<50 ppm 1/semanal 
Promedio 
Mensual 
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METRIX AGUA CUYABENO-SANSAHUARI-VHR 

PARÁMETRO 
POZOS 

PRODUCTORES 
FACILIDADES DE 

PRODUCCIÓN  
POZOS 

REINYECTORES 
FRECUENCIA 

PERIODO 
EVALUACIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 
MÉTRIX 

Tasa de depósito solidos 
inorgánicos 

≤ 0.5  mg/in2/día ≤ 0.5  mg/in2/día ≤ 0.5  mg/in2/día 1/cada 2 meses Bimestral 

Velocidad de Corrosión  ≤ 5 mpy   ≤ 5 mpy  ≤ 5 mpy  1/cada 3 meses Trimestral 

Bacterias SRB    ≤ 100 Col / cm3 ≤ 100 Col / cm3 1/mes Mensual  

Bacterias APB    ≤ 100 Col / cm3 ≤ 100 Col / cm3 1/mes Mensual  

Sólidos Totales 
Suspendidos 

    ≤  20 ppm 1/semanal Promedio Mensual 

H2S disuelto en agua     ≤  0.5 ppm 2/ mes Promedio Mensual 

Sulfuros Disueltos   ≤ 1 ppm  ≤ 0.5 ppm 2/ mes Promedio Mensual 

Índice de Taponamiento     RPI ≤  10 2/ mes Promedio Mensual 

 

METRIX AGUA TIPISHCA-VINITA 
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PARÁMETRO 
POZOS 

PRODUCTORES 
FACILIDADES DE 

PRODUCCIÓN  
POZOS 

REINYECTORES 
FRECUENCIA 

PERIODO 
EVALUACIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 
MÉTRIX 

Tasa de depósito solidos 
inorgánicos 

≤ 0.5  mg/in2/día ≤ 0.5  mg/in2/día ≤ 0.5  mg/in2/día 1/cada 2 meses Bimestral 

Velocidad de Corrosión  ≤ 5 mpy   ≤ 5 mpy  ≤ 5 mpy  1/cada 3 meses Trimestral 

Bacterias SRB       1/mes Mensual  

Bacterias APB    ≤ 100 Col / cm3 ≤ 100 Col / cm3 1/mes Mensual  

Sólidos Totales 
Suspendidos 

    ≤  20 ppm 1/semanal Promedio Mensual 

H2S disuelto en agua     ≤  0.5 ppm 2/ mes Promedio Mensual 

Sulfuros Disueltos   ≤ 1 ppm  ≤ 0.5 ppm 2/ mes Promedio Mensual 

Índice de Taponamiento     RPI ≤  15 2/ mes Promedio Mensual 
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Notas: 

 

1. Los métrix técnicos pueden ser modificados (ampliados o disminuidos), si en el 
tiempo se modifican, incorporan o se eliminan facilidades de producción. 

2. EL BS&W por destilación no será realizado por la CONTRATISTA, se reportarán 
los valores obtenidos del análisis de fiscalización realizado por Laboratorio de la 
EP PETROECUADOR. 

 

Detalle Cupones Corrosión   

 

Actualmente se requieren de 85 (ochenta y cinco) cupones de corrosión, valor 
sujeto a variaciones, (cupones de 1/16 plg TH x ½ plg W x 3 plg LG with two 
mounting holes, de acero al carbono). La frecuencia de evaluación de los cupones 
de corrosión es trimestral (cada 3 meses), esto no limita que se incrementen o 
disminuyan los puntos de monitoreo en el futuro de acuerdo a las necesidades 
operacionales y de tratamiento químico. 

 

**La tasa de corrosión medida por cupones: 

 

 En pozos productores, pozos reinyectores y facilidades de producción, el 90% 
de los puntos monitoreados no deberá exceder el METRIX establecido de la 
velocidad de corrosión.  

 Si no alcanza el 90% de puntos de monitoreo bajo el METRIX establecido de la 
velocidad de corrosión, La CONTRATISTA realizará una nueva evaluación 
tomando los correctivos que estime necesario y aplicables. 

 Si en la segunda evaluación no se alcanza el 90% la CONTRATISTA deberá 
realizar los estudios técnicos y proponer un producto anticorrosivo de mejor 
desempeño, no obstante, se aplicará la multa establecida en el numeral 7.1.12 
del anexo de Multas. 

 

Detalle Cupones Incrustación 

 

Actualmente se requieren de 90 (Noventa) cupones de Incrustaciones valor sujeto 
a variaciones, (cupones de 1/16 plg TH x ½ plg W x 3 plg LG with two mounting 
holes, de acero al carbono) La frecuencia de evaluación de los cupones de 
incrustación es bimestral (cada 2 meses), esto no limita que se incrementen o 
disminuyan los puntos de monitoreo en el futuro de acuerdo a las necesidades 
operacionales y de tratamiento químico. 

 

*La tasa de depósito medida por cupones: 

 

 En pozos productores, pozos reinyectores y facilidades de producción, el 90% 
de los puntos monitoreados no deberá exceder el METRIX establecido de la 
Tasa de depósitos sólidos inorgánicos. 
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 Si no alcanza el 90% de puntos de monitoreo bajo el METRIX establecido de la 
tasa de depósito de sólidos inorgánicos, la CONTRATISTA realizará una nueva 
evaluación tomando los correctivos que estime necesario y aplicables. 

 Si en la segunda evaluación no se alcanza el 90% la CONTRATISTA deberá 
realizar los estudios técnicos y proponer un producto anticorrosivo de mejor 
desempeño, no obstante, se aplicará la multa establecida en el numeral 7.1.12 
del anexo de Multas 

 

b) EQUIPOS EMPLEADOS PARA EL MONITOREO DEL SERVICIO 

 

ITEM # Descripción Cantidad 

1 
Espectrofotómetro HACH DR 1900 o equivalente. (Uno para 
Cuyabeno y otro para VHR) 

2 

2 
Baño María, 45 L de capacidad, con tapa, control automático de 
temperatura, rango hasta 100ºC,THOMAS, MEMMERT  o 
equivalente. (Uno para Cuyabeno y otro para VHR) 

2 

3 
Titulador Digital HACH (pistola tituladora). (Dos para Cuyabeno y 
uno para VHR) 

3 

4 

Filtro prensa de alta presión de acero inoxidable FISHERBRAND o 
equivalente, 47mm High pressure stainless-steel holder is 
equipped with an upstream filter support screen for back-pressure 
protection of filter, Gaskets: Fluoroelastomer, Filtration Area: 
9.6cm2, Prefilter Diameter: 42/47mm, Maximum Inlet Pressure: 
689 bar, Inlet/Outlet: 7/16 in.-20 (UNF-3B) female, Diam. x H: 8.6 x 
4.4 cm. 

3 

5 
Potenciómetro portátil de campo marca ORION – modelo 3-Star 
Plus o equivalente. Este equipo debe constar con el respectivo 
electrodo operativo. (Uno para Cuyabeno y otro para VHR) 

2* 

6 
Biorreactor marca HACH modelo DRB-200-2 (con dos bloques 
para digestión) o equivalente. (Uno para Cuyabeno y otro para 
VHR) 

2 

7 
Bomba GASTEC o equivalente para determinación de contenido 
de contaminantes CO2 y H2S en gas. (Uno para Cuyabeno y otro 
para VHR) 

3 

8 Balanza analítica resolución  0.0001g 2 

9 
Conductívimetro portátil de campo (debe disponer del respectivo 
electrodo operativo. (Uno para Cuyabeno y otro para VHR) 

2* 

10 
Turbidímetro HACH 2100Q o equivalente, el equipo debe contar 
con el kit de análisis. 

1 

11 
Bombas de vacío marca Gast modelo DOA-7P704-AA máxima 
presión 60 psi (referencia catálogo Thomas Scientífic) o 
equivalente. 

2 

12 Mufla de calcinación, capacidad min 2L, Temperatura 1200°C 2 
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13 

Estufa con aire inducido, mínimo 2 pies cúbicos de capacidad de 
cámara interna, rango de temperatura apx. 5 a 200 °C (valores 
referenciales), marca Quincy, Lab Binder, Thermo Cientific o 
equivalente. 

2 

14 Desecador 2 

15 
Tubos de centrífuga marca Robinson o equivalente con escala 
completa de 0 a 200% capacidad 100 ml 

20** 

16 
Tubos de centrífuga marca Robinson o equivalente con escala 
completa de 0 a 100% capacidad 12.5 ml 

10** 

17 
Envases para muestreo de fluidos (NALGENE® o equivalente) de 
1 L de capacidad.  

40** 

18 
Envases para muestreo de fluidos (NALGENE o equivalente) de 
500 ml de capacidad. 

20** 

19 
Kit para determinación de sólidos (PTB): Erlenmeyer Kitasato, 
porta membrana, pinza, etc. 

2 

20 
Bomba de alta presión (0-15.000 psi) y alto volumen de 
desplazamiento (0.16 – 36 gal/H) marca Check Point Serie 1500 o 
equivalente. 

1 

21 Crisoles para calcinación  10 

 
Simbología Anexo 4 b):  
* Deben disponer de electrodos en buen estado y soluciones de calibración no 
expiradas. 
**Debe mantenerse siempre el stock indicado hasta finalizar el Contrato. 

 
La CONTRATISTA realizará verificación, calibración, y/o mantenimiento de los equipos 
empleados en la provisión del servicio de tratamiento de crudo y agua de producción 
de acuerdo a la tabla del ANEXO Nro.  4 literal c) Aseguramiento de Equipos. 
 

c) ASEGURAMIENTO DE EQUIPOS 
 

EQUIPO 
ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO DE EQUIPO 
PERIODICIDAD 

Espectrofotómetro HACH 
DR 1900 o equivalente 

Verificación de longitud de onda 
con filtros fotométricos 

Anual 

Titulador digital HACH  Verificación con solución de NaCl  Semestral 

Potenciómetro Verificación con buffer vigentes Semanal 

Birreactor marca HACH 
modelo DRB-200-2 (con 
dos bloques de digestión 
o equivalente) 

Verificación de temperatura de la 
placa con termómetro calibrado 
(*) 

Anual 

Balanza analítica 
resolución 0,0001 g 

Verificación con set de pesas 
calibrado(**) 

Anual 
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Conductímetro Verificación con estándar vigente Semanal 

Tubos de centrífuga con 
escala completa de 0 a 
200 % capacidad 100 ml y 
12.5 ml 

Verificación gravimétrica Semestral 

 
(*) Para la verificación, el termómetro calibrado proveerá EP Petroecuador. 
(**) Para la verificación, el set de pesas proveerá EP Petroecuador. 
 
ACTIVIDADES Y ANÁLISIS DE CONTROL PARA EL SERVICIO DE 

TRATAMIENTO QUÍMICO. 

Tabla 1d. ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DEL TRATAMIENTO CRUDO 
 

ACTIVIDADES DE RUTINA DIARIA TRATAMIENTO CRUDO 
DEBEN REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

1 
MUESTREO Y ANÁLISIS DE  %BSW DE ENTRADA A FACILIDADES Y 
FACILIDADES DE PRODUCCIÓN (AGUA LIBRE, EMULSIÓN, % AGUA 
TOTAL, DUREZA DE EMULSIÓN Y SOLIDOS) 

2 MONITOREO DE TEMPERATURA Y ALTURA DE COLCHÓN DE AGUA 

3 
VERIFICACIÓN DE DOSIFICACIÓN EN BOMBAS DE QUÍMICOS EN PLANTA 
Y LOCACIONES. 

4 MEDICIÓN DE STOCK DE QUÍMICOS PARA DETERMINAR CONSUMO 

5 ORDEN Y LIMPIEZA DE SITIOS DONDE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS 

6 
MUESTREO Y DETERMINACIÓN DEL % BSW, DE LOS POZOS EN 
PRODUCCIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES 

NOTA: LOS TRABAJOS DESCRITOS PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL ING. DE CORROSIÓN Y 
QUÍMICOS DE EP PETROECUADOR, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES. 

ACTIVIDADES SEMANALES TRATAMIENTO CRUDO  
 DEBEN REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE  

ITEM DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

1 
STOCK SEMANAL DE QUÍMICO BODEGA Y LOCACIONES, CALCULO DE 
PROYECCIÓN EN DÍAS CON STOCK ACTUAL.  

2 
MUESTREO Y ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE ACEITE EN AGUA DE LA 
SALIDA DEL TANQUE DE LAVADO, SALIDA TANQUE DE PULIDO Y POZOS 
RYA  

NOTA: LOS TRABAJOS DESCRITOS PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL ING. DE CORROSIÓN Y 
QUÍMICOS DE EP PETROECUADOR, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES. 
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ACTIVIDADES MENSUALES TRATAMIENTO CRUDO 
DEBEN REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

1 
REVISIÓN, REEMPLAZO Y REGISTRO DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN 
DE QUÍMICOS DE PLANTA, BODEGA, LABORATORIO, LOCACIONES (HMIS) 
Y SISTEMA HAZCOM (MANEJO DE QUIMICOS) 

2 REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE INYECCIÓN DE QUÍMICO 

3 LIMPIEZA DE BODEGA Y LOCACIONES DE INYECCIÓN DE QUÍMICO 
NOTA: LOS TRABAJOS DESCRITOS PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL ING. DE CORROSIÓN Y 
QUÍMICOS DE EP PETROECUADOR, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES. 

 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON INTERVALOS DE MAS DE UN MES 

 TRATAMIENTO CRUDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE TRABAJO 
FRECUENCIA DE 

REALIZACIÓN 

1 
ANÁLISIS PTB (PORCENTAJE DE SOLIDOS) 
DE POZOS PRODUCTORES, EXCEPTO 
POZOS LEVANTAMIENTO HIDRÁULICO 

CADA 6 MESES O EN CASO 
DE CAMBIO DE ZONA 
PRODUCTORA O 
ARRANQUE DE POZO 
NUEVO 

2 ANÁLISIS DE MUESTRA SOLIDAS  
SEGÚN NECESIDAD 
OPERATIVA 

3 
TOMA DE MUESTRAS PARA ACTUALIZACIÓN 
API Y VISCOSIDADES (CURVAS DE 
VISCOSIDAD) DE POZOS PRODUCTORES 

UNA VEZ POR AÑO O EN 
CASO DE CAMBIO DE ZONA 
PRODUCTORA O 
ARRANQUE DE POZO 
NUEVO 

4 
ACTUALIZACIÓN DE LA CURVA DE 
CALIBRACIÓN DE ACEITE EN AGUA 

CADA 6 MESES 

5 
MUESTREO Y DETERMINACIÓN DE  BSW, 
SALINIDAD Y DUREZAS DE EMULSIÓN DE 
POZOS PRODUCTORES 

CADA 3 MESES O SEGÚN 
NECESIDAD OPERATIVA 

6 

TOMA DE MUESTRAS DE GAS DE LOS POZOS 
PRODUCTORES  PARA ANÁLISIS DE 
CROMATOGRAFÍA, EXCEPTO POZOS 
LEVANTAMIENTO HIDRÁULICO 

UNA VEZ POR AÑO O EN 
CASO DE CAMBIO DE ZONA 
PRODUCTORA O 
ARRANQUE DE POZO 
NUEVO 

NOTA: LOS TRABAJOS DESCRITOS PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL ING. DE CORROSIÓN Y 
QUÍMICOS DE EP PETROECUADOR, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES. 
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Tabla 2d. ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DEL TRATAMIENTO DE 
AGUA 

 

ACTIVIDADES DE RUTINA DIARIA TRATAMIENTO AGUA  
QUE DEBEN REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

1 
VERIFICACIÓN DE DOSIFICACIÓN EN BOMBAS DE QUÍMICOS EN PLANTA Y 
LOCACIONES. 

2 MEDICIÓN DE STOCK DE QUÍMICOS PARA DETERMINAR CONSUMO 

3 ORDEN Y LIMPIEZA DE SITIOS DONDE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS 

4 ELABORACIÓN Y ENTREGA DE  REPORTES DIARIOS 

NOTA: LOS TRABAJOS DESCRITOS PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL ING. DE CORROSIÓN Y 
QUÍMICOS DE EP PETROECUADOR, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES. 

 

 
                                ACTIVIDADES SEMANALES TRATAMIENTO AGUA 

 QUE DEBEN REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

1 
STOCK SEMANAL DE QUÍMICO BODEGA Y LOCACIONES, CALCULO DE 
PROYECCIÓN EN DÍAS CON STOCK ACTUAL. 

 
ACTIVIDADES MENSUALES TRATAMIENTO AGUA 
QUE DEBEN REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

1 

REVISIÓN, REEMPLAZO Y REGISTRO DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN 
DE QUÍMICOS DE PLANTA BODEGA, LABORATORIO, LOCACIONES (SGA) Y 
REVISIÓN SISTEMA COMUNICACIÓN DE PELIGROS ( MANEJO DE 
QUÍMICOS) 

2 
ANÁLISIS DE CALCIO EN FACILIDADES PLANTA ,  INGRESO PLANTA /  TK 
LAVADO* /  TK AGUA** /  BOOSTER /  POZOS REINYECTORES E 
INYECTORES*** 

3 
ANÁLISIS DE CALCIO EN POZOS PRODUCTORES (BSW > 5%, EN POZOS 
PRODUCTORES CON BSW <5% EL ANÁLISIS DE CALCIO SERÁ 
REFERENCIAL) 

4 
DETERMINACIÓN DEL RESIDUAL DE FOSFONATOS EN FACILIDADES 
PRODUCCIÓN - POZOS PRODUCTORES DE AGUA Y /  POZOS 
REINYECTORES E INYECTORES*** 
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5 

DETERMINACIÓN DEL RESIDUAL DE FOSFONATOS EN POZOS 
PRODUCTORES (BSW > 5%, EN POZOS CON BSW <5% EL VALOR DE 
RESIDUAL SERÁ REFERENCIAL) CON TRATAMIENTO QUÍMICO DE 
INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES 

6 
ANÁLISIS DE HIERRO  TOTAL EN FACILIDADES DE PRODUCCIÓN,  TK 
LAVADO* / TK AGUA** / /  POZOS REINYECTORES E INYECTORES*** 

7 
ANÁLISIS DE HIERRO  TOTAL Y MANGANESO EN CABEZA  POZOS 
PRODUCTORES (BSW > 5%) 

8 
DETERMINACIÓN DEL RESIDUAL DE AMINAS EN POZOS PRODUCTORES 
(BSW > 5%) CON TRATAMIENTO QUÍMICO DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN. 

9 
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL AGUA EN LAS FACILIDADES DE SISTEMA 
DE REINYECCIÓN (TANQUES DE LAVADO, TANQUES DE AGUA, POZOS 
REINYECTORES, POZOS PRODUCTORES DE AGUA) 

10 
CULTIVOS DE BACTERIAS EN AGUA FACILIDADES PRODUCCIÓN TK 
LAVADO* /  TK AGUA**  / POZOS  REINYECTORES***. 

11 MEDICIÓN DE CONTENIDO DE H2S  EN  AGUA EN  POZOS REINYECTORES. 

12 
DETERMINACIÓN DE CO2 Y H2S EN CABEZAS DE POZOS PRODUCTORES 
Y FACILIDADES. 

13 
ANÁLISIS DE SULFUROS DISUELTOS FACILIDADES PRODUCCIÓN/ TK 
LAVADO* /  TK AGUA** / POZOS  REINYECTORES E INYECTORES 

14 
ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA DE INYECCIÓN Y REINYECCIÓN (RPI). 
DOS VECES POR MES 

15 REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE INYECCIÓN DE QUÍMICO.  

NOTA: LOS TRABAJOS DESCRITOS PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL ING. DE CORROSIÓN Y 
QUÍMICOS DE EP PETROECUADOR, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES. 
*Tanque de Lavado  
** Tanque de agua  
*** Pozos Reinyectores, productores de agua. 

 
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON INTERVALOS DE MAS DE UN MES 

TRATAMIENTO AGUA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE TRABAJO FRECUENCIA DE REALIZACIÓN 

1 ANÁLISIS DE MUESTRA SOLIDAS  SEGÚN NECESIDAD OPERATIVA 

2 
CAMBIO DE CUPONES DE CORROSIÓN EN 
FACILIDADES DE PRODUCCIÓN-POZOS 
PRODUCTORES REINYECTORES  

TRIMESTRALMENTE 

3 

CAMBIO DE CUPONES DE 
INCRUSTACIONES EN FACILIDADES DE 
PRODUCCIÓN-POZOS PRODUCTORES 
REINYECTORES  

BIMESTRALMENTE 

4 
DETERMINACIÓN DE CO2 Y H2S EN 
FACILIDADES DE PRODUCCIÓN. 

TRIMESTRALMENTE 
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5 

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA  DE 
POZOS PRODUCTORES Y POZOS 
REINYECTORES PARA DETERMINACIÓN DE 
TENDENCIAS INCRUSTANTE Y/O 
CORROSIVA. 

ANUALMENTE Y CUANDO 
EXISTA POZO NUEVO O CAMBIO 
DE ZONA PRODUCTORA / 
INTERVENCIÓN DE POZOS  WO 

6 
INSPECCIÓN DE EQUIPO DE FONDO Y 
TUBERÍA (PULLING BES, TEAR DOWN, MTU) 

SEGÚN NECESIDAD OPERATIVA 

7 
INSPECCIÓN DE LÍNEAS DE FLUJO, 
FACILIDADES DE PRODUCCIÓN  

SEGÚN NECESIDAD OPERATIVA 

8 
LIMPIEZA QUÍMICA DE BOMBAS DE 
REINYECCIÓN E INYECCIÓN DE AGUA,  

SEGÚN NECESIDAD OPERATIVA 

 
NOTA: LOS TRABAJOS DESCRITOS PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL ING. DE CORROSIÓN Y 
QUÍMICOS DE EP PETROECUADOR, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES. 
 

d) ESPECIFICACIONES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA. 
 

POSICIÓN ESPECIFICACIONES PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA 

1 
Ingeniero Químico / Químico /Petroquímico, Líder del tratamiento con 
mínimo 5 años de experiencia de campo en, Tratamientos de crudo con 
conocimiento en proceso de deshidratación con levantamiento hidráulico. 

1 

Ingeniero Químico / Químico /Petroquímico, con mínimo 3 años de 
experiencia de campo en, Tratamientos de crudo con conocimiento en 
proceso de deshidratación con levantamiento hidráulico, agua de producción 
y reinyección de agua. 

1 
Ingeniero Químico / Químico /Petroquímico, con mínimo 5 años de 
experiencia de campo en Tratamientos de crudo y agua de producción 
Asignado a VHR 

1 
Ingeniero Químico / Químico /Petroquímico, con mínimo 5 años de 
experiencia de campo en Tratamientos de crudo y agua de producción 
Asignado a Campo Vinita. 

3 
Técnicos de Laboratorio o Laboratorista, para Análisis de petróleo crudo, 
agua de formación, Ingeniero Químico, Químico, Petroquímico  sin 
experiencia y/o Técnico de Laboratorio con mínimo 3 años de experiencia. 

1 
Tanqueador de productos químicos, con experiencia en trasvase de 
químicos. 

1 Conductor de Camión Grúa con experiencia.  

VEHÍCULOS 

Cuatro (4) camionetas para posición ingenieros químicos. 

Dos (2) camionetas para posición técnico de laboratorio. 

Uno (1) camión grúa con bomba autónoma para trasiego de productos 
químicos. 

 



Página 124 

 

 

 

Nota:  
Se entenderá como posición el puesto de trabajo que en todo momento debe estar 

cubierto, es decir, la persona que está trabajando más la persona que está en periodo 

de descanso. 

 

e) CONCENTRACIONES REFERENCIALES 
 
Para el cumplimiento de los Metrix técnicos establecidos y con la finalidad de 
mantener parámetros de control relacionados con el tratamiento químico se aplican las 
concentraciones detalladas a continuación, mismas que se serán referenciales durante 
la ejecución del Contrato.    
 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO QUÍMICO CONCENTRACION (ppm) 
BLOQUE 58 CUYABENO 

 Demulsificante de acción continua  274.26 

 Antiparafínico  39.03 

 Antiespumante (Silicona al 10%)  33.98 

 Antiasfalténico  5.13 

 Inhibidor de incrustaciones  41.54 

 Inhibidor de corrosión  42.35 

 Biocida GTA 8.40 

 Biocida THPS, conc. mínima 37.5% 9.75 

 Surfactante no iónico  7.96 

 Surfactante ácido  0.99 

 Coagulante / Floculante (PAC)  0.61 
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ANEXO Nro. 5 

 
PRECIOS DEL SERVICIO 

 
[La información proporcionada por el Oferente en el Formulario Nro. 3 – Precio del 

Servicio se incluirá en este Anexo] 

 

El presente contrato es de tipo precios unitarios fijos y cantidades variables. EP 
PETROECUADOR cancelará a la CONTRATISTA por los servicios 
efectivamente ejecutados. El monto del presente contrato es meramente 
referencial, calculado a base de las estimaciones y proyecciones efectuadas, 
pero no representa un compromiso de EP PETROECUADOR para con la 
CONTRATISTA. 
 

REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
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ANEXO Nro. 6 
 

POLÍTICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR 
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ANEXO Nro. 7 

 
APLICACIÓN DE MULTAS 

 

 CONTRATISTA: 
 

  
CONTRATO No. 
 

 
MES PARA APLICACIÓN DE MULTAS:  
 

   

 
MONTO:  
 

   

      
RAZÓN:      
      
      
      
      
      
      

      
CONTRATISTA:           Nombre:        Firma:   
      
 
SUSTENTO CONTRACTUAL (No. DE 
CLÁUSULA): 

  

      
FECHA QUE SE EMITE ESTE 
DOCUMENTO:  

   

      
 
RESPONSABLE DEL 
CONTRATO: 

     

      
 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
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ANEXO Nro. 8 

 
SEGUROS 

 
La CONTRATISTA debe, durante el término de este Contrato y cualquier extensión del 
mismo, en su propia cuenta y costo mantener pólizas de seguros y obtener los 
endosos requeridos por las compañías de seguros autorizadas para operar en 
Ecuador según la Ley y aceptadas por EP PETROECUADOR, con las coberturas 
mínimas detalladas a continuación. En caso de que ninguna de las compañías 
autorizadas para operar en Ecuador pudiera asumir un riesgo determinado, la 
CONTRATISTA con la autorización previa de la Superintendencia de Compañías y a 
su propia cuenta y costo acordará en el extranjero el seguro para el riesgo. 
 
1. Seguro de Responsabilidad Civil General, para cubrir el pago de todas y cada una 

de las indemnizaciones que la CONTRATISTA podría estar obligada a pagar de 
conformidad con los términos y condiciones de este Contrato, con un límite no 
menor a un millón de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$1.000.000,00) aplicable a lesiones corporales, gastos médicos o daños a la 
propiedad o daños a la propiedad de terceros por cualquier evento. 

 
Esta póliza incluirá las siguientes coberturas: 

 
1.1. Seguro de Responsabilidad Civil Patronal con un límite de cien mil dólares de 

los Estados Unidos de América (US$100.000,00). 
 

1.2. Responsabilidad Civil por Contaminación y Polución Súbita y Accidental con un 
límite de un millón de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$1.000.000,00). 

 
1.3. Responsabilidad Civil por Transporte, Carga y Descarga. 

 
1.4. Exceso de la Responsabilidad Civil de Vehículos, cubriendo a los vehículos 

propios o no, pero usados por la CONTRATISTA con un Límite Único 
Combinado no menor a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$50.000,00) en exceso de la póliza primaria. 

 
2. Seguro de Accidentes Personales con un límite no menor a cincuenta mil dólares 

de los Estados Unidos de América (US$50.000,00) por muerte, y para Gastos 
Médicos (Asistencia Médica) con un límite de diez mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$10.000,00) por cualquier persona, incluyendo la cobertura 
de Plan Amplio de Vuelos. 

 
NOTAS: 
 
a) Los seguros previstos en las cláusulas precedentes, exceptuando el Seguros de 

Accidentes Personales u otros de responsabilidad civil patronal deberán incluir a 
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EP PETROECUADOR, y todos los Terceros definidos por EP PETROECUADOR 
como asegurados adicionales y como terceros, pero solo hasta el límite de las 
obligaciones y responsabilidades asumidas por la CONTRATISTA bajo este 
Contrato.  Las pólizas estipuladas en este Anexo deberán indicar  que este Seguro 
es primario y no contribuyente a cualquier otra póliza de seguro perteneciente a EP 
PETROECUADOR. 

 
b) Todas las pólizas de seguro deben ser endosadas estipulándose que las 

compañías de seguros de la CONTRATISTA se endosarán y no tendrán derecho a 
subrogación contra EP PETROECUADOR, sus agentes, empleadores, invitados, 
trabajadores, contratistas y terceros que EP PETROECUADOR pueda designar. 

 
c) Todas las pólizas de seguros mencionadas anteriormente deberán estipular que: 
 

1 Ninguna otra cláusula de "otro seguro" aplique a EP PETROECUADOR; 
 

2 Ninguna cláusula de "litigio y asuntos laborales" aplique a EP 
PETROECUADOR; y 

 
3 Las compañías de seguros no tengan recursos contra EP 

PETROECUADOR, por pagos de cualquier prima o valor. 
 
d) Deducibles: Cualquier y todos los deducibles correspondientes a las pólizas de 

seguros anteriormente descritas deberán ser asumidos por, cuenta de y bajo el 
solo riesgo de la CONTRATISTA. 

 
e) Prueba de Seguro. La CONTRATISTA deberá proporcionar a EP 

PETROECUADOR, a la firma de este Contrato, los Certificados de Seguros que 
prueben que la CONTRATISTA mantiene toda la cobertura de seguro requerida. 
Cada póliza y certificado condicionará a que las aseguradoras otorguen a EP 
PETROECUADOR no menos de treinta (30) días previa notificación escrita en el 
evento de la cancelación o cambio substancial de la póliza. 

 
f) Subcontratistas. La CONTRATISTA deberá requerir que todos y cada uno de los 

subcontratistas y empleados por él, tomen y paguen por los seguros en los montos 
que así sean considerados necesarios por la CONTRATISTA. Cualquier deficiencia 
en la cobertura del seguro o en los límites de póliza de los subcontratistas deberá 
ser la responsabilidad de la CONTRATISTA. Cuando sea requerido por EP 
PETROECUADOR, la CONTRATISTA entregará o hará que se entreguen a EP 
PETROECUADOR los Certificados de Seguros, o copias certificadas de las pólizas 
del seguro evidenciando la cobertura del seguro llevada a cabo por el 
subcontratista. 

 
g) La CONTRATISTA será la única responsable de cualquier demanda en contra de 

las pólizas de seguro estipuladas en este anexo. 
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h) En caso de que la CONTRATISTA obtenga pólizas de cobertura adicionales, en 
montos más altos a los mínimos requeridos por EP PETROECUADOR, los costos 
y gastos por aquellas pólizas o los montos mayores será responsabilidad de la 
CONTRATISTA, y éstas no estarán incluidas en la compensación por parte de EP 
PETROECUADOR bajo este Contrato. La responsabilidad del exceso de las 
pólizas de seguro o de la cobertura adquirida por la CONTRATISTA deberá ser 
asumida directa, y exclusivamente por la CONTRATISTA. 

 
i) Los límites de seguros indicados son los mínimos sugeridos por EP 

PETROECUADOR; cualquier problema adicional a estos montos deberán estar 
bajo la exclusiva responsabilidad de la CONTRATISTA. 

 
j) EP PETROECUADOR puede retener cualquier factura hasta que la 

CONTRATISTA haya demostrado a EP PETROECUADOR que ésta ha contratado 
las modificaciones y ampliaciones requeridas a las pólizas de seguro establecidas 
en este Anexo. 

 
k) La CONTRATISTA asume toda la responsabilidad en la contratación de seguros o 

pólizas. La veracidad y la legalidad de la documentación presentada en EP 
PETROECUADOR serán de su responsabilidad. EP PETROECUADOR se reserva 
el derecho de poner en conocimiento de las autoridades competentes si detectare 
alguna novedad en la documentación presentada. 

l) Responsabilidad Civil:  
 

1. Para efectos de esta póliza se considera a la EP PETROECUADOR, 
empleados, bienes o intereses de la misma como terceros. 

 
2. Dichas pólizas no podrán ser anticipadamente canceladas por ningún 

concepto, a no ser con la autorización de EP PETROECUADOR, caso 
contrario se aplicarán las sanciones estipuladas por dicho incumplimiento, 
incluso con la terminación unilateral del contrato. 

 
m) Accidentes Personales:  
 

Dichas pólizas no podrán ser anticipadamente canceladas por ningún 
concepto, a no ser con la autorización de EP PETROECUADOR, caso contrario 
se aplicarán las sanciones estipuladas por dicho incumplimiento, incluso con la 
terminación unilateral del contrato. 
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ANEXO Nro. 9 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-114-2025 

 
 



Página 132 

 

 

 

ANEXO Nro. 10 

 
DISPOSICIONES DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, 

CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD FÍSICA Y RELACIONES COMUNITARIAS 
PARA CONTRATISTAS 

 

Se adjuntan los siguientes documentos: 
 
Seguridad; Salud y Ambiente 
 

 
 
Relaciones Comunitarias 
 

 

 
 
Seguridad Física 

 
 
Tecnología de la Información 
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ANEXO Nro. 11 
 

PROCEDIMIENTOS 

 
Se adjuntan los siguientes documentos: 
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ANEXO Nro. 12 

 
LINEAMIENTOS FASE DE PRUEBAS 
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ANEXO Nro. 13 
DOCUMENTOS HABILITANTES 

 
 
 


