
 

 

Señores 
OFERENTES 
Presente 
 
ASUNTO: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-128-2025, SERVICIOS DE 
REACONDICIONAMIENTO DE POZOS CON TORRES DE WORKOVER 
PERMANENTES PARA TODOS LOS CAMPOS DE LA ZONA NORTE OPERADOS 
POR EP PETROECUADOR, - Aclaración 1 
 
De nuestra consideración: 
 
Por convenir a los intereses de EP PETROECUADOR y de conformidad con el numeral 
3 “Preguntas y Aclaraciones” del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-2025 para la 
prestación del servicio de la referencia, agradeceré tomar en cuenta lo siguiente: 
 
PREGUNTA 1 
Se solicita aceptar que en el caso de que la vía para movilizar el equipo hasta el pozo 
asignado se encuentre en mal estado o por causa de paro comunitario, EP Petroecuador 
cancele a la Contratista la tarifa de stand by con cuadrilla desde el momento en el que 
el equipo no puede continuar el movimiento hasta que la vía se encuentre en las 
condiciones adecuadas para continuar con la movilización. 
RESPUESTA 1 
Remítase a las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-2025, Pag.64. 
Tarifa tiempo de espera (stand by) con cuadrilla  
 
PREGUNTA 2 
Por favor aceptar que para el caso de locaciones en las que se requiere transporte fluvial 
y el equipo de reacondicionamiento no pueda continuar con su movilización por causas 
no imputables a la Contratista, se aplique la tarifa de stand by con cuadrilla, a partir del 
inicio del evento que no permite la movilización del equipo. 
RESPUESTA 2 
Remítase a las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-2025, Pag.64. 
Tarifa tiempo de espera (stand by) con cuadrilla  
 
PREGUNTA 3 
Se solicita indicar si la Contratista deberá disponer de un campamento satélite en el 
caso de que exista alguna locación que no disponga de la infraestructura o espacios 
necesarios para el alojamiento de las cuadrillas. 
RESPUESTA 3 
Si deberá disponer, sin recargo a la operadora, como parte del contrato  
Según el documento del concurso, la Contratista deberá contar con un campamento 
satélite ubicado en la locación del pozo, en caso de que no exista infraestructura 
adecuada para el alojamiento del personal.  
Esto se confirma en el literal M del Anexo 4, donde se establece claramente:  
“Será considerado campamento satélite ubicado en la locación del pozo 
 
 



 

 

PREGUNTA 4 
Se solicita aceptar que el requerimiento de drill pipe por parte del Supervisor de 
Reacondicionamiento/Company man se realice con al menos 48 horas de anticipación 
para la coordinación de la liberación de la tubería y logística correspondiente. 
RESPUESTA 4 
No se acepta, Remítase a las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-2025. 
Servicio bajo llamada de renta de Drill Pipe de 3-1/2” OD o de 2-7/8” OD 
(aproximadamente 12,000 pies) 
 
PREGUNTA 5 
Se solicita aceptar que el drill pipe de libraje 6.65 lb/pie solicitado, sea provisto por EP 
Petroecuador. 
RESPUESTA 5 
No se acepta, Remítase a las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-2025.  
 
PREGUNTA 6 
Por favor confirmar que la Contratista proveerá durante la intervención de un pozo 
únicamente una sarta de drill pipe bajo llamada durante la vigencia del contrato de 
acuerdo al requerimiento de EP Petroecuador la misma que puede ser de 2-7/8” o 3-
1/2”. 
RESPUESTA 6 
Durante la intervención de un pozo, la Contratista deberá proveer únicamente una sarta 
de drill pipe bajo llamada, durante la vigencia del contrato, según lo requiera EP 
Petroecuador. Esto está especificado en el numeral 2.1 de la Matriz de Evaluación 
Técnica bajo el ítem "Herramientas Ponderables Disponibles para la Prestación del 
Servicio" 
 
PREGUNTA 7 
Se solicitar aceptar que la Contratista pueda presentar los certificados vigentes de los 
cursos requeridos para el personal, previo al inicio de operaciones, en caso de que el 
equipo resultara adjudicado. 
RESPUESTA 7 
No se acepta, la Contratista no puede presentar los certificados de los cursos requeridos 
para el personal después de la adjudicación, sino que debe incluirlos como parte de su 
oferta técnica, específicamente dentro del Anexo 1.2 y el Formato Hoja de Vida 2 
 
PREGUNTA 8 
Se solicita aceptar que las vacunas pendientes del personal se las pueda actualizar en 
el caso de resultar actualizados previo al inicio de operaciones. 
RESPUESTA 8 
Revisar procedimiento de vacunación de SSA.08.03.PR.03 Gestionar la Aplicación de 
Esquema de Vacunación, página 6, adicional, por favor observar si es necesarios para 
los bloques 15, 16, 21, 31, 43 y 55 página 7 



 

 

 

 
 

 
PREGUNTA 9 
Se solicita indicar los cargos a ser requeridos como parte de personal comunitario. 
RESPUESTA 9 
La EP Petroecuador no requiere cargos como parte de personal comunitario. En su 
defecto la EP Petroecuador insta a todas sus contratistas y subcontratistas se dé 
cumplimiento a la legislación laboral ecuatoriana y especialmente a la Ley para 
Planificación de la Circunscripción Territorial Amazónica la cual señala  
“SECCIÓN III  
Del Régimen Especial Laboral y de Provisión de Bienes y Servicios  
Art. 41.- Del Régimen Laboral y de Provisión de Bienes y Servicios. Se instituye el 
régimen laboral y de provisión de bienes y servicios al que se sujetan en el ámbito de 
sus actividades y competencias, todas las instituciones públicas y privadas, así como 
las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que se encuentran dentro o 
que realicen actividades en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Nota: 
Sección agregada y artículo sustituido por artículos 33 y 34 de Ley No. 0, publicada en 
Registro Oficial Suplemento 488 de 30 de Enero del 2024 (ver...).  
Art. 41.1.- Derecho al empleo preferente, Todas las personas naturales y jurídicas, las 
empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con capitales nacionales o 
extranjeros que realizan sus actividades en la jurisdicción de la Circunscripción 
Territorial Amazónica, contratarán de manera obligatoria a residentes permanentes en 
no menor del 80% de sus nóminas para la ejecución de actividades dentro de la 



 

 

Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista la mano 
de obra calificada requerida en la misma.  
Del 80% de la nómina de residentes permanentes de la región amazónica que están 
obligados a ser contratadas por las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, 
con capitales nacionales o extranjeros, que realizan sus actividades en la jurisdicción 
de la Circunscripción Territorial Amazónica, su 100% se distribuirá de la siguiente 
manera: 
 
a) El 60% de la nómina corresponderá a ciudadanas o ciudadanos residentes 
permanentes amazónicos con criterio de prelación en la zona de influencia directa, 
parroquial y cantonal que será justificada por el empleador ante el ente rector nacional 
de trabajo y las organizaciones populares de cada sector, considerando inclusión de 
género, jóvenes, nacionalidades y pueblos. b) El 20% de la nómina corresponderá a 
ciudadanas o ciudadanos residentes permanentes amazónicos de la respectiva 
provincia en donde las empresas realizan su principal actividad económica; y, c) El 20% 
restante de la nómina corresponderá a ciudadanas o ciudadanos residentes 
permanentes amazónicos de la Circunscripción Territorial Amazónica.  
(…)”. 
 
PREGUNTA 10 
Se solicita por favor aceptar la ampliación del plazo para la entrega de ofertas e 
inspección de los equipos. 
RESPUESTA 10 
No se acepta, regirse al cronograma de proceso Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-
2025. 
 
PREGUNTA 11 
Se solicita aceptar 12 horas de gracia mensuales no acumulables, cuando el equipo de 
Reacondicionamiento se vea imposibilitado de continuar con las operaciones debido a 
daños del equipo de reacondicionamiento para permitir la realización de las 
reparaciones o mantenimiento de los equipos de la CONTRATISTA.  
RESPUESTA 11 
No se acepta, Remítase a las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-2025.  
 
PREGUNTA 12 
Por favor confirmar la frecuencia con la que la Contratista deberá proporcionar un 
Coordinador de Relaciones Comunitarias y con cuanto tiempo de anticipación será 
solicitado este requerimiento por parte de EP Petroecuador. 
RESPUESTA 12 
La Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias (RSRC) 
RECOMIENDA que la contratista cuente al menos con una posición de Coordinador de 
Relaciones Comunitarias permanente, con la finalidad de garantizar el seguimiento a 
los temas sociales y comunitarios que se presenten durante la ejecución del contrato; 
mediante este enlace debidamente definido e identificado, se manejan los temas 
referentes a la inclusión laboral y provisión de servicios locales. 
 



 

 

Resulta conveniente que el Coordinador de Relaciones Comunitarias de la contratista 
se encuentre enrolado y en contacto con RSRC antes del inicio efectivo de los servicios 
establecidos en el contrato. 
 
PREGUNTA 13 
Se solicita eliminar la provisión de un elevador para tubing de 5-1/2” detallado en el 
literal I.3 del Anexo 4. 
RESPUESTA 13 
No se contempla la eliminación del elevador para tubing de 5-1/2” mencionado en el 
literal I.3 del Anexo Nro. 4. Al contrario, se especifica como parte del equipamiento 
obligatorio que debe proveer la CONTRATISTA durante la vigencia del contrato.  
Esto indica que se requiere un elevador con capacidad de manejar tubing hasta 5-1/2”, 
por lo que no puede ser eliminado sin una modificación formal a las especificaciones del 
contrato. 
 
PREGUNTA 14 
Por favor aceptar que la llave hidráulica provista por la Contratista disponga la medida 
desde 2-3/8” hasta 4-1/2” considerando que 5-1/2” corresponde a casing. 
RESPUESTA 14 
No se acepta, Referirse al Anexo Nro.4, literal (literales a y b), item I.7 Equipos y 
Herramientas de la mesa. 
 
PREGUNTA 15 
Se solicita aceptar que la provisión del test plug sea a cargo de EP Petroecuador. 
RESPUESTA 15 
No se acepta, Referirse al Anexo Nro.4 
 
PREGUNTA 16 
Se solicita aceptar que la provisión de la BPV sea a cargo de EP Petroecuador. 
RESPUESTA 16 
No se acepta, referirse al anexo 4 de las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-
128-2025.  
 
PREGUNTA 17 
Se solicita por favor aceptar que el equipo Test Pump (tipo Barton), permanezca en la 
base de la Contratista y sea movilizado al pozo de acuerdo al requerimiento. 
RESPUESTA 17 
En las bases, no se establece de forma específica la ubicación obligatoria del equipo 
"Test Pump (tipo Barton)", ni se exige que este esté en la locación de manera 
permanente.  
Dado que muchos de los equipos son requeridos “según requerimiento operativo”, y 
considerando que el Test Pump puede ser un equipo auxiliar que no se usa en todas 
las fases de la operación, se puede aceptar que este permanezca en la base de la 
Contratista y sea movilizado al pozo bajo requerimiento en menos de 24hrs y que de 
generar algún NPT sea asumido por la contratista. 
 
 



 

 

PREGUNTA 18 
Por favor confirmar que el manifold de flujo del literal D.7 puede ser un manifold de 9 
válvulas de 2-1/16” y choke manual e hidráulico. 
RESPUESTA 18 
Refiérase al Anexo Nro. 4, D. SISTEMA DE BOMBA Y DESCARGA DE ALTA 
PRESIÓN, ítem D.7 
 
PREGUNTA 19 
Por favor confirmar que los motores con interruptor frío son requeridos en zonas en las 
que el clima es con temperaturas bajo cero. 
RESPUESTA 19 
Refiérase al Anexo 4, F. PLANTA DE GENERADORES, ítem F.1 
 
PREGUNTA 20 
Por favor indicar si la válvula de seguridad del literal H.8 para medidas de 2-7/8”; 4-1/2” 
y 5-1/2” de acuerdo al requerimiento operativo de EP Petroecuador se puede conectar 
a la de 3-1/2” con X-Overs. 
RESPUESTA 20 
Referirse al Anexo 4, literal H.8 
 
PREGUNTA 21 
Por favor indicar si los brazos del literal I.1 serán de la longitud adecuada de acuerdo a 
la altura de la torre y de los otros elementos. 
RESPUESTA 21 
La longitud de los brazos será de acuerdo a la necesidad operativa. 
 
PREGUNTA 22 
Por favor confirmar si se puede disponer de separador gas/lodo y tanque de 300 bbl en 
lugar de un tanque bota. 
RESPUESTA 22 
Referirse al Anexo 4, O. TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y MEDIOS DE 
TRANSPORTE, ítem O.2 
 
PREGUNTA 23 
Por favor confirmar que el tanque de mezcla esté integrado en el tanque de lodos de 
500 bbl.  
RESPUESTA 23 
Referirse al Anexo 4, O. TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y MEDIOS DE 
TRANSPORTE, ítem O.2 
 
PREGUNTA 24 
Se solicita aceptar que la presión de trabajo del acumulador (literal H.5), sea de 3000 
PSI. 
RESPUESTA 24 
La presión nominal de trabajo puede ser de hasta 4000 psi dependiendo del modelo y 
diseño del Acumulador y de la necesidad operativa del BOP. 
 



 

 

 
PREGUNTA 25 
Se solicita aceptar que la provisión de la TWCV sea a cargo de EP Petroecuador. 
RESPUESTA 25 
No se acepta, refiérase al Anexo 4, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO 
DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA, Item H. PREVENTORA Y EQUIPOS DE 
CONTROL DE POZO, H.8 
 
PREGUNTA 26  
Por favor confirmar si se puede aceptar un compresor de 30 HP de potencia.  
RESPUESTA 26 
No se acepta, Refiérase al Anexo 4, G. SISTEMA DE AIRE PARA EL RIG, ítem G.1 
 
PREGUNTA 27 
Es posible eliminar la provisión de rams para tubería de 5”, diámetro de tubería poco 
manejado en Workover. 
RESPUESTA 27 
Refiérase al Anexo 4. Ítem H. PREVENTORA Y EQUIPOS DE CONTROL DE POZO, 
H.2 
 
PREGUNTA 28 
Es posible eliminar la provisión de rams para tubería de 5 ½”, diámetro de tubería poco 
manejado en Workover  
RESPUESTA 28 
Refiérase al Anexo 4. Ítem H. PREVENTORA Y EQUIPOS DE CONTROL DE POZO, 
H.2 
 
PREGUNTA 29 
Se solicita aceptar la provisión de una barra cuadrada, ya que en el mercado es común 
tener estas barras configuradas para Kelly Bushing cuadrados. 
RESPUESTA 29 
Refiérase al ANEXO Nro. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL 
PERSONAL DE LA CONTRATISTA ÍTEM  C. LITERAL C.1 EQUIPOS DE ROTACIÓN  
 
PREGUNTA 30 
Por favor aceptar las siguientes medidas para el manifold de flujo: 2” x 2-1/16” x 5000 
psi. 
RESPUESTA 30 
Refiérase al Anexo 4, D. SISTEMA DE BOMBA Y DESCARGA DE ALTA PRESIÓN, 
ítem D.7 
 
PREGUNTA 31 
Por favor confirmar si es necesaria la provisión de las siguientes medidas de pipe rams: 
5”, 5 ½” y 7”, ya que estas medidas de tubería no son comunes en las operaciones de 
reacondicionamiento 
RESPUESTA 31 



 

 

Refiérase al Anexo 4. Ítem H. PREVENTORA Y EQUIPOS DE CONTROL DE POZO, 
H.2 
 
PREGUNTA 32 
Por favor aceptar que el tanque de viaje sea incorporado en el tanque de lodos, con la 
capacidad y los sensores solicitados 
RESPUESTA 32 
Referirse al Anexo 4, O. TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y MEDIOS DE 
TRANSPORTE, O4 
 
PREGUNTA 33 
Confirmar si en el requerimiento de agitadores para el tanque de lodos se puede aceptar 
la provisión de 3 agitadores de 15 hp en lugar del agitador de 20 hp que se solicita. 
RESPUESTA 33 
Referirse al Anexo 4, O. TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y MEDIOS DE 
TRANSPORTE, O3 
 
PREGUNTA 34 
Confirmar que la capacidad nominal de una botella del acumulador es 120 Gal o 
superior, ya que en los acumuladores disponibles en el mercado solo se dispone de 
botellas con una capacidad nominal de 11 Gal. 
RESPUESTA 34 
Referirse a Anexo Nro. 4, H. PREVENTORA Y EQUIPOS DE CONTROL DE POZO, 
ítem H.5.1 
 
PREGUNTA 35 
Por favor confirmar cual es la capacidad nominal total del acumulador, que se describe 
como 63 Gal. 
RESPUESTA 35 
Referirse a Anexo Nro. 4, H. PREVENTORA Y EQUIPOS DE CONTROL DE POZO, 
ítem H.5.1 
 
PREGUNTA 36 
Por favor confirmar si la presión de trabajo del acumulador es de 4000 PSI, 
considerando que la presión máxima en estos equipos es de 3000 psi de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. 
RESPUESTA 36 
Referirse a la RESPUESTA 258 
 
PREGUNTA 37 
Por favor indicar el diámetro y conexión que se requiere para la válvula de seguridad. 
RESPUESTA 37 
Refiérase al Anexo Nro. 4, H. PREVENTORA Y EQUIPOS DE CONTROL DE POZO, 
ítem H.8 
 
PREGUNTA 38 
Por favor indicar el diámetro y conexión que se requiere para la Inside BOP Valve. 



 

 

RESPUESTA 38 
Refiérase al Anexo Nro. 4, H. PREVENTORA Y EQUIPOS DE CONTROL DE POZO, 
ítem H.8 
 
PREGUNTA 39 
Se solicita eliminar la provisión de la válvula TWCV, ya que para las operaciones de 
reacondicionamiento la válvula BPV cumple una función similiar. 
RESPUESTA 39 
Refiérase al Anexo Nro. 4, H. PREVENTORA Y EQUIPOS DE CONTROL DE POZO, 
ítem H.8 
 
PREGUNTA 40 
Se solicita aceptar una línea de 2” para la descarga de la bomba de lodos, que es 
compatible con el caudal y presión que se maneja. 
RESPUESTA 40 
Refiérase al Anexo Nro. 4, D. SISTEMA DE BOMBA Y DESCARGA DE ALTA PRESIÓN 
 
PREGUNTA 41 
Por favor considerar la aceptación de las siguientes medidas para el manifold de flujo: 
2” x 2 1/16” x 5000 psi. 
 
RESPUESTA 41 
Refiérase al Anexo Nro. 4, D. SISTEMA DE BOMBA Y DESCARGA DE ALTA 
PRESIÓN, D.7 
 
PREGUNTA 42 
Por favor confirmar si es necesaria la provisión de las siguientes medidas de pipe rams: 
5”, 5 ½” y 7”, ya que estas medidas de tubería no son comunes en las operaciones de 
reacondicionamiento. 
RESPUESTA 42 
Refiérase al Anexo Nro. 4, H. PREVENTORA Y EQUIPOS DE CONTROL DE POZO, 
ítem H.2 
 
PREGUNTA 43 
Se puede aceptar la provisión de 2 bombas neumáticas en el acumulador de presión. 
RESPUESTA 43 
Refiérase al Anexo 4, H. PREVENTORA Y EQUIPOS DE CONTROL DE POZO, ítem 
H.5.3 
 
PREGUNTA 44 
Por favor confirmar si la potencia de 10 HP también aplica para una bomba neumática 
para transferencia de fluidos. 
RESPUESTA 44 
Refiérase al Anexo 4, E. SISTEMA DE FLUIDO DE BAJA PRESIÓN, ítem E.1 
 
PREGUNTA 45 
Por favor aceptar la provisión de una barra de Kelly cuadrada. 



 

 

RESPUESTA 45 
Refiérase al ANEXO Nro. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL 
PERSONAL DE LA CONTRATISTA ÍTEM  C. LITERAL C.1 EQUIPOS DE ROTACIÓN  
 
PREGUNTA 46 
Se solicita eliminar la provisión de rams para tubería de 7”, diámetro de tubería poco 
manejado en Workover. 
RESPUESTA 46 
Refiérase al Anexo Nro. 4. Ítem H. PREVENTORA Y EQUIPOS DE CONTROL DE 
POZO, H.2  
 
PREGUNTA 47 
Se solicita especificar las medidas de los adapters que se requieren ya que tenemos 
mucha variedad en los pozos que pertenecen a Petroecuador. 
RESPUESTA 47 
Refiérase al Anexo Nro. 3, las OBLIGACIONES PARTICULARES DE LA 
CONTRATISTA, literal p) 
 
PREGUNTA 48 
Por favor confirmar si la capacidad operativa del equipo es el 80% de capacidad nominal 
(placa). 
RESPUESTA 48 
Se toma como capacidad del Equipo lo establecido en placa ó de acuerdo al análisis 
estructural realizado. 
 
PREGUNTA 49 
Confirmar si el libraje de la tubería es el correcto en la siguiente frase: “En casos 
especiales que la Operación de EP PETROECUADOR lo requiera, el Drill Pipe de 2-
7/8” podrá ser solicitado con un libraje de 6.65 lb/pie”, ya que el libraje descrito 
corresponde a un drill pipe de 2-3/8”. 
RESPUESTA 49 
 
El libraje requerido para casos especiales es Drill Pipe de 2-7/8” 6.85 lb/pie 
 
PREGUNTA 50 
Se solicita aceptar que la tarifa de drill pipe de libraje 6.65 lb/pie sea diferencia a la 
establecida en el numeral 1.6 del formulario 3, ya que no es una tubería de trabajo 
solicitada comúnmente para este tipo de servicios. 
RESPUESTA 50 
No se acepta, referirse a “DEFINICIÓN DE LAS TARIFAS Y SU APLICACIÓN:  
Servicio bajo llamada de renta de Drill Pipe de 3-1/2” OD o de 2-7/8” OD 
(aproximadamente 12,000 pies)” 
 
PREGUNTA 51 
Por favor confirmar si el manejo, tratamiento y disposición final de aguas residuales 
domésticas tratadas será a cargo de la Contratista. 
RESPUESTA 51 



 

 

SI, se deberá muestrear previo a su evacuación para lo cual el Operador verificará el 
cumplimiento de los límites máximos permisibles. 
 
PREGUNTA 52 
Por favor indicar que EP Petroecuador será responsable a su cargo de la disposición 
final del agua que aún se encuentra en tratamiento en la planta, cuando se realiza un 
movimiento de una locación otra. 
RESPUESTA 52 
En caso de realizarse un movimiento de una locación a otra, y exista agua aún en 
tratamiento dentro de la planta, la Contratista entregará el agua dentro de límites 
máximos permisibles y EP Petroecuador será responsable de la disposición final de 
dicha agua. 
 
PREGUNTA 53 
Las aguas resultantes de este tratamiento, posterior a su análisis semanal y que se 
encuentren en parámetro se envían a la estación designada para reinyección. Por favor 
confirmar si se lo manejaría de esta forma y de ser así indicar si el vacuum para movilizar 
las aguas tratadas estará a cargo de la Contratista o de EP Petroecuador 
RESPUESTA 53 
Referirse al Anexos Nro. 3, OBLIGACIONES PARTICULARES DE LA CONTRATISTA, 
literal K, párrafo 3. No aplica, la responsabilidad es de la Contratista. 
 
PREGUNTA 54 
En cuanto al Anexo Nro. 8 Seguros, se solicita que la póliza de accidentes personales 
sea por el monto asegurado de $20,000.00. 
RESPUESTA 54 
Referirse al Anexo Nro. 8, Seguros del documento del concurso establece 
expresamente que: “La CONTRATISTA contratará y mantendrá vigente [...] la Póliza de 
Accidentes Personales [...] por el valor asegurado mínimo de US$ 50,000.00 por 
persona, y cobertura de US$ 10,000.00 por gastos médicos” 
 
PREGUNTA 55 
Se solicita confirmar que pueden participar en el presente concurso de ofertas, rigs que 
se encuentran operando actualmente en otro vínculo contractual de EP Petroecuador. 
RESPUESTA 55 
Referirse al FORMULARIO No. 1C. CARTA DE UBICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE 
LOS EQUIPOS:  
(…)  
Declaro que:  

 De ser el caso, que una empresa participante tenga un vínculo contractual con la EP 
PETROECUADOR y que el equipo ofertado para éste proceso resulte adjudicado, la 
empresa participante deberá garantizar la disponibilidad del equipo de forma oportuna 
para el nuevo vínculo. 

  De ser el caso, que la oferente se encuentre participando en varios procesos y esta 
resulte adjudicada, la empresa participante quedará descalificada automáticamente de 
los otros procesos. (…)” 
 



 

 

PREGUNTA 56 
Se solicita modificar y/o eliminar los siguientes ítems mencionados en el Formulario Nro. 
1C “Carta de ubicación y disponibilidad de los equipos” 
 
• “El/el equipo ofertado se encuentra participando exclusivamente para el presente 
proceso y para esta compañía”. 
 
Ya que este punto limita la oportunidad de oferta de la Contratista en el mercado de 
acuerdo a lo establecido en La "Ley de Libre Mercado y Participación" que se refiere a 
la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (LORCPM) en Ecuador, 
que tiene como objetivo proteger a los consumidores, empresarios y pequeños y 
medianos productores de los abusos derivados de la alta concentración económica y 
las prácticas monopólicas, asegurando una competencia justa. 
RESPUESTA 56 
Lo que se pretende con las declaraciones determinadas en el Formulario 1C es que el 
oferente adjudicado preste el servicio con los equipos presentados en su oferta, y que 
fueron inspeccionados y calificados en el proceso precontractual. 
 
PREGUNTA 57 
¿Petroecuador puede aceptar el equipo con tanque de combustible de 2500 + 500gls? 
RESPUESTA 57 
No se acepta  
Referirse al Anexo Nro. 2, Obligaciones particulares de la contratista, literal K 
 
PREGUNTA 58 
Pueden proveernos archivo de especificaciones técnicas en formato Excel 
RESPUESTA 58 
No aplica 
 
PREGUNTA 59 
¿A cuántas personas de Petroecuador debemos proveer alimentación, lavandería y 
servicio camarería? 
RESPUESTA 59 
Referirse al Anexo Nro. 3, Obligaciones de la Contratista, Alimentación e Hidratación, 
literal a). 

 
PREGUNTA 60 
¿Se considera un campamento general dentro de la locación o minicapm y campamento 
principal? 
RESPUESTA 60 
Referirse al Anexo Nro. 3, Obligaciones de la Contratista, Literal k 
 
PREGUNTA 61 
¿Pueden indicarnos para cuantas personas de Petroecuador debemos proveer 
campamento y cuál será la distribución? 
RESPUESTA 61 



 

 

Referirse al Anexo Nro. 3, Obligaciones de la Contratista, Alimentación e Hidratación, 
literal a). 
La cantidad de personal de EP Petroecuador que deberá ser atendido en el 
campamento, así como su distribución, debe ser determinada por el área usuaria y esta 
será informada oportunamente a la Empresa contratista, en función de las necesidades 
operativas del proyecto y la planificación vigente. Una vez confirmados estos 
requerimientos, la Contratista deberá garantizar las condiciones adecuadas de 
alojamiento, alimentación y servicios, conforme a los estándares establecidos por EP 

Petroecuador y la normativa aplicable. 
 
PREGUNTA 62 
¿En caso de estar separado minicamp y campamento principal, se requerirá el 
tratamiento de aguas servidas para los dos campamentos? 
RESPUESTA 62 
Sí, en caso de que el minicampamento y el campamento principal estén separados 
físicamente, ambos deberán contar con su respectivo sistema de tratamiento de aguas 
servidas, de acuerdo con la normativa ambiental vigente. Cada instalación deberá 
garantizar el adecuado manejo, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, 
conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental aprobado y los parámetros 
establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. 
 
PREGUNTA 63 
¿La camioneta para el Company Man, será provista por Petroecuador? 
RESPUESTA 63 
Referirse al Anexo Nro. 4, Notas 
 
PREGUNTA 64 
¿Petroecuador acepta Bloque viajero de 150 ton con cable de 8 líneas 1”? 
RESPUESTA 64 
Referirse al Anexo 4, literal B.5 
 
PREGUNTA 65 
¿Quién es el responsable de gestionar las aguas grises y negras generadas en el campo 
incluyendo la movilización? 
RESPUESTA 65 
Remitirse a las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-2025. ANEXO Nro.3 

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA. OBLIGACIONES PARTICULARES DE 
LA C0NTRATISTA 
 
PREGUNTA 66 
¿La disposición final de desechos generados por las empresas contratistas que dan 
otros servicios al taladro, será a cargo de Petroecuador? 
RESPUESTA 66 
No. La disposición final de los desechos generados por las empresas contratistas 
que prestan servicios al taladro será responsabilidad de las mismas, conforme a 
la normativa ambiental vigente. Cada contratista deberá gestionar sus residuos de 



 

 

acuerdo con lo establecido en su respectivo Plan de Manejo Ambiental, incluyendo la 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final, ya sea mediante gestión propia 
autorizada o a través de gestores ambientales debidamente registrados. 

 
PREGUNTA 67 
¿La disposición final de los desechos contaminados producto del pozo será a cargo de 
Petroecuador? 
RESPUESTA 67 
Sí. La disposición final de los desechos contaminados producto del pozo será 
responsabilidad de EP Petroecuador, en su calidad de titular del proyecto. Esta 
gestión se realizará conforme a la normativa ambiental vigente y al Plan de Manejo 
Ambiental aprobado, garantizando el tratamiento, transporte y disposición final a 
través de gestores ambientales autorizados. 
 
PREGUNTA 68 
¿El combustible será provisto y estará a cargo de Petroecuador? 
RESPUESTA 68 
Referirse al Anexo Nro. 2 OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR, literal f 
 
PREGUNTA 69 
¿Podemos suministrar solo 12.000 ft de DP 3 ½”? 
RESPUESTA 69 
Referirse al ítem i) de Obligaciones Particulares de la Contratista. También referirse al 
literal b) del Anexo Nro. 4 RENTA DE DRILL PIPE BAJO LLAMADO DE 2 7/8" OD ó 
DRILL PIPE O 3 1/2 Y ACCESORIOS PARA CADA TORRE (tabla) 
 
PREGUNTA 70 
¿Es aceptada tubería sin internal couting? 
RESPUESTA 70 
Si, se acepta tubería sin coating interno. La Contratista debe establecer el programa de 
inspección y trazabilidad de dill pipe, mismo que debe ser aprobado por la Coordinación 
de Control de Calidad de la EPP. 
 
PREGUNTA 71 
¿Petroecuador asumirá costos de movilización y desmovilización de Drill Pipe cuando 
el mismo sea requerido? 
RESPUESTA 71 
Referirse a la Cláusula Segunda, Definición de las tarifas y su aplicación, Servicio bajo 
llamada de renta de Drill Pipe de 3-1/2” OD o de 2-7/8” OD (aproximadamente 12,000 
pies), Nota 
 
PREGUNTA 72 
¿Las inspecciones de la tubería después de los trabajos serán a cargo de 
Petroecuador? 
RESPUESTA 72 



 

 

Referirse a la Cláusula Segunda, Definición de las tarifas y su aplicación, Servicio bajo 
llamada de renta de Drill Pipe de 3-1/2” OD o de 2-7/8” OD (aproximadamente 12,000 
pies), Nota 
 
PREGUNTA 73 
¿Es permitido levantar o bajar torre durante la noche? 
RESPUESTA 73 
Remitirse a las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-2025. 
 
PREGUNTA 74 
¿El servicio de Vacuum será a cargo de Petroecuador? 
RESPUESTA 74 
Referirse a la cláusula décimo séptima literal 17.6 Responsabilidad por Contaminación 
y Daños al Medio Ambiente y Cumplimiento Ambiental, literal d) 
 
PREGUNTA 75 
¿Podrían compartir el listado de proveedores y los servicios que pueden prestar dentro 
de la comunidad? 
RESPUESTA 75 
La Jefatura Corporativa Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias (RSRC) no 
manejan un registro de proveedores. Esa es una competencia específica de la Jefatura 
de Contratos, en la Subgerencia de Logística y Abastecimiento. En el registro de 
proveedores se especifica la condición y el domicilio de las empresas que podrían ser 
consideradas como locales, conforme lo establece la Ley Orgánica para la Planificación 
Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (LOPICTEA). 
 
PREGUNTA 76 
¿El suministro de riego de la vía durante las movilizaciones estará a cargo de 
Petroecuador? 
RESPUESTA 76 
No aplica 
 
PREGUNTA 77 
Referente al Literal A.5 del Anexo 4 Especificaciones del Equipo de Workover, se solicita 
aceptar la provisión de un Planta de tratamiento de aguas negras y grises con capacidad 
para 50 personas. 
RESPUESTA 77 
Referirse al Anexo 4 Literal A.5 

 
PREGUNTA 78 
¿El abastecimiento del agua para el taladro y campamento será provisto por 
Petroecuador? 
RESPUESTA 78 
Referirse al Anexo Nro. 3, Obligaciones Particulares de la Contratista, Literal K 
 
 
 



 

 

PREGUNTA 79 
¿Se nos asignará un punto de descarga para agua tratada proveniente de la PTAR o 
estas serán gestionadas por Petroecuador?  
RESPUESTA 79 
Referirse al Anexo 3, Obligaciones Particulares de la Contratista, Literal K 

 
PREGUNTA 80  
¿Los overoles del personal de la contratista pueden ser 100% algodón? 
RESPUESTA 80 
Sí, los overoles del personal de la Contratista pueden ser 100% algodón, siempre que 
cumplan con las especificaciones técnicas de seguridad industrial establecidas por EP 
Petroecuador y la normativa aplicable. En actividades que impliquen riesgo de 
exposición a fuentes de ignición o zonas clasificadas, los overoles deberán ser de 
algodón 100% con tratamiento retardante a la llama, conforme a estándares 
internacionales como la NFPA 2112 (Norma sobre ropa resistente al fuego para 
protección del personal industrial) o ASTM F1506 (Norma para ropa resistente a la llama 
utilizada por trabajadores expuestos a arcos eléctricos y riesgos térmicos). 
 
PREGUNTA 81 
¿La gestión de las aguas tratadas de la PTAR será a cargo Petroecuador? 
RESPUESTA 81 
No. La gestión de las aguas tratadas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) será responsabilidad de la Contratista, conforme a lo establecido en el Plan de 
Manejo Ambiental y la normativa ambiental vigente. Esto incluye el monitoreo, 
transporte (si aplica), disposición final o reúso autorizado de las aguas tratadas, 
garantizando el cumplimiento de los parámetros exigidos por la Autoridad Ambiental 
Competente. EP Petroecuador no asumirá esta gestión, salvo que exista disposición 
expresa en contrato. 
 
PREGUNTA 82 
¿Los monitoreos ambientales (emisiones, ruido) serán a cargo de Petroecuador? 
RESPUESTA 82 
No. Los monitoreos ambientales, incluyendo emisiones atmosféricas y niveles de ruido, 
serán responsabilidad de la Contratista, conforme a lo establecido en su Plan de Manejo 
Ambiental aprobado y a la normativa ambiental vigente. Estos monitoreos deben ser 
realizados por laboratorios acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano 
(SAE), y sus resultados deben ser reportados conforme a los plazos y formatos 
requeridos por la Autoridad Ambiental competente y EP Petroecuador para el 
seguimiento correspondiente. 
 
PREGUNTA 83   
¿Los Filtros de la unidad de filtración serán a cargo de Petroecuador? 
RESPUESTA 83 
Referirse al Anexo 3, Obligaciones Particulares de la Contratista, literal k 
 
PREGUNTA 84 
¿La reposición de la geomembrana será a cargo de Petroecuador? 



 

 

RESPUESTA 84 
Referirse al Anexo 3, Obligaciones Particulares de la Contratista, literal j 
 
PREGUNTA 85 
¿La limpieza final de los tanques será a cargo de Petroecuador? 
RESPUESTA 85 
Referirse al Anexo 3, Obligaciones Particulares de la Contratista, literal j 
 
PREGUNTA 86 
¿Pueden compartirnos la minuta del contrato? 
RESPUESTA 86 
Todos los documentos generados para el proceso se encuentran en el link  
proporcionado en la invitación, en el que se encuentra adjunto el Concurso de  Ofertas: 
CO-EPP-128-2025: 
 https://nubecontrataciones.eppetroecuador.ec/index.php/s/8iSNXy6pFotZ8MF 
 
ASPECTO OPERATIVO-EQUIPOS-CALIDAD: 
 
PREGUNTA 87 
¿En qué plataforma está ubicado el primer pozo a intervenir? 
RESPUESTA 87 
Una vez adjudicado el contrato se informará de acuerdo al cronograma de WO de cada 
Activo. 
 
PREGUNTA 88 
Cuál es la fecha estimada de inicio de las operaciones. 
RESPUESTA 88 
Una vez adjudicado el contrato se informará de acuerdo al cronograma de WO de cada 
activo. 
 
PREGUNTA 89 
En las movilizaciones iniciales y finales, en los casos de paralizaciones o demoras por 
causas no atribuibles al contratista, ¿PEC reconoce los costos adicionales asociados a 
los eventos? 
RESPUESTA 89 
Remítase a las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-2025, Pag.64 
 
PREGUNTA 90 
¿Cuáles son las rutas fluviales existentes en los bloques? 
RESPUESTA 90 
Remítase a las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-2025 
 
PREGUNTA 91 
¿Cuántas movilizaciones con cruce de la gabarra se estiman en el tiempo del contrato)?  
RESPUESTA 91 
Remítase a las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-2025 
 

https://nubecontrataciones.eppetroecuador.ec/index.php/s/8iSNXy6pFotZ8MF


 

 

PREGUNTA 92 
¿Cuál es la cantidad de pozos estimado a intervenir con drill pipe de 2-7/8” durante la 
duración del contrato. 
RESPUESTA 92 
Una vez adjudicado el contrato, se planificara de acuerdo a la necesidad Operativa. 
 
PREGUNTA 93 
¿Se acepta el uso de winches petroleros, como equipo de izaje principal en las 
movilizaciones? 
RESPUESTA 93 
Referirse al Anexo Nro. 4 de las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-2025. 
 
PREGUNTA 94 
¿Es aceptado que el taladro de workover tenga únicamente 1 winche, ya este es su 
diseño original? 
RESPUESTA 94 
No se acepta 
 
PREGUNTA 95 
¿La inspección final y reparaciones de la tubería pueden estar a cargo de Petroecuador? 
RESPUESTA 95 
No se acepta 
 
PREGUNTA 96 
En locaciones remotas como VHR, ¿Tiene Petroecuador, instalaciones que puedan ser 
utilizadas por el catering de la contratista (Lavandería, cocina, cuartos fríos), u otros? 
RESPUESTA 96 
Refiérase al Anexo Nro.3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA. ALIMENTACIÓN E 
HIDRATACIÓN. 
 
PREGUNTA 97 
¿Petroecuador es responsable de la hidratación de la382s vías de acceso durante las 
movilizaciones? 
RESPUESTA 97 
Refiérase al Anexo Nro.2 OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR. GENERALES 
 
PREGUNTA 98 
En el formulario 5B ítem 1 se debe registrar la capacidad del malacate como capacidad 
de tensión total (250.000 Libras), sin embargo, las placas de malacate indican la 
potencia (HP) y la tensión por línea (max pull line), em este caso, podria considerarse 
la capacidad total de tensión del malacate como la tensión por línea multiplicada por el 
número de líneas instaladas (guarneo)?  
RESPUESTA 98 
Se debe justificar técnicamente la capacidad en base a los datos proporcionados por el 
fabricante 
 
 



 

 

PREGUNTA 99 
Actualmente ofertamos equipos en licitación CO-EPP-125-2025, en caso de no tener 
notificación de adjudicación para la fecha de entrega de ofertas del proceso CO-EPP-
128-2025 podríamos incluir estos equipos en esta licitación? 
RESPUESTA 99 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
FORMULARIO No. 1C. Declaro que. 
 
PREGUNTA 100 
En caso de contar con actas de evaluación técnica donde se evidencia conformidad de 
equipos ofertados para licitación CO-EPP-125-2025, se requiere nueva inspección por 
parte de PEC? 
RESPUESTA 100 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. Matriz 
de la Evaluación de elementos técnicos mandatorios. Nota 2. 

 
PREGUNTA 101 
En el formulario 5B se indica que la validación de diseño de acuerdo a API 4F de Torre-
Subestructura debe ser realizada por equipo multidisciplinario conformado como mínimo 
por: 

15.a. Ingeniero Mecánico/Civil, con experiencia en diseño estructural. 
15.b. Inspector de taladros de servicio de pozos o perforación (10 años de 
experiencia). 
15.c. CWI 
15.d. Inspector certificado en ASNT NDT Nivel II. 

Se aceptaría como válido si una sola persona acredita más de una de estas 
competencias? 
RESPUESTA 101 
Si se acepta, siempre y cuando tenga experiencia demostrada y documentada. 
 
ASPECTO HSE: 
 
PREGUNTA 102 
El tratamiento de aguas residuales es responsabilidad de la contratista, pero la 
recepción es del Cliente PEC. PEC pone el vacum para llevarse las aguas en 
parámetros? 
RESPUESTA 102 
El tratamiento de las aguas residuales es responsabilidad de la Contratista, quien debe 
garantizar que las mismas cumplan con los parámetros establecidos por la normativa 
ambiental vigente y el Plan de Manejo Ambiental. Una vez tratadas y validadas mediante 
análisis, la recepción y disposición final de las aguas dentro de parámetros corresponde 
a EP Petroecuador (PEC). En este sentido, el equipo vacuum para la recolección y 
transporte de las aguas tratadas será provisto por PEC, salvo que se establezca lo 
contrario en el contrato específico. 
 
PREGUNTA 103 
Las aguas residuales tratadas y en parámetros se inyectan? O se descargan al ambiente 



 

 

RESPUESTA 103 
Si, según el acuerdo ministerial 097, en la página 13, artículo 5.2.4.8 confirma que en el 
sector petrolero sí está permitida la reinyección de aguas de producción, siempre bajo 
regulación sectorial. Pero para aguas residuales convencionales 
(domésticas/industriales), el tratamiento debe cumplir con los parámetros de descarga 
a cuerpos receptores según tablas 9 y 10. 
 
PREGUNTA 104 
Las aguas industriales producto de la intervención del pozo son responsabilidad del 
Cliente (PEC). 
RESPUESTA 104 
De acuerdo con la normativa ambiental ecuatoriana (Acuerdo Ministerial 097, Anexo 1 del 
Libro VI del TULSMA), sí, las aguas industriales generadas durante la intervención de un 
pozo son responsabilidad del Cliente (PEC), entendido como el operador o titular de la 
actividad petrolera. 

 
PREGUNTA 105 
Indicar los permisos ambientales a presentar como oferente. En los TDR no se 
mencionan 
RESPUESTA 105 
Las licencias ambientales a presentarse acorde a la gestión que se vaya a realizar la 
contratista deberán presentar las licencias de los gestores ambientales. Ejemplo: Gestor 
ambiental con el que se vaya a realizar la evacuación, transporte y disposición final de 
desechos. 
 
PREGUNTA 106 
El ATS se puede realizar en formato de la contratista o se usa alguno específico del 
cliente. 
RESPUESTA 106 
De acuerdo al Procedimiento de Gestión de Permisos y ART, los permisos y Análisis de 
Riesgos del Trabajo (ART) que involucren actividades como mantenimiento, corrección 
y limpieza del equipo, podrán ser realizadas en el formato propio de la contratista, 
siempre que hayan sido previamente aprobados por el Cliente. 

 
No obstante, en caso de que se realicen actividades de Intervención en Pozos, se 
utilizará los formatos de EP PETROECUADOR, estos prevalecerán y deberán utilizarse 
de manera obligatoria. 
 

PREGUNTA 107 
Confirmar si la gestión de residuos (recolección y disposición final) es responsabilidad 
del Cliente 
RESPUESTA 107 
Es responsabilidad de la contratista, ver el Anexo Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA 
CONTRATISTA - SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE, literal v) 
 
 
 



 

 

PREGUNTA 108 
Los reportes de condiciones y acciones inseguras podemos realizarlas en nuestros 
formatos o deben realizarse en formato ALERT. 
RESPUESTA 108 
Los reportes de condiciones y acciones inseguras podrán ser realizados en los formatos 
propios de la contratista, siempre que cumplan con los criterios establecidos por EP 
Petroecuador y hayan sido previamente aprobados por el área de Seguridad, Salud y 
Ambiente (SSA). 
Sin embargo, no se prohíbe el uso de formatos ALERT de la EP Petroecuador. 
 
PREGUNTA 109 
Para el Plan SSA, que solicitan la MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS POR 
PUESTOS DE TRABAJO, se acepta la entrega de la Matriz aprobada por el MRL, 
metodología GT45? 
RESPUESTA 109 
Sí, se acepta la entrega de la Matriz de Identificación de Riesgos por Puestos de Trabajo 
aprobada por el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), elaborada bajo la 
metodología GT45, siempre que: 

 Corresponda a las actividades específicas del contrato, 
 Se encuentre actualizada y 
 Esté firmada por el responsable del área de Seguridad y Salud Ocupacional. 

La metodología GT45 es reconocida por la normativa ecuatoriana en el ámbito laboral 
y cumple con los lineamientos requeridos para la identificación, evaluación y control de 
riesgos laborales. 

PREGUNTA 110 
Confirmar los requisitos para ingreso a Bloque de PEC se mantiene el sistema de 
tarjetas? Inducción? Indicar requisitos (vacunas, etc) 
RESPUESTA 110 
La EP PETROECUADOR no entrega tarjetas de ingreso a los Bloques para contratistas. 
La CONTRATISTA deberá presentar y mantener actualizada la lista de su personal, así 
como proveer a su costo las identificaciones y señales correspondientes. Para el ingreso 
de la CONTRATISTA a las instalaciones de EP PETROECUADOR deberá regirse a la 
normativa específica vigente de la Jefatura de Seguridad Física “PROCESO: CONTROL 
DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA, Código: SFI.02” 
 
PREGUNTA 111 
Confirmar si requieren de planta de tratamiento de aguas residuales y de agua potable 
RESPUESTA 111 
Remitirse a lo establecido en las Bases del Concurso de Ofertas CO-EPP-128- 2025, 
ANEXO No. 2 OBLIGACIONES DE LA EP PETROECUADOR, PARTICULARES, 
numeral f) 
 

 



 

 

PREGUNTA 112 
Confirmar si PEC entrega agua potable con tanqueros 
RESPUESTA 112 
No, EP PETROECUADOR no provee suministro de agua potable con tanqueros. 
Remitirse a lo establecido en las Bases del Concurso de Ofertas CO-EPP-128 2025, 
sección Anexo Nro. 3. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA; OBLIGACIONES 
PARTICULARES DE LA CONTRATISTA literal k). 

 
PREGUNTA 113 
Confirmar si el monitoreo de agua residual la frecuencia será semanal, y se considerará 
para “descargas tipo batch” (de acuerdo a ley) para hacerlo semanal previo descarga o 
entrega a PEC 
RESPUESTA 113 
Sí, en el caso de descargas tipo batch (intermitentes o por lotes), el monitoreo de aguas 
residuales debe realizarse conforme a la frecuencia establecida en la normativa 
ambiental vigente, específicamente el Acuerdo Ministerial Nro. 097 (Norma de Calidad 
Ambiental y de Descarga de Efluentes al Recurso Agua). 
Para este tipo de descargas, la normativa establece que el monitoreo debe realizarse 
previo a cada descarga, por lo tanto, si las descargas se efectúan de forma semanal, la 
frecuencia de monitoreo también será semanal y deberá realizarse antes de cada 
entrega al Cliente (PEC), siempre que EP Petroecuador actúe como receptor. 
 
PREGUNTA 114 
Confirmar si el monitoreo biótico es responsabilidad del contratista (estos monitoreos 
nunca se realizan y son responsabilidad del cliente) de ser responsabilidad del 
contratista indicar la frecuencia ( por pozo?, plataforma?) 
RESPUESTA 114 
Si es responsabilidad de la Contratista, Referirse al ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE 
LA CONTRATISTA - SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE, literal u) 
Los monitoreos se deberán ejecutar conforme lo establecido en el artículo 63 del 
Acuerdo Ministerial 100-A que establece: “Para las actividades de Perforación o 
reacondicionamiento de pozos en cualquier fase. - El monitoreo se someterá a las 
siguientes reglas: 
f. El monitoreo biótico se realizará conforme los componentes y condiciones de 

monitoreo establecidas en el estudio de impacto ambiental correspondiente.” 

 
PREGUNTA 115 
¿Confirmar si el pago de los puntos de monitoreo de calidad de aire esta bajo 
responsabilidad de la contratista? ¿se realiza por pozo? O por locación 
RESPUESTA 115 
Los monitoreos se deberán realizar conforme lo establecido en el artículo 63 del AM 
100-A aplicables a las actividades de Reacondicionamiento, sin dejar de lado los 
monitoreos que establecen los PLANES DE MANEJO AMBIENTAL del campo en el cual 
presenten el servicio. Todos los costos que se incurran en estos temas deberán ser de 
responsabilidad de la contratista. Referirse al ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA 
CONTRATISTA. SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE literal u)  



 

 

 
PREGUNTA 116 
Confirmar el formato de matriz de seguimiento de monitoreos ambientales (formato) 
RESPUESTA 116 
El seguimiento del monitoreo de las actividades de reacondicionamiento como mínimo deben 

contener lo que se detalla en el formato adjunto: 

 
 
PREGUNTA 117 
Confirmar si el agua tratada se puede descargar al ambiente una vez que cumplan con 
los parámetros permitidos en ley 
RESPUESTA 117 
El agua tratada puede ser descargada al ambiente únicamente si cumple con los 
parámetros establecidos en la normativa ambiental vigente, específicamente en el 
Acuerdo Ministerial Nro. 097 – Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes 
al Recurso Agua. 

 
PREGUNTA 118 
Confirmar si el agua residual tratada en parámetros de no descargarse al ambiente PEC 
coloca el vacum para llevar las aguas tratadas al sitio de disposición final? 
RESPUESTA 118 
Referirse a la CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E 
INDEMNIZACIONES 17.6 Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio 
Ambiente y Cumplimiento Ambiental, literal d) 

 
PREGUNTA 119 
PEC reinyecta las aguas residuales tratadas? 
RESPUESTA 119 
EP PETROECUADOR (PEC) puede realizar la reinyección de aguas residuales 
tratadas, siempre que se trate de aguas de formación o aguas industriales 
provenientes de actividades Hidrocarburíferos y que se encuentren dentro de los 
parámetros técnicos y legales establecidos por la Autoridad Ambiental competente. 
 
PREGUNTA 120 
Indicar los parámetros a analizar de las aguas tratadas, tabla de legislación vigente 
RESPUESTA 120 
Los monitoreos se deberán ejecutar conforme lo establecido en el artículo 63 del 
Acuerdo Ministerial 100-A, de acuerdo a lo que se indica en el literal u) de la sección de 
Seguridad Salud y Ambiente.  
 
 
 



 

 

PREGUNTA 121 
Confirmar al respecto de la gestión de desechos. PEC se hace responsable por la 
evacuación y gestión? 
RESPUESTA 121 
Es responsabilidad de la contratista, ver el Anexo Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA 
CONTRATISTA - SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE, literal v) 
 
PREGUNTA 122 
Confirmar si se genera LAVAZA, se puede entregar a las comunidades? 
RESPUESTA 122 
Se puede realizar la entrega de labaza, siempre y cuando exista una reunion y 
aceptación previa con Relaciones Comunitarias de EP PETROECUAODR  y un acuerdo 

entre las partes. 
 

PREGUNTA 123 
Confirmar cantidades: detectores de gas fijos, detectores de gas portátiles, nosotros 
mantenemos 2 fijos y dos portátiles 
RESPUESTA 123 
Se deberá cumplir con lo estipulado en el anexo 4, literal K equipos de SSA.   

 
PREGUNTA 124 
Confirmar la cantidad de trajes de bombero, nosotros manejamos 2 
RESPUESTA 124 
Los insumos y kits, deberán ser provistos de acuerdo a un análisis por parte de la 
contratista. 
 
PREGUNTA 125 
Confirmar si PEC realiza los monitoreos ambientales (ruido, emisiones atmosféricas?) 
o es responsabilidad de la contratista  
RESPUESTA 125 
Es responsabilidad de la Contratista, Referirse al ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE 
LA CONTRATISTA - SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE, literal u) 

 
PREGUNTA 126 
Confirmar si se acepta como ropa de trabajo de algodón 100% (sea overol o pantalón y 
camisa jean) 
RESPUESTA 126 
La contratista deberá cumplir lo procedimiento de PETROECUADOR y normativa 
aplicable.  

 
PREGUNTA 127 
Confirmar si el ingreso a los bloques es vía fluvial, la disponibilidad de gabarra que 
horarios y con qué anticipación se solicita cupos? 
RESPUESTA 127 
Una vez adjudicado el contrato, se confirmará los horarios existentes a la Contratista 

 



 

 

PREGUNTA 128 
Confirmar si existe un campamento base proporcionado por el cliente, o la contratista 
debe completar un campamento completo incluyendo lavandería y cocina?  
RESPUESTA 128 
Refiérase a las bases a la sección Anexo Nro 3: Obligaciones de la Contratista, a) 
 
PREGUNTA 129  
Se mantiene la obligatoriedad de presentar el cumplimiento de guias SSA anualmente? 
O existen otros requisitos 
RESPUESTA 129 
Las Contratistas, deberán cumplir con los requisitos descritos en el Anexo 10, y toda la 
normativa sobre la materia que se expida a futuro, obligándose a su cumplimiento 
durante toda la ejecución del Contrato. 

 
PREGUNTA 130 
Confirmar la entrega de los procedimientos de PEC mencionados en el documento SSA 
07 PR 02 FO Lista de verificación de requisitos e SSA workover, Ya que en el documento 
se menciona o hace referencia a procedimientos de PEC los cuales no los tenemos 
disponible  
RESPUESTA 130 
Referirse al Anexo Nro. 10, mismo que se encuentra en el link proporcionado en la 
invitación del Concurso de Ofertas: CO-EPP-128-2025: 

https://nubecontrataciones.eppetroecuador.ec/index.php/s/8iSNXy6pFotZ8MF 

 
ASPECTO MEDICINA OCUPACIONAL: 
 
PREGUNTA 131 
Qué facilidades brinda la operadora en caso de aplicar el MEDEVAC? 
RESPUESTA 131 
La empresa contratista es responsable de la activación y de la ejecución de su 
MEDEVAC, utilizando sus propios recursos para el efecto. La Operadora (EP 
PETROECUADOR) brindará soporte únicamente si el evento sobrepasa la capacidad 
de respuesta de la contratista. El Departamento Médico de Petroecuador apoyará hasta 
que se active el Plan de Evacuación, a fin de que puedan retirar y trasladar a su personal 
lo antes posible. 
 
PREGUNTA 132   
¿Confirmar el médico permanente en el Rig? 
RESPUESTA 132 
Si sus actividades son consideradas de alto riesgo, debe permanecer un médico de 
manera permanente, de allí deben regirse a lo dictado por el Decreto Ejecutivo 255 
Reglamento de seguridad y salud en el trabajo 

 
PREGUNTA 133 
En caso de no requerir médico, quien será el responsable de atender un emergencia 
médica de ser el caso? 

https://nubecontrataciones.eppetroecuador.ec/index.php/s/8iSNXy6pFotZ8MF


 

 

RESPUESTA 133 
La contratista debería contemplar dentro de su MEDEVAC como articulará los procesos 
de atención de emergencia por enfermedad común del trabajo y accidentes laborales. 
 
PREGUNTA 134 
¿Cuáles son los requisitos para el dispensario médico? 
RESPUESTA 134 
Revisar el Acuerdo Ministerial 1404 Vigente 

 
PREGUNTA 135 
¿Qué requisitos debe cumplir el botiquín de primeros auxilios, en cuanto a cantidad y 
distribución? 
RESPUESTA 135 
Remitirse al Acuerdo Ministerial 1404 Vigente 

 
PREGUNTA 136 
¿Cuáles son los requisitos del Kardex? 
RESPUESTA 136 
El requerido acorde al Cuadro Nacional de Medicamentos básicos MSP según el tipo 
de servicio de salud, (ingreso, egreso, fechas de caducidad) 

 
PREGUNTA 137 
¿Qué equipos médicos debe tener el consultorio? 
RESPUESTA 137 
Consultar el Acuerdo ministerial 1404 REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESAS. 
 
PREGUNTA 138 
¿Habrá una ambulancia disponible? 
RESPUESTA 138 
Refiérase a las bases del concurso CO-EPP-128-2025 a la sección e) PERSONAL 
MÍNIMO QUE PROPORCIONARÁ LA CONTRATISTA 
 
*No es estrictamente necesario disponer de un médico en cada torre de 
reacondicionamiento. En caso de no disponer de médico permanente en la torre de 
reacondicionamiento, la CONTRATISTA deberá garantizar la provisión de los siguientes 
requisitos mínimos: 1 botiquín de primeros auxilios adecuadamente dotado para cada 
turno, deberá contar con una brigada en sitio de primeros auxilios y emergencias 
médicas conformada por su personal apropiadamente entrenado y con el aval del 
servicio médico de la CONTRATISTA. Además, el médico deberá estar presente en 
todas las movilizaciones de la Torre de Reacondicionamiento portando su maletín de 
atención y deberá cumplirse un cronograma semanal de visita y trabajo en sitio, en cada 
torre, por parte del servicio médico de la CONTRATISTA, de acuerdo a un plan de 
trabajo establecido, el cual tendrá relación con las actividades de la CONTRATISTA y 
su riesgo asociado. Finalmente, la CONTRATISTA deberá desarrollar los respectivos 
planes de primeros auxilios y evacuación médica de emergencia para su personal, en 
la cual estén claramente definidos los convenios con las clínicas y hospitales cercanos 



 

 

a las actividades de sus torres de reacondicionamiento, los contactos directos de 
emergencias en dichas instituciones y los mecanismos propios de movilización de 
pacientes a cada uno de ellos, de manera que éstos puedan ser plenamente operativos 
e independientes. 
 
PREGUNTA 139 
En caso de requerir una ambulancia, ¿debe ser incluida en nuestros costos? 
RESPUESTA 139 
La empresa contratista es responsable de la activación y de la ejecución de su 
MEDEVAC, utilizando sus propios recursos para el efecto. La Operadora (EP 
PETROECUADOR) brindará soporte únicamente si el evento sobrepasa la capacidad 
de respuesta de la contratista. 
 

PREGUNTA 140 
Si se necesita una ambulancia, ¿quién sería el personal encargado de la unidad?  
RESPUESTA 140 
Refiérase a las bases del concurso CO-EPP-128-2025 a la sección e) PERSONAL 
MÍNIMO QUE PROPORCIONARÁ LA CONTRATISTA 
 
*No es estrictamente necesario disponer de un médico en cada torre de 
reacondicionamiento. En caso de no disponer de médico permanente en la torre de 
reacondicionamiento, la CONTRATISTA deberá garantizar la provisión de los siguientes 
requisitos mínimos: 1 botiquín de primeros auxilios adecuadamente dotado para cada 
turno, deberá contar con una brigada en sitio de primeros auxilios y emergencias 
médicas conformada por su personal apropiadamente entrenado y con el aval del 
servicio médico de la CONTRATISTA. Además, el médico deberá estar presente en 
todas las movilizaciones de la Torre de Reacondicionamiento portando su maletín de 
atención y deberá cumplirse un cronograma semanal de visita y trabajo en sitio, en cada 
torre, por parte del servicio médico de la CONTRATISTA, de acuerdo a un plan de 
trabajo establecido, el cual tendrá relación con las actividades de la CONTRATISTA y 
su riesgo asociado. Finalmente, la CONTRATISTA deberá desarrollar los respectivos 
planes de primeros auxilios y evacuación médica de emergencia para su personal, en 
la cual estén claramente definidos los convenios con las clínicas y hospitales cercanos 
a las actividades de sus torres de reacondicionamiento, los contactos directos de 
emergencias en dichas instituciones y los mecanismos propios de movilización de 
pacientes a cada uno de ellos, de manera que éstos puedan ser plenamente operativos 
e independientes. 
 
PREGUNTA 141 
¿Es obligatorio cumplir con las vacunas de sarampión e influenza? 
RESPUESTA 141 
Si es obligatorio. 
 
PREGUNTA 142 
¿Existe un protocolo COVID aún? 
RESPUESTA 142 
No se encuentra vigente, sin embargo, acorde al Programa Ampliado de  



 

 

Inmunizaciones del MSP se debe cumplir con el esquema de vacunación  completo para 
COVID19. 
Referirse al ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA. SEGURIDAD, 
SALUD Y AMBIENTE, literal n) 
 
ASPECTO FACILIDADES CATERING-CAMPAMENTO: 
 
PREGUNTA 143 
Cuál es el número máximo de camas para personas de terceras compañías? 
RESPUESTA 143 
Referirse al Anexo Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA ALIMENTACIÓN E 
HIDRATACIÓN, literal a) y b) 
 
PREGUNTA 144 
Se tendrá en cuenta campamento satélite? 
RESPUESTA 144 
Referirse al Anexo 4, ítem M. CAMPAMENTO 

 
PREGUNTA 145 
¿Todos los costos de terceras compañías (limpieza, lavandería, alimentación) son 
reembolsables al cliente? 
RESPUESTA 145 
Refiérase a las bases a la sección ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN literal a) 
 
PREGUNTA 146 
¿El servicio de catering debe ser de un proveedor local? ¿Cuáles son las opciones 
disponibles? 
RESPUESTA 146 
La Ley para Planificación de la Circunscripción Territorial Amazónica establece:  
“(…) 
Art. 41.3.- Contratación Pública Preferente. En todos los procesos de contratación 
pública y en todas las contrataciones realizadas por empresas públicas para la compra, 
adquisición o contratación de obras, bienes y servicios en la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica, se aplicarán acciones afirmativas para los productores y 
proveedores locales residentes amazónicos. Al menos el 80% de servicios y/o mano de 
obra deberá pertenecer al territorio específico en la cual se ejecute la contratación, 
requisito que deberá constar explícito y obligatoriamente en los respectivos términos de 
referencia. Las empresas privadas que contraten con el Estado deberán cumplir con lo 
señalado en el artículo 41.1 de la presente Ley y el porcentaje establecido en esta 
disposición, requisito que deberá constar de manera explícita y obligatoria en los 
respectivos contratos. Las instituciones, empresas públicas o privadas que ejecuten 
alguna actividad en la Circunscripción, se dedicarán exclusivamente al giro específico 
de su negocio. Obligatoriamente deberán contratar o subcontratar bienes o servicios en 
la zona con prelación local, cantonal, provincial o regional. (…)” 
 
Adicionalmente, refiérase a las bases a la sección ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN 
literal c) 



 

 

 
PREGUNTA 147 
Confirmar los campers para el campamento satélite: Cocina, lavandería, bodega…? 
RESPUESTA 147 
Refiérase a las bases a la sección a) ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN 
 
PREGUNTA 148 
¿Confirmar características o requerimientos del camper cocina? 
RESPUESTA 148 
Refiérase a las bases al Anexo Nro. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO 
DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA, M. CAMPAMENTO Camper -comedor con 
línea caliente, aire acondicionado, baño para el personal. 
 
PREGUNTA 149 
¿Cuántas personas del catering deben trabajar simultáneamente? 
RESPUESTA 149 
No aplica 

 
PREGUNTA 150 
Confirmar las características del camper comedor? 
RESPUESTA 150 
Refiérase a las bases al Anexo Nro. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO 
DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA, M. CAMPAMENTO Camper -comedor con 
línea caliente, aire acondicionado, baño para el personal. 

 
PREGUNTA 151 
De lo expresado en los CO-EPP-119-2025, Camper para supervisor y personal… 
Especificar las características de camper? ¿Es sin habitación? Sin baño? Solo oficina? 
RESPUESTA 151 
Refiérase a las bases a la sección SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE literal k) y al 
Anexo Nro. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL DE 
LA CONTRATISTA, M. CAMPAMENTO 

 
ASPECTO TTHH: 
 
PREGUNTA 152 
¿Se va a requerir personal comunitario de la zona de influencia adicional al personal 
mínimo descrito en la matriz c) PERSONAL MÍNIMO QUE PROPORCIONARÁ LA 
CONTRATISTA, y cuántas posiciones y cargos serían considerados? 
RESPUESTA 152 
La Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica (LOPICTEA), en su Artículo 41, establece claramente los criterios y 
porcentajes que deben ser considerados para la inclusión laboral local.  
 
Conforme lo establecido en la Ley Orgánica Reformatoria a la LOPICTEA (puede ser 
consultada en el siguiente enlace: 
https://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/ro_-_ley_publicada.pdf) y con la 



 

 

finalidad de evitar serios inconvenientes a nivel social, laboral e incluso político, nos 
permitimos recomendar que las contratistas, previo a generar sus ofertas, realicen un 
profundo y objetivo análisis/estudio de mercado laboral en la Circunscripción Especial 
Territorial Amazónica, en lo que corresponde al personal local, tarifas y salarios que de 
manera técnica, justificada y razonable,  pueda requerir para la prestación de los 
servicios establecidos en el contrato. 
 
La interpretación de la LOPICTEA no le corresponde a la EP Petroecuador; la Estatal 
Petrolera tampoco puede asumir costos que se podrían derivar del cumplimiento de la 
legislación vigente 

 
PREGUNTA 153 
¿Ha establecido EPP o las comunidades de la zona de influencia, sueldos (tarifas) 
específicos que la CONTRATISTA deba considerar para su operación y costo? 
RESPUESTA 153 
La EP Petroecuador no determina tablas salariales, ni establece acuerdos relativos a 
salarios con las comunidades o empresas locales. Lo que se recomienda a las 
contratistas es cumplir, como mínimo, con la Ley y con la normativa que en materia 
laboral/salarial haya emitido o emita la entidad competente a nivel nacional, que es el 
Ministerio de Trabajo. 
 
PREGUNTA 154 
¿Existen entrenamientos/capacitaciones específicas que el personal de Geopetsa S.A. 
deba cumplir como mandatorio que exija EPP?. 
RESPUESTA 154 

 
En lo que corresponde a RSRC, es mandatorio que el personal de todas las contratistas 
involucradas en la operación, cumplan con el proceso previo de inducción, o concurrente 
de reinducción, sobre las Políticas y Guía de Relaciones Comunitarias; adicional, para 
todo el personal que trabaje en los Bloques 16, 21, 31, 43 y 55, es mandatorio recibir la 
capacitación sobre el Plan de Implementación del Protocolo de Conducta para 
actividades en la zona colindan21te a la zona intangible de la EP PETROECUADOR - 
Código: SSA.12.DR.05. 
 
PREGUNTA 155    
¿Es posible tercerizar el servicio de Operación de Montacargas, dando cumplimiento 
con las posiciones de trabajo establecidas? 
RESPUESTA 155 
Referirse a BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-128-2025, Literal 5. 
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, 5.2 INSPECCIÓN DE EQUIPOS 

 
ASPECTO CONTABLE-LEGAL-FINANZAS: 
 
PREGUNTA 156 
En la carpeta número uno de la propuesta técnica, Documentación Legal-Matriz 
financiera se indica que las empresas oferentes deberán observar lo indicado en el 
Formulario Nro. 4.  El puntaje mínimo que los oferentes deberán obtener es de 7 sobre 



 

 

10 puntos. El puntaje indicado corresponde solamente al año fiscal anterior, en este 
caso, 2024? 
RESPUESTA 156 
Refiérase al Formulario Nro.4 Matriz de Evaluación Financiera-Parámetros de 
Evaluación. 
 
PREGUNTA 157 
Referente a la Matriz de Evaluación Técnica, numeral 1.1 Organigrama general 
detallado del oferente por departamentos incluyendo nombres de personal clave y 
personal asignado a los servicios ofertados:  El Oferente deberá adjuntar el 
Organigrama, que incluya por lo menos:  Gerencia General, Gerencia de Proyectos / 
Operaciones, Supervisor / Jefe de Operaciones en Campo, Gerencia de SSA, Soporte 
Técnico de Operaciones, …”  Solicitamos aceptar la presentación del Organigrama 
propio de la Oferente con cargos similares a los solicitados. 
RESPUESTA 157 
Refiérase a la Matriz de Evaluación Técnica, numeral 1.1 
 
PREGUNTA 158 
Referente a la Matriz de Evaluación Técnica, numeral 5.3.1. Certificación ISO-9001 
vigente o equivalente (Con Alcance al Servicio Ofertado) señala:  “El Oferente deberá 
presentar la Certificación de la Norma otorgada por un ente calificado vigente a la fecha 
de presentación de la solicitud de Calificación, si tienen la certificación se otorgarán 100 
puntos, si no presenta se otorgará 0 puntos.  La certificación ISO deberá ser en el 
alcance del servicio.  Solicitamos otorgar un puntaje si el Oferente presenta 
documentos de evidencia de la implementación de la Certificación ISO 9001.   
RESPUESTA 158 
Refiérase a la Matriz de Evaluación Técnica 5.3.1 
 
PREGUNTA 159 
Referente a la Matriz de Evaluación Técnica, numeral 5.3.2 Certificación ISO 14001 
vigente o equivalente (Con Alcance al Servicio Ofertado).  Señala que: “El oferente 
deberá presentar la Certificación de la Norma otorgada por un ente calificado vigente a 
la fecha de presentación de la Solicitud de Calificación, si tiene la Certificación se 
otorgarán 40 puntos, si no presenta se otorgará 0 puntos.  La certificación ISO deberá 
ser en el alcance del servicio.  Solicitamos otorgar un puntaje si el Oferente presenta 
documentos de evidencia de la implementación de la Certificación ISO 14001. 
RESPUESTA 159 
Refiérase a la Matriz de Evaluación Técnica 5.3.2 
 
PREGUNTA 160 
Referente a la Matriz de Evaluación Técnica, numeral 5.3.3 Certificación OHSAS 18001 
o equivalente vigente (CON ALCANCE AL SERVICIO OFERTADO). -  señala que: “El 
Oferente deberá presentar la Certificación de la Norma otorgada por un ente calificado 
vigente a la fecha de presentación de la solicitud de Calificación, si tiene la certificación 
se otorgarán 40 puntos, si no presenta se otorgará 0 puntos.  La certificación ISO deberá 
ser en el alcance del servicio.   Solicitamos otorgar un puntaje si el Oferente 



 

 

presenta documentos de evidencia de la implementación de la Certificación 
OHSAS 18001. 
RESPUESTA 160 
Refiérase a la Matriz de Evaluación Técnica 5.3.3 
 
PREGUNTA 161 
Referente a la cláusula Décimo Primera FORMA DE PAGO. Favor disminuir el tiempo 
de pago a máximo 30 días, 90 días se constituyen en un tiempo demasiado largo, 
que en la práctica supera los 120 días. 
RESPUESTA 161 
No se acepta, referirse a la CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA FORMA DE PAGO de las 
bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-2025.  
 
PREGUNTA 162 
Referente a la Tarifa de Movilización Cancelada que señala:  “ La Tarifa por Movilización 
Cancelada se aplicará cuando personal de EP PETROECUADOR haya requerido de 
manera formal a la CONTRATISTA, la Movilización del Equipo de Reacondicionamiento 
entre Pozos en la misma Locación o entre Locaciones de cualquier Campo de los 56, 
57,58 y 59 por EP PETROECUADOR, y será tarifado conforme el “Formulario Nro. 3” 
de acuerdo al equipo, siempre y cuando el equipo para la movilización de la Torre se 
haya presentado en locación y haya sido verificado y certificado por personal de EP 
PETROECUADOR.  
 
Nota: Durante una movilización cancelada no se aceptará que EP PETROECUADOR 
reconozca tarifas de stand-by.”  Solicitamos: 
 
En caso de que la Contratista haya movilizado el 10% o más de las cargas, y EP 
PETROECUADOR cancela el movimiento; se solicita que EP PETROECUADOR 
reconozca la tarifa de movilización entre pozos (de acuerdo al kilometraje); toda 
vez que la Contratista tendrá que cancelar la tarifa completa correspondiente a la 
movilización con su proveedor de servicios. 
RESPUESTA 162 
No se acepta, referirse a las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-2025.  
 
PREGUNTA 163 
Referente a Definición de las Tarifas y su Aplicación Tarifa fija de movilización del equipo 
y campamento, desde el campamento base de la Contratista o su sitio de origen dentro 
del país hasta la ubicación del pozo a reacondicionar en cualquier Campo de los Bloques 
56, 57, 58 Y 59 de   EP PETROECUADOR.  Favor indicar con qué tarifa reconocerá 
EP PETROECUADOR en caso de que haya una paralización de las comunas 
durante la movilización inicial? 
RESPUESTA 163 
Refiérase a la Cláusula Segunda: Definiciones, Definición de las tarifas y su 
aplicación: Tarifa fija de movilización del equipo y campamento, desde el campamento 
base de la contratista o su sitio de origen dentro del país hasta la ubicación del pozo a 
reacondicionar en cualquier Campo de los Bloques 56, 57, 58 y 59 de la EP 
PETROECUADOR. 



 

 

PREGUNTA 164 
Referente a la DEFINICIÓN DE LAS TARIFAS Y SU APLICACIÓN, “Tarifa tiempo de 
espera (stand by) con cuadrilla”.  Favor aclarar lo siguiente: 
a) Cuando el equipo de la contratista entre en periodo de inspección según la 

frecuencia contemplada por las normas API y las operaciones deben parar, ¿se 
considerará stand by con cuadrilla? 

b) Si la movilización de un pozo a otro pozo se demora dos días, ¿se considerará 
stand y con cuadrilla desde las 18:00 hasta las 06:00? 

c) Por problemas de las condiciones climáticas, ¿se considerará stand by con 
cuadrilla durante las operaciones/movilizaciones? 

d) Por problemas de las comunidades (paralización), ¿se considerará stand y con 
cuadrilla durante las operaciones/movilizaciones? 

Si la próxima locación no está lista para ser accedida o daños de carreteras, ¿se 
considerará stand y con cuadrilla? 
RESPUESTA 164 
Referierase a la Cláusula Segunda: Definiciones, Definición de las tarifas y su 
aplicación. 
 
PREGUNTA 165 
Con relación al Anexo de  OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA referente a 
“CONTROL DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TUBULARES”, 
donde señala que:  “a)  La CONTRATISTA deberá contratar a su costo el servicio de 
Inspección y reparación de sus equipos y herramientas así como presentar la 
certificación de la inspección, siempre que ésta sea requerida para las operaciones de 
EP PETROECUADOR, mismas que serán realizadas bajo las prácticas de la industria 
petrolera y la normativa vigente para el efecto incluye, sin limitarse a:   Drill Pipe de 2 
7/8” y 3 ½”, Drill Collar, Adaptadores (X-Overs), Válvulas de Seguridad, Válvulas del 
Kelly, Kelly, bit sub, etc.  Favor aclarar que EP PETROECUADOR será responsable 
de reponer las juntas de Drill Pipe que, por su uso o pérdida, queden fuera de 
servicio. 
RESPUESTA 165 
Refiérase al Anexo Nro. 2. OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR. Literales h, i 
 
PREGUNTA 166 
Con relación al Anexo de OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA referente a 
“OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO”, que señala:  “d) Será responsabilidad de la 
CONTRATISTA proveer equipos y herramientas certificadas por organismos 
independientes avalados por EP PETROECUADOR y personal calificado para su 
operación en todas las locaciones de EP PETROECUADOR, así como mantener 
actualizadas dichas certificaciones durante toda la vigencia del presente Contrato.  El 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR se reserva el derecho de solicitar 
la entrega de dichas certificaciones en cualquier momento, y aplicar las sanciones 
correspondientes en caso que la CONTRATISTA no entregue la documentación”.  ¿EP 
PETROECUADOR entregará un listado de organismos independientes avalados o 
pueden avalar otros organismos independientes? 
RESPUESTA 166 



 

 

Los organismos de inspección deben ser acreditados por un ente acreditador y 
registrados en la ARCH, para el resto de información correspondiente a obligaciones de 
la contratista, refiérase. Refiérase al Anexo Nro. 3, OBLIGACIONES DE LA 
CONTRATISTA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, liberal d) 
 
PREGUNTA 167 
Con relación al Anexo de OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA referente a 

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE, que señala en el literal s)  “ La 
CONTRATISTA, a su cuenta, cargo  y costo, será responsable de 
impermeabilizar las áreas con textiles de alta densidad con sus respectivos 
cubetos”.  Por favor crear un ítem en el Formulario de Precios para incluir 
Geomembrana adicional, en caso de que EP PETROECUADOR solicite 
geomembrana adicional a las que tenemos ubicados en los equipos de la 
contratista. 

RESPUESTA 167 
Refiérase al ANEXO Nro. 3, OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, OBLIGACIONES 
PARTICULARES DE LA CONTRATISTA, literal j) y Anexo Nro. 4, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA, ítem 
k8 

  
PREGUNTA 168 
En relación con OBLIGACIONES PARTICULARES DE LA CONTRATISTA, literal k) 
que señala en su cuarto punto: “Un tanque de 60 Bls. Para Agua Potable, limpia y de 
consumo del personal con las instalaciones adecuadas para surtir del líquido vital a los 
campers y demás instalaciones. El abastecimiento de Agua potable será provisto a 
través de tanqueros que correrán a costo, cuenta y riesgo de la CONTRATISTA.  En 
todos los Campos petroleros ecuatorianos, por tema de Licencias Ambientales, 
es responsabilidad de La Contratante proveer el agua potable: por lo que se 
solicita que la Contratante provea al menos el punto de captación de agua potable. 
RESPUESTA 168 
La EP PETROECUADOR puede facilitar el punto de captación de agua que tiene 
permisado en cada instalación conforme sus licencias ambientales, sin embargo, el 
tratamiento de esta agua para consumo humano es responsabilidad de la empresa 
oferente, así como de garantizar que la misma cumpla con los parámetros establecidos 
en la normativa ambiental. 
 
PREGUNTA 169 
En relación con OBLIGACIONES PARTICULARES DE LA CONTRATISTA, literal k) que 
señala en su quinto punto: “Proveer el agua fresca para el sistema contra incendios y 
funcionamiento del hidromático”. Por favor que EP PETROECUADOR realice el 
reembolso a la contratista de la logística. 
RESPUESTA 169  
Refiérase al Anexo Nro. 3, OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, OBLIGACIONES 
PARTICULARES DE LA CONTRATISTA, literal k 

 
 
 



 

 

PREGUNTA 170 
En relación con OBLIGACIONES PARTICULARES DE LA CONTRATISTA, literal k) que 
señala en su sexto punto: “Una Unidad de Filtrado de 10 micrones, que deberá disponer 
de un set completo y mantenerlos en buen estado de funcionamiento con el fin de 
garantizar los trabajos programados”. ¿El costo de los filtros será reembolsado por 
la Contratante?  
RESPUESTA 170 
Refiérase al ANEXO Nro. 3, OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, OBLIGACIONES 
PARTICULARES DE LA CONTRATISTA, literal k) 
 
PREGUNTA 171 
En relación con OBLIGACIONES PARTICULARES DE LA CONTRATISTA, literal o) 
señala que: “La CONTRATISTA reemplazará cualquier unidad del Equipo que este 
prestando el servicio, a criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR 
cuando sea sustentable que el equipo es inseguro o incapaz de prestar los servicios 
para los que ha sido contratado”.  Una vez que liberen el taladro de workover con 
los equipos presentados en el concurso de ofertas, no se cambiará ningún equipo 
una vez haya ingresado a campo, caso contrario si EP PETROECUADOR requiere 
cambiar un equipo que fue aceptado en el formato 1.13.5 EXP.03.RC.FO.106 ITP 
Inspección de Taladros, será un gasto reembolsable la movilización. 
RESPUESTA 171 
No se acepta, refiérase al ANEXO Nro. 3, OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, 
OBLIGACIONES PARTICULARES DE LA CONTRATISTA, literal n) 
 
PREGUNTA 172 
En relación con el Anexo Nro. 2 OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR, literal g) 
señala que: “En el caso de que por falta de disponibilidad de Combustible EP 
PETROECUADOR no pueda abastecer del mismo para los equipos de la 
CONTRATISTA, al ser su responsabilidad la CONTRATISTA deberá proveer el 
Combustible para sus equipos y EP PETROECUADOR pagará los valores de acuerdo 
con políticas y procedimientos vigentes.  Se solicita aceptar que:  
 

 La CONTRATISTA facture a EP PETROECUADOR como reembolso de gastos 
los rubros incurridos en la logística de transporte terrestre y el combustible, 
más 5% por gastos administrativos. 

 
Favor aceptar que EP PETROECUADOR notificará a la Contratista la necesidad de 
provisión de combustible con al menos 48 horas de anticipación.  
RESPUESTA 172 
Refiérase al Anexo Nro. 2 OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR, literal g) 
 
PREGUNTA 173 
Referente al Literal A.5 del Anexo 4 Especificaciones del Equipo de Workover, se solicita 
aceptar la provisión de un Planta de tratamiento de aguas negras y grises con capacidad 
para 50 personas. 
RESPUESTA 173 
Refiérase al Anexo Nro. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL 



 

 

PERSONAL DE LA CONTRATISTA, literal A.5 
 
PREGUNTA 174  
Referente a OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR, literal l) señala que:  “EP 
PETROECUADOR dispone de servicio de seguridad en sus campamentos y locaciones, 
que garantizan la seguridad de los equipos y personal de EP PETROECUADOR, sin 
embargo, no se responsabilizará por daños y pérdidas de los equipos, tanto en su 
exterior como en el interior de estos, materiales o insumos de la CONTRATISTA.  Se 
solicita: 

 
a) Por favor especificar que EP PETROECUADOR garantizará la seguridad del 

equipo en especial en los casos de fuerza mayor en los que el taladro y 
demás equipos deben permanecer en la locación. 

b) Si EP PETROECUADOR dispone de contratos firmados con Compañías de 
Seguridad Privada, deben existir pólizas que "aseguren" las pérdidas de los 
equipos que ingresen en la locación; por favor aceptar que, en caso de 
alguna pérdida, EP PETROECUADOR se haga responsable de las mismas 
a través de la Empresa de Seguridad Privada. 

RESPUESTA 174 
 
EP PETROECUADOR proporciona el servicio de vigilancia y seguridad privada para 
garantizar la seguridad de personas y bienes de la empresa. 
 
PREGUNTA 175 
Referente al Anexo Nro. 2 OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR, literal p) que 
señala:  “Durante la vigencia del Contrato, las torres de Workover podrán prestar sus 
servicios en todos los Campos de los Bloques 56, 57, 58 Y 59  operados por EP 
PETROECUADOR; por disposición de EP PETROECUADOR y en función de las 
necesidades operativas de EP PETROECUADOR, así como los nuevos Bloques que le 
sean asignados a la misma, se otorgará a la CONTRATISTA seis (6) horas de gracia 
mensuales, no acumulables, cuando el equipo de Reacondicionamiento se vea 
imposibilitado de continuar con las operaciones debido a daños del equipo de 
reacondicionamiento para permitir la realización de las reparaciones o mantenimiento 
de los equipos de la CONTRATISTA, no se aplicará ninguna compensación (Tarifa 
$0.00). La CONTRATISTA será eficiente y diligente al efectuar dichas reparaciones, 
reemplazos o mantenimientos de manera óptima y hará los esfuerzos razonables para 
reiniciar las operaciones en el menor tiempo posible.  Solicitamos: 
 

 Otorgar 12 horas de gracias mensuales en lugar de 6 horas. 
 

 Que estas horas sean pagadas a una tarifa de reparación.  
RESPUESTA 175 
No se acepta. Refiérase al Anexo Nro. 2 obligaciones de EP PETROECUADOR, literal 
p) 
 
 
 



 

 

PREGUNTA 176 
Referente al Anexo Nro. 2, OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR, 
PARTICULARES, literal e) EP PETROECUADOR será responsable de proveer el fluido 
para el control de pozos.  Por favor solicitamos que EP PETROECUADOR utilice esa 
agua para el sistema contra incendios y funcionamiento del hidromático.  
RESPUESTA 176 
No se acepta, Refiérase al Anexo Nro. 3, Obligaciones Particulares de la contratista, 
literal k) 
 
PREGUNTA 177 
En el numeral 12.3  APLICACIÓN DE LAS MULTAS, MULTAS NPT, NPT (Tiempo No 
Productivo), Generación de Tiempo no Productivo – NPT, numeral i) señala:  “Si durante 
los trabajos asignados a la CONTRATISTA se presentaren fallas de los equipos y/o 
herramientas y/o personal que debe ser provisto por la CONTRATISTA, y que conlleven 
la generación de NPT, EP PETROECUADOR descontará a la CONTRATISTA el valor 
antes indicado del ticket de servicio correspondiente presentado por la CONTRATISTA 
multiplicado por el tiempo transcurrido desde el momento que se presenta el incidente 
que genera el NPT hasta el momento en que el incidente es solventado y se levanta el 
NPT.  No podrá imputarse al NPT el tiempo concedido por reparación del equipo”. Se 
solicita: 

 

 Por favor retirar la multa que se constituiría en doble sanción para la Contratista 
ya que la primera sanción es el no pago de ninguna tarifa 

 Por favor indicar ¿cuántas horas mensuales se dispone para reparaciones del 
equipo y que tarifa se aplicará?  

RESPUESTA 177 
No se acepta, Referirse al Anexo a la aplicación de Multas numeral 12.3 y también 
referirse al Anexo 2 Obligaciones de EP Petroecuador, literal p) 
 
PREGUNTA 178 
Referente al Anexo 4, H8 Válvulas de seguridad.   Por favor aceptar que sea EP 
PETROECUADOR la que proporcione la BPV y las TWCV, ya que la Contratante es 
dueña de los cabezales de producción.  Solicitamos eliminar el literal.  
RESPUESTA 178 
No se acepta. Referirse al ANEXO NRO. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y 
MANTENIMIENTO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA, literal H8) 

 
PREGUNTA 179 
Referente al Anexo 4, I3 Elevadores para Tubing “Conexiones: TSH, WSP, SEC, EUE, 
BTC”  Por favor aceptar que los elevadores para tubería con conexiones TSH, WSP, 
SEC, CBS3, etc), API (EUE -  BTC) sean proporcionados por EP PETROECUADOR, 
debido a que son conexiones PREMIUM y generalmente las Operadoras contratan 
Compañías especializadas de "corrida de tubería" que proporcionan estos elevadores 
con el servicio. 
RESPUESTA 179 
No se acepta. Referirse al ANEXO Nro. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y 
MANTENIMIENTO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA, literal H8) 



 

 

PREGUNTA 180 
Referente a Material tubular.  Por favor eliminar el requerimiento de las float valves ya 
que nos son muy utilizadas en reacondicionamiento. 
RESPUESTA 180 
No se acepta, Referirse al Anexo Nro. 4, literal b) renta de drill pipe bajo llamado de 2 
7/8" OD ó drill pipe o 3 1/2 y accesorios para cada torre 
 
PREGUNTA 181 
Referente al Servicio bajo llamada de renta de Drill Pipe.  Solicitamos aceptar que el 
pedido se realice con mínimo 48 horas de anticipación.  
RESPUESTA 181 
No se acepta. Referirse a: Definición de las Tarifas y su aplicación, Servicio bajo llamada 
de renta de Drill Pipe de 3-1/2” OD o de 2-7/8” OD (aproximadamente 12,000 pies) 
 
PREGUNTA 182 
En el Anexo No.2 OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR indica en su literal d) que: 
“EP PETROECUADOR, entregará el área y/o plataforma en condiciones adecuadas 
para el normal desarrollo de los trabajos de la contratista; se dejará constancia de esta 
entrega mediante un acta de entrega recepción la cual será suscrita por el Supervisor 
de Reacondicionamiento, el responsable de la CONTRATISTA y un representante de 
SSA de EP PETROECUADOR. Una vez finalizados los trabajos del taladro es 
responsabilidad de la Contratista entregarla en las mismas o mejores condiciones que 
la recibió”.  Solicitamos aceptar que  en caso de que la locación no se encuentra 
apta para iniciar operaciones y que el equipo tenga que esperar a que se realicen 
los trabajos de limpieza en la plataforma; este tiempo de espera se debería 
facturar con Tarifa de Espera Stand by con Personal.  
RESPUESTA 182 
Refiérase al Anexo No.2 OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR indica en su literal 
d). 
 
PREGUNTA 183 
En el Anexo No.2 OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR indica en su literal d) que: 
“EP PETROECUADOR, entregará el área y/o plataforma en condiciones adecuadas 
para el normal desarrollo de los trabajos de la contratista; se dejará constancia de esta 
entrega mediante un acta de entrega recepción la cual será suscrita por el Supervisor 
de Reacondicionamiento, el responsable de la CONTRATISTA y un representante de 
SSA de EP PETROECUADOR. Una vez finalizados los trabajos del taladro es 
responsabilidad de la Contratista entregarla en las mismas o mejores condiciones que 
la recibió” Solicitamos aceptar entregar la Plataforma con 24 horas antes de 
movilizar el equipo entre pozos. 
RESPUESTA 183 
Refiérase al Anexo No.2 OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR indica en su literal 
d). 
La recepción de la plataforma no se la puede realizar antes de la movilización, ya que 
se requiere identificar las condiciones ambientales finales posterior a la intervención del 
pozo. 
 



 

 

PREGUNTA 184 
En el Anexo No. 4 indica: “(…) Nota:  En casos especiales que la Operación de EP 
PETROECUADOR lo requiera, el Drill Pipe de 2 7/8” podrá ser solicitado con un libraje 
de 6.65 lb/pie con el grado de material especificado en el Cuadro MATERIAL TUBULAR 
PARA LA TARIFA DE RENTA DIARIA BAJO LLAMADO DE DRILL PIPE PARA CADA 
TORRE” … Solicitamos que en caso de requerir EP PETROECUADOR el drill pipe 
de 2 7/8” con el libraje de 6.65; éste sea requerido con mínimo 72 horas de 
anticipación. 
RESPUESTA 184  
No se acepta. Referirse a: Definición de las Tarifas y su aplicación, Servicio bajo llamada 
de renta de Drill Pipe de 3-1/2” OD o de 2-7/8” OD (aproximadamente 12,000 pies) 
 
PREGUNTA 185 
Se solicita aceptar la presentación de facturas generadas por la Contratista, que por 
alguna circunstancia no se hubieran generados a su debido tiempo.  
RESPUESTA 185 
No se acepta, referirse a la cláusula décimo primera: Forma de Pago. 
 
PREGUNTA 186 
Favor indicar que la Contratista no se responsabilizará de la gestión de los desechos 
químicos o contaminados generados por terceras empresas y / o EP 
PETROECUADOR.  
RESPUESTA 186 
Cada empresa que preste servicios conforme exista vínculos contractuales con la EP 
PETROECUADOR y que resultado de sus operaciones se genere desechos peligrosos 
y no peligrosos serán responsables de la recolección, clasificación, transporte y 
disposición final conforme lo establecido en los PMA de cada bloque y el procedimiento 
establecido de la EP PETROECUADOR. 
 
PREGUNTA 187 
Por favor aclarar que la Contratista no será responsable de los líquidos que sean 
resultado de las operaciones de EP PETROECUADOR u operaciones de los pozos, no 
se debe limitar únicamente a los excedentes.  
RESPUESTA 187 
 
Los desechos peligrosos y no peligrosos que se generen como resultado de las 
operaciones de la empresa oferente es responsabilidad de dicha empresa así como la 
gestión de los mismos, los desechos que sean de EP PETROECUADOR serán a cargo 
de nosotros conforme está establecido en los procedimientos internos. 
 
PREGUNTA 188 
Referente a Obligaciones Particulares de la Contratista, literal k, cuarto punto que 
señala: “Un taque de 60 Bls. Para Agua Potable, limpia y de consumo del personal con 
las instalaciones adecuadas para surtir del líquido vital a los campers y demás 
instalaciones.  El abastecimiento de Agua potable será provisto a través de tanqueros 
que correrán a costo, cuenta y riesgo de la CONTRATISTA.”  Solicitamos lo siguiente: 

 



 

 

 Aceptar que EP PETROECUADOR sea la responsable a su cuenta y cargo de 
proveer el agua potable. 

 En caso de no aceptar nuestra solicitud, favor aceptar que EP 
PETROECUADOR ponga a disposición de la Contratista los puntos de 
captación de agua. 

RESPUESTA 188 
La EP PETROECUADOR puede facilitar el punto de captación de agua que tiene 
permisado en cada instalación conforme sus licencias ambientales, sin embargo, el 
tratamiento de esta agua para consumo humano es responsabilidad de la empresa 
oferente, así como de garantizar que la misma cumpla con los parámetros establecidos 
en la normativa ambiental. 
 
PREGUNTA 189 
Se solicita aclarar que EP PETROECUADOR será responsable a su costo de la gestión 
de materiales peligrosos que genere.  
RESPUESTA 189 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
Anexo Nro. 3, OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA SEGURIDAD, SALUD Y 
AMBIENTE literal v) 
 
PREGUNTA 190 
Se solicita aclarar que LA CONTRATISTA será responsable a su costo de la gestión de 
materiales peligrosos que genere.  
RESPUESTA 190 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
Anexo Nro. 3, OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA SEGURIDAD, SALUD Y 
AMBIENTE literal v) 
 
PREGUNTA 191 
Referente al Anexo 4, literal I.9.  Solicita 2 Winches de Capacidad nominal de 5 
Toneladas.  Solicitamos aceptar 2 winches de capacidad nominal de mínimo 4 
Toneladas. 
RESPUESTA 191 
No se acepta. Referirse al Anexo Nro. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y 
MANTENIMIENTO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA, literal I9) 
 
PREGUNTA 192 
Referente a las Obligaciones Particulares de la Contratista”.  Si por temas logísticos 
atribuibles a EP PETROECUADOR no se permite el ingreso del técnico de la contratista 
para realizar el monitoreo de emisiones o ruido ambiental según las frecuencias 
establecidas, ¿el incumplimiento será asumido por EP PETROECUADOR o se aceptará 
justificación?  
RESPUESTA 192 
El monitoreo ambiental debe ejecutarse en las frecuencias establecidas en la normativa 
ambiental, por tanto, no se limita a un día específico, esto quiere decir que se deberán 
tomar todas las medidas del caso para ejecutar dichos monitoreos. No es aceptable una 



 

 

justificación y se debe considerar que dichos monitoreos y su ejecución son a cargo y 
responsabilidad de la empresa oferente. 
 
PREGUNTA 193 
Referente a las “Obligaciones Particulares de la Contratista”, Se solicita: 

 

 ¿A quién le corresponde la responsabilidad de gestionar y disponer los 
excedentes de lodos activos generados por las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) utilizadas durante la ejecución del servicio? 

 ¿En caso de no poder completarse el tratamiento de las aguas negras y grises 
por movimiento del equipo o temas operacionales, las aguas estarán a cargo de 
EP PETROECUADOR? 

 En caso de no poder dejar la muestra semanal de las aguas tratadas de la PTAR 
por motivos logísticos atribuibles a EP PETROECUADOR, y sea necesario 
desalojar o entregar las aguas para su disposición final, ¿cómo se manejaría 
esta situación contractualmente y quién asume la responsabilidad? 

RESPUESTA 193 

 TODOS los desechos generados por la contratista durante la ejecución del 

contrato, debe ser de responsabilidad de la contratista.  

 Las aguas negras y grises que no cumplan con los límites permisibles tanto de 

la normativa ambiental como de operaciones, la EP PETROECUADOR, no las 

receptará, considerar que los costos que incurran en estas evacuaciones 

deberán ser a costo de la contratista.  

 No existirán motivos logísticos atribuibles a EP PETROECUADOR, porque la 

responsabilidad de evacuar para disposición final o entregar las aguas (bajo 

parámetros) a PETROECUADOR, los costos de evacuación correrán a cuenta 

de la contratista. 

PREGUNTA 194 
Referente al Anexo Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, literal k que señala: 
“La CONTRATISTA otorgará a su costo, al menos una capacitación anual al personal 
de EP PETROECUADOR sobre los servicios materia del contrato, cursos avalados por 
un ente certificador entre otros; para lo cual la CONTRATISTA notificará al 
Administrador del Contrato la disponibilidad de las capacitaciones, y mediante una 
comunicación escrita EP PETROECUADOR designará al/los participantes. La 
CONTRATISTA deberá cubrir con los gastos de inscripción, y en caso de que aplique 
movilización y hospedaje”. Solicitamos aclarar: 

a. El número máximo de participantes que asignará EP PETROECUADOR 
para la capacitación anual, considerando la cantidad de equipos 
adjudicados.  

b. Confirmar que la capacitación se realizará a nivel nacional. 
c. Indicar si se podría programar la capacitación anual de forma virtual. 

RESPUESTA 194 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
Anexo Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, literal l 



 

 

 
LEGAL 
 
Del proyecto de CONTRATO: 
 
PREGUNTA 195 
En referencia a la definición de “Negligencia o Culpa Grave”, agradecemos atender las 
siguientes observaciones y peticiones: 

 
a) Con el propósito de que esta definición esté acorde a la del Código Civil Ecuatoriano, 

por favor incluir a continuación del término “Negligencia” el término “Grave”, y de 
esa manera que se utilice en la CLÁUSULA SEGUNDA de “DEFINICIONES” los 
términos de “Negligencia Grave o Culpa Grave” 

b) Ante la ocurrencia de un evento dañoso, pérdida o un incumplimiento contractual, 
consultamos quién deberá determinar que existió negligencia o culpa grave, es 
decir quién las califica como tal, ya que para el efecto debería existir un 
procedimiento bilateral entre las partes para su determinación e inclusive la posible 
intervención de un tercero experto o perito imparcial?  

RESPUESTA 195 
a) El artículo 29 de la Codificación del Código Civil establece: “Art. 29.- La ley distingue 
tres especies de culpa o descuido: Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que 
consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas 
negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa, 
en materias civiles, equivale al dolo.”; en tal sentido es procedente aceptar la inclusión 
propuesta. 
 
b) En la Cláusula Quinta se estipula que el Administrador del Contrato designado por la 
EP PETROECUADOR, será el responsable del control y administración de la ejecución 
contractual, y adoptará medidas que permitan el cumplimiento de las estipulaciones, 
programas, costos y plazos establecidos. 
Por su parte, el numeral 12.3 de la Cláusula Décimo Segunda establece que le 
corresponde al Administrador del Contrato aplicar las multas. 
 
En tal sentido, la calificación de la existencia de culpa o negligencia grave en un 
incumplimiento contractual recae en el Administrador del Contrato. Esta calificación 
necesariamente se debe fundamentar en la evaluación de las circunstancias del 
incumplimiento, la verificación de si hubo o no justificación para el incumplimiento, y la 
aplicación de las disposiciones legales y contractuales pertinentes. Esto implica que la 
decisión debe estar debidamente motivada y permitir al contratista ejercer su derecho a 
la defensa y a presentar las pruebas que estime pertinentes, respetando las garantías 
del debido proceso consagradas en la Constitución de la República. 
 
PREGUNTA 196 
Agradecemos que EP PETROECUADOR en el caso en que disponga una Suspensión 
de Instrumento Contractual, reconozca a la CONTRATISTA una tarifa tiempo de espera 
(stand by) sin personal o fuerza mayor, o alguna otra tarifa, entendiéndose que esa 
suspensión no fue por causa o responsabilidad de la CONTRATISTA. 



 

 

RESPUESTA 196 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
DEFINICIÓN DE LAS TARIFAS Y SU APLICACIÓN. Tarifa tiempo de espera (stand 
by) sin personal o fuerza mayor. 
 
PREGUNTA 197 
Consultamos comedidamente si se dispone una prórroga del contrato (prevista en la 
sub-cláusula 4.2.) motivada por escrito por EP PETROECUADOR, se contará también 
con la aceptación de la CONTRATISTA? 
RESPUESTA 197 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES. 4.2. Prórrogas 
 
PREGUNTA 198 
Respecto del primero párrafo de la sub - cláusula 7.4., consideramos justo, equitativo y 
recíproco que la liberación de responsabilidad sea mutua, por lo que solicitamos 
comedidamente se lo reforme de la siguiente manera: 
 
“7.4. Liberación de Responsabilidad 

 
Cada una de las PARTES está obligada a mantener a la otra libre de reclamos, ya 
fueren estos administrativos, judiciales o extrajudiciales, o de cualquier otra índole, y 
siempre que aquellos reclamos sean consecuencia directa de la ejecución del 
presente Contrato o relacionados a él”. 
RESPUESTA 198 
La presente estipulación se encuentra dentro de la Cláusula Séptima Obligaciones de 
la Contratista, por lo que en la misma no procede establecer obligaciones para la entidad 
contratante. 
 
PREGUNTA 199 
En relación a la sub - cláusula 7.6 de “Equipo de la CONTRATISTA”, agradecemos 
atender las siguientes observaciones y solicitudes: 
 
a) Por favor realizar la siguiente inclusión en su párrafo quinto: 
 
“A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA deberá proporcionar 
todos los materiales, equipos, suministros y repuestos requeridos para la prestación de 
los Servicios conforme a los Términos Comerciales acordadas entre las PARTES para 
la ejecución del alcance del Contrato, y garantiza sólo el título de propiedad y uso 
legítimo de los mismos bajo este Contrato y que los mismos están libres de defectos de 
fabricación así como también proporcionará el personal necesario para llevar la 
ejecución del objeto de este Contrato, ciñéndose a las especificaciones técnicas e 
instrucciones de EP PETROECUADOR. Caso contrario, EP PETROECUADOR 
informará a la CONTRATISTA de cualquier defecto o rechazo dentro un plazo máximo 
de quince (15) días contados a partir de la fecha en la que se detectó el defecto o 
rechazo, de manera que la CONTRATISTA pueda proceder en el plazo de 24 horas a 
remediar los mismos, bajo aceptación previa de EP PETROECUADOR; (…)” 



 

 

 
b) Por favor realizar la siguiente inclusión en su párrafo décimo: 
 
“La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración del presente Contrato los 
servicios provistos conforme a los términos y condiciones acordados por las partes, así 
como a las especificaciones contempladas en el presente contrato o de otra manera 
provista a favor de EP PETROECUADOR desde la fecha de recepción y aceptación de 
dichos servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se prestaren 
conforme a los términos y condiciones acordados por las partes así como a las 
especificaciones constantes en el presente contrato, EP PETROECUADOR tendrá 
derecho a requerir a la CONTRATISTA dentro de un plazo máximo de quince (15) 
días contados desde la fecha de terminación de dichos servicios, que a su cuenta, 
costo y riesgo re-ejecute tales servicios o reembolse a EP PETROECUADOR por los 
costos incurridos para la ejecución de dichos servicios a través de un tercero con un 
límite al valor establecido por la prestación de dicho servicio en los términos comerciales 
de este instrumento.” 
 
c) La misma sub - cláusula 7.6, señala en la parte pertinente lo siguiente: 
 
“La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto en el servicio 
a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo todos los costos y 
obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR notifique por escrito o vía correo 
electrónico a la CONTRATISTA que el servicio debe ser corregido, reparado o 
reemplazado. Si la CONTRATISTA no corrige, Si la CONTRATISTA no corrige, repara 
o reemplaza dicho defecto (…)” 
 
Al respecto, agradecemos incluir y precisar un tiempo o plazo determinado después de 
concluido y entregado el servicio, dentro del cual EP PETROECUADOR pueda notificar 
a la CONTRATISTA que dicho servicio debe ser corregido, reparado o reemplazado. 
RESPUESTA 199 
Referirse a la CLÁUSULA SÉPTIMA: Equipo de la Contratista, ítem 7.6 
 
PREGUNTA 200 
Respecto de la cláusula 7.13. “Indemnización por Patentes”, consideramos necesario 
que la obligatoriedad de indemnidad sea mutua, por lo que solicitamos incluir una 
cláusula espejo que podría prescribir lo siguiente:  
 
“EP PETROECUADOR conviene en defender, indemnizar y librar a la CONTRATISTA, 
de y en contra de pérdidas o responsabilidades que surjan de la violación o supuesta 
violación de patentes que amparan los equipos, propiedad, métodos o procesos de EP 
PETROECUADOR que pudiera entregar a la CONTRATISTA para la ejecución de este 
Contrato.”  
RESPUESTA 200 
La presente estipulación se encuentra dentro de la Cláusula Séptima Obligaciones de 
la Contratista, por lo que en la misma no procede establecer obligaciones para la entidad 
contratante.  
 



 

 

PREGUNTA 201 
En referencia a la CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO, último párrafo, 
para el pago de las facturas por los trabajos ejecutados, solicitamos comedidamente 
eliminar la exigencia de la presentación de los roles de pago de los trabajadores de la 
nómina de la CONTRATISTA, pues los mismos contienen información de carácter 
confidencial que consideramos que su divulgación podría causar perjuicio a los 
intereses de la CONTRATISTA. Creemos que es suficiente la información que se solicita 
respecto del cumplimiento de las obligaciones con el Instituto de Seguridad Social.  
RESPUESTA 201 
En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación 
“Concurso de Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 
del “REGLAMENTO A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP 
PETROECUADOR); por lo tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente 
proceso, se constituyen en documentos de adhesión, aprobados por EP Petroecuador 
que contiene las condiciones generales que rigen la ejecución contractual. 
 
PREGUNTA 202 
En relación a la Sub – cláusula 11.1 de “Derechos de EP PETROECUADOR”, 
agradecemos atender las siguientes peticiones de aclaración o cambio: 
 
a) Agradecemos precisar en el párrafo segundo que la información o documentación 
que EP PETROECUADOR deberá recibir de la CONTRATISTA es de los Servicios que 
son materia de este Contrato y no de otros vínculos contractuales, de la siguiente 
manera: 
 
“EP PETROECUADOR deberá recibir de la CONTRATISTA cualquier información o 
documentación, relacionada a los Servicios que son objeto de este Contrato y que EP 
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o autoridades del 
Gobierno.” 
 
b) Consideramos necesario y agradecemos aclarar la redacción del párrafo cuarto en 
cuanto a que aquella retención que podrá efectuar EP PETROECUADOR será de 
valores correspondientes a impuestos que le correspondiere legalmente asumir a la 
CONTRATISTA por la ejecución de este Contrato. En tal virtud, agradecemos efectuar 
la adición correspondiente de la siguiente manera: 
 
“EP PETROECUADOR podrá retener, y pagar a las autoridades pertinentes, cualquier 
y todos los impuestos requeridos por las leyes del Ecuador, y que le correspondiere 
legalmente cancelar a la CONTRATISTA como resultado de la ejecución de este 
Contrato.”  

RESPUESTA 202 

a) La obligación de remitir información a los organismos de control es un pilar 
fundamental para asegurar la transparencia y el control gubernamental. Tanto los 
servidores públicos como las entidades privadas deben cumplir con estas obligaciones 



 

 

para garantizar el correcto funcionamiento del Estado y la rendición de cuentas. Con las 
premisas expuestas, se recomienda no aceptar las enmiendas propuestas, aclarando 
que la CONTRATISTA deberá justificar de manera fundamenta y documentalmente, los 
motivos por los que no podría entregar cierta documentación requerida por EP 
PETROECUADOR. 
 
b) EP PETROECUADOR debe cumplir con la ley tributaria vigente. 
 
PREGUNTA 203 

El valor de US$.10,000.oo de las multas señaladas en los literales i), ii) y iii) por 
“Incumplimiento del Servicio” (Sub – cláusula 12.1) lo consideramos excesivo y atribuye 
al contrato un carácter extremadamente sancionatorio, agradecemos disminuir al valor 
de US$.4,000.oo. 

RESPUESTA 203 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación 
“Concurso de Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 
del “REGLAMENTO A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP 
PETROECUADOR); por lo tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente 
proceso, se constituyen en documentos de adhesión, aprobados por EP Petroecuador 
que contiene las condiciones generales que rigen la ejecución contractual.  

Referirse a la CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS y NPT´s, ítem 12.1 literales 
i), ii) y iii. 

 

PREGUNTA 204 

Asimismo, respecto de las multas señaladas en los literales i), ii) y iii) por 
“Incumplimiento del Servicio” (Sub – cláusula 12.1), solicitamos comedidamente se 
precise un período de subsanación del incumplimiento antes de que se aplique la multa 
a la CONTRATISTA.  
RESPUESTA 204 
La imposición de multas debe ser oportuna, notificando al contratista sobre el 
incumplimiento para que pueda ejercer su derecho a la defensa, situación considerada 
en el numeral 12.3. Las multas tienen la finalidad de corregir la actuación (conducta) del 
Contratista para asegurar el cumplimiento del contrato 

 
PREGUNTA 205 
Respecto de la multa constante en el sub – numeral 12.2. “Por Incumplimiento de las 
Reglas Generales de SSA”, solicitamos comedidamente que se otorgue a la 
CONTRATISTA un período de subsanación del hecho inobservado o incumplimiento 
(podrían ser unos 5 a 10 días), antes de que se empiece a imponer la multa diaria ahí 
señalada.  
RESPUESTA 205 
En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación 
“Concurso de Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 
del “REGLAMENTO A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 



 

 

CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP 
PETROECUADOR); por lo tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente 
proceso, se constituyen en documentos de adhesión, aprobados por EP Petroecuador 
que contiene las condiciones generales que rigen la ejecución contractual.  
Referirse a la CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA, ítem 12.1 Por Incumplimiento de las 

Reglas Generales de SSA. 
 
PREGUNTA 206 
Respecto del procedimiento de “Aplicación de Multas” de la CLÁUSULA DÉCIMO 
SEGUNDA, agradecemos atender las siguientes observaciones:  
 
a) Por favor realizar la siguiente eliminación en el párrafo pertinente: 
 
“El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR para exigir el 
cumplimiento del Contrato o para notificar la terminación unilateral, según corresponda; 
y en cualquiera de los casos requerir además el resarcimiento y pago de daños y 
perjuicios de conformidad con la ley.” 
 
Solicitamos esta eliminación pues el resarcimiento y pago de daños y perjuicios, 
constituiría una segunda sanción a la infracción, lo cual sería excesivo, no debiendo el 
Contrato tener un carácter sancionatorio. 
b) En caso de que un incumplimiento podría generarse por una causa imputable a otra 
empresa contratista de EP PETROECUADOR (que no sea la CONTRATISTA), 
consideramos necesario y solicitamos comedidamente, aclarar el párrafo pertinente 
efectuando una adición de la siguiente forma: 
 
“No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de circunstancias 
provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por causas debidamente 
justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por EP PETROECUADOR y/o por 
causas imputables a EP PETROECUADOR o sus otros contratistas (que no sea la 
CONTRATISTA).” 
 
c) Solicitamos comedidamente efectuar una adición al numeral 5 de “Aplicación de 
Multas”, de la siguiente manera: 
 
“5) El Gerente General resolverá la impugnación dentro del plazo de sesenta (60) días 
contados desde la fecha de presentación de la impugnación en EP PETROECUADOR. 
La impugnación tendrá efecto suspensivo, es decir que la multa no se podrá 
efectivizar mientras no se resuelva dicha impugnación.” 
 
d) Respecto del mismo numeral 5, en caso de que el Gerente General de EP 
PETROECUADOR no resuelva la impugnación de la CONTRATISTA dentro del plazo 
de sesenta (60) días contados desde la fecha de presentación de la misma como consta 
expuesto, agradecemos confirmar que la impugnación fue aceptada y que, en 
consecuencia, la CONTRATISTA ha sido eximida de la multa? 



 

 

RESPUESTA 206 
En relación al requerimiento efectuado de las modificaciones del contrato, se aclara que 
la modalidad de contratación “Concurso de Ofertas” y su procedimiento, se encuentra 
estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA NORMATIVA APLICABLE A 
LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE 
PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); por lo tanto, las Bases como el 
Proyecto de Contrato del presente proceso, se constituyen en documentos de adhesión, 
aprobados por EP Petroecuador que contiene las condiciones generales que rigen la 
ejecución contractual. 
Con respecto a las impugnaciones, las mismas se resolverán en el plazo establecido en 
los documentos que condicionen la ejecución contractual.  
Referirse a la CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS y NPT´s 

 

PREGUNTA 207 
Respecto del NPT (Tiempo No Productivo)- Generación de Tiempo no Productivo – NPT 
de la CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA, solicitamos atender las siguientes 
observaciones y solicitudes: 
 
a) Entendiendo que los descuentos por NPT constituyen una sanción a la 
CONTRATISTA, consideramos necesario y agradecemos incluir y mencionar de manera 
expresa la posibilidad de que la CONTRATISTA pueda impugnar o ejercer su derecho 
de defensa en caso de que considere justificadamente que no fue la causante del NPT. 
 
b) Bajo la misma consideración de que los descuentos por NPT constituyen una sanción 
a la CONTRATISTA, no se debería prever la posibilidad de aplicar también multas, es 
decir dos sanciones, por un mismo evento, pues se le estaría otorgando al Contrato un 
carácter sancionatorio, siendo de esta manera excesivo el castigo para la 
CONTRATISTA. En ese sentido, solicitamos eliminar el párrafo que señala:  
 
“La aplicación de NPT no obstará que EP PETROECUADOR imponga multas por 
incumplimiento de cláusulas contractuales. (…)” 
 
RESPUESTA 207 
Respecto a la posibilidad de impugnar los descuentos por NPT, la Cláusula Décimo 
Segunda del modelo contractual establece que los descuentos por tiempo no productivo 
(NPT) aplican únicamente cuando dicho tiempo sea imputable a la CONTRATISTA. Esto 
implica, desde una perspectiva jurídica, que la responsabilidad debe ser previamente 
determinada, y que la CONTRATISTA tiene pleno derecho a ejercer su defensa y 
justificar que el NPT no le es atribuible, en cuyo caso no procedería la aplicación del 
descuento.  
 
En ese sentido, no resulta necesario introducir una disposición adicional, pues la propia 
exigencia de imputabilidad prevista en el contrato presupone la posibilidad de 
contradicción y prueba en contrario. Esta previsión resguarda el derecho al debido 
proceso dentro del marco contractual, permitiendo a la CONTRATISTA impugnar 



 

 

cualquier cargo que no se fundamente en hechos verificables y atribuibles conforme a 
Derecho. 
 
Sobre la aplicación simultánea de descuentos por NPT y multas contractuales, se debe 
diferenciar jurídicamente entre el descuento por NPT y la imposición de multas:  
 

 El NPT constituye una compensación económica por el tiempo en que no se 

prestó el servicio según los términos del contrato, derivada de una afectación 

directa al objeto contractual. Su finalidad es restablecer el equilibrio contractual 

ante un servicio no ejecutado o ineficiente, y no requiere la configuración de un 

incumplimiento sancionable per se, sino únicamente la verificación del tiempo 

improductivo imputable.  

 

 Por otro lado, las multas reguladas en la misma cláusula responden a 

incumplimientos específicos de obligaciones contractuales, como la no entrega 

de informes, retrasos en hitos o fallas operativas distintas al NPT. Estas tienen 

una naturaleza estrictamente sancionatoria.  

En consecuencia, no existe duplicidad sancionatoria ni vulneración del principio non bis 
in idem, ya que se trata de figuras jurídicas distintas, con naturalezas, hechos 
generadores y efectos diferenciados. La cláusula impugnada busca preservar el 
derecho de EP PETROECUADOR a exigir el cumplimiento integral del contrato, y por 
ello, su mantenimiento es jurídicamente razonable y proporcionado. 
 
PREGUNTA 208 
El tercer párrafo del numeral 13.1. “Fiel Cumplimiento”, señala lo siguiente: 
 
“Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá comprobar que 
todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes de la ejecución del Contrato se 
encuentren satisfechos y cumplidos en debida forma.” 
 
En vista de que la garantía de fiel cumplimiento es contratada por la CONTRATISTA 
para asegurar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones exclusivamente de la 
CONTRATISTA, y no de EP PETROECUADOR, consideramos que lo justo y coherente 
es que la devolución de la misma se la debería efectuar al momento en que se verifique 
que efectivamente la CONTRATISTA ha cumplido a cabalidad con todas y cada una de 
las obligaciones contractuales a su cargo, de manera independiente a que existan o no 
obligaciones a cargo de EP PETROECUADOR (como es la de pagar por los servicios). 
En tal virtud, solicitamos comedidamente que el párrafo transcrito anteriormente, sea 
modificado de la siguiente manera:   
  
“Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá comprobar que 
todas y cada una de las obligaciones de la CONTRATISTA provenientes de la 
ejecución del Contrato, se encuentren cumplidas totalmente y en debida forma.” 
RESPUESTA 208 



 

 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación 
“Concurso de Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 
del “REGLAMENTO A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP 
PETROECUADOR); por lo tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente 
proceso, se constituyen en documentos de adhesión, aprobados por EP Petroecuador 
que contiene las condiciones generales que rigen la ejecución contractual. 
 

PREGUNTA 209 
Consultamos si la garantía de fiel cumplimiento puede ser vigente hasta la terminación 
del servicio, independiente del acta definitiva de la entrega recepción. 
RESPUESTA 209 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS. 13.1 Fiel Cumplimiento. 
 
PREGUNTA 210 
El segundo párrafo de la CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA de “RESPONSABILIDADES 
E INDEMNIZACIONES”, señala: 
 
“Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes con las 
responsabilidades establecidas en el párrafo precedente y las que asume por el 
presente Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, EP 
PETROECUADOR está autorizada a cobrar la suma correspondiente de los valores 
pendientes de pago a la CONTRATISTA vía reembolso de las facturas pendientes de 
pago, más el cinco por ciento (5%) de gastos administrativos o, a falta de éstos, hará 
efectivas las garantías, y si las mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, 
iniciará la respectiva acción judicial o extrajudicial de cobro.” 
 
Al respecto, solicitamos comedidamente atender las siguientes observaciones y 
consultas: 
 
a) Agradecemos incluir la posibilidad de que la CONTRATISTA pueda impugnar o 
ejercer su derecho de defensa respecto de las responsabilidades que se le puedan 
atribuir bajo los términos de la Cláusula referida y antes de que EP PETROECUADOR 
cobre aquellos valores que estaría autorizada a hacerlo vía reembolso como se señala 
en el párrafo referido. 
b) Consultamos quién efectuaría la cuantificación de los costos que tendría que asumir 
la CONTRATISTA? Consideramos necesario que se establezca un procedimiento de 
cuantificación técnica bilateral de los costos que asumiría la CONTRATISTA, en el que 
ésta pueda emitir su criterio y tenga el derecho de oposición, pues de la forma como 
está planteado el texto, se colige que dicha cuantificación la realizaría unilateral y 
exclusivamente EP PETROECUADOR. 
 
c) Consideramos excesivo que se fije adicionalmente el recargo del 5% de gastos 
administrativos. Agradecemos eliminar o disminuir el porcentaje señalado. 
RESPUESTA 210 



 

 

 
En relación al literal a y c que es a la modificación del Contrato, se aclara: 
 
Que la modalidad de contratación “Concurso de Ofertas” y su procedimiento, se 
encuentra estipulado en el número 3.1.2 del “REGLAMENTO A LA NORMATIVA 
APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP PETROECUADOR); 
por lo tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente proceso, se 
constituyen en documentos de adhesión, aprobados por EP Petroecuador que contiene 
las condiciones generales que rigen la ejecución contractual. 
 
En relación al literal b, una vez adjudicado el proceso se puede proporcionar la 
información solicitada en base a los lineamentos establecidos en cada área. 
 
PREGUNTA 211 
En relación a la sub - cláusula 17.2. “Responsabilidad por Pérdida o Daños de 
Equipos y Materiales”, agradecemos atender las siguientes solicitudes: 
 
a) En referencia a lo estipulado en el tercer párrafo del literal a. de “Bienes y Equipo de 
propiedad de la CONTRATISTA”, y tomando en consideración que en la práctica no sólo 
EP PETROECUADOR podría ser responsable por daño o destrucción o pérdida de 
equipos, materiales, etc., de la CONTRATISTA, sino también cualquiera de las otras 
empresas contratistas de la empresa operadora que realicen actividad en la misma área 
o sitio de operaciones, solicitamos comedidamente aceptar el siguiente texto del tercer 
párrafo del literal a: 
 
“EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será exclusivamente 
responsable de daños o destrucción o pérdida en cualquier forma que sea, incluyendo 
incendio del equipo, maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas que fueran atribuibles a 
dolo, negligencia o imprudencia grave de parte de EP PETROECUADOR o de alguno 
de sus otros contratistas (que no sea la CONTRATISTA) que realicen actividades 
o servicios en el mismo sitio de operaciones.” 
 
b) El segundo párrafo del literal b. de “Bienes y Equipos de propiedad de EP 
PETROECUADOR”, señala: 
 
“La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será exclusivamente responsable 
de daños o destrucción o pérdida en cualquier forma que sea, incluyendo incendio del 
equipo, maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad de EP 
PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por causas que fueran atribuibles a 
dolo, negligencia o imprudencia grave de parte de la CONTRATISTA.” 
 
Al respecto, agradecemos utilizar los términos “Negligencia Grave” en lugar de 
“Negligencia” 
 



 

 

c) Respecto a lo señalado en el mismo párrafo del literal b. de “Bienes y Equipo de 
propiedad de EP PETROECUADOR”, solicitamos comedidamente que se precise que 
la responsabilidad que se pueda atribuir a la CONTRATISTA por causas de dolo, 
negligencia o imprudencia grave por los daños, destrucción o pérdida ahí mencionados, 
estará limitada a un valor o límite máximo de responsabilidad de la CONTRATISTA que 
podría determinarse de mutuo acuerdo en el Contrato. 
RESPUESTA 211 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
Punto 17.2 Responsabilidad por Pérdida o Daños de Equipos y Materiales 
 
PREGUNTA 212 
En relación a las Pérdidas Catastróficas, agradecemos incluir al final del numeral 17.3, 
el siguiente texto referente al límite de responsabilidad de la CONTRATISTA, de la 
misma manera que se lo ha hecho en otros contratos celebrados con EP 
PETROECUADOR:  
 
“Las pérdidas catastróficas a cargo de la CONTRATISTA (incluido sus subcontratistas), 
en ningún caso podrán superar el 50% monto total del contrato adjudicado. 
 
EP PETROECUADOR se compromete a mantener indemne a la CONTRATISTA 
(incluido sus subcontratistas) contra cualquier reclamo, incluso de terceros, que exceda 
a este límite. 
 
Que los daños a terceros que pudieren derivar de los eventos catastróficos descritos en 
este numeral se consideran incluidos dentro del alcance de la misma.” 
RESPUESTA 212 
En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación 
“Concurso de Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 
del “REGLAMENTO A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP 
PETROECUADOR); por lo tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente 
proceso, se constituyen en documentos de adhesión, aprobados por EP Petroecuador 
que contiene las condiciones generales que rigen la ejecución contractual. 
 
PREGUNTA 213 
En relación a la sub –cláusula 17.6 de “Responsabilidad por Contaminación y Daños al 
Medio Ambiente y Cumplimiento Ambiental”, solicitamos comedidamente establecer un 
límite máximo de responsabilidad ambiental de la CONTRATISTA por evento y 
acumulada. 

RESPUESTA 213 

Refiérase a la  CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E  
INDEMNIZACIONES, numeral 17.6 de “Responsabilidad por Contaminación y Daños al  
Medio Ambiente y Cumplimiento Ambiental. 

 
 



 

 

PREGUNTA 214 
Por favor realizar la siguiente inclusión en la sub cláusula 17.7 de “Daños y Perjuicios 
Consecuentes”, de la siguiente manera: 
 
“Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por daños y perjuicios 
especiales, indirectos o consecuentes, relacionados con el presente Contrato, 
incluyendo, pero sin limitarse a, lucro cesante, pérdidas de rentabilidad o interrupciones 
de la actividad empresarial que se hubieran podido generar por cualquier concepto.”  
 
No obstante cualquier disposición en contrario en el presente Contrato, en el caso que 
una herramienta con una fuente radioactiva, o una fuente radioactiva usada de cualquier 
otra forma por el Contratista quede atorada o sea perdida en el pozo, CCDC será la 
única responsable de los esfuerzos para recuperar dicha fuente radioactiva y de cumplir 
con todas las leyes aplicables, normas y reglamentos regulatorios de cualquier 
organismo gubernamental respecto de la recuperación o, en su caso, el abandono de 
las citadas fuentes radioactivas. Asimismo, el Contratista tendrá derecho a observar, a 
su propio costo, dichos esfuerzos por recuperar o abandonar la citada fuente. 
RESPUESTA 214 
En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación 
“Concurso de Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 
del “REGLAMENTO A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP 
PETROECUADOR); por lo tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente 
proceso, se constituyen en documentos de adhesión, aprobados por EP Petroecuador 
que contiene las condiciones generales que rigen la ejecución contractual. 

 

PREGUNTA 215 

En la CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA de “TERMINACIÓN”, se señala que se 
considerará como incumplimiento de la CONTRATISTA la siguiente: 
(…) 
“2. Si EP PETROECUADOR llegará a estar insatisfecho con la ejecución de los 
Servicios de la CONTRATISTA como consta en las especificaciones técnicas 
contenidas en este Contrato, incluyendo, sin limitación, progreso lento, negligencia o 
habilidad insuficiente de la CONTRATISTA; (…)” 
 
Consideramos que existe subjetividad y excesiva discrecionalidad en esta disposición 
que causaría inseguridad jurídica en el Contrato, pues para determinar la satisfacción o 
insatisfacción de EP PETROECUADOR con los Servicios de la CONTRATISTA debería 
encuadrarse en parámetros concretos y definidos, y no simplemente ejemplificarse 
como se lo hace (progreso lento, negligencia, etc), por lo que solicitamos eliminar dicha 
disposición o reformarla de tal manera que sea precisa en su sentido y no se preste a 
interpretaciones que puedan causar perjuicio a los contratantes en caso de aplicarse. 

RESPUESTA 215 

En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación 
“Concurso de Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 



 

 

del “REGLAMENTO A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP 
PETROECUADOR); por lo tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente 
proceso, se constituyen en documentos de adhesión, aprobados por EP Petroecuador 
que contiene las condiciones generales que rigen la ejecución contractual. 

PREGUNTA 216 

El sub numeral 20.1 de “Acta de Recepción Única del Contrato”, en su párrafo cuarto, 
señala que si EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare la 
recepción única hasta sesenta (60) días después de que la CONTRATISTA ha 
notificado por escrito el inicio del trámite de entrega - recepción, y siempre y cuando no 
existan obligaciones u objeciones pendientes, se considerará que la entrega - recepción 
única del Contrato se ha efectuado. 
 
Al respecto, solicitamos aclarar si los sesenta (60) días es término o plazo. 

RESPUESTA 216 

De acuerdo con el proyecto de contrato, en el numeral 20.1 de la CLÁUSULA 
VIGÉSIMA: ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO, respecto al “Acta de 
Recepción Única del Contrato” se considera plazo. 

 

PREGUNTA 217 
Respecto de la “recepción única presunta del Contrato”, agradecemos atender las 
siguientes peticiones y consultas: 
 
a) Agradecemos definir “recepción única presunta del Contrato”; 
b) Pueden solicitar la recepción única presunta del Contrato tanto la CONTRATANTE 
como la CONTRATISTA? 
c) A quién o ante quién se solicita? 
d) Existe un procedimiento para solicitar este tipo de recepción? 
RESPUESTA 217 
La recepción única presunta del Contrato se refiere a la recepción de pleno derecho que 
opera cuando EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare la 
recepción única después de que la CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del 
trámite de entrega – recepción dentro del término previsto, siempre y cuando no existan 
obligaciones u objeciones pendientes. 
 
El numeral 5.1 de las Consideraciones Generales del Reglamento a la Normativa 
aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Producción de Recursos Hidrocarburíferos en su parte pertinente establece: “(…) 
Vencido el término previsto en el inciso anterior, sin que PETROAMAZONAS EP 
objetare la solicitud de recepción ni formulare observaciones al cumplimiento del 
contrato, operará, sin más trámite, la recepción de pleno derecho, para lo cual el 
contratista notificará por intermedio de un Juez de lo Civil o un Notario Público.” 
 
Para el caso de EP PETROECUADOR, se deberá proceder conforme lo previsto en el 
último inciso de la Cláusula Décimo Séptima.     



 

 

PREGUNTA 218 
Respecto de la CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA de “TÉRMINOS DEL CONTRATO E 
INTERPRETACIÓN, si existieran contradicciones o conflictos entre anexo y anexo, 
¿cuál prevalecerá? Consideramos que se debería determinar desde ya y en esta misma 
cláusula un orden de prevalencia entre los anexos para los casos en que aparezcan 
contradicciones o conflictos entre ellos. 
RESPUESTA 218 
En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación 
“Concurso de Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 
del “REGLAMENTO A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP 
PETROECUADOR); por lo tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente 
proceso, se constituyen en documentos de adhesión, aprobados por EP Petroecuador 
que contiene las condiciones generales que rigen la ejecución contractual. 
 
COMERCIAL 

 

PREGUNTA 219 
Favor confirmar ¿si se puede permitir el participar con equipos que actualmente están 
participando en otros procesos de EP PETROECUADOR? 
RESPUESTA 219 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
FORMULARIO No. 1C.CARTA DE UBICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS 
(…) 
Declaro que: 
(…) 

De ser el caso, que la oferente se encuentre participando en varios procesos de 
contratación con EP PETROECUADOR y esta resulte adjudicada, la empresa 
participante quedará descalificada automáticamente de los otros procesos. (…) 

 

PREGUNTA 220 

Favor confirmar si acepta EP PETROECUADOR, que la Contratista pueda desistir en 
continuar participando en el proceso CO-EPP-128-2025 en cualquier momento en caso 
que la misma sea adjudicada en otro proceso similar de EP PETROECUADOR, sin que 
haya sanciones. 

RESPUESTA 220 

Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
FORMULARIO No. 1C.CARTA DE UBICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS 
(…) 
Declaro que: 
(…) 

De ser el caso, que la oferente se encuentre participando en varios procesos de 
contratación con EP PETROECUADOR y esta resulte adjudicada, la empresa 
participante quedará descalificada automáticamente de los otros procesos. (…) 



 

 

 
PREGUNTA 221 
Favor indicar si el presente proceso será con adjudicaciones parciales 
RESPUESTA 221 
Referirse a las bases del Contrato, punto 6: ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE 
DESIERTO 

 

PREGUNTA 222 
Se solicita que EP PETROECUADOR acepte y califique con el total del puntaje de 
ponderación establecido en la propuesta técnica, para aquellos certificados de 
inspección o propiedad que no disponga la contratista en ese momento, y que son 
solicitados para evaluación y mencionados en el Anexo 2.1, una carta de compromiso 
de renta o provisión, por una tercera compañía, donde se especifique la descripción de 
las herramientas que serán proveídas. 
RESPUESTA 222 
Referirse a lo requerido en el Anexo 2.1 
 

PREGUNTA 223 
Se solicita de manera comedida que el proceso se extienda por 10 días. 
RESPUESTA 223 
No se acepta, regirse al cronograma de proceso Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-
2025 

 

TÉCNICAS 
 
PREGUNTA 224 
Entre movilizaciones entre pozos, cuando ya se haya movilizado más del 50% de las 
cargas del taladro y existiera la cancelación de la movilización, se solicita se pueda 
pagar como movilización entre pozos y no como movilización cancelada. 
RESPUESTA 224 
No se acepta, referirse a Definiciones, Tarifa de Movilización Cancelada  dentro del 
proceso Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-2025. 
 
PREGUNTA 225 
EP Petroecuador puede proveer combustible para camioneta y buseta ya que se utilizan 
como parte del campamento y/o equipo. 

RESPUESTA 225 

Referirse Anexo Nro. 2 OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR, literal f. 

 

PREGUNTA 226 
¿La Válvulas BPV pueden ser proporcionadas por EP Petroecuador? 
RESPUESTA 226 
No se acepta, referirse al Anexo 4 de las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-
128-2025.  
 



 

 

PREGUNTA 227 

¿La Válvulas TWCV pueden ser proporcionadas por EP Petroecuador? 

RESPUESTA 227 

No se acepta, referirse al Anexo 4 de las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-
128-2025.  
 
PREGUNTA 228 
Elevadores para tubing para Roscas premium (TSH-WSP-SEC-CBS3, etc), API (EUE.-
BTC) se solicita sean proporcionados por la operadora. 
RESPUESTA 228 
No se acepta, referirse al Anexo 4 de las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-
128-2025.  
 

PREGUNTA 229 

En caso de no disponer algún tipo de adapter especial. ¿Puede Ep Petroecuador 
proveer el mismo? 
RESPUESTA 229 
No se acepta, referirse al Anexo 4 de las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-
128-2025.  
 
PREGUNTA 230 
¿Puede Ep Petroecuador proporcionar vacuum para evacuar las aguas negras y grises 
de la planta de tratamiento? 
RESPUESTA 230 
No, el costo por transporte es a cuenta de la Contratista, EP Petroecuador recibirá el 
agua tratada siempre que los parámetros se encuentren dentro de los límites máximos 
permisibles, el punto para descarga será definido de acuerdo al bloque en el que se 
intervenga. 
 
PREGUNTA 231 
Se solicita de manera comedida a que EP Petroecuador provea del agua fresca para el 
sistema contra incendios y para el funcionamiento del hidromático. 
RESPUESTA 231 
Remitirse al ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA. OBLIGACIONES 
PARTICULARES DE LA CONTRATISTA. 
 
PREGUNTA 232 
Favor confirmar que las herramientas de pesca serán provistas por la operadora. 
RESPUESTA 232 
Referirse a lo descrito en requerimientos del Anexo No. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS 
Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 233 
Favor permitir que el Montacarga requerido pueda ser de 10 Ton 
RESPUESTA 233 
No se acepta, Referirse al Anexo No. 4, ítem A.3. 



 

 

 
PREGUNTA 234 
Por favor confirmar como será pagado a la Contratista que el alojamiento y comidas 
adicionales a las del COMPANY MAN. 
RESPUESTA 234 
Referirse a las bases del Concurso ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA 
CONTRATISTA. ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN literal a) 
 
PREGUNTA 235 
En caso de daño del drill pipe durante la intervención de los pozos, indicar si pueden ser 
reembolsadas a la contratista. 
RESPUESTA 235 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
ANEXO Nro. 2. OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR, literal h. 
 
DEL RECURSO HUMANO 
 
PREGUNTA 236 
Considerando que en el Anexo 1.2 no se cuenta con el Obrero e Patio para ser evaluado. 
Se solicita se confirme, que, en el listado clave del personal, no se requiere presentar la 
hoja de vida del personal para el puesto de Obrero de Patio. 
RESPUESTA 236 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
Referirse a la Matriz de Evaluación Técnica ANEXO No. 1.2 y al ANEXO Nro. 4. 
EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL DE LA 
CONTRATISTA. Perfil mínimo. 
 
PREGUNTA 237 
Considerando que, en la posición de Obreros de Patio, el personal tiene que ser 
cambiado de acuerdo a la comunidad a donde vaya a realizar los trabajos el equipo de 
reacondicionamiento. Se solicita que no se exija que dicho personal sea capacitado con 
cursos especializados, dado que las operaciones en cada pozo son de tiempo corto. 
RESPUESTA 237 
Referirse al Anexo No. 3, SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE, literal g. 
 
PREGUNTA 238 
RELACIONES COMUNITARIAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL ( Pág. 145 ) En el 
Anexo 1.2 de la página 16, se solicita lista con las hojas de vida del personal asignado 
al proyecto, sin embargo en la pág. 145, literal e) “Lineamientos para contratación 
preferencial de mano de obra, bienes y servicios locales en áreas de influencia de las 
operaciones de EP PETROECUADOR”, es decir mientras no tengamos la socialización 
y realizo todo el proceso para cumplimiento de la normativa no podemos tener una lista 
previa. Se solicita aclarar. 
 
RESPUESTA 238 
Para el proceso de contratación el oferente podrá presentar un listado de personal 
asignado al proyecto, en el caso de ser adjudicado con el propósito de que se dé 



 

 

cumplimiento a la Ley Amazónica, puede realizarse la actualización previa la aprobación 
del administrador del contrato, siempre y cuando se garantice la igualdad de 
condiciones, los cambios se encuentren sustentados dentro de la legislación para la 
Contratación de Bienes y Servicios vigente del Ecuador. 
 
DE SSA 

 
PREGUNTA 239 
En la matriz de obligatoriedades SSA en el ítem perforación y reacondicinamiento de 
pozos, no constan las obligatoriedades en cuanto a monitoreos bióticos, como indican 
en las bases. 
Por favor aclarar si para una fase corta de re acondicionamiento este tipo de monitoreos 
aplicarían?,  
Si es si, por favor remitir los planes de monitoreo biótico de las licencias ambientales 
vigentes de cada bloque al cual va a intervenirse. 
RESPUESTA 239 
Acorde al Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferos en el Ecuador AM 
– 100 A, en su artículo 63 literal f) define sobre los informes de monitoreo y entrega de 
reportes, donde se incluye el monitoreo biótico. Acorde a lo establecido en la ley se debe 
cumplir en su requerimiento y presentación en cada informe de pozos intervenidos. 
 
Respecto a la segundad inquietud, al momento de ingresar al bloque al que realicen los 
trabajos se deberá coordinar con el Supervisor de SA para la entrega respectiva de los 
Estudios de Impacto Ambiental para disponer del informe de monitoreo biótico base. 
 
PREGUNTA 240 
Lo referente al pago de tasas por puntos de monitoreo ambientales, es responsabilidad 
de la operadora? Tienen canceladas? Indicar qué puntos cuentan con el punto aprobado 
por el MAATE. 
RESPUESTA 240 
No, es un requerimiento de EP Petroecuador, debido a que no se tiene aprobado todos 
los puntos de monitoreo de las diversas plataformas, dónde se localizan los pozos 
debido a su forma de operación, es necesario que la contratista registre los puntos y 
pague las tazas en el Ministerio del Ambiente. 
PREGUNTA 241 
¿EP Petroecuador (Contratante), ofrecerá la seguridad física en las locaciones en que 
la Contratista realizará sus operaciones? 
RESPUESTA 241 
Las empresas contratistas, son responsables de la seguridad de sus trabajadores, 
bienes y materiales. 
 
PREGUNTA 242 
 
Conforme el Art. 4 numeral 1 letra a) del Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación 
en concordancia con el Art. 190 de la Constitución de la República se requiere que en 
la CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA del Contrato se establezca que la solución de 
controversias sea bajo un convenio arbitral y no jurisdicción ordinaria. 



 

 

RESPUESTA 242 
En relación al requerimiento efectuado, se aclara que la modalidad de contratación 
“Concurso de Ofertas” y su procedimiento, se encuentra estipulado en el número 3.1.2 
del “REGLAMENTO A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP 
PETROECUADOR); por lo tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente 
proceso, se constituyen en documentos de adhesión, aprobados por EP Petroecuador 
que contiene las condiciones generales que rigen la ejecución contractual. 
 
PREGUNTA 243 
De acuerdo con el numeral 5.3.1 de la Matriz de evaluación técnica que indica lo 
siguiente:  
 
“El Oferente deberá presentar la Certificación de la Norma otorgada por un ente 
calificado vigente a la fecha de presentación de la solicitud de Calificación, si tiene la 
certificación se otorgarán 100 puntos, si no presenta se otorgará 0 puntos. La 
certificación ISO deberá ser en el alcance del servicio.” 
 
Solicitamos confirmar que el certificado de la Norma ISO 9001:2015 debe estar vigente 
a la fecha (no vencido, ni en proceso) y emitido por un organismo acreditado para la 
obtención de los 100 puntos asociados a este criterio. 
RESPUESTA 243 
Refiérase a la Matriz de Evaluación Técnica 5.3.1 
 
PREGUNTA 244 
De acuerdo con el numeral 5.3.2 de la Matriz de evaluación técnica que indica lo 
siguiente: “El Oferente deberá presentar la Certificación de la Norma otorgada por un 
ente calificado vigente a la fecha de presentación de la solicitud de Calificación, si tiene 
la certificación se otorgarán 40 puntos, si no presenta se otorgará 0 puntos. La 
certificación ISO deberá ser en el alcance del servicio.” Solicitamos confirmar que el 
certificado de la Norma ISO 14001:2015 debe estar vigente a la fecha (no vencido, ni 
en proceso) y emitido por un organismo acreditado para la obtención de los 40 puntos 
asociados a este criterio.  
RESPUESTA 244 
Refiérase a la Matriz de Evaluación Técnica 5.3.2 
 
PREGUNTA 245 
De acuerdo con el numeral 5.3.3 de la Matriz de evaluación técnica que indica lo 
siguiente: “El Oferente deberá presentar la Certificación de la Norma otorgada por un 
ente calificado vigente a la fecha de presentación de la solicitud de Calificación, si tiene 
la certificación se otorgarán 40 puntos, si no presenta se otorgará 0 puntos. La 
certificación ISO deberá ser en el alcance del servicio.” Solicitamos confirmar que el 
certificado de la Norma ISO 45001:2015 debe estar vigente a la fecha (no vencido, ni 
en proceso) y emitido por un organismo acreditado para la obtención de los 40 puntos 
asociados a este criterio.  
RESPUESTA 245 



 

 

Refiérase a la Matriz de Evaluación Técnica 5.3.3 
 
PREGUNTA 246 
De acuerdo con el numeral 5.3.1 de la Matriz de evaluación técnica que indica lo 
siguiente: “El Oferente deberá presentar la Certificación de la Norma otorgada por un 
ente calificado vigente a la fecha de presentación de la solicitud de Calificación, si tiene 
la certificación se otorgarán 100 puntos, si no presenta se otorgará 0 puntos. La 
certificación ISO deberá ser en el alcance del servicio.” Solicitamos confirmar que no se 
aceptará la presentación de una carta extendida por un organismo certificador que 
indique que la empresa se encuentra en proceso de implementación y/o de renovación 
del certificado ISO 9001:2015.  
RESPUESTA 246 
Refiérase a la Matriz de Evaluación Técnica 5.3.1 
 
PREGUNTA 247 
De acuerdo con el numeral 5.3.2 de la Matriz de evaluación técnica que indica lo 
siguiente: “El Oferente deberá presentar la Certificación de la Norma otorgada por un 
ente calificado vigente a la fecha de presentación de la solicitud de Calificación, si tiene 
la certificación se otorgarán 40 puntos, si no presenta se otorgará 0 puntos. La 
certificación ISO deberá ser en el alcance del servicio.” Solicitamos confirmar que no se 
aceptará la presentación de una carta extendida por un organismo certificador que 
indique que la empresa se encuentra en proceso de implementación y/o de renovación 
del certificado ISO 14001:2015.  
RESPUESTA 247 
Refiérase a la Matriz de Evaluación Técnica 5.3.2 
 
PREGUNTA 248 
De acuerdo con el numeral 5.3.3 de la Matriz de evaluación técnica que indica lo 
siguiente: “El Oferente deberá presentar la Certificación de la Norma otorgada por un 
ente calificado vigente a la fecha de presentación de la solicitud de Calificación, si tiene 
la certificación se otorgarán 40 puntos, si no presenta se otorgará 0 puntos. La 
certificación ISO deberá ser en el alcance del servicio.” Solicitamos confirmar que no se 
aceptará la presentación de una carta extendida por un organismo certificador que 
indique que la empresa se encuentra en proceso de implementación y/o de renovación 
del certificado ISO 45001:2018.  
RESPUESTA 248 
Refiérase a la Matriz de Evaluación Técnica 5.3.3 
 
PREGUNTA 249 
De acuerdo con el numeral 5.3.1 de la Matriz de evaluación técnica que indica lo 
siguiente: “El Oferente deberá presentar la Certificación de la Norma otorgada por un 
ente calificado vigente a la fecha de presentación de la solicitud de Calificación, si tiene 
la certificación se otorgarán 100 puntos, si no presenta se otorgará 0 puntos. La 
certificación ISO deberá ser en el alcance del servicio.” Solicitamos confirmar que el 
alcance del certificado ISO 9001:2025 debe cubrir explícitamente los servicios objeto 
del contrato “Servicios de reacondicionamiento de pozos con torres de Workover.”  
RESPUESTA 249 



 

 

Refiérase a la Matriz de Evaluación Técnica 5.3.1 
 
PREGUNTA 250 
De acuerdo con el numeral 5.3.2 de la Matriz de evaluación técnica que indica lo 
siguiente: “El Oferente deberá presentar la Certificación de la Norma otorgada por un 
ente calificado vigente a la fecha de presentación de la solicitud de Calificación, si tiene 
la certificación se otorgarán 40 puntos, si no presenta se otorgará 0 puntos. La 
certificación ISO deberá ser en el alcance del servicio.” Solicitamos confirmar que el 
alcance del certificado ISO 14001:2015 debe cubrir explícitamente los servicios objeto 
del contrato “Servicios de reacondicionamiento de pozos con torres de Workover.”  
RESPUESTA 250 
Refiérase a la Matriz de Evaluación Técnica 5.3.2 
 
PREGUNTA 251 
De acuerdo con el numeral 5.3.3 de la Matriz de evaluación técnica que indica lo 
siguiente: “El Oferente deberá presentar la Certificación de la Norma otorgada por un 
ente calificado vigente a la fecha de presentación de la solicitud de Calificación, si tiene 
la certificación se otorgarán 40 puntos, si no presenta se otorgará 0 puntos. La 
certificación ISO deberá ser en el alcance del servicio.” Solicitamos confirmar que el 
alcance del certificado ISO 45001:2018 debe cubrir explícitamente los servicios objeto 
del contrato “Servicios de reacondicionamiento de pozos con torres de Workover.”  
RESPUESTA 251 
Refiérase a la Matriz de Evaluación Técnica 5.3.3 
 
PREGUNTA 252 
En la Matriz de Evaluación de Capacidades, Anexo 5B, en los puntos 2, 3 y 4, Torre y 
Subestructura, respecto a los requisitos específicos que debe tener el Equipo 
Multidisciplinario autorizado para dar cumplimiento a la sección 10 de la Norma API RP 
4G. Se consulta a EP Petroecuador que si al realizar este estudio con una Empresa con 
Licencia API SPEC 4F vigente, se aceptaría el cumplimiento de los requisitos solicitados 
en estos dos incisos.  
RESPUESTA 252 
Si se acepta 
 
PREGUNTA 253 
En el formulario 5A, Matriz EXP.03.RC.FO.106 “ITP DE INSPECCION DE TALADROS 
DE REACONDICIONAMIENTO - PROCESOS PRECONTRACTUALES DE 
EVALUACIÓN DE EP PETROECUADOR” para el MANGUEROTE en el ítem 3.2.B.1 en 
lo que respecta al “certificado del fabricante”, se solicita a EP Petroecuador se acepte 
una prueba hidrostática con una tercera compañía, que reemplace este requerimiento.  
RESPUESTA 253 
Se acepta. La tercera empresa deberá estar acreditada en SAE y calificada en ARCH 
con alcance en la prueba a realizarse. Adicional, se mantienen el requisito de NDT para 
acoples. 
 
 
 



 

 

PREGUNTA 254 
En el formulario 5A, Matriz EXP.03.RC.FO.106 “ITP DE INSPECCION DE TALADROS 
DE REACONDICIONAMIENTO - PROCESOS PRECONTRACTUALES DE 
EVALUACIÓN DE EP PETROECUADOR” para el CABLE DE MALACATE en el ítem 
2.6.A en lo que respecta al “certificado del fabricante”, se solicita a EP Petroecuador se 
acepte una prueba de ruptura con una tercera compañía basada en la normativa API 
SPEC 9A para corroborar el grado de cable solicitado.  
RESPUESTA 254 
No se acepta. 
 
PREGUNTA 255 
En el formulario 5A, Matriz EXP.03.RC.FO.106 “ITP DE INSPECCION DE TALADROS 
DE REACONDICIONAMIENTO - PROCESOS PRECONTRACTUALES DE 
EVALUACIÓN DE EP PETROECUADOR” para el Cable del Winche en el ítem 9.2.C.1. 
en lo que respecta al “certificado del fabricante”, se solicita a EP Petroecuador se acepte 
una inspección realizada con una tercera compañía según lo especificado en el estándar 
ASME B30.9. 
RESPUESTA 255 
No se acepta. 
 
PREGUNTA 256 
En el formulario 5A, Matriz EXP.03.RC.FO.106 “ITP DE INSPECCION DE TALADROS 
DE REACONDICIONAMIENTO - PROCESOS PRECONTRACTUALES DE 
EVALUACIÓN DE EP PETROECUADOR” en lo que respecta al Choke Manifold en el 
ítem 6.4.D.1. Inspección de “ring groove de las válvulas” cada año, ¿Confirmar si se 
acepta la inspección NDT una inspección NDT completa del equipo desarmado cada 5 
años para mantener la consonancia con lo requerido en el punto 6?4.C de la Matriz 
EXP.03.RC.FO.106.?  
RESPUESTA 256 
No se acepta. 
 
PREGUNTA 257 
En el Anexo 4, Item O.2 “Tanque bota de 500 bbl con sus respectivas líneas de 
conexión”. Para las tablas de calibración de los Tanques Bota de 500 bbl se solicita que 
se ratifique la aceptación de la certificación del aforo de estas tablas por una tercera 
compañía debidamente acreditada y con alcance en la SAE.  
RESPUESTA 257 
No se acepta. Las tablas de calibración deben estar avaladas por el Organismo de 
Control (ARCH). 
 
PREGUNTA 258 
Con respecto a la “presión máxima de trabajo” de los Acumuladores en el Anexo 4 del 
Concurso de Ofertas CO-EPP-128-2025, inciso H.5.1, se solicita aclarar el valor de 
4.000 psi indicado en este documento, ya que considerando la normativa API Spec 16D 
se tiene establecido que las presiones de trabajo fluctúan entre 2.700 a 3.000 psi como 
se muestra en el Anexo D de esta normativa: 
 



 

 

 
 
Se solicita rectificar este valor, en vista que la normativa establece un rango claro dentro 
de este parámetro. 
RESPUESTA 258 
La presión nominal de trabajo puede ser de hasta 4000 psi dependiendo del modelo y 
diseño del Acumulador y de la necesidad operativa del BOP. 
 
PREGUNTA 259  
Conforme la CLÁUSULA DECIMO PRIMERA; FORMA DE PAGO, indica:  
 
“Las facturas serán presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR en 
lugar fijado en la cláusula vigésimo octava de este Contrato…”  
 
Sin embargo, la CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES, indica:  
 
“Cualquier notificación entre las PARTES deberá ser enviada a las siguientes 
direcciones:  
 
LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR:  
Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre  
Edif. Alpallana  
Quito, Ecuador"  
 
Actualmente las facturas se presentan de manera electrónica mediante un link que es 
entregado por EP Petroecuador y no de manera presencial en la dirección antes 
mencionada, al ser una instrucción de EP Petroecuador a través de sus delegados, se 
solicita que el procedimiento de facturación quede establecido la carga de información 
sea en formato digital en las nubes establecidas por la entidad contratante para que no 



 

 

exista conflicto por lo dispuesto en las bases del CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-
128-2025.    
RESPUESTA 259 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-178-2025. 
 
PREGUNTA 260 
Conforme la CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO indica:  
 
“…las facturas se entregan dentro de los “diez (10) primeros días calendario, siguientes 
al mes en el que se prestaron los servicios”.  
 
De acuerdo con el proceso actual, para la emisión y entrega de una factura a EP 
Petroecuador, es requisito contar con una Planilla Aprobada (con el detalle de tickets 
del servicio prestado) misma que lleva un proceso de elaboración y aprobación interna 
de EP Petroecuador, se solicita que los diez (10) sean contados desde la entrega de la 
Planilla aprobada por parte de Control de Costos.   
RESPUESTA 260 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
 
PREGUNTA 261 
Conforme la CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO, indica:  
 
“… EP PETROECUADOR pagará el total de cada factura presentada con todos los 
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) días calendario luego de su recepción 
si EP PETROECUADOR no tiene objeción a los montos facturados…”  
Se solicita que el pago se realice dentro de noventa (90) días calendario luego de 
prestado el servicio si EP PETROECUADOR no tiene objeción a los montos facturados.   
RESPUESTA 261 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025 
 
PREGUNTA 262 
Conforme la CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO, numeral 11.1 
Derechos de EP Petroecuador, indica:  
 
“EP PETROECUADOR podrá auditar y solicitar verificación adicional de cualquier 
información financiera perteneciente a este Contrato, durante la vigencia de este 
Contrato y por un período de siete (7) años después de la fecha de terminación, 
relacionado al tema de esta Cláusula y la cláusula Vigésimo Tercera, Derecho de 
Auditoría.”  
 
Se solicita modificar el tiempo de 7 a 4 años como lo indica la normativa tributaria. 
RESPUESTA 262 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
 
PREGUNTA 263 
Conforme la CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: IMPUESTOS Y TRIBUTOS, indica:  
 



 

 

“El Contrato a suscribirse estará sujeto a la retención respecto a lo que establece la Ley 
de Régimen Tributario Interno, reglamento para la aplicación de la Ley, Resoluciones y 
circulares, el pago se efectuará en base al subtotal de lo facturado más tarifa de IVA 
aplicable, descontada las retenciones de ley.”  
 
Se solicita aclarar el porcentaje de retención en la fuente que EP Petroecuador aplicará 
como Agente de Retención para la facturación de los de servicios objeto de este 
contrato.   
RESPUESTA 263 
Las retenciones se efectuarán en base lo establecido por la ley de régimen tributario 
interno, reglamentos y circulares dispuestos por el SRI mas lo establecido por la ley 
amazónica y futuras actualizaciones de normativas, reglamentos, circulares y la ley de 
régimen tributario, leyes, normativas, resoluciones, circulares establecidas en nuestro 
país ecuador. 
 
PREGUNTA 264 
Conforme al numeral, 5 EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, subnumeral 5.3 
Evaluación Económica, indica:  
 
“El parámetro de evaluación económica estará basado exclusivamente en los costos 
ofertados (Costo Total Formulario Nro. 3) y en la preferencia para empresas 
ecuatorianas…”  
 
¿Qué documentos y anexos se utilizarán para validar que las tarifas ofertadas permitirán 
la prestación del servicio de una manera sostenible en el tiempo? 
RESPUESTA 264 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
 
PREGUNTA 265 
Conforme el FORMULARIO Nro. 4 MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA se 
establecen los indicadores financieros requeridos. Favor confirmar ¿Cuál es el monto 
mínimo requerido de patrimonio que las empresas oferentes deben cumplir para 
garantizar la prestación del servicio?  
RESPUESTA 265 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
 
PREGUNTA 266 
Conforme el FORMULARIO Nro. 4 MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA se 
establecen los indicadores financieros requeridos. Favor confirmar ¿Cuál es el monto 
mínimo requerido de activo fijo, donde constan los equipos de reacondicionamiento de 
pozos, que las empresas oferentes deben cumplir para garantizar la prestación del 
servicio?  
RESPUESTA 266 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
 
 
 



 

 

PREGUNTA 267 
Conforme el FORMULARIO Nro. 4 MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA se 
establecen los indicadores financieros requeridos. Se solicita confirmar ¿Cuál es el 
monto mínimo requerido de inventario de repuestos y herramientas que las empresas 
oferentes deben cumplir para garantizar el mantenimiento del taladro de 
reacondicionamiento y dar respuesta inmediata para la prestación del servicio.  
RESPUESTA 267 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
 
PREGUNTA 268 
Conforme numeral 10. INHABILITANTES PARA CONTRATAR, indica  
 
“No podrán celebrar contratos, ni emitir órdenes de servicios u órdenes de compra, ni 
mantener ningún tipo de relación contractual con EP PETROECUADOR, las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren inmersas dentro de las siguientes 
inhabilidades.”  
 
¿Cómo EP PETROECUADOR, comprobará que los Oferentes, no son morosos del 
Estado y sus instituciones? 
RESPUESTA 268 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025 
 
PREGUNTA 269  
Conforme las CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS y CLÁUSULA DÉCIMO 
CUARTA: SEGUROS indican respectivamente:  
 
“La CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigentes las garantías otorgadas…” 
y que “La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y 
cualquier otra extensión acordada del mismo, por su propia cuenta y a su costo, 
contratará y mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de seguros necesarias 
y suficientes para el personal y equipos que emplee en el cumplimiento del Contrato, 
así como también por posibles daños o pérdidas de materiales y equipos de EP 
PETROECUADOR y afectación al medio ambiente.”  
 
Se solicita confirmar que los seguros y garantías y deben ser emitidas por una compañía 
de Seguros la Aseguradora y a nombre de la empresa adjudicada. 
RESPUESTA 269 
Las pólizas de seguros se emiten a nombre de la contratista, y las garantías emiten a 
nombre de la contratista y a favor de la EP PETROECUADOR. 
 
PREGUNTA 270 
Se solicita que para dar cumplimiento al ANEXO Nro. 8, SEGUROS, las pólizas sean 
emitidas por entidades Garantes con calificación de riesgo AAA+-, con la finalidad de 
brindar aseguramiento al cumplimiento integral del contrato y evitar que empresas sin 
amparo patrimonial perjudiquen al estado.  
RESPUESTA 270 
Requerimiento normativa legal vigente. 



 

 

PREGUNTA 271 
Conforme el Anexo Nro. 2 OBLIGACIONES DE PETROECUADOR LITERAL p) señala 
lo siguiente:  
 
“Durante la vigencia del Contrato, las torres de Workover podrán prestar sus servicios 
en todos los Campos de los Bloques 56, 57, 58 y 59 operados por EP 
PETROECUADOR; por disposición de EP PETROECUADOR y en función de las 
necesidades operativas de EP PETROECUADOR, así como los nuevos Bloques que le 
sean asignados a la misma, se otorgará a la CONTRATISTA seis (6) horas de gracia 
mensuales, no acumulables, cuando el equipo de Reacondicionamiento se vea 
imposibilitado de continuar con las operaciones debido a daños del equipo de 
reacondicionamiento para permitir la realización de las reparaciones o mantenimiento 
de los equipos de la CONTRATISTA, no se aplicará ninguna compensación (Tarifa 
$0.00). La CONTRATISTA será eficiente y diligente al efectuar dichas reparaciones, 
reemplazos o mantenimientos de manera óptima y hará los esfuerzos razonables para 
reiniciar las operaciones en el menor tiempo posible.”  
 
Se solicita la ampliación a 12 horas mensuales de mantenimiento, con el fin de reforzar 
las tareas preventivas y evitar acumulación de correctivos que puedan generar 
interrupciones a futuro.   
RESPUESTA 271 
No se acepta, Remítase a las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-2025.  
Anexo Nro. 2 OBLIGACIONES DE PETROECUADOR LITERAL p) 
 
PREGUNTA 272 
Conforme el FORMULARIO Nro. 2A, DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN, indica:  
“No he ofrecido pagar ningún gasto de entretenimiento o viaje a ningún servidor público, 
trabajador o autoridad de EP PETROECUADOR, o he realizado ni realizaré, obsequios 
a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano.”  
 
En este sentido, se solicita eliminar la entrega de cursos de capacitación anual a 
personal de EP Petroecuador con los gastos de inscripción, movilización y hospedaje 
cubierto a costo del Oferente. Confirmar que este acto no violenta la declaración 
anticorrupción. 
 
RESPUESTA 272 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
 
PREGUNTA 273 
Conforme el ANEXO Nro. 3 - OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, Apartado 
GENERALES, Literal l) indica:  
 
“l) La CONTRATISTA otorgará a su costo, al menos una capacitación anual al personal 
de EP PETROECUADOR sobre los servicios materia del contrato, cursos avalados por 
un ente certificador entre otros; para lo cual la CONTRATISTA notificará al 
Administrador del Contrato la disponibilidad de las capacitaciones, y mediante una 
comunicación escrita EP PETROECUADOR designará al/los participantes. La 



 

 

CONTRATISTA deberá cubrir con los gastos de inscripción, y en caso de que aplique 
movilización y hospedaje.”  
 
Se solicita especificar número de personas, monto mínimo de la capacitación anual. 
Adicionalmente se solicita se aclare que dichas capacitaciones se realizarán a nivel 
nacional (exceptuando Galápagos). Considerar que la aclaración a esta PREGUNTA 
afectará la oferta económica. 
RESPUESTA 273 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
ANEXO Nro. 3 - OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, GENERALES, Literal l) 
 
PREGUNTA 274 
Conforme el ANEXO Nro. 3 - OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, apartado 
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE, literal g), indica:  
 
“La CONTRATISTA a su cuenta y costo debe asegurarse que el personal que ingresa a 
áreas de operación del taladro cuente con los cursos Rig Pass y H2S. El personal de la 
CONTRATISTA que deberá contar obligatoriamente con las certificaciones de: a) Well 
control, Rig pass y H2S, son: i) Jefe de Equipo/Tool pusher, ii) Supervisor de 
Guardia/Tower pusher, iii) Maquinistas, iv) Encuellador […]”  
 
Se solicita aclarar si el curso de Well Control para la posición de Encuellador, será Well 
Control nivel Introductorio. 
RESPUESTA 274 
El curso que se requiere para el encuellada debe ser el de Well Control nivel Supervisor, 
ya que esta posición es clave, trabaja en la torre y está a cargo de personal. Este 
requerido está basado en la norma API ST 53 y API RP 59. 
 
PREGUNTA 275 
Conforme el ANEXO Nro. 3 - OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, apartado 
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE, literal h), indica:  
 
“La CONTRATISTA garantiza que su Personal cuenta con competencias comprobadas 
en las actividades áreas críticas de la operación, de lo contrario no podrá realizar tales 
actividades. El personal deberá contar con las certificaciones actualizadas de RIG 
PASS, H2S, WELL CONTROL y CONTROL DE INCENDIOS, CERTIFICADO DE 
COMPETENCIAS LABORALES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORABLES 
según aplique, emitidas por el ente rector, documentación que podrá ser requerida por 
el Administrador del Contrato o su delegado en cualquier momento, durante la ejecución 
del contrato.”  
 
Se solicita aclarar ¿para qué cargos aplican el curso de CERTIFICADO DE 
COMPETENCIAS LABORALES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORABLES?   
RESPUESTA 275 
La Certificación en Prevención de Riesgos Laborales debe ser aplicada a todas las 
posiciones del personal del taladro 

 



 

 

PREGUNTA 276 
Conforme el ANEXO Nro. 4 - EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL 
PERSONAL DE LA CONTRATISTA, literal c) PERSONAL MÍNIMO QUE 
PROPORCIONARÁ LA CONTRATISTA, en la columna de rotación; y según los 
párrafos:  
 
“La CONTRATISTA debe manejar los turnos de trabajo de sus empleados, garantizando 
la provisión permanente en el taladro del personal mínimo requerido para el presente 
Contrato, en cumplimiento con las leyes y normativa laboral aplicable, así como, con su 
Reglamento Interno de Trabajo. […]“ 
 
“La CONTRATISTA establecerá la periodicidad del cambio de turno de sus trabajadores. 
La CONTRATISTA deberá observar y garantizar el adecuado descanso y recuperación 
de sus trabajadores; así mismo deberá considerar en que las actividades objetos de 
este Contrato, requieren de un alto grado de concentración y manipulación, esto para 
evitar cualquier tipo de riesgos o accidentes que afecten a la operación.”  
 
Se solicita aceptar que la rotación del Personal complementario sea de 14 x 7 para las 
posiciones: Mecánico. (Garantizando el cumplimiento de lo indicado en el ANEXO Nro. 
4 - EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL DE LA 
CONTRATISTA, literal c) PERSONAL MÍNIMO QUE PROPORCIONARÁ LA 
CONTRATISTA, apartado NOTAS, literal e)) 
RESPUESTA 276 
No se acepta, referirse al ANEXO Nro. 4, c) PERSONAL MÍNIMO QUE 
PROPORCIONARÁ LA CONTRATISTA. 
 
PREGUNTA 277 
Conforme el ANEXO Nro. 4 - EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL 
PERSONAL DE LA CONTRATISTA, literal c) PERSONAL MÍNIMO QUE 
PROPORCIONARÁ LA CONTRATISTA, en la columna de rotación; y según los 
párrafos:  
 
“La CONTRATISTA debe manejar los turnos de trabajo de sus empleados, garantizando 
la provisión permanente en el taladro del personal mínimo requerido para el presente 
Contrato, en cumplimiento con las leyes y normativa laboral aplicable, así como, con su 
Reglamento Interno de Trabajo. No se acepta que el personal mínimo requerido preste 
sus servicios desde el campamento Base de la CONTRATISTA, con las excepciones 
que se mencionan a continuación:”  
 
“La CONTRATISTA establecerá la periodicidad del cambio de turno de sus trabajadores. 
La CONTRATISTA deberá observar y garantizar el adecuado descanso y recuperación 
de sus trabajadores; así mismo deberá considerar en que las actividades objetos de 
este Contrato, requieren de un alto grado de concentración y manipulación, esto para 
evitar cualquier tipo de riesgos o accidentes que afecten a la operación.”  
 
Se solicita aceptar que la rotación del Personal complementario sea de 14 x 7 para las 
posiciones de Electricista. (Garantizando el cumplimiento de lo indicado en el ANEXO 



 

 

Nro. 4 - EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL DE LA 
CONTRATISTA, literal c) PERSONAL MÍNIMO QUE PROPORCIONARÁ LA 
CONTRATISTA, apartado NOTAS, literal e))   
RESPUESTA 277 
No se acepta, referirse al ANEXO Nro. 4, c) PERSONAL MÍNIMO QUE 
PROPORCIONARÁ LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 278 
Conforme el ANEXO Nro. 4 - EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL 
PERSONAL DE LA CONTRATISTA, literal c) PERSONAL MÍNIMO QUE 
PROPORCIONARÁ LA CONTRATISTA, en la columna de rotación; y según los 
párrafos:  
 
“La CONTRATISTA debe manejar los turnos de trabajo de sus empleados, garantizando 
la provisión permanente en el taladro del personal mínimo requerido para el presente 
Contrato, en cumplimiento con las leyes y normativa laboral aplicable, así como, con su 
Reglamento Interno de Trabajo. No se acepta que el personal mínimo requerido preste 
sus servicios desde el campamento Base de la CONTRATISTA, con las excepciones 
que se mencionan a continuación 
 
“La CONTRATISTA establecerá la periodicidad del cambio de turno de sus trabajadores. 
La CONTRATISTA deberá observar y garantizar el adecuado descanso y recuperación 
de sus trabajadores; así mismo deberá considerar en que las actividades objetos de 
este Contrato, requieren de un alto grado de concentración y manipulación, esto para 
evitar cualquier tipo de riesgos o accidentes que afecten a la operación.”  
 
Se solicita aceptar que la rotación del personal complementario sea de 14 x 7 para la 
posición: Supervisor SSA HSE. (Garantizando el cumplimiento de lo indicado en el 
ANEXO Nro. 4 - EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL DE 
LA CONTRATISTA, literal c) PERSONAL MÍNIMO QUE PROPORCIONARÁ LA 
CONTRATISTA, apartado NOTAS, literal e))   
RESPUESTA 278 
No se acepta, referirse al ANEXO Nro. 4, c) PERSONAL MÍNIMO QUE 
PROPORCIONARÁ LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 279 
Conforme el ANEXO Nro. 4 - EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL 
PERSONAL DE LA CONTRATISTA, literal c) PERSONAL MÍNIMO QUE 
PROPORCIONARÁ LA CONTRATISTA, en la columna de rotación; y según los 
párrafos:  
 
“La CONTRATISTA debe manejar los turnos de trabajo de sus empleados, garantizando 
la provisión permanente en el taladro del personal mínimo requerido para el presente 
Contrato, en cumplimiento con las leyes y normativa laboral aplicable, así como, con su 
Reglamento Interno de Trabajo. No se acepta que el personal mínimo requerido preste 
sus servicios desde el campamento Base de la CONTRATISTA, con las excepciones 
que se mencionan a continuación:”  



 

 

 
“La CONTRATISTA establecerá la periodicidad del cambio de turno de sus trabajadores. 
La CONTRATISTA deberá observar y garantizar el adecuado descanso y recuperación 
de sus trabajadores; así mismo deberá considerar en que las actividades objetos de 
este Contrato, requieren de un alto grado de concentración y manipulación, esto para 
evitar cualquier tipo de riesgos o accidentes que afecten a la operación.”  
 
Se solicita aceptar que la rotación del personal complementario sea de 14 x 7 para la 
posición: Operador Montacarga. (Garantizando el cumplimiento de lo indicado en el 
ANEXO Nro. 4 - EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL DE 
LA CONTRATISTA, literal c) PERSONAL MÍNIMO QUE PROPORCIONARÁ LA 
CONTRATISTA, apartado NOTAS, literal e)) 
RESPUESTA 279  
No se acepta, referirse al ANEXO Nro. 4, c) PERSONAL MÍNIMO QUE 
PROPORCIONARÁ LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 280 
Conforme el ANEXO Nro. 4 - EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL 
PERSONAL DE LA CONTRATISTA, literal c) PERSONAL MÍNIMO QUE 
PROPORCIONARÁ LA CONTRATISTA, apartado Perfil del Personal Mínimo, indica:  
 
“La experiencia mínima para el personal asignado por cada torre de 
reacondicionamiento, será la siguiente:  
 
1) Jefe de Equipo/Tool pusher: mayor o igual a 10 Años  
2) Supervisor de Guardia/Tower pusher: mayor o igual a 4 Años  
3) Maquinista: mayor o igual a 3 Años  
4) Encuellador: mayor o igual a 2 Años  
5) Cuñero: mayor o igual a 2 Años  
6) Obrero de Patio: No requiere experiencia  
7) Supervisor SSA HSE: mayor o igual a 3 Años  
8) Mecánico: mayor o igual a 3 Años  
9) Electricista: mayor o igual a 3 Años  
10) *Médico: mayor o igual a 1 Año  
11) Operador Montacarga: mayor o igual a 1 Año.”  
 
Se solicita aclarar si ¿la experiencia mínima requerida para el personal asignado hace 
referencia a la experiencia específica desempeñando la posición (número de años en el 
cargo)?   
RESPUESTA 280 
Referirse al ANEXO Nro. 3, OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, GENERALES, 
literal a) y d) 
 
PREGUNTA 281 
De acuerdo con el ANEXO Nro. 4 - EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO 
DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA, Literal M. Se solicita aceptar Camper comedor 
con línea caliente sin baño, debido a que el personal en locación cuenta con un camper 



 

 

exclusivo de baterías sanitaria. Considerando que un baño dentro del camper comedor 
podría generar un foco de contaminación. 
RESPUESTA 281 
En el Anexo Nro. 4, (literales a y b), ítem M.1 (Campamento Satélite) se establece: 
“Deberán contar con camper comedor con línea caliente, aire acondicionado, baño [...]”, 
siempre y cuando se compruebe que no será foco de contaminación. 
 
Respecto a los Índices de Solvencia y Endeudamiento: 
 
PREGUNTA 282 
Considerando que el valor recomendado para el Índice de Liquidez es mayor o igual a 
1.5 (Activo Corriente / Pasivo Corriente) y para el Índice de Endeudamiento es menor o 
igual al 60% (Pasivo Total / Activo Total), ¿Cuál será el mecanismo de evaluación en la 
fase licitatoria que implementará EP PETROECUADOR para garantizar que estos 
índices sean analizados en el contexto del tamaño y riesgo de un contrato con un 
presupuesto referencial de USD 77.164.497,72 y no solo como valores absolutos que 
podrían ser engañosos para empresas con patrimonio bajo pero alta rotación de capital.  
RESPUESTA 282 
El análisis se lo va realizar con las declaraciones registradas en la superintendencia de 
compañías y declaradas al SRI, de igual manera con los estados financieros legalmente 
suscritos. 
 
PREGUNTA 283 
Dado que las entidades contratantes pueden modificar los índices referenciales según 
su criterio, siempre que estén respaldados por la declaración del impuesto a la renta, 
¿Cuál es el proceso interno para aprobar un cambio de criterios de evaluación de índices 
financieros dentro de EP PETROECUADOR? 
RESPUESTA 283 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025 
 
PREGUNTA 284 
En función de la respuesta anterior el Oferente que demuestre índices de insolvencia 
económica y falta de capacidad financiera para afrontar la ejecución del contrato, 
confirmar que será descalificada. 
RESPUESTA 284 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025 
 
Sobre el Capital Social y Patrimonio como Garantía de Cumplimiento: 
 
PREGUNTA 285 
Se solicita a EP PETROECUADOR, se incluya un sistema de evaluación para el 
patrimonio neto de una compañía, considerando los presupuestos referenciales altos en 
los procesos de contratación, el cual debería ser similar a lo establecido en la SERCOP, 
Anexo 9, Articulo 37 Normativa Secundaria, Reglas de Participación, señalando lo 
siguiente:  
 



 

 

“3. Patrimonio de personas jurídicas: En el caso de personas jurídicas, la entidad 
contratante verificará que el patrimonio sea igual o superior a la relación con el 
presupuesto referencial del procedimiento de contratación, de conformidad con el 
contenido de la siguiente tabla y en función del tipo de contratación que vaya a 
realizarse: (…)” 
RESPUESTA 285 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025 
 
PREGUNTA 286 
Si un competidor presenta un patrimonio bajo, pero logra un "buen" índice de 
endeudamiento por no tener créditos de altos montos, ¿Cómo verificará EP 
PETROECUADOR la capacidad real de esa empresa para financiar la adquisición y el 
mantenimiento de equipos especializados requeridos de acuerdo con el presupuesto 
referencial, más allá de la mera revisión de los balances contables?  
RESPUESTA 286 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025 
 
PREGUNTA 287  
La LOSNCP establece que la Garantía de Fiel Cumplimiento asciende al 5% del valor 
del contrato. Para un contrato con un presupuesto referencial de USD 77,164,497.72, 
esto representa USD 3,858,224.89. Si la oferta económica adjudicada es 10% o más 
inferior al presupuesto referencial, esta garantía debe incrementarse en un 20% de la 
diferencia. Se solicita que EP PETREOCUADOR de cumplimiento a lo establecido por 
la LOSNCP.  
RESPUESTA 287 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025 
 
PREGUNTA 288 
¿Se realizará un análisis de la liquidez disponible y el flujo de caja proyectado de los 
oferentes, además del patrimonio, para asegurar que tienen la capacidad operativa y 
financiera inmediata para movilizar y mantener los taladros, y no solo la solvencia a 
largo plazo reflejada en balances estáticos? 
RESPUESTA 288 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025 
 
PREGUNTA 289 
La SERCOP es responsable de la rectoría y administración del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, y tiene la obligación de informar a la Contraloría General del 
Estado y a la Procuraduría General del Estado sobre cualquier infracción. ¿Qué 
mecanismos de auditoría y verificación exhaustiva de la información financiera se 
implementarán para prevenir que oferentes con una solidez aparente, pero no real, 
puedan acceder a contratos tan importantes como los Servicios de 
Reacondicionamientos? 
RESPUESTA 289 
El presente Procedimiento de Contratación es bajo la modalidad de “Concurso de 
Ofertas” y su procedimiento, se encuentra regulado en el número 3.1.2 del 
“REGLAMENTO A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 



 

 

CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (Hoy EP 
PETROECUADOR); por lo tanto, las Bases como el Proyecto de Contrato del presente 
proceso, se constituyen en documentos de adhesión, aprobados por EP Petroecuador 
que contiene las condiciones generales que rigen la ejecución contractual. 
 
PREGUNTA 290 
Se solicita que los oferentes sean proveedores calificados de EP PETROECUADOR, 
mediante el certificado emitido, y sea presentado en el Concurso de Ofertas CO-EPP-
128-2025, considerando que anteriormente era un Mandatorio Técnico.  
RESPUESTA 290 
EP PETROECUADOR, validará que los Oferentes interesados en participar en el 
presente Concurso de Ofertas se encuentren debidamente calificados en EP 
PETROECUADOR, caso contrario, serán descalificados inmediatamente del presente 
proceso. 
 
PREGUNTA 291 
En caso de que un oferente presente ofertas significativamente más bajas que el 
presupuesto referencial, lo que implica un incremento en la garantía de fiel 
cumplimiento, ¿qué análisis de sostenibilidad de la oferta se realizará para evitar que 
empresas con ofertas "insostenibles" puedan acceder al contrato, comprometiendo la 
calidad y el cumplimiento futuro? 
RESPUESTA 291 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025 
 
PREGUNTA 292 
¿Se exigirá a los oferentes que detallen la logística de transporte y almacenamiento de 
los repuestos en campo, incluyendo planes de contingencia para la entrega rápida de 
componentes críticos que no puedan mantenerse en stock localmente, y cómo se 
verificará la eficiencia de estos planes?  
RESPUESTA 292 
Referirse a la Matriz de Evaluación Técnica ítem 3.1 literal ii) 
 
PREGUNTA 293 
Dado que se exige que los equipos estén en óptimas condiciones y con certificaciones 
de inspección vigentes (API, DS1), ¿cómo validará EP Petroecuador los programas de 
mantenimiento de los concursantes, verificando no solo la existencia de las 
certificaciones, sino también la efectividad y frecuencia de los mantenimientos 
preventivos y correctivos?  
RESPUESTA 293 
Referirse al numeral 7.6 del Proyecto de Contrato. 
La evaluación se realizará conforme lo indicado en el numeral 5.1 de la Matriz de 
Evaluación Técnica. 
 
PREGUNTA 294 
Se solicita se evalúe en la Matriz de Evaluación Técnica, la optimización en el tiempo 
de movilización e intervención en los pozos, en relación con el tiempo promedio 



 

 

operativo de EP PETROECUADOR, contemplando algún mecanismo de valoración 
adicional al Oferente, generando un claro beneficio productivo y operativo para EP 
Petroecuador. 
RESPUESTA 294 
No aplica. Remitirse a la Matriz de Evaluación Técnica. 
 
PREGUNTA 295 
Se solicita se evalúe en la Matriz de Evaluación Técnica, parámetros específicos para 
medir la "eficiencia y diligencia" de la Contratista en las reparaciones y reemplazos de 
Taladros o se basará la evaluación en el tiempo de inactividad final, lo que podría 
generar desventajas para los oferentes si no se consideran factores externos o 
complejidades de la falla. 
RESPUESTA 295 
No aplica. Remitirse a la Matriz de Evaluación Técnica. 
 
PREGUNTA 296 
Respecto a la garantía de la Contratista de mantener equipo y suministros en buenas 
condiciones con repuestos originales, ¿qué evidencia de la cadena de suministro de 
repuestos originales (ej., acuerdos con fabricantes, distribuidores autorizados, 
inventario mínimo garantizado) se exigirá a los oferentes para sustentar su capacidad 
de respuesta en caso de fallas y evitar NPT prolongados?  
RESPUESTA 296 
Remitirse a lo establecido en la Cláusula Séptima: Obligaciones de la Contratista, 
numeral 7.6, ítem ii) 
 
PREGUNTA 297 
¿Se requerirá a los oferentes la presentación de un plan logístico detallado que incluya 
la optimización de rutas (terrestres y fluviales), la gestión de permisos de transporte y la 
planificación de los equipos de movilización, garantizando que se minimicen los 
impactos ambientales y sociales durante el transporte de los taladros y sus 
componentes?  
RESPUESTA 297 
Referirse a la Cláusula Segunda, Tarifa de movilización entre pozos de los Bloques 56, 
57,58 y 59 de EP PETROECUADOR 
 
PREGUNTA 298 
Respecto a las movilizaciones fuera del horario diurno (18:00 a 06:00) solo en 
situaciones emergentes, ¿qué criterios específicos y unificados definirá EP 
Petroecuador para considerar una situación como "operativa emergente", y cómo se 
registrará y auditará la justificación de estas movilizaciones para evitar el uso 
discrecional por parte de la entidad contratante?  
RESPUESTA 298 
Una vez adjudicado el contrato y de existir este tipo de situación será comunicado por 
EP PETROECUADOR. 
 
 
 



 

 

PREGUNTA 299 
Se solicita se considere en la Matriz de Evaluación Técnica, incluir que los oferentes 
deberán contar con la Representación, Contrato o Convenio suscrito para la 
movilización de los equipos, con una empresa especializada en la movilización de 
taladros de reacondicionamiento. 
RESPUESTA 299 
Refiérase a la sección de Definición de las tarifas y su aplicación. Tarifa de movilización 
entre pozos de los Bloques 56, 57,58 y 59 de EP PETROECUADOR 
 
PREGUNTA 300 
Dado que la Contratista debe contar con manuales de procedimientos para operaciones 
y mantenimiento que deben estar disponibles y ser conocidos por el personal, ¿qué 
metodología y periodicidad de auditoría in situ implementará EP Petroecuador para 
verificar que el personal de los oferentes no solo tiene acceso a estos manuales, sino 
que también los conoce a profundidad y los ejecuta fielmente en sus operaciones 
diarias?  
RESPUESTA 300 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de solicitar la entrega de información que 
considere pertinente en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 
 
PREGUNTA 301 
En la sección definiciones, “IADC”, en ciertas ocasiones se producen cambios en los 
reportes de operaciones, razón por la cual se deben modificar los reportes IADC. Se 
solicita se acepte que cualquiera de los supervisores de Reacondicionamiento en turno 
pueda firmar los reportes IADC corregidos. 
RESPUESTA 301 
En caso de ser adjudicado, esta información debe ser revisada con el Administrador del 
Contrato. 
 
PREGUNTA 302 
En la sección definiciones, Tarifa de Movilización entre pozos de los Bloques 56,57,58 
y 59 de EP PETROECUADOR.  
 
“En caso de existir diferencias en el kilometraje recorrido entre el Plan de Ruta y el 
GEOPORTAL de la EP PETROECUADOR, el Supervisor de Reacondicionamiento 
/Company Man deberá realizar un alcance al Informe de Ruta (Plan de Ruta) inicial con 
el kilometraje terrestre efectivamente recorrido…”  
 
Se solicita aclarar que cuando haya diferencias en el kilometraje recorrido entre el plan 
de Ruta y el Geoportal, se deberá aceptar el informe de Ruta (Plan de Ruta) con el 
kilometraje terrestre efectivamente recorrido; hay que considerar que algunas de las 
veces se debe tomar rutas alternas debido a las condiciones de la vía que pueden 
presentarse durante la ejecución de contrato, dichas vías no se pueden visualizar en el 
Geoportal y aumenta la distancia.   
RESPUESTA 302 
En la sección definiciones, Tarifa de Movilización entre pozos de los Bloques 56,57,58 
y 59 de EP PETROECUADOR. 



 

 

PREGUNTA 303 
En la sección definiciones, “Tarifa de movilización cancelada”  
“Nota: Durante una movilización cancelada no se aceptará que EP PETROECUADOR 
reconozca tarifas de stand-by.”  
 
Actualmente, existen situaciones donde EP PETROECUADOR cancela y redirige 
movilizaciones de equipos que ya estaban avanzadas. Aunque los equipos han sido 
movilizados en gran parte, a menudo no logramos completar la movilización en el tiempo 
previsto. Esto nos genera costos significativos por stand-by con cuadrilla, y stand by a 
proveedores de transporte ya que el personal ya está en la nueva locación, y la 
obligación de pagar a los proveedores de transporte.  
 
Eliminar la nota actual que rige estas situaciones nos permitiría una gestión más justa y 
adecuada de estos costos imprevistos. 
RESPUESTA 303 
No se acepta, regirse a Clausula Segunda: Tarifa por Movilización Cancelada 
PREGUNTA 304 
Respecto al servicio bajo llamada de Drill Pipe de 3-1/2” OD o 2-7/8” OD. Indica:  
 
“La tarifa aplicará desde que el Drill Pipe entre a boca de pozo hasta cuando salga de 
boca de pozo.”  
 
Se ha presentado casos que se solicita el Drill Pipe, llega a la locación y no se lo usa. 
Se solicita que en estos casos se reconozca el valor de la movilización y desmovilización 
de las juntas.   
RESPUESTA 304 
No aplica. Refiérase a las bases sección DEFINICIÓN DE LAS TARIFAS Y SU 
APLICACIÓN. 
 
PREGUNTA 305 
En la cláusula decimosegunda: Multas y NPTs, literal 12.1 Por incumplimiento del 
Servicio, ítem iii:  
 
“En el caso de servicios bajo llamada, se considera como incumplimiento de la 
CONTRATISTA, el hecho de que luego de haber confirmado a EP PETROECUADOR 
la disponibilidad del equipo, no se presentare al lugar de trabajo dentro del tiempo 
establecido en el presente Contrato. Así mismo, se considerará como incumplimiento la 
no disponibilidad de equipos/herramientas/tubería (Drill Pipe), por parte de la 
CONTRATISTA.”  
 
Se solicita que, en los servicios bajo llamado, se considere como incumplimiento 
únicamente cuando luego de haber confirmado la disponibilidad, no se presente dentro 
del tiempo establecido ya sea un equipo, herramientas o tubería (Drill Pipe). 
RESPUESTA 305 
Referirse al Cláusula Décimo Segunda: multas y NPT´s, 12.1 por Incumplimiento del 
Servicio literal iii) 
 



 

 

PREGUNTA 306 
En el Anexo Nro. 2, Obligaciones de EP Petroecuador. Ítem e, indica:  
 
“EP PETROECUADOR deberá brindar a la CONTRATISTA y a aquellos terceros 
contratados por ella, acceso libre y seguro al Sitio donde se empleen los equipos objeto 
de este Contrato. En lo posible, EP PETROECUADOR habilitará las vías de acceso a 
sus locaciones, de tal manera que, el desplazamiento del taladro se realice en 
condiciones seguras.”  
 
En el caso de tener un equipo que haya terminado sus operaciones y necesite 
movilizarse a otro campo y si no existiera manera de realizar la movilización por mal 
estado de las vías. Se solicita a EP PETROECUADOR pague la tarifa stand by con 
cuadrilla hasta tener un buen estado de las vías y movilizar el equipo.   
RESPUESTA 306 
No se acepta, regirse al Anexo 2 OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR, literal e) 

 
PREGUNTA 307 
En el Anexo 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, sección OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO, literal j, indica:  
 
“La CONTRATISTA será responsable del manejo y manipulación del DRILL PIPE 
durante las operaciones de fracturamiento, TCP o tratamientos de estimulación con 
ácidos corrosivos y otras operaciones que EP PETROECUADOR consideren 
necesarias. La Contratista deberá confirmar que el Drill PIPE a utilizar durante dichas 
operaciones no contengan recubrimiento interno o coating”.  
 
Se solicita utilizar la tubería de producción para fracturamiento, TCP y tratamientos de 
estimulación con ácidos corrosivos, así como otras operaciones requeridas por EP 
PETROECUADOR. Esto busca limitar el uso de la tubería de perforación (drill pipe), 
cuyo objetivo principal es la molienda, previniendo así su daño prematuro.   
RESPUESTA 307 
Referirse al ANEXO 4, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL 
PERSONAL DE LA CONTRATISTA, LITERAL B) RENTA DE DRILL PIPE BAJO 
LLAMADO DE 2 7/8" OD O DRILL PIPE O 3 1/2 Y ACCESORIOS PARA CADA TORRE 
 
PREGUNTA 308 
En el Anexo Nro. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL 
DE LA CONTRATISTA para los literales a y b, en el ítem C. EQUIPOS DE ROTACIÓN, 
literal C1, indica:  
 
“Modelo del kelly bushing (diferentes diámetros), hexagonal”  
 
Se solicita que el Kellly bushing sea cuadrado o hexagonal, considerando que 
cualquiera de los dos tipos cumple de manera efectiva la función de rotación.   
RESPUESTA 308 
Refiérase al ANEXO Nro. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL 
PERSONAL DE LA CONTRATISTA literal C. EQUIPOS DE ROTACIÓN 



 

 

PREGUNTA 309 
En el Anexo Nro. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL 
DE LA CONTRATISTA en el literal b, Serie 600HP referencial, ítem D.5, indica:  
 
“Sección flexible de líneas de descarga de bomba de lodo, diámetro interno 3” 
CHICKSAN 1502 o similar”.  
 
Se solicita se acepte utilizar chicksans 1502 de diámetro interno 2”, considerando que 
son los más comunes en el mercado.   
RESPUESTA 309 
Refiérase al Anexo Nro. 4 literal D.5. 
 
PREGUNTA 310 
En el Anexo Nro. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL 
DE LA CONTRATISTA para los literales a y b, en la sección I. EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS DE LA MESA, literal I.2, I3., indica:  
 
“Elevadores para DP de capacidad 125 a 150 Tn y elevadores para tubing de capacidad 
125 a 150 Ton”  
 
Se solicita la aprobación de elevadores de tubería con una capacidad máxima de 100 
toneladas, para ser utilizados tanto con tubería drill pipe, como con tubería de 
producción (tubing). Esta capacidad es ideal para las completaciones de fondo y permite 
una mejor manipulación, lo que se alinea con las operaciones y las condiciones de los 
pozos de EP PETROECUADOR.   
RESPUESTA 310 
Refiérase al Anexo 4, (literales a y b), sección I. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA 
MESA, ítem I.2, I.3 
 
PREGUNTA 311 
En el Anexo Nro. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL 
DE LA CONTRATISTA para los literales a y b, en la sección I. EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS DE LA MESA, literal I.9.  
 
“Winches de 2 y 5 Ton”  
 
Considerando que, en operaciones de reacondicionamiento, las cargas no tienen un 
peso mayor a 3 Ton, se solicita se acepte un winche hidráulico de capacidad de 3 Ton, 
siendo suficiente y funcional para la operación.   
RESPUESTA 311 
Referirse al Anexo 4, (literales a y b), sección I. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA 
MESA, ítem I.9 
 
PREGUNTA 312 
En el Anexo Nro. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL 
DE LA CONTRATISTA para los literales a y b, en la sección O. TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, literales O.3 y O4.  



 

 

 
“Tanque de mezcla de 300 Bls + Tanque de Viaje de 70 BLS”  
 
Debido al histórico de las operaciones se solicita requiere se acepte un tanque de lodos 
con capacidad mínima de 400 barriles incluido la píldora y trampa.   
RESPUESTA 312 
Referirse al Anexo Nro. 4, (literales a y b), sección O. TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, ítem O.3 y O.4 
 
PREGUNTA 313 
Se solicita aceptar la inspección de los equipos principales en una locación y los 
periféricos en otra locación, considerando que debido a la capacidad operativa del 
oferente cuenta con equipos en varias locaciones, asegurando la continuidad operativa 
en nuestras certificaciones constantes. Con la firme intención de presentar la mejor 
propuesta de acuerdo con lo estipulado en las bases,  
RESPUESTA 313 
Se acepta, la contratista debe proveer la logística al equipo multidisciplinario de 
inspección, considerar que la inspección de todo el equipo incluidos los periféricos, no 
puede exceder del cronograma establecido. 
 
PREGUNTA 314 
En el Anexo Nro. 2, Obligaciones de EP Petroecuador, PARTICULARES, Ítem “e”. Se 
solicita que el agua para el fluido de control del pozo sea entregada en el taladro con 
máximo 10 ntu, con el fin de optimizar la operación. 
RESPUESTA 314 
Remitirse a ANEXO Nro. 2 OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR. 
 
PREGUNTA 315 
Se solicita informar la asignación del próximo pozo a intervenir al representante de la 
contratista con un tiempo anticipado de 48 horas con el fin de realizar la programación 
de la movilización del equipo de una manera eficiente. 
RESPUESTA 315 
Remitirse a lo estipulado en BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-128-
2025. 
 
PREGUNTA 316 
Acorde a la CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E 
INDEMNIZACIONES, 17.3 Pérdidas catastróficas, literal C. Se solicita realizar el control 
de pozo conforme a los lineamientos establecidos por la IADC, llevando a cabo una 
circulación completa del pozo con el fin de prevenir eventos no deseados asociados a 
un posible descontrol. 
RESPUESTA 316 
Remitirse a lo estipulado en BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-128-
2025. 
 
 
 



 

 

PREGUNTA 317 
En el Anexo Nro. 2, Obligaciones de EP Petroecuador, GENERALES, Ítem “d”. Se 
solicita que EP Petroecuador entregue a la contratista el pozo a intervenir ya 
despresurizado antes de iniciar operaciones. 
RESPUESTA 317 
Remitirse a lo estipulado en BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-128-
2025. 
 
PREGUNTA 318 
Cuando el Drill Pipe sea requerido por EP Petroecuador y trasladado a locación, pero 
no sea utilizado durante la operación, se solicita a EP Petroecuador reconocer un valor 
compensatorio correspondiente a los costos directos asociados al movimiento, 
preparación, permanencia y retiro del drill pipe. 
RESPUESTA 318 
Remítase a las bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-128-2025. 
 
PREGUNTA 319 
En el Anexo Nro. 2, Obligaciones de EP Petroecuador, PARTICULARES, Ítem “e”. 
En caso de que se utilice diésel como fluido de control, se solicita que EP Petroecuador 
provea los equipos y recursos necesarios para llevar a cabo dicha operación. En caso 
de que se requiera el uso de equipos propiedad del Contratista, se solicita se indique el 
mecanismo mediante el cual se reconocerán y cancelarán los valores asociados a 
eventuales daños o afectaciones ocasionadas a dichos equipos durante la operación. 
RESPUESTA 319 
Remitirse a ANEXO Nro. 2 OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 
PREGUNTA 320 
De conformidad con el Anexo No. 4, Literal A, General, ítem A2, señala:  
 
“Año de fabricación: NA”  
 
Se solicita se considere equipos con años de fabricación mayores al año 2000 como 
anteriormente se solicitaba en procesos de contratación, asegurando la fiabilidad, 
continuidad operativa y garantizando principalmente condiciones seguras al personal. 
RESPUESTA 320 
Los componentes, herramientas, elementos, partes deben cumplir con las 
recomendaciones del fabricante y las normas API. 
 
PREGUNTA 321 
De conformidad con el Anexo No. 4, Literal D, Sistema de Bomba y Descarga de alta 
presión, ítem D7: señala:  
 
“Medida de válvulas y presión de trabajo”  
 
Se solicita aceptar válvulas de 2-1/16” las cuales son consideradas en la norma API 
16C. De acuerdo con la norma el uso de válvulas de 2-1/16” para arreglos de manifolds 



 

 

de 5000 psi es aceptada. También en la norma API 53 se establece el uso de válvulas 
de 2-1/16” para arreglos de 5000 psi. 
RESPUESTA 321 
Regirse a lo descrito en el ANEXO No. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y 
MANTENIMIENTO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA, Literal D. SISTEMA DE 
BOMBA Y DESCARGA DE ALTA PRESIÓN, D.7 
 
PREGUNTA 322 
De conformidad con el Anexo No. 4, Literal E, Sistema de fluido de baja presión, ítem 
E1: señala:  
 
“Mezclador de Fluido, Potencia del Motor: 20 HP”  
 
Se solicita considerar que en las operaciones de WO normalmente se maneja salmuera, 
razón por la cual se solicita aceptar mezcladores de fluido desde 5HP, los cuales se 
maneja normalmente en WO. 
RESPUESTA 322 
Refiérase al Anexo 4 (literales a y b), sección E.1. Sistema de Fluido de Baja Presión. 
 
PREGUNTA 323 
De conformidad con el Anexo No. 4, Literal F, Planta de Generadores, ítem F2: señala:  
 
“Sistema AC-DC, Potencia continua de cada set: 250 KVA”  
 
Se solicita que la potencia de los generadores esté en función de las cargas y el estudio 
de los equipos. 
RESPUESTA 323 
Refiérase al Anexo Nro. 4 (literales a y b), ítem F. Planta de Generadores, literal F.2. 
Potencia continúa de cada set: 250 KVA o Superior. 
 
PREGUNTA 324 
De conformidad con el Anexo No. 4, Literal G, Sistema de Aire para el Rig, ítem G1: 
señala:  
 
“Compresor de Tornillo, Potencia del Motor: 40HP”  
 
Se solicita se considere la potencia del motor 20 HP en adelante, esto debido a que el 
acumulador trabaja de manera óptima con esta capacidad. 
RESPUESTA 324 
Refiérase al Anexo 4 (literales a y b), ítem G. Sistema de Aire para el Rig, sección G.1. 
Potencia del motor: 40 HP o Superior. 
 
PREGUNTA 325 
De conformidad con el Anexo No. 4, Literal H, Preventora y Equipos de Control de Pozo, 
ítem H2: señala:  
 
“BOP RAM, Cantidades de Rams desde 2-7/8 hasta 7”  



 

 

 
Se solicita se retire la provisión de Rams de 7”, considerando que esta es una medida 
que no se trabaja en reacondicionamiento. 
RESPUESTA 325 
Refiérase al Anexo 4 (literales a y b), ítem H. Preventora y Equipos de Control de Pozo, 
sección H.2. 
 
PREGUNTA 326 
En la sección Anexo Nro.4, literal H.3, se solicita aceptar DSA’s de 11” x 3000 a 11” x 
3000 psi, 11” x 500 a 11” x 5000 psi, el resto de los adaptadores deberán ser provistos 
por EP PETROECUADOR. 
RESPUESTA 326 
Referirse al Anexo Nro.4, (literales a y b) literal H.3. 
 
PREGUNTA 327 
En la sección Anexo Nro.4, literal H.7. Se solicita considerar únicamente una Consola 
de Control remoto, teniendo en cuenta que esta la maneja directamente el maquinista. 
RESPUESTA 327 
Referirse al Anexo Nro.4, (literales a y b) ítem H.7. 
 
PREGUNTA 328 
En la sección Anexo Nro.4, literal I.6 Equipos y Herramientas de la mesa. Se solicita 
proveer únicamente cuñas hasta 4 1/2", ya que las tuberías de producción se consideran 
hasta un diámetro de 4 1/2", para la corrida de tubulares más grandes se necesitan de 
empresas especializadas en dichos servicios. 
RESPUESTA 328 
No se acepta 
 
PREGUNTA 329 
En la sección Anexo Nro.4, literal I.7 Equipos y Herramientas de la mesa, señala:  
 
“Llave hidráulica: desde 2-3/8” hasta 5-1/2”  
 
Se solicita se considere los diámetros desde 2-3/8” hasta 4-1/2” 
RESPUESTA 329 
Referirse al Anexo Nro.4, literal (literales a y b), ítem I.7 Equipos y Herramientas de la 
mesa. 
 
PREGUNTA 330 
En la sección Anexo Nro.4, literal I.8 Equipos y Herramientas de la mesa. Se solicita 
proveer únicamente tubería de 3 1/2" o 2 7/8” DP sin tomar en cuenta los pup joints que 
deberían ser provistos por la OPERADORA para las operaciones de espaciamiento. 
RESPUESTA 330 
Referirse al Anexo Nro.4, literal I.8. 
 
 
 



 

 

PREGUNTA 331 
De conformidad con el Anexo No. 4, Literal O, Tanques de almacenamiento y medios 
de Transporte, ítem O5: señala:  
 
“Tanque de combustible Independiente de capacidad mínima de 3500 gls.”  
 
Se solicita se considere tanques desde 2000 gls considerando que es de uso normal en 
las operaciones de WO, garantizando la provisión de combustible en el equipo. 
RESPUESTA 331 
Referirse al Anexo Nro.4, ítem O.5 Tanques de almacenamiento y medios de 
Transporte. 
 
PREGUNTA 332 
Se solicita eliminar la nota relativa a drill pipe de 2 7/8” de 6.65 Lb/pie, ya que esta 
tubería no se utiliza regularmente en operaciones de Reacondicionamiento. 
RESPUESTA 332 
El libraje requerido para casos especiales es Drill Pipe de 2-7/8” 6.85 lb/pie 
 
PREGUNTA 333 
Al estipular una capacidad del taladro dentro del concurso (formulario 5B, incisos B.3 y 
B.4), ésta deberá ser reflejada dentro de la placa de fabricación del equipo. ¿De acuerdo 
con esto, se requiere informar si se aceptará cartas o comunicados que intenten justificar 
la capacidad requerida? 
RESPUESTA 333 
Se aceptará lo estipulado en el Formulario 5B 
 
PREGUNTA 334 
De acuerdo con el formulario 5B en lo que respecta a los ítems B.2 y B.4, se enuncia 
que se realizará la “verificación de diseño de acuerdo a API 4F sección 11.8.2, que 
compruebe capacidades del equipo; este análisis deberá ser realizado por un equipo 
multidisciplinario independiente a la organización o holding corporativo” ¿Se solicita que 
no se acepte realizar la certificación de estos equipos por uno de los accionistas de la 
organización o empresa relacionada, sería aceptada esta inspección, debido a que se 
generaría conflicto de intereses. 
RESPUESTA 334 
Se aceptará lo estipulado en el Formulario 5B 
 
Fases de la VPN IPsec (IKEv1 o IKEv2) 
 
PREGUNTA 335 
¿Qué versión del protocolo IKE se utilizará para establecer la VPN IPsec? ¿IKEv1 o 
IKEv2? 
RESPUESTA 335 
Se utilizará el “Modo IKEv2 preferido”.  Este modo hace que el Gateway negocie IKEv2, 
y lo usará si el par también admite IKEv2; de lo contrario, se usará IKEv1. 
 
 



 

 

PREGUNTA 336 
¿Cuáles serán los parámetros propuestos para la Fase 1? (algoritmo de cifrado, 
autenticación, DH Group, tiempo de vida, etc.) 
RESPUESTA 336 
Cifrado: aes-256-cbc – aes-128-cbc 
Autenticación: sha256 – sha512 
DH Group: group20 
Timers: Key lifetime 28800 Segundos 
 
PREGUNTA 337 
¿Qué configuraciones aplicarán para la Fase 2? (algoritmo de cifrado, autenticación, 
PFS, tiempo de vida, etc.) 
RESPUESTA 337 
Cifrado: aes-256-cbc – aes-128-cbc 
Autenticación: sha512 – sha256 
DH Group: group20, PFS habilitado. 
Lifetime 3600 Segundos 
 
PREGUNTA 338 
¿Se utilizarán certificados digitales o autenticación basada en clave precompartida 
(PSK)? 
RESPUESTA 338 
Se utilizará PSK 
 
Direcciones IP y Enrutamiento 
 
PREGUNTA 339 
¿Qué dirección IP pública se asignará al equipo de seguridad perimetral en el sitio 
remoto? 
RESPUESTA 339 
Se asignará una dirección IP pública específica para estas conexiones VPN, la misma 
se indicará en la etapa de puesta en marcha. 
 
PREGUNTA 340 
¿Qué esquema de direccionamiento privado será utilizado en el segmento LAN del 
taladro? 
RESPUESTA 340 
El direccionamiento LAN interno se definirá en la etapa de puesta en marcha. 
 
PREGUNTA 341 
¿Quién definirá el rango IP interno (EP Petroecuador o el proveedor)? 
RESPUESTA 341 
EP PETROECUADOR detallará las redes destino a las cuales debe enrutarse el tráfico 
de la VPN, en la etapa de puesta en marcha 
 
 
 



 

 

Uso del Enlace Satelital – Alcance del Tráfico 
 
PREGUNTA 342 
¿Este enlace VPN IPsec está diseñado exclusivamente para el acceso a aplicaciones 
corporativas de EP Petroecuador? 
RESPUESTA 342 
Si.  Cabe indicar que, a nivel de configuración, de ser requerido, se deberá poder enrutar 
el tráfico de internet por el túnel. 
 
PREGUNTA 343 
¿El tráfico de navegación a Internet también será permitido a través del mismo enlace? 
RESPUESTA 343 
La navegación a internet se debe enrutar fuera de la VPN. Se debe usar el enlace a 
internet contratado para el proveedor, se podrán aplicar políticas de navegación para 
asegurar el tráfico hacia internet. 
 
PREGUNTA 344 
¿El proveedor realizará pruebas de conectividad extremo a extremo durante la puesta 
en marcha? 
RESPUESTA 344 
Se deben realizar las pruebas necesarias en conjunto para asegurar la correcta 
configuración de los servicios de red necesarios. 
 
PREGUNTA 345 
En el documento de las bases del concurso de ofertas CO-EP-128-2025, Anexo Nro. 2, 
Obligaciones de EP Petroecuador Particulares. Ítem f. Establece de forma expresa que 
la Contratante será responsable de la gestión de los excedentes líquidos que resulten 
de sus actividades u operaciones en los pozos. Considerando este criterio y con el 
objetivo de mantener una coherencia técnica y ambiental en la gestión de los residuos 
generados durante dichas operaciones, solicitamos que la Contratante asuma la gestión 
y disposición de los excedentes sólidos que resulten directamente de sus actividades u 
operaciones en los pozos, tales como arena, cemento, chatarra u otros subproductos 
sólidos inherentes al proceso operativo, los cuales no corresponden a actividades o 
materiales generados por la Contratista. 
RESPUESTA 345 
No se acepta la consideración. Este requerimiento está establecido dentro de los 
requisitos obligatorios, motivo por el cual la contratista debe cumplir con el mismo. 
 
PREGUNTA 346 
Se solicita se adjunte el procedimiento “Establecer los requisitos de seguridad, salud y 
ambiente para contratistas” (Código SSA.07.PR.02), mismo que cita en las bases. 
RESPUESTA 346 
 Referirse a la ACLARATORIA N 1 
 
 
 
 



 

 

PREGUNTA 347 
En concordancia con lo establecido en el Anexo Nro. 3 de las Bases del Concurso de 
Ofertas CO-EP-128-2025, solicitamos a la Contratante se aclare de manera puntual lo 
siguiente:  
Respecto al término "informar inmediatamente" y "notificar formalmente en 12 
horas": 
a. ¿Se debe entender que la "información inmediata" corresponde a una comunicación 

verbal o preliminar al Administrador del Contrato, con el objetivo de alertar 
oportunamente sobre algún evento no deseado?  

b. ¿La "notificación formal en 12 horas" implica el envío de algún reporte preliminar 
que documente los hechos conocidos hasta ese momento, mientras se realiza la 
investigación técnica completa?  

Respecto a la entrega del Informe Final de Investigación: 
c. Se solicita se acepte el plazo de hasta cinco (5) días laborables a partir de la 

designación de la Comisión de Investigación para la entrega del informe final de 
investigación de incidentes o accidentes por parte de la Contratista, dado que dicho 
periodo es indispensable para contar con información técnica completa, incluyendo 
valoraciones médicas, inspecciones a equipos, y demás elementos requeridos para 
garantizar la calidad y rigurosidad del informe.  

RESPUESTA 347 
En los Términos de Referencia no se cita lo consultado sin embargo todas las 
comunicaciones deberán ser remitidas al administrador del Contrato, a través de los 
correos electrónicos señalados en la cláusula Vigésima Octava, con el objetivo de 
alertar oportunamente sobre algún evento. De corresponder a un hecho irresistible e 
imposible de prever conforme la definición del artículo 30 de la Codificación del Código 
Civil, se deberá estar a los términos de la cláusula Décima Sexta. 
 
Respecto a su segunda consulta los Términos de Referencia no establece la 
conformación de una comisión de investigación, la contratista deberá estar a lo 
establecido en la cláusula séptima y Anexo 03 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA. 
 
PREGUNTA 348 
En el documento de las bases del concurso de ofertas CO-EP-128-2025, Anexo Nro. 3, 
Obligaciones Particulares de la Contratista. Ítem m. Se solicita que EP 
PETROECUADOR en calidad de titular de los bloques donde se ejecutan las actividades 
de reacondicionamiento y en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
100-A, artículo 61 asuma las obligaciones relacionadas al pago de tasas ambientales y 
el respectivo registro en el SUIA, correspondientes al registro de emisiones gaseosas y 
Puntos Críticos de Afectación (PCA) ruido ambiente no contemplados en sus Planes de 
Manejo Ambiental (PMA)garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente puesto que por ley, dichas obligaciones recaen sobre el titular del bloque donde 
se ejecutan las actividades de reacondicionamiento y no sobre la Contratista. 
RESPUESTA 348 
Es obligación de la contratista remitir toda la información de los puntos de monitoreo, 
más los pagos de las tasas respectias al departamento de SSA de EP Petroecuador, y 
EP Petroecuador se encargará del ingreso en el SUIA. 
 



 

 

PREGUNTA 349 
De conformidad con el Anexo Nro. 3, Obligaciones de Contratista, Control de Calidad 
de los Equipos, Herramientas y Tubulares. Ítem d. Considerando que, durante la 
inspección de los taladros previo al inicio de operaciones mediante el formato 
EXP.03.RC.FO.113 - ITP de Seguridad de Taladros para la Gerencia de Exploración y 
Producción, podrían presentarse observaciones de carácter no crítico o de fácil 
subsanación, solicitamos que en dichos casos, la Contratante otorgue un 
pronunciamiento técnico preliminar, que permita avanzar con la aprobación del ITP, bajo 
el compromiso documentado del Contratista de subsanar dichas observaciones 
mediante un plan de acción previo al inicio efectivo de las operaciones, con lo cual se 
optimizaría el proceso de aprobación y se evitarían retrasos logísticos o administrativos, 
sin comprometer los estándares de seguridad requeridos. 
RESPUESTA 349 
Para los ítems Mandatorios del formato EXP.03.RC.FO.113, el cumplimiento es 
Obligatorio previo al inicio de operaciones. Para los ítems ponderables, el total de la 
calificación debe superar el 75% previo al inicio de operaciones y la Contratista debe 
realizar el compromiso de cumplir el 100% de actividades durante la ejecución 
estableciendo plazos para subsanar las observaciones.  
 
PREGUNTA 350 
En relación al Anexo Nro. 3, Seguridad, Salud y Ambiente, de las Bases del Concurso 
de Ofertas CO-EP-128-2025 respecto a la periodicidad de entrega del Reporte de 
Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas 
(SSA.07.PR.02.FO.01), se solicita que previo a la reunión de inicio, se proporcione la 
información necesaria para el objeto del contrato así como el procedimiento a seguir en 
caso de que, por razones ajenas a la Contratista, de parte de EP PETROECUADOR no 
se entregue oportunamente esta información necesaria para la correcta elaboración y 
entrega del reporte SSA.07.PR.02.FO.01. 
RESPUESTA 350 
Dentro de la información el área requirente en su fase preparatoria entregará como parte 
de información requerida el formato SSA.07.PR02.FO.02 Lista de Verificación de 
Aspectos de SSA, donde contendrá toda la información requerida para el desarrollo del 
Reporte de Cumplimiento de Seguridad Salud y Ambiente para Contratistas 
(SSA.07.PR.02.FO.01). Esta información debe ser entregada por el administrador del 
vínculo contractual al momento de la reunión de inicio del contrato. 
 
PREGUNTA 351 
Asimismo, solicitamos se aclare y se deje constancia de que, en caso de presentarse 
esta situación y derivarse de ello retrasos en la entrega de dicho reporte, la Contratista 
no será responsable, ni sujeta a penalidades o incumplimientos, siempre que dicha 
situación sea debidamente documentada y comunicada al Administrador del Contrato. 
RESPUESTA 351 
Referirse a la Bases del concurso de ofertas CO-EPP-128-2025. Anexo Nro.3 
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA. SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE, literal z) 
 
 
 



 

 

SALUD OCUPACIONAL 
 
PREGUNTA 352 
En relación con los requisitos médicos establecidos en el formato SSA.07.PR.02.FO.01, 
específicamente lo referente a la obligación de presentar certificados válidos de 
vacunación contra Tifoidea (vigencia 3 años) y Hepatitis A (vigencia 5-10 años) ante el 
Departamento Médico de EP PETROECUADOR, solicitamos esta obligación aplique 
exclusivamente al personal directo de la Contratista, es decir, aquel con vínculo laboral 
formal y directo con la Contratista adjudicataria. 
RESPUESTA 352 
Aplica a todo personal que ingrese a EP Petroecuador. 
 
PREGUNTA 353 
En el documento de las bases del concurso de ofertas CO-EP-128-2025, Anexo 4, literal 
c) PERSONAL MÍNIMO QUE PROPORCIONARÁ LA CONTRATISTA favor confirmar: 
 
Para efectos de cumplimiento contractual y auditorías, confirme (Sí/No): ¿El cronograma 
de ejecución de visitas médicas semanales debe cumplir con una (1) visita por cada 
semana epidemiológica de acuerdo con lo establecido por el MSP (domingo a sábado), 
o debe cumplir con una (1) visita por cada semana calendario (p. ej. lunes a domingo)? 
RESPUESTA 353 
Refiérase al Anexo Nro. 4, literal c) PERSONAL MÍNIMO QUE PROPORCIONARÁ LA 
CONTRATISTA y a la normativa 255 art 29 y AM 1401. 
 
PREGUNTA 354 
Conforme al Anexo 4, literal c) del pliego, que exige realizar una visita médica con 
frecuencia semanal, ¿Confirmar si la Visita Médica se la realizaría por pozo o por torre 
de reacondicionamiento dentro de los 7 días semana calendario o semana 
epidemiológica, excluyendo los días de movilización? 
RESPUESTA 354 
Referirse al Anexo Nro. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL 
PERSONAL DE LA CONTRATISTA: 
*No es estrictamente necesario disponer de un médico en cada torre de 
reacondicionamiento. En caso de no disponer de médico permanente en la torre de 
reacondicionamiento, la CONTRATISTA deberá garantizar la provisión de los siguientes 
requisitos mínimos: 1 botiquín de primeros auxilios adecuadamente dotado para cada 
turno, deberá contar con una brigada en sitio de primeros auxilios y emergencias 
médicas conformada por su personal apropiadamente entrenado y con el aval del 
servicio médico de la CONTRATISTA. Además, el médico deberá estar presente en 
todas las movilizaciones de la Torre de Reacondicionamiento portando su maletín de 
atención y deberá cumplirse un cronograma semanal de visita y trabajo en sitio, en cada 
torre, por parte del servicio médico de la CONTRATISTA, de acuerdo a un plan de 
trabajo establecido, el cual tendrá relación con las actividades de la CONTRATISTA y 
su riesgo asociado. Finalmente, la CONTRATISTA deberá desarrollar los respectivos 
planes de primeros auxilios y evacuación médica de emergencia para su personal, en 
la cual estén claramente definidos los convenios con las clínicas y hospitales cercanos 
a las actividades de sus torres de reacondicionamiento, los contactos directos de 



 

 

emergencias en dichas  instituciones y los mecanismos propios de movilización de 
pacientes a cada uno de ellos, de manera que éstos puedan ser plenamente operativos 
e independientes. 
 
PREGUNTA 355 
En relación al Anexo 4, literal c) del pliego, donde se establece que “deberá cumplirse 
un cronograma semanal de visita y trabajo en sitio en cada torre”, y considerando que 
la supervisión del componente médico corresponde al área de Salud Ocupacional de la 
Contratante, solicitamos se confirme que, en coherencia con las buenas prácticas de 
comunicación y control contractual, todo requerimiento, validación o entrega de 
información relacionada con el cronograma de visitas médicas debe ser canalizado 
exclusivamente a través del Administrador del Contrato, quien, de considerarlo 
necesario, será el responsable de remitir dicha información al Departamento de Salud 
Ocupacional correspondiente a cada bloque. 
RESPUESTA 355 
Referirse a ANEXO Nro. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL 
PERSONAL DE LA CONTRATISTA. 
 
PREGUNTA 356 
Considerando la naturaleza operativa de las torres de reacondicionamiento (workover), 
en las cuales, por condiciones técnicas o logísticas, no siempre es posible garantizar 
visitas médicas con programación fija semanal, solicitamos se confirme si la Contratante 
dispone de un procedimiento específico y formalmente aprobado que regule la 
realización de visitas médicas en torres de reacondicionamiento por parte de las 
Contratistas. 
En caso de no existir dicho procedimiento por parte de la Contratante, solicitamos se 
confirme si será válido y aceptable el procedimiento interno que cada Contratista tenga 
establecido para la ejecución y registro de dichas visitas médicas. 
RESPUESTA 356 
Referirse al Anexo Nro. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO DEL 
PERSONAL DE LA CONTRATISTA, Literal c) PERSONAL MÍNIMO QUE 
PROPORCIONARÁ LA CONTRATISTA 
* No es estrictamente necesario disponer de un médico en cada torre de 
reacondicionamiento. En caso de no disponer de médico permanente en la torre de 
reacondicionamiento, la CONTRATISTA deberá garantizar la provisión de los siguientes 
requisitos mínimos: 1 botiquín de primeros auxilios adecuadamente dotado para cada 
turno, deberá contar con una brigada en sitio de primeros auxilios y emergencias 
médicas conformada por su personal apropiadamente entrenado y con el aval del 
servicio médico de la CONTRATISTA. Además, el médico deberá estar presente en 
todas las movilizaciones de la Torre de Reacondicionamiento portando su maletín de 
atención y deberá cumplirse un cronograma semanal de visita y trabajo en sitio, en cada 
torre, por parte del servicio médico de la CONTRATISTA, de acuerdo a un plan de 
trabajo establecido, el cual tendrá relación con las actividades de la CONTRATISTA y 
su riesgo asociado. Finalmente, la CONTRATISTA deberá desarrollar los respectivos 
planes de primeros auxilios y evacuación médica de emergencia para su personal, en 
la cual estén claramente definidos los convenios con las clínicas y hospitales cercanos 
a las actividades de sus torres de reacondicionamiento, los contactos directos de 



 

 

emergencias en dichas instituciones y los mecanismos propios de movilización de 
pacientes a cada uno de ellos, de manera que éstos puedan ser plenamente operativos 
e independientes. 
 
PREGUNTA 357 
Solicitamos se confirme que el equipo e insumo médico requerido para la operación de 
las torres de reacondicionamiento corresponde exclusivamente al listado establecido en 
el Acuerdo Ministerial 1404, siendo este el único de cumplimiento obligatorio por parte 
de la Contratista. 
RESPUESTA 357 
Refiérase a la Bases de Concurso de Ofertas CO-EPP-128-2025 y a la normativa 255 
art 29 y AM 1401. 
 
PREGUNTA 358 
En caso de que la Contratante considere necesario requerir equipos o insumos médicos 
adicionales fuera de los establecidos en dicho acuerdo, solicitamos se aclare que la 
provisión, gestión o financiamiento de estos no será responsabilidad de la Contratista, 
y que, de ser aplicables, deberán ser proporcionados directamente por la Contratante o 
gestionados mediante un procedimiento formal específico. 
RESPUESTA 358 
Refiérase a la Bases de Concurso de Ofertas CO-EPP-128-2025 y a la normativa 255 
art 29 y AM 1401. 
 
PREGUNTA 359 
Se solicita a EP PETROECUADOR, investigue e informe la licitud de fondos de cada 
uno de los oferentes. 
RESPUESTA 359 
Regirse a lo establecido en las bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128- 2025. 
 
PREGUNTA 360 
Se solicita confirmar, que los oferentes, para brindar sus servicios se encuentren al día 
y sin procesos de multa en lo correspondiente al Pago de Patente Municipal en los 
cantones de influencia de los bloques de la Zona NORTE de EP PETROECUADOR en 
los últimos 5 años. 
RESPUESTA 360 
Regirse a lo establecido en las bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128- 2025. 
 
PREGUNTA 361 
¿La Comisión de Evaluación, verificará la legalidad de los oferentes extranjeros y a su 
vez los equipos y herramientas de reacondicionamiento importados o en proceso de 
importación, de acuerdo con el exigido por SENAE y el Ministerio de Obras Públicas, 
garantizando la transparencia del proceso? 
RESPUESTA 361 
Regirse a lo establecido en las bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128- 2025. 
 
 
 



 

 

PREGUNTA 361 
¿En base la respuesta anterior, en caso de que el oferente no tenga legalidad en sus 
procesos de importación será descalificada? 
RESPUESTA 361 
Regirse a lo establecido en las bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128- 2025. 
 
PREGUNTA 362 
De acuerdo con lo estipulado en la Ley de Contratación Pública, articulo 1.1, ¿Cómo EP 
PETROECUADOR evidenciará que la contratista demuestre la prevención de lavado de 
activos, lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales? 
RESPUESTA 362 
EP PETROECUADOR verifica el cumplimiento de la prevención del lavado de activos, 
corrupción y blanqueo de capitales mediante la exigencia y control de: 

 Formulario 2A (Declaración Anticorrupción), 

 Adhesión a la Política Antisoborno (Anexo 6), y  

 Cláusula contractual expresa de cumplimiento (Cláusula Vigésimo Quinta). 

Estos documentos contractuales permiten garantizar el cumplimiento de los principios 
establecidos en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública y en la normativa de integridad institucional de EP PETROECUADOR. 
 
PREGUNTA 363 
De conformidad con la Matriz Evaluación Técnica, numeral 4.0 EXPERIENCIA EN LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO, subnumeral 4.1, indica:  
 

“Experiencia en los últimos 10 años para provisión de servicios objeto del 
Contrato.- Se evaluará la experiencia por una empresa petrolera operadora o 
consorcio (nacional o internacional) del Oferente en servicios iguales o similares 
del objeto del Contrato, el número de equipos con que se brindó el servicio y el 
monto del vínculo contractual, se ponderará dando la máxima puntuación a la 
oferente que reúna los siguientes criterios: tiempo de prestación del servicio de 
10 años o más (Acumulados en uno o varios proyectos en los que haya prestado 
sus servicios la Oferente), número de equipos requeridos para el servicio (no se 
considerará un mismo equipo en varios vínculos contractuales en el mismo 
período) y en montos de vínculos contractuales al menos un millón de dólares 
americanos US.$1.000.000 (Acumulados en uno o varios proyectos en los que 
haya prestado sus servicios la Oferente). El Oferente deberá llenar el Anexo 4.1 
de la Matriz Técnica y presentar en la documentación para la calificación, copias 
simples de: Certificados, Contratos, Órdenes de Servicio, Cartas de Adjudicación 
o Actas de Entrega-Recepción de los Servicios prestados en los últimos 10 años, 
donde se pueda evidenciar el plazo de servicio, documentación donde se indique 
los equipos con los que se brindó el servicio y el monto del vínculo contractual. 
La puntuación se determinará con Base al Anexo No. 4.1 de esta Matriz. Se 
deberá presentar soporte de 5 instrumentos contractuales.”  

 



 

 

Se solicita que la Empresa Oferente demuestre documentadamente tener una 
experiencia de 10 años como proveedor de servicios del objeto del contrato mediante 
su registro en medios comprobables como la actividad principal del RUC. En el caso 
que no se cumpla con esta experiencia comprobada de parte del oferente, se solicita 
que el mismo registre la puntuación de 0 puntos en la matriz de evaluación técnica, ítem 
4,1. 
RESPUESTA 363 
Referirse a la Matriz de Evaluación Técnica, 4.0 experiencia en la prestación de los 
servicios, 4.1 experiencia en los últimos 10 años para provisión de servicios objeto del 
contrato. 
 
PREGUNTA 364 
De conformidad con la Matriz Evaluación Técnica, numeral 4.0 EXPERIENCIA EN LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO, subnumeral 4.1, indica:  
 

“Experiencia en los últimos 10 años para provisión de servicios objeto del 
Contrato.- Se evaluará la experiencia por una empresa petrolera operadora o 
consorcio (nacional o internacional) del Oferente en servicios iguales o similares 
del objeto del Contrato, el número de equipos con que se brindó el servicio y el 
monto del vínculo contractual, se ponderará dando la máxima puntuación a la 
oferente que reúna los siguientes criterios: tiempo de prestación del servicio de 
10 años o más (Acumulados en uno o varios proyectos en los que haya prestado 
sus servicios la Oferente), número de equipos requeridos para el servicio (no se 
considerará un mismo equipo en varios vínculos contractuales en el mismo 
período) y en montos de vínculos contractuales al menos un millón de dólares 
americanos US.$1.000.000 (Acumulados en uno o varios proyectos en los que 
haya prestado sus servicios la Oferente). El Oferente deberá llenar el Anexo 4.1 
de la Matriz Técnica y presentar en la documentación para la calificación, copias 
simples de: Certificados, Contratos, Órdenes de Servicio, Cartas de Adjudicación 
o Actas de Entrega-Recepción de los Servicios prestados en los últimos 10 años, 
donde se pueda evidenciar el plazo de servicio, documentación donde se indique 
los equipos con los que se brindó el servicio y el monto del vínculo contractual. 
La puntuación se determinará con Base al Anexo No. 4.1 de esta Matriz. Se 
deberá presentar soporte de 5 instrumentos contractuales.”  

 
Se solicita, que los 5 instrumentos contractuales sean a nombre del oferente constatable 
y verificable, siendo de estricta congruencia con el objeto del contrato y contenga los 
mismos taladros con los que se participa en el proceso actual. 
RESPUESTA 364 
Referirse a la Matriz de Evaluación Técnica, 4.0 experiencia en la prestación de los 
servicios, 4.1 experiencia en los últimos 10 años para provisión de servicios objeto del 
contrato. 
 
PREGUNTA 365 
De conformidad con la Matriz Evaluación Técnica, 5.3 Evaluación del Sistemas 
Integrados de Gestión, 5.3.4 Informes del Servicio y Cumplimiento de Plazos de Entrega 
del Servicio, indica:  



 

 

 
“El Oferente deberá adjuntar 5 documentos debidamente suscritos (Certificados 
o Actas entrega recepción del Servicio), que avalen el cumplimiento del Servicio 
a satisfacción en los Plazos acordados en vínculos contractuales en servicios 
iguales o similares al objeto del Proceso, si presenta las 5 certificaciones se 
otorgarán 20 puntos, o su proporcional.”  

 
Se solicita que los certificados y Actas entrega-recepción sean a nombre de la Empresa 
Oferente constatable y verificable, debiendo demostrar que poseen vínculos 
contractuales en servicios iguales o similares de acuerdo con lo indicado en el punto 4.1 
Experiencia en la prestación del servicio objeto del Contrato, acorde al presente proceso 
licitatorio. 
RESPUESTA 365 
Referirse a la Matriz de Evaluación Técnica, 4.0 experiencia en la prestación de los 
servicios, 4.1 experiencia en los últimos 10 años para provisión de servicios objeto del 
contrato 
 
PREGUNTA 366 
Conforme el FORMULARIO Nro. 2A, DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN, indica:   

“No he ofrecido pagar ningún gasto de entretenimiento o viaje a ningún servidor 
público, trabajador o autoridad de EP PETROECUADOR, o he realizado ni 
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano.”  

 
En este sentido, se solicita eliminar la entrega de cursos de capacitación anual a 
personal de EP Petroecuador con los gastos de inscripción, movilización y hospedaje 
cubierto a costo del Oferente. Confirmar que este acto no violenta la declaración 
anticorrupción. 
RESPUESTA 366 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128- 2025. 
 
PREGUNTA 367 
Considerando que los servicios se realizarán en los Bloques 56, 57, 58 y 59 y posibles 
nuevos bloques, ¿cómo asegurará EP Petroecuador que los oferentes tienen la 
capacidad logística y operativa probada para movilizar y mantener el servicio de las 
torres en estas zonas geográficas diversas, incluyendo aquellas de difícil acceso o con 
restricciones específicas, y no solo una capacidad nominal? 
RESPUESTA 367 
Referirse al Anexo Nro. 1, OBJETO DEL CONTRATO 
 
PREGUNTA 368 
Confirmar si se puede participar con equipos que no tienen su disponibilidad inmediata, 
ya que mantienen vínculos contractuales actuales que no permiten estar listos para 
iniciar inmediatamente los servicios. 
RESPUESTA 368 
Referirse al FORMULARIO No. 1C CARTA DE UBICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE 
LOS EQUIPOS 
 



 

 

PREGUNTA 369 
Conforme al FORMULARIO No. 1C, CARTA DE UBICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE 
LOS EQUIPOS, indica:  
 
“•    De ser el caso, que una empresa participante tenga un vínculo contractual con EP 

PETROECUADOR y que el equipo ofertado para éste proceso resulte adjudicado, 
la empresa participante deberá garantizar la disponibilidad del equipo de forma 
oportuna para el nuevo vínculo.  

 De ser el caso, que la oferente se encuentre participando en varios procesos de 
contratación con EP PETROECUADOR y esta resulte adjudicada, la empresa 
participante quedará descalificada automáticamente de los otros procesos.”  

 
Con lo expuesto solicitamos que EP PETROECUADOR, se ratifique limitando a los 
oferentes en la presentación de ofertas, que se encuentran participando con los mismos 
equipos ofertados en otros procesos de contratación. 
RESPUESTA 369 
Referirse al FORMULARIO No. 1C CARTA DE UBICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE 
LOS EQUIPOS 
 
PREGUNTA 370 
De conformidad con la CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES, DEFINICIÓN DE LAS 
TARIFAS Y SU APLICACIÓN, indica:  
 

“El monto ofertado por movilización de los equipos de Reacondicionamiento 
deberá considerar el movimiento/transporte terrestre de las Torres de 
Reacondicionamiento que se encuentra en el campamento base de la 
Contratista o en su sitio de origen dentro del país hasta la ubicación del pozo a 
reacondicionar en cualquier Campo de los Bloques de EP PETROECUADOR.”  

 
Solicitamos se especifique en el párrafo, la Zona NORTE:  
 
Reemplazo: “…hasta la ubicación del pozo a reacondicionar en cualquier Campo de 

los Bloques de la Zona NORTE de EP PETROECUADOR.” 
RESPUESTA 370 
Considerar la ACLARATORIA 2 
 
PREGUNTA 371 
De conformidad con la CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES, Tarifa tiempo de 
espera (stand by) con cuadrilla, solicitamos en el párrafo NOTA, se corrija ARCENNER 
por ARCH. 
RESPUESTA 371 
Referirse a la CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES, Tarifa tiempo de espera (stand 
by) con cuadrilla. NOTA: En los casos que EP PETROECUADOR no haya obtenido aún 
el permiso de intervención de Pozo de la ARCH y se haya cumplido con el movimiento 
del taladro, se pagará conforme lo establecido en “Tiempo de espera (stand by) con 
cuadrilla”, siempre que el Equipo de Reacondicionamiento esté armado en un cien por 
ciento (100%) y listo para el inicio de las operaciones en el pozo a intervenir o 



 

 

reacondicionar. 
 
PREGUNTA 372 
Se solicita se aclare si la solicitud mediante correo electrónico referente al requerimiento 
de Drill pipe es bajo entera responsabilidad del Supervisor de Reacondicionamiento / 
Company Man de EP PETROECUADOR o si en dicha solicitud, se debe incluir 
adicionalmente al Administrador del Contrato, es importante se realice esta aclaración 
debido a la contradicción en la CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES, Servicio bajo 
llamada de renta de Drill Pipe de 3-1/2” OD o de 2-7/8” OD (aproximadamente 12,000 
pies) y lo indicado en el Anexo Nro. 4, literal c) RENTA DE DRILL PIPE BAJO LLAMADO 
DE 2 7/8" OD o DRILL PIPE O 3 1/2 Y ACCESORIOS PARA CADA TORRE. 
RESPUESTA 372 
Referirse al Anexo Nro. 4, literal b) RENTA DE DRILL PIPE BAJO LLAMADO DE 2 7/8" 
OD o DRILL PIPE O 3 1/2 Y ACCESORIOS PARA CADA TORRE. 
 
PREGUNTA 373 
Se solicita confirmar si de realizarse una Prórroga, puede ser motivada por escrito por 
la Contratista. 
RESPUESTA 373 
Referirse a la CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA, ítem 4.2 
 
PREGUNTA 374 
De acuerdo indicado en la CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA 
CONTRATISTA, numeral 7.6 Equipo de la CONTRATISTA, párrafo 9:  
 
“La CONTRATISTA no deberá sustituir materiales, equipos y repuestos requeridos para 
la prestación del Servicio según se ha especificado y que son requeridos por EP 
PETROECUADOR, sin contar antes con la autorización previa y por escrito de EP 
PETROECUADOR a través del Administrador del Contrato y/o responsables del 
taladro...”  
 
Se solicita que el Administrador sea la única autoridad, que apruebe los reemplazos de 
los equipos, caso contrario, se solicita de indique quienes son los Responsables del 
Taladro, debido a que se omitiría la CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
RESPUESTA 374 
Una vez adjudicada la empresa ganadora del servicio se dará a conocer los 
responsables del taladro. 
 
PREGUNTA 375 
De acuerdo indicado en la CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA 
CONTRATISTA, numeral 7.6 Equipo de la CONTRATISTA, numeral ii), se solicita se 
elimine que “Todos los materiales, equipos y repuestos entregados bajo este Contrato 
son nuevos y no se han utilizado antes…”, debido a que los equipos ofertados han 
prestado sus servicios de acuerdo con lo indicado en el punto 4.1 Experiencia del 
servicio, de la Matriz de Evaluación Técnica. 



 

 

RESPUESTA 375 
Referirse a la CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, numeral 
7.6 Equipo de la CONTRATISTA, numeral ii) Todos los materiales, equipos y repuestos 
entregados bajo este Contrato son nuevos y no se han utilizado antes, a menos que EP 
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA y acepte 
materiales, equipos y repuestos que están conforme a las especificaciones o 
descripciones que le sean aplicables y en condiciones apropiadas para su uso; 
 
PREGUNTA 376 
De acuerdo de acuerdo a lo indicado en el Anexo Nro. 3, OBLIGACIONES DE LA 
CONTRATISTA SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE, literal t, indica:  
 

“La CONTRATISTA entregará de manera mensual al Administrador del Contrato 
y éste solicitará a SSA en campo donde se realizó la actividad de 
reacondicionamiento su revisión; el informe de SSA”  

 
Sin embargo, existe una contradicción con el literal u, el cual indica:  
 

Los informes serán elaborados en las formas y plazos previstos en el marco legal 
vigente, presentarlos a SSA en campo donde se realizó la actividad de objeto de 
este contrato para su revisión con copia al Administrador del Contrato, con al 
menos (15) días de anterioridad a los términos definidos en la normativa para 
que la operadora finalmente los gestione con las entidades de control.  

 
Solicitamos se confirme que los Informe des SSA sean entregada al Administrador del 
Contrato, y éste solicitará a SSA la revisión de los mismos de acuerdo al literal t y a lo 
indicado también en la LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SEGURIDAD, 
SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (SSA.07.PR.02.FO.02). 
RESPUESTA 376 
 
Referirse al literal t del ANEXO No. 3 SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 
 
PREGUNTA 377 
En caso de que la respuesta anterior, no sea ratificada al Administrador, se solicita que 
el personal de SSA en campo, suscriba actas de entrega-recepción de los Informes de 
SSA, esto con la finalidad de evidenciar el cumplimiento, debido a que ha existido en 
varios bloques, en el que el personal de SSA en campo, recibe la información mediante 
CD o nubes y no existe la constancia de recepción de los Informes Finales de SSA. 
RESPUESTA 377 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025 
 
PREGUNTA 378 
En la matriz de evaluación técnica, ítem 4.1 Experiencia en los últimos 10 años. Se 
solicita que se confirme que la experiencia sea exclusivamente del Oferente a evaluarse 
y será en función a la prestación de servicios de torres de Reacondicionamiento. 
RESPUESTA 378 



 

 

Afirmativo, referirse al ítem 4.1 de la matriz de evaluación técnica. “…Se evaluará la 
experiencia por una empresa petrolera operadora o consorcio (nacional o internacional) 
del Oferente en servicios iguales o similares del objeto del Contrato (…)” 
 
PREGUNTA 379 
Se solicite se indique ¿Cuál es el procedimiento previo a la Factura y los documentos 
de respaldo a presentar? 
RESPUESTA 379 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025 
 
PREGUNTA 380 
Claridad en el requisito de servicios proporcionados – Cláusula Séptima: Obligaciones 
del Contratista: 
 
En el inciso 7.3 “Contratista Independiente”, se solicita aclarar que la experiencia previa 
en servicios similares será un criterio excluyente para la participación en el proceso 
licitatorio, ya que actualmente su redacción implicaría descalificación automática para 
oferentes sin dicha experiencia. 
RESPUESTA 380 
Referirse a CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA numeral 
7.3. 

 
PREGUNTA 381 
Limitación en reajuste de precios – Cláusula Décima, numeral 10.3: Se solicita 
establecer que el reajuste de precios solo será aplicable ante eventos de fuerza mayor 
como pandemias, aplicación de nuevos protocolos de salud y seguridad, o cualquier 
modificación que implique costos adicionales no previstos inicialmente. 
RESPUESTA 381 
Referirse a las DISPOSICIONES GENERALES (REAJUSTE DE PRECIOS). Los 
Oferentes para la elaboración de su oferta económica, considerarán el hecho de que 
durante la vigencia del contrato no habrá ni se reconocerá reajuste de precios. 
 
PREGUNTA 382 
Aplicación de tarifa NPT – Cláusula Décimo Segunda: En el apartado de "Generación 
de tiempo no productivo (NPT)", se solicita aplicar una tarifa de $0,00 hasta el reinicio 
de operaciones, evitando así una doble penalización, considerando el cobro adicional 
de $600,00 por hora. 
RESPUESTA 382 
Referirse a la CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS y NPT´s 

 
PREGUNTA 383 
Revisión de penalización por fallas técnicas no imputables – Cláusula Décimo Segunda: 
En caso de NPT por falla de equipos previamente validados por el supervisor de 
reacondicionamiento, se solicita eximir al contratista de la aplicación de multas, dado 
que ya se aplica la tarifa $0,00 y el cobro de $600,00 por hora, configurando una triple 
sanción. 
RESPUESTA 383 



 

 

Referirse a la CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS y NPT´s 

 
PREGUNTA 384 
Ampliación de plazo en la reposición obligaciones laborales de personal – 
Responsabilidad laboral: 
Se solicita ampliar el plazo de reposición de obligaciones laborales del personal de 30 
a 60 días, en casos que así lo requieran. 
RESPUESTA384 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025 
 
PREGUNTA 385 
Alcance del servicio de conectividad – Cláusula técnica: 
Se solicita limitar la provisión del servicio de conectividad a la modalidad punto a punto, 
considerando que el uso del internet está destinado exclusivamente a la transmisión de 
datos y generación de reportes en campo. 
RESPUESTA 385 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025 
 
PREGUNTA 386 
Reconocimiento de costos hasta resolución de herramienta – Anexo N° 2, literal i): Se 
solicita que EP PETROECUADOR reconozca los costos del servicio y adicionales 
generados hasta la recuperación de la herramienta o emisión de la Declaración de LIH, 
debido al tiempo prolongado que puede demorar dicha resolución. 
RESPUESTA 386 
Referirse al Anexo Nro. 2 Obligaciones de EP PETROECUADOR, ítem i) y j) 
 
PREGUNTA 387 
De conformidad con el Anexo N° 3, literal d), segundo punto, se solicita eliminar 
sanciones por sobrepasar el límite de 12 horas en pruebas dinámicas, considerando 
que no existe retraso en la operación hasta el inicio formal de actividades. 
RESPUESTA 387 
Referirse al Anexo Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, Control de Calidad 
de los Equipos, Herramientas y Tubulares, ítem d 
 
PREGUNTA 388 
Se solicita que el Plazo para reemplazo de personal por Fuerza Mayor de conformidad 
con el Anexo N° 3, literal c, se otorgue un plazo de al menos 24 horas debido a eventos 
emergentes como fallecimiento dentro de la locación o accidente. 
RESPUESTA 388 
Regirse a lo establecido a las Bases del Concurso del Ofertas CO-EPP-128-2025. 
Referirse a ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 389 
Especificación técnica – Anexo N° 4, literal D.7: Se solicita aceptar válvulas de 2 1/16” 
x 5000 psi. 
RESPUESTA 389 



 

 

Regirse a lo descrito en el Anexo No. 4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y 
MANTENIMIENTO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA, Literal D. SISTEMA DE 
BOMBA Y DESCARGA DE ALTA PRESIÓN, D.7 
 
PREGUNTA 390 
Suministro de válvula IBOP – Anexo N° 4, literal H.8: Se solicita la provisión de una (1) 
válvula IBOP de 3 1/2” EUE, con sus respectivos cross overs. 
RESPUESTA 390 

Referirse al Anexo 4, literal H.8 
 
PREGUNTA 391 
De conformidad con el Anexo N° 4, se solicita eliminar la nota relativa a drill pipe de 2 
7/8” de 6.65 Lb/pie, ya que esta tubería no se utiliza regularmente en operaciones de 
reacondicionamiento. 
 
RESPUESTA 391 
El libraje requerido para casos especiales es Drill Pipe de 2-7/8” 6.85 lb/pie 
 
PREGUNTA 392 
Sobre la política de reposición por pérdida (Lost in Hole): Se solicita establecer un plazo 
máximo de días calendario para que la CONTRATISTA y EP PETROECUADOR 
efectúen el proceso completo que conlleva la declaración de una pérdida (LIH). 
RESPUESTA 392 
Referirse al Anexo Nro. 2 Obligaciones de EP PETROECUADOR, ítem i) y j). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACLARATORIAS DEL PROCESO 
ACLARATORIA 1 
 
PREGUNTA 346 
Se solicita se adjunte el procedimiento “Establecer los requisitos de seguridad, salud y 
ambiente para contratistas” (Código SSA.07.PR.02), mismo que cita en las bases. 
RESPUESTA 346 
Referirse al ANEXO Nro. 10 
 
ACLARATORIA 

ANEXO Nro. 10 
 

DISPOSICIONES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE, SEGURIDAD FÍSICA Y 
RELACIONES COMUNITARIAS. 

 
Se adjuntan al presente contrato los siguientes documentos: 
 
SSA 

 
Se adjunta procedimiento SSA.07.PR.02  ESTABLECER LOS REQUISITOS DE 
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS 
 
ACLARATORIA 2 
 
PREGUNTA 370 
De conformidad con la CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES, DEFINICIÓN DE LAS 
TARIFAS Y SU APLICACIÓN, indica:  
 

“El monto ofertado por movilización de los equipos de Reacondicionamiento 
deberá considerar el movimiento/transporte terrestre de las Torres de 
Reacondicionamiento que se encuentra en el campamento base de la 
Contratista o en su sitio de origen dentro del país hasta la ubicación del pozo a 
reacondicionar en cualquier Campo de los Bloques de EP PETROECUADOR.”  

 
Solicitamos se especifique en el párrafo, la Zona NORTE:  
 
Reemplazo: “…hasta la ubicación del pozo a reacondicionar en cualquier Campo de 

los Bloques de la Zona NORTE de EP PETROECUADOR.” 
RESPUESTA 370 
Referencia a DEFINICIONES DE LAS TARIFAS Y SU APLICACIÓN: 



 

 

ACLARATORIA 
 

 
 
 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                                   
Ing. Rodrigo Ricardo Rodríguez Vera 
Presidente  
Delegado del Ordenador de Gasto  
Gerente de Activo Shushufindi 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Ing. Diana Patricia Armijos Báez 
Ingeniero de Operaciones 
Representante del Área Usuaria 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Ing. Luis Alberto Peñaherrera Ortiz 
Ingeniero de Operaciones 
Representante del Área Usuaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________                                 
Ing. Andrea Paola Morillo Fueltala                                            
Ingeniero de Operaciones 
Servidor Afín al objeto de contratación 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Lcda. Alba Maria Aguilera Muñoz 
Analista de Contabilidad 
Servidor del Área Financiera 
 
Nota: El delegado del Ordenador de Gasto, los representantes del área usuaria y el 
servidor afín al objeto del contrato, delegado financiero y legal dan respuesta a las 
preguntas del proceso CO-EPP-128-2025 con soporte de las áreas de Jefatura Riesgos 
y Control de Calidad, Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente, Jefatura 
Corporativa de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias, Jefatura de 
Seguridad Física, Subgerencia de Tecnologías de la Información  y Comunicación. 
 
La Comisión de Evaluación suscribe el presente en virtud de la Norma de control Interno 
200-06 de la Contraloría General del Estado, la cual señala que la máxima autoridad y 



 

 

los directivos de cada entidad pública reconocerán como elemento esencial, las 
competencias profesionales de las servidoras y servidores, acorde con las funciones y 
responsabilidades asignadas. 
 
De conformidad con el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador y el 
número 200-06: Competencia profesional, de las Normas de Control Interno de la 
Contraloría General del Estado, y literal c), sub numeral 3.1.2.2 del “Reglamento a la 
Normativa Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de 
Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP”, 
(PAM-EP-ECU-LGL-00-RGL-002-17), el delegado de Procuraduría interviene con voz, 
pero sin voto en el ámbito de su competencia; por lo tanto, procede a suscribir el 
presente informe, extendiendo su responsabilidad exclusivamente al asesoramiento 
brindado a los miembros de la Comisión facultados para actuar con voto, contemplado 
en la normativa para el efecto, sin haber procedido con la revisión o tomado 
conocimiento de los aspectos técnicos y económicos por no ser inherentes a la 
designación otorgada. 
 
 
Con voz pero sin voto: 
 
 
 
 
 
Christian Alejandro Garcia Morales 
Abogado de Asesoría Jurídica y Contratos  
DELEGADO DE LA PROCURADURÍA 
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