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BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS No. 414-PAM-EP 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
OFERTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
MALEZA EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 13.8 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO SACHA (SESA), 
LÍNEAS ELÉCTRICAS DE SUBTRANSMISIÓN DE 69 kV DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS DE FLUJO 
DEL CAMPO SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR 
 
EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la 
contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA FRANJA DE 
SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE 13.8 kV 
DEL SISTEMA ELÉCTRICO SACHA (SESA), LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
SUBTRANSMISIÓN DE 69 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS DE FLUJO DEL 
CAMPO SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR.  
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
  

El objeto del contrato es la prestación del “SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
MALEZA EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LÍNEAS 
ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE 13.8 kV DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO SACHA (SESA), LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
SUBTRANSMISIÓN DE 69 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS DE FLUJO DEL 
CAMPO SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR.” 

 
2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán seguir las instrucciones denominadas 
“Carga de Ofertas Electrónicas” enviadas adjuntas en el correo 
electrónico de invitación.  
 
EP PETROECUADOR enviará una notificación vía correo 
electrónico con el acceso al recurso compartido para que pueda 
cargar sus ofertas (Carpeta 1 para Oferta Técnica y Carpeta 2 para 
Oferta Económica). El remitente de este correo es: “NUBE 
PETROECUADOR”, por favor, revisar también en su bandeja de 
correo SPAM o CORREO NO DESEADO. 
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La oferta deberá ser presentada ESCANEADA en carpeta digital en 
la Nube de EP PETROECUADOR, y deberá identificarse como: 
“CONCURSO DE OFERTAS 414-PAM EP - (Nombre del Oferente). 
 
Cada hoja de la oferta debe ser rubricada y numerada en la parte 
superior en forma secuencial (foliadas), las hojas que tengan texto 
a doble lado la numeración será EN LA PARTE SUPERIOR 
DERECHA ANVERSO Y EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA 
REVERSO.  
 
NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma 
digital, para ello podrían utilizar las utilidades de software 
propietario o software libre. 
 
Dentro de la carpeta digital se incluirán dos carpetas: 
 
La carpeta número uno deberá ser comprimida (.zip) contendrá la 
propuesta técnica y la documentación legal, y deberá identificarse como: 
PROPUESTA TÉCNICA – (Nombre del Oferente); y deberá incluir:  

 
Documentación Legal: 
 
- Carta de presentación y compromiso (aplicar Formulario No. 1A). 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la 

entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; así como copia de los Estatutos que acredite que está 
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de 
autoridades extranjeras, podrán ser presentados en copia simple 
vigentes a la fecha de presentación de la oferta, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la 
celebración del contrato, dichos documentos deberán contar con la 
certificación ante el Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus 
veces, (o deberán estar debidamente apostillados).  

- Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente. 
(Documento de la Superintendencia de Compañías o entidad 
extranjera respectiva) 

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente 
participante para el caso de personas naturales. 

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el 
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, IESS, en el caso de personas jurídicas nacionales; para el 
caso de empresas extranjeras la institución que corresponda y que 



414-PAM EP 
Página 7 

 

 

 

acredite estar al día con sus obligaciones patronales. 
- Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el 

Formulario No. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso de 
incumplimiento. conforme al texto constante en el Formulario No. 2A, 
bajo prevenciones legales pertinentes en caso de incumplimiento. 

- Comunicación de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al 
texto constante en el Formulario No. 2B. 

- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de 
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, 
Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, conforme al texto 
constante en el Formulario No. 2C. 

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del 
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso 
de personas jurídicas y para el caso de personas naturales presentar 
documentos de identidad. 

- Matriz Financiera: Las empresas ecuatorianas deberán adjuntar la 
declaración de impuestos presentada al SRI del año inmediatamente 
anterior. Las empresas extranjeras deberán adjuntar los estados 
financieros del año inmediatamente anterior. Para las empresas 
domiciliadas en el Ecuador y que son subsidiarias de su Matriz 
localizada en el extranjero, podrán presentar su declaración de 
impuestos presentada al SRI del año inmediatamente anterior; o, los 
estados financieros del año inmediatamente anterior de su Matriz. 
En cualquiera de los casos se requiere que la oferente obtenga un 
puntaje mínimo de 7. (Aplicar Formulario No. 4). 

 
Documentación Técnica: 
 
- Equipo y Personal para la prestación del servicio (Ver Anexo No. 4). 
- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar 

las ofertas, conforme la matriz de evaluación (numeral 5.1). 
 
La carpeta número dos deberá ser comprimida (.zip) y contendrá la 
propuesta económica, deberá identificarse como: PROPUESTA 
ECONÓMICA – (Nombre del Oferente); y deberá incluir:  
 
- Carta de presentación, compromiso y oferta económica. (Formulario 

No. 1B)  
- Detalle del precio del servicio, (Formulario No. 3). 
- La determinación del plazo de validez de la oferta, que no podrá ser 

menor a noventa (90) días contados desde la fecha de presentación 
de la oferta. 
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La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) deberá ser elaborada en procesador 
de textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma 
extranjero deberá acompañarse la traducción correspondiente). 
 
Todos los documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se 
podrán presentar en copia simple, sin embargo el oferente que resulte 
adjudicado y previo a la celebración del Contrato, deberá: 
 

 Remitir en original o copia notariada la documentación que sea 
requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR, 
en el plazo que se señale para el efecto, caso contrario serán 
declarados adjudicatarios fallidos. 

 Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP 
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras 
ni cambios y ESPIRALADA. 

 
Las ofertas digitales deberán ser cargadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR por el oferente o su representante hasta las 
10h00 del 18 de agosto de 2021.  

 
Favor considerar que es responsabilidad de los oferentes cargar las 
ofertas en el lugar y hasta el día y la hora indicados, por lo que se 
recomienda una planificación adecuada para ello; así como, 
considerar cuánto demorará cargar sus ofertas en la Nube de EP 
PETROECUADOR.  
 
Por ningún motivo se recibirán ofertas presentadas fuera del día y hora 
señalados. No se aceptarán ofertas que se presente por otra vía. 
 
Ninguna solicitud o documentación referente al trámite del proceso 
contractual que se presente fuera de los términos establecidos, será 
recibida. 
 
PARA EL CASO DE ASOCIACIONES SE ESTARÁ A LO SIGUIENTE: 
 
En caso de Asociaciones o Promesa de Asociación, la oferente no 
invitada que se asocia, deberá presentar la documentación inherente a 
su empresa, obligatoriamente aquella constante en el contenido de la 
Carpeta 1, a excepción de la Carta de Presentación y Compromiso, la 
cual será presentada en forma conjunta con el oferente invitado. 
 
Deberá presentarse dentro de la Carpeta 1, en instrumento público, el 
contrato de asociación o el compromiso de constituir la asociación en 
caso de ser adjudicatarios del contrato. No obstante, para la suscripción 
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del contrato con una Asociación o Consorcio, será requisito previo la 
presentación de la escritura pública original o copia notariada, mediante 
la cual se haya celebrado el Contrato de asociación o Consorcio, 
escritura en la que debe constar la designación de un Procurador común 
o Representante Legal. 
 
En instrumento público, deberá dejarse constancia que las empresas 
asociadas suscriben en conjunto la propuesta presentada o designarán 
un Procurador Común de la Asociación para que suscriba los 
documentos de la propuesta, solicite aclaraciones o reciba notificaciones 
del trámite del Concurso de Ofertas. 
 
La promesa de constitución de la Asociación o del Consorcio deberá 
estar firmado por los representantes legales de las partes, estipulando 
obligatoriamente que cada uno de los asociados responderán en forma 
solidaria e indivisible por las obligaciones derivadas de la oferta y del 
contrato, indistintamente del plazo de duración de la asociación. Se 
señalará que la vigencia de la Asociación o del Consorcio durará hasta 
mínimo noventa días, luego de suscrita el Acta Entrega Recepción 
Definitiva del Contrato y liquidación final del mismo.  
 
La escritura de constitución de la Asociación o del Consorcio, que se 
presentará para la suscripción del contrato deberá estar debidamente 
notariada y contener, al menos, los siguientes elementos: 
 
a) Calidades de los asociados, incluido domicilio y lugar para recibir 

notificaciones y capacidad de las partes; 
b) Designación de los representantes, con poder o representación 

suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de 
formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago; 

c) Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en 
recursos económicos o bienes intangibles, como experiencia y de 
los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de 
ejecución contractual; 

d) El porcentaje de la participación de cada uno de los asociados; 
e) Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los 

asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las 
responsabilidades y obligaciones emanadas del contrato, con 
renuncia a los beneficios de orden y exclusión; y, 

f) Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo 
contractual y noventa días adicionales, luego de suscrita el Acta 
Entrega Recepción Definitiva del Contrato y liquidación final del 
mismo. 
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3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES  
 
Los oferentes podrán solicitar mediante comunicación escrita, remitida al 
correo electrónico: Samantha.Loayza@eppetroecuador.ec; 
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec; 
Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec; 
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec;  cualquier pregunta o aclaración 
sobre la Invitación, Términos y Condiciones y Proyecto de Contrato.  
Dichas aclaraciones deberán ser remitidas a la referida Jefatura de 
Contratos, atención Jefe de Contratos: 
Samantha.Loayza@eppetroecuador.ec.  
 
No se aceptará aclaraciones que se remitan fuera de la fecha 
señalada para su presentación.    
 
La Comisión de Evaluación podrá emitir aclaraciones a los Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningún caso estas 
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratación. 
 
Las preguntas y aclaraciones serán resueltas por la Comisión de 
Evaluación y las respuestas serán notificadas por escrito a través de la 
Jefatura de Contratos, y se hará llegar las respuestas a todos los 
oferentes invitados. El plazo máximo para efectuar preguntas o solicitar 
aclaraciones será conforme el cronograma establecido en estas bases y 
EP PETROECUADOR deberá comunicar las respuestas no más de 
cinco (5) días calendario, previo a la recepción de las ofertas.  
 
Adicionalmente las respuestas y aclaraciones serán publicadas en la 
página Web de EP PETROECUADOR y serán parte integrante de los 
Términos y Condiciones del Contrato. 
 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de 
entrega de las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido 
resueltas, para lo cual notificará por escrito a todos los oferentes.  
 

4. RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES 
 
El Jefe de Contratos o su delegado, receptará las ofertas digitales 
presentadas por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora 
señaladas para el efecto.  Las ofertas presentadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán tener una constancia de recepción en la que 
se detallará la fecha y hora de entrega de las ofertas, para el efecto los 
oferentes deberán enviar un correo electrónico a: 
Samantha.Loayza@eppetroecuador.ec; 
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Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec; 
Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec; 
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec; con la notificación de carga de su 
oferta.  De igual manera la Jefatura de Contratos remitirá un correo de 
confirmación. 
 
Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se 
produzca en otro día y hora, lo cual será comunicado a los Oferentes 
participantes, la apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se 
realizará por parte del Jefe de Contratos o su delegado conjuntamente 
con el presidente de la Comisión de Evaluación en sesión pública 
mediante videoconferencia, inmediatamente de transcurrido el día y hora 
máxima señalada para la presentación de las ofertas. 
 
La carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se concluya 
con la evaluación de la carpeta 1 - evaluación técnica y se haya 
producido la notificación de resultados. 
 
Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepción de dichas 
ofertas, la misma no será abierta. 
 
Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la económica 
(Carpeta 2), todas las ofertas serán registradas en un “acta de apertura 
de ofertas virtual”, que indicará la fecha y hora de apertura de las 
carpetas que contienen las ofertas, los nombres de los oferentes, el 
número de hojas de cada oferta presentada y nombre de las personas 
que participaron en dicha apertura y se deberá adjuntar el Informe de 
carga de Ofertas de la Nube de EP PETROECUADOR. 
 
La no presentación injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones 
consecutivas, podrá dar lugar a la suspensión o exclusión de la persona 
natural o jurídica del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR notificará vía correo electrónico, a todos los 
oferentes participantes, el día y hora para la sesión pública mediante 
videoconferencia de notificación de resultados de la evaluación de la 
Carpeta 1. En dicha sesión se notificará el día y hora para la sesión 
pública de apertura de la carpeta 2 de las ofertas. Ambas sesiones, 
serán realizadas por parte del Jefe de Contratos o su delegado 
conjuntamente con el presidente de la Comisión de Evaluación. 
 
En la sesión pública de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos 
procederá a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada 
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oferente en el Formulario No. 1B “Carta de Presentación, Compromiso y 
Propuesta Económica”.  
 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos, SSA y legales 
de modo que superen la fase de evaluación del Carpeta 1 serán 
consideradas para la apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluación 
económica de las ofertas. 
 
Las empresas que no hayan superado la evaluación de la Carpeta 1, en 
la sesión pública de notificación de resultados, se les informará respecto 
a la no apertura de sus ofertas económicas.  

  
5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, designará a la 
Comisión de Evaluación de ofertas. 
 
El Sistema de Evaluación tiene por objetivo que se adjudique la 
oferta / propuesta técnicamente calificada, que sea 
económicamente más conveniente para los intereses de EP 
PETROECUADOR y del estado Ecuatoriano. Es decir, se 
seleccionará entre las ofertas técnicamente aptas, la que sea 
económicamente más conveniente observando los CRITERIOS 
PARA ADJUDICACIÓN previstos en el presente numeral.  
 
 
5.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

En primera instancia la Comisión de Evaluación de ofertas 
procederá con la evaluación de la Carpeta 1 que se efectuará de 
acuerdo a los términos y condiciones de la Invitación, analizando y 
calificando el contenido de los diferentes componentes de las 
ofertas, en la forma y condiciones establecidas en la Matriz de 
Evaluación. 
 
La Carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada en custodia de la 
Jefatura de Contratos hasta que se concluya con la evaluación de 
la Carpeta 1 – evaluación técnica y se haya notificado los 
resultados. 
 
Evaluación técnica  

 
1. Elementos mandatorios serán los requisitos mínimos sin los 

cuales no se podría ejecutar el servicio o la obra. Todos estos 
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requisitos serán obligatorios, por lo que se entenderá que el 
incumplimiento de uno o más de estos requisitos determinaría 
que la oferente o proponente no es apta para la ejecución del 
servicio u obra. Caso contrario las ofertas serán descalificadas. 

 
 Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberán 

cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas serán 
descalificadas. 

 
2. Elementos ponderables serán los que sirvan para determinar 

calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las 
prácticas, procedimientos y estándares requeridos por EP 
PETROECUADOR.  Se requerirá que las oferentes / 
proponentes, se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir 
deberán superar el 75% de la puntuación asignada a los 
elementos ponderables.  
 

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos 
mandatorios y hayan superado el 75% de la puntuación 
asignada a los elementos ponderables serán consideradas 
para la evaluación de la oferta económica (Carpeta 2); las 
demás serán rechazadas.  

 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 13.8kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO SACHA (SESA), LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 

SUBTRANSMISIÓN DE 69kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS DE 
FLUJO DEL CAMPO SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR 

1 ÍTEMS MANDATORIOS Oferente 

    
CUMPLE / NO 

CUMPLE 

PERSONA JURÍDICA Y NATURAL 

1.1 Carta de presentación y compromiso (aplicar Formulario No. 1A).   

1.2 

Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la entidad de 
control respectiva en el extranjero, que justifique la existencia legal de la 
compañía oferente y su cumplimiento de obligaciones; así como copia de los 
Estatutos que acredite que está facultado para prestar los servicios requeridos. 
Los documentos de autoridades extranjeras, podrán ser presentados en copia 
simple vigentes a la fecha de presentación de la oferta, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de obligaciones; sin 
embargo en caso de ser adjudicados, previo a la celebración del contrato, 
dichos documentos deberán contar con la certificación ante el Cónsul del 
Ecuador respectivo, o quien haga sus veces, (o deberán estar debidamente 
apostillados)  (PERSONAS NATURALES NO APLICA) 

  

1.3 
Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente, actualizada 
(Documento de la Superintendencia de Compañía o entidad extranjera 
respectiva). (PERSONAS NATURALES NO APLICA) 
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1.4 
Documentos    que   acrediten    la   nacionalidad    de   la   oferente 
participante para el caso de personas naturales 

    

1.5 

Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el pago de 
sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, en el 
caso de personas jurídicas nacionales; para el caso de empresas extranjeras la 
institución que corresponda y que acredite estar al día con sus obligaciones 
patronales.(SI APLICA PARA PERSONA NATURALES) 

  

1.6 
Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el Formulario No. 
2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso de incumplimiento. 

  

1.7 
Comunicación de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al texto 
constante en el Formulario No. 2B. 

  

1.8 

Carta    Compromiso    de    Cumplimiento    de    las    Políticas    de 
Responsabilidad   Social  y  de  Relaciones  Comunitarias,   Planes, Guías  y 
Procedimientos  de  EP PETROECUADOR,  conforme  al texto constante en el 
Formulario No. 2C. 

  

1.9 

Nombramiento   o   Poder   vigente   que   acredite   la   calidad   del 
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso de 
personas jurídicas y para el caso de personas naturales presentar documentos 
de identidad. 

  

1.10 

Matriz Financiera: Las empresas ecuatorianas deberán adjuntar la declaración 
de impuestos presentada al SRI del año inmediatamente anterior. Las 
empresas extranjeras deberán adjuntar los estados financieros del año 
inmediatamente anterior. Para las empresas domiciliadas en el Ecuador y que 
son subsidiarias de su Matriz localizada en el extranjero, podrán presentar su 
declaración de impuestos presentada al SRI del año inmediatamente anterior; 
o, los estados financieros del año inmediatamente anterior de su Matriz (SI 
APLICA PARA PERSONA NATURALES) 

    

 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 13.8kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO SACHA (SESA), LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 

SUBTRANSMISIÓN DE 69kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS 
DE FLUJO DEL CAMPO SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR 

    Oferente 

2 ÍTEMS PONDERABLES Calificación 

2.1 OFERTA TÉCNICA 150 

2.1.1 
ALCANCE Y METODOLOGÍA a seguir para ejecutar los servicios, indicando las 
coberturas y excepciones. (100 puntos) 

100 

2.1.2 Detalle del manejo de la LOGÍSTICA para la ejecución del servicio. (50 puntos) 50 

2.2 EXPERIENCIA 100 

2.2.1 Certificados/Contratos/Ordenes de Servicio/Actas de entrega-recepción (50) puntos 50 

2.2.2 Montos de servicios prestados (Incluido IVA) (50) puntos 50 
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2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 300 

2.3.1 
Formato de información de los Equipos y herramientas de acuerdo al Anexo 2.2.1 de 
esta Matriz. (200 puntos) 

200 

2.3.3 

Documentos que acrediten la propiedad del oferente para equipos, herramientas y 
vehículos, en caso de que estos vayan a ser comprados o alquilados para la ejecución 
del presente servicio se deberá presentar un acta de compromiso de alquiler o compra. 
(100 puntos) 

100 

2.4 ORGANIGRAMA Y CURRICULUMS VITAE 300 

2.4.1 Presentación de Organigrama. (150 puntos) 150 

2.4.2 
Currículos Vitae (CV) de capataces, en la que se detalle su formación, experiencia y 
capacitación técnica (150 puntos) 

150 

2.5 SISTEMA DE CALIDAD 150 

2.5.1 
El Proveedor deberá adjuntar los procedimientos a seguir por parte del cliente para 
realizar reclamos de la garantía técnica de los servicios prestados. (100 puntos) 

100 

2.5.2 
El Proveedor deberá adjuntar los formatos propuestos para reportes diarios y 
mensuales. (50 puntos) 

50 

TOTAL 1000 

      

ÍTEMS MANDATORIOS 

Serán los requisitos mínimos sin los cuales no se podría ejecutar el servicio o la obra. Todos estos requisitos serán 
obligatorios, por lo que se entenderá que el incumplimiento de uno o más de estos requisitos determinaría que la 
oferente o proponente no es apta para la ejecución del servicio u obra. Caso contrario las ofertas serán 
descalificadas. Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberán cumplirse en su totalidad. Caso contrario 
las ofertas serán descalificadas. 

ÍTEMS PONDERABLES 

Serán los que sirvan para determinar calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las prácticas, 
procedimientos y estándares requeridos por EP PETROECUADOR. Se requerirá que las oferentes / proponentes, 
se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir deberán superar el 75% de la puntuación asignada a los elementos 
ponderables. 
 
Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos mandatorios  y  hayan  superado  el  75%  de  la  
puntuación asignada  a  los  elementos  ponderables  serán  consideradas para la evaluación de la oferta 
económica ; las demás serán rechazadas. 

INSTRUCCIONES PARA CALIFICACIÓN 
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ÍTEM 2.1 OFERTA TÉCNICA (Puntaje Total del ítem 150  puntos).- Este ítem se divide en dos partes (puntaje * 
ponderado de los ítems 2.1.1, 2.1.2) 

Ítem 2.1.1 ALCANCE Y METODOLOGÍA a seguir para ejecutar los servicios, indicando las coberturas y 
excepciones. (Puntaje 100 puntos).- La calificación será de 100 puntos si el OFERENTE presenta el documento 
"Alcance y Metodología de trabajo" detallando todas las actividades a realizar para dar cumplimiento a lo 
solicitado, según su entendimiento del alcance del servicio, 50 puntos si el alcance es incompleto o no está claro, 
0 puntos a la NO presentación. 

Ítem 2.1.2 Detalle del manejo de la LOGÍSTICA para la ejecución del servicio. (Puntaje 50 puntos).- La 
calificación será de 50 puntos si el OFERENTE presenta el documento "Detalle del manejo de la LOGÍSTICA", 25 
puntos si el documento no es claro, 0 puntos a la NO presentación. 

ÍTEM 2.2 EXPERIENCIA (Puntaje Total del ítem 100 puntos).- * ponderado del ítem 2.2.1  

Ítem 2.2.1 Experiencia en trabajos similares.- 
Certificados/Contratos/Ordenes de Servicio/Actas de entrega-recepción (50) puntos 
- 50 puntos si el OFERENTE presenta 5 documentos de trabajos similares ejecutados o en ejecución 
- 25 puntos si el OFERENTE presenta parcialmente, 3 documentos de trabajos similares ejecutados o en 
ejecución  
- 10 puntos si el OFERENTE presenta parcialmente, 2 documentos de trabajos similares ejecutados o en 
ejecución  
- 0 puntos a la NO presentación. 
Montos de servicios prestados (Incluido IVA) (50) puntos 
- 50 puntos si la suma de los certificados es mayor a $750,000.00  
-25 puntos si la suma de los certificados se encuentra entre $500,000.00 y $750,000.00  
-10 puntos si la suma de los certificados es menor a $250,000.00  

ÍTEM 2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (Puntaje Total del ítem 300 puntos).- sumatoria puntaje * ponderado 
del ítem 2.3.1, 2.3.2  

Ítem 2.3.1 Formato de información de los Equipos y herramientas de acuerdo al Anexo 2.3.1.1- La 
calificación será de 200 puntos si el OFERENTE presenta el "formato de información de los Equipos y 
herramientas de acuerdo al Anexo 2.3.1.1, 100 puntos si el listado es incompleto, 0 puntos a la NO presentación.  

Ítem 2.3.2 Documentos que acrediten la propiedad del oferente para equipos, herramientas y 
vehículos, en caso de que estos vayan a ser comprados o alquilados para la ejecución del presente 
servicio se deberá presentar un acta de compromiso de alquiler o compra. - La calificación será de 100 
puntos si el OFERENTE presenta lo requerido sobre la totalidad de lo requerido, 50 puntos si presenta incompleto, 
0 puntos a la NO presentación.  

ÍTEM 2.4 ORGANIGRAMA Y CURRICULUMS VITAE (Puntaje total del ítem 300 puntos).- El OFERENTE 
deberá presentar el Organigrama y las Hojas de Vida del personal clave para la ejecución del servicio. La 
calificación se realizará conforme al detalle a continuación. Este ítem se divide en dos (2) partes. Puntaje * 
ponderado de los ítems 2.4.1, 2.4.2  

Ítem 2.4.1 Presentación de Organigrama con nombres (Puntaje del ítem 150 puntos).- La calificación 
será de 150  puntos si el OFERENTE presenta el organigrama completo, con los nombres de todos los 
profesionales claves para el servicio, 75  puntos si el organigrama es incompleto, 0 puntos a la NO presentación 



414-PAM EP 
Página 17 

 

 

 

Ítem 2.4.2 Currículos Vitae (CV) del personal clave (Puntaje del ítem 150 puntos).- Se evaluará las hojas 
de vida de acuerdo a los siguientes requisito: 
 
 
- Capataz .Experiencia mínima de 1 año en servicio de MANTENIMIENTO Y DESBROCE DE DERECHOS DE 
VÍA DE OLEODUCTOS, LÍNEAS DE FLUJO Y LÍNEAS ELÉCTRICAS o similares. Experiencia 1 año: 150 puntos; 
Experiencia menor a un año: 75 puntos; 0 puntos a la NO presentación. 

ÍTEM 2.5 SISTEMA DE CALIDAD (Puntaje Total del ítem 150 puntos).- Este ítem se divide en dos partes 
(puntaje * ponderado de los ítems 2.5.1 y 2.5.2. 
 
Ítem 2.5.1 PROCEDIMIENTO DE RECLAMO (Puntaje total del ítem 100 puntos).- La calificación será de 100 
puntos si el oferente presenta el procedimiento de reclamo que incluya números telefónicos, emails de las 
personas de contacto para realizar Reclamos, 50 puntos si el procedimiento no contiene números telefónicos o 
emails de las personas de contacto para realizar Reclamos, 0 puntos a la NO presentación.  

Ítem 2.5.2 El Proveedor deberá adjuntar los formatos propuestos para reportes diarios y reportes 
mensuales.- La calificación será de 50 puntos si el oferente presenta la documentación completa, 25 puntos si la 
documentación es incompleta, 0 puntos a la no presentación. 

 

 
ANEXO No. 2.3.1.1- FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS 

    
 
CONCURSO DE OFERTAS 414-PAM-EP   

    
EMPRESA:   
    
    
            

ÍTEM DESCRIPCIÓN MODELO 
MARCA 

(Fabricante) 
AÑO DE 

FABRICACIÓN 

1         

2         

3         

            
Firma 
Oferente 
Nombre: 
Fecha 

 
 
 

ANEXO 2.3 RESUMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

DEPARTAMENTO  ÁREA  FECHA 
No. 

INVITACIÓN 

MANTENIMIENTO 
INTEGRIDAD 
MECÁNICA 

  
CONCURSO DE 
OFERTAS 414‐

PAM‐EP 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:

SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 
DE 13.8kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO SACHA (SESA), LÍNEAS ELÉCTRICAS DE SUBTRANSMISIÓN DE 69kV DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS DE FLUJO DEL CAMPO SACHA BLOQUE 60 
OPERADO POR EP PETROECUADOR 

  
EL PROPONENTE "CALIFICA" SI PASA LAS CONDICIONES MANDATORIAS Y CUMPLE CON AL MENOS EL 75% DE LA EVALUACIÓN

TÉCNICA 

   Oferente X Oferente Y  Oferente Z



414-PAM EP 
Página 18 

 

 

 

1. CONDICIONES MANDATORIAS ( CUMPLE/NO CUMPLE)      

2. EVALUACIÓN TÉCNICA (100%)  100.0% 100.0%  100.0%

  
Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos mandatorios  y  hayan  superado  el  75%  de  la  puntuación asignada  a  
los  elementos  ponderables  serán  consideradas para la evaluación de la oferta económica (Sobre 2); las demás serán 
rechazadas. 
     

 
 
CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 
La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al 
oferente el término de cinco (5) días para que subsane la no 
presentación de documentación legal que se detalla en el 
numeral 2 de los Términos y Condiciones, ya sean certificados 
o declaraciones solicitados así como para que proceda a su 
presentación y los presente corregidos, modificados o 
actualizados, según corresponda. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tal subsanación o presentación, se 
entenderá que no ha cumplido con éstos requisitos legales y su 
oferta será rechazada. 
 
Bajo ninguna circunstancia la comisión de evaluación requerirá 
la convalidación de documentos o información no referidos en 
la oferta. 
Tampoco se requerirá a los oferentes la justificación por la no 
presentación o acreditación de documentos o condiciones que 
no hubiesen estado previstas en los términos de referencia. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de 
Contratos la petición de convalidación de errores de las ofertas 
que corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

 
 Una vez concluida la evaluación del sobre No. 1 – Evaluación 

Técnica y la presentación de la convalidación de errores por los 
oferentes si es que fuere el caso, los evaluadores presentarán un 
informe de las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 
técnicos y legales, de acuerdo a lo indicado en la Matriz de 
Evaluación al Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo, 
dispondrá se notifiquen los resultados de evaluación del Sobre No. 
1 a los Oferente Participantes y autorizará la apertura del Sobre No. 
2, a través de la Jefatura de Contratos, quién señalará día y hora 
para la notificación de resultados, así como para la apertura del 
sobre No. 2.  
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Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y 
legales (requisitos mandatorios y puntaje mínimo requerido) 
establecidos en los términos de referencia y condiciones de esta 
invitación (matriz de evaluación), serán rechazadas y el Jefe de 
Contratos no procederá con la apertura de la Carpeta No. 2 que 
contiene las ofertas económicas. 

 
5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
La Comisión de Evaluación verificará que el monto total de la oferta 
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACIÓN, 
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONÓMICA, correspondan con 
los valores constantes en el Formulario No. 3 Precios del Servicio. 
 
La Comisión de Evaluación revisará toda la documentación 
consignada y verificará que la misma haya sido entregada 
conforme solicitan las Bases del presente Concurso de Ofertas. 
 
La oferta / propuesta más económica se ubicará en primer orden de 
prelación y así sucesivamente. 
 
Sin embargo, en los procesos en lo que exista participación de 
empresas ecuatorianas, en el caso de que una empresa 
ecuatoriana no se ubique en el primer lugar del orden de prelación, 
y siempre y cuando su oferta haya presentado una variación en los 
costos ofertados de hasta un quince por ciento (15%), la empresa 
ecuatoriana podrá ser adjudicada. 
 
De existir más de una empresa ecuatoriana en el orden de 
prelación con una variación inferior al quince por ciento (15%) de la 
mejor oferta, se seguirá el mismo orden de la prelación para 
ejecutar la opción de que sea adjudicada. 
 
El parámetro de evaluación económica estará basado 
exclusivamente en los costos ofertados (Costo Total Formulario No. 
3) y en la preferencia para empresas ecuatorianas, de conformidad 
con el siguiente detalle: 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 13.8 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO SACHA (SESA), LÍNEAS ELÉCTRICAS DE SUBTRANSMISIÓN 
DE 69 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS DE FLUJO DEL CAMPO 
SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  

PRESUPUESTO REFERENCIAL EP 
PETROECUADOR 

UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 
SERVICIO 

SIN IVA 

1 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA FRANJA DE 
SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 13.8 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
SACHA (SESA), LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
SUBTRANSMISIÓN DE 69 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS DE 
FLUJO DEL CAMPO SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR 
EP PETROECUADOR 

HECTÁREAS 3024 $0.00  $0.00 

    

  SUBTOTAL                 $0.00 

  IVA 12% $0.00 

  COSTO TOTAL DEL SERVICIO $0.00 

  PORCENTAJE CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO REFERENCIAL (PUNTAJE MÁXIMO 100%)   

  PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO REFERENCIAL   

 
La Comisión de Evaluación presentará su informe de evaluación al Ordenador de Gasto, el cual considerará para 
su análisis el presupuesto referencial. 
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 CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 
La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al oferente 
el término de cinco (5) días para que subsane los errores 
aritméticos encontrados dentro de las ofertas económicas 
presentadas (Carpeta 2), siempre que éstos no modifiquen el 
monto total de la oferta presentada. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tales subsanación o presentación se 
entenderá que no ha cumplido con esta convalidación y su oferta 
será rechazada. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la 
petición de convalidación de errores de las ofertas que 
corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

 
6. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 

 
Sobre la base de los informes técnico y económico, la Comisión de 
Evaluación recomendará motivadamente la adjudicación del Contrato o 
la Declaratoria de Desierto al Ordenador de Gasto, Gerente de 
Mantenimiento. 
 
En el caso de que uno de los miembros de la Comisión de Evaluación 
esté en desacuerdo con la recomendación de adjudicación, se dejará 
registrada su posición y el Ordenador de Gasto que corresponda será 
quien tome la decisión final. 
 
El Ordenador de Gasto de acuerdo al acápite anterior podrá recomendar 
la declaratoria de desierto o la adjudicación del proceso de considerar 
que las ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los 
intereses de EP PETROECUADOR.  
 
La notificación de la adjudicación al oferente seleccionado, así como la 
notificación a los oferentes no seleccionados serán preparados por el 
Jefe de Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto. 
 
La adjudicación para la prestación del Servicio de Limpieza de Maleza 
en la Franja de Servidumbre de Líneas Eléctricas de Distribución de 13.8 
KV del Sistema Eléctrico Sacha (SESA), Líneas Eléctricas de 
Subtransmisión de 69 KV del Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero 
(SEIP) y Líneas de Flujo del Campo Sacha Bloque 60 operado por EP 
PETROECUADOR será mediante adjudicación total. 
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7. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

Las estipulaciones de los contratos repetirán fielmente las estipulaciones 
del proyecto de contrato que se acompañe a la invitación y términos de 
referencia, debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable 
de la elaboración del contrato, incluir aquellas modificaciones o 
aclaraciones que se hubiesen realizado en la etapa de preguntas y 
aclaraciones del proyecto de contrato y anexos cuando corresponda; así 
como, si fuere de conveniencia de EP PETROECUADOR, incluir 
aclaraciones o modificaciones que mejoren el contenido del proyecto de 
contrato, previo a la firma. 
 
El contrato deberá ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) días 
posteriores a la fecha de la notificación de la adjudicación, una vez que 
el oferente haya entregado las garantías requeridas, copias de los 
seguros establecidos en el proyecto de contrato, así como la 
documentación legal pertinente. 
 
NOTA: PLAZO son todos los días, inclusive fines de semana y feriados.  
 
Antes del vencimiento del plazo señalado anteriormente el oferente 
adjudicado podrá requerir mediante comunicación escrita y motivada 
dirigida al ordenador de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola 
vez, que no podrá exceder de diez (10) días adicionales, que será 
autorizado por el ordenador de gasto respectivo. 
 
De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al 
adjudicatario se procederá a declararlo adjudicatario fallido conforme lo 
previsto en el numeral 4.14 de la “Normativa Aplicable a los 
Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos”, eliminándolo por tres (3) 
años del Registro de Proveedores y Contratistas de EP 
PETROECUADOR; además EP PETROECUADOR comunicará de este 
particular al Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, a fin 
de que éste lo declare como Adjudicatario fallido. En este caso, EP 
PETROECUADOR por medio del Ordenador de Gasto, de creer 
conveniente, podrá analizar la siguiente oferta y proceder a adjudicar, 
siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta la oferta inicialmente 
adjudicada, siempre que la oferta convenga a los intereses de EP 
PETROECUADOR. 
 
Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el 
contrato en los plazos señalados, el oferente tendrá la opción de solicitar 
se deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, sin que esto 
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implique ser declarado Adjudicatario Fallido. En este evento declarará 
desierto el proceso de contratación.  
 
La ejecución de los trabajos contratados iniciará a partir del siguiente día 
de suscrito el respectivo contrato o desde el siguiente día de la fecha 
que se haya señalado en la adjudicación del contrato. Por ningún motivo 
se pagará una factura por la ejecución de los trabajos contratados o se 
entregará anticipos, sin que se encuentre suscrito el respectivo contrato. 

 
8. RECLAMOS 

 
En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos 
por escrito relacionados al proceso precontractual, deberán presentarlo 
ante el ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5) 
días contados a partir de la notificación de adjudicación o declaratoria de 
desierto del procedimiento, el cual será atendido en el término de quince 
(15) días contados a partir de la fecha de recepción del reclamo. 
 
En ningún caso la reclamación suspenderá los efectos de los actos 
reclamados. 

 
9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de prestación del servicio será de SETECIENTOS TREINTA 
(730) DÍAS, contados a partir de la fecha efectiva de haber sido definida 
en la Notificación de Adjudicación o, en su defecto, a partir del siguiente 
día de la fecha de suscripción del contrato, sin perjuicio del registro y 
archivo por parte de EP PETROECUADOR. 

 
10. INHABILIDADES PARA CONTRATAR 
 

No podrán celebrar contratos, ni emitir órdenes de servicios u órdenes 
de compra, ni mantener ningún tipo de relación contractual con EP 
PETROECUADOR, las personas naturales o jurídicas que se 
encuentren inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:  

 
a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el 

Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de 
la normativa aplicable al sector público; 

 
b) El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y 

secretarios de Estado, los asambleístas, los presidentes o 
representantes legales de entidades y empresas del sector público, 
los prefectos y alcaldes, así como los cónyuges o parientes dentro 
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del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos 
dignatarios, funcionarios y servidores;  

 
c) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o 

indirectamente vinculación, en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación o tengan un grado de responsabilidad en el mismo o 
que por sus actividades o funciones se podría presumir que cuentan 
con información privilegiada; 

 
d) Quienes consten suspendidos en el Registro Único de Proveedores a 

cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública; 
 

e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento 
precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; 

 
f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones; 

 
g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de 

las juntas parroquiales de su respectiva jurisdicción, excepto en caso 
de contrataciones con las comunidades o sus miembros que por 
importancia estratégica estén ubicadas dentro del área de influencia 
del proyecto y puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio 
requerido; 
 

h) Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes 
legales, que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios 
de un proyecto, no podrán participar en la contratación de los bienes, 
obras o servicios requeridos para la ejecución del proyecto, excepto 
en el caso de los contratos de Ingeniería, Procura y Construcción 
“I.P.C.”;  

 
i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP 

PETROECUADOR, Gerentes de Área y demás ordenadores de 
gasto así como sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad; 

 
j) Los servidores y obreros de la Empresa Pública de Hidrocarburos del 

Ecuador EP PETROECUADOR, mientras se encuentren en relación 
de dependencia con la empresa; 
 

k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa 
precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieran 
resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las 
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personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las 
que los indicados servidores, su cónyuge, sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan 
participación, aún en el caso de que los referidos servidores hubieren 
renunciado a sus funciones; 
 

l) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como 
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos. 

 
Si se comprobare la participación de un oferente que se encuentre 
inmerso en una de las citadas inhabilidades, su oferta será rechazada 
del respectivo proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de 
reclamo alguno.  Es responsabilidad del área usuaria la verificación 
respectiva a través de la Jefatura de Contratos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se 
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente 
numeral, EP PETROECUADOR podrá declarar la terminación unilateral 
y anticipada del instrumento contractual. 
 

11. DISPOSICIONES GENERALES  
 

La oferta será única y deberá ser presentada por el oferente, de acuerdo 
a lo establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones 
técnicas de esta invitación.  

  
Todos los demás términos y condiciones se establecen en el proyecto 
de contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman 
parte de la presente invitación. 

 
REAJUSTE DE PRECIOS 

 
Los oferentes para la elaboración de su oferta económica, 
considerarán el hecho de que durante la vigencia del contrato no 
habrá ni se reconocerá reajuste de precios. 
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FORMULARIO No. 1A 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
TÉCNICA  

 
Quito, D.M., 
 
Ingeniero 
Gianni Herrera 
GERENTE DE MANTENIMIENTO 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS No. 414-PAM-EP PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA FRANJA DE 
SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE 13.8 kV 
DEL SISTEMA ELÉCTRICO SACHA (SESA), LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
SUBTRANSMISIÓN DE 69 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS DE FLUJO DEL 
CAMPO SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR 
 
En atención al Oficio No. ________________    de ___________ de  
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la 
prestación del Servicio de Limpieza de Maleza en la Franja de Servidumbre 
de Líneas Eléctricas de Distribución de 13.8 KV del Sistema Eléctrico 
Sacha (SESA), Líneas Eléctricas de Subtransmisión de 69 KV del Sistema 
Eléctrico Interconectado Petrolero (SEIP) y Líneas de Flujo del Campo 
Sacha Bloque 60 operado por EP PETROECUADOR, el suscrito:  
 
........................................................................................................................ 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
....................................................................................................................... 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
....................................................................................................................... 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y 
declaro:  
 
Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de 
todos los documentos de la Invitación.  
Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitación 
son legítimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no 
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corresponda a la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificación y otras 
responsabilidades a que hubiere lugar.  
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me 
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier 
índole para obtener la adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP 
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, 
relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso. 
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan 
influir en la prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por 
este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir 
el contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación con la adjudicación; así como a presentar los documentos 
habilitantes; incluidas las garantías pertinentes, a la orden de EP 
PETROECUADOR y antes de la suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya 
lugar es: 
 ...................................................................................................................... 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
El Oferente  
...................................................................................................................... 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
........................................................................................................................ 

(Firma del Oferente) 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para 
el efecto. 
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FORMULARIO No. 1B 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
ECONÓMICA 

 
 

Quito, D.M., 
 
Ingeniero  
Gianni Herrera 
GERENTE DE MANTENIMIENTO 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS No. 414-PAM-EP, PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE 
LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE 13.8 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
SACHA (SESA), LÍNEAS ELÉCTRICAS DE SUBTRANSMISIÓN DE 69 kV DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS DE 
FLUJO DEL CAMPO SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR 
 
En atención al Oficio No.  _________        de ___________          de _____ 
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la prestación del 
Servicio de Limpieza de Maleza en la Franja de Servidumbre de Líneas 
Eléctricas de Distribución de 13.8 KV del Sistema Eléctrico Sacha (SESA), 
Líneas Eléctricas de Subtransmisión de 69 KV del Sistema Eléctrico 
Interconectado Petrolero (SEIP) y Líneas de Flujo del Campo Sacha Bloque 60 
operado por EP PETROECUADOR, el suscrito:  
 
........................................................................................................................ (Nombres 

y apellidos)  
 
en calidad de:  
....................................................................................................................... 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
....................................................................................................................... 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y declaro:  
 
Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP 
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitación y de conformidad 
con el detalle constante en los formularios, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado – IVA, es de:  
 
US$ …………………………………dólares de Estados Unidos de América, (en letras); 
y; US$,……………….(en números). 
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Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e información entregadas con esta 
oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumirá ninguna responsabilidad por 
los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido para la presentación de la 
misma.  
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me comprometo a 
no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier índole para obtener la 
adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP PETROECUADOR, y 
que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso.  
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir en la 
prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir el 
Contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación de la adjudicación; a presentar los documentos habilitantes; así como, las 
garantías pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR y antes de la suscripción 
del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya lugar es: 
 ...................................................................................................................... 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
...................................................................................................................... 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
........................................................................................................................ 

(Firma del Oferente) 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el Representante 
Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el efecto. 
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FORMULARIO No. 2A 

 
 

DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN 
 
Yo, …….……………………….(nombre del oferente/representante legal si fuera el 
caso), portador de la Cédula de Ciudadanía No. …………………, de nacionalidad 
ecuatoriana, oferente del proceso signado con número RE…..……., para la 
contratación de la obra “…………………………………………….”, convocado por la EP 
PETROECUADOR, declaro bajo el rigor del juramento que: 
 
No he ofrecido o prometido, ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por 
la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dádiva monetaria indebida o cualquier otro 
beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún servidor público, trabajador o 
autoridad de la EP PETROECUADOR que hubiera tenido o tenga que ver con el 
presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, 
selección y contratación, con la intención de obtener o retener cualquier negocio o 
ventaja indebida, ilegal o no ética. 
 
No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningún soborno a 
ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un comportamiento, 
acción o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o una ventaja indebida.  
 
No he ofrecido pagar ningún gasto de entretenimiento o viaje a ningún servidor 
público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni realizaré, 
obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano. 
 
No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga 
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP 
PETROECUADOR, con la intención de obtener o retener cualquier negocio o  ventaja 
indebida, ilegal o no ética. 
 
No he ofrecido ni he efectuado ningún pago a servidores públicos, trabajadores o 
autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o 
recompensar el desempeño de una acción gubernamental de rutina. 
 
Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u otros 
terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan actos ilegales de 
corrupción; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos, ha infringido esto, me 
comprometo a denunciar y combatir los actos de corrupción. 
 
Conozco y acepto que las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, colusión y 
otros, no son admisibles en la EP PETROECUADO R, por lo que acepto que en el 
caso que se comprobare una violación a lo manifestado, se me descalifique del 
proceso de contratación y se dé por terminado en forma inmediata el contrato, si fuera 
el caso. 
 



414-PAM EP 
Página 31 

 

 

 

Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el cometimiento de 
actos ilegales de corrupción, por lo que en caso de comprobarse violación, responderé 
ante la ley por las faltas cometidas. 
 
Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales la 
veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento. 
 
Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la verdad. 
 
 
 
____________________________ 
Firma del oferente/representante legal 
 
Lugar y fecha 
 
Notas: 
- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta, 
con firma de responsabilidad. 
- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, deberá presentar esta declaración 
elevada a instrumento público (notariada), junto a los demás documentos 
solicitados previa la suscripción del contrato. 
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FORMULARIO No. 2B 
COMUNICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
COMUNICACIÓN DE CONFLICTOS DE 

INTERESES   PROVEEDORES 

Código: 

Acta de aprobación: 

00637 
Fecha de Aprobación: 
21/04/2020
Versión: 01 

Clasificación: 
 

Código de proceso 

Número de contrato: 
 

Definiciones: 
 

 
 

Declaración 
 

 

Situación 
 

1. Usted (s) mantiene (n) relaciones societarias o financieras directa o 
indirectamente con alguno de los trabajadores de la EP PETROECUADOR, 
que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 

 

2. Usted (s) mantiene (n) una relación laboral o recibe servicios 
profesionales de alguno de los que actúa como administrador/ 
supervisor/ fiscalizador de contrato. 

 

3. Usted (s) mantuvo una relación laboral en los dos años anteriores, 
con alguno de los trabajadores de la EP PETROECUADOR, que 
actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 

 

4. Usted (s) es (son) pariente (s) hasta segundo grado de 
consanguinidad o primero de afinidad con alguno de los 
trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actúa como 
administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 

 

11. Otra situación 
(describa)…………………………………………………………………………

A continuación se detallan situaciones de posibles conflictos de intereses. Seleccione a su buen saber y entender 
aquel(os) casos que usted considera representan conflictos de intereses relacionados con la ejecución de sus 
actividades como proveedor de la EP PETROECUADOR. 

 
El presente formulario deberá considerar los posibles conflictos de intereses que pueda tener el proveedor 
como compañía, sus socios, accionistas, partícipes y su alta gerencia. 

Parentesco: 
Consanguinidad: 
Primer grado de consanguinidad: Padres, Hijos 
Segundo grado de consanguinidad: Abuelos, Hermanos, Nietos 
 
Afinidad: 
Primer grado de afinidad: Padres del cónyuge, Hijos del cónyuge 
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………………. 
 

Declaro que la información aquí presentada es verdadera y autorizo a la EP PETROECUADOR realice la 
verificación que crea necesaria. 
 
 

Nombre (Representante 
Legal o Persona Natural): 

 

 

Cédula de identidad / 
Registro Único de 
Contribuyente / Número de 
identificación: 

 

 

Razón Social: 

 

 Fecha: 
 

 

 
 

Firma: 
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FORMULARIO No. 2C 
 

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS, 

PLANES, GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR 
 
 
Quito, __ de __________ de 2021 
 
Yo, _______________________, en mi calidad de Representante Legal de la 
empresa ______________________________________, asumo el compromiso 
de cumplir la legislación ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos 
Humanos, Erradicación de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados 
de las Políticas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, 
Planes, Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier 
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como 
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NOMBRE: ______________________ 
 
FIRMA: ______________________ 
 
EMPRESA: ______________________ 
 
FECHA: ______________________ 
 

 
 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para 
el efecto. 
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FORMULARIO No. 3 
 

PRECIO DEL SERVICIO 
 
 
 

CONCURSO DE OFERTAS 414-PAM-EP 
                        

MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 13.8 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO SACHA (SESA), LÍNEAS ELÉCTRICAS DE SUBTRANSMISIÓN 
DE 69 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS DE FLUJO DEL CAMPO 
SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  

PRESUPUESTO REFERENCIAL EP 
PETROECUADOR 

UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 
SERVICIO 

SIN IVA 

1 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA FRANJA DE 
SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 13.8 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
SACHA (SESA), LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
SUBTRANSMISIÓN DE 69 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS DE 
FLUJO DEL CAMPO SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR 
EP PETROECUADOR 

HECTÁREAS 3024 $0.00  $0.00 

    

  SUBTOTAL                 $0.00 

  IVA 12% $0.00 

  COSTO TOTAL DEL SERVICIO $0.00 

  PORCENTAJE CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO REFERENCIAL (PUNTAJE MÁXIMO 100%)   

  PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO REFERENCIAL   

 
  
PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:  
 
Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) días contados desde la 
fecha de entrega de la oferta económica. 
 
ACLARACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA OFERTA: 

 
a) Todos los precios que constan en el Formulario No. 3 serán totales y se 

entenderá que incluyen cualquier contribución, gravamen o impuesto de 
la naturaleza que fuere. 

 
b) Los pagos se efectuarán por la cantidad de servicios realmente 

ejecutados y a base de los precios unitarios. 
 
c) El presente contrato es de precios unitarios fijos y cantidades variables.  
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REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
 
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE: 
 
 
Nombre Completo: 
 
Cargo: 
 
Firma: 
 
Fecha:  
 
(HASTA AQUÍ EL FORMULARIO No.3) 
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FORMULARIO No. 4 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
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CONTRATO No. __________ 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL “SERVICIO DE 
LIMPIEZA DE MALEZA EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LÍNEAS 

ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE 13.8 KV DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
SACHA (SESA), LÍNEAS ELÉCTRICAS DE SUBTRANSMISIÓN DE 69 KV DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS 
DE FLUJO DEL CAMPO SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR EP 

PETROECUADOR” 
 

COMPARECIENTES:  
 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Empresa 
Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, representada por 
el ingeniero Gianni Herrera, Gerente de Mantenimiento, en calidad de 
Ordenador de Gasto, a quien en adelante se denominará “EP 
PETROECUADOR” o “CONTRATANTE”; y, por otra parte___________, 
________________ en adelante referida como la “CONTRATISTA”, 
representada legalmente por el señor(a) ________________ de conformidad 
con la copia certificada del documento que se adjunta (nombramiento, poder 
especial o poder general según el caso). Las partes se obligan en virtud del 
presente contrato al tenor de las siguientes cláusulas y anexos: 
  

 
En lo posterior, los comparecientes se denominarán individualmente como 
Parte: “EP PETROECUADOR” y “CONTRATISTA” o conjuntamente “las 
PARTES”. 

 
CLÁUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Decreto Ejecutivo No. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en 

el Registro Oficial Suplemento No. 171 de 14 de abril de 2010, y al 
amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa 
Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
PETROMAZONAS EP, como persona jurídica de derecho público, cuyo 
objeto es la gestión de las actividades asumidas por el Estado en el 
sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompañan, 
en las fases de exploración y explotación; con patrimonio propio, 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión. 

  
1.2 PETROMAZONAS EP asume la gestión de exploración y explotación de 

las áreas y campos así de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 
11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así como los bloques, 
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áreas y/o campos que le sean asignados por la Secretaría de 
Hidrocarburos (SH). 

 
1.3 El Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesión de 06 de junio de 

2016, resolvió aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
HIDROCARBURÍFEROS PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La 
Normativa”), y su última reforma expedida mediante Resolución No. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposición final 
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedirá los 
procedimientos necesarios para la aplicación de la referida normativa”. 
 

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposición final, 
mediante Resolución No. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de junio 
de 2016, el Gerente General Encargado, expidió el “REGLAMENTO A LA 
NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE 
PETROMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus 
respectivos Anexos No. 1 y 2; y, su última reforma expedida mediante 
Resolución No. PAM-PAM- 2020-0174-RSL de 28 de octubre de 2020. 
 

1.5 El Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de Petroamazonas EP, en el subnumeral 3.1.2.2. del 
numeral 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratación mediante 
Concurso de Ofertas. 
 

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo No. 1221 de 07 de enero de 2021, el 
Presidente Constitucional de la República dispuso: 
 
“Artículo 1.- Fusiónese por absorción la Empresa Pública de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la Empresa Pública 
de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR.” 
 
“Artículo 2.- La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, es una persona de derecho público con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, 
financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal 
en el cantón Quito, provincia de Pichincha.” 
 
(…) 
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Artículo 7.- Los sistemas de contratación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someterán a la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con 
excepción de las diversas fases de la actividad hidrocarburífera que se 
regirán por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su 
reglamentación y demás disposiciones aplicables en esta materia se 
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratación 
también se podrán regir por la normativa que expida en lo futuro la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, facultándose a su directorio a realizar las reformas 
que considere pertinentes a los reglamentos vigentes. 
 
(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la 
apropiada ejecución de los procesos técnicos, operativos y 
administrativos vinculados a las actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos 
se regularán bajo la normativa interna de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR. En el caso de que 
se identifiquen procesos que no estén regulados bajo dicha normativa 
interna, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, de ser pertinente, observará y aplicará la 
normativa interna emitida por la Empresa Pública de Exploración”. 
 

1.7 Mediante Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de febrero 
de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió: 
 
“Art. 2 Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa 
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de 
Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de acuerdo al 
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo Nro. 2 
“DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA 
DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN” el cual forma parte del 
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos”. 
 

1.8 Mediante Resolución No. Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL 
de 29 de marzo de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR 
resolvió: 
 
“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la 
Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, 
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de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 (V3) 
denominado “ANEXO 2 DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO 
PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la columna que contiene 
la denominación AFP (AUTORIZACIÓN DE FONDOS PARA 
PROYECTOS). 
 
(…) 
 
Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución”. 

 
1.9 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de junio 

de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió: 
 

“Art. 1.- Ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, PETRO-PGG-2021-0065-RSL 
de 29 de marzo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 9 de mayo 
de 2021, suscritas por el Gerente General Subrogante a esa fecha, que 
no han sido modificadas con la presente resolución.” 

 
1.10 El área usuaria del servicio, Superintendencia de Mantenimiento del 

Bloque 60 Sacha mediante Memorando Nro. PAM-MNTSACHA-2020-
0093-MEM de 08 de septiembre de 2020, solicitó al Ordenador de Gasto, 
Gerente de Mantenimiento, autorización para el inicio del proceso de 
contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA FRANJA 
DE SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE 
13.8 KV DEL SISTEMA ELÉCTRICO SACHA (SESA), LÍNEAS 
ELÉCTRICAS DE SUBTRANSMISIÓN DE 69 KV DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS DE 
FLUJO DEL CAMPO SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR EP 
PETROECUADOR, con un presupuesto referencial de ochocientos 
setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 00/100, dólares de 
los Estados Unidos de América  (USD $875,448.00) sin incluir IVA, con 
un plazo para la ejecución de los trabajos de setecientos treinta  (730) 
días.  
 

1.11 El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, mediante Resolución 
Nro. PAM-GMNT-2020-0204-RSL de 10 de noviembre de 2020, autorizó 
el inicio del presente proceso de contratación y designó la Comisión de 
Evaluación. 
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1.12 Mediante Memorando Nro. PAM-CON-2020-1388-MEM de 29 de 
diciembre de 2020 la Jefatura de Contratos de PETROAMAZONAS EP 
devolvió  el proceso de Concurso de Ofertas No. 416-PAM-EP para la 
prestación del Servicio de Limpieza de Maleza en la Franja de 
Servidumbre de Líneas Eléctricas de Distribución de 13.8 KV del Sistema 
Eléctrico Sacha (SESA), Líneas Eléctricas de Subtransmisión de 69 KV 
del Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero (SEIP) y Líneas de Flujo 
del Campo Sacha Bloque 60 operado por EP PETROECUADOR, debido 
al proceso de absorción de esta empresa pública a partir del 01 de enero 
de 2021. 

 
1.13 Mediante Memorando Nro. PETRO-MAN-2021-0155-M de 19 de abril de 

2021 el Gerente de Mantenimiento, Ordenador de Gasto, solicitó a la 
Jefatura de Contratos se continúe con el trámite correspondiente del 
presente proceso.  
 

1.14 Una vez solventadas las revisiones por parte del área usuaria, mediante 
Oficio Circular No.________de___de_ ___ de 2021, EP 
PETROECUADOR invitó a participar en el Concurso de Ofertas No. 414-
PAM EP para la prestación del Servicio de Limpieza de Maleza en la 
Franja de Servidumbre de Líneas Eléctricas de Distribución de 13.8 KV 
del Sistema Eléctrico Sacha (SESA), Líneas Eléctricas de Subtransmisión 
de 69 KV del Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero (SEIP) y Líneas 
de Flujo del Campo Sacha Bloque 60 operado por EP PETROECUADOR, 
con un presupuesto referencial de ochocientos setenta y cinco mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho con 00/100, dólares de los Estados Unidos 
de América (USD $875,448.00) sin incluir IVA, con un plazo para la 
ejecución de los trabajos de setecientos treinta  (730) días. 
 

1.15 La Comisión de Evaluación mediante memorando No. ___ de __ de 
_________ de 2021 emitió el Informe Técnico – Carpeta 1 del Concurso 
de Ofertas No. 414-PAM EP. 
 

1.16 La Comisión de Evaluación mediante memorando No. ___ de __ de 
_________ de 2020_ emitió el Informe Económico y Final – Carpeta 2 del 
Concurso de Ofertas No. 414-PAM EP, y recomendó al Ordenador de 
Gasto _________  
 

1.17 El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento mediante Resolución 
de Adjudicación Nro. PETRO-MNT-2021-____-RSL de __ de _________ 
de 2021 sobre la base del Informe Final de Evaluación de las ofertas 
correspondiente y recomendación de la Comisión de Evaluación, adjudicó 
la contratación con _______________________ para la prestación del 
Servicio de Limpieza de Maleza en la Franja de Servidumbre de Líneas 
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Eléctricas de Distribución de 13.8 KV del Sistema Eléctrico Sacha 
(SESA), Líneas Eléctricas de Subtransmisión de 69 KV del Sistema 
Eléctrico Interconectado Petrolero (SEIP) y Líneas de Flujo del Campo 
Sacha Bloque 60 operado por EP PETROECUADOR, por el monto de 
__________________ __/100 dólares de los Estados Unidos de América 
(US$________) por un plazo de setecientos treinta (730) días. 
 

1.18 Mediante Oficio de Notificación Nro. PETRO-MNT-2021-____-OFI de 
__de___ de 2021 EP PETROECUADOR notificó a la Compañía 
_____________ la adjudicación del Contrato para la prestación del 
Servicio de Limpieza de Maleza en la Franja de Servidumbre de Líneas 
Eléctricas de Distribución de 13.8 KV del Sistema Eléctrico Sacha 
(SESA), Líneas Eléctricas de Subtransmisión de 69 KV del Sistema 
Eléctrico Interconectado Petrolero (SEIP) y Líneas de Flujo del Campo 
Sacha Bloque 60 operado por EP PETROECUADOR, por el monto de 
__________________ __/100 dólares de los Estados Unidos de América 
(US$________) por un plazo de setecientos treinta (730) días. 
 

1.19 Para este Contrato se contó oportunamente con la certificación 
presupuestaria con la cual se verifica la existencia de los recursos 
necesarios para su ejecución, conforme consta en el Memorando No. 
610-CON-57-PAM-EP-FIN-2020 de 15 de julio de 2020 y sus 
actualizaciones constante en los Memorandos Nos. 504-CERT-PRES-
EXP-2021 de 19 de febrero de 2021 y __________-PETRO- FIN-2021 de 
__ de ______ de 202_. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
 

Año Fiscal: Es el período comprendido desde el primero (1) de enero hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año, ambos inclusive. 
 
ARCH: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 
 
Áreas de Actividad / Área de Operación: Son las áreas y campos de 
operación de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así, así como los demás 
bloques, áreas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos); y en 
las cuales la CONTRATISTA está autorizada en virtud de este Contrato, para 
ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.  

 
Compañías relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es 
controlada por, o se encuentra bajo el control común de una parte, para cuyo 
propósito "control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la 
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administración y políticas de dicha persona mediante la titularidad de acciones 
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoría de los directores 
o representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” y 
“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores. 

 
Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indígena, 
población nativa, ciudadanos, organización reconocida jurídicamente y/o 
Institución presente en la geografía administrativa-política de los Bloques: 7, 
12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, y, y 
aquellos otros bloques, áreas y/o campos que le sean asignados a EP 
PETROECUADOR por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos).  
 
Día 1: Se refiere al día uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva. 
 
Dólares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.  
 
Dolo: Serán las actuaciones intencionales y fraudulentas destinadas a inferir 
injuria a la persona o daño a la propiedad de otro 
 
Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitación, 
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, así como los informes, 
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demás documentos previos a la 
suscripción del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por 
EP PETROECUADOR para la contratación respectiva.   

 
Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria 
miscelánea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con 
la ejecución del Contrato.  

 
Estudios Ambientales: Consisten en una estimación predictiva o una 
identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de 
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas 
de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o 
efectiva ejecución del proyecto objeto de este Contrato, y en los que se 
incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnósticos Ambientales, Planes de 
Manejo Ambiental y Auditorías Ambientales, mismos que deberán contar con la 
aprobación de la autoridad ambiental correspondiente.  

 
Fecha Efectiva: Es el día siguiente de la fecha de suscripción del presente 
instrumento, la que servirá de inicio de las obras o servicios por parte de la 
CONTRATISTA, por lo tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones de las 
PARTES la que será el ____________; salvo que en la Resolución de 
Adjudicación conste otra fecha.  
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Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, 
la definición del Art. 30 de la Codificación del Código Civil. Este concepto 
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, inundaciones, 
deslaves, tormentas, incendios, explosiones, paros, huelgas, disturbios 
sociales, actos de guerra (declarada o no), actos de sabotaje, actos de 
terrorismo, acciones u omisiones por parte de cualquier autoridad, dependencia 
o entidad estatal; cualquier otra circunstancia no mencionada en esta Cláusula 
que igualmente fuere imposible de resistir y que esté fuera del control 
razonable de la Parte que invoque la ocurrencia del hecho que ocasione la 
obstrucción o demora, total o parcial, del cumplimiento de las obligaciones de 
tal Parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluirá hechos operacionales ni 
administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus subcontratistas. Queda 
entendido y convenido que EP PETROECUADOR podrá invocar como actos 
constitutivos de Fuerza Mayor, cualquier acto u omisión de cualquier otro 
organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente cuando dichos actos u 
omisiones sean causados por otros hechos o circunstancias que a su vez 
constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables.  

Negligencia o Culpa Grave: Será el descuido imprudente, la falta total del 
deber de cuidado, atención o previsión de un hecho, que suele emplearse aun 
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia 
consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la 
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente. 

NPT: Non Productive Time. Tiempo no productivo en la operación que genera un costo 
adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la industria petrolera y que 
son el resultado de fallas o incumplimientos asociados a los equipos o personal de la 
CONTRATISTA o la OPERADORA. 

OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados. 

Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petróleo 
Crudo desde la conexión con Oleoductos Secundarios hasta terminales de 
exportación o centros de industrialización. 

Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el Petróleo 
Crudo desde los Centros de Fiscalización y Entrega hasta los Oleoductos Principales. 

Operadora: Es la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta. 
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Orden de Trabajo: Son las instrucciones escritas que EP PETROECUADOR 
dirige a la CONTRATISTA en los términos y para la ejecución del presente 
Contrato. 

Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para 
ejercer las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los 
procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y explotación 
de recursos Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y su reglamento de 
aplicación conforme al nivel de aprobación autorizados por el Gerente General.  

EP PETROECUADOR: Es la abreviación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR. 

Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores, 
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada 
laboral o contractualmente que la CONTRATISTA haya requerido o provisto 
para la ejecución de este Contrato. 

Petróleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase líquida en 
yacimientos naturales y que permanece líquida a condiciones atmosféricas de 
presión y temperatura. 

Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga 
a pagar a la CONTRATISTA, por los servicios prestados, en cumplimiento y de 
acuerdo con este Contrato. 

Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por 
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 
internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o 
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional o internacional, Una 
situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, 
que obliguen a la adopción de acciones inmediatas necesarias para evitar 
perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la CONTRATISTA 
o EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que presten sus 
servicios a cualquiera de las PARTES o a los bienes de cualquiera de las 
PARTES o a terceras personas o a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por 
la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.  

SSA: Seguridad Salud y Ambiente. 

Trimestre: Es el período de tres (3) meses consecutivos que comienza, el 
primero de enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre 
de cada Año Fiscal. 
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Otras definiciones: 

Para los vocablos que se expresan a continuación se tendrán en cuenta los 
siguientes entendidos: 

Cuando éste contenga referencia a plazos, éstos se computarán en forma 
continua y calendario; y, cuando se refiera a términos, se computarán 
únicamente los días laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren 
en días no laborables, éstos se entenderán prorrogados hasta el primer día 
laborable siguiente. 

Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a 
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional. 

 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 
 
El objeto del contrato es la prestación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
MALEZA EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 13.8 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO SACHA (SESA), 
LÍNEAS ELÉCTRICAS DE SUBTRANSMISIÓN DE 69 kV DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS DE FLUJO 
DEL CAMPO SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR.” 
de conformidad con lo detallado en los Anexos y Documentos Precontractuales 
que se incorporan y forman parte de este Contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 

 
La vigencia del presente Contrato es de setecientos treinta (730) días y se 
contará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del presente 
instrumento, sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP 
PETROECUADOR.  
 
4.1  Prórrogas 

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo de un 
contrato, éste será requerido o autorizado por el Administrador del 
Contrato, mediante comunicación escrita a la CONTRATISTA; sin 
embargo, si la prórroga dobla el plazo total del contrato, ésta deberá ser 
autorizada por la autoridad que suscribió el contrato previa notificación 
del contratista. 

En caso de que la prórroga contractual implique incremento de fondos, 
será necesaria la celebración de un contrato complementario. 
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En cualquiera de los casos, previo a la autorización de prórroga, el 
Administrador del Contrato deberá verificar que el plazo del contrato se 
encuentre vigente. 

Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que 
surtan efectos después de la expiración o terminación de este Contrato, 
deberán subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto más allá de la fecha 
de terminación de este Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  
 

EP PETROECUADOR señala como Administrador del presente Contrato a: 
 

SUPERINTENDENTE DE MANTENIMIENTO BLOQUE 60 SACHA  
EP PETROECUADOR 
Bloque 60 – Sacha  
Teléfono: 022 993700 Ext 78869/78946 
Joya de los Sachas, Ecuador 
____________@eppetroecuador.ec 
 
El administrador será el responsable del control y administración de la 
ejecución contractual, y adoptará medidas que permitan el cumplimiento de las 
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. El Administrador del 
Contrato podrá designar los supervisores y fiscalizadores que crea 
convenientes para la debida administración del Contrato. Si se requiere el 
cambio de Administrador del Contrato se lo realizará únicamente con un 
memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento y 
se notificará por escrito a la CONTRATISTA mediante oficio. 
 
La CONTRATISTA señala como responsable / administrador del presente 
Contrato a: 

 
_______________ (Posición / nombre(s) 
(CONTRATISTA) 
_______________ 
Locación / dirección / teléfonos / etc. 
 
El Administrador de la CONTRATISTA actuará a nombre de ésta con plena 
facultad para todos los efectos de la ejecución del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA: ÓRDENES DE TRABAJO 

 
Los servicios requeridos con cargo a este Contrato se prestarán previa 
autorización documentada (Órdenes de Trabajo) emitida por el Administrador 
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del Contrato de EP PETROECUADOR.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

 
Además de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente 
en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, específicamente en el 
Anexo No. 3 de las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendrá las 
siguientes obligaciones: 

 
7.1 Capacidad de la CONTRATISTA 
 

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente 
habilitada para la suscripción del Contrato, y que tiene todas las 
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecución 
oportuna y profesional del Contrato. 
 
La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con 
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital 
suficiente de operación para cubrir con todas las obligaciones asumidas 
por el Contrato.  
 

7.2 Acatamiento de la Ley 
 
La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir 
con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la República del 
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; así 
mismo cumplirá con: 
 
a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, políticas, de 

EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, así como 
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la 
CONTRATISTA o cualquier otra relacionada con el objeto 
contractual. 

 
b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos 

requeridos para la prestación de sus servicios, con excepción a los 
que deba adquirir EP PETROECUADOR. 

 
c. Asegurar la garantía de los Derechos Humanos de manera 

consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran 
su respeto irrestricto. Se deberá investigar e informar a EP 
PETROECUADOR sobre cualquier violación a los Derechos 
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las 
autoridades pertinentes. 
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d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores. 

 
e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

de todas las obligaciones legales. 
 

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de 
alimentación y alojamiento, de aplicarse. 

 
g. Lo previsto en la Resolución C.D 513, publicada en el Registro 

Oficial Edición Especial No. 632, de 12 de julio de 2016, 
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo 
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 
(Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial No. 
565 del 17 de noviembre de 1986) y demás normativa aplicable. 

 
h. Provisión de transporte para su personal de acuerdo al artículo 134 

del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren 
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de 
personal volquetas, tractores, vehículos de carga y rancheras. 

 
i. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de 

fábrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de 
propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de 
propiedad relacionados con la ejecución del Contrato, sin que se 
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.  

 
7.3 CONTRATISTA Independiente 

 
La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una compañía o persona 
natural) independiente, con su propia infraestructura física, financiera y 
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente 
Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR y a 
terceros en general. 
 
La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este 
Contrato, el carácter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente 
de EP PETROECUADOR.  No podrá, por lo mismo, contratar 
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna. 
Además, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros, 
por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas 
por otra, no habrá relación de dependencia laboral o de otra naturaleza.  
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Así también EP PETROECUADOR reconoce que la relación contractual 
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del 
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del 
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades 
desarrolladas por EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendrá la calidad de 
empleador; por lo tanto, será de su exclusiva responsabilidad el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el 
cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no 
tendrá responsabilidad alguna, ni aún a título de solidaridad.  
 

7.4 Liberación de Responsabilidad 
 
La CONTRATISTA está obligada a mantener a EP PETROECUADOR 
libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o 
extrajudiciales, o de cualquier otra índole. 
 
La CONTRATISTA permitirá, sin restricción, el acceso al personal de EP 
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier 
actividad o documentación relacionada con la ejecución del Contrato. 
 
 

7.5 Personal de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA contratará a su propio costo y riesgo todo el personal 
requerido para la ejecución del Contrato, el mismo que deberá cumplir 
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente 
Contrato. 
 
El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y 
trabajadores de la CONTRATISTA serán totalmente de su 
responsabilidad.  
 
El personal de la CONTRATISTA será capacitado, experimentado y 
calificado para prestar sus servicios. Se requerirá que el personal de la 
CONTRATISTA tome los cursos de inducción de EP PETROECUADOR, 
y que conozca y observe las políticas y procedimientos pertinentes de 
EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer a su personal todo el equipo de 
protección personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las 
Prácticas Prudentes de la Industria. Así mismo deberá proporcionar las 
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identificaciones e insignias correspondientes, en coordinación con EP 
PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá mantener estricta disciplina y buen orden 
entre su personal y deberá instruir adecuadamente a todo su personal 
respecto al uso del equipo de protección personal y procedimientos 
apropiados de trabajo, a fin de evitar daños o lesiones corporales y 
daños a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP 
PETROECUADOR o a los equipos de terceros. 
 
La CONTRATISTA deberá utilizar personal ecuatoriano para las 
operaciones y en la administración, de conformidad con el literal a) del 
artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos. 
 
La CONTRATISTA deberá cumplir obligatoriamente con la “LEY 
ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA”, 
específicamente con lo determinado en el Art 41, 42 y la disposición 
quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se 
deberán observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 040, que 
contiene la NORMA TÉCNICA para la aplicación del principio de empleo 
preferente establecido en la “LEY ORGÁNICA PARA LA 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA.” 
 
Para la ejecución de este Contrato se deberá dar preferencia a mano de 
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los 
estándares requeridos y precios de mercado. 
 
Se entenderá como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el 
área de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Área 
de Operaciones.  
 
La CONTRATISTA deberá remitir al médico ocupacional de turno en el 
campo, por intermedio de su médico ocupacional empresarial, la 
siguiente información: 
 

 Resultados de las pruebas rápidas o PCR para COVID-19 
realizadas al personal que ingresará al turno. 

 Listados del personal que ingresa, mismos que deberán coincidir 
con el reporte de pruebas para COVID-19. 

 Evaluación clínica del personal que ingresa al turno de trabajo, 
realizada por el médico de la empresa contratista / subcontratista, 
en función del listado. 
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 Certificados médicos con 48 horas de vigencia del personal que 
ingresa, suscritos por el médico de la empresa contratista / 
subcontratista. 

 Protocolo para la atención de enfermedades respiratorias – 
COVID 19 y cambio de turno, mismo que debe estar en 
concordancia con los protocolos emitidos por EP 
PETROECUADOR. 

 Este procedimiento debe realizarse obligatoriamente para el 
ingreso y salida del personal en cada cambio de turno.  

 
Identificación del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA 
deberá presentar y mantener actualizada la lista de su personal, así 
como proveer a su costo las identificaciones y señales correspondientes. 
 
EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Física 
proporcionará las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA, 
las mismas que serán otorgadas después de cumplidos los requisitos y 
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como 
inducción, exámenes médicos y demás establecidos por el citado 
Departamento. Esta acción no se entenderá en ningún momento en el 
sentido de que los empleados de la CONTRATISTA están 
representando a EP PETROECUADOR, esto es sólo como medida de 
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR. 
 

7.6 Equipo de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberá contar y 
proporcionar todo el Equipo, herramientas, instrumentos, etc., detallados 
en el Anexo 4 EQUIPO Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA, 
requeridos para la ejecución del Contrato en el sitio de ejecución de los 
servicios.  
 
La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este 
Contrato, todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para 
la ejecución de los Servicios, deberán suministrarse y mantenerse en 
buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta, y será apropiado de 
conformidad con las prácticas prudentes de la Industria. El 
mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo serán de 
exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA. 
 
La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de 
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato.  
 
 



414-PAM EP 
Página 55 

 

 

 

La CONTRATISTA reemplazará cualquier unidad de sus equipos que, a 
criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea 
inseguro o incapaz de prestar los servicios para los que ha sido 
contratado. 

 
A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA deberá 
proporcionar todos los materiales, equipos, suministros y repuestos 
requeridos para la prestación de los Servicios conforme a las Bases del 
Concurso acordados entre las PARTES para la ejecución del alcance del 
Contrato, y garantiza sólo el título de propiedad y uso legítimo de los 
mismos bajo este Contrato y que los mismos están libres de defectos de 
fabricación así como también proporcionará el personal necesario para 
llevar la ejecución del objeto de este Contrato, ciñéndose a las 
especificaciones técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR. 
Caso contrario, EP PETROECUADOR informará a la CONTRATISTA de 
cualquier defecto o rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda 
proceder en el plazo de veinticuatro (24) horas a remediar los mismos, 
bajo aceptación previa de EP PETROECUADOR; si la CONTRATISTA 
se encuentra imposibilitada de realizar la remediación y EP 
PETROECUADOR decide corregir tales defectos por su cuenta o a 
través de una tercera empresa, la CONTRATISTA reembolsará a 
PETROAMAZONAS el valor de la corrección más el cinco por ciento 
(5%) de gastos administrativos o en su defecto EP PETROECUADOR 
descontará los valores de las facturas de la CONTRATISTA pendientes 
de cobro.  
 
En el caso de suministro de equipos, materiales y/o repuestos 
requeridos para la ejecución de dichos servicios, la CONTRATISTA será 
responsable por el embalaje y embarque de los mismos, y dicho equipo, 
materiales y/o repuestos deberán enviarse conjuntamente con una hoja 
informativa concerniente a la seguridad de tales suministros. 
 
Cuando EP PETROECUADOR así lo precise, la CONTRATISTA podrá 
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la 
ejecución del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las 
obligaciones y procedimientos relativos a importaciones según lo 
contemplan tas leyes de la materia. 
 
 
EP PETROECUADOR deberá aceptar de la CONTRATISTA únicamente 
la cantidad de suministros requeridos para la ejecución de este Contrato; 
por lo tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso deberá 
ser devuelto a la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad. 
Sujetándose a las disposiciones del presente contrato, toda la 
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información técnica, especificaciones y planos, para llevar a ejecución 
este Contrato le serán entregados a EP PETROECUADOR.  
 
La CONTRATISTA no deberá sustituir materiales, equipos y repuestos 
requeridos para la prestación del Servicio según se ha especificado y 
que son requeridos por EP PETROECUADOR, sin contar antes con la 
autorización previa y por escrito de EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato. EP PETROECUADOR podrá inspeccionar y 
aprobar todos los materiales, equipos y repuestos entregados, en 
cualquier momento, antes o después de su entrega y se reserva su 
derecho a rechazarlos y devolver todos o parte de los mismos, por 
cuenta de la CONTRATISTA, si es que al momento de ser 
inspeccionados se ha encontrado que adolecen de fallas o que no 
cumplen con las especificaciones, aun cuando EP PETROECUADOR 
haya pagado por los mismos. El hecho de que EP PETROECUADOR a 
través del Administrador del Contrato, acepte o pague tales materiales, 
equipos y repuestos o el hecho de que había inspeccionado los mismos, 
no deberá representar una limitación o exclusión de garantías de la 
CONTRATISTA a favor de EP PETROECUADOR por tales materiales, 
equipos o repuestos o por cualquier otra garantía establecida bajo la ley, 
y tampoco deberá constituir renuncia a sus derechos ni a los recursos de 
que dispone EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración del presente 
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones 
acordados por las partes así como a las especificaciones contempladas 
en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP 
PETROECUADOR desde la fecha de recepción y aceptación de dichos 
servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se 
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las 
partes así como a las especificaciones constantes en el presente 
contrato, EP PETROECUADOR tendrá derecho a requerir a la 
CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios 
o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la 
ejecución de dichos servicios a través de un tercero con un límite al valor 
establecido por la prestación de dicho servicio en los términos 
comerciales de este instrumento. 
 
La CONTRATISTA declara y garantiza que:  
 
i)  Cada uno y todos los materiales, equipos y repuestos suministrados 

bajo este Contrato se encuentran libres de defectos de fabricación y 
materia prima; NO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 
DE COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO, 
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QUE SE EXTIENDAN MAS ALLÁ DE AQUELLAS ESTABLECIDAS 
EN EL PRESENTE CONTRATO;  

ii)  Todos los materiales, equipos y repuestos entregados bajo este 
Contrato son nuevos y no se han utilizado antes,  a menos que EP 
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA 
y acepte materiales, equipos y repuestos que están conforme a las 
especificaciones o descripciones que le sean aplicables y en 
condiciones apropiadas para su uso;  

iii)  Dichos materiales, equipos y repuestos son apropiados para su uso 
bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente 
estipulados en este Contrato; 

iv)  La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y 
repuestos entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no 
constituirán una violación, ni tampoco aportarán a ninguna violación 
de patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicarán 
la divulgación de ningún secreto industrial; y  

v)  Deberá proporcionar todos los materiales, equipos y repuestos, 
mano de obra, licencias, permisos y demás elementos necesarios 
para la ejecución de este Contrato, los mismos que deberán 
proporcionarse de manera diligente y responsable.  

   

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto 
en el servicio a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo 
todos los costos y obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR 
notifique por escrito o vía correo electrónico a la CONTRATISTA que el 
servicio debe ser corregido, reparado o reemplazado. Si la 
CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el 
servicio, EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su 
cuenta o a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA será 
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP 
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos 
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superarán el valor o 
precio del servicio al cual se deba la corrección, reparación o reemplazo 
determinado en la lista de precios correspondiente del presente contrato.  
 
 Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece 
garantía de los servicios de reparación, corrección o reemplazo 
realizados por EP PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos 
usados, reparados o modificados previamente o bienes suministrados 
por terceras compañías. 
 
 Si EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA requieren para la 
prestación y ejecución de sus servicios la admisión temporal de bienes, 
equipos, herramientas, maquinarias, camiones, vehículos, etc., para lo 
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cual y conforme lo establecido en la legislación ecuatoriana, se 
cumplirán con la Ley de Aduanas del Ecuador, su Reglamento, así como 
los procedimientos que establezca la Aduana del Ecuador. Para cada 
caso en particular de admisiones temporales, la CONTRATISTA 
notificará a EP PETROECUADOR y a las autoridades correspondientes 
de la necesidad concreta, detallando en ella las especificaciones del 
bien, equipo, herramienta, maquinaria o vehículos que se requiera y el 
tiempo. 
 
EP PETROECUADOR no se responsabiliza por el tiempo que pueda 
demorar el trámite de admisión temporal. 
  

7.7 Forma de Prestar los Servicios 
 
La CONTRATISTA prestará todos los servicios aquí estipulados en 
forma diligente y diestra, de conformidad con las prácticas aceptadas de 
la industria petrolera y específicamente de EP PETROECUADOR, y en 
estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus 
Anexos y Documentos Precontractuales. El Administrador del Contrato 
tendrá derecho a emitir las Órdenes de Trabajo a la CONTRATISTA y 
ésta a acatarlas. 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las 
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutará todos los 
trabajos/servicios aquí estipulados ordenados por EP PETROECUADOR 
en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de 
ingeniería y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los 
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá 
los costos que esto signifique. 
 
En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificará 
dentro de tres (3) días a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, 
acompañando el documento que acredite la nueva designación. 

 
 

7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo 
 
La CONTRATISTA declara que conoce el Área de Operación de EP 
PETROECUADOR y específicamente los sitios en los cuales debe 
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR 
la información suficiente referente a las condiciones de tales sitios, 
realidad social y características del medio ambiente. Cualquier error u 
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omisión de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus 
responsabilidades en la ejecución del Contrato. 
 

7.9 Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental 
 
La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con la 
Resolución C.D 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo (publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 632, de 
12 de julio de 2016) y lo establecido en el Reglamento de Salud y 
Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 
trabajo. (Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial No. 
565 del 17 de noviembre de 1986) emitido por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, el Reglamento Ambiental de Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador expedido mediante Acuerdo Ministerial 
Nro. 100-A de fecha 11 de diciembre de 2019,  las Disposiciones 
emitidas por Salud, Seguridad y Ambiente y Relaciones Comunitarias de 
EP PETROECUADOR, descritas en el Anexo No. 10, y toda la normativa 
sobre la materia que se expida a futuro, comprometiéndose a su 
cumplimiento durante toda la ejecución del Contrato. 
 
A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomará todas las medidas 
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el 
trabajo y cumplirá con todas las regulaciones de seguridad de la 
Empresa, indicadas en el Anexo No. 10 y los requisitos aplicables en las 
leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho, mantendrá 
dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante la 
prestación de los servicios estipulados en este Contrato. 
 
La CONTRATISTA difundirá entre su personal y está obligada a cumplir 
con las Disposiciones de SSA, al igual que todas las normas atinentes a 
la materia de EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA se obliga a cooperar con EP PETROECUADOR en 
todo lo que tenga relación con la preservación del medio ambiente y de 
las condiciones ecológicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este 
Contrato, mismas que se realizarán en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio del 
Ambiente y la legislación ecuatoriana aplicable. 
 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Código 
Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el 
ambiente y la naturaleza. 
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El Administrador del Contrato deberá previo al inicio del contrato, 
solicitar a la CONTRATISTA la entrega de manera obligatoria del 
análisis de identificación y evaluación de aspectos ambientales y 
factores de riesgo asociados con el objeto del contrato; así como 
también, la determinación de los controles operacionales mínimos 
necesarios para mitigar los riesgos detectados en dicho análisis. 
 
Si como parte de la ejecución del servicio a contratar existen o se 
requieren labores concernientes a las instalaciones eléctricas, todos los 
trabajadores que las ejecuten deben contar con la certificación de 
competencias laborales en prevención de riesgos laborales de acuerdo 
al Art. 29 del REGLAMENTO DE RIESGOS DE TRABAJO EN 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Acuerdo Ministerial 13 Registro Oficial 
249 de 03-feb.-1998, Ultima modificación: 14-jun.-2017. 
 
Si como parte de la ejecución del servicio existen o se requieren 
actividades constructivas, todos los trabajadores del sector de la 
construcción, incluidos aquellos que ejerzan cargos de responsabilidad 
tales como: gerente de obra, superintendente de obra, residente de 
obra, supervisores, fiscalizadores maestros mayores, subcontratistas, 
deberán contar con la certificación de competencias laborales en 
prevención de riesgos laborales de acuerdo a los Art. 146 y 147 del 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
OBRAS PUBLICAS - Acuerdo Ministerial 174 Registro Oficial 
Suplemento 249 de 10-ene.-2008, Ultima modificación: 13-jun.-2017. 
Deben también contar con certificación de competencias laborales en 
prevención de riesgos laborales los trabajadores que realizan las 
siguientes actividades consideradas como peligrosas: operación de 
equipo caminero, construcciones y operadores de aparatos elevadores, 
operadores de vehículos de transporte de carga y de manipulación de 
movimiento de tierras, los trabajadores que se ocupan de la 
construcción, montaje y desmontaje de andamios, aquellos ocupados 
del montacargas, los trabajadores que realizan excavaciones profundas, 
obras subterráneas, galerías y túneles o terraplenes, los trabajadores 
que manipulan explosivos, los que ejecutan montaje y desmontaje de 
estructuras metálicas o prefabricadas de gran altura. 
 
En cumplimiento con el plan de acción 6.1, de la Auditoría Externa ISO-
OHSAS realizada en noviembre de 2019, se dispone que, en las 
reuniones de inicio de los proyectos (KOM), las empresas contratistas 
deberán entregar de manera obligatoria a los administradores de 
vínculos contractuales su análisis de identificación y evaluación de 
aspectos ambientales y factores de riesgo asociados con el proyecto. 
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7.10 Relaciones Comunitarias 
 
EP PETROECUADOR implementa la gestión social de su operación 
sobre la base en la Política de Relaciones Comunitarias diseñada para 
tal efecto. Esta Política tiene como fundamento el sistema jurídico 
vigente en el Ecuador, la Misión y Visión corporativa y la cultura 
organizacional interna, y se plasma en las Guías de Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR. 
 
En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta deberá 
observar y cumplir con las Guías de Relaciones Comunitarias de EP 
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo No. 10. 
 
Las Guías son obligatorias para todos los contratistas, sub contratistas y 
cualquier persona relacionada con la operación de EP 
PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas 
comunidades indígenas o de colonos. 
 
EP PETROECUADOR proporcionará a la CONTRATISTA una inducción 
obligatoria de sus Disposiciones de SSA antes del inicio de las 
actividades de este Contrato. Los Departamentos de Mantenimiento, 
SSA y Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR supervisarán 
y verificarán el grado de cumplimiento de la CONTRATISTA con estas 
disposiciones de SSA, para lo cual se sujetará a lo establecido en la 
Cláusula de Multas. 
 
Ha pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecución 
contractual lo requiera, la CONTRATISTA deberá contar de manera 
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones 
Comunitarias, para la coordinación con EP PETROECUADOR de todos 
los asuntos relativos a las comunidades locales. 
 
En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos 
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal 
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las 
consecuencias de dichos problemas caerán bajo la plena 
responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera 
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 

7.11 Confidencialidad 
 
La información o documentación que la CONTRATISTA, su personal y 
sus subcontratistas obtenga como resultado de los servicios que se 
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ejecuten por este Contrato, así como la información que EP 
PETROECUADOR proporcione, será tratada en forma confidencial y por 
lo tanto, no podrá ser divulgada, ni entregada a terceros. De no observar 
esta disposición, la CONTRATISTA pagará a EP PETROECUADOR los 
daños y perjuicios que le ocasione, los mismos que podrán ser 
demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de las demás 
acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento de esta 
disposición, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio de 
Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o 
subcontratistas, y se enviará una copia de los mismos al Administrador 
del Contrato. 
  
EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma 
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA, 
bajo las mismas prevenciones del párrafo anterior. 
 
La CONTRATISTA no tendrá obligación de confidencialidad con 
respecto a información que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento 
público por una vía distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas; 
2) Sea recibido de un tercero que no tenga obligación de 
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesión de la CONTRATISTA 
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en 
virtud de este Contrato. 
 

7.12 Tiempo en la ejecución de los Servicios 
 
El tiempo es primordial con respecto al desempeño de las obligaciones 
de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes específicas 
acordadas para el desarrollo del presente Contrato. 
 

7.13 Indemnización  por  Patentes 
 
La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP 
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que 
surjan de la violación o supuesta violación de patentes que amparan los 
equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA, 
proporcionados a EP PETROECUADOR. 
 

7.14 Pagos a Subcontratistas y Proveedores 
 
Es obligación de la CONTRATISTA encontrarse al día en el pago de sus 
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar 
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.  
 



414-PAM EP 
Página 63 

 

 

 

Se entenderá como local las áreas de influencia directa de las 
operaciones de EP PETROECUADOR, así como las empresas locales 
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbíos, el Oro y Santa Elena. 
 
Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP 
PETROECUADOR podrá solicitar a la CONTRATISTA y/o sus 
subcontratistas evidencia documentada de estar al día en sus 
obligaciones.   
 

7.15 Obligaciones Adicionales 
 
Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo No. 3. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estará autorizado para 
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relación con la ejecución del 
Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos. 
 
A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del Contrato de EP 
PETROECUADOR proporcionará una lista de todo el personal de EP 
PETROECUADOR relacionado con la ejecución del contrato. 

 
Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo No. 2. 

 
8.1 Equipo de EP PETROECUADOR 

 
Si se requiere, y de conformidad con el Anexo No. 2, EP 
PETROECUADOR proveerá a la CONTRATISTA el equipo, 
herramientas, materiales, maquinaria miscelánea, instrumentos, 
suministros, etc., relacionados con la ejecución del Contrato, a expensas 
de EP PETROECUADOR, previo autorización del Administrador del 
Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente 
respecto de los bienes a ser provistos. 
 
Así mismo, y conforme se determine en el Anexo No. 2, podrá requerir a 
la CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales, 
maquinaria miscelánea, instrumentos, suministros, etc., relacionados 
con la ejecución del Contrato a expensas de EP PETROECUADOR, 
para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar 
y/o aprobar dicho suministro. Esta selección y aprobación de EP 
PETROECUADOR no disminuirá de forma alguna las obligaciones de la 
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CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberarán de 
obligaciones subsecuentes. 

 
Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR deberá ser 
inspeccionado previamente por la CONTRATISTA y deberá mantenerse 
por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y 
almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su 
propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligación de devolverlo y 
restituirlo en los plazos y condiciones acordadas.  
 

CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

9.1 Inicio de los Servicios 
 
La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la 
prestación de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la 
Resolución de Adjudicación se acuerde una fecha distinta. Una vez 
iniciados los servicios, éstos se prestarán en los términos y condiciones 
estipulados dentro del plazo establecido en la Orden de Trabajo o el 
mismo Contrato.  
 
Todos los servicios se prestarán de acuerdo a los términos del Contrato, 
sus Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios, 
incluyendo planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el 
Contrato.  

 
9.2 Área de Operación / Sitios de Trabajo 

 
La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Área de Operación y 
Sitios de trabajo determinados en el presente Contrato. EP 
PETROECUADOR podrá cambiar el Área de Operación o los Sitios de 
trabajo mediante aviso escrito a la CONTRATISTA. 
 

9.3 No Exclusividad  
 
En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecución del presente 
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR, 
en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del 
presente Contrato, y en razón de que este Contrato no otorga a la 
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos 
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su 
discreción.  
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CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 
 

El monto estimado del presente contrato es de 
___________________________ __/100 dólares de los Estados Unidos de 
América (US$___________) sin el Impuesto al Valor Agregado – IVA. 

  
EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por los servicios 
debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con los 
términos y condiciones que constan en el Anexo No. 05 (Formulario No. 3). 
 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboración de su 
propuesta económica, consideró el hecho de que durante la vigencia del 
Contrato no habrá, ni se reconocerá reajuste de precios, por lo que no existe el 
reajuste de precios o cambio de las condiciones contractuales de forma 
automática.  

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO  

 
Los pagos se efectuarán mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”) 
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la 
CONTRATISTA, y se realizará contra presentación de facturas mensuales 
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del 
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a 
los precios que constan en el Anexo No. 05.  

La factura con sus soportes de pago deberá ser subida a través de la 
Plataforma Nube-EP PETROECUADOR u otros mecanismos que EP 
PETROECUADOR ponga a disposición de la CONTRATISTA.  Dichos 
mecanismos serán comunicados oportunamente por el Administrador del 
Contrato designado por EP PETROECUADOR. 

La factura incluirá el Impuesto al Valor Agregado - IVA, en forma desglosada 
del valor del servicio. EP PETROECUADOR pagará el total de cada factura 
presentada con todos los documentos de respaldo, dentro de noventa (90) días 
calendario luego de su recepción si EP PETROECUADOR no tiene objeción a 
los montos facturados. 

Las facturas deberán ser presentadas en los términos y plazos previstos en la 
Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el 
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención o aquellas 
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las 
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera 
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de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias, 
EP PETROECUADOR no tendrá la obligación de pagarlas en los términos y 
plazos previstos en la presente Cláusula sino conforme a sus políticas internas 
y disponibilidad presupuestaria. 
 
Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR deberá notificar y devolver 
la misma, junto con la planilla máximo veinte (20) días luego de la recepción. 
En ese caso, la CONTRATISTA deberá emitir la nueva factura en un plazo 
máximo de diez (10) días luego de la devolución.  
La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados 
deberá presentar la certificación que acredite estar al día en el pago de 
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; además a requerimiento de 
EP PETROECUADOR se deberá también presentar los roles de pago de sus 
trabajadores integrantes de su nómina, del mes anterior a la presentación de la 
factura. Tales roles deberán estar suscritos por el referido personal. 
 
La CONTRATISTA, debe presentar adjunto a la factura lo siguiente: 
 

a. Formulario de precios de acuerdo a oferta ganadora   
b. Orden de trabajo   
c. Reporte mensual de multas  
d. Acta de entrega recepción (según lo facturado) 
e. Reportes diarios de trabajos realizados   
f. Certificado cumplimiento IESS (obligaciones patronales) 
g. Declaración de la Contratista de encontrarse al día en el pago de sus 

obligaciones con sus proveedores y subcontratistas. 
  

11.1 Derechos de EP PETROECUADOR 
 

EP PETROECUADOR podrá auditar y solicitar verificación adicional de 
cualquier información financiera perteneciente a este Contrato, durante 
la vigencia de este Contrato y por un período de siete (7) años después 
de la fecha de terminación, relacionado al tema de esta Cláusula y la 
cláusula  Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoría. 

 
EP PETROECUADOR deberá recibir de la CONTRATISTA cualquier 
información o documentación, relacionada a los Servicios, que EP 
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o 
autoridades del Gobierno. 

 
EP PETROECUADOR podrá descontar de cualquier pago pendiente a la 
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa 
adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de 
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este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones 
autorizadas expresamente en este Contrato. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, y pagar a las autoridades 
pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del 
Ecuador. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, a su sola discreción, el pago de 
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la 
evidencia de mantener vigentes las garantías, haber contratado y 
mantener vigentes las pólizas de seguro contratadas y/o cualquier 
enmienda o extensión de las mismas, requeridas bajo este Contrato. 
 
Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta cláusula, 
deberán subsistir y continuarán en efecto, incluso después de la 
terminación de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales 
obligaciones. 

 
Todos los pagos se realizarán exclusivamente a favor de la 
CONTRATISTA, no para terceros. 

 
Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier 
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas 
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderán como una 
renuncia o reducción de cualquiera de los derechos de EP 
PETROECUADOR establecidos en el Contrato. 
 
Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectúe EP 
PETROECUADOR, serán los únicos que la CONTRATISTA está 
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningún pago se realizará en 
efectivo o instrumento al portador y ningún pago se ejecutará a otro 
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA. 
 
 

11.2 Pagos Indebidos 
 
En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA 
la devolución de dichos valores, con los correspondientes intereses, 
calculados a la tasa máxima de interés convencional dispuesta por el 
Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se 
efectuó el pago indebido hasta la recuperación del monto 
correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento 
automático de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales 
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valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la 
jurisdicción coactiva. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS  

 
Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula de Garantías de este Contrato y las 
demás acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podrá imponer a la 
CONTRATISTA las siguientes multas: 
 
12.1 Por Incumplimiento del Servicio 

 
Por el retraso en proveer los servicios requeridos, interrupciones 
injustificadas de estos servicios, incumplimiento al “Acatamiento a la 
Ley” de conformidad con las obligaciones legales y contractuales y 
demás incumplimientos injustificados en las condiciones acordadas en 
este Contrato, así como por la no disponibilidad total o parcial del 
personal y/o equipo requerido para la ejecución del contrato o cualquier 
otro incumplimiento, EP PETROECUADOR impondrá una multa de UN 
MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1.000,00) 
por cada día de retraso o interrupción no justificada.  
 
Si las multas impuestas superan el cinco (5%) por ciento del monto total 
del instrumento contractual antes de IVA, EP PETROECUADOR podrá 
disponer la terminación unilateral del Contrato, conforme la Cláusula 
Décimo Octava, sin perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar. 
 
En caso de incumplimientos reiterados, EP PETROECUADOR podrá 
contratar los servicios a través de un tercero, y descontar el valor de 
este servicio a la CONTRATISTA, a la vez que no realizará el pago por 
el servicio no prestado. 

  
12.2 Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA 

 
Por contaminación del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento 
injustificado en cualquiera de los numerales del Anexo No. 10, EP 
PETROECUADOR podrá imponer diariamente una multa de hasta de 
Cinco Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000,00) por 
evento o hasta la fecha en que se dé cumplimiento a estas 
disposiciones, sin perjuicio de que EP PETROECUADOR inicie las 
acciones legales que correspondan.  

 
Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren daños de 
consideración que afecten al Medio Ambiente, los costos de 
rehabilitación serán de cuenta de ésta. 



414-PAM EP 
Página 69 

 

 

 

 
Si por causa de una acción u omisión de la CONTRATISTA en materia 
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sanción, 
multa o restitución económica, EP PETROECUADOR retendrá de los 
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor económico. 
 
En la aplicación de las multas cuyos eventos fuesen catalogados como 
rojo, verde o azul, el valor a ser penalizado será el siguiente:  
 
 ROJO 1  $3000.00/EVENTO 
 ROJO 2  $4000.00/EVENTO 
 ROJO 3  $5000.00/EVENTO 
 VERDE 1 $3000.00/EVENTO 
 VERDE 2 $4000.00/EVENTO 
 VERDE 3 $5000.00/EVENTO 
 AZUL1  $3000.00/EVENTO 
 AZUL 2  $4000.00/EVENTO       
 AZUL 3  $5000.00/EVENTO 
 

 En incumplimientos menores (como no tener EPP, ejecutar 
actividades sin permiso de trabajo, u otros)  y en general por el 
incumplimiento a las reglas de SSA, notificados por escrito por el 
Departamento de SSA y/o el Administrador del Contrato de EP 
PETROECUADOR,  la multa será de  $1.000,00/EVENTO. 

12.3 Multa por incumplimiento a las Guías de Relaciones Comunitarias 
 

Luego de haberse determinado que el personal de la CONTRATISTA, 
asignado a este Contrato, ha incumplido las reglas generales de 
Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias, que constan en el 
Anexo No. 10 () del presente Contrato, se impondrá una sanción de US$ 
1.000,00 por evento y se deberá realizar la remediación del evento a 
costo de la contratista para ello deberá cumplirse el debido proceso. 
 

12.4 Aplicación de las Multas 
 
Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la 
CONTRATISTA, serán aplicadas por EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato, considerando el principio de 
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales 
como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
la negligencia de la CONTRATISTA, el daño producido, el hecho de que 
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el 
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incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la 
reincidencia en la comisión del incumplimiento, sin perjuicio de otros 
cuya aplicación fuere pertinente. 
 
El procedimiento a seguirse para la aplicación de las multas será el 
siguiente: 
 
1) El Administrador del Contrato, notificará a la CONTRATISTA con 

el incumplimiento dentro del término de quince (15) días contados 
desde la fecha en que el administrador del contrato tuvo 
conocimiento de la existencia del incumplimiento. Esta notificación 
podrá efectuarse por cualquier medio (Sistema de Notificación de 
Multas, correo electrónico, oficio, o a la dirección que consta en el 
contrato), adjuntando el formato del Anexo No. 7. 

2) La CONTRATISTA presentará por escrito sus argumentos 
justificativos de descargo dentro del término de diez (10) días 
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo No. 7. 

 
3) El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR aplicará 

ratificando o dejará sin efecto la multa, según corresponda, dentro 
del término de sesenta (60) días contados desde la fecha de 
presentación de los argumentos justificativos de descargo por 
parte de la CONTRATISTA. 

 
4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del 

Contrato con la ratificación de la multa, podrá impugnarla ante el 
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de 
diez (10) días contados desde la fecha de notificación con la 
ratificación de la multa. 

 
5) El Gerente General resolverá la impugnación dentro del término 

de treinta (30) días contados desde la fecha de presentación de la 
impugnación en EP PETROECUADOR. 

 
El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR 
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminación 
unilateral, según corresponda; y en cualquiera de los casos requerir 
además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad 
con la ley. 
 
 
No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de 
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por 
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por 
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EP PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP 
PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR podrá descontar los valores por multas aplicadas 
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra vía judicial, 
extrajudicial, o por medio de la jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS 
 

La CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigente las garantías 
otorgadas, de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La 
renovación de las garantías se efectuará con una anticipación de por lo menos 
cinco (5) días a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las harán 
efectivas. 
 
13.1 Fiel Cumplimiento 

 
Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y 
para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros 
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones, 
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripción de 
este instrumento, entregará a la orden de EP PETROECUADOR una 
garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato para el Sector 
Público, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo 
de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del contrato, que deberá permanecer vigente y de ser el caso renovarse 
obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la firma del Acta 
de Recepción Única, o, recepción única presunta aceptada por la 
entidad u ordenada por el Juez. 

 
La CONTRATISTA entregará a EP PETROECUADOR el documento de 
renovación correspondiente, hasta quince (15) días antes del 
vencimiento de la garantía vigente; caso contrario, EP 
PETROECUADOR hará efectiva dicha garantía, sin perjuicio de las 
acciones legales a las que hubiese lugar. 

 
Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá 
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes 
de la ejecución del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos en 
debida forma. 

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con 
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sus trabajadores relacionados con la ejecución de este Contrato, que no 
sea debido a caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovación oportuna 
de la garantía de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en el 
momento que considere pertinente hará efectiva la garantía entregada 
por la CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.  
 
Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato 
notificará a la CONTRATISTA conforme a la cláusula de terminación de 
este Contrato. 

 
Esta Garantía permanecerá en custodia del Departamento de Tesorería, 
el cien por ciento (100%) de esta garantía será devuelta a la firma del 
Acta de Recepción Única, real o presunta. 

  
En el caso de que se incremente el monto del Contrato debido a 
mayores necesidades operativas, antes de que se suscriba el 
documento pertinente, la Garantía de Fiel Cumplimiento que estuviese 
vigente a la fecha del incremento, será aumentada en la misma 
proporción. 

 
13.2 Formas de Garantía 

 
Para el otorgamiento de las garantías establecidas en este Contrato, la 
CONTRATISTA podrá rendir cualquiera de las siguientes garantías: 

 
a. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada 

por un banco o institución financiera establecidos en el país y que se 
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o, 

 
b. Fianza instrumentada en una póliza de seguro, incondicional, 

irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de 
seguros establecida en el país y que se encuentren bajo el control y 
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o, 
 

c. Primera Hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la 
garantía no exceda del sesenta (60%) por ciento del valor del 
inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral; o, 
 

d. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras 
instituciones del Estado, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, 
notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o 
valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del 
Banco Central del Ecuador. Su valor se computará de acuerdo a su 
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cotización en las bolsas de valores del país, al momento de constituir 
la garantía.  Los intereses que produzcan pertenecerán a la 
CONTRATISTA; o 

 
e. Certificados de depósitos a plazo, emitidos por una institución 

financiera establecida en el país, endosados por valor en garantía a 
la orden de EP PETROECUADOR y cuyo plazo de vigencia sea 
mayor al estimado para la ejecución del contrato. 

 
Las garantías que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras 
extranjeras, deberán presentarse por intermedio de instituciones 
establecidas legalmente en el país, las que representarán y responderán 
por los primeros en todos los efectos derivados de las garantías. 
 
Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las 
pólizas de seguros establecidas en los literales a. y b. de la presente 
cláusula, no admitirán cláusula alguna que establezca trámite 
administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por 
escrito de EP PETROECUADOR.  Cualquier cláusula en contrario se 
entenderán como no escrita.  En caso de incumplimiento, el banco, la 
institución financiera o la compañía aseguradora, será inhabilitada en el 
Sistema Nacional de Contratación Pública por el organismo responsable, 
hasta el cumplimiento de su obligación.  En caso de reincidencia será 
inhabilitada por dos (2) años. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SEGUROS  
 

La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y 
cualquier otra extensión acordada del mismo, por su propia cuenta y a su 
costo, contratará y mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de 
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el 
cumplimiento del Contrato, así como también por posibles daños o pérdidas de 
materiales y equipos de EP PETROECUADOR y afectación al medio ambiente.  
 
EP PETROECUADOR en ningún caso asume la responsabilidad por los 
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para 
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.   

 
La CONTRATISTA mantendrá permanentemente actualizada la cobertura de al 
menos las pólizas que se detallan en el Anexo No. 8. 
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CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: TRIBUTOS  
 

Será responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos 
que le correspondiere, sean éstos de carácter nacional, provincial o municipal; 
así mismo cancelará por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de 
colegiaturas y cualquier obligación tributaria aplicable al Contrato, sea que le 
fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de 
tributos y se obliga además, a mantener libre a EP PETROECUADOR de todo 
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.   

 
La CONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y Retención, vigente.  

 
Los servicios materia de este Contrato están sujetos al pago del Impuesto al 
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideró el costo 
por este concepto. En el caso de que con posterioridad a la suscripción del 
Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del 
Impuesto al Valor Agregado – IVA, el pago se efectuará en base al precio 
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable. 

 
El Contrato a suscribirse estará sujeto a la retención respecto al Impuesto a la 
Renta conforme la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
normas complementarias y sus reformas.  

 
EP PETROECUADOR actuará como agente de retención de los tributos, 
contribuciones y gastos que correspondan. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento de los 
términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y 
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificará a la otra de las 
condiciones prevalecientes, así como las fechas del inicio y terminación de 
éstas. 

 
La comunicación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá presentarse en un 
tiempo no mayor a treinta (30) días calendario de ocurrido el siniestro y 
mientras se encuentre vigente el Contrato, y será aceptada o no por el 
Administrador del Contrato y ratificada por el Ordenador de Gasto de EP 
PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no medie la notificación en 
el plazo indicado, se entenderá como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o 
caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le concederá 
prórroga del plazo contractual y se aplicarán las multas que correspondan. 
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Excepto como de otra forma esté estipulado en esta cláusula, el desempeño de 
cada una de las PARTES bajo este Contrato está suspendido en tanto que y 
mientras tal ejecución esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente, 
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

 
La falta de notificación por la CONTRATISTA o viceversa, será entendida como 
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con 
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecución bajo este 
Contrato. 

 
En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por 
más de sesenta (60) días, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, cualquiera de las PARTES podrá solicitar la terminación del presente 
Contrato conforme a la Cláusula Décimo Octava, numeral 18.3. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E 
INDEMNIZACIONES 

 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades 
operativas inherentes al Contrato y prestará todos los servicios estipulados en 
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de ingeniería y 
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y 
Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá los 
costos que esto signifique. 
 
Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes 
con las responsabilidades establecidas en el párrafo precedente y las que 
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes, EP PETROECUADOR está autorizada a cobrar la suma 
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA vía 
reembolso de las facturas pendientes de pago, más el cinco por ciento (5%) de 
gastos administrativos o, a falta de éstos, hará efectivas las garantías, y si las 
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciará la respectiva 
acción judicial o extrajudicial de cobro. 
 
Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las 
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de 
conformidad con esta cláusula: 
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17.1 Responsabilidad por el Personal 
 
Cada una de las PARTES será exclusivamente responsable y asumirá la 
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su 
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros 
relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecución del 
presente Contrato.  
 
Las PARTES asumirán el gasto total correspondiente de cualquier 
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de 
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el párrafo que 
precede.  

 
Asimismo, EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA serán 
responsables y estarán obligadas por todos y cada uno de los reclamos 
que resulten de lesión corporal, incluyendo lesión, enfermedad y muerte 
a terceros, hasta los límites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.  
 
 

17.2 Responsabilidad por Pérdida o Daños de Equipos y Materiales 
 
a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad, así como respecto de aquellos bienes que le fueren 
suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato. 

 
Cualquier equipo o material faltante o dañado será descontado de 
las facturas pendientes de pago al precio de reposición, o 
cobrado de las garantías rendidas. 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas 
que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de 
parte de EP PETROECUADOR. 
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b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR 
 

EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad. 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de EP PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por 
causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia 
grave de parte de la CONTRATISTA. 

 
17.3 Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y 

Cumplimiento Ambiental 
 
No obstante cualquier estipulación en contrario que este instrumento 
contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por 
contaminación (polución) será como sigue: 

 
a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier 

contingencia generada por efecto de sus actividades y se le 
imputarán costos relacionados a: contención, recuperación, 
compensación, mitigación, tratamiento y disposición final de residuos, 
excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por 
terceros. 

 
b. Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio 

biótico o abiótico deberán ser recuperadas al estado más similar al 
original; esto se efectuará mediante un plan de mitigación. 

 
c. La responsabilidad de la disposición de desechos, así como la de la 

prevención de la contaminación es un deber de la CONTRATISTA, y 
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relación contractual 
directa entre EP PETROECUADOR y las subcontratistas, la 
responsable ambiental será la empresa contratada directamente por 
EP PETROECUADOR.  

 
d. Todo desecho generado en la operación deberá ser tratado,  

dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial 
contaminación de agua, suelo y aire de acuerdo a las políticas 
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ambientales de EP PETROECUADOR para así evitar diseminación y 
contaminación; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes, 
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos 
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como 
especiales, o basura así como los desechos orgánicos, papel, cartón, 
vidrio y metales que se generen durante su operación o actividades. 

 
La CONTRATISTA se hará cargo de los desechos químicos, 
productos contaminados con químicos, o aceites, debiendo darles el 
tratamiento adecuado hasta su disposición final. 

  
 

e. En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios 
necesarios para atender una contingencia, la misma será atendida 
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturará costo 
reembolso por dicha asistencia. 

 
La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluirá la obligación 
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestión y la 
obligación de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda 
responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y acción 
de todo tipo que surjan de la contaminación de la que se trata en esta 
Cláusula.  

 
La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la 
contaminación en todo aspecto y si por su negligencia se produce, 
será su responsabilidad el descontaminar completamente el área 
afectada. En cualquier otro caso se regirá por las normas descritas 
en el Anexo No. 10. 
 
La CONTRATISTA está obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes 
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburíferas 
en el Ecuador.  

 
 

En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP 
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto 
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio, 
causando la afectación del entorno, asumirá la responsabilidad del 
mismo. Por tanto autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su 
factura el monto que por concepto de mitigación, limpieza, 
remediación, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento. 
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Monitoreo:  
 
Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e 
instalaciones propias de los contratistas serán de su exclusiva 
responsabilidad.  La CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en 
los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP 
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los 
gestione con las entidades de control. 
 

17.4 Daños y Perjuicios Consecuentes 
 
Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por 
daños y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados 
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de 
rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran 
podido generar por cualquier concepto.  
 
 

17.5 Responsabilidad respecto a Registros, Informes, Inspecciones, etc. 
 
a. La CONTRATISTA mantendrá una historia y registros auténticos y 

exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado 
en este Contrato.  

 
b. La CONTRATISTA proporcionará al Administrador del Contrato de 

EP PETROECUADOR un informe mensual escrito del servicio 
suministrado por la CONTRATISTA, en formularios acordados por las 
PARTES que determinen la disponibilidad del personal, equipo, etc. 
de la CONTRATISTA así como de sus servicios prestados. 

 
c. La CONTRATISTA deberá cumplir con las disposiciones de 

Seguridad de Salud, Salud y Ambiente para la ejecución de los 
trabajos a cargo de empresas contratistas previstas en el Anexo No. 
10 del Contrato, sin perjuicio de que su incumplimiento acarree las 
sanciones establecidas en este contrato. 

 
17.6  Responsabilidad Laboral 
 

La CONTRATISTA asume para sí todas las obligaciones laborales 
consagradas en el Código de Trabajo y Ley de Seguridad Social 
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la 
ejecución de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendrá la 
calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en 
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el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma 
responsabilidad alguna por estos conceptos.  
 
La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones 
laborales y sociales para con su personal, aún en el caso de condena 
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendrá el 
derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere 
pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten 
el pago realizado se tendrán como título ejecutivo en contra de la 
CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante 
los jueces competentes. 
 

17.7 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computación  
 

La CONTRATISTA es responsable de comprometer a su personal 
respecto al cumplimiento de las políticas y los procedimientos en el uso 
de los sistemas tecnológicos dentro de las instalaciones de EP 
PETROECUADOR.  
 
Dichos procedimientos y políticas están referenciados al buen uso y a 
precautelar la plataforma tecnológica respecto a: la seguridad de la 
información, lla confidencialidad, la tecnología y los derechos de autor 
legalmente establecidos dentro de los procesos que los contratistas 
deberán cumplir. Específicamente se establece las siguientes 
consideraciones:  

  
1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de EP 

PETROECUADOR deberán tener software con licencias 
debidamente legalizadas y vigentes.  

 
2. No se permitirá la conexión de computadores personales de 

empleados de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR, 
sino únicamente de aquellos computadores de propiedad de la 
CONTRATISTA que sean destinados a fines laborales. 

 
3. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como 

parte de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA 
deberán cumplir con las especificaciones técnicas de requeridas 
por EP PETROECUADOR, según su aplicación. 

 
4. Los usuarios de la CONTRATISTA deberán regirse a las políticas y 

procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, respecto al 
uso de Equipos Tecnológicos. 
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5. La Normativa se encuentra a disposición de los interesados en la 
página Web del Sistema de Normativa Interna de EP 
PETROECUADOR: 

 
 https://intranet.eppetroecuador.ec/assets/minisites/NormativaIntern

a/ 
 
EP PETROECUADOR auditará todo tipo de tráfico de red y bloqueará 
todo tipo de tráfico de red "no auditable"; esto incluye conexiones 
virtuales privadas (VPN), protocolos de encriptación de información y 
similares. Es responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS 
informar de esto a sus empleados así como de su estricto cumplimiento. 
EP PETROECUADOR informará sobre los intentos de uso de estos 
servicios a los supervisores de cada empresa y se reservará el derecho 
de bloquear los accesos de red en casos de reincidencia. 

 
Los sistemas operativos soportados en la red de EP PETROECUADOR 
para estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 
8,  Microsoft Windows 8.1 y Microsoft Windows 10. 
  
Si el computador que se desea conectar a la red se encuentra con 
cualquier otro tipo de sistema operativo, deberá ser revisado y aprobado 
previamente por el Área de Tecnología de la Información  y 
Comunicación 

 
Tecnologías de la Información y Comunicación podrá verificar que los 
equipos tecnológicos cumplan con todos los requisitos necesarios y no 
afecten el desempeño de la plataforma tecnológica de EP 
PETROECUADOR, para lo cual podrá solicitar las modificaciones y 
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la 
CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN  

 
El Contrato termina:  
 
18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 
 
18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolución 

del Contrato. 
 
18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecución 

total del Contrato.  
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 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas 
de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los 
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las 
PARTES podrán por mutuo acuerdo convenir en la extinción de todas o 
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se 
encuentren, en cuyo caso se realizará la liquidación correspondiente. 

 
 La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos 

causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la 
CONTRATISTA. 

 
18.4 Por disolución de la persona jurídica (o por muerte de la persona 

natural). 
 
 En el caso del numeral 18.4 los representantes legales de las personas 

jurídicas cuya disolución se tramita están obligados a comunicar a EP 
PETROECUADOR sobre la situación y causales de disolución. 

 
18.5 Por declaración anticipada y unilateral del contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA. 
 
18.6 Por cualquier otra causal señalada de forma expresa en el contrato. 

 
18.7 Terminación Anticipada y Unilateral del Contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA.  
 

EP PETROECUADOR podrá declarar terminado, anticipada y 
unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos: 
 
a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA. 

 
b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse 

en estado de suspensión o cesación de pagos, aunque no se haya 
producido la declaratoria correspondiente. 
 

c. Si las multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del 
Contrato. 
 

d. Si la CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus 
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte específica 
del mismo, sin previa autorización escrita del Ordenador de Gasto. 
 

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca 
de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, 
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participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura 
de propiedad, previo a efectuarla. 
 

f. EP PETROECUADOR también podrá declarar terminado anticipada 
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o 
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido 
a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se 
ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá 
a la CONTRATISTA como incumplida.   
 

g. Por suspensión de los trabajos, por decisión unilateral de la 
CONTRATISTA por más de sesenta (60) días sin que medie la 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 

h. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibición de la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de 
Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR. 
 

i. Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo No. 
3.  
 

j. Por las demás causas establecidas expresamente en este contrato. 
 
 

Para el efecto se considerará incumplimiento de la CONTRATISTA en 
los siguientes casos: 
 
1. Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las 

especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento, 
durante su vigencia;  

2. Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecución 
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las 
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo, 
sin limitación, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de 
la CONTRATISTA; 

3. Si la CONTRATISTA comete una infracción o incumplimiento de 
cualquiera de sus declaraciones, garantías, convenios u obligaciones 
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infracción o 
incumplimiento dentro del período de solución especificado aquí, 
después de la recepción del aviso escrito respectivo por parte de EP 
PETROECUADOR, salvo que se estipule aquí otro intervalo de 
tiempo para lo mismo; 



414-PAM EP 
Página 84 

 

 

 

4. Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha 
empezado a solucionar cualquier acto, condición o incumplimiento al 
recibir notificación del mismo que involucre una condición riesgosa; 

5. Si debido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten 
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares 
en donde serán ejecutados los Servicios; 

6. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR 
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o 

7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos 
ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o 
decisión administrativa de cualquier entidad gubernamental en 
relación a la protección del medio ambiente o protección de bienes 
arqueológicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio 
Ambiente o comete cualquier acto ilegal. 

 
Procedimiento para la Terminación Anticipada y Unilateral 
 
Antes de proceder a la terminación anticipada y unilateral, EP 
PETROECUADOR, a través del  Ordenador de Gasto notificará a la 
CONTRATISTA, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su 
decisión de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la 
notificación de la resolución, se remitirán copias de los informes técnico 
y económico remitidos por el Administrador del Contrato, referentes al 
cumplimiento de las obligaciones de EP PETROECUADOR y de la 
CONTRATISTA; la notificación señalará específicamente el 
incumplimiento o mora en el que ha incurrido la CONTRATISTA de 
acuerdo a los literales anteriores y le advertirá que de no remediarlo en 
el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. 
 
Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el 
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podrá 
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución del 
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicará por escrito a la 
CONTRATISTA y se remitirá al Servicio Nacional de Contratación 
Pública SERCOP. La resolución de terminación unilateral no se 
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, 
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o 
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA. Tampoco se 
admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de 
terminación unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de 
defensas adecuado y eficaz para proteger los derechos derivados de tal 
resolución. 
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La resolución de terminación anticipada y unilateral del contrato será 
publicada en la página Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitará de 
forma automática a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores, 
por un periodo de cinco (5) años. 
 
Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA únicamente podrá 
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo 
entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP 
PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato 
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses. 
 
En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el 
avance físico de las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y 
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10) 
días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de 
terminación unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR 
los valores adeudados hasta la fecha de terminación del contrato 
conforme a la liquidación practicada y en la que se incluirá, si fuera del 
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en 
caso de que el contrato estipule anticipo. 
 
En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro 
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR 
requerirá por escrito a la entidad que emitió la garantía, ejecute 
inmediatamente las garantía otorgadas y pague a EP PETROECUADOR 
los valores liquidados más los intereses generados de acuerdo a las 
regulaciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, que se calcularán hasta la fecha efectiva de pago. 
 
Sin perjuicio de la terminación unilateral, EP PETROECUADOR iniciará 
las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento 
de los daños y perjuicios generados debido al incumplimiento producido 
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Código Orgánico 
General de Procesos. 

 
18.8 Terminación por causas imputables a EP PETROECUADOR   
 

La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del Contrato por las 
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR: 
 
- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 

sesenta (60) días; 
- Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, EP 
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PETROECUADOR no hubiere accedido a terminar de mutuo 
acuerdo el Contrato; 

- Por suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días 
dispuestos por EP PETROECUADOR sin que medie caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 
18.9 Período de Solución 

 
La CONTRATISTA deberá solucionar un Incumplimiento dentro de los 
diez (10) días después de la recepción de la notificación escrita por el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o 
deberá iniciar tal solución si tal infracción o Incumplimiento no es sujeto 
a ser solucionado completamente dentro de diez (10) días, y deberá 
proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el 
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad 
que requiera una solución o remedio más rápidamente que los diez (10) 
días antes mencionados (por ejemplo, un Incumplimiento que arriesgue 
la vida o salud del personal, daños severos al equipo, propiedad o medio 
ambiente o la continuación segura de los Servicios, etc.) entonces el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR deberá proveer a 
la CONTRATISTA una notificación escrita del período de tiempo más 
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA deberá solucionar tal 
Incumplimiento, el cual será determinado en buena fe por el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula de Multas. 
 
Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se 
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discreción 
puede terminar este Contrato para lo cual se efectuará lo establecido en 
el numeral 18.7 del presente contrato. La Terminación bajo este numeral 
procederá sin perjuicio de cualquier reclamo o acción que EP 
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la 
CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como 
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos 
a tal terminación. 
 
La terminación anticipada del Contrato, transferencia de la operación o 
transformación de EP PETROECUADOR, no implicará el pago de 
indemnizaciones o pagos adicionales a los que deban efectuarse por 
servicios efectivamente ejecutados. 
 
En todos estos casos, se realizarán las recepciones y liquidaciones 
correspondientes. 
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18.10 Terminación por Conveniencia 
 

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP 
PETROECUADOR tendrá derecho a dar por terminado este Contrato de 
manera total o parcialmente en cualquier momento, mediante 
notificación por escrito remitida por EP PETROECUADOR a la 
CONTRATISTA con por lo menos treinta (30) días calendario de 
anticipación, aun cuando no haya ocurrido incumplimiento de la 
CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP PETROECUADOR no tendrá 
ninguna obligación, de ninguna índole, incluyendo la obligación de 
comunicar a la CONTRATISTA las razones de su decisión, y la 
CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir remuneración o 
compensación alguna, de ninguna índole, salvo la compensación 
realmente devengada antes de dicha terminación de acuerdo al precio 
acordado conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo 05 
más cualquier derecho o costo razonable y documentado por 
desmovilización y cargos de cancelación que se hayan incurrido y que 
se encuentren debidamente justificados y aceptados por EP 
PETROECUADOR. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIÓN 
  
El Contrato suscrito podrá ser modificado o complementado de común acuerdo 
entre las PARTES, previo la autorización de los respectivos órganos de 
adjudicación, mediante la suscripción de un Contrato complementario o 
Contrato modificatorio. 
 
Las modificaciones contractuales podrán adoptar forma de transacciones, 
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales. 
 
19.1 Contrato Complementario 

 
En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar 
una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, 
debidamente motivadas, presentadas durante la ejecución del contrato, 
el Ordenador de Gasto que celebró el contrato principal, podrá autorizar 
la suscripción de un contrato complementario con el mismo contratista, 
sin concurso previo y siempre que se mantengan los precios de los 
rubros del contrato original. 
 
Tales contratos complementarios podrán incrementar hasta un cincuenta 
por ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo 
excepcionalmente, dicho límite podrá incrementarse, siempre y cuando 
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se cuente con la autorización expresa del Gerente General, previa 
recomendación del Ordenador de Gasto, debidamente motivada. 
 

19.2 Contrato Modificatorio 
 

Se podrá suscribir contratos modificatorios para enmendar casos de 
errores manifiestos de hecho, de transcripción o de cálculo, que se 
hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales. 
 
Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el 
Administrador del Contrato deberá remitir al Ordenador de Gasto 
respectivo, un informe debidamente motivado, en el cual exponga las 
circunstancias presentadas que justifican la celebración de dicho 
instrumento, debiendo considerar que si dicha modificación, implica el 
compromiso de fondos adicionales, se obtendrá previamente la 
respectiva certificación presupuestaria. 
 
Bajo ninguna circunstancia se podrá celebrar contratos complementarios 
para subsanar o formalizar, la ejecución de obras o servicios que hayan 
sido prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para 
convalidar servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad. 
 
La suscripción del contrato modificatorio o complementario deberá 
efectuarse mientras el plazo de ejecución del contrato principal se 
encuentre vigente. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El acta de entrega recepción única contendrá como mínimo los siguientes 
requisitos: antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones 
operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la 
recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajuste de precios 
pagados o pendientes de pago de ser procedente y verificación de vigencia de 
garantías requeridas; y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria. 
 
El acta de entrega recepción deberá ser suscritas por la comisión designada 
por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual deberá estar conformada 
por el administrador del contrato, un delegado del área usuaria que no haya 
intervenido en la ejecución del instrumento contractual y un delegado del área 
financiera. 
 
Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la 
suscripción del Acta de Recepción Única del Contrato, serán personal y 
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civilmente responsables por los datos que consignen en ellas, así como por la 
no suscripción de dicha Acta, dentro de los plazos estipulados para tal efecto.  
 
20.1 Acta de Recepción Única del Contrato 

 
Una vez producida la terminación del Contrato, las PARTES iniciarán 
hasta dentro del término de cuarenta y cinco (45) días, el trámite para la 
suscripción del Acta de Recepción Única. 
 
El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas 
las obligaciones contractuales y previo a la suscripción del acta de 
recepción única o definitiva, remitirá al Ordenador de Gasto el informe 
final de ejecución del contrato, en un plazo de hasta sesenta y cinco  
(65) días  
 
Si existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la 
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podrá imponer la multa 
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal 
circunstancia retardará la firma del acta por todo el tiempo necesario al 
cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen 
económicas, en cuyo caso se descontará de los valores pendientes de 
pago o de las garantías a devolverse, haciéndose constar en el acta 
respectiva. 

 
Si EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare 
la recepción única hasta sesenta (60) días después de que la 
CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del trámite de entrega - 
recepción, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones 
pendientes, se considerará que la entrega - recepción única del Contrato 
se ha efectuado. 

  
Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepción única sin 
justificación aceptada por EP PETROECUADOR, se podrá efectuar la 
recepción única presunta del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CONCILIACIÓN DE MATERIALES 
 
Es obligación de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control 
de todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en 
el caso de que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la 
CONTRATISTA para la prestación de los Servicios. A la terminación del 
Contrato se deberá hacer una conciliación mediante acta firmada por el 
Administrador del Contrato y el representante de la CONTRATISTA, 
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respaldada por todos los documentos de descargo tales como: reporte del 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, con un detalle de los 
equipos, materiales usados o instalados, ticket de transferencia a bodegas del 
material sobrante, etc. Cualquier equipo o material faltante será descontado de 
las facturas pendientes de pago a la CONTRATISTA, al precio de reposición o 
cobrado de las garantías rendidas. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISIÓN  

 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervisión de los 
servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, a quienes la 
CONTRATISTA proporcionará toda la información requerida y atenderá sus 
exigencias en relación con la ejecución del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORÍA 

 
EP PETROECUADOR para efectos de Auditoría, podrá en todo momento y 
hasta siete (7) años después de la terminación del Contrato, solicitar 
información relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA está obligada a 
proporcionar la documentación y confirmaciones por escrito sobre las 
operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas 
con el Contrato. 

  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS Y 

SUBCONTRATACIÓN 
 

No se podrá ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato, 
sin previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona 
natural o jurídica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o 
mejores condiciones técnicas, jurídicas y financieras. De no cumplir con este 
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizará tal cesión o traspaso. 
 
De efectuarse una cesión o traspaso sin la previa autorización de EP 
PETROECUADOR, ésta será nula y será causal suficiente para la terminación 
unilateral y anticipada de la relación contractual pudiendo EP 
PETROECUADOR iniciar las acciones por los daños y perjuicios ocasionados. 

 
Previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, se podrá subcontratar 
trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados en el 
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren 
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable 
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROMAZONAS EP, siempre 
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y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con sus 
obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus 
obligaciones contractuales. 
 
Para que proceda la subcontratación se deberá remitir a lo establecido en la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades 
de Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de 
PETROAMAZONAS EP y su Reglamento. 
 
Por la subcontratación, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a 
la obligación de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR. 
 
En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a 
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerirá que los 
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores 
de EP PETROECUADOR. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES Y 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

La CONTRATISTA declara y asegura que: la CONTRATISTA, sus compañías 
asociadas, sus compañías afiliadas, sus compañías relacionadas y sus 
subcontratistas, no han hecho ni ofrecido, se compromete y obliga a no ofrecer, 
entregar, aceptar o solicitar pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos 
de valor, o beneficios económicos indebidos o de otra clase, directa o 
indirectamente a: (i) un funcionario público (ii) sus familiares directos; (iii) una 
asociación, movimiento o partido político o miembro del mismo; (iv) cualquier 
otra persona cuando la parte sepa o haya tenido motivos para saber que 
cualquier parte de dicho pago, préstamo u obsequio será entregada o pagada 
directa o indirectamente a cualquier funcionario público, candidato, partido 
político o miembro de este; o (v) a cualquier otra persona o ente; cuando esos 
pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de valor, pudieran violar las 
leyes aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno 
de la EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
La EP PETROECUADOR podrá dar por terminado este contrato según lo 
previsto en la Cláusula relacionada a terminación de contratos, en caso de 
comprobarse a través del debido proceso que la CONTRATISTA ha incumplido 
la presente Cláusula Antisoborno de este contrato y los documentos asociados 
al Sistema de Gestión Antisoborno: (i) Declaración Antisoborno; (ii) 
PCA.01.04.FO.16 Comunicación de conflictos de intereses _Proveedores; y,  
(iii) Política Antisoborno de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, 
EP PETROECUADOR, documentos que forman parte integrante de este 
contrato.  
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La CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias y 
razonables para garantizar que: la contratista, sus compañías asociadas, 
compañías afiliadas, sus compañías relacionadas, sus subcontratistas y sus 
respectivos directores, gerentes, empleados, agentes y representantes 
involucrados en la ejecución de este contrato cumplan con todas las leyes 
aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno de la 
EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
Aceptación de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las 
Cláusulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de 
este contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe y, 
en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el 
desconocimiento de este contrato o la auditoría de ciertos términos y 
condiciones de este contrato a la otra parte. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
 
Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como 
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de 
cualquier otro. 
 
En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la 
celebración, en la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación de este 
Contrato, las PARTES procurarán superarlas directamente. Si existiesen 
controversias en el pago de facturas, se podrá disponer el pago de valores no 
controvertidos. 
 
La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado y estará sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y 
Mediación y al Reglamento del precitado Centro. 
 
Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o 
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estarán sujetos a las normas 
previstas en la Constitución y en el Código Orgánico General de Procesos en lo 
que fuere aplicable. 
 
Cuando no se haya establecido en una contratación una cláusula 
compromisoria, se podrá pactar la suscripción de este compromiso, conforme a 
las disposiciones de la Constitución y contando con las autorizaciones 
correspondientes. 
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En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones 
será tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito, 
para lo cual se someterán a las leyes de la República del Ecuador y fijarán su 
domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: TÉRMINOS DEL CONTRATO E 

INTERPRETACIÓN 
 

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el 
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de las 
PARTES. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

 
Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estará a 
tal definición. 

 
Si no están definidos en las Leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el 
Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y 
la intención de los contratantes. 

 
Tratándose de términos técnicos se estará a las definiciones que los manuales 
precisen. 
 
En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y 
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevalecerán los términos del 
Contrato y sus Anexos. De existir contradicción entre los Documentos 
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR 
dictaminará sobre aquellos que deben prevalecer.  
 
Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradicción entre el 
contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo 
No. 9, prevalecerán estas últimas. 

 
En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Título XIII, del 
Libro Cuarto, de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano. 

 
En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a 
la normativa (políticas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP 
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las 
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación entre las PARTES deberá ser enviada a las siguientes 
direcciones: 
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LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR: 
Av. Alpallana y 6 de Diciembre 
Edif. Alpallana 
Quito, Ecuador 

 
LA CONTRATISTA: _______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos conforme la categorización de 
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es 
administrativa, por lo que no se someterá a las normas de carácter 
administrativo previstas en la legislación ecuatoriana, ni a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, ni su Reglamento, ni demás normas 
de Derecho Administrativo aplicables. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LEY APLICABLE  
 
El presente Contrato se regirá por la legislación ecuatoriana, la Ley de 
Hidrocarburos, su reglamentación y la Normativa Interna Vigente en EP 
PETROECUADOR, prevalecerán sobre cualquier otro instrumento o Ley.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD 
 
Cada parte y/o Cláusula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene 
intención de ser sujeto a separación. Si se llegare a determinar que cualquier 
parte, cláusula o Anexo del Contrato es ilegal, no válido o inejecutable, por 
cualquier razón; entonces, en la medida de lo práctico y factible, las restantes 
secciones, cláusulas y anexos del Contrato deberán considerarse como que 
permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no 
válidas o inejecutables, cláusulas y anexos no formaran parte de este Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA:  INTEGRIDAD DEL CONTRATO 
 
Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicación oral o escrita 
que se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relación a la 
materia aquí tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado 
entre las PARTES, y ningún otro escrito o conversación podrá interpretarse 
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como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las 
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecución. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: PROHIBICIÓN DE ACTUAR EN 

REPRESENTACIÓN DE EP 
PETROECUADOR 

 
De ningún modo estará la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a 
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP 
PETROECUADOR, excepción hecha de lo que este Contrato estipule 
expresamente. 
  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE 

DEL CONTRATO 
 
Forman parte integrante del Contrato: 
 
ANEXO No. 1:  Objeto del Contrato. 
ANEXO No. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR. 
ANEXO No. 3:  Obligaciones de la CONTRATISTA. 
ANEXO No. 4: Equipo y Personal de la CONTRATISTA 
ANEXO No. 5: Precios del Servicio. 
ANEXO No. 6: Política Antisoborno de EP PETROECUADOR. 
ANEXO No. 7:  Formulario de Aplicación de multas. 
ANEXO No. 8:  Seguros 
ANEXO No. 9: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas 414-

PAM EP. 
ANEXO No. 10:  Disposiciones Salud, Seguridad, Ambiente, Seguridad 

Física y Relaciones Comunitarias. 
ANEXO No. 11:  Orden de Trabajo. 
ANEXO No. 12:  Acta de entrega/recepción del trabajo. 
ANEXO No. 13:  Documentos habilitantes: 
  

- Formularios No. 1A: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Técnica. 

- Formulario No. 1B: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Económica. 

- Formulario No. 2A: Declaración Anticorrupción. 
- Formulario No. 2B: Comunicación de Conflictos de  

Intereses Proveedores. 
- Formulario No. 2C: Carta Compromiso de 

Cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad 
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guías 
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y Procedimientos de EP PETROECUADOR. 
- Formulario No. 3: Precios del Servicio. 
- Resolución de Adjudicación Nro. ___-___-2021-

____-RSL de __ de ______ de 2021. 
- Oficio de notificación Nro. _______-2021-____-OFI 

de __ de ______ de 2021. 
- Certificación Presupuestaria No. 610-CON-57-PAM-

EP-FIN-2020 de 15 de julio de 2020 y sus 
actualizaciones constante en los Memorandos Nros. 
504-CERT-PRES-EXP-2021 de 19 de febrero de 
2021 y __________-CERT-PRES-EXP-2021 de __ 
de ______ de 202_. 

- Certificado otorgado por la Superintendencia de 
Compañías vigente, que justifique la existencia legal 
de la CONTRATISTA y su cumplimiento de 
obligaciones. 

- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA 
se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
IESS. 

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el 
Servicio de Rentas Internas. 

- Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-040 de 24 de 
febrero de 2021, PETRO-PGG-2021-065 del 29 de 
marzo de 2021 y PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 
25 de junio de 2021 con la designación de 
Ordenadores de Gasto de EP PETROECUADOR. 

- Nombramiento del Representante legal de la 
CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del 
cantón. 

 
Además, forman parte de este Contrato las garantías, y demás documentos 
precontractuales. 
 
Para constancia firman las PARTES en original y una copia, de igual tenor y 
valor, en Quito D.M., a los ____ días del mes de _________ de 202_. 
 
 
 

Gianni Herrera 
GERENTE DE MANTENIMIENTO 

EP PETROECUADOR 
 
 

  
GERENTE GENERAL 
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ANEXO No. 1 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del Contrato se define como “SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA 
EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 13.8 KV DEL SISTEMA ELÉCTRICO SACHA (SESA), 
LÍNEAS ELÉCTRICAS DE SUBTRANSMISIÓN DE 69 KV DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS DE FLUJO 
DEL CAMPO SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR”. 

La CONTRATISTA deberá proveer el SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA 
EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 13.8 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO SACHA (SESA), 
LÍNEAS ELÉCTRICAS DE SUBTRANSMISIÓN DE 69 kV DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS DE FLUJO 
DEL CAMPO SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR” de 
conformidad con lo que se detalla a continuación, los Anexos y la oferta 
presentada que se incorporan y forman parte de este Contrato.  

Las áreas donde se requiere el servicio están ubicadas en el Área de Actividad 
del Bloque 60 Sacha y Amazonía Viva de EP PETROECUADOR. 
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ANEXO No. 2 
 

OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 

A continuación se detallan las obligaciones de EP PETROECUADOR: 

 Pago oportuno de los servicios efectivamente presentados y verificados 
por EP PETROECUADOR. 

 Observar y cumplir todas las obligaciones derivadas del objeto 
contractual y cualquier registro previo y debidamente notificado por 
escrito por la CONTRATISTA, para el cumplimiento del objeto 
contractual. 

 Facilitar la información técnica por parte del Departamento de 
Mantenimiento en caso de ser requerida por la CONTRATISTA, para el 
cumplimiento del objeto contractual. 

 EP PETROECUADOR podrá aplazar y/o suspender el presente Contrato 
por razones operativas o por incumplimiento por parte de la 
CONTRATISTA o por no convenir los intereses de la misma. 

 EP PETROECUADOR no compensará a la CONTRATISTA por demoras 
en el trabajo debido al estado del clima. Cualquier costo adicional 
causado por condiciones climáticas, será responsabilidad de la 
CONTRATISTA. 

 EP PETROECUADOR no será responsable por robo, vandalismo, daño, 
destrucción o pérdida de ningún material, herramienta, equipo, vehículo 
o cualquier otro ítem de la CONTRATISTA dentro o fuera de las 
locaciones de EP PETROECUADOR, durante el período de trabajo o 
fuera de él. 

 EP PETROECUADOR, previo al inicio del servicio, emitirá 
mensualmente una ORDEN DE TRABAJO en la cual se detallará el 
alcance, la ubicación, el plazo y el costo de la provisión solicitada de 
acuerdo al formato Anexo No. 11. 

 EP PETROECUADOR designará un funcionario como Administrador del 
contrato quien precautelará el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas y estará debidamente autorizado y facultado para actuar por 
y a nombre de EP PETROECUADOR en todos los asuntos 
concernientes a este Contrato, a excepción de ordenar o aprobar 
enmiendas o modificaciones al mismo. Este funcionario será a quien se 



414-PAM EP 
Página 99 

 

 

 

le refiera las comunicaciones, direcciones, pedidos y decisiones por 
parte de la CONTRATISTA. 

 Asignar supervisor (es) del Contrato. 

 Dar acceso a sus instalaciones al personal de la CONTRATISTA y sus 
subcontratistas siempre y cuando estas hayan sido anunciados con la 
debida anticipación. 

 Revisar y validar que el personal de la CONTRATISTA cumpla con lo 
indicado en los Términos y Condiciones del Contrato en relación al 
aspecto de personal. 

 EP PETROECUADOR se reserva el derecho de solicitar a la 
CONTRATISTA la documentación que acredite que su personal 
contratado cuenta con la experiencia o título para los servicios 
solicitados por EP PETROECUADOR. 

 Identificar, cuantificar y registrar situaciones de incumplimientos por 
parte de la CONTRATISTA en los Formatos correspondientes. 

 Gestionar, tramitar y legalizar Contratos Complementarios y/o 
Modificatorios con modificaciones en alcance, duración y plazo del 
Contrato en caso de ser requerido de acuerdo a los Términos y 
Condiciones de este Contrato. 

 En caso de emergencias comprobadas, EP PETROECUADOR brindará 
atención médica a los trabajadores de la CONTRATISTA en los 
dispensarios de las diversas áreas operativas.  

 Aun cuando la asistencia médica y de emergencia de su personal y sus 
subcontratistas es responsabilidad de la CONTRATISTA, EP 
PETROECUADOR podrá dar asistencia médica a la CONTRATISTA en 
donde estos servicios serán facturados a la CONTRATISTA. Cabe 
destacar que, aun en caso de dar asistencia médica a la 
CONTRATISTA, esto no implica que EP PETROECUADOR asuman la 
responsabilidad de la obligación de la CONTRATISTA. 

 Las medicinas suministradas serán devueltas por la CONTRATISTA en 
iguales condiciones (tipo, marca, cantidad, gramaje, etc.) a lo que le fue 
entregado por EP PETROECUADOR. La constancia de esta devolución 
deberá ser entregada al administrador del vínculo contractual hasta en 
quince (15) días de ocurrido el evento. 
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 El Supervisor de Contrato asignado por el Administrador del Contrato de 
EP PETROECUADOR debe revisar y aprobar los Permisos de Trabajo 
de la CONTRATISTA oportunamente, sin que esto implique que el 
Supervisor del Contrato de EP PETROECUADOR mediante la 
aprobación del Permiso de Trabajo se haga responsable de la correcta 
ejecución del correspondiente trabajo. 

 
 Gestión de permisos de ingreso al personal y maquinaria de la 

CONTRATISTA a facilidades de EP PETROECUADOR necesarios para 
cumplimiento de los servicios. Para el efecto la CONTRATISTA deberá 
remitir las solicitudes correspondientes con el respectivo cumplimiento 
de los procedimientos y documentación requerida por parte de EP 
PETROECUADOR. 

 
 Fiscalizar todos los Trabajos de la CONTRATISTA durante y después de 

la ejecución de las actividades planificadas.  
 
 EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Física 

proporcionará las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA, 
las mismas que serán otorgadas después de cumplidos los requisitos y 
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como 
inducción, exámenes médicos, etc. Esta acción no se entenderá en 
ningún momento en el sentido de que los empleados de la 
CONTRATISTA están representando a EP PETROECUADOR, esto es 
sólo como medida de seguridad para ingreso a las instalaciones de EP 
PETROECUADOR. 
 

 EP PETROECUADOR proporcionará los planos referenciales de rutas 
de ubicación donde se encuentran las líneas de DISTRIBUCIÓN, 
SUBTRANSMISIÓN y LÍNEAS DE FLUJO del Bloque 60, para las 
respectivas actividades de desbroce. 
 

 Es obligación de EP PETROECUADOR obtener y mantener vigentes 
todos los, permisos y aprobaciones gubernamentales, así como los 
accesos comunitarios requeridos para el desarrollo de la actividad de la 
CONTRATISTA. 
 

 EP PETROECUADOR proporcionará el listado de nomenclaturas por 
alimentador para la identificación en cada una de las estructuras donde 
no exista la identificación. 
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 EP PETROECUADOR se compromete a proveer de la información 
relativa a regulaciones de seguridad. 
 

 EP PETROECUADOR a través de su Departamento de Relaciones 
Comunitarias se compromete a realizar en conjunto con la 
CONTRATISTA, los acercamientos necesarios con las comunidades 
donde existan problemas y no se permitan realizar las actividades objeto 
del presente contrato. Para lo cual el Supervisor de la contratista 
realizará los acercamientos necesarios a fin de agotar alternativas y ante 
la negativa de las comunidades, elaborará un listado con los nombres de 
los propietarios y la comunidad a la que pertenece, el cual será 
presentado al Administrador del presente contrato para canalizar las 
acciones pertinentes. 
 

 EP PETROECUADOR realizará inspecciones a su entera discreción 
para chequear el avance y calidad del trabajo para asegurarse de que 
los requerimientos de esta especificación sean cumplidos. La inspección 
por parte de EP PETROECUADOR no relega a la CONTRATISTA por 
toda la responsabilidad del trabajo. Si a criterio del Supervisor del 
Contrato se requiere ejecutar trabajos adicionales o repetir las ya 
ejecutadas, es obligación de la CONTRATISTA ejecutarlas sin que esto 
implique costos o pagos adicionales. 
 

 El Administrador del Contrato dará cumplimiento a lo estipulado en la 
Política Antisoborno de EP PETROECUADOR. 
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ANEXO No. 3 
 

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 

Además de las obligaciones señaladas en el Contrato, la CONTRATISTA 
deberá cumplir con: 

OBLIGACIONES GENERALES 

 La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de los trabajos 
contemplados en este Contrato. EP PETROECUADOR podrá, a su criterio, 
prestar apoyo con su Personal en las actividades objeto de este contrato. La 
inspección y pruebas por parte de EP PETROECUADOR no relevan a la 
CONTRATISTA de toda la responsabilidad del trabajo. 

 La CONTRATISTA, durante la ejecución del trabajo, será la responsable por 
la inspección y supervisión de su Personal. EP PETROECUADOR realizará 
inspecciones a su entera discreción para chequear el progreso y calidad del 
trabajo asegurándose de que los requerimientos de éste Contrato sean 
cumplidos. 

 La CONTRATISTA deberá planificar, ejecutar y documentar las tareas 
objeto de este Contrato con el objetivo de que EP PETROECUADOR pueda 
supervisar y fiscalizar los Servicios y contar con una trazabilidad de los 
trabajos realizados. Los formatos y estructura de la documentación deben 
ser aprobados previamente de mutuo acuerdo por las PARTES. 

 La CONTRATISTA deberá contar con todos los equipos, materiales y 
herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades planteadas.  

 La CONTRATISTA reemplazará cualquier equipo de la CONTRATISTA que, 
a criterio del área usuaria de EP PETROECUADOR sea inseguro o incapaz 
de prestar los Servicios para los que ha sido contratado. 

 La CONTRATISTA prestará los servicios en forma continua, segura y 
eficiente, utilizando tecnología de vanguardia y las técnicas más modernas, 
observando las mejores prácticas y reglas del buen arte internacionalmente 
aceptadas en la industria petrolera, con el cuidado y la debida diligencia que 
le son exigibles de acuerdo a su idoneidad y experiencia. 

 La alimentación, hospedaje y movilización de su  personal   será 
responsabilidad de la CONTRATISTA.  
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 Durante la ejecución del servicio, la CONTRATISTA deberá entregar los 
certificados, informes, reportes, listados, respaldo en digital de las 
configuraciones realizadas y todo tipo de documentos que EP 
PETROECUADOR considere necesarios, los mismos que deberán cumplir 
con las especificaciones e indicaciones del Administrador del Contrato de 
EP PETROECUADOR. 

 Es también responsabilidad de la CONTRATISTA, una vez terminadas las 
actividades, comunicar las recomendaciones y asesorar. sobre las mejores 
prácticas de operación, monitoreo y mantenimiento, al personal técnico de 
EP PETROECUADOR. 

 La CONTRATISTA debe conocer y cumplir las normas de calidad, 
seguridad, comunidades y SSA de EP PETROECUADOR. Cabe destacar 
que las relaciones comunitarias son de estricta responsabilidad de EP 
PETROECUADOR. 

 Antes del inicio de la provisión de los servicios contratados, la 
CONTRATISTA certificará que su personal cuenta con el entrenamiento 
apropiado y tiene la experiencia y las habilidades para ejecutar los Servicios 
objeto de este Contrato, mediante la presentación al Departamento de 
Relaciones Comunitarias de certificados de trabajo y hojas de vida. 

 La CONTRATISTA es responsable y se hace cargo de todo gasto 
administrativo e insumos requeridos para realizar los Servicios. 

 La CONTRATISTA deberá proporcionar a su costo el transporte terrestre 
y/o aéreo de equipos, herramientas y materiales necesarios para la 
ejecución de los servicios solicitados en el presente Contrato. 

 La CONTRATISTA Solicitará al Supervisor del Contrato de EP 
PETROECUADOR la generación de los  permisos de trabajo (PT) en los 
formatos de EP PETROECUADOR. 

  La CONTRATISTA deberá proveer todo Seguro de acuerdo al Anexo No. 8 
SEGUROS del presente documento. 

 La CONTRATISTA deberá proveer a su personal y al personal de sus 
subcontratistas el equipo de protección personal, en función de las tareas 
que va a realizar de acuerdo a lo estipulado en el Anexo No. 10 del 
presente documento. 

 Para cumplir los servicios solicitados, la CONTRATISTA proveerá todas las 
herramientas y equipos que sean necesarios. 



414-PAM EP 
Página 104 

 

 

 

 El personal de la CONTRATISTA debe estar debidamente capacitado en 
normas y procedimientos de Seguridad y Salud y Medio Ambiente de EP 
PETROECUADOR tal como indicado en el Anexo No. 10 del presente 
documento. 

 La CONTRATISTA deberá nombrar su Administrador del Contrato quien 
está autorizado y facultado para actuar por y a nombre de la 
CONTRATISTA en todos los asuntos concernientes a este Contrato y sus 
obligaciones siempre y cuando que no sean relativos a enmiendas o 
modificaciones del mismo. La CONTRATISTA deberá notificar a EP 
PETROECUADOR por escrito el nombre de la persona asignada al 
momento de la firma del Contrato. En caso que la CONTRATISTA decida 
cambiar su Administrador de Contrato lo deberá notificar por escrito a EP 
PETROECUADOR con un (1) mes de anticipación. En el evento de Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor, la notificación del cambio a EP PETROECUADOR, 
deberá ser enviada máximo hasta 48 horas a partir del inicio del evento.  

 La CONTRATISTA deberá proporcionar a sus empleados: 

a. Equipo de Protección Personal adecuado para los trabajos. 

Proveer a su personal la respectiva dotación y equipo de protección 
personal adecuado para la ejecución de cada una de las actividades, en 
la que se incluye como mínimo botas de cuero y caucho con puntas de 
acero, impermeables, máscara de protección, casco, guantes, gafas y 
protectores auditivos, arnés para trabajo en altura; todos estos 
elementos deberán ser homologados en cuanto a la cantidad y calidad 
por el Departamento de SSA de EP PETROECUADOR. 

Los elementos de protección personal deben cumplir con las siguientes 
normas básicas como mínimo:  

i. PROTECCIÓN DE CABEZA - En las áreas y facilidades de 
operación de EP PETROECUADOR deben usarse únicamente 
cascos de seguridad que cumplan con las normas ANSI Z89.1-
2003 (Tipo I, Clase G y Clase E) o su equivalente; 
adicionalmente, el arnés del casco, usado preferentemente, será 
del tipo ‘fast-track ratchet suspensión”. En caso de trabajos en 
altura y operaciones aéreas, se deberá utilizar carrillera, 
mentonera o barbiquejo para asegurar el casco y evitar su 
movimiento y/o caída.  

ii. CASCO.- Debe estar diseñado para ofrecer adecuada protección 
contra la penetración e impacto superior (caída de objetos y 
golpes). 
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Tener estampado o etiqueta de fábrica ANSI Z89.1-2003 (Tipo I, 
Clase G y Clase E) y cumplir con sus requerimientos. 

El arnés interior para casco debe ser del tipo “fast-track ratchet 
suspensión”. 

Para la realización de trabajos en altura y evitar el movimiento y/o 
caída del casco, deberá utilizarse un barbiquejo o sistema de 
ajuste en el mentón, el mismo que se adaptará adecuadamente al 
casco. 

iii. PROTECCIÓN DE OJOS / ROSTRO - Las gafas de seguridad y 
protección facial deben cumplir con la ANSI Z87.1-2003 o su 
equivalente. Los googles o gafas de seguridad para químicos 
deben ser utilizados cuando se manipulan productos químicos, 
existe la posibilidad de salpicaduras de pequeños materiales y 
está recomendado su uso en la MSDS del producto. El uso de 
cascos para soldar y/o gafas de oxicorte son obligatorios para la 
realización de tareas de soldadura y oxicorte; la opacidad de los 
lentes deberá ser la apropiada para el tipo de trabajo a realizarse. 

- Gafas, guantes y/o protectores faciales: Deben estar diseñadas 
para ofrecer protección lateral y alta resistencia al impacto. 

- Tener estampado de fábrica ANSI Z87.1-2003 (Z87+ High Impact) 
y cumplir con sus requerimientos. 

- En el caso de manejo de productos químicos que requieran la 
utilización de guantes, éstos deberán cumplir los mismos 
requerimientos de norma (ANSI Z87.1-2003) y disponer de 
ventilación directa o indirecta según recomienden las MSDS de 
los productos utilizados y el análisis de riesgo realizado por la 
CONTRATISTA, respecto de este tema. 

iv. PROTECCIÓN AUDITIVA - La debida protección auditiva 
(tapones desechables para el oído o una combinación de tapones 
desechables y protectores exteriores) deben ser usados en todas 
aquellas actividades donde el ruido excede los límites permisibles 
(85 dB). Los tapones desechables y los protectores externos 
deben tener una Tasa de Reducción de Ruido (NRR) que reduzca 
el nivel de ruido existente a 25 dB o menos y cumplir con los 
requerimientos de la ANSI S3.19-1974 o su equivalente. 

- Cumplir con los requerimientos de la ANSI S3.19-1974 (los 
protectores o sus empaques deberán contar con el estampe, 
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etiqueta o indicación específica de dicho cumplimiento). 

- Ofrecer un nivel de reducción mínimo (NRR) de 25 dB 
(individualmente).  

- Ser adecuado a las condiciones de trabajo para garantizar un uso 
correcto e higiénico del mismo: es decir, la elección del tipo de 
protector auditivo (tapón desechable o reutilizable, copa o su 
combinación) dependerán de las condiciones de lugar y del tipo 
de trabajo. 

- Si el personal estará expuesto a un nivel de ruido igual o superior 
a 100 dB(A) deberá contar con doble protección auditiva. 

v. PROTECCIÓN DE PIES - El calzado de seguridad debe cumplir 
con la ASTM F-2413-05; debe tener suela antideslizante y 
resistente a productos químicos y aceites. En el caso del personal 
que realiza tareas eléctricas y/o de instrumentación, éste debe 
utilizar calzado de seguridad dieléctrico. 

- Tener estampado o etiqueta de fábrica ASTM F-2413-05 y cumplir 
con sus requerimientos. 

- En el estampe o etiqueta de fábrica del calzado debe constar 
claramente la clasificación del mismo; ésta debe ser la siguiente: 
Resistencia al impacto: Clase 75, Resistencia a la compresión: 
Clase 75. 

- Si existe riesgo de penetración de objetos por la planta del 
calzado, éste debe cumplir con los requerimientos establecidos 
en la ASTM F-2413-05 sobre calzado resistente a la penetración y 
estar claramente identificado este cumplimiento en la etiqueta y/o 
estampe de fábrica. 

- Si las actividades involucran riesgo eléctrico, el calzado de 
seguridad debe cumplir con los requerimientos de aislamiento 
dieléctrico especificados en la ASTM F-2413-05 y tener 
claramente identificado este cumplimiento en la etiqueta y/o 
estampe de fábrica. 

- La suela del calzado de seguridad debe ser antideslizante y 
resistente a crudo y productos químicos. 

vi. PROTECCIÓN DE LAS MANOS - La protección de las manos se 
debe realizar en función de la naturaleza de la tarea y los riesgos 
asociados a la misma. 
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‐ Deberán utilizarse guantes de protección de acuerdo con el tipo 
de actividad a realizarse; el tipo de guante, su material y 
dimensiones obedecerán a él o los riesgos asociados con el 
trabajo y la forma en que éste se lleva a cabo; por ejemplo, en el 
caso de actividades que involucren contacto con productos 
químicos, deberán utilizarse los guantes especificados en la 
MSDS del producto. 

‐ Cuando exista riesgo de abrasión, se utilizará guantes de 
seguridad de tela con pupos de caucho o de cuero suave que 
permita la destreza del trabajador. 

‐ Cuando se manipulen objetos calientes, se utilizará guantes para 
alta temperatura libres de asbesto. 

‐ Cuando se manipulen productos químicos, se deberá utilizar 
guantes de nitrilo, neopreno o los que indique la hoja de datos de 
seguridad de los productos químicos o MSDS. 

‐ Para trabajos de suelda, oxicorte, esmerilado se utilizarán 
guantes de cuero de manga larga. 

‐ Para trabajos eléctricos y dependiendo del voltaje, se deberá 
utilizar guantes dieléctricos para alta tensión. El EPP deberá 
cumplir con las especificaciones del estándar ASTM D120 – 08.  

‐ Excepción: Los guantes no son un requisito cuando pueden ser 
atrapados en partes móviles. 

vii. ROPA DE TRABAJO O PROTECCIÓN DEL CUERPO:  

‐ Estará conformada por: camisa de manga larga (buzo manga 
larga de algodón) y pantalón u overol completo con manga larga, 
en la talla adecuada para cada trabajador. 

‐ El material deberá ser de fibras 100% naturales (algodón de alta 
resistencia) para garantizar una adecuada protección y ventilación 
del trabajador. 

‐ Para las actividades en las cuales exista el riesgo de incendio 
(por ejemplo transporte y tanqueo de combustible, manejo de 
productos químicos con índice de inflamabilidad de 3 o 4), la ropa 
de trabajo será de fibras ignífugas o retardantes de llama y 
deberá cumplir con la norma NFPA 2112 (por ejemplo NOMEX). 
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‐ Si las actividades del personal requieren ser realizadas en la 
noche o en vías de tráfico vehicular, la ropa de trabajo deberá 
contar con bandas reflectoras en brazos, espalda, pecho y 
piernas, de tal manera que faciliten su visibilidad bajo dichas 
condiciones, las prendas de vestir deberán cumplir el estándar 
ANSI/ISEA 107-2004. 

‐ Si existe riesgo de corte por motosierra se deberá utilizar pantalón 
de protección y chaqueta anti corte homologado CE norma 
europea EN 381-5 y EN381-11 respectivamente. 

viii. Cualquier otro equipo de protección individual adicional deberá 
cumplir con los estándares requeridos por EP PETROECUADOR 
y ser aprobado por ésta antes de su uso. La ropa de trabajo 
estará conformada por camisas con mangas (largas o cortas) y 
pantalones largos, de algodón o piroretardante.  

b. Vacunas y otros establecidos por SSA. 

c. Combustible para la operación de sus equipos. 

d. Alimentación y Hospedaje, si fuese necesario. 

e. Pago oportuno y completo a sus trabajadores. 

f. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de 
todas las obligaciones legales. 

 La CONTRATISTA deberá asumir la totalidad de los costos por presentarse 
daños en los bienes de EP PETROECUADOR (líneas eléctricas, 
estructuras, tensores y pilotes), por mala práctica o negligencia durante la 
ejecución del instrumento contractual.  
 

 La custodia y cuidado de los bienes y equipos de la CONTRATISTA son de 
entera responsabilidad de esta; pérdidas, daños, robos o destrucción de 
materiales, herramientas y equipos no son responsabilidad de EP 
PETROECUADOR y por ende no se admitirá ningún tipo de reclamo 
adicional por estos motivos. 

 La logística de la CONTRATISTA debe planearse de tal forma que evite 
problemas de transporte o retraso en la prestación del servicio. 

 Tomar todas las acciones preventivas para el mantenimiento de sus 
equipos. 
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 El personal debe tener todos los permisos y certificaciones establecidos en 
la   legislación vigente. 

 La CONTRATISTA, antes de iniciar con la ejecución del Contrato, deberá 
presentar para revisión/aprobación al Supervisor del  Contrato, un 
procedimiento para la ejecución del objeto del Contrato. 

 La CONTRATISTA deberá solicitar al Supervisor del Contrato el permiso de 
trabajo necesario para que su cuadrilla pueda ejecutar el trabajo bajo la 
normativa de SSA de EP PETROECUADOR (Anexo 12). 

 La CONTRATISTA deberá remitir al médico ocupacional de turno en el 
campo, por intermedio de su médico ocupacional empresarial, la siguiente 
información: 

1. Resultados de las pruebas rápidas o PCR para COVID-19 
realizadas al personal que ingresará al turno. 

2. Listados del personal que ingresa, mismos que deberán 
coincidir con el reporte de pruebas para COVID-19. 

3. Evaluación clínica del personal que ingresa al turno de trabajo, 
realizada por el médico de la empresa contratista / 
subcontratista, en función del listado. 

4. Certificados médicos con 48 horas de vigencia del personal 
que ingresa, suscritos por el médico de la empresa contratista / 
subcontratista. 

5. Protocolo para la atención de enfermedades respiratorias – 
COVID 19 y cambio de turno, mismo que debe estar en 
concordancia con los protocolos emitidos por EP 
PETROECUADOR. 

Este procedimiento debe realizarse obligatoriamente para el ingreso y salida 
del personal en cada cambio de turno. 

 El personal a cargo de la CONTRATISTA deberá realizar jornadas de 
trabajo máximas de 14-7 (trabajo-descanso) y de 11 horas diarias (06h00 a 
11:30 y de 12:30 a 18h00) en conformidad con las políticas de Salud de EP 
PETROECUADOR.  

 La CONTRATISTA previo a suscribir el Contrato deberá dar cumplimiento a 
los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la 
Circunscripción, Territorial Especial Amazónica, señala: 
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 “Art. 41.- Derecho al empleo preferente. Todas las personas 
naturales y jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y 
comunitarias, con capitales nacionales o extranjeros, que realizan 
sus actividades en la jurisdicción de la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica, contratarán a residentes de la misma, no 
menos del 70%, para ejecución de actividades dentro de la 
Circunscripción, con excepción de aquellas para las que no exista la 
mano de obra calificada requerida, en la misma. El Consejo de 
Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial 
amazónica, en coordinación con la autoridad nacional del trabajo, 
definirá los procedimientos para que se cumpla con lo que dispone 
esta Ley, así como las acciones afirmativas para garantizar este 
derecho.”  

 “Art. 42.- Inclusión pública de personas pertenecientes a pueblos y 
nacionalidades. En la Circunscripción Territorial Especial amazónica, 
las instituciones determinadas en el artículo tres de la ley Orgánica 
del servicio Público, así como aquellas entidades de carácter 
privativo que cuenten con empleados al amparo del Código de 
Trabajo, con más de veinticinco servidores o empleados, según 
corresponda, están en la obligación de contratar o nombrar 
personas pertenecientes a Pueblos y nacionalidades, promoviendo 
acciones afirmativas; para ello de manera progresiva y hasta un 
mínimo del 10% del total de servidores, bajo el principio de no 
discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de 
oportunidades en la integración laboral; la comprobación de la 
pertenencia se verificará con su autodeterminación como tal en el 
respectivo documento de identidad.” 

 La CONTRATISTA deberá tener la posibilidad de controlar el servicio y 
poseer la suficiente capacidad técnica para manejar el Contrato y demás 
coordinaciones operativas y administrativas.  

 Es responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir con el ANEXO DE 
SEGURIDAD FISICA del ANEXO No. 10.  

 Es responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir obligatoriamente antes de 
iniciar el servicio objeto de este contrato con lo siguiente : 

 



414-PAM EP 
Página 111 

 

 

 

a. Identificación del personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA 
deberá presentar y mantener actualizada la lista de su personal, así 
como proveer a su costo las identificaciones y señales 
correspondientes. 
 
EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Física 
proporcionará las identificaciones para el personal de la 
CONTRATISTA, las mismas que serán otorgadas después de 
cumplidos los requisitos y procedimientos establecidos por EP 
PETROECUADOR, como inducción, exámenes médicos, etc. Esta 
acción no se entenderá en ningún momento en el sentido de que los 
empleados de la CONTRATISTA están representando a EP 
PETROECUADOR, esto es sólo como medida de seguridad para 
ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR. 
 

 
b. La CONTRATISTA realizará la presentación del KOM (Kick Off Meeting) 

o Reunión de Arranque del Proyecto. 
 

c. Asegurar que todos los vehículos a utilizar estén debidamente 
inspeccionados y liberados por el Departamento de SSA de EP 
PETROECUADOR previo a su ingreso al Bloque 60, para cuya gestión 
la CONTRATISTA deberá enviar la solicitud al Administrador del 
Contrato y este a su vez la remitirá al Superintendente de SSA, quien 
determinará hora y fecha de la liberación del vehículo. Este deberá 
tener los documentos habilitantes vigentes, y los conductores deberán 
tener vigente el Carnet de Manejo Defensivo, otorgado por el 
Departamento de SSA de EP PETROECUADOR. 

 
d. Asegurar que todos los equipos e implementos de seguridad extras al 

EPP utilizados por la CONTRATISTA estén debidamente 
inspeccionados y liberados por el Departamento de SSA de EP 
PETROECUADOR previo a su ingreso al Bloque 60. 
 

e. El Supervisor de la CONTRATISTA debe poseer  la certificación de 
competencias laborales en prevención de riesgos laborales de acuerdo 
al Art. 29 del REGLAMENTO DE RIESGOS DE TRABAJO EN 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Acuerdo Ministerial 13 Registro 
Oficial 249 de 03-feb.-1998, Última modificación: 14-jun.-2017. 

SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE (SSA.)  
 

 La CONTRATISTA implementará un programa de inducción específico para 
el personal que provenga de la zona y reforzará su programa actual de 
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inducción, para garantizar que su personal conozca los riesgos de las 
actividades que realiza y las medidas de prevención que deben 
implementarse. Este programa de inducción lo presentará al Administrador 
del Contrato, antes del inicio de las actividades, así como su seguimiento 
periódico. 
 

 La CONTRATISTA actualizará sus planes de respuesta a emergencias, de 
acuerdo con las condiciones de su operación y encaminados a ser 
plenamente operativos en caso de un evento emergente. Los planes de 
respuesta a emergencias serán presentados al Administrador del Contrato, 
antes del inicio de las actividades, para su revisión. 

 
 La CONTRATISTA presentará el análisis de riesgo de sus actividades y 

puestos de trabajo, especificando las medidas de prevención a ser 
adoptadas para la disminución del riesgo a niveles aceptables para la 
realización del trabajo. Este análisis de riesgo será presentado al 
Administrador del Contrato, antes del inicio de las actividades, para su 
revisión y aprobación. 

 EP PETROECUADOR se reserva el derecho de reclamar a la 
CONTRATISTA por daños o pérdidas ocasionadas por su personal en el 
desempeño de sus funciones. 

 La CONTRATISTA ejecutará su trabajo estableciendo medidas de 
prevención y control de los riesgos laborales, cumpliendo procedimientos y 
normas de seguridad y salud en el trabajo, precautelando el ambiente y los 
bienes materiales de la empresa, que reflejen las buenas prácticas 
recomendadas en la industria hidrocarburífera, a través de las 
Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de los 
trabajos a cargo de empresas contratistas Documento Referencial 
SSA.07.PR.02.DR.01 

 De acuerdo con la metodología de estimación del riesgo durante la 
ejecución de un contrato de servicios, obras o consultoría, establecidos en 
el procedimiento SSA.07.PR.02.DR.01; se determina lo siguiente: para la 
ejecución del “SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA FRANJA DE 
SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE 13.8 kV 
DEL SISTEMA ELÉCTRICO SACHA (SESA), LÍNEAS ELÉCTRICAS DE  
SUBTRANSMISIÓN DE 69 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS DE FLUJO DEL 
CAMPO SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR” se 
determina que el Tipo de Plan de Seguridad, Salud y Ambiente que se debe 
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cumplir la contratista es el Plan de SSA Tipo 2, cuyo modelo se encuentra 
contenido en el documento SSA.07.PR.02.DR.01 “Disposiciones de 
Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de los trabajos a cargo de 
empresas contratistas”. 

 En siguientes los anexos se servirá encontrar los siguientes documentos 
relacionados con el procedimiento de requerimientos de SSA para 
contratistas: 

‐ SSA.07.PR.02-1 Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para 
Contratistas.  

‐ SSA.07.PR.02.DR.01 Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente 
para la ejecución de los trabajos a cargo de la empresa contratista.  

‐ SSA.07.PR.FO.01 Informe de Aprobación del Plan de Seguridad, Salud 
y Ambiente.  

‐ SSA.07.PR.FO.02 Lista de verificación para aprobación del Plan de 
Seguridad, Salud y Ambiente para contratistas.  

‐ SSA.07.PR.FO.03 Lista de verificación de seguimiento del Plan de 
Seguridad, Salud y Ambiente para contratistas.  

‐ SSA.07.PR.FO.04 Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud 
y Ambiente.  

 Con relación a los aspectos ambientales, en las condiciones contractuales 
es obligación de la contratista cumplir con lo dispuesto en la normativa 
ambiental vigente, que a manera enunciativa pero no restrictiva incluyen: el 
Código Orgánico Ambiental, el Reglamento al Código Orgánico Ambiental, 
el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 
Acuerdo Ministeriales, Normas Técnicas, etc., y las que a futuro las 
remplacen; así como también, la normativa interna de EP 
PETROECUADOR relacionada con Seguridad, Salud y Ambiente; las 
autorizaciones administrativas ambientales; los Estudios de Impacto y 
Planes de Manejo Ambiental aprobados para el Campo Sacha en todo 
aquello que guarde relación con el servicio que ejecutará dentro de las 
operaciones de EP PETROECUADOR y los requerimientos bajo 
prevenciones a la Contratista de que el desconocimiento de la ley no exime 
de responsabilidades. Adicionalmente, y en función de los acuerdos que en 
materia ambiental se establezcan en la fase pre-contractual acorde con el 
objeto del servicio, se incluirán obligaciones ambientales de cumplimiento 
obligatorio por parte de la contratista y EP PETROECUADOR. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

La CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones: 
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a) Desbroce de una franja de siete metros y medio (7,5 m) a cada lado 
respecto a las líneas eléctricas de DISTRIBUCIÓN de 13.8 kV, es decir 
quince (15) metros de ancho. 

b) En las líneas de SUBTRANSMISIÓN de 69 kV se considerará una franja 
de quince (15) metros de desbroce a cada lado respecto del centro de la 
estructura, es decir treinta (30) metros de ancho. 

c) En las Líneas de Flujo perteneciente a EP PETROECUADOR del Campo 
Sacha Bloque 60, el debroce se considerará de siete metros y medio 
(7,5m) a cada lado respecto al centro de la cama de tubos, es decir quince 
(15) metros de ancho. 

d) La maleza deberá ser cortada a a ras piso del suelo a una altura no mayor 
de 10 centímetros. 

e) La maleza cortada deberá ser picada, y en el caso de existir árboles, se 
cortarán en trozos de un metro y desalojados a los laterales dentro de la 
franja de servidumbre. 

f) Limpieza total de la maleza enredada en las estructuras, tensores y 
líneas de SUBTRANSMISIÓN y limpieza en su totalidad de la maleza 
dentro de un radio de 1.5 metros en las estructuras eléctricas y pilotes 
de los tensores a ras del terreno. Se debe retirar la maleza y vegetación 
que se encuentra sobre las tuberías, dejando totalmente visibles las 
líneas de flujo. 

g) La CONTRATISTA deberá comunicar mediante correo electrónico al 
Supervisor del Contrato cuando exista algún tipo de riesgo potencial 
asociado en las estructuras, tensores y líneas eléctricas, evidenciando 
fotográficamente y con los datos de ubicación, geo-referencia, locación y 
propietario de la finca o terreno. El correo de notificación será única y 
exclusivamente el institucional del funcionario de EP PETROECUADOR y 
queda a responsabilidad de la CONTRATISTA conseguirlo. 
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 Para los árboles que se encuentran fuera de la franja de servidumbre y 
representan riesgo potencial para las líneas eléctricas, es responsabilidad 
de la CONTRATISTA realizar las gestiones necesarias en coordinación 
con el Departamento de Relaciones Comunitarias de EP 
PETROECUADOR, para realizar los acercamientos con los propietarios y 
ejecutar el corte o poda del árbol. 
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 Cuando la estructura eléctrica sea del tipo marco “H”, se tomará como 
centro el eje longitudinal para el desbroce de la franja de servidumbre. 

 Para árboles de gran tamaño se requiere la colocación de tensores 
sujetados con tecle, a fin de dar direccionamiento a la caída del árbol. 

 Para la caída de árboles, se debe, en lo posible, direccionarlos hacia 
terrenos donde no se afecte propiedad privada, evitando dañar sembríos, 
árboles frutales, cercas, viviendas, etc., de forma de que si por seguridad, 
la caída daña algún bien, la CONTRATISTA deberá solventar a su costo 
la reparación o pago de los bienes afectados. 

 A criterio del personal técnico de la CONTRATISTA y el Supervisor de 
Campo de EP PETROECUADOR, si existen árboles con alto riesgo de 
caída sobre las líneas eléctricas, se solicitará el apoyo del personal 
técnico del SEIP a través de correo electrónico al Administrador o 
Supervisor del Contrato, el cual debe contener un registro fotográfico, 
sector, circuito y nomenclatura de la estructura eléctrica de referencia, a 
fin de determinar la localización del árbol. 

 El desbroce de las líneas eléctricas y líneas de flujo deberá realizarse 
seis (6) veces en el periodo de SETECIENTOS TREINTA (730) DÍAS, 
pero la CONTRATISTA debe garantizar que durante la vigencia del 
Contrato no exista vegetación dentro del Derecho de Vía. 

 La CONTRATISTA debe presentar al Supervisor o Fiscalizador del 
Contrato las actividades que se desarrollarán durante la vigencia del 
Contrato, cronograma (previo inicio OT), reporte diario Anexo 13 de 
avance con fotografías; en donde se evidencie el estado de la maleza 
antes y después de ejecutarse los trabajos, reporte semanal de avance 
con curva de avance y fotografías, reporte mensual y reporte consolidado 
de posibles puntos críticos y problemas con los propietarios. 

 En caso que la CONTRATISTA requiera subcontratar vehículos, los 
mismos deberán ser de preferencia de una de las comunidades y se 
deberá coordinar con el Departamento de Responsabilidad Social y 
Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR Bloque 60 su 
contratación en caso de no existir vehículos calificados en la zona de 
influencia. La CONTRATISTA es la única que tendrá responsabilidad de 
los vehículos en todo lo concerniente a pagos por servicio y 
mantenimientos. 

 El Supervisor de la CONTRATISTA a cargo de la supervisión de la 
cuadrilla debe como mínimo contar con nivel de educación media 
(bachiller) con especialidad en electricidad, electromecánica o similares; 
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además de contar con la certificación en riesgos laborales, con 
experiencia en mantenimiento de líneas eléctricas aéreas, subestaciones 
eléctricas o limpieza del Derecho de Vía (DDV) de líneas eléctricas 
aéreas.  

 El Supervisor de la CONTRATISTA coordinará los trabajos de desbroce y 
limpieza de maleza que se encuentre aledaña a las estructuras, tensores 
y líneas eléctricas; así mismo debe responsabilizarse de la limpieza total 
de maleza y objetos que perjudiquen el normal funcionamiento de las 
líneas eléctricas de distribución (13.8 kV), subtransmisión (69 kV) y líneas 
de flujo. El Supervisor de la CONTRATISTA debe presentar un reporte 
diario con fotografías del estado de cada una de las estructuras 
eléctricas, tramos de línea eléctrica y tuberías; antes y después de 
ejecutarse los trabajos por la CONTRATISTA. Esta actividad se realizará 
de manera diaria, en donde el reporte se entregará por la mañana y hará 
firmar al Supervisor del Contrato, en dos copias, una para EP 
PETROECUADOR y otra para la CONTRATISTA como constancia de los 
trabajos diarios y aceptación de los mismos. 

 La CONTRATISTA garantizará que el personal solicitado en el Contrato 
pernocte en un área cercana del Bloque 60, con el fin de coordinar 
trabajos en la mañana y entrega de reportes diarios de avance. 

 La CONTRATISTA realizará los acercamientos secundarios con 
propietarios del área de influencia del DDV de las líneas eléctricas de 
distribución, de subtransmisión y líneas de flujo; para la socialización y/o 
liberación; en caso de existir problemas, la CONTRATISTA coordinará 
con el Departamento de Relaciones Comunitarias de EP 
PETROECUADOR para su liberación, por lo cual se requiere personal de 
la zona EP PETROECUADOR. 

 La CONTRATISTA garantizará que como único requisito adicional, aparte 
de los que se citan para trabajar en el presente Contrato, es que cada 
obrero traiga su propio machete en perfectas condiciones operativas. 

 La CONTRATISTA difundirá entre su personal el Procedimiento de 
Permisos de trabajo de EP PETROECUADOR y procurará que dentro de 
cada cuadrilla exista al menos una persona que cuente con el sticker de 
ejecutor. 
 

 La CONTRATISTA deberá contar con stocks de herramientas, repuestos 
y consumibles en el sitio de trabajo para la correcta y oportuna ejecución 
de las actividades de desbroce. 
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 La CONTRATISTA debe encargarse de la alimentación, movilización del 
personal, equipos y herramientas de trabajo hacia cada una de las 
locaciones, de acuerdo a las normativas de EP PETROECUADOR.  

 Disponer del personal debidamente calificado y entrenado para la 
ejecución de las actividades de desbroce. 

 En caso de existir trabajos de riesgo eléctrico debido a la cercanía de 
ramas o árboles a las líneas de distribución o subtransmisión, la 
CONTRATISTA elaborará el respectivo procedimiento en el formato de 
EP PETROECUADOR, el cual será aprobado por las respectivas 
autoridades del Bloque 60 según procedimiento de EP 
PETROECUADOR. 

 La CONTRATISTA será la responsable por la inspección y supervisión de 
la ejecución del trabajo realizado en el campo por su personal. 

 Será responsable la CONTRATISTA por daños ocasionados por el 
personal de su representada, en las propiedades de las comunidades 
durante la ejecución del desbroce.  

 EP PETROECUADOR realizará inspecciones a su entera discreción para 
chequear el avance y calidad del trabajo para asegurarse de que los 
requerimientos de esta especificación sean cumplidos. La inspección y 
pruebas por parte de EP PETROECUADOR no releva a la 
CONTRATISTA de toda la responsabilidad del trabajo. Si a criterio del 
Supervisor del servicio, se requiere ejecutar tareas adicionales o repetir 
las ya ejecutadas, es obligación de la CONTRATISTA ejecutarlas sin que 
esto implique costos o pagos adicionales. 

La CONTRATISTA se obliga a cumplir con las políticas y procedimientos 
establecidos por EP PETROECUADOR durante la ejecución del contrato, 
tanto en SSA y SSFF para lo cual se adjunta procedimientos de SSA. 

 A la terminación de sus actividades, la CONTRATISTA se obliga a dejar 
las instalaciones utilizadas en las mismas condiciones que las recibe. 
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ANEXO No. 4 
 

EQUIPO Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
4.1 Equipos 

 
Los equipos y herramientas ofertadas por la CONTRATISTA deberán 
estar en buen estado para garantizar la idoneidad del servicio. Si se 
propone equipo para ser adquirido o rentado, se presentarán las 
certificaciones correspondientes sobre el compromiso del proveedor 
para la venta o renta de tal equipo, en caso de que el oferente resultare 
adjudicado.  

 
Todos los equipos deberán cumplir con las regulaciones medio 
ambientales de operación. 

 
Materiales e Insumos 

 
La CONTRATISTA garantizará que los materiales e insumos utilizados 
en los trabajos producto de este proceso sean los adecuados. En la 
oferta técnica deberá adjuntar un detalle de los insumos y materiales 
más importantes para la prestación del servicio.  

 
Las cantidades indicadas en las tablas a continuación corresponden a 
las requeridas para las 2 (DOS) cuadrillas de trabajo, la provisión de 
equipos, herramientas y consumibles debe ser permanente durante la 
ejecución de los trabajos: 

 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 
Camioneta doble cabina 4x4 
en buen estado mínimo año 
2018, matrícula. 

EA 2 

2 
Motosierra a gasolina 
cilindraje igual o mayor a 50 
cm3 y motor de 4 HP 

EA 2 

3 
Moto guadaña a gasolina de 
cilindraje igual o mayor a 44 
cm3 y motor de 1,9 HP 

EA 6 

4 
Moto sopladora cilindraje igual 
o mayor a 25 cm3 

EA 4 

Tabla 1: Lista de equipos mínimos requeridos 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
1 Machetes EA 10 
2 Picos EA 2 
3 Palas EA 2 
4 Limas EA 4 

5 
Cinta Métrica de 50 metros de 
Long. 

EA 2 

6 
Cabo de ¾” de diámetro- 50 
metros 

ROLLO 2 

7 Binoculares EA 2 

8 
Pértiga telescópica de 12 
metros de lago para voltajes de 
69kV. 

EA 2 

9 
Guantes dieléctricos para 
69kV. 

PAR 2 

Tabla 2: Lista de herramientas mínimas requeridas 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD NOTA 

1 
Hilo para moto guadaña (en 
función al trabajo requerido) 

ROLLO 2 

La cantidad a ser 
provista será de 
acuerdo a las 
necesidades de 
trabajo 

2 
Cuchillas para moto guadaña 
(en función al trabajo 
requerido) 

EA 4 

La cantidad a ser 
provista será de 
acuerdo a las 
necesidades de 
trabajo 

3 
Hoja de Sierra para 
motosierra 

EA 1 

La cantidad a ser 
provista será de 
acuerdo a las 
necesidades de 
trabajo 

4 
Combustible para motosierra, 
moto guadaña y sopladora 

GAL 6 

La cantidad a ser 
provista será de 
acuerdo a las 
necesidades de 
trabajo 

5 Aceite GAL 2 

La cantidad a ser 
provista será de 
acuerdo a las 
necesidades de 
trabajo 
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Tabla 3: Lista de consumibles mínimas requeridas 
 

4.2 Personal 
 

La CONTRATISTA deberá disponer de personal capacitado durante la 
ejecución de las actividades, por lo que deberá entregar toda la 
documentación correspondiente para verificación del Supervisor de EP 
PETROECUADOR, así como las hojas de vida del personal técnico. 

 

La CONTRATISTA debe tener dos cuadrillas para trabajos de desbroce, 
cada cuadrilla debe estar constituida por 5 personas (1 Líder de cuadrilla 
y 4 obreros con experiencia en trabajos con moto guadaña y 
motosierra). Cada cuadrilla deberá tener como mínimo las siguientes 
herramientas e implementos: 5 machetes, 3 moto guadañas, 1 
sopladora, 1 motosierra, 1 pico, 1 pala, 2 limas para afilar machetes, 1 
rollo de cabo de ¾” de 50 metros de largo, 1 cinta métrica de 50 metros 
de largo, 1 binocular, 1 pértiga telescópica de 12 metros de largo para 
niveles de voltaje de hasta 69 kV y un par de guantes dieléctricos para 
69kV; todos los equipos deben estar en buenas condiciones y con las 
protecciones requeridas para el uso de cada uno.  

Las cuadrillas serán integradas por personal que habite en las 
comunidades de influencia directa del objeto de este servicio, y su 
contratación se coordinará con el Departamento de Responsabilidad 
Social y Relaciones Comunitarias del Bloque 60. 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN   UNIDAD 
 CANTIDAD 

MÍNIMA 
REQUERIDA  

1 
Líder / Ejecutor de permiso de 
trabajo  

EA 1 

2 
Obrero capacitado (con moto 
guadaña, motosierra y 
herramientas) 

EA 4 

Tabla 4: Lista de personal mínimo requerido por cuadrilla 
 

La CONTRATISTA deberá entregar a su personal dotación debidamente 
identificada que permita conocer el nombre de la empresa a la cual 
prestan sus servicios, como también la provisión del equipo de 
protección personal adecuado para el trabajo a desarrollar.  
 
La CONTRATISTA deberá proveer la información y documentación 
necesaria para obtener los permisos de acceso y de ser necesario la 
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tarjeta de ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR de su 
personal, considerando la política aplicable para personal extranjero, de 
requerirlo. 

 
La CONTRATISTA contratará a su propio costo y riesgo todo el personal 
requerido para la ejecución del contrato, el mismo que deberá cumplir 
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente 
Contrato. 
 
El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y 
trabajadores de la CONTRATISTA serán totalmente de su 
responsabilidad y discreción. 

 
Los costos de movilización, alimentación y hospedaje del personal de 
mantenimiento y administrativo de la CONTRATISTA deberán ser 
asumidos por la misma. De ser necesario y si a criterio de EP 
PETROECUADOR se requiere de personal adicional para garantizar la 
disponibilidad de los equipos de la CONTRATISTA, ella vinculará al 
personal y especialistas necesarios, sin que esto implique costos 
adicionales para EP PETROECUADOR. 
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ANEXO No. 5 
 

PRECIOS DEL SERVICIO 
 

[La información proporcionada por el Oferente en el Formulario No. 3 – Precio 
del Servicio se incluirá en este Anexo] 

 
 
 
El presente contrato es de tipo precios unitarios fijos y cantidades variables. EP 
PETROECUADOR cancelará a la CONTRATISTA por los servicios 
efectivamente ejecutados. El monto del presente contrato es meramente 
referencial, calculado a base de las estimaciones y proyecciones efectuadas, 
pero no representa un compromiso de EP PETROECUADOR para con la 
CONTRATISTA. 
 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
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ANEXO No. 6 
 

POLÍTICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR 
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ANEXO No. 7 
 

APLICACIÓN DE MULTAS 
 

 
CONTRATO No. 

 

CONTRATISTA: 
 

 
MES PARA APLICACIÓN DE MULTAS:  
 

  

 
MONTO:  
 

  

     
RAZÓN:     
     
     
     
     
     
     
     
CONTRATISTA:           Nombre:        Firma:  
     
     
SUSTENTO CONTRACTUAL (No. DE CLÁUSULA):  
     
     
FECHA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO:    
     
     
RESPONSABLE DEL CONTRATO:     
     
     
     
     
     

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
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ANEXO No. 8 
 

SEGUROS 
 

La CONTRATISTA debe, durante el término de este Contrato y cualquier 
extensión del mismo, en su propia cuenta y costo mantener pólizas de seguros 
y obtener los endosos requeridos por las compañías de seguros autorizadas 
para operar en Ecuador según la Ley y aceptadas por EP PETROECUADOR, 
con las coberturas mínimas detalladas a continuación. En caso de que ninguna 
de las compañías autorizadas para operar en Ecuador pudiera asumir un riesgo 
determinado, la CONTRATISTA con la autorización previa de la 
Superintendencia de Compañías y a su propia cuenta y costo acordará en el 
extranjero el seguro para el riesgo. 
 
1.- De Responsabilidad Civil 
 
La CONTRATISTA contratará y mantendrá vigente, durante la ejecución del 
contrato, la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por la suma asegurada 
de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 
200.000,00), que cubra las lesiones corporales y daños a bienes de terceros 
que le sean legalmente imputables con motivo del desarrollo de sus actividades 
objeto del contrato. 
 
Para efectos de esta póliza se considera a la EP PETROECUADOR, 
empleados, bienes o intereses de la misma como terceros. 
 
2.- De Accidentes Personales 
 
La CONTRATISTA contratará y mantendrá vigente, durante la ejecución del 
contrato, la Póliza de Accidentes Personales, para sus empleados y/o 
dependientes, la misma que cubrirá la muerte accidental, desmembración, 
incapacidad total y permanente por accidente, por el valor asegurado mínimo 
de USD 50,000.00 (Cincuenta mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América) por persona, y cobertura de USD 10,000.00 (Diez mil con 00/100 
dólares de los Estados Unidos de América) por gastos médicos. 
 
Dichas pólizas no podrán ser anticipadamente canceladas por ningún 
concepto, a no ser con la autorización de EP PETROECUADOR, caso contrario 
se aplicarán las sanciones estipuladas por dicho incumplimiento, incluso con la 
terminación unilateral del contrato. 
 
La contratación de dichos seguros, no le exime a la CONTRATISTA de su 
responsabilidad frente a las indemnizaciones que deba reconocer por cualquier 
daño causado en el cumplimiento de las actividades objeto de este contrato. 
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La CONTRATISTA cubrirá y cancelará los siniestros menores que afecten los 
bienes, propiedades y/o personas de la EP PETROECUADOR o de terceros, 
como consecuencia de las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA en 
la ejecución del presente contrato; y, que no sean cubiertos por sus pólizas de 
seguros por ser inferiores a los deducibles de las mismas, así como los montos 
que superen el monto asegurado. 
 
OBSERVACIONES: 
 
El área usuaria y/o administrador del Contrato serán responsables de la 
recepción, administración y control de las pólizas de ramos generales, 
establecidas en las Cláusulas de la presente contratación. 
 
a. La entrega de las garantías y/o pólizas deben ser remitidas a la 

Administración del presente vínculo contractual, de la Gerencia de 
Mantenimiento de EP PETROECUADOR, mediante correo electrónico 
dirigido a: 

 
PARA: Andres.Jativa@eppetroecuador.ec 

Jose.Ramirez@eppetroecuador.ec 
C.C.:   Jaime.Tituana@eppetroecuador.ec 

Bayrun.Caiza@eppetroecuador.ec 
Gina.Rosero@eppetroecuador.ec 
 

b. El proceso de recepción, revisión y custodia de garantías se regirá al 
Proceso de Administración de Garantías de la EP PETROECUADOR 
Código FIN.07 
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ANEXO No. 9 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS 414-PAM EP 
 
 



414-PAM EP 
Página 133 

 

 

 

ANEXO No. 10 
DISPOSICIONES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE, 

SEGURIDAD FÍSICA  
RELACIONES COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS 
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ANEXO No. 11 
 

ORDEN DE TRABAJO 

ORDEN DE TRABAJO No. _______ 

CONTRATISTA:  (NOMBRE CONTRATISTA) 

En base a lo contemplado en Contrato No. ________ vigente desde el ____________ del año 
2021 hasta el ____________ del año 2022 para la prestación del “SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
MALEZA EN LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 
DE 13.8 KV DEL SISTEMA ELÉCTRICO SACHA (SESA), LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
SUBTRANSMISIÓN DE 69 KV DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO PETROLERO 
(SEIP) Y LÍNEAS DE FLUJO DEL CAMPO SACHA BLOQUE 60 OPERADO POR EP 
PETROECUADOR”, sírvase proveer los siguientes servicios:  

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: “LIMPIEZA DE MALEZA DEL DERECHO DE VÍA EN EL 
CAMPO SACHA BLOQUE 60” 
 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL 

SIN IVA 
LIMPIEZA DE MALEZA 
DEL DERECHO DE VÍA 
EN EL CAMPO SACHA 
BLOQUE 60 

HECTÁREAS
 

    

 

SUBTOTAL $0.00
IVA 12% $0.00
TOTAL $0.00

COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO: USD ________con 00/100 dólares americanos) más IVA.  

CUENTA:  ________   

PERÍODO DE DURACIÓN: ________días 

Inicio: ________ Finalización: ________ 

ACEPTACIÓN DE LA CONTRATISTA:  

Nombre: ________  Firma:________________ Fecha: (DÍA/MES/AÑO) 

 

 

EP PETROECUADOR: 

ANALISTA DE CONTROL DE COSTOS 

Nombre: ________  Firma: ________________Fecha: (DÍA/MES/AÑO) 
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ING. INTEGRIDAD MECÁNICA B60 

Nombre: ________  Firma:_________________Fecha: (DÍA/MES/AÑO) 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

Nombre: ________  Firma: __________________Fecha: DÍA/MES/AÑO 
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ANEXO No. 12 
 

ACTA DE ENTREGA / RECEPCIÓN DE TRABAJOS 
 

 

Contrato  No. _________ Página 1 de ____ 

GERENCIA DE 
MANTENIMIENTO 

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN 
ORDEN DE TRABAJO 

No. ________ 

Mediante el presente documento se recibe a satisfacción el servicio realizado por parte 
de la contratista:    _____________  En base a lo contemplado en la Orden de trabajo  
N° _____________  vigente desde el _____________  de _____________  de 
_____________  hasta el _____________  de _____________  del _____________  
para la prestación de SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA FRANJA DE 
SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE 13.8kV DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO SACHA (SESA), LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
SUBTRANSMISIÓN DE 69kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO 
PETROLERO (SEIP) Y LÍNEAS DE FLUJO DEL CAMPO SACHA BLOQUE 60 
OPERADO POR EP PETROECUADOR 

ITEM UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

DESBROCE DE MALEZA 
EN DERECHO DE VÍA DE 
LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS 

DE DISTRIBUCIÓN, 
SUBTRANSMISIÓN Y 

LÍNEAS DE FLUJO 

HECTÁREAS    

 

SUB TOTAL  
IVA 12%  
TOTAL  

COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO: USD _____________  (_____________  con  
XX/100 dólares americanos) más IVA., según reporte de servicio de trabajos 
ejecutados.       

CUENTA: _____________     

PERÍODO DE DURACIÓN: _________  días  
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Inicio: _______   Finalización: ________   

 

ACEPTACIÓN DE LA CONTRATISTA:  

Nombre: _____________________  Firma: ____________       

Fecha:   _____________   

 
EP PETROECUADOR: 
 
ANALISTA DE CONTROL DE COSTOS 
Nombre: Jaime Tituaña / Carlos Loayza Firma: ____________  
Fecha:  _____________   
 
ING. INTEGRIDAD MECÁNICA B60 
Nombre: Pablo Portilla / Carlos Maldonado Firma: ____________  
Fecha:  _____________   
 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
Nombre: Andrés Jativa/José Ramírez  Firma: ____________ 
Fecha:  _____________   
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ANEXO No. 13 
 

DOCUMENTOS HABILITANTES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


