
 

 

 

 

Señores 
OFERENTES 
Presente 
 
ASUNTO: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-048-2023 PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS ESPECÍFICOS INTEGRADOS PARA LA PERFORACIÓN Y 
COMPLETACIÓN DE POZOS EN LOS CAMPOS ASIGNADOS POR EP 
PETROECUADOR - Aclaración 1 

 
Por convenir a los intereses de EP PETROECUADOR y de conformidad con el numeral 3 
“Preguntas y Aclaraciones” del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-048-2023 para la 
prestación del servicio de la referencia, agradeceré tomar en cuenta lo siguiente:  
 
La Comisión de Evaluación procede a realizar las siguientes ACLARACIONES: 
 
Aclaración 1 
 
En el caso que los equipos, herramientas y personal de la Contratista hayan arribado a 
cualquiera de las locaciones, para las operaciones de cualquier Evento y EP 
PETROECUADOR cancele el trabajo solicitado, EP PETROECUADOR reconocerá 
únicamente el 10% del valor de la tarifa diaria (de 1 día) o el 10% del lump sum; por 

servicio cancelado, siempre y cuando haya solicitado el servicio EP PETROECUADOR. 
 
Aclaración 2 
 
En el caso de no estar estipulado en el contrato, el servicio lump sum que sobrepase el 
máximo de días, barriles, y las que aplique, se pagará el proporcional del costo del Lump 
Sum realizando una regla de 3 simple. 
 
Aclaración 3 
 
Se aclara que para todos los monitoreos ambientales la Contratista deberá cumplir lo 
siguiente: 
 

Monitoreo:  

Todos los monitoreos ambientales asociados con las actividades de perforación 
y/o completación que se ejecuten en las facilidades de la EP PETROECUADOR 
serán de exclusiva responsabilidad de la Contratista a su cuenta y costo, para 
cuyo efecto deberá cumplir con lo dispuesto en los diferentes cuerpos legales 



 

 

 

 

ambientales, las condicionantes de monitoreo ambiental previsto en la autorización 
administrativa ambiental y los planes de manejo y monitoreo ambiental. Los 
informes serán elaborados en las formas y plazos previstos en el marco legal 
vigente presentarlos, a través del Administrador del Contrato o su delegado a la 
EP PETROECUADOR con al menos 15 (quince) días de anterioridad a los 
términos definidos en la normativa para que EP PETROECUADOR finalmente los 
gestione con las entidades de control. 

 
Aclaración 4 
 
En todos los registros OH deberá incluir el GR. 
 
Aclaración 5 
 
Se aclara que “USIT” hace referencia a un registro de imagen ultrasónico, más no, a una 
tecnología de una empresa específica, 
 
 
1. PREGUNTA  

     
Nuestros servicios comprenden registros eléctricos, control de sólidos y fluidos de 
perforación, al dar lectura del documento de la oferta que se nos envió, nos 
percatamos que la matriz de evaluación de la parte técnica solo evalúa taladros de 
Perforación, servicios direccionales, Lwd, fluidos de Perforación, brocas, cementación 
y colgadores. Con lo cual no podríamos alcanzar la puntuación de acuerdo a 
ponderación aplicada en la matriz con nuestros servicios antes mencionados. 
 
¿Qué mecanismo dispone EP Petroecuador para diferenciar una baja puntuación 
debido a una participación parcial de una participación total del concurso en mención? 
 
RESPUESTA 
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, que en la oferta deberá presentar la 
documentación de todos los servicios a ser evaluados propia o subcontratada, se ser 
el caso. 

 
 
 



 

 

 

 

2. PREGUNTA  
 
¿Cuál es el alcance de servicios parciales? 
 
RESPUESTA 
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista. 
 

3. PREGUNTA  
 
¿Podríamos participar parcialmente con el servicio de registros eléctricos para Cased 
hole? 
 
RESPUESTA 
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista. 
 

4. PREGUNTA  
 
Con el fin de presentar nuestra mejor oferta técnico comercial y considerando que las 
respuestas a las preguntas aclaratorias van a ser enviadas el 28 de Abril, 
agradecemos extender el tiempo de entrega de la oferta para el 2 de Junio. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta su requerimiento, la oferente deberá cumplir el cronograma del proceso 
enviado mediante oficio Nro. PETRO-EXP-2023-0065-O. 
 

5. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar cual es el soporte para certificar la experiencia local de la 
empresa?  Se aceptan copias de la caratula del contrato. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta su requerimiento. La Oferente deberá presentar certificados de 
experiencia. 
 



 

 

 

 

6. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar cual es el soporte para certificar la experiencia global de la 
empresa?  Se aceptan copias de la caratula del contrato. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta su requerimiento. La Oferente deberá presentar certificados de 
experiencia. 
 

7. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar cual es el criterio para definir si la empresa cuenta con el 
inventario suficiente. 
 
RESPUESTA 
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, y de ser adjudicado deberá contar con todos los servicios 
equipo y materiales, necesarios para la operación. 
 

8. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar que los CVs de los gerentes de las líneas se aceptan basados 
en Colombia con viajes constantes a Quito para atender las reuniones de seguimiento 
del contrato. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta su requerimiento. Los coordinadores de cada línea de servicio deberán 
estar en Quito o Campo según las necesidades operativas. 
 

9. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar que el coordinador de operaciones puede estar basado en 
quito y atender las reuniones de campo de manera virtual o eventualmente de manera 
presencial. 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
 
La base del Jefe/ Coordinador/ Gerente de Proyecto será en Quito. 
 

10. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar que se aceptan copias de AMS de todas las líneas 
involucradas con Petroecuador como certificaciones de experiencia. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta su requerimiento. La Oferente deberá presentar certificados de 
experiencia. 
 

11. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar que se aceptan certificaciones de experiencia de varias 
entidades legales que pertenecen a la matriz de la entidad legal invitada al proceso 
 
RESPUESTA 
 
Se acepta el requerimiento, siempre y cuando los servicios prestados sean 
relacionados al objeto de contratación. 
 

12. PREGUNTA  
 
Agradecemos aclarar la cantidad de certificaciones de propiedad de equipo exigidas. 
 
RESPUESTA 
 
Las oferentes deberán presentar los certificados necesarios para poder evaluar la 
Matriz de Evaluación Técnica. 
 

13. PREGUNTA  
 
Se puede presentar contratos, facturas en caso que no se tengan los certificados de 
las compañías. 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
 
No se acepta el requerimiento. 
 

14. PREGUNTA  
 
Agradecemos aclarar la cantidad de cabinas (camper laboratorio) solicitadas. 
 
RESPUESTA 
 
Deberán contar por cada taladro de perforación y por cada línea de servicio 
(direccional, control de sólidos, fluidos, geomecánica, control litológico, cementación), 
1 (un) camper laboratorio completo. 
 

15. PREGUNTA  
 
En los días de perforación del pozo exploratorio (página 106) está contemplando 
tomar núcleos en la sección de producción o no? y que diámetro de núcleos? 
 
RESPUESTA 
 
La pregunta no se ajusta al número de página de las Bases del presente concurso, sin 
embargo, la toma de núcleos podrá ser en la sección de 6 1/8” o 8 ½”. 
 

16. PREGUNTA  
 
El pozo exploratorio tiene contemplando tomar registros a hoyo abierto en la sección 
de producción?. Cuanto días o carreras están asumiendo de toma de registros a hoyo 
abierto? 
 
RESPUESTA 
 
Los días o carreras serán de acuerdo a la necesidad operativa una perforada la 
sección de producción. 
 

17. PREGUNTA  
 
La página 106 muestra 10 días de completación para el pozo exploratorio y la pagina 
120 muestra 15 días de completación para el pozo exploratorio. Cual seria la cantidad 
de días contemplados para la completación del pozo exploratorio? 



 

 

 

 

 
RESPUESTA 
 
La pregunta no se ajusta al número de páginas de las Bases del presente concurso, 
sin embargo, los días contemplados en las Bases para cada Eventos son 
referenciales.  
 
EP PETROECUADOR reconocerá los servicios prestados a satisfacción por cada 
Evento en base al Anexo 5 (Precios del Servicio – Formulario 10A). 
 

18. PREGUNTA  
 
La cesta de pozos para el tender muestra 0 pozos para la configuración de pozo “re-
entrada”. Esta configuración de pozos serian solo para contingencia? 
 
RESPUESTA 
 
Conforme la necesidad operativa durante la vigencia del contrato, se podrá perforar 
pozos de re-entrada. 
 

19. PREGUNTA  
 
En los pozos re-entrada se hará la apertura de la ventana en el casing de 9 5/8”? 
 
RESPUESTA 
 
La apertura será de acuerdo a la necesidad operativa 7”, 9 5/8”. 
 

20. PREGUNTA  
 
En los pozos re-entrada se perforarán 3000 pies en hoyo de 8 ½” u 8 3/8” y 1000 pies 
en hoyo de 6 1/8”? 
 
RESPUESTA 
 
Dependerá de la prognosis del pozo, que será enviada a la Contratista previo el inicio 
del mismo. 
 
Los datos que se encuentran en las Bases del concurso son referenciales, EP 
PETROECUADOR reconocerá los servicios prestados a satisfacción por cada Evento 



 

 

 

 

en base al Anexo 5 (Precios del Servicio – Formulario 10A). 
 

21. PREGUNTA  
 
En la configuración de pozo re-entrada (pag 84) no están clara las profundidades MD 
y TVD (la profundidad TVD del casing de 7” es mayor al MD) y los diámetros de los 
casing. La configuración contempla perforar 3000’ de sección 6 1/8” haciendo la 
ventana en el revestidor de 7”? en las páginas 88 y 89 en la sección de “Servicio 
Direccional” sugiere que se perforara 3000’ de sección 8 ½” u 8 3/8” y luego 1000’ en 
la sección de 6 1/8”. Pero los ítems de “Tuberia de revestimiento” en la página 86 
muestra que no se correra revestidor 7 y se correrán 3000’ de tubería de revestimiento 
de 5”. Podrían corroborar la geometría de este tipo de pozo y los ítems/cantidades 
asociadas. 
 
RESPUESTA 
 
Los datos que se encuentran en las Bases del concurso son referenciales, EP 
PETROECUADOR reconocerá los servicios prestados a satisfacción por cada Evento. 
 

22. PREGUNTA  
 
Estaría o no contemplado tomar registros a hoyo abierto en la sección de producción 
para la configuración de pozo “direccional”? 
 
RESPUESTA 
 
Dependerá de la necesidad operativa de cada pozo perforado. 
 

23. PREGUNTA  
 
Podrían suministrar topes formacionales de los pozos a perforar? 
 
RESPUESTA 
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

24. PREGUNTA  
 
Podrían suministrar reportes de perforación recientes de pozos vecinos a las áreas 
donde se tiene contemplado perforar para este proceso? 



 

 

 

 

 
RESPUESTA 
 
Se envía la información solicitada. 
 

25. PREGUNTA  
 
Según la experiencia de Petroecuador en los campos licitados, pueden compartir la 
probabilidad de pozos que necesitan perforación de sección de 26” y Conductor de 
20”? 
 
RESPUESTA 
 
Se tiene una alta probabilidad de que los pozos a ser perforados tengan sección de 
26” y conductor de 20”. 
 

26. PREGUNTA  
 
El pozo exploratorio tiene contemplado un perfil direccional o vertical? 
 
RESPUESTA 
 
Se contempla un perfil direccional, de ser el caso, puede modificarse conforme 
necesidad operativa. 
 

27. PREGUNTA  
 
En la sección de brocas se muestra que los diámetros de 26” y 16” irían juntos en un 
solo item como lump sum. Se podrían separar estos en dos items? Uno para 26” y otro 
para 16”? 
 
RESPUESTA 
 
No, favor remitirse a las Bases del concurso de ofertas. 
 

28. PREGUNTA  
 
Cuál es la descripción de responsabilidades del cargo Ingeniero para el monitoreo? 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
 
Las responsabilidades mínimas son: 
 

• Seguimiento remoto del pozo 
• Soporte en la planificación al grupo de ingeniería de Perforación 
• Programas de optimización, (hidráulicas, análisis de limpieza, torque y arrastre) 
• Optimización de parámetros 
• Evaluación y medición de KPIS 
• Evaluación de tiempos planos y no productivos 
• Asesoría problemas operacionales. 

 
 

29. PREGUNTA  
 
Según matriz Gerenciamiento de Proyecto (pág 76-77), el Coordinador por cada línea 
de servicio se requiere tanto en Quito como en Campo? En la página 215 la matriz 
muestra esa posición solo en campo. 
 
RESPUESTA 
 
Los coordinadores de cada línea de servicio deberán estar en Quito o Campo según 
las necesidades operativas. 
 

30. PREGUNTA  
 
Los coordinadores de cada línea de servicio pueden considerarse solamente en 
Quito? 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta el requerimiento. 
 

31. PREGUNTA  
 
Según matriz Gerenciamiento de Proyecto (pág 76-77) El coordinador de perforación 
es el mismo Company Man / Well Supervisor, item 79 de la lista de precios? 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
 
No es el mismo, el coordinador de perforación está incluido en el servicio de 
gerenciamiento, mientras que el Company man será solicitado conforme la operación 
la amerite.  
 

32. PREGUNTA  
 
Según matriz Gerenciamiento de Proyecto (pág 76-77) El Coordinador logístico es el 
mismo Servicio Técnico de Ingeniero de Soporte de Pozo (Asistente), item 80 de la 
lista de precios? 
 
RESPUESTA 
 
No es el mismo, el coordinador logístico está incluido en el servicio de gerenciamiento, 
mientras que Servicio Técnico de Ingeniero de Soporte de Pozo (Asistente) será 
solicitado conforme la operación la amerite.  
 

33. PREGUNTA  
 
Es posible entregar la oferta considerando únicamente un taladro de perforación para 
perforar y completar una cantidad específica de pozos? Ejemplo Taladro #2, 5 pozos? 
En caso afirmativo, podrán actualizar el Formulario 10F? 
 
RESPUESTA 
 
Si es posible participar con 1 torre de perforación, sin embargo, el Formulario 10F no 
puede modificarse. 
 

34. PREGUNTA  
 
Según matriz Gerenciamiento de Proyecto (pág 76-77), el Controlador de Costos se 
requiere tanto en Quito como en Campo? En la página 215 la matriz muestra esa 
posición solo en campo. 
 
RESPUESTA 
 
Los Controladores de Costos deberán estar en Quito y Campo. 
 
 



 

 

 

 

35. PREGUNTA  
 
El Controlador de Costos puede considerarse solamente en Quito? 
 
RESPUESTA 
 
Los Controladores de Costos deberán estar en Quito y Campo. 
 

36. PREGUNTA  
 
El Ingeniero de Perforación se puede considerar con presencia en Quito al igual que el 
Ingeniero de Completación? 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta su requerimiento. 
 

37. PREGUNTA  
 
En los servicios de aterrizaje y geonavegacion se menciona tener los ingenieros en 
oficinas de PEC en Quito. Se puede considerar para este servicio tener ingenieros 
24hrs dedicados netamente a este pozo trabajando desde remoto, via videollamada 
durante todo el tiempo del aterrizaje y geonavegación? 
 
RESPUESTA 
 
Dependerá del requerimiento del ingeniero a cargo de la navegación de EP 
PETROECUADOR. 
 

38. PREGUNTA  
 
En los Servicio de Aterrizaje y Geonavegación se menciona servicio de petrofísica en 
tiempo real y de memoria. Se puede especificar el alcance de la petrofísica en tiempo 
real? Este se refiere a updates diarios de petrofísica con la información de tiempo real 
o a un análisis de petrofísica post job utilizando información de tiempo real y de 
memoria? 
 
RESPUESTA 
 
El servicio incluye updates diarios de petrofísica con la información de tiempo real y el 



 

 

 

 

análisis de petrofísica post job utilizando información de tiempo real y de memoria. 
 

39. PREGUNTA  
 
En Servicio Direccional se habla de resistividad horizontal, aparte de las mencionadas 
Inducción y Laterolog. Podrían especificar el servicio de sensor de resistividad 
horizontal? Se refiere este a los sensores azimutales usados en la geonavegación? 
 
RESPUESTA 
 
Está en lo correcto se refiere a los sensores azimutales usados en la geonavegación. 
 

40. PREGUNTA  
 
Geomecánica - Cuántos pozos de correlación en cada campo/bloque? 
 
RESPUESTA 
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

41. PREGUNTA  
 
Geomecánica – Cual es la profundidad promedio de los pozos de correlación en cada 
campo/bloque? 
 
RESPUESTA 
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

42. PREGUNTA  
 
Geomecánica – Cuantos son los días promedio de perforación en cada 
campo/bloque? 
 
RESPUESTA 
 
Remitirse a las Bases del concurso, (pág. 115, 116). 
Los días son aproximados pueden variar conforme la ejecución de las operaciones. 
 
 



 

 

 

 

43. PREGUNTA  
 
Geomecánica – Los pozos de correlación dentro de cada campo/bloque, en cuantos 
Km2 están distribuidos. 
 
RESPUESTA 
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

44. PREGUNTA  
 
Geomecánica – Cuantos pozos (en cada campo) tienen registros de imagen (DLIS y 
PDF/PDS) y Caliper Orientado? 
 
RESPUESTA 
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

45. PREGUNTA  
 
Geomecánica - Hay pozos de correlación con mas de 30 grados de inclinación en los 
diferentes bloques? Pozos planeados con inclinación >30 grados? 
 
RESPUESTA 
 
Si hay pozos de correlación con más de 30 grados de inclinación en los diferentes 
bloques. 
 

46. PREGUNTA  
 
Geomecánica – Cual es el set de registros disponibles (acústico, densidad, 
resistividad, gamma) en los pozos de correlación en cada campo/bloque? 
 
RESPUESTA 
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 
 
 
 



 

 

 

 

47. PREGUNTA  
 
Geomecánica - Para el pozo exploratorio Waponi (Bloque 21), existe información 
sísmica en profundidad? A qué distancia está el pozo de correlación más cercano (si 
lo hay)? 
 
RESPUESTA 
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

48. PREGUNTA  
 
Geomecánica - La experiencia indica que la interacción roca fluido es un factor 
desencadenante de inestabilidad y debe ser incluido en el modelado geomecánico. 
Cuántas secciones de los pozos de correlación manejan fluido base agua? 
 
RESPUESTA 

 
Todas las secciones. 
 

49. PREGUNTA  
 
Geomecánica - Petroecuador está interesado en incluir el efecto de planos de 
debilidad en el modelado geomecánico? (se requiere información del 
buzamiento/orientación de capas) 
 
RESPUESTA 
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

50. PREGUNTA  
 
Geomecánica - Se contará con volúmenes sísmicos en profundidad para los servicios 
solicitados? Se contará con interpretación de horizontes y fallas? 
 
RESPUESTA 
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 
 



 

 

 

 

51. PREGUNTA  
 
Geomecánica - Cuantos pozos de correlación (en cada campo) tienen núcleos con 
ensayos de mecánica de rocas? Que datos de mecánica de rocas se tienen? 
 
RESPUESTA 
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

52. PREGUNTA  
 
Geomecánica – Se han realizado estudios de geomecánica en cada campo/bloque? 
 
RESPUESTA 
 
Si se han realizado estudios. 
 

53. PREGUNTA  
 
Geomecánica – Hay procesos de inyección en los campos/bloques? 
 
RESPUESTA 
 
Si existen procesos de inyección y reinyección. 
 

54. PREGUNTA  
 
Geomecánica - Para el estudio pre-perforación, el estándar de Reporte ejecutivo 
considera hasta 5 páginas recopilando los principales hallazgos, incertidumbres, 
conclusiones y recomendaciones. Método y resultados detallados se entregan dentro 
de la presentación técnica extendida. Por favor confirmar si esto cumple con la 
expectativa de Petroecuador? 
 
RESPUESTA 
 
Remitirse a las Bases del concurso de ofertas (Pág. 248, 249) 
 
 
 
 



 

 

 

 

55. PREGUNTA  
 
Geomecánica – se realizan los trabajos de consultoría, modelo pre-perforación en este 
caso (kick-off de proyecto, avance técnico y entregables finales) de forma remota con 
seguimiento a través de reuniones virtuales. Por favor confirmar si esto cumple con la 
expectativa de Petroecuador.  
 
RESPUESTA 
 
El seguimiento será a través de reuniones presenciales o virtuales, según la 
necesidad operativa. 
 

56. PREGUNTA  
 
Geomecánica – Podrían por favor confirmar si el servicio de Geoemecánica en 
Tiempo Real es en el Taladro? Oficina de PetroEcuador? Remoto? 
 
RESPUESTA 
 
El seguimiento será a través de reuniones presenciales o virtuales, según la 
necesidad operativa. 
 

57. PREGUNTA  
 
Corrida de Tuberia – Puede confirmar que no se requiere registro de torque para 
ningúna de las corridas de tubería (casing/tubing)? 
 
RESPUESTA 
 
Si se requiere el registro de torque. 
 

58. PREGUNTA  
 

Geomecánica - El servicio de geomecánica en tiempo real se considerará 24/7 o 12/7? 
Este servicio es adicional al de Cavings - Cavinologo? 
 
RESPUESTA 
 
Se considera un tiempo 24/7, el servicio de cavings no es adicional debe estar incluido 
en el servicio de geomecánica. 



 

 

 

 

 
59. PREGUNTA  

 
Geomecánica - El servicio de Cavings (Cavinologo) en pozo se considerará 24/7 o 
12/7? 
 
RESPUESTA 
 
Se considera un tiempo 24/7. 
 

60. PREGUNTA  
 
Geomecánica - A partir de cual etapa se considerará el servicio de geomecánica en 
tiempo real y a partir de cual etapa se considerará el servicio de Cavings 
(Cavinologo)? 

 
RESPUESTA 
 
Desde el inicio de los pozos. 
 

61. PREGUNTA  
 
Geomecánica - A partir de que actividad/operación se activará el servicio de 
geomecánica en tiempo real en las etapas seleccionadas? 
 
RESPUESTA 
 
Desde el inicio del pozo. 
 

62. PREGUNTA  
 
Geomecánica - En que horario se solicitarán los reportes de avance (1 por día de 
monitoreo en tiempo real)? 
 
RESPUESTA 
 
Los reportes de avance serán a las 16:00. 
 
 
 



 

 

 

 

63. PREGUNTA  
 
Geomecánica - En que idioma se solicitarán los reportes de avance de geomecánica 
en tiempo real? 
 
RESPUESTA 
 
Idioma español. 
 

64. PREGUNTA  
 
Por favor aclarar la diferencia entre los formularios 10A y 10B respecto de las 
movilizaciones, en 10B (50, 75, 130Km) y en 10A (25, 50, 75, 100Km)? 
 
RESPUESTA 
 
El Anexo 5 (Precios del Servicio - Formulario 10A) es la lista de precios bajo la cual 
serán pagados los servicios prestado, y el formulario 10B es un formulario para la 
evaluación económica del concurso y es meramente referencial. 
 

65. PREGUNTA  
 
El formulario 10B asume incrementales de distancia? Por ejemplo, movimientos hasta 
75Km, es la suma incremental de los valores de lumpsum del formulario 10A (25, 50, 
75Km)? 
 
RESPUESTA 
 
EP PETROECUADOR reconocerá por los servicios prestados a satisfacción en base 
al Anexo 5 (Precios del Servicio - Formulario 10A). 
 

66. PREGUNTA  
 
Podrían por favor proporcionar detalles en el alcance de los servicios de 
Fracturamiento? Volúmenes, Tipo de fluido, etapas, equipos de fondo, empaques? 
 
RESPUESTA 
 
El diseño de la fractura se programará previo el inicio del servicio, conforme la 
necesidad operativa. 



 

 

 

 

 
67. PREGUNTA  

 
Basados en el cronograma propuesto, pueden proveer las coordenadas de los 
primeros pozos, Araza 1 y Waponi Exploratorio?. 
 
RESPUESTA 
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

68. PREGUNTA  
 
Reajuste de precios, Pág 19. Teniendo en cuenta el cronograma de perforación 
compartido por EP Petroecuador para los dos (2) rigs objeto d e la licitación, 
contemplan actividades más allá del 1 de enero de 2024, se solicita que se considere 
una fórmula de ajuste de precios que permita resarcir los incrementos en salarios, 
inflación, bienes y servicios, costos que son siempre sujetos a modificación a partir del 
1 de enero de cada año, y así, asegurar el equilibrio económico del contrato? 
 
RESPUESTA 
 
El contrato no contempla reajuste de precios. 
 

69. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar que para Petroecuador es aceptable presentar personal de 
nacionalidad colombiana para los cargos de Jefe de Equipo, Supervisor, Tour Pusher, 
y driller? 
 
RESPUESTA 
 
El personal debe ser preferiblemente ecuatoriano. 
 
 

70. PREGUNTA  
 
Por favor confirmar si Petroecuador tiene acuerdos con las comunidades de las áreas 
de influencia, así como, beneficios, bonos o cualquier otro tipo de incentivo monetario? 
En caso afirmativo, cuáles son los valores? 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
 
EP PETROECUADOR no cuenta con un estudio de ruido ambiental empresarial; ya 
que este se efectúa en cumplimiento a la normativa ambiental vigente y planes de 
manejo ambiental de cada Bloque. 

Cabe indicar que la contratista que efectúe las actividades referentes a la fase de 
perforación es responsable de cumplir los monitoreos (incluido el de ruido) acorde lo 
establecido en los planes de manejo ambiental del bloque donde se encuentre; y la 
normativa ambiental vigente (Acuerdo Ministerial 100-A –Reglamento Ambiental para 
Operaciones Hidrocarburíferas, así como sus normas técnicas vigentes).  

 
71. PREGUNTA  

 
Por favor confirmar si Petroecuador posee un estudio de ruido ambiental? 
 
RESPUESTA 
 
En lo que respecta al monitoreo ambiental (ruido ambiental, emisiones gaseosas, 
caracterización de agua), se debe cumplir lo establecido en el Acuerdo Ministerial 100-
A - Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador. Título VI. 
Capítulo I. Monitoreo y Seguimiento Ambiental, y la periodicidad descrita en la mismo 
acorde la fase de hidrocarburífera; o la normativa ambiental que se encuentre vigente 
a la fecha de la realización de los monitoreos. 

En cuanto al parámetro de iluminación, se debe cumplir con lo determinado en el 
Decreto 2393 artículos 56, 57, 58. 

En cuanto al parámetro de ruido industrial, se debe cumplir con lo determinado en el 
Decreto 2393 artículos 55, 179. 

 
72. PREGUNTA  

 
Agradecemos confirmar el alcance técnico de la corrida TLC+USIT-CBL-VDL-GR-
CCL. Cuanta es la sección horizontal a registrar? 
 
RESPUESTA 
 
La planificación de la sección se planificará previo el inicio del servicio, conforme la 



 

 

 

 

necesidad operativa. 
 

73. PREGUNTA  
 
Agradecemos cambiar que en caso que se necesiten dos corridas de registros Triple o 
Quad combo para obtener las dos resistividades se pagaran las 2 corridas. 
 
RESPUESTA 
 
Referirse a las Bases del concurso (Pág. 252) 
 

74. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar los intervalos a cañonear en cada uno de los Pozo Tipo 
 
RESPUESTA 
 
Los intervalos a cañonear serán planificados una vez finalizada la perforación previa el 
inicio del servicio, conforme la necesidad operativa. 
 

75. PREGUNTA  
 
Agradecemos cambiar que en caso de que haya una obstrucción en la toma del 
registro y se necesiten hacer varios viajes, cada vez que se baje la sonda, pero no se 
tomen registros se cobraran cada corrida realizada. 
 
RESPUESTA 
 
Referirse a las Bases del concurso (Pág. 252) 
 

76. PREGUNTA  
 
Agradecemos cambiar la entrega del reporte preliminar del registro de imágenes 
mircoresistivias y acústicas de 6 a 12 horas.   
 
RESPUESTA 
 
Referirse a las Bases del concurso (Pág. 252 - 253) 
 
 



 

 

 

 

77. PREGUNTA  
 
Agradecemos entregar únicamente registros en forma digital y no en forma impresa a 
color tanto en entregas finales como en campo.   

 
RESPUESTA 
 
Se acepta el requerimiento, sin embargo, por pedido de EP PETROECUADOR la 
Contratista deberá entregar de manera impresa el registro que se solicite. 
 

78. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar cual es la fecha de inicio de las operaciones.  
 
RESPUESTA 
 
Referirse al cronograma tentativo de perforación. (Pág. 115, 116) 
 

79. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar la inclinación máxima esperada para los pozos de la campaña 
o compartir Survey de Pozo Tipo 
 
RESPUESTA 
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

80. PREGUNTA  
 
Agradecemos compartir un BHA de TCP tipo 
 
RESPUESTA 
 
El diseño del BHA del TCP es propio de cada pozo, y su diseño será definido previo a 
la intervención del servicio. 
 

81. PREGUNTA  
 
Agradecemos compartir un programa de registros tipo o de la campana anterior 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
 
El programa de registros será planificado previo la intervención de cada pozo, 
conforme necesidad operativa. 
 

82. PREGUNTA  
 
Agradecemos permitir la inclusión de tarifas adicionales (Lista Global de precios y 
tecnologías adicionales). 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta su requerimiento. 
 

83. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar el alcance técnico de la corrida USIT-CBL-VDL-GR-CCL. Cual 
es el intervalo de registro a registrar? 
 
RESPUESTA 
 
La planificación de la sección se planificará previo el inicio del servicio, conforme la 
necesidad operativa. 
 

84. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar si se pueden subcontratar servicios en caso de que la 
empresa no tenga disponibilidad en el momento. 
 
RESPUESTA 
 
Si se puede subcontratar, referirse a las Bases del concurso (Pág. 138) 
 

85. PREGUNTA  
 
Agradecemos extender el tiempo de gracia de NPT (No cobro de multa de 2500 USD 
por hora) de operación de registros eléctricos de 3 a 8 horas. 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
 
No se acepta el requerimiento. 
 

86. PREGUNTA  
 
Agradecemos extender el tiempo de gracia de NPT de operación de TCP de 3 a 18 
horas. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta el requerimiento. 
 

87. PREGUNTA  
 
Agradecemos limitar el descuento por NPT del 100% al 10% del valor del servicio. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta el requerimiento. 
 

88. PREGUNTA  
 
Agradecemos limitar que EP Petroecuador podrá descontar los valores por multas 
aplicadas solamente al tiquete de servicio donde se causo el NPT 
 
RESPUESTA 
 
Los descuentos de NPT se aplicará conforme procedimientos de EP 
PETROECUADOR. 
 

89. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar si durante los registros eléctricos de OH se debe contar con 
transmisión en tiempo real? 
 
RESPUESTA 
 
Si se debe transmitir en tiempo real. 
 



 

 

 

 

90. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar que las interpretaciones realizadas son puntos de vista 
técnicos de parte del Contratista, las decisiones respecto al mismo son 
responsabilidad de Petroecuador. 
 
RESPUESTA 
 
La Contratista deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de que se realice una 
operación exitosa y segura, las interpretaciones realizadas por la Contratista será la 
base de la decisión final. 
 

91. PREGUNTA  
 
Agradecemos compartir los documentos correspondientes al Anexo A y B del 
documento Revisión de Tickets de Reposición por perdida (Lost in Hole) 
 
RESPUESTA 
 
Se envía lo solicitado. 
 

92. PREGUNTA  
 
Agradecemos compartir ejemplo de documento tipo del informe técnico por perdida 
(Lost in Hole) o por danos irreparables? 
 
RESPUESTA 
 
Referirse a la pregunta 91. 
 
 

93. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar el tiempo límite para la entrega de informe de falla realizados 
después de un evento de NPT. 
 
RESPUESTA 
 
El tiempo será definido conforme la problemática del NPT. 
 



 

 

 

 

94. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar cuantos frentes de trabajo registros eléctricos serán 
necesarios? 
 
RESPUESTA 
 
Conforme necesidad operativa se solicitará los servicios. 
 

95. PREGUNTA  
 
Agradecemos hacer el siguiente ajuste a la CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: 
FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
No más tarde que los sesenta (60) diez (15) días plazo desde la recepción de la 
planilla previa de facturación, EP PETROECUADOR deberá comunicar a la 
CONTRATISTA por escrito cualquier observación que detectare en la planilla previa 
de facturación. La CONTRATISTA corregirá en la planilla previa de facturación 
cualquier observación comunicada por EP PETROECUADOR, de así corresponder, y 
presentará a EP PETROECUADOR una nueva planilla previa de facturación dentro de 
los quince (15) días plazo de comunicada la observación por EP PETROECUADOR. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta el requerimiento, referirse a las Bases del concurso. 
 

96. PREGUNTA  
 
Agradecemos hacer el siguiente ajuste a la CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: 
FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
En el caso de las facturas que no se hayan pagado después de noventa (90) días 
continuos después de la recepción de dicha factura por parte de la Compañía, se 
agregará a cada factura un cargo por pago atrasado del 1.5% del monto de la factura 
de manera mensual hasta que el monto total y los intereses sean efectivamente 
pagados al Contratista. 
En ningún caso, esta cláusula requerirá el pago o permitirá el cobro de tarifas que 
excedan el monto máximo permitido por las leyes aplicables de cada país. 
Además de otras opciones legales y contractuales, en caso que retrasos en los pagos 
de las facturas por parte de la Compañía, el Contratista tendrá a su sola discreción la 



 

 

 

 

opción de revocar cualquier descuento que haya sido ofrecido en la lista de precios 
incluidas en el contrato sobre los servicios y/o facturas que se encuentren pendientes 
de pago después de treinta (30) días de la recepción de la factura por parte de la 
Compañía. 
En caso de que por causas de impago o retrasos en los pagos de las facturas por 
parte de la Compañía y que la Contratista se vea en la necesidad de asignar las 
facturas para ejecutar un cobro jurídico externo, o si se presenta una demanda para 
su cobro, o si se cobra mediante legalización, quiebra u otro procedimiento judicial y/o 
de reorganización, la Compañía deberá pagar al Contratista todos los costos de cobro, 
incluidos los honorarios razonables del abogado y costos judiciales, además de otros 
montos adeudados. 
En caso de que después de pasados 120 días contados desde la radicación y 
aceptación de la(s) factura(s), LA COMPAÑÍA no haya realizado el pago 
correspondiente, EL CONTRATISTA podrá a su sola discreción de suspender la 
ejecución del Contrato temporal y/o totalmente y exigir el pago de la deuda vencida. 
Todo costo en el que incurra EL CONTRATISTA como resultado de dicha suspensión 
(incluyendo costos de almacenamiento, de espera, de inmovilización y re-movilización) 
deberá ser pagado por LA COMPAÑÍA. Si la falta de pago se prolonga por un periodo 
superior a 60 días, EL CONTRATISTA tendrá derecho a dar por terminado el contrato, 
y LA COMPAÑÍA deberá pagar a EL CONTRATISTA la porción del Precio de Contrato 
atribuible a los Productos/Piezas comprados y/o completados, y los importes por 
servicios prestados, antes de la fecha de terminación. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta el requerimiento, referirse a las Bases del concurso. 
 

97. PREGUNTA  
 
Agradecemos hacer el siguiente ajuste a la 17.6 Responsabilidad por Contaminación y 
Daños al Medio Ambiente y Cumplimiento Ambiental 
 
a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier contingencia 
generada en la superficie de la tierra por efecto de sus actividades y se le imputarán 
costos relacionados a: contención, recuperación, compensación, mitigación, 
tratamiento y disposición final de residuos, excepto en casos de desastre natural o 
toma de instalaciones por terceros. 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
 
Se realiza el siguiente ajuste: 
 
“a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier contingencia por 
contaminación (polución) originada por encima de la superficie por efecto de sus 
actividades y se le imputarán costos relacionados a: contención, recuperación, 
compensación, mitigación, tratamiento y disposición final de residuos, excepto en 
casos de desastre natural o toma de instalaciones por terceros.” 
 

98. PREGUNTA  
 
Agradecemos incluir el siguiente texto a la CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: 
RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES. 
 
No obstante, cualquier disposición en contrario y salvo en el evento de mediar dolo y 
culpa grave del Contratista, la responsabilidad total del Contratista por los daños 
derivados de la ejecución del contrato o causados en conexión con el contrato estará 
limitada al 100% del valor máximo de este contrato, en el entendido que en ella 
estarán incluidas todas las indemnizaciones, garantías, multas, cláusula penal, 
penalidades, gastos, cargos de orden legal o extrajudicial.  toda la responsabilidad del 
Contratista terminará al vencimiento del plazo de garantía de los bienes y servicios. el 
Contratista no será responsable por asesoramiento o asistencia brindados en forma 
gratuita por el Contratista que no hubieran sido establecidos en el contrato. 
 
RESPUESTA 
 
La Contratista deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de que se realice una 
operación exitosa y segura, el asesoramiento realizado por la Contratista adjudicada 
será la base de la decisión final. 
 

99. PREGUNTA  
 
Agradecemos incluir el siguiente texto a la CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS 
En ningún caso, las multas y penalidades o descuentos por NPTs, previstas en el 
contrato por toda causa superarán un valor máximo equivalente al 10% del valor del 
contrato. Tal compensación por daños y perjuicios será la única y exclusiva 
responsabilidad por retraso, bajo desempeño o NPTs del Contratista. 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
 
No se acepta el requerimiento, referirse a las Bases del concurso. 
 

100. PREGUNTA  
 

Agradecemos incluir una cláusula bajo la cual se manejen los CAMBIOS DE LEY con 
el fin de garantizar la máxima calidad de entrega de productos y servicios que 
caracteriza al Contratista ante situaciones impredecibles de cambios en las 
regulaciones 
 
En el escenario de un cambio en la legislación o normas aplicables y los reglamentos, 
que incluyen cambios en la interpretación, luego de celebrar el Contrato, LA 
CONTRATISTA tendra derecho a un ajuste equitativo del precio del Contrato y del 
cronograma de entrega para reflejar cualquier costo adicional y otro impacto incurrido 
por LA CONTRATISTA ante el cambio mencionado. 
 
RESPUESTA 
 
Durante la vigencia del contrato, no habrá reajuste de precios. 
 

101. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar si aplica seriedad de oferta, en tal caso confirmar bajo 
que monto o %. 
 
RESPUESTA 
 
No aplica. 
 

102. PREGUNTA  
 
En caso que el gerente de línea este recién contrado pueden toma en cuenta su 
trayectoria laboral. 
 
RESPUESTA 
 
Afirmativo, se tomará en cuenta la trayectoria laboral en puestos similares. 
 
 



 

 

 

 

103. PREGUNTA  
 
En caso del coordinador y operadores de campo se puede adjuntar la experiencia de 
toda su carrera laboral o debe ser solo la que se tenga en Ecuador 
 
RESPUESTA 
 
Se debe incluir la de toda la carrera laboral. 
 

104. PREGUNTA  
 
Se deben adjuntar las hojas de vida del personal 
 
RESPUESTA 
 
Para el presente evaluado se debe adjuntar las hojas de vida conforme formulario Nro. 
7 de las Bases del concurso. 
 

105. PREGUNTA  
 
Se puede proponer brocas de 8.5" como opción al diámetro de 8 3/8" 
 
RESPUESTA 
 
Si las condiciones del casing lo amerita, se podrá considerar la utilización de broca 
8.5" como opción al diámetro de 8 3/8". 
 

106. PREGUNTA  
 
Se puede presentar propuestas técnicas alternativas 
 
RESPUESTA 

 
Previo el inicio de cada pozo, la Contratista adjudicada podrá presentar sus 
propuestas técnicas. 

 
107. PREGUNTA  

 
Favor compartir Bit Récords de la última campana (pozos más recientes) 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

108. PREGUNTA  
 
Favor compartir Masterlogs de la última campana de perforación (pozos más 
recientes) 
 
RESPUESTA 
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

109. PREGUNTA  
 
Se tiene preferencia de calibre (gage) para las brocas de perforación 
 
RESPUESTA 
 
No se tiene preferencia, dependerá de las necesidades de la operación. 
 

110. PREGUNTA  
 
Condiciones generales de ejecución de los servicios. Ítem 1.21.: Por favor detallar el 
alcance del servicio de inspección de tuberías en boca de pozo. 
 
RESPUESTA 
 
El alcance es la prestación del servicio de inspección de tubería de perforación y 
completación en boca de pozo. 
 

111. PREGUNTA  
 
Condiciones generales de ejecución de los servicios. Ítem 1.33.: Petroecuador 
asumirá el costo recobrable por inspección y reparación de tubería de perforación al 
finalizar el contrato? 
 
Aclarar quien asumirá el costo de la inspección y reparación posterior a operaciones 
de jarring. 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
 
La inspección, reparación, transporte y reposición de sarta de perforación es a cuenta 
de la contratista. 
 
Si por causas atribuibles a EP PETROECUADOR, la sarta de perforación se pierde en 
el hoyo o por daño irreparable, EP PETROECUADOR aplicará el “Instructivo para el 
Proceso de Tickets de Reposición por pérdida Lost in Hole (LIH) o daños irreparables 
de EP PETROECUADOR.” 
 

112. PREGUNTA  
 
Matriz de responsabilidades. Ítem 2.14.: Si las condiciones de la vía lo permiten se 
podría ofrecer carro tanque de agua industrial? 
 
RESPUESTA 
 
Conforme las condiciones en la operación se podrán considerar el uso de carro tanque 
de agua industrial. 
 

113. PREGUNTA  
 
Matriz de responsabilidades. Ítem 3.8.: Especificar la cantidad de camas requeridas en 
el campamento para el proyecto. En caso de personal de las Fuerzas Armadas, para 
cuantas personas se requiere campamento. 
 
RESPUESTA 
 
Las camas requeridas dependerán de la necesidad operativa durante la operación. 
 

114. PREGUNTA  
 
Matriz de responsabilidades. Ítem 3.22: Especificar las condiciones de alojamiento 
para el personal de Petroecuador u autoridades gubernamentales. 
 
RESPUESTA 
 
Referirse a las Bases del presente concurso. (Pág. 284) 
 
 



 

 

 

 

115. PREGUNTA  
 
Matriz de responsabilidades. Ítem 6.1.4: Las bombas neumáticas son suministradas 
por la empresa de control de solidos? 
 
RESPUESTA 
 
Si las bombas neumáticas son provistas con el servicio de control de sólidos. 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista 
 

116. PREGUNTA  
 
Matriz de responsabilidades. Ítem 7.14: Especificar donde sería requerida la 
instalación de geo membrana. 
 
RESPUESTA 
 
Referirse a las Bases del presente concurso. (Pág. 201, 223) 
 

117. PREGUNTA  
 
Condiciones generales y líneas de servicio de perforación. Ítem 40.: Especificar el 
tiempo mínimo para la desmovilización del taladro antes de la terminación del 
contrato. 
 
RESPUESTA 
 
El tiempo de la desmovilización dependerá de la locación en donde se encuentre 
operado el último pozo. 
 

118. PREGUNTA  
 
Términos y Condiciones para la prestación de servicios integrados por líneas de 
servicio. Ítem 1.4.: Petroecuador podría suministrar el formato para inspección de torre 
previo al proceso de asignación. 
 
RESPUESTA 
 
Se adjunta los solicitado. 



 

 

 

 

 
119. PREGUNTA  

 
Condiciones generales y líneas de servicio de perforación. Confirmar si el 
campamento principal estará ubicado en la misma localización del Rig o en una 
diferente, puesto que, si se van a ubicar en diferentes zonas, debemos contemplan 
doble PTAR, PTAP, generador, comedores, entre otros. 
 
RESPUESTA 

 
La ubicación del (los) campamentos dependerán del espacio de la locación. 
 

120. PREGUNTA  
 
Condiciones generales y líneas de servicio de perforación. Confirmar los pesos de 
lodos a utilizar y si se va a usar OBM (lodo base aceite) o WBM (lodo base agua). 
Esto es clave, puesto que usar OBM es mucho más costoso en la operación que usar 
WBM. 
 
RESPUESTA 
 
Para todos los pozos se utilizará base agua y la curva de densidades será analizada 
previo el inicio de la perforación de cada pozo. 
 

121. PREGUNTA  
 
Condiciones generales y líneas de servicio de perforación. En la lista de 
responsabilidades se menciona que debemos suministrar “Construction of gravel 
storage pools required by Operator (including waterproofing)”, y este servicio no lo 
hacemos ni lo tenemos nosotros. Tendría que ser cotizado por Baker. Por favor 
confirmar. (ver ítem 2.9). 
 
RESPUESTA 
 
La pregunta no se refiere a ningún término y condición de las Bases del presente 
concurso. 
 

122. PREGUNTA  
 
Condiciones generales y líneas de servicio de perforación. En el ítem 3.8 de la lista de 



 

 

 

 

responsabilidades se menciona que debe proveerse acomodación (camas) y 
alimentación para las fuerzas armadas ecuatorianas que se designen para la 
seguridad del área del proyecto, por lo cual, es indispensable que por favor nos 
confirmen cuantas personas serán para incluir en costos del Rig su alimentación, 
acomodación y camarería. 
 
RESPUESTA 
 
Dependerá de la necesidad durante la vigencia del contrato. 
 

123. PREGUNTA  
 
Condiciones generales y líneas de servicio de perforación. El ítem 3.9 de la lista de 
responsabilidades se menciona también debe incluirse el costo de acomodación y 
alimentación para personal de Petroecuador que exceda las 10 personas diarias que 
se relacionan en el ítem 3.22, por lo cual, es indispensable que nos confirmen un 
promedio de personal para incluir dichos costos. 
 
RESPUESTA 
 
Dependerá de la necesidad durante la vigencia del contrato. 
 

124. PREGUNTA  
 
Condiciones generales y líneas de servicio de perforación. Aclarar, especificar y 
cuantificar a que se refieren en el numeral 9.15.6 de la lista de responsabilidades con 
“General surface installation miscellaneous”, puesto que esta descripción es muy 
amplia y no se puede determinar a que se hace referencia. 
 
RESPUESTA 
 
Los misceláneos generales de instalación de superficie se refieren a las herramientas 
necesarias en superficie para levantamiento artificial. 
 

125. PREGUNTA  
 
Condiciones generales y líneas de servicio de perforación. Confirmar cuanto ancho de 
banda es requerido para el enlace satelital, dependiendo del ancho de banda, así 
mismo, varia el costo del servicio. 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
 
Referirse a las Bases del concurso. (Pág. 166) 
 

126. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. Petroecuador tiene alguna Inducción y/o capacitaciones para 
el personal que ingresa? Cuántos días de capacitación se requieren? 
 
RESPUESTA 
 
EP PETROECUADOR si realiza inducción al personal que ingresará a las operaciones 
y la duración es de aproximadamente 1 día. 
 

127. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. Se requiere curso de Well Control certificado por la IADC, para 
qué cargos aplica? 
 
RESPUESTA 
 
Las capacitaciones obligatorias de acuerdo a los estándares internacionales para 
taladros que tiene que tener el personal que labora en el Rig son, pero sin limitarse a:  
los siguientes más aquellos que la legislación determine:1. WELL CONTROL (todo el 
personal que ingrese a taladro).  
 

128. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. Se requiere curso de Stuck Pipe (Pega de tubería) certificado 
por la IADC, para qué cargos aplica? 
 
RESPUESTA 
 
Para los cargos de staff de la Contratista y sus subcontratistas. 
 

129. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. Se requiere curso de RigPass certificado por la IADC, para 
qué cargos aplica? 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
 
Para todo el personal que ingrese a taladro, que sea de la Contratista y sus 
subcontratistas. 
 
 

130. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. El curso de Espacios Confinados debe ir certificado por alguna 
empresa avalada, para qué cargos aplica? qué normatividad lo rige en Ecuador? 
 
RESPUESTA 
 
Se debe cumplir con lo determinado por el Ministerio de Trabajo y el sistema único de 
trabajo (SUT), a más de la normativa y legislación vigente en esta materia.  
 

131. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. El curso de Trabajo en Alturas debe ir certificado por alguna 
empresa avalada? qué normatividad lo rige en Ecuador? 
 
RESPUESTA 
 
Se debe cumplir con lo determinado por el Ministerio de Trabajo y el sistema único de 
trabajo, a más de la normativa y legislación vigente en esta materia. 
 

132. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. El curso de operador de cargador debe ir certificado por 
alguna empresa avalada? qué normatividad lo rige en Ecuador? 
 
RESPUESTA 
 
Se debe cumplir con lo determinado por el Ministerio de Trabajo y el Sistema Único de 
trabajo (SUT), a más de la normativa y legislación vigente en esta materia. 
 

133. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. Para el cargo de soldadores se requiere alguna calificación o 
capacitación especial en soldadura? 



 

 

 

 

 
RESPUESTA 
 
Se debe cumplir con lo determinado por el Ministerio de Trabajo y el Sistema Único de 
trabajo (SUT), a más de la normativa y legislación vigente en esta materia. 
 

134. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. Se cuenta con algún listado de proveedores locales para las 
diferentes capacitaciones y listado de normas y leyes? 
 
RESPUESTA 
 
El departamento de Seguridad Industrial y Ambiente no tiene listados de proveedores 
locales. 
 

135. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. Para el Supervisor HSE quien firma permisos de trabajo se 
requiere curso de Salud y Seguridad en el Trabajo? Se requiere por alguna empresa 
certificada? 
 
RESPUESTA 
 
El supervisor HSE debe demostrar competencia y años de experiencia conforme el 
sistema de seguridad y salud implementado por cada contratista / Oferente. 
 

136. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. Se requiere curso de Coordinador de Alturas para los 
Supervisores HSE? Se requiere por alguna empresa certificada? Qué normatividad lo 
rige en Ecuador? 
 
RESPUESTA 
 
Se debe cumplir con lo determinado por el Ministerio de Trabajo y el sistema único de 
trabajo (SUT), a más de la normativa y legislación vigente en esta materia. Debe 
considerar la normativa tanto nacional como internacional del que es suscrito el 
Ecuador. Las certificaciones de los trabajares del taladro serán conforme la normativa 
que aplica y rige para el sector de la perforación. 



 

 

 

 

137. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. Para los Médicos se requiere algún curso o capacitación 
especial? Se requiere por alguna empresa certificada? 
 
RESPUESTA 
 
El médico debe demostrar competencia y años de experiencia conforme el sistema de 
seguridad y salud implementado por cada contratista / Oferente. 
 

138. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. Para los Electricista y/o Ingeniero Electrónico se requiere 
algún curso o capacitación especial? Se requiere por alguna empresa certificada? 
 
RESPUESTA 
 
Se debe cumplir con lo determinado por el Ministerio de Trabajo y el sistema único de 
trabajo, a más de la normativa y legislación vigente en esta materia. 
 

139. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. Para qué cargos se requiere el curso de Sistema Globalmente 
Armonizado, qué normatividad lo rige en Ecuador? 
 
RESPUESTA 
 
Se debe cumplir con lo determinado por el Ministerio de Trabajo y el sistema único de 
trabajo, a más de la normativa y legislación vigente en esta materia. 
 

140. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. A qué hace referencia los 3 cursos que se deben realizar por 
cada año?: La CONTRATISTA proveerá a su costo durante el período de vigencia del 
contrato al personal de EP PETROECUADOR de: (3) tres cursos nacionales con un 
mínimo de diez (10) cupos por cada año o fracción. El tema de los cursos será 
revisados y autorizado por el Administrador del Contrato. en el documento en Word 
adjunto llamado “Modelo Contrato EP Petroecuador". 
 
RESPUESTA 



 

 

 

 

 
Se refiere a que, durante la vigencia del contrato, la Contratista proveerá a su costo 
durante el período de vigencia del contrato al personal de EP PETROECUADOR de: 
(3) tres cursos nacionales con un mínimo de diez (10) cupos por cada año o fracción.  
 

141. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. Existe alguna norma o ley que exija tiempo de Actividad de 
Bienestar, recreación y/o capacitaciones para el personal? 
 
RESPUESTA 
 
Dependerá de la organización de la empresa que sea adjudicada. 
 

142. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. A qué cursos hace referencia la Capacitación que nombran en 
el archivo de "Experiencia de personal"?: 1.2.11 Capacitación Técnica en la 
perforación de pozos Hidrocarburíferos del Personal Clave en Operaciones, número 
de cursos - Jefe de Equipo A (Tool Pusher) 
 
RESPUESTA 
 
Se refiere a cursos relacionados al puesto a ser evaluado. 
 

143. PREGUNTA  
 
Capacitación Personal. A qué cursos hace referencia los siguientes puntajes 
nombrados en el Excel "Experiencia personal"? 
 
1 punto: Menor a 2  cursos relacionados 
2 puntos: Mayor o igual 2 cursos relacionados 
3 puntos: Mayor o igual 3 cursos relacionados 
4 puntos: Mayor o igual 5 cursos relacionados 
5 puntos: Mayor o igual 7 cursos relacionados 
 
RESPUESTA 
 
Se hace referencia a cursos relacionados al puesto a ser evaluado. 
 



 

 

 

 

144. PREGUNTA  
 
HSEQ. Por favor confirmar si el Contratista del rig debe asumir costos de estudios de 
ruido ambiental, puesto que esto siempre se asume por el operador? Como compañía 
damos alcance a estudios de ruido netamente ocupacional. 
 
RESPUESTA 
 
Todos los monitoreos de ruido, tanto ocupacional como ambiental son realizados por 
la contratista de perforación en cumplimiento del programa de monitoreo ambiental de 
cada bloque de la empresa. 
 

145. PREGUNTA  
 
HSEQ. Agradecemos referenciar cuales son las normativas a cumplir para los 
monitoreos de ruido, iluminación, emisiones de gases y caracterización de aguas. Así 
mismo, confirmar cual es su periodicidad. 
 
RESPUESTA 
 
En lo que respecta al monitoreo ambiental (ruido ambiental, emisiones gaseosas, 
caracterización de agua), se debe cumplir lo establecido en el Acuerdo Ministerial 100-
A - Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador. Título VI. 
Capítulo I. Monitoreo y Seguimiento Ambiental, y la periodicidad descrita en la mismo 
acorde la fase de hidrocarburífera; o la normativa ambiental que se encuentre vigente 
a la fecha de la realización de los monitoreos. 

En cuanto al parámetro de iluminación, se debe cumplir con lo determinado en el 
Decreto 2393 artículos 56, 57, 58. 

En cuanto al parámetro de ruido industrial, se debe cumplir con lo determinado en el 
Decreto 2393 artículos 55, 179. 

 
146. PREGUNTA  

 
HSEQ. En las especificaciones técnicas se requerirán Monitores multiparámetro de 
atmosferas explosivas y peligrosas fijos y portátiles?. Que características deben 
cumplir? 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
 

De acuerdo al procedimiento de Analizar los riesgos de tareas SSA.08.01.PR.03 y 
Permisos de trabajo SSA.08.01.PR.04, que en su parte pertinente señala: 

Procedimiento Analizar los riesgos de tareas SSA.08.01.PR.03   
7.1 Actividades del procedimiento  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Procedimiento Permisos de trabajo SSA.08.01.PR.04 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Acerca del documento relacionado SSA.08.01.PR.04.DR.01 MEDICIONES DE 
ATMOSFERAS PELIGROSAS: 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
147. PREGUNTA  

 
HSEQ. Para temas de control del trabajo (Permisos de Trabajo, ATS, 
Competencias) se va a usar la documentación de la operadora o del Contratista del 
taladro? 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
 

La documentación para el control de Permisos de Trabajo, ATS, Competencias, será 
acorde los procedimientos, documentos relacionados y formatos que disponga la EP 
PETROECUADOR. 

 
148. PREGUNTA  

 
HSEQ. La operadora  instalará medidor fijo de tormentas eléctricos con alerta 
(semaforización) para detención de tareas? 
 
RESPUESTA 
 
La EP PETROECUADOR no instalará ningún medidor fijo de tormentas eléctricos con 
alerta (semaforización) para detención de tareas; de requerirse deberá ser instalado 
por la contratista.  

 
149. PREGUNTA  

 
HSEQ. Adicional a tanques de almacenamiento de combustibles y aceites, se deben 
instalar sistemas de protección de suelo (diques) en otros componentes del taladro? 
 
RESPUESTA 
 
Se debe instalar cubetos / Diques en todas las áreas que contengan sustancias, 
materiales e insumos susceptibles a producir derrames y afectación al suelo. Esto se 
lo definirá en conjunto con el HSE del taladro y personal de Seguridad Industrial y 
Ambiente de PEC, al momento de las inspecciones de seguridad. 
 

150. PREGUNTA  
 

HSEQ. Es necesario suministrar ambulancia, en caso negativo como tienen 
contemplada la evacuación medica en caso de alguna contingencia de salud? 
 
RESPUESTA       

 
Afirmativo debe contar con una ambulancia, la contratista debe realizar su 



 

 

 

 

programa / procedimiento de evacuación médica con todos sus vehículos de 
emergencia autónomos e independientes de PEC. 

 
151. PREGUNTA  

 
HSEQ. El personal de Salud (médico, paramédico o enfermero), requiere alguna 
experiencia o formación adicional? 
 
RESPUESTA 
 
El personal de salud debe demostrar competencia y años de experiencia conforme 
el sistema de seguridad y salud implementado por cada contratista / Oferente. 
 
A más de los títulos profesionales debidamente registrados y legalizados ante el 
Estado Ecuatoriano, la empresa adjudicada debe avalar la experiencia de su 
personal de salud contemplando el riesgo al que se encuentran expuesto durante 
su actividad. 

 
152. PREGUNTA  

 
HSEQ. De acuerdo al número de empleados, en caso de requerirse personal de 
salud, los equipos médicos para su uso diario podrán contar con certificaciones de 
mantenimiento y/o calibración de otro país o únicamente de Ecuador? 
 
RESPUESTA 

  
Todo certificado de calibración debe ser emitido por entidades debidamente 
acreditadas por el SAE conforme legislación ecuatoriana. 

 
153. PREGUNTA  

 
HSEQ. En el documento de Protocolo para el cambio de turno e ingreso de 
personal de EP Petroecuador y sus Contratistas, indica que durante la 
permanencia en las instalaciones de la empresa, en caso de sintomatología 
sospechosa de COVID-19, además del aislamiento obligatorio preventivo, deberá 
realizarse prueba confirmatoria. Cuál prueba tienen contemplada? 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
 

Conforme evidencia científica se debe considerar que ante la presencia de 
paciente con sintomatología sugestiva de COVID-19 se debe realizar Prueba para 
detección de Antígeno (SARS CoV-2 Ag), de ser negativa realizar RT-PCR. 

 
154. PREGUNTA  

 
HSEQ. Las locaciones contarán con malla de puesta a tierra para taladro y 
campamento? 
 
RESPUESTA 

 
 No contarán con mallas de puesta a tierra. 
 

155. PREGUNTA  
 

HSEQ. La captación y transporte en el suministro de agua para uso industrial y 
potable estará a cargo de la operadora? 
 
RESPUESTA 
 
EP PETROECUADOR proveerá el punto de captación de agua, la Contratista será 
responsable de la captación y movimiento del agua desde el punto de captación 
hasta el sitio de operaciones. 

 
156. PREGUNTA  

 
HSEQ. Los controles de acceso a las locaciones (caseta, talanquera y el personal 
de control de acceso) estará a cargo de la operadora o del Contratista del taladro? 
 
RESPUESTA 

 
Referirse a las Bases del concurso. ANEXO Nro. 2 OBLIGACIONES DE EP 
PETROECUADOR, del proyecto del contrato. 

 
157. PREGUNTA  

 
HSEQ. Las aguas grises provenientes de duchas y lavamanos se enviarán 



 

 

 

 

directamente a tratamiento a la empresa de control de solidos o se requiere planta 
de tratamiento específica para este tipo de aguas? 
 
RESPUESTA 

 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, referirse a las Bases del concurso. (Pág. 193) 

 
158. PREGUNTA  

 
HSEQ. Los estudios de ruido ocupacional en las áreas del taladro los realizara la 
empresa Contratista de perforación, los estudios de ruido ambiental los realizara la 
operadora? 
 
RESPUESTA 

 
Todos los monitoreos de ruido, tanto ocupacional como ambiental son realizados 
por la contratista de perforación.  

 
159. PREGUNTA  

 
HSEQ. Quien se debe encargar de la limpieza de tanques de lodo después de 
cada fase de perforación y al terminar la intervención en cada pozo? 
 
RESPUESTA 
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, se hará cargo la Contratista adjudicada. 
 

160. PREGUNTA  
 

HSEQ. Agradecemos compartir los KPIs de evaluación HSE de desempeño para 
definir alcances y recursos para el proceso. 
 
RESPUESTA 

  
Una vez que sea adjudicado el contrato el administrador del contrato pondrá en 
conocimiento a la Contratista. 

 



 

 

 

 

161. PREGUNTA  
 

HSEQ. Para dar cumplimiento a la matriz de capacitación y entrenamiento se 
reconocerán días por tarifa previo al inicio de operaciones para cubrir todos los 
cursos requeridos? 
 
RESPUESTA 

 
No, los cursos al personal de la contratista y sus subcontratistas serán a cuenta y 
cargo de la Contratista adjudicada. 

 
162. PREGUNTA  

 
HSEQ. Las locaciones donde se perforaran los pozos se entregaran en 
condiciones óptimas de compactación? El suelo es cementado o asfaltado? Se 
cuenta con canales perimetrales y skimmers? 
 
RESPUESTA 
Previo al inicio de las operaciones, las locaciones serán entregadas a la(s) 
Contratista(s) adjudicada(s) en condiciones adecuadas para la operación. 
 

163. PREGUNTA  
 
Matriz de responsabilidades: SSA: Confirmar que el combustible para la operación 
de los rigs y campamento, serán suministrados por EP Petroecuador. 
 
RESPUESTA 

 
Referirse a las Bases del concurso. (Pág. 208) 

 
164. PREGUNTA  

 
 Matriz de responsabilidades: SSA. 7.2 Equipo de protección personal para el 
personal de EP PETROECUADOR: Por favor especificar la cantidad. 
 
RESPUESTA 

  
La cantidad dependerá del personal de la Contratista y sus subcontratistas 
presentes en la operación. 

 



 

 

 

 

165. PREGUNTA  
 
Matriz de responsabilidades: SSA 7.3. Monitoreo de gases y ruido para equipos de 
generación de los equipos: Por favor aclarar bajo que normativa? a que equipos? 
 
RESPUESTA 

 
En lo que refiere a monitoreo de emisiones gaseosas y ruido ambiente, se debe 
cumplir lo establecido en el Acuerdo Ministerial 100-A - Reglamento Ambiental de 
Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador. Título VI. Capítulo I. Monitoreo y 
Seguimiento Ambiental, y la periodicidad descrita en la mismo acorde la fase de 
hidrocarburífera (perforación). 
 
La contratista deberá considerar lo establecido en las Disposiciones Transitorias 
del Acuerdo Ministerial 100-a: 
 
“PRIMERA: La Autoridad Ambiental Nacional en el plazo máximo de seis (6) 
meses a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento, emitirá las 
normas técnicas señaladas en este instrumento. 
 
Hasta la emisión de dichas normas, se aplicará lo determinado en el Código 
Orgánico del Ambiente y su Reglamento y en el Acuerdo Ministerial No. 097-A 
Registro Oficial No. 387 de 4 de noviembre de 2015, en lo que fuere aplicable.” 

 
166. PREGUNTA  

 
Matriz de responsabilidades: SSA. 7.5 Provisión de plantas de tratamiento de agua 
y “red fox” para el campamento y mini campamento, incluido el mantenimiento 
mensual en general de todas las plantas y análisis del laboratorio semanalmente, 
conforme a la tabla 5 del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas 
y la tabla de reinyección: El análisis es la caracterización in-situ o por laboratorio 
externo? 
 
RESPUESTA 

 
Se aclara que el monitoreo de aguas y grises y negras y sus frecuencias, deberá 
efectuarse conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 100-A - Reglamento 
Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador. Título VI. Capítulo I. 
Monitoreo y Seguimiento Ambiental, y la periodicidad descrita en la mismo acorde 
la fase de hidrocarburífera (perforación). 



 

 

 

 

La contratista deberá considerar lo establecido en las Disposiciones Transitorias 
del Acuerdo Ministerial 100-a: 

“PRIMERA: La Autoridad Ambiental Nacional en el plazo máximo de seis (6) 
meses a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento, emitirá las 
normas técnicas señaladas en este instrumento. 

Hasta la emisión de dichas normas, se aplicará lo determinado en el Código 
Orgánico del Ambiente y su Reglamento y en el Acuerdo Ministerial No. 097-A 
Registro Oficial No. 387 de 4 de noviembre de 2015, en lo que fuere aplicable.” 

En este sentido los monitoreos deberán se efectuados por laboratorios acreditados 
por el SAE tanto en parámetros como en los límites de detección. 

En caso de que se realice la reinyección en los pozos aprobados por la autoridad 
ambiental para el efecto, se efectuará el monitoreo que solicite el área de 
operaciones para efectuar la reinyección y deberá presentar las actas de 
reinyección suscritas por un representante de la contratista y un representante del 
departamento de operaciones de la EP PETROECUADOR.  

 
167. PREGUNTA  

 
Matriz de responsabilidades: SSA. 7.6 Sistema de agua contraincendios para el 
taladro: Que tipo de sistema? Se solicita más especificaciones. 
 
RESPUESTA 

 
El taladro debe contar con su propio sistema contra incendios, que deberá estar 
compuesto como mínimo por una bomba de agua (deberán tener los siguientes 
datos de las bombas: RPM, Potencia, caudal nominal), tanque de almacenamiento 
de agua en función del tiempo de autonomía calculada para el taladro y accesorios 
(ej. Trajes de bomberos, mangueras, reductores de espuma, pitones, reducciones, 
bifurcadoras, espumogeno). 

 
168. PREGUNTA  

 
Matriz de responsabilidades: SSA. 7.7 Sistema contraincendios para el 
campamento. Que tipo de sistema? Se solicita más especificaciones. 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
 

El Taladro debe contar con su propio sistema contra incendios que debe contar, 
pero sin limitarse a: una bomba de SCI, tanque de mínimo 500 bbls de agua y 
equipos para control de incendios como mangueras, pitones, etc., no solo a través 
de extintores portátiles. El sistema contra incendio del RIG debe ser diseñado en 
función de los riesgos de incendio y al plan de contingencia de incendios que se 
presentará a EP PETROECUADOR.   

 
169. PREGUNTA  

 
Matriz de responsabilidades: SSA. 7.8 Seguridad en los accesos a la locación: Se 
solicita más especificaciones, tipo de controles, se requiere suministrar caseta y 
personal de vigilancia? 
 
RESPUESTA 
 
La seguridad en los accesos de la locación es responsabilidad de EP 
PETROECUADOR. 
 
Sin embargo, si la Contratista requiere seguridad adicional será a cuenta y costo 
de la misma. 
 

170. PREGUNTA  
 

Matriz de responsabilidades: SSA. 7.11 Análisis de aguas en campamento: Por 
favor aclarar si es análisis in-situ o por laboratorio externo, frecuencia y 
parámetros. 
 
RESPUESTA 

  
Se aclara que el monitoreo de aguas y grises y negras y sus frecuencias, deberá 
efectuarse conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 100-A - Reglamento 
Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador. Título VI. Capítulo I. 
Monitoreo y Seguimiento Ambiental, y la periodicidad descrita en la mismo acorde 
la fase de hidrocarburífera (perforación). 
 
La contratista deberá considerar lo establecido en las Disposiciones Transitorias 
del Acuerdo Ministerial 100-a: 
 



 

 

 

 

“PRIMERA: La Autoridad Ambiental Nacional en el plazo máximo de seis (6) 
meses a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento, emitirá las 
normas técnicas señaladas en este instrumento. 
 
Hasta la emisión de dichas normas, se aplicará lo determinado en el Código 
Orgánico del Ambiente y su Reglamento y en el Acuerdo Ministerial No. 097-A 
Registro Oficial No. 387 de 4 de noviembre de 2015, en lo que fuere aplicable.” 
 
En este sentido los monitoreos deberán se efectuados por laboratorios acreditados 
por el SAE tanto en parámetros como en los límites de detección. 
 
En caso de que se realice la reinyección en los pozos aprobados por la autoridad 
ambiental para el efecto, se efectuará el monitoreo que solicite el área de 
operaciones para efectuar la reinyección y deberá presentar las actas de 
reinyección suscritas por un representante de la contratista y un representante del 
departamento de operaciones de la EP PETROECUADOR.  

 
171. PREGUNTA  

 
Matriz de responsabilidades: SSA. 7.12 Análisis, monitoreo y descarga de aguas 
residuales de trampas y cellars, conforme disposiciones y frecuencias establecidas 
en la normativa ambiental que esté vigente: Por favor aclarar si es análisis in-situ o 
por laboratorio externo, frecuencia y parámetros. 
 
RESPUESTA 

  
El monitoreo de aguas y grises y negras y sus frecuencias, deberá efectuarse 
conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 100-A - Reglamento Ambiental 
de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador. Título VI. Capítulo I. Monitoreo y 
Seguimiento Ambiental, y la periodicidad descrita en la mismo acorde la fase de 
hidrocarburífera (perforación). 

La contratista deberá considerar lo establecido en las Disposiciones Transitorias 
del Acuerdo Ministerial 100-a: 

“PRIMERA: La Autoridad Ambiental Nacional en el plazo máximo de seis (6) 
meses a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento, emitirá las 
normas técnicas señaladas en este instrumento. 



 

 

 

 

Hasta la emisión de dichas normas, se aplicará lo determinado en el Código 
Orgánico del Ambiente y su Reglamento y en el Acuerdo Ministerial No. 097-A 
Registro Oficial No. 387 de 4 de noviembre de 2015, en lo que fuere aplicable.” 

En este sentido los monitoreos deberán se efectuados por laboratorios acreditados 
por el SAE tanto en parámetros como en los límites de detección. 

En caso de que se realice la reinyección en los pozos aprobados por la autoridad 
ambiental para el efecto, se efectuará el monitoreo que solicite el área de 
operaciones para efectuar la reinyección y deberá presentar las actas de 
reinyección suscritas por un representante de la contratista y un representante del 
departamento de operaciones de la EP PETROECUADOR.  

Los monitoreos se los realiza por cada pozo perforado.  
 
Así mismo para el caso de las aguas de trampas API y cellars, se deberá 
considerar lo establecido en la normativa ambiental vigente, así como lo dispuesto 
en los planes de manejo ambiental del bloque donde se ejecuten las actividades. 

 
172. PREGUNTA  

 
Matriz de responsabilidades: SSA. 7.14 Geo-Membrana bajo tanques de diésel, 
equipo de perforación y componentes del taladro donde se requiera (Geo-
Membrana), en campamento y mini campamento: Por favor especificar donde se 
requiere instalar geomembranas? 
 
RESPUESTA 

 
Referirse a las Bases del presente concurso. (Pág. 201, 223) 

 
173. PREGUNTA  

 
Matriz de responsabilidades: SSA. 7.15 Geo-Membranas para terceras compañías 
de EP PETROECUADOR: Por favor confirmar especificaciones y cantidades. 
 
RESPUESTA 

  
La cantidad y las especificaciones dependerá de la necesidad operativa durante la 
vigencia del contrato. 

 
 



 

 

 

 

174. PREGUNTA  
 

Matriz de responsabilidades: SSA. 7.17 Disposición final de la basura orgánica 
producida por la CONTRATISTA y previamente clasificada por personal de la 
CONTRATISTA: Se da aval para entregar estos residuos a personal de comunidad 
de la zona? 
 
RESPUESTA 

  
Estos residuos deben ser evacuados por un gestor ambiental que cuente con la 
respectiva licencia ambiental; o podrán ser entregados a la comunidad de la zona 
siempre y cuando cuenten con los permisos como gestor ambiental para el efecto. 

 
175. PREGUNTA  

 
Matriz de responsabilidades: SSA. 7.18 Clasificación y disposición final de los 
desechos contaminados producidos por la CONTRATISTA en el Pozo y 
campamento (incluyendo pallets de madera y residuos químicos): Los residuos de 
la operadora y de terceras compañías quien estará a carga de su manejo, 
transporte y disposición? 
 
RESPUESTA 
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, la responsabilidad de la disposición de 
desechos, así como la de la prevención de la contaminación es un deber de la 
Contratista y sus subcontratistas. 
 

176. PREGUNTA  
 

Matriz de responsabilidades: SSA. 7.22 Limpieza total de la locación y áreas del 
campamento y minicampamento, una vez terminadas las operaciones. (No incluye 
nivelación, ni resanteo): Áreas de la locación asignadas a terceras compañías 
como control de solidos, direccional, geología etc., la limpieza estará a cargo del 
Contratista de taladro? 
 
RESPUESTA 
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 



 

 

 

 

Integrado de la Contratista, es decir, la Contratista adjudicada es la responsable de 
la limpieza de área asignada para la operación. 

 
177. PREGUNTA  

 
Cuál es el punto exacto de entrega del Rig para el primer pozo que va atender 
cada Rig, si es posible compartir coordenadas mejor? 
 
 
RESPUESTA 

  
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 

 
178. PREGUNTA  

 
Matriz Nro. 1 - 1.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EN LA OPERACIÓN: 
Por favor confirmar que para Petroecuador es aceptable presentar personal de 
nacionalidad colombiana para los cargos de Jefe de Equipo, Supervisor, Tour 
Pusher, y Driller. 
 
RESPUESTA 

  
 El personal deberá ser preferentemente ecuatoriano. 
  

179. PREGUNTA  
 

Minuta Contractual - Cláusula Segunda Definiciones. Movilización Final o 
Desmovilización: Solicitamos amablemente excluir de la definición que el destino 
tenga que ser exclusivamente a territorio ecuatoriano. 
 
RESPUESTA 

 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del concurso. 

 
180. PREGUNTA  

 
Minuta Contractual - Numeral 7.6: Excluir la frase a criterio del Administrador, 
cualquier solicitud de retiro tiene que tener un soporte documental técnico. 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA 
  

El criterio del administrador estará soportado en un análisis técnico, que será 
conocido por la Contratista adjudicada. 

 
 

181. PREGUNTA  
 

Minuta Contractual - Numeral 7.9: Conocimiento de los Sitios de Trabajo, se 
solicita aclarar este punto es muy abierto y se presta para que no se puedan 
alegar circunstancias sobrevinientes que afecten la ejecución. 
 
RESPUESTA 

  
El sitio de trabajo será los campos asignados por EP PETROECUADOR, 
adicionalmente, C. 

 
182. PREGUNTA  

 
Minuta Contractual - Numeral 10.3: REAJUSTE DE PRECIOS: Revisar frente a 
incrementos ordinarios que se presentan a inicio de año calendario. 
 
RESPUESTA 
 
Durante la vigencia del contrato no habrá reajuste de precios. 
 

183. PREGUNTA  
 

Minuta Contractual - CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: Facturación: Solicitamos 
amablemente modificar el termino de revisión del Administrador, no puede tardar 
más de 5 días hábiles, con el fin de no afectar el flujo de caja del proyecto. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del concurso. 
 

184. PREGUNTA  
 

Minuta Contractual. Así mismo, sesenta (60) días plazo es muy amplio para 
comunicar comentarios sobre la planilla, reducir este término a 10 días. 



 

 

 

 

 
RESPUESTA 
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del concurso. 
 

185. PREGUNTA  
 

Minuta Contractual. Una vez aprobada la factura EP PETROECUADOR pagará la 
misma hasta en un plazo de noventa (90) días. Podrá EP PETROECUADOR 
reducir este plazo a 30 días? 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del concurso. 
 

186. PREGUNTA  
Minuta Contractual. 11.1 Derechos de EP PETROECUADOR: Cualquier retención 
y pago que EP tendrá que tener un soporte de autoridad judicial. 
 
RESPUESTA  

  
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

187. PREGUNTA  
Minuta Contractual. 11.2 Pagos Indebidos: No se podrán cobrar intereses por un 
error de EP, solo se devuelve lo pagado en exceso. 
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

188. PREGUNTA 
 

Minuta Contractual. CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS – Numeral 12.1: 
Reducir la multa USD. 1,000.00 diarios y máximo USD.100,000.00.  
Frente al procedimiento sino hay acuerdo respecto al incumplimiento la multa 
deberá tramitarse mediante proceso judicial. 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del concurso. 

 
189. PREGUNTA  

 
Minuta Contractual. Numeral 17.4: Las pérdidas catastróficas a cargo de la 
CONTRATISTA (incluido sus subContratistas), en ningún caso podrán superar el 
100% monto total del contrato adjudicado y/o el costo del equipo del Contratista. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso, (Pág. 159, 160) 
 

190. PREGUNTA 
 
Minuta Contractual. Numeral 18.7: La terminación por incumplimiento debe ser por 
un incumplimiento grave definido como tal en el contrato, no cualquier 
incumplimiento puede ser causal de terminación.  Las causales descritas son muy 
subjetivas. 
RESPUESTA  

  
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
191. PREGUNTA 

 
Minuta Contractual. Numeral 18.8: El Contratista tendrá que ser indemnizado 
cuando sean razones imputables de EP PETROECUADOR. El valor total del 
servicio que se está interrumpiendo. 
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
 
 



 

 

 

 

192. PREGUNTA  
 
Minuta Contractual. Numeral 18.10: Tendrá que ser indemnizado el Contratista por 
cualquier terminación anticipada que no provenga de incumplimiento atribuido a 
este. 
 
RESPUESTA  

 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

193. PREGUNTA  
 
Minuta Contractual. Comentarios Adicionales: Los conflictos sociales de la EP 
PETROECUADOR y los grupos de interés (comunidades) deben ser reconocidos a 
la Contratista en caso de incumplimiento. 
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
194. PREGUNTA  

 
Minuta Contractual. Comentarios Adicionales: La responsabilidad comprobada 
debe ser ajustada a un criterio más objetivo. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso.  
 

195. PREGUNTA  
Minuta Contractual. Comentarios Adicionales: Cualquier deducción ya que hay 
muchas dentro de Contrato deben ser autorizadas para cada caso por el 
Contratista. 
 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

196. PREGUNTA  
 
Minuta Contractual. Comentarios Adicionales: Las suspensiones de EP 
PETROECUADOR unilaterales deben tener reconocimiento económico. 
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
197. PREGUNTA  

 
Minuta Contractual. Comentarios Adicionales: Se podrá acortar los tiempos del 
proceso de aprobaciones y pago para que no excedan los 45 días? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del presente concurso de 
ofertas. 
 

198. PREGUNTA  
 

¿Existe un porcentaje mínimo del personal que conforma la cuadrilla requerido 
para la contratación preferencial de mano de obra? 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista adjudicada deberá cumplir con Ley Amazónica y Lineamientos 
contratación preferencial en área influencia de EP PETROECUADOR, la cantidad 
de personas dependerá de la necesidad operativa durante la vigencia del contrato. 
 
 
 
 



 

 

 

 

199. PREGUNTA  
 

¿Se deberá tener personal 24 horas para la operación de fracturamiento 
hidráulico? 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá disponer del personal y el equipo necesario durante toda la 
operación del fracturamiento hidráulico. 

 
200. PREGUNTA  

 
¿Dependiendo del objetivo en cada pozo, el servicio de fracturamiento hidráulico 
con propante podrá realizarse mediante diferentes técnicas: por pilares y de forma 
convencional? 
 
RESPUESTA  
 
El diseño del fracturamiento hidráulico requiere ser ajustado a las condiciones 
propias de cada pozo. 
 

201. PREGUNTA  
 

¿Es obligatorio tener en locación la unidad hidratadora para realizar las 
operaciones de fracturamiento hidráulico? 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá disponer del personal y el equipo necesario durante toda la 
operación del fracturamiento hidráulico. 
 

202. PREGUNTA  
 

¿Se podrán usar sistemas no ácidos para el pickling de los tubulares del pozo? 
 
RESPUESTA  
 
La preparación de la química del pickling requiere ser programada previo la 
intervención de cada pozo. 
 



 

 

 

 

203. PREGUNTA  
 

¿PetroEcuador suministrará el Diesel para el funcionamiento de los equipos de 
fracturamiento hidráulico? 
 
RESPUESTA  
 
El diésel requerido para la operación será proporcionado por la CONTRATISTA y 
será pagado por EP PETROECUADOR contra factura emitida por EP 
Petroecuador o empresa que lo reemplace, sin cargo administrativo. 
 

204. PREGUNTA  
 

¿Cuándo mencionan píldoras de limpiezas previas al frac esto incluye también 
píldoras viscosas para realizar Wellbore CleanOut o solo serán las píldoras y 
tratamientos para el pickling? 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso. (Pág. 62) 
 

205. PREGUNTA  
 

¿Para la operación del Pickling se podrá contar con la unidad de bombeo del 
equipo de WorkOver para realizar la reversa del tratamiento? 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá disponer de la unidad de bombeo para realizar la operación 
del pickling.  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista. 
 

206. PREGUNTA  
 

¿La disposición de fluidos con pH neutro y propantes estarán a cargo de 
PetroEcuador? 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
El almacenamiento y disposición de los desechos líquidos y sólidos (arena de 
fractura), producto de la mezcla de fluidos preparados para bombear al pozo que 
sean excedentes de la operación o retornen a superficie por falla operacional o en 
el evento que no ingrese a formación la mitad o más del apuntalante bombeado, 
serán responsabilidad de la Contratista. 
 
 

207. PREGUNTA  
 

¿Será obligatorio contar con transmisión vía teams de la operación de 
fracturamiento hidráulico? 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá asegurar que los datos de la operación de fracturamiento 
hidráulico sean transmitidos por medio de la red de EP PETROECUADOR. 
 

208. PREGUNTA  
 

¿Baker Hughes deberá tener en locación el servicio de Internet durante la 
operación o PetroEcuador la suministrará en locación? 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista adjudicada proveerá del servicio de internet. Referirse a las Bases 
del concurso. (Pág. 166) 
 
 

209. PREGUNTA  
¿Cuántas cisternas deberán ser incluidas en el Set de Fracturamiento Hidráulico? 
 
RESPUESTA  

 
La Contratista deberá disponer del personal y el equipo necesario durante toda la 
operación del fracturamiento hidráulico, conforme el diseño de la fractura. 

 
 
 



 

 

 

 

210. PREGUNTA  
 

¿En el caso que sea requerido bombear un tratamiento ácido fórmico-acético 
previo al Frac podrá realizarse el cobro adicional correspondiente? 
 
RESPUESTA  
 
El servicio de fracturamiento es modalidad lump sum, referirse a las Bases del 
concurso. (Pág. 62) 
 

211. PREGUNTA  
 

¿En el caso de ser requerida una técnica para el control del proppant flowback, 
podrán usarse diferentes técnicas como resinas al vuelo o propante precurado? 
 
RESPUESTA  
 
El diseño de la fractura se programará previo el inicio del servicio, conforme la 
necesidad operativa. 

 
212. PREGUNTA  

 
¿Adicional al bombeo del Minifrac, podrán ser requeridos bombeos diagnósticos 
como Step Down Test, Step Rate Test y DFIT? 
 
RESPUESTA  
 
El bombeo diagnóstico podrá ser requerido acorde a las condiciones propias del 
pozo previa su intervención. 
 

213. PREGUNTA  
 

¿La unidad de Filtrado deberá ser incluida en el Set de Frac? 
 
RESPUESTA  
Afirmativo. 
 

214. PREGUNTA  
 

¿El agua fresca requerida para las operaciones de Frac será movilizada por 



 

 

 

 

PetroEcuador? 
 
RESPUESTA  
 
EP PETROECUADOR proveerá el agua fresca para preparar los fluidos de 
tratamiento requeridos en las operaciones de fracturamiento hidráulico. 
 

215. PREGUNTA  
 

¿En caso de ser requeridos más de 5 FracTanks para la operación de Frac, 
podrán cobrarse de forma adicional? 
 
RESPUESTA  
 
El servicio de fracturamiento es modalidad lump sum, referirse a las Bases del 
concurso. (Pág. 62) 
 
 

216. PREGUNTA  
 

¿En el diseño de Fractura, podrán usarse en las primeras etapas del Frac 
propantes como carbolite y en el Tail de la Fractura propantes como Carbobond 
Lite? 
 
RESPUESTA  
 
El diseño de la fractura requiere ser ajustado a las condiciones propias del pozo, 
previo el inicio del servicio por cada pozo. 
 

217. PREGUNTA  
 
¿En el caso de realizarse una segunda etapa de Frac en el mismo pozo, podrá 
cobrarse de forma adicional? 
 
RESPUESTA 
 
Remitirse a las Bases del concurso. (Pág. 62) 
 
 
  



 

 

 

 

218. PREGUNTA  
 

¿En el caso de realizar la operación de Frac con la técnica por pilares, podrá 
realizarse un cobro adicional? 
 
RESPUESTA  
 
Las técnicas dependerán de cada diseño de la fractura, regirse a las Bases del 
concurso. Pág. 62 
 

219. PREGUNTA  
 

¿En el caso de ser requerido un Bridge Plug, el cliente PetroEcuador lo pondrá? 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso. (Pág. 71) 
 

220. PREGUNTA  
 

¿En los escenarios donde haya Stand By no atribuibles al Contratista, será posible 
realizar un cobro adicional por el Stand By de equipos y de personal? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del presente concurso de 
ofertas. 
 

221. PREGUNTA  
 

¿Para las operaciones de Frac se tiene un número mínimo de personas requerido 
para la operación? 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá contar con el personal necesario para la prestación del 
servicio, durante la prestación del servicio. 
 
 
 



 

 

 

 

222. PREGUNTA  
 

¿Los cargos de Ingenieria, Supervision y Operadores de experiencia son 
considerados como mano de obra local? 
 
RESPUESTA  
 
De tener la experiencia, si pueden ser considerados. 
 

223. PREGUNTA  
 

¿La experiencia del personal de Frac requerido no aparece especificada, podrían 
clarificarlo? 
 
RESPUESTA  
 
El personal calificado deberá contar con la siguiente experiencia: 

 
- Ingeniero de campo: experiencia al menos 5 años en fracturamiento hidráulico, 

de reservorios convencionales de alta permeabilidad, con conocimientos en 
fracturas tipo TSO. 

- Supervisor: experiencia al menos 5 años en equipo y herramientas para 
cualquier tipo de fracturamiento. 

- Operador: experiencia al menos 3 años en equipo y herramientas para 
cualquier tipo de fracturamiento. 

 
224. PREGUNTA  

 
¿Cuál es el tiempo de respuesta máximo una vez se haga la asignación de cada 
operación de Frac? 
 
RESPUESTA  
 
Se coordinará de manera oportuna con la Contratista el ingreso de los equipos y 
personal para las operaciones de fracturamiento. 
 

225. PREGUNTA  
 

¿Siendo conscientes que, por condiciones de formación, se pueden presentar 
arenamientos prematuros, PetroEcuador contará con unidades de Coiled tubing en 



 

 

 

 

pozo para realizar estas limpiezas de arena? ¿Este costo adicional será cubierto 
por PetroEcuador? 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de que se realice una 
operación exitosa y segura, la Contratista una vez realizado las pruebas previas al 
trabajo de fracturamiento deberá evidenciar el riesgo de arenamiento, y 
posteriormente realizar un ajuste al diseño para garantizar la ejecución del 
servicio. 
 
EP PETROECUADOR reconocerá el servicio de fracturamiento si el mismo fue 
recibido a satisfacción. 
 
 

226. PREGUNTA  
 

¿El uso de una válvula de alivio activada por nitrógeno será obligatoria en la línea 
de directa durante el fracturamiento hidráulico? 
 
RESPUESTA  
 
El diseño de la fractura requiere ser ajustado a las condiciones propias del pozo, 
previo el inicio del servicio por cada pozo. 
 
 

227. PREGUNTA  
 

¿PetroEcuador tendrá a disposición en locación un equipo de levantamiento 
mecánico: grúa, brazo grúa o montacargas, para la operación de Frac? 
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, la Contratista es el responsable de contar con 
todo el equipo, herramientas y personal necesario para proveer el servicio de 
fracturamiento. 
 
 
 



 

 

 

 

228. PREGUNTA  
 

¿Buscando disminuir el caballaje requerido en superficie para una operación de 
Frac, sería posible contar con tubería 4 ½ para las operaciones de Frac? Esto a su 
vez tendría un impacto positivo en las estrategias de huellas de carbono. 
 
RESPUESTA  
 
El diseño de la fractura requiere ser ajustado a las condiciones propias del pozo 
durante su intervención. El uso de tubería de 4-1/2” estará sujeto a disponibilidad. 
En caso de ser requerido la CONTRATISTA deberá suplir esta necesidad. 
 

229. PREGUNTA  
 

¿El Agua para la preparación del fluido de fractura será agua fresca? ¿Dentro de 
las estrategias de PetroEcuador se ha contemplado usar agua de formación 
tratada? 
 
RESPUESTA  
 
El agua a utilizarse será conforme el diseño de fractura que deberá ser ajustado 
para cada pozo. 
 

230. PREGUNTA  
 

¿Cuándo las condiciones de formación lo permitan se ha contemplado usar 
tecnologías como High Viscosity Friction Reducer en las operaciones de Frac? 
 
RESPUESTA  
 
La tecnología a utilizarse será conforme el diseño de fractura que deberá ser 
ajustado para cada pozo. 
 

231. PREGUNTA  
 

¿PetroEcuador tiene una exigencia específica sobre la naturaleza de los 
rompedores a usar en el fluido de Fractura: Oxidantes, Enzimáticos, 
Encapsulados? 
 
RESPUESTA  



 

 

 

 

 
Los rompedores a utilizarse serán conforme el diseño de fractura que deberá ser 
ajustado para cada pozo. 

 
232. PREGUNTA  

 
¿Se ha contemplado usar un sistema modificador de permeabilidad relativa previo 
al Frac en aquellos escenarios donde exista el riesgo de contactar zonas de agua 
mediante el fracturamiento hidráulico? 
 
RESPUESTA  
 
De ser requerido un sistema modificador de permeabilidad relativa para la fractura 
se revisará en el diseño previo al inicio de las operaciones. 
 

233. PREGUNTA  
 

¿Para las operaciones de Frac pueden usarse equipos como Silos, Sand Dump 
(Volquetas) y no necesariamente Sand Kings? 
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, la Contratista es el responsable de contar con 
todo el equipo, herramientas y personal necesario para proveer el servicio de 
fracturamiento. 
 

234. PREGUNTA  
 

¿Adicionalmente al densómetro del Blender, es requerido tener un densómetro de 
piso. 
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, la Contratista es el responsable de contar con 
todo el equipo, herramientas y personal necesario para proveer el servicio de 
fracturamiento. 
 
 



 

 

 

 

235. PREGUNTA  
 
¿Cuál es el % mínimo requerido de caballaje de Back Up para las operaciones de 
Fracturamiento hidráulico? 
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, la Contratista es el responsable de contar con 
todo el equipo, herramientas y personal necesario para proveer el servicio de 
fracturamiento. 
 

236. PREGUNTA  
 

¿Serán requeridas las eslingas anti látigo en las líneas de Alta para las 
operaciones de Frac? 
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, la Contratista es el responsable de contar con 
todo el equipo, herramientas y personal necesario para proveer el servicio de 
fracturamiento. 
 

237. PREGUNTA  
 

¿En el caso de realizar operaciones de Frac Multietapas con el uso de divergentes 
sólidos podría cobrarse el excedente por las fracturas adicionales a la primera 
fractura? 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del presente concurso de ofertas. (Pág. 62) 
 

238. PREGUNTA  
 

¿Cuál es el número de pozos que se estiman fracturar bajo este tender? 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Dependerá de la necesidad operativa, en base al análisis de cada pozo. 
 

239. PREGUNTA  
 
¿Qué tipos de pozo son los que se van a fracturar? Inyectores o productores. 
¿Verticales, Altamente desviados u Horizontales?  
 
RESPUESTA  
 
Dependerá de la necesidad operativa, en base al análisis de cada pozo. 
 

240. PREGUNTA  
 

¿El gerente de cementación puede estar radicado en otro país fuera de Ecuador? 
 
RESPUESTA  
 
Los coordinadores de cada línea de servicio deberán estar en Quito o Campo 
según las necesidades operativas. 
  

241. PREGUNTA  
 

Nuestros equipos son importados de otros países. ¿Que documentos son 
aceptados para validar la propiedad de los mismos? 
 
RESPUESTA  
 
Puede ser la factura, los trámites de importación y nacionalización de las 
herramientas. 
 

242. PREGUNTA  
 

¿Contamos con un departamento de mantenimiento especializado en equipos de 
cementación, los certificados pueden ser emitidos por nuestro departamento de 
mantenimiento? 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Favor remitirse a la tabla 5 (SERVICIO LÍNEA DE CEMENTACIÓN), ítem 5.3 
pag.47 de los Términos de Referencia donde se solicita: “Presentar los certificados 
de operatividad por cada equipo”; y referirse al numeral 3 de las Condiciones 
generales y líneas de servicio ítem 13, pág. 208-209, donde se indica: “La 
CONTRATISTA deberá presentar las certificaciones de inspección de sus equipos 
y/o herramientas previo su ingreso al pozo. Las inspecciones de los equipos y/o 
herramientas deberán ser realizadas por una tercera compañía que esté calificada 
por EP PETROECUADOR.” 
 

243. PREGUNTA  
 
¿Cual es el método de validación para determinar un stock de químicos 
aceptable? 
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, y de ser adjudicado deberá contar con todos los 
servicios equipo y materiales, necesarios para la operación. 
 

244. PREGUNTA  
 

Agradecemos que se pueda realizar extensión de la fecha de entrega de la oferta. 
 

RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

245. PREGUNTA  
 

Es posible que el Gerente de Linea se encuentre ubicado fuera de Ecuador con 
rotación permanente en Quito? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta su requerimiento. Los coordinadores de cada línea de servicio 
deberán estar en Quito o Campo según las necesidades operativas. 
 



 

 

 

 

246. PREGUNTA  
 

Como será evaluado el item 3.2.2 Cantidad de cabinas (camper laboratorio) para 
realizar los SERVICIOS DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN. Se evaluará por 
equipos que puedan dar de una hasta dos torres de perforación simultáneamente 
con su respectivo back up? 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso, Matriz de Evaluación Técnica. 
 

247. PREGUNTA  
 

El coordinador por la línea de servicio para campo puede ser será un coordinador 
diferente al coordinador en oficinas de Quito? 
 
RESPUESTA  
 
Los coordinadores de cada línea de servicio deberán estar en Quito o Campo 
según las necesidades operativas. 
 

248. PREGUNTA  
 

Cuál es el requerimiento de experiencia para coordinador por línea de servicio 
para campo? 
 
RESPUESTA  
 
Debe tener un mínimo de cinco (5) años de experiencia. 
 

249. PREGUNTA  
 

No contamos con columnas litológicas o masterlog de dichos campos: TETETE1, 
TETETE2, PALMERAS NORTE, WAPONI, GACELA, por favor nos pueden 
proporcionar dichos masterlog. 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 



 

 

 

 

250. PREGUNTA  
 

Por favor en el diseño mecánico brindado, tanto para los pozos reentry, 
direccionales y exploratorio; definir que formaciones estaríamos revistiendo en 
cada sección. 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

251. PREGUNTA  
 

El pozo reentry no tiene programación para perforar, es necesario llenar la plantilla 
de cotización respectiva? 
 
RESPUESTA  
 
Conforme la necesidad operativa durante la vigencia del contrato, se podrá 
perforar pozos de re-entrada. 
 
Se envía los formularios No. 10A, 10B, 10C, 10D, 10E y 10F en formato Excel, 
tomar en cuenta que los oferentes son los responsables de la emisión de los 
formularios conforme las Bases del concurso. 
 

252. PREGUNTA  
 

El pozo reentry no tiene programación para perforar, es necesario llenar la plantilla 
de cotización respectiva? 
 
RESPUESTA  
 
Conforme la necesidad operativa durante la vigencia del contrato, se podrá 
perforar pozos de re-entrada. 
 
Se envía los formularios No. 10A, 10B, 10C, 10D, 10E y 10F en formato Excel, 
tomar en cuenta que los oferentes son los responsables de la emisión de los 
formularios conforme las Bases del Concurso y las aclaraciones del presente 
documento. 
 
 



 

 

 

 

253. PREGUNTA  
 

Favor aclarar el MD por sección del pozo reentry dado que el TVD es mayor que el 
MD. 
 
RESPUESTA  
 
Efectivamente es un error de tipeo, sin embargo, la DATA es referencial, para el 
cálculo y análisis del presupuesto referencial. 
 
EP PETROECUADOR reconocerá los servicios prestados a satisfacción por cada 
Evento en base al Anexo 5 (Precios del Servicio – Formulario 10A). 
 

254. PREGUNTA  
 

El alcance de servicio de control de sólidos, abarca únicamente el evento de 
perforación? 
 
RESPUESTA  
 
El alcance del servicio de control de pozos es por Lump sum por pozo. 
 

255. PREGUNTA  
 

Podrían por favor confirmarnos los parámetros de humedad de los cortes? 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso. (Pág. 243) 
 

256. PREGUNTA  
 

Qué equipos proveerá la contratante en el rig up y rig down de los equipos de 
Control de Sólidos? 
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, es responsable de todos los servicios 
prestados por ellos y sus subcontratistas. 



 

 

 

 

 
257. PREGUNTA  

 
Podrían por favor compartirnos los estados mecánicos de los pozos a cotizar? 
 
RESPUESTA  
 
Para la cotización se debe considerar la DATA enviada en las Bases del presente 
concurso, sin embargo, EP PETROECUADOR reconocerá los servicios prestados 
a satisfacción por cada Evento en base al Anexo 5 (Precios del Servicio – 
Formulario 10A). 

 
258. PREGUNTA  

 
Favor indicar, dónde se va a reinyectar las aguas de dewatering tratadas? 
 
RESPUESTA  
 
Las aguas tratadas de dewatering, de ser reinyectadas, serán manejadas de 
acuerdo a las facilidades de cada Campo. 
 

259. PREGUNTA  
 

Favor aclarar si los cortes y ripios de perforación, van a ser entregados al gestor 
ambiental para su disposición final, o hay reinyección de cortes y ripios de 
perforación? 

 
RESPUESTA 
  

 Será de acuerdo a la necesidad operativa y facilidades de cada Campo. 
 
260. PREGUNTA  

 
Favor aclarar, que de existir un corcovar, bajo qué ítem será cancelado el Servicio 
de Control de Sólidos? 
 
RESPUESTA  
 
En un workover, EP PETROECUADOR reconocerá los equipos necesarios para la 
operación bajo lista de precios. 



 

 

 

 

 
261. PREGUNTA  

 
En caso de existir un side track, bajo qué item se pagará el servicio de Control de 
Sólidos? 
 
RESPUESTA  
 
El alcance del servicio de control de pozos es por Lump sum por pozo, el side 
track no se considera un Evento diferente. 
 

262. PREGUNTA  
 

El lump sum del servicio de Control de Sólidos incluye solo el evento de 
perforación del pozo? 
 
RESPUESTA  
 
El alcance del servicio de control de pozos es por Lump sum por pozo. 
 

263. PREGUNTA  
 

Bajo que parámetros se va a monitorear internamente el agua tratada para su 
correspondiente descarga? 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso. Pág 243. 
 

264. PREGUNTA  
 

Se solicita que se extienda la fecha de entrega de las ofertas al proceso por 15 
días adicionales. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 
 
 



 

 

 

 

265. PREGUNTA  
 

Se solicita por favor que se provea el cronograma de los pozos a perforar y fecha 
de inicio de actividades. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse al cronograma tentativo de perforación. (Pág. 115, 116) 
 

266. PREGUNTA  
 

Nos pueden por favor confirmar el número de Rigs y Frentes de Trabajo para esta 
campaña, así cómo el número de compañías a asignar. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse al cronograma tentativo de perforación. (Pág. 115, 116) 
 

267. PREGUNTA  
 

Cuál es la distancia entre pozos? Cuántas movilizaciones entre pozos se 
encuentra estimada durante la campaña? Se planea distribución de pozos por 
PAD, cómo se realizaría la distribución? 
 
RESPUESTA  
 
Referirse al cronograma tentativo de perforación. (Pág. 115, 116) 
 

268. PREGUNTA  
 

El gestor ambiental para la disposición de cortes y efluentes de perforación, nos 
suministra la operadora. 
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, referirse a las Bases del concurso. 
 
 
 



 

 

 

 

269. PREGUNTA  
 

Las volquetas y vaccums para transportar los cortes y ripios de perforación serán 
suministrados por la operadora? 
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, referirse a las Bases del concurso. 
 

270. PREGUNTA  
 

En caso de que el taladro realice la completación de los pozos, se requeriría 
equipos y personal de Control de Sólidos insitu, durante esa etapa. 
 
RESPUESTA  
 
El alcance del servicio de control de pozos es por Lump sum por pozo. 
 

271. PREGUNTA  
 

Para la carga/ descarga y ubicación del equipo de control de sólidos PEC proveerá 
la grúa tanto en movilización inicial final y entre pozos? O la debemos considerar 
en el valor del pozo? 
 
RESPUESTA 
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, y es responsabilidad de la misma la provisión de la 
grúa para la carga, descarga y ubicación del equipo de control de sólidos. 
 

272. PREGUNTA  
 

Para el caso del Servicio de Control de sólidos nos podrían confirmar si PEC 
otorgará el alojamiento, alimentación y limpieza para el personal? 
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, la Contratista es la responsable del 



 

 

 

 

alojamiento, alimentación y limpieza de su personal y sus subcontratistas. 
 

273. PREGUNTA  
 

Podrían por favor confirmarnos la ubicación de los campos del tender? Y adicional 
la lista de proveedores comunitarios de las áreas. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse al cronograma tentativo de perforación. (Pág. 115, 116) 
La lista de proveedores, de ser el caso, se remitirá la información a la Contratista 
una vez adjudicado el contrato. 
 

274. PREGUNTA  
 

Favor confirmar que se realizará una investigación entre ambas partes para 
identificar las causas de los resultados de cementación no esperados antes de 
indicar si es atribuible a la empresa de cementacion.  
 
RESPUESTA  
 
Afirmartivo. 
 

275. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar que la empresa de cementacion podrían decidir si mantiene o 
no los recursos en la locacion del pozo (equipo y personal) durante los tiempos 
planos entre operaciones.  
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá disponer del personal y el equipo necesario durante toda la 
operación de cementación. 
 

276. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar que el equipo de flotacion para las cementaciones de liners 
sera suministrada por la empresa que proporciona el colgador.  
 
RESPUESTA  



 

 

 

 

 
Afirmativo.  
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista 
 

277. PREGUNTA  
 

Favor confirmar que PetroEcuador acondicionará el área donde se instalará el 
equipo de cementación (diques, skimmers, trampas de grasas, canales 
perimetrales del área de equipos y demás condiciones requeridas para el debido 
control dentro del área de trabajo). Y confirmar que esto sera suministrado por 
Petroecuador sin costo alguno para el Contratista.  
 
RESPUESTA 
 
Referirse a las Bases del concurso. Pág. 187. 
  

278. PREGUNTA  
 

Agradezco indicar si se realizarán pruebas FIT / LOT  despúes del drill out. En que 
secciones? 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo, de acuerdo a la necesidad operativa, y puede ser en las secciones 12 
¼”, 8 ½” o en las que se requiera. 
 

279. PREGUNTA  
 

Se solicita a PetroEcuador indicar si se tienen contempladas operaciones de 
cementacion de contingencia y confirmar cuales serian.  
 
RESPUESTA  
 
Dependerá de las condiciones de la operación. 
 

280. PREGUNTA  
 

Agradezco indicar si se realizarán pruebas FIT / LOT  despúes del drill out. En que 
secciones?  



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
Afirmativo, de acuerdo a la necesidad operativa, y puede ser en las secciones 12 
¼”, 8 ½” o en las que se requiera. 
 

281. PREGUNTA  
 

Agradecemos indicar cual es el procedimiento esperado a los proponentes por 
parte de PetroEcuador para la evaluación de la oferta y posterior adjudicación.  
 
RESPUESTA  
 
Regirse a las Bases del concurso. (Pág. 11) 
 

282. PREGUNTA  
 

Favor confirmar que PetroEcuador estará a cargo de realizar los envíos de agua 
representativa del pozo al laboratorio del Contratista para realizar las pruebas de 
cementación.  
 
RESPUESTA  
 
Negativo, es responsabilidad de la Contratista. 
 

283. PREGUNTA  
 

Se solicita ampliar la fecha de entrega final de esta propuesta hasta el 31 Mayo del 
2023 o hasta minimo seis semanas posteriores despues de recibir la totalidad de 
las respuestas aclaratorias de todos los proponentes.  
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

284. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar que se dispondra en locacion grua para el izaje, cargue y 
descargue de silos de cemento en la locacion y durante la perforacion del pozo? Y 
confirmar que esto sera suministrado por Petroecuador sin costo alguno para el 



 

 

 

 

Contratista.  
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, y es responsabilidad de la misma la provisión de la 
grúa para la carga, descarga y ubicación de los equipos de cementación. 
 

285. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar que se dispondra en locacion grua para el izaje, cargue y 
descargue de silos de cemento en la locacion y durante la perforacion del pozo? Y 
confirmar que esto sera suministrado por Petroecuador sin costo alguno para el 
Contratista.  
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, y es responsabilidad de la misma la provisión de la 
grúa para la carga, descarga y ubicación de los equipos de cementación. 
 

286. PREGUNTA  
 

Favor confirmar que el material densificante para dar peso a los espaciadores será 
suministrado por PetroEcuador en la locación del pozo. Y confirmar que esto será 
suministrado por Petroecuador sin costo alguno para el Contratista.  
 
RESPUESTA  
 
Negativo. El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio 
Específico Integrado de la Contratista. 
 

287. PREGUNTA  
 

Con el fin de presentar nuestra mejor oferta técnico comercial y considerando que 
las respuestas a las preguntas aclaratorias van a ser enviadas el 28 de Abril, 
agradecemos extender el tiempo de entrega de la oferta para el 2 de Junio. 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

288. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar cual es el soporte para certificar la experiencia local de la 
empresa?  Se aceptan copias de la caratula del contrato. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta su requerimiento. La Oferente deberá presentar certificados de 
experiencia. 
 

289. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar cual es el soporte para certificar la experiencia global de 
la empresa?  Se aceptan copias de la caratula del contrato. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta su requerimiento. La Oferente deberá presentar certificados de 
experiencia. 
 

290. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar cual es el criterio para definir si la empresa cuenta con el 
inventario suficiente. 
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, y de ser adjudicado deberá contar con todos los 
servicios equipo y materiales, necesarios para la operación. 
 

291. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar que los CVs de los gerentes de las líneas se aceptan 
basados en Colombia con viajes constantes a Quito para atender las reuniones de 
seguimiento del contrato. 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
No se acepta su requerimiento. Los coordinadores de cada línea de servicio 
deberán estar en Quito o Campo según las necesidades operativas. 
 

292. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar que el coordinador de operaciones puede estar basado en 
quito y atender las reuniones de campo de manera virtual o eventualmente de 
manera presencial. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta su requerimiento. Los coordinadores de cada línea de servicio 
deberán estar en Quito o Campo según las necesidades operativas. 
 

293. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar que se aceptan copias de AMS de todas las líneas 
involucradas con Petroecuador como certificaciones de experiencia. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta su requerimiento. La Oferente deberá presentar certificados de 
experiencia. 
 

294. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar que se aceptan certificaciones de experiencia de varias 
entidades legales que pertenecen a la matriz de la entidad legal invitada al 
proceso. 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo, siempre y cuando, los certificados haya relación a servicios objeto del 
presente concurso de ofertas. 
 
 
 



 

 

 

 

295. PREGUNTA  
 

Agradecemos aclarar la cantidad de certificaciones de propiedad de equipo 
exigidas. 
 
RESPUESTA  
 
Las oferentes deberán presentar los certificados necesarios para poder evaluar la 
Matriz de Evaluación Técnica. 
 

296. PREGUNTA  
 

Agradecemos aclarar la cantidad de cabinas (camper laboratorio) solicitadas 
 
RESPUESTA  
 
Deberán contar por cada taladro de perforación y por cada línea de servicio 
(direccional, control de sólidos, fluidos, geomecánica, control litológico, 
cementación), 1 (un) camper laboratorio completo. 
 

297. PREGUNTA  
 

En los días de perforación del pozo exploratorio (pagina 106) esta contemplando 
tomar núcleos en la sección de producción o no? y que diámetro de núcleos? 
 
RESPUESTA  
 
La pregunta no se ajusta al número de página de las Bases del presente concurso, 
sin embargo, la toma de núcleos podrá ser en la sección de 6 1/8” o 8 ½”. 
 

298. PREGUNTA  
 

El pozo exploratorio tiene contemplando tomar registros a hoyo abierto en la 
sección de producción?. Cuanto días o carreras están asumiendo de toma de 
registros a hoyo abierto? 
 
RESPUESTA  
 
Los días o carreras serán de acuerdo a la necesidad operativa una perforada la 
sección de producción. 



 

 

 

 

 
299. PREGUNTA  

 
La pagina 106 muestra 10 dias de completación para el pozo exploratorio y la 
pagina 120 muestra 15 dias de completación para el pozo exploratorio. Cual seria 
la cantidad de días contemplados para la completación del pozo exploratorio? 
 
RESPUESTA  
 
La pregunta no se ajusta al número de página de las Bases del presente concurso, 
sin embargo, los días contemplados en las Bases para cada Eventos son 
referenciales.  
 
EP PETROECUADOR reconocerá los servicios prestados a satisfacción por cada 
Evento en base al Anexo 5 (Precios del Servicio – Formulario 10A). 
  

300. PREGUNTA  
 

La cesta de pozos para el tender muestra 0 pozos para la configuración de pozo 
“re-entrada”. Esta configuración de pozos serian solo para contingencia? 
 
RESPUESTA  
 
Conforme la necesidad operativa durante la vigencia del contrato, se podrá 
perforar pozos de re-entrada. 
 

301. PREGUNTA  
 

En los pozos re-entrada se hará la apertura de la ventana en el casing de 9 5/8”? 
 
RESPUESTA  
 
La apertura será de acuerdo a la necesidad operativa 7”, 9 5/8”. 
 

302. PREGUNTA  
 

En los pozos re-entrada se perforarán 3000 pies en hoyo de 8 ½” u 8 3/8” y 1000 
pies en hoyo de 6 1/8”? 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Dependerá de la prognosis del pozo, que será enviada a la Contratista previo el 
inicio del mismo. 

 
Los datos que se encuentran en las Bases del concurso son referenciales, EP 
PETROECUADOR reconocerá los servicios prestados a satisfacción por cada 
Evento en base al Anexo 5 (Precios del Servicio – Formulario 10A). 
 

303. PREGUNTA  
 

En la configuración de pozo re-entrada (pag 84) no están clara las profundidades 
MD y TVD (la profundidad TVD del casing de 7” es mayor al MD) y los diámetros 
de los casing. La configuración contempla perforar 3000’ de sección 6 1/8” 
haciendo la ventana en el revestidor de 7”? en las paginas 88 y 89 en la sección 
de “Servicio Direccional” sugiere que se perforara 3000’ de sección 8 ½” u 8 3/8” y 
luego 1000’ en la sección de 6 1/8”. Pero los ítems de “Tuberia de revestimiento” 
en la pagina 86 muestra que no se correra revestidor 7 y se correrán 3000’ de 
tubería de revestimiento de 5”. Podrían corroborar la geometría de este tipo de 
pozo y los ítems/cantidades asociadas. 
 
RESPUESTA  
 
Los datos que se encuentran en las Bases del concurso son referenciales, EP 
PETROECUADOR reconocerá los servicios prestados a satisfacción por cada 
Evento. 
 

304. PREGUNTA  
 

Estaría o no contemplado tomar registros a hoyo abierto en la sección de 
producción para la configuración de pozo “direccional”? 
 
RESPUESTA  
 
Dependerá de la necesidad operativa de cada pozo perforado. 
 

305. PREGUNTA  
 
Podrían suministrar topes formacionales de los pozos a perforar? 
 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

306. PREGUNTA  
 

Podrían suministrar reportes de perforación recientes de pozos vecinos a las áreas 
donde se tiene contemplado perforar para este proceso? 
 
RESPUESTA  
 
Se envía la información solicitada. 
 

307. PREGUNTA  
 

Según la experiencia de Petroecuador en los campos licitados, pueden compartir 
la probabilidad de pozos que necesitan perforación de sección de 26” y Conductor 
de 20”? 
 
RESPUESTA  
 
Se tiene una alta probabilidad de que los pozos a ser perforados tenga sección de 
26” y conductor de 20”. 
 

308. PREGUNTA  
 

El pozo exploratorio tiene contemplado un perfil direccional o vertical? 
 
RESPUESTA  
 
Se contempla un perfil direccional, de ser el caso, puede modificarse conforme 
necesidad operativa. 
 

309. PREGUNTA  
 

En la sección de brocas se muestra que los diámetros de 26” y 16” irían juntos en 
un solo item como lump sum. Se podrían separar estos en dos items? Uno para 
26” y otro para 16”? 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
No, favor remitirse a las Bases del concurso de ofertas. 
 

310. PREGUNTA  
 

Cuál es la descripción de responsabilidades del cargo Ingeniero para el 
monitoreo? 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 28. 
 

311. PREGUNTA  
 
Según matriz Gerenciamiento de Proyecto (pág 76-77), el Coordinador por cada 
línea de servicio se requiere tanto en Quito como en Campo? En la página 215 la 
matriz muestra esa posición solo en campo. 
 
RESPUESTA  
 
Los coordinadores de cada línea de servicio deberán estar en Quito o Campo 
según las necesidades operativas. 
 

312. PREGUNTA  
 

Los coordinadores de cada línea de servicio pueden considerarse solamente en 
Quito? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

313. PREGUNTA  
 
Según matriz Gerenciamiento de Proyecto (pág 76-77) El coordinador de 
perforación es el mismo Company Man / Well Supervisor, item 79 de la lista de 
precios? 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
No es el mismo, el coordinador de perforación está incluido en el servicio de 
gerenciamiento, mientras que el Company man será solicitado conforme la 
operación la amerite.  
 

314. PREGUNTA  
 

Según matriz Gerenciamiento de Proyecto (pág 76-77) El Coordinador logístico es 
el mismo Servicio Técnico de Ingeniero de Soporte de Pozo (Asistente), item 80 de 
la lista de precios? 
 
RESPUESTA  
 
No es el mismo, el coordinador logístico está incluido en el servicio de 
gerenciamiento, mientras que Servicio Técnico de Ingeniero de Soporte de Pozo 
(Asistente) será solicitado conforme la operación la amerite.  
 

315. PREGUNTA  
 

Es posible entregar la oferta considerando únicamente un taladro de perforación 
para perforar y completar una cantidad específica de pozos? Ejemplo Taladro #2, 
5 pozos? En caso afirmativo, podrán actualizar el Formulario 10F? 
 
RESPUESTA  
 
Si es posible participar con 1 torre de perforación, sin embargo, el Formulario 10F 
no puede modificarse. 
 

316. PREGUNTA  
 

Según matriz Gerenciamiento de Proyecto (pág 76-77), el Controlador de Costos 
se requiere tanto en Quito como en Campo? En la página 215 la matriz muestra 
esa posición solo en campo 
 
RESPUESTA  
 
Los Controladores de Costos deberán estar en Quito y Campo. 
 
 



 

 

 

 

317. PREGUNTA  
 

El Controlador de Costos puede considerarse solamente en Quito? 
 
RESPUESTA  
 
Los Controladores de Costos deberán estar en Quito y Campo. 
 

318. PREGUNTA  
 

El Ingeniero de Perforación se puede considerar con presencia en Quito al igual 
que el Ingeniero de Completación? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta su requerimiento. 
 

319. PREGUNTA  
 

En los servicios de aterrizaje y geonavegacion se menciona tener los ingenieros 
en oficinas de PEC en Quito. Se puede considerar para este servicio tener 
ingenieros 24hrs dedicados netamente a este pozo trabajando desde remoto, via 
videollamada durante todo el tiempo del aterrizaje y geonavegación? 
 
RESPUESTA 
 
Dependerá del requerimiento del ingeniero a cargo de la navegación de EP 
PETROECUADOR. 
  

320. PREGUNTA  
 

En los Servicio de Aterrizaje y Geonavegación se menciona servicio de petrofísica 
en tiempo real y de memoria. Se puede especificar el alcance de la petrofísica en 
tiempo real? Este se refiere a updates diarios de petrofísica con la información de 
tiempo real o a un análisis de petrofísica post job utilizando información de tiempo 
real y de memoria? 
 
RESPUESTA  
 
El servicio incluye updates diarios de petrofísica con la información de tiempo real 



 

 

 

 

y el análisis de petrofísica post job utilizando información de tiempo real y de 
memoria. 
 

321. PREGUNTA  
 

En Servicio Direccional se habla de resistividad horizontal, aparte de las 
mencionadas Inducción y Laterolog. Podrían especificar el servicio de sensor de 
resistividad horizontal? Se refiere este a los sensores azimutales usados en la 
geonavegación? 
 
RESPUESTA  
 
Está en lo correcto se refiere a los sensores azimutales usados en la 
geonavegación. 
 

322. PREGUNTA  
 

Geomecánica - Cuántos pozos de correlación en cada campo/bloque? 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

323. PREGUNTA  
 

Geomecánica – Cual es la profundidad promedio de los pozos de correlación en 
cada campo/bloque? 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

324. PREGUNTA  
 

Geomecánica – Cuantos son los días promedio de perforación en cada 
campo/bloque? 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso, (pág. 115, 116). 



 

 

 

 

Los días son aproximados pueden variar conforme la ejecución de las 
operaciones. 
 

325. PREGUNTA  
 

Geomecánica – Los pozos de correlación dentro de cada campo/bloque, en 
cuantos Km2 están distribuidos 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

326. PREGUNTA  
 

Geomecánica – Cuantos pozos (en cada campo) tienen registros de imagen (DLIS 
y PDF/PDS) y Caliper Orientado? 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

327. PREGUNTA  
 

Geomecánica - Hay pozos de correlación con mas de 30 grados de inclinación en 
los diferentes bloques? Pozos planeados con inclinación >30 grados? 
 
RESPUESTA  
 
Si hay pozos de correlación con más de 30 grados de inclinación en los diferentes 
bloques. 
 

328. PREGUNTA  
 

Geomecánica – Cual es el set de registros disponibles (acústico, densidad, 
resistividad, gamma) en los pozos de correlación en cada campo/bloque? 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 
 



 

 

 

 

329. PREGUNTA  
 

Geomecánica - Para el pozo exploratorio Waponi (Bloque 21), existe información 
sísmica en profundidad? A qué distancia está el pozo de correlación más cercano 
(si lo hay)? 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

330. PREGUNTA  
 
Geoemecánica - La experiencia indica que la interacción roca fluido es un factor 
desencadenante de inestabilidad y debe ser incluido en el modelado geomecánico. 
Cuántas secciones de los pozos de correlación manejan fluido base agua? 
 
RESPUESTA  
 
Todas las secciones. 
 

331. PREGUNTA  
 

Geomecánica - Petroecuador está interesado en incluir el efecto de planos de 
debilidad en el modelado geomecánico? (se requiere información del 
buzamiento/orientación de capas) 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

332. PREGUNTA  
 

Geomecánica - Se contará con volúmenes sísmicos en profundidad para los 
servicios solicitados? Se contará con interpretación de horizontes y fallas? 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 

 
 



 

 

 

 

333. PREGUNTA  
 

Geomecánica - Cuantos pozos de correlación (en cada campo) tienen núcleos con 
ensayos de mecánica de rocas? Que datos de mecánica de rocas se tienen? 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

334. PREGUNTA  
 

Geomecánica – Se han realizado estudios de geomecánica en cada 
campo/bloque? 
 
RESPUESTA  
 
Si se han realizado estudios. 
 

335. PREGUNTA  
 

Geomecánica – Hay procesos de inyección en los campos/bloques? 
 

RESPUESTA  
  

Si existen procesos de inyección y reinyección. 
 
336. PREGUNTA  

 
Geomecánica - Para el estudio pre-perforación, el estándar de Reporte ejecutivo 
considera hasta 5 páginas recopilando los principales hallazgos, incertidumbres, 
conclusiones y recomendaciones. Método y resultados detallados se entregan 
dentro de la presentación técnica extendida. Por favor confirmar si esto cumple 
con la expectativa de Petroecuador? 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso de ofertas (Pág. 248, 249) 
 
 
 



 

 

 

 

337. PREGUNTA  
 

Geomecánica – se realizan los trabajos de consultoría, modelo pre-perforación en 
este caso (kick-off de proyecto, avance técnico y entregables finales) de forma 
remota con seguimiento a través de reuniones virtuales. Por favor confirmar si esto 
cumple con la expectativa de Petroecuador.  
 
RESPUESTA  
 
El seguimiento será a través de reuniones presenciales o virtuales, según la 
necesidad operativa. 
 

338. PREGUNTA  
 

Geomecánica – Podrían por favor confirmar si el servicio de Geoemecánica en 
Tiempo Real es en el Taladro? Oficina de PetroEcuador? Remoto? 
 
RESPUESTA  
 
El seguimiento será a través de reuniones presenciales o virtuales, según la 
necesidad operativa. 
 

339. PREGUNTA  
 

Corrida de Tuberia – Puede confirmar que no se requiere registro de torque para 
ningúna de las corridas de tubería (casing/tubing)? 
 
RESPUESTA  
 
Si se requiere el registro de torque. 
 

340. PREGUNTA  
 

Geomecánica - El servicio de geomecánica en tiempo real se considerará 24/7 o 
12/7? Este servicio es adicional al de Cavings - Cavinologo? 
 
RESPUESTA  
 
Se considera un tiempo 24/7, el servicio de cavings no es adicional debe estar 
incluido en el servicio de geomecánica. 



 

 

 

 

 
341. PREGUNTA  

 
Geomecánica - El servicio de Cavings (Cavinologo) en pozo se considerará 24/7 o 
12/7? 
 
RESPUESTA  
 
Se considera un tiempo 24/7. 
 

342. PREGUNTA  
 

Geomecánica - A partir de cual etapa se considerará el servicio de geomecánica 
en tiempo real y a partir de cual etapa se considerará el servicio de Cavings 
(Cavinologo)? 
 
RESPUESTA  
 
Desde el inicio de los pozos. 
 

343. PREGUNTA  
 

Geomecánica - A partir de que actividad/operación se activará el servicio de 
geomecánica en tiempo real en las etapas seleccionadas? 
 
RESPUESTA  
 
Desde el inicio del pozo. 
 

344. PREGUNTA  
 
Geomecánica - En que horario se solicitarán los reportes de avance (1 por día de 
monitoreo en tiempo real)? 
 
RESPUESTA  
 
Los reportes de avance serán a las 16:00. 
 
 
 



 

 

 

 

345. PREGUNTA  
 

Geomecánica - En que idioma se solicitarán los reportes de avance de 
geomecánica en tiempo real? 
 
RESPUESTA  
 
Idioma español. 
 

346. PREGUNTA  
Por favor aclarar la diferencia entre los formularios 10A y 10B respecto de las 
movilizaciones, en 10B (50, 75, 130Km) y en 10A (25, 50, 75, 100Km)? 
 
RESPUESTA   
 
El Anexo 5 (Precios del Servicio - Formulario 10A) es la lista de precios bajo la cual 
serán pagados los servicios prestado, y el formulario 10B es un formulario para la 
evaluación económica del concurso y es meramente referencial. 
 

347. PREGUNTA  
 

El formulario 10B asume incrementales de distancia? Por ejemplo, movimientos 
hasta 75Km, es la suma incremental de los valores de lumpsum del formulario 10A 
(25, 50, 75Km)? 
 
RESPUESTA  
 
EP PETROECUADOR reconocerá por los servicios prestados a satisfacción en 
base al Anexo 5 (Precios del Servicio - Formulario 10A). 
 

348. PREGUNTA  
 

Podrían por favor proporcionar detalles en el alcance de los servicios de 
Fracturamiento? Volúmenes, Tipo de fluido, etapas, equipos de fondo, empaques? 
 
RESPUESTA  
 
El diseño de la fractura se programará previo el inicio del servicio, conforme la 
necesidad operativa. 
 



 

 

 

 

349. PREGUNTA  
 

Basados en el cronograma propuesto, pueden proveer las coordenadas de los 
primeros pozos, Araza 1 y Waponi Exploratorio?. 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

350. PREGUNTA  
 

Reajuste de precios, Pág 19. Teniendo en cuenta el cronograma de perforación 
compartido por EP Petroecuador para los dos (2) rigs objeto d e la licitación, 
contemplan actividades más allá del 1 de enero de 2024, se solicita que se 
considere una fórmula de ajuste de precios que permita resarcir los incrementos 
en salarios, inflación, bienes y servicios, costos que son siempre sujetos a 
modificación a partir del 1 de enero de cada año, y así, asegurar el equilibrio 
económico del contrato? 
 
RESPUESTA  
 
El contrato no contempla reajuste de precios. 

 
351. PREGUNTA  

 
Por favor confirmar que para Petroecuador es aceptable presentar personal de 
nacionalidad colombiana para los cargos de Jefe de Equipo, Supervisor, Tour 
Pusher, y driller? 
 
RESPUESTA  
 
El personal debe ser preferiblemente ecuatoriano. 
 

352. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar si Petroecuador tiene acuerdos con las comunidades de las 
áreas de influencia, así como, beneficios, bonos o cualquier otro tipo de incentivo 
monetario? En caso afirmativo, cuáles son los valores? 
 
RESPUESTA  



 

 

 

 

 
Si existen acuerdos con las comunidades locales y la empresa oferente debe 
cumplir con la Ley Amazónica y Lineamientos contratación preferencial en área 
influencia de EP PETROECUADOR. 
 

353. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar si Petroecuador posee un estudio de ruido ambiental? 
 
RESPUESTA  
 
La EP PETROECUADOR no cuenta con un estudio de ruido ambiental 
empresarial; ya que este se efectúa en cumplimiento a la normativa ambiental 
vigente y planes de manejo ambiental de cada Bloque. 

Cabe indicar que la contratista que efectúe las actividades referentes a la fase de 
perforación es responsable de cumplir los monitoreos (incluido el de ruido) acorde 
lo establecido en los planes de manejo ambiental del bloque donde se encuentre; y 
la normativa ambiental vigente (Acuerdo Ministerial 100-A –Reglamento Ambiental 
para Operaciones Hidrocarburíferas, así como sus normas técnicas vigentes).  

 
354. PREGUNTA  

 
Agradecemos confirmar el alcance técnico de la corrida TLC+USIT-CBL-VDL-GR-
CCL. Cuanta es la sección horizontal a registrar? 

 
RESPUESTA  
 
La planificación de la sección se planificará previo el inicio del servicio, conforme la 
necesidad operativa. 
 

355. PREGUNTA  
 

Agradecemos cambiar que en caso que se necesiten dos corridas de registros 
Triple o Quad combo para obtener las dos resistividades se pagaran las 2 corridas. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso (Pág. 252) 



 

 

 

 

 
356. PREGUNTA  

 
Agradecemos confirmar los intervalos a cañonear en cada uno de los Pozo Tipo 
 
RESPUESTA  
 
Los intevalos a cañonear serán planificados una vez finalizada la perforación 
previa el inicio del servicio, conforme la necesidad operativa. 
 

357. PREGUNTA  
 

Agradecemos cambiar que en caso de que haya una obstrucción en la toma del 
registro y se necesiten hacer varios viajes, cada vez que se baje la sonda, pero no 
se tomen registros se cobraran cada corrida realizada. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso (Pág. 252) 
 

358. PREGUNTA  
 

Agradecemos cambiar la entrega del reporte preliminar del registro de imágenes 
mircoresistivias y acústicas de 6 a 12 horas.   
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso (Pág. 252 - 253) 
 

359. PREGUNTA  
 

Agradecemos entregar únicamente registros en forma digital y no en forma 
impresa a color tanto en entregas finales como en campo. 
 
RESPUESTA  
 
Se acepta el requerimiento, sin embargo, por pedido de EP PETROECUADOR la 
Contratista deberá entregar de manera impresa el registro que se solicite. 
 
 



 

 

 

 

360. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar cual es la fecha de inicio de las operaciones. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse al cronograma tentativo de perforación. (Pág. 115, 116) 
 

361. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar la inclinación máxima esperada para los pozos de la 
campaña o compartir Survey de Pozo Tipo 
 
RESPUESTA 
  
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

362. PREGUNTA 
  

Agradecemos compartir un BHA de TCP tipo 
 
RESPUESTA  
 
El diseño del BHA del TCP es propio de cada pozo, y su diseño será definido 
previo a la intervención del servicio. 
 

363. PREGUNTA  
 

Agradecemos compartir un programa de registros tipo o de la campana anterior. 
 
RESPUESTA  
 
El programa de registros será planificado previo la intervención de cada pozo, 
conforme necesidad operativa. 
 

364. PREGUNTA  
 

Agradecemos permitir la inclusión de tarifas adicionales (Lista Global de precios y 
tecnologías adicionales). 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
No se acepta su requerimiento. 
 

365. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar el alcance técnico de la corrida USIT-CBL-VDL-GR-CCL. 
Cual es el intervalo de registro a registrar? 

 
RESPUESTA  
 
La planificación de la sección se planificará previo el inicio del servicio, conforme la 
necesidad operativa. 
 

366. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar si se pueden subcontratar servicios en caso de que la 
empresa no tenga disponibilidad en el momento 
 
RESPUESTA  
 
Si se puede subcontratar, referirse a las Bases del concurso (Pág. 138) 
 

367. PREGUNTA  
 

Agradecemos extender el tiempo de gracia de NPT (No cobro de multa de 2500 
USD por hora) de operación de registros eléctricos de 3 a 8 horas. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

368. PREGUNTA  
 

Agradecemos extender el tiempo de gracia de NPT de operación de TCP de 3 a 
18 horas. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 



 

 

 

 

 
369. PREGUNTA  

 
Agradecemos limitar el descuento por NPT del 100% al 10% del valor del servicio. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

370. PREGUNTA  
 
Agradecemos limitar que EP Petroecuador podrá descontar los valores por multas 
aplicadas solamente al tiquete de servicio donde se causo el NPT 
 
RESPUESTA  
 
Los descuentos de NPT se aplicará conforme procedimientos de EP 
PETROECUADOR. 
 

371. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar si durante los registros eléctricos de OH se debe contar 
con transmisión en tiempo real? 
 
RESPUESTA  
 
Si se debe transmitir en tiempo real. 
 

372. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar que las interpretaciones realizadas son puntos de vista 
técnicos de parte del Contratista, las decisiones respecto al mismo son 
responsabilidad de Petroecuador 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de que se realice una 
operación exitosa y segura, las interpretaciones realizadas por la Contratista será 
la base de la decisión final. 
 



 

 

 

 

373. PREGUNTA  
 

Agradecemos compartir los documentos correspondientes al Anexo A y B del 
documento Revision de Tickets de Reposicion por perdida (Lost in Hole) 
 
RESPUESTA  
 
Se envía lo solicitado. 
 

374. PREGUNTA  
 

Agradecemos compartir ejemplo de documento tipo del informe técnico por 
perdida (Lost in Hole) o por danos irreparables? 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a la pregunta 373. 
 

375. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar el tiempo límite para la entrega de informe de falla 
realizados después de un evento de NPT. 
 
RESPUESTA  
 
El tiempo será definido conforme la problemática del NPT. 
 

376. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar cuantos frentes de trabajo registros eléctricos serán 
necesarios? 
 
RESPUESTA  
 
Conforme necesidad operativa se solicitará los servicios. 
 

377. PREGUNTA  
 

Agradecemos hacer el siguiente ajuste a la CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: 
FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 



 

 

 

 

No más tarde que los sesenta (60) diez (15) días plazo desde la recepción de la 
planilla previa de facturación, EP PETROECUADOR deberá comunicar a la 
CONTRATISTA por escrito cualquier observación que detectare en la planilla 
previa de facturación. La CONTRATISTA corregirá en la planilla previa de 
facturación cualquier observación comunicada por EP PETROECUADOR, de así 
corresponder, y presentará a EP PETROECUADOR una nueva planilla previa de 
facturación dentro de los quince (15) días plazo de comunicada la observación por 
EP PETROECUADOR. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, referirse a las Bases del concurso. 
 

378. PREGUNTA  
 

Agradecemos hacer el siguiente ajuste a la CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: 
FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
En el caso de las facturas que no se hayan pagado después de noventa (90) días 
continuos después de la recepción de dicha factura por parte de la Compañía, se 
agregará a cada factura un cargo por pago atrasado del 1.5% del monto de la 
factura de manera mensual hasta que el monto total y los intereses sean 
efectivamente pagados al Contratista. 
En ningún caso, esta cláusula requerirá el pago o permitirá el cobro de tarifas que 
excedan el monto máximo permitido por las leyes aplicables de cada país. 
Además de otras opciones legales y contractuales, en caso que retrasos en los 
pagos de las facturas por parte de la Compañía, el Contratista tendrá a su sola 
discreción la opción de revocar cualquier descuento que haya sido ofrecido en la 
lista de precios incluidas en el contrato sobre los servicios y/o facturas que se 
encuentren pendientes de pago después de treinta (30) días de la recepción de la 
factura por parte de la Compañía. 
En caso de que por causas de impago o retrasos en los pagos de las facturas por 
parte de la Compañía y que la Contratista se vea en la necesidad de asignar las 
facturas para ejecutar un cobro jurídico externo, o si se presenta una demanda 
para su cobro, o si se cobra mediante legalización, quiebra u otro procedimiento 
judicial y/o de reorganización, la Compañía deberá pagar al Contratista todos los 
costos de cobro, incluidos los honorarios razonables del abogado y costos 
judiciales, además de otros montos adeudados. 
En caso de que después de pasados 120 días contados desde la radicación y 
aceptación de la(s) factura(s), LA COMPAÑÍA no haya realizado el pago 



 

 

 

 

correspondiente, EL CONTRATISTA podrá a su sola discreción de suspender la 
ejecución del Contrato temporal y/o totalmente y exigir el pago de la deuda 
vencida. Todo costo en el que incurra EL CONTRATISTA como resultado de dicha 
suspensión (incluyendo costos de almacenamiento, de espera, de inmovilización y 
re-movilización) deberá ser pagado por LA COMPAÑÍA. Si la falta de pago se 
prolonga por un periodo superior a 60 días, EL CONTRATISTA tendrá derecho a 
dar por terminado el contrato, y LA COMPAÑÍA deberá pagar a EL CONTRATISTA 
la porción del Precio de Contrato atribuible a los Productos/Piezas comprados y/o 
completados, y los importes por servicios prestados, antes de la fecha de 
terminación. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, referirse a las Bases del concurso. 
 

379. PREGUNTA  
 

Agradecemos hacer el siguiente ajuste a la 17.6 Responsabilidad por 
Contaminación y Daños al Medio Ambiente y Cumplimiento Ambiental 
 
a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier contingencia 
generada en la superficie de la tierra por efecto de sus actividades y se le 
imputarán costos relacionados a: contención, recuperación, compensación, 
mitigación, tratamiento y disposición final de residuos, excepto en casos de 
desastre natural o toma de instalaciones por terceros. 
 
RESPUESTA  
 
Se realiza el siguiente ajuste: 
 
“a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier contingencia por 
contaminación (polución) originada por encima de la superficie por efecto de sus 
actividades y se le imputarán costos relacionados a: contención, recuperación, 
compensación, mitigación, tratamiento y disposición final de residuos, excepto en 
casos de desastre natural o toma de instalaciones por terceros.” 
 

380. PREGUNTA  
 

Agradecemos incluir el siguiente texto a la CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: 
RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 



 

 

 

 

 
No obstante, cualquier disposición en contrario y salvo en el evento de mediar dolo 
y culpa grave del Contratista, la responsabilidad total del Contratista por los daños 
derivados de la ejecución del contrato o causados en conexión con el contrato 
estará limitada al 100% del valor máximo de este contrato, en el entendido que en 
ella estarán incluidas todas las indemnizaciones, garantías, multas, cláusula penal, 
penalidades, gastos, cargos de orden legal o extrajudicial.  toda la responsabilidad 
del Contratista terminará al vencimiento del plazo de garantía de los bienes y 
servicios. el Contratista no será responsable por asesoramiento o asistencia 
brindados en forma gratuita por el Contratista que no hubieran sido establecidos 
en el contrato. 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de que se realice una 
operación exitosa y segura, el asesoramiento realizado por la Contratista 
adjudicada será la base de la decisión final. 
 

381. PREGUNTA  
 

Agradecemos incluir el siguiente texto a la CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: 
MULTAS 
En ningún caso, las multas y penalidades o descuentos por NPTs, previstas en el 
contrato por toda causa superarán un valor máximo equivalente al 10% del valor 
del contrato. Tal compensación por daños y perjuicios será la única y exclusiva 
responsabilidad por retraso, bajo desempeño o NPTs del Contratista. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, referirse a las Bases del concurso. 
 

382. PREGUNTA  
 

Agradecemos incluir una cláusula bajo la cual se manejen los CAMBIOS DE LEY 
con el fin de garantizar la máxima calidad de entrega de productos y servicios que 
caracteriza al Contratista ante situaciones impredecibles de cambios en las 
regulaciones 

 
En el escenario de un cambio en la legislación o normas aplicables y los 
reglamentos, que incluyen cambios en la interpretación, luego de celebrar el 



 

 

 

 

Contrato, LA CONTRATISTA tendra derecho a un ajuste equitativo del precio del 
Contrato y del cronograma de entrega para reflejar cualquier costo adicional y otro 
impacto incurrido por LA CONTRATISTA ante el cambio mencionado 
 
RESPUESTA  
 
Durante la vigencia del contrato, no habrá reajuste de precios. 
 

383. PREGUNTA  
 

Condiciones generales de ejecución de los servicios. Ítem 1.21.: Por favor detallar 
el alcance del servicio de inspección de tuberías en boca de pozo. 
 
RESPUESTA  
 
El alcance es la prestación del servicio de inspección de tubería de perforación y 
completación en boca de pozo. 
 

384. PREGUNTA  
 

Condiciones generales de ejecución de los servicios. Ítem 1.33.: Petroecuador 
asumirá el costo recobrable por inspección y reparación de tubería de perforación 
al finalizar el contrato? 
 
Aclarar quien asumirá el costo de la inspección y reparación posterior a 
operaciones de jarring. 
 
RESPUESTA  
 
La inspección, reparación, transporte y reposición de sarta de perforación es a 
cuenta de la contratista. 
 
Si por causas atribuibles a EP PETROECUADOR, la sarta de perforación se 
pierde en el hoyo o por daño irreparable, EP PETROECUADOR aplicará el 
“Instructivo para el Proceso de Tickets de Reposición por pérdida Lost in Hole 
(LIH) o daños irreparables de EP PETROECUADOR.” 
 

385. PREGUNTA  
 

Matriz de responsabilidades. Ítem 2.14.: Si las condiciones de la vía lo permiten se 



 

 

 

 

podría ofrecer carro tanque de agua industrial? 
 
RESPUESTA  
 
Conforme las condiciones en la operación se podrán considerar el uso de carro 
tanque de agua industrial. 
 

386. PREGUNTA  
 

Matriz de responsabilidades. Ítem 3.8.: Especificar la cantidad de camas 
requeridas en el campamento para el proyecto. En caso de personal de las 
Fuerzas Armadas, para cuantas personas se requiere campamento. 
 
RESPUESTA  
 
Las camas requeridas dependerán de la necesidad operativa durante la operación. 
 

387. PREGUNTA  
 

Matriz de responsabilidades. Ítem 3.22: Especificar las condiciones de alojamiento 
para el personal de Petroecuador u autoridades gubernamentales. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del presente concurso. (Pág. 284) 
 

388. PREGUNTA  
 

Matriz de responsabilidades. Ítem 6.1.4: Las bombas neumáticas son 
suministradas por la empresa de control de solidos? 
 
RESPUESTA  
 
Si, las bombas neumáticas son provistas con el servicio de control de sólidos. 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista 
 

389. PREGUNTA  
 
Matriz de responsabilidades. Ítem 7.14: Especificar donde sería requerida la 



 

 

 

 

instalación de geomembrana. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del presente concurso. (Pág. 201, 223) 
 

390. PREGUNTA  
 

Condiciones generales y líneas de servicio de perforación. Ítem 40.: Especificar el 
tiempo mínimo para la desmovilización del taladro antes de la terminación del 
contrato. 
 
RESPUESTA  
 
El tiempo de la desmovilización dependerá de la locación en donde se encuentre 
operado el último pozo. 
 

391. PREGUNTA  
 

Términos y Condiciones para la prestación de servicios integrados por líneas de 
servicio. Ítem 1.4.: Petroecuador podría suministrar el formato para inspección de 
torre previo al proceso de asignación. 
 
RESPUESTA  
 
Se adjunta los solicitado. 
 

392. PREGUNTA  
 

Condiciones generales y líneas de servicio de perforación. Confirmar si el 
campamento principal estará ubicado en la misma localización del Rig o en una 
diferente, puesto que, si se van a ubicar en diferentes zonas, debemos contemplan 
doble PTAR, PTAP, generador, comedores, entre otros. 

 
RESPUESTA  
 
La ubicación del (los) campamentos dependerán del espacio de la locación. 
 
 
 



 

 

 

 

393. PREGUNTA  
 

Condiciones generales y líneas de servicio de perforación. Confirmar los pesos de 
lodos a utilizar y si se va a usar OBM (lodo base aceite) o WBM (lodo base agua). 
Esto es clave, puesto que usar OBM es mucho más costoso en la operación que 
usar WBM. 
 
RESPUESTA  
 
Para todos los pozos se utilizará base agua y la curva de densidades será 
analizada previo el inicio de la perforación de cada pozo. 
 

394. PREGUNTA  
 

Condiciones generales y líneas de servicio de perforación. En la lista de 
responsabilidades se menciona que debemos suministrar “Construction of gravel 
storage pools required by Operator (including waterproofing)”, y este servicio no lo 
hacemos ni lo tenemos nosotros. Tendría que ser cotizado por Baker. Por favor 
confirmar. (ver ítem 2.9). 
 
RESPUESTA  
 
La pregunta no se refiere a ningún término y condición de las Bases del presente 
concurso. 
 

395. PREGUNTA  
 

Condiciones generales y líneas de servicio de perforación. En el ítem 3.8 de la lista 
de responsabilidades se menciona que debe proveerse acomodación (camas) y 
alimentación para las fuerzas armadas ecuatorianas que se designen para la 
seguridad del área del proyecto, por lo cual, es indispensable que por favor nos 
confirmen cuantas personas serán para incluir en costos del Rig su alimentación, 
acomodación y camarería. 
 
RESPUESTA  
 
Dependerá de la necesidad operativa durante la vigencia del contrato. 
 
 
 



 

 

 

 

396. PREGUNTA  
 

Condiciones generales y líneas de servicio de perforación. El ítem 3.9 de la lista de 
responsabilidades se menciona también debe incluirse el costo de acomodación y 
alimentación para personal de Petroecuador que exceda las 10 personas diarias 
que se relacionan en el ítem 3.22, por lo cual, es indispensable que nos confirmen 
un promedio de personal para incluir dichos costos. 
 
RESPUESTA  
 
Dependerá de la necesidad operativa durante la vigencia del contrato. 
 

397. PREGUNTA  
 

Condiciones generales y líneas de servicio de perforación. Aclarar, especificar y 
cuantificar a que se refieren en el numeral 9.15.6 de la lista de responsabilidades 
con “General surface installation miscellaneous”, puesto que esta descripción es 
muy amplia y no se puede determinar a que se hace referencia. 
 
RESPUESTA  
 
Los misceláneos generales de instalación de superficie se refieren a las 
herramientas necesarias en superficie para levantamiento artificial. 
 

398. PREGUNTA  
 

Condiciones generales y líneas de servicio de perforación. Confirmar cuanto ancho 
de banda es requerido para el enlace satelital, dependiendo del ancho de banda, 
así mismo, varia el costo del servicio. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso. (Pág. 166) 
 

399. PREGUNTA  
 

Agradecemos compartirmos el perfil tiempo vs. profundidad, por seccion, para 
cada uno los pozos tipos solicitados en la cotización 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

400. PREGUNTA  
 

¿Es obligatorio el servicio de PWD en las secciones de 16” y 12 ¼”? 
 
RESPUESTA  
 
La utilización del PWD, será de acuerdo a la necesidad operativa. 
 

401. PREGUNTA  
 

¿En la sección de 12 ¼” es requisitos herramientas de 8” o se podrían incluir 
herramientas de 9 ½” (motores + MWD) ? 
 
RESPUESTA  
 
Los motores y herramientas de fondo serán de acuerdo al diseño del pozo, y se 
analizará previo el inicio de cada uno. 
 

402. PREGUNTA  
 

¿Podrían por favor especificar el requerimiento LWD para cada sección para cada 
tipo de pozo? (Direccional, Re-entry, exploratorio). 
 
RESPUESTA  
 
El requerimiento de LWD se programará previo el inicio del servicio, conforme la 
necesidad de cada Activo y del check list de cada pozo. 
 

403. PREGUNTA  
 
¿En las fases de 26” que se necesiten se requiere algún servicio direccional o de 
estabilización? 
 
RESPUESTA  
 
De requerir la operación, se solicitará a la Contratista el servicio mediante 



 

 

 

 

modalidad reembolso. 
 

404. PREGUNTA  
 

¿El servicio de LWD Resistividad Laterolog es para que rango de resistividad, que 
secciones y que tipo de pozo? Podría suministrarse resistividad tipo Induccion en 
vez de Laterolog? 
 
RESPUESTA  
 
El requerimiento de LWD se programará previo el inicio del servicio, conforme la 
necesidad de cada Activo y del check list de cada pozo. 
 

405. PREGUNTA  
 

Se menciona el pago del 75% del servicio direccional cuando no se llegue al radio 
de tolerancia. ¿Se incluye la incertidumbre, es decir,  es objetivo de perforación o 
solo el geológico? 
 
RESPUESTA  
 
El 75% aplica para el objetivo de perforación y geológico. 
 

406. PREGUNTA  
 
PETROECUADOR cuenta con política de colisión? ¿Podríamos obtener copia de 
esta? 
 
RESPUESTA  
 
No se tiene política de colisión, sin embargo, la Contratista deberá tener su política 
que incluya una carta de excepción en caso de riesgo inminente en la 
planificación. 
 

407. PREGUNTA  
 
Se menciona que la empresa direccional es provee válvulas flotadoras. ¿Se 
planea perforar con MPD en algún pozo? ¿Las válvulas flotadoras que se 
requieran por parte de la compañía de MPD son responsabilidad de direccional? 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
No se tiene considerado para este proyecto, sin embargo, de ser necesario se 
solicitará el servicio bajo modalidad reembolsable. 
 

408. PREGUNTA  
 

Se menciona que los estatores de los motores no deben superar las 250horas de 
circulación. Sin embargo, se tiene como estándar el tiempo de vida útil es según 
especificaciones internas, medidas de desgaste, control de calidad y fechas de 
vida útil por fichas según fabricación, etc. ¿Se podría considerar estos parámetros 
en vez de las 250 horas de circulación?  
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

409. PREGUNTA  
 

¿El sensor direccional de Gamma Ray mencionado debe ser en el Rss o este 
puede ser sub adicional o parte de la herramienta LWD? 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del presente concurso. (Pág. 286) 
 

410. PREGUNTA  
 

¿Para el pozo Re-Entry se planea salir con motor desde la ventana, cuantos 
ensamblajes son contemplados para esta sección (8 ½” u 8 ¾”)? 
 
RESPUESTA  
 
Dependerá de la necesidad operativa. 
 

411. PREGUNTA  
 

Respetuosamente solicitamos conocer si puede ser tenida en cuenta Certificados 
de Operadoras en la Cuenca de Putumayo, u otras, Colombiana que 
geograficamente esta muy cercana a la cuenca en mencion 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Los certificados de experiencia de la empresa pueden ser de Operadoras 
extranjeras. 
 

412. PREGUNTA  
 

Se solicita por favor compartir el formato en editable para las hojas de vida del 
personal. 
 
RESPUESTA  
 
Se envía lo solicitado. 
Tomar en cuenta que los oferentes son los responsables de la emisión de las hojas 
de vida del personal conforme las Bases del concurso. 
 

413. PREGUNTA  
 

Podrían por favor compartir los BHA por sección, por pozo tipo 
 
RESPUESTA  
 
El diseño del BHA es propio de cada pozo, y su diseño será definido previo a la 
intervención del servicio. 
 

414. PREGUNTA  
 

Podrían por favor indicar si para los registros LWD como sonico, laterolog, caliper, 
etc. Requieren algún tipo de procesamiento en las tarifas por pie perforado? Si la 
respuesta es afirmativa, podrían por favor indicarnos que tipo de procesamiento 
requieren y para que servicios? 
 
RESPUESTA  
 
Para los registros convencionales se requerirá entre otros, control de calidad y 
correcciones ambientales propias de cada herramienta. 
 

415. PREGUNTA  
 

Podrían por favor compartir la formula a aplicar para el LIH? 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
Refiérase a la pregunta 91. 
 

416. PREGUNTA  
 

Podrían por favor aclarar a que hace referencia en el coordinador de operaciones 
de la línea de servicio direccional y LWD la palabra entre paréntesis “Campo”? 
esto hace referencia a que la persona debe estar ubicada en locación? O puede 
ser manejados los proyectos desde las oficinas  nuestras en Quito? 
 
RESPUESTA  
 
Los coordinadores de cada línea de servicio deberán estar en Quito o Campo 
(Distrito Amazónico), según las necesidades operativas. 
 

417. PREGUNTA  
 

Podrían por favor aclarar a que hace referencia en el perfil del Gerente de Línea 
de la línea de servicio direccional y LWD la palabra entre paréntesis “Quito”? esto 
hace referencia a que la persona debe estar ubicada en la ciudad? 
 
RESPUESTA  
 
Los coordinadores de cada línea de servicio deberán estar en Quito o Campo 
(Distrito Amazónico), según las necesidades operativas. 
 

418. PREGUNTA  
 

Se solicita amablemente que sea tenido en cuenta para el perfil de Gerente de 
Linea, un perfil que sea responsable de la región andina (Colombia y Ecuador) y 
no exclusivo para Ecuador. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 
 
 



 

 

 

 

419. PREGUNTA  
 

Respetuosamente solicitamos conocer si puede ser tenida en cuenta la 
experiencia en la Cuenca de Putumayo, u otras, Colombiana que geograficamente 
esta muy cercana a la cuenca en mencion. 
 
RESPUESTA  
 
Los certificados de experiencia de la empresa pueden ser de Operadoras 
extranjeras. 
 

420. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar si los 13 pozos son pozos en firme. De lo contrario, cual es el 
mejor estimado para cada uno de los pozos tipo a ser considerados. Esto con el 
proposito de no sobreestimar los costos reales por pozo tipo para el proyecto. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse al cronograma tentativo de perforación. (Pág. 115, 116) 
 

421. PREGUNTA  
 
Agradecemos confirmar fecha de inicio de campana de perforacion 
 
RESPUESTA  
 
Referirse al cronograma tentativo de perforación. (Pág. 115, 116) 
 

422. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar si los pozos se perforarian back to back. Si es asi, cual es 
el tiempo estimado entre finalizacion de un pozo y comienzo del otro 
 
RESPUESTA  
 
Referirse al cronograma tentativo de perforación. (Pág. 115, 116) 
 
 
 



 

 

 

 

423. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar si 1 oferente sera adjudicado para este proceso; en caso 
contrario, cuantos? 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso. (Pág. 14, 15) 
 

424. PREGUNTA  
 

Agradecemos compartirnos la actividad por pozo tipo y por cuarto, por la duración 
del proyecto. Un cronograma de perforación por ruta para cada taladro seria de 
gran ayuda. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse al cronograma tentativo de perforación. (Pág. 115, 116) 
 

425. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar como serian reconocidos cargos por standby de 
herramientas & equipos, si aplica. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del presente concurso. (Pág. 75) 
 

426. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar si el personal en locacion, puede ser propuesto en 
modalidad remota, es decir bajo operacion remota desde centros especializados 
fuera de Ecuador 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 
 
 



 

 

 

 

427. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar cual es la ciudad o pueblo mas cercano a la locacion del 
taladro, para hospedar a la cuadrilla direccional. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse al cronograma tentativo de perforación. (Pág. 115, 116) 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, es responsable de su personal y de sus 
subcontratistas. 
 

428. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar cual es la ciudad o pueblo más cercano a la locación del 
taladro, para hospedar a la cuadrilla direccional  
 
RESPUESTA  
 
Referirse al cronograma tentativo de perforación. (Pág. 115, 116) 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, es responsable de su personal y de sus 
subcontratistas. 
 

429. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar en que plazo se pagaran las facturas del servicio 
direccional una vez sean radicadas. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso. (Pág. 147) 
 

430. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar en que parte pueden ser incluidos los terminos y 
condiciones particulares de la propuesta tecnico & comercial del servicio 
direccional. 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
La Oferente debe referirse a las Bases del presente concurso, no se acepta 
inclusiones. 
 

431. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar máxima temperatura de fondo y estimado de valores de 
resistividad por sección, para cada pozo tipo. 
 
RESPUESTA  
 
La temperatura de la cuenca oriente varía entre 170F – 220F y estimado de 
valores de resistividad depende de las características petrofísicas de cada pozo y 
Campo. 
 

432. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar tipo y peso de lodo por sección, para cada pozo tipo 
 
RESPUESTA  
 
Se usará tipo lodo base agua y el diseño de la curva de densidades será diseñada 
por la Contratista y revisada por EP PETROECUADOR, además considerar lo 
dispuesto en las Bases del concurso (Pág. 228). 
  

433. PREGUNTA  
 

Agradecemos compartir detalles de las trayectorias direccionales: coordenadas de 
superficie, sistema de referencia, surveys direccionales, estados mecanicos, 
elevaciones de referencia, profundidad de los objetivos geologicos principales, 
prognosis geologica, tendencias naturales de las formaciones, y parametros de 
perforacion para cada seccion en cada pozo tipo 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 
 
 



 

 

 

 

434. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar si ingenieria de detalle, por ejemplo simulaciones de 
hidraulicas, torque y arrastre, entre otros, deben ser entregados en la propuesta 
tecnica de este proceso licitatorio. 
 
RESPUESTA  
 
No debe ser entregada en el proceso licitatorio. 
 

435. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar si no cotizar algunas de los ítems de la planilla de 
cotización es causal descalificatorio. 
 
RESPUESTA  
 
La Oferente deberá presentar sus ofertas de acuerdo a las Bases del presente 
concurso. 
 

436. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar cual será el manejo de LIH, DBR y NPT para el servicio 
de perforación direccional. Ampliar detalle de clausulas, penalidades, otros 
relevantes. 
 
RESPUESTA  
 
El manejo del servicio dirección será conforme las Bases del presente concurso de 
ofertas, el oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio 
Específico Integrado de la Contratista. 
 

437. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar cual será el manejo de LIH, DBR y NPT para el servicio 
de perforación direccional. Ampliar detalle de clausulas, penalidades, otros 
relevantes. 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
El manejo del servicio dirección será conforme las Bases del presente concurso de 
ofertas, el oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio 
Específico Integrado de la Contratista. 
 

438. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar si operaciones de corazonamiento seran realizadas 
durante el alcance de este proceso; en caso de ser afirmativo, por favor compartir 
actividad de en cuantos pozos y cuantos pies en que seccion seran corazonados; 
es causal descalificatorio no cotizar este servicio? 
 
RESPUESTA  
 
El servicio de núcleo será solicitado mediante modalidad reembolsables, conforme 
la necesidad operativa de cada Activo. 
 

439. PREGUNTA  
 

Hay alguna especificación técnica o requerimiento para la cabina MLWD? 
 
RESPUESTA  
 
No hay especificaciones técnicas para la cabina de MLWD, sin embargo, estas 
deben contar con todos los equipos necesarios, y de la mejor tecnología para que 
la prestación del servicio sea óptima. 
 

440. PREGUNTA  
 
¿Cuáles son los caudales máximos para cada una de las secciones? 
 
RESPUESTA  
 
Dependerá de las necesidades operativas y diámetro del hoyo. 
 

441. PREGUNTA  
 

Cuáles el máximo desplazamiento horizontal contemplado en los pozos a 
perforar? 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
Dependerá de cada pozo, y los targets propuestos por cada Activo. 
 

442. PREGUNTA  
 
Existe una densidad de datos requerida por formación o sección? ¿O se manejan 
números estándar para todos los intervalos? 
 
RESPUESTA  
 
Los registros de profundidad, inclinación y azimuth (survey) deben ser tomados 
por la CONTRATISTA al menos uno en cada parada perforada, salvo disposición 
contraria escrita emitida por EP PETROECUADOR. 
 

443. PREGUNTA  
 

Existe una densidad de datos requerida por formación o sección? ¿O se manejan 
números estándar para todos los intervalos? 
 
RESPUESTA  
 
Los registros de profundidad, inclinación y azimuth (survey) deben ser tomados 
por la CONTRATISTA al menos uno en cada parada perforada, salvo disposición 
contraria escrita emitida por EP PETROECUADOR. 
 

444. PREGUNTA  
 

¿Existe una densidad de datos requerida por formación o sección? ¿O se manejan 
números estándar para todos los intervalos? 
 
RESPUESTA  
 
Los registros de profundidad, inclinación y azimuth (survey) deben ser tomados 
por la CONTRATISTA al menos uno en cada parada perforada, salvo disposición 
contraria escrita emitida por EP PETROECUADOR. 
 

445. PREGUNTA  
 

¿Cuáles son los servicios requeridos de la herramienta de densidad neutrón?  



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
Son los que definirá el Activo, previo el inicio del servicio por cada pozo. 
 

446. PREGUNTA  
 
¿Nos podrían confirmar por favor las ROP efectivas y promedio por sección y tipo 
de pozo? Esto para determinar las velocidad de transmisión requeridas de acuerdo 
con los servicios de LWD solicitados. 
 
RESPUESTA  
 
Serán las necesarias para cada pozo previo la prestación del servicio. 
 

447. PREGUNTA  
 

¿Es posible conocer los UCS y litología de las formaciones a atravesar? 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 

 
448. PREGUNTA  

 
¿Se considera alguna herramienta adicional en LWD a las mencionadas dentro del 
proceso? 
 
RESPUESTA  
 
De ser necesarios se solicitará a la Contratista y de no estar dentro de la lista de 
precios serán reconocida mediante modalidad de reembolso. 
 

449. PREGUNTA  
 

¿ Existe algún tipo de post-procesamiento de la data de LWD requerida para este 
pozo? Ejemplo. GR azimutal, perfiles de invasión. 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Las definirá el Activo, previo el inicio del servicio por cada pozo. 
 

450. PREGUNTA  
 

¿Considera PETROECUADOR el uso de herramientas de diagnóstico de dinámica 
de perforación en tiempo real (Torque, WOB, rpm, bending en fondo, etc.)? 
 
RESPUESTA  
 
Las herramientas de diagnóstico de dinámica de perforación, de ser necesarios se 
solicitará a la Contratista y de no estar dentro de la lista de precios serán 
reconocida mediante modalidad de reembolso. 
 

451. PREGUNTA  
 
¿Se considera perforar con fluido base aceite en alguna sección? 
 
RESPUESTA  
 
Se considera la perforación solo con fluido base agua. 
 

452. PREGUNTA  
 

¿En qué ocasiones, intervalos o pozos PETROECUADOR considera el uso de 
gyro? 
 
RESPUESTA  
 
Los que sean necesarios en la operación. 
 

453. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar si se puede considerar un sistema de gyro diferente a gyro 
while drilling y cotizar de esta manera 

 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del presente concurso. 



 

 

 

 

La CONTRATISTA a su cuenta y riesgo podrá incorporar nueva tecnología a favor 
de optimizar los servicios brindados previa aceptación de EP PETROECUADOR, 
sin perjuicio de ello, la ejecución de los servicios se sujetarán a los Términos y 
Condiciones del presente Contrato, sin que la CONTRATISTA pueda alegar o 
justificar cualquier incumplimiento en la prestación de los servicios requeridos 
relacionada directa o indirectamente con el uso de dicha tecnología, o eximirse de 
las consecuencias que por el uso de la misma pueda producirse. La 
CONTRATISTA declara que el costo de dichos servicios se sujetará a los valores 
establecidos en la Lista de precios del presente Contrato (como equipos y/o 
herramientas convencionales) y renuncia a cualquier reajuste de precios por dicho 
concepto.  
 

454. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar cual es el “techo” # horas, % de factura por pozo, o % de 
valor de contrato causado por penalidad de NPT del servicio de perforación 
direccional. Por ejemplo, en caso de NPT el valor será de $ XXX USD /hr hasta un 
máximo de XX hr, o antes, si se reestablece el servicio hasta el momento de la 
falla 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las términos y condiciones del proyecto del contrato, y en especial al 
numeral 12.4. 
 

455. PREGUNTA  
 

Agradecemos confirmar en que secciones se utilizaría el servicio de resistividad 
laterolog. En caso de no cotizar este servicio, seria causal descalificatorio? 
 
RESPUESTA  
 
Se tiene planificado en 8 ½” y 6 1/8”, sin embargo, por necesidad operativa se 
podrá solicitar el servicio en otras secciones. 
 
La Oferente deberá presentar la oferta acorde a lo indicado en las Bases del 
concurso. 
 
 
 
 



 

 

 

 

456. PREGUNTA  
 

Teniendo en cuenta el impacto de la economía global durante la pandemia para 
todas las empresas, ¿podría aceptar que el estado financiero sea evaluado en 
este proceso solo con el año 2022?  

 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 853. 
 

457. PREGUNTA  
 

En caso de ser negativa la respuesta para la pregunta anterior, ¿se acepta el 
estado financiero de los últimos 5 años de su accionista incluso si el ofertante no 
es una sucursal? 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 853. 
 
 

458. PREGUNTA  
 
¿Consideraría otorgar este proceso a dos Contratistas?  
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso. (Págs. 14, 15) 
 

459. PREGUNTA  
 

En caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea afirmativa, por favor 
confirme que el plazo del contrato será de un año para cada Contratista. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso. (Pág 16) 
 

460. PREGUNTA  
 

¿Podría por favor extender 15 días el límite para presentar la oferta? 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

461. PREGUNTA  
 

Con respecto a la penalización de NPT, por favor solicitamos tener en cuenta 12 
horas de mantenimiento por mes para el equipo y 6 horas mensuales para TDS 
durante la operación de la plataforma. Durante el servicio, 6 horas de 
mantenimiento para el equipo y 3 horas para TDS. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del presente concurso. 
 

462. PREGUNTA  
 

Respecto al NPT también solicitamos que por favor se reduzca la penalización de 
NPT de $2.500 por hora a $1.500 por hora. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

463. PREGUNTA  
 
En cuanto a la garantía de fiel cumplimiento del contrato, por favor considerar 
liberarla en caso de que PEC retrase el pago o en otros eventos responsabilidad 
de PEC. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

464. PREGUNTA  
Por favor considerar un límite de $ 700.000 para el daño ambiental. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 



 

 

 

 

 
465. PREGUNTA  

 
En cuanto al LIH, por favor considerar que PEC debería ser responsable de 
cualquier costo ya que el diseño es realizado por PEC. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso, ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA 
CONTRATISTA del proyecto del contrato. 
 

466. PREGUNTA  
 

Para el caso de colisión de pozos, por favor considerar no penalizar al Contratista 
si el daño es menor a causa de la perforación direccional. 
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, es responsable de la prestación de todos sus 
servicios y sus subcontratistas. 
 

467. PREGUNTA  
 

Por favor considere pagar el 50% del monto de los servicios como tarifa de 
terminación anticipada para la corrida de CASING, registro de pozos, perforación 
de pozos y otros debido a la decisión de PEC. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

468. PREGUNTA  
 

Por favor permita que el Contratista cambie las compañías de servicios bajo el 
permiso de PEC. 
 
RESPUESTA  
 
El cambio de los servicios prestados por la contratista o sus subcontratistas será 
aprobado por EP PETROECUADOR. 



 

 

 

 

 
469. PREGUNTA  

 
Por favor proporcione un formato de Excel de los siguientes documentos: 
 

• Lista de Precios Unitarios (Formulario No. 10A) 
• Costo Movilizaciones (Formulario Nro. 10B) 
• Costos pozo tipo reentrada (Formulario Nro. 10C) 
• Costos pozo tipo direccional (Formulario Nro. 10D) 
• Costos pozo tipo exploratorio (Formulario Nro. 10E) 
• Oferta Económica (Formulario Nro. 10F)   

 
RESPUESTA  
 
Se envía lo solicitado. 
Sin embargo, los oferentes son los responsables de la emisión de los formularios 
conforme las Bases del concurso y las aclaraciones del presente documento. 

 
470. PREGUNTA  

Por favor confirmar si se aceptan firmas electrónicas realizadas mediante Adobe 
Acrobat. 
 
RESPUESTA  
 
De conformidad a lo previsto, en el numeral 2 “FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA” de los TERMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO 
DE OFERTAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECÍFICOS 
INTEGRADOS PARA PERFORACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE POZOS EN LOS 
CAMPOS ASIGNADOS POR EP PETROECUADOR DE LAS BASES DEL CONCURSO 
DE OFERTAS NO. CO-EPP-048-2023; las ofertas que contengan firma electrónica 
deberán cumplir con la siguiente condición: “(cada uno de los formularios, anexos, etc., 
deberán estar suscritos individualmente por separado mediante el Sistema FirmaEc.)” 
 

471. PREGUNTA  
 
Para la documentación técnica que se debe presentar para la Carpeta 2, por favor 
confirmar si las traducciones realizadas a documentos provenientes de otros 
países deben ser notariada. 
 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
En la oferta pueden entregar traducción simple, en el caso de ser adjudicado se 
requiere la documentación notarizada. 
 
 

472. PREGUNTA  
 

Respecto al ajuste de precios, la invitación indica “Los oferentes para la 
elaboración de su oferta económica, considerarán el hecho de que durante la 
vigencia del contrato no habrá ni se reconocerá reajuste de precios.”. Por favor 
considerar un ajuste de precios para la provisión de OCTG dado que los precios 
del mercado del acero son muy fluctuantes. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

473. PREGUNTA  
 
Respecto a lo indicado en la Cláusula 11: “Los pagos se efectuarán mediante el 
Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”) del Banco Central del Ecuador, a través 
de transferencia a la cuenta de la CONTRATISTA”, por favor indicar que proceso 
debe seguir la Contratista para poder recibir sus pagos. 
 
 
RESPUESTA  
 
• El Administrador del contrato, debe realizar la creación del proveedor en el 

área de Gestión de proveedores, deberá presentar el certificado bancario y 
demás documentación habilitante para su creación. 
 

• Con el proveedor creado en el sistema, los pagos se realizarán a nombre del 
mismo y a la cuenta que haya sido creada previamente. 
 

• Presentar las facturas y documentación habilitante en los plazos previstos 
dentro de las cláusulas contractuales. 
 

• Una vez que la factura sea registrada por el área de cuentas por pagar, pasa a 
Tesorería.  
 

• Tesorería cancelará la obligación con base en lo señalado y los plazos 
previstos en la cláusula forma de pago. 



 

 

 

 

 
474. PREGUNTA  

 
Respecto a la inspección de la tubería OCTG previa a su uso en pozo, por favor 
confirmar si deberá realizarse en la locación del pozo o es posible realizarla en 
bodega. 
 
RESPUESTA  
 
La inspección de la tubería OCTG se realizará en la locación o en el lugar que sea 
designado por EP PETROECUADOR. 
 

475. PREGUNTA  
 

En los TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA REGISTROS ELÉCTRICOS, el punto 
número 6 indica “En caso de que se necesite realizar dos (2) corridas de un 
registro Triple combo o Quad combo para obtener las dos (2) resistividades se 
pagará como una sola corrida.” y el punto 7 indica “En caso de existir alguna 
obstrucción que impida la toma de registro y se necesite realizar uno o más viajes 
de control o calibración para realizar otros intentos de toma del mismo registro se 
pagará como una sola corrida.  
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso: 
  
“6. En caso de que se necesite realizar dos (2) corridas de un registro Triple combo 
o Quad combo para obtener las dos (2) resistividades se pagará como una sola 
corrida. 
 
7. En caso de existir alguna obstrucción que impida la toma de registro y se 
necesite realizar uno o más viajes de control o calibración para realizar otros 
intentos de toma del mismo registro se pagará como una sola corrida.” 
 
 

476. PREGUNTA  
 

En cuanto al laboratorio de verificación de calibración o verificación de calibración 
de herramientas LWD y MWD, por favor indicar los equipos y estándares que debe 
cumplir este laboratorio. 
 
RESPUESTA  



 

 

 

 

 
El laboratorio deberá contar con todos los equipos necesarios, y de la mejor 
tecnología para que la prestación del servicio sea óptima. 
 

477. PREGUNTA  
 

En cuanto al laboratorio de fluidos de perforación, por favor indicar los equipos y 
estándares que debe cumplir este laboratorio. 
 
RESPUESTA  
 
El laboratorio deberá contar con todos los equipos necesarios, y de la mejor 
tecnología para que la prestación del servicio sea óptima. 
 

478. PREGUNTA  
 

En cuanto al personal que requiere licencia y certificación en WELL CONTROL por 
favor indicar el nivel requerido de la licencia 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso. (Pág. 229) 
 

479. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar si las herramientas de RSS son de uso obligatorio en los pozos 
o solo son opciones. 
 
RESPUESTA  
 
La utilización de RSS será de acuerdo a la configuración y necesidad operativa de 
cada pozo. 
 

480. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar la cantidad en [ft] de cada especificación de Casing y Tubing 
requerida para cada pozo. 
 
RESPUESTA  
 
Dependerá de cada pozo una vez finalizado la perforación. 



 

 

 

 

 
481. PREGUNTA  

 
Por favor enviar el diseño planificado para cada pozo. 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

482. PREGUNTA  
 

Por favor enviar los Layouts de las locaciones en las que se requiere el servicio. 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

483. PREGUNTA  
 

¿Acepta PEC que la firma electrónica sea en formato ADOBE ACROBAT? 
 
RESPUESTA  
 
De conformidad a lo previsto, en el numeral 2 “FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
LA OFERTA” de los TERMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL 
CONCURSO DE OFERTAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
ESPECÍFICOS INTEGRADOS PARA PERFORACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
DE POZOS EN LOS CAMPOS ASIGNADOS POR EP PETROECUADOR DE LAS 
BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS NO. CO-EPP-048-2023; las ofertas que 
contengan firma electrónica deberán cumplir con la siguiente condición: “(cada uno 
de los formularios, anexos, etc., deberán estar suscritos individualmente por 
separado mediante el Sistema FirmaEc.)” 
 

484. PREGUNTA  
 

Respecto al idioma de los documentos: ¿confirmar cuales documentos requieren 
traducción notariada? 
 
RESPUESTA  
 
Los que sean solicitados en las Bases. 



 

 

 

 

 
485. PREGUNTA  

Respecto al idioma de los documentos: ¿confirmar cuales documentos no 
requieren traducción notariada? 
 
RESPUESTA  
 
En la oferta pueden entregar traducción simple, en el caso de ser adjudicado se 
requiere la documentación notarizada. 
 

486. PREGUNTA  
 
¿Es posible presentar ofertas parciales? 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso. (Pág. 6 - Documentación Técnica) 
 

487. PREGUNTA  
 

¿Autoriza EP PETROECUADOR que LA CONTRATISTA pueda contratar BIENES 
y SERVICIOS con sus propios SUBCONTRATISTAS, incluso si dichos 
SUBCONTRATISTAS no estuvieren registrados como proveedores calificados de 
EP PETROECUADOR? 
 
RESPUESTA 
 
Referirse a las Bases del concurso. (Pág. 138) 
 

488. PREGUNTA  
 

Puede EP PETROECUADOR confirmar si la Clausula 12.1 y 12.2, en lo referente 
a multas, podrá ser negociada con el CONTRATISTA adjudicado? 
 
RESPUESTA  
 
No existirá negociación. 
 
 
 
 



 

 

 

 

489. PREGUNTA  
 

Puede EP PETROECUADOR confirmar si la Clausula 12.4 en lo referente a 
Descuentos por NPT, podrá ser negociada con el CONTRATISTA adjudicado? 
 
RESPUESTA  
 
No existirá negociación. 
 

490. PREGUNTA  
 

Puede EP PETROECUADOR confirmar si la Clausula 17.6, literal f, en lo referente 
a monto económico de responsabilidad ambiental acumulada por evento, podrá 
ser negociada con el CONTRATISTA adjudicado? 
 
RESPUESTA  
 
No existirá negociación. 
 

491. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar si EP PETROECUADOR pagará a la Contratista por el 
transporte, inspección, reparación de la tubería de perforación asignada al contrato 
cada 5 pozos o 50,000 pies perforados.  
 
RESPUESTA  
 
La inspección, reparación, transporte y reposición de sarta de perforación es a 
cuenta de la contratista. El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es 
un Servicio Específico Integrado de la Contratista. 
 

492. PREGUNTA  
 

Por favor aclarar si EP PETROECUADOR pagará renta de tubería de perforación 
de reemplazo mientras la tubería asignada al proyecto se encuentre en inspección.  
 
RESPUESTA  
 
La inspección, reparación, transporte y reposición de sarta de perforación es a 
cuenta de la contratista. El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es 



 

 

 

 

un Servicio Específico Integrado de la Contratista. 
 

493. PREGUNTA  
 
Por favor confirmar si EP PETROECUADOR pagará a la Contratista por el 
transporte, inspección, reparación de la tubería de perforación de reemplazo a la 
salida de la misma.  
 
RESPUESTA  
 
La inspección, reparación, transporte y reposición de sarta de perforación es a 
cuenta de la contratista. El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es 
un Servicio Específico Integrado de la Contratista. 
 

494. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar si la ambulancia debe ser provista únicamente con conductor, 
o si se debe considerar adicionalmente médico y/o paramédico.  
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso. (Pág. 77) 
 

495. PREGUNTA  
 
Por favor confirmar que la buseta de transporte de personal provista por LA 
CONTRATISTA, sea únicamente para movilizar su propio personal, y no se deba 
incluir personal de EP PETROECUADOR ni entidades gubernamentales.  
 
RESPUESTA  
 
Es correcta su apreciación. 
 

496. PREGUNTA  
 

Por favor eliminar el requerimiento del punto 5.1 en la Matriz de Responsabilidades 
en caso que la CONTRATISTA cuente con sistema de comunicación adecuado 
que pueda reemplazar la base de telefonía satelital.  
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

497. PREGUNTA  
 

Confirmar los requerimientos de equipos y características del servicio del punto 5.3 
de la Matriz de Responsabilidades.  
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso. (Pág. 220, 221, 222, 224) 
 

498. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar que radios se requieren para el personal, en el punto 5.5 de la 
Matriz de Responsabilidades.  
 
RESPUESTA  
 
Requerimientos mínimos: deben ser antiexplosión y con un buen rango de 
cobertura. 
 

499. PREGUNTA  
 

Por favor eliminar el punto 6.1.5 como responsabilidad del taladro de perforación. 
Esto debe ser manejado por la compañía especializada de pesca.  
 
RESPUESTA  
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, la responsabilidad del servicio es de la 
contratista o sus subcontratistas. 
 

500. PREGUNTA  
 

Aparente contradicción en el punto 8.3.1 y 8.13 de la matriz de responsabilidades. 
Por favor aclarar a que se refiere cada punto y quien será responsable.  
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
No existe contradicción, conforme la operación se solicitará el servicio de tiempo 
en tiempo real, el mismo que puede ser prestado bajo lista de precios o estar 
incluir en algún servicio, conforme los términos y condiciones del contrato. 
 

501. PREGUNTA  
 

Se requiere back up en la locación de equipos y herramientas. ¿Por favor 
confirmar que EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA adjudicada revisarán el 
listado de dichos equipos y herramientas previo al inicio de servicios, y 
adicionalmente disponer de ciertos back ups en su base de operaciones en lugar 
de directamente en locación? 
 
RESPUESTA  
 
Efectivamente, las Partes revisarán el listado de los equipos y herramientas previo 
al inicio de servicios. 
Y las herramientas de back up serán enviados en conjunto con los equipos 
principales. 
 

502. PREGUNTA  
 
Se requiere back up en la locación de equipos y herramientas. En caso de que la 
respuesta anterior sea negativa, por favor proveer un listado de los equipos y 
herramientas que requieran back up en locación.   
 
RESPUESTA  
 
Previo inicio de los pozos, las Partes revisarán el listado de los equipos y 
herramientas que se requiere back up conforme los términos y condiciones del 
contrato. 
 

503. PREGUNTA  
 

Por favor aceptar que sea EP PETROECUADOR quien provea el Diesel para la 
operación.  
 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

504. PREGUNTA  
 

Se solicita una prórroga de 30 días para la entrega de la propuesta. Es decir, fecha 
de entrega de la propuesta: 8 de Junio de 2023. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

505. PREGUNTA  
 

De acuerdo con lo indicado en la invitación del proceso en el “Modelo de Contrato, 
Clausula decimo primera: facturación y forma de pago”: el pago se realizará una 
vez aprobada la factura por EP PETROECUADOR y la misma se pagará hasta en 
un plazo de noventa (90) días. ¿Se podría modificar el termino de pago a 30 días? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

506. PREGUNTA  
 

Solicitamos muy amablemente que se incluyan las siguientes clausulas referentes 
al proceso de facturación dentro del “Modelo de Contrato, Clausula decimo 
primera: facturación y forma de pago”: 

 
i. El representante autorizado de la Empresa firmará (manual o 

electrónicamente) los tickets campo o reporte diario de perforación usados 
como soporte para el proceso de facturación, inmediatamente después de la 
finalización del Servicio. 

ii. No obstante, lo establecido en contrario en el Acuerdo, los anexos o la Orden 
de Trabajo respectiva, el Contratista no estará obligado a proporcionar ninguna 
documentación diferente a la anterior (por ejemplo, formatos de ticket no 
estándar, documentación adicional y/o provisoria) excepto que ello sea 
expresamente comunicado por la Empresa y aceptado por el Contratista por 
escrito antes del inicio del Servicio. Si fuese aceptado, el Contratista deberá 



 

 

 

 

poder obtener dicha documentación dentro de los cinco (5) días calendario, 
posteriores a la finalización del Servicio. 

iii. La Empresa deberá notificar al Contratista dentro de los cinco (5) días 
calendario posteriores a la presentación de la documentación de respaldo o 
factura, sobre cualquier inconsistencia para proceder con los ajustes 
necesarios. Cualquier demora atribuible a la Empresa por falta de notificación o 
aprobación (ej. debido a procesos internos de la Empresa, falta de firma de 
representantes, o cambios de personal, pero excluyendo por una disputa 
contractual) será reducida del plazo de pago aprobado para la Empresa. 

iv. La Compañía aprobará de inmediato los ítems no objetados del ticket de 
campo y las Partes negociarán de buena fe para resolver cualquier porción en 
disputa (si hubiese). Cada parte designará designar un representante para 
definir un flujo escalado de comunicación que garantice el progreso de las 
negociaciones y una solución definitiva dentro de los quince (15) días 
posteriores a la finalización del Servicio. 

v. Las firmas, los documentos de respaldo y las facturas serán digitales y se 
transmitirán a la Compañía electrónicamente utilizando los canales preferidos 
(p. ej., correo electrónico o EDI (intercambio electrónico de datos) a menos que 
la ley exija lo contrario 

 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
Previo el inicio de operaciones se revisará con la Contratista que documentos 
deberá entregar como soporte de facturación por Evento. 
 

507. PREGUNTA  
 

Solicitamos muy amablemente nos compartan los formularios: 10A, 10B, 10C, 
10D, 10E,10 F en Excel 
 
RESPUESTA  
 
Se envía lo solicitado. 
Tomar en cuenta que los oferentes son los responsables de la emisión de los 
formularios conforme las Bases del concurso. 
 

508. PREGUNTA  
 

Respecto al formulario No 4 – Matriz de evaluación financiera, se solicita a EP 
Petroecuador que nos comparta los puntajes a obtener de acuerdo con el criterio 



 

 

 

 

obtenido en cada índice financiero. Por ejemplo, la siguiente información fue 
enviada en procesos anteriores. 
 
 
 
 

RESPUESTA  
 

El formulario N. 4 contiene en la columna criterio los valores y porcentajes a 
obtener en los índices financieros y el puntaje correspondiente.  

 
509. PREGUNTA  

 
Favor confirmar que, para el caso de reembolsables, si los servicios a cotizar son 
parte del portafolio de servicios de la empresa que lidere el integrado, dicha 
empresa sea una de las oferentes en las cotizaciones requeridas. 
 
RESPUESTA  
 
En el caso de servicios bajo modalidad reembolso, la Contratista no puede 
participar, considerar el art. 36 del REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA 
LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. 

 
510. PREGUNTA  

 
¿Cuál es el proceso a seguir para la facturación de reembolsables, en el caso de 
que dicho reembolso corresponda a un servicio que haya sido adjudicado a la 
empresa que lidera el integrado (No subcontratado), siguiendo el procedimiento 
para REEMBOLSABLES establecido en la cláusula 7 del Anexo 2 – Obligaciones 
de EP Petroecuador ? Esto debido a que la empresa que lidera el integrado no 
podrá contar con una factura de reembolso de sí misma. 
 
RESPUESTA  
 
En el caso de servicios bajo modalidad reembolso, la Contratista no puede 
participar, considerar el art. 36 del REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA 
LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. 
 
Para la facturación del servicio el mismo deberá ser incluido en la planilla previa de 



 

 

 

 

facturación del Evento correspondiente. 
 

511. PREGUNTA  
 

Favor confirmar que los indicadores de calidad acordados entre la Contratista y EP 
PETROECUADOR previo al inicio de cada pozo serán definidos con base en los 
análisis de pozos offset del mismo campo.  
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo. 

Preguntas Legales 

 
512. PREGUNTA  

 
¿Es posible negociar el contrato si resultamos adjudicados? 
 
RESPUESTA  
 
No es posible, el proceso es un concurso de ofertas no de negociación. 
 

513. PREGUNTA  
 

¿Es posible enviar el modelo de contrato con cambios/modificaciones a ser 
negociados en caso de resultar adjudicados?   
 
RESPUESTA  
 
No es posible. El Oferente deberá regirse al proyecto de contrato enviado en las 
Bases del presente concurso. 
 

514. PREGUNTA  
 

En la definición de Negligencia o Culpa Grave, favor acoger la definición que 
consta en los últimos pliegos licitatorios para este tipo de contratos (Coca-
Payamino e Ishpingo), es decir: 
 
Negligencia Grave o Culpa Grave: Será el descuido imprudente, la falta total del 
deber de cuidado, atención o previsión de un hecho, que suele emplearse aun 



 

 

 

 

siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia 
consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la seguridad o 
bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente, y/o de 
conformidad con lo descrito en el Código Civil Ecuatoriano. 
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
515. PREGUNTA  

Con respecto al primer párrafo del numeral 7.8 del Contrato, se solicita se 
confirme / aclare, que la referencia “y específicamente de EP PETROECUADOR” 
refiere a los requerimientos Técnicos de EP PETROECUADOR, contenidos en el 
Contrato. Por favor aclarar la referencia porque no es clara la mención. 

 
RESPUESTA 
 
La Contratista se deberá a justar a las condiciones operativas del contrato, y a los 
que sean requeridos por necesidad operativa. 
 

 
516. PREGUNTA  

 
Favor confirmar que EP PETROECUADOR es generador y dueño de los ripios de 
perforación y efluentes provenientes del pozo.   
 
RESPUESTA  
 
EP PETROECUADOR es el generador y dueño de los ripios de perforación y 
efluentes, sin embargo, la Contratista es responsable de proveer el servicio de 
disposición final de los mismo, que serán pagados bajo lista de precios. 
 

517. PREGUNTA  
 

¿Favor puede validar/re-confirmar, que lo dispuesto en el cuerpo principal del 
CONTRATO prevalece sobre los Anexos, cuando el CONTRATO ya regula una 
situación en forma específica?  



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del presente concurso. CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: 
TÉRMINOS DEL CONTRATO E INTERPRETACIÓN del proyecto del contrato. 
 

518. PREGUNTA  
 

Debido a que cualquier defecto en los servicios involucrados (servicios objeto del 
contrato) se puede identificar durante la ejecución, solicitamos que en el segundo 
párrafo del numeral 7.6 referente a “Equipos de la Contratista”, se realice el 
siguiente cambio indicando que toda remediación deberá ser efectiva previo a la 
Desmovilización del sitio e incorporando una referencia tarifada para dicho costo, 
cuando la remedición la ejecuta un tercero: 
Párrafo 2: “La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de 30 días 
de ejecutado cada Servicio de este Contrato que todo su equipo y los suministros 
proporcionados por ésta para la ejecución de los Servicios, deberán suministrarse 
y mantenerse en buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y será 
apropiado de conformidad con las prácticas prudentes de la Industria. Durante 
dicho periodo, eEl mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, 
será de exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA.” Para el caso 
de los taladros de perforación, dicha garantía será efectiva hasta la 
Desmovilización del equipo del Área de Operación.VF 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

519. PREGUNTA  
Solicitamos realizar los siguientes cambios en los párrafos 5, 10 y 11 del numeral 
7.6: Se precisa adecuar el plazo temporal conforme explicación indicada en 7.6 
párrafo 2, e insertar una valoración razonable por los costos de remediación a 
cargo de un tercero de modo que el Contratista pueda anticipar en forma 
razonable su exposición por favor, y poder aprobar a nivel local esta disposición. 
Se utiliza el mismo texto que es indicado en el Anexo 2 para los casos de 
Cementaciones remediales por favor de modo de alinear con los servicios 
restantes. 

Párrafo 5: “A su propio costo y bajo su responsabilidad (…) si la CONTRATISTA 
se encuentra imposibilitada de realizar el reemplazo y/o reparación y EP 



 

 

 

 

PETROECUADOR decide reemplazar y/o reparar tales defectos por su cuenta o a 
través de una tercera empresa, EP PETROECUADOR  descontará el valor de 
reemplazo y/o reparación más el cinco por ciento (5%) de gastos administrativos 
de los valores de las facturas de la CONTRATISTA pendientes de cobro, sin 
perjuicio de que dichos costos no excederán el valor del servicio del 
CONTRATISTA  que presentó el defecto, conforme  la lista de precios del presente 
contrato”. 
 
Párrafo 10:.   “La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración indicado 
bajo el numero 7.6 párrafo 2 del presente Contrato los servicios provistos (…) EP 
PETROECUADOR tendrá derecho a requerir a la CONTRATISTA que a su 
cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios o reembolse a EP 
PETROECUADOR por los costos incurridos para la ejecución de dichos servicios 
a través de un tercero, sin perjuicio de que dichos costos no excederán el valor del 
servicio del CONTRATISTA que presentó el defecto, conforme  la lista de precios  
del presente contrato. 

Párrafo 11: La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier 
defecto en el servicio a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo 
todos los costos y obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR notifique por 
escrito o vía correo electrónico a la CONTRATISTA que el servicio debe ser 
corregido, reparado o reemplazado. Si la CONTRATISTA no corrige, repara o 
reemplaza dicho defecto en el servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de 
hacerlo por su cuenta o a través de una tercera empresa y la CONTRATISTA será 
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP 
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos, sin perjuicio de 
que dichos costos no excederán el valor del servicio del CONTRATISTA que 
presentó el defecto, conforme la lista de precios del presente contrato . 

RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

520. PREGUNTA  
 

En el numeral 7.6 solicitamos se incluya el siguiente texto, debido a que como 
compañía de servicio no podemos garantizar el resultado deseado de la 
operadora, ya que simplemente proveemos servicios conforme a las directrices e 
información proporcionada por EP PETROECUADOR: 



 

 

 

 

(NUEVO PÁRRAFO EN 7.6) “Queda expresamente entendido que dado las 
condiciones inciertas y variables en los pozos y la necesidad del Contratista de 
confiar y basarse en los datos, información, hechos y servicios de apoyo 
suministrados por EP PETROECUADOR u otros Contratistas, el Contratista no 
garantiza: el logro de los fines o resultados deseados por EP PETROECUADOR 
para los cuales se vendieron y/o usaron los Servicios y los Productos, la exactitud 
de cualquier registro o interpretación o decisiones de cualquier diagrama, los 
resultados de un análisis de investigación o recomendación de un trabajo u otros 
datos o servicios prestados por el Contratista a la EP PETROECUADOR bajo los 
términos del presente Contrato, o la exactitud e integridad de los datos 
transmitidos por medios electrónicos, ópticos o similares; además, el Contratista 
no será responsable por la intercepción o manipulación accidental o intencional de 
dichos datos por terceros.” 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de que se realice una 
operación exitosa y segura, las interpretaciones realizadas por la Contratista serán 
la base de la decisión final. 
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, es el responsable de la prestación de sus 
servicios y sus subcontratistas. 
 

521. PREGUNTA  
 

Favor para que confirme que es expresamente entendido por EP 
PETROECUADOR que dado las condiciones inciertas y variables del pozo 
(geología, permeabilidad, datos de sísmica original e información que es provista 
por el OPERADOR etc…) si bien el Contratista se compromete a ejecutar el 
SERVICIO en cumplimiento con las Especificativos Técnicas del SERVICIO, ello 
no equivale a brindar garantía de resultados deseados y/o niveles de producción 
respecto de un pozo. Agradecemos su confirmación a esta posición la cual es 
estándar en la industria.  
 
RESPUESTA 
 
La Contratista deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de que se realice una 
operación exitosa y segura, el oferente deberá recordar que el servicio a contratar 
es un Servicio Específico Integrado de la Contratista, es decir, es el responsable 
de la prestación de sus servicios y sus subcontratistas. 



 

 

 

 

 
  

522. PREGUNTA  
 

Se solicita incorporar un párrafo que abarque la exposición por costos de 
remediación que sea aclaratorio para todos los párrafos de la Cláusula 7.6 en que 
se hace referencia a este asunto.  
 
(NUEVO PÁRRAFO EN 7.6) “La exposición máxima del CONTRATISTA bajo la 
Cláusula 7.6, por los costos de remediación, reparación o reemplazo no excederá 
del valor cotizado por el CONTRATISTA para dicha porción del SERVICIO al cual 
se debe la corrección, conforme lista de precios del presente CONTRATO” 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

523. PREGUNTA  
En el numeral 7.12 “Confidencialidad”, solicitamos se realice el siguiente 
cambio, conforme se visualiza clarificando la confidencialidad de la información 
vinculada a EP PETROECUADOR.  

“La información o documentación que la CONTRATISTA, su personal y sus 
subContratistas obtengan referida a las operaciones y pozos de EP 
PETROECUADOR, como resultado de los servicios que se ejecuten por este 
Contrato, así como la información que EP PETROECUADOR proporcione serán 
tratados en forma confidencial y por lo tanto no podrá ser divulgada ni entregada a 
terceros. De no observar esta disposición, la CONTRATISTA pagará a EP 
PETROECUADOR los daños y perjuicios que le ocasione, los mismos que podrán 
ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de las demás acciones a 
que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento de esta disposición, la 
CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio de Confidencialidad con cada 
uno de sus trabajadores, profesionales y/o subContratistas, y se enviará una copia 
de los mismos al Administrador del Contrato.” 
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 



 

 

 

 

524. PREGUNTA  
En el numeral 7.12 “Confidencialidad”, por favor agregar el siguiente párrafo, en 
protección de la información confidencial del CONTRATISTA también: 

La información técnica de la CONTRATISTA relacionada con su software, 
información contenida y mostrada en sus planos detallados, la composición de los 
materiales que suministra e información relacionada con los procesos de la 
CONTRATISTA o el desempeño del personal, materiales o equipo de la 
CONTRATISTA será información confidencial de la CONTRATISTA ("Información 
Confidencial de la CONTRATISTA”) y en consecuencia, no estará sujeta a las 
obligaciones de confidencialidad establecidas en la presente Clausula 7.12. 
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
525. PREGUNTA  

En el numeral 7.12 “Confidencialidad”, solicitamos agregar el siguiente párrafo: 

La Contratista mantendrá el derecho de utilizar internamente los datos que recaba 
mientras presta sus servicios a los fines del aprendizaje de los resultados de sus 
servicios y para la revisión, calibración y mejora de sus materiales, productos, 
equipos y servicios, siempre que el Contratista no divulgue Información 
confidencial de EP PETROECUADOR. 
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

526. PREGUNTA  
En el numeral 7.12 “Confidencialidad”, solicitamos agregar el siguiente párrafo 
incorporando un plazo a la obligación de confidencialidad por favor, cuya duración 
será posterior a la finalización del Contrato: 
La obligación de confidencialidad permanecerá durante la vigencia del Contrato y 
hasta por 2 años contados desde su terminación.   
 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
527. PREGUNTA  

En el numeral 7.12 “Confidencialidad”, solicitamos agregar el último párrafo 
conforme consta a continuación: 
 
La CONTRATISTA no tendrá obligación de confidencialidad con respecto a 
información que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento público por una vía 
distinta de la CONTRATISTA o sus subContratistas; 2) Sea recibido de un tercero 
que no tenga obligación de confidencialidad; y, 3) Se encuentre en posesión de la 
CONTRATISTA antes de la Fecha Efectiva de este Contrato y no haya sido 
recibida en virtud de este Contrato y/o, que haya sido desarrollada 
independientemente por cualquiera de las Partes. 
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
528. PREGUNTA  

en el numeral 12.1 por favor mantener el mismo texto que consta en los proyectos 
de contrato de las ultimas licitaciones, pues las multas deben ser notificadas por 
escrito: 
 
Por el retraso en proveer los servicios requeridos, interrupciones injustificadas de 
estos servicios, incumplimiento al “Acatamiento a la Ley” de conformidad con las 
obligaciones legales y contractuales y demás incumplimientos injustificados en las 
condiciones acordadas en este Contrato y sus Anexos para la prestación de los 
servicios, así como por la no disponibilidad total o parcial del personal, 
herramientas y/o equipo requerido para la prestación de los servicios o cualquier 
otro incumplimiento, que la CONTRATISTA no subsane dentro de los cinco (5) 
días calendario requerida por escrito por EP PETROECUADOR… 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

529. PREGUNTA  
en el numeral 12.2 por favor hacer los siguientes cambios: 

Sujeto a las responsabilidades que expresamente asume la Contratista en el 
presente Contrato, sSi por causa de la CONTRATISTA se produjeren daños de 
consideración que afecten al Medio Ambiente, los costos de contingencia,  
limpieza, remediación y/o de reparación integral serán de cuenta de ésta. 
 
Sujeto a las responsabilidades que expresamente asume la Contratista en el 
presente Contrato Ssi por causa de una acción u omisión de la CONTRATISTA en 
materia ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sanción, 
multa o restitución económica, EP PETROECUADOR retendrá de los valores 
pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor económico. 
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
530. PREGUNTA  

 
En el numeral 12.3: Por favor se consulta si el periodo de subsanación de 5 días, 
dispuesto en la Cláusula 12.3 (Aplicación de Multas), es aplicable a ambas 
situaciones de penalización indicadas en 12.1 y 12.2.  
 
RESPUESTA  
 
El tiempo de subsanación solo se aplicará en el numeral 12.1 Por Incumplimiento 
del Servicio, conforme lo estipulado en el proyecto de contrato. 
 

531. PREGUNTA  
 

En el numeral 12.4 por favor mantener el mismo texto que consta en los proyectos 
de contrato de las ultimas licitaciones:  



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso. 
 

532. PREGUNTA  
 

Si por cualquier causa imputable a la CONTRATISTA o de cualquiera de sus 
subContratistas se produce un Tiempo No Productivo y/o no se cumple con los 
indicadores de calidad acordados entre la Contratista y EP PETROECUADOR 
acordado enel inicio de cada pozo, durante cualquier Evento de Perforación… 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
Los indicadores de calidad acordados entre la Contratista y EP PETROECUADOR 
previo al inicio de cada pozo serán definidos con base en los análisis de pozos 
offset del mismo Campo. 
 

533. PREGUNTA  
 

En la cláusula Décimo Séptima favor realizar este ajuste: 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades 
operativas inherentes al Contrato y prestará todos los servicios estipulados en el 
Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y prácticas 
aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de ingeniería y en estricto 
cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y Documentos 
Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no observe tales 
normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá los costos que esto 
signifique en los términos del presente Contrato. 
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 

 



 

 

 

 

534. PREGUNTA  
 

En el numeral 17.1: Por favor confirmar a que se refiere con la mención “a sus 
terceros relacionados” en la Cláusula 17.1. “Responsabilidad por el Personal”?. 
¿Se refiere a los subContratistas o invitados de cada parte respectiva? 
 
En el numeral 17.2 a) Bienes y Equipos del Contratista: Por favor se solicita 
eliminar “así como de aquellos bienes que le fueren suministrados por EP 
PETROECUADOR”.  Bajo el proceso de Copa Payamino, habiéndose modificado 
el esquema de riesgos a un Knock for Knock bajo 17.2 a) y 17.2 b), dicha mención 
entra en contradicción con la cláusula 17.2 b). Adicionalmente, siendo un proyecto 
integrado, la CONTRATISTA casi no tiene necesidad de uso de bienes de EP 
PETROECUADOR.  
 
RESPUESTA  
 
Los terceros relacionados se refieren a todo el personal involucrado en las 
operaciones ya sea personal de la Contratista o sus subcontratistas. 
Por necesidad operativa, hay la posibilidad de que EP PETROECUADOR entregue 
alguna herramienta a la Contratista. 
 

535. PREGUNTA  
 

En el numeral 17.2 a) Bienes y Equipos del Contratista: Se consulta al cliente si  
¿Puede confirmar que en caso de que EP PETROECUADOR entregue bienes de 
su propiedad al CONTRATISTA para la ejecución de los servicios del contrato, 
estos bienes serán inventariados previamente con indicación de su valor 
respectivo? ¿Sería posible indicar en esta etapa de consultas cuales serían los 
bienes o a qué tipo de bienes se refiere con la mención de “bienes que 
suministraría al CONTRATISTA”?  
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo, estos bienes serán inventariados previamente con su valor respectivo 
valor. 
 
Los bienes a proveerse serán conforme necesidad operativa y stock de bodegas 
de EP PETROECUADOR. 
 
 



 

 

 

 

536. PREGUNTA  
 

En el numeral 17.2 a) Bienes y Equipos del Contratista, por favor mantener el 
mismo texto que consta en los proyectos de contrato de las ultimas licitaciones, 
pues estos cambios alteran el esquema de responsabilidades, y además es 
importante hacer uso de las definiciones que el mismo contrato trae: 
 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será exclusivamente 
responsable de daños o destrucción o pérdida en cualquier forma que sea, 
incluyendo incendio del equipo, maquinaria, herramientas, suministros y materiales 
de propiedad de la CONTRATISTA (incluyendo a sus subContratistas), donde 
sean que se ubiquen, por causas que fueran atribuibles a dolo, Nnegligencia 
Grave o Culpa imprudencia g Grave de parte de EP PETROECUADOR. 
 
NOTA: en caso de que no se acepte modificar el título de la definición de 
Negligencia o Culpa Grave, el último párrafo debe quedar redactado 
conforme a la definición que tiene este Proyecto de Contrato, es decir: (…) 
donde sean que se ubiquen, por causas que fueran atribuibles a dolo, Negligencia 
o Culpa Grave de parte de EP PETROECUADOR. 
 
RESPUESTA  
 
El texto queda de la siguiente manera: 
 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será exclusivamente 
responsable de daños o destrucción o pérdida en cualquier forma que sea, 
incluyendo incendio del equipo, maquinaria, herramientas, suministros y materiales 
de propiedad de la CONTRATISTA (incluyendo a sus subcontratistas), donde sean 
que se ubiquen, por causas que fueran atribuibles a dolo, Negligencia Grave o 
Culpa Grave de parte de EP PETROECUADOR. 

 
 Así mismo el segundo párrafo del literal b) queda de la siguiente manera: 
 

La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será exclusivamente 
responsable de daños o destrucción o pérdida en cualquier forma que sea, 
incluyendo incendio del equipo, maquinaria, herramientas, suministros y materiales 
de propiedad de EP PETROECUADOR y de las contratistas de EP 
PETROECUADOR que se encuentren en la locación, exceptuando las 
subcontratistas bajo este contrato donde sean que se ubiquen, por causas que 
fueran atribuibles a dolo, Negligencia Grave o Culpa Grave de parte de la 



 

 

 

 

CONTRATISTA. 
 

537. PREGUNTA  
 

En el numeral 17.2 b) Bienes y Equipos del Contratista, por favor mantener el 
mismo texto que consta en los proyectos de contrato de las ultimas licitaciones, 
pues estos cambios alteran el esquema de responsabilidades, y además es 
importante hacer uso de las definiciones que el mismo contrato trae: 
 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será exclusivamente 
responsable de daños o destrucción o pérdida en cualquier forma que sea, 
incluyendo incendio del equipo, maquinaria, herramientas, suministros y materiales 
de propiedad de EP PETROECUADOR y de las Contratistas de EP 
PETROECUADOR que se encuentren en la locación, exceptuando las 
subContratistas bajo este contrato, donde sean que se ubiquen, por causas que 
fueran atribuibles a dolo, nNegligencia Grave o Culpa Gimprudencia grave de 
parte de la CONTRATISTA. 
 
NOTA: en caso de que no se acepte modificar el título de la definición de 
Negligencia o Culpa Grave, el último párrafo debe quedar redactado 
conforme a la definición que tiene este Proyecto de Contrato, es decir: (…) 
por causas que fueran atribuibles a dolo, Negligencia o Culpa Grave de parte de 
la CONTRATISTA. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a la respuesta de la pregunta 536. 
 

538. PREGUNTA  
 

En el numeral 17.3 “Perdidas Catastróficas", favor realizar la siguiente 
aclaración:  
 
Favor confirmar si la responsabilidad que asume EP PETROECUADOR por las 
pérdidas catastróficas (salvo culpa grave o dolo de la Contratista) se extiende a los 
daños, costos y gastos que se deriven de los eventos enumerados del literal a) al 
d). 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del presente concurso. 
 

539. PREGUNTA  
En el numeral 17.3 “Perdidas Catastróficas", Favor realizar los siguientes 
cambios, para que sea clara la prelación de la cláusula especifica dentro del 
Contrato:  
 
“No obstante lo dispuesto en contrario bajo el Contrato y Anexos, a menos que las 
pérdidas catastróficas se produzcan por culpa grave o dolo de la CONTRATISTA 
(incluidos sus subContratistas), EP PETROECUADOR será exclusivamente 
responsable y deberá eximir de responsabilidad e indemnizar a la CONTRATISTA 
(incluidos sus subContratistas) por cualquier reclamo derivado de (…) ” 
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

540. PREGUNTA  
 
Para confirmar expresamente que EP PETROECUADOR comprende que el 
numeral 17.3 es la cláusula especifica que regulará la relación entre las Partes, 
sus indemnidades y responsabilidades, en los casos dispuestos en los incisos de 
la misma a) b) c) d).  
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del presente concurso. 
 

541. PREGUNTA  
 
En el literal 17.3 a), por favor se le solicita a EP separar cada uno los eventos por 
punto y coma de modo de demostrar que cada uno es un evento distinto, pues 
aquello que deriva de un reventón está en el 17.3 literal b). Modificar tal como se 
refleja debajo por favor, asi como considerar el ajuste solicitado: 
 



 

 

 

 

Daño o pérdidas de un pozo ; yacimiento de crudo o gas ;  o cualquier formación 
geológica bajo la superficie ; o producto de un reventón ; o por radiación por 
fuentes radiactivas comprobada. 
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

542. PREGUNTA  
 
Favor para confirmar que PETROECUADOR está de acuerdo con la lectura 
interpretación, dispuesta anteriormente para 17.3.a). 
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

543. PREGUNTA  
 

En el literal 17.3 b) por favor se solicita clarificar cual es el alcance de la mención: 
(…)  “o disposición de emulsión de crudo, base de crudo, fluidos de perforación 
químicamente tratados, cortes (…) así como cualquier costo incurrido asociado a 
actividades relacionadas al almacenamiento en contenedores, limpieza y 
desechos.  

¿Se refiere dicha referencia en cursiva a la contaminación derivada del 
almacenamiento, tratamiento o disposición de desechos peligrosos (tales como 
fluidos y ripio de perforación)?  
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo. 
 

544. PREGUNTA  
 

En el numeral 17.4 “Perdida o Daño de Equipo de Fondo”, por favor considere 
que no existen seguros para equipos de fondo de pozo: 
 
A menos que las pérdidas o daños no se produzcan por dolo o negligencia grave 



 

 

 

 

de la CONTRATISTA, y siempre y cuando el equipo no se encuentre debidamente 
asegurado, o dicha pérdida o daño no se trate de una reparación o reposición por 
depreciación o que se trate del uso o desgaste normal del equipo, EP 
PETROECUADOR asume la responsabilidad por concepto de daño o pérdida del 
equipo de la CONTRATISTA, así como de otros Contratistas, en el caso de que se 
pierda o dañe después de haber sido bajado en el pozo por debajo de la mesa 
rotaria; con expresa exclusión de cuando dicho equipo sea armado en la mesa 
rotaria, colocada en la corredera o en el colgadero de la tubería o  el equipo  se 
encuentre en almacenamiento o tránsito.  
 
La CONTRATISTA será responsable en la medida de la cobertura de las pólizas 
de seguros existentes. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del concurso. 
 

545. PREGUNTA  
 

En el numeral 17.4 “Perdida o Daño de Equipo de Fondo”, por favor realizar los 
siguientes ajustes: 
 
(…) Para el pago de las pérdidas o daños de equipos, EP PETROECUADOR 
aplicará el “Instructivo para el Proceso de Tickets de Reposición por pérdida Lost 
in Hole (LIH) o daños irreparables de EP PETROECUADOR. Las Partes acuerdan 
que en ningún caso el descuento previsto en este instructivo podrá superar el 50% 
del valor de la herramienta. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del concurso. 
 

546. PREGUNTA  
 

En el numeral 17.4 “Perdida o Daño de Equipo de Fondo”, dado que el 
“Instructivo para el Proceso de Tickets de Reposición por pérdida Lost in Hole 
(LIH) o daños irreparables de EP PETROECUADOR” es aplicable cuando no hay 
un método de cálculo de LIH en el contrato, ¿es posible incluir una lista de precios 
de Lost in Hole en la oferta que sea aplicable a estos eventos? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del concurso. 



 

 

 

 

 
547. PREGUNTA  

 
Se solicita que para los casos de los Equipos de Perforación Direccional, MWD, 
LWD, Perfilaje, no se aplique el “Instructivo para el Proceso de Tickets de 
Reposición por pérdida Lost in Hole (LIH) o daños irreparables de EP 
PETROECUADOR” los que son teniendo en cuenta que que los equipos se 
encuentran en perfecto estado de funcionamiento antes de cada operación estos 
equipos son reacondicionados a nuevo en cada operación, cuya tecnología es de 
avanzada y de limitada disponibilidad en mercado, y que las Partes puedan 
acordar su reembolso mediante Lista de Precios para LIH (Lost in Hole) de dicho 
equipamiento y/o alternativamente aceptar con un valor máximo de depreciación 
mensual aplicable desde el_____,del 0.83%,  desde el inicio del Contrato, hasta un 
acumulado de depreciación que no exceda el 30% del valor de la Lista de Precios 
depreciación?   
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del concurso. 
 

548. PREGUNTA  
 

En el numeral 17.4 “Perdida o Daño de Equipo de Fondo” por favor incluir la 
siguiente clausula sobre la pesca de herramientas perdidas al cual no se 
encuentra contemplada en el Contrato, y que debe ser asumida por la operadora: 

 
“En caso de que las herramientas, u otros bienes de la CONTRATISTA sean 
propios o arrendados, se atasquen o pierdan por debajo de la mesa rotativa, EP 
PETROECUADOR será responsable por las maniobras de recupero a su propio 
riesgo y expensas, excepto cuando se deba a causa de Culpa Grave o dolo del 
CONTRATISTA .”  
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del concurso. 
 

549. PREGUNTA  
 

En el primer párrafo del numeral 17.6 referente a “Responsabilidad por 
Contaminación y Daños al Medio Ambiente y Cumplimiento Ambiental”, 
solicitamos hacer los siguientes cambios: 
 



 

 

 

 

No obstante cualquier estipulación en contrario que este instrumento contenga, 
lLas PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por contaminación 
(polución) e incumplimiento de las obligaciones ambientales será como sigue: 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 97. 
 

550. PREGUNTA  
 

En el numeral 17.6, solicitamos a EP Petroecuador por favor mantener el mismo 
texto que consta en otros proyectos de contrato que ya han sido adjudicados por 
EP Petroecuador en los últimos 2 años, pues estos cambios que han realizado en 
este proyecto de contrato modifican el esquema de responsabilidades: 
 
a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier contingencia por 

contaminación (polución) originada por encima de la superficie generada por 
efecto de sus actividades y se le imputarán costos relacionados a: contención, 
recuperación, compensación, mitigación, tratamiento y disposición final de 
residuos, excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por 
terceros. 

b. Sujeto a lo anterior, lLas contingencias ambientales que afectasen a cualquier 
medio biótico o abiótico deberán ser recuperadas al estado más similar al 
original; esto se efectuará mediante un plan de mitigación. 

d. Todo desecho generado por la CONTRATISTA en la ejecución de sus 
actividades operación deberá ser tratado, … 

e. La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la contaminación 
originada por encima de la superficie en todo aspecto (incluye cuerpos de agua 
superficiales a excepción de lo estipulado …. 

 
RESPUESTA  
 
Se aclara que los literales a, b, d y e dirán: 

  
 
a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier contingencia por 
contaminación (polución) originada por encima de la superficie por efecto de sus 
actividades y se le imputarán costos relacionados a: contención, recuperación, 
compensación, mitigación, tratamiento y disposición final de residuos, excepto en 
casos de desastre natural o toma de instalaciones por terceros.  
 



 

 

 

 

b. Sujeto a lo anterior, las contingencias ambientales que afectasen a cualquier 
medio biótico o abiótico deberán ser recuperadas al estado más similar al original; 
esto se efectuará mediante un plan de mitigación.  
 
d. Todo desecho generado por la CONTRATISTA en la ejecución de sus 
actividades de la operación deberá, a su costo, ser gestionado y tratado 
integralmente a fin de evitar la potencial contaminación de agua, suelo y aire de 
acuerdo a la normativa ambiental y planes de manejo ambiental aprobados por el 
ente de control, para así evitar diseminación y contaminación; esto incluye entre 
otros aceites, pinturas, solventes, arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, 
fluidos contaminados, desechos normales, desechos catalogados como 
especiales, o basura así como los desechos orgánicos, papel, cartón, vidrio y 
metales que se generen durante su operación o actividades.  
 
La CONTRATISTA se hará cargo de los desechos químicos, productos 
contaminados con químicos, o aceites, debiendo darles el tratamiento adecuado 
hasta su disposición final. 
e. En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios necesarios para 
atender una contingencia, la misma será atendida por EP PETROECUADOR 
quien posteriormente facturará costo reembolso por dicha asistencia.  
 
La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluirá la obligación de controlar y 
eliminar el elemento contaminado en cuestión y la obligación de proteger, defender 
y eximir a la otra PARTE de toda responsabilidad por y en contra de todo reclamo, 
demanda y acción de todo tipo que surjan de la contaminación de la que se trata 
en esta Cláusula.  
 
La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la contaminación 
originada por encima de la superficie en todo aspecto (incluye cuerpos de agua 
superficiales a excepción de lo estipulado en el sub-numeral 5.2 del numeral 5 
OTRAS OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR del Anexo 1 OBLIGACIONES 
DE EP PETROECUADOR) y si por dolo, Negligencia Grave, Culpa Grave o 
Responsabilidad Comprobada, será su responsabilidad el descontaminar 
completamente el área afectada. En cualquier otro caso se regirá por las normas 
descritas en el Anexo No. 10. 
 
La CONTRATISTA está obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes y 
Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburíferas en el Ecuador.  
En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP PETROECUADOR conflictos 
con las comunidades vecinas, producto de derrames, fugas o vertidos de 



 

 

 

 

sustancias contaminantes al medio, causando la afectación del entorno, asumirá la 
responsabilidad del mismo. Por tanto, autoriza a EP PETROECUADOR descontar 
de su factura el monto que, por concepto de mitigación, limpieza, remediación, 
indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento. 
 

551. PREGUNTA  
 

Conforme lo dispuesto en el literal 17.6 c), ¿puede confirmar EP 
PETROECUADOR que la disposición final de los fluidos que retornan del pozo y 
recortes de perforación contaminados, serán transportados y dispuestos 
finalmente por un Contratista directo de EP PETROECUADOR? 
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, en este caso la Contratista será la responsable de la 
disposición de ripios y efluentes, y el servicio será reconocido bajo lista de precios. 
 

552. PREGUNTA  
 
En el segundo párrafo del literal d) del numeral 17.6 referente a 
“Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y 
Cumplimiento Ambiental”, solicitamos hacer los siguientes cambios: 
 
(…) La CONTRATISTA se hará cargo de los desechos químicos, productos 
contaminados con químicos, o aceites, debiendo darles el tratamiento adecuado 
hasta su disposición final. No obstante, lo anterior, EP PETROECUADOR será 
responsable y mantendrá indemne a la Contratista por el transporte y disposición 
final de las sustancias peligrosas provenientes del pozo, como recortes, fluidos 
contaminados, químicos usados, luego de que se hayan mezclado con los 
efluentes del pozo.  
 
RESPUESTA  
 
No se acepta su requerimiento. Referirse a la respuesta de la pregunta 550. 
 

553. PREGUNTA  
 

En el numeral 17.6, solicitamos a EP Petroecuador por favor mantener el mismo 
texto que consta en otros proyectos de contrato que ya han sido adjudicados por 
EP Petroecuador en los últimos 2 años, pues estos cambios que han realizado en 
este proyecto de contrato modifican el esquema de responsabilidades: 



 

 

 

 

 
Todos los monitoreos ambientales asociados con las actividades de perforación 
y/o completación que se ejecuten en las facilidades de la EP PETROECUADOR 
serán de su exclusiva responsabilidad de la Contratista a su cuenta y costo, para 
cuyo efecto deberá cumplir con lo dispuesto en los diferentes cuerpos legales 
ambientales, las condicionantes 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. Regirse a las Bases del presente concurso. 
 

554. PREGUNTA  
 

En el numeral 17.7, por favor mantener el mismo texto que consta en otros 
proyectos de contrato que ya han sido adjudicados por EP Petroecuador en los 
últimos 2 años, pues estos cambios que han realizado en este proyecto de 
contrato modifican el esquema de responsabilidades: 
 
Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por daños y 
perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados con el presente 
Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, lucro cesante,  pérdidas de rentabilidad 
o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran podido generar por 
cualquier concepto.  
 
RESPUESTA 
 
Se aclara que el texto dirá:  
 
Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por daños y 
perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados con el presente 
Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, lucro cesante, pérdidas de rentabilidad o 
interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran podido generar por 
cualquier concepto.   
 

555. PREGUNTA  
 
En la cláusula Décimo Séptima favor especificar que el Contrato prevalece en caso 
de contradicciones entre el Contrato y sus Anexos. 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del presente concurso. CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: 
TÉRMINOS DEL CONTRATO E INTERPRETACIÓN del proyecto del contrato. 
 

556. PREGUNTA  
 
En el Anexo No.2, numeral 5.2 de “Otras Obligaciones de EP Petroecuador”, 
favor realizar el siguiente cambio, clarificando que cuando aplicase la 
Responsabilidad Comprobada ésta debe ser por causal exclusivamente de la 
CONTRATISTA y no por causas externas tales como una condición geológica o 
condición de pozo.: 
 
En caso de que una herramienta que contenga una fuente radioactiva, se pierda o 
quede alojada en un pozo, EP PETROECUADOR será responsable por los 
esfuerzos por recuperar dicha fuente. EP PETROECUADOR deberá asumir todos 
los riesgos y costos relacionados con la operación, excepto cuando la fuente 
radioactiva se hubiere perdido o atascado por Negligencia Grave, Culpa Grave o 
dolo o Responsabilidad Comprobada de la CONTRATISTA.”  
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del concurso. 
 

557. PREGUNTA  
 

Para el caso de que la pregunta N°53, numeral anterior, no fuese aceptado, por 
favor se solicita proporcione la inclusión de un CAP/limite valorizado a la 
responsabilidad por maniobras de recupero u abandono, con clarificación de 
indemnidad de EP PETROECUADOR por encima del mismo por favor. Se 
agradece su confirmación en este aspecto y la propuesta de redacción aplicable 
descripta debajo.  

 
NUEVO PÁRRAFO 5.2 “La responsabilidad del CONTRATISTA bajo el Anexo 1 
numeral 5.2 estará limitada a USD 1.500.000 por evento. EP PETROECUADOR 
mantendrá indemne al CONTRATISTA por encima de dicho costo”. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del concurso. 
 
 
 



 

 

 

 

558. PREGUNTA  
 

En el Anexo No.2, numeral 5.1 de “Otras Obligaciones de EP Petroecuador”, 
favor eliminar el numeral 1.10 que se refiere a movilizaciones fluviales, pues no es 
aplicable al alcance del presente proceso.  
 
RESPUESTA  
 
La pregunta no concuerda con los numerales de las Bases del concurso, enviadas 
a las Oferentes. 
 

559. PREGUNTA  
 

En virtud de que el modelo de contrato establece en su cláusula 17.4 referente a 
“Perdida o Daño de Equipo de Fondo” (lo cual corresponde a eventos de Lost in 
Hole) que la responsabilidad de la Contratista por dichos eventos será en caso de 
que actué con Culpa Grave o dolo o exclusiva Responsabilidad Comprobada del 
Contratista; y, que estos mismos eventos, en mayor detalle, también están 
regulados en el Anexo 2, numeral 3 donde constan las “Condiciones Generales y 
Líneas de Servicio de Perforación” en los numerales 27 y 28, y por lo tanto, con el 
objetivo de evitar contradicciones entre el Contrato y los Anexos, solicitamos favor 
realizar los siguientes cambios en el Anexo 2 numeral 2 puntos 27 y 28: 
 

27) Sujeto a 17.4 del Contrato En el caso de presentarse un evento que 
genere un Lost in Hole (LIH) o daños irreparables de los equipos y/o 
herramientas y este evento sea por Culpa Grave, dolo o por exclusiva 
Rresponsabilidad Ccomprobada de la CONTRATISTA, EP 
PETROECUADOR no reconocerá ningún valor por los equipos y/o 
herramientas perdidas en el hoyo o con daños irreparables, además, EP 
PETROECUADOR no reconocerá ningún costo adicional excepto los 
costos del taladro, durante las operaciones realizadas a partir de la 
ocurrencia del evento que generó el Lost in Hole (LIH) hasta la declaración 
de abandono de los equipos y/o herramientas. Las operaciones para 
intento de recuperación de las herramientas que sean realizadas durante 
este evento por Culpa Grave, dolo o exclusiva Responsabilidad 
Comprobada del CONTRATISTA estarán a cuenta y cargo de la 
CONTRATISTA, para el efecto podrá contratar los servicios de una tercera 
compañía que se encuentre calificada por EP PETROECUADOR y dichas 
operaciones continuarán por el tiempo que EP PETROECUADOR 
determine en función del límite técnico-económico. 

 
28) Sujeto a 17.4 del Contrato, en el caso de presentarse un evento que 
genere un Lost in Hole (LIH) o daños irreparables de los equipos y/o 
herramientas y este evento sea por responsabilidad de  EP 



 

 

 

 

PETROECUADOR causas distintas a la Nnegligencia Ggrave o exclusiva 
de la CONTRATISTA, EP PETROECUADOR reconocerá los valores por 
los equipos y/o herramientas perdidas en el hoyo o con daños irreparables, 
según el Instructivo para el Proceso de Tickets de Reposición por pérdida 
Lost in Hole (LIH) o daños irreparables de EP PETROECUADOR. EP 
PETROECUADOR no reconocerá ningún costo adicional de las 
herramientas declaradas como LIH que se encuentren en el pozo durante 
las operaciones realizadas a partir de la ocurrencia del evento que generó 
el Lost in Hole (LIH) hasta la declaración de abandono de los equipos y/o 
herramientas. Las operaciones de pesca que sean realizadas durante este 
evento estarán a cuenta y cargo de EP PETROECUADOR. 

 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del concurso. 
 

560. PREGUNTA  
 

Se solicita que para los casos de los Equipos de Perforacioón Direccional, MWD, 
LWD, y Perfilaje,  no se aplique el “Instructivo para el Proceso de Tickets de 
Reposición por pérdida Lost in Hole (LIH) o daños irreparables de EP 
PETROECUADOR”, los que son teniendo en cuenta que los equipos se 
encuentran en perfecto estado de funcionamiento antes de cada operación 
reacondicionados a nuevo en cada operación, cuya tecnología es de avanzada y 
de limitada disponibilidad en mercado, y que las Partes puedan acordar su 
reembolso mediante Lista de Precios de dicho equipamiento y/o alternativamente 
aceptar un valor máximo de depreciación mensual aplicable desde el_____, 
0.83%, desde el inicio del Contrato, hasta un acumulado de depreciación que no 
exceda el 30% del valor de la Lista de Precios depreciación? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del concurso. 
 

561. PREGUNTA  
 

En el Anexo 2, numeral 3 numeral 27 donde constan las “Condiciones Generales 
y Líneas de Servicio de Perforación”, en el numeral 27, favor determinar cuál será 
el límite técnico económico para la pesca de herramientas. De ser posible 
establecer un máximo de días, pues dependiendo de ello se puede calcular de 
mejor manera el riesgo de esta responsabilidad. 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
El límite técnico económico estará fundamentado de acuerdo al tiempo óptimo de 
pesca, el cual considera y no se limita al valor de las herramientas dentro del pozo 
y la probabilidad de éxito de la pesca. 
 

562. PREGUNTA  
 

En el Anexo 2, numeral 3 numeral 29 donde constan las “Condiciones Generales 
y Líneas de Servicio de Perforación”, puede confirmar que la responsabilidad 
indicada en dicho numeral 29 será readecuada al mismo estándar de 
responsabilidad aplicado en el Proyecto de Contrato de la presente licitación bajo 
Cláusula 17.3 del Contrato (Pérdidas Catastrófica), o en su defecto valorizar la 
máxima exposición, tal como se propone en las observaciones al ANEXO 2 por 
favor. 
 
RESPUESTA  
 
La responsabilidad es distinta. 
 

563. PREGUNTA  
 

En el Anexo 2, numeral 3 numeral 29 donde constan las “Condiciones Generales 
y Líneas de Servicio de Perforación”, en el numeral 29, favor es necesario realizar 
el siguiente cambio ajustando el estándar de responsabilidad con la modificación 
realizada por EP PETROECUADOR para esta nueva licitación de Campo Copa 
Payamino para la Cláusula 17.3 (Pérdidas Catastróficos: donde la responsabilidad 
del CONTRATISTA por daño al pozo es en los casos de Culpa Grave o Dolo). 
Favor adecuar el estándar para no generar una contradicción con el Contrato por 
favor: 
 

29) Sujeto a 17.3 del Contrato, en caso de producirse una pérdida del 
hoyo por dolo, Negligencia Grave, culpa Grave o Responsabilidad 
Comprobada de la CONTRATISTA, la CONTRATISTA asumirá todos los 
costos de equipos y/o herramientas perdidos en el hoyo y los servicios 
adicionales que se requieran para la apertura del sidetrack que incluyen 
pero no se limitan a CIBP, cucharas (whipstocks), moledores, registros 
giroscópicos de orientación y tapones balanceados de cemento excepto la 
Tarifa Diaria de Perforación, Tarifa Diaria de Completación y/o 
Reacondicionamiento. Si la pérdida del hoyo se produjo durante la fase de 
perforación, la CONTRATISTA asumirá todos los costos asociados para la 
perforación del nuevo hoyo, hasta alcanzar la profundidad del hoyo 



 

 

 

 

perdido. Si la pérdida del hoyo se dio en operaciones siguientes después 
de haber alcanzado el punto de casing o durante el Evento de 
Completación y/o Reacondicionamiento, la CONTRATISTA asumirá todos 
los costos asociados para la perforación del nuevo hoyo hasta retomar las 
actividades operativas normales que se estuvieran desarrollando antes del 
evento que generó la pérdida del hoyo. 

 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

564. PREGUNTA  
 

Si la pregunta 60 anterior sobre el numeral 29 tiene una respuesta negativa, 
solicitamos esta segunda opción de cambio, a efecto de poder tarifar la 
responsabilidad por favor: 
 

29) En caso de producirse una pérdida del hoyo por Responsabilidad 
Comprobada de la CONTRATISTA, la CONTRATISTA asumirá todos los 
costos de equipos y/o herramientas perdidos en el hoyo y los servicios 
adicionales que se requieran para la apertura del sidetrack que incluyen, 
pero no se limitan a CIBP, cucharas (whipstocks), moledores, registros 
giroscópicos de orientación y tapones balanceados de cemento excepto la 
Tarifa Diaria de Perforación, Tarifa Diaria de Completación y/o 
Reacondicionamiento. Si la pérdida del hoyo se produjo durante la fase de 
perforación, la CONTRATISTA asumirá todos los costos asociados para la 
perforación del nuevo hoyo, hasta alcanzar la profundidad del hoyo 
perdido. Si la pérdida del hoyo se dio en operaciones siguientes después 
de haber alcanzado el punto de casing o durante el Evento de 
Completación y/o Reacondicionamiento, la CONTRATISTA asumirá todos 
los costos asociados para la perforación del nuevo hoyo hasta retomar las 
actividades operativas normales que se estuvieran desarrollando antes del 
evento que generó la pérdida del hoyo, señalando que el límite de 
responsabilidad máxima de la Contratista por los eventos descritos en este 
numeral,  será el monto total del servicio que la Contratista se encuentre 
ejecutando al momento en que se produzca la pérdida del hoyo, siendo EP 
PETROECUADOR responsable por montos superiores, por los cuales 
deberá mantener indemne a la Contratista.  

 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 
 



 

 

 

 

565. PREGUNTA  
 

En el Anexo 2, numeral 3 donde constan las “Condiciones Generales y 
Líneas de Servicio de Perforación”, en los numerales 30, 31  favor establecer 
que sin perjuicio de lo que establezca el Instructivo para el Proceso de Tickets de 
Reposición por pérdida Lost in Hole (LIH) o daños irreparables, EP 
PETROECUADOR reconocerá al menos el 50% del valor de la herramienta en 
caso de pérdida o daño de herramientas, puesto que por más que una herramienta 
se deprecie, eso no significa que deja de tener vida útil, y cuando perdemos una 
herramienta, es necesario incurrir en costos no previstos de comprar e importar 
una nueva, además del prejuicio que sufrimos por no poder brindar servicios a EP 
PETROECUADOR y otros clientes por falta de las herramientas. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

566. PREGUNTA  
 
En el Anexo 2, numeral 3 donde constan las “Condiciones Generales y 
Líneas de Servicio de Perforación”, en el numeral 33, favor realizar los 
siguientes cambios: 
 
En caso de daños irreparables EP PETROECUADOR reconocerá el valor de la 
herramienta y/o equipo dañado por responsabilidad de EP PETROECUADOR, 
para lo cual la CONTRATISTA deberá entregar los equipos y/o herramientas 
dañados en bodegas de EP PETROECUADOR (salvo los equipos que contengan 
propiedad intelectual de la Contratista, en cuyo entregara la correspondiente acta 
de destrucción) previo al pago correspondiente de lo cual se deberá dejar 
constancia mediante la suscripción de un Acta de Entrega Recepción a Bodega. 
La determinación del daño parcial o irreparable deberá ser establecido por un 
informe de una tercera compañía a cuenta y costo de la CONTRATISTA y 
aprobado por EP PETROECUADOR. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

567. PREGUNTA  
 

Favor confirmar si está de acuerdo en el entendimiento de las Partes de que bajo 
el numeral 33 en los casos en que los equipos/herramientas contengan Propiedad 
Intelectual del CONTRATISTA, se procederá a presentar su acta de destrucción.  



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
568. PREGUNTA  

 
En los “Términos Generales del Servicio de Perforación Direccional” del 
Anexo 2, en el numeral 8 solicitamos hacer la siguiente aclaración adecuando el 
estándar de responsabilidad aplicable a esta licitación bajo la cláusula 17.3 del 
Contrato por favor (Pérdidas Catastróficas) para la licitación Coca Payamino: 
 
Sujeto a 17.3 del Contrato, La CONTRATISTA será directamente responsable de 
realizar los análisis de anticolisión previos a la perforación del pozo y será 
responsable por cualquier evento de colisión que se presentaré con otro pozo, 
siempre y cuando dicha colisión no sea producto de omisión por parte de EP 
PETROECUADOR en la entrega de información de la existencia de pozos 
vecinossu Culpa Grave o dolo. Todos los trabajos requeridos para la remediación 
por problemas de colisión y que sean consecuencia y responsabilidad de la 
CONTRATISTA, serán a cuenta y costo de la misma 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

569. PREGUNTA  
 

En los “Términos Generales del Servicio de Perforación Direccional” del 
Anexo 2, en el numeral 8 solicitamos hacer los siguientes cambios clarificando la 
indemnidad en exceso: 

 
La responsabilidad por cada evento de colisión, a cargo de la Contratista, en 
ningún caso podrá superar la suma de tres millones de Dólares 
(US$3’000.000,00). La suma acumulada de todos los eventos de colisión no podrá 
superar los nueve millones de dólares (US$9’000.000,00) caso contrario se 
procederá con la establecido en la Cláusula 18.7., siendo EP PETROECUADOR 
responsable por montos superiores, por los cuales mantendrá indemne a la 
Contratista. 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. Remitirse a las bases del presente concurso. 
 

570. PREGUNTA  
 

Conforme lo dispuesto bajo Anexo 2 “Servicio de Control de Solidos y Manejo 
de Desechos”, numeral 20 por favor pudiera confirmar quien es el responsable 
del transporte de ripios de perforación hacia la facilidad del Gestor Ambiental, toda 
vez que menciona que la CONTRATISTA debe entregar, los ripios de perforación 
(…), lo que será validado por un representante de EP PETROECUADOR.  
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, el transporte está dentro del servicio de disposición 
final de ripios y efluentes. 
 

571. PREGUNTA  
 

Conforme lo dispuesto bajo Anexo 2 Pag 216 numeral 21, la CONTRATISTA 
entiende que no es responsable bajo el alcance de Manejo de Desechos por el 
transporte de los ripios de perforación, fuera del Área de Operación para su 
disposición final.  
 
RESPUESTA  
 
La pregunta no corresponde a la numeración de las bases del presente concurso. 
Sin embargo, la responsabilidad de la disposición de desechos (incluye 
transporte), así como la de la prevención de la contaminación es un deber de la 
Contratista. 
 

572. PREGUNTA  
 

Se consulta, ¿quién estará a cargo del transporte de los ripios de perforación fuera 
del Área de Operación para llevarlos a DISPOSICION FINAL?  
 
RESPUESTA  
 
La responsabilidad de la disposición de desechos (incluye transporte), así como la 
de la prevención de la contaminación es un deber de la Contratista. 



 

 

 

 

 
573. PREGUNTA  

 
En el Anexo 2 en los Servicios Geomecánica, favor agregar el siguiente 
disclaimer, en virtud de que, para proveer este tipo de servicios, nos basamos en 
información proporcionada por EP PETROECUADOR: 
 
(NUEVO PÁRRAFO) La CONTRATISTA utilizara todos sus mejores conocimientos 
y recursos técnicos para realizar los servicios tanto de consultoría como los 
servicios profesionales para software con el grado de diligencia y cuidado 
comúnmente aceptado en la industria petrolera. Sin embargo, cualquier 
interpretación, investigación o análisis emanada en conexión con la ejecución de 
dichos servicios, o comunicados por algún miembro de la CONTRATISTA a algún 
miembro de EP PETROECUADOR como consecuencia de la ejecución de los 
mismos, son opiniones basadas en inferencias y/o deducciones de medidas, así 
como en relaciones empíricas y presunciones, de tal manera dichos análisis 
pueden presentar diferencias, divergencias y/o discrepancias con los resultados y 
opiniones obtenidos utilizando métodos de la industria distintos a los aplicados por 
la CONTRATISTA. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
La Contratista deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de que se realice una 
operación exitosa y segura, las interpretaciones realizadas por la Contratista serán 
la base de la decisión final. 
 

574. PREGUNTA  
 

Por favor para que confirme que EP PETROECUADOR es responsable por todas 
las decisiones de inversión y/ decisiones (incluso frente a terceros), esta entidad 
tome basada únicamente en el servicio de consultoría en geomecánica derivado 
de los datos suministrados por EP PETROECUADOR. Favor confirmar. 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de que se realice una 
operación exitosa y segura, las interpretaciones realizadas por la Contratista será 
la base de la decisión final. 
 

575. PREGUNTA  
 

Favor se solicita adicionar el wording propuesto debajo como nuevo numeral.  



 

 

 

 

 
(NUEVO PARRAFO) EP PETROECUADOR asumirá la responsabilidad inclusive 
frente a terceros por las decisiones, inversiones y medidas que tome, basada en 
dichas interpretaciones o análisis realizadas por la CONTRATISTA en función de 
los datos suministrados por EP PETROECUADOR, y mantendré a indemne e 
indemnizaría a la Contratista en consecuencia. 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de que se realice una 
operación exitosa y segura, las interpretaciones realizadas por la Contratista será 
la base de la decisión final. 
 

576. PREGUNTA  
 

Anexo 2 “Servicios de Herramientas de Fondo y Pesca” numeral 9. Favor 
proceder con el cambio indicado de modo de que se refleje que la responsabilidad 
comprobada debe ser “exclusiva” causa, no interviniendo factores externos e.j 
condición de pozo. 

 
En caso de pérdida de herramientas o equipos de pesca en el pozo, derivados de 
Culpa Grave, dolo o por la exclusiva Responsabilidad Comprobada de la 
CONTRATISTA, a CONTRATISTA asumirá el costo de todos los equipos que 
formen parte del BHA de pesca 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del presente concurso. 
 

577. PREGUNTA  
 

En el Anexo 2 donde se especifican “Condiciones Generales y Líneas de 
Servicio de Completación”, en el numeral 32 de los términos Generales, favor 
realizar los siguientes cambios: 
 
El almacenamiento y disposición del agua producto de lavado de equipos de la 
CONTRATISTA que hayan sido utilizados para la prestación de los servicios del 
presente Contrato de Servicios será responsabilidad de la CONTRATISTAEP 
PETROECUADOR. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 



 

 

 

 

 
578. PREGUNTA  

 
En el Anexo 2 donde se especifican “Condiciones Generales y Líneas de 
Servicio de Completación”, en el numeral 35 de los términos Generales, favor 
determinar cuál será el límite técnico económico para la pesca de herramientas. 
De ser posible establecer un máximo de días, pues dependiendo de ello se puede 
calcular de mejor manera el riesgo de esta responsabilidad. 
 
RESPUESTA  
 
El límite técnico económico estará fundamentado de acuerdo al tiempo óptimo de 
pesca, el cual considera y no se limita al valor de las herramientas dentro del pozo 
y la probabilidad de éxito de la pesca. 
 

579. PREGUNTA  
 

En virtud de que el modelo de contrato establece en su cláusula 17.4 referente a 
“Perdida o Daño de Equipo de Fondo” que la responsabilidad de la Contratista por 
dichos eventos será en caso de que actúe con culpa grave o dolo (lo cual 
corresponde a eventos de Lost in Hole), y dado que en el En el Anexo 2 donde se 
especifican Condiciones Generales y Líneas de Servicio de Completación, favor 
en los numerales 35 y 37 también se regula los eventos de lost in hole, pero a 
más detalle; y por lo tanto, para editar contradicciones entre el Contrato y los 
Anexos los siguientes cambios: 
 

35) Sujeto a 17.4 del Contrato, En el caso de presentarse un evento que 
genere un Lost In Hole (LIH) o daños irreparables de los equipos y/o 
herramientas y este evento sea  responsabilidad de la CONTRATISTA por 
Culpa Grave, dolo o por una exclusiva Rresponsabilidad Ccomprobada de la 
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR no reconocerá ningún valor por los 
equipos y/o herramientas perdidas en el hoyo o con daños irreparables, 
además, EP PETROECUADOR no reconocerá ningún costo adicional durante 
las operaciones realizadas a partir de la ocurrencia del evento que generó el 
Lost in Hole hasta la declaración de abandono de los equipos y/o 
herramientas. Las operaciones que sean realizadas durante este evento 
estarán a cuenta, cargo y costo de EP PETROECUADOR la CONTRATISTA, 
para el efecto podrá contratar los servicios de una tercera compañía que se 
encuentre calificada por EP PETROECUADOR y dichas operaciones 
continuarán por el tiempo que EP PETROECUADOR determine en función del 
límite técnico-económico. 

 



 

 

 

 

37) Sujeto a 17.4 del Contrato, En el caso de presentarse un evento que 
genere un Lost in Hole (LIH) o daños irreparables de los equipos y/o 
herramientas y este evento sea por responsabilidad de EP PETROECUADOR 
causas distintas a la Nnegligencia Ggrave o por exclusiva Responsabilidad 
Comprobada de la CONTRATITSTA, EP PETROECUADOR no reconocerá 
ningún los valores por los equipos y/o herramientas perdidas en el hoyo o con 
daños irreparables., además, EP PETROECUADOR. no reconocerá ningún 
costo adicional excepto los costos de la Tarifa Diario de Perforación, 
Completación y/o Reacondicionamiento durante las operaciones realizadas a 
partir  de la ocurrencia del evento que generó  el Lost in Hole (LIH)  hasta la 
declaración de abandono de los equipos y/o herramientas. Las operaciones de 
pesca que sean realizadas durante este evento estarán a cuenta y cargo de la 
Contratista EP PETROECUADOR, para el efecto podrá contratar los servicios 
de una tercera compañía que se encuentre calificada por EP 
PETROECUADOR. y dichas operaciones continuarán por el tiempo que EP 
PETROECUADOR determine en función del límite Técnico – Económico. 

 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
580. PREGUNTA  

 
En el Anexo 2 donde se especifican Condiciones Generales y Líneas de 
Servicio de Completación, en el numeral 37, favor realizar el siguiente cambio 
sujetando al estándar de responsabilidad adecuado a esta licitación bajo 17.3 del 
Contrato (Perdidas Catastróficas) el cual fue establecido en Culpa Grave o Dolo 
del CONTRATISTA como el estándar para su responsabilidad sin límite. Favor 
adecuar para no generar contradicción con el Contrato: 
 

37) Sujeto a 17.3 del Contrato, En caso de producirse una pérdida del hoyo por 
responsabilidad comprobadaCculpa grave o Ddolo de la CONTRATISTA, la 
CONTRATISTA asumirá todos los costos de equipos y/o herramientas 
perdidos en el hoyo y los servicios adicionales que se requieran para la 
apertura del sidetrack que incluyen pero no se limitan a CIBP, cucharas 
(whipstocks), moledores, registros giroscópicos de orientación y tapones 
balanceados de cemento excepto la Tarifa Diaria de Perforación, Tarifa Diaria 
de Completación y/o Reacondicionamiento. Si la pérdida del hoyo se produjo 
durante la fase de perforación, la CONTRATISTA asumirá todos los costos 
asociados para la perforación del nuevo hoyo, hasta alcanzar la profundidad 



 

 

 

 

del hoyo perdido. Si la pérdida del hoyo se dio en operaciones siguientes 
después de haber alcanzado el punto de casing o durante el Evento de 
Completación y/o Reacondicionamiento, la CONTRATISTA asumirá todos los 
costos asociados para la perforación del nuevo hoyo hasta retomar las 
actividades operativas normales que se estuvieran desarrollando antes del 
evento que generó la pérdida del hoyo. 

 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del presente concurso. 
 

581. PREGUNTA  
 

¿Para que confirme que con pérdida del hoyo se refiere a agujero y no a pérdida 
total del pozo? Favor hacer dicho párrafo sujeto a la cláusula 17.3 del Contrato, 
con el estándar aplicable a la presente licitación, evitando contradicciones.  
 
RESPUESTA  
 
Se refiere al agujero, sin embargo, podría coincidir con pérdida total del pozo 
dependiendo de la sección donde ocurra el evento. 
 

582. PREGUNTA  
 

Si los cambios solicitados en el numeral anterior (para el numeral 37) no son 
aceptados, por favor le solicitamos el siguiente cambio: 
 
37) En caso de producirse una pérdida del hoyo por responsabilidad comprobada 
de la CONTRATISTA, la CONTRATISTA asumirá todos los costos de equipos y/o 
herramientas perdidos en el hoyo y los servicios adicionales que se requieran para 
la apertura del sidetrack que incluyen pero no se limitan a CIBP, cucharas 
(whipstocks), moledores, registros giroscópicos de orientación y tapones 
balanceados de cemento excepto la Tarifa Diaria de Perforación, Tarifa Diaria de 
Completación y/o Reacondicionamiento. Si la pérdida del hoyo se produjo durante 
la fase de perforación, la CONTRATISTA asumirá todos los costos asociados para 
la perforación del nuevo hoyo, hasta alcanzar la profundidad del hoyo perdido. Si 
la pérdida del hoyo se dio en operaciones siguientes después de haber alcanzado 
el punto de casing o durante el Evento de Completación y/o Reacondicionamiento, 
la CONTRATISTA asumirá todos los costos asociados para la perforación del 
nuevo hoyo hasta retomar las actividades operativas normales que se estuvieran 



 

 

 

 

desarrollando antes del evento que generó la pérdida del hoyo, señalando que el 
límite o sanción impuesta a la CONTRATISTA por los eventos descritos en este 
numeral 36 será un monto máximo igual al valor total del servicio que causo  la 
pérdida del hoyo. 
 
RESPUESTA  
 
La pregunta 36 se refiere a “El Ingeniero de Perforación se puede considerar con 
presencia en Quito al igual que el Ingeniero de Completación?” 
 

583. PREGUNTA  
 

En el Anexo 2 donde se especifican las “Condiciones Generales y Líneas de 
Servicio de Completacion”, en los numerales 38 y 39, favor establecer que sin 
perjuicio de lo que establezca el Instructivo para el Proceso de Tickets de 
Reposición por pérdida Lost in Hole (LIH) o daños irreparables, EP 
PETROECUADOR reconocerá al menos el 50% del valor de la herramienta en 
caso de pérdida o daño de herramientas, puesto que por más que una herramienta 
se deprecie, eso no significa que deja de tener vida útil, y cuando perdemos una 
herramienta, es necesario incurrir en costos no previstos de comprar e importar 
una nueva, además del prejuicio que sufrimos por no poder brindar servicios a EP 
PETROECUADOR s y otros clientes por falta de las herramientas. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

584. PREGUNTA  
 

En el Anexo 2 donde se especifican las “Condiciones Generales y Líneas de 
Servicio de Completacion”, en el numeral 41 favor realizar el siguiente cambio: 
 
En caso de daños irreparables EP PETROECUADOR reconocerá el valor de la 
herramienta y/o equipo dañado que sean por causas distintas a la Culpa Grave o 
exclusiva Responsabilidad Comprobada de la COMPRATISTA imputable a e EP 
PETROECUADOR, para lo cual la CONTRATISTA deberá entregar los equipos 
y/o herramientas dañados en bodegas de EP PETROECUADOR (con excepción 
de tecnología basada en propiedad intelectual existente de la Contratista para lo 
cual presentará acta de destrucción) previo al pago correspondiente de lo cual se 
deberá dejar constancia mediante la suscripción de un Acta de Entrega Recepción 



 

 

 

 

a Bodega. La determinación del daño parcial o irreparable deberá ser establecido 
por un informe de una tercera compañía a cuenta y costo de la CONTRATISTA y 
aprobado por EP PETROECUADOR. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

585. PREGUNTA  
 

Para que por favor confirme que en el caso del numeral anterior (41) EP 
PETROECUADOR aceptaría el acta de destrucción, en los casos en que la 
herramienta incluya propiedad intelectual del Contratista.  
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

586. PREGUNTA  
 

Favor se consulta si los términos referenciados como “Términos y Condiciones 
Herramientas de Pesca”, son de aplicación a todos los casos en que el evento de 
Pesca no es responsabilidad de la Culpa Grave o exclusiva Responsabilidad 
Comprobada de la CONTRATISTA.  Favor confirmar el entendimiento.  
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

587. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar si para las líneas de servicio a participar en el proyecto ¿es 
mandatorio tener vigentes normas de calidad ISO 9001, de gestión ambiental ISO 
14001 y de salud y seguridad labora ISO 45001? o aclarar para que líneas de 
servicio si aplica? 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Favor referirse a las certificaciones vigentes solicitadas en las tablas descritas en 
la matriz Nro. 1 EXPERIENCIA LÍNEAS DE SERVICIO del formulario Nro. 8 
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA de los Términos de Referencia. 
 

588. PREGUNTA  
 

Respecto a la cláusula 12.4 Descuentos por NPT, por favor incluir una aclaración 
que indique la no aplicación de una doble penalidad por incumplimiento del KPI y 
por NPT al servicio imputable. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso. (Pág. 153)  
 

589. PREGUNTA  
 
Se solicita en la Cláusula Decimo Segunda: Multas, ítem 12.1 que la multa no 
pueda exceder de Cien Mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$100.000,00) por un mismo evento ocurrido. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

590. PREGUNTA  
 

Se solicita en la Cláusula Decimo Segunda: Multas, ítem 12.2 que la multa no 
pueda exceder de Doscientos Sesenta Mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$260.000,00) por un mismo evento ocurrido 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

591. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar, en caso de una asignación parcial del contrato, cual seria el 
procedimiento o los criterios para asignar las actividades de cada cronograma de 
taladros. 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
A la Oferente con la mejor oferta, se le asignará el cronograma de perforación con 
la mayor cantidad de pozos estimados a ser perforados. 

 
592. PREGUNTA  

 
Respecto al tiempo que se establece en las Cláusulas Vigésimo Primera – 
numeral 11.1  
 
11.1 Derechos de EP PETROECUADOR y Vigésimo Tercera – Derecho de 
Auditoria por favor reducir el tiempo máximo establecido en estas cláusulas de 7 
años a 2 años. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

SERVICIO DE LINER HANGER (COLGADORES) 

593. PREGUNTA  
 

¿Respecto al punto 34 de Condiciones Generales y líneas de servicio, las 6 
personas extranjeras que pueden estar en el proyecto son por cada línea? 
 
RESPUESTA  
 
El personal debe ser de preferencia ecuatoriana. 
 

594. PREGUNTA  
 
¿Podrían confirmar si el tipo de colgador debe permitir rotación y reciprocación 
simultáneamente durante la cementación? 
 
RESPUESTA  
 
El colgador deberá rotar y/o reciprocar, de acuerdo a las necesidades del pozo. 
 
 
 
 



 

 

 

 

595. PREGUNTA  
 

En cuanto a los términos de colgadores, en el punto 10, ¿Pueden confirmar cuanto 
es un torque elevado? 
 
RESPUESTA  
 
El torque se considerará elevado cuando supere las limitaciones técnicas de la 
tubería y colgados de acuerdo a las simulaciones de cada pozo. 
 

596. PREGUNTA  
 
¿En el caso de que se requieran conexiones premium, los X-overs o maquinados 
requeridos seria cubiertos por reembolsable? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a los términos y condiciones del SERVICIO 
DE LINER HANGER (COLGADORES) del proyecto del contrato del presente 
concurso. 
 

597. PREGUNTA  
 

Respecto a la matriz de evaluación 7.1.6., confirmar si el tema de la nacionalidad 
ecuatoriana sería considerado únicamente para el personal que ejecutara los 
servicios en campo? 
 
RESPUESTA  
 
El personal que este vinculado al proyecto deberá ser preferentemente 
ecuatoriano. 
 

598. PREGUNTA  
 

Respecto a la matriz de evaluación 7.2.1, con respecto al inventario de colgadores 
¿Puede justificarse el número de equipos solicitados con ordenes existentes que 
están en proceso en manufactura y que arribaran oportunamente para el 
proyecto? 
 
RESPUESTA  
 



 

 

 

 

Afirmativo, sin embargo, el oferente deberá recordar que el servicio a contratar es 
un Servicio Específico Integrado de la Contratista, y de ser adjudicado deberá 
contar con todos los servicios equipo y materiales, necesarios para la operación. 
 

599. PREGUNTA  
 

Respecto a la matriz de evaluación 7.3.1, con respecto a loas certificaciones de los 
equipos, se debe presentar las inspecciones de los equipos con fecha actual de la 
licitación o se pueden incluir sus últimas inspecciones de acuerdo con el plan de 
mantenimiento de la compañía oferente? 
 
RESPUESTA  
 
Se acepta el requerimiento, sin embargo, el oferente adjudicado de manera 
oportuna deberá actualizar las certificaciones de los equipos previa movilización 
inicial. 
 

600. PREGUNTA  
 

Confirmar si en los casos en los que el colgador sea solicitado por Petroecuador y 
se cancele el trabajo por cambio de alcance (sin que los mismos se encuentren en 
pozo, pero que ya estén preparados para movilización), se aplicaría la cláusula de 
cancelación en la que se menciona que se reconocerá el 10% del valor del lump 
sump. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, remitirse a las Bases del presente concurso. 

 
601. PREGUNTA  

 
¿Los equipos de respaldo (back up) pueden ser mantenidos en la base y 
movilizados en caso de ser requerido o deben ser enviados conjuntamente con los 
equipos principales? 
 
RESPUESTA  
 
Deben ser enviados en conjunto con los equipos principales. 
 
 
 



 

 

 

 

602. PREGUNTA  
 

Las certificaciones de inspección de equipos y herramientas que menciona que se 
debe realizar por una tercera compañía. Indicar el tipo y alcance de la certificación. 
Adicionalmente confirmar si el costo de la inspección será cubierto por 
PETROECUADOR o su departamento de QA/QC? 
 
RESPUESTA  
 
Las inspecciones serán de acuerdo al plan de mantenimiento de la compañía, y 
los costos serán a cargo de la Oferente. 
 

603. PREGUNTA  
 

Facilitar los Estados mecánicos de los pozos TIPO para conocer las 
especificaciones del CSG y liner (libraje, grado, conexión). 
 
RESPUESTA  
 
Para la cotización se debe considerar la DATA enviada en las Bases del presente 
concurso, sin embargo, EP PETROECUADOR reconocerá los servicios prestados 
a satisfacción por cada Evento en base al Anexo 5 (Precios del Servicio – 
Formulario 10A). 
 

604. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A, lista de precios, servicio de Herramientas de limpieza, 
¿especificar el número de corridas a las que hace referencia el valor de LUMP 
SUM por pozo? 
 
RESPUESTA  
 
Serán las que se requiera, conforme las necesidades operativas de cada pozo. 
 

605. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A, lista de precios, servicio de Herramientas de limpieza, 
especificar los librajes para los CSG de 9 5/8”, 7” y 5”. 
 
RESPUESTA  
 



 

 

 

 

El servicio es por LUMP SUM/POZO, el casing puede ser de cualquier libraje. 
 

606. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A, lista de precios, servicio de Herramientas de limpieza, 
proporcionar el tipo de tubería de trabajo disponible para verificar el uso de X-
Overs. 
 
RESPUESTA  
 
El servicio es por LUMP SUM/POZO, el tipo de tubería puede variar. 
 

607. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A, lista de precios, en el Servicio de disparos TCP con packer, 
¿indicar si el packer es de venta o renta? 
 
RESPUESTA  
 
El servicio de disparos con TCP incluye el packer. 
 

608. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A, lista de precios, Servicio de Cementación Remedial en Liner 
de 7", ¿indicar si se debe incluir la renta del packer mecánico para realizar pruebas 
de admisión previo a squeeze? 
 
RESPUESTA  
 
No debe incluir la renta del packer mecánico, este será pagado bajo lista de 
precios. 
 

609. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A, lista de precios, ítem 18 y 19, ¿indicar el stock mínimo de 
Colgadores en las medias de 5” y 5 ½” en base a la proyección de trabajos para 
poder verificar stock? 
 
RESPUESTA 
 
El uso de los colgadores será de acuerdo a la necesidad operativa del pozo. 



 

 

 

 

El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, y de ser adjudicado deberá contar con todos los 
servicios equipo y materiales, necesarios para la operación. 
 

610. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A, lista de precios, ítem 20, Tie Back. ¿En caso de requerir top 
packer, se consideraría adicional al ítem del tie back, el ítem del colgador en el 
cobro? 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso. “Tie Back 7" (incluye pulish mill, sellos, y 
demás partes necesarias)” 
 

611. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A, lista de precios, ítem 86, 87, 88, ¿89 indicar si la tubería de 
Bypass puede ser entregada en otro tipo de conexión de similares características? 
 
RESPUESTA  
 
Si se acepta el requerimiento, y será revisado previo el inicio de cada pozo. 
 

612. PREGUNTA  
 
En el formulario 10A, lista de precios, ítem 96, 97, 98, 99, ¿indicar los fluidos a los 
que estarían en contacto con los swellpackers para determinar el tipo de 
elastómeros? 
 
RESPUESTA  
 
A los fluidos de completación a ser definidos por el Activo previo la completación 
de cada pozo. 

 
 

613. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A, lista de precios, ítem 100, 101, se menciona un sistema 
Sealbore packer, sin embargo, para el sistema de completación con sealbore 
packer se necesitan de accesorios adicionales como adaptadores, niples, etc. ¿Se 



 

 

 

 

consideraría en este ítem el valor total por el sistema considerando todos los ítems 
para la corrida de la completación? 
 
RESPUESTA  
 
El sealbore packer incluye todos sus accesorios y su diseño estará acorde a las 
necesidades de EP PETROECUADOR. 

 
614. PREGUNTA  

 
En el formulario 10A, lista de precios, ítem 104, indicar cuantas arenas se tienen 
previsto en una completación selectiva e indicar cuales son todos los 
componentes/accesorios que se deben cotizar? 
 
RESPUESTA  
 
Las arenas dependerás del análisis de cada Activo, al igual que los componentes a 
utilizarse en la completación. 
 

615. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A, lista de precios, ítem 105, ¿indicar el tipo de completación 
dual a cotizar (convencional-flujos invertidos) y de igual manera indicar la mediad 
del equipo BES inferior para identificar si el encapsulado será de 7 o 5 ½”? 
 
RESPUESTA  
 
El diseño de la completación se ajustará a las condiciones y necesidades de cada 
pozo. 
 

616. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A, lista de precios, ítem 111, 112, 113, 114, 115, ¿indicar el tipo 
de perfil que se requieren cotizar los NO-GO’s? 
 
RESPUESTA  
 
El ítem específico para cualquier tipo de perfil. 
 
 
 



 

 

 

 

 
617. PREGUNTA  

 
En el formulario 10A, lista de precios, ítem 118, 119, 120, 121, ¿indicar el tipo de 
perfil que se requieren cotizar en STD valves? 
 
RESPUESTA  
 
Será para cualquier tipo de perfil. 
 

618. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A, lista de precios, ítem 166, indicar cuantos pies de tubería de 
Bypass 2 7/8” se deben considerar dentro del este ítem ya que se menciona 
sistema Y-tool con todos los componentes, al igual que el numero de Bypass 
Clamps? 
 
RESPUESTA  
 
El diseño de la Y-tool se ajustará a las condiciones y necesidades de cada pozo. 
 

619. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A, lista de precios, ítem 171, indicar cuantos pies de tubería de 
Bypass 2 7/8” se deben considerar dentro del este ítem ya que se menciona 
sistema Y-tool con todos los componentes? 
 
RESPUESTA  
 
El diseño de la Y-tool se ajustará a las condiciones y necesidades de cada pozo. 
 

620. PREGUNTA  
 
¿Para la completación Y-tool se puede ofertar el sistema en metalurgia 9Cr? 
 
RESPUESTA  
 
El diseño de la Y-tool se ajustará a las condiciones y necesidades de cada pozo. 
 
 
 



 

 

 

 

621. PREGUNTA  
 

Indicar los requerimientos para la provisión de packers de completación 
(diferencial de presión, elastómeros, tipo de asentamiento, material). 
 
RESPUESTA  
 
El diseño de la completación se ajustará a las condiciones y necesidades de cada 
pozo. 
 

622. PREGUNTA  
 
Indicar los requerimientos para la provisión de accesorios de completación: 
camisa, no-go, STD Valves, ON OFF (diferencial de presión, elastómeros, tipo de 
asentamiento, material). 
 
RESPUESTA  
 
El diseño de la completación se ajustará a las condiciones y necesidades de cada 
pozo. 
 

623. PREGUNTA  
 
¿Para los equipos de completación se puede incluir perfiles tipo X para camisas, 
niples y STD valves? 
 
RESPUESTA  
 
El diseño de la completación se ajustará a las condiciones y necesidades de cada 
pozo. 
 

624. PREGUNTA  
 

En las completaciones solicitadas, en caso de que la empresa oferente considere 
incluir accesorios adicionales, ¿se puede incluir en la propuesta inicial o se debe 
únicamente cotizar lo solicitado en esta licitación? 
 
RESPUESTA  
 
La Oferente debe cotizar únicamente lo requerido en las Bases del presente 
concurso. 



 

 

 

 

 
625. PREGUNTA  

 
Todos los equipos ofertados en la lista de precios deben ser propiedad de la 
compañía oferente o se puede proveer a través de un proveedor calificado por EP 
Petroecuador.  
 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso (Pág. 138) 
 

626. PREGUNTA  
 
Confirmar si en los casos en los que los equipos de completación sea solicitado 
por Petroecuador y se cancele el trabajo por cambio de alcance (sin que los 
mismos se encuentren en pozo, pero que ya estén preparados para movilización), 
se aplicaría la cláusula de cancelación de trabajo en la que se menciona que se 
reconocerá el 10% del valor del lump sump/ precio. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la aclaración # 1 
 

Términos y Condiciones para los servicios de completaciones (Well Completion 
Technologies) 

 
627. PREGUNTA  

 
En los términos y condiciones para los servicios de completaciones, numeral 3, 
“EP PETROECUADOR deberá notificar a la CONTRATISTA con un mínimo de 
cuarenta y ocho (48) horas de antelación para poder movilizar los equipos y 
personal al pozo para las operaciones cuando se trate de una Completación dual, 
Inteligente y completación selectiva, cuando el trabajo haya sido previamente 
asignado y se hayan acordado las fechas de instalación en el pozo”. Debido a que 
los tiempos de preparación de completaciones es mayor a 48 horas por temas de 
maquinado, ensamblajes, pruebas, liberación, entre otros, por favor su ayuda 
cambiando los rangos de tiempos de notificación para poder preparar los recursos, 
así: para completación inteligente mínimo 4 meses, completación dual 15 días, 
completación selectiva 7 días, completamiento BES: 4 días por temas de 
preparación de recursos y liberaciones 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
No aplica, remitirse a las Bases del concurso. 
 

628. PREGUNTA  
 

En los términos y condiciones para los servicios de completaciones, numeral 4, 
EPPETROECUADOR deberá notificar a la CONTRATISTA con un mínimo de 
veinticuatro (24) horas de antelación para poder movilizar los equipos y personal al 
pozo para las operaciones cuando se trate de una Completación normal o sencilla, 
cuando el trabajo haya sido previamente asignado y se hayan acordado las fechas 
de instalación en el pozo. Debido a que los tiempos de preparación de 
completaciones es mayor a 48 horas por temas de maquinado, ensamblajes, 
pruebas, liberación, entre otros Por favor su ayuda cambiando los rangos de 
tiempos de notificación para movilización de recursos a 48 horas de anticipación. 
 
RESPUESTA  
 
No aplica, remitirse a las Bases del concurso. 
 

Servicio de Cementación 

629. PREGUNTA  
 
Propuesta técnica de cementación, apartado 5.1.10 “Certificado de entrenamiento 
de todo el personal en campo en WELL CONTROL”, ¿se puede considerar como 
calificación máxima el colocar en este apartado una carta de compromiso que 
especifique que en caso de ser adjudicados con el contrato se enviará el 
certificado de todos los ingenieros en campo de WELL CONTROL? 
 
RESPUESTA  

 
Se acepta el requerimiento siempre y cuando se presente la Carta de Compromiso 
en la cual se compromete a cumplir con este requisito una vez que se haya 
adjudicado el proyecto y antes de iniciar operaciones. 
 

630. PREGUNTA  
 
Para los pozos direccionales, ¿el casing conductor será hincado o cementado? 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Dependerá de las condiciones de cada locación, y las necesidades de la 
operación, que serán coordinadas previamente con la Contratista. 
 

631. PREGUNTA  
 
El ingeniero coordinador de la línea de servicio, ¿en qué ciudad debe estar 
basado? 
 
RESPUESTA  
 
Los coordinadores de cada línea de servicio deberán estár en Quito o Campo 
según las necesidades operativas. 

 
632. PREGUNTA  

 
En la sección “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO”, “2. TUBERÍA DE 
REVESTIMIENTO Y CEMENTACIÓN” con el objetivo de poder definir 
técnicamente, por favor confirmar que los parámetros técnicos de resultado 
satisfactorio serán los que se establecen en el diseño del servicio particular de 
cada sección y que es revisado y aprobado por el Ingeniero de Perforación de EP 
PETROECUADOR. 
 
RESPUESTA  
 
Los parámetros técnicos serán definidos previo el arranque de cada servicio en 
cada pozo. 
 

633. PREGUNTA  
 

¿En la sección “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS INTEGRADOS POR LÍNEAS DE SERVICIO”, “2. TUBERÍA DE 
REVESTIMIENTO Y CEMENTACIÓN” se solicita modificar el siguiente texto: “Si 
de acuerdo a EP PETROECUADOR, es necesario remediar esos trabajos, lo 
solicitará a la compañía especializada hasta obtener resultados satisfactorios” por 
el texto: “Si de acuerdo a EP PETROECUADOR, es necesario remediar esos 
trabajos, lo solicitará a la compañía especializada hasta obtener objetivos 
planteados en el diseño del servicio o programa de cementación.” 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

634. PREGUNTA  
 

Servicio de cementación, punto 5.  Se solicita añadir: “Todos los equipos, 
materiales para la cementación que no forman parte del lump sum se pagarán bajo 
lista de precios o como servicio reembolsable en caso de que dichos equipos o 
materiales no se encuentren en la lista de precios”. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

635. PREGUNTA  
 

Servicio de cementación, punto 16.  Se solicita incluir “En caso de que la 
cementación primaria no cumpliera con los objetivos de EP PETROECUADOR 
establecidos en el documento de diseño del servicio o programa de cementación 
aprobado por el Ingeniero de Perforación de EP Petroecuador, por 
Responsabilidad Comprobada de la CONTRATISTA y se requiera de trabajos de 
cementación remedial que incluyan registros de cemento adicionales, correlación y 
disparos, retenedores, pruebas de admisión, herramientas de limpieza y molienda, 
espoteo de píldoras, píldoras de limpieza, así como también equipos y/o 
herramientas y personal requeridos para estos trabajos y lo que se requiera para 
las operaciones de cementación, correrán a cuenta y costo de la CONTRATISTA, 
excepto la Tarifa Diaria de Perforación Completación o Reacondicionamiento y 
combustible, hasta por un monto igual al valor del servicio que presentó defectos. 
Los parámetros se establecerán una vez realizado el análisis de la cementación 
primaria. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 
 
 
 



 

 

 

 

636. PREGUNTA  
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES: CEMENTACIONES REMEDIALES A CARGO DE 
EP PETROECUADOR punto 4.  Se solicita añadir: “Todos los equipos, materiales 
para la cementación remedial que no forman parte del lump sump se pagarán bajo 
lista de precios o como servicio reembolsable en caso que dichos equipos o 
materiales no se encuentren en la lista de precios”. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

637. PREGUNTA  
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES: CEMENTACIONES REMEDIALES A CARGO DE 
EP PETROECUADOR punto 14.  Se solicita incluir “En caso de que la 
cementación primaria no cumpliera con los objetivos de EP PETROECUADOR 
establecidos en el documento de diseño del servicio o programa de cementación 
aprobado por el Ingeniero de Perforación de EP Petroecuador, por 
Responsabilidad Comprobada de la CONTRATISTA y se requiera de trabajos de 
cementación remedial que incluyan pero no se limita a: registros de cemento 
adicionales, correlación y disparos, retenedores, pruebas de admisión, 
herramientas de limpieza y molienda, espoteo de píldoras, píldoras de limpieza, 
así como también equipos y/o herramientas y personal requeridos para estos 
trabajos, correrán a cuenta y costo de la CONTRATISTA, hasta por un monto igual 
al valor del servicio que presentó defectos. Los parámetros se establecerán una 
vez realizado el análisis de la cementación primaria. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

638. PREGUNTA  
 
Servicio de cementación, el punto 14 establece que: “Una vez que EP 
PETROECUADOR ha dado la orden de empezar a mezclar los fluidos y/o 
lechadas, estos fluidos y/o lechadas le pertenecen a EP PETROECUADOR 
siempre y cuando las mezclas de los fluidos en superficie no presenten ningún 
problema. Si a causa de la CONTRATISTA se generaré un fluido y/o lechada que 
no se encuentre dentro de los parámetros solicitados por EP PETROECUADOR, el 



 

 

 

 

manejo, almacenamiento y disposición final serán a cuenta y costo de la 
CONTRATISTA.” En caso de que se hayan mezclado los fluidos de acuerdo con 
las especificaciones técnicas y la cementación no se pueda realizar por causas 
ajenas a la prestadora de servicios, ¿cómo pagará EP Petroecuador por estos 
fluidos que le pertenecen? 
 
RESPUESTA  
 
Se aplicará cancelación del servicio, remitirse a la aclaración #1 del presente 
documento. 
 

639. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar si para la línea de servicio de Cementación ¿es mandatorio 
tener vigentes normas de calidad ISO 9001, de gestión ambiental ISO 14001 y de 
salud y seguridad labora ISO 45001? 
 
RESPUESTA  
 
Favor referirse a las certificaciones vigentes solicitadas en las tablas descritas en 
la matriz Nro. 1 EXPERIENCIA LÍNEAS DE SERVICIO del formulario Nro. 8 
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA de los Términos de Referencia. 
 

640. PREGUNTA  
 

Teniendo en cuenta la logística y transporte de agua de locación y fluido de 
perforación para realizar pruebas para los fluidos de cementación.  Por favor 
confirmar si es mandatorio que el laboratorio de la línea de servicio de 
cementación se encuentre ubicado en el Oriente Ecuatoriano. 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo, los campers laboratorio es obligatorio. 
 

641. PREGUNTA  
 

La tarifa de Cementación CSG 20” incluye lo siguiente: “Incluye Ingeniería y 
Personal + Lechada de Cemento Clase "A" + Espaciadores y Lavadores + 
Centralizadores + Equipo de Flotación Convencional Necesario + Servicio de 
Bombeo y Almacenamiento”.  Con el objetivo de cuantificar los costos, se solicita 



 

 

 

 

especificar la cantidad de centralizadores que incluye o en su defecto separar el 
item de centralizadores de 20” en una partida diferente tal como se tiene para los 
centralizadores de otras medidas. 
 
RESPUESTA 
 
La cantidad de centralizadores dependerá del diseño de cada pozo. 
  

Servicio de Registros y Disparos  
 

642. PREGUNTA  
 

En el Servicio de Disparos TCP se especifica “Incluye Ingeniería + Técnico + 
Cañones de 4-1/2” + Herramientas Complementarias (TBG, Marca Radioactiva, 
Packer) + 60 FT Cargas de Alta Performance de 5 DPP, Mínima API Penetración 
52.3", Diámetro Promedio +/- 0.48", se puede también ofertar cañones de 4-5/8 
in? 
 
RESPUESTA  
 
Se aclara, el ítem de la lista de precios que dice: 

 

Servisios de 
Disparos TCP 

Incluye Ingeniería + Técnico + Cañones 
de 4-1/2" + Herramientas 
Complementarias (TBG, Marca 
Radioactiva, Packer) + 60 FT Cargas de 
Alta Performance de 5 DPP, Mínima API 
Penetración 52.3", Diámetro Promedio  
+/- 0.48" 

COSTO/ÍTEM 

 
 Dirá: 
 

Servisios de 
Disparos TCP 

Incluye Ingeniería + Técnico + Cañones 
de 4-1/2" o 4-5/8”+ Herramientas 
Complementarias (TBG, Marca 
Radioactiva, Packer) + 60 FT Cargas de 
Alta Performance de 5 DPP, Mínima API 
Penetración 52.3", Diámetro Promedio  

COSTO/ÍTEM 



 

 

 

 

+/- 0.48" 

 
 
643. PREGUNTA 

 
En el Servicio de Disparos Sistema Cañones con Ancla se específica Incluye 
Ingeniería + Técnico + Cañones de 4-1/2" + Herramientas para Anclar + 60 FT 
Cargas de Alta Performance de 5 DPP, Mínima API Penetración 52.3", Diámetro 
Promedio +/- 0.48", se puede también ofertar cañones de 4-5/8 in? 
 
RESPUESTA  
 
Se aclara, el ítem de la lista de precios que dice: 
 

Servisios de Disparos  
Sistema Cañones con 
Ancla 

Incluye Ingeniería + Técnico + 
Cañones de 4-1/2" + 
Herramientas para Anclar + 60 
FT Cargas de Alta Performance 
de 5 DPP, Mínima API 
Penetración 52.3", Diámetro 
Promedio  +/- 0.48" 

COSTO/ÍTEM 

 
Dirá: 
 

Servisios de Disparos  
Sistema Cañones con 
Ancla 

Incluye Ingeniería + Técnico + 
Cañones de 4-1/2" o 4-5/8” + 
Herramientas para Anclar + 60 
FT Cargas de Alta Performance 
de 5 DPP, Mínima API 
Penetración 52.3", Diámetro 
Promedio  +/- 0.48" 

COSTO/ÍTEM 

 
 

644. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A en la sección de Servicios de Wireline se solicita “Registros 
de Cemento con tracción asistida (USIT-CBLD-VDL-GR-CCL)”. ¿Esta 
descripción hace referencia a utilizar la tecnología de tractor o se puede 



 

 

 

 

proponer tecnologías alternativas que de igual manera aseguran que las 
herramientas lleguen a fondo? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
Los bienes o servicios que no constan en Lista de Precios serán reconocidos 
mediante el procedimiento de reembolsables. 
 

645. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A en la sección de Servicios de Disparos con TCP. Por favor 
podrían aclarar si se refiere a una operación de bajar disparar y sacar los 
cañones ( Shut & Pull )?  
 
RESPUESTA  
 
Se aclara que la operación del servicio de disparos con TCP contará con al menos 
la siguiente secuencia básica: 
 

• Diseño de cañones 
• Armado de cañones 
• Bajar tubería con cañones 
• Correlación con marca radiactiva 
• Corrección de profundidad 
• Asentamiento de packer 
• Activar cabeza de disparos 
• Disparar 
• Verificar disparos  
• Sacar cañones  
• Verificar disparos en superficie. 

 
El servicio incluirá lo estipulado en la lista de precios y conforme los términos y 
condiciones del contrato. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

646. PREGUNTA  
 

En los Servicios de Disparos con TCP. ¿En el caso de requerir evaluación por n 
días, EP Petroecuador puede hacer un alcance a esta licitación y enviar un 
item que cubra este servicio? 
 
RESPUESTA  
 
El servicio de disparos con TCP no incluye evaluación. 
 

647. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A se especifica el Servicio de disparos Wire Line.  Se puede 
incluir un cargo básico para los servicios de disparo en intervalos menores 
60 ft ( Cable o TCP )? 
 
RESPUESTA  
 
Para el servicio de disparos con wire line o TCP el valor será reconocido conforme 
a la Lista de Precios del presente Contrato, se utilizará una regla de tres simples 
versus los pies efectivamente disparados. 
 

648. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A item 178 se especifica el Servicio “Venta CIBP 9-5/8" (Incluye 
asentamiento y técnico)” ¿Podría especificar si se al asentamiento se refiere a 
realizarlo con unidad de wireline? 
 
RESPUESTA  
 
Dependiendo de las necesidades operativas, se planificará el asentamiento del 
CIBP. 
 

649. PREGUNTA  
 
En el formulario 10A item 179 se especifica el Servicio “Venta CIBP 7 (Incluye 
asentamiento y técnico)” ¿Podría especificar si se al asentamiento se refiere a 
realizarlo con unidad de wireline? 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Dependiendo de las necesidades operativas, se planificará el asentamiento del 
CIBP. 
 

650. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A item 134 se especifica “Servicio de marcas radioactivas” 
¿Podría especificar si se solicita solo el material o debe incluir técnico que 
realizara la instalación? Por favor especificar el alcance del servicio. 
 
RESPUESTA  
 
Referisre a los términos del presente concurso. (Pág. 72) 
 

651. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A item 132 se especifica “Cargas de alto performance a 5 DPP, 
Mínima API Penetración 52.3", Diámetro Promedio +/- 0.48" costo por pie TCP”.  
Se puede incluir en el precio de este item tecnologías como desbalance 
dinámico con cámaras de surgencia y/o propelente? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

652. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A item 133 se especifica “Cargas de alto performance a 5 DPP, 
Mínima API Penetración 52.3", Diámetro Promedio +/- 0.48" costo por pie Wire 
Line”.  Se puede incluir en el precio de este item tecnologías como 
desbalance dinámico con cámaras de surgencia y/o propelente? 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
653. PREGUNTA  

 
En el formulario 10A se especifica “Servicio de Slick Line", Incluye Unidad + 
Técnico + Movilización (7 días).   Se entiende el alcance de este servicio por 7 
días continuos y una (01) movilización.  Por favor confirmar. 
 
RESPUESTA 
 
Referirse a las Bases del presente concurso. (Pág. 62) 
  

654. PREGUNTA  
 

Con la finalidad de evitar demoras/cancelación en la prestación del servicio en 
beneficio de los intereses de PEC, por favor puede EP Petroecuador hacer un 
alcance a esta licitación y enviar un item para cámaras de surgencia o 
desbalance dinámico?  
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, el Oferente debe regirse a las Bases del presente 
concurso. 
 

655. PREGUNTA  
 
Con la finalidad de evitar demoras/cancelación en la prestación del servicio en 
beneficio de los intereses de PEC, por favor puede EP Petroecuador hacer un 
alcance a esta licitación y enviar un item para el uso de propelente?  
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, el Oferente debe regirse a las Bases del presente 
concurso. 
 

656. PREGUNTA  
 
Con la finalidad de evitar demoras/cancelación en la prestación del servicio en 
beneficio de los intereses de PEC, por favor puede EP Petroecuador hacer un 
alcance a esta licitación y enviar un item para cañones de 7” a 12 DPP tanto 
para Wireline como para TCP?  



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, el Oferente debe regirse a las Bases del presente 
concurso. 
 
Los bienes o servicios que no constan en Lista de Precios serán reconocidos 
mediante el procedimiento de reembolsables. 
 

657. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A Pag 61 En el Servicio de Wire line Registro de cemento con 
tubería asistida (TLC+USIT-CBL-VDL-GR-CCL), ¿podrían por favor especificar 
un estimado de máx. Ft de profundidad, máx. ft de registro, diámetro del 
CSG? 
 
RESPUESTA  
 
La profundidad de los pozos depende de su ubicación en la Cuenca Oriente, la 
sección de registro dependerá de la condición operativa de cada pozo. Para el 
diámetro del casing remitirse a las Bases (Página 63). 
 

658. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A Pag 61 En el Servicio de Wire line Registro de cemento con 
tubería asistida (TLC+USIT-CBL-VDL-GR-CCL) hace referencia a un nemónico 
especifico de una compañía de servicio.  ¿se puede ofertar servicios para 
evaluación de cemento con tecnología ultrasónica? 
 
RESPUESTA  
 
Se aclara que “USIT” hace referencia a un registro de imagen ultrasónico, más no, 
a una tecnología de una empresa específica, remitirse a las Bases del concurso. 
(Pág. 253) 
 

659. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A Pag 61 En el Servicio de Wire line Registro de cemento con 
tubería asistida (TLC+USIT-CBL-VDL-GR-CCL), ¿podrían por favor especificar 



 

 

 

 

un estimado de máx. Ft de profundidad, máx. ft de registro, diámetro del 
CSG? 
 
RESPUESTA  
 
La profundidad de los pozos depende de su ubicación en la Cuenca Oriente, la 
sección de registro dependerá de la condición operativa de cada pozo. Para el 
diámetro del casing remitirse a las Bases (Página 63). 
 

660. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A Pag 62 En el servicio de Slickline Incluye Unidad + Técnico + 
Movilización (7 Días). ¿Podría indicar que corridas se tiene planificado realizar 
o que herramientas mínimo se debe disponer?  
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá contar con el personal y equipo necesario para el servicio de 
slick line, y la planificación de corridas dependerá de la condición de cada pozo. 
 

661. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A en el ítem 29 Pag.63 Registro sónico dipolar (LUMPSUM), 
¿podrían por favor especificar un estimado de máx. Ft de profundidad, máx. 
ft de registro, diámetro del hoyo y/o CSG? 
 
RESPUESTA  
 
La profundidad de los pozos depende de su ubicación en la Cuenca Oriente, la 
sección de registro dependerá de la condición operativa de cada pozo. Para los 
diámetros del hoyo y/o casing remitirse a las Bases (Página 60, 62, 63). 
 

662. PREGUNTA  
 
En el formulario 10A en el ítem 29 Pag.63 Registro sónico dipolar (LUMPSUM), 
¿podrían por favor especificar cuáles son las curvas y análisis requeridos? 
 
RESPUESTA  
 
A parte de lo estipulado en las bases, se requieren las curvas sónicas de las ondas 



 

 

 

 

S y P, para estudios de anisotropias del reservorio. 
 

663. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A en el ítem 30 Pag.63 Registro correlación (LUMPSUM), 
¿podrían por favor especificar un estimado de máx. Ft de profundidad, máx. 
ft de registro, diámetro del hoyo? 
 
RESPUESTA  
 
La profundidad de los pozos depende su ubicación en la Cuenca Oriente. El 
Registro de correlación será solicitado por EP PETROECUADOR si se lo requiere 
y si no se encuentra incluido en algún otro servicio. Para el diámetro del hoyo 
remitirse a las Bases (Página 60). 
 

664. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A en el ítem 31 Pag.63 Registro de toma de puntos de presión 
(LUMPSUM), ¿podrían por favor especificar un estimado de máx. Ft de 
profundidad, máx. número de puntos, diámetro del hoyo? 
 
RESPUESTA  
 
La profundidad de los pozos depende su ubicación en la Cuenca Oriente. El 
número de puntos remitirse a las Bases (Página 254), para el diámetro del hoyo 
remitirse a las Bases (Página 60). 
 

665. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A en el ítem 32 Pag. 63 toma de muestras de fluidos PVT 
(LUMPSUM), ¿podrían por favor especificar un estimado de máx. Ft de 
profundidad, máx. numero de muestras por pozo o para el proyecto, numero 
de cámaras, diámetro del hoyo? 
 
RESPUESTA  
 
La profundidad de los pozos depende su ubicación en la Cuenca Oriente, el 
número de muestras (probadores de formación para toma de muestras de fluidos) 
remitirse a las Bases del concurso (Págs. 254, 271). Para el diámetro del hoyo 
remitirse a las Bases (Página 60). 



 

 

 

 

 
 

666. PREGUNTA  
 
En el formulario 10A en el ítem 32 Pag.63 toma de muestras de fluidos PVT 
(LUMPSUM), ¿podrían por favor especificar que volumen por muestra es 
requerido? 
 
RESPUESTA  
 
El volumen requerido será el necesario que permita asegurar el análisis PVT. 
 

667. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A en el ítem 33 Pag.63 Registro de Resonancia magnética 
(LUMPSUM), ¿podrían por favor especificar un estimado de máx. Ft de 
profundidad, máx. ft de registro, diámetro del hoyo? 
 
RESPUESTA  
 
La profundidad de los pozos depende su ubicación en la Cuenca Oriente.  El 
registro de resonancia magnética será realizado de acuerdo a necesidades 
operacionales de EP PETROECUADOR para solventar incertidumbres en las 
zonas de interés. Para el diámetro del hoyo remitirse a las Bases (Página 60). 
 

668. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A en el ítem 33 Pag.63 Registro de Resonancia magnética 
(LUMPSUM), ¿podrían por favor especificar Cuáles son las curvas y análisis 
requeridos? 
 
RESPUESTA  
 
El registro de resonancia magnética es empleado para la obtención de diversos 
parámetros, entre los cuales se encuentran: porosidad total, porosidad efectiva, 
bines de porosidad, análisis de difusividad, saturación de agua irreductible, 
estimación de permeabilidad, identificación del tipo de fluidos presentes en el 
espacio poroso (Irreducibles y móviles), estimación de la viscosidad de los fluidos. 
 
Adiciolamente, se deberá remitir a las Bases del presente concurso. (Pág 252) 



 

 

 

 

 
669. PREGUNTA  

 
En el formulario 10A en el ítem 34 Pag.63 Registro de imagen microresistivas 
(LUMPSUM), ¿podrían por favor especificar un estimado de máx. Ft de 
profundidad, máx. ft de registro, diámetro del hoyo? 
 
RESPUESTA  
 
La profundidad de los pozos depende su ubicación en la Cuenca Oriente. El 
registro de imágenes microresistivas será realizado de acuerdo a la necesidad 
operacional para solventar incertidumbres a nivel estructural (Página 214). El 
diámetro del hoyo remitirse a las Bases (Página 60). 
 

670. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A en el ítem 34 Pag.63 Registro de imagen microresistivas 
(LUMPSUM), ¿podrían por favor especificar Cuáles son las curvas y análisis 
requeridos? 
 
RESPUESTA  
 
Adicionalmente a lo estipulado en las Bases del presente concurso, se requiere 
imágenes que permitan definir la dirección y el ángulo de buzamiento de las 
capas, fracturas y correlación con núcleos. 
 

671. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A en el ítem 34 Pag.64 Registro Sísmica de pozo (LUMPSUM), 
¿podrían por favor especificar un estimado de máx. Ft de profundidad, máx. 
numero de niveles, diámetro del hoyo? 
 
RESPUESTA  
 
El ítem no corresponde al registro sónico de pozos, sin embargo, la profundidad de 
los pozos depende su ubicación en la Cuenca Oriente. El diseño del estudio 
sísmico definirá el número de niveles del registro Sísmico (Ítem 35). El diámetro 
del hoyo remitirse a las Bases (Página 60). 
 
 



 

 

 

 

672. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A en el ítem 34 Pag.64 Registro Sísmica de pozo (LUMPSUM), 
¿podrían por favor especificar Cuáles son las curvas y análisis requeridos? 
 
RESPUESTA  
 
El ítem no corresponde al registro sónico de pozos, sin embargo, el análisis 
requerido para el registro sísmico (Ítem 35) es la tabla tiempo vs profundidad y el 
sismograma sintético para correlacionar con la sísmica de superficie. 
 

673. PREGUNTA  
 

En el formulario 10A en el ítem 34 Pag.64 Registro Sísmica de pozo (LUMPSUM), 
para la obtención de la información, ¿se requiere de camión Vibro de alta 
energía que garantice la calidad de información y minimice el impacto 
ambiental? 
 
RESPUESTA  
 
De ser requerido y conforme las facilidades de la locación se podrá considerar la 
opción del camión Vibro de alta energía. 

 
674. PREGUNTA  

 
Con la finalidad de evitar demoras/cancelación en la prestación del servicio en 
beneficio de los intereses de PEC, por favor puede EP Petroecuador hacer un 
alcance a esta licitación y enviar un item para el uso del sistema Tool Pusher 
TPL para realizar registros en Open Hole por condiciones de hoyo?  
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
Los bienes o servicios que no constan en Lista de Precios serán reconocidos 
mediante el procedimiento de reembolsables. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

675. PREGUNTA  
 

En la Sección de T&C de Registros Eléctricos del documento Concurso de Ofertas 
CO-EPP-048-2023-10abr23 FINAL , en la página 253 del numeral 21, referente a 
los servicios de registro de cemento y corrosión simultáneos se menciona: “Para 
los servicios de Registros de cementación y corrosión que se presten 
simultáneamente (incluido: CBL-VDL-CCL-GR-Ultrasónico), a hueco entubado se 
pagará por el intervalo registrado y profundidad alcanzada del registro de 
cementación y se pagará aparte el intervalo registrado de corrosión.” ¿Por favor 
especificar el item a utilizar que permitirá el cobro únicamente del intervalo 
registrado del registro de corrosión? 
 
RESPUESTA  
 
Los bienes o servicios que no constan en Lista de Precios serán reconocidos 
mediante el procedimiento de reembolsables. 
 

676. PREGUNTA  
 

¿Por favor puede indicar cuantos registros y en que campo se correrá el registro 
mineralógico? 
 
RESPUESTA  
 
EP PETROECUADOR solicitará a la Contratista los registros eléctricos que crea 
conveniente, para lo cual coordinadará con la Contratista oportunamente, ya sea 
por lista de precios o modalidad de reembolso. 
 

677. PREGUNTA  
 

¿Se puede incluir en la propuesta lista de precios de LIH? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

678. PREGUNTA  
 

¿El modelo de contrato contempla algún mecanismo de compensación por efectos 
de inflación? 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
Durante la vigencia del contrato, no habrá reajuste de precios. 
 

679. PREGUNTA  
 

Clausula Decimo Segunda: Multas, ítem 12.4 Descuentos por NPT pag. 153. 
¿podrían por favor realizar el cambio sugerido en rojo? 
 
El descuento por NPT no podrá exceder el valor del cien por ciento (100%) diez 
por ciento (10%) de la planilla total del servicio efectivamente prestado por pozo de 
la línea o servicio que causare dicho NPT. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

680. PREGUNTA  
 

En la página 251, de los Términos y Condiciones para Registros Eléctricos, literal 3 
se menciona: “Se aplicará lista de precio a los servicios que se detallan a 
continuación”:  
 
 

Triple Combo (TC A) con resistividad inducción o laterolog 

Triple Combo (TC B) con resistividad inducción + laterolog 

Quad Combo (TC A + Sónico monopolar) 

Quad Combo (TC B + Sónico monopolar) 

Núcleos de pared o Side wall cores 

 
Por favor especificar en que anexo se encuentran estos ítems o donde se 
cotizarían estos servicios. 
 
RESPUESTA  
 
Se aclara que el literal 3 será mofidicado de la siguiente manera: 



 

 

 

 

 
3. Se aplicará lista de precios o modalidad reembolsable a los servicios que se 
detallan a continuación:  

 
Triple Combo (TC A) con resistividad inducción o laterolog 

Triple Combo (TC B) con resistividad inducción + laterolog 

Quad Combo (TC A + Sónico monopolar) 

Quad Combo (TC B + Sónico monopolar) 

Resonancia Magnética 

Sónico Dipolar 

Imágenes microresistivas y acústicas 

Registros Mineralógicos ( Espectroscopia) 

GR Espectral 

Probadores de Formación 

Probador de formación para toma de muestras de fluidos (PVT)  

Densidad neutrón en hueco entubado 

Núcleos de pared o Side wall cores 

Registro de calidad de cemento en hueco entubado 

Presiones 

Perfil Sismico Vertical 

 

Servicio de Perforación Direccional 

681. PREGUNTA  
 
La tarifa lump sum por pie perforado incluye todas las herramientas, equipos, 
personal e infraestructura necesaria para la prestación del servicio, así como la 
movilización y desmovilización de los mismos, su inspección, mantenimiento y/o 



 

 

 

 

reparación. En ningún caso se aplicarán tarifas por espera de equipos, 
herramientas o personal (stand by). Se entiende por herramientas a todos los 
elementos constitutivos del ensamblaje de fondo (BHA), filtros de tubería, incluido 
sustitutos, excepto tubería pesada, collares de perforación de acero, martillos, 
aceleradores y brocas. 
 
Pregunta: ¿Para la transmisión de tiempo real es necesario tener un coordinador 
de RTO en las oficinas de Quito? (Página 226 del archivo concurso de Ofertas) 
 
RESPUESTA  
 
Para el servicio direccional el coordinador de RTO puede hacer base en Quito. 
 

682. PREGUNTA  
 

La tarifa de lump sum por pie perforado incluye el servicio de transmisión de datos 
en tiempo real y los equipos necesarios a las oficinas de EP PETROECUADOR en 
Quito o a la CONTRATISTA que determine EP PETROECUADOR. La 
CONTRATISTA deberá transmitir todos los parámetros de perforación, surveys, 
tool face y toda la información que se transmita a superficie desde sus sensores en 
fondo. Estos datos deberán ser presentados también de forma gráfica en curvas 
parámetro vs. tiempo y parámetro vs. profundidad.  
 
Pregunta: ¿Cuándo se habla de equipos necesarios para la transmisión de 
operaciones en tiempo real, cuantos equipos son requeridos? 
 
RESPUESTA  
 
Serán requeridos por lo menos 4 equipos, la cantidad será definica previo el inicio 
del proyecto. 
 
 

683. PREGUNTA  
 

En referencia al concurso de Ofertas CO-EPP-048-2023 – Condiciones Generales 
y Líneas de servicio Perforación item 6, en relación con el servicio que se paga por 
tarifa diaria (COSTO/DIA), se solicita a EP Petroecuador que este costo no sea 
fraccionado. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. El pago se realizará por las horas efectivamente 



 

 

 

 

prestadas. 
 

684. PREGUNTA  
 

En referencia al concurso de Ofertas CO-EPP-048-2023 y de acuerdo con el 
alcance del servicio, se solicita a Petroecuador nos comunique ¿existe la 
probabilidad de perforar pozos Horizontales? 
 
RESPUESTA  
 
Si existe la probabilidad de perforar pozos horizontales. 
Los bienes o servicios que no constan en Lista de Precios serán reconocidos 
mediante el procedimiento de reembolsables. 
 

685. PREGUNTA  
 
En referencia al concurso de Ofertas CO-EPP-048-2023 y de acuerdo con el 
alcance del servicio, se solicita a Petroecuador nos comunique ¿existe la 
probabilidad de perforar pozos Horizontales? 
 
RESPUESTA  
 
Si existe la probabilidad de perforar pozos horizontales. 
Los bienes o servicios que no constan en Lista de Precios serán reconocidos 
mediante el procedimiento de reembolsables. 
 

686. PREGUNTA  
 

En referencia al concurso de Ofertas CO-EPP-048-2023 y de acuerdo con el 
alcance del servicio, se solicita a Petroecuador nos comunique si tienen 
contemplado perforar pozos en 2 secciones y en que tamaño? 
 
RESPUESTA  
 
Se tiene planificado la perforación de pozos en 3 secciones, si embargo, no se 
descarta la posibilidad conforme los análisis previos a la perforación optimizar a 2 
secciones. 
 
 
 
 



 

 

 

 

687. PREGUNTA  
 

En referencia al concurso de Ofertas CO-EPP-048-2023 y de acuerdo con el 
alcance del servicio, se solicita a Petroecuador nos comunique si tienen 
contemplado perforar pozos direccionales en 4 secciones? 
 
RESPUESTA  
 
Se tiene planificado la perforación de pozos en 3 secciones, si embargo, no se 
descarta la posibilidad conforme los análisis previos a la perforación en 4 
secciones. 
 

688. PREGUNTA  
 

En referencia al concurso de Ofertas CO-EPP-048-2023 – Condiciones Generales 
y Líneas de servicio Perforación item 9, en el caso que los equipos, herramientas y 
personal de la CONTRATISTA hayan arribado a cualquiera de las locaciones y EP 
PETROECUADOR cancele el trabajo solicitado, como se reconocerá a los 
servicios que tienen el modelo tarifas por pie? 
 
RESPUESTA  
 
No aplica pago por concepto de cancelación en los servicios por tarifa por pie 
perforado. 
 
 

689. PREGUNTA  
 

En referencia al concurso de Ofertas CO-EPP-048-2023 - Condiciones Generales 
y Líneas de servicio Perforación item 14, solicitamos a EP Petroecuador 
considerar que exista un cobro por las herramientas que se encuentran en “stand 
by”, debido que dichas herramientas se encuentran en locación. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

690. PREGUNTA  
 

En referencia al concurso de Ofertas CO-EPP-048-2023, solicitamos a EP 
Petroecuador incluir, en la cláusula 10 de los Términos y Condiciones del Servicio 



 

 

 

 

de Perforación Direccional, que adicional a la supervisión del personal de la 
Contratista, debe estar también la supervisión del personal de EP Petroecuador 
sobre todo en los repasos y viajes de calibración. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
El supervisor de pozo (Company man) de EP PETROECUADOR es el que 
supervisa todas las actividades de todos los Eventos de un pozo. 
 

691. PREGUNTA  
 

En referencia al concurso de Ofertas CO-EPP-048-2023, solicitamos a EP 
Petroecuador nos indique, si consideran perforar en algún campo adicional a los 
mencionados en el cronograma propuesto y cuáles serían los campos potenciales 
principales. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse al cronograma tentativo de perforación que se encuentra en las bases. 
Sin embargo, por necesidad operativa, EP PETROECUADOR podrá asignar otros 
campos para perforar. 
 

692. PREGUNTA  
 

En referencia al concurso de Ofertas CO-EPP-048-2023, solicitamos a EP 
Petroecuador nos indique, si están considerando perforar la misma cantidad de 
pozos del cronograma propuestos en menos de los 5 campos indicados? 
 
RESPUESTA  
 
Referirse al cronograma tentativo de perforación que se encuentra en las bases. 
Sin embargo, por necesidad operativa, EP PETROECUADOR podrá asignar otros 
campos para perforar. 
 

693. PREGUNTA  
 

En referencia al concurso de Ofertas CO-EPP-048-2023, solicitamos a EP 
Petroecuador nos indique, si dentro de esta campaña de perforación habría la 
posibilidad de perforar más pozos adicionales en el campo Waponi al pozo 
exploratorio mencionado?  



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
Referirse al cronograma tentativo de perforación que se encuentra en las bases. 
Sin embargo, por necesidad operativa y resultados del pozo, EP 
PETROECUADOR podrá perforar otro pozo exploratorio. 
 

694. PREGUNTA  
 

En referencia al concurso de Ofertas CO-EPP-048-2023, solicitamos a EP 
Petroecuador nos indique, cual es el alcance del item Gyro  (registro continuo), 
siempre se presenta este item en las licitaciones con Petroecuador y los gyros que 
se realizan en la mayoria de los campos son orientaciones superficiales y 
profundas. 
 
RESPUESTA  
 
El ítem Gyro (registro continuo) se refiere a la tecnología del sensor, el servicio 
puede darse por estaciones. 
 
 

695. PREGUNTA  
Se podría adicionar un listado de precios de servicios adicionales? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

Servicio de Geomecánica  

696. PREGUNTA  
 
Tomando en cuenta que el servicio de geomecánica es considerado para la 
evaluación económica de la oferta y hace parte de los formulario de cada pozo 
tipo, se entiende que el mismo se contratará, de manera obligatoria, en todos los 
pozos que se perforen durante la vigencia del contrato. 
 
RESPUESTA  
 
Los servicios que se encuentran en los formularios son referenciales, y no 
necesariamente son obligatorios, dependerá de las necesidades de cada campo y 



 

 

 

 

pozo. 
 

697. PREGUNTA  
 
En caso de que la respuesta anterior sea negativa, ¿En cuántos y cuáles pozos de 
la campaña se considera contratar el servicio de geomecánica? 
 
RESPUESTA  
 
Dependerá de las necesidades de cada campo y pozo. 
 

698. PREGUNTA  
 

Para la contratación del servicio de geomecánica, ¿todo sidetrack de pozo será 
considerado como un pozo nuevo? 
 
RESPUESTA  
 
El alcance del servicio de geomecánica es por Lump sum por pozo, el side track 
no se considera un Evento diferente. 
 

699. PREGUNTA  
 
Dentro del servicio de geomecánica se solicita un reporte del análisis de tiempos 
invisibles y no productivos. ¿Este reporte se entregará al final de cada pozo? 
 
RESPUESTA  
 
Se acepta que el reporte sea entregado en el reporte final del cada pozo. 
 

700. PREGUNTA  
 
¿El coordinador del servicio de geomecánica estará localizado en la ciudad de 
Quito y atenderá las reuniones de manera remota? 
 
RESPUESTA  
 
Los coordinadores de cada línea de servicio deberán estár en Quito o Campo 
según las necesidades operativas. 

 
 



 

 

 

 

701. PREGUNTA  
 
¿El número de cavignolos requeridos en pozos durante la fase de perforación es 1 
o 2? 
 
RESPUESTA  
 
Son 2  cavignolos en horarios de 12 horas. 
 

702. PREGUNTA  
 
¿Es posible cotizar el servicio de geomecánica de los pozos exploratorios con un 
valor distinto al de los pozos de desarrollo? 
 
RESPUESTA  
 
Para el servicio de geomecánica en un pozo exploratorio se considerará como un 
pozo nuevo, de ser requerido el servicio. 
 

703. PREGUNTA  
 

Para las condiciones del servicio de geomecánica se solicita agregar el siguiente 
párrafo: 
 
“La CONTRATISTA utilizara todos sus mejores conocimientos y recursos técnicos 
para realizar los servicios tanto de consultoría como los servicios profesionales 
para software con el grado de diligencia y cuidado comúnmente aceptado en la 
industria petrolera. Sin embargo, cualquier interpretación, investigación o análisis 
emanada en conexión con la ejecución de dichos servicios, o comunicados por 
algún miembro de la CONTRATISTA a algún miembro de EP PETROECUADOR 
como consecuencia de la ejecución de los mismos, son opiniones basadas en 
inferencias y/o deducciones de medidas, así como en relaciones empíricas y 
presunciones, de tal manera dichos análisis pueden presentar diferencias, 
divergencias y/o discrepancias con los resultados y opiniones obtenidos utilizando 
métodos de la industria distintos a los aplicados por la CONTRATISTA.” 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 



 

 

 

 

La Contratista deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de que se realice una 
operación exitosa y segura, las interpretaciones realizadas por la Contratista serán 
la base de la decisión final. 

 

Servicio de Brocas   

704. PREGUNTA  
 

¿Se podrá incluir una lista adicional de precios como por ejemplo lista de precios 
para el servicio de Coring? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, la oferente deberá regirse a las Bases del presente 
concurso. 
 

705. PREGUNTA  
 

¿Confirmar si dentro de la campaña de perforación tanto con el RIG 1 y 2 habrá la 
toma de Coring? 
 
RESPUESTA  
 
Dependerá de la necesidad operativa de cada pozo y las necesidades de cada 
Activo, sin embargo, en el pozo exploratorio se solicitará el servicio. 
Los bienes o servicios que no constan en Lista de Precios serán reconocidos 
mediante el procedimiento de reembolsables. 
 

706. PREGUNTA  
 

¿Se puede ampliar el uso de brocas PDC a 3 reparaciones? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 
 
 
 



 

 

 

 

707. PREGUNTA  
 

En referencia a la Matriz Experiencia Líneas de Servicio Línea de Servicio de 
Brocas ¿Favor confirmar si se puede entregar una carta compromiso de contar con 
el curso de Well Control en caso de ser asignados?   
 
RESPUESTA  
 
Se acepta el requerimiento siempre y cuando se presente la Carta de Compromiso 
en la cual se compromete a cumplir con este requisito una vez que se haya 
adjudicado el proyecto y antes de iniciar operaciones. 
 

708. PREGUNTA  
 

¿Confirmar si se contara con casing hincado en la parte superficial?  
 
RESPUESTA  
 
En la mayoría de los pozos será casing incado, sin embargo, dependera de la 
locación y se confirmará previo el inicio del cada pozo, con la debida anticipación. 
 

709. PREGUNTA  
 

¿Con que tamaño de broca se requerirá perforar el conglomerado aluvial, con 
broca tricónica de 26 o 16’’?  
 
RESPUESTA  
 
El tamaño de las brocas, depederá de la columna estratigráfica local y será 
analizada en la planificación de cada pozo. 
 

710. PREGUNTA  
 

Los viajes de calibración podrán ser realizados con brocas PDC y/o Tricónicas?  
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo. 
 

Servicio de Fluidos y Control de solidos   



 

 

 

 

711. PREGUNTA  
 
Favor confirmar la ubicación requerida del personal de coordinación de Campo 
para la línea de fluidos? 
 
RESPUESTA  
 
Los coordinadores de cada línea de servicio deberán estár en Quito o Campo 
según las necesidades operativas 
 

712. PREGUNTA  
 

Pag. 229 literal I. Informe de pruebas empleando los equipos HPHT y PPT 
respectivamente. Favor proporcionar información de los pozos, para poder realizar 
las simulaciones de puenteo y pruebas. 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

713. PREGUNTA  
 

Pag. 193 Clausula 1.17. Respecto a la curva de densidades, concentraciones y 
propiedades de fluidos por sección será presentada por la CONTRATISTA y 
aprobada por EP PETROECUADOR. Favor confirmar si EP PETROECUADOR 
proveerá estudios de geomecánica anteriores, presiones de poro y fractura para 
poder realizar las curvas respectivas y ajustar los modelos de experiencia." 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 

 
714. PREGUNTA  

 
Dentro de las tarifas cotizadas Pag. 58. Para el servicio de Fluidos de Perforación 
se encuentra la opción de utilizar un "Fluido Polimérico y KCL u Otro Tipo de Sal", 
los cortes producidos con este tipo formulación generan altos valores de 
conductividad que requieren un tratamiento adicional para ser dispuestos diferente 
a los cortes de perforación de las formulaciones (Fluido Nativo Disperso, Fluido 
con Nitrato de Calcio, Fluido - Polímero y Fluido DRILL IN). Se solicita que los 
cortes de la perforación con este tipo de fluido "Polimérico y KCL u Otro Tipo de 
Sal" puedan ser cobrados bajo el item #54 Pág. 64 de la lista de precios. O en su 



 

 

 

 

defecto, se solicita incluir un item específico para este tipo de cortes. "Evacuación 
con Gestor Ambiental y disposición final de ripios de perforación Polimérico y KCL 
u Otro Tipo de Sal (incluye transporte)" 
 
RESPUESTA  
 
Se acepta, siempre y cuando se utilice estos sistemas salinos (KCL u Otro Tipo de 
Sal). 
 

715. PREGUNTA  
 

Favor confirmar si el método de disposición de agua tratada será a través de 
estaciones de reinyección, en caso de ser afirmativa la respuesta favor indicar las 
ubicaciones en los diferentes campos. 
 
RESPUESTA  
 
La disposición de agua tratada dependerá de las facilidades de cada Campo. 
 

716. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar que el título de propiedad de los cortes de perforación 
generados en la operación corresponde a EP PETROECUADOR. El alcance de 
responsabilidad de la Contratista corresponde al almacenamiento temporal en el 
sitio de generación y transporte hasta las facilidades del gestor ambiental para su 
disposición final. 
 
RESPUESTA  
 
EP PETROECUADOR es el generador y dueño de los ripios de perforación y 
efluentes, sin embargo, la Contratista es responsable de proveer el servicio de 
disposición final de los mismo, que serán pagados bajo lista de precios. 
 

Servicio de Fracturamiento    

717. PREGUNTA  
 

FORMULARIO Nro. 10ª, Pag 62 
Se solicita amablemente confirmar el volumen de píldora de limpieza que 
comprende la partida de Lumpsum “Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + 
limpieza de casing + pickling + fluido de control” 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
El volumen de la píldora de limpieza dependerá del requerimiento operacional de 
cada pozo. 
 

718. PREGUNTA  
 

FORMULARIO Nro. 10ª, Pag 62 
Se solicita amablemente confirmar el volumen de fluido de control que comprende 
la partida de Lumpsum “Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + fluido de control” 
 
RESPUESTA  
 
El volumen del fluido de control dependerá del requerimiento operacional de cada 
pozo. 
 

719. PREGUNTA  
 
FORMULARIO Nro. 10ª, Pag 62 
Se solicita amablemente confirmar el volumen de Pikling que comprende la partida 
de Lumpsum “PICKLIN” 
 
RESPUESTA  
 
El volumen del picklin dependerá del requerimiento operacional de cada pozo. 
 

720. PREGUNTA  
 

FORMULARIO Nro. 10ª, Pag 62 
Se solicita amablemente confirmar que la unidad de la partida de Lumpsum 
“Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + limpieza de casing + pickling + fluido de 
control” comprende una (1) etapa de fractura 
 
RESPUESTA  
 
Corresponde al servicio completo de fracturamiento en un pozo. 
 

721. PREGUNTA  
FORMULARIO Nro. 10ª, Pag 62 



 

 

 

 

Se solicita amablemente confirmar que la unidad de la partida de Lumpsum 
“Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + fluido de control” comprende una (1) 
etapa de fractura 
 
RESPUESTA  
 
Corresponde a una segunda fractura completa en un mismo pozo. 
 

722. PREGUNTA  
 

Se solicita amablemente confirmar que en caso de arenamiento prematuro durante 
la operación de fracturamiento hidráulico por causas NO atribuibles a Halliburton, 
se paragá el total del Lumpsum que aplique para cada caso. 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de que se realice una 
operación exitosa y segura, la Contratista una vez realizado las pruebas pevias al 
trabajo de fracturamiento deberá evidenciar el riesgo de arenamiento, y 
posteriormente realizar un ajuste al diseño para garantizar la ejecución del 
servicio. 
 
De existir arenamientos prematuros atribuibles a EP PETROECUADOR, este 
paragá el total del Lump sum que aplique para cada caso. 
 
EP PETROECUADOR reconocerá el servicio si el mismo fue recibido a satisfación. 
 

723. PREGUNTA  
 

Se solicita amablemente aclarar la duración o periodo de tiempo que comprenden 
las partidas de Lumpsum de fracturamiento apuntalado (Servicio de 
Fracturamiento Hidraúlico + limpieza de casing + pickling + fluido de control & 
Servicio de Fracturamiento Hidraúlico + fluido de control) 
 
RESPUESTA 
 
La duración de cada trabajo dependerá de la condición operativa de cada pozo. 
  
 
 



 

 

 

 

Formulario Nro 10B - Movilizaciones 

724. PREGUNTA  
 
En el formulario Nro 10 A – Tarifas de movilización, no existe el ítem de Lump sum 
Equipo pesado y extra pesado de 100.1 – 130 Km, por lo tanto no habría como 
llenar el formulario Nro 10 B – Movilizaciones, solicitamos por favor se rectifique el 
formulario Nro 10B y colocar en la descripción: Movimientos hasta 100 KM, de 
acuerdo a lo establecido en el formulario Nro 10A (item 8).  Esto con el objetivo de 
evitar confusiones al momento de evaluar el Formulario 10B y la oferta en general.  
 
RESPUESTA  
 
El Anexo 5 (Precios del Servicio - Formulario 10A) es la lista de precios bajo la cual 
serán pagados los servicios prestado, y el formulario 10B es un formulario para la 
evaluación económica del concurso y es meramente referencial. 
 

Servicio de Gerenciamiento 

725. PREGUNTA  
 

Por favor especificar las actividades a ser desempeñadas por la posición 
“INGENIERO PARA EL MONITOREO” dentro del personal del Servicio de 
Gerenciamiento. 
 
RESPUESTA 
 
Remitirse a la respuesta a la pregunta 28. 

 

 Servicio de Tubería de completación  

726. PREGUNTA  
 
Favor confirmar si se puede utilizar tubing de grado N-80 en vez del grado 
especificado, en la lista de precios, ítem 83, pues únicamente se establece grado 
L-80.  
 
RESPUESTA  
 
No se aplica el requerimiento, remitirse a las Bases del concurso. 
 



 

 

 

 

Servicio de Taladro 

727. PREGUNTA  
 
Por favor confirmar si EP Petroecuador reembolsara el diésel durante las 
actividades de movilizaciones entre campos. 
 
RESPUESTA  
 
Negativo. 
 

728. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar si EP Petroecuador reembolsara el diésel durante el evento de 
Skidding. 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo. 
 

729. PREGUNTA  
 
Por favor confirmar si EP Petroecuador reembolsara el diésel durante el evento de 
movilización inicial y desmovilización. 
 
RESPUESTA  
 
Negativo. 
 

730. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar si EP Petroecuador reembolsara el diésel durante el stand by 
del taladro. 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo. 
 

731. PREGUNTA  
 

Anexo 4 – Drill Pipe y Drill Collars Por favor confirmar si es posible reemplazar 70 
jnt x HWDP x 5 ½” OD XT54 por 70 jnt x HWDP x 5” OD S135. 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

732. PREGUNTA  
 

Anexo 4 – Llave Manual (Manual Tongs) Por favor confirmar si mandatorio el item 
Power Tongs, 1 Eckel ó similar, hasta 20”, con hid. Power unit ya que esto seria 
provisto durante el servicio de Corrida de Tubulares. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso. 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, y de ser adjudicado deberá contar con todos los 
servicios equipo y materiales, necesarios para la operación. 
 
 

I. DE ASPECTO LEGAL___________________________________________________ 

733. PREGUNTA  
 

En el numeral 3 “Tarifa de Stand By” de las Condiciones Generales, el sub-
numeral 3.1.1. del numeral 3.1. “Eventos de Stand-By”, señala:  

 
“3.1.1. Acciones u omisiones de EP PETROECUADOR.”  

 
Al respecto por favor confirmar que al referirse a EP PETROECUADOR se 
entienden incluidas sus otras empresas Contratistas (que no sea la 
CONTRATISTA), ya que en la realidad un Evento de Stand By podría ser causado 
no precisamente por EP PETROECUADOR sino por alguna otra de sus empresas 
Contratistas (que no sea la CONTRATISTA).  
 
RESPUESTA  
 
Se confirma que al referirse a EP PETROECUADOR se entiende que incluye a 
sus otras empresas Contratistas, que no sea la CONTRATISTA ni sus 
subcontratistas. 
 
 
 



 

 

 

 

734. PREGUNTA  
 

Como resultado de la consulta anterior y en vista de que no sólo EP 
PETROECUADOR podría ser la causante de acciones u omisiones que generen 
eventos de Stand By, sino también otras Contratistas (que no sea la 
CONTRATISTA) de la misma EP PETROECUADOR que realicen actividad en la 
misma área de operaciones, consideramos necesario y solicitamos 
comedidamente que se amplíe dicho numeral 3.1.1., de la siguiente manera:  

 
“Acciones u omisiones de EP PETROECUADOR y/o sus Contratistas (excepto 
la CONTRATISTA)” 
 
RESPUESTA  
 
Considerar el texo que dirá: “Acciones u omisiones de EP PETROECUADOR y/o 
sus Contratistas (excepto la CONTRATISTA y sus subcontratistas)” 

 
735. PREGUNTA  

 
En relación al numeral 3.1. “Eventos de Stand-By” del numeral 3 “Tarifa de Stand 
By” de las Condiciones Generales, solicitamos comedidamente que EP 
PETROECUADOR incluya una tarifa de Stand By por eventos de fuerza mayor 
que causen que la ejecución del contrato se vea obstaculizada o interrumpida. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
De declararse la fuerza mayor y afectar a las operaciones bajo el contrato, el 
mismo será suspendido. 
 

Del proyecto de CONTRATO: 
 

736. PREGUNTA  
 
En referencia a la definición de “Negligencia Grave” y “Culpa Grave”, consultamos 
cuál será el procedimiento para la determinación de Negligencia Grave, Culpa 
Grave o Dolo ante la ocurrencia de un evento dañoso (por ejemplo pérdida 
catastrófica o lost in hole) y se pretenda atribuir la responsabilidad a la 
CONTRATISTA, entendiéndose que dicha determinación no debería ser un acto 
unilateral a cargo de EP PETROCUADOR, sino que al igual que la 



 

 

 

 

Responsabilidad Comprobada, debería consistir un procedimiento en conjunto 
entre las partes y la presencia de un tercero experto para su determinación si es 
del caso. Por favor aclarar. 
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
737. PREGUNTA  

Con relación a la CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA, agradecemos 
atender las siguientes consultas y peticiones: 

 
5.1. Consultamos comedidamente si EP PETROECUADOR dispone una prórroga 
del contrato (prevista en la sub - cláusula 4.2.), se contará con la aceptación de la 
CONTRATISTA? 

 
5.2. Cuando se ha verificado una Suspensión del Plazo en los términos de la sub – 
cláusula 4.3., agradecemos aclarar si durante el referido período de suspensión, 
las obligaciones a cargo de la CONTRATISTA también se suspenden, es decir que 
no serán exigibles durante aquel período. 
 
RESPUESTA  
 
En cuanto a su primera consulta, de acuerdo a lo previsto en el numeral 4.2 
“Prorrogas” de la cláusula cuarta del Proyecto de Contrato del Concurso de 
Ofertas No. CO-EPP-048-2023, no se desprende o evidencia que el requerimiento 
y autorización de una prórroga de plazo por parte del Administrador requiera la 
aceptación por parte de la Contratista. 
 
Con respecto a su segunda consulta, de conformidad a lo previsto en el segundo 
inciso del numeral 4.3. “Suspensión de Plazo”, el Administrador autorizará la 
suspensión TOTAL o PARCIAL de la ejecución del servicio por lo que la 
suspensión de las obligaciones de la contratista se estará al tipo de suspensión 
que efectúe el Administrador. 
 
 
 
 



 

 

 

 

738. PREGUNTA  
 

Respecto del primer párrafo de la sub - cláusula 7.4., consideramos justo, 
equitativo y recíproco que la liberación de responsabilidad sea mutua, por lo que 
solicitamos comedidamente se lo reforme de la siguiente manera: 

“7.4. Liberación de Responsabilidad 
 

Cada una de las PARTES está obligada a mantener a la otra libre de reclamos, 
ya fueren estos administrativos, judiciales o extrajudiciales, o de cualquier otra 
índole, siempre que aquellos reclamos sean consecuencia de la celebración y 
ejecución del presente Contrato o relacionados directamente a él”. 
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
739. PREGUNTA  

 
Respecto a la sub - cláusula 7.6 de “Equipo de la CONTRATISTA”, agradecemos 
atender las siguientes peticiones: 

 
7.1. En caso de que los servicios no se prestaren conforme a los términos y 
condiciones acordadas, agradecemos precisar un tiempo (en días) dentro del cual 
EP PETROECUADOR tenga el derecho de requerir a la CONTRATISTA que los 
re–ejecute o reembolse los costos incurridos por la Operadora para ejecutar los 
mismos a través de un tercero, en virtud de lo cual solicitamos realizar una 
inclusión en el párrafo pertinente, de la siguiente manera:   
 
“La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración del presente Contrato los 
servicios provistos conforme a los términos y condiciones acordados por las Partes 
así como a las especificaciones contempladas en el presente contrato o de otra 
manera provista a favor de EP PETROECUADOR desde la fecha de recepción y 
aceptación de dichos servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios 
no se prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las partes 
así como a las especificaciones constantes en el presente contrato, EP 
PETROECUADOR, dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha 
de terminación de dichos servicios, tendrá derecho a requerir a la 
CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios o 
reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la ejecución de 
dichos servicios a través de un tercero.”  

 



 

 

 

 

7.2. Consideramos justo y razonable para la CONTRARISTA que se establezca un 
límite a los costos en los que incurra EP PETROECUADOR cuando por su cuenta 
o a través de una tercera empresa, corrija, repare o reemplace un servicio 
defectuoso de la CONTRATISTA, por lo solicitamos comedidamente ampliar el 
párrafo pertinente de la siguiente manera: 

 
“La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto en el 
servicio a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo todos los 
costos y obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR notifique por escrito o 
vía correo electrónico a la CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días 
contados a partir de la fecha de terminación de dicho servicio, que el mismo 
debe ser corregido, reparado o reemplazado. Si la CONTRATISTA no corrige, 
repara o reemplaza dicho defecto en el servicio EP PETROECUADOR tiene el 
derecho de hacerlo por su cuenta o a través de una tercera empresa y la 
CONTRATISTA será responsable de todos los costos razonables en los que 
incurra EP PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos, 
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superarán el valor o 
precio del servicio al cual se deba la corrección, reparación o reemplazo 
determinado en la lista de precios correspondiente del presente contrato.”  
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requimiento. 
 

740. PREGUNTA  
 
En el numeral 7.1. de “Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control 
Ambiental”, favor aclarar el siguiente párrafo en la forma que se señala a 
continuación: 

 
“Será responsabilidad de la CONTRATISTA el observar y tomar en 
consideración lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal, publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial Nro. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los 
delitos contra el ambiente y la naturaleza.” 

 
Agradecemos realizar esta adición o aclarar dicha disposición, ya que de la forma 
como está planteada originalmente se podría entender que la CONTRATISTA ya 
es responsable de los delitos contra el ambiente y la naturaleza. 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 



 

 

 

 

 
741. PREGUNTA  

 
En el numeral 7.11 de “Relaciones Comunitarias” se establece: 
 
 “En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos 
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal 
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las consecuencias de 
dichos problemas caerán bajo la plena responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de 
manera unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar.” 

 
 Para conocimiento de la CONTRATISTA y con el objeto de evitar incumplimientos 
de parte de ésta, agradecemos precisar qué acuerdos son los que se ha 
establecido entre EP PETROECUADOR y la Comunidad, conforme se plantea en 
la disposición transcrita? Por favor aclarar. 
 
RESPUESTA 
  
Afirmativo. 
 
 

742. PREGUNTA  
 
Al final de la sub – cláusula 7.12 de “Confidencialidad”, consideramos importante y 
agradecemos añadir un numeral que le correspondería el número 4, que se refiere 
a otra causa por la cual la CONTRATISTA no tendría la obligación de 
confidencialidad, y que señalaría lo siguiente: 

 
“4. Si fuese requerida por cualquier autoridad gubernamental o estatal y/o deba ser 
revelada en cumplimiento de un determinado mandato legal, debiendo poner en 
conocimiento de EP PETROECUADOR tal requerimiento antes de la entrega de la 
información.” 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 

 



 

 

 

 

743. PREGUNTA  
 

Respecto de la cláusula 7.14. “Indemnización por Patentes”, consideramos 
importante que la obligatoriedad de indemnidad sea mutua, por lo que solicitamos 
que se aumente un párrafo en dicha cláusula, el mismo que señalaría lo siguiente:  

 
“EP PETROECUADOR conviene en defender, indemnizar y librar a la 
CONTRATISTA, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que surjan de la 
violación o supuesta violación de patentes que amparan los equipos, propiedad, 
métodos o procesos de EP PETROECUADOR utilizados o relacionados 
directamente con la ejecución de este Contrato.” 
 
RESPUESTA  
 
La contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
744. PREGUNTA  

 
En relación la Cláusula OCTAVA, numeral 8.1. “Equipo de EP 
PETROECUADOR”, consideramos imprescindible y solicitamos aclarar al final del 
último párrafo que se exceptúa de dicha obligación de la CONTRATISTA de 
devolverlo en las condiciones acordadas, cuando ha existido un deterioro causado 
por el uso normal que se haya dado al mismo. En tal virtud, solicitamos 
comedidamente y sugerimos que el referido párrafo señale: 

 
“Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR deberá ser inspeccionado 
previamente por la CONTRATISTA y deberá mantenerse por la CONTRATISTA en 
buenas condiciones de funcionamiento y almacenarlo y preservarlo de la misma 
forma en que lo hace con su propio equipo. La CONTRATISTA asume la 
obligación de devolverlo y restituirlo en los plazos y condiciones acordadas, 
exceptuándose únicamente de dicha obligación de devolverlo en las 
condiciones acordadas cuando ha existido un deterioro causado por el uso 
normal que se haya dado al mismo.” 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, sin embargo, para las herramientas provistas por 
EP PETROECUADOR, la CONTRATISTA tiene la obligación de devolverla en las 



 

 

 

 

condiciones acordadas con el uso normal que se haya dado al mismo. 
 

745. PREGUNTA  
 
En relación al numeral 8.2. “Cantidad de Taladros”, por favor confirmar que la no 
disponibilidad de taladros adicionales de perforación ante el requerimiento de EP 
PETROECUADOR, no constituye un incumplimiento contractual de la 
CONTRATISTA. 
 
RESPUESTA  
 
Se confirma que no contituye un incumplimiento, sin embargo, la Contratista 
deberá hacer todos los esfuerzos para cumplir la solicitud del EP 
PETROECUADOR. 
 

746. PREGUNTA  
 

En relación a la CLÁUSULA DÉCIMA de “PRECIO DEL CONTRATO”, 
consideramos trascendental que se garantice y proteja el equilibrio económico del 
Contrato, y de esa manera asegurar que los servicios materia del mismo sean 
ejecutados de forma permanente y óptima. Por tal razón, creemos necesario para 
beneficiar los intereses de las partes contratantes, que se incluya en el Contrato la 
posibilidad de aplicar un “factor de corrección” cuando ha ocurrido algún evento 
que haya generado una alteración importante en el equilibrio económico (evento 
que pude consistir en cambios a las leyes impositivas y tributarias) del Contrato. 
Ese “factor de corrección” permitirá absorber el incremento o disminución de la 
carga económica y desequilibrio causado a las partes por aquel evento. 
 
RESPUESTA  
 
Durante la vigencia del contrato no habrá reajuste de precios. 
 

747. PREGUNTA  
 

El párrafo cuarto de la Sub – cláusula 11.1 de “Derechos de EP 
PETROECUADOR”, señala lo siguiente: 

 
“EP PETROECUADOR podrá retener, y pagar a las autoridades pertinentes, 
cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del Ecuador.” 

 



 

 

 

 

Al respecto, agradecemos aclarar la redacción de la disposición transcrita en 
cuanto a que aquella retención que podrá efectuar EP PETROECUADOR será de 
valores correspondientes a impuestos que le correspondía legalmente asumir a la 
CONTRATISTA por la ejecución específicamente de este Contrato. 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
748. PREGUNTA  

Respecto del procedimiento de “Aplicación de Multas” de la CLÁUSULA DÉCIMO 
SEGUNDA, agradecemos atender las siguientes observaciones:  

 
16.1. Por favor realizar la siguiente eliminación en el párrafo pertinente: 

 
“El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR para exigir 
el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminación unilateral, según 
corresponda; y en cualquiera de los casos requerir además el resarcimiento y pago 
de daños y perjuicios de conformidad con la ley.” 

  
Solicitamos esta eliminación pues el resarcimiento y pago de daños y perjuicios 
constituiría una segunda sanción a la infracción, y consideramos que el Contrato 
no debería tener un carácter sancionatorio. 

16.2. En caso de que un incumplimiento podría generarse por una causa imputable 
a otra empresa Contratista de EP PETROECUADOR (que no sea la 
CONTRATISTA), consideramos necesario y solicitamos comedidamente aclarar el 
párrafo pertinente efectuando una adición de la siguiente forma: 

 
“No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de 
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por causas 
debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por EP 
PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP PETROECUADOR o a sus 
otros Contratistas (que no sea la CONTRATISTA).” 
 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
749. PREGUNTA  

 
Respecto del numeral 12.4. “DESCUENTOS POR NPT”, solicitamos 
comedidamente atender las siguientes observaciones y peticiones: 

 
17.1. Entendiendo que los descuentos por NPT constituyen una sanción a la 
CONTRATISTA, consideramos necesario y agradecemos incluir y mencionar de 
manera expresa la posibilidad de que la CONTRATISTA puede impugnar o ejercer 
su derecho de defensa en caso de que considere justificadamente que no fue la 
causante del NPT. 

 
17.2. Bajo la misma consideración de que los descuentos por NPT constituyen una 
sanción a la CONTRATISTA, no se debería prever la posibilidad de aplicar 
también multas por un mismo evento, pues se le estaría otorgando al Contrato un 
carácter sancionatorio, siendo de esta manera excesivo el castigo para la 
CONTRATISTA; en tal virtud solicitamos eliminar el último párrafo de la sub – 
cláusula 12.4, que señala: “Cuando corresponda, la aplicación de un Tiempo No 
Productivo no afectará ni limitará el derecho de EP PETROECUADOR de aplicar 
multas conforme al Contrato.” 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

750. PREGUNTA  
 

Respecto de la Cláusula 13.1. de “Fiel Cumplimiento”, agradecemos atender las 
siguientes observaciones y peticiones: 

 
18.1. Agradecemos otorgar a la CONTRATISTA un término de tiempo para 
subsanar el incumplimiento antes de que EP PETROECUADOR ejecute la 
Garantía de Fiel Cumplimiento.  

 



 

 

 

 

“Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá comprobar 
que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes de la ejecución del 
Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos en debida forma.” 

18.2. En vista de que la garantía de fiel cumplimiento se la contrata y emite para 
asegurar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones exclusivamente de la 
CONTRATISTA, consideramos que la devolución de la misma a la conclusión de 
los servicios se la debería efectuar una vez que se verifique que efectivamente la 
CONTRATISTA ha cumplido a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones 
contractuales a su cargo, y de manera independiente a que existan o no 
obligaciones a cargo de EP PETROECUADOR, como es la de pagar por los 
servicios. En tal virtud, solicitamos comedidamente que el párrafo transcrito 
anteriormente, sea modificado de la siguiente manera:   

 
“Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá comprobar 
que todas y cada una de las obligaciones de la CONTRATISTA provenientes de 
la ejecución del Contrato, se encuentren cumplidas totalmente y en debida 
forma.” 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse en las Bases del presente concurso. 
 

751. PREGUNTA  
 
En referencia a la CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA de “RESPONSABILIDADES E 
INDEMNIZACIONES”, solicitamos comedidamente atender las siguientes 
observaciones y peticiones: 

  
19.1. En cuando al segundo párrafo, solicitamos de manera comedida incluir la 
posibilidad de que la CONTRATISTA pueda impugnar o ejercer su derecho de 
defensa respecto de las responsabilidades que se le puedan atribuir bajo los 
términos de la Cláusula referida y antes de que EP PETROECUADOR pueda 
cobrar aquellos valores que estaría autorizada a hacerlo vía reembolso como se 
señala en el segundo párrafo mencionada. 

 
19.2. Consultamos quién efectuaría la cuantificación de los costos que tendría que 
asumir la CONTRATISTA? Al respecto, agradecemos también establecer un 
procedimiento de cuantificación técnica bilateral de los costos que asumiría la 
CONTRATISTA, en el que ésta pueda emitir su criterio y tenga el derecho de 



 

 

 

 

oposición, pues de la forma como está planteado el texto, se colige que dicha 
cuantificación la realizaría unilateral y exclusivamente EP PETROECUADOR. 

 
19.3. Consideramos excesivo que se fije adicionalmente el recargo del 5% de 
gastos administrativos. Agradecemos eliminar o disminuir el porcentaje señalado. 
 
RESPUESTA  
 
Durante la vigencia del contrato, la Contratista tiene derecho a emitir sus 
comentarios de las decisiones tomadas por EP PETROECUADOR. 
 
19.2 y 19.3 no se acepta el requerimiento. 
 

752. PREGUNTA  
 

En relación a la cláusula 17.2. “Responsabilidad por Pérdida o Daños de 
Equipos y Materiales”, agradecemos atender las siguientes solicitudes: 

 
20.1. En relación a lo señalado en el tercer párrafo del literal a. de “Bienes y 
Equipo de propiedad de la CONTRATISTA”, es necesario considerar que en la 
práctica no sólo EP PETROECUADOR podría ser responsable (por causas que 
fueran atribuibles a su dolo, negligencia o imprudencia grave) por daño o 
destrucción o pérdida de equipos, materiales, etc. de la CONTRATISTA, sino 
también cualquiera de sus otras Contratistas (que no sea la CONTRATISTA) que 
realice actividad en el misma locación, solicitamos comedidamente efectuar una 
inclusión al final del referido párrafo de la siguiente manera: 

 

“EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será exclusivamente 
responsable de daños o destrucción o pérdida en cualquier forma que sea, 
incluyendo incendio del equipo, maquinaria, herramientas, suministros y materiales 
de propiedad de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas que 
fueran atribuibles a dolo, Negligencia Grave o Culpa Grave de parte de EP 
PETROECUADOR o de alguno de sus otros Contratistas (que no sea la 
CONTRATISTA) que realicen actividades o servicios en la misma locación.” 

  
20.2. Con respecto al literal b. de “Bienes y Equipo de propiedad de EP 
PETROECUADOR”, solicitamos comedidamente que se precise que la 
responsabilidad que se pueda atribuir a la CONTRATISTA por causas de dolo, 
Negligencia Grave o Culpa Grave por los daños, destrucción o pérdida ahí 



 

 

 

 

mencionados, estará limitada a un valor máximo (CAP) que podría determinarse 
de acuerdo al costo de aquel servicio que se ejecutaba al momento de producirse 
el evento dañoso, y que sobre ese monto EP PETROECUADOR mantendrá 
indemne a la CONTRATISTA de cualquier tipo de responsabilidad. 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
753. PREGUNTA  

 
En relación a la sub – cláusula 17.6 de Responsabilidad por Contaminación y 
Daños al Medio Ambiente y Cumplimiento Ambiental, agradecemos atender las 
siguientes observaciones y peticiones: 

 
21.1. En consideración a aspectos fundamentales como el tipo de actividad que 
realizará la CONTRATISTA, la responsabilidad de EP PETROECUADOR como 
dueña y operadora de los campos en los que se ejecutará este contrato y tomando 
en cuenta los contratos anteriores que se han celebrado para este tipo de servicios 
integrados, agradecemos efectuar una incorporación en el tercer párrafo del literal 
e. de la sub – cláusula 17.6 de Responsabilidad por Contaminación y Daños al 
Medio Ambiente y Cumplimiento Ambiental, de la siguiente manera: 

 
“La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la contaminación 
originada por encima de la superficie  en todo aspecto (incluye cuerpos de agua 
superficiales a excepción de lo estipulado en el sub-numeral 5.2 del numeral 5 del 
Anexo 2) y si por dolo, Negligencia Grave, Culpa Grave o Responsabilidad 
Comprobada , será su responsabilidad el descontaminar completamente el área 
afectada. En cualquier otro caso se regirá por las normas descritas en el Anexo 
Nro. 10.” 

 
21.2. Con base en las mismas consideraciones realizadas en el numeral anterior 
(22.1.), creemos que el límite de tres millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (US$3’000.000,00) de la responsabilidad ambiental acumulada por evento 
a cargo de la CONTRATISTA, es sumamente excesivo. Agradecemos que ese 
valor límite sea de la responsabilidad ambiental acumulada no sólo por evento sino 
de todos los eventos que se produjeren bajo este Contrato, o por evento la suma 
de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$.200.000.oo). 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 97. 
21.2 no se acepta el requerimiento. 
 
 

754. PREGUNTA  
 

Agradecemos realizar una adición en la sub – cláusula 17.7 de “Daños y Perjuicios 
Consecuentes”, de la siguiente manera: 

 
“Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por daños y 
perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, lucro cesante, relacionados con 
el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de rentabilidad o 
interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran podido generar por 
cualquier concepto.”  
 
RESPUESTA  
 
Referirse a la respuesta de la pregunta 554. 
 
 

755. PREGUNTA  
 
Por favor aclarar y precisar quién designa al EXPERTO mencionado en la sub - 
cláusula 26.1 de “Responsabilidad Comprobada”, y si existirá un procedimiento 
para la designación en la que intervengan las dos partes contratantes y no se 
constituya un acto unilateral? 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS del proyecto de contrato. 
 

756. PREGUNTA  
 

Referente al “Orden de Prioridad” de la CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA de 
“TÉRMINOS DEL CONTRATO E INTERPRETACIÓN, si existieran contradicciones 
o conflictos entre anexo y anexo, que prevalecerá?  Consideramos que se debería 



 

 

 

 

determinar desde ya y en esta misma cláusula un orden de prevalencia entre los 
anexos para los casos en que aparezcan contradicciones o conflictos entre ellos. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso. CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: 
TÉRMINOS DEL CONTRATO E INTERPRETACIÓN 
 

De los ANEXOS: 
 

757. PREGUNTA  
Agradecemos modificar a manera de aclaración el sub-numeral 1.1. del numeral 1 
del ANEXO No.2 de “OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR”, de la siguiente 
manera: 

 
“EP PETROECUADOR se obliga a poner a disposición de la CONTRATISTA el 
Área de Trabajo, accesos ecológicos y vías de comunicación, desde la Fecha de 
Inicio de los Trabajos.” 

 
Este pedido se lo efectúa debido a que esta obligación de EP PETROECUADOR 
debe permanecer vigente durante toda la ejecución del Contrato y no sólo en la 
Fecha de Inicio de los Trabajos como se plantea erróneamente en dicha 
disposición. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA del proyecto del 
contrato. 
 

758. PREGUNTA  
 

Respecto del sub – numeral 5.2. del numeral 5 de “OTRAS OBLIGACIONES DE 
EP PETROECUADOR” del ANEXO No.2 de “OBLIGACIONES DE EP 
PETROECUADOR”, solicitamos comedidamente incluir en la disposición que en 
caso de que se establezcan responsabilidades a la CONTRATISTA por la pérdida 
o el atasco de fuente radioactiva, las mismas estén limitadas a un valor máximo 
(CAP) que podría cuantificarse con base al costo del servicio durante el cual se 
produjo la pérdida o atasco, y que sobre ese monto EP PETROECUADOR 
mantenga indemne a la CONTRATISTA de aquellas responsabilidades.    



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del presente concurso. 
 

759. PREGUNTA 
  

Respecto del numeral 28 de las CONDICIONES GENERALES Y LÍNEAS DE 
SERVICIOS PERFORACIÓN, y considerando que en las operaciones también 
pueden intervenir otras empresas Contratistas de EP PETROECUADOR no 
relacionadas ni subcontratadas por la CONTRATISTA, agradecemos ampliar el 
referido numeral en ese sentido, por lo que sugerimos el siguiente texto: 

 
“28. En el caso de presentarse un evento que genere un Lost in Hole (LIH) o daños 
irreparables de los equipos y/o herramientas y este evento sea por dolo, 
Negligencia Grave, Culpa Grave o Responsabilidad Comprobada de EP 
PETROECUADOR o de algún otro Contratista de EP PETROECUADOR (que 
no sea la CONTRATISTA ni subContratista de ésta) que realice actividades u 
operaciones en el sitio de trabajo, EP PETROECUADOR reconocerá los valores 
por los equipos y/o herramientas perdidas en el hoyo o con daños irreparables, 
según el Instructivo para el Proceso de Tickets de Reposición por pérdida Lost in 
Hole (LIH) o daños irreparables de EP PETROECUADOR. (…)”  
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
760. PREGUNTA  

 
El numeral 33 de las “CONDICIONES GENERALES Y LÍNEAS DE SERVICIO DE 
PERFORACIÓN” señala lo siguiente: 

 
“En caso de daños irreparables EP PETROECUADOR reconocerá el valor de la 
herramienta y/o equipo dañado por causas imputables a EP PETROECUADOR, 
para lo cual la CONTRATISTA deberá entregar los equipos y/o herramientas 
dañados en bodegas de EP PETROECUADOR previo al pago correspondiente de 
lo cual se deberá dejar constancia mediante la suscripción de un Acta de Entrega 
Recepción a Bodega. La determinación del daño parcial o irreparable deberá ser 



 

 

 

 

establecido por un informe de una tercera compañía a cuenta y costo de la 
CONTRATISTA y aprobado por EP PETROECUADOR.” 

 
En vista de que los equipos y herramientas dañados pueden estar protegidos por 
derechos de propiedad intelectual o contener elementos exclusivos propios de sus 
fabricantes sujetos también a protección, consultamos si EP PETROECUADOR 
garantiza la inviolabilidad de aquellos derechos y la no divulgación de técnicas 
propias de fabricación de aquellos equipos y herramientas dañados que hayan 
sido entregados en las bodegas de EP PETROECUADOR. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del presente concurso. 
 

II. DE ASPECTO FINANCIERO______________________________________ 

 
761. PREGUNTA  

En el Proyecto de Contrato, Cláusula Décimo Tercera: Garantías, en el numeral 
13.1 Fiel Cumplimiento, “Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de 
este Contrato y para responder por las obligaciones que contrajere en favor de 
terceros relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones, 
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripción de este 
instrumento, entregará a la orden de EP PETROECUADOR una garantía 
incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector Público, renovable a 
simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo de la CONTRATISTA, 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, que deberá 
permanecer vigente y de ser el caso renovarse obligatoriamente por parte de la 
CONTRATISTA hasta la firma del Acta de Recepción Única, o, recepción única 
presunta aceptada por la entidad u ordenada por el Juez.”, favor aclarar que la 
póliza de fiel cumplimiento se mantendrá vigente hasta lo que dure los servicios 
del Contrato y no hasta las firmas de las Actas de Finiquito, ya que actualmente 
este trámite se está burocratizando y los costos de seguros que como Contratista 
se asume son muy altos por el tiempo que se toma en cerrar las Actas. 
 
RESPUESTA  

 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
 



 

 

 

 

III. DE ASPECTO CONTACTUAL___________________________ 
 
762. PREGUNTA  

 
Se solicita de la manera más comedida a EP PETROECUADOR, una prórroga de 
20 días para la entrega de las ofertas.   
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

763. PREGUNTA  
 

De acuerdo al formulario No. 4 “MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA”, se 
requieren de los estados financieros de los últimos 5 años, dado por cercanía a la 
presentación de las ofertas, favor permitir que se puedan presentar hasta el 2021. 
 
RESPUESTA  
 
De acuerdo a las fechas tope de presentación de los entes de control, los balances 
ya deberían estar disponibles del año inmediato anterior a la fechas de entrega de 
ofertas.  
 

764. PREGUNTA  
 
Favor aclarar cómo se debe proceder a registrar el monto a ofertar, dado que en el 
formulario No. 10B “MOVILIZACIONES”, en la descripción en el tercer ítem dice: 
“Movimientos hasta 130 km”, mientras que en el formulario No. 10A en “TARIFAS 
DE MOVILIZACIÓN” ítem 8 sólo menciona hasta 100km 
 
RESPUESTA  
 
Se envía los formularios formularios No. 10A, 10B, 10C, 10D, 10E y 10F en 
formato Excel que servirán de base para la oferta económica, tomar en cuenta que 
los oferentes son los responsables de la emisión de los formularios conforme las 
Bases del concurso. 
 
El Anexo 5 (Precios del Servicio - Formulario 10A) es la lista de precios bajo la cual 
serán pagados los servicios prestado, y el formulario 10B es un formulario para la 
evaluación económica del concurso y es meramente referencial. 
 



 

 

 

 

 
765. PREGUNTA  

 
Dados los acontecimientos últimos que se han producido en el Distrito Oriente por 
convulsiones sociales, y considerando que el Contrato define Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito, se solicita a EP PETROECUADOR que incluya una tarifa de fuerza 
mayor que cubra hasta que el Contrato entre en suspensión, bajo el premisa que 
la CONTRATISTA durante ese tiempo de Fuerza Mayor tiene que asignar recursos 
para poner la personal de la Contratista en buen recaudo y que además, son días 
que el trabajador sigue percibiendo su salario y demás beneficios de ley. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
De declararse la fuerza mayor y afectar a las operaciones bajo el contrato, el 
mismo será suspendido. 
 

766. PREGUNTA  
 
Sobre el ACTA DE RECEPCIÓN UNICA DEL CONTRATO, manifiesta que una 
vez que se hayan cumplido con todas las obligaciones contractuales y previo a la 
firma del Acta de Recepción Única, dice que el Administrador del Contrato remitirá 
al Ordenador de Gastos el informe final de ejecución en un plazo de 90 días, a lo 
que solicitamos de manera comedida que ese tiempo sea en máximo 25 días, ya 
que las garantías siguen activas y a costo de la Contratista. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

767. PREGUNTA  
 

Considerando que PEC permite cobrar cotos por reembolso, y que no son 
imputables a la CONTRATISTA, y considerando que es para cubrir dichos costos 
se requiere de gestión como personal y otros, se solicita que PEC permita que 
todo costo de reembolso sea más el 10% por gastos administrativos. 
 
RESPUESTA 
  
No se acepta el requerimiento. 



 

 

 

 

 
768. PREGUNTA  

 
Se solicita de manera comedida, que EP PETROECUADOR, por su calidad de 
Responsable del Bloque en que opera, ratifique que todo lo correspondiente a 
Relaciones con las Comunidades, es de su entera responsabilidad como el 
manejo, cumplimientos y diálogos con las comunidades, y no de la Contratista. 
 
RESPUESTA  
 
Es responsabilidad de EP PETROECUADOR, sin embargo, la Contratista deberá 
cumplir con todo lo establecido en las Bases que se relacione a comunidades. 
 
Adicionalmente se debe cumplir con la Ley Amazónica y Lineamientos 
contratación preferencial en área influencia de EP PETROECUADOR. 
 

769. PREGUNTA  
 

Favor indicar el número de taladros que se deben presentar para la presente 
oferta. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse al cronograma tentativo de perforación que se encuentran incluidas en 
las Bases del presente concurso. 
 

770. PREGUNTA  
 

Favor indicar si se van a realizar movimientos fluviales, y si será a costo de EP 
PETROECUADOR? 
 
RESPUESTA  
 
Los movimientos fluviales dependerán de las necesidades operativas de EP 
PETROECUADOR. 
 
Los servicios para estos movimientos serán realizados por la CONTRATISTA y 
reconocidos por EP PETROECUADOR, conforme lo estipule el contrato. 
 
 



 

 

 

 

771. PREGUNTA  
 

De acuerdo al Anexo 4 en literal B “PERSONAL SUMNISTRADO POR LA 
CONTRATISTA” indica claramente un total de 3 personas con Rotación de 14x7 
para los puestos de Supervisores (Tour Pusher) y Perforador (Driller), mientras 
que en la Matriz No. 1 “EXPERIENCIA LÍNEAS DE SERVICIO” menciona que se 
calificará la Experiencia y Capacitación de 4 personas por cada uno de los 
puestos, favor aclarar dicho requerimiento. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del concurso, la 4ta persona podría ser el reemplazo de ser 
el caso. 
 

772. PREGUNTA  
 

De acuerdo a las Bases, indica que el Diésel será provisto por la Contratista pero 
sin cargos administrativos, por lo que solicitamos se permita el reembolso más 
cargos administrativos ya que se requiere de trabajo de personal para cubrir dicho 
requerimiento. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

773. PREGUNTA  
Sobre la Matriz de responsabilidad en el numeral 5 “COMUNICACIONES EN 
BASE A LAS GUÍAS DE EP PETROECUADOR” sobre los 4 celulares con minutos 
ilimitados y 20 Gb (5.5) y 2 Computadoras portátiles de última generación con 
internet de Banda Ancha (5.6), se solicita que sea de responsabilidad de EP 
PETROECUADOR, porque al ser de Responsabilidad de la Contratista, se va 
contra el principio de entregar objetos suntuosos a funcionarios públicos, además, 
es responsabilidad de EP PETROECUADOR proveer a sus funcionarios de todos 
los implementos y recursos para el buen desarrollo de sus funciones. 
 
RESPUESTA  
 
Los celulares entregados durante la vigencia del contrato no es un regalo que se 
hace al personal de EP PETROECUADOR, es una herramienta de trabajo para el 
apoyo en la comunicación entre personal de EP PETROECUADOR, la 



 

 

 

 

CONTRATISTA y sus subcontratistas. 
 
La claúsula esta presente en varios contratos integrados que maneja EP 
PETROECUADOR. 
 

774. PREGUNTA  
 
Se solicita de manera comedida que se indique qué campo será el primero en ser 
intervenido para determinar costos de movilización inicial. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse al cronograma tentativo de perforación que está incluido en las Bases 
del concurso. 
 

775. PREGUNTA  
 

De no existir personal de la comunidad calificado para las operaciones, y PEC 
plantearía la creación de nuevos puestos de trabajo para el personal de la 
comunidad, por favor confirmar que será PEC la que asuma el costo total que 
representaría estos nuevos cargos, como guardias de bomba, obreros de patio, 
varios servicios, etc. En ese sentido, consultamos la forma en que PEC 
reembolsara a la CONTRATISTA dichos valores incurridos por esta última mismos 
que no aparecen en la lista de precios 
 
RESPUESTA  
 
De requerirse se aplicará el siguiente ítem: 

 

62 Servicio de Seguridad Fisica o 
Personal Comunitario 

COSTO 
PERSONA/DIA 

 

 
776. PREGUNTA  

 
En relación a la pregunta anterior, si no se llegara a un acuerdo con PEC para la 
creación de nuevos cargos para el personal de la comunidad, y estas personas 
tuvieren que ingresar a formar parte de la cuadrilla de perforación de manera 



 

 

 

 

inmediata, solicitamos confirmar que será PEC la que asumirá los costos de la 
capacitación de este personal, debido a la rotación constante que tendríamos en 
cada ingreso a una nueva comunidad, así como los costos de vinculación y 
desvinculación a la empresa. 
 
RESPUESTA  
 
De requerirse se aplicará el siguiente ítem: 

 

62 Servicio de Seguridad Fisica o 
Personal Comunitario 

COSTO 
PERSONA/DIA 

 
Ítem que incluye todo lo que conlleva la contratación a una persona. 
 

777. PREGUNTA  
 

En caso de que al requerir personal comunitario para servicios básicos se solicita 
a PEC no se exija cursos de capacitación debido a que la rotación de dicho 
personal genera costos adicionales. 
 
RESPUESTA  
 
De requerirse se aplicará el siguiente ítem: 

 

62 Servicio de Seguridad Fisica o 
Personal Comunitario 

COSTO 
PERSONA/DIA 

 
Ítem que incluye todo lo que conlleva la contratación a una persona. 
 
 

778. PREGUNTA  
 

En caso de producirse un eventual conflicto con la comunidad por el aspecto de 
plazas de trabajo, debido a que en la comunidad no existe el perfil del puesto de 
trabajo que la CONTRATISTA requiere, solicitamos confirmar que será PEC la que 
resuelva el conflicto sin que atente a la seguridad de las operaciones por 
desconocimiento del manejo de equipos y operación. 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
EP PETROECUADOR será el responsable de solucionar todo conflicto con las 
comunidades. 
 
Sin embargo, en el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos 
acuerdos establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal 
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las consecuencias de 
dichos problemas caerán bajo la plena responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de 
manera unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 

779. PREGUNTA  
 

Con relación al punto de los cursos nacionales que generalmente es de manera 
presencial, se solicita que se considere que los mismo sea de modalidad online 
con la finalidad de salvaguardar la integridad física y de salud del personal de 
PEC, los cursos online están siendo reconocidos con la misma valía de un curso 
presencial. 
 
RESPUESTA  
 
Se evaluará las condiciones sanitarias en el momento que se dictare el curso. 
 

780. PREGUNTA  
 

En ACLARACIONES PARA EL CALCULO DE LA OFERTA en el punto 6 
Gerenciamiento del Proyecto en la tabla adjunto se solicita que los controladores 
de costos estén en Quito y en campo y en SERVICIOS DE TALADRO DE 
PERFORACION, en el punto 4 Personal solo se solicita controladores de costos 
en campo. Por favor aclarar si el cargo es en Quito y campo o solamente en Quito 

POSICIÓN QUITO LOCACIÓN CAMPO ROTACIÓN 

CONTROLADORES DE COSTOS X 
 

X  14/14 

 

POSICIÓN QUITO LOCACIÓN CAMPO ROTACIÓN 



 

 

 

 

CONTROLADORES DE COSTOS 
  

X  14/14 

 
RESPUESTA  

 
Los Controladores de Costos deberán estár en Quito y Campo. 
 
POSICIÓN QUITO LOCACIÓN CAMPO ROTACIÓN 

CONTROLADORES DE COSTOS X 
 

X  14/14 

 
 
IV. DEL EQUIPO                                                                   ___________     
     
781. PREGUNTA  

 
¿Confirmar si la limpieza de bolsillo será considerada como parte de las pruebas 
dinámicas, ya que esto perjudica en el tiempo de armado de equipo y en realidad 
es una operación necesaria e indispensable para el evento de perforación? 
 
RESPUESTA  
 
La limpieza del bolsillo si será considerada como parte de las pruebas dinámicas. 
 

782. PREGUNTA  
 
En el caso de tener que retirar el tubo conductor de 20” , confirmar si este tiempo 
será considerado como parte de las pruebas dinámicas, ya que esto perjudica en 
el tiempo de armado de equipo y en realidad es una operación que en su debido 
momento solicitaría EP PETROECUADOR? 
 
RESPUESTA  
 
El retiro del tubo de conductor de 20”, se considera como parte de las pruebas 
dinámicas. 
 
 
 

783. PREGUNTA  



 

 

 

 

 
Durante el evento de skidding, si por alguna causa atribuible a EP 
PETROECUADOR el evento durara mas de 24 horas ¿cómo se reconocería este 
tiempo adicional? 
 
RESPUESTA  
 
Si por causas imputables a EP PETROECUADOR la CONTRATISTA no termine el 
evento de movilización en el periodo aprobado, EP PETROECUADOR aprobará 
un nuevo cronograma de movilización ajustado y reconocerá el tiempo adicional 
empleado con la tarifa de movimiento. 

 
784. PREGUNTA  

 
En el caso de cualquier tipo de paralizaciones en el que se daba proporcionar 
alimentación y hospedaje a personal militar ¿Cómo se cubrirían estos rubros? 
 
RESPUESTA  
 
Se aplicará el ítem: 
 

63 
Servicio de Catering adicional (alojamiento, 
alimentación y lavandería) 

COSTO 
PERSONA/DIA 

 
 

785. PREGUNTA  
 
En referencia al personal detallado en el cuadro de Gerenciamiento del Proyecto 
(COORDINADOR POR CADA LÍNEA DE SERVICIO, CONTROLADORES DE 
COSTOS), ¿favor aclarar como una posición puede estar en dos sitios geográficos 
diferentes cumpliendo una jornada de trabajo específica? 
 
RESPUESTA  
 
El coordinador de línea de servicio es 1 posición que podrá estar en Quito o 
Campo, dependiendo de la necesidad operativa. 
 
Los controladores de costos serán 2 posiciones, 1 en Campo y otra en Quito, con 



 

 

 

 

la cantidad de personas que requiera cada posición. 
 

786. PREGUNTA  
 

En referencia al numeral 6 INSTRUCCIONES Y DIRECCIÓN al item 6.1 
Decisiones sobre el Pozo, en el cual cita que EP PETROECUADOR será quien 
tome y pueda dar directrices en todos los eventos que se presten bajo la ejecución 
del contrato, es necesario saber el nivel de responsabilidad que asumirá EP 
PETROECUADOR sobre sus instrucciones. 
 
En el caso de consecuencias que obligaren a disponer de recursos adicionales 
para remediar hechos no deseados. 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de que se realice una 
operación exitosa y segura, las interpretaciones, análisis y programas realizadas 
por la Contratista serán la base de la decisión final de EP PETROECUADOR. 
 
La supervisión de las operaciones la realizará el personal de EP 
PETROECUADOR, sin embargo, la Contratista también deberá supervisar las 
operaciones de los servicios propios y sus subcontratistas. 
 
 

787. PREGUNTA  
 

¿Por favor notificar que cuando se tenga que realizar operaciones con cargo y 
cuenta de la CONTRATISTA, quien dará la instrucción de las operaciones si la 
Contratista será quien cubra gastos y asuma el riesgo de la operación? 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de que se realice una 
operación exitosa y segura a cargo de la misma, el(los) programa(s) de las 
operaciones a cargo de la Contratista serán coordinadas con el personal de EP 
PETROECUADORDOR. 
 
La supervisión de las operaciones la realizará el personal de EP 
PETROECUADOR, sin embargo, la Contratista también deberá supervisar las 
operaciones de los servicios propios y sus subcontratistas. 



 

 

 

 

 
788. PREGUNTA  

 
En referencia al numeral 6 INSTRUCCIONES Y DIRECCIÓN al item 6.2 Tipo de 
Pozo, el cual cita” Respecto de cada Pozo EP PETROECUADOR decidirá el Tipo 
de Pozo a ser perforado y el tipo de completación.”, se deberá considerar un 
tiempo prudente de planificación y movilización de las herramientas y servicios que 
se prestaran en el nuevo tipo de pozo asignado que no forma parte de estas Bases 
¿Como se manejaría esta situación de acuerdo a lo descrito? 
 
RESPUESTA  
 
Toda operación bajo el contrato sera coordinada entre las Partes con la debía 
antelación para no paralizar o suspeder operaciones. 
 

789. PREGUNTA  
 
En referencia al numeral 6 INSTRUCCIONES Y DIRECCIÓN al item 6.4 
Actividades Adicionales, numeral “(iii) pruebas adicionales a la prueba inicial de 
producción estipulada en el Evento de Completación; etc.”. ¿Los servicios 
anteriormente descritos se realizarán con unidades RIGLESS ó se tiene 
considerado ingresarlo en el evento de completación con un taladro de Perforación 
o Workover? 
 
RESPUESTA  
 
Dependerá de las necesidades operativas, las condiciones de cada pozo y las 
operaciones. 
 

790. PREGUNTA  
 

Para el tema de los reembolsables, confirmar si los términos y condiciones 
generales de la lista de precios del presente Contrato aplican para el reembolso, 
ya que al ser servicios que no poseen términos y condiciones específicos, 
mencionados términos no deberían afectar a estos servicios. 
 
RESPUESTA  
 
Para los servicios bajo modalidad reembolsable aplicarán los términos y 
condiciones generales del contrato, en el caso, de ser un servicio especial que se 



 

 

 

 

deba inlcuir términos y condiciones adicionales que modifiquen los generales del 
contrato se analizarán previo la aceptación de las cotizaciones. 
 
 

791. PREGUNTA  
 

En referencia a 3. CONDICIONES GENERALES Y LÍNEAS DE SERVICIO 
PERFORACIÓN item 1. Confirmar la entrega de la documentación impresa, ya 
que los organismos de control actualmente solo requieren la información en 
formatos digitales. 
 
RESPUESTA  
 
La CONTRATISTA entregará la información digital, sin embargo, EP 
PETROECUADOR de ser el caso podrá solicitarla de manera física. 
 

792. PREGUNTA  
 

En referencia a 3. ¿CONDICIONES GENERALES Y LÍNEAS DE SERVICIO 
PERFORACIÓN item 9 indicar cual será la forma de pago en el caso de cancelar 
servicios cuya forma de pago sea por pie perforado o por volumen bombeado? 
 
RESPUESTA  
 
No aplica pago por concepto de cancelación en los servicios por tarifa por pie 
perforado. 
 

793. PREGUNTA  
 

Tarifa diaria de taladro de perforación, completación y reacondicionamiento o 
abandono incluye: 

Bandeja Ecológica  

Solicitamos que se indique que se puede hacer una bandeja fabricada en ecuador 
con sus respectivos certificados de inspección. 
 
Montacargas (Cargadora frontal) de 12 TON, 
  



 

 

 

 

Solicitamos que por las operaciones se permita un montacargas de 10 TON ya que 
es lo suficiente para manejar las operaciones. 
 
RESPUESTA  
 
Bandeja ecológica, se acepta el requerimiento. 
Montacargas, no se acepta el requerimiento. 
 

794. PREGUNTA  
 

Gerenciamiento del Proyecto 
 
INGENIERO PARA EL MONITOREO X   5x2 

Solicitamos se indique a que se refiere con monitoreo. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la respuesta a la pregunta 28. 
 

795. PREGUNTA  
 

BOPs STACKS (API-RP53) (CERTIFICADO ACTUALIZADO) 

 Diverter 20” (mínimo 2000 psi). 
 

En vista que en Ecuador no se dispone de grandes flujos superficiales ver la 
posibilidad de no utilizar Diverter. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

796. PREGUNTA  
 
Se solicita cambiar la descripción del servicio de Wire line registro de cemento con 
tubería (TLC + USIT-CBL -VDL- GR -CCL) la palabra USIT porque hace referencia 
a las herramientas de una subContratista especifica 
 
RESPUESTA  
 



 

 

 

 

Se aclara que “USIT” hace referencia a un registro de imagen ultrasónico, más no, 
a una tecnología de una empresa específica, remitirse a las Bases del concurso. 
(Pág. 253) 
 

797. PREGUNTA  
 

Se solicita cambiar la descripción del servicio de registro de cemento con tracción 
asistida (USIT-CBL -VDL- GR -CCL) la palabra USIT porque hace referencia a las 
herramientas de una subContratista especifica 
 
RESPUESTA  
 
Se aclara que “USIT” hace referencia a un registro de imagen ultrasónico, más no, 
a una tecnología de una empresa específica, remitirse a las Bases del concurso. 
(Pág. 253) 
 

798. PREGUNTA  
 

¿Respecto a los registros de cemento con tracción asistida se incluye rollers y 
tractor? 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo, y las que se requiera en la operación. 
 

799. PREGUNTA  
 

En el servicio de disparos sea con Wire line o TCP en el caso que sean menos de 
60 FT de disparo 
 
RESPUESTA  
 
Para el servicio de disparos con wire line o TCP el valor será reconocido conforme 
a la Lista de Precios del presente Contrato, se utilizará una regla de tres simples 
versus los pies efectivamente disparados. 
 

800. PREGUNTA  
 

En los términos y condiciones para registros eléctricos en el item 24 que cita “Si 
EP PETROECUADOR requiere disparar pies adicionales que no estén dentro del 



 

 

 

 

lump sump, EP PETROECUADOR reconocerá esos disparos mediante lista 
precios.” Aclarar cual es item de lista de precios 
 
RESPUESTA  
 
Considerar lo estipulado en el proyecto de contrato. (Pág. 272) 
 
23. Para el servicio de disparos con wire line o TCP el valor será reconocido 
conforme a la Lista de Precios del presente Contrato, se utilizará una regla de tres 
simples versus los pies efectivamente disparados. 
 
24. Si EP PETROECUADOR requiere disparar pies adicionales que no estén 
dentro del lump sump, EP PETROECUADOR reconocerá esos disparos mediante 
lista precios. 
 

801. PREGUNTA  
 

FORMULARIO 10A. 

Para el servicio de disparos con wireline y TCP se puede incluir los items para 12 
dpp ya que es común su uso. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

802. PREGUNTA  
 
Para el servicio de slickline al ser la unidad LUMP SUM POZO como seria el cobro 
si supera los 7 días que indica en la descripción del item. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la aclaración #3 del presente documento. 
 

803. PREGUNTA  
 

Para el item de pickling (Lump sum/pozo) especificar la cantidad de química ya 
que de eso dependerá el costo del servicio 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
El volumen del picklin dependerá del requerimiento operacional de cada pozo. 
 

804. PREGUNTA  
 

Para el item 32 Toma de muestras de fluidos PVT – se puede incluir en los 
términos y condiciones el alcance del servicio ya que existe varios tipos de toma 
de muestras que van desde lo básico hasta lo mas especializado). 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

805. PREGUNTA  
Para el servicio de control de solidos (items 37 y 38) en la lista de precios se 
puede incluir el Servicio de Control de Sólidos para un pozo de 
reacondicionamiento o Workover con Tratamiento de agua. 
 
RESPUESTA  
 
En un workover, EP PETROECUADOR reconocerá los equipos necesarios para la 
operación bajo lista de precios. 
 

806. PREGUNTA  
 

Para el servicio de Grúa de 80 ton con operador y ayudante, incluye movilización 
al pozo (items 44 y 45) Indicar si uno de los items es costo mensual. 
 
RESPUESTA  
 
Se aclara que los ítems 44 y 45 dirá 
 
 
 
 

 
 
 

807. PREGUNTA  

44 Grúa (80 tons) con operador y ayudante, incluye movilización al 
pozo 

COSTO/ITEM 
MENSUAL 

45 Grúa (80 tons) con operador y ayudante, incluye movilización al 
pozo 

COSTO/ÍTEM 
DIA 



 

 

 

 

 
En los item 47 y 48 de cabezal adaptable con cama baja y cama alta con chofer 
incluye movilización al pozo indicar si los items se duplican o hay que realizar una 
correccion en la unidad de medida o la descripción. 
 
RESPUESTA  
 
El ítem 47 considera cama alta y el ítem 48 cama baja. 
 

808. PREGUNTA  
 

Item 76 aclaración del alcance de la reinyección, incluir en el servicio la recepción, 
preparación y almacenamiento de lechada previa la reinyección.  
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo, y adicionalmente lo que estipula en el proyecto de contrato. 
 

809. PREGUNTA  
 

Para el item 128 de píldora removedora de revoque por Cada 100 BLS aclarar 
cómo se pagaría el servicio en caso de preparar múltiplos de 10 bls? 
 
RESPUESTA  
 
Se pagará el proporcional del costo del Lump Sum realizando una regla de 3 
tomando los 100 bls como cien por ciento (100%) 
 

810. PREGUNTA  
 

En el item 167 para el servicio de Instalacion de Y-Tool con herramientas de 
Manipuleo y Personal (incluye movilización al pozo) aclarar el alcance del servicio, 
para este servicio se requiere de bypass tubing dependiendo del tamaño de la 
ytool, aplica el item 171, se puede incluir otro item para bypass de otros tamaños? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requeriento de incluir otro item para bypass de otros tamaños. 
Para el alcance de los servicios remitirse a las Bases del presente concurso. 
 



 

 

 

 

811. PREGUNTA  
 

Para el item 168 referente al Penetrador de Fondo (capsula de 7") + penetrador de 
superficie, se puede separar los dos items ya que no siempre se requieren en 
pares. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
Los bienes o servicios que no constan en Lista de Precios serán reconocidos 
mediante el procedimiento de reembolsables. 
 

812. PREGUNTA  
 
Para los item 178, 179, 180, 181 se puede discriminar el servicio para 
asentamiento con cable o con tubería ya que son dos tecnologías diferentes que 
tienen distintos costos 
 
RESPUESTA  
 
Dependiendo de las condiciones del pozo, se planificará el asentamiento de CIBP 
y retenedores de cemento. 
 

813. PREGUNTA  
 
En el personal de gerenciamiento del proyecto se incluye un Ingeniero de 
Monitoreo. Por favor especificar las funciones que se espera de este cargo. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la respuesta a la pregunta 28. 
 

814. PREGUNTA  
 
Al ser un contrato para servicios en campos que están en funcionamiento, se 
entiende que cuentan con las licencias ambientales correspondientes. Favor 
confirmar que los requisitos para monitoreos que constan en sus Planes de 
Monitoreos están establecidos y aprobados por la autoridad ambiental. 
 
RESPUESTA  



 

 

 

 

 
Cada bloque de EP PETROECUADOR cuenta con sus respectivas licencias 
ambientales emitidas por la Autoridad Ambiental, sus planes de manejo ambiental 
y planes de monitoreo aprobados; por tanto, los monitoreos ambientales a realizar 
por parte de la contratista se deben enmarcar en dichos documentos, así como la 
legislación ambiental vigente (Acuerdo Ministerial 100-A –Reglamento Ambiental 
para Operaciones Hidrocarburíferas) del bloque donde se encuentre.  

Así mismo, la contratista deberá considerar lo establecido en las Disposiciones 
Transitorias del Acuerdo Ministerial 100-a: 

“PRIMERA: La Autoridad Ambiental Nacional en el plazo máximo de seis (6) 
meses a partir d ela fecha de publicación del presente Reglamento, emitirá las 
normas técnicas señaladas en este instrumento. 

Hasta la emisión de dichas normas, se aplicará lo determinado en el Código 
Orgánico del Ambiente y su Reglamento y en el Acuerdo Ministerial No. 097-A 
Registro Oficial No. 387 de 4 de noviembre de 2015, en lo que fuere aplicable.” 

 
815. PREGUNTA  

 
para el transporte de aguas residuales negras / grises tratadas con el fin de ser 
reinyectadas en los campos de Petroecuador, indicar si el transporte de estas 
aguas desde el taladro hasta el sitio de recepción para reinyección será provisto 
por Petroecuador. 
 
RESPUESTA  
 
El transporte, manejo y disposición de todos los desechos (líquidos y sólidos) es 
responsabilidad del Contratista y será reconocido conforme términos y condiciones 
del contrato. 
 

816. PREGUNTA  
 

Tarifa diaria de taladro de perforación, completación y reacondicionamiento o 
abandono incluye: 

Bandeja Ecológica  



 

 

 

 

Solicitamos que se indique que se puede hacer una bandeja fabricada en 
ecuador con sus respectivos certificados de inspección. 
  

Montacargas (Cargadora frontal) de 12 TON,  
Solicitamos que por las operaciones se permita un montacargas de 10 TON ya 
que es lo suficiente para manejar las operaciones. 

 
RESPUESTA  
 
Bandeja ecológica, se acepta el requerimiento. 
Montacargas, no se acepta el requerimiento. 
 

817. PREGUNTA  
Gerenciamiento del Proyecto 

 
INGENIERO PARA EL MONITOREO X   5x2 

Solicitamos se indique a que se refiere con monitoreo. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la respuesta a la pregunta 28. 
 

818. PREGUNTA  
BOPs STACKS (API-RP53) (CERTIFICADO ACTUALIZADO) 

 Diverter 20” (mínimo 2000 psi). 
 

En vista que en Ecuador no se tienen grandes flujos, solicitamos no requerir el 
Diverter. 

 
RESPUESTA  
 

819. PREGUNTA  
En la página 241 “EQUIPO DE CONTROL DE SÓLIDOS” en la nota dice: En el 
caso de ser requerido por EP PETROECUADOR, un ingeniero externo e 
independiente de las compañías de fluidos y control de solidos será el 
responsable de la gestión de desechos líquidos y sólidos generados, de la 



 

 

 

 

optimización general del equipo de control de sólidos, y de la dirección y 
ejecución de procesos que colaboren con la optimización de los fluidos, 
consumo de agua fresca y minimización del desecho.  

Se pregunta: ¿El servicio del ingeniero externo e independiente requerido por EP 
PETROECUADOR será cancelado bajo modalidad reembolsable?  
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo. 
 

820. PREGUNTA  
Pag 242, Item 13, indica lo siguiente: 

La tarifa lump sum iniciará con el primer reporte de perforación y se mantendrá 
mientras se encuentre los equipos operando. 

Por lo tanto se Pregunta 

¿La tarifa Lump Sum de Control de Sólidos inicia con el primer reporte de 
perforación y finaliza con el último reporte del evento de Completación en un 
pozo? 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo. 
 

821. PREGUNTA  
Pag 243, Item 18 indica claramente: 

“EP PETROECUADOR se reserva el derecho de solicitar a la CONTRATISTA los 
análisis de las Tablas: 4A, 4B y 10 del RAOHE Decreto Ejecutivo 1215 o de 
acuerdo a la normativa ambiental vigente y reportes e informes cuando lo 
considere necesario y será a cuenta y costo de la CONTRATISTA. En el caso de 
realizarse reinyección de agua tratada el análisis se lo realizará una vez por cada 
pozo.” 

Se consulta: ¿En el caso de existir reinyección de agua tratada, el análisis a 
realizarse una vez por pozo debe ser bajo los parámetros establecidos por la 
operadora EP PETROECUADOR para reinyección y no bajo tabla  4A Y 4B, ya 
que estas tablas son para descargas a cuerpos hídricos al ambiente. Se puede 



 

 

 

 

revisar este ítem por favor, ya que no aplicaría? 
 
RESPUESTA  
 
Conforme el pedido, se aclara que, en caso de existir reinyección de agua tratada, 
el análisis a realizarse una vez por pozo debe ser bajo los parámetros establecidos 
por la operadora EP PETROECUADOR para reinyección. 

822. PREGUNTA  
 

¿El Vaccum para evacuar las aguas tratadas desde el Rig hacia el punto de 
Reinyección proporcionado por la operadora será pagado bajo listas de 
precios? 
 
RESPUESTA  
 
No, el vaccum es parte de la Tarifa Diaria de Perforación. 
Si la operación lo requiere se solicitará vacumms adicionales que serán pagadas 
bajo lista de precios. 
 

823. PREGUNTA  
 

¿En caso de producirse un evento de Side Track en un pozo nuevo se puede 
cobrar este evento como “Servicio de Control de Sólidos de Perforación Re- 
Entry con Tratamiento de agua Item 38 de la lista de precios”? 

Si la respuesta es “NO” por favor nos pueden indicar como se reconocerá este 
evento para el Servicio de Control de Sólidos. 
 
RESPUESTA  
 
En side track no es considerado un nuevo pozo. 
 

824. PREGUNTA  
 

¿Se puede considerar una tarifa para los equipos de Control de Sólidos bajo 
lista de precios cuando se realice Workover? 



 

 

 

 

Esta tarifa puede ser un Stand By diario o un Lump Sum para Worcover, ya que 
durante esta operación se tienen personal y equipos de Control de Sólidos 
completos y disponibles incluyendo el equipo pesado? 
 
RESPUESTA  
 
En un workover, EP PETROECUADOR reconocerá los equipos necesarios para la 
operación bajo lista de precios. 
 

825. PREGUNTA  
 

Es posible crear items nuevos que no forman parte de la lista de precios pero son 
utilizados en las operaciones? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

826. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar si todos los ítems de la lista de precios podrán ser usados por 
cualquier línea de servicio en caso de necesitarlo. Por ejemplo para operaciones 
de  Fracturamiento Hidráulico usar ítems de servicios de Fluidos de completación 
 
RESPUESTA  
 
Los ítems son propios para cada servicio. Serán solicitados de acuerdo al 
requerimiento de EP PETROECUADOR y serán pagados bajo lista de precios o 
modalidad reembolsables. 
 

827. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar si el COSTO/ITEM de “Servicio de Fracturamiento Hidráulico + 
limpieza de casing + pickling + fluido de control” refiere a un costo por cada etapa 
de Fracturamiento Hidráulico así sea en el mismo pozo. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las respuestas de las preguntas 720, 721. 
 



 

 

 

 

828. PREGUNTA  
 
En caso de que la pregunta anterior sea afirmativa, confirmar si debido a que en la 
segunda etapa no se repite el pickling y casing clean es posible cobrar con el item 
“Servicio de Fracturamiento Hidráulico + fluido de control” 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las respuestas de las preguntas 720, 721. 
 

829. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar el volumen de la píldora y volumen y % de concentración del 
ácido para la limpieza de casing al cual refieren en el item de “Servicio de 
Fracturamiento Hidráulico + limpieza de casing + pickling + fluido de control” 
 
RESPUESTA  
 
El volumen de la píldora y volumen y % de concentración del ácido para la 
limpieza de casing dependerá del requerimiento operacional de cada pozo. 

 
830. PREGUNTA  

 
Por favor confirmar si al mencionar limpieza de casing en el item de “Servicio de 
Fracturamiento Hidráulico + limpieza de casing + pickling + fluido de control” 
corresponde a servicios de bombeo y química. 
 
RESPUESTA  
 
La CONTRATISTA deberá disponer del equipo y personal necesario para el 
bombeo de ácido para limpieza de tuberías (Pickling) previo al fracturamiento 
hidráulico. 
 

831. PREGUNTA  
 
Por favor confirmar el volumen y % de concentración del ácido del pickling al cual 
refieren en el item de “Servicio de Fracturamiento Hidráulico + limpieza de casing 
+ pickling + fluido de control” 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
El volumen y porcentaje de concentración del ácido dependerá del requerimiento 
operacional de cada pozo. Remitirse a las Bases (Página 62). 

 
832. PREGUNTA  

 
Por favor confirmar si al mencionar pickling en el item de “Servicio de 
Fracturamiento Hidráulico + limpieza de casing + pickling + fluido de control” 
corresponde a servicios de bombeo y química. 
 
RESPUESTA  
 
La CONTRATISTA deberá disponer del equipo y personal necesario para el 
bombeo de ácido para limpieza de tuberías (Pickling) previo al fracturamiento 
hidráulico. 
 

833. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar si para el servicio de pickling solicitan dentro de los equipos 
necesarios un catch tank. 
 
RESPUESTA  
 
La CONTRATISTA deberá disponer del equipo y personal necesario para la 
operación de pickling. 
 

834. PREGUNTA  
 

Por favor indicar si el servicio de tubing pickling se realizará para limpiar tubing y 
casing. Es decir si el retorno del ácido se realizará por casing o únicamente por 
tubing (reversa). 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases (Página 62).  
 

835. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar si el fluido de control que mencionan en el “Servicio de 



 

 

 

 

Fracturamiento Hidráulico + limpieza de casing + pickling + fluido de control” 
corresponde a 8.40 ppg 
 
RESPUESTA  
 
El peso del fluido de control dependerá de las condiciones de cada yacimiento. 
Referirse a las Bases (Página 62). 
 

836. PREGUNTA  
 
En el caso de que la pregunta anterior sea negativa, por favor confirmar hasta que 
densidad solicitan el fluido de control. 
 
RESPUESTA  
 
El peso del fluido de control dependerá de las condiciones de cada yacimiento. 
Referirse a las Bases (Página 62). 
 

837. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar que el fluido de control que mencionan en el item “Servicio de 
Fracturamiento Hidráulico + limpieza de casing + pickling + fluido de control” 
corresponde a salmuera de Cloruro de Potasio o el oferente es libre de escoger la 
misma. 
 
RESPUESTA  
 
El diseño de la fractura hidráulica dependerá de las condiciones del pozo. 
 

838. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar el volumen máximo de fluido de control que solicitan en el item 
“Servicio de Fracturamiento Hidráulico + limpieza de casing + pickling + fluido de 
control” 
 
RESPUESTA  
 
El diseño de la fractura requiere ser ajustado a las condiciones propias del pozo 
durante su intervención. Referirse a las Bases (Página 62). 
 



 

 

 

 

839. PREGUNTA  
 
Por favor confirmar que el COSTO/ITEM del “Servicio de Fracturamiento Hidráulico 
+ fluido de control” refiere a una sola etapa de Fracturamiento hidráulico así sea en 
el mismo pozo. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las respuestas de las preguntas 720, 721. 
 

840. PREGUNTA  
 
De ser la pregunta anterior positiva, por favor indicar si en el caso de haber más 
de una etapa a fracturar en el pozo es posible cargar más de un COSTO-ITEM. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las respuestas de las preguntas 720, 721. 
 

841. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar en el item “Servicio de Fracturamiento Hidráulico + fluido de 
control” el peso del fluido de control que solicitan. 
 
RESPUESTA  
 
El peso del fluido de control dependerá de las condiciones de cada yacimiento. 
(Página 62). 
 

842. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar en el item “Servicio de Fracturamiento Hidráulico + fluido de 
control” el volumen del fluido de control que solicitan. 
 
RESPUESTA  
 
El volumen del fluido de control será según la operación Remitirse a la base 
(Página 62). 
 
 



 

 

 

 

843. PREGUNTA  
 
Por favor confirmar en el item “PICKLIN” que volumen y porcentaje de 
concentración del ácido para esta operación solicitan. 
 
RESPUESTA  
 
El volumen y porcentaje de concentración del ácido dependerá del requerimiento 
de la operación. Remitirse a las Bases (Página 62). 
 

844. PREGUNTA  
 
Por favor confirmar en el LUMP SUM POR POZO del item “PICKLIN” cuantos 
servicios de pickling máximo podrían requerir para un mismo pozo. 
 
RESPUESTA  
 
Los que sean necesarios en la operación. 
 

845. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar en el item 126 “Fluido de Completación con Sal Muera (KCL u 
Formiato ) por Cada 100 BLS (Incluye: movilización, químicos, técnicos y servicio 
de fluidos)” a qué peso del Fluido refieren. 
 
RESPUESTA  
 
El peso del fluido de completación depende de las condiciones de cada pozo. 
 

846. PREGUNTA  
 

¿En el caso de que el objetivo del pozo no se logre por causas propias de la 
formación, se consideraría un trabajo a satisfacción? 
 
RESPUESTA  
 
En el caso, de que el objetivo del pozo no se logre por causas NO atribuibles a la 
CONTRATISTA, se considerará un trabajo a satisfacción. 
 
 



 

 

 

 

847. PREGUNTA  
 

Para generar un servicio reembolsable es necesario una orden de servicio o con la 
confirmación por correo será suficiente? 
 
RESPUESTA  
 
Se procederá solamente con el correo de autorización por parte del Administrado o 
supervisor del contrato. 
 

848. PREGUNTA  
 

Es posible crear términos y condiciones específicos para servicios de 
Fracturamiento hidráulico?, sin causar contradicciones a las Bases indicadas 
durante este concurso. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

849. PREGUNTA  
 
Por favor confirmar que la matriz de evaluación económica de las ofertas 
(Formulario 10F), es en donde se puede apreciar el monto total ofertado por cada 
oferente para efectos de evaluación y selección de la oferta más conveniente para 
Petroecuador. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del presente concurso, 5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

850. PREGUNTA  
 
Favor enviar el Formula No. 10F en formato excel. 
 
RESPUESTA  
 
Se envía lo solicitado. 
 
 



 

 

 

 

851. PREGUNTA  
 

Favor confirmar en el Formulario No. 10F el número y tipo de movilizaciones a ser 
consideradas para efectos de evaluación de las ofertas económicas es aquel 
indicado en el Formulario No. 10B, pues de este modo se podrá conocer 
previamente la forma de cálculo de la oferta más conveniente para Petroecuador. 
Este pedido es fundamental para poder conocer el criterio de evaluación de las 
ofertas y poner garantizar el principio de publicidad y transparencia del presente 
Concurso de Ofertas. 
 
RESPUESTA 
 
Remitirse a las Bases del presente concurso. 5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

852. PREGUNTA  
 

Favor confirmar el Orden de Prelación de los siguientes documentos en caso de 
conflicto entre los mismos: Contrato versus Anexos del Contrato. Lo usual en 
derecho es que prevale el Contrato sobre sus Anexos, por lo que se requiere la 
confirmación de este aspecto a EP Petroecuador. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso. CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: 
TÉRMINOS DEL CONTRATO E INTERPRETACIÓN del proyecto de contrato. 
 

853. PREGUNTA  
Para efectos de aplicación de la Matriz de Evaluación Financiera (Formulario No. 
4), en el caso de empresas ecuatorianas cuya Matriz se encuentra ubicada en otra 
jurisdicción, es posible presentar los estados financieros auditados o las 
declaraciones de impuesto a la renta de la Casa Matriz, toda vez que estos 
proyectos son ejecutados por políticas corporativas con el soporte de la capacidad 
económica y técnica de la Casa Matriz. 
 
RESPUESTA  
 
Los Oferentes ecuatorianos deberán adjuntar la declaración de impuestos 
presentadas al SRI de los últimos 5 años.  
 
Los oferentes extranjeros deberán adjuntar los estados financieros de los últimos 5 



 

 

 

 

años presentados al ente de control extranjero, según sea el caso.  
 
Para los oferentes domiciliados en el Ecuador y que son subsidiarios de su Matriz 
localizada en el extranjero, podrán presentar su declaración de impuestos 
presentada al SRI de los últimos 5 años; o, los estados financieros de los últimos 5 
años de su Matriz.  
 

854. PREGUNTA  
 

Favor confirmar en el Formulario 2A se acepta sustituir los datos del 
compareciente con los siguientes: “Yo ….......... (nombre del oferente / 
representante legal si fuera el caso) portador de la Cédula de Identidad o 
Pasaporte No. …............., de nacionalidad …................. 
 
RESPUESTA  
 
La pregunta resulta ambigua y/o subjetiva; puesto que, no se evidencia la 
propuesta de una contradicción o discrepancia que requiera ser absuelta; dado 
que, el texto formulado es el mismo que el contenido en el Formulario 2A 
“Declaración Anticorrupción”.     
 

855. PREGUNTA  
 

Favor confirmar que la obligación de corregir, reparar o reemplazar los servicios 
por cuenta de un tercero señalados en la Cláusula 7.6 del Proyecto de Contrato, 
no superará el valor del servicio al cual se deba la corrección, reparación o 
reemplazo, contemplado en la lista de precios. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del presente concurso. 
 

856. PREGUNTA  
 

Favor confirmar que la obligación de indemnidad señalada en la cláusula 7.6 del 
Proyecto de Contrato es aplicable para aquellos servicios que fueron ejecutados 
por el Contratista. 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Afirmativo, para servicios prestados por la Contratista y sus subcontratistas. 
 

857. PREGUNTA  
 
Favor aclarar en el acápite ii) de la cláusula 7.6 Equipo de la Contratista del 
proyecto de contrato que la Contratista podrá utilizar herramientas y equipos que 
cumplan las especificaciones y descripciones requeridas para su uso apropiado 
sin la necesidad que dichos equipos o herramientas deban ser nuevos. 
 
RESPUESTA 
 
Dependerá de las condiciones operativas de cada pozo y las herramientas 
deberán ser liberadas. Sin embargo, tomar en cuenta que es responsabilidad de la 
Contratista la prestación del servicio de una manera segura y diligente. 
  

858. PREGUNTA  
 

Favor confirmar que la Contratista podrá utilizar materiales, equipos, suministros y 
repuestos requeridos para la prestación de los servicios de su propiedad o de 
terceros ciñéndose a las especificaciones técnicas requeridas y propuestas. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del presente concurso. (Pág. 138) 
 

859. PREGUNTA  
 

Favor confirmar que PETROECUADOR reconocerá los gastos incurridos por la 
Contratista por los materiales, equipos, suministros y repuestos requeridos por 
PETROECUADOR que posteriormente no hubieren sido utilizados para la 
ejecución del contrato. 
 
RESPUESTA  
 
EP PETROECUADOR pagará los servicios y bienes efectivamente prestados por 
la Contratista. 
 
 



 

 

 

 

860. PREGUNTA  
 

Favor confirmar que la Contratista debe corregir, reparar o reemplazar cualquier 
defecto en el servicio a entera satisfacción de EPP, asumiendo todos los costos y 
obligaciones, una vez que las Partes verifiquen que el servicio debe ser corregido, 
reparado o reemplazado, y en caso de no existir consenso, un tercero 
independiente y experto en la materia realizará el informe correspondiente que 
determine la existencia o no del defecto, y de esta manera agradecemos realizar 
esta precisión en el primer inciso a continuación del acápite v) de la cláusula 7.6 
del Proyecto de Contrato. 
 
RESPUESTA  
 
El Administrador del contrato para solicitar a la Contratista la corrección, 
reparación o reemplazo del bien o servicio contará con un informe técnico que 
será socializado a la Contratista para que emita sus comentarios. 
 

861. PREGUNTA  
 

En la Cláusula Décimo Primera del Proyecto de Contrato favor confirmar que si 
hubiere transcurrido más de sesenta días plazo desde la recepción de la planilla 
previa de facturación sin que EPP hubiere comunicado cualquier observación que 
detectare en la planilla, la misma se entenderá aceptada. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del presente concurso. CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: 
FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

862. PREGUNTA  
 
Favor confirmar que la Contratista podrá emitir la factura una vez aceptada la 
planilla pese a no existir notificación de orden de facturación. 
 
RESPUESTA  
 
Deberá existir la orden de facturación. 
 
 
 



 

 

 

 

863. PREGUNTA  
 
Favor confirmar que si EPP no aprobare la factura emitida por la Contratista dentro 
del plazo de cinco días de recibida, la misma se entenderá aprobada. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del presente concurso. CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: 
FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

864. PREGUNTA  
 

Favor confirmar que, si hubiere transcurrido más de noventa días de aprobada la 
factura y EPP no hubiere realizado el pago, la Contratista tendrá la facultad de 
suspender los servicios relacionados con el evento de facturación. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases del presente concurso. CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: 
FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
865. PREGUNTA  

 
Favor confirmar que la multa señalada en la cláusula 12.1 del Proyecto de 
Contrato, bajo el principio de proporcionalidad, podrá ser de hasta $4.000 dólares 
por día. 
 
RESPUESTA  
 
Regirse a las Bases del presente concurso, CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: 
MULTAS. 
 

866. PREGUNTA  
 
Favor confirmar que las multas aplicables a la Contratista podrán ser impuestas, 
desde que EP PETROECUADOR notificó el incumplimiento hasta que cese 
efectivamente el mismo. 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del presente concurso, CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: 
MULTAS. 
 

867. PREGUNTA  
 
Favor aceptar que, si las multas superan el 5% del monto total del contrato, la 
Contratista también tendrá la facultad de dar por terminado el Contrato. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del presente concurso CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: 
TERMINACIÓN. 
 

868. PREGUNTA  
RESPUESTA  
 

869. PREGUNTA  
 
En aplicación del principio non bis in idem y evitar doble penalidad, se solicita 
eliminar de la cláusula 12.4 el último inciso que señala que “Cuando corresponda, 
la aplicación de un Tiempo No Productivo no afectará ni limitará el derecho de EP 
PETROECUADOR de aplicar multas conforme al Contrato. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

870. PREGUNTA  
 
Para efectos de evaluación del Formulario No. 4, se pueden presentar únicamente 
los Estados Financieros Auditados y/o la declaración de Impuesto a la Renta de la 
oferente o de su casa matriz, correspondiente al año anterior, esto es año 2022? 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 853. 
 
 



 

 

 

 

871. PREGUNTA  
 
Favor confirmar el literal d) de la cláusula 17.6 del Proyecto de Contrato hace 
referencia a todo desecho generado por la Contratista en la superficie de la tierra. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 97. 
 

872. PREGUNTA  
 
En la cláusula 17.3 del Proyecto de Contrato se solicita aclarar que Las pérdidas 
catastróficas a cargo de la CONTRATISTA (incluido sus subContratistas), en 
ningún caso podrán superar el 100% de la línea de servicio ejecutada. 
 
RESPUESTA  
 
Las pérdidas catastróficas a cargo de la CONTRATISTA (incluido sus 
subcontratistas), en ningún caso podrán superar el 100% monto total del contrato 
adjudicado. 
 

873. PREGUNTA  
 

Favor confirmar en el literal e) de la cláusula 17.6 que la Contratista en todo 
momento está obligada a evitar la contaminación en todo aspecto originada en la 
superficie de la tierra. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 97. 
 
 

874. PREGUNTA  
 

Favor confirmar que el límite de responsabilidad máxima de la Contratista en caso 
de producirse una pérdida del hoyo por culpa grave o negligencia grave o 
responsabilidad comprobada de la Contratista, será el monto total del servicio que 
la Contratista se encuentre ejecutando al momento en que se produzca la pérdida 
del hoyo, siendo EPP responsable por montos superiores, por los cuales deberán 
mantener indemne a la Contratista. 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
Negativo, remitirse a las Bases del concurso. 
 

875. PREGUNTA  
 
Favor aclarar que si EP PETROECUADOR no pagare y cumpliere a tiempo sus 
obligaciones de pago, reconocerá a favor de la Contratista la tasa máxima de 
interés referencial del Banco Central. 
 
RESPUESTA  
 
No aplica su requerimiento. 
 

876. PREGUNTA  
 
Favor aclarar que podrá ser causal de terminación anticipada del contrato si las 
multas impuestas a la Contratista superaren el 5% del valor del mismo a petición 
de cualquiera de las Partes. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del presente concurso CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: 
TERMINACIÓN. 
 

877. PREGUNTA  
 
Favor sustituir la última frase del último inciso de la cláusula 8.1 del Proyecto de 
Contrato por la siguiente que subrayo a continuación: Todo el equipo provisto por 
EP PETROECUADOR deberá ser inspeccionado previamente por la 
CONTRATISTA y deberá mantenerse por la CONTRATISTA en buenas 
condiciones de funcionamiento y almacenarlo y preservarlo de la misma forma en 
que lo hace con su propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligación de 
devolver los equipos, considerando el deterioro causado por el uso y/o restituirlo 
en los plazos acordados. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, sin embargo, para las herramientas provistas por 



 

 

 

 

EP PETROECUADOR, la CONTRATISTA tiene la obligación de devolverla en las 
condiciones acordadas con el uso normal que se haya dado al mismo. 
 
 

878. PREGUNTA  
 

Favor señalar en la cláusula Vigésimo Sexta: Domicilio y Solución de 
Controversias lo siguiente: En caso de conflictos cuyo valor asciende a más de 
diez millones de dólares de los Estados Unidos de Norte América para un 
Arbitraje, las Partes podrán, en cualquier momento, someter todos y cada una de 
las Disputas que no hayan sido resueltas en forma definitiva entre las Partes 
según lo previsto, a resolución definitiva mediante un arbitraje ad-hoc al amparo 
del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL del año 2010. El arbitraje será 
administrado por un tribunal arbitral constituido en Santiago de Chile. El lugar del 
arbitraje será: (a) Santiago de Chile, Chile El idioma del procedimiento será el 
castellano. Cualquiera de las Partes podrá presentar pruebas testimoniales o 
documentales en un idioma distinto al castellano, siempre que esa Parte le provea 
a la otra Parte una traducción escrita al castellano de dicha prueba testimonial o 
documental. El arbitraje será en derecho y la normativa aplicable al fondo de la 
controversia será el derecho ecuatoriano. El arbitraje será confidencial. Los 
árbitros están facultados para solicitar y ordenar medidas cautelares. 
 
RESPUESTA  
 

La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

La Ley de Arbitraje y mediación publicada en el Registro Oficial No. 417 de 14 de 
diciembre de 2006 ha previsto el pacto de Arbitraje Internacional siempre y cuando 
se hayan cumplido cualquiera de los requisitos referidos en su artículo 41. Sin 
embrago, previo sometimiento o convención de pacto al sometimiento de una 
clausula arbitral, deberá contar con la autorización expresa de la máxima 
autoridad, la cual a su vez contará con el informe favorable del Procurador General 
del Estado de conformidad a lo previsto en el artículo 42. 

 
879. PREGUNTA  

 
Favor enviar formularios 10 en Excel. 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
Se envía los solicitado. 
 

880. PREGUNTA  
 
En el formulario 10B constan las siguientes descripciones: 

 
• Movimientos hasta 50 km 
• Movimientos hasta 75 km 
• Movimientos hasta 130 km 

 
Estos tres items no estan incluidos en la lista de precio del formulario 10A, por 
favor confirmar a cuáles se hace referencia. 
 
RESPUESTA  
 
El Anexo 5 (Precios del Servicio - Formulario 10A) es la lista de precios bajo la 
cual serán pagados los servicios prestado, y el formulario 10B es un formulario 
para la evaluación económica del concurso y es meramente referencial. 
 

881. PREGUNTA  
 
En el formulario 10B, en la descripción Tarifa Diaria de Movimiento la unidad 
debería ser USD$/DÍA por favor confirmar. 
 
RESPUESTA  
 
El Anexo 5 (Precios del Servicio - Formulario 10A) es la lista de precios bajo la 
cual serán pagados los servicios prestado, y el formulario 10B es un formulario 
para la evaluación económica del concurso y es meramente referencial. 
 

882. PREGUNTA  
 
En el formulario 10E la “Tarifa de Gerenciamiento”, no consta dentro de la fórmula 
para el cálculo total del resumen de costos “PERFORACIÓN”, favor confirmar si se 
debe considerar. 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso: “Servicio de Gerenciamiento del Proyecto por 
Pozo” 
 

883. PREGUNTA  
 
Favor confirmar si en el formulario 10F en el casillero “movilizaciones” se debe 
colocar el total del formulario 10B 
 
RESPUESTA 
 
El Anexo 5 (Precios del Servicio - Formulario 10A) es la lista de precios bajo la 
cual serán pagados los servicios prestado, y el formulario 10B es un formulario 
para la evaluación económica del concurso y es meramente referencial. 
 
Se envía los formularios 10 en Excel, la Oferente será el responsable de presentar 
su oferta conforme las Bases del concurso. 
 

884. PREGUNTA  
 
En los casos que Casa Matriz solvente a la Oferente y ésta ejecute actividades 
lícitas en el marco de la Ley de Compañías en el Ecuador favor confirmar que la 
Oferente podrá presentar los estados financieros auditados de su casa matriz de 
los últimos cinco años para efectos de evaluación del Formulario No.4, conforme lo 
ha establecido EP PETROECUADOR en concursos de ofertas similares. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 853. 
 

885. PREGUNTA  
 
¿Qué capacidad de tiempo de grabación deben tener los registros de la cámara de 
monitoreo？y ¿qué tiempo deben permanecer almacenados？ 
 
RESPUESTA  
 
Deberá contar con 12 horas de grabación y con almacenamiento de 30 días, sin 



 

 

 

 

embargo, de ser el caso, se podría analizar el tiempo previo el inicio de la 
ejecución del contrato. 
 

886. PREGUNTA  
 
En caso de que ocurra una paralización por fuerza mayor por paralizaciones de la 
comunidad, confirmar que durante de este tiempo, se puede aplicar la tarifa de 
standby 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
De declararse la fuerza mayor y afectar a las operaciones bajo el contrato, el 
mismo será suspendido. 
 

887. PREGUNTA  
 
Para la certificación de TDS CAT IV y CAT III, ¿se puede realizar la certificación 
con una compañía que posee acreditación API ISO 9001:2015 y con técnicos 
debidamente entrenados y certificados por el fabricante? 
 
RESPUESTA  
 
El top drive debe poseer CERTIFICADO ACTUALIZADO, categoría IV y categoría 
III de acuerdo a la normativa internacional aplicable, emitidas por el fabricante o 
compañía con licencia del fabricante, con vigencia dentro de la duración del 
Contrato con EP PETROECUADOR. 
 

888. PREGUNTA  
 
En referencia a lo establecido en la cláusula 12.4 Descuentos por NPT se indica 
que la aplicación de un Tiempo No Productivo no afectará ni limitará el derecho de 
PETROECUADOR de aplicar multas conforme al Contrato, solicitamos confirmar 
que el cliente no podrá aplicar doble multa, con el fin de no recibir sanción dos 
veces por la misma causa. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 



 

 

 

 

889. PREGUNTA  
 
¿Podemos usar Drill Pipe 5 ½” conexión HLST-54 ó conexión JSHET-54, 
cumpliendo con características similares a conexión XT-54? 
 
RESPUESTA  
 
Se aceptará, siempre y cuando sean de características similares o superiores. 
 

890. PREGUNTA  
 
En el punto 12.4 solicitamos considerar 10 horas de gracia por cada evento de 
perforación y completación 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

891. PREGUNTA  
 
Si el evento de Skidding es maximo 24 hrs, ¿se puede considerar una distancia 
máxima de 20 metros? Considerando también que en la noche existe riesgo al 
realizar movimiento 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

892. PREGUNTA  
 
En la Matriz de Responsabilidades, ítem 2.14. Línea de agua, bombas de succión 
y transferencia necesarias para recolección y transferencia desde la fuente (río o 
estero) a los tanques de almacenaje necesaria para el abastecimiento, confirmar 
que en el caso de que las líneas de agua de fuente excedan los 3km, el excedente 
será pagado por EP PETROECUADOR. 
 
RESPUESTA  
 
La línea de agua será a cargo de la Contratista. 
 



 

 

 

 

893. PREGUNTA  
 
Solicitamos confirmar que en el caso de que un movimiento sea mayor a 40 
metros, será considerado como minimove 
 
RESPUESTA  
 
El minimove, significa la movilización de un taladro de perforación y de las 
facilidades asociadas, como tanques, bombas de lodo, cabinas y/o generadores, 
que se genera como consecuencia de la movilización de un taladro de perforación 
que sobrepase los diez (10) cellars consecutivos, contando desde el cellar en el 
que se posicionó inicialmente el taladro en el armado, dentro de una misma 
plataforma, incluido el armado y desarmado de paradas 
 

894. PREGUNTA  
 
Confirmar que posiciones del personal de taladro necesitan contar con la 
certificación de well control nivel supervisor 
 
RESPUESTA 
 
Las capacitaciones obligatorias de acuerdo a los estándares internacionales para 
taladros que tiene que tener el personal que labora en el Rig son, pero sin limitarse 
a:  los siguientes más aquellos que la legislación determine:1. WELL CONTROL 
(todo el personal que ingrese a taladro).  

  
895. PREGUNTA  

 
En caso de existir personal que no cuente con las certificaciones vigentes de well 
control y las capacitaciones de SSA, es posible que la Contratista presente un 
certificado de compromiso que se dará estos cursos una vez se adjudique el 
contrato. 
 
RESPUESTA  
 
Se acepta el requerimiento siempre y cuando se presente la Carta de Compromiso 
en la cual se compromete a cumplir con este requisito una vez que se haya 
adjudicado el proyecto y antes de iniciar operaciones. 
 
 



 

 

 

 

896. PREGUNTA  
 
De acuerdo a las posiciones establecidas, se solicita las posiciones de eléctrico, 
soldador, campamentero y chofer en turno 14x7, favor realizar el cambio a turnos 
14x14 ya que en el cuadro de personal suministrado por la Contratista se solicita 
únicamente dos posiciones. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

897. PREGUNTA  
 
Favor confirmar si existe un error dado que el punto B Personal suministrado por la 
Contratista solicitan personal para 3 cuadrillas en turnos 14x14 y 14x7, sin 
embargo en MATRIZ Nro 1.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EN LA 
OPERACIÓN se evaluará la experiencia de Tourpusher A,B,C,D y Perforador 
A,B,C,D. 
 
RESPUESTA  
 
No existe error, remitirse a las Bases del concurso. 
 

898. PREGUNTA  
 
Favor confirmar el alcance y funciones que deberá desempeñar el INGENIERO 
DE MONITOREO 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la respuesta a la pregunta 28. 
 

899. PREGUNTA  
 
Por favor permitir que los Oferentes puedan presentar un certificado de 
compromiso para actualizar las certificaciones de equipos que hayan expirado, 
una vez adjudicado el contrato y antes del inicio de operaciones. 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Afirmativo, la oferente se compromete a que los certificados estén vigentes previo 
el arranque del proyecto. 
 

900. PREGUNTA  
 
Solicitamos de favor se envíe a los Oferentes el acceso al recurso compartido para 
cargar las ofertas digitales, al menos dos días adicionales, con el fin de no tener 
inconvenientes durante la carga de ofertas. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso. 
 

901. PREGUNTA  
 

En referencia a la Documentación Técnica, en la página 6 de las bases menciona 
que “Se debe incluir todos los requisitos para cada taladro de perforación”, por 
este motivo solicitamos confirmar si toda la documentación que se debe presentar 
es únicamente la establecido en la Matriz 1 y Matriz 2 de Evaluación Técnica 
(Formulario No. 8), caso contrario por favor aclararlo. 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo. 
 

902. PREGUNTA  
 

Con el fin de gestionar los Formularios No. 10A, 10B, 10C, 10D, 10E y 10 F, favor 
facilitarnos en formato excel. 
 
RESPUESTA  
 
Se envía lo solicitado. 
Los oferentes son los responsables de presentar las ofertas de acuerdo a las 
Bases del concurso y las aclaraciones del presente documento. 
 
 
 



 

 

 

 

903. PREGUNTA  
 

Favor confirmar si el parámetro de evaluación económica estará basado 
exclusivamente en los costos ofertados en el FORMULARIO Nro. 10F OFERTA 
ECONÓMICA. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del presente concurso. 5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

904. PREGUNTA  
 

Para las ofertas que contengan firma electrónica, solicitamos confirmar que el 
Oferente presentará en archivos independientes los documentos de la propuesta 
técnica y propuesta económica, respectivamente. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del presente concurso, 2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
LA OFERTA. 
 

905. PREGUNTA  
 

En el ítem “Tarifa diaria de Operación del taladro de perforación” se requiere 
Bandeja Ecológica. ¿se acepta el equipo de perforación sin este equipo? En caso 
de respuesta negativa, confirmar que la Contratista podrá proveer una Bandeja 
Ecológica fabricada en el país con las respectivas certificaciones. 
 
RESPUESTA  
 
El equipo debe contar con bandeja ecológica, la misma podrá ser fabricada en el 
país con las respectivas certificaciones. 

  
906. PREGUNTA  

 
Favor permitir en los formularios reemplazar el término de “nacionalidad 
ecuatoriana”, para incluir la nacionalidad de representante legal que no es 
ecuatoriano. 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
El Oferente podrá modificar el término “nacionalidad ecuatoriana” conforme su 
necesidad. 
 

907. PREGUNTA  
 

En el formulario 2B favor aclarar que donde se señala Número de Contrato, se 
deja el casillero en blanco. 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo. 
 

908. PREGUNTA  
 

Favor aclarar que en aquellos formularios de la oferta donde diga cédula de 
ciudadanía se podrá reemplazar por el término cédula de identidad. 
 
RESPUESTA  
 
De conformidad a lo previsto en los artículos 85 y 86 del Capítulo I, Título V de la 
Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles (LOGIDAC) de 28 de 
enero de 2016, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 684 
de 4 de febrero de 2016 donde se define a la cédula de identidad como: 
 
“Título V 
CÉDULA DE IDENTIDAD 
 Art. 85.- Definición.- Es el documento público que tiene por objeto identificar a las 
personas ecuatorianas y las extranjeras que se encuentren en el Ecuador de 
conformidad a la ley de la materia. 
 
 Art. 86.- Documento único.- La cédula de identidad conferida por la Dirección 
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, por su naturaleza, tendrá el 
carácter de única en el Ecuador con validez jurídica para todos los actos públicos y 
privados.” 
 
En este sentido, la Oferte de ser el caso, podrá reemplazar por el término “cédula 
de identidad” a “cédula de ciudanía”. 
 



 

 

 

 

 
909. PREGUNTA  

 
Por favor confirmar que todos los documentos que serán firmados 
electrónicamente pueden ser suscritos días previos a la entrega de ofertas, con el 
fin de organizar las ofertas con la debida anticipación. 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo. 
 

910. PREGUNTA  
 

Confirmar si las notas incluidas en cada formulario deben ser eliminadas por los 
oferentes previo a la suscripción. 

 
RESPUESTA  
 
La Oferente deberá presentar los formularios conforme lo indicado en las Bases 
del presente concurso. 
 

911. PREGUNTA  
 
En la matriz de evaluación técnica los numerales 1.2.15 y 1.2.16 hacen referencia 
al Supervisor C (Tour Pusher), favor confirmar que el numeral 1.2.16 es Supervisor 
D (Tour Pusher). 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso. 
 

912. PREGUNTA  
 
Considerando la dinámica y cada política interna empresarial, así como el hecho 
de que la casa matriz es la accionista mayoritaria de la empresa ecuatoriana y 
quien solventa a la oferente, es posible presentar los Estados Financieros 
Auditados de los últimos cinco (5) años disponibles de la casa matriz, esto es, ¿del 
año 2017 al 2021?, considerando que los estados financieros del 2022 no están 
finalizados. 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 853. 
 

913. PREGUNTA  
 
El Lump Sum del Registro de cemento Ultrasónico considera 3000 FT. ¿Podría 
agregarse una condición “o” para limitar el registro a la longitud del liner? Esto 
debido a que al cambiar el diámetro del casing, se hace necesaria una corrida 
adicional con una herramienta diferente. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

914. PREGUNTA  
 
El Ítem por Servicio de Fracturamiento Hidráulico + limpieza de casing + pickling + 
fluido de control indica que el cargo por fluido de control contiene de al menos 
1200 bbls. ¿Pudiera amablemente cambiar de al menos por hasta? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

915. PREGUNTA  
 
Pudieran amablemente definir los siguientes volúmenes máximos de químicos 
para el Servicio de Fracturamiento 
 

 40,000 lbs de apuntalante  
 1,200 bbls de fluido especial  
 40 bbls de ácido para tubing pickling  
 60 bbls de píldora viscosa 

 
RESPUESTA  
 
El diseño de la fractura requiere ser ajustado a las condiciones propias del pozo 
durante su intervención. 
 



 

 

 

 

916. PREGUNTA  
 

Solicitamos muy amablemente confirmar si se realizara prueba del pozo luego de 
la fractura utilizando el mismo BHA de fractura, de ser afirmativo indicar número de 
días. 
 
RESPUESTA  
 
Los requerimientos de la operación son dinámicos y estarán de acuerdo a las 
necesidades operacionales de cada pozo 
 

917. PREGUNTA  
 

Por favor indicar que la densidad del fluido de completación a ser utilizado será 8.4 
ppg. En caso de requerir un peso mayor, ¿cómo será la forma de pago? 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a las Bases (Pagina 276 – Numeral 6) 
 

918. PREGUNTA  
 
Se solicita enviar los términos y condiciones referentes al servicio de 
Fracturamiento Hidraúlico + limpieza de casing + pickling + fluido de control. 
 
RESPUESTA  
 
La CONTRATISTA deberá disponer del equipo y personal necesarios para la 
operación de fracturamiento hidráulico conforme a las necesidades de 
PETROECUADOR. Remitirse a la base (Página 62). 
 

919. PREGUNTA  
 

Respecto del “Servicio de Cementación Remedial”, Incluye Ingeniería + Personal + 
Unidad de Cementación + BULK + Medidores de Caudal, Densidad y Presión, 
retenedor de cemento, y stinger y manifold. ¿Es posible retirar de este ítem el 
retenedor de cemento y stinger ya que está en lista de precios? 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

920. PREGUNTA  
 

¿El registro de corrosión se correrá en todos los pozos o será solicitado de manera 
puntual por pozo? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

921. PREGUNTA  
 
¿cómo equipo de back up se puede enviar equipo convencional (llave hidráulica)? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

922. PREGUNTA  
 

¿en caso de requerir registro de torque en el csg se lo puede realizar con un 
equipo mixto (llave hidraulica-cds)? 
 
RESPUESTA  
 
Si se lo puede realizar. 
 

923. PREGUNTA  
 
¿se puede realizar el trabajo con llave hidráulica csg 20”? 
 
RESPUESTA 
  
Si se puede realizar. 
 
 
 



 

 

 

 

924. PREGUNTA  
 
¿en esta campaña de perforación se contempla en algún momento realizar csg 
drilling? 
 
RESPUESTA  
 
Conforme la necesidad operativa y desarrollo de la operación, se podría analizar la 
perforación csg drilling. 
 
Los bienes o servicios que no constan en Lista de Precios serán reconocidos 
mediante el procedimiento de reembolsables. 
 

925. PREGUNTA  
 

¿en esta campaña de perforación se contempla realizar algún tie back con csg de 
7” a superficie? 
 
RESPUESTA  
 
Dependerá de las necesidades operativas de cada pozo. 
 

926. PREGUNTA  
 

¿durante la campaña de perforación se van a perforar pozos horizontales? 
 
RESPUESTA  
 
Si existe la probabilidad de perforar pozos horizontales. 
Los bienes o servicios que no constan en Lista de Precios serán reconocidos 
mediante el procedimiento de reembolsables. 
 

927. PREGUNTA  
 

¿en algún momento se tiene previsto ocupar rosca premium con el csg? 
 
RESPUESTA  
 
Dependerá de las necesidades operativas del pozo. 
Los bienes o servicios que no constan en Lista de Precios serán reconocidos 



 

 

 

 

mediante el procedimiento de reembolsables. 
 

928. PREGUNTA  
 

¿se van a realizar completaciones duales concéntricas y/o paralelas? 
 
RESPUESTA  
 
Dependerá de las condiciones del pozo y las necesidades de cada Activo. 
Los bienes o servicios que no constan en Lista de Precios serán reconocidos 
mediante el procedimiento de reembolsables. 
 

929. PREGUNTA  
 
¿se van a realizar completaciones inteligentes? 
 
RESPUESTA  
 
Dependerá de las condiciones del pozo y las necesidades de cada Activo. 
Los bienes o servicios que no constan en Lista de Precios serán reconocidos 
mediante el procedimiento de reembolsables. 
 

930. PREGUNTA  
 

¿se contempla realizar recuperación de csg para reparación de pozo? 
 
RESPUESTA  
 
Dependerá de las condiciones del pozo y las necesidades de cada Activo. 
Los bienes o servicios que no constan en Lista de Precios serán reconocidos 
mediante el procedimiento de reembolsables. 
 

931. PREGUNTA  
 

¿durante el evento de completacion solo se realiza la bajada del equipo BES? 
incluye corridas como: punta libre, cambio de fluido, ¿fractura y evaluación de 
pozo? 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
El programa de completación y pruebas iniciales o reacondicianiemto, detallará las 
actividades a ser efectuadas en cada pozo, conforme las necedades de EP 
PETROECUADOR. 
 

CONTROL DE SÓLIDOS 
 

932. PREGUNTA  
 

Confirmar si acepta proveer excavadora con potencia 220 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

933. PREGUNTA  
 

En cuanto a centrifugas decantadoras solicita 2 / podría eliminarse ítem en cuadro 
adjunto que interpreta 3 equipos para operación 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

934. PREGUNTA  
 

Favor aceptar el porcentaje de 40% para la humedad de los ripios 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

935. PREGUNTA  
 

en el caso de requerir el ing externo mencionado, ¿Petroecuador pagará con lista 
de precios? 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 

 Se pagará mediante modalidad reembolsable.  
 

936. PREGUNTA  
 

En caso de existir contaminación, de fases con crudo TPH estos valores y 
efluentes serán cubiertos por la Contratistas? 
 
RESPUESTA  
 
En caso de existir ripios de perforación contaminados con crudo, la 
CONTRATISTA a pedido de EP PETROECUADOR podrá separar la fase sólida 
de la líquida, transportar, almacenar y disponer los mismos. Estos servicios serán 
prestados mediante un gestor ambiental y se pagará de acuerdo a la lista de 
precios que consta en el presente Contrato. 
 

937. PREGUNTA  
 
las muestras y análisis de los desechos sólidos y líquidos serán analizados y a 
costo de la contratante con cobro bajo planilla a la Contratante? 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a la aclaración 3. 
 

938. PREGUNTA  
 

Sobre equipo y proceso manifiesta 2 centrifugas por equipo y una centrífuga para 
proceso podría ser eliminado el ítem de proceso donde requiere una centrífuga 
adicional? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

939. PREGUNTA  
 

En caso de existir eventos adversos tales como side track o abandonos de pozo 
estos, serán cobrados por eventos y no incluirían en el lío sin del mismo pozo? 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del contrato. (Pág. 210, 211, 262, 263) 
 

940. PREGUNTA  
 

Ítem 28 manifiesta responsabilidad de transporte en ripios y desechos, se aduce 
como proveer equipo necesario o equipo logístico necesario como volquetas etc? 
 
RESPUESTA  
 
Incluye todo lo necesario para la logística. 
 

941. PREGUNTA  
 

ítem 31 manifiesta un tanque cerrado de 500 bbl, este considera como adicional o 
incluye en lista de equipo mínimo requerido. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso: “La CONTRATISTA deberá proveer los 
tanques de 500 bbl de capacidad como equipo auxiliar para cubrir eventuales 
contingencias. Incluye transporte, conexiones necesarias y limpieza del mismo al 
finalizar el Servicio.” 
 

MUD LOGGING  
 

942. PREGUNTA  
 
¿Cuántas unidades de Mud Logging se van a necesitar? 
 
RESPUESTA  
 
Una cabina por cada taladro. 
 

943. PREGUNTA  
 

En el punto 8.11 de la Matriz de Responsabilidades se establece que: “Mud 
Logging (se necesita enviar información en tiempo real desde pozo a oficinas 
Quito o Campo) Es necesario 2 equipos de transmisión de tiempo real por taladro 



 

 

 

 

en oficina de EP PETROECUADOR  Quito o Campo. Por favor aclarar si lo que se 
solicita es que la transmisión de datos sea a 2 sitios diferentes usando internet o 
similar, ya sea en Quito o en el Campo, y que cada usuario con su clave pueda 
ingresar a la página web de transmisión de datos usando cualquier equipo que 
tenga acceso a internet como computadora, teléfono, Tablet, etc. y no se refiere a 
que se debe instalar equipos (computador) en la oficina de EPP para que pueda 
monitorear las operaciones. 
 
RESPUESTA 
 
Se debe proporcionar los equipos (computadoras, monitores e internet) por cada 
taladro.  
 

FLUIDOS DE PERFORACIÓN  
 

944. PREGUNTA  
 

En las curvas de densidades de las sección de  16pulg, 12.25pulg y  8.5pulg , para 
un mejor análisis de la propuesta técnica y económica ¿puede considerar que las 
densidades son incrementales desde el rango mínimo hasta el rango máximo por 
profundidad hasta llegar a la máxima MW a la profundidad total? 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo, pero, sin embargo, dependerá de cada pozo. 
 

945. PREGUNTA  
 
La propuesta de fluidos contempla la aplicación de lubricante liquido convencional 
de alto desempeño (3-5 % sección 12.25;1 3 % secciones 8.5 y 6 1/8). En caso de 
requerir mayor concentración de lubricante en cualquier sección, o la aplicación de 
lubricidad mecánica, ¿los productos usados serán cargados por adicional bajo el 
modelo de lista de precios? 
 
RESPUESTA  
 
De ser requerido, mayor concentración o un lubricante mecánico será reconocido 
bajo la modalidad reembolsable, excepto la sección de 16” que se reconocerá bajo 
lista de precios. 
 



 

 

 

 

 
946. PREGUNTA  

 
El lump sum incluye trailers para la movilización de productos químicos entre 
locaciones. ¿La Contratante proveerá el montacargas requerido para el cargue y 
descargue de los productos químicos en las diferentes locaciones? 
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, y es responsabilidad de la misma la provisión del 
equipo para la carga, descarga y ubicación de los productos químicos. 
 

947. PREGUNTA  
 

¿La Contratante proveerá la bodega de químicos requerida para el 
almacenamiento del stock suficiente de productos químicos sólidos y líquidos, 
cumpliendo con todas las normas de HSE y con la capacidad requerida para la 
operación? 
 
RESPUESTA  
 
La bodega de químicos es provista por la Contratista. 
 

948. PREGUNTA  
 

La propuesta técnica de fluidos de perforación no contempla los productos 
químicos requeridos en operaciones de cementación. En caso de requerir hacer 
transferencias de productos a la compañía de cementación, ¿los productos serán 
cargados como adicional? 
 
RESPUESTA  
 
No serán cargados como ítems adicionales.  
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, es responsable de contar con todos equipos 
materiales y personal para la prestación de los servicios por ellos y sus 
subcontratistas. 
 
 



 

 

 

 

949. PREGUNTA  
 

La propuesta técnica contempla la posibilidad de recibir fluido preparado fuera de 
la plataforma. Este fluido se utilizará únicamente con la debida autorización del 
cliente, después de revisar las propiedades físico-químicas del mismo. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

950. PREGUNTA  
 

Es posible plantear un programa de optimización de volúmenes de fluidos 
mediante la reutilización de fluidos (pozo a pozo), aplicando el adecuado 
mantenimiento al fluido de 8.5" (pozo previo), en la sección de 16" (próximo pozo) 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

951. PREGUNTA  
 

Con la finalidad de definir de una forma mas exacta, se puede compartir los 
posibles esquemas mecánicos de los pozos tipo re-entry / side-tracks. 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

952. PREGUNTA  
 

Favor indicar, si las densidades planteadas podrían ser analizadas en base a la 
experiencia de la empresa de servicios en campos vecinos? 
 
RESPUESTA  
 
Previo el inicio de la perforación de cada pozo, las Partes analizarán las 
densidades del fluido acorde a las necesidades operativas. 
 
 



 

 

 

 

953. PREGUNTA  
 
Sobre la alimentación, alojamiento y lavandería, estarán a cargo de la Operadora? 
 
RESPUESTA  
 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, la Contratista es la responsable del 
alojamiento, alimentación y limpieza de su personal y sus subcontratistas. 
 

954. PREGUNTA  
 
Favor aclarar, si los desechos de las operaciones de fluidos como fundas, pallets, 
tambores así como su tratamiento final, serán de responsabilidad de la 
Contratista? 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo, tomar en cuenta los términos y condiciones del proyecto del contrato. 
 

955. PREGUNTA  
 
Favor indicar, con cuántas y qué tipo de zarandas contará el taladro de 
perforación?; especificar el tipo de mud cleaner con el que se dispondrá. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso. (Pág. 281) 
 

956. PREGUNTA  
 

Favor especificar el volumen de fluido con el que se contarán en tanques de 
superficie, así como de tanques de reserva y pre mezcla. 
 
RESPUESTA  
 
Al menos de 700 bbls en superficie para secciones de 16”, 12 ¼”, y 500 bbls 8 ½”, 
los volúmenes de los tanques de reserva y premezcla dependerán de las 
especificaciones del taladro de perforación. 
 



 

 

 

 

Sin embargo, los volúmenes pueden variar conforme necesidad operativa. 
 

957. PREGUNTA  
 

En la sección de 16 plg siendo la más crítica, en cuanto a limpieza de hoyo, favor 
indicar ¿con qué galonaje se perforará hasta el punto de asentamiento de casing? 
 
RESPUESTA  
 
De 1000 a 1200 galones por minuto. 
 

958. PREGUNTA  
 
Una vez alcanzado el punto de casing de cada sección, favor aclarar, ¿si dentro 
de la práctica operativa de la operadora, se considera viaje de calibre previo a 
corrida de revestidor? 
 
RESPUESTA  
 
Dependerá de las condiciones del hoyo. 
 

959. PREGUNTA  
 
En caso de pérdida de fluidos y/o arremetida de pozo cómo se cobrarían los 
materiales necesarios para mezclar fluidos de perforación nuevo, o para recuperar 
propiedades del fluido del sistema? 
 
RESPUESTA  
 
En caso de pérdida de fluidos y/o arremetida de pozo atribuibles a EP 
PETROECUADOR, el fluido será reconocido mediante lista de precios. 
 

960. PREGUNTA  
 

¿La disposición final del fluidos está a cargo de Petroecuador? 
 
RESPUESTA  
 
No, está a cargo de la Contratista. 
 



 

 

 

 

961. PREGUNTA  
 

¿ES POSIBLE RECICLAR EL FLUIDO DRILL IN USADO EN ZONA DE INTERES 
ENTRE POZOS? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

962. PREGUNTA  
 
Por favor compartir estructura mecánica de los pozos de referencia a ser 
empleados durante perforación para cálculos volumétricos 
 
RESPUESTA  
 
Será entregada posterior a la adjudicación, la misma que será acordad por EP 
PETROECUADOR. 
 

963. PREGUNTA  
 

En sección 12.25 para llegar a la densidad final requerida, ¿Cuál material 
densificante se tiene definido? ¿Es posible emplear mezcla de diferentes 
materiales densificantes? 
 
RESPUESTA  
 
El material densificante será provisto por la Contratista según las condiciones del 
pozo. 
Si es posible la mezcla de diferentes materiales densificantes. 
 

964. PREGUNTA  
 

Acorde a la capacidad de la bodega de Químicos provista por Petro, ¿Cuál es el 
stock mínimo de contingencia de material densificante? 
 
RESPUESTA  
 
La bodega de químicos lo proporciona la Contratista, considerando los términos y 
condiciones del contrato. 



 

 

 

 

 
La CONTRATISTA mantendrá en la locación un stock de químicos y materiales 
como mínimo para dos pozos como contingencia y será responsable de los 
mismos ante los organismos gubernamentales de Control 
 

965. PREGUNTA  
 

En la Sección de 16" y 12-1/4" la densidad alcanzable acorde a la propuesta 
técnica se hace con Barita, ¿se puede utilizar carbonato de Calcio o mezclas de 
Carbonato /Barita para alcanzar la densidad? 
 
RESPUESTA  
 
Se acepta el requerimiento. 
 

966. PREGUNTA  
 

En el / los casos donde los pozos sean perforados en el mismo PAD, se puede 
reutilizar lodo de la sección de 8-1/2" para 12-1/4" (optimización ambiental)? 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

967. PREGUNTA  
 

La curva de Densidad para seguir en cada pozo que será provista por la 
operadora, ¿Puede ser modificada en función del breakout formacional? 
 
RESPUESTA  
 
La curva de densidad será provista por la Contratista en base a su mejor criterio 
técnico. 
 

968. PREGUNTA  
 
¿Se va a tener soporte de Geomecánica para la ejecución de los pozos? 
 
RESPUESTA  
 



 

 

 

 

De ser necesario, se dará el soporte del servicio geomecánico, conforme el pozo a 
ser perforado. 
 

969. PREGUNTA  
 

Favor proporcionar última actualización de tamaño de garganta poral para diseño 
de puenteo en las zonas objetivos. 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

970. PREGUNTA  
 
Favor proporcionar último estudio de Geomecánica para preliminar de curvas de 
densidad. 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

971. PREGUNTA  
 

Confirmar si en caso de presentarse influjo y/o perdidas y requerirse tratamiento al 
sistema de fluidos, el consumo de materiales será facturado por lista de precios o 
como reembolsable incluyendo el 5% de gastos administrativos. 
 
RESPUESTA  
 
En caso de pérdida de fluidos y/o arremetida de pozo atribuibles a EP 
PETROECUADOR, el fluido será reconocido mediante lista de precios o 
reembolsable según sea el caso. 

  
972. PREGUNTA  

 
En caso de requerir la preparación de volúmenes adicionales de fluidos por 
operaciones no planificadas de la perforación (pega de tubería, daños de 
herramientas, operaciones de pesca, side track, etc) y por causas no imputables a 
la línea de fluidos, confirmar que los volúmenes adicionales serán pagados por 
Petroecuador de acuerdo con una lista de precios o como reembolsable más el 5% 



 

 

 

 

de gastos administrativos. 
 
RESPUESTA  
 
En caso de requerir la preparación de volúmenes adicionales de fluidos por 
operaciones no planificadas de la perforación atribuibles a EP PETROECUADOR, 
el fluido será reconocido mediante lista de precios o reembolsable según sea el 
caso. 

 
973. PREGUNTA  

 
Confirmar si Petroecuador, proveerá las muestras de formación del campo 
necesarias para la elaboración de los estudios de caracterización de las 
formaciones previo al inicio del proyecto o se podrá entregar dicha información una 
vez que sean tomadas las muestras durante la perforación del primer pozo 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo, sin embargo, para el primer pozo a perforar la Contratista deberá 
presentar estudios de correlación de campos vecinos que sustente la formulación 
y propiedades del fluido. 
 
 

1. Proceso y Gerenciamiento 
Proceso Licitatorio 

 
974. PREGUNTA  

Solicitamos a PE Petroecuador que amablemente conceda una extensión de al 
menos dos semanas para la entrega de las ofertas. Los requerimientos técnicos, 
económicos y contractuales de un proceso de este nivel de complejidad con una 
cantidad elevada de servicios, tecnologías y subContratistas, requiere una 
evaluación minuciosa para poder entregar una oferta de alto nivel profesional. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

975. PREGUNTA  
 

En aras de garantizar la transparencia del proceso y el principio de igualdad para 



 

 

 

 

todos los proponentes, solicitamos muy respetuosamente que la apertura de la 
oferta económica (Cuadro de Precios señalado en el Formulario No. 10F del 
Concurso de Ofertas) se realice de manera presencial con la participación de 
representantes de todos los proponentes y que la apertura de precios se realice 
inmediatamente después de la presentación de la oferta técnica y económica. 
Esta solicitud se alinea perfectamente a las prácticas de EP Petroecuador y ha 
sido utilizada en otros procesos recientes tales como: 
a. “SERVICIOS ESPECÍFICOS CON FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA 
PARA LA REACTIVACIÓN DE POZOS CERRADOS DE EP PETROECUADOR” 
Año 2022 
b. “CAPTACIÓN Y/O INDUSTRIALIZACIÓN GAS ASOCIADO DE EP 
PETROECUADOR” 
 
RESPUESTA  

 
 No se acepta el requerimiento. 
 
Taladro de Perforación 
 
976. PREGUNTA  

Favor confirmar que se pueda ofertar como 1ra opción Drill Pipe de 5-7/8” como 
segunda opción Drill Pipe 5-1/2” HT-.55 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

977. PREGUNTA  
 

Favor confirmar que se puede ofertar un equipo con standpipe single no double 
 
RESPUESTA 
 
Favor remitirse a las Bases del concurso. 
  

978. PREGUNTA  
 
Favor confirmar que se puede proveer un stack de BOP 13-5/8” x 10K en lugar de 
5K psi. 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

979. PREGUNTA  
 

Favor confirmar que la línea de agua será suministrada por el operador 
usualmente es tubing usado 
 
RESPUESTA  
 
Negativo, será provista por la Contratista. 
 

980. PREGUNTA  
 

Favor confirmar que la distancia de la línea de agua será de 1,5 km máximo ya 
que en caso de ser mayor se requerirían bombas con especificaciones diferentes a 
las convencionales 
 
RESPUESTA  
 
La distancia será requerida conforme la necesidad operativa. 
 

Gerenciamiento 
 
981. PREGUNTA  

 
12.4 Descuentos por NPT. Indica que se tiene un período de gracia de 6 horas 
para el servicio de taladro de perforación y 3 horas para el resto de las líneas de 
servicio. Por favor indicar si este período de gracias se refiere a horas continuas 
por cada servicio. 
 
RESPUESTA  
 
El cálculo se realiza con la totalidad de horas por servicio que genere el NPT. 
 

2. Contratos 
 

Con relación al Proyecto de Contrato, solicitamos muy respetuosamente los cambios 
detallados a continuación para lograr una distribución proporcional y razonable de los 



 

 

 

 

riesgos del proyecto, como se ha hecho en invitaciones anteriores y, considerando que se 
tiene un acuerdo maestro vigente, el cuál fue revisado y aprobado por las partes. 
 
982. PREGUNTA  

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
Considerando las reglas de interpretación de la CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA 
- TÉRMINOS DEL CONTRATO E INTERPRETACIÓN, agradecemos confirmar 
que la definición de Documentos Precontractuales señalada en la Cláusula 2 del 
Proyecto del Contrato, incluye la propuesta de la Contratista, así como todos los 
demás documentos del proceso emitidos por EP PETROECUADOR 
RESPUESTA  
 
De conformidad a lo previsto en la definición de “Documentos Precontractuales”, 
de la cláusula segunda del Proyecto de Contrato de la Cotización de Ofertas No. 
CO-EPP-048-2023, estos documentos corresponden a “Invitación, términos de 
referencia, preguntas, aclaraciones, así como los informes, presupuestos, 
estudios, recomendaciones, y demás documentos previos a la suscripción del 
contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por EP 
PETROECUADOR para la contratación respectiva.”. Lo subrayado fuera de texto. 
 

983. PREGUNTA  
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
 
Agradecemos confirmar que la definición de Responsabilidad Comprobada se 
refiere a la causa que genere la falta de control, la dirección de una operación o la 
omisión o incumplimiento de procesos, procedimientos, pasos o ejecución de 
actividades será evaluado con base en los Estándares Internacionales de la 
Industria del Petróleo y Gas, en tanto los mismos constituyen un lineamiento 
objetivo y ad hoc para la ejecución del presente contrato por la naturaleza del 
mismo. 
 
Asimismo, por favor confirmar que el incumplimiento de procesos, procedimientos, 
pasos o ejecución de actividades debe tener una relación directa con el evento 
dañoso. Es decir, que no basta el incumplimiento de procesos, procedimientos, 
pasos o ejecución de actividades para generar la responsabilidad del Contratista si 
el mismo no ocasionó o contribuyó en la generación del daño. 
 
RESPUESTA  
 



 

 

 

 

Remitirse a las Bases del concurso. 
 

984. PREGUNTA  
CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
Agradecemos confirmar que, en la definición de Negligencia Grave o Culpa Grave, 
la alusión que refiere a “descuido imprudente” debe ser interpretada en el contexto 
de la definición y no puede interpretarse como culpa o negligencia. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso. 
 

985. PREGUNTA  
CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
De conformidad con las normas locales aplicables y con los principios 
constitucionales que deben regir las actividades que ejecuten las empresas 
públicas y privadas en Ecuador, solicitamos amablemente confirmar que la 
definición de Negligencia Grave se interpretará de conformidad con lo estipulado 
en el inciso 1º del Artículo 29 del Código Civil ecuatoriano. 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
986. PREGUNTA  

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
En la definición de Régimen Legal, considerando que las sentencias judiciales y 
órdenes administrativas tienen afecto sólo entres para las Partes que son parte del 
pleito, por favor confirmar que las sentencias u órdenes administrativas a las que 
se hacen referencia en la definición son aquellas dictadas o emitidas por el órgano 
jurisdiccional o administrativo correspondiente ante un plateo realizado por una de 
las Partes sobre asuntos estrictamente asociados a este Contrato. 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 



 

 

 

 

 
987. PREGUNTA  

 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 
Solicitamos amablemente la confirmación que, para que tenga lugar la prórroga 
definida en la Cláusula 4.2 del Proyecto de Contrato, deberá existir mutuo acuerdo 
de las Partes. 
 
RESPUESTA  
 
De acuerdo a lo previsto en el numeral 4.2 “Prorrogas” de la cláusula cuarta del 
Proyecto de Contrato del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-048-2023, no se 
desprende o evidencia que el requerimiento o autorización de una prórroga de 
plazo por parte del Administrador requiera aceptación alguna, por parte de la 
Contratista, por lo que deberá regirse a lo estipulado en la cláusula cuarta del 
Proyecto de Contrato de las Bases del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-048-
2023. 
 

988. PREGUNTA  
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 
Solicitamos amablemente la confirmación que EP PETROECUADOR pagará las 
tarifas de Stand By en los casos que el Contrato sea suspendido por las causales 
establecidas en la Clausula 4.3 del Proyecto de Contrato. 
 
RESPUESTA  
 
Al suspender el contrato, EP PETROECUADOR no reconocerá ningún monto a la 
Contratista. 
 

989. PREGUNTA  
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
Cláusula 7.4 Solicitamos amablemente la confirmación que la obligación de la 
Contratista de mantener libre de reclamos a EP PETROECUADOR se encuentra 
sujeta al régimen de indemnidad que EP PETROECUADOR asume dentro del 
Contrato 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso. 
 



 

 

 

 

990. PREGUNTA  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
Por favor confirmar si los reclamos a los que se refieren en la Cláusula 7.4 del 
Proyecto de Contrato son aquellos de naturaleza laboral de sus empleados y los 
de sus subContratistas. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso. 
 

991. PREGUNTA  
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
Solicitamos amablemente confirmar que, considerando que la información de los 
empleados del Contratista, a la que EP PETROECUADOR tendrá acceso en el 
marco de la Cláusula 7.5 del Proyecto de Contrato es de carácter confidencial, EP 
PETROECUADOR la tratará como tal, guardando la debida reserva. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso. 
 

992. PREGUNTA  
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
Solicitamos muy amablemente se nos otorguen mínimo 5 horas por servicio, no 
acumulables, a fin de realizar las tareas de mantenimiento y/o reparación del 
equipo usado para la prestación del servicio, a las que se refiere la Cláusula 7.6 
del Proyecto de Contrato. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

993. PREGUNTA  
 

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 

Cláusula 7.6 del Proyecto de Contrato. Solicitamos muy respetuosamente que se 
determinen cuáles son los criterios de satisfacción a evaluar por parte de EP 



 

 

 

 

PETROECUADOR para recibir o rechazar los servicios objeto de este Contrato. La 
presente solicitud se realiza con el fin de establecer seguridad y claridad sobre qué 
se deberá tener en cuenta para este tipo de reconocimiento. 
 
RESPUESTA  
 
Referirse a la ANEXO Nro. 12 FORMATO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL 
SERVICIO, del proyecto de contrato. 
 

994. PREGUNTA  
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
Solicitamos amablemente confirmar que, considerando el objeto del presente 
Contrato, se aplicará la Ley de Hidrocarburos en aquello que resulte aplicable, 
debiendo la Contratista dar preferencia al personal ecuatoriano de conformidad 
con lo estipulado en la Ley Amazónica. 
 
RESPUESTA  
 
La Clausula Trigésima “LEY APLICABLE” del proyecto de contrato del Concurso 
de Ofertas No. CO-EPP-048-2023, determina y establece la normativa a la cual el 
presente procedimiento de contratación se regirá, a saber: “El presente Contrato 
se regirá por la legislación ecuatoriana, la Ley de Hidrocarburos, su 
reglamentación y la Normativa Interna Vigente en EP PETROECUADOR, 
prevalecerán sobre cualquier otro instrumento o Ley.”. 
 

995. PREGUNTA  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
Solicitamos amablemente confirmar que la obligación de rehacer o reemplazar los 
servicios defectuosos por parte de la Contratista a la que se hace referencia en la 
Cláusula 7.6 del Proyecto de Contrato cesará una vez que el taladro de 
perforación sea movilizado a otro pozo. 
 
RESPUESTA  
 
Cesará una vez finalizado el Evento. 
 
 
 



 

 

 

 

996. PREGUNTA  
 

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 

Cláusula 7.6 del Proyecto de Contrato. Considerando lo establecido por EP 
PETROECUADROR en procesos integrados anteriores, tales como el proyecto de 
Ishpingo, y lo acordado por las Partes en contratos previos, solicitamos 
amablemente confirmar que los costos derivados de la reparación de los servicios 
defectuosos realizada directamente por EP PETROECUADOR o por terceras 
compañías en caso de que la CONTRATISTA no pueda realizar dicha reparación, 
será el valor del servicio cotizado por la CONTRATISTA, y ello también aplicará 
para los productos que presenten defectos de fabricación. 
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del presente concurso. 
 

997. PREGUNTA  
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
Cláusula 7.6 del Proyecto de Contrato. Solicitamos amablemente confirmar que, 
respecto de los materiales, equipos, suministros y repuestos requeridos para la 
prestación de los Servicios y provistos por la Contratista, la misma garantizará el 
título de propiedad o el uso legítimo de aquellos, considerando que se garantizará 
que la CONTRATISTA deberá tener derecho valido sobre sus equipos, ya sean de 
su propiedad o a través de la figura de renta. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del presente concurso. 
 

998. PREGUNTA  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
Cláusula 7.6 del Proyecto de Contrato. Confirmar que la obligación de la 
Contratista de corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto en el servicio 
defectuoso se encuentra cumplida cuando se alcanzan los parámetros técnicos del 
servicio original que se intenta corregir, reparar o reemplazar 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso. 
 

999. PREGUNTA  
 

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
Cláusula 7.11 Relaciones Comunitarias del Proyecto de Contrato. Por favor 
confirmar que EP PETROECUADROR va a informar de manera fehaciente al 
Contratista de los Acuerdos a los que arribe con las comunidades del área de 
operaciones. 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 
 

1000. PREGUNTA  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
Solicitamos amablemente confirmar que la Contratista podrá compartir información 
confidencial prevista en la Cláusula 7.12 del Proyecto del Contrato con sus 
afiliadas que tengan necesidad de conocer para la prestación de los servicios bajo 
el Contrato. 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

1001. PREGUNTA  
 

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
Agradecemos confirmar que la obligación de indemnidad relacionada a patentes 
establecida en la cláusula 7.14 del Proyecto del Contrato, cubre los productos y 
servicios proporcionados por el Contratista. De modo que, si por instrucciones de 
EP PETROECUADOR se incorporan productos o tecnología ajena a la del 
Contratista, la obligación de la Contratista sobre indemnidad de patentes no se 
extiende a terceros. 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
1002. PREGUNTA  

 
CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
Clausula 9.2. Por favor confirmar que los cambios de sitios del Área de Operación 
o los Sitios de trabajo por parte EP PETROECUADOR serán notificados por 
escrito al Contratista por escrito y con una antelación que le permita cumplir 
debidamente con sus obligaciones contractuales. 
 
RESPUESTA  
 
Para cada Evento se emite las respectivas ordenes de servicio en donde se indica 
el pozo a ser intervenido. 
 
 

1003. PREGUNTA  
CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
Cláusula 9.2. Solicitamos la eliminación de la facultad de EP PETROECUADOR 
de suscribir contratos con terceras partes en el caso de presentarse “cualquier 
inconveniente” en la ejecución del contrato. 
 
Este pedido de eliminación se funda en la falta de certeza jurídica y poca 
objetividad que tiene el vocablo “inconveniente” y sus respectivas consecuencias 
gravosas para el Contratista que pone recursos, equipos, personas a disposición 
de EP PETROECUADOR para el cumplimiento del Contrato. 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
 
 



 

 

 

 

1004. PREGUNTA  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 
 
Cláusula 10.3. Solicitamos amablemente confirmar que las partes revisarán las 
tarifas pactadas en caso de que las condiciones legales, macroeconómicas, de 
impuestos, aranceles, tributos y tasas, y de liquidez en la economía ecuatoriana 
cambiaren, y tal suerte que afecten el equilibrio económico contractual. Lo anterior, 
con el fin de garantizar la solvencia de las partes y considerando lo pactado por las 
Partes en instrumentos contractuales anteriores. 
 
RESPUESTA  
 
Durante la vigencia del contrato no habrá reajuste de precios. 
 

1005. PREGUNTA  
 

CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 
Solicitamos amablemente confirmar que, de conformidad con la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales - Registro Oficial Quinto Suplemento No. 459, la 
CONTRATISTA no estará obligada a presentar información personal de sus 
trabajadores. 
Adicionalmente, solicitamos confirmar que los siguientes párrafos no serán 
aplicables: 
a. En el caso de la facturación de un Evento en donde se aplique la 
Responsabilidad Comprobada, los plazos estipulados en esta cláusula correarán a 
partir de la notificación de la responsabilidad por parte del Administrador del 
Contrato a la CONTRATISTA. 
 
b. En el caso de la facturación de un Evento que dependa de la entrega de 
resultados de análisis o pruebas solicitadas por EP PETROECUADOR, los plazos 
estipulados en esta cláusula correarán a partir de la entrega formal de los 
resultados por parte de la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR. 
Lo anterior debido a que estos dos párrafos no otorgan seguridad alguna de cuál 
sería el proceso para la facturación en caso de que exista un potencial Evento de 
Responsabilidad Comprobada. Los párrafos señalan genéricamente que los 
plazos de esta cláusula se contarán a partir de la notificación de la responsabilidad 
por parte del Administrador del Contrato a la CONTRATISTA y en el caso que la 
entrega de resultados de análisis o pruebas solicitadas por EP PETROECUADOR, 
los plazos estipulados en esta cláusula correarán a partir de la entrega formal de 



 

 

 

 

los resultados por parte de la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR. Es decir 
que los plazos para que el Contratista pueda emitir la factura correspondiente 
depende exclusivamente de la voluntad de EP PETROECUADOR, siendo 
importante señalar que el proceso propuesto por EP PETROECUADOR alcanzaría 
a servicios contenidos en una factura que fueron prestados de conformidad al 
contrato, pero por estar dentro de una misma factura se verían afectado por esta 
dilatación injustificada de los plazos de facturación. 
Lo razonable sería que el Contratista pueda facturar y cobrar aquellos servicios no 
sujetos a controversia alguna. 
 
RESPUESTA  
 
En rojo las respuestas: 
 
CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Solicitamos amablemente confirmar que, de conformidad con la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales - Registro Oficial Quinto Suplemento No. 459, la 
CONTRATISTA no estará obligada a presentar información personal de sus 
trabajadores: Salvo el caso a que el Ente de Control solicite la información 
detallada. 
 
Adicionalmente, solicitamos confirmar que los siguientes párrafos no serán 
aplicables: 
 
a. En el caso de la facturación de un Evento en donde se aplique la 
Responsabilidad Comprobada, los plazos estipulados en esta cláusula correarán a 
partir de la notificación de la responsabilidad por parte del Administrador del 
Contrato a la CONTRATISTA. Afirmativo. 
 
b. En el caso de la facturación de un Evento que dependa de la entrega de 
resultados de análisis o pruebas solicitadas por EP PETROECUADOR, los plazos 
estipulados en esta cláusula correarán a partir de la entrega formal de los 
resultados por parte de la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR. Afirmativo de 
haber solicitado análisis o pruebas. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

1006. PREGUNTA  
 
CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Cláusula 11.1 Por favor confirmar que la facultad de EP PETROECUADOR de 
auditar y solicitar verificación adicional de cualquier información financiera 
perteneciente al Contrato se limita a constatar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del Contratista y que de EP PETROECUADOR no se encuentra 
facultada hacer ingeniería inversa de los costos y precios provistos por el 
Contratista y sus subContratistas. 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo. 
 

1007. PREGUNTA  
 

CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Por favor confirmar las auditorías a las que se refiere la Cláusula 11.1 van a ser 
realizadas por parte de EP PETROECUADOR en días y horarios hábiles y que 
todos los costos que generen las mismas estarán a cargo de este último. 
 
RESPUESTA  
 
Las auditorias serán conforme la programación de los auditores. Y los costos 
generales no serán reconocidos por EP PETROECUADOR. 
 

1008. PREGUNTA  
 

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR NPT 
 
Solicitamos amablemente confirmar cuál será el plazo máximo que puede 
transcurrir desde que EP PETROECUADOR evidencie un incumplimiento de la 
CONTRATISTA y la imposición de la multa surtiendo el proceso de aplicación de 
multas contenido en la Cláusula 12.3; lo anterior, pues la CONTRATISTA debe 
tener claridad sobre el proceso, de forma que pueda ejercer su derecho a la 
defensa en el marco de un proceso transparente y justo. De lo contrario, se 
generarían perjuicios a la CONTRATISTA, pues contabilizarían multas sin tener 
notificación del evento. 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR 
NPT, 12.3 Aplicación de las Multas. 
 

1009. PREGUNTA  
 

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR NPT 
 
Solicitamos amablemente confirmar que el porcentaje de 5% del monto total del 
Contrato al que se refiere la Cláusula 12.1, constituye un límite a la aplicación de 
multas, por lo que, si se llegara a alcanzar este tope, procedería la resolución 
unilateral del Contrato por parte de EP PETROECUADOR, más no a la imposición 
de multas adicionales, a fin de que se mantenga el balance económico del 
contrato considerando que no tener un límite a las penalidades podría significar 
que, el valor de las mismas, supere la retribución que el Contratista pudiera 
percibir los servicios ejecutados. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN, del proyecto de 
contrato. 
 

1010. PREGUNTA  
 
CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR NPT 
 
Solicitamos amablemente confirmar que el tope del 5% del monto total del 
Contrato, al que se refiere el último párrafo de la Cláusula 12.1 del Proyecto de 
Contrato aplicaría a todas las multas establecidas en el Proyecto de Contrato. 
 
RESPUESTA  
 
En la suma de todas las multas aplicadas. 
 

1011. PREGUNTA  
 
CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR NPT 
 



 

 

 

 

Solicitamos amablemente confirmar que bajo la Cláusula 12, solamente es posible 
imponer una multa por evento de incumplimiento, incluyendo las penalizaciones 
por NPT, a fin de que no haya doble sanción por un mismo evento de 
incumplimiento. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso. 
 

1012. PREGUNTA  
 

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR NPT 
 
Con el fin de garantizar la consistencia del Contrato y evitar contradicciones entre 
las diferentes disposiciones, solicitamos amablemente confirmar que la obligación 
de remediar los daños ambientales del Contratista se encuentra limitada por las 
disposiciones de la Cláusula 17 del Contrato. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso. 
 

1013. PREGUNTA  
 
CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR NPT 
 
Solicitamos amablemente confirmar que el procedimiento recursivo en esta 
cláusula 12.3 es aplicable a los eventos de NPT, ya que este no se encuentra 
definido en el proyecto de contrato ni Bases de la licitación. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del concurso. Numeral 12.4 DESCUENTOS POR NPT del 
proyecto del contrato. 
 

1014. PREGUNTA  
 

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR NPT 
 
No es claro desde cuándo se inicia a computar el plazo establecido en la cláusula 



 

 

 

 

12.3, por lo que solicitamos amablemente confirmar que El Administrador del 
Contrato, notificará a la CONTRATISTA del incumplimiento en el momento en el 
que el administrador del Contrato tuvo conocimiento del incumplimiento, momento 
en el cual se inicia a computar el plazo establecido para la subsanación de tal 
incumplimiento. 
 
RESPUESTA  
 
El tiempo de subsanación corre a partir del requerimiento por EP 
PETROECUADOR. 
 
Remitirse a las Bases del concurso. numeral 12.1 Por Incumplimiento del Servicio 
del proyecto del contrato. 
 

1015. PREGUNTA  
CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: MULTAS Y DESCUENTOS POR NPT 
Solicitamos amablemente confirmar cual sería la definición de Autorización de 
Cobro y su correspondiente incorporación al Contrato. 
RESPUESTA  
 

1016. PREGUNTA  
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: SEGUROS 
Considerando que de acuerdo con la cláusula 17.2, EP PETROECUADOR será 
responsable por sus bienes y equipos, solicitamos amablemente confirmar que, en 
tanto no corresponde a una obligación de la CONTRATISTA bajo el Contrato, la 
misma no estará obligada a constituir pólizas para asegurar los bienes y equipos 
de EP PETROECUADOR. Adicionalmente, ello implicaría la doble constitución de 
seguros por las Partes, generando costos adicionales. 
 
RESPUESTA  
 
Se debe cumplir con lo que indica la cláusula décimo cuarta: la contratista 
contratará y mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de seguros 
necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el cumplimiento 
del Contrato, así como también por posibles daños o pérdidas de materiales y 
equipos de EP PETROECUADOR y afectación al medio ambiente, 
independientemente del riesgo que asume EP PETROECUADOR. 
 

1017. PREGUNTA  
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: SEGUROS 



 

 

 

 

Solicitamos amablemente confirmar que las pólizas de seguro que la 
CONTRATISTA debe constituir son sólo las señaladas en el Anexo 8 del Proyecto 
de Contrato emitido por EP PETROECUADOR. 
 
RESPUESTA  
 
Las pólizas de seguro que la CONTRATISTA debe constituir son sólo las 
señaladas en el Anexo 8 del Proyecto de Contrato emitido por EP 
PETROECUADOR, dependiendo el tipo de garantía podrá incluirse las que 
conformen las garantías indicadas en la cláusula Décimo Tercera.  
 

1018. PREGUNTA  
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: SEGUROS 
Solicitamos amablemente confirmar que, los seguros que la CONTRATISTA debe 
constituir se limitarán a las obligaciones adquiridas bajo el Contrato. 
 
RESPUESTA  
 
Se debe cumplir con lo que indica la cláusula décimo cuarta: la contratista 
contratará y mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de seguros 
necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el cumplimiento 
del Contrato, 
 

1019. PREGUNTA  
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: SEGUROS 
Solicitamos amablemente confirmar que, la póliza de afectación ambiental será 
constituida por la CONTRATISTA con sujeción a sus obligaciones bajo el Contrato. 
 
RESPUESTA  
 
Debe remitirse a lo que indica la cláusula de seguros: La CONTRATISTA, durante 
todo el tiempo de duración de este Contrato y cualquier otra extensión acordada 
del mismo, por su propia cuenta y a su costo, contratará y mantendrá 
permanentemente actualizadas pólizas de seguros necesarias y suficientes para el 
personal y equipos que emplee en el cumplimiento del Contrato, así como también 
por posibles daños o pérdidas de materiales y equipos de EP PETROECUADOR y 
afectación al medio ambiente.  
 
 
 



 

 

 

 

1020. PREGUNTA  
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: SEGUROS 
Considerando que EP PETROECUADOR es parte contratante en este vínculo, 
agradecemos confirmar que el mismo será considerado como asegurado 
adicional, y no como tercero. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del presente concurso. 
 

1021. PREGUNTA  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 
Con relación al segundo párrafo de la Cláusula 17 del Proyecto de Contrato que 
establece lo siguiente: Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores 
correspondientes con las responsabilidades establecidas en el párrafo precedente 
y las que asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes, EP PETROECUADOR está autorizada a cobrar la suma 
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA vía 
reembolso de las facturas pendientes de pago, más el cinco por ciento (5%) de 
gastos administrativos o, a falta de éstos, hará efectivas las garantías, y si las 
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciará la respectiva 
acción judicial o extrajudicial de cobro; agradeceremos confirmar que, dicha 
cláusula se aplicará una vez se compruebe que el hecho es imputable a la 
Contratista conforme las partes lo han acordado en contratos anteriores. 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
1022. PREGUNTA  

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 
 
Con relación a la cláusula 17.2 A): “La CONTRATISTA asumirá la totalidad del 
riesgo y será exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, maquinaria, 
herramientas, suministros y materiales de su propiedad, así como respecto de 
aquellos bienes que le fueren suministrados por EP PETROECUADOR para la 



 

 

 

 

ejecución del Contrato” (el subrayado es nuestro), agradeceremos confirmar que 
se entenderán como equipos suministrados a la Contratista por parte de 
PETROECUADOR, aquellos que el Administrador del Contrato entregue a través 
de un Acta de Entrega de Recepción en la que se detallen los bienes y equipos 
entregados; y su estado actual, con el debido respaldo fotográfico. 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo. 
 

1023. PREGUNTA  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 
 
Con relación a la cláusula 17.2 A), respecto a la entrega de los equipos de EP 
PETROECUADOR a la Contratista, agradecemos confirmar que luego de 
finalizado el Contrato o el uso de dichos bienes o equipos, se suscribirá un Acta de 
Entrega Recepción en la que se detalle que los bienes o equipos son devueltos en 
las mismas condiciones en que fueron entregados. 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo.  
 

1024. PREGUNTA  
 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 
 
Con relación a la cláusula 17.2 A), respecto a la entrega de los equipos de EP 
PETROECUADOR a la Contratista, agradecemos confirmar que el deterioro 
normal por el uso que puedan tener los equipos de EP PETROECUADOR no 
serán responsabilidad de la Contratista. 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo. 
 

1025. PREGUNTA  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 



 

 

 

 

Con relación a la Cláusula 17.2 B), considerando lo establecido por EP 
PETROECUADROR en procesos integrados anteriores, tales como el proyecto de 
Ishpingo, solicitamos amablemente confirmar que la CONTRATISTA sólo será 
responsable por los daños o pérdidas de los bienes y equipos de EP 
PETROECUADOR y sus otros Contratistas, si la CONTRATISTA actúa con 
Negligencia Grave o Dolo. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del presente concurso. 
 

1026. PREGUNTA  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 
Solicitamos amablemente confirmar que el término “exposición radioactiva” 
incluido en la Cláusula 17.3 del Proyecto de Contrato, incluye la contaminación 
radioactiva derivada de herramientas con fuentes radioactivas que pueda emplear 
la Contratista en la provisión de los Servicios solicitados por EP 
PETROECUADOR. Adicionalmente, vale la pena precisar que ello ha sido 
aceptado por EP PETROECUADOR en contratos anteriores (tales como los 
Acuerdo Marco de Servicios) y que se ajusta a los estándares aceptados 
internacionalmente por la Industria de Petróleo y Gas. 
 
RESPUESTA  
 
Remitirse a las Bases del presente concurso. 
 

1027. PREGUNTA 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 
De conformidad con lo establecido por EP PETROECUADOR en proyectos 
anteriores, tales como Ishpingo, solicitamos amablemente confirmar si el límite de 
responsabilidad de la Contratista derivada de eventos catastróficos se reduciría del 
100% al 50% del valor del Contrato. 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 

1028. PREGUNTA  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 



 

 

 

 

Solicitamos amablemente confirmar que el término “exposición radioactiva” 
incluido en la cláusula 17.3 del Proyecto de Contrato, no sólo incluye la derivada 
de los equipo o Instalaciones de EP PETROECUADOR, sino también la de los 
equipos o herramientas de la CONTRATISTA. 
 
RESPUESTA  
 
Confirmado. 
 

1029. PREGUNTA  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES  
 
Considerando que los servicios a ser ejecutados por el Contratista representan 
una retribución económica determinada y limitada, y que en su calidad de 
compañía de   servicios no puede asumir riesgos de forma ilimitada, 
agradeceremos que la responsabilidad total y acumulada de la Contratista por toda 
y cualquier obligación que deba asumir bajo el presente Contrato estará limitada al 
50% del valor total del Contrato. 
 
RESPUESTA  

 
 Remitirse a las Bases del concurso. 
 
1030. PREGUNTA  

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 
Agradecemos por favor confirmar que, si bien la Contratista prestará servicios a 
EP PETROECUADOR de tratamiento de desechos, en los documentos oficiales 
de  disposición final de desechos aparecerá EP PETROECUADOR como titular de 
los mismos. 
 
RESPUESTA  

  
 La contratista gestionará a su completa responsabilidad los desechos y 
residuos que genere con un gestor calificado; en referencia a los documentos 
oficiales (guías de remisión, manifiestos únicos, y certificados de disposición final) 
en los mismos se deberá utilizar el registro generador de desechos de la locación 
de EP PETROECUADOR donde se generaron los desechos. 

 
   



 

 

 

 

 
1031. PREGUNTA  

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 

 
Agradecemos confirmar que EP PETROECUADOR en su carácter de titular del 
pozo se considera generador y propietario de los residuos peligrosos generados 
como consecuencia de las tareas de perforación y como tal, será responsable por 
las consecuencias de su disposición final. Ello ha sido aceptado por EP 
PETROECUADOR en contratos anteriores, tales como los Acuerdos Marco de 
Servicios. 
 
RESPUESTA  

 
EP PETROECUADOR es el generador y dueño de los ripios de perforación y 
efluentes, sin embargo, la Contratista es responsable de proveer el servicio de 
disposición final de los mismo, que serán pagados bajo lista de precios. 
 

1032. PREGUNTA  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 

 
Solicitamos amablemente confirmar que el término “Responsabilidad 
Comprobada” al que se refiere la cláusula 17.4 primer párrafo del Proyecto de 
Contrato en se refiere a la responsabilidad de la Contratista generada por su 
negligencia grave o dolo. 
 
RESPUESTA  
 
Es la determinación comprobada de las fallas por parte del personal, equipos o 
herramientas, pérdidas de equipos, pérdidas del hoyo, daños ambientales, que se 
hayan generado durante la prestación de los servicios en la ejecución del 
Contrato, a causa de la falta de control, la dirección de una operación o la omisión 
o incumplimiento de procesos, procedimientos, pasos o ejecución de actividades 
 
Entiéndase por determinación comprobada, al resultado del estudio realizado por 
las Partes sobre la base de informes técnicos, que permitirán determinar la 
Responsabilidad Comprobada, y de acuerdo a lo establecido en la CLÁUSULA 
VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS del 
proyecto de contrato. 

  



 

 

 

 

1033. PREGUNTA  
 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 
 

Solicitamos que se confirme que EP PETROECUADOR, en su calidad de titular 
del pozo, asumirá las Operaciones de Pesca en tanto se realice el procedimiento 
respectivo para determinar la responsabilidad del evento, conforme a la 
CLÁUSULA VIGÉSIMOSEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
 
RESPUESTA  

 
Si existiré duda en la aplicación de Responsabilidad Comprobada, las operaciones 
de pesca se hará cargo EP PETROECUADOR hasta definir el responsable. 

 
1034. PREGUNTA  

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 
 
Solicitamos amablemente confirmar que, las exclusiones indicadas en la Cláusula 
17.4 respecto de los eventos de pérdidas o daños de equipos de fondo, se refieren 
a cuando los equipos estén siendo armados en la mesa rotaria, estén siendo 
colocados en la corredera o en el colgadero de la tubería o que se encuentren en 
almacenamiento o tránsito. 
 
RESPUESTA  

 
 Remitirse a las Bases del concurso. (Pág. 160) 
 
1035. PREGUNTA  

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 
Solicitamos amablemente confirmar que el límite de responsabilidad de tres 
millones de dólares de los Estados Unidos de América (3.000.000 USD) contenido 
en la cláusula 17.6, aplicará para todas las disposiciones de la misma, incluyendo 
los costos generados a EP PETROECUADOR por conflictos con las comunidades 
vecinas, producto de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al 
medio. 
 
 
 
RESPUESTA  



 

 

 

 

 
Aplicará en todo lo que se estipule en el numeral 17.6 Responsabilidad por 
Contaminación y Daños al Medio Ambiente y Cumplimiento Ambiental del proyecto 
del contrato. 

 
1036. PREGUNTA  

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES  
 
Por favor confirmar que el Contratista sólo tendrá la obligación de realizar 
actividades correctivas a las que se hace referencia en el numeral 17.6 literal (e), 
cuando exista una relación directa entre el daño ambiental ocasionado y el 
incumplimiento de algunas de las normas que se listadas. Es decir que el simple 
incumplimiento de una norma por parte de la Contratista no genera obligación de 
reparar o recomponer el daño ambiental ocasionado. 
 
RESPUESTA  

 
 Aplicará en todo lo que se estipule en el numeral 17.6 Responsabilidad por 
Contaminación y Daños al Medio Ambiente y Cumplimiento Ambiental del proyecto 
del contrato. 

 
 
1037. PREGUNTA  

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIONES 
 
Agracemos confirmar que los supuestos regulados en la cláusula 17 referidos a la 
Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y Cumplimiento 
Ambiental que deba asumir la Contratista, estarán limitados a los eventos que 
puedan originarse en la superficie como producto de sus actividades. 
 
RESPUESTA  

 
 Referirse a la respuesta de la pregunta 97. 
  
1038. PREGUNTA  

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 
Agradecemos amablemente confirmar que, de conformidad con lo estipulado por 
EP PETROECUADOR en proyectos integrados anteriores, tales como el proyecto 
de Ishpingo, y con lo estipulado en la ley local aplicable, dentro de la definición de 



 

 

 

 

daños indirectos de la Cláusula 17.7, se entenderá comprendido el concepto de 
lucro cesante. 
 
RESPUESTA  

  
 Referirse a la respuesta de la pregunta 554. 
  
 
1039. PREGUNTA  

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 
Con la finalidad de tener parámetros objetivos en el caso de una terminación 
unilateral de contrato, y a fin de guardar relación con el principio constitucional de 
proporcionalidad de las sanciones del artículo 76 de la Constitución solicitamos 
eliminar la subjetividad de la cláusula 18.7 literal a) del Proyecto de Contrato, 
aclarando cuáles son los parámetros objetivos de incumplimiento por los cuales 
EP PETROECUADOR puede llegar a estar insatisfecho dentro del contenido de la 
cláusula 18.7, o alternativamente que se confirme que se refiere a que el 
incumplimiento de la Contratista sea grave. 
 
RESPUESTA  
 

La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
1040. PREGUNTA  

 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 
Con el fin de garantizar el equilibrio económico del contrato y el principio de 
igualdad entre las Partes, agradecemos confirmar que la facultad de terminación 
del contrato por parte de la CONTRATISTA no requiera un proceso de demanda 
judicial, sino que tenga lugar a través de una notificación después de que se 
complete el plazo de diez días, en los mismos términos que EP PETROECUADOR 
puede terminar unilateralmente el Contrato. 
 
RESPUESTA  

 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 



 

 

 

 

1041. PREGUNTA  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 
Solicitamos amablemente confirmar que los daños a los que se hace referencia en 
el último párrafo de la cláusula 18.7 no pueden exceder bajo ningún concepto del 
valor total del contrato. 
 
RESPUESTA  
 

La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
1042. PREGUNTA  

 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 
Solicitamos amablemente confirmar que en caso de que el Contrato sea terminado 
por causas imputables a EP PETROECUADOR conforme se señala en la cláusula 
18.8, la Contratista tendrá derecho a recibir la compensación realmente 
devengada antes de dicha terminación de acuerdo al precio acordado conforme 
las tarifas aplicables que constan en el Anexo No. 4, más cualquier derecho o 
costo razonable y documentado por desmovilización que se hayan incurrido y que 
se encuentren debidamente justificados y aceptados por EP PETROECUADOR. 
 
RESPUESTA  

 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
1043. PREGUNTA  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMOSEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
Por favor confirmar que, la mediación a la que se refiere la Cláusula 26 no es 
obligatoria para iniciar una acción judicial ante los Jueces y Tribunales 
Competentes del Cantón Quito. 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 



 

 

 

 

1044. PREGUNTA  
CLÁUSULA VIGÉSIMOSEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
 
Respecto a la Cláusula 26.1, en relación con la participación del Experto, 
solicitamos se considere que su dictamen tendrá efectos vinculantes y será 
definitivo, de lo contrario solicitar la opinión del Experto se vuelve un recurso 
dilatorio para las Partes. 
 
RESPUESTA  
 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
1045. PREGUNTA  

CLÁUSULA VIGÉSIMOSEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
Solicitamos que las Partes, una vez adjudicado el Proyecto de Contrato, 
establezcan el listado de Expertos a los que podrían recurrir en la aplicación de la 
cláusula 26.1, respecto de Responsabilidad Comprobada. Dicha lista será 
documentada a través de un acta de reunión suscrita por las Partes, misma que 
será considerada parte integral del Contrato. 

 
RESPUESTA 

 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
1046. PREGUNTA  

ANEXO 2 OBLIGACIONES DE PETROECUADOR 
 
Respecto de la Cláusula 5.2 del Anexo 2, se solicita respetuosamente que se 
confirme que el término de “responsabilidad comprobada” se refiere a la 
responsabilidad de la Contratista generada por su negligencia grave o dolo. 
 
RESPUESTA  

  
 Referirse a la respuesta de la pregunta 1032. 
 



 

 

 

 

 
1047. PREGUNTA  

 
Anexo 2 OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
Solicitamos amablemente confirmar que el límite de responsabilidad para eventos 
catastróficos incluido en la Cláusula 17, aplicará para las operaciones de pesca de 
fuentes radioactivas señaladas en el Anexo 2, Cláusula 5.2. 
 
RESPUESTA  

 
 Remitirse a las Bases del concurso. 
 
1048. PREGUNTA  

 
ANEXO 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
Respecto a las cláusulas 1.19 y 1.20 de las Condiciones Generales de Ejecución 
de los Servicios, contenidas en el Anexo 3, se solicita respetuosamente que se 
confirme que los desechos a los que se hace referencia se refieren a los 
generados en la superficie, considerando que EP PETROECUADOR, en su 
calidad de titular del pozo, será responsable por los desechos originados en el 
pozo provenientes de las actividades de perforación y completación. 
 
RESPUESTA  

 
Negativo. Es todo desecho generado en superficie y los provenientes de las 
actividades de perforación y completación. 
 

 
1049. PREGUNTA  

 
ANEXO 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
Respecto a la cláusula 11 de las Condiciones Generales y Líneas de Servicio de 
Perforación, agradecemos confirmar que la CONTRATISTA debe tener los 
derechos y títulos de propiedad o el uso legítimo de sus equipos y/o herramientas, 
considerando que se garantizará que la CONTRATISTA deberá tener derecho 
valido sobre sus equipos, ya sean de su propiedad o a través de la figura de renta. 
 
RESPUESTA  

  
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, y de ser adjudicado deberá contar con todos los 



 

 

 

 

servicios equipo y materiales, necesarios para la operación. 
 
  
1050. PREGUNTA  

ANEXO 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
Respecto de la cláusula 12 de las Condiciones Generales y Líneas de Servicio de 
Perforación, agradecemos confirmar que si bien la CONTRATISTA preverá 
durante el período de vigencia del contrato al personal de EP PETROECUADOR 
tres (3) cursos nacionales, siguiendo lo establecido en el régimen de 
responsabilidad del Contrato, EP PETROECUADOR será responsable por 
cualquier daño o lesión que pueda ocurrir a su personal durante los cursos 
mencionados. 
 
RESPUESTA  

 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
1051. PREGUNTA  

 
ANEXO 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
Respecto de la cláusula 16 de las Condiciones Generales y Líneas de Servicio de 
Perforación, agradecemos confirmar que la obligación de la CONTRATISTA se 
sujetará a las cantidades aprobadas por EP PETROECUADOR, en tanto que, de 
acuerdo con la regulación gubernamental aplicable, no es posible mantener 
cantidades que no se encuentren debidamente aprobadas por el cliente final. 
 
RESPUESTA  

  
La CONTRATISTA mantendrá en la locación un stock de químicos y materiales 
como mínimo para dos pozos como contingencia y será responsable de los 
mismos ante los organismos gubernamentales de Control 

  
1052. PREGUNTA  

ANEXO 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
Respecto de las cláusulas 27 y 29 de las Condiciones Generales y Líneas de 
Servicio de Perforación, contenidas en el Anexo 3, se solicita respetuosamente 
que se confirme que el término de “responsabilidad comprobada” se refiere a la 
responsabilidad de la Contratista generada por su negligencia grave o dolo. 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 1032. 

 
1053. PREGUNTA  

 
ANEXO 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
Respecto de la cláusula 29 de las Condiciones Generales y Líneas de Servicio de 
Perforación, agradecemos confirmar que los costos de los equipos y/o 
herramientas perdidos en el hoyo y los servicios adicionales que se requieran para 
la apertura del sidetrack estarán limitados a un millón de dólares de los Estados 
Unidos de América (1.000.000 USD), considerando que la retribución económica 
que la CONTRATISTA recibirá también es limitada y determinada, en su calidad 
de compañía de servicios. 
 
RESPUESTA  

 
 No se acepta el requerimiento. 
 
1054. PREGUNTA  

 
ANEXO 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
Respecto de las cláusulas 35 y 37 de las Condiciones Generales y Líneas de 
Servicio de Completación, contenidas en el Anexo 3, se solicita respetuosamente 
que se confirme que el término de “responsabilidad comprobada” y 
“responsabilidad” se refiere a la responsabilidad de la Contratista generada por su 
negligencia grave o dolo. 
 
RESPUESTA  

  
Remitirse a la respuesta de la pregunta 1032. 
 

1055. PREGUNTA  
 
ANEXO No. 12 - FORMATO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO 
Solicitamos amablemente que se indique qué elementos serán considerados para 
que la evaluación del servicio cumpla con “exceder las expectativas”, a criterio de  
PETROECUADOR. 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
  

Cuando los objetivos de la prestación del servicio fueron cumplidos, acorde a los 
programas de cada Evento. 

  
 
1056. PREGUNTA  

 
MISCELÁNEO 
 
Solicitamos amablemente confirmar que, en caso de que la maquinaria, 
herramientas, equipos u otros bienes de la Contratista se atasquen o pierdan por 
debajo de la tabla rotativa, las operaciones de rescate estarán a cargo de EP 
PETROECUADOR, salvo culpa grave o dolo de la Contratista. Lo anterior, 
considerando que este sería un evento subterráneo, que ello fue acordado 
previamente por las Partes en contratos anteriores y que se ajusta a los 
estándares internacionalmente aceptados por la Industria de Petróleo y Gas. 
 
RESPUESTA  

 
 Remitirse a las Bases del concurso. 
 
1057. PREGUNTA  

 
MISCELÁNEO 
 
Considerando que el objeto del Contrato es que la Contratista suministre servicios 
integrados de perforación y completación y que, por lo tanto, la retribución que 
reciba estará estrictamente asociada a dichos Servicios. En ese sentido, 
agradeceremos que EP PETROECUADOR confirme que el desarrollo de 
propiedad intelectual que la Contratista pudiera hacer, tales como nuevas 
tecnologías, experiencias adicionales, know-how, etc., no forman parte del objeto 
del Contrato. Por lo tanto, dicha propiedad intelectual desarrollada exclusivamente 
por la Contratista se mantendrá bajo su propiedad, conforme lo establece la 
regulación ecuatoriana sobre esta materia, especialmente en los Artículos 275 del 
Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos. 
 
RESPUESTA  

 
Favor remitirse al texto de las presentes Bases del concurso. 

 



 

 

 

 

 
1058. PREGUNTA  

 
MISCELÁNEO 
 
Agradecemos confirmar que PETROECUADOR mantendrá un sitio de trabajo de 
tamaño adecuado y capaz de soportar la plataforma de perforación y el equipo 
relacionado, y será responsable de un programa adecuado de revestimiento y 
cementación del pozo para evitar el lavado del suelo y del subsuelo. 
PETROECUADOR indemnizará al Contratista por cualquier pérdida o daño como 
resultado del incumplimiento de este deber de PETROECUADOR. 
PETROECUADOR será responsable por cualquier costo asociado con la 
nivelación de la plataforma debido a la configuración de la ubicación. 
 
RESPUESTA  

  
 Afirmativo, siempre y cuando no sea atribuible a la Contratista. 
   
 
1059. PREGUNTA  

MISCELÁNEO 
Solicitamos amablemente que se confirme que la Indemnización por Patentes que 
el Contratista extenderá a PETROECUADOR en virtud de la Cláusula 7.14, no 
operará si los procedimientos son dirigidos y/o proporcionados por 
PETROECUADOR. 
RESPUESTA  

 
La Contratista deberá acogerse a lo establecido en las Bases del presente 
concurso. 

 
1060. PREGUNTA  

MISCELÁNEO 
Agradecemos confirmar que cuando el Contratista haya concluido las operaciones 
en el sitio de trabajo, PETROECUADOR será responsable de los daños a la 
propiedad o al personal de cualquier persona debido a las condiciones del sitio de 
trabajo. 
 
RESPUESTA  

 
 Afirmativo, siempre y cuando no sea atribuible a la Contratista. 
 



 

 

 

 

  
1061. PREGUNTA  

 
MISCELÁNEO 
 
¿Existe la posibilidad de que puedan concurrir en el sitio de trabajo varias 
compañías? 
 
RESPUESTA  

 
 Afirmativo. 
 
1062. PREGUNTA  

 
MISCELÁNEO 
 
¿En caso de que concurran más de una compañía en el sitio de trabajo, 
PETROECUADOR exigirá que cada una se haga responsable por sus bienes, 
equipos y personal?  
 
RESPUESTA  

  
Siempre y cuando no sea equipo y personal de la Contratista o sus 
subcontratistas. 

 
 
1063. PREGUNTA  

 
MISCELÁNEO 
 
A fin de garantizar el equilibrio contractual entre la participación del Contratista en 
el proyecto y la retribución económica que recibiría por los servicios que ejecute 
dentro del mismo, agradeceremos confirmar que la responsabilidad total del 
Contratista que pudiera derivarse de la ejecución del Contrato no podrá exceder el 
valor ejecutado del mismo. 
 
RESPUESTA  

  
 No podrá exceder el monto total del contrato. 
 
 
 



 

 

 

 

1064. PREGUNTA  
 
MISCELÁNEO 
 
En caso de que fuera necesaria la evacuación por situaciones de seguridad, 
emergencia o por indicaciones de PETROECUADOR fuere necesario la 
evacuación de la Contratista, PETROECUADOR brindará las facilidades para que 
el Contratista pueda desmovilizar y mantener a buen resguardo sus 
equipos/bienes. 
 
RESPUESTA  

 
 Afirmativo. 
 
1065. PREGUNTA  

 
MISCELÁNEO 
Solicitamos se confirme que, si bien la Contratista tendrá a su cargo los servicios 
objeto del Contrato, la ejecución de los mismos no implica el desarrollo propiedad 
intelectual alguna para que sea de propiedad de PETROECUADOR. 
 
RESPUESTA  

 
Favor remitirse a las Bases del concurso. 

 
1066. PREGUNTA  

 
MISCELÁNEO 
Solicitamos se nos confirme que, cuando el Proyecto de Contrato se refiere a 
recibir los servicios “a entera satisfacción” de PETROECUADOR, se entiende que 
los servicios han cumplido con el diseño del servicio aprobado, lo cual será 
evidenciado en el ticket del servicio con sus respectivos documentos de soporte 
debidamente firmados por el representante de PETROECUADOR en campo. 
 
RESPUESTA  

 
 Afirmativo, adicionalmente se incluirá la evaluación del servicio. 
 
1067. PREGUNTA  

 
MISCELÁNEO 
 



 

 

 

 

Considerando que se brindarán servicios de geomecánica y que, en el marco de 
los mismos, PETROECUADOR podría brindar información en documentos 
digitales o físicos, solicitamos muy amablemente que se confirme que EP 
PETROECUADOR mantendrá un Back-up de la información que proporcione al 
Contratista; cuya responsabilidad se limitará a restaurar el Back-up ante una 
eventual pérdida de información. 
 
RESPUESTA  

 
Referirse a las Bases del concurso, numeral 7.12 Confidencialidad. 

  
1068. PREGUNTA  

MISCELÁNEO 
Considerando que, como producto de los servicios que el Contratista brindará a 
solicitud de PETROECUADOR, tales como el de geomecánica y tratamiento de 
residuos, el Contratista podrá realizar recomendaciones, agradeceremos confirmar 
que estas recomendaciones, interpretaciones o sugerencias durante la prestación 
del servicio, estarán basados en su mejor conocimiento y experiencia, y que por 
tanto son el resultado de inferencias, correlaciones y que involucren la seguridad 
de bienes y personal. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que ello ha sido 
aceptado previamente por EP PETROECUADOR en procesos licitatorios (tales 
como el Proceso GDP-OS-B07-2021-027) y en los Acuerdos Maestro de Servicios 
suscritos entre las Partes, siendo un concepto alineado con los estándares 
internacionalmente aceptados por la Industria de Petróleo y Gas. 
 
RESPUESTA  

 
La Contratista deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de que se realice una 
operación exitosa y segura, las interpretaciones y recomendaciones realizadas por 
la Contratista será la base de la decisión final. 

 
  
1069. PREGUNTA  

MISCELÁNEO 
Considerando los servicios de geomecánica que se proveerán por parte del 
Contratista en el marco del Contrato, en caso de que EP PETROECUADOR 
realice algún tipo de transmisión de datos, la misma se hará en cumplimiento de 
las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo las relacionadas con controles 
comerciales y transferencia y residencia de datos. 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
  
 Afirmativo, de aplicarse.   
 
1070. PREGUNTA  

MISCELÁNEO 
Agradecemos confirmar que EP PETROECUADOR proporcionará los derechos 
necesarios de entrada y salida al tramo en donde se ubicará cada pozo y donde se 
proveerán los servicios. En caso de negarse al Contratista el libre acceso al sitio 
de trabajo por cualquier motivo que no esté razonablemente dentro del control del 
Contratista, cualquier tiempo perdido por el Contratista como resultado de dicha 
denegación se pagará a las tarifas diarias aplicables. 
 
RESPUESTA  

 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista. 
 
Si existiré algún problema para el acceso a la Contratista a causa no atribuible a 
las misma, EP PETROECUADOR pagará la tarifa que corresponda según un 
análisis previo. 
 

 
1071. PREGUNTA  

MISCELÁNEO 
 
Agradecemos confirmar que, si bien en situaciones excepcionales de emergencia 
la CONTRATISTA podrá tomar decisiones respecto de la operación, EP 
PETROECUADOR será el responsable por el resultado de las mismas, en su 
calidad de titular del pozo. 
 
RESPUESTA  

 
 No se acepta el requerimiento. 
 
1072. PREGUNTA  

MISCELÁNEO 
Agradecemos confirmar que EP PETROECUADOR será responsable de las obras 
civiles relacionadas con el acceso al sitio de trabajo y el Contratista tendrá derecho 
a inspeccionar dicha ubicación antes de comenzar la movilización, para efectos de 
poder proveer los servicios de manera informada. 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
 Afirmativo. 
 
Servicio de Brocas 
 
1073. PREGUNTA  

Por favor podría indicar si los pozos van a ser perforados en sección de 8 ½” u o 
8-3/8”? 
 
RESPUESTA  

 Dependerá de la disponibilidad del casing (special drift) de 9 5/8”. 
 
1074. PREGUNTA  

 
En función de optimizar recurso, reducción de emisiones de CO2 al ambiente 
podría indicar si el Ing. Direccional puede hacerse cargo de correr la broca? 
 
RESPUESTA  

 
 No se aplica el requerimiento. 
 
1075. PREGUNTA  

 
Es posible que una broca tenga mas de 2 reparaciones? 
 
RESPUESTA  

  
 No se acepta el requerimiento. 
 
1076. PREGUNTA  

 
Pliego: EP PETROECUADOR cargará NPT en el servicio de brocas en los casos 
en los que el servicio falle. 
Pregunta: ¿podría indicar los eventos atribuibles como falla? 
 
RESPUESTA  

 
EP PETROECUADOR cargará NPT en el servicio de brocas en los casos en los 
que el servicio falle, pero no se limita a:  

 
- No alcanzar las profundidades planeadas. 



 

 

 

 

- Baja ROP 
- Broca fuera de calibre 
- Cortadores rotos 
- Calificación de la broca 3 o mayor. 
- Mala planificación de hidráulica 
- Mala aplicación de la broca 
- Altas vibraciones atribuibles a la broca y consecuentes daños a la broca. 
 

 
Servicio de Cementación 
 
1077. PREGUNTA  

 
Puede EP PETROECUADOR confirmar a que se refiere y a que tipos de desechos 
hace referencia con con los "desechos generados" para las operaciones de 
cementación (pag 238)? 
 
RESPUESTA  

 
Son los desechos que la Contratista o sus subcontratistas genere para la 
prestación del servicio. 

 
1078. PREGUNTA  

 
Puede EP PETROECUADOR proveer información sobre los esquemas mecánicos 
y objetivos de los trabajos de cementación en cada una de las secciones? 
 
RESPUESTA  

 
Los esquemas mecánicos y objetivos de la cementación dependerán del pozo y las 
necesidades de cada Activo.  

 
1079. PREGUNTA  

 
Puede EP PETROECUADOR confirmar si los pozos a perforar cuenta con casing 
de 20in incado? 
 
RESPUESTA  

  
 Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 

 
 



 

 

 

 

1080. PREGUNTA  
 
Puede EP PETROECUADOR proveer información sobre la prognosis litológica y 
cuáles serían los objetivos en la sección de producción primarios y secundarios? 
 
RESPUESTA  

  
 Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 

 
1081. PREGUNTA  

 
Puede EP PETROECUADOR proveer información sobre la curva de lodos 
estimada para cada pozo? 
 
RESPUESTA  

  
Previo el inicio de la perforación de cada pozo, las Partes analizarán las 
densidades del fluido acorde a las necesidades operativas. 

 
  
1082. PREGUNTA  

 
Puede EP PETROECUADOR proveer información sobre la curva o gradiente de 
poro y fractura de los pozos a ser perforados? 
 
RESPUESTA  

 
Previo el inicio de la perforación de cada pozo, las Partes analizarán la curva o 
gradiente de poro y fractura acorde a las necesidades operativas. 

 
1083. PREGUNTA  

 
Puede EP PETROECUADOR proveer información sobre la curva de o gradiente 
de temperatura de los pozos a ser perforados? 
 
RESPUESTA  

 
 La temperatura de la cuenca oriente varía entre 170F – 220F 
 
 
 



 

 

 

 

1084. PREGUNTA  
 
Puede EP PETROECUADOR confirmar si se requiere algún equipo de flotación 
especial de acuerdo con las necesidades operacionales? 
 
RESPUESTA  

  
 Dependerá de la necesidad operativa de cada pozo. 

Los bienes o servicios que no constan en Lista de Precios serán reconocidos 
mediante el procedimiento de reembolsables. 

 
1085. PREGUNTA  

 
Puede EP PETROECUADOR confirmar si la CONTRATISTA podrá proponer el 
diseño de los fluidos para cementación en base a la experiencia de campos 
vecinos? 
 
RESPUESTA  
 
Previo el inicio de la perforación de cada pozo, las Partes analizarán el diseño de 
los fluidos para cementación acorde a las necesidades operativas. 
 

 
1086. PREGUNTA  

 
Puede EP PETROECUADOR confirmar que tipo de registro (caliper de brazos / 
LWD) y/o sobre la forma del hoyo en la sección de producción se proveerá para el 
diseño de la cementación? 
 
RESPUESTA  

  
 Esta información será provista una finalizado la perforación y condiciones del pozo.
  
 
1087. PREGUNTA  

 
Puede EP PETROECUADOR confirmar que tipo de registro de cemento se correrá 
en la sección de producción? 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
  
 Se correrá, los que requiera conforme necesidad de cada Activo, que podrías ser: 
 

- Registro de Cemento sónico incluye Quick Look  
- Registro de Cemento Ultrasónico, sónico incluye Quick Look) 
- Registros de Cemento con tubería (TLC+ultrasónico-CBL-VDL-GR-CCL) 
- Registros de Cemento con tracción asistida (ultrasónico-CBL-VDL-GR-CCL) 

 
 
1088. PREGUNTA  

 
Nuestros supervisores de cementación cuentan con amplia experiencia y es 
común en la industria que los supervisores de campo lideren le ejecución de las 
operaciones de cementación ya que cuentan con la capacidad y entrenamiento 
técnico y operativo, por lo cual se solicita muy comedidamente se desestime la 
necesidad de la presencia de un ingeniero en los trabajos de cementación para las 
tuberías de 13 3/8in y 9 5/8in  
 
RESPUESTA  
 
No se acepta el requerimiento. 
 
Servicio de Completación 

 
1089. PREGUNTA  

 
¿Se dispone de diagramas mecánico tipo?, de ser así, nos lo pueden enviar. 
 
RESPUESTA  

 
El estado mecánico es propio de cada pozo y será diseñado previo a su 
intervención. 

 
1090. PREGUNTA  

 
¿Qué diámetro y conexión se requiere para packers hinchables? Item 96-99 
 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
  

El diseño de los packers hinchables será definido previo a la intervención de cada 
pozo. La Contratista debe contar con las conexiones requeridas para su 
instalación. Para los diámetros del casing remitirse a las Bases (Páginas 62 y 63). 

 
1091. PREGUNTA  

 
¿Por favor enviar diseño tipo de completaciones selectiva? Item 104 
 
RESPUESTA  

  
El diseño de la completación selectiva será definido previo a la intervención de 
cada pozo considerando las características de sus yacimientos productores. 

 
1092. PREGUNTA  

 
¿Por favor enviar diseño tipo de completaciones duales? Item 105 
 
RESPUESTA  

 
El diseño de la Completaciones duales será definido previo a la intervención de 
cada pozo considerando las características de sus yacimientos productores.  

 
1093. PREGUNTA  

 
¿En caso de cambio para un pozo inyector, cuál sería el grado y especificaciones 
para tubería y accesorios? 
 
RESPUESTA  

 
El grado y las especificaciones de la tubería y accesorios serán definidos previo a 
la intervención del pozo inyector. 

 
1094. PREGUNTA  

 
¿Nitrilo es el tipo de elastómeros requeridos en packers y accesorios de 
completacion? 
 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 

Los elastómeros requeridos en packers y accesorios de completación dependerán 
de las características del fluido a producirse en cada pozo. 
 

1095. PREGUNTA  
 

¿Cuál es la temperatura máxima de formación? 
 
RESPUESTA  

 
La temperatura máxima de formación esperada se encuentra en el orden de +/- 
225 °F. 

 
1096. PREGUNTA  

 
¿Cuántas completaciones con Y-Tool se espera realizar? 
 
RESPUESTA  

  
Las necesarias para la operación. 

 
1097. PREGUNTA  

¿Cuántas completaciones selectivas se espera realizar? 
 
RESPUESTA  

 
Las necesarias para la operación. 

 
1098. PREGUNTA  

 
¿Cuántos nipples 4-1/2in se piensan utilizar? 
 
RESPUESTA  

 
Las necesarias para la operación. 

  
1099. PREGUNTA  

 
¿Cuántos nipples 5-1/2in se piensan utilizar? 
 
 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
Las necesarias para la operación. 
 
Servicio de Liner Hanger (Colgadores) 

 
1100. PREGUNTA  

 
¿Por favor, confirmar si el lump sum incluye movilización de herramientas? 
 
RESPUESTA  

  
 Afirmativo. 
 
1101. PREGUNTA  

 
¿Por favor, confirmar si el equipo back up desmovilizado a la base de operaciones, 
podrá ser aceptado como equipo primario del próximo trabajo? 
 
RESPUESTA  

 
Se acepta el requerimiento, siempre y cuando tenga la liberación de la herramienta 
actualizada a la fecha de la ejecución del servicio. 

 
1102. PREGUNTA  

 
3. ¿Por favor, definir el equipo de flotación a utilizar en el lump sum? 
 
RESPUESTA  

 
 El equipo de flotación será conforme el diseño y necesidad operativa.  
 
1103. PREGUNTA  

 
¿Por favor, indicar el diámetro externo o máximo OD de las zapata rimadora, 5, 5 
½ y 7? 
 
RESPUESTA  

 
 Dependerá de las necesidades operativas y condiciones del hoyo. 



 

 

 

 

 
1104. PREGUNTA  

 
¿Para la compatibilidad entre tubería y equipo de flotación, se puede utilizar 
equipos de flotación P110? 
 
RESPUESTA  

 
La contratista debe asegurar la compatibilidad equipo flotación – tubería de 
revestimiento del grado que sea necesario.  

 
 

Servicio de Control de Sólidos 
 
1105. PREGUNTA  

 
En caso de contar con centrífugas decantadoras de mayor capacidad, 400 gpm 
cada una, ¿se pueden contar con dos en lugar de las 3 solicitadas en la lista de 
equipos, con 3 velocidades 1900, 2500 y 32000 rpm no posee velocidades 
intermedias? 
 
RESPUESTA  

 
No se acepta, favor remitirse a las Bases del concurso de ofertas 

 
1106. PREGUNTA  

 
Confirmar, el alcance del servicio de control de sólidos abarca únicamente el 
evento de perforación? 
 
RESPUESTA  

  
El alcance del servicio de control de pozos es por Lump sum por pozo, es decir, 
abarca los eventos de perforación y completación. 

 
1107. PREGUNTA  

 
El equipo de izaje y vehículos usados para la movilización inicial, movilización 
entre pozos y desmovilización final, podrán ser cobrados por lista de precios.? 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
  

El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, y es responsabilidad de la misma la provisión de la 
grúa para la carga, descarga y ubicación de los equipos de control de sólidos. 

 
  
1108. PREGUNTA  

 
En caso de que los equipos personales entren en etapa de stand by, se podrá 
aplicar una tarifa Lump Sum para stand by de equipo y personal? 
 
RESPUESTA  

 
No se acepta el requerimiento, regirse a las Bases del presente concurso de 
ofertas. 
 

PREGUNTA  
 

¿La Caseta de químicos podrá ser cobrada por lista de precios o se considera 
dentro del LUMP SUM? 
 
RESPUESTA  

   
 Se considera dentro del lump sum. 
 
1109. PREGUNTA  

 
¿Cuáles son los parámetros de agua final previo a la entrega al gestor o 
inyección? 
 
RESPUESTA  
 
Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 

 
 
1110. PREGUNTA  

 
Para entregar los ripios de perforación con una humedad menor al 35% se 
requiere equipos y productos adicionales como sistemas vacío ( para Zarandas 
MONGOOSE), zaranda de secado y polímero de secado estos podrán ser 



 

 

 

 

cobrados por lista de precios? 
a. ¿El transporte y disposición de agua tratada estará a cargo de EP 
PETROECUADOR?, si el Contratista estará encargado de realizar el transporte el 
o los vacuums utilizados para este servicio serán considerados equipos 
adicionales y podrán ser cobrados por listas de precios? 
b. En caso de no requerir el servicio de control de sólidos durante la etapa de 
completación (no se cobra tarifa LUMP SUM de completación). ¿Se puede 
desmovilizar la excavadora y personal dejando únicamente en locación a un 
ayudante u operador para reporte de volúmenes al cliente? Aclarando que todo el 
personal y equipos excavadora estarán en locación en la fecha solicitada para 
inicio de perforación del siguiente pozo. 
c. Confirmar quien proveerá las 4 zarandas, 1 Mud Cleaner y 1 bomba de 
alimentación, ¿el taladro o la empresa de control de sólidos? ¿Si es la empresa de 
control de sólidos que provee el equipo el mismo será cobrado por lista de 
precios? 
d. ¿Para la conformación de cubetos se puede colocar geomembrana de 750 μm? 
e. ¿Los análisis requeridos de tabla 5 de RAOHE serán cobrados por lista de 
precios? 
f. ¿¿El transporte, manejo y disposición de todos los desechos (líquidos y sólidos), 
generados durante el evento de Completación corren a cargo del cliente? 
g. ¿¿el o los vacuums utilizados para este servicio serán considerados equipos 
adicionales y podrán ser cobrados por listas de precios? 
h. ¿La provision de diésel para excavadora estará a cargo del cliente? 
 
RESPUESTA  

  
 El servicio de control de sólidos es por lump sum por pozo. 

El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, y de ser adjudicado deberá contar con todos los 
servicios equipo y materiales, necesarios para la operación. 
El transporte, manejo y disposición de todos los desechos (líquidos y sólidos) es 
responsabilidad del Contratista y será reconocido conforme términos y condiciones 
del contrato. 
El diésel requerido para la operación será proporcionado por la CONTRATISTA y 
será pagado por EP PETROECUADOR contra factura emitida por EP 
Petroecuador o empresa que lo reemplace, sin cargo administrativo. 

 
1111. PREGUNTA  

 
¿Cuál son los parámetros y de qué tabla se monitorean los ripios de perforación? 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  

  
Se debe cumplir con lo establecido en los planes de manejo ambiental de cada 
Bloque y los parámetros acorde lo descrito en el Acuerdo Ministerial 100-A - 
Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador. Título VI. 
Capítulo I. Monitoreo y Seguimiento Ambiental, y la periodicidad descrita en la 
mismo acorde la fase de hidrocarburífera (perforación). La Contratista deberá 
considerar lo establecido en las Disposiciones Transitorias del Acuerdo Ministerial 
100-a: “PRIMERA: La Autoridad Ambiental Nacional en el plazo máximo de seis 
(6) meses a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento, emitirá las 
normas técnicas señaladas en este instrumento. 
Hasta la emisión de dichas normas, se aplicará lo determinado en el Código 
Orgánico del Ambiente y su Reglamento y en el Acuerdo Ministerial No. 097-A 
Registro Oficial No. 387 de 4 de noviembre de 2015, en lo que fuere aplicable.” 

 
1112. PREGUNTA  

 
¿En el caso de presentarse un Sidetrack se aplicaría tarifa de LUMP SUM de un 
pozo nuevo o de un Re-entry? 
 
RESPUESTA  

 
El side track no es considerado un pozo nuevo. 

 
1113. PREGUNTA  

 
¿El hospedaje, lavandería y alimentación serán provistos a cuenta y costo del 
cliente? 
 
RESPUESTA  

 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, la Contratista es la responsable del 
alojamiento, alimentación y limpieza de su personal y sus subcontratistas. 

 
1114. PREGUNTA  

 
¿Con cuántos días contará la Contratista para realizar el tratamiento y disposición 
final de los desechos de perforación? 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  

 
En referencia a los lodos y ripios de perforación, la contratista deberá cumplir con 
lo establecido en el Acuerdo Ministerial 100-A - Reglamento Ambiental de 
Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador. Título VI. Capítulo I. Monitoreo y 
Seguimiento Ambiental, y la periodicidad descrita en la mismo acorde la fase de 
hidrocarburífera (perforación). La contratista deberá considerar lo establecido en 
las Disposiciones Transitorias del Acuerdo Ministerial 100-a: “PRIMERA: La 
Autoridad Ambiental Nacional en el plazo máximo de seis (6) meses a partir de la 
fecha de publicación del presente Reglamento, emitirá las normas técnicas 
señaladas en este instrumento. 
 
Hasta la emisión de dichas normas, se aplicará lo determinado en el Código 
Orgánico del Ambiente y su Reglamento y en el Acuerdo Ministerial No. 097-A 
Registro Oficial No. 387 de 4 de noviembre de 2015, en lo que fuere aplicable.” 

 
  
1115. PREGUNTA  

 
El transporte y disposición final de ripios y cortes de perforación se lo hará a través 
de un gestor ambiental asignado al proyecto, manejado por el cliente? 
 
RESPUESTA  
 
El transporte, manejo y disposición de todos los desechos (líquidos y sólidos) es 
responsabilidad del Contratista y será reconocido conforme términos y condiciones 
del contrato. 
 
Filtración 
 

1116. PREGUNTA  
 

Cuáles son los parámetros del agua a filtrarse, NTU y sólidos suspendidos? 
 
RESPUESTA  

 
 Será definido durante la planeación de la completación de cada pozo.  
 
1117. PREGUNTA  

 
Cuál es el volumen estimada de fluido a filtrarse que se debe incluir por cada lump 



 

 

 

 

sum? 
 
RESPUESTA  
 
Será definido durante la planeación de la completación de cada pozo, sin 
embargo, considerar al menos 1000 barriles.  
 
Servicio de Direccional 

 
1118. PREGUNTA  

 
MATRIZ Nro. 1 EXPERIENCIA LINEAS DE SERVICIO / 2. LÍNEA DE SERVICIO 
DIRECCIONAL Y LWD/ Certificados de entrenamiento; ¿La certificación del 
personal Perforadores Direccionales y los Ingenieros MWD/LWD en Well Control, 
podría ser una interna del Contratista como parte de su formación de carrera con 
niveles 1 y 2, o se requiere una certificación internacional IADC y de ser así, que 
nivel? 
 
RESPUESTA  

 
Debe ser una certificación internacional IADC, nivel 1. 

  
1119. PREGUNTA  

 
MATRIZ Nro. 1 EXPERIENCIA LINEAS DE SERVICIO / 2. LÍNEA DE SERVICIO 
DIRECCIONAL Y LWD; ¿Respecto a los años de experiencia del personal en el 
puesto de ingeniero de perforación en campo, es como ingeniero de perforación o 
n en la industria? 
 
RESPUESTA  

 
 Debe ser de experiencia en el puesto requerido. 
 
1120. PREGUNTA  

 
 FORMULARIO Nro. 10A / SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL; 
¿Podrían por favor aclarar si para el Servicio Direccional, Sección 12 ¼’ con motor 
de fondo la medición “Caliper” se proveerá solo cuando se incluya LWD en el BHA 
o esta medición es obligatoria? Ya que por lo general las herramientas MWD 
individualmente no tienen la capacidad de medir el Caliper. 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
 Se acepta el requerimiento.  
 
1121. PREGUNTA  

 
FORMULARIO Nro. 10A / SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL; 
¿Podrían por favor aclarar si para el Servicio Direccional, Sección 8 ½” u 8 3/8” y 6 
1/8” con motor de fondo la medición “Caliper” se proveerá solo cuando se incluya 
LWD en el BHA o esta medición es obligatoria? Ya que por lo general las 
herramientas MWD individualmente no tienen la capacidad de medir el Caliper. 
 
RESPUESTA  

 
 Se acepta el requerimiento.  
 
1122. PREGUNTA  

 
¿Existen líneas para cotizar el costo para Gyro registro continuo y GWD, pero no 
existe una línea para orientaciones, como se cobrarían las orientaciones en caso 
de una orientación de un Whipstock? 
 
RESPUESTA  

  
Esta se cobrará con el servicio de GYRO  (Registro Continuo).  

 
1123. PREGUNTA  

 
Condiciones SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL Las horas de trabajo 
de los estatores de los motores de fondo no deben exceder las doscientas 
cincuenta (250) horas al momento de arribar a locación. ¿Tomando en cuenta los 
avances tecnológicos es posible extender las horas de los estatores? 
 
RESPUESTA  

 
 No se acepta el requerimiento. 
 
1124. PREGUNTA  

 
Condiciones SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL; Cuando por 
responsabilidad comprobada de la Contratista no alcance los objetivos principales 



 

 

 

 

y secundario dentro del radio de tolerancia según el checklist del pozo, EP solo 
pagara el 75% de la sección. ¿Podrían por favor que tipo de radio es; radio 
geológico o radio de perforación? 
 
RESPUESTA  

  
El 75% aplica para el objetivo de perforación y geológico. 

 
  
1125. PREGUNTA  

 
Condiciones SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL; ¿Consultamos muy 
comedidamente si es posible presentar propuestas técnicas que consideren la 
implementación de cuadrillas de campo optimizadas o bajo el modelo de 
operaciones remotas, debidamente soportadas por un centro de comando lo cual 
garantiza la calidad de ejecución y seguimiento de las operaciones? 
 
RESPUESTA  

 
 No se acepta el requerimiento. 
 
1126. PREGUNTA  

 
Condiciones SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL; En la minuta se 
estipula que cualquier evento de colisión es responsabilidad de la Contratista, sin 
embargo, nos podrían aclarar por favor si la Contratista quedara libre de 
responsabilidad si se presentase el caso donde; ¿el cliente solicita perforar un 
pozo que no cumpla con los estándares y políticas de colisión del Contratista? 
 
RESPUESTA  

 
La política de colisión de la Contratista será tomada en cuenta, para la planeación 
del pozo. 

 
1127. PREGUNTA  

 
Consultamos comedidamente si se realizaran inspecciones a las Bases operativas 
y/o talleres y laboratorios de mantenimiento y calibración como parte de la 
evaluación técnica? 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
No se hará inspecciones a la base. 
 
Servicio de Fluidos de Perforación 

 
1128. PREGUNTA  

 
Para ser más específicos con la propuesta técnicas y posterior económicas, se 
requiere el perfil litológico de cada sección a perforar. Nos pueden proveer un 
esquema mecánico tipo para cada diseño de pozo en las formaciones que cada 
sección atravesaría. 
 
RESPUESTA  

 
 Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 

 
1129. PREGUNTA  

 
El coordinador de Fluidos de Perforación puede manejar el proyecto desde la 
ciudad de Quito en modalidad trabajo en casa, es posible hacerlo de esta manera? 
 
RESPUESTA  

 
Los coordinadores de cada línea de servicio deberán estar en Quito o Campo 
según las necesidades operativas. 

 
 
1130. PREGUNTA  

 
Se puede utilizar fluidos de perforación preparados fuera de la locación, la 
transferencia se realizaría con camión tipo Vaccum (a costo de la Contratista), 
contando con los respectivos análisis de laboratorio, propiedades concentraciones 
de productos y la respectiva información técnica que indique su adecuado estado 
del fluido para la operación. Este fluido será utilizado bajo la autorización del 
cliente solamente. 
 
RESPUESTA  

  
No se acepte el requerimiento. 



 

 

 

 

  
1131. PREGUNTA  

 
Se puede re-utilizar fluidos de perforación de la sección de producción, en la 
sección de 16” del pozo siguiente, contando con los respectivos análisis de 
laboratorio, propiedades concentraciones de productos y la respectiva información 
técnica que indique su adecuado estado para la operación. Este fluido será 
utilizado bajo la autorización del cliente solamente. 
 
RESPUESTA  

 
 No se acepta el requerimiento.  
 
1132. PREGUNTA  

 
¿Se puede re-utilizar fluidos de perforación de la sección de 16”, en la sección de 
12 ¼” del mismo pozo? El sistema de fluidos para la sección de 12 ¼” contará con 
los respectivos análisis de laboratorio y propiedades requeridas para el arranque 
de la perforación de la sección según la propuesta técnica. Este fluido será 
utilizado bajo la autorización del cliente solamente. 
 
RESPUESTA  

  
No se acepta el requerimiento. 

 
1133. PREGUNTA  

 
En caso de requerir lubricante mecánico, se puede utilizar distintos tipos de 
lubricantes mecánicos y esto sería cargado bajo lista de precios? 
 
RESPUESTA  

 
De ser requerido, el lubricante mecánico será reconocido bajo la modalidad 
reembolsable.  

 
1134. PREGUNTA  

 
¿Costos asociados a mantenimiento de fluido por condiciones de stand by no 
relacionado a la operación o por fuerza mayor, serán cargados como adicionales 
mediante lista de precios? 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 

Si por causas atribuibles a EP PETROECUADOR, el fluido será reconocido 
mediante lista de precios. 

  
Barril Adicional en caso de pérdida de fluido 
Hasta 10.8 PPG o Mayor Densidad 

COSTO/BLS ADICIONAL 

 
1135. PREGUNTA  

 
Con respecto a los informes técnicos de indica “se entregará un informe de Ia 
caracterización de formaciones como base para Ia selección de los fluidos de 
perforación a utilizar”. Deben ser entregados antes de la adjudicación, o posterior 
al resultado de la licitación. 
 
RESPUESTA  

  
Será entregada posterior a la adjudicación, la misma que será acordad por EP 
PETROECUADOR. 

  
  
1136. PREGUNTA  

 
El Lump Sum de fluidos de perforación se calculará para las operaciones normales 
de perforación, excluidos los eventos señalados a continuación. Si ocurre alguno 
de estos eventos, los productos químicos y servicios utilizados durante los 
mismos, se puede cobrar bajo la lista de precios? 
a. - Control de la pérdida total o parcial de circulación (entendido por control de 
pérdida de circulación; pastillas con pérdida de material y volumen de líquido de 
perforación necesario para recuperar el volumen original antes de la pérdida). 
b. Controlar influjos de agua 
c. Operaciones de desvío. 
d. Pega de Tubería. 
e. Controlar las presiones anormales. 
f. Operaciones de pesca. 
g. Registros especiales (toma de presiones y muestra de fluido); 
h. Diseño de pozo diferente según el propuesto originalmente 
i. Fallos de herramientas en corridas de CSG y liners de revestimiento. 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
 No se acepta el requerimiento, remitirse a las Bases del concurso. 
 
1137. PREGUNTA  

 
En la propuesta comercial tipo Lump Sum no se considerará tiempo perdido 
debido a fallas relacionadas al equipo de perforación (daños de: Top Drive, 
Malacate, Bombas, SCR y otros equipos del taladro que impliquen tiempos 
adicional), los productos utilizados para el mantenimiento e ingeniería de fluidos 
durante este tiempo se pueden cobrar bajo la lista de precios 
 
RESPUESTA  

 
 No se acepta el requerimiento. 

El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, es responsable de todos los servicios 
prestados por ellos y sus subcontratistas. 

 
 
1138. PREGUNTA  

 
La contratante proveerá la bodega de químicos requerida para el almacenamiento 
del stock suficiente de productos químicos sólidos y líquidos, cumpliendo con 
todas las normas de HSE y con la capacidad requerida para la operación. En caso 
de daños a los materiales producto de malas condiciones de almacenamiento, los 
productos deteriorados serán cargados bajo lista de precios? 
 
RESPUESTA  

 
 No se acepta el requerimiento. 

El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, es responsable de todos los servicios 
prestados por ellos y sus subcontratistas. 

 
 
1139. PREGUNTA  

 
La propuesta técnica de fluidos de perforación no contemplará los productos 
químicos requeridos en operaciones de cementación. En caso de requerir hacer 
transferencias de productos a la compañía de cementación, los productos serán 



 

 

 

 

cargados como adicional? 
 
RESPUESTA  

 
 No serán cargados como ítems adicionales.  

El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, es responsable de contar con todos equipos 
materiales y personal para la prestación de los servicios por ellos y sus 
subcontratistas. 

 
1140. PREGUNTA  

 
En la sección de 16 plg siendo la más crítica, en cuanto a limpieza de hoyo, favor 
indicar ¿con qué galonaje se perforará hasta el punto de asentamiento de casing? 
 
RESPUESTA  

 
 De 1000 a 1200 galones por minuto. 
 
1141. PREGUNTA  

 
Nos podría por favor compartir el schedule de perforación planificado para este 
proyecto, incluyendo tiempos de completación, trasteo, pozos en el mismo pad? 
 
RESPUESTA  

 
Referirse al cronograma tentativo de perforación que se encuentran incluido en las 
bases. 

 
1142. PREGUNTA  

 
En la propuesta comercial tipo Lump Sum se incluirá el equipo de laboratorio de 
campo detallado en las Bases técnicas del cliente. En el caso de requerirse 
tecnología de última generación en el monitoreo automatizado digital, se puede 
proponer el servicio para ser cargado como adicional? 
 
RESPUESTA  

 
Los bienes o servicios que no constan en Lista de Precios serán reconocidos 
mediante el procedimiento de reembolsables. 

 



 

 

 

 

1143. PREGUNTA  
 

Sobre la alimentación, alojamiento y lavandería del personal, estarán a cargo de la 
Operadora? 
 
RESPUESTA  

 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, es decir, la Contratista es la responsable del 
alojamiento, alimentación y limpieza de su personal y sus subcontratistas. 

 
1144. PREGUNTA  

 
Por contrato, para subir la densidad al sistema circulante, cuantos ppg se debe 
tener de contingencia en locación? 
 
RESPUESTA  
  
La CONTRATISTA mantendrá en la locación un stock de químicos y materiales 
como mínimo para dos pozos como contingencia y será responsable de los 
mismos ante los organismos gubernamentales de Control. 

  
1145. PREGUNTA  

 
Cuando los KPI se vean afectados por factores externos a la línea de fluidos, 
(tiempos de conexión/desconexión excesivos y/o problemas con terceras 
compañías) se discriminarán estos tiempos? 
 
RESPUESTA  

 
Afirmativo. 

  
1146. PREGUNTA  

 
En la Sección de 16" y 12-1/4" la densidad alcanzable acorde a la propuesta 
técnica se hace con Barita, se puede utilizar carbonato de Calcio o mezclas de 
Carbonato /Barita para alcanzar la densidad? 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
  
 Se acepta el requerimiento. 
 

Servicio de Geomecánica 
 
1147. PREGUNTA  

 
Por favor confirmar si EP PETROECUADOR requiere que se almacene (por un 
máximo de 2 años) la información resultante de los análisis que realice el servicio 
de Geomecánica una vez finalice el proyecto? 
 
RESPUESTA  

 
 No se acepta el requerimiento, remitirse a las Bases del concurso. 
 
1148. PREGUNTA  

 
¿En cuántos pozos de la campaña de perforación EP PETROECUADOR 
contratará el servicio de Geomecánica? 
 
RESPUESTA  

 
 Dependerá de la necesidad de la operación. 
 
1149. PREGUNTA  

 
¿En qué tipo de pozos de la campaña de perforación EP PETROECUADOR 
contratará el servicio de Geomecánica? 
 
RESPUESTA  

 
 Dependerá de la necesidad de la operación. 
 
1150. PREGUNTA  

 
EP PETROECUADOR garantiza para el servicio de geomecánica un puesto de 
trabajo en el taladro con conectividad a internet? 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
  

El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, y de ser adjudicado deberá contar con todos los 
servicios equipo y materiales, necesarios para la operación. 

 
  
1151. PREGUNTA  

 
Por favor confirmar que EP PETROECUADOR proporcionará para el servicio de 
Geomecánica alojamiento y alimentación en el taladro. 
 
RESPUESTA  

 
El oferente deberá recordar que el servicio a contratar es un Servicio Específico 
Integrado de la Contratista, y de ser adjudicado deberá proveer el alojamiento y 
alimentación para el personal propio y de sus subcontratistas. 

 
1152. PREGUNTA  

 
Por favor confirmar que el equipo de Geomecánica deberá salir del taladro durante 
las operaciones de completamiento? 
 
RESPUESTA  

 
 Afirmativo. 
 
1153. PREGUNTA  

 
Se solicita aclaración de que la información que EP Petroecuador suministrará 
para servicios de Geomecánica, Geonavegacion y cualquier análisis e 
interpretación será información copia del original. 
 
RESPUESTA  

  
 Afirmativo.  
 
1154. PREGUNTA  

 
Amablemente se solicita que EP Petroecuador describa el alcance de Monitoreo 
en tiempo real, según se detalla en el punto 8 del alcance del SERVICIO DE 



 

 

 

 

GEOMECÁNICA. 
 
RESPUESTA  

  
 El alcance es, pero no se limita: 

- Monitoreo en zarandas para analizar el tipo de cortes 
- Evaluación de estabilidad del pozo 
- Volúmenes retornados a superficie 
- Limpieza del agujero 
- Recomendaciones  

  
  
1155. PREGUNTA  

 
Amablemente se solicita que EP Petroecuador describa el perfil que requiere para 
el servicio de Monitoreo en tiempo real, según se detalla en el punto 8 del alcance 
del SERVICIO DE GEOMECÁNICA. 
 
RESPUESTA  

  
Se requiere un geomecánico (geólogo o petrolero, con experiencia en 
geomecánica y mudlogging). 

 
1156. PREGUNTA  

 
Amablemente se solicita que EP Petroecuador describa el perfil que requiere para 
el servicio de CAVIGNOLO, según se detalla en el punto 8 del alcance del 
SERVICIO DE GEOMECÁNICA. 
 
RESPUESTA  

   
 Se requiere con experiencia en el área de geología. 
 
1157. PREGUNTA  

 
Amablemente se solicita que EP Petroecuador confirme que requiere de 2 
ingenieros por día con turnos de 12hrs cada uno (1 ingeniero día y 1 ingeniero 
noche), según se detalla en el punto 8 del alcance del SERVICIO DE 
GEOMECÁNICA. 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Afirmativo 

 
  

Preguntas aclaratorias Geonavegación 
 
1158. PREGUNTA  

 
En el servicio direccional se incluye el ítem “Servicio de Aterrizaje y 
Geonavegación”, por favor compartir el estado mecánico propuesto para los 
posibles pozos en los cuales se va a utilizar este servicio. 
 
RESPUESTA  

 
 Se remitirá la información a la Contratista una vez adjudicado el contrato. 

 
1159. PREGUNTA  

 
Solicitamos por favor nos proporcionen un cronograma del plan de perforación de 
los pozos con las respectivas movilizaciones consideradas. 
 
RESPUESTA  

  
Remitirse al cronograma tentativo de perforación que se encuentran incluido en las 
Bases de presente concurso. 
 

1160. PREGUNTA  
 

Con relación a el ítem Servicio de Aterrizaje y Geonavegación, Amablemente se 
solicita confirmación que el mismo se puede brindar de forma remota garantizando 
la calidad de este. 
 
RESPUESTA  
 
Afirmativo, la Contratista deberá garantizar la calidad del servicio. 

 
1161. PREGUNTA  

 
En el ítem Servicio de Aterrizaje y Geonavegación, se menciona “Espectrometría”. 
¿Por favor especificar en qué consiste dicho servicio? 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  
 
Se aclara, el ítem de la lista de precios que dice: 
 

Servicio de 
Aterrizaje y 
Geonavegación 

Incluye Servicio de Aterrizaje  y 
Geonavegación con Personal (24 Horas) 
+ Correlación y Actualización de Modelos 
de Geonavegación en Tiempo Real con 
Pozos OFFSET y Superficies Geológicas 
(En Oficinas de PEC -Quito) + 
Herramientas (GR Azimutal - Resistividad 
de Inducción, Resistividades  Azimutal) + 
Interpretaciones : (Límites de Capas + 
Petrofísica  en tiempo real y data de 
memoria  + Buzamientos ) + 
Espectroimetria + Visualización Remota 
(Ilimitada)                              

COSTO/POZO 

 
Dirá 
 

Servicio de 
Aterrizaje y 
Geonavegación 

Incluye Servicio de Aterrizaje  y 
Geonavegación con Personal (24 Horas) 
+ Correlación y Actualización de 
Modelos de Geonavegación en Tiempo 
Real con Pozos OFFSET y Superficies 
Geológicas (En Oficinas de PEC -Quito) 
+ Herramientas (GR Azimutal - 
Resistividad de Inducción, 
Resistividades  Azimutal) + 
Interpretaciones : (Límites de Capas + 
Petrofísica  en tiempo real y data de 
memoria  + Buzamientos ) + 
Visualización Remota (Ilimitada)                             

COSTO/POZO 

 
 
1162. PREGUNTA  

 
Se está considerando la perforación de pozos horizontales y cuál sería el objetivo 



 

 

 

 

geológico/ reservorios? 
 
RESPUESTA  

 
Si existe la probabilidad de perforar pozos horizontales. 
Los bienes o servicios que no constan en Lista de Precios serán reconocidos 
mediante el procedimiento de reembolsables. 

  
 
1163. PREGUNTA  

 
¿En la campaña de perforación se están considerando pozos de alto ángulo, los 
cuales pueden requerir soporte de aterrizaje y geonavegación para optimización 
de la trayectoria? 
 
RESPUESTA  

 
De acuerdo a las necesidades operativas, se solicitar el servicio de aterrizaje y 
geonavegación a la Contratista. 
 
Logging 

 
1164. PREGUNTA  

 
Se entiende que el procesamiento de registro sónico se limita a la generación de 
los siguientes productos: Ondas Compresionales, Cizalla en X & Y, VPVS, PR, 
Perfil de zona alterada. Por favor confirmar. 
 
RESPUESTA  

  
Afirmativo, se entregará conforme lo solicitado en las Bases del presente 
concurso. 

  
1165. PREGUNTA  

 
En el caso del registro sísmico por favor confirmar que los entregables de 
procesamiento serían los siguientes: onda P (Generación de sintéticos, Corridor 
Stack, ¿Imagen Migrada)? 
 
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 
Los entregables mínimos serán: 
 

• Datos Raw  
• Datos correlacionados con sweep 8C 
• Datos apilados 3C 
• Datos apilados 3C con geometría y primeras llegadas 
• Datos Checkshot 1C 
• Datos ventana VSP 1C 
• Datos VSP con ganancia aplicada 
• Campo de ondas ascendente 
• Campo de ondas descendente 
• Campo de ondas ascendente deconvolucionado 
• Campo de ondas descendente deconvolucionado 
• Campo de ondas ascendentes deconvolucionado y mejorado 
• Csmpo de ondas ascendentes en tiempo doble 
• Ventana de apilamiento TWT 
• Corridor Stack BandPass frec (SEGY) 
• Sonic Calibration 
• Transito tiempo-profundidad 
• Z component after stack 
• Datos procesados y migraciones (tiempo y profundidad) (formatos LAS y en 

SEGY) 
• Sismogramas sintéticos (diferentes BandPass frec) correlación con cubo 

sísmico principal 
• Set de registros de pozo original más las curvas TDV, TWT, DTC, 

Velocidad (calibradas) en formato LAS y en imágenes 
• Datos de Velocidad (average, interválica), 2Way time, 1Way time, tiempo, 

profundidades (TVDSS, MD) en formato EXCEL y LAS 
• Vertical distance from RT to source, Este y Norte, Horizontal, vertical offset. 

 
Y deberán ser compatibles y cargados a software de EP PETROECUADOR. 

  
 
1166. PREGUNTA  

 
¿Todos los entregables finales de interpretación y procesamiento pueden ser 
entregados de forma digital? 



 

 

 

 

 
RESPUESTA  

 
Afirmativo, pero en caso de requerimiento por EP PETROECUADOR la Contratista 
deberá entregar de forma física.  

 
1167. PREGUNTA  

 
¿Por favor amablemente confirmar por sección cual es el set de registros básicos 
y especiales a adquirir en el pozo exploratorio? 
 
RESPUESTA  

 
En la sección de interés se requerirá al menos los siguientes registros: quad 
combo, resonancia, imágenes y presiones. 
Los mismos que pueden cambiar o incrementarse de acuerdo a la necesidad del 
Activo.  

 
1168. PREGUNTA  

 
¿Por favor confirmar que para efectos de servicios de análisis e interpretación que 
surjan como adicionales se puede incluir nuestra lista de precios general? 
 
RESPUESTA  
 

 No se acepta el requerimiento. 
 
1169. PREGUNTA  

 
¿Por favor confirmar que para efectos de hacer más eficientes los procesos 
internos, se puede usar plataformas digitales de análisis, procesamiento e 
interpretación y que EP Petroecuador exime de cualquier responsabilidad a la 
Contratista por el uso del mismo? Se aclara además que los entregables siguen 
siendo estándares y sin ningún compromiso de licencia, entrenamiento, etc. 
 
RESPUESTA  

  
La Contratista deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de que se realice una 
operación exitosa y segura, las interpretaciones realizadas por la Contratista será 
la base de la decisión final. 

 
 Los entregables deben ser compatibles con el software de EP PETROECUADOR. 



 

 

 

 

 
Servicio de Wireline y TCP 
 
1170. PREGUNTA  

 
Para el servicio de disparos Wire Line/TCP, se puede cotizar diferentes cargas 
para disparos que cumplan con las características solicitadas, es decir tener 
diferentes valores para un mismo lumpsum? 
 
RESPUESTA  

  
No se acepta el requerimiento, remitirse a las Bases del concurso. 

   
 
1171. PREGUNTA  

 
Para el servicio de disparos de cañones con Ancla, por favor aclarar si el costo del 
asentamiento de el ancla estará incluido en el lumpsum. 
 
RESPUESTA  

 
 Afirmativo. 
 
1172. PREGUNTA  

 
Favor detallar para el registro de probadores de formación en la toma de muestra 
de fluido para análisis PVT, qué requerimientos técnicos y capacidades de 
almacenamiento debe incluir. 
 
RESPUESTA  

 
Una vez perforado el pozo y de acuerdo la necesidad operativa se planificará el 
registro de probadores de formación en la toma de muestra de fluido para análisis 
PVT. 
 

1173. PREGUNTA  
 

Por favor confirmar que se puede incluir una lista de precios adicional con 
servicios de registros de CH, OH y pipe recovery no contemplados en la planilla. 

  
 
 



 

 

 

 

RESPUESTA  
 

No se acepta el requerimiento. 
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MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA CON VOZ PERO SIN VOTO: 

 

No firma, indicando mediante correo electrónico de fecha 28 de abril de 2023, lo siguiente: 

“…, la competencia del delegado jurídico se circunscribe a prestar la asesoría legal 
requerida por los miembros de Comisión de Evaluación a través de las sesiones de 
comisión técnica u el correo institucional a fin de que puedan tomar una decisión ajustada 
a derecho, ya que, tal competencia y atribución del delegado jurídico se limitan al 
asesoramiento, acompañamiento, e inteligenciamiento de los aspectos legales sobre 
cualquier duda y/o requerimiento.  

Dado que la presente Acta de Preguntas y Respuestas se erige como una acta de 
carácter aprobatorio y resolutivo, donde se ve plasmada la voluntad administrativa de los 
miembros de Comisión de Evaluación; mi accionar y cumplimiento de mi deber de asesor 
jurídico de esta comisión puede ser debidamente evidenciado a través de la participación 
activa en las sesiones de Comisión Técnica convocados por dicho cuerpo colegiado, así 
como también puede ser claramente demostrada con los emails cursados por intermedio 
del correo institucional a través del cual se emitan a los miembros de Comisión ciertas 
observaciones y/o sugerencias por la calidad que fungen de ser miembros de la misma…” 

 

Freddy Mauricio Roman Benalcazar 

ABOGADO DE ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRATOS 

SERVIDOR DEL ÁREA LEGAL 
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