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BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-004-21 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
OFERTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAJO LLAMADA DE 
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS DE 
RODA (RED DE OLEODUCTOS DEL DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS 
POR EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la 
contratación de la PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAJO LLAMADA DE 
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS DE 
RODA (RED DE OLEODUCTOS DEL DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS 
POR EP PETROECUADOR 
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
  

El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio Bajo 
Llamada de Alquiler de Maquinaria Pesada para Trabajos de 
Mantenimiento, Reparación e Inspección de Oleoductos de Roda (Red 
de Oleoductos del Distrito Amazónico) operados por EP 
PETROECUADOR. 

 
2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán seguir las instrucciones denominadas 
“Carga de Ofertas Electrónicas” enviadas adjuntas en el correo 
electrónico de invitación.  
 
EP PETROECUADOR enviará una notificación vía correo 
electrónico con el acceso al recurso compartido para que pueda 
cargar sus ofertas (Carpeta 1 para Oferta Técnica y Carpeta 2 para 
Oferta Económica). El remitente de este correo es: “NUBE 
PETROAMAZONAS”, por favor, revisar también en su bandeja de 
correo SPAM o CORREO NO DESEADO. 
 
La oferta deberá ser presentada ESCANEADA en carpeta digital en 
la Nube de EP PETROECUADOR, y deberá identificarse como: 
“CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-004-21 - (Nombre del Oferente). 
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 Cada hoja de la oferta debe ser rubricada y numerada en la parte 
superior en forma secuencial (foliadas), las hojas que tengan texto 
a doble lado la numeración será EN LA PARTE SUPERIOR 
DERECHA ANVERSO Y EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA 
REVERSO.  
 
NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma 
digital, para ello podrían utilizar las utilidades de software 
propietario o software libre. 
 
Dentro de la carpeta digital se incluirán dos carpetas: 

 
La carpeta número uno deberá ser comprimida (.zip) contendrá la 
propuesta técnica y la documentación legal, y deberá identificarse como: 
PROPUESTA TÉCNICA – (Nombre del Oferente); y deberá incluir:  
 
Documentación Legal: 
 
- Carta de presentación y compromiso (aplicar Formulario No. 1A). 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la 

entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; así como copia de los Estatutos que acredite que está 
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de 
autoridades extranjeras, podrán ser presentados en copia simple 
vigentes a la fecha de presentación de la oferta, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la 
celebración del contrato, dichos documentos deberán contar con la 
certificación ante el Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus 
veces, (o deberán estar debidamente apostillados).  

- Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente. 
(Documento de la Superintendencia de Compañías o entidad 
extranjera respectiva) 

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente 
participante para el caso de personas naturales. 

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el 
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, IESS, en el caso de personas jurídicas nacionales; para el 
caso de empresas extranjeras la institución que corresponda y que 
acredite estar al día con sus obligaciones patronales. 

- Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el 
Formulario No. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso de 
incumplimiento. 
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- Comunicación de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al 
texto constante en el Formulario No. 2B. 

- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de 
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, 
Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, conforme al texto 
constante en el Formulario No. 2C. 

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del 
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso 
de personas jurídicas y para el caso de personas naturales presentar 
documentos de identidad. 

- Matriz Financiera: Las empresas ecuatorianas deberán adjuntar la 
declaración de impuestos presentada al SRI del año inmediatamente 
anterior. Las empresas extranjeras deberán adjuntar los estados 
financieros del año inmediatamente anterior. Para las empresas 
domiciliadas en el Ecuador y que son subsidiarias de su Matriz 
localizada en el extranjero, podrán presentar su declaración de 
impuestos presentada al SRI del año inmediatamente anterior; o, los 
estados financieros del año inmediatamente anterior de su Matriz. 
En cualquiera de los casos se requiere que la oferente obtenga un 
puntaje mínimo de 7. (Aplicar Formulario No. 4). 

 
 
Documentación Técnica: 
 
- Instalaciones, Equipo y Personal de la Contratista para la prestación 

del servicio. (Ver Anexo No. 4). 
- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar 

las ofertas, conforme la matriz de evaluación (numeral 5.1). 
 
La carpeta número dos deberá ser comprimida (.zip) y contendrá la 
propuesta económica, deberá identificarse como: PROPUESTA 
ECONÓMICA – (Nombre del Oferente); y deberá incluir:  
 
- Carta de presentación, compromiso y oferta económica. (Formulario 

No. 1B)  
- Detalle del precio del servicio (Formulario No. 3) 
- La determinación del plazo de validez de la oferta, que no podrá ser 

menor a noventa (90) días contados desde la fecha de presentación 
de la oferta. 

 
La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) deberá ser elaborada en procesador 
de textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma 
extranjero deberá acompañarse la traducción correspondiente). 
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Todos los documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se 
podrán presentar en copia simple, sin embargo el oferente que resulte 
adjudicado y previo a la celebración del Contrato, deberá: 
 

 Remitir en original o copia notariada la documentación que sea 
requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR, 
en el plazo que se señale para el efecto, caso contrario serán 
declarados adjudicatarios fallidos. 

 Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP 
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras 
ni cambios y ESPIRALADA. 

 
Las ofertas digitales deberán ser cargadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR por el oferente o su representante hasta las 
10h00 del 15 de junio de 2021.  

 
Favor considerar que es responsabilidad de los oferentes cargar las 
ofertas en el lugar y hasta el día y la hora indicados, por lo que se 
recomienda una planificación adecuada para ello; así como, 
considerar cuánto demorará cargar sus ofertas en la Nube de EP 
PETROECUADOR.  

 
Por ningún motivo se recibirán ofertas presentadas fuera del día y hora 
señalados. No se aceptarán ofertas que se presente por otra vía. 
 
Ninguna solicitud o documentación referente al trámite del proceso 
contractual que se presente fuera de los términos establecidos, será 
recibida. 
 

3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES  
 
Los oferentes podrán solicitar mediante comunicación escrita, remitida a 
los correos electrónicos:  
Samantha.Loayza@eppetroecuador.ec 
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  
Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec 
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec; y cualquier pregunta o aclaración 
sobre la Invitación, Términos y Condiciones y Proyecto de Contrato.  
Dichas aclaraciones deberán ser remitidas a la referida Jefatura de 
Contratos, atención Jefe de Contratos: Samantha Loayza.  No se 
aceptará aclaraciones que se remitan fuera de la fecha señalada 
para su presentación.  
 
La Comisión de Evaluación podrá emitir aclaraciones a los Términos y 
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Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningún caso estas 
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratación. 
 
Las preguntas y aclaraciones serán resueltas por la Comisión de 
Evaluación y las respuestas serán notificadas por escrito a través de la 
Jefatura de Contratos, y se hará llegar las respuestas a todos los 
oferentes invitados. El plazo máximo para efectuar preguntas o solicitar 
aclaraciones será conforme el cronograma establecido en estas bases y 
EP PETROECUADOR deberá comunicar las respuestas no más de 
cinco (5) días calendario, previo a la recepción de las ofertas.  
 
Adicionalmente las respuestas y aclaraciones serán publicadas en la 
página Web de EP PETROECUADOR y serán parte integrante de los 
Términos y Condiciones del Contrato. 
 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de 
entrega de las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido 
resueltas, para lo cual notificará por escrito a todos los oferentes.  
 
Reunión de Aclaraciones  

 
Todos los oferentes se encuentran invitados a la reunión de aclaraciones 
que se llevará a cabo mediante teleconferencia conforme el cronograma 
establecido en estas bases y en el oficio de invitación.  Sírvase confirmar 
su asistencia a la Jefatura de Contratos a los correos electrónicos:  
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  
Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec 
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec; a fin de remitir el link de acceso a 
dicha reunión.  
 
 

4. RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES 
 
El Jefe de Contratos o su delegado, receptará las ofertas digitales 
presentadas por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora 
señaladas para el efecto.  Las ofertas presentadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán tener una constancia de recepción en la que 
se detallará la fecha y hora de entrega de las ofertas, para el efecto los 
oferentes deberán enviar un correo electrónico a: 
Samantha.Loayza@eppetroecuador.ec  
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec   
Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec 
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec; y con la notificación de carga de su 
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oferta.  De igual manera la Jefatura de Contratos remitirá un correo de 
confirmación. 
 
Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se 
produzca en otro día y hora, lo cual será comunicado a los Oferentes 
participantes, la apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se 
realizará por parte del Jefe de Contratos o su delegado conjuntamente 
con el presidente de la Comisión de Evaluación en sesión pública 
mediante videoconferencia, inmediatamente de transcurrido el día y hora 
máxima señalada para la presentación de las ofertas. 
 
La carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se concluya 
con la evaluación de la carpeta 1 - evaluación técnica y se haya 
producido la notificación de resultados. 
 
Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepción de dichas 
ofertas, la misma será devuelta sin abrirla. 
 
Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la económica 
(Carpeta 2), todas las ofertas serán registradas en un “acta de apertura 
de ofertas virtual”, que indicará la fecha y hora de apertura de las 
carpetas que contienen las ofertas, los nombres de los oferentes, el 
número de hojas de cada oferta presentada y nombre de las personas 
que participaron en dicha apertura y se deberá adjuntar el Informe de 
carga de Ofertas de la Nube de EP PETROECUADOR. 
 
La no presentación injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones 
consecutivas, podrá dar lugar a la suspensión o exclusión de la persona 
natural o jurídica del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR notificará vía correo electrónico, a todos los 
oferentes participantes, el día y hora para la sesión pública mediante 
videoconferencia de notificación de resultados de la evaluación de la 
Carpeta 1. En dicha sesión se notificará el día y hora para la sesión 
pública de apertura de la Carpeta 2 de las ofertas. Ambas sesiones, 
serán realizadas por parte del Jefe de Contratos o su delegado 
conjuntamente con el presidente de la Comisión de Evaluación. 
 
En la sesión pública de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos 
procederá a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada 
oferente en el Formulario No. 1B “Carta de Presentación, Compromiso y 
Propuesta Económica”.  
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Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos y legales de 
modo que superen la fase de evaluación de la Carpeta 1 serán 
consideradas para la apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluación 
económica de las ofertas. 
 
Las empresas que no hayan superado la evaluación de la Carpeta 1, en 
la sesión pública de notificación de resultados, se les informará respecto 
a la no apertura de sus ofertas económicas. 

  
5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

El Ordenador de Gasto, Superintendente RODA, designará a la 
Comisión de Evaluación de ofertas. 
 
El Sistema de Evaluación tiene por objetivo que se adjudique la 
oferta / propuesta técnicamente calificada, que sea 
económicamente más conveniente para los intereses de EP 
PETROECUADOR y del estado Ecuatoriano. Es decir, se 
seleccionará entre las ofertas técnicamente aptas, la que sea 
económicamente más conveniente observando los CRITERIOS 
PARA ADJUDICACIÓN previstos en el presente numeral. 
 
5.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

En primera instancia la Comisión de Evaluación de ofertas 
procederá con la evaluación del sobre número uno que se 
efectuará de acuerdo a los términos y condiciones de la Invitación, 
analizando y calificando el contenido de los diferentes 
componentes de las ofertas, en la forma y condiciones establecidas 
en la Matriz de Evaluación. 
 
La Carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se 
concluya con la evaluación de la Carpeta 1 – evaluación técnica y 
se haya notificado los resultados. 
 
Evaluación técnica  

 
1. Elementos mandatorios serán los requisitos mínimos sin los 

cuales no se podría ejecutar el servicio o la obra. Todos estos 
requisitos serán obligatorios, por lo que se entenderá que el 
incumplimiento de uno o más de estos requisitos determinaría 
que la oferente o proponente no es apta para la ejecución del 
servicio u obra. Caso contrario las ofertas serán descalificadas. 
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 Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberán 
cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas serán 
descalificadas. 

 
2. Elementos ponderables serán los que sirvan para determinar 

calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las 
prácticas, procedimientos y estándares requeridos por EP 
PETROECUADOR.  Se requerirá que las oferentes / 
proponentes, se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir 
deberán superar el 75% de la puntuación asignada a los 
elementos ponderables.  
 

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos 
mandatorios y hayan superado el 75% de la puntuación 
asignada a los elementos ponderables serán consideradas 
para la evaluación de la oferta económica (Carpeta 2); las 
demás serán rechazadas.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

"SERVICIO BAJO LLAMADA DE BAJO LLAMADA DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS DE RODA (RED DE OLEODUCTOS DEL DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS POR 

EP PETROECUADOR.” 
  

OBJETIVOS         Referencial
DOCUMENTOS MANDATORIOS (Persona Jurídica) 

CUMPLE 
  

DOCUMENTACIÓN LEGAL: Análisis de documentación Legal del Proveedor. (Obligatorio) 
Documento(s) habilitante(s) del Representante Legal debidamente registrado (s) (Poder o Nombramiento). 
Documentos que acrediten la nacionalidad de la empresa oferente, actualizada. (Estatuto Social, documentación societaria, 
documentos de identidad).  
Certificado de Existencia Legal y Cumplimiento de Obligaciones, otorgado por la Superintendencia de Compañías, vigente 
a la fecha de presentación de la oferta, que justifique la existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones. 
Certificado de cumplimiento de Obligaciones Patronales otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 
Certificado de cumplimiento de Obligaciones Tributarias otorgado por el Servicio de Rentas Internas SRI, o Estado 
Tributario 
Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente, actualizada. (Documento de la Superintendencia de Compañías o 
entidad extranjera respectiva). 
Certificado de no ser Contratista Incumplido dentro del Portal del SERCOP (antes INCOP) o presentar un documento que 
indique si está o no registrado.   
Carta de compromiso de aceptación y entendimiento de los términos de referencia debidamente firmada por el 
representante legal de la compañía, de acuerdo al modelo del Formulario 1A “Carta de Compromiso”.   
Anti soborno xxxxxxxx preguntar P. Guerrero  
 

DOCUMENTOS MANDATORIOS (Persona Natural) CUMPLE 
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Certificado de estar al día en sus obligaciones tributarias otorgado por el Servicio de Rentas Internas SRI, o Estado 
Tributario. 
RUC. 
Copia de cédula y certificado de votación. 
Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, IESS. 
Certificado de no ser Contratista Incumplido dentro del Portal del SERCOP (antes INCOP) o presentar un documento que 
indique si está o no registrado. 
Carta de compromiso de aceptación y entendimiento de los términos de referencia, debidamente firmada, de acuerdo al 
Anexo 3 Carta de Compromiso. 
 

  

MANDATORIOS TÉCNICOS: Previo a evaluar las características técnicas de los equipos ofertados, se procederá a revisar 
si los equipos cumplen con lo solicitado en el Alcance. Se revisará lo siguiente: 
1) Que el número de equipos ofertados se encuentren de acuerdo al Alcance enviado. 
2) Que las características técnicas de los equipos ofertados estén acordes a lo solicitado en el Alcance (potencia, régimen 
de trabajo, etc.). 
3) Certificado de inspección de equipos disponibles.  
4) Documentos que habiliten la operación de los equipos emitidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.               
 
NOTA: DE NO CUMPLIRSE LA EVALUACIÓN MANDATORIA, NO SE PROCEDERÁ CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LOS EQUIPOS. LOS NUMERALES 4.1, 4.2.  SERÁN CALIFICADOS CON CERO 

CUMPLE 

DOCUMENTOS PONDERABLES 
1.0 OFERTA TÉCNICA 
1.1 CRONOGRAMA DETALLADO 50.0 
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El Proveedor deberá presentar una descripción clara del cronograma para movilización y desmovilización de los equipos, 
deberá incluir: 
1) Tiempo de traslado de la maquinaria desde la fecha de solicitud hasta las diferentes locaciones de EP 
PETROECUADOR descritas dentro del alcance del Contrato. 
2) Personal que será utilizado. 
3) Logística a utilizarse. 
Se evaluará en el formato del Formulario No. 5A. 
(50 Puntos) 

1.2 TIEMPO DE RESPUESTA Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS DENTRO DEL SERVICIO 

150.0 

  

Presenta un tiempo de movilización y desmovilización acorde a los intereses de EP PETROECUADOR? (debe 
considerarse la totalidad de los equipos ofertados de acuerdo al Alcance y formulario de precios) 
(<=1 día   - 100%) 
(1 < ó  = 2 días - 70%) 
(2 < ó  =3 días - 40%) 
Se evaluará en el formato del Formulario No. 5A. 
(150 puntos) 

2. PERSONAL 

50.0 

  

Se deberá adjuntar el Organigrama del personal asignado al servicio con descripción de cargos y nombres del personal 
asignado a la ejecución de los servicios ofertados. Para cada uno de los cargos especificados en el Organigrama del 
Departamento Técnico se deberá adjuntar lo siguiente: 
a) Documentos que avalen la idoneidad del personal para la operación de la maquinaria 
b) Documentos que validen la certificación del personal para operar maquinaria (licencias vigente) 
c) Documentos que certifiquen la idoneidad del ayudante de cada uno de los equipos                                                              
Se evaluará en el formato de Formulario 5B. 
(50 Puntos) 
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3. EXPERIENCIA 

100.0 

  

Se evaluará la experiencia del Proveedor o su Matriz en servicios similares prestados en los últimos 5 años. Para 
ello, la empresa oferente deberá presentar los siguientes documentos de respaldo: 
a) Formato de información de Experiencia (de acuerdo al Formulario 5C). 
b) Copias de los Contratos, Cartas de Adjudicación, Actas de Entrega-Recepción, Ordenes de Trabajo o Certificados de los 
Servicios prestados donde se pueda evidenciar claramente el tipo de servicio, el tiempo de prestación del servicio, el monto 
del servicio, el número de técnicos y/o equipos requeridos para la prestación de los servicios. 
 
(100 Puntos) 
 
Se ponderará dando la máxima puntuación a la empresa que reúna los siguientes criterios (de lo contrario será 
proporcional):  
    Tiempo de prestación del servicio de 6 meses o más (40%);  
    Número de técnicos y/o equipos requeridos para el servicio por sobre los 5 equipos o técnicos (30%); 
    Que reúna en montos de contrato por sobre Cien Mil Dólares $100,000.00 USD sin considerar IVA (30%) 

4. EQUIPOS 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS         

200.0 

  

El Proveedor deberá adjuntar una descripción detallada de los equipos ofertados (Marca, Modelo, Año de fabricación, 
Potencia, etc.) de acuerdo al alcance del Contrato 
 
(200 Puntos). 
 
Para ello, la empresa oferente deberá presentar los siguientes documentos de respaldo: 
a) Formato de información de los Equipos (de acuerdo al Formulario No. 5D) 
b) Fotografías del equipo y del  número de matrícula de cada uno de los equipos ofertados.  
c) Documentos que acreditan la propiedad del oferente o su Matriz sobre cada uno de los Equipos ofertados. 
d) En caso que los equipos contemplados en esta oferta se vayan a arrendar a terceros, el oferente presentará en original o 
copia notariada los compromisos de renta correspondientes. 
e) Registros de Mantenimientos (mayores y menores) o Inspecciones realizados en cada uno de los Equipos ofertados en 
los últimos 3 años. 
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4.2 AÑO DE FABRICACIÓN 
185.00 

  

El proveedor deberá llenar el Formulario 5D en lo concerniente al año de fabricación de los equipos. Se evalúa de acuerdo 
a la antigüedad de las unidades (185 puntos) 

4.3 CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS 

185.00 

  

El proveedor deberá llenar la información en el Formulario 5D concerniente a la capacidad de los equipos ofertados para el 
servicio. (185 puntos) 

5. SISTEMA DE CALIDAD 

5.1 
CERTIFICACIÓN ISO-9001 O 
EQUIVALENTE 

        

20.0 

  

El Proveedor deberá presentar la Certificación de la Norma otorgada por un ente calificado vigente,. El Alcance del SGC 
debe cubrir la prestación de los servicios ofertados. (20 Puntos) 

5.2 PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO 

30.0 

  

El Proveedor deberá adjuntar los procedimientos a seguir por parte del cliente para realizar reclamos de la garantía técnica 
de los servicios prestados. (30 Puntos) 

5.3 INFORMES DE SERVICIO 
30.0 

  
El Proveedor deberá adjuntar a manera de ejemplo, una copia del informe de servicio entregado al cliente asociado a un 
Contrato, con fecha y firma de recepción a satisfacción.  (30 Puntos) 

          
        PUNTAJE TOTAL OBTENIDO: 1000 

        
        PORCENTAJE: 100.0% 
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CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 
La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al 
oferente el término de cinco (5) días para que subsane la no 
presentación de documentación legal que se detalla en el 
numeral 2 de los Términos y Condiciones, ya sean certificados 
o declaraciones solicitados así como para que proceda a su 
presentación y los presente corregidos, modificados o 
actualizados, según corresponda. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tal subsanación o presentación, se 
entenderá que no ha cumplido con éstos requisitos legales y su 
oferta será rechazada. 
 
Bajo ninguna circunstancia la comisión de evaluación requerirá 
la convalidación de documentos o información no referidos en 
la oferta. 
 
Tampoco se requerirá a los oferentes la justificación por la no 
presentación o acreditación de documentos o condiciones que 
no hubiesen estado previstas en los términos de referencia. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de 
Contratos la petición de convalidación de errores de las ofertas 
que corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

 
 Una vez concluida la evaluación de la Carpeta 1 – Evaluación 

Técnica y la presentación de la convalidación de errores por los 
oferentes si es que fuere el caso, los evaluadores presentarán un 
informe de las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 
técnicos y legales, de acuerdo a lo indicado en la Matriz de 
Evaluación al Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo, 
dispondrá se notifiquen los resultados de evaluación de la 
Evaluación de la Oferta Técnica - Carpeta 1 a los Oferente 
Participantes y autorizará la apertura de la Oferta Económica - 
Carpeta 2, a través de la Jefatura de Contratos, quién señalará día 
y hora para la notificación de resultados, así como para la apertura 
de la Carpeta 2.  

 
 Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y 

legales (requisitos mandatorios y puntaje mínimo requerido) 
establecidos en los términos de referencia y condiciones de esta 
invitación (matriz de evaluación), serán rechazadas y no se 
procederá a su apertura. 
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5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
La Comisión de Evaluación verificará que el monto total de la oferta 
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACIÓN, 
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONÓMICA, correspondan con 
los valores constantes en el Formulario No. 3 Precios del Servicio. 
 
La Comisión de Evaluación revisará toda la documentación 
consignada y verificará que la misma haya sido entregada 
conforme solicitan las Bases del presente Concurso de Ofertas. 
 
La oferta / propuesta más económica se ubicará en primer orden de 
prelación y así sucesivamente. 
 
Sin embargo, en los procesos en lo que exista participación de 
empresas ecuatorianas, en el caso de que una empresa 
ecuatoriana no se ubique en el primer lugar del orden de prelación, 
y siempre y cuando su oferta haya presentado una variación en los 
costos ofertados de hasta un quince por ciento (15%), la empresa 
ecuatoriana podrá ser adjudicada. 
 
De existir más de una empresa ecuatoriana en el orden de 
prelación con una variación inferior al quince por ciento (15%) de la 
mejor oferta, se seguirá el mismo orden de la prelación para 
ejecutar la opción de que sea adjudicada. 
 
El parámetro de evaluación económica estará basado 
exclusivamente en los costos ofertados (Costo Total Formulario No. 
3) y en la preferencia para empresas ecuatorianas, de conformidad 
con el siguiente detalle: 

 
 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

CANTIDAD 
ESTIMADA 

DEL 
SERVICIO 
EN DÍAS    

(A) 

COSTO 
UNITARIO 

DEL 
SERVICIO 
POR DÍA 
SIN IVA  
[USD]       

(B) 

COSTO 
TOTAL 

DEL 
SERVICIO 

SIN IVA    
[USD]      

(C)  = (A) * 
(B)        

1 

SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE EXCAVADORA DE ORUGA/POTENCIA 
NETA ENTRE 130 Y150 HP / CAPACIDAD MÍNIMA DEL 
CUCHARON; 1 M3, AÑO MÍNIMO DE FABRICACIÓN 
2011 INCLUYE OPERADOR Y AYUDANTE 

DÍAS 845     

2 
SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE  RETROEXCAVADORA 4 X 4 / 

DÍAS 675     
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POTENCIA NETA ENTRE 90 Y 110 HP / CAPACIDAD 
MÍNIMA DEL CUCHARON; 0.25 M3, AÑO MÍNIMO DE 
FABRICACIÓN 2011 INCLUYE OPERADOR Y 
AYUDANTE 

3 

SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE TRACTO CAMIÓN 6X4 CON 
PLATAFORMA "CAMA BAJA" DE TRES EJES/ 
POTENCIA NETA ENTRE 400 Y 550 HP / 
"PLATAFORMA CAMA BAJA", CAPACIDAD DE CARGA 
NO MENOR A 15 TON, AÑO MÍNIMO DE FABRICACIÓN 
2011 INCLUYE OPERADOR Y AYUDANTE.) 

DÍAS 1415     

4 

SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE CAMIÓN GRÚA DE CAPACIDAD DE AL 
MENOS 10 TONELADAS CON PLATAFORMA DE TRES 
EJES, AÑO MÍNIMO DE FABRICACIÓN 2011 INCLUYE 
OPERADOR Y AYUDANTE 

DÍAS 107     

5 

SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE VOLQUETA CON CAPACIDAD DE AL 
MENOS 12 M3 METROS CÚBICOS,  AÑO MÍNIMO DE 
FABRICACIÓN 2011  INCLUYE OPERADOR Y 
AYUDANTE 

DÍAS 53     

6 

SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE SERVICIO GRÚA DE CASTILLO, 
CAPACIDAD DE CARGA NO MENOR A 45 TON, AÑO 
MÍNIMO DE FABRICACIÓN 2011  INCLUYE OPERADOR 
Y AYUDANTE 

DÍAS 12     

SUBTOTAL 
(sin IVA)  

 $                 
-    

IVA (12%) 
 $                 
-    

MONTO 
TOTAL 

 $                 
-    

 
 
La Comisión de Evaluación presentará su informe de evaluación al 
Ordenador de Gasto, el cual considerará para su análisis el 
presupuesto referencial. 
 

 CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 

La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al oferente 
el término de cinco (5) días para que subsane los errores 
aritméticos encontrados dentro de las ofertas económicas 
presentadas (Carpeta 2), siempre que éstos no modifiquen el 
monto total de la oferta presentada. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tales subsanación o presentación se 
entenderá que no ha cumplido con esta convalidación y su oferta 
será rechazada. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la 
petición de convalidación de errores de las ofertas que 
corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 
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6. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 
 
Sobre la base de los informes técnico y económico, la Comisión de 
Evaluación recomendará motivadamente la adjudicación del Contrato o 
la Declaratoria de Desierto al Ordenador de Gasto, Superintendente 
RODA. 
 
En el caso de que uno de los miembros de la Comisión de Evaluación 
esté en desacuerdo con la recomendación de adjudicación, se dejará 
registrada su posición y el Ordenador de Gasto que corresponda será 
quien tome la decisión final. 
 
El Ordenador de Gasto de acuerdo al acápite anterior podrá recomendar 
la declaratoria de desierto o la adjudicación del proceso de considerar 
que las ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los 
intereses de EP PETROECUADOR.  
 
La notificación de la adjudicación al oferente seleccionado, así como la 
notificación a los oferentes no seleccionados serán preparados por el 
Jefe de Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto. 
 
La adjudicación para la prestación del SERVICIO BAJO LLAMADA DE 
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS 
DE RODA (RED DE OLEODUCTOS DEL DISTRITO AMAZÓNICO) 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR será mediante adjudicación 
Total. 
 

7. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

Las estipulaciones de los contratos repetirán fielmente las estipulaciones 
del proyecto de contrato que se acompañe a la invitación y términos de 
referencia, debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable 
de la elaboración del contrato, incluir aquellas modificaciones o 
aclaraciones que se hubiesen realizado en la etapa de preguntas y 
aclaraciones del proyecto de contrato y anexos cuando corresponda; así 
como, si fuere de conveniencia de EP PETROECUADOR, incluir 
aclaraciones o modificaciones que mejoren el contenido del proyecto de 
contrato, previo a la firma. 
 
El contrato deberá ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) días 
posteriores a la fecha de la notificación de la adjudicación, una vez que 
el oferente haya entregado las garantías requeridas, copias de los 
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seguros establecidos en el proyecto de contrato, así como la 
documentación legal pertinente. 
 
NOTA: PLAZO son todos los días, inclusive fines de semana y feriados.  
 
Antes del vencimiento del plazo señalado anteriormente el oferente 
adjudicado podrá requerir mediante comunicación escrita y motivada 
dirigida al ordenador de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola 
vez, que no podrá exceder de diez (10) días adicionales, que será 
autorizado por el ordenador de gasto respectivo. 
 
De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al 
adjudicatario se procederá a declararlo adjudicatario fallido conforme lo 
previsto en el numeral 4.14 de la “Normativa Aplicable a los 
Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR”, 
eliminándolo por tres (3) años del Registro de Proveedores y 
Contratistas de EP PETROECUADOR; además EP PETROECUADOR 
comunicará de este particular al Servicio Nacional de Contratación 
Pública, SERCOP, a fin de que éste lo declare como Adjudicatario 
fallido. En este caso, EP PETROECUADOR por medio del Ordenador de 
Gasto, de creer conveniente, podrá analizar la siguiente oferta y 
proceder a adjudicar, siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta 
la oferta inicialmente adjudicada, siempre que la oferta convenga a los 
intereses de EP PETROECUADOR. 
 
Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el 
contrato en los plazos señalados, el oferente tendrá la opción de solicitar 
se deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, sin que esto 
implique ser declarado Adjudicatario Fallido. En este evento declarará 
desierto el proceso de contratación.  
 
La ejecución de los trabajos contratados iniciará a partir del siguiente día 
de suscrito el respectivo contrato o desde el siguiente día de la fecha 
que se haya señalado en la adjudicación del contrato. Por ningún motivo 
se pagará una factura por la ejecución de los trabajos contratados o se 
entregará anticipos, sin que se encuentre suscrito el respectivo contrato. 

 
8. RECLAMOS 

 
En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos 
por escrito relacionados al proceso precontractual, deberán presentarlo 
ante el ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5) 
días contados a partir de la notificación de adjudicación o declaratoria de 
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desierto del procedimiento, el cual será atendido en el término de quince 
(15) días contados a partir de la fecha de recepción del reclamo. 
 
En ningún caso la reclamación suspenderá los efectos de los actos 
reclamados. 

 
9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de prestación del servicio será de TRES (3) AÑOS, contados a 
partir de la fecha efectiva de haber sido definida en la Notificación de 
Adjudicación o, en su defecto, a partir de la fecha de suscripción del 
contrato, sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP 
PETROECUADOR. 

 
10. INHABILIDADES PARA CONTRATAR 
 

No podrán celebrar contratos, ni emitir órdenes de servicios u órdenes 
de compra, ni mantener ningún tipo de relación contractual con EP 
PETROECUADOR, las personas naturales o jurídicas que se 
encuentren inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:  

 
a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el 

Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de 
la normativa aplicable al sector público; 

 
b) El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y 

secretarios de Estado, los asambleístas, los presidentes o 
representantes legales de entidades y empresas del sector público, 
los prefectos y alcaldes, así como los cónyuges o parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos 
dignatarios, funcionarios y servidores;  

 
c) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o 

indirectamente vinculación, en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación o tengan un grado de responsabilidad en el mismo o 
que por sus actividades o funciones se podría presumir que cuentan 
con información privilegiada; 

 
d) Quienes consten suspendidos en el Registro Único de Proveedores a 

cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública; 
 

e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento 
precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; 

 



CO-EPP-004-21 
Página 23 

 

 

 

f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones; 
 

g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de 
las juntas parroquiales de su respectiva jurisdicción, excepto en caso 
de contrataciones con las comunidades o sus miembros que por 
importancia estratégica estén ubicadas dentro del área de influencia 
del proyecto y puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio 
requerido; 
 

h) Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes 
legales, que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios 
de un proyecto, no podrán participar en la contratación de los bienes, 
obras o servicios requeridos para la ejecución del proyecto, excepto 
en el caso de los contratos de Ingeniería, Procura y Construcción 
“I.P.C.”;  

 
i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP 

PETROECUADOR, Gerentes de Área y demás ordenadores de 
gasto así como sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad; 

 
j) Los servidores y obreros de la Empresa Pública de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, mientras se 
encuentren en relación de dependencia con la empresa; 
 

k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa 
precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieran 
resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las 
personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las 
que los indicados servidores, su cónyuge, sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan 
participación, aún en el caso de que los referidos servidores hubieren 
renunciado a sus funciones; 
 

l) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como 
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos. 

 
Si se comprobare la participación de un oferente que se encuentre 
inmerso en una de las citadas inhabilidades, su oferta será rechazada 
del respectivo proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de 
reclamo alguno.  Es responsabilidad del área usuaria la verificación 
respectiva a través de la Jefatura de Contratos. 
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Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se 
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente 
numeral, EP PETROECUADOR podrá declarar la terminación unilateral 
y anticipada del instrumento contractual. 
 

11. DISPOSICIONES GENERALES  
 

La oferta será única y deberá ser presentada por el oferente, de acuerdo 
a lo establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones 
técnicas de esta invitación.  

  
Todos los demás términos y condiciones se establecen en el proyecto 
de contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman 
parte de la presente invitación. 

 
REAJUSTE DE PRECIOS 

 
Los oferentes para la elaboración de su oferta económica, 
considerarán el hecho de que durante la vigencia del contrato no 
habrá ni se reconocerá reajuste de precios. 
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FORMULARIO No. 1A 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
TÉCNICA  

 
Quito, D.M., 
 
Señores 
Jorge Realpe y/o Alejandro Aleman 
Superintendente RODA 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-004-21 PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAJO LLAMADA DE ALQUILER DE 
MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS DE RODA (RED DE 
OLEODUCTOS DEL DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS POR EP 
PETROECUADOR 
 
En atención al Oficio No. ________________    de ___________ de  
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la 
Prestación del Servicio Bajo Llamada de Alquiler de Maquinaria Pesada 
para Trabajos de Mantenimiento, Reparación e Inspección de Oleoductos 
de Roda (Red de Oleoductos del Distrito Amazónico) operados por EP 
PETROECUADOR, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y 
declaro:  
 
Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de 
todos los documentos de la Invitación.  
 
Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitación 
son legítimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no 
corresponda a la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificación y otras 



CO-EPP-004-21 
Página 26 

 

 

 

responsabilidades a que hubiere lugar.  
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me 
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier 
índole para obtener la adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP 
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, 
relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso. 
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan 
influir en la prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por 
este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir 
el contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación con la adjudicación; así como a presentar los documentos 
habilitantes; incluidas las garantías pertinentes, a la orden de EP 
PETROECUADOR y antes de la suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya 
lugar es: 
 
.............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para 
el efecto. 
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FORMULARIO No. 1B 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  

ECONÓMICA 
 

Quito, D.M., 
 
Señores 
Jorge Realpe y/o Alejandro Aleman 
Superintendente RODA  
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-004-21, PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO BAJO LLAMADA DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA 
PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE 
OLEODUCTOS DE RODA (RED DE OLEODUCTOS DEL DISTRITO 
AMAZÓNICO) OPERADOS POR EP PETROECUADOR 
 
En atención al Oficio No.  _________        de ___________          de _____ 
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la 
Prestación del Servicio Bajo Llamada de Alquiler de Maquinaria Pesada para 
Trabajos de Mantenimiento, Reparación e Inspección de Oleoductos de 
Roda (Red de Oleoductos del Distrito Amazónico) operados por EP 
PETROECUADOR, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y declaro:  
 
Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP 
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitación y de conformidad 
con el detalle constante en los formularios, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado – IVA, es de:  
 
US$ …………………………………dólares de Estados Unidos de América, (en 
letras); y; US$,……………….(en números). 
Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e información entregadas con 
esta oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumirá ninguna 
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responsabilidad por los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido para la 
presentación de la misma.  
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me 
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier índole 
para obtener la adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP 
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, 
relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso.  
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir 
en la prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por este 
concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir el 
Contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación de la adjudicación; a presentar los documentos habilitantes; así como, 
las garantías pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR y antes de la 
suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya lugar 
es: 
 .............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 

NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el 
efecto. 
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FORMULARIO No. 2A 

 
DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN 

 
Yo, …….……………………….(nombre del oferente/representante legal si fuera 
el caso), portador de la Cédula de Ciudadanía No. …………………, de 
nacionalidad ecuatoriana, oferente del proceso signado con número 
RE…..……., para la contratación de la obra 
“…………………………………………….”, convocado por la EP 
PETROECUADOR, declaro bajo el rigor del juramento que: 
 
No he ofrecido o prometido, ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o 
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dádiva monetaria 
indebida o cualquier otro beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún 
servidor público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que 
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación 
en sus etapas de planificación, programación, selección y contratación, con la 
intención de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no 
ética. 
 
No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningún 
soborno a ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un 
comportamiento, acción o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o 
una ventaja indebida.  
 
No he ofrecido pagar ningún gasto de entretenimiento o viaje a ningún servidor 
público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni 
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano. 
 
No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga 
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP 
PETROECUADOR, con la intención de obtener o retener cualquier negocio 
oventaja indebida, ilegal o no ética. 
 
No he ofrecido ni he efectuado ningún pago a servidores públicos, trabajadores 
o autoridades de la EP PETROECUADOR , para acelerar, agilizar, agradecer o 
recompensar el desempeño de una acción gubernamental de rutina. 
 
Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u 
otros terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan 
actos ilegales de corrupción; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos, 
ha infringido esto, me comprometo a denunciar y combatir los actos de 
corrupción. 
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Conozco y acepto que las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, 
colusión y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que 
acepto que en el caso que se comprobare una violación a lo manifestado, se 
me descalifique del proceso de contratación y se dé por terminado en forma 
inmediata el contrato, si fuera el caso. 
 
Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el 
cometimiento de actos ilegales de corrupción, por lo que en caso de 
comprobarse violación, responderé ante la ley por las faltas cometidas. 
 
Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales 
la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento. 
 
Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la 
verdad. 
 
 
 
____________________________ 
Firma del oferente/representante legal 
 
Lugar y fecha 
 
Notas: 
- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta, 
con firma de responsabilidad. 
- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, deberá presentar esta declaración 
elevada a instrumento público (notariada), junto a los demás documentos 
solicitados previa la suscripción del contrato. 
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FORMULARIO No. 2B  
 

COMUNICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES  
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FORMULARIO No. 2C 

 
CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS, 

PLANES, GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR 
 
 
Quito, __ de __________ de 202_ 
 
Yo, _______________________, en mi calidad de Representante Legal de la 
empresa ______________________________________, asumo el compromiso 
de cumplir la legislación ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos 
Humanos, Erradicación de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados 
de las Políticas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, 
Planes, Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier 
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como 
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NOMBRE: ______________________ 
 
FIRMA: ______________________ 
 
EMPRESA: ______________________ 
 
FECHA: ______________________ 
 

 
 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para 
el efecto. 
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FORMULARIO No. 3 
 

PRECIO DEL SERVICIO 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

DEL 
SERVICIO 
EN DÍAS    

(A) 

COSTO 
UNITARIO 

DEL 
SERVICIO 
POR DÍA 
SIN IVA  
[USD]       

(B) 

COSTO 
TOTAL 

DEL 
SERVICIO 

SIN IVA    
[USD]      

(C)  = (A) * 
(B)        

1 

SERVICIO ESPECIALIZADO 
BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE EXCAVADORA 
DE ORUGA/POTENCIA NETA 
ENTRE 130 Y150 HP / 
CAPACIDAD MÍNIMA DEL 
CUCHARON; 1 M3, AÑO MÍNIMO 
DE FABRICACIÓN 2011 
INCLUYE OPERADOR Y 
AYUDANTE 

DÍAS 845     

2 

SERVICIO ESPECIALIZADO 
BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE  
RETROEXCAVADORA 4 X 4 / 
POTENCIA NETA ENTRE 90 Y 
110 HP / CAPACIDAD MÍNIMA 
DEL CUCHARON; 0.25 M3, AÑO 
MÍNIMO DE FABRICACIÓN 2011 
INCLUYE OPERADOR Y 
AYUDANTE 

DÍAS 675     

3 

SERVICIO ESPECIALIZADO 
BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE TRACTO 
CAMIÓN 6X4 CON 
PLATAFORMA "CAMA BAJA" DE 
TRES EJES/ POTENCIA NETA 
ENTRE 400 Y 550 HP / 
"PLATAFORMA CAMA BAJA", 
CAPACIDAD DE CARGA NO 
MENOR A 15 TON, AÑO MÍNIMO 
DE FABRICACIÓN 2011 
INCLUYE OPERADOR Y 
AYUDANTE.) 

DÍAS 1415     

4 

SERVICIO ESPECIALIZADO 
BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE CAMIÓN GRÚA 
DE CAPACIDAD DE AL MENOS 
10 TONELADAS CON 
PLATAFORMA DE TRES EJES, 

DÍAS 107     
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AÑO MÍNIMO DE FABRICACIÓN 
2011 INCLUYE OPERADOR Y 
AYUDANTE 

5 

SERVICIO ESPECIALIZADO 
BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE VOLQUETA CON 
CAPACIDAD DE AL MENOS 12 
M3 METROS CÚBICOS,  AÑO 
MÍNIMO DE FABRICACIÓN 2011  
INCLUYE OPERADOR Y 
AYUDANTE 

DÍAS 53     

6 

SERVICIO ESPECIALIZADO 
BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE SERVICIO GRÚA 
DE CASTILLO, CAPACIDAD DE 
CARGA NO MENOR A 45 TON, 
AÑO MÍNIMO DE FABRICACIÓN 
2011  INCLUYE OPERADOR Y 
AYUDANTE 

DÍAS 12     

SUBTOTAL 
(sin IVA)  

 $                
-    

IVA (12%) 
 $                
-    

MONTO 
TOTAL 

 $                
-    

 
  
PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:  
 
Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) días contados desde la 
fecha de entrega de la oferta económica. 
 
ACLARACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA OFERTA: 

 
a) Todos los precios que constan en el Formulario No. 3 serán totales y se 

entenderá que incluyen cualquier contribución, gravamen o impuesto de 
la naturaleza que fuere. 

 
b) Los pagos se efectuarán por la cantidad de servicios realmente 

ejecutados y a base de los precios unitarios. 
 
c) El presente contrato es de precios unitarios fijos y cantidades variables.  

 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
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oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
 
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE: 
 
Nombre Completo: 
 
Cargo: 
 
Firma: 
 
Fecha:  
 
(HASTA AQUÍ EL FORMULARIO No. 3)   
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FORMULARIO No. 4 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
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FORMULARIO No. 5A 
FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA DETALLADA 

 
"SERVICIO BAJO LLAMADA DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS DE 

RODA (RED DE OLEODUCTOS DEL DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS POR EP PETROECUADOR. " 

EMPRESA:   
ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL EVALUADOR DE EP PETROECUADOR:         

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
CUMPLIMIENTO A 

SATISFACCIÓN PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

PESO 
PORCENTUAL 

OBSERVACIONES 
100% 50% 0% 

1 
Presenta un detalle de trabajos servicio de alquiler de maquinaria 
dentro y fuera del sector petrolero. 

      0% 25%   

2 
Presenta un detalle de la cantidad de personal de la Contratista que 
intervendrán en el proyecto. (incluir equipos de apoyo) 

      0% 25%   

3 
Presenta un detalle de la maquinaria que será utilizada (gabarra, 
grúas, transporte terrestre,) que se considera para las etapas de 
movilización, 

      0% 25%   

4 
Presenta un detalle de la logística considerada para (transporte de 
personal, alimentación, hospedaje, vehículos, maquinaria, etc.) 

      0% 25%   

PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO: 0.0% 
PUNTUACIÓN: 
Si la DESCRIPCIÓN de cada ítem, cumple a Satisfacción los requerimientos para la prestación del servicio, el PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO será 100%. Si el 
cumplimiento a satisfacción es "PARCIAL" el porcentaje de cumplimiento será 50%. De lo contrario 0%. 
El PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO será calculado como el Promedio de los porcentajes de cumplimiento de los Criterios. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
CUMPLIMIENTO A 

SATISFACCIÓN PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
100% 70% 40% 

5 

Presenta un tiempo de movilización, instalación, pruebas acorde a 
los intereses de EP PETROECUADOR? (debe considerarse la 
totalidad de los equipos ofertados de acuerdo al Alcance y 
formulario de Precios de la Locación) 
(<=1 día   - 100%) 
(1 < ó  = 2 días - 70%) 
(2 < ó  =3 días - 40%) 
Se considerará el valor de días para iniciar operación de entrega 
de las unidades. 

      0%   
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FORMULARIO No. 5B 

 
 

FORMULARIO DE PERSONAL 
 
 

"SERVICIO BAJO LLAMADA DE BAJO LLAMADA DE ALQUILER DE 
MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS DE RODA (RED DE 
OLEODUCTOS DEL DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS POR EP 

PETROECUADOR. " 

EMPRESA:   
2.0 PERSONAL   

CARGO 
CUMPLE SI 

/NO 
OPERADOR EXCAVADORA   
AYUDANTE EXCAVADORA   
OPERADOR RETROEXCAVADORA   
AYUDANTE RETROEXCAVADORA   
OPERADOR TRACTO CAMIÓN CON PLATAFORMA   
AYUDANTE TRACTO CAMIÓN CON PLATAFORMA   
OPERADOR CAMIÓN GRÚA   
AYUDANTE CAMIÓN GRÚA   
OPERADOR VOLQUETA   
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AYUDANTE VOLQUETA   
OPERADOR DE GRÚA DE CASTILLO   
AYUDANTE DE GRÚA DE CASTILLO   

PORCENTAJE PROMEDIO TOTAL : TOTAL 
VALOR QUE PASA A LA MATRIZ 

DE EVALUACIÓN (Sobre 50 puntos) 
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FORMULARIO No. 5C 

 
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA 

 

"SERVICIO BAJO LLAMADA DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS DE RODA (RED DE OLEODUCTOS DEL 

DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS POR EP PETROECUADOR. " 

EMPRESA:   

ÍTEM 
NOMBRE 

DEL 
CLIENTE 

No. DE 
CONTRATO

DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

TIEMPO DE 
PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

(En meses) 

# EQUIPOS  
MONTO DEL 

SERVICIO  
(En USD) 

1             

2             

3             

4             

5             
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NOTA: Para cada ítem, Anexar información de 
respaldo. 

SUMA : 0.0 0.0  $ 0.00  

ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL EVALUADOR DE EP PETROECUADOR: 

CRITERIO 
VERIFICADO VALOR  

VERIFICADO 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTOSI PARCIAL NO 

1.- Se ha verificado en base a la documentación de 
respaldo que el tiempo de experiencia en prestación de 
servicios similares es sobre 6 meses 

      0.0 0.00% 

2.- Se ha verificado en base al formulario Anexo 3.0 
que el Número de técnicos y/o equipos requeridos para 
la prestación de los servicios como mínimo 5 equipos o 
técnicos 

      0.0 0.00% 

3.- Se ha verificado, en base a la documentación de 
respaldo, que tienen experiencia con montos de 
servicios prestados similares mayor o igual a $ 
100.000,00 USD sin considerar IVA. 

       $                   -  0.00% 

PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO: 0.00% 

PUNTUACIÓN: 
Se ponderará dando la máxima puntuación a la empresa que reúna los siguientes criterios (de lo contrario será 
proporcional):  
    Tiempo de prestación del servicio de 6 meses o más (40%); 
    Número de técnicos y/o equipos requeridos para el servicio como mínimo los 5 equipos o técnicos (30%);
    Que reúna en montos de contrato por sobre Cien Mil Dólares $100,000.00 USD sin considerar IVA (30%)
El PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO será calculado como el Promedio de los porcentajes de 
cumplimiento de los Criterios. 
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FORMULARIO No. 5D 

 
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 
"SERVICIO BAJO LLAMADA DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS DE RODA (RED DE OLEODUCTOS DEL 
DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS POR EP PETROECUADOR. " 

EMPRESA:   
4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
4.1.1 EXCAVADORA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MODELO
MARCA 

(Fabricante)
POTENCIA 
NETA (HP) 

CAPACIDAD 
DEL CUCHARON

CAPACIDAD 
DEL 

CUCHARON 
DE 

RESPALDO 

AÑO DE 
FABRICACIÓN

1               
2               

4.1.2 RETROEXCAVADORAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MODELO
MARCA 

(Fabricante)
POTENCIA 
NETA (HP) 

CAPACIDAD 
DEL CUCHARON

CAPACIDAD 
EL 

CUCHARON 
DE 

RESPALDO 

AÑO DE 
FABRICACIÓN
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1               
2               

4.1.3 TRACTO CAMIÓN CON PLATAFORMA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MODELO
MARCA 

(Fabricante)

CAPACIDAD 
DE CARGA 

(TON) 

NUMERO DE 
EJES DEL 

TRACTOCAMIÓN

NUMERO DE 
EJES DE LA 

PLATAFORMA

AÑO DE 
FABRICACIÓN

1               
2               

4.1.4 CAMIÓN GRÚA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MODELO
MARCA 

(Fabricante)

CAPACIDAD 
DE CARGA 

(TON) 

NUMERO DE 
EJES 

DIMENSIONES 
DE LA 

PLATAFORMA

AÑO DE 
FABRICACIÓN

1               
2               

4.1.5 VOLQUETA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MODELO
MARCA 

(Fabricante)

CAPACIDAD 
DE CARGA 

(TON) 

CAPACIDAD 
DEL BALDE (M3)

AÑO DE 
FABRICACIÓN

1             
2             

4.1.6 GRÚA DE CASTILLO 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN MODELO
MARCA 

(Fabricante)

CAPACIDAD 
DE CARGA 

(TON) 

CAPACIDAD 
DEL BALDE (M3)

AÑO DE 
FABRICACIÓN

1             
2             

 
 
 
EP PETROECUADOR:   
4.2 EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS 
4.2.1 EVALUACIÓN EP PETROECUADOR (AÑO DE FABRICACIÓN): 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PUNTOS 
CANTIDAD 

DE 
EQUIPOS 

PUNTAJE 

Equipos fabricados en los años 2018 - 
2016  

10 0 0 

Equipos fabricados en los años 2015 - 
2013  

7 0 0 

Equipos fabricados en los años 2012 - 
2011  

4 0 0 

Equipos fabricados en años anteriores  2 0 0 
TOTAL PUNTAJE OBTENIDO   

PUNTAJE MÁXIMO   
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO   

4.2.2 EVALUACIÓN EP PETROECUADOR (EXCAVADORA): 
CRITERIOS EVALUACIÓN  TOTAL CANTIDAD DE PORCENTAJE 
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EQUIPOS EQUIPOS 
VERIFICADOS 

DE 
CUMPLIMIENTO

1.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que las 
características técnicas descritas 
corresponden al equipo solicitado en la 
oferta. 

0   0% 

2.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que los 
equipos se encuentran perfectamente 
mantenidos y operativos. 

0   0% 

PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO: 0.0% 
4.2.3 EVALUACIÓN EP PETROECUADOR (RETROEXCAVADORA): 

CRITERIOS EVALUACIÓN  
TOTAL 

EQUIPOS 

CANTIDAD DE 
EQUIPOS 

VERIFICADOS 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO
1.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que las 
características técnicas descritas 
corresponden al equipo solicitado en la 
oferta. 

0   0% 

2.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que los 
equipos se encuentran perfectamente 
mantenidos y operativos. 

0   0% 

PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO: 0.0% 
4.2.4 EVALUACIÓN EP PETROECUADOR (TRACTO CAMIÓN CON PLATAFORMA): 
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CRITERIOS EVALUACIÓN  
TOTAL 

EQUIPOS 

CANTIDAD DE 
EQUIPOS 

VERIFICADOS 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO
1.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que las 
características técnicas descritas 
corresponden al equipo solicitado en la 
oferta. 

0   0% 

2.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que los 
equipos se encuentran perfectamente 
mantenidos y operativos. 

0   0% 

PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO: 0.0% 
4.2.5 EVALUACIÓN EP PETROECUADOR (CAMIÓN GRÚA): 

CRITERIOS EVALUACIÓN  
TOTAL 

EQUIPOS 

CANTIDAD DE 
EQUIPOS 

VERIFICADOS 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO
1.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que las 
características técnicas descritas 
corresponden al equipo solicitado en la 
oferta. 

0   0% 

2.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que los 
equipos se encuentran perfectamente 
mantenidos y operativos. 

0   0% 

PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO: 0.0% 
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4.2.6 EVALUACIÓN EP PETROECUADOR (VOLQUETA): 

CRITERIOS EVALUACIÓN  
TOTAL 

EQUIPOS 

CANTIDAD DE 
EQUIPOS 

VERIFICADOS 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO
1.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que las 
características técnicas descritas 
corresponden al equipo solicitado en la 
oferta. 

0   0% 

2.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que los 
equipos se encuentran perfectamente 
mantenidos y operativos. 

0   0% 

PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO: 0.0% 
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CONTRATO No. __________ 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAJO 
LLAMADA DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS DE 
RODA (RED DE OLEODUCTOS DEL DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS 

POR EP PETROECUADOR 
 
 

COMPARECIENTES:  
 

 
 
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Empresa 
Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, representada por 
el ingeniero Diego Alejandro Aleman Muñoz, Superintendente RODA, en 
calidad de Ordenador de Gasto, a quien en adelante se denominará “EP 
PETROECUADOR” o “CONTRATANTE”; y, por otra la empresa ___________, 
representada legalmente por el señor(a) ________________ en su calidad de  
___________________  de conformidad con la copia certificada del documento 
que se adjunta (nombramiento, poder especial o poder general según el caso), 
a quien en adelante se denominará como “CONTRATISTA”.  Las partes se 
obligan en virtud del presente contrato al tenor de las siguientes cláusulas y 
anexos: 
 

 
CLÁUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Decreto Ejecutivo No. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en 

el Registro Oficial Suplemento No. 171 de 14 de abril de 2010, y al 
amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa 
Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
PETROAMAZONAS EP, como persona jurídica de derecho público, cuyo 
objeto es la gestión de las actividades asumidas por el Estado en el 
sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompañan, 
en las fases de exploración y explotación; con patrimonio propio, 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión. 

  
1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestión de exploración y explotación de 

las áreas y campos así de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 
11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así como los bloques, 
áreas y/o campos que le sean asignados por la Secretaría de 
Hidrocarburos (SH). 
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1.3 El Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesión de 06 de junio de 

2016, resolvió aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La 
Normativa”), y su última reforma expedida mediante Resolución No. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposición final 
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedirá los 
procedimientos necesarios para la aplicación de la referida normativa”. 
 

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposición final, 
mediante Resolución No. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de junio 
de 2016, el Gerente General Encargado, expidió el “REGLAMENTO A LA 
NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE 
PETROAMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus 
respectivos Anexos No. 1 y 2; y, su última reforma expedida mediante 
Resolución No. PAM-PAM-2020-0174-RSL, de 28 de octubre de 2020. 
 

1.5 El Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, en el subnumeral 3.1.2.2. 
del numeral 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratación mediante 
Concurso de Ofertas. 
 

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo No. 1221 de 07 de enero de 2021, el 
Presidente Constitucional de la República dispuso: 

 
“Artículo 1.- Fusiónese por absorción la Empresa Pública de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR.” 
“Artículo 2.- La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, es una persona de derecho público con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, dotado de autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con 
domicilio principal en el cantón Quito, provincia de Pichincha.” 
 
(…) 
 
Artículo 7.- Los sistemas de contratación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someterán a la 
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Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con 
excepción de las diversas fases de la actividad hidrocarburífera que se 
regirán por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su 
reglamentación y demás disposiciones aplicables en esta materia se 
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratación 
también se podrán regir por la normativa que expida en lo futuro la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, facultándose a su directorio a realizar las reformas 
que considere pertinentes a los reglamentos vigentes. 
 
(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la 
apropiada ejecución de los procesos técnicos, operativos y 
administrativos vinculados a las actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos 
se regularán bajo la normativa interna de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROAMAZONAS. En el caso de que 
se identifiquen procesos que no estén regulados bajo dicha normativa 
interna, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, de ser pertinente, observará y aplicará la 
normativa interna emitida por la Empresa Pública de Exploración”. 
 
 

1.7 Mediante Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de febrero 
de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió: 
 

“Art. 2 Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa 
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de 
Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de acuerdo al 
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo 
Nro. 2 “DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA 
NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN” el cual forma 
parte del Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos 
para Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”. 
 

1.8 Mediante Resolución No. Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL 
de 29 de marzo de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR 
resolvió: 

 
“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la 
Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 
2021, de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 
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(V3) denominado “ANEXO 2 DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE 
GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la 
columna que contiene la denominación AFP (AUTORIZACIÓN DE 
FONDOS PARA PROYECTOS). 
 
(…) 
 
Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución”. 
 

1.9 El área usuaria del servicio, Integridad Mecánica (RODA) mediante 
Memorandos Nos. PAM-GCORODA-2020-0089-M y PAM-GCORODA-
2020-0099-M de 13 y 19 de noviembre de 2020, respectivamente, solicitó 
al Ordenador de Gasto, Superintendente Roda autorización para el inicio 
del proceso de contratación del Servicio Bajo Llamada de Alquiler de 
Maquinaria Pesada para Trabajos de Mantenimiento, Reparación e 
Inspección de Oleoductos de Roda (Red de Oleoductos del Distrito 
Amazónico) operados por EP PETROECUADOR con un presupuesto 
referencial de un millón seiscientos doce mil tres cientos ocho dólares con 
60/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$1,612,308.60), sin 
incluir Impuesto al Valor Agregado – IVA y una vigencia por tres (3) años. 
 

1.10 El Ordenador de Gasto, Superintendente RODA, mediante Resolución 
No. PAM-GCORODA-2020-0002-R de 20 de noviembre de 2020, autorizó 
el inicio del presente proceso de contratación. 

 
1.11 Mediante Oficio Circular No. ________ de __de___ de 2021, EP 

PETROECUADOR invitó a participar en el Concurso de Ofertas No. CO-
EPP-004-21 para la Prestación del Servicio Bajo Llamada de Alquiler de 
Maquinaria Pesada para Trabajos de Mantenimiento, Reparación e 
Inspección de Oleoductos de Roda (Red de Oleoductos del Distrito 
Amazónico) operados por EP PETROECUADOR con un presupuesto 
referencial de un millón seiscientos doce mil tres cientos ocho dólares con 
60/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$1,612,308.60), sin 
incluir Impuesto al Valor Agregado – IVA y una vigencia por tres (3) años. 
 

1.12 La Comisión de Evaluación mediante memorando No. ___ de __ de 
_________ de 2021 emitió el Informe Técnico – Carpeta 1 del Concurso 
de Ofertas No. CO-EPP-004-21. 
 

1.13 La Comisión de Evaluación mediante memorando No. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Económico y Final – Carpeta 2 del 
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Concurso de Ofertas No. CO-EPP-004-21 y recomendó al Ordenador de 
Gasto ______________.  
 

1.14 El Ordenador de Gasto, Superintendente RODA mediante Resolución de 
Adjudicación No. ___ de __ de _________ de 2021 sobre la base del 
Informe Final de Evaluación de las ofertas correspondiente y 
recomendación de la Comisión de Evaluación, adjudicó la contratación 
con _______________________ para la prestación del Servicio Bajo 
Llamada de Alquiler de Maquinaria Pesada para Trabajos de 
Mantenimiento, Reparación e Inspección de Oleoductos de Roda (Red de 
Oleoductos del Distrito Amazónico) operados por EP PETROECUADOR, 
por el monto de __________________ __/100 dólares de los Estados 
Unidos de América (US$________) por un período de TRES (3) AÑOS. 
 

1.15 Mediante Oficio de notificación Nro. ___ de __de___ de 2021_ EP 
PETROECUADOR notificó a la Compañía _____________ la 
adjudicación del Contrato para la prestación del Servicio Bajo Llamada de 
Alquiler de Maquinaria Pesada para Trabajos de Mantenimiento, 
Reparación e Inspección de Oleoductos de Roda (Red de Oleoductos del 
Distrito Amazónico) operados por EP PETROECUADOR, por el monto de 
__________________ __/100 dólares de los Estados Unidos de América 
(US$________) por un período de TRES (3) AÑOS. 
 

1.16 Para este Contrato se contó oportunamente con las certificaciones 
presupuestarias con las cuales se verifica la existencia de los recursos 
necesarios para su ejecución, conforme consta en los Memorandos Nos. 
1282-CON-164-PAM-EP-FIN-2020 de 10 de noviembre de 2020, 678-
CERT-PRES-EXP-2021 de 04 de marzo de 2021 y _ del __ de ____ de 
202_. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
 

Año Fiscal: Es el período comprendido desde el primero (1) de enero hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año, ambos inclusive. 
 
ARCERNNR: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables. 
 
Áreas de Actividad / Área de Operación: Son las áreas y campos de 
operación de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así, así como los demás 
bloques, áreas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos); y en 
las cuales la CONTRATISTA está autorizada en virtud de este Contrato, para 
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ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.  
 

Compañías relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es 
controlada por, o se encuentra bajo el control común de una parte, para cuyo 
propósito "control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la 
administración y políticas de dicha persona mediante la titularidad de acciones 
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoría de los directores 
o representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” y 
“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores. 

 
Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indígena, 
población nativa, ciudadanos, organización reconocida jurídicamente y/o 
Institución presente en la geografía administrativa-política de los Bloques: 7, 
12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, y, y 
aquellos otros bloques, áreas y/o campos que le sean asignados a EP 
PETROECUADOR por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos).  
 
Día 1: Se refiere al día uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva. 
 
Dólares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.  

 
Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitación, 
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, así como los informes, 
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demás documentos previos a la 
suscripción del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por 
EP PETROECUADOR para la contratación respectiva.   

 
EP PETROECUADOR: Es la abreviación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, a menos que exista una 
referencia distinta. 
 
Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria 
miscelánea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con 
la ejecución del Contrato.  

 
Estudios Ambientales: Consisten en una estimación predictiva o una 
identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de 
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas 
de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o 
efectiva ejecución del proyecto objeto de este Contrato, y en los que se 
incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnósticos Ambientales, Planes de 
Manejo Ambiental y Auditorías Ambientales, mismos que deberán contar con la 
aprobación de la autoridad ambiental correspondiente.  
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Fecha Efectiva: Es el día siguiente a la fecha de suscripción del presente 
instrumento, la que servirá de inicio de las obras o servicios por parte de la 
CONTRATISTA, por lo tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones de las 
PARTES la que será el ____________; salvo que en la Resolución de 
Adjudicación conste otra fecha. (EN LA RESOLUCIÓN SE DEBERÁ HACER 
CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS) 
 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, 
la definición del artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Este concepto 
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, inundaciones, 
deslaves, tormentas, incendios, explosiones, paros, huelgas, disturbios 
sociales, actos de guerra (declarada o no), actos de sabotaje, actos de 
terrorismo, acciones u omisiones por parte de cualquier autoridad, dependencia 
o entidad estatal; cualquier otra circunstancia no mencionada en esta Cláusula 
que igualmente fuere imposible de resistir y que esté fuera del control 
razonable de la parte que invoque la ocurrencia del hecho que ocasione la 
obstrucción o demora, total o parcial, del cumplimiento de las obligaciones de 
tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluirá hechos operacionales ni 
administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus subcontratistas. Queda 
entendido y convenido que EP PETROECUADOR podrá invocar como actos 
constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u omisión de cualquier otro 
organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente cuando dichos actos u 
omisiones sean causados por otros hechos o circunstancias que a su vez 
constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.  
 
Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables. 

 
Negligencia o Culpa Grave: Será el descuido imprudente, la falta total del 
deber de cuidado, atención o previsión de un hecho, que suele emplearse aun 
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia 
consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la 
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente. 
 
NPT: Non Productive Time. Tiempo no productivo en la operación que genera 
un costo adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la 
industria petrolera y que son el resultado de fallas o incumplimientos asociados 
a los equipos o personal de la CONTRATISTA o la OPERADORA. 
 
OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados. 

 
Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petróleo 
Crudo desde la conexión con Oleoductos Secundarios hasta terminales de 
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exportación o centros de industrialización. 
 

Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el 
Petróleo Crudo desde los Centros de Fiscalización y Entrega hasta los 
Oleoductos Principales. 

 
Operadora: Es la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta. 

 
Orden de Trabajo: Son las instrucciones escritas que EP PETROECUADOR 
dirige a la CONTRATISTA en los términos y para la ejecución del presente 
Contrato. 
 
Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para 
ejercer las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los 
procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y explotación 
de recursos Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y su reglamento de 
aplicación conforme al nivel de aprobación autorizados.  
 
Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores, 
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada 
laboral o contractualmente de que la CONTRATISTA haya requeridos o 
provisto para la ejecución de este Contrato. 

 
Petróleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase líquida en 
yacimientos naturales y que permanece líquida a condiciones atmosféricas de 
presión y temperatura.  

 
Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga 
a pagar a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de 
acuerdo con este Contrato.  

 
 
Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por 
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 
internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o 
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional o internacional, Una 
situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, 
que obliguen a la adopción de acciones inmediatas necesarias para evitar 
perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la CONTRATISTA 
o EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que presten sus 
servicios a cualquiera de las PARTES o a los bienes de cualquiera de las 
PARTES o a terceras personas o a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por 
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la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.  
 
SSA: Salud, Seguridad y Ambiente. 

 
Trimestre: Es el período de tres (3) meses consecutivos que comienza, el 
primero de enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre 
de cada Año Fiscal. 
 
Otras definiciones.- 

 
Para los vocablos que se expresan a continuación se tendrán en cuenta los 
siguientes entendidos:  
 
Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computarán en forma 
continua y calendario; y, cuando se refiera a términos, se computarán 
únicamente los días laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren 
en días no laborables, éstos se entenderán prorrogados hasta el primer día 
laborable siguiente. 

 
Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a 
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.  

 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

 
El objeto del Contrato es la Prestación Servicio Bajo Llamada de Alquiler de 
Maquinaria Pesada para Trabajos de Mantenimiento, Reparación e Inspección 
de Oleoductos de Roda (Red de Oleoductos del Distrito Amazónico) operados 
por EP PETROECUADOR para EP PETROECUADOR, de conformidad con lo 
detallado en los Anexos y Documentos Precontractuales que se incorporan y 
forman parte de este Contrato. 
 
EP PETROECUADOR podrá solicitar a través de la modalidad “bajo llamada”, 
de tiempo en tiempo la provisión de servicios a la CONTRATISTA, de manera 
ocasional y no exclusiva, véase el detalle en el Anexo No. 1, y de conformidad 
a las listas de precios contenidas en el presente Contrato en el Anexo No. 5.  
 
El llamado correspondiente se ejecutará por escrito por parte de EP 
PETROECUADOR y será aceptada por la CONTRATISTA, utilizando el 
formato constante en el Anexo No. 11 (Orden de Trabajo). 
 
Las PARTES no contratarán bajo este Contrato ningún servicio / trabajo / 
equipo que no conste expresamente en el presente Contrato y/o en las listas 
aprobadas del presente Contrato, las mismas que no se podrán modificar sin la 
debida enmienda del Contrato (contrato modificatorio o contrato 
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complementario), salvo para la inclusión de nuevos descuentos en las tarifas 
de las listas existentes, que se podrán realizar con la sola notificación escrita 
de los descuentos por parte de la CONTRATISTA. 
 
Las tarifas y/o precios de los servicios proporcionados y/o materiales, equipos 
y/o repuestos suministrados por la CONTRATISTA deberán incluir, según sea 
del caso y sin limitación, todos los equipos, personal, materiales, transporte, 
alimentos, alojamiento, impuestos, seguro y cualesquier otros costos directos e 
indirectos que la CONTRATISTA precise para llevar a ejecución este Contrato, 
según los términos y condiciones del mismo.  
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 

 
La vigencia del presente Contrato es de TRES (3) AÑOS y se contará a partir 
del siguiente día de la fecha de suscripción del presente instrumento, sin 
perjuicio del registro y archivo por parte de EP PETROECUADOR.  
 
4.1  Prórrogas 
 

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo de un 
contrato, éste será requerido o autorizado por el Administrador del 
Contrato, mediante comunicación escrita a la CONTRATISTA; sin 
embargo, si la prórroga dobla el plazo total del contrato, ésta deberá ser 
autorizada por la autoridad que suscribió el contrato previa notificación 
de la CONTRATISTA. 

 
En caso de que la prórroga contractual implique incremento de fondos, 
será necesaria la celebración de un contrato complementario. 

 
En cualquiera de los casos, previo a la autorización de prórroga, el 
Administrador del Contrato deberá verificar que el plazo del contrato se 
encuentre vigente. 

 
Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que 
surtan efectos después de la expiración o terminación de este Contrato, 
deberán subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto más allá de la fecha 
de terminación de este Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  

 
EP PETROECUADOR señala como Administrador del presente Contrato a: 

 
Ingeniero Integridad Mecánica 
EP PETROECUADOR 
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Alpallana y Av. 6 de Diciembre 
Edificio Alpallana  
Quito, Ecuador 
 
El administrador será el responsable del control y administración de la 
ejecución contractual, y adoptará medidas que permitan el cumplimiento de las 
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. El Administrador del 
Contrato podrá designar los supervisores y fiscalizadores que crea 
convenientes para la debida administración del Contrato. Si se requiere el 
cambio de Administrador del Contrato se lo realizará únicamente con un 
memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Superintendente RODA y se 
notificará por escrito a la CONTRATISTA mediante oficio. 
 
La CONTRATISTA señala como responsable / administrador del presente 
Contrato a: 

 
_______________ (Posición / nombre(s)) 
(CONTRATISTA) 
_______________ 
Locación / dirección / teléfonos / etc. 

 
El Administrador de la CONTRATISTA actuará a nombre de ésta con plena 
facultad para todos los efectos de la ejecución del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA: ÓRDENES DE TRABAJO 

 
Los servicios requeridos con cargo a este Contrato se prestarán previa 
autorización documentada (Órdenes de Trabajo) emitida por el Administrador 
del Contrato de EP PETROECUADOR.  
 
 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

 
Además de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente 
en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, específicamente en el 
Anexo No. 3 de las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendrá las 
siguientes obligaciones: 

 
7.1 Capacidad de la CONTRATISTA 
 

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente 
habilitada para la suscripción del Contrato, y que tiene todas las 
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecución 
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oportuna y profesional del Contrato. 
 
La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con 
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital 
suficiente de operación para cubrir con todas las obligaciones asumidas 
por el Contrato.  
 

7.2 Acatamiento de la Ley 
 
La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir 
con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la República del 
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; así 
mismo cumplirá con: 
 
a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, políticas, de 

EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, así como 
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la 
CONTRATISTA o cualquier otra relacionada con el objeto 
contractual. 

 
b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos 

requeridos para la prestación de sus servicios, con excepción a los 
que deba adquirir EP PETROECUADOR. 

 
c. Asegurar la garantía de los Derechos Humanos de manera 

consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran 
su respeto irrestricto. Se deberá investigar e informar a EP 
PETROECUADOR sobre cualquier violación a los Derechos 
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las 
autoridades pertinentes. 

 
d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores. 
e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

de todas las obligaciones legales. 
 

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de 
alimentación y alojamiento, de aplicarse. 

 
g. Lo previsto en la Resolución C.D 513, publicada en el Registro 

Oficial Edición Especial No. 632, de 12 de julio de 2016, 
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo 
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 
(Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial No. 
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565 del 17 de noviembre de 1986) y demás normativa aplicable. 
 
h. Provisión de transporte para su personal de acuerdo al artículo 134 

del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren 
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de 
personal volquetas, tractores, vehículos de carga y rancheras. 

 
i. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de 

fábrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de 
propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de 
propiedad relacionados con la ejecución del Contrato, sin que se 
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.  

 
7.3 CONTRATISTA Independiente 

 
La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una compañía o persona 
natural) independiente, con su propia infraestructura física, financiera y 
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente 
Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR y a 
terceros en general. 
 
La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este 
Contrato, el carácter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente 
de EP PETROECUADOR.  No podrá, por lo mismo, contratar 
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna. 
Además, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros, 
por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas 
por otra, no habrá relación de dependencia laboral o de otra naturaleza.  
 
Así también EP PETROECUADOR reconoce que la relación contractual 
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del 
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del 
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades 
desarrolladas por EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendrá la calidad de 
empleador; por lo tanto, será de su exclusiva responsabilidad el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el 
cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no 
tendrá responsabilidad alguna, ni aún a título de solidaridad.  
 

7.4 Liberación de Responsabilidad 
 



CO-EPP-004-21 
Página 63 

 

 

 

La CONTRATISTA está obligada a mantener a EP PETROECUADOR 
libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o 
extrajudiciales, o de cualquier otra índole. 
 
La CONTRATISTA permitirá, sin restricción, el acceso al personal de EP 
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier 
actividad o documentación relacionada con la ejecución del Contrato. 
 

7.5 Personal de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA contratará a su propio costo y riesgo todo el personal 
requerido para la ejecución del Contrato, el mismo que deberá cumplir 
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente 
Contrato. 
 
El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y 
trabajadores de la CONTRATISTA serán totalmente de su 
responsabilidad.  
 
El personal de la CONTRATISTA será capacitado, experimentado y 
calificado para prestar sus servicios. Se requerirá que el personal de la 
CONTRATISTA tome los cursos de inducción de EP PETROECUADOR, 
y que conozca y observe las políticas y procedimientos pertinentes de 
EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer a su personal todo el equipo de 
protección personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las 
Prácticas Prudentes de la Industria. Así mismo deberá proporcionar las 
identificaciones e insignias correspondientes, en coordinación con EP 
PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá mantener estricta disciplina y buen orden 
entre su personal y deberá instruir adecuadamente a todo su personal 
respecto al uso del equipo de protección personal y procedimientos 
apropiados de trabajo, a fin de evitar daños o lesiones corporales y 
daños a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP 
PETROECUADOR o a los equipos de terceros. 
 
La CONTRATISTA deberá utilizar personal ecuatoriano para las 
operaciones y en la administración, de conformidad con el literal a) del 
artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos. 
 
La CONTRATISTA deberá cumplir obligatoriamente con la “LEY 
ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA 
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CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA”, 
específicamente con lo determinado en el Art 41, 42 y la disposición 
quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se 
deberán observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 040, que 
contiene la NORMA TÉCNICA para la aplicación del principio de empleo 
preferente establecido en la “LEY ORGÁNICA PARA LA 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA.” 
 
Art. 41.- Derecho al empleo preferente. Todas las personas naturales y 
jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con 
capitales nacionales o extranjeros, que realizan sus actividades en la 
jurisdicción de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, 
contratarán a residentes de la misma, no menos del 70% para ejecución 
de actividades dentro de la Circunscripción, con excepción de aquellas 
para las que las no exista la mano de obra calificada requerida, en la 
misma.  
 
El Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica, en coordinación con la autoridad nacional del 
trabajo, definirá los procedimientos para que se cumpla con los que 
dispone esta Ley, así como las acciones afirmativas para garantizar este 
derecho.  
 
Art. 42.- Inclusión pública de personas pertenecientes a pueblos y 
nacionalidades. En la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, las 
instituciones determinadas en el artículo tres de la Ley Orgánica del 
Servicio Público, así como aquellas entidades de carácter privado que 
cuenten con empleados al amparo del Código de Trabajo, con más de 
veinticinco servidores o empleados, según corresponda, están en la 
obligación de contratar o nombrar personas pertenecientes a Pueblos y 
Nacionalidades, promoviendo acciones afirmativas; para ello, de manera 
progresiva y hasta un mínimo del 10% del total de servidores, bajo el 
principio  de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad 
de oportunidades en la integración laboral; la comprobación de la 
pertinencia se verificará con su autodeterminación como tal en el 
respectivo documento de identidad.  
 
Para la ejecución de este Contrato se deberá dar preferencia a mano de 
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los 
estándares requeridos y precios de mercado. 
 
Se entenderá como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el 
área de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Área 
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de Operaciones.  
 
Identificación del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA 
deberá presentar y mantener actualizada la lista de su personal, así 
como proveer a su costo las identificaciones y señales correspondientes. 
 
EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Física 
proporcionará las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA, 
las mismas que serán otorgadas después de cumplidos los requisitos y 
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como 
inducción, exámenes médicos y demás establecidos por el citado 
Departamento. Esta acción no se entenderá en ningún momento en el 
sentido de que los empleados de la CONTRATISTA están 
representando a EP PETROECUADOR, esto es sólo como medida de 
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR. 
 

7.6 Equipo de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberá contar y 
proporcionar con toda la instalación, equipo y personal detallados en el 
Anexo No. 4, requeridos para la ejecución del Contrato en el sitio de 
ejecución de los servicios.  
 
La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este 
Contrato, todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para 
la ejecución de los Servicios, deberán suministrarse y mantenerse en 
buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y será apropiado de 
conformidad con las prácticas prudentes de la Industria. El 
mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, será de 
exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA. 
 
La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de 
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato. 
 
La CONTRATISTA reemplazará cualquier unidad de sus equipos que, a 
criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea 
inseguro o incapaz de prestar los servicios para los que ha sido 
contratado. 
 
A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA deberá 
proporcionar todos los materiales, equipos, suministros y repuestos 
requeridos para la prestación de los Servicios conforme a los Términos 
Comerciales acordados entre las PARTES para la ejecución del alcance 
del Contrato, y garantiza sólo el título de propiedad y uso legítimo de los 
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mismos bajo este Contrato y que los mismos están libres de defectos de 
fabricación así como también proporcionará el personal necesario para 
llevar la ejecución del objeto de este Contrato, ciñéndose a las 
especificaciones técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR. 
Caso contrario, EP PETROECUADOR informará a la CONTRATISTA de 
cualquier defecto o rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda 
proceder en el plazo de 24 horas a remediar los mismos, bajo 
aceptación previa de EP PETROECUADOR; si la CONTRATISTA se 
encuentra imposibilitada de realizar la remediación y EP 
PETROECUADOR decide corregir tales defectos por su cuenta o a 
través de una tercera empresa, la CONTRATISTA reembolsará a 
PETROAMAZONAS el valor de la corrección más el cinco por ciento 
(5%) de gastos administrativos o en su defecto EP PETROECUADOR 
descontará los valores de las facturas de la CONTRATISTA pendientes 
de cobro.  

 
En el caso de suministro de equipos, materiales y/o repuestos 
requeridos para la ejecución de dichos servicios, la CONTRATISTA será 
responsable por el embalaje y embarque de los mismos, y dicho equipo, 
materiales y/o repuestos deberán enviarse conjuntamente con una hoja 
informativa concerniente a la seguridad de tales suministros. 
 
 Cuando EP PETROECUADOR así lo precise, la CONTRATISTA podrá 
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la 
ejecución del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las 
obligaciones y procedimientos relativos a importaciones según lo 
contempla las leyes de la materia. 
 
EP PETROECUADOR deberá aceptar de la CONTRATISTA únicamente 
la cantidad de suministros requeridos para la ejecución de este Contrato; 
por lo tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso deberá 
ser devuelto a la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad. 
Sujetándose a las disposiciones del presente Contrato, toda la 
información técnica, especificaciones y planos, para llevar a ejecución 
este Contrato le serán entregados a EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA no deberá sustituir materiales, equipos y repuestos 
requeridos para la prestación del Servicio según se ha especificado y 
que son requeridos por EP PETROECUADOR, sin contar antes con la 
autorización previa y por escrito de EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato y/o responsables del taladro. EP 
PETROECUADOR podrá inspeccionar y aprobar todos los materiales, 
equipos y repuestos entregados, en cualquier momento, antes o 
después de su entrega y se reserva su derecho a rechazarlos y devolver 
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todos o parte de los mismos, por cuenta de la CONTRATISTA, si es que 
al momento de ser inspeccionados se ha encontrado que adolecen de 
fallas o que no cumplen con las especificaciones, aún cuando EP 
PETROECUADOR haya pagado por los mismos. El hecho de que EP 
PETROECUADOR a través del Administrador del Contrato, acepte o 
pague tales materiales, equipos y repuestos o el hecho de que había 
inspeccionado los mismos, no deberá representar una limitación o 
exclusión de garantías de la CONTRATISTA a favor de EP 
PETROECUADOR por tales materiales, equipos o repuestos o por 
cualquier otra garantía establecida bajo la ley, y tampoco deberá 
constituir renuncia a sus derechos ni a los recursos de que dispone EP 
PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración del presente 
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones 
acordados por las partes así como a las especificaciones contempladas 
en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP 
PETROECUADOR desde la fecha de recepción y aceptación de dichos 
servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se 
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las 
partes así como a las especificaciones constantes en el presente 
contrato, EP PETROECUADOR tendrá derecho a requerir a la 
CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios 
o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la 
ejecución de dichos servicios a través de un tercero con un límite al valor 
establecido por la prestación de dicho servicio en los términos 
comerciales de este instrumento. 
  
La CONTRATISTA declara y garantiza que:  
 
i)  Cada uno y todos los materiales, equipos y repuestos suministrados 

bajo este Contrato se encuentran libres de defectos de fabricación y 
materia prima; NO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 
DE COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO, 
QUE SE EXTIENDAN MAS ALLÁ DE AQUELLAS ESTABLECIDAS 
EN EL PRESENTE CONTRATO;  

ii)  Todos los materiales, equipos y repuestos entregados bajo este 
Contrato son nuevos y no se han utilizado antes,  a menos que EP 
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA 
y acepte materiales, equipos y repuestos que están conforme a las 
especificaciones o descripciones que le sean aplicables y en 
condiciones apropiadas para su uso;  
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iii)  Dichos materiales, equipos y repuestos son apropiados para su uso 
bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente 
estipulados en este Contrato; 

iv)  La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y 
repuestos entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no 
constituirán una violación, ni tampoco aportarán a ninguna violación 
de patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicarán 
la divulgación de ningún secreto industrial; y  

v)  Deberá proporcionar todos los materiales, equipos y repuestos, 
mano de obra, licencias, permisos y demás elementos necesarios 
para la ejecución de este Contrato, los mismos que deberán 
proporcionarse de manera diligente y responsable.  

   

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto 
en el servicio a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo 
todos los costos y obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR 
notifique por escrito o vía correo electrónico a la CONTRATISTA que el 
servicio debe ser corregido, reparado o reemplazado. Si la 
CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el 
servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su cuenta 
o a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA será 
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP 
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos 
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superarán el valor o 
precio del servicio al cual se deba la corrección, reparación o reemplazo 
determinado en la lista de precios correspondiente del presente contrato.  
 
 Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece 
garantía de los servicios de reparación, corrección o reemplazo 
realizados por EP PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos 
usados, reparados o modificados previamente o bienes suministrados 
por terceras compañías. 
 
 Si EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA requieren para la 
prestación y ejecución de sus servicios la admisión temporal de bienes, 
equipos, herramientas, maquinarias, camiones, vehículos, etc., para lo 
cual y conforme lo establecido en la legislación ecuatoriana, se 
cumplirán con la Ley de Aduanas del Ecuador, su Reglamento, así como 
los procedimientos que establezca la Aduana del Ecuador. Para cada 
caso en particular de admisiones temporales, la CONTRATISTA 
notificará a EP PETROECUADOR y a las autoridades correspondientes 
de la necesidad concreta, detallando en ella las especificaciones del 
bien, equipo, herramienta, maquinaria o vehículos que se requiera y el 
tiempo. 
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EP PETROECUADOR, no se responsabiliza por el tiempo que pueda 
demorar el trámite de admisión temporal   
  

7.7 Forma de Prestar los Servicios 
 
La CONTRATISTA prestará todos los servicios aquí estipulados en 
forma diligente y diestra, de conformidad con las prácticas aceptadas de 
la industria petrolera y específicamente de EP PETROECUADOR, y en 
estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus 
Anexos y Documentos Precontractuales. El Administrador del Contrato 
tendrá derecho a emitir las Órdenes de Trabajo a la CONTRATISTA y 
ésta a acatarlas. 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las 
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutará todos los 
trabajos/servicios aquí estipulados ordenados por EP PETROECUADOR 
en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de 
ingeniería y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los 
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá 
los costos que esto signifique. 
 
En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificará 
dentro de tres (3) días a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, 
acompañando el documento que acredite la nueva designación. 

 
 

7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo 
 
La CONTRATISTA declara que conoce el Área de Operación de EP 
PETROECUADOR y específicamente los sitios en los cuales debe 
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR 
la información suficiente referente a las condiciones de tales sitios, 
realidad social y características del medio ambiente. Cualquier error u 
omisión de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus 
responsabilidades en la ejecución del Contrato. 
 

7.9 Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental 
 
La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con la 
Resolución C.D 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo (publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 632, de 
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12 de julio de 2016) y lo establecido en el Reglamento de Salud y 
Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 
trabajo. (Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial No. 
565 del 17 de noviembre de 1986) emitido por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, el Reglamento Ambiental de Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador expedido mediante Acuerdo Ministerial 
Nro. 100-A de fecha 11 de diciembre de 2019,  las Disposiciones de 
Salud Seguridad y Ambiente y Relaciones Comunitarias para 
Contratistas de EP PETROECUADOR, descritas en el Anexo No. 10, y 
toda la normativa sobre la materia que se expida a futuro, 
comprometiéndose a su cumplimiento durante toda la ejecución del 
Contrato. 
 
A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomará todas las medidas 
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el 
trabajo y cumplirá con todas las regulaciones de seguridad de la 
Empresa, indicadas en el Anexo No. 10 y los requisitos aplicables en las 
leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho, mantendrá 
dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante la 
prestación de los servicios estipulados en este Contrato. 
 
La CONTRATISTA difundirá entre su personal y está obligada a cumplir 
con la Política de SSA y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud, al 
igual que todas las normas atinentes a la materia de EP 
PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA se obliga, a cooperar con EP PETROECUADOR en 
todo lo que tenga relación a la preservación del medio ambiente y de las 
condiciones ecológicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este 
Contrato, mismas que se realizaran en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgadas por el Ministerio 
del Ambiente y la legislación ecuatoriana aplicable. 
 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Código 
Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el 
ambiente y la naturaleza. 
 
El Administrador del Contrato deberá previo al inicio del contrato, 
solicitar a la CONTRATISTA la entrega de manera obligatoria del 
análisis de identificación y evaluación de aspectos ambientales y 
factores de riesgo asociados con el objeto del contrato; así como 
también, la determinación de los controles operacionales mínimos 
necesarios para mitigar los riesgos detectados en dicho análisis. 
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Si como parte de la ejecución del servicio a contratar existen o se 
requieren labores concernientes a las instalaciones eléctricas, todos los 
trabajadores que las ejecuten deben contar con la certificación de 
competencias laborales en prevención de riesgos laborales de acuerdo 
al Art. 29 del REGLAMENTO DE RIESGOS DE TRABAJO EN 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (emitido mediante Acuerdo Ministerial 
No. 13, publicado en el Registro Oficial No. 249 del 03 de febrero de 
1998). 
 
Si, como parte de la ejecución del servicio existen o se requieren 
actividades constructivas, todos los trabajadores del sector de la 
construcción, incluidos aquellos que ejerzan cargos de responsabilidad 
tales como: gerente de obra, superintendente de obra, residente de  
obra, supervisores, fiscalizadores maestros mayores, subcontratistas, 
deberán contar con la certificación de competencias laborales en 
prevención de riesgos laborales de acuerdo a los Art. 146 y 147 del  
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
OBRAS PUBLICAS (emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 174, 
publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 249 del 10 de enero de 
2008. Deben también contar con certificación de competencias laborales 
en prevención de riesgos laborales los trabajadores que realizan las 
siguientes actividades consideradas como peligrosas: operación de 
equipo caminero, construcciones y operadores de aparatos elevadores, 
operadores de vehículos de transporte de carga y de manipulación de 
movimiento de tierras, los trabajadores que se ocupan de la 
construcción, montaje y desmontaje de andamios, aquellos ocupados 
del montacargas, los trabajadores que realizan excavaciones profundas, 
obras subterráneas, galerías y túneles o terraplenes, los trabajadores 
que manipulan explosivos, los que ejecutan montaje y desmontaje de 
estructuras metálicas o prefabricadas de gran altura. 
 
En cumplimiento con el plan de acción 6.1, de la Auditoría Externa ISO-
OHSAS realizada en noviembre de 2019, se dispone que, en las 
reuniones de inicio de los proyectos (KOM), las empresas contratistas 
deberán entregar de manera obligatoria a los administradores de 
vínculos contractuales su análisis de identificación y evaluación de 
aspectos ambientales y factores de riesgo asociados con el proyecto. 
 

7.10 Relaciones Comunitarias 
 
EP PETROECUADOR implementa la gestión social de su operación 
sobre la base de la Política de Relaciones Comunitarias diseñada para 
tal efecto. Esta Política tiene como fundamento el sistema jurídico 



CO-EPP-004-21 
Página 72 

 

 

 

vigente en el Ecuador, la Misión y Visión corporativa y la cultura 
organizacional interna, y se plasma en las Guías de Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR.  
 
En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta deberá 
observar y cumplir con las Guías de Relaciones Comunitarias de EP 
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo No. 10.  Las 
Guías son obligatorias para todos los contratistas, sub-contratistas y 
cualquier persona relacionada con la operación de EP 
PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas 
comunidades indígenas o de colonos.  
 
EP PETROECUADOR proporcionará a la CONTRATISTA una inducción 
obligatoria de sus guías antes del inicio de las actividades de este 
Contrato. Los Departamentos de RODA, SSA y Relaciones Comunitarias 
de EP PETROECUADOR supervisarán y verificarán el grado de 
cumplimiento de la CONTRATISTA con estas guías, para lo cual se 
sujetará a lo establecido en la Cláusula de Multas. 
 
A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecución 
contractual lo requiera, la CONTRATISTA deberá contar de manera 
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones 
Comunitarias, para la coordinación con EP PETROECUADOR de todos 
los asuntos relativos a las comunidades locales.  
  
En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos 
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal 
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las 
consecuencias de dichos problemas caerán bajo la plena 
responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera 
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 

7.11 Confidencialidad 
 
La información o documentación que la CONTRATISTA, su personal y 
sus subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se 
ejecuten por este Contrato, así como la información que EP 
PETROECUADOR proporcione, serán tratados en forma confidencial y 
por lo tanto, no podrá ser divulgada, ni entregada a terceros. De no 
observar esta disposición, la CONTRATISTA pagará a EP 
PETROECUADOR los daños y perjuicios que le ocasione, los mismos 
que podrán ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de 
las demás acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento 
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de esta disposición, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio 
de Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o 
subcontratistas, y se enviará una copia de los mismos al Administrador 
del Contrato. 
  
EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma 
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA, 
bajo las mismas prevenciones del párrafo anterior. 

La CONTRATISTA no tendrá obligación de confidencialidad con 
respecto a información que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento 
público por una vía distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas; 
2) Sea recibido de un tercero que no tenga obligación de 
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesión de la CONTRATISTA 
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en 
virtud de este Contrato. 
 

7.12 Tiempo en la ejecución de los Servicios 
 
El tiempo es primordial con respecto al desempeño de las obligaciones 
de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes específicas 
acordadas para el desarrollo del presente Contrato. 
 

7.13 Indemnización  por  Patentes 
 
La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP 
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que 
surjan de la violación o supuesta violación de patentes que amparan los 
equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA, 
proporcionados a EP PETROECUADOR. 
 

7.14 Pagos a Subcontratistas y Proveedores 
 
Es obligación de la CONTRATISTA encontrarse al día en el pago de sus 
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar 
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.  
 
Se entenderá como local las áreas de influencia directa de las 
operaciones de EP PETROECUADOR, así como las empresas locales 
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbíos, el Oro y Santa Elena. 
 
Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP 
PETROECUADOR podrá solicitar a la CONTRATISTA y/o sus 
subcontratistas evidencia documentada de estar al día en sus 
obligaciones.   
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7.15 Obligaciones Adicionales 

 
Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo No. 3. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estará autorizado para 
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relación con la ejecución del 
Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos. 

 
A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP 
PETROECUADOR proporcionará una lista de todo el personal de EP 
PETROECUADOR relacionado con la ejecución del contrato. 

 
Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo No. 2.  

 
8.1 Equipo de EP PETROECUADOR 

 
Si se requiere, y de conformidad con el Anexo No. 2, EP 
PETROECUADOR proveerá a la CONTRATISTA el equipo, 
herramientas, materiales, maquinaria miscelánea, instrumentos, 
suministros, etc., relacionados con la ejecución del Contrato, a expensas 
de EP PETROECUADOR, previo autorización del Administrador del 
Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente 
respecto de los bienes a ser provistos. 
 
 
Así mismo, y conforme se determine en el Anexo No. 2, podrá requerir a 
la CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales, 
maquinaria miscelánea, instrumentos, suministros, etc., relacionados 
con la ejecución del Contrato a expensas de EP PETROECUADOR, 
para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar 
y/o aprobar dicho suministro. Esta selección y aprobación de EP 
PETROECUADOR no disminuirá de forma alguna las obligaciones de la 
CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberarán de 
obligaciones subsecuentes. 

 
Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR deberá ser 
inspeccionado previamente por la CONTRATISTA y deberá mantenerse 
por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y 
almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su 
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propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligación de devolverlo y 
restituirlo en los plazos y condiciones acordadas.  
 

CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

9.1 Inicio de los Servicios 
 
La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la 
prestación de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la 
Resolución de Adjudicación se acuerde una fecha distinta. Una vez 
iniciados los servicios, éstos se prestarán en los términos y condiciones 
estipulados dentro del plazo establecido en la Orden de Trabajo o en el 
mismo Contrato. 

 
Todos los servicios se prestarán de acuerdo a los términos del Contrato, 
sus Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios, 
incluyendo planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el 
Contrato.  

 
9.2 Área de Operación / Sitios de Trabajo 

 
La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Área de Operación y 
Sitios de trabajo determinados en el presente Contrato. EP 
PETROECUADOR podrá cambiar el Área de Operación o los Sitios de 
trabajo mediante aviso escrito a la CONTRATISTA. 
 

9.3 No Exclusividad  
 
En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecución del presente 
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR, 
en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del 
presente Contrato, y en razón de que este Contrato no otorga a la 
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos 
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su 
discreción.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 
 

El presente Contrato para la Prestación de Servicios Eventuales bajo Llamada, 
dada su naturaleza, es de cuantía indeterminada, al que se le ha asignado el 
monto de ___________________________ __/100 dólares de los Estados 
Unidos de América (US$___________) sin el Impuesto al Valor Agregado – 
IVA, con cargo a la presupuestaria Nro. 29.  
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EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por los servicios 
debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con los 
precios (tarifas) que consten en las listas de precios del Contrato contenidos en 
el Anexo No. 5.  
 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboración de su 
propuesta económica, consideró el hecho de que durante la vigencia del 
Contrato no habrá, ni se reconocerá reajuste de precios, por lo que no existe el 
reajuste de precios o cambio de las condiciones contractuales de forma 
automática. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO  

 
Los pagos se efectuarán mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”) 
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la 
CONTRATISTA, y se realizará contra presentación de facturas mensuales 
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del 
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a 
los precios que constan en el Anexo No. 5.  

 
Las facturas serán presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR 
en lugar fijado en la cláusula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los 
diez (10) primeros días calendario, siguientes al mes en el que se prestaron los 
servicios, con los soportes necesarios. La factura incluirá el Impuesto al Valor 
Agregado - IVA, en forma desglosada del valor del servicio. EP 
PETROECUADOR pagará el total de cada factura presentada con todos los 
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) días calendario luego de su 
recepción si EP PETROECUADOR no tiene objeción a los montos facturados.  

 
Las facturas deberán ser presentadas en los términos y plazos previstos en la 
Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el 
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención o aquellas 
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las 
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera 
de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias, 
EP PETROECUADOR no tendrá la obligación de pagarlas en los términos y 
plazos previstos en la presente Cláusula sino conforme a sus políticas internas 
y disponibilidad presupuestaria. 
 
Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR deberá notificar y devolver 
la misma, junto con la planilla máximo veinte (20) días luego de la recepción. 
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En ese caso, la CONTRATISTA deberá emitir la nueva factura en un plazo 
máximo de diez (10) días luego de la devolución, y el pago se lo realizará a los 
diez (10) días calendario luego de la recepción. 

La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados 
deberá presentar la certificación que acredite estar al día en el pago de 
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; además a requerimiento de 
EP PETROECUADOR se deberá también presentar los roles de pago de sus 
trabajadores integrantes de su nómina, del mes anterior a la presentación de la 
factura. Tales roles deberán estar suscritos por el referido personal. 

  
11.1 Derechos de EP PETROECUADOR 
 

EP PETROECUADOR podrá auditar y solicitar verificación adicional de 
cualquier información financiera perteneciente a este Contrato, durante 
la vigencia de este Contrato y por un período de siete (7) años después 
de la fecha de terminación, relacionado al tema de esta Cláusula y la 
cláusula  Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoría. 

 
EP PETROECUADOR deberá recibir de la CONTRATISTA cualquier 
información o documentación, relacionada a los Servicios, que EP 
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o 
autoridades del Gobierno. 

 
EP PETROECUADOR podrá descontar de cualquier pago pendiente a la 
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa 
adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de 
este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones 
autorizadas expresamente en este Contrato. 
EP PETROECUADOR podrá retener, y pagar a las autoridades 
pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del 
Ecuador. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, a su sola discreción, el pago de 
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la 
evidencia de mantener vigentes las garantías, haber contratado y 
mantener vigentes las pólizas de seguro contratadas y/o cualquier 
enmienda o extensión de las mismas, requeridas bajo este Contrato. 
 
Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta cláusula, 
deberán subsistir y continuarán en efecto, incluso después de la 
terminación de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales 
obligaciones. 
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Todos los pagos se realizarán exclusivamente a favor de la 
CONTRATISTA, no para terceros. 

 
Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier 
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas 
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderán como una 
renuncia o reducción de cualquiera de los derechos de EP 
PETROECUADOR establecidos en el Contrato. 
 
Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectúe EP 
PETROECUADOR, serán los únicos que la CONTRATISTA está 
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningún pago se realizará en 
efectivo o instrumento al portador y ningún pago se ejecutará a otro 
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA. 
 

11.2 Pagos Indebidos 
 
En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA 
la devolución de dichos valores, con los correspondientes intereses, 
calculados a la tasa máxima de interés convencional dispuesta por el 
Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se 
efectuó el pago indebido hasta la recuperación del monto 
correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento 
automático de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales 
valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la 
jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS  
 

Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula de Garantías de este Contrato y las 
demás acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podrá imponer a la 
CONTRATISTA las siguientes multas: 
 
12.1 Por Incumplimiento del Servicio 

 
Por el retraso en proveer los servicios requeridos, interrupciones 
injustificadas de estos servicios, incumplimiento al “Acatamiento a la 
Ley” de conformidad con las obligaciones legales y contractuales y 
demás incumplimientos injustificados en las condiciones acordadas en 
este Contrato para la prestación de los servicios, así como por la no 
disponibilidad total o parcial del personal y/o equipo requerido para la 
prestación de los servicios o cualquier otro incumplimiento, EP 
PETROECUADOR podrá imponer a la CONTRATISTA una multa  diaria 
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por evento de hasta Dos Mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$2.000,00).  
 
Si las multas impuestas superan el cinco (5%) por ciento del monto total 
asignado al instrumento contractual, EP PETROECUADOR podrá 
disponer la terminación unilateral del Contrato, conforme la Cláusula 
Décimo Octava, sin perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar.  
 
En caso de incumplimientos reiterados, EP PETROECUADOR podrá 
contratar los servicios a través de un tercero, y descontar el valor de 
este servicio a la CONTRATISTA, a la vez que no realizará el pago por 
el servicio no prestado. 

  
12.2 Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA 

 
Por contaminación del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento 
injustificado en cualquiera de los numerales del Anexo No. 10, EP 
PETROECUADOR podrá imponer diariamente una multa de hasta de 
Cinco Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000,00) por 
evento o hasta la fecha en que se dé cumplimiento a estas 
disposiciones, sin perjuicio de que EP PETROECUADOR inicie las 
acciones legales que correspondan.  

 
Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren daños de 
consideración que afecten al Medio Ambiente, los costos de 
rehabilitación serán de cuenta de ésta. 
 
 
Si por causa de una acción u omisión de la CONTRATISTA en materia 
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sanción, 
multa o restitución económica, EP PETROECUADOR retendrá de los 
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor económico. 
 

12.3 Aplicación de las Multas 
 
Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la 
CONTRATISTA, serán aplicadas por EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato, considerando el principio de 
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales 
como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
la negligencia de la CONTRATISTA, el daño producido, el hecho de que 
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el 
incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la 
reincidencia en la comisión del incumplimiento, sin perjuicio de otros 
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cuya aplicación fuere pertinente. 
 
El procedimiento a seguirse para la aplicación de las multas será el 
siguiente: 
 
1) El Administrador del Contrato, notificará a la CONTRATISTA con 

el incumplimiento dentro del término de quince (15) días contados 
desde la fecha en que el administrador del contrato tuvo 
conocimiento de la existencia del incumplimiento.  Esta 
notificación podrá efectuarse por cualquier medio (Sistema de 
Notificación de Multas, correo electrónico, oficio, o a la dirección 
que consta en el contrato), adjuntando el formato del Anexo No. 7.  

 
2) La CONTRATISTA presentará por escrito sus argumentos 

justificativos de descargo dentro del término de diez (10) días 
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo No. 7. 

 
3) El Administrador del Contrato aplicará ratificando o dejará sin 

efecto la multa, según corresponda, dentro del término de sesenta 
(60) días contados desde la fecha de presentación de los 
argumentos justificativos de descargo por parte de la 
CONTRATISTA. 

 
4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del 

Contrato con la ratificación de la multa, podrá impugnarla ante el 
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de 
diez (10) días contados desde la fecha de notificación con la 
ratificación de la multa. 

5) El Gerente General resolverá la impugnación dentro del término 
de treinta (30) días contados desde la fecha de presentación de 
la impugnación en EP PETROECUADOR. 

 
El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR 
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminación 
unilateral, según corresponda; y en cualquiera de los casos requerir 
además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad 
con la ley. 
 
No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de 
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por 
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por 
EP PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP 
PETROECUADOR. 
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EP PETROECUADOR podrá descontar los valores por multas aplicadas 
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra vía judicial, 
extrajudicial, o por medio de la jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS 
 

La CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigentes las garantías 
otorgadas, de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La 
renovación de las garantías se efectuará con una anticipación de por lo menos 
cinco (5) días a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las harán 
efectivas. 
 
13.1 Fiel Cumplimiento 

 
Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y 
para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros 
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones, 
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripción de 
este instrumento, entregará a la orden de EP PETROECUADOR una 
garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector 
Público, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo 
de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del Contrato, que deberá permanecer vigente y de ser el caso renovarse 
obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la firma del Acta 
de Recepción Única, o, recepción única presunta aceptada por la 
entidad u ordenada por el Juez.  

 
La CONTRATISTA entregará a EP PETROECUADOR el documento de 
renovación correspondiente, hasta cinco (5) días antes del vencimiento 
de la garantía vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hará 
efectiva dicha garantía, sin perjuicio de las acciones legales a las que 
hubiese lugar. 

 
Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá 
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes 
de la ejecución del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos en 
debida forma. 

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con 
sus trabajadores relacionados con la ejecución de este Contrato, que no 
sea debido a caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovación oportuna 
de la garantía de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en el 



CO-EPP-004-21 
Página 82 

 

 

 

momento que considere pertinente hará efectiva la garantía entregada 
por la CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.  
 
Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato 
notificará a la CONTRATISTA conforme a la cláusula de terminación de 
este Contrato. 
 
Esta Garantía permanecerá en custodia del Departamento de Tesorería, 
el cien por ciento (100%) de esta garantía será devuelta a la firma del 
Acta de Recepción Única, real o presunta. 

  
En el caso de que se incremente el monto del Contrato debido a 
mayores necesidades operativas, antes de que se suscriba el 
documento pertinente, la Garantía de Fiel Cumplimiento que estuviese 
vigente a la fecha del incremento, será aumentada en la misma 
proporción. 

 
13.2 Formas de Garantía 

 
Para el otorgamiento de las garantías establecidas en este Contrato, la 
CONTRATISTA podrá rendir cualquiera de las siguientes garantías: 

 
a. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada 

por un banco o institución financiera establecidos en el país y que se 
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o, 

 
 
b. Fianza instrumentada en una póliza de seguro, incondicional, 

irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de 
seguros establecida en el país y que se encuentren bajo el control y 
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o, 

 
 

Las garantías que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras 
extranjeras, deberán presentarse por intermedio de instituciones 
establecidas legalmente en el país, las que representarán y responderán 
por los primeros en todos los efectos derivados de las garantías. 
 
Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las 
pólizas de seguros establecidas en los literales a. y b. de la presente 
cláusula, no admitirán cláusula alguna que establezca trámite 
administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por 
escrito de EP PETROECUADOR.  Cualquier cláusula en contrario se 
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entenderán como no escrita.  En caso de incumplimiento, el banco, la 
institución financiera o la compañía aseguradora, será inhabilitada en el 
Sistema Nacional de Contratación Pública por el organismo responsable, 
hasta el cumplimiento de su obligación.  En caso de reincidencia será 
inhabilitada por dos (2) años. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SEGUROS  
 

La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y 
cualquier otra extensión acordada del mismo, por su propia cuenta y a su 
costo, contratará y mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de 
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el 
cumplimiento del Contrato, así como también por posibles daños o pérdidas de 
materiales y equipos de EP PETROECUADOR y afectación al medio ambiente.  
 
EP PETROECUADOR en ningún caso asume la responsabilidad por los 
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para 
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.   

 
La CONTRATISTA mantendrá permanentemente actualizada la cobertura de al 
menos las pólizas que se detallan en el Anexo No. 8. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: TRIBUTOS  

 
Será responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos 
que le correspondiere, sean éstos de carácter nacional, provincial o municipal; 
así mismo cancelará por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de 
colegiaturas y cualquier obligación tributaria aplicable al Contrato, sea que le 
fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de 
tributos y se obliga además, a mantener libre a EP PETROECUADOR de todo 
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.   

 
La CONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y Retención, vigente.  

 
Los servicios materia de este Contrato están sujetos al pago del Impuesto al 
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideró el costo 
por este concepto. En el caso de que con posterioridad a la suscripción del 
Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del 
Impuesto al Valor Agregado – IVA, el pago se efectuará en base al precio 
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable. 

 
El Contrato a suscribirse estará sujeto a la retención respecto al Impuesto a la 
Renta conforme la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
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normas complementarias y sus reformas.  
 

EP PETROECUADOR actuará como agente de retención de los tributos, 
contribuciones y gastos que correspondan. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento de los 
términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y 
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificará a la otra de las 
condiciones prevalecientes, así como las fechas del inicio y terminación de 
éstas. 

 
La comunicación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá presentarse en un 
tiempo no mayor a treinta (30) días calendario de ocurrido el siniestro y 
mientras se encuentre vigente el Contrato, y será aceptada o no por el 
Administrador del Contrato y ratificada por el Gerente General de EP 
PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no medie la notificación en 
el plazo indicado, se entenderá como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o 
caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le concederá 
prórroga del plazo contractual y se aplicarán las multas que correspondan. 
 
Excepto como de otra forma esté estipulado en esta cláusula, el desempeño de 
cada una de las PARTES bajo este Contrato está suspendido en tanto que y 
mientras tal ejecución esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente, 
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

 
La falta de notificación por la CONTRATISTA o viceversa, será entendida como 
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con 
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecución bajo este 
Contrato. 

 
En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por 
más de sesenta (60) días, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, cualquiera de las PARTES podrá solicitar la terminación del presente 
Contrato conforme a la Cláusula Décimo Octava, numeral 18.3. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E 

INDEMNIZACIONES 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades 
operativas inherentes al Contrato y prestará todos los servicios estipulados en 
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
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prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de ingeniería y 
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y 
Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá los 
costos que esto signifique. 
 
Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes 
con las responsabilidades establecidas en el párrafo precedente y las que 
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes, EP PETROECUADOR está autorizada a cobrar la suma 
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA vía 
reembolso de las facturas pendientes de pago, más el cinco por ciento (5%) de 
gastos administrativos o, a falta de éstos, hará efectivas las garantías, y si las 
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciará la respectiva 
acción judicial o extrajudicial de cobro. 
 
Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las 
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de 
conformidad con esta cláusula: 
 
17.1 Responsabilidad por el Personal 

 
Cada una de las PARTES será exclusivamente responsable y asumirá la 
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su 
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros 
relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecución del 
presente Contrato.  
 
Las PARTES asumirán el gasto total correspondiente de cualquier 
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de 
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el párrafo que 
precede.  

 
Asimismo, EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA serán 
responsables y estarán obligadas por todos y cada uno de los reclamos 
que resulten de lesión corporal, incluyendo lesión, enfermedad y muerte 
a terceros, hasta los límites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.  

 
17.2 Responsabilidad por Pérdida o Daños de Equipos y Materiales 

 
a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
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cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad, así como respecto de aquellos bienes que le fueren 
suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato. 

 
Cualquier equipo o material faltante o dañado será descontado de 
las facturas pendientes de pago al precio de reposición, o 
cobrado de las garantías rendidas. 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas 
que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de 
parte de EP PETROECUADOR. 

 
b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad. 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de EP PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por 
causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia 
grave de parte de la CONTRATISTA. 

 
17.3 Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y 

Cumplimiento Ambiental 
 
No obstante cualquier estipulación en contrario que este instrumento 
contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por 
contaminación (polución) será como sigue: 

 
a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier 

contingencia generada por efecto de sus actividades y se le 
imputarán costos relacionados a: contención, recuperación, 
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compensación, mitigación, tratamiento y disposición final de residuos, 
excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por 
terceros. 

 
b. Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio 

biótico o abiótico deberán ser recuperadas al estado más similar al 
original; esto se efectuará mediante un plan de mitigación. 

 
c. La responsabilidad de la disposición de desechos, así como la de la 

prevención de la contaminación es un deber de la CONTRATISTA, y 
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relación contractual 
directa entre EP PETROECUADOR y las subcontratistas, la 
responsable ambiental será la empresa contratada directamente por 
EP PETROECUADOR.  

 
d. Todo desecho generado en la operación deberá ser tratado,  

dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial 
contaminación de agua, suelo y aire de acuerdo a las políticas 
ambientales de EP PETROECUADOR para así evitar diseminación y 
contaminación; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes, 
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos 
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como 
especiales, o basura así como los desechos orgánicos, papel, cartón, 
vidrio y metales que se generen durante su operación o actividades. 

 
La CONTRATISTA se hará cargo de los desechos químicos, 
productos contaminados con químicos, o aceites, debiendo darles el 
tratamiento adecuado hasta su disposición final. 

  
e. En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios 

necesarios para atender una contingencia, la misma será atendida 
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturará costo 
reembolso por dicha asistencia. 

 
La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluirá la obligación 
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestión y la 
obligación de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda 
responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y acción 
de todo tipo que surjan de la contaminación de la que se trata en esta 
Cláusula.  

 
La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la 
contaminación en todo aspecto y si por su negligencia se produce, 
será su responsabilidad el descontaminar completamente el área 
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afectada. En cualquier otro caso se regirá por las normas descritas 
en el Anexo No. 10. 
 
La CONTRATISTA está obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes 
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburíferas 
en el Ecuador.  

 
En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP 
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto 
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio, 
causando la afectación del entorno, asumirá la responsabilidad del 
mismo. Por tanto autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su 
factura el monto que por concepto de mitigación, limpieza, 
remediación, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento. 

 
Monitoreo:  
 
Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e 
instalaciones propias de los contratistas serán de su exclusiva 
responsabilidad.  La CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en 
los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP 
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los 
gestione con las entidades de control. 
 

17.4 Daños y Perjuicios Consecuentes 
 
Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por 
daños y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados 
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de 
rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran 
podido generar por cualquier concepto.  
 

17.5 Responsabilidad respecto a Registros, Informes, Inspecciones, etc. 
 
a. La CONTRATISTA mantendrá una historia y registros auténticos y 

exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado 
en este Contrato.  

 
b. La CONTRATISTA proporcionará al Administrador del Contrato de 

EP PETROECUADOR un informe diario escrito, en formularios 
acordados por las PARTES que determinen la disponibilidad del 
personal, Equipo, etc. de la CONTRATISTA así como de sus 
servicios prestados.  
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c. La CONTRATISTA deberá entregar al Departamento de SSA de EP 
PETROECUADOR en Quito, durante los siete (7) primeros días del 
mes, un reporte mensual acerca de las actividades desempeñadas 
durante el mes anterior, relacionadas con el cumplimiento de las 
Guías previstas en el Anexo No. 10 del Contrato, sin perjuicio de que 
su incumplimiento acarree las sanciones establecidas en este 
contrato. 

 
 

17.6  Responsabilidad Laboral 
 

La CONTRATISTA asume para sí todas las obligaciones laborales 
consagradas en el Código de Trabajo y Ley de Seguridad Social 
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la 
ejecución de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendrá la 
calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en 
el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma 
responsabilidad alguna por estos conceptos. 
 
La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones 
laborales y sociales para con su personal, aún en el caso de condena 
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendrá el 
derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere 
pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten 
el pago realizado se tendrán como título ejecutivo en contra de la 
CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante 
los jueces competentes. 
 

17.7 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computación  
 

La CONTRATISTA es responsable de comprometer a su personal 
respecto al cumplimiento de las políticas y los procedimientos en el uso 
de los sistemas tecnológicos dentro de las instalaciones de EP 
PETROECUADOR.  
 
Dichos procedimientos y políticas están referenciados al buen uso y a 
precautelar la plataforma tecnológica respecto a: la seguridad de la 
información, la confidencialidad, la tecnología y los derechos de autor 
legalmente establecidos dentro de los procesos que los contratistas 
deberán cumplir. Específicamente se establece las siguientes 
consideraciones:  
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1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de EP 
PETROECUADOR deberán tener software con licencias 
debidamente legalizadas y vigentes.  

 
2. No se permitirá la conexión de computadores personales de 

empleados de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR, 
sino únicamente de aquellos computadores de propiedad de la 
CONTRATISTA que sean destinados a fines laborales. 

 
3. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como 

parte de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA 
deberán cumplir con las especificaciones técnicas de requeridas 
por EP PETROECUADOR, según su aplicación. 

 
4. Los usuarios de la CONTRATISTA deberán regirse a las políticas y 

procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR respecto al 
uso de Equipos Tecnológicos. 

 
5. La Normativa se encuentra a disposición de los interesados en la 

página Web del Sistema de Normativa Interna de EP 
PETROECUADOR: 

     
https://intranet.eppetroecuador.ec/assets/minisites/NormativaInterna/ 
 
EP PETROECUADOR auditará todo tipo de tráfico de red y bloqueará 
todo tipo de tráfico de red "no auditable"; esto incluye conexiones 
virtuales privadas (VPN), protocolos de encriptación de información y 
similares. Es responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS 
informar de esto a sus empleados así como de su estricto cumplimiento. 
EP PETROECUADOR informará sobre los intentos de uso de estos 
servicios a los supervisores de cada empresa y se reservará el derecho 
de bloquear los accesos de red en casos de reincidencia. 

 
Los sistemas operativos soportados en la red de EP PETROECUADOR 
para estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 
8, Microsoft Windows 8.1 y Microsoft Windows 10. 
 
Si el computador que se desea conectar a la red se encuentra con 
cualquier otro tipo de sistema operativo, deberá ser revisado y aprobado 
previamente por el Área de Tecnología de la Información y 
Comunicación. 

 
Tecnologías de la Información y Comunicación podrá verificar que los 
equipos tecnológicos cumplan con todos los requisitos necesarios y no 
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afecten el desempeño de la plataforma tecnológica de EP 
PETROECUADOR, para lo cual podrá solicitar las modificaciones y 
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la 
CONTRATISTA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 
 

El Contrato termina:  
 
18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 
 
18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolución 

del Contrato. 
 
18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecución 

total del Contrato.  
 
 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas 

de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los 
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las 
PARTES podrán por mutuo acuerdo convenir en la extinción de todas o 
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se 
encuentren, en cuyo caso se realizará la liquidación correspondiente. 

 
 La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos 

causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la 
CONTRATISTA. 

 
18.4 Por disolución de la persona jurídica (o por muerte de la persona 

natural). 
 
 En el caso del numeral 18.4 los representantes legales de las personas 

jurídicas cuya disolución se tramita están obligados a comunicar a EP 
PETROECUADOR sobre la situación y causales de disolución. 

 
18.5 Por declaración anticipada y unilateral del contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA. 
 
18.6 Por cualquier otra causal señalada de forma expresa en el contrato. 

 
18.7 Terminación Anticipada y Unilateral del Contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA.  
 

EP PETROECUADOR podrá declarar terminado, anticipada y 
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unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos: 
 
a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA. 

 
b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse 

en estado de suspensión o cesación de pagos, aunque no se haya 
producido la declaratoria correspondiente. 
 

c. Si las multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del 
Contrato. 
 

d. Si la CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus 
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte específica 
del mismo, sin previa autorización escrita del Ordenador de Gasto. 
 

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca 
de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, 
participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura 
de propiedad, previo a efectuarla. 
 

f. EP PETROECUADOR también podrá declarar terminado anticipada 
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o 
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido 
a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se 
ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá 
a la CONTRATISTA como incumplida.   
 

g. Por suspensión de los trabajos, por decisión unilateral de la 
CONTRATISTA por más de sesenta (60) días sin que medie la 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 

h. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibición de la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de 
Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR. 
 

i. Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo No. 
3.  
 

j. Por las demás causas establecidas expresamente en este contrato. 
 

Para el efecto se considerará incumplimiento de la CONTRATISTA en 
los siguientes casos: 
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1. Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las 

especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento, 
durante su vigencia;  

2. Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecución 
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las 
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo, 
sin limitación, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de 
la CONTRATISTA; 

3. Si la CONTRATISTA comete una infracción o incumplimiento de 
cualquiera de sus declaraciones, garantías, convenios u obligaciones 
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infracción o 
incumplimiento dentro del período de solución especificado aquí, 
después de la recepción del aviso escrito respectivo por parte de EP 
PETROECUADOR, salvo que se estipule aquí otro intervalo de 
tiempo para lo mismo; 

4. Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha 
empezado a solucionar cualquier acto, condición o incumplimiento al 
recibir notificación del mismo que involucre una condición riesgosa; 

5. Si debido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten 
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares 
en donde serán ejecutados los Servicios; 

6. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR 
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o 

7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos 
ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o 
decisión administrativa de cualquier entidad gubernamental en 
relación a la protección del medio ambiente o protección de bienes 
arqueológicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio 
Ambiente o comete cualquier acto ilegal. 

 
Procedimiento para la Terminación Anticipada y Unilateral 
 
Antes de proceder a la terminación anticipada y unilateral, EP 
PETROECUADOR, el ordenador de gasto notificará a la 
CONTRATISTA, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su 
decisión de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la 
notificación de la resolución, se remitirán copias de los informes técnico 
y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de EP 
PETROECUADOR y de la CONTRATISTA; la notificación señalará 
específicamente el incumplimiento o mora en el que ha incurrido la 
CONTRATISTA de acuerdo al literales anteriores y le advertirá que de 
no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado 
unilateralmente el contrato. 
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Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el 
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podrá 
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución del 
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicará por escrito a la 
CONTRATISTA y se remitirá al Servicio Nacional de Contratación 
Pública SERCOP.  La resolución de terminación unilateral no se 
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, 
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o 
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA.  Tampoco se 
admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de 
terminación unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de 
defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de 
tal resolución. 
La resolución de terminación anticipada y unilateral del contrato será 
publicada en la página Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitará de 
forma automática a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores, 
por un periodo de cinco (5) años. 
 
Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA únicamente podrá 
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo 
entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP 
PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato 
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses. 
 
En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el 
avance físico de las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y 
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10) 
días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de 
terminación unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR 
los valores adeudados hasta la fecha de terminación del contrato 
conforme a la liquidación practicada y en la que se incluirá, si fuera del 
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en 
caso de que el contrato estipule anticipo. 
 
En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro 
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR 
requerirá por escrito a la entidad que emitió la garantía, ejecute 
inmediatamente las garantía otorgadas y pague a EP PETROECUADOR 
los valores liquidados más los intereses generados de acuerdo a las 
regulaciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, que se calcularán hasta la fecha efectiva de pago. 
 
Sin perjuicio de la terminación unilateral, EP PETROECUADOR iniciará 
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las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento 
de los daños y perjuicios generados debido al incumplimiento producido 
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Código Orgánico 
General de Procesos. 

 
18.8 Terminación por causas imputables a EP PETROECUADOR   
 

La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del Contrato por las 
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR: 
 
- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 

sesenta (60) días; 
 

- Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o 
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad 
contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el 
Contrato; 
 

- Por suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días 
dispuestos por la entidad contratante sin que medie caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 
18.9 Período de Solución 

 
La CONTRATISTA deberá solucionar un Incumplimiento dentro de los 
diez (10) días después de la recepción de la notificación escrita por el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o 
deberá iniciar tal solución si tal infracción o Incumplimiento no es sujeto 
a ser solucionado completamente dentro de diez (10) días y deberá 
proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el 
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad 
que requiera una solución o remedio más rápidamente que los diez (10) 
días antes mencionados (por ejemplo, un Incumplimiento que arriesgue 
la vida o salud del personal, daños severos al equipo, propiedad o medio 
ambiente o la continuación segura de los Servicios, etc.) entonces el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR deberá proveer a 
la CONTRATISTA una notificación escrita del período de tiempo más 
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA deberá solucionar tal 
Incumplimiento el cual será determinado en buena fe por del 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula de Multas. 
 
Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se 
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discreción 
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puede terminar este Contrato, para lo cual se efectuará lo establecido en 
el numeral 18.7 del presente contrato.  La Terminación bajo este 
numeral procederá sin perjuicio de cualquier reclamo o acción que EP 
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la 
CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como 
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos 
a tal terminación. 
 
La terminación anticipada del Contrato, transferencia de la operación o 
transformación de EP PETROECUADOR, no implicará el pago de 
indemnizaciones o pagos adicionales a los que deban efectuarse por 
servicios efectivamente ejecutados. 
 
En todos estos casos, se realizarán las recepciones y liquidaciones 
correspondientes.  
 

18.10 Terminación por Conveniencia 
 

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP 
PETROECUADOR tendrá derecho a dar por terminado este Contrato de 
manera total o parcialmente en cualquier momento, mediante 
notificación por escrito remitida por EP PETROECUADOR a la 
CONTRATISTA con por lo menos treinta (30) días calendario de 
anticipación, aún cuando no haya ocurrido incumplimiento de la 
CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP PETROECUADOR no tendrá 
ninguna obligación, de ninguna índole, incluyendo la obligación de 
comunicar a la CONTRATISTA las razones de su decisión, y la 
CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir remuneración o 
compensación alguna, de ninguna índole, salvo la compensación 
realmente devengada antes de dicha terminación de acuerdo al precio 
acordado conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo No. 5, 
más cualquier derecho o costo razonable y documentado por 
desmovilización y cargos de cancelación que se hayan incurrido y que 
se encuentren debidamente justificados y aceptados por EP 
PETROECUADOR. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIÓN 
  
El Contrato suscrito podrá ser modificado o complementado de común acuerdo 
entre las PARTES, previa la autorización de los respectivos órganos de 
adjudicación, mediante la suscripción de un Contrato complementario o 
Contrato modificatorio. 
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Las modificaciones contractuales podrán adoptar forma de transacciones, 
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.  

 
Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar, 
modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas 
imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas durante la 
ejecución del contrato, la autoridad que celebró el contrato principal, podrá 
autorizar la suscripción de un contrato complementario con el mismo 
contratista, sin concurso previo y siempre que se mantengan los precios de los 
rubros del contrato original.  

 
Tales contratos complementarios podrán incrementar hasta un cincuenta por 
ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo excepcionalmente, 
dicho límite podrá incrementarse, siempre y cuando se cuente con la 
autorización expresa del Gerente General, previa recomendación del usuario u 
Ordenador de Gasto, debidamente motivada. 

 
Contrato Modificatorio: Se podrá suscribir contratos modificatorios para 
enmendar casos de errores manifiestos de hecho, de transcripción o de 
cálculo, que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales. 
 
Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador 
del Contrato deberá remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe 
debidamente motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que 
justifican la celebración de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha 
modificación, implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendrá 
previamente la respectiva certificación presupuestaria. 

 
Bajo ninguna circunstancia se podrá celebrar contratos complementarios para 
subsanar o formalizar, la ejecución de obras o servicios que hayan sido 
prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar 
servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad. 

 
La suscripción del contrato modificatorio o complementario deberá efectuarse 
mientras el plazo de ejecución del contrato principal se encuentre vigente.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO 

Las actas de entrega recepción provisionales, únicas o definitivas contendrá 
como mínimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de 
ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de 
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, reajuste de precios pagados o pendientes de pago de ser 
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procedente y verificación de vigencia de garantías requeridas; y cualquier otra 
circunstancia que se estime necesaria. 

Las actas de entrega recepción deberán ser suscritas por la comisión 
designada por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual deberá estar 
conformada por el administrador del contrato, un delegado del área usuaria que 
no haya intervenido en la ejecución del instrumento contractual y un delegado 
del área financiera. 
 
Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la 
suscripción del Acta de Recepción Única del Contrato, serán personal y 
civilmente responsables por los datos que consignen en ellas, así como por la 
no suscripción de dicha Acta, dentro de los plazos estipulados para tal efecto. 
 
 
20.1 Acta de Recepción Única del Contrato 

 
Una vez producida la terminación del Contrato, las PARTES iniciarán 
hasta dentro del término de cuarenta y cinco (45) días, el trámite para la 
suscripción del Acta de Recepción Única. 

El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas 
las obligaciones contractuales y previo a la suscripción del acta de 
recepción única o definitiva, remitirá al Ordenador de Gasto el informe 
final de ejecución del contrato, en un plazo de hasta quince (15) días.  

Si existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la 
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podrá imponer la multa 
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal 
circunstancia retardará la firma del acta por todo el tiempo necesario al 
cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen 
económicas, en cuyo caso se descontará de los valores pendientes de 
pago o de las garantías a devolverse, haciéndose constar en el acta 
respectiva. 

 
Si EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare 
la recepción única hasta sesenta (60) días después de que la 
CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del trámite de entrega - 
recepción, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones 
pendientes, se considerará que la entrega - recepción única del Contrato 
se ha efectuado. 

  
Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepción única sin 
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justificación aceptada por EP PETROECUADOR, se podrá efectuar la 
recepción única presunta del Contrato.  

 
La suscripción del Acta Única deberá ser suscrita en el plazo máximo de 
doce (12) meses de finalizado el Vínculo Contractual, a excepción de los 
vínculos contractuales en los que por su naturaleza se establezca otros 
tiempos. 

 
20.2 Recepciones Parciales 
 

En las contrataciones en que se pueda receptar las obras, bienes o 
servicios por etapas o de manera sucesiva, podrán efectuarse 
recepciones parciales, en dichas actas se deberá hacer constar como 
antecedente los datos relacionados con la recepción precedente. 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CONCILIACIÓN DE MATERIALES 

 
Es obligación de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control 
de todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en 
el caso de que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la 
CONTRATISTA para la prestación de los servicios. A la terminación del 
contrato se deberá hacer una conciliación mediante acta firmada por el 
Administrador del Contrato y el representante de la CONTRATISTA, 
respaldada por todos los documentos de descargo tales como: reporte del 
Administrador del Contrato, con un detalle de los equipos, materiales usados o 
instalados, ticket de transferencia a bodegas del material sobrante, etc. 
Cualquier equipo o material faltante será descontado de las facturas pendientes 
de pago a la CONTRATISTA, al precio de reposición o cobrado de las 
garantías rendidas. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISIÓN  

 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervisión de los 
servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, a quienes la 
CONTRATISTA proporcionará toda la información requerida y atenderá sus 
exigencias en relación con la ejecución del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORÍA 

 
EP PETROECUADOR para efectos de Auditoría, podrá en todo momento y 
hasta siete (7) años después de la terminación del Contrato, solicitar 
información relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA está obligada a 
proporcionar la documentación y confirmaciones por escrito sobre las 
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operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas 
con el Contrato. 

  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS Y 

SUBCONTRATACIÓN 
 

No se podrá ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato, 
sin previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona 
natural o jurídica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o 
mejores condiciones técnicas, jurídicas y financieras. De no cumplir con este 
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizará tal cesión o traspaso. 
 
De efectuarse una cesión o traspaso sin la previa autorización de EP 
PETROECUADOR, ésta será nula y será causal suficiente para la terminación 
unilateral y anticipada de la relación contractual pudiendo EP 
PETROECUADOR iniciar las acciones por los daños y perjuicios ocasionados. 

 
Previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, se podrá subcontratar 
trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados en el 
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren 
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable 
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, 
siempre y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con 
sus obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus 
obligaciones contractuales. 
 
Para que proceda la subcontratación se deberá remitir a lo establecido en la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades 
de Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de 
PETROAMAZONAS EP y su Reglamento. 
 
Por la subcontratación, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a 
la obligación de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR. 
 
En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a 
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerirá que los 
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores 
de EP PETROECUADOR. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES Y 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

La CONTRATISTA declara y asegura que: la CONTRATISTA, sus compañías 
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asociadas, sus compañías afiliadas, sus compañías relacionadas y sus 
subcontratistas, no han hecho ni ofrecido, se compromete y obliga a no ofrecer, 
entregar, aceptar o solicitar pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos 
de valor, o beneficios económicos indebidos o de otra clase, directa o 
indirectamente a: (i) un funcionario público (ii) sus familiares directos; (iii) una 
asociación, movimiento o partido político o miembro del mismo; (iv) cualquier 
otra persona cuando la parte sepa o haya tenido motivos para saber que 
cualquier parte de dicho pago, préstamo u obsequio será entregada o pagada 
directa o indirectamente a cualquier funcionario público, candidato, partido 
político o miembro de este; o (v) a cualquier otra persona o ente; cuando esos 
pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de valor, pudieran violar las 
leyes aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno 
de EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
EP PETROECUADOR podrá dar por terminado este contrato según lo previsto 
en la Cláusula relacionada a terminación de contratos, en caso de comprobarse 
a través del debido proceso que la CONTRATISTA ha incumplido la presente 
Cláusula Antisoborno de este contrato y los documentos asociados al Sistema 
de Gestión Antisoborno: (i) Declaración Antisoborno; (ii) PCA.01.04.FO.16 
Comunicación de conflictos de intereses _Proveedores; y,  (iii) Política 
Antisoborno de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, documentos que forman parte integrante de este contrato. 
 
La CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias y 
razonables para garantizar que: la contratista, sus compañías asociadas, 
compañías afiliadas, sus compañías relacionadas, sus subcontratistas y sus 
respectivos directores, gerentes, empleados, agentes y representantes 
involucrados en la ejecución de este contrato cumplan con todas las leyes 
aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno de 
EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
Aceptación de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las 
Cláusulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de 
este contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe y, 
en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el 
desconocimiento de este contrato o la auditoría de ciertos términos y 
condiciones de este contrato a la otra parte. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 

 
Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como 
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de 
cualquier otro. 
 
En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la 
celebración, en la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación de este 
Contrato, las PARTES procurarán superarlas directamente. Si existiesen 
controversias en el pago de facturas, se podrá disponer el pago de valores no 
controvertidos. 
 
La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado y estará sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y 
Mediación y al Reglamento del precitado Centro. 
 
Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o 
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estarán sujetos a las normas 
previstas en la Constitución y en el Código Orgánico General de Procesos en lo 
que fuere aplicable. 
 
Cuando no se haya establecido en una contratación una cláusula 
compromisoria, se podrá pactar la suscripción de este compromiso, conforme a 
las disposiciones de la Constitución y contando con las autorizaciones 
correspondientes. 

 
En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones 
será tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito, 
para lo cual se someterán a las leyes de la República del Ecuador y fijarán su 
domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: TÉRMINOS DEL CONTRATO E 

INTERPRETACIÓN 
 

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el 
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de las 
PARTES. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

 
Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estará a 
tal definición. 

 
Si no están definidos en las Leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el 
Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y 
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la intención de los contratantes. 
 

Tratándose de términos técnicos se estará a las definiciones que los manuales 
precisen. 
 
En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y 
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevalecerán los términos del 
Contrato y sus Anexos. De existir contradicción entre los Documentos 
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR 
dictaminará sobre aquellos que deben prevalecer.  
 
Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradicción entre el 
contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo 
No. 9, prevalecerán estas últimas. 

 
En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Título XIII, del 
Libro Cuarto, de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano. 

 
En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a 
la normativa (políticas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP 
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las 
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación entre las PARTES deberá ser enviada a las siguientes 
direcciones: 
 

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR: 
Av.  Alpallana y 6 de Diciembre  
Edif.  Alpallana 
Quito, Ecuador 

 
LA CONTRATISTA:  
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos conforme la categorización de 
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es 
administrativa, por lo que no se someterá a las normas de carácter 
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administrativo previstas en la legislación ecuatoriana, ni a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, ni su Reglamento, ni demás normas 
de Derecho Administrativo aplicables. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LEY APLICABLE  
 
El presente Contrato se regirá por la legislación ecuatoriana, la Ley de 
Hidrocarburos, su reglamentación y la Normativa Interna Vigente en EP 
PETROECUADOR, prevalecerán sobre cualquier otro instrumento o Ley.  
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD 
 
Cada parte y/o Cláusula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene 
intención de ser sujeto a separación. Si se llegare a determinar que cualquier 
parte, cláusula o Anexo del Contrato es ilegal, no válido o inejecutable, por 
cualquier razón; entonces, en la medida de lo práctico y factible, las restantes 
secciones, cláusulas y anexos del Contrato deberán considerarse como que 
permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no 
válidas o inejecutables, cláusulas y anexos no formaran parte de este Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA:  INTEGRIDAD DEL CONTRATO 
 
Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicación oral o escrita 
que se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relación a la 
materia aquí tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado 
entre las PARTES, y ningún otro escrito o conversación podrá interpretarse 
como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las 
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecución. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: PROHIBICIÓN DE ACTUAR EN 

REPRESENTACIÓN DE EP 
PETROECUADOR 

 
De ningún modo estará la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a 
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP 
PETROECUADOR, excepción hecha de lo que este Contrato estipule 
expresamente. 
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE 

DEL CONTRATO 
 

Forman parte integrante del Contrato: 
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ANEXO No. 1:  Objeto del Contrato. 
ANEXO No. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR. 
ANEXO No. 3:  Obligaciones de la CONTRATISTA. 
ANEXO No. 4: Instalaciones, Equipo y Personal de la CONTRATISTA 
ANEXO No. 5: Precios del Servicio. 
ANEXO No. 6: Política Antisoborno de EP PETROECUADOR. 
ANEXO No. 7:  Aplicación de multas. 
ANEXO No. 8:  Seguros 
ANEXO No. 9: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas CO-

EPP-004-21. 
ANEXO No. 10:  Disposiciones de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, 

Control Ambiental, Seguridad Física y Relaciones 
Comunitarias para contratistas. 

ANEXO No. 11:  Orden de Trabajo. 
ANEXO No. 12:  Documentos habilitantes: 

- Formularios Nos.: 
- Formularios No. 1A: Carta de Presentación, 

Compromiso y Propuesta Técnica. 
- Formulario No. 1B: Carta de Presentación, 

Compromiso y Propuesta Económica. 
- Formulario No. 2A: Declaración Antisoborno. 
- Formulario No. 2B: Comunicación de Conflictos 

de Intereses Proveedores. 
- Formulario No. 2C: Carta Compromiso de 

Cumplimiento de las Políticas de 
Responsabilidad Social y de Relaciones 
Comunitarias, Planes, Guías y Procedimientos 
de EP PETROECUADOR. 

- Formulario No. 3: Precios del Servicio. 
 

-       Formulario 5B: Formulario de Personal 
- Formulario 5D: Formulario de Información de 

los Equipos. 
- Resolución de Adjudicación Nro. ______ de __ de 

______ de 202_. 
- Oficio de notificación Nro. ____ de __ de ______ de 

202_. 
- Certificación Presupuestaria Nro. _______________  

de ________ de 202_. 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de 

Compañías vigente, que justifique la existencia legal 
de la CONTRATISTA y su cumplimiento de 
obligaciones. 

- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA 
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se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
IESS. 

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el 
Servicio de Rentas Internas. 

- Resoluciones Nos. PGG-2021-040 de 24 de febrero 
de 2021 y PGG-2021-065 del 29 de marzo de 2021 
con la designación de Ordenadores de Gasto de EP 
PETROECUADOR. 

- Nombramiento del Representante legal de la 
CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del 
cantón. 

 
Además, forman parte de este Contrato las garantías, y los demás documentos 
precontractuales. 
 
Para constancia firman las PARTES en original y una copia, de igual tenor y 
valor, en Quito D.M., a los ____ días del mes de _________ de 202_. 
 
 
 
 
 

Diego Alejandro Aleman Muñoz 
Superintendente RODA 
EP PETROECUADOR 

 
 

  
GERENTE GENERAL 
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ANEXO No. 1 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 

1. OBJETO 
 

El objeto del Contrato es la prestación del SERVICIO BAJO LLAMADA DE 
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS 
DE RODA (RED DE OLEODUCTOS DEL DISTRITO AMAZÓNICO) 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR, de conformidad con lo detallado 
a continuación, los Anexos y la oferta presentada que se incorporan y 
forman parte de este Contrato. 

 
2. ALCANCE 
 

El SERVICIO BAJO LLAMADA DE ALQUILER DE MAQUINARIA 
PESADA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E 
INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS DE RODA (RED DE OLEODUCTOS 
DEL DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS POR EP PETROECUADOR 
acorde a los Términos de Referencia y demás documentos que forman 
parte del Contrato. 

 
3. CONDICIONES DEL SERVICIO 
 

3.1 Locaciones y los  respectivos derechos de vía de los oleoductos 
secundarios donde se presentará el servicio y el horario se detallan a 
continuación: 
 

 
ÍTEM 

 
LOCACIÓN  

NOMBRE 
LOCACIÓN  

BLOQUE 
 

HORARIO  

1 142 Cuyabeno 58 

Jornada de trabajo máxima de 14-7 (trabajo-descanso) y 
de 11 horas diarias (06h00 a 11:30 y de 12:30 a 18h00) en 
conformidad con las políticas de Salud de EP 
PETROECUADOR. 

2 50 Yuralpa 21 

Jornada de trabajo máxima de 14-7 (trabajo-descanso) y 
de 11 horas diarias (06h00 a 11:30 y de 12:30 a 18h00) en 
conformidad con las políticas de Salud de EP 
PETROECUADOR. 

3 110 Shushufindi 57SH 

Jornada de trabajo máxima de 14-7 (trabajo-descanso) y 
de 11 horas diarias (06h00 a 11:30 y de 12:30 a 18h00) en 
conformidad con las políticas de Salud de EP 
PETROECUADOR. 
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ÍTEM 

 
LOCACIÓN  

NOMBRE 
LOCACIÓN  

BLOQUE 
 

HORARIO  

4 127 Secoya 57LI 

Jornada de trabajo máxima de 14-7 (trabajo-descanso) y 
de 11 horas diarias (06h00 a 11:30 y de 12:30 a 18h00) en 
conformidad con las políticas de Salud de EP 
PETROECUADOR. 

5 90 Payamino 7 

Jornada de trabajo máxima de 14-7 (trabajo-descanso) y 
de 11 horas diarias (06h00 a 11:30 y de 12:30 a 18h00) en 
conformidad con las políticas de Salud de EP 
PETROECUADOR. 

6 101 Lago Agrio 56 

Jornada de trabajo máxima de 14-7 (trabajo-descanso) y 
de 11 horas diarias (06h00 a 11:30 y de 12:30 a 18h00) en 
conformidad con las políticas de Salud de EP 
PETROECUADOR. 

7 300 Sacha 60 

Jornada de trabajo máxima de 14-7 (trabajo-descanso) y 
de 11 horas diarias (06h00 a 11:30 y de 12:30 a 18h00) en 
conformidad con las políticas de Salud de EP 
PETROECUADOR. 

8 161 Auca 61 

Jornada de trabajo máxima de 14-7 (trabajo-descanso) y 
de 11 horas diarias (06h00 a 11:30 y de 12:30 a 18h00) en 
conformidad con las políticas de Salud de EP 
PETROECUADOR. 

 
 

3.2 El valor total de pago corresponderá a los precios fijos unitarios 
ofertados y a los días de servicio realmente ejecutados por la 
CONTRATISTA y recibidos por EP PETROECUADOR, de 
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el 
Contrato y por los precios que constan en el Formulario de Precios. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1 

SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E 
INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS DE RODA (RED DE 
OLEODUCTOS DEL DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS POR 
EP PETROECUADOR 

DÍAS EFECTIVOS 
(Se consideran días 

de 11 horas efectivas 
de actividad) 

 
3.3 La CONTRATISTA deberá proveerse de almacenamiento y seguridad 

para los materiales y/o equipos entregados por EP 
PETROECUADOR. EP PETROECUADOR no podrá ser 
responsabilizada por robo, vandalismo, daño, destrucción o pérdida 
de ningún material, herramienta, equipo, vehículo o cualquier otro 
ítem de la CONTRATISTA dentro o fuera de las locaciones de EP 
PETROECUADOR, durante el período de trabajo o fuera de él. 
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3.4 La CONTRATISTA será responsable de las afectaciones y daños 

causados a terceros debido a la ejecución de las actividades dentro 
del alcance del presente Contrato y resarcirá a su propio costo dichos 
daños. 
 

3.5 La CONTRATISTA para la provisión de los equipos objetos del 
presente vínculo contractual, tales como excavadora, 
retroexcavadora, cama baja / cama alta, camión grúa, side boom, 
grúa de castillo “BAJO LLAMADA” la CONTRATISTA coordinará  
todos los trabajos que se deban realizar con el administrador del 
presente contrato, el mismo que llevara la organización, control  
desempeño,  eficiencia y conducta del personal de la CONTRATISTA 
 

3.6 La CONTRATISTA coordinará todos los trabajos que se deban 
realizar con el Administrador del Contrato, el mismo que llevará la 
organización, control del desempeño, eficiencia y conducta del 
personal de la CONTRATISTA. 
 

3.7 La CONTRATISTA será notificada del requerimiento de equipos tales 
como excavadoras, retroexcavadoras, cama baja / cama alta,  camión 
grúa, side boom, grúa de castillo con cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación a la necesidad del equipo, mediante la generación de una 
Orden de Trabajo (OT) emitida por el Administrador del Contrato. 

 
3.8 La CONTRATISTA deberá estar disponible para proveer el servicio 

durante la vigencia del Contrato, esto es por tres (3) años, así como 
proveer las respectivas herramientas, movilización, combustibles y 
demás consumibles para la ejecución del Contrato: 

 
 La CONTRATISTA se debe comprometer sin limitarse a: 

excavación y tapado de zanjas en los derechos de vía de los 
oleoductos, remoción de material en taludes, relleno, 
adecuaciones en los derechos de vía, ubicación de placas de 
hormigón prefabricado, bajado de tubería en zanjas dentro de los 
derechos de vía. 
 

 Los trabajos anteriormente descritos se realizarán en cualquiera 
de las tuberías aéreas y enterradas del Oleoducto de RODA 
operados por EP PETROECUADOR, en todo el Distrito 
Amazónico. 
 

 Para la utilización de equipos tales como excavadoras, 
retroexcavadoras, side boom, grúa de castillo y camión grúa no 
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se considerará horas mínimas diarias y la CONTRATISTA no 
considerará horas mínimas por situaciones meteorológicas 
adversas así como EP PETROECUADOR únicamente validará 
las horas efectivas trabajadas. 

 
 Para la utilización de la cama baja / cama alta y el camión grúa, 

debido al tipo de operación, la CONTRATISTA no considerará 
horas mínimas, sino las horas efectivamente utilizadas, tomando 
en cuenta el inicio del horómetro cuando se carga el equipo y el 
término cuando se descarga el mismo. 

 
 Para fines de facturación por el uso de excavadora, 

retroexcavadora, cama baja / cama alta y camión grúa, la 
CONTRATISTA presentará las planillas tomando en cuenta las 
horas utilizadas en el día, previa autorización del Supervisor y del 
Administrador del Contrato por parte de EP PETROECUADOR. 

 
 La CONTRATISTA deberá incluir dentro de sus valores de costo 

diario aquellos asociados al combustible, mantenimiento, 
repuestos, lubricantes, llantas, viáticos, hospedaje, pasajes, 
alimentación y todos los gastos que este servicio genere. 
 

 La CONTRATISTA elaborará y proveerá los formularios con los 
cuales se realizará el seguimiento del avance del servicio, reporte 
diario, reporte semanal y reporte mensual. 
 

 La CONTRATISTA deberá presentar una descripción detallada de 
los puntos destinados como áreas de mantenimiento base de los 
equipos que dispone en la actualidad, cuya locación se sitúe en la 
cercanía de los campos donde se prestará el servicio. 
 

 La CONTRATISTA deberá asegurar un operador calificado y su 
ayudante para cada uno de los equipos solicitados. Dichos 
operadores deberán contar con las certificaciones y permisos 
necesarios que avalen la idoneidad y capacidad para operar 
dichas maquinarias. 
 

 La CONTRATISTA asegurará que dichos operadores cumplan 
con turnos de máximo 14x7 (catorce días de trabajos por siete 
días de descanso), y que siempre se disponga con al menos un 
operador calificado por cada equipo que se encuentre en 
operación. 
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3.9 La CONTRATISTA deberá proveer los equipos debidamente 
matriculados y con toda la documentación en regla. Así mismo, el 
operador del equipo pesado deberá contar con toda la documentación 
y certificación que avale la actividad que está realizando. Esta 
documentación comprende pero no se limita a los siguientes 
documentos: 
 
 Matrículas actualizadas de todo el equipo objeto del presente 

vínculo contractual. 
 Licencia de conducir vigente para el operador del equipo. 
 Certificado o su equivalente para el ayudante del equipo. 
 Certificados de mantenimiento o su equivalente de los equipos 

empleados. 
 

3.10 Queda terminantemente prohibido para la CONTRATISTA realizar las 
actividades objeto del presente vínculo contractual sin que se cuente 
con el aval del Administrador o el Supervisor designado mediante el 
documento correspondiente o la solicitud expresa del Administrador o 
Supervisor. 
 

3.11 La CONTRATISTA no podrá ejecutar actividades fuera del alcance 
dentro o fuera de las facilidades de EP PETROECUADOR incluyendo 
sus derechos de vía mientras la maquinaria se encuentre bajo la 
ejecución de las actividades solicitadas por el Administrador o 
Supervisor. 

 
3.12 Para la ejecución del presente vínculo contractual, la CONTRATISTA 

deberá cumplir toda los procedimientos y la normativa vigente interna 
de EP PETROECUADOR, la misma que comprende, pero no se limita 
a: 

 
 PAM-EP-CAM-SSA-01-PRC-031-04, Procedimiento de Permisos 

de Trabajo. 
 PAM-EC-ECU-SSA-00-GUI-001-06, Guías de SSA. 
 RSRC PAM-EP-ECU-RSRC-00-GUI-001-02, Guías de RCRS 
 PAM-EP-IN-MNT-02-PRC-045-00, Procedimiento para 

excavación manual y mecánica en derechos de vía.  
 PAM-EP-CAM-MNT-20-INS-027-00, Excavación manual y 

mecánica en derechos de vía y locaciones . 
 PAM-EP-PAY-MNT-20-PRC-027-01, Excavación manual y 

mecánica en derechos de vía y locaciones  
 PAM-EP-CAM-MNT-20-INS-019-00, Instructivo para excavación 

manual y mecánica en derechos de vía.   
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PAM-EP-OSO-MNT-20-PRC-026-00, Excavación manual y 
mecánica en derechos de vía y locaciones  

 PAM-EP-ILY-MNT-20-PRC-016-03, Procedimiento para 
excavación manual y mecánica en derechos de vía. 

 
 Así como los siguientes estándares internacionales: 
 

 API 1102: Steel Pipelines Crossing Railroads and Highways. 
 ASME B 31.4: Pipeline Transportation Systems for Liquids and 

Slurries. 
 

4. GENERALIDADES DE LOS EQUIPOS / PERSONAL 
 
Los equipos solicitados en este contrato, deberán ser liberados por EP 
PETROECUADOR; para este propósito, se deberá coordinar con el 
Departamento de SSA las actividades de liberación de equipos. El tiempo 
empleado en las actividades de liberación no se consideran como horas de 
trabajo y por tanto no será objeto de pago. 
 
La CONTRATISTA deberá cumplir con las regulaciones del Ministerio de 
Relaciones Laborales del Ecuador y las normas de seguridad estándares 
de la industria petrolera. EP PETROECUADOR será libre de realizar 
pruebas operacionales para verificar las habilidades del operador y su 
experiencia. La Contratación de personal deberá cumplir con el 
procedimiento establecido en la Red Socio Empleo y deberá coordinarse 
con el departamento de Relaciones Comunitarias. 
 
La CONTRATISTA asegurará una operación correcta de los equipos a su 
cargo así como el uso apropiado de todo el material a ellos provistos por 
parte de EP PETROECUADOR para una correcta ejecución de todos los 
trabajos.  
 
La unidad de medida de este servicio para todos los recursos (equipos y 
personal) es DÍA y comprende la provisión de una unidad del recurso 
durante un periodo de al menos once (11) horas diarias. 
 
No se reportarán los equipos que por falta de consumibles no se 
encuentren operativos. 
 
Todo el personal de la CONTRATISTA que conduzca un vehículo debe 
disponer de la documentación que avale haya aprobado el curso de 
manejo defensivo, y que el mismo se encuentra vigente. 
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a) EQUIPO REQUERIDO 
 

La CONTRATISTA deberá estar disponible para proveer el SERVICIO 
BAJO LLAMADA DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN 
DE OLEODUCTOS DE RODA (RED DE OLEODUCTOS DEL 
DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS POR EP PETROECUADOR 
durante la vigencia del Contrato, en la modalidad Bajo Llamada de los 
siguientes equipos: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 

Servicio especializado bajo llamada para provisión de excavadora de 
oruga/potencia neta entre 130 y 150 hp / capacidad mínima del 
cucharon; 1 m3, año mínimo de fabricación 2011 incluye operador y 
ayudante. 

2 

Servicio especializado bajo llamada para provisión de 
retroexcavadora 4 x 4 / potencia neta entre 90 y 110 hp / capacidad 
mínima del cucharon; 0.25 m3, año mínimo de fabricación 2011 
incluye operador y ayudante. 

3 

Servicio especializado bajo llamada para provisión de tracto camión 
6x4 con plataforma "cama baja / cama alta " de tres ejes/ potencia 
neta entre 400 y 550 hp / "plataforma cama baja / cama alta ", 
capacidad de carga no menor a 15 ton, año mínimo de fabricación 
2011 incluye operador y ayudante.). 

4 
Servicio especializado bajo llamada para provisión de camión grúa 
de capacidad de al menos 10 toneladas con plataforma de tres ejes, 
año mínimo de fabricación 2011 incluye operador y ayudante. 

5 
Servicio especializado bajo llamada para provisión de volqueta con 
capacidad de al menos 12 m3 metros cúbicos, año mínimo de 
fabricación 2011 incluye operador y ayudante. 

6 
Servicio especializado bajo llamada para provisión de servicio grúa 
de castillo, capacidad de carga no menor a 45 ton, año mínimo de 
fabricación 2011  incluye operador y ayudante 
 
 
La CONTRATISTA deberá presentar, de conformidad con lo indicado 
en el Formulario respectivo, la descripción del equipo que utilizará 
durante la ejecución del instrumento contractual. 

 
(AQUÍ SE COLOCARÁ EL FORMULARIO No. 5D DE LA OFERTA 

ADJUDICADA) 
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En el caso de que se requiera una modificación de los equipos 
propuestos en la oferta presentada (una vez adjudicado o durante la 
prestación del servicio), la CONTRATISTA someterá a la aprobación 
del Administrador del Contrato, el reemplazo del equipo, siempre y 
cuando la propuesta cumpla con los requerimientos establecidos en 
los términos de referencia y en el Contrato, la misma deberá ser 
validada por el administrador del Contrato de EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá asegurar al menos un operador calificado 
para cada uno de los equipos solicitados, dichos operadores deberán 
contar con las certificaciones y permisos necesarios que avalen la 
idoneidad y capacidad para operar las maquinarias. 
 
La CONTRATISTA asegurará que dichos operadores cumplan con 
turnos de máximo 14x7 (catorce días de trabajos por siete días de 
descanso), y que siempre se disponga con al menos un operador por 
cada equipo que se encuentre en el área de trabajo. 

 
EP PETROECUADOR requerirá la provisión de los siguientes equipos 
bajo llamado: 
 
Servicio de Excavadora de orugas de potencia entre 130 y 150 
HP, incluye operador y ayudante: Para los trabajos requeridos es 
necesario contar con una excavadora de entre 130 y 150 HP o similar, 
año mínimo de fabricación 2011. Incluye Operador (tres años de 
experiencia) y ayudante (dos años de experiencia). La 
CONTRATISTA proveerá a su costo el combustible y mantenimiento 
del equipo si así lo requiere, como también el EPP para operador y 
ayudante. El Operador debe tener su licencia vigente. Adicionalmente 
todos los accesorios para la manipulación de cargas: dos fajas de 6 m 
de longitud, U, estrobos, etc. 
 
Servicio de Retroexcavadora 4 x 4 de potencia neta entre 90 y 110 
HP, cucharón igual o mayor a 0.25 m3, incluye operador y 
ayudante: EP PETROECUADOR requiere que la CONTRATISTA 
provea una (1) retroexcavadora 4 x 4 de potencia neta entre 90 y 110 
HP, cucharón igual o mayor a 0.25 m3, año mínimo de fabricación 
2011. Incluye operador (tres años de experiencia) y ayudante (dos 
años de experiencia). El Operador debe tener su licencia vigente. La 
CONTRATISTA proveerá a su costo el combustible y mantenimiento 
del equipo si así lo requiere, como también el EPP para operador y 
ayudante 
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Servicio de Tracto Camión 6x4 con plataforma "cama baja / cama 
alta" de tres ejes/ potencia neta entre 400 y 550 HP / "plataforma 
cama baja / cama alta", capacidad de carga no menor a 15 ton, 
incluye chofer, ayudante y camioneta guía: EP PETROECUADOR 
requiere que la CONTRATISTA provea de un Tracto Camión 6x4 con 
plataforma "cama baja / cama alta" de tres ejes/ potencia neta entre 
400 y 550 HP / "plataforma cama baja / cama alta", capacidad de 
carga no menor a 15 ton, incluye Chofer (tres años de experiencia) y 
ayudante (dos años de experiencia) y camioneta guía para 
movimiento de equipos y materiales, año mínimo de fabricación 2011. 
El Operador/chofer debe tener su licencia vigente. La CONTRATISTA 
proveerá a su costo el combustible y mantenimiento del equipo si así 
lo requiere, como también el EPP para operador y ayudante. 
 
Servicio de Camión Grúa de capacidad de al menos 10 toneladas 
con plataforma de tres ejes, incluye chofer y ayudante: EP 
PETROECUADOR requiere que la CONTRATISTA provea de un 
Camión Grúa de capacidad de al menos 10 toneladas con plataforma 
de tres ejes, incluye Chofer (tres años de experiencia) y ayudante 
(dos años de experiencia) para movimiento de equipos y materiales, 
año mínimo de fabricación 2011. El Operador/chofer debe tener su 
licencia vigente. La CONTRATISTA proveerá a su costo el 
combustible y mantenimiento del equipo si así lo requiere, como 
también el EPP para operador y ayudante. La CONTRATISTA deberá 
presentar la respectiva certificación de la grúa otorgada por una 
empresa certificadora de estos equipos. 
 
Servicio de Volqueta de al menos 12 m3 de capacidad, incluye 
chofer: PAM requiere que la CONTRATISTA provea una (1) volqueta 
con al menos 12 m3 de capacidad volumétrica de carga, incluye 
chofer (tres años de experiencia) y ayudante (dos años de 
experiencia) para la ejecución de trabajos. Año mínimo de fabricación 
2011. El Chofer debe tener su licencia vigente. La CONTRATISTA 
proveerá a su costo el combustible y mantenimiento del equipo si así 
lo requiere, como también el EPP para chofer y ayudante. 
 
Servicio de Grúa de castillo montada sobre orugas capacidad 
igual o mayor de 45 ton., incluye operador y ayudante: EP 
PETROECUADOR requiere que la CONTRATISTA provea una grúa 
de castillo de capacidad no menor a 45 ton, o similar que incluya 
todos los aditamentos necesarios para los trabajos de hincado de 
pilotes en los proyectos de construcción que EP PETROECUADOR 
tiene programado ejecutar. Adicionalmente un martillo de 7500lb y/o 
5500lb. 
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Un (1) ayudante de operador de grúas que tendrá un mínimo de tres 
(3) años de experiencia en este tipo de trabajo y deberá haber 
recibido un entrenamiento que certifique una labor confiable. El 
operador de la grúa deberá tener un mínimo de cinco (5) años de 
experiencia en operaciones con equipos de similares especificaciones 
a las indicadas en párrafos anteriores, tener licencia válida de 
operación del tipo de grúa a operar. 
 
Para el caso de la grúa de castillo la CONTRATISTA deberá presentar 
la respectiva certificación de la grúa otorgada por una empresa 
certificadora de estos equipos. 

b) PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 

Para el efecto se adjuntarán a la propuesta los Currículums Vitae del 
personal requerido en la matriz de evaluación técnica, así como las 
copias simples de las certificaciones de la participación del personal 
propuesto en los proyectos requeridos, expedidas por la Empresa o 
Compañía con quien prestó el servicio. 
 
En el caso de que se requiera una modificación del personal 
propuesto en la oferta presentada, durante la prestación del servicio, 
la CONTRATISTA someterá a la validación del Administrador Del 
Contrato, el reemplazo del personal, siempre y cuando la persona 
propuesta cumpla con los requerimientos establecidos en los términos 
de referencia, y la misma deberá ser calificada según instructivos 
internos de EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá contar con el equipo y personal suficiente y 
competente para la prestación de los Servicios requeridos por EP 
PETROECUADOR, permitiendo la optimización de los recursos y el 
mejoramiento en el desempeño de SSA al implementar de forma 
unificada las políticas de seguridad, de acuerdo con los lineamientos y 
directrices impartidas por EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA dispondrá de un representante de la 
CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato quien será 
encargado de la administración y control del personal de la 
CONTRATISTA y será quien este encargado de la entrega de los 
reportes y novedades al Administrador del Contrato asignado por 
parte de EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer la información y documentación 
necesaria para obtener los permisos de Acceso y la Tarjeta de 
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Ingreso a las Instalaciones de EP PETROECUADOR de su personal, 
considerando la política aplicable para personal extranjero, de 
requerirlo. 
 
La CONTRATISTA debe devolver al Departamento de Seguridad 
Física todas las tarjetas de identificación de aquellos empleados que 
hayan finalizado su relación laboral con la CONTRATISTA, bajo el 
Contrato con EP PETROECUADOR.  
 
Al término del Contrato, la CONTRATISTA debe devolver al 
Departamento de Seguridad Física todas las Tarjetas de Identificación 
emitidas para sus empleados.  
 
La CONTRATISTA debe cumplir con los dos incisos anteriores; de 
incumplir con los mismos, EP PETROECUADOR debitará de las 
facturas pendientes de pago el costo de US $12.50 por cada tarjeta 
de identificación que no haya sido devuelta al Departamento de 
Seguridad Física de EP PETROECUADOR.  
 
La CONTRATISTA deberá mantener estricta disciplina y buen orden 
entre su personal, respetando las disposiciones establecidas por los 
departamentos de SSA y Seguridad Física de EP PETROECUADOR.  
EP PETROECUADOR tiene la potestad de solicitar el retiro de la 
operación del bloque de la o las personas que incumplan con estas 
políticas y procedimientos. 
 
La CONTRATISTA debe considerar el siguiente personal durante la 
vigencia de prestación del SERVICIO DE ALQUILER DE 
MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS DE RODA (RED 
DE OLEODUCTOS DEL DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS POR 
EP PETROECUADOR: 
 
Supervisor de Campo: Para la prestación del servicio la 
CONTRATISTA proveerá  a su costo, como parte de la tarifa diaria, un 
(1) Supervisor con su respectivo back; que hará las funciones de 
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA, el cuál será un 
profesional con título de tercer nivel, en Ingeniería Civil,  Mecánica o 
afín, con por lo menos tres (3) años de experiencia en posiciones 
similares en las áreas de recursos naturales no renovables, transporte 
y refinación de hidrocarburos, provisto además con equipos de 
computación e impresión, el software adecuado y todos los 
suministros de oficina para una normal realización de su trabajo, el 
mismo que llevará la coordinación, control del desempeño, eficiencia y 
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conducta del personal de la CONTRATISTA, y a su vez mantendrá y 
garantizará la calidad del servicio con la gestión del sistema de 
gestión de calidad de la CONTRATISTA. Incluye además una 
camioneta doble cabina 4x4 mínimo año 2017. 
 
El Supervisor debe realizar la coordinación de trabajos con el 
Supervisor RODA designado por el Administrador del Contrato de EP 
PETROECUADOR con respecto a las actividades planificadas del 
equipo relacionado a la prestación del servicio. Adicionalmente será el 
encargado de elaborar la documentación administrativa como actas, 
planillas, reportes diarios, reporte semanal económico, reporte 
semanal fotográfico, control del personal-equipos, carpeta con 
información administrativa de acuerdo a lo requerido en el Contrato y 
dossier de calidad, por los recursos provistos por la CONTRATISTA al 
Supervisor del Contrato. 
 
El Supervisor deberá tener aprobado el curso de permisos de trabajo 
y el curso de manejo defensivo de EP PETROECUADOR y deberá 
presentarse antes del inicio del servicio para coordinar con el 
Administrador del vínculo contractual de EP PETROECUADOR, a fin 
de recibir todas las instrucciones concernientes al alcance de los 
servicios. 
 
La experiencia del Supervisor será evaluada y aprobada por el 
administrador del contrato, posterior a la verificación de la 
documentación presentada en la matriz técnica; de ser el caso EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho a solicitar su cambio a la 
CONTRATISTA. 
 
Las funciones que desempeñará el Supervisor  son las siguientes, sin 
limitarse a: 
 

 Programar los trabajos en coordinación directa con el Supervisor 
RODA delegado por el Administrador del Contrato. 

 Vigilar el buen cumplimiento de las actividades diarias en los 
diferentes frentes de la operación, incluidos los horarios 
extendidos. EP PETROECUADOR no reconocerá horas 
adicionales por dicho personal. 

 Controlar el buen uso y funcionamiento de los equipos y 
herramientas asignadas a los operarios y ayudantes. 

 Solicitar material permanente a EP PETROECUADOR y realizar la 
respectiva conciliación de todos los materiales suministrados por 
EP PETROECUADOR. 
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 Garantizar que las actividades que se realicen cumplan con las 
normas y procedimientos de Calidad, Seguridad, Salud y 
Ambiente. 

 Elaborar y documentar todos los registros y documentos exigidos 
por los Supervisores de EP PETROECUADOR, designados por el 
Administrador del Contrato.  

 Elaborar el respectivo Dossier de Calidad cuando este sea 
requerido por EP PETROECUADOR. 

 El Supervisor deberá contar con su propia movilización, Camioneta 
4x4 doble cabina, mínimo año 2017. La misma que deberá pasar 
todos los requisitos y controles que EP PETROECUADOR exige. 

 La no asistencia del Supervisor se considerará incumplimiento en 
la prestación del servicio y se aplicará la multa estipulada en estos 
términos de referencia, pero el servicio no será suspendido. 

 Elaborar y reportar diariamente las actividades y/o novedades con 
el desarrollo de reportes diarios de obra. 

 Ejecutar red lines de obra que serán aprobadas por el Supervisor 
RODA de EP PETROECUADOR. 

 Elaborará planos As Built en caso de ser necesario. 

 Adicionalmente será responsable de: 
a) Realizar reportes semanales, mensuales, financieros y 

fotográficos. 
b) Elaboración y presentación de Formatos F3 y F4. 
c) Elaboración y presentación de Formato C (Horas Hombre) 
d) Elaboración de soportes y de planillas mensuales 
e) Control de logística, movilización, alimentación del personal de 

la CONTRATISTA. 

 
El costo de este personal debe ser prorrateado dentro de las tarifas 
del SERVICIO El BAJO LLAMADA DE ALQUILER DE MAQUINARIA 
PESADA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E 
INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS DE RODA (RED DE 
OLEODUCTOS DEL DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS POR EP 
PETROECUADOR. 
 
Responsable de SSA (Seguridad, Salud y Ambiente):  
 
Se encargará del estricto cumplimiento de la normativa de EP 
PETROECUADOR y la vigente en el estado Ecuatoriano en lo 
referente a las áreas de Seguridad, Salud y Ambiente. Provisto 
además con equipos de computación e impresión, el software 
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adecuado y todos los suministros de oficina para una normal 
realización de su trabajo. Incluye además una camioneta doble cabina 
4x4 mínimo año 2017. 
 
Los requerimientos para esta posición son: 
 
 Disponer de título de tercer nivel, en Ingeniería Mecánica, 

Industrial, Ambiental y afines. 
 Demostrar una experiencia mínima de tres (3) años de en 

actividades relacionadas a Supervisor SSA en trabajo en las áreas 
de recursos naturales no renovables, transporte y refinación de 
hidrocarburos y tener actitudes de pro actividad, responsabilidad, 
honestidad y puntualidad. 

 Tener la experticia suficiente para ubicar los frentes en los cuales 
durante la ejecución del Contrato tengan mayores condiciones de 
riesgo a fin de neutralizarlas o minimizarlas. 

 Tener conocimiento claro del manejo de normas y políticas de 
Seguridad, Salud y Ambiente. Dichos conocimiento deberán ser 
ratificados y aprobados por personal de campo antes de la 
ejecución de los trabajos, caso contrario EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de solicitar su cambio. 

 
Será responsable de las siguientes actividades sin limitarse a: 
 
 Acompañar a la ejecución de auditorías internas de permiso de 

trabajo, para implementar los planes de acción que se deriven de la 
misma. 

 Garantizar que las actividades que se realicen cumplan con las 
normas y procedimientos de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente. 

 Supervisar cuando se ejecuten trabajos críticos en coordinación 
con EP PETROECUADOR. 

 Realizar la revisión periódica de equipos y herramientas. 
 Emitir informes de acuerdo a requerimientos del Departamento de 

SSA de EP PETROECUADOR. 
 Deber tener aprobado el curso de permisos de trabajo y el curso de 

manejo defensivo de EP PETROECUADOR. 
 Elaborar y documentar todos los registros exigidos por personal de 

EP PETROECUADOR de cada trabajo relativos al Dossier de SSA 
y RSRC. 

 
El costo de este personal debe ser prorrateado dentro de las tarifas 
del SERVICIO El BAJO LLAMADA DE ALQUILER DE MAQUINARIA 
PESADA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E 
INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS DE RODA (RED DE 
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OLEODUCTOS DEL DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS POR EP 
PETROECUADOR. 
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ANEXO No. 2 
 

OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

EP PETROECUADOR tendrá las siguientes obligaciones: 

a. Proporcionar a la CONTRATISTA la información referente al lugar donde 
se deben realizar los trabajos. 

b. Pago oportuno por los servicios efectivamente prestados y verificados 
por EP PETROECUADOR. 

c. Aprobar las proformas enviadas por la CONTRATISTA para el inicio de 
los trabajos.  

d. Observar y cumplir todas las obligaciones derivadas Contrato y cualquier 
registro previo y debidamente notificado por escrito por la 
CONTRATISTA. 

e. Facilitar la información técnica por parte del Departamento RODA en 
caso de ser requerida por la CONTRATISTA para el cumplimiento del 
servicio. 

f. EP PETROECUADOR podrá aplazar y/o suspender el presente Contrato 
por razones operativas o por incumplimiento por parte de la 
CONTRATISTA y/o por no convenir los intereses de la misma. 

g. EP PETROECUADOR podrá solicitar el cambio de cualquiera de las 
personas asignadas para la ejecución de los trabajos una vez 
presentados los justificativos pertinentes según las necesidades del 
departamento usuario. 

h. EP PETROECUADOR podrá sugerir al personal que se podría asignar 
para la ejecución de los trabajos según las necesidades del 
departamento usuario 

i. Recepción de los trabajos – firmas de actas de entrega provisional y 
definitiva. 

j. Emitir de la Orden de trabajo previo al inicio de los servicios.  
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ANEXO No. 3 
 

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 

OBLIGACIONES GENERALES 

La CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones: 
 

 La CONTRATISTA deberá realizar el Pago mensual al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de todas las obligaciones 
legales. 
 

 La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todos los 
procedimientos, lineamientos, programas, políticas de EP 
PETROECUADOR, así como aquellos que EP PETROECUADOR 
comunique por escrito a la CONTRATISTA. 
 

 La CONTRATISTA será la única responsable de los trabajos aplicables, 
proveerá los equipos, personal, equipo de seguridad para su personal, 
materiales permanentes y de todos los insumos necesarios para el 
cumplimiento de los trabajos. Asimismo, deberá proveerse de los 
combustibles, lubricantes, grasas, repuestos y demás insumos 
requeridos para el normal funcionamiento de sus equipos y 
herramientas. 
 

 La CONTRATISTA deberá proveerse de almacenamiento y seguridad 
para los materiales y/o equipos entregados por EP PETROECUADOR. 
EP PETROECUADOR no podrá ser responsabilizada por robo, 
vandalismo, daño, destrucción o pérdida de ningún material, 
herramienta, equipo, vehículo o cualquier otro ítem de la CONTRATISTA 
dentro o fuera de las locaciones de EP PETROECUADOR durante el 
período de trabajo o fuera de él. 
 

 Es obligación y responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir fielmente 
el plazo propuesto para la realización de las órdenes de trabajo.  
 

 La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de los trabajos 
contemplados en este Contrato. EP PETROECUADOR podrá, a su 
criterio, prestar apoyo con su personal en las actividades objeto del 
Contrato. La inspección y pruebas por parte de EP PETROECUADOR 
no relevan a la CONTRATISTA de toda la responsabilidad del trabajo. 
 

 La CONTRATISTA, durante la ejecución del trabajo, será la responsable 
por la inspección y supervisión, de su personal y del personal de sus 
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Subcontratistas. EP PETROECUADOR realizará inspecciones a su 
entera discreción para verificar el progreso y calidad del trabajo 
asegurándose de que los requerimientos de este Contrato sean 
cumplidos. 
 

 La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente 
habilitada para la suscripción del Contrato, y que tiene todas las 
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecución 
oportuna y profesional del Contrato. 
 

 La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con 
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital 
suficiente de operación para cubrir con todas las obligaciones asumidas 
por el Contrato. 
 

 La CONTRATISTA deberá contar con todos los equipos, materiales y 
herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades 
planteadas. La CONTRATISTA reemplazará cualquier equipo de la 
CONTRATISTA que, a criterio del área usuaria de EP 
PETROECUADOR sea inseguro o incapaz de prestar los servicios para 
los que ha sido contratado.  
 

 Por ninguna causa la CONTRATISTA podrá alegar retraso o 
incumplimiento del servicio por la no disponibilidad de herramientas o 
equipos  
 

 Si el servicio requiere del ingreso de personal de la CONTRATISTA a los 
campos operados por EP PETROECUADOR, la CONTRATISTA deberá 
proporcionar a sus empleados: 

 
a. Equipo de Protección personal adecuado para los trabajos, el 

mismo que debe estar en óptimas condiciones. 
 

b. Transporte de ida y vuelta desde sus instalaciones hasta los 
campos operados por EP PETROECUADOR. 
 

c. Alimentación, Hospedaje y movilización de su personal. 
 

d. Herramientas, equipos, insumos, consumibles y demás material 
necesario para la ejecución de los servicios. 
 

e. Combustible para la operación de sus equipos.  
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f. Vacunas, Equipo de Protección personal adecuado para los 
trabajos y otros establecidos por SSA. 

 
 EP PETROECUADOR se reserva el derecho de solicitar de la 

CONTRATISTA la sustitución o reemplazo de cualquier equipo, si a 
criterio exclusivo de EP PETROECUADOR éste no es el adecuado para 
operar dentro de las facilidades de y áreas aledañas. La CONTRATISTA 
procederá a reemplazar inmediatamente tal equipo a su costo. 
 

 Los precios acordados en el Contrato por los trabajos especificados, 
constituirán la única compensación a la CONTRATISTA por todos sus 
costos, inclusive cualquier impuesto, derecho, tasa o contribución que 
tuviera que pagar por cualquier motivo. EP PETROECUADOR no 
reconocerá reajuste alguno a los valores ofertados. 
 

 La CONTRATISTA a su costo deberá mantener, reparar y examinar los 
vehículos, equipos y herramientas como motoguadañas / motosierras 
etc., destinadas para la ejecución del trabajo y proveer todas las piezas, 
partes de repuestos y consumibles que puedan necesitar para este 
propósito, tales como hilo, hojas de sierra, etc. 
 

 La CONTRATISTA deberá contar con un Campamento Base cerca y 
fuera del área de Operaciones de EP PETROECUADOR, con capacidad 
de brindar alojamiento y alimentación al personal de la CONTRATISTA y 
que le permita realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos 
los equipos relacionados al servicio y como apoyo para el manejo de la 
logística necesaria para la prestación de los Servicios. Las instalaciones 
de campamento deben ser de un tipo y localizadas de manera tal que 
minimicen el impacto de su presencia entre la población local y el 
ambiente, acorde a las disposiciones de SSA de EP PETROECUADOR.  
 

 Durante el tiempo de ejecución de los trabajos, la CONTRATISTA 
deberá cumplir con los procedimientos del departamento SSA de EP 
PETROECUADOR y la normativa ecuatoriana vigente relacionada a 
SSA. 
 

 La CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos deberá entregar 
un reporte de las horas/hombre ejecutadas y las órdenes de trabajo 
asociadas al Administrador del Contrato. 
 

 La CONTRATISTA deberá cambiar el personal a cargo de los trabajos si 
EP PETROECUADOR lo requiere, debido al incumplimiento de 
procedimientos, desempeño o por cualquier motivo plenamente 
justificable. 
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 El personal a cargo de la CONTRATISTA deberá realizar jornadas de 

trabajo máximas de 14-7 (trabajo-descanso) y de 11 horas diarias 
(06h00 a 11:30 y de 12:30 a 18h00) en conformidad con las políticas de 
Salud de EP PETROECUADOR.  
 

 La CONTRATISTA organizará las jornadas de trabajo de tal manera que 
siempre exista la disponibilidad de dos grupos de trabajo permanentes, 
compuestos por 10 personas (al menos seis personas que manejen la 
motoguadaña y motosierra) con dos camionetas 4x4 doble cabina y sus 
respectivas herramientas y equipos. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
La CONTRATISTA proveerá por tres años el  “SERVICIO BAJO LLAMADA 
DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS DE 
RODA (RED DE OLEODUCTOS DEL DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS 
POR EP PETROECUADOR” y las respectivas herramientas manuales y 
consumibles que requiera para la  ejecución y cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

 
 La CONTRATISTA se compromete a suministrar cualquiera de 

los servicios para el desarrollo del presente documento, en un 
plazo no mayor a 48 horas desde que se emita la Orden de 
Trabajo (OT). 

 Es obligación y responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir 
fielmente el plazo propuesto para la realización de las Órdenes de 
Trabajo (OT).  

 La CONTRATISTA deberá tener la posibilidad de controlar el 
Servicio y poseer la suficiente capacidad técnica para manejar el 
Contrato y demás coordinaciones operativas y administrativas, 
por medio electrónico. 

 EP PETROECUADOR se reserva el derecho de solicitar a la 
CONTRATISTA la documentación que acredite que el personal 
de la CONTRATISTA contratado cuenta con la experiencia o título 
para los servicios solicitados por EP PETROECUADOR. 

 La logística de la CONTRATISTA debe planearse de tal forma 
que evite problemas de transporte o retraso en la prestación del 
servicio. 
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 Tomar todas las acciones preventivas para el mantenimiento de 
los equipos. 

 Cumplir con las obligaciones que determine el Ministerio de 
Trabajo con los empleados. 

 Todos los equipos deben cumplir las normas establecidas en la 
legislación ecuatoriana y los organismos de control estatales 
correspondientes. 

 El personal debe tener todos los permisos y certificaciones 
establecidos en la legislación vigente. 

 Se deberá considerar los protocolos establecidos por EP 
PETROECUADOR a nivel nacional para el control y verificación 
del personal este apto para desempeñar las actividades indicadas 
en los literales anteriores, mientras EP PETROECUADOR lo 
considere necesario por la pandemia del COVID-19 (certificados 
médicos y pruebas rápidas). 

 La CONTRATISTA elaborará y presentará al Supervisor del 
Contrato posterior a la ejecución del trabajo asignado, los 
siguientes formatos y reportes: 

- Reportes diarios de trabajos realizados. 
- Resumen Semanal de equipos y Horómetros 
- Resumen Mensual de equipo y Horómetros 

 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

 La CONTRATISTA deberá cumplir con lo estipulado en las 
políticas, procedimientos y guías de Seguridad Industrial, Control 
Ambiental y Salud Ocupacional de EP PETROECUADOR. 

 La CONTRATISTA proveerá de implementos de seguridad en 
todos los sitios del Servicio y campamento, según las normativas 
ecuatorianas vigentes y deberá mantener como mínimo kits de 
primeros auxilios en sitio y vehículos y radios en buenas 
condiciones, además de su procedimiento de emergencia. 

 La CONTRATISTA presentará un plan de contingencias para 
solventar inconvenientes con la herramienta durante la inspección 
y mantenimiento en tuberías aéreas y enterradas de oleoductos 
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(atrapamiento, daños, etc.). 

 La CONTRATISTA deberá proveer el equipo de protección 
personal EPP, a todo su personal y de acuerdo a las tareas que va 
a realizar, la ropa de servicio y herramientas manuales deberán 
ser las apropiadas de acuerdo a los riesgos inherentes al servicio 
a ejecutarse así como las consideraciones ambientales del sitio de 
operación. Deberá disponer de un stock apropiado de EPP para 
cubrir oportunamente sus necesidades diarias y emergentes. Los 
elementos de protección personal deben cumplir con las 
especificaciones citadas en el numeral 9.6.3 (Equipo de protección 
individual) de las Guías de Salud Ocupacional, Seguridad 
Industrial, Control Ambiental y Seguridad Física para 
CONTRATISTAS adjunto. 

 La CONTRATISTA deberá considerar que todos sus vehículos, 
equipos y maquinarias deben pasar por una inspección de SSA 
previa el inicio de actividades y deberá dar mantenimiento de sus 
vehículos y equipos y los realizará en lugares adecuados que 
garanticen el cuidado del ambiente y cumplan con lo establecido 
en la legislación ecuatoriana. No está permitido realizar este 
mantenimiento en las áreas de operación de EP 
PETROECUADOR. 

 La CONTRATISTA deberá considerar que para los trabajos en 
altura (superior a 1.8 metros) es requerimiento obligatorio la 
utilización de arnés y líneas de vida. 

 

 CONTROL AMBIENTAL 

 La CONTRATISTA mantendrá un alto estándar de control Ambiental 
y realizará los servicios cumpliendo las exigencias de la Legislación 
Ambiental vigente aplicable a este tipo de actividad. 

 La CONTRATISTA se encargará del manejo de los desechos que 
este servicio pueda generar durante la ejecución y al final del 
servicio. 

 La CONTRATISTA deberá contar con un Plan de Manejo Ambiental 
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aprobado por la Compañía para su campamento (en caso de ser 
requerido) y deberá incluir en su oferta una descripción de cómo 
pretende organizar los Servicios en cuanto a los requerimientos de 
campamento de acuerdo a las guías Ambientales, de Salud y 
Seguridad Industrial y Relaciones Comunitarias. 

 LA CONTRATISTA deberá realizar una clasificación in-situ de los 
desechos sólidos generados durante la prestación del servicio, según 
las directrices de la EP PETROECUADOR y manejarlos de acuerdo 
a las guías y estándares de la Compañía. 

SALUD OCUPACIONAL 

 La CONTRATISTA dirigirá sus esfuerzos para prevenir la ocurrencia 
de incidentes/accidentes que podrían causar lesiones o daños a sus 
trabajadores o al entorno socio-ambiental del área de servicio. 

 La CONTRATISTA se encargará de capacitar a su personal y 
documentar el entrenamiento dado en temas y aspectos relacionados 
con el tipo de Servicio a ejecutarse. 

 La CONTRATISTA será responsable de entregar un informe 
detallado de lo actuado en temas de Salud Ocupacional tanto en el 
cumplimiento de la legislación vigente como de la política, guías y 
procedimientos de la Compañía a la finalización del servicio. 

 La CONTRATISTA será responsable de entregar todo el equipo de 
protección personal requerido por sus empleados de acuerdo a las 
actividades descritas en el alcance de la presente Contrato. 

 La CONTRATISTA deberá impartir charlas de seguridad semanales 
sobre temas específicos acerca de las actividades que se 
desempeñan para cumplir con los trabajos del alcance del presente 
Contrato. 

 
ANEXO No. 4 

 
INSTALACIONES, EQUIPO Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA 

 
INSTALACIONES 
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 Las instalaciones deben estar en buenas condiciones  

 
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MÍNIMA REQUERIDA Y PERSONAL 

 
La CONTRATISTA deberá estar disponible para proveer el SERVICIO BAJO 
LLAMADA DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS DE 
RODA (RED DE OLEODUCTOS DEL DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS 
POR EP PETROECUADOR durante la vigencia del Contrato, en la modalidad 
Bajo Llamada de los siguientes equipos: 
 

Tabla 1. Lista de equipos mínimos requeridos 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 

SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA PROVISIÓN DE EXCAVADORA 
DE ORUGA/POTENCIA NETA ENTRE 130 Y150 HP / CAPACIDAD MÍNIMA DEL 
CUCHARON; 1 M3, AÑO MÍNIMO DE FABRICACIÓN 2011 INCLUYE OPERADOR Y 
AYUDANTE. 

2 

SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA PROVISIÓN DE  
RETROEXCAVADORA 4 X 4 / POTENCIA NETA ENTRE 90 Y 110 HP / CAPACIDAD 
MÍNIMA DEL CUCHARON; 0.25 M3, AÑO MÍNIMO DE FABRICACIÓN 2011 INCLUYE 
OPERADOR Y AYUDANTE. 

3 

SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA PROVISIÓN DE TRACTO CAMIÓN 
6X4 CON PLATAFORMA "CAMA BAJA / CAMA ALTA " DE TRES EJES/ POTENCIA 
NETA ENTRE 400 Y 550 HP / "PLATAFORMA CAMA BAJA / CAMA ALTA ", 
CAPACIDAD DE CARGA NO MENOR A 15 TON, AÑO MÍNIMO DE FABRICACIÓN 2011 
INCLUYE OPERADOR Y AYUDANTE.). 

4 
SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA PROVISIÓN DE CAMIÓN GRÚA 
DE CAPACIDAD DE AL MENOS 10 TONELADAS CON PLATAFORMA DE TRES EJES, 
AÑO MÍNIMO DE FABRICACIÓN 2011 INCLUYE OPERADOR Y AYUDANTE. 

5 
SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA PROVISIÓN DE VOLQUETA CON 
CAPACIDAD DE AL MENOS 12 M3 METROS CÚBICOS, AÑO MÍNIMO DE 
FABRICACIÓN 2011 INCLUYE OPERADOR Y AYUDANTE. 

6 
SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA PROVISIÓN DE SERVICIO GRÚA 
DE CASTILLO, CAPACIDAD DE CARGA NO MENOR A 45 TON, AÑO MÍNIMO DE 
FABRICACIÓN 2011  INCLUYE OPERADOR Y AYUDANTE 

 
 
La CONTRATISTA deberá presentar, de conformidad con lo indicado en el 
Formulario respectivo, la descripción del equipo que utilizará durante la 
ejecución del instrumento contractual. 
 
Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, éste acompañará a su 
propuesta copia simple de la matrícula vigente y permiso de circulación, para la 
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maquinaria que fuere del caso.  En lo atinente al equipo restante presentará 
copia del correspondiente título de propiedad. 
 
Para el equipo que haya arrendado o vaya a arrendar el oferente, adjuntará 
copia simple de las matrículas, registros correspondientes y del compromiso 
firme de mantener el arrendamiento o efectuarlo. 
 
Para los equipos camineros y maquinaria pesada, deberá presentarse copia 
simple de la matrícula vigente y del permiso de circulación. 
 
Para los vehículos presentados como parte del equipo, tales como volquetes, 
camionetas, tracto-camión, etc., debe presentarse la matrícula vigente y 
permiso de circulación. 
 
Si se propone equipo para ser adquirido, se presentarán copias simples de las 
certificaciones correspondientes sobre el compromiso del proveedor para la 
venta de tal equipo. No se considerará condicionamiento cuando en dicho 
compromiso se establezcan fechas de entrega, características del bien o 
modalidad de financiamiento, ya que estas regulaciones obligan al proveedor y 
al oferente. 
 
Para los casos en que se requieran instrumentos de medición y/o ensayo para 
el desarrollo de las actividades, el oferente debe considerar que los mismos 
deben obligatoriamente estar calibrados durante todo el período de prestación 
del servicio, así como mantener un plan de calibración para todos estos 
equipos o instrumentos; que pueda ser auditado por EP PETROECUADOR en 
cualquier momento.   
 
Para los vehículos presentados como parte del equipo de soporte de la 
contratista, tales como camiones lúbricos, tanqueros, etc., debe presentarse la 
matrícula vigente de la Dirección Nacional de Tránsito. 
 
En el caso de que se requiera una modificación de los equipos propuestos en 
la oferta presentada (una vez adjudicado, o durante la prestación del servicio), 
la CONTRATISTA someterá a la aprobación del Administrador del Contrato, el 
reemplazo del equipo, siempre y cuando la propuesta cumpla con los 
requerimientos establecidos en los términos de referencia y en el Contrato, la 
misma deberá ser validada por el administrador del Contrato de EP 
PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá asegurar al menos un operador calificado para cada 
uno de los equipos solicitados, dichos operadores deberán contar con las 
certificaciones y permisos necesarios que avalen la idoneidad y capacidad para 
operar las maquinarias. 
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La CONTRATISTA asegurará que dichos operadores cumplan con turnos de 
máximo 14x7 (catorce días de trabajos por siete días de descanso), y que 
siempre se disponga con al menos un operador por cada equipo que se 
encuentre en el área de trabajo. 
 
EP PETROECUADOR requerirá la provisión de los siguientes equipos bajo 
llamado: 
 
Servicio de Excavadora de orugas de potencia entre 130 y 150 HP, incluye 
operador y ayudante: Para los trabajos requeridos es necesario contar con una 
excavadora de entre 130 y 150 HP o similar, año mínimo de fabricación 2011. 
Incluye Operador (tres años de experiencia) y ayudante (dos años de 
experiencia). La CONTRATISTA proveerá a su costo el combustible y 
mantenimiento del equipo si así lo requiere, como también el EPP para 
operador y ayudante. El Operador debe tener su licencia vigente. 
Adicionalmente todos los accesorios para la manipulación de cargas: dos fajas 
de 6 m de longitud, U, estrobos, etc. 
 
Servicio de Retroexcavadora 4 x 4 de potencia neta entre 90 y 110 HP, 
cucharón igual o mayor a 0.25 m3, incluye operador y ayudante: EP 
PETROECUADOR requiere que la CONTRATISTA provea una (1) 
retroexcavadora 4 x 4 de potencia neta entre 90 y 110 HP, cucharón igual o 
mayor a 0.25 m3, año mínimo de fabricación 2011. Incluye operador (tres años 
de experiencia) y ayudante (dos años de experiencia). El Operador debe tener 
su licencia vigente. La CONTRATISTA proveerá a su costo el combustible y 
mantenimiento del equipo si así lo requiere, como también el EPP para 
operador y ayudante 
 
Servicio de Tracto Camión 6x4 con plataforma "cama baja / cama alta" de tres 
ejes/ potencia neta entre 400 y 550 HP / "plataforma cama baja / cama alta", 
capacidad de carga no menor a 15 ton, incluye chofer, ayudante y camioneta 
guía: EP PETROECUADOR requiere que LA CONTRATISTA provea de un 
Tracto Camión 6x4 con plataforma "cama baja / cama alta" de tres ejes/ 
potencia neta entre 400 y 550 HP / "plataforma cama baja / cama alta", 
capacidad de carga no menor a 15 ton, incluye Chofer (tres años de 
experiencia) y ayudante (dos años de experiencia) y camioneta guía para 
movimiento de equipos y materiales, año mínimo de fabricación 2011. El 
Operador/chofer debe tener su licencia vigente. La CONTRATISTA proveerá a 
su costo el combustible y mantenimiento del equipo si así lo requiere, como 
también el EPP para operador y ayudante. 
 
Servicio de Camión Grúa de capacidad de al menos 10 toneladas con 
plataforma de tres ejes, incluye chofer y ayudante: EP PETROECUADOR 
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requiere que LA CONTRATISTA provea de un Camión Grúa de capacidad de 
al menos 10 toneladas con plataforma de tres ejes, incluye Chofer (tres años 
de experiencia) y ayudante (dos años de experiencia) para movimiento de 
equipos y materiales, año mínimo de fabricación 2011. El Operador/chofer 
debe tener su licencia vigente. La CONTRATISTA proveerá a su costo el 
combustible y mantenimiento del equipo si así lo requiere, como también el 
EPP para operador y ayudante. LA CONTRATISTA deberá presentar la 
respectiva certificación de la grúa otorgada por una empresa certificadora de 
estos equipos. 
 
Servicio de Volqueta de al menos 12 m3 de capacidad, incluye chofer: PAM 
requiere que LA CONTRATISTA provea una (1) volqueta con al menos 12 m3 
de capacidad volumétrica de carga, incluye chofer (tres años de experiencia) y 
ayudante (dos años de experiencia) para la ejecución de trabajos. El Chofer 
debe tener su licencia vigente. La CONTRATISTA proveerá a su costo el 
combustible y mantenimiento del equipo si así lo requiere, como también el 
EPP para chofer y ayudante. 
 
Servicio de Grúa de castillo montada sobre orugas capacidad igual o mayor de 
45 ton., incluye operador y ayudante: EP PETROECUADOR requiere que LA 
CONTRATISTA provea una grúa de castillo de capacidad no menor a 45 ton, o 
similar que incluya todos los aditamentos necesarios para los trabajos de 
hincado de pilotes en los proyectos de construcción que EP PETROECUADOR 
tiene programado ejecutar. Adicionalmente un martillo de 7500lb y/o 5500lb. 
 
Un (1) ayudante de operador de grúas que tendrá un mínimo de tres (3) años 
de experiencia en este tipo de trabajo y deberá haber recibido un 
entrenamiento que certifique una labor confiable. El operador de la grúa deberá 
tener un mínimo de cinco (5) años de experiencia en operaciones con equipos 
de similares especificaciones a las indicadas en párrafos anteriores, tener 
licencia válida de operación del tipo de grúa a operar. 
 
Para el caso de la grúa de castillo LA CONTRATISTA deberá presentar la 
respectiva certificación de la grúa otorgada por una empresa certificadora de 
estos equipos. 
 
Para el efecto se adjuntarán a la propuesta los Currículums Vitae del personal 
requerido en la matriz de evaluación técnica, así como las copias simples de 
las certificaciones de la participación del personal propuesto en los proyectos 
requeridos, expedidas por la Empresa o Compañía con quien prestó el servicio. 
 
En el caso de que se requiera una modificación del personal propuesto en la 
oferta presentada, durante la prestación del servicio, la CONTRATISTA 
someterá a la validación del Administrador Del Contrato, el reemplazo del 
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personal, siempre y cuando la persona propuesta cumpla con los 
requerimientos establecidos en los términos de referencia, y la misma deberá 
ser calificada según instructivos internos de EP PETROECUADOR 
 
La CONTRATISTA deberá contar con el equipo y personal suficiente y 
competente para la prestación de los Servicios requeridos por EP 
PETROECUADOR, permitiendo la optimización de los recursos y el 
mejoramiento en el desempeño de SSA al implementar de forma unificada las 
políticas de seguridad, de acuerdo con los lineamientos y directrices impartidas 
por EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA dispondrá de un REPRESENTANTE DE LA 
CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato quien será encargado de la 
administración y control del personal de la CONTRATISTA y será quien este 
encargado de la entrega de los reportes y novedades al Administrador del 
Contrato asignado por parte de EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer la información y documentación necesaria 
para obtener los permisos de Acceso y la Tarjeta de Ingreso a las Instalaciones 
de EP PETROECUADOR de su personal, considerando la política aplicable 
para personal extranjero, de requerirlo. 
 
La CONTRATISTA debe devolver al Departamento de Seguridad Física, todas 
las tarjetas de identificación de aquellos empleados que hayan finalizado su 
relación laboral con la CONTRATISTA, bajo un Contrato con EP 
PETROECUADOR.  
 
Al término del Contrato, la CONTRATISTA debe devolver, al Departamento de 
Seguridad Física, todas las Tarjetas de Identificación emitidas para sus 
empleados.  
 
La CONTRATISTA debe cumplir con los dos incisos anteriores; de incumplir 
con los mismos, EP PETROECUADOR debitará de las facturas pendientes de 
pago el costo de US $12.50 por cada tarjeta de identificación que no haya sido 
devuelta al Departamento de Seguridad Física de EP PETROECUADOR.  
 
La CONTRATISTA deberá mantener estricta disciplina y buen orden entre su 
personal, respetando las políticas y procedimientos establecidos por los 
departamentos de SSA y Seguridad Física de EP PETROECUADOR.  EP 
PETROECUADOR tiene la potestad de solicitar el retiro de la operación del 
bloque de la o las personas que incumplan con estas políticas y 
procedimientos. 
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La CONTRATISTA deberá utilizar personal ecuatoriano para las operaciones y 
en la administración, de conformidad con el Art. 31 literal a) de la Ley de 
Hidrocarburos. 
 
La CONTRATISTA previo a suscribir el Contrato deberá dar cumplimiento a los 
artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la 
Circunscripción, Territorial Especial Amazónica, para lo cual presentará toda la 
documentación de respaldo referente a la contratación de su personal que sea 
necesaria y que compruebe su cumplimiento. 

 
o Art. 41.- Derecho al empleo preferente. Todas las personas naturales y 

jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con 
capitales nacionales o extranjeros, que realizan sus actividades en la 
jurisdicición de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, 
contratarán a residentes de la misma, no menos del 70% para ejecución de 
actividades dentro de la Circunscripción, con excepción de aquellas para las 
que las no exista la mano de obra calificada requerida, en la misma.  

 
 El Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial 

Especial Amazónica, en coordinación con la autoridad nacional del trabajo, 
definirá los procedimientos para que se cumpla con los que dispone esta 
Ley, así como las acciones afirmativas para garantizar este derecho.  

 
o Art. 42.- Inclusión pública de personas pertenecientes a pueblos y 

nacionalidades. En la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, las 
instituciones determinadas en el artículo tres de la Ley Orgánica del Servicio 
Público, así como aquellas entidades de carácter privado que cuenten con 
empleados al amparo del Código de Trabajo, con más de veinticinco 
servidores o empleados, según corresponda, están en la obligación de 
contratar o nombrar personas pertenecientes a Pueblos y Nacionalidades, 
promoviendo acciones afirmativas; para ello, de manera progresiva y hasta 
un mínimo del 10% del total de servidores, bajo el principio  de no 
discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades 
en la integración laboral; la comprobación de la pertinencia se verificará con 
su autodeterminación como tal en el respectivo documento de identidad.  

 
 

Para la ejecución de este Contrato se deberá dar preferencia a mano de obra, 
bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los estándares 
requeridos y precios de mercado. Se entenderá como local, el territorio 
ecuatoriano y especialmente el área de influencia directa de las operaciones 
ubicadas dentro del Área de Operaciones. 
 
La CONTRATISTA debe considerar el siguiente personal durante la vigencia de 
prestación del SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA 
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TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE 
OLEODUCTOS DE RODA (RED DE OLEODUCTOS DEL DISTRITO 
AMAZÓNICO) OPERADOS POR EP PETROECUADOR: 
 
Supervisor de Campo: Para la prestación del servicio, la CONTRATISTA 
proveerá  a su costo, como parte de la tarifa diaria, un (1) Supervisor de Campo 
con su respectivo back; que hará las funciones de REPRESENTANTE DE LA 
CONTRATISTA, el cuál será un profesional con título de tercer nivel, en 
Ingeniería Civil o Mecánica, con por lo menos tres (3) años de experiencia en 
posiciones similares en las áreas de recursos naturales no renovables, 
transporte y refinación de hidrocarburos, provisto además con equipos de 
computación e impresión, el software adecuado y todos los suministros de 
oficina para una normal realización de su trabajo, el mismo que llevará la 
coordinación, control del desempeño, eficiencia y conducta del personal de la 
CONTRATISTA, y a su vez mantendrá y garantizará la calidad del servicio con 
la gestión del sistema de gestión de calidad de la CONTRATISTA. Incluye 
además una camioneta doble cabina 4x4 mínimo año 2017. 
 
El Supervisor de Campo debe realizar la coordinación de trabajos con el 
Supervisor RODA designado por el Administrador del Contrato de EP 
PETROECUADOR con respecto a las actividades planificadas del equipo 
relacionado a la prestación del servicio. Adicionalmente será el encargado de 
elaborar la documentación administrativa como actas, planillas, reportes 
diarios, reporte semanal económico, reporte semanal fotográfico, control del 
personal-equipos, carpeta con información administrativa de acuerdo a lo 
requerido en el Contrato y dossier de calidad, por los recursos provistos por la 
CONTRATISTA al Supervisor del Contrato. 
 
El Supervisor de Campo, deberá tener aprobado el curso de permisos de 
trabajo y el curso de manejo defensivo de EP PETROECUADOR y deberá 
presentarse antes del inicio del servicio para coordinar con el Administrador del 
vínculo contractual de EP PETROECUADOR, a fin de recibir todas las 
instrucciones concernientes al alcance de los servicios. 
 
La experiencia del Supervisor de Campo será evaluado y aprobado por 
personal de EP PETROECUADOR- campo posterior a la verificación de la 
documentación presentada en la matriz técnica; de ser el caso EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho a solicitar su cambio a la 
CONTRATISTA. 
 
Las funciones que desempeñará el Supervisor Civil son las siguientes, sin 
limitarse a: 
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 Programar los trabajos en coordinación directa con el Supervisor RODA 
delegado por el Administrador del Contrato. 

 Vigilará el buen cumplimiento de las actividades diarias en los diferentes 
frentes de la operación, incluidos los horarios extendidos. EP 
PETROECUADOR no reconocerá horas adicionales por dicho personal. 

 Controlará el buen uso y funcionamiento de los equipos y herramientas 
asignadas a los operarios y ayudantes. 

 Garantizará que las actividades que se realicen cumplan con las normas y 
procedimientos de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente. 

 Elaborará y documentará todos los registros y documentos exigidos por los 
Supervisores de EP PETROECUADOR, designados por el Administrador 
del Contrato.  

 Elaborará el respectivo Dossier de Calidad cuando este sea requerido por 
EP PETROECUADOR. 

 El Supervisor de Campo deberá contar con su propia movilización, 
Camioneta 4x4 doble cabina, mínimo año 2017. La misma que deberá 
pasar todos los requisitos y controles que EP PETROECUADOR exige. 

 La no asistencia del Supervisor de Campo se considerará incumplimiento 
en la prestación del servicio y se aplicará la multa estipulada en estos 
términos de referencia, pero el servicio no será suspendido. 

 Elaborar y reportar diariamente las actividades y/o novedades con el 
desarrollo de reportes diarios de obra. 

 Ejecutará red lines de obra que serán aprobadas por el Supervisor de EP 
PETROECUADOR en caso de ser necesaria. 

 Elaborará planos As Built en caso de ser necesario. 

 Adicionalmente será responsable de: 

a) Realizar reportes semanales, mensuales, financieros y fotográficos. 
b) Elaboración y presentación de Formatos F3 y F4. 
c) Elaboración y presentación de Formato C (Horas Hombre) 
d) Elaboración de soportes y de planillas mensuales 
e) Control de logística, movilización, alimentación del personal de la 

CONTRATISTA. 
 

El costo de este personal debe ser prorrateado dentro de las tarifas del El 
BAJO LLAMADA DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE 
OLEODUCTOS DE RODA (RED DE OLEODUCTOS DEL DISTRITO 
AMAZÓNICO) OPERADOS POR EP PETROECUADOR. 

 
Responsable de SSA (Seguridad, Salud y Ambiente): Se encargará del estricto 
cumplimiento de la normativa de EP PETROECUADOR y la vigente en el 
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estado Ecuatoriano en lo referente a las áreas de Seguridad, Salud y Ambiente. 
Provisto además con equipos de computación e impresión, el software 
adecuado y todos los suministros de oficina para una normal realización de su 
trabajo. Incluye además una camioneta doble cabina 4x4 mínimo año 2017. 

 
Los requerimientos para esta posición son: 

 

 Disponer de título de tercer nivel, en Ingeniería Mecánica, Industrial, 
Ambiental y afines. 

 Deberá demostrar una experiencia mínima de tres (3) años de en 
actividades relacionadas a Supervisor SSA en trabajo en las áreas de 
recursos naturales no renovables, transporte y refinación de hidrocarburos y 
tener actitudes de pro actividad, responsabilidad, honestidad y puntualidad. 

 Deberá tener la experticia suficiente para ubicar los frentes en los cuales 
durante la ejecución del Contrato tengan mayores condiciones de riesgo a 
fin de neutralizarlas o minimizarlas. 

 Tener conocimiento claro del manejo de normas y políticas de Seguridad, 
Salud y Ambiente. Dichos conocimiento deberán ser ratificados y aprobados 
por personal de campo antes de la ejecución de los trabajos, caso contrario 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de solicitar su cambio. 

 

Será responsable de las siguientes actividades sin limitarse a: 

 

 Acompañará a la ejecución de auditorías internas de permiso de trabajo, 
para implementar los planes de acción que se deriven de la misma. 

 Garantizará que las actividades que se realicen cumplan con las normas y 
procedimientos de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente. 

 Realizará la revisión periódica de equipos y herramientas. 

 Emitirá informes de acuerdo a requerimientos del Departamento de SSA de 
EP PETROECUADOR. 

 Deberá tener aprobado el curso de permisos de trabajo y el curso de 
manejo defensivo de EP PETROECUADOR. 

 Elaborará y documentará todos los registros exigidos por personal de EP 
PETROECUADOR de cada trabajo relativos al Dossier de SSA y RSRC. 

 

El costo de este personal debe ser prorrateado dentro de las tarifas del El 
BAJO LLAMADA DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE 
OLEODUCTOS DE RODA (RED DE OLEODUCTOS DEL DISTRITO 
AMAZÓNICO) OPERADOS POR EP PETROECUADOR. 
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ANEXO No. 5 
 

PRECIOS DEL SERVICIO 
 

[La información proporcionada por el Oferente en el Formulario No. 3 – Precio 
del Servicio se incluirá en este Anexo] 

 
 

 
El presente contrato es de tipo precios unitarios fijos y cantidades variables. EP 
PETROECUADOR cancelará a la CONTRATISTA por los servicios 
efectivamente ejecutados. El monto del presente contrato es meramente 
referencial, calculado a base de las estimaciones y proyecciones efectuadas, 
pero no representa un compromiso de EP PETROECUADOR para con la 
CONTRATISTA. 
 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
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ANEXO No. 6 
 

POLÍTICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR 
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ANEXO No. 7 
 

APLICACIÓN DE MULTAS 
 

 
CONTRATO No. 

 

CONTRATISTA: 
 

 
MES PARA APLICACIÓN DE MULTAS:  
 

  

 
MONTO:  
 

  

     
RAZÓN:     
     
     
     
     
     
     
     
CONTRATISTA:           Nombre:        Firma:  
     
     
SUSTENTO CONTRACTUAL (No. DE CLÁUSULA):  
     
     
FECHA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO:    
     
     
RESPONSABLE DEL CONTRATO:     
     
     
     
     
     

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
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ANEXO No. 8 
 

SEGUROS 
 

La CONTRATISTA debe, durante el término de este Contrato y cualquier 
extensión del mismo, en su propia cuenta y costo mantener pólizas de seguros 
y obtener los endosos requeridos por las compañías de seguros autorizadas 
para operar en Ecuador según la Ley y aceptadas por EP PETROECUADOR, 
con las coberturas mínimas detalladas a continuación.  En caso de que ninguna 
de las compañías autorizadas para operar en Ecuador pudiera asumir un riesgo 
determinado, la CONTRATISTA con la autorización previa de la 
Superintendencia de Compañías y a su propia cuenta y costo acordará en el 
extranjero el seguro para el riesgo. 
 
1. Seguro de Responsabilidad Civil General, para cubrir el pago de todas y 

cada una de las indemnizaciones que la CONTRATISTA podría estar 
obligada a pagar de conformidad con los términos y condiciones de este 
Contrato, con un límite no menor a quinientos mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$500.000,00) aplicable a lesiones corporales, 
gastos médicos o daños a la propiedad o daños a la propiedad de 
terceros por cualquier evento. 

 
1.1 Seguro de Responsabilidad Civil Patronal con un límite de 

cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$50.000,00). 

 
1.2 Responsabilidad Civil por Contaminación y Polución Súbita y 

Accidental con un límite de quinientos mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$500.000,00). 

 
1.3 Exceso de la Responsabilidad Civil de Vehículos, cubriendo a los 

vehículos propios o no, pero usados por la CONTRATISTA con un 
Límite Único Combinado no menor a cincuenta mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$50.000,00) en exceso de la 
póliza primaria 

  
2. Si la ejecución de este Contrato requiere a la CONTRATISTA que utilice 

embarcaciones, propias o no de la CONTRATISTA, la CONTRATISTA 
deberá contratar o exigir a los propietarios de dichas embarcaciones que 
mantengan: 

 
2.1 Seguro de Casco y Maquinaria (incluso Obligación de Colisión) en 

un monto no menor del valor del reposición de la embarcación, y 
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2.2 Seguro de Protección e Indemnización con un límite de no menos 
de tres millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$ 3’000.000) que incluya cobertura al medio ambiente.  

 
3. Si la ejecución de este Contrato requiere que la CONTRATISTA utilice 

aeronaves, propias o no propias (incluyendo helicópteros), la 
CONTRATISTA mantendrá o exigirá a los dueños de tal aeronave que 
mantenga: 

 
3.1 Seguro de Casco con un límite no menor al valor del reposición de 

la aeronave, y 
 

3.2 Responsabilidad Civil por Lesión Corporal, incluyendo 
Responsabilidad Civil sobre Pasajeros, cuyo límite sea por un 
valor no inferior a los límites establecidos por la Dirección de 
Aviación Civil. 

 
4. Seguro de Todo Riesgo de Montaje: La CONTRATISTA obtendrá y 

mantendrá a su propio costo y gasto estas pólizas, dentro de treinta (30) 
días desde la fecha de inicio del Contrato y de cualquier trabajo 
ejecutado en sitio por la CONTRATISTA, a lo largo del desarrollo del 
mismo. El Seguro de Todo Riesgo de Montaje protege los intereses de 
EP PETROECUADOR, daños físicos o pérdidas de la CONTRATISTA y 
los subcontratistas durante el curso de la construcción y de todos los 
Materiales del Proyecto durante la ejecución del trabajo y de tránsito al 
sitio del mismo, hasta la terminación del trabajo. 

 
5. Seguro de Accidentes Personales con un límite no menor a cincuenta mil 

dólares de los Estados Unidos de América (US$50.000,00) por muerte, y 
para Gastos Médicos (Asistencia Médica) con un límite de diez mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000,00) por cualquier 
persona, incluyendo la cobertura de Plan Amplio de Vuelos. 

 
6. Los seguros previstos en las cláusulas precedentes, exceptuando el 

Seguros de Accidentes Personales u otros de responsabilidad civil 
patronal deberán incluir a EP PETROECUADOR, y todos los Terceros 
definidos por PAM EP como asegurados adicionales y como terceros, 
pero solo hasta el límite de las obligaciones y responsabilidades 
asumidas por la CONTRATISTA bajo este Contrato.  Las pólizas 
estipuladas en este Anexo deberán indicar que este Seguro es primario 
y no contribuyente a cualquier otra póliza de seguro perteneciente a EP 
PETROECUADOR. 
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7. Todas las pólizas de seguro deben ser endosadas estipulándose que las 
compañías de seguros de la CONTRATISTA se endosarán y no tendrán 
derecho a subrogación contra EP PETROECUADOR, sus agentes, 
empleadores, invitados, trabajadores, contratistas y terceros que EP 
PETROECUADOR pueda designar. 

 
8. Todas las pólizas de seguros mencionadas anteriormente deberán 

estipular que: 
 

8.1 ninguna otra cláusula de "otro seguro" aplique a EP 
PETROECUADOR; 

 
8.2 ninguna cláusula de "litigio y asuntos laborales" aplique a EP 

PETROECUADOR; y 
 

8.3 Las compañías de seguros no tengan recursos contra EP 
PETROECUADOR, por pagos de cualquier prima o valor. 

 
9. Deducibles: Cualquier y todos los deducibles correspondientes a las 

pólizas de seguros anteriormente descritas deberán ser asumidos por, 
cuenta de y bajo el solo riesgo de la CONTRATISTA. 

 
10. Prueba de Seguro. La CONTRATISTA deberá proporcionar a EP 

PETROECUADOR, a la firma de este Contrato, los Certificados de 
Seguros que prueben que la CONTRATISTA mantiene toda la cobertura 
de seguro requerida. Cada póliza y certificado condicionará a que las 
aseguradoras otorguen a EP PETROECUADOR no menos de treinta 
(30) días previa notificación escrita en el evento de la cancelación o 
cambio substancial de la póliza. 

 
11. Subcontratistas. La CONTRATISTA deberá requerir que todos y cada 

uno de los subcontratistas y empleados por él, tomen y paguen por los 
seguros en los montos que así sean considerados necesarios por la 
CONTRATISTA. Cualquier deficiencia en la cobertura del seguro o en 
los límites de póliza de los subcontratistas deberá ser la responsabilidad 
de la CONTRATISTA. Cuando sea requerido por EP PETROECUADOR, 
la CONTRATISTA entregará o hará que se entreguen a EP 
PETROECUADOR los Certificados de Seguros, o copias certificadas de 
las pólizas del seguro evidenciando la cobertura del seguro llevada a 
cabo por el subcontratista. 

 
12. La CONTRATISTA será la única responsable de cualquier demanda en 

contra de las pólizas de seguro estipuladas en este anexo. 
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NOTAS: 
 
a) En caso de que la CONTRATISTA obtenga pólizas de cobertura 

adicionales, en montos más altos a los mínimos requeridos por EP 
PETROECUADOR, los costos y gastos por aquellas pólizas o los 
montos mayores será responsabilidad de la CONTRATISTA, y éstas no 
estarán incluidas en las compensación por parte de EP 
PETROECUADOR bajo este Contrato. La responsabilidad del exceso de 
las pólizas de seguro o de la cobertura adquirida por la CONTRATISTA 
deberá ser asumida directa, y exclusivamente por la CONTRATISTA. 

 
b) Los límites de seguros indicados son los mínimos sugeridos por PAM 

EP; cualquier problema adicional a estos montos deberán estar bajo la 
exclusiva responsabilidad de la CONTRATISTA. 

 
c) EP PETROECUADOR puede retener cualquier factura hasta que la 

CONTRATISTA haya demostrado a EP PETROECUADOR que ésta ha 
contratado las modificaciones y ampliaciones requeridas a las pólizas de 
seguro establecidas en este Anexo. 

 
d) La CONTRATISTA asume toda la responsabilidad en la contratación de 

seguros o pólizas. La veracidad y la legalidad de la documentación 
presentada en EP PETROECUADOR serán de su responsabilidad. EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de poner en conocimiento de 
las autoridades competentes si detectare alguna novedad en la 
documentación presentada. 
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ANEXO No. 9 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS 
CO-EPP-004-21 
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ANEXO No. 10 
 

DISPOSICIONES DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD FÍSICA Y RELACIONES 

COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS 
 

 
 
 



CO-EPP-004-21 
Página 152 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 153 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 154 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 155 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 156 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 157 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 158 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 159 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 160 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 161 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 162 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 163 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 164 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 165 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 166 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 167 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 168 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 169 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 170 

 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 171 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 172 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 173 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 174 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 175 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 176 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 177 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 178 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 179 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 180 

 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 181 

 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 182 

 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 183 

 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 184 

 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 185 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 186 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 187 

 

 

 

 
 



CO-EPP-004-21 
Página 188 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 189 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 190 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 191 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 192 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 193 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 194 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 195 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 196 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 197 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 198 

 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 199 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 200 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 201 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 202 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 203 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 204 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 205 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 206 

 

 

 

 



CO-EPP-004-21 
Página 207 

 

 

 

ANEXO No. 11 
 

ORDEN DE TRABAJO 
 
 

ORDEN DE TRABAJO No. ______  
 

 
SEÑOR CONTRATISTA:  

 
En base al Contrato ______________ , sírvase  realizar el siguiente trabajo de 
acuerdo a la lista de servicio y tarifas estipulados en  Contrato 
______________: “SERVICIO El BAJO LLAMADA DE ALQUILER DE 
MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS DE RODA (RED DE 
OLEODUCTOS DEL DISTRITO AMAZÓNICO) OPERADOS POR EP 
PETROECUADOR”. 
 

 
OT DE MÁXIMO N°: OT-_________ 
 

 
ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
COSTO 

UNITARIO 
 (USD) 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

(DÍA) 

COSTO TOTAL 
IVA 0% 
(USD) 

   1 

SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE EXCAVADORA DE ORUGA/POTENCIA 
NETA ENTRE 130 Y150 HP / CAPACIDAD MÍNIMA DEL 
CUCHARON; 1 M3, AÑO MÍNIMO DE FABRICACIÓN 2011 
INCLUYE OPERADOR Y AYUDANTE 

Día    

    2 

SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE  RETROEXCAVADORA 4 X 4 / 
POTENCIA NETA ENTRE 90 Y 110 HP / CAPACIDAD 
MÍNIMA DEL CUCHARON 

Día    

   3 

SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE TRACTO CAMIÓN 6X4 CON 
PLATAFORMA "CAMA BAJA" DE TRES EJES/ 
POTENCIA NETA ENTRE 400 Y 550 HP / "PLATAFORMA 
CAMA BAJA", CAPACIDAD DE CARGA NO MENOR A 15 
TON, AÑO MÍNIMO DE FABRICACIÓN 2011 INCLUYE 
OPERADOR Y AYUDANTE.) 

Día    
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4 

SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE CAMIÓN GRÚA DE CAPACIDAD DE AL 
MENOS 10 TONELADAS CON PLATAFORMA DE TRES 
EJES, AÑO MÍNIMO DE FABRICACIÓN 2011 INCLUYE 
OPERADOR Y AYUDANTE 

Día    

5 

SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE VOLQUETA CON CAPACIDAD DE AL 
MENOS 12 M3 METROS CÚBICOS,  AÑO MÍNIMO DE 
FABRICACIÓN 2011  INCLUYE OPERADOR Y 
AYUDANTE 

Día    

 

SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE SIDE BOOM CAPACIDAD MÍNIMA DE 
ELEVACIÓN 18 TONELADAS, AÑO MÍNIMO DE 
FABRICACIÓN 2011, INCLUYE OPERADOR Y 
AYUDANTE. 

    

 

SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA PARA 
PROVISIÓN DE SERVICIO GRÚA DE CASTILLO, 
CAPACIDAD DE CARGA NO MENOR A 45 TON, AÑO 
MÍNIMO DE FABRICACIÓN 2011  INCLUYE OPERADOR 
Y AYUDANTE 

    

  TOTAL SERVICIO USD  

 12 % IVA  

 TOTAL   

 
COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO: US$ ______ dólares (Valor con IVA) 

CUENTA DE GASTOS: ______________ 

PERÍODO DE DURACIÓN: Inicio:   Finalización:  

ACEPTACIÓN DE LA CONTRATISTA: 

Nombre: ________________________ Firma: __________________Fecha: ____________ 

OBSERVACIONES DE LA CONTRATISTA: _______________________________________ 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: SUPERINTENDENTE DE RODA 

Nombre: ________________________ Firma: __________________Fecha: ____________ 

 

 

Actividad Nombres y Apellidos Cargo Firma Fecha 

Realizado por:    

Certificación  
de cuenta: 
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ANEXO No. 12 
 

DOCUMENTOS HABILITANTES 
 
 


