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BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-006-21 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
OFERTAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EVENTUALES 
BAJO LLAMADA DE CORRIDA DE TUBULARES PARA LAS 
OPERACIONES DE COMPLETACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE 
POZOS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN TODOS LOS 
CAMPOS  OPERADOS POR EP PETROECUADOR, INCLUIDO EL BLOQUE 
6 (OFF SHORE). 
 
EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la 
contratación de la PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  EVENTUALES BAJO 
LLAMADA DE CORRIDA DE TUBULARES PARA LAS OPERACIONES DE 
COMPLETACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE POZOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN TODOS LOS CAMPOS  
OPERADOS POR EP PETROECUADOR, INCLUIDO EL BLOQUE 6 (OFF 
SHORE).  
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
  
El objeto del presente contrato es la prestación de los Servicios Eventuales 
Bajo Llamada de Corrida de Tubulares para las Operaciones de Completación 
y Reacondicionamiento de Pozos del Departamento de Operaciones en todos 
los Campos  Operados Por EP PETROECUADOR, Incluido el Bloque 6 (OFF 
SHORE).  

 
2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán seguir las instrucciones denominadas “Carga 
de Ofertas Electrónicas” enviadas adjuntas en el correo electrónico de 
invitación.  

 
EP PETROECUADOR enviará una notificación vía correo electrónico con 
el acceso al recurso compartido para que pueda cargar sus ofertas 
(Carpeta 1 para Oferta Técnica y Carpeta 2 para Oferta Económica). El 
remitente de este correo es: “NUBE PETROECUADOR”, por favor, revisar 
también en su bandeja de correo SPAM o CORREO NO DESEADO. 

 
La oferta deberá ser presentada ESCANEADA en carpeta digital en la 
Nube de EP  PETROECUADOR, y deberá identificarse como: “CONCURSO 
DE OFERTAS CO-EPP-006-21 - (Nombre del Oferente). 
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Cada hoja de la oferta debe ser rubricada y numerada en la parte superior 
en forma secuencial (foliadas), las hojas que tengan texto a doble lado la 
numeración será EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA ANVERSO Y EN LA 
PARTE SUPERIOR IZQUIERDA REVERSO.  

 
NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma digital, 
para ello podrían utilizar las utilidades de software propietario o software 
libre. 

 
Dentro de la carpeta digital se incluirán dos carpetas: 
 
La carpeta número uno deberá ser comprimida (.zip) contendrá la propuesta 
técnica y la documentación legal y de SSA, y deberá identificarse como: 
PROPUESTA TÉCNICA – (Nombre del Oferente); y deberá incluir: 
 
Documentación Legal: 

 
- Carta de presentación y compromiso (aplicar Formulario No. 1A). 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la 

entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la existencia 
legal de la compañía oferente y su cumplimiento de obligaciones; así como 
copia de los Estatutos que acredite que está facultado para prestar los 
servicios requeridos. Los documentos de autoridades extranjeras, podrán 
ser presentados en copia simple vigentes a la fecha de presentación de la 
oferta, que justifique la existencia legal de la compañía oferente y su 
cumplimiento de obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, 
previo a la celebración del contrato, dichos documentos deberán contar 
con la certificación ante el Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus 
veces, (o deberán estar debidamente apostillados).  

- Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente. (Documento de la 
Superintendencia de Compañías o entidad extranjera respectiva) 

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente participante para 
el caso de personas naturales. 

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el pago 
de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, 
en el caso de personas jurídicas nacionales; para el caso de empresas 
extranjeras la institución que corresponda y que acredite estar al día con 
sus obligaciones patronales. 

- Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el Formulario 
No. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso de incumplimiento. 

- Comunicación de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al texto 
constante en el Formulario No. 2B. 
Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad 
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guías y Procedimientos de 
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EP PETROECUADOR, conforme al texto constante en el Formulario No. 
2C. 

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del representante 
legal del oferente debidamente registrado para el caso de personas 
jurídicas y para el caso de personas naturales presentar documentos de 
identidad. 

- Matriz Financiera: Las empresas ecuatorianas deberán adjuntar la 
declaración de impuestos presentada al SRI del año inmediatamente 
anterior. Las empresas extranjeras deberán adjuntar los estados 
financieros del año inmediatamente anterior. Para las empresas 
domiciliadas en el Ecuador y que son subsidiarias de su Matriz 
localizada en el extranjero, podrán presentar su declaración de 
impuestos presentada al SRI del año inmediatamente anterior; o, los 
estados financieros del año inmediatamente anterior de su Matriz. En 
cualquiera de los casos se requiere que la oferente obtenga un puntaje 
mínimo de 7. (Aplicar Formulario No. 4). 

 
Documentación Técnica: 

 
- Especificaciones, Equipo y Personal para la prestación del servicio. (Ver 

Anexo No. 4). 
- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar las 

ofertas, conforme la matriz de evaluación (numeral 5.1). 
 

La carpeta número dos deberá ser comprimida (.zip) y contendrá la propuesta 
económica, deberá identificarse como: PROPUESTA ECONÓMICA – (Nombre 
del Oferente); y deberá incluir: 

 
- Carta de presentación, compromiso y oferta económica. (Formulario No. 

1B)  
- Detalle del precio del servicio (Formulario No. 3) 
- La determinación del plazo de validez de la oferta, que no podrá ser menor 

a noventa (90) días contados desde la fecha de presentación de la oferta. 
 

La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) deberá ser elaborada en procesador de 
textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma 
extranjero deberá acompañarse la traducción correspondiente). 

 
Todos los documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se podrán 
presentar en copia simple, sin embargo el oferente que resulte adjudicado y 
previo a la celebración del Contrato, deberá: 

 
 Remitir en original o copia notariada la documentación que sea requerida 

por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR, en el plazo que se 
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señale para el efecto, caso contrario serán declarados adjudicatarios 
fallidos. 

 Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP PETROECUADOR 
para el presente proceso, sin enmendaduras ni cambios y ESPIRALADA. 

 
Las ofertas digitales deberán ser cargadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR por el oferente o su representante hasta las 10h00 del 
28 de julio de 2021.  

 
Favor considerar que es responsabilidad de los oferentes cargar las 
ofertas en el lugar y hasta el día y la hora indicados, por lo que se 
recomienda una planificación adecuada para ello; así como, considerar 
cuánto demorará cargar sus ofertas en la Nube de EP PETROECUADOR.  
 
Por ningún motivo se recibirán ofertas presentadas fuera del día y hora 
señalados. No se aceptarán ofertas que se presente por otra vía. 

 
Ninguna solicitud o documentación referente al trámite del proceso contractual 
que se presente fuera de los términos establecidos, será recibida. 

 
 

3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES  
 
 

Los oferentes podrán solicitar mediante comunicación escrita, remitida a los 
correos electrónicos: Samantha.Loayza@eppetroecuador.ec 
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec Fabian.Morales@eppetroecuador.ec 
cualquier pregunta o aclaración sobre la Invitación, Términos y Condiciones y 
Proyecto de Contrato.  Dichas aclaraciones deberán ser remitidas a la referida 
Jefatura de Contratos, atención Jefe de Contratos, Samantha Loayza.  No se 
aceptará aclaraciones que se remitan fuera de la fecha señalada para su 
presentación. 

 
La Comisión de Evaluación podrá emitir aclaraciones a los Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningún caso estas aclaraciones 
modifiquen el objeto de la contratación. 

 
Las preguntas y aclaraciones serán resueltas por la Comisión de Evaluación y 
las respuestas serán notificadas por escrito a través de la Jefatura de 
Contratos, y se hará llegar las respuestas a todos los oferentes invitados. El 
plazo máximo para efectuar preguntas o solicitar aclaraciones será conforme el 
cronograma establecido en estas bases y EP PETROECUADOR deberá 
comunicar las respuestas no más de cinco (5) días calendario, previo a la 
recepción de las ofertas.  
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Adicionalmente las respuestas y aclaraciones serán publicadas en la página 
Web de EP PETROECUADOR y serán parte integrante de los Términos y 
Condiciones del Contrato. 

 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de entrega de 
las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido resueltas, para lo cual 
notificará por escrito a todos los oferentes.  

 
4. RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES 

 
El Jefe de Contratos o su delegado, receptará las ofertas digitales presentadas 
por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora señaladas para el efecto.  
Las ofertas presentadas en la Nube de EP PETROECUADOR deberán tener 
una constancia de recepción en la que se detallará la fecha y hora de entrega 
de las ofertas, para el efecto los oferentes deberán enviar un correo electrónico 
a: Samantha.Loayza@eppetroecuador.ec  
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  y Fabian.Morales@eppetroecuador.ec  
con la notificación de carga de su oferta.  De igual manera la Jefatura de 
Contratos remitirá un correo de confirmación. 

 
Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se produzca en 
otro día y hora, lo cual será comunicado a los Oferentes participantes, la 
apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se realizará por parte del Jefe 
de Contratos o su delegado conjuntamente con el presidente de la Comisión de 
Evaluación en sesión pública mediante videoconferencia, inmediatamente de 
transcurrido el día y hora máxima señalada para la presentación de las ofertas. 

 
La carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se concluya con la 
evaluación de la carpeta 1 - evaluación técnica y se haya producido la 
notificación de resultados. 
 
Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepción de dichas ofertas, 
la misma no será abierta. 
 
Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la económica (Carpeta 2), 
todas las ofertas serán registradas en un “acta de apertura de ofertas virtual”, 
que indicará la fecha y hora de apertura de las carpetas que contienen las 
ofertas, los nombres de los oferentes, el número de hojas de cada oferta 
presentada y nombre de las personas que participaron en dicha apertura. 
 
La no presentación injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones consecutivas, 
podrá dar lugar a la suspensión o exclusión de la persona natural o jurídica del 
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR. 
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EP PETROECUADOR notificará vía correo electrónico, a todos los oferentes 
participantes, el día y hora para la sesión pública mediante videoconferencia de 
notificación de resultados de la evaluación de la Carpeta 1. En dicha sesión se 
notificará el día y hora para la sesión pública de apertura de la Carpeta 2 de las 
ofertas. Ambas sesiones, serán realizadas por parte del Jefe de Contratos o su 
delegado conjuntamente con el presidente de la Comisión de Evaluación. 
 
En la sesión pública de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos 
procederá a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada oferente 
en el Formulario No. 1B “Carta de Presentación, Compromiso y Propuesta 
Económica”.  
 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos y legales de modo que 
superen la fase de evaluación de la Carpeta 1 serán consideradas para la 
apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluación económica de las ofertas. 
 
Las empresas que no hayan superado la evaluación de la Carpeta 1, en la 
sesión pública de notificación de resultados, se les informará respecto a la no 
apertura de sus ofertas económicas. 
  
5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
El Ordenador de Gasto, Gerente de Exploración y Producción, designará a la 
Comisión de Evaluación de ofertas. 
 
El Sistema de Evaluación tiene por objetivo que se adjudique la oferta / 
propuesta técnicamente calificada, que sea económicamente más 
conveniente para los intereses de EP PETROECUADOR y del estado 
Ecuatoriano. Es decir, se seleccionará entre las ofertas técnicamente 
aptas, la que sea económicamente más conveniente observando los 
CRITERIOS PARA ADJUDICACIÓN previstos en el presente Concurso de 
Ofertas.  

 
5.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 

 
En primera instancia la Comisión de Evaluación de ofertas procederá con la 
evaluación del sobre número uno que se efectuará de acuerdo a los términos y 
condiciones de la Invitación, analizando y calificando el contenido de los 
diferentes componentes de las ofertas, en la forma y condiciones establecidas 
en la Matriz de Evaluación. 
 
La Carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se concluya con la 
evaluación de la Carpeta 1 – evaluación técnica y se haya notificado los 
resultados. 
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Evaluación técnica  
 

1. Elementos mandatorios serán los requisitos mínimos sin los cuales no se 
podría ejecutar el servicio o la obra. Todos estos requisitos serán 
obligatorios, por lo que se entenderá que el incumplimiento de uno o más 
de estos requisitos determinaría que la oferente o proponente no es apta 
para la ejecución del servicio u obra. Caso contrario las ofertas serán 
descalificadas. 

 
 Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberán cumplirse en su 

totalidad. Caso contrario las ofertas serán descalificadas. 
 
2. Elementos ponderables serán los que sirvan para determinar 

calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las prácticas, 
procedimientos y estándares requeridos por EP PETROECUADOR.  Se 
requerirá que las oferentes / proponentes, se ubiquen dentro del cuarto 
cuartil; es decir deberán superar el 75% de la puntuación asignada a 
los elementos ponderables.  

 
Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos mandatorios y hayan 
superado el 75% de la puntuación asignada a los elementos ponderables 
serán consideradas para la evaluación de la oferta económica (Carpeta 2); 
las demás serán rechazadas.  
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Documentación técnica mandatoria 
SI 

CUMPLE
NO 

CUMPLE 

El(los) equipo(s) del Oferente deberá(n) cumplir con toda la documentación técnica mandatoria que se describe a continuación 
(aplica para equipos propios y rentados que sean ofertados por el Oferente) 

    

1 

El Oferente presentará el detalle de los equipos ofertados en la tabla número 1: 
 

  

  

2 

Cada uno de los equipos ofertados deberá cumplir con las regulaciones existentes para su operación y uso, para lo cual, el 
Oferente deberá presentar la siguiente documentación vigente (los equipos que cumplan con toda la documentación requerida 
podrán pasar a la siguiente fase de evaluación; únicamente los equipos que no cumplan serán descalificados del proceso): 
Certificados de Unidad de potencia 
Certificados de funcionamiento (Unidad hidráulica, llave) 
Certificados de mangueras de alta presión / baja presión 
Certificados de calibración de taquímetros 
Certificados de calibración de manómetros  
Certificados de calibración de celdas de carga  
Certificados de calibración de Equipo Computarizado y licencia actualizada 

  

  

3 
Carta de ubicación y disponibilidad de los equipos ofertados (Formulario No. 5) firmada por el Representante Legal del 
Oferente 

  
  

4 

Inspección Técnica de cada equipo ofertado, la misma que será realizada por personal directo de EP PETROECUADOR, de 
acuerdo con el Formulario  - MATRIZ DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS (Formulario 6). 
NOTA: Los equipos que se encuentren participando en el presente Concurso de Ofertas serán evaluados mediante el 
Formulario, cuya gestión estará a cargo de funcionarios de las áreas de: Operaciones, QAQC y SSA de EP  
PETROECUADOR, quienes conformarán una Comisión de Inspección: La coordinación de la Comisión de Inspección estará a 
cargo de la Comisión de Evaluación. La calificación mínima a ser obtenida en la MATRIZ DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
EQUIPOS será de 75%; por lo tanto, los equipos que cumplan con el presente requisito mandatorio continuarán con el proceso 
de evaluación; solamente los equipos que no cumplan serán descalificados del Concurso de Ofertas. 
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EQUIPOS OFERTADOS TABLA  NÚMERO 1 
 

EQUIPO 
OFERTAD

O 

COMPUTADOR 
(AÑO/MODELO/SERIE/LICENCI

A) 

UNIDAD DE 
POTENCIA 

AÑO/MARCA/GPM/P
SI 

LLAVES HIDRÁULICAS 
AÑO/MARCA/RANGO/TORQU

E 

CUÑAS 
RANGO/CAPACIDA

D 

ELEVADORES 
RANGO/CAPACIDA

D 

GRAPA DE 
SEGURIDAD 

RANGO/CAPACIDA
D 

              
              
              
              

 

 
 



Página 13 

 

 

 

 
FORMULARIO - MATRIZ 
DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

OFERENTE:                                      

    

1.0 PERFIL DE LA OFERENTE 
PUNTAJE 

ASIGNADO

PUNTAJE 
MÁXIMO 
POSIBLE 

1.1 Organigrama dirección de la Oferente:
El Oferente deberá adjuntar el Organigrama de la 
Oferente, que incluya por lo menos: Gerencia 
General, Gerencia de Proyectos / Operaciones, 
Supervisor/Jefe de Operaciones en campo, 
Ingeniero de SSA y Soporte técnico, con nombres 
de las personas a cargo de cada uno de los 
departamentos e indicar los cargos y posiciones de 
las personas asignadas a la ejecución de los 
servicios ofertados. 
El Oferente deberá adjuntar las hojas de vida de 
todos los directivos de la Oferente para evaluación 
de acuerdo al formato establecido por EP 
PETROECUADOR que se encuentra detallado en 
el Anexo "FORMATO HOJA DE VIDA 1", en el que 
deberá estar claramente detallada la formación 
profesional y los años de experiencia del personal 
en cargos directivos,  con las respectivas copias 
simples de la documentación de soporte que se 
indique en el “FORMATO DE HOJA DE VIDA 1” 
(debe ser llenado por cada persona y por cada 
posición), entendiéndose como documentación de 
soporte a aquellos documentos que respalden y 
permitan verificar la información que el Oferente va 
a incluir en el "FORMATO DE HOJA DE VIDA 1". 
La puntuación será ponderada en base al Anexo 
No. 1.1. 

  150 

1.2 Organigrama del personal asignado al 
servicio de corrida de tubulares: 
Se evaluará la conformación del Equipo asignado 
para la Prestación del Servicio objeto del presente 
Concurso de Ofertas con base al Anexo 1.2 de la 
Matriz de Evaluación Técnica valorando la 
organización, distribución funcional, formación 
profesional y experiencia del equipo. 
Los Oferentes deberán adjuntar el Organigrama 
del personal de servicio con descripción de 
Cargos, Nombres y las Hojas de Vida de todo el 
personal que va a estar a cargo del proyecto y de 
la prestación del servicio de acuerdo al formato 
establecido por EP PETROECUADOR que se 
encuentra detallado en el Anexo "FORMATO 
HOJA DE VIDA 2", en el que se detalle el nivel 
profesional y el tiempo de experiencia expresado 
en años o meses, con las respectivas copias 
simples de la documentación de soporte que se 
indique en el “FORMATO DE HOJA DE VIDA 2” 

  150 
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(debe ser llenado por cada persona y por cada 
posición), entendiéndose como documentación de 
soporte a aquellos documentos que respalden y 
permitan verificar la información que el Oferente va 
a incluir en el “FORMATO DE HOJA DE VIDA 2”. 
Se asignará el puntaje de acuerdo a lo indicado en 
el Anexo No. 1.2 

2.0 REPRESENTACIÓN Y/O CONVENIOS     
2.1 Representación y/o Convenios suscritos 
con el fabricante de los equipos o distribuidor 
autorizado para la compra, logística  y 
provisión de  repuestos, herramientas, 
suministros, materiales.- 
i) El Oferente deberá presentar una copia de la 
Representación, Contrato o Convenio suscrito con 
el Fabricante de los equipos o distribuidor 
autorizado, que garantice la provisión de los 
repuestos o kits de reparación originales de la 
marca (30 puntos si presenta, de lo contrario 0); 
ii) El Oferente deberá presentar un Manual para 
manejar Máximos y Mínimos (30 puntos si 
presenta, de lo contrario 0); 
iii) El Oferente deberá presentar un Procedimiento 
de Adquisiciones (30 puntos si presenta, de lo 
contrario 0); 
iv) El Oferente deberá presentar un procedimiento 
para control y administración de bodegas (30 
puntos si presenta, de lo contrario 0). 

  120 
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3.0 EXPERIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS     
3.1 Experiencia en los últimos 10 años para la provisión de los Servicios Objeto del Concurso 
de Ofertas: 
Se evaluará la experiencia del Oferente en servicios iguales al del objeto del Contrato, se ponderará 
dando la máxima puntuación a la Oferente que reúna los siguientes criterio: tiempo de prestación del 
servicio de 3 años o más (Acumulados en uno o varios proyectos en los que haya prestado sus 
servicios la Oferente), para lo cual el Oferente deberá llenar el Anexo 3.1 de la Matriz Técnica y 
presentar toda la documentación de respaldo mediante copias simples de los Certificados, 
Contratos, Órdenes de Servicio, Cartas de Adjudicación o Actas de Entrega-Recepción de los 
Servicios prestados en los últimos 10 años, donde se pueda evidenciar el plazo de servicio. La 
puntuación se determinará con Base al Anexo No. 3.1 de esta Matriz. El Oferente deberá presentar 
soportes de no más de 10 vínculos contractuales.

  100 

4.0 EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO     
4.1 Procedimientos y Planes de mantenimiento de los equipos y Procedimientos operativos 
del personal y equipo del Oferente: 
i) El Oferente deberá presentar un procedimiento para mantenimiento de equipos (si presenta se 
asignará 30 puntos, caso contrario 0); 
ii) El Oferente deberá presentar el registro de mantenimiento de los equipos ofertados (si presenta 
todos los registros se asignará 20 puntos, caso contrario se asignará lo correspondiente a los 
registros presentados); 
iii) el Oferente deberá presentar los procedimientos operativos propios de la Oferente, por lo menos 
4 procedimientos, se asignarán 5 puntos por cada procedimiento, hasta un máximo de 20 puntos o 
lo correspondiente en función del número de procedimientos operativos entregados. 

  70 

4.2 Descripción de los Equipos para la Prestación del Servicio:
El Oferente deberá adjuntar un detalle de especificaciones Técnicas de mínimo 3 Equipos y  máximo 
5 Equipos; los cuales deberán disponer de la siguiente información para la prestación del servicio: 
cantidad, licencia, marca, año de fabricación, unidad de potencia, llaves hidráulicas, cuñas, grapas y 
elevadores. Se ponderará con base al Anexo No. 4.2 de esta Matriz. 

  100 

4.3 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD      
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4.3.1 

Certificación ISO-9001 o equivalente.- El Oferente  deberá presentar la Certificación de la 
Norma otorgada por un ente calificado vigente a la fecha de presentación de la solicitud de 
Calificación, si tiene la certificación  se otorgarán 40 puntos; si está en proceso de 
certificación deberá adjuntar evidencias para comprobar que se encuentra en proceso, como 
facturas de pago de capacitación a Auditores Internos, Servicios de Auditoría Interna o 
Externa, Servicios de Consultoría, etc., si presenta evidencia de estar en proceso se 
otorgarán 20 puntos. Si no está en proceso o no presenta evidencias se otorgará 0 puntos. 

  40 

4.3.2 Registros de auditorías de seguimiento o recertificación de las Normas de 
Aseguramiento de la Calidad.- El Oferente deberá adjuntar copia de facturas, recibos, 
certificaciones o contratos que evidencien auditorías internas o externas de seguimiento, 
certificación o recertificación; con la documentación presentada se otorgará 20 puntos, de lo 
contrario 0 puntos. 

  20 

4.3.3 Procedimientos de Reclamo: Procedimientos de Reclamo: El Oferente deberá adjuntar los 
procedimientos que EP PETROECUADOR deberá seguir para realizar reclamos de los 
servicios prestados (si presenta 20 puntos, de lo contrario 0).

  20 

4.3.4 Informes del Servicio y Cumplimiento de Plazos de Entrega del Servicio.- El Oferente 
deberá adjuntar 5 certificaciones del cumplimiento del Servicio a satisfacción en los Plazos 
acordados en los vínculos contractuales, si presenta las 5 certificaciones se otorgarán 30 
puntos, sino su proporcional. 

  30 

  
PUNTAJE 

OBTENIDO PUNTAJE POSIBLE 
Puntaje Mínimo para pasar (600) 
Máximo Puntaje (800) 

0.0 
800 
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ANEXO No. 1.1

ÍTEM EVALUADO 
INCLUIDO EN 

ORGANIGRAMA
10 PUNTOS 

ORGANIGRAMA 
INDICA 

NOMBRE 
10 PUNTOS 

ADJUNTA HOJA 
DE VIDA DE 
ACUERDO A 
FORMATO 

ESTABLECIDO  
10 PUNTOS 

PUNTAJE 
TITULO 

PROFESIONAL  
DETERMINADO 

EN LA HOJA 
DE VIDA: 

20 PUNTOS * 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

EN EL 
CARGO 

20 PUNTOS* 

Gerencia General 10 10 10 20 20

Gerencia de Proyectos y/o Operaciones (o 
equivalente) 

10 10 10 20 20

Supervisor / Jefe de Operaciones en campo (o 
equivalente) 

10 10 10 20 20

Ingeniero de SSA (o equivalente) 10 10 10 20 20

Soporte Técnico de Operaciones (o 
equivalente) 

10 10 10 20 20

PUNTAJE ALCANZADO POR LA 
OFERENTE EN LA EVALUACIÓN DEL 
ANEXO 1.1 50 50 50 100 100

PUNTAJE MÁXIMO A ALCANZARSE EN LA 
EVALUACIÓN DEL ANEXO 1.1 ( SERVIRÁN 
DE BASE PARA LA PONDERACIÓN) 

350

Puntaje máximo que la Oferente podrá obtener en la evaluación del 
Anexo No. 1.1. ( Estos valores no deberán ser modificados) 
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PUNTAJE MÁXIMO CORRESPONDIENTE  A 
LA MATRIZ DE EVALUACIÓN   

150

Puntaje máximo establecido en  la Matriz de Evaluación Técnica en el 
numeral 1.1  Sección 1. Perfil de la Oferente ( Estos valores no 

deberán ser modificados) 

TOTAL PUNTAJE PONDERADO 
ALCANZADO POR LA OFERENTE QUE 
PASA A LA MATRIZ DE EVALUACIÓN  

150 

Valor ponderado que pasará a la Matriz de Evaluación Técnica en el 
numeral 1.1 Sección 1. 

ANEXO No. 1.2 PERSONAL DE SERVICIO 
 

ÍTEM EVALUADO 

INCLUIDO EN 
ORGANIGRAMA 

DEL 
PROYECTO 
10 PUNTOS 

ORGANIGRAMA 
INDICA 

NOMBRE 
10 PUNTOS 

ADJUNTA HOJA DE 
VIDA DE ACUERDO A 

FORMATO 
ESTABLECIDO  

10 PUNTOS 

PUNTAJE CURSOS 
DE CAPACITACIÓN 
DETERMINADO EN 
LA HOJA DE VIDA:

20 PUNTOS ** 

INDICADOR PARA 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA ( Si posee la 
experiencia mínima 
solicitada o más, se 

otorgará el máximo puntaje; 
caso contrario, se 

ponderará en función de los 
años reportados de 

experiencia para cada 
cargo)  

AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 

EL CARGO 
20 PUNTOS 

(PONDERADOS)**

Operador de Unidad  (1)  10 10 10 20   >= 2 AÑOS 20

Ayudante de Unidad  (1) 10 10 10 20   >= 1 AÑOS 20
Operador de Unidad  (2)  10 10 10 20   >= 2 AÑOS 20

Ayudante de Unidad  (2) 10 10 10 20   >= 1 AÑOS 20

Operador de Unidad  (3)  10 10 10 20   >= 2 AÑOS 20
Ayudante de Unidad  (3) 10 10 10 20   >= 1 AÑOS 20

Operador de Unidad  (4) 10 10 10 20   >= 2 AÑOS 20

Ayudante de Unidad  (4) 10 10 10 20   >= 1 AÑOS 20

Operador de Unidad  (5) 10 10 10 20   >= 2 AÑOS 20
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Ayudante de Unidad  (5) 10 10 10 20   >= 1 AÑOS 20
PUNTAJE ALCANZADO 
POR LA OFERENTE EN 
LA EVALUACIÓN DEL 
ANEXO 1.2 

100 100 100 200

  

200

PUNTAJE MÁXIMO A 
ALCANZARSE EN LA 
EVALUACIÓN DEL 
ANEXO 1.2  ( SERVIRÁN 
DE BASE PARA LA 
PONDERACIÓN) 

700

Puntaje máximo que la Oferente podrá obtener en la evaluación del Anexo No. 1.2. 
La cantidad de personal a ser evaluada variará en función al número de equipos corrida de tubulares ofertados 

por cada Oferente participante, se deberá considerar el personal mínimo requerido por cada una de las 
unidades  (i) 1 operador y 1 ayudante por cada unidad de corrida de tubulares, el puntaje total que servirá de 

base para la ponderación deberá ser ajustado por la Comisión de Evaluación en función del número de 
unidades ofertadas. 

PUNTAJE MÁXIMO 
CORRESPONDIENTE  A 
LA MATRIZ DE 
EVALUACIÓN   

150
Puntaje máximo establecido en  la Matriz de Evaluación Técnica en el numeral 1.2  Sección 1. Perfil de la 

Oferente (Estos valores no deberán ser modificados) 

TOTAL PUNTAJE 
PONDERADO 
ALCANZADO POR LA 
OFERENTE QUE PASA A 
LA MATRIZ DE 
EVALUACIÓN 

 
150 

Valor ponderado que pasará a la Matriz de Evaluación Técnica en el numeral 1.2 Sección 1. 

 

* ANEXO 1.1: Se deberá evaluar de acuerdo al Título profesional de tercer nivel para Gerencias, Coordinadores, Jefes/Supervisores y 
Soporte técnico con mínimo tres (3) años de experiencia en cargos similares, o una tecnología en Áreas afines con mínimo cinco (5) años de 
experiencia en cargos similares. Si cumple con perfil profesional asignar 20 puntos, de lo contrario cero (0), en el caso de la experiencia se 
deberá ponderar el número de años para asignar el puntaje de acuerdo a cada perfil en función del FORMATO HOJA DE VIDA 1.     

** ANEXO 1.2. Para el caso del personal de servicio se evaluará en función de los certificados, certificaciones, cursos aprobados específicos 
para la ejecución de los trabajos (si tiene 3 cursos aprobados relacionados a la ejecución de los trabajos, 20 puntos, caso contrario, se 
ponderará en función al número de cursos)  que se indique en el FORMATO HOJA DE VIDA 2 
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FORMATO DE HOJA DE VIDA  APLICABLE PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ANEXOS 1.1 Y 1.2 ( REFERIRSE A LAS PESTAÑAS 
"FORMATO HOJA DE VIDA 1" Y "FORMATO HOJA DE VIDA 2").- Las Oferentes deberán presentar las hoja de vida de los Directivos de la 
empresa  (Anexo 1.1.) y del personal asignado al proyecto  (Anexo 1.2) en el FORMATO HOJA DE VIDA 1 y FORMATO HOJA DE VIDA 2, 
respectivamente, establecido por EP PETROECUADOR,  Las hojas de vida del personal de la Oferente que no sean remitidas  en el 
formato establecido no serán evaluadas.   

 
 

ANEXO No. 3.1 
 

Porcentaje asignado 100% 
Puntaje máximo requerido para cada sección de evaluación  3 

NOMBRE DEL CLIENTE 
DESCRIPCIÓN PROYECTO 

(SERVICIO Y EQUIPO 
ASIGNADO AL SERVICIO) 

SECCIÓN No. 1  
PERIODO  
(En años) 

    3
      
      
      

PUNTAJE ALCANZADO POR LA OFERENTE EN LA EVALUACIÓN DEL 
ANEXO 4.1  

3

PUNTAJE PONDERADO ALCANZADO POR LA OFERENTE EN CADA 
SECCIÓN  

                                                        
100.00  

PUNTAJE MÁXIMO CORRESPONDIENTE  A LA MATRIZ DE EVALUACIÓN   
                                                           
100  

TOTAL PUNTAJE PONDERADO ALCANZADO POR LA OFERENTE QUE 
PASA A LA MATRIZ DE EVALUACIÓN 

                                                           
100  
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ANEXO No. 4.2 
 

EQUIPOS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO (Nombre 
del Equipo)  
* CAMPO 
OBLIGATORIO A SER 
LLENADO CON EL 
TAG/CÓDIGO O 
NOMBRE DEL 
EQUIPO  

CANTIDA
D 

COMPUTADO
R 

(AÑO/MODEL
O/SERIE/LIC

ENCIA) 

UNIDAD DE 
POTENCIA 

AÑO/MARCA/
GPM/PSI 

LLAVES 
HIDRÁULIC

AS 
AÑO/MARC
A/RANGO/T

ORQUE 

CUÑAS 
RANGO/CA
PACIDAD 

ELEVADOR
ES 

RANGO/CAP
ACIDAD 

GRAPA DE 
SEGURIDAD 

RANGO/CAPACID
AD 

INFORMACIÓN 
Y 

DOCUMENTACI
ÓN 

(CONTABILIZA
R LAS CELDAS 

LLENAS)* 

ESTADO DE LOS 
EQUIPOS ** 

ANEXO No. 4.2 1             6 5

ANEXO No. 4.2 1             6 5

ANEXO No. 4.2 1             6 5

ANEXO No. 4.2 1             6 5

ANEXO No. 4.2 1             6 5
CANTIDAD  DE 
EQUIPOS  

5
                  

PUNTAJE ALCANZADO POR LA OFERENTE EN LA EVALUACIÓN DEL ANEXO 4.2       30 25

PUNTAJE PONDERADO ALCANZADO POR LA OFERENTE        
 

50 
 

50 

PUNTAJE MÁXIMO A ALCANZARSE EN LA EVALUACIÓN DEL ANEXO 4.2  
(SERVIRÁN DE BASE PARA LA PONDERACIÓN) 

      100

Puntaje máximo que la 
Oferente podrá obtener 

en la evaluación del 
Anexo No. 4.2. ( Este 
valor se calculará en 

función del número de 
equipos presentados 
por la Oferente para 

evaluación) 
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PUNTAJE MÁXIMO CORRESPONDIENTE  A LA MATRIZ DE EVALUACIÓN        
                            
100  

Puntaje máximo 
establecido en  la Matriz 
de Evaluación Técnica 

en el numeral 4.2 
Sección 5.  Equipos 
requeridos para la 

prestación del servicio 
(Este valor no deberán 

ser modificado) 

TOTAL PUNTAJE PONDERADO ALCANZADO POR LA OFERENTE QUE PASA A 
LA MATRIZ DE EVALUACIÓN 

      
                            

100  

Nota: el Puntaje real se  
calculará una vez que se 
ingresen los datos a la 

tabla  
* Se deberán contar las celdas que dispongan de información completa y confiable del 
equipo y poner el número de celdas llenas 
** El estado de los Equipos se evaluará conforme la siguiente tabla, siendo el menor puntaje 1 y el mayor 5, se deberá 
indicar en palabras el estado y en la siguiente celda se deberá asignar el puntaje asignado por cada estado. 

 

Puntaje B. Estado / Condición 

1 Muy Malo (Pésimo) 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy Bueno (Excelente) 
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FORMATO DE HOJA DE VIDA 1 

(DEBE SER LLENADO POR CADA PERSONA Y POR CADA POSICIÓN) 
                 

POSICIÓN PROPUESTA:      

Foto Actualizada 

               

DATOS PERSONALES 

Nombre:      
Documento 
de 
Identidad 

  

Nacionalidad      
Idioma 
Nativo 

  

Posición actual      
Otros 
Idiomas 

  

                 

EDUCACIÓN 
Titulo/s adicionales - (Postgrado)        Fecha   

Título 
Profesional 

         Fecha   

Universidad / 
Colegio 

         Fecha   

                 

EXPERIENCIA LABORAL 
  Locación Compañía Posición Responsabilidades Tiempo de Duración

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                 

ENTRENAMIENTO PROFESIONAL 
  Locación Curso Duración Mes-Año 
1         
2         
3         
4                
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FORMATO DE HOJA DE VIDA 2 

(DEBE SER LLENADO POR CADA PERSONA Y POR CADA POSICIÓN) 

                 

POSICIÓN PROPUESTA:      

Foto Actualizada 

               

DATOS PERSONALES 

Nombre:       
Número 
Documento de 
Identidad 

  

Nacionalidad:       Idioma Nativo   

Posición actual:       Otros Idiomas   

                 

EDUCACIÓN 

Título     

Universidad / Instituto / Colegio   

                 

EXPERIENCIA LABORAL 

  Ciudad Compañía Posición Responsabilidades Tiempo de Duración 

1           

2           

3           

4           

5           

6           
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ENTRENAMIENTO PROFESIONAL 

  Ciudad Curso Duración Mes-Año 

1         

2         

3         

4                

5                

6                

7                

 
 

CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 

La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al oferente el término 
de cinco (5) días para que subsane la no presentación de documentación legal 
que se detalla en el numeral 2 de los Términos y Condiciones, ya sean 
certificados o declaraciones solicitados así como para que proceda a su 
presentación y los presente corregidos, modificados o actualizados, según 
corresponda. Si vencido este término el oferente no efectuare tal subsanación o 
presentación, se entenderá que no ha cumplido con éstos requisitos legales y 
su oferta será rechazada. 
 
Bajo ninguna circunstancia la comisión de evaluación requerirá la convalidación 
de documentos o información no referidos en la oferta. 
 
Tampoco se requerirá a los oferentes la justificación por la no presentación o 
acreditación de documentos o condiciones que no hubiesen estado previstas 
en los términos de referencia. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la petición de 
convalidación de errores de las ofertas que corresponda, a fin de que se solicite 
a los oferentes su subsanación. 
 

 5.2 INSPECCIÓN DE INSTALACIONES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ETC. 
 

EP PETROECUADOR, a través del Usuario del Servicio conformará una 
Comisión de Inspección (Operaciones, QAQC y SSA de EP 
PETROECUADOR), en conocimiento de la Comisión de Evaluación, durante la 
fase de análisis de la Carpeta 1 – Evaluación Técnica, inspeccionará las 
instalaciones, equipos, herramientas, etc. descritos en el Anexo No. 4 de los 
Oferentes, en el sitio en que se encuentren.   
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 En el evento de que los oferentes no cumplan con lo solicitado en las 
especificaciones técnicas, y que éstas  sean consideradas como elementos de 
cumplimiento obligatorio o mandatorios para EP PETROECUADOR y los 
mismos no cumplan lo solicitado en los Términos y Condiciones, las ofertas 
serán rechazadas y descalificadas, por lo que se devolverá a los oferentes la 
oferta económica (Carpeta 2) en las mismas condiciones en que fue entregado 
por el Oferente participante. 

 
 Para efecto de la inspección los oferentes indicarán en su oferta (Carpeta 1), el 

lugar para proceder a la inspección de los equipos ofertados, la misma que 
deberá efectuarse en coordinación con la Jefatura de Contratos quien remitirá a 
los oferentes el cronograma elaborado por el Usuario del Servicio y la Comisión 
de Evaluación de Ofertas, sobre dicha inspección se deberá elaborar un acta 
firmada por las  partes. 

 
 Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, éste acompañará a su 

propuesta la matrícula y/o registro correspondiente. Para el equipo que haya 
arrendado o vaya a arrendar el oferente, adjuntará las matrículas y registros 
correspondientes y el compromiso firme de mantener el arrendamiento o 
efectuarlo. Si se propone equipo para ser adquirido, se presentarán las 
certificaciones correspondientes sobre el compromiso del proveedor para la 
venta de tal equipo, en caso de que el oferente resultare adjudicado. No se 
considerará condicionamiento cuando en dicho compromiso se establezcan 
fechas de entrega, características del bien o modalidad de financiamiento, ya 
que estas regulaciones obligan al proveedor y al oferente, quien de ser 
adjudicatario en este proceso deberá cumplir con los requerimientos de sus 
obligaciones mercantiles privadas. 

 
 El acta de inspección de instalaciones, equipos del oferente a quien se 

adjudique el contrato, una vez cumplidos los requisitos establecidos, será 
un documento habilitante del contrato.  
  

 Una vez concluida la evaluación de la Carpeta 1 – Evaluación Técnica y la 
presentación de la convalidación de errores por los oferentes si es que fuere el 
caso, los evaluadores presentarán un informe de las ofertas que hayan 
cumplido con los requisitos técnicos legales , de acuerdo a lo indicado en la 
Matriz de Evaluación al Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo, 
dispondrá se notifiquen los resultados de evaluación de la Carpeta 1 a los 
Oferente Participantes y autorizará la apertura de la Carpeta 2, a través de la 
Jefatura de Contratos, quién señalará día y hora para la notificación de 
resultados, así como para la apertura de la Carpeta 2.  
 
Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y legales 
(requisitos mandatorios y puntaje mínimo requerido) establecidos en los 
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términos de referencia y condiciones de esta invitación (matriz de evaluación), 
serán rechazadas y no se procederá con su apertura. 
 
5.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
La Comisión de Evaluación verificará que el monto total de la oferta constante 
en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y 
PROPUESTA ECONÓMICA, correspondan con los valores constantes en el 
Formulario No. 3 Precios del Servicio. 
 
La Comisión de Evaluación revisará toda la documentación consignada y 
verificará que la misma haya sido entregada conforme solicitan las Bases del 
presente Concurso de Ofertas. 
 
La oferta / propuesta más económica se ubicará en primer orden de prelación y 
así sucesivamente. 
 
Sin embargo, en los procesos en lo que exista participación de empresas 
ecuatorianas, en el caso de que una empresa ecuatoriana no se ubique en el 
primer lugar del orden de prelación, y siempre y cuando su oferta haya 
presentado una variación en los costos ofertados de hasta un quince por ciento 
(15%), la empresa ecuatoriana podrá ser adjudicada. 
 
De existir más de una empresa ecuatoriana en el orden de prelación con una 
variación inferior al quince por ciento (15%) de la mejor oferta, se seguirá el 
mismo orden de la prelación para ejecutar la opción de que sea adjudicada. 
 
El parámetro de evaluación económica estará basado exclusivamente en los 
costos ofertados (Costo Total Formulario No. 3) y en la preferencia para 
empresas ecuatorianas, de conformidad con el siguiente detalle: 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

        
SERVICIOS EVENTUALES BAJO LLAMADA DE CORRIDA DE TUBULARES 

PARA LAS OPERACIONES DE COMPLETACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO 
DE POZOS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN TODOS LOS 

CAMPOS OPERADOS POR EP PETROECUADOR, INCLUIDO EL BLOQUE 6 
(OFF SHORE) 

 
 

PRESUPUESTO REFERENCIAL  OFERTA EMPRESA 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

CANTIDAD 
ESTIMADA 

DE 
TRABAJOS 
(3 AÑOS) 

PRECIOS 
UNITARIOS 

PRECIO 
TOTAL  

PRECIOS 
UNITARIOS  

PRECIO 
TOTAL  

DIFERENCIA 
$ 

DIFEREN
CIA % 

1 

4 1/2” – 2 3/8” 
Completaciones 
Simples o Work 
Over 
Completaciones 
Simples SIN equipo 
de torque 
computarizado 

US$ Cargo 
por 

Trabajo 
Lum Sum 4 

días 

84     $0.00   $                ‐      $           ‐       

1.1 

4 1/2” – 2 3/8” 
Completaciones 
Simples o Work 
Over 
Completaciones 
Simples SIN equipo 
de torque 
computarizado 

US$ Cargo 
Día 

adicional al 
LS 

16     $0.00   $                 ‐     $           ‐       

1.2 

4 1/2” – 2 3/8” 
Completaciones 
Simples o Work 
Over 
Completaciones 
Simples SIN equipo 
de torque 
computarizado 

US$ Cargo 
Standby / 

Día 
8     $0.00   $                 ‐     $           ‐       

1.3 

4 1/2” – 2 3/8” 
Completaciones 
Simples o Work 
Over 
Completaciones 
Simples SIN equipo 
de torque 

US$ Cargo 
por trabajo 
cancelado 

3     $0.00   $                 ‐     $           ‐       
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computarizado 

2 

4 1/2” – 2 3/8” 
Completaciones 
Simples o Work 
Over 
Completaciones 
Simples CON 
equipo de torque 
computarizado 

US$ Cargo 
por 

Trabajo 
Lum Sum 4 

días 

216     $0.00   $                 ‐     $          ‐        

2.1 

4 1/2” – 2 3/8” 
Completaciones 
Simples o Work 
Over 
Completaciones 
Simples CON 
equipo de torque 
computarizado 

US$ Cargo 
Día 

adicional al 
LS 

43     $0.00   $                ‐      $           ‐       

2.2 

4 1/2” – 2 3/8” 
Completaciones 
Simples o Work 
Over 
Completaciones 
Simples CON 
equipo de torque 
computarizado 

US$ Cargo 
Standby / 

Día 
21     $0.00   $                 ‐     $           ‐       

2.3 

4 1/2” – 2 3/8” 
Completaciones 
Simples o Work 
Over 
Completaciones 
Simples CON 
equipo de torque 
computarizado 

US$ Cargo 
por trabajo 
cancelado 

9     $0.00   $                 ‐     $           ‐       

3 

5 1/2” – 2 3/8” 
Completaciones 
Duales 
Concéntricas o 
Work Over Duales 
Concéntricas SIN 
equipo de torque 
computarizado 
(Incluye ajuste de 
cápsula) 

US$ Cargo 
por 

Trabajo 
Lum Sum 6 

días 

9     $0.00   $                 ‐     $           ‐       

3.1 

5 1/2” – 2 3/8” 
Completaciones 
Duales 
Concéntricas o 
Work Over Duales 
Concéntricas SIN 
equipo de torque 
computarizado  

US$ Cargo 
día 

adicional al 
LS 

2     $0.00   $                ‐      $          ‐        
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3.2 

5 1/2” – 2 3/8” 
Completaciones 
Duales 
Concéntricas o 
Work Over Duales 
Concéntricas SIN 
equipo de torque 
computarizado  

US$ Cargo 
Standby / 

día 
1     $0.00   $                ‐      $           ‐       

3.3 

5 1/2” – 2 3/8” 
Completaciones 
Duales 
Concéntricas o 
Work Over Duales 
Concéntricas SIN 
equipo de torque 
computarizado  

US$ Cargo 
por trabajo 
cancelado 

1     $0.00   $                 ‐     $           ‐       

4 

5 1/2” – 2 3/8” 
Completaciones 
Duales 
Concéntricas o 
Work Over Duales 
Concéntricas CON 
equipo de torque 
computarizado 

US$ Cargo 
por 

Trabajo 
Lum Sum 6 

días 

9     $0.00   $                 ‐     $           ‐       

4.1 

5 1/2” – 2 3/8” 
Completaciones 
Duales 
Concéntricas o 
Work Over Duales 
Concéntricas CON 
equipo de torque 
computarizado 

US$ Cargo 
día 

adicional al 
LS 

2     $0.00   $                ‐      $           ‐       

4.2 

5 1/2” – 2 3/8” 
Completaciones 
Duales 
Concéntricas o 
Work Over Duales 
Concéntricas CON 
equipo de torque 
computarizado 

US$ Cargo 
Standby / 

día 
1     $0.00   $                 ‐     $           ‐       

4.3 

5 1/2” – 2 3/8” 
Completaciones 
Duales 
Concéntricas o 
Work Over Duales 
Concéntricas CON 
equipo de torque 
computarizado  

US$ Cargo 
por trabajo 
cancelado 

1     $0.00   $                ‐      $           ‐       

5 
7" Casing SIN 
equipo de torque 
computarizado  

US$ Cargo 
por 

Trabajo 
Lum Sum 3 

días 

6     $0.00   $                ‐      $          ‐        

5.1 
7" Casing SIN 
equipo de torque 
computarizado  

US$ Cargo 
día 

adicional al 
2     $0.00   $                 ‐     $           ‐       
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LS 

5.2 
7" Casing SIN 
equipo de torque 
computarizado  

US$ Cargo 
Standby / 

día 
1     $0.00   $                 ‐     $           ‐       

5.3 
7" Casing SIN 
equipo de torque 
computarizado  

US$ Cargo 
por trabajo 
cancelado 

1     $0.00   $                ‐      $           ‐       

6 
7" Caising CON 
equipo de torque 
computarizado 

US$ Cargo 
por 

Trabajo 
Lum Sum 3 

días 

15     $0.00   $               ‐      $          ‐        

6.1 
7" Caising CON 
equipo de torque 
computarizado 

US$ Cargo 
día 

adicional al 
LS 

2     $0.00   $                 ‐     $           ‐       

6.2 
7" Caising CON 
equipo de torque 
computarizado 

US$ Cargo 
Standby / 

día 
1     $0.00   $                 ‐   

 $               
‐    

   

6.3 
7" Caising CON 
equipo de torque 
computarizado 

US$ Cargo 
por trabajo 
cancelado 

1     $0.00   $                ‐      $          ‐        

PRECIO TOTAL  $0.00  $                 ‐     $           ‐       
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La Comisión de Evaluación presentará su informe de evaluación al Ordenador 
de Gasto, el cual considerará para su análisis el presupuesto referencial. 

 
CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 
La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al oferente el término 
de cinco (5) días para que subsane los errores aritméticos encontrados dentro 
de las ofertas económicas presentadas (Carpeta 2), siempre que éstos no 
modifiquen el monto total de la oferta presentada. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tales subsanación o presentación se entenderá que no 
ha cumplido con esta convalidación y su oferta será rechazada, siempre y 
cuando no afecte un requisito mínimo establecido en estas bases. 

 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la petición de 
convalidación de errores de las ofertas que corresponda, a fin de que se solicite 
a los oferentes su subsanación. 

 
6. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 

 
Sobre la base de los informes técnico y económico, la Comisión de Evaluación 
recomendará motivadamente la adjudicación del Contrato o la Declaratoria de 
Desierto al Ordenador de Gasto, Gerente de Exploración y Producción. 
 
En el caso de que uno de los miembros de la Comisión de Evaluación esté en 
desacuerdo con la recomendación de adjudicación, se dejará registrada su 
posición y el Ordenador de Gasto que corresponda será quien tome la decisión 
final. 
 
El Ordenador de Gasto de acuerdo al acápite anterior podrá recomendar la 
declaratoria de desierto o la adjudicación del proceso de considerar que las 
ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los intereses de EP 
PETROECUADOR.  
 
La notificación de la adjudicación al oferente seleccionado, así como la 
notificación a los oferentes no seleccionados serán preparados por el Jefe de 
Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto. 
 
La adjudicación para la prestación de los servicios EVENTUALES BAJO 
LLAMADA DE CORRIDA DE TUBULARES PARA LAS OPERACIONES DE 
COMPLETACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE POZOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN TODOS LOS CAMPOS  
OPERADOS POR EP PETROECUADOR, INCLUIDO EL BLOQUE 6 (OFF 
SHORE) será mediante adjudicación Total. 
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7. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
Las estipulaciones de los contratos repetirán fielmente las estipulaciones del 
proyecto de contrato que se acompañe a la invitación y términos de referencia, 
debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable de la elaboración 
del contrato, incluir aquellas modificaciones o aclaraciones que se hubiesen 
realizado en la etapa de preguntas y aclaraciones del proyecto de contrato y 
anexos cuando corresponda; así como, si fuere de conveniencia de EP 
PETROECUADOR, incluir aclaraciones o modificaciones que mejoren el 
contenido del proyecto de contrato, previo a la firma. 
 
El contrato deberá ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) días 
posteriores a la fecha de la notificación de la adjudicación, una vez que el 
oferente haya entregado las garantías requeridas, copias de los seguros 
establecidos en el proyecto de contrato, así como la documentación legal 
pertinente. 
 
NOTA: PLAZO son todos los días, inclusive fines de semana y feriados.  
 
Antes del vencimiento del plazo señalado anteriormente el oferente adjudicado 
podrá requerir mediante comunicación escrita y motivada dirigida al ordenador 
de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola vez,  que no podrá exceder 
de diez (10) días adicionales, que será autorizado por el ordenador de gasto 
respectivo. 
 
De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al adjudicatario 
se procederá a declararlo adjudicatario fallido conforme lo previsto en el 
numeral 4.14 de la “Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP”, eliminándolo por tres (3) años 
del Registro de Proveedores y Contratistas de EP PETROECUADOR; además 
EP PETROECUADOR comunicará de este particular al Servicio Nacional de 
Contratación Pública, SERCOP, a fin de que éste lo declare como Adjudicatario 
fallido. En este caso, EP PETROECUADOR por medio del Ordenador de 
Gasto, de creer conveniente, podrá analizar la siguiente oferta y proceder a 
adjudicar, siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta la oferta 
inicialmente adjudicada, siempre que la oferta convenga a los intereses de EP 
PETROECUADOR. 
 
Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el contrato 
en los plazos señalados, el oferente tendrá la opción de solicitar se deje sin 
efecto la adjudicación realizada a su favor, sin que esto implique ser declarado 
Adjudicatario Fallido. En este evento declarará desierto el proceso de 
contratación.  
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La ejecución de los trabajos contratados iniciará al siguiente día de la 
suscripción del respectivo contrato. Por ningún motivo se pagará una factura 
por la ejecución de los trabajos contratados o se entregará anticipos, sin que se 
encuentre suscrito el respectivo contrato. 
 
8. RECLAMOS 

 
En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos por 
escrito relacionados al proceso precontractual, deberán presentarlo ante el 
ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5) días contados 
a partir de la notificación de adjudicación o declaratoria de desierto del 
procedimiento, el cual será atendido en el término de quince (15) días contados 
a partir de la fecha de recepción del reclamo. 
 
En ningún caso la reclamación suspenderá los efectos de los actos 
reclamados. 
 
9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de prestación del servicio será de TRES (3) AÑOS, contados a partir 
de la fecha efectiva de haber sido definida en la Notificación de Adjudicación o, 
en su defecto, a partir de la fecha de suscripción del  contrato, sin perjuicio del 
registro y archivo por parte de EP PETROECUADOR. 
 
10. INHABILIDADES PARA CONTRATAR 
 
No podrán celebrar contratos, ni emitir órdenes de servicios u órdenes de 
compra, ni mantener ningún tipo de relación contractual con EP 
PETROECUADOR, las personas naturales o jurídicas que se encuentren 
inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:  
 
a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el 

Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de la 
normativa aplicable al sector público; 
 

b) El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios 
de Estado, los asambleístas, los presidentes o representantes legales de 
entidades y empresas del sector público, los prefectos y alcaldes, así como 
los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad de dichos dignatarios, funcionarios y servidores;  
 

c) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o indirectamente 
vinculación, en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan 
un grado de responsabilidad en el mismo o que por sus actividades o 
funciones se podría presumir que cuentan con información privilegiada; 
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d) Quienes consten suspendidos en el Registro Único de Proveedores a cargo 

del Servicio Nacional de Contratación Pública; 
 

e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento 
precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; 
 

f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones; 
 

g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de las 
juntas parroquiales de su respectiva jurisdicción, excepto en caso de 
contrataciones con las comunidades o sus miembros que por importancia 
estratégica estén ubicadas dentro del área de influencia del proyecto y 
puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio requerido; 
 

h) Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales, 
que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios de un proyecto, 
no podrán participar en la contratación de los bienes, obras o servicios 
requeridos para la ejecución del proyecto, excepto en el caso de los 
contratos de Ingeniería, Procura y Construcción “I.P.C.”;  
 

i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP PETROECUADOR, 
Gerentes de Área y demás ordenadores de gasto así como sus cónyuges o 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 
 

j) Los servidores y obreros de la Empresa Pública de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, mientras se 
encuentren en relación de dependencia con la empresa; 
 

k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa precontractual o 
contractual y que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos, su 
cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o 
sociedades de hecho en las que los indicados servidores, su cónyuge, sus 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
tengan participación, aún en el caso de que los referidos servidores 
hubieren renunciado a sus funciones; 
 

l) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como 
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos. 

 
Si se comprobare la participación de un oferente que se encuentre inmerso en 
una de las citadas inhabilidades, su oferta será rechazada del respectivo 
proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de reclamo alguno.  Es 
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responsabilidad del área usuaria la verificación respectiva a través de la 
Jefatura de Contratos. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se 
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente 
numeral, EP PETROECUADOR podrá declarar la terminación unilateral y 
anticipada del instrumento contractual. 

 
11. DISPOSICIONES GENERALES  

 
La oferta será única y deberá ser presentada por el oferente, de acuerdo a lo 
establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones técnicas de 
esta invitación.  

  
Todos los demás términos y condiciones se establecen en el proyecto de 
contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman parte de la 
presente invitación. 
 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Los oferentes para la elaboración de su oferta económica, considerarán el 
hecho de que durante la vigencia del contrato no habrá ni se reconocerá 
reajuste de precios. 
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FORMULARIO No. 1A 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
TÉCNICA  

 
Quito, D.M., 
 
Señor  
German Rodrigo Pillajo Sigcha 
GERENTE DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-006-21 PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EVENTUALES BAJO LLAMADA DE 
CORRIDA DE TUBULARES PARA LAS OPERACIONES DE 
COMPLETACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE POZOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN TODOS LOS CAMPOS  
OPERADOS POR EP PETROECUADOR, INCLUIDO EL BLOQUE 6 (OFF 
SHORE).  
 
En atención al Oficio No. ________________    de ___________ de  
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la 
Prestación de los Servicios Eventuales Bajo Llamada de Corrida de 
Tubulares para las Operaciones de Completación y Reacondicionamiento 
de Pozos del Departamento de Operaciones en todos los Campos  
Operados por EP PETROECUADOR, Incluido el Bloque 6 (Off Shore), el 
suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y 
declaro:  
 
Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de 
todos los documentos de la Invitación.  
 
Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitación 
son legítimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no 
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corresponda a la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificación y otras 
responsabilidades a que hubiere lugar.  
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me 
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier 
índole para obtener la adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP 
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, 
relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso. 
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan 
influir en la prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por 
este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir 
el contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación con la adjudicación; así como a presentar los documentos 
habilitantes; incluidas las garantías pertinentes, a la orden de EP 
PETROECUADOR y antes de la suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya 
lugar es: 
 
.............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para 
el efecto. 
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FORMULARIO No. 1B 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
ECONÓMICA 

 
 

Quito, D.M., 
 
Señor  
German Rodrigo Pillajo Sigcha 
GERENTE DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-006-21, PARA LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS  EVENTUALES BAJO LLAMADA DE CORRIDA DE TUBULARES 
PARA LAS OPERACIONES DE COMPLETACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE 
POZOS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN TODOS LOS CAMPOS  
OPERADOS POR EP PETROECUADOR, INCLUIDO EL BLOQUE 6 (OFF SHORE).  
 
En atención al Oficio No.  _________        de ___________          de _____ 
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la Prestación 
de los Servicios Eventuales Bajo Llamada de Corrida de Tubulares para las 
Operaciones de Completación y Reacondicionamiento de Pozos del 
Departamento de Operaciones en todos los Campos  Operados por EP 
PETROECUADOR, Incluido el Bloque 6 (Off Shore), el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y declaro:  
 
Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP 
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitación y de conformidad 
con el detalle constante en los formularios, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado – IVA, es de:  
 
US$ …………………………………dólares de Estados Unidos de América, (en letras); 
y; US$,……………….(en números). 
 
Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e información entregadas con esta 
oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumirá ninguna responsabilidad por 
los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido para la presentación de la 
misma.  
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Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me comprometo a 
no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier índole para obtener la 
adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP PETROECUADOR, y 
que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso.  
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir en la 
prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir el 
Contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación de la adjudicación; a presentar los documentos habilitantes; así como, las 
garantías pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR y antes de la suscripción 
del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya lugar es: 
 .............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el Representante 
Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el efecto. 
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FORMULARIO No. 2A 

 
DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN 

 
Yo, …….……………………….(nombre del oferente/representante legal si fuera 
el caso), portador de la Cédula de Ciudadanía No. …………………, de 
nacionalidad ecuatoriana, oferente del proceso signado con número 
RE…..……., para la contratación de la obra 
“…………………………………………….”, convocado por la EP 
PETROECUADOR, declaro bajo el rigor del juramento que: 
 
No he ofrecido o prometido, ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o 
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dádiva monetaria 
indebida o cualquier otro beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún 
servidor público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que 
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación 
en sus etapas de planificación, programación, selección y contratación, con la 
intención de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no 
ética. 
 
No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningún 
soborno a ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un 
comportamiento, acción o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o 
una ventaja indebida.  
 
No he ofrecido pagar ningún gasto de entretenimiento o viaje a ningún servidor 
público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni 
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano. 
 
No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga 
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP 
PETROECUADOR, con la intención de obtener o retener cualquier negocio o  
ventaja indebida, ilegal o no ética. 
 
No he ofrecido ni he efectuado ningún pago a servidores públicos, trabajadores 
o autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o 
recompensar el desempeño de una acción gubernamental de rutina. 
 
Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u 
otros terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan 
actos ilegales de corrupción; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos, 
ha infringido esto, me comprometo a denunciar y combatir los actos de 
corrupción. 
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Conozco y acepto que las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, 
colusión y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que 
acepto que en el caso que se comprobare una violación a lo manifestado, se 
me descalifique del proceso de contratación y se dé por terminado en forma 
inmediata el contrato, si fuera el caso. 
 
Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el 
cometimiento de actos ilegales de corrupción, por lo que en caso de 
comprobarse violación, responderé ante la ley por las faltas cometidas. 
 
Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales 
la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento. 
 
Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la 
verdad. 
 
 
 
____________________________ 
Firma del oferente/representante legal 
 
Lugar y fecha 
 
Notas: 
- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta, 
con firma de responsabilidad. 
- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, deberá presentar esta declaración 
elevada a instrumento público (notariada), junto a los demás documentos 
solicitados previa la suscripción del contrato. 
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FORMULARIO No. 2B  
 

COMUNICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES 
  

 

 
 

COMUNICACIÓN DE 
C ONFLICTOS DE 

INTERESES 
PROVEEDORES 

Código: PCA.01.04.FO.16 
Acta de aprobación: 00637 

Fecha de Aprobación: 21/04/2020 

Versión: 01 
Clasificación: Restringido 

 
Código de proceso: ______________________ 

Número de contrato: _____________________ 

Definiciones: 

Parentesco: 
 
Consanguinidad: 
Primer grado de consanguinidad: Padres, Hijos 
Segundo grado de consanguinidad: Abuelos, Hermanos, Nietos 
 
Afinidad: 
Primer grado de afinidad: Padres del cónyuge, Hijos del cónyuge 

Declaración: 

A continuación se detallan situaciones de posibles conflictos de intereses. Seleccione a su buen saber y 
entender aquel(os) casos que usted considera representan conflictos de intereses relacionados con la ejecución 
de sus actividades como proveedor de la EP PETROECUADOR. 
 
El presente formulario deberá considerar los posibles conflictos de intereses que puedan tener el proveedor 
como compañía, sus socios, accionistas, partícipes y su alta gerencia. 

Situación 

1. Usted (s) mantiene (n) relaciones societarias o financieras directa o indirectamente con alguno de los 
trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 

2. Usted (s) mantiene (n) una relación laboral o recibe servicios profesionales de alguno de los que actúa como 
administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 
3. Usted (s) mantuvo una relación laboral en los dos años anteriores, con alguno de los trabajadores de la EP 
PETROECUADOR, que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 

4. Usted (s) es (son) pariente (s) hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con alguno de 
los trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de 
contrato. 

11. Otra situación 
(describa) …………………………………………………………………………………………. 

Declaro que la información aquí presentada es verdadera y autorizo a la EP PETROECUADOR realice la verificación que crea 
necesaria.  
 
____________________________________ 
Nombre  (Representante Legal o Persona Natural) 
 
_____________________________________ 
Cédula de identidad / Registro Único de Contribuyente / Número de Identificación: 
 
_____________________________________ 
Razón Social: 
 
_____________________________________ 
Fecha: 
 
_____________________________________ 
Firma: 
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FORMULARIO No. 2C 

 
CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS, 

PLANES, GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR 
 
 
Quito, __ de __________ de 202_ 
 
Yo, _______________________, en mi calidad de Representante Legal de la 
empresa ______________________________________, asumo el compromiso 
de cumplir la legislación ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos 
Humanos, Erradicación de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados 
de las Políticas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, 
Planes, Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier 
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como 
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NOMBRE: ______________________ 
 
FIRMA: ______________________ 
 
EMPRESA: ______________________ 
 
FECHA: ______________________ 
 
 
 
 
NOTA: El oferente adjudicado deberá presentar este Formulario 

notarizado. 
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FORMULARIO No. 3 
 

PRECIO DEL SERVICIO 
 
 
 
 

FORMULARIO DE PRECIOS 
 

SERVICIOS EVENTUALES BAJO LLAMADA DE CORRIDA DE TUBULARES PARA LAS 
OPERACIONES DE COMPLETACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE POZOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN TODOS LOS CAMPOS OPERADOS POR EP 

PETROECUADOR, INCLUIDO EL BLOQUE 6 (OFF SHORE) 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

CANTIDAD 
ESTIMADA 

DE 
TRABAJOS 
(3 AÑOS) 

PRECIOS 
UNITARIOS  

PRECIO 
TOTAL  

1 

4 1/2” – 2 3/8” Completaciones 
Simples o Work Over 
Completaciones Simples SIN 
equipo de torque computarizado 

US$ Cargo por 
Trabajo Lum Sum 

4 días 
84     $0.00 

1.1 

4 1/2” – 2 3/8” Completaciones 
Simples o Work Over 
Completaciones Simples SIN 
equipo de torque computarizado 

US$ Cargo Día 
adicional al LS 

16     $0.00 

1.2 

4 1/2” – 2 3/8” Completaciones 
Simples o Work Over 
Completaciones Simples SIN 
equipo de torque computarizado 

US$ Cargo 
Standby / Día 

8     $0.00 

1.3 

4 1/2” – 2 3/8” Completaciones 
Simples o Work Over 
Completaciones Simples SIN 
equipo de torque computarizado 

US$ Cargo por 
trabajo cancelado

3     $0.00 

2 

4 1/2” – 2 3/8” Completaciones 
Simples o Work Over 
Completaciones Simples CON 
equipo de torque computarizado 

US$ Cargo por 
Trabajo Lum Sum 

4 días 
216     $0.00 

2.1 

4 1/2” – 2 3/8” Completaciones 
Simples o Work Over 
Completaciones Simples CON 
equipo de torque computarizado 

US$ Cargo Día 
adicional al LS 

43     $0.00 

2.2 

4 1/2” – 2 3/8” Completaciones 
Simples o Work Over 
Completaciones Simples CON 
equipo de torque computarizado 

US$ Cargo 
Standby / Día 

21     $0.00 

2.3 

4 1/2” – 2 3/8” Completaciones 
Simples o Work Over 
Completaciones Simples CON 
equipo de torque computarizado 

US$ Cargo por 
trabajo cancelado

9     $0.00 
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3 

5 1/2” – 2 3/8” Completaciones 
Duales Concéntricas o Work Over 
Duales Concéntricas SIN equipo de 
torque computarizado (Incluye 
ajuste de cápsula) 

US$ Cargo por 
Trabajo Lum Sum 

6 días 
9     $0.00 

3.1 

5 1/2” – 2 3/8” Completaciones 
Duales Concéntricas o Work Over 
Duales Concéntricas SIN equipo de 
torque computarizado  

US$ Cargo Día 
adicional al LS 

2     $0.00 

3.2 

5 1/2” – 2 3/8” Completaciones 
Duales Concéntricas o Work Over 
Duales Concéntricas SIN equipo de 
torque computarizado  

US$ Cargo 
Standby / Día 

1     $0.00 

3.3 

5 1/2” – 2 3/8” Completaciones 
Duales Concéntricas o Work Over 
Duales Concéntricas SIN equipo de 
torque computarizado  

US$ Cargo por 
trabajo cancelado

1     $0.00 

4 

5 1/2” – 2 3/8” Completaciones 
Duales Concéntricas o Work Over 
Duales Concéntricas CON equipo 
de torque computarizado 

US$ Cargo por 
Trabajo Lum Sum 

6 días 
9     $0.00 

4.1 

5 1/2” – 2 3/8” Completaciones 
Duales Concéntricas o Work Over 
Duales Concéntricas CON equipo 
de torque computarizado 

US$ Cargo Día 
adicional al LS 

2     $0.00 

4.2 

5 1/2” – 2 3/8” Completaciones 
Duales Concéntricas o Work Over 
Duales Concéntricas CON equipo 
de torque computarizado 

US$ Cargo 
Standby / Día 

1     $0.00 

4.3 

5 1/2” – 2 3/8” Completaciones 
Duales Concéntricas o Work Over 
Duales Concéntricas CON equipo 
de torque computarizado  

US$ Cargo por 
trabajo cancelado

1     $0.00 

5 
7" Casing SIN equipo de torque 
computarizado  

US$ Cargo por 
Trabajo Lum Sum 

3 días 
6     $0.00 

5.1 
7" Casing SIN equipo de torque 
computarizado  

US$ Cargo Día 
adicional al LS 

2     $0.00 

5.2 
7" Casing SIN equipo de torque 
computarizado  

US$ Cargo 
Standby / Día 

1     $0.00 

5.3 
7" Casing SIN equipo de torque 
computarizado  

US$ Cargo por 
trabajo cancelado

1     $0.00 

6 
7" Casing CON equipo de torque 
computarizado 

US$ Cargo por 
Trabajo Lum Sum 

3 días 
15     $0.00 

6.1 
7" Casing CON equipo de torque 
computarizado 

US$ Cargo Día 
adicional al LS 

2     $0.00 
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6.2 
7" Casing CON equipo de torque 
computarizado 

US$ Cargo 
Standby / Día 

1     $0.00 

6.3 
7" Casing CON equipo de torque 
computarizado 

US$ Cargo por 
trabajo cancelado

1     $0.00 

         
PRECIO TOTAL  $0.00

 
PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:  
 
Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) días contados desde la fecha 
de entrega de la oferta económica. 
 
ACLARACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA OFERTA: 

 
a) Todos los precios que constan en el Formulario No. 3 serán totales y se 

entenderá que incluyen cualquier contribución, gravamen o impuesto de la 
naturaleza que fuere. 

 
b) Los pagos se efectuarán por la cantidad de servicios realmente ejecutados 

y a base de los precios unitarios. 
 
c) El presente contrato es de precios unitarios fijos y cantidades variables.  

 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de precios. 
 
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE: 
 
 
Nombre Completo: 
 
Cargo: 
 
Firma: 
 
Fecha:  
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FORMULARIO No. 4 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
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FORMULARIO No. 5 
 

CARTA DE UBICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS 
 
 
 

Quito, D.M., 
 
Señor  
German Rodrigo Pillajo Sigcha 
GERENTE DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN  
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-006-21, PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVENTUALES BAJO LLAMADA DE 
CORRIDA DE TUBULARES PARA LAS OPERACIONES DE 
COMPLETACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE POZOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN TODOS LOS CAMPOS  
OPERADOS POR EP PETROECUADOR, INCLUIDO EL BLOQUE 6 (OFF 
SHORE). 
 
En atención al Oficio No.  _________        de ___________          de _____ 
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la 
Prestación de los Servicios Eventuales Bajo Llamada de Corrida de 
Tubulares para las Operaciones de Completación y Reacondicionamiento 
de Pozos del Departamento de Operaciones en todos los Campos  
Operados por EP PETROECUADOR, Incluido el Bloque 6 (Off Shore), el 
suscrito:  
 
...............................................................................................................................

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la oferente) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica) 
 

 
 
Declaro: 

 
Que el(los) Equipo(s) con el(los) que mi representada participa en este 
proceso de Concurso de Ofertas, se encuentra(n) ubicado(s) en la(s) 
locación(es) de acuerdo al cuadro abajo (territorio ecuatoriano), e l ( l os) 
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mismo(s) que puede(n) ser inspeccionado(s) en la fecha que el 
funcionario de EP PETROECUADOR designado para la inspección de los 
equipos lo comunique a través del envío del cronograma de inspecciones. 
 
 

 

ÍTEM 
EQUIPO (Código de

la Contratista) 
MARCA SERIE  UBICACIÓN 

1     
2     
3     
4     
5     
…     
 

Que el(los) Equipo (s) con el(los) que mi representada participa en este 
proceso de Concurso de Ofertas, se encuentra(n) disponible(s) para ser 
movilizado(s) a la locación asignada por EP PETROECUADOR en un plazo 
máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la notificación 
de la adjudicación o inmediatamente después de suscrito el Contrato. 

 
 

El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la oferente) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para 
el efecto. 
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FORMULARIO No. 6 
 

MATRIZ DE INSPECCIÓN 
 

INSPECCIÓN EQUIPOS CORRIDA DE TUBULARES 

  

LLAVE HIDRÁULICA:  LISTADO DE LLAVES HIDRÁULICAS Y UNIDADES DE PODER    

MODELO:    

INSPECTORES:    

     

     

PERSONAL DE LA CONTRATISTA  
ASISTENTE :     

     

     

     

FECHA:    

     

OBJETIVO:  

 

 
EN BASE          

EN 
OPERACIONES   

  

     

Los puntos serán:    

0= No Cumple,  1=No cumple totalmente,  2=Cumple a satisfacción             

A.‐ADMINISTRATIVA 

ÍTEM  ÁREA  CANTIDAD   PUNTOS     OBSERVACIONES  TOTAL 

A.1.‐ DOCUMENTACIÓN  

A.1.1 
1. Certificado de disponibilidad de 
herramientas para manipuleo de 
tubulares 

N/A           0 

A.1.2 

2. Inventario mínimo de equipo 
propiedad de la empresa y 
disponibles en el país para 
suministrar el servicio simultáneo en 
6 pozos, incluido equipos de back‐up 
(12 equipos). 

N/A           0 

A.1.3 
3. Programa de mantenimiento de 
los equipos 

N/A           0 

A.1.4  4. Organigrama del equipo técnico   N/A           0 
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A.1.5 
5. Currículos Vitae de los técnicos a 
ser asignados a esta operación, de 
acuerdo con el formato de los TDRs 

N/A           0 

A.1.6 
6. Copias de certificaciones 
actualizadas del equipo de 
manipuleo de tubulares 

N/A           0 

A.1.7 

7. Lista de trabajos ejecutados o en 
progreso relacionados con el tipo de 
Actividades descritos en la licitación. 
Experiencia previa corriendo 
tubulares en Ecuador mínima de 10 
años. 

N/A           0 

A.1.8 

8. Experiencia previa de 4 años o más 
prestando el servicio de 
completación y Work‐Over a 
Petroecuador o empresas similares 

N/A           0 

Sub‐total Obtenido  0 

            
Puntaje Máx. en la 

sección 
16 

                 

B. INFRAESTRUCTURA Y DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS BACK UP 

ÍTEM  ÁREA  CANTIDAD   PUNTOS     OBSERVACIONES  TOTAL 

B.1 INFRAESTRUCTURA Y BACK UP                

B.1 
1. Infraestructura propia para dar 
mantenimiento a las herramientas y 
soporte técnico 

N/A           0 

B.2 

2. Disponibilidad de herramientas de 
back up de los equipos críticos (Llave, 
unidad de poder, computadora) en 
locación para en caso de falla, 
continuar con la actividad sin pérdida 
de tiempo 

N/A           0 

Sub‐total Obtenido  0 

            
Puntaje Máx. en la 

sección 
4 

                 

C. DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS  

ÍTEM  ÁREA  CANTIDAD   PUNTOS     OBSERVACIONES  TOTAL 

C. 1 Lump sum de 4 días – Completación simple o WO de completación simple 4 1/2” ‐  2 3/8” 

1  Llave con contrallave integrada              0 

2  Unidad de potencia              0 

3  Computador de registro de torque              0 

4  Cuñas              0 

5  Elevadores              0 

6  Grapa              0 

C. 2 Lump sum de 6 días – Completación simple o WO de completación simple 5 1/2” ‐  2 3/8” 

1  Llave con contrallave integrada              0 

2  Unidad de potencia              0 
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3  Computador de registro de torque              0 

4  Cuñas              0 

5  Elevadores              0 

6  Grapa              0 

C. 3 Lump sum de 3 días – Corrida de Liner 7”  

1  Llave con contrallave integrada              0 

2  Unidad de potencia              0 

3  Computador de registro de torque              0 

4  Cuñas              0 

5  Elevadores              0 

6  Grapa              0 

Sub‐total Obtenido 1 0 

            
*Puntaje Máx. en la 

sección 
48 

     

RESUMEN DE EVALUACIÓN    

SECCIONES  PESO  CALIFICACIÓN FINAL 

A.  Administrativa  30%  0.00%   

B.  Infraestructura y disponibilidad herramientas back up  30%  0.00%   

C.  Herramientas   40%  0.00%   

   TOTAL  100%  0.00%   

     

* Puntaje máximo variara en base al número de equipos ofertados. 

4 equipos   Puntaje máximo 48    

5 equipos   Puntaje máximo 60    

     

Por Operaciones   Por QAQC  Por SSA     

     

     

     

              

Nombre  Nombre  Nombre    

CI.     CI.        CI.    
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CONTRATO No. ____________ 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS   
EVENTUALES BAJO LLAMADA DE CORRIDA DE TUBULARES PARA LAS 
OPERACIONES DE COMPLETACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE 
POZOS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN TODOS LOS 
CAMPOS  OPERADOS POR EP PETROECUADOR, INCLUIDO EL BLOQUE 
6 (OFF SHORE).  

 
COMPARECIENTES:  

 
 
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Empresa 
Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, representada por 
el ingeniero German  Rodrigo Pillajo Sigcha, Gerente de Exploración y 
Producción, en calidad de Ordenador de Gasto, a quien en adelante se 
denominará “EP PETROECUADOR” o “CONTRATANTE”; y, por otra la 
empresa ___________, representada legalmente por el señor(a) 
________________ en su calidad de  ___________________  de conformidad 
con la copia certificada del documento que se adjunta (nombramiento, poder 
especial o poder general según el caso), a quien en adelante se denominará 
como “CONTRATISTA”.  Las partes se obligan en virtud del presente contrato 
al tenor de las siguientes cláusulas y anexos: 

 
 

CLÁUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Decreto Ejecutivo No. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en 

el Registro Oficial Suplemento No. 171 de 14 de abril de 2010, y al 
amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa 
Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
PETROAMAZONAS EP, como persona jurídica de derecho público, cuyo 
objeto es la gestión de las actividades asumidas por el Estado en el 
sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompañan, 
en las fases de exploración y explotación; con patrimonio propio, 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión. 

  
1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestión de exploración y explotación de 

las áreas y campos así de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 
11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así como los bloques, 
áreas y/o campos que le sean asignados por la Secretaría de 
Hidrocarburos (SH). 
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1.3 El Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesión de 06 de junio de 
2016, resolvió aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La 
Normativa”), y su última reforma expedida mediante Resolución No. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposición final 
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedirá los 
procedimientos necesarios para la aplicación de la referida normativa”. 
 

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposición final, 
mediante Resolución No. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de junio 
de 2016, el Gerente General Encargado, expidió el “REGLAMENTO A LA 
NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE 
PETROAMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus 
respectivos Anexos No. 1 y 2; y, su última reforma expedida mediante 
Resolución No. PAM-PAM-2019-0004-RSL, de 29 de enero de 2019. 
 

1.5 El Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, en el subnumeral 3.1.2.2. 
del numeral 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratación mediante 
Concurso de Ofertas. 
 

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo No. 1221 de 07 de enero de 2021, el 
Presidente Constitucional de la República dispuso: 

 
“Artículo 1.- Fusiónese por absorción la Empresa Pública de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR.” 
“Artículo 2.- La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, es una persona de derecho público con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, dotado de autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con 
domicilio principal en el cantón Quito, provincia de Pichincha.” 
 
(…) 
 
Artículo 7.- Los sistemas de contratación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someterán a la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con 
excepción de las diversas fases de la actividad hidrocarburífera que se 
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regirán por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su 
reglamentación y demás disposiciones aplicables en esta materia se 
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratación 
también se podrán regir por la normativa que expida en lo futuro la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, facultándose a su directorio a realizar las reformas 
que considere pertinentes a los reglamentos vigentes. 
 
(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la 
apropiada ejecución de los procesos técnicos, operativos y 
administrativos vinculados a las actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos 
se regularán bajo la normativa interna de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROAMAZONAS. En el caso de que 
se identifiquen procesos que no estén regulados bajo dicha normativa 
interna, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, de ser pertinente, observará y aplicará la 
normativa interna emitida por la Empresa Pública de Exploración”. 
 

1.7 Mediante Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de febrero 
de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió: 
 

“Art. 2 Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa 
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de 
Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de acuerdo al 
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo 
Nro. 2 “DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA 
NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN” el cual forma 
parte del Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos 
para Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”. 
 

1.8 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo 
de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió: 

 
“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la 
Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 
2021, de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 
(V3) denominado “ANEXO 2 DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE 
GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la 
columna que contiene la denominación AFP (AUTORIZACIÓN DE 
FONDOS PARA PROYECTOS). 
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(…) 
 
Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución”. 

 
1.9 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de junio 

de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió: 
 
“Art. 1.- Ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, PETRO-PGG-2021-0065-
RSL de 29 de marzo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 9 de 
mayo de 2021, suscritas por el Gerente General Subrogante a esa 
fecha, que no han sido modificadas con la presente resolución.” 
 

1.10 Las  áreas usuarias del servicio, Gerentes de Activos Auca, Coca 
Payamino - Yuralpa, Cuyabeno, Edén Yuturi - Apaika, Nenke, ITT, 
Indillana, Lago Agrio - Libertador, Palo Azul, Sacha, Shushufindi y 
Amistad, mediante Memorando Nro. PETRO-SCH-2021-0188-M del 25 de 
junio de 2021, solicitaron al Ordenador de Gasto, Gerente de Exploración 
y Producción autorización para el inicio del proceso de contratación de los 
servicios Eventuales Bajo Llamada de Corrida de Tubulares para las 
Operaciones de Completación y Reacondicionamiento de Pozos del 
Departamento de Operaciones en todos los Campos Operados por EP 
PETROECUADOR, incluido el Bloque 6 (Off Shore) con un Presupuesto 
Referencial de cuatro millones setecientos veinticuatro mil doscientos 
catorce con 96/100 dólares de los Estados Unidos de América 
(US$4,724,214.96) sin incluir IVA, por una vigencia de tres (3) años. 
 

1.11 El Ordenador de Gasto, Gerente de Exploración y Producción, mediante 
Resolución  No. PETRO-EXP-2021-0006-RSL del 26 de junio de 2021, 
autorizó el inicio del presente proceso de contratación y designó la 
Comisión de Evaluación. 

 
1.12 Mediante Oficio No._____ de __de___ de 2021, EP PETROECUADOR 

invitó a participar en el Concurso de Ofertas No. CO-EPP-006-21 para la 
Prestación de los Servicios Eventuales Bajo Llamada de Corrida de 
Tubulares para las Operaciones de Completación y Reacondicionamiento 
de Pozos del Departamento de Operaciones en todos los Campos 
Operados por EP PETROECUADOR, incluido el Bloque 6 (Off Shore) con 
un Presupuesto Referencial de cuatro millones setecientos veinticuatro 
mil doscientos catorce con 96/100 de los Estados Unidos de América 
(US$4,724,214.96) sin incluir IVA, por una vigencia de tres (3) años. 
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1.13 La Comisión de Evaluación mediante memorando No. ___ de __ de 
_________ de 2021 emitió el Informe Técnico – Carpeta 1 del Concurso 
de Ofertas No. CO-EPP-006-21. 
 

1.14 La Comisión de Evaluación mediante memorando No. ___ de __ de 
_________ de 2021 emitió el Informe Económico y Final – Carpeta 2 del 
Concurso de Ofertas No. CO-EPP-006-21 y recomendó _________ 
 

1.15 El Ordenador de Gasto, Gerente Exploración y Producción mediante 
Resolución de Adjudicación No. ___ de __ de _________ de 2021 sobre 
la base del Informe Final de Evaluación de las ofertas correspondiente y 
recomendación de la Comisión de Evaluación, adjudicó la contratación 
con _______________________ para la prestación del servicio 
_____________, por el monto de __________________ __/100 dólares 
de los Estados Unidos de América (US$________) por un período de tres 
(3) años. 
 

1.16 Mediante Oficio de notificación Nro. _____ de __de___ de 2021 EP 
PETROECUADOR notificó a la Compañía _____________ la 
adjudicación del Contrato para la prestación del Servicio de 
_______________________, por el monto de __________________ 
__/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$________) por un 
período de tres (3) años. 
 

1.17 Para este Contrato se contó oportunamente con la certificación 
presupuestaria con la cual se verifica la existencia de los recursos 
necesarios para su ejecución, conforme consta en el Memorando No. 
1398-CERT-PRES-EXP-2021  de 16 de junio de 2021 y su actualización 
No. ___________. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
 

Año Fiscal: Es el período comprendido desde el primero (1) de enero hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año, ambos inclusive. 
 
ARCERNNR: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables. 
 
Áreas de Actividad / Área de Operación: Son las áreas y campos de 
operación de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así, así como los demás 
bloques, áreas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos); y en 
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las cuales la CONTRATISTA está autorizada en virtud de este Contrato, para 
ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.  

 
Compañías relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es 
controlada por, o se encuentra bajo el control común de una parte, para cuyo 
propósito "control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la 
administración y políticas de dicha persona mediante la titularidad de acciones 
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoría de los directores 
o representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” y 
“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores. 

 
Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indígena, 
población nativa, ciudadanos, organización reconocida jurídicamente y/o 
Institución presente en la geografía administrativa-política de los Bloques: 7, 
12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, y, y 
aquellos otros bloques, áreas y/o campos que le sean asignados a EP 
PETROECUADOR por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos).  
 
Día 1: Se refiere al día uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva. 
 
Dólares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.  

 
Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitación, 
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, así como los informes, 
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demás documentos previos a la 
suscripción del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por 
EP PETROECUADOR para la contratación respectiva.   

 
Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria 
miscelánea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con 
la ejecución del Contrato.  

 
Estudios Ambientales: Consisten en una estimación predictiva o una 
identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de 
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas 
de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o 
efectiva ejecución del proyecto objeto de este Contrato, y en los que se 
incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnósticos Ambientales, Planes de 
Manejo Ambiental y Auditorías Ambientales, mismos que deberán contar con la 
aprobación de la autoridad ambiental correspondiente.  

 
Fecha Efectiva: Es el día siguiente a la fecha de suscripción del presente 
instrumento, la que servirá de inicio de las obras o servicios por parte de la 
CONTRATISTA, por lo tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones de las 
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PARTES la que será el ____________; salvo que en la Resolución de 
Adjudicación conste otra fecha. (EN LA RESOLUCIÓN SE DEBERÁ HACER 
CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS) 
 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, 
la definición del artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Este concepto 
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, inundaciones, 
deslaves, tormentas, incendios, explosiones, paros, huelgas, disturbios 
sociales, actos de guerra (declarada o no), actos de sabotaje, actos de 
terrorismo, acciones u omisiones por parte de cualquier autoridad, dependencia 
o entidad estatal; cualquier otra circunstancia no mencionada en esta Cláusula 
que igualmente fuere imposible de resistir y que esté fuera del control 
razonable de la parte que invoque la ocurrencia del hecho que ocasione la 
obstrucción o demora, total o parcial, del cumplimiento de las obligaciones de 
tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluirá hechos operacionales ni 
administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus subcontratistas. Queda 
entendido y convenido que EP PETROECUADOR podrá invocar como actos 
constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u omisión de cualquier otro 
organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente cuando dichos actos u 
omisiones sean causados por otros hechos o circunstancias que a su vez 
constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.  
 
Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables. 

 
Negligencia o Culpa Grave: Será el descuido imprudente, la falta total del 
deber de cuidado, atención o previsión de un hecho, que suele emplearse  aun 
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia 
consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la 
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente. 
 
NPT: Non Productive Time. Tiempo no productivo en la operación que genera 
un costo adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la 
industria petrolera y que son el resultado de fallas o incumplimientos asociados 
a los equipos o personal de la CONTRATISTA o la OPERADORA. 
 
OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados. 

 
Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petróleo 
Crudo desde la conexión con Oleoductos Secundarios hasta terminales de 
exportación o centros de industrialización. 

 
Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el 
Petróleo Crudo desde los Centros de Fiscalización y Entrega hasta los 
Oleoductos Principales. 
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Operadora: Es la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta. 

 
Orden de Trabajo: Son las instrucciones escritas que EP PETROECUADOR 
dirige a la CONTRATISTA en los términos y para la ejecución del presente 
Contrato. 
 
Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para 
ejercer las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los 
procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y explotación 
de recursos Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y su reglamento de 
aplicación conforme al nivel de aprobación autorizados.  
 
EP PETROECUADOR: Es la abreviación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, a menos que exista una 
referencia distinta. 
 
Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores, 
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada 
laboral o contractualmente de que la CONTRATISTA haya requeridos o 
provisto para la ejecución de este Contrato. 

 
Petróleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase líquida en 
yacimientos naturales y que permanece líquida a condiciones atmosféricas de 
presión y temperatura.  

 
Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga 
a pagar a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de 
acuerdo con este Contrato.  

 
 
Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por 
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 
internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o 
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional o internacional, Una 
situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, 
que obliguen a la adopción de acciones inmediatas necesarias para evitar 
perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la CONTRATISTA 
o EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que presten sus 
servicios a cualquiera de las PARTES o a los bienes de cualquiera de las 
PARTES o a terceras personas o a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por 
la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.  
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SSA: Seguridad, Salud y Ambiente. 
 
Trimestre: Es el período de tres (3) meses consecutivos que comienza, el 
primero de enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre 
de cada Año Fiscal. 
 
Otras definiciones.- 

 
Para los vocablos que se expresan a continuación se tendrán en cuenta los 
siguientes entendidos:  
 
Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computarán en forma 
continua y calendario; y, cuando se refiera a términos, se computarán 
únicamente los días laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren 
en días no laborables, éstos se entenderán prorrogados hasta el primer día 
laborable siguiente. 

 
Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a 
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.  

 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

 
El objeto del Contrato es la Prestación de los Servicios  Eventuales Bajo 
Llamada de Corrida de Tubulares para las Operaciones de Completación y 
Reacondicionamiento de Pozos del Departamento de Operaciones en todos los 
Campos Operados por EP PETROECUADOR, incluido el Bloque 6 (Off Shore). 
Para  EP PETROECUADOR, de conformidad con lo detallado en los Anexos y 
Documentos Precontractuales que se incorporan y forman parte de este 
Contrato. 
 
EP PETROECUADOR podrá solicitar a través de la modalidad “bajo llamada”, 
de tiempo en tiempo la provisión de Corrida de Tubulares para las Operaciones 
de Completación y Reacondicionamiento de Pozos del Departamento de 
Operaciones en todos los Campos Operados por EP PETROECUADOR, 
incluido el Bloque 6 (Off Shore) a la CONTRATISTA, de manera ocasional y no 
exclusiva, véase el detalle en el Anexo No. 1, y de conformidad a las listas de 
precios contenidas en el presente Contrato en el Anexo No. 5.  
 
El llamado correspondiente se ejecutará por escrito por parte de EP 
PETROECUADOR y será aceptada por la CONTRATISTA, utilizando el 
formato constante en el Anexo No. 11. (Orden de Trabajo). 
 
Las PARTES no contratarán bajo este Contrato ningún servicio / trabajo / 
equipo que no conste expresamente en el presente Contrato y/o en las listas 
aprobadas del presente Contrato, las mismas que no se podrán modificar sin la 
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debida enmienda del Contrato (contrato modificatorio o contrato 
complementario), salvo para la inclusión de nuevos descuentos en las tarifas 
de las listas existentes, que se podrán realizar con la sola notificación escrita 
de los descuentos por parte de la CONTRATISTA. 
 
Las tarifas y/o precios de los servicios proporcionados y/o materiales, equipos 
y/o repuestos suministrados por la CONTRATISTA deberán incluir, según sea 
del caso y sin limitación, todos los equipos, personal, materiales, transporte, 
alimentos, alojamiento, impuestos, seguro y cualesquier otros costos directos e 
indirectos que la CONTRATISTA precise para llevar a ejecución este Contrato, 
según los términos y condiciones del mismo.  
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 

 
La vigencia del presente Contrato es de TRES (3) AÑOS y se contará a partir 
del día siguiente de la fecha de suscripción del presente instrumento, sin 
perjuicio del registro y archivo por parte de EP PETROECUADOR. Salvo que 
en la Resolución de Adjudicación conste otra fecha (EN LA RESOLUCIÓN SE 
DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U 
OTROS).  
 
4.1  Prórrogas 
 

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo de un 
contrato, éste será requerido o autorizado por el Administrador del 
Contrato, mediante comunicación escrita a la CONTRATISTA; sin 
embargo, si la prórroga dobla el plazo total del contrato, ésta deberá ser 
autorizada por la autoridad que suscribió el contrato previa notificación 
del contratista. 

 
En caso de que la prórroga contractual implique incremento de fondos, 
será necesaria la celebración de un contrato complementario. 

 
En cualquiera de los casos, previo a la autorización de prórroga, el 
Administrador del Contrato deberá verificar que el plazo del contrato se 
encuentre vigente. 

 
Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que 
surtan efectos después de la expiración o terminación de este Contrato, 
deberán subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto más allá de la fecha 
de terminación de este Contrato. 
 
 
 



Página 65 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  
 

EP PETROECUADOR señala como Administrador del presente Contrato a: 
 

_______________ (Posición) 
EP PETROECUADOR 
Alpallana y Av. 6 de Diciembre 
Edificio Alpallana 
Quito, Ecuador 
 
El administrador será el responsable del control y administración de la 
ejecución contractual, y adoptará medidas que permitan el cumplimiento de las 
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. El Administrador del 
Contrato podrá designar los supervisores y fiscalizadores que crea 
convenientes para la debida administración del Contrato. Si se requiere el 
cambio de Administrador del Contrato se lo realizará únicamente con un 
memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Gerente de Exploración y 
Producción y se notificará por escrito a la CONTRATISTA mediante oficio. 
 
La CONTRATISTA señala como responsable / administrador del presente 
Contrato a: 

 
_______________ (Posición / nombre(s)) 
(CONTRATISTA) 
_______________ 
Locación / dirección / teléfonos / etc. 

 
El Administrador de la CONTRATISTA actuará a nombre de ésta con plena 
facultad para todos los efectos de la ejecución del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA: ÓRDENES DE TRABAJO 

 
Los servicios requeridos con cargo a este Contrato se prestarán previa 
autorización documentada (Órdenes de Trabajo) emitida por el Administrador 
del Contrato de EP PETROECUADOR.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

 
Además de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente 
en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, específicamente en el 
Anexo No. 3 de las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendrá las 
siguientes obligaciones: 
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7.1 Capacidad de la CONTRATISTA 
 

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente 
habilitada para la suscripción del Contrato, y que tiene todas las 
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecución 
oportuna y profesional del Contrato. 
 
La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con 
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital 
suficiente de operación para cubrir con todas las obligaciones asumidas 
por el Contrato.  
 

7.2 Acatamiento de la Ley 
 
La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir 
con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la República del 
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; así 
mismo cumplirá con: 
 
a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, políticas, de 

EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, así como 
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la 
CONTRATISTA o cualquier otra relacionada con el objeto 
contractual. 

 
b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos 

requeridos para la prestación de sus servicios, con excepción a los 
que deba adquirir EP PETROECUADOR. 

 
c. Asegurar la garantía de los Derechos Humanos de manera 

consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran 
su respeto irrestricto. Se deberá investigar e informar a EP 
PETROECUADOR sobre cualquier violación a los Derechos 
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las 
autoridades pertinentes. 

 
d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores. 

 
e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

de todas las obligaciones legales. 
 

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de 
alimentación y alojamiento, de aplicarse. 
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g. Lo previsto en la Resolución C.D 513, publicada en el Registro 
Oficial Edición Especial No. 632, de 12 de julio de 2016, 
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo 
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 
(Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial No. 
565 del 17 de noviembre de 1986) y demás normativa aplicable. 

 
h. Provisión de transporte para su personal de acuerdo al artículo 134 

del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren 
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de 
personal volquetas, tractores, vehículos de carga y rancheras. 

 
i. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de 

fábrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de 
propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de 
propiedad relacionados con la ejecución del Contrato, sin que se 
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.  

 
7.3 CONTRATISTA Independiente 

 
La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una compañía o persona 
natural) independiente, con su propia infraestructura física, financiera y 
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente 
Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR y a 
terceros en general. 
 
La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este 
Contrato, el carácter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente 
de EP PETROECUADOR.  No podrá, por lo mismo, contratar 
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna. 
Además, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros, 
por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas 
por otra, no habrá relación de dependencia laboral o de otra naturaleza.  
 
Así también EP PETROECUADOR reconoce que la relación contractual 
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del 
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del 
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades 
desarrolladas por EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendrá la calidad de 
empleador; por lo tanto, será de su exclusiva responsabilidad el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el 
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cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no 
tendrá responsabilidad alguna, ni aún a título de solidaridad.  
 

7.4 Liberación de Responsabilidad 
 
La CONTRATISTA está obligada a mantener a EP PETROECUADOR 
libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o 
extrajudiciales, o de cualquier otra índole. 
 
La CONTRATISTA permitirá, sin restricción, el acceso al personal de EP 
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier 
actividad o documentación relacionada con la ejecución del Contrato. 
 
 

7.5 Personal de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA contratará a su propio costo y riesgo todo el personal 
requerido para la ejecución del Contrato, el mismo que deberá cumplir 
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente 
Contrato. 
 
El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y 
trabajadores de la CONTRATISTA serán totalmente de su 
responsabilidad.  
 
El personal de la CONTRATISTA será capacitado, experimentado y 
calificado para prestar sus servicios. Se requerirá que el personal de la 
CONTRATISTA tome los cursos de inducción de EP PETROECUADOR, 
y que conozca y observe las políticas y procedimientos pertinentes de 
EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer a su personal todo el equipo de 
protección personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las 
Prácticas Prudentes de la Industria. Así mismo deberá proporcionar las 
identificaciones e insignias correspondientes, en coordinación con EP 
PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá mantener estricta disciplina y buen orden 
entre su personal y deberá instruir adecuadamente a todo su personal 
respecto al uso del equipo de protección personal y procedimientos 
apropiados de trabajo, a fin de evitar daños o lesiones corporales y 
daños a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP 
PETROECUADOR o a los equipos de terceros. 
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La CONTRATISTA deberá utilizar personal ecuatoriano para las 
operaciones y en la administración, de conformidad con el literal a) del 
artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos. 
 
La CONTRATISTA deberá cumplir obligatoriamente con la “LEY 
ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA”, 
específicamente con lo determinado en el Art 41, 42 y la disposición 
quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se 
deberán observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 040, que 
contiene la NORMA TÉCNICA para la aplicación del principio de empleo 
preferente establecido en la “LEY ORGÁNICA PARA LA 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA.” 
 
Para la ejecución de este Contrato se deberá dar preferencia a mano de 
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los 
estándares requeridos y precios de mercado. 
 
Se entenderá como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el 
área de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Área 
de Operaciones.  
 
Identificación del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA 
deberá presentar y mantener actualizada la lista de su personal, así 
como proveer a su costo las identificaciones y señales correspondientes. 
 
EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Física 
proporcionará las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA, 
las mismas que serán otorgadas después de cumplidos los requisitos y 
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como 
inducción, exámenes médicos y demás establecidos por el citado 
Departamento. Esta acción no se entenderá en ningún momento en el 
sentido de que los empleados de la CONTRATISTA están 
representando a EP PETROECUADOR, esto es sólo como medida de 
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR. 
 

7.6 Equipo de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberá contar y 
proporcionar con toda la instalación, equipo y personal, detallados en el 
Anexo No. 4, requeridos para la ejecución del Contrato en el sitio de 
ejecución de los servicios.  
 
La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este 
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Contrato, todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para 
la ejecución de los Servicios, deberán suministrarse y mantenerse en 
buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y será apropiado de 
conformidad con las prácticas prudentes de la Industria. El 
mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, será de 
exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA. 
 
La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de 
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato. 
 
La CONTRATISTA reemplazará cualquier unidad de sus equipos que, a 
criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea 
inseguro o incapaz de prestar los servicios para los que ha sido 
contratado. 
 
A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA deberá 
proporcionar todos los materiales, equipos, suministros y repuestos 
requeridos para la prestación de los Servicios conforme a las Bases del 
Concurso acordadas entre las PARTES para la ejecución del alcance del 
Contrato, y garantiza sólo el título de propiedad y uso legítimo de los 
mismos bajo este Contrato y que los mismos están libres de defectos de 
fabricación así como también proporcionará el personal necesario para 
llevar la ejecución del objeto de este Contrato, ciñéndose a las 
especificaciones técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR. 
Caso contrario, EP PETROECUADOR informará a la CONTRATISTA de 
cualquier defecto o rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda 
proceder en el plazo de 24 horas a remediar los mismos, bajo 
aceptación previa de EP PETROECUADOR; si la CONTRATISTA se 
encuentra imposibilitada de realizar la remediación y EP 
PETROECUADOR decide corregir tales defectos por su cuenta o a 
través de una tercera empresa, la CONTRATISTA reembolsará a EP 
PETROECUADOR el valor de la corrección más el cinco por ciento (5%) 
de gastos administrativos o en su defecto EP PETROECUADOR 
descontará los valores de las facturas de la CONTRATISTA pendientes 
de cobro.  

 
En el caso de suministro de equipos, materiales y/o repuestos 
requeridos para la ejecución de dichos servicios, la CONTRATISTA será 
responsable por el embalaje y embarque de los mismos, y dicho equipo, 
materiales y/o repuestos deberán enviarse conjuntamente con una hoja 
informativa concerniente a la seguridad de tales suministros. 
 
 Cuando EP PETROECUADOR así lo precise, la CONTRATISTA podrá 
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la 
ejecución del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las 
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obligaciones y procedimientos relativos a importaciones según lo 
contempla las leyes de la materia. 
 
EP PETROECUADOR deberá aceptar de la CONTRATISTA únicamente 
la cantidad de suministros requeridos para la ejecución de este Contrato; 
por lo tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso deberá 
ser devuelto a la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad. 
Sujetándose a las disposiciones del presente Contrato, toda la 
información técnica, especificaciones y planos, para llevar a ejecución 
este Contrato le serán entregados a EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA no deberá sustituir materiales, equipos y repuestos 
requeridos para la prestación del Servicio según se ha especificado y 
que son requeridos por EP PETROECUADOR, sin contar antes con la 
autorización previa y por escrito de EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato. EP PETROECUADOR podrá inspeccionar y 
aprobar todos los materiales, equipos y repuestos entregados, en 
cualquier momento, antes o después de su entrega y se reserva su 
derecho a rechazarlos y devolver todos o parte de los mismos, por 
cuenta de la CONTRATISTA, si es que al momento de ser 
inspeccionados se ha encontrado que adolecen de fallas o que no 
cumplen con las especificaciones, aun cuando EP PETROECUADOR 
haya pagado por los mismos. El hecho de que EP PETROECUADOR a 
través del Administrador del Contrato, acepte o pague tales materiales, 
equipos y repuestos o el hecho de que había inspeccionado los mismos, 
no deberá representar una limitación o exclusión de garantías de la 
CONTRATISTA a favor de EP PETROECUADOR por tales materiales, 
equipos o repuestos o por cualquier otra garantía establecida bajo la ley, 
y tampoco deberá constituir renuncia a sus derechos ni a los recursos de 
que dispone EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración del presente 
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones 
acordados por las partes así como a las especificaciones contempladas 
en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP 
PETROECUADOR desde la fecha de recepción y aceptación de dichos 
servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se 
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las 
partes así como a las especificaciones constantes en el presente 
contrato, EP PETROECUADOR tendrá derecho a requerir a la 
CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios 
o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la 
ejecución de dichos servicios a través de un tercero con un límite al valor 
establecido por la prestación de dicho servicio en los términos 
comerciales de este instrumento. 
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La CONTRATISTA declara y garantiza que:  
 
i)  Cada uno y todos los materiales, equipos y repuestos suministrados 

bajo este Contrato se encuentran libres de defectos de fabricación y 
materia prima; NO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 
DE COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO, 
QUE SE EXTIENDAN MAS ALLÁ DE AQUELLAS ESTABLECIDAS 
EN EL PRESENTE CONTRATO;  

ii)  Todos los materiales, equipos y repuestos entregados bajo este 
Contrato son nuevos y no se han utilizado antes,  a menos que EP 
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA 
y acepte materiales, equipos y repuestos que están conforme a las 
especificaciones o descripciones que le sean aplicables y en 
condiciones apropiadas para su uso;  

iii)  Dichos materiales, equipos y repuestos son apropiados para su uso 
bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente 
estipulados en este Contrato; 

iv)  La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y 
repuestos entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no 
constituirán una violación, ni tampoco aportarán a ninguna violación 
de patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicarán 
la divulgación de ningún secreto industrial; y  

v)  Deberá proporcionar todos los materiales, equipos y repuestos, 
mano de obra, licencias, permisos y demás elementos necesarios 
para la ejecución de este Contrato, los mismos que deberán 
proporcionarse de manera diligente y responsable.  

   

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto 
en el servicio a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo 
todos los costos y obligaciones, una vez que  EP PETROECUADOR 
notifique por escrito o vía correo electrónico a la CONTRATISTA que el 
servicio debe ser corregido, reparado o reemplazado. Si la 
CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el 
servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su cuenta 
o a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA será 
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP 
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos 
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superarán el valor o 
precio del servicio al cual se deba la corrección, reparación o reemplazo 
determinado en la lista de precios correspondiente del presente contrato.  
 
 Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece 
garantía de los servicios de reparación, corrección o reemplazo 
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realizados por EP PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos 
usados, reparados o modificados previamente o bienes suministrados 
por terceras compañías. 
 
 Si EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA requieren para la 
prestación y ejecución de sus servicios la admisión temporal de bienes, 
equipos, herramientas, maquinarias, camiones, vehículos, etc., para lo 
cual y conforme lo establecido en la legislación ecuatoriana, se 
cumplirán con la Ley de Aduanas del Ecuador, su Reglamento, así como 
los procedimientos que establezca la Aduana del Ecuador. Para cada 
caso en particular de admisiones temporales, la CONTRATISTA 
notificará a EP PETROECUADOR y a las autoridades correspondientes 
de la necesidad concreta, detallando en ella las especificaciones del 
bien, equipo, herramienta, maquinaria o vehículos que se requiera y el 
tiempo. 
 
EP PETROECUADOR, no se responsabiliza por el tiempo que pueda 
demorar el trámite de admisión temporal   
  

7.7 Forma de Prestar los Servicios 
 
La CONTRATISTA prestará todos los servicios aquí estipulados en 
forma diligente y diestra, de conformidad con las prácticas aceptadas de 
la industria petrolera y específicamente de EP PETROECUADOR, y en 
estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus 
Anexos y Documentos Precontractuales. El Administrador del Contrato 
tendrá derecho a emitir las Órdenes de Trabajo a la CONTRATISTA y 
ésta a acatarlas. 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las 
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutará todos los 
trabajos/servicios aquí estipulados ordenados por EP PETROECUADOR 
en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de 
ingeniería y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los 
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá 
los costos que esto signifique. 
 
En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificará 
dentro de tres (3) días a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, 
acompañando el documento que acredite la nueva designación. 
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7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo 
 
La CONTRATISTA declara que conoce el Área de Operación de EP 
PETROECUADOR y específicamente los sitios en los cuales debe 
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR 
la información suficiente referente a las condiciones de tales sitios, 
realidad social y características del medio ambiente. Cualquier error u 
omisión de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus 
responsabilidades en la ejecución del Contrato. 
 

7.9 Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental 
 
La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con la 
Resolución C.D 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo (publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 632, de 
12 de julio de 2016) y lo establecido en el Reglamento de Salud y 
Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 
trabajo. (Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial No. 
565 del 17 de noviembre de 1986) emitido por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, el Reglamento Ambiental de Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador expedido mediante Acuerdo Ministerial 
Nro. 100-A de fecha 11 de diciembre de 2019, las Disposiciones de 
Salud, Seguridad y Ambiente y Relaciones Comunitarias para 
Contratistas de EP PETROECUADOR, descritas en el Anexo No. 10, y 
toda la normativa sobre la materia que se expida a futuro, 
comprometiéndose a su cumplimiento durante toda la ejecución del 
Contrato. 
 
A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomará todas las medidas 
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el 
trabajo y cumplirá con todas las regulaciones de seguridad de la 
Empresa, indicadas en el Anexo No. 10 y los requisitos aplicables en las 
leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho, mantendrá 
dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante la 
prestación de los servicios estipulados en este Contrato. 
 
 
La CONTRATISTA difundirá entre su personal y está obligada a cumplir 
con la Política de SSA y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, 
al igual que todas las normas atinentes a la materia de EP 
PETROECUADOR.  
 
La CONTRATISTA se obliga, a cooperar con EP PETROECUADOR en 
todo lo que tenga relación a la preservación del medio ambiente y de las 
condiciones ecológicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este 
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Contrato, mismas que se realizaran en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgadas por el Ministerio 
del Ambiente y la legislación ecuatoriana aplicable. 
 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Código 
Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el 
ambiente y la naturaleza. 
 

7.10 Relaciones Comunitarias 
 
EP PETROECUADOR implementa la gestión social de su operación  
sobre la base de la Política de Relaciones Comunitarias diseñada para 
tal efecto. Esta Política tiene como fundamento el sistema jurídico 
vigente en el Ecuador, la Misión y Visión corporativa y la cultura 
organizacional interna, y se plasma en las Guías de Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR.  
 
En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta deberá 
observar y cumplir con las Guías de Relaciones Comunitarias de EP 
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo No. 10.  Las 
Guías son obligatorias para todos los contratistas, sub-contratistas y 
cualquier persona relacionada con la operación de EP 
PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas 
comunidades indígenas o de colonos.  
 
EP PETROECUADOR proporcionará a la CONTRATISTA una inducción 
obligatoria de sus guías antes del inicio de las actividades de este 
Contrato. Los Activos Auca, Coca Payamino- Yuralpa, Cuyabeno, Edén 
Yuturi- Apaika, Nenke, ITT, Indillana, Lago Agrio - Libertador, Palo Azul, 
Sacha, Shushufindi y Amistad, SSA y Relaciones Comunitarias de EP 
PETROECUADOR supervisarán y verificarán el grado de cumplimiento 
de la CONTRATISTA con estas guías, para lo cual se sujetará a lo 
establecido en la Cláusula de Multas. 
 
A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecución 
contractual lo requiera, la CONTRATISTA deberá contar de manera 
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones 
Comunitarias, para la coordinación con EP PETROECUADOR de todos 
los asuntos relativos a las comunidades locales.  
  
En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos 
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal 
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las 
consecuencias de dichos problemas caerán bajo la plena 
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responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera 
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 

7.11 Confidencialidad 
 
La información o documentación que la CONTRATISTA, su personal y 
sus subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se 
ejecuten por este Contrato, así como la información que EP 
PETROECUADOR proporcione, serán tratadas en forma confidencial y 
por lo tanto, no podrá ser divulgada, ni entregada a terceros. De no 
observar esta disposición, la CONTRATISTA pagará a EP 
PETROECUADOR los daños y perjuicios que le ocasione, los mismos 
que podrán ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de 
las demás acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento 
de esta disposición, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio 
de Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o 
subcontratistas, y se enviará una copia de los mismos al Administrador 
del Contrato. 
  
EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma 
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA, 
bajo las mismas prevenciones del párrafo anterior. 
 
La CONTRATISTA no tendrá obligación de confidencialidad con 
respecto a información que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento 
público por una vía distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas; 
2) Sea recibido de un tercero que no tenga obligación de 
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesión de la CONTRATISTA 
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en 
virtud de este Contrato. 
 

7.12 Tiempo en la ejecución de los Servicios 
 
El tiempo es primordial con respecto al desempeño de las obligaciones 
de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes específicas 
acordadas para el desarrollo del presente Contrato. 
 

7.13 Indemnización  por  Patentes 
 
La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP 
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que 
surjan de la violación o supuesta violación de patentes que amparan los 
equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA, 
proporcionados a EP PETROECUADOR. 
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7.14 Pagos a Subcontratistas y Proveedores 

 
Es obligación de la CONTRATISTA encontrarse al día en el pago de sus 
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar 
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.  
 
Se entenderá como local las áreas de influencia directa de las 
operaciones de EP PETROECUADOR, así como las empresas locales 
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbíos, el Oro y Santa Elena. 
 
Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP 
PETROECUADOR podrá solicitar a la CONTRATISTA y/o sus 
subcontratistas evidencia documentada de estar al día en sus 
obligaciones.   
 

7.15 Obligaciones Adicionales 
 
Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo No. 3. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estará autorizado para 
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relación con la ejecución del 
Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos. 

 
A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP 
PETROECUADOR proporcionará una lista de todo el personal de EP 
PETROECUADOR relacionado con la ejecución del contrato. 

 
Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo No. 2.  

 
8.1 Equipo de EP PETROECUADOR 

 
Si se requiere, y de conformidad con el Anexo No. 2, EP 
PETROECUADOR proveerá a la CONTRATISTA el equipo, 
herramientas, materiales, maquinaria miscelánea, instrumentos, 
suministros, etc., relacionados con la ejecución del Contrato, a expensas 
de EP PETROECUADOR, previo autorización del Administrador del 
Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente 
respecto de los bienes a ser provistos. 
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Así mismo, y conforme se determine en el Anexo No. 2, podrá requerir a 
la CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales, 
maquinaria miscelánea, instrumentos, suministros, etc., relacionados 
con la ejecución del Contrato a expensas de EP PETROECUADOR, 
para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar 
y/o aprobar dicho suministro. Esta selección y aprobación de EP 
PETROECUADOR no disminuirá de forma alguna las obligaciones de la 
CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberarán de 
obligaciones subsecuentes. 

 
Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR deberá ser 
inspeccionado previamente por la CONTRATISTA y deberá mantenerse 
por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y 
almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su 
propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligación de devolverlo y 
restituirlo en los plazos y condiciones acordadas.  
 

CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

9.1 Inicio de los Servicios 
 
La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la 
prestación de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la 
Resolución de Adjudicación se acuerde una fecha distinta (EN LA 
RESOLUCIÓN SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE 
INICIO DEL SERVICIO U OTROS). Una vez iniciados los servicios, 
éstos se prestarán en los términos y condiciones estipulados dentro del 
plazo establecido en la Orden de Trabajo o en el mismo Contrato. 

 
Todos los servicios se prestarán de acuerdo a los términos del Contrato, 
sus Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios, 
incluyendo planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el 
Contrato.  

 
9.2 Área de Operación / Sitios de Trabajo 

 
La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Área de Operación y 
Sitios de trabajo determinados en el presente Contrato. EP 
PETROECUADOR podrá cambiar el Área de Operación o los Sitios de 
trabajo mediante aviso escrito a la CONTRATISTA. 
 

9.3 No Exclusividad  
 
En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecución del presente 
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR, 
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en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del 
presente Contrato, y en razón de que este Contrato no otorga a la 
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos 
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su 
discreción.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 
 

El presente Contrato para la Prestación de Servicios Eventuales bajo Llamada, 
dada su naturaleza, es de cuantía indeterminada, al que se le ha asignado el 
monto de ___________________________ __/100 dólares de los Estados 
Unidos de América (US$___________) sin el Impuesto al Valor Agregado – 
IVA. con cargo a la presupuestaria Nro. ________.  
 
EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por los servicios 
debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con los 
precios (tarifas) que consten en las listas de precios del Contrato contenidos en 
el Anexo No. 5.  
 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboración de su 
propuesta económica, consideró el hecho de que durante la vigencia del 
Contrato no habrá, ni se reconocerá reajuste de precios, por lo que no existe el 
reajuste de precios o cambio de las condiciones contractuales de forma 
automática. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO  

 
Los pagos se efectuarán mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”) 
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la 
CONTRATISTA, y se realizará contra presentación de facturas mensuales 
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del 
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a 
los precios que constan en el Anexo No. 5.  
 
Las facturas serán presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR 
en lugar fijado en la cláusula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los 
diez (10) días posteriores a la emisión de la orden de facturación, la misma que 
se emitirá una vez se haya concluido el proceso interno de EP 
PETROECUADOR para la revisión de tickets debiendo adjuntar a las facturas y 
los soportes necesarios. La factura incluirá el Impuesto al Valor Agregado - 
IVA, en forma desglosada del valor del servicio. EP PETROECUADOR pagará 
el total de cada factura presentada con todos los documentos de respaldo, 
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dentro de noventa (90) días calendario luego de su recepción si EP 
PETROECUADOR no tiene objeción a los montos facturados.  

 
Las facturas deberán ser presentadas en los términos y plazos previstos en la 
Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el 
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención o aquellas 
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las 
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera 
de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias, 
EP PETROECUADOR no tendrá la obligación de pagarlas en los términos y 
plazos previstos en la presente Cláusula sino conforme a sus políticas internas 
y disponibilidad presupuestaria. 
 
Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR deberá notificar y devolver 
la misma, junto con la planilla máximo veinte (20) días luego de la recepción. 
En ese caso, la CONTRATISTA deberá emitir la nueva factura en un plazo 
máximo de diez (10) días luego de la devolución. 
 
La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados 
deberá presentar la certificación que acredite estar al día en el pago de 
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; además a requerimiento de 
EP PETROECUADOR se deberá también presentar los roles de pago de sus 
trabajadores integrantes de su nómina, del mes anterior a la presentación de la 
factura. Tales roles deberán estar suscritos por el referido personal. 

  
11.1 Derechos de EP PETROECUADOR 
 

EP PETROECUADOR podrá auditar y solicitar verificación adicional de 
cualquier información financiera perteneciente a este Contrato, durante 
la vigencia de este Contrato y por un período de siete (7) años después 
de la fecha de terminación, relacionado al tema de esta Cláusula y la 
cláusula  Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoría. 

 
EP PETROECUADOR deberá recibir de la CONTRATISTA cualquier 
información o documentación, relacionada a los Servicios, que EP 
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o 
autoridades del Gobierno. 

 
EP PETROECUADOR podrá descontar de cualquier pago pendiente a la 
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa 
adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de 
este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones 
autorizadas expresamente en este Contrato. 

 



Página 81 

 

 

 

EP PETROECUADOR podrá retener, y pagar a las autoridades 
pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del 
Ecuador. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, a su sola discreción, el pago de 
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la 
evidencia de mantener vigentes las garantías, haber contratado y 
mantener vigentes las pólizas de seguro contratadas y/o cualquier 
enmienda o extensión de las mismas, requeridas bajo este Contrato. 
 
Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta cláusula, 
deberán subsistir y continuarán en efecto, incluso después de la 
terminación de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales 
obligaciones. 

 
Todos los pagos se realizarán exclusivamente a favor de la 
CONTRATISTA, no para terceros. 

 
Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier 
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas 
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderán como una 
renuncia o reducción de cualquiera de los derechos de EP 
PETROECUADOR establecidos en el Contrato. 
 
Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectúe EP 
PETROECUADOR, serán los únicos que la CONTRATISTA está 
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningún pago se realizará en 
efectivo o instrumento al portador y ningún pago se ejecutará a otro 
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA. 
 

11.2 Pagos Indebidos 
 
En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA 
la devolución de dichos valores, con los correspondientes intereses, 
calculados a la tasa máxima de interés convencional dispuesta por el 
Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se 
efectuó el pago indebido hasta la recuperación del monto 
correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento 
automático de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales 
valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la 
jurisdicción coactiva. 
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CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS  
 

Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula de Garantías de este Contrato y las 
demás acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podrá imponer a la 
CONTRATISTA las siguientes multas: 
 
12.1 Por Incumplimiento del Servicio 

 
Por el retraso en proveer los servicios, interrupciones injustificadas, así 
como por la no disponibilidad total o parcial del personal y/o equipo 
requerido para la ejecución del contrato, EP PETROECUADOR  
impondrá a la CONTRATISTA una multa diaria de TRES MIL 
DOSCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América 
(US$3.200,00) hasta que se subsane el incumplimiento.  
 
Por incumplimiento al “Acatamiento a la Ley” de conformidad a las 
demás obligaciones legales y contractuales así como otros 
incumplimientos injustificados a las condiciones acordadas en este 
Contrato, EP PETROECUADOR  impondrá a la CONTRATISTA una 
multa por evento de TRES MIL DOSCIENTOS Dólares de los Estados 
Unidos de América (US$3.200,00). 
 
El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR 
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminación 
unilateral, según corresponda; y en cualquiera de los casos requerir 
además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad 
con la ley. 
 
Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren daños de 
consideración que afecten al Medio Ambiente, los costos de 
rehabilitación serán de cuenta de ésta. 
 
Si las multas impuestas superan el cinco (5%) por ciento del monto total 
del instrumento contractual, EP PETROECUADOR podrá disponer la 
terminación unilateral del Contrato, conforme la Cláusula Décimo 
Octava, sin perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar.  
 
En caso de incumplimientos reiterados, EP PETROECUADOR podrá 
contratar los servicios a través de un tercero, y descontar el valor de 
este servicio a la CONTRATISTA, a la vez que no realizará el pago por 
el servicio no prestado. 
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12.2 Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA 
 
Por contaminación del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento 
injustificado en cualquiera de los numerales del Anexo No. 10, EP 
PETROECUADOR podrá imponer diariamente una multa de hasta de 
Cinco Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000,00) por 
evento o hasta la fecha en que se dé cumplimiento a estas 
disposiciones, sin perjuicio de que EP PETROECUADOR inicie las 
acciones legales que correspondan.  

 
Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren daños de 
consideración que afecten al Medio Ambiente, los costos de 
rehabilitación serán de cuenta de ésta. 
 
Si por causa de una acción u omisión de la CONTRATISTA en materia 
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sanción, 
multa o restitución económica, EP PETROECUADOR retendrá de los 
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor económico. 
 
 

 Descuentos por Generación de Tiempo no Productivo - NPT 
 
Para casos en los que en la prestación de los servicios se produzca un 
NPT (Tiempo No productivo) imputable a la CONTRATISTA conforme a 
lo determinado específicamente en los términos y condiciones del 
presente Contrato, EP PETROECUADOR cobrará un “NPT” a la 
CONTRATISTA por cada hora o fracción de hora, que consistirá en: 
 
Seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US$600,00)  
multiplicado por el número de horas o fracción de hora de NPT cuando 
el servicio esté relacionada a una torre de  Reacondicionamiento y Mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$1000,00)  multiplicado 
por el número de horas o fracción de hora de NPT cuando el servicio 
esté relacionada a una torre de Perforación. 

 
 Tal descuento se aplicará en los siguientes casos: 
 

I.  Si durante los trabajos asignados a la CONTRATISTA se 
presentaren fallas de los equipos y/o herramientas y/o personal 
que debe ser provisto por la CONTRATISTA, y que conlleven la 
generación de NPT, EP PETROECUADOR descontará a la 
CONTRATISTA el valor antes indicado del ticket de servicio 
correspondiente presentado por la CONTRATISTA multiplicado 
por el tiempo transcurrido desde el momento que se presenta el 
incidente que genera el NPT hasta  el momento en que el 
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incidente es solventado y se levanta el NPT.  No podrá imputarse 
al NPT el tiempo concedido por reparación del equipo. 
 

 ii. Si durante los trabajos asignados a la CONTRATISTA, el 
personal de la CONTRATISTA tomare cualquier decisión 
unilateral sin conocimiento y aprobación de EP 
PETROECUADOR y este hecho generare un NPT, EP 
PETROECUADOR descontará a la CONTRATISTA el valor antes 
indicado del ticket de servicio correspondiente presentado por la 
CONTRATISTA multiplicado por el tiempo transcurrido desde el 
momento que se presenta el incidente que genera el NPT hasta el 
momento en el que el incidente es solventado y se levanta el 
NPT. 

 
 Los descuentos por NPT se realizarán directamente del valor del ticket 
de servicio correspondiente, presentado por la CONTRATISTA.  Las 
horas de NPT registradas en el sistema Open Wells y en los reportes 
diarios de operación de la torre de reacondicionamiento, serán los 
registros válidos para el cobro del NPT a la Contratista. EP 
PETROECUADOR, de ser el caso, podrá descontar hasta el 100% del 
valor total del servicio prestado y si hubiere remanente será descontado 
de tickets de servicio posteriores que presente la CONTRATISTA. EP 
PETROECUADOR pagará únicamente a la CONTRATISTA el valor de 
los servicios que fueron efectivamente recibidos y aceptados a 
satisfacción. 
 
La aplicación de NPT no obstará que EP PETROECUADOR imponga 
multas por incumplimiento de cláusulas contractuales. Si el NPT 
resultare de actos que no constituyen incumplimiento del Contrato, EP 
PETROECUADOR solo aplicará el descuento por concepto de NPT. 
 

12.3 Aplicación de las Multas 
 
Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la 
CONTRATISTA, serán aplicadas por EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato, considerando el principio de 
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales 
como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
la negligencia de la CONTRATISTA, el daño producido, el hecho de que 
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el 
incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la 
reincidencia en la comisión del incumplimiento, sin perjuicio de otros 
cuya aplicación fuere pertinente. 
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El procedimiento a seguirse para la aplicación de las multas será el 
siguiente: 
 
1) El Administrador del Contrato, notificará a la CONTRATISTA con 

el incumplimiento dentro del término de quince (15) días contados 
desde la fecha en que tal incumplimiento haya sido evidenciado 
por el administrador del contrato de EP PETROECUADOR.  Esta 
notificación podrá efectuarse de forma física, sistema documental 
Quipux o  mediante correo electrónico  adjuntando el formato del 
Anexo No. 7 dentro del término de diez (10) días contados desde 
la fecha de notificación efectuada mediante correo electrónico.  

 
2) La CONTRATISTA presentará por escrito sus argumentos 

justificativos de descargo dentro del término de diez (10) días 
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo No. 7. 

 
3) El Administrador del Contrato aplicará ratificando o dejará sin 

efecto la multa, según corresponda, dentro del plazo de sesenta 
(60) días contados desde la fecha de presentación de los 
argumentos justificativos de descargo por parte de la 
CONTRATISTA. 

 
4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del 

Contrato con la ratificación de la multa, podrá impugnarla ante el 
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de 
diez (10) días contados desde la fecha de notificación con la 
ratificación de la multa. 

 
5) El Gerente General resolverá la impugnación dentro del plazo de 

sesenta (60) días contados desde la fecha de presentación de la 
impugnación en EP PETROECUADOR. 

 
El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR 
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminación 
unilateral, según corresponda; y en cualquiera de los casos requerir 
además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad 
con la ley. 
 
No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de 
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por 
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por 
EP PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP 
PETROECUADOR. 
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EP PETROECUADOR podrá descontar los valores por multas aplicadas 
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra vía judicial, 
extrajudicial, o por medio de la jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS 
 

La CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigentes las garantías 
otorgadas, de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La 
renovación de las garantías se efectuará con una anticipación de por lo menos 
cinco (5) días a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las harán 
efectivas. 
 
 
13.1 Fiel Cumplimiento 

 
Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y 
para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros 
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones, 
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripción de 
este instrumento, entregará a la orden de EP PETROECUADOR una 
garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector 
Público, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo 
de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del Contrato, que deberá permanecer vigente y de ser el caso renovarse 
obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la firma del Acta 
de Recepción Única  o recepción única presunta aceptada por la entidad 
u ordenada por el Juez.  

 
La CONTRATISTA entregará a EP PETROECUADOR el documento de 
renovación correspondiente, hasta cinco (5) días antes del vencimiento 
de la garantía vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hará 
efectiva dicha garantía, sin perjuicio de las acciones legales a las que 
hubiese lugar. 

 
Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá 
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes 
de la ejecución del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos en 
debida forma. 

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con 
sus trabajadores relacionados con la ejecución de este Contrato, que no 
sea debido a caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovación oportuna 
de la garantía de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en el 
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momento que considere pertinente hará efectiva la garantía entregada 
por la CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.  
 
Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato 
notificará a la CONTRATISTA conforme a la cláusula de terminación de 
este Contrato. 

 
 

Esta Garantía permanecerá en custodia del Departamento de Tesorería, 
el cien por ciento (100%) de esta garantía será devuelta a la firma del 
Acta de Recepción Única  real o presunta. 

  
En el caso de que se incremente el monto del Contrato debido a 
mayores necesidades operativas, antes de que se suscriba el 
documento pertinente, la Garantía de Fiel Cumplimiento que estuviese 
vigente a la fecha del incremento, será aumentada en la misma 
proporción. 

 
13.2 Formas de Garantía 

 
Para el otorgamiento de las garantías establecidas en este Contrato, la 
CONTRATISTA podrá rendir cualquiera de las siguientes garantías: 

 
a. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada 

por un banco o institución financiera establecidos en el país y que se 
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o, 

 
b. Fianza instrumentada en una póliza de seguro, incondicional, 

irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de 
seguros establecida en el país y que se encuentren bajo el control y 
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o, 

 
c. Primera Hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la 

garantía no exceda del sesenta (60%) por ciento del valor del 
inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral; o, 

 
d. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras 

instituciones del Estado, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, 
notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o 
valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del 
Banco Central del Ecuador. Su valor se computará de acuerdo a su 
cotización en las bolsas de valores del país, al momento de constituir 
la garantía.  Los intereses que produzcan pertenecerán a la 
CONTRATISTA; o 
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e. Certificados de depósitos a plazo, emitidos por una institución 

financiera establecida en el país, endosados por valor en garantía a 
la orden de EP PETROECUADOR y cuyo plazo de vigencia sea 
mayor al estimado para la ejecución del contrato. 
 

Las garantías que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras 
extranjeras, deberán presentarse por intermedio de instituciones 
establecidas legalmente en el país, las que representarán y responderán 
por los primeros en todos los efectos derivados de las garantías. 
 
Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las 
pólizas de seguros establecidas en los literales a. y b. de la presente 
cláusula, no admitirán cláusula alguna que establezca trámite 
administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por 
escrito de EP PETROECUADOR.  Cualquier cláusula en contrario se 
entenderán como no escrita.  En caso de incumplimiento, el banco, la 
institución financiera o la compañía aseguradora, será inhabilitada en el 
Sistema Nacional de Contratación Pública por el organismo responsable, 
hasta el cumplimiento de su obligación.  En caso de reincidencia será 
inhabilitada por dos (2) años. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SEGUROS  
 

La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y 
cualquier otra extensión acordada del mismo, por su propia cuenta y a su 
costo, contratará y mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de 
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el 
cumplimiento del Contrato, así como también por posibles daños o pérdidas de 
materiales y equipos de EP PETROECUADOR y afectación al medio ambiente.  
 
EP PETROECUADOR en ningún caso asume la responsabilidad por los 
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para 
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.   

 
La CONTRATISTA mantendrá permanentemente actualizada la cobertura de al 
menos las pólizas que se detallan en el Anexo No. 8. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: TRIBUTOS  

 
Será responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos 
que le correspondiere, sean éstos de carácter nacional, provincial o municipal; 
así mismo cancelará por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de 
colegiaturas y cualquier obligación tributaria aplicable al Contrato, sea que le 
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fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de 
tributos y se obliga además, a mantener libre a EP PETROECUADOR de todo 
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.   

 
La CONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y Retención, vigente.  

 
Los servicios materia de este Contrato están sujetos al pago del Impuesto al 
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideró el costo 
por este concepto. En el caso de que con posterioridad a la suscripción del 
Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del 
Impuesto al Valor Agregado – IVA, el pago se efectuará en base al precio 
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable. 

 
El Contrato a suscribirse estará sujeto a la retención respecto al Impuesto a la 
Renta conforme la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
normas complementarias y sus reformas.  

 
EP PETROECUADOR actuará como agente de retención de los tributos, 
contribuciones y gastos que correspondan. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento de los 
términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y 
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificará a la otra de las 
condiciones prevalecientes, así como las fechas del inicio y terminación de 
éstas. 

 
La comunicación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá presentarse en un 
tiempo no mayor a treinta (30) días calendario de ocurrido el siniestro y 
mientras se encuentre vigente el Contrato, y será aceptada o no por el 
Administrador del Contrato y ratificada por el Gerente de Exploración y 
Producción, Ordenador de Gasto. Se aclara que en caso de que no medie la 
notificación en el plazo indicado, se entenderá como no ocurrido el hecho de 
fuerza mayor o caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le 
concederá prórroga del plazo contractual y se aplicarán las multas que 
correspondan. 
 
Excepto como de otra forma esté estipulado en esta cláusula, el desempeño de 
cada una de las PARTES bajo este Contrato está suspendido en tanto que y 
mientras tal ejecución esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente, 
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 
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La falta de notificación por la CONTRATISTA o viceversa, será entendida como 
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con 
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecución bajo este 
Contrato. 

 
En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por 
más de sesenta (60) días, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, cualquiera de las PARTES podrá solicitar la terminación del presente 
Contrato conforme a la Cláusula Décimo Octava, numeral 18.3. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E 

INDEMNIZACIONES 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades 
operativas inherentes al Contrato y prestará todos los servicios estipulados en 
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de ingeniería y 
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y 
Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá los 
costos que esto signifique. 
 
Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes 
con las responsabilidades establecidas en el párrafo precedente y las que 
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes, EP PETROECUADOR está autorizada a cobrar la suma 
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA vía 
reembolso de las facturas pendientes de pago, más el cinco por ciento (5%) de 
gastos administrativos o, a falta de éstos, hará efectivas las garantías, y si las 
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciará la respectiva 
acción judicial o extrajudicial de cobro. 
 
Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las 
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de 
conformidad con esta cláusula: 
 
17.1 Responsabilidad por el Personal 

 
Cada una de las PARTES será exclusivamente responsable y asumirá la 
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su 
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros 
relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecución del 
presente Contrato.  
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Las PARTES asumirán el gasto total correspondiente de cualquier 
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de 
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el párrafo que 
precede.  

 
Asimismo, EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA serán 
responsables y estarán obligadas por todos y cada uno de los reclamos 
que resulten de lesión corporal, incluyendo lesión, enfermedad y muerte 
a terceros, hasta los límites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.  
 

17.2 Responsabilidad por Pérdida o Daños de Equipos y Materiales 
 
a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad, así como respecto de aquellos bienes que le fueren 
suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato. 

 
Cualquier equipo o material faltante o dañado será descontado de 
las facturas pendientes de pago al precio de reposición, o 
cobrado de las garantías rendidas. 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas 
que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de 
parte de EP PETROECUADOR. 

 
b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad. 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
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maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de EP PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por 
causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia 
grave de parte de la CONTRATISTA. 

 
17.3 Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y 

Cumplimiento Ambiental 
 
No obstante cualquier estipulación en contrario que este instrumento 
contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por 
contaminación (polución) será como sigue: 

 
a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier 

contingencia generada por efecto de sus actividades y se le 
imputarán costos relacionados a: contención, recuperación, 
compensación, mitigación, tratamiento y disposición final de residuos, 
excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por 
terceros. 

 
b. Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio 

biótico o abiótico deberán ser recuperadas al estado más similar al 
original; esto se efectuará mediante un plan de mitigación. 

 
c. La responsabilidad de la disposición de desechos, así como la de la 

prevención de la contaminación es un deber de la CONTRATISTA, y 
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relación contractual 
directa entre EP PETROECUADOR y las subcontratistas, la 
responsable ambiental será la empresa contratada directamente por 
EP PETROECUADOR.  

 
d. Todo desecho generado en la operación deberá ser tratado,  

dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial 
contaminación de agua, suelo y aire de acuerdo a las políticas 
ambientales de EP PETROECUADOR para así evitar diseminación y 
contaminación; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes, 
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos 
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como 
especiales, o basura así como los desechos orgánicos, papel, cartón, 
vidrio y metales que se generen durante su operación o actividades. 

 
La CONTRATISTA se hará cargo de los desechos químicos, 
productos contaminados con químicos, o aceites, debiendo darles el 
tratamiento adecuado hasta su disposición final. 
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e. En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios 
necesarios para atender una contingencia, la misma será atendida 
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturará costo 
reembolso por dicha asistencia. 

 
La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluirá la obligación 
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestión y la 
obligación de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda 
responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y acción 
de todo tipo que surjan de la contaminación de la que se trata en esta 
Cláusula.  

 
La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la 
contaminación en todo aspecto y si por su negligencia se produce, 
será su responsabilidad el descontaminar completamente el área 
afectada. En cualquier otro caso se regirá por las normas descritas 
en el Anexo No. 10. 
 
La CONTRATISTA está obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes 
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburíferas 
en el Ecuador.  

 
En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP 
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto 
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio, 
causando la afectación del entorno, asumirá la responsabilidad del 
mismo. Por tanto autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su 
factura el monto que por concepto de mitigación, limpieza, 
remediación, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento. 

 
Monitoreo:  
 
Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e 
instalaciones propias de los contratistas serán de su exclusiva 
responsabilidad.  La CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en 
los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP 
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los 
gestione con las entidades de control. 
 

17.4 Daños y Perjuicios Consecuentes 
 
Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por 
daños y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados 
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de 
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rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran 
podido generar por cualquier concepto.  
 

17.5 Responsabilidad respecto a Registros, Informes, Inspecciones, etc. 
 
a. La CONTRATISTA mantendrá una historia y registros auténticos y 

exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado 
en este Contrato.  

 
b. La CONTRATISTA proporcionará al Administrador del Contrato de 

EP PETROECUADOR un informe mensual escrito, en formularios 
acordados por las PARTES que determinen la disponibilidad del 
personal, Equipo, etc. de la CONTRATISTA así como de sus 
servicios prestados.  

 
c. La Contratista cumplirá con lo dispuesto en el procedimiento de 

Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas. 
 

17.6  Responsabilidad Laboral 
 

La CONTRATISTA asume para sí todas las obligaciones laborales 
consagradas en el Código de Trabajo y Ley de Seguridad Social 
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la 
ejecución de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendrá la 
calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en 
el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma 
responsabilidad alguna por estos conceptos. 
 
La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones 
laborales y sociales para con su personal, aún en el caso de condena 
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendrá el 
derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere 
pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten 
el pago realizado se tendrán como título ejecutivo en contra de la 
CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante 
los jueces competentes. 
 
 

17.7 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computación  
 
 

La CONTRATISTA es responsable de comprometer a su personal 
respecto al  cumplimiento de las políticas y los procedimientos en el uso 
de los sistemas tecnológicos dentro de las instalaciones de EP 
PETROECUADOR.  
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Dichos procedimientos y políticas están referenciados al buen uso y a 
precautelar la plataforma tecnológica respecto a: la seguridad de la 
información, la confidencialidad, la tecnología y los derechos de autor  
legalmente establecidos dentro de los procesos que los contratistas 
deberán cumplir.  Específicamente se establece las siguientes 
consideraciones:  
 
1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de EP 
PETROECUADOR deberán tener software con licencias debidamente 
legalizadas y vigentes.  
 
2. No se permitirá la conexión de computadores personales de 
empleados de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR, sino 
únicamente de aquellos computadores de propiedad de la 
CONTRATISTA que sean destinados a fines laborales. 
 
3. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como 
parte de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA 
deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por EP 
PETROECUADOR, según su aplicación  
 
4. Los usuarios de la CONTRATISTA deberán regirse a las políticas 
y procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, respecto al 
uso de Equipos Tecnológicos 
 
5. La Normativa se encuentra a disposición de los interesados en la 
página Web del Sistema de Normativa Interna de EP 
PETROECUADOR: 
 
https://intranet.eppetroecuador.ec/assets/minisites/NormativaInterna/ 
 
EP PETROECUADOR auditará todo tipo de tráfico de red y bloqueará 
todo tipo de tráfico de red "no auditable"; esto incluye conexiones 
virtuales privadas (VPN), protocolos de encriptación de información y 
similares. Es responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS 
informar de esto a sus empleados así como de su estricto cumplimiento. 
EP PETROECUADOR informará sobre los intentos de uso de estos 
servicios a los supervisores de cada empresa y se reservará el derecho 
de bloquear los accesos de red en casos de reincidencia. 
 
Los sistemas operativos soportados en la red de EP PETROECUADOR 
para estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 
8,  Microsoft Windows 8.1 y Microsoft Windows 10. 
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Si el computador que se desea conectar a la red se encuentra con 
cualquier otro tipo de sistema operativo, deberá ser revisado y aprobado 
previamente por el Área de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
 
Tecnologías de la Información y Comunicación podrá verificar que los 
equipos tecnológicos cumplan con todos los requisitos necesarios y no 
afecten el desempeño de la plataforma tecnológica de EP 
PETROECUADOR, para lo cual podrá solicitar las modificaciones y 
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la 
CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 

 
El Contrato termina:  
 
18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 
 
18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolución 

del Contrato. 
 
18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecución 

total del Contrato.  
 
 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas 

de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los 
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las 
PARTES podrán por mutuo acuerdo convenir en la extinción de todas o 
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se 
encuentren, en cuyo caso se realizará la liquidación correspondiente. 

 
 La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos 

causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la 
CONTRATISTA. 

 
18.4 Por disolución de la persona jurídica (o por muerte de la persona 

natural). 
 
 En el caso del numeral 18.4 los representantes legales de las personas 

jurídicas cuya disolución se tramita están obligados a comunicar a EP 
PETROECUADOR sobre la situación y causales de disolución. 

 
18.5 Por declaración anticipada y unilateral del contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA. 
 



Página 97 

 

 

 

18.6 Por cualquier otra causal señalada de forma expresa en el contrato. 
 

18.7 Terminación Anticipada y Unilateral del Contrato por causas 
imputables a la CONTRATISTA.  

 
EP PETROECUADOR podrá declarar terminado, anticipada y 
unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos: 
 
a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA. 

 
b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse 

en estado de suspensión o cesación de pagos, aunque no se haya 
producido la declaratoria correspondiente. 
 

c. Si las multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del 
Contrato. 
 

d. Si la CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus 
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte específica 
del mismo, sin previa autorización escrita del Ordenador de Gasto. 
 

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca 
de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, 
participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura 
de propiedad, previo a efectuarla. 
 

f. EP PETROECUADOR también podrá declarar terminado anticipada 
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o 
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido 
a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se 
ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá 
a la CONTRATISTA como incumplida.   
 

g. Por suspensión de los trabajos, por decisión unilateral de la 
CONTRATISTA por más de sesenta (60) días sin que medie la 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 

h. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibición de la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de 
Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos. 
 

i. Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo No. 
3.  
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j. Por las demás causas establecidas expresamente en este contrato. 

 
Para el efecto se considerará incumplimiento de la CONTRATISTA en 
los siguientes casos: 
 
1. Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las 

especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento, 
durante su vigencia;  

2. Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecución 
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las 
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo, 
sin limitación, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de 
la CONTRATISTA; 

3. Si la CONTRATISTA comete una infracción o incumplimiento de 
cualquiera de sus declaraciones, garantías, convenios u obligaciones 
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infracción o 
incumplimiento dentro del período de solución especificado aquí, 
después de la recepción del aviso escrito respectivo por parte de EP 
PETROECUADOR, salvo que se estipule aquí otro intervalo de 
tiempo para lo mismo; 

4. Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha 
empezado a solucionar cualquier acto, condición o incumplimiento al 
recibir notificación del mismo que involucre una condición riesgosa; 

5. Si debido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten 
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares 
en donde serán ejecutados los Servicios; 

6. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR 
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o 

7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos 
ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o 
decisión administrativa de cualquier entidad gubernamental en 
relación a la protección del medio ambiente o protección de bienes 
arqueológicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio 
Ambiente o comete cualquier acto ilegal. 

 
Procedimiento para la Terminación Anticipada y Unilateral 
 
Antes de proceder a la terminación anticipada y unilateral, EP 
PETROECUADOR, el ordenador de gasto notificará a la 
CONTRATISTA, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su 
decisión de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la 
notificación de la resolución, se remitirán copias de los informes técnico 
y económico remitidos por el Administrador del Contrato, referentes al 
cumplimiento de las obligaciones de EP PETROECUADOR y de la 
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CONTRATISTA; la notificación señalará específicamente el 
incumplimiento o mora en el que ha incurrido la CONTRATISTA de 
acuerdo al literales anteriores y le advertirá que de no remediarlo en el 
término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. 
 
Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el 
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podrá 
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución del 
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicará por escrito a la 
CONTRATISTA y se remitirá al Servicio Nacional de Contratación 
Pública SERCOP.  La resolución de terminación unilateral no se 
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, 
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o 
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA.  Tampoco se 
admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de 
terminación unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de 
defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de 
tal resolución. 
 
La resolución de terminación anticipada y unilateral del contrato será 
publicada en la página Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitará de 
forma automática a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores, 
por un periodo de cinco (5) años. 
 
Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA únicamente podrá 
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo 
entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP 
PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato 
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses. 
 
En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el 
avance físico de las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y 
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10) 
días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de 
terminación unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR 
los valores adeudados hasta la fecha de terminación del contrato 
conforme a la liquidación practicada y en la que se incluirá, si fuera del 
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en 
caso de que el contrato estipule anticipo. 
 
En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro 
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR 
requerirá por escrito a la entidad que emitió la garantía, ejecute 
inmediatamente las garantía otorgadas y pague a EP PETROECUADOR 
los valores liquidados más los intereses generados de acuerdo a las 
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regulaciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, que se calcularán hasta la fecha efectiva de pago. 
 
Sin perjuicio de la terminación unilateral, EP PETROECUADOR iniciará 
las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento 
de los daños y perjuicios generados debido al incumplimiento producido 
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Código Orgánico 
General de Procesos. 

 
18.8 Terminación por causas imputables a EP PETROECUADOR   
 

La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del Contrato por las 
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR: 
 
- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 

sesenta (60) días; 
- Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad 
contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el 
Contrato; 

- Por suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días 
dispuestos por la entidad contratante sin que medie caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 
18.9 Período de Solución 

 
La CONTRATISTA deberá solucionar un Incumplimiento dentro de los 
diez (10) días después de la recepción de la notificación escrita por el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o 
deberá iniciar tal solución si tal infracción o Incumplimiento no es sujeto 
a ser solucionado completamente dentro de diez (10) días y deberá 
proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el 
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad 
que requiera una solución o remedio más rápidamente que los diez (10) 
días antes mencionados (por ejemplo, un Incumplimiento que arriesgue 
la vida o salud del personal, daños severos al equipo, propiedad o medio 
ambiente o la continuación segura de los Servicios, etc.) entonces el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR deberá proveer a 
la CONTRATISTA una notificación escrita del período de tiempo más 
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA deberá solucionar tal 
Incumplimiento el cual será determinado en buena fe por del 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula de Multas. 
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Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se 
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discreción 
puede terminar este Contrato, para lo cual se efectuará lo establecido en 
el numeral 18.7 del presente contrato.  La Terminación bajo este 
numeral procederá sin perjuicio de cualquier reclamo o acción que EP 
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la 
CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como 
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos 
a tal terminación. 
 
La terminación anticipada del Contrato, transferencia de la operación o 
transformación de EP PETROECUADOR, no implicará el pago de 
indemnizaciones o pagos adicionales a los que deban efectuarse por 
servicios efectivamente ejecutados. 

 
En todos estos casos, se realizarán las recepciones y liquidaciones 
correspondientes.  
 

18.10 Terminación por Conveniencia 
 

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP 
PETROECUADOR tendrá derecho a dar por terminado este Contrato de 
manera total o parcialmente en cualquier momento, mediante 
notificación por escrito remitida por EP PETROECUADOR a la 
CONTRATISTA con por lo menos treinta (30) días calendario de 
anticipación, aún cuando no haya ocurrido incumplimiento de la 
CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP PETROECUADOR no tendrá 
ninguna obligación, de ninguna índole, incluyendo la obligación de 
comunicar a la CONTRATISTA las razones de su decisión, y la 
CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir remuneración o 
compensación alguna, de ninguna índole, salvo la compensación 
realmente devengada antes de dicha terminación de acuerdo al precio 
acordado conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo No. 5, 
más cualquier derecho o costo razonable y documentado por 
desmovilización y cargos de cancelación que se hayan incurrido y que 
se encuentren debidamente justificados y aceptados por EP 
PETROECUADOR. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIÓN 
  
El Contrato suscrito podrá ser modificado o complementado de común acuerdo 
entre las PARTES, previa la autorización de los respectivos órganos de 
adjudicación, mediante la suscripción de un Contrato complementario o 
Contrato modificatorio. 
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Las modificaciones contractuales podrán adoptar forma de transacciones, 
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.  

 
Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar, 
modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas 
imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas durante la 
ejecución del contrato, la autoridad que celebró el contrato principal, podrá 
autorizar la suscripción de un contrato complementario con el mismo 
contratista, sin concurso previo y siempre que se mantengan los precios de los 
rubros del contrato original. (CADA CONTRATO DEBERÁ SER 
ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACIÓN Y DE 
CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 

 
Tales contratos complementarios podrán incrementar hasta un cincuenta por 
ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo excepcionalmente, 
dicho límite podrá incrementarse, siempre y cuando se cuente con la 
autorización expresa del Gerente General, previa recomendación del usuario u 
Ordenador de Gasto, debidamente motivada. 
 
Para el caso de rubros nuevos se deberá aplicar un contrato complementario. 

 
Contrato Modificatorio: Se podrá suscribir contratos modificatorios para 
enmendar casos de errores manifiestos de hecho, de transcripción o de 
cálculo, que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales. 
 
Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador 
del Contrato deberá remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe 
debidamente motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que 
justifican la celebración de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha 
modificación, implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendrá 
previamente la respectiva certificación presupuestaria. 

 
Bajo ninguna circunstancia se podrá celebrar contratos complementarios para 
subsanar o formalizar, la ejecución de obras o servicios que hayan sido 
prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar 
servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad. 

 
La suscripción del contrato modificatorio o complementario deberá efectuarse 
mientras el plazo de ejecución del contrato principal se encuentre vigente. 
(CADA CONTRATO DEBERÁ SER ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES 
DE LA CONTRATACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO 

Las actas de entrega recepción provisionales, únicas o definitivas contendrá 
como mínimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de 
ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de 
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, reajuste de precios pagados o pendientes de pago de ser 
procedente y verificación de vigencia de garantías requeridas; y cualquier otra 
circunstancia que se estime necesaria. 

Las actas de entrega recepción deberán ser suscritas por la comisión 
designada por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual deberá estar 
conformada por el administrador del contrato, un delegado del área usuaria que 
no haya intervenido en la ejecución del instrumento contractual y un delegado 
del área financiera. 
 
Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la 
suscripción del Acta de Recepción Única del Contrato, serán personal y 
civilmente  responsables por los datos que consignen en ellas, así como por la 
no suscripción de dicha Acta, dentro de los plazos estipulados para tal efecto. 
 
20.1 Acta de Recepción Única del Contrato  
 

Una vez producida la terminación del Contrato, las PARTES iniciarán 
hasta dentro del término de cuarenta y cinco (45) días, el trámite para la 
suscripción del Acta de Recepción Única. 

El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas 
las obligaciones contractuales y previo a la suscripción del acta de 
recepción única remitirá al Ordenador de Gasto el informe final de 
ejecución del contrato, en un plazo de hasta 90) días.  

Si existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la 
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podrá imponer la multa 
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal 
circunstancia retardará la firma del acta por todo el tiempo necesario al 
cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen 
económicas, en cuyo caso se descontará de los valores pendientes de 
pago o de las garantías a devolverse, haciéndose constar en el acta 
respectiva. 

 
Si EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare 
la recepción única hasta sesenta (60) días después de que la 
CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del trámite de entrega - 
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recepción, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones 
pendientes, se considerará que la entrega - recepción única del Contrato 
se ha efectuado. 

  
Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepción única sin 
justificación aceptada por EP PETROECUADOR, se podrá efectuar la 
recepción única presunta del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CONCILIACIÓN DE MATERIALES 

 
Es obligación de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control 
de todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en 
el caso de que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la 
CONTRATISTA para la prestación de los servicios. A la terminación del 
contrato se deberá hacer una conciliación mediante acta firmada por el 
Administrador del Contrato y el representante de la CONTRATISTA, 
respaldada por todos los documentos de descargo tales como: reporte del 
Administrador del Contrato, con un detalle de los equipos, materiales usados o 
instalados, ticket de transferencia a bodegas del material sobrante, etc. 
Cualquier equipo o material faltante será descontado de las facturas pendientes 
de pago a la CONTRATISTA, al precio de reposición o cobrado de las 
garantías rendidas. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISIÓN  

 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervisión y/o 
fiscalización de los servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, 
a quienes la CONTRATISTA proporcionará toda la información requerida y 
atenderá sus exigencias en relación con la ejecución del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORÍA 

 
EP PETROECUADOR para efectos de Auditoría, podrá en todo momento y 
hasta siete (7) años después de la terminación del Contrato, solicitar 
información relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA está obligada a 
proporcionar la documentación y confirmaciones por escrito sobre las 
operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas 
con el Contrato. 

  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS Y 

SUBCONTRATACIÓN 
 

No se podrá ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato, 
sin previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona 
natural o jurídica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o 
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mejores condiciones técnicas, jurídicas y financieras. De no cumplir con este 
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizará tal cesión o traspaso. 
 
De efectuarse una cesión o traspaso sin la previa autorización de EP 
PETROECUADOR, ésta será nula y será causal suficiente para la terminación 
unilateral y anticipada de la relación contractual pudiendo EP 
PETROECUADOR iniciar las acciones por los daños y perjuicios ocasionados. 

 
Previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, se podrá subcontratar 
trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados en el 
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren 
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable 
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, 
siempre y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con 
sus obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus 
obligaciones contractuales. 
 
Para que proceda la subcontratación se deberá remitir a lo establecido en la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades 
de Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de 
PETROAMAZONAS EP y su Reglamento. 
 
Por la subcontratación, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a 
la obligación de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR. 
 
En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a 
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerirá que los 
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores 
de EP PETROECUADOR. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES Y 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

La CONTRATISTA declara y asegura que: la CONTRATISTA, sus compañías 
asociadas, sus compañías afiliadas, sus compañías relacionadas y sus 
subcontratistas, no han hecho ni ofrecido, se compromete y obliga a no ofrecer, 
entregar, aceptar o solicitar pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos 
de valor, o beneficios económicos indebidos o de otra clase, directa o 
indirectamente a: (i) un funcionario público (ii) sus familiares directos; (iii) una 
asociación, movimiento o partido político o miembro del mismo; (iv) cualquier 
otra persona cuando la parte sepa o haya tenido motivos para saber que 
cualquier parte de dicho pago, préstamo u obsequio será entregada o pagada 
directa o indirectamente a cualquier funcionario público, candidato, partido 
político o miembro de este; o (v) a cualquier otra persona o ente; cuando esos 
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pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de valor, pudieran violar las 
leyes aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno 
de la EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
La EP PETROECUADOR podrá dar por terminado este contrato según lo 
previsto en la Cláusula relacionada a terminación de contratos, en caso de 
comprobarse a través del debido proceso que la CONTRATISTA ha incumplido 
la presente Cláusula Antisoborno de este contrato y los documentos asociados 
al Sistema de Gestión Antisoborno: (i) Declaración Antisoborno; (ii) 
PCA.01.04.FO.16 Comunicación de conflictos de intereses _Proveedores; y,  
(iii) Política Antisoborno de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, 
EP PETROECUADOR, documentos que forman parte integrante de este 
contrato.  
 
La CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias y 
razonables para garantizar que: la contratista, sus compañías asociadas, 
compañías afiliadas, sus compañías relacionadas, sus subcontratistas y sus 
respectivos directores, gerentes, empleados, agentes y representantes 
involucrados en la ejecución de este contrato cumplan con todas las leyes 
aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno de la 
EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
Aceptación de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las 
Cláusulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de 
este contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe y, 
en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el 
desconocimiento de este contrato o la auditoría de ciertos términos y 
condiciones de este contrato a la otra parte. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
 
Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como 
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de 
cualquier otro. 
 
En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la 
celebración, en la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación de este 
Contrato, las PARTES procurarán superarlas directamente. Si existiesen 
controversias en el pago de facturas, se podrá disponer el pago de valores no 
controvertidos. 
 
La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado y estará sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y 
Mediación y al Reglamento del precitado Centro. 
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Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o 
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estarán sujetos a las normas 
previstas en la Constitución y en el Código Orgánico General de Procesos en lo 
que fuere aplicable. 
Cuando no se haya establecido en una contratación una cláusula 
compromisoria, se podrá pactar la suscripción de este compromiso, conforme a 
las disposiciones de la Constitución y contando con las autorizaciones 
correspondientes. 

 
En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones 
será tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito, 
para lo cual se someterán a las leyes de la República del Ecuador y fijarán su 
domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: TÉRMINOS DEL CONTRATO E 

INTERPRETACIÓN 
 

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el 
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de las 
PARTES. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

 
Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estará a 
tal definición. 

 
Si no están definidos en las Leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el 
Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y 
la intención de los contratantes. 

 
Tratándose de términos técnicos se estará a las definiciones que los manuales 
precisen. 
 
En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y 
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevalecerán los términos del 
Contrato y sus Anexos. De existir contradicción entre los Documentos 
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR 
dictaminará sobre aquellos que deben prevalecer.  
 
 
Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradicción entre el 
contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo 
No. 9, prevalecerán estas últimas. 

 
En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Título XIII, del 
Libro Cuarto, de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano. 
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En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a 
la normativa (políticas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP 
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las 
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación entre las PARTES deberá ser enviada a las siguientes 
direcciones: 
 

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR: 
Av.  Alpallana y 6 de Diciembre  
Edif.  Alpallana 
Quito, Ecuador 

 
LA CONTRATISTA:  
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos conforme la categorización de 
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es 
administrativa, por lo que no se someterá a las normas de carácter 
administrativo previstas en la legislación ecuatoriana, ni a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, ni su Reglamento, ni demás normas 
de Derecho Administrativo aplicables. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LEY APLICABLE  
 
El presente Contrato se regirá por la legislación ecuatoriana, la Ley de 
Hidrocarburos, su reglamentación y la Normativa Interna Vigente en EP 
PETROECUADOR, prevalecerán sobre cualquier otro instrumento o Ley.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD 
 
Cada parte y/o Cláusula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene 
intención de ser sujeto a separación. Si se llegare a determinar que cualquier 
parte, cláusula o Anexo del Contrato es ilegal, no válido o inejecutable, por 
cualquier razón; entonces, en la medida de lo práctico y factible, las restantes 
secciones, cláusulas y anexos del Contrato deberán considerarse como que 
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permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no 
válidas o inejecutables, cláusulas y anexos no formaran parte de este Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA:  INTEGRIDAD DEL CONTRATO 
 
Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicación oral o escrita 
que se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relación a la 
materia aquí tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado 
entre las PARTES, y ningún otro escrito o conversación podrá interpretarse 
como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las 
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecución. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: PROHIBICIÓN DE ACTUAR EN 

REPRESENTACIÓN DE EP 
PETROECUADOR 

 
De ningún modo estará la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a 
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP 
PETROECUADOR, excepción hecha de lo que este Contrato estipule 
expresamente. 
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE 

DEL CONTRATO 
 

Forman parte integrante del Contrato: 
 
ANEXO No. 1:  Objeto del Contrato. 
ANEXO No. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR. 
ANEXO No. 3:  Obligaciones de la CONTRATISTA. 
ANEXO No. 4: Instalaciones, Equipo y Personal de la CONTRATISTA 
ANEXO No. 5: Precios del Servicio. 
ANEXO No. 6: Política Antisoborno EP PETROECUADOR 
ANEXO No. 7:  Aplicación de multas. 
ANEXO No. 8:  Seguros 
ANEXO No. 9: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas CO-

EPP-006-21. 
ANEXO No. 10:  Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente y 

Relaciones Comunitarias para contratistas. 
ANEXO No. 11:  Orden de Trabajo: 
ANEXO No. 12:  Documentos habilitantes: 
  

- Formularios No. 1A: Carta de Presentación, Compromiso y 
Propuesta Técnica. 

- Formulario No. 1B: Carta de Presentación, Compromiso y 
Propuesta Económica. 
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- Formulario No. 2A: Declaración Anticorrupción. 
- Formulario No. 2B: Comunicación de Conflictos De  

Intereses Proveedores. 
- Formulario No. 2C: Carta Compromiso de Cumplimiento de 

las Políticas de Responsabilidad Social y de Relaciones 
Comunitarias, Planes, Guías y Procedimientos de EP 
PETROECUADOR. 

- Formulario No. 3: Precios del Servicio. 
- Resolución de Adjudicación Nro. ____-RSL de __ de 

______ de 202_. 
- Oficio de notificación Nro. ____ de __ de ______ de 202_. 
- Certificación Presupuestaria actualizada Nro. 

_______________ de ________ de 202_. 
- Copia del Acta de Inspección de Instalaciones, Equipos, 

Herramientas y, de _______ de 202 . 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de 

Compañías vigente, que justifique la existencia legal de la 
CONTRATISTA y su cumplimiento de obligaciones. 

- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA se 
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. 

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el 
Servicio de Rentas Internas. 

- Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-040 de 24 de 
febrero de 2021, PETRO-PGG-2021-065 del 29 de marzo 
de 2021 y PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de junio de 
2021 con la designación de Ordenadores de Gasto de EP 
PETROECUADOR. 

- Nombramiento del Representante legal de la 
CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del 
cantón. 

 
Además, forman parte de este Contrato las garantías, y los demás documentos 
precontractuales. 
 
Para constancia firman electrónicamente las PARTES en original, en Quito 
D.M., a los ____ días del mes de _________ de 2021. 
 
 
 

German Rodrigo Pillajo Sigcha 
GERENTE DE EXPLORACIÓN Y 

PRODUCCIÓN 
EP PETROECUADOR 

 
 

  
GERENTE GENERAL 
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ANEXO No. 1 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 
EP PETROECUADOR requiere de la provisión de los “SERVICIOS EVENTUALES 
BAJO LLAMADA DE CORRIDA DE TUBULARES PARA LAS OPERACIONES DE 
COMPLETACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE POZOS DEL DEPARTAMENTO 
DE OPERACIONES EN TODOS LOS CAMPOS OPERADOS POR EP 
PETROECUADOR, INCLUIDO EL BLOQUE 6 (OFF SHORE)”   
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  
 

1. Todos los valores estipulados para los servicios de corrida de tubería y en la 
lista de precios incluyen la renta de todas las herramientas, accesorios, 
elementos necesarios para realizar el trabajo y los días de servicio técnico 
para ejecutar el mismo. Si la realización del trabajo requiere de días 
adicionales por razones no imputables a responsabilidad de la 
CONTRATISTA, se facturará únicamente el valor por día de servicio técnico 
adicional conforme a la tarifa de lista de precios.  
 

2. Cargos de Stand by de personal, equipo o herramienta (Cargos por Tiempo 
en Espera): Previo al inicio de operaciones los cargos de Stand by de 
personal, equipo o herramientas aplicarán, para locaciones en tierra  
posterior a las primeras veinte y cuatro (24) horas y para locaciones off 
shore y locaciones remotas que tengan ingreso fluvial posterior a las 
primeras cuarenta y ocho (48) horas, desde que las herramientas, equipos 
y/o personal hayan arribado a la locación de EP PETROECUADOR donde 
se prestará el servicio, para la validación de las veinte y cuatro (24) horas o 
cuarenta y ocho (48) horas de gracia según corresponda, se tomará en 
cuenta la hora registrada en la última guía de remisión que haya arribado a 
la locación para la prestación del servicio. Todos los servicios o lump sum 
contemplan un número determinado de días calendario en la locación. Si las 
herramientas, equipos y/o personal se quedan en locación más días por 
solicitud de EP PETROECUADOR, serán cobrados como días operativos o 
días en stand-by adicionales, según aplique siendo el valor en caso de 
stand-by lo correspondiente al 50% de la tarifa por día adicional de 
operación. Para la aplicación de esta tarifa se deberá soportar mediante un 
informe motivado que contemple los aspectos técnicos y económicos, el 
mismo que deberá ser realizado por el funcionario que se encuentre 
Supervisando el trabajo en sitio y aprobado por el supervisor del Contrato. 

 
3. Cargo por Trabajo Cancelado: en el caso de que la CONTRATISTA se 

encuentre en el pozo asignado o puerto de embarque donde un funcionario 
de EP PETROECUADOR certifique que el equipo se encuentra listo para 
realizar el trabajo con todo el Personal, Equipo o Herramienta necesaria 
para la Prestación del Servicio y por Condiciones Operativas de EP 
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PETROECUADOR sea necesario suspender el Servicio se cancelará la 
tarifa de trabajo Cancelado la misma que corresponde a la tarifa de un día 
adicional de trabajo. Para la aprobación de esta tarifa se requerirá la 
notificación de cancelación por escrito de un funcionario de EP 
PETROECUADOR a cargo de la supervisión del Servicio en el Campo o 
Locación donde se esté ejecutando el Contrato. 
 

4. Cargo por Trabajo Suspendido en el caso de que la empresa 
CONTRATISTA haya iniciado el trabajo con todo el Personal Equipo o 
Herramienta necesaria para la Prestación del Servicio y por Condiciones 
Operativas de EP PETROECUADOR sea necesario suspender el Servicio 
se cancelará la tarifa con el ítem de la tarifa de día adicional por el número 
de días que se haya prestado el Servicio. Para la aprobación de esta tarifa 
se requerirá la notificación de suspensión por escrito de un funcionario de 
EP PETROECUADOR a cargo de la supervisión del Servicio en el Campo o 
Locación donde se esté ejecutando el Contrato. 

 
5. Para el servicio de Lump Sum de corrida de tubería que se preste en 

locaciones en tierra la Contratista otorgará veinte y cuatro (24) horas de 
gracia desde el momento en que las herramientas lleguen a la locación, 
dicho tiempo no será facturado, a menos que el servicio inicie efectivamente 
durante dicho período. 

 
6. Para el servicio de Lump Sum de corrida de tubería que se preste en 

locaciones Off Shore y locaciones remotas con ingreso fluvial, la Contratista 
otorgará cuarenta y ocho (48) horas de gracia desde el momento en que las 
herramientas lleguen al puerto, dicho tiempo no será facturado, a menos 
que el servicio inicie efectivamente durante dicho período. 
 

7. La tarifa por día de servicio adicional se aplicará posterior a los días 
establecidos en la tarifa de Lump Sum, en caso de requerirse tiempo 
adicional para finalizar los trabajos en un mismo pozo, en cuyo caso el valor 
correspondiente para la tarifa por día adicional será la tarifa Lump Sum 
dividido para el número de días establecidos en esa tarifa por el número de 
días adicionales. Si este servicio adicional no llegara a cumplir las veinte y 
cuatro (24) horas del día, se pagará por el número de horas de Servicio 
efectivamente prestadas que corresponderá al prorrateo de la tarifa día 
(tarifa día dividido para veinte y cuatro (24) horas y por el número de horas 
efectivas de Servicio adicional). 
 

8. En caso de requerirse únicamente recuperación de sarta de tubería o 
únicamente corrida de sarta de tubería EP PETROECUADOR reconocerá 
dos (2) días de trabajo a ser cancelados con la tarifa de día adicional. 
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9. Sin perjuicio de lo anterior, EP PETROECUADOR se reserva el derecho de 
indicar la fecha de ingreso a los equipos y materiales de la CONTRATISTA. 
EP PETROECUADOR comunicará a la CONTRATISTA con al menos dos 
(2) días de anticipación la fecha con la que requiere que los equipos lleguen 
a la locación, en el caso de locaciones de tierra y locaciones remotas con 
acceso fluvial; mientras que para la plataforma autoelevable de off shore 
comunicará a la CONTRATISTA con cinco (5) días de anticipación.  

 
10. El período de facturación del Servicio de Lump Sum de corrida de tubería 

inicia desde el día de llegada a la locación de EP PETROECUADOR, sin 
perjuicio de lo indicado en el numeral anterior, hasta el día de salida del 
pozo asignado o la notificación de terminación del servicio en locaciones 
remotas con acceso fluvial. 
 

11. El mantenimiento de los equipos y herramientas de la CONTRATISTA se 
realizará en la base de la CONTRATISTA. 
 

12. Por razones de seguridad, el equipo, herramientas y personal de Servicio 
Técnico de la CONTRATISTA no se movilizará en horas de la noche, solo lo 
realizará en horas del día (06H00 hasta 18H00), salvo previa autorización 
de la Jefatura de Campo del Bloque donde la CONTRATISTA preste sus 
servicios.  
 

13. Una vez que los equipos y herramientas arriben al área de operaciones 
asignada por EP PETROECUADOR estarán a cargo y bajo supervisión de 
EP PETROECUADOR. 
 

14. Todos los equipos de la CONTRATISTA serán operados siempre y 
exclusivamente por el personal de la CONTRATISTA. 
 

15. Los valores de la lista de precios están expresados en dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica sin incluir IVA. 
 

16. El transporte de las herramientas desde la base de la CONTRATISTA a la 
locación de EP PETROECUADOR o punto de embarque y viceversa, será a 
cuenta, costo y riesgo de la CONTRATISTA. En el caso que EP 
PETROECUADOR solicite algún servicio de  corrida de tubulares,  y por 
alguna situación que considere EP PETROECUADOR dicho servicio, o 
solicitud de herramienta  sea cancelada, se cobrará la tarifa única de 
cancelación de trabajo, siempre y cuando este o estos hayan llegado a la 
locación de EP PETROECUADOR o puerto de embarque (donde se 
certifique que el personal equipo y herramientas están en locación) y que la 
cancelación del trabajo se haya emitido con posterioridad a la llegada a la 
locación. 
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17. Previo a la ejecución de las actividades de la CONTRATISTA, esta puede 
requerir una inspección del taladro para garantizar la compatibilidad de sus 
equipos y herramientas con el taladro, para realizar esta inspección EP 
PETROECUADOR permitirá el ingreso del personal de la CONTRATISTA a 
la locación donde se encuentre el taladro. Los costos que generen esta 
inspección estarán a cargo de la CONTRATISTA.  
 
Para trabajos en locaciones en tierra (on-shore):  
 

18. Lump Sum de Corridas de Completación simple SIN control de torque 
computarizado de tubería desde 2 3/8” hasta 4 ½” incluye: equipos y/o 
herramientas detallados en la lista de precios, transporte de equipos (Base-
Pozo-Base) ida y vuelta, transporte de personal (Base-Pozo-Base) ida y 
vuelta, Inspección de herramientas y documentación en Regla de Personal 
operativo. El costo de LUMP SUM cubre hasta cuatro (4) días calendario a 
partir que las herramientas o personal inicien la prestación del servicio 
efectivo o a la terminación del período de gracia, lo que ocurra primero. 
 

19. Lump Sum de Corridas de Completación simple CON control de torque 
computarizado de tubería desde 2 3/8” hasta 4 ½” incluye: equipos y/o 
herramientas detallados en la lista de precios, transporte de equipos (Base-
Pozo-Base) ida y vuelta, transporte de personal (Base-Pozo-Base) ida y 
vuelta, Inspección de herramientas y documentación en Regla de Personal 
operativo. El costo de LUMP SUM cubre hasta cuatro (4) días calendario a  
partir que las herramientas o personal inicien la prestación del servicio 
efectivo o a la terminación del período de gracia, lo que ocurra primero. 

 
 

20. Lump Sum de Corridas de Completación duales concéntricas SIN control de 
torque computarizado de tubería 2 3/8” hasta 5 ½” incluye: equipos y/o 
herramientas detallados en la lista de precios, transporte de equipos (Base-
Pozo-Base) ida y vuelta, transporte de personal (Base-Pozo-Base) ida y 
vuelta, Inspección de herramientas y documentación en Regla de Personal 
operativo. El costo de LUMP SUM cubre hasta seis (6) días calendario a  
partir que las herramientas o personal inicien la prestación del servicio 
efectivo o a la terminación del período de gracia, lo que ocurra primero. 
 

21. Lump Sum de Corridas de Completación duales concéntricas CON control 
de torque computarizado de tubería 2 3/8” hasta 5 ½” incluye: equipos y/o 
herramientas detallados en la lista de precios, transporte de equipos (Base-
Pozo-Base) ida y vuelta, transporte de personal (Base-Pozo-Base) ida y 
vuelta, Inspección de herramientas y documentación en Regla de Personal 
operativo. El costo de LUMP SUM cubre hasta seis (6) días calendario a  
partir que las herramientas o personal inicien la prestación del servicio 
efectivo o a la terminación del período de gracia, lo que ocurra primero. 
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22. Lump Sum de Corridas para casing de 7” SIN control de torque 
computarizado incluye: equipos y/o herramientas detallados en la lista de 
precios, transporte de equipos (Base-Pozo-Base) ida y vuelta, transporte de 
personal (Base-Pozo-Base) ida y vuelta, Inspección de herramientas y 
documentación en Regla de Personal operativo. El costo de LUMP SUM 
cubre hasta tres (3) días calendario a partir que las herramientas o personal 
inicien la prestación del servicio efectivo o a la terminación del período de 
gracia, lo que ocurra primero. 

 
23. Lump Sum de Corridas para casing de 7” CON control de torque 

computarizado incluye: equipos y/o herramientas detallados en la lista de 
precios, transporte de equipos (Base-Pozo-Base) ida y vuelta, transporte de 
personal (Base-Pozo-Base) ida y vuelta, Inspección de herramientas y 
documentación en Regla de Personal operativo. El costo de LUMP SUM 
cubre hasta tres (3) días calendario a partir que las herramientas o personal 
inicien la prestación del servicio efectivo o a la terminación del período de 
gracia, lo que ocurra primero. 
 

Para trabajos en locaciones en (costa fuera) offshore:  

24. Lump Sum de Corridas de Completación Simples o Work Over SIN control 
de torque computarizado de tubería 4 1/2" hasta 2 3/8", para trabajos 
offshore, incluye: equipos y/o herramientas detallados en la lista de precios, 
transporte de equipos (Base-Pozo-Base) ida y vuelta, transporte de 
personal (Base-Pozo-Base) ida y vuelta, Inspección de herramientas y 
documentación en Regla de Personal operativo. El costo de LUMP SUM 
cubre hasta cuatro (4) días calendario a partir que las herramientas o 
personal inicien la prestación del servicio efectivo o a la terminación del 
período de gracia, lo que ocurra primero. 
 

25. Lump Sum de Corridas de Completación Simples o Work Over CON control 
de torque computarizado de tubería 4 1/2" hasta 2 3/8", para trabajos 
offshore, incluye: equipos y/o herramientas detallados en la lista de precios, 
transporte de equipos (Base-Pozo-Base) ida y vuelta, transporte de 
personal (Base-Pozo-Base) ida y vuelta, Inspección de herramientas y 
documentación en Regla de Personal operativo. El costo de LUMP SUM 
cubre hasta cuatro (4) días calendario a partir que las herramientas o 
personal inicien la prestación del servicio efectivo o a la terminación del 
período de gracia, lo que ocurra primero. 
 

26. Lump Sum de Corridas de Completación Duales Concéntricas o Work Over 
SIN control de torque computarizado de tubería 5 1/2" hasta 2 3/8", para 
trabajos offshore, incluye: equipos y/o herramientas detallados en la lista de 
precios, transporte de equipos (Base-Pozo-Base) ida y vuelta, transporte de 
personal (Base-Pozo-Base) ida y vuelta, Inspección de herramientas y 
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documentación en Regla de Personal operativo. El costo de LUMP SUM 
cubre hasta seis (6) días calendario a partir que las herramientas o personal 
inicien la prestación del servicio efectivo o a la terminación del período de 
gracia, lo que ocurra primero. 
 

27. Lump Sum de Corridas de Completación Duales Concéntricas o Work Over 
CON control de torque computarizado de tubería 5 1/2" hasta 2 3/8", para 
trabajos offshore, incluye: equipos y/o herramientas detallados en la lista de 
precios, transporte de equipos (Base-Pozo-Base) ida y vuelta, transporte de 
personal (Base-Pozo-Base) ida y vuelta, Inspección de herramientas y 
documentación en Regla de Personal operativo. El costo de LUMP SUM 
cubre hasta seis (6) días calendario a partir que las herramientas o personal 
inicien la prestación del servicio efectivo o a la terminación del período de 
gracia, lo que ocurra primero. 

 

28. Lump Sum de  Corridas para Liner de 7” SIN control de torque 
computarizado incluye: equipos y/o herramientas detallados en la lista de 
precios, transporte de equipos (Base-Pozo-Base) ida y vuelta, transporte de 
personal (Base-Pozo-Base) ida y vuelta, Inspección de herramientas y 
documentación en Regla de Personal operativo. El  costo de  LUMP SUM 
cubre hasta tres  (3) días calendario a  partir que las herramientas o 
personal inicien la prestación del servicio efectivo o a la terminación del 
período de gracia, lo que ocurra primero. 

 
29. Lump Sum de  Corridas para Liner de 7” CON control de torque 

computarizado incluye: equipos y/o herramientas detallados en la lista de 
precios, transporte de equipos (Base-Pozo-Base) ida y vuelta, transporte de 
personal (Base-Pozo-Base) ida y vuelta, Inspección de herramientas y 
documentación en Regla de Personal operativo. El  costo de  LUMP SUM 
cubre hasta tres (3) días calendario a  partir que las herramientas o 
personal inicien la prestación del servicio efectivo o a la terminación del 
período de gracia, lo que ocurra primero. 
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ANEXO No. 2 
 

OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 
1. EP PETROECUADOR proveerá todos los datos e información técnica a la 

CONTRATISTA necesarios para la prestación de sus servicios. 
 

2. EP PETROECUADOR deberá brindar a la CONTRATISTA acceso libre y 
seguro al sitio donde se empleen los equipos objeto de este Contrato. En lo 
posible, EP PETROECUADOR habilitará las vías de acceso a sus 
locaciones, de tal manera que el desplazamiento del equipo de la 
CONTRATISTA se realice en condiciones seguras.  
 

3. EP PETROECUADOR proveerá la transportación fluvial, marítima y aérea 
de los equipos de la CONTRATISTA hasta el área de operaciones 
asignada, en caso de que éstos no puedan ser transportados vía terrestre.  
 

4. EP PETROECUADOR, a través del Administrador del Contrato, se reserva 
el derecho de realizar directamente o a través de terceros inspecciones a 
los equipos de la CONTRATISTA, a fin de garantizar su buen 
funcionamiento y óptimo estado para la operación y prestación del servicio 
durante la vigencia del Contrato. 
 

5. La solicitud de servicio por parte de EP PETROECUADOR, de manera 
regular, será realizada con al menos doce (12) horas de anticipación, 
mediante correo del funcionario autorizado indicando la hora en la que se 
empezaría a realizar el trabajo en el pozo, la misma que será confirmada 
por la CONTRATISTA por el mismo medio y legalizada mediante orden de 
trabajo. 
 

6. De manera especial en casos que la operación lo justifique se utilizarán 
otros medios, como llamadas telefónicas, en cuyo caso la CONTRATISTA 
deberá tener la solicitud formal de EP PETROECUADOR mediante la orden 
de trabajo en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas de iniciado el 
servicio. 
 

7. Es obligación de EP PETROECUADOR obtener y mantener vigentes todas 
las licencias, permisos y aprobaciones gubernamentales, así como los 
accesos comunitarios de ser el caso, que no correspondan aquellos que 
deben ser mantenidos por la CONTRATISTA para permitirle cumplir con sus 
obligaciones. 
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ANEXO No. 3 
 

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
1. La CONTRATISTA garantiza que los servicios propuestos en la lista de precios se 

realizarán conforme a las especificaciones técnicas propias del servicio, las buenas 
prácticas de la industria petrolera de manera correcta, diestra y profesional. EP 
PETROECUADOR tendrá derecho a impartir órdenes y dirigir a la CONTRATISTA 
respecto al método para obtener los resultados deseados; sin embargo, el control, 
supervisión y dirección sobre sus trabajadores será responsabilidad exclusiva de la 
CONTRATISTA.   
 

2. La CONTRATISTA garantiza que dispone de todo el equipo necesario e 
indispensable para la prestación de los servicios y la entrega de los mismos a 
satisfacción de EP PETROECUADOR. 
 

3. La CONTRATISTA proveerá, a su cuenta, costo y riesgo, el transporte de su 
personal hacía, dentro y fuera del área de operaciones, con excepción de botes, 
helicópteros, lanchas y/o gabarras, que serán provistos por EP PETROECUADOR. 
 

4. La CONTRATISTA proveerá, a su cuenta, costo y riesgo, el transporte de su 
equipo y herramientas desde y hacia la base de la CONTRATISTA en Ecuador y el 
área de operaciones asignada por EP PETROECUADOR, con excepción de botes, 
helicópteros, lanchas y/o gabarras, que serán provistos por EP PETROECUADOR. 
 

5. Todo desecho producto de los servicios que brinda la CONTRATISTA deberá ser 
gestionado por la misma, es decir, se compromete a su cuenta y costo, a dar el 
transporte y disposición final de los desechos producto de su actividad. 
 

6. La CONTRATISTA deberá entregar a EP PETROECUADOR los reportes de las 
inspecciones realizadas al equipo y sus partes y de su respaldo (back up), en caso 
de aplicarse. 

 
7. La CONTRATISTA de manera expresa manifiesta conocer y está obligada a 

cumplir en todas sus partes las disposiciones de SSA de EP PETROECUADOR y 
acepta someterse a estos durante la vigencia del Contrato e instruirá a todo su 
personal en el uso de del equipo de seguridad industrial y en el buen seguimiento 
de los procedimientos de trabajo con el propósito de dotar condiciones seguras.  
 

8. La CONTRATISTA deberá presentar informes de las fallas de los equipos que 
hubiesen causado NPT, en los cuales se dejará constancia del motivo que las 
causó, así como las acciones correctivas y las acciones preventivas para evitar 
reincidencias. 
 

9. La CONTRATISTA deberá entregar a EP PETROECUADOR los reportes finales 
de las corridas de tubería y cualquier otro servicio que brinde, que incluya pero no 
se limite a: cumplimiento de programa de corrida, costos finales y cualquier otro 
particular sobre la operación, en un plazo máximo de quince (15) días calendario 
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después de prestado el servicio. Todos los reportes deberán ser entregados en 
idioma español. 
 

10. En caso de que por razones operativas, la CONTRATISTA no pudiere 
contar con el combustible suficiente para la prestación de los servicios, 
previo la autorización del Administrador del Contrato, EP PETROECUADOR 
podrá proveer combustible necesario para la operación, en cuyo caso EP 
PETROECUADOR procederá a facturar el volumen de combustible 
entregado a la CONTRATISTA más el 5% por conceptos de Gastos 
Administrativos. 
  

11. La CONTRATISTA es responsable de la alimentación y alojamiento de su 
personal, en caso de ser necesario y dependiendo de la disponibilidad de 
sus campamentos, EP PETROECUADOR podrá con autorización del 
Administrador proveer alimentación y alojamiento al personal de la 
contratista, mientras se encuentren en la locación, dicho costo será 
facturado a la CONTRATISTA, más un 5% de gastos administrativos.  
 

12. Con respecto a su personal, la CONTRATISTA afrontará todas las 
obligaciones laborales, de acuerdo a las leyes vigentes. 
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ANEXO No. 4 
 

INSTALACIONES, EQUIPO Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA deberá mantener en sus instalaciones los equipos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato (3 set completos como 
mínimo para corrida de tubulares y máximo 5 set completos para corrida de 
tubulares) mismos que deberán encontrarse en buen estado de operación. 
 
1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de realizar la inspección de los 
equipos en cualquier momento antes o durante la prestación del servicio, y de 
cancelar el mismo en caso de que se considere que es una operación insegura 
de acuerdo a las disposiciones de SSA. 
 
Para todos los servicios requeridos, objeto de este contrato (Anexo 1) la 
Contratista contará como referencia con los equipos que se detallan a 
continuación y/o dispondrán de equipos que garanticen la continuidad de las 
operaciones en base a la lista de precios:  
 

Lump sum de 4 días – Completación simple o WO de completación 
simple 4 1/2” -  2 3/8”: 

 1 Llave con contrallave integrada 
 1 Unidad de poder 
 1 computador de registro de torque 
 Elevadores 
 Cuña manual/neumática 
 Grampa de seguridad 

 
Lump sum de 6 días – Completación dual concéntrica o WO de 
completación dual concéntrica 5 1/2” -  2 3/8”: 

 1 Llave con contrallave integrada 
 1 Unidad de poder 
 1 computador de registro de torque 
 Elevadores 
 Cuña manual/neumática 
 Grampa de seguridad 

Lump sum de 3 días – Corrida de casing 7”  
 

 1 Llave con contrallave integrada 
 1 Unidad de poder 
 1 computador de registro de torque 
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 Elevadores 
 Cuña manual/neumática 
 Grampa de seguridad 

 
2. PERSONAL 
 
2.1 La CONTRATISTA garantiza que su personal cuenta con el nivel 
profesional suficiente, la experiencia necesaria y la capacitación específica 
para la prestación del servicio.  
 
2.2 La CONTRATISTA deberá proveer la información y documentación 
necesaria para obtener los permisos de acceso y la tarjeta de ingreso a las 
instalaciones de EP PETROECUADOR de su personal. 
 
2.3 En caso que el personal de la CONTRATISTA requiera atención médica 
inmediata, EP PETROECUADOR la brindará y los costos que en los que 
incurra EP PETROECUADOR serán facturados a la CONTRATISTA más el 5% 
por gastos administrativos ya que es responsabilidad de la CONTRATISTA 
cumplir con la ley y normativa con respecto a la Salud Ocupacional de su 
personal. 
 
2.4 El personal involucrado en la operación de los equipos solicitados deberá 
estar debidamente capacitado en los requerimientos de SSA y Medio Ambiente  
 
2.5 La CONTRATISTA deberá aprovisionar a sus empleados del equipo de 
protección personal en función de las tareas que va a realizar y dependiendo 
del servicio. 
 
2.6 La CONTRATISTA está obligada a seguir las instrucciones dadas por los 
representantes de EP PETROECUADOR a cargo del servicio así como las 
autoridades de EP PETROECUADOR en cada uno de los campos. 
 
2.7 EP PETROECUADOR a través del Administrador del Contrato podrá 
disponer el remplazo de cualquier personal de la CONTRATISTA que se 
encuentre laborando dentro de las instalaciones de EP PETROECUADOR, 
debido al incumplimiento o insatisfacción de los servicios prestados, para lo 
cual deberá solamente notificar este pedido por escrito a la CONTRATISTA, 
indicando las razones para la solicitud. 
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ANEXO No. 5 
 

PRECIOS DEL SERVICIO 
 

[La información proporcionada por el Oferente en el Formulario No. 3 – Precio 
del Servicio se incluirá en este Anexo] 

 
El presente contrato es de tipo precios unitarios fijos y cantidades variables. EP 
PETROECUADOR cancelará a la CONTRATISTA por los servicios 
efectivamente ejecutados. El monto del presente contrato es meramente 
referencial, calculado a base de las estimaciones y proyecciones efectuadas, 
pero no representa un compromiso de EP PETROECUADOR para con la 
CONTRATISTA. 
 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
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ANEXO No. 6 
 
 

POLÍTICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR  
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ANEXO No. 7 
 

APLICACIÓN DE MULTAS 
 

 
CONTRATO No. 

 

CONTRATISTA: 
 

 
MES PARA APLICACIÓN DE MULTAS:  
 

  

 
MONTO:  
 

  

     
RAZÓN:     
     
     
     
     
     
     
     
CONTRATISTA:           Nombre:        Firma:  
     
     
SUSTENTO CONTRACTUAL (No. DE CLÁUSULA):  
     
     
FECHA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO:    
     
     
RESPONSABLE DEL CONTRATO:     
     
     
     
     
     

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
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ANEXO No. 8 
 

SEGUROS 
 
La CONTRATISTA debe, durante el término de este Contrato y cualquier 
extensión del mismo, en su propia cuenta y costo mantener pólizas de seguros 
y obtener los endosos requeridos por las compañías de seguros autorizadas 
para operar en Ecuador según la Ley y aceptadas por EP PETROECUADOR, 
con las coberturas mínimas detalladas a continuación.  En caso de que ninguna 
de las compañías autorizadas para operar en Ecuador pudiera asumir un riesgo 
determinado, la CONTRATISTA con la autorización previa de la 
Superintendencia de Compañías y a su propia cuenta y costo acordará en el 
extranjero el seguro para el riesgo. 
 
1.- De Responsabilidad Civil 

La CONTRATISTA, contratará y mantendrá vigente, durante la ejecución del 
contrato,  la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por la suma asegurada 
de un millón de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1’000.000,00) 
que cubra las lesiones corporales y daños a bienes de terceros que le sean 
legalmente imputables con motivo del desarrollo de sus actividades objeto del 
contrato.  

Para efectos de esta póliza se considera a la EP PETROECUADOR, 
empleados, bienes o intereses de la misma como terceros. 

2.-  De Accidentes Personales:  

La CONTRATISTA, contratará y mantendrá vigente, durante la ejecución del 
contrato,  la Póliza de Accidentes Personales, para sus empleados y/o 
dependientes, la misma que cubrirá la muerte accidental, desmembración, 
incapacidad total y permanente por accidente, por el valor asegurado mínimo 
de US$ 50,000.00  (Cincuenta mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América) por persona, y cobertura de US$ 10,000.00 (Diez mil con 00/100 
dólares de los Estados Unidos de América)  por gastos médicos. 

Dichas pólizas no podrán ser anticipadamente canceladas por ningún 
concepto, a no ser con la autorización de EP PETROECUADOR, caso contrario 
se aplicarán las sanciones estipuladas por dicho incumplimiento, incluso con la 
terminación unilateral del contrato. 

La contratación de dichos seguros, no le exime a la CONTRATISTA de su 
responsabilidad frente a las indemnizaciones que deba reconocer por cualquier 
daño causado en el cumplimiento de las actividades objeto de este contrato. 
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La CONTRATISTA cubrirá y cancelará los siniestros menores que afecten los 
bienes, propiedades y/o personas de la EP PETROECUADOR o de terceros, 
como consecuencia de las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA en 
la ejecución del presente contrato; y, que no sean cubiertos por sus pólizas de 
seguros por ser inferiores a los deducibles de las mismas, así como los montos 
que superen el monto asegurado. 
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ANEXO No. 9 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-006-

21 
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ANEXO No. 10 
 

DISPOSICIONES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 
 Y RELACIONES COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS 
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ANEXO No. 11 
ORDEN DE TRABAJO 

 
 
  

 

    ORDEN DE TRABAJO   

      OT (LOGO DE LA CONTRATISTA)  

      RESUMEN DE COSTOS Y REQUERIMIENTOS   

CONTRATISTA:  No.:  OT   
Sistema No. :                                                  
. 

CONTRATO: Fecha :  dd/mm/aaaa     Página 1 de 1 

                  
                                                                         

. 

Descripción del Requerimiento o de la Orden de Trabajo :     NOTA: No inicie actividades sin autorización previa. 

 SERVICIO:                  POZO:     

Las tarifas y Términos y Condiciones serán las del Contrato _______________, las mismas que serán incluidas en la presente hoja de costos estimados. Las cantidades facturadas deberán ser certificadas por 
un representante avalado de EP PETROECUADOR 

                        

CÓDIGOS/ÍTEMS SERVICIOS REQUERIDOS CANTIDAD 

  TARIFA 
UNITARIA (sin 

IVA) 

  
CANTIDAD 

DÍAS 
TOTAL (sin IVA)       

    

                    

          
Valor Original de 

la OT:
    $                             -      

 Fecha de Inicio: dd/mm/aaaa                 

 
Fecha de 

Terminación: 
dd/mm/aaaa                 

NOTA: Los servicios, valores y cantidades de la presente OT son estimaciones y podrán existir variaciones de acuerdo a las necesidades operativas de EP PETROECUADOR 

REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA (Delegado):     REPRESENTANTE DE EP PETROECUADOR (Delegado): 

Nombre:     Nombre:   
  

Cargo:     Cargo:   

  Fecha: dd/mm/aaaa   Fecha: dd/mm/aaaa 
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ANEXO No. 12 
DOCUMENTOS HABILITANTES 

 


