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BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS No. 411-PAM-EP 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
OFERTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO 
EVENTUAL BAJO LLAMADO DE RECUPERACIÓN Y 
REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS ROTATIVOS, PARA 
LOS BLOQUES 07/21 PAYAMINO YURALPA OPERADOS POR EP 
PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la 
contratación de la PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO 
EVENTUAL BAJO LLAMADO DE RECUPERACIÓN Y 
REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS ROTATIVOS, PARA 
LOS BLOQUES 07/21 PAYAMINO YURALPA OPERADOS POR EP 
PETROECUADOR  
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
  

El objeto del Contrato es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
ESPECIALIZADO EVENTUAL BAJO LLAMADO DE RECUPERACIÓN Y 
REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS ROTATIVOS, 
PARA LOS BLOQUES 07/21 PAYAMINO YURALPA OPERADOS POR 
EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer bajo llamada los servicios relativos a 
la recuperación de bombas centrífugas, desplazamiento positivo, 
carcaza partida entre otras, bombas de inyección de combustible, 
equipos rotativos, como compresores, equipo móvil, blocks, cigueñales, 
cabezotes y válvulas de todo tipo con sus equipos, material y personal 
calificado.  
 
Las áreas donde se encuentran operando los equipos objeto del servicio 
son las instalaciones y locaciones ubicadas en el Área de Actividad del 
Bloque 07 y Bloque 21 de EP PETROECUADOR. 

 
2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán seguir las instrucciones denominadas 
“Carga de Ofertas Electrónicas” enviadas adjuntas en el correo 
electrónico de invitación.  
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EP PETROECUADOR enviará una notificación vía correo 
electrónico con el acceso al recurso compartido para que pueda 
cargar sus ofertas (Carpeta 1 para Oferta Técnica y Carpeta 2 para 
Oferta Económica). El remitente de este correo es: “NUBE 
PETROECUADOR”, por favor, revisar también en su bandeja de 
correo SPAM o CORREO NO DESEADO. 
 
La oferta deberá ser presentada de forma digital/escaneada (con 
firmas manuscritas) o de forma electrónica (con firmas 
electrónicas) en la carpeta en la Nube de EP  PETROECUADOR, y 
deberá identificarse como: “CONCURSO DE OFERTAS 411-PAM EP 
- (Nombre del Oferente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, cada hoja de la 
oferta debe ser rubricada y numerada en la parte superior en forma 
secuencial (foliadas), las hojas que tengan texto a doble lado la 
numeración será EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA ANVERSO Y 
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA REVERSO.  
 
NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma 
digital, para ello podrían utilizar las utilidades de software 
propietario o software libre. 
 
Para las ofertas que contengan firma electrónica no se requiere 
sumilla ni foliación por el oferente. 
 
Dentro de la carpeta digital se incluirán dos carpetas: 

 
La carpeta número uno deberá ser comprimida (.zip) contendrá la 
propuesta técnica y la documentación legal, y deberá identificarse como: 
PROPUESTA TÉCNICA – (Nombre del Oferente); y deberá incluir:  

 
Documentación Legal: 
 
- Carta de presentación, compromiso y propuesta Técnica (aplicar 

Formulario No. 1A). 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la 

entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; así como copia de los Estatutos que acredite que está 
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de 
autoridades extranjeras, podrán ser presentados en copia simple 
vigentes a la fecha de presentación de la oferta, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
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obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la 
celebración del contrato, dichos documentos deberán contar con la 
certificación ante el Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus 
veces, (o deberán estar debidamente apostillados).  

- Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente. 
(Documento de la Superintendencia de Compañías o entidad 
extranjera respectiva) 

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente 
participante para el caso de personas naturales. 

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el 
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, IESS, en el caso de personas jurídicas nacionales; para el 
caso de empresas extranjeras la institución que corresponda y que 
acredite estar al día con sus obligaciones patronales. 

- Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el 
Formulario No. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso de 
incumplimiento. 

- Comunicación de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al 
texto constante en el Formulario No. 2B. 

- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de 
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, 
Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, conforme al texto 
constante en el Formulario No. 2C. 

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del 
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso 
de personas jurídicas y para el caso de personas naturales presentar 
documentos de identidad. 

- Matriz Financiera: Las empresas ecuatorianas deberán adjuntar la 
declaración de impuestos presentada al SRI del año inmediatamente 
anterior. Las empresas extranjeras deberán adjuntar los estados 
financieros del año inmediatamente anterior. Para las empresas 
domiciliadas en el Ecuador y que son subsidiarias de su Matriz 
localizada en el extranjero, podrán presentar su declaración de 
impuestos presentada al SRI del año inmediatamente anterior; o, los 
estados financieros del año inmediatamente anterior de su Matriz. 
En cualquiera de los casos se requiere que la oferente obtenga un 
puntaje mínimo de 7 (Para evaluar este punto se aplicará la Matriz 
Financiera correspondiente al Formulario No. 4). 

 
Documentación Técnica: 
 
- Especificaciones Técnicas de Instalaciones, Equipo, y Personal, etc. 

para la prestación del servicio. (Ver Anexo No. 4). 
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- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar 
las ofertas, conforme la matriz de evaluación (numeral 6.1). 

 
La carpeta número dos deberá ser comprimida (.zip) y contendrá la 
propuesta económica, deberá identificarse como: PROPUESTA 
ECONÓMICA – (Nombre del Oferente); y deberá incluir: 
 
- Carta de presentación, compromiso y oferta económica. (Formulario 

No. 1B)  
- Detalle del precio del servicio, incluyendo un desglose y análisis de 

precios unitarios de la oferta (Formulario No. 3). 
- La determinación del plazo de validez de la oferta, que no podrá ser 

menor a noventa (90) días contados desde la fecha de presentación 
de la oferta. 

 
La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) deberá ser elaborada en procesador 
de textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma 
extranjero deberá acompañarse la traducción correspondiente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, todos los 
documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se podrán 
presentar en copia simple, sin embargo el oferente que resulte 
adjudicado y previo a la celebración del Contrato, deberá: 
 

 Remitir en original o copia notariada la documentación que sea 
requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR, 
en el plazo que se señale para el efecto, caso contrario serán 
declarados adjudicatarios fallidos. 

 Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP 
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras 
ni cambios y ANILLADA. 

 
Las ofertas deberán ser cargadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR por el oferente  hasta las 15h00 del 20 de 
diciembre de 2021.  

 
Favor considerar que es responsabilidad de los oferentes cargar las 
ofertas en el lugar y hasta el día y la hora indicados, por lo que se 
recomienda una planificación adecuada para ello; así como, 
considerar cuánto demorará cargar sus ofertas en la Nube de EP 
PETROECUADOR.  

 
Por ningún motivo se recibirán ofertas presentadas fuera del día y hora 
señalados. No se aceptarán ofertas que se presente por otra vía. 
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Ninguna solicitud o documentación referente al trámite del proceso 
contractual que se presente fuera de los términos establecidos, será 
recibida. 
 
PARA EL CASO DE ASOCIACIONES SE ESTARÁ A LO SIGUIENTE: 
 
En caso de Asociaciones o Promesa de Asociación, la oferente no 
invitada que se asocia, deberá presentar la documentación inherente a 
su empresa, obligatoriamente aquella constante en el contenido de la 
Carpeta 1, a excepción de la Carta de Presentación y Compromiso, la 
cual será presentada en forma conjunta con el oferente invitado. 
 
Deberá presentarse dentro de la Carpeta 1, en instrumento público, el 
contrato de asociación o el compromiso de constituir la asociación en 
caso de ser adjudicatarios del contrato. No obstante, para la suscripción 
del contrato con una Asociación o Consorcio, será requisito previo la 
presentación de la escritura pública original o copia notariada, mediante 
la cual se haya celebrado el Contrato de asociación o Consorcio, 
escritura en la que debe constar la designación de un Procurador común 
o Representante Legal. 
 
En instrumento público, deberá dejarse constancia que las empresas 
asociadas suscriben en conjunto la propuesta presentada o designarán 
un Procurador Común de la Asociación para que suscriba los 
documentos de la propuesta, solicite aclaraciones o reciba notificaciones 
del trámite del Concurso de Ofertas. 
 
La promesa de constitución de la Asociación o del Consorcio deberá 
estar firmado por los representantes legales de las partes, estipulando 
obligatoriamente que cada uno de los asociados responderán en forma 
solidaria e indivisible por las obligaciones derivadas de la oferta y del 
contrato, indistintamente del plazo de duración de la asociación. Se 
señalará que la vigencia de la Asociación o del Consorcio durará hasta 
mínimo noventa días, luego de suscrita el Acta Entrega Recepción 
Definitiva del Contrato y liquidación final del mismo.  
 
La escritura de constitución de la Asociación o del Consorcio, que se 
presentará para la suscripción del contrato deberá estar debidamente 
notariada y contener, al menos, los siguientes elementos: 
 
a) Calidades de los asociados, incluido domicilio y lugar para recibir 

notificaciones y capacidad de las partes; 
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b) Designación de los representantes, con poder o representación 
suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de 
formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago; 

c) Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en 
recursos económicos o bienes intangibles, como experiencia y de 
los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de 
ejecución contractual; 

d) El porcentaje de la participación de cada uno de los asociados; 
e) Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los 

asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las 
responsabilidades y obligaciones emanadas del contrato, con 
renuncia a los beneficios de orden y exclusión; y, 

f) Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo 
contractual y noventa días adicionales, luego de suscrita el Acta 
Entrega Recepción Definitiva del Contrato y liquidación final del 
mismo. 

 
 

3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES  
 
Los oferentes podrán solicitar mediante comunicación escrita, remitida a 
los correos electrónicos: Fredy.Orbe@eppetroecuador.ec ; 
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec;   
Martha.Agama@eppetroecuador.ec; 
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec  
cualquier pregunta o aclaración sobre la Invitación, Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato.  Dichas aclaraciones deberán ser 
remitidas a la referida Jefatura de Contratos, atención Jefe de Contratos: 
Fredy Orbe.  No se aceptará aclaraciones que se remitan fuera de la 
fecha señalada para su presentación.  
 
La Comisión de Evaluación podrá emitir aclaraciones a los Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningún caso estas 
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratación. 
 
Las preguntas y aclaraciones serán resueltas por la Comisión de 
Evaluación y las respuestas serán notificadas por escrito a través de la 
Jefatura de Contratos, y se hará llegar las respuestas a todos los 
oferentes invitados. El plazo máximo para efectuar preguntas o solicitar 
aclaraciones será conforme el cronograma establecido en estas bases y 
EP PETROECUADOR deberá comunicar las respuestas no más de 
cinco (5) días calendario, previo a la recepción de las ofertas.  
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Adicionalmente las respuestas y aclaraciones serán publicadas en la 
página Web de EP PETROECUADOR y serán parte integrante de los 
Términos y Condiciones del Contrato. 
 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de 
entrega de las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido 
resueltas, para lo cual notificará por escrito a todos los oferentes.  
 

4. VISITA AL SITIO 
 
Los oferentes deberán asistir “obligatoriamente” el 30 de noviembre 
de 2021 a una visita al sitio (Coca - Bloque 7 Payamino) donde se 
proveerán los servicios, conforme el cronograma establecido en estas 
bases y en el oficio de invitación.  
 
Sírvanse coordinar su visita hasta el 29 de noviembre de 2021 con los 
Supervisores Mecánicos del Bloque 7, señores: 
 
Christian Checa 
christian.checa@eppetroecuador.ec,  
Teléfono 2993700 ext. 79517 
o  
Diego Pazmiño:  
diego.pazmino@eppetroecuador.ec,  
Teléfono 2993700 ext. 79512    
 
La logística, hospedaje y alimentación correrán por cuenta del oferente.  
Para la vista al sitio, EP PETROECUADOR aceptará a un (01) 
representante por empresa. 

  
5. RECEPCIÓN Y APERTURA DE CARPETAS 

 
El Jefe de Contratos o su delegado, receptará las ofertas digitales 
presentadas por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora 
señaladas para el efecto.  Las ofertas presentadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán tener una constancia de recepción en la que 
se detallará la fecha y hora de entrega de las ofertas, para el efecto los 
oferentes deberán enviar un correo electrónico a: 
Fredy.Orbe@eppetroecuador.ec   Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  
Martha.Agama@eppetroecuador.ec 
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec  
con la notificación de carga de su oferta.  De igual manera la Jefatura de 
Contratos remitirá un correo de confirmación. 
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Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se 
produzca en otro día y hora, lo cual será comunicado a los Oferentes 
participantes, la apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se 
realizará por parte del Jefe de Contratos o su delegado conjuntamente 
con el presidente de la Comisión de Evaluación en sesión pública 
mediante videoconferencia, inmediatamente de transcurrido el día y hora 
máxima señalada para la presentación de las ofertas. 
 
La carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se concluya 
con la evaluación de la carpeta 1 - evaluación técnica y se haya 
producido la notificación de resultados. 
 
Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepción de dichas 
ofertas, la misma será devuelta sin abrirla. 
 
Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la económica 
(Carpeta 2), todas las ofertas serán registradas en un “acta de apertura 
de ofertas virtual”, que indicará la fecha y hora de apertura de las 
carpetas que contienen las ofertas, los nombres de los oferentes, el 
número de hojas de cada oferta presentada y nombre de las personas 
que participaron en dicha apertura y se deberá adjuntar el Informe de 
carga de Ofertas de la Nube de EP PETROECUADOR. 
 
La no presentación injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones 
consecutivas, podrá dar lugar a la suspensión o exclusión de la persona 
natural o jurídica del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR notificará vía correo electrónico, a todos los 
oferentes participantes, el día y hora para la sesión pública mediante 
videoconferencia de notificación de resultados de la evaluación de la 
Carpeta 1. En dicha sesión se notificará el día y hora para la sesión 
pública de apertura de la Carpeta 2 de las ofertas. Ambas sesiones, 
serán realizadas por parte del Jefe de Contratos o su delegado 
conjuntamente con el presidente de la Comisión de Evaluación. 
 
En la sesión pública de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos 
procederá a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada 
oferente en el Formulario No. 1B “Carta de Presentación, Compromiso y 
Propuesta Económica”.  
 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos,  y legales de 
modo que superen la fase de evaluación de la Carpeta 1 serán 
consideradas para la apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluación 
económica de las ofertas. 
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Las empresas que no hayan superado la evaluación de la Carpeta 1, en 
la sesión pública de notificación de resultados, se les informará respecto 
a la no apertura de sus ofertas económicas. 

  
6. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, designará a la 
Comisión de Evaluación de ofertas. 
 
El Sistema de Evaluación tiene por objetivo que se adjudique la 
oferta / propuesta técnicamente calificada, que sea 
económicamente más conveniente para los intereses de EP 
PETROECUADOR y del estado Ecuatoriano. Es decir, se 
seleccionará entre las ofertas técnicamente aptas, la que sea 
económicamente más conveniente observando los CRITERIOS 
PARA ADJUDICACIÓN previstos en el presente Concurso de 
Ofertas.    
 
6.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

En primera instancia la Comisión de Evaluación de ofertas 
procederá con la evaluación de la Carpeta 1 que se efectuará de 
acuerdo a los términos y condiciones de la Invitación, analizando y 
calificando el contenido de los diferentes componentes de las 
ofertas, en la forma y condiciones establecidas en la Matriz de 
Evaluación. 
 
La Carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se 
concluya con la evaluación de la Carpeta 1 – evaluación técnica y 
se haya notificado los resultados. 
 
Evaluación técnica  

 
1. Elementos mandatorios serán los requisitos mínimos sin los 

cuales no se podría ejecutar el servicio o la obra. Todos estos 
requisitos serán obligatorios, por lo que se entenderá que el 
incumplimiento de uno o más de estos requisitos determinaría 
que la oferente o proponente no es apta para la ejecución del 
servicio u obra. Caso contrario las ofertas serán descalificadas. 

 
 Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberán 

cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas serán 
descalificadas. 
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2. Elementos ponderables serán los que sirvan para determinar 

calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las 
prácticas, procedimientos y estándares requeridos por EP 
PETROECUADOR.  Se requerirá que las oferentes / 
proponentes, se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir 
deberán superar el 75% de la puntuación asignada a los 
elementos ponderables.  
 

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos 
mandatorios y hayan superado el 75% de la puntuación 
asignada a los elementos ponderables serán consideradas 
para la evaluación de la oferta económica (Carpeta 2); las 
demás serán rechazadas.  

 
 

               MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA
                

“SERVICIO ESPECIALIZADO EVENTUAL BAJO LLAMADO DE 
RECUPERACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS 

ROTATIVOS, PARA LOS  BLOQUES 07/21 PAYAMINO YURALPA 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR” 

                

OBJETIVOS        
Puntaje 

Asignado

DOCUMENTOS MANDATORIOS 
  

DOCUMENTACIÓN LEGAL: Análisis de 
documentación Legal del Proveedor. (Obligatorio) 

Persona 
Jurídica   

Persona 
Natural   

DOCUMENTOS 
PONDERABLES 

 
 

Serán los que sirvan para determinar 
calificadamente la capacidad técnica y el 
cumplimiento de las prácticas, procedimientos y 
estándares requeridos por EP 
PETROECUADOR. Se  requerirá  que  las  
oferentes  /  proponentes,  se  ubiquen dentro 
del cuarto cuartil; es decir deberán superar el 
75% de la puntuación asignada a los elementos 
ponderables. Solo las ofertas que cumplan con 
todos los elementos mandatorios  y  hayan  
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superado  el  75%  de  la  puntuación asignada  
a  los  elementos  ponderables  serán  
consideradas para la evaluación de la oferta 
económica (Sobre 2); las demás serán 
rechazadas. 
 

1.
OFERTA 
TÉCNICA 
DETALLADA 

 

El Proveedor deberá presentar una descripción 
clara del plan de trabajo de cada uno de los ítems 
que constan en el Formulario de Precios del 
Servicio, que incluya lo siguiente (de acuerdo al 
Anexo 1.0 de esta Matriz): 
a) ALCANCE Y METODOLOGÍA a seguir para 
ejecutar los servicios, indicando las coberturas y 
excepciones.  
b) RECURSOS Y TIEMPOS estimados de 
ejecución. 
c) Detalle del manejo de la LOGÍSTICA para la 
ejecución del servicio. 
d) CRONOGRAMA ejecución del servicio.
 
(250 Puntos) 100 

250.0 

2. PERSONAL            
Se deberá adjuntar el Organigrama del 
departamento técnico con descripción de cargos y 
nombres del personal asignado a la administración 
y ejecución de los servicios ofertados. Para cada 
uno de los cargos especificados en el 
Organigrama del Departamento Técnico, se 
deberá adjuntar los siguientes documentos de 
respaldo: 
a) Formato de información del personal (de 
acuerdo al Anexo 2.0 de esta Matriz).
b) Hoja de vida actualizada en la que se detalle su 
formación, experiencia y capacitación técnica 
específica en temas relacionados al objeto de esta 
invitación (máximo 3 hojas). 
c) Documento que evidencie la relación laboral con 
la empresa oferente (Certificado, Aviso de entrada 
al IESS, etc.) 
d) Copia del Título Habilitante (bachiller técnico).
e) Copia de Diplomas de 2 cursos de Capacitación 
en temas afines al cargo, tomados en los últimos 
tres años. 
f) Copia de Certificaciones, Acreditaciones o  
Licencias otorgadas por organismos autorizados 
para el ejercicio de la actividad que va a 
desarrollar (Ej. Licencia en prevención de Riesgos 
Eléctricos). 
 (200 Puntos) 150 

200.0 
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3. EXPERIENCIA
Se evaluará la experiencia del Proveedor en 
servicios similares prestados en los últimos 5 años. 
Para ello, la empresa oferente  deberá presentar 
los siguientes documentos de respaldo:
a) Formato de información de Experiencia (de 
acuerdo al Anexo 3.0 de esta Matriz). 
b) Copias de los Contratos, Cartas de 
Adjudicación, Actas de Entrega-Recepción, 
Ordenes de Trabajo o Certificados de los Servicios 
prestados donde se pueda evidenciar claramente 
el tipo de servicio, el tiempo de prestación del 
servicio, el monto del servicio, el número de 
técnicos y/o equipos requeridos para la 
prestación de los servicios. 
(200 Puntos) 
Se ponderará dando la máxima puntuación a la 
empresa que reúna los siguientes criterios (de lo 
contrario será proporcional): 
    Tiempo de prestación del servicio de  (24 meses 
o más 40% menos de 24 meses su proporcional)
    Número de técnicos y/o equipos requeridos para 
el servicio por sobre los 16 equipos o técnicos 
(30%); 
    Que reúna en montos de contrato por sobre 
quinientos mil dólares $ 500.000 USD sin 
considerar IVA (30%) 150 

200.0 

          

4. EQUIPOS 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS.
El Proveedor deberá adjuntar una breve 
descripción de los equipos a utilizar en la OS: el 
Modelo, Marca (fabricante), Capacidad, Número 
de serie y Año de fabricación (200 Puntos).
 
Para ello, la empresa oferente  deberá presentar 
los siguientes documentos de respaldo:
a) Formato de información de los Equipos (de 
acuerdo al Anexo 4.0 de esta Matriz).
b) Fotografías del equipo y del dato de placa de 
cada uno de los equipos ofertados, indicar la 
ubicación actual de cada equipo.
c) Documentos que acreditan la propiedad del 
oferente sobre cada uno de los Equipos a utilizar.
d) Registros de Mantenimientos  o Inspecciones 
realizados en cada uno de los Equipos a utilizar. 200 

200.0 

5.
SISTEMA DE 
CALIDAD  
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5.1 CERTIFICACIÓN ISO-9001 O 
EQUIVALENTE.- El Proveedor deberá presentar la 
Certificación de la Norma otorgada por un ente 
calificado vigente, o deberá adjuntar evidencias si 
se encuentra en proceso de certificación, como 
facturas de pago de capacitación a Auditores 
Internos, Servicios de Auditoría Interna o Externa, 
Servicios de Consultoría, etc. El Alcance del SGC 
debe cubrir la prestación de los servicios 
ofertados. (60 Puntos) 40 

60.0 

5.2 PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO.- El 
Proveedor deberá adjuntar los procedimientos a 
seguir por parte del cliente para realizar reclamos 
de la garantía técnica de los servicios prestados. 
(60 Puntos) 30 

60.0 

5.3 INFORMES DE SERVICIO.- El Proveedor 
deberá adjuntar a manera de ejemplo, una copia 
del informe de servicio entregado al cliente 
asociado a un Contrato, con fecha y firma de 
recepción a satisfacción.  (30 Puntos) 30 

30.0 

         
NOTA: El Puntaje total de esta evaluación es 
sobre 1000 puntos. El Porcentaje mínimo para 
pasar al análisis de la Oferta Económica es 75,0% 
del Puntaje Máximo en esta Matriz de Evaluación 
de Oferta Técnica.   

  

       
       PORCENTAJE: 700    

         

PROVEEDOR 
RECOMENDADO 
PARA ANÁLISIS 

DE OFERTA 
ECONÓMICA:
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RESUMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

“SERVICIO ESPECIALIZADO EVENTUAL BAJO LLAMADO DE RECUPERACIÓN Y 
REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS ROTATIVOS, PARA LOS  BLOQUES 
07/21 PAYAMINO YURALPA OPERADOS POR EP PETROECUADOR” 

DOCUMENTOS MANDATORIOS 

ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN LEGAL.-Serán los requisitos 
mínimos sin los cuales no se podría ejecutar el servicio o la obra. 
Todos estos requisitos serán obligatorios, por lo que se entenderá 
que el incumplimiento de uno o más de estos requisitos determinaría 
que la oferente o proponente no es apta para la ejecución del servicio 
u obra. Caso contrario las ofertas serán descalificadas. Los requisitos 
legales y mandatorios del proceso deberán cumplirse en su totalidad. 
Caso contrario las ofertas serán descalificadas. 

0 

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS - 

1. Carta de presentación y compromiso (aplicar Formulario No. 1A).   

2.Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la 
entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la existencia 
legal de la compañía oferente y su cumplimiento de obligaciones; así como 
copia de los Estatutos que acredite que está facultado para prestar los 
servicios requeridos. Los documentos de autoridades extranjeras, podrán ser 
presentados en copia simple vigentes a la fecha de presentación de la oferta, 
que justifique la existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento 
de obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la 
celebración del contrato, dichos documentos deberán contar con la 
certificación ante el Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus veces, 
(o deberán estar debidamente apostillados) (PERSONAS NATURALES  NO 
APLICA) 

  

3.Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente (Documento de la 
Superintendencia de Compañías o entidad extranjera 
respectiva).(PERSONAS NATURALES  NO APLICA) 

  

4.Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente participante para 
el caso de personas naturales 
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5.Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el pago 
de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, 
en el caso de personas jurídicas nacionales; para el caso de empresas 
extranjeras la institución que corresponda y que acredite estar al día con sus 
obligaciones patronales.(APLICA PARA  PERSONA NATURALES) 

  

6. Declaración Anticorrupción de EP PETROECUADOR conforme al texto 
constante en el Formulario No. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en 
caso de incumplimiento. 

  

7. Comunicación de Conflicto de Intereses Proveedores conforme al texto 
constante en el Formulario No. 2B. 

  

8. Carta    Compromiso    de    Cumplimiento    de    las    Políticas    de 
Responsabilidad   Social  y  de  Relaciones  Comunitarias,   Planes, Guías  y 
Procedimientos  de  EP PETROECUADOR,  conforme  al texto constante en 
el Formulario No. 2C. 

  

9. Nombramiento   o   Poder   vigente   que   acredite   la   calidad   del 
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso de 
personas jurídicas y para el caso de personas naturales presentar 
documentos de identidad. 

  

10. Matriz Financiera: Las empresas ecuatorianas deberán adjuntar la 
declaración de impuestos presentada al SRI del año inmediatamente 
anterior. Las empresas extranjeras deberán adjuntar los estados financieros 
del año inmediatamente anterior. Para las empresas domiciliadas en el 
Ecuador y que son subsidiarias de su Matriz localizada en el extranjero, 
podrán presentar su declaración de impuestos presentada al SRI del año 
inmediatamente anterior; o, los estados financieros del año inmediatamente 
anterior de su Matriz. (APLICA PARA  PERSONA NATURALES) 

  

 CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES 
COMUNITARIAS 

  

Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad 
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guías y Procedimientos de EP 
PETROECUADOR, conforme al texto constante en el Formulario No. 2C. 

  

PUNTAJE PARA MATRIZ DE EVALUACIÓN   
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DOCUMENTOS PONDERABLES 

1.0 OFERTA TÉCNICA 0 

ÍTEM OFERTADO 
PORCENTAJE 

DE 
CUMPLIMIENTO 

1. DESCRIPCIÓN DE ALCANCE, RECURSOS, LOGÍSTICA Y 
CRONOGRAMA 

  

    

PORCENTAJE PROMEDIO TOTAL : 
  

VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  
DE EVALUACIÓN (Sobre 250 puntos)  

  

2.0 PERSONAL 0 

CARGO 
PORCENTAJE 

DE 
CUMPLIMIENTO 

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO (EMPRESARIAL)   

ORGANIGRAMA OPERACIONAL (CAMPO)   

PORCENTAJE PROMEDIO TOTAL :   

VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  
DE EVALUACIÓN (Sobre 200 puntos)  

  

3.0 EXPERIENCIA DE LA COMPAÑÍA 0 

Tiempo de experiencia evidenciado (meses)   

Número de Equipos evidenciados    

Monto de Servicios evidenciados (USD sin IVA)   

Puntaje por Tiempo de experiencia evidenciado   

Puntaje por Número de Equipos evidenciados   

Puntaje por Monto de Servicios evidenciados   

VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  
DE EVALUACIÓN (Sobre 200 puntos)   
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Evaluación: 
Tiempo de prestación del servicio de  (24 meses o más 40% menos de 24 meses su 
proporcional)   

 Número de técnicos y/o equipos requeridos para el servicio por sobre los 16 equipos o técnicos (30%); 
 Que reúna en montos de contrato por sobre quinientos mil dólares $ 500.000 USD 
sin considerar IVA (30%) 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 0 

Porcentaje de evaluación de la documentación de los Equipos.   

VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  
DE EVALUACIÓN (Sobre 200 puntos)   

  

  

5.1 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 0 

 ¿Presenta Certificación de Calidad de la Empresa?  SI 

 ¿La Certificación de Calidad presentada se encuentra vigente? SI 

 ¿Se encuentra en proceso de Certificación o Recertificación?  SI 

VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  
DE EVALUACIÓN (Sobre 60 puntos)  

60 

  
5.2 PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO 0 

 ¿Presenta procedimientos de reclamo? SI 

 ¿El procedimiento de Reclamo tiene números telefónicos o emails de las 
personas de contacto para realizar Reclamos).? 

SI 

VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  
DE EVALUACIÓN (Sobre 60 puntos)  

60 

5.3 INFORMES DE SERVICIO 0 

 ¿Presenta Informe del servicio entregado a un cliente asociado a un 
Contrato? 

SI 

¿Se evidencia fecha y firma de recepción a satisfacción? SI 
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VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  
DE EVALUACIÓN (Sobre 30 puntos)  

30 

 
 
 
 
 

ANEXO No. 1.0 - FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA 
DETALLADA 

 

INVITACIÓN A 
OFERTAR No. 411-

PAM-EP

  
EMPRESA:   

ÍTEM No.:   

DESCRIPCIÓN
:   

              
ALCANCE Y  
METODOLOGÍA 

  
              

RECURSOS Y 
TIEMPOS 

  
              

LOGÍSTICA 

  
              

CRONOGRAMA DE 
CAMBIO DE 
EQUIPOS 

  
              

Nota: Si requiere más espacio para la realizar la Descripción detallada,  
favor utilizar una hoja aparte. 
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ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL EVALUADOR DE 
EP PEC: 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 

CUMPLIMIENTO A 
SATISFACCIÓN PORCENTAJE 

DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONE
S 

SI PARCIAL NO 

       

1 
ALCANCE Y 
METODOLOGÍA 

          

2 
RECURSOS Y 
TIEMPOS 

          

3 LOGÍSTICA           

4 CRONOGRAMA            

   

PORCENTAJE 
PROMEDIO DE 

CUMPLIMIENTO
:

  

 
 
 
 
PUNTUACIÓN: 
Si la DESCRIPCIÓN de cada ítem, cumple a Satisfacción los requerimientos para la 
prestación del servicio, el PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO será 100%. Si el cumplimiento 
a satisfacción es "PARCIAL" el porcentaje de cumplimiento será 50%. De lo contrario 0%.
El PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO será calculado como el Promedio de los 
porcentajes de cumplimiento de los Criterios. 

 
 

ANEXO No. 2.0 - FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL 
PERSONAL 

INVITACIÓN A 
OFERTAR No. 411-

PAM-EP

EMPRESA:   

ASUNTO 
 

DESCRIPCIÓN 
   

VERIFICADO POR  
EP 

PETROECUADOR

CARGO:   

  NOMBRE:   
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FECHA DE INGRESO 
A LA EMPRESA 
OFERENTE:   
AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN LA 
EMPRESA 
OFERENTE:   
      
FORMACIÓN 
PROFESIONAL: 

C   
cuarto Nivel     - Aplica para Gerente o Jefe. 

  

    
Tercer Nivel     - Administrador y Supervisores, 

Ni
vel 
Tecnológico - Operadores y Técnicos, 

B
achiller 
Técnico - Ayudante   

TITULO:   
AÑO DE 
GRADUACIÓN:   
      
AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL:   

  

AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL 
SECTOR 
HIDROCARBURÍFER
O:   
AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
REPARACIONES DE 
EQUIPOS:   

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN: 
(Afines al cargo) 

1.- 
  

2.- 
  

CERTIFICACIONES, 
ACREDITACIONES O 
LICENCIAS 
VIGENTES:     

                
ESPACIO PARA SER 
LLENADO POR EL 
EVALUADOR DE EP 
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PETROECUADOR: 

CRITERIO VERIFICADO PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO SI PARCIAL NO

1.- Esta persona pertenece a la 
empresa oferente, al menos 1 año? 

      
 

  

2.- Su formación profesional está 
acorde al cargo? 

      
 

  

3.- Acredita experiencia específica en 
actividades relacionadas al cargo de 
esta orden de servicio? 

      
 

  

4.- Evidencia capacitación técnica 
específica afín al cargo?  

      
 

  

5.- Dispone de Certificaciones, 
Acreditaciones o  Licencias vigentes, 
relacionadas al cargo de esta orden de 
servicio? 

      
 

  

    

PORCENTAJE 
PROMEDIO DE 

CUMPLIMIENTO: 
 

  

PUNTUACIÓN: 
 
El PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO será asignado de acuerdo a la información VERIFICADA de 
cada CRITERIO. Si se ha verificado cada criterio ("Si"), el porcentaje de cumplimiento será 100%. Si 
se ha Verificado "Parcialmente", el porcentaje de cumplimiento será 50%. De lo contrario 0%.
El PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO será calculado como el Promedio de los 
porcentajes de cumplimiento de los Criterios. 

 
 

ANEXO No. 3.1 - FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE 
EXPERIENCIA 

INVITACIÓN A 
OFERTAR No. 411-

PAM-EP

EMPRESA:   

ÍTEM 

NOMB
RE DEL 
CLIENT

E 

No. DE 
CONTRATO 

DESCRIPCIÓN 
DEL SERVICIO

TIEMPO DE 
PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

(En meses) 

# TÉCNICOS 
Y/O EQUIPOS 
REQUERIDOS 

MONTO DEL 
SERVICIO  
(En USD) 

1             

2             

3             

4             
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5             

SUMA 
:  

0.0 0.0  $ 0.00  

NOTA: Para 
cada ítem, 
Anexar 
información 
de respaldo. 

     

                   
ESPACIO PARA SER LLENADO 
POR EL EVALUADOR DE EP 
PETROECUADOR: 

CRITERIO 

VERIFICADO 
VALOR  

VERIFICADO 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENT
O 

SI 
PAR
CIA
L 

NO 

1.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que el tiempo 
de prestación de los servicios es sobre 24 
meses? 

          

2.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que el 
Número de técnicos y/o equipos 
requeridos para la prestación de los 
servicios es sobre los 16 equipos o 
técnicos? 

          

3.- Se ha verificado, en base a la 
documentación de respaldo, que el Monto 
de los servicios prestados es $ 500,000.00 
USD o mayor sin considerar IVA.  

            

       

PORCENTA
JE 
PROMEDIO 
DE 
CUMPLIMIE
NTO: 

  

PUNTUACIÓN: 
 
 

Se ponderará dando la máxima puntuación a la empresa que reúna los siguientes criterios: 
     
Tiempo de prestación del servicio de 24 meses o más (100%) en trabajos similares  a evaluar, de 
lo contrario su proporcional; 
 
    Número de técnicos y/o equipos requeridos para el servicio por sobre los 16 equipos o técnicos 
(100%), de lo contrario su proporcional; 
 
    Que reúna en montos de contrato por sobre quinientos mil dólares $500.000 USD sin considerar 
IVA (100%), de lo contrario su proporcional. 
 
El PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO será calculado como el Promedio de los 
porcentajes de cumplimiento de los Criterios. 
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ANEXO No. 4.0 - FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE 
LOS EQUIPOS 

  

INVITACIÓN A 
OFERTAR No. 
No. 411-PAM-

EP

EMPRESA:   

ÍTE
M 

DESCRIPCI
ÓN 

  
MODE

LO 

MARCA 
(Fabricante

) 

CAPACID
AD 

No. SERIE 
AÑO DE 

FABRICACIÓN 
VERIFICADO 
POR EP PEC.

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
21               
22               
23               
24               
                    
ESPACIO PARA SER LLENADO POR 
EL EVALUADOR DE EP PEC: 

CRITERIO 

CANTIDAD 
DE 

EQUIPOS 
VERIFICA

DOS 

VERIFICADO PORCENTA
JE DE 

CUMPLIMIE
NTO 

TODOS 
PARCIALME

NTE 
NINGUNO 

1.- Se ha verificado en 
base a la documentación 
de respaldo que el 
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número de serie 
corresponde al equipo 
ofertado? 
2.- Se ha verificado en 
base a la documentación 
de respaldo que el 
equipo es propiedad del 
oferente. 

          

3.- Se ha verificado en 
base a la documentación 
de respaldo que los 
equipos se encuentran 
perfectamente 
mantenidos y ninguno 
tiene más de un overhaul 
realizado? 

          

4.- Se ha verificado en 
base a la documentación 
de respaldo que la edad 
de los equipos es de 
modelo 2012 en 
adelante? 

          

       

PORCENTAJ
E 

PROMEDIO 
DE 

CUMPLIMIE
NTO: 

 

CRITERIO 

CANTIDAD 
DE 

EQUIPOS 
VERIFICA

DOS 

VERIFICADO 

  

PORCENTA
JE DE 

CUMPLIMIE
NTO 

TODOS 
PARCIALME

NTE 
NINGUNO 

1.- Se ha verificado que 
los equipos son de 
disponibilidad inmediata? 

            

       

PORCENTAJ
E 

PROMEDIO 
DE 

CUMPLIMIE
NTO: 

  
 

PUNTUACIÓN:   
 
 

El PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO será asignado de acuerdo a la información 
VERIFICADA de cada CRITERIO. Si se ha verificado que TODOS los equipos cumplen el 
criterio, el porcentaje de cumplimiento será 100%. Si se ha Verificado que cumplen 
"Parcialmente", el porcentaje de cumplimiento será 50%. De lo contrario 0%.
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El PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO será calculado como el Promedio de los 
porcentajes de cumplimiento de los Criterios. 

 
 

ANEXO 
No. 5.0 

 

INVITACIÓN 
A OFERTAR 

No. No. 411- 

PAM-EP

EMPRESA:    

CERTIFICACIÓN DE 
CALIDAD 
Si No     
  Criterio ¿Presenta? Puntaje 
 ¿Presenta Certificación de Calidad vigente de la 
Empresa (30 puntos)? 

  30 

¿Presenta evidencia de encontrarse en proceso 
de Certificación o Recertificación o Presenta 
Certificación de Calidad vigente de la Casa 
matriz (30 puntos)? 

  30 

  

PUNTAJE PARA 
MATRIZ DE 

EVALUACIÓN / 60: 60 

 GARANTÍAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DE RECLAMO 
Si No 
  Criterio ¿Presenta? Puntaje 
 ¿Presenta procedimientos de reclamo (60 
puntos)? 

  60 

  

PUNTAJE PARA 
MATRIZ DE 

EVALUACIÓN / 60: 60 

INFORMES DE SERVICIO 
  Criterio ¿Presenta? Puntaje 
 ¿Presenta Informe del servicio entregado a un 
cliente asociado a un Contrato (20 puntos).? 

  20 

¿Se evidencia fecha y firma de recepción a 
satisfacción  (10 puntos)? 

  10 

  

PUNTAJE PARA 
MATRIZ DE 

EVALUACIÓN / 30: 30 
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CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 
La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al 
oferente el término de cinco (5) días para que subsane la no 
presentación de documentación legal que se detalla en el 
numeral 2 de los Términos y Condiciones, ya sean certificados 
o declaraciones solicitados así como para que proceda a su 
presentación y los presente corregidos, modificados o 
actualizados, según corresponda. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tal subsanación o presentación, se 
entenderá que no ha cumplido con éstos requisitos legales y su 
oferta será rechazada. 
 
Bajo ninguna circunstancia la comisión de evaluación requerirá 
la convalidación de documentos o información no referidos en 
la oferta. 
 
Tampoco se requerirá a los oferentes la justificación por la no 
presentación o acreditación de documentos o condiciones que 
no hubiesen estado previstas en los términos de referencia. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de 
Contratos la petición de convalidación de errores de las ofertas 
que corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

 
6.2 INSPECCIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 
EP PETROECUADOR, a través del Usuario del Servicio o de una 
tercera compañía y conjuntamente con el Coordinador de la 
Comisión, durante la fase de análisis de la Carpeta 1 – Evaluación 
Técnica, inspeccionará las instalaciones y equipos descritos en el 
Anexo No. 4 de los Oferentes, en el sitio en que se encuentren.   

   
 En el evento de que los oferentes no cumplan con lo solicitado en 

las especificaciones técnicas, y que éstas sean consideradas como 
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elementos de cumplimiento obligatorio o mandatorios para EP 
PETROECUADOR y los mismos no cumplan lo solicitado en los 
Términos y Condiciones, las ofertas serán rechazadas y 
descalificadas, por lo que no se procederá a la apertura de la oferta 
económica (Carpeta 2). 

 
 
 
 Para efecto de la inspección los oferentes indicarán en su oferta 

(Carpeta 1), el lugar para proceder a la inspección, la misma que 
deberá efectuarse en coordinación con la Jefatura de Contratos 
quien remitirá a los oferentes el cronograma elaborado por el 
Usuario del Servicio y la Comisión de Evaluación de Ofertas; sobre 
dicha inspección se deberá elaborar un acta firmada por las partes. 

 
 
 
 Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, éste 

acompañará a su propuesta la matrícula y/o registro 
correspondiente. Para el equipo que haya arrendado o vaya a 
arrendar el oferente, adjuntará las matrículas y registros 
correspondientes y el compromiso firme de mantener el 
arrendamiento o efectuarlo. Si se propone equipo para ser 
adquirido, se presentarán las certificaciones correspondientes 
sobre el compromiso del proveedor para la venta de tal equipo, en 
caso de que el oferente resultare adjudicado. No se considerará 
condicionamiento cuando en dicho compromiso se establezcan 
fechas de entrega, características del bien o modalidad de 
financiamiento, ya que estas regulaciones obligan al proveedor y al 
oferente, quien de ser adjudicatario en este proceso deberá cumplir 
con los requerimientos de sus obligaciones mercantiles privadas. 

 
 
 
 El acta de inspección del oferente a quien se adjudique el 

contrato, una vez cumplidos los requisitos establecidos, será 
un documento habilitante del contrato.  

   
 

 Una vez concluida la evaluación de la Carpeta 1 – Evaluación 
Técnica y la presentación de la convalidación de errores por los 
oferentes si es que fuere el caso, los evaluadores presentarán un 
informe de las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 
técnicos y legales, de acuerdo a lo indicado en la Matriz de 
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Evaluación al Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo, 
dispondrá se notifiquen los resultados de evaluación de la 
Evaluación de la Oferta Técnica - Carpeta 1 a los Oferente 
Participantes y autorizará la apertura de la Oferta Económica - 
Carpeta 2, a través de la Jefatura de Contratos, quién señalará día 
y hora para la notificación de resultados, así como para la apertura 
de la Carpeta 2.  

 
 Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y 

legales (requisitos mandatorios y puntaje mínimo requerido) 
establecidos en los términos de referencia y condiciones de esta 
invitación (matriz de evaluación), serán rechazadas y no se 
procederá a su apertura. 

 
6.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
La Comisión de Evaluación verificará que el monto total de la oferta 
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACIÓN, 
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONÓMICA, correspondan con 
los valores constantes en el Formulario No. 3 Precios del Servicio. 
 
La Comisión de Evaluación revisará toda la documentación 
consignada y verificará que la misma haya sido entregada 
conforme solicitan las Bases del presente Concurso de Ofertas. 
 
La oferta / propuesta más económica se ubicará en primer orden 
de prelación y así sucesivamente. 
 
Sin embargo, en los procesos en lo que exista participación de 
empresas ecuatorianas, en el caso de que una empresa 
ecuatoriana no se ubique en el primer lugar del orden de prelación, 
y siempre y cuando su oferta haya presentado una variación en los 
costos ofertados de hasta un quince por ciento (15%), la empresa 
ecuatoriana podrá ser adjudicada. 
 
De existir más de una empresa ecuatoriana en el orden de 
prelación con una variación inferior al quince por ciento (15%) de la 
mejor oferta, se seguirá el mismo orden de la prelación para 
ejecutar la opción de que sea adjudicada. 
 
El parámetro de evaluación económica estará basado 
exclusivamente en los costos ofertados (Costo Total Formulario No. 
3) y en la preferencia para empresas ecuatorianas, de conformidad 
con el siguiente detalle: 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

“SERVICIO ESPECIALIZADO EVENTUAL BAJO LLAMADO DE RECUPERACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS ROTATIVOS, 
PARA EL BLOQUE 07/21 PAYAMINO YURALPA OPERADO POR EP PETROECUADOR” 

ITEM DESCRIPCIÓN  

PRESUPUESTO REFERENCIAL  OFERENTE  

CANTIDAD HORAS 
VALOR 

UNITARIO

TOTAL 
SERVICIO 

SIN IVA 

PRECIO 
UNITARIO POR 

HORA  

TOTAL 
SERVICIO 

SIN IVA 

1 SUELDA ELECTRICA      2460 $0.00  $0.00     

2 EQUIPO DE OXIACETILENO    3021 $0.00  $0.00     

3 TORNO DE 1.3 M (ENTRE PUNTAS)  3852 $0.00  $0.00     
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4 TORNO DE PRECISIÓN      4788 $0.00  $0.00     

5 FRESADORA VERTICAL    1482 $0.00  $0.00     

6 FRESADORA UNIVERSAL    2511 $0.00  $0.00     

7 PRENSA HIDRÁULICA (100 TON)  900 $0.00  $0.00     

8 RECTIFICADORA PORTÁTIL    894 $0.00  $0.00     

9 RECTIFICADORA SUPERFICIES PLANAS 900 $0.00  $0.00     

10 TALADRO RADIAL      879 $0.00  $0.00     

11 SOLDADURA DE ARGON    900 $0.00  $0.00     

12 EQUIPO DE METALIZACIÓN PUNTUAL  1500 $0.00  $0.00     
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13 BANCO DE PRUEBAS DE BOMBAS DE INYECCIÓN DE MOTORES A DIÉSEL 700 $0.00  $0.00     

14 
EQUIPO DE METALIZACIÓN PARA RECUBRIMIENTO CON ACEROS ALEADOS ( CROMO 
/NIQUEL/TUGSTENO/ETC. 

1000 $0.00  $0.00     

15 EQUIPO DE METALIZACIÓN CON MATERIALES ANTI FRICCIÓN 900 $0.00  $0.00     

16 BANCO DE PRUEBAS PARA INYECTORES 500 $0.00  $0.00     

17 RECTIFICADORA DE CIGUEÑALES  1500 $0.00  $0.00     

18 RECTIFICADORA DE ASIENTOS DE VÁLVULAS 654 $0.00  $0.00     

19 RECTIFICADORA DE BRAZOS DE BIELA 800 $0.00  $0.00     

20 RECTIFICADORA DE CILINDROS  1500 $0.00  $0.00     

21 MANDRINADORA DE BANCADAS  500 $0.00  $0.00     
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22 TORNO FRESADOR DE PRECISIÓN CNC  800 $0.00  $0.00     

23 EQUIPO DE BALANCEO DINÁMICO  600 $0.00  $0.00     

  

SUBTOTAL            $0.00 $0.00  

IVA 12% $0.00 $0.00  

COSTO TOTAL DEL SERVICIO $0.00 $0.00  

PORCENTAJE CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO REFERENCIAL (PUNTAJE MÁXIMO 100%)     

PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO REFERENCIAL     
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La Comisión de Evaluación presentará su informe de evaluación al 
Ordenador de Gasto, el cual considerará para su análisis el 
presupuesto referencial. 
 

  
 CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 

La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al oferente 
el término de cinco (5) días para que subsane los errores 
aritméticos encontrados dentro de las ofertas económicas 
presentadas (Carpeta 2), siempre que éstos no modifiquen el 
monto total de la oferta presentada. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tales subsanación o presentación se 
entenderá que no ha cumplido con esta convalidación y su oferta 
será rechazada. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la 
petición de convalidación de errores de las ofertas que 
corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

 
7. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 

 
Sobre la base de los informes técnico y económico, la Comisión de 
Evaluación recomendará motivadamente la adjudicación del Contrato o 
la Declaratoria de Desierto al Ordenador de Gasto, Gerente de 
Mantenimiento. 
 
En el caso de que uno de los miembros de la Comisión de Evaluación 
esté en desacuerdo con la recomendación de adjudicación, se dejará 
registrada su posición y el Ordenador de Gasto que corresponda será 
quien tome la decisión final. 
 
El Ordenador de Gasto de acuerdo al acápite anterior podrá recomendar 
la declaratoria de desierto o la adjudicación del proceso de considerar 
que las ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los 
intereses de EP PETROECUADOR.  
 
La notificación de la adjudicación al oferente seleccionado, así como la 
notificación a los oferentes no seleccionados serán preparados por el 
Jefe de Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto. 
 
La adjudicación para la prestación del Servicio Especializado Eventual 
Bajo Llamado de Recuperación y Reacondicionamiento de Bombas y 
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Equipos Rotativos, para los Bloques 07/21 Payamino Yuralpa Operados 
por EP PETROECUADOR será mediante ADJUDICACIÓN TOTAL. 

 
8. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

Las estipulaciones de los contratos repetirán fielmente las estipulaciones 
del proyecto de contrato que se acompañe a la invitación y términos de 
referencia, debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable 
de la elaboración del contrato, incluir aquellas modificaciones o 
aclaraciones que se hubiesen realizado en la etapa de preguntas y 
aclaraciones del proyecto de contrato y anexos cuando corresponda; así 
como, si fuere de conveniencia de EP PETROECUADOR, incluir 
aclaraciones o modificaciones que mejoren el contenido del proyecto de 
contrato, previo a la firma. 
 
El contrato deberá ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) días 
posteriores a la fecha de la notificación de la adjudicación, una vez que 
el oferente haya entregado las garantías requeridas, copias de los 
seguros establecidos en el proyecto de contrato, así como la 
documentación legal pertinente. 
 
NOTA: PLAZO son todos los días, inclusive fines de semana y feriados.  
 
Antes del vencimiento del plazo señalado anteriormente el oferente 
adjudicado podrá requerir mediante comunicación escrita y motivada 
dirigida al ordenador de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola 
vez, que no podrá exceder de diez (10) días adicionales, que será 
autorizado por el ordenador de gasto respectivo. 
 
De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al 
adjudicatario se procederá a declararlo adjudicatario fallido conforme lo 
previsto en el numeral 4.14 de la “Normativa Aplicable a los 
Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos”, eliminándolo por tres (3) 
años del Registro de Proveedores y Contratistas de EP 
PETROECUADOR; además EP PETROECUADOR comunicará de este 
particular al Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, a fin 
de que éste lo declare como Adjudicatario fallido. En este caso, EP 
PETROECUADOR por medio del Ordenador de Gasto, de creer 
conveniente, podrá analizar la siguiente oferta y proceder a adjudicar, 
siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta la oferta inicialmente 
adjudicada, siempre que la oferta convenga a los intereses de EP 
PETROECUADOR. 
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Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el 
contrato en los plazos señalados, el oferente tendrá la opción de solicitar 
se deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, sin que esto 
implique ser declarado Adjudicatario Fallido. En este evento declarará 
desierto el proceso de contratación.  
 
La ejecución de los trabajos contratados iniciará a partir del siguiente día 
de suscrito el respectivo contrato o desde el siguiente día de la fecha 
que se haya señalado en la adjudicación del contrato. Por ningún motivo 
se pagará una factura por la ejecución de los trabajos contratados o se 
entregará anticipos, sin que se encuentre suscrito el respectivo contrato. 

 
9. RECLAMOS 

 
En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos 
por escrito relacionados al proceso precontractual, deberán presentarlo 
ante el ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5) 
días contados a partir de la notificación de adjudicación o declaratoria de 
desierto del procedimiento, el cual será atendido en el término de quince 
(15) días contados a partir de la fecha de recepción del reclamo. 
 
En ningún caso la reclamación suspenderá los efectos de los actos 
reclamados. 

 
10. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de prestación del servicio será de UN MIL NOVENTA Y CINCO 
(1095) DÍAS, contados a partir de la fecha efectiva de haber sido 
definida en la Notificación de Adjudicación o, en su defecto, a partir de la 
fecha de suscripción del  contrato, sin perjuicio del registro y archivo por 
parte de EP PETROECUADOR. 

 
11. INHABILIDADES PARA CONTRATAR 
 

No podrán celebrar contratos, ni emitir órdenes de servicios u órdenes 
de compra, ni mantener ningún tipo de relación contractual con EP 
PETROECUADOR, las personas naturales o jurídicas que se 
encuentren inmersas dentro de las siguientes inhabilidades: 
  
a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el 

Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de 
la normativa aplicable al sector público; 
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b) El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y 
secretarios de Estado, los asambleístas, los presidentes o 
representantes legales de entidades y empresas del sector público, 
los prefectos y alcaldes, así como los cónyuges o parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos 
dignatarios, funcionarios y servidores;  

 
c) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o 

indirectamente vinculación, en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación o tengan un grado de responsabilidad en el mismo o 
que por sus actividades o funciones se podría presumir que cuentan 
con información privilegiada; 

 
d) Quienes consten suspendidos en el Registro Único de Proveedores a 

cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública; 
 

e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento 
precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; 

 
f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones; 

 
g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de 

las juntas parroquiales de su respectiva jurisdicción, excepto en caso 
de contrataciones con las comunidades o sus miembros que por 
importancia estratégica estén ubicadas dentro del área de influencia 
del proyecto y puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio 
requerido; 
 

h) Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes 
legales, que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios 
de un proyecto, no podrán participar en la contratación de los bienes, 
obras o servicios requeridos para la ejecución del proyecto, excepto 
en el caso de los contratos de Ingeniería, Procura y Construcción 
“I.P.C.”;  

 
i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP 

PETROECUADOR, Gerentes de Área y demás ordenadores de 
gasto así como sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad; 

 
j) Los servidores y obreros de la Empresa Pública de Hidrocarburos del 

Ecuador EP PETROECUADOR, mientras se encuentren en relación 
de dependencia con la empresa; 
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k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa 
precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieran 
resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las 
personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las 
que los indicados servidores, su cónyuge, sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan 
participación, aún en el caso de que los referidos servidores hubieren 
renunciado a sus funciones; 
 

l) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como 
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos. 

 
Si se comprobare la participación de un oferente que se encuentre 
inmerso en una de las citadas inhabilidades, su oferta será rechazada 
del respectivo proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de 
reclamo alguno.  Es responsabilidad del área usuaria la verificación 
respectiva a través de la Jefatura de Contratos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se 
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente 
numeral, EP PETROECUADOR podrá declarar la terminación unilateral 
y anticipada del instrumento contractual. 
 

12. DISPOSICIONES GENERALES  
 

La oferta será única y deberá ser presentada por el oferente, de acuerdo 
a lo establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones 
técnicas de esta invitación.  

  
Todos los demás términos y condiciones se establecen en el proyecto 
de contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman 
parte de la presente invitación. 

 
REAJUSTE DE PRECIOS 

 
Los oferentes para la elaboración de su oferta económica, 
considerarán el hecho de que durante la vigencia del contrato no 
habrá ni se reconocerá reajuste de precios. 
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FORMULARIO No. 1A 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
TÉCNICA  

 
Quito, D.M., 
 
Ingeniero 
Edwin Fernando Bedon Trejo 
GERENTE DE MANTENIMIENTO 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS No. 411-PAM-EP PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EVENTUAL BAJO LLAMADO DE 
RECUPERACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS 
ROTATIVOS, PARA LOS BLOQUES 07/21 PAYAMINO YURALPA 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR  
 
En atención al Oficio No. ________________    de ___________ de  
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la 
Prestación del Servicio Especializado Eventual Bajo Llamado de 
Recuperación y Reacondicionamiento de Bombas y Equipos Rotativos, 
para los Bloques 07/21 Payamino Yuralpa Operados por EP 
PETROECUADOR, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y 
declaro:  
 
Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de 
todos los documentos de la Invitación.  
 
Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitación 
son legítimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no 
corresponda a la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificación y otras 
responsabilidades a que hubiere lugar. 
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Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me 
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier 
índole para obtener la adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP 
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, 
relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso. 
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan 
influir en la prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por 
este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir 
el contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación con la adjudicación; así como a presentar los documentos 
habilitantes; incluidas las garantías pertinentes, a la orden de EP 
PETROECUADOR y antes de la suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya 
lugar es: 
 
.............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para 
el efecto. 
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FORMULARIO No. 1B 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  

ECONÓMICA 
 
 

Quito, D.M., 
 
Ingeniero 
Edwin Fernando Bedon Trejo 
GERENTE DE MANTENIMIENTO 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS No. 411-PAM-EP, PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO ESPECIALIZADO EVENTUAL BAJO LLAMADO DE RECUPERACIÓN Y 
REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS ROTATIVOS, PARA LOS 
BLOQUES 07/21 PAYAMINO YURALPA OPERADOS POR EP PETROECUADOR  
 
En atención al Oficio No.  _________        de ___________          de _____ 
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la Prestación 
del Servicio Especializado Eventual Bajo Llamado de Recuperación y 
Reacondicionamiento de Bombas y Equipos Rotativos, para los Bloques 07/21 
Payamino Yuralpa Operados por EP PETROECUADOR, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y declaro:  
 
Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP 
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitación y de conformidad 
con el detalle constante en los formularios, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado – IVA, es de:  
 
 
US$ …………………………………dólares de Estados Unidos de América, (en letras); 
y; US$,……………….(en números). 
 
Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e información entregadas con esta 
oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumirá ninguna responsabilidad por 
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los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido para la presentación de la 
misma.  
 
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me comprometo a 
no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier índole para obtener la 
adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP PETROECUADOR, y 
que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso.  
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir en la 
prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir el 
Contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación de la adjudicación; a presentar los documentos habilitantes; así como, las 
garantías pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR y antes de la suscripción 
del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya lugar es: 
 .............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el Representante 
Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el efecto. 
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FORMULARIO No. 2A 
 

DECLARACIÓN DE ANTICORRUPCIÓN 
 
Yo, …….……………………….(nombre del oferente/representante legal si fuera 
el caso), portador de la Cédula de Ciudadanía No. …………………, de 
nacionalidad ecuatoriana, oferente del proceso signado con número 
RE…..……., para la contratación de la obra 
“…………………………………………….”, convocado por la EP 
PETROECUADOR, declaro bajo el rigor del juramento que: 
 
No he ofrecido o prometido, ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o 
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dádiva monetaria 
indebida o cualquier otro beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún 
servidor público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que 
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación 
en sus etapas de planificación, programación, selección y contratación, con la 
intención de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no 
ética. 
 
No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningún 
soborno a ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un 
comportamiento, acción o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o 
una ventaja indebida.  
 
No he ofrecido pagar ningún gasto de entretenimiento o viaje a ningún servidor 
público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni 
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano. 
 
No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga 
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP 
PETROECUADOR, con la intención de obtener o retener cualquier negocio o  
ventaja indebida, ilegal o no ética. 
 
No he ofrecido ni he efectuado ningún pago a servidores públicos, trabajadores 
o autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o 
recompensar el desempeño de una acción gubernamental de rutina. 
 
Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u 
otros terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan 
actos ilegales de corrupción; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos, 
ha infringido esto, me comprometo a denunciar y combatir los actos de 
corrupción. 
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Conozco y acepto que las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, 
colusión y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que 
acepto que en el caso que se comprobare una violación a lo manifestado, se 
me descalifique del proceso de contratación y se dé por terminado en forma 
inmediata el contrato, si fuera el caso. 
 
Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el 
cometimiento de actos ilegales de corrupción, por lo que en caso de 
comprobarse violación, responderé ante la ley por las faltas cometidas. 
 
Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales 
la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento. 
 
Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la 
verdad. 
 
 
 
____________________________ 
Firma del oferente/representante legal 
 
Lugar y fecha 
 
Notas: 
- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la 
oferta, con firma de responsabilidad. 
- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, deberá presentar esta 
declaración elevada a instrumento público (notariada), junto a los demás 
documentos solicitados previa la suscripción del contrato. 
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FORMULARIO No. 2B  
 

COMUNICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES 
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FORMULARIO No. 2C 
 

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS, 

PLANES, GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR 
 
 
Quito, __ de __________ de 2021 
 
Yo, _______________________, en mi calidad de Representante Legal de la 
empresa ______________________________________, asumo el compromiso 
de cumplir la legislación ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos 
Humanos, Erradicación de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados 
de las Políticas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, 
Planes, Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier 
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como 
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NOMBRE: ______________________ 
 
FIRMA: ______________________ 
 
EMPRESA: ______________________ 
 
FECHA: ______________________ 
 

 
 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para 
el efecto. 
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FORMULARIO No. 3 
 

PRECIO DEL SERVICIO 
 

FORMULARIO DE PRECIOS 
“SERVICIO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADO DE RECUPERACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO 

DE BOMBAS Y EQUIPOS ROTATIVOS, PARA EL BLOQUE 07/21 PAYAMINO YURALPA  
OPERADO POR EP PETROECUADOR” 

ÍT
E
M 

SERVICIOS 

HORA
S 

ESTIM
ADAS  

PREC
IO 

UNIT
ARIO 
POR 
HOR

A  

TOTAL 
SERVICI

O SIN 
IVA 

1 SUELDA ELÉCTRICA 2460   $0.00 

2 EQUIPO DE OXIACETILENO 3021   $0.00 

3 TORNO DE 1.3 M (ENTRE PUNTAS) 3852   $0.00 

4 TORNO DE PRECISIÓN 4788   $0.00 

5 FRESADORA VERTICAL 1482   $0.00 

6 FRESADORA UNIVERSAL 2511   $0.00 

7 PRENSA HIDRÁULICA (100 TON) 900   $0.00 

8 RECTIFICADORA PORTÁTIL 894   $0.00 

9 RECTIFICADORA SUPERFICIES PLANAS 900   $0.00 

10 TALADRO RADIAL 879   $0.00 

11 SOLDADURA DE ARGÓN 900   $0.00 

12 EQUIPO DE METALIZACIÓN PUNTUAL 1500   $0.00 

13 
BANCO DE PRUEBAS DE BOMBAS DE INYECCIÓN DE MOTORES A 
DIÉSEL 

700   $0.00 

14 
EQUIPO DE METALIZACIÓN PARA RECUBRIMIENTO CON ACEROS 
ALEADOS ( CROMO /NÍQUEL/TUGSTENO/ETC) 

1000   $0.00 

15 EQUIPO DE METALIZACIÓN CON MATERIALES ANTI FRICCIÓN 900   $0.00 

16 BANCO DE PRUEBAS PARA INYECTORES 500   $0.00 

17 RECTIFICADORA DE CIGÜEÑALES 1500   $0.00 

18 RECTIFICADORA DE ASIENTOS DE VÁLVULAS 654   $0.00 

19 RECTIFICADORA DE BRAZOS DE BIELA 800   $0.00 

20 RECTIFICADORA DE CILINDROS 1500   $0.00 

21 MANDRINADORA DE BANCADAS 500   $0.00 

22 TORNO FRESADOR DE PRECISIÓN CNC 800   $0.00 

23 EQUIPO DE BALANCEO DINÁMICO 600   $0.00 

SUBTOTAL 
 $               
-    

IVA 12% 
 $               
-    

COSTO TOTAL DEL SERVICIO 
 $               
-    
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PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:  
 
Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) días contados desde la 
fecha de entrega de la oferta económica. 
 
ACLARACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA OFERTA: 

 
a) Todos los precios que constan en el Formulario No. 3 serán totales y se 

entenderá que incluyen cualquier contribución, gravamen o impuesto de 
la naturaleza que fuere. 

 
b) Los pagos se efectuarán por la cantidad de servicios realmente 

ejecutados y a base de los precios unitarios. 
 
c) El presente contrato es de precios unitarios fijos y cantidades variables.  

 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
 
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE: 
 
 
Nombre Completo: 
 
Cargo: 
 
Firma: 
 
Fecha:  
 
(HASTA AQUÍ EL FORMULARIO No. 3) 
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FORMULARIO No. 4 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 



411-PAM EP 
Página 53 

 

 
  



411-PAM EP 
Página 54 

 

 
 

FORMULARIO No. 5 
 

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 
 

EMPRESA:   

     

ÍTE
M 

DESCRIPCIÓ
N 

 
MODEL

O 

MARCA 
(Fabricante

) 

CAPACIDA
D 

No. 
SERI

E 

AÑO DE 
FABRICACIÓ

N 

VERIFICAD
O POR EP 

PEC 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               
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FORMULARIO No. 6 
 

HOJA DE VIDA 
CURRICULUM VITAE (HOJA DE VIDA) 

INFORMACIÓN PERSONAL 

NOMBRE COMPLETO    

APELLIDOS  NOMBRES

LUGAR Y FECHA DE 
NACIMIENTO 

   NACIONALIDAD    

LUGAR  FECHA (DD‐MM‐AA)

NÚMERO DE DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

ESTADO CIVIL  CARGO GENE
RO 

     

      M  F 

 

INFORMACIÓN ACADEMICA

NIVEL  NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 

LUGAR AÑOS 
APROB
ADOS 

TITULO OBTENIDO/CÓDIGO 
DE SENESCYT 

AÑO 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

CURSOS/SEMINARIOS/TALLERES  INSTITUCIÓN/LUGAR No. HORAS  AÑO 
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IDIO
MAS 

COMPRENDE  LEE  HABLA ESCRIBE 

AVANZ
ADO 

INTERM
EDIO 

BASI
CO 

AVANZ
ADO 

INTERM
EDIO 

BASI
CO 

AVANZ
ADO 

INTERM
EDIO 

BASI
CO 

AVANZ
ADO 

INTERM
EDIO 

BASI
CO 

ESPA
ÑOL 

                 

INGLE
S 

                 

OTRO
S 

                 

             

EXPERIENCIA LABORAL 

COMPAÑÍA  CARGO  AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
(AÑOS/MESES) 

DESDE (DD‐
MM‐AA) 

HASTA (DD‐
MM‐AA) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Nota: La experiencia laboral se  valora en años de trabajo secuenciales; no se aceptará duplicidad en periodos de tiempo; es decir, 
solamente se tomará unos de ellos como válido 
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FORMULARIO No. 7 
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL 

 
  INVITACIÓN A OFERTAR 

No. 411-PAM-EP
  

EMPRESA:     

  
ASUNTO  DESCRIPCIÓN VERIFICADO POR EP

PETROECUADOR 
  

CARGO:       

NOMBRE:       

FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA 
OFERENTE: 

    

AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA EMPRESA 
OFERENTE: 

    

  

FORMACIÓN 
PROFESIONAL: 

 Cuarto Nivel - Aplica para 
Gerente o Jefe. 

 

  Tercer Nivel - Administrador y 
Supervisores, 

 

  Nivel Tecnológico - Operadores y 
Técnicos, 

 

  Bachiller Técnico - Ayudante   

TITULO:       

AÑO DE GRADUACIÓN:       

  

AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL:     

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR 
HIDROCARBURÍFERO: 

    

AÑOS DE EXPERIENCIA EN REPARACIONES 
DE EQUIPOS: 

    

  

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN: 
(Afines al cargo) 

1.-    

  2.-    

  

CERTIFICACIONES, ACREDITACIONES O 
LICENCIAS VIGENTES: 
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FORMULARIO No. 8 
 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 
 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA 

   

INVITACIÓN A 
OFERTAR No. 

411-PAM-EP 

  

EMPRESA:   

    

ÍTEM 
NOMBRE DEL 

CLIENTE 
No. DE 

CONTRATO 

DESCRIPCIÓ
N DEL 

SERVICIO 

TIEMPO 
DE 

PRESTA
CIÓN  
DEL 

SERVICI
O  

(En 
meses) 

# 
TÉCNICOS 

Y/O 
EQUIPOS 

REQUERID
OS 

MONTO DEL 
SERVICIO  
(En USD) 

1             

2             

3             

4             

5             

SUMA : 0.0 0.0  $ 0.00  

NOTA: Para 
cada ítem, 
Anexar 
información 
de respaldo. 

     

                   
 
 
 
 
Lugar y fecha      Firma del Oferente 
 
NOTA: Se acreditará la experiencia del oferente en la prestación de servicios 
similares a los requeridos. 
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CONTRATO No. ________ 
 
PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

ESPECIALIZADO EVENTUAL BAJO LLAMADO DE RECUPERACIÓN Y 
REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS ROTATIVOS, PARA 

LOS BLOQUES 07/21 PAYAMINO YURALPA OPERADOS POR EP 
PETROECUADOR 

 
 

COMPARECIENTES:  
 
Por una parte: la Empresa Pública de  Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, la misma que en adelante se denominará simplemente “EP 
PETROECUADOR”, por intermedio del Ingeniero Edwin Fernando Bedon Trejo, 
ORDENADOR DE GASTO, conforme Resoluciones PETRO-PGG-2021-0040-
RSL de 24 de febrero de 2021; PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo 
de 2021; PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo de 2021; y, PETRO-
PGG-2021-0181-RSL de 25 de junio de 2021, en su calidad de Gerente de 
Mantenimiento; y por otra parte ___________________ en adelante referida 
como la “CONTRATISTA”, representada legalmente por el señor(a) 
________________ de conformidad con la copia certificada del documento que 
se adjunta (nombramiento, poder especial o poder general según el caso); 
quienes en forma libre y voluntaria, convienen en celebrar el presente Contrato 
contenido en las siguientes cláusulas y Anexos: 
 

 
En lo posterior, los comparecientes se denominarán individualmente como 
Parte: “EP PETROECUADOR” y “CONTRATISTA” o conjuntamente “las 
PARTES”. 

 
CLÁUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES 
 

1.1 Mediante Decreto Ejecutivo No. 314 de 06 de abril de 2010, publicado 
en el Registro Oficial Suplemento No. 171 de 14 de abril de 2010, y al 
amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa 
Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
PETROAMAZONAS EP, como persona jurídica de derecho público, 
cuyo objeto es la gestión de las actividades asumidas por el Estado en 
el sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los 
acompañan, en las fases de exploración y explotación; con patrimonio 
propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica, 
administrativa y de gestión. 

1.2  
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PETROAMAZONAS EP asume la gestión de exploración y explotación 
de las áreas y campos así de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así como los 
bloques, áreas y/o campos que le sean asignados por la Secretaría de 
Hidrocarburos (SH). 

 

1.3 El Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesión de 06 de junio de 
2016, resolvió aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La 
Normativa”), y su última reforma expedida mediante Resolución No. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposición final 
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedirá los 
procedimientos necesarios para la aplicación de la referida normativa”. 
 

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposición final, 
mediante Resolución No. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de junio 
de 2016, el Gerente General Encargado, expidió el “REGLAMENTO A LA 
NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE 
PETROAMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus 
respectivos Anexos No. 1 y 2; y, su última reforma expedida mediante 
Resolución No. PAM-PAM-2020-0174-RSL de 28 de octubre de 2020. 
 

1.5 El Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de Petroamazonas EP, en el subnumeral 3.1.2.2. del 
numeral 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratación mediante 
Concurso de Ofertas. 
 
 

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo No. 1221 de 07 de enero de 2021, el 
Presidente Constitucional de la República dispuso: 

 
“Artículo 1.- Fusiónese por absorción la Empresa Pública de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR.” 
“Artículo 2.- La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, es una persona de derecho público con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, dotado de autonomía 
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presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con 
domicilio principal en el cantón Quito, provincia de Pichincha.” 
 
(…) 
 
Artículo 7.- Los sistemas de contratación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someterán a la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con 
excepción de las diversas fases de la actividad hidrocarburífera que se 
regirán por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su 
reglamentación y demás disposiciones aplicables en esta materia se 
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratación 
también se podrán regir por la normativa que expida en lo futuro la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, facultándose a su directorio a realizar las reformas 
que considere pertinentes a los reglamentos vigentes. 
 
(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la 
apropiada ejecución de los procesos técnicos, operativos y 
administrativos vinculados a las actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos 
se regularán bajo la normativa interna de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR. En el caso de que 
se identifiquen procesos que no estén regulados bajo dicha normativa 
interna, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, de ser pertinente, observará y aplicará la 
normativa interna emitida por la Empresa Pública de Exploración”. 
 
 

1.7 Mediante Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de febrero 
de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió: 
 

“Art. 2 Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa 
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de 
Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de acuerdo al 
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo 
Nro. 2 “DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA 
NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN” el cual forma 
parte del Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos 
para Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”. 
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1.8 Mediante Resolución No. PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo 
de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió: 

 
“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la 
Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 
2021, de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 
(V3) denominado “ANEXO 2 DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE 
GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la 
columna que contiene la denominación AFP (AUTORIZACIÓN DE 
FONDOS PARA PROYECTOS). 
 
(…) 
 
Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución”. 
 

1.9 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo 
de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió:  

 
“(…) Art. 3.- Sustituir en el Anexo No. 2 “DELEGACIÓN DE 
ORDENADORES DE GASTO PARA LA NORMATIVA DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS” que consta 
en la Resolución PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 
2021, únicamente el monto asignado al Gerente de Exploración y 
Producción, para que se constituya en Ordenador de Gasto conforme los 
siguientes montos: 
 
(...) 
 
Art. 4.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-PGG-
2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución. (…)”; 

 
1.10 Que, mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de 

junio de 2021, el Gerente General Subrogante de EP PETROECUADOR 
resolvió ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, PETRO-PGG-2021-0065-RSL 
de 29 de marzo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 9 de mayo 
de 2021. 
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1.11 El área usuaria del servicio, Superintendencia de Mantenimiento, 
mediante Memorando Nro. PAM-MNTYUR-2020-0077-MEM del 29 de 
agosto de 2020, solicitó al Ordenador de Gasto, Gerente de 
Mantenimiento autorización para el inicio del proceso de contratación del 
Servicio Especializado Eventual Bajo Llamado de Recuperación y 
Reacondicionamiento de Bombas y Equipos Rotativos, para los Bloques 
07/21 Payamino Yuralpa Operados por EP PETROECUADOR.. 
 

1.12 El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, mediante Resolución 
Nro. PAM-GMNT-2020-0201-RSL del 08 de noviembre de 2020, autorizó 
el inicio del presente proceso de contratación y designó la Comisión de 
Evaluación. 
 

1.13 Mediante Memorando Nro. PAM-CON-2020-1388-MEM de 29 de 
diciembre de 2020 la Jefatura de Contratos de la Ex PETROAMAZONAS 
EP devolvió  el proceso de Concurso de Ofertas para la contratación del 
SERVICIO ESPECIALIZADO EVENTUAL BAJO LLAMADO DE 
RECUPERACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y 
EQUIPOS ROTATIVOS, PARA LOS BLOQUES 07/21 PAYAMINO 
YURALPA OPERADOS POR PETROAMAZONAS EP, debido al proceso 
de absorción de la empresa pública a partir del 01 de enero de 2021. 
 

1.14 Mediante Memorando Nro. PETRO-MAN-2021-0155-M de 19 de abril de 
2021 el Gerente de Mantenimiento, Ordenador de Gasto, solicitó a la 
Jefatura de Contratos se continué con el trámite correspondiente del 
presente proceso. 

 
1.15 Mediante Oficio Circular No. ____ de __de___ de 2021, EP 

PETROECUADOR invitó a participar en el Concurso de Ofertas No. 411-
PAM EP para la Prestación del Servicio Especializado Eventual Bajo 
Llamado de Recuperación y Reacondicionamiento de Bombas y Equipos 
Rotativos, para los Bloques 07/21 Payamino Yuralpa Operados por EP 
PETROECUADOR. 
 

1.16 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Técnico – Sobre 1 del Concurso de 
Ofertas No. 411-PAM EP. 
 

1.17 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Económico y Final – Sobre 2 del 
Concurso de Ofertas No. 411-PAM EP, y recomendó al Ordenador de 
Gasto _____________. 
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1.18 El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, mediante Resolución 
de Adjudicación Nro. PETRO-MAN -2021-____-RSL de __ de _________ 
de 202_ sobre la base del Informe Final de Evaluación de las ofertas 
correspondiente y recomendación de la Comisión de Evaluación, adjudicó 
la contratación con _______________________ para la prestación del 
Servicio Especializado Eventual Bajo Llamado de Recuperación y 
Reacondicionamiento de Bombas y Equipos Rotativos, para los Bloques 
07/21 Payamino Yuralpa Operados por EP PETROECUADOR, por el 
monto de __________________ __/100 dólares de los Estados Unidos 
de América (US$________) por un plazo de un mil noventa y cinco (1095) 
días. 
 

1.19 Mediante Oficio de notificación Nro. PAM-GMNT-2020-___-OFI de 
__de___ de 202_ EP PETROECUADOR notificó a la Compañía 
_____________ la adjudicación del Contrato para la prestación del 
Servicio Especializado Eventual Bajo Llamado de Recuperación y 
Reacondicionamiento de Bombas y Equipos Rotativos, para los Bloques 
07/21 Payamino Yuralpa Operados por EP PETROECUADOR, por el 
monto de __________________ __/100 dólares de los Estados Unidos 
de América (US$________) por un plazo de un mil noventa y cinco (1095) 
días. 
 

1.20 Para este Contrato se contó oportunamente con la certificación 
presupuestaria con la cual se verifica la existencia de los recursos 
necesarios para su ejecución, conforme consta en el Memorando No. 
760-CON-108-PAM-EP-FIN-2020 del 17 de agosto de 2020 y sus 
actualizaciones constantes en los Memorandos Nos. 769-CERT-PRES-
EXP-2021 de 15 de marzo de 2021 y _________ del ___ de ______ de 
202_.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
 

Año Fiscal: Es el período comprendido desde el primero (1) de enero hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año, ambos inclusive. 
 
ARCERNNR: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables. 
 
Áreas de Actividad / Área de Operación: Son las áreas y campos de 
operación de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así, así como los demás 
bloques, áreas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos); y en 
las cuales la CONTRATISTA está autorizada en virtud de este Contrato, para 
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ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.  
 

Compañías relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es 
controlada por, o se encuentra bajo el control común de una parte, para cuyo 
propósito "control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la 
administración y políticas de dicha persona mediante la titularidad de acciones 
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoría de los directores 
o representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” y 
“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores. 

 
Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indígena, 
población nativa, ciudadanos, organización reconocida jurídicamente y/o 
Institución presente en la geografía administrativa-política de los Bloques: 7, 
12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, y, y 
aquellos otros bloques, áreas y/o campos que le sean asignados a EP 
PETROECUADOR por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos).  
 
Día 1: Se refiere al día uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva. 
 
Dólares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.  

 
Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitación, 
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, así como los informes, 
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demás documentos previos a la 
suscripción del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por 
EP PETROECUADOR para la contratación respectiva.   

 
Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria 
miscelánea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con 
la ejecución del Contrato.  

 
Estudios Ambientales: Consisten en una estimación predictiva o una 
identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de 
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas 
de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o 
efectiva ejecución del proyecto objeto de este Contrato, y en los que se 
incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnósticos Ambientales, Planes de 
Manejo Ambiental y Auditorías Ambientales, mismos que deberán contar con la 
aprobación de la autoridad ambiental correspondiente.  

 
Fecha Efectiva: Es la fecha de suscripción del presente instrumento, la que 
servirá de inicio de las obras o servicios por parte de la CONTRATISTA, por lo 
tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones de las PARTES la que será el 
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____________; salvo que en la Resolución de Adjudicación conste otra fecha.  
 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, 
la definición del artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Este concepto 
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, inundaciones, 
deslaves, tormentas, incendios, explosiones, paros, huelgas, disturbios 
sociales, actos de guerra (declarada o no), actos de sabotaje, actos de 
terrorismo, acciones u omisiones por parte de cualquier autoridad, dependencia 
o entidad estatal; cualquier otra circunstancia no mencionada en esta Cláusula 
que igualmente fuere imposible de resistir y que esté fuera del control 
razonable de la parte que invoque la ocurrencia del hecho que ocasione la 
obstrucción o demora, total o parcial, del cumplimiento de las obligaciones de 
tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluirá hechos operacionales ni 
administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus subcontratistas. Queda 
entendido y convenido que EP PETROECUADOR podrá invocar como actos 
constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u omisión de cualquier otro 
organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente cuando dichos actos u 
omisiones sean causados por otros hechos o circunstancias que a su vez 
constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.  
 
Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables. 

 
Negligencia o Culpa Grave: Será el descuido imprudente, la falta total del 
deber de cuidado, atención o previsión de un hecho, que suele emplearse aun 
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia 
consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la 
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente. 
 
.OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados. 
Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petróleo 
Crudo desde la conexión con Oleoductos Secundarios hasta terminales de 
exportación o centros de industrialización. 

 
Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el 
Petróleo Crudo desde los Centros de Fiscalización y Entrega hasta los 
Oleoductos Principales. 

 
Operadora: Es la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta. 

 
Orden de Trabajo: Son las instrucciones escritas que EP PETROECUADOR 
dirige a la CONTRATISTA en los términos y para la ejecución del presente 
Contrato. 
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Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para 
ejercer las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los 
procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y explotación 
de recursos Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y su reglamento de 
aplicación conforme al nivel de aprobación autorizados por el Gerente General.  
 
EP PETROECUADOR: Es la abreviación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR. 
 
Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores, 
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada 
laboral o contractualmente que la CONTRATISTA haya requerido o provisto 
para la ejecución de este Contrato. 

 
Petróleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase líquida en 
yacimientos naturales y que permanece líquida a condiciones atmosféricas de 
presión y temperatura.  

 
Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga 
a pagar a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de 
acuerdo con este Contrato.  

 
Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por 
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 
internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o 
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional o internacional, Una 
situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, 
que obliguen a la adopción de acciones inmediatas necesarias para evitar 
perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la CONTRATISTA 
o EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que presten sus 
servicios a cualquiera de las PARTES o a los bienes de cualquiera de las 
PARTES o a terceras personas o a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por 
la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.  
 
SSA: Seguridad, Salud y Ambiente. 

 
Trimestre: Es el período de tres (3) meses consecutivos que comienza, el 
primero de enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre 
de cada Año Fiscal. 
 
Otras definiciones.- 
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Para los vocablos que se expresan a continuación se tendrán en cuenta los 
siguientes entendidos:  
 
Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computarán en forma 
continua y calendario; y, cuando se refiera a términos, se computarán 
únicamente los días laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren 
en días no laborables, éstos se entenderán prorrogados hasta el primer día 
laborable siguiente. 

 
Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a 
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.  

 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

 
El objeto del Contrato es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO 
EVENTUAL BAJO LLAMADO DE RECUPERACIÓN Y 
REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS ROTATIVOS, PARA 
LOS BLOQUES 07/21 PAYAMINO YURALPA OPERADOS POR EP 
PETROECUADOR, de conformidad con lo detallado en los Anexos y 
Documentos Precontractuales que se incorporan y forman parte de este 
Contrato. 
 
EP PETROECUADOR podrá solicitar a través de la modalidad “bajo llamada”, 
de tiempo en tiempo la PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO 
EVENTUAL BAJO LLAMADO DE RECUPERACIÓN Y 
REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS ROTATIVOS, PARA 
LOS BLOQUES 07/21 PAYAMINO YURALPA OPERADOS POR EP 
PETROECUADOR a la CONTRATISTA, de manera ocasional y no exclusiva, 
véase el detalle en el ANEXO No 1, y de conformidad a las listas de precios 
contenidas en el presente Contrato en el Anexo No 5.  
 
El llamado correspondiente se ejecutará por escrito por parte de EP 
PETROECUADOR y será aceptada por la CONTRATISTA, utilizando el 
formato constante en el Anexo No. 11 (Orden de Trabajo). 
 
Las PARTES no contratarán bajo este Contrato ningún servicio / trabajo / 
equipo que no conste expresamente en el presente Contrato y/o en las listas 
aprobadas del presente Contrato, las mismas que no se podrán modificar sin la 
debida enmienda del Contrato (contrato modificatorio o contrato 
complementario), salvo para la inclusión de nuevos descuentos en las tarifas 
de las listas existentes, que se podrán realizar con la sola notificación escrita 
de los descuentos por parte de la CONTRATISTA. 
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Las tarifas y/o precios de los servicios proporcionados y/o materiales, equipos 
y/o repuestos suministrados por la CONTRATISTA deberán incluir, según sea 
del caso y sin limitación, todos los equipos, personal, materiales, transporte, 
alimentos, alojamiento, impuestos, seguro y cualesquier otros costos directos e 
indirectos que la CONTRATISTA precise para llevar a ejecución este Contrato, 
según los términos y condiciones del mismo.  
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 

 
La vigencia del presente Contrato es de UN MIL NOVENTA Y CINCO (1095) 
DÍAS y se contará a partir de la fecha de suscripción del presente instrumento, 
sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP PETROECUADOR.  
 
4.1  Prórrogas 
 
Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo de un contrato, 
éste será requerido o autorizado por el Administrador del Contrato, mediante 
comunicación escrita a la CONTRATISTA; sin embargo, si la prórroga dobla el 
plazo total del contrato, ésta deberá ser autorizada por la autoridad que 
suscribió el contrato previa notificación de la CONTRATISTA. 
 
En caso de que la prórroga contractual implique incremento de fondos, será 
necesaria la celebración de un contrato complementario. 
 
En cualquiera de los casos, previo a la autorización de prórroga, el 
Administrador del Contrato deberá verificar que el plazo del contrato se 
encuentre vigente. 

 
Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que 
surtan efectos después de la expiración o terminación de este Contrato, 
deberán subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto más allá de la fecha 
de terminación de este Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  

 
EP PETROECUADOR señala como Administrador del presente Contrato a: 

 
SUPERINTENDENTE DE MANTENIMIENTO BLOQUE 7-21 
EP PETROECUADOR 
Campamento Payamino, Vía Coca Loreto Km 1.5 Km 
Fono: (593)2-299-3700   Ext.  79527  
Marco.Rodriguez@eppetroecuador.ec 
Fono: (593)2-299-3700   Ext.  79545 
JoseE.Arevalo@eppetroecuador.ec   
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El Administrador será el responsable del control y administración de la 
ejecución contractual, y adoptará medidas que permitan el cumplimiento de las 
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. El Administrador del 
Contrato podrá designar los supervisores y fiscalizadores que crea 
convenientes para la debida administración del Contrato. Si se requiere el 
cambio de Administrador del Contrato se lo realizará únicamente con un 
memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento y 
se notificará por escrito a la CONTRATISTA mediante oficio. 
 
La CONTRATISTA señala como responsable / administrador del presente 
Contrato a: 

 
_______________ (Posición / nombre(s)) 
(CONTRATISTA) 
_______________ 
Locación / dirección / teléfonos / etc. 

 
El Administrador de la CONTRATISTA actuará a nombre de ésta con plena 
facultad para todos los efectos de la ejecución del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA: ÓRDENES DE TRABAJO 

 
Los servicios requeridos con cargo a este Contrato se prestarán previa 
autorización documentada (Órdenes de Trabajo) emitida por el Administrador 
del Contrato de EP PETROECUADOR (Anexo No. 11). 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

 
Además de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente 
en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, específicamente en el 
Anexo No. 3 de las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendrá las 
siguientes obligaciones: 

 
7.1 Capacidad de la CONTRATISTA 
 

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente 
habilitada para la suscripción del Contrato, y que tiene todas las 
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecución 
oportuna y profesional del Contrato. 
 
La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con 
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital 
suficiente de operación para cubrir con todas las obligaciones asumidas 



411-PAM EP 
Página 71 

 

 
 

por el Contrato.  
 

7.2 Acatamiento de la Ley 
 
La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir 
con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la República del 
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; así 
mismo cumplirá con: 
 
a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, políticas, de 

EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, así como 
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la 
CONTRATISTA o cualquier otra relacionada con el objeto 
contractual. 

 
b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos 

requeridos para la prestación de sus servicios, con excepción a los 
que deba adquirir EP PETROECUADOR. 

 
c. Asegurar la garantía de los Derechos Humanos de manera 

consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran 
su respeto irrestricto. Se deberá investigar e informar a EP 
PETROECUADOR sobre cualquier violación a los Derechos 
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las 
autoridades pertinentes. 

 
d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores. 

 
e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

de todas las obligaciones legales. 
 

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de 
alimentación y alojamiento, de aplicarse. 

 
g. Lo previsto en la Resolución C.D 513, publicada en el Registro 

Oficial Edición Especial No. 632, de 12 de julio de 2016, 
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo 
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 
(Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial No. 
565 del 17 de noviembre de 1986) y demás normativa aplicable. 

 
h. Provisión de transporte para su personal de acuerdo al artículo 134 

del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio 
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Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren 
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de 
personal volquetas, tractores, vehículos de carga y rancheras. 

 
i. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de 

fábrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de 
propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de 
propiedad relacionados con la ejecución del Contrato, sin que se 
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.  

 
7.3 CONTRATISTA Independiente 

 
La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una compañía o persona 
natural) independiente, con su propia infraestructura física, financiera y 
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente 
Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR y a 
terceros en general. 
 
La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este 
Contrato, el carácter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente 
de EP PETROECUADOR.  No podrá, por lo mismo, contratar 
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna. 
Además, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros, 
por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas 
por otra, no habrá relación de dependencia laboral o de otra naturaleza.  
 
Así también EP PETROECUADOR reconoce que la relación contractual 
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del 
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del 
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades 
desarrolladas por EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendrá la calidad de 
empleador; por lo tanto, será de su exclusiva responsabilidad el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el 
cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no 
tendrá responsabilidad alguna, ni aún a título de solidaridad.  
 

7.4 Liberación de Responsabilidad 
 
La CONTRATISTA está obligada a mantener a EP PETROECUADOR 
libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o 
extrajudiciales, o de cualquier otra índole. 
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La CONTRATISTA permitirá, sin restricción, el acceso al personal de EP 
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier 
actividad o documentación relacionada con la ejecución del Contrato. 
 

7.5 Personal de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA contratará a su propio costo y riesgo todo el personal 
requerido para la ejecución del Contrato, el mismo que deberá cumplir 
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente 
Contrato. 
 
El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y 
trabajadores de la CONTRATISTA serán totalmente de su 
responsabilidad.  
 
El personal de la CONTRATISTA será capacitado, experimentado y 
calificado para prestar sus servicios. Se requerirá que el personal de la 
CONTRATISTA tome los cursos de inducción de EP PETROECUADOR, 
y que conozca y observe las políticas y procedimientos pertinentes de 
EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer a su personal todo el equipo de 
protección personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las 
Prácticas Prudentes de la Industria. Así mismo deberá proporcionar las 
identificaciones e insignias correspondientes, en coordinación con EP 
PETROECUADOR. 
 
 
La CONTRATISTA deberá mantener estricta disciplina y buen orden 
entre su personal y deberá instruir adecuadamente a todo su personal 
respecto al uso del equipo de protección personal y procedimientos 
apropiados de trabajo, a fin de evitar daños o lesiones corporales y 
daños a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP 
PETROECUADOR o a los equipos de terceros. 
 
La CONTRATISTA deberá utilizar personal ecuatoriano para las 
operaciones y en la administración, de conformidad con el literal a) del 
artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos. 
 
La CONTRATISTA deberá cumplir obligatoriamente con la “LEY 
ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA”, 
específicamente con lo determinado en el Art 41, 42 y la disposición 
quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se 
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deberán observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 040, que 
contiene la NORMA TÉCNICA para la aplicación del principio de empleo 
preferente establecido en la “LEY ORGÁNICA PARA LA 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA.” 
 
Para la ejecución de este Contrato se deberá dar preferencia a mano de 
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los 
estándares requeridos y precios de mercado. 
 
Se entenderá como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el 
área de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Área 
de Operaciones.  
 
La CONTRATISTA deberá acogerse y cumplir con el PROTOCOLO 
PARA ELCAMBIO DE TURNO E INGRESO DE PERSONAL DE 
EPPETROECUADOR Y SUS CONTRATISTAS A LA ZONA ORIENTE 
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19  que 
se encuentre vigente 
 
 
Identificación del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA 
deberá presentar y mantener actualizada la lista de su personal, así 
como proveer a su costo las identificaciones y señales correspondientes. 
 
EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Física 
proporcionará las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA, 
las mismas que serán otorgadas después de cumplidos los requisitos y 
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como 
inducción, exámenes médicos y demás establecidos por el citado 
Departamento. Esta acción no se entenderá en ningún momento en el 
sentido de que los empleados de la CONTRATISTA están 
representando a EP PETROECUADOR, esto es sólo como medida de 
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR. 
 

7.6 Equipo de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberá contar y 
proporcionar con todo el Equipo, herramientas, instrumentos, detallados 
en el Anexo No. 4, requeridos para la ejecución del Contrato en el sitio 
de ejecución de los servicios.  
 
La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este 
Contrato, todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para 
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la ejecución de los Servicios, deberán suministrarse y mantenerse en 
buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y será apropiado de 
conformidad con las prácticas prudentes de la Industria. El 
mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, será de 
exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA. 
 
La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de 
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato. 
 
La CONTRATISTA reemplazará cualquier unidad de sus equipos que, a 
criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea 
inseguro o incapaz de prestar los servicios para los que ha sido 
contratado. 
 
A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA deberá 
proporcionar todos los materiales, equipos, suministros y repuestos 
requeridos para la prestación de los Servicios conforme a las Bases del 
Concurso acordados entre las PARTES para la ejecución del alcance del 
Contrato, y garantiza sólo el título de propiedad y uso legítimo de los 
mismos bajo este Contrato y que los mismos están libres de defectos de 
fabricación así como también proporcionará el personal necesario para 
llevar la ejecución del objeto de este Contrato, ciñéndose a las 
especificaciones técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR. 
Caso contrario, EP PETROECUADOR informará a la CONTRATISTA de 
cualquier defecto o rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda 
proceder en el plazo de veinticuatro (24) horas a remediar los mismos, 
bajo aceptación previa de EP PETROECUADOR; si la CONTRATISTA 
se encuentra imposibilitada de realizar la remediación y EP 
PETROECUADOR decide corregir tales defectos por su cuenta o a 
través de una tercera empresa, la CONTRATISTA reembolsará a EP 
PETROECUADOR el valor de la corrección más el cinco por ciento (5%) 
de gastos administrativos o en su defecto EP PETROECUADOR 
descontará los valores de las facturas de la CONTRATISTA pendientes 
de cobro.  

 
En el caso de suministro de equipos, materiales y/o repuestos 
requeridos para la ejecución de dichos servicios, la CONTRATISTA será 
responsable por el embalaje y embarque de los mismos, y dicho equipo, 
materiales y/o repuestos deberán enviarse conjuntamente con una hoja 
informativa concerniente a la seguridad de tales suministros. 
 
 Cuando EP PETROECUADOR así lo precise, la CONTRATISTA podrá 
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la 
ejecución del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las 
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obligaciones y procedimientos relativos a importaciones según lo 
contempla las leyes de la materia. 
 
EP PETROECUADOR deberá aceptar de la CONTRATISTA únicamente 
la cantidad de suministros requeridos para la ejecución de este Contrato; 
por lo tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso deberá 
ser devuelto a la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad. 
Sujetándose a las disposiciones del presente Contrato, toda la 
información técnica, especificaciones y planos, para llevar a ejecución 
este Contrato le serán entregados a EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA no deberá sustituir materiales, equipos y repuestos 
requeridos para la prestación del Servicio según se ha especificado y 
que son requeridos por EP PETROECUADOR, sin contar antes con la 
autorización previa y por escrito de EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato. EP PETROECUADOR podrá inspeccionar y 
aprobar todos los materiales, equipos y repuestos entregados, en 
cualquier momento, antes o después de su entrega y se reserva su 
derecho a rechazarlos y devolver todos o parte de los mismos, por 
cuenta de la CONTRATISTA, si es que al momento de ser 
inspeccionados se ha encontrado que adolecen de fallas o que no 
cumplen con las especificaciones, aun cuando EP PETROECUADOR 
haya pagado por los mismos. El hecho de que EP PETROECUADOR a 
través del Administrador del Contrato, acepte o pague tales materiales, 
equipos y repuestos o el hecho de que había inspeccionado los mismos, 
no deberá representar una limitación o exclusión de garantías de la 
CONTRATISTA a favor de EP PETROECUADOR por tales materiales, 
equipos o repuestos o por cualquier otra garantía establecida bajo la ley, 
y tampoco deberá constituir renuncia a sus derechos ni a los recursos de 
que dispone EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración del presente 
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones 
acordados por las partes así como a las especificaciones contempladas 
en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP 
PETROECUADOR desde la fecha de recepción y aceptación de dichos 
servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se 
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las 
partes así como a las especificaciones constantes en el presente 
contrato, EP PETROECUADOR tendrá derecho a requerir a la 
CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios 
o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la 
ejecución de dichos servicios a través de un tercero con un límite al valor 
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establecido por la prestación de dicho servicio en los términos 
comerciales de este instrumento. 
  
La CONTRATISTA declara y garantiza que:  
 
i)  Cada uno y todos los materiales, equipos y repuestos suministrados 

bajo este Contrato se encuentran libres de defectos de fabricación y 
materia prima; NO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 
DE COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO, 
QUE SE EXTIENDAN MAS ALLÁ DE AQUELLAS ESTABLECIDAS 
EN EL PRESENTE CONTRATO;  

ii)  Todos los materiales, equipos y repuestos entregados bajo este 
Contrato son nuevos y no se han utilizado antes,  a menos que EP 
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA 
y acepte materiales, equipos y repuestos que están conforme a las 
especificaciones o descripciones que le sean aplicables y en 
condiciones apropiadas para su uso;  

iii)  Dichos materiales, equipos y repuestos son apropiados para su uso 
bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente 
estipulados en este Contrato; 

iv)  La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y 
repuestos entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no 
constituirán una violación, ni tampoco aportarán a ninguna violación 
de patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicarán 
la divulgación de ningún secreto industrial; y  

v)  Deberá proporcionar todos los materiales, equipos y repuestos, 
mano de obra, licencias, permisos y demás elementos necesarios 
para la ejecución de este Contrato, los mismos que deberán 
proporcionarse de manera diligente y responsable.  

   

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto 
en el servicio a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo 
todos los costos y obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR 
notifique por escrito o vía correo electrónico a la CONTRATISTA que el 
servicio debe ser corregido, reparado o reemplazado. Si la 
CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el 
servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su cuenta 
o a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA será 
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP 
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos 
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superarán el valor o 
precio del servicio al cual se deba la corrección, reparación o reemplazo 
determinado en la lista de precios correspondiente del presente contrato.  
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 Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece 
garantía de los servicios de reparación, corrección o reemplazo 
realizados por EP PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos 
usados, reparados o modificados previamente o bienes suministrados 
por terceras compañías. 
 
 Si EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA requieren para la 
prestación y ejecución de sus servicios la admisión temporal de bienes, 
equipos, herramientas, maquinarias, camiones, vehículos, etc., para lo 
cual y conforme lo establecido en la legislación ecuatoriana, se 
cumplirán con la Ley de Aduanas del Ecuador, su Reglamento, así como 
los procedimientos que establezca la Aduana del Ecuador. Para cada 
caso en particular de admisiones temporales, la CONTRATISTA 
notificará a EP PETROECUADOR y a las autoridades correspondientes 
de la necesidad concreta, detallando en ella las especificaciones del 
bien, equipo, herramienta, maquinaria o vehículos que se requiera y el 
tiempo. 
 
EP PETROECUADOR no se responsabiliza por el tiempo que pueda 
demorar el trámite de admisión temporal   
  

7.7 Forma de Prestar los Servicios 
 
La CONTRATISTA prestará todos los servicios aquí estipulados en 
forma diligente y diestra, de conformidad con las prácticas aceptadas de 
la industria petrolera y específicamente de EP PETROECUADOR, y en 
estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus 
Anexos y Documentos Precontractuales. El Administrador del Contrato 
tendrá derecho a emitir las Órdenes de Trabajo a la CONTRATISTA y 
ésta a acatarlas. 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las 
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutará todos los 
trabajos/servicios aquí estipulados ordenados por EP PETROECUADOR 
en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de 
ingeniería y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los 
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá 
los costos que esto signifique. 
 
En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificará 
dentro de tres (3) días a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, 
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acompañando el documento que acredite la nueva designación. 
 

7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo 
 
La CONTRATISTA declara que conoce el Área de Operación de EP 
PETROECUADOR y específicamente los sitios en los cuales debe 
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR 
la información suficiente referente a las condiciones de tales sitios, 
realidad social y características del medio ambiente. Cualquier error u 
omisión de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus 
responsabilidades en la ejecución del Contrato. 
 
 

7.9 Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental 
 
La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con la 
Resolución C.D 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo (publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 632, de 
12 de julio de 2016) y lo establecido en el Reglamento de Salud y 
Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 
trabajo. (Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial No. 
565 del 17 de noviembre de 1986) emitido por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, el Reglamento Ambiental de Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador expedido mediante Decreto Ejecutivo 
No. 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265 de 13 de febrero de 
2001,  las Disposiciones emitidas por Salud, Seguridad  y Ambiente y 
Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR, descritas en el 
ANEXO No. 10, y toda la normativa sobre la materia que se expida a 
futuro, comprometiéndose a su cumplimiento durante toda la ejecución 
del Contrato. 
 
A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomará todas las medidas 
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el 
trabajo y cumplirá con todas las regulaciones de seguridad de la 
Empresa, indicadas en el ANEXO No. 10 y los requisitos aplicables en 
las leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho, 
mantendrá dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante 
la prestación de los servicios estipulados en este Contrato. 
 
La CONTRATISTA difundirá entre su personal y está obligada a cumplir 
la Política de SSA y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, al 
igual que todas las normas atinentes a la materia de EP 
PETROECUADOR.  
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La CONTRATISTA se obliga a cooperar con EP PETROECUADOR en 
todo lo que tenga relación a la preservación del medio ambiente y de las 
condiciones ecológicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este 
Contrato, mismas que se realizaran en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgadas por el Ministerio 
del Ambiente y la legislación ecuatoriana aplicable. 
 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Código 
Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el 
ambiente y la naturaleza. 
 

La CONTRATISTA ejecutará su trabajo estableciendo medidas de prevención y 
control de los riesgos laborales, cumpliendo procedimientos y normas de 
seguridad y salud en el trabajo, precautelando el ambiente y los bienes 
materiales de la empresa, que reflejen las buenas prácticas recomendadas en 
la industria hidrocarburífera, a través de las Disposiciones de Seguridad, Salud 
y Ambiente para la ejecución de los trabajos a cargo de empresas contratistas 
Documento Referencial SSA.07.PR.02.DR.01 
 
La CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.1.7 del 
procedimiento Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para 
Contratistas, que prescribe: “[...] 5.1.7.- En caso de contratos de servicios que 
se realicen fuera de las instalaciones de EP PETROECUADOR, la Contratista 
deberá presentar al Administrador del Contrato, un informe de desempeño de 
SSA, en el que se incluya lo siguiente y no será necesaria la presentación ni 
implementación de los Planes de SSA: 
 
5.1.7.1.- Inducción de Seguridad Salud y Ambiente; 5.1.7.2. Permiso ambiental 
(cuando aplique, conforme el catálogo de categorización ambiental nacional del 
Ministerio de 
Ambiente); e, 5.1.7.3. Índices reactivos de seguridad. [...]”. 
 
En cuanto a los requisitos ambientales, la contratista debe cumplir con todas 
las disposiciones contenidas en: la normativa ambiental vigente, en los 
Estudios de Impacto y los Planes de Manejo Ambiental para cada uno de los 
Bloques o áreas en las que se tenga previsto la ejecución del servicio; sin 
perjuicio del cumplimiento de la normativa que regula su actividad. 

 
 
 

7.10 Relaciones Comunitarias 
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EP PETROECUADOR implementa la gestión social de su operación 
sobre la base de la Política de Relaciones Comunitarias diseñada para 
tal efecto. Esta Política tiene como fundamento el sistema jurídico 
vigente en el Ecuador, la Misión y Visión corporativa y la cultura 
organizacional interna, y se plasma en las Guías de Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR.  
 
En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta deberá 
observar y cumplir con las Guías de Relaciones Comunitarias de EP 
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo No. 10.  Las 
Guías son obligatorias para todos los contratistas, sub-contratistas y 
cualquier persona relacionada con la operación de EP 
PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas 
comunidades indígenas o de colonos.  
 
EP PETROECUADOR proporcionará a la CONTRATISTA una inducción 
obligatoria de sus guías antes del inicio de las actividades de este 
Contrato. Los Departamentos de Mantenimiento, SSA y Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR supervisarán y verificarán el 
grado de cumplimiento de la CONTRATISTA con estas guías, para lo 
cual se sujetará a lo establecido en la Cláusula de Multas. 
 
A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecución 
contractual lo requiera, la CONTRATISTA deberá contar de manera 
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones 
Comunitarias, para la coordinación con EP PETROECUADOR de todos 
los asuntos relativos a las comunidades locales.  
  
En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos 
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal 
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las 
consecuencias de dichos problemas caerán bajo la plena 
responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera 
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 

7.11 Confidencialidad 
 
La información o documentación que la CONTRATISTA, su personal y 
sus subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se 
ejecuten por este Contrato, así como la información que EP 
PETROECUADOR proporcione, serán tratadas en forma confidencial y 
por lo tanto, no podrá ser divulgada, ni entregada a terceros. De no 
observar esta disposición, la CONTRATISTA pagará a EP 
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PETROECUADOR los daños y perjuicios que le ocasione, los mismos 
que podrán ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de 
las demás acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento 
de esta disposición, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio 
de Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o 
subcontratistas, y se enviará una copia de los mismos al Administrador 
del Contrato. 
  
EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma 
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA, 
bajo las mismas prevenciones del párrafo anterior. 
 
La CONTRATISTA no tendrá obligación de confidencialidad con 
respecto a información que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento 
público por una vía distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas; 
2) Sea recibido de un tercero que no tenga obligación de 
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesión de la CONTRATISTA 
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en 
virtud de este Contrato. 
 

7.12 Tiempo en la ejecución de los Servicios 
 
El tiempo es primordial con respecto al desempeño de las obligaciones 
de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes específicas 
acordadas para el desarrollo del presente Contrato. 
 

7.13 Indemnización  por  Patentes 
 
La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP 
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que 
surjan de la violación o supuesta violación de patentes que amparan los 
equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA, 
proporcionados a EP PETROECUADOR. 
 

7.14 Pagos a Subcontratistas y Proveedores 
 
Es obligación de la CONTRATISTA encontrarse al día en el pago de sus 
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar 
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.  
 
Se entenderá como local las áreas de influencia directa de las 
operaciones de EP PETROECUADOR, así como las empresas locales 
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbíos, el Oro y Santa Elena. 
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Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP 
PETROECUADOR podrá solicitar a la CONTRATISTA y/o sus 
subcontratistas evidencia documentada de estar al día en sus 
obligaciones.   
 

7.15 Obligaciones Adicionales 
 
Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo No. 3. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estará autorizado para 
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relación con la ejecución del 
Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos. 

 
A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP 
PETROECUADOR proporcionará una lista de todo el personal de EP 
PETROECUADOR relacionado con la ejecución del contrato. 

 
Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo No. 2.  

 
8.1 Equipo de EP PETROECUADOR 

 
Si se requiere, y de conformidad con el Anexo No. 2, EP 
PETROECUADOR proveerá a la CONTRATISTA el equipo, 
herramientas, materiales, maquinaria miscelánea, instrumentos, 
suministros, etc., relacionados con la ejecución del Contrato, a expensas 
de EP PETROECUADOR, previo autorización del Administrador del 
Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente 
respecto de los bienes a ser provistos. 
 
Así mismo, y conforme se determine en el Anexo No. 2, podrá requerir a 
la CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales, 
maquinaria miscelánea, instrumentos, suministros, etc., relacionados 
con la ejecución del Contrato a expensas de EP PETROECUADOR, 
para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar 
y/o aprobar dicho suministro. Esta selección y aprobación de EP 
PETROECUADOR no disminuirá de forma alguna las obligaciones de la 
CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberarán de 
obligaciones subsecuentes. 

 
Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR deberá ser 
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inspeccionado previamente por la CONTRATISTA y deberá mantenerse 
por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y 
almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su 
propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligación de devolverlo y 
restituirlo en los plazos y condiciones acordadas.  
 

CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

9.1 Inicio de los Servicios 
 
La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la 
prestación de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la 
Resolución de Adjudicación se acuerde una fecha distinta. Una vez 
iniciados los servicios, éstos se prestarán en los términos y condiciones 
estipulados dentro del plazo establecido en la Orden de Trabajo o en el 
mismo Contrato. 

 
Todos los servicios se prestarán de acuerdo a los términos del Contrato, 
sus Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios, 
incluyendo planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el 
Contrato.  

 
9.2 Área de Operación / Sitios de Trabajo 

 
La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Área de Operación y 
Sitios de trabajo determinados en el presente Contrato. EP 
PETROECUADOR podrá cambiar el Área de Operación o los Sitios de 
trabajo mediante aviso escrito a la CONTRATISTA. 
 

9.3 No Exclusividad  
 
En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecución del presente 
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR, 
en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del 
presente Contrato, y en razón de que este Contrato no otorga a la 
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos 
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su 
discreción.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 
 

El presente Contrato para la Prestación de Servicios Eventuales Bajo Llamada, 
dada su naturaleza, es de cuantía indeterminada, al que se le ha asignado el 
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monto de ___________________________ __/100 dólares de los Estados 
Unidos de América (US$___________) sin el Impuesto al Valor Agregado – 
IVA.  
 
EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por los servicios 
debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con los 
precios (tarifas) que consten en las listas de precios del Contrato contenidos en 
el Anexo No. 5 (Formulario No. 3).  
 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboración de su 
propuesta económica, consideró el hecho de que durante la vigencia del 
Contrato no habrá, ni se reconocerá reajuste de precios, por lo que no existe el 
reajuste de precios o cambio de las condiciones contractuales de forma 
automática. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO  

 
Los pagos se efectuarán mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”) 
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la 
CONTRATISTA, y se realizará contra presentación de facturas mensuales 
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del 
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a 
los precios que constan en el Anexo No. 5. 
 
Las facturas con sus soportes de pago deberán ser subidas a través de la 
Plataforma Nube de EP PETROECUADOR u otros mecanismos que EP 
PETROECUADOR ponga a disposición de la CONTRATISTA.  Dichos 
mecanismos serán comunicados oportunamente por el Administrador del 
Contrato designado por EP PETROECUADOR. 
 
La factura incluirá el Impuesto al Valor Agregado - IVA, en forma desglosada 
del valor del servicio. EP PETROECUADOR pagará el total de cada factura 
presentada con todos los documentos de respaldo, dentro de noventa (90) días 
calendario luego de su recepción si EP PETROECUADOR no tiene objeción a 
los montos facturados.  

 
Las facturas deberán ser presentadas en los términos y plazos previstos en la 
Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el 
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención o aquellas 
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las 
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera 
de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias, 
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EP PETROECUADOR no tendrá la obligación de pagarlas en los términos y 
plazos previstos en la presente Cláusula sino conforme a sus políticas internas 
y disponibilidad presupuestaria. 
 
Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR deberá notificar y devolver 
la misma, junto con la planilla máximo veinte (20) días luego de la recepción. 
En ese caso, la CONTRATISTA deberá emitir la nueva factura en un plazo 
máximo de diez (10) días luego de la devolución. 
 
La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados 
deberá presentar la certificación que acredite estar al día en el pago de 
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; además a requerimiento de 
EP PETROECUADOR se deberá también presentar los roles de pago de sus 
trabajadores integrantes de su nómina, del mes anterior a la presentación de la 
factura. Tales roles deberán estar suscritos por el referido personal. 
 
La CONTRATISTA, debe presentar adjunto a la factura lo siguiente: 
 

a. Orden de Trabajo. 
b. Cotización o Proforma emitida por la CONTRATISTA para cada 

Orden de Trabajo (de acuerdo al alcance del contrato), en los casos 
que aplique. 

c. Oferta económica (copia) – Validación de tarifas. 
d. Acta de entrega / recepción del trabajo (según lo facturado). 
e. Reportes / Informes del servicio prestados a EP PETROECUADOR. 

(El formato aplicado será de la CONTRATISTA). 
 
 

11.1 Derechos de EP PETROECUADOR 
 

EP PETROECUADOR podrá auditar y solicitar verificación adicional de 
cualquier información financiera perteneciente a este Contrato, durante 
la vigencia de este Contrato y por un período de siete (7) años después 
de la fecha de terminación, relacionado al tema de esta Cláusula y la 
cláusula  Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoría. 

 
EP PETROECUADOR deberá recibir de la CONTRATISTA cualquier 
información o documentación, relacionada a los Servicios, que EP 
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o 
autoridades del Gobierno. 

 
EP PETROECUADOR podrá descontar de cualquier pago pendiente a la 
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa 
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adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de 
este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones 
autorizadas expresamente en este Contrato. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, y pagar a las autoridades 
pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del 
Ecuador. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, a su sola discreción, el pago de 
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la 
evidencia de mantener vigentes las garantías, haber contratado y 
mantener vigentes las pólizas de seguro contratadas y/o cualquier 
enmienda o extensión de las mismas, requeridas bajo este Contrato. 
 
Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta cláusula, 
deberán subsistir y continuarán en efecto, incluso después de la 
terminación de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales 
obligaciones. 

 
Todos los pagos se realizarán exclusivamente a favor de la 
CONTRATISTA, no para terceros. 

 
Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier 
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas 
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderán como una 
renuncia o reducción de cualquiera de los derechos de EP 
PETROECUADOR establecidos en el Contrato. 
 
Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectúe EP 
PETROECUADOR, serán los únicos que la CONTRATISTA está 
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningún pago se realizará en 
efectivo o instrumento al portador y ningún pago se ejecutará a otro 
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA. 
 

11.2 Pagos Indebidos 
 
En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA 
la devolución de dichos valores, con los correspondientes intereses, 
calculados a la tasa máxima de interés convencional dispuesta por el 
Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se 
efectuó el pago indebido hasta la recuperación del monto 
correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento 
automático de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales 
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valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la 
jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS  
 

Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula de Garantías de este Contrato y las 
demás acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podrá imponer a la 
CONTRATISTA las siguientes multas: 
 
12.1 Por Incumplimiento del Servicio 

 
Por el retraso en proveer los servicios requeridos, interrupciones 
injustificadas de estos servicios, incumplimiento al “Acatamiento a la 
Ley” de conformidad con las obligaciones legales y contractuales y 
demás incumplimientos injustificados en las condiciones acordadas en 
este Contrato para la prestación de los servicios, así como por la no 
disponibilidad total o parcial del personal y/o equipo requerido para la 
ejecución del Contrato o cualquier otro incumplimiento, EP 
PETROECUADOR impondrá a la CONTRATISTA una multa de tres mil 
00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$3.000,00) por 
cada incumplimiento. 
 
Si las multas impuestas superan el cinco (5%) por ciento del monto total 
asignado al presente instrumento contractual, EP PETROECUADOR 
podrá disponer la terminación unilateral del Contrato, conforme la 
Cláusula Décimo Octava, sin perjuicio de las demás acciones a que 
hubiere lugar.  
 
En caso de incumplimientos reiterados, EP PETROECUADOR podrá 
contratar los servicios a través de un tercero, y descontar el valor de 
este servicio a la CONTRATISTA, a la vez que no realizará el pago por 
el servicio no prestado. 

  
 
12.2 Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA 

 
Por contaminación del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento 
injustificado en cualquiera de los numerales del Anexo No. 10, EP 
PETROECUADOR podrá imponer diariamente una multa de hasta de 
Cinco Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000,00) por 
evento o hasta la fecha en que se dé cumplimiento a estas 
disposiciones, sin perjuicio de que EP PETROECUADOR inicie las 
acciones legales que correspondan.  
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Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren daños de 
consideración que afecten al Medio Ambiente, los costos de 
rehabilitación serán de cuenta de ésta. 
 
Si por causa de una acción u omisión de la CONTRATISTA en materia 
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sanción, 
multa o restitución económica, EP PETROECUADOR retendrá de los 
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor económico. 
 
En la aplicación de las multas cuyos eventos fuesen catalogados como 
rojo, verde, o azul, el valor a ser penalizado será el siguiente:  
 
• ROJO 1 $3000.00 / EVENTO 
• ROJO 2 $4000.00 / EVENTO 
• ROJO 3 $5000.00 / EVENTO 
• VERDE 1 $3000.00 / EVENTO 
• VERDE 2 $4000.00 / EVENTO 
• VERDE 3 $5000.00 / EVENTO 
• AZUL 1 $3000.00 / EVENTO 
• AZUL 2 $4000.00 / EVENTO         
• AZUL 3 $5000.00 / EVENTO 
 
En incumplimientos menores (como no tener EPP, ejecutar actividades 
sin permiso de trabajo, u otros) y en general por el incumplimiento a las 
reglas de SSA, notificados por escrito por el Departamento de SSA y/o 
el Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, la multa será 
de Mil dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (US$1.000,00) 
por EVENTO. 

 
12.3 Multa por incumplimiento a las Guías de Relaciones Comunitarias 
 

Luego de haberse determinado que el personal de la CONTRATISTA 
asignado a este Contrato, ha incumplido las reglas generales de 
Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias, que constan en el 
ANEXO No. 10  del presente Contrato, se impondrá una sanción de Mil 
dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (US$ 1,000) por 
EVENTO. 
 

12.4 Aplicación de las Multas 
 
Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la 
CONTRATISTA, serán aplicadas por EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato, considerando el principio de 
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales 
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como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
la negligencia de la CONTRATISTA, el daño producido, el hecho de que 
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el 
incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la 
reincidencia en la comisión del incumplimiento, sin perjuicio de otros 
cuya aplicación fuere pertinente. 
 
El procedimiento a seguirse para la aplicación de las multas será el 
siguiente: 
 
1) El Administrador del Contrato, notificará a la CONTRATISTA con 

el incumplimiento dentro del término de quince (15) días contados 
desde la fecha en que el Administrador del Contrato tuvo 
conocimiento de la existencia de tal incumplimiento.  Esta 
notificación podrá efectuarse por cualquier medio (Sistema de 
Notificación de Multas, correo electrónico, oficio, o a la dirección 
que consta en el contrato), adjuntando el formato del Anexo No. 7.   

 
2) La CONTRATISTA presentará por escrito sus argumentos 

justificativos de descargo dentro del término de diez (10) días 
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo No. 7. 

 
3) El Administrador del Contrato aplicará ratificando o dejará sin 

efecto la multa, según corresponda, dentro del término de sesenta 
(60) días contados desde la fecha de presentación de los 
argumentos justificativos de descargo por parte de la 
CONTRATISTA. 

 
4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del 

Contrato con la ratificación de la multa, podrá impugnarla ante el 
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de 
diez (10) días contados desde la fecha de notificación con la 
ratificación de la multa. 

 
5) El Gerente General resolverá la impugnación dentro del término 

de treinta (30) días contados desde la fecha de presentación de la 
impugnación en EP PETROECUADOR. 

 
El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR 
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminación 
unilateral, según corresponda; y en cualquiera de los casos requerir 
además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad 
con la ley. 
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No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de 
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por 
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por 
EP PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP 
PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR podrá descontar los valores por multas aplicadas 
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra vía judicial, 
extrajudicial, o por medio de la jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS 
 

La CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigentes las garantías 
otorgadas, de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La 
renovación de las garantías se efectuará con una anticipación de por lo menos 
cinco (5) días a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las harán 
efectivas. 
 
13.1 Fiel Cumplimiento 

 
Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y 
para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros 
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones, 
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripción de 
este instrumento, entregará a la orden de EP PETROECUADOR una 
garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector 
Público, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo 
de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del Contrato, que deberá permanecer vigente y de ser el caso renovarse 
obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la firma del Acta 
de Recepción Única o recepción única presunta aceptada por la entidad 
u ordenada por el Juez.  

 
La CONTRATISTA entregará a EP PETROECUADOR el documento de 
renovación correspondiente, hasta cinco (5) días antes del vencimiento 
de la garantía vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hará 
efectiva dicha garantía, sin perjuicio de las acciones legales a las que 
hubiese lugar. 

 
Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá 
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes 
de la ejecución del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos en 
debida forma. 
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En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con 
sus trabajadores relacionados con la ejecución de este Contrato, que no 
sea debido a caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovación oportuna 
de la garantía de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en el 
momento que considere pertinente hará efectiva la garantía entregada 
por la CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.  
 
Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato 
notificará a la CONTRATISTA conforme a la cláusula de terminación de 
este Contrato. 

 
Esta Garantía permanecerá en custodia del Departamento de Tesorería, 
el cien por ciento (100%) de esta garantía será devuelta a la firma del 
Acta de Recepción Única, real o presunta. 

  
En el caso de que se incremente el monto del Contrato debido a 
mayores necesidades operativas, antes de que se suscriba el 
documento pertinente, la Garantía de Fiel Cumplimiento que estuviese 
vigente a la fecha del incremento, será aumentada en la misma 
proporción. 

 
13.2 Formas de Garantía 

 
Para el otorgamiento de las garantías establecidas en este Contrato, la 
CONTRATISTA podrá rendir cualquiera de las siguientes garantías: 

 
a. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada 

por un banco o institución financiera establecidos en el país y que se 
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o, 

 
b. Fianza instrumentada en una póliza de seguro, incondicional, 

irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de 
seguros establecida en el país y que se encuentren bajo el control y 
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o, 

 
 

Las garantías que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras 
extranjeras, deberán presentarse por intermedio de instituciones 
establecidas legalmente en el país, las que representarán y responderán 
por los primeros en todos los efectos derivados de las garantías. 
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Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las 
pólizas de seguros establecidas en los literales a. y b. de la presente 
cláusula, no admitirán cláusula alguna que establezca trámite 
administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por 
escrito de EP PETROECUADOR.  Cualquier cláusula en contrario se 
entenderán como no escrita.  En caso de incumplimiento, el banco, la 
institución financiera o la compañía aseguradora, será inhabilitada en el 
Sistema Nacional de Contratación Pública por el organismo responsable, 
hasta el cumplimiento de su obligación.  En caso de reincidencia será 
inhabilitada por dos (2) años. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SEGUROS  
 

La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y 
cualquier otra extensión acordada del mismo, por su propia cuenta y a su 
costo, contratará y mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de 
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el 
cumplimiento del Contrato, así como también por posibles daños o pérdidas de 
materiales y equipos de EP PETROECUADOR y afectación al medio ambiente.  
 
EP PETROECUADOR en ningún caso asume la responsabilidad por los 
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para 
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.   

 
La CONTRATISTA mantendrá permanentemente actualizada la cobertura de al 
menos las pólizas que se detallan en el Anexo No. 8. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: TRIBUTOS  

 
Será responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos 
que le correspondiere, sean éstos de carácter nacional, provincial o municipal; 
así mismo cancelará por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de 
colegiaturas y cualquier obligación tributaria aplicable al Contrato, sea que le 
fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de 
tributos y se obliga además, a mantener libre a EP PETROECUADOR de todo 
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.   

 
La CONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y Retención, vigente.  

 
Los servicios materia de este Contrato están sujetos al pago del Impuesto al 
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideró el costo 
por este concepto. En el caso de que con posterioridad a la suscripción del 
Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del 
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Impuesto al Valor Agregado – IVA, el pago se efectuará en base al precio 
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable. 

 
El Contrato a suscribirse estará sujeto a la retención respecto al Impuesto a la 
Renta conforme la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
normas complementarias y sus reformas.  

 
EP PETROECUADOR actuará como agente de retención de los tributos, 
contribuciones y gastos que correspondan. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento de los 
términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y 
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificará a la otra de las 
condiciones prevalecientes, así como las fechas del inicio y terminación de 
éstas. 

 
La comunicación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá presentarse en un 
tiempo no mayor a treinta (30) días calendario de ocurrido el siniestro y 
mientras se encuentre vigente el Contrato, y será aceptada o no por el 
Administrador del Contrato y ratificada por el Ordenador de Gasto de EP 
PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no medie la notificación en 
el plazo indicado, se entenderá como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o 
caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le concederá 
prórroga del plazo contractual y se aplicarán las multas que correspondan. 
 
Excepto como de otra forma esté estipulado en esta cláusula, el desempeño de 
cada una de las PARTES bajo este Contrato está suspendido en tanto que y 
mientras tal ejecución esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente, 
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

 
La falta de notificación por la CONTRATISTA o viceversa, será entendida como 
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con 
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecución bajo este 
Contrato. 

 
En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por 
más de sesenta (60) días, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, cualquiera de las PARTES podrá solicitar la terminación del presente 
Contrato conforme a la Cláusula Décimo Octava, numeral 18.3. 
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CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E 
INDEMNIZACIONES 

 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades 
operativas inherentes al Contrato y prestará todos los servicios estipulados en 
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de ingeniería y 
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y 
Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá los 
costos que esto signifique. 
 
Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes 
con las responsabilidades establecidas en el párrafo precedente y las que 
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes, EP PETROECUADOR está autorizada a cobrar la suma 
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA vía 
reembolso de las facturas pendientes de pago, más el cinco por ciento (5%) de 
gastos administrativos o, a falta de éstos, hará efectivas las garantías, y si las 
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciará la respectiva 
acción judicial o extrajudicial de cobro. 
 
Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las 
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de 
conformidad con esta cláusula: 
 
17.1 Responsabilidad por el Personal 

 
Cada una de las PARTES será exclusivamente responsable y asumirá la 
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su 
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros 
relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecución del 
presente Contrato.  
 
Las PARTES asumirán el gasto total correspondiente de cualquier 
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de 
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el párrafo que 
precede.  

 
Asimismo, EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA serán 
responsables y estarán obligadas por todos y cada uno de los reclamos 
que resulten de lesión corporal, incluyendo lesión, enfermedad y muerte 
a terceros, hasta los límites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.  
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17.2 Responsabilidad por Pérdida o Daños de Equipos y Materiales 
 
a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad, así como respecto de aquellos bienes que le fueren 
suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato. 

 
Cualquier equipo o material faltante o dañado será descontado de 
las facturas pendientes de pago al precio de reposición, o 
cobrado de las garantías rendidas. 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas 
que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de 
parte de EP PETROECUADOR. 

 
b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad. 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de EP PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por 
causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia 
grave de parte de la CONTRATISTA. 
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17.3 Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y 
Cumplimiento Ambiental 
 
No obstante cualquier estipulación en contrario que este instrumento 
contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por 
contaminación (polución) será como sigue: 

 
a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier 

contingencia generada por efecto de sus actividades y se le 
imputarán costos relacionados a: contención, recuperación, 
compensación, mitigación, tratamiento y disposición final de residuos, 
excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por 
terceros. 

 
b. Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio 

biótico o abiótico deberán ser recuperadas al estado más similar al 
original; esto se efectuará mediante un plan de mitigación. 

 
c. La responsabilidad de la disposición de desechos, así como la de la 

prevención de la contaminación es un deber de la CONTRATISTA, y 
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relación contractual 
directa entre EP PETROECUADOR y las subcontratistas, la 
responsable ambiental será la empresa contratada directamente por 
EP PETROECUADOR.  

 
d. Todo desecho generado por los trabajos deberá ser tratado,  

dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial 
contaminación de agua, suelo y aire de acuerdo a las políticas 
ambientales de EP PETROECUADOR para así evitar diseminación y 
contaminación; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes, 
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos 
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como 
especiales, o basura así como los desechos orgánicos, papel, cartón, 
vidrio y metales que se generen durante su operación o actividades. 

 
La CONTRATISTA se hará cargo de los desechos químicos, 
productos contaminados con químicos, o aceites, debiendo darles el 
tratamiento adecuado hasta su disposición final. 

  
e. En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios 

necesarios para atender una contingencia, la misma será atendida 
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturará costo 
reembolso por dicha asistencia. 

 



411-PAM EP 
Página 98 

 

 
 

La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluirá la obligación 
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestión y la 
obligación de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda 
responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y acción 
de todo tipo que surjan de la contaminación de la que se trata en esta 
Cláusula.  

 
La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la 
contaminación en todo aspecto y si por su negligencia se produce, 
será su responsabilidad el descontaminar completamente el área 
afectada. En cualquier otro caso se regirá por las normas descritas 
en el ANEXO No. 10. 
 
La CONTRATISTA está obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes 
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburíferas 
en el Ecuador.  

 
En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP 
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto 
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio, 
causando la afectación del entorno, asumirá la responsabilidad del 
mismo. Por tanto autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su 
factura el monto que por concepto de mitigación, limpieza, 
remediación, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento. 

 
Monitoreo:  
 
Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e 
instalaciones propias de los contratistas serán de su exclusiva 
responsabilidad.  La CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en 
los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP 
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los 
gestione con las entidades de control. 
 

17.4 Daños y Perjuicios Consecuentes 
 
Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por 
daños y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados 
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de 
rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran 
podido generar por cualquier concepto.  
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17.5 Responsabilidad respecto a Registros, Informes, Inspecciones, etc. 
 
a. La CONTRATISTA mantendrá una historia y registros auténticos y 

exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado 
en este Contrato.  

 
b. La CONTRATISTA proporcionará al Administrador del Contrato de 

EP PETROECUADOR un informe mensual escrito, en formularios 
acordados por las PARTES que determinen la disponibilidad del 
personal, Equipo, etc. de la CONTRATISTA así como de sus 
servicios prestados.  

 
c. La CONTRATISTA deberá cumplir con las disposiciones de 

Seguridad de Salud, Salud y Ambiente para la ejecución de los 
trabajos a cargo de empresas contratistas previstas en el Anexo No. 
10 del Contrato, sin perjuicio de que su incumplimiento acarree las 
sanciones establecidas en este contrato. 

 
17.6  Responsabilidad Laboral 
 

La CONTRATISTA asume para sí todas las obligaciones laborales 
consagradas en el Código de Trabajo y Ley de Seguridad Social 
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la 
ejecución de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendrá la 
calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en 
el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma 
responsabilidad alguna por estos conceptos. 
 
La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones 
laborales y sociales para con su personal, aún en el caso de condena 
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendrá el 
derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere 
pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten 
el pago realizado se tendrán como título ejecutivo en contra de la 
CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante 
los jueces competentes. 
 

17.7 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computación  
 

La CONTRATISTA es responsable de comprometer a su personal 
respecto al  cumplimiento de las políticas y los procedimientos en el uso 
de los sistemas tecnológicos dentro de las instalaciones de EP 
PETROECUADOR.  
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Dichos procedimientos y políticas están referenciados al buen uso y a 
precautelar la plataforma tecnológica respecto a: la seguridad de la 
información, la confidencialidad, la tecnología y los derechos de autor  
legalmente establecidos dentro de los procesos que los contratistas 
deberán cumplir.  Específicamente se establece las siguientes 
consideraciones:  
  
1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de EP 
PETROECUADOR deberán tener software con licencias debidamente 
legalizadas y vigentes.  
 
2. No se permitirá la conexión de computadores personales de 
empleados de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR, sino 
únicamente de aquellos computadores de propiedad de la 
CONTRATISTA que sean destinados a fines laborales. 
 
3. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como 
parte de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA 
deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por EP 
PETROECUADOR, según su aplicación  
 
4. Los usuarios de la CONTRATISTA deberán regirse a las políticas 
y procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, respecto al 
uso de Equipos Tecnológicos 
 
5. La Normativa se encuentra a disposición de los interesados en la 
página Web del Sistema de Normativa Interna de EP 
PETROECUADOR: 
 
https://intranet.eppetroecuador.ec/assets/minisites/NormativaInterna/ 
 
EP PETROECUADOR auditará todo tipo de tráfico de red y bloqueará 
todo tipo de tráfico de red "no auditable"; esto incluye conexiones 
virtuales privadas (VPN), protocolos de encriptación de información y 
similares. Es responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS 
informar de esto a sus empleados así como de su estricto cumplimiento. 
EP PETROECUADOR informará sobre los intentos de uso de estos 
servicios a los supervisores de cada empresa y se reservará el derecho 
de bloquear los accesos de red en casos de reincidencia. 
 
Los sistemas operativos soportados en la red de EP PETROECUADOR 
para estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 
8,  Microsoft Windows 8.1 y Microsoft Windows 10. 
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Si el computador que se desea conectar a la red se encuentra con 
cualquier otro tipo de sistema operativo, deberá ser revisado y aprobado 
previamente por el Área de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
 
Tecnologías de la Información y Comunicación podrá verificar que los 
equipos tecnológicos cumplan con todos los requisitos necesarios y no 
afecten el desempeño de la plataforma tecnológica de EP 
PETROECUADOR, para lo cual podrá solicitar las modificaciones y 
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la 
CONTRATISTA. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 

 
El Contrato termina:  
 
18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 
 
18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolución 

del Contrato. 
 
18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecución 

total del Contrato.  
 
 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas 

de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los 
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las 
PARTES podrán por mutuo acuerdo convenir en la extinción de todas o 
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se 
encuentren, en cuyo caso se realizará la liquidación correspondiente. 

 
 La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos 

causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la 
CONTRATISTA. 

 
18.4 Por disolución de la persona jurídica (o por muerte de la persona 

natural). 
 
 En el caso del numeral 18.4 los representantes legales de las personas 

jurídicas cuya disolución se tramita están obligados a comunicar a EP 
PETROECUADOR sobre la situación y causales de disolución. 

 
18.5 Por declaración anticipada y unilateral del contrato por causas 
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imputables a la CONTRATISTA. 
 
18.6 Por cualquier otra causal señalada de forma expresa en el contrato. 

 
18.7 Terminación Anticipada y Unilateral del Contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA.  
 

EP PETROECUADOR podrá declarar terminado, anticipada y 
unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos: 
 
a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA. 

 
b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse 

en estado de suspensión o cesación de pagos, aunque no se haya 
producido la declaratoria correspondiente. 
 

c. Si las multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del 
Contrato. 
 

d. Si la CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus 
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte específica 
del mismo, sin previa autorización escrita del Ordenador de Gasto. 
 

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca 
de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, 
participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura 
de propiedad, previo a efectuarla. 
 

f. EP PETROECUADOR también podrá declarar terminado anticipada 
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o 
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido 
a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se 
ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá 
a la CONTRATISTA como incumplida.   
 

g. Por suspensión de los trabajos, por decisión unilateral de la 
CONTRATISTA por más de sesenta (60) días sin que medie la 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 

h. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibición de la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de 
Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP. 
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i. Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el ANEXO No. 

3.  
 

j. Por las demás causas establecidas expresamente en este Contrato. 
 

Para el efecto se considerará incumplimiento de la CONTRATISTA en 
los siguientes casos: 
 
1. Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las 

especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento, 
durante su vigencia;  

2. Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecución 
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las 
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo, 
sin limitación, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de 
la CONTRATISTA; 

3. Si la CONTRATISTA comete una infracción o incumplimiento de 
cualquiera de sus declaraciones, garantías, convenios u obligaciones 
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infracción o 
incumplimiento dentro del período de solución especificado aquí, 
después de la recepción del aviso escrito respectivo por parte de EP 
PETROECUADOR, salvo que se estipule aquí otro intervalo de 
tiempo para lo mismo; 

4. Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha 
empezado a solucionar cualquier acto, condición o incumplimiento al 
recibir notificación del mismo que involucre una condición riesgosa; 

5. Si debido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten 
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares 
en donde serán ejecutados los Servicios; 

6. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR 
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o 

7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos 
ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o 
decisión administrativa de cualquier entidad gubernamental en 
relación a la protección del medio ambiente o protección de bienes 
arqueológicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio 
Ambiente o comete cualquier acto ilegal. 

 
Procedimiento para la Terminación Anticipada y Unilateral 
 
Antes de proceder a la terminación anticipada y unilateral, EP 
PETROECUADOR a través del Ordenador de Gasto notificará a la 
CONTRATISTA, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su 
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decisión de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la 
notificación de la resolución, se remitirán copias de los informes técnico 
y económico remitidos por el Administrador del Contrato, referentes al 
cumplimiento de las obligaciones de EP PETROECUADOR y de la 
CONTRATISTA; la notificación señalará específicamente el 
incumplimiento o mora en el que ha incurrido la CONTRATISTA de 
acuerdo al literales anteriores y le advertirá que de no remediarlo en el 
término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. 
 
Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el 
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podrá 
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución del 
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicará por escrito a la 
CONTRATISTA y se remitirá al Servicio Nacional de Contratación 
Pública SERCOP.  La resolución de terminación unilateral no se 
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, 
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o 
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA.  Tampoco se 
admitirán acciones constitucionales contra las resoluciones de 
terminación unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de 
defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de 
tal resolución. 
 
La resolución de terminación anticipada y unilateral del Contrato será 
publicada en la página Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitará de 
forma automática a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores, 
por un periodo de cinco (5) años. 
 
Si existe anticipo en el Contrato, la CONTRATISTA únicamente podrá 
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo 
entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP 
PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato 
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses. 
 
En la resolución de terminación unilateral del Contrato se establecerá el 
avance físico de las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y 
contable del Contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10) 
días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de 
terminación unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR 
los valores adeudados hasta la fecha de terminación del Contrato 
conforme a la liquidación practicada y en la que se incluirá, si fuera del 
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en 
caso de que el Contrato estipule anticipo. 
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En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro 
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR 
requerirá por escrito a la entidad que emitió la garantía, ejecute 
inmediatamente las garantía otorgadas y pague a EP PETROECUADOR 
los valores liquidados más los intereses generados de acuerdo a las 
regulaciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, que se calcularán hasta la fecha efectiva de pago. 
 
Sin perjuicio de la terminación unilateral, EP PETROECUADOR iniciará 
las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento 
de los daños y perjuicios generados debido al incumplimiento producido 
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Código Orgánico 
General de Procesos. 

 
18.8 Terminación por causas imputables a EP PETROECUADOR   
 

La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del Contrato por las 
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR: 
 
- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 

sesenta (60) días; 
- Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, EP 
PETROECUADOR no hubiere accedido a terminar de mutuo 
acuerdo el Contrato; 

- Por suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días 
dispuestos por EP PETROECUADOR sin que medie caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 
18.9 Período de Solución 

 
La CONTRATISTA deberá solucionar un Incumplimiento dentro de los 
diez (10) días después de la recepción de la notificación escrita por el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o 
deberá iniciar tal solución si tal infracción o Incumplimiento no es sujeto 
a ser solucionado completamente dentro de diez (10) días y deberá 
proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el 
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad 
que requiera una solución o remedio más rápidamente que los diez (10) 
días antes mencionados (por ejemplo, un Incumplimiento que arriesgue 
la vida o salud del personal, daños severos al equipo, propiedad o medio 
ambiente o la continuación segura de los Servicios, etc.) entonces el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR deberá proveer a 
la CONTRATISTA una notificación escrita del período de tiempo más 
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corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA deberá solucionar tal 
Incumplimiento el cual será determinado en buena fe por del 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula de Multas. 
 
Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se 
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discreción 
puede terminar este Contrato, para lo cual se efectuará lo establecido en 
el numeral 18.7 del presente Contrato.  La Terminación bajo este 
numeral procederá sin perjuicio de cualquier reclamo o acción que EP 
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la 
CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como 
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos 
a tal terminación. 
 
La terminación anticipada del Contrato, transferencia de la operación o 
transformación de EP PETROECUADOR, no implicará el pago de 
indemnizaciones o pagos adicionales a los que deban efectuarse por 
servicios efectivamente ejecutados. 

 
En todos estos casos, se realizarán las recepciones y liquidaciones 
correspondientes.  
 

18.10 Terminación por Conveniencia 
 

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP 
PETROECUADOR tendrá derecho a dar por terminado este Contrato de 
manera total o parcialmente en cualquier momento, mediante 
notificación por escrito remitida por EP PETROECUADOR a la 
CONTRATISTA con por lo menos treinta (30) días calendario de 
anticipación, aun cuando no haya ocurrido incumplimiento de la 
CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP PETROECUADOR no tendrá 
ninguna obligación, de ninguna índole, incluyendo la obligación de 
comunicar a la CONTRATISTA las razones de su decisión, y la 
CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir remuneración o 
compensación alguna, de ninguna índole, salvo la compensación 
realmente devengada antes de dicha terminación de acuerdo al precio 
acordado conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo No. 5, 
más cualquier derecho o costo razonable y documentado por 
desmovilización y cargos de cancelación que se hayan incurrido y que 
se encuentren debidamente justificados y aceptados por EP 
PETROECUADOR. 
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CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIÓN 
  
El Contrato suscrito podrá ser modificado o complementado de común acuerdo 
entre las PARTES, previo la autorización de los respectivos órganos de 
adjudicación, mediante la suscripción de un Contrato complementario o 
Contrato modificatorio. 
 
Las modificaciones contractuales podrán adoptar forma de transacciones, 
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.  

 
Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar, 
modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas 
imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas durante la 
ejecución del contrato, el Ordenador de Gasto que celebró el contrato principal, 
podrá autorizar la suscripción de un contrato complementario con el mismo 
contratista, sin concurso previo y siempre que se mantengan los precios de los 
rubros del contrato original.  

 
Tales contratos complementarios podrán incrementar hasta un cincuenta por 
ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo excepcionalmente, 
dicho límite podrá incrementarse, siempre y cuando se cuente con la 
autorización expresa del Gerente General, previa recomendación del 
Ordenador de Gasto, debidamente motivada. 

 
Contrato Modificatorio: Se podrá suscribir contratos modificatorios para 
enmendar casos de errores manifiestos de hecho, de transcripción o de 
cálculo, que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales. 
 
Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador 
del Contrato deberá remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe 
debidamente motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que 
justifican la celebración de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha 
modificación, implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendrá 
previamente la respectiva certificación presupuestaria. 

 
Bajo ninguna circunstancia se podrá celebrar contratos complementarios para 
subsanar o formalizar, la ejecución de obras o servicios que hayan sido 
prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar 
servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad. 

 
La suscripción del contrato modificatorio o complementario deberá efectuarse 
mientras el plazo de ejecución del contrato principal se encuentre vigente.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El acta de entrega recepción única contendrá como mínimo los siguientes 
requisitos: antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones 
operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la 
recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajuste de precios 
pagados o pendientes de pago de ser procedente y verificación de vigencia de 
garantías requeridas; y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria. 
 
El acta de entrega recepción deberá ser suscritas por la comisión designada 
por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual deberá estar conformada 
por el administrador del contrato, un delegado del área usuaria que no haya 
intervenido en la ejecución del instrumento contractual y un delegado del área 
financiera. 
 
Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la 
suscripción del Acta de Recepción Única del Contrato, serán personal y 
civilmente responsables por los datos que consignen en ellas, así como por la 
no suscripción de dicha Acta, dentro de los plazos estipulados para tal efecto. 
 
20.1 Acta de Recepción Única del Contrato 

 
Una vez producida la terminación del Contrato, las PARTES iniciarán 
hasta dentro del término de cuarenta y cinco (45) días, el trámite para la 
suscripción del Acta de Recepción Única. 
 
El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas 
las obligaciones contractuales y previo a la suscripción del acta de 
recepción única o definitiva, remitirá al Ordenador de Gasto el informe 
final de ejecución del contrato, en un plazo de hasta sesenta y cinco  
(65) días  
 
Si existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la 
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podrá imponer la multa 
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal 
circunstancia retardará la firma del acta por todo el tiempo necesario al 
cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen 
económicas, en cuyo caso se descontará de los valores pendientes de 
pago o de las garantías a devolverse, haciéndose constar en el acta 
respectiva. 

 
Si EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare 
la recepción única hasta sesenta (60) días después de que la 
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CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del trámite de entrega - 
recepción, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones 
pendientes, se considerará que la entrega - recepción única del Contrato 
se ha efectuado. 

  
Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepción única sin 
justificación aceptada por EP PETROECUADOR, se podrá efectuar la 
recepción única presunta del Contrato.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CONCILIACIÓN DE MATERIALES 
 

Es obligación de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control 
de todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en 
el caso de que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la 
CONTRATISTA para la prestación de los servicios. A la terminación del 
contrato se deberá hacer una conciliación mediante acta firmada por el 
Administrador del Contrato y el representante de la CONTRATISTA, 
respaldada por todos los documentos de descargo tales como: reporte del 
Administrador del Contrato, con un detalle de los equipos, materiales usados o 
instalados, ticket de transferencia a bodegas del material sobrante, etc. 
Cualquier equipo o material faltante será descontado de las facturas pendientes 
de pago a la CONTRATISTA, al precio de reposición o cobrado de las 
garantías rendidas. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISIÓN  

 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervisión de los 
servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, a quienes la 
CONTRATISTA proporcionará toda la información requerida y atenderá sus 
exigencias en relación con la ejecución del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORÍA 

 
EP PETROECUADOR para efectos de Auditoría, podrá en todo momento y 
hasta siete (7) años después de la terminación del Contrato, solicitar 
información relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA está obligada a 
proporcionar la documentación y confirmaciones por escrito sobre las 
operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas 
con el Contrato. 

  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS Y 

SUBCONTRATACIÓN 
 

No se podrá ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato, 
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sin previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona 
natural o jurídica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o 
mejores condiciones técnicas, jurídicas y financieras. De no cumplir con este 
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizará tal cesión o traspaso. 
 
De efectuarse una cesión o traspaso sin la previa autorización de EP 
PETROECUADOR, ésta será nula y será causal suficiente para la terminación 
unilateral y anticipada de la relación contractual pudiendo EP 
PETROECUADOR iniciar las acciones por los daños y perjuicios ocasionados. 

 
Previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, se podrá subcontratar 
trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados en el 
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren 
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable 
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, 
siempre y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con 
sus obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus 
obligaciones contractuales. 
 
Para que proceda la subcontratación se deberá remitir a lo establecido en la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades 
de Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de 
PETROAMAZONAS EP y su Reglamento. 
 
Por la subcontratación, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a 
la obligación de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR. 
 
En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a 
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerirá que los 
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores 
de EP PETROECUADOR. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES Y 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

La CONTRATISTA declara y asegura que: la CONTRATISTA, sus compañías 
asociadas, sus compañías afiliadas, sus compañías relacionadas y sus 
subcontratistas, no han hecho ni ofrecido, se compromete y obliga a no ofrecer, 
entregar, aceptar o solicitar pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos 
de valor, o beneficios económicos indebidos o de otra clase, directa o 
indirectamente a: (i) un funcionario público (ii) sus familiares directos; (iii) una 
asociación, movimiento o partido político o miembro del mismo; (iv) cualquier 
otra persona cuando la parte sepa o haya tenido motivos para saber que 
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cualquier parte de dicho pago, préstamo u obsequio será entregada o pagada 
directa o indirectamente a cualquier funcionario público, candidato, partido 
político o miembro de este; o (v) a cualquier otra persona o ente; cuando esos 
pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de valor, pudieran violar las 
leyes aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno 
de la EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
La EP PETROECUADOR podrá dar por terminado este contrato según lo 
previsto en la Cláusula relacionada a terminación de contratos, en caso de 
comprobarse a través del debido proceso que la CONTRATISTA ha incumplido 
la presente Cláusula Antisoborno de este contrato y los documentos asociados 
al Sistema de Gestión Antisoborno: (i) Declaración Antisoborno; (ii) 
PCA.01.04.FO.16 Comunicación de conflictos de intereses _Proveedores; y,  
(iii) Política Antisoborno de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, 
EP PETROECUADOR, documentos que forman parte integrante de este 
contrato.  
 
La CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias y 
razonables para garantizar que: la contratista, sus compañías asociadas, 
compañías afiliadas, sus compañías relacionadas, sus subcontratistas y sus 
respectivos directores, gerentes, empleados, agentes y representantes 
involucrados en la ejecución de este contrato cumplan con todas las leyes 
aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno de la 
EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
Aceptación de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las 
Cláusulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de 
este contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe y, 
en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el 
desconocimiento de este contrato o la auditoría de ciertos términos y 
condiciones de este contrato a la otra parte. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
 
Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como 
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de 
cualquier otro. 
 
En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la 
celebración, en la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación de este 
Contrato, las PARTES procurarán superarlas directamente. Si existiesen 
controversias en el pago de facturas, se podrá disponer el pago de valores no 
controvertidos. 
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La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado y estará sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y 
Mediación y al Reglamento del precitado Centro. 
 
Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o 
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estarán sujetos a las normas 
previstas en la Constitución y en el Código Orgánico General de Procesos en lo 
que fuere aplicable. 
 
Cuando no se haya establecido en una contratación una cláusula 
compromisoria, se podrá pactar la suscripción de este compromiso, conforme a 
las disposiciones de la Constitución y contando con las autorizaciones 
correspondientes. 
 
En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones 
será tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito, 
para lo cual se someterán a las leyes de la República del Ecuador y fijarán su 
domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: TÉRMINOS DEL CONTRATO E 

INTERPRETACIÓN 
 

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el 
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de las 
PARTES. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

 
Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estará a 
tal definición. 

 
Si no están definidos en las Leyes Ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el 
Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y 
la intención de los contratantes. 

 
Tratándose de términos técnicos se estará a las definiciones que los manuales 
precisen. 
 
En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y 
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevalecerán los términos del 
Contrato y sus Anexos. De existir contradicción entre los Documentos 
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR 
dictaminará sobre aquellos que deben prevalecer.  
 
Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradicción entre el 
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contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo 
No. 9, prevalecerán estas últimas. 

 
En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Título XIII, del 
Libro Cuarto, de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano. 

 
En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a 
la normativa (políticas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP 
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las 
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación entre las PARTES deberá ser enviada a las siguientes 
direcciones: 
 

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR: 
Av.  Alpallana y 6 de Diciembre  
Edif.  Alpallana 
Quito, Ecuador  
 
LA CONTRATISTA:  
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos conforme la categorización de 
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es 
administrativa, por lo que no se someterá a las normas de carácter 
administrativo previstas en la legislación ecuatoriana, ni a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, ni su Reglamento, ni demás normas 
de Derecho Administrativo aplicables. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LEY APLICABLE  
 
El presente Contrato se regirá por la legislación ecuatoriana, la Ley de 
Hidrocarburos, su reglamentación y la Normativa Interna Vigente en EP 
PETROECUADOR, prevalecerán sobre cualquier otro instrumento o Ley.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD 
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Cada parte y/o Cláusula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene 
intención de ser sujeto a separación. Si se llegare a determinar que cualquier 
parte, cláusula o Anexo del Contrato es ilegal, no válido o inejecutable, por 
cualquier razón; entonces, en la medida de lo práctico y factible, las restantes 
secciones, cláusulas y anexos del Contrato deberán considerarse como que 
permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no 
válidas o inejecutables, cláusulas y anexos no formaran parte de este Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA:  INTEGRIDAD DEL CONTRATO 
 
Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicación oral o escrita 
que se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relación a la 
materia aquí tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado 
entre las PARTES, y ningún otro escrito o conversación podrá interpretarse 
como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las 
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecución. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: PROHIBICIÓN DE ACTUAR EN 

REPRESENTACIÓN DE EP 
PETROECUADOR 

 
De ningún modo estará la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a 
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP 
PETROECUADOR, excepción hecha de lo que este Contrato estipule 
expresamente. 
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE 

DEL CONTRATO 
 

Forman parte integrante del Contrato: 
 
ANEXO No. 1:  Objeto del Contrato. 
ANEXO No. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR. 
ANEXO No. 3:  Obligaciones de la CONTRATISTA. 
ANEXO No. 4: Instalaciones, Equipo y Personal de la CONTRATISTA 
ANEXO No. 5: Precios del Servicio. 
ANEXO No. 6: Política Antisoborno de EP PETROECUADOR. 
ANEXO No. 7:  Formulario de Aplicación de multas. 
ANEXO No. 8:  Seguros. 
ANEXO No. 9: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas 411-

PAM EP. 
ANEXO No. 10:  Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente y 

Relaciones Comunitarias. 
ANEXO No. 11: Orden de Trabajo. 
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ANEXO No. 12: Acta de entrega/recepción del trabajo. 
ANEXO No. 13: Informe mensual de ejecución del instrumento contractual. 
ANEXO No. 14:  Documentos habilitantes: 
  

- Formularios No. 1A: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Técnica. 

- Formulario No. 1B: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Económica. 

- Formulario No. 2A: Declaración Anticorrupción. 
- Formulario No. 2B: Comunicación de Conflictos 

de Intereses Proveedores. 
- Formulario No. 2C: Carta Compromiso de 

Cumplimiento de las Políticas de 
Responsabilidad Social y de Relaciones 
Comunitarias, Planes, Guías y Procedimientos 
de EP PETROECUADOR. 

- Formulario No. 3: Precios del Servicio. 
-  Formulario No. 5: Equipo asignado al Proyecto 
-  Formulario No. 6: Hoja de Vida 
- Formulario No. 7: Formulario de Información 

del Personal 
-  Formulario No. 8: Experiencia del Oferente 

- Resolución de Adjudicación Nro. ___-___-2020-
____-RSL de __ de ______ de 202_. 

- Oficio de notificación Nro. PAM-____-2020-____-
OFI de __ de ______ de 202_. 

- Certificación Presupuestaria No. 760-CON-108-
PAM-EP-FIN-2020 de 17 de agosto de 2020 y su 
actualización ________-PAM-EP-FIN-2020 de __ de 
_______ de 202_. 

- Copia del Acta de Inspección de Instalaciones, 
Equipos, Herramientas y Vehículos, de _______ de 
2020. 

- Certificado otorgado por la Superintendencia de 
Compañías vigente, que justifique la existencia legal 
de la CONTRATISTA y su cumplimiento de 
obligaciones. 

- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA 
se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
IESS. 

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el 
Servicio de Rentas Internas. 

- Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL; 
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PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; y, PETRO-PGG-2021-0181-RSL con la 
designación de Ordenadores de Gasto de EP 
PETROECUADOR. 

- Nombramiento del Representante legal de la 
CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del 
cantón. 

 
Además, forman parte de este Contrato las garantías, y demás documentos 
precontractuales. 
 
Para constancia firman las PARTES electrónicamente, en Quito D.M., a los 
____ días del mes de _________ de 2021. 
 
 
 
 

Edwin Fernando Bedon Trejo 
GERENTE DE MANTENIMIENTO 

EP PETROECUADOR 
 
 

  
GERENTE GENERAL 
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ANEXO No. 1 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del Contrato es la prestación del SERVICIO ESPECIALIZADO 
EVENTUAL BAJO LLAMADO DE RECUPERACIÓN Y 
REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS ROTATIVOS, PARA  
LOS  BLOQUES 07/21 PAYAMINO YURALPA OPERADOS POR EP 
PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer bajo llamada los servicios relativos a la 
recuperación de bombas centrífugas, desplazamiento positivo, carcaza partida 
entre otras, bombas de inyección de combustible, equipos rotativos, como 
compresores, equipo móvil, blocks, cigüeñales, cabezotes y válvulas de todo 
tipo con sus equipos, material y personal calificado.  
 
Las áreas donde se encuentran operando los equipos objeto del servicio son 
las instalaciones y locaciones ubicadas en el Área de Actividad del Bloque 07 y 
Bloque 21 de EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos, deberá disponer de los 
procedimientos, certificados vigentes de sus equipos, patrones calibrados, si 
aplicare, los mismos que servirán de respaldo para emitir los correspondientes 
reportes y certificados de inspección. Los servicios serán realizados en las 
instalaciones de la CONTRATISTA (talleres). 
 
Si durante la ejecución del SERVICIO ESPECIALIZADO EVENTUAL BAJO 
LLAMADO DE RECUPERACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS 
Y EQUIPOS ROTATIVOS, PARA LOS  BLOQUES 07/21 PAYAMINO 
YURALPA OPERADOS POR EP PETROECUADOR se determinará que un 
equipo o accesorio no cumple con las especificaciones establecidas en las 
correspondientes normas, la CONTRATISTA deberá presentar un informe 
técnico al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO de EP PETROECUADOR 
indicando las posibles causas, soluciones y recomendaciones para solventar el 
problema; a partir de lo cual EP PETROECUADOR, a través de una orden de 
trabajo procederá con las acciones correctivas según sea el caso la misma que 
será autorizada por el Administrador del instrumento contractual. 
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ANEXO No. 2 
 

OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 
A continuación se detallan las obligaciones de EP PETROECUADOR: 
 
 Pago oportuno de los servicios efectivamente presentados y verificados por 

EP PETROECUADOR. 
 

 Observar y cumplir todas las obligaciones derivadas del objeto contractual y 
cualquier registro previo y debidamente notificado por escrito por la 
CONTRATISTA, para el cumplimiento del objeto contractual. 
 

 Facilitar la información técnica por parte del Departamento de 
Mantenimiento en caso de ser requerida por la CONTRATISTA, para el 
cumplimiento del objeto contractual. 
 

 EP PETROECUADOR podrá aplazar y/o suspender el presente Contrato 
por razones operativas o por incumplimiento por parte de la CONTRATISTA 
o por no convenir los intereses de la misma. 
 

 EP PETROECUADOR no compensará a la CONTRATISTA por demoras en 
el trabajo debido al estado del clima. Cualquier costo adicional causado por 
condiciones climáticas, será responsabilidad de la CONTRATISTA. 
 

 EP PETROECUADOR no será responsable por robo, vandalismo, daño, 
destrucción o pérdida de ningún material, herramienta, equipo, vehículo o 
cualquier otro ítem de la CONTRATISTA dentro o fuera de las locaciones de 
EP PETROECUADOR, durante el período de trabajo o fuera de él. 
 

 Previa la coordinación respectiva entre las partes, EP PETROECUADOR 
solicitará los servicios y emitirá las notificaciones respectivas (Ordenes de 
Trabajo), informando del comienzo de los servicios a la CONTRATISTA con 
al menos tres (03) días calendario de antelación.  Las Ordenes de Trabajo 
serán el documento habilitante para la prestación del servicio, en ellas se 
incluirán las fechas de inicio y terminación de las diferentes Órdenes de 
Trabajo, las que deberán cumplir con el período de vigencia del Contrato, 
así como también incluirán las especificaciones de los servicios, el objeto 
del servicio, costo estimado, descripción detallada de los servicios a 
realizar, aceptación de la CONTRATISTA, observaciones, firmas de 
responsabilidad.  
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 EP PETROECUADOR designará un funcionario como Administrador del 
Contrato, quien precautelará el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
y estará debidamente autorizado y facultado para actuar por y a nombre de 
EP PETROECUADOR en todos los asuntos concernientes a este Contrato, 
a excepción de ordenar o aprobar enmiendas o modificaciones al mismo. 
Este funcionario será a quien se le refiera las comunicaciones, direcciones, 
pedidos y decisiones por parte de la CONTRATISTA. 
 

 Asignar Supervisor (es) del Contrato. 
 

 Dar acceso a sus instalaciones al personal de la CONTRATISTA y sus 
subcontratistas siempre y cuando éstos hayan sido anunciados y aprobados 
con la debida anticipación. 
 

 Revisar y validar que el Personal de la CONTRATISTA cumpla con los 
Términos y Condiciones del Contrato. 
 

 Identificar, cuantificar y registrar situaciones de incumplimientos por parte 
de la CONTRATISTA en los Formatos correspondientes. 
 

 Gestionar, tramitar y legalizar Contratos Complementarios y/o Modificatorios 
con modificaciones en alcance, duración y plazo del Contrato en caso de 
ser requerido de acuerdo a los Términos y Condiciones de este Contrato. 
 

 Identificar, cuantificar y registrar situaciones de incumplimientos por parte 
de la CONTRATISTA en los Formatos correspondientes.  
 

 En caso de emergencias comprobadas, EP PETROECUADOR brindará 
atención médica a los trabajadores de la CONTRATISTA en los 
dispensarios de las diversas áreas operativas. 
 

 Aun cuando la asistencia médica y de emergencia de su personal y sus 
subcontratistas es responsabilidad de la CONTRATISTA, EP 
PETROECUADOR podrá dar asistencia médica a la CONTRATISTA en 
donde estos servicios serán facturados a la CONTRATISTA. Cabe destacar 
que, aun en caso de dar asistencia médica a la CONTRATISTA, esto no 
implica que EP PETROECUADOR asuman la responsabilidad de la 
obligación de la CONTRATISTA. 
 

 Las medicinas suministradas serán devueltas por la CONTRATISTA en 
iguales condiciones (tipo, marca, cantidad, gramaje, etc.) a lo que le fue 
entregado por EP PETROECUADOR. La constancia de esta devolución 
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deberá ser entregada al Administrador del vínculo contractual, hasta en 
quince (15) días de ocurrido el evento. 
 

 EP PETROECUADOR se encargará de transportar a los talleres de la 
CONTRATISTA, los equipos, sus partes y piezas que serán intervenidas en 
dichos talleres. 
 

 EP PETROECUADOR proporcionará a la CONTRATISTA los repuestos 
requeridos para el montaje e instalación de los equipos, en caso de ser 
necesario, para garantizar su óptimo e integral funcionamiento, sin que esto, 
signifique de ninguna manera, la obligación de adquirirlos directamente a la 
CONTRATISTA, los mismos que serán identificados y adquirirlos con 
antelación y corresponderán a una programación minuciosa por parte de los 
supervisores responsables. EP PETROECUADOR solicitará los servicios de 
la CONTRATISTA cuando tenga los repuestos completos para la 
intervención. Cabe indicar que materiales como soldadura, polvos de 
metalizado, gases especiales, electrodos, y demás materiales consumibles 
requeridos para la prestación de los servicios de reparación y 
mantenimiento serán de responsabilidad de la CONTRATISTA. 
 

 El Supervisor de Contrato asignado por el Administrador del Contrato de EP 
PETROECUADOR debe revisar y aprobar los Permisos de Trabajo de la 
CONTRATISTA oportunamente, sin que esto implique que el Supervisor del 
Contrato de EP PETROECUADOR mediante la aprobación del Permiso de 
Trabajo se haga responsable de la correcta ejecución del correspondiente 
trabajo. 
 

 El Supervisor del Contrato de EP PETROECUADOR gestionará los 
permisos de ingreso al personal y maquinaria de la CONTRATISTA a 
facilidades de EP PETROECUADOR necesarios para cumplimiento de los 
servicios. Para el efecto la CONTRATISTA deberá remitir las solicitudes 
correspondientes con el respectivo cumplimiento de los procedimientos y 
documentación requerida por parte de EP PETROECUADOR. 
 

 El Supervisor del Contrato de EP PETROECUADOR supervisará todos los 
Trabajos de la CONTRATISTA durante la instalación, puesta en marcha. 
 

 El Administrador del Contrato dará cumplimiento a lo estipulado en la 
Política Antisoborno de EP PETROECUADOR 
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ANEXO No. 3 
 

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 

Además de las obligaciones señaladas en el Contrato, la CONTRATISTA 
deberá cumplir con: 
 
OBLIGACIONES GENERALES 
 
La CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones: 
 
a. Pago oportuno y completo a sus trabajadores. 
 
b. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de 

todas las obligaciones legales. 
 
c. La CONTRATISTA garantizará que los trabajos efectuados, se sujetan a 

las especificaciones técnicas exigidas por el fabricante del equipo. 
 
d. La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todos los 

Procedimientos, Lineamientos, Programas, Políticas de EP 
PETROECUADOR; así como las normas y buenas prácticas de la 
industria para la ejecución de sus actividades, su desconocimiento no lo 
exime de responsabilidad. 

 
e. La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de los trabajos 

contemplados en este contrato. EP PETROECUADOR podrá, a su 
criterio, prestar apoyo con su Personal en las actividades objeto de este 
contrato. La inspección y pruebas por parte de EP PETROECUADOR no 
relevan a la CONTRATISTA de toda la responsabilidad del trabajo. 

 
f. La CONTRATISTA, durante la ejecución del trabajo, será la responsable 

por la inspección y supervisión de su personal. EP PETROECUADOR 
realizará inspecciones a su entera discreción para chequear el progreso y 
calidad del trabajo asegurándose de que los requerimientos de este 
Contrato sean cumplidos. 

 
g. La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente 

habilitada para la suscripción del contrato y que tiene todas las destrezas, 
experiencia y capacidad requerida para la debida ejecución oportuna y 
profesional del Contrato. 

 
h. La CONTRATISTA declara ser financieramente solvente y capaz de 

cumplir con todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el 
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capital suficiente de operación para cubrir con todas las obligaciones 
asumidas en este Contrato. 

 
i. La CONTRATISTA se compromete a usar siempre herramientas y/o 

materiales en buen estado, así como equipos debidamente calibrados.  
En cualquier momento EP PETROECUADOR podrá realizar una 
inspección a los talleres de la CONTRATISTA para supervisar los 
trabajos solicitados y podrá solicitar los certificados de calibración de los 
equipos.  

 
j. La CONTRATISTA reemplazará cualquier equipo de su propiedad que a 

criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea 
inseguro o incapaz de prestar los Servicios para los que ha sido 
contratado. 

 
k. Si el Servicio requiere del ingreso de personal de la CONTRATISTA a los 

campos operados por EP PETROECUADOR, la CONTRATISTA deberá 
proporcionar a sus empleados: 

 
i. Tarjeta de ingreso actualizada de acuerdo al contrato. 
ii. Transporte de ida y vuelta desde sus instalaciones hasta los campos 

operados por EP PETROECUADOR. 
iii. Herramientas, equipos, insumos, consumibles y demás material 

necesario para la ejecución de los Servicios. 
iv. Vacunas y otros establecidos por SSA. 
v. Equipo de Protección Personal adecuado para los trabajos y otros 

establecidos por SSA. 
vi. Hospedaje y alimentación. 

 
l. La CONTRATISTA prestará los Servicios en forma continua, segura y 

eficiente, utilizando tecnología de vanguardia y las técnicas más 
modernas, observando las mejoras prácticas y reglas del buen arte 
internacionalmente aceptadas en la industria petrolera, con el cuidado y 
la debida diligencia que le son exigibles de acuerdo a su idoneidad y 
experiencia. 

 
m. La CONTRATISTA, para la prestación de los Servicios, deberá obtener, 

movilizar, instalar, desinstalar y operar, a su costo y bajo su exclusiva 
responsabilidad, todos sus equipos, maquinaria, vehículos, materiales, 
herramientas y demás recursos técnicos, los mismos que deberán 
disponer de una cantidad y calidad suficiente para afrontar con todas las 
obligaciones previstas en el presente Contrato. 

 
n. A la terminación de sus actividades la CONTRATISTA se obliga a dejar 
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en las mismas condiciones iniciales las áreas empleadas para la 
ejecución de sus trabajos. 

 
o. El personal de la CONTRATISTA está obligado a seguir las instrucciones 

dadas por el Administrador de este Contrato por parte de EP 
PETROECUADOR. 
 

p. En caso de pérdida o extravío de bienes entregados por EP 
PETROECUADOR para el uso de la CONTRATISTA, ésta deberá 
reponerlos a su cargo en el plazo establecido por EP PETROECUADOR; 
caso contrario, le serán facturados al precio vigente en el mercado y 
puesto en la locación; además, a partir de la notificación de pago, se 
aplicará el interés máximo convencional vigente por cada día de retraso 
de la efectiva reposición. 

 
q. La CONTRATISTA  previo a suscribir el  Instrumento Contractual deberá 

dar cumplimiento a los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica para la 
Planificación Integral de la Circunscripción, Territorial Especial 
Amazónica, para lo cual presentará toda la documentación de respaldo 
referente a la contratación de su personal que sea necesaria y que 
compruebe su cumplimiento, que señala 
 
“Art. 41.- Derecho al empleo preferente. Todas las personas naturales y 
jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con 
capitales nacionales o extranjeros, que realizan sus actividades en la 
jurisdicción de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, 
contratarán a residentes de la misma, no menos del 70%, para ejecución 
de actividades dentro de la Circunscripción, con excepción de aquellas 
para las que no exista la mano de obra calificada requerida, en la 
misma. El Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción 
Territorial Especial amazónica, en coordinación con la autoridad nacional 
del trabajo, definirá los procedimientos para que se cumpla con lo que 
dispone esta Ley, así como las acciones afirmativas para garantizar este 
derecho.”  
“Art. 42.- Inclusión pública de personas pertenecientes a pueblos y 
nacionalidades. En la Circunscripción Territorial Especial amazónica, las 
instituciones determinadas en el artículo tres de la ley Orgánica del 
servicio Público, así como aquellas entidades de carácter privativo que 
cuenten con empleados al amparo del Código de Trabajo, con más de 
veinticinco servidores o empleados, según corresponda, están en la 
obligación de contratar o nombrar personas pertenecientes a Pueblos y 
nacionalidades, promoviendo acciones afirmativas; para ello de manera 
progresiva y hasta un mínimo del 10% del total de servidores, bajo el 
principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad 
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de oportunidades en la integración laboral; la comprobación de la 
pertenencia se verificará con su autodeterminación como tal en el 
respectivo documento de identidad.” 
 

r. La CONTRATISTA deberá disponer de un Sistema de Seguridad 
Ocupacional, Seguridad Industrial y Protección Ambiental, así como 
proveer de todos los equipos personales, si los trajere, aprobados bajo 
la supervisión de EP PETROECUADOR. 

 
s. Si dentro de la ejecución del servicio existen o se requieren labores 

concernientes a las instalaciones eléctricas, todos los trabajadores que 
las ejecuten deberán contar con la certificación de competencias 
laborales en prevención de riesgos laborales de acuerdo al Art. 29 del 
REGLAMENTO DE RIESGOS DE TRABAJO EN INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS - Acuerdo Ministerial 13 Registro Oficial 249 de 03-feb.-
1998, Ultima modificación: 14-jun.-2017. 
 

t. La CONTRATISTA deberá procurarse el conocimiento cabal de los 
equipos de propiedad de EP PETROECUADOR a ser intervenidos, 
previo a la ejecución de los trabajos solicitados por la misma.  Dicha 
actividad correrá por cuenta del CONTRATISTA. 

 
u. En un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, EP PETROECUADOR 

deberá recibir un informe de servicio por parte de la CONTRATISTA en 
donde se detalle formalmente la garantía sobre el servicio realizado, la 
cual nunca podrá ser menor a seis (6) meses, así mismo especificará en 
el mismo documento todas las actividades realizadas, para lo cual EP 
PETROECUADOR remitirá adjunta a la Orden de Trabajo los formatos 
para el informe sobre el estado en el que la CONTRATISTA recibe el 
equipo, el trabajo ejecutado, el estado de entrega, antecedentes del 
equipo. 

 
v. Tan pronto sea posible, la CONTRATISTA deberá nombrar un 

funcionario (el “Representante de la CONTRATISTA”), quien deberá 
estar autorizado y facultado para actuar por y a nombre de la 
CONTRATISTA en todos los asuntos concernientes a este contrato y 
sus obligaciones siempre y cuando que no sean enmiendas o 
modificaciones del mismo. La CONTRATISTA deberá notificar a EP 
PETROECUADOR, por escrito una vez que el mismo sea designado. 

 
w. La CONTRATISTA deberá establecer e implementar los mecanismos de 

comunicación con su representante, con el objetivo de garantizar el flujo 
de información, siendo esta tarea responsabilidad de la misma. 
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x. La CONTRATISTA será la única responsable de los trabajos aplicables, 
proveerá los equipos, personal, equipo de seguridad para su personal, 
materiales permanentes y de todos los insumos necesarios para el 
cumplimiento de los trabajos. Así mismo, deberá proveerse de los 
combustibles, lubricantes, grasas, repuestos y demás insumos 
requeridos para el normal funcionamiento de sus equipos y 
herramientas. 

 
y. EP PETROECUADOR no podrá ser responsabilizada por robo, 

vandalismo, daño, destrucción o pérdida de ningún material, 
herramienta, equipo, vehículo o cualquier otro ítem de la CONTRATISTA 
dentro o fuera de las locaciones de EP PETROECUADOR, durante el 
período de trabajo o fuera de él. 
 
 

z. Es obligación y responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir fielmente 
el cronograma propuesto de trabajo para evitar desfases en la entrega 
de los mismos. El cronograma es el detallado en cada orden de trabajo y 
suscrito por la CONTRATISTA y el Administrador del Contrato de EP 
PETROECUADOR. 
 

aa. La CONTRATISTA deberá acogerse y cumplir con el PROTOCOLO 
PARA EL CAMBIO DE TURNO E INGRESO DE PERSONAL DE EP 
PETROECUADOR Y SUS CONTRATISTAS A LA ZONA ORIENTE EN 
EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19  que se 
encuentre vigente. 
 

bb. La CONTRATISTA será responsable de las reparaciones necesarias 
para solucionar averías en los equipos, si las hubiere, producto de 
negligencia o falta de capacitación o entrenamiento de su personal, a su 
propio costo. Todas aquellas innovaciones, invenciones, nuevos 
métodos de trabajo, etc. desarrollados por EP PETROECUADOR, no 
podrán ser utilizados por la CONTRATISTA ni por terceros sin 
autorización por escrito de la misma, de igual manera EP 
PETROECUADOR garantiza la confidencialidad de las operaciones de 
la contratista en sus instalaciones. 
 

cc. Todo el Servicio ejecutado por la CONTRATISTA antes/durante/después 
de la actividad deberá presentar como mínimo la siguiente información: 
 
a. Cotización inicial. 
b. Orden de trabajo. 
c. Reportes diarios, según formato de contratista,  de trabajo con las 

horas hombre realizadas tanto en campo como en taller. 
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d. Reporte final  
e. Acta de entrega/recepción del trabajo. 

 
dd. La CONTRATISTA a su costo realizará dos (2) capacitaciones por año 

en el bloque 7-21 o en el centro de capacitación que la CONTRATISTA 
considere adecuado, en los meses comprendidos de la vigencia del 
contrato. La duración de cada curso será de 5 a 7 días.  

 
Se recomienda se tome en cuenta las siguientes sugerencias de cursos. 
El Administrador del Contrato aprobará las opciones presentadas por la 
CONTRATISTA: 
 
 

CURSO 
PROVEEDOR 
SUGERIDO 

El termorociado (HVOF, arc spry, soldadura por goteo) Sulzer, Instituto Asteco 
Mecanización de Diesel Engine Parts Mcbee 
Recuperación de piezas por metalización y análisis de vibraciones 
y balanceo EPN 
Fabricación de Repuestos Industriales  EPN 
Fundamentos de bombas centrifugas Flowserve 
Principios de bombas y sellos mecánicos Flowserve 
Fundamentos de bombas reciprocantes  National 
Curso Bombas Centrifugas Aplicación Instalación Operación … Goulds Pumps 

Mecanización mediante torno CNC 
Reichenbacher Hamuel 
GmbH  

Balanceo Dinámico Industrial  CMMI 

Principios de sellado  Jhon Crane 
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ANEXO No. 4 
 

INSTALACIONES, EQUIPO Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
A. INSTALACIONES 
 

La CONTRATISTA deberá asegurarse de contar con la Infraestructura 
adecuada, talleres, equipos debidamente certificados y calibrados, 
herramientas, bodegas para acopio de materiales e insumos, el espacio 
físico necesario para el almacenamiento de los equipos de EP 
PETROECUADOR, que asegure la integridad física de los mismos 
mientras permanecen en sus instalaciones. Dicha infraestructura deberá 
ser propia o rentada, para lo cual, la CONTRATISTA deberá presentar la 
documentación que respalde la disponibilidad de los mismos. 
 
La CONTRATISTA también asegurará que la infraestructura ofertada para 
este Contrato cumpla con los Estándares de SSA y de Calidad, se tomará 
como referencia la ISO 9001-2008. 
 
Durante el proceso de Concurso de Ofertas y a lo largo de la ejecución del 
Contrato, se realizará la inspección a la Infraestructura ofertada, EP 
PETROECUADOR podrá verificar que la misma se mantenga en óptimas 
condiciones.  La CONTRATISTA deberá adjuntar a su propuesta la 
documentación que certifique propiedad del inmueble o el compromiso de 
renta o compra.  

 
B. EQUIPOS 
 

Los equipos y herramientas ofertadas por la CONTRATISTA deberán 
estar en buen estado y contar con las certificaciones de calibración 
actualizadas para garantizar la idoneidad del servicio. Si se propone 
equipo para ser adquirido o rentado, se presentarán las certificaciones 
correspondientes sobre el compromiso del proveedor para la venta o 
renta de tal equipo, en caso de que el oferente resultare adjudicado.  
 
Paralelamente, la CONTRATISTA deberá presentar los certificados de 
propiedad, o los compromisos de alquiler y la identificación de cada 
equipo, con el objeto de acreditar el origen de los equipos. Los equipos 
deberán estar listos para el inicio del contrato y ejecución de los 
trabajos. 
 
Todos los equipos deberán cumplir con las regulaciones medio 
ambientales de operación aún en los Talleres de la CONTRATISTA.  
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Los equipos de la CONTRATISTA deberán cumplir al menos, las 
siguientes especificaciones técnicas: 
 

No.  ÍTEM REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

1 SUELDA ELÉCTRICA  Trifásica (SMAW) 400 amp. 

2 EQUIPO DE OXIACETILENO Estándar 

3 TORNO DE 1.34 M (ENTRE PUNTAS) Mínimo 1mt. entre puntas, volteo de 30 cm. 

4 TORNO DE PRECISIÓN Distancia entre puntos mínima 40 cm volteo mínimo 10 cm. 

5 FRESADORA VERTICAL 
Peso mínimo de pieza 300 Kg, superficie mínimo de banco 
1300 x 300 mm 

6 FRESADORA UNIVERSAL Superficie mínima del banco 1300 x 300 mm 

7 PRENSA HIDRÁULICA (100 TON) Estándar. 

8 RECTIFICADORA  PORTÁTIL Para diámetros mínimos de 13". 

9 RECTIFICADORA DE SUPERFICIES PLANAS 
Superficies de trabajo mínimas 200 mm x 410 mm, potencia  
mínima 3hp 

10 TALADRO RADIAL Potencia mínima 5 hp.  

11 SOLDADURA DE ARGÓN 
Soldadura TIG amperaje mínimo 50 amp. (Preferente 
multipropósito) 

12 EQUIPO DE METALIZACIÓN PUNTUAL Según estándar del proveedor  

13 EQUIPO DE BALANCEO DINÁMICO Según estándar del proveedor 

14 
EQUIPO DE METALIZACIÓN CON 
MATERIALES ANTIFRICCIÓN (BABBIT) 

Según estándar del proveedor 

15 
EQUIPO DE METALIZACIÓN PARA 
RECUBRIMIENTO CON ACEROS ALEADOS 
(CROMO, NÍQUEL, TUGSTENO, ETC.) 

Según estándar del proveedor. 

16 
BANCO DE PRUEBAS DE BOMBAS DE 
INYECCIÓN DE MOTORES A DIÉSEL 

Según estándar del proveedor, de preferencia para motores 
Serie 3400 y 3500 

17 BANCO DE PRUEBAS PARA INYECTORES Según estándar del proveedor. 

18 RECTIFICADORA DE CIGÜEÑALES Según estándar del proveedor. 

19 
RECTIFICADORA DE ASIENTOS DE 
VÁLVULAS 

Según estándar del proveedor. 

20 RECTIFICADORA DE BRAZOS DE BIELA Según estándar del proveedor. 

21 RECTIFICADORA DE CILINDROS Según estándar del proveedor. 

22 MANDRINADORA DE BANCADAS Según estándar del proveedor. 

23 TORNO FRESADOR DE PRECISIÓN CNC Según estándar del proveedor. 

24 EQUIPO DE BALANCEO DINÁMICO Según estándar del proveedor. 
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C. MATERIALES E INSUMOS 
 

La CONTRATISTA garantizará que los materiales e insumos utilizados 
en los trabajos producto de este proceso sean los adecuados y de la 
mejor calidad. En la oferta técnica deberá adjuntar un detalle de los 
insumos y materiales más importantes para la prestación del servicio, 
así como la certificación de la calidad del material, su procedencia e 
identificar el fabricante o proveedor el mismo.  

 
D. PERSONAL 
 

La CONTRATISTA deberá disponer de personal capacitado, poseer los 
equipos de calibración, patrones certificados bajo normas y 
especificaciones vigentes para la prestación de servicios objeto de esta 
orden durante la ejecución de las actividades, por lo que deberá entregar 
toda la documentación correspondiente para verificación y las hojas de 
vida del personal técnico. 
 
La CONTRATISTA deberá entregar a su personal dotación debidamente 
identificada que permita conocer el nombre de la empresa a la cual 
prestan sus servicios, como también la provisión del equipo de 
protección personal adecuado para el trabajo a desarrollar.  
 
La CONTRATISTA deberá proveer la información y documentación 
necesaria para obtener los permisos de acceso y de ser necesario la 
tarjeta de ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR de su 
personal, considerando la política aplicable para personal extranjero, de 
requerirlo. 
 
La CONTRATISTA contratará a su propio costo y riesgo todo el personal 
requerido para la ejecución del Contrato, el mismo que deberá cumplir 
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente 
Contrato. 
 
El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y 
trabajadores de la CONTRATISTA serán totalmente de su 
responsabilidad y discreción. 
 
Los costos de movilización, alimentación y hospedaje del personal de 
mantenimiento y administrativo de la CONTRATISTA deberán ser 
asumidos por la misma. De ser necesario y si a criterio de EP 
PETROECUADOR se requiere de personal adicional para garantizar la 
disponibilidad de los equipos de la CONTRATISTA, ella vinculará al 
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personal y especialistas necesarios, sin que esto implique costos 
adicionales para EP PETROECUADOR. 

 
E. ENTREGABLES 
 

Los documentos a continuación serán entregados con la oferta:  
 

 Listado de precios unitarios de servicios.  
 

 Documentos entregables en el desarrollo del contrato. 
 

a. La CONTRATISTA debe entregar a la terminación de cada 
trabajo un informe que incluya datos técnicos del equipo 
intervenido, como plano del sello, metrología de cámara de 
empuje, juego axial dejado, plano de medidas interno de 
bombas, alineación, parámetros antes y después de la 
intervención, actividades realizadas, novedades 
encontradas, listados de materiales. 
 

b. Valorizado de los servicios prestados. 
 

c. Acta entrega recepción de servicios. 
 

d. Los trabajos realizados por la CONTRATISTA deben incluir 
un informe de desarme y revisión del equipo a intervenir, 
dicho informe debe contar con las firmas de un funcionario 
de EP PETROECUADOR que certifique el trabajo y los 
representantes de la contratista, adicional el funcionario de 
EP PETROECUADOR debe estar presente en el desarme 
evaluación y ensamble del equipo en los tallares de la 
CONTRATISTA. 
 

e. La CONTRATISTA debe mantener un registro histórico de 
los trabajos ejecutados.  
 

f. De realizarse un trabajo correctivo la CONTRATISTA debe 
entregar un informe de las causas que provocan el problema 
y recomendará un plan de acción a ser seguido por EP 
PETROECUADOR para la corrección del hallazgo.  
 

 El Representante de EP PETROECUADOR efectuará una 
revisión completa del trabajo realizado una vez que la 
CONTRATISTA comunique la terminación de acuerdo a los 
requisitos de los documentos contractuales. 
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 Si el representante de EP PETROECUADOR encuentra que 
efectivamente todos los trabajos han sido terminados 
satisfactoriamente, se procederá en esa misma fecha a la 
recepción de los trabajos.  
 

 EP PETROECUADOR entregará un certificado de recepción una 
vez que tenga conformidad con el trabajo realizado.  
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ANEXO No. 5 
 

PRECIOS DEL SERVICIO 
 

[La información proporcionada por el Oferente en el Formulario No. 3 – Precio 
del Servicio se incluirá en este Anexo] 

 
El presente contrato es de tipo precios unitarios fijos y cantidades variables. EP 
PETROECUADOR cancelará a la CONTRATISTA por los servicios 
efectivamente ejecutados. El monto del presente contrato es meramente 
referencial, calculado a base de las estimaciones y proyecciones efectuadas, 
pero no representa un compromiso de EP PETROECUADOR para con la 
CONTRATISTA. 
 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
 
 
 



411-PAM EP 
Página 133 

 

 
 

ANEXO No. 6 
 

POLÍTICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR 
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ANEXO No. 7 

 
APLICACIÓN DE MULTAS 

 
 

CONTRATO No. 
 

CONTRATISTA: 
 

 
MES PARA APLICACION DE MULTAS:  
 

  

 
MONTO:  
 

  

     
RAZÓN:     
     
     
     
     
     
     
     
CONTRATISTA:           Nombre:        Firma:  
     
     
SUSTENTO CONTRACTUAL (No. DE CLÁUSULA):  
     
     
FECHA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO:    
     
     
RESPONSABLE DEL CONTRATO:     
     
     
     
     
     

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
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ANEXO No. 8 
 

SEGUROS 
 

 
La CONTRATISTA debe, durante el término de este Contrato y cualquier 
extensión del mismo, en su propia cuenta y costo mantener pólizas de 
seguros y obtener los endosos requeridos por las compañías de seguros 
autorizadas para operar en Ecuador según la Ley y aceptadas por EP 
PETROECUADOR, con las coberturas mínimas detalladas a continuación.  
En caso de que ninguna de las compañías autorizadas para operar en 
Ecuador pudiera asumir un riesgo determinado, la CONTRATISTA con la 
autorización previa de la Superintendencia de Compañías y a su propia 
cuenta y costo acordará en el extranjero el seguro para el riesgo. 

 
1.- De Responsabilidad Civil 

La CONTRATISTA, contratará y mantendrá vigente, durante la ejecución 
del contrato,  la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por la suma 
asegurada de USD $ 100,000.00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de 
América), que cubra las lesiones corporales y daños a bienes de terceros 
que le sean legalmente imputables con motivo del desarrollo de sus 
actividades objeto del contrato.  

Para efectos de esta póliza se considera a la EP PETROECUADOR, 
empleados, bienes o intereses de la misma como terceros. 

 

2.-  De Accidentes Personales:  

La CONTRATISTA, contratará y mantendrá vigente, durante la ejecución del 
contrato,  la Póliza de Accidentes Personales, para sus empleados y/o 
dependientes, la misma que cubrirá la muerte accidental, desmembración, 
incapacidad total y permanente por accidente, por el valor asegurado mínimo 
de USD $ 50,000.00  (Cincuenta mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos 
de América) por persona, y cobertura de USD $ 10,000.00 (Diez mil con 00/100 
dólares de los Estados Unidos de América)  por gastos médicos. 

 

Dichas pólizas no podrán ser anticipadamente canceladas por ningún 
concepto, a no ser con la autorización de EP PETROECUADOR, caso contrario 
se aplicarán las sanciones estipuladas por dicho incumplimiento, incluso con la 
terminación unilateral del contrato. 
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La contratación de dichos seguros, no le exime a la CONTRATISTA de su 
responsabilidad frente a las indemnizaciones que deba reconocer por cualquier 
daño causado en el cumplimiento de las actividades objeto de este contrato. 

La CONTRATISTA cubrirá y cancelará los siniestros menores que afecten los 
bienes, propiedades y/o personas de la EP PETROECUADOR o de terceros, 
como consecuencia de las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA en 
la ejecución del presente contrato; y, que no sean cubiertos por sus pólizas de 
seguros por ser inferiores a los deducibles de las mismas, así como los montos 
que superen el monto asegurado. 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
El área usuaria y/o administrador del Contrato de acuerdo a su competencia  
serán responsables  previa revisión del área de seguros acorde al 
procedimiento de Administración de Garantías de la EP PETROECUADOR  
Código FIN.07 de: la recepción, administración y control de las pólizas de 
ramos generales, establecidas en las Cláusulas de la presente contratación.  
  

a) La entrega de las garantías y/o pólizas una vez revisadas acorde al 
procedimiento de la EP PETROECUADOR Código FIN.07 deben ser 
notificadas a la Administración del presente vínculo contractual, de la 
Jefatura  de Mantenimiento de EP PETROECUADOR , mediante correo 
electrónico dirigido a:  

 
PARA: JoseE.Arevalo@eppetroecuador.ec 

     Marco.Rodriguez@eppetroecuador.ec 
 

 
    C.C.: Ines.Caiza@eppetroecuador.ec 

Alexi.Loor@eppetroecuador.ec 
Auxiliadora.Sanchez@eppetroecuador.ec 

 
b) El proceso de recepción, revisión y custodia de garantías se regirá al 

Proceso de Administración de Garantías de la EP PETROECUADOR 
Código FIN.07 
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ANEXO No. 9 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS 411-PAM EP 
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ANEXO No. 10 
 

DISPOSICIONES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE Y RELACIONES 
COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS 
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ANEXO No. 11 
 

ORDEN DE TRABAJO 
 
SERVICIO ESPECIALIZADO EVENTUAL BAJO LLAMADO 
DE RECUPERACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE 
BOMBAS Y EQUIPOS ROTATIVOS PARA LOS BLOQUES 
07 /21 PAYAMINO YURALPA OPERAROS POR EP 
PETROECUADOR  

Page 205 de 
213 

GERENCIA DE 
MANTENIMIENTO 

ORDEN DE TRABAJO ______ 

 

ORDEN DE TRABAJO N°  

SEÑOR CONTRATISTA:  
 
En base a lo contemplado en el Contrato N° ____________ para la prestación  del “SERVICIO 
ESPECIALIZADO EVENTUAL BAJO LLAMADO DE RECUPERACIÓN Y 
REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS ROTATIVOS PARA LOS BLOQUES 07 
/21 PAYAMINO YURALPA OPERAROS POR EP PETROECUADOR”, sírvase proveer el 
siguiente servicio: 

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:  
 

ITEM. DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

     

   SUBTOTAL  

   IVA 12%  

   TOTAL  

COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO: 

PERÍODO DE DURACIÓN:     Inicio:          Finalización: 
 
ACEPTACIÓN DE LA CONTRATISTA: 

Nombre:                           Firma: _______________________ Fecha:  

EP PETROECUADOR: 

 

SOLICITANTE  DEL SERVICIO:  

Nombre                                        Firma: _______________________ Fecha:  
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ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  

 

Nombre:                                        Firma: ______________________ Fecha:  

CERTIFICACIÓN DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO: 

CUENTA:    
   

Nombre:                                              Firma: _______________________ Fecha:  
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ANEXO No. 12 
 

ACTA ENTREGA /RECEPCIÓN DEL TRABAJO 

 

 
SERVICIO ESPECIALIZADO EVENTUAL BAJO LLAMADO DE 
RECUPERACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y 
EQUIPOS ROTATIVOS PARA LOS BLOQUES 07 /21 PAYAMINO 
YURALPA OPERAROS POR EP PETROECUADOR  

Page 207 de 
213 

GERENCIA DE 
MANTENIMIENTO 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN   

ACTA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS  

 Por medio de la presente se deja constancia que se ha recibido  a satisfacción los 
trabajos / servicios realizados por la contratista  los cuales son parte del Contrato N° 
_____  y que se detallan a continuación:  
  
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:  

 
EQUIPOS OBJETOS DEL SERVICIO: 
 
COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO: 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS DE LA CONTRATISTA: 
 
 

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

     

   SUBTOTAL  

   IVA 12%  

   TOTAL  

 
 
Observaciones: Al momento el equipo sujeto de este servicio se encuentra operativo. Se 
adjunta la Orden de trabajo N° ___ Proforma  de Servicio # ____ e Informe técnico de procesos 
de mantenimiento _____ 
 
 
PERÍODO DE DURACIÓN:               Inicio:                        Finalización: 
 
 

REPRESENTANTE CONTRATISTA:  

Nombre: Gerente                                                  Firma: _______________________ 

Fecha:  
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SOLICITANTE  DEL SERVICIO:  

Nombre: Supervisor Mecánico                                        Firma: _______________________ 

Fecha:  

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  

Nombre: Superintendente de Mantenimiento                  Firma: ______________________ 

Fecha:  
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ANEXO No. 13 
 
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL 
 

 
PARA:  ING. JOSÉ ARÉVALO / ING. XAVIER RODRÍGUEZ 
 
CC:  ING. CHRISTIAN CHECA 
  INES CAIZA  
  ALEXI LOOR  
 
DE:  ING. DIEGO PAZMIÑO 
 
 
 
ASUNTO:  INFORME DE SUPERVISIÓN ________ 2021 CONTRATO ____ 

“SERVICIO ESPECIALIZADO EVENTUAL BAJO LLAMADO DE 
RECUPERACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y 
EQUIPOS ROTATIVOS, PARA LOS BLOQUES 07/21 PAYAMINO 
YURALPA OPERADOS POR EP PETROECUADOR 

 
 
 
a. ANTECEDENTES: 

  
En el Taller de Mantenimiento del Bloque 7 & 21 Payamino - Yuralpa para 
garantizar la operatividad de los equipos y para mantener Ia producción 
petrolera de sus campos, se realiza la reparación y recuperación de toda la 
maquinaria asociada: motores de combustión, bombas de toda clase, equipos 
rotativos y válvulas  acorde a Ios programas de mantenimiento establecidos y a 
la realidad dinámica de la operación y manejo de los procesos en las diferentes 
plantas e islas producción.  Estos equipos estan relacionados  principalmente a 
sistemas de generación, inyección de agua, reinyección de agua, 
procesamiento de crudo, transferencia de crudo. 

Debido al gran volumen de actividades y a la diversidad de trabajos requeridos, 
se ve la necesidad de contar con un servicio especializado de apoyo para el 
mantenimiento de partes, piezas y equipos. 

Dado que en el Bloque 7/21 no cuenta con los equipos de recuperación  se ve 
la necesidad de contar con el servicio especializado de apoyo para este tipo de 
actividades especiales 
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b. CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
CLÁUSULAS DEL CONTRATO: 

 
Durante la ejecución del Contrato de “SERVICIO ESPECIALIZADO EVENTUAL BAJO 
LLAMADO DE RECUPERACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y 
EQUIPOS ROTATIVOS, PARA LOS BLOQUES 07/21 PAYAMINO YURALPA 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR.” se han cumplido todas la cláusulas del 
contrato.  
 
La Contratista cumple con la ejecución del mantenimiento de los equipos, dentro de 
los términos establecidos en el vínculo contractual, hasta le fecha se han emitido 
___(___) órdenes de trabajo.  
 
c. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

 

De acuerdo al monto aprobado, se cuenta con un avance de ejecución económica  
acumulado del ___%, hasta el ___.    
 
Los avances parciales económicos de la Orden de Servicio son: 
 

Contrato N° % 
Original ____  % 
Complementario   
 
Se comunica que los servicios del contrato original No. ___, culminarán ____ del 2021, 
y los servicios del contrato complementario No. ____ culminaran el ____de 202-, de 
conformidad con los plazos contractuales y cronogramas programados actualizados. 
 
En el presente periodo del 01 al 31 de ____, se emitió 1 orden de trabajo usando el 
vínculo contractual ____ 
 
d. LIQUIDACIÓN DETALLADA DEL PLAZO: 

(En caso de que no aplique, incluir: N/A) 
 

ÍTEMS CONDICIÓN DÍAS 

PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL                      ____ _____ 

PRÓRROGA DE PLAZO NO APLICA NO APLICA 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO   ___ 

DÍAS TRANSCURRIDOS      ______ ____ 

PLAZO CONTRACTUAL FALTANTE   ___ 

TERMINACIÓN DEL PLAZO 
CONTRACTUAL  

____ 
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e. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: 

Los valores no incluyen el 12% del IVA y sin descuentos de Ley 
 
VALOR DEL CONTRATO 
 

ÍTEM N° DE CONTRATO MONTO USD 

CONTRATO ORIGINAL  ___  $ ___
CONTRATO COMPLEMENTARIO NO APLICA NO APLICA 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $ XX

 
VALOR DEL ANTICIPO 
(En caso de que no aplique, incluir: N/A) 
 

ÍTEM 
N° DE 

CONTRATO 
MONTO USD 

% DEL 
ANTICIPO 

DEL 
CONTRATO 
ORIGINAL 

VALOR DEL ANTICIPO 
CONTRATO ORIGINAL 

 NO APLICA 
NO APLICA NO APLICA 

VALOR DEL ANTICIPO 
CONTRATO 
COMPLEMENTARIO 

 NO APLICA 
NO APLICA NO APLICA 

VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE AL 
ANTICIPO  

  

 
 

 
VALOR DE LAS FACTURAS  
 
A continuación se detalla las órdenes de trabajo que se han generado hasta la fecha 
con cargo al Contrato ___y ya han sido facturadas por parte de la Contratista. 

 

FACTURAS VALOR  

FACTURA _____ __ 

 ___ 
 ___ 
TOTAL $ ___ 
 
 
Nota: ___ 
 
 
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 



411-PAM EP 
Página 212 

 

 
 

 
No se tiene anticipo en este contrato ___ 

 
 

f. MULTAS APLICADAS: 
 
No se aplicaron multas en el periodo de este informe. 
 

Se notifica la multa mediante oficio No. ___ de ___ y recibido por el Contratista el 
___, conforme la cláusula N° ____del Contrato No. ___ 
 
FÓRMULA PARA APLICACIÓN DE MULTAS: 
 

CAUSA DE LA MULTA FECHA VALOR 
NO EXISTE NA NA 

      
      
MONTO TOTAL POR MULTAS 
 

 
g. CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y/O CÁLCULO DE REAJUSTE DE 

PRECIOS SI LOS HUBIERE: 
 

No se tiene Contrato Complementario en este Contrato ___ 
 
 

h. PRÓRROGA DE PLAZO DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y APROBADOS POR 
QUIEN SUSCRIBIÓ EL CONTRATO. 

 
A la fecha no se tiene prórroga en este Contrato ___ 

 
 

i. NOVEDADES IDENTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LAS 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA SOLUCIÓN: 
 
La Contratista hasta la fecha cumple con la ejecución del mantenimiento de los 
equipos, dentro de los términos establecidos en el vínculo contractual. Se emitió 
____ orden de trabajo para el período actual ___ con la Contratista _____ 
 

Firma: 
 ___________________ 
 

  

Nombre:  

Rol:    

  SUPERVISOR 1   
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ANEXO No. 14 

DOCUMENTOS HABILITANTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


