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BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS No. 418-PAM-EP

TERMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE
OFERTAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA
SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN
EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS DEL BLOQUE
60 OPERADO POR EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la
contratacion de la PRESTACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA
SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN
EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS DEL BLOQUE
60 OPERADO POR EP PETROECUADOR.

1. OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto del Contrato es la prestacién del SERVICIO ESPECIALIZADO
PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE |INSPECCION Y
MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y
ENTERRADAS DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP
PETROECUADOR.

2. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP
PETROECUADOR deberadn seguir las instrucciones denominadas
“ " enviadas adjuntas en el correo
electronico de invitacion.

EP PETROECUADOR enviard una notificaciobn via correo

electréonico con el acceso al recurso compartido para que pueda
cargar sus ofertas

El remitente de este correo es: “NUBE
, por favor, revisar también en su bandeja de
correo SPAM o CORREO NO DESEADO.

La oferta deberda ser presentada de forma digital/escaneada (con
firmas manuscritas) o de forma electréonica (con firmas
electrénicas) en la carpeta en la Nube de EP PETROECUADOR, y
debera identificarse como: “CONCURSO DE OFERTAS 418-PAM EP
- (Nombre del Oferente).
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Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, cada hoja de la
oferta debe ser rubricada y numerada en la parte superior en forma
secuencial (foliadas), para las hojas que tengan texto a doble lado
la numeracion sera

NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma
digital, para ello podrian utilizar las utilidades de software
propietario o software libre.

Para las ofertas que contengan firma electronica no se requiere
sumilla ni foliacion por el oferente.

Dentro de la carpeta digital se incluirdn dos carpetas:

La carpeta numero _uno deberd ser comprimida (.zip) contendrd la
propuesta técnica y la documentacion legal y de SSA, y debera
identificarse como: PROPUESTA TECNICA — (Nombre del Oferente); y
debera incluir:

Documentacion Legal:

- Carta de presentacion, compromiso y propuesta Técnica (aplicar
Formulario No. 1A).

- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compafias (o de la
entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la
existencia legal de la compafiia oferente y su cumplimiento de
obligaciones; asi como copia de los Estatutos que acredite que esta
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de
autoridades extranjeras, podran ser presentados en copia simple
vigentes a la fecha de presentacion de la oferta, que justifique la
existencia legal de la compafia oferente y su cumplimiento de
obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la
celebracion del contrato, dichos documentos deberan contar con la
certificacion ante el Consul del Ecuador respectivo, o quien haga sus
veces, (0 deberan estar debidamente apostillados).

- NOmina de socios 0 accionistas de la compafia oferente.
(Documento de la Superintendencia de Compafias o entidad
extranjera respectiva)

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente
participante para el caso de personas naturales.

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al dia en el
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, IESS, en el caso de personas juridicas nacionales; para el
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caso de empresas extranjeras la institucion que corresponda y que
acredite estar al dia con sus obligaciones patronales.

- Declaracion Anticorrupciéon conforme al texto constante en el
Formulario No. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso de
incumplimiento.

- Comunicacion de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al
texto constante en el Formulario No. 2B. Carta Compromiso de
Cumplimiento de las Politicas de Responsabilidad Social y de
Relaciones Comunitarias, Planes, Guias y Procedimientos de EP
PETROECUADOR, conforme al texto constante en el Formulario No.
2C.

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso
de personas juridicas y para el caso de personas naturales presentar
documentos de identidad.

- Matriz Financiera: Las empresas ecuatorianas deberan adjuntar la
declaracién de impuestos presentada al SRI del afio inmediatamente
anterior. Las empresas extranjeras deberdn adjuntar los estados
financieros del afio inmediatamente anterior. Para las empresas
domiciliadas en el Ecuador y que son subsidiarias de su Matriz
localizada en el extranjero, podran presentar su declaracion de
impuestos presentada al SRI del afio inmediatamente anterior; o, los
estados financieros del afio inmediatamente anterior de su Matriz.
En cualquiera de los casos se requiere que la oferente obtenga un
puntaje minimo de 7 (Aplicar Formulario No. 5).

Documentacién SSA

- Carta Compromiso de Cumplimiento de la Legislacion Nacional
Ecuatoriana y las Politicas y Procedimientos de EP
PETROECUADOR en materia de Salud, Seguridad y Ambiente
(Aplicar Formulario No. 4).

Documentacion Técnica:

- Equipo, Herramientas y Personal para la prestacién del servicio (Ver
Anexo No. 4).

- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar
las ofertas, conforme la matriz de evaluacion (numeral 5.1).

La carpeta numero _dos debera ser comprimida (.zip) y contendra la

propuesta econémica, debera identificarse como: PROPUESTA
ECONOMICA - (Nombre del Oferente); y debera incluir:
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- Carta de presentacion, compromiso y oferta econémica. (Formulario
No. 1B)

- Detalle del precio del servicio (Formulario No. 3)

- La determinacion del plazo de validez de la oferta, que no podra ser
menor a noventa (90) dias contados desde la fecha de presentacion
de la oferta.

La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) deberd ser elaborada en procesador
de textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma
extranjero deberd acompanarse la traduccion correspondiente).

Todos los documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se
podran presentar en copia simple, sin embargo el oferente que resulte
adjudicado y previo a la celebracién del Contrato, debera:

e Remitir en original o copia notariada la documentacion que sea
requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR,
en el plazo que se sefiale para el efecto, caso contrario seran
declarados adjudicatarios fallidos.

e Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras
ni cambios y ANILLADA.

Las ofertas digitales deberan ser cargadas en la Nube de EP
PETROECUADOR por el oferente o su representante hasta las
10h00 del 30 de diciembre de 2021.

Favor considerar gue es responsabilidad de los oferentes cargar las
ofertas en el lugar y hasta el dia y la hora indicados, por lo que se
recomienda una planificacion adecuada para ello; asi _como,
considerar cuanto demorara cargar sus ofertas en la Nube de EP
PETROECUADOR.

Por ninglin motivo se recibirdn ofertas presentadas fuera del dia y hora
sefialados. No se aceptaran ofertas que se presente por otra via.

Ninguna solicitud o documentacion referente al tramite del proceso
contractual que se presente fuera de los términos establecidos, sera
recibida.

PARA EL CASO DE ASOCIACIONES SE ESTARA A LO SIGUIENTE:

En caso de Asociaciones o Promesa de Asociacion, la oferente no
invitada que se asocia, debera presentar la documentacion inherente a
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Su empresa, obligatoriamente aquella constante en el contenido de la
Carpeta 1, a excepcion de la Carta de Presentacion y Compromiso, la
cual sera presentada en forma conjunta con el oferente invitado.

Debera presentarse dentro de la Carpeta 1, en instrumento publico, el
contrato de asociacion o el compromiso de constituir la asociacion en
caso de ser adjudicatarios del contrato. No obstante, para la suscripcion
del contrato con una Asociacion o Consorcio, serd requisito previo la
presentacion de la escritura publica original o copia notariada, mediante
la cual se haya celebrado el Contrato de asociacion o Consorcio,
escritura en la que debe constar la designacion de un Procurador comun
0 Representante Legal.

En instrumento publico, deberad dejarse constancia que las empresas
asociadas suscriben en conjunto la propuesta presentada o designaran
un Procurador Comudn de la Asociaciobn para que suscriba los
documentos de la propuesta, solicite aclaraciones o reciba notificaciones
del tramite del Concurso de Ofertas.

La promesa de constitucion de la Asociacion o del Consorcio debera
estar firmado por los representantes legales de las partes, estipulando
obligatoriamente que cada uno de los asociados responderan en forma
solidaria e indivisible por las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, indistintamente del plazo de duracién de la asociacién. Se
sefalara que la vigencia de la Asociacion o del Consorcio durara hasta
minimo noventa dias, luego de suscrita el Acta Entrega Recepcion
Definitiva del Contrato y liquidacion final del mismo.

La escritura de constitucion de la Asociacion o del Consorcio, que se
presentara para la suscripcion del contrato deberd estar debidamente
notariada y contener, al menos, los siguientes elementos:

a) Calidades de los asociados, incluido domicilio y lugar para recibir
notificaciones y capacidad de las partes;

b) Designacion de los representantes, con poder o representacion
suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de
formalizacion, de ejecucion contractual y para tramites de pago;

C) Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en
recursos econdmicos o bienes intangibles, como experiencia y de
los compromisos y obligaciones que asumiria en fase de
ejecucion contractual;

d) El porcentaje de la participacion de cada uno de los asociados;

e) Determinacion de la responsabilidad solidaria e indivisible de los
asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las
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responsabilidades y obligaciones emanadas del contrato, con
renuncia a los beneficios de orden y exclusion; y,

f) Plazo del acuerdo que debera cubrir la totalidad del plazo
contractual y noventa dias adicionales, luego de suscrita el Acta
Entrega Recepcion Definitiva del Contrato y liquidacion final del
mismo.

3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES

Los oferentes podran solicitar mediante comunicacion escrita, remitida a
los correos electrénicos:

Fredy.Orbe@eppetroecuador.ec;

Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec;
Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec; Y,
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec y cualquier pregunta o aclaracion
sobre la Invitaciéon, Términos y Condiciones y Proyecto de Contrato.
Dichas aclaraciones deberan ser remitidas a la referida Jefatura de
Contratos, atencion Jefe de Contratos: Fredy Orbe. No se aceptaréd
aclaraciones que se remitan fuera de la fecha sefialada para su
presentacion.

La Comisién de Evaluaciéon podra emitir aclaraciones a los Términos y
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ninguin caso estas
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratacion.

Las preguntas y aclaraciones seran resueltas por la Comision de
Evaluacion y las respuestas seran notificadas por escrito a través de la
Jefatura de Contratos, y se hard llegar las respuestas a todos los
oferentes invitados. El plazo maximo para efectuar preguntas o solicitar
aclaraciones sera conforme el cronograma establecido en estas bases y
EP PETROECUADOR deberda comunicar las respuestas no mas de
cinco (5) dias calendario, previo a la recepcion de las ofertas.

Adicionalmente las respuestas y aclaraciones seran publicadas en la
pagina Web de EP PETROECUADOR vy seran parte integrante de los
Términos y Condiciones del Contrato.

EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de
entrega de las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido
resueltas, para lo cual notificara por escrito a todos los oferentes.

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



&
“PETROECUADOR

418-PAM EP
Pagina 10

Reunién de Aclaraciones

Todos los oferentes se encuentran invitados a la reunién de aclaraciones
que se llevara a cabo mediante teleconferencia conforme el cronograma
establecido en estas bases y en el oficio de invitacion. Sirvase confirmar
su asistencia a la Jefatura de Contratos a los correos electrénicos
Fredy.Orbe@eppetroecuador.ec Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
Martha.Agama@eppetroecuador.ec

Fabian.Morales@eppetroecuador.ec

4. RECEPCION Y APERTURA DE CARPETAS

El Jefe de Contratos o su delegado, receptara las ofertas digitales
presentadas por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora
sefaladas para el efecto. Las ofertas presentadas en la Nube de EP
PETROECUADOR deberan tener una constancia de recepcién en la que
se detallara la fecha y hora de entrega de las ofertas, para el efecto los
oferentes deberan enviar un correo electrénico a
Fredy.Orbe@eppetroecuador.ec Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
Martha.Agama@eppetroecuador.ec
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec con la notificaciéon de carga de su
oferta. De igual manera la Jefatura de Contratos remitird un correo de
confirmacion.

Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se
produzca en otro dia y hora, lo cual serd comunicado a los Oferentes
participantes, la apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se
realizara por parte del Jefe de Contratos o su delegado conjuntamente
con el presidente de la Comisién de Evaluacién en sesidén publica
mediante videoconferencia, inmediatamente de transcurrido el dia y hora
maxima sefialada para la presentacion de las ofertas.

La carpeta 2 de las ofertas se mantendra cerrada hasta que se concluya
con la evaluaciébn de la carpeta 1 - evaluacion técnica y se haya
producido la notificacion de resultados.

Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepcion de dichas
ofertas, la misma sera devuelta sin abrirla.

Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la econdmica
(Carpeta 2), todas las ofertas seran registradas en un “acta de apertura
de ofertas virtual”, que indicard4 la fecha y hora de apertura de las
carpetas que contienen las ofertas, los nhombres de los oferentes, el
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namero de hojas de cada oferta presentada y nombre de las personas
que participaron en dicha apertura.

La no presentacion injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones
consecutivas, podra dar lugar a la suspensiéon o exclusion de la persona
natural o juridica del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR.

EP PETROECUADOR notificara via correo electrénico, a todos los
oferentes participantes, el dia y hora para la sesion publica mediante
videoconferencia de notificaciébn de resultados de la evaluacion de la
Carpeta 1. En dicha sesion se notificara el dia y hora para la sesion
publica de apertura de la Carpeta 2 de las ofertas. Ambas sesiones,
seran realizadas por parte del Jefe de Contratos o su delegado
conjuntamente con el presidente de la Comisién de Evaluacion.

En la sesién publica de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos
procedera a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada
oferente en el Formulario No. 1B “Carta de Presentacion, Compromiso y
Propuesta Econdmica”.

Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos SSA y legales
de modo que superen la fase de evaluacién de la Carpeta 1 seran
consideradas para la apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluacion
econdmica de las ofertas.

Las empresas que no hayan superado la evaluacion de la Carpeta 1, en
la sesion publica de notificacion de resultados, se les informara respecto
a la no apertura de sus ofertas econémicas.

5. EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA

El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, designara a la
Comision de Evaluacion de ofertas.

El Sistema de Evaluacion tiene por objetivo que se adjudique la
oferta / propuesta técnicamente calificada, que sea
econémicamente mas conveniente para los intereses de EP
PETROECUADOR vy del estado Ecuatoriano. Es decir, se
seleccionara entre las ofertas técnicamente aptas, la que sea
econémicamente més conveniente observando los CRITERIOS
PARA ADJUDICACION previstos en el presente Concurso de
Ofertas.

5.1 EVALUACION TECNICA
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En primera instancia la Comision de Evaluacién de ofertas
procedera con la evaluacion de la Carpeta 1 que se efectuara de
acuerdo a los términos y condiciones de la Invitacion, analizando y
calificando el contenido de los diferentes componentes de las
ofertas, en la forma y condiciones establecidas en la Matriz de
Evaluacion.

La Carpeta 2 de las ofertas se mantendra cerrada hasta que se
concluya con la evaluacion de la Carpeta 1 — evaluacion técnica y
se haya notificado los resultados.

Evaluacién técnica

1. Elementos mandatorios seran los requisitos minimos sin los
cuales no se podria ejecutar el servicio o la obra. Todos estos
requisitos seran obligatorios, por lo que se entendera que el
incumplimiento de uno 0 mas de estos requisitos determinaria
gue la oferente o proponente no es apta para la ejecucion del
servicio u obra. Caso contrario las ofertas seran descalificadas.

Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberan
cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas seran
descalificadas.

2. Elementos ponderables seran los que sirvan para determinar
calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las
practicas, procedimientos y estandares requeridos por EP
PETROECUADOR. Se requerirA que las oferentes /
proponentes, se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir
deberan superar el 75% de la puntuacién asignada a los
elementos ponderables.

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos
mandatorios y hayan superado el 75% de la puntuacion
asignada a los elementos ponderables seran consideradas
para la evaluacion de la oferta econdmica (Carpeta 2); las
demas seran rechazadas.
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“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION
Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y
ENTERRADAS DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR”

CONSIDERACIONES GENERALES

Este proceso establece Adjudicaciones parciales para los siguientes servicios : i)
INSPECCION VT UT LINEAS DE FLUJO Y EQUIPOS ESTATICOS, ii) ESTUDIOS
INDIRECTOS Y PROTECCION CATODICA, iii) MANTENIMIENTO EN EQUIPO
ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS, por lo que los oferentes
deberan considerar los siguiente :

DOCUMENTOS MANDATORIOS

Todas las oferentes deberdn cumplir con la presentacion de los Documentos
Mandatorios sin excepcidn, Unicamente en lo relacionado a la Inspeccion de lineas
de flujo y equipos estaticos, para las PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS es
requisito adicional y mandatorio el Documento de Calificacion y Registro en la ARCH
con el Alcance de Inspeccién Técnica. La no presentacion de un documento
calificado como mandatorio, dejarda a la oferente fuera del proceso y no se
procedera con la evaluacion de la Oferta Técnica-Econdmica.

DOCUMENTOS PONDERABLES

Se establece 3 tipos de matrices de Evaluacién Técnica, una para cada servicio a
ser adjudicado i) INSPECCION VT UT LINEAS DE FLUJO Y EQUIPOS
ESTATICOS, i) ESTUDIOS INDIRECTOS Y PROTECCION CATODICA,
ilMANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y
ENTERRADAS, la oferente en base a su capacidad Técnica y experiencia podra
participar en una o0 mas matrices, y su calificacion sera como sigue :

1.-_La Oferente decide participar _en _una_solo servicio.- Los requisitos
ponderables deberan tener como resultado ser mayor o igual a 750 puntos a fin de
poder participar en la evaluacién de la Oferta Econdmica.

2.-La_oferente decide participar_en _dos o _mas_servicios .- Los requisitos

ponderables para cada matriz deben tener como resultado ser mayor o igual a 750
puntos

3.-En el caso que las oferentes presenten sus ofertas para 2 (dos) o mas servicios y
en la evaluacion técnica de una de estos no alcancen el puntaje indicado,
Unicamente se tomara en consideracién para continuar en el proceso las notas de
las matrices que cumplan con los requisitos y puntaje indicados.
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4.-La(s) Oferta(s) Econdémica(s) para uno 0 mas Sservicios seran aperturadas
siempre v cuando cumplan los requisitos mandatorios y obtengan el puntaje
solicitado.

RESUMEN DE EVALUACION TECNICA Y SSA

“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y
MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS DEL
BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR”

DOCUMENTOS MANDATORIOS

ANALISIS DE DOCUMENTACION LEGAL.-Seran los requisitos minimos sin los cuales
no se podria ejecutar el servicio o la obra. Todos estos requisitos seran obligatorios, por
lo que se entenderd que el incumplimiento de uno o mas de estos requisitos
determinaria que la oferente o proponente no es apta para la ejecucion del servicio u
obra. Caso contrario las ofertas serdn descalificadas. Los requisitos legales y
mandatorios del proceso deberan cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas
seran descalificadas.

PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS.-

1. Carta de presentacion y compromiso (aplicar Formulario No. 1A).

2.Certificado otorgado por la Superintendencia de Compafias (o de la entidad de
control respectiva en el extranjero, que justifigue la existencia legal de la compaiiia
oferente y su cumplimiento de obligaciones; asi como copia de los Estatutos que
acredite que esta facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de
autoridades extranjeras, podran ser presentados en copia simple vigentes a la fecha de
presentacion de la oferta, que justifiqgue la existencia legal de la compafiia oferente y su
cumplimiento de obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la
celebracién del contrato, dichos documentos deberan contar con la certificacién ante el
Coénsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus veces (o deberan estar debidamente
apostillados). (PERSONAS NATURALES NO APLICA)

3.Némina de socios o0 accionistas de la compafiia oferente(Documento de la
Superintendencia de Compafiia o entidad extranjera respectiva).(PERSONAS
NATURALES NO APLICA)

4. Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente participante para el caso de
personas naturales.
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5.Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al dia en el pago de sus
obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, en el caso de
personas juridicas nacionales; para el caso de empresas extranjeras la institucion que
corresponda y que acredite estar al dia con sus obligaciones patronales.(APLICA
TAMBIEN PARA PERSONA NATURALES)

6. Declaracion Anticorrupcion conforme al texto constante en el Formulario No. 2A, bajo
prevenciones legales pertinentes en caso de incumplimiento.

7. Comunicacion de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al texto constante
en el Formulario No. 2B.

8.Carta Compromiso de Cumplimiento de las Politicas de Responsabilidad
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guias y Procedimientos de EP
PETROECUADOR, conforme al texto constante en el Formulario No. 2C.

9. Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del representante
legal del oferente debidamente registrado para el caso de personas juridicas y para el
caso de personas naturales presentar documentos de identidad.

10. Matriz Financiera: Las empresas ecuatorianas deberdn adjuntar la declaracién de
impuestos presentada al SRI del afio inmediatamente anterior. Las empresas
extranjeras deberan adjuntar los estados financieros del afio inmediatamente anterior.
Para las empresas domiciliadas en el Ecuador y que son subsidiarias de su Matriz
localizada en el extranjero, podran presentar su declaracién de impuestos presentada
al SRI del afio inmediatamente anterior; o, los estados financieros del afo
inmediatamente anterior de su Matriz. (APLICA TAMBIEN PARA PERSONAS

NATURALES)

11. PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS.- Documento de Calificacion y Registro
en la ARCH con el Alcance de Inspeccion Técnica. (Aplica solo para inspeccién de
lineas de flujo v equipos estaticos)

DOCUMENTACION SSA PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS

Carta Compromiso de Cumplimiento de la Legislacion Nacional Ecuatoriana y las
Politicas y Procedimientos de EP PETROECUADOR en materia de Salud, Seguridad y
Ambiente (Aplicar Formulario No.4).

PUNTAJE PARA MATRIZ DE EVALUACION
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“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y
ENTERRADAS DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR”
INSPECCION VT UT LINEAS DE FLUJO Y EQUIPOS ESTATICOS
Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3
2 [TEMS PONDERABLES Puntaje | V9T | puntaje| _valor Suntale. | obien
! obtenido ! obtenido ! do
2.1 OFERTA TECNICA 200 0 0 0 0 0
ALCANCE Y METODOLOGIA a seguir para ejecutar los servicios,
211 = X 50
indicando las coberturas y excepciones. (50 puntos)
2.1.2 | RECURSOS Y TIEMPOS estimados de ejecucién. (50 puntos) 50
213 Detalle del manejo de la LOGISTICA para la ejecucion del servicio. (50 50
7| puntos)
Procedimientos para inspeccion UT,VT avalados por un inspector ASNT
214 . 50
Nivel lll. (50 puntos)
2.2 EXPERIENCIA 100 0 0 0
2.2.1 | Experiencia en trabajos similares (100 puntos) 100
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 300 0 0 0
231 Formato de informacion de los Equipos y herramientas de acuerdo al Anexo 100
"7 | 2A de esta Matriz. (100 puntos)
Certificado de calibracién de los equipos que vayan a ser utilizados en
2.3.2 . - . 100
tareas de inspeccidn por ensayos no destructivos. (100 puntos)
Documentos que acrediten la propiedad del oferente, en caso de que vayan
a ser comprados o alquilados para la ejecucion del presente servicio se
2.3.3 ! ; . 100
debera presentar un acta de compromiso sobre la compra o alquiler. (100
puntos)
2.4 ORGANIGRAMA Y HOJAS DE VIDA 300 0 0 0
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2.4.1 | Presentacion de Organigrama. (10 puntos) 10
2.4.2.1| Supervisor (30 puntos) 30
2.4.2.2 | Inspectores Nivel Il SNT-TC-1 para tres frentes de trabajo (30 puntos) 30
2.4.2.3 | Personal de apoyo para tres frentes de trabajo (30 puntos) 30
Copia de Certificaciones, Acreditaciones o Licencias otorgadas por
organismos autorizados para el personal que ejercera actividades de
inspeccidn técnica y validacion de informes.
2.4.3| (ejem certificados segun la practica recomendada SNT-TC-1A como nivel 200
Il otorgado por Nivel Il UT ASNT para recoleccion de datos y API 570, API
653, API 510 para los responsables de elaboracion de reportes finales de
inspeccién. (200 puntos)
2.5 SISTEMA DE CALIDAD 100
El Proveedor debera adjuntar los procedimientos a seguir por parte del
2.5.1 | cliente para realizar reclamos de la garantia técnica de los servicios 50
prestados. (50 puntos)
El Proveedor debera adjuntar para el caso de las inspecciones no
destructivas UT, VT a manera de ejemplo, una copia los informes diarios,
2.5.2 | mensuales y finales de servicio entregado al cliente asociado a un Contrato, 50
con fecha y firma de recepcién a satisfaccion del cliente y firma de respaldo
de un Inspector Autorizado. (50 puntos)
TOTAL 1000 0

ITEMS PONDERABLES
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Son los requisitos que sirven para determinar la capacidad técnica del OFERENTE, asi como el cumplimiento de las practicas, procedimientos y estandares
requeridos por EP PETROECUADOR. Se requerira que el OFERENTE se ubique dentro del cuarto cuartil, es decir, debera conseguir un TOTAL igual o
superior al 750 de la puntuacion asignada a los items ponderables.

INSTRUCCIONES PARA CALIFICACION

ITEM 2.1 OFERTA TECNICA (Puntaje Total del item 200 puntos).- Este item se divide en cuatro partes (puntaje * ponderado de los items 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3y
2.1.4).

item 2.1.1 ALCANCE Y METODOLOGIA a seguir para ejecutar los servicios, indicando las coberturas y excepciones.(Puntaje 50 puntos).- La
calificacién sera de 50 puntos si el OFERENTE presenta el documento "Alcance y Metodologia de trabajo" detallando todas las actividades a realizar para dar
cumplimiento a lo solicitado, segin su entendimiento del alcance del servicio, 25 puntos si el alcance es incompleto o no esta claro, 0 puntos a la NO
presentacion.

item 2.1.2 RECURSOS Y TIEMPOS estimados de ejecucion. (Puntaje 50 puntos).- La calificacion sera de 50 puntos si el OFERENTE presenta el documento
"RECURSOS Y TIEMPOS" estimados para ejecucioén del proyecto (Turnos y horarios de trabajo de los grupos de trabajo).”, 25 puntos si el documento no es
claro, 0 puntos a la NO presentacion.

item 2.1.3 Detalle del manejo de la LOGISTICA para la ejecucion del servicio. . (Puntaje 50 puntos).- La calificacion sera de 50 puntos si el OFERENTE
presenta el documento " Detalle del manejo de la LOGISTICA”, 25 puntos si el documento no es claro, 0 puntos a la NO presentacion.

item 2.1.4 Procedimientos para inspeccion UT,VT avalados por un inspector ASNT Nivel lll. (Puntaje 50 puntos).- La calificacion sera de 50 puntos si el
OFERENTE presenta el documento "Procedimientos para inspeccién UT, VT “, 25 puntos si el documento no es claro o esta incompleto, 0 puntos a la NO
presentacion.

ITEM 2.2 EXPERIENCIA (Puntaje Total del item 100 puntos).- * ponderado del item 2.2.1
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item 2.2.1 Experiencia en trabajos similares.-

Certificados/Contratos/Ordenes de Servicio/Actas de entrega-recepcion (50) puntos

- 50 puntos si el OFERENTE presenta 5 documentos de trabajos similares ejecutados o en ejecucion

- 25 puntos si el OFERENTE presenta parcialmente, 3 documentos de trabajos similares ejecutados o en ejecucion
- 10 puntos si el OFERENTE presenta parcialmente, 2 documentos de trabajos similares ejecutados o en ejecucion
- 0 puntos a la NO presentacion.

Montos de servicios prestados (Incluido IVA) (50) puntos

- 50 puntos si la suma de los certificados es mayor a $750,000.00

-25 puntos si la suma de los certificados se encuentra entre $500,000.00 y $750,000.00
-10 puntos si la suma de los certificados es menor a $500,000.00

ITEM 2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (Puntaje Total del item 300 puntos).-

item 2.3.1 Formato de informacién de los Equipos y herramientas de acuerdo al Anexo 2A. .- La calificacion sera de 100 puntos si el OFERENTE presenta
el "formato de informacion de los Equipos y herramientas de acuerdo al Anexo 2A, 50 puntos si el listado es incompleto, 0 puntos a la NO presentacion.

item 2.3.2 Certificado de calibracion de los equipos que vayan a ser utilizados en tareas de inspeccién por ensayos no destructivos.- La calificacion
sera de 100 puntos si el OFERENTE presenta los certificados de calibracién completos, 50 puntos si presenta incompleto, 0 puntos a la NO presentacion.

Se debe incluir en este item todos los equipos de medicidon de ultrasonido, bloques de calibracién y galgas que vayan a ser utilizados parala
prestacion del servicio.
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item 2.3.3 Documentos que acrediten la propiedad del oferente, en caso de que vayan a ser comprados o alquilados para la ejecucion del presente
servicio se debera presentar un acta de compromiso sobre la compra o alquiler - La calificacién sera de 100 puntos si el OFERENTE presenta lo
requerido sobre la totalidad de los equipos, 50 puntos si presenta incompleto, 0 puntos a la NO presentacion.

ITEM 2.4 ORGANIGRAMA Y HOJAS DE VIDA (Puntaje total del item 300 puntos).- El OFERENTE debera presentar el Organigrama y las Hojas de Vida del
personal clave para la ejecucion del servicio. La calificacion se realizara conforme al detalle a continuacién. Este item se divide en tres (3) partes.

item 2.4.1 Presentacion de Organigrama con nombres (Puntaje del item 10 puntos).- La calificacion sera de 10 puntos si el OFERENTE presenta el
organigrama completo con los nombres de todos los profesionales claves para el servicio, 5 puntos si el organigrama es incompleto, 0 puntos a la NO
presentacion

item 2.4.2 Hojas de vida (HV) del personal clave (Puntaje del item 90 puntos).- Se evaluaran las hojas de vida de acuerdo a los siguientes requisitos:

Supervisor: Personal minimo bachiller con tres afios de experiencia en trabajos de supervision de trabajos de inspeccion y mantenimiento de facilidades de
produccidn de petréleo. 30 puntos si cumple el perfil, 15 puntos si cumple parcialmente, O puntos si no cumple el perfil.

Inspectores Nivel Il SNT-TC-1 para tres frentes de trabajo : Personal minimo con tres afios de experiencia en inspecciéon por ensayos no destructivos UT, VT
con al menos dos cursos en temas afines seguidos durante los Gltimos cinco afios. 30 puntos si cumple el perfil, 15 puntos si cumple parcialmente, O puntos si no
cumple el perfil.

Personal de apoyo para tres frentes de trabajo: Personal minimo dos afios de experiencia en trabajos afines a inspeccion de facilidades petroleras con al
menos un curso en temas afines seguidos durante los Ultimos cinco afios. 30 puntos si cumple el perfil, 15 puntos si cumple parcialmente, O puntos si no cumple
el perfil.
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item 2.4.3 Copia de Certificaciones, Acreditaciones o Licencias otorgadas por organismos autorizados para el personal que ejercera actividades de
inspeccioén técnicay validara el resultado de las inspecciones segun las practicas recomendadas: ( 200 puntos)

SNT-TC-1A como nivel Il otorgado por Nivel Il UT ASNT 50 puntos

Inspector API 570 50 puntos
Inspector API 653 50 puntos
Inspector API 510 50 puntos

ITEM 2.5 SISTEMA DE CALIDAD (Puntaje Total del item 100 puntos).- Este item se divide en dos partes (puntaje * ponderado de los items 2.5.1y 2.5.2).

item 2.5.1 PROCEDIMIENTO DE RECLAMO (Puntaje total del item 50 puntos).- La calificacion sera de 50 puntos si el oferente presenta el procedimiento de
reclamo que incluya nimeros telefénicos, emails de las personas de contacto para realizar Reclamos, 25 puntos si el procedimiento no contiene nimeros
telefénicos o emails de las personas de contacto para realizar Reclamos, 0 puntos a la NO presentacion.

item 2.5.2 El Proveedor deberéa adjuntar para el caso de las inspecciones no destructivas UT,VT a manera de ejemplo, una copia del informes diarios,
mensuales y finales de servicio entregado al cliente asociado a un Contrato, con fechay firma de recepcion a satisfaccion del cliente y firma de
respaldo de un Inspector Autorizado API 570, API1 510 y API 653. (Puntaje del item 50 puntos)- La calificacion sera de 50 puntos si el oferente presenta la
documentacion completa, 25 puntos si la documentacion es incompleta, o puntos a la no presentacion.
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2.1 OFERTA TECNICA 200 0 0 0
211 ALCANCE Y METODOLOGIA a seguir para ejecutar los servicios, 50
"7~ |indicando las coberturas y excepciones. (50 puntos)
2.1.2 | RECURSOS Y TIEMPOS estimados de ejecucién. (50 puntos) 50
Detalle del manejo de la LOGISTICA para la ejecucion del servicio.
2.1.3 50
(50 puntos)
2.1.4 | Procedimientos y formatos de recoleccién de datos. (50 puntos) 50
2.2 EXPERIENCIA 100 0 0 0
2.2.1 | Experiencia en trabajos similares. (100 puntos) 100
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2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 300 0 0
231 Formato de informacion de los Equipos y herramientas de acuerdo al 100
"7 | Anexo 2B de esta Matriz. (100 puntos)
232 Certificado de calibracion de los equipos en los cuales aplique y 100
7| vayan a ser utilizados durante la recoleccién de datos. (100 puntos)
Documentos que acrediten la propiedad del oferente, en caso de que
vayan a ser comprados o alquilados para la ejecucion del presente
2.3.3 o . ) 100
servicio se debera presentar un acta de compromiso sobre la
compra o alquiler. (100 puntos)
2.4 ORGANIGRAMA Y HOJAS DE VIDA 300 0 0
2.4.1 | Presentacion de Organigrama. (10 puntos) 10
Inspector de trabajos de CIS y ACVG CP 1 segun NACE
2.4.2.1 . 30
Internacional (30 puntos)
2.4.2.2 | Especialista CP4 acreditado por NACE Internacional. (30 puntos) 30
2.4.2.3 | Personal de soporte en campo. (30 puntos) 30
Copia de las certificaciones emitidas por NACE para (200 puntos):
2424 El inspector de CIS - ACVG (CP1) (100 puntos) 200
"7 | El especialista (CP4). (200 puntos) (100 puntos)
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2.5 SISTEMA DE CALIDAD 100 0 0 0

El Proveedor deberéa adjuntar los procedimientos a seguir por parte
2.5.1| del cliente para realizar reclamos de la garantia técnica de los 50
servicios prestados. (50 puntos)

El Proveedor debera adjuntar a manera de ejemplo, una copia de
informes finales de servicio entregado al cliente asociado a un
2.5.2 | contrato similar al requerido, con fecha y firma de recepcién a 50
satisfaccion del cliente y firma de respaldo del especialista CP4. (50
puntos)

TOTAL 1000

ITEMS PONDERABLES

Son los requisitos que sirven para determinar la capacidad técnica del OFERENTE, asi como el cumplimiento de las practicas, procedimientos y estandares
requeridos por EP PETROECUADOR. Se requerird que el OFERENTE se ubique dentro del cuarto cuartil, es decir, debera conseguir un TOTAL igual o
superior al 750 de la puntuacion asignada a los items ponderables.

INSTRUCCIONES PARA CALIFICACION
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ITEM 2.1 OFERTA TECNICA (Puntaje Total del item 200 puntos).- Este item se divide en cuatro partes (puntaje * ponderado de los items 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
y 2.1.4.

item 2.1.1 ALCANCE Y METODOLOGIA a seguir para ejecutar los servicios, indicando las coberturas y excepciones.(Puntaje 50 puntos).- La
calificacién sera de 50 puntos si el OFERENTE presenta el documento "Alcance y Metodologia de trabajo" detallando todas las actividades a realizar para dar
cumplimiento a lo solicitado, segin su entendimiento del alcance del servicio, 25 puntos si el alcance es incompleto o0 no esta claro, 0 puntos a la NO
presentacion.

item 2.1.2 RECURSOS Y TIEMPOS estimados de ejecucion. (Puntaje 50 puntos).- La calificaciéon sera de 50 puntos si el OFERENTE presenta el
documento "RECURSOS Y TIEMPOS" estimados para ejecucion del proyecto (Turnos y horarios de trabajo de los grupos de trabajo), 25 puntos si el
documento no es claro, 0 puntos a la NO presentacion.

item 2.1.3 Detalle del manejo de la LOGISTICA para la ejecucion del servicio.(Puntaje 50 puntos).- La calificacion sera de 50 puntos si el
OFERENTE presenta el documento " Detalle del manejo de la LOGISTICA", 25 puntos si el documento no es claro, 0 puntos a la NO presentacion.

item 2.1.4 Procedimientos la ejecucion de los trabajos en campo. (Puntaje 50 puntos).- La calificacion sera de 50 puntos si el OFERENTE presenta
el documento "Procedimientos la ejecucién de los trabajos en campo ", 25 puntos si el documento no es claro o esta incompleto, 0 puntos a la NO
presentacion.

ITEM 2.2 EXPERIENCIA (Puntaje Total del item 100 puntos).- * ponderado del item 2.2.1
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item 2.2.1 Experiencia en trabajos similares.-

Certificados/Contratos/Ordenes de Servicio/Actas de entrega-recepcion (50) puntos

- 50 puntos si el OFERENTE presenta 5 documentos de trabajos similares ejecutados o en ejecucion

- 25 puntos si el OFERENTE presenta parcialmente, 3 documentos de trabajos similares ejecutados o en ejecucion
- 10 puntos si el OFERENTE presenta parcialmente, 2 documentos de trabajos similares ejecutados o en ejecucion
- 0 puntos a la NO presentacion.

Montos de servicios prestados (Incluido IVA) (50) puntos

- 50 puntos si la suma de los certificados es mayor a $750,000.00

-25 puntos si la suma de los certificados se encuentra entre $500,000.00 y $750,000.00
-10 puntos si la suma de los certificados es menor a $500,000.00

ITEM 2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (Puntaje Total del item 300 puntos).-

item 2.3.1 Formato de informacién de los Equipos y herramientas de acuerdo al Anexo 2B.- La calificacién sera de 100 puntos si el OFERENTE
presenta el "formato de informacién de los Equipos y herramientas de acuerdo al Anexo 2B, 50 puntos si el listado es incompleto, 0 puntos a la NO
presentacion.

item 2.3.2 Certificado de calibracion de los equipos que vayan a ser utilizados en tareas de inspeccion.- La calificacion sera de 100 puntos si el
OFERENTE presenta los certificados de calibracién completos, 50 puntos si presenta incompleto, O puntos a la NO presentacion.

En este item se debe de incluir los equipos para la realizacion de CIS, ACVG, Resistivimetro, otros
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item 2.3.3 Documentos que acrediten la propiedad del oferente, en caso de que vayan a ser comprados o alquilados para la ejecucién del
presente servicio se debera presentar un acta de compromiso sobre la compra o alquiler - La calificacion sera de 100 puntos si el OFERENTE
presenta lo requerido sobre la totalidad de los equipos, 50 puntos si presenta incompleto, 0 puntos a la NO presentacion.

ITEM 2.4 ORGANIGRAMA Y HOJAS DE VIDA (Puntaje total del item 300 puntos).- El OFERENTE debera presentar el Organigrama vy las Hojas de Vida
del personal clave para la ejecucién del servicio. La calificacién se realizara conforme al detalle a continuacién. Este item se divide en dos (3) partes. Puntaje *
ponderado de los items 2.4.1, 2.4.2 Y 2.4.3.

ftem 2.4.1 Presentacion de Organigrama con nombres (Puntaje del item 10 puntos).- La calificacién sera de 10 puntos si el OFERENTE presenta el
organigrama completo, con los nombres de todos los profesionales claves para el servicio, 5 puntos si el organigrama es incompleto, 0 puntos a la NO
presentacion

item 2.4.2 Hojas de vida (HV) del personal clave (Puntaje del item 90 puntos).- Se evaluara las hojas de vida de acuerdo a los siguientes requisitos:

Inspector de trabajos de CISy ACVG CP 2 segun NACE Internacional: Personal minimo bachiller con tres afios de experiencia en instalacion, inspeccion
y monitoreo de sistemas de proteccion catédica. 30 puntos si cumple el perfil, 15 puntos si cumple parcialmente, 0 puntos si no cumple el perfil.

Especialista CP4 acreditado por NACE Internacional: Personal minimo con cinco afios de experiencia en proyectos de disefio, mantenimiento y
evaluacion de sistemas de proteccidn catddica, 30 puntos si cumple el perfil, 15 puntos si cumple parcialmente, 0 puntos si no cumple el perfil.

Personal de soporte en campo.-Experiencia minima de 1 afio en servicio de instalacion, inspeccion y monitoreo de sistemas de proteccion catddica o
similares. Experiencia 1 afio: 30 puntos; Experiencia menor a un afio: 15 puntos; 0 puntos a la NO presentacion.
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item 2.4.3 Copia de las certificaciones emitidas por NACE Internacional para el inspector de CIS - ACVG (CP1) y el especialista (CP4). (Puntaje
del item 200 puntos)

a) Certificacion Inspector CP2-NACE 100 puntos a la presentacion, 0 puntos a la no presentacion.
b) Especialista CP4-NACE: 100 puntos la presentacion 0 puntos a la no presentacion.

ITEM 2.5 SISTEMA DE CALIDAD (Puntaje Total del item 100 puntos).- Este item se divide en dos partes (puntaje * ponderado de los items 2.5.1y
2.5.2.

item 2.5.1 PROCEDIMIENTO DE RECLAMO (Puntaje total del item 50 puntos).- La calificacion sera de 50 puntos si el oferente presenta el procedimiento
de reclamo que incluya nimeros telefénicos, emails de las personas de contacto para realizar Reclamos, 25 puntos si el procedimiento no contiene nimeros
telefénicos o emails de las personas de contacto para realizar Reclamos, 0 puntos a la NO presentacion.

item 2.5.2 El Proveedor deberéa adjuntar una copia del informes diarios y finales de servicio entregado al cliente asociado a un Contrato, con fecha
y firma de recepcion a satisfaccion del cliente y firma de respaldo del especialista CP4. (Puntaje del item 50 puntos)- La calificacion sera de 50
puntos si el oferente presenta la documentacion completa, 25 puntos si la documentacion es incompleta, 0 puntos a la no presentacion.
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2.1 OFERTA TECNICA 150 0 0 0
211 ALCANCE Y METODOLOGIA a seguir para ejecutar los servicios, 100
"=~ |indicando las coberturas y excepciones. (100 puntos)
212 Detalle del manejo de la LOGISTICA para la ejecucion del servicio. (50 50
7| puntos)
2.2 EXPERIENCIA 100 0
2.2.1| Experiencia en trabajos similares. (100 puntos) 100
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 300 0
231 Formato de informacion de los Equipos y herramientas de acuerdo al 200
7 | Anexo 2C de esta Matriz. (200 puntos)
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Documentos que acrediten la propiedad del oferente para equipos,
herramientas y vehiculos, en caso de que estos vayan a ser comprados

2.3.2 . ; S L . 100
o alquilados para la ejecucidn del presente servicio se debera presentar
un acta de compromiso de alquiler o compra. (100 puntos)

2.4 ORGANIGRAMA Y HOJAS DE VIDA 250 0

2.4.1 | Presentacion de Organigrama. (50 puntos) 50

2.4.2 | Hoja de vida del Supervisor. (100 puntos) 100

2.4.3 | Hoja de vida de Capataz. (50 puntos) 50

2.4.4 | Hoja de vida Obrero. (50 puntos) 50

25 SISTEMA DE CALIDAD 200 0

El Proveedor debera adjuntar los procedimientos a seguir por parte del

2.5.1 | cliente para realizar reclamos de la garantia técnica de los servicios 100
prestados. (100 puntos)
El Proveedor debera adjuntar los formatos propuestos para reportes

252 5. . 100
diarios. (100 puntos)

TOTAL 1000
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iITEMS PONDERABLES

Son los requisitos que sirven para determinar la capacidad técnica del OFERENTE, asi como el cumplimiento de las practicas, procedimientos y estandares
requeridos por EP PETROECUADOR. Se requerird que el OFERENTE se ubique dentro del cuarto cuartil, es decir, debera conseguir un TOTAL igual o
superior al 750 de la puntuacion asignada a los items ponderables.

INSTRUCCIONES PARA CALIFICACION

ITEM 2.1 OFERTA TECNICA (Puntaje Total del item 150 puntos).-

iftem 2.1.1 ALCANCE Y METODOLOGIA a seguir para ejecutar los servicios, indicando las coberturas y excepciones.(Puntaje 100 puntos).- La
calificacién sera de 100 puntos si el OFERENTE presenta el documento "Alcance y Metodologia de trabajo" detallando todas las actividades a realizar para
dar cumplimiento a lo solicitado, seglin su entendimiento del alcance del servicio, 50 puntos si el alcance es incompleto o no esté claro, 0 puntos a la NO
presentacion.

item 2.1.2 Detalle del manejo de la LOGISTICA para la ejecucion del servicio. (Puntaje 50 puntos).- La calificacion sera de 50 puntos si el
OFERENTE presenta el documento "Detalle del manejo de la LOGISTICA", 25 puntos si el documento no es claro, 0 puntos a la NO presentacion.

ITEM 2.2 EXPERIENCIA (Puntaje Total del item 100 puntos).- * ponderado del item 2.2.1

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador




&
“PETROECUADOR

418-PAM EP
Pagina 32

item 2.2.1 Experiencia en trabajos similares.-

Certificados/Contratos/Ordenes de Servicio/Actas de entrega-recepcion (50) puntos

- 50 puntos si el OFERENTE presenta 5 documentos de trabajos similares ejecutados o en ejecucién

- 25 puntos si el OFERENTE presenta parcialmente, 3 documentos de trabajos similares ejecutados o en ejecucion
- 10 puntos si el OFERENTE presenta parcialmente, 2 documentos de trabajos similares ejecutados o en ejecucion
- 0 puntos a la NO presentacion.

Montos de servicios prestados (Incluido IVA) (50) puntos

- 50 puntos si la suma de los certificados es mayor a $750,000.00

-25 puntos si la suma de los certificados se encuentra entre $500,000.00 y $750,000.00
-10 puntos si la suma de los certificados es menor a $500,000.00

ITEM 2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (Puntaje Total del item 300 puntos).- sumatoria puntaje * ponderado del item 2.3.1, 2.3.2

item 2.3.1 Formato de informacion de los Equipos y herramientas de acuerdo al Anexo 2C.- La calificacion sera de 200 puntos si el OFERENTE
presenta el "formato de informacién de los Equipos y herramientas de acuerdo al Anexo 2C, 100 puntos si el listado es incompleto, 0 puntos a la NO
presentacion.

item 2.3.2 Documentos que acrediten la propiedad del oferente para equipos, herramientas y vehiculos, en caso de que estos vayan a ser
comprados o alquilados para la ejecucion del presente servicio se debera presentar un acta de compromiso de alquiler o compra. - La calificacién
serd de 100 puntos si el OFERENTE presenta lo requerido, 50 puntos si presenta incompleto, 0 puntos a la NO presentacion.
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ITEM 2.4 ORGANIGRAMA Y HOJAS DE VIDA (Puntaje total del item 250 puntos).- El OFERENTE debera presentar el Organigrama Y las Hojas de Vida
del personal clave para la ejecucién del servicio. La calificacién se realizara conforme al detalle a continuacion.

item 2.4.1 Presentacion de Organigrama con nombres (Puntaje del item 50 puntos).- La calificacion sera de 50 puntos si el OFERENTE presenta
el organigrama completo, con los nombres de todos los profesionales claves para el servicio, 25 puntos si el organigrama es incompleto, 0 puntos a la NO
presentacion

item 2.4.2 Hojas de vida (HV) del personal clave (Puntaje del item 200 puntos).- Se evaluaran las hojas de vida de acuerdo a los siguientes
requisitos:

- Supervisor. Experiencia minima de 1 afio en servicio de trabajos de mantenimiento, construccion o fiscalizacion de proyectos en el area petrolera.
Experiencia 1 afio: 100 puntos; Experiencia menor a un afio: 50 puntos; 0 puntos a la NO presentacion.

- Capataz. Experiencia minima de 1 afio en servicio de trabajos de mantenimiento, construccién y reparacion de proyectos en el area petrolera. Experiencia
1 afio: 50 puntos; Experiencia menor a un afio: 25 puntos; 0 puntos a la NO presentacion.

- Obrero. Experiencia minima de 1 afio en servicio de trabajos de mantenimiento, construccién y reparacion de proyectos en el area petrolera. Experiencia
1 afio: 50 puntos; Experiencia menor a un afio: 25 puntos; 0 puntos a la NO presentacion.

ITEM 2.5 SISTEMA DE CALIDAD (Puntaje Total del item 200 puntos).- Este item se divide en dos partes (puntaje * ponderado de los items 2.5.1y
2.5.2)

item 2.5.1 PROCEDIMIENTO DE RECLAMO (Puntaje total del item 100 puntos).- La calificacion sera de 100 puntos si el oferente presenta el
procedimiento de reclamo que incluya nimeros telefénicos, emails de las personas de contacto para realizar Reclamos, 50 puntos si el procedimiento no
contiene numeros telefénicos o emails de las personas de contacto para realizar Reclamos, 0 puntos a la NO presentacion.

item 2.5.2 El Proveedor deberéa adjuntar los formatos propuestos para reportes diarios.- La calificacion sera de 100 puntos si el oferente presenta la
documentacién completa, 50 puntos si la documentacién es incompleta, O puntos a la no presentacion.
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ANEXO 2A - FORMULARIO DE INFORMACION DE LOS EQUIPOS
INSPECCION VT UT LINEAS DE FLUJO Y EQUIPOS ESTATICOS

EMPRESA:

ITEM FOTOGRAFIA | DESCRIPCION MODELO MARCA (Fabricante)

FECHA DE ULTIMA CALIBRACION

ANO DE FABRICACION
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ANEXO 2B - FORMULARIO DE INFORMACION DE LOS EQUIPOS
ESTUDIOS INDIRECTOS Y PROTECCION CATODICA

EMPRESA:

ITEM

FECHA DE ULTIMA

CALIBRACION ANO DE FABRICACION

FOTOGRAFIA | DESCRIPCION MODELO MARCA (Fabricante)
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ANEXO 2C - FORMULARIO DE INFORMACJON DE LOS EQUIPOS
MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS

EMPRESA:

iTEM FOTOGRAFIA | DESCRIPCION MODELO MARCA (Fabricante) ANO DE FABRICACION
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IMPE Yl RESUMEN DE EVALUACION TECNICA
\ B DEPARTAMENTO AREA FECHA No. INVITACION
MANTENIMIENTO | INTEGRIDAD MECANICA 0
“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS
AEREAS Y ENTERRADAS DEL BLOQUE 60, OPERADOS POR EP PETROECUADOR”
1. CONDICIONES MANDATORIAS OFERENTE X OFERENTE Y OFERENTE Z

EL PROPONENTE "CALIFICA" SI PASA
LAS CONDICIONES MANDATORIAS
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2. EVALUACION TECNICA OFERENTE X RESULTADO OFERENTEY |RESULTADO | OFERENTE Z RESULTADO
INSPECCION LINEAS DE FLUJO Y EQUIPOS
ESTATICOS 1000
ESTUDIOS INDIRECTOS Y PROTECCION
CATODICA
MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO,
TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS
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CONVALIDACION DE ERRORES

La Comision designada para la evaluacion podra otorgar al
oferente el término de cinco (5) dias para que subsane la
presentacion de documentacion legal que se detalla en el
numeral 2 de los Términos y Condiciones, ya sean certificados
o declaraciones solicitados asi como para que proceda a su
presentacion y los presente corregidos, modificados o
actualizados, segun corresponda. Si vencido este término el
oferente no efectuare tal subsanacion o presentacion, se
entendera que no ha cumplido con éstos requisitos legales y su
oferta sera rechazada.

Bajo ninguna circunstancia la comision de evaluacién requerira
la convalidacion de documentos o informacion no referidos en
la oferta.

Tampoco se requerira a los oferentes la justificacion por la no
presentacion o acreditacion de documentos o condiciones que
no hubiesen estado previstos en los términos de referencia.

La Comisién de Evaluacién presentara a la Jefatura de
Contratos la peticion de convalidacién de errores de las ofertas
que corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su
subsanacion.

Una vez concluida la evaluacién de la Carpeta 1 — Evaluacion
Técnica y la presentacion de la convalidacién de errores por los
oferentes si es que fuere el caso, los evaluadores presentaran un
informe de las ofertas que hayan cumplido con los requisitos
técnicos, legales y SSA, de acuerdo a lo indicado en la Matriz de
Evaluacion al Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo,
dispondra se notifiquen los resultados de evaluacion de la
Evaluacion de la Oferta Técnica - Carpeta 1 a los Oferente
Participantes y autorizara la apertura de la Oferta EconOmica -
Carpeta 2, a través de la Jefatura de Contratos, quién sefialara dia
y hora para la notificacion de resultados, asi como para la apertura
de la Carpeta 2.

Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y
legales y SSA (requisitos mandatorios y puntaje minimo requerido)
establecidos en los términos de referencia y condiciones de esta
invitacion (matriz de evaluacion), seran rechazadas y no se
procedera a su apertura.
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5.2 EVALUACION ECONOMICA

La Comisién de Evaluacion verificar4 que el monto total de la oferta
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACION,
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONOMICA, correspondan con
los valores constantes en el Formulario No. 3 Precios del Servicio.

La Comision de Evaluacion revisara toda la documentacion
consignada y verificara que la misma haya sido entregada
conforme solicitan las Bases del presente Concurso de Ofertas.

La oferta / propuesta mas econdémica se ubicara en primer orden de
prelacion y asi sucesivamente.

Sin embargo, en los procesos en los que exista participacion de
empresas ecuatorianas, en el caso de que una empresa
ecuatoriana no se ubique en el primer lugar del orden de prelacion,
y siempre y cuando su oferta haya presentado una variacion en los
costos ofertados de hasta un quince por ciento (15%), la empresa
ecuatoriana podra ser adjudicada.

De existir mas de una empresa ecuatoriana en el orden de
prelacion con una variacion inferior al quince por ciento (15%) de la
mejor oferta, se seguird el mismo orden de la prelacion para
ejecutar la opcion de que sea adjudicada.

El pardmetro de evaluacibn econOmica estara basado
exclusivamente en los costos ofertados (Costo Total de los
Formularios No. 3) y en la preferencia para empresas ecuatorianas,
de conformidad con el siguiente detalle:

FORMULARIO DE PRECIOS
INSPECCION VT UT LINEAS DE FLUJO Y EQUIPOS ESTATICOS
“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN
EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP
PETROECUADOR”
INSPECCION LINEAS DE FLUJO
" " . PRECIO | PRECIO
ITEM DIAMETRO (inch) UNIDAD CANTIDAD UNITARIO | TOTAL
1 | Medicion por Ultrasonido Tuberia de 2" m 2500 $0.00
2 | Medicion por Ultrasonido Tuberia de 3" m 6000 $0.00
3 | Medicion por Ultrasonido Tuberia de 4" m 95000 $0.00
4 | Medicidn por Ultrasonido Tuberia de 6" m 95000 $0.00
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5 | Medicion por Ultrasonido Tuberia de 8" m 25000 $0.00
6 | Medicion por Ultrasonido Tuberia de 10" m 5000 $0.00
7 | Medicién por Ultrasonido Tuberia de 12" m 4000 $0.00
8 | Medicion por Ultrasonido Tuberia de 16" m 2000 $0.00
INSPECCION EQUIPOS ESTATICOS
9 Medicion por Ultrasonido Equipo Estéatico (metro m2 13800
cuadrado)
SuUB
TOTAL $0.00
IVA
12% $0.00
TOTAL | $0.00
RESPONSABLE DE PRESENTACION DE LA OFERTA
EMPRESA
FECHA
FORMULARIO DE PRECIOS
ESTUDIOS INDIRECTOS Y PROTECCION CATODICA
“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN
EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP
PETROECUADOR”
ESTUDIOS INDIRECTOS Y PROTECCION CATODICA
" 4 PRECIO | PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO | TOTAL
1 Medicion de pote:-nc!ales de proteccion catodica paso a km 10 $0.00
paso mediante técnica de CIS
2 | Evaluacion de estado de recubrimiento mediante ACVG km 35 $0.00
3 | Estudio de resistividades y PH km 35 $0.00
4 | Georreferenciacion y estudio de profundidad km 35 $0.00
SUB
TOTAL $0.00
IVA
12% $0.00
TOTAL | $0.00
RESPONSABLE DE PRESENTACION DE LA OFERTA
EMPRESA
FECHA
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FORMULARIO DE PRECIOS
MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS
“SERVIQIO ESPECIALJZADQ PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO
ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR”
MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS
CANTIDAD ' | cosTo
iTEM DESCRIPCION UNIDAD bis PURACn POR oAl
SERVICIOS (B) SERVICIO (USD)
(A © (D=A*B*C)
1 Mantgmm@nto en equipo estatico, dia 3 730 $0.00
tuberias aéreas y enterradas.
SUB TOTAL $0.00
IVA 12% $0.00
TOTAL $0.00
RESPONSABLE DE PRESENTACION DE LA
OFERTA
EMPRESA
FECHA
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CONCURSO DE OFERTAS No. 418-PAM-EP
MATRIZ DE EVALUACION ECONOMICA
“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y
ENTERRADAS DEL BLOQUE 60, OPERADOS POR EP PETROECUADOR”
PRESUPUESTO REFERENCIAL EP
PETROECUADOR OFERENTE 01 OFERENTE 02 OFERENTE 03
ITEM DESCRIPCION
) VALOR TOTAL PRECIO TOTAL PRECIO TOTAL PRECIO TOTAL
Unidad CANT. UNITARIO SERVICIO UNITARIO SERVICIO | UNITARI SERVICIO UNITARIO SERVICIO
SIN IVA SIN IVA o SIN IVA SIN IVA
1 Medicion por Ultrasonido Tuberia de 2" m 2500 $ = $ S
2 Medicion por Ultrasonido Tuberia de 3" m 6000 $ = $ S
3 Medicion por Ultrasonido Tuberia de 4" m 95000 $ = $ S
4 Medicion por Ultrasonido Tuberia de 6" m 95000 $ = $ =
5 Medicion por Ultrasonido Tuberia de 8" m 25000 $ = $ S
6 Medicion por Ultrasonido Tuberia de 10" m 5000 $ = $ S
7 Medicioén por Ultrasonido Tuberia de 12" m 4000 $ = $ =
8 Medicioén por Ultrasonido Tuberia de 16" m 2000 $ = $ =
9 Medicién por Ultrasonido Equipo Estatico (metro cuadrado) m2 13800 $ = $ =
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Medicién de potenciales de proteccion catédica paso a paso ) )
& mediante técnica de CIS L - $ $
11 Evaluacion de estado de recubrimiento mediante ACVG km 35 $ = $ S
12 Estudio de resistividades y PH km 35 $ = $ =
13 Georreferenciacion y estudio de profundidad km 35 $ = $ =
Mantenimiento en equipo estatico, tuberias aéreas y enterradas.
*La cantidad de servicio requerido es 3 Cuadrillas , las que - ) )
L tendran una duracién de 730 dias, por lo que el calculo sera Dia el 3 $
=3*730*Tarifa USD
SUBTOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IVA 12% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PORCENTAJE CON RELACION AL PRESUPUESTO REFERENCIAL (PUNTAJE MAXIMO 100%)
PORCENTAJE DE VARIACION EN RELACION AL PRESUPUESTO REFERENCIAL
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CONCURSO DE OFERTAS No. 418-PAM-EP
MATRIZ DE EVALUACION ECONOMICA
INSPECCION VT UT LINEAS DE FLUJO Y EQUIPOS ESTATICOS
“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y
ENTERRADAS DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR”
PRESUPUESTO REFERENCIAL EP
PETROECUADOR OFERENTE 01 OFERENTE 02 OFERENTE 03
ITEM DESCRIPCION
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
. VALOR PRECIO PRECIO PRECIO
Unidad CANT. SERVICIO SIN SERVICIO SERVICIO SERVICIO SIN
UNITARIO VA UNITARIO SIN IVA UNITARIO SIN IVA UNITARIO VA

Medicién por Ultrasonido
L Tuberia de 2" m 2500 $ ) $

Medicién por Ultrasonido
2 Tuberia de 3" m 6000 & i $

Medicién por Ultrasonido
3 Tuberia de 4" m 95000 i i $

Medicién por Ultrasonido
4 Tuberfa de 6" m 95000 ¢ i ¢

Medicién por Ultrasonido
5 Tuberia de 8" m 25000 $ ) $
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Medicién por Ultrasonido

Tuberfa de 10" m 5000 $ )

Medicién por Ultrasonido

Tuberia de 12" m 4000 $ )

Medicién por Ultrasonido

Tuberia de 16" m 2000 $ =

Medicién por Ultrasonido
9 Equipo Estatico (metro m2 13800 $ =
cuadrado)

SUBTOTAL

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

IVA 12%

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

COSTO TOTAL DEL SERVICIO

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

PORCENTAJE CON RELACION AL PRESUPUESTO REFERENCIAL
(PUNTAJE MAXIMO 100%)

%

%

%

PORCENTAIJE DE VARIACION EN RELACION AL PRESUPUESTO
REFERENCIAL

%

%

%
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CONCURSO DE OFERTAS No. 418-PAM-EP
MATRIZ DE EVALUACION ECONOMICA
ESTUDIOS INDIRECTOS Y PROTECCION CATODICA

“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y
ENTERRADAS DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR?”

PRESUPUESTO REFERENCIAL EP
PETROECUADOR OFERENTE 01 OFERENTE 02 OFERENTE 03
ITEM DESCRIPCION TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
. VALOR PRECIO PRECIO PRECIO
Unidad CANT. SERVICIO SERVICIO SIN SERVICIO SERVICIO SIN
UNITARIO SIN IVA UNITARIO VA UNITARIO SIN IVA UNITARIO VA
Medicion de potenciales de
10 proteccion catédica paso a paso km 10 $ = $
mediante técnica de CIS
Evaluacién de estado de
1 recubrimiento mediante ACVG S = $ : $
12 Estudio de resistividades y PH km 35 $ - $
Georreferenciacion y estudio de
4 profundidad < £ $ ) $
SUBTOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IVA 12% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PO,RCENTAJE CON RELACION AL PRESUPUESTO REFERENCIAL (PUNTAJE % % %
MAXIMO 100%)
PORCENTAJE DE VARIACION EN RELACION AL PRESUPUESTO % % %
REFERENCIAL
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CONCURSO DE OFERTAS’ No. 418-PAM-EP
MATRIZ DE EVALUACION ECONOMICA
MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS

“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y
ENTERRADAS DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR?”

PRESUPUESTO REFERENCIAL EP
PETROECUADOR OFERENTE 01 OFERENTE 02 OFERENTE 03
ITEM DESCRIPCION TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
. VALOR PRECIO PRECIO PRECIO
Unidad | CANT. UNITARIO SERVICIO SIN UNITARIO SERVICIO SIN UNITARIO SERVICIO SIN UNITARIO SERVICIO SIN
IVA IVA IVA IVA
Mantenimiento en equipo estatico,
tuberias aéreas y enterradas.
*La cantidad de servicio requerido es 3 .
e Cuadrillas , las que tendran una duracion Ele [EL $ ) $
de 730 dias, por lo que el calculo sera
=3*730*Tarifa USD
SUBTOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IVA 12% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PORCENTAJE CON RELACION AL PRESUPUESTO REFERENCIAL 0% 7S 0%
(PUNTAJE MAXIMO 100%)
PORCENTAJE DE VARIACION EN RELACION AL PRESUPUESTO 0% % 0%
REFERENCIAL
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La Comision de Evaluacion presentara su informe de evaluacién al
Ordenador de Gasto, el cual considerara para su analisis el
presupuesto referencial.

CONVALIDACION DE ERRORES

La Comision designada para la evaluacion podra otorgar al oferente
el término de cinco (5) dias para que subsane los errores
aritméticos encontrados dentro de las ofertas econdmicas
presentadas (Carpeta 2), siempre que éstos no modifiquen el
monto total de la oferta presentada. Si vencido este término el
oferente no efectuare tales subsanacidbn o presentacion se
entendera que no ha cumplido con esta convalidacion y su oferta
sera rechazada.

La Comision de Evaluacion presentara a la Jefatura de Contratos la
peticibn de convalidacion de errores de las ofertas que
corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su
subsanacion.

6. ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO

Sobre la base de los informes técnico y econdmico, la Comision de
Evaluacion recomendara motivadamente la adjudicacion del Contrato o
la Declaratoria de Desierto al Ordenador de Gasto, Gerente de
Mantenimiento.

En el caso de que uno de los miembros de la Comisién de Evaluacién
esté en desacuerdo con la recomendacion de adjudicacion, se dejara
registrada su posicion y el Ordenador de Gasto que corresponda sera
quien tome la decision final.

El Ordenador de Gasto de acuerdo al acépite anterior podra recomendar
la declaratoria de desierto o la adjudicacion del proceso de considerar
gue las ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los
intereses de EP PETROECUADOR.

La notificacion de la adjudicacion al oferente seleccionado, asi como la
notificacién a los oferentes no seleccionados seran preparados por el
Jefe de Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto.

La adjudicacién para la prestacion del Servicio Especializado para
Soporte en Trabajos de Inspecciéon y Mantenimiento en Equipo Estatico,
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Tuberias Aéreas y Enterradas del Bloque 60 operado por EP
PETROECUADOR sera mediante Adjudicacién Parcial o Total.

Los criterios para realizar la adjudicacion seran los siguientes:
La Evaluacion Econdémica se realizaréa por cada frente de trabajo:

0] Prestacion del servicio de INSPECCION VT UT LINEAS DE FLUJO
Y EQUIPOS ESTATICOS

(i) La prestacion del servicio de ESTUDIOS INDIRECTOS Y
PROTECCION CATODICA

(i) La prestacion del servicio MANTENIMIENTO EN EQUIPO
ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS

Para realizar la adjudicaciéon, EP PETROECUADOR seleccionara al (los)
oferente(es), que habiendo superado la fase de evaluacidon técnica
(Carpeta 1) presente(n) la(s) oferta(s) econdmicamente mas
conveniente(s) a los intereses de EP PETROECUADOR.

7. FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS

Las estipulaciones de los contratos repetiran fielmente las estipulaciones
del proyecto de contrato que se acompafie a la invitacion y términos de
referencia, debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable
de la elaboracion del contrato, incluir aquellas modificaciones o
aclaraciones que se hubiesen realizado en la etapa de preguntas y
aclaraciones del proyecto de contrato y anexos cuando corresponda; asi
como, si fuere de conveniencia de EP PETROECUADOR, incluir
aclaraciones o modificaciones que mejoren el contenido del proyecto de
contrato, previo a la firma.

El contrato debera ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) dias
posteriores a la fecha de la notificacion de la adjudicacion, una vez que
el oferente haya entregado las garantias requeridas, copias de los
seguros establecidos en el proyecto de contrato, asi como la
documentacion legal pertinente.

NOTA: PLAZO son todos los dias, inclusive fines de semana y feriados.

Antes del vencimiento del plazo sefialado anteriormente el oferente
adjudicado podra requerir mediante comunicacion escrita y motivada
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dirigida al ordenador de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola
vez, que no podra exceder de diez (10) dias adicionales, que sera
autorizado por el ordenador de gasto respectivo.

De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al
adjudicatario se procedera a declararlo adjudicatario fallido conforme lo
previsto en el numeral 4.14 de la “Normativa Aplicable a los
Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploracion y
Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de EP PETROECUADOR?”,
elimindndolo por tres (3) afios del Registro de Proveedores vy
Contratistas de EP PETROECUADOR; ademas EP PETROECUADOR
comunicara de este particular al Servicio Nacional de Contratacion
Publica, SERCOP, a fin de que éste lo declare como Adjudicatario
fallido. En este caso, EP PETROECUADOR por medio del Ordenador de
Gasto, de creer conveniente, podra analizar la siguiente oferta y
proceder a adjudicar, siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta
la oferta inicialmente adjudicada, siempre que la oferta convenga a los
intereses de EP PETROECUADOR.

Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el
contrato en los plazos sefialados, el oferente tendra la opcion de solicitar
se deje sin efecto la adjudicacion realizada a su favor, sin que esto
implique ser declarado Adjudicatario Fallido. En este evento declarara
desierto el proceso de contratacion.

La ejecucion de los trabajos contratados iniciard con la suscripcidon del
respectivo contrato. Por ningdn motivo se pagara una factura por la
ejecucion de los trabajos contratados o se entregard anticipos, sin que
Se encuentre suscrito el respectivo contrato.

8. RECLAMOS

En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos
por escrito relacionados al proceso precontractual, deberan presentarlo
ante el ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5)
dias contados a partir de la notificacion de adjudicacion o declaratoria de
desierto del procedimiento, el cual sera atendido en el término de quince
(15) dias contados a partir de la fecha de recepcion del reclamo.

En ningun caso la reclamaciéon suspenderd los efectos de los actos
reclamados.

9. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
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El plazo de prestacién del servicio sera de SETECIENTOS TREINTA
(730) DIAS, contados a partir de la fecha efectiva de haber sido definida
en la Notificacion de Adjudicacién o, en su defecto, a partir de la fecha
de suscripciéon del contrato, sin perjuicio del registro y archivo por parte
de EP PETROECUADOR.

10. INHABILIDADES PARA CONTRATAR

No podran celebrar contratos, ni emitir érdenes de servicios u ordenes
de compra, ni mantener ningun tipo de relacion contractual con EP
PETROECUADOR, las personas naturales o juridicas que se
encuentren inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:

a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el
Cadigo Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de
la normativa aplicable al sector publico;

b) El Presidente, el Vicepresidente de la Republica, los ministros y
secretarios de Estado, los asambleistas, los presidentes o
representantes legales de entidades y empresas del sector publico,
los prefectos y alcaldes, asi como los conyuges o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos
dignatarios, funcionarios y servidores;

Cc) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o
indirectamente vinculaciéon, en cualquier etapa del procedimiento de
contratacién o tengan un grado de responsabilidad en el mismo o
gue por sus actividades o funciones se podria presumir que cuentan
con informacién privilegiada;

d) Quienes consten suspendidos en el Registro Unico de Proveedores a
cargo del Servicio Nacional de Contratacion Publica,

e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento
precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren;

f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones;

g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de
las juntas parroquiales de su respectiva jurisdiccion, excepto en caso
de contrataciones con las comunidades o sus miembros que por
importancia estratégica estén ubicadas dentro del area de influencia
del proyecto y puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio
requerido;
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h) Las personas naturales o juridicas, incluidos sus representantes
legales, que hubieren intervenido en la elaboracion de los estudios
de un proyecto, no podran participar en la contratacién de los bienes,
obras o servicios requeridos para la ejecucion del proyecto, excepto
en el caso de los contratos de Ingenieria, Procura y Construccion
“.P.C.7

i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP
PETROECUADOR, Gerentes de Area y deméas ordenadores de
gasto asi como sus cényuges o parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad;

J) Los servidores y obreros de la Empresa Publica de Exploracion y
Explotacion de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, mientras se
encuentren en relacion de dependencia con la empresa;

k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa
precontractual o contractual y que con su accién u omision pudieran
resultar favorecidos, su conyuge o sus parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, asi como las
personas juridicas de derecho privado o sociedades de hecho en las
que los indicados servidores, su conyuge, sus parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan
participacion, aun en el caso de que los referidos servidores hubieren
renunciado a sus funciones;

[) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos.

Si se comprobare la participacion de un oferente que se encuentre
inmerso en una de las citadas inhabilidades, su oferta sera rechazada
del respectivo proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de
reclamo alguno. Es responsabilidad del area usuaria la verificacion
respectiva a traves de la Jefatura de Contratos.

Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente
numeral, EP PETROECUADOR podréa declarar la terminacion unilateral
y anticipada del instrumento contractual.

11. DISPOSICIONES GENERALES

La oferta sera Unica y debera ser presentada por el oferente, de acuerdo
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a lo establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones
técnicas de esta invitacion.

Todos los demas términos y condiciones se establecen en el proyecto
de contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman
parte de la presente invitacion.

REAJUSTE DE PRECIOS

Los oferentes para la elaboracion de su oferta econdmica,
consideraran el hecho de que durante la vigencia del contrato no
habra ni se reconocera reajuste de precios.
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FORMULARIO No. 1A

CARTA DE PRESENTACION, COMPROMISO Y PROPUESTA
TECNICA

Quito, D.M.,

Ingeniero

Edwin Fernando Bedon Trejo
GERENTE DE MANTENIMIENTO
EP PETROECUADOR

Presente.-

REF: CONCURSO DE OFERTAS No. 418-PAM-EP PARA LA PRESTACION
DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE
INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS
AEREAS Y ENTERRADAS DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP
PETROECUADOR

En atencion al Oficio No. de de

mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la
Prestacion del Servicio Especializado para Soporte en Trabajos de
Inspeccion y Mantenimiento en Equipo Estatico, Tuberias Aéreas y
Enterradas del Bloque 60 operado por EP PETROECUADOR, el suscrito:

(Nombre de la Persona Juridica)

Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitacion y
declaro:

Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de
todos los documentos de la Invitacion.

Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitacion
son legitimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no
corresponda a la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificacion y otras
responsabilidades a que hubiere lugar.

Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusion y me
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comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presién o de cualquier
indole para obtener la adjudicacion del contrato.

Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier indole,
relacionadas con esta contratacion.

Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades
establecidas para el presente proceso.

Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan
influir en la prestacién del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por
este concepto.

Que en caso de resultar favorecido en la seleccién, me comprometo a suscribir
el contrato en un plazo de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de la
notificacion con la adjudicacién; asi como a presentar los documentos
habilitantes; incluidas las garantias pertinentes, a la orden de EP
PETROECUADOR vy antes de la suscripcion del mismo.

Que la direccién a la que se enviara cualquier comunicacion a la que haya
lugar es:

(Nombre de la compafia o persona natural)

Nombre y funcién del representante legal

(Firma del Oferente)

NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para
el efecto.
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FORMULARIO No. 1B

CARTA DE PRESENTACION, COMPROMISO Y PROPUESTA
ECONOMICA

Quito, D.M.,

Ingeniero

Edwin Fernando Bedon Trejo
GERENTE DE MANTENIMIENTO
EP PETROECUADOR

Presente.-

REF: CONCURSO DE OFERTAS No. 418-PAM-EP, PARA LA PRESTACION
DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE
INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS
AEREAS Y ENTERRADAS DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP
PETROECUADOR

En atencion al Oficio No. de de

mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la
Prestacion del Servicio Especializado para Soporte en Trabajos de
Inspeccion y Mantenimiento en Equipo Estatico, Tuberias Aéreas y
Enterradas del Blogue 60 operado por EP PETROECUADOR, el suscrito:

(Nombre de la Persona Juridica)

Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitacion y
declaro:

Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitacion y de
conformidad con el detalle constante en los formularios, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado — IVA, es de:

USS oo dolares de Estados Unidos de América, (en
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letras); y; US$ ..., (en ndameros).

Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e informacién entregadas
con esta oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumira ninguna
responsabilidad por los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido
para la presentacion de la misma.

Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusion y me
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presion o de cualquier
indole para obtener la adjudicacion del contrato.

Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier indole,
relacionadas con esta contratacion.

Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades
establecidas para el presente proceso.

Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan
influir en la prestacion del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por
este concepto.

Que en caso de resultar favorecido en la seleccion, me comprometo a suscribir
el Contrato en un plazo de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de la
notificacion de la adjudicacion; a presentar los documentos habilitantes; asi
como, las garantias pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR vy antes
de la suscripcion del mismo.

Que la direccion a la que se enviara cualquier comunicacion a la que haya
lugar es:

(Nombre de la compafia o persona natural)

Nombre y funcién del representante legal

(Firma del Oferente)
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NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para
el efecto.
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FORMULARIO No. 2A
DECLARACION ANTICORRUPCION

YO, it (nombre del oferente/representante legal si fuera
el caso), portador de la Cédula de Ciudadania No. ....................., de
nacionalidad ecuatoriana, oferente del proceso signado con numero
RE........... , para la contratacion de la obra
S convocado por la EP

PETROECUADOR, declaro bajo el rigor del juramento que:

No he ofrecido o prometido, ningun pago, préstamo o servicio ilegitimo o
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dadiva monetaria
indebida o cualquier otro beneficio o ventaja econdémica o de otro tipo, a ninguin
servidor publico, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratacion
en sus etapas de planificacién, programacion, seleccién y contratacion, con la
intencion de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no
ética.

No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningun
soborno a ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un
comportamiento, accion o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o
una ventaja indebida.

No he ofrecido pagar ningun gasto de entretenimiento o viaje a ningun servidor
publico, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano.

No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP
PETROECUADOR, con la intencién de obtener o retener cualquier negocio o
ventaja indebida, ilegal o no ética.

No he ofrecido ni he efectuado ningln pago a servidores publicos, trabajadores
o autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o
recompensar el desempefio de una accion gubernamental de rutina.

Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u
otros terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan
actos ilegales de corrupcion; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos,
ha infringido esto, me comprometo a denunciar y combatir los actos de
corrupcion.
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Conozco y acepto que las préacticas ilegales de soborno, extorsion, fraude,
colusion y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que
acepto que en el caso que se comprobare una violacién a lo manifestado, se
me descalifique del proceso de contratacién y se dé por terminado en forma
inmediata el contrato, si fuera el caso.

Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el
cometimiento de actos ilegales de corrupcion, por lo que en caso de
comprobarse violacion, responderé ante la ley por las faltas cometidas.

Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales
la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la
verdad.

Firma del oferente/representante legal

Lugar y fecha

Notas:

- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta,
con firma de responsabilidad.

- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, debera presentar esta declaracion
elevada a instrumento publico (notariada), junto a los demas documentos
solicitados previa la suscripcion del contrato.
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FORMULARIO No. 2B

COMUNICACION DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES

Codigo: PCA.01.04.FO.16

) Acta de aprobacién: 00637
COMUNICACION DE
o CONFLICTOS DEINTERESES Fechade Aprobacion: 21/04/2020
PeTrROECURDOR
PROVEEDORES —
Version: 01

Clasificacion: Restringido

Cédigo de proceso:

Numero de contrato:

Definiciones:
Parentesco:

Consanguinidad:
Primer grado de consanguinidad: Padres, Hijos
Segundo grado de consanguinidad: Abuelos, Hermanos, Nietos

Afinidad:
Primer grado de afinidad: Padres del conyuge, Hijos del conyuge

Declaracién:

A continuacién se detallan situaciones de posibles conflictos de intereses. Seleccione a su buen saber y
entender aquel(os) casos que usted considera representan conflictos de intereses relacionados con la ejecucion
de sus actividades como proveedor de la EP PETROECUADOR.

El presente formulario debera considerar los posibles conflictos de intereses que puedan tener el proveedor
como compafiia, sus socios, accionistas, participes y su alta gerencia.

Situacion
1. Usted (s) mantiene (n) relaciones societarias o financieras directa o indirectamente con alguno de los
trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actia como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato.

2. Usted (s) mantiene (n) una relacién laboral o recibe servicios profesionales de alguno de los que actia como
administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato.

3. Usted (s) mantuvo una relacion laboral en los dos afios anteriores, con alguno de los trabajadores de la EP
PETROECUADOR, que actia como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato.

4. Usted (s) es (son) pariente (s) hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con alguno de
los trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actia como administrador/ supervisor/ fiscalizador de
contrato.

11. Otra situacion I:l
(AESCIIDA) ..ttt e e et e

O oo o

Declaro que la informacién aqui presentada es verdaderay autorizo ala EP PETROECUADOR realice la verificacién que crea
necesaria.

Nombre (Representante Legal o Persona Natural)

Cédula de identidad / Registro Unico de Contribuyente / Namero de Identificacién:

Razén Social:

Fecha:

Firma:
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FORMULARIO No. 2C

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS,
PLANES, GUIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR

Quito, __ de de 202_
Yo, , en mi calidad de Representante Legal de la
empresa , asumo el compromiso

de cumplir la legislacion ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos
Humanos, Erradicacion de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados
de las Politicas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias,
Planes, Guias y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR.

Atentamente,

NOMBRE:

FIRMA:

EMPRESA:

FECHA:

NOTA: El oferente adjudicado debera presentar este Formulario
notarizado.
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FORMULARIO No. 3

PRECIOS DEL SERVICIO

~ EORMULARIO DE PRECIOS ,
INSPECCION VT UT LINEAS DE FLUJO Y EQUIPOS ESTATICOS

“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN
EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP
PETROECUADOR”
INSPECCION LINEAS DE FLUJO
ITEM DIAMETRO (inch) UNIDAD CANTIDAD UI?VIT'II'E Ac\:ll??o F.:%E.(ES
1 | Medicion por Ultrasonido Tuberia de 2" m 2500 $0.00
2 | Medicién por Ultrasonido Tuberia de 3" m 6000 $0.00
3 | Medicién por Ultrasonido Tuberia de 4" m 95000 $0.00
4 | Medicion por Ultrasonido Tuberia de 6" m 95000 $0.00
5 | Medicién por Ultrasonido Tuberia de 8" m 25000 $0.00
6 | Medicion por Ultrasonido Tuberia de 10" m 5000 $0.00
7 | Medicién por Ultrasonido Tuberia de 12" m 4000 $0.00
8 | Medicién por Ultrasonido Tuberia de 16" m 2000 $0.00
INSPECCION EQUIPOS ESTATICOS
9 | Medicién por Ultrasonido Equipo Estatico (metro cuadrado) ‘ m2 | 13800
SuB
TOTAL $0.00
IVA 12% | $0.00
TOTAL | $0.00
RESPONSABLE DE PRESENTACION DE LA OFERTA
EMPRESA
FECHA
FORMULARIO DE PRECIOS

ESTUDIOS INDIRECTOS Y PROTECCION CATODICA

“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN
EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP

PETROECUADOR”
ESTUDIOS INDIRECTOS Y PROTECCION CATODICA
. . PRECIO | PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO | TOTAL
Medicién de potenciales de proteccion catddica paso a paso
1 mediante técnica de CIS km 10 $0.00
2 | Evaluacion de estado de recubrimiento mediante ACVG km 35 $0.00
3 | Estudio de resistividades y PH km 35 $0.00
4 | Georeferenciacion y estudio de profundidad km 35 $0.00
SUB
TOTAL $0.00

IVA 12% | $0.00
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TOTAL | $0.00

FORMULARIO DE PRECIOS
MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y
ENTERRADAS
“SERVICIO ESPEgZIALIZADO PARA SQPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN
EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP
PETROECUADOR”
MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS
CANTIDAD , UL/TF/L';’?A COSTO
3 . DE DURACION TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD SERVICIOS B) SE;\O/IFEZIO (USD)
(A (D=A*B*C)
©
1 Mantgmmlgnto €en equipo estatico, da 3 730 $0.00
tuberias aéreas y enterradas.
SUB TOTAL $0.00
IVA 12% $0.00
TOTAL $0.00
RESPONSABLE DE PRESENTACION DE LA
OFERTA
EMPRESA
FECHA

PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) dias contados desde la
fecha de entrega de la oferta econémica.

ACLARACIONES PARA EL CALCULO DE LA OFERTA:
a) Todos los precios que constan en los Formularios No. 3 seran totales y
se entendera que incluyen cualquier contribucién, gravamen o impuesto

de la naturaleza que fuere.

b) Los pagos se efectuaran por la cantidad de servicios realmente
ejecutados y a base de los precios unitarios.

C) El presente contrato es de precios unitarios fijos y cantidades variables.
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REAJUSTE DE PRECIOS

Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habra ni se
reconocerd reajuste de precios, toda vez que para la elaboracion de esta
oferta econdémica se consider6 el hecho de que no existe reajuste de
precios.

IDENTIFICACION Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE:

Nombre Completo:
Cargo:

Firma:

Fecha:
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FORMULARIO No. 4

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION NACIONAL
ECUATORIANA Y LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP
PETROECUADOR EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE

OFERENTES A CONTRATOS O PROVEEDORES DE SERVICIOS

Quito, (FECHA)

Y O, e : Representante Legal de la
BIMIPIESA . e e ettt et e e e et e e e qgue participo en el CONCURSO
DE OFERTAS No. 418-PAM-EP PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO
ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y
MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS
DEL BLOQUE 60, OPERADOS POR EP PETROECUADOR, asumo como
REQUISITO MANDATORIO en el concurso mencionado, el compromiso de cumplir en
forma estricta con la ley ecuatoriana, en lo referente a Salud Ocupacional, Seguridad
Industrial y Ambiente, asi como las politicas, programas, procedimientos y Politicas de
Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental (SSA) de EP
PETROECUADOR , y en caso de haber ganado el proceso contractual, se tendra
estructurada la Unidad Técnica de SSA o HES y se presentara el Sistema de Gestion
de la empresa para dar cumplimiento a la Legislacion Nacional y a las principales
Politicas y Procedimientos de EP PETROECUADOR .

Atentamente,

Nombre:
Representante Legal
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FORMULARIO No. 5

MATRIZ DE EVALUACION FINANCIERA

MATRIZ DE EVALUACION FINANGCIERA

EMPRESA:
Califica:
Razén Fananciena Férmula Indice Financieno Criteric Calificacion CalEcactes Apandice
= Mscinna & obtener
UauiDEZ

Activo Corrierte:
Pasivo Commiente

Liquidez o Sohencia }

l=l=]
—
v
[}
J——1
g
g
—_
"
g

Capital de Trabajo Activa cormiente - Pasivo Cormiente >a 000 1.50

. . Activo Comente - Inventasio
Retacion de Liquedes = s -
{Pruesba dcida) ) 50
Pasivo Cormiente

SOLWVENCIA

Pasivea Total

E’IclEln:Im’tuefln oded < 1.25
A clivo

Active Total

GESTION
. . | Wentas |
Rotacion de Adivos >a 20%. 1.28
| Active Total 1
|RENTABILIDAD
Rentab@idad Neta de Ubtiidad Meta i | o I e | I
Wentas: WMentas Metas
Rentabilidad schre | Utiidad Meta T | B I — | I
activos RO [ Actiwo Total 1
Rentabildad Lmisdad Operacional
Operacional scbre = a % 1.00
patrimonio RIOE Patrion onic
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INDICES FINANCIEROS
Promedio de las cifras de los estados financieros de los dltimos 5 afios

Liquidez o solvencia

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Capital de Trabajo

Activo Corriente - Pasivo Comiente

indice Prueba acida

Activo Corriente - Inventario
Pasivo Cormriente

Endeudamiento del Activo

Pasivo Total
Activo Total

Rotacion de Activos

Ventas
Activo Total

Rentabilidad sobre ventas

Utilidad neta
Ventas netas

Rentabilidad sobre activos

Utilidad neta
Activo Total

Rentabilidad sobre patrimonio

Utilidad Operacional
Patrimonio

Minimo a obtener en la sumatoria de la calificacion: 7 sobre 10 puntos

Informacion necesaria para realizar el caculo de los indices:

Empresa ecuatoriana: la declaracién de impuesto a la Renta y/o estados financieros auditados de los Ultimos 5 afios
Empresa extranjera: estados financieros auditados de los Gltimos & afios
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CONTRATO EXP No.

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y
MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y
ENTERRADAS DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR

COMPARECIENTES:

Por una parte: la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR, la misma que en adelante se denominara simplemente “EP
PETROECUADOR”, por intermedio del Ingeniero Edwin Fernando Bedon Trejo,
ORDENADOR DE GASTO, conforme Resoluciones PETRO-PGG-2021-0040-
RSL de 24 de febrero de 2021; PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo
de 2021; PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo de 2021; y, PETRO-
PGG-2021-0181-RSL de 25 de junio de 2021, en su calidad de Gerente de
Mantenimiento; y por otra parte en adelante referida
como la “CONTRATISTA”, representada legalmente por el sefor(a)
de conformidad con la copia certificada del documento que
se adjunta (nombramiento, poder especial o poder general segun el caso);
quienes en forma libre y voluntaria, convienen en celebrar el presente Contrato
contenido en las siguientes clausulas y Anexos:

En lo posterior, los comparecientes se denominaran individualmente como
Parte: “EP PETROECUADOR” y “CONTRATISTA” o0 conjuntamente “las
PARTES".

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Decreto Ejecutivo No. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en
el Registro Oficial Suplemento No. 171 de 14 de abril de 2010, y al
amparo de la Ley Organica de Empresas Publicas, se cre6 la Empresa
Pudblica de  Exploracion 'y  Explotacion de  Hidrocarburos
PETROAMAZONAS EP, como persona juridica de derecho publico, cuyo
objeto es la gestion de las actividades asumidas por el Estado en el
sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompafian,
en las fases de exploracion y explotacion; con patrimonio propio,
autonomia presupuestaria, financiera, econémica, administrativa y de
gestion.

1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestion de exploracién y explotacion de
las areas y campos asi de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6,
11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, asi como los bloques,
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areas y/lo campos que le sean asignados por la Secretaria de
Hidrocarburos (SH).

1.3 EI Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesién de 06 de junio de
2016, resolvié aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS
HIDROCARBURIFEROS DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La
Normativa), y su ultima reforma expedida mediante Resolucién No. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposicion final
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedira los
procedimientos necesarios para la aplicacion de la referida normativa”.

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposicion final,
mediante Resolucion No. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de junio
de 2016, el Gerente General Encargado, expidio el “REGLAMENTO A LA
NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y
EXPLOTACION DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS DE
PETROAMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus
respectivos Anexos No. 1y 2; vy, su ultima reforma expedida mediante
Resolucion No. PAM-PAM-2020-0174-RSL de 28 de octubre de 2020.

1.5 EI Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para
Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotaciéon de Recursos
Hidrocarburiferos de PETROAMAZONAS EP, en el subnumeral 3.1.2.2.
del numeral 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratacion mediante
Concurso de Ofertas.

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo No. 1221 de 07 de enero de 2021, el
Presidente Constitucional de la Republica dispuso:

“Articulo 1.- Fusidnese por absorcion la Empresa Publica de Exploracion
y Explotacion de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la Empresa Publica
de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR.”

“Articulo 2.- La Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP
PETROECUADOR, es una persona de derecho publico con personalidad
juridica, patrimonio propio, dotado de autonomia presupuestaria,
financiera, econdmica, administrativa y de gestion, con domicilio principal
en el cantdn Quito, provincia de Pichincha.”

()
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Articulo 7.- Los sistemas de contratacion de la Empresa Publica de
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someteran a la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, con
excepcion de las diversas fases de la actividad hidrocarburifera que se
regiran por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su
reglamentacion y demas disposiciones aplicables en esta materia se
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratacion
también se podran regir por la normativa que expida en lo futuro la
Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR,
facultandose a su directorio a realizar las reformas que considere
pertinentes a los reglamentos vigentes.

(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la
apropiada ejecucion de los procesos técnicos, operativos y
administrativos vinculados a las actividades de exploracion y explotacion
de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos se regularan
bajo la normativa interna de la Empresa Publica de Hidrocarburos del
Ecuador, EP PETROAMAZONAS. En el caso de que se identifiquen
procesos que no estén regulados bajo dicha normativa interna, la
Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR,
de ser pertinente, observara y aplicara la normativa interna emitida por la
Empresa Publica de Exploracion”.

1.7 Mediante Resolucion No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de febrero
de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvio:

“Art. 2 Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de
Exploracion y Explotacién de Recursos Hidrocarburiferos de acuerdo al
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo Nro.
2 “DELEGACION DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA
DE EXPLORACION Y EXPLOTACION” el cual forma parte del
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para
Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotacion de
Recursos Hidrocarburiferos”.

(...) Art. 5.- Disponer que los procedimientos precontractuales y
contractuales amparados en la Normativa Aplicable a los Procedimientos
para Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotacion de
Recursos Hidrocarburiferos y su Reglamento, iniciados por
PETROAMAZONAS EP previo la emision del Decreto Ejecutivo No.
1221 de 07 de enero del 2021, continden ejecutandose de conformidad
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a las fases o0 etapas que correspondan, bajo la responsabilidad del
Ordenador de Gasto que consta en la estructura actual, considerando
los montos de contrataciéon que constan en el Anexo No. 2 que contiene
la ‘DELEGACION DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA
DE EXPLORACION Y EXPLOTACION”,(V18) el cual forma parte del
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para
Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotacion de
Recursos Hidrocarburiferos”;

1.8 Mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo
de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvio:

“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la
Resolucion No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021,
de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 (V3)
denominado “ANEXO 2 DELEGACION DE ORDENADORES DE
GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
DE HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la columna que
contiene la denominaciéon AFP (AUTORIZACION DE FONDOS PARA
PROYECTOS).

(...)

Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolucién No. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello
expresamente modificado en la presente Resolucion”.

1.9 Mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo
de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvio:

“(...) Art. 3.- Sustituir en el Anexo No. 2 “DELEGACION DE
ORDENADORES DE GASTO PARA LA NORMATIVA DE
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS” que consta
en la Resolucion PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de
2021, unicamente el monto asignado al Gerente de Exploracion y
Produccion, para que se constituya en Ordenador de Gasto conforme los
siguientes montos:

(..)

Art. 4.- Ratificar el contenido integral de la Resolucion No. PETRO-PGG-
2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, excepto todo aquello
expresamente modificado en la presente Resolucion. (...)";
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1.10 Que, mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de
junio de 2021, el Gerente General Subrogante de EP PETROECUADOR
resolvid ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, PETRO-PGG-2021-0065-RSL
de 29 de marzo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 9 de mayo
de 2021.

1.11 El area usuaria del servicio, Superintendencia de Mantenimiento del
Activo Sacha, mediante Memorando Nro. PAM-MNTSACHA-2020-0103-
MEM de 13 de octubre de 2020, solicito al Ordenador de Gasto, Gerente
de Mantenimiento, autorizacion para el inicio del proceso de contratacion
del Servicio Especializado para Soporte en Trabajos de Inspeccion y
Mantenimiento en Equipo Estatico, Tuberias Aéreas y Enterradas del
Bloque 60 operado por EP PETROECUADOR.

1.12 El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, mediante Resolucién
Nro. PAM-GMNT-2020-0202-RSL de 10 de noviembre de 2020, autorizd
el inicio del presente proceso de contratacion y designo la Comision de
Evaluacion.

1.13 Mediante Memorando Nro. PETRO-MAN-2021-0379-M de 31 de agosto
de 2021 el Gerente de Mantenimiento, Ordenador de Gasto, solicito a la
Jefatura de Contratos se continde con el trdmite correspondiente del
presente proceso.

1.14 Mediante Oficio No. PETRO-MAN-2021- de de_ de 2021,
EP PETROECUADOR invit6 a participar en el Concurso de Ofertas No.
418-PAM EP para la Prestacion del Servicio Especializado para Soporte
en Trabajos de Inspeccién y Mantenimiento en Equipo Estético, Tuberias
Aéreas y Enterradas del Bloque 60 operado por EP PETROECUADOR.

1.15 La Comision de Evaluacion mediante memorando Nro.  de _ de
de 2021 emitio el Informe Técnico — Carpeta 1 del Concurso
de Ofertas No. 418-PAM EP.

1.16 La Comision de Evaluacion mediante memorando Nro. _ de __ de
de 2021 emitié el Informe Econdmico y Final — Carpeta 2 del
Concurso de Ofertas No. 418-PAM EP.

1.17 El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento mediante Resolucion
de Adjudicacion Nro. PETRO-MAN -2021- -RSL de __ de
de 2021 sobre la base del Informe Final de Evaluacion de las ofertas
correspondiente y recomendacion de la Comision de Evaluacion, adjudico
la contratacion con para la prestacion del
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Servicio Especializado para Soporte en Trabajos de Inspeccion y
Mantenimiento en Equipo Estatico, Tuberias Aéreas y Enterradas del
Blogue 60 operado por EP PETROECUADOR, por el monto de
__/100 dolares de los Estados Unidos de América
(US$ ) por un periodo de SETECIENTOS TREINTA (730) DIAS.

1.18 Mediante Oficio de notificacion Nro. PETRO-MAN -2021-  -OFI| de

_de  de 2021 EP PETROECUADOR notific6 a la Compafia
la adjudicacion del Contrato para la prestacion del
Servicio Especializado para Soporte en Trabajos de Inspeccion y
Mantenimiento en Equipo Estatico, Tuberias Aéreas y Enterradas del
Blogue 60 operado por EP PETROECUADOR, por el monto de
__ /100 dolares de los Estados Unidos de América
(US$ ) por un periodo de SETECIENTOS TREINTA (730) DIAS.

1.19 Para este Contrato se contd oportunamente con la certificacion
presupuestaria con la cual se verifica la existencia de los recursos
necesarios para su ejecucion, conforme consta en el Memorando No.
886-CON-118-PAM-EP-FIN-2020 de 02 de septiembre de 2020 y su
actualizacion constante en el Memorando No. -PAM-EP-FIN-
2020 del de de 202 _.

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

Afio Fiscal: Es el periodo comprendido desde el primero (1) de enero hasta el
treinta y uno (31) de diciembre de cada afio, ambos inclusive.

ARCERNNR: Agencia de Regulacién y Control de Energia y Recursos
Naturales No Renovables.

Areas de Actividad / Area de Operacion: Son las areas y campos de
operacion de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1,
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, asi, asi como los demas
bloques, areas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energia
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaria de Hidrocarburos); y en
las cuales la CONTRATISTA esta autorizada en virtud de este Contrato, para
ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.

Compafiias relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es
controlada por, o se encuentra bajo el control comun de una parte, para cuyo
propoésito “"control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la
administracion y politicas de dicha persona mediante la titularidad de acciones
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoria de los directores
0 representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” y
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“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores.

Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indigena,
poblacién nativa, ciudadanos, organizacion reconocida juridicamente y/o
Institucién presente en la geografia administrativa-politica de los Bloques: 7,
12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, y,
aquellos otros bloques, areas y/o campos que le sean asignados a EP
PETROECUADOR por el Ministerio de Energia y Recursos Naturales no
Renovables (antes Secretaria de Hidrocarburos).

Dia 1: Se refiere al dia uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva.

Délares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.

Dolo: Seran las actuaciones intencionales y fraudulentas destinadas a inferir
injuria a la persona o dafio a la propiedad de otro.

Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitacion,
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, asi como los informes,
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demas documentos previos a la
suscripcion del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por
EP PETROECUADOR para la contratacion respectiva.

EP PETROECUADOR: Es la abreviacibn de la Empresa Publica de
Hidrocarburos EP PETROECUADOR.

Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria
miscelanea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con
la ejecucién del Contrato.

Estudios Ambientales: Consisten en una estimacion predictiva o una
identificacion presente de los dafios o alteraciones ambientales, con el fin de
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigacion y las medidas
de rehabilitacion de impactos ambientales producidos por una probable o
efectiva ejecucion del proyecto objeto de este Contrato, y en los que se
incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagndsticos Ambientales, Planes de
Manejo Ambiental y Auditorias Ambientales, mismos que deberan contar con la
aprobacion de la autoridad ambiental correspondiente.

Fecha Efectiva: Es la fecha de suscripcion del presente instrumento, la que
servira de inicio de las obras o servicios por parte de la CONTRATISTA, por lo
tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones de las PARTES la que sera el
; salvo que en la Resolucién de Adjudicacién conste otra fecha.
(EN LA RESOLUCION SE DEBERA HACER CONSTAR S| EXISTE ACTA DE
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INICIO DEL SERVICIO U OTROS).

Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entendera por fuerza mayor o caso fortuito,
la definicién del articulo 30 de la Codificacién del Cddigo Civil. Este concepto
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, inundaciones,
deslaves, tormentas, incendios, explosiones, paros, huelgas, disturbios
sociales, actos de guerra (declarada o no), actos de sabotaje, actos de
terrorismo, acciones u omisiones por parte de cualquier autoridad, dependencia
0 entidad estatal; cualquier otra circunstancia no mencionada en esta Clausula
qgue igualmente fuere imposible de resistir y que esté fuera del control
razonable de la parte que invoque la ocurrencia del hecho que ocasione la
obstruccion o demora, total o parcial, del cumplimiento de las obligaciones de
tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluird hechos operacionales ni
administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus subcontratistas. Queda
entendido y convenido que EP PETROECUADOR podra invocar como actos
constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u omision de cualquier otro
organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente cuando dichos actos u
omisiones sean causados por otros hechos o circunstancias que a su vez
constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energia y Recursos Naturales no
Renovables.

Negligencia o Culpa Grave: Ser& el descuido imprudente, la falta total del
deber de cuidado, atencién o previsién de un hecho, que suele emplearse aun
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia
consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente.

OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados.

Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petréleo
Crudo desde la conexion con Oleoductos Secundarios hasta terminales de
exportacion o centros de industrializacion.

Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el
Petréleo Crudo desde los Centros de Fiscalizacion y Entrega hasta los
Oleoductos Principales.

Operadora: Es la Empresa Publica de Exploracion y Explotacién de
Hidrocarburos EP PETROECUADOR, a menos que exista una referencia
distinta.
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Orden de Trabajo: Son las instrucciones escritas que EP PETROECUADOR
dirige a la CONTRATISTA en los términos y para la ejecucion del presente
Contrato.

Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para
ejercer las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los
procedimientos para contrataciones de actividades de exploracion y explotaciéon
de recursos Hidrocarburiferos de EP PETROECUADOR vy su reglamento de
aplicacion conforme al nivel de aprobacion autorizados.

Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores,
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada
laboral o contractualmente que la CONTRATISTA haya requerido o provisto
para la ejecucion de este Contrato.

Petroleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase liquida en
yacimientos naturales y que permanece liquida a condiciones atmosféricas de
presiéon y temperatura.

Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga
a pagar a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de
acuerdo con este Contrato.

Situaciones de Emergencia: Son agquellos hechos generados por
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones,
sequias, grave conmocion interna, inminente agresion externa, guerra
internacional, catastrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional o internacional, Una
situacion de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva,
gue obliguen a la adopcion de acciones inmediatas necesarias para evitar
perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la CONTRATISTA
o0 EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que presten sus
servicios a cualquiera de las PARTES o a los bienes de cualquiera de las
PARTES o a terceras personas 0 a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por
la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.

SSA: Seguridad, Salud y Ambiente.
Trimestre: Es el periodo de tres (3) meses consecutivos que comienza, el

primero de enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre
de cada Afio Fiscal.

Otras definiciones.-
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Para los vocablos que se expresan a continuacion se tendran en cuenta los
siguientes entendidos:

Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computaran en forma
continua y calendario; y, cuando se refiera a términos, se computaran
unicamente los dias laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren
en dias no laborables, éstos se entenderan prorrogados hasta el primer dia
laborable siguiente.

Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El objeto de este contrato es la prestacion del “SERVICIO ESPECIALIZADO
PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN
EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS DEL BLOQUE
60 OPERADO POR EP PETROECUADOR” de conformidad con lo detallado
en los Anexos y Documentos Precontractuales que se incorporan y forman
parte de este Contrato.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRORROGA

La vigencia del presente Contrato es de setecientos treinta (730) dias y se
contara a partir de la fecha de suscripcion del presente instrumento, sin
perjuicio del registro y archivo por parte de EP PETROECUADOR. Salvo que
en la Resolucion de Adjudicacion conste otra fecha (EN LA RESOLUCION SE
DEBERA HACER CONSTAR Sl EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U
OTROS).

4.1 Prorrogas

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo de un
contrato, éste sera requerido o autorizado por el Administrador del
Contrato, mediante comunicacion escrita a la CONTRATISTA; sin
embargo, si la prorroga dobla el plazo total del contrato, ésta deberé ser
autorizada por la autoridad que suscribioé el contrato previa notificacion
de la CONTRATISTA.

En caso de que la prérroga contractual impliqgue incremento de fondos,
sera necesaria la celebracion de un contrato complementario.

En cualquiera de los casos, previo a la autorizacion de prérroga, el
Administrador del Contrato debera verificar que el plazo del contrato se
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encuentre vigente.

Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que
surtan efectos después de la expiracion o terminacion de este Contrato,
deberan subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto mas alla de la fecha
de terminacion de este Contrato.

CLAUSULA QUINTA: ADMINISTRACION DEL CONTRATO
EP PETROECUADOR sefala como Administrador del presente Contrato a:

SUPERINTENDENTE DE MANTENIMIENTO BLOQUE 60
Bloque 60 — Sacha

Teléfono: 022 993700

Ext. 78869/78946

Joya de los Sachas, Ecuador

El administrador sera el responsable del control y administracion de la
ejecucion contractual, y adoptar4 medidas que permitan el cumplimiento de las
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. EI Administrador del
Contrato podra designar los supervisores Yy fiscalizadores que crea
convenientes para la debida administraciéon del Contrato. Si se requiere el
cambio de Administrador del Contrato se lo realizard Unicamente con un
memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento y
se notificara por escrito a la CONTRATISTA mediante oficio.

La CONTRATISTA sefiala como responsable / administrador del presente
Contrato a:

(Posicién / nombre(s))

(CONTRATISTA)

Locacion / direccion / teléfonos / etc.

El Administrador de la CONTRATISTA actuar4d a nombre de ésta con plena
facultad para todos los efectos de la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA SEXTA: ORDENES DE TRABAJO

Los servicios requeridos con cargo a este Contrato se prestaran previa
autorizacion documentada (Ordenes de Trabajo) emitida por el Administrador
del Contrato de EP PETROECUADOR (Anexo No. 11).
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CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Ademas de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente
en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, especificamente en el
Anexo No. 3 de las Obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendrd las
siguientes obligaciones:

7.1 Capacidad de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente
habilitada para la suscripcion del Contrato, y que tiene todas las
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecucion
oportuna y profesional del Contrato.

La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital
suficiente de operacion para cubrir con todas las obligaciones asumidas
por el Contrato.

7.2 Acatamiento dela Ley

La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir
con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la Republica del
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; asi
mismo cumpliré con:

a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, politicas, de
EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, asi como
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la
CONTRATISTA o cualquier otra relacionada con el objeto
contractual.

b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos
requeridos para la prestacién de sus servicios, con excepcion a los
que deba adquirir EP PETROECUADOR.

c. Asegurar la garantia de los Derechos Humanos de manera
consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran
Su respeto irrestricto. Se debera investigar e informar a EP
PETROECUADOR sobre cualquier violacion a los Derechos
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las
autoridades pertinentes.

d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores.
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e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
de todas las obligaciones legales.

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de
alimentacion y alojamiento, de aplicarse.

g. Lo previsto en la Resolucion C.D 513, publicada en el Registro
Oficial Edicion Especial No. 632, de 12 de julio de 2016,
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo.
(Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial No.
565 del 17 de noviembre de 1986) y demas normativa aplicable.

h.  Provision de transporte para su personal de acuerdo al articulo 134
del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de
personal volquetas, tractores, vehiculos de carga y rancheras.

i.  Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de
fabrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de
propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de
propiedad relacionados con la ejecucion del Contrato, sin que se
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.

7.3 CONTRATISTA Independiente

La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una compaifia o persona
natural) independiente, con su propia infraestructura fisica, financiera y
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente
Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR y a
terceros en general.

La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este
Contrato, el caracter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente
de EP PETROECUADOR. No podra, por lo mismo, contratar
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna.
Ademas, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros,
por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas
por otra, no habra relacién de dependencia laboral o de otra naturaleza.
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Asi también EP PETROECUADOR reconoce que la relacion contractual
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades
desarrolladas por EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendra la calidad de
empleador; por lo tanto, serd de su exclusiva responsabilidad el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el
cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no
tendr& responsabilidad alguna, ni aun a titulo de solidaridad.

7.4 Liberacion de Responsabilidad

La CONTRATISTA esta obligada a mantener a EP PETROECUADOR
libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o
extrajudiciales, o de cualquier otra indole.

La CONTRATISTA permitira, sin restriccion, el acceso al personal de EP
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier
actividad o documentacion relacionada con la ejecucion del Contrato.

7.5 Personal de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA contratard a su propio costo y riesgo todo el personal
requerido para la ejecuciéon del Contrato, el mismo que debera cumplir
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente
Contrato.

El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y
trabajadores de la CONTRATISTA seran totalmente de su
responsabilidad.

El personal de la CONTRATISTA sera capacitado, experimentado y
calificado para prestar sus servicios. Se requerird que el personal de la
CONTRATISTA tome los cursos de induccion de EP PETROECUADOR,
y que conozca y observe las politicas y procedimientos pertinentes de
EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA deberd proveer a su personal todo el equipo de
proteccidn personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las
Préacticas Prudentes de la Industria. Asi mismo debera proporcionar las
identificaciones e insignias correspondientes, en coordinacién con EP
PETROECUADOR.
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La CONTRATISTA debera mantener estricta disciplina y buen orden
entre su personal y debera instruir adecuadamente a todo su personal
respecto al uso del equipo de proteccion personal y procedimientos
apropiados de trabajo, a fin de evitar dafios o lesiones corporales y
dafios a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP
PETROECUADOR o a los equipos de terceros.

La CONTRATISTA deberd utilizar personal ecuatoriano para las
operaciones y en la administracion, de conformidad con el literal a) del
articulo 31 de la Ley de Hidrocarburos.

La CONTRATISTA debera cumplir obligatoriamente con la “LEY
ORGANICA PARA LA PLANIFICACION INTEGRAL DE LA
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL  AMAZONICA”,
especificamente con lo determinado en el Art 41, 42 y la disposicion
quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se
deberan observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 040, que
contiene la NORMA TECNICA para la aplicacion del principio de empleo
preferente  establecido en la “LEY ORGANICA PARA LA
PLANIFICACION INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCION
TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA.”

Para la ejecucion de este Contrato se debera dar preferencia a mano de
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los
estandares requeridos y precios de mercado.

Se entendera como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el
area de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Area
de Operaciones.

Identificacion del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA
debera presentar y mantener actualizada la lista de su personal, asi
como proveer a su costo las identificaciones y sefiales correspondientes.

EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Fisica
proporcionara las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA,
las mismas que seran otorgadas después de cumplidos los requisitos y
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como
induccion, examenes médicos y demas establecidos por el citado
Departamento. Esta accion no se entendera en ningin momento en el
sentido de que los empleados de la CONTRATISTA estan
representando a EP PETROECUADOR, esto es s6lo como medida de
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR.
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7.6  Equipo de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberd contar y
proporcionar con todo el equipo y personal detallados en el Anexo No. 4,
requeridos para la ejecucion del Contrato en el sitio de ejecucion de los
servicios.

La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este
Contrato, todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para
la ejecucion de los Servicios, deberan suministrarse y mantenerse en
buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y sera apropiado de
conformidad con las préacticas prudentes de la Industria. El
mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, sera de
exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato.

La CONTRATISTA reemplazara cualquier unidad de sus equipos que, a
criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea
inseguro o incapaz de prestar los servicios para los que ha sido
contratado.

A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA debera
proporcionar todos los materiales, equipos, suministros y repuestos
requeridos para la prestacion de los Servicios conforme a los Términos
Comerciales acordados entre las PARTES para la ejecucion del alcance
del Contrato, y garantiza sélo el titulo de propiedad y uso legitimo de los
mismos bajo este Contrato y que los mismos estan libres de defectos de
fabricacion asi como también proporcionara el personal necesario para
llevar la ejecucion del objeto de este Contrato, cifiéndose a las
especificaciones técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR.
Caso contrario, EP PETROECUADOR informara a la CONTRATISTA de
cualquier defecto o rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda
proceder en el plazo de veinticuatro (24) horas a remediar los mismos,
bajo aceptacion previa de EP PETROECUADOR; si la CONTRATISTA
se encuentra imposibilitada de realizar la remediacion y EP
PETROECUADOR decide corregir tales defectos por su cuenta o a
través de una tercera empresa, la CONTRATISTA reembolsard a EP
PETROECUADOR el valor de la correccion mas el cinco por ciento (5%)
de gastos administrativos o en su defecto EP PETROECUADOR
descontara los valores de las facturas de la CONTRATISTA pendientes
de cobro.
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En el caso de suministro de equipos, materiales y/o repuestos
requeridos para la ejecucién de dichos servicios, la CONTRATISTA sera
responsable por el embalaje y embarque de los mismos, y dicho equipo,
materiales y/o repuestos deberan enviarse conjuntamente con una hoja
informativa concerniente a la seguridad de tales suministros.

Cuando EP PETROECUADOR asi lo precise, la CONTRATISTA podra
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la
ejecucion del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las
obligaciones y procedimientos relativos a importaciones segun lo
contempla las leyes de la materia.

EP PETROECUADOR debera aceptar de la CONTRATISTA Unicamente
la cantidad de suministros requeridos para la ejecucién de este Contrato;
por lo tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso debera
ser devuelto a la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad.
Sujetdndose a las disposiciones del presente Contrato, toda la
informacion técnica, especificaciones y planos, para llevar a ejecucion
este Contrato le seran entregados a EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA no debera sustituir materiales, equipos y repuestos
requeridos para la prestacion del Servicio segun se ha especificado y
gue son requeridos por EP PETROECUADOR, sin contar antes con la
autorizacion previa y por escrito de EP PETROECUADOR a través del
Administrador del Contrato. EP PETROECUADOR podra inspeccionar y
aprobar todos los materiales, equipos y repuestos entregados, en
cualquier momento, antes o después de su entrega y se reserva su
derecho a rechazarlos y devolver todos o parte de los mismos, por
cuenta de la CONTRATISTA, si es que al momento de ser
inspeccionados se ha encontrado que adolecen de fallas o que no
cumplen con las especificaciones, aun cuando EP PETROECUADOR
haya pagado por los mismos. El hecho de que EP PETROECUADOR a
través del Administrador del Contrato, acepte o pague tales materiales,
equipos y repuestos o el hecho de que habia inspeccionado los mismos,
no deberd representar una limitacion o exclusion de garantias de la
CONTRATISTA a favor de EP PETROECUADOR por tales materiales,
equipos o repuestos o por cualquier otra garantia establecida bajo la ley,
y tampoco debera constituir renuncia a sus derechos ni a los recursos de
gue dispone EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duracion del presente
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones
acordados por las partes asi como a las especificaciones contempladas

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



(g
“PETROECUADOR

418-PAM EP
Péagina 93

en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP
PETROECUADOR desde la fecha de recepcion y aceptacion de dichos
servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las
partes asi como a las especificaciones constantes en el presente
contrato, EP PETROECUADOR tendra derecho a requerir a la
CONTRATISTA gue a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios
o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la
ejecucion de dichos servicios a través de un tercero con un limite al valor
establecido por la prestacion de dicho servicio en los términos
comerciales de este instrumento.

La CONTRATISTA declara y garantiza que:

i) Cada uno y todos los materiales, equipos y repuestos suministrados
bajo este Contrato se encuentran libres de defectos de fabricacion y
materia prima; NO HAY GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS,
DE COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO,
QUE SE EXTIENDAN MAS ALLA DE AQUELLAS ESTABLECIDAS
EN EL PRESENTE CONTRATO;

i) Todos los materiales, equipos y repuestos entregados bajo este
Contrato son nuevos y no se han utilizado antes, a menos que EP
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA
y acepte materiales, equipos y repuestos que estan conforme a las
especificaciones o0 descripciones que le sean aplicables y en
condiciones apropiadas para su uso;

iii) Dichos materiales, equipos y repuestos son apropiados para su uso
bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente
estipulados en este Contrato;

iv) La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y
repuestos entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no
constituirdn una violacion, ni tampoco aportaran a ninguna violacion
de patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicaran
la divulgacién de ningun secreto industrial; y

v) Debera proporcionar todos los materiales, equipos y repuestos,
mano de obra, licencias, permisos y demas elementos necesarios
para la ejecucion de este Contrato, los mismos que deberan
proporcionarse de manera diligente y responsable.

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto
en el servicio a entera satisfaccion de EP PETROECUADOR, asumiendo
todos los costos y obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR
notifique por escrito o via correo electréonico a la CONTRATISTA que el
servicio debe ser corregido, reparado o reemplazado. Si la
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CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el
servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su cuenta
o a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA sera
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superaran el valor o
precio del servicio al cual se deba la correccion, reparacion o reemplazo
determinado en la lista de precios correspondiente del presente
Contrato.

Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece
garantia de los servicios de reparacion, correccibn o reemplazo
realizados por EP PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos
usados, reparados o modificados previamente o bienes suministrados
por terceras compafias.

Si EP PETROECUADOR vy la CONTRATISTA requieren para la
prestacion y ejecucion de sus servicios la admision temporal de bienes,
equipos, herramientas, maquinarias, camiones, vehiculos, etc., para lo
cual y conforme lo establecido en la legislacion ecuatoriana, se
cumplirdn con la Ley de Aduanas del Ecuador, su Reglamento, asi como
los procedimientos que establezca la Aduana del Ecuador. Para cada
caso en particular de admisiones temporales, la CONTRATISTA
notificara a EP PETROECUADOR vy a las autoridades correspondientes
de la necesidad concreta, detallando en ella las especificaciones del
bien, equipo, herramienta, maquinaria o vehiculos que se requiera y el
tiempo.

EP PETROECUADOR, no se responsabiliza por el tiempo que pueda
demorar el tramite de admision temporal.

7.7 Forma de Prestar los Servicios

La CONTRATISTA prestara todos los servicios aqui estipulados en
forma diligente y diestra, de conformidad con las practicas aceptadas de
la industria petrolera y especificamente de EP PETROECUADOR, y en
estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus
Anexos y Documentos Precontractuales. EI Administrador del Contrato
tendré derecho a emitir las Ordenes de Trabajo a la CONTRATISTA y
ésta a acatarlas.

La CONTRATISTA es responsable de la ejecucion de todas las
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutara todos los
trabajos/servicios aqui estipulados ordenados por EP PETROECUADOR

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



(g
“PETROECUADOR

418-PAM EP
Péagina 95

en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y
practicas aceptadas de la industria petrolera, solidos principios de
ingenieria y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no
observe tales normas y procedimientos, asumira el riesgo y reconocera
los costos que esto signifique.

En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificara
dentro de tres (3) dias a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho,
acompafando el documento que acredite la nueva designacion.

7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo

La CONTRATISTA declara que conoce el Area de Operacion de EP
PETROECUADOR vy especificamente los sitios en los cuales debe
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR
la informacion suficiente referente a las condiciones de tales sitios,
realidad social y caracteristicas del medio ambiente. Cualquier error u
omision de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus
responsabilidades en la ejecucidn del Contrato.

7.9 Salud Ocupacional, Sequridad Industrial y Control Ambiental

La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con la
Resolucién C.D 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del
Trabajo (publicado en el Registro Oficial Edicion Especial Nro. 632, de
12 de julio de 2016) y lo establecido en el Reglamento de Salud y
Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del
trabajo. (Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial No.
565 del 17 de noviembre de 1986) emitido por el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, el Reglamento Ambiental de Operaciones
Hidrocarburiferas en el Ecuador, expedido mediante Decreto Ejecutivo
No. 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265 de 13 de febrero de
2001, las Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente, Seguridad
Fisica y Relaciones Comunitarias para Contratistas de EP
PETROECUADOR, descritas en el Anexo No. 10, y toda la normativa
sobre la materia que se expida a futuro, comprometiéndose a su
cumplimiento durante toda la ejecucion del Contrato.

A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomara todas las medidas
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el
trabajo y cumplird con todas las regulaciones de seguridad de la
Empresa, indicadas en el Anexo No. 10 y los requisitos aplicables en las
leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho, mantendra

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



(g
“PETROECUADOR

418-PAM EP
Péagina 96

dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante la
prestacion de los servicios estipulados en este Contrato.

La CONTRATISTA difundira entre su personal y esta obligada a cumplir
la Politica de SSA y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, al
igual que todas las normas atinentes a la materia de EP
PETROECUADOR.

La CONTRATISTA se obliga a cooperar con EP PETROECUADOR en
todo lo que tenga relacion a la preservacion del medio ambiente y de las
condiciones ecologicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este
Contrato, mismas que se realizaran en cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgadas por el Ministerio
del Ambiente y la legislacién ecuatoriana aplicable.

Sera responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Cadigo
Organico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial
No. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el
ambiente y la naturaleza.

El Administrador del Contrato debera previo al inicio del contrato,
solicitar a la CONTRATISTA la entrega de manera obligatoria del
analisis de identificacién y evaluacion de aspectos ambientales y
factores de riesgo asociados con el objeto del contrato; asi como
también, la determinacion de los controles operacionales minimos
necesarios para mitigar los riesgos detectados en dicho analisis.

Si dentro de la ejecucidon del servicio existen o se requieren labores
concernientes a las instalaciones eléctricas, todos los trabajadores que
las ejecuten deberan contar con la certificacion de competencias
laborales en prevencién de riesgos laborales de acuerdo al Art. 29 del
REGLAMENTO DE RIESGOS DE TRABAJO EN INSTALACIONES
ELECTRICAS - Acuerdo Ministerial 13 Registro Oficial 249 de 03-feb.-
1998, Ultima modificacion: 14-jun.-2017.

Si dentro de la ejecucién del servicio existen o se requieren actividades
constructivas, todos los trabajadores del sector de la construccion,
incluidos aquellos que ejerzan cargos de responsabilidad tales como:
gerente de obra, superintendente de obra, residente de obra,
supervisores, fiscalizadores maestros mayores, subcontratistas, deberan
contar con la certificacion de competencias laborales en prevencion de
riesgos laborales de acuerdo a los Art. 146 y 147 del REGLAMENTO DE
SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS -
Acuerdo Ministerial 174 Registro Oficial Suplemento 249 de 10-ene.-
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2008, Ultima modificacion: 13-jun.-2017. Deben también contar con
certificacibn de competencias laborales en prevencién de riesgos
laborales los trabajadores que realizan las siguientes actividades
consideradas como peligrosas: operacibn de equipo caminero,
construcciones y operadores de aparatos elevadores, operadores de
vehiculos de transporte de carga y de manipulacion de movimiento de
tierras, los trabajadores que se ocupan de la construccién, montaje y
desmontaje de andamios, aquellos ocupados del montacargas, los
trabajadores que realizan excavaciones profundas, obras subterraneas,
galerias y tuneles o terraplenes, los trabajadores que manipulan
explosivos, los que ejecutan montaje y desmontaje de estructuras
metalicas o prefabricadas de gran altura.

7.10 Relaciones Comunitarias

EP PETROECUADOR implementa la gestion social de su operacién
sobre la base de la Politica de Relaciones Comunitarias disefiada para
tal efecto. Esta Politica tiene como fundamento el sistema juridico
vigente en el Ecuador, la Mision y Vision corporativa y la cultura
organizacional interna, y se plasma en las Guias de Relaciones
Comunitarias de EP PETROECUADOR.

En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta debera
observar y cumplir con las Guias de Relaciones Comunitarias de EP
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo No. 10. Las
Guias son obligatorias para todos los contratistas, sub-contratistas y
cualquier persona relacionada con la operacion de EP
PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas
comunidades indigenas o de colonos.

EP PETROECUADOR proporcionara a la CONTRATISTA una induccién
obligatoria de sus guias antes del inicio de las actividades de este
Contrato. Los Departamentos de Mantenimiento, SSA y Relaciones
Comunitarias de EP PETROECUADOR supervisaran y verificaran el
grado de cumplimiento de la CONTRATISTA con estas guias, para lo
cual se sujetara a lo establecido en la Clausula de Multas.

A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecucién
contractual lo requiera, la CONTRATISTA deberd contar de manera
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones
Comunitarias, para la coordinacion con EP PETROECUADOR de todos
los asuntos relativos a las comunidades locales.
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En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las
consecuencias de dichos problemas caeran bajo la plena
responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se
reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

7.11 Confidencialidad

La informaciéon o documentacién que la CONTRATISTA, su personal y
sus subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se
ejecuten por este Contrato, asi como la informaciobn que EP
PETROECUADOR proporcione, seran tratadas en forma confidencial y
por lo tanto, no podra ser divulgada, ni entregada a terceros. De no
observar esta disposicion, la CONTRATISTA pagara a EP
PETROECUADOR los dafios y perjuicios que le ocasione, los mismos
gue podran ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de
las demas acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento
de esta disposicion, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio
de Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o
subcontratistas, y se enviard una copia de los mismos al Administrador
del Contrato.

EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA,
bajo las mismas prevenciones del parrafo anterior.

La CONTRATISTA no tendrd obligacion de confidencialidad con
respecto a informacion que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento
publico por una via distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas;
2) Sea recibido de un tercero que no tenga obligacion de
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesion de la CONTRATISTA
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en
virtud de este Contrato.

7.12 Tiempo en la ejecucion de los Servicios

El tiempo es primordial con respecto al desempefio de las obligaciones
de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes especificas
acordadas para el desarrollo del presente Contrato.

7.13 Indemnizacion por Patentes
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La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que
surjan de la violacion o supuesta violacién de patentes que amparan los
equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA,
proporcionados a EP PETROECUADOR.

7.14 Pagos a Subcontratistas y Proveedores

Es obligacién de la CONTRATISTA encontrarse al dia en el pago de sus
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.

Se entenderd como local las éareas de influencia directa de las
operaciones de EP PETROECUADOR, asi como las empresas locales
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbios, el Oro y Santa Elena.

Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP
PETROECUADOR podra solicitar a la CONTRATISTA ylo sus
subcontratistas evidencia documentada de estar al dia en sus
obligaciones.

7.15 Obligaciones Adicionales

Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecucion del
Contrato constan en el Anexo No. 3.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estara autorizado para
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relacion con la ejecucion del
Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos.

A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP
PETROECUADOR proporcionard una lista de todo el personal de EP
PETROECUADOR relacionado con la ejecucién del Contrato.

Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecucion del
Contrato constan en el Anexo No. 2.

8.1 Equipo de EP PETROECUADOR

Si se requiere, y de conformidad con el Anexo No. 2, EP
PETROECUADOR proveerdA a la CONTRATISTA el equipo,
herramientas, materiales, maquinaria miscelanea, instrumentos,
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suministros, etc., relacionados con la ejecucion del Contrato, a expensas
de EP PETROECUADOR, previo autorizacion del Administrador del
Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente
respecto de los bienes a ser provistos.

Asi mismo, y conforme se determine en el Anexo No. 2, podra requerir a
la CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales,
maquinaria miscelanea, instrumentos, suministros, etc., relacionados
con la ejecucion del Contrato a expensas de EP PETROECUADOR,
para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar
y/o aprobar dicho suministro. Esta seleccion y aprobaciéon de EP
PETROECUADOR no disminuird de forma alguna las obligaciones de la
CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberardn de
obligaciones subsecuentes.

Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR debera ser
inspeccionado previamente por la CONTRATISTA y debera mantenerse
por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y
almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su
propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligacion de devolverlo y
restituirlo en los plazos y condiciones acordadas.

CLAUSULA NOVENA: PRESTACION DE LOS SERVICIOS

9.1 Inicio de los Servicios

La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la
prestacion de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la
Resolucién de Adjudicacion se acuerde una fecha distinta EN LA
RESOLUCION SE DEBERA HACER CONSTAR S| EXISTE ACTA DE
INICIO DEL SERVICIO U OTROS). Una vez iniciados los servicios,
éstos se prestaran en los términos y condiciones estipulados dentro del
plazo establecido en la Orden de Trabajo o en el mismo Contrato.

Todos los servicios se prestaran de acuerdo a los términos del Contrato,
sus Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios,
incluyendo planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el
Contrato.

9.2 Areade Operacion / Sitios de Trabajo

La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Area de Operacion y
Sitios de trabajo determinados en el presente Contrato. EP
PETROECUADOR podra cambiar el Area de Operacion o los Sitios de
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trabajo mediante aviso escrito a la CONTRATISTA.

9.3 No Exclusividad

En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecucion del presente
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR,
en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del
presente Contrato, y en razon de que este Contrato no otorga a la
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su
discrecion.

CLAUSULA DECIMA: PRECIO DEL CONTRATO

10.1 El monto estimado del presente contrato es de
__ /100 dolares de los Estados Unidos
de América (US$ ) sin el Impuesto al Valor Agregado — IVA.

10.2 EP PETROECUADOR pagara a la CONTRATISTA por los servicios
debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con
los términos y condiciones que constan en el Anexo No. 5. (Formulario
No. 3).

10.3 REAJUSTE DE PRECIOS

La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboracion
de su propuesta econOmica, consider6 el hecho de que durante la
vigencia del Contrato no habra, ni se reconocerd reajuste de precios, por
lo que no existe el reajuste de precios o cambio de las condiciones
contractuales de forma automatica.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO

Los pagos se efectuardn mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”)
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la
CONTRATISTA, y se realizard contra presentacion de facturas mensuales
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a
los precios que constan en el Anexo No. 5.

Las facturas seran presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR
en lugar fijado en la cldusula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los
diez (10) primeros dias calendario, siguientes al mes en el que se prestaron los
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servicios, con los soportes necesarios. La factura incluira el Impuesto al Valor
Agregado - IVA, en forma desglosada del valor del servicio. EP
PETROECUADOR pagara el total de cada factura presentada con todos los
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) dias calendario luego de su
recepcion si EP PETROECUADOR no tiene objecién a los montos facturados.

Las facturas deberan ser presentadas en los términos y plazos previstos en la
Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retencion o aquellas
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera
de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias,
EP PETROECUADOR no tendr& la obligacién de pagarlas en los términos y
plazos previstos en la presente Clausula sino conforme a sus politicas internas
y disponibilidad presupuestaria.

Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR deber& notificar y devolver
la misma, junto con la planilla maximo veinte (20) dias luego de la recepcion.
En ese caso, la CONTRATISTA deberd emitir la nueva factura en un plazo
maximo de diez (10) dias luego de la devolucién.

La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados
debera presentar la certificacion que acredite estar al dia en el pago de
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; ademas a requerimiento de
EP PETROECUADOR se debera también presentar los roles de pago de sus
trabajadores integrantes de su némina, del mes anterior a la presentacion de la
factura. Tales roles deberan estar suscritos por el referido personal.

La CONTRATISTA, debe presentar adjunto a la factura lo siguiente:

Formulario de precios de acuerdo a oferta ganadora

Orden de trabajo

Reporte mensual de multas

Acta de entrega recepcién (segun lo facturado)

Reportes diarios de trabajos realizados

Certificado cumplimiento IESS (obligaciones patronales)

Declaracion de la Contratista de encontrarse al dia en el pago de sus
obligaciones con sus proveedores y subcontratistas.

@roooop

11.1 Derechos de EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR podra auditar y solicitar verificacion adicional de
cualquier informacion financiera perteneciente a este Contrato, durante
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la vigencia de este Contrato y por un periodo de siete (7) afios después
de la fecha de terminacion, relacionado al tema de esta Clausula y la
clausula Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoria.

EP PETROECUADOR debera recibir de la CONTRATISTA cualquier
informacion o documentacién, relacionada a los Servicios, que EP
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o
autoridades del Gobierno.

EP PETROECUADOR podra descontar de cualquier pago pendiente a la
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa
adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de
este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones
autorizadas expresamente en este Contrato.

EP PETROECUADOR podra retener, y pagar a las autoridades
pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del
Ecuador.

EP PETROECUADOR podréa retener, a su sola discrecion, el pago de
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la
evidencia de mantener vigentes las garantias, haber contratado y
mantener vigentes las polizas de seguro contratadas y/o cualquier
enmienda o extension de las mismas, requeridas bajo este Contrato.

Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta clausula,
deberan subsistir y continuaran en efecto, incluso después de la
terminaciéon de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales
obligaciones.

Todos los pagos se realizardn exclusivamente a favor de la
CONTRATISTA, no para terceros.

Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderan como una
renuncia o0 reduccion de cualquiera de los derechos de EP
PETROECUADOR establecidos en el Contrato.

Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectue EP
PETROECUADOR, seradn los unicos que la CONTRATISTA esta
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningun pago se realizara en
efectivo o instrumento al portador y ningin pago se ejecutara a otro
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA.
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11.2 Pagos Indebidos

En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA
la devolucién de dichos valores, con los correspondientes intereses,
calculados a la tasa maxima de interés convencional dispuesta por el
Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se
efectu6 el pago indebido hasta la recuperacion del monto
correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento
automéatico de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales
valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la
jurisdiccion coactiva.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: MULTAS

Sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula de Garantias de este Contrato y las
demas acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podra imponer a la
CONTRATISTA las siguientes multas:

12.1 Por Incumplimiento del Servicio

Por el retraso en proveer los servicios requeridos, interrupciones
injustificadas, incumplimiento al “Acatamiento a la Ley” de conformidad
con las obligaciones legales y contractuales y demas incumplimientos
injustificados en las condiciones acordadas en este Contrato, asi como
por la no disponibilidad total o parcial del personal y/o equipo requerido
para la ejecucion del contrato o cualquier otro incumplimiento, EP
PETROECUADOR impondra a la CONTRATISTA una multa de MIL
00/100 dolares de los Estados Unidos de América (US$1.000,00) por
cada dia de retardo o interrupcién no justificada.

Si las multas impuestas superan el cinco (5%) por ciento del monto total
del instrumento contractual, EP PETROECUADOR podra disponer la
terminacion unilateral del Contrato, conforme la Clausula Décimo
Octava, sin perjuicio de las demas acciones a que hubiere lugar.

En caso de incumplimientos reiterados, EP PETROECUADOR podra
contratar los servicios a través de un tercero, y descontar el valor de
este servicio a la CONTRATISTA, a la vez que no realizara el pago por
el servicio no prestado.

12.2 Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA
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Por contaminacion del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento
injustificado en cualquiera de los numerales del Anexo No. 10, EP
PETROECUADOR podra imponer diariamente una multa de hasta de
Cinco Mil délares de los Estados Unidos de América (US$5.000,00) por
evento, sin perjuicio de que EP PETROECUADOR inicie las acciones
legales que correspondan.

Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren dafios de
consideracion que afecten al Medio Ambiente, los costos de
rehabilitacion seran de cuenta de ésta.

Si por causa de una accion u omision de la CONTRATISTA en materia
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sancion,
multa o restitucion econémica, EP PETROECUADOR retendra de los
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor econémico.

En la aplicacion de las multas cuyos eventos fuesen catalogados como
rojo, verde o azul, el valor a ser penalizado sera el siguiente:

ROJO 1 $3000.00/EVENTO
ROJO 2 $4000.00/EVENTO
ROJO 3 $5000.00/EVENTO
VERDE 1  $3000.00/EVENTO
VERDE 2 $4000.00/EVENTO
VERDE 3  $5000.00/EVENTO
AZUL 1 $3000.00/EVENTO
AZUL 2 $4000.00/EVENTO
AZUL 3 $5000.00/EVENTO

En incumplimientos menores (como no tener EPP, ejecutar actividades
sin permiso de trabajo u otros) y en general por el incumplimiento a las
reglas de SSA, notificados por escrito por el Departamento de SSA y/o
el Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, la multa sera
de Mil 00/100 dolares de los Estados Unidos de América
($1000/EVENTO).”

12.3 Multa por incumplimiento a las Guias de Relaciones Comunitarias

Luego de haberse determinado que el personal de la CONTRATISTA,
asignado a este Contrato, ha incumplido les reglas generales de
Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias, que constan en el
Anexo No. 10 del presente Contrato, se impondra una sancion de Mil
dolares de los Estados Unidos de América (US$1.000,00) por evento y
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se debera realizar la remediacion del evento a costo de la
CONTRATISTA. Para ello debera cumplir el debido proceso.

12.4 Aplicacién de las Multas

Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la
CONTRATISTA, seran aplicadas por EP PETROECUADOR a través del
Administrador del Contrato, considerando el principio de
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales
como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales,
la negligencia de la CONTRATISTA, el dafio producido, el hecho de que
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el
incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la
reincidencia en la comisién del incumplimiento, sin perjuicio de otros
cuya aplicacién fuere pertinente.

El procedimiento a seguirse para la aplicacién de las multas seré el
siguiente:

1) El Administrador del Contrato notificara a la CONTRATISTA con
el incumplimiento dentro del término de quince (15) dias contados
desde la fecha en que el administrador del contrato tuvo
conocimiento de la existencia del incumplimiento. Esta notificacion
podré efectuarse por cualquier medio (Correo electronico, oficio, o
a la direccion que consta en el Contrato), adjuntando el formato
del Anexo No. 7.

2) La CONTRATISTA presentara por escrito sus argumentos
justificativos de descargo dentro del término de diez (10) dias
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo No. 7.

3) El Administrador del Contrato aplicara ratificando o dejara sin
efecto la multa, segun corresponda, dentro del término de sesenta
(60) dias contados desde la fecha de presentacion de los
argumentos justificativos de descargo por parte de la
CONTRATISTA.

4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del
Contrato con la ratificacion de la multa, podrd impugnarla ante el
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de
diez (10) dias contados desde la fecha de notificacion con la
ratificacion de la multa.

5) El Gerente General resolvera la impugnacion dentro del plazo de
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treinta (30) dias contados desde la fecha de presentacion de la
impugnacién en EP PETROECUADOR.

El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminacion
unilateral, segun corresponda; y en cualquiera de los casos requerir
ademas el resarcimiento y pago de dafos y perjuicios de conformidad
con la ley.

No se aplicardn multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por
EP PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP
PETROECUADOR.

EP PETROECUADOR podra descontar los valores por multas aplicadas
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la
Garantia de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra via judicial,
extrajudicial, o por medio de la jurisdiccién coactiva.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: GARANTIAS

La CONTRATISTA tiene la obligacion de mantener vigentes las garantias
otorgadas, de acuerdo con su nhaturaleza y términos del Contrato. La
renovacion de las garantias se efectuara con una anticipacion de por lo menos
cinco (5) dias a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las haran
efectivas.

13.1 Fiel Cumplimiento

Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y
para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones,
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripcion de
este instrumento, entregara a la orden de EP PETROECUADOR una
garantia incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector
Pdblico, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo
de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total
del Contrato, que debera permanecer vigente y de ser el caso renovarse
obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la firma del Acta
de Recepcion Unica, o, recepcién Unica presunta aceptada por la
entidad u ordenada por el Juez.

La CONTRATISTA entregara a EP PETROECUADOR el documento de
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renovacion correspondiente, hasta cinco (5) dias antes del vencimiento
de la garantia vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hara
efectiva dicha garantia, sin perjuicio de las acciones legales a las que
hubiese lugar.

Previo a la devolucion de esta Garantia, EP PETROECUADOR debera
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes
de la ejecucién del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos en
debida forma.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con
sus trabajadores relacionados con la ejecucion de este Contrato, que no
sea debido a caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovacién oportuna
de la garantia de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en el
momento que considere pertinente hara efectiva la garantia entregada
por la CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.

Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato
notificard a la CONTRATISTA conforme a la clausula de terminaciéon de
este Contrato.

Esta Garantia permanecera en custodia del Departamento de Seguros y
Garantias, el cien por ciento (100%) de esta garantia sera devuelta a la
firma del Acta de Recepcién Unica, real o presunta.

En el caso de que se incremente el monto del Contrato debido a
mayores necesidades operativas, antes de que se suscriba el
documento pertinente, la Garantia de Fiel Cumplimiento que estuviese
vigente a la fecha del incremento, sera aumentada en la misma

proporcién.

13.2 Garantia Técnica:

En la adquisicion, provisidbn o instalacion de equipos, maquinaria o
vehiculos o de obras que contemplen aquella provision o instalacion,
para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los mismos, se
exigira, una garantia del fabricante, representante, distribuidor o
vendedor autorizado, la que se mantendra vigente de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el instrumento contractual. Esta garantia
subsistira luego de cumplida la obligacion principal.

13.3 Formas de Garantia
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Para el otorgamiento de las garantias establecidas en este Contrato, la
CONTRATISTA podra rendir cualquiera de las siguientes garantias:

a. Garantia incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada
por un banco o institucion financiera establecidos en el pais y que se
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o,

b. Fianza instrumentada en una pédliza de seguro, incondicional,
irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compafia de
seguros establecida en el pais y que se encuentren bajo el control y
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o,

c. Primera Hipoteca de bienes raices, siempre que el monto de la
garantia no exceda del sesenta (60%) por ciento del valor del
inmueble hipotecado, segun el correspondiente avallo catastral; o,

d. Depésitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras
instituciones del Estado, cédulas hipotecarias, bonos de prenda,
notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o
valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del
Banco Central del Ecuador. Su valor se computara de acuerdo a su
cotizacién en las bolsas de valores del pais, al momento de constituir
la garantia. Los intereses que produzcan perteneceran a la
CONTRATISTA; o

e. Certificados de depdsitos a plazo, emitidos por una instituciéon
financiera establecida en el pais, endosados por valor en garantia a
la orden de EP PETROECUADOR vy cuyo plazo de vigencia sea
mayor al estimado para la ejecucion del contrato.

Las garantias que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras
extranjeras, deberan presentarse por intermedio de instituciones
establecidas legalmente en el pais, las que representaran y responderan
por los primeros en todos los efectos derivados de las garantias.

Las garantias otorgadas por bancos o instituciones financieras y las
pélizas de seguros establecidas en los literales a. y b. de la presente
clausula, no admitiran clausula alguna que establezca tramite
administrativo previo, bastando para su ejecucion, el requerimiento por
escrito de EP PETROECUADOR. Cualquier clausula en contrario se
entenderan como no escrita. En caso de incumplimiento, el banco, la
institucion financiera o la compafia aseguradora, sera inhabilitada en el
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Sistema Nacional de Contratacion Publica por el organismo responsable,
hasta el cumplimiento de su obligacion. En caso de reincidencia sera
inhabilitada por dos (2) afios.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SEGUROS

La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duracion de este Contrato y
cualquier otra extension acordada del mismo, por su propia cuenta y a su
costo, contratard y mantendra permanentemente actualizadas pélizas de
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el
cumplimiento del Contrato, asi como también por posibles dafios o pérdidas de
materiales y equipos de EP PETROECUADOR vy afectacion al medio ambiente.

EP PETROECUADOR en ningun caso asume la responsabilidad por los
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.

La CONTRATISTA mantendra permanentemente actualizada la cobertura de al
menos las pélizas que se detallan en el Anexo No. 8.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: TRIBUTOS

Ser& responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos
gue le correspondiere, sean éstos de caracter nacional, provincial o municipal;
asi mismo cancelara por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de
colegiaturas y cualquier obligacion tributaria aplicable al Contrato, sea que le
fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de
tributos y se obliga ademas, a mantener libore a EP PETROECUADOR de todo
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.

La CONTRATISTA debera cumplir con el Reglamento de Comprobantes de
Venta y Retencion, vigente.

Los servicios materia de este Contrato estan sujetos al pago del Impuesto al
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideroé el costo
por este concepto. En el caso de que con posterioridad a la suscripcion del
Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del
Impuesto al Valor Agregado — IVA, el pago se efectuard en base al precio
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable.

El Contrato a suscribirse estara sujeto a la retencién respecto al Impuesto a la
Renta conforme la Codificacion de la Ley de Régimen Tributario Interno,
normas complementarias y sus reformas.
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EP PETROECUADOR actuard como agente de retencién de los tributos,
contribuciones y gastos que correspondan.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Ninguna de las PARTES sera responsable por el incumplimiento de los
términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificara a la otra de las
condiciones prevalecientes, asi como las fechas del inicio y terminacion de
éstas.

La comunicacion de fuerza mayor o caso fortuito, deberd presentarse en un
tiempo no mayor a treinta (30) dias calendario de ocurrido el siniestro y
mientras se encuentre vigente el Contrato, y sera aceptada o no por el
Administrador del Contrato y ratificada por el Gerente General de EP
PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no medie la notificaciéon en
el plazo indicado, se entendera como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o
caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le concedera
prérroga del plazo contractual y se aplicaran las multas que correspondan.

Excepto como de otra forma esté estipulado en esta clausula, el desempefio de
cada una de las PARTES bajo este Contrato esta suspendido en tanto que y
mientras tal ejecucidon esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente,
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

La falta de notificacion por la CONTRATISTA o viceversa, serd entendida como
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecucién bajo este
Contrato.

En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por
mas de sesenta (60) dias, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, cualquiera de las PARTES podra solicitar la terminacion del presente
Contrato conforme a la Clausula Décimo Octava, nhumeral 18.3.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDADES E
INDEMNIZACIONES

La CONTRATISTA es responsable de la ejecucion de todas las actividades
operativas inherentes al Contrato y prestara todos los servicios estipulados en
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y
practicas aceptadas de la industria petrolera, sélidos principios de ingenieria y
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y
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Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no
observe tales normas y procedimientos, asumira el riesgo y reconocera los
costos que esto signifique.

Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes
con las responsabilidades establecidas en el parrafo precedente y las que
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes, EP PETROECUADOR esta autorizada a cobrar la suma
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA via
reembolso de las facturas pendientes de pago, mas el cinco por ciento (5%) de
gastos administrativos o, a falta de éstos, hara efectivas las garantias, y si las
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciaré la respectiva
accion judicial o extrajudicial de cobro.

Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de
conformidad con esta clausula:

17.1 Responsabilidad por el Personal

Cada una de las PARTES ser& exclusivamente responsable y asumira la
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros
relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecuciéon del
presente Contrato.

Las PARTES asumiran el gasto total correspondiente de cualquier
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el péarrafo que
precede.

Asimismo, EP PETROECUADOR vy la CONTRATISTA seran
responsables y estaran obligadas por todos y cada uno de los reclamos
gue resulten de lesién corporal, incluyendo lesion, enfermedad y muerte
a terceros, hasta los limites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.

17.2 Responsabilidad por Pérdida o Dafnos de Equipos y Materiales

a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA asumira la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su
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propiedad, asi como respecto de aquellos bienes que le fueren
suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecucién del
Contrato.

Cualquier equipo o material faltante o dafiado sera descontado de
las facturas pendientes de pago al precio de reposicion, o
cobrado de las garantias rendidas.

EP PETROECUADOR asumira la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas
gue fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de
parte de EP PETROECUADOR.

b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR asumira la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su
propiedad.

La CONTRATISTA asumira la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad
de EP PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por
causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia
grave de parte de la CONTRATISTA.

17.3 Responsabilidad por Contaminacion y Danos al Medio Ambiente vy
Cumplimiento Ambiental

No obstante cualquier estipulacién en contrario que este instrumento
contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por
contaminacion (polucién) serd como sigue:

a. La CONTRATISTA asumira la responsabilidad ante cualquier
contingencia generada por efecto de sus actividades y se le
imputaran costos relacionados a: contencidn, recuperacion,
compensacion, mitigacion, tratamiento y disposicion final de residuos,
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excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por
terceros.

b. Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio
biético o abidtico deberan ser recuperadas al estado mas similar al
original; esto se efectuara mediante un plan de mitigacion.

c. La responsabilidad de la disposicion de desechos, asi como la de la
prevencién de la contaminacion es un deber de la CONTRATISTA, y
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relacion contractual
directa entre EP PETROECUADOR vy las subcontratistas, la
responsable ambiental sera la empresa contratada directamente por
EP PETROECUADOR.

d. Todo desecho generado en la operacion debera ser tratado,
dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial
contaminacion de agua, suelo y aire de acuerdo a las politicas
ambientales de EP PETROECUADOR para asi evitar diseminacion y
contaminacion; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes,
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como
especiales, o basura asi como los desechos organicos, papel, cartén,
vidrio y metales que se generen durante su operacion o actividades.

La CONTRATISTA se hara cargo de los desechos quimicos,
productos contaminados con quimicos, o0 aceites, debiendo darles el
tratamiento adecuado hasta su disposicion final.

e. En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios
necesarios para atender una contingencia, la misma sera atendida
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturarad costo
reembolso por dicha asistencia.

La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluira la obligacion
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestiéon y la
obligacion de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda
responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y accion
de todo tipo que surjan de la contaminacion de la que se trata en esta
Clausula.

La CONTRATISTA en todo momento esta obligada a evitar la
contaminacion en todo aspecto y si por su negligencia se produce,
serd su responsabilidad el descontaminar completamente el &rea
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afectada. En cualquier otro caso se regird por las normas descritas
en el Anexo No. 10.

La CONTRATISTA esta obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburiferas
en el Ecuador.

En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio,
causando la afectacion del entorno, asumird la responsabilidad del
mismo. Por tanto autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su
factura el monto que por concepto de mitigacion, limpieza,
remediacion, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento.

Monitoreo:

Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e
instalaciones propias de los contratistas serdn de su exclusiva
responsabilidad. La CONTRATISTA debera cumplir con lo dispuesto en
los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los
gestione con las entidades de control.

17.4 Daiios vy Perjuicios Consecuentes

Ninguna de las PARTES serd responsable ante su contraparte por
dafios y perjuicios especiales, indirectos o0 consecuentes, relacionados
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de
rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran
podido generar por cualquier concepto.

17.5 Responsabilidad respecto a Reqistros, Informes, Inspecciones, etc.

a. La CONTRATISTA mantendra una historia y registros auténticos y
exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado
en este Contrato.

b. La CONTRATISTA proporcionara al Administrador del Contrato de
EP PETROECUADOR un informe mensual del servicio suministrado
de manera escrita, en formularios acordados por las PARTES que
determinen la disponibilidad del personal, Equipo, etc. de la
CONTRATISTA asi como de sus servicios prestados.
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c. La CONTRATISTA debera entregar al Departamento de SSA de EP
PETROECUADOR en Quito, durante los siete (7) primeros dias del
mes, un reporte mensual acerca de las actividades desempefiadas
durante el mes anterior, relacionadas con el cumplimiento de las
Guias previstas en el Anexo No. 10 del Contrato, sin perjuicio de que
su incumplimiento acarree las sanciones establecidas en este
contrato.

17.6 Responsabilidad Laboral

La CONTRATISTA asume para si todas las obligaciones laborales
consagradas en el Codigo de Trabajo y Ley de Seguridad Social
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la
ejecucion de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendra la
calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en
el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma
responsabilidad alguna por estos conceptos.

La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones
laborales y sociales para con su personal, aun en el caso de condena
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendra el
derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere
pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten
el pago realizado se tendrdn como titulo ejecutivo en contra de la
CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante
los jueces competentes.

17.7 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computacion

La CONTRATISTA es responsable de comprometer a su personal
respecto al cumplimiento de las politicas y los procedimientos en el uso
de los sistemas tecnoldgicos dentro de las instalaciones de EP
PETROECUADOR.

Dichos procedimientos y politicas estan referenciados al buen uso y a
precautelar la plataforma tecnolégica respecto a: la seguridad de la
informacion, la confidencialidad, la tecnologia y los derechos de autor
legalmente establecidos dentro de los procesos que los contratistas
deberan cumplir. Especificamente se establece las siguientes
consideraciones:

1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de EP
PETROECUADOR deberan tener software con licencias
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debidamente legalizadas y vigentes.

2. No se permitirhd la conexién de computadores personales de
empleados de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR,
sino Unicamente de aquellos computadores de propiedad de la
CONTRATISTA gue sean destinados a fines laborales.

3. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como
parte de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA
deberan cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por
EP PETROECUADOR, segun su aplicacién

4. Los usuarios de la CONTRATISTA deberan regirse a las politicas
y procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR,
respecto al uso de Equipos Tecnoldgicos

5. La Normativa se encuentra a disposicion de los interesados en la
pagina Web del Sistema de Normativa Interna de EP
PETROECUADOR:

https://intranet.eppetroecuador.ec/assets/minisites/Normativalnter
na/

EP PETROECUADOR auditara todo tipo de trafico de red y
blogueara todo tipo de trafico de red "no auditable"; esto incluye
conexiones virtuales privadas (VPN), protocolos de encriptacion
de informacion y similares. Es responsabilidad de las empresas
CONTRATISTAS informar de esto a sus empleados asi como de
su estricto cumplimiento. EP PETROECUADOR informar& sobre
los intentos de uso de estos servicios a los supervisores de cada
empresa y se reservara el derecho de bloquear los accesos de
red en casos de reincidencia.

Los sistemas operativos soportados en la red de EP
PETROECUADOR para estaciones de trabajo son: Microsoft
Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 y
Microsoft Windows 10.

Si el computador que se desea conectar a la red se encuentra
con cualquier otro tipo de sistema operativo, debera ser revisado
y aprobado previamente por el Area de Tecnologias de la
Informacion y Comunicacion.

Tecnologias de la Informacién y Comunicacién podra verificar que

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



(g
“PETROECUADOR

418-PAM EP
Pagina 118

los equipos tecnologicos cumplan con todos los requisitos
necesarios y no afecten el desempefio de la plataforma
tecnoldgica de EP PETROECUADOR, para lo cual podra solicitar
las modificaciones y correcciones que sean necesarias en los
equipos que provea o utilice la CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: TERMINACION

El Contrato termina:

18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolucién
del Contrato.

18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecucion
total del Contrato.

Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o econdémicas, 0 causas
de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las
PARTES podran por mutuo acuerdo convenir en la extincion de todas o
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se
encuentren, en cuyo caso se realizara la liquidacion correspondiente.

La terminaciéon por mutuo acuerdo no implicard renuncia a derechos
causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la
CONTRATISTA.

18.4 Por disolucién de la persona juridica (o por muerte de la persona
natural).

En el caso del numeral 18.4 los representantes legales de las personas
juridicas cuya disolucion se tramita estan obligados a comunicar a EP
PETROECUADOR sobre la situacién y causales de disolucién.

18.5 Por declaracion anticipada y unilateral del contrato por causas
imputables a la CONTRATISTA.

18.6 Por cualquier otra causal sefialada de forma expresa en el contrato.

18.7 Terminacion Anticipada y Unilateral del Contrato por causas
imputables ala CONTRATISTA.
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EP PETROECUADOR podrd declarar terminado, anticipada vy
unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos:

a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA.

b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse
en estado de suspension o cesacion de pagos, aunque no se haya
producido la declaratoria correspondiente.

c. Silas multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del
Contrato.

d. Sila CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte especifica
del mismo, sin previa autorizacion escrita del Ordenador de Gasto.

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca
de la transferencia, cesidén, enajenacion de sus acciones,
participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura
de propiedad, previo a efectuarla.

f. EP PETROECUADOR también podra declarar terminado anticipada
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o
econdmicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido
a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se
ejecutara la garantia de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribira
a la CONTRATISTA como incumplida.

g. Por suspensiéon de los trabajos, por decision unilateral de la
CONTRATISTA por mas de sesenta (60) dias sin que medie la
fuerza mayor o caso fortuito.

h. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibicién de la
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de
Actividades de Exploracion y Explotacion de Recursos
Hidrocarburiferos de EP PETROECUADOR.

i.  Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo No.
3.

j. Porlas demas causas establecidas expresamente en este contrato.

Para el efecto se considerara incumplimiento de la CONTRATISTA en

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador




(g
“PETROECUADOR

418-PAM EP
Pagina 120

los siguientes casos:

1. Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las
especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento,
durante su vigencia;

2. Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecucion
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo,
sin limitacion, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de
la CONTRATISTA,;

3. Si la CONTRATISTA comete una infraccion o incumplimiento de
cualquiera de sus declaraciones, garantias, convenios u obligaciones
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infraccién o
incumplimiento dentro del periodo de solucién especificado aqui,
después de la recepcion del aviso escrito respectivo por parte de EP
PETROECUADOR, salvo que se estipule aqui otro intervalo de
tiempo para lo mismo;

4. Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha
empezado a solucionar cualquier acto, condicion o incumplimiento al
recibir notificacion del mismo que involucre una condicion riesgosa;

5. Sidebido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares
en donde seran ejecutados los Servicios;

6. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o

7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos
ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o
decision administrativa de cualquier entidad gubernamental en
relacion a la proteccién del medio ambiente o proteccién de bienes
arqueoldgicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio
Ambiente o comete cualquier acto ilegal.

Procedimiento para la Terminacion Anticipaday Unilateral

Antes de proceder a la terminaciobn anticipada y unilateral, EP
PETROECUADOR, el ordenador de gasto notificara a Ila
CONTRATISTA, con la anticipacién de diez (10) dias término, sobre su
decision de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la
notificacién de la resolucion, se remitiran copias de los informes técnico
y econémico remitidos por el Administrador del Contrato, referentes al
cumplimiento de las obligaciones de EP PETROECUADOR vy de la
CONTRATISTA; la notificacibn sefalard especificamente el
incumplimiento o mora en el que ha incurrido la CONTRATISTA de
acuerdo al literales anteriores y le advertira que de no remediarlo en el
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término sefialado, se dara por terminado unilateralmente el contrato.

Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podra
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolucion del
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicara por escrito a la
CONTRATISTA y se remitird al Servicio Nacional de Contratacion
Publica SERCOP. La resolucion de terminacion unilateral no se
suspendera por la interposicion de reclamos o recursos administrativos,
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA. Tampoco se
admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de
terminacion unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de
defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de
tal resolucion.

La resolucién de terminacién anticipada y unilateral del contrato sera
publicada en la pagina Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitara de
forma automética a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores,
por un periodo de cinco (5) afios.

Si existe anticipo en el Contrato, la CONTRATISTA Unicamente podra
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo
entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP
PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses.

En la resolucién de terminacion unilateral del contrato se establecera el
avance fisico de las obras, bienes o servicios y la liquidacion financiera y
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10)
dias contados a partir de la fecha de notificacién de la resolucién de
terminacién unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR
los valores adeudados hasta la fecha de terminacion del contrato
conforme a la liquidacién practicada y en la que se incluira, si fuera del
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en
caso de que el contrato estipule anticipo.

En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR
requerira por escrito a la entidad que emiti6 la garantia, ejecute
inmediatamente las garantia otorgadas y pague a EP PETROECUADOR
los valores liquidados mas los intereses generados de acuerdo a las
regulaciones emitidas por la Junta de Politica y Regulacion Monetaria y
Financiera, que se calcularan hasta la fecha efectiva de pago.
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Sin perjuicio de la terminacién unilateral, EP PETROECUADOR iniciara
las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento
de los dafios y perjuicios generados debido al incumplimiento producido
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Cédigo Organico
General de Procesos.

18.8 Terminacidn por causas imputables a EP PETROECUADOR

La CONTRATISTA podra demandar la resolucion del Contrato por las
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR:

- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por mas de
sesenta (60) dias;

- Cuando, ante circunstancias técnicas o econémicas imprevistas o
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad
contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el
Contrato;

- Por suspension de los trabajos por mas de sesenta (60) dias
dispuestos por la entidad contratante sin que medie caso fortuito o
fuerza mayor.

18.9 Periodo de Solucién

La CONTRATISTA debera solucionar un Incumplimiento dentro de los
diez (10) dias después de la recepcion de la notificacion escrita por el
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o
debera iniciar tal solucion si tal infraccion o Incumplimiento no es sujeto
a ser solucionado completamente dentro de diez (10) dias y debera
proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad
gue requiera una solucion o remedio mas rapidamente que los diez (10)
dias antes mencionados (por ejemplo, un Incumplimiento que arriesgue
la vida o salud del personal, dafios severos al equipo, propiedad o medio
ambiente o la continuacion segura de los Servicios, etc.) entonces el
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR debera proveer a
la CONTRATISTA una notificacién escrita del periodo de tiempo mas
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA debera solucionar tal
Incumplimiento el cual serd determinado en buena fe por del
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo
establecido en la clausula de Multas.

Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discrecion
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puede terminar este Contrato, para lo cual se efectuard lo establecido en
el numeral 18.7 del presente contrato. La Terminacion bajo este
numeral procedera sin perjuicio de cualquier reclamo o accién que EP
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la
CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos
a tal terminacion.

La terminacion anticipada del Contrato, transferencia de la operacion o
transformacion de EP PETROECUADOR, no implicara el pago de
indemnizaciones o0 pagos adicionales a los que deban efectuarse por
servicios efectivamente ejecutados.

En todos estos casos, se realizaran las recepciones y liquidaciones
correspondientes.

18.10 Terminacion por Conveniencia

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP
PETROECUADOR tendra derecho a dar por terminado este Contrato de
manera total o parcialmente en cualquier momento, mediante
notificacion por escrito remitida por EP PETROECUADOR a la
CONTRATISTA con por lo menos treinta (30) dias calendario de
anticipaciéon, aun cuando no haya ocurrido incumplimiento de la
CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP PETROECUADOR no tendra
ninguna obligacion, de ninguna indole, incluyendo la obligacién de
comunicar a la CONTRATISTA las razones de su decision, y la
CONTRATISTA no tendra derecho a recibir remuneracion o
compensacion alguna, de ninguna indole, salvo la compensacion
realmente devengada antes de dicha terminacion de acuerdo al precio
acordado conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo No. 5,
mas cualquier derecho o costo razonable y documentado por
desmovilizacién y cargos de cancelacion que se hayan incurrido y que
se encuentren debidamente justificados y aceptados por EP
PETROECUADOR.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION

El Contrato suscrito podra ser modificado o complementado de comun acuerdo
entre las PARTES, previa la autorizacion de los respectivos oOrganos de
adjudicacién, mediante la suscripcibn de un Contrato complementario o
Contrato modificatorio.
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Las modificaciones contractuales podran adoptar forma de transacciones,
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.

Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar,
modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas
imprevistas o0 técnicas, debidamente motivadas, presentadas durante la
ejecucion del contrato, la autoridad que celebré el contrato principal, podra
autorizar la suscripcibn de un contrato complementario con el mismo
contratista, sin concurso previo y siempre que se mantengan los precios de los
rubros del contrato original.

Tales contratos complementarios podran incrementar hasta un cincuenta por
ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo excepcionalmente,
dicho limite podra incrementarse, siempre y cuando se cuente con la
autorizacion expresa del Gerente General, previa recomendacion del usuario u
Ordenador de Gasto, debidamente motivada.

Contrato Modificatorio: Se podra suscribir contratos modificatorios para
enmendar casos de errores manifiestos de hecho, de transcripcion o de
célculo, que se hubieren producido de buena fe en las clausulas contractuales.

Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador
del Contrato debera remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe
debidamente motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que
justifican la celebracion de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha
modificacion, implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendra
previamente la respectiva certificacion presupuestaria.

Bajo ninguna circunstancia se podra celebrar contratos complementarios para
subsanar o formalizar, la ejecucién de obras o servicios que hayan sido
prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar
servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad.

La suscripcion del contrato modificatorio o complementario debera efectuarse
mientras el plazo de ejecucion del contrato principal se encuentre vigente.

CLAUSULA VIGESIMA: ENTREGA - RECEPCION DEL CONTRATO

El acta de entrega recepcion Unica contendrd como minimo los siguientes
requisitos: antecedentes, condiciones generales de ejecucion, condiciones
operativas, liquidacion econdmica, liquidacion de plazos, constancia de la
recepcion, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajuste de precios
pagados o pendientes de pago de ser procedente y verificacion de vigencia de
garantias requeridas; y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.
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El acta de entrega recepcidn debera ser suscritas por la comision designada
por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual debera estar conformada
por el administrador del contrato, un delegado del area usuaria que no haya
intervenido en la ejecucion del instrumento contractual y un delegado del area
financiera.

Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la
suscripcion del Acta de Recepcion Unica del Contrato, seran personal y
civilmente responsables por los datos que consignen en ellas, asi como por la
no suscripcién de dicha Acta, dentro de los plazos estipulados para tal efecto.

20.1 Acta de Recepcion Unica del Contrato

Una vez producida la terminacion del Contrato, las PARTES iniciaran
hasta dentro del término de cuarenta y cinco (45) dias, el tramite para la
suscripcion del Acta de Recepcion Unica.

El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas
las obligaciones contractuales y previo a la suscripciéon del acta de
recepcion Unica o definitiva, remitird al Ordenador de Gasto el informe
final de ejecucidon del contrato, en un plazo de hasta sesenta y cinco
(65) dias.

Si  existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podra imponer la multa
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal
circunstancia retardara la firma del acta por todo el tiempo necesario al
cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen
econOmicas, en cuyo caso se descontara de los valores pendientes de
pago o de las garantias a devolverse, haciéndose constar en el acta
respectiva.

Si EP PETROECUADOR no hiciere ningin pronunciamiento, ni iniciare
la recepcion unica hasta sesenta (60) dias después de que la
CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del tramite de entrega -
recepcion, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones
pendientes, se considerara que la entrega - recepcion unica del Contrato
se ha efectuado.

Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepcion Gnica sin
justificacion aceptada por EP PETROECUADOR, se podra efectuar la
recepcion unica presunta del Contrato.
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CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: CONCILIACION DE MATERIALES

Es obligacion de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control
de todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en
el caso de que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la
CONTRATISTA para la prestacion de los servicios. A la terminacion del
contrato se deberd hacer una conciliacion mediante acta firmada por el
Administrador del Contrato y el representante de la CONTRATISTA,
respaldada por todos los documentos de descargo tales como: reporte del
Administrador del Contrato, con un detalle de los equipos, materiales usados o
instalados, ticket de transferencia a bodegas del material sobrante, etc.
Cualquier equipo o material faltante sera descontado de las facturas pendientes
de pago a la CONTRATISTA, al precio de reposicion o cobrado de las
garantias rendidas.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISION

EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervision y/o
fiscalizacion de los servicios prestados, a través del Administrador del Contrato,
a quienes la CONTRATISTA proporcionara toda la informacion requerida y
atendera sus exigencias en relacion con la ejecucion del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORIA

EP PETROECUADOR para efectos de Auditoria, podra en todo momento y
hasta siete (7) aflos después de la terminacion del Contrato, solicitar
informacion relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA est4 obligada a
proporcionar la documentacion y confirmaciones por escrito sobre las
operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas
con el Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: CESION DE DERECHOS Y
SUBCONTRATACION

No se podra ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato,
sin previa autorizacion escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona
natural o juridica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o
mejores condiciones técnicas, juridicas y financieras. De no cumplir con este
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizara tal cesiéon o traspaso.

De efectuarse una cesibn o traspaso sin la previa autorizacion de EP
PETROECUADOR, ésta ser& nula y sera causal suficiente para la terminacién
unilateral y anticipada de la relaciobn contractual pudiendo EP
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PETROECUADOR iniciar las acciones por los dafios y perjuicios ocasionados.

Previa autorizacion escrita de EP PETROECUADOR, se podra subcontratar
trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados en el
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploracion y
Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de EP PETROECUADOR, siempre
y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con sus
obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus
obligaciones contractuales.

Para que proceda la subcontratacién se debera remitir a lo establecido en la
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades
de Exploracibn y Explotacibon de Recursos Hidrocarburiferos de EP
PETROECUADOR y su Reglamento.

Por la subcontratacion, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a
la obligacién de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR.

En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerira que los
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores
de EP PETROECUADOR.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES Y
COMPROMISO ANTICORRUPCION

La CONTRATISTA declara y asegura que: la CONTRATISTA, sus compariias
asociadas, sus compafias afiliadas, sus compafiias relacionadas y sus
subcontratistas, no han hecho ni ofrecido, se compromete y obliga a no ofrecer,
entregar, aceptar o solicitar pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos
de valor, o beneficios econdémicos indebidos o de otra clase, directa o
indirectamente a: (i) un funcionario publico (ii) sus familiares directos; (iii) una
asociacién, movimiento o partido politico o miembro del mismo; (iv) cualquier
otra persona cuando la parte sepa o haya tenido motivos para saber que
cualquier parte de dicho pago, préstamo u obsequio sera entregada o pagada
directa o indirectamente a cualquier funcionario publico, candidato, partido
politico o miembro de este; o (v) a cualquier otra persona o ente; cuando esos
pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de valor, pudieran violar las
leyes aplicables, incluyendo especificamente los requerimientos de antisoborno
de la EP PETROECUADOR, establecidos en su Politica Antisoborno.
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La EP PETROECUADOR podra dar por terminado este contrato segun lo
previsto en la Clausula relacionada a terminacion de contratos, en caso de
comprobarse a través del debido proceso que la CONTRATISTA ha incumplido
la presente Clausula Antisoborno de este contrato y los documentos asociados
al Sistema de Gestion Antisoborno: (i) Declaraciéon Antisoborno; (ii)
PCA.01.04.FO.16 Comunicacion de conflictos de intereses _Proveedores; v,
(iii) Politica Antisoborno de la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador,
EP PETROECUADOR, documentos que forman parte integrante de este
contrato.

La CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias y
razonables para garantizar que: la contratista, sus compafias asociadas,
compafias afiliadas, sus compafiias relacionadas, sus subcontratistas y sus
respectivos directores, gerentes, empleados, agentes y representantes
involucrados en la ejecucion de este contrato cumplan con todas las leyes
aplicables, incluyendo especificamente los requerimientos de antisoborno de la
EP PETROECUADOR, establecidos en su Politica Antisoborno.

Aceptacién de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las
Clausulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de
este contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe y,
en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el
desconocimiento de este contrato o la auditoria de ciertos términos y
condiciones de este contrato a la otra parte.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS

Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusion de
cualquier otro.

En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razon de la
celebracion, en la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacion de este
Contrato, las PARTES procuraran superarlas directamente. Si existiesen
controversias en el pago de facturas, se podra disponer el pago de valores no
controvertidos.

La mediacion se la efectuara en el Centro de Mediacion de la Procuraduria
General del Estado y estara sujeto a la Codificacion de la Ley de Arbitraje y
Mediacion y al Reglamento del precitado Centro.

Los mecanismos alternativos para la solucion de las disputas, controversias o
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estaran sujetos a las normas
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previstas en la Constitucion y en el Cédigo Organico General de Procesos en lo
gue fuere aplicable.

Cuando no se haya establecido en una contratacibon una clausula
compromisoria, se podra pactar la suscripcion de este compromiso, conforme a
las disposiciones de la Constitucion y contando con las autorizaciones
correspondientes.

En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones
sera tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantén Quito,
para lo cual se someteran a las leyes de la Republica del Ecuador y fijaran su
domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA: TERMINOS DEL CONTRATO E
INTERPRETACION

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intencién de las
PARTES. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estara a
tal definicion.

Si no estan definidos en las Leyes ecuatorianas se estara a lo dispuesto en el
Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y
la intencion de los contratantes.

Tratdndose de términos técnicos se estara a las definiciones que los manuales
precisen.

En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevaleceran los términos del
Contrato y sus Anexos. De existir contradiccion entre los Documentos
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR
dictaminara sobre aquellos que deben prevalecer.

Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradiccion entre el
contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo
No. 9, prevaleceran estas ultimas.

En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Titulo XIll, del
Libro Cuarto, de la Codificacion del Cédigo Civil Ecuatoriano.

En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a
la normativa (politicas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP
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PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion entre las PARTES debera ser enviada a las siguientes
direcciones:

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR:
Av. Alpallana y 6 de Diciembre

Edif. Alpallana

Quito, Ecuador

LA CONTRATISTA:

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploracion y
explotacién de recursos hidrocarburiferos conforme la categorizacion de
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es
administrativa, por lo que no se someterd a las normas de caracter
administrativo previstas en la legislacion ecuatoriana, ni a la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Puablica, ni su Reglamento, ni demés normas
de Derecho Administrativo aplicables.

CLAUSULA TRIGESIMA: LEY APLICABLE

El presente Contrato se regird por la legislacion ecuatoriana, la Ley de
Hidrocarburos, su reglamentacion y la Normativa Interna Vigente en EP
PETROECUADOR, prevaleceran sobre cualquier otro instrumento o Ley.

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD

Cada parte y/o Clausula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene
intencion de ser sujeto a separacion. Si se llegare a determinar que cualquier
parte, cladusula o Anexo del Contrato es ilegal, no valido o inejecutable, por
cualquier razon; entonces, en la medida de lo practico y factible, las restantes
secciones, clausulas y anexos del Contrato deberan considerarse como que
permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no
validas o inejecutables, clausulas y anexos no formaran parte de este Contrato.
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CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA: INTEGRIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicacion oral o escrita
gue se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relacion a la
materia aqui tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado
entre las PARTES, y ningun otro escrito o conversacion podra interpretarse
como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecucion.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA: PROHIBICION DE ACTUAR EN
REPRESENTACION DE EP
PETROECUADOR

De ningln modo estara la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP
PETROECUADOR, excepcién hecha de lo que este Contrato estipule
expresamente.

CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
DEL CONTRATO

Forman parte integrante del Contrato:

ANEXO No. 1: Objeto del Contrato.

ANEXO No. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR.

ANEXO No. 3: Obligaciones de la CONTRATISTA.

ANEXO No. 4: Equipo y Personal de la CONTRATISTA.

ANEXO No. 5: Precios del Servicio.

ANEXO No. 6: Politica Antisoborno de EP PETROECUADOR.

ANEXO No. 7: Formulario de Aplicacién de Multas.

ANEXO No. 8: Seguros.

ANEXO No. 9: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas 418-
PAM EP.

ANEXO No. 10: Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente, Seguridad

Fisica y Relaciones Comunitarias para Contratistas.
ANEXO No. 11: Orden de Trabajo.
ANEXO No. 12: Acta de Entrega Recepcion segun lo facturado.
ANEXO No. 13: Documentos habilitantes:

- Formularios No. 1A: Carta de Presentacion,
Compromiso y Propuesta Técnica.

- Formulario No. 1B: Carta de Presentacion,
Compromiso y Propuesta Econdmica.
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- Formulario No. 2A: Declaracién Anticorrupcion.

- Formulario No. 2B: Comunicacion de Conflictos De
Intereses Proveedores.

- Formulario No. 2C: Carta Compromiso de
Cumplimiento de las Politicas de Responsabilidad
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guias
y Procedimientos de EP PETROECUADOR.

- Formulario No. 3: Precios del Servicio.

- Formulario No. 4. Compromiso de Cumplimiento de
la Legislacién Nacional Ecuatoriana y las Politicas y
Procedimientos de EP PETROECUADOR en
materia de Salud, Seguridad y Ambiente

- Resolucién de Adjudicacion Nro. PETRO-2021 -

RSLde  de de 2021.
- Oficio de notificacion Nro. PETRO-2021- -OFI
de _ de de 2021.

- Certificacion Presupuestaria No. 886-CON-118-
PAM-EP-FIN-2020 de 02 de septiembre de 2020 y
su actualizacion de _ de de
2021.

- Certificado otorgado por la Superintendencia de
Compaifiias vigente, que justifique la existencia legal
de la CONTRATISTA y su cumplimiento de
obligaciones.

- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA
se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
IESS.

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el
Servicio de Rentas Internas.

- Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL;
PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; y, PETRO-PGG-2021-0181-RSL con la
designacion de Ordenadores de Gasto de EP
PETROECUADOR.

- Nombramiento del Representante legal de Ia
CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del
canton.

Ademas, forman parte de este Contrato las garantias, y demas documentos
precontractuales.

Para constancia firman las PARTES electronicamente, en Quito D.M., a los
dias del mes de de 202_.
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Edwin Fernando Bedon Trejo
GERENTE DE MANTENIMIENTO GERENTE GENERAL
EP PETROECUADOR
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ANEXO No. 1

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato se define como “SERVICIO ESPECIALIZADO PARA
SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO
ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS DEL BLOQUE 60
OPERADO POR EP PETROECUADOR”.

La Contratista deberda proveer el “SERVICIO ESPECIALIZADO PARA
SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO EN
EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS DEL BLOQUE 60
OPERADO POR EP PETROECUADOR?”, de conformidad con lo que detalla a
continuacion, los Anexos y la oferta presentada que se incorporan y forman
parte de esta Contrato.

Las areas donde se requiere el servicio estan ubicadas en el Area de Actividad
del Bloque 60 de EP PETROECUADOR.

La vigencia del presente Contrato es de SETECIENTOS TREINTA (730) dias y
se contara a partir de la fecha de inicio establecida en el documento del
Contrato sin perjuicio de su registro y archivo por parte de EP
PETROECUADOR.
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ANEXO No. 2

OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR

e Pago oportuno de los servicios efectivamente presentados y verificados por
EP PETROECUADOR.

e Observar y cumplir todas las obligaciones derivadas del objeto contractual y
cualquier registro previo y debidamente notificado por escrito por la
CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual.

e Facilitar la informacion técnica por parte del Departamento de
Mantenimiento en caso de ser requerida por la CONTRATISTA para el
cumplimiento del objeto contractual.

e EP PETROECUADOR podra aplazar y/o suspender el presente Contrato
por razones operativas o por incumplimiento por parte de la CONTRATISTA
0 por no convenir los intereses de la misma.

e EP PETROECUADOR no compensara a la CONTRATISTA por demoras en
el trabajo debido al estado del clima. Cualquier costo adicional causado por
condiciones climaticas sera responsabilidad de la CONTRATISTA.

e EP PETROECUADOR no sera responsable por robo, vandalismo, dafio,
destruccion o pérdida de ningun material, herramienta, equipo, vehiculo o
cualquier otro item de la CONTRATISTA dentro o fuera de las locaciones de
EP PETROECUADOR, durante el periodo de trabajo o fuera de él.

e EP PETROECUADOR, previo al inicio del servicio y luego mensualmente,
emitira una ORDEN DE TRABAJO en la cual se detallar4 el alcance, la
ubicacion, el plazo y el costo de la provision solicitada de acuerdo al formato
Anexo 11.

e EP PETROECUADOR, designard un funcionario como administrador del
Contrato quien precautelara el cumplimiento de las obligaciones contraidas
y estara debidamente autorizado y facultado para actuar por y a nombre de
EP PETROECUADOR en todos los asuntos concernientes a este Contrato,
a excepcion de ordenar o aprobar enmiendas o modificaciones al mismo.
Este funcionario sera a quien se le refiera las comunicaciones, direcciones,
pedidos y decisiones por parte de la CONTRATISTA.

e Asignar supervisor (es) del Contrato.
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Dar acceso a sus instalaciones al personal de la CONTRATISTA y sus
subcontratistas siempre y cuando estas hayan sido anunciados con la
debida anticipacion.

e Revisar y validar que el Personal de la CONTRATISTA cumpla con los
Términos y Condiciones del Contrato.

e Identificar, cuantificar y registrar situaciones de incumplimientos por parte
de la CONTRATISTA en los Formatos correspondientes.

e Gestionar, tramitar y legalizar Contratos Complementarios y/o Modificatorios
con modificaciones en alcance, duracion y plazo del Contrato en caso de
ser requerido de acuerdo a los Términos y Condiciones de este Contrato.

e Aun cuando la asistencia médica y de emergencia de su personal y sus
subcontratistas es responsabilidad de la CONTRATISTA, EP
PETROECUADOR podra dar asistencia médica a la CONTRATISTA. Estos
servicios seran facturados a la CONTRATISTA. Cabe destacar que, en caso
de dar asistencia médica a la CONTRATISTA, esto no implica que EP
PETROECUADOR asuma la responsabilidad de la CONTRATISTA a
proveer la asistencia meédica y de emergencia a su personal.

Las medicinas suministradas seran devueltas por la CONTRATISTA en
iguales condiciones (tipo, marca, cantidad, gramaje, etc.) a lo que le fue
entregado por EP PETROECUADOR. La constancia de esta devolucion
debera ser entregada al administrador del vinculo contractual, hasta en
quince (15) dias de ocurrido el evento.

e EI médico ocupacional de EP PETROECUADOR revisara y verificara que la
CONTRATISTA haya efectuado todos los controles necesarios para
garantizar que su personal se encuentra en las condiciones de salud
Optimas para ejecutar sus actividades laborales.

e Una vez realizada la verificacion, el médico ocupacional de EP
PETROECUADOR del campo respectivo, emitira el pronunciamiento
correspondiente, autorizando o no el ingreso del personal.

e EI Supervisor asignado por el Administrador del Contrato de EP
PETROECUADOR debe revisar y aprobar los Permisos de Trabajo de la
CONTRATISTA oportunamente, sin que esto implique que el Supervisor del
Contrato de EP PETROECUADOR mediante la aprobacién del Permiso de
Trabajo se haga responsable de la correcta ejecucion del correspondiente
trabajo.
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e Gestionar los permisos de ingreso al personal y maquinaria de la
CONTRATISTA a facilidades de EP PETROECUADOR necesarios para
cumplimiento de los servicios. Para el efecto la CONTRATISTA debera
remitir las solicitudes correspondientes con el respectivo cumplimiento de
los procedimientos y documentacion requerida por parte de EP
PETROECUADOR.

e Fiscalizar todos los Trabajos de la CONTRATISTA durante y después de la
ejecucion de las actividades planificadas.

e EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Fisica
proporcionara las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA, las
mismas que seran otorgadas después de cumplidos los requisitos y
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como induccion,
examenes médicos, etc. Esta accion no se entendera en ningln momento
gue los empleados de la CONTRATISTA estaran representando a EP
PETROECUADOR, esto es s6lo como medida de seguridad para ingreso a
las instalaciones de EP PETROECUADOR.

e EP PETROECUADOR proporcionard la informacion referencial de rutas de
ubicacion donde se encuentran las lineas de flujo y equipos estéticos del
Bloque 60 para documentar las actividades ejecutadas en cada trabajo
ejecutado.

e Es obligacion de EP PETROECUADOR obtener y mantener vigentes todos
los, permisos y aprobaciones gubernamentales asi como los accesos
comunitarios requeridos para el desarrollo de la actividad de Ia
CONTRATISTA.

e EP PETROECUADOR se compromete a proveer informacion relativa a
regulaciones de seguridad.
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ANEXO No. 3

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones sefialadas en el Contrato, la CONTRATISTA
debera cumplir con:

OBLIGACIONES GENERALES

e La CONTRATISTA es responsable de la ejecucion de los trabajos
contemplados en este Contrato. EP PETROECUADOR podrd, a su criterio,
prestar apoyo con su Personal en las actividades objeto de este Contrato.
La inspeccién y pruebas por parte de EP PETROECUADOR no relevan a la
CONTRATISTA de toda la responsabilidad del trabajo.

e La CONTRATISTA, durante la ejecucioén del trabajo, sera la responsable por
la inspeccion y supervision de su Personal. EP PETROECUADOR realizara
inspecciones a su entera discrecioén para chequear el progreso y calidad del
trabajo asegurandose de que los requerimientos de este Contrato sean
cumplidos.

e La CONTRATISTA deberd planificar, ejecutar y documentar las tareas
objeto de este Contrato con el objetivo de que EP PETROECUADOR pueda
supervisar y fiscalizar los Servicios y contar con una trazabilidad de los
trabajos realizados. Los formatos y estructura de la documentacion deben
ser aprobados antes del inicio del servicio de mutuo acuerdo por las
PARTES.

e La CONTRATISTA deberd contar con todos los equipos, materiales y
herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades planteadas.
La CONTRATISTA reemplazara cualquier equipo de la CONTRATISTA que,
a criterio del area usuaria de EP PETROECUADOR sea inseguro o incapaz
de prestar los Servicios para los que ha sido contratado.

e LA CONTRATISTA prestara los servicios en forma continua, segura y
eficiente, utilizando tecnologia de vanguardia y las técnicas mas modernas,
observando las mejores practicas y reglas del buen arte internacionalmente
aceptadas en la industria petrolera, con el cuidado y la debida diligencia que
le son exigibles de acuerdo a su idoneidad y experiencia.

e La alimentacion, hhospedaje y movilizacion seran responsabilidad de la
CONTRATISTA.
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e Durante la ejecucion del servicio la CONTRATISTA deberd entregar al
Administrador del Contrato :

— Reportes diarios de trabajos
— Informe mensual de trabajos ejecutados

Los formatos seran presentados antes del inicio del servicio por la
CONTRATISTA y aprobados por el Administrador del Contrato de EP
PETROECUADOR en un plazo de 3 dias.

e Es también responsabilidad de la CONTRATISTA, una vez terminadas las
actividades, comunicar las recomendaciones y asesorar sobre las mejores
practicas de operacion, monitoreo y mantenimiento al personal técnico de
EP PETROECUADOR.

e La CONTRATISTA debe conocer y cumplir las normas de calidad,
seguridad, comunidades y SSA de EP PETROECUADOR. Cabe destacar
gue las relaciones comunitarias son de estricta responsabilidad de EP
PETROECUADOR.

e La CONTRATISTA certifica que su Personal cuenta con el entrenamiento
apropiado y tiene la experiencia y las habilidades para ejecutar los Servicios
objeto de este Contrato.

e La CONTRATISTA es responsable y se hace cargo de todo gasto
administrativo e insumos requeridos para realizar los Servicios.

e La CONTRATISTA debera proporcionar a su costo el transporte terrestre
y/lo aéreo de equipos, herramientas y materiales necesarios para la
ejecucion de los servicios solicitados en el presente Contrato.

e Solicitar permisos de trabajo (PT) en formatos de EP PETROECUADOR.

e La CONTRATISTA debera proveer todos los Seguros de acuerdo al Anexo
No. 8 SEGUROS del presente Contrato y debera proveer atencion médica a
su Personal cuando asi se requiera.

e La CONTRATISTA debera proveer a su Personal y al personal de sus
subcontratistas el equipo de proteccién personal, en funcién de las tareas
gue va a realizar de acuerdo a lo estipulado en el Anexo No. 3 del presente
documento.

e La CONTRATISTA cumplird permanentemente la Carta de Compromiso de
Cumplimiento de la Legislacion Nacional Ecuatoriana y las Politicas y
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Procedimientos de EP PETROECUADOR en materia de Salud, Seguridad y
Ambiente  cuya verificacion de cumplimiento sera realizada
permanentemente por el Administrador durante la ejecucion del Contrato.

e Para cumplir los servicios solicitados la CONTRATISTA proveera todas las
herramientas y equipos que sean necesarios.

e EIl personal de la CONTRATISTA debe estar debidamente capacitado en
normas y procedimientos de Seguridad y Salud y Medio Ambiente de EP
PETROECUADOR indicado en el Anexo No. 10.

e La CONTRATISTA debera nombrar su Administrador del Contrato quien
estd autorizado y facultado para actuar por y a nombre de la
CONTRATISTA en todos los asuntos concernientes a este Contrato y sus
obligaciones siempre y cuando que no sean relativos a enmiendas o
modificaciones del mismo. La CONTRATISTA debera notificar a EP
PETROECUADOR por escrito el nombre de la persona asignada con la
firma del Contrato. En caso que la CONTRATISTA decida cambiar su
Administrador de Contrato lo deberd notificar por escrito a EP
PETROECUADOR con un plazo maximo de un (1) mes de anticipacion. En
el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la notificacion del cambio a EP
PETROECUADOR, debera ser enviada maximo hasta 48 horas a partir del
inicio del evento.

e La CONTRATISTA debera proporcionar a sus empleados:
a. Equipo de Proteccion Personal adecuado para los trabajos.

Proveer a su personal la respectiva dotacion y equipo de proteccion
personal adecuado para la ejecucién de cada una de las actividades, en
la que se incluye como minimo botas de cuero y caucho con puntas de
acero, impermeables, mascara de proteccion, casco, guantes, gafas y
protectores auditivos, arnés para trabajo en altura; todos estos
elementos deberan ser homologados en cuanto a la cantidad y calidad
por el Departamento de SSA de EP PETROECUADOR.

Los elementos de proteccion personal deben cumplir con las siguientes
normas bésicas como minimo:

i. PROTECCION DE CABEZA - En las areas y facilidades de
operacion de EP PETROECUADOR deben usarse Unicamente
cascos de seguridad que cumplan con las normas ANSI Z89.1-
2003 (Tipo I, Clase G y Clase E) o su equivalente;
adicionalmente, el arnés del casco, usado preferentemente, sera
del tipo ‘fast-track ratchet suspensién”. En caso de trabajos en
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altura y operaciones aéreas, se deberd utilizar -carrillera,
mentonera o0 barbiquejo para asegurar el casco y evitar su
movimiento y/o caida.

ii. CASCO.- Debe estar disefiado para ofrecer adecuada proteccion
contra la penetracion e impacto superior (caida de objetos y

golpes).

Tener estampado o etiqueta de fabrica ANSI 289.1-2003 (Tipo |,
Clase G y Clase E) y cumplir con sus requerimientos.

El arnés interior para casco debe ser del tipo “fast-track ratchet
suspension”.

Para la realizacién de trabajos en altura y evitar el movimiento y/o
caida del casco, debera utilizarse un barbiquejo o sistema de
ajuste en el mentén, el mismo que se adaptara adecuadamente al
casco.

ii. PROTECCION DE 0JOS / ROSTRO - Las gafas de seguridad y
proteccion facial deben cumplir con la ANSI Z87.1-2003 o su
equivalente. Los googles o gafas de seguridad para quimicos
deben ser utilizados cuando se manipulan productos quimicos,
existe la posibilidad de salpicaduras de pequefios materiales y
estd recomendado su uso en la MSDS del producto. El uso de
cascos para soldar y/o gafas de oxicorte son obligatorios para la
realizacion de tareas de soldadura y oxicorte; la opacidad de los
lentes debera ser la apropiada para el tipo de trabajo a realizarse.

- Gafas, guantes y/o protectores faciales: Deben estar disefiadas
para ofrecer proteccion lateral y alta resistencia al impacto.

- Tener estampado de fabrica ANSI Z87.1-2003 (Z87+ High Impact)
y cumplir con sus requerimientos.

- En el caso de manejo de productos quimicos que requieran la
utilizacion de guantes, éstos deberan cumplir los mismos
requerimientos de norma (ANSI Z87.1-2003) y disponer de
ventilacion directa o indirecta segun recomienden las MSDS de
los productos utilizados y el andlisis de riesgo realizado por la
CONTRATISTA, respecto de este tema.

iv.  PROTECCION AUDITIVA - La debida proteccién auditiva
(tapones desechables para el oido o una combinacion de tapones
desechables y protectores exteriores) deben ser usados en todas
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aquellas actividades donde el ruido excede los limites permisibles
(85 dB). Los tapones desechables y los protectores externos
deben tener una Tasa de Reduccion de Ruido (NRR) que reduzca
el nivel de ruido existente a 25 dB o menos y cumplir con los
requerimientos de la ANSI S3.19-1974 o su equivalente.

- Cumplir con los requerimientos de la ANSI S3.19-1974 (los
protectores o sus empaques deberan contar con el estampe,
etiqueta o indicacion especifica de dicho cumplimiento).

- Ofrecer un nivel de reduccion minimo (NRR) de 25 dB
(individualmente).

- Ser adecuado a las condiciones de trabajo para garantizar un uso
correcto e higiénico del mismo: es decir, la eleccién del tipo de
protector auditivo (tapon desechable o reutilizable, copa o su
combinacion) dependeran de las condiciones de lugar y del tipo
de trabajo.

- Si el personal estara expuesto a un nivel de ruido igual o superior
a 100 dB(A) deberéa contar con doble proteccion auditiva.

v. PROTECCION DE PIES - El calzado de seguridad debe cumplir
con la ASTM F-2413-05; debe tener suela antideslizante y
resistente a productos quimicos y aceites. En el caso del personal
que realiza tareas eléctricas y/o de instrumentacion éste debe
utilizar calzado de seguridad dieléctrico.

- Tener estampado o etiqueta de fabrica ASTM F-2413-05 y
cumplir con sus requerimientos.

- En el estampe o etiqueta de fabrica del calzado debe constar
claramente la clasificacion del mismo; ésta debe ser la siguiente:
Resistencia al impacto: Clase 75, Resistencia a la compresion:
Clase 75.

- Si existe riesgo de penetracibn de objetos por la planta del
calzado, éste debe cumplir con los requerimientos establecidos
en la ASTM F-2413-05 sobre calzado resistente a la penetracion y
estar claramente identificado este cumplimiento en la etiqueta y/o
estampe de fabrica.

- Si las actividades involucran riesgo eléctrico, el calzado de
seguridad debe cumplir con los requerimientos de aislamiento
dieléctrico especificados en la ASTM F-2413-05 vy tener
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claramente identificado este cumplimiento en la etiqueta y/o
estampe de fabrica.

- La suela del calzado de seguridad debe ser antideslizante y
resistente a crudo y productos quimicos.

vi. PROTECCION DE LAS MANOS - Se debe realizar en funcién de
la naturaleza de la tarea y los riesgos asociados a la misma.

- Deberan utilizarse guantes de proteccion de acuerdo con el tipo
de actividad a realizarse; el tipo de guante, su material y
dimensiones obedeceran a él o los riesgos asociados con el
trabajo y la forma en que éste se lleva a cabo; por ejemplo, en el
caso de actividades que involucren contacto con productos
guimicos, deberan utilizarse los guantes especificados en la
MSDS del producto.

- Cuando exista riesgo de abrasibn se utlizara guantes de
seguridad de tela con pupos de caucho o de cuero suave que
permita la destreza del trabajador.

- Cuando se manipulen objetos calientes se utilizara guantes para
alta temperatura libres de asbesto.

- Cuando se manipulen productos quimicos, se deberd utilizar
guantes de nitrilo, neopreno o los que indique la hoja de datos de
seguridad de los productos quimicos o MSDS.

- Para trabajos de suelda, oxicorte, esmerilado se utilizaran
guantes de cuero de manga larga.

- Para trabajos eléctricos y dependiendo del voltaje, se debera
utilizar guantes dieléctricos para alta tension. EI EPP debera
cumplir con las especificaciones del estandar ASTM D120 — 08.

- Excepcién: Los guantes no son un requisito cuando pueden ser
atrapados en partes moviles.

vii. ROPA DE TRABAJO O PROTECCION DEL CUERPO:

- Estarda conformada por: camisa de manga larga (buzo manga
larga de algodon) y pantalon u overol completo con manga larga,
en la talla adecuada para cada trabajador.

- El material debera ser de fibras 100% naturales (algodon de alta
resistencia), para garantizar una adecuada proteccion y

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



(g
“PETROECUADOR

418-PAM EP
Pagina 144

ventilacion del trabajador.

- Para las actividades en las cuales exista el riesgo de incendio
(por ejemplo transporte y tanqueo de combustible, manejo de
productos quimicos con indice de inflamabilidad de 3 o 4), la ropa
de trabajo sera de fibras ignifugas o retardantes de llama y
debera cumplir con la norma NFPA 2112 (por ejemplo NOMEX).

- Si las actividades del personal requieren ser realizadas en la
noche o en vias de tréfico vehicular, la ropa de trabajo debera
contar con bandas reflectoras en brazos, espalda, pecho y
piernas, de tal manera que faciliten su visibilidad bajo dichas
condiciones, las prendas de vestir deberan cumplir el estandar
ANSI/ISEA 107-2004.

- Si existe riesgo de corte por motosierra se debera utilizar pantalén
de proteccion y chaqueta anti corte homologado CE norma
europea EN 381-5 y EN381-11 respectivamente.

viii.  Cualquier otro equipo de proteccion individual adicional deberéa
cumplir con los estandares requeridos por EP PETROECUADOR
y ser aprobado por ésta antes de su uso. La ropa de trabajo
estara conformada por camisas con mangas (largas o cortas) y
pantalones largos, de algodon o piroretardante.

Vacunas y otros establecidos por SSA.
Combustible para la operacion de sus equipos.
Alimentacion y hhospedaje, si fuese necesario.
Pago oportuno y completo a sus trabajadores.

-~ o o 0 T

Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

de todas las obligaciones legales

e EIl personal a cargo de la CONTRATISTA deberé realizar jornadas de
trabajo maximas de 14-7 (trabajo-descanso) y de 11 horas diarias (06h00 a
11:30 y de 12:30 a 18h00) en conformidad con las politicas de Salud de EP
PETROECUADOR.

e La CONTRATISTA previo a suscribir el instrumento Contractual debera dar
cumplimiento a los articulos 41 y 42 de la Ley Organica para la Planificacion
Integral de la Circunscripcién, Territorial Especial Amazdnica, sefiala:
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e “Art. 41.- Derecho al empleo preferente. Todas las personas naturales y
juridicas, las empresas publicas, privadas, mixtas y comunitarias, con
capitales nacionales o extranjeros, que realizan sus actividades en la
jurisdiccion de la Circunscripcion Territorial Especial Amazodnica, contrataran
a residentes de la misma, no menos del 70%, para ejecucion de actividades
dentro de la Circunscripcion, con excepcion de aquellas para las que no
exista la mano de obra calificada requerida, en la misma. El Consejo de
Planificacion y Desarrollo de la Circunscripcion Territorial Especial
amazonica, en coordinacion con la autoridad nacional del trabajo, definira
los procedimientos para que se cumpla con lo que dispone esta Ley, asi
como las acciones afirmativas para garantizar este derecho.”

e “Art. 42.- Inclusion publica de personas pertenecientes a pueblos y
nacionalidades. En la Circunscripcion Territorial Especial amazédnica, las
instituciones determinadas en el articulo tres de la ley Organica del servicio
Publico, asi como aquellas entidades de caracter privativo que cuenten con
empleados al amparo del Codigo de Trabajo, con mas de veinticinco
servidores o empleados, segun corresponda, estan en la obligacion de
contratar o nombrar personas pertenecientes a Pueblos y nacionalidades,
promoviendo acciones afirmativas; para ello de manera progresiva y hasta
un minimo del 10% del total de servidores, bajo el principio de no
discriminacion, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades
en la integracion laboral; la comprobacion de la pertenencia se verificara
con su autodeterminacibn como tal en el respectivo documento de
identidad.”

a. La CONTRATISTA debe cumplir con las Guias de Seguridad Fisica
(Extracto del Anexo 10), numerales:

e La CONTRATISTA debe devolver al Departamento de Seguridad Fisica,
todas las tarjetas de identificacion de aquellos empleados que hayan
finalizado su relacion laboral con la CONTRATISTA, bajo un contrato con
EP PETROECUADOR.

e Al término del Contrato, la CONTRATISTA debe devolver, al Departamento
de Seguridad Fisica, todas las tarjetas de identificacion emitidas para sus
empleados.

e Es responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir obligatoriamente antes de
iniciar el servicio objeto de este contrato con lo siguiente :
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a. Asegurar que todo el personal de la CONTRATISTA obtenga su

credencial de ingreso a las instalaciones del Bloque 60 previo al inicio
de sus actividades, para lo cual debe cumplir con las politicas
establecidas por los departamentos de Seguridad Fisica y seguridad
industrial SSA.

b. La CONTRATISTA realizara la presentacion del KOM (Kick Off
Meeting), o Reunién de Arranque del Servicio.

C. Asegurar que todos los vehiculos a utilizar estén debidamente
inspeccionados y liberados por el Departamento de SSA de EP
PETROECUADOR previo a su ingreso al Blogue 60, para cuya gestion
la CONTRATISTA debera enviar la solicitud al Administrador del
Contrato y este a su vez la remitira al Superintendente de SSA, quien
determinara hora y fecha de la liberacion del vehiculo. Este debera
tener los documentos habilitantes vigentes, y los conductores deberan
tener vigente el Carnet de Manejo Defensivo, otorgado por el
Departamento de SSA de EP PETROECUADOR.

d. Asegurar que todos los equipos e implementos de seguridad extras al
EPP utilizados por la CONTRATISTA estén debidamente
inspeccionados y liberados por el departamento de SSA de EP
PETROECUADOR previo a su ingreso al Bloque 60.

e. El Supervisor de la Contratista debe poseer la certificacion de
competencias laborales en prevencion de riesgos laborales de acuerdo
al Art. 29 del REGLAMENTO DE RIESGOS DE TRABAJO EN
INSTALACIONES ELECTRICAS - Acuerdo Ministerial 13 Registro
Oficial 249 de 03-feb.-1998, Ultima modificacion: 14-jun.-2017.

f. La CONTRATISTA debera remitir al médico ocupacional de turno en el
campo, por intermedio de su médico ocupacional empresarial, la
siguiente informacion:

1. Resultados de las pruebas rapidas o PCR para COVID-19
realizadas al personal que ingresarda al turno.

2. Listados del personal que ingresa, mismos que deberan coincidir
con el reporte de pruebas para COVID-19.

3. Evaluacién clinica del personal que ingresa al turno de trabajo
realizada por el médico de la empresa contratista / subcontratista,
en funcién del listado.
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4. Certificados médicos con 48 horas de vigencia del personal que
ingresa suscritos por el médico de la empresa contratista /
subcontratista.

5. Protocolo para la atencion de enfermedades respiratorias — COVID
19 y cambio de turno, mismo que debe estar en concordancia con
los protocolos emitidos por EP PETROECUADOR.

Este procedimiento debe realizarse obligatoriamente para el ingreso y
salida del personal en cada cambio de turno.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
INSPECCION DE LINEAS DE FLUJO Y EQUIPOS ESTATICOS
La CONTRATISTA tendré las siguientes obligaciones:

a) Inspeccion visual al 100% en las lineas de flujo, procesos, transporte,
tuberias aéreas de recoleccién de fluido y equipos estéticos localizadas en
las instalaciones del Bloque 60 de acuerdo a las Ordenes de Trabajo
emitidas por EP PETROECUADOR.

b) Medicion ultrasénica de espesores mediante el método Scan A 'y Scan B
(100% del area) en las lineas de flujo, procesos, transporte, tuberias
aéreas de recoleccion de fluido y equipos estéaticos localizados en las
instalaciones del Bloque 60 de acuerdo al listado proporcionado por EP
PETROECUADOR en la Orden de Trabajo correspondiente, para lo cual
el personal responsable de la recoleccion de datos debe poseer los
equipos adecuados. Las longitudes totales de tuberia, dimensiones de
equipos estaticos y las caracteristicas principales deben ser levantadas en
campo por la CONTRATISTA y validadas por el Supervisor del contrato de
EP PETROECUADOR.

c) Evaluacion mediante normas aplicables de todos los defectos encontrados
durante la inspeccion visual y medicion de espesores por ultrasonido.

d) La CONTRATISTA durante la ejecuciéon de los trabajos en sitio debera
disponer de los procedimientos de inspeccion aplicable para cada tipo de
equipo a ser inspeccionado avalado por un inspector Nivel Il SNT-TC-1,
certificados de calibracion vigentes de sus equipos patron calibrados, si
aplicare, los mismos que serviran de respaldo para emitir los
correspondientes reportes y certificados de inspeccion.

e) Si EP PETROECUADOR lo requiere, la CONTRATISTA debe estar en la
capacidad de solventar trabajos adicionales que se encuentren
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directamente relacionados con las actividades descritas en el presente
documento.

f) La CONTRATISTA es responsable de disponer de andamios o equipos de
levantamiento de personas para trabajos en altura los cuales correran a su
costo y se entiende se encuentran contemplados dentro de los precios
ofertados.

ENTREGABLES

Todos los formatos correspondientes a los documentos entregables seran
propuestos por la CONTRATISTA y aprobados, previo al inicio del
servicio, por el Supervisor del Contrato de EP PETROECUADOR.

e La CONTRATISTA debera presentar al Supervisor asignado por parte
de EP PETROECUADOR un reporte diario conforme el avance de la
inspecciébn en el que se deberda mostrar la cantidad de metros
inspeccionados, la proyeccion de avance de acuerdo al cronograma
(Curva S), las horas hombre acumuladas, el personal a cargo de la
CONTRATISTA y fotografias de los hallazgos mas importantes.

e La CONTRATISTA debera presentar un informe final de cada ducto o
recipiente inspeccionado con la respectiva firma de aval en archivo
electronico con todos los datos recolectados en campo, presentados en
una base de datos, como algun software y/o Microsoft Excel® junto con
todas las graficas de tendencia, andlisis de criticidades. En caso de
presentar una base de datos diferente, se deberd proporcionar el
software que permita el tratamiento de los datos. Los informes deberan
ser presentados al Supervisor del Contrato méximo en 7 dias de haber
finalizado la inspeccion de cada ducto o recipiente.

e EIl quinto (5) dia de cada mes entregara al Supervisor del Contrato via
correo electrénico un resumen ejecutivo de las inspecciones realizadas a
ductos y equipos estaticos inspeccionados.

e Al finalizar todos los trabajos objeto del presente Contrato, la
CONTRATISTA entregard al Supervisor de EP PETROECUADOR los
informes técnicos y el resumen ejecutivo de todas las tuberias y equipos
estéticos inspeccionados en un plazo no mayor a quince (15) dias de la
fecha de terminacién del trabajo, certificados por un Inspector Autorizado
APl 570, APl 653 y APl 510 de acuerdo al equipo inspeccionado;
adicional a esto, la CONTRATISTA debe anexar la carta de Garantia
Técnica de todos los trabajos desarrollados para EP PETROECUADOR.
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El reporte técnico debera contener al menos lo siguiente:

- Especificaciones técnicas y mecanicas de las tuberias, tanques
0 separadores.

- Espesores a lo largo de la tuberia inspeccionada (acumulado
de los reportes diarios y presentados de igual forma).

- Especificaciones técnicas y mecanicas de los equipos
estaticos.

- [Espesores de los equipos estaticos inspeccionados
(acumulado de los reportes diarios y presentados de igual
forma).

- Estado del recubrimiento de las tuberias y equipos estaticos.

- Puntos criticos a lo largo de las tuberias y de los equipos
estaticos.

- Tasa de corrosion de las tuberias y equipos estéticos.

- Tiempo de vida remanente de las tuberias y equipos estaticos
(Espesores de retiro).

- Graficas de tendencia de la data recolectada.

- Levantamiento georreferenciado de las tuberias y equipos
estaticos.

- Conclusiones generales acorde con los cédigos y normativa
aplicable.

e La CONTRATISTA debera explicar esqueméticamente en mapas
geograficos o en fotografias, los puntos de referencia asumidos y el
sentido de avance de la inspeccién, de tal manera que la ubicacién de
los puntos bajos reportados sea sencilla y rapida.

e La CONTRATISTA también podra sugerir la utilizacion de un software
para la administracion de los datos obtenidos en campo.

e La CONTRATISTA debera simultaneamente desarrollar por lo menos
tres (3) frentes de trabajo; es decir, contar en campo con al menos tres
(3) inspectores Nivel [l SNT-TC-1 A en ultrasonido (UT) certificados.
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e La CONTRATISTA sera la responsable de garantizar que el servicio sea
ejecutado por técnicos debidamente calificados y certificados.

e Es obligacion de la CONTRATISTA poseer para cada grupo de trabajo
un ejecutor de acuerdo al procedimiento de permisos de trabajo de EP
PETROECUADOR.

e Es obligacion y responsabilidad de la CONTRATISTA presentar previo al
inicio del servicio al Supervisor del Contrato el organigrama del personal
técnico y administrativo para el presente Contrato. La CONTRATISTA
debe asegurar que todo el personal técnico tenga la experiencia y
capacidad técnica para la ejecucion de los trabajos.

e La CONTRATISTA debera contar con todos los equipos necesarios para
el desarrollo de la prestacién del servicio y durante la ejecucion de las
actividades a la normativa aplicable en este tipo de trabajos.

e La CONTRATISTA, en aquellos puestos donde la calidad técnica del
servicio prestado no se vea afectada, debera contratar de preferencia al
personal de la zona de influencia del Bloque 60, en coordinacion con el
Departamento de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias de
EP PETROECUADOR.

Documentacion importante que debera ser utilizada en el desarrollo del objeto
del contrato. (Codigos — Normas aplicables):

a. API 570, Piping Inspection Code — Inspection of piping Systems. Ultima
edicion.

b. API 574, Inspection Practices for Piping Systems. Ultima edicion.

c. API 650, Welded Tanks for Oil Storage. Ultima edicion.

d. API 653, Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction. Ultima
edicion.

e. API 510, Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating
Repair, and Alteration

f. ASME B31.3, Process Piping. Ultima edicion.

g. ASME B31.4, Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons
and Other Liquids. Ultima edicién.
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h. ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems

i. ASME B31-G, Manual for determining the Remaining strength of
Corroded Pipelines. Ultima edicion.

j.  API580/581 Risk Based Inspection. Ultima edicion.

k. SNT-TC-1A, Personnel Qualification and Certification in Nondestructive
Testing. Ultima edicion.

. APl RP 571 Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the
Refining Industry

m. APl RP 577 Welding Inspection and Metallurgy
n. ASME Section V: Non Destructive Examination

ESTUDIOS INDIRECTOS Y PROTECCION CATODICA

La CONTRATISTA sera responsable de la realizacion de los siguientes
estudios en los ductos de recolecciéon que sean indicados por el Supervisor del
Contrato de EP PETROECUADOR, los cuales poseen una longitud
aproximada total de 35 km:

- Medicion de potenciales de proteccién catddica paso a paso mediante
técnica de CIS

- Evaluacion de estado de recubrimiento mediante ACVG
- Estudio de resistividades y PH de suelo

- Georreferenciacion y estudio de profundidad
Medicidén de Potenciales de Proteccion Catodica a Intervalos Cortos (CIS)

e Se realizaran mediciones de potenciales de proteccion catdédica ON
y potencial polarizado instant OFF con el ciclo de interrupcién 800
ms. ON y 200 ms. OFF.

e Se realizara la medicion de caida de potencial IR en cada tramo
comprendido en las estaciones de monitoreo de proteccion
catodica.

e El intervalo de separacion entre puntos de medicion de potencial
sera calculado en funcion de la profundidad de la tuberia.

e Se debera presentar una grafica total del estado de los potenciales
ON/OFF asi como también wuna gréfica por cada tramo
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comprendido en las estaciones de monitoreo de proteccion
catodica.

e Se deberé evaluar el estado de las juntas de aislamiento instaladas.

e Se deberda incluir en el reporte el estado fisico de las estaciones de
monitoreo.

e Se deberé incluir el reporte el estado del derecho de via.

e La CONTRATISTA debera contar con equipos calibrados vy
personal certificado para realizar las inspecciones y garantizar un
adecuado y correcto desarrollo de los trabajos de inspeccion.

Inspeccidén del revestimiento externo mediante técnica de ACVG

e Se realizara la inspeccién indirecta del estado del recubrimiento
mediante técnica ACVG.

e La corriente alterna inyectada se debe realizar mediante una
fuente de transmision de corriente con instalacion de camas
anodicas temporales para suministrar una corriente minima de 1
Amperio de frecuencia 4 Hz.

 Para el estudio del estado del recubrimiento se debe utilizar una
sefial de recepcion ELF.

e Las fallas y/o defectos detectados en el recubrimiento externo
deberan ser sefalizadas e identificadas apropiadamente mediante
estacas de por lo menos 1 metro de altura con cinta de color
llamativo para su facil identificacion.

e Se reportaran todas las fallas y/o defectos encontrados y se
categorizaran de acuerdo a su severidad.

e Se deberan incluir en coordenadas GPS la ubicacion exacta de
estos defectos si los hubiere, luego de su correccion diferencial.

e La CONTRATISTA deberd contar con equipos calibrados y
personal certificado para realizar las inspecciones y garantizar un
adecuado y correcto desarrollo de los trabajos de inspeccion.

Estudio de resistividades y pH

e Se realizara la lectura de resistividades y pH del suelo.
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e Las lecturas de resistividad y pH se deberan realizar cada 100 m a
lo largo del perfil de terreno de las tuberias. En caso de que se
presenten cambios bruscos, se deberan realizar lecturas en puntos
intermedios.

e Para el caso de la resistividad, ésta se debe evaluar para una
profundidad equivalente de 1.5my 3m.

Georreferenciacion y estudio de Profundidad

e Se los realizara de manera simultanea y se tomaran los puntos de
referencia por lo menos cada 50m.

PROCEDIMIENTOS
La CONTRATISTA deberd presentar la siguiente documentacion que sera

evaluada por EP PETROECUADOR en la matriz de evaluaciéon técnica como
un elemento ponderable:

e Procedimiento de Instalacién de Interruptor de Corriente en dispersores.
(Equipos utilizados, formatos de inspeccién, etc.).

Procedimiento para Relevamiento de Potenciales de Proteccion Catédica
Paso a Paso (Equipos utilizados, ciclo de interrupcion de corriente, etc.).

Procedimiento para Inspeccion del estado del recubrimiento mediante
ACVG.

Equipos utilizados, evaluacion de severidad de defectos, levantamiento
de coordenadas donde se encuentran los defectos, etc.

Procedimiento para la medicion de resistividades y pH (Equipos
utilizados, formatos de inspeccion, etc.)

La CONTRATISTA deberd disponer de procedimientos de trabajo,
documentacion de registro, personal calificado, equipamiento, instrumentos de
control apropiados y certificados de calibracion vigentes.

Para la ejecucion de este trabajo, el Personal de la CONTRATISTA
involucrado debera estar totalmente entrenado y poseer experiencia en estas
actividades.

La CONTRATISTA, para la realizacion de los trabajos, proveera previo al inicio
del servicio al Supervisor del Contrato el organigrama de personal con la
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debida experiencia en el desarrollo de las técnicas de inspeccion. Tanto el
Supervisor del grupo encargado del levantamiento de la informacion en campo,
como la persona especialista en el tratamiento de los datos y elaboracién de
reportes, deberan presentar todas las certificaciones actualizadas necesarias
gue demuestren su experiencia tanto para CIS como para ACVG. Para esto se
presentaran las hojas de vida del personal inspector, en las cuales se indicara
su experiencia enunciando los trabajos similares antes realizados.

El inspector CIS y ACVG en campo debera tener certificacion en Proteccion
Catodica como minimo Nivel CP2 de acuerdo a NACE International y debera
acreditar minimo tres (3) afios de experiencia en el desarrollo de esta técnica.

ENTREGABLES

Todos los formatos correspondientes a los documentos entregables seran
propuestos por la CONTRATISTA y aprobados, previo al inicio del
servicio, por el Supervisor del Contrato de EP PETROECUADOR.

e La CONTRATISTA debera presentar al Supervisor asignado por parte
de EP PETROECUADOR un reporte diario conforme el avance de la
inspecciébn en el que se deberda mostrar la cantidad de metros
inspeccionados, la proyeccion de avance de acuerdo al cronograma
(Curva S), las horas hombre acumuladas, el personal a cargo de la
CONTRATISTA y fotografias de los hallazgos mas importantes.

e El especialista encargado del analisis de la informacion y elaboracion de
reportes con recomendaciones y conclusiones de los trabajos debera ser
Nivel CP4 de acuerdo a NACE International con cinco (5) afios de
experiencia en proyectos de disefio, mantenimiento y evaluacién de
sistemas de proteccion catodica.

e La CONTRATISTA debera presentar al Supervisor del Contrato un
reporte técnico final de los trabajos realizados donde se indiquen los
resultados obtenidos de cada inspeccion, en un plazo maximo de 15
(quince) dias después de la culminacion de los trabajos en campo. El
reporte técnico debera ser desarrollado y firmado por el especialista en
Proteccion Catddica, el cual debera contener al menos lo siguiente:

- Introduccion
- Alcance del trabajo realizado

- Metodologia empleada

- Recolecciéon de Datos de Campo
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- Registros y graficas de mediciones de potenciales paso a paso
por cada tramo de tuberia.

- Lista de defectos encontrados con coordenadas GPS - UTM zona
18 Sur, WGS84.

- Inspeccion de Juntas de Aislamiento

- Registro y graficas de mediciones de resistividades y pH de cada
tramo de tuberia

- Estado de los postes de monitoreo
- Inspeccién de Derecho de Via
- Andlisis de los resultados de cada técnica de inspeccién

- Conclusiones y Recomendaciones

De manera adicional a lo antes expuesto, es requerimiento entregar toda la
informacion recopilada en los trabajos de inspeccion y recoleccion de datos en
formato XLS (Excel), tomando en consideracién que el sentido de los estudios
debe ser siempre el sentido de flujo de la linea.

MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y
ENTERRADAS

El personal de soporte requerido para la prestacion del Servicio de
mantenimiento en equipo estético, tuberias aéreas y enterradas deberan estar
constituido por tres grupos (15 personas en total); cada grupo estara
conformado por el siguiente personal: un (1) capataz y cuatro (4) obreros los
cuales se movilizaran en una camioneta doble cabina 4x4 minimo modelo
2018.

Capataz (1) esta posicidon sera responsable de la coordinacién de los trabajos
con el personal de EP PETROECUADOR para el mantenimiento de equipos
estéticos, cruces enterrados, zonas de interface y dafios de las lineas de
transporte de hidrocarburos del Bloque 60.

Ademas deberé ser el encargado de controlar que el grupo de trabajo disponga
de los equipos, herramientas, materiales consumibles y equipo de proteccion
personal necesario y que son parte de este alcance para la ejecucion de las
actividades de mantenimiento.

El capataz, previo al inicio de los trabajos, debera seguir y aprobar el curso de

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



(g
“PETROECUADOR

418-PAM EP
Pagina 156

ejecutor, segun el procedimiento de permisos de trabajo.

Obreros (4), son las personas con conocimiento de manejo de herramientas
manuales y mecanicas.

Las actividades a cargo del personal de soporte estan comprendidas pero no
se limitan a:

e Apertura de zanjas para reparacion de interfaces y tramos enterrados en
cruces de vias.

e Ubicacion de durmientes y colocacion o reparacion de marcos H para
levantar las tuberias.

e Limpieza, preparacion de superficie y aplicacion de recubrimiento en
zonas con corrosion externa leve y moderada.

e Apoyo durante inspeccion técnica, cambios de tramos y reparaciones en
lineas.

e Aplicacion de recubrimientos protectores.

e Limpieza con herramientas manuales y mecdanicas para la aplicacion del
recubrimiento en zonas aéreas.

e Limpiezay reconformacion del area de trabajo.

e Desbroce de maleza en derecho de via o locaciones.

e Soporte en trabajos de inspeccion en recipientes, los mismos pueden
ser en espacios confinados o alturas. La CONTRATISTA ser&
responsable de los respectivos chequeos médicos de su Personal para
este tipo de actividades.
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ANEXO No. 4
EQUIPO, HERRAMIENTAS Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA
Equipos

Los equipos y herramientas de la CONTRATISTA deberan estar en buen
estado para garantizar la idoneidad del servicio.

Todos los equipos deberan cumplir con las regulaciones medio ambientales de
operacion.

MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y
ENTERRADAS

EQUIPOS

Los equipos menores que deben ser suministrados durante la ejecucion del
Contrato, son los siguientes:

Tabla 1. Lista de equipos menores minimos requeridos

TOTAL POR
: < CANTIDAD | CANTIDAD TRES
ITEM DESCRIPCION UNIDAD GRUPO 1 | GRUPO 2 CG,?QIIIJTFI)I(D)A?I)D GRUPOS DE

TRABAJO

Camioneta doble cabina 4x4 en
1 buen estado minimo afio 2018. EA 1 1 1 3

Tecles de cadena hasta 5

2 toneladas de capacidad EA L L L 3
3 Tecle sefiorita 2 toneladas EA 1 1 1 3
Motobomba de agua a gasolina
4 conexion 3 inch, potencia 5 HP EA 1 1 1 3
incluyen mangueras
Motosierra a gasolina cilindrada 50
5 cm3 y motor de 4,5 HP EA L L L 3
Motoguadafia Motosierra a
6 gasolina cilindrada 40 cm3 EA L L L 3
7 Amoladora grande 7 pulgadas EA 2 2 2 6
8 Amoladora pequefia 4 pulgadas EA 1 1 1 3
9 Generador portatil 6500w EA 1 1 1 3
10 Compresor portatil 2|—_|P con todos EA 1 1 1 3
Sus accesorios
11 Hidrolavadora a gasolina o diésel EA 1 1 1 3

10 HP

La CONTRATISTA debe suministrar a su costo y garantizar el stock suficiente
de consumibles y repuestos (combustibles, aceite, consumibles, repuestos de
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mantenimiento y/o reparacion) de cada uno de sus equipos durante la vigencia
del servicio.

CONSUMIBLES

CANTIDAD PARA
P TRES GRUPOS DE
ITEM CONSUMIBLES UNIDAD TRABAJO(MENSUA
L) MINIMA

1 LIMAS EA 3

2 CAJA DE MARCADORES PARA METAL EA 3

3 GUANTES DE PUPOS PR 300

4 GUANTES PALMA DE NITRILO PR 30

5 GUANTE MIXTO NYLO-NITRILO PR 30

6 BROCHAS 3" EA 90

7 BROCHAS 4" EA 90

8 LIJA RL 3

9 CARETA PARA ESMERILAR EA 5

10 GRATA CON TUERCA 4" EA 35

11 GRATA CON TUERCA 7" EA 35

12 DISCO DE CORTE 4" EA 8

13 DISCO DE CORTE 7" EA 8

14 MACHETE EA 6

15 CUCHILLA PARA MOTOGUADANA EA 6

16 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 10

17 THINNER GAL 10

18 POLIN DE MADERA DURA EA 18

19 ESPATULA EA 8

20 ROLLO DE TELA CRUDA RL 3

21 PINTURA ANTICORROSIVA GAL 8
TRAJES DESECHABLES BLANCOS PARA

22 PINTURA EA 12

23 CEMENTO SACO 12

24 MICAS DE REPUESTO PARA FACIALES EA 15
MANGAS PARA SOLDADOR FABRICADO EN

25 CUERO EA 12

26 MANDIL DE CUERO PARA SOLDAR EA 12

27 SACOS DE YUTE EA 90
TRAJE COMPLETO DE OPERADOR DE

28 SAND BLASTING INCLUYE ESCAFANDRA EA 3
(Ver nota 2)

Notas:

1) La Contratista debe asegurar el stock minimo necesario operativo durante el tiempo de
vigencia de las actividades de los obreros incluidos en este Contrato. Cada item de la lista
de consumibles debera ser provisto en cantidad suficiente para los tres grupos de trabajo y
de acuerdo a las necesidades de los trabajos a desarrollarse.

2) Elitem 28 se debera proveer una vez al afio.
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HERRAMIENTAS
TOTAL POR
" . CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD TRES
ITEM DESCRIPCION UNIDAD GRUPOS DE
GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 TRABAJO
1 Pala EA 5 5 5 15
2 Pico EA 5 5 5 15
3 Barra EA 2 2 2 6
4 Nivel de 24" EA 2 2 2 6
6 Carpa EA 1 1 1 3
7 Extension Eléctrica EA 2 2 2 6
20 metros
Cepillo de Alambre EA 4 4 4 12
9 Flexémetro EA 2 2 2 6
10 Machete EA 4 4 4 12
11 Faja minimo 4 EA 2 2 > 6
toneladas
12 Cinta métrica 50 EA 1 1 1 3
metros
Escalera multiuso
13 de aluminio 6 EA 1 1 1 3
metros
Nota: La Contratista debe disponer de este listado minimo de herramientas durante el tiempo
de vigencia de las actividades de los tres grupos de trabajo incluidos en este Contrato.

Para la INSPECCION DE LINEAS DE FLUJO Y EQUIPOS ESTATICOS vy
ESTUDIOS INDIRECTOS Y PROTECCION CATODICA se debe presentar el
ANEXO 2A de la Matriz de la Evaluacion Técnica, listando todos los equipos a
ser utilizados para la aplicacion de las técnicas requeridas.

Personal

Es responsabilidad de la CONTRATISTA disponer de personal capacitado y
certificado en los casos que aplique segun se detalla a continuacion:

Para la INSPECCION DE LINEAS DE FLUJO Y EQUIPOS ESTATICOS

Supervisor: Personal minimo bachiller con tres afios de experiencia en
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trabajos de supervision de trabajos de inspeccién y mantenimiento de
facilidades de produccion de petrdleo.

Inspectores Nivel Il SNT-TC-1 para tres frentes de trabajo: Personal minimo
con tres afios de experiencia en inspeccion por ensayos no destructivos UT, VT
con al menos dos cursos en temas afines seguidos durante los ultimos cinco
anos.

Personal de apoyo para tres frentes de trabajo: Personal minimo dos afios
de experiencia en trabajos afines a inspeccion de facilidades petroleras con al
menos un curso en temas afines seguidos durante los ultimos cinco afios.

ESTUDIOS INDIRECTOS Y PROTECCION CATODICA

Inspector de trabajos de CIS y ACVG CP 2 segun NACE Internacional:
Personal minimo bachiller con tres afios de experiencia en instalacion,
inspeccion y monitoreo de sistemas de proteccion catédica.

Especialista CP4 acreditado por NACE Internacional: Personal minimo con
cinco afos de experiencia en proyectos de disefio, mantenimiento y evaluacion
de sistemas de proteccién catddica.

Personal de soporte en campo.- Experiencia minima de 1 afio en servicio de
instalacion, inspeccion y monitoreo de sistemas de proteccion catédica o
similares.

MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y
ENTERRADAS

La Contratista debe considerar el siguiente personal durante la vigencia de la
prestacion del servicio:

Cargo Permanente
Supervisor 1
Capataz de cuadrilla 3
Obrero de cuadrilla 12
TOTAL 16

- Supervisor. Experiencia minima de 1 afio en servicio de trabajos de
mantenimiento, construccién o fiscalizacién de proyectos en el area petrolera.
Experiencia 1 afio.

- Capataz. Experiencia minima de 1 afio en servicio de trabajos de
mantenimiento, construccion y reparacion de proyectos en el area petrolera.
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Deberé tener aprobado el curso de permisos de trabajo para ser ejecutor de los
trabajos a realizarse.

- Obrero. Experiencia minima de 1 afio en servicio de trabajos de
mantenimiento, construccion y reparacion de proyectos en el area petrolera.

Para la ejecucion de este Contrato se debera dar preferencia a mano de obra,
bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los estandares
requeridos y precios del mercado. Se entender4d como local, el territorio
ecuatoriano y especialmente el area de influencia de las operaciones del
Bloque 60.
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ANEXO No. 5

PRECIOS DEL SERVICIO

[La informacion proporcionada por el Oferente en el Formulario No. 3 — Precio
del Servicio se incluira en este Anexo]

El presente contrato es de tipo precios unitarios fijos y cantidades variables. EP
PETROECUADOR cancelara a la CONTRATISTA por los servicios
efectivamente ejecutados. EI monto del presente contrato es meramente
referencial, calculado a base de las estimaciones y proyecciones efectuadas,
pero no representa un compromiso de EP PETROECUADOR para con la
CONTRATISTA.

REAJUSTE DE PRECIOS

Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habra ni se
reconocerd reajuste de precios, toda vez que para la elaboracion de esta
oferta econdémica se consider6 el hecho de que no existe reajuste de
precios.
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ANEXO No. 6

POLITICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR
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POLITICA ANTISOBORNO DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR.

1  Proposito

La Politica Animobomo dé la Empresa Publica de Hidrocarburos dol Ecuador EP
PETROECUADOR {en adetanto ta Empresa o EP PETROECUADOR) tiens como propdsito el
eilablecer principios que ie permita fortalecer su compromisa do afecuar sus actiidades
empresanales internas ¥ entamas de lomma ransparents, sbhca y responsabls

2 Dbjetivos
La presante palitica tena como objetvos prncipales

Consobdas una culturs transparents y dbca en la EP PETROECUADOR tomando on
conasderacidn los valores empresarales
Esiablecar una cultura de cumplimianio an la Empresa mediants of establacemiento de
principios y compromisos para o identficacidn, control.  moniioreo, deteccidn
InvEsigacan y coffecckbn da hechos o aventos de sobormo
Evilar dafos en la imagen y repulacion de ta EP PETROECUADOR mediante la
moorpofacion y cumplimianto de los lineamienios antisobonno establecidos

- Privvanic sancionas o mudlas de enes de control por hechos o actes relacionados con
BODOrma

3  Alcance y Ambito de aplicacian

Esta politica es de aplicacidn obbgatoria para todos los servidores poblicos de la EP
PETROECUADOR, clasificados en Servidores de Libre Designacion y Remocisn, Servidores
Pubkcos de Carrera v Obreros. sin pefuicio de su modalidad contraciual boral. Asi mismo
daberd ser observado y cumplids paf las panes nleresadas ewlemas de la Empgresa, biles
Coimo, provesdonss, contratistas, clienles, pasantes, pracbcantes, visanies de la Empresa,
entrs obros, Ademds, doberd sof aplicado en todas las localidades y ubicaciones geogrificas
donde la EP PETROECUADOR realiza sus aciividades

4  Principios y compromisos
41 La EPPETROECUADDR prohibe ef soborng, por ko que ln Empresa ha establecido

Mo aceplar, promover & ehcubinr cualguiar Bclo ralacionads con soboma

< Mo ejercer influencis sobre la voluntad v obsetividad de personas naturales © juridicas
extemas a la Emphesa para oblensr algin tpo de banefick o ventaga madianto priclicas
no elhicas
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Mo dar, promater, ofrecer ni enfregar, directa o indireciamente, ningdn beneficio de valor
i cualquier persona natural o juridica, con ol objetivo de obtener ventajas indebidas para
ia Emperosa

Mo efeciuar pagos indebidos

Wo realzar soboimo a funcionanas publicos o privedos yo a6 & raves de lerceros o por
Infermedianos & camiso de un banofcin o vaniaga indoebida

4.2 Losservidores publicos de la EP PETROECUADOR son refarentes da un sctuar conforme
b 0% valores da la Empresa: Transparencia, Responsabilidad, Integridad, Sobdaridad y
Eficigncia generando siemplo con su comportamiento

43 LaEP PETROECUADOR cusnin con una normativa ntema que es la base fundamental
de la presents politica, entre los cuales se bene

- Reglas pam iratar conflicto de inlereses, gue tienen como objetive avilar que s INeneses
parsonnlas o SCORGMICOS dil seradar pubbco o lercaro pueadan influanciar &n s |ukck o
an la toma de decisiones sobre algin aspacto en particular de forma objativa
Reglas para dar yi'o recibir regalos, hospilalidad, donacionss i benaficios similanes.

- Reglas y pardmetros para efectuar un andlisis de debida disgencia o empleados y
lercarcs an maleha de antsobomo.  La epecuciin oo @sle andlisls es de carbcter
oblgatono anies do establecor una relacion comercial con un lercers

- Reglas para la gestion de denuncias, quié parmie aslablocer o8 mecanismos pan qua
un servidor publico o tercare pueda comunicar posibles evenios o hechos relacionados
Con Sobomo

- Codigos de Etica y de Conductia, que contsenen principios que definen el compartamignbo
apropiado de los servidores pablicos v lorceros de la EP PETROECUADDR duranie la
aecucion di sus acthadades

4.4 LaAlta Dereccidn da la EP PETROECUADOR promuave dentro de iax Empresa una culliera
nstitucional antisobomo para sus panes inleretadas inlemas y axiamas

45 Como parte del proceso de vinculacion de personal a la Empresa, 58 debe dar @ conoosr
al nueve sefvidor publico la presante polibca ¥ U nommativa

46 Ls Empresa specuta un plan do concentizacesn, formacion y comunicacsn an materia de
prevenciin y lucha contra el sobarmo

47 Los servidores pdblicos y terceros deben informar o través del canal de denuncias

establpcido por la EP PETROECUADOR, ks aclos o héchos que podrian consslerarss
como evenlos de sobomo,
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48 LaEP PETROECUADOR debs asegurar gue ningun senvidor piablico sufrrd reprosakas
disciminacion o medidas disciplinanas por reponar incumplmienios a la Politica
Antisobomo, su normativa o por algun hecho considerado como sobomo

4.8 La Empresa garantiza confidencialdad an ba miormacaon recibida &0 las denuncias, nsl
coumd @n la gue e obbene durante e anabliss efectuado. Asl mismo garantea &l respaecto
al derecho da defensa consagrado on la Cofstituciit

4.10 Los anabsiks realizados en fomo a B8 denuncias son éfectuados de forma objativa
iransparenls ¥ con mepsio

4.11 La posicitn de la funcidn de Cumplmiéanio Antisobomo dendro de la EP PETROECUADOR
s clave para by conSecucion do los objelnos anlisobomo por o gue su ubseacion dantro
dié |3 astructura organizacional debe garantizar independencia y autosdad para su dmbito
di Beckin

412 La Empresa debe medr la idonedad y eficaca de |a gestion antisoborno para lograr su
msjora condinua

413 LaEP PETROECUADOR dabe manionar regisiros v su lbro contable de forma razonabie,
para esto debe establacer controles intemos apropiados,

5 Roles y responsabilidades principaies:

51 LaMaxma Autoriad de la Empress es responsable de aprobad s clomgackn de recursos
humanos, financlemns y fliscos para la gestion antisobomo en la EP PETROECUADOR

5.2 La Alta Dwoccion, es 1a instancia organizacional cuya responsabiidad fundamental s
faciitar el proceso permanente de la gestin antisoborno en todos los niveles estructurales
da la Empresa

6.3 ElNivel Jerarquico Supernior es la instancia organizacional de la Empresa responsable de
requenr & su departamento la apicacion, manienimiento y mejora del Sistema de Geslidn
Antisoborna (SGAS), asi como tambéén el cumplimento de ln presente politica v su
mormativa,

54 El Comité de Prevencitn y Control de Lavads do Activos as responsable de la definician
de la esiralegin anbsobormo de B EP PETROECUADOR y del sequimiento ol
cumplimiento de las aclvidades de adminisiracion del Sistema de Geston Antisoboma
[SGAS)

55 LaJelaiura de Prevencion y Control de Lavado de Aciivos es la encargada de implemenias
o5 knearmienlos para una comecta gestion antisoborno en o marco del cumplimiento de
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los principios y compromisos definkdos y aprobadas por &l Comité de Pravencidn y Control
de Lavado de Activos

56 Los usuanos finales, servidores publicos y lerceros de la EP PETROECUADOR, son
responsables de aceptar y aphcar la presenie politica y su normalhva, en la realizackin de
sus funciones y responsabildades

5.7 Los Auditores Infermos IS0 37001, son la mstlancia organizaconal encargada de planear,
ojeculnr ¢ presentor los resuliados de s auddorias infermas del Sistema de Gestion
Antisobormo (SGAS) de la Empresa al Comid de Prevencidn y Control de Lavado de
AElivos

6. Renuncia
Mo existen oxcepclongs o auterizacitn par desviarse de esia Politica
7. Proceso disciplinario

Cualguier servidor pliblico de la Empresa que incumpla o viole la presenie polilica o su
nofmativa estarh suieto s medidas discipbnarias, conforme a lo establecido en las Normas
Internas da Admintstracion del Talento Humana EP PETROECUADOR, Seccion IV Dl Régimed
Disciplnario para Senvidores Plblicos
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ANEXO No. 7

FORMULARIO DE APLICACION DE MULTAS

CONTRATO No. CONTRATISTA:
MES PARA APLICACION DE MULTAS:

MONTO:

RAZON:

CONTRATISTA: Nombre: Firma:

SUSTENTO CONTRACTUAL (No. DE CLAUSULA):

FECHA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO:

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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ANEXO No. 8
SEGUROS

La CONTRATISTA debe, durante el término de este Contrato y cualquier
extension del mismo, en su propia cuenta y costo mantener polizas de seguros
y obtener los endosos requeridos por las compafiias de seguros autorizadas
para operar en Ecuador segun la Ley y aceptadas por EP PETROECUADOR,
con las coberturas minimas detalladas a continuacién. En caso de que ninguna
de las compaiiias autorizadas para operar en Ecuador pudiera asumir un riesgo
determinado, la CONTRATISTA con la autorizacion previa de la
Superintendencia de Compairiias y a su propia cuenta y costo acordara en el
extranjero el seguro para el riesgo.

1.- De Responsabilidad Civil

La CONTRATISTA contratard y mantendra vigente, durante la ejecucion del
contrato, la Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil por la suma asegurada
de cuatrocientos mil dolares de los Estados Unidos de América (USD
400.000,00), que cubra las lesiones corporales y dafios a bienes de terceros
gue le sean legalmente imputables con motivo del desarrollo de sus actividades
objeto del contrato.

Para efectos de esta pdliza se considera a la EP PETROECUADOR,
empleados, bienes o intereses de la misma como terceros.

2.- De Accidentes Personales

La CONTRATISTA contratard y mantendra vigente, durante la ejecucion del
contrato, la Pdliza de Accidentes Personales, para sus empleados y/o
dependientes, la misma que cubrirhd la muerte accidental, desmembracion,
incapacidad total y permanente por accidente, por el valor asegurado minimo
de USD 50,000.00 (Cincuenta mil con 00/100 délares de los Estados Unidos de
Ameérica) por persona, y cobertura de USD 10,000.00 (Diez mil con 00/100
dolares de los Estados Unidos de América) por gastos médicos.

Dichas pdlizas no podran ser anticipadamente canceladas por ningun
concepto, a no ser con la autorizacion de EP PETROECUADOR, caso contrario
se aplicaran las sanciones estipuladas por dicho incumplimiento, incluso con la
terminacién unilateral del contrato.

La contratacién de dichos seguros, no le exime a la CONTRATISTA de su
responsabilidad frente a las indemnizaciones que deba reconocer por cualquier
dafio causado en el cumplimiento de las actividades objeto de este contrato.
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La CONTRATISTA cubrira y cancelara los siniestros menores que afecten los
bienes, propiedades y/o personas de la EP PETROECUADOR o de terceros,
como consecuencia de las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA en
la ejecucion del presente contrato; y, que no sean cubiertos por sus pélizas de
seguros por ser inferiores a los deducibles de las mismas, asi como los montos
gue superen el monto asegurado.

OBSERVACIONES:

El &rea usuaria y/o administrador del Contrato seran responsables de la
recepcion, administracion y control de las pdlizas de ramos generales,
establecidas en las Clausulas de la presente contratacion.

a. La entrega de las garantias y/o podlizas deben ser remitidas a la
Administracion del presente vinculo contractual, de la Gerencia de
Mantenimiento de EP PETROECUADOR, mediante correo electronico

dirigido a:
PARA: Andres.Jativa@eppetroecuador.ec
Jose.Ramirez@eppetroecuador.ec
C.C. Jaime.Tituana@eppetroecuador.ec

Bayrun.Caiza@eppetroecuador.ec
Auxiliadora.Sanchez@eppetroecuador.ec

b. El proceso de recepcion, revision y custodia de garantias se regird al
Proceso de Administracion de Garantias de la EP PETROECUADOR
Cédigo FIN.O7
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ANEXO No. 9

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS 418-PAM EP
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ANEXO No. 10

DISPOSICIONES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE,
SEGURIDAD FISICA'Y
RELACIONES COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS -
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ANEXD

METODOLOGIA DE ESTIMACION DEL RIESGO DURANTE LA EJECUCION DE UN CONTRATO
DE SERVICIOS, OBRAS O CONSULTORIA

Para determinar el riesgo ambiental y de seguridad en la gjecucién de un contrato de adquisicion de
bienes, servicios, abras o consultora, se tomard en cuenta la metodologia recomendada por la norma
I1SO 31000 en la que s¢ consideran dos factores:

a) La consecuencia que produciria el impacte generade por la ejecucidn de un contrato de
samvickos, obras o consultoria en el ambienta, en la infraestructura o en las personas.

b) La probabilidad con que se presentaria el impacts generado por la ejecucidn de un contrato
de senicios, obras o consultoria.

Para estimar la consecuencia del impacto se toma en cuenta la siguiente tabla:

TABLA 1
VALORES DE
CONSECUENCIA Valor Cendicion
Criterig
Insignificanta 1 Arca invelucrada puntual
Menear 2 Area invelucrada dentro del drea aperativa
Moderado 3 Implica posible afectacidn a terceros fuera
dol drea operativa
Mayor 4 Implica posible afectacion zonal
Catastrafico 5 Implica posible afectacion regional

Para determinar la probabilidad se utilizard la sigulents tabla:

TABLA 2 _

VALORES DE

PROBABILIDAD Valor Condicién

Criterio

Rara 1 Puede ocurir solo en  circunstancias
excepcionales

Improbable 2 Pudo ccurrir en algdn mamento

Moderado 3 Podria ocurrir en algdn momeante

Frobable 4 Frobablamente ocurrird en la mayoria de
las circunstancias

Casicerteza 5 Se espera que ocurra en la mayoria de lag
circunstancias.

El riesgo se valorara relacionande los valores asignados de consecuencia y probabilidad, usando la
siguiante tabla:

"Exfe focumento 05 de popieded eecivsharde EP PETROECUADDR. S0 pmhibe SU S0 0o au oz ado.”
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TABLA 2

CALIFICACION DEL RIESGO

CALIFICACION DEL RIESGO
ISO 31000

IMPACTO

INSIGRIFICANTE | I | WODERADO
PROBABILIDAD (1] %)

E [(raras) 1

'E'-:lln:-rnl:j:'tblel 2z

;H--;r-'m 1;1;;;|_'5

: Lona de riesgo Alta,, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.
: Zona de Baja, asumir ¢l riesgo.

: Zona de riesgo Moderada, asumir el riesgo, reducir el riesgo.

: Zona de riesgo Extrema, evitar el resgo, reducir el riesgo, compartir o
transferir.

m = m »

Da este andlisis so concluird en que zona ¢ encuentran las actividades que s¢ ejecuten como parte
de un contrato de, servicios, obras ¢ consultoria,

Conforme la zona de riesgoe se definird el ipe de Plan de Seguridad, Salud y Ambiente = S5A, que
s& debe exigir a la contratista:

Riesgo bajo (Zona B) Plan de S5A tipo 1
| Riesgo moderado y alto (Zona M y Zona A) | Plan de S5A lipe 2
Rigsgo extremo (Zona E) Plan de SSA tips 3

Para la gestidn del pageo, la Confratista presentard entre los decumentos habiitantes el informe de
cumplimiento dal PLAN DE SEGURIDAD, SALUD ¥ AMBIENTE, al cual se anexaran las evidencias
cormaspondiantas.

Los servicios de limpieza o de alimentacidn, son por su naturaleza de bajo riesgo y les comesponde
un plan de S54 tipo 1.

A confinuacidn se detallan el contenido minimo por tipo de plan de S5A:

"Exie documents 05 de propieded excivsha de EF PETROECLADOR. Se prohibe sU 550 00 aularizado.”
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ANEXOD 1.1

FLAN DE SEGURIDAD, SALUD ¥ AMBIENTE
TIFO 1

1. OBJETO DEL CONTRATO

Z. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO Y
CALIFICACION DEL RIESGO

3. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN DE S5A
4, ORGANIZACION:

a. Organigrama general para el Proyecta/Conlrato, responsables de Seguridad Salud
¥ Ambiente, asignados al proyecto © contrato.

b. Reglamento Interne de Seguridad v Saled en ol rabajo (Aprobade porel Ministerio
del Trabajo) sclamente si hay més de 10 trabajaderes involucrades en el servicio u
obra que es objeto del contrato.

5 NORMATIVA LEGAL S5A AFLICABLE AL PROYECTO

Indicar la normativa legal de S5A aplicable al objete del contrato Ej:
a. Decrete Epcutive 23593 (Reglaments de Seguridad y Salud de los trabajadores y
majoramiente del Medio Ambiente de Trabap.
Resolucion 513 del IESS
Cadigo de Trabajo de Ecuador.
Decisidn 584, Reglamento andine de Seguridad y Salud en el trabajo,
El Decrete Ejecutive 1215 (RAOHE)
Ohras que aplquen de acuerdo a la actividad especifica

mea0c

6. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Inchuir un listado ¥ copla da los procedimientos de trabaje de las actividades que 58 van a
epecutar durante ¢l contrato.

7. LICENCIAS Y CERTIFICACIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Incluir un listado y copia de ks permisos o licencias que deba disponer k3 empresa o el
persanal a su cargo, en cumplimiento de los requisitos legales ligados a las actividades del
contrate. Ejemplos: Certificado medico emitide por el Ministerio de Salud para los
irabajadores de Catering, Certificaciones por competencias laborales segin las
disposiciones emitidas per el Ministeric del Trabajo para el personal que realice trabajos
con electricidad v de la construccidn, entre ofros, Licencia para la eperacion de
maguinaria como retrosxcavadoras, montacargas, grias, entre otros, para los
cperadores de maquinaria, Licencia ambiental para las actividades o servicios que se
encuentren listadas en el Catalogo de proyectos, obras o actividades del Ministerio del
Ambiente, deben presentar el permisoe ambiental conforme la categorizacién ambiental
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Articule 14, libre W1 del texto unificade de legiskcidn ambiental secundaria.

8. EQUIPDS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS ¥ MATERIALES A UTILIZAR EM
LA EJECUCION DEL CONTRATO

a, Listadeo y cerificaciones de equipes, maquinarias {cuande apligue)
b. Listade de materiales a utilizar,
¢ Listado de productos quirnicos a utilizar con su respectiva MSDS

8. EQUIFOS DE RESPUESTA FRIMARIA & EMERGENCIAS

Listado de los equipos disponibles para la respuesta primaria de emergencias debe incluir
al manas: batiquin de primerss auxilios y extintar,

10. IDENTIFICACION DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJDO Y EQUIPD DE
PROTECCION PERSONAL

a. Matrices de identificacién de riesgos por pueste de trabajo
b. Registros de entrega de Equipos de Preteccién persenal, acorde al riesgo de los
trabajos a ejecutar.

11. PLAN DE VIGILANCIA A LASALUD

a. Exémenes pre-ccupacionales y periddicos (ocupacionales)

b. Calficacién de Aptitud de cada trabajador

¢. Plan de ejecucién de programas exigides por el Ministerio de Trabaje (Frograma de
pravenciin do resgoes de sablud reproductiva, Programa de prevencidn del consume v
consumo de aleohol, tabaco v otras drogas, Programa de violencia psicosacial v
Frograma de prevencion de VIH SIDA). Aplica cuande el plazo de ejecucidn del
contrate es superior a 365 dias calendario.

12. PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

=

Identificacién de los principales aspectos e impactos ambientales que se genaren
durante la ejecucion del contrate.

Medidas de control, mitigacion, seguimiento y medios de venficacidn,

Clasificacion, manejo y disposicidn final de desechos,

Manejo de sustancias guimicas, copias de Hojas de seguridad (MSDS).

Orden y Empieza.

13. TOMA DE CONCIENCIA

sane

La Contratista debera presantar un cronograma de charlas de “"Toma de Conciencia®
en tamas de Seguridad, Salud y Ambiente, en ks que debera incluir la socializaciin
del Reglamente Interno de Higiene y Seguridad; plan de emergencia vy, ks
procedimientos de 554 que previamente han sido exigidos por el administrador del
contrato, asighacion de funciones y responsabilidades a todos los niveles de la
organizacién para el cumplimients del Plan de Seguridad, Saled y Ambiante, antre
olros.
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Reportar el avance del programa en ¢l inferme de cumplimiento del plan.

14. REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES/ACCIDENTES

Do existir un accidente o incidente reportar conforme indica la disposicién No. 16 de ks
Requisitos de S5A para contratistas.

En el informe del plan de S5A, incluir el delalle del cumplimiento de las actividades
ejecutadas en caso de haber tenide un accidente o incidente dentro del periodo de reporte.

Los contratistas deberdn entregar un informe de gestién de S54, con el detalle de todos los requisitos
detallados anteriormente, como decumento habiltante para el page de acuerde a la frecuencia que
se defina por parte del administrader del contrato en coordinacién con el respensable de SSA de la
instalacion.
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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
TIPO 2

1. OBJETO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO Y
CALIFICACION DEL RIESGO

3. OBJETIVOS ¥ ALCANCE DEL PLAN DE SSA
4. ORGANIZACION:

a. Organigrama general para el Proyecio/Confrato

b. Responsabildades de Seguridad Salud y Ambiente, seglin el onganigrama
presentado.

c. Reglaments Intermno de Higiene v Seguridad en el trabaje (Aprobade por el Ministerio
del Trabajo) solamente si hay mds de 10 frabajadores involucrados en el servicio u
cbra que es objeto del contrato,

5. NORMATIVA LEGAL 55A APLICABLE AL PROYECTO
Indicar la normativa legal de S5A aplicable al objete del contrato Ej:

Decrete Ejecutive 2393 (Reglamente de Seguridad v Salud de los trabajadores y
mejoramients del Medio Ambiente de Trabajo.

Resolucién 513 del IESS

Cédigo de Trabajo de Ecuadar,

Decisién 584, Reglamento andino de Seguridad y Salud en el trabajo.

El Decreto Epcutive 1215 (RAOHE)

Oitras que apliquen de acuerdo a la actividadespecifica

S St

6. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJD

Imchuir un istade v copia de los procedimientos de trabajo de las actividades que se van a
apecutar durante el contrato,

LICENCIAS ¥ CERTIFICACIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Incluir un listado y copia de ks permisos o licencias que deba disponer la empresa o el
personal a su cargo, en cumplimients de los requisitos legales ligados a las actividades del
contrate. Ejemplos: Certificads médice emitide por el Ministerio de Salud para los
trabajadores de Catering, Licencia en la prevencion de riesgos electricos para el
personal que realice trabajos con eledricidad, Licencia para la operacion de maquinaria
como retroexcavadoras, montacargas, gruas, entre otros, para los operadores do
maguinaria, Licencia ambiental para kas aclividades o servicios que se encuentren listadas
en el Catdloge de proyeclos, obras o actividades del Ministerio del Ambiente, deben
presantar al permiso ambiental conforme la categorizacién ambiental Articulo 14, libro W1
del texto unificade de legistacsin ambiental secundaria,
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7. EQUIPCS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS ¥ MATERIALES A UTILIZAR EMN
LA EJECUCION DEL CONTRATO

Listade y cantificacionas de equipos, magquinarias (cuando aplique)
Listade de materiales a utilzar,

Listado de productos quimicas a utilizar con su respectiva MSDS
Plan de mantenimients de equipes ymagquinarias

anow

B. RECURSOS PARA RESPUESTA PRIMARIA A EMERGEMCIAS

a. Listado de los equipos disponibles para la respuesta primaria de emergencias que
debe incluir al menos: botiguin, extintores portdtiles, kit de derrames
b. Personal preparado en primeres auxilios y uso de extintores,

9. IDENTIFICACION DE RIESG0S POR PUESTO DE TRABAJD Y EQUIFO DE
PROTECCION PERSCMAL

a. Matricas de ientificacidn de riesgos por pueste de trabajo
b. Listade de Equipos de Proteccidn personal acorde al riesgo de los trabajos a ejecutar,
& Precadimiento de entrega, reemplazo vy almacenamisnts de los Equipo de proteccién

parsonal
d. Cerificado, de calidad de los equipos de proteccion.

10. PLAN DE VIGILANCIA A LASALUD

a. Examenes pre-ccupacionales y periddicos (ocupacionales)

b. Calficacién de Agtitud de cada trabajador

c. Informe de ejecucidn de programas exigides por el Ministerix de Trabajo {Programa
de prevencion de riesgos de salud reprodudiva, Programa da prevencion del consumo
y consumo de akohol, tabaco v otras drogas, Programa de violencia psicosocial y
Programa de prevencion de VIH SIDA).

11. PROGRAMA DE PREVENCION ¥ CONTROL AMBIENTAL

Identificacidén de los principales aspecios & impactos ambientales que se gemaren
durante la ejecucidn del contrata.

Medidas de confrol, seguimiento v medios de verificacidn,

Evaluackin de desgos e impactosamblentales.

Clasificacidn, manejo v disposicion final de deseches.

Manejo de sustanciasquimicas.

Orden y impieza,

Otros que apliquen de acuerde con las caracteristicas del trabaje a realizar.

Cmeoapo

12. TOMA DE CONCIENCIA

La Contratista deberd presentar un croncgrama de charlas de "Toma de Conciencia”™ en
termas de Seguridad, Salud y Ambiente, en los gue deberd incluir la socializacidn dal
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Reglaments Interns de Higiene v Segurdad; plan de emargencia v, ks procedimientos de
S5A que previamente han sido exigidos por el administrador del contrato, asignacién de
funciones y responsabilidades a todos los niveles de la organizacién para el cumplimiento
del Plan de Seguridad, Salud y Ambiante, entre otres.

Reportar el avance del programa en el informe de cumpimiento del plan,

13. REPORTE E INVESTIGAGCION DE INCIDENTES/ACCIDENTES

De existir un accidente o incidente reportar conforme indica la disposicion Mo, 16 de los
Requisitos de 55A para contratistas.

En el informe del plan de SSA, incluir &l detalle del cumplimiento de las actividades
ejecutadas en caso de haber tenkde un accidente o incidente dentro del periodo de reporte.

14, MANEJO DE DESVIACIONES

Plan de accidn y seguiméente para ¢l manejo de las desviaciomes a las nermas y
procedimientos de S5A, que se identificaren durante ka ejecuciin del contrato.

Leos contratistas deberan entregar un informe de gestidn de S3A, con el detalle de todos los reguisitos
detaflades antericrmente, como documeanto habilitante para el page de acuerde a la frecuencia que
s¢ defing por parte del administrader del contrato en coordinacién con ¢l respensable de SSA de la
instalacidn,
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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD ¥ AMBIENTE
TIPO 2

1. OBJETO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO Y
CALIFICACION DEL RIESGO

3. OBJETIVOS ¥ ALCANCE DEL PLAN DE SSA
4. ORGANIZACION:

a. Organigrama general para el Proyecto/Contrato

b. Responsabilidodes do Seguridad Salud y Ambiente, segin ¢ organigrama
presentado.

¢. Reglamento de Higiene y Seguridad en el rabajo (Aprobado porel Ministeno del
Trabajo) solamente si hay mas de 10 trabajadores involucrados en el servicio u obra
que es objeto del contrato.

§. NORMATIVA LEGAL SSA APLICABLE AL PROYECTO

Indicar la normativa legal de SSA aplicable al objeto del contrato Ej:
m. Decrete Ejecutive 2393 (Reglamenle de Seguridad y Salud de los trabajaderes vy
mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.
Rasolucion 513 del IESS
Cédigo de Trabajo de Ecuador.
Decisién 584, Reglamento andine de Seguridad y Salud en ol trabajo.
El Decroto Ejecutive 1215 (RAQHE)
Otras que apliquen de acuerdo a la actividad especifica

6. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

~eves

Inchuir un listado y copia de los procodimientos de trabajo de las actividades que so van a
ejecutar durante el contrato.

LICENCIAS Y CERTIFICACIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Incluir un listado y copia de los permisos o liconcias que deba disponer ka empresa o el
personal a su carge, en cumplimiento de los requisitos legales ligados a las actividades del
contrato. Ejemplos: Certificado médico emitido por el Ministerio de Salud para los
trabajadores de Catoring, Licencia en |la prevencion de riesgos eléctricos para o
personal que realice trabajos con electricidad, Licencia para la operacion de maquinaria
como retroexcavadoras, montacargas, grias, entre otros, par los operadores de
magquinaria, Licencia ambiental para kas actividades o servicios que so encuentren listadas
en ¢l Catdlogo de proyectos, obras o actividades del Ministerio del Ambiente, deben
presentar el permise ambiental conforme b categorizacién ambiental Articulo 14, libro VI
del texto unificado de legislacidn amblental secundaria.
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7. EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A UTILIZAR EN
LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. Listado y centificaciones de equipos, maquinarias (cuando aplique)
b. Listado de materiales autikzar.

€. Listado de productos quimicos a utilizar con su respectiva MSDS
d. Plan de mantenimeents dé equipos ymaquinarias

8. RECURSOS PARA RESPUESTA PRIMARIA A EMERGENCIAS

a. Listado de los equipos disponibles para la respuesta primaria de emergencias que

deba incluir al menos: botiquin, extintores portdties, kit de derrames y ofros que so

considere pertinentes conforme a la naturaleza del contrato y los nesgos asodados.

Personal preparado en primeros auxilios v uso de extintores.

¢, Plan de evacuacién médica (MEDEVAC) que incluye la disponibilidad de una
ambulanca y personal paramédico,

o

9. IDENTIFICACION DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO Y EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL

a. Matrices de identificacion de riesgos por puesto de trabajo

b. Listado de Equipos de Proleccion personal acorde al riesgo de los trabajos a ejecutar.

c. Procedimiento de entrega, reemplazo y almacenamiento de lkos Equipo de
proteccidn personal

d. Cenrificado, do calidad de los equipos de proteccion,

10. PLAN DE VIGILANCIA A LASALUD

a. Exdmenes pre-ccupacionales y periddicos (ocupacionales)

b. Calificaciin de Aplitud de cada trabajador

€. Inform de ejecucidn do programas exigidos por @l Ministéno de Trabaje (Programa
de provenciin de riesges de salud reproductiva, Programa de prevencién del consumo
y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, Programa de viclencia psicosocial y
Programa de prevencién de VIH SIDA),

11. PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

Identificacién de los principales aspectos o impactos ambientales que Se genenen
durante la ejecucidn del contrato.,

Medidas de conlrol, mitigacién, seguimiento y medios de verificacién.

Evaluaciin de nesgos ¢ impactosambientales.

Clastficacidn, manejo y disposiciin final de desechos.

Manecjo de sustancias quimicas.

Orden y kmpieza

12, TOMA DE CONCIENCIA

~eano

La Contratista deberd presentar un cronograma de charias de “Toma de Conciencia™ on
termas de Seguridad, Salud y Ambiente, en los que deberd incluir la socializacién del
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Reglamente Interne de Higiene v Seguridad; plan do emergencia vy, kos procedimientos de
S5A que previamente han sido exigidos por el administrador del contrato, asignacién de
funciones y responsabilidades a todos los niveles de b organizacidn para el cumplimiento
dal Plan de Seguridad, Salud y Ambiento, entre olros.

Reportar ¢l avance del programa en ¢l informe de cumplimiento del plan,
13. INSPECCIONES DE SEGURIDAD
a. Procedimiento y Plan dainspeccones
b. Cronograma de aplicacién
¢. Responsables de cumplimiento
14, REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES/ACCIDENTES
De existir un accidente o incidente roportar conforme indica la disposicién No. 16 de los
Requisitos de S5A para contratisias,

En ol nforme del plan de SSA, incluir el detalle del cumplimiento de las actividades
ejecutadas en caso de haber tenido un accidente o incidente dentro dal periodo de reporte.

15. MANEJO DE DESVIACIONES

Plan de accién y seguimsento para ol maneje de las desviaciones a ks normas y
procodimiantos de SSA, que se identificaren durante la ejecucidn del contrato.

Los contratistas debardn entregar un informe de gostion de SSA, con ol detalle de tedos los requisitos
detallades anteriormente, como decumento habilitante para ol page de acuerdo a la frecuoncia que
si defina por parte del administrador del contrato en coordinacidén con el responsable de SSA do la
instalacién.
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@ 3 *  Actusirar Dsposciones de Sepusded. Ssiud y Arbients e 9SOCT-N
Drn Cordratilat
= Aphcer Requermmientos O S5A para obra s, $ericsoey
conpuiona

r Apdcal Requernmienton de SOA pita Biefied & Riumiod
Redefrscion ntegrsl oel procedimeenio, 00N of propotito oe keroSon
o4 ] ios requisitos de SSA dentro oo lodes a3 feies de. Planificacion, frochi 20-HON-20NT
Precontractusl y Confractunl de un peoye oo

Enoocnlss modicaconss

Con s pamicipacon de lodos los deirlos, 8 valdd y schubhrd ey
regias 501 ale 504 el como se inchryeon s repies 51500
519 del presenie procodimiento. no obslenbe, 8 traves oo ke
formalos Que 40 Oetelan 8 CONBRUBCKN. §4 Fluyson AuevEl
hertarmianlas de cotirdl para la pestitn de S5A fe Contratalss

*  SSAOTPROZFOO) Rfome de Aprobackin del Plan de

Seguridad, -
* SEAQT. PROZFOOT Liste de verilcacion pan sprobacion
gl plen ¢ Segurded Seked v Ambende para Contretrtes
05 0 w01} frth ] 2EFEB-2019
= SSAQT PR OIFOOD Lists do verficasdn OF Leguimients
del plan de Segundad, Saled y Amblende pars Contratistas
w01k
*  SCADTPROZFOOd imfome de Cumplmiecio de
Segurided. Salud y Ambeecde (V01 y,

Adernibs. 30 rededne o documento relaconsdo
= SSAQTPR.OZDRA O Disposcones de Segurided, Salud y

Amibenie para I8 ejecucion de Jos Iebios B Cago de
eMpreLis contratedtas (wOb)
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1. Propdsito

Normar las disposiciones de segundad, saled y ambéente que deben cumplir los contratistas
yo proveedores en la adguisicidn de bienes, ejecucién de obras, y prestacikdn de servicios
incluido consultaria en la EP PETROECUADOR, con la finalidad de precautelar la integridad
fisica del personal, de las instalaciones y proteger el ambilente.

2. Alcance y ambito de aplicacion
Desde: Establecimiento de disposiciones de seguridad, salud v ambiente a incluirse en la
fase pracontractual da (o3 contralos de obras, Senvicios ¥ consultoria.

Hasta: Verificacion del cumpliméenta y requernmientos de seguridad, salud y ambiente,
durante la ejecucién de los contratos de obras, servicies y consultoria,

Ambito de aplicacion: A las contratistas (personas naturales o juridicas), y subcontratistas
da éstas, que medante una relacidn contractual presten servicios o ejecuten obras para la
EFP PETROECUADOR dentro de sus instalacienes yo facilidades operativas.

3. Responsables del procedimiento

Subgerante de Seguridad, Salud y Ambiente
Subgerente de Logistica y Abastecimiento

4. Materiales v equipo

Mo aplica

§. Reglas del procedimiento
2.1 Reglas generales

511. La EP PETROECUADOR dard a conocer a las empresas contratistas vy
subcontratistas la Normativa interna de Seguridad, Salud y Amblente.

51.2. Para la contratackon v epecucidin de las obras, servicies y consultaria, cuyas
actividades se desarrcllen dentro de las instalaciones o facilidades de la EP
PETROECUADOR, se deberd cumplir con lo establecido en el presente
Procedimianta.

51.3, Encaso de que el area usuana y'o Comision Técnica lo considere pertinente, debera
solictar al apoyo de un téenico de SSA para incluir los requisitos de seguridad, salud

“Exhe cocurmanit e d¢ propieded enckialva de B0 PETEQECUADOR. S prhibs S Ugo o SU sk,
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y amblente en [as especificaciones técnicas de los procesos de contratacion.

51.4. El Plan do Segundad, Salud y Ambiente y los informes peribdicos de cumplimisnts
presentados por la contratista deben ser revisados v aprobados por el Responsable
Seguridad Industrial y Ambiente de la Instalacidn, quien deberd coordinar con el
Médico Ocupacional asignade al sitio para ks temas relacicnados con sakud
ocupacional,

51.5, Para contratos de obras, servicios y consultoria gue sean ejecutados an mas de una
instalacion, la Subgerencia de Seguridad, Salud v Ambiente sefalard de entre las
areas de S5A de la empresa, la responsable de b aplicackin del presents
procedimeento para cada caso,

51.6. La Comisién Técnica a cargo de llevar el proceso precontractual para ka contratacidn
de obras o servicios, debera revisar que el area usuaria incluyd los requisitos de 554
de acuerdo a la calficacion del riesge de ka actividad a contratar, conforme el detalle
de la normativa: "SSA07. 14 PR.OV.DR.OT Disposiciones de Seguridad, Salud y
Ambiente para la ejecucidn de los frabajos @ carge de empresas confratistas™ y en
cazo de que no formen parte del proceso o estén incompletos, debera completarios
en los Términos de Referencia.

51.7. En caso de contratos de servicios que se realicen fuera de las instalaciones de EP
FPETROECUADOR, la Contratista doberd presentar al Administrador del Contrato, un
informe de desempefo de S5A, en el que se incluya lo siguiente y no serd necasaria
la presentacién ni implementacién de los Planes de SSAC

5.1.7.1. Induccidn de Seguridad Salud y Ambiente

ST Permizo ambiental (cuando aphique, conforme o catdlogo de
categorzaciin ambiental nacional del Ministerie de Ambiente); ¢,

8173 indices reactives de seguridad

51.8, En el caso de procesos confraciuales relacionados con asesorias, consultorias,
adquiskcion de bienes, en kos que no se requiera la utilizacidon de maquinarias, equipes
especializades vy herramientas, las contratistas deberdn cumplir con o siguiente ¥ no
sord necesara la presentaciin nl implementacidn de los Planes de S5A:

5181  Induccibn de seguridad, salud y ambiante (Evidencia de cumplimiento: Copia del
registre de indussidn de EP PETROECUADOR).

5182  Cumglir con los procedimientes: "PCA. 18.04 Confrol de Accesos a insfalacionas
de [ Empress” y "SSA08.01.PROIDR.02 Requsios de Vestimenla de
Seguridad en Areas Operativas” (Evidencia de cumplimients: Copia de la bitdcora
de ingreso a las instataciones).

El administrador debera solicitar a la Contratista la evidencia de cumplimiento de

'Eir! docurnanio e de propiedsd exclyaivae de B PETROECUADOR. Te prshibe o usd mo suerfs goks, ©
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Cadigo: S5A.07 PRIO2

: Fecha dal
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Veorsldn: 05

los numerales descritos antersormente, docurmentos gque seran habilitantes para e
trémite de page y que deberdn constar como parte del informa de supervisién o
administracién del contrato.

5.1.9. En trabajos de mantenimiento civil menor, como por ejemplo: pintura, jardineria,
mamposteria, plomeria, albafiferia, retulacidn, entre otros, dentro de instalaciones de
la EP PETROECUADOR, los Confratistas deberan cumplir con lo siguiente, ¥ no sera
necesaria la presentacidn ni implementacién de los Planes de SSA

51591, Cumplir con el procedimsanto: “PCA 78 .04 Control de Accesos a Insfalaciones de
e Empress” ¥ el documento "S55A.08.01.PR 01.0R 02 Reguisifos de Vestimenta
de Seguridad en Areas Operativas” (Evidencia de cumplimiente: Copia de la
biticora de ingreso a las instataciones)

5182  Aplicacidn de los procedimientos: "SSA 0502 PR.OT Andlists de Riesgo Tarea® y
“554.08.02 FPR.02 Permiso de Trabajo". (Coordinar con el personal de S5A de la
instalacion, Evidencia de cumplimiento: Copia de los formatos Benes de ART y
Permisos de Trabajo),

El administrador deberd solicitar al Contratista ka evidencia de cumplimdento de los
numarales descritos anteriormente, Estos documentos que serdn habilitantes para el
framite de pago y que deberdn constar como parte del informe de supervisidn o
administracidn del confrato
5.1.10. Para los contratos de limpieza de instalaciones o de alimentacién del personal se
aplicara el plan de S5A tipo 1, dado que son actividades de bajo riesgo,
5.2 Seguridad y salud
Las reglas se encuentran detalladas a o largo del presenta procedimianto.
5.3 Calidad
Mo aplica
5.4 Ambiente

Las reglas se encuentran detalladas a lo largo del presente procedimiento.,

§.  Requerimientos

Conocer y aplicar la kegistacién y normativa nacional yo internacional de seguridad, salud
y ambiante vigente.
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7. Equivalencia entre roles de procedimiente y cargos funcionales
Mo, Roles en el procedimiento Cargos designados

Unidad que requiera [a contratacidn de
obras, bienes y sanvicios,

i i Servidores Pdblicos de la
SAimn el pece 9 EP PETROECUADOR designados
FHGERRL GO para el proceso preconirachual,

. Searvidar Publico da la EF
Administrador de Contrato PETROECUADOR designado para este
rol

4. Jefe de SS5A, Intendente de S5A,
Ezpecialista de area de SIA Supervisor
S5A

Mécnico  Lider S5&/ Médico
Oicupacionall Administrador da
Dispansario

Area Usuaria

Responsable de SS5A

“Exhe dodumenio e de propiedsd snclusiva g B0 PETROECUADOR. 5@ prohille £i ust mo airifack,
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Césige: HEAOT PR 07

# PROCEDIMIENTC: Requerimientos de Seguridsd, Salud y Ambiente [ Fechs del sedmasiein: |

POl para Contratislas |madnee |
Wersldn- 02

8. Dezcripcion del procedimiento
Ubsiccidn dal proctdirments an ol procsss

SR 07 Prewenir b Seguridad, Salud y Ambiente
EHESTRELTS TS

W ermll—

-

e aium

—————
TERIe RT3 £ Propeche w0k fr oo EF PETROECUADIOR. 52 roBiDe 2 20 e SUHE st
SEGURIDAD, SAL U0, ARMBEHTE ¥ REIPCMIARLIDAD S0-TthL,  + Phgioa € e 10
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| Sddger SEAGTPROT |
o PROCEDIMIENTS: Requerimientos de L T
R Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas TR
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Ciadipor TEN ST PR 0T
o PROCEDIMIENTD: Requerimientos de Lol PR
Prmmnene | Feguridad, Salud y Ambiente para Contratistas | saoygeis

erskdn: (5

n-| CESCRIPCION ROL

FASE DE PLANIFICACION

Flanficar o5 requsios 0o sequridad, Salud y amoonis  que mq.llum i contratacdon
do abres & senicion ¢ incluifles dentie do bag oap ol pr

1. roteroncial, conforme of datalie dol documento rolbcionado: "SSA 07 PROZDROT | Area Usuaria
Disposiciones de Segundad, Sslud y Amblente pars l» ejecuoidn de bs rabajos &
cago de empvesas condralislss”

FASE PRECONTRACTUAL

Ravidar los requititos do S5A de a8 especificaciones fdcncas nemilicdys pod Fas dooas
usuanas ¢ incluifos dentro de los documentos del process precontraciual, confarma el preconiractum
dotnll del documants elacionade; "S54 07 PR 02 OF.61 Disposiclones de Segunided,
Salud y Ambiante pare i secuciin de kos rabajos & corgo de amp confratstas”
WVerificar o cumplirmients & los requisiios de Seguridad, Salud v Ambisnte durante b | Comissdn del proceso
owhscikin de ofetas peetontractual

FASE CONTRACTUAL

Recibi al inicas del contrata o plan de S5A por parte do la contratta y sobcilad la | Ad trad dal
revisidn y aprobacidn dol Rosponsable de 55A guo conresponda on of formadoc | contrato
"SSAOTPROLFOO! iaforme de aprobecibn del Pan de Segurided, Ssld
Ambienle’, adjuntande ln Lots do verficacsn para aprobacidn en o formaioc
“S5A0T PROZFO.02 Lista de venficacin para aprobacidn oel plen de Seguridad,
Salud iy Arsbiante pace conlralelss”

+ Reakzas di manirs phrnloka bs actvidades Sy 7

Comissdn dol procoso

Rociblr y revigar of Plan de S5A, los mformes de cumpd nt mdos por i Fosp oo S58
5 coniratistn y procadar @ Benar o Tearnate; 'smwmwmmmnmm
o SEQUITNITD ol Dl Je Segurided. Fakid y Ambisale pard cOnfratEles” ¥ onriad
aprebacién U obhservaciorms  al  sdminisiader  dal B0, an_al fermals

——
TR P 8 £ Prorechi w k A cie EF FETEIOECLAAON, S it &3 G /1 At ate.
SALUD. AMBEINTE ¥ AESPONIARLIDAD SOCIAL - Pigins § d¢ 18
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@ PROCEDIMIENTO: Requerimientos de [Trhadd
Barrmmneaee | Seguridad, Salud y Ambiente para Conftratistas .‘Mg_ Y 2
i-'.“i.i;'..!'m
N DESCRIPCION ROL
1 “EEA 0T PR.02 FO04 informe de cumplimisnis de 5 {ael, Salud y Ay
Cuande exislan observaciones al cumplmiants dul Plan da S84, b C-drrlnﬁ'!da
proseniand un plan de pccién para comegir lss mismas en un plazo do 10 dins
Wﬂﬂﬁﬁm! & 28 I‘Wﬂ?td\_ e R e
1 5 erilicar in situ of cumplimiento de los requisitos rh::ngund.lrl. uhsdg,rumbulﬂn pnr | Fesponsable do S5A
. pafte de la contratista, condorme of Plan do S5A aprobads y de ser ol caso repanar ks
| mcumplimiantos al administrador del contrata
| 7 Wabar por ol cumplimente del Plan de 554 aprobads duranbe la specucidn del contrate | Adminstradar dal
| - comtrato
| 2 Adjuntas corne parte o los requisites para of pago el formats: “S5A.07T PROZFO.0H | Administmdor ol
| informe de cumplimisnio de Seguridad, Sslud y Amblants™ aprobada codrirals
L —————yy [T ——r—— EF FETRGCCLADDR S prohlie 13 G35 0 B -
RECUAD, SLAL D, AMBRENTE ¥ AESPONIARLIDAD $OCIAL « Pigina 8 de 18
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Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas | Janoes
% Documenios Relpcionados
coDIGo NOMBERE DEL DOCUMENTO

SSAOT PR.OZ.OROM

Documento Relacionade; Dsposiocnes de Segurkdad, Salud y Ambente pam la epcuciin
do los robajos & corgo o omMprosas conkratistas

53A.07 PR.0ZFO.0

Formate: Informe de aprabacidn dael plan de Seguridad, Balud y Amblerte

TEEA DY PR 02 FO.02

Formate: Usta do varificacdn parn aprobacsin del plan Segundad, Sakud y Amblonde para
Corératistas

S8A.07 PR.O2.FO.03 Formato: Lists do verificaciin do seguimienio doll Pln Seguridad, Salud y Ambiento para
Contratistas

SEAGVPREEFOBS | Formato: Bfomw oo cumplments 40 Soguridad, Sakd y Ambanie

PCA B0 Process: Corkicl 00 SCoos0s 3 103 NSEA I nes 08 [ Emgeesa

PCA1B.04 Procesao: Controd do accesos a las instalacionos de lo Empresa

SEADE01.PR.O1.DROZ | Documento Relacionado: Requisifos de vestimoenta de segurndad en droas oporativas

SSA0B.02 PR.OY Procedimiento: Andisis de Riesgo Taren

SSAGE02 PR.O2 Procedimiento; Pormeso de Trabaje

.02 Proceso: Adqusicidn do besngs

H3.08 Procesa: Cortraiackin de obvas. blanas. senickos y consullor

ARS 10 Procesa: Administracidn, Fiscalizacidn do Obmas y Supervisiin do Benes y Senicls

inchuido Consulorias controtedos por EP PETROECUADGR.

—
“Eain docwmon o an Se
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Formato: 55A.07 PROZFO.02 (W01}
LISTA DE VERFICACION PARA AF YN DEL PLAN . SALUD Y PARA
T TROSCUMOOR Acta de sprobrackin o, 07533 Feche: 26022015
Instalaciin:
Ermpresa Contratisto: Nombre dal Administrader:
[Wemerw she Contrat |
bl bl Fecha deverificacidn:
Tipn dir Plan de SSA: s poms able diverificaion:
WCLUDD Eh
REQUISITO PLAN 554 Cuimplirajonto Observacinas
1[2z[3] S | NO [ NA
CEUETO DFL CONTRATO s s |
ACTIVIDADES DEL CONTRATO ¥ CALIFICACION DEL RIESGO s fsi| @
CEUETIVOS ¥ ALCANCES DEL PLAN DESSA a|s|m
ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO s s |m
AESPONSABLES DF S34 ASIGNA s s |m
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD slsi|=m
NORMATIVA LEGAL SSA APLICABLE AL PROYECTO s s )=
PROCEDIMENTOS DE TRABAO w5 =
LICENCIAS ¥ CERTIFICACIONES sfsi| @
UISTADD ¥ CERTIFICACIONES DE EQUIPOS ¥ MAGLINARIAS FA R
UISTADD DE MATERISLES A UTILIZAR s |m
PRESENTA CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD wo | wo | s
LISTADO DE PRODUC TOS QUIMCOS AUTILIZAR ¥ MSDS afs|w
FLAN DE MANTENIMIENTO D EGUIPOS ¥ MAGUINARIAS wo | s | s
TIENE PROCEDIMIENTO DE REPORTE E INVESTIGACION DE
INCIDENTESIACCIDENTES Ll Bl -
LISTADD DE EQUIPOS DISPONIBLES PARA RESPUESTAS A
EVERGENCLAS (BOTIQUM, EXTINTORES, KIT DE DERRAME) o] i o]
PERSONAL PREPARADD EN PRINERCS ALILIOS Y Mangso e |
EXTINTORES st |m
PLAN DE BVACUACION MEDICA (MEDEVAC) no | uo | s
MATRICES DE IDENTIFICACION OE RIESG0S POR PUESTO DE
TRABAID ol (] e
REGISTROS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION
oA s |s|m
SONAL
PROCEDIMENTO DE ENTREGA, REEMPLAZD Y ALMACENAMIENTO
DEL0S EQUP0 DE PROTECCION PERSONA o | o IES
CERTIFICADO DE CALIDAD DE EQLWPOS DE PROTECCION
FERSONAL wo | st | s
EXAMENES O s |si|w
CALIFICACIGN DE APTITUD DEL TRABAIADOR s|si|m
INFORME DE EJECUCION DE PROGRAMAS EXIGIDOS POR EL
MNISTERIO DE TRABAIO WA [ [
IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS E IMPACTOS
AVEIENTALES QUE SE GENEREN DURANTELAEIECUCIONDEL | & | &1 | &
CONTRATO
WEDIDAS DE CONTROL, MTIGACION, SEGUIMENTO ¥ MEDIOS DE
VERIFICACION s s
EVALUACION DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES wo |we | &
CLASIFICACION, MANEID Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS s s |m
MANE.ID DE SUSTANCIAS GUIMCAS sifsi| s
ORDEN ¥ LIMPIEZA s s |
TOMA DE CONCIENCIA s s @
PROCEDIMENTO ¥ PLAN DF INSPECCIONES wo | uo | st
CRONOGRAMA DE APLICACICN wo | ne | s
AESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO wo |wo | &
REFORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES  ACCIDENTES L I T
MANEID DE DESVIACIONES wo | s | =
NFORME DE CUMPLIMENTO DEL PLAN DE SSA s fs|m
] ' i’ Comimpandi & un roquisita obligatiria para of Spo de Plan especiicado (SUNG)
At Foma Hitmn bitren
Responzabie de 5eud Ooupacions Resporvnties de Seguddad Industrnl y Ambenie R rgreserinnin de la Contmiita
[ ustee P [,
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Formato: 554 07 PR.OZ.FO.03 (v01)
LISTA DE VERIFICACION DE DEL FLAN 0. SALUD Y PARA CONTRATISTAS
! PETROECLADOR Acta de aprobaclén No. 00533 Fecha: 2A023016

Instalacién Perlodo de ejecucibn:
Empresa Contratista Nombre del Administrador:
NOmero de Contrato / Orden| "
s Fecha da inspaccian:
Tipa dé Plan o& S5A: Respensable de verncacion:

MNCLUDO EN

Cumplimiente
REQUISITO PLANSSA i o Accién inmadiata tomada

1 (2= & [ wo | wa
RESFONSABLES DE 554 ASIGNADCS si|als
REGLAMENTO DE HIGIENE ¥ SEGURIDAD g | s | %
NORMATIVA LEGAL 554 APLICABLE AL PROVECTO si|ala
PROCEDIMENTOS DE TRASAID si|m|=
LICENCIAS ¥ CERTIFCACICNES si|als
LISTADD ¥ CERTIFICACIONES DE EQUIPCS ¥ MAGUINARIAS si|s|s
LISTADD DE MATERIALES A UTILIZAR si|al=
PRESENTA CRONOGRAMS DE | ECCIONES DE SECURIC NO | NO ]
LIS TADD DE PRODUCTOS QUIMICOS & UTILZAR ¥ MSDS si|s|s
PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ¥ MAGUINARIAS wo | s | =
TIENE PROCEDIMIENTD DE REPORTE E INVESTIGACION DE
INCIDEN TESIACCIDENTES Ll Bl -
LISTADO DE EQUIPCS DISPONIBLES PARA RESPUESTAS A
EMERGENCIAS (BOTIKIUM, EXTINTORES, 10T DE DERRAME) | )
PERSONAL PREPARADD EN PRIMERCS AUXILIOS ¥ MANEJD DS ==
EXTRTORES Ho
PLAN DF EVACUACION MEDICA (MEDEVAL] Mo | o | s
MATRICES DE IDENTIFICAZION DE RIESGOS POR PUESTO 0B i e
TRABAID
REGISTROS DE ENTREGA DE EQUIPCS DE PROTECCION
PERSONAL S )
FROCEDIMENTO DE ENTREGA REEMPLAZO v anwacenamiento | o | o Fo
DE LOS EQUIPO DE PROTECCIGN PERSONAL
CERTIFICADO DE GALIDAD DE EQUIPCS DE PROTECCIN
PERSONAL o [SS] S
EXAMENES DCUPACIONALES si|al=
CALFICACION DE APTITUD DEL TRABAJADCR: si|s|s
INFORME DE EJECUCION DE PROGRAMAS EXIGIOCS POR EL
MINISTERIO DE TRABAIO si|s =
IDENTIFIC 0N DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS B IMPACTOS
AMBIENTALES QUE SE GENEREN DURANTE LA EJECUCKON DEL si|als
conTRATO
MEDIDAS DE COMTROL, MITIGACION GUIMIENTO Y MEDIOS DE
VERIFICACICN si|a|=
EVALUACION DE RIESGOS EIMPACTOS AMBIENTALES wo fwo | @
CLASIFICACKIN, MANEID ¥ DISPOSICICN FINAL DE DESECHOS s | s | s
MANEIC DE SUSTANCIAS QUIMICAS st s | s
OROEN ¥ LIMPIEZA si|s|s

si|a|s
PROCEDIMIENTO Y PLAN DE INSPECCICNES wo (wo | s
CRONDGRAMA DE APLICACION wo |wo | &
RESPONSABLES OF CUMPLIMIEN TO NO | NO 5
REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDEN TES/ ACCIDENTES si|a|s
MANEIO DE DESVIACIONES wo | s | =
INFORME DE CUMPLMIENTO DEL PLAN DE 534 si|s|s
EI Nota aclaratoria Coresponos aun requisio cﬂll;atl:ra para & tho de Plan especiicado (SINO)

Fima S8 Fima CAM

Hesponsahi i 5aud O upad il Riesponsabies & Sogundad ndustraly Anhieois Reprasantantt d6 L Confrateta

Hexriur: M cardur: I"nlillr Mcarduir:
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FORMATO: SSA.07.PR.02.FO.04 (v1)
{; Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y
“PeTROSCURDOR Ambiente
Acta de aprobacion N° 00533 Fecha: 26/02/2019
NOMBRE DE LA JEFATURA/INTENDENCIA DE SEGURIDAD Y AMBIENTE
INSTALACION
GERENCIA
Lugar y fecha
Nombre de empresa Contratista
No. Contrato / Orden de Compra
Certifica que el Contratista .........oocooiiiiiiiinnns. , quien realizé (o esta realizando) los
trabajos de S ,enlas instalaciones ... ,en
el periodo comprendido entre ................ Y e , ha cumplido con las actividades

propuestas en el Plan de Seguridad, Salud y Ambiente, acorde a las disposiciones emitidas
en el Documento Relacionado: "SSA.07.PR.02.DR.071 Disposiciones de Seguridad, Salud y
Ambiente para la ejecucion de los trabajos a cargo de empresas contratistas”.

Documentacion adjunta:

» Aprobacion de Plan de SSA

e SSA.07.14.PR.O1.FO.02 Lista de verificacion para aprobacién del plan seguridad,
salud y ambiente para contratistas

e SSA.07.14.PR.O1.FO.03 Lista de verificacidn de seguimiento del plan seguridad,
salud y ambiente para contratistas

FIRMA

JEFE/INTENDENTE DE SEGURIDAD Y AMBIENTE
ROL:

“Este documento es de propiedad exciusiva de EF PETROECUADOR. Se prohibe sy uso no autorizado.”
SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y RESPONSAEBILIDAD SOCIAL - Pagina1de1
PCA.10.03.FO.11 (v01) Acta de aprobacion No. 00149  2015/10/05
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# Informe de Aprobacién del Plan de Seguridad,
P TROECLIRRT Salud y Ambiente
Acta da aprobacién N 00533 fecha: 260208 |
(Ciudad y fecha)

Asunto: Inferme de aprobacién del Plan de 58A (PSSA) del contrate (Cédigo y Namero)

En cumplimiento al procedimiento; "5SA.07.PR.O2 Reguenmientes de Seguridad, Salud v
Ambiente para Confrabisfas™ y su documents relacionade: “SSA.07 PROZDR.0O7
Disposiciones de Segurided, Salfud v Ambiente para la ejecucion de los frabajos a cargo de
SMpresss confralistas”, astablecido en la Normativa interna de EP PETROECUADOR para
el control de confratistas. se ha procedido a revisar el Plan de Seguridad, Salud y Ambiente
(PS55A) da la Empresa (Nombre) con contrate (Cddigo v Ndmero), en el cual se analizd la
estructura, confenidos y actividades, mismas gue estan acorde al contrato a ejecutar dentro
de las instalaciones de (Nombre de la instalacidn).

Cada drea invalucrada evalud y presentd sus observaciones las gue estdn registradas en
ol formato: “SSA07T.PROZF0O.02 Lista de verficactdn para aprobacién de! plan de
Segundad, Salud y Ambients para Contralisias”,

Tabla 1. Porcentajes de cumpliments del PSSA

Brea Porcentaje Dbservaciones
o
Gestion Amblental 30
Sequridad Industrial 40
Salud Ocupacional 30
TOTAL Rl

Con lo anterormente sefalade, informo que la empresa contratista (Mombre de la
contratista) tiene aprobado el Plan SSATIPO (1,20 3).

{Nombra v Firma)
RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ¥ AMBIENTE

“Exle docwren o oz de propiedad e fis v de EPETRG‘.EGLI‘M. e proflbe su ose 0o sukor s,

SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE ¥ RESPONSABILIDAD SOCIAL - Pagina 1 de 1
PCAND0IFOAY (v01) Acta de aprobackon No. 00149 201 51005
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Documento Relacionado: Politica de i A A
Relaciones Comunitarias
# Facha del
M g-cropras sen (nivael O Seguriced. Solud, Armbdanies ¥ it sl esin il @l a:
P TR LR Responsabildad Social Marze - 2021
Procedo (Nlvael 1) Seulicn de Retaciones Cofainilafing ol din: 4
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Warsidn Facha Cambies realizndos on el gocumenio
Versidn 1. slaborsda en base al documento PAM-EP-ECLERSRC-00-PLT-
1 Marzo-2021 001 -0

POLITICA DE RELACIONES COMUMITARIAS, de i Ex
PETROAMAZONAS EP

GLAE:’FMCE.‘ FPLIBLICC

“Este FoCudRNTIo &F de propheded sxefvsive o EF PETROECUADOR. S Dol Su Ao dr Jh0: S0 e s, ™
Formato: POA& V08 P00 (Vi) Phgina 1 da 5
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Documento Relacionado: Politica de
Codigo: S84 DR.04
Relaciones Comunitarias st
# Facha del
Macroprocese {nkvel 0): Segundsd, Selud. Amblenie v wor sl onamide nboc
hETROECLADOR Responsabibdad Socinl Marzo - 2021
Proceso (nivel 1) Gestion de Refacones Comunfariss Version: 1

Los Estudios de Impacto Ambiental v los Planes de Manejo de dichos estudios, en los
capitulos correspondientes a la Linea Base Social, Aspectos Socicecondmicos, realizados
por EP PETROECUADOR", son la base®, para la definicién de las caracteristicas socio-
ambientales de s dreas de influgncia directa ¢ indirecta de todas de sus operaciones y
de todas las zonas gue el Estade ecuatoriano asigne a la Empresa para su gestion,

La presente Politica, describa las caracteristicas del Programa de Relaciones
Comunitarias a ejecutarse al interior de las dreas de influencia directa ¢ indirecta de las
operacionas de EP PETROECUADOR.

MNuestro Compromiso:

1. lLas operaciones ¥ actividades de Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR,
cumplen con todas las kyes v regulaciones ecuatorianas aplicables; para ello, la EP
PETROECUADOR mantiene y estructura un Programa de Relaciones Comunitarias
(PRC) orientade en la promociin y proteccidn de ks derechos humanos, el Plan
MWacional del Desarrolls, politicas, valeres y principios instituciomales de fa EP
PETROECUADOR.

2. La Gestidén Sccial de la EP PETROECUADOR hacia la comunidad, adopta las
siguientes modalidades:

a.  Através de Convenios y Acuerdes de indemnizacién y compensacidn ligados
a los impactos que por las actividades de operacién y expansién se ejecuten,
La COMPENSACION se arientara con base en los lineamiantos del PRC y;

b.  Mediante el Programa de Relaciones Comunitarias, el mismo que se ejecutara
independiontemente de la existencia de un acuorde yo Convenio, que s
enmarca en lo dispuesto por la Ley v en la Politica de Relaciones Comunitarias
la EP PETROECUADOR.

3. El Programa de Relaciones Comunitarias (PRC), esta disefiado conforme a las leyes
vigentes para el sector hidrocarburifaro y demas cuerpes legales de la Replblica dal
Ecuador; y bajo principios y procedimientos que posibilitan realizar las actividades de
la empresa, dentro de un ambiente de respeto, solidaridad, armonia, cooperacidn,
coparticipacion y consulta a las comunidades, poblaciones e instituciones de las Areas
de Influencia de sus operacionas.

4. El Programa de Relaciones Comunitarias se ha disefiado con un contenide enfocada
en “componentes”, los mismos que pusden variar de acuerde a las condiciones
sociabes presentes en las dreas de operacidn y, a la dimensién y temporalidad de los
proyectos gue EP PETROECUADOR deba ejecutar,

I En ol presents documents 4e entenders come s Operadon® o EP PETROECUADOR wo EP PEC

i EP PETROECUADDR recumra & Rformecion complemanlasa o de carscler secundano pan peofundinss el andbsis de b linaa
Dbase sotial O [as Sneas 08 NMUENCE 08 SUS SDantion e

* Programn de Relaciones Comurstarias wo PRC

CLAELFHL"AI:EH: PUBLICD

“Esh dociimaiie oF oo prophedad erclinsive o8 BP PETROECUADOR. S8 prodiiie S aso e SUMaraes,”
Formato: PO 10004 PO, 03 (Wi Pagima 2 de &
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Relaciones Comunitarias i
# Facha ded
W acroprocese {nfvel 0): Segundad, Salud. Amblente e sl o umike b o
PETROECLIADGR Rusponsabibcad Soacinl Marzo - 2001
Proceso inlvel 1] Geslion de Refaciones Comuniarias WVorslin: 1

5. El Programa de Relaciones Comunitarias priofiza sus acciones en aquellas
comunidades del drea de influencia directa que hayan desarrollade o estén en vias de
desarrcllar sus Planes de Desarolle Local, validados dentro de la jurisdiccidn
administrativa de los gobiermnos ye autoridades locales que les correspondan.

G, Los componentes del PRC, se enmarcan denfro de los Estudics de Impacto Ambiental
¥ Plan de Manajo Ambiental de la oparacion y s enfocan wo crientan an el "Plan
HNacional de Desarralia”.

7. El Pregrama de Relaciones Comunitarias define los siguientes componentes:

Derechos Humanos

Sahed

Educacidn (Revalorizacidn Cultural)
Autogestién/Proyectos Preductives! Apoye Organizacional
Infraestructura/Equipamiento

o oon o

8. ElPrograma de Relaciones Comunitarias tiene aplicabilidad yeo acciones permanentes
en las poblacicnes y comunidades del AREA DE INFLUENCIA DIRECTA de las
cparaciones da EP PETROECUADOR v en aguellas definkdas per kos Estudios de
Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental claborades para la ejecucién de
proyectos al interior de las dreas de operacién,

9. El Pregrama de Relaciones Comunitarias tendrd una actividad puntual y basica en las
poblaciones y comunidades del AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA de las
operaciones de EF PETROECUADOR, la misma gue se definira de acuerdo a ka
magnitud, temporalidad v dimensidn de las operaciones v con base en los acuerdos
celebrades para la realizacién de tales provectos con la comunidad yo pablacidn wea
institucién, Estas éreas de influencia indirecta, estan descritas en el glosario de
términos v en el Procedimiento para la Aplicacién de Actividades de Responsabilidad
Social y Relaciones Comunitarias, desarrellade a pantir de la emisién de [a presente
Politica y, deberan ser aclualizadas de acuerde a las nuevas areas de operacién en
las que tuviare que incurrir EP PETROECUADOR.

10. El *Procedimients para |a Aplicacién de actividades de Responsabilidad Social y
Retaciones Comunitaras®, es la secuenda documental gue integra toda la
decurmentacidn relativa a Politicas, Programas, Guias, Principios, Manuales y
Procadimientas del drea de Relaciones Comunitarias. Este serd sometido a revisiones
pariédicas y actualizaciones con la finalidad de garantizar su vigencia y adaptabilidad.

11. Las Guias de Relaciones Comunitarias definidas dentro del Programa de Relaciones
Comunitarias, deben ser consideradas dentro de los contratos, acuerdos, convenios,
ardanes de sarvicios, procesos de planficacion y tema de decisionas en la operacion
de EP PETROECUADOR,

12. Las herramientas de comunicacidn necesarias para la difusidn y comprension de la
temdtica socie-ambiental de la EP PETROECUADOR, deberdn ser generadas por ka
Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias, de
manera clara, sistematica y oporiuna. Dentro de las herramientas de difusiin del
Programa de Relaciones Comunitarias se entenderdn, no de manera exclusiva,

GLA!J.FPG’AI:EH.‘ PUBLICO

“Esw doc od g propirdad erciesive de BP PETROECUADOR. Se profiits su wse 0o susodiaao,”

Formsato: PEA 1004 FO. 03 (W39 Pigina 3 do &
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# Facha dal
Wacroproceso [nilvel 0f: Seguridad, Salud, Ambienie v versionamisnto:
PETROECLIADOR Responsataided Sosial Mazg - 20X
Proceso (nived 1) Gestisn de Relaciones Cormantanas Viersldne 1

tripticos, dipticos, manuales, libros, catilogos, videos, material impreso, documental,
filmica, fotografico, videss, cuademos, herramientas virtuales, etc.

13. Todos los empleados y contratistas de la EP PETROECUADOR son responsablos de
respetar los aspecios relatives a Relaciones Comunitarias, notificar oportunamente de
cualquier conflicto potencial, cumplir con todas v cada una de las Guias y
Frocedimientos de Relaciones con la Comunidad,

14. Bl adecuads mangjo do s stuaciones de crisis (conflictos) debe sar impulsado 2
través del Programa de Relaciones Comunitarias, mediante la induccion y capacitacién
a servidores plblicos v contratistas, para ol adecuado manejo de las relaciones con ka
comunidad y de los posibles conflictos que puedan generarse de la relacion empraesa-
corminidad,

15. El cumplimients de esta Politica v de tedos los aspectos relacionados con la misma,
deben ser verificados a ravés de auto evaluaciones regulares internas, del Frograma
de Relaciones Comunitarias.

GONTALD Famiade digllalmsnils e

CPOE L0 AR
FRANLISCN AUALTHOMADD A BAN
HﬂLthm e 0] D W50 E )
ALBAN C

MEA. GONZALO MALDONADO ALBAN
GERENTE GEMERAL SUBROGANTE
EP PETROECUADOR

CLASFICACION: PUBLICS
“Esie documanio o5 o propleded exclrsiva de EF PETROECUADDR. So prohiilr SU uso 20 S fonisdo.”
Formado; PCA, 10800, 00 (W) Pisgiia 4 dg 5
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# Facha dul
Wacroproceso [nivel 0f: Seguridad, Salud, Amblenie y versionamisna:
PeTROccUADOR | Respensabdided Secial Marzg - 202
P {rived 1) G de Relnciones Coranitanas Wersian: 1

ACTA DE APROBACION

i RESPONSABLE(S)

Mombre: Sebasishn Meneses
APROBADOR(ES) ¥ AUTORIZADOR(ES) Cargo: Jefe Corporative de Responsabidad
[ Resmccioatln shel Necmpmutes: It Sl Social y Helatmsﬂumrarlas

N gl

i CAEMES DEL ROCIO
fr FERALYC JUEHAN

|Mombre: Carrmen Perava
iCango: Subgerente de Segundad, Salud y
Ambiente

Imaammn{as}mms} USUARIA(S)
Delegadolsl del Responsadde del Mecroprocess, Proceso a
Subgwocess

|Hombre: Ifalo Moreno
Cargo: Coordinador de Gestidn de Conflicios y
Gestidn Social

A
RARCIAS GRARINLA
B ARLVEDE: LAHERBR

IREVISION LEGAL L
A Legad Hombre: Gabnela Sabeadaor
iCargo: Abogada de Relaciones Labomales

C-argn Jefa de Asesorla y Mormas Laborales

CLASIICACION: PUBLICS
=Esie documenio o5 oo propieded excirsiva de EF PETROECUADOR. Se pmbibe S0 uso 00 sufonisdo,”™
Formato; PCA, 1080 FGL 03 [¥ad Pisgina 5 de 5
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‘Documento Relacionado: Guia Para Las

- = Codigo: S5 12 DR.OE
# Relaciones Comunitarias

Macroproceso [nivel 0 Seguridad Selud, Amiients reeTagd :
“PETROECUADOR | Rorsporabilidad Socil s ]
Procoss {nivel 1)) Gestidn de Relaciones Comurdanss Worglde: 01
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Vorsién Fecha Cambios malizados en of documento

Primem version del documento relacionads elaborads én base a
1 Abrl - 2021 documenta PAM-EP-ECU-RERC-O0-GUI-001 -02 versién 02 de la ax
Palroamaronas

CLASIFICACICN: RESTRINGIDD

“Es e do v dfe prophstesd ercludice de EF FETROECUADOR, Se prohibe fu obo a0 sutorfrads,
Phgina i da &
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1. ANTECEDENTES

En las dreas de operaciin de la EP PETROECUADOR (en adelante EP PEC) existen
diversas poblaciones que se distribuven geografica v politicamente al interior de las
operaciones asignadas a EP PETROECUADOR, a frawis de diversas formas asociativas
tales come: poblaciones, recintes, comunidades o comunas indigenas, pre-cooperativas,
cooperativas, asociaciones, centros, etc. Con el propdsite de minimizar los riesgos de
incidentes socalkes ¥y de mantener las buenas relaciones con todos los pobladores de las
zonas de operacién de EP PETROECUADOR, se ha definide una serie de normas que (o5
empleados, confratistas y subcontratistas deben aplicar en el relacionamiento comunitario
durante la ejecuciin de su frabajo para EP PETROECUADGR.

2, ALCANCE

Las siguientes guias de relaciones con la comunidad son de cumpliméente cbiigatoric para
ampleados, y deben ser obsarvadas por las contratistas, subcontratistas vy por toda aguelia
persona gue deba realizar trabajos dentro o cerca de las comunidades y'o poblaciones del
area de influencia de EP PETROECUADOR.

3. SIGLAS Y DEFINICIONES

Area de Influencia Directa: Zona o territoric potencialmente afectade por una actividad o
proyecto que implique mpacte ambental, la misma que serd definkda por la autoridad
competente en of dmbite de desamolle de una obra, provecto o actividad para limitar su
alcance.

Area de Operacién: sitic donde se ubican ks faciidades operativas ylo se desarrolan
actividades relacionadas al provecto,

Proyecto: Proyecto hidrocarburifers que EP PETROECUADOR implemente como parte de
&1 acthividad.

Comunidad: Se entiende por Comunidad al conjunte de familias que habitan denfro de un
ambite geegrafico determénade, vinculadas per caraclteristicas e intereses comunes, que
compartan una historia, usos, costumbres v tradiciones, basados en |a practica colectiva y
principios de solidaridad, reciprocidad e igualdad, con necesidades y petencialidades
culturales, econdmicas, sociales y lerrloriales como elementos integrales para la
conzecucion del buen vivir o sumak kawsay.

Local: s& refiere a aguellc perteneciente o relativo a un termtoric o poblado, sea ello
Unidades Temitoriales de Base, come bamios, comunidades, comunas, recintos vy aguellas
arganizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, o cicunscripciones bermtonalas,
Como pamequias, cantonas, provincias, y otros estipulados por la Constitucisn v i Ley.

Mano de obra local: recurso humano que reside en el terriforio del drea de influencia de
los proyectos de exploracidn ¥ explotacién hidrocarburiferas, residencia que serd
debidamente cerificada.

CLASIFICACION: RESTRING 100
“Ese documenio o3 oo propiedsd axciushva de EF PETROECUADOR, Se praiibe sy use no sularitado,”
Pigina Zde B
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Servicios locales: servidos generados en el territoric del area de influencia de EP
PETROECUADOR, que serd debidamente certificados,

EF PEC: Empresa Plblica de Hidrocarbures del Ecuador EP PETROECUADOR

Pueblos en Situacion de Aislamients Veluntarie (PAV): Son pueblos o segmentos de
pueblos indigenas que han tommado kb decisién de no mantener contacts con personas
ajenas 3 su grupo. En el Ecuadar, viven al menes dos pueblos en siluacidn de aiskmients
voluntaria, los Taromenani v Tagaen,

RSRC: Responsabilidad Sodal y Relaciones Comunitarias
PRC: Pregrama de Relaciones Comunitarias

4. RESPONSABILIDADES

4.1 EP PETROECUADOR, a través de la Jefatura Corporativa de Responsabilidad
Social y Relaciones Comunitarias o su equivalente en la Estructura Organica de la
Empresa, tendrd la responsabilidad de monitorear esta Guia y pedra solicitar la
practica de pruebas de su cumplimiento, sean y'o escritas a los rabajadores v/
servidores publicos, contratistas v subcontratistas en cualquier mameanto durante la
ajecucidn del trabajo.

4.2 EP PETROECUADOR, a través de b Jefatura Corporativa de Responsabilidad
Socml v Relaciones Comuntarias (o su equivalente en la Estructura Orgdnica de [a
Empresa), proporcionard a sus trabajadores ¥ servidores publicos, contratistas y
subconiratistas una induccidén obligatoria antes del inicio de las actividades dentro
del drea de la operacién de EP PEC.

4.3 De acuerdo a las zonas de operacion y de manera oporuna, EP PETROECUADOR
desamroliard nuevas guias especHficas para el caso de relacionamients con etnias
especificas. Motificard de elle a los trabapderes, contratistas y subcontratistas con
la debada antelacion

44 Teodas las Unidades Orgdnicas de EP PETROECUADOR, son encargadas de
supervisar y verificar el grado de cumplimients de astas guias, por parte de los
trabajadores de EP PEC y los empleados de confratistas y subcontratistas.

5 GuUlas
5.1 Responsabilidad Secial:

§1.1 Dependiende de las dreas de operaciin que ke sean asignadas a la EP PEC,
axiste la posibilidad de que estas se ubiquen an leritorios colindantes a
Pueblos en Alslamiente Veluntario; en ese sentido, para B ejecucidn de sus
operaciones, la EP PEC se acogerd a las medidas v codigos que el Estade
Ecuatoriano defina para estos aspectos, asi como al documento interno que la
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EP PEC implemente para el cumplmiente de las direclrices estatales
relacionadas a los pueblos en situaciin de aislamiento voluntario.

51.2 La EP PEC valora y promulga una cultura empresarial de respeto, promocion,
proteccidén de los Derechos Humanos v su legislacon aplicabla, tolerancia a la
diversidad ¥ a la interculturalidad; por lo tanto, Se manifiesta contraria a
cualquier tipe de discriminacién con base en la nacionalidad, edad cultura, raza,
religidn, género, orlentacibn sexual, discapacidad o afiliacidn politica.

£1.3 La EP PEC basada en la legislacién aplicable, define dantro de sus operaciones
el concepto de “cero tolerancia® respecto a trabajo infantil v trabajo forzoso, en
razén de ello, b operacidn demandard de sus contratistas vy subcontratistas el
cumplirmiento esiricto de la Ley.

514 La EP PEC define coma un principic de gestidn, programas para la prevencin
y disminucidn de la incidencia de la explotacién sexual de nifias, nifios y
adolescentes en todas las dreas de influencia directa de sus operaciones, en
razén de ello, la operacidn demanda de sus confratistas y subcontratistas el
cumplimiento estricto de la Ley.

51.5 La EP PEC en base a la normativa legal vigente v a su Politica de Relaciones
Comunitarias ha disefiade un Programa de Relaciones Comunitarias (PRC) con
ol proposito de establecer nexos de sana convivencia con las comunidades e
instituciones de las dreas de influencia directa de sus operaciones e integrar
aspectos de Responsabilidad Social a los contenides de sus Programas y
Planas de Gestidn Social enfecados en los enunciades dal "Plan Macional de
Desarrallo®,

51.6 Debido a la varnedad de actwidades que desempefan los trabajadores wo
servidores plblicos, confratistas y subcontratistas de la EP PETROECUADOR,
puedan darse casos en gue miembros de las comumdades soliciben apoyo de
distinta indole; el maneje de dichos requerimientos debe ser previamente
coordinade con ¢l personal de campo de la Jefalura Responsabilidad Social y
Relaciones Comunitarias de EP PEC ¢ su equivalente dentro de la Estructura
Organica de la Emprasa.

5.2 Respeto a |la cultura y propiedades de las comunidades:

521 Los trabajadores, servidores padblicos, contratistas y subcontratistas de la EP
PETROECUADOR, deben recordar y considerar que cuando trabajen em
territorios  indigenas, estdn obligades a respetar su cultura y establecer
relaciones con las comunidades sobre la base de la confianza vy el respeto
miutuos.

52.2 Cenforme lo determina ta Ley Orgénica de Cultura del Ecwador, en caso de
encantrar objetos patrimoniales, estos ne serdn manipulados ni transportades
por ningdn trabajador, servidor plblico, contratista o subcontratista de a EP
PETROECUADOR, En su defecto, s obigacidn notificar al responsable de
obra de EP PETROECUADOR para la gestidn correspondiente

523 Los contratistas vy asoctados estdn prohibides de iniciar contacte con los
Puablos Indigenas an Aislamiento en sus areas de operacion.
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524 Lostrabajadores y'o senidores publicos, contratsstas y subconiratistas de la EP
PETROECUADOR, no deben ingresar en los hogares indigenas o de colonos a
menoes que sean invitados por ¢ jefe de famika.

£.2.6 Bajo ninguna circunstancia los trabajadores yo servidoras plblicas, contratistas
y subcontratistas de la EF PETROECUADCR, pueden entrar en una casa
donde haya mujeres yo menores de edad sin la presencia del jefe o jefa de
familia.

526 Se recomienda a los trabajadores, servidores pablicos contratistas vy
subcontratistas de la EP PETROECUADOR, NO involucrarse sentimentalmente
con pobladores indigenas y'o de cualquier etnia, perienecientes a la poblackédn
ubicada an el drea de influencia directa de la operacin.

527 Estd prohibidc a los trabajadores, servidores puablicos contratistas vy
subconfratistas de la EP PETROECURADOR, cortar arboles o ramas, tomar
frulas u ofres ebjetes, sin auvtorzackdn expresa de l Auloridad Ambiental de
Ceontrol yio jefe de la comunidad, segin corresponda, termande en cuenta que kb
selva no es territerio pdblico, sine que la misma pertenece a la comunidad vy sus
miambros wa al Estade.

528 Estd prohibide que los rabajadores, servidores pdblicos contratistas vy
subconfratistas de la EP PETROECUADOR realicen transacciones
contractuales (compra, amends, comodato) de tieras, en ninguna de las dreas
asignadas a EP PEC para sus operacionas,

529 S5i algin trabajador, servidor publico, contratista vy subcontratista de la EP
PETROECUADOR es invitado a uma fiesta o evento social de la comunidad,
éstos no deben prolongar su presencia en |la misma, ni consumir babidas
akohdlicas. 5u particlpacidn estard sujeta a la auterizacin por pare de ka
Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social ¥ Relaciones Comunitarias de
campao.

62,10 Estd prohibide a los frabajadores, senidores pdblicos, contratistas y
subcontratistas de la EP PETROECUADOR la entrega de alimentos, tangues
usados, material de desecho u otros alemantos a membros de la comundad.

§2.11 En el caso de un incidente en el cual accidentalmente se hiera o mate a un
animal de propiedad de algin miembro de b comunidad wo localidad, el
trabajader, servidor plblico, confratista o subcontratista de B EP
PETROECUADOR debe asumir su responsabilidad directamente con el dueho;
para el efecto se deberd solicitar lp intervencién o acompafiamiento del
personal de campo de la Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social v
Relacikones Comunitarias de EP PEC.

5212 Las contratistas y sSubconfratistas de la EF PETROECUADOR son
responsables de mantener las instalaciones de campamentos a una distancia
adecuada de las dreas comunitarias.

5.2.13 Esta prohibido que trabajadeores, senndores publcos, contratistas y
subcontratistas de la EP PETROECUADOR abandomen el drea  del
campamento y visiten las dreas pobladas durante la noche, exceplo en el caso
de una emengenca.
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5.3 Acuerdos eon la coamunidad

63.1 Estd prohibido a la contratista o subcontratista de la EP PETROECUADOR, el
establecer acuerdes con la comunidad ligado a la adguisicion de tierras; o
acuerdos comerciales que alteren precios de mercado en cuanto a servicios y al
costo do mano de obra local, asi como a establecer bonos voluntarios por su
operacion en el sector.

53.2 Las confratistas y subcontratistas de la EP PETROECUADOR, deben mantenar
contacte permanente con la Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social v
Relaciones Comunitarias de EP PEC, con la finalidad de coordinar o anticipar
cualquiar activdad o novedad, referanta a los trabajos que se esta realzando
en el drea de infleencia directa de la operacién,

53.3 5ies necesaro que la confratista o subcontratista de la EP PETROECUADOR
llegue a un acuerdo con las poblaciones indigenas o comunidades del drea de
influencia de EF PEC, dabe hacerlo con la aseseria, coordinacion y autonizacion
dol personal de [ Jofatura de Corporativa de Responsabilidad Social y
Relaciones Cormunitarias de EP PEC o su eguivalente.

534 Todos los asuntos relatives a las comunidades deben ser registrados vy
notificados de conformidad con el mecanisme acordads en forma previa entre
los contratantes. Las contratistas o subcontratistas de la EP PETROECUADOR
deban mantenar registros ylo Informas relacionados con la comunidad, su
personal, y los acuerdos establecidos entre las partes, los mismos que deberan
ser notificados a la Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y
Relacionas Comunitarias

53.5 En caso de que la confratista o subcontratista no cumpla con aquellos acuerdos
establecides con la comunidad v que por ello se onginen problemas; todas las
consecuencas de dichos actos u omisiones caerdn baje plena responsabilidad
de la contratista y'o subcontratista. La EP PETROECUADOR se resarva el
derecho de dar por terminado de dar por terminado el contrato con la contratista
yo subconiratisia de manera unilateral

§3.6 La contrafista vo subcontratista serd responsable de las acciones u omisiones
de su personal, que puedan afectar a las comunidades dal drea de inflsencia de
EP PEC. La contratista wo subcontratista tiene la oblgacidn de realizar |la
coordimacién previa con EP PEC por todas las actividades gue vayan a efectuar
(contratistas y subcontratistas) y de asegurarse que se observe ks
disposiciones de la presenta guia.

5.4 Transporte en Vehiculos

54.1 Por la fala de transporte plablico, miembros de la comunidad pueden solicitar a
trabajadores, servidores publicos, contratistas y subcomtratistas de la EP
PETROECUADOR gque bos trastaden en sus vehiculos para movilizarse entre
cantres poblados y sus viviendas, slempre ¥ cuande exista disponibilidad de
recursos, se precautele el buen uso y eficiencia dal recurse pablico, cumphenda
con las regulaciones y guias de seguridad de wehiculos, y que no enfre en
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conflicke con las regulacicnes sobre relaciones comunitarias y s leyes de
transits vigentes,

Para ol presente caso se deberd dar priovidad madres, nifios ywe personas que
necesiten atencidn madica.

.5 Contratacion de mano de obra y servicios locales

£6.1 Las contratistas y subconfratistas de la EP PETROECUADOR deberdn preferir
la contrataciin de mano de obra y servicios lecales para aquellos trabajos
calfficados y no calificados, en cumplimiento al derecho al emplec preferente
establecido en la Ley Orgdnica para la Planificackin  Integral de fa
Circunscripcidn Territarial Espacial Amazdnica y demds disposicionas que emita
la autoridad compelenta,

§6.2 Las contralistas y subcontratistas de k& EP PETROECUADOR asumen ka
responsabilidad de capacitar al personal local contratado, sobre aguellas
disposicionas que emita la EP PETROECUADOR v que sean de aplicacidn en
¢l ejercicio de sus acthvidades v funciones, para lo cual s¢ deberd coordinar
proviaments con la Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y
Relaciones Comunitarias.

§63 E| desempefo y comportamiento del personal de las contratistas yo
subcontratista &3 de exclusiva respensabilidad la empresa contratada,

& FLUJO DEL PROCESD
MO APLICA

7. REFEREMNCIAS
MO APLICA

8. FORMATOS
MO APLICA

8. 55A
N APLICA
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10. ACTA DE APROBACION

RESPONSABLE|S)
s
FFWHDEEJR‘EE} ¥ AUTORIZADORIES) Hembre: Sebastian Meneses
Rt ibh Macicprooeic, Br & S

Cango: Jefe Comonativg de Responsabididad
Sacial ¥ Relaciones Comunitanas

Nombré: Canmen Perald
Cargo: Subperente de Seguridad, Salud,
Ambsente y Responsabdidad Social

ELABORADOR(ES) AREA(S) USUARIA(S)
| Dedegadofs) del Responsabie def Macraprocesa, Proceso g Nambre: talo Moreno

Sannccea Carge: Coordinador de Gestién de Conflictos
¥ Gestidn Social
JUAM Fammadto digrdments

SEBASTIAM et HAAK S AL TIAN

vl R e Tl A

MERLO Febvha- 2021 04,17
RIVADEMEIRA 130 0omr

Hombre: Juan Sebastan Mero
Carge: Analizta de Responsabilidad Social

REVISION LEGAL

Area Legal MARCISA Furnado digitslmante
ot MABCHA
GABRIELA, GABRIELA SALVADOR
SALVADOR =~ ZAMBRANG
Fecha: 20210405
ZAMBRANO  1q1ms0 onoy
Nombrg: Gabhiela Sabhvador

Cargo: Abopgada de Relaciones Laborales

HALL KKETTE e S Teme
WARTIHEZ | smsmad bt
FASIENES | Femmaidiian

Nambra: Nadia Marinez
Cargo: Jela de Agesorias v Mormas Laborales
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PETROECUADOR :

1. OBJETO:

Establecar los Eneamientos que permitan una adecuada coordinacion antre al personal del
Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias, Red Socio
Empleo, Contratistas, Subcontratistas yvo Departamentos de la EP PETROECUADOR, a
fin de generar contratacidn de mano de obra y servicios locales que estén disponibles en
las comunidades de las dreas de influencia directa e indirecta en las zonas de Opearacion
de la EP PETROECUADOR. Y de esta manera priorizar B centratacidn local en
cumpimients a lo establecido b Ley Orgdnica para la Planificacidn Integral de la
Circuncripcidn Territorial Especial Amazdnica, publicada en el Registro Oficial Suplemento
Mo, 245, del 21 de mayo de 2018; Acuerdo Ministerial No, MDT-2018-173-A qgue reforma la
Morma Técnica para la Aplicacion del principio de Empleo Preferente del 12 de julic de
2019; asi como cumplimiento de Planes de Mangjo Ambiental de las unidades operativas,
respecto a direcirices para contratistas y subcontratistas en la contratacion de mano de
obra focal, politica piblica aplicable, y demds normas que vayan en beneficio con las
comunidades del drea de infleencia de sus operaciones y de oS compromisos de kb gestién
de Relaciones Comundarias de b EP PETROECUADOR.

Promover igualdad de oporfunidades, frato justo, ¢ impulsar ks incorporacion de personal
de las dreas asentadas en las Zonas de Operacion de la EP PETROECUADOR en el
acceso al frabajo, evitando la discriminacidn en el ambito laboral y generar una cultura
organizativa de cumplimients normative aplicable,

2. ALCANCE:

Los hineamientes del presente documento deberdn ser aplicadoes por todas las areas de la
EP PETROECUADOR y observado por contratistas v subcontratistas, que desarrollen
trabajos tante en provecios especificos come durante ka operacidn nommal, que reguieran
da la contratacidn de mano de obra y servicios lecales, incluyéndose las obras
comunitarias que se ejecuten an beneficio de la comunidad,

La implermentacion de los lineamiantos para la contratacikin de mano de obra yo bienes
(en lo referente a saricios asociados) servicios localas, por parte de Contratistas yo
subcontratistas no significa la imposicion de cumplir las exigencias de cualguier tipo de
organizacidn representativa ni gremial, sing ¢l pedido de la EF PETROECUADOR para
que, en base a los principios de solidaridad, responsabilidad social, cumplimisnts de B
legislacidn vigemte; ¥y, la politica pdblica, la EP PETROECUADOR y sus Empresas
Contratistas y Subconfratistas hagan los mejores esfuerzos para incorporar en sus
oparaciones a pebladores de las dreas de influencia directa de ta EP PETROECUADOR.

La EP PETROECUADOR implemantara los lineamientos del presante documents, sin
perjuicio de los procedimientos interncs de las empresss contrafistas, asi como del
cumplimiente de sus respectives proceses de seleccidn,
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bienes y servicios locales en area de Maye - 2021
influencia de las operaciones de la EP T
FETROECUADOR :

3. DEFINICIONES:

Para los fines de este documento, el glosane de Hrmanos v definiciones tendrd los
significados establecides en esta seccidn, sean dstos empleados en su forma singular o
plural an la madida que al contexto ko requiara,

Consorcios: Persona Juridica naceonal o extranjera que tiene suscrtos contratos con el

Estado para generar actividades en dreas de operaciin de la EP PETROECUADCR,

Contratistas: Persona natural o juridica que tiene asignada la ejecucién de un proyecto,
trabajo o servicio dentro de las dreas de operacion hidrocarburifera,

Subcontratistas: Persena natural o juridica, nacional o exitranjera, subcenfratada por
Contratistas de La EF PETROECUADOR para la realizacidn de acthvidades yio la
prestacion de servicios, y'o provesr materiabes y consumibles a las operaciones de la EP
FETROECUADOR relacionadas con los Bloques de operacién e incluidos en el contrato
ontre ka EP PETROECUADOR v ol Contratista.

Proveedor local: Registro de actores de la Economia Popular v Sclidaria que pueden ser:
Unidades Econdmicas Populares (Persenales o Familiares), Organizaciones de la
Economia Popular v Soldaria del sector Cooparative, Asociative y Comunitario. Que sa
conformen como una empresa pdbfica o privada para brindar sus productes o servicios, de
manera permanente, eliminande e “asistencialismo esporddico”, que permita generar
fuentes permanentes de trabajo.

Area de Influencia Directa {AID): Comprende el dmbito espacial en donde se manifiesta
de manera evidente, durante la realizacién de los trabajos de la operaciém, los impactos
socio-ambientales ocasionados por las actividades hidrocarburiferas,

Local: Sa refiere a la cicunscripcion terriorial donde se ejecutara la obra o se destinaran
los bienes y servicios objeto de la contratacidén publica. Esta circunscripcidn territorial ird
abriéndose desde b comunidad, comunidades aledafias, parroquia, cantén, provincia,
circunscripcion territorial amazdnica.

Participacion Local: Se entenderd aqual o aguelles participantes inscritos en el Registro

Unico de Conftribuyentes (RUC) que tengan su domicilio en el cantén donde se realiza la
contrataciin,

Mano de Obra Calificada: Componente laboral con determenada especializacion,
conocimiento v destreza,

Mano de Obra no Calificada; Componente laboral capactado para trabajos gue no
requieren especializacién

Mano de Obra comunitaria: todo indwviduo que tenga su lugar de residencia o sede
principal en las comunidades asentadas en las zonas de operacien donde se esté
efectuando el trabajo,
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Mormativa de Relaciones Comunitarias; Comprende todos los principios, directrices,
peliticas, estindares, procedimientes ¢ instructives de relaciones comunitarias que som
utifizados per LA EP PETROECUADOR en el desarrollo de sus actividades y operaciones
hidrocarburiferas, incluyendo todos bos acuerdos y'o convenios celebrados por la EP
FETROECUADOR con las Comunidades, organizaciones e instiuciomes pablicas y
privadas que se encuentren en ¢l drea de influencia de sus operacienes.

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA, BIENES
¥ SERVICIOS LOCALES:

4.1 La EP PETROECUADOR, sus Confratistas y'o Subcontratistas, en el desarrolia
de actividades en ol drea de influencia de la operacién, ienen la obligacién de
cumplr con la normativa legal vigente; los compromisos adquirides con el Estado
Ecuatoriano yo autoridades locales: asi como, con los planes de relacionas
comunitarias establecidos en los Estudios de Impacto Ambiental EIA; v,
Convenios suscritos con Bs comunidades del area de influencia relatvos a la
contratacidn de personal, bienes y servicios locales.

42 La EP PETROECUADDR, sus Confratistas yo Subcomtratistas contratardn
preferentermnente ka mans de obra no calificada de lals) comunidadies) del drea de
influencia directa donde se desarrollen trabajes tante en proyectos especificos
como durante la operacidn normal.

43 La EP PETROECUADCR, sus Contratistas ywe sus Subcontratistas confratardn
preferentermanta la mano de obsa calificada, bienes y servicios, de lals)
Comunidadi{es) del drea de influencia directa donde se cjecutardn los trabajos,
siempre que estas cumplan con los requenmeantas, la experienca vy el perfil que
¢ necesite para desempenar o ipe de trabajo a asignar, asl como los
requernmientos solictados por el Contratista v por la legislacidn ecuatoriana.

44 En el supuesto de que las Comunidades dal drea de influencia directa del lugar
donde s& ejecutan los trabajos, no cuemen con disponibilidad de la mano de obra
calfficada, no calificada, de los bienes yo Servicieos requerdos, la EP
PETROECUADOR, sus Contratistas y'e Subconfratistas. podrdn contratar a
habitantes de otras localidades cercanas al lugar dende se ejecutan ks trabajos,
de acuerdo a las siguientes priendades: (i) Comunidades del area de influencia
indirecta; (i} Del mismo blogue petrolero; (i) Del cantén donde desarollan sus
actividades; (iv) De la provincla donde desarroltan sus actvidades. (v) de las
provincias de la circunscripeién territerial amazdnica; y, (vi} de otras regiones del
pais, todo esto sin contraponerse con lo establecido en a Ley organica para la
planificacién integral de b circuncripcién territorial especial amazdnica

45 Todoes los procesos se los realzard a través de la Red Socie Emplan, dal
Ministerio del Trabajo, en funcién de lo establecido en la Ley Crgénica para |a
Flanificacion Integral de la Circunscripeidn Terrforial Especial Amazdnica emitida
madiante registro oficial Mo, 245 del 21 de maye de 2018, Acuerdos Ministeniales
Mo, 040 v 173-A que estableca la Morma Tecnica para la Aphcacion de Empleo
Praferente; y demds normativa legal aplicable.
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§. RESPONSABILIDADES DE LA EP PETROECUADOR

5.1 Relaciones Comunitarias

# Informar y difundir el presente documento a las diferentes dreas de la EP
FPETROECUADOR, contratistas y subcontratistas que ntervengan en los proyectos,
actividades y procesos que desarrolle la EP PETROECUADOR, a fin de que incarpara
mang de obra, benes ¥ senvicios del drea de influencia de las operaciones.

« Socialzar al{os) representante(s) de las comunidades del area de influencia donde se
ejacutaran los trabajos relacionados con la operacién, a fin de que registren los parfiles
de mano de cbra en la Red Socio Emples, pongan en conccimiento los bienes yie
servicios existentes an la bocalidad y que gemneralmente son requeridos en la operacion.

« Apoyar a las contratistas que cumplan con ks requenmientos establecidos en el
presants documento en la socializackon  resolucion de conflictes que 5 presenten an
los procesos de contratacion sin que esto signifique que cambia el origen del conflicto
de laboral a social o comunitano. Las contratistas deben buscar una salida para
resolver los conflictas laborales de sus contratistas y subcontratistas, que nacen desde
el proceso de seleccién de personal, contindan con la contratacién, desarmolle de
actividades v cumplimiente do todos los paramefros legales postariores a la
desvinculacién. De igual manera en lo referente a contratacién de bienes y servicios
lcalas.

« ‘alar por el cumplimients de los acuerdos suscritos con el Estade Ecuatoriano en lo
refarente a temas de gestién social y/o autoridades |ocales; asi come, de los convenios
suscritos con las comunidades del drea de influencia on ko que respecta a la
contratacidn preferencial de mano de obra, bienes v servicios locales,

= Establecer contacto con los funcionarios de la Red Socio Empleo, a fin de gemerar
acciones que permitan mantener s bases do perfiles actualizadas on lo referente a
mano de obra lecal; y, com las entidades competentes en cuanto a servicios para
facilitar los procesos que generen Contratistas y Subcontratistas.

+ Informar el cumpimiente de los lingamientos del presente decumento, en base a los
documentos de registro que la EP PETROECUADCR establecera para el efecta.

# Establecer un registro de las Empresas Comunitarias Locales de las Provincias en las
gue opere la EP PETROECUADOR, que cumplan con los requisitos de seleccidn y
puedan prestar bienes y servicios para las actvidades de la EP PETROECUADOR,
contratistas y'o subcontratistas. Con ¢l objeto de incluir en el registro interno de
proveedores, antregar el presante registro a la Jefatura de Planificacion de
Abastecimients v Gestidn de Proveedores para su conocimiento v consideracién en
estudios de meracdo, en el caso de las contrataciones que se gestionen a través de la
EP EFTROECUADOR.

5.2  Otras areas de LA EP PETROECUADOR

=  Monitorear el cumplimiento de estos linsamientos por parte de su personal, y parsonal
da Contratistas y Subcontratistas.
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# Incorporar en el desarrolio de los trabajos, tanto en proyectos especifices come durante
l2 operacién normal, a la mano de obra, bienes y servicios del drea de influencia de las
aperacionas de la EP PETROECUADOR.

# Incluir demtra de los términos de reference v en los contratos a suscnbie con
contratistas, el cumplimients de la Ley Orgénica para la Planificacién Integral de la
Creunscripsion Teritorial Especial Amazdnica emitida madiante Registro Oficial No.
245 del 21 de maye de 2018; Acuerdo Ministerial Mo, MOT-2018-040 de 12 de febrero
de 2019 que establece la Norma Técnica para la Aplicacion del principio de emples
preferente; Acuverdo Ministerial Mo, MDT-2019-173-A que reforma la Morma Técnica
para la Aplicacion de Emplec preferanta, emitido el 12 de julio de 2019, procedimiantos
de la EP PETROECUADOR; leyes v reglamentos relacionados y aplicables en cuanto a
la actividad a desarrcllar, aclarando que su falta de inciusidn en el contrato no exime a
la Contratista y subconiratista de cumpliméente de la normativa legal vigente.

6. RESPONSABILIDADES DE LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS:

+ Cumplir con [a normativa legal vigente, especificamente con la Ley Orgdnica para |a
Planificacién Integral de la Circunscripcidn Termitorial Especial Amazdénica emitida
madiante Registro Oficial No. 245 dal 21 de maye de 2018; Acuards Ministerial MNa.
MDT-2019-040 de 12 de febrere de 2018 que establece la Morma Técnica para la
Aplicacién del principio de empleo preferente; Acusrdo Ministerial No. MOT-2018-
173-A que reforma |a Morma Técnica para la Aplicacién de Emples preferente,
amitido &l 12 de julio de 2019; Decreto Presidencial M. 1869, del 7 de abril de
2009; Procadimientos que apruchbe la EP PETROECUADOR: leves v reglamentos
relacionados y aplicables en cuanto a la actividad a desarrallar.

« Velar por que sus empleados yio subcontratistas cumplan con los lineamientos del
présente doecumento.

« Dar prioridad a la contratacién de personal y servicios de las comunidades
asentadas en las zonas de operacidn de la EP PETROECUADOR

« Emplear en caso de duda el principic de “fodo fo gue vays en beneficio de [z
circunscrpoidn especifica”

+« Realizar el page opertuno de los benes wo servicios; asi como de la remuneracidn
par mano de obra contratada.

+ Cumplir con la normativa legal vigente referente a la tributacidn y seguridad social
obligatorias (SRI, IESS) y demds aplicables,

« Heporar a la EP PETROECUADOR, mensualmente y cuando le sea solicitado, el
registro de mano de obra de todo el personal que labora en la circunscripeidn
territorial amazdnica asignada a los proyectos de la EP PETROECUADOR; asi
como los servicios yi'o bienes confratados para la ejpcucion de sus comtralos con la
EP PETROECUADOR segin cormesponda, en funcidn del presente documento,

+« Roportarala EP PETROECUADOR cualguier problema yo incidente ocurride en |a
contratacion de mano de obra wlo bienes y servicios de miembros de las

comunidades asentadas en las zonas de operacidn de la EP PETROECUADOR.
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« Cumplir con todas las politicas, procedimiantos v en general, normas internas gue
expida la EP PETROECUADOR,

7. LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y SERVICIOS
LOCALES PARA PROYECTOS DE LA EF PETROECUADOR

7.1 Toda contratacidn de mano de obra y servicios, que deba efectuarse para el
desamolke de trabajos de la operaciém, deberan cumpdir con los lineamientos
del presente documente y con los requenmientos previstos en la Ley,
Reglamentos. Mormativa Interna de la EP PETROECUADOR, Para el efecto
los consorcios, las contratestas y subconfratistas coordinaran con el area de
Relagones Comunitaras v Responsabilidad Social de la EP
PETROECUADOR; y toda nueva contratacion de personal debera ser
gestionado an funcidn a la metodologia establocida por la Red Socio Empleo.

7.2 Los consorcios, contratstas y subcontratistas deberan comunicar previamante
{al menos 15 dias) a la Coordinacién de Relaciones Comunitarias en campo o
sU equivalente an la estructura de la Empresa, al requarimients de contratacidn
de personal, asi como de los bienes v servicios locales; y em cpso de
reemplazos o trabajos emergentes, cambios y'o trabajos adicionales, con un
minimo de 45 horas. Para ello, deberdén remitir al drea de Relaciones
Comunitarias de EFP PETROECUADCOR los formatos establecidos:
“FEA 120807 F0.02 Histograma - Confratacion de mane de obra lbcal” y
“S54.120R.07 FO.04 Regquernmiente de mano de obra local” conjuntaments
con el "S54 12 DR.0F FO.OT Histograrma - Confratacidn de bienes ¥ Senicios
locales™ - "585A 12 DR.O7.FO.03 Requerimiente de bienes y servicios locales”,

¥ 3En el formato "SSA 12 DR.O7.FO.02 Histograma - Contratacién de mano de
obra focal” y formato “SSA 12.DR.OT.FO.04 Reguenimiento de mano de obra
local”, los consorcios, comtratistas y subcontratistas, describiran el detalle del
personal directe de la empresa y detallardn el requerimiento de perscnal a ser
contratade; para su efecto deberan entregar documentacidn de respaldo emitida
per el IESS, que avale que el parsonal es propio de la empresa.

7.4 Durante la ejecucidn de 03 rabajos, ¢l 20 de cada mes o cuands s lo requiers,
los consorcios, contratistas y subconfratistas, deberan presentar el Reporte
"ESAIZDR.OTFO.06 Uliizeciin de manoe de obre local”, v ol roporte
“S5A 12 0R.07 FO.05 Uilizacion de biemes y senacios locales”, en los cuales
incluird todo o personal y Servicios que utlizé para cumplimeents de las
actividades en los Proyectos de la EF PETROECUADOR.

7.5 La EP PETROECUADOR a través de su Equipe de Relaciones Comunitarias,
coordinard con la Red Socio Emples v socializard en kls) comunidad (es) a
fin de mantener un registro actualizade de fa mano de obra lkcal v con las
instituciones competentes los blenes v servicios disponibles.

7B La EP PETROECUADOR articulard v coordinard con el Ministerio del Trabajo
mediante el programa Red Socie Emplec el apoyo con delegaciones
provinciles para que realicen el procaso de seleccidn. Toda contratacidn, asi
coma las obligaciones patronales son responsabilidad de los contratantes,
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7.7 La EP PETROECUADOR articulard y coordinara con el Ministerio del Trabajo
para cumplic con el proceso v Muje de atencidn del programa establecide por
la Red Socio Empleo

7.8 LA EP PETROECUADOR, los contratistas wo subcontratistas, segun
corresponda, deberdan realizar a su costo los examenes médicos pre-empleo y
perddicos a todo el personal contratade de s comunidades, segun los
procedimientos establecidos por la EF PETROECUADOR.

759 La EP PETROECUADOCR, los confratistas ylo subcontratistas, segin
corresponda, deberdn proveer por su cuenta, coste v riego la alimentacién,
transporte y la logistica necesaria, desde su lugar de origen hacia les sitios de
trabajo v viceversa; vy atencicn médica cuando se requiera, al personal lecal
contratado, conforme  los  procediméentos  establecidos por la EF
FETROECUADOR.

7.10 La EP PETROECUADOR, los confratistas yo subcontratistas, segun
comesponda, deberdn proveer al personal local contratado del equipo de
proteccion personal (EPP) basico que consistira de botas (cuero o caucho,
dependionds de sus funciones). camisa, pantalén, guantes, gafas, casco y
tapones auditivos, El Equipo se completard de acuerdo a labores especificas
que al rabajador realice y cumplird con los estindares de referencia pravisios
por la EP PETROECUADOR.

7.11 Para el caso de contratacién de bienes y servicios, la contratista debera
obsarvar todas las normativas y regulaciones de la EP PETROECUADOR
referentes a seguridad indusirial y ambiente aplicable a este tipe de contratos,
asi como la legislacidn wvigente en la materia. Se dard preferencia a
organizaciones locales legalmente constituidas, empresas comunitarias,
empresas de la Economia Popular ¥ Solidana; y, cooperativas locales.

7.12 El Contratista, incluyendo sus subcontratistas, seram Unica y exclusvamente
responsables del rendimeents, desempeno ¥ calidad de la mano de obra,
bienes y servicios que contraten en la zona, los cuales serdn contratados a su
cuenta, coste y riesge.  Por esta razén, el confratista no podrd alegar, bajo
ningun concepto, como causal para gue se le reconozca un pago adicienal,
pagoe de stand by o page compensatorio, ef rendimiante ¢ calidad de la mane
de obra local, bienes o servicios contratades en la zena

7.3 Teds incumplimiente o problema con cuakjuler tipe de contratacidn lecal
imano de obra, bienes o senicios), que cause demora, o incenvenientas con
el cumplimiento del contrate con la EP PETROECUADOR, deberd ser
reportade por el Contratista a la EP PETROECUADOR. La EP
FPETROECUADOR mantendrd una base de dates de registro de todos estos
aventos a fin de evitar una fulura contratacwon con estos indnidwos ye
ampresas locales.

714 Todo incidente ocurride con la mane de obra, bienes yio senvicks confratados
lecalmente, deberam ser inmediatamente notificados al equipo de Relaciones
ComunRarias. Cuando la nolificacién inmediala no sea posible, deberd
informarse por escrito dentro de las veinticuatro (24) horas subsiguientes a la
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acurféncia del ncdante. Todas las compansacionas wo indamiEaciones que
deban efectuarse a consecuancia de ks incidentes indicades serdn asumidas
directa y completamente por ol Consercio, Contratista yo sus Subcontratistas
¥ en caso de haber shkde contratados directamente por LA EP
PETROECUADDR, serdn asumidas por LA EP PETROECUADOR.

8. FORMATOS

55412 DR.OV.FODM Histograma - Confratacitén de benes v senvicios locales
55A.12.0R.07. FO.02 Histograma - Confratacitn de mano de obra kocal
55A.12.0R.07.FO.03 Requerimiento de bienes y sarvicios locales
585412 DR .OF.FO 04 Requermiento de mana de obra local

554 12 DR.OT.FO05 Utilizacién de bienas y servicios kecalas

55A.12.0R.07. FO08 Lilacién de mano de obra local

9. REPORTES

91 En cumplimignta con los lineamientes dal presente documento, sera obligacion de
s Conzorcios, contratistas wo subcontratistas presentar provio al inlcie del sanicia:

“ESAT2.0ROTFOOT Hiztograma - Conmfratacion de biemes y sendcios locales™ v el
TEEAT2.0R.0T.FOO2 Histograme - Confratacion de mano de obra local’,

9.2 Los Consorcios, contratistas yle subcontratistas deberan presentar de forma
mensual log siguientes reportes:

“SSA 12 0ROF.FOO8 Lfizaciin de mano de obva local” v el "S55A 12 DR.O7.FO.05
Litlizacidn o biemes ¥ Senvicios localkes” astos listadss deben incluir la comunidad do
procedencia, ) tips de mane de obra calificada o ne calificada, la tarea que
dosempena, para facilidad de los contratistas, ol formate lo preestablecend |a Jefatura
Caorporativa de Responsabilidad Soctal y Relaciones Comunitarias o su equivalente en
la Estructura Orgdnica de la Emprosa.

10. ANEXOS
Mo aplica
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11. ACTA DE APROBACION

RESPONSABLE(S)
APROBADOR(ES) ¥ AUTORIZADOR(ES) Hombre: Sebastan Meneses
Respansaile cel Macroprocess, Proceso o Suboroc ez Cargo: Jefe Conporative de Responsabilidad

E”L'l:ﬂ:l Iu!tl'ilﬂ[!: JprlJEhl[l'lll' et dopumento para sy Social VHEIECH:II'IE'E- Comunitanas
|Farmalizacian y publicacién en la Mormativa Interna de

Gestidn. CARMENDEL | e e
ROCID PERALVD PERMYO CRIENAN
GUZIMAN eiriaipigrbines
Hombre: Carmen Perabvn

Cargo: Subgerente de Segundad, Salud,
Ambente y Responsabilidad Social

ELABORADOR{ES) AR USUARIA(S
Do kg 5) mm}m mtm :{“Jmo Hombre: Rale Moreno

| Fubgroo e Cargo: Coordinadora de gestan socal y
EliLes) suscrita(s) apruebalng este dotumenta para s |Conficlos

farmalizacian y publicackin en la Norrmativa Interna de
| Gestidn.

Hombre: Juan Sebastidn Merlo
Cargo: Analista de Responsebilidad Social y

Relaciones comunitarias
iﬂﬂﬁﬂ-ﬂ LEGAL —

! MARCISA GABRIELA yoxncrincagmern
EliLos) suscritofs) dejajn} constancia del asesoramiento a SALVADOR mﬁ:‘.-mm o
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ANEXO DE SEGURIDAD FiSICA

1. OBJETIVO.

El presente documento tliene como  objelive dar a conocer las obligaciones de la
ampresa contratista en lo concemiante a Seguridad Fisica. Los térrmines en maydsculas
ng definidos en ol presente tendran el msmo Significado que $o les atribuye en al
Contrato.

Este dosumente define las obligaciones de la contratista en ko concerniente a Seguridad
Fisica, on su drea de operacidn y actividades en cumplimiente del contrate, regird
durante ka vigencia del vinculo contractual, pudiends ser enmendado dnicamente
mediante acuarde preavie y per escrito de las pares.

2. ALCANCE.

El presente documento establoce los lineamientes para la Gestion de la Seguridad Fisica
que so aplicard para las actividades de LA CONTRATISTA an al drea CGperaciones y
de  influcnci, con el propodsio de dar ¢ tratameente adecuads a los resgoes existenies
yio futures, producte de la operacidn vy ovitar un impacte negative a EP
PETROECUADOR, dantra del marce del contrate vigante entre EP PETROECUADOR y
LA COMNTRATISTA.

Es obligacién de LA CONTRATISTA dwulgar las nommas, planes y programas de
Saqguridad Fisica a todes los empleados, confratistas y sub confratistas gque intervengan
an las actividades del Confrato, Esta dulgacsn debe reakzase como parte del
protocole de ingrese mediante kas sesienes de induccitn de Seguridad Fisica y debera
realizarse las reinducciones cuando se determine incumglimiente o incremente del nivel
del riasgo,

EFP PETROECUADOR vy su Departaments de Segundad Fisica, podrd  realizar
Inspecciones de Seguridad y presentar reportes parm majorar la seguridad de las
operacionss de la empresa confratisia para reducir @ nivel de exposicién al resge gue
pueda afeclar a la oporacién de EP PETROECUADOR ¥ no tendrd responsabilidad
alguna por af contrgl del parsonal de la contratista, su vigilancia, custedia, atc., de los
actives, sean proplos o entregades por EP PETROECUADOR, para el desarmolls del
senacio contratado,

3, GLOSARIC,

EP PETROECUADOR: Acrdnirng que identifica a Pelroamazonas Empresa Pablica,

SEGURIDAD FiSICA: Acrénime que identfiea &  Seguridad Fisica de EP
PETROECUADOR.

Seguridad Fislca: Son todas las medidas vy contramedsdas gue estédn destinadas a la
proteccion de recursos en forma preventiva y reactiva, para evitar el dafo wo reducir sus
CONEECUancias.

Incidente: Suceso de causa natural @ por acthidad humana que reguiere la accidn

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



<&
“PETROECUADOR

418-PAM EP
Péagina 230

de personal de EP PETROECUADOR, Contratssta wo servicios de Emergencias para
proteger vidas, bienas y ambiente.

Riesgo: La probabilidad de ocumrencia de un ovento adverss con conSecuencias
acondmicas, sociales o ambientales en un sitio padicular y en un tiempo de exposicion
daterminado.

Active: Son ls recursos que dan soporte a las actividades de negoclo de uma
organizacitn, necesanos para que osta funcione correctamente v alcance los objetives
marcadoes por la organeacén. Vorficar con glosarnio del Contrate,

Administracion de emergencias: Es el process de prepararse para  una
amengenck, mitigarta, y recuperarse de la misma,

Delito: Es definido como una accién tipica, antijuridica, imputable, culpable, somatida
a una sancidén panal, es decr una accidn u omisidn tipificada y penada por la ley,

EPP: Eguipo de Protecckin parsaenal.

Denuncia legal: Notificacidén a las autondades (Policia Nacenal yo Fiscall de un
presunto delito.

Vigilancia: Cuidado, atencdn, werficaci:n y registro de [as persenas yo actives a
responsabilidad de una persona asignada.

Custodiar: Proteccidn que puede Sor asignada a personas, matenales y actives
Alerta de Seguridad Fisica: Aviso para que se extrermen las precauciones.

Perfil de riesgo: Descripcitn de cualguier conjunto de riesgos,

4, DOCUMENTOS DE REFEREMCIA

Conslitucibn de la Replblica del Ecuador.

Ley de Viglancia y Seguridad Privada y su Reglamento,

Ley de tenancia de armas.

Cédigo Crgénico Integral Penal

Conirato [+] y drdenes de sarvicio entre EF PETROECUADOR v LA CONTRATISTA

Fon rm

5 DOCUMENTOS DE LA CONTRATISTA PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD
FiSICA.
"Frotocolos y Precedimientos de LA COMNTRATISTA en el drea de Seguridad Fisica

6. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD FiSICA

6.1 PLANIFICACION DE SEGURIDAD FiSICA

LA CONTRATISTA debard conlar con polilicas, planes, procedimeentos v
protacalos aplicables a la Segundad Fisica de su organzacidn, pard manienaer
independencia de actuacion en relackdn a los recursos que dispenga Seguridad
Fisica de EP PETROECUADOR.
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Centrc de la planfficacién de Seguridad Fisica de LA COMNTRATISTA debard
considarar bos siguientes aspectos:

La planificacién de Seguridad de la empresa Contratista, antes de su aplicacién sera
puesta en conociméanto de Segundad fisica de EP PETROECUADOR, para su
revisin, coordinacion y ajustes de ser necesarios.

La proteccién de personas importantes se realizard manteniendo un esgquera de
bajo pari,

La proteccibn de actives se podrd realizar con subsistemnas humanos, fisicos,
eladranicos y animales.

Cuando sa realice la transferencia formal de wn been, de parte de EP
PETROECUADOR., hacia LA CONTRATISTA o vicevarsa, en e58 mameanto gquien
recibe la transferencia asumird la responsabilidad de su Contrel y Proteccién,

LA CONTRATISTA serd responsable de las areas asignadas o enfregadas para su
actividad o trabajo. El delegade de Segurnidad Flsica de EP PETROECUADOR eon el
delegado de Seguridad Fisica de LA CONTRATISTA definird decumentadamante la
responsabilidad v custodia de los bienes de EP PETROECUADCR an el drea antes
daterminada.

LA CONTRATISTA, sus contratistas o subcontratistas estan obligados a cumplir con
tedos los procedméantos de Segunidad Fisica de EP PETROECUADCR.

LA CONTRATISTA, a través de su Gestor de SESURIDAD FISICA remitird
diariamante un reporte 8 Segurdad Fisica do  PAM, on ol que 30 dé a conocer
informacidn de interés sobre amenazas oxistentes, incidentes delincuenciales vy
trabajos criticos. Mensualmente o baje pedido, apreciaciones de Seguridad.

E.2 CONTROL DE ACCESOS.

Los empleados de LA CONTRATISTA, cumpliran los requerimientes realizadoes en
las garitas de accesos vy presentard su tarjeta de identificacién previa el ingresao,
ingresaran a las instalaciones una vez que exista la aulorzacién respectiva,

LA CONTRATISTA podrd generar protocolss de access especificos para sus
instalaciones, siempre que ks MBMS No 5¢ contrapongan con (o8 procedimeentos
de EP PETROECUADOR,

6.3 SERVICIOS DE VIGILANCIA,

Los senicios do viglansia v segundad privada con que cuonle LA CONTRATISTA
deberdn cumplir con los aspectos constantes en ka Ley de Vigilancla y Segquridad
Frivada ¥ su Reglaments; asi como tamblén ser coherentes con las leyes de fa
Repdblica del Ecuador sobre la confratacidn de personal para esta actividad,

Los serdcios de segurdad contratados. sin limitarse a o descrto, deberan
contar con:

a. Chaleco de alla visibiidad coler namanja. Los guardias fijos de confroles de
accesas, o ulifizardn permanentemante.
b. EPP comespondiente a la actividad de wvigilancia denfre de un drea
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industrial.

<. Radio comunicacidn, para mantenar al enlace entre LA CONTRATISTA los
difarentes senicios de seguridad contratados v con los Centros de Monitores
de Seguridad Fisica de PAM an los dferentes blogues de la drea de Operacidn
dal referido contrafo. La contratista asignard um equipo de radic con la
programacién comespondiente al ser requeride por Seguridad Fisica de EP
FPETROECUADOR v en cumplimients de las Gulas de 554 de PAM

d. Una linterna con bateria recargable. En dreas de procesos que constituyan un
neggo inminente para la seguridad, esta linterna deberd ser infrinsecamente
segura,

e, Garifa portdtl que e permita al personal de vigiancia protegerse de las
inclernancias del tiempo,

6.4 IDENTIFICACION DE VEHICULOS.

Para ingresar a ks instalaciones de EP PETROECUADOR, los wehiculos de LA
CONTRATISTA deberan estar identficados por las placas olorgadas por la Agencia
Macional de Transito ¢ haber sido inspeccionados y aprobados por SSA,

6.5 BARRERAS DE CONTROL TEMPORALES,

Cuando LA CONTRATISTA necesite implementar comeo barmera de Control tlemporal
un carramiente perimetral, debera presentar su necesidad a Seguridad Fisica a
trawés del Adminstrador del Contrate v fo su delegado, a fin de determinar si las
actividades a realizar puadan afectar al personal Yy oparacidén da EP
PETROECUADOR.

Esto aplica también on circunstancias en que LA CONTRATISTA deba ampliar,
remodalar, etc, y afecte a los ceramientos perimetrales de  EP
PETROECUADOR va cwstentes. Debiende ensustituciin por la  amphacion,
remodelacion, ebc., impementar wna bamera  de Contrel temporal, que a
crteric de Seguridad Fisica de EP PETROECUADOR v de LA CONTRATISTA,
debera ser reforzada con parsenal de vigilancia si el nivel de exposicion a riesgas 58
considara akvado.

6.6 ESTRUCTURA DE SEGURIDAD FiSICA DE LA CONTRATISTA.

En cuwanto al parsonal de Seguridad Fisica operative, propic de LA
CONTRATISTA y que labora en campo, ésta se sujetard a la denominacidn de
la estruclura de Segundad Fisica de EP PETROECUADOR, para asi mantener
equivalancia

6.7 MANEJO DE INFORMACION DE SEGURIDAD FisicA

LA CONTRATISTA debera emitir alartas oportunas y canalizarlas con Seguridad
Fisica de EF PETROECUADOR, previa su difusion.

Segunidad Fisica de EFP PETROECUADOR, pondrd enm conccimiento de la
contratista tas alertas pertinemtes, por los medies que se encuentren disponibles,

La informacidn de SEGURIDAD FISICA EP PETROECUADOR, deberd ser
difundida Gnicarmante a kbs destinatarios.
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6.8 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS DE PROTECCION.

Cuando la contratista requiera implementar sistemas electrénicos de Proteccidn, sus
disefos serdn revisados por Seguridad Fisica, previo al visto bueno para su
implementacidn.

6.9 ACTUACION ANTE INCIDENTES.
La contratista actuard con sus recursos propios, procurando:

Delimitar y preservar el drea del incidente.

Facilitar ¢l acceso del personal y recursos que enfrenten el incidente.,

Facilitar el flujo vehicular.

Establecer dreas de pargueo de wehiculos,

Proteger a todo el personal y aclives que se encuentre en su drea de
operacién, sean  oslos de LA CONTRATISTA yio de PM EP.

sanoce

En ¢l caso que ks recurses do LA CONTRATISTA se tormen insuficientes on la
atencién primaria del incidente, ka contratista realizard las gestiones con la Fuerza
Publica previa coordinacién con RSRC y Seguridad Fisica de EP PETROECUADOR.

6.10 PROCEDIMIENTO ANTE PERDIDA DE ACTIVOS.

Toda pérdida que sufra LA CONTRATISTA o sus contratistas por ol presunto
cometiminto de un delto, doberad toner como efecto la reakzacidn de una denuncia
legal, ante las autondades competentes, independientermante de la  aplicacién
de sus propios procedimientos y normativa,

Toda pérdida de active yo material de EP PETROECUADOR que so oncuentro on
dreas ontregadas por EP PETROECUADOR a LA CONTRATISTA, serdn de
responsabilidad osta GRima, por tal razén deberén tramstar su dovolucién o reposicion
con un equipo de similares caracteristicas y/o ¢l valor equivalente determinado por el
custodio ylo drea usuaria.

6.11 RESPONSABILIDADES ANTE EL PERFIL DE RIESGOS.
LA CONTRATISTA serd responsable de la identificacién y tratamiento de los riesgos
que puedan afectar a su personal y su patrimonio, deslindando de esta
responsabilidad a EP PETROECUADOR. Este andlisis serd remitido a Seguridad
Fisica de EP PETROECUADOR.

6.12 REUNIONES DE TRABAJO,
El personal de Seguridad Fisica EP PETROECUADCOR y Seguridad de LA
CONTRATISTA, llevaran reuniones guincenales, previa coordinacién cada vez que
exista alguna necesidad operativa, y al instante en caso de emergencias o
incidentes,

7. TARJETAS
El personal de la CONTRATISTA, antes do ingresar a operar en ¢l campo deberd a

través de su administrador del contrato solicitar ka tarjeta de identificacidn que permita
el ingreso como contratista a las instalaciones de EP PETROECUADOR.

En el interior de las instalaciones de EP PETROECUADOR, debe portar de forma
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permanantes an campo la tareta de Identficacidn v an Quite la tageta de visitante en
un lugar claramente visibbe, Las tarjetas entregadas por EP PETROECUADOR, son
parsonales @ intransferibles.

La CONTRATISTA deberd notificar en forma inmediata en caso de desvinoulacisn o
cambio de provects de un empleado v proceder a la devolucion de la tarjeta con acla,

La CONTRATISTA al términe del vincule contractual, pravie la firma del acla de
clerre del vincule confractual  debe devalver, al Departamente de Seguridad Fisica,
todas las tarjetas de identificacion emitidas y entregadas a sus empleados mediante
vinculo contractual o en su defecte deberd devalver el mismo ndmeare de tarjetas de
las mismas caracteristicas v codficadas para ol uso en ¢l sistoma de control do
accesos de EP PETROECUADOR.

#.- CONFORMIDAD

El presents documents es aceptads por las respectivas armpresas, dejando constancia de
su conformidad vy aplicabildad, declarande a su wez que, este mo modifica o
reforma las responsabilidades yo disposiciones contenidas en el Contralo suscrito entre
las pares, por lo cual, en caso de dcrepancia entre lo contenide en el presente
decurmenie ¥ o establecido en ¢l Contrate suscrite com EP PETROECUADOR,
prevabcerd este Gltime.
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ANEXO No. 11
ORDEN DE TRABAJO
ORDEN DE TRABAJO No.

CONTRATISTA: NOMBRE CONTRATISTA

En base a lo contemplado en Contrato No. vigente desde el DIA de
MES del ANO hasta el DIA de MES del ANO para la prestacion del SERVICIO
ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y
MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y
ENTERRADAS DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR
sirvase proveer los siguientes servicios:

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador

“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO
EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS DEL BLOQUE 60, OPERADOS POR
EP PETROECUADOR”
INSPECCION LINEAS DE FLUJO
DIAMETRO (inch) UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNITARIO PTFéEI%II?
Medicién por Ultrasonido Tuberia de 2" m 2500
Medicion por Ultrasonido Tuberia de 3" m 6000
Medicion por Ultrasonido Tuberia de 4" m 95000
Medicién por Ultrasonido Tuberia de 6" m 95000
Medicion por Ultrasonido Tuberia de 8" m 25000
Medicién por Ultrasonido Tuberia de 10" m 5000
Medicién por Ultrasonido Tuberia de 12" m 4000
Medicion por Ultrasonido Tuberia de 16" m 2000
INSPECCION EQUIPOS ESTATICOS
Medicion por Ultrasonido Equipo Estatico m2 13800
(metro cuadrado)
ESTUDIOS INDIRECTOS Y PROTECCION CATODICA
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNITARIO ﬁ%@&lf
Medicién de potenciales de proteccién catddica K 10
paso a paso mediante técnica de CIS m
Eval_uacién de estado de recubrimiento Kkm 35
mediante ACVG
Estudio de resistividades y PH km 35
Georeferenciacion y estudio de profundidad km 35
MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS
CANIDAD | ncion| UNTARIA | 52570
DESCRIPCION UNIDAD SERVICIOS @) SEI;’SEIO (USD)
(A) ©) (D=A*B*C)
Mf;\ntenimiento en equipo estatico, tuberias dia 3
aéreas y enterradas.
SUB TOTAL
IVA 12%
TOTAL
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COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO: USD con 00/100 ddlares americanos)
mas IVA.
CUENTA:
PERIODO DE DURACION: __ dias Inicio: __ Finalizacién:
ACEPTACION DE LA CONTRATISTA:
Nombre: Firma: Fecha: DIA/IMES/ANO
EP PETROECUADOR:
ANALISTA DE CONTROL DE COSTOS
Nombre: Firma: Fecha: DIA/IMES/ANO
ING. INTEGRIDAD MECANICA B60
Nombre: Firma: Fecha: DIA/MES/ANO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Nombre: Firma: Fecha: DIA/IMES/ANO

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



¢_

‘PETROECUADOR
418-PAM EP
Péagina 237
ANEXO No. 12
ACTA DE ENTREGA RECEPCION SEGUN LO FACTURADO
@ Contrato No.
“PETROECUADOR

GERENCIA DE ACTA ENTREGA — RECEPCION ORDEN No. Contrato

MANTENIMIENTO DE TRABAJO

Mediante el presente documento se recibe a satisfaccion el servicio realizado por parte

de la contratista: En base a lo contemplado en la Orden de trabajo N°
vigente desde el de de hasta el
de del para la prestacion de “SERVICIO

ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y
MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS
DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR”

INSPECCION LINEAS DE FLUJO
. PRECIO PRECIO
DIAMETRO (inch) UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Medicion por Ultrasonido Tuberia de 2" m 2500
Medicion por Ultrasonido Tuberia de 3" m 6000
Medicion por Ultrasonido Tuberia de 4" m 95000
Medicion por Ultrasonido Tuberia de 6" m 95000
Medicidn por Ultrasonido Tuberia de 8" m 25000
Medicién por Ultrasonido Tuberia de 10" m 5000
Medicién por Ultrasonido Tuberia de 12" m 4000
Medicién por Ultrasonido Tuberia de 16" m 2000
INSPECCION EQUIPOS ESTATICOS
Medicién por Ultrasonido Equipo Estéatico (metro m2 13800
cuadrado)
SUB TOTAL
IVA 12%
TOTAL
COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO: USD ( con __ /100
dolares americanos) mas IVA., segun reporte de servicio de trabajos ejecutados.
CUENTA:
PERIODO DE DURACION: dias Inicio: Finalizacion:

ACEPTACION DE LA CONTRATISTA:

Nombre: Firma: Fecha:

EP PETROECUADOR:
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@ Contrato No.
“PETROECUADOR
GERENCIA DE ACTA ENTREGA — RECEPCION ORDEN No. Contrato
MANTENIMIENTO DE TRABAJO

Mediante el presente documento se recibe a satisfaccidn el servicio realizado por parte

de la contratista: En base a lo contemplado en la Orden de trabajo N°
vigente desde el de de hasta el
de del para la prestacion de “SERVICIO

ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y
MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS
DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR”

ESTUDIOS INDIRECTOS Y PROTECCION CATODICA
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO pTlf)I?I'C,:AII(_)
Medicién de potenciales de proteccion
catddica paso a paso mediante técnica km 10
de CIS
Evaluacion de estado de recubrimiento km 35
mediante ACVG
Estudio de resistividades y PH km 35
Georreferenciacion y estudio de
. km 35
profundidad
SUB TOTAL
IVA 12%
TOTAL
COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO: USD ( con /100
dolares americanos) mas IVA., segun reporte de servicio de trabajos ejecutados.
CUENTA:
PERIODO DE DURACION: dias Inicio: Finalizacion:

ACEPTACION DE LA CONTRATISTA:

Nombre: Firma: Fecha:

EP PETROECUADOR:
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@ Contrato No.
“PETROECUADOR
GERENCIA DE ACTA ENTREGA — RECEPCION ORDEN No. Contrato
MANTENIMIENTO DE TRABAJO

Mediante el presente documento se recibe a satisfaccidn el servicio realizado por parte

de la contratista: En base a lo contemplado en la Orden de trabajo N°
vigente desde el de de hasta el
de del para la prestacion de “SERVICIO

ESPECIALIZADO PARA SOPORTE EN TRABAJOS DE INSPECCION Y
MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS
DEL BLOQUE 60 OPERADO POR EP PETROECUADOR”

MANTENIMIENTO EN EQUIPO ESTATICO, TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS
CANTIDAD DE DURACION TARIFA UNITARIA COSTO
DESCRIPCION UNIDAD SERVICIOS B) POR SERVICIO | TOTAL (USD)
(A) © (D=A*B*C)
Mantenimiento en equipo
estéatico, tuberias aéreas y dia 3 730
enterradas.
SUB TOTAL
IVA 12%
TOTAL
COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO: USD ( con /100
dolares americanos) mas IVA., segun reporte de servicio de trabajos ejecutados.
CUENTA:
PERIODO DE DURACION: dias Inicio: Finalizacion:

ACEPTACION DE LA CONTRATISTA:

Nombre: Firma: Fecha:

EP PETROECUADOR:

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador




<&
“PETROECUADOR

418-PAM EP
Péagina 240

ANEXO No. 13

DOCUMENTOS HABILITANTES

Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre (esquina): Telf: 3942-000 - 3938-500: Casilla: 17-11-5007 / 17-11-5008 Quito - Ecuador



