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BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-015-21 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
OFERTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  PARA LA RENTA DE 
UNIDADES MÓVILES DE PRUEBA (MTU) PARA OPERACIÓN EN LOS 
BLOQUES DE EP PETROECUADOR, A EXCEPCIÓN DE LOS BLOQUES 1 
Y 6. 
 
EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la 
contratación de la PRESTACIÓN DEL SERVICIO  PARA LA RENTA DE 
UNIDADES MÓVILES DE PRUEBA (MTU) PARA OPERACIÓN EN LOS 
BLOQUES DE EP PETROECUADOR, A EXCEPCIÓN DE LOS BLOQUES 1 
Y 6.  
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
  
El objeto del Contrato es la prestación del SERVICIO  PARA LA RENTA DE 
UNIDADES MÓVILES DE PRUEBA (MTU) PARA OPERACIÓN EN LOS 
BLOQUES DE EP PETROECUADOR, A EXCEPCIÓN DE LOS BLOQUES 1 
Y 6.  
 
2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán seguir las instrucciones denominadas 
“Carga de Ofertas Electrónicas” enviadas adjuntas en el correo 
electrónico de invitación.  
 
EP PETROECUADOR enviará una notificación vía correo 
electrónico con el acceso al recurso compartido para que pueda 
cargar sus ofertas (Carpeta 1 para Oferta Técnica y Carpeta 2 para 
Oferta Económica). El remitente de este correo es: “NUBE 
PETROECUADOR”, por favor, revisar también en su bandeja de 
correo SPAM o CORREO NO DESEADO. 
 
La oferta deberá ser presentada de forma digital/escaneada (con 
firmas manuscritas) o de forma electrónica (con firmas 
electrónicas) en la carpeta en la Nube de EP  PETROECUADOR, y 
deberá identificarse como: “CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-         
15-21 - (Nombre del Oferente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, cada hoja de la 
oferta debe ser rubricada y numerada en la parte superior en forma 
secuencial (foliadas), las hojas que tengan texto a doble lado la 
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numeración será EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA ANVERSO Y 
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA REVERSO.  
 
NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma 
digital, para ello podrían utilizar las utilidades de software 
propietario o software libre. 
 
Para las ofertas que contengan firma electrónica no se requiere 
sumilla ni foliación por el oferente. 
 
Dentro de la carpeta digital se incluirán dos carpetas: 

 
La carpeta número uno deberá ser comprimida (.zip) contendrá la 
propuesta técnica y la documentación legal y de SSA, y deberá 
identificarse como: PROPUESTA TÉCNICA – (Nombre del Oferente); y 
deberá incluir: 

 
Documentación Legal: 
 
- Carta de presentación y compromiso (aplicar Formulario No. 1A). 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la 

entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; así como copia de los Estatutos que acredite que está 
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de 
autoridades extranjeras, podrán ser presentados en copia simple 
vigentes a la fecha de presentación de la oferta, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la 
celebración del contrato, dichos documentos deberán contar con la 
certificación ante el Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus 
veces, o deberán estar debidamente apostillados).  

- Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente. 
(Documento de la Superintendencia de Compañías o entidad 
extranjera respectiva) 

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente 
participante para el caso de personas naturales. 

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el 
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, IESS, en el caso de personas jurídicas nacionales; para el 
caso de empresas extranjeras la institución que corresponda y que 
acredite estar al día con sus obligaciones patronales. 

- Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el 
Formulario No. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso de 
incumplimiento. 
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- Comunicación de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al 
texto constante en el Formulario No. 2B. 

- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de 
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, 
Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, conforme al texto 
constante en el Formulario No. 2C. 

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del 
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso 
de personas jurídicas y para el caso de personas naturales presentar 
documentos de identidad. 

- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 
- Matriz Financiera: Las empresas ecuatorianas deberán adjuntar la 

declaración de impuestos presentada al SRI del año inmediatamente 
anterior. Las empresas extranjeras deberán adjuntar los estados 
financieros del año inmediatamente anterior. Para las empresas 
domiciliadas en el Ecuador y que son subsidiarias de su Matriz 
localizada en el extranjero, podrán presentar su declaración de 
impuestos presentada al SRI del año inmediatamente anterior; o, los 
estados financieros del año inmediatamente anterior de su Matriz. 
En cualquiera de los casos se requiere que la oferente obtenga un 
puntaje mínimo de 7. (Aplicar Formulario No. 4). 

 
Documentación Técnica: 
 
- Especificaciones de Equipo y Personal para la prestación del 

servicio (Ver Anexo No. 4). 
- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar 

las ofertas, conforme la matriz de evaluación (numeral 5.1). 
  
La carpeta número dos deberá ser comprimida (.zip) y contendrá la 
propuesta económica, deberá identificarse como: PROPUESTA 
ECONÓMICA – (Nombre del Oferente); y deberá incluir: 
 
- Carta de presentación, compromiso y oferta económica (Formulario 

No. 1B).  
- Detalle del precio del servicio (Formulario No. 3). 
- La determinación del plazo de validez de la oferta, que no podrá ser 

menor a noventa (90) días contados desde la fecha de presentación 
de la oferta. 

 
La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) deberá ser elaborada en procesador 
de textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma 
extranjero deberá acompañarse la traducción correspondiente). 
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Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, todos los 
documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se podrán 
presentar en copia simple, sin embargo el oferente que resulte 
adjudicado y previo a la celebración del Contrato, deberá: 
 

 Remitir en original o copia notariada la documentación que sea 
requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR, 
en el plazo que se señale para el efecto, caso contrario serán 
declarados adjudicatarios fallidos. 

 Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP 
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras 
ni cambios y ANILLADA. 

 
Las ofertas deberán ser cargadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR por el oferente hasta las 10h00 del 09 de 
diciembre de 2021.  
 
Favor considerar que es responsabilidad de los oferentes cargar las 
ofertas en el lugar y hasta el día y la hora indicados, por lo que se                         
recomienda una planificación adecuada para ello; así como, 
considerar cuánto demorará cargar sus ofertas en la Nube de EP 
PETROECUADOR.  

 
Por ningún motivo se recibirán ofertas presentadas fuera del día y hora 
señalados. No se aceptarán ofertas que se presente por otra vía. 
 
 
Ninguna solicitud o documentación referente al trámite del proceso 
contractual que se presente fuera de los términos establecidos, será 
recibida. 
 
En el presente proceso de contratación no aplica participación de 
consorcios o asociaciones. 
 

3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES  
 
Los oferentes podrán solicitar mediante comunicación escrita, remitida a 
los correos electrónicos: Fredy.Orbe@eppetroecuador.ec 
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  
Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec 
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec  
cualquier pregunta o aclaración sobre la Invitación, Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato.  Dichas aclaraciones deberán ser 
remitidas a la referida Jefatura de Contratos, atención Jefe de Contratos, 
Fredy Orbe.  No se aceptará aclaraciones que se remitan fuera de la 
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fecha señalada para su presentación. 
 
La Comisión de Evaluación podrá emitir aclaraciones a los Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningún caso estas 
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratación. 
 
Las preguntas y aclaraciones serán resueltas por la Comisión de 
Evaluación y las respuestas serán notificadas por escrito a través de la 
Jefatura de Contratos, y se hará llegar las respuestas a todos los 
oferentes invitados. El plazo máximo para efectuar preguntas o solicitar 
aclaraciones será conforme el cronograma establecido en estas bases y 
EP PETROECUADOR deberá comunicar las respuestas no más de 
cinco (5) días calendario, previo a la recepción de las ofertas.  
 
Adicionalmente las respuestas y aclaraciones serán publicadas en la 
página Web de EP PETROECUADOR y serán parte integrante de los 
Términos y Condiciones del Contrato. 
 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de 
entrega de las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido 
resueltas, para lo cual notificará por escrito a todos los oferentes.  
 
 
Reunión de Aclaraciones  

 
Todos los oferentes se encuentran invitados a la reunión de aclaraciones 
que se llevará conforme el cronograma establecido en estas bases y en 
el oficio de invitación.  Sírvase confirmar su asistencia a la Jefatura de 
Contratos a los correos electrónicos Fredy.Orbe@eppetroecuador.ec   
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  
Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec 
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec  
 

4. RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES 
 
El Jefe de Contratos o su delegado, receptará las ofertas digitales 
presentadas por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora 
señaladas para el efecto.  Las ofertas presentadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán tener una constancia de recepción en la que 
se detallará la fecha y hora de entrega de las ofertas, para el efecto los 
oferentes deberán enviar un correo electrónico a: 
Fredy.Orbe@eppetroecuador.ec  Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec   
Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec 
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec  con la notificación de carga de su 
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oferta.  De igual manera la Jefatura de Contratos remitirá un correo de 
confirmación. 
 
Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se 
produzca en otro día y hora, lo cual será comunicado a los Oferentes 
participantes, la apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se 
realizará por parte del Jefe de Contratos o su delegado conjuntamente 
con el presidente de la Comisión de Evaluación en sesión pública 
mediante videoconferencia, inmediatamente de transcurrido el día y hora 
máxima señalada para la presentación de las ofertas. 
 
La carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se concluya 
con la evaluación de la carpeta 1 - evaluación técnica y se haya 
producido la notificación de resultados. 
 
Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepción de dichas 
ofertas, la misma no será abierta. 
 
Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la económica 
(Carpeta 2), todas las ofertas serán registradas en un “acta de apertura 
de ofertas virtual”, que indicará la fecha y hora de apertura de las 
carpetas que contienen las ofertas, los nombres de los oferentes, el 
número de hojas de cada oferta presentada y nombre de las personas 
que participaron en dicha apertura. 
 
La no presentación injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones 
consecutivas, podrá dar lugar a la suspensión o exclusión de la persona 
natural o jurídica del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR notificará vía correo electrónico, a todos los 
oferentes participantes, el día y hora para la sesión pública mediante 
videoconferencia de notificación de resultados de la evaluación de la 
Carpeta 1. En dicha sesión se notificará el día y hora para la sesión 
pública de apertura de la Carpeta 2 de las ofertas. Ambas sesiones, 
serán realizadas por parte del Jefe de Contratos o su delegado 
conjuntamente con el presidente de la Comisión de Evaluación. 
 
En la sesión pública de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos 
procederá a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada 
oferente en el Formulario No. 1B “Carta de Presentación, Compromiso y 
Propuesta Económica”.  
 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos y legales de 
modo que superen la fase de evaluación de la Carpeta 1 serán 
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consideradas para la apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluación 
económica de las ofertas. 
 
Las empresas que no hayan superado la evaluación de la Carpeta 1, en 
la sesión pública de notificación de resultados, se les informará respecto 
a la no apertura de sus ofertas económicas. 

  
5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

El Ordenador de Gasto, Gerente de Exploración y Producción de EP 
PETROECUADOR, designará a la Comisión de Evaluación de ofertas. 
 
El Sistema de Evaluación tiene por objetivo que se adjudique la 
oferta / propuesta técnicamente calificada, que sea 
económicamente más conveniente para los intereses de EP 
PETROECUADOR y del estado Ecuatoriano. Es decir, se 
seleccionará entre las ofertas técnicamente aptas, la que sea 
económicamente más conveniente observando los CRITERIOS 
PARA ADJUDICACIÓN previstos en el presente Concurso de 
Ofertas.  
 
5.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

En primera instancia la Comisión de Evaluación de ofertas 
procederá con la evaluación del sobre número uno que se 
efectuará de acuerdo a los términos y condiciones de la Invitación, 
analizando y calificando el contenido de los diferentes 
componentes de las ofertas, en la forma y condiciones establecidas 
en la Matriz de Evaluación. 
 
La Carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se 
concluya con la evaluación de la Carpeta 1 – evaluación técnica y 
se haya notificado los resultados. 
 
Evaluación técnica  

 
1. Elementos mandatorios serán los requisitos mínimos sin los 

cuales no se podría ejecutar el servicio o la obra. Todos estos 
requisitos serán obligatorios, por lo que se entenderá que el 
incumplimiento de uno o más de estos requisitos determinaría 
que la oferente o proponente no es apta para la ejecución del 
servicio u obra. Caso contrario las ofertas serán descalificadas. 
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 Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberán 
cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas serán 
descalificadas. 

 
2. Elementos ponderables serán los que sirvan para determinar 

calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las 
prácticas, procedimientos y estándares requeridos por EP 
PETROECUADOR.  Se requerirá que las oferentes / 
proponentes, se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir 
deberán superar el 75% de la puntuación asignada a los 
elementos ponderables.  
 

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos 
mandatorios y hayan superado el 75% de la puntuación 
asignada a los elementos ponderables serán consideradas 
para la evaluación de la oferta económica (Carpeta 2); las 
demás serán rechazadas.  

 
 
 

DOCUMENTOS MANDATORIOS 

      

ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN LEGAL 
  

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
      
Carta de presentación y compromiso Formulario 1A     

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones y Existencia Legal de la 
Compañía oferente obtenido a través del sitio web de la 
Superintendencia de Compañías con el código de seguridad que permita 
su validación en línea. (En el caso de compañías extranjeras, esta 
certificación deberá ser emitida por la entidad extranjera 
correspondiente).                              

  

Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente obtenido a 
través del sitio web de la Superintendencia de Compañías con el código 
de seguridad que permita su validación en línea. (En el caso de 
compañías extranjeras, la nómina de socios o accionistas será emitida 
por la entidad extranjera respectiva).                                                               

  

Copia de los documentos actualizados que acrediten la nacionalidad de 
la compañía oferente (Estatuto Social y sus Reformas). 

  

  

Certificado de Deuda Actual emitido por los Burós de Crédito acreditados 
por la Superintendencia de Bancos.                                                             
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Certificado en el que conste que la compañía oferente se encuentra al 
día en el pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social IESS, obtenido a través de su página web que permita 
su validación en línea.   

  

Nombramiento del Representante Legal de la Compañía oferente, 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil; o Poder en caso de existir 
Apoderado General o Especial, según el caso.    

  

Declaración Anticorrupción (Este documento debe ser presentado en 
documento simple junto a la oferta, con firma de responsabilidad) 
Formulario 2A   

  

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 

  

  

      
PUNTAJE PARA MATRIZ DE EVALUACIÓN     

 
 

ANEXO No. 4 MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

CÓDIGO REGISTRO  DETALLE DEL SERVICIO 

 CO-EPP-015-21   
SERVICIO PARA LA RENTA DE UNIDADES MÓVILES DE PRUEBA (MTU) PARA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES DE EP 

PETROECUADOR, A EXCEPCIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 6 

      

 NOMBRE DEL OFERENTE: 

ÍTEM EVALUADO DESCRIPCIÓN CRITERIO DE EVALUACIÓN 
CONDICIÓN / 

Puntaje Máximo 
CUMPLE / NO 
CUMPLE 

1   
DOCUMENTACIÓN 

LEGAL 

1.1 EL OFERENTE DEBE 
PRESENTAR TODA LA 
DOCUMENTACIÓN LEGAL 
SOLICITADA EN LA INVITACIÓN A 
OFERTAR 

  OBLIGATORIO   

2. CERTIFICADOS 
TÉCNICOS  

El Oferente deberá presentar todos 
los certificados de propiedad y 
mantenimientos actualizados de los 
equipos solicitados: Certificado de 
manufactura, buen funcionamiento. 

  OBLIGATORIO   

3. INSPECCIÓN DE 
EQUIPOS 

Carta de Ubicación y Disponibilidad 
de Equipos (Ver Formulario No. 5). 
La Jefatura de Levantamiento 
Artificial en conjunto con QA/QC, 
realizará la inspección del equipo 
para verificar la disponibilidad del  
mismo, según formato PEC-OPR-06-
FORM-001-0.  

Se evaluará cumplimiento del 
formato PEC-OPR-06-FRM-001-0.  

OBLIGATORIO   

4. PERFIL DEL 
PERSONAL DE LA 

OFERENTE  

4.1 PERFIL ACADÉMICO Y 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
TECNICO  PROPUESTO POR LA 
OFERENTE  

Se evaluará el personal del 
Departamento Técnico propuesto 
para la prestación de los Servicios 
en base al Anexo No. 1 de esta 
Matriz. El Oferente adjuntará el 
Organigrama del personal de 
operaciones (según el PERFIL DEL 
PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO 
POR  EP PETROECUADOR que se 
encuentra descrito dentro de las 
obligaciones de la contratista 
"PERSONAL TÉCNICO 
REQUERIDO POR EP 
PETROECUADOR"), con la 
descripción de los nombres, cargos y 
las Hojas de Vida de dicho personal 
(en el formato de hoja vida que se 
remite como Anexo No. 4 de esta 
Matriz, con las copias de los 
documentos de respaldo y 
mecanizado del IESS), quienes 
serán responsables del proyecto en 
campo, se indicará a detalle el nivel 
profesional y el tiempo de 
experiencia. Se asignará el máximo 
puntaje por posición, en el caso de 
que el personal propuesto sea 
ecuatoriano; caso contrario de ser 
personal extranjero el puntaje por 

200 0
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posición se multiplicará por un factor 
de 0.5. Para evaluar este numeral se 
considerará el Anexo No. 1. 

5. EXPERIENCIA DE 
LA OFERENTE 

5. 1 EXPERIENCIA EN LOS 
ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS EN LA 
PROVISIÓN DE SERVICIOS BAJO 
LLAMADA PARA  RENTA DE  LA 
UNIDAD  PARA  EVALUACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE POZOS 

Se evaluará la experiencia del 
Oferente en servicios  de unidad 
MTU  a nivel local y/o en el 
extranjero, así como la experiencia 
en trabajos realizados por su Casa 
Matriz (en el caso de sucursales). El 
Oferente debe presentar la 
documentación que permita  
completar el Anexo No. 2 de esta 
Matriz, la cual incluirá: originales o 
copias de los Certificados otorgados 
por clientes, copias de Contratos, 
Actas de Entrega-Recepción de los 
Servicios prestados en los últimos 
dos (2) años, en los que se pueda 
evidenciar el plazo de los servicios 
prestados, documentación donde se 
indique el monto del Contrato o 
Proyecto. La puntuación se 
determinará en Base al Anexo No. 2 
de esta Matriz. 

300 0

6. SISTEMAS  DE 
LAS UNIDADES 
MOVILES DE 
PRUEBA MTU 

6.1 PROCEDIMIENTOS Y PLANES 
DE MANTENIMIENTO DE LAS 
UNIDADES MÓVILES DE PRUEBA 
(MTU),  PARA  EVALUACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE POZOS 

Se evaluará que el Oferente posea 
un adecuado servicio de 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de los equipos 
propuestos, (considerando lo 
propuesto por el fabricante); y que la 
empresa disponga de 
procedimientos de operación y 
programa de mantenimiento de los 
equipos debidamente documentados 
(se adjuntarán los procedimientos, 
planes de mantenimiento y 
manuales de equipos). Si el Oferente 
dispone de los Procedimientos y 
Planes debidamente documentados 
y actualizados se asignará  100 
puntos, si presenta un requerimiento 
50 y  si no presenta 0.  

100   

  

6.2 MANUAL (DATA SHEET) DE 
LAS UNIDADES MÓVILES DE 
PRUEBA MTU, PARA  EVALUACIÓN 
Y PRODUCCIÓN DE POZOS  

En estos manuales o data sheets 
deberá incluir todo lo relacionado a 
las unidades móviles de prueba 
MTU, con unidades para  evaluación 
y producción de pozos. Si el 
Oferente presenta los manuales 
completo se otorgará 50 puntos, 
caso contrario se asignará 
proporcionalmente a lo presentado, y 
si no presenta dicho certificado se 
asignará cero (0) puntos. 

50   

  
6.3 SISTEMAS  DE REGISTRO DE 
EQUIPOS 

Se evaluará al Oferente de acuerdo 
al Anexo No. 3 (Sistema de Registro 
de Equipos) de esta Matriz y según 
lo indicado en los términos de 
referencia ITEM 9 
"GENERALIDADES DE LOS 
EQUIPOS / PERSONAL" , tema 
"INSTALACIONES, EQUIPO Y 
PERSONAL DE LA CONTRATISTA" 
de este proceso, se evaluará de 
acuerdo al Formato de Liberación 
(PEC-ECU-OPR-06-FRM-001-00) 
adjunto a esta matriz de cada 
unidad. Si la Unidad se libera se 
asignará 10 puntos, caso contrario 0 
puntos.                    

200 0



Página 14 

 

 

 

7. SISTEMA DE 
ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD  

7.1 CERTIFICACIÓN ISO-9001; 
OHSAS 14001  

El Oferente debe presentar la 
Certificación y/o Recertificación de 
las Normas relacionadas con el 
cumplimiento del alcance del servicio 
objeto del presente proceso, 
emitidas por un ente calificado 
vigente a la fecha de presentación 
de la oferta. Se verificará el alcance 
con respecto al manual de calidad 
del Oferente. Si el Oferente  tiene la 
certificación con el alcance 
adecuado se otorgará 100 puntos, si 
está en proceso de certificación 
deberá adjuntar un certificado 
emitido por la empresa a cargo de la 
certificación, que permita comprobar 
que se encuentra en proceso. Si el 
Oferente demuestra estar en 
proceso de certificación se otorgará 
50 puntos. Si no está en proceso o 
no presenta dicho certificado se 
asignará  cero (0) puntos.  

100   

  
7.2 CALIDAD DEL SERVICIO AL 
CLIENTE 

Se evaluará que el Oferente 
mantenga un sistema de evaluación 
de su "Servicio al Cliente" y manejo 
de indicadores. El Oferente deberá 
presentar mínimo tres (3) registros 
de satisfacción del servicio 
respaldado en encuestas firmadas 
por clientes de vínculos 
Contractuales anteriores o vigentes 
(con sello de la persona natural o 
jurídica receptora del servicio). El 
Oferente presentará los indicadores 
de la satisfacción al cliente del último 
año. Si presenta los  tres (3) 
registros de satisfacción y los 
indicadores del último año, se 
asignará 50 puntos, si presenta uno 
de los dos se asignará 25 puntos, si 
no presenta se asignará cero (0) 
puntos. 

50   

PUNTAJE TOTAL    1000 0.00
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 ANEXO 1. PERSONAL TECNICO      

        

 

Nota: Se asignará 0 (cero) puntos en 
caso de que el  Oferente no presente 
todos los CV´s de las posiciones 
solicitadas por EP PETROECUADOR  

 

VALOR MÁXIMO 
PARA MATRIZ DE 

EVALUACIÓN 

PUNTAJE MÁXIMO 
DE EVALUACIÓN 

TOTAL 

No. DE EQUIPOS A 
OFERTAR 

TOTAL PARA 
PONDERACIÓN 

TOTAL PARA 
MATRIZ 

     
200 4410 15 0 0 

ÍTEM EVALUADO 

INCLUIDO EN 
ORGANIGRAMA DEL 

PROVEEDOR  
BACK TO BACK 

10 PUNTOS 

ORGANIGRAMA 
INDICA NOMBRE 

10 PUNTOS 

ADJUNTA HOJA DE 
VIDA 

10 PUNTOS 

TITULO PROFESIONAL 
DEBE SER COMPATIBLE 
CON MANEJO DE RRHH 

(INFORMATIVO) 

PUNTAJE TITULO 
PROFESIONAL 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 

EL CARGO 
20 PUNTOS > 2 

AÑOS 
10 PUNTOS 2 

AÑOS 

ECUATORIANO  SI / 
NO 

SUBTOTAL POR 
POSICIÓN 

  

Coordinador de Contrato               0   

Supervisor de campo                0   

Supervisor de campo 
relevo 

              0   

Operador  de Unidad  MTU 
# 01 

              0   

Operador  de Unidad  
relevo MTU # 01 

              0   

Ayudante de Operador  
MTU # 01 

              0   

Ayudante de Operador  
relevo MTU # 01 

              0 
0 
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Operador  de Unidad  MTU 
# 02 

              0   

Operador  de Unidad  
relevo MTU # 02 

              0   

Ayudante de Operador  
MTU # 02 

              0   

Ayudante de Operador  
relevo MTU # 02 

              0 
0 

Operador  de Unidad  MTU 
# 03 

              0 

Operador  de Unidad  
relevo MTU # 03 

              0 

Ayudante de Operador  
MTU # 03 

              0 

Ayudante de Operador  
relevo MTU # 03 

              0 
0 

Operador  de Unidad  MTU 
# 04 

              0 

Operador  de Unidad  
relevo MTU # 04 

              0 

Ayudante de Operador  
MTU # 04 

              0 

Ayudante de Operador  
relevo MTU # 04 

              0 
0 

Operador  de Unidad  MTU 
# 05 

              0 

Operador  de Unidad  
relevo MTU # 05 

              0 

Ayudante de Operador  
MTU # 05 

              0 

Ayudante de Operador  
relevo MTU # 05 

              0 
0 

Operador  de Unidad  MTU 
# 06 

              0 
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Operador  de Unidad  
relevo MTU # 06 

              0 

Ayudante de Operador  
MTU # 06 

              0 

Ayudante de Operador  
relevo MTU # 06 

              0 
0 

Operador  de Unidad  MTU 
# 07 

              0 

Operador  de Unidad  
relevo MTU # 07 

              0 

Ayudante de Operador  
MTU # 07 

              0 

Ayudante de Operador  
relevo MTU # 07 

              0 
0 

Operador  de Unidad  MTU 
# 08 

              0 

Operador  de Unidad  
relevo MTU # 08 

              0 

Ayudante de Operador  
MTU # 08 

              0 

Ayudante de Operador  
relevo MTU # 08 

              0 
0 

Operador  de Unidad  MTU 
# 09 

              0   

Operador  de Unidad  
relevo MTU # 09 

              0   

Ayudante de Operador  
MTU # 09 

              0   

Ayudante de Operador  
relevo MTU # 09 

              0 
0 

Operador  de Unidad  MTU 
# 10 

              0 

Operador  de Unidad  
relevo MTU # 10 

              0 
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Ayudante de Operador  
MTU # 10 

              0 

Ayudante de Operador  
relevo MTU # 10 

              0 
0 

Operador  de Unidad  MTU 
# 11 

              0 

Operador  de Unidad  
relevo MTU # 11 

              0 

Ayudante de Operador  
MTU # 11 

              0 

Ayudante de Operador  
relevo MTU # 11 

              0 
0 

Operador  de Unidad  MTU 
# 12 

              0 

Operador  de Unidad  
relevo MTU # 12 

              0 

Ayudante de Operador  
MTU # 12 

              0 

Ayudante de Operador  
relevo MTU # 12 

              0 
0 

Operador  de Unidad  MTU 
# 13 

              0   

Operador  de Unidad  
relevo MTU # 13 

              0   

Ayudante de Operador  
MTU # 13 

              0   

Ayudante de Operador  
relevo MTU # 13 

              0 
0 

Operador  de Unidad  MTU 
# 14 

              0 

Operador  de Unidad  
relevo MTU # 14 

              0 

Ayudante de Operador  
MTU # 14 

              0 
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Ayudante de Operador  
relevo MTU # 14 

              0 
0 

Operador  de Unidad  MTU 
# 15 

              0 

Operador  de Unidad  
relevo MTU # 15 

              0 

Ayudante de Operador  
MTU # 15 

              0 

Ayudante de Operador  
relevo MTU # 15 

              0 
0 

 
 

INDICADOR PARA EVALUACIÓN EXPERIENCIA 
 

INDICADOR PARA PUNTUACIÓN DE TITULO PROFESIONAL 

>= 5 AÑOS (20 puntos); <4>=3 (10 puntos); <2 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Tercer nivel (20 puntos); Técnico-Tecnólogo Superior (10 puntos); otros 
(0 puntos) 

>= 5 AÑOS (20 puntos); <4>=3 (10 puntos); <2 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Tercer nivel (20 puntos); Técnico-Tecnólogo Superior (10 puntos); otros 
(0 puntos) 

>= 5 AÑOS (20 puntos); <4>=3 (10 puntos); <2 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Tercer nivel (20 puntos); Técnico-Tecnólogo Superior (10 puntos); otros 
(0 puntos) 

>= 5 AÑOS (20 puntos); <4>=3 (10 puntos); <2 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Tercer nivel (20 puntos); Técnico-Tecnólogo Superior (10 puntos); otros 
(0 puntos) 

>= 5 AÑOS (20 puntos); <4>=3 (10 puntos); <2 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Tercer nivel (20 puntos); Técnico-Tecnólogo Superior (10 puntos); otros 
(0 puntos) 

>= 5 AÑOS (20 puntos); <4>=3 (10 puntos); <2 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Tercer nivel (20 puntos); Técnico-Tecnólogo Superior (10 puntos); otros 
(0 puntos) 

>= 5 AÑOS (20 puntos); <4>=3 (10 puntos); <2 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Tercer nivel (20 puntos); Técnico-Tecnólogo Superior (10 puntos); otros 
(0 puntos) 

>= 5 AÑOS (20 puntos); <4>=3 (10 puntos); <2 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Tercer nivel (20 puntos); Técnico-Tecnólogo Superior (10 puntos); otros 
(0 puntos) 
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>= 5 AÑOS (20 puntos); <4>=3 (10 puntos); <2 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Tercer nivel (20 puntos); Técnico-Tecnólogo Superior (10 puntos); otros 
(0 puntos) 

>= 5 AÑOS (20 puntos); <4>=3 (10 puntos); <2 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Tercer nivel (20 puntos); Técnico-Tecnólogo Superior (10 puntos); otros 
(0 puntos) 

>= 5 AÑOS (20 puntos); <4>=3 (10 puntos); <2 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Tercer nivel (20 puntos); Técnico-Tecnólogo Superior (10 puntos); otros 
(0 puntos) 

>= 5 AÑOS (20 puntos); <4>=3 (10 puntos); <2 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Tercer nivel (20 puntos); Técnico-Tecnólogo Superior (10 puntos); otros 
(0 puntos) 

>= 5 AÑOS (20 puntos); <4>=3 (10 puntos); <2 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Tercer nivel (20 puntos); Técnico-Tecnólogo Superior (10 puntos); otros 
(0 puntos) 

>= 3 AÑOS (20 puntos); <2>=1 (10 puntos); <1 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Técnico-Tecnólogo Superior (20 puntos); Técnico-Bachiller (10  puntos); 
otros (0 puntos) 

>= 3 AÑOS (20 puntos); <2>=1 (10 puntos); <1 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Técnico-Tecnólogo Superior (20 puntos); Técnico-Bachiller (10  puntos); 
otros (0 puntos) 

>= 3 AÑOS (20 puntos); <2>=1 (10 puntos); <1 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Técnico-Tecnólogo Superior (20 puntos); Técnico-Bachiller (10  puntos); 
otros (0 puntos) 

>= 3 AÑOS (20 puntos); <2>=1 (10 puntos); <1 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Técnico-Tecnólogo Superior (20 puntos); Técnico-Bachiller (10  puntos); 
otros (0 puntos) 

>= 3 AÑOS (20 puntos); <2>=1 (10 puntos); <1 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Técnico-Tecnólogo Superior (20 puntos); Técnico-Bachiller (10  puntos); 
otros (0 puntos) 

>= 3 AÑOS (20 puntos); <2>=1 (10 puntos); <1 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Técnico-Tecnólogo Superior (20 puntos); Técnico-Bachiller (10  puntos); 
otros (0 puntos) 

>= 3 AÑOS (20 puntos); <2>=1 (10 puntos); <1 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Técnico-Tecnólogo Superior (20 puntos); Técnico-Bachiller (10  puntos); 
otros (0 puntos) 

>= 3 AÑOS (20 puntos); <2>=1 (10 puntos); <1 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Técnico-Tecnólogo Superior (20 puntos); Técnico-Bachiller (10  puntos); 
otros (0 puntos) 

>= 3 AÑOS (20 puntos); <2>=1 (10 puntos); <1 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Técnico-Tecnólogo Superior (20 puntos); Técnico-Bachiller (10  puntos); 
otros (0 puntos) 

>= 3 AÑOS (20 puntos); <2>=1 (10 puntos); <1 AÑOS 
(0 puntos)  

Título de  Técnico-Tecnólogo Superior (20 puntos); Técnico-Bachiller (10  puntos); 
otros (0 puntos) 
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PASOS PARA LLENAR LA MATRIZ 

1.- Escoger el número de equipos a ofertar 

2.- Llenar las celdas en plomo escogiendo el puntaje correspondiente según las explicaciones dadas en los cuadros de color 
celeste o verde  

3.- Escoger SI o NO en las casillas de color naranja. 

4.- El resto se calcula solo. 
 

 ANEXO 2. EXPERIENCIA DEL OFERENTE   

60% 40% 

 
24  $                               500,000.00  

NOMBRE DEL CLIENTE 
DESCRIPCIÓN PROYECTO 

(SERVICIO) 
PERIODO  

(En meses) 
MONTO TOTAL DEL PROYECTO EN 

DÓLARES 
    

        

        

        

        

        

 
TOTAL PARA 

PONDERACIÓN 
0  $                                            -    

  

 
VALORACIÓN PONDERADA                               -                                                   -    

 
TOTAL VALOR PASA A 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 
0.00 

 

VALOR MÁXIMO 
PARA MATRIZ DE 
EVALUACIÓN 

300 
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ANEXO 3.   SISTEMA DE REGISTRO DE EQUIPOS 

** Se evaluará de acuerdo al formato de Liberación de cada unidad.  Si la Unidad se libera se 
asignará 10 pts, caso contrario 0 pts.                                                      

VALOR 
MÁXIMO 

PARA 
MATRIZ DE 

EVALUACIÓN

PUNTAJE 
MÁXIMO DE 

EVALUACIÓN 
TOTAL 

No. DE 
EQUIPOS 

A 
OFERTAR

TOTAL PARA 
PONDERACIÓN 

TOTAL 
PARA 

MATRIZ 

   
200 150 15 0 0 

 

ITEM 
EQUIPOS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 
TIPO MODELO

MARCA 
(Fabricante)

AÑO DE 
FABRICACIÓN

CAPACIDAD 
DE 

BOMBEO 

No. 
SERIE 

HISTORIAL 
DE USO Y 
RUN LIFE 

ACUMULADO

PUNTAJE 
SEGÚN LA 

CONDICIÓN 
FÍSICA DEL 
EQUIPO ** 

  
  

  

1 
UNIDADES MÓVILES DE 

PRUEBA (MTU)         
0 PASOS PARA LLENAR LA MATRIZ 

2 
UNIDADES MÓVILES DE 

PRUEBA (MTU)         
0 1.- Escoger la cantidad de equipos a ofertar 

3 
UNIDADES MÓVILES DE 

PRUEBA (MTU)         
0 

2.- Llenar las casillas relacionadas con 
los datos de las MTU´s 

4 
UNIDADES MÓVILES DE 

PRUEBA (MTU)         
0 

3.- Las celdas en celeste se llena luego de la 
inspección de la unidad realizada por LA  
campo en conjunto con QA/QC 

5 
UNIDADES MÓVILES DE 

PRUEBA (MTU)         
0 

 
  

 

6 
UNIDADES MÓVILES DE 

PRUEBA (MTU)         
0 

    

7 
UNIDADES MÓVILES DE 

PRUEBA (MTU)         
0 

8 
UNIDADES MÓVILES DE 

PRUEBA (MTU)         
0 

9 
UNIDADES MÓVILES DE 

PRUEBA (MTU)         
0 

10 
UNIDADES MÓVILES DE 

PRUEBA (MTU)         
0 

11 
UNIDADES MÓVILES DE 

PRUEBA (MTU)         
0 
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12 
UNIDADES MÓVILES DE 

PRUEBA (MTU)         
0 

13 
UNIDADES MÓVILES DE 

PRUEBA (MTU)         
0 

14 
UNIDADES MÓVILES DE 

PRUEBA (MTU)         
0 

15 
UNIDADES MÓVILES DE 

PRUEBA (MTU)         
0 

 
 
 

CURRICULUM VITAE  (FORMATO HOJA DE VIDA) 

POSICIÓN A LA QUE POSTULA:  
                                        

                                        

NOMBRE COMPLETO 
  

 

APELLIDOS NOMBRES 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 
    

          
GENERO 

FOTO RECIENTE 

          

LUGAR   FECHA (DD-MM-AA) NACIONALIDAD M F 

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL CARGO ACTUAL 

      

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

NIVEL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN LUGAR 
AÑOS 

APROBADOS 
TITULO OBTENIDO  AÑO 

PRIMARIA           

SECUNDARIA           
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TECNICO SUPERIOR           

SUPERIOR           

CURSOS / SEMINARIOS / TALLERES INSTITUCIÓN / LUGAR No. HORAS AÑO 

        

        

        

        

        

        

        

IDIOMAS 
COMPRENDE LEE HABLA ESCRIBE 

AVANZADO INTERMEDIO BÁSICO AVANZADO INTERMEDIO BÁSICO AVANZADO INTERMEDIO BÁSICO AVANZADO INTERMEDIO BÁSICO 

ESPAÑOL                         

INGLES                         

OTROS                         

    

EXPERIENCIA LABORAL 

COMPAÑÍA CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA  
(AÑOS, MESES) 

DESDE  
(DD-MM-AA) 

HASTA  
(DD-MM-AA) 
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NOTAS:  
1.- La experiencia laboral será valorada en años de trabajo secuenciales; no se aceptará duplicidad en periodos de tiempo; es decir, solamente se tomará uno de ellos como válido. 

2.- EP Petroecuador solicitará a la(s) empresa(s) adjudicada(s) los certificados del personal propuesto para el presente proceso, a fin de verificar la experiencia señalada en la(s) hoja(s) 
de vida presentada(s) en su(s) oferta.  

3.- Se deberá colocar todas las hojas de vida del personal que participará en el presente proceso (back to back). 

 
CUADRILLA PARA EL SERVICIO DE MTU 

Cargo En Locación Relevo Total 

Operador  de Unidad 1 1 2 

Ayudante de Operador 1 1 2 

TOTAL 2 2 4 

 
 
 

 

  
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

LOGO CONTRATISTA /  
PROVEEDOR 

INSPECCIÓN UNIDAD MÓVIL DE PRUEBA (M.T.U.) 
PEC-ECU-OPR-06-FRM-001-00 

  DEPARTAMENTO:                                                  

  IDENTIFICACIÓN DEL 
REGISTRO: 

INSP-POZO-BLOQUE-AÑO-
SECUENCIAL 

                    

  ORDEN DE SERVICIO / 
REQUISICIÓN: 

  
         

CONTRATISTA: 

  LOCACIÓN / POZO:                     FECHA: 

  
INFORMACIÓN 
GENERAL: 

                                                                          

DESCRIPCIÓN
: 

                                                  NÚMERO DE MTU:               
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  Departamento de PEC relacionado: 
  

  Dpt. QA/QC     
Dpt. 
SSA 

 

    
Dpt. 
Riesgos 

Dpt. L. Artificial 
Dpt. 
Mantenimient
o 

 

  
  

Otro
s 

 

          

  

1 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

MOTOR / BOMBA MTU 

ESPECIFICACIONES, 
PROCEDIMIENTO, 

REPORTES 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN Y 

RECHAZO / NORMA 

VIGENCIA DE LA 
INSPECCIÓN / 
CERTIFICADO T

IP
O

 D
E

 
IN

S
P

E
C

C
IÓ

N
 PRIMER 

TRIMESTR
E 

SEGUNDO 
TRIMESTR

E 

TERCER 
TRIMESTRE

CUARTO 
TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 
C

U
M

P
L

E
 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 
C

U
M

P
L

E
 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 
C

U
M

P
L

E
 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 
C

U
M

P
L

E
 

1.1 Requerimiento de EP Petroecuador 
Solicitud de MTU por parte de 

Levantamiento Artificial de 
Petroamazonas EP 

Presentar requisitos 
técnicos solicitados por 
Levantamiento Artificial 
de Petroamazonas EP 

1 día 
Document

al 
                              

1.2 Hoja técnica de la unidad MTU 
Ficha Técnica de la MTU 

elaborada y aprobada por el 
proveedor 

Presentar Ficha Técnica 
de la MTU 

- 
Document

al 
                              

1.3 Plan de Mantenimiento de la unidad MTU 

Plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la 

MTU aprobado por el 
proveedor 

Presentar Planes de 
Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo 
de MTUs 

- 
Document

al 
                              

1.4 
Bitacora de mantenimiento realizados del 
equipo acorde al Plan de Mantenimiento 
establecido 

Reportes de mantenimiento 
preventivo y correctivo en 
cumplimiento del Plan de 

Mantenimiento 

Presentar evidencias de 
los reportes de 
mantenimiento 

preventivos y correctivos 
realizados a la MTU 

3 meses 
Document

al 
                              

1.5 
Liberación mecánica de la MTU realizada 
por el proveedor 

Reporte de liberación 
mecánica de MTU 

Evidenciar reportes de 
liberación mecánica de 

MTU 
1 mes 

Visual 
Document

al 
                              

1.6 
Arrestallamas en el desfogue del Motor de 
la unidad y en buenas condiciones 

PAM-EP-CAM-SSA-01-PRC-
004-00 

Verificar físicamente que 
posea arresta-llama en el 

tubo de escape del 
motor, así como el estado

- Visual                               

1.7 
Aislamiento térmico en puntos calientes 
(multiple de escape - turbos) 

Reporte de liberación 
mecánica de MTU 

Evidenciar que en todos 
los puntos calientes estén 

colocados aislantes 
térmicos 

- Visual                               

1.8 
Certificado de calibración de manómetros y 
switch de presión en el tablero de control 

Certificación de calibración de 
Instrumentos.  

Plan de calibración 

Certificado de calibración 
del instrumento y del 

patrón vigentes,  emitidos 
por una tercera empresa 

6 meses (con patrones)  
12 meses (tercera 

empresa) 

Document
al 

                              

1.9 
Certificado de inspección de manómetros 
de alta y baja. 

Certificación de calibración de 
Instrumentos.  

Plan de calibración 

Certificado de calibración 
del instrumento y del 

patrón vigentes,  emitidos 
por una tercera empresa 

6 meses (con patrones)  
12 meses (tercera 

empresa) 

Document
al 

                              

1.10 
Dispositivo de apagado local y remoto, 
operativo. 

Reporte de liberación 
mecánica de MTU 

Inspección visual de 
disponibilidad y ubicación 

del dispositivo 
- Visual                               
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1.11 
Bombas inyección de químicos, pruebas de 
funcionamiento y estado 

Reporte de liberación 
mecánica de MTU 

Verificar registros de 
mantenimiento y pruebas 
con firma de aprobación 

- 
Visual 

Document
al 

                              

1.12 
Existencia de guardas para partes móviles 
del equipo 

Reporte de liberación 
mecánica de MTU 

Verificar esta protección 
en: Bandas, ventiladores, 

ejes de transmisión  
- Visual                               

1.13 
Certificado de calibración del registrador de 
presión (análogo o digital) 

Certificación de calibración de 
Instrumentos 

Certificado de calibración 
vigente y emitido por una 

tercera empresa  

6 meses (con patrones) 
12 meses (tercera 

empresa) 

Document
al 

                              

1.14 
Pre-liberación de SSA por parte de la 
contratista 

Reporte de liberación SSA de 
la contratista aprobado 

Evidenciar reportes de 
liberación SSA 

1 mes 
Document

al 
                              

1.15 
Señalética de seguridad que indique los 
riesgos físicos u otros en área 
correspondiente 

Reporte de liberación SSA de 
la contratista 

Verificar la señaletica de 
riesgos en la MTU 

- Visual                               

1.16 Diagrama de clasificación de áreas en MTU 
Layout de clasificación de 

áreas bajo criterios de API 500 
publicado en la unidad 

Diagrama aprobado  por 
Responsable de SSA de 

la Contratitsta. 
- 

Document
al 

                              

1.17 Diagrama esquemático del Manifold Diagrama  

Presentar diagrama con
distribucion de valvulas, 
identificacion de líneas, 

ingreso y salida de fluido, 
y su ubicación 

- 
Document

al 
                              

1.18 

Lámparas y elementos eléctricos 
"explosion proof" en buen estado, sin 
fisuras y herméticamente selladas. Cables, 
empalmes y conexiones eléctricas 
completamente protegidos. 

Reporte de liberación de la 
MTU.  

Criterio de clasificación de 
áreas bajo API 500 

Verificar condición 
"explosion proof" de 

lámparas. Integridad y 
operatividad de bulbos 

- 
Visual / 

Document
al 

                              

1.19 
Elementos del panel de control 
herméticamente sellados y que cumplan 
con clasificación de áreas 

Reporte de liberación 
mecánica de MTU 

Hermeticidad en cajetín 
de indicadores y 

pulsadores de bombas. 
Verificar operatividad de 

indicadores. 
Verificar que cumplan 
clasificación de áreas  

- Visual                               

2 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

PIPING MTU / SEPARADOR MTU 

ESPECIFICACIONES, 
PROCEDIMIENTO, 

REPORTES 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN Y 

RECHAZO / NORMA 

VIGENCIA DE LA 
INSPECCIÓN / 
CERTIFICADO T

IP
O

 D
E

 
IN

S
P

E
C

C
IÓ

N
 PRIMER 

TRIMESTR
E 

SEGUNDO 
TRIMESTR

E 

TERCER 
TRIMESTRE

CUARTO 
TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 
C

U
M

P
L

E
 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 
C

U
M

P
L

E
 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 
C

U
M

P
L

E
 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 
C

U
M

P
L

E
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2.1 
Certificado de integridad de Chicksan, 
Líneas de inyección y retorno. 

Certificaciones de espesores  
de la tubería y NDT de 

componentes. 
Trazabilidad de acuerdo a 

procedimiento 5.1.2.6 

Certificados aprobados y 
vigentes, emitidos (Se 
debe verificar líneas 

dentro skid y fuera del 
skid) 

12 meses (tercera 
empresa) 

Document
al 

                              

2.2 
Verificar Líneas Vitáulicas en cualquier 
línea de conexión de la MTU 

Acuerdo de Petroamazonas 
EP 

No debe existir en líneas 
de conexión de la MTU 

uniones vitáulicas 
- Visual                               

2.3 
Certificado de integridad del Amortiguador 
de Pulsaciones de alta y baja presión 

Certificaciones de espesores 
remanentes en función a la 

presión de trabajo del 
amortiguador de pulsaciones. 

Certificados aprobados y 
vigentes 

DAMPER INTEGRAL: 
12 meses (tercera 

empresa)  
 

DAMPER TIPO VEJIGA: 
6 meses (tercera 

empresa) 

Document
al 

                              

2.5 Certificado de Medidor de Caudal (Turbina) 
Certificación de calibración de 

Instrumentos 

Certificado vigente, 
emitido por una tercera 

empresa.  

12 meses (tercera 
empresa) 

Document
al 

                              

2.6 Estampe ASME del Separador 

Certificación de estampe (en 
caso que el recipiente no sea 

estamapado se admite Informe 
de inspección por parte de 

Inspector API 510)             

Data Report U1 del 
recipente / Informe 

inspector API 510 para el 
segundo caso 

- Visual                               

2.7 Certificado de integridad del Separador  

a. Registro de limpieza del 
recipiente 

 
b. Registro de Prueba de fuga 

<= 5 AÑOS DE VIDA: 
a. Registro de limpieza 

emitido por el contratista
 

b. Registro de Prueba de 
fuga emitido por el 

Contratista. 

 
a. 1 año 

 
b. 1 año 

Document
al 

                              

c. Reporte de medición de 
espesores y calculo de vida 
remanente bajo criterio de 

Inspetor API 510 

> 5 AÑOS DE VIDA: 
Certificado vigente, 

emitido por una tercera 
empresa de inspección, 

con: 
 - el cálculo de vida 

remanente 
- definición de períodos 

inspección 

3 años 
Document

al 
                              

2.8 
Válvulas PSVs: Certificados de las válvulas 
de alta y de baja presión 

Certificación de calibración de 
instrumentos / Plan de 

calibración instrumentos 

Certificado de calibración 
vigente, emitido por una 

tercera empresa. Verificar 
la presión calibrada de 

seteo  

12 meses (tercera 
empresa) 

Document
al 

                              

2.9 
Certificado de conformidad Disco de 
Ruptura (Si aplica) 

Certificado de conformidad / 
hoja técnica. 

Certificado vigente, 
emitido por el fabricante 

del disco. 
- 

Document
al 
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2.10 
Señalización de la dirección de flujo  en las 
Líneas de Inyección, Retorno y producción 
en el Separador 

Reporte de liberación 
mecánica de MTU 

PAM-EP-ECU-SSA-01-
GUI-006-00Norma NTE-
INEN-ISO 3864-1:2013 

- Visual                               

2.11 
Certificado de Eslingas de Seguridad en 
Líneas de Alta Presión 

Certificado de conformidad / 
hoja técnica. 

Certificado de inspección 
visual 

12 meses (personal SSA 
de la contratista)          

Document
al 

                              

2.12 Arrestallamas Hoja Técnica 

Certificado de 
conformidad 

Operatividad del 
Arrestallamas 

- 
Document
al / Visual 

                              

                        

3 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
REMOLQUE / PLATAFORMA  

ESPECIFICACIONES, 
PROCEDIMIENTO, 

REPORTES 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN Y 

RECHAZO / NORMA 

VIGENCIA DE LA 
INSPECCIÓN / 
CERTIFICADO T

IP
O

 D
E

 
IN

S
P

E
C

C
IÓ

N
 PRIMER 

TRIMESTR
E 

SEGUNDO 
TRIMESTR

E 

TERCER 
TRIMESTRE

CUARTO 
TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 
C

U
M

P
L

E
 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 
C

U
M

P
L

E
 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 
C

U
M

P
L

E
 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 
C

U
M

P
L

E
 

3.1 
Condición gradas de acceso / salida a la 
unidad MTU 

Reporte de liberación 
mecánica de MTU 

Huella mayor a 150 mm, 
ángulo de elevación 
menor a 60°, ancho 
mayor a 600 mm. En 

buen estado. 

- Visual                               

3.2 
Barandas de sujeción (gradas, contorno 
plataforma) 

Reporte de liberación 
mecánica de MTU 

Barandas correctamente 
instaladas. 

- Visual                               

3.3 
Certificado de inspección del pin de 
arrastre de la plataforma 

Certificado de inspección de 
tintas penetrantes 

Certificado vigente, 
emitido por una tercera 
empresa o nivel II de 
empresa Contratista. 

12 meses               
Document

al 
                              

3.4 

Condiciones de la estructura del 
remolque/plataforma (techo, chasis, llantas, 
luces, llanta de emergencia, piso 
antideslizante). 

Reporte de liberación 
mecánica de MTU 

Todos los elementos 
deben de estar 

operativos y sin deterioro, 
las llantas deben de 

presentar una altura de 
labrado de 3 mm minimo, 

la pintura en general 
debe estar en buen 

estado 

- Visual                               

3.5 
Condiciones de la conexión a tierra de la 
unidad y del remolque 

Reporte de liberación 
mecánica de MTU 

Código Eléctrico 
Ecuatoriano, INEN 019 

- Visual                               

3.6 
Alarmas visuales y/o sonoras de alta y baja 
presión en la unidad MTU 

Reporte de liberación 
mecánica de MTU. Reporte de 

liberación SSA de la 
contratista 

Verificar el 
funcionamiento de las 
alarmas o sensores 

- Visual                               

3.7 
Químicos etiquetados – Identificados 
(HMIS III) (Si aplica) 

MSDS de cada producto 
utilizado. 

ISO 14001 y OHSAS 
18001 

- 
Document

al 
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3.8 Botiquín primeros auxilios / Condición 
Emergencia  MEDEVAC / 
Listado de insumos (No 

medicamentos) 

ISO 14001 y OHSAS 
18001 

- 
Document

al 
                              

3.9 
Estados de los extintores / Fecha 
inspección actualizada 

Número de extintores de 
acuerdo a mapa de riesgos de 

la unidad MTU /  
Fecha de inspección 

actualizada 

NORMA NFPA 10,  
Capitulo 1 sección 1.1; 

1.3. 
1 mes 

Visual / 
Document

al 
                              

3.10 
Estado de materiales / herramientas para 
control de derrames (pico, pala, cubeto, 
geomembrana) 

Plan de  Manejo  Ambiental / 
Mapa  de riesgos 

ISO 14001 y OHSAS 
18001/ el volumen del 

cubeto >0= 110% 
Volumen Separador / 

Bota 

- Visual                               

3.11 
Herramientas antichispa empleadas 
(combos  de bronce) 

Inventario herramientas 
existentes en MTU 

ISO 14001, NORMA 
NFPA  

- Visual                               

3.12 Detector de gas móvil 

Certificado de conformidad / 
hoja técnica. 

Procedimiento de frecuencia 
de inspección en la locación 

(monitoreo) 

a.- Certificado de 
calibración vigenteemitido 
por una tercera empresa 

y 
b.- Reporte de 

Calibración emitido por la 
Contratista 

a.- 1 año 
b.- 6 meses 

Visual / 
Document

al 
                              

                    

4 
ACTIVIDADES DE CONTROL CAMPER 

OFICINA 

ESPECIFICACIONES, 
PROCEDIMIENTO, 

REPORTES 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN Y 

RECHAZO NORMA 

VIGENCIA DE LA 
INSPECCIÓN / 
CERTIFICADO T

IP
O

 D
E

 
IN

S
P

E
C

C
IÓ

N
 PRIMER 

TRIMESTR
E 

SEGUNDO 
TRIMESTR

E 

TERCER 
TRIMESTRE
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TRIMESTRE 

OBSERVACIONES 
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L
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P

L
E

 

N
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C

U
M

P
L

E
 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 
C

U
M

P
L

E
 

4.1 
Condiciones de la estructura del camper 
oficina (techo, chasis, llantas, piso,  llanta 
de emergencia) 

Reporte de liberación 
mecánica de MTU. Reporte de 

liberación SSA de la 
contratista 

Todos los elementos 
deben de estar 

operativos y sin deterioro, 
las llantas deben de 

presentar una altura de 
labrado de 3 mm minimo. 
Verificar pintura, piso y 

techo 

- Visual                               

4.2 Orden y limpieza 

Reporte de liberación 
mecánica de MTU. Reporte de 

liberación SSA de la 
contratista 

Inspección Visual, no 
deben de existir 

elementos deteriorados. 
Elementos fijos y 

asegurados 

- Visual                               

4.3 
Estado de instalación eléctrica, empalmes, 
canaletas, toma corrientes,  interruptores 

Reporte de liberación 
mecánica de MTU. Reporte de 

liberación SSA de la 
contratista 

Inspección de estado de 
instalación eléctrica, toma 
corrientes con ventanas 

de protección.  

- Visual                               
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4.4 
Procedimiento Operativos (disponibles y 
completos) 

Lista de Procedimientos 

Procedimientos 
aprobados por personal 

competente de la 
Empresa 

- 
Document

al 
                              

  

APROBACIÓN 

  
 

  
                                                

APROBAD
O 

NO 
APROBAD
O                                 

                                  
                                  
                                  

  Firma: 
                                

  
Nombre
:                                 

  Fecha:                                 
  Levantamiento Artificial SSA Riesgos   Control de Calidad   
  EP Petroecuador EP Petroecuador EP Petroecuador EP Petroecuador   
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CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 
La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al 
oferente el término de cinco (5) días para que subsane la no 
presentación de documentación legal que se detalla en el 
numeral 2 de los Términos y Condiciones, ya sean certificados 
o declaraciones solicitados así como para que proceda a su 
presentación y los presente corregidos, modificados o 
actualizados, según corresponda. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tal subsanación o presentación, se 
entenderá que no ha cumplido con éstos requisitos legales y su 
oferta será rechazada. 
 
Bajo ninguna circunstancia la comisión de evaluación requerirá 
la convalidación de documentos o información no referidos en 
la oferta. 
 
Tampoco se requerirá a los oferentes la justificación por la no 
presentación o acreditación de documentos o condiciones que 
no hubiesen estado previstas en los términos de referencia. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de 
Contratos la petición de convalidación de errores de las ofertas 
que corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

 
5.2 INSPECCIÓN DE EQUIPOS  

 
EP PETROECUADOR, a través del Usuario del Servicio o de una 
tercera compañía y conjuntamente con el Coordinador de la 
Comisión, durante la fase de análisis de la Carpeta 1 – Evaluación 
Técnica, inspeccionará, equipos, descritos en el Anexo No. 4 de los 
Oferentes, en el sitio en que se encuentren.   

   
 En el evento de que los oferentes no cumplan con lo solicitado en 

las especificaciones técnicas, y que éstas  sean consideradas como 
elementos de cumplimiento obligatorio o mandatorios para EP 
PETROECUADOR y los mismos no cumplan lo solicitado en los 
Términos y Condiciones, las ofertas serán rechazadas y 
descalificadas, por lo que se devolverá a los oferentes la oferta 
económica (Carpeta 2) en las mismas condiciones en que fue 
entregado por el Oferente participante. 

 
 Para efecto de la inspección los oferentes indicarán en su oferta 

(Carpeta 1), el lugar para proceder a la inspección de las  unidades 
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MTU ofertadas, la misma que deberá efectuarse en coordinación 
con la Jefatura de Contratos quien remitirá a los oferentes el 
cronograma elaborado por el Usuario del Servicio y la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, sobre dicha inspección se deberá elaborar 
un acta firmada por las  partes. 

 
 Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, éste 

acompañará a su propuesta la matrícula y/o registro 
correspondiente. Para el equipo que haya arrendado o vaya a 
arrendar el oferente, adjuntará las matrículas y registros 
correspondientes y el compromiso firme de mantener el 
arrendamiento o efectuarlo. Si se propone equipo para ser 
adquirido, se presentarán las certificaciones correspondientes 
sobre el compromiso del proveedor para la venta de tal equipo, en 
caso de que el oferente resultare adjudicado. No se considerará 
condicionamiento cuando en dicho compromiso se establezcan 
fechas de entrega, características del bien o modalidad de 
financiamiento, ya que estas regulaciones obligan al proveedor y al 
oferente, quien de ser adjudicatario en este proceso deberá cumplir 
con los requerimientos de sus obligaciones mercantiles privadas. 

 
 El acta de inspección de instalaciones, equipos, vehículos, del 

oferente a quien se adjudique el contrato, una vez cumplidos 
los requisitos establecidos, será un documento habilitante del 
contrato.  

  
 Una vez concluida la evaluación de la Carpeta 1 – Evaluación 

Técnica y la presentación de la convalidación de errores por los 
oferentes si es que fuere el caso, los evaluadores presentarán un 
informe de las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 
técnicos legales , de acuerdo a lo indicado en la Matriz de 
Evaluación al Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo, 
dispondrá se notifiquen los resultados de evaluación de la Carpeta 
1 a los Oferente Participantes y autorizará la apertura de la Carpeta 
2, a través de la Jefatura de Contratos, quién señalará día y hora 
para la notificación de resultados, así como para la apertura de la 
Carpeta 2.  

 
Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y 
legales (requisitos mandatorios y puntaje mínimo requerido) 
establecidos en los términos de referencia y condiciones de esta 
invitación (matriz de evaluación), serán rechazadas y no se 
procederá con su apertura. 

 
5.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
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La Comisión de Evaluación verificará que el monto total de la oferta 
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACIÓN, 
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONÓMICA, correspondan con 
los valores constantes en el Formulario No. 3 Precios del Servicio. 
 
La Comisión de Evaluación revisará toda la documentación 
consignada y verificará que la misma haya sido entregada 
conforme solicitan las Bases del presente Concurso de Ofertas. 
 
La oferta / propuesta más económica se ubicará en primer orden de 
prelación y así sucesivamente. 
 
Sin embargo, en los procesos en lo que exista participación de 
empresas ecuatorianas, en el caso de que una empresa 
ecuatoriana no se ubique en el primer lugar del orden de prelación, 
y siempre y cuando su oferta haya presentado una variación en los 
costos ofertados de hasta un quince por ciento (15%), la empresa 
ecuatoriana podrá ser adjudicada. 
 
De existir más de una empresa ecuatoriana en el orden de 
prelación con una variación inferior al quince por ciento (15%) de la 
mejor oferta, se seguirá el mismo orden de la prelación para 
ejecutar la opción de que sea adjudicada. 
 
El parámetro de evaluación económica estará basado 
exclusivamente en los costos ofertados (Costo Total Formulario No. 
3) y en la preferencia para empresas ecuatorianas, de conformidad 
con el siguiente detalle: 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Nro. Unidades MTU 15 E/A
Vigencia 3 AÑOS

1095 DÍAS
36 Meses

Tarifa promedio renta MTU USD/HORA
Tarifa promedio km recorrido MTU USD/km
Distancia referencial km

OFERTA ECONÓMICA 

DESCRIPCIÓN  
NUMERO 

DE 
UNIDADES 

TARIFA 
HORAS/km 

TARIFA 
HORA 

OPERATIVA/ 
km 

SUBTOTAL

Tarifa de servicio de evaluación / producción de 
pozos con MTU + Separadores CON Bomba 

jet (INCLUYE REPUESTOS).
 $ $ $0.00  

Tarifa de servicio de movilización Base contratista 
- LOCACIÓN 1- LOCACIÓN 2 

 $ $ $0.00  

SUBTOTAL: $0.00 
TOTAL DE LA OFERTA (INC. IVA): $0.00 

 
Instrucciones para llenar la matriz 
1. Ingrese el nombre del Oferente 
2. Ingresar el número de unidades MTU ofertadas por la 
Contratistas 
3. Ingresar la tarifa de renta por hora de MTU ofertada por 
la contratista 
4. Ingresar la tarifa por Km recorrido ofertada por la 
Contratista 
 
 

 
 

Nro. Unidades MTU 0 E/A 
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La Comisión de Evaluación presentará su informe de evaluación al 
Ordenador de Gasto, el cual considerará para su análisis el 
presupuesto referencial. 
 

 CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 

La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al oferente 
el término de cinco (5) días para que subsane los errores 
aritméticos encontrados dentro de las ofertas económicas 
presentadas (Carpeta 2), siempre que éstos no modifiquen el 
monto total de la oferta presentada. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tales subsanación o presentación se 
entenderá que no ha cumplido con esta convalidación y su oferta 
será rechazada. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la 
petición de convalidación de errores de las ofertas que 
corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

 
6. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 

 
Sobre la base de los informes técnico y económico, la Comisión de 
Evaluación recomendará motivadamente la adjudicación del Contrato o 
la Declaratoria de Desierto al Ordenador de Gasto, Gerente de 
Exploración y Producción de EP PETROECUADOR. 
 
En el caso de que uno de los miembros de la Comisión de Evaluación 
esté en desacuerdo con la recomendación de adjudicación, se dejará 
registrada su posición y el Ordenador de Gasto que corresponda será 
quien tome la decisión final. 
 
El Ordenador de Gasto de acuerdo al acápite anterior podrá recomendar 
la declaratoria de desierto o la adjudicación del proceso de considerar 
que las ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los 
intereses de EP PETROECUADOR.  
 
La notificación de la adjudicación al o  los oferentes seleccionados, así 
como la notificación a los oferentes no seleccionados será preparada por 
el Jefe de Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto. 
 
La adjudicación para la prestación del servicio  para la Renta de 
Unidades Móviles de Prueba (MTU) para Operación en los Bloques de 
EP PETROECUADOR, a excepción de los Bloques 1 y 6 será mediante 
adjudicación total o parcial. 
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Los criterios para realizar la adjudicación serán los siguientes: 
 
La oferta que cumpla con los requisitos mandatorios y, los 
requerimientos solicitados en la matriz de evaluación técnica; y resulte 
ser la más conveniente económicamente para los intereses de EP 
PETROECUADOR, se adjudicará la cantidad de equipos MTU de 
acuerdo a lo evaluado en la matriz técnica. 
 
Ningún Oferente podrá ser ganador presentando una oferta económica 
mayor al 10% del presupuesto referencial. 
 
Si un Oferente cumple con los requisitos estipulados en la matriz técnica 
y es económicamente la más conveniente, y oferta una cantidad de 
equipos menor a 15, se le adjudicará la cantidad ofertada. 
 
La Oferente que cumpla  con los requisitos estipulados en la matriz 
técnica y posea la segunda oferta económica más conveniente, se 
adjudicará la cantidad de equipos que falten para completar los 15 
requeridos. 
 
Si aún no se ha completado el total de los  equipos, se considerará al 
siguiente Oferente que haya cumplido la evaluación técnica y que tenga 
la tercera mejor oferta económica y así sucesivamente. 
Si faltara completar los equipos MTU’s y la oferta económica del 
siguiente Oferente en orden de prelación es mayor al 10% del 
presupuesto referencial se declararán desiertos los mismos. 
 
 

 
7. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

Las estipulaciones de los contratos repetirán fielmente las estipulaciones 
del proyecto de contrato que se acompañe a la invitación y términos de 
referencia, debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable 
de la elaboración del contrato, incluir aquellas modificaciones o 
aclaraciones que se hubiesen realizado en la etapa de preguntas y 
aclaraciones del proyecto de contrato y anexos cuando corresponda; así 
como, si fuere de conveniencia de EP PETROECUADOR, incluir 
aclaraciones o modificaciones que mejoren el contenido del proyecto de 
contrato, previo a la firma. 
 
El contrato deberá ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) días 
posteriores a la fecha de la notificación de la adjudicación, una vez que 
el oferente haya entregado las garantías requeridas, copias de los 
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seguros establecidos en el proyecto de contrato, así como la 
documentación legal pertinente. 
 
NOTA: PLAZO son todos los días, inclusive fines de semana y feriados.  
 
Antes del vencimiento del plazo señalado anteriormente el oferente 
adjudicado podrá requerir mediante comunicación escrita y motivada 
dirigida al ordenador de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola 
vez,  que no podrá exceder de diez (10) días adicionales, que será 
autorizado por el ordenador de gasto respectivo. 
 
De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al 
adjudicatario se procederá a declararlo adjudicatario fallido conforme lo 
previsto en el numeral 4.14 de la “Normativa Aplicable a los 
Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP”, 
eliminándolo por tres (3) años del Registro de Proveedores y 
Contratistas de EP PETROECUADOR; además EP PETROECUADOR 
comunicará de este particular al Servicio Nacional de Contratación 
Pública, SERCOP, a fin de que éste lo declare como Adjudicatario 
fallido. En este caso, EP PETROECUADOR por medio del Ordenador de 
Gasto, de creer conveniente, podrá analizar la siguiente oferta y 
proceder a adjudicar, siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta 
la oferta inicialmente adjudicada, siempre que la oferta convenga a los 
intereses de EP PETROECUADOR. 
 
Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el 
contrato en los plazos señalados, el oferente tendrá la opción de solicitar 
se deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, sin que esto 
implique ser declarado Adjudicatario Fallido. En este evento declarará 
desierto el proceso de contratación.  
 
La ejecución de los trabajos contratados iniciará con la  suscripción del 
respectivo contrato. Por ningún motivo se pagará una factura por la 
ejecución de los trabajos contratados o se entregará anticipos, sin que 
se encuentre suscrito el respectivo contrato. 

 
8. RECLAMOS 

 
En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos 
por escrito relacionados al proceso precontractual, deberán presentarlo 
ante el ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5) 
días contados a partir de la notificación de adjudicación o declaratoria de 
desierto del procedimiento, el cual será atendido en el término de quince 
(15) días contados a partir de la fecha de recepción del reclamo. 
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En ningún caso la reclamación suspenderá los efectos de los actos 
reclamados. 

 
9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de prestación del servicio será de tres (3) años, contados a 
partir de la fecha efectiva de haber sido definida en la Notificación de 
Adjudicación o, en su defecto, a partir de la fecha de suscripción del  
contrato, sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP 
PETROECUADOR. 

 
10. INHABILIDADES PARA CONTRATAR 
 

No podrán celebrar contratos, ni emitir órdenes de servicios u órdenes 
de compra, ni mantener ningún tipo de relación contractual con EP 
PETROECUADOR, las personas naturales o jurídicas que se 
encuentren inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:  

 
a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el 

Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de 
la normativa aplicable al sector público; 

 
b) El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y 

secretarios de Estado, los asambleístas, los presidentes o 
representantes legales de entidades y empresas del sector público, 
los prefectos y alcaldes, así como los cónyuges o parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos 
dignatarios, funcionarios y servidores;  

 
c) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o 

indirectamente vinculación, en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación o tengan un grado de responsabilidad en el mismo o 
que por sus actividades o funciones se podría presumir que cuentan 
con información privilegiada; 

 
d) Quienes consten suspendidos en el Registro Único de Proveedores a 

cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública; 
 

e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento 
precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; 

 
f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones; 
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g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de 
las juntas parroquiales de su respectiva jurisdicción, excepto en caso 
de contrataciones con las comunidades o sus miembros que por 
importancia estratégica estén ubicadas dentro del área de influencia 
del proyecto y puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio 
requerido; 
 

h) Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes 
legales, que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios 
de un proyecto, no podrán participar en la contratación de los bienes, 
obras o servicios requeridos para la ejecución del proyecto, excepto 
en el caso de los contratos de Ingeniería, Procura y Construcción 
“I.P.C.”;  

 
i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP 

PETROECUADOR, Gerentes de Área y demás ordenadores de 
gasto así como sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad; 

 
j) Los servidores y obreros de la Empresa Pública de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, mientras se 
encuentren en relación de dependencia con la empresa; 
 

k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa 
precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieran 
resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las 
personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las 
que los indicados servidores, su cónyuge, sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan 
participación, aún en el caso de que los referidos servidores hubieren 
renunciado a sus funciones; 
 

l) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como 
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos. 

 
Si se comprobare la participación de un oferente que se encuentre 
inmerso en una de las citadas inhabilidades, su oferta será rechazada 
del respectivo proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de 
reclamo alguno.  Es responsabilidad del área usuaria la verificación 
respectiva a través de la Jefatura de Contratos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se 
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente 
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numeral, EP PETROECUADOR podrá declarar la terminación unilateral 
y anticipada del instrumento contractual. 
 

12. DISPOSICIONES GENERALES  
 

La oferta será única y deberá ser presentada por el oferente, de acuerdo 
a lo establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones 
técnicas de esta invitación.  

  
Todos los demás términos y condiciones se establecen en el proyecto 
de contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman 
parte de la presente invitación. 

 
REAJUSTE DE PRECIOS 

 
Los oferentes para la elaboración de su oferta económica, 
considerarán el hecho de que durante la vigencia del contrato no 
habrá ni se reconocerá reajuste de precios. 
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FORMULARIO No. 1A 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
TÉCNICA  

 
Quito, D.M., 
 
Ingeniero 
Cesar Santiago Leon Carrasco  
Gerente de Exploración y Producción 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-015-21 PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO  PARA LA RENTA DE UNIDADES MÓVILES 
DE PRUEBA (MTU) PARA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES DE EP 
PETROECUADOR, A EXCEPCIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 6. 
  
 
En atención al Oficio No. ________________ de ___________ de  
___________mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas 
para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO  PARA LA RENTA DE UNIDADES 
MÓVILES DE PRUEBA (MTU) PARA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES DE 
EP PETROECUADOR, A EXCEPCIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 6, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y 
declaro:  
 
Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de 
todos los documentos de la Invitación.  
 
Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitación 
son legítimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no 
corresponda a la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificación y otras 
responsabilidades a que hubiere lugar.  
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me 
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comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier 
índole para obtener la adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP 
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, 
relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso. 
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan 
influir en la prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por 
este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir 
el contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación con la adjudicación; así como a presentar los documentos 
habilitantes; incluidas las garantías pertinentes, a la orden de EP 
PETROECUADOR y antes de la suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya 
lugar es: 
 
.............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para 
el efecto. 
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FORMULARIO No. 1B 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  

ECONÓMICA 
 
 

Quito, D.M., 
 
Ingeniero 
Cesar Santiago Leon Carrasco  
Gerente de Exploración y Producción 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-015-21, PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO  PARA LA RENTA DE UNIDADES MÓVILES DE PRUEBA (MTU) 
PARA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR, A EXCEPCIÓN 
DE LOS BLOQUES 1 Y 6. 
  
 
En atención al Oficio No.  _________        de ___________          de _____ 
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO  PARA LA RENTA DE UNIDADES MÓVILES DE PRUEBA (MTU) 
PARA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR, A EXCEPCIÓN 
DE LOS BLOQUES 1 Y 6, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y declaro:  
 
Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP 
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitación y de conformidad 
con el detalle constante en los formularios, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado – IVA, es de:  
 
US$ …………………………………dólares de Estados Unidos de América, (en letras); 
y; US$,……………….(en números). 
 
Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e información entregadas con esta 
oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumirá ninguna responsabilidad por 
los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido para la presentación de la 
misma.  
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Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me comprometo a 
no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier índole para obtener la 
adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP PETROECUADOR, y 
que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso.  
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir en la 
prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir el 
Contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación de la adjudicación; a presentar los documentos habilitantes; así como, las 
garantías pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR y antes de la suscripción 
del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya lugar es: 
 .............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el Representante 
Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el efecto. 
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FORMULARIO No. 2A 

 
DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN 

 
Yo, …….……………………….(nombre del oferente/representante legal si fuera 
el caso), portador de la Cédula de Ciudadanía No. …………………, de 
nacionalidad ecuatoriana, oferente del proceso signado con número 
RE…..……., para la contratación de la obra 
“…………………………………………….”, convocado por la EP 
PETROECUADOR, declaro bajo el rigor del juramento que: 
 
No he ofrecido o prometido, ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o 
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dádiva monetaria 
indebida o cualquier otro beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún 
servidor público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que 
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación 
en sus etapas de planificación, programación, selección y contratación, con la 
intención de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no 
ética. 
 
No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningún 
soborno a ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un 
comportamiento, acción o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o 
una ventaja indebida.  
 
No he ofrecido pagar ningún gasto de entretenimiento o viaje a ningún servidor 
público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni 
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano. 
 
No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga 
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP 
PETROECUADOR, con la intención de obtener o retener cualquier negocio o  
ventaja indebida, ilegal o no ética. 
 
No he ofrecido ni he efectuado ningún pago a servidores públicos, trabajadores 
o autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o 
recompensar el desempeño de una acción gubernamental de rutina. 
 
Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u 
otros terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan 
actos ilegales de corrupción; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos, 
ha infringido esto, me comprometo a denunciar y combatir los actos de 
corrupción. 
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Conozco y acepto que las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, 
colusión y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que 
acepto que en el caso que se comprobare una violación a lo manifestado, se 
me descalifique del proceso de contratación y se dé por terminado en forma 
inmediata el contrato, si fuera el caso. 
 
Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el 
cometimiento de actos ilegales de corrupción, por lo que en caso de 
comprobarse violación, responderé ante la ley por las faltas cometidas. 
 
Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales 
la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento. 
 
Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la 
verdad. 
 
 
 
____________________________ 
Firma del oferente/representante legal 
 
Lugar y fecha 
 
Notas: 
- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta, 
con firma de responsabilidad. 
- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, deberá presentar esta declaración 
elevada a instrumento público (notariada), junto a los demás documentos 
solicitados previa la suscripción del contrato. 
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FORMULARIO No. 2B  
 

COMUNICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES 
  

 

 
 

COMUNICACIÓN DE 
C ONFLICTOS DE 

INTERESES 
PROVEEDORES 

Código: PCA.01.04.FO.16 
Acta de aprobación: 00637 

Fecha de Aprobación: 21/04/2020 

Versión: 01 
Clasificación: Restringido 

 
Código de proceso: ______________________ 

Número de contrato: _____________________ 

Definiciones: 

Parentesco: 
 
Consanguinidad: 
Primer grado de consanguinidad: Padres, Hijos 
Segundo grado de consanguinidad: Abuelos, Hermanos, Nietos 
 
Afinidad: 
Primer grado de afinidad: Padres del cónyuge, Hijos del cónyuge 

Declaración: 

A continuación se detallan situaciones de posibles conflictos de intereses. Seleccione a su buen saber y 
entender aquel(os) casos que usted considera representan conflictos de intereses relacionados con la ejecución 
de sus actividades como proveedor de la EP PETROECUADOR. 
 
El presente formulario deberá considerar los posibles conflictos de intereses que puedan tener el proveedor 
como compañía, sus socios, accionistas, partícipes y su alta gerencia. 

Situación 

1. Usted (s) mantiene (n) relaciones societarias o financieras directa o indirectamente con alguno de los 
trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 

2. Usted (s) mantiene (n) una relación laboral o recibe servicios profesionales de alguno de los que actúa como 
administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 
3. Usted (s) mantuvo una relación laboral en los dos años anteriores, con alguno de los trabajadores de la EP 
PETROECUADOR, que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 

4. Usted (s) es (son) pariente (s) hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con alguno de 
los trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de 
contrato. 

11. Otra situación 
(describa) …………………………………………………………………………………………. 

Declaro que la información aquí presentada es verdadera y autorizo a la EP PETROECUADOR realice la verificación que crea 
necesaria.  
 
____________________________________ 
Nombre  (Representante Legal o Persona Natural) 
 
_____________________________________ 
Cédula de identidad / Registro Único de Contribuyente / Número de Identificación: 
 
_____________________________________ 
Razón Social: 
 
_____________________________________ 
Fecha: 
 
_____________________________________ 
Firma: 
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FORMULARIO No. 2C 
 

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS, 

PLANES, GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR 
 
 
Quito, __ de __________ de 202_ 
 
Yo, _______________________, en mi calidad de Representante Legal de la 
empresa ______________________________________, asumo el compromiso 
de cumplir la legislación ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos 
Humanos, Erradicación de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados 
de las Políticas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, 
Planes, Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier 
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como 
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NOMBRE: ______________________ 
 
FIRMA: ______________________ 
 
EMPRESA: ______________________ 
 
FECHA: ______________________ 
 
 
 
 
NOTA: El oferente adjudicado deberá presentar este Formulario 

notarizado.
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FORMULARIO No. 3 
 

PRECIO DEL SERVICIO 
 

 
 
 
  

Nro. Unidades MTU 15 E/A 
Vigencia 3 AÑOS 

1095 DÍAS 
36 Meses 

Tarifa promedio renta MTU  
USD/HO
RA 

Tarifa promedio km recorrido MTU  USD/km 
Distancia referencial km 

OFERTA ECONÓMICA 

DESCRIPCIÓN  
NUMERO 

DE 
UNIDADES 

TARIFA 
HORAS/

km 

TARIFA 
HORA 

OPERATIVA
/ km 

SUBTOTAL

Tarifa de servicio de evaluación / producción de pozos con MTU + 
Separadores CON Bomba jet (INCLUYE REPUESTOS).

 $ $ $0.00  

Tarifa de servicio de movilización Base contratista - LOCACIÓN 1- 
LOCACIÓN 2 

 $ $ $0.00  

SUBTOTAL: $0.00  

TOTAL DE LA OFERTA (INC. IVA): $0.00  

 
Instrucciones para llenar la matriz 
1. Ingrese el nombre del Oferente 
2. Ingresar el número de unidades MTU ofertadas por la Contratistas 
3. Ingresar la tarifa de renta por hora de MTU ofertada por la contratista 
4. Ingresar la tarifa por Km recorrido ofertada por la Contratista 
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PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:  
 
Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) días contados desde la 
fecha de entrega de la oferta económica. 
 
ACLARACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA OFERTA: 

 
a) Todos los precios que constan en el Formulario No. 3 serán totales y se 

entenderá que incluyen cualquier contribución, gravamen o impuesto de 
la naturaleza que fuere. 

 
b) Los pagos se efectuarán por la cantidad de servicios realmente 

ejecutados y a base de los precios unitarios. 
 
c) El presente contrato es de precios unitarios fijos y cantidades variables.  

 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
 
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE: 
 
 
Nombre Completo: 
 
Cargo: 
 
Firma: 
 
Fecha:  
 
(HASTA AQUÍ EL FORMULARIO No. 3) 
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FORMULARIO No. 4 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
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FORMULARIO No. 5 
 

CARTA DE UBICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LAS UNIDADES MTU 
 
Quito, D.M., 
 
Ingeniero 
Cesar Santiago Leon Carrasco  
Gerente de Exploración y Producción 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-015-21 PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO  PARA LA RENTA DE UNIDADES MÓVILES DE PRUEBA (MTU) PARA 
OPERACIÓN EN LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR, A EXCEPCIÓN DE LOS 
BLOQUES 1 Y 6. 
 
En atención a su Oficio No. _____________ de  __________ de 2021 mediante el cual me 
invita a participar en el Concurso de Ofertas de la referencia, el suscrito ____________ 
(Nombres y apellidos) en calidad de ____________ (Representante Legal o Apoderado) de 
____________ (Nombre de la Persona Jurídica) presento esta oferta, sujeta en todo a los 
documentos de esta invitación y declaro: 
 
Que las Unidades Móviles de Prueba (MTU) con los que mi represada participa en este 
proceso  de  Concurso de Ofertas, se  encuentran  ubicados  en  la (s)  locación (es) de  
acuerdo  al cuadro adjunto, los mismos que pueden ser inspeccionados en la fecha en la que  
el funcionario  de EP PETROECUADOR designado, lo comunique a través del envío del 
cronograma de inspecciones. 
 
 

ÍTEM EQUIPO 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 
UBICACIÓN 

    
    

    
    
    

 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
 
Nombre y teléfono del contacto con el cual estará a cargo la Inspección de Equipos 
 
............................................................................................................................... 
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CONTRATO No. EXP No. ____________ 

 
PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  PARA LA 
RENTA DE UNIDADES MÓVILES DE PRUEBA (MTU) PARA OPERACIÓN 
EN LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR, A EXCEPCIÓN DE LOS 
BLOQUES 1 Y 6 

 
 

COMPARECIENTES:  
 

Por una parte: la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, la misma que en adelante se denominará simplemente “EP 
PETROECUADOR”, por intermedio del ingeniero Cesar Santiago Leon 
Carrasco, Gerente de Exploración y Producción, ORDENADOR DE GASTO, 
conforme Resoluciones PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 
2021; PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021; PETRO-PGG-
2021-0114-RSL de 09 de mayo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 
25 de junio de 2021, en su calidad de Gerente _________; y por otra parte 
___________________ en adelante referida como la “CONTRATISTA”, 
representada legalmente por el señor(a) ________________ de conformidad 
con la copia certificada del documento que se adjunta (nombramiento, poder 
especial o poder general según el caso); quienes en forma libre y voluntaria, 
convienen en celebrar el presente Contrato contenido en las siguientes 
cláusulas y Anexos: 

 
En lo posterior, los comparecientes se denominarán individualmente como 
Parte: “EP PETROECUADOR” y “CONTRATISTA” o conjuntamente “las 
PARTES”. 

 
CLÁUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Decreto Ejecutivo No. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en 

el Registro Oficial Suplemento No. 171 de 14 de abril de 2010, y al 
amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa 
Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
PETROAMAZONAS EP, como persona jurídica de derecho público, cuyo 
objeto es la gestión de las actividades asumidas por el Estado en el 
sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompañan, 
en las fases de exploración y explotación; con patrimonio propio, 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión. 

  
1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestión de exploración y explotación de 

las áreas y campos así de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 
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11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así como los bloques, 
áreas y/o campos que le sean asignados por la Secretaría de 
Hidrocarburos (SH). 

 
1.3 El Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesión de 06 de junio de 

2016, resolvió aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La 
Normativa”), y su última reforma expedida mediante Resolución No. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposición final 
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedirá los 
procedimientos necesarios para la aplicación de la referida normativa”. 
 

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposición final, 
mediante Resolución No. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de junio 
de 2016, el Gerente General Encargado, expidió el “REGLAMENTO A LA 
NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE 
PETROAMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus 
respectivos Anexos No. 1 y 2; y, su última reforma expedida mediante 
Resolución No. PAM-PAM-2019-0004-RSL, de 29 de enero de 2019. 
 

1.5 El Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, en el subnumeral 3.1.2.2. 
del numeral 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratación mediante 
Concurso de Ofertas. 
 

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo No. 1221 de 07 de enero de 2021, el 
Presidente Constitucional de la República dispuso: 

 
“Artículo 1.- Fusiónese por absorción la Empresa Pública de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la Empresa Pública 
de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR.” 
 
“Artículo 2.- La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, es una persona de derecho público con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, 
financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal 
en el cantón Quito, provincia de Pichincha.” 
 
(…) 
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Artículo 7.- Los sistemas de contratación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someterán a la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con 
excepción de las diversas fases de la actividad hidrocarburífera que se 
regirán por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su 
reglamentación y demás disposiciones aplicables en esta materia se 
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratación 
también se podrán regir por la normativa que expida en lo futuro la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, 
facultándose a su directorio a realizar las reformas que considere 
pertinentes a los reglamentos vigentes. 
 
(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la 
apropiada ejecución de los procesos técnicos, operativos y 
administrativos vinculados a las actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos se regularán 
bajo la normativa interna de la Empresa Pública de Hidrocarburos del 
Ecuador, EP PETROAMAZONAS. En el caso de que se identifiquen 
procesos que no estén regulados bajo dicha normativa interna, la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, 
de ser pertinente, observará y aplicará la normativa interna emitida por la 
Empresa Pública de Exploración”. 

 
 

1.7 Mediante Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de febrero 
de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió: 
 
“Art. 2 Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa 
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de 
Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de acuerdo al 
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo Nro. 
2 “DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA 
DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN” el cual forma parte del 
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”. 
 
(…) Art. 5.- Disponer que los procedimientos precontractuales y 
contractuales amparados en la Normativa Aplicable a los Procedimientos 
para Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos y su Reglamento, iniciados por 
PETROAMAZONAS EP previo la emisión del Decreto Ejecutivo No. 
1221 de 07 de enero del 2021, continúen ejecutándose de conformidad 
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a las fases o etapas que correspondan, bajo la responsabilidad del 
Ordenador de Gasto que consta en la estructura actual, considerando 
los montos de contratación que constan en el Anexo No. 2 que contiene 
la ‘DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA 
DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN”,(V18) el cual forma parte del 
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”; 

 
1.8 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo 

de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió: 
 

“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la 
Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, 
de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 (V3) 
denominado “ANEXO 2 DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE 
GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la columna que 
contiene la denominación AFP (AUTORIZACIÓN DE FONDOS PARA 
PROYECTOS). 
 
(…) 
 
Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución”. 

 
1.9 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo 

de 2021, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió:  
 

“(…)  
 
Art. 3.- Sustituir en el Anexo No. 2 “DELEGACIÓN DE ORDENADORES 
DE GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS” que consta en la Resolución 
PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, únicamente el 
monto asignado al Gerente de Exploración y Producción, para que se 
constituya en Ordenador de Gasto conforme los siguientes montos: 
 
(...) 
 
Art. 4.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución. (…)”; 

 



Página 59 

 

 

 

1.10 Que, mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de 
junio de 2021, el Gerente General Subrogante de EP PETROECUADOR 
resolvió ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, PETRO-PGG-2021-0065-RSL 
de 29 de marzo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 9 de mayo 
de 2021. 
 

1.11 El área usuaria del servicio, Jefatura de Levantamiento Artificial mediante 
Memorando No. PETRO-DYP-LAR-2021-1340-M del 05 de octubre de 
2021, solicitó al Ordenador de Gasto, Gerente de Exploración y 
Producción autorización para el inicio del proceso de contratación del  
SERVICIO  PARA LA RENTA DE UNIDADES MÓVILES DE PRUEBA 
(MTU) PARA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES DE EP 
PETROECUADOR, A EXCEPCIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 6. 
 

1.12 El Ordenador de Gasto, Gerente de Exploración y Producción, mediante 
Resolución  No. PETRO-EXP-2021-0022-RSL del 13 de octubre de 2021, 
autorizó el inicio del presente proceso de contratación y designó la 
Comisión de Evaluación. 

 
1.13 Mediante Oficio No._____ de __de___ de 202_, EP PETROECUADOR 

invitó a participar en el Concurso de Ofertas No. CO-EPP-015-21 para la 
Prestación del SERVICIO  PARA LA RENTA DE UNIDADES MÓVILES 
DE PRUEBA (MTU) PARA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES DE EP 
PETROECUADOR, A EXCEPCIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 6. 
 

1.14 La Comisión de Evaluación mediante memorando No. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Técnico – Carpeta 1 del Concurso 
de Ofertas No. CO-EPP-015-21. 
 

1.15 La Comisión de Evaluación mediante memorando No. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Económico y Final – Carpeta 2 del 
Concurso de Ofertas No. CO-EPP-015-21. 
 

1.16 El Ordenador de Gasto, Gerente de Exploración y Producción mediante 
Resolución de Adjudicación No. ___ de __ de _________ de 202_ sobre 
la base del Informe Final de Evaluación de las ofertas correspondiente y 
recomendación de la Comisión de Evaluación, adjudicó la contratación 
con _______________________ para la prestación del SERVICIO  PARA 
LA RENTA DE UNIDADES MÓVILES DE PRUEBA (MTU) PARA 
OPERACIÓN EN LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR, A 
EXCEPCIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 6, por el monto de 
__________________ __/100 dólares de los Estados Unidos de América 
(US$________) por un período de tres (3) años. 
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1.17 Mediante Oficio de notificación Nro. ___-202_-___ de __de___ de 202_ 
EP PETROECUADOR notificó a la Compañía _____________ la 
adjudicación del Contrato para la prestación del SERVICIO  PARA LA 
RENTA DE UNIDADES MÓVILES DE PRUEBA (MTU) PARA 
OPERACIÓN EN LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR, A 
EXCEPCIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 6, por el monto de 
__________________ __/100 dólares de los Estados Unidos de América 
(US$________) por un período de tres (3) años. 
 

1.18 Para este Contrato se contó oportunamente con la certificación 
presupuestaria con la cual se verifica la existencia de los recursos 
necesarios para su ejecución, conforme consta en el Memorando No. 
1919-CERT-PRES-EXP-2021 de 13 de septiembre  de 2021 y su 
actualización No. __________ de ___________. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
 
ACR: Análisis causa raíz. 
 

 
Año Fiscal: Es el período comprendido desde el primero (1) de enero hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año, ambos inclusive. 
 
ARCERNNR: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables. 
 
Áreas de Actividad / Área de Operación: Son las áreas y campos de 
operación de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así, así como los demás 
bloques, áreas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos); y en 
las cuales la CONTRATISTA está autorizada en virtud de este Contrato, para 
ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.  

 
Compañías relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es 
controlada por, o se encuentra bajo el control común de una parte, para cuyo 
propósito "control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la 
administración y políticas de dicha persona mediante la titularidad de acciones 
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoría de los directores 
o representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” y 
“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores. 

 
Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indígena, 
población nativa, ciudadanos, organización reconocida jurídicamente y/o 
Institución presente en la geografía administrativa-política de los Bloques: 7, 
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12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, y, y 
aquellos otros bloques, áreas y/o campos que le sean asignados a EP 
PETROECUADOR por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos).  
 
Día 1: Se refiere al día uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva. 
 
Dólares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.  

 
Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitación, 
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, así como los informes, 
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demás documentos previos a la 
suscripción del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por 
EP PETROECUADOR para la contratación respectiva.   

 
Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria 
miscelánea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con 
la ejecución del Contrato.  

 
Estudios Ambientales: Consisten en una estimación predictiva o una 
identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de 
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas 
de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o 
efectiva ejecución del proyecto objeto de este Contrato, y en los que se 
incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnósticos Ambientales, Planes de 
Manejo Ambiental y Auditorías Ambientales, mismos que deberán contar con la 
aprobación de la autoridad ambiental correspondiente.  

 
 

Fecha Efectiva: Es la fecha de suscripción del presente instrumento, la que 
servirá de inicio de las obras o servicios por parte de la CONTRATISTA, por lo 
tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones de las PARTES la que será el 
____________; salvo que en la Resolución de Adjudicación conste otra fecha. 
(EN LA RESOLUCIÓN SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE 
INICIO DEL SERVICIO U OTROS) 
 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, 
la definición del artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Este concepto 
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, inundaciones, 
deslaves, tormentas, incendios, explosiones, paros, huelgas, disturbios 
sociales, actos de guerra (declarada o no), actos de sabotaje, actos de 
terrorismo, acciones u omisiones por parte de cualquier autoridad, dependencia 
o entidad estatal; cualquier otra circunstancia no mencionada en esta Cláusula 
que igualmente fuere imposible de resistir y que esté fuera del control 
razonable de la parte que invoque la ocurrencia del hecho que ocasione la 
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obstrucción o demora, total o parcial, del cumplimiento de las obligaciones de 
tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluirá hechos operacionales ni 
administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus subcontratistas. Queda 
entendido y convenido que EP PETROECUADOR podrá invocar como actos 
constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u omisión de cualquier otro 
organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente cuando dichos actos u 
omisiones sean causados por otros hechos o circunstancias que a su vez 
constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.  
 
Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables. 

 
Negligencia o Culpa Grave: Será el descuido imprudente, la falta total del 
deber de cuidado, atención o previsión de un hecho, que suele emplearse  aun 
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia 
consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la 
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente. 
 
NPT: Non Productive Time. Tiempo no productivo en la operación que genera 
un costo adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la 
industria petrolera y que son el resultado de fallas o incumplimientos asociados 
a los equipos o personal de la CONTRATISTA o la OPERADORA. 
 
OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados. 

 
Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petróleo 
Crudo desde la conexión con Oleoductos Secundarios hasta terminales de 
exportación o centros de industrialización. 

 
Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el 
Petróleo Crudo desde los Centros de Fiscalización y Entrega hasta los 
Oleoductos Principales. 

 
Operadora: Es la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta. 

 
Orden de Trabajo: Son las instrucciones escritas que EP PETROECUADOR 
dirige a la CONTRATISTA en los términos y para la ejecución del presente 
Contrato. 
 
Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para 
ejercer las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los 
procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y explotación 
de recursos Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y su reglamento de 
aplicación conforme al nivel de aprobación autorizados.  
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EP PETROECUADOR: Es la abreviación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, a menos que exista una 
referencia distinta. 
 
Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores, 
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada 
laboral o contractualmente de que la CONTRATISTA haya requeridos o 
provisto para la ejecución de este Contrato. 

 
Petróleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase líquida en 
yacimientos naturales y que permanece líquida a condiciones atmosféricas de 
presión y temperatura.  

 
Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga 
a pagar a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de 
acuerdo con este Contrato.  

 
Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por 
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 
internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o 
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional o internacional, Una 
situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, 
que obliguen a la adopción de acciones inmediatas necesarias para evitar 
perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la CONTRATISTA 
o EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que presten sus 
servicios a cualquiera de las PARTES o a los bienes de cualquiera de las 
PARTES o a terceras personas o a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por 
la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.  
 
SSA: Seguridad, Salud y Ambiente. 
 
Trimestre: Es el período de tres (3) meses consecutivos que comienza, el 
primero de enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre 
de cada Año Fiscal. 
 
Otras definiciones.- 

 
Para los vocablos que se expresan a continuación se tendrán en cuenta los 
siguientes entendidos:  
 
Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computarán en forma 
continua y calendario; y, cuando se refiera a términos, se computarán 
únicamente los días laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren 
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en días no laborables, éstos se entenderán prorrogados hasta el primer día 
laborable siguiente. 

 
Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a 
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.  

 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

 
El objeto del Contrato es la Prestación del SERVICIO  PARA LA RENTA DE 
UNIDADES MÓVILES DE PRUEBA (MTU) PARA OPERACIÓN EN LOS 
BLOQUES DE EP PETROECUADOR, A EXCEPCIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 
6, de conformidad con lo detallado en los Anexos y Documentos 
Precontractuales que se incorporan y forman parte de este Contrato. 
 
Las PARTES no contratarán bajo este Contrato ningún servicio / trabajo / 
equipo que no conste expresamente en el presente Contrato y/o en las listas 
aprobadas del presente Contrato, las mismas que no se podrán modificar sin la 
debida enmienda del Contrato (contrato modificatorio o contrato 
complementario), salvo para la inclusión de nuevos descuentos en las tarifas 
de las listas existentes, que se podrán realizar con la sola notificación escrita 
de los descuentos por parte de la CONTRATISTA. 
 
Las tarifas y/o precios de los servicios suministrados por la CONTRATISTA 
deberán incluir, según sea del caso y sin limitación, todos los equipos, 
personal, materiales, transporte, alimentación, alojamiento, impuestos, seguro 
y cualquier otro costo directo e indirecto que la CONTRATISTA precise para 
llevar a ejecución este Contrato, según los términos y condiciones del mismo. 
 
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 

 
La vigencia del presente Contrato es de tres (3) años y se contará a partir del 
día siguiente de la fecha de suscripción del presente instrumento, sin perjuicio 
del registro y archivo por parte de EP PETROECUADOR. Salvo que en la 
Resolución de Adjudicación conste otra fecha (EN LA RESOLUCIÓN SE 
DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U 
OTROS).  
 
4.1  Prórrogas 
 

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo de un 
contrato, éste será requerido o autorizado por el Administrador del 
Contrato, mediante comunicación escrita a la CONTRATISTA; sin 
embargo, si la prórroga dobla el plazo total del contrato, ésta deberá ser 
autorizada por la autoridad que suscribió el contrato previa notificación 
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del contratista. 
 

En caso de que la prórroga contractual implique incremento de fondos, 
será necesaria la celebración de un contrato complementario. 

 
En cualquiera de los casos, previo a la autorización de prórroga, el 
Administrador del Contrato deberá verificar que el plazo del contrato se 
encuentre vigente. 
 

4.2   Suspensión de Plazo 
  

Siempre que medien causas de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente justificadas y aceptadas el Administrador del Contrato y el 
Ordenador de Gasto, se podrá suspender temporalmente del plazo del 
contrato. El plazo del contrato se entenderá ampliado por el mismo 
número de días de dicha suspensión. A efectos de la suspensión se 
deberá instrumentar las respectivas actas de suspensión y de reinicio de 
actividades. 

 
No se podrán establecer suspensiones indefinidas y tendrán una 
duración máxima de sesenta (60) días. 
 
 

Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que 
surtan efectos después de la expiración o terminación de este Contrato, 
deberán subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto más allá de la fecha 
de terminación de este Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  

 
EP PETROECUADOR señala como Administrador del presente Contrato a: 

 
_______________ (Posición) 
EP PETROECUADOR 
Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre 
Edificio Alpallana 
Quito, Ecuador 
 
El administrador será el responsable del control y administración de la 
ejecución contractual, y adoptará medidas que permitan el cumplimiento de las 
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. El Administrador del 
Contrato podrá designar los supervisores y fiscalizadores que crea 
convenientes para la debida administración del Contrato. Si se requiere el 
cambio de Administrador del Contrato se lo realizará únicamente con un 
memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Gerente de Exploración y 
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Producción y se notificará por escrito a la CONTRATISTA mediante oficio. 
 
La CONTRATISTA señala como responsable / administrador del presente 
Contrato a: 

 
_______________ (Posición / nombre(s)) 
(CONTRATISTA) 
_______________ 
Locación / dirección / teléfonos / etc. 

 
El Administrador de la CONTRATISTA actuará a nombre de ésta con plena 
facultad para todos los efectos de la ejecución del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA: ÓRDENES DE TRABAJO 

 
Los servicios requeridos con cargo a este Contrato se prestarán previa 
autorización documentada (Órdenes de Trabajo) conforme al Anexo No. 11 
emitida por el Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR o a quien 
designe para el efecto. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

 
Además de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente 
en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, específicamente en el 
Anexo No. 3 de las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendrá las 
siguientes obligaciones: 

 
7.1 Capacidad de la CONTRATISTA 
 

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente 
habilitada para la suscripción del Contrato, y que tiene todas las 
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecución 
oportuna y profesional del Contrato. 
 
La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con 
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital 
suficiente de operación para cubrir con todas las obligaciones asumidas 
por el Contrato.  
 

7.2 Acatamiento de la Ley 
 
La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir 
con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la República del 
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; así 
mismo cumplirá con: 
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a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, políticas, de 

EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, así como 
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la 
CONTRATISTA o cualquier otra relacionada con el objeto 
contractual. 

 
b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos 

requeridos para la prestación de sus servicios, con excepción a los 
que deba adquirir EP PETROECUADOR. 

 
c. Asegurar la garantía de los Derechos Humanos de manera 

consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran 
su respeto irrestricto. Se deberá investigar e informar a EP 
PETROECUADOR sobre cualquier violación a los Derechos 
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las 
autoridades pertinentes. 

 
d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores. 

 
e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

de todas las obligaciones legales. 
 

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de 
alimentación y alojamiento, de aplicarse. 

 
g. Lo previsto en la Resolución C.D 513, publicada en el Registro 

Oficial Edición Especial No. 632, de 12 de julio de 2016, 
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo 
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 
(Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial No. 
565 del 17 de noviembre de 1986) y demás normativa aplicable. 

 
h. Provisión de transporte para su personal de acuerdo al artículo 134 

del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren 
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de 
personal volquetas, tractores, vehículos de carga y rancheras. 

 
i. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de 

fábrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de 
propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de 
propiedad relacionados con la ejecución del Contrato, sin que se 
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.  
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7.3 CONTRATISTA Independiente 

 
La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una compañía o persona 
natural) independiente, con su propia infraestructura física, financiera y 
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente 
Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR y a 
terceros en general. 
 
La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este 
Contrato, el carácter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente 
de EP PETROECUADOR.  No podrá, por lo mismo, contratar 
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna. 
Además, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros, 
por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas 
por otra, no habrá relación de dependencia laboral o de otra naturaleza.  
 
Así también EP PETROECUADOR reconoce que la relación contractual 
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del 
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del 
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades 
desarrolladas por EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendrá la calidad de 
empleador; por lo tanto, será de su exclusiva responsabilidad el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el 
cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no 
tendrá responsabilidad alguna, ni aún a título de solidaridad.  
 

7.4 Liberación de Responsabilidad 
 
La CONTRATISTA está obligada a mantener a EP PETROECUADOR 
libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o 
extrajudiciales, o de cualquier otra índole. 
 
La CONTRATISTA permitirá, sin restricción, el acceso al personal de EP 
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier 
actividad o documentación relacionada con la ejecución del Contrato. 
 

7.5 Personal de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA contratará a su propio costo y riesgo todo el personal 
requerido para la ejecución del Contrato, el mismo que deberá cumplir 
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente 
Contrato. 
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El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y 
trabajadores de la CONTRATISTA serán totalmente de su 
responsabilidad.  
 
El personal de la CONTRATISTA será capacitado, experimentado y 
calificado para prestar sus servicios. Se requerirá que el personal de la 
CONTRATISTA tome los cursos de inducción de EP PETROECUADOR, 
y que conozca y observe las políticas y procedimientos pertinentes de 
EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer a su personal todo el equipo de 
protección personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las 
Prácticas Prudentes de la Industria. Así mismo deberá proporcionar las 
identificaciones e insignias correspondientes, en coordinación con EP 
PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá mantener estricta disciplina y buen orden 
entre su personal y deberá instruir adecuadamente a todo su personal 
respecto al uso del equipo de protección personal y procedimientos 
apropiados de trabajo, a fin de evitar daños o lesiones corporales y 
daños a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP 
PETROECUADOR o a los equipos de terceros. 
 
La CONTRATISTA deberá utilizar personal ecuatoriano para las 
operaciones y en la administración, de conformidad con el literal a) del 
artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos. 
 
La CONTRATISTA deberá cumplir obligatoriamente con la “LEY 
ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA”, 
específicamente con lo determinado en el Art 41, 42 y la disposición 
quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se 
deberán observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 040, que 
contiene la NORMA TÉCNICA para la aplicación del principio de empleo 
preferente establecido en la “LEY ORGÁNICA PARA LA 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA.” 
 
Para la ejecución de este Contrato se deberá dar preferencia a mano de 
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los 
estándares requeridos y precios de mercado. 
 
Se entenderá como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el 
área de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Área 
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de Operaciones.  
 
Identificación del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA 
deberá presentar y mantener actualizada la lista de su personal, así 
como proveer a su costo las identificaciones y señales correspondientes. 
 
EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Física 
proporcionará las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA, 
las mismas que serán otorgadas después de cumplidos los requisitos y 
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como 
inducción, exámenes médicos y demás establecidos por el citado 
Departamento. Esta acción no se entenderá en ningún momento en el 
sentido de que los empleados de la CONTRATISTA están 
representando a EP PETROECUADOR, esto es sólo como medida de 
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR. 
 

7.6 Equipo de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberá contar y 
proporcionar con todo el Equipo y Personal detallados en el Anexo No. 
4, requeridos para la ejecución del Contrato en el sitio de ejecución de 
los servicios.  
 
La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este 
Contrato, todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para 
la ejecución de los Servicios, deberán suministrarse y mantenerse en 
buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y será apropiado de 
conformidad con las prácticas prudentes de la Industria. El 
mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, será de 
exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA. 
 
La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de 
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato. 
 
La CONTRATISTA reemplazará cualquier unidad de sus equipos que, a 
criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea 
inseguro o incapaz de prestar los servicios para los que ha sido 
contratado. 
 
A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA deberá 
proporcionar todos los materiales, equipos, suministros y repuestos 
requeridos para la prestación de los Servicios conforme a los Términos 
Comerciales acordadas entre las PARTES para la ejecución del alcance 
del Contrato, y garantiza sólo el título de propiedad y uso legítimo de los 
mismos bajo este Contrato y que los mismos están libres de defectos de 
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fabricación así como también proporcionará el personal necesario para 
llevar la ejecución del objeto de este Contrato, ciñéndose a las 
especificaciones técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR. 
Caso contrario, EP PETROECUADOR informará a la CONTRATISTA de 
cualquier defecto o rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda 
proceder en el plazo de 24 horas a remediar los mismos, bajo 
aceptación previa de EP PETROECUADOR; si la CONTRATISTA se 
encuentra imposibilitada de realizar la remediación y EP 
PETROECUADOR decide corregir tales defectos por su cuenta o a 
través de una tercera empresa, la CONTRATISTA reembolsará a EP 
PETROECUADOR el valor de la corrección más el cinco por ciento (5%) 
de gastos administrativos o en su defecto EP PETROECUADOR 
descontará los valores de las facturas de la CONTRATISTA pendientes 
de cobro.  

 
En el caso de suministro de equipos, materiales y/o repuestos 
requeridos para la ejecución de dichos servicios, la CONTRATISTA será 
responsable por el embalaje y embarque de los mismos, y dicho equipo, 
materiales y/o repuestos deberán enviarse conjuntamente con una hoja 
informativa concerniente a la seguridad de tales suministros. 
 
 Cuando EP PETROECUADOR así lo precise, la CONTRATISTA podrá 
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la 
ejecución del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las 
obligaciones y procedimientos relativos a importaciones según lo 
contempla las leyes de la materia. 
 
EP PETROECUADOR deberá aceptar de la CONTRATISTA únicamente 
la cantidad de suministros requeridos para la ejecución de este Contrato; 
por lo tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso deberá 
ser devuelto a la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad. 
Sujetándose a las disposiciones del presente Contrato, toda la 
información técnica, especificaciones y planos, para llevar a ejecución 
este Contrato le serán entregados a EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA no deberá sustituir materiales, equipos y repuestos 
requeridos para la prestación del Servicio según se ha especificado y 
que son requeridos por EP PETROECUADOR, sin contar antes con la 
autorización previa y por escrito de EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato. EP PETROECUADOR podrá inspeccionar y 
aprobar todos los materiales, equipos y repuestos entregados, en 
cualquier momento, antes o después de su entrega y se reserva su 
derecho a rechazarlos y devolver todos o parte de los mismos, por 
cuenta de la CONTRATISTA, si es que al momento de ser 
inspeccionados se ha encontrado que adolecen de fallas o que no 
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cumplen con las especificaciones, aún cuando EP PETROECUADOR 
haya pagado por los mismos. El hecho de que EP PETROECUADOR a 
través del Administrador del Contrato, acepte o pague tales materiales, 
equipos y repuestos o el hecho de que había inspeccionado los mismos, 
no deberá representar una limitación o exclusión de garantías de la 
CONTRATISTA a favor de EP PETROECUADOR por tales materiales, 
equipos o repuestos o por cualquier otra garantía establecida bajo la ley, 
y tampoco deberá constituir renuncia a sus derechos ni a los recursos de 
que dispone EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración del presente 
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones 
acordados por las partes así como a las especificaciones contempladas 
en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP 
PETROECUADOR desde la fecha de recepción y aceptación de dichos 
servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se 
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las 
partes así como a las especificaciones constantes en el presente 
contrato, EP PETROECUADOR tendrá derecho a requerir a la 
CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios 
o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la 
ejecución de dichos servicios a través de un tercero con un límite al valor 
establecido por la prestación de dicho servicio en los términos 
comerciales de este instrumento. 
  
La CONTRATISTA declara y garantiza que:  
 
i)  Cada uno y todos los materiales, equipos y repuestos suministrados 

bajo este Contrato se encuentran libres de defectos de fabricación y 
materia prima; NO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 
DE COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO, 
QUE SE EXTIENDAN MAS ALLÁ DE AQUELLAS ESTABLECIDAS 
EN EL PRESENTE CONTRATO;  

ii)  Todos los materiales, equipos y repuestos entregados bajo este 
Contrato son nuevos y no se han utilizado antes,  a menos que EP 
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA 
y acepte materiales, equipos y repuestos que están conforme a las 
especificaciones o descripciones que le sean aplicables y en 
condiciones apropiadas para su uso;  

iii)  Dichos materiales, equipos y repuestos son apropiados para su uso 
bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente 
estipulados en este Contrato; 

iv)  La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y 
repuestos entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no 
constituirán una violación, ni tampoco aportarán a ninguna violación 
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de patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicarán 
la divulgación de ningún secreto industrial; y  

v)  Deberá proporcionar todos los materiales, equipos y repuestos, 
mano de obra, licencias, permisos y demás elementos necesarios 
para la ejecución de este Contrato, los mismos que deberán 
proporcionarse de manera diligente y responsable.  

   

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto 
en el servicio a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo 
todos los costos y obligaciones, una vez que  EP PETROECUADOR 
notifique por escrito o vía correo electrónico a la CONTRATISTA que el 
servicio debe ser corregido, reparado o reemplazado. Si la 
CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el 
servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su cuenta 
o a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA será 
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP 
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos 
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superarán el valor o 
precio del servicio al cual se deba la corrección, reparación o reemplazo 
determinado en la lista de precios correspondiente del presente contrato.  
 
 Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece 
garantía de los servicios de reparación, corrección o reemplazo 
realizados por EP PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos 
usados, reparados o modificados previamente o bienes suministrados 
por terceras compañías. 
 
 Si EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA requieren para la 
prestación y ejecución de sus servicios la admisión temporal de bienes, 
equipos, herramientas, maquinarias, camiones, vehículos, etc., para lo 
cual y conforme lo establecido en la legislación ecuatoriana, se 
cumplirán con la Ley de Aduanas del Ecuador, su Reglamento, así como 
los procedimientos que establezca la Aduana del Ecuador. Para cada 
caso en particular de admisiones temporales, la CONTRATISTA 
notificará a EP PETROECUADOR y a las autoridades correspondientes 
de la necesidad concreta, detallando en ella las especificaciones del 
bien, equipo, herramienta, maquinaria o vehículos que se requiera y el 
tiempo. 
 
EP PETROECUADOR, no se responsabiliza por el tiempo que pueda 
demorar el trámite de admisión temporal   
  

7.7 Forma de Prestar los Servicios 
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La CONTRATISTA prestará todos los servicios aquí estipulados en 
forma diligente y diestra, de conformidad con las prácticas aceptadas de 
la industria petrolera y específicamente de EP PETROECUADOR, y en 
estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus 
Anexos y Documentos Precontractuales. El Administrador del Contrato 
tendrá derecho a emitir las Órdenes de Trabajo a la CONTRATISTA y 
ésta a acatarlas. 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las 
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutará todos los 
trabajos/servicios aquí estipulados ordenados por EP PETROECUADOR 
en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de 
ingeniería y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los 
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá 
los costos que esto signifique. 
 
En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificará 
dentro de tres (3) días a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, 
acompañando el documento que acredite la nueva designación. 

 
 

7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo 
 
La CONTRATISTA declara que conoce el Área de Operación de EP 
PETROECUADOR y específicamente los sitios en los cuales debe 
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR 
la información suficiente referente a las condiciones de tales sitios, 
realidad social y características del medio ambiente. Cualquier error u 
omisión de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus 
responsabilidades en la ejecución del Contrato. 
 

7.9 Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental 
 
La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con la 
Resolución C.D 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo (publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 632, de 
12 de julio de 2016) y lo establecido en el Reglamento de Salud y 
Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 
trabajo. (Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial No. 
565 del 17 de noviembre de 1986) emitido por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental 
para las Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador, expedido mediante 
Decreto Ejecutivo No. 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265 de 
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13 de febrero de 2001, las Disposiciones de Salud, Seguridad y 
Ambiente, Seguridad Física y Relaciones Comunitarias para Contratistas 
de EP PETROECUADOR, descritas en el Anexo No. 10, y toda la 
normativa sobre la materia que se expida a futuro, comprometiéndose a 
su cumplimiento durante toda la ejecución del Contrato. 
 
A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomará todas las medidas 
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el 
trabajo y cumplirá con todas las regulaciones de seguridad de la 
Empresa, indicadas en el Anexo No. 10 y los requisitos aplicables en las 
leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho, mantendrá 
dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante la 
prestación de los servicios estipulados en este Contrato. 
 
La CONTRATISTA difundirá entre su personal y está obligada a cumplir 
la Política de SSA y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, al 
igual que todas las normas atinentes a la materia de EP 
PETROECUADOR.  
 
La CONTRATISTA se obliga, a cooperar con EP PETROECUADOR en 
todo lo que tenga relación a la preservación del medio ambiente y de las 
condiciones ecológicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este 
Contrato, mismas que se realizaran en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgadas por el Ministerio 
del Ambiente y la legislación ecuatoriana aplicable. 
 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Código 
Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el 
ambiente y la naturaleza. 
 

7.10 Relaciones Comunitarias 
 
EP PETROECUADOR implementa la gestión social de su operación  
sobre la base de la Política de Relaciones Comunitarias diseñada para 
tal efecto. Esta Política tiene como fundamento el sistema jurídico 
vigente en el Ecuador, la Misión y Visión corporativa y la cultura 
organizacional interna, y se plasma en las Guías de Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR.  
 
En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta deberá 
observar y cumplir con las Guías de Relaciones Comunitarias de EP 
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo No. 10.  Las 
Guías son obligatorias para todos los contratistas, sub-contratistas y 
cualquier persona relacionada con la operación de EP 
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PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas 
comunidades indígenas o de colonos.  
 
EP PETROECUADOR proporcionará a la CONTRATISTA una inducción 
obligatoria de sus guías antes del inicio de las actividades de este 
Contrato. Los Departamentos de Levantamiento Artificial, SSA y 
Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR supervisarán y 
verificarán el grado de cumplimiento de la CONTRATISTA con estas 
guías, para lo cual se sujetará a lo establecido en la Cláusula de Multas. 
 
A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecución 
contractual lo requiera, la CONTRATISTA deberá contar de manera 
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones 
Comunitarias, para la coordinación con EP PETROECUADOR de todos 
los asuntos relativos a las comunidades locales.  
  
En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos 
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal 
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las 
consecuencias de dichos problemas caerán bajo la plena 
responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera 
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 

7.11 Confidencialidad 
 
La información o documentación que la CONTRATISTA, su personal y 
sus subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se 
ejecuten por este Contrato, así como la información que EP 
PETROECUADOR proporcione, serán tratados en forma confidencial y 
por lo tanto, no podrá ser divulgada, ni entregada a terceros. De no 
observar esta disposición, la CONTRATISTA pagará a EP 
PETROECUADOR los daños y perjuicios que le ocasione, los mismos 
que podrán ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de 
las demás acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento 
de esta disposición, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio 
de Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o 
subcontratistas, y se enviará una copia de los mismos al Administrador 
del Contrato. 
  
EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma 
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA, 
bajo las mismas prevenciones del párrafo anterior. 
 
La CONTRATISTA no tendrá obligación de confidencialidad con 



Página 77 

 

 

 

respecto a información que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento 
público por una vía distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas; 
2) Sea recibido de un tercero que no tenga obligación de 
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesión de la CONTRATISTA 
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en 
virtud de este Contrato. 
 

7.12 Tiempo en la ejecución de los Servicios 
 
El tiempo es primordial con respecto al desempeño de las obligaciones 
de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes específicas 
acordadas para el desarrollo del presente Contrato. 
 

7.13 Indemnización  por  Patentes 
 
La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP 
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que 
surjan de la violación o supuesta violación de patentes que amparan los 
equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA, 
proporcionados a EP PETROECUADOR. 
 

7.14 Pagos a Subcontratistas y Proveedores 
 
Es obligación de la CONTRATISTA encontrarse al día en el pago de sus 
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar 
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.  
 
Se entenderá como local las áreas de influencia directa de las 
operaciones de EP PETROECUADOR, así como las empresas locales 
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbíos, el Oro y Santa Elena. 
 
Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP 
PETROECUADOR podrá solicitar a la CONTRATISTA y/o sus 
subcontratistas evidencia documentada de estar al día en sus 
obligaciones.   
 

7.15 Obligaciones Adicionales 
 
Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo No. 3. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estará autorizado para 
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relación con la ejecución del 



Página 78 

 

 

 

Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos. 
 

A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP 
PETROECUADOR proporcionará una lista de todo el personal de EP 
PETROECUADOR relacionado con la ejecución del contrato. 

 
Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo No. 2.  

 
8.1 Equipo de EP PETROECUADOR 

 
Si se requiere, y de conformidad con el Anexo No. 2, EP 
PETROECUADOR proveerá a la CONTRATISTA el equipo, 
herramientas, materiales, maquinaria miscelánea, instrumentos, 
suministros, etc., relacionados con la ejecución del Contrato, a expensas 
de EP PETROECUADOR, previo autorización del Administrador del 
Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente 
respecto de los bienes a ser provistos. 
 
Así mismo, y conforme se determine en el Anexo No. 2, podrá requerir a 
la CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales, 
maquinaria miscelánea, instrumentos, suministros, etc., relacionados 
con la ejecución del Contrato a expensas de EP PETROECUADOR, 
para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar 
y/o aprobar dicho suministro. Esta selección y aprobación de EP 
PETROECUADOR no disminuirá de forma alguna las obligaciones de la 
CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberarán de 
obligaciones subsecuentes. 

 
Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR deberá ser 
inspeccionado previamente por la CONTRATISTA y deberá mantenerse 
por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y 
almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su 
propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligación de devolverlo y 
restituirlo en los plazos y condiciones acordadas.  
 

CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

9.1 Inicio de los Servicios 
 
La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la 
prestación de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la 
Resolución de Adjudicación se acuerde una fecha distinta (EN LA 
RESOLUCION SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE 
INICIO DEL SERVICIO U OTROS). Una vez iniciados los servicios, 
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éstos se prestarán en los términos y condiciones estipulados dentro del 
plazo establecido en la Orden de Trabajo o en el mismo Contrato. 

 
Todos los servicios se prestarán de acuerdo a los términos del Contrato, 
sus Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios, 
incluyendo planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el 
Contrato.  

 
9.2 Área de Operación / Sitios de Trabajo 

 
La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Área de Operación y 
Sitios de trabajo determinados en el presente Contrato. EP 
PETROECUADOR podrá cambiar el Área de Operación o los Sitios de 
trabajo mediante aviso escrito a la CONTRATISTA. 
 

9.3 No Exclusividad  
 
En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecución del presente 
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR, 
en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del 
presente Contrato, y en razón de que este Contrato no otorga a la 
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos 
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su 
discreción.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 
 

10.1 El monto estimado del presente contrato es de 
___________________________ __/100 dólares de los Estados Unidos 
de América (US$___________) sin el Impuesto al Valor Agregado – IVA. 

 
10.2 EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por los servicios 

debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con 
los términos y condiciones que constan en el Anexo No. 5 (Formulario 
No. 3). 

 
10.3 REAJUSTE DE PRECIOS 
 

La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboración 
de su propuesta económica, consideró el hecho de que durante la 
vigencia del Contrato no habrá, ni se reconocerá reajuste de precios, por 
lo que no existe el reajuste de precios o cambio de las condiciones 
contractuales de forma automática. 
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REAJUSTE DE PRECIOS 
 
La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboración de su 
propuesta económica, consideró el hecho de que durante la vigencia del 
Contrato no habrá, ni se reconocerá reajuste de precios, por lo que no existe el 
reajuste de precios o cambio de las condiciones contractuales de forma 
automática. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO  

 
Los pagos se efectuarán mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”) 
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la 
CONTRATISTA, y se realizará contra presentación de facturas mensuales 
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del 
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a 
los precios que constan en el Anexo No. 5.  

 
Las facturas serán presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR 
en lugar fijado en la cláusula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los 
diez (10) primeros días calendario, siguientes al mes en el que se prestaron los 
servicios, con los soportes necesarios. La factura incluirá el Impuesto al Valor 
Agregado - IVA, en forma desglosada del valor del servicio. EP 
PETROECUADOR pagará el total de cada factura presentada con todos los 
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) días calendario luego de su 
recepción si EP PETROECUADOR no tiene objeción a los montos facturados.  

 
Las facturas deberán ser presentadas en los términos y plazos previstos en la 
Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el 
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención o aquellas 
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las 
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera 
de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias, 
EP PETROECUADOR no tendrá la obligación de pagarlas en los términos y 
plazos previstos en la presente Cláusula sino conforme a sus políticas internas 
y disponibilidad presupuestaria. 
 
Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR deberá notificar y devolver 
la misma, junto con la planilla máximo veinte (20) días luego de la recepción. 
En ese caso, la CONTRATISTA deberá emitir la nueva factura en un plazo 
máximo de diez (10) días luego de la devolución. 
La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados 
deberá presentar la certificación que acredite estar al día en el pago de 
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; además a requerimiento de 
EP PETROECUADOR se deberá también presentar los roles de pago de sus 
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trabajadores integrantes de su nómina, del mes anterior a la presentación de la 
factura. Tales roles deberán estar suscritos por el referido personal. 

  
11.1 Derechos de EP PETROECUADOR 
 

EP PETROECUADOR podrá auditar y solicitar verificación adicional de 
cualquier información financiera perteneciente a este Contrato, durante 
la vigencia de este Contrato y por un período de siete (7) años después 
de la fecha de terminación, relacionado al tema de esta Cláusula y la 
cláusula  Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoría. 

 
EP PETROECUADOR deberá recibir de la CONTRATISTA cualquier 
información o documentación, relacionada a los Servicios, que EP 
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o 
autoridades del Gobierno. 

 
EP PETROECUADOR podrá descontar de cualquier pago pendiente a la 
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa 
adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de 
este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones 
autorizadas expresamente en este Contrato. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, y pagar a las autoridades 
pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del 
Ecuador. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, a su sola discreción, el pago de 
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la 
evidencia de mantener vigentes las garantías, haber contratado y 
mantener vigentes las pólizas de seguro contratadas y/o cualquier 
enmienda o extensión de las mismas, requeridas bajo este Contrato. 
 
Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta cláusula, 
deberán subsistir y continuarán en efecto, incluso después de la 
terminación de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales 
obligaciones. 

 
Todos los pagos se realizarán exclusivamente a favor de la 
CONTRATISTA, no para terceros. 

 
Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier 
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas 
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderán como una 
renuncia o reducción de cualquiera de los derechos de EP 
PETROECUADOR establecidos en el Contrato. 
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Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectúe EP 
PETROECUADOR, serán los únicos que la CONTRATISTA está 
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningún pago se realizará en 
efectivo o instrumento al portador y ningún pago se ejecutará a otro 
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA. 
 

11.2 Pagos Indebidos 
 
En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA 
la devolución de dichos valores, con los correspondientes intereses, 
calculados a la tasa máxima de interés convencional dispuesta por el 
Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se 
efectuó el pago indebido hasta la recuperación del monto 
correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento 
automático de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales 
valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la 
jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS  
 

Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula de Garantías de este Contrato y las 
demás acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podrá imponer a la 
CONTRATISTA las siguientes multas: 
 
12.1 Por Incumplimiento del Servicio 

 
Por el retraso en proveer los servicios llamados y aceptados por la 
CONTRATISTA, interrupciones injustificadas de estos servicios, falta o 
retraso del personal necesario para la operación de las unidades MTU, 
retrasos en el mantenimiento de las unidades MTU, incumplimiento al 
“Acatamiento a la Ley” de conformidad con las obligaciones legales y 
contractuales y demás incumplimientos injustificados en las condiciones 
acordadas en el presente  Contrato para la prestación de los servicios, 
EP PETROECUADOR podrá imponer a la CONTRATISTA una multa por 
evento de tres mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América 
(US$3,000.00)  
 

  
12.2 Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA 

 
Por contaminación del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento 
injustificado en cualquiera de los numerales del Plan de SSA adjunto 
(Anexo No. 10), EP PETROECUADOR podrá imponer una multa de 
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Cinco Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000,00) por 
el evento hasta la fecha en que se dé cumplimiento a estas 
disposiciones, sin perjuicio de que EP PETROECUADOR inicie las 
acciones legales que correspondan.  

 
Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren daños de 
consideración que afecten al Medio Ambiente, los costos de 
rehabilitación serán de cuenta de ésta. 
 
Situaciones a considerar  
 
Si las multas impuestas superan el cinco (5%) por ciento del monto total 
asignado del presente instrumento contractual, EP PETROECUADOR 
podrá disponer la terminación unilateral del Contrato, sin perjuicio de las 
demás acciones a que hubiere lugar 
 
En caso de incumplimientos reiterados por parte de la CONTRATISTA, 
EP PETROECUADOR, podrá contratar los servicios a través de un 
tercero, y descontar el valor del servicio que haya resultado defectuoso a 
la CONTRATISTA, a la vez que no realizará el pago por el servicio no 
prestado sin perjuicio de la aplicación de las multas a las que hubiere 
lugar. 
 
Si por causa de una acción u omisión de la CONTRATISTA en materia 
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sanción, 
multa o restitución económica, EP PETROECUADOR retendrá de los 
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA de dicho valor 
económico. 

 
12.3 Aplicación de las Multas 

 
Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la 
CONTRATISTA, serán aplicadas por EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato, considerando el principio de 
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales 
como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
la negligencia de la CONTRATISTA, el daño producido, el hecho de que 
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el 
incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la 
reincidencia en la comisión del incumplimiento, sin perjuicio de otros 
cuya aplicación fuere pertinente. 
 
El procedimiento a seguirse para la aplicación de las multas será el 
siguiente: 
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1) El Administrador del Contrato notificará a la CONTRATISTA con 
el incumplimiento dentro del término de quince (15) días contados 
desde la fecha en que el Administrador del Contrato tuvo 
conocimiento de la existencia del incumplimiento. Esta notificación 
podrá efectuarse por cualquier medio (Sistema de Notificación de 
Multas, correo electrónico, oficio, o a la dirección que consta en el 
Contrato), adjuntando el formato del Anexo No. 7. 

 
2) La CONTRATISTA presentará por escrito sus argumentos 

justificativos de descargo dentro del término de diez (10) días 
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo No. 7. 

 
3) El Administrador del Contrato aplicará ratificando o dejará sin 

efecto la multa, según corresponda, dentro del plazo de sesenta 
(60) días contados desde la fecha de presentación de los 
argumentos justificativos de descargo por parte de la 
CONTRATISTA. 

 
4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del 

Contrato con la ratificación de la multa, podrá impugnarla ante el 
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de 
diez (10) días contados desde la fecha de notificación con la 
ratificación de la multa. 

 
5) El Gerente General resolverá la impugnación dentro del plazo de 

sesenta (60) días contados desde la fecha de presentación de la 
impugnación en EP PETROECUADOR. 

 
El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR 
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminación 
unilateral, según corresponda; y en cualquiera de los casos requerir 
además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad 
con la ley. 
 
No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de 
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por 
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por 
EP PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP 
PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR podrá descontar los valores por multas aplicadas 
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra vía judicial, 
extrajudicial, o por medio de la jurisdicción coactiva. 
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12.4 Generación de Tiempo no Productivo – NPT 
 

Para los casos en los que en la prestación de los servicios se produzca 
un NPT (Tiempo No productivo) imputable a la CONTRATISTA conforme 
a lo determinado específicamente en los términos y condiciones del 
presente Contrato, EP PETROECUADOR cobrará un “NPT” a la 
CONTRATISTA por cada hora o fracción de hora, que consistirá en:  
 
• Trescientos veinte con 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América (US$320,00) multiplicado por número de horas o fracción de 
hora de NPT, cuando al servicio esté relacionada una torre de 
Reacondicionamiento/Perforación. 
 
• Ciento sesenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América (US$160,00) multiplicado por número de horas o fracción de 
hora de NPT, cuando al servicio no esté relacionada una torre de 
Reacondicionamiento. 
 
Tal descuento se aplicará en los siguientes casos:  
 
a. Si durante los trabajos asignados a la CONTRATISTA se 
presentaren fallas de los equipos y/o herramientas y/o personal que 
debe ser provisto por la CONTRATISTA, y que conlleven la generación 
de NPT, EP PETROECUADOR descontará a la CONTRATISTA el valor 
antes indicado del ticket de servicio correspondiente presentado por la 
CONTRATISTA multiplicado por el tiempo transcurrido desde el 
momento que se presenta el incidente que genera el NPT hasta el 
momento en que el incidente es solventado y se levanta el NPT.  
 
b. Si durante los trabajos asignados a la CONTRATISTA, el 
personal de la CONTRATISTA tomare cualquier decisión unilateral sin 
conocimiento y aprobación de EP PETROECUADOR y este hecho 
generare un NPT, EP PETROECUADOR descontará a la 
CONTRATISTA el valor antes indicado del ticket de servicio 
correspondiente presentado por la Contratista multiplicado por el tiempo 
transcurrido desde el momento que se presenta el incidente que genera 
el NPT hasta el momento en el que el incidente es solventado y se 
levanta el NPT.  
 
Los descuentos por NPT se realizarán directamente del valor del ticket 
de servicio correspondiente, presentado por la CONTRATISTA. Las 
horas de NPT registradas en el sistema Open Wells, los reportes diarios 
de operación de la torre (reacondicionamiento/perforación) y los reportes 
diarios de operación de la MTU emitidos por la Contratista y validados 
por un (los) representante (s) de EP PETROECUADOR (para el caso de 
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trabajos sin Torre), serán los registros válidos para el cobro del NPT. 
 
EP PETROECUADOR, de ser el caso, podrá descontar hasta el 100% 
del valor total del servicio prestado y si hubiere remanente será 
descontado de tickets de servicios posteriores que presente la 
CONTRATISTA. EP PETROECUADOR pagará únicamente a la 
CONTRATISTA el valor de los servicios que fueron efectivamente 
recibidos y aceptados a satisfacción. 
 
Las multas generadas por incumplimiento de cláusulas contractuales por 
el mismo evento serán cobradas solo cuando no se genere un NPT. 
 
EP PETROECUADOR podrá recuperar los valores por multas aplicadas 
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra vía judicial, 
extrajudicial, o por medio de la jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS 
 

La CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigentes las garantías 
otorgadas, de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La 
renovación de las garantías se efectuará con una anticipación de por lo menos 
cinco (5) días a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las harán 
efectivas. 
 
13.1 Fiel Cumplimiento 

 
Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y 
para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros 
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones, 
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripción de 
este instrumento, entregará a la orden de EP PETROECUADOR una 
garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector 
Público, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo 
de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del Contrato, que deberá permanecer vigente y de ser el caso renovarse 
obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la firma del Acta 
de Recepción Única, o, recepción única presunta aceptada por la 
entidad u ordenada por el Juez.  

 
La CONTRATISTA entregará a EP PETROECUADOR el documento de 
renovación correspondiente, hasta cinco (5) días antes del vencimiento 
de la garantía vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hará 
efectiva dicha garantía, sin perjuicio de las acciones legales a las que 
hubiese lugar. 
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Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá 
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes 
de la ejecución del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos en 
debida forma. 

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con 
sus trabajadores relacionados con la ejecución de este Contrato, que no 
sea debido a caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovación oportuna 
de la garantía de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en el 
momento que considere pertinente hará efectiva la garantía entregada 
por la CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.  
 
Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato 
notificará a la CONTRATISTA conforme a la cláusula de terminación de 
este Contrato. 

 
Esta Garantía permanecerá en custodia del Departamento de Tesorería, 
el cien por ciento (100%) de esta garantía será devuelta a la firma del 
Acta de Recepción Única, real o presunta. 

  
En el caso de que se incremente el monto del Contrato debido a 
mayores necesidades operativas, antes de que se suscriba el 
documento pertinente, la Garantía de Fiel Cumplimiento que estuviese 
vigente a la fecha del incremento, será aumentada en la misma 
proporción. 

 
13.2  Formas de Garantía 

 
Para el otorgamiento de las garantías establecidas en este Contrato, la 
CONTRATISTA podrá rendir cualquiera de las siguientes garantías: 

 
a. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada 

por un banco o institución financiera establecidos en el país y que se 
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o, 

 
b. Fianza instrumentada en una póliza de seguro, incondicional, 

irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de 
seguros establecida en el país y que se encuentren bajo el control y 
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o, 

 
c. Primera Hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la 

garantía no exceda del sesenta (60%) por ciento del valor del 
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inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral; o, 
 
d. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras 

instituciones del Estado, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, 
notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o 
valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del 
Banco Central del Ecuador. Su valor se computará de acuerdo a su 
cotización en las bolsas de valores del país, al momento de constituir 
la garantía.  Los intereses que produzcan pertenecerán a la 
CONTRATISTA; o 
 
e. Certificados de depósitos a plazo, emitidos por una 
institución financiera establecida en el país, endosados por valor en 
garantía a la orden de EP PETROECUADOR y cuyo plazo de 
vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del contrato. 

Las garantías que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras 
extranjeras, deberán presentarse por intermedio de instituciones 
establecidas legalmente en el país, las que representarán y responderán 
por los primeros en todos los efectos derivados de las garantías. 
 
Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las 
pólizas de seguros establecidas en los literales a. y b. de la presente 
cláusula, no admitirán cláusula alguna que establezca trámite 
administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por 
escrito de EP PETROECUADOR.  Cualquier cláusula en contrario se 
entenderán como no escrita.  En caso de incumplimiento, el banco, la 
institución financiera o la compañía aseguradora, será inhabilitada en el 
Sistema Nacional de Contratación Pública por el organismo responsable, 
hasta el cumplimiento de su obligación.  En caso de reincidencia será 
inhabilitada por dos (2) años. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SEGUROS  
 

La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y 
cualquier otra extensión acordada del mismo, por su propia cuenta y a su 
costo, contratará y mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de 
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el 
cumplimiento del Contrato, así como también por posibles daños o pérdidas de 
materiales y equipos de EP PETROECUADOR y afectación al medio ambiente.  
 
EP PETROECUADOR en ningún caso asume la responsabilidad por los 
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para 
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.   

 
La CONTRATISTA mantendrá permanentemente actualizada la cobertura de al 
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menos las pólizas que se detallan en el Anexo No. 8. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: TRIBUTOS  
 

Será responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos 
que le correspondiere, sean éstos de carácter nacional, provincial o municipal; 
así mismo cancelará por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de 
colegiaturas y cualquier obligación tributaria aplicable al Contrato, sea que le 
fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de 
tributos y se obliga además, a mantener libre a EP PETROECUADOR de todo 
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.   

 
La CONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y Retención, vigente.  

 
Los servicios materia de este Contrato están sujetos al pago del Impuesto al 
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideró el costo 
por este concepto. En el caso de que con posterioridad a la suscripción del 
Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del 
Impuesto al Valor Agregado – IVA, el pago se efectuará en base al precio 
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable. 

 
El Contrato a suscribirse estará sujeto a la retención respecto al Impuesto a la 
Renta conforme la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
normas complementarias y sus reformas.  

 
EP PETROECUADOR actuará como agente de retención de los tributos, 
contribuciones y gastos que correspondan. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento de los 
términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y 
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificará a la otra de las 
condiciones prevalecientes, así como las fechas del inicio y terminación de 
éstas. 

 
La comunicación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá presentarse en un 
tiempo no mayor a treinta (30) días calendario de ocurrido el siniestro y 
mientras se encuentre vigente el Contrato, y será aceptada o no por el 
Administrador del Contrato y ratificada por el Gerente General de EP 
PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no medie la notificación en 
el plazo indicado, se entenderá como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o 
caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le concederá 
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prórroga del plazo contractual y se aplicarán las multas que correspondan. 
 
Excepto como de otra forma esté estipulado en esta cláusula, el desempeño de 
cada una de las PARTES bajo este Contrato está suspendido en tanto que y 
mientras tal ejecución esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente, 
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

 
La falta de notificación por la CONTRATISTA o viceversa, será entendida como 
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con 
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecución bajo este 
Contrato. 

 
En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por 
más de sesenta (60) días, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, cualquiera de las PARTES podrá solicitar la terminación del presente 
Contrato conforme a la Cláusula Décimo Octava, numeral 18.3. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E 

INDEMNIZACIONES 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades 
operativas inherentes al Contrato y prestará todos los servicios estipulados en 
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de ingeniería y 
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y 
Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá los 
costos que esto signifique. 
 
Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes 
con las responsabilidades establecidas en el párrafo precedente y las que 
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes, EP PETROECUADOR está autorizada a cobrar la suma 
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA vía 
reembolso de las facturas pendientes de pago, más el cinco por ciento (5%) de 
gastos administrativos o, a falta de éstos, hará efectivas las garantías, y si las 
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciará la respectiva 
acción judicial o extrajudicial de cobro. 
 
Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las 
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de 
conformidad con esta cláusula: 
 
17.1 Responsabilidad por el Personal 
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Cada una de las PARTES será exclusivamente responsable y asumirá la 
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su 
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros 
relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecución del 
presente Contrato.  
 
Las PARTES asumirán el gasto total correspondiente de cualquier 
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de 
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el párrafo que 
precede.  

 
Asimismo, EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA serán 
responsables y estarán obligadas por todos y cada uno de los reclamos 
que resulten de lesión corporal, incluyendo lesión, enfermedad y muerte 
a terceros, hasta los límites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.  
 

17.2 Responsabilidad por Pérdida o Daños de Equipos y Materiales 
 
a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad, así como respecto de aquellos bienes que le fueren 
suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato. 

 
Cualquier equipo o material faltante o dañado será descontado de 
las facturas pendientes de pago al precio de reposición, o 
cobrado de las garantías rendidas. 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas 
que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de 
parte de EP PETROECUADOR. 

 
b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
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maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad. 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de EP PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por 
causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia 
grave de parte de la CONTRATISTA. 

  
17.3 Responsabilidad sobre el Yacimiento 

 
EP PETROECUADOR asume la responsabilidad y la exime a la 
CONTRATISTA de cualquier responsabilidad que surgiere por la pérdida 
o daños de cualquier formación geológica, estrato o yacimiento de crudo 
o gas debajo de la superficie de la tierra.  
 

17.4 Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y 
Cumplimiento Ambiental 
 
No obstante cualquier estipulación en contrario que este instrumento 
contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por 
contaminación (polución) será como sigue: 

 
a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier 

contingencia generada por efecto de sus actividades y se le 
imputarán costos relacionados a: contención, recuperación, 
compensación, mitigación, tratamiento y disposición final de residuos, 
excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por 
terceros. 

 
b. Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio 

biótico o abiótico deberán ser recuperadas al estado más similar al 
original; esto se efectuará mediante un plan de mitigación. 

 
c. La responsabilidad de la disposición de desechos, así como la de la 

prevención de la contaminación es un deber de la CONTRATISTA, y 
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relación contractual 
directa entre EP PETROECUADOR y las subcontratistas, la 
responsable ambiental será la empresa contratada directamente por 
EP PETROECUADOR.  

 
d. Todo desecho generado en la operación deberá ser tratado,  

dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial 
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contaminación de agua, suelo y aire de acuerdo a las políticas 
ambientales de EP PETROECUADOR para así evitar diseminación y 
contaminación; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes, 
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos 
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como 
especiales, o basura así como los desechos orgánicos, papel, cartón, 
vidrio y metales que se generen durante su operación o actividades. 

 
La CONTRATISTA se hará cargo de los desechos químicos, 
productos contaminados con químicos, o aceites, debiendo darles el 
tratamiento adecuado hasta su disposición final. 

  
e. En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios 

necesarios para atender una contingencia, la misma será atendida 
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturará costo 
reembolso por dicha asistencia. 

 
La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluirá la obligación 
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestión y la 
obligación de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda 
responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y acción 
de todo tipo que surjan de la contaminación de la que se trata en esta 
Cláusula.  

 
La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la 
contaminación en todo aspecto y si por su negligencia se produce, 
será su responsabilidad el descontaminar completamente el área 
afectada. En cualquier otro caso se regirá por las normas descritas 
en el Anexo No. 10. 
 
La CONTRATISTA está obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes 
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburíferas 
en el Ecuador.  

 
En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP 
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto 
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio, 
causando la afectación del entorno, asumirá la responsabilidad del 
mismo. Por tanto autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su 
factura el monto que por concepto de mitigación, limpieza, 
remediación, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento. 

 
Monitoreo:  
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Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e 
instalaciones propias de los contratistas serán de su exclusiva 
responsabilidad.  La CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en 
los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP 
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los 
gestione con las entidades de control. 
 

17.5 Daños y Perjuicios Consecuentes 
 
Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por 
daños y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados 
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de 
rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran 
podido generar por cualquier concepto.  
 

17.6 Responsabilidad respecto a Registros, Informes, Inspecciones, etc. 
 
a. La CONTRATISTA mantendrá una historia y registros auténticos y 

exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado 
en este Contrato.  

 
b. La CONTRATISTA proporcionará al Administrador del Contrato de 

EP PETROECUADOR un informe mensual escrito, en formularios 
acordados por las PARTES que determinen la disponibilidad del 
personal, Equipo, etc. de la CONTRATISTA así como de sus 
servicios prestados.  

 
c. La CONTRATISTA deberá entregar al Departamento de SSA de EP 

PETROECUADOR en Quito, durante los siete (7) primeros días del 
mes, un reporte mensual acerca de las actividades desempeñadas 
durante el mes anterior, relacionadas con el cumplimiento de las 
Guías previstas en el Anexo No. 10 del Contrato, sin perjuicio de que 
su incumplimiento acarree las sanciones establecidas en este 
contrato. 

 
17.9  Responsabilidad Laboral 
 

La CONTRATISTA asume para sí todas las obligaciones laborales 
consagradas en el Código de Trabajo y Ley de Seguridad Social 
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la 
ejecución de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendrá la 
calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en 
el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma 
responsabilidad alguna por estos conceptos. 
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La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones 
laborales y sociales para con su personal, aún en el caso de condena 
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendrá el 
derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere 
pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten 
el pago realizado se tendrán como título ejecutivo en contra de la 
CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante 
los jueces competentes. 
 

17.10 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computación  
 

La CONTRATISTA es responsable de comprometer a su personal 
respecto al  cumplimiento de las políticas y los procedimientos en el uso 
de los sistemas tecnológicos dentro de las instalaciones de EP 
PETROECUADOR.  
 
Dichos procedimientos y políticas están referenciados al buen uso y a 
precautelar la plataforma tecnológica respecto a: la seguridad de la 
información, la confidencialidad, la tecnología y los derechos de autor  
legalmente establecidos dentro de los procesos que los contratistas 
deberán cumplir.  Específicamente se establece las siguientes 
consideraciones:  
 
1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de EP 
PETROECUADOR deberán tener software con licencias debidamente 
legalizadas y vigentes.  
 
2. No se permitirá la conexión de computadores personales de 
empleados de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR, sino 
únicamente de aquellos computadores de propiedad de la 
CONTRATISTA que sean destinados a fines laborales. 
 
3. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como 
parte de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA 
deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por EP 
PETROECUADOR, según su aplicación  
 
4. Los usuarios de la CONTRATISTA deberán regirse a las políticas 
y procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, respecto al 
uso de Equipos Tecnológicos 
 
5. La Normativa se encuentra a disposición de los interesados en la 
página Web del Sistema de Normativa Interna de EP 
PETROECUADOR: 
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https://intranet.eppetroecuador.ec/assets/minisites/NormativaInterna/ 
 
EP PETROECUADOR auditará todo tipo de tráfico de red y bloqueará 
todo tipo de tráfico de red "no auditable"; esto incluye conexiones 
virtuales privadas (VPN), protocolos de encriptación de información y 
similares. Es responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS 
informar de esto a sus empleados así como de su estricto cumplimiento. 
EP PETROECUADOR informará sobre los intentos de uso de estos 
servicios a los supervisores de cada empresa y se reservará el derecho 
de bloquear los accesos de red en casos de reincidencia. 
 
Los sistemas operativos soportados en la red de EP PETROECUADOR 
para estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 
8,  Microsoft Windows 8.1 y Microsoft Windows 10. 
 
Si el computador que se desea conectar a la red se encuentra con 
cualquier otro tipo de sistema operativo, deberá ser revisado y aprobado 
previamente por el Área de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
 
Tecnologías de la Información y Comunicación podrá verificar que los 
equipos tecnológicos cumplan con todos los requisitos necesarios y no 
afecten el desempeño de la plataforma tecnológica de EP 
PETROECUADOR, para lo cual podrá solicitar las modificaciones y 
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la 
CONTRATISTA. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 

 
El Contrato termina:  
 
18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 
 
18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolución 

del Contrato. 
 
18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecución 

total del Contrato.  
 
 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas 

de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los 
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las 
PARTES podrán por mutuo acuerdo convenir en la extinción de todas o 
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se 
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encuentren, en cuyo caso se realizará la liquidación correspondiente. 
 
 La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos 

causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la 
CONTRATISTA. 

 
18.4 Por disolución de la persona jurídica (o por muerte de la persona 

natural). 
 
 En el caso del numeral 18.4 los representantes legales de las personas 

jurídicas cuya disolución se tramita están obligados a comunicar a EP 
PETROECUADOR sobre la situación y causales de disolución. 

 
18.5 Por declaración anticipada y unilateral del contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA. 
 
18.6 Por cualquier otra causal señalada de forma expresa en el contrato. 

 
18.7 Terminación Anticipada y Unilateral del Contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA.  
 

EP PETROECUADOR podrá declarar terminado, anticipada y 
unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos: 
 
a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA. 

 
b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse 

en estado de suspensión o cesación de pagos, aunque no se haya 
producido la declaratoria correspondiente. 
 

c. Si las multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del 
Contrato. 
 

d. Si la CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus 
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte específica 
del mismo, sin previa autorización escrita del Ordenador de Gasto. 
 

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca 
de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, 
participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura 
de propiedad, previo a efectuarla. 
 

f. EP PETROECUADOR también podrá declarar terminado anticipada 
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o 
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 
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debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido 
a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se 
ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá 
a la CONTRATISTA como incumplida.   
 

g. Por suspensión de los trabajos, por decisión unilateral de la 
CONTRATISTA por más de sesenta (60) días sin que medie la 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 

h. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibición de la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de 
Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos. 
 

i. Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo No. 
3.  
 

j. Por las demás causas establecidas expresamente en este contrato. 
 

Para el efecto se considerará incumplimiento de la CONTRATISTA en 
los siguientes casos: 
 
1. Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las 

especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento, 
durante su vigencia;  

2. Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecución 
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las 
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo, 
sin limitación, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de 
la CONTRATISTA; 

3. Si la CONTRATISTA comete una infracción o incumplimiento de 
cualquiera de sus declaraciones, garantías, convenios u obligaciones 
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infracción o 
incumplimiento dentro del período de solución especificado aquí, 
después de la recepción del aviso escrito respectivo por parte de EP 
PETROECUADOR, salvo que se estipule aquí otro intervalo de 
tiempo para lo mismo; 

4. Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha 
empezado a solucionar cualquier acto, condición o incumplimiento al 
recibir notificación del mismo que involucre una condición riesgosa; 

5. Si debido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten 
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares 
en donde serán ejecutados los Servicios; 

6. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR 
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o 
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7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos 
ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o 
decisión administrativa de cualquier entidad gubernamental en 
relación a la protección del medio ambiente o protección de bienes 
arqueológicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio 
Ambiente o comete cualquier acto ilegal. 

 
Procedimiento para la Terminación Anticipada y Unilateral 
 
Antes de proceder a la terminación anticipada y unilateral, EP 
PETROECUADOR, el ordenador de gasto notificará a la 
CONTRATISTA, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su 
decisión de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la 
notificación de la resolución, se remitirán copias de los informes técnico 
y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de EP 
PETROECUADOR y de la CONTRATISTA; la notificación señalará 
específicamente el incumplimiento o mora en el que ha incurrido la 
CONTRATISTA de acuerdo al literales anteriores y le advertirá que de 
no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado 
unilateralmente el contrato. 
 
Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el 
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podrá 
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución del 
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicará por escrito a la 
CONTRATISTA y se remitirá al Servicio Nacional de Contratación 
Pública SERCOP.  La resolución de terminación unilateral no se 
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, 
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o 
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA.  Tampoco se 
admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de 
terminación unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de 
defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de 
tal resolución. 
 
La resolución de terminación anticipada y unilateral del contrato será 
publicada en la página Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitará de 
forma automática a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores, 
por un periodo de cinco (5) años. 
 
Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA únicamente podrá 
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo 
entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP 
PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato 
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses. 
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En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el 
avance físico de las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y 
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10) 
días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de 
terminación unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR 
los valores adeudados hasta la fecha de terminación del contrato 
conforme a la liquidación practicada y en la que se incluirá, si fuera del 
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en 
caso de que el contrato estipule anticipo. 
 
En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro 
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR 
requerirá por escrito a la entidad que emitió la garantía, ejecute 
inmediatamente las garantía otorgadas y pague a EP PETROECUADOR 
los valores liquidados más los intereses generados de acuerdo a las 
regulaciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, que se calcularán hasta la fecha efectiva de pago. 
 
Sin perjuicio de la terminación unilateral, EP PETROECUADOR iniciará 
las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento 
de los daños y perjuicios generados debido al incumplimiento producido 
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Código Orgánico 
General de Procesos. 

 
18.8 Terminación por causas imputables a EP PETROECUADOR   
 

La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del Contrato por las 
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR: 
 
- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 

sesenta (60) días; 
- Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad 
contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el 
Contrato; 

- Por suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días 
dispuestos por la entidad contratante sin que medie caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 
18.9 Período de Solución 

 
La CONTRATISTA deberá solucionar un Incumplimiento dentro de los 
diez (10) días después de la recepción de la notificación escrita por el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o 
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deberá iniciar tal solución si tal infracción o Incumplimiento no es sujeto 
a ser solucionado completamente dentro de diez (10) días y deberá 
proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el 
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad 
que requiera una solución o remedio más rápidamente que los diez (10) 
días antes mencionados (por ejemplo, un Incumplimiento que arriesgue 
la vida o salud del personal, daños severos al equipo, propiedad o medio 
ambiente o la continuación segura de los Servicios, etc.) entonces el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR deberá proveer a 
la CONTRATISTA una notificación escrita del período de tiempo más 
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA deberá solucionar tal 
Incumplimiento el cual será determinado en buena fe por del 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula de Multas. 
 
Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se 
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discreción 
puede terminar este Contrato, para lo cual se efectuará lo establecido en 
el numeral 18.7 del presente contrato.  La Terminación bajo este 
numeral procederá sin perjuicio de cualquier reclamo o acción que EP 
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la 
CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como 
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos 
a tal terminación. 
 
La terminación anticipada del Contrato, transferencia de la operación o 
transformación de EP PETROECUADOR, no implicará el pago de 
indemnizaciones o pagos adicionales a los que deban efectuarse por 
servicios efectivamente ejecutados. 

 
En todos estos casos, se realizarán las recepciones y liquidaciones 
correspondientes.  
 

18.10 Terminación por Conveniencia 
 

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP 
PETROECUADOR tendrá derecho a dar por terminado este Contrato de 
manera total o parcialmente (por uno o más equipos) en cualquier 
momento, mediante notificación por escrito remitida por EP 
PETROECUADOR a la CONTRATISTA con por lo menos treinta (30) 
días calendario de anticipación, aún cuando no haya ocurrido 
incumplimiento de la CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP 
PETROECUADOR no tendrá ninguna obligación, de ninguna índole, 
incluyendo la obligación de comunicar a la CONTRATISTA las razones 
de su decisión, y la CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir 
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remuneración o compensación alguna, de ninguna índole, salvo la 
compensación realmente devengada antes de dicha terminación de 
acuerdo al precio acordado conforme las tarifas aplicables que constan 
en el Anexo No. 5, más cualquier derecho o costo razonable y 
documentado por desmovilización y cargos de cancelación que se hayan 
incurrido y que se encuentren debidamente justificados y aceptados por 
EP PETROECUADOR. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIÓN 
  
El Contrato suscrito podrá ser modificado o complementado de común acuerdo 
entre las PARTES, previa la autorización de los respectivos órganos de 
adjudicación, mediante la suscripción de un Contrato complementario o 
Contrato modificatorio. 
 
Las modificaciones contractuales podrán adoptar forma de transacciones, 
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.  

 
Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar, 
modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas 
imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas durante la 
ejecución del contrato, la autoridad que celebró el contrato principal, podrá 
autorizar la suscripción de un contrato complementario con el mismo 
contratista, sin concurso previo y siempre que se mantengan los precios de los 
rubros del contrato original. (CADA CONTRATO DEBERÁ SER 
ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACIÓN Y DE 
CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 

 
Tales contratos complementarios podrán incrementar hasta un cincuenta por 
ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo excepcionalmente, 
dicho límite podrá incrementarse, siempre y cuando se cuente con la 
autorización expresa del Gerente General, previa recomendación del usuario u 
Ordenador de Gasto, debidamente motivada. 

 
Contrato Modificatorio: Se podrá suscribir contratos modificatorios para 
enmendar casos de errores manifiestos de hecho, de transcripción o de 
cálculo, que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales. 
 
Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador 
del Contrato deberá remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe 
debidamente motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que 
justifican la celebración de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha 
modificación, implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendrá 
previamente la respectiva certificación presupuestaria. 
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Bajo ninguna circunstancia se podrá celebrar contratos complementarios para 
subsanar o formalizar, la ejecución de obras o servicios que hayan sido 
prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar 
servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad. 

 
La suscripción del contrato modificatorio o complementario deberá efectuarse 
mientras el plazo de ejecución del contrato principal se encuentre vigente. 
(CADA CONTRATO DEBERÁ SER ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES 
DE LA CONTRATACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO 

Las actas de entrega recepción provisionales, únicas o definitivas contendrá 
como mínimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de 
ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de 
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, reajuste de precios pagados o pendientes de pago de ser 
procedente y verificación de vigencia de garantías requeridas; y cualquier otra 
circunstancia que se estime necesaria. 

Las actas de entrega recepción deberán ser suscritas por la comisión 
designada por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual deberá estar 
conformada por el administrador del contrato, un delegado del área usuaria que 
no haya intervenido en la ejecución del instrumento contractual y un delegado 
del área financiera. 
 
Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la 
suscripción del Acta de Recepción Única del Contrato, serán personal y 
civilmente  responsables por los datos que consignen en ellas, así como por la 
no suscripción de dicha Acta, dentro de los plazos estipulados para tal efecto. 
 
Existirán las siguientes actas de conformidad al objeto de la contratación: 
 
20.1 Acta de Recepción Única y Definitiva del Contrato (opción entrega 

única) 
 
Una vez producida la terminación del Contrato, las PARTES iniciarán 
hasta dentro del término de cuarenta y cinco (45) días, el trámite para la 
suscripción del Acta de Recepción Única. 

El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas 
las obligaciones contractuales y previo a la suscripción del acta de 
recepción única o definitiva, remitirá al Ordenador de Gasto el informe 
final de ejecución del contrato, en un plazo de hasta 45 (cuarenta y 
cinco) días.  
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Si existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la 
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podrá imponer la multa 
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal 
circunstancia retardará la firma del acta por todo el tiempo necesario al 
cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen 
económicas, en cuyo caso se descontará de los valores pendientes de 
pago o de las garantías a devolverse, haciéndose constar en el acta 
respectiva. 

 
Si EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare 
la recepción única hasta sesenta (60) días después de que la 
CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del trámite de entrega - 
recepción, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones 
pendientes, se considerará que la entrega - recepción única del Contrato 
se ha efectuado. 

  
Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepción única sin 
justificación aceptada por EP PETROECUADOR, se podrá efectuar la 
recepción única presunta del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CONCILIACIÓN DE MATERIALES 

 
Es obligación de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control 
de todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en 
el caso de que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la 
CONTRATISTA para la prestación de los servicios. A la terminación del 
contrato se deberá hacer una conciliación mediante acta firmada por el 
Administrador del Contrato y el representante de la CONTRATISTA, 
respaldada por todos los documentos de descargo tales como: reporte del 
Administrador del Contrato, con un detalle de los equipos, materiales usados o 
instalados, ticket de transferencia a bodegas del material sobrante, etc. 
Cualquier equipo o material faltante será descontado de las facturas pendientes 
de pago a la CONTRATISTA, al precio de reposición o cobrado de las 
garantías rendidas. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISIÓN  

 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervisión y/o 
fiscalización de los servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, 
a quienes la CONTRATISTA proporcionará toda la información requerida y 
atenderá sus exigencias en relación con la ejecución del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORÍA 
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EP PETROECUADOR para efectos de Auditoría, podrá en todo momento y 
hasta siete (7) años después de la terminación del Contrato, solicitar 
información relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA está obligada a 
proporcionar la documentación y confirmaciones por escrito sobre las 
operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas 
con el Contrato. 

  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS Y 

SUBCONTRATACIÓN 
 

No se podrá ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato, 
sin previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona 
natural o jurídica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o 
mejores condiciones técnicas, jurídicas y financieras. De no cumplir con este 
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizará tal cesión o traspaso. 
 
De efectuarse una cesión o traspaso sin la previa autorización de EP 
PETROECUADOR, ésta será nula y será causal suficiente para la terminación 
unilateral y anticipada de la relación contractual pudiendo EP 
PETROECUADOR iniciar las acciones por los daños y perjuicios ocasionados. 

 
Previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, se podrá subcontratar 
trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados en el 
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren 
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable 
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, 
siempre y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con 
sus obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus 
obligaciones contractuales. 
 
Para que proceda la subcontratación se deberá remitir a lo establecido en la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades 
de Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de 
PETROAMAZONAS EP y su Reglamento. 
 
Por la subcontratación, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a 
la obligación de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR. 
 
En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a 
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerirá que los 
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores 
de EP PETROECUADOR. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES Y 
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COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

La CONTRATISTA declara y asegura que: la CONTRATISTA, sus compañías 
asociadas, sus compañías afiliadas, sus compañías relacionadas y sus 
subcontratistas, no han hecho ni ofrecido, se compromete y obliga a no ofrecer, 
entregar, aceptar o solicitar pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos 
de valor, o beneficios económicos indebidos o de otra clase, directa o 
indirectamente a: (i) un funcionario público (ii) sus familiares directos; (iii) una 
asociación, movimiento o partido político o miembro del mismo; (iv) cualquier 
otra persona cuando la parte sepa o haya tenido motivos para saber que 
cualquier parte de dicho pago, préstamo u obsequio será entregada o pagada 
directa o indirectamente a cualquier funcionario público, candidato, partido 
político o miembro de este; o (v) a cualquier otra persona o ente; cuando esos 
pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de valor, pudieran violar las 
leyes aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno 
de la EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
La EP PETROECUADOR podrá dar por terminado este contrato según lo 
previsto en la Cláusula relacionada a terminación de contratos, en caso de 
comprobarse a través del debido proceso que la CONTRATISTA ha incumplido 
la presente Cláusula Antisoborno de este contrato y los documentos asociados 
al Sistema de Gestión Antisoborno: (i) Declaración Antisoborno; (ii) 
PCA.01.04.FO.16 Comunicación de conflictos de intereses _Proveedores; y,  
(iii) Política Antisoborno de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, 
EP PETROECUADOR, documentos que forman parte integrante de este 
contrato.  
 
La CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias y 
razonables para garantizar que: la contratista, sus compañías asociadas, 
compañías afiliadas, sus compañías relacionadas, sus subcontratistas y sus 
respectivos directores, gerentes, empleados, agentes y representantes 
involucrados en la ejecución de este contrato cumplan con todas las leyes 
aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno de la 
EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
Aceptación de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las 
Cláusulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de 
este contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe y, 
en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el 
desconocimiento de este contrato o la auditoría de ciertos términos y 
condiciones de este contrato a la otra parte. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
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Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como 
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de 
cualquier otro. 
 
En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la 
celebración, en la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación de este 
Contrato, las PARTES procurarán superarlas directamente. Si existiesen 
controversias en el pago de facturas, se podrá disponer el pago de valores no 
controvertidos. 
 
La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado y estará sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y 
Mediación y al Reglamento del precitado Centro. 
 
Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o 
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estarán sujetos a las normas 
previstas en la Constitución y en el Código Orgánico General de Procesos en lo 
que fuere aplicable. 
Cuando no se haya establecido en una contratación una cláusula 
compromisoria, se podrá pactar la suscripción de este compromiso, conforme a 
las disposiciones de la Constitución y contando con las autorizaciones 
correspondientes. 

 
En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones 
será tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito, 
para lo cual se someterán a las leyes de la República del Ecuador y fijarán su 
domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: TÉRMINOS DEL CONTRATO E 

INTERPRETACIÓN 
 

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el 
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de las 
PARTES. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

 
Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estará a 
tal definición. 

 
Si no están definidos en las Leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el 
Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y 
la intención de los contratantes. 

 
Tratándose de términos técnicos se estará a las definiciones que los manuales 
precisen. 
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En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y 
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevalecerán los términos del 
Contrato y sus Anexos. De existir contradicción entre los Documentos 
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR 
dictaminará sobre aquellos que deben prevalecer.  
 
Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradicción entre el 
contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo 
No. 9, prevalecerán estas últimas. 

 
En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Título XIII, del 
Libro Cuarto, de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano. 

 
En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a 
la normativa (políticas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP 
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las 
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación entre las PARTES deberá ser enviada a las siguientes 
direcciones: 
 

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR: 
Av.  Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre  
Edificio  Alpallana 
Quito, Ecuador 

 
LA CONTRATISTA: _______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos conforme la categorización de 
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es 
administrativa, por lo que no se someterá a las normas de carácter 
administrativo previstas en la legislación ecuatoriana, ni a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, ni su Reglamento, ni demás normas 
de Derecho Administrativo aplicables. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LEY APLICABLE  
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El presente Contrato se regirá por la legislación ecuatoriana, la Ley de 
Hidrocarburos, su reglamentación y la Normativa Interna Vigente en EP 
PETROECUADOR, prevalecerán sobre cualquier otro instrumento o Ley.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD 
 
Cada parte y/o Cláusula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene 
intención de ser sujeto a separación. Si se llegare a determinar que cualquier 
parte, cláusula o Anexo del Contrato es ilegal, no válido o inejecutable, por 
cualquier razón; entonces, en la medida de lo práctico y factible, las restantes 
secciones, cláusulas y anexos del Contrato deberán considerarse como que 
permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no 
válidas o inejecutables, cláusulas y anexos no formaran parte de este Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA:  INTEGRIDAD DEL CONTRATO 
 
Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicación oral o escrita 
que se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relación a la 
materia aquí tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado 
entre las PARTES, y ningún otro escrito o conversación podrá interpretarse 
como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las 
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecución. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: PROHIBICIÓN DE ACTUAR EN 

REPRESENTACIÓN DE EP 
PETROECUADOR 

 
De ningún modo estará la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a 
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP 
PETROECUADOR, excepción hecha de lo que este Contrato estipule 
expresamente. 
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE 

DEL CONTRATO 
 

Forman parte integrante del Contrato: 
 
ANEXO No. 1:  Objeto del Contrato. 
ANEXO No. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR. 
ANEXO No. 3:  Obligaciones de la CONTRATISTA. 
ANEXO No. 4: Instalaciones, Equipo y Personal de la CONTRATISTA 
ANEXO No. 5: Precios del Servicio. 
ANEXO No. 6: Política Antisoborno EP PETROECUADOR 
ANEXO No. 7:  Aplicación de multas. 
ANEXO No. 8:  Seguros 
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ANEXO No. 9: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas CO-
EPP-015-21. 

ANEXO No. 10:  Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente, Seguridad 
Física y Relaciones Comunitarias para contratistas. 

ANEXO No. 11: Órdenes de Trabajo 
ANEXO No. 12:  Documentos habilitantes: 
  

- Formularios No. 1A: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Técnica. 

- Formulario No. 1B: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Económica. 

- Formulario No. 2A: Declaración Anticorrupción. 
- Formulario No. 2B: Comunicación de Conflictos De  

Intereses Proveedores. 
- Formulario No. 2C: Carta Compromiso de 

Cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad 
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guías 
y Procedimientos de EP PETROECUADOR. 

- Formulario No. 3: Precios del Servicio. 
- Resolución de Adjudicación Nro. ____-RSL de __ de 

______ de 202_. 
- Oficio de notificación Nro. ____ de __ de ______ de 

202_. 
- Certificación Presupuestaria Nro. _______________ 

de ________ de 202_. 
- . 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de 

Compañías vigente, que justifique la existencia legal 
de la CONTRATISTA y su cumplimiento de 
obligaciones. 

- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA 
se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
IESS. 

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el 
Servicio de Rentas Internas. 

- Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL; 
PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; y, PETRO-PGG-2021-0181-RSL con la 
designación de Ordenadores de Gasto de EP 
PETROECUADOR. 

- Nombramiento del Representante legal de la 
CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del 
cantón. 
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Además, forman parte de este Contrato las garantías, y los demás documentos 
precontractuales. 
 
Para constancia firman las PARTES digitalmente, en Quito D.M., a los ____ 
días del mes de _________ de 202_. 
 
 
 
 

Santiago León 
Gerente de Exploración y 

Producción 
EP PETROECUADOR 

 
 

  
GERENTE GENERAL 
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ANEXO No. 1 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 
 
SERVICIO PARA LA RENTA DE UNIDADES MÓVILES DE PRUEBA (MTU) 
PARA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR, A 
EXCEPCIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 6, acorde a los  documentos que forman 
parte del contrato. 
 
El alcance es de acuerdo a la necesidad operativa de EP PETROECUADOR  y 
deberá abarcar el conjunto completo de las Unidades Móviles de Prueba (MTU) 
y equipo asociado requerido para el cumplimiento del objeto del presente 
Contrato, es decir, contará con los componentes necesarios para la bomba 
hidráulica de fondo como para los equipos de superficie, en las áreas de 
operación designadas por EP PETROECUADOR. El número de Unidades MTU 
a ser rentadas mediante el presente contrato, será acorde a la necesidad 
operativa y los términos y condiciones establecidos en el CONTRATO, por el 
tiempo de duración de la misma, en todos los campos operados por EP 
PETROECUADOR. 
 
Los servicios deberán prestarse para la evaluación/producción de pozos a 
partir de la fecha efectiva del inicio del Contrato, para el efecto la 
CONTRATISTA proveerá de unidades MTU Triplex/Quintuplex (o su 
equivalente) en el Área de Operación de EP PETROECUADOR, a excepción 
de los Bloques 1 y 6. 
 
No existirá exclusividad durante la vigencia del Contrato, y la continuidad de la 
CONTRATISTA en las operaciones dependerá de: 
 

 Rendimiento y calidad de sus equipos, para lo cual la contratista 
realizará la presentación de desempeño bimensual (SQM) de los 
equipos que estén operando. 

 Incumplimientos a los términos contractuales. 
 Tiempo para restaurar o poner en funcionamiento la unidad MTU. 
 Cumplimiento de los requerimientos solicitados por QAQC y SSA. 

 
Servicio de Renta de Unidades MTU debe incluir los siguientes ítems, sin 
limitarse a: 
 
 Unidad Móvil de Prueba (MTU).  
 Bomba Jet hidráulica, partes y repuestos (de acuerdo a la completación del 

pozo asignado) 
 Tubería y accesorios 2” para línea de inyección y retorno. 
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 Medidor Barton para presión de inyección (Registrador de Presión) 
 Detector de gas/ humo con alarma audible / visible. 
 Lámparas para áreas clasificadas. 
 Plataforma y tanque de diésel. 
 Camper - oficina personal campo; y, 
 Todo lo establecido en el Anexo Nro. 4. 
 
NOTA: Para la utilización bombas jet propiedad de EP PETROECUADOR será 
criterio de la Operadora el utilizar este componente para la evaluación o 
producción con las unidades MTU que sean parte de este Contrato. 

 
Mantenimiento del equipo de superficie: 

 
La CONTRATISTA será responsable de lo siguiente: 

 
Garantizar la disponibilidad “Just-in-time”, de partes y repuestos necesarios 
para mantener la operatividad de los equipos de superficie que se encuentren 
bajo la modalidad de renta, para dar continuidad a la operación de la MTU, así 
como los repuestos para mantenimiento de las bombas de subsuelo (bomba 
jet). 
 
 
 
1. CONDICIONES DEL SERVICIO 
 

1.1 El servicio será prestado en todos los Bloques operados por EP 
PETROECUADOR. 

1.2 El servicio se pagará por horas efectivamente recibidas. 
1.3 EP PETROECUADOR no se responsabilizará de los daños a 

terceros causados por la CONTRATISTA. 
1.4 El servicio de renta de Unidades MTU será solicitado  por un 

Representante del Departamento de Levantamiento Artificial 
asignado por el Administrador del Contrato, en coordinación con el 
área de Operaciones del campo en donde exista tal necesidad. 

1.5 El servicio debe estar disponible las 24 horas del día y los 365 días 
del año. 

1.6 La CONTRATISTA mantendrá vigentes los formatos de liberación de 
las Unidades MTU, en caso de incumplimiento se considerará la 
multa por evento. 
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ANEXO No. 2 
 

OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 
El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estará autorizado para 
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relación con la ejecución del 
Contrato sujeto a los plazos y condiciones establecidas. 
 
EP PETROECUADOR tendrá las siguientes obligaciones: 
 
1. Nombrar al Administrador del Contrato y notificar a la CONTRATISTA, quien 

será el responsable del adecuado y oportuno control y ejecución del mismo, 
así como adoptar todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución 
contractual en estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, 
cronogramas, plazos y costos previstos.  
  

2. Extender los permisos para ingreso del personal de la CONTRATISTA a las 
oficinas y campo de EP PETROECUADOR.  
  

3. Brindar a la CONTRATISTA acceso libre y seguro al sitio donde se van a 
realizar los trabajos del objeto de este Contrato.   
  

4. Inspeccionar, aprobar y desaprobar antes de la fecha de inicio y/o en 
cualquier momento durante la vigencia de este vínculo, de manera 
particular: los equipos requeridos, el campamento destinado a la vivienda 
y/o instalaciones para la alimentación del personal de la CONTRATISTA, los 
vehículos destinados para el transporte de dicho personal. EP 
PETROECUADOR podrá solicitar el cambio, modificación, y/o sustitución de 
cualquiera de los apoyos operativos indicados anteriormente, en caso de 
que no cumplan con los requisitos de seguridad establecidos en las políticas 
y regulaciones de EP PETROECUADOR, o no fuesen adecuados para el fin 
para el cual se los destina. En consecuencia, la CONTRATISTA está 
obligada a su costo a corregir las instalaciones y equipos arriba indicados y 
a proveer de tales apoyos operativos para el personal de la CONTRATISTA, 
según las modificaciones solicitadas por EP PETROECUADOR, en los 
plazos requeridos en cada caso.   
  

5. EP PETROECUADOR revisará y aprobará los reportes de ejecución del 
servicio, verificando los recursos utilizados por la CONTRATISTA para la 
ejecución del presente Contrato.  
 



Página 115 

 

 

 

6. EP PETROECUADOR se reserva el derecho de revisar y aprobar todos los 
procedimientos y el derecho a tomar la decisión final en todos los asuntos 
relacionados a la prestación del servicio. 
 

7. EP PETROECUADOR proveerá seguridad a los equipos mientras 
permanezcan en la locación, sin embargo, no se responsabilizará por daños 
y pérdidas en el interior de los mismos 
  

8. EP PETROECUADOR a través del Administrador del Contrato convocará a 
la reunión de KOM, en la cual se tratará, pero no se limitará lo siguiente:    
  
 Datos generales del Contrato (monto, vigencia, lugar de trabajo, etc.)  
 Responsables de la CONTRATISTA a cargo del Contrato. 
 Horario de la jornada de trabajo.  
 Plan de SSA.  
 Reportes que sean de responsabilidad de la CONTRATISTA.  
 Tarjetas de identificación.  
 Coordinación de los trabajos diarios a efectuarse.  
 Es responsabilidad de la CONTRATISTA la generación de una minuta de 

la reunión del KOM.  
 Las reuniones formales deberán contar con un acta de seguimiento y 

documentar todas las acciones resultantes.  
  EP PETROECUADOR a través del Administrador del Contrato emitirá 

directrices respecto a las vías de comunicación que se utilizarán con la 
CONTRATISTA para la ejecución del servicio.  

  
9. EP PETROECUADOR a través del Administrador del Contrato identificará 

las situaciones de riesgo que podrían presentarse durante la ejecución del 
servicio e indicará cuáles serán las acciones para mitigar el riesgo, en el 
caso que aplique.  
  

10. EP PETROECUADOR a través del Administrador del Instrumento 
Contractual designará los responsables de la comunicación entre la 
CONTRATISTA y EP PETROECUADOR. 
 

Realizar los pagos comprometidos a la CONTRATISTA como producto de 
los servicios prestados, de conformidad a lo estipulado en el Contrato y 
luego de la presentación de los documentos necesarios por parte de la 
CONTRATISTA, verificados y aprobados por un delegado del Administrador 
del Contrato.  
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11. Coordinar la ejecución del Contrato los cuales se comunicarán a la 
CONTRATISTA por medio de la programación y reuniones de trabajos.   
  

12. Revisar y aprobar los reportes generados por la CONTRATISTA.  
  

13. EP PETROECUADOR en el caso de requerirse designará supervisores en 
campo para las liberaciones en el área respectiva.    
  

14. EP PETROECUADOR a través del Administrador del Contrato, en el caso 
que aplique, gestionará el proceso de multa.   
  

15. El Administrador del Contrato deberá elaborar y suscribir las Actas de 
Entrega Recepción.  
  

16. EP PETROECUADOR no será responsable por robo, vandalismo, daño, 
destrucción o pérdida de materiales, herramientas, equipos, vehículos o 
cualquier otro bien de la CONTRATISTA dentro o fuera de las locaciones de 
EP PETROECUADOR, durante la ejecución del presente vínculo 
contractual.  
  

17. EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Física 
proporcionará las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA, las 
mismas que serán otorgadas después de cumplidos los requisitos y 
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como inducción, 
exámenes médicos, etc. Los empleados de la CONTRATISTA que cuenten 
con la identificación por ningún concepto están representando a EP 
PETROECUADOR, esto es sólo como medida de seguridad para ingreso a 
las instalaciones de EP PETROECUADOR, donde se van a realizar los 
trabajos objeto de este Contrato.  
  

18. EP PETROECUADOR no reconocerá pagos de stand by bajo ningún 
concepto y/o criterio.  
  

19. EP PETROECUADOR podrá solicitar a la CONTRATISTA el retiro de 
cualquier empleado que con la debida justificación se lo considere 
incompetente o negligente en su oficio, o cuando el empleado se negare a 
cumplir las estipulaciones del Contrato y sus anexos, o presente una 
conducta lesiva, inmoral, o incompatible con sus obligaciones del Contrato.  
  

20. EP PETROECUADOR se reserva el derecho de solicitar de la 
CONTRATISTA la sustitución o reemplazo de cualquier equipo, si a criterio 
exclusivo de EP PETROECUADOR éste no es el adecuado para operar 
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dentro de las facilidades de EP PETROECUADOR. La CONTRATISTA 
procederá a reemplazar inmediatamente tal equipo a su costo.  
  

21. EP PETROECUADOR se reserva el derecho de permitir el acceso al sitio de 
trabajo a otros Contratistas para la realización de trabajos relacionados con 
mantenimientos de maquinaria y equipos, inspecciones, calibraciones. La 
CONTRATISTA deberá proporcionar y dar las oportunidades necesarias 
para la ejecución de trabajos, así como deberá coordinar su trabajo con el 
de los demás.  
  

22. EP PETROECUADOR asignará el área de ubicación de materiales y 
herramientas de la CONTRATISTA.  
 

23. EP PETROECUADOR, en caso de requerirse, proveerá el transporte fluvial 
desde sus puertos de embarque para llegar a las locaciones a las cuales no 
se puede acceder por vía terrestre, siendo los costos asociados a esta 
movilización fluvial responsabilidad de EP PETROECUADOR. 
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ANEXO No. 3 
 

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecución del 
Contrato se detallan a continuación: 
 
1. La CONTRATISTA debe prestar el servicio de forma rápida y eficiente, 

cumpliendo todos  los requerimientos de seguridad y medio ambiente. 
 

2. El servicio será sujeto a inspección por parte de EP PETROECUADOR y 
deberá cumplir con los procedimientos de seguridad y operación de EP 
PETROECUADOR establecido en el Procedimiento para la Inspección y 
Liberación de Unidades Móviles de Prueba “MTU” que operan en Campos 
de EP PETROECUADOR PAM–EP-ECU-OPR-06-PRC-012-00. 
 

3. La CONTRATISTA está obligada a seguir fielmente las instrucciones 
impartidas por los representantes de EP PETROECUADOR. 
 

4. Los equipos asignados a este Contrato serán exclusivamente para el uso 
de EP PETROECUADOR en los campos mencionados y no deberán estar 
comprometidos en otros vínculos contractuales suscritos con EP 
PETROECUADOR, en base al Objeto del Contrato. 
 

5. La CONTRATISTA proporcionará la Geo membrana para Protección 
Ambiental en donde se ubicará la unidad MTU y el tanque de combustible. 
 

6. El equipo a ser suministrado por la CONTRATISTA deberá estar en 
excelentes condiciones y contar con todos los implementos necesarios para 
cumplir con los requerimientos del servicio. 
 

7. La CONTRATISTA a su sola cuenta y riesgo mantendrá los equipos en 
buenas condiciones operativas y proporcionará todos los materiales, 
suministros, lubricantes y partes para mantener los equipos en buenas 
condiciones mecánicas y operativas. 
 

8. La CONTRATISTA garantiza que obtendrá y mantendrá vigentes todas las 
licencias y permisos requeridos por las leyes y regulaciones aplicables por o 
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con ocasión del presente Contrato, y que adicionalmente cumplirá con los 
requisitos de SSA de EP PETROECUADOR. 
 

9. La CONTRATISTA asegura que sus equipos tienen la capacidad de prestar 
los servicios durante el plazo de este Contrato y que los equipos asignados 
al presente Contrato están en buen estado y en óptimas condiciones para la 
Operación.  
 

10. Los equipos de la CONTRATISTA deberán ser correctamente identificados 
con el código del equipo  y un logo de la CONTRATISTA. 
 

11. La  CONTRATISTA  debe  proveer  equipos  en  excelentes  condiciones  
de funcionamiento y operatividad. EP PETROECUADOR se reserva el 
derecho de rechazar cualquier equipo que no cumpla con las 
especificaciones requeridas en este Contrato. La CONTRATISTA deberá 
reemplazar en un plazo no superior a doce (12) horas cualquier unidad 
rechazada por EP PETROECUADOR por una unidad que cumpla o supere 
los requerimientos de este Contrato. 
 
En caso de que la CONTRATISTA no reemplace la unidad en el periodo 
establecido, EP PETROECUADOR se reserva el derecho de contratar dicho 
equipo a través de otro proveedor del servicio, y será considerado como un 
“Incumplimiento del Servicio”.  
 

12. La CONTRATISTA deberá, planificar, implementar, documentar y mantener 
actualizados los procedimientos de operación y mantenimiento de sus 
equipos. 
 

13. Si existiese algún defecto en los equipos, la CONTRATISTA está en la 
obligación de corregir o reparar dichos defectos por su propia cuenta y a 
entera satisfacción de EP PETROECUADOR. En caso de que la 
CONTRATISTA no corrija o repare dichos defectos en un plazo acordado 
entre las partes, EP PETROECUADOR, se reserva el derecho de cambiar 
el equipo por otra marca de acuerdo a sus intereses. 
 

14. Si el equipo está con daños que no puedan ser reparados de manera 
inmediata, la CONTRATISTA reemplazará el equipo sin costo para EP 
PETROECUADOR con la menor afectación posible procurando no 
suspender la operación. 
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15. La CONTRATISTA deberá proveer a su costo una plataforma para movilizar 
los equipos “MTU” desde el pozo hacia la base de la CONTRATISTA. 
 

16. La CONTRATISTA deberá proveer el personal técnico de campo que 
garantice la operatividad de las unidades “MTU” dentro del alcance del 
presente Contrato. 

 
17. La CONTRATISTA deberá proveer a su costo los repuestos para el 

mantenimiento de las bombas de subsuelo (bomba jet) mientras la unidad 
MTU se encuentre en operación. 

 
18. La CONTRATISTA garantizará que los equipos y componentes presentados 

en la propuesta y que prestarán servicio en los pozos de EP 
PETROECUADOR cuenten con partes y repuestos por el tiempo de 
duración del Contrato. En caso de que no existan partes o repuestos para 
los equipos de fondo y/o superficie instalado en el transcurso del Contrato, la 
CONTRATISTA deberá a su solo costo remplazar dicho equipo para que el 
conjunto quede operativo y funcionando. El equipo remplazante deberá 
cumplir el requerimiento establecido en el Contrato.  
 

19. La CONTRATISTA garantiza que en las reparaciones a los equipos de su 
propiedad, utilizará repuestos originales, y en caso de repuestos, partes o 
piezas fabricadas por la CONTRATISTA deberá presentar las 
certificaciones respectivas, patentes y autorización del fabricante de los 
equipos para su uso o fabricación. Las reparaciones se deberán ejecutar 
bajo especificaciones técnicas aplicables, normas de calidad vigentes en la 
industria petrolera, a fin de asegurar servicios de calidad, buen 
funcionamiento y durabilidad de los equipos reparados.  
 

20. La CONTRATISTA garantiza que dará todas las notificaciones y preparará 
todos los informes que sean requeridos  por el Administrador o su delegado 
con relación al cumplimiento de los trabajos a realizarse y que cumplirá con 
todas las Leyes y Reglamentos que rigen para EP PETROECUADOR.  
 

21. La CONTRATISTA deberá proveer la información y documentación 
necesaria para obtener los permisos de Acceso y la Tarjeta de Ingreso a las 
Instalaciones de EP PETROECUADOR de su personal, considerando la 
Política aplicable para personal extranjero, de requerirlo. La CONTRATISTA 
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será responsable de cumplir con todos los procedimientos y políticas de 
Seguridad Física establecidas por EP PETROECUADOR. Caso contrario 
será considerado un “Incumplimiento al Plan de SSA”, Plan que se 
encuentra adjunto en el anexo 10. 
 

22. La CONTRATISTA deberá instalar los equipos en las locaciones 
designadas por EP PETROECUADOR. La CONTRATISTA será 
responsable de la verificación de las condiciones de la locación o pozo para 
la prestación del servicio. De existir alguna novedad deberá notificar 
oportunamente a EP PETROECUADOR para tomar las acciones 
correspondientes. 
 

23. Proveer a su costo combustible para los vehículos de la CONTRATISTA 
que se encuentren realizando trabajos concernientes al alcance del 
presente Contrato. 
 

24. EP PETROECUADOR podrá disponer el reemplazo de cualquier personal 
de la CONTRATISTA que esté laborando dentro de las instalaciones de EP 
PETROECUADOR debido al incumplimiento o insatisfacción en los 
servicios prestados, para lo cual deberá solamente notificar este pedido por 
escrito a la CONTRATISTA indicando las razones para tal solicitud. 
 

25. Los desechos considerados por la legislación ecuatoriana como peligrosos 
serán responsabilidad absoluta de la CONTRATISTA. 

 

26. Cumplir con los procedimientos, documentos referenciales y otras 
disposiciones legales y sus modificaciones, relacionados con el objeto del 
Contrato.  

 
ENTREGABLES 
 

 Reporte diario de Operaciones debidamente suscrito por el Operador de 
la Unidad MTU y aprobado por Supervisor de Producción/Ingeniero de 
Operaciones/Ingeniero de Levantamiento Artificial del Campo en 
representación de EP PETROECUADOR según lo establecido en el 
procedimiento PAM-EP-ECU-OPR-06-PRC-004-02. 

 
 Mensualmente debe entregar al Administrador del Contrato de EP 

PETROECUADOR, el reporte de ejecución mensual. 
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 Mensualmente debe entregar, al Administrador del Contrato, reportes de 
mantenimiento preventivo y correctivo de sus unidades, según lo 
establecido en el procedimiento PAM-EP-ECU-OPR-06-PRC-004-02. 
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ANEXO No. 4 
 

ESPECIFICACIONES DE EQUIPO Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
 
1. PERSONAL DE LA CONTRATISTA 

 
Personal Mínimo Requerido 
 
Considerando la sensibilidad de los servicios objeto del Contrato, la Contratista 
dispondrá de personal debidamente calificado y con los perfiles técnicos 
adecuados para garantizar la normal y continua operación de los equipos en 
modalidad renta y propiedad de EP Petroecuador.  

 
Para garantizar la prestación adecuada del servicio la CONTRATISTA deberá 
mantener como mínimo las siguientes posiciones 
 

 Un (1) Coordinador de Contrato Técnico Administrativo: 
Ingeniero responsable y sin limitarse al seguimiento y control de la 
ejecución presupuestaria del Contrato, seguimiento de procesos de 
facturación, tickets de campo,  aplicación de multas, entrega de 
reportes periódicos que sean requeridos por el Administrador del 
Contrato, preparar  y  llevar  a  cabo  las  reuniones  de Calidad 
(SQM) y de Seguridad que le sean solicitadas, responsable de la 
ejecución y cierre del vínculo contractual. 

 Un (1) Supervisor de campo: Ingeniero/Técnico responsable y sin 
limitarse al seguimiento continuo (24horas/7días) de las actividades 
en campo, contacto con representantes del Activo para coordinación 
de labores diarias, Coordinar actividades del mantenimiento 
preventivo y correctivo de las MTUs en operación, supervisar y 
coordinar las labores de Instalación y desinstalación de MTUs y 
Coordinar logísticamente a su personal en campo, la Contratista 
dispondrá a su costo de un ingeniero adicional para  su respectivo 
relevo. 

 Un (1) Operador por cada MTU: Técnico permanente en campo 
para el monitoreo y operación de la MTU instalada en el pozo 
asignado por EP Petroecuador, la Contratista dispondrá a su costo de 
un  técnico adicional para  su respectivo relevo. 

 Un (1) Ayudante por cada MTU: Técnico permanente en campo 
para brindar el soporte necesario durante la operación de la MTU 
instalada en el pozo asignado por EP Petroecuador, la Contratista 
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dispondrá a su costo de un  técnico adicional para su respectivo 
relevo. 

 
Cuadrilla para el servicio de MTU: 

Cargo 
En 

Locación 
Relevo Total 

Operador  de Unidad 1 1 2 
Ayudante de 

Operador 
1 1 2 

TOTAL 2 2 4 
 

La estructura podrá ser modificada dependiendo de las necesidades 
operativas, previo acuerdo entre ambas partes, debidamente aprobado por el 
Administrador del Contrato de EP Petroecuador. Además, en caso de que el 
personal declarado por la CONTRATISTA, sea separado de la empresa 
durante la ejecución del Contrato, la CONTRATISTA deberá garantizar que el  
personal  propuesto  para el reemplazo cumpla  los  requisitos de la posición. 

 
Adicionalmente, la Contratista deberá presentar la estructura organizacional 
local de su empresa. 

 
EP Petroecuador se reserva el derecho a su sólo criterio de solicitar el retiro de 
cualquier miembro del personal provisto por la CONTRATISTA; en cuyo caso la 
CONTRATISTA deberá proporcionar el reemplazo correspondiente de igual o 
mejores características en un periodo máximo de veinticuatro (24) horas, sin 
perjuicio de las multas a las que hubiere. 

 
EP Petroecuador se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA por 
daños o pérdidas ocasionadas por su personal, en el desempeño de sus 
funciones. 

 
Si cualquiera de los miembros del personal arriba indicado no estuvieran 
disponibles para trabajar de acuerdo con las tareas establecidas, EP 
PETROECUADOR descontará de las planillas presentadas por la 
CONTRATISTA una multa por “Incumplimiento del Servicio”. 

 
Por cuestiones de seguridad ocupacional el relevo del personal de la cuadrilla 
se efectuará cada doce (12) horas y el mismo se deberá realizar en la locación 
del pozo donde se está prestando el servicio. 
 



Página 125 

 

 

 

El personal de la CONTRATISTA deberá contar con la preparación técnica 
nivel profesional y experiencia para la ejecución de los servicios. 
 
La CONTRATISTA está en la obligación de:  
 

 Pago oportuno y completo a sus trabajadores. 
 El servicio requiere del ingreso de personal de la CONTRATISTA al 

campo, por lo que la CONTRATISTA deberá proporcionar a sus 
empleados: 

 
o Transporte Quito – Campo (frentes de trabajo) – Quito. 
o Equipo de Protección personal y dotación adecuada para los 

trabajos. 
o Vacunas y otros establecidos por SSA. 
o Alimentación, hospedaje y movilización interna. 

 
 Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de 

todas las obligaciones legales. 
 
 La CONTRATISTA se compromete a cumplir con las observaciones 

hechas por EP PETROECUADOR, según la EVALUACIÓN DE 
SEGURIDAD/TÉCNICA DE TALADROS que se realizará cuando se 
considere necesario.  

 
 La CONTRATISTA previa calificación y autorización de EP 

PETROECUADOR queda en capacidad de reemplazar al personal sin 
modificación de las tarifas respectivas. 

 
 La CONTRATISTA deberá proveer la información y documentación 

necesaria para obtener los permisos de Acceso y tarjetas de ingreso a 
las instalaciones de EP PETROECUADOR de su personal considerando 
la política aplicable para personal extranjero de requerirlo.  

 
 

ARMADA Y DESMANTELAMIENTO DE LAS UNIDADES MÓVILES DE 
PRUEBA Y PRODUCCIÓN Y DEMÁS EQUIPOS  
 
Bajo las tarifas y condiciones establecidas en el presente documento, la 
CONTRATISTA será responsable de transportar y armar su unidad móvil de 
prueba, equipos, auxiliares, herramientas de acuerdo a los requerimientos y 
demanda de EP PETROECUADOR, para utilizarlos en la operación. EP 
PETROECUADOR asumirá el costo de movilización de la unidad móvil de 
prueba desde la base de la CONTRATISTA hasta el pozo a ser intervenido. 
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A la terminación de cada operación de evaluación y/o producción, con relación 
a las tarifas, la CONTRATISTA es responsable de desmantelar y movilizar su 
unidad móvil de prueba, equipos, auxiliares,  herramientas, hasta la base de la 
CONTRATISTA. EP PETROECUADOR no asume costos de movilización de 
regreso a la base de la CONTRATISTA.  
 

El costo de movilización interna entre pozos, en la misma plataforma, será 
asumido por la CONTRATISTA. El costo de movilización interna entre 
plataformas de un mismo Campo o área de Alcance del presente Contrato, 
será reconocido por EP PETROECUADOR a través de la tarifa negociada por 
movilización de acuerdo a las distancias del sistema GEOPORTAL de EP 
PETROECUADOR; no se reconocerá la movilización de retorno de la unidad 
MTU a la base de la contratista una vez finalizado el trabajo. 
 
A la culminación de cada trabajo de evaluación o producción de pozos, la 
CONTRATISTA entregará en las mismas condiciones, sino mejores, la 
plataforma en el área de incidencia de su operación, el cabezal y cubeto del 
pozo en la cual prestó sus servicios, para constancia del cumplimiento se 
suscribirá un Acta de entrega-recepción de la Plataforma en el área de 
incidencia de su operación, cabezal del pozo y cubeto, que deberá contener la 
firma del delegado del Administrador del Contrato el representante de la 
CONTRATISTA y un Representante del Departamento de SSA de EP 
PETROECUADOR. 

 

Para el cálculo de facturación de la movilización de la unidad MTU referirse a 
las distancias del sistema GEOPORTAL de EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA utilizando el equipo apropiado, transportará su MTU, 
equipos, suministros y personal por los caminos, puentes, gabarras, cruces de 
río adecuados y locaciones de pozos disponibles en los Bloques operados por 
EP PETROECUADOR objeto del presente Contrato. 
 
INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y DEVOLUCIÓN DEL EQUIPO DE EP 
PETROECUADOR 
 

EP PETROECUADOR podrá entregar a la CONTRATISTA equipos, 
maquinarias, auxiliares, herramientas y materiales, para la ejecución de los 
servicios, para lo cual, la CONTRATISTA deberá inspeccionar visualmente con 
razonable diligencia y notificará a EP PETROECUADOR de inmediato acerca 
de cualquier defecto observado al momento de la entrega. 
 
Se entiende y conviene que EP PETROECUADOR no tendrá derecho a 
ninguna compensación por el desgaste normal que sea resultado del uso de la 
CONTRATISTA de los artículos que le han sido proporcionados a ésta.  Sin 
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embargo, la CONTRATISTA, a su exclusivo costo, mantendrá todos esos 
artículos en buenas condiciones de funcionamiento y reparará o reemplazará 
aquellos que se pierdan o destruyan como resultado directo de la exclusiva 
negligencia de la CONTRATISTA. Todo el equipo, maquinaria, herramientas y 
materiales proporcionados por EP PETROECUADOR permanecerán como 
propiedad de EP PETROECUADOR y deberán ser devueltos por la 
CONTRATISTA cuando termine su uso o este Contrato. 
 
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, SERVICIOS: 

 
La CONTRATISTA proporcionará a su exclusiva cuenta, los equipos, 
maquinaria, herramientas, suministros, supervisión, mano de obra, materiales,  
de acuerdo a los requerimientos y demanda de EP PETROECUADOR. 
 
El servicio incluirá provisión permanente de: 

 
 Transporte, alojamiento y alimentación para todo el personal de la 

compañía CONTRATISTA, en todos los campos de EP 
PETROECUADOR. 

 
 La CONTRATISTA deberá garantizar la provisión de todos los 

suministros necesarios para la prestación del servicio, considerando 
pero no limitándose a grasas y lubricantes. La CONTRATISTA a su 
cuenta proveerá todas las grasas y lubricantes para su equipo. 

 
 La CONTRATISTA no deberá establecer acuerdos comunitarios directos 

dentro de las áreas de operaciones de EP PETROECUADOR.  De ser 
requerido cualquier intervención por este concepto, siempre se deberá 
contar con la dirección y participación de EP PETROECUADOR 
(Relaciones Comunitarias). 
 

 No se reconocerán valores de acuerdos directos entre la 
CONTRATISTA y las Comunidades. Los acuerdos entre la 
CONTRATISTA y las Comunidades deberán estar previamente 
acordados entre la CONTRATISTA y EP PETROECUADOR. 

 No es necesario un Coordinador de Relaciones Comunitarias por la 
naturaleza del trabajo, pero se requiere que la CONTRATISTA cuente 
con la suficiente inducción en todo lo relativo a las guías y relaciones 
comunitarias de EP PETROECUADOR. En caso de haber algún tipo de 
relacionamiento con la Comunidad, ésta debe ser coordinada con el 
Área de Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR. 

 La CONTRATISTA tiene la obligación de subsanar las observaciones 
que se presentaren durante la vigencia del Contrato, en conformidad al 
procedimiento PAM–EP-ECU-OPR-06-PRC-012-00. 
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 EP PETROECUADOR se reserva el derecho de realizar directamente o 
a través de terceros, inspecciones a los equipos de la CONTRATISTA a 
fin de garantizar su correcto funcionamiento y óptimo estado para la 
operación y prestación del servicio. 

 
MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LA CONTRATISTA  
  
a) La CONTRATISTA será responsable de movilizar a su equipo y personal 

al sitio de trabajo. 
  
b) La CONTRATISTA proveerá a su costo el transporte (aéreo, terrestre y/o 

fluvial) para todo el personal a su cargo hacia o desde el área de 
operaciones de EP PETROECUADOR.   

  
c) La CONTRATISTA durante todo el tiempo de duración de este Contrato y 

cualquier otra extensión acordada del mismo, por su propia cuenta y a su 
costo, contratará y mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de 
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee 
en el cumplimiento del Contrato en caso de robo, pérdida y/o daño, así 
como también por posibles robos, daños y/o pérdidas de materiales y 
equipos de EP PETROECUADOR (Anexo No. 8).  La cobertura deberá 
incluir igualmente la movilización fluvial de materiales y equipos de la 
CONTRATISTA. La compensación económica por estos servicios tendrá 
que ser incluida por la CONTRATISTA dentro de las tarifas unitarias que 
se oferten. EP PETROECUADOR en ningún caso asume la 
responsabilidad por los riesgos inherentes a las actividades desarrolladas 
por la CONTRATISTA para cumplir con el Contrato y que ésta debe 
asegurar bajo su exclusivo riesgo.    

  
SISTEMA DE COMUNICACIONES CONJUNTO DE LA CONTRATISTA CON 
EP PETROECUADOR   
  
 La CONTRATISTA proveerá todas las radios portátiles y fijas que 

consideren necesarias para ser incluidas dentro del sistema de 
comunicaciones de EP PETROECUADOR.  Como mínimo se requerirán 
radios con las especificaciones de EP PETROECUADOR para radios de 
mano para uso personal de supervisores de la CONTRATISTA que serán 
cargados con la frecuencia de EP PETROECUADOR para comunicación. 

 Para definir los modelos de radios aceptados serán coordinado con la 
Sugerencia de Tecnología de la Información y Comunicación de EP 
PETROECUADOR, si la operación lo requiere. 
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SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA  
  

a) La CONTRATISTA proveerá al personal todo lo que éste requiera para la 
realización del servicio requerido. La CONTRATISTA remitirá a EP 
PETROECUADOR las hojas de vida de todo el personal que intervendrá 
en el objeto del contrato, que previamente fue presentado en la fase 
precontractual con toda la documentación de soporte e incluido el 
mecanizado del IESS, para ser revisado y aprobado por parte de EP 
PETROECUADOR.   

  
b) Todo el personal de la CONTRATISTA deberá someterse a todos los 

exámenes médicos, requerimientos de seguridad física y controles 
requeridos por EP PETROECUADOR. Previo a que el personal de la 
CONTRATISTA se movilice al sitio de trabajo, la CONTRATISTA deberá 
presentar los documentos de seguridad física, exámenes médicos y 
demás controles exigidos. En el caso que no sea entregada dicha 
documentación a total satisfacción de EP PETROECUADOR los 
trabajadores no podrán ingresar a los campos operados por EP 
PETROECUADOR.  

  
c) La CONTRATISTA proveerá a todo su personal el equipo de protección 

personal, herramientas y materiales necesarios para la provisión de 
servicios incluyendo pero no limitando: uniformes, botas de seguridad 
(cuero y caucho con punta de acero), guantes, gafas de seguridad, 
cascos y todo el equipo de protección y seguridad industrial, requerido 
por EP PETROECUADOR.  

 
COMBUSTIBLE  
 
La CONTRATISTA será la responsable de suministrar el combustible necesario 
para el funcionamiento de sus equipos MTU durante todo el tiempo que las 
mismas se encuentren operando en los Activos descritos en el presente 
Contrato. 

 
En caso de que por razones operativas la CONTRATISTA no pudiere contar 
con el combustible suficiente para la prestación de los servicios de renta de 
Unidades MTU, previo la autorización del Administrador del Contrato, EP 
PETROECUADOR proveerá del combustible necesario para la operación de la 
Unidades MTU, en cuyo caso EP PETROECUADOR procederá a facturar el 
volumen de combustible entregado a la CONTRATISTA más el 5% por 
conceptos de Gastos Administrativos. 
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En caso de que EP PETROECUADOR provea el combustible para la operación 
de  las Unidades MTU, la CONTRATISTA deberá solicitar al Administrador del 
Contrato la autorización de la entrega de combustible vía correo electrónico, 
indicando el volumen a ser solicitado, los volúmenes solicitados serán en base 
al promedio de consumo por unidad de la CONTRATISTA. Una vez entregado 
el combustible la CONTRATISTA enviará una copia del ticket de entrega o del 
documento de bodega, debidamente firmados, como adjunto al informe 
mensual enviado al Administrador. La CONTRATISTA deberá regirse al 
procedimiento establecido en EP PETROECUADOR para despacho del 
combustible. 
 
Si en cualquier momento se detectare mal uso, desviación o cualquier actividad 
poco confiable con el uso del volumen de combustible entregado por parte de 
EP PETROECUADOR a la CONTRATISTA, EP PETROECUADOR aplicará a 
la CONTRATISTA la multa prevista en la cláusula Décimo Segunda del 
presente Contrato  “Por incumplimiento del Servicio”, sin perjuicio de la 
reposición del combustible cuantificado por EP PETROECUADOR previa 
inspección. En caso de que EP PETROECUADOR aplique la multa 
correspondiente por las razones arriba indicadas en dos ocasiones, EP 
PETROECUADOR suspenderá inmediatamente la provisión de combustible a 
la CONTRATISTA y a partir de la notificación por parte del Administrador del 
Contrato, la CONTRATISTA asumirá la responsabilidad del mismo, conforme el 
primer párrafo de este inciso, donde se indica que la responsabilidad de la 
provisión del combustible para la prestación del servicio es de la 
CONTRATISTA, sin perjuicio de que EP PETROECUADOR pudiere tomar las 
acciones a la que contractual y legalmente hubiere lugar como terminación del 
Contrato, daños y perjuicios, entre otras.  
 
CAPACITACIÓN 
 
La Contratista deberá implementar un programa de capacitación (el “Programa 
de Capacitación”) para el personal de EP PETROECUADOR, con el objeto de 
brindar capacitación, entrenamiento y transferencia de conocimientos 
tecnológicos en actualización de tecnologías, mejores prácticas y avances de la 
industria petrolera, y demás cuestiones relacionadas.  
 
El programa de capacitación está dirigido exclusivamente a funcionarios de EP 
PETROECUADOR que estén vinculados con las actividades relativas al 
contrato, sin perjuicio de que también puedan participar otros empleados de EP 
PETROECUADOR. El programa de capacitación incluirá, entre otros, cursos de 
capacitación que  podrán ser dictados directamente por el Contratista, 
contratados con un tercer idóneo en la materia por cuenta de la Contratista, o 
una combinación de ambas opciones.  
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La Contratista deberá invertir en el Programa de Capacitación un importe 
equivalente al mayor de:  
 
(a) Cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del monto total del contrato para 
las Actividades establecidas objeto de este contrato; o, 
(b) diez mil Dólares (US$ 10,000).  
 
La Contratista podrá, a su criterio, invertir importes mayores a los mencionados 
precedentemente.  
 
La Contratista será la encargada de preparar y proponer el Programa de 
Capacitación, para lo cual tomará en cuenta las sugerencias que le haga llegar 
EP PETROECUADOR. Dos (2) meses posteriores al comienzo de las 
actividades objeto de este Contrato, la Contratista deberá presentar los 
detalles, cronogramas, y propuestas de capacitación para el Programa de 
Capacitación al administrador del Contrato. 
 
Dentro del monto establecido para el Programa, estarán incluidos todos los 
valores relacionados con el mismo, incluyendo de manera enunciativa, pero no 
limitativa: inscripción, transporte, alojamiento, alimentación, licencias de 
software especializado, plataformas virtuales, etc. 
 
El Administrador del Contrato deberá coordinar con la Jefatura de Servicios de 
Formación y Capacitación de EP PETROECUADOR la planificación y ejecución 
de la capacitación. 
 
Tras la finalización de cada evento de capacitación, la Contratista deberá 
entregar un informe que contendrá: nombre del curso, fecha, horario, registro 
de asistencia, copias de los certificados entregados y los resultados de las 
encuestas de reacción completadas por los participantes al finalizar el curso. 
 
2. EQUIPO DE LA CONTRATISTA 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE FONDO Y 
SUPERFICIE 
 
La Unidad MTU a seleccionar debe cumplir mínimo con las especificaciones 
técnicas y equipamiento necesario para garantizar el buen funcionamiento y la 
producción del pozo: 
 
Motor 
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 Para bombas Triplex se necesita un motor a Diésel con una potencia 
mínima de 230 Hp a 2200 rpm, incluye caja de velocidades con mínimo 
5 cambios. 

 
 Para Bombas Quintuplex se necesita un motor a Diésel con una 

potencia de mínima 350 Hp a 1800 rpm, incluye caja de velocidades con 
mínimo 5 cambios. 

 
Bomba de desplazamiento positivo 
 
- Triplex 
 

 Las bombas Triplex a ser utilizadas deben cumplir con los siguientes 
requerimientos mínimos: 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
 PLUNGERS: 1-7/8" O.D. 
 RATE MAXIMUN OUTPUT: 160 HP / AT: 400 RPM 
 RATE MAXIMUN OUTPUT: 150 HP / AT: 400 RPM 
 MAX. RATED: 3500 bls/día. 
 PmaxINYEC: 3500PSI; QmaxINYEC: 2200 BFPD 
 

PLUNGERS 
DIÁMETRO 

TRIPLEX-
BFPD/P. max-
psi 

1  7/8” 2200(3500PSI)
2  ” 2500(3500PSI)
2  1/4” 3000(3400PSI)

 
- Quintuplex 
 

 Las bombas Quintuplex a ser utilizadas deben cumplir con los siguientes 
requerimientos mínimos: 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 PLUNGERS: Mínimo 1-7/8" O.D. 
 RATE MAXIMUN OUTPUT: 270 HP / AT: 400 RPM 
 RATE MAXIMUN OUTPUT: 200 HP / AT: 400 RPM 
 MAX. RATED: 3800 bls/día. 
 PmaxINYEC: 3500PSI; QmaxINYEC: 3600 BFPD. 
 

PLUNGERS 
DIAMETRO 

Quintuplex-
BFPD/P. max-
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psi 
1  7/8” 3600(3500PSI)
2  ” 4000(3400PSI)
2  1/4” 4500(2700PSI)

 
Reductor 
 
El Reductor a ser utilizado debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
RATING: Mínimo 300 HP 
GEAR RATIO (RELACIÓN DE TRANSMISIÓN) 4.38: 1 ó 4.6:1 
 
Separadores horizontal y vertical 
 
Los recipientes de las unidades MTU deben cumplir con los siguientes 
requerimientos mínimos: 
 
- Horizontal 
 
Contar con un Recipiente (acumulador) horizontal con su respectivo estampe 
según ASME SEC VIII DIV 1, en caso de unidades construidas con 
separadores sin estampe ASME se acepta un informe de inspección emitido 
por un Inspector API 510 en el que certifica que el separador cumple con la 
norma API 510; con una capacidad mínima de 25 barriles y Recipiente vertical 
(separador), para mayores desplazamientos de fluido, el acumulador se 
encarga de desplazar esta producción a las líneas de flujo o tanques de 
almacenamiento, debe tener válvulas de seguridad calibradas a la presión de 
diseño, tener manómetros y termómetros, debe contar con un D'mister para la 
línea de gas, contar con normas de seguridad y calificación ANSI 150 o ANSI 
300, de acuerdo a la presión de cabeza a manejar. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
 CODE: ASME SEC VIII DIV.1 
 MATERIAL: SA-516-70; 
 TEMPERATURA DE DISEÑO: 150ºF,  
 RADIOGRAFÍA: RT-2, PRESIÓN DE DISEÑO: 240 psi; 
 CAPACIDAD MÍNIMA: 25 BLS.  
 PRESIÓN DE PRUEBA: UG - 99 
 
 
- Vertical  
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El separador tiene por objeto servir de reservorio para la inyección de fluido, 
recibir el fluido de retorno, separar el gas del fluido de retorno (pudiendo 
quemarlo en la locación de ser necesario, o desplazarlo directamente a la línea 
de producción) y determinar la producción del pozo. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
 CODE: ASME SEC VIII DIV.1 
 MATERIAL: SA-516-70; 
 TEMPERATURA DE DISEÑO: 140° F;  
 PRESIÓN DE DISEÑO: 275 psi;  
 CAPACIDAD: 3.9 BLS;  
 PRESIÓN DE PRUEBA: UG - 99;  
 RADIOGRAFÍA: RT-2 
 
Nota: El Separador/Acumulador Horizontal es obligatorio y debe tener una 
capacidad suficiente para la prestación del servicio. La CONTRATISTA deberá 
garantizar la óptima y segura configuración de su equipo, únicamente en el 
caso que se considere necesario, EP PETROECUADOR podrá aprobar un 
equipo compuesto por: Un separador horizontal y un recipiente vertical 
(OPCIONAL), en lo posible se preferirá que el recipiente horizontal garantice un 
tiempo de residencia alto (capacidad del recipiente horizontal mayor o igual a 
25BLS).  
 
Equipos Auxiliares (opcional) 
 
El equipo debe contar con una unidad de dos hidrociclones que garanticen la 
limpieza del fluido de inyección, evitando taponamientos en la bomba Jet y 
obstrucción en las turbinas medidoras de caudal. 
 
Manifolds 
 
Conjuntos de válvulas que facilitan la operación del sistema para desplazar, 
reversar la bomba de subsuelo o recircular los fluidos sin necesidad de cambiar 
líneas constantemente. El mismo deberá contener válvulas, T, codos, swivel, 
turbina integral. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
  
 PRESIÓN DE DISEÑO: 5000 PSI 
 DIÁMETRO MÍNIMO: 2” 
 INSPECCIÓN DE ESPESORES, HIDROSTÁTICAS Y 

RECUBRIMIENTO  SUPERFICIAL: CADA 12 MESES 
 
Bomba Booster 
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Suministra la presión de succión con parámetros: Caudal de 0@5000 BFPD y 
presión de succión de 0 a 70 PSI para bombas Triplex o Quintuplex. 
 
Instrumentación 
 
Las unidades deben contar con: 
 

 Manómetros para alta y baja presión. 
 Sensores de seguridad eléctricos que permitan enviar una señal para 

apagar el MCI por baja o alta presión de succión e inyección y evitar 
sobrepresiones o daños en el equipo.  

 Controla vibraciones de la bomba por daño en algún componente o 
bajos niveles de lubricantes. 

 Turbina de caudal de 2” NPT, y Medidor de flujo con totalizadores MCII 
para línea de inyección y línea de retorno opcional. 

 Switches de nivel de aceite. 
 Switches de vibración. 
 Panel de control con botón de apagado de emergencia. 
 Bombas para la inyección de químicos conjuntamente con el fluido 

motriz.  
 Y otros estipulados en el PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN Y 

LIBERACIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE PRUEBA “MTU” QUE 
OPERAN EN CAMPOS DE EP PETROECUADOR PAM–EP-ECU-OPR-
06-PRC-012-00 y el FORMATO DE INSPECCIÓN UNIDAD MÓVIL DE 
PRUEBA COMBUSTIÓN PAM-EP-OPR-06-FRM-001-00. 

 
Nota: Todos estos instrumentos y equipos deben estar calibrados de acuerdo al 
plan de mantenimiento de cada empresa y presentar sus certificaciones 
vigentes a la fecha del concurso en las carpetas de calidad de cada equipo. 
 
Bombas para inyección de Químicos 
 
Bomba de cabezal doble con capacidad de inyectar dos tipos de químicos 
diferentes a la vez para el control de incrustaciones, espuma y demulsificantes. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
 NUMERO DE CABEZAS INYECTORAS: MIN 2 
 DIÁMETRO DE PLUNGER: 3/8” 
 PRESIÓN DE DESCARGA: 1200 PSI  
 
Tubería y accesorios de 2” para línea de inyección y retorno 
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Tubería de alta presión por norma debe estar incluida la tubería de 
2”(pulgadas) cédula 160 en una cantidad suficiente que permita tener una 
distancia segura entre la cabeza de pozo y la MTU mínimo 60 ft. 
 
Incluye en el equipo los accesorios como Chiksan, codos, T, Y, válvulas de alta 
presión, toma muestras, manómetros de alta presión y baja presión entre otros. 
 
Nota: No se deben utilizar uniones vitaúlicas. 
 
Medidor Barton para presión de inyección (Registrador de Presión) 
 
Medidor Barton con cartas para registrar presión de inyección continúa, dichas 
cartas (24 horas, 7 días) serán a requerimiento de EP PETROECUADOR. 
 
Detector de gas/ humo con alarma audible / visible 
 
La unidad MTU debe disponer de un detector de gas móvil que será 
manipulado por el operador de la misma. 
 
Lámparas para áreas clasificadas 
  
Lámparas de seguridad para áreas clasificadas, Clase II División I. 
Mantenimiento mínimo o nulo. 
Encendido instantáneo. 
Bajas temperaturas superficiales. 
 
Extintor 
 
La unidad MTU deberá contar con extintores de 20 lbs y 125 lbs. 
 
Plataforma y tanque de diésel de capacidad de 600 GLS 
 
El proveedor debe disponer de la plataforma con pisos tipo Grating 
antideslizante, tanque de combustible mínimo de 600 Gls, barandas de 
protección, herramientas para instalación, mantenimiento, reparación y 
calibración de bombas, motores y equipos menores, adicional debe cumplir con 
todos los requerimientos de SSA, EP PETROECUADOR-EP-ECU-SSA-01-
PRG-003-02, debe ser llenado y firmado por el contratista:  
 
Identificación y señalética 
Nombre del Producto 
Diésel 
 
Rombo NFPA 
Riesgo a la salud: 0 
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Riesgo de incendio: 2 
Riesgo Específico: 0 
 
Información HMIS: 
Riesgo a la salud: 1 
Riesgo de incendio: 2 
Reactividad: 0 
EPP: C 
 
Carga y descarga: 
Conexión para descarga a tierra 
 
Almacenamiento: 
No manipule ni almacene cerca de fuentes de calor o chispas, o de otras 
potenciales fuentes de ignición. No manipule ni almacene junto con agentes 
oxidantes. 
 
Adicional, realizar un cubeto alrededor del equipo con capacidad mínima del 
110 % de la capacidad del separador de prueba, y seguridades vehiculares, 
mínimo 25 paños absorbentes, 2 qq aserrín orgánico, 1 salchicha oleofílica 
para derrames, 2 extintores de 20 lbs y 1 extintor  de 125 lbs. 
 
Camper - oficina personal campo 
 
La CONTRATISTA a su propio costo, se obliga a implementar la infraestructura 
necesaria en sus campamentos para cumplir con todos los requerimientos 
establecidos en la presente vínculo contractual y garantizar a sus trabajadores 
lugares de trabajo adecuados para la ejecución de las actividades a ellos 
encargadas, así como: oficinas, dormitorios, instalaciones sanitarias, etc.; es 
decir deberá garantizar la provisión de todos los servicios básicos bajo 
estándares normalmente aceptados. 
 
La CONTRATISTA debe poseer un camper con aire acondicionado con una 
área mínima de 5 metros cuadrados con escritorio para que el técnico u 
operador realice el reporte hora-hora, conexión a internet y que cumpla los 
requerimientos mínimos de SSA de EP PETROECUADOR.  
 
Software para diseño de bombeo hidráulico 
 
La CONTRATISTA deberá contar con un software con licencia para el diseño 
de la geometría óptima para el pozo. 
 
Previo el ingreso al campo la unidad MTU deberá estar liberada por personal 
de QAQC de EP PETROECUADOR. 
 



Página 138 

 

 

 

Certificar la recepción  
 
Una vez suscrito el Contrato, el Ingeniero de Levantamiento Artificial o el 
Ingeniero Especialista de Levantamiento Artificial en campo será el 
responsable de agendar el ISPA de acuerdo al Procedimiento para la 
inspección y liberación de MTU (PAM–EP-ECU-OPR-06-PRC-012-00). 
   
Responsabilidades 
 
Se trabajará bajo el Documento PROCEDIMIENTO PARA UTILIZAR 
UNIDADES MTU: PAM-EP-ECU-OPR-06-PRC-004-02 donde se encuentran 
las responsabilidades del Coordinador de Levantamiento Artificial, el delegado 
de la Jefatura de Levantamiento Artificial, el Ingeniero de Levantamiento 
Artificial en campo, el personal de Operación de cada Activo de EP 
PETROECUADOR y la CONTRATISTA.  
 
Liberación con QAQC 
 
Se trabajará bajo el Documento PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN Y 
LIBERACIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE PRUEBA “MTU” QUE OPERAN 
EN CAMPOS DE EP PETROECUADOR PAM–EP-ECU-OPR-06-PRC-012-00 y 
el FORMATO DE INSPECCIÓN UNIDAD MÓVIL DE PRUEBA COMBUSTIÓN 
PAM-EP-OPR-06-FRM-001-00. 
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ANEXO No. 5 
 

PRECIOS DEL SERVICIO 
 
[La información proporcionada por el Oferente en el Formulario No. 3 – Precio 

del Servicio se incluirá en este Anexo] 
 
El presente contrato es de tipo precios unitarios fijos y cantidades variables. EP 
PETROECUADOR cancelará a la CONTRATISTA por los servicios 
efectivamente ejecutados. El monto del presente contrato es meramente 
referencial, calculado a base de las estimaciones y proyecciones efectuadas, 
pero no representa un compromiso de EP PETROECUADOR para con la 
CONTRATISTA. 
 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
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ANEXO No. 6 
POLÍTICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR 
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 ANEXO No. 7 
 

APLICACIÓN DE MULTAS 
 

 
CONTRATO No. 

 

CONTRATISTA: 
 

 
MES PARA APLICACIÓN DE MULTAS:  
 

  

 
MONTO:  
 

  

     
RAZÓN:     
     
     
     
     
     
     
     
CONTRATISTA:           Nombre:        Firma:  
     
     
SUSTENTO CONTRACTUAL (No. DE CLÁUSULA):  
     
     
FECHA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO:    
     
     
RESPONSABLE DEL CONTRATO:     
     
     
     
     
     

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
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ANEXO No. 8 
 

SEGUROS 
 
La CONTRATISTA debe, durante el término de este Contrato y cualquier 
extensión del mismo, en su propia cuenta y costo mantener pólizas de seguros 
y obtener los endosos requeridos por las compañías de seguros autorizadas 
para operar en Ecuador según la Ley y aceptadas por EP PETROECUADOR, 
con las coberturas mínimas detalladas a continuación.  En caso de que ninguna 
de las compañías autorizadas para operar en Ecuador pudiera asumir un riesgo 
determinado, la CONTRATISTA con la autorización previa de la 
Superintendencia de Compañías y a su propia cuenta y costo acordará en el 
extranjero el seguro para el riesgo. 
 
1. Seguro de Responsabilidad Civil General, para cubrir el pago de todas y 

cada una de las indemnizaciones que la CONTRATISTA podría estar 
obligada a pagar de conformidad con los términos y condiciones de este 
Contrato, con un límite no menor a un millón 00/100 dólares de los Estados 
Unidos de América (US$1’000.000,00) aplicable a lesiones corporales, 
gastos médicos o daños a la propiedad o daños a la propiedad de terceros 
por cualquier evento. 
 
Los reclamos serán pagaderos a simple negociación entre aseguradora y 
afectado. 
 
Esta póliza incluirá las siguientes coberturas: 

 
1.1 Seguro de Responsabilidad Civil Patronal con un límite de cien mil 

00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$100.000,00). 
1.2 Responsabilidad Civil por Contaminación y Polución Súbita y Accidental 

con un límite de un millón 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América (US$1’000.000,00). 

1.3 Responsabilidad Civil por Transporte, Carga y Descarga. 
1.4 Exceso de la Responsabilidad Civil de Vehículos, cubriendo a los 

vehículos propios o no, pero usados por la CONTRATISTA con un 
Límite Único Combinado no menor a cincuenta mil 00/100 dólares de los 
Estados Unidos de América (US$50.000,00). 

 
2. Póliza de Equipo y Maquinaria y/o Rotura de Maquinaria para asegurar 

todos los equipos  a ser utilizados en este Contrato. 
3. Seguro de Accidentes Personales con un límite no menor a cincuenta mil 

00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$50.000,00) por 
muerte, y para Gastos Médicos (Asistencia Médica) con un límite de diez mil 
00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000,00) por 
cualquier persona, incluyendo la cobertura de Plan Amplio de Vuelos. 
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4. Los seguros previstos en las cláusulas precedentes, exceptuando el 
Seguros de Accidentes Personales u otros de responsabilidad civil patronal 
deberán incluir a EP PETROECUADOR, y todos los Terceros definidos por 
EP PETROECUADOR como asegurados adicionales y como terceros, pero 
solo hasta el límite de las obligaciones y responsabilidades asumidas por la 
CONTRATISTA bajo este Contrato.  Las pólizas estipuladas en este Anexo 
deberán indicar  que este Seguro es primario y no contribuyente a cualquier 
otra póliza de seguro perteneciente a EP PETROECUADOR. 

5. Todas las pólizas de seguro deben ser endosadas estipulándose que las 
compañías de seguros de la CONTRATISTA se endosarán y no tendrán 
derecho a subrogación contra EP PETROECUADOR, sus agentes, 
empleadores, invitados, trabajadores, contratistas y terceros que EP 
PETROECUADOR pueda designar. 

6. Todas las pólizas de seguros mencionadas anteriormente deberán estipular 
que: 
 
6.1 Ninguna otra cláusula de "otro seguro" aplique a EP PETROECUADOR; 
6.2 Ninguna cláusula de "litigio y asuntos laborales" aplique a EP 
PETROECUADOR; y 
6.3 Las compañías de seguros no tengan recursos contra EP 
PETROECUADOR, por pagos de cualquier prima o valor. 

 
7. Deducibles: Cualquier y todos los deducibles correspondientes a las pólizas 

de seguros anteriormente descritas deberán ser asumidos por, cuenta de y 
bajo el solo riesgo de la CONTRATISTA. 

8. Prueba de Seguro. La CONTRATISTA deberá proporcionar a EP 
PETROECUADOR, a la firma de este Contrato, los Certificados de Seguros 
que prueben que la CONTRATISTA mantiene toda la cobertura de seguro 
requerida. Cada póliza y certificado condicionará a que las aseguradoras 
otorguen a EP PETROECUADOR no menos de treinta (30) días previa 
notificación escrita en el evento de la cancelación o cambio substancial de 
la póliza. 

9. Subcontratistas. La CONTRATISTA deberá requerir que todos y cada uno 
de los subcontratistas y empleados por él, tomen y paguen por los seguros 
en los montos que así sean considerados necesarios por la  
CONTRATISTA. Cualquier deficiencia en la cobertura del seguro o en los 
límites de póliza de los subcontratistas deberá ser la responsabilidad de la 
CONTRATISTA. Cuando sea requerido por EP PETROECUADOR, la  
CONTRATISTA entregará o hará que se entreguen a EP 
PETROECUADOR Certificados de Seguros, o copias certificadas de las 
pólizas del seguro evidenciando la cobertura del seguro llevada a cabo por 
el subcontratista. 

10. La CONTRATISTA será la única responsable de cualquier demanda en 
contra de las pólizas de seguro estipuladas en este anexo. 
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NOTAS: 
 

a) En caso de que la CONTRATISTA obtenga pólizas de cobertura 
adicionales, en montos más altos a los mínimos requeridos por EP 
PETROECUADOR, los costos y gastos por aquellas pólizas o los 
montos mayores será responsabilidad de la CONTRATISTA, y éstas no 
estarán incluidas en la compensación por parte de EP 
PETROECUADOR bajo este Contrato. La responsabilidad del exceso de 
las pólizas de seguro o de la cobertura adquirida por la CONTRATISTA 
deberá ser asumida directa, y exclusivamente por la CONTRATISTA. 

b) Los límites de seguros indicados son los mínimos sugeridos por EP 
PETROECUADOR; cualquier problema adicional a estos montos 
deberán estar bajo la exclusiva responsabilidad de la CONTRATISTA. 

c) EP PETROECUADOR puede retener cualquier factura hasta que la 
CONTRATISTA haya demostrado a EP PETROECUADOR que ésta ha 
contratado las modificaciones y ampliaciones requeridas a las pólizas de 
seguro establecidas en este Anexo. 

d) La CONTRATISTA asume toda la responsabilidad en la contratación de 
seguros o pólizas. La veracidad y la legalidad de la documentación 
presentada en EP PETROECUADOR serán de su responsabilidad. EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de poner en conocimiento de 
las autoridades competentes si detectare alguna novedad en la 
documentación presentada. 
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ANEXO No. 9 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-015-

21 
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ANEXO No. 10 
 

DISPOSICIONES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTAL, SEGURIDAD 
FÍSICA Y RELACIONES COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS 
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ANEXO No. 11 
 

ORDEN DE TRABAJO 
 
   

 
 ORDEN DE TRABAJO 

(LOGO DE LA 
CONTRATISTA)      OT 

     RESUMEN DE COSTOS Y REQUERIMIENTOS 

CONTRATISTA:  No.  OT   
Sistema No. :                                       
. 

CONTRATO:  Fecha :    Página 1 de 1 

     
        

   
                               

. 
             
Descripción del Requerimiento o de la 
Orden de Trabajo : NOTA: No inicie actividades sin autorización previa. 
  

             
Las tarifas además de los Términos y Condiciones serán las del Contrato ______ las mismas que serán incluidas en la presente hoja 
de costos estimados.  El pago se realizará conforme las cantidades e ítems que consten en el ticket del servicio una vez ejecutado el 
trabajo. 
              

Ítem 
Nro. 

DESCRIPCIÓN  DEL 
SERVICIO 

 
 UNIDAD 

DE MEDIDA 
  

TARIFA 
UNITARIA/
(sin IVA)  

  
CANTIDAD 
ESTIMADA 

 
TOTAL 

(sin IVA) 
OBSERVACIONES 

   $           -    $          -     
   $           -    $          -     
   $           -    $          -     
   $           -    $          -     
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Valor Original 
OT:  

 $                
-      

     

     
Valor de 

Revisión OT:  
 $                
-    Rev. No. 00 

     
     
 Fecha de Inicio: dd/mm/aaaa
 Fecha de Terminación: dd/mm/aaaa  o hasta    
 finalización de los servicios   
   

Nota:
Los ítems y  cantidades de la presente OT son estimaciones y podrán existir variaciones de acuerdo a las 
necesidades operativas de EP PETROECUADOR;   

 
cualquier otro cambio requerirá de la debida justificación escrita por parte del solicitante del servicio/área 
usuaria.   

           

Representante de la Contratista/ Delegado:   
  

     

Representante de EP 
PETROECUADOR 
(Delegado): 

        

   Nombre:
   Cargo: 
   Fecha: dd/mm/aaaa       Fecha: dd/mm/aaaa



Página 245 

 

 

 

ANEXO No. 12 
DOCUMENTOS HABILITANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


