
 
Señores 
OFERENTES 
Presente 
 
ASUNTO: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-025-2022 - Aclaración 1 
 
Por convenir a los intereses de EP PETROECUADOR y de conformidad con el numeral 
3 “Preguntas y Aclaraciones” del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-025-2022 para la 
prestación del SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO BAJO LLAMADA DE 
INGENIERÍA CONCEPTUAL, BÁSICA Y/O DE DETALLE PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DESIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA GERENCIA DE 
PROYECTOS, DE LA ZONA TERRESTRE DE EP PETROECUADOR, agradeceré 
tomar en cuenta lo siguiente:  
 
 
FORMULARIO ECONÓMICO 
 
PREGUNTA 1 
Favor confirmar si el ítem 1 de Documentos de Ingeniería generales: “Levantamiento de 
información – campo, únicamente comprende el informe de levantamiento. 
RESPUESTA 1 
Afirmativo 
 
PREGUNTA 2 
En el mismo ítem 1 indican que el Levantamiento de Información en Campo se mide en 
DOCUMENTOS y hay una previsión de 20. Debemos entender que donde dice Unidad, 
más bien debería indicar por ingreso multidisciplinario de un día de levantamiento en 
campo. Favor confirmar 
RESPUESTA 2  
El ítem 1, corresponde al documento multidisciplinario, resultado de  ingreso a 
campo del grupo interdisciplinario para el levantamiento de información en campo 
Relevamiento de información en Campo). La contratista tiene la responsabilidad 
de la logística de ingreso, hospedaje, movilización y todo lo requerido para el 
levantamiento de información dentro de las instalaciones de EP Petroecuador. 
 
PREGUNTA 3 
En relación con la pregunta anterior, favor confirmar que la actividad de relevamiento de 
información en campo será planillada con las tarifas por Hora Hombre en campo. 
RESPUESTA 3 
Negativo 
 
PREGUNTA 4 
Favor aclarar el alcance del ítem 11 de Documentos de ingeniería generales: “Base de 
datos programada para análisis de precios unitarios”.  
RESPUESTA 4 
Realizar y entregar un programa con 20 licencias a EP Petroecuador, el mismo 
debe ser puesto en revisión de supervisión EP Petroecuador y aprobación de 
Administrador de contrato. El programa deberá contar con los formularios de 
materiales, mano de obra, equipos, entre otros para disponer de una base de 
datos de Análisis de Precios Unitarios de acuerdo a los rubros de ingeniería 
procura y/o construcción de obras civiles, mecánicas, tuberías , eléctricas, 
instrumentación control, comunicaciones, entre otros rubros requeridos por la 
supervisión  por EP Petroecuador.  



 
 
PREGUNTA 5 
En relación con la pregunta anterior. La programación a la cual se refieren, ¿en qué 
software se debe realizar? 
RESPUESTA 5 
Referirse a la respuesta pregunta 4 
 
PREGUNTA 6 
Favor confirmar si es un error que se considere dentro de los entregables de Procesos 
a los Típicos de montaje, que consta como ítem 26 de Documentos de ingeniería de 
procesos. ¿dejamos sin costo este ítem en el formulario económico? 
RESPUESTA 6 
Referirse al formulario de precios y términos de referencia. 
 
PREGUNTA 7 
El entregable “Balance de masa y energía” se repite tanto para el ítem 6 y 40 de 
Documentos de ingeniería de procesos, pero ambos tienen diferentes cantidades. Favor 
confirmar si debemos eliminar alguno de estos ítems en el formulario económico. 
RESPUESTA 7 
Referirse al formulario de precios y términos de referencia. 
 
PREGUNTA 8 
En el entregable “Memoria de cálculo y estudios” como ítem 3 de Documentos de 
Ingeniería Civil, favor aclarar qué estudios se deben considerar dentro de este 
entregable. 
RESPUESTA 8 
Memoria de cálculo estructural: cimentaciones y estructuras metálicas. Incluye 
estudios de batimetría, hidrología-hidráulico entre otros estudios para diseño de 
obras civiles. 
 
PREGUNTA 9 
Favor aclarar el alcance que se debe considerar en el ítem 12 “Informe de análisis de 
flexibilidad” de Documentos de Ingeniería tuberías, para poder calcular su costo. 
RESPUESTA 9 
Por favor remitirse a las Respuestas No. 27 y 142. 
 
PREGUNTA 10 
Los entregables “Diseño malla a tierra químicos/Manifold/Pig Laucher/Tanques Diesel” 
se repiten tanto para los ítems 68, 69, 70 y 71, con los ítems 76, 77, 78, y 79 de 
Documentos de ingeniería eléctrica, pero ambos tienen diferentes cantidades. Favor 
confirmar si debemos eliminar alguno de estos grupos de ítems en el formulario 
económico. 
RESPUESTA 10 
Referirse al formulario de precios. 
 
PREGUNTA 11 
En el entregable “Diseño malla a tierra VFD-A” del ítem 66 y el entregable “Diseño malla 
a tierra VFD-B” del ítem 67, se repite con el entregable “Diseño malla a tierra VFD-A / 
VFD-B del ítem 74, de los Documentos de ingeniería eléctrica, pero tienen diferentes 
cantidades. Favor confirmar si debemos eliminar alguno de estos ítems en el formulario 
económico. 
RESPUESTA 11 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 10. 
 



 
PREGUNTA 12 
En el formulario económico, en los Documentos de ingeniería eléctrica, se tiene un 
entregable “Diseño de protección contra descargas atmosféricas” del ítem 72, y más 
adelante en los ítems 80 al 85, se detalla el área de aplicación de estos diseños. Favor 
aclarar el alcance del entregable del ítem 72 o a su vez confirmar si debemos eliminar 
alguno de estos ítems en el formulario económico. 
RESPUESTA 12 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 10. 
 
 
PREGUNTA 13 
Favor aclarar el alcance del entregable “Procedimiento del sistema de comunicaciones” 
del ítem 17 de Documentos de Ingeniería Instrumentación & Control, del formulario 
económico. 
RESPUESTA 13 
Se adjunta el documento para determinar el alcance del entregable. 
 
PREGUNTA 14 
Favor aclarar el alcance del entregable “Procedimiento del sistema de control, 
seguridad, F&G” del ítem 16 de Documentos de Ingeniería Instrumentación & Control, 
del formulario económico. 
RESPUESTA 14 
Se adjunta el documento para determinar el alcance del entregable. 
 
PREGUNTA 15 
En el formulario económico, en los Documentos de ingeniería Instrumentación & 
Control, se tiene un entregable “Matriz causa efecto – sistema de seguridad Plataforma 
de producción” del ítem 120, se repite con el ítem 122 de, pero ambos tienen diferentes 
cantidades. Favor confirmar si debemos eliminar alguno de estos ítems en el formulario 
económico. 
RESPUESTA 15 
El ítem 120 corresponde a matriz causa efecto para nuevas plataformas y El ítem 
122 para ampliaciones de plataformas. Referirse al formulario de precios. 
 
PREGUNTA 16 
En el formulario económico, en los Documentos de ingeniería Instrumentación & 
Control, se tiene un entregable “Matriz causa efecto – sistema de control Plataforma de 
producción” del ítem 121, se repite con el ítem 123 de, pero ambos tienen diferentes 
cantidades. Favor confirmar si debemos eliminar alguno de estos ítems en el formulario 
económico. 
RESPUESTA 16 
El ítem 121 corresponde a matriz causa efecto para nuevas plataformas y El ítem 
123 para ampliaciones de plataformas. Referirse al formulario de precios. 
 
PREGUNTA 17 
En el formulario económico, en los Documentos de ingeniería Instrumentación & 
Control, se tiene un entregable “Típicos de montaje” del ítem 165, y en los ítems 124 al 
143, se detalla el tipo de instrumento. Favor aclarar el alcance del entregable del ítem 
165 o a su vez confirmar si debemos eliminar alguno de estos ítems en el formulario 
económico. 
RESPUESTA 17 
El ítem 165 corresponde a Típicos de Montaje de la disciplina de comunicaciones.  
Incluye planos típicos de instalación de fibra óptica, cables de comunicaciones, 
accesorios y paneles de comunicaciones. Referirse al formulario de precios. 



 
 
PREGUNTA 18 
Favor aclarar el alcance del entregable “Análisis de precios unitarios” del ítem 203 de 
Documentos de Ingeniería Instrumentación & Control, del formulario económico. 
RESPUESTA 18 
Se adjunta el documento para determinar el alcance del entregable. 
 
PREGUNTA 19 
El entregable “Análisis de precios unitarios” del ítem 203 de Documentos de Ingeniería 
Instrumentación & Control, del formulario económico, tiene como unidad Documentos, 
se entiende con esto que se tomará cada análisis de precios unitarios como un 
documento. Favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto. 
RESPUESTA 19 
Referirse al formulario de precios. 
 
PREGUNTA 20 
El entregable “Análisis de precios unitarios” del ítem 203, solo consta para la disciplina 
de Instrumentación y Control. Favor confirmar si se debe considerar para el resto de las 
disciplinas este mismo entregable. 
RESPUESTA 20 
Referirse al formulario de precios. 
 
PREGUNTA 21 
Se solicita considerar la metodología de Costo reembolsable + fee administrativo para 
los entregables como la simulación estacionaria o dinámica, el estudio Hazop, ACR, y 
la metodología de comisionado y puesta en marcha, debido a que este tipo de estudios 
varían drásticamente su precio, en base al software utilizado, perfil del profesional, 
además las condiciones propias del alcance de cada estudio. 
RESPUESTA 21 
Negativo, se usará los rubros descritos para la simulación estacionaria o 
dinámica, el estudio Hazop, ACR, y la metodología de comisionado y puesta en 
marcha. Referirse al formulario de precios. 
 
 
PREGUNTA 22 
La HH de Procesos, ítem 2, de 11. COSTO DE HORAS HOMBRE PARA TRABAJOS 
DE INGENIERÍA EN OFICINAS DE EP PETROECUADOR CAMPO - NORTE 
BLOQUES 49 - 56 - 57L - 57S - 58 - 59, del formulario económico, tiene una cantidad 0 
HH, favor confirmar si este valor se deja con “cero”. 
RESPUESTA 22 
Por favor considerar las siguientes cantidades de obra, con las cuales fueron 
calculadas el presupuesto referencial  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
USD PRECIO 

UNITARIO SIN 
IVA 

USD PRECIO 
TOTAL SIN IVA 

1 GENERALES H-H 500   $0,00 

2 PROCESOS H-H 1000   $0,00 

3 CIVIL H-H 1000   $0,00 

4 MECANICA H-H 1000   $0,00 

5 ELECTRICA H-H 750   $0,00 

6 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL H-H 750   $0,00 

7 COMUNICACIONES H-H 500   $0,00 

8 TUBERÍA H-H 1000   $0,00 



 

9 
SIMULACIÓN  ESTACIONARIA DE  
DUCTOS  + INFORME DE SIMULACIÓN 

H-H 1500   $0,00 

10 

HAZOP  PARA ESTACIONES DE 
PROCESO, PLATAFORMAS, SISTEMAS 
DE SEPARACIÓN / ALMACENAMIENTO 
/ TRANSFERENCIA, ENTRE OTROS 

H-H 1500   $0,00 

11 
ANALISIS SIMULACION DINAMICA - 
INFORME DE SIMULACIÓN  

H-H 1000   $0,00 

12 
METODOLOGÍA DE COMISIONADO Y 
PUESTA EN MARCHA  

H-H 1000   $0,00 

 
 
PREGUNTA 23 
Favor confirmar que únicamente en las tarifas de HH de 11. COSTO DE HORAS 
HOMBRE PARA TRABAJOS DE INGENIERÍA EN OFICINAS DE EP 
PETROECUADOR CAMPO, del formulario económico, se deben considerar los gastos 
logísticos para la movilización del personal al sitio. 
RESPUESTA 23 
Por favor referirse a la matriz de alcance y responsabilidades de las partes 
(ADJUNTO A-9) 

PREGUNTA 24 
En el documento indica que dentro de los trabajos a efectuar como parte del contrato 
están los relacionados al levantamiento de información y elaboración de planos as Built. 
¿Nos entregará EPPEC los Red Lines de las modificaciones efectuadas y aprobadas 
durante la construcción para hacer esos As-Built?. 
RESPUESTA 24 
Ep Petroecuador entregará la información disponible,  como se indica en las 
Responsabilidades del Ep Petroecuador, en algunos casos,  se solicitará se 
realice el levantamiento de información para  elaborarar los planos As built. 
 
PREGUNTA 25 
En el listado de rubros indican lo siguiente: “ANÁLISIS CFD - INFORME DE 
SIMULACIÓN” requerimos que se explique el alcance de este rubro porque las 
diferencias en costos varían de acuerdo a la cantidad de casos que se analicen, además 
fluctúa dependiendo de a cuál equipo o sistema se requiere el CFD. 
RESPUESTA 25 
El alcance de “ANÁLISIS CFD - INFORME DE SIMULACIÓN” incluye el diseño y/o 
evaluación hidráulica y/o térmica del equipo a ser analizado (separadores de 
producción, tanques de lavado, tanques “skimmer” de agua o similar, 
hidrociclones, separadores centrífugos y thermal oxidizers y/o incineradores 
térmicos, entre otros equipos. Al menos tres escenarios de estudio: caso base y 
dos alternativas de análisis 
 
PREGUNTA 26 
Considerando la gran diferencia de en el valor para el rubro “ANÁLISIS CFD - INFORME 
DE SIMULACIÓN” solicitamos se considere que este sea bajo la modalidad de Costo 
Reembolsable + Fee Administrativo. 
RESPUESTA 26 
Negativo, se usará los rubros descritos para “ANÁLISIS CFD - INFORME DE 
SIMULACIÓN” para equipos como se indica en la respuesta 25. Se aclara que es 
la modelación del caso base, validación y simulación de al menos dos escenarios. 
 
PREGUNTA 27 
En el listado de rubros indican que se deberá efectuar Análisis de flexibilidad, pero no 
definen si ese análisis de flexibilidad será a sistemas conectados, a equipos como puede 



 
ser bombas o turbinas o sistemas de vapor, y la diferencia es muy grande entre unos y 
otros estudios. Podrían por favor indicar ¿a qué tipo de sistemas o tuberías se le deberá 
considerar efectuar análisis de flexibilidad? 
RESPUESTA 27 
Para efectuar el análisis de flexibilidad se debe considerar que las tuberías 
estarán conectadas a equipos estáticos y rotativos. 
 
PREGUNTA 28 
El listado de rubros indica que se deberá efectuar “METODOLOGÍA DE COMISIONADO 
Y PUESTA EN MARCHA” favor confirmar que no se trata de actividades relacionas al 
Comisionado y que se refiere únicamente al documento para efectuarlo. 
RESPUESTA 28 
Confirmado, es el procedimiento, metodología e instructivo  
 
PREGUNTA 29 
En los rubros en los cuales se refieren a Horas Hombre para trabajos de ingeniería en 
oficinas de EP Petroecuador en Campo, no se indica bajo qué jornada de trabajo y qué 
cosas deben incluirse como costo en esas horas hombre. Favor aclarar el alcance de 
las labores de ingeniería a efectuar en las instalaciones de EP Petroecuador. 
RESPUESTA 29 
Por favor referirse a la matriz de alcance y responsabilidades de las partes 
(ADJUNTO A-9), para el costo de H-H 

El permiso de trabajo se abre de 6h00 a 18h00, la Contratista puede realizar las 
actividades solicitas  en la Orden de trabajo y aprobadas por Ep Petroecuador  

Las actividades que se realizarán con los rubros de H-H, se debe hacer constar en 
el alcance de la Orden de Trabajo y pueden ser: levantamiento de información, 
estudios, simulaciones, análisis especializados, informes de resultados, entre 
otros  

PREGUNTA 30 
En los rubros en los cuales se refieren a Horas Hombre para trabajos de ingeniería en 
oficinas de EP Petroecuador en Campo, se entiende que serán utilizadas únicamente 
para los levantamientos de información en campo. 
RESPUESTA 30 
Por favor Referirse a la respuesta 29 
 
PREGUNTA 31 
Entendemos que las labores de ingeniería para cualquiera de los campos serán 
desarrolladas en las oficinas en Quito de la Consultora, a excepción de las actividades 
de relevamiento de campo. 
RESPUESTA 31 
Afirmativo, las labores de ingeniería para cualquiera de los campos serán 
desarrolladas en las oficinas en Quito de la Consultora 
 
PREGUNTA 32 
En el listado de rubros indican que se deberá efectuar HAZOP, pero se desconoce lo 
que se debe contemplar este rubro como es, salón para efectuarlo o si será mediante 
video conferencia o en Quito o en el Oriente. Favor aclarar el alcance de este rubro a 
los efectos de poder cotizarlo. 
RESPUESTA 32 



 
Contemplar que el HAZOP será en modalidad presencial y/o telemática en la 
ciudad de Quito, en las oficinas de Ep Petroecuador,  mientras las condiciones 
epidemiológicas sean favorables, caso contrario será a través de video 
conferencia. La logística no forma parte de este rubro. 
También considerar el moderador del análisis de riesgos según el análisis EP 
Petroecuador   
 
PREGUNTA 33 
En el listado de rubros indican que se deberá efectuar ACR, pero se desconoce lo que 
se debe contemplar este rubro como es, salón para efectuarlo o si será mediante video 
conferencia o en Quito o en el Oriente. Favor aclarar el alcance de este rubro a los 
efectos de poder cotizarlo. 
RESPUESTA 33 
Ver respuesta 32. Para el levantamiento de la información será de acuerdo al rubro 
item 1 Levantemiento de información en campo. 
 
PREGUNTA 34 
En el listado de rubros indican que se deberá efectuar HAZOP. Favor aclarar si se debe 
considerar únicamente las HH de un especialista Hazop. 
RESPUESTA 34 
Ver respuesta 32. 
 
PREGUNTA 35 
En el listado de rubros indican lo siguiente: “ESTUDIO DE SUELOS PARA VÍAS O 
ACCESOS POR KILOMETRO QUE INCLUYE LA TOMA DE MUESTRA INTEGRAL Y 
SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES (SEV) CADA 500 METROS COMO MÍNIMO. 
EL ESTUDIO DEBE INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIO: CLASIFICACIÓN SUCS, 
TRIAXIAL UU, COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO Y CBR. EL ESTUDIO 
DEBE ADEMÁS CONSIDERAR RECOMENDACIONES PARA LA INCLINACIÓN Y 
ESTABILIDAD DE TALUDES DE CORTE Y RELLENO Y EL DISEÑO DE PAVIMENTO 
CON VARIAS ALTERNATIVAS INCLUYENDO EL USO DE GEOSINTÉTICOS.” Pero lo 
contabilizan como tres documentos. Por favor podrían indicar qué cantidad de 
perforaciones requieren que se cotice, pues de la forma como está redactada resulta 
difícil establecerlo, y no va a ser similar para todos los consultores lo que cada uno 
oferte.  
RESPUESTA 35 
Favor referirse a la descripción del Rubro, el mismo no requiere perforaciones 
sino la toma de muestras integrales, se pagará por km de acceso en que se 
realicen los estudios.  
 
PREGUNTA 36 
En el listado de rubros indican lo siguiente: “ESTUDIO DE SUELOS PARA RÍOS O 
ESTEROS DEBEN INCLUIR MÍNIMO 4 PERFORACIONES (2 PERFORACIONES EN 
CADA MARGEN DEL RIO O ESTERO) CON ENSAYOS SPT C/M (LONGITUD 
PROMEDIO 15 METROS). EL ESTUDIO DEBE INCLUIR ENSAYOS DE 
LABORATORIO: CLASIFICACIÓN SUCS, TRIAXIAL UU, CONSOLIDACIÓN 
UNIDIMENSIONAL, COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO. EL ESTUDIO DEBE 
ADEMÁS CONSIDERAR RECOMENDACIONES PARA LOS RELLENOS DE 
APROXIMACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE, Y CAPACIDAD 
PORTANTE PARA PILOTES. EN EL INFORME FINAL DEBERÁ CONSTAR EL 
DETALLE DE TODO LO ANTES EXPUESTO.” Pero lo contabilizan como dos 
documentos. Por favor podrían indicar cuántas perforaciones de este tipo (dos en cada 
margen del río o estero) requieren que se cotice pues la forma redactada resulta difícil 
establecerlo y no va a ser similar para todos los consultores lo que cada uno oferte. 



 
RESPUESTA 36 
Favor referirse a la descripción del rubro. Cada documento deberá tener los que 
solicita el rubro es decir dos perforaciones en cada margen más los ensayos 
descritos. 
 
PREGUNTA 37 
En la lista de Cantidades y Precios de los TDR se indica “TOPOGRAFIA EN 
PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA PARA PLATAFORMAS EN HECTAREAS. DEBE 
INCLUIR MONOGRAFIA E INSTALACION DE 2 HITOS DE CONTROL GPS 
ENLAZADOS A LA RED GEODESICA DE EPETROECUADOR. INCLUYE PLANOS DE 
TOPOGRAFIA ORIGINAL Y MODIFICADA. EN FORMARTO EDITABLE Y NUBE DE 
PUNTOS.” Cuando indican nube de puntos ¿se están refiriendo a efectuar un 
levantamiento con metodología láser en 3D de las plataformas. 
RESPUESTA 37 
Negativo. La topografía deber ser tradicional (Estación Total), la nube de puntos 
se refiere que deben entregar un archivo con los puntos del levantamiento, el 
mismo deberá incluir el levantamiento de ríos, esteros, árboles con un DAP mayor 
a 1 metro, entre otros.   
 
PREGUNTA 38 
En la lista de Cantidades y Precios de los TDR se indica “TOPOGRAFIA EN 
PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA PARA VIAS EN KM. ANCHO DE FAJA MINIMA 30M.  
DEBE INCLUIR MONOGRAFIA E INSTALACION DE 2 HITOS DE CONTROL GPS 
ENLAZADOS A LA RED GEODESICA DE EPETROECUADOR. INCLUYE PLANOS DE 
TOPOGRAFIA ORIGINAL Y MODIFICADA. EN FORMATO EDITABLE Y NUBE DE 
PUNTOS.” Cuando indican nube de puntos ¿se están refiriendo a efectuar un 
levantamiento con metodología láser en 3D de las plataformas 
RESPUESTA 38 
Favor referirse a la respuesta N°37 
 
PREGUNTA 39 
Entendemos que al efectuar la cotización correspondiente a Topografía y a Suelos no 
será necesario el presentar las propuestas a EPPEC, de otra manera parecería que lo 
más aconsejable sería que se cobre bajo la modalidad de Costo Reembolsable más un 
fee administrativo por el trabajo realizado. Solicitamos se considere que para estos 
servicios se pueda aplicar la modalidad costo reembolsable + fee administrativo. 
RESPUESTA 39 
Negativo, favor referirse a los TDR’s y las tarifas establecidas 
 
PREGUNTA 40 
Favor aclarar a qué personal (categoría) debemos considerar en la tarifa de HH de 
General. 
RESPUESTA 40 
Por favor considerar el personal que sea ingeniero o lider de la especialidad, con 
los requerimientos descritos en el ADJUNTO A-4 PERSONAL DE LA 
CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 41 
Favor solicitamos se considere dar una ampliación para la presentación de la oferta, de 
al menos dos semanas adicionales. 
RESPUESTA 41 
Se confirmará la nueva fecha de entrega de las ofertas, con el   cambio de 
cronograma del Concurso de Ofertas aprobado por el Ordenador de Gasto   
 



 
PREGUNTA 42 
En base a los ítems que entendemos que están repetidos, solicitamos remitir 
nuevamente el formulario de precios. 
RESPUESTA 42 
Por favor usar el formulario de precios entregado en la invitación y poner su mejor 
costo en cada rubro 
  
GENERALES 
 
PREGUNTA 43 
En el documento 22-abr-2022-Concurso de Ofertas CO-EPP-025-2022.FINAL en la 
parte correspondiente a Evaluación Técnica indica en el punto 6 El Alcance de los 
Trabajos por Disciplina. Favor confirmar lo indicado en la reunión aclaratoria del día 27 
de abril de 2022 donde se indicó que era sencillamente copiar textualmente lo que indica 
el TDR indicando el consultor que cumplirá con el desarrollo de ese alcance. 
RESPUESTA 43 
Confirmado 
 
PREGUNTA 44 
En el mismo documento mencionado en el punto anterior indican Descripción de la 
Metodología del Trabajo a ser empleada: “presentación de la descripción detallada, que 
incluya la totalidad del alcance, todos y cada uno de los ítems mencionados en el 
ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICA- ALCANCE DE LOS TRABAJOS POR 
DISCIPLINA de este concurso de ofertas. 0 puntos si el Oferente ha modificado la 
descripción del punto ANEXO No. 4 ALCANCE DE LOS TRABAJOS POR DISCIPLINA, 
o si no presenta la descripción del Proyecto. presentación de la Metodología de Trabajo 
detallada para realizar la Ingeniería. Que debe contener el objetivo y alcance del 
documento, plan de gestión del proyecto, plan de calidad, plan de comunicaciones y 
plan de ingeniería.” Favor confirmar que lo indicado en la reunión aclaratoria del día 27 
de abril de 2022 donde se indicó que era sencillamente copiar textualmente lo que indica 
el TDR indicando el consultor que cumplirá con el desarrollo de ese alcance será 
suficiente. 
RESPUESTA 44 
El documento Metodología del Trabajo: es la metodología de cada empresa para 
prestar el servicio solicitado y cumpliendo con los pliegos de la licitación  
 
PREGUNTA 45 
¿Puede sustituirse el Coordinador del Proyecto de experiencia 8 a 10 años por uno con 
más de 30 años de experiencia graduado en el exterior, pero sin el título debidamente 
reconocido por el SENECYT? 
RESPUESTA 45 
Referirse a los términos de referencia y documento adjunto- A4 de la invitación y 
la Matriz de evacuación técnica. Para la ejecución del contrato deberá constar con 
el registro del título en el senecyt y al Anexo 3 numeral 19 de las Obligaciones de 
la contratista “La contratista se compromete a prestar el servicio contratado con 
personal propio, dando preferencia al personal ecuatoriano.”  
 
PREGUNTA 46 
En relación al software y concretamente con los softwares que son propiedad de 
Schlumberger, ¿podrían ser reconocidas las corridas de ese programa bajo la 
modalidad de gasto reembolsable más un fee administrativo? Lo preguntamos debido a 
que en la actualidad no se tiene certeza de cuantas veces se tenga que usar alguno de 
esos programas. 
RESPUESTA 46 



 
Negativo. En relación al software y concretamente con los softwares que son 
propiedad de Schlumberger, se usará las licencias que tiene vigentes Ep 
Petroecuador 
 
PREGUNTA 47 
Favor confirmar si las pólizas de fiel cumplimiento de contrato serán emitidas por cada 
Orden de Trabajo o será una única para el Contrato. 
RESPUESTA 47 
La póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser emitida previa a la 
suscripción del correspondiente Contrato para validación y registro por parte de 
EP PETROECUADOR, la fecha de cobertura de dicha póliza será a partir del día 1 
de ejecución de los trabajos (inicio del Contrato), que será determinado en la 
Resolución de Adjudicación del Concurso de Ofertas. La póliza de Garantía de 
Fiel Cumplimiento del Contrato deberá mantenerse vigente durante todo el plazo 
de ejecución del Contrato hasta la suscripción del Acta Entrega Recepción Única   
 
PREGUNTA 48 
Favor confirmar el plazo de vigencia de la póliza de fiel cumplimiento de contrato. ¿se 
deberá considerar un plazo adicional a la duración del contrato? 
RESPUESTA 48 
Por favor referirse a la respuesta 47 
 
PREGUNTA 49 
Favor confirmar el tiempo que tomará obtener el Acta de recepción única para cada 
orden de trabajo, o ¿se deberá considerar el mismo tiempo indicado para el Acta de 
recepción única del contrato? 
RESPUESTA 49 
El Acta de Recepción Única del Contrato se elaborará por única vez a la 
finalización de la vigencia del Contrato, conforme lo previsto en la CLÁUSULA 
VIGÉSIMA: ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO 
 
PREGUNTA 50 
Favor confirmar si la póliza de accidentes personales solo será para las personas que 
ingresen a campo y por el periodo que dure su estancia. 
RESPUESTA 50 
Las pólizas de ramos generales deberán encontrarse vigentes durante todo el 
plazo de ejecución del Contrato. La vigencia del Contrato se encuentra 
determinada en la CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 
 
PREGUNTA 51 
Favor confirmar el plazo de vigencia a considerar en la póliza de Responsabilidad Civil, 
¿se deberá considerar un plazo adicional a la duración del contrato? 
RESPUESTA 51 
Las pólizas de ramos generales deberán encontrarse vigentes durante todo el 
plazo de ejecución del Contrato. La vigencia del Contrato se encuentra 
determinada en la CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA. Una vez 
finalizado dicho plazo no se requerirá de renovación de las pólizas de ramos 
generales exclusivamente.  
 
PREGUNTA 52 
Favor aclarar que el uso de Pipesim u Olga será utilizados para el diseño dinámico en 
ductos de transferencia.  
RESPUESTA 52 
Pipesim para simulaciones estacionarias. OLGA para simulaciones dinámicas. 



 
 
PREGUNTA 53 
Favor confirmar qué funciones, módulos y números de busbar se deben considerar para 
el software DigSilent Power Factory.     
RESPUESTA 53 
Favor considerar los siguientes módulos: 
 

 
 
En cuanto al número de barras, EP Petroecuador cuenta con número infinitas de 
barras en su versión 2016, que es la aceptada. 
En caso de requerir un estudio del SEIP, la contratista tendrá la obligación de que 
las bases de EP Petroecuador sean compatibles con las suyas y no tengan 
inconvenientes para la simulación y modelación.  
 
PREGUNTA 54  
Favor confirmar qué funciones y paquetes se deben considerar para el software 
Pipesim, ¿sería Core System o Network Analysis o ambos? 
RESPUESTA 54 
Ambos. 
 
PREGUNTA 55 
Con relación a la pregunta anterior, ¿se debe considerar incluir el paquete Multiflash 
Package? 
RESPUESTA 55 
 Multiflash, PVTSim o similar. 
 
PREGUNTA 56 
Con relación a la pregunta anterior, ¿se debe considerar incluir paquetes de análisis 
respecto a hidratos, predicción termodinámica de parafinas y asfaltenos para el software 
Pipesim? 
RESPUESTA 56 
De acuerdo a los requerimientos de los proyectos de Ep Petroecuador 
 
PREGUNTA 57 
Considerando el elevado costo del software de procesos, se solicita considerar que las 
simulaciones en donde sean requeridos, se puedan subcontratar el servicio bajo la 
modalidad de Costo reembolsable + Fee Administrativo, con la finalidad de no prorratear 
estos costos en las tarifas. 



 
RESPUESTA 57 
No se acepta. Sin embargo se realiza la siguiente aclaración: 
 
EP PETROECUADOR autorizara a la contratista adjudicada, el uso exclusivo en 
las actividades de ingeniería contratada el acceso a las licencias que son: 
PIPESIM,OLGA, ASPEN ONE (hysys entre otros) para  ejecutar las simulaciones 
requeridas durante el desarrollo del contrato. Por los que software PIPESIM, 
OLGA, HYSYS no son de responsabilidad de provisión de la contratista. 
 
Se entrega adjunto la matriz evaluación técnica actualizada donde se evidencia 
que los software: PIPESIM, OLGA, HYSYS, no serán parte de la evaluación. 
 
El horario estará establecido entre las 14h00 y las 06h00 en caso de requerir el 
uso puntual en un horario diferente se debe solicitar la autorización del 
Administrador del Contrato 
 
PREGUNTA 58 
Favor confirmar si se podrá usar el software ETAP, en reemplazo del software DigSilent 
Power Factory. 
RESPUESTA 58 
Negativo. 
 
PREGUNTA 59 
Se solicita indicarnos el portafolio de proyectos de ingeniería y el cronograma tentativo 
que tienen disponible, con la finalidad de conocer y tener un mejor panorama para 
establecer los costos indirectos que se aplicarían a las tarifas. 
RESPUESTA 59 
El portafolio de proyectos es información interna, no se puede enviar a los 
oferentes, el cronograma tentativo, se presentará a la Contratista adjudicada  
 
PREGUNTA 60 
Solicitamos se dé a conocer el tiempo de revisión que tomará EPPEC para la revisión 
y/o aprobación de los productos de ingeniería emitidos. 
RESPUESTA 60 
Por favor referirse al ítem 16 de ANEXO No. 2 - OBLIGACIONES DE EP 
PETROECUADOR, pág. 265, de los TDR 
 
PREGUNTA 61 
Una vez que la Consultora recibe el requerimiento de una Orden de trabajo, en cuánto 
tiempo se debe iniciar el servicio. 
RESPUESTA 61 
Por favor referirse a lo establecido en el Anexo 1. Objeto del Contrato, sección 
Cronograma del proyecto, que señala:  
 
“Cada Orden de Trabajo tendrá un cronograma de entregables aprobados que la 
CONTRATISTA se obliga a cumplir. La Contratista será la responsable de elaborar 
el cronograma de entregables y EP PETROECUADOR aprobará dicho cronograma 
previo a la emisión de la correspondiente Orden de Trabajo. (…)” 
 
PREGUNTA 62 
Favor confirmar lo indicado en la reunión aclaratoria, la contratista que sea adjudicada 
para este contrato no podrá ejecutar la construcción del mismo proyecto. 
RESPUESTA 62 



 
En estos casos se actuará conforme la Normativa aplicable a los Procedimientos 
para Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos, numeral 4.4 INHABILIDADES PARA CONTRATAR, que señala:  
 
“No podrán celebrar contratos, ni emitir Órdenes de Servicios u Órdenes de 
Compra, ni mantener ningún tipo de relación contractual con PETROAMAZONAS 
EP1, las personas naturales o jurídicas que se encuentren inmersas dentro de las 
siguientes inhabilidades: 
 
(…)  
 
h) Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales, que 
hubieren intervenido en la elaboración de los estudios de un proyecto, no podrán 
participar en la contratación de los bienes, obras o servicios requeridos para la 
ejecución del proyecto, excepto en el caso de los contratos de Ingeniería, Procura 
y Construcción “I.P.C.”” 
 
PREGUNTA 63 
Favor confirmar cómo será la entrega de los productos de ingeniería al terminar cada 
orden de trabajo, se requerirá considerar entrega física y digital, favor detallar el número 
de originales, copias físicas y digitales que se deberá considerar para la entrega. 
RESPUESTA 63 
Por favor referirse al ADJUNTO A-1, GUÍA GENERAL DE INGENIERÍA, pagina 300 
de los TDR 

PREGUNTA 64 
Entendemos que se podrá proponer personal extranjero, que cumpla con los requisitos 
del perfil y tenga registrado su título en el Senescyt. Favor confirmar. 
RESPUESTA 64 
Afirmativo.  
 
PREGUNTA 65 
Favor confirmar si la movilización fluvial, en los casos que se requiera, será 
proporcionada por EPPEC. 
RESPUESTA 65 
Negativo, el servicio es para la zona terrestre 
 
PREGUNTA 66 
Favor confirmar que el personal que se debe proponer en la oferta será de 1 candidato 
para cada cargo mencionado en la sección de Perfiles Administrativos y técnicos, es 
decir: 
Perfiles administrativos: 
1 Coordinador de Ingeniería, 
1 Control de Documentos,  
1 Control de proyectos,  
Perfiles técnicos 
5 Líder de ingeniería, uno para cada disciplina: Civil, Mecánico, procesos, Eléctrica, 
Instrumentación y control. 
5 Ingenieros, uno para cada disciplina: Civil, Mecánico, procesos, Eléctrica, 
Instrumentación y control 
5 Ingenieros Dibujantes, uno para cada disciplina: Civil, Mecánico, procesos, Eléctrica, 
Instrumentación y control 
                                                       
 



 
RESPUESTA 66 
Confirmado 
 
PREGUNTA 67 
Entendemos que, para beneficio del personal profesional, se podrá utilizar el currículo 
de esta persona, aun cuando otro oferente lo hay incluido en su oferta técnica, sin que 
esto ocasione, la descalificación o que se merme los puntos de la evaluación técnica. 
Favor confirmar nuestro entendimiento. 
RESPUESTA 67 
Confirmado. La contratista adjudicada deberá presentar a la persona calificada 
para la ejecución el contrato o podrá reemplazarlo con un perfil igual o superior 
que la persona calificada en la evaluación técnica.  
 
PREGUNTA 68 
Favor confirmar cómo será el procedimiento para remitir las contraseñas de los archivos 
de la Oferta técnica y Económica, el correo se lo enviará en el instante que se realice la 
apertura de las ofertas y a pedido del envío de estas contraseñas al correo de 
ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec. 
RESPUESTA 68 
Afirmativo 
 
PREGUNTA 69 
Existirá un criterio para pedir convalidación de errores, esto incluye los elementos 
mandatorios? 
RESPUESTA 69 
Para la Convalidación de errores en etapa técnica la Comisión de Evaluación 
actuará conforme lo previsto en las bases del presente Concurso de Ofertas que 
señala:  
 

 
“Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse, no obstante, si 
se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente. 
Se entenderá por errores de forma aquellos que no implican modificación 
alguna al contenido sustancial de la oferta, conforme al Reglamento a la 
Normativa Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de 
Actividades de Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos.  
 
Para el efecto, la Comisión de Evaluación definirá el periodo concedido 
para dicha convalidación, de acuerdo al objeto de la contratación, nivel de 
complejidad y magnitud de la información requerida.  
 
 
Bajo ninguna circunstancia la comisión de evaluación requerirá la 
convalidación de documentos o información no referidos en la oferta. 
 
Tampoco se requerirá a los oferentes la justificación por la no presentación 
o acreditación de documentos o condiciones que no hubiesen estado 
previstas en los términos de referencia. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la 
petición de convalidación de errores de las ofertas que corresponda, a fin 
de que se solicite a los oferentes su subsanación”. 

 



 
Para la Convalidación de errores en etapa económica la Comisión de Evaluación 
actuará conforme lo previsto en las bases del presente Concurso de Ofertas que 
señala:  
 
 

“La Comisión designada para la evaluación podrá suplir los errores 
aritméticos encontrados dentro de las ofertas económicas presentadas. 

 
Si vencido el término otorgado el oferente no efectuare la convalidación se 
entenderá que no ha cumplido y su oferta será rechazada. 

 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la 
petición de convalidación de errores de las ofertas que corresponda, a fin 
de que se solicite a los oferentes su subsanación”. 

 
En los dos casos la Comisión de Evaluación definirá el periodo concedido para 
convalidación de errores de forma que no impliquen modificación alguna al 
contenido sustancial de la oferta tanto técnica como económica, de acuerdo al 
objeto de la contratación, nivel de complejidad y magnitud de la información 
requerida 
 
PREGUNTA 70 
Respecto a los Softwar’s solicitados en los pliegos, favor confirmar lo siguiente: 

a. Bentley o AutoPlant V8i software de tubería, se puede utilizar CadWorks que 
es otro software especializado para tuberías. 

b. Los Software’s Olga y PipeSim son propiedad de Schlumberger, esta 
empresa no renta este programa, solo presta el servicio, las simulaciones que 
se requieran pueden realizarse con otro software, favor confirmar que se 
puede cambiar por otro. 

c. Como recursos disponibles para los proyectos se solicita varios Softwar’s, 
debido a la baja carga de trabajos de Ingeniería no se cuenta con contratos 
para uso de todos estos, algunos de estos se rentan por un periodo 
determinado. Consultamos si como evidencia del compromiso para disponer 
de estos Software se puede presentar una carta compromiso de rentar y la 
cotización del proveedor para estos para utilizarlos en los proyectos que se 
ejecuten bajo este contrato. 

RESPUESTA 70 
a) Para el desarrollo de ingeniería del área de tuberías considerar el software  
AutoCAD Plant 3D de Autodesk. La contratista deberá entregar las maquetas 3D 
en formato editable incluyendo las bases de datos de las especificaciones 
utilizadas en cada proyecto (Piping class de EP PETROECUADOR). El supervisor 
de ingeniería revisara que la maqueta entregada pueda ser utilizada para futuros 
proyectos. 
b) Referirse la respuesta de la pregunta 57 
c) Referirse a lo solicitado en los Términos de Referencia sección (Programas 
informáticos (software) necesarios para la ejecución del Contrato) y a la MATRIZ 
DE EVALUACIÓN TÉCNICA ítem 9.1.  
 
 
 
PREGUNTA 71 
Las simulaciones con Softwar’s como Olga y Pipesim, caerán en la categoría de 
estudios especiales, favor confirmar que para estos casos se tomarán como gastos 
reembolsables el costo de estos estudios. 



 
RESPUESTA 71 
Negativo. Por favor revisar la respuesta 70 
 
PREGUNTA 72 
En este concurso de ofertas se dará puntaje a planes de Calidad Certificados para 
trabajos de Ingeniería? (Empresas que tengan un sistema de calidad Certificado) 
RESPUESTA 72 
Se evaluara los puntos listados en la matriz de evaluación técnica enviado en la 
invitación  
 
PREGUNTA 73 
El personal propuesto en el Organigrama debe permanecer durante toda la duración del 
contrato. ¿Se requiere una carta-compromiso de estos profesionales? 
RESPUESTA 73 
La empresa contratista tendrá personal técnico durante la vigencia del contrato, 
de acuerdo a los recursos necesarios y aprobados en cada orden de trabajo.  
 
PREGUNTA 74 
Cada proyecto puede ser muy diferente de otro, de los que se ejecuten bajo el mismo 
contrato, por lo tanto para realizar ciertas actividades y/o documentos como Filosofía, 
Bases y Criterios de Diseño y actividades de Levantamiento de Información en Campo, 
utilizaran un número de horas diferentes. Favor indicar como se debe diferenciar esto 
en la oferta. 
RESPUESTA 74 
Referirse al formulario de precios 
 
PREGUNTA 75 
Habrá continuidad en los trabajos o se debe considerar periodos en los que no se tendrá 
órdenes de trabajo. 
RESPUESTA 75 
Se hará una planificación de trabajos cada tres meses, con la Contratista 
adjudicada, de tal manera de propender a tener continuidad de los trabajos   
 
PREGUNTA 76 
 Confirmar si se tiene previsto consumir el valor total del contrato, o se ejecutará un 
porcentaje menor al 100%, favor indicar. 
RESPUESTA 76 
Se tiene previsto consumir  todo el monto posible del contrato, debido a que este 
contrato es con precio fijo y cantidades variables. Página 157 de los términos de 
referencia 
 
PREGUNTA 77 
Confirmar si la oferta se puede firmar con Adobe  
RESPUESTA 77 
Afirmativo. Las Oferentes deberán verificar la validez de la firma electrónica.  
 
PREGUNTA 78 
Confirmar si la oferta Técnica se puede presentar por secciones  
RESPUESTA 78 
Por favor regirse y cumplir con lo previsto en las bases del Concurso de Ofertas 
numeral  2.FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
PREGUNTA 79 



 
¿Para la presentación de las hojas de vida de los candidatos propuestos que pasa si al 
menos una hoja de vida coincide en dos empresas diferente? Teniendo en cuenta que 
existen personal que por el momento no está con un trabajo fijo. 
RESPUESTA 79 
Referirse a la respuesta 67 
 
GENERALES 
 

PREGUNTA 80 

Bajo el entendido de que el término “Autoridad Competente” corresponde tanto al 
representante legal de una entidad pública como de una entidad privada, y a fin de 
garantizar la aplicación del principio jurídico de concurrencia que tiende a fomentar la 
mayor participación de oferentes y en igualdad de condiciones, sírvase confirmar que a 
efectos de cumplir con el numeral 5 de la Matriz de Evaluación Técnica del Proceso, se 
pueden adjuntar copias simples de las actas de entrega-recepción de las obras 
ejecutadas o certificaciones expedidas por autoridad competente de haber completado 
los trabajos  con las empresas públicas o privadas que tuvieron la calidad de contratistas 
y a las que se prestó el servicio de ingeniería de detalle según el detalle constante en 
dichos instrumentos. 

RESPUESTA 80 

Afirmativo. Se entenderá como “Autoridad Competente” al representante legal de 
una compañía o su respectivo delegado, haya sido este el Administrador de un 
vínculo contractual, entre otros.  

 

PREGUNTA 81 

Favor confirmar que, en cuanto a los documentos solicitados en la documentación Legal 
y Técnica para la presentación de la oferta, únicamente se entregarán copias simples. 

RESPUESTA 81 

Por favor regirse y cumplir con lo previsto en las bases del Concurso de Ofertas 
numeral  2.FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

PREGUNTA 82 

Favor aclarar que la oferta económica debe prepararse con base en el detalle y número 
de entregables indicado en el Formulario No. 3, y no con base en las cantidades 
indicadas en la Matriz de evaluación económica, página 24 de las bases del concurso. 

RESPUESTA  82 

Tanto el Formulario No.3 como la Matriz de Evaluación Económica deben contener  
la misma descripción de rubros, unidades de medida y cantidad (estimada) de 
servicios requeridos. Por lo que, se aclara y solicita se considere el Formulario 
No.3 y Matriz de Evaluación Económica remitidas adjuntas en el presente pliego 
de aclaratorias. 

 

Se recalca que la Oferta económica a ser presentada por las Oferentes debe 
elaborada considerando el formato de Formulario No. 3 adjunto a la presente.   

 



 
PREGUNTA 83 

En cuanto al Presupuesto Referencial entregado, ¿este es un límite máximo que el 
Oferente debería considerar o qué variación porcentual podría considerarse? 

RESPUESTA 83 

El presupuesto referencial constituye el mejor estimado del valor de los servicios 
requeridos, previstos por el área usuaria en función de la metodología empleada 
para el cálculo del mismo; sin embargo, es susceptible de variaciones en rangos 
inferiores y superiores. De presentarse una desviación superior entre el 
presupuesto referencial y la mejor oferta en orden de prelación, la Comisión de 
Evaluación analizará la conveniencia de la adjudicación o no, considerando la 
metodología de cálculo del presupuesto referencial. 

 

PREGUNTA 84 

Favor confirmar si EP PETROECUADOR cobrará el tributo del 2.5% sobre la facturación 
de este proyecto en base a la Ley 122. 

RESPUESTA 84 

Afirmativo. De las facturas emitidas por la CONTRATISTA se descontará conforme 
lo dispone la Ley 122; y, su Ley Interpretativa. 

 

PREGUNTA 85 

Confirmar el reconocimiento de los rubros por stand-by debido a condiciones de fuerza 
mayor, por problemas comunitarios, retraso en aperturas de permiso de trabajo por 
parte de EP PETROECUADOR ajenas a la Contratista. 

RESPUESTA 85 

No existirán pagos de stand by durante la ejecución de los servicios.  

 

PREGUNTA 86 

De ser posible, suministrar un listado de proyectos estimados que tenga EP 
PETROECUADOR para ser ejecutados durante el periodo de vigencia del contrato. La 
cantidad de proyectos servirá como referencia para obtener un costo optimizado y poder 
garantizar contar con una base mínima de personal técnico que permita cubrir la 
necesidad de EP PEC para le ejecución de diferentes servicios. 

RESPUESTA  86 

Por favor referirse a la respuesta 59 

 

PREGUNTA 87 

Si no se dispone de un listado de proyectos, por favor indicar la cantidad estimada de 
proyectos. 

RESPUESTA  87 

Por favor referirse a la respuesta 75 

 

PREGUNTA 88 



 
Por favor, según el plan de desarrollo de proyectos de EP PETROECUADOR, indicar la 
simultaneidad que se podría tener durante el periodo de vigencia del contrato en cuanto 
al número de proyectos mínimos a ejecutarse en cada orden de servicio, o cuántas 
órdenes de servicio se esperaría tener trimestralmente, esto con el objeto de poder 
optimizar el uso de personal y tener un buen estimado de costos por documento. 

RESPUESTA  88 

Por favor referirse a la respuesta 75 

 

PREGUNTA 89 

Debido a la importancia de esta licitación y al tiempo requerido para presentar una oferta 
que satisfaga las expectativas de EP PETROECUADOR, mucho agradecería se 
extienda en 15 días el plazo de presentación de las ofertas. 

RESPUESTA  89 

Referirse a la respuesta de la pregunta 41 

 

PREGUNTA 90 

Confirmar si se puede presentar como certificado de las licencias de software, el 
compromiso de venta o alquiler de las mismas. 

RESPUESTA 90 

Confirmado  

 

PREGUNTA 91 

Por favor confirmar que se deben presentar los números de licencias como mínimo para 
Windows, IOS o equivalente, Microsoft Office y por lo menos una para cada técnico 
requerido en los servicios solicitados.  

RESPUESTA  91 

Por favor revisar en los TDR - Programas informáticos (software) necesarios 
para la ejecución del Contrato y la matriz de evaluación técnica  

 

PREGUNTA 92 

Por favor confirmar que se requiere el software Autocad Civil 3D, este software servirá 
para realizar los diseños de movimientos de tierras entre otros. 

RESPUESTA 92 

Confirmado 

 

PREGUNTA 93 

Por favor confirmar que se requiere el software SAP 2000. 

RESPUESTA 93 

Confirmado 



 
 

PREGUNTA 94 

Favor confirmar que, por la emergencia del COVID, para el desarrollo de la ingeniería 
se lo podrá realizar con la modalidad de teletrabajo. 

RESPUESTA  94 

Negativo. El Anexo No. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, sección: 
ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, determina:  

“Oficinas para el Equipo de Ingeniería de la CONTRATISTA: Los ingenieros 
que formen parte del Equipo de Ingeniería de la CONTRATISTA trabajarán 
en una oficina ubicada en la ciudad Quito.  

La implementación de las oficinas y equipo de administración correrán por 
cuenta de la CONTRATISTA. Por lo tanto, la CONTRATISTA, NO fijará tarifa 
alguna por este concepto en su propuesta para generación de Órdenes de 
Trabajo”. 
 
PREGUNTA 95 

Favor confirmar si, debido a la emergencia sanitaria, los reportes de avance, 
comunicaciones y en general el envío de documentación y comunicaciones del 
proyecto, se podrá realizar por correo electrónico. 

RESPUESTA  95 

Únicamente en el caso de volver a tener la emergencia sanitaria y seguir los 
lineamientos de COE u otro organismo competente 

 

PREGUNTA 96 

Debido a la pandemia, favor confirmar que las reuniones de seguimiento semanal 
podrán ser vía telemática.  

RESPUESTA  96 

Únicamente en el caso de volver a tener la emergencia sanitaria y seguir los 
lineamientos de COE u otro organismo competente 

 

PREGUNTA 97 

Por favor confirmar que por temas de COVID y resguardo de la salud del personal que 
ingrese a campo, es permitido el ingreso por vía terrestre permitiendo de esta manera 
el distanciamiento adecuado para los técnicos. 

RESPUESTA  97 

La movilización del personal es responsabilidad de la Contratista – ver matriz de 
responsabilidades – ADJUNTO A-9 

 

PREGUNTA 98 



 
Proporcionar el procedimiento de ingreso de personal y equipos de la Contratista a las 
facilidades de campo de EP PETROECUADOR. Confirmar si, previo al ingreso de las 
facilidades, el personal deberá tomar cursos en inducción de seguridad en campo para 
obtener ejecutores de permisos de trabajo. 

RESPUESTA 98 

En el grupo de trabajo, se debe haber un ejecutor (curso aprobado) para abrir los 
permisos de trabajo  

Se tendrá curso de inducción de acuerdo a los requerimientos de cada campo  

Se entregará el procedimiento de ingreso personal y equipos a la contratista 
adjudicada. 

 

PREGUNTA 99 

Por favor indicar cuáles exámenes, vacunas, pruebas serán requeridas para el ingreso 
y salida del personal de campo y la periodicidad de las mismas. 

RESPUESTA 99 

Se adjunta el procedimiento de personal y equipos para revisar el detalle de las 
vacunas requeridas y certificados médicos  

 

PREGUNTA 100 

Por favor confirmar que, para las actividades de ingeniería en campo, EP 
PETROECUADOR suministrará espacios de trabajos. 

RESPUESTA 100 

Por favor revisar la matriz de responsabilidades – ADJUNTO A-9 

 

PREGUNTA 101 

¿En el área operacional (campo) se tiene acceso a internet? 

RESPUESTA 101 

Por favor revisar la matriz de responsabilidades – ADJUNTO A-9 

 

PREGUNTA 102 

Favor confirmar si se requiere la presencia de un paramédico por parte de la Contratista 
mientras se llevan a cabo los trabajos en campo. 

RESPUESTA  102 

Negativo, revisar obligaciones de Ep Petroecuador, ítem 23, pág-367 

 

PREGUNTA 103 

Favor confirmar si para los relevamientos de información, levantamientos topográficos, 
estudios de suelos, resistividad, etc. se debe contar con la presencia de un ejecutor por 
parte de la Contratista, o si podrá estar a cargo la gestión de permisos de trabajo por 
parte de personal de EP PETROECUADOR. 

RESPUESTA 103 



 
Se confirma que es responsabilidad de la Contratista la presencia de un ejecutor 
para la realización de estas actividades.  

 

PREGUNTA 104 

Por favor indicar que tipo de convenios se tiene con las comunidades para los trabajos 
de levantamiento de información, topografía y estudios de suelos dentro de las 
instalaciones. 

RESPUESTA 104 

Será responsabilidad de EP Petroecuador la liberación comunitaria para la 
ejecución de las actividades mencionadas. 

 

PREGUNTA 105 

Favor confirmar si el suministro de combustible será provisto por EP PEC y cobrado a 
la Contratista como gasto reembolsable. 

RESPUESTA 105 

Negativo, Por favor revisar la matriz de responsabilidades – ADJUNTO A-9 

 

PREGUNTA 106 

Confirmar que, para el desarrollo de la ingeniería en Quito, el personal no requerirá de 
la Licencia de Prevención de Riesgos Laborales. 

RESPUESTA 106 

Confirmado  

 

PREGUNTA 107 

Confirmar si todas las posiciones del personal solicitado para Quito son permanentes 
durante todo el tiempo del contrato. 

RESPUESTA 107 

La empresa contratista tendrá personal técnico durante la vigencia del contrato, 
de acuerdo a los recursos necesarios y aprobados en cada orden de trabajo  

 

PREGUNTA 108 

Por favor indicar los tiempos estimados de revisión de los documentos de ingeniería por 
parte de EP PETROECUADOR. 

RESPUESTA 108 

Por favor, Referirse a la respuesta 60 

 

PREGUNTA 109 

Confirmar el número de revisiones contempladas en la emisión de cada ingeniería. 

RESPUESTA 109 

Por favor revisar el ANEXO No. 2 - OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR, ítem 



 
12, pág 263 

 

PREGUNTA 110 

Confirmar si se debe considerar actualizaciones intermedias de la ingeniería por 
estudios especiales como HAZOP, WHATIF, etc. 

RESPUESTA 110 

Confirmado. 

 

PREGUNTA 111 

Favor confirmar que el precio unitario requerido es por cada plano, y no por un conjunto 
de planos de sistema/subsistema. 

RESPUESTA 111 

Por documento o plano emitido. 

 

PREGUNTA 112 

Favor confirmar que una vez aprobada una etapa (por ejemplo, la conceptual), en el 
desarrollo de las siguientes etapas no se regresará a la etapa anterior. 

RESPUESTA 112 

Confirmado. Si hay cambio se manejará con el formato de manejo de cambios 

 

PREGUNTA 113 

Favor confirmar que toda la ingeniería se revisará y entregará al final en formato 
magnético (editable y pdf) y que no se requiere imprimir los documentos. 

RESPUESTA 113 

Confirmado 

 

PREGUNTA 114 

Para el rubro LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - CAMPO por favor confirmar que 
se debe considerar el ingreso a campo de todas las áreas de ingeniería. 

RESPUESTA 114 

Referirse a las respuestas de las preguntas 1, 2 y 3 

 

PREGUNTA 115 

Para el rubro LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - CAMPO por favor confirmar que 
el tiempo estimado típico es de 1 semana. 

RESPUESTA 115 

Se realizará, según la planificación dentro de la orden de trabajo aprobada. 

 

PREGUNTA 116 



 
Favor indicar si la revisión de materiales existentes en inventario de EP 
PETROECUADOR, también deberá ser consideradas como horas hombre de ingeniería 
dentro del rubro correspondiente a elaboración de presupuesto. 

RESPUESTA 116 

Negativo, Ep Petroecuador entregara el listado de materiales y equipos 
disponibles para cada Orden de trabajo. 

 

PREGUNTA 117 

Para los materiales que no existan en bodega, favor indicar cuantas cotizaciones 
referenciales se requieren, y si estos tiempos también se consideran dentro de la H-H 
de presupuesto. 

RESPUESTA 117 

Se requiere en lo posible 3 cotizaciones, este trabajo forma parte del entregable 
solicitado. 

 

PREGUNTA 118 

Para los estudios especializados, favor describir con mayor exactitud el valor unitario 
requerido. Por ejemplo: ¿el HAZOP se contabilizará por cada sistema? 

RESPUESTA 118 

Análisis de riesgos se realizará por proyecto que este en  el alcance de cada orden 
de trabajo. 

 

PREGUNTA 119 

¿Cuál sería el valor unitario para la ejecución de un ACR? 

RESPUESTA 119 

Estudios especializados 

  

ÍT
E
M 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 

CAN
TIDA

D 

USD 
PRECIO 
UNITAR
IO SIN 

IVA 

USD 
PRECIO 
TOTAL 
SIN IVA 

USD 
PRECI

O 
UNITA

RIO 
SIN IVA 

USD 
PRECIO 
TOTAL 
SIN IVA 

1 

ANALISIS 
CUANTITATIVO 
DE RIESGOS -
ACR - 
ESTACIONES DE 
PROCESO - 
HASTA 20.000 
BFPD 

DOC 3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2 

ANALISIS 
CUANTITATIVO 
DE RIESGOS -
ACR - 

DOC 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 



 
ESTACIONES DE 
PROCESO - 
SUPERIOR A  
20.000 BFPD 

 

PREGUNTA 120 

Favor indicar el alcance requerido para un estudio de pre-factibilidad. 

RESPUESTA 120 

La Orden de trabajo para un estudio de pre-factibilidad se usará los rubros de 
contrato. 

 

PREGUNTA 121 

Favor indicar el alcance de un estudio de factibilidad.  

RESPUESTA 121 

La Orden de trabajo para un estudio de factibilidad se usará los rubros de 
contrato. 

 

PREGUNTA 122 

Para la cuantificación del costo de horas hombre en los diferentes campos de EP 
PETROECUADOR requeridos, favor indicar cuál es el alcance de los mismos ¿Tiempo 
mínimo en campo a considerar? ¿Se considera oficinas o espacios físicos para su 
ejecución? ¿Qué incluye el costo de la hora hombre: un ingeniero Senior, un Ingeniero 
Junior o un dibujante? 

RESPUESTA 122 

El tiempo de ejecución de trabajos de ingeniería en campo se define y aprueba en 
cada orden de trabajo  

El uso de oficinas y espacios físicos se describe en el adjunto A-9 Matriz de 
responsabilidades  

La hora hombres es por disciplina y los recursos se define en la Orden de trabajo  

 

PREGUNTA 123 

Favor confirmar que los documentos “As Built” se realizarán una vez que se tengan los 
Red Lines APROBADOS. 

RESPUESTA 123 

El levantamiento de información como As Built, seran revisados y aprobados por 
los supervisores de construcciones en cada campo que corresponda  

RED LINE no aplica, porque no formaría parte de un proyecto de construcción  

 

PREGUNTA 124 

En la Matriz de Evaluación Técnica se observa falta de concordancia entre la puntuación 
asignada y la puntuación que dice en los apartados (instrucciones) donde aclaran la 



 
manera de otorgar los puntos. Se solicita verificar la manera de otorgar los puntos para 
que coincida con la puntuación total de cada ítem Indicada en la matriz  

RESPUESTA 124 

Las calificaciones de 0 – 10 son ponderados  

El que tenga 10/10 en cada ítem -  tendrá el valor de la matriz de evaluación técnica  

 

PREGUNTA 125 

En PERSONAL DEL CONTRATISTA se indica que “La CONTRATISTA deberá utilizar 
personal ecuatoriano para las operaciones y en la administración, de conformidad con 
el literal a) del artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos.” Favor aclarar que dicho literal a) 
aplicaría a personal de operaciones y en la administración, pero no aplica al personal 
de Ingeniería de la Contratista 

RESPUESTA 125 

El artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos, Aplica también al  personal de 
ingeniería, adicionalmente, para el caso de expertos se debe aplicar el término de 
la  DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA, de la ley de contratación publica  

 

PREGUNTA 126 

En la matriz de evaluación técnica, numeral 9.2 se indica “Presentación indicando la 
infraestructura de oficinas para la prestación del servicio solicitado.” Por favor confirmar 
que la empresa adjudicada debe disponer de por lo mínimo oficinas con 25 puestos de 
trabajos, dos salas de reuniones y área administrativa. 

RESPUESTA 126 

Se evaluara la propuesta de la Contratista, respecto de lo requerido para el 
Contrato  

 

PREGUNTA 127 

Confirmar que para la estimación de horas hombre y costos de los ítems listados en el 
Formulario 3 se considerará que todos los documentos se refieren a facilidades nuevas 
donde no se debe incluir ningún costo adicional por evaluación de facilidades existentes 
para interconexión. 

RESPUESTA 127 

Negativo, en los proyectos solicitados por Operaciones de Ep Petroecuador están 
relacionadas con facilidades nuevas y/o  ampliación a facilidades existentes  

En caso de requerir evaluación de facilidades existentes para interconexión se 
realizará usando los rubros del contrato en la Orden de Trabajo a probada. 

 

PREGUNTA 128 

Por favor confirmar que las respuestas y aclaraciones son parte integral de los TDR. 

RESPUESTA 128 



 
Por favor referirse el texto indicado en los  TDR -  “Adicionalmente las respuestas 
y aclaraciones serán publicadas en la página Web de EP PETROECUADOR y serán 
parte integrante de los Términos y Condiciones del Contrato” 

 

PREGUNTA 129 

Favor proporcionar un modelo de Contrato. 

RESPUESTA 129 

Las Bases del Concurso de Ofertas CO-EPP-025-2022 incluyen el Proyecto de 
Contrato. 

 

ÁREA DE PROCESOS 

PREGUNTA 130 

Favor aclarar si las horas hombre de campo para el levantamiento de información de 
todas las disciplinas se incluyen en el documento “LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN - CAMPO” del ítem N° 1 de los documentos generales. 

RESPUESTA 130 

Afirmativo, se incluyen dentro del ítem N° 1. 

 

PREGUNTA 131 

Favor indicar cuál es la diferencia de alcance del “BALANCE DE MASA” (ítem 06) y el 
“BALANCE DE MASA” (ítem 40) en los documentos de procesos. 

RESPUESTA 131 

Ver respuesta de la pregunta 7. 

 

PREGUNTA 132 

Favor confirmar si la simulación indicada en el ítem 21 de los documentos de procesos, 
“SIMULACIÓN ESTACIONARIA DE DUCTOS”, puede ser realizada con cualquiera de 
los softwares PIPESIM o PIPEPHASE.   

RESPUESTA 132 

Ver respuesta de la pregunta 57 

 

PREGUNTA 133 

Favor confirmar que en los ítems 11 de los COSTOS DE HORAS HOMBRE PARA 
TRABAJOS DE INGENIERÍA EN OFICINAS DE EP PETROECUADOR CAMPO, 
relacionado con “ANÁLISIS DE SIMULACIÓN DINÁMICA”, el mismo se refiere a 
simulación dinámica en tuberías e indicar si hay un software determinado por parte de 
EP PETROECUADOR para dicho análisis. 

RESPUESTA 133 

EP PETROECUADOR trabaja con el software OLGA para este tipo de estudios. Ver 
respuesta de la pregunta 57 

 



 
ÁREA CIVIL 

PREGUNTA 134 

Se sugiere que, en general, el Ítem 2 del numeral 3. DOCUMENTOS DE INGENIERÍA 
CIVIL del Formulario No. 3, sea desglosado por tipos de cimentaciones (por ejemplo: 
cimentaciones menores, cimentación para patines del taladro, cimentaciones para 
equipos estáticos, cimentaciones para equipos vibratorios, cimentaciones de Manifold, 
cimentación de sala de variadores, cimentación de sala de generadores, cimentaciones 
de tanques, etc.), o cualquier otra manera que EP PETROECUADOR considere 
adecuado. Esto con la finalidad de poder optimizar la estimación de HH para cada tipo 
de entregable de cimentaciones, y evitar que de lo contrario los documentos “típicos” 
consideren una estimación de HH demasiado elevada. 

RESPUESTA 134 

Negativo, favor referirse a los Términos de Referencia. 

 

PREGUNTA 135 

Se sugiere que, en general, el Ítem 2 del numeral 3. DOCUMENTOS DE INGENIERÍA 
CIVIL del Formulario No. 3, sea desglosado por tipos de estructuras metálicas (por 
ejemplo: estructuras menores, cubierta de Manifold, cubierta de químicos, cubierta de 
variadores o generadores, estructura de PCR, soportes de tuberías o bandejas porta 
cables, etc.), o cualquier otra manera que EP PETROECUADOR considere adecuado. 
Esto con la finalidad de poder optimizar la estimación de HH para cada tipo de 
entregable de estructuras metálicas, y evitar que de lo contrario los documentos “típicos” 
consideren una estimación de HH demasiado elevada. 

RESPUESTA 135 

Negativo, favor referirse a los Términos de Referencia. 

 

PREGUNTA 136 

Se sugiere que, en general, el Ítem 2 del numeral 3. DOCUMENTOS DE INGENIERÍA 
CIVIL del Formulario No. 3, sea desglosado en planos arquitectónicos por tipos de 
edificaciones (por ejemplo: garita de seguridad, laboratorios, cuartos de control, etc.), o 
cualquier otra manera que EP PETROECUADOR considere adecuado. Esto con la 
finalidad de poder optimizar la estimación de HH para cada tipo de entregable 
arquitectónico, y evitar que de lo contrario los documentos “típicos” consideren una 
estimación de HH demasiado elevada. 

RESPUESTA 136 

Negativo, favor referirse a los Términos de Referencia. 

 

PREGUNTA 137 

Se sugiere que, en general, el Ítem 2 del numeral 3. DOCUMENTOS DE INGENIERÍA 
CIVIL del Formulario No. 3, sea desglosado en obras menores o misceláneos (por 
ejemplo: pull boxes, vent boxes, cajas de químicos, cerramientos, cimentaciones de 
postes, etc.), o cualquier otra manera que EP PETROECUADOR considere adecuado. 
Esto con la finalidad de poder optimizar la estimación de HH para cada tipo de 
entregable de obras menores, y evitar que de lo contrario los documentos “típicos” 
consideren una estimación de HH demasiado elevada. 



 
RESPUESTA 137 

Negativo, favor referirse a los Términos de Referencia. 

 

PREGUNTA 138 

Favor aclarar en qué rubro se incluiría un posible ESTUDIO HIDROLÓGICO-
HIDRÁULICO, ya que no es lo mismo realizarlo para determinar niveles de crecida o 
inundación en plataformas (sin ejecución de batimetrías) que para determinar niveles 
de crecidas de ríos (con ejecución de batimetrías) para implantación de puentes, por 
ejemplo, o para obras de contención o mitigación en márgenes de río. Se sugiere incluir 
unos ítems aparte en el Formulario No. 3 

RESPUESTA 138 

No será responsabilidad del presente proceso la ejecución de Estudios 
Hidrológicos – Hidraulicos. 

 

PREGUNTA 139 

Favor confirmar que los levantamientos topográficos requeridos en los Ítems 5 y 6 del 
numeral 3. DOCUMENTOS DE INGENIERÍA CIVIL del Formulario No. 3 serán 
realizados empleando métodos tradicionales con estaciones totales y no métodos de 
escaneo laser 3D o topografía LIDAR. 

RESPUESTA 139 

Confirmado, la topografía deberá ser ejecutado mediante métodos 
convencionales (Estación Total, Topógrafo y cadeneros) 

 

PREGUNTA 140 

Favor indicar un estimado de plataformas de producción o estaciones a diseñarse o 
ampliarse en lo que se refiere a levantamiento topográfico y diseño de movimiento de 
tierras, ya que no es lo mismo (en lo que respecta a costos y tiempos de servicio) 
contemplar un ingreso a campo para levantamiento topográfico de 20 Ha, que 
contemplar por ejemplo 5 ingresos para levantar 4 Ha en cada ocasión para 5 trabajos 
distintos. 

RESPUESTA 140 

Se ha considerado para el presente alcance la ejecución de topografía de 
plataformas entre 2-5 Ha, para lo cual la Contratista deberá considerar que las 
mismas no serán ejecutadas de forma continua sino conforme los requerimientos 
de EP Petroecuador. 

 

PREGUNTA 141 

Favor indicar un estimado de vías de acceso a diseñarse, ya que no es lo mismo (en lo 
que respecta a costos y tiempos de servicio) contemplar un ingreso a campo para 
levantamiento topográfico de 5 km de faja topográfica, que contemplar por ejemplo 5 
ingresos para levantar 1 km en cada ocasión para 5 trabajos distintos. 

RESPUESTA 141 

Se ha considerado para el presente alcance la ejecución de topografía de vías que 
se requiera para el diseño de los ingresos de plataformas, en cuyos casos podrán 



 
ser menores a 1 km, para lo cual la Contratista deberá considerar que las mismas 
no serán ejecutadas de forma continua sino conforme los requerimientos de EP 
Petroecuador. 

 

ÁREA MECÁNICA Y DE TUBERÍAS 

PREGUNTA 142 

Favor indicar si el precio del análisis de flexibilidad es por cada línea analizada.  

RESPUESTA 142 

Para el desarrollo del análisis de flexibilidad se debe considerar los entregables 
por sistemas. 

 

PREGUNTA 143 

Si la respuesta anterior es por plataforma o sistema, por favor indicar un número 
estimado de líneas con la finalidad de unificar criterios entre los oferentes al momento 
de realizar el análisis de costos. 

RESPUESTA 143 

Por favor remitirse a las Respuestas No. 27 y 142. 

 

PREGUNTA 144 

Confirmar que EP PETROECUADOR suministrará sus estándares y normas en su 
última versión a la Contratista para la ejecución de este servicio. Especificaciones tales 
como: especificación de materiales de tuberías (Piping Spec), estándares de 
recubrimientos, aislamiento térmico, listado de proveedores y marcas aprobadas, etc. 

RESPUESTA 144 

Confirmado. Los documentos serán entregados en formato PDF. 

 

PREGUNTA 145 

Para el ítem HOJA DE DATOS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, 
este documento depende de la calidad de agua disponible en el sitio. Confirmar que EP 
PETROECUADOR suministrará los ensayos físico químicos del agua disponible en las 
locaciones. 

RESPUESTA 145 

Confirmado, EP PETROECUADOR suministrará los análisis disponibles en cada 
locación. 

 

PREGUNTA 146 

Para los ítems HOJA DE DATOS - COLUMNA DE DESTILACIÓN, HOJA DE DATOS – 
CONDENSADORES, HOJA DE DATOS - EQUIPOS CORRESPONDIENTE A LA 
PLANTA TOPPING DE DESTILACIÓN, estos documentos dependen de la calidad de 
crudo disponible en el sitio. Confirmar que EP PETROECUADOR suministrará los 
reportes con las calidades del crudo disponible en las locaciones. 

RESPUESTA 146 



 
Confirmado, EP PETROECUADOR suministrará los análisis disponibles en cada 
locación. 

 

PREGUNTA 147 

Para el ítem ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - PARA TUBERÍAS Y VÁLVULAS Y 
ACCESORIOS (PIPING CLASS), confirmar que EP PETROECUADOR proporcionará 
las especificaciones técnicas estándares de materiales de tuberías (piping class) de EP 
PETROECUADOR y que la Contratista, a partir de estos estándares, generará un 
documento específico para el alcance del servicio requerido. 

RESPUESTA 147 

Para la elaboración de nuevos PIPING CLASS si así se lo requiere en los 
proyectos, EP PETROECUADOR suministrará especificaciones de referencia 
como punto de partida, teniendo en cuenta que la Contratista deberá realizar los 
cálculos y especificaciones de materiales para los servicios y locación en 
específico. 

 

PREGUNTA 148 

Favor aclarar el alcance esperado para el ítem ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - SISTEMA 
CONTRAINCENDIOS. 

RESPUESTA 148 

El documento debe detallar los requerimientos de diseño y construcción de los 
diferentes tipos de extinción de fuegos: sistema de agua contraincendios, sistema 
de espuma contraincendios, extintores de incendios, sistema de extinción de 
incendios con agente limpio, bombeo contraincendios, equipos y accesorios 
requeridos en el sistema contraincendios; Inspección y pruebas de acuerdo a la 
normativa aplicable NFPA; entre otras consideraciones, de acuerdo a las 
necesidades de cada locación. 

 

PREGUNTA 149 

Para el ítem ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - COMPRESORES DE GAS, este documento 
depende de la calidad de gas disponible en el sitio. Confirmar que EP 
PETROECUADOR suministrará las cromatografías del gas disponible en las locaciones. 

RESPUESTA 149 

Confirmado, EP PETROECUADOR suministrará los análisis disponibles en cada 
locación. 

 

PREGUNTA 150 

Para los ítems ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - AISLAMIENTO TÉRMICO y   
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - RECUBRIMIENTOS, confirmar que EP PEC 
proporcionará las especificaciones técnicas de aislamiento térmico y recubrimientos de 
EP PETROECUADOR y que la Contratista, a partir de estos estándares, generará 
documentos específicos para los alcances de los servicios requeridos. 

RESPUESTA 150 

Confirmado. 



 
 

PREGUNTA 151 

Para el ítem MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS/SISTEMAS 
(TBE) confirmar que las HH a colocar serán solo las necesarias para la elaboración del 
documento y que no involucra HH para evaluación técnica de ofertas. 

RESPUESTA 151 

El alcance contempla la elaboración de las Matrices de Evaluación Técnica de 
Equipos/Sistemas (TBE), NO contempla la evaluación técnica de las mismas. 

 

PREGUNTA 152 

Para el ítem PLANOS DE EQUIPOS PAQUETIZADOS (SKID), confirmar que el alcance 
de este ítem es solo para planos generales de los skids y que no involucran planos 
constructivos de los skid (a ser desarrollados por los fabricantes). 

RESPUESTA 152 

Confirmado. El alcance contempla la elaboración de planos generales, la cual 
debe contener toda la información necesaria.  

 

PREGUNTA 153 

Favor aclarar el alcance esperado para el ítem PLANO MODELO 3D DE EQUIPOS 
PAQUETIZADOS (SKID). 

RESPUESTA 153 

Se requiere la elaboración del modelo 3D general de los equipos paquetizados, 
para ser implantados en el desarrollo de las ingenierías de las locaciones 
requeridas. 

 

PREGUNTA 154 

Favor aclarar el alcance esperado para el ítem MEMORIA DE CÁLCULO DE EQUIPOS. 

RESPUESTA  154 

Se requiere el desarrollo del documento (Memoria de cálculo) de los equipos que 
se requiera en cada locación y que no se muestren detallados específicamente en 
el Formulario No.3. 

 

PREGUNTA 155 

Para el ítem ESTIMACIÓN DE CÓMPUTOS MÉTRICOS DE OBRA - PIPING Y 
MECÁNICA, confirmar que en este ítem solo se debe incluir cantidades de equipos y 
materiales y que no se debe incluir ninguna estimación de costos, ni de presupuestos 
de obra. Aclarar que ítems de PIPING se debe incluir en este ítem. 

RESPUESTA 155 

El ítem contempla la estimación de cómputos métricos de obra requeridas para la 
construcción de las facilidades mecánicas y de tuberías, la cual debe contener 
por ejemplo (obras de: montaje/desmontaje de equipos, soldadura, pruebas, 
recubrimientos, instalación/desmontaje  de tuberías, aislamiento térmico, 



 
materiales, entre otras), de acuerdo a las necesidades de cada locación, además 
incluye la estimación de costos como especifica en el Anexo Nro. 4. ALCANCE DE 
LOS TRABAJOS POR DISCIPLINA. 

 

PREGUNTA 156 

Para el ítem INFORME DE ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD, confirmar que los cálculos 
deben ser ejecutados empleando el software Caesar II. 

RESPUESTA 156 

Confirmado. 

 

PREGUNTA 157 

Para el ítem PLANTA Y PERFIL PK 0+000 A PK 0+500 CADA 500 METROS, confirmar 
que no se debe incluir ningún costo por actividades de relevamiento de información en 
campo, ni de topografía, estudio de suelos y que las horas hombre solo se refieren a la 
generación de planos y documentos de ingeniería a ser desarrollados en oficina. 

RESPUESTA 157 

Confirmado.  

 

PREGUNTA 158 

Para el ítem ESPECIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
CATÓDICA, confirmar que EP PETROECUADOR suministrará las especificaciones 
estándares de protección catódica a aplicar. 

RESPUESTA 158 

EP PETROECUADOR suministrará las especificaciones disponibles, sin embargo 
la Contratista deberá elaborar las especificaciones del SPC, que se adapten a las 
necesidades de la locación.  

 

PREGUNTA 159 

Favor aclarar el alcance esperado para el ítem COMISIONADO Y PUESTA EN 
MARCHA -ESTACIONES DE PROCESO. 

RESPUESTA 159 

Elaboración y desarrollo de la metodología de COMISIONADO Y PUESTA EN 
MARCHA. 

 

PREGUNTA 160 

Favor aclarar el alcance esperado para el ítem ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD - 
SISTEMA DE SEPARACIÓN 

RESPUESTA 160 

La contratista deberá incluir la ingeniería conceptual de procesos de las 
alternativas posibles (mínimo tres) para el manejo de fluidos. En función de la 
complejidad del proyecto, se analizará el número de alternativas, el cual puede 
ser disminuido a dos. 



 
 

PREGUNTA 161 

Favor aclarar el alcance esperado para el ítem ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD - 
SISTEMA DE SEPARACIÓN. 

RESPUESTA 161 

La contratista deberá incluir la ingeniería conceptual de procesos de las 
alternativas posibles (mínimo tres) para el manejo de fluidos. Adicionalmente, se 
deberá incluir una matriz de ponderación de las alternativas, un estimado de 
presupuesto clase V según la AACE y la selección de la alternativa técnica-
económica que posea mayor factibilidad. En función de la complejidad del 
proyecto, se analizará el número de alternativas, el cual puede ser disminuido a 
dos. 

 

PREGUNTA 162 

Favor aclarar el alcance esperado para el ítem No. 10: LÍNEAS DE FLUJO – DUCTOS, 
esto porque el costo del diseño de líneas de flujo se hace regularmente por kilómetro y 
no por número de horas hombre. 

RESPUESTA 162 

Los entregables para LÍNEAS DE FLUJO-DUCTOS, se realizaran con el grupo de 
rubros No 6. Que se refiere a: DOCUMENTOS DE INGENIERÍA LÍNEAS DE FLUJO 
/ OLEODUCTOS / LÍNEAS DE AGUA del formulario de precios. 

 

PREGUNTA 163 

Favor aclarar el alcance esperado para el ítem ANÁLISIS SIMULACIÓN DINÁMICA 

RESPUESTA 163 

La contratista deberá entregar un informe que detalle los resultados de la 
simulación dinámica, mostrando los resultados de presiones, temperaturas, hold 
up, velocidades de flujo, régimen de flujo y otras variables hidráulicas, tanto del 
escenario inicial como de escenario propuestos. El informe deberá contener las 
conclusiones y recomendaciones que permitan tomar una decisión acerca de la 
implementación de un nuevo proyecto o la mejora a uno existente. 

 

ÁREA ELÉCTRICA 

PREGUNTA 164 

Confirmar que el software para estudios eléctricos ETAP está entre los programas que 
se pueden utilizar para los estudios solicitados. 

RESPUESTA 164 

Depende de la base que se tenga en cada bloque y la información de partida, sin 
embargo, también se cuenta con DigSilent v 2016, por esta razón se está 
solicitando los dos Software para el contrato. 

Adicional, favor remitirse a la respuesta de la pregunta 58. 

 

PREGUNTA 165 



 
Confirmar que EP PETROECUADOR proporcionará toda la información disponible 
(ingenierías pasadas, documentos “As-built”) de las plataformas, centrales de 
procesamiento, etc. a la Contratista que resulte adjudicada. 

RESPUESTA 165 

En medida de lo disponible, se entregará la información que sea solicitada y 
justificada. 

 

PREGUNTA 166 

Confirmar que EP PETROECUADOR proporcionará todos los datos necesarios para las 
simulaciones eléctricas (ej.: equivalente de Thevenin) y poder realizar los estudios 
necesarios. 

RESPUESTA 166 

Afirmativo, dependiendo de la disponibilidad de la información de cada campo. 

 

PREGUNTA 167 

Confirmar si se deben realizar estudios de resistividad en cada una de las locaciones, o 
EP PETROECUADOR proporcionara estos datos. 

RESPUESTA 167 

Dependerá de la información disponible y lo que se requiera. 

 

PREGUNTA 168 

Favor proporcionar el documento de las marcas aprobadas por parte de EP 
PETROECUADOR para el área Eléctrica. 

RESPUESTA 168 

Favor remitirse al alcance de los TDRs. 

 

ÁREA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

PREGUNTA 169 

Favor proporcionar el documento de las marcas aprobadas por parte de EP 
PETROECUADOR para el área de Instrumentación y control. 

RESPUESTA 169 

El documento, actualizado se entregará a la empresa adjudicada. 

 

 

PREGUNTA 170 
En la Matriz de Evaluación Técnica se indica que para el ítem 5.1 la ponderación va a 
ser de 45 puntos, pero en las instrucciones de la misma matriz, se indica que la 
ponderación será de un total de 10 puntos, dividido en 2 aspectos a evaluar, favor 
aclarar y enviar la matriz corregida. 
RESPUESTA 170 
Por favor referirse a la respuesta 124 



 
 
PREGUNTA 171 
En la Matriz de Evaluación Técnica se indica que para el ítem 6.1 la ponderación va a 
ser de 5 puntos, pero en las instrucciones de la misma matriz, se indica que la 
ponderación será de un total de 10 puntos, favor aclarar y enviar la matriz corregida. 
RESPUESTA 171 
Por favor referirse a la respuesta 124 
 
PREGUNTA 172 
En la Matriz de Evaluación Técnica se indica que para el ítem 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 
y 7.7 la ponderación va a ser de 1 puntos, dando una sumatoria de 7 puntos, pero en 
las instrucciones de la misma matriz, se indica que la ponderación será de un total de 
45 puntos, favor aclarar y enviar la matriz corregida. 
RESPUESTA 172 
Por favor referirse a la respuesta 124 
 
PREGUNTA 173 
En la Matriz de Evaluación Técnica se indica que para el ítem 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 
8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 y 8.13 la ponderación va a ser una sumatoria de 35 puntos, 
pero en las instrucciones de la misma matriz, se indica que la ponderación totalmente 
distinta, favor aclarar y enviar la matriz corregida. 
RESPUESTA 173 
Por favor referirse a la respuesta 124 
 
PREGUNTA 174 
En la Matriz de Evaluación Técnica se indica que para el ítem 9.1 y 9.2 la ponderación 
va a ser una sumatoria de 8 puntos, pero en las instrucciones de la misma matriz, se 
indica que la ponderación será de un total de 20 puntos, favor aclarar y enviar la matriz 
corregida. 
RESPUESTA 174  
Por favor referirse a la respuesta 124 
 
PREGUNTA 175 
En la Matriz de Evaluación Económica, en los Documentos de Ingeniería Generales, en 
el ítem 1 “LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN – CAMPO”, favor confirmar si el 
documento debe ser multidisciplinario. 
RESPUESTA 175   
Confirmado 
 
PREGUNTA 176 
En la Matriz de Evaluación Económica, en los Documentos de Ingeniería Generales, en 
el ítem 1 “LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN – CAMPO”, favor confirmar si se 
requiere levantamiento topográfico. 
RESPUESTA 176  
Negativo 
 
PREGUNTA 177 
En la Matriz de Evaluación Económica, en los Documentos de Ingeniería Generales, en 
el ítem 1 “LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN – CAMPO”, favor confirmar si se 
requiere levantamiento topográfico. 
RESPUESTA 177   
Negativo 
 
PREGUNTA 178 



 
En la Matriz de Evaluación Económica, en los Documentos de Ingeniería Generales, en 
el ítem 1 “LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN – CAMPO”, favor confirmar que para 
los levantamientos en la plataforma OFF SHORE, EP Petroecuador se hará cargo de la 
logística que comprende, transporte, estadía y alimentación desde Puerto Bolívar hasta 
la Plataforma Amistad. 
RESPUESTA 178  
Este contrato aplica para la zona Terrestre 
 
PREGUNTA 179 
 En la Matriz de Evaluación Económica, en los Documentos de Ingeniería Generales, 
en el ítem 11 “BASE DE DATOS PROGRAMADA PARA ANALISIS DE PRECIO 
UNITARIO”, favor confirmar si se debe realizar en algún software en específico y EP 
Petroecuador proporcionara los rubros base para la elaboración del mismo.  
RESPUESTA 179  
Ver respuesta de la pregunta 4 
 
PREGUNTA 180 
En la Matriz de Evaluación Económica, en los Documentos de Ingeniería Civil, en el 
ítem 1 “PLANOS”, se observa que la cantidad es muy baja (20 DOC) en relación a otras 
disciplinas, favor confirmar si este valor es correcto. 
RESPUESTA 180 
Referirse al formulario de precios 
 
PREGUNTA 181 
Dada la nueva realidad respecto a la Pandemia de COVID-19, favor confirmar si los 
estudios HAZOP se deben realizar de manera virtual o presencial, siendo este último, 
responsabilidad de la contratista adjudicada, la logística para los asistentes (local, 
servicio de cafetería, almuerzo, etc...)  
RESPUESTA 181  
Ver respuesta de la pregunta 32. 
 
PREGUNTA 182 
Para el caso de las empresas que realizan ingenierías en proyectos EPC´s como sub-
contratistas (calificados por EP Petroecuador) de la empresa adjudicada, quien es la 
autoridad competente que debe expedir las actas de entrega-recepción y/o 
certificaciones de los proyectos ejecutados en dicha modalidad. 
RESPUESTA 182 
La autoridad competente de la empresa que recibió el servicio quién certificará de 
la ejecución y la recepción a satisfacción de dichos servicios. 
 
PREGUNTA 183 
Favor confirmar si la empresa adjudicada para la ejecución de la ingeniería, objeto de 
este Concurso de Ofertas, puede participar en la Fase de Construcción de las mismas. 
RESPUESTA 183  
Referirse a la respuesta 62 
  
PREGUNTA 184 
Para el caso de Software de Ingeniería, en específico para “Bentley o AutoPlant V8i”, 
favor confirmar si se puede aceptar la opción del Software “CADWorx Plant”. 
RESPUESTA 184  
Por favor remitirse a la Respuesta No. 70. 
 
PREGUNTA 185 



 
Para el caso de Software de Ingeniería, en específico para “DigSilent Power Factory 
v.2017”, favor confirmar si se puede aceptar la opción del Software “ETAP”. 
RESPUESTA 185 
Se puede aceptar la versión Digsilent 2016, favor remitirse a la respuesta de la 
pregunta 58.  
  
PREGUNTA 186 
¿Indicar cuántos relevamientos de información por campo se deben programar, durante 
la vigencia del contrato? 
RESPUESTA 186 
 De requerirse, Se solicitará en cada Orden de Trabajo, así como el tiempo y 
recursos 
  
PREGUNTA 187 
¿Indicar si para el relevamiento de información en campo, la contratista será la 
responsable de: Movilización, alojamiento, alimentación y seguros que requiera el 
cliente final? 
RESPUESTA 187   
 Revisar al adjunto A-9 – Matriz de responsabilidades 
  
PREGUNTA 188 
¿Confirmar que la levantamiento topográfico, Estudio de  suelos y Estudios especiales 
es resposabilidad de la contratista? 
RESPUESTA 188  
La Contratista será responsable de ejecutar las actividades conforme a los rubros 
descritos en base a los requerimientos de EP Petroecuador.   
  
PREGUNTA 189 
¿Confirmar que PETROECUADOR, entregara la información mas actualizada 
disponible en editables de los campos, y áreas que se deban modificar en el desarrollo 
del contrato? 
RESPUESTA 189  
Confirmado   
  
PREGUNTA 190 
¿Por favor confirmar que el alcance solo contempla la elaboración de la ingeniería y la 
entrega en Rev. 0, 1… APC; que no se considera oficina técnica para elaboración de 
RED LINES ni elaboración de planos AS BUILT? 
RESPUESTA 190 
El objetivo del contrato es ingeniería – documento APC 
El levantamiento de información de As Built será en casos puntuales y  se 
realizará la planificación  en las ordenes de trabajo  
   
PREGUNTA 191 
¿Favor confirmar el tiempo que tomará EP PEC para la revisión y aprobación de la 
ingeniería dentro de las Ordenes de Servicio? 
RESPUESTA 191   
 Dentro de las Ordenes de trabajo se aplicará los tiempo de revisión  indicadas en 
los TDR, Obligaciones  de Ep Petroecuador  ítem 16 ,página 265 
 
PREGUNTA 192 
¿Aclara que en caso de cambios de protocolos COVID solicitados por EP PEC, como 
se reconocerá los costos asociados? 
RESPUESTA 192 



 

 EP PETROECUADOR no reconocerá costo alguno producto de las 
disposiciones dadas por el Gobierno nacional o las autoridades nacionales 
y locales competentes; así como las emitidas directamente por EP 
PETROECUADOR respecto de la pandemia del Covid-19, que pudiesen 
impartirse durante la ejecución del Contrato. 
 
PREGUNTA 193 
¿En caso de suspensiones por parte de EP PEC, indicar como se procederá con estos 
Stand By? 
RESPUESTA 193 
 Referirse a la respuesta 85 
 
PREGUNTA 194 
¿Enviar la planificación de proyectos por bloques, áreas de la Zona Terrestre, para 
poder planificar personal, equipos para el servicio.? 
RESPUESTA 194 
Por favor referirse a la respuesta 59 
 
  
PREGUNTA 195 
¿Confirmar que los trabajos se ejecutarán de manera continua y sin suspensiones?. En 
caso de suspensiones como se manejara el costo de Stand By. 
RESPUESTA 195 
Referirse a la respuesta 85 
 
PREGUNTA 196 
¿Todas las áreas a intervenirse en el contrato, disponen de permisos de liberación 
Comuniatria y Ambiental, para los relevamientos de campo y tareas de estudios de 
campo especializados como Topografía, Batimetrias, etc.? 
RESPUESTA 196   
Será responsabilidad de EP Petroecuador realizar la liberación comunitaria de las 
áreas. 
El presente proceso es de ingeniería por lo tanto no se requiere liberaciones 
ambientales para la ejecución de la misma.   
 
PREGUNTA 197 
¿Existen servicios especializados dentro de la Ingeniería, como Hazop, Estudios de 
Suelos, Resistividad, etc. Para estos casos de subcontratistas, que limitaciones maneja 
PETROECUADOR al respecto? 
RESPUESTA 197 
Se cumplirá lo estipulado en los términos de referencia para el caso de 
subcontratista. 
 
PREGUNTA 198 
¿Si durante la ejecución del Proyecto, se llegará a requerir rubros adicionales no 
contemplados en el alcance de los TDR, como se manejará dentro del contrato? 
RESPUESTA 198 
Para trabajos que no consten en los rubros  de entregables se usaría H-H 
  
PREGUNTA 199 
¿EP PEC, puede enviar la planificación plurianaul asociada al contrato de Ingeniería? 
Para definir las fechas de inicios del servicio. 
RESPUESTA 199 



 
Por favor referirse a la respuesta 59 
 
PREGUNTA 200 
¿Cuál es el porcentaje máximo permitido de subcontratación a terceros? 
RESPUESTA 200 
Para la subcontratación se estará conforme lo previsto en la Normativa aplicable 
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos, numeral 4.17, que señala:   
 
“(…)  
Previa autorización escrita de PETROAMAZONAS EP, se podrá subcontratar 
trabajos o servicios con proveedores calificados en el Registro de Proveedores 
de PETROAMAZONAS EP y que no se encuentren incursos en alguna de la 
inhabilidades establecidas en el numeral 4.4 de la presente Normativa, siempre y 
cuando por escrito la contratista se comprometa a cumplir con sus obligaciones 
respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus obligaciones 
contractuales. 
 
El porcentaje de subcontratación será autorizado por el Gerente General bajo su 
responsabilidad previa recomendación del área usuaria en cada contrato 
 
Por la subcontratación, el contratista no pierde responsabilidad respecto a la 
obligación de cumplimiento del contrato para con PETROAMAZONAS EP. 
 
En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a 
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerirá que los 
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores de 
PETROAMAZONAS EP.” El subrayado me corresponde. 
 
PREGUNTA 201 
¿Confirmar que EP PEC asignará un área en cada bloque a intervenir, para uso como 
oficina de la contratista, con las facilidades de acceso a internet, copiadora e 
impresiones, para los servicios que requieren los relevamientos, inspecciones y 
provisión del servicio de Ingeniería en campo? 
RESPUESTA 201 
Referirse al ADJUNTO A9. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
  
PREGUNTA 202 
¿Por favor confirmar en el caso de presentación de ofertas por consorcios o 
asociaciones, si todos los consorciados deben estar calificados en Petroecuador EP o 
es suficiente que tengan el registro RUP del Sercop? 
RESPUESTA 202  
 Las empresas que decidan asociarse deberán ser proveedores calificados de EP 
PETROECUADOR 
 
PREGUNTA 203 
¿Favor confirmar si EP PEC entregara todas las especificaciones, procedimientos, etc 
para el desarrollo del contrato? 
RESPUESTA 203 
Se entregará la información disponible como  especificaciones, procedimientos, 
etc, a la empresa adjudicada 
  
PREGUNTA 204 



 
¿Indicar el % (+ / -) de variación aceptable por parte de EP PEC del precio ofertado con 
respecto al presupuesto referencial indicado en el oficio de invitación? 
RESPUESTA 204  
Referirse a la respuesta 83  
 
PREGUNTA 205 
Confirmar si EPPEC puede enviar, el reglamento, procedimiento de contratación, para 
este proceso; para analizar los requerimientos legales de asociaones con empresas 
Extranjeras. 
RESPUESTA 205   
 Se adjunta el procedimiento solicitado 
 
PREGUNTA 206 
¿Favor confirmar la opción de proponer el uso de otras aplicaciones de softwares para 
ingeniería con similares características, esto aplica para el punto 9 (Recursos) en matriz 
de evaluación técnica  ? 
RESPUESTA 206 

Ver respuesta de la pregunta 57  

 
PREGUNTA 207 
¿Al presentar cartas de compromiso de compra o arrendamiento de los software la 
calificación disminuye en que porcentaje? 
RESPUESTA 207 
 Referirse a la matriz de evaluación técnica 
 
PREGUNTA 208 
¿En la matriz de evaluación económica se muestra una lista de documentos generales 
y su cantidad referencial, en caso de necesitarse un documento adicional y si la cantidad 
de documentos aumentará. De que manera EPPEC cubriría estos costos adicionales? 
 
¿Se manejaran Ordenes de Cambio? 
RESPUESTA 208 
Referirse a la respuesta 82. Por favor revisar el Formulario No. 3 y las notas 
constantes en el mismo.   
 
PREGUNTA 209 
¿Favor confirmar que para el caso de los dos (2) softwares de propiedad Schlumberger 
los cuales  no se encuentra a la venta ni arrendamientos, se podría utlilzar softwares de 
similares con la misma calidad y efectividad de resultados?  
RESPUESTA 209 
Ver respuesta a pregunta 57. 
 
PREGUNTA 210 
¿Por favor confirmar el uso del software "Pipephase" en lugar de  software "Pipesim" 
solicitado por EP PEC?  
RESPUESTA 210 
 Ver respuesta a pregunta 57. 
 
PREGUNTA 211 
¿Por favor confirmar el uso del software "pipephase ó Hysys" en lugar de software 
"Olga" solicitado por EP PEC?  
RESPUESTA 211  
 Ver respuesta a pregunta 57. 



 
 
PREGUNTA 212 
¿Por favor confirmar si la empresa que realiza los proyectos de ingeniería puede 
participar en los proyectos de construcción ? 
RESPUESTA 212 
 Referirse a la respuesta 62  
 
PREGUNTA 213 
¿Por favor confirmar el uso del software "Etap v.22" en lugar del software "DlgSilent 
Power Factory v.2017" solicitado por EP PEC? 
RESPUESTA 213  
 Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 185. 
 
PREGUNTA 214 
¿Por favor confirmar el uso del software "Cadworx plant professional " en lugar del 
software "Bentley o  AutoPlant V8i" solicitado por EP PEC? 
RESPUESTA 214  
Por favor remitirse a la Respuesta No. 70. 
 
PREGUNTA 215 
¿Por favor confirmar el uso del software "Autodesk Autoplant 3D" en lugar del software 
"Bentley o  AutoPlant V8i" solicitado por EP PEC? 
RESPUESTA 215 
Por favor remitirse a la Respuesta No. 70. 
   
  
PREGUNTA 216 
¿Favor confirmar si EP PEC será responsable del alojamiento, alimentación, 
movilización interna, oficina en el caso de relevamiento en campo, requerimientos 
específicos que requieran mas tiempo en campo?   
RESPUESTA 216 
Referirse al Adjunto A-9 – matriz de responsabilidades   
  
PREGUNTA 217 
¿Favor confirmar si EP PEC será responsable del alojamiento, alimentación, 
movilización interna, oficina en el caso del servicio de desarrollo Ingeniería de campo?   
RESPUESTA 217 
 Referirse al Adjunto A-9 – matriz de responsabilidades   
 
PREGUNTA 218 
¿Favor confirmar sobre que numero de H-H en campo, se manejara el día de servicio?   
RESPUESTA 218 
11 horas  
   
PREGUNTA 219 
¿Para el personal requerido para desarrollo de ingeniería en campo, que pólizas, 
seguros y sus montos se solicitara?   
RESPUESTA 219   
 Por favor referirse al Anexo 8. Seguros que forma parte de las Bases del presente 
Concurso de Ofertas.   
 
PREGUNTA 220 
¿Favor confirmar que en desarrollo del Hazop, las HH consideradas son por el 
acompañamiento de los profesionales de la contratista únicamente? 



 
RESPUESTA 220   
 Negativo. Referirse a la respuesta 221. 
 
PREGUNTA 221 
¿Favor confirmar que en desarrollo del Hazop, las HH consideradas debe incluir la 
contratación del servicio, software, moderador y el acompañamiento del contratista? 
RESPUESTA 221   
 Confirmado. 
 
PREGUNTA 222 
¿Favor confirmar que para el desarrollo de los procedimientos y documentación de 
Comisionados, las HH consideradas deben incluir  software, planificación, especialista 
por parte de la contratista, para el caso del servicio en oficinas Quito? 
RESPUESTA 222 
 Confirmado 
 
PREGUNTA 223 
¿Favor confirmar hasta que nivel de especialistas (Coordinador, lideres, senior), en el 
organigrama deben mantenerse fijos a lo largo del tiempo de servicio del contrato?  
RESPUESTA 223 
 Coordinador, líderes. 
 
PREGUNTA 224 
¿Por favor indicar los requisitos para asociaciones o consorcios entre empresas 
nacional y extranjera o 2 nacionales? 
RESPUESTA 224   
  

PARA EL CASO DE ASOCIACIONES SE ESTARÁ A LO SIGUIENTE: 
 
En caso de Asociaciones o Promesa de Asociación, la oferente no invitada 
que se asocia, deberá presentar la documentación inherente a su empresa, 
obligatoriamente aquella constante en el contenido del Carpeta 1, a 
excepción de la Carta de Presentación y Compromiso, la cual será 
presentada en forma conjunta con el oferente invitado. 
 
Deberá presentarse dentro del Carpeta 1, en instrumento público, el 
contrato de asociación o el compromiso de constituir la asociación en caso 
de ser adjudicatarios del contrato. No obstante, para la suscripción del 
contrato con una Asociación o Consorcio, será requisito previo la 
presentación de la escritura pública original o copia notariada, mediante la 
cual se haya celebrado el Contrato de asociación o Consorcio, escritura en 
la que debe constar la designación de un Procurador común o 
Representante Legal. 
 
En instrumento público, deberá dejarse constancia que las empresas 
asociadas suscriben en conjunto la propuesta presentada o designarán un 
Procurador Común de la Asociación para que suscriba los documentos de 
la propuesta, solicite aclaraciones o reciba notificaciones del trámite del 
Concurso de Ofertas. 
 
La promesa de constitución de la Asociación o del Consorcio deberá estar 
firmado por los representantes legales de las partes, estipulando 
obligatoriamente que cada uno de los asociados responderán en forma 
solidaria e indivisible por las obligaciones derivadas de la oferta y del 



 
contrato, indistintamente del plazo de duración de la asociación. Se 
señalará que la vigencia de la Asociación o del Consorcio durará hasta 
mínimo noventa días, luego de suscrita el Acta Entrega Recepción 
Definitiva del Contrato y liquidación final del mismo.  
 
La escritura de constitución de la Asociación o del Consorcio, que se 
presentará para la suscripción del contrato deberá estar debidamente 
notariada y contener, al menos, los siguientes elementos: 
 
a)         Calidades de los asociados, incluido domicilio y lugar para recibir 

notificaciones y capacidad de las partes; 
b)         Designación de los representantes, con poder o representación 

suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de 
formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago; 

c)         Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en recursos 
económicos o bienes intangibles, como experiencia y de los 
compromisos y obligaciones que asumiría en fase de ejecución 
contractual; 

d)         El porcentaje de la participación de cada uno de los asociados; 
e)         Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los 

asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las 
responsabilidades y obligaciones emanadas del contrato, con 
renuncia a los beneficios de orden y exclusión; y, 

f)          Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual 
y noventa días adicionales, luego de suscrita el Acta Entrega 
Recepción Definitiva del Contrato y liquidación final del mismo. 

 
Adicional a ello, se debe considerar que si la prestación del servicio se va a dar 
por personas jurídicas extranjeras, se debe observar lo previsto en la Ley de 
Compañías que dispone:  
  
“Art. 6.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 591, 15-V-2009).- Toda 
compañía nacional o extranjera que negociare o contrajere obligaciones en el 
Ecuador deberá tener en la República un apoderado o representante que pueda 
contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas. 
 
Sin perjuicio de lo que se dispone en el Art. 415, si las actividades que una 
compañía extranjera va a ejercer en el Ecuador implicaren la ejecución de obras 
públicas, la prestación de servicios públicos o la explotación de recursos 
naturales del país, estará obligada a establecerse en él con arreglo a lo 
dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley. 
 
En los casos mencionados en el inciso anterior, las compañías u otras empresas 
extranjeras organizadas como personas jurídicas, deberán domiciliarse en el 
Ecuador antes de la celebración del contrato correspondiente. El incumplimiento 
de esta obligación, determinará la nulidad del contrato respectivo. 
 
Las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados 
únicamente por acciones o participaciones nominativas, que tuvieren acciones o 
participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieren ninguna otra 
actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente, no serán 
consideradas con establecimientos permanentes en el país ni estarán obligadas 
a establecerse en el Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la 
presente Ley, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes ni a 



 
presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero deberán tener en la 
República el apoderado o representante referido en el inciso primero de este 
artículo, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las 
obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del 
representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, 
pero sí deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad 
extranjera fuere socia o accionista.” 
 
PREGUNTA 225 
¿Confirmar si la oferta técnico económica debe ir numerada o foliada, para su entrega 
electrónica por mail? 
RESPUESTA 225   
 Por favor regirse y cumplir con lo previsto en las bases del Concurso de Ofertas 
numeral  2.FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
PREGUNTA 226 
Confirmar que en la oferta, solamente se requiere adjuntar un (1) perfil de Coordinador 
de Ingeniería, la incorporación de más perfiles en esta posición no suma adicionales al 
puntaje de la oferta. 
RESPUESTA 226   
Confirmado 
 
PREGUNTA 227 
Confirmar que en la oferta, solamente se requiere adjuntar un (1) perfil de Control 
Documental, la incorporación de más perfiles en esta posición no suma adicionales al 
puntaje de la oferta. 
RESPUESTA 227 
Confirmado 
 
PREGUNTA 228 
Confirmar que en la oferta, solamente se requiere adjuntar un (1) perfil de Control 
Proyectos, la incorporación de más perfiles en esta posición no suma adicionales al 
puntaje de la oferta. 
RESPUESTA 228   
Confirmado 
 
PREGUNTA 229 
Confirmar que en la oferta, solamente se requiere adjuntar un (1) perfil de Líder de 
Ingeniería Civil, la incorporación de más perfiles en esta posición no suma adicionales 
al puntaje de la oferta. 
RESPUESTA 229 
Confirmado 
 
PREGUNTA 230 
Confirmar que en la oferta, solamente se requiere adjuntar un (1) perfil de ingeniero 
Civil, la incorporación de más perfiles en esta posición no suma adicionales al puntaje 
de la oferta. 
RESPUESTA 230   
Confirmado 
 
PREGUNTA 231 
 Confirmar que en la oferta, solamente se requiere adjuntar un (1) perfil de Líder de 
Ingeniería Mecánica, la incorporación de más perfiles en esta posición no suma 
adicionales al puntaje de la oferta. 



 
RESPUESTA 231  
Confirmado  
 
PREGUNTA 232 
Confirmar que en la oferta, solamente se requiere adjuntar un (1) perfil de ingeniero 
Mecánico, la incorporación de más perfiles en esta posición no suma adicionales al 
puntaje de la oferta. 
RESPUESTA 232   
Confirmado  
 
PREGUNTA 233 
Confirmar que en la oferta, solamente se requiere adjuntar un (1) perfil de Líder de 
Ingeniería de Procesos, la incorporación de más perfiles en esta posición no suma 
adicionales al puntaje de la oferta. 
RESPUESTA 233   
Confirmado 
 
PREGUNTA 234 
Confirmar que en la oferta, solamente se requiere adjuntar un (1) perfil de Ingeniero de 
Procesos, la incorporación de más perfiles en esta posición no suma adicionales al 
puntaje de la oferta. 
RESPUESTA 234 
Confirmado 
 
PREGUNTA 235 
Confirmar que en la oferta, solamente se requiere adjuntar un (1) perfil de Líder de 
Ingeniería Eléctrica, la incorporación de más perfiles en esta posición no suma 
adicionales al puntaje de la oferta. 
RESPUESTA 235 
 Confirmado 
 
PREGUNTA 236 
Confirmar que en la oferta, solamente se requiere adjuntar un (1) perfil de ingeniero 
Eléctrica, la incorporación de más perfiles en esta posición no suma adicionales al 
puntaje de la oferta. 
RESPUESTA 236 
Confirmado 
 
PREGUNTA 237 
Confirmar que en la oferta, solamente se requiere adjuntar un (1) perfil de Líder de 
Ingeniería de Instrumentación y Control, la incorporación de más perfiles en esta 
posición no suma adicionales al puntaje de la oferta. 
RESPUESTA 237   
Confirmado 
 
PREGUNTA 238 
Confirmar que en la oferta, solamente se requiere adjuntar un (1) perfil de Ingeniero de 
Instrumentación y Control, la incorporación de más perfiles en esta posición no suma 
adicionales al puntaje de la oferta. 
RESPUESTA 238   
Confirmado 
 
PREGUNTA 239 



 
Favor enviar Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
HIDROCARBURÍFEROS. 
RESPUESTA 239   
Se adjunta el documento solicitado 
  
PREGUNTA 240 
Favor confirmar que el plazo del contrato esta en días calendario 
RESPUESTA 240 
Afirmativo 
 
PREGUNTA 241 
Normativa Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de 
Exploración y Explotación de Recursos HIDROCARBURÍFEROS de 
PETROAMAZONAS EP”, eliminándolo por tres (3) años del Registro de Proveedores y 
Contratistas de EP PETROECUADOR; además EP PETROECUADOR comunicará de 
este particular al Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, a fin de que éste 
lo declare como Adjudicatario fallido.  ¿Que procedimiento aplica, para esta licitación? 
RESPUESTA 241:   
El presente Concurso de Ofertas se rige en la Normativa Aplicable a los 
Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación 
de Recursos HIDROCARBURÍFEROS de PETROAMAZONAS EP y su Reglamento. 
 
PREGUNTA 242 
Confirmar si para el personal de campo, EPPEC proporciona alojamiento, alimentación, 
transporte, oficinas, y servicios de oficina como internet, copiadora, escáner, etc 
RESPUESTA 242 
Referirse al adjunto A-9 – Matriz de responsabilidades 
 
PREGUNTA 243 
Proporcionar la planificacion plurianual de ejecución del contrato, para el servicio en 
oficinas Quito y para el servicio de campo. 
RESPUESTA 243   
Referirse a la respuesta 59 
 
PREGUNTA 244 
¿Cuantos proyectos al año, por bloque o área de Servicio tiene considerado EPPEC? 
RESPUESTA 244   
Referirse a la respuesta 59 
 
PREGUNTA 245 
¿Cada frente definido emitirá OS por separado asociadas al contrato principal? 
RESPUESTA 245   
Previo a la ejecución de los servicios bajo llamado requeridos se emitirán Ordenes 
de Trabajo  
 
PREGUNTA 246 
¿EPPEC enviara los datos de servicios y costos comunitarios disponibles por cada zona 
y cada bloque; para determinar los costos de servicios para personal de campo? 
RESPUESTA 246   
La contratista es responsable de cumplir con la Ley Orgánica para Planificación 
de la Circunscripción Territorial Amazónica. EP Petroecuador no mantiene 
convenios con las comunidades. 
 



 
PREGUNTA 247 
¿Confirmar que EP PETROECUADOR pagará el total de cada factura presentada con 
todos los documentos de respaldo, dentro de noventa (90) días calendario luego de su 
recepción si EP PETROECUADOR no tiene objeción a los montos facturados.? 
RESPUESTA 247   
Por favor referirse a la CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO, 
que señala:  
 
“Las facturas serán presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR 
en lugar fijado en la cláusula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los 
diez (10) primeros días calendario, siguientes al mes en el que se prestaron los 
servicios, con los soportes necesarios. La factura incluirá el Impuesto al Valor 
Agregado - IVA, en forma desglosada del valor del servicio. EP 
PETROECUADOR pagará el total de cada factura presentada con todos los 
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) días calendario luego de su 
recepción si EP PETROECUADOR no tiene objeción a los montos facturados” 
 
PREGUNTA 248 
¿Existe anticipos para el servicio de este contrato? 
RESPUESTA 248    
NO se entregarán anticipos.  
 
PREGUNTA 249 
¿Confirmar que la Póliza Fiel cumplimiento es del 5% monto total contrato? 
RESPUESTA 249   
Por favor referirse a la CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS, que señala:  
 
“La CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigentes las garantías 
otorgadas, de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La renovación 
de las garantías se efectuará con una anticipación de por lo menos cinco (5) días 
a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las harán efectivas. 
 
13.1 Fiel Cumplimiento 

 
Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y para 
responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros 
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones, 
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripción de este 
instrumento, entregará a la orden de EP PETROECUADOR una garantía 
incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector Público, 
renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo de la 
CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
Contrato, que deberá permanecer vigente y de ser el caso renovarse 
obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la firma del Acta de 
Recepción Única, o, recepción única presunta aceptada por la entidad u 
ordenada por el Juez.  

 
La CONTRATISTA entregará a EP PETROECUADOR el documento de 
renovación correspondiente, hasta cinco (5) días antes del vencimiento de 
la garantía vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hará efectiva 
dicha garantía, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiese lugar. 

 
Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá 



 
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes 
de la ejecución del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos en 
debida forma. 

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con sus 
trabajadores relacionados con la ejecución de este Contrato, que no sea 
debido a caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovación oportuna de la 
garantía de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en el momento que 
considere pertinente hará efectiva la garantía entregada por la 
CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.  
 
Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato notificará 
a la CONTRATISTA conforme a la cláusula de terminación de este Contrato. 

 
Esta Garantía permanecerá en custodia del Departamento de Tesorería, el 
cien por ciento (100%) de esta garantía y será devuelta a la firma del Acta 
de Recepción Única, real o presunta. 

  
En el caso de que se incremente el monto del Contrato debido a mayores 
necesidades operativas, antes de que se suscriba el documento pertinente, 
la Garantía de Fiel Cumplimiento que estuviese vigente a la fecha del 
incremento, será aumentada en la misma proporción”. 

 
PREGUNTA 250 
¿Confirmar que para "En el caso de que se incremente el monto del Contrato debido a 
mayores necesidades operativas, antes de que se suscriba el documento pertinente, la 
Garantía de Fiel Cumplimiento que estuviese vigente a la fecha del incremento, será 
aumentada en la misma proporción." ? 
RESPUESTA 250   
Referirse a la respuesta 249  
 
PREGUNTA 251 
¿Cual es el % máximo aprobado para subcontratos de servicios: Comunitarios, 
especializados (Estudios de suelos, batimetrías, etc)? 
RESPUESTA 251  
Referirse a la respuesta de la pregunta 246 
  
PREGUNTA 252 
¿ Este servicio incluye el desarrollo de Red lines y Asbuilt? ¿En caso afirmativo bajo 
que rubro se cuantificaría este servicio? 
RESPUESTA 252 
Puntualmente se levantará información de documentos Asbuilt – se usará los 
rubros correspondientes existentes en el contrato   
  
PREGUNTA 253 
¿Favor confirmar si las HH (horas-hombre) consideradas  para la realización del hazop 
va ser de manera virtual o presencial?  
RESPUESTA 253   
Ver respuesta 32 
 
PREGUNTA 254 



 
¿Favor indicar si en caso de que el estudio Hazop se realice de manera presencial, la 
contratista es responsable de disponer de local, facilidades, para este servicio? ¿Si la 
respuesta es afirmativa, bajo que rubros debe considerar estos costos?     
RESPUESTA 254 
Ver respuesta a pregunta 32. Referirse al formulario de precios en el tema 
relacionado al estudio de Hazop 
 
PREGUNTA 255 
¿Y para el caso del servicio de desarrollo de los procedimientos y documentación de 
Comisionados en campo, se debe considerar lo anterior mas alojamiento, alimentación, 
mobilizacion, seguros, EPP? 
RESPUESTA 255 
Si se define en la Orden de trabajo, que para elaborar la METODOLOGÍA DE 
COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA  se requiere ingreso a campo para 
confirmar información requerida, se completaría el con rubros  de las H-H por 
disciplina 
  
PREGUNTA 256 
¿Indicar el tiempo de revisión de documentacion de la ingeniería desarrollada por parte 
de EPPEC? 
RESPUESTA 256   
Referirse a la respuesta de la pregunta 60 
 
PREGUNTA 257 
¿Indicar el tiempo de revisión y aprobación de planillas de los servicios? 
RESPUESTA 257  
Las planillas serán revisadas de acuerdo a los porcentajes y  unidades de avance 
ejecutado de forma mensual, de encontrarse observaciones estas serán negadas, 
caso contrario aprobadas por el Administrador del Contrato en el mes de 
presentación de las planillas, para posterior proceso de facturación.  
 
PREGUNTA 258 
¿Indicar si EPPEC dispondrá de un solo equipo de Revisión - Fiscalizacion o serán 
varios por frente? 
RESPUESTA 258 
Cada Orden de Trabajo tendrá delegado un equipo multidisciplinario de EP 
Petroecuador para revisión de los documentos de dicha OT  
  
PREGUNTA 259 
¿Indicar si EPPEC, realizara inspecciones físicas para valoración de las facilidades de 
infraestructura (Oficinas, parqueaderos, etc) que cada oferente dispone para este 
servicio.? 
RESPUESTA 259 
Afirmativo, será realizada por el Administrador de Contrato o su delegado 
  
PREGUNTA 260 
¿Indicar si EPPEC, solicitara documentación de propiedad, acuerdos de renta de las 
facilidades de infraestructura (Oficinas, parqueaderos, etc) que cada oferente dispone 
para este servicio? 
RESPUESTA 260  
Este requerimiento, se revisara  de acuerdo al ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE 
LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 261 



 
¿Indicar cual es el porcentaje máximo de personal extranjero, y los requisitos del mismo 
para participar en este proceso contractual? 
RESPUESTA 261 
Referirse a los términos de referencia y documento adjunto de la invitación A4 y 
la Matriz de evacuación técnica. Para la ejecución del contrato deberá constar con 
el registro del titulo en el senecyt y al Anexo 3 numeral 19 de las Obligaciones de 
la contratista “La contratista se compromete a prestar el servicio contratado con 
personal propio, dando preferencia al personal ecuatoriano.”  
 
PREGUNTA 262 
¿Indicar si EPPEC para este servicio, dispondrá de responsables por área, bloque 
donde se desarrolle el servicio, para diligenciar la ingeniería y la documentación 
financiera de planillas, facturas? 
RESPUESTA 262   
Cada Orden de Trabajo tendrá delegado un equipo multidisciplinario de EP 
Petroecuador en Quito, para revisión de los documentos de dicha OT, asi como, 
para revisión y aprobación de documentos soporte de planillas  
 
PREGUNTA 263 
¿Indicar si EPPEC para este servicio tiene considerado KOM en campo para cada 
requerimiento? 
RESPUESTA 263 
Negativo  
 
PREGUNTA 264 
¿Confirmar que para iniciar cada requerimiento de EPPEC, se deberá contra con la 
Orden de Servicio, Orden de Cambio, Alcances del proyecto aprobados y firmados? 
RESPUESTA 264 
Aprobado y firmado la Orden de trabajo con recursos  
 
PREGUNTA 265 
¿Confirmar como se manejara por EPPEC, los cambios de alcance de las OS en 
ejecución? 
RESPUESTA 265 
Cada orden de trabajo tiene un alcance, cronograma y recursos, si hay cambio de 
alcance, cantidades de obra u otros, de usará el formato  manejo de cambios  
  
PREGUNTA 266 
¿Confirmar que EPPEC, aprobara planillajes y facturación por avance mensual? 
RESPUESTA 266 
Confirmado.  
 
El avance para planillaje estará indicado en el último reporte semanal de 
ingeniería. 
 
Dentro del reporte semanal de ingeniería el avance de cada entregable se 
establecido según la siguiente tabla: 
 

Revisión Descripción 
% Avance 

Parcial 
% Avance 

Acumulado 



 

B 
Documento emitido para Revisión interna de 
la CONTRATISTA (auditable por EP 
PETROECUADOR) 

0% 0% 

C 

Documento emitido para Revisión de EP 
PETROECUADOR – primer ciclo de revisión 
que cuente con Aprobación de EP 
PETROECUADOR 

70% 70% 

0 

Documento emitido para Construcción – 
segundo ciclo de revisión que cuente con 
Aprobación de EP PETROECUADOR, es  
decir cuando  este entregado y recibido el 
dossier de ingeniería de la orden de trabajo 

30% 100% 

 
Dentro del reporte semanal de ingeniería se indicará también el cumplimiento de 
actividades por HH. 
  
PREGUNTA 267 
¿Confirmar el flujo de aprobación por parte de EPPEC, para los planillajes, soportes de 
los servicios ejecutados en campo? 
RESPUESTA 267 
Se aclara que todos los servicios de este contrato se solicitan mediante una orden 
de trabajo que se elabora y se aprueba en quito, igualmente los soportes para la 
planilla. 
 
PREGUNTA 268 
¿Confirmar si  EPPEC, tiene un cronograma de ejecución de los proyectos asociados a 
este servicio? 
RESPUESTA 268  
Referirse a la respuesta 59  
  
PREGUNTA 269 
¿EPPEC, enviara la cantidad y tipo de proyectos asociados a este servicio que se ha 
planificado para los dos anos de vigencia del contrato?Ejemplos: Plataformas de 
Producción, Plantas de procesamiento, Sistemas de Generacion y Distribución 
Electrica, Lineas de Transferencia, Sistemas de Inyeccion de agua, Plantas de 
refinación (DTU), etc. 
RESPUESTA 269   
Referirse a la respuesta 59  
 
PREGUNTA 270 
¿Confirmar si EPPEC, entregara a la empresa ganadora la información dee los 
Proveedores aprobados de equipos dee procesos, tuberías, etc. Para diseñar 
considerando los equipos, materiales, etc aprobados por EPPEC.? 
RESPUESTA 270   
Confirmado  
 
PREGUNTA 271 
¿Confirmar si EPPEC, bajo este servicio requerirá una estandarizacion de 
especificaciones, procedimientos, etc. Debido a que en sus operaciones se disponen de 
diferentes estándares y especificaciones para un mismo servicio, ejemplo Piping Class? 
RESPUESTA 271  



 
En caso de requerirse, se confirma 
 
PREGUNTA 272 
¿Confirmar si EPPEC, bajo este servicio requerira que la contratista desarrolle las 
ingenierias tomando en cuenta los materiales y equipos en stock en EPPEC? 
RESPUESTA 272 
Confirmado, en el caso de existir materiales y equipo disponibles 
  
PREGUNTA 273 
¿Confirmar si EPPEC, bajo este servicio requerirá que la contratista revise o modifique 
especificaciones técnicas para aplicación en toda su operación? 
RESPUESTA 273  
En caso de requerirse, se confirma 
 
PREGUNTA 274 
¿Confirmar si EPPEC, bajo este servicio requerirá que la contratista revise Ingenierías, 
documentación técnica, etc desarrolladas por los Consorcios, Empresas de 
Construcción, Empresas de Servicios, Proveedores de materiales y equipos; que 
prestan servicio a EPPEC? 
RESPUESTA 274 
Negativo  
 
PREGUNTA 275 
¿Confirmar si EPPEC, desarrollara reuniones semanales de revisión de avances, 
planificación y control del servicio? 
RESPUESTA 275 
Confirmado  
 
PREGUNTA 276 
¿Confirmar si EPPEC, validara que la contratista disponga de infraestructura de TI 
(Tecnología de Información), para el manejo, transmisión y almacenamiento de la 
documentación generada en este servicio? 
RESPUESTA 276   
Confirmado  
 
PREGUNTA 277 
¿Confirmar si EPPEC, enviara un organigrama de responsables y flujo de aprobaciones 
en el Contrato, para revisión, aprobación de la documentación, técnica, financiera 
(Planillas, facturación, etc)? 
RESPUESTA 277 
Formará parte de cada Orden de trabajo  
 
PREGUNTA 278 
¿Confirmar que EPPEC, valorara únicamente la experiencia especifica de la empresa, 
en desarrollo de Ingenierías en OIL&GAS de los participantes.? 
RESPUESTA 278 
Referirse a la matriz de evaluación técnica  
 
PREGUNTA 279   
Pregunta 1.- ¿La empresa adjudicada puede participar, posteriormente en procesos de 
construcción o fiscalización de Petroecuador? 
Considerando que los trabajos de ingeniería van a realizarse en los campos de 
producción de petróleo, la empresa podría participar en distintas áreas como la 
refinación o comercialización dentro de la misma empresa pública Petroecuador. 



 
RESPUESTA 279 
Referirse a la respuesta 62 
 
PREGUNTA 280 
Pregunta 2.- En caso de que se participe en consorcio o asociación como se evalúa la 
experiencia del consorcio: de manera independiente o en particular para cada empresa 
que participa en el consorcio. 
RESPUESTA 280 
Se evaluará la experiencia del consorcio de maneja conjunta ya que los asociados 
responderán en forma solidaria e indivisible por las obligaciones derivadas de la 
oferta y del contrato 
 
PREGUNTA 281 
Pregunta 3.- Se puede ampliar el plazo de presentación de la oferta en al menos 7 días? 
RESPUESTA 281 
Se confirmará con el cambio de cronograma de la invitación la nueva fecha de 
entrega de las ofertas 
  
PREGUNTA 282 
Pregunta 4.- Favor indicar si es requerido oficinas en cada uno de los bloques, o a su 
vez Petroecuador dispondrá del espacio de manera de generar óptimamente los 
relevamientos. 
RESPUESTA 282 
Revisar el Adjunto A- 9 – Matriz de responsabilidades  
 
PREGUNTA 283 
Pregunta 5.- Favor indicar el número de puestos requeridos mínimos para cada área. 
RESPUESTA 283 
De acuerdo a las Órdenes de trabajo aprobadas,  la Contratista es responsable de 
cumplir con  los recursos comprometidos para dicha OT. 
 
PREGUNTA 284 
Pregunta 6.- Para la ingeniería eléctrica indicar si se requiere software Digsilent o su 
vez debe reemplazarse por  Etap. 
RESPUESTA 284 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 185 
 
PREGUNTA 285 
Pregunta 7.- Las instalaciones de la empresa podrían estar en otra provincia del Ecuador 
por ejemplo Esmeraldas o en su defecto Orellana? 
RESPUESTA 285 
Las oficinas de la Contratista deben estar en Quito 
  
GENERAL 
 
PREGUNTA 286 
De acuerdo a lo detallado a continuación: 
 
Software para Ingeniería (Bentley o  AutoPlant V8i, SAP 2000, AUTOCAD, Caesar II, 
DigSilent Power Factory v.2017, Autocad civil 3D, HYSYS, Olga, Pipesim). 
Confirmar si se debe presentar los certificados de propiedad de todos los softwares 
detallados líneas arriba, o si se puede presentar compromisos de compra o renta de los 
mismos. 



 
RESPUESTA 286 
Ver respuesta a la pregunta 57. 

 
PREGUNTA 287 
Confirmar que se puede utilizar Autocad Plant 3D para el desarrollo de las Ingenierías. 
RESPUESTA 287 
Por favor remitirse a la Respuesta No. 70. 
 
 
PREGUNTA 288 
Por favor confirmar si para simulaciones o diseños de Procesos se puede utilizar los 
software PRO II y/o PIPEPHASE. 
RESPUESTA 288 
Ver respuesta a pregunta 57. 
 
PREGUNTA 289 
Por favor de ser posible enviar la matriz de entregables en archivo Excel. 
RESPUESTA 289 
Se adjunta matriz de entregables  
 
PREGUNTA 290 
Para el “LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - CAMPO” por favor confirmar si el 
costo a incluir en la oferta es costo por día o por evento. De ser por evento, por favor 
confirmar cuantos días se considera como base para la determinación del precio. 
RESPUESTA 290 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN – CAMPO es un documento  
Para ver  la forma de ejecución del trabajo, revisar las respuestas 1, 2 y 3  
 
PREGUNTA 291 
Por favor confirmar para los “LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN -  CAMPO” si la 
logística de ingreso/salida, alimentación, hospedaje y lavandería serán cubiertos por 
PEC EP, o será todo alcance de la contratista. 
RESPUESTA 291 
Revisar el Adjunto A- 9 – Matriz de responsabilidades  
 
PREGUNTA 292 
Por favor a confirmar a que se refiere con el entregable (alcance de la evaluación) 
“EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN”. Esto aplica para todos los ítems 
similares en los que se detalla “EVAUACION DE …..”, en la sección de documentos 
generales.  
RESPUESTA 292 
El alcance de ese documento es el informe de evaluación del sistema de 
recolección (por ejemplo) esto puede requerir trabajos como: relevamiento de 
información (1 entregable), balance de masa y energía (1 entregable), memorias 
de cálculo (1 entregable), entre otros; Es decir este documento tiene otros 
entregables como soporte y deben estar definidos y aprobados en la orden de 
trabajo. 
 
PREGUNTA 293 
Por favor confirmar cual sería la plataforma “TIPO” que sirva como “base” para la 
determinación del precio de los entregables. Como ejemplo se toma un documento: 



 
“Balance de Masa y Energía”. Dependiendo del tamaño de la plataforma el documento 
puede tomar más o menos tiempo. 
RESPUESTA 293 
Plataformas de 5 y 10 pozos. 
 
PREGUNTA 294 
Confirmar si no se podrá tener subcontratos internos para ciertas actividades, de 
acuerdo con lo detallado líneas abajo.  
Enfoque de Ejecución. - La CONTRATISTA abordará este servicio de manera directa 
(no es permitido la subcontratación de los servicios de este Contrato) y sistemática 
completando las tareas secuencialmente, según lo originalmente planificado 

RESPUESTA 294 
Afirmativo. Se deberá cumplir con lo establecido en el Contrato. 
 
PREGUNTA 295 
En caso de necesitarse realizar un subcontrato dentro de alguna actividad, por favor 
confirmar si se deberá solicitar aprobación previa a PEC EP. 
RESPUESTA 295 
Referirse a la respuesta 200 
 
PREGUNTA 296 
Por favor confirmar que en caso de que, por algún motivo, la cantidad de entregables 
considerado al inicio de una de las OT sea diferente a la realmente ejecutada. Se 
facturará lo realmente ejecutado...?? 
RESPUESTA 296 
Afirmativo. 
 
PREGUNTA 297 
Favor confirmar si la empresa que llega a ser adjudicada en este proceso, puede 
participar y llegar a ser adjudicada en los proceso de construcción. 
RESPUESTA 297 
Referirse a la respuesta 62 
 
PREGUNTA 298 
Por favor confirmar si en la matriz de evaluación técnica – Formulario 4 se debe llenar 
la información de los balances del año 2020.  
RESPUESTA 298 
El Oferente deberá presentar el estado financiero auditado de los últimos cinco 
años. La Evaluación Financiera se realizará en base a la Matriz de Evaluación 
Financiera (Formulario No. 4).  
Cumplirán este ítem mandatorio aquellos oferentes que superen el puntaje de 7 
en el Formulario 4. 
 
PREGUNTA 299 
Por favor confirmar si se debe enviar los impuestos de la renta y/o balances aditados de 
los años 2017-2018-2019-2020-2021. 
RESPUESTA 299 
Por lo tanto, los oferentes SÍ deben enviar los impuestos de la renta y/o balances 
auditados de los años 2017-2018-2019-2020-2021 
 
 
 



 
PREGUNTA 300 
Por favor se solicita una extensión en la presentación de la oferta 8 días laborales 
después de recibir las respuestas a nuestras aclaraciones. 
RESPUESTA 300 
Se confirmará con el cambio de cronograma de la invitación la nueva fecha de 
entrega de las ofertas 
 
PREGUNTA 301 
Para determinar el monto de experiencia en proyectos de EPC los cuales tienen rubro 
global, se puede establecer el monto de ingeniería en función al porcentaje estipulado 
en el reporte de obra. 
RESPUESTA 301 
Referirse a lo indicado en la Matriz de Evaluación Técnica: 
El Oferente deberá presentar una lista completa de todos los proyectos de 
Ingeniería Conceptual, Básica o de Detalle para proyectos de construcción/ 
ampliación de: plataformas de producción, zonas de embarque, centrales de 
proceso, centrales de generación, líneas de flujo, cable de potencia, 
comunicaciones, etc.  desarrollados en los últimos diez (10) años. Para el efecto, 
se adjuntarán a la propuesta las copias de las actas de entrega-recepción de las 
obras ejecutadas o certificaciones expedidas por autoridad competente de haber 
completado los trabajos 
 
PREGUNTA 302 
Para contratos macros de ingeniería donde no se dispone de ordenes de compras u 
ordenes de servicio, se puede presentar la oferta, alcance, planillas y/o facturas para 
sustentar el monto y alcance del servicio. 
RESPUESTA 302 
Referirse a la respuesta de la pregunta 301 
 
PROCESOS 

 
PREGUNTA 303 
Por favor confirmar si este documento se lo debe evaluar “BASES Y CRITERIOS DE 
DISEÑO PARA OFF SHORE”. 

RESPUESTA 303 
Negativo. 
 
PREGUNTA 304 
Por favor explicar el alcance del documento “BASE DE DATOS PROGRAMADA PARA 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS”. Si es posible aclarar que campos deberá tener 
como mínimo. 

RESPUESTA 304 
Referirse a la respuesta de la pregunta 4 
 
PREGUNTA 305 
Para la Disciplina PROCESOS, por favor confirmar a que se refiere el documento 
“TÍPICOS DE MONTAJE” 
RESPUESTA 305 
Referirse al formulario de precios y términos de referencia. 
 



 
CIVIL 

 
PREGUNTA 306 
Para la Disciplina CIVIL por favor confirmar a que planos engloba el entregable detallado 
como “PLANOS”. 

RESPUESTA 306 
El rubro incluye todos los planos de ingeniería civil enfocados a la industria 
hidrocarburifera como por ejemplo cimentaciones, estructuras metálicas, 
movimiento de tierras, etc. 
 
PREGUNTA 307 
Para la Disciplina CIVIL por favor confirmar a que documentos (alcance) se refiere el 
item “MEMORIA DE CÁLCULO Y ESTUDIOS”. 

RESPUESTA 307 
Favor referirse a la respuesta N°8. 
 
PREGUNTA 308 
Para la Disciplina CIVIL por favor confirmar que para el item “TOPOGRAFIA EN 
PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA PARA PLATAFORMAS EN HECTAREAS. DEBE 
INCLUIR MONOGRAFIA E INSTALACION DE 2 HITOS DE CONTROL GPS 
ENLAZADOS A LA RED GEODESICA DE EPETROECUADOR. INCLUYE PLANOS DE 
TOPOGRAFIA ORIGINAL Y MODIFICADA. EN FORMARTO EDITABLE Y NUBE DE 
PUNTOS”, se lo debe interpretar como el valor por hectárea. 

RESPUESTA 308 
Afirmativo. 
 
PREGUNTA 309 
Para la Disciplina CIVIL por favor confirmar que para el item “TOPOGRAFIA EN 
PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA PARA VIAS EN KM. ANCHO DE FAJA MINIMA 30M.  
DEBE INCLUIR MONOGRAFIA E INSTALACION DE 2 HITOS DE CONTROL GPS 
ENLAZADOS A LA RED GEODESICA DE EPETROECUADOR. INCLUYE PLANOS DE 
TOPOGRAFIA ORIGINAL Y MODIFICADA. EN FORMARTO EDITABLE Y NUBE DE 
PUNTOS.” se lo debe interpretar como el valor por kilómetro. 

RESPUESTA 309 
Afirmativo. 
 
PREGUNTA 310 
Para la Disciplina CIVIL por favor confirmar que para el item “ESTUDIO DE SUELOS 
PARA VÍAS O ACCESOS POR KILOMETRO QUE INCLUYE LA TOMA DE MUESTRA 
INTEGRAL Y SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES (SEV) CADA 500 METROS 
COMO MÍNIMO. EL ESTUDIO DEBE INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIO: 
CLASIFICACIÓN SUCS, TRIAXIAL UU, COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO 
Y CBR. EL ESTUDIO DEBE ADEMÁS CONSIDERAR RECOMENDACIONES PARA LA 
INCLINACIÓN Y ESTABILIDAD DE TALUDES DE CORTE Y RELLENO Y EL DISEÑO 
DE PAVIMENTO CON VARIAS ALTERNATIVAS INCLUYENDO EL USO DE 
GEOSINTÉTICOS..” se lo debe interpretar como el valor por kilómetro. 

RESPUESTA 310 
Afirmativo, cada documento contendrá la información por kilómetro. 



 
 

MECANICA 

 
PREGUNTA 311 
Para la Disciplina MECANICA por favor confirmar a que se refiere el entregable 
detallado como “ESPECIFICACIONES TECNICAS EN GENERAL”. 

RESPUESTA 311 
Se refiere a especificaciones que no se encuentran detalladas específicamente  en 
el Formulario No. 3 y que de acuerdo al desarrollo de ingeniería y necesidades de 
la locación deban desarrollarse. 
 
PREGUNTA 312 
Para la Disciplina MECANICA por favor confirmar que este entregable se deba 
desarrollar” ESPECIFICACION TECNICA - PARA TUBERÍAS Y VÁLVULAS Y 
ACCESORIOS (PIPING CLASS)”, por lo general el PIPING CLASS lo entrega PEC EP. 

RESPUESTA 312 
Por favor remitirse a la Respuesta No. 147. 
 
PREGUNTA 313 
Por favor confirmar el idioma en el que se debe desarrollar las ESPECIFICACIONES 
TECNICAS. 

RESPUESTA 313 
Castellano. 
 
PREGUNTA 314 
Para la Disciplina MECANICA por favor confirmar cuantos oferentes se deberá 
considerar para las ” MATRICES DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE 
EQUIPOS/SISTEMAS  (TBE). 

RESPUESTA 314 
Por favor remitirse a la Respuesta No. 151. 
 
 
PREGUNTA 315 
Por lo general con la Especificación y Hoja de Datos de los Equipos Mecánicos los 
mismos salen a licitación. Por favor confirmar si se debe considerar estos documentos, 
que generalmente son desarrollados por el fabricante de los equipos 

115 PLANOS DE EQUIPOS A PRESIÓN 

116 
PLANOS DE EQUIPOS 
PAQUETIZADOS (SKID) 

117 
PLANO MODELO 3D DE EQUIPOS 
PAQUETIZADOS (SKID) 

118 
MEMORIA DE CÁLCULO DE 
EQUIPOS  



 

119 
MEMORIA DE CÁLCULO DE 
RECIPIENTES A PRESIÓN 

120 
MEMORIA DE CÁLCULO DE 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 
RESPUESTA 315 
Confirmado.  
 
PREGUNTA 316 
Para la Disciplina MECANICA por favor confirmar cual es el alcance “base” para 
determinar el precio del siguiente entregable “INFORME DE ANALISIS DE 
FLEXIBILIDAD”, ya que dependiendo de esto el tiempo que toma el estudio varia. 

RESPUESTA 316 
Por favor remitirse a las Respuestas No. 27 y 142. 
 
 
PREGUNTA 317 
Para la Disciplina MECANICA por favor confirmar para el entregable “INFORME DE 
ANALISIS DE FLEXIBILIDAD” para “LINEAS DE FLUJO / OLEODUCTOS / LINEAS DE 
AGUA. El precio debe ser por kilómetro. 

RESPUESTA 317 
Negativo. El precio debe ser por informe del trayecto total de la línea de flujo. 
 
PREGUNTA 318 
Los estudios de riesgos deben ser contemplados con logística, moderador y en modo 
presencial. Se realizará en instalaciones de EP PEC o se debe contemplar instalaciones 
para los talleres, y si será en Quito o en Campo. 

RESPUESTA 318 
Referirse a respuesta a la pregunta 32.  
 
PREGUNTA 319 
Se pueden usar software de simulación similares que permitan realizar el análisis 
requerido. 

RESPUESTA 319 
Negativo. Referirse a la respuesta de la pregunta 57. 
 
PREGUNTA 320 
Para cada proyecto el Cliente suministrará las propiedades fisicoquímicas del fluido, 
resultados de análisis de laboratorio, curvas de viscosidad, etc. 

RESPUESTA 320 
Afirmativo. Los estudios y análisis que no disponga o no pueda realizar EP 
Petroecuador, deberán ser a cargo de la contratista. 

ELECTRICA 

PREGUNTA 321 
Por favor confirmar cual es el alcance “base” para determinar el precio de los siguientes 
entregables: 



 
5 ESTUDIO DE FLUJO DE POTENCIA  

6 ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO 

7 
ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE 
PROTECCIONES  

8 
ESTUDIO DE ESTABILIDAD 
ELECTRICA 

 
RESPUESTA 321 
Tres escenarios operativos y tres casos de estudio para flujos y cortos. 
Para protecciones, un escenario operativo y un caso de estudio. 
Para estabilidad, dos escenarios operativos y dos casos de estudio. 
 
PREGUNTA 322 
Por favor confirmar si los Estudios Eléctricos pueden ser desarrollados mediante 
Software ETAP. De ser factible por favor confirmar la versión mínima que se puede 
utilizar. 

RESPUESTA 322 
Referirse a la respuesta de la pregunta 58. 

SECCIÓN DE PRECIOS POR H-H 

 
PREGUNTA 323 
Por favor confirmar a que se refiere con el rubro “HH GENERALES”. Que profesionales 
deben considerarse en este item. 

RESPUESTA 323 
Documento de ingeniería Generales – Multidisciplinario  
 
PREGUNTA 324 
Por favor confirmar la “distancia base” para determinar el rubro “SIMULACIÓN  
ESTACIONARIA DE  DUCTOS  + INFORME DE SIMULACIÓN”. 

RESPUESTA 324 
Se debe considerar la distancia base de 5 Km 
 
PREGUNTA 325 
Por favor confirmar qué se debe considerar dentro del rubro “HAZOP  PARA 
ESTACIONES DE PROCESO, PLATAFORMAS, SISTEMAS DE SEPARACIÓN / 
ALMACENAMIENTO / TRANSFERENCIA, ENTRE OTROS”.  

RESPUESTA 325 
Referirse a la respuesta de la pregunta 32. 
 
PREGUNTA 326 
Por favor confirmar que para el rubro “HAZOP  PARA ESTACIONES DE PROCESO, 
PLATAFORMAS, SISTEMAS DE SEPARACIÓN / ALMACENAMIENTO / 
TRANSFERENCIA, ENTRE OTROS”, el precio debe ser por Sistema. 

RESPUESTA 326 
Referirse a la respuesta de la pregunta 32. 



 
 
PREGUNTA 327 
Por favor confirmar si para el rubro “HAZOP  PARA ESTACIONES DE PROCESO, 
PLATAFORMAS, SISTEMAS DE SEPARACIÓN / ALMACENAMIENTO / 
TRANSFERENCIA, ENTRE OTROS”, está determinada la competencia del profesional 
que modere y realice el estudio. Por favor enviar el requerimiento de PEC EP para este 
profesional. 

RESPUESTA 327 
La Contratista pone a consideración de Ep Petroecuador la Hoja de vida del 
profesional (Moderador)  
 
PREGUNTA 328 
Por favor confirmar la “distancia base” para determinar el rubro “ANALISIS 
SIMULACION DINAMICA - INFORME DE SIMULACIÓN”. 

RESPUESTA 328 
Se debe considerar la distancia base de 5 Km 
 
PREGUNTA 329 
Se deberá considerar un valor de precios unitarios en el caso de que determinados 
planos requieran actualización en base a planos o documentos ya existentes, 
dependiendo de la localidad, o se debe considerar el desarrollo de cada entregable 
desde el porcentaje 0. 
RESPUESTA 329 
El rubro es uno solo, Ep Petroecuador entregará información disponible para la 
ejecución de cada Orden de Trabajo   
 
PREGUNTA 330 
Para la ponderación de avance de cada orden de trabajo, Qué porcentaje de 
ponderación se considerará para las diferentes revisiones de cada entregable? es decir 
revisión A, B, C y 0 (aprobado para construcción) 
RESPUESTA 330 

 

Revisión Descripción 
% Avance 

Parcial 
% Avance 

Acumulado 

B 
Documento emitido para Revisión interna de 
la CONTRATISTA (auditable por EP 
PETROECUADOR) 

0% 0% 

C 

Documento emitido para Revisión de EP 
PETROECUADOR – primer ciclo de revisión 
que cuente con Aprobación de EP 
PETROECUADOR 

70% 70% 

0 

Documento emitido para Construcción – 
segundo ciclo de revisión que cuente con 
Aprobación de EP PETROECUADOR, es  
decir cuando  este entregado y recibido el 
dossier de ingeniería de la orden de trabajo 

30% 100% 

 
PREGUNTA 331 



 
Para el caso de la elaboración de los planos AS BUILT, para los que se efectuará un 
solo proceso de revisión. El 100% del porcentaje será considerado de acuerdo a cada 
tipo de entregable? 
RESPUESTA 331 
En caso de requerirse planos “As Built” ´para facilidades existentes, se 
deberá emitir la correspondiente Orden de Trabajo, misma que se elaborará 
considerando las horas hombre requeridas para la ejecución de los planos.  
Los planos “As Built” se someterán a un solo proceso de revisión. 
 
PREGUNTA 332 
Confirmar si se presentará un costo unitario, para cada tipo de entregable por disciplina. 
RESPUESTA 332 
Referirse a respuesta de pregunta 331 
 
PREGUNTA 333 
En el caso de que la orden de trabajo considere la emisión de planos AS BUILT, se 
deberá considerar el costo y tiempo de relevamiento de información para el óptimo 
desarrollo de cada plano AS BUILT? 
RESPUESTA 333 
Referirse a respuesta de pregunta 331 
 
PREGUNTA 334 
Confirmar, que para la realización de análisis Hazop, se lo efectuará con planos P&ID's 
en revisión C aprobados por EP PEC. 
RESPUESTA 334 
Confirmado. Se efectuara el análisis HAZOP con planos P&ID's en revisión C, 
presentados a EP Petroecuador 
 
PREGUNTA 335 
Los cronogramas detallados y el formulario con el precio referencial de cada orden de 
trabajo se emitirán conforme EP PEC entregue a la contratista el requerimiento de cada 
Orden de Trabajo? 
RESPUESTA 335 
Afirmativo  
 
ÁREA ELÉCTRICA 
 
PREGUNTA 336 
Respecto a la simbología eléctrica, favor indicar los niveles de voltaje que se van a 
manejar para el conexionado de los equipos, así como también la clasificación de áreas 
existentes. 

RESPUESTA 336 
Favor remitirse a lo solicitado en los TDRs 
 
PREGUNTA 337 
Respecto a clasificación de áreas, favor indicar en los planos. 

RESPUESTA 337 
Favor remitirse a lo solicitado en los TDRs 
 
PREGUNTA 338 



 
Respecto al análisis de cargas, favor indicar las especificaciones eléctricas como: 
tensión nominal, factor de potencia, potencia nominal, tipo de carga (rotativa o estática), 
impedancias de ser el caso, etc. 

RESPUESTA 338 
Favor remitirse a lo solicitado en los TDRs 
 
PREGUNTA 339 
Respecto al estudio de flujo de potencia, favor indicar el punto de interconexión con el 
sistema existente.  

RESPUESTA 339 
Favor remitirse a lo solicitado en los TDRs 
 
PREGUNTA 340 
Respecto al estudio de flujo de potencia, favor indicar las especificaciones técnicas de 
los cables de potencia para el modelado.  

RESPUESTA 340 
Favor remitirse a lo solicitado en los TDRs 
 
PREGUNTA 341 
Respecto al estudio de flujo de potencia, favor indicar los planos del sistema a modelar 
o confirmar si el levantamiento de los mismo es parte del alcance de la Contratista. 

RESPUESTA 341 
Favor remitirse a lo solicitado en los TDRs 
 
PREGUNTA 342 
Respecto al estudio de cortocircuito, favor indicar la potencia de cortocircuito en el punto 
de interconexión para los estudios correspondientes. 

RESPUESTA 342 
Favor remitirse a lo solicitado en los TDRs 
 
PREGUNTA 343 
Respecto al estudio de cortocircuito, favor indicar los elementos y dispositivos de 
protección que disponen (relés, fusibles, guardamotores, etc.). 

RESPUESTA 343 
Favor remitirse a lo solicitado en los TDRs 
 
PREGUNTA 344 
Respecto a coordinación de protecciones, favor indicar si ya existen estudios previos. 

RESPUESTA 344 
Favor remitirse a lo solicitado en los TDRs 
 
PREGUNTA 345 
Respecto a los estudios de estabilidad, favor indicar que tipo de perturbación se requiere 
evaluar, así como también el método de análisis a usar (análisis modal, curvas PV o 
QV). 

RESPUESTA 345 
Favor considerar análisis nodal. 



 
En cuanto a perturbaciones, considerar: 

 Salida de generación. 
 Magnetización de Transformadores. 
 Energización de líneas 
 Entrada y salida de bloques de carga. 

PREGUNTA 346 
Respecto al sistema de descargas atmosféricas, favor indicar los planos de protección 
atmosférica existentes. 

RESPUESTA 346 
Favor remitirse a lo solicitado en los TDRs 
 
PREGUNTA 347 
Respecto a la lista de materiales – sistema de iluminación, favor indicar una lista de las 
marcas homologadas o solo se necesita que cumplan con los requerimientos de 
ingeniería. 

RESPUESTA 347 
Referirse a los términos de referencia. 
 
PREGUNTA 348 
Respecto a la lista de cables, favor indicar una lista de proveedores/marcas 
homologadas o si solo se necesita el que cumplan con los requerimientos de ingeniería. 

RESPUESTA 348 
Favor revisar el adjunto, Especificaciones técnicas de bienes homologados. 
 
PREGUNTA 349 
Respecto al listado de bandejas y accesorios, favor indicar si existe una ruta 
prediseñada para la instalación de las mismas.  

RESPUESTA 349 
Favor remitirse a lo solicitado en los TDRs 
 
ÁREA CIVIL 
 
PREGUNTA 350 
Favor confirmar cuales son los equipos rotatorios que EP PETROECUADOR considera 
en el estudio de suelos para plataformas en el punto 3 “DOCUMENTOS DE 
INGENIERÍA CIVIL” ítem 7. 
RESPUESTA 350 
La Contratista deberá considerar para este ítem la ejecución de estudios de suelos 
completos que permita tener las características específicas del sitio de 
implantación para el diseño de cimentaciones para equipos estáticos y dinámicos 
de la industria hidrocarburifera en plataformas de producción.  
 
PREGUNTA 351 
Favor confirmar qué cargas máximas deben estimarse en el diseño de vías para cumplir 
con el alcance del estudio de suelos para vias o accesos descritos en el punto 3 
“DOCUMENTOS DE INGENIERÍA CIVIL” ítem 8. 
RESPUESTA 351 
Considerar para el diseño de vías ejes de 20 Ton. 
 



 
PREGUNTA 352 
Confirmar si se debe considerar estudios hidrológicos y batimetrías en el punto 3 
“DOCUMENTOS DE INGENIERÍA CIVIL” ítem 9. De ser afirmativo, favor confirmar cada 
cuántos metros se debe realizar estos estudios. 
RESPUESTA 352 
Favor referirse a la respuesta N°8 
 
PREGUNTA 353 
Favor confirmar el alcance de la ingeniería con el fin de delimitar correctamente el 
alcance de los estudios del área civil. 
RESPUESTA 353 
Favor referirse a la respuesta N°8 y respuesta N°306. 
 
PREGUNTA 354 
Por favor indicar el número mínimo de días para cada levantamiento en campo 
(Formulario 3, Tabla 1, Item 1) 
RESPUESTA 354 
El tiempo se definirá en la elaboración y aprobación de la orden de trabajo. 
 
PREGUNTA 355 
Indicar si el costo del software de diseño se debe considerar como parte del costo de 
los entregables asociados, ej. estudios, balances, memorias de cálculo 
RESPUESTA:  355 
Depende de la Estrategia de la contratista  
 
PREGUNTA 356 
En el formulario 3 - Precio del servicio, Tabla 1, Item 1 - LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN -  CAMPO, indicar el número de días mínimo que se debe considerar 
por cada ingreso. Tomar en cuenta que es necesario indicar esta información para diluir 
los costos logísticos en el número de días. 
RESPUESTA  356 
Referirse a las respuestas de la preguntas 1, 2, 3, 354 
 
PREGUNTA 357 
En el formulario 3 - Precio del servicio, Tabla 1, Item 1 - LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN -  CAMPO, indicar explícitamente los requisitos que debe cumplir el 
personal para realizar el ingreso a campo. 
RESPUESTA  357 
Se entregara el procedimiento de ingreso a Campo a la contratista adjudicada 
 
PREGUNTA 358 
En el formulario 3 - Precio del servicio, Tabla 1, Item 1 - LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN -  CAMPO, indicar dónde se realizarán las inducciones para el ingreso 
del personal. 
RESPUESTA 358 
En campo  
 
PREGUNTA 359 
En el formulario 3 - Precio del servicio, Tabla 1, Item 1 - LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN -  CAMPO, debido a que se realizarán únicamente Levantamientos de 
información en etapa de ingeniería, confirmar que no se requieren ejecutores para abrir 
permisos de trabajo. 
RESPUESTA 359 
Si se requiere ejecutor para la apertura y cierre de Permiso de trabajo  



 
 
PREGUNTA  360 
En el formulario 3 - Precio del servicio, Tabla 1, Item 1 - LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN -  CAMPO, debido a que se realizarán únicamente Levantamientos de 
información en etapa de ingeniería, confirmar que no se requiere personal de seguridad 
u otro personal de apoyo para ejecución de las actividades. 
RESPUESTA 360 
Confirmado  
 
PREGUNTA  361 
En el formulario 3 - Precio del servicio, Tabla 1, Item 11 - BASE DE DATOS 
PROGRAMADA PARA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, Por favor especificar los 
requerimientos esperados del documento. 
RESPUESTA 361 
Referirse a la respuesta de la pregunta 4 
 
PREGUNTA  362 
Especificar los elementos o sistemas en los que el cliente requerirá análisis CFD 
(Formulario 3, Tabla 2, Item 2) 
RESPUESTA 362 
Ver respuesta 25. 
 
PREGUNTA  363 
Indicar si existe una referencia de la cantidad de líneas que se espera tener por cada 
proyecto para determinar la magnitud del listado de líneas 
 
RESPUESTA 363 
A ser definido durante el desarrollo de la ingeniería básica. Un rango referencial 
sería entre 50 y 2500 líneas. 
 
PREGUNTA  364 
Indicar si existe una referencia de la cantidad de equipos a instalar por proyecto para 
determinar la magnitud del listado de equipos 
RESPUESTA 364 
Depende del alcance de cada Orden de Trabajo  
 
PREGUNTA  365 
Indicar la cantidad mínima y máxima de equipos mayores que deberán ser 
representados por cada P&ID 
RESPUESTA 365 
Depende del alcance de cada Orden de Trabajo  
 
PREGUNTA  366 
Indicar si el alcance del manual de operación será por sistemas, es decir un documento 
por cada sistema 
RESPUESTA 366 
Confirmado. 
 
PREGUNTA  367 
Indicar si el costo de HH para Hazop son de asistencia del personal de ingeniería al 
taller o HH del moderador Hazop 
RESPUESTA 367 
Referirse a la respuesta a la pregunta 32. 
 



 
PREGUNTA  368 
Indicar el número de HH presupuestado para cada simulación dinámica, considerando 
que el costo del software de simulación será incluido en el total de HH de una simulación. 
RESPUESTA 368  
Referirse a la respuesta a la pregunta 57. La inclusión del costo del software en 
las HH de simulación depende de la estrategia de cada contratista. 
 
PREGUNTA  369 
Aclarar si todos los análisis de riesgos deberán contener un análisis de impacto 
ambiental de acuerdo con lo indicado en el Anexo C-12 
RESPUESTA 369 
Confirmado. 
 
PREGUNTA  370 
Aclarar si los análisis de riesgos de procesos como el Hazop deberán tener un análisis 
de impacto ambiental según lo descrito en el Anexo B-5  
RESPUESTA 370 
Confirmado. 
 
PREGUNTA  371 
Por favor indicar el idioma requerido para el desarrollo de especificaciones técnicas de 
equipos mecánicos 
RESPUESTA 371 
Castellano.  
 
PREGUNTA  372 
Por favor se solicita ampliación de plazo de 10 días calendario posteriores a la fecha de 
entrega de las respuestas por parte de EP Petroecuador. 
RESPUESTA 372 
Se confirmará la nueva fecha de entrega de las ofertas, con el   cambio de 
cronograma del Concurso de Ofertas aprobado por el Ordenador de Gasto   
 
PREGUNTA  373 
Con la finalidad que el alcance y condiciones estén totalmente claros para las partes y/o 
para evitar posibles contradicciones del presente grupo de preguntas, se solicita 
considerar una segunda ronda de preguntas & respuestas como parte del presente 
proceso de licitación. 
RESPUESTA 373 
No se acepta.  
 
PREGUNTA  374 
Como parte del alcance de trabajos de ingeniería se menciona la elaboración de planos 
AS BUILT, confirmar que para la realización de estos planos EPPEC entregará como 
parte de su solicitud planos red lines y los planos en ejecutable de los planos aprobados 
para construcción. 
RESPUESTA 374 
Será como parte de un levantamiento de información en campo y se definirá  en 
H-H en cada orden de trabajo solicitada y aprobada  
 
PREGUNTA  375 
Dentro del alcance de documentación a elaborar se menciona la elaboración de 
presupuestos referenciales, indicar que para la elaboración de estos documentos se 
debe considerar la elaboración de MR y no se debe considerar solicitudes de cotización 
o gestión con proveedores. 



 
RESPUESTA 375 
No se debe considerar solicitudes de cotización o gestión con proveedores. 
 
PREGUNTA  376 
Confirmar que para la elaboración de documentos específicos tales como estudios de 
flexibilidad si se puede considerar la gestión de subcontratos bajo la responsabilidad del 
contratista. 
RESPUESTA 376 
Confirmado  
 
PREGUNTA  377 
Indicar si para la elaboración de ingenierías que impliquen ampliaciones de 
instalaciones existentes se debe considerar actividades de relevamiento de campo o 
EPPEC entregará todos los planos asbuilt de las estaciones donde se vaya a intervenir. 
RESPUESTA 377 
Ep Petroecuador entregará la información disponible a la contratista adjudicada. 
Considerar actividades de relevamiento de campo. 
 
PREGUNTA  378 
Documentos tales como estudios de flexibilidad pueden variar dependiendo de los 
equipos que se estén involucrados en la interconexión de tubería que se este 
analizando, las condiciones de temperatura de las líneas, diámetros y tamaños de 
tuberías que se analicen.  
Por favor discriminar dichos documentos de manera que se pueda tener un valor unitario 
que no afecte el costo real cuando se requiera de este servicio. 
RESPUESTA 378 
Por favor remitirse a las Respuestas No. 27 y 142. 
 
PREGUNTA  379 
Confirmar que los documentos de modelo 3D, son solicitados únicamente como parte 
de los entregables de la disciplina de tubería. 
RESPUESTA 379 
Referirse a lo especificado en el listado de entregables, de cada disciplina. 
 
PREGUNTA  380 
Formulario 3, Tabla 7, Item 5 - ESTUDIO DE FLUJO DE POTENCIA. Indicar el software 
que se debe considerar para la ejecución de este documento. 
RESPUESTA 380 
Dependiendo del campo, será ETAP o DigSilent. 
 
PREGUNTA  381 
Formulario 3, Tabla 7, Item 6. Indicar el software que se debe considerar para la 
ejecución de este documento. 
RESPUESTA:  381 
Dependiendo del campo, será ETAP o DigSilent. 
 
PREGUNTA  382 
Formulario 3, Tabla 7, Item 7. Indicar el software que se debe considerar para la 
ejecución de este documento. 
RESPUESTA:  382 
Dependiendo del campo, será ETAP o DigSilent. 
 
PREGUNTA 383 



 
Formulario 3, Tabla 7, Item 8. Indicar el software que se debe considerar para la 
ejecución de este documento. 
RESPUESTA:  383 
Dependiendo del campo, será ETAP o DigSilent. 
 
PREGUNTA  384 
Por favor indicar los documentos en los que se debe considerar la utilización del 
software DIGSILENT? Es necesario especificar el software debido a los costos de la 
licencia que esto implica. 
RESPUESTA:  384 
Dependiendo del campo, será ETAP 14 o DigSilent V 2016. 
 
PREGUNTA  385 
Por favor indicar como se debería considerar la valoración de estudios eléctricos, 
Petroecuador solicita un solo documento general sin los lineamientos para establecer el 
número de escenarios, el número de reles, topología del sistema etc.  
RESPUESTA 385 
Favor considerar la respuesta de la pregunta 321 
 
PREGUNTA  386 
Enviar la descripción del alcance (número de barras, número de escenarios, número de 
equipos, otros) para los documentos solicitados en los Items 5, item 6, item 7 e item 8 
de la Tabla 7 del Formulario 3. 
RESPUESTA 386 
Favor considerar la respuesta de la pregunta 321 
 
PREGUNTA  387 
Confirmar que Petroecuador entregará las bases de datos de Etap o Digsilent para la 
ejecución de los estudios eléctricos. 
RESPUESTA 387 
En los casos que se tenga disponibilidad de información y su respectiva 
justificación. 
 
PREGUNTA  388 
Favor confirmar que se puede realizar los estudios dinámicos en ATP? 
RESPUESTA 388  
Negativo. 
 
PREGUNTA  389 
Para evitar subjetividades, Por favor enviar un documento de referencia por cada 
entregable; de esta manera podemos establecer el nivel de detalle o consideraciones 
que Petroecuador espera por cada documento que solicita en el Formulario 3. 
RESPUESTA 389 
Utilizar lo definido en el ADJUNTO A-10 ELENCO DE INGENIERÍA pagina 365 de 
los términos referencia  
 
PREGUNTA  390 
Por favor confirmar que para la memoria de puesta a tierra Petroecuador proveerá del 
estudio de resistividad? 
RESPUESTA 390 
Favor considerar la respuesta de la pregunta 167 
 
PREGUNTA  391 



 
Por favor indicar el alcance de los planos generales de iluminación, se sugiere delimitar 
un área para cuantificar el alcance del documento?  
RESPUESTA 391  
Favor referirse al alcance de los TDRs 
 
PREGUNTA  392 
Por favor indicar el alcance de la filosofía eléctrica, generalmente integra varios 
estudios, se asumiría que Petroecuador entregaría los documentos necesarios para 
elebarar este documento? 
RESPUESTA 392 
Favor referirse al alcance de los TDRs 
 
PREGUNTA  393 
Por favor indicar si Petroecuador entregaría toda la información de los diagramas de 
tableros existente y documentos relacionados para la elaboración del procedimiento de 
migración de facilidaes electriacs temporales a definitivas? . 
RESPUESTA 393 
Favor referirse al alcance de los TDRs 
 
PREGUNTA  394 
En caso que se requiera estudios que no se encuentra listado en el Formulario 3, por 
favor indicar cuál será el procedimiento a ejecutar. 
RESPUESTA  394  
Si el documento solicitado no consta en el listado de rubros del contrato, se 
realizará por H-H de acuerdo a la disciplina correspondiente. 
 
PREGUNTA  395 
En caso que se requiera estudios que no se encuentran listados en los anexos de la 
oferta, como por ejemplo: “Estudio de Determinación de nivel de integridad de seguridad 
SIL para sistemas instrumentados de Seguridad”, “Estudio de Zonas de Fuego y 
requerimientos de desempeño de Sistema de Fuego y Gas”, etc. Bajo qué rubro se 
procederá a cotizar el documento? 
RESPUESTA 395 
Referirse al listado de documentos y planos solicitados. 
 
PREGUNTA  396 
Referente a Hojas de datos de Instrumentos, clarificar la unidad de medida para la 
estimación de HH.  En una hoja de datos pueden incluir varios instrumentos del mismo 
tipo, por lo que solicitamos clarificar un rango de cuantos instrumentos por cada hoja de 
datos se debe considerar en la estimación HH. 
RESPUESTA 396 
Se deberá incluir varias páginas donde se detalle los instrumentos en una hoja de 
datos. El desarrollo de una nueva página dependerá de características del 
instrumento y de la aplicación. 
 
PREGUNTA  397 
Referente a Diagramas de Lazo, clarificar la unidad de medida para la estimación de 
HH. En un plano de Diagrama de Lazo pueden incluirse varios interbloqueos/lazos. 
Clarificar el rango de interbloqueos/lazos por cada plano de Diagrama de Lazo que se 
debe considerar en la estimación HH y precio. 
RESPUESTA 397 
En él, se deber distribuir de acuerdo a la norma ISA, en el cual se puede incluir 
hasta 4 diagramas de lazo 
 



 
PREGUNTA  398 
Confirmar que no se requerirá la elaboración de documentos independientes de 
memorias de cálculo de válvulas (on-off, control, motorizadas), válvulas de seguridad 
RESPUESTA 398 
Adicional a los documentos indicados se deben presentar las memorias de 
cálculo para placas orificio, V-cone, válvulas autorreguladas, válvulas para 
sistema de gas de manto, etc.  
 
PREGUNTA  400 
En el documento “MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA”,  
1 – LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO; se pide confirmar que en dicho 
item, No se debe considerar la asistencia de un equipo topográfico en campo. 
RESPUESTA 400 
Se deberá considerar para el levantamiento de información de campo el ingreso 
de un topógrafo con el objetivo que la información este georeferenciada. 
 
PREGUNTA  401 
En los documentos “MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA” y “FORMULARIO No 3 
– PRECIO DEL SERVICIO”; se ha identificado varias inconsistencias en la unidad y 
cantidad de los rubros de los DOCUMENTOS DE INGENIERÍA CIVIL. 
Se pide por favor indicar cual información es la que aplica en el desarrollo de la presente 
oferta. 
RESPUESTA 401 
Se confirma que para los rubros de la disciplina civil se deberán tomar en cuenta 
las siguientes unidades para los rubros correspondientes: 
 



 

 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

1 PLANOS DOC

2 LAYOUTS/PLOT PLAN DOC

3 MEMORIA DE CÁLCULO Y ESTUDIOS DOC

4 VOLÚMENES DE OBRA DOC

5

TOPOGRAFIA EN PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA PARA 
PLATAFORMAS EN HECTAREAS. DEBE INCLUIR 
MONOGRAFIA E INSTALACION DE 2 HITOS DE 
CONTROL GPS ENLAZADOS A LA RED GEODESICA DE 
EPETROECUADOR. INCLUYE PLANOS DE 
TOPOGRAFIA ORIGINAL Y MODIFICADA. EN FORMARTO 
EDITABLE Y NUBE DE PUNTOS.

HA

6

TOPOGRAFIA EN PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA PARA 
VIAS EN KM. ANCHO DE FAJA MINIMA 30M.  DEBE 
INCLUIR MONOGRAFIA E INSTALACION DE 2 HITOS DE 
CONTROL GPS ENLAZADOS A LA RED GEODESICA DE 
EPETROECUADOR. INCLUYE PLANOS DE 
TOPOGRAFIA ORIGINAL Y MODIFICADA. EN FORMARTO 
EDITABLE Y NUBE DE PUNTOS.

KM

7

ESTUDIO DE SUELOS PARA PLATAFORMAS QUE 
INCLUYA OCHO PERFORACIONES POR PLATAFORMA 
CON ENSAYOS SPT C/M (LONGITUD PROMEDIO 15 
METROS) Y SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES 
(SEV) POR CADA PERFORACIÓN. EL ESTUDIO DEBE 
INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIO: CLASIFICACIÓN 
SUCS, TRIAXIAL UU, CONSOLIDACIÓN 
UNIDIMENSIONAL, COMPACTACIÓN PROCTOR 
MODIFICADO Y CBR. EL ESTUDIO DEBE ADEMÁS 
CONSIDERAR RECOMENDACIONES PARA 
CIMENTACIONES SUPERFICIALES DE EQUIPOS 
ESTÁTICOS Y ROTATORIOS, CAPACIDAD PORTANTE 
PARA PILOTES Y DISEÑO DE PAVIMENTO.

DOC

8

ESTUDIO DE SUELOS PARA VÍAS O ACCESOS POR 
KILOMETRO QUE INCLUYE LA TOMA DE MUESTRA 
INTEGRAL Y SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES 
(SEV) CADA 500 METROS COMO MÍNIMO . EL ESTUDIO 
DEBE INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIO: 
CLASIFICACIÓN SUCS, TRIAXIAL UU, COMPACTACIÓN 
PROCTOR MODIFICADO Y CBR. EL ESTUDIO DEBE 
ADEMÁS CONSIDERAR RECOMENDACIONES PARA LA 
INCLINACIÓN Y ESTABILIDAD DE TALUDES DE CORTE 
Y RELLENO Y EL DISEÑO DE PAVIMENTO CON VARIAS 
ALTERNATIVAS INCLUYENDO EL USO DE 
GEOSINTÉTICOS.

DOC

9

ESTUDIO DE SUELOS PARA RÍOS O ESTEROS DEBEN 
INCLUIR MÍNIMO 4 PERFORACIONES (2 
PERFORACIONES EN CADA MARGEN DEL RIO O 
ESTERO) CON ENSAYOS SPT C/M (LONGITUD 
PROMEDIO 15 METROS). EL ESTUDIO DEBE INCLUIR 
ENSAYOS DE LABORATORIO: CLASIFICACIÓN SUCS, 
TRIAXIAL UU, CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL, 
COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO. EL ESTUDIO 
DEBE ADEMÁS CONSIDERAR RECOMENDACIONES 
PARA LOS RELLENOS DE APROXIMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE, Y 
CAPACIDAD PORTANTE PARA PILOTES. EN EL 
INFORME FINAL DEBERÁ CONSTAR EL DETALLE DE 
TODO LO ANTES EXPUESTO.

DOC



 
 
PREGUNTA 402 
En el documento “MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA”,  
3.5 – TOPOGRAFIA EN PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA PARA PLATAFORMAS EN 
HECTAREAS; se pide confirmar si dicho item tiene como unidad de costo por 
documento “DOC”. 
RESPUESTA 402 
Favor referirse a la Respuesta N°401. 
 
PREGUNTA  403 
Para el item mostrado en el documento “MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA”, 3.5 
– TOPOGRAFIA EN PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA PARA PLATAFORMAS EN 
HECTAREAS. 
Se pide indicar el área mínima esperada que se tendrá que levantar en cada plataforma. 
RESPUESTA 403 
Favor referirse a la Respuesta N°401. 
 
PREGUNTA  404 
En el documento “MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA”,  
3.6 – TOPOGRAFIA EN PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA PARA VIA EN KM. ANCHO DE 
30M; se pide confirmar si dicho item tiene como unidad de costo por documento “DOC”. 
RESPUESTA  404   
Favor referirse a la Respuesta N°401. 
 
PREGUNTA  405 
Para el item mostrado en el documento “MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA”, 3.6 
– TOPOGRAFIA EN PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA PARA VIA EN KM. ANCHO DE 
30M. 
Se pide indicar la longitud mínima esperada que se tendrá que levantar por cada llamada 
o proyecto. 
RESPUESTA 405 
Favor referirse a la Respuesta N°401. 
 
PREGUNTA  406 
En el documento “MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA”, 
3.8 – ESTUDIO DE SUELOS PARA VÍAS O ACCESOS POR KILOMETRO; se pide 
confirmar si dicho item tiene como unidad de costo por “HECTAREA”. 
RESPUESTA: 406 
Favor referirse a la Respuesta N°401. 
 
PREGUNTA 407 
En el documento “MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA”,  
3.9 – ESTUDIO DE SUELOS PARA RÍOS O ESTEROS; se pide confirmar si dicho item 
tiene como unidad de costo por “KILOMETRO”. 
RESPUESTA: 407 
Favor referirse a la Respuesta N°401. 
 
PREGUNTA 408 
En el documento “ANEXO 1”, se indica en la descripción general el realizar Estudios 
Especiales de Ingeniería (batimetría, hidrología); se pide confirmar que dichos estudios 
serán requeridos por que en la “MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA” y 
“FORMULARIO No 3 – PRECIO DEL SERVICIO” NO aparecen. 
RESPUESTA:  408 
Favor referirse a la respuesta N°138 



 
 
PREGUNTA 409 
Por favor confirmar que para el Cargo: “Ingeniero Dibujante de Ingeniería Civi”; pueden 
ser desarrollado por arquitectos que hayan trabajado en el Sector Petrolero. 
RESPUESTA:  409 
Favor referirse a los Términos de Referencia donde se solicita “Ingeniero” como 
parte de los requerimientos. 
 
PREGUNTA 410 
Confirmar que los lugares para ejecución de Estudios de suelos, levantamientos 
topográficos, u otros, se disponen de vías para acceso vehicular. 
RESPUESTA:  410 
Negativo, EP Petroecuador podrá solicitar estos Estudios para plataformas 
nuevas, en las cuales no existen accesos terrestres hasta el lugar para el 
levantamiento de información. 
 
PREGUNTA 411 
En la Matriz de evaluación Técnica del numeral 5.1, en la sección 7. (Administración y 
Organización del Proyecto). El punto 7.1 requiere: “Organigrama detallado para el 
Proyecto y Listado del personal propuesto. (Formulario 5).”  
- Confirmar que se trata en realidad el formulario 6 de la página 169 del 
documento. 
- También confirmar si existe un formato específico para la presentación del 
Organigrama detallado para el proyecto 
RESPUESTA:  411 
Se confirma que el Personal propuesto para el proyecto deberá constar en el 
Formulario No. 6. Adicional se aclara que no existe un formato específico para la 
presentación del Organigrama detallado para el proyecto 
 
PREGUNTA 412 
La Matriz de evaluación Técnica del numeral 5.1 en su sección 6.1 requiere presentar 
una descripción detallada del ALCANCE DE LOS TRABAJOS POR DISCIPLINA. 
El Anexo 4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS POR DISCIPLINA, indica lineamientos 
generales para los trabajos que pudieran ser requeridos dentro del contrato.  
Por favor confirmar que la descripción se limita a términos y lineamientos generales de 
ejecución de trabajos por disciplina de acuerdo con el Anexo 4, y si existe un formato 
específico en el que esta descripción detallada deba presentarse. 
RESPUESTA:  412 
Referirse a la respuesta de la pregunta 43. 
 
PREGUNTA 413 
Indicar los proyectos o tipo de servicio que se ejecutará mediante la Tabla 10 del 
"formulario 3 - Precio del servicio". 
RESPUESTA:  413 
Documentos, estudios, análisis, informes que no consten en los rubros de 
entregables del contrato. Referirse a la respuesta de la pregunta 198. 
 
PREGUNTA 414 
Indicar cuál será el procedimiento o forma de cuantificación de las HH de trabajo por día 
para los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio del servicio", Tabla 10. 
RESPUESTA:  414 
La orden de trabajo tiene un alcance y unas H-H definidas y Aprobadas. 
 
PREGUNTA 415 



 
Indicar el profesional requerido para los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio 
del servicio", Tabla 10, Item 1 
RESPUESTA:  415 
Referirse a lo indicado en el ADJUNTO A-4 PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 416 
Indicar el profesional requerido para los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio 
del servicio", Tabla 10, Item 2 
RESPUESTA:  416 
Referirse a lo indicado en el ADJUNTO A-4 PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 417 
Indicar el profesional requerido para los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio 
del servicio", Tabla 10, Item 3 
RESPUESTA:  417 
Referirse a lo indicado en el ADJUNTO A-4 PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 418 
Indicar el profesional requerido para los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio 
del servicio", Tabla 10, Item 4 
RESPUESTA:  418 
Referirse a lo indicado en el ADJUNTO A-4 PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 419 
Indicar el profesional requerido para los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio 
del servicio", Tabla 10, Item 5 
RESPUESTA:  419 
Referirse a lo indicado en el ADJUNTO A-4 PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 420 
Indicar el profesional requerido para los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio 
del servicio", Tabla 10, Item 6 
RESPUESTA:  420 
Referirse a lo indicado en el ADJUNTO A-4 PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 421 
Indicar el profesional requerido para los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio 
del servicio", Tabla 10, Item 7 
RESPUESTA:  421 
Referirse a lo indicado en el ADJUNTO A-4 PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 422 
Indicar el profesional requerido para los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio 
del servicio", Tabla 10, Item 8 
RESPUESTA:  422 
Referirse a lo indicado en el ADJUNTO A-4 PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 423 
En el formulario 3 - Precio del servicio, Tabla 10 - COSTO DE HORAS HOMBRE PARA 
TRABAJOS DE INGENIERÍA EN OFICINAS DE LA CONTRATISTA - QUITO , Item 9 - 
SIMULACIÓN  ESTACIONARIA DE  DUCTOS  + INFORME DE SIMULACIÓN. 
Confirmar que el precio de HH, No incluye el valor de alquiler del Software para 
simulación. 
RESPUESTA:  423 



 
Referirse a la respuesta de la pregunta 368. 
 
PREGUNTA 424 
En el formulario 3 - Precio del servicio, Tabla 10 - COSTO DE HORAS HOMBRE PARA 
TRABAJOS DE INGENIERÍA EN OFICINAS DE LA CONTRATISTA - QUITO , Item 10 
- HAZOP  PARA ESTACIONES DE PROCESO. Especificar lo que debe incluir el precio 
por HH (ejemplo: 1) asistencia a Hazop, moderador por el cliente. 2) Asistencia a 
Hazoop + moderador, 3) MOderador de taller hazop + secretario, 4) Quién organizará y 
proveerá el lugar para ejecución del taller?) 
RESPUESTA:  424 
Ver respuesta 32.  
 
PREGUNTA 425 
En el formulario 3 - Precio del servicio, Tabla 10 - COSTO DE HORAS HOMBRE PARA 
TRABAJOS DE INGENIERÍA EN OFICINAS DE LA CONTRATISTA - QUITO , Item 11 
- ANALISIS SIMULACION DINAMICA - INFORME DE SIMULACIÓN. Confirmar que el 
precio de HH, No incluye el valor de renta del Software Olga. 
RESPUESTA:  425 
Referirse a la respuesta de la pregunta 368.  
 
PREGUNTA 426 
Indicar las HH de trabajo por día que deben ser consideradas para los servicios 
solicitados en el "formulario 3 - Precio del servicio", tabla 11 y tabla 12. 
RESPUESTA:  426 
Campo 11 horas  
Quito 8 horas  
 
PREGUNTA 427 
Confirmar que los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio del servicio", tabla 11 
y tabla 12; serán prestados de forma contínua y no existirán días de espera. 
RESPUESTA:  427 
Se ejecutarán de manera continua conforme al alcance, recursos y cronograma 
de cada orden de trabajo  
 
PREGUNTA 428 
Confirmar que Petroecuador EP proveerá las oficinas y recursos necesarios para 
desempeñar el trabajo en sus instalaciones para los servicios solicitados en el 
"formulario 3 - Precio del servicio", tabla 11 y tabla 12. 
RESPUESTA:  428 
Revisar el adjunto A-9 matriz de responsabilidades 
 
PREGUNTA 429 
Indicar el profesional requerido para los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio 
del servicio", Tabla 11 Y Tabla 12, Item 1 
RESPUESTA:  429 
Referirse a lo indicado en el ADJUNTO A-4 PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 430 
Indicar el profesional requerido para los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio 
del servicio", Tabla 11 Y Tabla 12, Item 2 
RESPUESTA:  430 
Referirse a lo indicado en el ADJUNTO A-4 PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 431 



 
Indicar el profesional requerido para los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio 
del servicio", Tabla 11 Y Tabla 12, Item 3 
RESPUESTA:  431 
Referirse a lo indicado en el ADJUNTO A-4 PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 432 
Indicar el profesional requerido para los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio 
del servicio", Tabla 11 Y Tabla 12, Item 4 
RESPUESTA:  432 
Referirse a lo indicado en el ADJUNTO A-4 PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 433 
Indicar el profesional requerido para los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio 
del servicio", Tabla 11 Y Tabla 12, Item 5 
RESPUESTA:  433 
Referirse a lo indicado en el ADJUNTO A-4 PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 434 
Indicar el profesional requerido para los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio 
del servicio", Tabla 11 Y Tabla 12, Item 6 
RESPUESTA:  434 
Referirse a lo indicado en el ADJUNTO A-4 PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 435 
Indicar el profesional requerido para los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio 
del servicio", Tabla 11 Y Tabla 12, Item 7 
RESPUESTA:  435 
Referirse a lo indicado en el ADJUNTO A-4 PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 436 
Indicar el profesional requerido para los servicios solicitados en el "formulario 3 - Precio 
del servicio", Tabla 11 Y Tabla 12, Item 8 
RESPUESTA:  436 
Referirse a lo indicado en el ADJUNTO A-4 PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
PREGUNTA 437 
En el formulario 3 - Precio del servicio, Tabla 11 y Tabla 12, Item 9 - SIMULACIÓN  
ESTACIONARIA DE  DUCTOS  + INFORME DE SIMULACIÓN. Confirmar que el precio 
de HH, No incluye el valor de alquiler del Software para simulación. 
RESPUESTA:  437 
Referirse a la pregunta 368. 
 
PREGUNTA 438 
En el formulario 3 - Precio del servicio, Tabla 11 y Tabla 12, Item 10 - HAZOP  PARA 
ESTACIONES DE PROCESO. Especificar lo que debe incluir el precio por HH (ejemplo: 
1) asistencia a Hazop, moderador por el cliente. 2) Asistencia a Hazoop + moderador, 
3) MOderador de taller hazop + secretario, 4) Quién organizará y proveerá el lugar para 
ejecución del taller?) 
RESPUESTA:  438 
Ver respuesta 32.  
 
PREGUNTA 439 



 
En el formulario 3 - Precio del servicio, Tabla 11 y Tabla 12, Item 11 - ANALISIS 
SIMULACION DINAMICA - INFORME DE SIMULACIÓN. Confirmar que el precio de 
HH, No incluye el valor de renta del Software Olga. 
RESPUESTA:  439 
Referirse a respuesta de pregunta 368 
 
PREGUNTA 440 
En concursos anteriores, la “Matriz de evaluación financiera – Formulario Nro 4” definía 
claramente el criterio de calificación y puntaje que se podía obtener para cada uno de 
los items evaluados, como se puede ver a continuación (sistema ponderado): 
 

  
 
Por favor confirmar que utilizarán este criterio de evaluación para el presente proceso, 
caso contrario indicar cómo evaluarán. 
RESPUESTA  440 
La matriz de evaluación financiera señalada en la pregunta 440 no se encuentra 
vigente y fue reemplazada en su totalidad por la Matriz Financiera remitida en el 
presente Concurso de Ofertas. Para obtener la calificación establecida en 
cada uno de los índices financieros a ser evaluados, las oferentes deberán 
alcanzar o superar el criterio de evaluación establecido para cada índice, 
caso contrario, no puntuará en aquellos indicadores donde no alcancen el 
criterio de evaluación 
 
PREGUNTA 441 
En la “Matriz de evaluación financiera – Formulario Nro 4” de la presente oferta, no se 
detalla el criterio de evaluación. 
Por favor informar cuál sería el puntaje a obtener si tomamos como ejemplo el siguiente 
ejemplo: 
 
RENTABILIDAD NETA DE VENTAS 
 

  
 
RESPUESTA:  441 



 

Para obtener la calificación establecida en cada uno de los índices 
financieros a ser evaluados, las oferentes deberán alcanzar o superar el 
criterio de evaluación establecido para cada índice, caso contrario, no 
puntuará en aquellos indicadores donde no alcancen el criterio de 
evaluación.  
 
PREGUNTA 442 
¿Petroecuador tiene tablas salariales referenciales para el personal de este proyecto? 
de ser afirmativa la respuesta por favor suministrarla. 
RESPUESTA  442 
Ep Petroecuador no tiene sueldos referenciales para este contrato 
 
PREGUNTA  443 
¿Petroecuador exige algún tipo de contratación para el personal, es decir por 
nómina u honorarios? ¿O es libre decisión del contratista? 
RESPUESTA  443 
Es decisión del contratista 
 
PREGUNTA  444 
¿El personal que deba a ingresar a las diferentes instalaciones de Petroecuador 
será necesario que presenten prueba de antígeno o PCR? ¿Con alguna periodicidad? 
¿O entendemos que es suficiente presentar el esquema de vacunación completo 2 
dosis (Carnet de Vacunación)? 
RESPUESTA  444 
Regirse a lo establecido en el Anexo 12.  
 
PREGUNTA  445 
¿Se requieren vacunas para el personal que ingresen a los diferentes bloques y cuáles 
son? 
RESPUESTA  445 
FIEBRE AMARILLA 
TÉTANOS 
DIFTERIA 
HEPATITIS 
SARAMPIÓN 
INFLUENZA 
COVID-19 
 
PREGUNTA  446 
Debido a que esta oferta es de gran importancia y magnitud por requerimientos 
documentales y análisis técnico, de la manera más cordial solicitamos a ustedes 
ampliar la fecha de entrega de la Oferta. 
RESPUESTA  446 
Se confirmará con el cambio de cronograma de la invitación la nueva fecha de 
entrega de las ofertas 
 
 
PREGUNTA  447 
Agradecemos confirmar lo expresado en la audiencia aclaratoria acerca de la 
documentación legal que se debe presentar, es la misma que se entregó al 
momento de calificar como proveedores entendiendo que el apostillado es un tramite 
que no tiene caducidad. 
RESPUESTA  447 



 
La documentación legal requerida para el presente Concurso de Ofertas consta 
en el numeral 2. Forma de presentación de la Oferta, y se describe a continuación:  
 

Documentación Legal: 
 
- Carta de presentación y compromiso (aplicar Formulario No. 1A). 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la 

entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; así como copia de los Estatutos que acredite que está 
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de 
autoridades extranjeras, podrán ser presentados en copia simple 
vigentes a la fecha de presentación de la oferta, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; sin embargo, en caso de ser adjudicados, previo a la 
celebración del contrato, dichos documentos deberán contar con la 
certificación ante el Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus 
veces, (o deberán estar debidamente apostillados).  

- Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente. (Documento 
de la Superintendencia de Compañías o entidad extranjera respectiva) 

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente participante 
para el caso de personas naturales. 

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el 
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, IESS, en el caso de personas jurídicas nacionales; para el caso 
de empresas extranjeras la institución que corresponda y que acredite 
estar al día con sus obligaciones patronales. 

- Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el 
Formulario No. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso de 
incumplimiento. 

- Comunicación de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al 
texto constante en el Formulario No. 2B. 

- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de 
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guías y 
Procedimientos de EP PETROECUADOR, conforme al texto constante 
en el Formulario No. 2C. 

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del 
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso 
de personas jurídicas y para el caso de personas naturales presentar 
documentos de identidad. 

- Matriz Financiera: Las empresas oferentes deberán observar lo 
indicado en el Formulario Nro. 4.  El puntaje mínimo que los oferentes 
deberán obtener es de 7 sobre 10 puntos. 

- Declaración bajo juramento de no tener glosas en firme determinadas 
por la Contraloría General del Estado (Formulario Nro. 12). 

 
Para los documentos apostillados, remítase a lo señalado en la Bases del 
Concurso: “Documentación Legal”. 
 
PREGUNTA  448 
Solicitamos nos indiquen cual es la clave y el link para subir la propuesta a su 
plataforma 
RESPUESTA  448 



 

EP PETROECUADOR enviará una notificación vía correo electrónico con el 
acceso al recurso compartido para que pueda cargar sus ofertas (Carpeta 
1 para Oferta Técnica y Carpeta 2 para Oferta Económica). El remitente de 
este correo es: “NUBE PETROECUADOR”, por favor, revisar también en su 
bandeja de correo SPAM o CORREO NO DESEADO. 
 
PREGUNTA  449 
Debido a la extensa información técnica que se debe analizar solicitamos se amplie la 
fecha de preguntas. 
RESPUESTA  449 
Se confirmará con el cambio de cronograma de la invitación la nueva fecha de 
entrega de las ofertas 
 
PREGUNTA  450 
Solicitamos ratificar lo expresado en la audiencia de aclaraciones sobre el numeral 6.1 
de la Matriz técnica “El Oferente cumple con los Términos y Condiciones 
requeridos por EP Petroecuador para este proyecto. El Oferente deberá 
presentar UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
POR DISCIPLINA.” Es decir, el oferente deberá transcribir las especificaciones 
técnicas en su formato propio, dándose por entendido el cumplimiento de este 
requisito. 
RESPUESTA  450 
Confirmado 
 
PREGUNTA  451 
De acuerdo con el numeral 9.1 SOFTWARE PARA INGENIERÍA (BENTLEY O 
AUTOPLANT V8I, SAP 2000, AUTOCAD, CAESAR II, DIGSILENT POWER 
FACTORY V.2017, AUTOCAD CIVIL 3D, HYSYS, OLGA, PIPESIM). Solicitamos nos 
indiquen la cantidad de licencias que se debe adquirir por cada sotware? 
RESPUESTA  451 
Referirse a la pregunta 57 
Es decisión de la contratista para cumplir con los servicios solicitados en el 
contrato 
 
PREGUNTA  452 
Acorde con lo manifestado en la reunión de aclaraciones donde quedo claro que uno 
de los software pertenece a una compañía privada que no lo alquila y ni lo venden, 
solicitamos retirar este requisito debido que el contratista no podrá suministrarlo. 
RESPUESTA  452 
Referirse a la respuesta de la pregunta 57 
 
PREGUNTA  453 
Entendemos que las hojas de vida solicitados en la matriz técnica en el numeral 7 
son de carácter referencial y que todo el personal NO ingresa al inicio del 
contrato, es posible cambiar este requisito entregando los perfiles por cada 
especialidad y no hojas de vida, ya que existe el riesgo que el personal no se 
encuentre disponible al momento de ser requeridos. 
RESPUESTA  453 
Referirse a la respuesta de la pregunta 67 
 
PREGUNTA  454 
De acuerdo con el numeral 9.1 SOFTWARE PARA INGENIERÍA (BENTLEY O 
AUTOPLANT V8I, SAP 2000, AUTOCAD, CAESAR II, DIGSILENT POWER 



 
FACTORY V.2017, AUTOCAD CIVIL 3D, HYSYS,  OLGA,  PIPESIM).  Solicitamos  
evaluar  si  es possible  presenter  software  similares  que cumplan los mismos 
requerimientos y funcionalidades. 
RESPUESTA  454 
Negativo  
 
PREGUNTA  455 
¿En el caso de los perfiles para los lideres de Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Eléctrica podría ser aceptado un Ingeniero Electromecánico con experiencia? 
RESPUESTA  455 
Remitirse a lo especificado en la MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA y al perfil 
técnico especificado en el ADJUNTO A-4 – Personal de la Contratista. 
 
 
PREGUNTA  456 
Por  favor  indicar  cuales  son  los  títulos  profesionales  requeridos  para  los  
perfiles  en Instrumentación y Control. 
RESPUESTA  456 
Remitirse a lo especificado en la MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA y al perfil 
técnico especificado en el ADJUNTO A-4 – Personal de la Contratista. 
 
PREGUNTA  457 
Para los requisitos de SSA el numeral 4 “Análisis de la documentación SSA y RSRC” 
y en el numeral 
7.7 Plan de Aseguramiento y Control de Calidad de Ingeniería solicitamos explicar 
si es el mismo requisito? 
RESPUESTA  457 
Negativo 
 
PREGUNTA  458 
¿Para el desarrollo de los trabajos dentro de las instalaciones de Petroecuador el 
contratista contará con las facilidades de servicios de Red e Internet? 
RESPUESTA  458 
Por favor revisar el adjunto A-9 – Matriz de responsabilidades  
 
PREGUNTA  459 
¿Para el desarrollo de los trabajos Petroecuador suministrará puestos de trabajo? En 
caso de ser afirmativo ¿Cuantos serán los suministrados? 
RESPUESTA  459 
Negativo  
Por favor revisar el adjunto A-9 – Matriz de responsabilidades  
 
PREGUNTA  460 
¿Entendemos que el cronograma para el desarrollo del contrato es autonomía del 
contratista, favor confirmar? 
RESPUESTA 460 
Por favor referirse a lo establecido en el Anexo 1. Objeto del Contrato, sección 
Cronograma del proyecto, que señala:  
 
“Cada Orden de Trabajo tendrá un cronograma de entregables aprobados que la 
CONTRATISTA se obliga a cumplir. La Contratista será la responsable de elaborar 
el cronograma de entregables y EP PETROECUADOR aprobará dicho cronograma 
previo a la emisión de la correspondiente Orden de Trabajo. (…)” 
 



 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN: 
 
 
 
 
___________________ 
Sr. Andres Paul Ayala Guayasamín 
Ingeniero de Instrumentación y Control 
 
 
 
 
___________________ 
Sr. Oscar Isaac Ojeda Pico 
Supervisor de Construcciones 
 
 
 
 
___________________ 
Sr. Mauricio Enrique Jordan Serrano 
Ingeniero Civil 
 
 
 
 
___________________ 
Srta. Maria Elena Buri Tene 
Analista de Crédito y Cobranza 
 
 
Con voz, pero sin voto:  
 
De conformidad con el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador y el 
número 200-06: Competencia profesional, de las Normas de Control Interno de la 
Contraloría General del Estado y literal c), sub numeral 3.1.2.2 del “Reglamento a la 
Normativa Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de 
Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP”, 
(PAM-EP-ECU-LGL-00-RGL-002-17), la delegada de Procuraduría interviene con voz, 
pero sin voto en el ámbito de su competencia; por lo tanto, procede a suscribir la 
presente acta, extendiendo su responsabilidad exclusivamente sobre las preguntas 224 
y 447, sin haber tomado conocimiento de los aspectos técnicos y económicos por no 
ser inherentes a la designación otorgada. 
 
 
 
 
 
___________________ 
Srta. Ruth Mirella Bobadilla Vega 
Abogado de Asesoría Jurídica y Contratos 
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