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BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-027-2022 

 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
OFERTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE TUBERÍA PARA LOS BLOQUES DE 
EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la 
contratación de la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE TUBERÍA PARA LOS BLOQUES DE 
EP PETROECUADOR 
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
  

El objeto de la presente contratación es la prestación de SERVICIO DE 
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE TUBERÍA PARA 
LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR.  

 
2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán seguir las instrucciones denominadas 
“Carga de Ofertas Electrónicas” enviadas adjuntas en el correo 
electrónico de invitación.  
 
EP PETROECUADOR enviará una notificación vía correo 
electrónico con el acceso al recurso compartido para que pueda 
cargar sus ofertas (Carpeta 1 para Oferta Técnica y Carpeta 2 para 
Oferta Económica). El remitente de este correo es: “NUBE 
PETROECUADOR”, por favor, revisar también en su bandeja de 
correo SPAM o CORREO NO DESEADO. 
 
La oferta deberá ser presentada de forma digital/escaneada (con 
firmas manuscritas) o de forma electrónica (con firmas 
electrónicas) en la carpeta en la Nube de EP PETROECUADOR, y 
deberá identificarse como: “CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-
027-2022 - (Nombre del Oferente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, cada hoja de la 
oferta debe ser rubricada y numerada en la parte superior en forma 
secuencial (foliadas), las hojas que tengan texto a doble lado la 
numeración será EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA ANVERSO Y 
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA REVERSO.  
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NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma 
digital, para ello podrían utilizar las utilidades de software 
propietario o software libre. 
 
Para las ofertas que contengan firma electrónica no se requiere 
sumilla ni foliación por el oferente. 
 
Dentro de la carpeta digital se incluirán dos carpetas: 

 
La carpeta número uno deberá ser comprimida (.zip) contendrá la 
propuesta técnica y la documentación legal y de SSA, y deberá 
identificarse como: PROPUESTA TÉCNICA – (Nombre del Oferente); y 
deberá incluir: 

 
Documentación Legal: 
 
- Carta de presentación y compromiso (aplicar Formulario Nro. 1A). 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la 

entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; así como copia de los Estatutos que acredite que está 
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de 
autoridades extranjeras, podrán ser presentados en copia simple 
vigentes a la fecha de presentación de la oferta, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la 
celebración del contrato, dichos documentos deberán contar con la 
certificación ante el Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus 
veces, (o deberán estar debidamente apostillados).  

- Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente. 
(Documento de la Superintendencia de Compañías o entidad 
extranjera respectiva) 

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente 
participante para el caso de personas naturales. 

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el 
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, IESS, en el caso de personas jurídicas nacionales; para el 
caso de empresas extranjeras la institución que corresponda y que 
acredite estar al día con sus obligaciones patronales. 

- Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el 
Formulario Nro. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso 
de incumplimiento. 

- Comunicación de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al 
texto constante en el Formulario Nro. 2B. 

- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de 
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, 
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Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, conforme al texto 
constante en el Formulario Nro. 2C. 

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del 
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso 
de personas jurídicas y para el caso de personas naturales presentar 
documentos de identidad. 

- Matriz Financiera: Las empresas oferentes deberán observar lo 
indicado en el Formulario Nro. 4.  El puntaje mínimo que los 
oferentes deberán obtener es de 7 sobre 10 puntos. 

- Declaración bajo juramento de no tener glosas en firme 
determinadas por la Contraloría General del Estado (Formulario Nro. 
5). 

 
Documentación Técnica: 
 
- Especificaciones Técnicas de Instalaciones, Equipo, Herramientas, 

Vehículos, Personal, etc. para la prestación del servicio. (Ver Anexo 
Nro. 4). 

- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar 
las ofertas, conforme la matriz de evaluación (número 5.1). 

 
La carpeta número dos deberá ser comprimida (.zip) y contendrá la 
propuesta económica, deberá identificarse como: PROPUESTA 
ECONÓMICA – (Nombre del Oferente); y deberá incluir: 
 
- Carta de presentación, compromiso y oferta económica. (Formulario 

Nro. 1B)  
- Detalle del precio del servicio, incluyendo un desglose y análisis de 

precios unitarios de la oferta (Formulario Nro. 3) 
- Cronograma valorado del trabajo. 
- La determinación del plazo de validez de la oferta, que no podrá ser 

menor a noventa (90) días contados desde la fecha de presentación 
de la oferta. 

 
La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) deberá ser elaborada en procesador 
de textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma 
extranjero deberá acompañarse la traducción correspondiente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, todos los 
documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se podrán 
presentar en copia simple, sin embargo, el oferente que resulte 
adjudicado y previo a la celebración del Contrato, deberá: 
 

• Remitir en original o copia notariada la documentación que sea 
requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR, 
en el plazo que se señale para el efecto, caso contrario serán 
declarados adjudicatarios fallidos. 
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• Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP 
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras 
ni cambios y ANILLADA. 

 
Las ofertas deberán ser cargadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR por el oferente hasta las 10h00 del 06 de mayo de 
2022.  
 
Favor considerar que es responsabilidad de los oferentes cargar las 
ofertas en el lugar y hasta el día y la hora indicados, por lo que se                                                                                                                              
recomienda una planificación adecuada para ello; así como, 
considerar cuánto demorará cargar sus ofertas en la Nube de EP 
PETROECUADOR.  

 
Por ningún motivo se recibirán ofertas presentadas fuera del día y hora 
señalados. No se aceptarán ofertas que se presente por otra vía. 
 
Ninguna solicitud o documentación referente al trámite del proceso 
contractual que se presente fuera de los términos establecidos, será 
recibida. 
 

3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES  
 
Los oferentes podrán solicitar mediante comunicación escrita, remitida a 
los correos electrónicos: ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec  
cualquier pregunta o aclaración sobre la Invitación, Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato.  Dichas aclaraciones deberán ser 
remitidas a la referida Jefatura de Contratos, atención Jefe de Contratos, 
Gabriela Salvador.  No se aceptará aclaraciones que se remitan fuera 
de la fecha señalada para su presentación. 
 
La Comisión de Evaluación podrá emitir aclaraciones a los Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningún caso estas 
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratación. 
 
Las preguntas y aclaraciones serán resueltas por la Comisión de 
Evaluación y las respuestas serán notificadas por escrito a través de la 
Jefatura de Contratos, y se hará llegar las respuestas a todos los 
oferentes invitados. El plazo máximo para efectuar preguntas o solicitar 
aclaraciones será conforme el cronograma establecido en estas bases y 
EP PETROECUADOR deberá comunicar las respuestas no más de 
cinco (5) días calendario, previo a la recepción de las ofertas.  
 
Adicionalmente las respuestas y aclaraciones serán publicadas en la 
página Web de EP PETROECUADOR y serán parte integrante de los 
Términos y Condiciones del Contrato. 
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EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de 
entrega de las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido 
resueltas, para lo cual notificará por escrito a todos los oferentes.  
 

4. RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES 
 
El Jefe de Contratos o su delegado, receptará las ofertas digitales 
presentadas por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora 
señaladas para el efecto.  Las ofertas presentadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán tener una constancia de recepción en la que 
se detallará la fecha y hora de entrega de las ofertas, para el efecto los 
oferentes deberán enviar un correo electrónico a: 
ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec  con la notificación de carga de 
su oferta.  De igual manera la Jefatura de Contratos remitirá un correo 
de confirmación. 
 
Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se 
produzca en otro día y hora, lo cual será comunicado a los Oferentes 
participantes, la apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se 
realizará por parte del Jefe de Contratos o su delegado conjuntamente 
con el presidente de la Comisión de Evaluación en sesión pública 
mediante videoconferencia, inmediatamente de transcurrido el día y hora 
máxima señalada para la presentación de las ofertas. 
 
La carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se concluya 
con la evaluación de la carpeta 1 - evaluación técnica y se haya 
producido la notificación de resultados. 
 
Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepción de dichas 
ofertas, la misma no será abierta. 
 
Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la económica 
(Carpeta 2), todas las ofertas serán registradas en un “acta de apertura 
de ofertas virtual”, que indicará la fecha y hora de apertura de las 
carpetas que contienen las ofertas, los nombres de los oferentes, el 
número de hojas de cada oferta presentada y nombre de las personas 
que participaron en dicha apertura. 
 
La no presentación injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones 
consecutivas, podrá dar lugar a la suspensión o exclusión de la persona 
natural o jurídica del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR notificará vía correo electrónico, a todos los 
oferentes participantes, el día y hora para la sesión pública mediante 
videoconferencia de notificación de resultados de la evaluación de la 
Carpeta 1. En dicha sesión se notificará el día y hora para la sesión 
pública de apertura de la Carpeta 2 de las ofertas. Ambas sesiones, 
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serán realizadas por parte del Jefe de Contratos o su delegado 
conjuntamente con el presidente de la Comisión de Evaluación. 
 
En la sesión pública de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos 
procederá a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada 
oferente en el Formulario Nro. 1B “Carta de Presentación, Compromiso y 
Propuesta Económica”.  
 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos y legales de 
modo que superen la fase de evaluación de la Carpeta 1 serán 
consideradas para la apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluación 
económica de las ofertas. 
 
Las empresas que no hayan superado la evaluación de la Carpeta 1, en 
la sesión pública de notificación de resultados, se les informará respecto 
a la no apertura de sus ofertas económicas. 

  
5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

El Ordenador de Gasto, Jefe Corporativo de Compras, Contratos e 
Importaciones, designará a la Comisión de Evaluación de ofertas. 
 
El Sistema de Evaluación tiene por objetivo que se adjudique la 
oferta / propuesta técnicamente calificada, que sea 
económicamente más conveniente para los intereses de EP 
PETROECUADOR y del estado ecuatoriano. Es decir, se 
seleccionará entre las ofertas técnicamente aptas, la que sea 
económicamente más conveniente observando los CRITERIOS 
PARA ADJUDICACIÓN previstos en el presente Concurso de 
Ofertas.  
 
5.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

En primera instancia la Comisión de Evaluación de ofertas 
procederá con la evaluación del sobre número uno que se 
efectuará de acuerdo a los términos y condiciones de la Invitación, 
analizando y calificando el contenido de los diferentes componentes 
de las ofertas, en la forma y condiciones establecidas en la Matriz 
de Evaluación. 
 
La Carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se 
concluya con la evaluación de la Carpeta 1 – evaluación técnica y 
se haya notificado los resultados. 
 
Evaluación técnica  
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1. Elementos mandatorios serán los requisitos mínimos sin los 
cuales no se podría ejecutar el servicio o la obra. Todos estos 
requisitos serán obligatorios, por lo que se entenderá que el 
incumplimiento de uno o más de estos requisitos determinaría 
que la oferente o proponente no es apta para la ejecución del 
servicio u obra. Caso contrario las ofertas serán descalificadas. 

 

 Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberán 
cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas serán 
descalificadas. 

 
2. Elementos ponderables serán los que sirvan para determinar 

calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las 
prácticas, procedimientos y estándares requeridos por EP 
PETROECUADOR.  Se requerirá que las oferentes / 
proponentes, se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir 
deberán superar el 75% de la puntuación asignada a los 
elementos ponderables.  
 

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos 
mandatorios y hayan superado el 75% de la puntuación 
asignada a los elementos ponderables serán consideradas 
para la evaluación de la oferta económica (Carpeta 2); las 
demás serán rechazadas.  

 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS 
SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE TUBERÍA 

PARA LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR 
OBJETIVO  
VERIFICAR Y EVALUAR INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR 
PARA EL SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE 

TUBERÍA PARA LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR 
  
ELEMENTOS MANDATORIOS 
1.- Plan de Manejo Ambiental.  OB  
2.- Calificación y Registro en la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburifero (ARCH) OB 

3.- Manual de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  OB 
4.- Plan de Mantenimiento Preventivo de los Equipos. OB 

ELEMENTOS PONDERABLES 
1.0 Certificaciones ASNT-1A:   Presentar Certificación de los 
inspectores nivel 2, mínimo tres (3) años de experiencia, en "(l) 
Ultrasonido Industrial, (ll) Electromagnetismo, (lll) Partículas magnéticas, 
(lV) Inspección Visual" (Conforme al anexo 4) 

120 

1.1. Certificación en Ultrasonido Industrial 30 
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30 puntos = 4 a 7 / Inspectores   
15 puntos = 1 a 3 / Inspectores   
0 puntos (No posee)   

1.2. Certificación en Electromagnetismo 30 

30 puntos = 4 a 7 / Inspectores   
15 puntos = 1 a 3 / Inspectores   
0 puntos (No posee)   

1.3. Certificación en Partículas magnéticas 30 

30 puntos = 4 a 7 / Inspectores   
15 puntos = 1 a 3 / Inspectores   
0 puntos (No posee)   

1.4. Certificación en Inspección Visual 30 

30 puntos = 4 a 7 / Inspectores   
15 puntos = 1 a 3 / Inspectores   
0 puntos (No posee)   
Otras Certificaciones  90 
1.5. Certificación ISO 9001 30 

30 puntos (Posee)   
15 puntos (En proceso de certificación)   
0 puntos (No posee)   
1.6. Certificación ISO 14001 30 
30 puntos (Posee)   
15 puntos (En proceso de certificación)   
0 puntos (No posee)   
1.7. Certificación OHSAS 18001 o ISO 45001 30 
30 puntos (Posee)   
15 puntos (En proceso de certificación)   
0 puntos (No posee)   
2.0 Perfil dela Compañía/Organización 20 
2.1 Estructura Organizacional / Organigrama nivel General de 
toda la empresa (Se debe incluir todas las áreas administrativas y 
operativas, nombres, correos de contacto de cada funcionario que 
interviene en el proceso). 

  

Cumple= 20 puntos   
No cumple= 0 puntos    
3.0 Experiencia: Presentar Certificados de prestación de servicios 
similares con EP PETROECUADOR, o con otras empresas 
(Se entiende por similares, a la inspección de Casing y Tubing, dicho 
certificado deberá tener una fecha de inicio y fin para realizar el cálculo 
mencionado). 

50 

50 puntos = más de 9 años   
30 puntos = 6 a 8 años   
20 puntos = 3 a 5 años   
10 puntos = 0 a 2 años   
4.0 Infraestructura y Facilidades 120 
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4.1 Áreas de trabajo en instalaciones de la Oferente para 
inspección de tubería y almacenamiento: a) En caso de ser propio 
presentar título de propiedad; b) En caso de ser rentada, presentar 
contrato de arrendamiento o compromiso de arrendamiento Notarizado. 

  

Área Externa (Patio) 40 
40 puntos = Entre 5000 m²  o más   
20 puntos = Entre 2001 m²  y 4999 m².   
 0  puntos = Menos de 2000 m².   
Área Cubierta 40 
40 puntos = 400 m² o más.   
20 puntos = 250 m² o más.   
0 puntos = Menos de 250 m².   
4.2 Disponibilidad de Campamento para personal del oferente en 
campo. 

20 

El Oferente deberá presentar: a) En caso de que el campamento sea 
propio, el título de propiedad; b) En el caso de que el campamento sea 
rentado a terceros, deberá presentar el contrato de arrendamiento o el 
compromiso de arrendamiento Notarizado. 

  

20 puntos = Cumple   
0 puntos = No Cumple   
4.3 Oficinas y descripción detallada de las facilidades que dispone 
en la actualidad la Oferente.  

20 

El Oferente deberá presentar: a) En caso de que la oficina sea propia, el 
título de propiedad; b) En el caso de ser rentada deberá presentar el 
contrato de arrendamiento o el compromiso de arrendamiento Notarizado. 

  

20 puntos = Cumple   
0 puntos = Cumple   
5.  Sistema Documental: Presentar procedimientos con fecha de 
expiración y expedición debidamente suscrito por la empresa 

130 

5.1. Procedimiento para la inspección visual interna y externa del cuerpo 
del tubular. 

10 

5.2. Procedimiento para la inspección visual de conexiones API y Premium. 10 
5.3. Procedimiento para la calibración interna (Paso del Drift). 10 
5.4. Procedimiento para la medición de espesores por ultrasonido en los 
tubulares. 

10 

5.5. Procedimiento para la inspección electromagnética. 10 
5.6. Procedimiento para la medición y eliminación del magnetismo 
residual. 

10 

5.7. Procedimiento para el marcaje de los tubulares. 10 
5.8. Procedimiento para el almacenamiento y manipulación de los 
tubulares. 

10 

5.9. Presentar lista maestra de equipos e instrumentos utilizados en el 
Servicio De Ensayos No Destructivos E Inspección De Tubería (adjuntar los 
certificados de calibración vigentes de los instrumentos de medida 
indicados en la lista maestra). 

10 

5.10. Certificado de capacitación al personal en las siguientes normas: API 
5CT, API 5C1, API 5A5, API 5T1.  

30 

5.11. Procedimiento para protección de tubería externamente. 10 
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6.0 Equipos / Requisito: Compromiso de compra, Contrato de 
arrendamiento y/o Certificado que acredite la propiedad de los equipos 
debidamente firmada por el representante de la empresa (los documentos 
a presentar deberán estar Notarizados). 

470 

6.1 Unidad de inspección electromagnética II. 40 
40 puntos = 3 unidades   
20 puntos = 2 unidades   
10 puntos = 1 unidad   
6.2 Equipos ultrasónicos para medir espesor de pared. 40 
40 puntos = 4 unidades   
20 puntos = 3 unidades   
10 puntos = 2 unidades   
6.3 Juego de profile gage para todo tipo de conexiones 
(Casing,Tubing), PIN-BOX. 

30 

30 puntos = más de 20 unidades   
20 puntos = 10 - 19 unidades   
10 puntos =   5 - 9 unidades   
6.4 Optioscopes. 30 
30 puntos = 2 unidades   
15 puntos = 1 unidad   
6.5 Equipo de inspección luz negra. 30 
30 puntos = 2 unidades   
15 puntos = 1 unidad   
6.6 Calibradores internos (Drift) uno para cada diámetro interno y 
diferente libraje. 30 

30 puntos = 30 unidades   
20 puntos = 20 unidades   
10 puntos = 10 unidades   
6.7 Calibradores de fracturas, traslados, fisuras internas y 
externas, diferentes tipos y tamaños. 30 

30 puntos = 2 unidades   
15 puntos = 1 unidad   
6.8 Unidad para limpieza interior y exterior de tuberías con 
cepillos con ratrings. 30 

30  puntos = 2 unidades   
15  puntos = 1 unidad   
6.9 Unidad para limpieza de tubería con agua, capacidad mínima 
de 3.000 PSI. 

30 

30 puntos = 2 unidades   
15 puntos = 1 unidad   
6.10 Motor Tool ( 2-3/8in – 13-3/8in OD). 30 
30 puntos = 8 unidades   
15 puntos < 8 unidades   
6.11 Cargadoras frontales, capacidad mínima 10 Toneladas - Año 
de fabricación mínimo 2015. 30 

30 puntos = 2 unidades   
15 puntos = 1 unidad   
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6.12 Máquina enderezadora de tubería. 40 
40 puntos = 1 unidad   
6.13 Unidad móvil para remover e instalar acoples en tubería de 
producción y revestimiento (mínimo 10.000 lb–ft). 40 

40 puntos = 1 unidad   
6.14 Equipo de torque (Incluye computador, programa y 
torquímetro con capacidad de graficación de torque conexiones 
Premium). 

40 

40 puntos = 1 unidad   
  1000 
Notas: 
1. La parte Técnica tendrá un valor de (1000 puntos)  
2. Si el puntaje del Oferente no supera el setenta y cinco por ciento (75%) de los mil 
(1000) puntos, éste será eliminado del proceso, y la propuesta económica no será 
analizada. Solamente en el caso de que el puntaje del Oferente después de la evaluación 
técnica supere el setenta y cinco por ciento (75%), será considerado como apto para 
realizar el trabajo motivo del concurso y se procederá a la apertura y análisis de las 
propuestas económicas. 

 
CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 
Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse, no 
obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser 
convalidados por el oferente. Se entenderá por errores de 
forma aquellos que no implican modificación alguna al 
contenido sustancial de la oferta, conforme al Reglamento a la 
Normativa Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones 
de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos.  
 
Para el efecto, la Comisión de Evaluación definirá el periodo 
concedido para dicha convalidación, de acuerdo al objeto de la 
contratación, nivel de complejidad y magnitud de la información 
requerida. 
 
Bajo ninguna circunstancia la comisión de evaluación requerirá 
la convalidación de documentos o información no referidos en 
la oferta. 
 
Tampoco se requerirá a los oferentes la justificación por la no 
presentación o acreditación de documentos o condiciones que 
no hubiesen estado previstas en los términos de referencia. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de 
Contratos la petición de convalidación de errores de las ofertas 
que corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 
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5.2 INSPECCIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 
 

EP PETROECUADOR, a través del Usuario del Servicio o de una 
tercera compañía y conjuntamente con el delegado de la Comisión, 
durante la fase de análisis de la Carpeta 1 – Evaluación Técnica, 
inspeccionará las instalaciones, equipos, herramientas, vehículos, 
etc., conforme Formulario 6.   

   
 En el evento de que los oferentes no cumplan con lo solicitado en 

las especificaciones técnicas, y que éstas sean consideradas como 
elementos de cumplimiento obligatorio o mandatorios para EP 
PETROECUADOR y los mismos no cumplan lo solicitado en los 
Términos y Condiciones, las ofertas serán rechazadas y 
descalificadas, por lo que se devolverá a los oferentes la oferta 
económica (Carpeta 2) en las mismas condiciones en que fue 
entregado por el Oferente participante. 

 
 Para efecto de la inspección los oferentes indicarán en su oferta 

(Carpeta 1), el lugar para proceder a la inspección , la misma que 
deberá efectuarse en coordinación con la Jefatura de Contratos 
quien remitirá a los oferentes el cronograma elaborado por el 
Usuario del Servicio y la Comisión de Evaluación de Ofertas, sobre 
dicha inspección se deberá elaborar un acta firmada por las partes. 

 
 Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, éste 

acompañará a su propuesta la matrícula y/o registro 
correspondiente. Para el equipo que haya arrendado o vaya a 
arrendar el oferente, adjuntará las matrículas y registros 
correspondientes y el compromiso firme de mantener el 
arrendamiento o efectuarlo. Si se propone equipo para ser 
adquirido, se presentarán las certificaciones correspondientes 
sobre el compromiso del proveedor para la venta de tal equipo, en 
caso de que el oferente resultare adjudicado. No se considerará 
condicionamiento cuando en dicho compromiso se establezcan 
fechas de entrega, características del bien o modalidad de 
financiamiento, ya que estas regulaciones obligan al proveedor y al 
oferente, quien de ser adjudicatario en este proceso deberá cumplir 
con los requerimientos de sus obligaciones mercantiles privadas. 

 
 El acta de inspección de instalaciones, equipos, vehículos, del 

oferente a quien se adjudique el contrato, una vez cumplidos 
los requisitos establecidos, será un documento habilitante del 
contrato.  

  
 Una vez concluida la evaluación de la Carpeta 1 – Evaluación 

Técnica y la presentación de la convalidación de errores por los 
oferentes si es que fuere el caso, los evaluadores presentarán un 
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informe de las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 
técnicos legales, de acuerdo a lo indicado en la Matriz de 
Evaluación al Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo, 
dispondrá se notifiquen los resultados de evaluación de la Carpeta 
1 a los Oferente Participantes y autorizará la apertura de la Carpeta 
2, a través de la Jefatura de Contratos, quién señalará día y hora 
para la notificación de resultados, así como para la apertura de la 
Carpeta 2.  

 
Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y 
legales (requisitos mandatorios y puntaje mínimo requerido) 
establecidos en los términos de referencia y condiciones de esta 
invitación (matriz de evaluación), serán rechazadas y no se 
procederá con su apertura. 

 
5.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

La Comisión de Evaluación verificará que el monto total de la oferta 
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACIÓN, 
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONÓMICA, correspondan con 
los valores constantes en el Formulario Nro. 3 Precios del Servicio. 
 
La Comisión de Evaluación revisará toda la documentación 
consignada y verificará que la misma haya sido entregada 
conforme solicitan las Bases del presente Concurso de Ofertas. 
 
La oferta / propuesta más económica se ubicará en primer orden de 
prelación y así sucesivamente. 
 
Sin embargo, en los procesos en lo que exista participación de 
empresas ecuatorianas, en el caso de que una empresa 
ecuatoriana no se ubique en el primer lugar del orden de prelación, 
y siempre y cuando su oferta haya presentado una variación en los 
costos ofertados de hasta un quince por ciento (15%), la empresa 
ecuatoriana podrá ser adjudicada. 
 
De existir más de una empresa ecuatoriana en el orden de 
prelación con una variación inferior al quince por ciento (15%) de la 
mejor oferta, se seguirá el mismo orden de la prelación para 
ejecutar la opción de que sea adjudicada. 
 
El parámetro de evaluación económica estará basado 
exclusivamente en los costos ofertados (Costo Total Formulario 
Nro. 3) y en la preferencia para empresas ecuatorianas, de 
conformidad con el siguiente detalle: 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE TUBERÍA PARA LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR 

            

ÍTEM
S 

DESCRIPCIÓN 
DIÁMETR

O 

CANTIDADE
S 
  

(2 AÑOS) 

UNIDA
D 

COSTO  
UNITARI

O 

COST
O 

TOTA
L  

SIN 
IVA 

VALO
R  

IVA 
12%  

 
COST

O 
TOTA

L  
CON 
IVA 
12%  

1 
Lavada a presión de tubulares 
(externamente), Costo por tubo. 

2 3/8in - 2 
7/8in 9,600 Jts.   

 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 
½in 48,000 Jts.   

 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

5 ½in - 
20in 

2,400 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

2 
Lavada a presión de tubulares 
(internamente), Costo por tubo. 

2 3/8in - 2 
7/8in 9,600 Jts.   

 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 
½in 48,000 Jts.   

 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

5 ½in - 
20in 

2,400 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 
Limpieza Interna ( Cepillado) de 
todo el Cuerpo para Tubería, 
Costo por tubo. 

2 3/8in - 2 
7/8in 9,600 Jts.   

 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 
½in 120,000 Jts.   

 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

4 
Limpieza Externa ( Cepillado) de 
Todo el Cuerpo para Tubería, 
Costo por Tubo. 

2 3/8in- 2 
7/8in 

9,600 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 
½in 

120,000 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

5 
Inspección Visual del Cuerpo 
para Tubulares, Costo por Tubo. 

2 3/8in- 2 
7/8in 24,000 Jts.   

 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 
½in 

120,000 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

5in - 7in 2,400 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

7-5/8in - 9 
5/8in  2,400 Jts.   

 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

10 ¾in - 13 
3/8in     

2,400 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

20in 1,200 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

6 

Remoción de Protectores 
Inspección de Roscas, graseo e 
Instalación de Protectores, 
Costo por Tubo. 

2 3/8in - 2 
7/8in 24,000 Jts.   

 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 
½in 

120,000 Jts.    $                        
-   

 $       
-   

 $                        
-   

5in -  7in        2,400 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

7-5/8in - 9 
5/8in 2,400 Jts.   

 $                        
-   

 $                  
-   

 $                        
-   

10 ¾in - 
13-3/8in 

2,400 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

20in 1,200 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                 
-   

7 
Calibración Interna de Tubería 
(Calibración Drift API), Costo por 
Tubo. 

2 3/8in- 2 
7/8in 24,000 Jts.   

 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 
½in 

120,000 Jts.   
 $                
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

5in -  7in 2,400 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

7-5/8in - 9 
5/8in  2,400 Jts.   

 $                        
-   

 $   
-   

 $                        
-   

10 ¾in - 13 
3/8in 2,400 Jts.   

 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

20in 1,200 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

8 
Enderezada de Tubería, Costo 
por Tubo. 

2 3/8in - 3 
½in 10,800 Jts.   

 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

4 1/2in - 5 
½in 1,200 Jts.   

 $                        
-   

 $    
-   

 $                        
-   

9 
Inspección Electromagnética de 
Tubulares, Costo por Tubo. 2 3/8in 4,800 Jts.    $                        

-   
 $                   
-   

 $                        
-   
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2 7/8in 20,400 Jts.    $        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in 96,000 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

4 ½in 12,000 Jts.    $                        
-   

 $           
-   

 $                        
-   

5in 2,400 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

5 1/2in 2,400 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                     
-   

10 
Medición de Espesor de Pared 
en Tubería, Costo por Tubo. 

2 3/8in - 2 
7/8in 

32,400 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 
½in 

120,000 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

5in - 7in 12,000 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

7 5/8in - 
20in 

1,200 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

11 

Inspección de Sustitutos y 
accesorios de tubería. Todos los 
tamaños, Costo por unidad. 
(Incluye los trabajos de 
Inspección Visual, Partículas 
magnéticas, y de requerirse 
torque y destorque). 

2 3/8in - 5-
1/2in 

1,680 Ea    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

7in - 13-
3/8in 

240 Ea    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

12 
Remoción de Couplings 
PREMIUM y API, Costo por tubo. 

2 3/8in - 2 
7/8in 

1,200 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 
½in 

7,200 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

13 
Colocación de Couplings 
operativos, Conexiones API, 
Costo por tubo. 

2 3/8in - 2 
7/8in 2,400 Jts.   

 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 
½in 

7,200 Jts.   
 $                        
-   

 $                  
-   

 $                        
-   

14 

Colocación de Couplings 
operativos, conexiones 
PREMIUM+Gráfica de torque, 
Costo por tubo. 

2 3/8in - 2 
7/8in 

1,200 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 
½in 1,200 Jts.   

 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

*15 

Aplicación de Protección Interna 
de Todo el Cuerpo. Cualquier 
Grado Y Rango. Costo por Tubo 
. 

2 3/8in - 2 
7/8in 1,200 Jts.   

 $            
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 
½in 

1,200 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

*16 

Aplicación de Protección 
Externa de todo el Cuerpo. 
Cualquier Grado y Rango. Costo 
por Tubo. 

2 3/8in - 2 
7/8in 2,400 Jts.   

 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in -  4 
½in 9,600 Jts.   

 $                        
-   

 $                   
-   

 $             
-   

17 

Movilización de equipos y 
personal, Costo por KILÓMETRO 
- Únicamente en servicio de 
inspección en los campos de EP 
PETROECUADOR, a excepción 
de las locaciones (Tierra 
Colorada y Complejo Logístico 
Coca). 

Movilizació
n de 

equipos y 
personal 

3,600 Km    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

            
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

        

NOTA
: 

SE CONSIDERA COSTOS FIJOS , Y LAS CANTIDADES DETALLADAS SON REFERENCIALES Y VARIABLES 
PUDIENDO CAMBIARSE LA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES  
DE EP PETROECUADOR.               

* (ÍTEMS 15 Y 16) PROTECCIÓN INTERNA Y EXTERNA CON GARANTÍA SUPERIOR A 9 (NUEVE) MESES. 
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La Comisión de Evaluación presentará su informe de evaluación al 
Ordenador de Gasto, el cual considerará para su análisis el 
presupuesto referencial. 
 

 CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 

La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la 
petición de convalidación de errores de las ofertas que 
corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 
 
La Comisión designada para la evaluación podrá suplir los errores 
aritméticos encontrados dentro de las ofertas económicas 
presentadas. 

 
Si vencido el término otorgado el oferente no efectuare la 
convalidación se entenderá que no ha cumplido y su oferta será 
rechazada. 
 

6. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 
 
Sobre la base de los informes técnico y económico, la Comisión de 
Evaluación recomendará motivadamente la adjudicación del Contrato o 
la Declaratoria de Desierto al Ordenador de Gasto, Jefe Corporativo de 
Compras, Contratos e Importaciones. 
 
En el caso de que uno de los miembros de la Comisión de Evaluación 
esté en desacuerdo con la recomendación de adjudicación, se dejará 
registrada su posición y el Ordenador de Gasto que corresponda será 
quien tome la decisión final. 
 
El Ordenador de Gasto de acuerdo al acápite anterior podrá recomendar 
la declaratoria de desierto o la adjudicación del proceso de considerar 
que las ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los 
intereses de EP PETROECUADOR.  
 
La notificación de la adjudicación al oferente seleccionado, así como la 
notificación a los oferentes no seleccionados serán preparados por el 
Jefe de Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto. 
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La adjudicación para la prestación del SERVICIO DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE TUBERÍA PARA LOS BLOQUES 
DE EP PETROECUADOR será mediante adjudicación TOTAL. 
 

7. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

Las estipulaciones de los contratos repetirán fielmente las estipulaciones 
del proyecto de contrato que se acompañe a la invitación y términos de 
referencia, debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable 
de la elaboración del contrato, incluir aquellas modificaciones o 
aclaraciones que se hubiesen realizado en la etapa de preguntas y 
aclaraciones del proyecto de contrato y anexos cuando corresponda; así 
como, si fuere de conveniencia de EP PETROECUADOR, incluir 
aclaraciones o modificaciones que mejoren el contenido del proyecto de 
contrato, previo a la firma. 
 
El contrato deberá ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) días 
posteriores a la fecha de la notificación de la adjudicación, una vez que 
el oferente haya entregado las garantías requeridas, copias de los 
seguros establecidos en el proyecto de contrato, así como la 
documentación legal pertinente. 
 
NOTA: PLAZO son todos los días, inclusive fines de semana y feriados.  
 
Antes del vencimiento del plazo señalado anteriormente el oferente 
adjudicado podrá requerir mediante comunicación escrita y motivada 
dirigida al ordenador de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola 
vez, que no podrá exceder de diez (10) días adicionales, que será 
autorizado por el ordenador de gasto respectivo. 
 
De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al 
adjudicatario se procederá a declararlo adjudicatario fallido conforme lo 
previsto en el número 4.14 de la “Normativa Aplicable a los 
Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR”, 
eliminándolo por tres (3) años del Registro de Proveedores y 
Contratistas de EP PETROECUADOR; además EP PETROECUADOR 
comunicará de este particular al Servicio Nacional de Contratación 
Pública, SERCOP, a fin de que éste lo declare como Adjudicatario 
fallido. En este caso, EP PETROECUADOR por medio del Ordenador de 
Gasto, de creer conveniente, podrá analizar la siguiente oferta y 
proceder a adjudicar, siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta 
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la oferta inicialmente adjudicada, siempre que la oferta convenga a los 
intereses de EP PETROECUADOR. 
 
Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el 
contrato en los plazos señalados, el oferente tendrá la opción de solicitar 
se deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, sin que esto 
implique ser declarado Adjudicatario Fallido. En este evento declarará 
desierto el proceso de contratación.  
 
La ejecución de los trabajos contratados iniciará con la suscripción del 
respectivo contrato. Por ningún motivo se pagará una factura por la 
ejecución de los trabajos contratados o se entregará anticipos, sin que 
se encuentre suscrito el respectivo contrato. 

 
8. RECLAMOS 

 
En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos 
por escrito relacionados al proceso precontractual, deberán presentarlo 
ante el ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5) 
días contados a partir de la notificación de adjudicación o declaratoria de 
desierto del procedimiento, el cual será atendido en el término de quince 
(15) días contados a partir de la fecha de recepción del reclamo. 
 
En ningún caso la reclamación suspenderá los efectos de los actos 
reclamados. 

 
9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de prestación del servicio será de DOS (2) AÑOS, contados a 
partir de la fecha efectiva de haber sido definida en la Notificación de 
Adjudicación o, en su defecto, a partir de la fecha de suscripción del  
contrato, sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP 
PETROECUADOR. 

 
10. INHABILIDADES PARA CONTRATAR 
 

No podrán celebrar contratos, ni emitir órdenes de servicios u órdenes 
de compra, ni mantener ningún tipo de relación contractual con EP 
PETROECUADOR, las personas naturales o jurídicas que se 
encuentren inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:  
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a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el 
Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de 
la normativa aplicable al sector público; 

 
b) El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y 

secretarios de Estado, los asambleístas, los presidentes o 
representantes legales de entidades y empresas del sector público, 
los prefectos y alcaldes, así como los cónyuges o parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos 
dignatarios, funcionarios y servidores;  

 
c) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o 

indirectamente vinculación, en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación o tengan un grado de responsabilidad en el mismo o 
que por sus actividades o funciones se podría presumir que cuentan 
con información privilegiada; 

 
d) Quienes consten suspendidos en el Registro Único de Proveedores a 

cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública; 
 

e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento 
precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; 

 
f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones; 

 
g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de 

las juntas parroquiales de su respectiva jurisdicción, excepto en caso 
de contrataciones con las comunidades o sus miembros que por 
importancia estratégica estén ubicadas dentro del área de influencia 
del proyecto y puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio 
requerido; 
 

h) Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes 
legales, que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios 
de un proyecto, no podrán participar en la contratación de los bienes, 
obras o servicios requeridos para la ejecución del proyecto, excepto 
en el caso de los contratos de Ingeniería, Procura y Construcción 
“I.P.C.”;  

 
i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP 

PETROECUADOR, Gerentes de Área y demás ordenadores de 
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gasto así como sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad; 

 
j) Los servidores y obreros de la Empresa Pública de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, mientras se 
encuentren en relación de dependencia con la empresa; 
 

k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa 
precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieran 
resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las 
personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las 
que los indicados servidores, su cónyuge, sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan 
participación, aún en el caso de que los referidos servidores hubieren 
renunciado a sus funciones; 
 

l) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como 
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos. 

 
Si se comprobare la participación de un oferente que se encuentre 
inmerso en una de las citadas inhabilidades, su oferta será rechazada 
del respectivo proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de 
reclamo alguno.  Es responsabilidad del área usuaria la verificación 
respectiva a través de la Jefatura de Contratos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se 
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente 
número, EP PETROECUADOR podrá declarar la terminación unilateral y 
anticipada del instrumento contractual. 
 

11. DISPOSICIONES GENERALES  
 

La oferta será única y deberá ser presentada por el oferente, de acuerdo 
a lo establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones 
técnicas de esta invitación.  

  
Todos los demás términos y condiciones se establecen en el proyecto 
de contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman 
parte de la presente invitación. 

 
REAJUSTE DE PRECIOS 
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Los oferentes para la elaboración de su oferta económica, 
considerarán el hecho de que durante la vigencia del contrato no 
habrá ni se reconocerá reajuste de precios. 
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FORMULARIO Nro. 1A 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
TÉCNICA  

 
Quito, D.M., 
 
Señor 
Santiago Pazmiño Mina  
Jefe Corporativo de Compras, Contratos e Importaciones 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-027-2022 PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE TUBERÍA PARA 
LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR 
 
En atención al Oficio Nro. ________________    de ___________ de  
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la Prestación 
del Servicio de ensayos no destructivos e inspección de tubería para los 
Bloques de EP Petroecuador, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y declaro:  
 
Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de todos los 
documentos de la Invitación.  
 
Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitación son 
legítimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no corresponda a 
la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificación y otras responsabilidades a 
que hubiere lugar.  
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me comprometo a 
no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier índole para obtener la 
adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP PETROECUADOR, y 
que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, relacionadas con esta contratación.  
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Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso. 
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir en la 
prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir el 
contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación con la adjudicación; así como a presentar los documentos habilitantes; 
incluidas las garantías pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR y antes de la 
suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya lugar es: 
 .............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el Representante 
Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el efecto. 
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FORMULARIO Nro. 1B 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
ECONÓMICA 

 
 

Quito, D.M., 
 
Señor 
Santiago Pazmiño Mina  
Jefe Corporativo de Compras, Contratos e Importaciones 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-027-2022, PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE TUBERÍA PARA 
LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR 
 
En atención al Oficio Nro.  _________        de ___________          de _____ 
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la Prestación 
del Servicio de ensayos no destructivos e inspección de tubería para los 
Bloques de EP Petroecuador, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y declaro:  
 
Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP 
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitación y de conformidad 
con el detalle constante en los formularios, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado – IVA, es de:  
 
US$ …………………………………dólares de Estados Unidos de América, (en letras); 
y; US$,……………….(en números). 
 
Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e información entregadas con esta 
oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumirá ninguna responsabilidad por 
los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido para la presentación de la 
misma.  
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Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me comprometo a 
no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier índole para obtener la 
adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP PETROECUADOR, y 
que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso.  
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir en la 
prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir el 
Contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación de la adjudicación; a presentar los documentos habilitantes; así como, las 
garantías pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR y antes de la suscripción 
del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya lugar es: 
 .............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el Representante 
Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el efecto. 
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FORMULARIO Nro. 2A 

 

DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN 
 
Yo, …….……………………….(nombre del oferente/representante legal si fuera 
el caso), portador de la Cédula de Ciudadanía Nro. …………………, de 
nacionalidad ecuatoriana, oferente del proceso signado con número CO-EPP-
027-2022, para la prestación del  Servicio de ensayos no destructivos e 
inspección de tubería para los Bloques de EP Petroecuador, convocado 
por la EP PETROECUADOR, declaro bajo el rigor del juramento que: 
 
No he ofrecido o prometido, ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o 
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dádiva monetaria 
indebida o cualquier otro beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún 
servidor público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que 
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación 
en sus etapas de planificación, programación, selección y contratación, con la 
intención de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no 
ética. 
 
No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningún 
soborno a ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un 
comportamiento, acción o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o 
una ventaja indebida.  
 
No he ofrecido pagar ningún gasto de entretenimiento o viaje a ningún servidor 
público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni 
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano. 
 
No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga 
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP 
PETROECUADOR, con la intención de obtener o retener cualquier negocio o 
ventaja indebida, ilegal o no ética. 
 
No he ofrecido ni he efectuado ningún pago a servidores públicos, trabajadores 
o autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o 
recompensar el desempeño de una acción gubernamental de rutina. 
 
Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u 
otros terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan 
actos ilegales de corrupción; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos, 
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ha infringido esto, me comprometo a denunciar y combatir los actos de 
corrupción. 
 
Conozco y acepto que las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, 
colusión y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que 
acepto que en el caso que se comprobare una violación a lo manifestado, se 
me descalifique del proceso de contratación y se dé por terminado en forma 
inmediata el contrato, si fuera el caso. 
 
Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el 
cometimiento de actos ilegales de corrupción, por lo que, en caso de 
comprobarse violación, responderé ante la ley por las faltas cometidas. 
 
Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales 
la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento. 
 
Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la 
verdad. 
 
 
 
____________________________ 
Firma del oferente/representante legal 
 
Lugar y fecha 
 
Notas: 
- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta, 
con firma de responsabilidad. 
- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, deberá presentar esta declaración 
elevada a instrumento público (notariada), junto a los demás documentos 
solicitados previa la suscripción del contrato. 
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FORMULARIO Nro. 2B  
 

COMUNICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES 
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FORMULARIO Nro. 2C 

 

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS, 

PLANES, GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR 
 
 
Quito, __ de __________ de 202_ 
 
Yo, _______________________, en mi calidad de Representante Legal de la 
empresa ______________________________________, asumo el compromiso 
de cumplir la legislación ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos 
Humanos, Erradicación de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados 
de las Políticas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, 
Planes, Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier 
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como 
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NOMBRE: ______________________ 
 
FIRMA: ______________________ 
 

EMPRESA: ______________________ 
 

FECHA: ______________________ 
 

 

 

 

NOTA: El oferente adjudicado deberá presentar este Formulario 
notarizado.
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FORMULARIO Nro. 3 
 

PRECIO DEL SERVICIO 
 
 

 

  
 

FORMATO DE PRECIOS 

SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE TUBERÍA PARA LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR 

            

ÍTEMS DESCRIPCIÓN DIÁMETRO 
CANTIDADES 

  
(2 AÑOS) 

UNIDAD COSTO  
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  
SIN IVA 

VALOR  
IVA 12%  

 COSTO 
TOTAL  

CON IVA 
12%  

1 
Lavada a presión de tubulares (externamente), Costo 
por tubo. 

2 3/8in - 2 7/8in 9,600 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 ½in 48,000 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

5 ½in - 20in 2,400 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

2 
Lavada a presión de tubulares (internamente), Costo 
por tubo. 

2 3/8in - 2 7/8in 9,600 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 ½in 48,000 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

5 ½in - 20in 2,400 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 
Limpieza Interna ( Cepillado) de todo el Cuerpo para 
Tubería, Costo por tubo. 

2 3/8in - 2 7/8in 9,600 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 ½in 120,000 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

4 
Limpieza Externa ( Cepillado) de Todo el Cuerpo para 
Tubería, Costo por Tubo. 

2 3/8in- 2 7/8in 9,600 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 ½in 120,000 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

5 Inspección Visual del Cuerpo para Tubulares, Costo 2 3/8in- 2 7/8in 24,000 Jts.    $                         $                    $                        
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por Tubo. -   -   -   

3 ½in - 4 ½in 120,000 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

5in - 7in 2,400 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

7-5/8in - 9 5/8in  2,400 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $               
-   

10 ¾in - 13 3/8in     2,400 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

20in 1,200 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

6 
Remoción de Protectores Inspección de Roscas, 
graseo e Instalación de Protectores, Costo por Tubo. 

2 3/8in - 2 7/8in 24,000 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 ½in 120,000 Jts.   
 $       
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

5in -  7in         2,400 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

7-5/8in - 9 5/8in 2,400 Jts.    $                  
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

10 ¾in - 13-3/8in 2,400 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

20in 1,200 Jts.   
 $                        
-   

 $            
-   

 $                        
-   

7 
Calibración Interna de Tubería (Calibración Drift API), 
Costo por Tubo. 

2 3/8in- 2 7/8in 24,000 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 ½in 120,000 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

5in -  7in 2,400 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

7-5/8in - 9 5/8in  2,400 Jts.    $   
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

10 ¾in - 13 3/8in 2,400 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

20in 1,200 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

8 Enderezada de Tubería, Costo por Tubo. 
2 3/8in - 3 ½in 10,800 Jts.    $                        

-   
 $                   
-   

 $                        
-   

4 1/2in - 5 ½in 1,200 Jts.   
 $    
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

9 
Inspección Electromagnética de Tubulares, Costo por 
Tubo. 2 3/8in 4,800 Jts.   

 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   
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2 7/8in 20,400 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in 96,000 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

4 ½in 12,000 Jts.    $           
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

5in 2,400 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

5 1/2in 2,400 Jts.   
 $                        
-   

 $                
-   

 $                        
-   

10 
Medición de Espesor de Pared en Tubería, Costo por 
Tubo. 

2 3/8in - 2 7/8in 32,400 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 ½in 120,000 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

5in - 7in 12,000 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

7 5/8in - 20in 1,200 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

11 

Inspección de Sustitutos y accesorios de tubería. 
Todos los tamaños, Costo por unidad. (Incluye los 
trabajos de Inspección Visual, Partículas magnéticas, y 
de requerirse torque y destorque). 

2 3/8in - 5-1/2in 1,680 Ea    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

7in - 13-3/8in 240 Ea   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

12 
Remoción de Couplings PREMIUM y API, Costo por 
tubo. 

2 3/8in - 2 7/8in 1,200 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 ½in 7,200 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $              
-   

13 
Colocación de Couplings operativos, Conexiones API, 
Costo por tubo. 

2 3/8in - 2 7/8in 2,400 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 ½in 7,200 Jts.   
 $                  
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

14 
Colocación de Couplings operativos, conexiones 
PREMIUM+Gráfica de torque, Costo por tubo. 

2 3/8in - 2 7/8in 1,200 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $    
-   

3 ½in - 4 ½in 1,200 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

*15 Aplicación de Protección Interna de Todo el Cuerpo. 
Cualquier Grado Y Rango. Costo por Tubo . 

2 3/8in - 2 7/8in 1,200 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in - 4 ½in 1,200 Jts.    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

*16 Aplicación de Protección Externa de todo el Cuerpo. 
Cualquier Grado y Rango. Costo por Tubo. 

2 3/8in - 2 7/8in 2,400 Jts.   
 $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

3 ½in -  4 ½in 9,600 Jts.    $                         $         $                        
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-   -   -   

17 

Movilización de equipos y personal, Costo por 
KILÓMETRO 
- Únicamente en servicio de inspección en los campos 
de EP PETROECUADOR, a excepción de las locaciones 
(Tierra Colorada y Complejo Logístico Coca). 

Movilización de 
equipos y personal 

3,600 Km    $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

             $                        
-   

 $                   
-   

 $                        
-   

        

NOTA: 

SE CONSIDERA COSTOS FIJOS , Y LAS CANTIDADES DETALLADAS SON REFERENCIALES Y VARIABLES PUDIENDO CAMBIARSE LA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES OPERACIONALES  
DE EP PETROECUADOR.               
* (ÍTEMS 15 Y 16) PROTECCIÓN INTERNA Y EXTERNA CON GARANTÍA SUPERIOR A 9 (NUEVE) MESES. 
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PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:  
 
Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) días contados desde la 
fecha de entrega de la oferta económica. 
 
ACLARACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA OFERTA: 

 
a) Todos los precios que constan en el Formulario Nro. 3 serán totales y se 

entenderá que incluyen cualquier contribución, gravamen o impuesto de 
la naturaleza que fuere. 

 
b) Los pagos se efectuarán por la cantidad de servicios realmente 

ejecutados y a base de los precios unitarios. 
 
c) El presente contrato es de precios unitarios fijos y cantidades variables.  

 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
 
 
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE: 
 
 
Nombre Completo: 
 
Cargo: 
 
Firma: 
 
Fecha:  
 
(HASTA AQUÍ EL FORMULARIO Nro. 3) 



 
Página 39 

 

 

 

FORMULARIO Nro. 4 
MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

EMPRESA: 
Califica:

Razón Financiera Fórmula Indice Financiero Calificación 
 Calificación 

Máxima a 
obtener 

 Apéndice 

LIQUIDEZ
Activo Corriente
Pasivo Corriente

Capital de Trabajo
Activo corriente - Pasivo 

Corriente
> a 0.00 1.50                   

Representa el exceso de activo circulante sobre el pasivo circulante, y 
también se mide por medio del índice de solvencia.  Supuestamente, si el 
capital de trabajo neto es positivo (v.gr., el índice de solvencia es superior a 
1.0), la compañía tiene suficientes activos disponibles para saldar sus 
deudas inmediatas y, mientras mayor sea el exceso (más alto el índice), 
mejor será la posición de la compañía en este respecto.

Activo Corriente - Inventario

Pasivo Corriente

SOLVENCIA

Pasivo Total

Activo Total

GESTIÓN

Ventas

Activo Total

RENTABILIDAD
Utilidad Neta
Ventas Netas

Utilidad Neta
Activo Total

Utilidad Operacional

Patrimonio

                        -                    10.00 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Criterio

Relación de Liquidez 
(Prueba ácida)

> a 1.00 1.50                   

Liquidez o Solvencia

< a 40%
Endeudamiento del 

Activo

Es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones 
financieras a corto plazo a medida que estas se vencen

Rotación de Activos > a 20% 1.25                   
Es el porcentaje de retorno que generan los activos de una empresa.
Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda realizar con 
determinada inversión, más eficiente será la dirección del negocio.

> a 1.50 1.50                   

Este índice muestra el grado hasta el cual los activos líquidos de una 
compañía cubren su pasivo corriente.  Generalmente, cualquier valor menor 
de 1 a 1 implica que existe "dependencia" del inventario o de otros activos 
circulantes no de efectivo para la liquidación de las deudas a corto plazo.

Cuando el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 
acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo 
que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura 
financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un 
elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores.

Refleja la capacidad de ganancia y el uso efectivo de todos los recursos de 
la compañía

Rentabilidad Neta de 
Ventas

> a 2%

1.25                   

1.00                   

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad 
que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la 
empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y 
participación de trabajadores.

Rentabilidad 
Operacional sobre 

patrimonio ROE
> a 6%

1.00                   
Proporciona el beneficio derivado de cada unidad monetaria de ventas e 
indica la magnitud de los precios o los costos en aumento.

Rentabilidad sobre 
activos ROA

> a 1% 1.00                   
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Liquidez o solvencia

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Capital de Trabajo

Índice Prueba ácida

Activo Corriente - Inventario
Pasivo Corriente

Endeudamiento del Activo

Pasivo Total
Activo Total

Rotación de Activos

Ventas
Activo Total

Rentabilidad sobre ventas

Utilidad neta
Ventas netas

Rentabilidad sobre activos

Utilidad neta
Activo Total 

Rentabilidad sobre patrimonio

Utilidad Operacional
Patrimonio

Mínimo a obtener en la sumatoria de la calificación:  7 sobre 10 puntos 

Información necesaria para realizar el cáculo de los índices:

Empresa ecuatoriana: la declaración de impuesto a la Renta y/o estados financieros auditados de los últimos 5 años 
Empresa extranjera: estados financieros auditados de los últimos 5 años 

Activo Corriente - Pasivo Corriente

ÍNDICES FINANCIEROS
Promedio de las cifras de los estados financieros de los últimos 5 años 
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FORMULARIO Nro. 5 
 

DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO DE NO TENER GLOSAS EN FIRME 
DETERMINADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 
El que suscribe, como Representante Legado/Procurador Común de _____________ 
(nombre del oferente), en atención a la convocatoria efectuada por la Empresa 
Pública EP PETROECUADOR para el proceso de contratación signado con el código 
CO-EPP-027-2022 para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE TUBERÍA PARA LOS BLOQUES DE EP 
PETROECUADOR declaro bajo juramento que mi representada NO TIENE GLOSAS 
EN FIRME EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 
 
Así también me comprometo a que, en el caso de resultar adjudicatario de este proceso 
de contratación, presentaré la correspondiente certificación de “NO TENER GLOSAS 
EN FIRME EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO”; emitida por dicho 
organismo, como parte de la documentación habilitante para la suscripción del contrato. 
 
Acepto que en el caso de que se comprobare una violación o falsedad a la 
declaración realizada en el presente documento, la entidad contratante descalifique 
como oferente a mi representada, la declare adjudicataria fallida o dé por terminado 
en forma inmediata el contrato y la declare como contratista incumplido, observando 
el debido proceso, para lo cual me allano a responder por los daños y perjuicios que 
tales violaciones hayan ocasionado. 
 
Para constancia, suscribo este documento, 
 
 
______________ 
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O 
PROCURADOR COMÚN (según el caso) 
 
 
(LUGAR Y FECHA) 
 

NOTA: En el caso de presentar la oferta como Compromiso de Asociación o 
Consorcio, se presentará un documento debidamente suscrito por cada miembro que 

conforma el mismo 
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FORMULARIO Nro. 6 
 

FORMATO PARA INSPECCIÓN 
 

INFORME DE INSPECCIÓN EN SITIO 
 

Introduccion: 
 
De conformidad con el numerla 3.1.2. CONCURSO DE OFERTAS, subnumeral 
3.1.2.2. Procedimiento y su liteal c) del Reglamento a lLa Normativa Aplicable a 
los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de Petroamazonas EP (PAM-EP-
ECU-LGL-00-RGL-002-017), se invita a participar en el Concurso de Ofertas 
Nro. CO-EPP-027-2022 para la prestación del SERVICIO DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE TUBERÍA PARA LOS BLOQUES DE EP 
PETROECUADOR. 
 
Mediante oficio Nro. …………………….. del …………………….. de 2022, se da 
cumplimiento con lo establecido en el cronograma, en lo que respecta a la 
inspeccion en sitio de la empresa …………………….. 
 
Objetivo: 
 
Realizar la inspeccion en sitio con el fin de verififcar que el oferente cuente con 
las instalaciones y equipos necesarios para la provision del servicio del objeto 
de este concurso de oferta. 
 
Desarrollo: 
 
Las instaciones del oferente …………………….., se encuentra localizado en la 
provincia …………………….. ciudad ……………………..,  el cual se pudo 
apreciar lo siguiente en la inspeccion realizada:   (detallar texto del desarrollo 
de la inspeccion en sitio) 
 
Recomendacion: 
 
Esta comision recomienda a los funcionarios que participen en la etapa 
Contractual, validar la informacion presentada por el oferente en esta etapa 
precontractual, con el objetivo de transparentar que la informacion presentada 
por el oferente en esta inspeccion, sea la misma con la que se ejecutará el 
SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE TUBERÍA 
PARA LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR. 
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Elaborado Por: …………………….. 
Fecha y Lugar: …………………….. 
Firma:  …………………….. 
 
Anexos: 

 Lista de verificación 
 Formato de Participante PCA.10.03.FO-09 (V02) 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA 

     1. INSTALACIONES REQUERIDAS 

ITEM ESPECIFICACIÓN 
CUMPLE 

(SI) / 
(NO) 

OBSERVACIONES 

1 Área de almacenamiento de tubulares, mínimo 1 Hectárea.     

2 Área de lavado.     

3 Área de Cepillado     

4 Almacenaje de tubulares inspeccionados, según API RP 5C1 o manual del fabricante de los tubulares.     

5 Área de metrología destinada al almacenamiento exclusivo de los instrumentos de medición.     

6 Área administrativa y archivos.     

7 Oficina QA/QC: Equipada con los accesorios necesarios para el archivo de todos los registros de inspección generados.     

2. EQUIPOS FIJOS O INSTALADOS EN PLANTA PARA USO EN TUBING Y CASING 

ÍTEM CANTIDAD DENOMINACIÓN ESPECIFICACIÓN MÍNIMA REQUERIDA 
CUMPLE 

(SI) / 
(NO) 

OBSERVACIONES 

1 3 Unidades Consola Electromagnética 

Electromagnética  II, debe tener detector de fallas circunferenciales, 
medidor de espesor continuo, generación de resultados mediante 
registro e indicador de grado. Cabezales: para tubulares desde 2-3/8” 
hasta 5-1/2”     

2 2 Unidades Equipo ultrasonido 
Para medición de espesores; con Scan A / B y con transductor emisor y 
receptor.     

3 2 Unidades Equipo ultrasonido Detector de fallas, Ultrasonido sistema HAZ ANGULAR     

4 2 Unidades Optioscopes 
Equipado con sondas de longitud mínimo de seis metros; capacidad de 
grabar video y realizar fotografías     
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5 2 Kits Calibradores Internos (drift) 

Para los siguientes diámetros y pesos: 
Tubing:  2-3/8(4.7 lb/ft), 2-7/8” (6.4 lb/ft, 6.5 lb/ft, 7.8 lb/ft y 8.6 lb/ft); 
3-1/2” (9.2 lb/ft y 9,3 lb/ft); 4-1/2” (12.6 lb/ft y 12.75 lb/ft). 
 
Casing: 5” (18 lb/ft), 5-1/2” (17 lb/ft), 7” (26 lb/ft), 9-5/8”(47 lb/ft y 
53.5 lb/ft), 13-3/8”(54.5 lb/ft y 68lb/ft), 20”( 94lb/ft y 133lb/ft)     

6 
2 Sistema 
completo 

Para limpieza interna y externa 
de tubing 

Equipo con cepillos metálicos y elementos para remoción de corrosión 
severa. Incluye sistema extractor de polvo y partículas metálicas.     

7 
1 Sistema 
completo 

Para limpieza con agua a 
presión 

Sistema de limpieza de alta presión, equipado con bomba y 
mangueras aptas para la presión mínima de 3.000 PSI     

8 2 KIT 
Calibradores de perfil de 

conexiones 
(Profile Gages) para todo tipo de conexiones API(EUE, NU, LTC, STC, 
BTC)     

9 2 Unidades 
Equipo para enderezar 

tubulares 
Para diámetros de: 2-3/8” hasta 5-1/2”” 

    

10 1 Unidad 
Unidad móvil remover e 

instalar couples API y 
PREMIUM 

Para remover e instalar coupling API  y PREMIUM en tubulares desde 
2-3/8” hasta 5-1/2” 

    

11 1 Unidad 
Equipo para registro de cambio 

de couples PREMIUM 
Equipo de medición de torque digital con su respectivo registro de 
gráficas de torque.     

12 2 Unidades 
Equipo para inspección con 

partículas magnéticas 

Mínimo debe tener: Bobina, yugo, lámpara de luz ultravioleta, 
pulverizador de partículas, decantador de partículas húmedas, 
medidor de intensidad de luz ultravioleta y luz ambiental, medidor de 
intensidad de campo magnético y calibrador de peso muerto.     

13 1 Unidad 

Servicio de tratamiento de 
residuos sólidos y líquidos, que 

incluye: (I) clasificación de 
basura; (II) piscinas de 

separación; (III) evacuación de 
residuos del proceso de 
inspección con terceras 

Para la clasificación de basura se mantendrán los colores de acuerdo a 
la normativa internacional aplicable; de las piscinas debe presentarse 
los respectivos planos; de la evacuación de residuos del proceso de 
inspección debe presentar contrato vigente o compromiso de contrato 
con una tercera empresa. 
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empresas. 

14 1 Unidad Cargadora Capacidad mínima de 10  toneladas.  Año de fabricación mínimo 2015.     

            

3. REQUERIMIENTO DEL PERSONAL EN PLANTA 

ÍTEM CANTIDAD DENOMINACIÓN ESPECIFICACIÓN MÍNIMA REQUERIDA 
CUMPLE 

(SI) / 
(NO) 

OBSERVACIONES 

1 4 Personas Inspector Nivel 2 

Inspector Nivel 2 en (i)Ultrasonido Industrial, (ii) Electromagnetismo, 
(iii) Partículas magnéticas, (iv) Inspección Visual, según la inspección 
que realicen. Deberá tener como mínimo 3 años de experiencia en 
trabajos similares, con certificaciones vigentes. Además debe acreditar 
capacitación en inspección visual de conexiones API y PREMIUM.     

2 8 Personas Ayudantes Conocimiento en manipulación de Tubería.     

3 2 Personas QA/QC Experiencias en carreras a fines al área Petrolera, Inspector Nivel 2.     

4 1 Persona Supervisor Inspector Nivel 2 experiencia en liderar grupo de trabajo      

5 2 personas Facturación Experiencia mínima de 2 años en trabajos similares     

6 1 persona 
Supervisor Seguridad Salud y 

Ambiente SSA 
Experiencia mínima de 2 años en trabajos similares 

    

4. REQUERIMIENTOS DE EQUIPO PARA TRABAJOS EN CAMPOS DE EP PETROECUADOR, DIFERENTES A LA BASE DE OPERACIONES DE LA CONTRATISTA. 

ÍTEM CANTIDAD DENOMINACIÓN ESPECIFICACIÓN MÍNIMA REQUERIDA 
CUMPLE 

(SI) / 
(NO) 

OBSERVACIONES 
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1 
3 

Personas* 
Inspector Nivel 2 

Inspector Nivel 2 en (i)Ultrasonido Industrial, (ii) Electromagnetismo, 
(iii) Partículas magnéticas, (iv) Inspección Visual, según la inspección 
que realicen. Deberá tener como mínimo 3 años de experiencia en 
trabajos similares, con certificaciones vigentes. Además debe acreditar 
capacitación en inspección visual de conexiones API y PREMIUM.     

2 
6 

Personas* 
Ayudantes Conocimiento en manipulación de Tubería 

    

3 2 Cuadrilla Ayudantes 
Estibaje de tubería: 
(Dos (2) Personas en Complejo Logístico Coca), y (Dos (2) Personas 
para el Área de Reparaciones Coca en Tierra Colorada).     

4 
2 Kit por 
diámetro 

Equipo de inspección Equipos  
    

5 2 Unidad Camioneta 
Camioneta doble cabina, 4 x 4, mínimo modelo 2018, propia o 
alquilada.     
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 

 

  
 

FORMATO: PCA.10.03.FO-09 (V02) 
REGISTRO DE PARTICIPANTES 

TEMA DE REUNIÓN:   

PROCESO (SI APLICA):   
FECHA DE LA 
REUNIÓN:   
HORARIO:   

              

No. 
NOMBRES Y 
APELLIDOS CARGO 

GERENCIA 
(ÁREA) 

CORREO ELECTRÓNICO 
(en caso de aún no haberlo 
proporcionado al Área de 

Procesos) 

TELÉFONO 
(CELULAR) 

(en caso de aún no 
haberlo 

proporcionado al 
Área de Procesos) 

FIRMA 

1             

2             

3             

4             

5             
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CONTRATO Nro. ____________ 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE TUBERÍA PARA LOS 

BLOQUES DE EP PETROECUADOR 
 

COMPARECIENTES:  
 

Por una parte: la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, la misma que en adelante se denominará simplemente “EP 
PETROECUADOR”, por intermedio del Ing. Santiago Pazmiño Mina,  
ORDENADOR DE GASTO, conforme Resoluciones PETRO-PGG-2021-0040-
RSL de 24 de febrero de 2021; PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo 
de 2021; PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo de 2021; y, PETRO-
PGG-2021-0181-RSL de 25 de junio de 2021, en su calidad de Jefe 
Corporativo de Compras, Contratos e Importaciones; y por otra parte 
___________________ en adelante referida como la “CONTRATISTA”, 
representada legalmente por el señor(a) ________________ de conformidad 
con la copia certificada del documento que se adjunta (nombramiento, poder 
especial o poder general según el caso); quienes en forma libre y voluntaria, 
convienen en celebrar el presente Contrato contenido en las siguientes 
cláusulas y Anexos: 

 
En lo posterior, los comparecientes se denominarán individualmente como 
Parte: “EP PETROECUADOR” y “CONTRATISTA” o conjuntamente “las 
PARTES”. 

 
CLÁUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en 

el Registro Oficial Suplemento Nro. 171 de 14 de abril de 2010, y al 
amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa 
Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
PETROAMAZONAS EP, como persona jurídica de derecho público, cuyo 
objeto es la gestión de las actividades asumidas por el Estado en el 
sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompañan, 
en las fases de exploración y explotación; con patrimonio propio, 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión (actualmente derogada). 

  
1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestión de exploración y explotación de 

las áreas y campos así de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 
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11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así como los bloques, 
áreas y/o campos que le sean asignados por la Secretaría de 
Hidrocarburos (SH). 

 
1.3 El Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesión de 06 de junio de 

2016, resolvió aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La 
Normativa”), y su última reforma expedida mediante Resolución Nro. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposición final 
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedirá los 
procedimientos necesarios para la aplicación de la referida normativa”. 
 

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposición final, 
mediante Resolución Nro. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de 
junio de 2016, el Gerente General Encargado, expidió el “REGLAMENTO 
A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE 
PETROAMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus 
respectivos Anexos Nro. 1 y 2; y, su última reforma expedida mediante 
Resolución Nro. PAM-PAM-2019-0004-RSL, de 29 de enero de 2019. 
 

1.5 El Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, en el subnúmero 3.1.2.2. 
del número 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratación mediante 
Concurso de Ofertas. 
 

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1221 de 07 de enero de 2021, el 
Presidente Constitucional de la República dispuso: 

 
“Artículo 1.- Fusiónese por absorción la Empresa Pública de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la Empresa Pública 
de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR.” 
 
“Artículo 2.- La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, es una persona de derecho público con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, 
financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal 
en el cantón Quito, provincia de Pichincha.” 



 
Página 51 

 

 

 

 
(…) Artículo 7.- Los sistemas de contratación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someterán a la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con 
excepción de las diversas fases de la actividad hidrocarburífera que se 
regirán por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su 
reglamentación y demás disposiciones aplicables en esta materia se 
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratación 
también se podrán regir por la normativa que expida en lo futuro la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, 
facultándose a su directorio a realizar las reformas que considere 
pertinentes a los reglamentos vigentes. 
 
(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la 
apropiada ejecución de los procesos técnicos, operativos y 
administrativos vinculados a las actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos se regularán 
bajo la normativa interna de la Empresa Pública de Hidrocarburos del 
Ecuador, EP PETROAMAZONAS. En el caso de que se identifiquen 
procesos que no estén regulados bajo dicha normativa interna, la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, 
de ser pertinente, observará y aplicará la normativa interna emitida por la 
Empresa Pública de Exploración”. 

 
 

1.7 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de 
febrero de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR 
resolvió: 
 
“Art. 2 Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa 
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de 
Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de acuerdo al 
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo Nro. 
2 “DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA 
DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN” el cual forma parte del 
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”. 
 
(…) Art. 5.- Disponer que los procedimientos precontractuales y 
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contractuales amparados en la Normativa Aplicable a los Procedimientos 
para Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos y su Reglamento, iniciados por 
PETROAMAZONAS EP previo la emisión del Decreto Ejecutivo No. 
1221 de 07 de enero del 2021, continúen ejecutándose de conformidad 
a las fases o etapas que correspondan, bajo la responsabilidad del 
Ordenador de Gasto que consta en la estructura actual, considerando 
los montos de contratación que constan en el Anexo No. 2 que contiene 
la ‘DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA 
DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN”,(V18) el cual forma parte del 
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”; 

 
1.8 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo 

de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvió: 
 

 
“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la 
Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, 
de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 (V3) 
denominado “ANEXO 2 DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE 
GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la columna que 
contiene la denominación AFP (AUTORIZACIÓN DE FONDOS PARA 
PROYECTOS). 
 
(…) Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución”. 

 
1.9 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo 

de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvió:  
 

“(…) Art. 3.- Sustituir en el Anexo No. 2 “DELEGACIÓN DE 
ORDENADORES DE GASTO PARA LA NORMATIVA DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS” que consta 
en la Resolución PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 
2021, únicamente el monto asignado al Gerente de Exploración y 
Producción, para que se constituya en Ordenador de Gasto conforme los 
siguientes montos: 
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(...) Art. 4.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución. (…)”; 

 
1.10 Que, mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de 

junio de 2021, el Gerente General Subrogante de EP PETROECUADOR 
resolvió ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, PETRO-PGG-2021-0065-RSL 
de 29 de marzo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 9 de mayo 
de 2021. 

 
1.11 El área usuaria del servicio, Jefatura Corporativa de Logística y Bodegas, 

mediante Memorando Nro. PETRO-LBO-2021-1016-M de 20 de 
diciembre de 2021, solicitó al Ordenador de Gasto, Jefe Corporativo de 
Compras, Contratos e Importaciones, autorización para el inicio del 
proceso de contratación del SERVICIO DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE TUBERÍA PARA LOS BLOQUES 
DE EP PETROECUADOR. 
 

1.12 El Ordenador de Gasto, Jefe Corporativo de Compras, Contratos e 
Importaciones, mediante Resolución Nro. PETRO-CCI-2022-0008-RSL de 
14 de marzo de 2022, autorizó el inicio del presente proceso de 
contratación y designó la Comisión de Evaluación. 

 
1.13 Mediante Oficio Nro._____ de __de___ de 202_, EP PETROECUADOR 

invitó a participar en el Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-027-2022 para 
la Prestación del Servicio de ensayos no destructivos e inspección de 
tubería para los Bloques de EP Petroecuador. 
 

1.14 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Técnico – Carpeta 1 del Concurso 
de Ofertas Nro. CO-EPP-027-2022. 
 

1.15 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Económico y Final – Carpeta 2 del 
Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-027-2022. 
 

1.16 El Ordenador de Gasto, Jefe Corporativo de Compras, Contratos e 
Importaciones, mediante Resolución de Adjudicación Nro. ___ de __ de 
_________ de 202_ sobre la base del Informe Final de Evaluación de las 
ofertas correspondiente y recomendación de la Comisión de Evaluación, 
adjudicó la contratación con _______________________ para el Servicio 
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de ensayos no destructivos e inspección de tubería para los Bloques de 
EP Petroecuador, por el monto de __________________ __/100 dólares 
de los Estados Unidos de América (US$________) por un plazo de dos 
(2) años. 
 

1.17 Mediante Oficio de notificación Nro. ___-202_-___ de __de___ de 202_ 
EP PETROECUADOR notificó a la Compañía _____________ la 
adjudicación del Contrato para la prestación del SERVICIO DE 
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE TUBERÍA PARA 
LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR, por el monto de 
__________________ __/100 dólares de los Estados Unidos de América 
(US$________) por un plazo de dos (2) años. 
 

1.18 Para este Contrato se contó oportunamente con la certificación 
presupuestaria con la cual se verifica la existencia de los recursos 
necesarios para su ejecución, conforme consta en el Memorando Nro. 36-
CERT-PRES-EXP-2022 de 26 de enero de 2022 y su actualización 
constante en el Memorando Nro. _________-PAM-EP-FIN-2020 del ___ 
de ______ de 2022. 
 

1.19 Mediante Resolución Nro. DIR-EPP-17-2021-12-28, de 28 de diciembre 
de 2021, el Directorio de la Empresa Pública de Hidrocarburos del 
Ecuador EP PETROECUADOR, designó al Ing. Ítalo Tomás Cedeño 
Cedeño, como Gerente General de EP PETROECUADOR. 

 

1.20 El Ing. Ítalo Cedeño Cedeño, en su calidad de Gerente General de la EP 
PETROECUADOR, en cumplimiento de sus atribuciones y facultades, 
designa al Ing. Santiago Pazmiño Mina, en calidad de Jefe Corporativo de 
Compras, Contratos e Importaciones, conforme consta del Documento de 
Administración de Talento Humano Nro. 102870 de 4 de abril de 2022. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
 

Año Fiscal: Es el período comprendido desde el primero (1) de enero hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año, ambos inclusive. 
 
ARCERNNR: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables. 
 
Áreas de Actividad / Área de Operación: Son las áreas y campos de 
operación de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así, así como los demás 
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bloques, áreas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos); y en 
las cuales la CONTRATISTA está autorizada en virtud de este Contrato, para 
ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.  

 
Compañías relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es 
controlada por, o se encuentra bajo el control común de una parte, para cuyo 
propósito "control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la 
administración y políticas de dicha persona mediante la titularidad de acciones 
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoría de los directores 
o representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” y 
“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores. 

 
Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indígena, 
población nativa, ciudadanos, organización reconocida jurídicamente y/o 
Institución presente en la geografía administrativa-política de los Bloques: 7, 
12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, y, y 
aquellos otros bloques, áreas y/o campos que le sean asignados a EP 
PETROECUADOR por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos).  
 

Día 1: Se refiere al día uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva. 
 
Dólares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.  

 
Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitación, 
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, así como los informes, 
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demás documentos previos a la 
suscripción del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por 
EP PETROECUADOR para la contratación respectiva.   

 
Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria 
miscelánea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con 
la ejecución del Contrato.  

 
Estudios Ambientales: Consisten en una estimación predictiva o una 
identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de 
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas 
de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o 
efectiva ejecución del proyecto objeto de este Contrato, y en los que se 
incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnósticos Ambientales, Planes de 
Manejo Ambiental y Auditorías Ambientales, mismos que deberán contar con la 



 
Página 56 

 

 

 

aprobación de la autoridad ambiental correspondiente.  
 
 

Fecha Efectiva: Es el día siguiente a la fecha de suscripción del presente 
instrumento, la que servirá de inicio de las obras o servicios por parte de la 
CONTRATISTA, por lo tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones de las 
PARTES la que será el ____________; salvo que en la Resolución de 
Adjudicación conste otra fecha. (EN LA RESOLUCION SE DEBERÁ HACER 
CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS) 
 
 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, 
la definición del artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Este concepto 
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, epidemias o 
pandemias, inundaciones, deslaves, huelgas, tormentas, incendios, 
explosiones, paros, huelgas, disturbios sociales, actos de guerra (declarada o 
no), actos de sabotaje, actos de terrorismo, acciones u omisiones por parte de 
cualquier autoridad, dependencia o entidad estatal; cualquier otra circunstancia 
no mencionada en esta Cláusula que igualmente fuere imposible de resistir y 
que esté fuera del control razonable de la parte que invoque la ocurrencia del 
hecho que ocasione la obstrucción o demora, total o parcial, del cumplimiento 
de las obligaciones de tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluirá 
hechos operacionales ni administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus 
subcontratistas. Queda entendido y convenido que EP PETROECUADOR 
podrá invocar como actos constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u 
omisión de cualquier otro organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente 
cuando dichos actos u omisiones sean causados por otros hechos o 
circunstancias que a su vez constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.  
 
Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables. 

 
Negligencia o Culpa Grave: Será el descuido imprudente, la falta total del 
deber de cuidado, atención o previsión de un hecho, que suele emplearse aun 
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia 
consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la 
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente. 
 
NPT: Non Productive Time. Tiempo no productivo en la operación que genera 
un costo adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la 
industria petrolera y que son el resultado de fallas o incumplimientos asociados 
a los equipos o personal de la CONTRATISTA o la OPERADORA. 
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OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados. 

 
Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petróleo 
Crudo desde la conexión con Oleoductos Secundarios hasta terminales de 
exportación o centros de industrialización. 

 
Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el 
Petróleo Crudo desde los Centros de Fiscalización y Entrega hasta los 
Oleoductos Principales. 

 
Operadora: Es la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta. 

 
Orden de Trabajo: Son las instrucciones escritas que EP PETROECUADOR 
dirige a la CONTRATISTA en los términos y para la ejecución del presente 
Contrato. 
 
Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para 
ejercer las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los 
procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y explotación 
de recursos Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y su reglamento de 
aplicación conforme al nivel de aprobación autorizados.  
 
EP PETROECUADOR: Es la abreviación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, a menos que exista una 
referencia distinta. 
 
Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores, 
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada 
laboral o contractualmente de que la CONTRATISTA haya requeridos o 
provisto para la ejecución de este Contrato. 

 
Petróleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase líquida en 
yacimientos naturales y que permanece líquida a condiciones atmosféricas de 
presión y temperatura.  

 
Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga 
a pagar a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de 
acuerdo con este Contrato.  
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Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por 
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 
internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o 
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional o internacional, Una 
situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, 
que obliguen a la adopción de acciones inmediatas necesarias para evitar 
perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la CONTRATISTA 
o EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que presten sus 
servicios a cualquiera de las PARTES o a los bienes de cualquiera de las 
PARTES o a terceras personas o a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por 
la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.  
 
SSA: Seguridad, Salud y Ambiente. 
 
Trimestre: Es el período de tres (3) meses consecutivos que comienza, el 
primero de enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre 
de cada Año Fiscal. 
 
Otras definiciones.- 

 
Para los vocablos que se expresan a continuación se tendrán en cuenta los 
siguientes entendidos:  
 
Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computarán en forma 
continua y calendario; y, cuando se refiera a términos, se computarán 
únicamente los días laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren 
en días no laborables, éstos se entenderán prorrogados hasta el primer día 
laborable siguiente. 

 
Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a 
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.  

 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

 
La Contratista se compromete con la EP PETROECUADOR a prestar el 
Servicio de ensayos no destructivos e inspección de tubería para los Bloques 
de EP Petroecuador, de conformidad con lo detallado en los términos de 
referencia, su oferta y demás documentos precontractuales que se incorporan y 
forman parte de este Contrato. 
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CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 
 

4.1. La vigencia del presente Contrato es de DOS (2) AÑOS y se 
contabilizará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del presente 
instrumento, sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP 
PETROECUADOR. Salvo que en la Resolución de Adjudicación conste otra 
fecha (EN LA RESOLUCIÓN SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE 
ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS).  
 
4.2. Prórrogas 
 

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo del contrato, 
motivadas por escrito por la Contratista o por EP PETROECUADOR, 
éstas serán autorizadas por el Administrador del Contrato, siempre y 
cuando la prórroga no doble el plazo total del contrato; de ser este el 
caso, dicha prórroga será autorizada por la autoridad que suscribió el 
contrato previa notificación del CONTRATISTA. 

 
En caso de que la prórroga contractual implique incremento de fondos, 
será necesaria la celebración de un contrato complementario. 

 
Previo a la autorización de prórroga, el Administrador del Contrato 
deberá verificar que el plazo del contrato se encuentre vigente. 

 
Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que 
surtan efectos después de la expiración o terminación de este Contrato, 
deberán subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto más allá de la fecha 
de terminación de este Contrato. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  

 
EP PETROECUADOR designa como Administrador del presente Contrato a: 

 
Alex Fernando Dalgo Cabrera 
Especialista en Reparación 
EP PETROECUADOR 
Alpallana y Av. 6 de Diciembre 
Edificio Alpallana 
Quito, Ecuador 
 
El administrador será el responsable del control y administración de la 
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ejecución contractual, y adoptará medidas que permitan el cumplimiento de las 
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. El Administrador del 
Contrato podrá designar los supervisores y fiscalizadores que crea 
convenientes para la debida administración del Contrato. Si se requiere el 
cambio de Administrador del Contrato se lo realizará únicamente con un 
memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Jefe Corporativo de Compras, 
Contratos e Importaciones y se notificará por escrito a la CONTRATISTA 
mediante oficio. 
 
La CONTRATISTA designa como responsable / administrador del presente 
Contrato a: 

 
_______________ (Posición / nombre(s)) 
(CONTRATISTA) 
_______________ 
Locación / dirección / teléfonos / etc. 

 
El Administrador de la CONTRATISTA actuará a nombre de ésta con plena 
facultad para todos los efectos de la ejecución del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA: ÓRDENES DE TRABAJO 

 
Los servicios requeridos con cargo a este Contrato se prestarán previa 
autorización documentada (Órdenes de Trabajo) emitida por el Administrador 
del Contrato de EP PETROECUADOR.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

 
Además de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente 
en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, específicamente en el 
Anexo Nro. 3 de las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendrá las 
siguientes obligaciones: 

 
7.1 Capacidad de la CONTRATISTA 
 

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente 
habilitada para la suscripción del Contrato, y que tiene todas las 
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecución 
oportuna y profesional del Contrato. 
 
La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con 
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital 
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suficiente de operación para cubrir con todas las obligaciones asumidas 
por el Contrato.  
 

7.2 Acatamiento de la Ley 
 
La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir 
con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la República del 
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; así 
mismo cumplirá con: 
 
a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, políticas, de 

EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, así como 
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la 
CONTRATISTA o cualquier otra relacionada con el objeto 
contractual. 

 
b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos 

requeridos para la prestación de sus servicios, con excepción a los 
que deba adquirir EP PETROECUADOR. 

 
c. Asegurar la garantía de los Derechos Humanos de manera 

consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran 
su respeto irrestricto. Se deberá investigar e informar a EP 
PETROECUADOR sobre cualquier violación a los Derechos 
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las 
autoridades pertinentes. 

 
d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores. 

 
e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

de todas las obligaciones legales. 
 

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de 
alimentación y alojamiento, de aplicarse. 

 
g. Lo previsto en la Resolución C.D 513, publicada en el Registro 

Oficial Edición Especial Nro. 632, de 12 de julio de 2016, 
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo 
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 
(Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial Nro. 
565 del 17 de noviembre de 1986) y demás normativa aplicable. 
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h. Provisión de transporte para su personal de acuerdo al artículo 134 

del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren 
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de 
personal volquetas, tractores, vehículos de carga y rancheras. 

 
i. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de 

fábrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de 
propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de 
propiedad relacionados con la ejecución del Contrato, sin que se 
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.  

 
7.3 CONTRATISTA Independiente 

 
La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una compañía o persona 
natural) independiente, con su propia infraestructura física, financiera y 
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente 
Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR y a 
terceros en general. 
 
La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este 
Contrato, el carácter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente 
de EP PETROECUADOR.  No podrá, por lo mismo, contratar 
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna. 
Además, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros, 
por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas 
por otra, no habrá relación de dependencia laboral o de otra naturaleza.  
 
Así también EP PETROECUADOR reconoce que la relación contractual 
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del 
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del 
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades 
desarrolladas por EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendrá la calidad de 
empleador; por lo tanto, será de su exclusiva responsabilidad el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el 
cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no 
tendrá responsabilidad alguna, ni aún a título de solidaridad.  
 

7.4 Liberación de Responsabilidad 
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La CONTRATISTA está obligada a mantener a EP PETROECUADOR 
libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o 
extrajudiciales, o de cualquier otra índole. 
 
La CONTRATISTA permitirá, sin restricción, el acceso al personal de EP 
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier 
actividad o documentación relacionada con la ejecución del Contrato. 
 

7.5 Personal de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA contratará a su propio costo y riesgo todo el personal 
requerido para la ejecución del Contrato, el mismo que deberá cumplir 
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente 
Contrato. 
 
El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y 
trabajadores de la CONTRATISTA serán totalmente de su 
responsabilidad.  
 
El personal de la CONTRATISTA será capacitado, experimentado y 
calificado para prestar sus servicios. Se requerirá que el personal de la 
CONTRATISTA tome los cursos de inducción de EP PETROECUADOR, 
y que conozca y observe las políticas y procedimientos pertinentes de 
EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer a su personal todo el equipo de 
protección personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las 
Prácticas Prudentes de la Industria. Así mismo deberá proporcionar las 
identificaciones e insignias correspondientes, en coordinación con EP 
PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá mantener estricta disciplina y buen orden 
entre su personal y deberá instruir adecuadamente a todo su personal 
respecto al uso del equipo de protección personal y procedimientos 
apropiados de trabajo, a fin de evitar daños o lesiones corporales y 
daños a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP 
PETROECUADOR o a los equipos de terceros. 
 
La CONTRATISTA deberá utilizar personal ecuatoriano para las 
operaciones y en la administración, de conformidad con la letra a) del 
artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos. 
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La CONTRATISTA deberá cumplir obligatoriamente con la “LEY 
ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA”, 
específicamente con lo determinado en el Art 41, 42 y la disposición 
quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se 
deberán observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 040, que 
contiene la NORMA TÉCNICA para la aplicación del principio de empleo 
preferente establecido en la “LEY ORGÁNICA PARA LA 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA.” 
 
Para la ejecución de este Contrato se deberá dar preferencia a mano de 
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los 
estándares requeridos y precios de mercado. 
 
Se entenderá como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el 
área de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Área 
de Operaciones.  
 
Identificación del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA 
deberá presentar y mantener actualizada la lista de su personal, así 
como proveer a su costo las identificaciones y señales correspondientes. 
 
EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Física 
proporcionará las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA, 
las mismas que serán otorgadas después de cumplidos los requisitos y 
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como 
inducción, exámenes médicos y demás establecidos por el citado 
Departamento. Esta acción no se entenderá en ningún momento en el 
sentido de que los empleados de la CONTRATISTA están 
representando a EP PETROECUADOR, esto es sólo como medida de 
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR. 
 

7.6 Equipo de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberá contar y 
proporcionar con todo el Equipo, herramientas, instrumentos, detallados 
en el Anexo Nro. 4, requeridos para la ejecución del Contrato en el sitio 
de ejecución de los servicios.  
 
La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este 
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Contrato, todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para 
la ejecución de los Servicios, deberán suministrarse y mantenerse en 
buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y será apropiado de 
conformidad con las prácticas prudentes de la Industria. El 
mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, será de 
exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA. 
 
La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de 
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato. 
 
La CONTRATISTA reemplazará cualquier unidad de sus equipos que, a 
criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea 
inseguro o incapaz de prestar los servicios para los que ha sido 
contratado. 
 
A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA deberá 
proporcionar todos los materiales, equipos, suministros y repuestos 
requeridos para la prestación de los Servicios conforme a los Términos 
Comerciales acordadas entre las PARTES para la ejecución del alcance 
del Contrato, y garantiza sólo el título de propiedad y uso legítimo de los 
mismos bajo este Contrato y que los mismos están libres de defectos de 
fabricación así como también proporcionará el personal necesario para 
llevar la ejecución del objeto de este Contrato, ciñéndose a las 
especificaciones técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR. 
Caso contrario, EP PETROECUADOR informará a la CONTRATISTA de 
cualquier defecto o rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda 
proceder en el plazo de 24 horas a remediar los mismos, bajo 
aceptación previa de EP PETROECUADOR; si la CONTRATISTA se 
encuentra imposibilitada de realizar la remediación y EP 
PETROECUADOR decide corregir tales defectos por su cuenta o a 
través de una tercera empresa, la CONTRATISTA reembolsará a EP 
PETROECUADOR el valor de la corrección más el cinco por ciento (5%) 
de gastos administrativos o en su defecto EP PETROECUADOR 
descontará los valores de las facturas de la CONTRATISTA pendientes 
de cobro.  

 
En el caso de suministro de equipos, materiales y/o repuestos 
requeridos para la ejecución de dichos servicios, la CONTRATISTA será 
responsable por el embalaje y embarque de los mismos, y dicho equipo, 
materiales y/o repuestos deberán enviarse conjuntamente con una hoja 
informativa concerniente a la seguridad de tales suministros. 
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 Cuando EP PETROECUADOR así lo precise, la CONTRATISTA podrá 
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la 
ejecución del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las 
obligaciones y procedimientos relativos a importaciones según lo 
contempla las leyes de la materia. 
 
EP PETROECUADOR deberá aceptar de la CONTRATISTA únicamente 
la cantidad de suministros requeridos para la ejecución de este Contrato; 
por lo tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso deberá 
ser devuelto a la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad. 
Sujetándose a las disposiciones del presente Contrato, toda la 
información técnica, especificaciones y planos, para llevar a ejecución 
este Contrato le serán entregados a EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA no deberá sustituir materiales, equipos y repuestos 
requeridos para la prestación del Servicio según se ha especificado y 
que son requeridos por EP PETROECUADOR, sin contar antes con la 
autorización previa y por escrito de EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato. EP PETROECUADOR podrá inspeccionar y 
aprobar todos los materiales, equipos y repuestos entregados, en 
cualquier momento, antes o después de su entrega y se reserva su 
derecho a rechazarlos y devolver todos o parte de los mismos, por 
cuenta de la CONTRATISTA, si es que al momento de ser 
inspeccionados se ha encontrado que adolecen de fallas o que no 
cumplen con las especificaciones, aún cuando EP PETROECUADOR 
haya pagado por los mismos. El hecho de que EP PETROECUADOR a 
través del Administrador del Contrato, acepte o pague tales materiales, 
equipos y repuestos o el hecho de que había inspeccionado los mismos, 
no deberá representar una limitación o exclusión de garantías de la 
CONTRATISTA a favor de EP PETROECUADOR por tales materiales, 
equipos o repuestos o por cualquier otra garantía establecida bajo la ley, 
y tampoco deberá constituir renuncia a sus derechos ni a los recursos de 
que dispone EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración del presente 
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones 
acordados por las partes así como a las especificaciones contempladas 
en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP 
PETROECUADOR desde la fecha de recepción y aceptación de dichos 
servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se 
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las 
partes así como a las especificaciones constantes en el presente 
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contrato, EP PETROECUADOR tendrá derecho a requerir a la 
CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios 
o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la 
ejecución de dichos servicios a través de un tercero con un límite al valor 
establecido por la prestación de dicho servicio en los términos 
comerciales de este instrumento. 
  
La CONTRATISTA declara y garantiza que:  
 
i)  Cada uno y todos los materiales, equipos y repuestos suministrados 

bajo este Contrato se encuentran libres de defectos de fabricación y 
materia prima; NO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 
DE COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO, 
QUE SE EXTIENDAN MAS ALLÁ DE AQUELLAS ESTABLECIDAS 
EN EL PRESENTE CONTRATO;  

ii)  Todos los materiales, equipos y repuestos entregados bajo este 
Contrato son nuevos y no se han utilizado antes,  a menos que EP 
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA 
y acepte materiales, equipos y repuestos que están conforme a las 
especificaciones o descripciones que le sean aplicables y en 
condiciones apropiadas para su uso;  

iii)  Dichos materiales, equipos y repuestos son apropiados para su uso 
bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente 
estipulados en este Contrato; 

iv)  La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y 
repuestos entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no 
constituirán una violación, ni tampoco aportarán a ninguna violación 
de patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicarán 
la divulgación de ningún secreto industrial; y  

v)  Deberá proporcionar todos los materiales, equipos y repuestos, 
mano de obra, licencias, permisos y demás elementos necesarios 
para la ejecución de este Contrato, los mismos que deberán 
proporcionarse de manera diligente y responsable.  

   

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto 
en el servicio a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo 
todos los costos y obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR 
notifique por escrito o vía correo electrónico a la CONTRATISTA que el 
servicio debe ser corregido, reparado o reemplazado. Si la 
CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el 
servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su cuenta 
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o a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA será 
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP 
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos 
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superarán el valor o 
precio del servicio al cual se deba la corrección, reparación o reemplazo 
determinado en la lista de precios correspondiente del presente contrato.  
 
 Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece 
garantía de los servicios de reparación, corrección o reemplazo 
realizados por EP PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos 
usados, reparados o modificados previamente o bienes suministrados 
por terceras compañías. 
 
 Si EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA requieren para la 
prestación y ejecución de sus servicios la admisión temporal de bienes, 
equipos, herramientas, maquinarias, camiones, vehículos, etc., para lo 
cual y conforme lo establecido en la legislación ecuatoriana, se 
cumplirán conforme lo estable el Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversión, así como los procedimientos que establezca la 
Aduana del Ecuador. Para cada caso en particular de admisiones 
temporales, la CONTRATISTA notificará a EP PETROECUADOR y a las 
autoridades correspondientes de la necesidad concreta, detallando en 
ella las especificaciones del bien, equipo, herramienta, maquinaria o 
vehículos que se requiera y el tiempo. 
 
EP PETROECUADOR, no se responsabiliza por el tiempo que pueda 
demorar el trámite de admisión temporal   
  

7.7 Forma de Prestar los Servicios 
 
La CONTRATISTA prestará todos los servicios aquí estipulados en 
forma diligente y diestra, de conformidad con las prácticas aceptadas de 
la industria petrolera y específicamente de EP PETROECUADOR, y en 
estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus 
Anexos y Documentos Precontractuales. El Administrador del Contrato 
tendrá derecho a emitir las Órdenes de Trabajo a la CONTRATISTA y 
ésta a acatarlas. 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las 
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutará todos los 
trabajos/servicios aquí estipulados ordenados por EP PETROECUADOR 
en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
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prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de 
ingeniería y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los 
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá 
los costos que esto signifique. 
 
En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificará 
dentro de tres (3) días a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, 
acompañando el documento que acredite la nueva designación. 

 
 

7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo 
 
La CONTRATISTA declara que conoce el Área de Operación de EP 
PETROECUADOR y específicamente los sitios en los cuales debe 
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR 
la información suficiente referente a las condiciones de tales sitios, 
realidad social y características del medio ambiente. Cualquier error u 
omisión de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus 
responsabilidades en la ejecución del Contrato. 
 

7.9 Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental 
 
La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con la 
Resolución C.D 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo (publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 632, de 
12 de julio de 2016) y lo establecido en el Reglamento de Salud y 
Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 
trabajo. (Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial 
Nro. 565 del 17 de noviembre de 1986) emitido por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, el Reglamento Sustitutivo del 
Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas del 
Ecuador, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1215, publicado en 
el Registro Oficial Nro. 265 de 13 de febrero de 2001, las Disposiciones 
de Salud, Seguridad y Ambiente, Seguridad Física y Relaciones 
Comunitarias para Contratistas de EP PETROECUADOR, descritas en 
el Anexo Nro. 10, y toda la normativa sobre la materia que se expida a 
futuro, comprometiéndose a su cumplimiento durante toda la ejecución 
del Contrato. 
 
A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomará todas las medidas 
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el 
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trabajo y cumplirá con todas las regulaciones de seguridad de la 
Empresa, indicadas en el Anexo Nro. 10 y los requisitos aplicables en 
las leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho, 
mantendrá dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante 
la prestación de los servicios estipulados en este Contrato. 
 
La CONTRATISTA difundirá entre su personal y está obligada a cumplir 
la Política de SSA y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, al 
igual que todas las normas atinentes a la materia de EP 
PETROECUADOR.  
 
La CONTRATISTA se obliga, a cooperar con EP PETROECUADOR en 
todo lo que tenga relación a la preservación del medio ambiente y de las 
condiciones ecológicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este 
Contrato, mismas que se realizaran en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgadas por el Ministerio 
del Ambiente y la legislación ecuatoriana aplicable. 
 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Código 
Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
Nro. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el 
ambiente y la naturaleza. 
 

7.10 Relaciones Comunitarias 
 
EP PETROECUADOR implementa la gestión social de su operación 
sobre la base de la Política de Relaciones Comunitarias diseñada para 
tal efecto. Esta Política tiene como fundamento el sistema jurídico 
vigente en el Ecuador, la Misión y Visión corporativa y la cultura 
organizacional interna, y se plasma en las Guías de Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR.  
 
En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta deberá 
observar y cumplir con las Guías de Relaciones Comunitarias de EP 
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo Nro. 10.  Las 
Guías son obligatorias para todos los contratistas, sub-contratistas y 
cualquier persona relacionada con la operación de EP 
PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas 
comunidades indígenas o de colonos.  
 
EP PETROECUADOR proporcionará a la CONTRATISTA una inducción 
obligatoria de sus guías antes del inicio de las actividades de este 
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Contrato. Los Departamentos de Logística y Bodegas, SSA y Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR supervisarán y verificarán el 
grado de cumplimiento de la CONTRATISTA con estas guías, para lo 
cual se sujetará a lo establecido en la Cláusula de Multas. 
 
A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecución 
contractual lo requiera, la CONTRATISTA deberá contar de manera 
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones 
Comunitarias, para la coordinación con EP PETROECUADOR de todos 
los asuntos relativos a las comunidades locales.  
  
En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos 
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal 
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las 
consecuencias de dichos problemas caerán bajo la plena 
responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera 
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 

7.11 Confidencialidad 
 
La información o documentación que la CONTRATISTA, su personal y 
sus subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se 
ejecuten por este Contrato, así como la información que EP 
PETROECUADOR proporcione, serán tratados en forma confidencial y 
por lo tanto, no podrá ser divulgada, ni entregada a terceros. De no 
observar esta disposición, la CONTRATISTA pagará a EP 
PETROECUADOR los daños y perjuicios que le ocasione, los mismos 
que podrán ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de 
las demás acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento 
de esta disposición, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio 
de Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o 
subcontratistas, y se enviará una copia de los mismos al Administrador 
del Contrato. 
  
EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma 
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA, 
bajo las mismas prevenciones del párrafo anterior. 
 
La CONTRATISTA no tendrá obligación de confidencialidad con 
respecto a información que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento 
público por una vía distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas; 
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2) Sea recibido de un tercero que no tenga obligación de 
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesión de la CONTRATISTA 
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en 
virtud de este Contrato. 
 

7.12 Tiempo en la ejecución de los Servicios 
 
El tiempo es primordial con respecto al desempeño de las obligaciones 
de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes específicas 
acordadas para el desarrollo del presente Contrato. 
 

7.13 Indemnización por Patentes 
 
La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP 
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que 
surjan de la violación o supuesta violación de patentes que amparan los 
equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA, 
proporcionados a EP PETROECUADOR. 
 

7.14 Pagos a Subcontratistas y Proveedores 
 
Es obligación de la CONTRATISTA encontrarse al día en el pago de sus 
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar 
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.  
 
Se entenderá como local las áreas de influencia directa de las 
operaciones de EP PETROECUADOR, así como las empresas locales 
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbíos, el Oro y Santa Elena. 
 
Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP 
PETROECUADOR podrá solicitar a la CONTRATISTA y/o sus 
subcontratistas evidencia documentada de estar al día en sus 
obligaciones.   
 

7.15 Obligaciones Adicionales 
 
Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo Nro. 3. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estará autorizado para 
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actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relación con la ejecución del 
Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos. 

 
A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP 
PETROECUADOR proporcionará una lista de todo el personal de EP 
PETROECUADOR relacionado con la ejecución del contrato. 

 
Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo Nro. 2.  

 
8.1 Equipo de EP PETROECUADOR 

 
Si se requiere, y de conformidad con el Anexo Nro. 2, EP 
PETROECUADOR proveerá a la CONTRATISTA el equipo, 
herramientas, materiales, maquinaria miscelánea, instrumentos, 
suministros, etc., relacionados con la ejecución del Contrato, a expensas 
de EP PETROECUADOR, previa autorización del Administrador del 
Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente 
respecto de los bienes a ser provistos. 
 
Así mismo, y conforme se determine en el Anexo Nro. 2, podrá requerir 
a la CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales, 
maquinaria miscelánea, instrumentos, suministros, etc., relacionados 
con la ejecución del Contrato a expensas de EP PETROECUADOR, 
para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar 
y/o aprobar dicho suministro. Esta selección y aprobación de EP 
PETROECUADOR no disminuirá de forma alguna las obligaciones de la 
CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberarán de 
obligaciones subsecuentes. 

 
Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR deberá ser 
inspeccionado previamente por la CONTRATISTA y deberá mantenerse 
por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y 
almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su 
propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligación de devolverlo y 
restituirlo en los plazos y condiciones acordadas.  
 

CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

9.1 Inicio de los Servicios 
 
La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la 



 
Página 74 

 

 

 

prestación de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la 
Resolución de Adjudicación se acuerde una fecha distinta (EN LA 
RESOLUCION SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE 
INICIO DEL SERVICIO U OTROS). Una vez iniciados los servicios, 
éstos se prestarán en los términos y condiciones estipulados dentro del 
plazo establecido en la Orden de Trabajo o en el mismo Contrato. 

 
Todos los servicios se prestarán de acuerdo a los términos del Contrato, 
sus Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios, 
incluyendo planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el 
Contrato.  

 
9.2 Área de Operación / Sitios de Trabajo 

 
La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Área de Operación y 
Sitios de trabajo determinados en el presente Contrato. EP 
PETROECUADOR podrá cambiar el Área de Operación o los Sitios de 
trabajo mediante aviso escrito a la CONTRATISTA. 
 

9.3 No Exclusividad  
 
En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecución del presente 
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR, 
en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del 
presente Contrato, y en razón de que este Contrato no otorga a la 
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos 
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su 
discreción.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 
 

10.1 El monto estimado del presente contrato es de 
___________________________ __/100 dólares de los Estados Unidos 
de América (US$___________) sin el Impuesto al Valor Agregado – IVA. 

 
10.2 EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por los servicios 

debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con 
los términos y condiciones que constan en el Anexo Nro. 5. (Formulario 
Nro. 3). 

 
10.3 REAJUSTE DE PRECIOS 
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La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboración 
de su propuesta económica, consideró el hecho de que durante la 
vigencia del Contrato no habrá, ni se reconocerá reajuste de precios, por 
lo que no existe el reajuste de precios o cambio de las condiciones 
contractuales de forma automática. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO  

 
Los pagos se efectuarán mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”) 
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la 
CONTRATISTA, y se realizará contra presentación de facturas mensuales 
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del 
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a 
los precios que constan en el Anexo Nro. 5.  

 
Las facturas serán presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR 
en lugar fijado en la cláusula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los 
diez (10) primeros días calendario, siguientes al mes en el que se prestaron los 
servicios, con los soportes necesarios. La factura incluirá el Impuesto al Valor 
Agregado - IVA, en forma desglosada del valor del servicio. EP 
PETROECUADOR pagará el total de cada factura presentada con todos los 
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) días calendario luego de su 
recepción si EP PETROECUADOR no tiene objeción a los montos facturados.  

 
Las facturas deberán ser presentadas en los términos y plazos previstos en la 
Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el 
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención o aquellas 
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las 
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera 
de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias, 
EP PETROECUADOR no tendrá la obligación de pagarlas en los términos y 
plazos previstos en la presente Cláusula sino conforme a sus políticas internas 
y disponibilidad presupuestaria. 
 
Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR deberá notificar y devolver 
la misma, junto con la planilla máximo veinte (20) días luego de la recepción. 
En ese caso, la CONTRATISTA deberá emitir la nueva factura en un plazo 
máximo de diez (10) días luego de la devolución, y el pago se lo realizará a los 
diez (10) días calendario luego de la recepción. 
 
La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados 
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deberá presentar la certificación que acredite estar al día en el pago de 
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; además a requerimiento de 
EP PETROECUADOR se deberá también presentar los roles de pago de sus 
trabajadores integrantes de su nómina, del mes anterior a la presentación de la 
factura. Tales roles deberán estar suscritos por el referido personal. 

  
11.1 Derechos de EP PETROECUADOR 
 

EP PETROECUADOR podrá auditar y solicitar verificación adicional de 
cualquier información financiera perteneciente a este Contrato, durante 
la vigencia de este Contrato y por un período de siete (7) años después 
de la fecha de terminación, relacionado al tema de esta Cláusula y la 
cláusula Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoría. 

 
EP PETROECUADOR deberá recibir de la CONTRATISTA cualquier 
información o documentación, relacionada a los Servicios, que EP 
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o 
autoridades del Gobierno. 

 
EP PETROECUADOR podrá descontar de cualquier pago pendiente a la 
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa 
adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de 
este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones 
autorizadas expresamente en este Contrato. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, y pagar a las autoridades 
pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del 
Ecuador. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, a su sola discreción, el pago de 
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la 
evidencia de mantener vigentes las garantías, haber contratado y 
mantener vigentes las pólizas de seguro contratadas y/o cualquier 
enmienda o extensión de las mismas, requeridas bajo este Contrato. 
 
Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta cláusula, 
deberán subsistir y continuarán en efecto, incluso después de la 
terminación de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales 
obligaciones. 

 
Todos los pagos se realizarán exclusivamente a favor de la 
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CONTRATISTA, no para terceros. 
 

Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier 
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas 
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderán como una 
renuncia o reducción de cualquiera de los derechos de EP 
PETROECUADOR establecidos en el Contrato. 
 
Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectúe EP 
PETROECUADOR, serán los únicos que la CONTRATISTA está 
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningún pago se realizará en 
efectivo o instrumento al portador y ningún pago se ejecutará a otro 
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA. 
 

11.2 Pagos Indebidos 
 
En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA 
la devolución de dichos valores, con los correspondientes intereses, 
calculados a la tasa máxima de interés convencional dispuesta por el 
Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se 
efectuó el pago indebido hasta la recuperación del monto 
correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento 
automático de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales 
valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la 
jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS  
 

Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula de Garantías de este Contrato y las 
demás acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podrá imponer a la 
CONTRATISTA las siguientes multas: 
 
12.1 Por Incumplimiento del Servicio 

 
Por el retraso en proveer los servicios requeridos, interrupciones 
injustificadas de estos servicios, incumplimiento al “Acatamiento a la 
Ley” de conformidad con las obligaciones legales y contractuales y 
demás incumplimientos injustificados en las condiciones acordadas en 
este Contrato para la prestación de los servicios, así como por la no 
disponibilidad total o parcial del personal y/o equipo requerido para la 
prestación de los servicios o cualquier otro incumplimiento, EP 
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PETROECUADOR impondrá a la CONTRATISTA una multa diaria del 
uno por ciento (1%) del valor total sin IVA adjudicado en la Orden de 
Trabajo. 
 
El monto total acumulado de las multas por incumplimiento no 
sobrepasará el cinco (5%) por ciento del monto total del Contrato; en 
caso de hacerlo, EP PETROECUADOR podrá disponer la terminación 
unilateral del Contrato, sin perjuicio de las demás acciones a que 
hubiere lugar. 

  
12.2 Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA 

 
Por contaminación del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento 
injustificado en cualquiera de las Políticas de Seguridad Salud Ambiente 
de EP PETROECUADOR constante en el Anexo Nro. 10, EP 
PETROECUADOR podrá imponer diariamente una multa de Cinco Mil 
dólares 00/100 de los Estados Unidos de América (US$5.000,00) hasta 
la fecha en que se dé cumplimiento a estas disposiciones, sin perjuicio 
de que EP PETROECUADOR inicie las acciones legales que 
correspondan.  

 
Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren daños de 
consideración que afecten al Medio Ambiente, los costos de 
rehabilitación serán de cuenta de ésta. 
 
Si por causa de una acción u omisión de la CONTRATISTA en materia 
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sanción, 
multa o restitución económica, EP PETROECUADOR retendrá de los 
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor económico. 
 

12.3 Aplicación de las Multas 
 
Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la 
CONTRATISTA, serán aplicadas por EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato, considerando el principio de 
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales 
como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
la negligencia de la CONTRATISTA, el daño producido, el hecho de que 
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el 
incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la 
reincidencia en la comisión del incumplimiento, sin perjuicio de otros 
cuya aplicación fuere pertinente. 
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Las multas arriba indicadas serán aplicadas por EP PETROECUADOR, 
a través del Anexo 7 y Reporte de Novedades elaborados por el 
Administrador del Contrato. 
 
 
El procedimiento a seguirse para la aplicación de las multas será el 
siguiente: 
 
1) El Administrador del Contrato, notificará a la CONTRATISTA con 

el incumplimiento dentro del término de treinta (30) días contados 
desde la fecha en que tal incumplimiento haya sido evidenciado 
por EP PETROECUADOR.  Esta notificación podrá efectuarse por 
escrito y/o mediante correo electrónico adjuntando el formato del 
Anexo Nro. 7 y el Reporte de Novedades dentro del término de 
diez (10) días contados desde la fecha de notificación efectuada 
mediante correo electrónico o en forma escrita mediante Oficio.  

 
2) La CONTRATISTA presentará por escrito sus argumentos 

justificativos de descargo dentro del término de diez (10) días 
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo Nro. 
7. 

 
3) El Administrador del Contrato aplicará ratificando o dejará sin 

efecto la multa, según corresponda, dentro del plazo de dos (2) 
meses días contados desde la fecha de presentación de los 
argumentos justificativos de descargo por parte de la 
CONTRATISTA. 

 
4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del 

Contrato con la ratificación de la multa, podrá impugnarla ante el 
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de 
diez (10) días contados desde la fecha de notificación con la 
ratificación de la multa. 

 
5) El Gerente General resolverá la impugnación dentro del plazo de 

tres (3) meses contados desde la fecha de presentación de la 
impugnación en EP PETROECUADOR. 

 
El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR 
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminación 
unilateral, según corresponda; y en cualquiera de los casos requerir 
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además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad 
con la ley. 
 
No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de 
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por 
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por 
EP PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP 
PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR podrá descontar los valores por multas aplicadas 
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra vía judicial, 
extrajudicial, o por medio de la jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS 
 

La CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigentes las garantías 
otorgadas, de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La 
renovación de las garantías se efectuará con una anticipación de por lo menos 
cinco (5) días a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las harán 
efectivas. 
 
13.1 Fiel Cumplimiento 

 
Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y 
para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros 
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones, 
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripción de 
este instrumento, entregará a la orden de EP PETROECUADOR una 
garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector 
Público, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo 
de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del Contrato sin IVA, que deberá permanecer vigente y de ser el caso 
renovarse obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la 
firma del Acta de Recepción Definitiva, o, recepción única presunta 
aceptada por la entidad u ordenada por el Juez.  

 
La CONTRATISTA entregará a EP PETROECUADOR el documento de 
renovación correspondiente, hasta cinco (5) días antes del vencimiento 
de la garantía vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hará 
efectiva dicha garantía, sin perjuicio de las acciones legales a las que 
hubiese lugar. 
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Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá 
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes 
de la ejecución del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos a 
entera satisfacción. 

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con 
sus trabajadores relacionados con la ejecución de este Contrato, que no 
sea por causas de caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovación 
oportuna de la garantía de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en 
el momento que considere pertinente hará efectiva la garantía entregada 
por la CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.  
 
Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato 
notificará a la CONTRATISTA conforme a la cláusula de terminación de 
este instrumento legal. 

 
Esta Garantía permanecerá en custodia del Departamento de Tesorería, 
el cien por ciento (100%) de esta garantía será devuelta a la firma del 
Acta de Recepción Definitiva, real o presunta. 

  
La Contratista está obligada a presentar una Garantía de Fiel 
Cumplimiento adicional en caso de que el contrato complementario sea 
suscrito con incremento al monto del contrato, la cual deberá cubrir el 
5% del valor total del contrato complementario. 

 
 
13.2 Formas de Garantía 

 
Para el otorgamiento de las garantías establecidas en este Contrato, la 
CONTRATISTA podrá rendir cualquiera de las siguientes garantías: 

 
a. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada 

por un banco o institución financiera establecidos en el país y que se 
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o, 

 
b. Fianza instrumentada en una póliza de seguro, incondicional, 

irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de 
seguros establecida en el país y que se encuentren bajo el control y 
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o, 
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c. Primera Hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la 

garantía no exceda del sesenta por ciento (60%) del valor del 
inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral; o, 

 
d. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras 

instituciones del Estado, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, 
notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o 
valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del 
Banco Central del Ecuador. Su valor se computará de acuerdo a su 
cotización en las bolsas de valores del país, al momento de constituir 
la garantía.  Los intereses que produzcan pertenecerán a la 
CONTRATISTA; o 
 

e. Certificados de depósitos a plazo, emitidos por una institución 
financiera establecida en el país, endosados por valor en garantía a 
la orden de EP PETROECUADOR y cuyo plazo de vigencia sea 
mayor al estimado para la ejecución del contrato. 

 
Las garantías que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras 
extranjeras, deberán presentarse por intermedio de instituciones 
establecidas legalmente en el país, las que representarán y responderán 
por los primeros en todos los efectos derivados de las garantías. 
 
Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las 
pólizas de seguros establecidas en las letras a. y b. de la presente 
cláusula, no admitirán cláusula alguna que establezca trámite 
administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por 
escrito de EP PETROECUADOR.  Cualquier cláusula en contrario se 
entenderán como no escrita.  En caso de incumplimiento, el banco, la 
institución financiera o la compañía aseguradora, será inhabilitada en el 
Sistema Nacional de Contratación Pública por el organismo responsable, 
hasta el cumplimiento de su obligación.  En caso de reincidencia será 
inhabilitada por dos (2) años. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SEGUROS  
 

La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y 
cualquier otra extensión acordada del mismo, por su propia cuenta y a su 
costo, contratará y mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de 
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el 
cumplimiento del Contrato, así como también por posibles daños o pérdidas de 
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materiales y equipos de EP PETROECUADOR y afectación al medio ambiente.  
 
EP PETROECUADOR en ningún caso asume la responsabilidad por los 
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para 
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.   

 
La CONTRATISTA mantendrá permanentemente actualizada la cobertura de al 
menos las pólizas que se detallan en el Anexo Nro. 8. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: TRIBUTOS  

 
Será responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos 
que le correspondiere, sean éstos de carácter nacional, provincial o municipal; 
así mismo cancelará por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de 
colegiaturas y cualquier obligación tributaria aplicable al Contrato, sea que le 
fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de 
tributos y se obliga además, a mantener libre a EP PETROECUADOR de todo 
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.   

 
La CONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y Retención, vigente.  

 
Los servicios materia de este Contrato están sujetos al pago del Impuesto al 
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideró el costo 
por este concepto. En el caso de que con posterioridad a la suscripción del 
Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del 
Impuesto al Valor Agregado – IVA, el pago se efectuará en base al precio 
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable. 

 
El Contrato a suscribirse estará sujeto a la retención respecto al Impuesto a la 
Renta conforme la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
normas complementarias y sus reformas.  
 
De las facturas emitidas por la CONTRATISTA se descontará conforme lo 
dispone la Ley 122; y, su Ley Interpretativa. 

 
EP PETROECUADOR actuará como agente de retención de los tributos, 
contribuciones y gastos que correspondan. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento de los 
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términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y 
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificará a la otra de las 
condiciones prevalecientes, así como las fechas del inicio y terminación de 
éstas. 

 
La comunicación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá presentarse en un 
tiempo no mayor a treinta (30) días calendario de ocurrido el siniestro y 
mientras se encuentre vigente el Contrato, y será aceptada o no por el 
Administrador del Contrato y ratificada por el Gerente General de EP 
PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no medie la notificación en 
el plazo indicado, se entenderá como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o 
caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le concederá 
prórroga del plazo contractual y se aplicarán las multas que correspondan. 
 
Excepto como de otra forma esté estipulado en esta cláusula, el desempeño de 
cada una de las PARTES bajo este Contrato está suspendido en tanto que, y 
mientras tal ejecución esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente, 
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

 
La falta de notificación por la CONTRATISTA o viceversa, será entendida como 
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con 
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecución bajo este 
Contrato. 

 
En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por 
más de sesenta (60) días, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, cualquiera de las PARTES podrá solicitar la terminación del presente 
Contrato conforme a la Cláusula Décimo Octava, número 18.3. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E 

INDEMNIZACIONES 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades 
operativas inherentes al Contrato y prestará todos los servicios estipulados en 
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de ingeniería y 
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y 
Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá los 
costos que esto signifique. 
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Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes 
con las responsabilidades establecidas en el párrafo precedente y las que 
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes, EP PETROECUADOR está autorizada a cobrar la suma 
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA vía 
reembolso de las facturas pendientes de pago, más el cinco por ciento (5%) de 
gastos administrativos o, a falta de éstos, hará efectivas las garantías, y si las 
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciará la respectiva 
acción judicial o extrajudicial de cobro. 
 
Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las 
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de 
conformidad con esta cláusula: 
 
17.1 Responsabilidad por el Personal 

 
Cada una de las PARTES será exclusivamente responsable y asumirá la 
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su 
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros 
relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecución del 
presente Contrato.  
 
Las PARTES asumirán el gasto total correspondiente de cualquier 
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de 
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el párrafo que 
precede.  

 
Asimismo, EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA serán 
responsables y estarán obligadas por todos y cada uno de los reclamos 
que resulten de lesión corporal, incluyendo lesión, enfermedad y muerte 
a terceros, hasta los límites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.  
 

17.2 Responsabilidad por Pérdida o Daños de Equipos y Materiales 
 
a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad, así como respecto de aquellos bienes que le fueren 
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suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato. 

 
Cualquier equipo o material faltante o dañado será descontado de 
las facturas pendientes de pago al precio de reposición, o 
cobrado de las garantías rendidas. 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas 
que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de 
parte de EP PETROECUADOR. 

 
b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad. 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de EP PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por 
causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia 
grave de parte de la CONTRATISTA. 

  
17.3 Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y 

Cumplimiento Ambiental 
 
No obstante, cualquier estipulación en contrario que este instrumento 
contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por 
contaminación (polución) será como sigue: 

 
a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier 

contingencia generada por efecto de sus actividades y se le 
imputarán costos relacionados a: contención, recuperación, 
compensación, mitigación, tratamiento y disposición final de residuos, 
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excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por 
terceros. 

 
b. Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio 

biótico o abiótico deberán ser recuperadas al estado más similar al 
original; esto se efectuará mediante un plan de mitigación. 

 
c. La responsabilidad de la disposición de desechos, así como la de la 

prevención de la contaminación es un deber de la CONTRATISTA, y 
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relación contractual 
directa entre EP PETROECUADOR y las subcontratistas, la 
responsable ambiental será la empresa contratada directamente por 
EP PETROECUADOR.  

 
d. Todo desecho generado en la operación deberá ser tratado,  

dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial 
contaminación de agua, suelo y aire de acuerdo a las políticas 
ambientales de EP PETROECUADOR para así evitar diseminación y 
contaminación; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes, 
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos 
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como 
especiales, o basura así como los desechos orgánicos, papel, cartón, 
vidrio y metales que se generen durante su operación o actividades. 

 
La CONTRATISTA se hará cargo de los desechos químicos, 
productos contaminados con químicos, o aceites, debiendo darles el 
tratamiento adecuado hasta su disposición final. 

  
e. En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios 

necesarios para atender una contingencia, la misma será atendida 
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturará costo 
reembolso por dicha asistencia. 

 
La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluirá la obligación 
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestión y la 
obligación de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda 
responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y acción 
de todo tipo que surjan de la contaminación de la que se trata en esta 
Cláusula.  

 
La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la 
contaminación en todo aspecto y si por su negligencia se produce, 
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será su responsabilidad el descontaminar completamente el área 
afectada. En cualquier otro caso se regirá por las normas descritas 
en el Anexo Nro. 10. 
 
La CONTRATISTA está obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes 
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburíferas 
en el Ecuador.  

 
En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP 
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto 
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio, 
causando la afectación del entorno, asumirá la responsabilidad del 
mismo. Por tanto autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su 
factura el monto que por concepto de mitigación, limpieza, 
remediación, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento. 

 
Monitoreo:  
 
Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e 
instalaciones propias de los contratistas serán de su exclusiva 
responsabilidad.  La CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en 
los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP 
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los 
gestione con las entidades de control. 
 

17.4 Daños y Perjuicios Consecuentes 
 
Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por 
daños y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados 
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de 
rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran 
podido generar por cualquier concepto.  
 

17.5 Responsabilidad respecto a Registros, Informes, Inspecciones, etc. 
 
a. La CONTRATISTA mantendrá un historial y registros auténticos y 

exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado 
en este Contrato.  

 
b. La CONTRATISTA proporcionará al Administrador del Contrato de 

EP PETROECUADOR un informe trimestral de la ejecución del 
Vínculo Contractual, en formularios acordados por las PARTES.  
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17.9  Responsabilidad Laboral 
 

La CONTRATISTA asume para sí todas las obligaciones laborales 
consagradas en el Código de Trabajo y Ley de Seguridad Social 
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la 
ejecución de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendrá la 
calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en 
el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma 
responsabilidad alguna por estos conceptos. 
 
La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones 
laborales y sociales para con su personal, aún en el caso de condena 
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendrá el 
derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere 
pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten 
el pago realizado se tendrán como título ejecutivo en contra de la 
CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante 
los jueces competentes. 
 

17.10 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computación  
 

La CONTRATISTA es responsable de comprometer a su personal 
respecto al cumplimiento de las políticas y los procedimientos en el uso 
de los sistemas tecnológicos dentro de las instalaciones de EP 
PETROECUADOR.  
 
Dichos procedimientos y políticas están referenciados al buen uso y a 
precautelar la plataforma tecnológica respecto a: la seguridad de la 
información, la confidencialidad, la tecnología y los derechos de autor 
legalmente establecidos dentro de los procesos que los contratistas 
deberán cumplir.  Específicamente se establece las siguientes 
consideraciones:  
 
1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de EP 
PETROECUADOR deberán tener software con licencias debidamente 
legalizadas y vigentes.  
 
2. No se permitirá la conexión de computadores personales de 
empleados de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR, sino 
únicamente de aquellos computadores de propiedad de la 
CONTRATISTA que sean destinados a fines laborales. 
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3. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como 
parte de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA 
deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por EP 
PETROECUADOR, según su aplicación  
 
4. Los usuarios de la CONTRATISTA deberán regirse a las políticas 
y procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, respecto al 
uso de Equipos Tecnológicos 
 
5. La Normativa se encuentra a disposición de los interesados en la 
página Web del Sistema de Normativa Interna de EP 
PETROECUADOR: 
 
https://intranet.eppetroecuador.ec/assets/minisites/NormativaInterna/ 
 
EP PETROECUADOR auditará todo tipo de tráfico de red y bloqueará 
todo tipo de tráfico de red "no auditable"; esto incluye conexiones 
virtuales privadas (VPN), protocolos de encriptación de información y 
similares. Es responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS 
informar de esto a sus empleados, así como de su estricto cumplimiento. 
EP PETROECUADOR informará sobre los intentos de uso de estos 
servicios a los supervisores de cada empresa y se reservará el derecho 
de bloquear los accesos de red en casos de reincidencia. 
 
Los sistemas operativos soportados en la red de EP PETROECUADOR 
para estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 
8, Microsoft Windows 8.1 y Microsoft Windows 10. 
 
Si el computador que se desea conectar a la red se encuentra con 
cualquier otro tipo de sistema operativo, deberá ser revisado y aprobado 
previamente por el Área de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
 
Tecnologías de la Información y Comunicación podrá verificar que los 
equipos tecnológicos cumplan con todos los requisitos necesarios y no 
afecten el desempeño de la plataforma tecnológica de EP 
PETROECUADOR, para lo cual podrá solicitar las modificaciones y 
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la 
CONTRATISTA. 
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CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 
 

El Contrato termina:  
 
18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 
 
18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolución 

del Contrato. 
 
18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecución 

total del Contrato.  
 
 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas 

de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los 
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las 
PARTES podrán por mutuo acuerdo convenir en la extinción de todas o 
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se 
encuentren, en cuyo caso se realizará la liquidación correspondiente. 

 
 La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos 

causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la 
CONTRATISTA. 

 
18.4 Por disolución de la persona jurídica (o por muerte de la persona 

natural). 
 
 En el caso del número 18.4 los representantes legales de las personas 

jurídicas cuya disolución se tramita están obligados a comunicar a EP 
PETROECUADOR sobre la situación y causales de disolución. 

 
18.5 Por declaración anticipada y unilateral del contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA. 
 
18.6 Por cualquier otra causal señalada de forma expresa en el contrato. 

 
18.7 Terminación Anticipada y Unilateral del Contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA.  
 

EP PETROECUADOR podrá declarar terminado, anticipada y 
unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos: 
 
a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA. 
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b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse 

en estado de suspensión o cesación de pagos, aunque no se haya 
producido la declaratoria correspondiente. 
 

c. Si las multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del 
Contrato. 
 

d. Si la CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus 
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte específica 
del mismo, sin previa autorización escrita del Ordenador de Gasto. 
 

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca 
de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, 
participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura 
de propiedad, previo a efectuarla. 
 

f. EP PETROECUADOR también podrá declarar terminado anticipada 
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o 
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido 
a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se 
ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá 
a la CONTRATISTA como incumplida.   
 

g. Por suspensión de los trabajos, por decisión unilateral de la 
CONTRATISTA por más de sesenta (60) días sin que medie la 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 

h. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibición de la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de 
Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos. 
 

i. Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo Nro. 
3.  
 

j. Por las demás causas establecidas expresamente en este contrato. 
 

Para el efecto se considerará incumplimiento de la CONTRATISTA en 
los siguientes casos: 
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1. Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las 
especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento, 
durante su vigencia;  

2. Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecución 
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las 
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo, 
sin limitación, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de 
la CONTRATISTA; 

3. Si la CONTRATISTA comete una infracción o incumplimiento de 
cualquiera de sus declaraciones, garantías, convenios u obligaciones 
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infracción o 
incumplimiento dentro del período de solución especificado aquí, 
después de la recepción del aviso escrito respectivo por parte de EP 
PETROECUADOR, salvo que se estipule aquí otro intervalo de 
tiempo para lo mismo; 

4. Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha 
empezado a solucionar cualquier acto, condición o incumplimiento al 
recibir notificación del mismo que involucre una condición riesgosa; 

5. Si debido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten 
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares 
en donde serán ejecutados los Servicios; 

6. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR 
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o 

7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos 
ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o 
decisión administrativa de cualquier entidad gubernamental en 
relación a la protección del medio ambiente o protección de bienes 
arqueológicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio 
Ambiente o comete cualquier acto ilegal. 

 
Procedimiento para la Terminación Anticipada y Unilateral 
 
Antes de proceder a la terminación anticipada y unilateral, EP 
PETROECUADOR, el ordenador de gasto notificará a la 
CONTRATISTA, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su 
decisión de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la 
notificación de la resolución, se remitirán copias de los informes técnico 
y económico remitidos por el Administrador del Contrato, referentes al 
cumplimiento de las obligaciones de EP PETROECUADOR y de la 
CONTRATISTA; la notificación señalará específicamente el 
incumplimiento o mora en el que ha incurrido la CONTRATISTA de 
acuerdo a las letras anteriores y le advertirá que, de no remediarlo en el 
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término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. 
 
Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el 
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podrá 
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución del 
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicará por escrito a la 
CONTRATISTA y se remitirá al Servicio Nacional de Contratación 
Pública SERCOP.  La resolución de terminación unilateral no se 
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, 
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o 
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA.  Tampoco se 
admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de 
terminación unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de 
defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de 
tal resolución. 
 
La resolución de terminación anticipada y unilateral del contrato será 
publicada en la página Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitará de 
forma automática a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores, 
por un periodo de cinco (5) años. 
 
Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA únicamente podrá 
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo 
entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP 
PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato 
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses. 
 
En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el 
avance físico de las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y 
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10) 
días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de 
terminación unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR 
los valores adeudados hasta la fecha de terminación del contrato 
conforme a la liquidación practicada y en la que se incluirá, si fuera del 
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en 
caso de que el contrato estipule anticipo. 
 
En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro 
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR 
requerirá por escrito a la entidad que emitió la garantía, ejecute 
inmediatamente las garantía otorgadas y pague a EP PETROECUADOR 
los valores liquidados más los intereses generados de acuerdo a las 
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regulaciones emitidas por el órgano competente, que se calcularán 
hasta la fecha efectiva de pago. 
 
Sin perjuicio de la terminación unilateral, EP PETROECUADOR iniciará 
las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento 
de los daños y perjuicios generados debido al incumplimiento producido 
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Código Orgánico 
General de Procesos. 

 
18.8 Terminación por causas imputables a EP PETROECUADOR   
 

La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del Contrato por las 
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR: 
 
- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 

sesenta (60) días; 
- Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad 
contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el 
Contrato; 

- Por suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días 
dispuestos por la entidad contratante sin que medie caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 
18.9 Período de Solución 

 
La CONTRATISTA deberá solucionar un Incumplimiento dentro de los 
diez (10) días después de la recepción de la notificación escrita por el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o 
deberá iniciar tal solución si tal infracción o Incumplimiento no es sujeto 
a ser solucionado completamente dentro de diez (10) días y deberá 
proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el 
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad 
que requiera una solución o remedio más rápidamente que los diez (10) 
días antes mencionados (por ejemplo, un Incumplimiento que arriesgue 
la vida o salud del personal, daños severos al equipo, propiedad o medio 
ambiente o la continuación segura de los Servicios, etc.) entonces el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR deberá proveer a 
la CONTRATISTA una notificación escrita del período de tiempo más 
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA deberá solucionar tal 
Incumplimiento el cual será determinado en buena fe por del 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo 
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establecido en la cláusula de Multas. 
 
Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se 
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discreción 
puede terminar este Contrato, para lo cual se efectuará lo establecido en 
el número 18.7 del presente contrato.  La Terminación bajo este número 
procederá sin perjuicio de cualquier reclamo o acción que EP 
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la 
CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como 
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos 
a tal terminación. 
 
La terminación anticipada del Contrato, transferencia de la operación o 
transformación de EP PETROECUADOR, no implicará el pago de 
indemnizaciones o pagos adicionales a los que deban efectuarse por 
servicios efectivamente ejecutados. 

 
En todos estos casos, se realizarán las recepciones y liquidaciones 
correspondientes.  
 

18.10 Terminación por Conveniencia 
 

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP 
PETROECUADOR tendrá derecho a dar por terminado este Contrato de 
manera total o parcialmente en cualquier momento, mediante 
notificación por escrito remitida por EP PETROECUADOR a la 
CONTRATISTA con por lo menos treinta (30) días calendario de 
anticipación, aun cuando no haya ocurrido incumplimiento de la 
CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP PETROECUADOR no tendrá 
ninguna obligación, de ninguna índole, incluyendo la obligación de 
comunicar a la CONTRATISTA las razones de su decisión, y la 
CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir remuneración o 
compensación alguna, de ninguna índole, salvo la compensación 
realmente devengada antes de dicha terminación de acuerdo al precio 
acordado conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo Nro. 
5, más cualquier derecho o costo razonable y documentado por 
desmovilización y cargos de cancelación que se hayan incurrido y que 
se encuentren debidamente justificados y aceptados por EP 
PETROECUADOR. 
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CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIÓN 
  

El Contrato suscrito podrá ser modificado o complementado de común acuerdo 
entre las PARTES, previa la autorización de los respectivos órganos de 
adjudicación, mediante la suscripción de un Contrato complementario o 
Contrato modificatorio. 
 
Las modificaciones contractuales podrán adoptar forma de transacciones, 
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.  

 
Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar, 
modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas 
imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas durante la 
ejecución del contrato, la autoridad que celebró el contrato principal, podrá 
autorizar la suscripción de un contrato complementario con el mismo 
contratista, sin concurso previo y siempre que se mantengan los precios de los 
rubros del contrato original. (CADA CONTRATO DEBERÁ SER 
ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACIÓN Y DE 
CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 

 
Tales contratos complementarios podrán incrementar hasta un cincuenta por 
ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo, excepcionalmente, 
dicho límite podrá incrementarse, siempre y cuando se cuente con la 
autorización expresa del Gerente General, previa recomendación del usuario u 
Ordenador de Gasto, debidamente motivada. 

 
Contrato Modificatorio: Se podrá suscribir contratos modificatorios para 
enmendar casos de errores manifiestos de hecho, de transcripción o de 
cálculo, que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales. 
 
Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador 
del Contrato deberá remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe 
debidamente motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que 
justifican la celebración de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha 
modificación, implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendrá 
previamente la respectiva certificación presupuestaria. 

 
Bajo ninguna circunstancia se podrá celebrar contratos complementarios para 
subsanar o formalizar, la ejecución de obras o servicios que hayan sido 
prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar 
servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad. 
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La suscripción del contrato modificatorio o complementario deberá efectuarse 
mientras el plazo de ejecución del contrato principal se encuentre vigente. 
(CADA CONTRATO DEBERÁ SER ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES 
DE LA CONTRATACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO 

Las actas de entrega recepción provisionales, únicas o definitivas contendrá 
como mínimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de 
ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de 
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, reajuste de precios pagados o pendientes de pago de ser 
procedente y verificación de vigencia de garantías requeridas; y cualquier otra 
circunstancia que se estime necesaria. 

Las actas de entrega recepción deberán ser suscritas por la comisión 
designada por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual deberá estar 
conformada por el administrador del contrato, un delegado del área usuaria que 
no haya intervenido en la ejecución del instrumento contractual y un delegado 
del área financiera. 
 
Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la 
suscripción del Acta de Recepción Única del Contrato, serán personal y 
civilmente responsables por los datos que consignen en ellas, así como por la 
no suscripción de dicha Acta, dentro de los plazos estipulados para tal efecto. 
 
20.1 Acta de Recepción Definitiva del Contrato  

 
Una vez producida la terminación del Contrato, las PARTES iniciarán 
hasta dentro del término de cuarenta y cinco (45) días, el trámite para la 
suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas 
las obligaciones contractuales y previo a la suscripción del acta de 
recepción definitiva, remitirá al Ordenador de Gasto el informe final de 
ejecución del contrato, en un plazo de hasta treinta (30) días.  

Si existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la 
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podrá imponer la multa 
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal 
circunstancia retardará la firma del acta por todo el tiempo necesario al 
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cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen 
económicas, en cuyo caso se descontará de los valores pendientes de 
pago o de las garantías a devolverse, haciéndose constar en el acta 
respectiva. 

 
Si EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare 
la recepción única hasta sesenta (60) días después de que la 
CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del trámite de entrega - 
recepción, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones 
pendientes, se considerará que la entrega - recepción única del Contrato 
se ha efectuado. 

  
Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepción única sin 
justificación aceptada por EP PETROECUADOR, se podrá efectuar la 
recepción única presunta del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CONCILIACIÓN DE MATERIALES 

 
Es obligación de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control 
de todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en 
el caso de que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la 
CONTRATISTA para la prestación de los servicios. A la terminación del 
contrato se deberá hacer una conciliación mediante acta firmada por el 
Administrador del Contrato y el representante de la CONTRATISTA, 
respaldada por todos los documentos de descargo tales como: reporte del 
Administrador del Contrato, con un detalle de los equipos, materiales usados o 
instalados, ticket de transferencia a bodegas del material sobrante, etc. 
Cualquier equipo o material faltante será descontado de las facturas pendientes 
de pago a la CONTRATISTA, al precio de reposición o cobrado de las 
garantías rendidas. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISIÓN  

 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervisión y/o 
fiscalización de los servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, 
a quienes la CONTRATISTA proporcionará toda la información requerida y 
atenderá sus exigencias en relación con la ejecución del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORÍA 

 
EP PETROECUADOR para efectos de Auditoría, podrá en todo momento y 
hasta siete (7) años después de la terminación del Contrato, solicitar 
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información relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA está obligada a 
proporcionar la documentación y confirmaciones por escrito sobre las 
operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas 
con el Contrato. 

  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS Y 

SUBCONTRATACIÓN 
 

No se podrá ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato, 
sin previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona 
natural o jurídica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o 
mejores condiciones técnicas, jurídicas y financieras. De no cumplir con este 
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizará tal cesión o traspaso. 
 
De efectuarse una cesión o traspaso sin la previa autorización de EP 
PETROECUADOR, ésta será nula y será causal suficiente para la terminación 
unilateral y anticipada de la relación contractual pudiendo EP 
PETROECUADOR iniciar las acciones por los daños y perjuicios ocasionados. 

 
Previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, se podrá subcontratar 
trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados en el 
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren 
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable 
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, 
siempre y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con 
sus obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus 
obligaciones contractuales. 
 
Para que proceda la subcontratación se deberá remitir a lo establecido en la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades 
de Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de 
PETROAMAZONAS EP y su Reglamento. 
 
Por la subcontratación, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a 
la obligación de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR. 
 
En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a 
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerirá que los 
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores 
de EP PETROECUADOR. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES Y 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

La CONTRATISTA declara y asegura que: la CONTRATISTA, sus compañías 
asociadas, sus compañías afiliadas, sus compañías relacionadas y sus 
subcontratistas, no han hecho ni ofrecido, se compromete y obliga a no ofrecer, 
entregar, aceptar o solicitar pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos 
de valor, o beneficios económicos indebidos o de otra clase, directa o 
indirectamente a: (i) un funcionario público (ii) sus familiares directos; (iii) una 
asociación, movimiento o partido político o miembro del mismo; (iv) cualquier 
otra persona cuando la parte sepa o haya tenido motivos para saber que 
cualquier parte de dicho pago, préstamo u obsequio será entregada o pagada 
directa o indirectamente a cualquier funcionario público, candidato, partido 
político o miembro de este; o (v) a cualquier otra persona o ente; cuando esos 
pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de valor, pudieran violar las 
leyes aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno 
de la EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
La EP PETROECUADOR podrá dar por terminado este contrato según lo 
previsto en la Cláusula relacionada a terminación de contratos, en caso de 
comprobarse a través del debido proceso que la CONTRATISTA ha incumplido 
la presente Cláusula Antisoborno de este contrato y los documentos asociados 
al Sistema de Gestión Antisoborno: (i) Declaración Antisoborno; (ii) 
PCA.01.04.FO.16 Comunicación de conflictos de intereses _Proveedores; y,  
(iii) Política Antisoborno de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, 
EP PETROECUADOR, documentos que forman parte integrante de este 
contrato.  
 
La CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias y 
razonables para garantizar que: la contratista, sus compañías asociadas, 
compañías afiliadas, sus compañías relacionadas, sus subcontratistas y sus 
respectivos directores, gerentes, empleados, agentes y representantes 
involucrados en la ejecución de este contrato cumplan con todas las leyes 
aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno de la 
EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
Aceptación de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las 
Cláusulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de 
este contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe y, 
en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el 
desconocimiento de este contrato o la auditoría de ciertos términos y 
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condiciones de este contrato a la otra parte. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
 

Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como 
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de 
cualquier otro. 
 
En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la 
celebración, en la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación de este 
Contrato, las PARTES procurarán superarlas directamente. Si existiesen 
controversias en el pago de facturas, se podrá disponer el pago de valores no 
controvertidos. 
 
La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado y estará sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y 
Mediación y al Reglamento del precitado Centro. 
 
Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o 
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estarán sujetos a las normas 
previstas en la Constitución de la República del Ecuador; y, conforme lo 
establecido en el Código Orgánico General de Procesos en lo que fuere 
aplicable, para lo cual deberá contar de formar previa con la autorización de la 
Procuraduría General del Estado. 

 
En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones 
será tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: TÉRMINOS DEL CONTRATO E 

INTERPRETACIÓN 
 

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el 
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de las 
PARTES. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

 
Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estará a 
tal definición. 

 
Si no están definidos en las Leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el 
Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y 
la intención de los contratantes. 



 
Página 103 

 

 

 

 
Tratándose de términos técnicos se estará a las definiciones que los manuales 
precisen. 
 
En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y 
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevalecerán los términos del 
Contrato y sus Anexos. De existir contradicción entre los Documentos 
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR 
dictaminará sobre aquellos que deben prevalecer.  
 
Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradicción entre el 
contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo 
Nro. 9, prevalecerán estas últimas. 

 
En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Título XIII, del 
Libro Cuarto, de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano. 

 
En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a 
la normativa (políticas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP 
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las 
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación entre las PARTES deberá ser enviada a las siguientes 
direcciones: 
 

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR: 
Av.  Alpallana y 6 de Diciembre  
Edif.  Alpallana 
Quito, Ecuador 

 
LA CONTRATISTA: _______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos conforme la categorización de 
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es 
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administrativa, por lo que no se someterá a las normas de carácter 
administrativo previstas en la legislación ecuatoriana, ni a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, ni su Reglamento, ni demás normas 
de Derecho Administrativo aplicables. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LEY APLICABLE  
 
El presente Contrato se regirá por la legislación ecuatoriana, la Ley de 
Hidrocarburos, su reglamentación y la Normativa Interna Vigente en EP 
PETROECUADOR, prevalecerán sobre cualquier otro instrumento o Ley.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD 
 
Cada parte y/o Cláusula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene 
intención de ser sujeto a separación. Si se llegare a determinar que cualquier 
parte, cláusula o Anexo del Contrato es ilegal, no válido o inejecutable, por 
cualquier razón; entonces, en la medida de lo práctico y factible, las restantes 
secciones, cláusulas y anexos del Contrato deberán considerarse como que 
permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no 
válidas o inejecutables, cláusulas y anexos no formaran parte de este Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA:  INTEGRIDAD DEL CONTRATO 
 
Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicación oral o escrita 
que se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relación a la 
materia aquí tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado 
entre las PARTES, y ningún otro escrito o conversación podrá interpretarse 
como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las 
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecución. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: PROHIBICIÓN DE ACTUAR EN 

REPRESENTACIÓN DE EP 
PETROECUADOR 

 
De ningún modo estará la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a 
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP 
PETROECUADOR, excepción hecha de lo que este Contrato estipule 
expresamente. 
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE 

DEL CONTRATO 
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Forman parte integrante del Contrato: 
 
ANEXO Nro. 1:  Objeto del Contrato. 
ANEXO Nro. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR. 
ANEXO Nro. 3:  Obligaciones de la CONTRATISTA. 
ANEXO Nro. 4: Instalaciones, Equipo y Personal de la CONTRATISTA 
ANEXO Nro. 5: Precios del Servicio. 
ANEXO Nro. 6: Política Antisoborno EP PETROECUADOR 
ANEXO Nro. 7:  Aplicación de multas. 
ANEXO Nro. 8:  Seguros 
ANEXO Nro. 9: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas CO-

EPP-027-2022. 
ANEXO Nro. 10:  Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente, Seguridad 

Física y Relaciones Comunitarias para contratistas. 
ANEXO Nro. 11:  Orden de Trabajo 
ANEXO Nro. 12:  Documentos habilitantes: 
  

- Formularios Nro. 1A: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Técnica. 

- Formulario Nro. 1B: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Económica. 

- Formulario Nro. 2A: Declaración Anticorrupción. 
- Formulario Nro. 2B: Comunicación de Conflictos De 

Intereses Proveedores. 
- Formulario Nro. 2C: Carta Compromiso de 

Cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad 
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guías 
y Procedimientos de EP PETROECUADOR. 

- Formulario Nro. 3: Precios del Servicio. 
- Resolución de Adjudicación Nro. ____-RSL de __ de 

______ de 202_. 
- Oficio de notificación Nro. ____ de __ de ______ de 

202_. 
- Certificación Presupuestaria Nro. _______________ 

de ________ de 202_. 
- Copia del Acta de Inspección de Instalaciones, 

Equipos, Herramientas y Vehículos, de _______ de 
202 . 

- Certificado otorgado por la Superintendencia de 
Compañías vigente, que justifique la existencia legal 
de la CONTRATISTA y su cumplimiento de 
obligaciones. 
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- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA 
se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
IESS. 

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el 
Servicio de Rentas Internas. 

- Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL; 
PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; y, PETRO-PGG-2021-0181-RSL con la 
designación de Ordenadores de Gasto de EP 
PETROECUADOR. 

- Nombramiento del Representante legal de la 
CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del 
cantón. 

 
Además, forman parte de este Contrato las garantías, y los demás documentos 
precontractuales. 
 
Para constancia firman las PARTES electrónicamente, en Quito D.M., a los 
____ días del mes de _________ de 202_. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Santiago Pazmiño Mena 
JEFE CORPORATIVO DE 

COMPRAS, CONTRATOS E 
IMPORTACIONES 

EP PETROECUADOR 
 
 

  
GERENTE GENERAL 
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ANEXO Nro. 1 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del Contrato es la prestación del SERVICIO DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE TUBERÍA PARA LOS BLOQUES DE EP 
PETROECUADOR, con el personal, equipos y herramientas descritos en los 
anexos del presente contrato. 
 
Al siguiente día de la suscripción del presente Contrato la CONTRATISTA 
prestará los SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN 
DE TUBERÍA con el equipo que cumpla los requerimientos de EP 
PETROECUADOR.  
 
La CONTRATISTA realizará la inspección de tubulares, según sea requerido, 
en los tubulares nuevos y usados que EP PETROECUADOR determine, los 
trabajos de inspección que, entre otros, se enuncian a continuación en forma 
general: remoción de protectores, limpieza e inspección visual de conexiones, 
marcación y lectura de trazabilidad, calibración interna API (drift test), 
inspección visual de toda la longitud, limpieza externa e interna usando agua 
limpia a presión, enderezado del tubular, inspección electromagnética a lo largo 
del tubular, inspección con partículas magnéticas, medición puntual del 
espesor, marcación según código de colores API y otros servicios requeridos. 
 
Los SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE 
TUBERÍA contemplan a todos los tubulares adquiridos por EP 
PETROECUADOR y para uso en cualquiera de los Bloques de EP 
PETROECUADOR y los que a futuro le sean asignados. 
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ANEXO Nro. 2 
 

OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

 
1. Determinar los servicios a ser prestados por la CONTRATISTA según 

los requerimientos objeto del presente Contrato. 
 

2. El Administrador de Contrato o Supervisores delegados generarán las 
Órdenes de Trabajo conforme el Anexo 9 y Guías de Remisión, para el 
inicio del trabajo conforme al objeto del Contrato. 
 

3. Proporcionar las facilidades de transporte fluvial al personal designado 
por la CONTRATISTA en caso de requerirse, cuando el servicio sea 
prestado en los campos de los Bloques 12, 31 y 43 de EP 
PETROECUADOR. 
 

4. Para las inspecciones efectuadas en el Taller de la CONTRATISTA, EP 
PETROECUADOR proporcionará de transporte para la movilización de 
los tubulares al Taller de la CONTRATISTA y viceversa. 
 

5. EP PETROECUADOR proporcionará de Cargadora Frontal 
(Montacarga) en sus instalaciones, para el proceso de despacho y 
recepción de tubulares inspeccionados por la CONTRATISTA. 
 

6. Proveer a la CONTRATISTA la información necesaria de los tubulares a 
inspeccionar. 
 

7. Aprobar el informe de inspección de tubería emitido por la 
CONTRATISTA, actividad que será cumplida por el Administrador del 
Contrato o Supervisores delegados de EP PETROECUADOR. 

 
8. Los procesos de inspección de la CONTRATISTA serán supervisados 

por el Administrador del Contrato, Supervisor delegado, o Control de 
Calidad (QAQC) de EP PETROECUADOR según corresponda su 
competencia. 
 

9. El Administrador de Contrato o Supervisores delegados notificará a la 
CONTRATISTA el requerimiento de servicio de inspección de tubería 
con mínimo veinticuatro (24) horas de antelación. En casos 
excepcionales cuando la operación lo requiera se solicitará atender de 
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forma inmediata. Estas notificaciones se lo realizarán mediante correo 
electrónico o llamada telefónica. 
 

10. El Departamento de Control de Calidad de EP PETROECUADOR 
entregará a la CONTRATISTA los criterios de aceptación o rechazo de 
conexiones especiales (Premium); así como también la clase de tubo 
aceptable según API RP 5C1, es decir el porcentaje de reducción de 
espesor de pared tolerable en el cuerpo del tubo. 
 

11. El Administrador del Contrato o Supervisores delegados, solicitarán a la 
CONTRATISTA trimestralmente una Reunión de Calidad del Servicio 
(RCS) en la Base de Operaciones de EP PETROECUADOR o por 
medios virtuales. 
 
Los temas a tratar incluirán los siguientes tópicos: 
  
 Asuntos Operacionales. 
 Asuntos Técnicos. 
 Asuntos de Desempeño. 
 Tratar cualquier acción originada en reuniones previas o reportes. 

 

Como constancia de la reunión se elaborará una Acta de los temas 
tratados y asistencia de los participantes, para el seguimiento de las 
acciones. 
 
(En caso de detectar inconsistencia en la etapa Contractual 
“Administrativa u Operativa”, se agendará reuniones de carácter urgente 
para subsanar temas relacionados a la ejecución del Contrato). 
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ANEXO Nro. 3 
 

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA se obliga a cumplir con el SERVICIO DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS E INSPECCIÓN DE TUBERÍA PARA LOS BLOQUES  de acuerdo a 
los requerimientos de EP PETROECUADOR, como se describe a continuación, pero 
sin limitarse a ello: 
 
 

1. Personal 
 
1.1. La CONTRATISTA utilizará personal suficiente y calificado para llevar 

adecuadamente la supervisión y mantener las operaciones que habrán 
de conducirse de conformidad con este Contrato, y sujetándose a los 
horarios establecidos por EP PETROECUADOR. 
 

1.2. La CONTRATISTA dispondrá a su costo y cargo de dos (2) cuadrillas 
permanentes para el almacenamiento, recepción y despacho de 
tubulares en las instalaciones de EP PETROECUADOR, el cual estará 
distribuido de la siguiente manera: 2 Personas para el Complejo 
Logístico Coca y 2 Personas para el Área de Reparaciones Coca Tierra 
Colorada. 

 
 

2. Instalaciones, transporte, ropa de trabajo y de seguridad industrial 
 
2.1. La CONTRATISTA debe proporcionar instalaciones adecuadas en sus 

Bases (Taller), y proveerá de instrumentos, herramientas y suministros, 
de acuerdo al Anexo 4. 
 

2.2. Las instalaciones de la CONTRATISTA deben tener suficiente espacio 
cubierto y descubierto para realizar los trabajos de inspección de 
tubulares y el almacenaje de los tubulares inspeccionados. 

 
2.3. La CONTRATISTA transportará por su propia cuenta, costo y riesgo 

todos los equipos requeridos, herramientas, instrumentos, etc. 
establecidos en el Anexo 4, así como el personal a su cargo desde el 
lugar base del campamento de la CONTRATISTA hasta los sitios de 
trabajo y viceversa. 
 

2.4. La CONTRATISTA a su costo debe proporcionar a sus trabajadores, 
elementos de protección personal EPP, de acuerdo a su matriz de 
riesgos. 
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2.5. La CONTRATISTA debe asegurarse que el personal a su cargo trabaje 

siempre en forma segura, respetando las normas de seguridad 
industrial, los Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para 
Contratistas de EP PETROECUADOR y lo establecido en el Plan de 
SSA Tipo I asignado, y las normas de protección ambiental. 

 
2.6. La CONTRATISTA a su costo cubrirá los gastos de Alimentación y 

Hospedaje del personal a cargo de los trabajos realizados en las 
instalaciones de EP PETROECUADOR. 

 
2.7. La CONTRATISTA a su cuenta y cargo será responsable del manejo y 

disposición final de todos los desechos generados en la(s) locación(es) 
durante la prestación del servicio.  
 

3. Instrumentos de medida, equipos y maquinaria 
 
3.1. La CONTRATISTA debe proporcionar el equipo de taller y equipo móvil, 

que debe estar disponible para la ejecución de los trabajos. EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de inspeccionarlos 
periódicamente. 
 

3.2. La CONTRATISTA debe proporcionar las herramientas y equipos 
necesarios que se requieran para la ejecución del Contrato, con los 
respectivos certificados de inspección. 

 
3.3. La CONTRATISTA tiene la obligación de contar con los certificados de 

calibración actualizados de los equipos e instrumentos de medición 
establecidos en el Anexo 4 utilizados en la inspección, los cuales 
deberán ser presentados a EP PETROECUADOR cuando los requiera. 

 
 

4. Reportes, registros y documentos requeridos. 
 

4.1. Los reportes de inspección deben ser entregados al Administrador del 
Contrato o Supervisores delegados de EP PETROECUADOR, máximo 
veinte y cuatro (24) horas una vez finalizado el trabajo de inspección. 
 

4.2. La CONTRATISTA tiene la obligación de elaborar y entregar al 
Administrador del Contrato o Supervisores delegados de EP 
PETROECUADOR cualquier tipo de informe o reporte que le hubiera 
sido solicitado. 
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4.3. La CONTRATISTA debe proporcionar al Administrador del Contrato o 
Supervisores delegados de EP PETROECUADOR: registros físicos y 
digitales, certificaciones de calibración y certificaciones del personal. 

 
4.4. La CONTRATISTA tiene la obligación de generar los 

tickets/planillas/prefecturas, en concordancia con los servicios 
realizados y bajo las cláusulas establecidas en el presente contrato. 

 
4.5. La CONTRATISTA debe entregar los tubulares inspeccionados al Área 

de Reparaciones Coca de EP PETROECUADOR, identificando 
claramente en el tubular: la condición, fecha de inspección, y marcación 
que corresponda de acuerdo al “INSTRUCTIVO PARA MARCACIÓN Y 
TRAZABILIDAD DE TUBERÍA DE PRODUCCIÓN” EXP.03.RC.DR.11 y 
normas API aplicables. 
 

4.6. La CONTRATISTA tiene la obligación de devolver: couplas, tubulares, 
accesorios, etc. reemplazados o declarados como no operativos a EP 
PETROECUADOR, mediante una Guía de Remisión. 

 
4.7. La CONTRATISTA debe realizar las inspecciones de tubería de 

acuerdo a las últimas ediciones de las normas API SPEC 5CT, API RP 
5B1, API RP 5A5, API RP 5C1, API STD 5T1, etc y de acuerdo al 
documento “PROCEDIMIENTO PARA INSPECCIÓN Y TRAZABILIDAD 
DE BIENES TUBULARES” EXP.03.RC.PR.08, según el trabajo 
requerido. 

 

4.8. La CONTRATISTA será responsable por los daños y/o pérdidas que se 
produzcan en los materiales entregados por parte del Área de 
Reparaciones Coca de EP PETROECUADOR, por causas atribuibles a 
dolo, negligencia o imprudencia grave de parte de la CONTRATISTA. 

 
4.9. La CONTRATISTA entregará tubulares inspeccionados, como 

referencia se considera que el tiempo promedio para la inspección son 
de 600 juntas de tubulares de revestimiento de 7 pulgadas OD es de 
ocho (8) días calendario, al igual para la inspección de 2400 juntas de 
tubulares de producción de 3-1/2 pulgadas OD es de ocho (8) días 
calendario. Esto aplicaría en función de la demanda operacional y stock 
disponible en EP PETROECUADOR. 

 
4.10. La CONTRATISTA a su costo y cargo proporcionará y aplicará grasa de 

almacenamiento y de corrida para la protección de conexiones de los 
tubulares en el proceso de inspección (Operativo y/o Reparable), la cual 
debe tener una duración mínima de seis meses y cumplir con API RP 
5A3 / ISO 13678. 
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4.11. La CONTRATISTA debe entregar al Administrador del Contrato o 
Supervisores delegados de EP PETROECUADOR, las especificaciones 
técnicas del material a utilizarse en la Aplicación de Protección Interna y 
Externa de todo el Cuerpo de los tubulares, donde debe indicarse un 
mínimo de nueve (9) meses de garantía. 

 
4.12. Pagar mensualmente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) todas las obligaciones legales de los trabajadores a su cargo. 
Una vez adjudicado el contrato presentar al Administrador del Contrato 
mensualmente el comprobante de pago del IEES y las respectivas 
planillas. 

 
4.13. La CONTRATISTA debe cumplir con las disposiciones contenidas en la 

Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción 
Territorial Especial Amazónica, publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 245 de 21 de mayo de 2018.  

 
4.14. Es obligación de la CONTRATISTA el presentar y mantener vigente las 

pólizas y cualquier renovación de acuerdo a lo establecido en el anexo 
SEGUROS del presente contrato. 

 
4.15. Los servicios requeridos con cargo a este contrato se prestarán previa 

autorización documentada (Órdenes de Trabajo), conforme el Anexo 9 
emitida por el Administrador del Contrato o Supervisores delegados de 
EP PETROECUADOR. 

 
4.16. La CONTRATISTA deber solicitar y mantener vigente su respectiva 

tarjeta de identificación y acceso emitida por el Departamento de 
Seguridad, Salud y Ambiente y Seguridad Física de EP 
PETROECUADOR. 

 
4.17. Mantener vigente todos los permisos y licencias, otorgadas por los 

organismos de control respectivos, para la prestación del servicio 
indicado en el presente contrato. 
 

4.18. Reportar mensualmente a la Jefatura Corporativa de Responsabilidad 
Social y Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR la 
utilización de mano de obra, bienes y servicios locales, mediante los 
Reporte F3 y F4. 
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ANEXO Nro. 4 
 

INSTALACIONES, EQUIPO Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 

I. INSTALACIONES REQUERIDAS 
 

• Área de almacenamiento de tubulares, mínimo 1 Hectárea. 
• Área de lavado. 
• Área de Cepillado 
• Almacenaje de tubulares inspeccionados, según API RP 5C1 o manual 

del fabricante de los tubulares. 
• Área de metrología destinada al almacenamiento exclusivo de los 

instrumentos de medición. 
• Área administrativa y archivos. 
• Oficina QA/QC: Equipada con los accesorios necesarios para el archivo 

de todos los registros de inspección generados. 
 

II. EQUIPOS FIJOS O INSTALADOS EN PLANTA PARA USO EN TUBING Y 
CASING 
 

ÍTEM CANTIDAD DENOMINACIÓN 
ESPECIFICACIÓN MÍNIMA 

REQUERIDA 

1 3 Unidades Consola Electromagnética 

Electromagnética  II, debe tener detector de 
fallas circunferenciales, medidor de espesor 
continuo, generación de resultados mediante 
registro e indicador de grado. Cabezales: 
para tubulares desde 2-3/8” hasta 5-1/2” 

2 2 Unidades Equipo ultrasonido 
Para medición de espesores; con Scan A / B 
y con transductor emisor y receptor. 

3 2 Unidades Equipo ultrasonido 
Detector de fallas, Ultrasonido sistema HAZ 
ANGULAR 

4 2 Unidades Optioscopes 
Equipado con sondas de longitud mínimo de 
seis metros; capacidad de grabar video y 
realizar fotografías 

5 2 Kits Calibradores Internos (drift) 

Para los siguientes diámetros y pesos: 

Tubing:  2-3/8(4.7 lb/ft), 2-7/8” (6.4 lb/ft, 6.5 
lb/ft, 7.8 lb/ft y 8.6 lb/ft); 3-1/2” (9.2 lb/ft y 9,3 
lb/ft); 4-1/2” (12.6 lb/ft y 12.75 lb/ft). 

Casing: 5” (18 lb/ft), 5-1/2” (17 lb/ft), 7” (26 
lb/ft), 9-5/8”(47 lb/ft y 53.5 lb/ft), 13-3/8”(54.5 
lb/ft y 68lb/ft), 20”( 94lb/ft y 133lb/ft) 



 
Página 115 

 

 

 

6 
2 Sistema 
completo 

Para limpieza interna y externa de 
tubing 

Equipo con cepillos metálicos y elementos 
para remoción de corrosión severa. Incluye 
sistema extractor de polvo y partículas 
metálicas. 

7 
1 Sistema 
completo 

Para limpieza con agua a presión 
Sistema de limpieza de alta presión, 
equipado con bomba y mangueras aptas 
para la presión mínima de 3.000 PSI 

8 2 KIT 
Calibradores de perfil de 

conexiones 
(Profile Gages) para todo tipo de conexiones 
API(EUE, NU, LTC, STC, BTC) 

9 2 Unidades Equipo para enderezar tubulares Para diámetros de: 2-3/8” hasta 5-1/2”” 

10 1 Unidad 
Unidad móvil remover e instalar 

couples API y PREMIUM 

Para remover e instalar coupling API  y 
PREMIUM en tubulares desde 2-3/8” hasta 
5-1/2” 

11 1 Unidad 
Equipo para registro de cambio de 

couples PREMIUM 
Equipo de medición de torque digital con su 
respectivo registro de gráficas de torque. 

12 2 Unidades 
Equipo para inspección con 

partículas magnéticas 

Mínimo debe tener: Bobina, yugo, lámpara 
de luz ultravioleta, pulverizador de partículas, 
decantador de partículas húmedas, medidor 
de intensidad de luz ultravioleta y luz 
ambiental, medidor de intensidad de campo 
magnético y calibrador de peso muerto. 

13 1 Unidad 

Servicio de tratamiento de 
residuos sólidos y líquidos, que 

incluye: (I) clasificación de basura; 
(II) piscinas de separación; (III) 

evacuación de residuos del 
proceso de inspección con 

terceras empresas. 

Para la clasificación de basura se 
mantendrán los colores de acuerdo a la 
normativa internacional aplicable; de las 
piscinas debe presentarse los respectivos 
planos; de la evacuación de residuos del 
proceso de inspección debe presentar 
contrato vigente o compromiso de contrato 
con una tercera empresa. 

14 1 Unidad Cargadora 
Capacidad mínima de 10  toneladas.  Año de 
fabricación mínimo 2015. 

 
III. CERTIFICACIONES DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

 
La CONTRATISTA debe presentar los certificados de calibración vigentes de 
los equipos con los cuales se prestará el servicio. 
 
La CONTRATISTA debe presentar un procedimiento, que incluya instructivos, 
registros, cronogramas y demás documentos relacionados a la calibración de 
equipos y herramientas, los mismos que deben ser elaborados de acuerdo a 
normas API aplicables. 
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Las instalaciones, equipos y personal indicado en el presente Anexo es el 
mínimo con el que debe contar la CONTRATISTA para la prestación del 
servicio. 
 

IV. REQUERIMIENTO DEL PERSONAL EN PLANTA 
 

ÍTEM CANTIDAD DENOMINACIÓN ESPECIFICACIÓN MÍNIMA REQUERIDA 

1 
4 

Personas 
Inspector 
Nivel 2 

Inspector Nivel 2 en (i)Ultrasonido Industrial, (ii) 
Electromagnetismo, (iii) Partículas magnéticas, (iv) Inspección 
Visual, según la inspección que realicen. Deberá tener como 
mínimo 3 años de experiencia en trabajos similares, con 
certificaciones vigentes. Además debe acreditar capacitación 
en inspección visual de conexiones API y PREMIUM. 

2 
8 

Personas 
Ayudantes Conocimiento en manipulación de Tubería. 

3 
2 

Personas 
QA/QC 

Experiencias en carreras afines al área Petrolera, Inspector 
Nivel 2. 

4 
1 

Persona 
Supervisor Inspector Nivel 2 experiencia en liderar grupo de trabajo  

5 
2 

personas 
Facturación Experiencia mínima de 2 años en trabajos similares 

6 
1 

persona 

Supervisor 
Seguridad 

Salud y 
Ambiente 

SSA 

Experiencia mínima de 2 años en trabajos similares 

 
V. CERTIFICADOS Y HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL 

 

La CONTRATISTA previo al inicio de las actividades en la etapa Contractual, deberá 
presentar las hojas de vida (Curriculum) al Administrador del Contrato y/o 
Supervisores delegados de EP PETROECUADOR, los cuales revisarán y aprobarán el 
personal a ser asignado para la prestación del servicio del objeto del Vínculo 
Contractual. En caso de que el personal asignado no cumpla con la experiencia 
técnica o con actividades asignadas, la CONTRATISTA deberá reemplazarlo con 
personal que cuente con igual o mayor formación/experiencia que el personal 
presentado.  
 
La certificación de los Inspectores debe estar acorde a lo especificado en la ASNT 
SNT-TC-1A. Inspectores y sus backs mínimo nivel II. 
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VI. REQUERIMIENTOS DE EQUIPO Y PERSONAL PARA TRABAJOS EN 
CAMPOS DE EP PETROECUADOR, DIFERENTES A LA BASE DE 
OPERACIONES DE LA CONTRATISTA 
 

ÍTEM CANTIDAD DENOMINACIÓN ESPECIFICACIÓN MÍNIMA REQUERIDA 

1 
3 

Personas* 
Inspector 
Nivel 2 

Inspector Nivel 2 en (i)Ultrasonido Industrial, (ii) 
Electromagnetismo, (iii) Partículas magnéticas, (iv) Inspección 
Visual, según la inspección que realicen. Deberá tener como 
mínimo 3 años de experiencia en trabajos similares, con 
certificaciones vigentes. Además debe acreditar capacitación 
en inspección visual de conexiones API y PREMIUM. 

2 
6 

Personas* 
Ayudantes Conocimiento en manipulación de Tubería 

3 
2 

Cuadrilla 
Ayudantes 

Estibaje de tubería: 

(Dos (2) Personas en Complejo Logístico Coca), y (Dos (2) 
Personas para el Área de Reparaciones Coca en Tierra 
Colorada). 

4 
2 Kit por 
diámetro 

Equipo de 
inspección 

Equipos  

5 2 Unidad Camioneta 
Camioneta doble cabina, 4 x 4, mínimo modelo 2018, propia o 
alquilada. 

 
*De acuerdo a la experiencia de la CONTRATISTA, los servicios de inspección 
en campo para Tubing y Casing las proporciona a través de frentes de trabajo, 
que es conformado por 1 inspector y 2 ayudantes.  
 
El personal para atender trabajos en los campos de EP PETROECUADOR 
estarán distribuidos de la siguiente manera: 1 inspector y 2 ayudantes, mínimo 
requerido 3 frentes de trabajo con el que debe contar la CONTRATISTA para la 
prestación del servicio de inspección dentro de las 24 horas de lo solicitado vía 
correo electrónico, en caso de requerirse un grupo adicional de acuerdo a las 
necesidades de la operación de EP PETROECUADOR, la CONTRATISTA 
tendrá hasta 48 horas para proveer el servicio. 
 
Si la CONTRATISTA no inicia la prestación del servicio dentro de los tiempos 
establecidos en los incisos anteriores, aplicará las multas establecidas en el 
presente Contrato.  

 



 
Página 118 

 

 

 

ANEXO Nro. 5 
 

PRECIOS DEL SERVICIO 
 

[La información proporcionada por el Oferente en el Formulario Nro. 3 – Precio 
del Servicio se incluirá en este Anexo] 

 

 

 

El presente contrato es de tipo precios unitarios fijos y cantidades variables. EP 
PETROECUADOR cancelará a la CONTRATISTA por los servicios 
efectivamente ejecutados. El monto del presente contrato es meramente 
referencial, calculado a base de las estimaciones y proyecciones efectuadas, 
pero no representa un compromiso de EP PETROECUADOR para con la 
CONTRATISTA. 
 

REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
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ANEXO Nro. 6 
 

POLÍTICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR 
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ANEXO Nro. 7 
 

APLICACIÓN DE MULTAS 
 

 
CONTRATO Nro. 

 

CONTRATISTA: 
 

 
MES PARA APLICACION DE MULTAS:  
 

   

 
MONTO:  
 

   

      
RAZÓN:      
      
      
      
      
      
      
      
CONTRATISTA:           Nombre:        Firma:   
      
      
SUSTENTO CONTRACTUAL (Nro. DE 
CLÁUSULA): 

  

      
      
FECHA QUE SE EMITE ESTE 
DOCUMENTO:  

   

      
      
RESPONSABLE DEL 
CONTRATO: 

     

      
      
      
      
      

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
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REPORTE DE NOVEDADES 
 

 
 
 
 

Reporte de Novedades 

Departamento: Logística y Bodega 

Documento No.:  

Página No.: 1 de 1 

 
 
 
 

 

*Solo personal de EP PEC 

 
VÍNCULO CONTRACTUAL:  

CONTRATISTA:  

FECHA DEL EVENTO: 

MONTO: 

MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO: 

REPORTE DE NOVEDAD: (Relato de los hechos) 
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ANEXO Nro. 8 
 

SEGUROS 
 

La CONTRATISTA debe, durante el término de este Contrato y cualquier 
extensión del mismo, a su propia cuenta y costo mantener pólizas de seguros y 
obtener los endosos requeridos por las compañías de seguros autorizadas para 
operar en Ecuador según la Ley y aceptadas por EP PETROECUADOR, con 
las coberturas mínimas detalladas a continuación. En caso de que ninguna de 
las compañías autorizadas para operar en Ecuador pudiera asumir un riesgo 
determinado, la CONTRATISTA con la autorización previa de la 
Superintendencia de Compañías y a su propia cuenta y costo acordará en el 
extranjero el seguro para el riesgo. 
 
1. Seguro de Responsabilidad Civil General para cubrir el pago de todas y 

cada una de las indemnizaciones que la CONTRATISTA podría estar 
obligada a pagar de conformidad con los términos y condiciones de este 
Contrato, con un límite no menor a Cien Mil 00/100 Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$100.000,00) aplicable a lesiones 
corporales, gastos médicos o daños a la propiedad o daños a la 
propiedad de terceros por cualquier evento. 

 
1.1 Seguro de Responsabilidad Civil Patronal con un límite de Veinte 

Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América 
(US$20.000,00). 

 
1.2 Responsabilidad Civil por Contaminación y Polución Súbita y 

Accidental con un límite de Cien Mil 00/100 Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$100.000,00). 

 
1.3 Exceso de la Responsabilidad Civil de Vehículos, cubriendo a los 

vehículos propios o no, pero usados por la CONTRATISTA con un 
límite único combinado no menor a Cincuenta Mil 00/100 Dólares 
de los Estados Unidos de América (US$50.000,00) en exceso de 
la póliza primaria. 

 
2. Si la ejecución de este Contrato requiere a la CONTRATISTA que utilice 

embarcaciones, propias o no de la CONTRATISTA, la CONTRATISTA 
deberá contratar o exigir a los propietarios de dichas embarcaciones que 
mantengan: 
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2.1 Seguro de Casco y Maquinaria (incluso Obligación de Colisión) en 
un monto no menor del valor de reposición de la embarcación, y 

 
2.2 Seguro de Protección e Indemnización con un límite de no menos 

de Tres Millones 00/100 de Dólares de los Estados Unidos de 
América (US$ 3’000.000,00) que incluya cobertura al medio 
ambiente.  

 
3. Seguro de Accidentes Personales con un límite no menor a Cincuenta 

Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$50.000,00) 
por muerte, y para Gastos Médicos (Asistencia Médica) con un límite de 
Diez Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América 
(US$10.000,00) por cualquier persona, incluyendo la cobertura de Plan 
Amplio de Vuelos. 

 
4. Los seguros previstos en las cláusulas precedentes, exceptuando el 

Seguros de Accidentes Personales u otros de Responsabilidad Civil 
Patronal deberán incluir a EP PETROECUADOR, y todos los Terceros 
definidos por EP PETROECUADOR como asegurados adicionales y 
como terceros, pero solo hasta el límite de las obligaciones y 
responsabilidades asumidas por la CONTRATISTA bajo este Contrato.  
Las pólizas estipuladas en este Anexo deberán indicar que este Seguro 
es primario y no contribuyente a cualquier otra póliza de seguro 
perteneciente a EP PETROECUADOR. 

 
5. Todas las pólizas de seguro deben ser endosadas estipulándose que las 

compañías de seguros de la CONTRATISTA se endosarán y no tendrán 
derecho a subrogación contra EP PETROECUADOR, sus agentes, 
empleadores, invitados, trabajadores, contratistas y terceros que EP 
PETROECUADOR pueda designar. 

 
6. Todas las pólizas de seguros mencionadas anteriormente deberán 

estipular que: 
 

6.1 ninguna otra cláusula de "otro seguro" aplique a EP 
PETROECUADOR; 

 
6.2 ninguna cláusula de "litigio y asuntos laborales" aplique a EP 

PETROECUADOR; y 
 

6.3 Las compañías de seguros no tengan recursos contra EP 
PETROECUADOR, por pagos de cualquier prima o valor. 
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7. Deducibles: Cualquier y todos los deducibles correspondientes a las 

pólizas de seguros anteriormente descritas deberán ser asumidos por, 
cuenta dé y bajo el solo riesgo de la CONTRATISTA. 

 
8. Prueba de Seguro. La CONTRATISTA deberá proporcionar a EP 

PETROECUADOR, a la firma de este Contrato, los Certificados de 
Seguros que prueben que la CONTRATISTA mantiene toda la cobertura 
de seguro requerida. Cada póliza y certificado condicionará a que las 
aseguradoras otorguen a EP PETROECUADOR no menos de treinta 
(30) días previa notificación escrita en el evento de la cancelación o 
cambio substancial de la póliza. 

 
9. Subcontratistas. La CONTRATISTA deberá requerir que todos y cada 

uno de los subcontratistas y empleados por él, tomen y paguen por los 
seguros en los montos que así sean considerados necesarios por la 
CONTRATISTA. Cualquier deficiencia en la cobertura del seguro o en 
los límites de póliza de los subcontratistas deberá ser la responsabilidad 
de la CONTRATISTA. Cuando sea requerido por EP PETROECUADOR, 
la CONTRATISTA entregará o hará que se entreguen a EP 
PETROECUADOR los Certificados de Seguros, o copias certificadas de 
las pólizas del seguro evidenciando la cobertura del seguro llevada a 
cabo por el subcontratista. 

 
10. La CONTRATISTA será la única responsable de cualquier demanda en 

contra de las pólizas de seguro estipuladas en este anexo. 
 
NOTAS: 
 
a) En caso de que la CONTRATISTA obtenga pólizas de cobertura 

adicionales, en montos más altos a los mínimos requeridos por EP 
PETROECUADOR, los costos y gastos por aquellas pólizas o los 
montos mayores será responsabilidad de la CONTRATISTA, y éstas no 
estarán incluidas en la compensación por parte de EP 
PETROECUADOR bajo este Contrato. La responsabilidad del exceso de 
las pólizas de seguro o de la cobertura adquirida por la CONTRATISTA 
deberá ser asumida directa, y exclusivamente por la CONTRATISTA. 

 
b) Los límites de seguros indicados son los mínimos sugeridos por EP 

PETROECUADOR; cualquier problema adicional a estos montos 
deberán estar bajo la exclusiva responsabilidad de la CONTRATISTA. 

 



 
Página 129 

 

 

 

c) EP PETROECUADOR puede retener cualquier factura hasta que la 
CONTRATISTA haya demostrado a EP PETROECUADOR que ésta ha 
contratado las modificaciones y ampliaciones requeridas a las pólizas de 
seguro establecidas en este Anexo. 

 
d) La CONTRATISTA asume toda la responsabilidad en la contratación de 

seguros o pólizas. La veracidad y la legalidad de la documentación 
presentada en EP PETROECUADOR serán de su responsabilidad. EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de poner en conocimiento de 
las autoridades competentes si detectare alguna novedad en la 
documentación presentada. 
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ANEXO Nro. 9 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-027-
2022 
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ANEXO Nro. 10 
 

DISPOSICIONES DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD FÍSICA Y RELACIONES 

COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS 
 

(LOS DOCUMENTOS SON ANEXOS AL PRESENTE CONCURSO) 
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ANEXO Nro. 11 
 

ORDEN DE TRABAJO 

 
 

  
 

ORDEN DE TRABAJO PARA INSPECCIÓN Y/O REPARACIÓN DE 
MATERIALES O EQUIPOS DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

Código: 
ABS.06.05.PR.01.FO.02 

Fecha de versionamiento: 
Abril - 2021 

Versión: 01 

Clasificación: Restringido 

 

ORDEN DE TRABAJO 
N°:   CIA. 

RESPONSABLE:     

                        

FECHA:  

CONTRATO / 
ORDEN DE 
SERVICIO: 

 
  

EMISION DE ORDEN 
DE TRABAJO                 

LUGAR DE LA INSPECCIÓN/RECEPCIÓN: 
TIPO DE SERVICIO 

  
 

    
  BLOQUE:           
  LOCACIÓN:       TIPO DE SERVICIO:     
  POZO:           
  RIG:       LUGAR:     
  AFP:       

    
  

   
  GUÍA DE REMISIÓN:     

  
   

    
   

                          

FECHAS PACTADAS DEL SERVICIO 

INICIO: 
 

FINALIZACIÓN: 
 

  
                          

                          

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: 
 

  
    

  CANTIDAD UNIDAD MARCA DESCRIPCIÓN    
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  0 TOTAL          
  

    

  ENCARGADO: 
 

  
  

 
  

  
ESPECIALISTA:   

        

  
Ext:   

        

                          

                          

OBSERVACIONES: 
 

  

    

    

    

    

    

    

                          

    

        

  REPRESENTANTE DE EP PETROECUADOR 
REPRESENTANTE DE LA 

CONTRATISTA   

  CC:             CC:         
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ANEXO Nro. 12 
 

DOCUMENTOS HABILITANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


