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BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-037-2022

TERMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE
OFERTAS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES,
PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL AREA DE
OPERACIONES DEL ACTIVO SACHA OPERADO POR EP
PETROECUADOR.

EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la
contratacion de la PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS DE
PRODUCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES DEL ACTIVO SACHA
OPERADO POR EP PETROECUADOR.

1. OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto del presente concurso es la prestacion de los SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES,
PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL AREA DE
OPERACIONES DEL ACTIVO SACHA OPERADO POR EP
PETROECUADOR.

2. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP
PETROECUADOR deberan seguir las instrucciones denominadas
“Carga de Ofertas Electronicas’ enviadas adjuntas en el correo
electrénico de invitacion.

EP PETROECUADOR enviara una notificacion via correo
electronico con el acceso al recurso compartido para que pueda
cargar sus ofertas (Carpetarl paraQierta fecnicany Carpetar2 para
Oferta Economica). El remitente de este correo es: FNUBE
PETROECUADOR", por favor, revisar también en su bandeja de
correo SPAM o CORREO NO DESEADO.

La oferta debera ser presentada de forma digital/escaneada (con
firmas manuscritas) o de forma electronica (con firmas
electronicas) en la carpeta en la Nube de EP PETROECUADOR, y
deberéa identificarse como: “CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-
0372022 - (Nombre del Oferente).

Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, cada hoja de la
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oferta debe ser rubricada y numerada en la parte superior en forma
secuencial (foliadas), las hojas que tengan texto a doble lado la
numeracion sera EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA ANVERSO Y
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA REVERSO.

NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma
digital, para ello podrian utilizar las utilidades de software
propietario o software libre.

Para las ofertas que contengan firma electronica no se requiere
sumilla ni foliacion por el oferente.

Dentro de la carpeta digital se incluiran dos carpetas:

La carpeta numero uno debera ser comprimida (.zip) y con clave
contendré la propuesta técnica y la documentacion legal y de SSA, y
debera identificarse como: PROPUESTA TECNICA — (Nombre del
Oferente); y debera incluir:

Documentacion Legal:

- Carta de presentaciéon y compromiso (aplicar Formulario Nro. 1A).

- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compaifias (o de la
entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la
existencia legal de la compafia oferente y su cumplimiento de
obligaciones; asi como copia de los Estatutos que acredite que esta
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de
autoridades extranjeras, podran ser presentados en copia simple
vigentes a la fecha de presentacién de la oferta, que justifique la
existencia legal de la compafiia oferente y su cumplimiento de
obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la
celebracion del contrato, dichos documentos deberan contar con la
certificacién ante el Cénsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus
veces, (o0 deberan estar debidamente apostillados).

- Nomina de socios o accionistas de la compafia oferente.
(Documento de la Superintendencia de Compaifiias o entidad
extranjera respectiva),

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente
participante para el caso de personas naturales.

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al dia en el
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, IESS, en el caso de personas juridicas nacionales; para el
caso de empresas extranjeras la institucién que corresponda y que
acredite estar al dia con sus obligaciones patronales.

- Declaracién Anticorrupcion conforme al texto constante en el
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Formulario Nro. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso
de incumplimiento.

- Comunicacion de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al
texto constante en el Formulario Nro. 2B.

- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Politicas de
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes,
Guias y Procedimientos de EP PETROECUADOR, conforme al texto
constante en el Formulario Nro. 2C.

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso
de personas juridicas y para el caso de personas naturales presentar
documentos de identidad.

- Matriz Financiera: Las empresas oferentes deberan observar lo
indicado en el Formulario Nro. 4. El puntaje minimo que los
oferentes deberan obtener es de 7 sobre 10 puntos.

Documentacién Técnica:

- Especificaciones Técnicas de Instalaciones, Equipo, Herramientas,
Vehiculos, Personal, etc. para la prestacion del servicio. (Ver Anexo
Nro. 4).

- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar
las ofertas, conforme la matriz de evaluacion (numero 5.1).

La carpeta numero_dos debera ser comprimida (.zip) y con clave y
contendra la propuesta economica, debera identificarse como:
PROPUESTA ECONOMICA — (Nombre del Oferente); y deberé incluir:

- Carta de presentacion, compromiso y oferta econdmica. (Formulario
Nro. 1B)

- Detalle del precio del servicio, (Formulario Nro. 3)

- La determinacién del plazo de validez de la oferta, que no podra ser
menor a noventa (90) dias contados desde la fecha de presentacion
de la oferta.

La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) debera ser elaborada en procesador
de textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma
extranjero deberd acompanfarse la traduccién correspondiente).

Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, todos los
documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se podran
presentar en copia simple, sin embargo el oferente que resulte
adjudicado y previo a la celebracién del Contrato, debera:

e Remitir en original o copia notariada la documentacion que sea
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requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR,
en el plazo que se sefiale para el efecto, caso contrario seran
declarados adjudicatarios fallidos.

e Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras
ni cambios y ANILLADA.

Las ofertas deberan ser cargadas en la Nube de EP
PETROECUADOR por el oferente hasta las 10h00 del 18 de octubre
de 2022.

Favor considerar gue es responsabilidad de los oferentes cargar las
ofertas en el lugar y hasta el dia y la hora indicados, por lo que se
recomienda una_ planificacibn adecuada para ello; asi _como,
considerar cuanto demorara cargar sus ofertas en la Nube de EP
PETROECUADOR.

Por ningun motivo se recibiran ofertas presentadas fuera del dia y hora
sefalados. No se aceptaran ofertas que se presente por otra via.

Ninguna solicitud o documentacion referente al tramite del proceso
contractual que se presente fuera de los términos establecidos, sera
recibida.

3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES

Los oferentes podran solicitar mediante comunicacion escrita, remitida a
los correos electrénicos: Elizabeth.Chasipanta@eppetroecuador.ec
ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec

cualquier pregunta o aclaracion sobre la Invitacion, Términos vy
Condiciones y Proyecto de Contrato. Dichas aclaraciones deberan ser
remitidas a la referida Jefatura de Contratos, atencion Jefe de Contratos,
Elizabeth Chasipanta. No se aceptara aclaraciones que se remitan
fuera de la fecha sefialada para su presentacion.

La Comisién de Evaluacién podra emitir aclaraciones a los Términos y
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningun caso estas
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratacion.

Las preguntas y aclaraciones seran resueltas por la Comision de
Evaluacion y las respuestas seran notificadas por escrito a través de la
Jefatura de Contratos, y se hara llegar las respuestas a todos los
oferentes invitados. El plazo maximo para efectuar preguntas o solicitar
aclaraciones sera conforme el cronograma establecido en estas bases y
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EP PETROECUADOR debera comunicar las respuestas no mas de
cinco (5) dias calendario, previo a la recepcién de las ofertas.

Adicionalmente las respuestas y aclaraciones seran publicadas en la
pagina Web de EP PETROECUADOR vy seran parte integrante de los
Términos y Condiciones del Contrato.

EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de
entrega de las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido
resueltas, para lo cual notificara por escrito a todos los oferentes.

4. RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

El Jefe de Contratos o su delegado, receptara las ofertas digitales
presentadas por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora
seflaladas para el efecto. Las ofertas presentadas en la Nube de EP
PETROECUADOR deberan tener una constancia de recepcién en la que
se detallara la fecha y hora de entrega de las ofertas, para el efecto los
oferentes deberan enviar un correo electrénico a
Elizabeth.Chasipanta@eppetroecuador.ec
ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec con la notificacion de carga de su
oferta. De igual manera la Jefatura de Contratos remitird un correo de
confirmacion.

Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se
produzca en otro dia y hora, lo cual serd comunicado a los Oferentes
participantes, la apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se
realizara por parte del Jefe de Contratos o su delegado conjuntamente
con el presidente de la Comisién de Evaluacién en sesidén publica
mediante videoconferencia, inmediatamente de transcurrido el dia y hora
maxima sefialada para la presentacion de las ofertas.

La carpeta 2 de las ofertas se mantendra cerrada hasta que se concluya
con la evaluacion de la carpeta 1 - evaluacion técnica y se haya
producido la notificacion de resultados.

Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepcion de dichas
ofertas, la misma no sera abierta.

Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la econémica
(Carpeta 2), todas las ofertas seran registradas en un “acta de apertura
de ofertas virtual”, que indicard la fecha y hora de apertura de las
carpetas que contienen las ofertas, los nhombres de los oferentes, el
namero de hojas de cada oferta presentada y nombre de las personas
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que participaron en dicha apertura.

La no presentacion injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones
consecutivas, podra dar lugar a la suspensiéon o exclusion de la persona
natural o juridica del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR.

EP PETROECUADOR notificara via correo electronico, a todos los
oferentes participantes, el dia y hora para la sesion publica mediante
videoconferencia de notificacion de resultados de la evaluacién de la
Carpeta 1. En dicha sesion se notificard el dia y hora para la sesion
publica de apertura de la Carpeta 2 de las ofertas. Ambas sesiones,
seran realizadas por parte del Jefe de Contratos o su delegado
conjuntamente con el presidente de la Comisién de Evaluacion.

En la sesion publica de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos
procedera a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada
oferente en el Formulario Nro. 1B “Carta de Presentacion, Compromiso y
Propuesta Econdmica”.

Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos y legales de
modo que superen la fase de evaluacion de la Carpeta 1 seran
consideradas para la apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluacion
econdmica de las ofertas.

Las empresas que no hayan superado la evaluacion de la Carpeta 1, en
la sesion publica de notificacion de resultados, se les informara respecto
a la no apertura de sus ofertas econémicas.

5. EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA

El Ordenador de Gasto, Gerente de Activo Sacha, designara a la
Comision de Evaluacion de ofertas.

El Sistema de Evaluacion tiene por objetivo que se adjudique la
oferta / propuesta técnicamente calificada, que sea
econOmicamente mas conveniente para los intereses de EP
PETROECUADOR vy del estado Ecuatoriano. Es decir, se
seleccionara entre las ofertas técnicamente aptas, la que sea
econémicamente mas conveniente observando los CRITERIOS
PARA ADJUDICACION previstos en el presente Concurso de
Ofertas.

5.1 EVALUACION TECNICA

En primera instancia la Comision de Evaluacién de ofertas
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procedera con la evaluacion del sobre numero uno que se
efectuara de acuerdo a los términos y condiciones de la Invitacion,
analizando y calificando el contenido de los diferentes
componentes de las ofertas, en la forma y condiciones establecidas
en la Matriz de Evaluacion.

La Carpeta 2 de las ofertas se mantendra cerrada hasta que se
concluya con la evaluacion de la Carpeta 1 — evaluacion técnica y
se haya notificado los resultados.

Evaluacién técnica

1. Elementos mandatorios seran los requisitos minimos sin los
cuales no se podria ejecutar el servicio o la obra. Todos estos
requisitos seran obligatorios, por lo que se entendera que el
incumplimiento de uno 0 mas de estos requisitos determinaria
que la oferente o proponente no es apta para la ejecucion del
servicio u obra. Caso contrario las ofertas seran descalificadas.

Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberan
cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas seran
descalificadas.

2. Elementos ponderables seran los que sirvan para determinar
calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las
practicas, procedimientos y estandares requeridos por EP
PETROECUADOR. Se requerirA que las oferentes /
proponentes, se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir
deberan superar el 75% de la puntuacién asignada a los
elementos ponderables.

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos
mandatorios y hayan superado el 75% de la puntuaciéon
asignada_a los elementos ponderables seran consideradas
para la evaluacién de la oferta econdmica (Carpeta 2); las
demas seran rechazadas.
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EVALUACION TECNICA

CONDICIONES MANDATORIAS

* DEPARTAMENTO AREA FECHA
“PETROECUADOR PROCESO
OPERACIONES

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:

“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION
PARA EL AREA DE OPERACIONES DEL ACTIVO SACHA OPERADO POR EP PETROECUADOR"

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA D
- SI CALIFICA / NO SI CALIFICA/NO |SICALIFICA/| SICALIFICA/NO
ELEMENTOS MANDATORIOS TECNICOS CALIFICA CALIFICA NO CALIFICA CALIFICA
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Listado de Equipos con especificaciones técnicas, documentacion a
nombre del Oferente que evidencie la propiedad de los equipos o
compromiso de compra legal; en caso de renta de equipos por parte
del Oferente, presentar documentacion legal vigente que certifique
el buen estado y funcionamiento de los mismos. Unicamente en el
caso de no contar con vehiculo propio, la Oferente podra presentar
un contrato de renta de la misma. Se debera presentar la evidencia
fotografica del listado de Equipos.

Procedimiento vigente para manejo de reclamos del cliente.

CONDICIONES PONDERABLES

DEPARTAMENTO

AREA

FECHA

\

OPERACIONES

PROCESO

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:

“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS
‘ DE PRODUCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES DEL ACTIVO SACHA OPERADO POR EP

PETROECUADOR"
EMPRESA A | EMPRESAB | EMPRESAC | EMPRESA D
PUNTAJE MINIMO A OBTENER -> 75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

EVALUACION TECNICA PUNTAJE MAXIMO
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1. Organigrama de la empresa

Gerencia General, Gerencia o Supervision de
Proyectos / Operaciones (0 equivalente), Gerencia SSA
(o equivalente), Soporte Técnico de Operaciones (0
equivalente), con nombres de las personas a cargo de
cada uno de los departamentos e indicar los cargos y
posiciones de las personas asignadas a la ejecuciéon de
los servicios ofertados. (5 puntos por cada
persona/cargo para un total de 20 puntos).

El Oferente debera adjuntar las hojas de vida de los
cargos aqui requeridos para evaluacion, en las que
debera estar claramente detallada la formacion
profesional y los afios de experiencia del personal en
cargos directivos (5 puntos por cada hoja de vida, para
un total de 20 puntos)

40

2.Experiencia en trabajos similares durante los
altimos 5 afos

La Oferente debera presentar documentos que
certifiqguen su experiencia, sin limitarse a: Certificados
de Satisfaccién al Cliente, actas entrega recepcién - Se
otorgaran 12 puntos por cada certificado o acta
presentado, para un total de 60 puntos.

60

TOTAL EVALUACION TECNICA/ 100 puntos
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CONVALIDACION DE ERRORES

Las ofertas, una vez presentadas no podran modificarse. No
obstante, si se presentaren errores de forma, podran ser
convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante.
Se entendera por errores de forma aquellos que no implican
modificacion alguna al contenido sustancial de la oferta tales
como:

e Errores tipograficos de foliado o certificacion de
documentos; o

e Si se presentare ilegibilidad de la informacion,
contradiccion o discordancia que causen duda entre la
informacion consignada por el oferente dentro de su
oferta y/o la documentacion con la que respalda la
misma.

En estos casos el Presidente de la Comision de Evaluacion
solicitara al Jefe de Contratos que de forma escrita, via fisica,
correo electronico, fax, en formato electronico (CD) y/o
mediante portales o pagina web solicite a los oferentes
convaliden los errores encontrados en su oferta por la Comision
de Evaluacion.

Dicha convalidacion se realizara en un periodo que debera ser
definido por los miembros de la Comision de Evaluacion, de
acuerdo al objeto de la contratacién, nivel de complejidad y
magnitud de la informacién requerida.

Bajo ninguna circunstancia la comision de evaluacion requerira
la convalidaciéon de documentos o informacién no referidos en
la oferta.

Tampoco se requerira a los oferentes la justificacion por la no
presentacion o acreditacion de documentos o condiciones que
no hubiesen estado previstas en los términos de referencia.

En todos los casos de convalidacion de errores de las ofertas,
sean estas presentadas de forma fisica o de forma digital, la
Comisiéon de Evaluacion debera levantar un “Acta de
convalidacion de errores”.

La Comisidbn de Evaluacion presentard a la Jefatura de

4V
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Contratos la peticion de convalidacion de errores de las ofertas
gue corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes dicha
convalidacion

Una vez concluida la evaluacién de la Carpeta 1 — Evaluacion
Técnica y la presentacion de la convalidacion de errores por los
oferentes si es que fuere el caso, los evaluadores presentaran un
informe de las ofertas que hayan cumplido con los requisitos
técnicos legales, de acuerdo a lo indicado en la Matriz de
Evaluacion al Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo,
dispondra se notifiquen los resultados de evaluacion de la Carpeta
1 a los Oferente Participantes y autorizara la apertura de la Carpeta
2, a través de la Jefatura de Contratos, quién sefalara dia y hora
para la notificacion de resultados, asi como para la apertura de la
Carpeta 2.

Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y
legales (requisitos mandatorios y puntaje minimo requerido)
establecidos en los términos de referencia y condiciones de esta
invitacion (matriz de evaluacién), seran descalificadas y no se
procedera con su apertura.

5.2 EVALUACION ECONOMICA

La Comision de Evaluacion verificara que el monto total de la oferta
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACION,
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONOMICA, correspondan con
los valores constantes en el Formulario Nro. 3 Precios del Servicio.

La Comision de Evaluacion revisara toda la documentacion
consignada y verificara que la misma haya sido entregada
conforme solicitan las Bases del presente Concurso de Ofertas.

La oferta / propuesta mas econdmica se ubicara en primer orden de
prelacion y asi sucesivamente.

Sin embargo, en los procesos en lo que exista participacion de
empresas ecuatorianas, en el caso de que una empresa
ecuatoriana no se ubique en el primer lugar del orden de prelacion,
y siempre y cuando su oferta haya presentado una variacion en los
costos ofertados de hasta un quince por ciento (15%), la empresa
ecuatoriana podra ser adjudicada.

De existir mas de una empresa ecuatoriana en el orden de
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prelacion con una variacion inferior al quince por ciento (15%) de la
mejor oferta, se seguira el mismo orden de la prelacion para
ejecutar la opcion de que sea adjudicada.

El parametro de evaluacibn econdmica estara basado
exclusivamente en los costos ofertados (Costo Total Formulario
Nro. 3) y en la preferencia para empresas ecuatorianas, de
conformidad con el siguiente detalle:

NV
Direccion: Cadigo postal: > .
Teléfono: - Gobierno | Juntos

“1 p, del Encuentro ' lo logramos
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MATRIZ DE EVALUACION ECONOMICA

OFERTA EMPRESA

IIAII

DIFERENCIA

CANTIDAD

DESCRIPCION

DIAS

COSTO
DIARIO

COSTO
TOTAL SIN
IVA

COSTO
DIARIO

COSTO
TOTAL SIN
IVA

EN
VALOR

EN
PORCENTAJE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INTERNO Y EXTERNO DE LAS
ESTACIONES, PLATAFORMAS E
ISLAS DE PRODUCCION PARA EL
AREA DE OPERACIONES EN EL
ACTIVO SACHA OPERADO POR EP
PETROECUADOR

1096
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La Comisién de Evaluacion presentara su informe de evaluacion al
Ordenador de Gasto, el cual considerara para su analisis el
presupuesto referencial.

CONVALIDACION DE ERRORES

La Comision designada para la evaluacion podra otorgar al oferente
el término de cinco (5) dias para que convalide los errores
aritmeéticos encontrados dentro de las ofertas econdmicas
presentadas (Carpeta 2), siempre que éstos no modifiquen el
monto total de la oferta presentada. Si vencido este término el
oferente no efectuare tal convalidacion se entendera que no ha
cumplido con esta convalidacion y su oferta sera descalificada del
proceso de Concurso de Ofertas.

La Comision de Evaluacion presentara a la Jefatura de Contratos la
peticibn de convalidacion de errores de las ofertas que
corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes dicha
convalidacion.

6. ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO

Sobre la base de los informes técnico y econdmico, la Comision de
Evaluacion recomendara motivadamente la adjudicacion del Contrato o
la Declaratoria de Desierto al Ordenador de Gasto, Gerente de Activo
Sacha.

En el caso de que uno de los miembros de la Comisién de Evaluacién
esté en desacuerdo con la recomendacion de adjudicacion, se dejara
registrada su posicion y el Ordenador de Gasto que corresponda sera
quien tome la decision final.

El Ordenador de Gasto de acuerdo al acépite anterior podra recomendar
la declaratoria de desierto o la adjudicacion del proceso de considerar
gue las ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los
intereses de EP PETROECUADOR.

La notificacion de la adjudicacion al oferente seleccionado, asi como la
notificacién a los oferentes no seleccionados seran preparados por el
Jefe de Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto.

La adjudicacion para la prestacion de los SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES,
PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL AREA DE
OPERACIONES DEL ACTIVO SACHA OPERADO POR EP
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PETROECUADOR, sera mediante adjudicacion TOTAL.
7. FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS

Las estipulaciones de los contratos repetiran fielmente las estipulaciones
del proyecto de contrato que se acompafie a la invitacion y términos de
referencia, debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable
de la elaboracion del contrato, incluir aquellas modificaciones o
aclaraciones que se hubiesen realizado en la etapa de preguntas y
aclaraciones del proyecto de contrato y anexos cuando corresponda; asi
como, si fuere de conveniencia de EP PETROECUADOR, incluir
aclaraciones o modificaciones que mejoren el contenido del proyecto de
contrato, previo a la firma.

El contrato debera ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) dias
posteriores a la fecha de la notificacion de la adjudicacion, una vez que
el oferente haya entregado las garantias requeridas, copias de los
seguros establecidos en el proyecto de contrato, asi como la
documentacion legal pertinente.

NOTA: PLAZO son todos los dias, inclusive fines de semana y feriados.

Antes del vencimiento del plazo sefialado anteriormente el oferente
adjudicado podra requerir mediante comunicacion escrita y motivada
dirigida al ordenador de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola
vez, que no podra exceder de diez (10) dias adicionales, que sera
autorizado por el ordenador de gasto respectivo.

De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al
adjudicatario se procedera a declararlo adjudicatario fallido conforme lo
previsto en el numero 4.14 de la “Normativa Aplicable a los
Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploracion y
Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de PETROAMAZONAS EP”,
elimindndolo por tres (3) afios del Registro de Proveedores vy
Contratistas de EP PETROECUADOR; ademas EP PETROECUADOR
comunicara de este particular al Servicio Nacional de Contratacion
Publica, SERCOP, a fin de que éste lo declare como Adjudicatario
fallido. En este caso, EP PETROECUADOR por medio del Ordenador de
Gasto, de creer conveniente, podra analizar la siguiente oferta y
proceder a adjudicar, siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta
la oferta inicialmente adjudicada, siempre que la oferta convenga a los
intereses de EP PETROECUADOR.

Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el
contrato en los plazos sefialados, el oferente tendré la opcion de solicitar

4V
> .
- Gobierno | Juntos

1 p del Encuentro | lo logramos



wi> “PETROECUADOR

Pagina 20

se deje sin efecto la adjudicacion realizada a su favor, sin que esto
implique ser declarado Adjudicatario Fallido. En este evento declarara
desierto el proceso de contratacion.

La ejecucion de los trabajos contratados iniciara en la fecha efectiva del
respectivo_contrato. Por ningln motivo se pagara una factura por la
ejecucion de los trabajos contratados o se entregara anticipos, sin que
se encuentre suscrito el respectivo contrato.

8. RECLAMOS

En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos
por escrito relacionados al proceso precontractual, deberan presentarlo
ante el ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5)
dias contados a partir de la notificacion de adjudicacion o declaratoria de
desierto del procedimiento, el cual serd atendido en el término de quince
(15) dias contados a partir de la fecha de recepcion del reclamo.

En ningln caso la reclamacion suspendera los efectos de los actos
reclamados.

9. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo de prestacion del servicio sera de tres (3) afios, contados a
partir de la fecha efectiva de inicio del Contrato, sin perjuicio del registro
y archivo por parte de EP PETROECUADOR.

10. INHABILIDADES PARA CONTRATAR

No podran celebrar contratos, ni emitir érdenes de servicios u ordenes
de compra, ni mantener ningun tipo de relacién contractual con EP
PETROECUADOR, Ilas personas naturales o juridicas que se
encuentren inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:

a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el
Cadigo Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de
la normativa aplicable al sector publico;

b) El Presidente, el Vicepresidente de la Republica, los ministros y
secretarios de Estado, los asambleistas, los presidentes o
representantes legales de entidades y empresas del sector publico,
los prefectos y alcaldes, asi como los cényuges o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos
dignatarios, funcionarios y servidores;

4V
> .
- Gobierno | Juntos

1 p del Encuentro | lo logramos



wi> “PETROECUADOR

Pagina 21

c) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o
indirectamente vinculaciéon, en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion o tengan un grado de responsabilidad en el mismo o
gue por sus actividades o funciones se podria presumir que cuentan
con informacion privilegiada;

d) Quienes consten suspendidos en el Registro Unico de Proveedores a
cargo del Servicio Nacional de Contratacién Publica;

e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento
precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren;

f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones;

g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de
las juntas parroquiales de su respectiva jurisdiccion, excepto en caso
de contrataciones con las comunidades o sus miembros que por
importancia estratégica estén ubicadas dentro del area de influencia
del proyecto y puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio
requerido;

h) Las personas naturales o juridicas, incluidos sus representantes
legales, que hubieren intervenido en la elaboracion de los estudios
de un proyecto, no podran participar en la contratacion de los bienes,
obras o servicios requeridos para la ejecucion del proyecto, excepto
en el caso de los contratos de Ingenieria, Procura y Construccion
“.P.C.7

i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP
PETROECUADOR, Gerentes de Area y deméas ordenadores de
gasto asi como sus cényuges o parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad;

J) Los servidores y obreros de la Empresa Publica de Exploracion y
Explotacion de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, mientras se
encuentren en relacion de dependencia con la empresa;

k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa
precontractual o contractual y que con su accién u omision pudieran
resultar favorecidos, su conyuge o sus parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, asi como las
personas juridicas de derecho privado o sociedades de hecho en las
qgue los indicados servidores, su conyuge, sus parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan
participacion, aun en el caso de que los referidos servidores hubieren
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renunciado a sus funciones;

[) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos.

Si se comprobare la participacion de un oferente que se encuentre
inmerso en una de las citadas inhabilidades, su oferta sera rechazada
del respectivo proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de
reclamo alguno. Es responsabilidad del area usuaria la verificacion
respectiva a través de la Jefatura de Contratos.

Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente
namero, EP PETROECUADOR podré& declarar la terminacién unilateral y
anticipada del instrumento contractual.

11. DISPOSICIONES GENERALES

La oferta sera Unica y debera ser presentada por el oferente, de acuerdo
a lo establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones
técnicas de esta invitacion.

Todos los demas términos y condiciones se establecen en el proyecto
de contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman
parte de la presente invitacion.

REAJUSTE DE PRECIOS

Los oferentes para la elaboracion de su oferta econdmica,
consideraran el hecho de que durante la vigencia del contrato no
habra ni se reconocera reajuste de precios.
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FORMULARIO Nro. 1A

CARTA DE PRESENTACION, COMPROMISO Y PROPUESTA
TECNICA

Quito, D.M.,

Ingeniero

Milton Freire Freire
Gerente de Activo Sacha
EP PETROECUADOR
Presente.-

REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-037-2022 PARA LA PRESTACION
DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS
ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL AREA
DE OPERACIONES DEL ACTIVO SACHA OPERADO POR EP
PETROECUADOR.

En atencion al Oficio Nro. de de

mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la
prestacion de los Servicios de Mantenimiento Interno y Externo de las
Estaciones, Plataformas e Islas de Produccion para el Area de
Operaciones del Activo Sacha Operado por EP PETROECUADOR, el
suscrito:

(Nombre de la Persona Juridica)

Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitacion y
declaro:

Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de
todos los documentos de la Invitacion.

Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitacion
son legitimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no
corresponda a la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificacion y otras
responsabilidades a que hubiere lugar.
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Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusion y me
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presién o de cualquier
indole para obtener la adjudicacién del contrato.

Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier indole,
relacionadas con esta contratacion.

Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades
establecidas para el presente proceso.

Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan
influir en la prestacion del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por
este concepto.

Que en caso de resultar favorecido en la seleccion, me comprometo a suscribir
el contrato en un plazo de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de la
notificacion con la adjudicacion; asi como a presentar los documentos
habilitantes; incluidas las garantias pertinentes, a la orden de EP
PETROECUADOR y antes de la suscripcion del mismo.

Que la direccion a la que se enviara cualquier comunicacion a la que haya
lugar es:

(Nombre de la compafiia o persona natural)

Nombre y funcion del representante legal

(Firma del Oferente)

NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para
el efecto.
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FORMULARIO Nro. 1B

CARTA DE PRESENTACION, COMPROMISO Y PROPUESTA
ECONOMICA

Quito, D.M.,

Ingeniero

Milton Freire Freire
Gerente de Activo Sacha
EP PETROECUADOR
Presente.-

REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-037-2022, PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO Y
EXTERNO DE LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E |ISLAS DE
PRODUCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES DEL ACTIVO SACHA
OPERADO POR EP PETROECUADOR.

En atencién al Oficio Nro. de de
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la
prestacion de los Servicios de Mantenimiento Interno y Externo de las
Estaciones, Plataformas e Islas de Produccion para el Area de
Operaciones del Activo Sacha Operado por EP PETROECUADOR, el
suscrito:

(Nombre de la Persona Juridica)

Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitacién y
declaro:

Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitacion y de
conformidad con el detalle constante en los formularios, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado — IVA, es de:

USS o, dolares de Estados Unidos de Ameérica, (en
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letras); y; USS,........ccceveeee. (en nameros).

Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e informacion entregadas
con esta oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumira ninguna
responsabilidad por los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido
para la presentacién de la misma.

Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusion y me
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presion o de cualquier
indole para obtener la adjudicacién del contrato.

Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier indole,
relacionadas con esta contratacion.

Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades
establecidas para el presente proceso.

Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan
influir en la prestacién del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por
este concepto.

Que en caso de resultar favorecido en la seleccién, me comprometo a suscribir
el Contrato en un plazo de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de la
notificacion de la adjudicacion; a presentar los documentos habilitantes; asi
como, las garantias pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR y antes
de la suscripcion del mismo.

Que la direccion a la que se enviara cualquier comunicacién a la que haya
lugar es:

(Nombre de la compafiia o persona natural)

Nombre y funcién del representante legal

(Firma del Oferente)

NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para
el efecto.
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FORMULARIO Nro. 2A
DECLARACION ANTICORRUPCION
YO0, ti i (nombre del oferente/representante legal si fuera
el caso), portador de la Cédula de Ciudadania Nro. ..................... , de

nacionalidad ecuatoriana, oferente del proceso signado con niumero CO-EPP-
037-2022, para la prestacion de los Servicios de Mantenimiento Interno y
Externo de las Estaciones, Plataformas e Islas de Produccién para el Area
de Operaciones del Activo Sacha operado por EP PETROECUADOR,
convocado por la EP PETROECUADOR, declaro bajo el rigor del juramento
que:

No he ofrecido o prometido, ningun pago, préstamo o servicio ilegitimo o
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dadiva monetaria
indebida o cualquier otro beneficio o ventaja econdmica o de otro tipo, a ningun
servidor publico, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratacion
en sus etapas de planificacion, programacion, seleccién y contratacién, con la
intencion de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no
ética.

No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ninguin
soborno a ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un
comportamiento, accion o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o
una ventaja indebida.

No he ofrecido pagar ningun gasto de entretenimiento o viaje a ningun servidor
publico, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano.

No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP
PETROECUADOR, con la intencién de obtener o retener cualquier negocio o
ventaja indebida, ilegal o no ética.

No he ofrecido ni he efectuado ningln pago a servidores publicos, trabajadores
o autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o
recompensar el desempefio de una accion gubernamental de rutina.

Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u
otros terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan
actos ilegales de corrupcién; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos,
ha infringido esto, me comprometo a denunciar y combatir los actos de
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corrupcion.

Conozco y acepto que las practicas ilegales de soborno, extorsion, fraude,
colusion y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que
acepto que en el caso que se comprobare una violacion a lo manifestado, se
me descalifique del proceso de contratacion y se dé por terminado en forma
inmediata el contrato, si fuera el caso.

Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el
cometimiento de actos ilegales de corrupciéon, por lo que en caso de
comprobarse violacion, responderé ante la ley por las faltas cometidas.

Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales
la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la
verdad.

Firma del oferente/representante legal
Lugar y fecha

Notas:

- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta,
con firma de responsabilidad.

- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, debera presentar esta declaracion
elevada a instrumento publico (notariada), junto a los demas documentos
solicitados previa la suscripcién del contrato.
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FORMULARIO Nro. 2B

COMUNICACION DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES
(En cada situacién favor colocar SI o NO segun corresponda)

Cédigo: PCA.01.04.FO.16

9 Acta de aprobacion:
COMUNICACION DE CONFLICTOS DE  [00637
- INTERESES PROVEEDORES :j;';?z%;:'"“”“’":

Version: 01
Clasificacion: Restringido

|cédigo de proceso | |

|Niimero de contrato: | ]

Definiciones:

Parentesco:

Consanguinidad:
Primer grado de consanguinidad: Padres, Hijos
Segundo grado de consanguinidad: Abuelos, Hermanos, Nietos

Afinidad:
Primer grado de afinidad: Padres del cényuge, Hijos del cdnyuge

Declaracion

A continuacidn se detallan situaciones de posibles conflictos de intereses. Seleccione a su buen saber y entender aquel(os)
casos que usted considera representan conflictos de intereses relacionados con la gjecucién de sus actividades como
proveedor de la EP PETROECUADOR.

El presente formulario debera considerar los posibles conflictos de intereses que pueda tener el proveedor como compafiia,
sUsS socios, accionistas, participes y su alta gerencia.

Situacion

1. Usted (s) mantiene (n) relaciones societarias o financieras directa o indirectamente con
alguno de los trabajadores de la EP PETROECUADOR, gue actia como administrador/
supervisor/ fiscalizador de contrato.

2. Usted (s) mantiene (n) una relacion laboral o recibe servicios profesionales de alguno de
los que actla como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato.

3. Usted (s) mantuvo una relacién laboral en los dos afios anteriores, con alguno de los
trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actia como administrador/ supervisor/
fiscalizador de contrato.

4. Usted (s) es (son) pariente (s) hasta segundo grado de consanguinidad o primero de
afinidad con alguno de los trabajadores de la EP PETROECUADOR, gue actlia como
administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato.

11. Otra situacién
(AESCIIDRA) e

O 000 0

Declaro que la informacion aqui presentada es verdadera y autorizo a fa EP PETROECUADCOR realice la verificacion que
crea necesaria

Nombre (Representante
Legal © Persona Natural):

Ceédula de identidad /
Registro Unico de
Contribuyente / NUmero de
identificacién:

Razdn Social:

Formato: PCA.10.04.FO.07 (v02). Aprobado con Acta No. 00571 del 20/08/2019 A
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Fecha:
Firma:
Formato: PCA.10.04.FO.07 (v02). Aprobado con Acta No, 00571 del 20/08/2019 2
Direccion: Al 1NiE i B d mbre Codigo postal: 1 1] -\ -
Teléfono: 59 ! ppetroe f i GOblernO Juntos
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FORMULARIO Nro. 2C

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS,
PLANES, GUIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR

Quito, __ de de 202_
Yo, , en mi calidad de Representante Legal de la
empresa , asumo el compromiso

de cumplir la legislacion ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos
Humanos, Erradicacion de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados
de las Politicas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias,
Planes, Guias y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR.

Atentamente,

NOMBRE:

FIRMA:

EMPRESA:

FECHA:

NOTA: El oferente adjudicado debera presentar este Formulario
notarizado.
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FORMULARIO Nro. 3

PRECIO DEL SERVICIO

-l

“PETROECUADOR

PRECIOS DEL SERVICIO

COSTO COSTO TOTAL

CANTIDAD DESCRIPCION DIAS | pblARIO SIN IVA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INTERNO Y EXTERNO DE LAS
ESTACIONES, PLATAFORMAS E
1 ISLAS DE PRODUCCION PARA EL 1096 $ -
AREA DE OPERACIONES EN EL
ACTIVO SACHA OPERADO POR EP
PETROECUADOR

PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) dias contados desde la
fecha de entrega de la oferta econémica.

ACLARACIONES PARA EL CALCULO DE LA OFERTA:

a) Todos los precios que constan en el Formulario Nro. 3 seran totales y se
entendera que incluyen cualquier contribucion, gravamen o impuesto de
la naturaleza que fuere.

b) Los pagos se efectuaran por la cantidad de servicios realmente
ejecutados y a base de los precios unitarios.

C) El presente contrato es de precios unitarios fijos y cantidades variables.
REAJUSTE DE PRECIOS

Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habra ni se
reconocera reajuste de precios, toda vez que para la elaboracion de esta
oferta econémica se consider6 el hecho de que no existe reajuste de
precios.
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IDENTIFICACION Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE:

Nombre Completo:
Cargo:
Firma:
Fecha:

(HASTA AQUI EL FORMULARIO Nro. 3)

Direccion: Cadigo postal:

N .
Teléfono: > GOblel‘nO Juntos
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MATRIZ DE EVALUACION FINANCIERA

Péagina 34

EMPRESA:
Califica:

MATRIZ

DE EVALUACION FINANCIERA

Razon Financiera

Formula

Indice Financiero

Criterio

Calificacion

Calificacion
Maxima a

Apéndice

obtener
LIQUIDEZ
. | Activo Corriente | Es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones
Liquidez o Solvencia | Pasivo Corriente | =a 1.50 1.50 financieras a corto plazo a medida que estas se vencen
Representa el exceso de activo circulante sobre el pasivo circulante, y
también se mide por medio del indice de solvencia. Supuestamente, si el
N Activo corriente - Pasivo capital de trabajo neto es positivo (v.gr., el indice de solvencia es superior a
Capital de Trabajo Corriente =a 0.00 1.50 1.0), la compafiia tiene suficientes activos disponibles para saldar sus
deudas inmediatas y, mientras mayor sea el exceso (mas alto el indice),
mejor sera la posicién de la compariia en este respecto.
B . Activo Corriente - Inventario Este indice muestra el grado hasta el cual los activos liquidos de una
Relacion de Liquidez - 1.00 1.50 compafia cubren su pasivo corriente. Generalmente, cualquier valor menor
(Prueba acida) a - - de 1 a 1 implica que existe "dependencia” del inventario o de otros activos
Pasivo Corriente circulantes no de efectivo para la liquidaciéon de las deudas a corto plazo.
SOLVENCIA
R Cuando el indice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus
Endeudamiento del Pasivo Total acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo
A <a 40%6 1.25 que es lo mismo, se esta descapitalizando y funciona con una estructura
Activo Acti T \ financiera mas arriesgada. Por el contrario, un indice bajo representa un
Cctivo Total elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores.
GESTION
ventas | Es el porcentaje de retorno que generan los activos de una empresa.
Rotacion de Activos > a 20%6 1.25 Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda realizar con
| Activo Total | determinada inversion, mas eficiente sera la ecciéon del negocio.
RENTABILIDAD
Rentabilidad Neta de | Utilidad Neta | - >0t 1.00 Proporciona el beneficio derivado de cada unidad monetaria de ventas e
ventas Ventas Netas | a © - indica la magnitud de los precios o los costos en aumento.
Rentabilidad sobre | Utilidad Neta [ - a 106 1.00 Refleja la capacidad de ganancia y el uso efectivo de todos los recursos de
activos ROA | Activo Total | - la compafiia
Rentabilidad K La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad
) Utilidad Operacional que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la
Operacional sobre = a 626 1.00

patrimonio ROE

Patrimonio

empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y
participacion de trabajadores.

10.00
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INDICES FINANCIEROS
Promedio de las cifras de los estados financieros de los dltimos 5 afios

Liquidez o solvencia

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Capital de Trabajo

Activo Corriente - Pasivo Corriente

indice Prueba acida

Activo Corriente - Inventario
Pasivo Corriente

Endeudamiento del Activo

Pasivo Total
Activo Total

Rotacion de Activos

Ventas
Activo Total

Rentabilidad sobre ventas

Utilidad neta
Ventas netas

Rentabilidad sobre activos

Utilidad neta
Activo Total

Rentabilidad sobre patrimonio

Utilidad Operacional
Patrimonio

Minimo a obtener en la sumatoria de la calificacién: 7 sobre 10 puntos

Informacién necesaria para realizar el caculo de los indices:

Empresa ecuatoriana: la declaracion de impuesto a la Renta y/o estados financieros auditados de los Gltimos 5 afios
Empresa extranjera: estados financieros auditados de los tltimos 5 afios

_\\I,V
Di iGn: Al L Cadigo postal: t -
Teléfono: : S -» Gobierno | Juntos
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CONTRATO Nro.

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES,
PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL AREA DE
OPERACIONES DEL ACTIVO SACHA OPERADO POR EP
PETROECUADOR.

COMPARECIENTES:

Por una parte: la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR, la misma que en adelante se denominara simplemente “EP
PETROECUADOR?”, por intermedio del Ing. Milton Freire Freire, ORDENADOR
DE GASTO, conforme Resoluciones PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de
febrero de 2021; PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021,
PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-
0181-RSL de 25 de junio de 2021, en su calidad de Gerente de Activo Sacha; y
por otra parte en adelante referida como la
“CONTRATISTA", representada legalmente por el sefior(a)
de conformidad con la copia certificada del documento que se adjunta
(nombramiento, poder especial o poder general segun el caso); quienes en
forma libre y voluntaria, convienen en celebrar el presente Contrato contenido
en las siguientes clausulas y Anexos:

En lo posterior, los comparecientes se denominaran individualmente como
Parte: “EP PETROECUADOR” y “CONTRATISTA” o conjuntamente ‘“las
PARTES".

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en
el Registro Oficial Suplemento Nro. 171 de 14 de abril de 2010, y al
amparo de la Ley Organica de Empresas Publicas, se cre6 la Empresa
Pablica de  Exploracibn 'y  Explotacion de  Hidrocarburos
PETROAMAZONAS EP, como persona juridica de derecho publico, cuyo
objeto es la gestion de las actividades asumidas por el Estado en el
sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompafian,
en las fases de exploracion y explotacion; con patrimonio propio,
autonomia presupuestaria, financiera, econémica, administrativa y de
gestion, actualmente derogado.

1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestion de exploracion y explotacion de
las areas y campos asi de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6,
11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, asi como los bloques,
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areas y/o campos que le sean asignados por la Secretaria de
Hidrocarburos (SH).

1.3 EI Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesion de 06 de junio de
2016, resolvié aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS
HIDROCARBURIFEROS DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La
Normativa”), y su ultima reforma expedida mediante Resoluciéon Nro. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposicion final
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedira los
procedimientos necesarios para la aplicacion de la referida normativa”.

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposicion final,
mediante Resolucion Nro. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de
junio de 2016, el Gerente General Encargado, expidié el “REGLAMENTO
A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y
EXPLOTACION DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS DE
PETROAMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus
respectivos Anexos Nro. 1y 2; y, su ultima reforma expedida mediante
Resolucion Nro. PAM-PAM-2019-0004-RSL, de 29 de enero de 2019.

1.5 EI Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para
Contrataciones de Actividades de Exploracién y Explotacién de Recursos
Hidrocarburiferos de PETROAMAZONAS EP, en el subnimero 3.1.2.2.
del nimero 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratacion mediante
Concurso de Ofertas.

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1221 de 07 de enero de 2021, el
Presidente Constitucional de la Republica dispuso:

“Articulo 1.- Fusiénese por absorcion la Empresa Publica de Exploracion
y Explotacion de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la Empresa Publica
de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR.”

“Articulo 2.- La Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP
PETROECUADOR, es una persona de derecho publico con personalidad
juridica, patrimonio propio, dotado de autonomia presupuestaria,
financiera, economica, administrativa y de gestion, con domicilio principal
en el cantdn Quito, provincia de Pichincha.”

(...) Articulo 7.- Los sistemas de contratacion de la Empresa Publica de
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someteran a la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, con

4V
l‘ .
- Gobierno | Juntos

1 p del Encuentro | lo logramos



wi~ “PETROECUADOR

Péagina 38

excepcion de las diversas fases de la actividad hidrocarburifera que se
regiran por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su
reglamentacion y demés disposiciones aplicables en esta materia se
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratacion
también se podran regir por la normativa que expida en lo futuro la
Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR,
facultandose a su directorio a realizar las reformas que considere
pertinentes a los reglamentos vigentes.

(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la
apropiada ejecucibn de los procesos técnicos, operativos Yy
administrativos vinculados a las actividades de exploracion y explotacion
de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos se regularan
bajo la normativa interna de la Empresa Publica de Hidrocarburos del
Ecuador, EP PETROAMAZONAS. En el caso de que se identifiquen
procesos que no estén regulados bajo dicha normativa interna, la
Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR,
de ser pertinente, observard y aplicara la normativa interna emitida por la
Empresa Publica de Exploracion”.

1.7 Mediante Resoluciéon Nro. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de
febrero de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR
resolvio:

“Art. 2 Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de
Exploracion y Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de acuerdo al
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo Nro.
2 “DELEGACION DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA
DE EXPLORACION Y EXPLOTACION” el cual forma parte del
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para
Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotacion de
Recursos Hidrocarburiferos”.

(...) Art. 5.- Disponer que los procedimientos precontractuales y
contractuales amparados en la Normativa Aplicable a los Procedimientos
para Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotaciéon de
Recursos Hidrocarburiferos 'y su Reglamento, iniciados por
PETROAMAZONAS EP previo la emision del Decreto Ejecutivo No.
1221 de 07 de enero del 2021, continden ejecutandose de conformidad
a las fases o etapas que correspondan, bajo la responsabilidad del
Ordenador de Gasto que consta en la estructura actual, considerando
los montos de contratacion que constan en el Anexo No. 2 que contiene
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la ‘DELEGACION DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA
DE EXPLORACION Y EXPLOTACION”,(V18) el cual forma parte del
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para
Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotacion de
Recursos Hidrocarburiferos”;

1.8 Mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo
de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvio:

“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la
Resolucion No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021,
de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 (V3)
denominado “ANEXO 2 DELEGACION DE ORDENADORES DE
GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
DE HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la columna que
contiene la denominaciéon AFP (AUTORIZACION DE FONDOS PARA
PROYECTOS).

(...) Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolucion No. PETRO-
PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello
expresamente modificado en la presente Resolucién”.

1.9 Mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo
de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvio:

“(...) Art. 3.- Sustituir en el Anexo No. 2 “DELEGACION DE
ORDENADORES DE GASTO PARA LA NORMATIVA DE
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS” que consta
en la Resolucion PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de
2021, unicamente el monto asignado al Gerente de Exploracion y
Produccidn, para que se constituya en Ordenador de Gasto conforme los
siguientes montos:

(...) Art. 4.- Ratificar el contenido integral de la Resolucion No. PETRO-
PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, excepto todo aquello
expresamente modificado en la presente Resolucion. (...)";

1.10 Que, mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de
junio de 2021, el Gerente General Subrogante de EP PETROECUADOR
resolvid ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, PETRO-PGG-2021-0065-RSL
de 29 de marzo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 9 de mayo
de 2021.

1.11 Mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2022-0129-RSL, de 28 junio de
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2022, el Gerente General de la EP PETROECUADOR resolvio:

“Articulo 1.- Hasta que el Directorio de la EP PETROECUADOR, apruebe
la actualizacion de la Normativa aplicable a los procedimientos para
contrataciones de actividades de exploracién y explotacion de recursos
hidrocarburiferos de EP PETROECUADOR vy, esta Gerencia General,
expida su Reglamento de aplicacién; la Normativa aplicable a los
procedimientos para contrataciones de actividades de exploracion y
explotacion de recursos hidrocarburiferos de la ex PETROAMAZONAS
EP, su Reglamento y demas documentacibn que se derive de la
mencionada Normativa de la extinta empresa publica, permaneceran
vigentes.

Articulo 2.- Disponer a la Subgerencia de Tecnologias de la Informacién y
Comunicacion que los documentos que se encuentran en el Sistema
LOTUS unicamente sean de consulta, como normativa historica; a
excepcion de aquella que se deriva de la Normativa de contratacion de
exploracion y producciéon de la ex PETROAMAZONAS EP y su
Reglamento General.

Articulo 3.- Se dispone a todas las Unidades Organicas, NO suspender las
operaciones en razon de la gestion de actualizacion de la Normativa
aplicable a los procedimientos para contrataciones de actividades de
exploracidon y explotacibn de recursos hidrocarburiferos de la ex
PETROAMAZONAS EP, Reglamento de aplicacion y demas normativa
gue se derive de la misma.”

1.12 El Intendente de Produccion del Bloque 60, mediante Memorando Nro.
PETRO-SCH-0OSC-2022-0169-M de 22 de agosto de 2022, solicité al
Ordenador de Gasto, Gerente de Activo Sacha, autorizacion para el inicio
del proceso de contratacion del servicio de Mantenimiento Interno y
Externo de las Estaciones, Plataformas e Islas de Produccion para el
Area de Operaciones del Activo Sacha operado por EP
PETROECUADOR.

1.13 El Ordenador de Gasto, Gerente de Activo Sacha, mediante Resolucién
Nro. PETRO-CSH-2022-0006-RSL de 24 de agosto de 2022, autoriz6 el
inicio del presente proceso de contratacion y design6 la Comisiéon de
Evaluacion.

1.14 Mediante Oficio Nro. de de  de 202 , EP PETROECUADOR
invité a participar en el Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-037-2022 para
la prestacion de los Servicios de Mantenimiento Interno y Externo de las
Estaciones, Plataformas e Islas de Produccion para el Area de
Operaciones del Activo Sacha operado por EP PETROECUADOR.
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1.15 La Comision de Evaluacion mediante memorando Nro. _ de __ de
de 202_ emiti6 el Informe Técnico — Carpeta 1 del Concurso
de Ofertas Nro. CO-EPP-037-2022.

1.16 La Comision de Evaluacion mediante memorando Nro. _ de __ de
de 202_ emitio el Informe Econdmico y Final — Carpeta 2 del
Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-037-2022.

1.17 El Ordenador de Gasto, Gerente de Activo Sacha, mediante Resolucion
de Adjudicacién Nro. __ de __ de de 202_ sobre la base del
Informe Final de Evaluacion de las ofertas correspondiente vy
recomendacion de la Comision de Evaluacion, adjudico la contratacion
con para la prestacion de los Servicios de
Mantenimiento Interno y Externo de las Estaciones, Plataformas e Islas
de Produccion para el Area de Operaciones del Activo Sacha operado por
EP PETROECUADOR, por el monto de __ /100
dolares de los Estados Unidos de América (US$ ) por un plazo
de tres (3) afios.

1.18 Mediante Oficio de notificacion Nro. | -202 - de de  de 202 _
EP PETROECUADOR notifico6 a la Compaiia la
adjudicaciéon del Contrato para la prestacion del Servicio de
Mantenimiento Interno y Externo de las Estaciones, Plataformas e Islas
de Produccion para el Area de Operaciones del Activo Sacha operado por
EP PETROECUADOR, por el monto de __ /100
dolares de los Estados Unidos de América (US$ ) por un plazo
de tres (3) afios.

1.19 Para este Contrato se contd oportunamente con la certificacion
presupuestaria con la cual se verifica la existencia de los recursos
necesarios para su ejecucion, conforme consta en el documento Nro.
1328-CERT-PRES-EXP-2022 de 04 de mayo de 2022 y su actualizacion
constante en el documento Nro. del de de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

Administrador del Instrumento Contractual: Es el funcionario responsable
del control, administracion y fiscalizacion de la ejecucion contractual, y
adoptara medidas que permitan el cumplimiento adecuado de las
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos en el instrumento
contractual. EI Administrador del instrumento contractual podra designar los
supervisores y fiscalizadores que crea convenientes para la debida
administracion del instrumento contractual.
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El Administrador del instrumento contractual es el responsable de certificar la
recepcion del bien o servicio a satisfaccién de EP PETROECUADOR

Afo Fiscal: Es el periodo comprendido desde el primero (1) de enero hasta el
treinta y uno (31) de diciembre de cada afio, ambos inclusive.

ARCERNNR: Agencia de Regulaciéon y Control de Energia y Recursos
Naturales No Renovables.

Areas de Actividad / Area de Operacién: Son las areas y campos de
operacion de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1,
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, asi, asi como los demas
bloques, areas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energia
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaria de Hidrocarburos); y en
las cuales la CONTRATISTA esta autorizada en virtud de este Contrato, para
ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.

Compainiias relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es
controlada por, o se encuentra bajo el control comun de una parte, para cuyo
propésito "control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la
administracion y politicas de dicha persona mediante la titularidad de acciones
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoria de los directores
0 representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” y
“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores.

Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indigena,
poblacién nativa, ciudadanos, organizacion reconocida juridicamente y/o
Institucién presente en la geografia administrativa-politica de los Bloques: 7,
12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58,59, 60y 61,y, y
aguellos otros bloques, areas y/o campos que le sean asignados a EP
PETROECUADOR por el Ministerio de Energia y Recursos Naturales no
Renovables (antes Secretaria de Hidrocarburos).

Dia 1: Se refiere al dia uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva.
Délares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.

Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitacion,
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, asi como los informes,
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demas documentos previos a la
suscripcion del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por
EP PETROECUADOR para la contratacion respectiva.

Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria
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miscelanea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con
la ejecucion del Contrato.

Estudios Ambientales: Consisten en una estimacion predictiva o una
identificacion presente de los dafios o alteraciones ambientales, con el fin de
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigacion y las medidas
de rehabilitacion de impactos ambientales producidos por una probable o
efectiva ejecucion del proyecto objeto de este Contrato, y en los que se
incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnosticos Ambientales, Planes de
Manejo Ambiental y Auditorias Ambientales, mismos que deberan contar con la
aprobacion de la autoridad ambiental correspondiente.

Fecha Efectiva: Es el dia siguiente a la fecha de suscripcion del presente
instrumento, la que servird de inicio de las obras o servicios por parte de la
CONTRATISTA, por lo tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones; salvo
que en la Resolucion de Adjudicacién conste otra fecha. (EN LA RESOLUCION
SE DEBERA HACER CONSTAR S| EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO
U OTROS)

Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entendera por fuerza mayor o caso fortuito,
la definicién del articulo 30 de la Codificacién del Cédigo Civil. Este concepto
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, epidemias o
pandemias, inundaciones, deslaves, huelgas, tormentas, incendios,
explosiones, paros, huelgas, disturbios sociales, actos de guerra (declarada o
no), actos de sabotaje, actos de terrorismo, acciones u omisiones por parte de
cualquier autoridad, dependencia o entidad estatal; cualquier otra circunstancia
no mencionada en esta Clausula que igualmente fuere imposible de resistir y
gue esté fuera del control razonable de la parte que invoque la ocurrencia del
hecho que ocasione la obstrucciébn o demora, total o parcial, del cumplimiento
de las obligaciones de tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluird
hechos operacionales ni administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus
subcontratistas. Queda entendido y convenido que EP PETROECUADOR
podrd invocar como actos constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u
omision de cualquier otro organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente
cuando dichos actos u omisiones sean causados por otros hechos o
circunstancias que a su vez constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energia y Recursos Naturales no
Renovables.

Negligencia o Culpa Grave: Sera el descuido imprudente, la falta total del
deber de cuidado, atencion o prevision de un hecho, que suele emplearse aun
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia
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consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente.

NPT: Non Productive Time. Tiempo no productivo en la operacion que genera
un costo adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la
industria petrolera y que son el resultado de fallas o incumplimientos asociados
a los equipos o personal de la CONTRATISTA o la OPERADORA.

OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados.

Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petrdleo
Crudo desde la conexion con Oleoductos Secundarios hasta terminales de
exportacion o centros de industrializacion.

Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el
Petréleo Crudo desde los Centros de Fiscalizacion y Entrega hasta los
Oleoductos Principales.

Operadora: Es la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta.

Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para
ejercer las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los
procedimientos para contrataciones de actividades de exploracion y explotacion
de recursos Hidrocarburiferos de EP PETROECUADOR vy su reglamento de
aplicacion conforme al nivel de aprobacion autorizados.

EP PETROECUADOR: Es la abreviacion de la Empresa Publica de
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, a menos que exista una
referencia distinta.

Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores,
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada
laboral o contractualmente de que la CONTRATISTA haya requeridos o
provisto para la ejecucién de este Contrato.

Petroleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase liquida en
yacimientos naturales y que permanece liquida a condiciones atmosféricas de
presion y temperatura.

Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga
a pagar a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de
acuerdo con este Contrato.

Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por
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acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones,
sequias, grave conmocion interna, inminente agresion externa, guerra
internacional, catastrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional o internacional, Una
situacion de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva,
gue obliguen a la adopcion de acciones inmediatas necesarias para evitar
perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la CONTRATISTA
o0 EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que presten sus
servicios a cualquiera de las PARTES o a los bienes de cualquiera de las
PARTES o a terceras personas 0 a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por
la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.

SSA: Seguridad, Salud y Ambiente.

Trimestre: Es el periodo de tres (3) meses consecutivos que comienza, el
primero de enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre
de cada Afio Fiscal.

Otras definiciones.-

Para los vocablos que se expresan a continuacion se tendran en cuenta los
siguientes entendidos:

Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computaran en forma
continua y calendario; y, cuando se refiera a términos, se computaran
unicamente los dias laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren
en dias no laborables, éstos se entenderan prorrogados hasta el primer dia
laborable siguiente.

Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El objeto del Contrato es la prestacion de Servicios de Mantenimiento
Interno y Externo de las Estaciones, Plataformas e Islas de Produccion
para el Area de Operaciones del Activo Sacha operado por EP
PETROECUADOR, de conformidad con lo detallado en los Anexos y
documentos precontractuales que se incorporan y forman parte de este
Contrato.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRORROGA

4.1. Lavigencia del presente Contrato es de tres (3) ANOS y se contabilizara
a partir de la fecha efectiva, sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP
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PETROECUADOR. Salvo que en la Resolucion de Adjudicacion conste otra
fecha (EN LA RESOLUCION SE DEBERA HACER CONSTAR S| EXISTE
ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS).

4.2. Proérrogas

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo del contrato
este sera requerido o autorizado por el Administrador del Contrato,
mediante comunicacién escrita a la CONTRATISTA, sin embargo, si la
prérroga dobla el plazo total del contrato, ésta debera ser autorizada por
la autoridad que suscribid el contrato previa notificacion del
CONTRATISTA.

En caso de que la prérroga contractual implique incremento de fondos,
sera necesaria la celebraciéon de un contrato complementario.

En cualquiera de los casos, Previo a la autorizacion de prérroga, el
Administrador del Contrato debera verificar que el plazo del contrato se
encuentre vigente.

Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que
surtan efectos después de la expiracion o terminacion de este Contrato,
deberan subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto mas alla de la fecha
de terminacion de este Contrato.

4.3 Suspension de Plazo

El Administrador del Contrato autorizara la suspension total o parcial de
la ejecucion del servicio, cuando medien circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito; o, por circunstancias imprevistas, técnicas, econémicas,
gue le impidan a la Contratista ejecutar el Contrato, siempre que no se
deban a circunstancias imputables a ella.

Tan pronto desaparezcan las circunstancias sefialadas, la Contratista
estd obligada a continuar con la ejecucion del servicio, para lo cual el
Administrador del Contrato notificara dicho particular a la Contratista

El tiempo que dure la suspensién del vinculo contractual,
automaticamente sera trasladado a la vigencia del Contrato.

CLAUSULA QUINTA: ADMINISTRACION DEL CONTRATO
EP PETROECUADOR designa como Administrador del presente Contrato a:

(Posicién)

NV
Direccion: Caodigo postal > .
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EP PETROECUADOR
Alpallana y Av. 6 de Diciembre
Edificio Alpallana

Quito, Ecuador

El administrador sera el responsable del control y administracion de la
ejecucion contractual, y adoptara medidas que permitan el cumplimiento de las
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. EI Administrador del
Contrato podra designar los supervisores Yy fiscalizadores que crea
convenientes para la debida administracion del Contrato. Si se requiere el
cambio de Administrador del Contrato se lo realizara Unicamente con un
memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Gerente de Activo Sacha y se
notificara por escrito a la CONTRATISTA mediante oficio.

La CONTRATISTA designa como responsable / administrador del presente
Contrato a:

(Posicién / nombre(s))

(CONTRATISTA)

Locacion / direccion / teléfonos / etc.

El Administrador de la CONTRATISTA actuar4 a nombre de ésta con plena
facultad para todos los efectos de la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA SEXTA: ORDENES DE TRABAJO

No aplica.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Ademas de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente
en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, especificamente en el
Anexo Nro. 3 de las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendrd las

siguientes obligaciones:

7.1 Capacidad de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente
habilitada para la suscripcion del Contrato, y que tiene todas las
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecucion
oportuna y profesional del Contrato.

La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital
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suficiente de operacidn para cubrir con todas las obligaciones asumidas
por el Contrato.

Acatamiento de la Ley

La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir
con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la Republica del
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; asi
mismo cumplir4 con:

a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, politicas, de
EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, asi como
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la
CONTRATISTA o0 cualquier otra relacionada con el objeto
contractual.

b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos
requeridos para la prestacion de sus servicios, con excepcion a los
gue deba adquirir EP PETROECUADOR.

c. Asegurar la garantia de los Derechos Humanos de manera
consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran
sSu respeto irrestricto. Se debera investigar e informar a EP
PETROECUADOR sobre cualquier violacion a los Derechos
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las
autoridades pertinentes.

d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores.

e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
de todas las obligaciones legales.

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de
alimentacion y alojamiento, de aplicarse.

g. Lo previsto en la Resolucion C.D 513, publicada en el Registro
Oficial Edicién Especial Nro. 632, de 12 de julio de 2016,
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo.
(Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial Nro.
565 del 17 de noviembre de 1986) y demas normativa aplicable.

h.  Provision de transporte para su personal de acuerdo al articulo 134
del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio
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Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de
personal volquetas, tractores, vehiculos de carga y rancheras.

I. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de
fabrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de
propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de
propiedad relacionados con la ejecucion del Contrato, sin que se
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.

7.3 CONTRATISTA Independiente

La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una comparfia o persona
natural) independiente, con su propia infraestructura fisica, financiera y
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente
Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR y a
terceros en general.

La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este
Contrato, el caracter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente
de EP PETROECUADOR. No podra, por lo mismo, contratar
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna.
Ademas, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros,
por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas
por otra, no habra relacién de dependencia laboral o de otra naturaleza.

Asi también EP PETROECUADOR reconoce que la relaciéon contractual
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades
desarrolladas por EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendra la calidad de
empleador; por lo tanto, sera de su exclusiva responsabilidad el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el
cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no
tendra responsabilidad alguna, ni aun a titulo de solidaridad.

7.4 Liberacion de Responsabilidad

La CONTRATISTA esta obligada a mantener a EP PETROECUADOR
libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o
extrajudiciales, o de cualquier otra indole.

La CONTRATISTA permitird, sin restriccion, el acceso al personal de EP
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PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier
actividad o documentacion relacionada con la ejecucion del Contrato.

7.5 Personal de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA contratara a su propio costo y riesgo todo el personal
requerido para la ejecuciéon del Contrato, el mismo que debera cumplir
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente
Contrato.

El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y
trabajadores de Ila CONTRATISTA seran totalmente de su
responsabilidad.

El personal de la CONTRATISTA sera capacitado, experimentado y
calificado para prestar sus servicios. Se requerira que el personal de la
CONTRATISTA tome los cursos de induccion de EP PETROECUADOR,
y que conozca y observe las politicas y procedimientos pertinentes de
EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA debera proveer a su personal todo el equipo de
proteccion personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las
Practicas Prudentes de la Industria. Asi mismo deber& proporcionar las
identificaciones e insignias correspondientes, en coordinacion con EP
PETROECUADOR.

La CONTRATISTA debera mantener estricta disciplina y buen orden
entre su personal y debera instruir adecuadamente a todo su personal
respecto al uso del equipo de proteccion personal y procedimientos
apropiados de trabajo, a fin de evitar dafios o lesiones corporales y
dafos a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP
PETROECUADOR o a los equipos de terceros.

La CONTRATISTA deberd utilizar personal ecuatoriano para las
operaciones y en la administracién, de conformidad con la letra a) del
articulo 31 de la Ley de Hidrocarburos.

La CONTRATISTA debera cumplir obligatoriamente con la “LEY
ORGANICA PARA LA PLANIFICACION INTEGRAL DE LA
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL  AMAZONICA”,
especificamente con lo determinado en el Art 41, 42 y la disposicion
quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se
deberan observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 040, que
contiene la NORMA TECNICA para la aplicacion del principio de empleo
preferente  establecido en la “LEY ORGANICA PARA LA
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PLANIFICACION INTEGRAL  DE LA CIRCUNSCRIPCION
TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA.”

Para la ejecucion de este Contrato se debera dar preferencia a mano de
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los
estandares requeridos y precios de mercado.

Se entendera como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el
area de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Area
de Operaciones.

Identificacion del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA
debera presentar y mantener actualizada la lista de su personal, asi
como proveer a su costo las identificaciones y sefiales correspondientes.

EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Fisica
proporcionara las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA,
las mismas que seran otorgadas después de cumplidos los requisitos y
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como
induccion, examenes meédicos y demas establecidos por el citado
Departamento. Esta accién no se entendera en ningin momento en el
sentido de que los empleados de la CONTRATISTA estan
representando a EP PETROECUADOR, esto es sélo como medida de
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR.

7.6 Equipo de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberd contar y
proporcionar con todo el Equipo, herramientas, personal, detallados en
el Anexo Nro. 4, requeridos para la ejecucion del Contrato en el sitio de
ejecucion de los servicios.

La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este
Contrato, todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para
la ejecucion de los Servicios, deberan suministrarse y mantenerse en
buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y sera apropiado de
conformidad con las practicas prudentes de la Industria. El
mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, sera de
exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato.

La CONTRATISTA reemplazara cualquier unidad de sus equipos que, a
criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea
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inseguro o0 incapaz de prestar los servicios para los que ha sido
contratado.

A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA debera
proporcionar todos los materiales, equipos, suministros y repuestos
requeridos para la prestacion de los Servicios conforme a los Términos
Comerciales acordadas entre las PARTES para la ejecucion del alcance
del Contrato, y garantiza solo el titulo de propiedad y uso legitimo de los
mismos bajo este Contrato y que los mismos estan libres de defectos de
fabricacion asi como también proporcionara el personal necesario para
llevar la ejecucion del objeto de este Contrato, cifiéndose a las
especificaciones técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR.
Caso contrario, EP PETROECUADOR informara a la CONTRATISTA de
cualquier defecto o rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda
proceder en el plazo de 24 horas a remediar los mismos, bajo
aceptacion previa de EP PETROECUADOR,; si la CONTRATISTA se
encuentra imposibilitada de realizar la remediacion y EP
PETROECUADOR decide corregir tales defectos por su cuenta o a
través de una tercera empresa, la CONTRATISTA reembolsard a EP
PETROECUADOR el valor de la correccion mas el cinco por ciento (5%)
de gastos administrativos o en su defecto EP PETROECUADOR
descontara los valores de las facturas de la CONTRATISTA pendientes
de cobro.

En el caso de suministro de equipos, materiales y/o repuestos
requeridos para la ejecucion de dichos servicios, la CONTRATISTA sera
responsable por el embalaje y embarque de los mismos, y dicho equipo,
materiales y/o repuestos deberan enviarse conjuntamente con una hoja
informativa concerniente a la seguridad de tales suministros.

Cuando EP PETROECUADOR asi lo precise, la CONTRATISTA podra
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la
ejecucion del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las
obligaciones y procedimientos relativos a importaciones segun lo
contempla las leyes de la materia.

EP PETROECUADOR debera aceptar de la CONTRATISTA Unicamente
la cantidad de suministros requeridos para la ejecucién de este Contrato;
por lo tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso debera
ser devuelto a la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad.
Sujetdndose a las disposiciones del presente Contrato, toda la
informacion técnica, especificaciones y planos, para llevar a ejecucion
este Contrato le seran entregados a EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA no deberd sustituir materiales, equipos y repuestos

4V
l‘ .
- Gobierno | Juntos

1 p del Encuentro | lo logramos



wi~ “PETROECUADOR

Péagina 53

requeridos para la prestacion del Servicio segun se ha especificado y
gue son requeridos por EP PETROECUADOR, sin contar antes con la
autorizacion previa y por escrito de EP PETROECUADOR a través del
Administrador del Contrato. EP PETROECUADOR podra inspeccionar y
aprobar todos los materiales, equipos y repuestos entregados, en
cualquier momento, antes o después de su entrega y se reserva su
derecho a rechazarlos y devolver todos o parte de los mismos, por
cuenta de la CONTRATISTA, si es que al momento de ser
inspeccionados se ha encontrado que adolecen de fallas o que no
cumplen con las especificaciones, aun cuando EP PETROECUADOR
haya pagado por los mismos. El hecho de que EP PETROECUADOR a
través del Administrador del Contrato, acepte o pague tales materiales,
equipos y repuestos o el hecho de que habia inspeccionado los mismos,
no deberd representar una limitacion o exclusion de garantias de la
CONTRATISTA a favor de EP PETROECUADOR por tales materiales,
equipos o repuestos o por cualquier otra garantia establecida bajo la ley,
y tampoco debera constituir renuncia a sus derechos ni a los recursos de
gue dispone EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duracion del presente
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones
acordados por las partes asi como a las especificaciones contempladas
en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP
PETROECUADOR desde la fecha de recepcion y aceptacion de dichos
servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las
partes asi como a las especificaciones constantes en el presente
contrato, EP PETROECUADOR tendra derecho a requerir a la
CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios
o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la
ejecucion de dichos servicios a través de un tercero con un limite al valor
establecido por la prestacion de dicho servicio en los términos
comerciales de este instrumento.

La CONTRATISTA declara y garantiza que:

i) Cada uno y todos los materiales, equipos y repuestos suministrados
bajo este Contrato se encuentran libres de defectos de fabricacion y
materia prima; NO HAY GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS,
DE COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO,
QUE SE EXTIENDAN MAS ALLA DE AQUELLAS ESTABLECIDAS
EN EL PRESENTE CONTRATO;

i) Todos los materiales, equipos y repuestos entregados bajo este
Contrato son nuevos y no se han utilizado antes, a menos que EP
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA
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y acepte materiales, equipos y repuestos que estan conforme a las
especificaciones o descripciones que le sean aplicables y en
condiciones apropiadas para su uso;

iii) Dichos materiales, equipos y repuestos son apropiados para su uso
bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente
estipulados en este Contrato;

iv) La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y
repuestos entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no
constituirdn una violacion, ni tampoco aportaran a ninguna violacion
de patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicaran
la divulgacién de ningun secreto industrial; y

v) Debera proporcionar todos los materiales, equipos y repuestos,
mano de obra, licencias, permisos y demas elementos necesarios
para la ejecucion de este Contrato, los mismos que deberan
proporcionarse de manera diligente y responsable.

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto
en el servicio a entera satisfaccion de EP PETROECUADOR, asumiendo
todos los costos y obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR
notifique por escrito o via correo electronico a la CONTRATISTA que el
servicio debe ser corregido, reparado o0 reemplazado. Si la
CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el
servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su cuenta
0 a travées de una tercera empresas y la CONTRATISTA sera
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superaran el valor o
precio del servicio al cual se deba la correccion, reparacion o reemplazo
determinado en la lista de precios correspondiente del presente contrato.

Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece
garantia de los servicios de reparacion, correccibn o reemplazo
realizados por EP PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos
usados, reparados o modificados previamente o bienes suministrados
por terceras compafias.

Si EP PETROECUADOR vy la CONTRATISTA requieren para la
prestacion y ejecucion de sus servicios la admision temporal de bienes,
equipos, herramientas, maquinarias, camiones, vehiculos, etc., para lo
cual y conforme lo establecido en la legislacion ecuatoriana, se
cumpliran conforme lo estable el Codigo Organico de la Produccion,
Comercio e Inversién, asi como los procedimientos que establezca la
Aduana del Ecuador. Para cada caso en particular de admisiones
temporales, la CONTRATISTA notificara a EP PETROECUADOR y a las
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autoridades correspondientes de la necesidad concreta, detallando en
ella las especificaciones del bien, equipo, herramienta, maquinaria o
vehiculos que se requieray el tiempo.

EP PETROECUADOR, no se responsabiliza por el tiempo que pueda
demorar el tramite de admision temporal

7.7 Forma de Prestar los Servicios

La CONTRATISTA prestara todos los servicios aqui estipulados en
forma diligente y oportuna, de conformidad con las practicas aceptadas
de la industria petrolera y especificamente de EP PETROECUADOR, y
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y
sus Anexos y Documentos Precontractuales. ElI Administrador del
Contrato tendra derecho a emitir las Ordenes de Trabajo a la
CONTRATISTA y ésta a acatarlas.

La CONTRATISTA es responsable de la ejecucion de todas las
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutara todos los
trabajos/servicios aqui estipulados ordenados por EP PETROECUADOR
en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y
practicas aceptadas de la industria petrolera, solidos principios de
ingenieria y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no
observe tales normas y procedimientos, asumira el riesgo y reconocera
los costos que esto signifique.

En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificara
dentro de tres (3) dias a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho,
acompafando el documento que acredite la nueva designacion.

7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo

La CONTRATISTA declara que conoce el Area de Operacion de EP
PETROECUADOR vy especificamente los sitios en los cuales debe
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR
la informacion suficiente referente a las condiciones de tales sitios,
realidad social y caracteristicas del medio ambiente. Cualquier error u
omisidbn de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus
responsabilidades en la ejecucion del Contrato.

7.9 Salud Ocupacional, Sequridad Industrial y Control Ambiental

La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con la
Resolucién C.D 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del
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Trabajo (publicado en el Registro Oficial Edicion Especial Nro. 632, de
12 de julio de 2016) y lo establecido en el Reglamento de Salud y
Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del
trabajo. (Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial
Nro. 565 del 17 de noviembre de 1986) emitido por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, el Reglamento Sustitutivo del
Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburiferas del
Ecuador, expedido mediante Acuerdo Ministerial No.100-A el 11 de
diciembre de 2019, publicado en el Registro Oficial el 01 de abril de
2020, las Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente, Seguridad
Fisica y Relaciones Comunitarias para Contratistas de EP
PETROECUADOR, descritas en el Anexo Nro. 10, y toda la normativa
sobre la materia que se expida a futuro, comprometiéndose a su
cumplimiento durante toda la ejecucion del Contrato.

A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomara todas las medidas
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el
trabajo y cumplird con todas las regulaciones de seguridad de la
Empresa, indicadas en el Anexo Nro. 10 y los requisitos aplicables en
las leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho,
mantendra dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante
la prestacion de los servicios estipulados en este Contrato.

La CONTRATISTA difundira entre su personal y esta obligada a cumplir
la Politica de SSA y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, al
igual que todas las normas atinentes a la materia de EP
PETROECUADOR.

La CONTRATISTA se obliga, a cooperar con EP PETROECUADOR en
todo lo que tenga relacion a la preservacion del medio ambiente y de las
condiciones ecologicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este
Contrato, mismas que se realizaran en cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgadas por el Ministerio
del Ambiente y la legislacion ecuatoriana aplicable.

Ser& responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Cdédigo
Organico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el
ambiente y la naturaleza.

7.10 Relaciones Comunitarias

EP PETROECUADOR implementa la gestion social de su operacién
sobre la base de la Politica de Relaciones Comunitarias disefiada para
tal efecto. Esta Politica tiene como fundamento el sistema juridico

4V
l‘ .
- Gobierno | Juntos

1 p del Encuentro | lo logramos



wi~ “PETROECUADOR

Péagina 57

vigente en el Ecuador, la Misiébn y Vision corporativa y la cultura
organizacional interna, y se plasma en las Guias de Relaciones
Comunitarias de EP PETROECUADOR.

En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta debera
observar y cumplir con las Guias de Relaciones Comunitarias de EP
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo Nro. 10. Las
Guias son obligatorias para todos los contratistas, sub-contratistas y
cualquier persona relacionada con la operacion de EP
PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas
comunidades indigenas o de colonos.

EP PETROECUADOR proporcionara a la CONTRATISTA una induccion
obligatoria de sus guias antes del inicio de las actividades de este
Contrato. Los Departamentos del Activo Sacha, SSA y Relaciones
Comunitarias de EP PETROECUADOR supervisaran y verificaran el
grado de cumplimiento de la CONTRATISTA con estas guias, para lo
cual se sujetara a lo establecido en la Clausula de Multas.

A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecucion
contractual lo requiera, la CONTRATISTA debera contar de manera
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones
Comunitarias, para la coordinacion con EP PETROECUADOR de todos
los asuntos relativos a las comunidades locales.

En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las
consecuencias de dichos problemas caerdn bajo la plena
responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se
reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

7.11 Confidencialidad

La informaciéon o documentacién que la CONTRATISTA, su personal y
sus subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se
ejecuten por este Contrato, asi como la informaciobn que EP
PETROECUADOR proporcione, seran tratados en forma confidencial y
por lo tanto, no podra ser divulgada, ni entregada a terceros. De no
observar esta disposicion, la CONTRATISTA pagara a EP
PETROECUADOR los dafios y perjuicios que le ocasione, los mismos
gue podran ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de
las demas acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento
de esta disposicion, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio
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de Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o
subcontratistas, y se enviara una copia de los mismos al Administrador
del Contrato.

EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA,
bajo las mismas prevenciones del parrafo anterior.

La CONTRATISTA no tendra obligacion de confidencialidad con
respecto a informacion que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento
publico por una via distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas;
2) Sea recibido de un tercero que no tenga obligacion de
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesion de la CONTRATISTA
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en
virtud de este Contrato.

7.12 Tiempo en la ejecucidén de los Servicios

El tiempo es primordial con respecto al desempefio de las obligaciones
de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes especificas
acordadas para el desarrollo del presente Contrato.

7.13 Indemnizacion por Patentes

La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que
surjan de la violacién o supuesta violacion de patentes que amparan los
equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA,
proporcionados a EP PETROECUADOR.

7.14 Pagos a Subcontratistas v Proveedores

Es obligacién de la CONTRATISTA encontrarse al dia en el pago de sus
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.

Se entendera como local las éareas de influencia directa de las
operaciones de EP PETROECUADOR, asi como las empresas locales
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbios, el Oro y Santa Elena.

Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP
PETROECUADOR podrd solicitar a la CONTRATISTA y/o sus
subcontratistas evidencia documentada de estar al dia en sus
obligaciones.
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7.15 Obligaciones Adicionales

Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecucién del
Contrato constan en el Anexo Nro. 3.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estara autorizado para
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relacion con la ejecucion del
Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos.

A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP
PETROECUADOR proporcionar4d una lista de todo el personal de EP
PETROECUADOR relacionado con la ejecucion del contrato.

Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecucion del
Contrato constan en el Anexo Nro. 2.

8.1 Equipo de EP PETROECUADOR

Si se requiere, y de conformidad con el Anexo Nro. 2, EP
PETROECUADOR proveera a la CONTRATISTA el equipo,
herramientas, materiales, maquinaria miscelanea, instrumentos,
suministros, etc., relacionados con la ejecucion del Contrato, a expensas
de EP PETROECUADOR, previo autorizacion del Administrador del
Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente
respecto de los bienes a ser provistos.

Asi mismo, y conforme se determine en el Anexo Nro. 2, podré requerir
a la CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales,
maquinaria miscelanea, instrumentos, suministros, etc., relacionados
con la ejecucion del Contrato a expensas de EP PETROECUADOR,
para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar
y/o aprobar dicho suministro. Esta seleccion y aprobaciéon de EP
PETROECUADOR no disminuird de forma alguna las obligaciones de la
CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberaran de
obligaciones subsecuentes.

Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR debera ser
inspeccionado previamente por la CONTRATISTA y debera mantenerse
por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y
almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su
propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligacion de devolverlo y
restituirlo en los plazos y condiciones acordadas.
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CLAUSULA NOVENA: PRESTACION DE LOS SERVICIOS

9.1 Inicio de los Servicios

La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la
prestacion de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la
Resolucién de Adjudicacion se acuerde una fecha distinta (EN LA
RESOLUCION SE DEBERA HACER CONSTAR S| EXISTE ACTA DE
INICIO DEL SERVICIO U OTROS). Una vez iniciados los servicios,
estos se prestaran en los términos y condiciones estipulados dentro del
plazo establecido en la Orden de Trabajo o en el mismo Contrato.

Todos los servicios se prestaran de acuerdo a los términos del Contrato,
sus Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios,
incluyendo planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el
Contrato.

9.2 Areade Operacion / Sitios de Trabajo

La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Area de Operacion y
Sitios de trabajo determinados en el presente Contrato. EP
PETROECUADOR podra cambiar el Area de Operacion o los Sitios de
trabajo mediante aviso escrito a la CONTRATISTA.

9.3 No Exclusividad

En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecucion del presente
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR,
en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del
presente Contrato, y en razon de que este Contrato no otorga a la
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su
discrecion.

CLAUSULA DECIMA: PRECIO DEL CONTRATO
10.1 El monto estimado del presente contrato es de

__/100 dolares de los Estados Unidos
de América (US$ ) sin el Impuesto al Valor Agregado — IVA.

10.2 EP PETROECUADOR pagarad a la CONTRATISTA por los servicios
debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con
los términos y condiciones que constan en el Anexo Nro. 5. (Formulario
Nro. 3).
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10.3 REAJUSTE DE PRECIOS

La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboracion
de su propuesta econOmica, consider6 el hecho de que durante la
vigencia del Contrato no habra, ni se reconocera reajuste de precios o
cambio de las condiciones contractuales de forma automatica.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO

Los pagos se efectuardn mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”)
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la
CONTRATISTA, y se realizara contra presentacion de facturas mensuales
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a
los precios que constan en el Anexo Nro. 5.

Las facturas seran presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR
en lugar fijado en la cldusula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los
diez (10) primeros dias calendario, siguientes al mes en el que se prestaron los
servicios, con los soportes necesarios. La factura incluirad el Impuesto al Valor
Agregado - IVA, en forma desglosada del valor del servicio. EP
PETROECUADOR pagara el total de cada factura presentada con todos los
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) dias calendario luego de su
recepcion si EP PETROECUADOR no tiene objecion a los montos facturados.

Las facturas deberan ser presentadas en los términos y plazos previstos en la
Ley de Reégimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retencion o aquellas
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera
de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias,
EP PETROECUADOR no tendra la obligacién de pagarlas en los términos y
plazos previstos en la presente Clausula sino conforme a sus politicas internas
y disponibilidad presupuestaria.

Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR deberéa notificar y devolver
la misma, junto con la planilla méximo veinte (20) dias luego de la recepcion.
En ese caso, la CONTRATISTA debera emitir la nueva factura en un plazo
méaximo de diez (10) dias luego de la devolucion, y el pago se lo realizara a los
diez (10) dias calendario luego de la recepcion.

La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados
debera presentar la certificacion que acredite estar al dia en el pago de
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
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Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; ademas a requerimiento de
EP PETROECUADOR se debera también presentar los roles de pago de sus
trabajadores integrantes de su nébmina, del mes anterior a la presentaciéon de la
factura. Tales roles deberan estar suscritos por el referido personal.

11.1 Derechos de EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR podra auditar y solicitar verificacion adicional de
cualquier informacion financiera perteneciente a este Contrato, durante
la vigencia de este Contrato y por un periodo de siete (7) afios después
de la fecha de terminacién, relacionado al tema de esta Clausula y la
clausula Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoria.

EP PETROECUADOR debera recibir de la CONTRATISTA cualquier
informacion o documentacién, relacionada a los Servicios, que EP
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o
autoridades del Gobierno.

EP PETROECUADOR podra descontar de cualquier pago pendiente a la
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa
adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de
este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones
autorizadas expresamente en este Contrato.

EP PETROECUADOR podra retener, y pagar a las autoridades
pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del
Ecuador.

EP PETROECUADOR podréa retener, a su sola discrecioén, el pago de
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la
evidencia de mantener vigentes las garantias, haber contratado y
mantener vigentes las polizas de seguro contratadas y/o cualquier
enmienda o extension de las mismas, requeridas bajo este Contrato.

Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta clausula,
deberan subsistir y continuardn en efecto, incluso después de la
terminacién de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales
obligaciones.

Todos los pagos se realizardn exclusivamente a favor de la
CONTRATISTA, no para terceros.

Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderan como una
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renuncia o reduccion de cualquiera de los derechos de EP
PETROECUADOR establecidos en el Contrato.

Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectue EP
PETROECUADOR, seran los Uunicos que la CONTRATISTA esta
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningun pago se realizara en
efectivo o instrumento al portador y ningln pago se ejecutara a otro
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA.

11.2 Pagos Indebidos

En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA
la devolucién de dichos valores, con los correspondientes intereses,
calculados a la tasa méxima de interés convencional dispuesta por el
Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se
efectu6 el pago indebido hasta la recuperacion del monto
correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento
automatico de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales
valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la
jurisdiccién coactiva.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: MULTAS

Sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula de Garantias de este Contrato y las
demas acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podra imponer a la
CONTRATISTA las siguientes multas:

12.1 Por Incumplimiento del Servicio

Por el retraso en proveer los servicios requeridos, interrupciones
injustificadas de estos servicios, incumplimiento al “Acatamiento a la
Ley” de conformidad con las obligaciones legales y contractuales y
demas incumplimientos injustificados en las condiciones acordadas en
este Contrato para la prestacién de los servicios, asi como por la no
disponibilidad total o parcial del personal y/o equipo requerido para la
prestacion de los servicios o0 cualquier otro incumplimiento, EP
PETROECUADOR podra imponer a la CONTRATISTA una multa diaria
0 por evento de trescientos 00/100 dolares de los Estados Unidos de
América (US$300,00), hasta que dé solucién al incumplimiento.

Si las multas impuestas superan el cinco por ciento (5%) del monto total
del instrumento contractual, EP PETROECUADOR podra disponer la
terminacién unilateral del Contrato, conforme la Clausula Décimo
Octava, sin perjuicio de las demas acciones a que hubiere lugar.
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En caso de incumplimientos reiterados, EP PETROECUADOR podra
contratar los servicios a través de un tercero, y descontar el valor de
este servicio a la CONTRATISTA, a la vez que no realizara el pago por
el servicio no prestado.

12.2 Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA

Por contaminacion del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento
injustificado en cualquiera de los numeros del Anexo Nro. 10, EP
PETROECUADOR podré imponer diariamente una multa de hasta de
Cinco Mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$5.000,00) por
evento o hasta la fecha en que se dé cumplimiento a estas
disposiciones, sin perjuicio de que EP PETROECUADOR inicie las
acciones legales que correspondan.

Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren dafos de
consideracion que afecten al Medio Ambiente, los costos de
rehabilitacion seran de cuenta de ésta.

Si por causa de una accion u omision de la CONTRATISTA en materia
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sancion,
multa o restitucion econémica, EP PETROECUADOR retendra de los
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor econémico.

12.3 Aplicacién de las Multas

Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la
CONTRATISTA, seran aplicadas por EP PETROECUADOR a través del
Administrador del Contrato, considerando el principio de
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales
como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales,
la negligencia de la CONTRATISTA, el dafio producido, el hecho de que
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el
incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la
reincidencia en la comision del incumplimiento, sin perjuicio de otros
cuya aplicacién fuere pertinente.

El procedimiento a seguirse para la aplicacién de las multas sera el
siguiente:

1) El Administrador del Contrato, notificard a la CONTRATISTA con
el incumplimiento dentro del término de quince (15) dias contados
desde la fecha en que el administrador del contrato tuvo
conocimiento de la existencia del incumplimiento. Esta
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notificacion podrd efectuarse mediante correo electrénico
adjuntando el formato del Anexo Nro. 7 dentro del término de diez
(10) dias contados desde la fecha de notificacion efectuada
mediante correo electronico.

2) La CONTRATISTA presentara por escrito sus argumentos
justificativos de descargo dentro del término de diez (10) dias
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo Nro.
7.

3) El Administrador del Contrato aplicard ratificando o dejara sin
efecto la multa, segun corresponda, dentro del plazo de sesenta
(60) dias contados desde la fecha de presentaciéon de los
argumentos justificativos de descargo por parte de la
CONTRATISTA.

4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del
Contrato con la ratificacion de la multa, podra impugnarla ante el
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de
diez (10) dias contados desde la fecha de notificacion con la
ratificacion de la multa.

5) El Gerente General resolvera la impugnaciéon dentro del plazo de
sesenta (60) dias contados desde la fecha de presentacion de la
impugnacién en EP PETROECUADOR.

El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminacion
unilateral, segun corresponda; y en cualquiera de los casos requerir
ademas el resarcimiento y pago de dafios y perjuicios de conformidad
con la ley.

No se aplicardn multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por
EP PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP
PETROECUADOR.

EP PETROECUADOR podra descontar los valores por multas aplicadas
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la
Garantia de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra via judicial,
extrajudicial, o por medio de la jurisdiccién coactiva.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: GARANTIAS
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La CONTRATISTA tiene la obligacibn de mantener vigentes las garantias
otorgadas, de acuerdo con su nhaturaleza y términos del Contrato. La
renovacion de las garantias se efectuara con una anticipacion de por lo menos
cinco (5) dias a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las haran
efectivas y a Costo de la Contratista.

13.1 Fiel Cumplimiento

Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y
para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones,
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripcion de
este instrumento, entregara a la orden de EP PETROECUADOR una
garantia incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector
Publico, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo
de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total
del Contrato sin IVA, que debera permanecer vigente y de ser el caso
renovarse obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la
firma del Acta de Recepcién Unica, o, recepcién Unica presunta
aceptada por la entidad u ordenada por el Juez.

La CONTRATISTA entregara a EP PETROECUADOR el documento de
renovacion correspondiente, hasta cinco (5) dias antes del vencimiento
de la garantia vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hara
efectiva dicha garantia, sin perjuicio de las acciones legales a las que
hubiese lugar.

Previo a la devolucién de esta Garantia, EP PETROECUADOR debera
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes
de la ejecucion del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos en
debida forma.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con
sus trabajadores relacionados con la ejecucion de este Contrato, que no
sea debido a caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovacion oportuna
de la garantia de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en el
momento que considere pertinente hara efectiva la garantia entregada
por la CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.

Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato
notificara a la CONTRATISTA conforme a la clausula de terminacion de
este instrumento legal.

Esta Garantia permanecera en custodia del Departamento de Tesoreria,
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el cien por ciento (100%) de esta garantia y sera devuelta a la firma del
Acta de Recepcion Unica, real o presunta.

En el caso de que se incremente el monto del Contrato debido a
mayores necesidades operativas, antes de que se suscriba el
documento pertinente, la Garantia de Fiel Cumplimiento que estuviese
vigente a la fecha del incremento, sera aumentada en la misma
proporcion.

13.2 Formas de Garantia

Para el otorgamiento de las garantias establecidas en este Contrato, la
CONTRATISTA podréa rendir cualquiera de las siguientes garantias:

a. Garantia incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada
por un banco o institucion financiera establecidos en el pais y que se
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o,

b. Fianza instrumentada en una pédliza de seguro, incondicional,
irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compafia de
seguros establecida en el pais y que se encuentren bajo el control y
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o,

c. Primera Hipoteca de bienes raices, siempre que el monto de la
garantia no exceda del sesenta por ciento (60%) del valor del
inmueble hipotecado, segun el correspondiente avalluo catastral; o,

d. Depdésitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras
instituciones del Estado, cédulas hipotecarias, bonos de prenda,
notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o
valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del
Banco Central del Ecuador. Su valor se computara de acuerdo a su
cotizacion en las bolsas de valores del pais, al momento de constituir
la garantia. Los intereses que produzcan perteneceran a la
CONTRATISTA; o

e. Certificados de depoésitos a plazo, emitidos por una institucion
financiera establecida en el pais, endosados por valor en garantia a
la orden de EP PETROECUADOR vy cuyo plazo de vigencia sea
mayor al estimado para la ejecucion del contrato.

Las garantias que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras
extranjeras, deberdn presentarse por intermedio de instituciones
establecidas legalmente en el pais, las que representaran y responderan
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por los primeros en todos los efectos derivados de las garantias.

Las garantias otorgadas por bancos o instituciones financieras y las
polizas de seguros establecidas en las letras a. y b. de la presente
clausula, no admitirdn clausula alguna que establezca tramite
administrativo previo, bastando para su ejecucion, el requerimiento por
escrito de EP PETROECUADOR. Cualquier clausula en contrario se
entenderan como no escrita. En caso de incumplimiento, el banco, la
institucion financiera o la compafia aseguradora, sera inhabilitada en el
Sistema Nacional de Contratacion Publica por el organismo responsable,
hasta el cumplimiento de su obligacion. En caso de reincidencia sera
inhabilitada por dos (2) afios.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SEGUROS

La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duracion de este Contrato y
cualquier otra extension acordada del mismo, por su propia cuenta y a su
costo, contratara y mantendra permanentemente actualizadas pdélizas de
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el
cumplimiento del Contrato, asi como también por posibles dafios o pérdidas de
materiales y equipos de EP PETROECUADOR vy afectacion al medio ambiente.

EP PETROECUADOR en ningun caso asume la responsabilidad por los
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.

La CONTRATISTA mantendra permanentemente actualizada la cobertura de al
menos las poélizas que se detallan en el Anexo Nro. 8.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: TRIBUTOS

Sera responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos
gue le correspondiere, sean éstos de caracter nacional, provincial o municipal;
asi mismo cancelara por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de
colegiaturas y cualquier obligacion tributaria aplicable al Contrato, sea que le
fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de
tributos y se obliga ademas, a mantener libore a EP PETROECUADOR de todo
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.

La CONTRATISTA deberd cumplir con el Reglamento de Comprobantes de
Venta y Retencion, vigente.

Los servicios materia de este Contrato estan sujetos al pago del Impuesto al
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideroé el costo
por este concepto. En el caso de que con posterioridad a la suscripcion del
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Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del
Impuesto al Valor Agregado — IVA, el pago se efectuard en base al precio
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable.

El Contrato a suscribirse estara sujeto a la retencién respecto al Impuesto a la
Renta conforme la Codificacion de la Ley de Reégimen Tributario Interno,
normas complementarias y sus reformas.

De las facturas emitidas por la CONTRATISTA se descontard conforme lo
dispone la Ley 122; y, su Ley Interpretativa.

EP PETROECUADOR actuara como agente de retencion de los tributos,
contribuciones y gastos que correspondan.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Ninguna de las PARTES sera responsable por el incumplimiento de los
términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificarda a la otra de las
condiciones prevalecientes, asi como las fechas del inicio y terminacién de
éstas.

La comunicacion de fuerza mayor o caso fortuito, deberd presentarse en un
tiempo no mayor a treinta (30) dias calendario de ocurrido el siniestro y
mientras se encuentre vigente el Contrato, y serd aceptada o no por el
Administrador del Contrato y ratificada por el Gerente General de EP
PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no medie la notificacion en
el plazo indicado, se entendera como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o
caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le concedera
prérroga del plazo contractual y se aplicaran las multas que correspondan.

Excepto como de otra forma esté estipulado en esta clausula, el desempefio de
cada una de las PARTES bajo este Contrato esta suspendido en tanto que y
mientras tal ejecucion esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente,
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

La falta de notificacion por la CONTRATISTA o viceversa, serd entendida como
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecucién bajo este
Contrato.

En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por
mas de sesenta (60) dias, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, cualquiera de las PARTES podra solicitar la terminacion del presente
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Contrato conforme a la Clausula Décimo Octava, nUmero 18.3.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDADES E
INDEMNIZACIONES

La CONTRATISTA es responsable de la ejecucion de todas las actividades
operativas inherentes al Contrato y prestara todos los servicios estipulados en
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y
practicas aceptadas de la industria petrolera, sélidos principios de ingenieria y
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y
Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no
observe tales normas y procedimientos, asumira el riesgo y reconocera los
costos que esto signifique.

Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes
con las responsabilidades establecidas en el parrafo precedente y las que
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes, EP PETROECUADOR esta autorizada a cobrar la suma
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA via
reembolso de las facturas pendientes de pago, mas el cinco por ciento (5%) de
gastos administrativos o, a falta de éstos, hard efectivas las garantias, y si las
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciara la respectiva
accion judicial o extrajudicial de cobro.

Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de
conformidad con esta clausula:

17.1 Responsabilidad por el Personal

Cada una de las PARTES sera exclusivamente responsable y asumira la
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros
relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecucion del
presente Contrato.

Las PARTES asumiran el gasto total correspondiente de cualquier
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el parrafo que
precede.

Asimismo, EP PETROECUADOR vy la CONTRATISTA seran
responsables y estaran obligadas por todos y cada uno de los reclamos
gue resulten de lesién corporal, incluyendo lesion, enfermedad y muerte
a terceros, hasta los limites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.
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17.2 Responsabilidad por Pérdida o Dafnos de Equipos y Materiales

a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA asumird la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su
propiedad, asi como respecto de aquellos bienes que le fueren
suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecucién del
Contrato.

Cualquier equipo o material faltante o dafiado sera descontado de
las facturas pendientes de pago al precio de reposicion, o
cobrado de las garantias rendidas.

EP PETROECUADOR asumira la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas
gue fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de
parte de EP PETROECUADOR.

b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR asumira la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su
propiedad.

La CONTRATISTA asumira la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad
de EP PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por
causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia
grave de parte de la CONTRATISTA.

17.3 Responsabilidad por Contaminacion y Danos al Medio Ambiente y
Cumplimiento Ambiental

No obstante cualquier estipulacién en contrario que este instrumento
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contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por
contaminacion (polucién) sera como sigue:

a. La CONTRATISTA asumira la responsabilidad ante cualquier
contingencia generada por efecto de sus actividades y se le
imputaran costos relacionados a: contencidn, recuperacion,
compensacion, mitigacion, tratamiento y disposicién final de residuos,
excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por
terceros.

b. Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio
bidtico o abiotico deberan ser recuperadas al estado mas similar al
original; esto se efectuard mediante un plan de mitigacion.

c. La responsabilidad de la disposicion de desechos, asi como la de la
prevencion de la contaminacion es un deber de la CONTRATISTA, y
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relacion contractual
directa entre EP PETROECUADOR vy las subcontratistas, la
responsable ambiental serd la empresa contratada directamente por
EP PETROECUADOR.

d. Todo desecho generado en la operacion debera ser tratado,
dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial
contaminacion de agua, suelo y aire de acuerdo a las politicas
ambientales de EP PETROECUADOR para asi evitar diseminacion y
contaminacion; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes,
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como
especiales, o basura asi como los desechos orgénicos, papel, carton,
vidrio y metales que se generen durante su operacion o actividades.

La CONTRATISTA se hard cargo de los desechos quimicos,
productos contaminados con quimicos, o aceites, debiendo darles el
tratamiento adecuado hasta su disposicion final.

e. En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios
necesarios para atender una contingencia, la misma serd atendida
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturard costo
reembolso por dicha asistencia.

La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluird la obligacion
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestién y la
obligacion de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda
responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y accion
de todo tipo que surjan de la contaminacion de la que se trata en esta
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Clausula.

La CONTRATISTA en todo momento esta obligada a evitar la
contaminacion en todo aspecto y si por su negligencia se produce,
serd su responsabilidad el descontaminar completamente el area
afectada. En cualquier otro caso se regira por las normas descritas
en el Anexo Nro. 10.

La CONTRATISTA esta obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburiferas
en el Ecuador.

En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio,
causando la afectacion del entorno, asumira la responsabilidad del
mismo. Por tanto autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su
factura el monto que por concepto de mitigacion, limpieza,
remediacion, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento.

Monitoreo:

Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e
instalaciones propias de los contratistas seran de su exclusiva
responsabilidad. La CONTRATISTA debera cumplir con lo dispuesto en
los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los
gestione con las entidades de control.

17.4 Daios y Perjuicios Consecuentes

Ninguna de las PARTES sera responsable ante su contraparte por
dafios y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de
rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran
podido generar por cualquier concepto.

17.5 Responsabilidad respecto a Registros, Informes, Inspecciones, etc.

a. La CONTRATISTA mantendra una historia y registros auténticos y
exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado
en este Contrato.

b. La CONTRATISTA debera presentar cuando EP PETROECUADOR
lo requiera, los reportes e informes que EP PETROECUADOR
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considere pertinentes, al personal encargado del servicio en campo
respecto a los trabajos efectuados, en los que se detallen los
consumos, actividades, servicios valorados y novedades de cada
trabajo relacionado al presente Contrato; ademas, estos reportes
deberan incluir cualquier requerimiento de informacion que los
representantes de EP PETROECUADOR consideren necesario. Asi
mismo la Contratista debera presentar de manera mensual o cuando
se requiera la ejecucion del contrato al Administrador de EP
PETROECUADOR.

c. La CONTRATISTA cumplira con lo dispuesto en los Procedimientos
de Seguridad, Salud y Ambiente y sus Documentos Relacionados
para Contratistas (SSA.07.PR.02, SSA.07.PR.02.DR.02,
SSA.07.PR.02.DR.01)

17.6 Responsabilidad Laboral

La CONTRATISTA asume para si todas las obligaciones laborales
consagradas en el Cddigo de Trabajo y Ley de Seguridad Social
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la
ejecucion de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendra la
calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en
el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma
responsabilidad alguna por estos conceptos.

La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones
laborales y sociales para con su personal, aun en el caso de condena
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendra el
derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere
pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten
el pago realizado se tendran como titulo ejecutivo en contra de la
CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante
los jueces competentes.

17.7 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computacion

La CONTRATISTA es responsable de comprometer a su personal
respecto al cumplimiento de las politicas y los procedimientos en el uso
de los sistemas tecnologicos dentro de las instalaciones de EP
PETROECUADOR.

Dichos procedimientos y politicas estan referenciados al buen uso y a
precautelar la plataforma tecnolégica respecto a: la seguridad de la
informacion, la confidencialidad, la tecnologia y los derechos de autor
legalmente establecidos dentro de los procesos que los contratistas
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deberan cumplir. Especificamente se establece las siguientes
consideraciones:

1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de EP
PETROECUADOR deberan tener software con licencias debidamente
legalizadas y vigentes.

2. No se permitira la conexion de computadores personales de
empleados de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR, sino
Unicamente de aquellos computadores de propiedad de la
CONTRATISTA que sean destinados a fines laborales.

3. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como
parte de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA
deberan cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por EP
PETROECUADOR, segun su aplicacion

4, Los usuarios de la CONTRATISTA deberan regirse a las politicas
y procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, respecto al
uso de Equipos Tecnoldgicos

5. La Normativa se encuentra a disposicion de los interesados en la
pagina Web del Sistema de Normativa Interna de EP
PETROECUADOR:

https://intranet.eppetroecuador.ec/assets/minisites/Normativalnterna/

EP PETROECUADOR auditara todo tipo de trafico de red y bloqueara
todo tipo de trafico de red "no auditable"; esto incluye conexiones
virtuales privadas (VPN), protocolos de encriptacion de informacion y
similares. Es responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS
informar de esto a sus empleados asi como de su estricto cumplimiento.
EP PETROECUADOR informard sobre los intentos de uso de estos
servicios a los supervisores de cada empresa y se reservara el derecho
de bloquear los accesos de red en casos de reincidencia.

Los sistemas operativos soportados en la red de EP PETROECUADOR
para estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows
8, Microsoft Windows 8.1 y Microsoft Windows 10.

Si el computador que se desea conectar a la red se encuentra con
cualquier otro tipo de sistema operativo, debera ser revisado y aprobado
previamente por el Area de Tecnologias de la Informacion y
Comunicacion.
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Tecnologias de la Informacién y Comunicacion podra verificar que los
equipos tecnoldgicos cumplan con todos los requisitos necesarios y no
afecten el desempefio de Ila plataforma tecnolégica de EP
PETROECUADOR, para lo cual podra solicitar las modificaciones y
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: TERMINACION

El Contrato termina:

18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolucion
del Contrato.

18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecucion
total del Contrato.

Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o econdémicas, 0 causas
de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las
PARTES podran por mutuo acuerdo convenir en la extincion de todas o
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se
encuentren, en cuyo caso se realizara la liquidacién correspondiente.

La terminacién por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos
causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la
CONTRATISTA.

18.4 Por disoluciéon de la persona juridica (0 por muerte de la persona
natural).

En el caso del numero 18.4 los representantes legales de las personas
juridicas cuya disolucion se tramita estan obligados a comunicar a EP
PETROECUADOR sobre la situacién y causales de disolucién.

18.5 Por declaraciébn anticipada y unilateral del contrato por causas
imputables a la CONTRATISTA.

18.6 Por cualquier otra causal sefialada de forma expresa en el contrato.

18.7 Terminacion Anticipada y Unilateral del Contrato por causas
imputables ala CONTRATISTA.
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EP PETROECUADOR podra declarar terminado, anticipada vy
unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos:

a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA.

b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse
en estado de suspensién o cesacion de pagos, aunque no se haya
producido la declaratoria correspondiente.

c. Silas multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del
Contrato.

d. Sila CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte especifica
del mismo, sin previa autorizacion escrita del Ordenador de Gasto.

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca
de la transferencia, cesidn, enajenacion de sus acciones,
participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura
de propiedad, previo a efectuarla.

f. EP PETROECUADOR también podra declarar terminado anticipada
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o
economicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido
a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se
ejecutara la garantia de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribira
a la CONTRATISTA como incumplida.

g. Por suspension de los trabajos, por decision unilateral de la
CONTRATISTA por mas de sesenta (60) dias sin que medie la
fuerza mayor o caso fortuito.

h. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibicion de la
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de
Actividades de Exploracibn y Explotacion de Recursos
Hidrocarburiferos.

i. Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo Nro.
3.

j. Porlas demés causas establecidas expresamente en este contrato.

Para el efecto se considerara incumplimiento de la CONTRATISTA en
los siguientes casos:
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1. Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las
especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento,
durante su vigencia;

2. Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecucion
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo,
sin limitacién, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de
la CONTRATISTA,

3. Si la CONTRATISTA comete una infraccion o incumplimiento de
cualquiera de sus declaraciones, garantias, convenios u obligaciones
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infraccién o
incumplimiento dentro del periodo de solucién especificado aqui,
después de la recepcion del aviso escrito respectivo por parte de EP
PETROECUADOR, salvo que se estipule aqui otro intervalo de
tiempo para lo mismo;

4. Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha
empezado a solucionar cualquier acto, condicidon o incumplimiento al
recibir notificacién del mismo que involucre una condicion riesgosa;

5. Si debido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares
en donde seran ejecutados los Servicios;

6. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o

7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos
ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o
decision administrativa de cualquier entidad gubernamental en
relacion a la proteccion del medio ambiente o proteccion de bienes
arqueoldgicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio
Ambiente o comete cualquier acto ilegal.

Procedimiento para la Terminacion Anticipaday Unilateral

Antes de proceder a la terminaciobn anticipada y unilateral, EP
PETROECUADOR, el ordenador de gasto notificara a Ila
CONTRATISTA, con la anticipacion de diez (10) dias término, sobre su
decision de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la
notificacién de la resolucion, se remitiran copias de los informes técnico
y economico remitidos por el Administrador del Contrato, referentes al
cumplimiento de las obligaciones de EP PETROECUADOR vy de la
CONTRATISTA; la notificacion sefialara especificamente el
incumplimiento o mora en el que ha incurrido la CONTRATISTA de
acuerdo a las letras anteriores y le advertira que de no remediarlo en el
término sefialado, se dara por terminado unilateralmente el contrato.
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Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podra
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolucion del
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicara por escrito a la
CONTRATISTA y se remitird al Servicio Nacional de Contratacion
Pldblica SERCOP. La resoluciéon de terminacion unilateral no se
suspendera por la interposicion de reclamos o recursos administrativos,
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA. Tampoco se
admitird acciones constitucionales contra las resoluciones de
terminacién unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de
defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de
tal resolucion.

La resolucion de terminacién anticipada y unilateral del contrato sera
publicada en la pagina Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitara de
forma automatica a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores,
por un periodo de cinco (5) afios.

Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA Unicamente podra
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo
entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP
PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses.

En la resolucion de terminacion unilateral del contrato se establecera el
avance fisico de las obras, bienes o servicios y la liquidacion financiera y
contable del contrato; requiriéendose que dentro del término de diez (10)
dias contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucién de
terminacion unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR
los valores adeudados hasta la fecha de terminacion del contrato
conforme a la liquidacion practicada y en la que se incluira, si fuera del
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en
caso de que el contrato estipule anticipo.

En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR
requerird por escrito a la entidad que emiti6 la garantia, ejecute
inmediatamente las garantia otorgadas y pague a EP PETROECUADOR
los valores liqguidados mas los intereses generados de acuerdo a las
regulaciones emitidas por el érgano competente, que se calcularan
hasta la fecha efectiva de pago.

Sin perjuicio de la terminacion unilateral, EP PETROECUADOR iniciara
las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento

4V
l‘ .
- Gobierno | Juntos

1 p del Encuentro | lo logramos



wi~ “PETROECUADOR

Péagina 80

de los dafos y perjuicios generados debido al incumplimiento producido
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Cédigo Organico
General de Procesos.

18.8 Terminacidn por causas imputables a EP PETROECUADOR

La CONTRATISTA podra demandar la resolucion del Contrato por las
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR:

- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por mas de
sesenta (60) dias;

- Cuando, ante circunstancias técnicas o econémicas imprevistas o
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad
contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el
Contrato;

- Por suspension de los trabajos por mas de sesenta (60) dias
dispuestos por la entidad contratante sin que medie caso fortuito o
fuerza mayor.

18.9 Periodo de Solucién

La CONTRATISTA debera solucionar un Incumplimiento dentro de los
diez (10) dias después de la recepcion de la notificacion escrita por el
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o
debera iniciar tal solucion si tal infraccion o Incumplimiento no es sujeto
a ser solucionado completamente dentro de diez (10) dias y debera
proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad
gue requiera una solucion o remedio mas rapidamente que los diez (10)
dias antes mencionados (por ejemplo, un Incumplimiento que arriesgue
la vida o salud del personal, dafios severos al equipo, propiedad o medio
ambiente o la continuacion segura de los Servicios, etc.) entonces el
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR debera proveer a
la CONTRATISTA una notificacién escrita del periodo de tiempo mas
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA debera solucionar tal
Incumplimiento el cual serd determinado en buena fe por del
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo
establecido en la clausula de Multas.

Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discrecion
puede terminar este Contrato, para lo cual se efectuara lo establecido en
el numero 18.7 del presente contrato. La Terminacién bajo este nimero
procedera sin perjuicio de cualquier reclamo o accion que EP
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la
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CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos
a tal terminacion.

La terminacion anticipada del Contrato, transferencia de la operacion o
transformacion de EP PETROECUADOR, no implicara el pago de
indemnizaciones o pagos adicionales a los que deban efectuarse por
servicios efectivamente ejecutados.

En todos estos casos, se realizaran las recepciones y liquidaciones
correspondientes.

18.10 Terminacidon por Conveniencia

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP
PETROECUADOR tendra derecho a dar por terminado este Contrato de
manera total o parcialmente en cualquier momento, mediante
notificacion por escrito remitida por EP PETROECUADOR a la
CONTRATISTA con por lo menos treinta (30) dias calendario de
anticipaciéon, aun cuando no haya ocurrido incumplimiento de la
CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP PETROECUADOR no tendra
ninguna obligacion, de ninguna indole, incluyendo la obligacién de
comunicar a la CONTRATISTA las razones de su decision, y la
CONTRATISTA no tendra derecho a recibir remuneracion o
compensacion alguna, de ninguna indole, salvo la compensacion
realmente devengada antes de dicha terminacion de acuerdo al precio
acordado conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo Nro.
5, mas cualquier derecho o costo razonable y documentado por
desmovilizacion y cargos de cancelacién que se hayan incurrido y que
se encuentren debidamente justificados y aceptados por EP
PETROECUADOR.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION

El Contrato suscrito podra ser modificado o complementado de comun acuerdo
entre las PARTES, previa la autorizacion de los respectivos Organos de
adjudicacién, mediante la suscripcion de un Contrato complementario o
Contrato modificatorio.

Las modificaciones contractuales podran adoptar forma de transacciones,
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.

Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar,
modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas
imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas durante la
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ejecucion del contrato, la autoridad que celebré el contrato principal, podra
autorizar la suscripcion de un contrato complementario con el mismo
contratista, sin concurso previo y siempre que se mantengan los precios de los
rubros del contrato original. (CADA CONTRATO DEBERA SER
ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACION Y DE
CONFORMIDAD A LA NORMATIVA)

Tales contratos complementarios podran incrementar hasta un cincuenta por
ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo excepcionalmente,
dicho limite podra incrementarse, siempre y cuando se cuente con la
autorizacion expresa del Gerente General, previa recomendacion del usuario u
Ordenador de Gasto, debidamente motivada.

Contrato Modificatorio: Se podra suscribir contratos modificatorios para
enmendar casos de errores manifiestos de hecho, de transcripcion o de
calculo, que se hubieren producido de buena fe en las clausulas contractuales.

Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador
del Contrato debera remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe
debidamente motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que
justifican la celebracion de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha
modificacion, implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendra
previamente la respectiva certificacion presupuestaria.

Bajo ninguna circunstancia se podra celebrar contratos complementarios para
subsanar o formalizar, la ejecucion de obras o servicios que hayan sido
prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar
servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad.

La suscripcion del contrato modificatorio o complementario debera efectuarse
mientras el plazo de ejecucion del contrato principal se encuentre vigente.
(CADA CONTRATO DEBERA SER ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES
DE LA CONTRATACION Y DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA)

CLAUSULA VIGESIMA: ENTREGA - RECEPCION DEL CONTRATO

Las actas de entrega recepcidon provisionales, Unicas o definitivas contendra
como minimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de
ejecucion, condiciones operativas, liquidacion econdmica, liquidacion de
plazos, constancia de la recepcion, cumplimiento de las obligaciones
contractuales, reajuste de precios pagados o pendientes de pago de ser
procedente y verificacion de vigencia de garantias requeridas; y cualquier otra
circunstancia que se estime necesaria.

Las actas de entrega recepcion deberan ser suscritas por la comision
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designada por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual debera estar
conformada por el administrador del contrato, un delegado del area usuaria que
no haya intervenido en la ejecucion del instrumento contractual y un delegado
del area financiera.

Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la
suscripcion del Acta de Recepcion Unica del Contrato, seran personal y
civilmente responsables por los datos que consignen en ellas, asi como por la
no suscripcién de dicha Acta, dentro de los plazos estipulados para tal efecto.

20.1 Actade Recepcion Unica del Contrato

Una vez producida la terminacion del Contrato, las PARTES iniciaran
hasta dentro del término de cuarenta y cinco (45) dias, el tramite para la
suscripcién del Acta de Recepcién Unica.

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR una vez que se
haya cumplido con todas las obligaciones contractuales y previo a la
suscripcion del acta de recepcion Unica, remitira al Ordenador de Gasto
el informe final de ejecucion del contrato, en un plazo de hasta ciento
ochenta (180) dias.

Si  existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podra imponer la multa
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal
circunstancia retardara la firma del acta por todo el tiempo necesario al
cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen
econdmicas, en cuyo caso se descontara de los valores pendientes de
pago o de las garantias a devolverse, haciéndose constar en el acta
respectiva.

Si EP PETROECUADOR no hiciere ningun pronunciamiento, ni iniciare
la recepcion unica hasta sesenta (60) dias después de que la
CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del tramite de entrega -
recepcion, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones
pendientes, se considerara que la entrega - recepcion Unica del Contrato
se ha efectuado.

Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepcioén Gnica sin
justificacion aceptada por EP PETROECUADOR, se podra efectuar la
recepcion Unica presunta del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: CONCILIACION DE MATERIALES
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Es obligacion de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control
de todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en
el caso de que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la
CONTRATISTA para la prestacion de los servicios. A la terminacion del
contrato se deberd hacer una conciliacion mediante acta firmada por el
Administrador del Contrato y el representante de la CONTRATISTA,
respaldada por todos los documentos de descargo tales como: reporte del
Administrador del Contrato, con un detalle de los equipos, materiales usados o
instalados, ticket de transferencia a bodegas del material sobrante, etc.
Cualquier equipo o material faltante sera descontado de las facturas pendientes
de pago a la CONTRATISTA, al precio de reposicion o cobrado de las
garantias rendidas.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISION

EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervision de los
servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, a quienes la
CONTRATISTA proporcionara toda la informacion requerida y atendera sus
exigencias en relacion con la ejecucion del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORIA

EP PETROECUADOR para efectos de Auditoria, podra en todo momento y
hasta siete (7) afos después de la terminacion del Contrato, solicitar
informacion relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA esta obligada a
proporcionar la documentacion y confirmaciones por escrito sobre las
operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas
con el Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: CESION DE DERECHOS Y
SUBCONTRATACION

No se podra ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato,
sin previa autorizacion escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona
natural o juridica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o
mejores condiciones técnicas, juridicas y financieras. De no cumplir con este
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizara tal cesiéon o traspaso.

De efectuarse una cesibn o traspaso sin la previa autorizacion de EP
PETROECUADOR, ésta ser& nula y sera causal suficiente para la terminacién
unilateral y anticipada de la relaciobn contractual pudiendo EP
PETROECUADOR iniciar las acciones por los dafios y perjuicios ocasionados.

Previa autorizacion escrita de EP PETROECUADOR, se podra subcontratar
trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados en el
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Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploracion y
Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de PETROAMAZONAS EP,
siempre y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con
sus obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus
obligaciones contractuales.

Para que proceda la subcontrataciéon se debera remitir a lo establecido en la
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades
de Exploracion y Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de
PETROAMAZONAS EP y su Reglamento.

Por la subcontratacion, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a
la obligacién de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR.

En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a
relaciones comunitarias 0 seguridad, salud y ambiente, no se requerira que los
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores
de EP PETROECUADOR.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES Y
COMPROMISO ANTICORRUPCION

La CONTRATISTA declara y asegura que: la CONTRATISTA, sus compafiias
asociadas, sus compafias afiliadas, sus compafias relacionadas y sus
subcontratistas, no han hecho ni ofrecido, se compromete y obliga a no ofrecer,
entregar, aceptar o solicitar pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos
de valor, o beneficios economicos indebidos o de otra clase, directa o
indirectamente a: (i) un funcionario publico (ii) sus familiares directos; (iii) una
asociacién, movimiento o partido politico o miembro del mismo; (iv) cualquier
otra persona cuando la parte sepa o haya tenido motivos para saber que
cualquier parte de dicho pago, préstamo u obsequio sera entregada o pagada
directa o indirectamente a cualquier funcionario publico, candidato, partido
politico o miembro de este; o (v) a cualquier otra persona o ente; cuando esos
pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de valor, pudieran violar las
leyes aplicables, incluyendo especificamente los requerimientos de antisoborno
de la EP PETROECUADOR, establecidos en su Politica Antisoborno.

La EP PETROECUADOR podra dar por terminado este contrato segun lo
previsto en la Clausula relacionada a terminacion de contratos, en caso de
comprobarse a través del debido proceso que la CONTRATISTA ha incumplido
la presente Clausula Antisoborno de este contrato y los documentos asociados
al Sistema de Gestion Antisoborno: (i) Declaracion Antisoborno; (ii)
PCA.01.04.FO.16 Comunicacion de conflictos de intereses _Proveedores; v,
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(iii) Politica Antisoborno de la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador,
EP PETROECUADOR, documentos que forman parte integrante de este
contrato.

La CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias y
razonables para garantizar que: la contratista, sus compafias asociadas,
compafias afiliadas, sus compaiiias relacionadas, sus subcontratistas y sus
respectivos directores, gerentes, empleados, agentes y representantes
involucrados en la ejecucién de este contrato cumplan con todas las leyes
aplicables, incluyendo especificamente los requerimientos de antisoborno de la
EP PETROECUADOR, establecidos en su Politica Antisoborno.

Aceptacion de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las
Clausulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de
este contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe vy,
en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el
desconocimiento de este contrato o la auditoria de ciertos términos y
condiciones de este contrato a la otra parte.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS

Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusion de
cualquier otro.

En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razon de la
celebracién, en la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacion de este
Contrato, las PARTES procuraran superarlas directamente. Si existiesen
controversias en el pago de facturas, se podra disponer el pago de valores no
controvertidos.

La mediacion se la efectuara en el Centro de Mediacién de la Procuraduria
General del Estado y estara sujeto a la Codificacion de la Ley de Arbitraje y
Mediacion y al Reglamento del precitado Centro.

Los mecanismos alternativos para la solucion de las disputas, controversias o
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estaran sujetos a las normas
previstas en la Constitucion de la Republica del Ecuador; y, conforme lo
establecido en el Cdédigo Organico General de Procesos en lo que fuere
aplicable, para lo cual debera contar de formar previa con la autorizacion de la
Procuraduria General del Estado.

En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones
sera tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Canton Quito.

4V
l‘ .
- Gobierno | Juntos

1 p del Encuentro | lo logramos



wi~ “PETROECUADOR

Péagina 87

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA: TERMINOS DEL CONTRATO E
INTERPRETACION

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intencién de las
PARTES. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estara a
tal definicion.

Si no estan definidos en las Leyes ecuatorianas se estara a lo dispuesto en el
Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y
la intencion de los contratantes.

Tratdndose de términos técnicos se estara a las definiciones que los manuales
precisen.

En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevaleceran los términos del
Contrato y sus Anexos. De existir contradiccion entre los Documentos
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR
dictaminara sobre aquellos que deben prevalecer.

Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradiccion entre el
contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo
Nro. 9, prevaleceran estas ultimas.

En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Titulo Xllil, del
Libro Cuarto, de la Codificacion del Cédigo Civil Ecuatoriano.

En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a
la normativa (politicas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES

Cualquier notificacién entre las PARTES debera ser enviada a las siguientes
direcciones:

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR:
Av. Alpallanay 6 de Diciembre

Edif. Alpallana

Quito, Ecuador
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LA CONTRATISTA:

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploracion y
explotacion de recursos hidrocarburiferos conforme la categorizacion de
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es
administrativa, por lo que no se someterd a las normas de caracter
administrativo previstas en la legislacion ecuatoriana, ni a la Ley Orgéanica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, ni su Reglamento, ni demas normas
de Derecho Administrativo aplicables.

CLAUSULA TRIGESIMA: LEY APLICABLE

El presente Contrato se regird por la legislacion ecuatoriana, la Ley de
Hidrocarburos, su reglamentacion y la Normativa Interna Vigente en EP
PETROECUADOR, prevaleceran sobre cualquier otro instrumento o Ley.

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD

Cada parte y/o Clausula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene
intencion de ser sujeto a separacion. Si se llegare a determinar que cualquier
parte, clausula o Anexo del Contrato es ilegal, no valido o inejecutable, por
cualquier razon; entonces, en la medida de lo practico y factible, las restantes
secciones, clausulas y anexos del Contrato deberan considerarse como que
permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no
validas o inejecutables, clausulas y anexos no formaran parte de este Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA: INTEGRIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicacion oral o escrita
gue se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relacion a la
materia aqui tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado
entre las PARTES, y ningln otro escrito o conversacion podra interpretarse
como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecucion.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA: PROHIBICION DE ACTUAR EN
REPRESENTACION DE EP
PETROECUADOR
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De ningun modo estara la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP
PETROECUADOR, excepcion hecha de lo que este Contrato estipule
expresamente.

CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
DEL CONTRATO

Forman parte integrante del Contrato:

ANEXO Nro. 1: Objeto del Contrato.

ANEXO Nro. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR.

ANEXO Nro. 3: Obligaciones de la CONTRATISTA.

ANEXO Nro. 4: Instalaciones, Equipo y Personal de la CONTRATISTA

ANEXO Nro. 5: Precios del Servicio.

ANEXO Nro. 6: Politica Antisoborno EP PETROECUADOR

ANEXO Nro. 7: Aplicaciéon de multas.

ANEXO Nro. 8: Seguros

ANEXO Nro. 9: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas CO-
EPP-037-2022.

ANEXO Nro. 10: Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente, Seguridad
Fisica y Relaciones Comunitarias para contratistas.

ANEXO Nro. 11:  Documentos habilitantes:

- Formularios Nro. 1A: Carta de Presentacion,
Compromiso y Propuesta Técnica.

- Formulario Nro. 1B: Carta de Presentacion,
Compromiso y Propuesta Economica.

- Formulario Nro. 2A: Declaracién Anticorrupcion.

- Formulario Nro. 2B: Comunicacion de Conflictos De
Intereses Proveedores.

- Formulario Nro. 2C: Carta Compromiso de
Cumplimiento de las Politicas de Responsabilidad
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guias
y Procedimientos de EP PETROECUADOR.

- Formulario Nro. 3: Precios del Servicio.

- Resolucion de Adjudicacion Nro. _~ -RSL de __ de
de 202_.
- Oficio de notificacion Nro. ____ de __ de de
202_.
- Certificacion Presupuestaria Nro.
de de 202 _.

- Certificado otorgado por la Superintendencia de
Compafias vigente, que justifique la existencia legal
de la CONTRATISTA y su cumplimiento de
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obligaciones.

- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA
se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
IESS.

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el
Servicio de Rentas Internas.

- Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL;
PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; y, PETRO-PGG-2021-0181-RSL con la
designacion de Ordenadores de Gasto de EP
PETROECUADOR.

- Nombramiento del Representante legal de Ia
CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del
canton.

Ademas, forman parte de este Contrato las garantias, y los demas documentos
precontractuales.

Para constancia firman las PARTES electronicamente, en Quito D.M., a los
dias del mes de de 202 .

Ing. Milton Freire Freire
GERENTE DE ACTIVO SACHA GERENTE GENERAL
EP PETROECUADOR
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ANEXO Nro. 1
OBJETO DEL CONTRATO

EP PETROECUADOR requiere de la provision de “SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS ESTACIONES,
PLATAFORMAS E ISLAS DE PRODUCCION PARA EL AREA DE
OPERACIONES DEL ACTIVO SACHA OPERADO POR EP
PETROECUADOR".

Los servicios objeto del presente Contrato, sin limitarse, son:

Limpieza de Skids de las facilidades de produccion.

Limpieza de trampas lanzadoras/receptoras.

Limpieza de cunetas y trampas de grasa API

Limpieza y pintura en manifolds.

Limpieza y pintura de cabezales.

Limpieza de contrapozos.

Desbroce interno y externo de maleza en las estaciones, plataformas e

islas de produccion, derecho de via lineas de flujo y valvulas de

oleoducto.

e Fumigacibn de maleza en las estaciones, plataformas e islas de
produccién, derechos de via de lineas de flujo valvulas de oleoducto.

e Reparacion de cunetas perimetrales

e Trabajos menores de albafiileria y plomeria.

Cada uno de los items previamente mencionados incluyen la provision de
servicios y/o suministro de equipos y/o herramientas asociados al servicio
prestado que podra prestarse en las locaciones del Activo Sacha operado por
EP PETROECUADOR.
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ANEXO Nro. 2

OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR

Para la ejecucion de los “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO Y
EXTERNO DE LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E |ISLAS DE
PRODUCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES DEL ACTIVO SACHA
OPERADO POR EP PETROECUADOR” se proveera a la CONTRATISTA:

1. EP PETROECUADOR debera brindar a la CONTRATISTA acceso libre y
seguro al sitio donde se prestaran los servicios.

2. El administrador del Contrato o su delegado actuara a nombre de EP
PETROECUADOR en relaciébn con la ejecucién y sujeto a los plazos y
condiciones establecidos.

3. Pago oportuno a la CONTRATISTA de los servicios efectivamente prestados
y verificados por el administrador del Contrato o su delegado.

4. EP PETROECUADOR proporcionard a la CONTRATISTA la informacion
requerida para la ejecucion del servicio y la referente al lugar donde se deben
realizar los trabajos.

5. EP PETROECUADOR se reserva el derecho de realizar directamente o a
través de terceros, inspecciones a los equipos de la CONTRATISTA a fin de
garantizar su correcto funcionamiento y éptimo estado para la operacion y
prestacion del servicio.

6. EP PETROECUADOR designara un funcionario como Administrador del
Contrato, quien precautelara el cumplimiento de las obligaciones contraidas y
estara debidamente autorizado y facultado para actuar por y a nombre de EP
PETROECUADOR en todos los asuntos concernientes a este Contrato, a
excepcion de ordenar o aprobar enmiendas o modificaciones al mismo. El
Administrador serd a quien se le refiera las comunicaciones, direcciones,
pedidos y decisiones por parte de la CONTRATISTA.

7. EP PETROECUADOR se reserva el derecho de reclamar a la
CONTRATISTA por dafios o pérdidas ocasionadas por su personal en el
desempeiio de sus funciones.

8. El Administrador del Contrato gestionara a través del Departamento de SSA
durante la reunion de inicio para poner en conocimiento la Politica de SSA y el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud de EP PETROECUADOR a la
CONTRATISTA. La CONTRATISTA deber4d mantener los registros de la
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difusién de la politica de SSA y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud a
su personal.

9. El Administrador del Contrato notificara a la CONTRATISTA todo cambio o
actualizacion en las disposiciones de cumplimiento de los requisitos de
Seguridad, Salud y Ambiente.
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ANEXO Nro. 3
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Para la provision de los “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO Y
EXTERNO DE LAS ESTACIONES, PLATAFORMAS E ISLAS DE
PRODUCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES DEL ACTIVO SACHA
OPERADO POR EP PETROECUADOR” la CONTRATISTA esta obligada a lo
siguiente:

1. La CONTRATISTA debe prestar el servicio de forma rapida y eficiente,
cumpliendo todos los requerimientos de seguridad y medio ambiente.

2. Se contratara a personal de la zona de influencia de las operaciones de EP
PETROECUADOR en el Activo Sacha y se sugiere que el personal a contratar
esté registrado en la base de datos de la red socio empleo de trabajo.

3. El servicio sera sujeto a inspeccion por parte de EP PETROECUADOR vy
debera cumplir con los procedimientos de seguridad y operaciéon de EP
PETROECUADOR.

5. La CONTRATISTA estd obligada a seguir fielmente las instrucciones
impartidas por los representantes de EP PETROECUADOR.

6. La CONTRATISTA debera cumplir todas las obligaciones establecidas en
eéste Contrato y sus Anexos, sujetandose estrictamente a la Normativa
Ecuatoriana, la Normativa de EP PETROECUADOR vy a todas las instrucciones
razonables que la Contratante comunique oportunamente respecto a la
prestacion de los servicios.

7. La CONTRATISTA deberad contar con los equipos y personal necesario
durante la vigencia de este Contrato.

8. La CONTRATISTA deber& proveer el almacenamiento y seguridad para los
materiales, herramientas y equipos designados a la ejecuciéon de los servicios,
por lo tanto, EP PETROECUADOR no podré ser responsabilizada por robo,
vandalismo, dafio, destruccion o pérdida de ningun material, herramienta,
equipo, vehiculo o cualquier otro item de la CONTRATISTA dentro o fuera de
las locaciones de EP PETROECUADOR durante el periodo de trabajo o fuera
de él.

9. La CONTRATISTA debera entregar de manera obligatoria al administrador
del Contrato su andlisis de identificacion y evaluacidén de aspectos ambientales
y factores de riesgo asociados al servicio.
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10. La CONTRATISTA debera establecer e implementar los mecanismos de
comunicacién con su representante, con el objetivo de garantizar el flujo de
informacion, siendo esta tarea responsabilidad de la misma.

11. La CONTRATISTA deberd garantizar la disponibilidad del personal
capacitado y los equipos y herramientas requeridos de acuerdo con las
clausulas contractuales.

12. La CONTRATISTA sera la uUnica responsable de los trabajos aplicables,
proveera los equipos, personal, equipo de seguridad para su personal,
materiales permanentes y de todos los insumos necesarios para el
cumplimiento de los trabajos.

13. La CONTRATISTA a su sola cuenta y riesgo mantendra sus equipos en
buenas condiciones operativas y proveera todos los materiales, suministros,
lubricantes, grasas, combustibles, partes y repuestos para mantener sus
equipos en buenas condiciones mecanicas y operativas.

14. La CONTRATISTA, para la prestacion de los servicios, deberd obtener,
movilizar, instalar, desinstalar y operar, a su costo y bajo su exclusiva
responsabilidad, todos los equipos, maquinaria, vehiculos, materiales,
herramientas y demas recursos técnicos, los mismos que deberan disponer de
una cantidad y calidad suficiente para afrontar con todas las obligaciones
previstas en el presente Contrato.

15. En caso de pérdida o extravio de bienes entregados por EP
PETROECUADOR para el uso de la CONTRATISTA, ésta debera reponerlos a
su cargo en el plazo establecido por EP PETROECUADOR, caso contrario, le
seran facturados al precio vigente en el mercado y puesto en locacion, el
retraso en la reposicion podra acarrear la imposicion de multas por
incumplimiento.

16. El servicio requiere ingreso de personal de la CONTRATISTA a Campo, por
lo tanto, la CONTRATISTA debera proporcionar a sus empleados lo siguiente:

e Transporte Origen — Activo Sacha — Origen.

e Movilizacion entre las locaciones, la cual debe ser coordinada con los
representantes del area usuaria en campo del Activo Sacha de EP
PETROECUADOR.

e Equipo de Proteccion Personal adecuado para los trabajos.

e Vacunas y otros establecidos por SSA.

e La alimentacion, hospedaje y movilizacion interna sera responsabilidad
de la CONTRATISTA.

e La CONTRATISTA a su costo deberd proporcionar alimentacion e
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hidratacion adecuada a su personal, cumpliendo con la reglamentacion y
Legislacion Nacional, para lo cual debera considerar las condiciones
ambientales y laborales que exige la prestacion del servicio; debera
considerar que el Oriente Ecuatoriano tiene clima calido y humedo, lo
gue exige una mayor hidratacibn para conservar las condiciones
minimas de salud. En el caso de las condiciones laborales se debe
considerar el desgaste fisico al que serd sometido el personal de la
CONTRATISTA, para garantizar la ingesta del nivel calérico adecuado
para que se pueda desempefar a su maxima capacidad.

17. La CONTRATISTA proporcionara el combustible para la operacion de sus
equipos.

18. La CONTRATISTA debera proveer la informacion y documentacion
necesaria para obtener los permisos de acceso y la Tarjeta de Ingreso a las
instalaciones de EP PETROECUADOR de su personal. La CONTRATISTA
sera responsable de cumplir con todos los procedimientos y politicas de
Seguridad Fisica establecidas por EP PETROECUADOR.

19. El Personal de la CONTRATISTA debe cumplir con todas las normas y
procedimientos de SSA de EP PETROECUADOR mientras se encuentre
dentro de las areas de operacion y/o instalaciones de EP PETROECUADOR.

20. El Personal de la CONTRATISTA usara exclusivamente el o los accesos
gque EP PETROECUADOR designe para el ingreso al sitio de trabajo.

21. EP PETROECUADOR podra disponer el reemplazo de cualquier personal
de la CONTRATISTA que esté laborando dentro de las instalaciones de EP
PETROECUADOR debido al incumplimiento o insatisfaccion en los servicios
prestados, para lo cual debera solamente notificar este pedido por escrito a la
CONTRATISTA indicando las razones para tal solicitud.

22. Cualquier reemplazo de personal de la CONTRATISTA sera por personal
gue cumpla o supere las caracteristicas requeridas para el servicio, para lo cual
la CONTRATISTA debera presentar la Hoja de Vida del personal de reemplazo
con los debidos soportes, y deberd contar con autorizacién previa del
reemplazo por parte del administrador del Contrato.

23. La CONTRATISTA debera presentar un plan médico para su personal que
contemple procedimientos de evacuacién propios. EP PETROECUADOR podra
proporcionar tratamiento médico razonable para la enfermedad o lesién, asi
como el transporte del personal de la CONTRATISTA hasta el hospital mas
cercano en el evento de que cualquier personal de la CONTRATISTA llegara a
estar seriamente enfermo o sufra alguna lesién corporal, hasta el punto de que
el personal no sea capaz de ejecutar los servicios y esté en necesidad de
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recibir tratamiento médico de emergencia que no esté disponible en el sitio de
trabajo. Los costos para el tratamiento y transporte hasta el hospital mas
cercano seran asumidos por la CONTRATISTA.

24. La CONTRATISTA debera disponer de un sistema de Seguridad
Ocupacional, Seguridad Industrial y Proteccion Ambiental, asi como proveer de
todos los equipos personales aprobados por la supervision de EP
PETROECUADOR.

25. La CONTRATISTA debera entregar a EP PETROECUADOR el reporte
diario del servicio ejecutado, mensual o segun se lo requiera.

26. La CONTRATISTA garantiza que para la prestacion de los servicios contara
con el personal minimo requerido de ocho (8) personas en turno a tiempo
completo, movilizacibn de su personal y equipos, Equipo de Proteccién
Personal adecuado para los trabajos a realizarse, asi como de los equipos y
herramientas necesarios para la ejecucién del servicio de acuerdo al detalle del
Anexo 4.

27. Es responsabilidad de la CONTRATISTA la provision del Equipo de
Proteccion Personal adecuado para el trabajo a desarrollar. Los elementos de
proteccion personal deben cumplir con las siguientes normas basicas como
minimo:

e PROTECCION DE CABEZA - En las areas Y facilidades de operacion de
EP PETROECUADOR deben usarse unicamente cascos de seguridad
gue cumplan con las normas ANSI Z89.1-2003 (Tipo I, Clase G y Clase
E) o su equivalente; adicionalmente, el arnés del casco, usado
preferentemente, sera del tipo ‘fast-track ratchet suspension”. En caso
de trabajos en altura y operaciones aéreas, se debera utilizar carrillera,
mentonera o barbiquejo para asegurar el casco y evitar su movimiento
y/o caida.

e CASCO.- Debe estar disefiado para ofrecer adecuada proteccion contra
la penetracion e impacto superior (caida de objetos y golpes):

o Tener estampado o etiqueta de fabrica ANSI Z89.1-2003 (Tipo I, Clase
G y Clase E) y cumplir con sus requerimientos.

o El arnés interior para casco debe ser del tipo “fast-track ratchet
suspension”.

o Para la realizacion de trabajos en altura y evitar el movimiento y/o caida
del casco, debera utilizarse un barbiquejo o sistema de ajuste en el
mentdn, el mismo que se adaptard adecuadamente al casco.
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e PROTECCION DE 0JOS / ROSTRO - Las gafas de seguridad y
proteccion facial deben cumplir con la ANSI Z87.1-2003 o su
equivalente. Los googles o gafas de seguridad para quimicos deben ser
utilizados cuando se manipulan productos quimicos, existe la posibilidad
de salpicaduras y estad recomendado su uso en la MSDS del producto. El
uso de cascos para soldar y/o gafas de oxicorte son obligatorios para la
realizacion de tareas de soldadura y oxicorte; la opacidad de los lentes
debera ser la apropiada para el tipo de trabajo a realizarse.

o Gafas, googles y/o protectores faciales: Debe estar disefiada para
ofrecer proteccion lateral y alta resistencia al impacto.

0 Tener estampado de fabrica ANSI Z87.1-2003 (Z87+ High Impact) y
cumplir con sus requerimientos.

o0 En el caso de manejo de productos quimicos que requieran la utilizacion
de googles, éstos deberan cumplir los mismos requerimientos de norma
(ANSI Z87.1-2003) y disponer de ventilacion directa o indirecta segun
recomienden las MSDS de los productos utilizados y el andlisis de riesgo
realizado por la CONTRATISTA, respecto de este tema.

o Para los trabajos de soldadura, la proteccidon visual deberd contar con
lentes filtrantes con la opacidad minima requerida de acuerdo con el tipo
de operacion a realizarse, diametro del electrodo, corriente del arco y/o
espesor del elemento a soldarse. La proteccion facial y ocular debera
cumplir con los requerimientos de ANSI Z87.1-2003.

e PROTECCION AUDITIVA - La debida proteccion auditiva (tapones
desechables para el oido o una combinacién de tapones desechables y
protectores exteriores) deben ser usados en todas aquellas actividades
donde el ruido excede los limites permisibles (85 dB). Los tapones
desechables y los protectores externos deben tener una Tasa de
Reduccién de Ruido (NRR) que reduzca el nivel de ruido existente a 85
dB o menos y cumplir con los requerimientos de la ANSI S3.19-1974 o
Su equivalente.

0 Cumplir con los requerimientos de la ANSI S3.19-1974 (los protectores o
sus empaques deberan contar con el estampe, etiqueta o indicacion
especifica de dicho cumplimiento).

o Ofrecer un nivel de reduccion minimo (NRR) de 25 dB (individualmente).

0 Ser adecuado a las condiciones de trabajo para garantizar un uso
correcto e higiénico del mismo: es decir, la eleccion del tipo de protector
auditivo (tapon desechable o reutilizable, copa 0 su combinacion)
dependeran de las condiciones de lugar y del tipo de trabajo.

o Si el personal estara expuesto a un nivel de ruido igual o superior a 100
dB(A) debera contar con doble proteccion auditiva.

e PROTECCION DE PIES - El calzado de seguridad debe cumplir con la
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ASTM F-2413-05; debe tener suela antideslizante y resistente a
productos quimicos y aceites. En el caso del personal que realiza tareas
eléctricas y/o de instrumentacion, éste debe utilizar calzado de
seguridad dieléctrico.

0 Tener estampado o etiqueta de fabrica ASTM F-2413-05 y cumplir con
Sus requerimientos.

0 En el estampe o etiqueta de fabrica del calzado debe constar claramente
la clasificacion del mismo; ésta debe ser la siguiente: Resistencia al
impacto: Clase 75, Resistencia a la compresién: Clase 75.

0 Si existe riesgo de penetracién de objetos por la planta del calzado, éste
debe cumplir con los requerimientos establecidos en la ASTM F-2413-05
sobre calzado resistente a la penetracion y estar claramente identificado
este cumplimiento en la etiqueta y/o estampe de fabrica.

o Si las actividades involucran riesgo eléctrico, el calzado de seguridad
debe cumplir con los requerimientos de aislamiento dieléctrico
especificados en la ASTM F-2413-05 y tener claramente identificado
este cumplimiento en la etiqueta y/o estampe de fabrica.

0 La suela del calzado de seguridad debe ser antideslizante y resistente a
crudo y productos quimicos.

e PROTECCION DE LAS MANOS - La proteccion de las manos se debe
realizar en funcion de la naturaleza de la tarea y los riesgos asociados a
la misma.

o Deberan utilizarse guantes de proteccidon de acuerdo con el tipo de
actividad a realizarse; el tipo de guante, su material y dimensiones
obedeceran al o los riesgos asociados con el trabajo y la forma en que
éste se lleva a cabo; por ejemplo, en el caso de actividades que
involucren contacto con productos quimicos, deberan utilizarse los
guantes especificados en la MSDS del producto.

o Cuando exista riesgo de abrasion se utilizard guantes de seguridad de
tela con pupos de caucho o de cuero suave que permita la destreza del
trabajador.

o Cuando se manipulen objetos calientes se utilizara guantes para alta
temperatura libres de asbesto.

o Cuando se manipulen productos quimicos se deberd utilizar guantes de
nitrilo, neopreno o los que indique la hoja de datos de seguridad de los
productos quimicos o MSDS.

o Para trabajos de suelda, oxicorte, esmerilado se utilizaran guantes de
cuero de manga larga.

o Para trabajos eléctricos y dependiendo del voltaje se debera utilizar
guantes dieléctricos para alta tension. EI EPP debera cumplir con las
especificaciones del estandar ASTM D120 — 08.

0 Excepcion: Los guantes no son un requisito cuando pueden ser
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atrapados en partes moviles.

e ROPA DE TRABAJO O PROTECCION DEL CUERPO.-

o Estara conformada por: camisa de manga larga y pantalon u overol
completo con manga larga, en la talla adecuada para cada trabajador.

o El material debera ser de fibras 100% naturales (algodon de alta
resistencia), para garantizar una adecuada proteccién y ventilacion del
trabajador.

o Para las actividades en las cuales exista el riesgo de incendio (por
ejemplo, transporte y tanqueo de combustible, manejo de productos
quimicos con indice de inflamabilidad de 3 o 4), la ropa de trabajo seré
de fibras ignifugas o retardantes de llama y deberd cumplir con la norma
NFPA 2112 (por ejemplo, NOMEX).

o Silas actividades del personal requieren ser realizadas en la noche o en
vias de trafico vehicular, la ropa de trabajo debera contar con bandas
reflectivas en brazos, espalda, pecho y piernas, de tal manera que
faciliten su visibilidad bajo dichas condiciones, las prendas de vestir
deberan cumplir el estandar ANSI/ISEA 107-2004.

o Si existe riesgo de corte por motosierra se debera utilizar pantalén de
proteccion y chaqueta anticorte homologado CE norma europea EN 381-
5y EN381-11 respectivamente.

e PROTECCION CONTRA CAIDAS (ARNES Y LINEA DE VIDA).-

o El arnés y las lineas con absorbedor de energia deben tener estampe o
etiqueta de fabrica ANSI Z359.1-1992 (R1999), ANSI A10.32-2004 o
ANSI A10.14-1991.

o El arnés utilizado debe ser de cuerpo entero y contar, como minimo, con
anillos “D” en los costados (2) y en la parte posterior (1).

0 Las lineas con absorbedor de energia deben contar con un sistema de
sujecion de doble seguro en cada uno de sus ganchos.

o0 Los materiales y elementos de los dispositivos de proteccion contra
caidas deben ofrecen una resistencia minima a la tension de 5000 Ib.

o Cualquier otro dispositivo utilizado para la prevencion de caidas debera
cumplir con los estandares arriba indicados; su seleccion debera
obedecer a un andlisis de riesgo realizado en funcion de las actividades
a ejecutarse, previamente aprobado por EP PETROECUADOR.

28. La CONTRATISTA proporcionara al Administrador del Contrato de EP
PETROECUADOR un informe mensual o cuando EP PETROECUADOR Io
requiera, en formularios acordados por las PARTES que determinen sus
servicios prestados y la ejecucién del vinculo contractual.

29. Es obligacién y responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir fielmente la
planificacion del trabajo diaria.
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30. Para la prestacion del servicio el personal de la CONTRATISTA debe
poseer destreza en el uso de herramientas basicas.

31. Los pagos por los servicios prestados seran sustentados por hojas de
tiempo firmadas por un representante de EP PETROECUADOR.

32. La CONTRATISTA seréa la responsable por la inspeccion y supervision,
durante la ejecucion del trabajo, de la calidad del mismo, realizado por su
personal.

33. La CONTRATISTA difundira entre su personal el Procedimiento de
Permisos de trabajo de EP PETROECUADOR vy procurara que dentro de la
cuadrilla exista al menos una persona que cuente con el sticker de ejecutor.

34. La CONTRATISTA se obliga a cooperar con EP PETROECUADOR en todo
lo que tenga relacién con la preservacién del ambiente y de las condiciones
ecologicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este Contrato.

35. La CONTRATISTA y sus SUBCONTRATISTAS deben conocer, difundir y
dar cumplimiento Requisitos de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas
durante la ejecucién contractual (SSA.07.PR.02. DR.02)

36. La Contratista debera aplicar los lineamientos dispuestos en el documento
SSA.07.14.PR.01. DR.02 Requisitos de Seguridad, Salud y Ambiente para
Contratistas y el Reglamento de Higiene y Seguridad vigente de la EP
PETROECUADOR.

37. La Contratista deberd cumplir las disposiciones del Procedimiento
“Establecer los requisitos de seguridad, salud y ambiente para contratistas”
cbdigo SSA.07.PR.02 y presentar el Plan de SSA de acuerdo a lo estipulado en
el documento “Directrices de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecucion de
los trabajos a cargo de empresas Contratistas”, cédigo SSA.07.PR.02. DR.01,
en la reunion de inicio del servicio.

38. La CONTRATISTA debera remitir a EP PETROECUADOR el reporte de
seguimiento mensual de contratistas, establecido en el formato
SSA.07.PR.02.FO.01 “Reporte mensual de SSA para contratistas”, durante el
tiempo que ejecute trabajos dentro de las instalaciones de EP
PETROECUADOR.

39. La CONTRATISTA debera entregar de manera obligatoria al Administrador
del Contrato de EP PETROECUADOR su analisis de identificacion y evaluacion
de aspectos ambientales y factores de riesgo asociados al servicio.
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40. En caso de incumplimiento de estas disposiciones de seguridad, salud y
ambiente por parte de la Contratista, cualquier trabajador de la EP
PETROECUADOR o personal de Seguridad Fisica que detecte condiciones y
actos sub-estandar, debe notificar al responsable de SSA de la instalacion. El
responsable de SSA de la instalacion solicitar4 la adopcion de las medidas
correctivas necesarias, y de considerarlo pertinente suspendera la ejecucion de
las actividades hasta que estas hayan sido implementadas y notificar4 al
Administrador de la Orden de Servicio.

41. La Contratista y sus subcontratistas deberan sujetarse a los procedimientos
de EP PETROECUADOR, referente a Seguridad, Salud y Ambiente, entre
ellos:

v" Reglamento Interno Higiene y Seguridad

v' PROCEDIMIENTO: Establecer los requisitos de seguridad, salud y
ambiente para contratistas

Directrices de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecucion de los
trabajos a cargo de empresas Contratistas

Requisitos de seguridad, salud y ambiente para contratistas durante la
ejecucion contractual

Dotaciéon anual de Ropa

Andlisis de riesgos tarea — ART

Evaluacion médica para trabajos de alto riesgo.

Permiso de trabajo.

Manejo de Residuos Peligrosos y no Peligrosos

Guia de orden y limpieza

Inspecciones de Seguridad Salud y Ambiente

Politica de Seguridad-Salud-Ambiente y Responsabilidad Social
Requisitos de Vestimenta de Seguridad en Areas Operativas.

Control de Accesos a Instalaciones de la Empresa

<

<

AN N N N N N N NN

42. La CONTRATISTA deberé presentar al Administrador del Contrato previo al
inicio del servicio:

“SSA.12.DR.07.FO.01 Histograma - Contratacién de bienes y servicios locales”
y el “'SSA.12.DR.07.F0.02 Histograma - Contratacién de mano de obra local”.

43. La CONTRATISTA debera presentar al departamento de Relaciones
Comunitarias de manera mensual los siguientes reportes:

“SSA.12.DR.07.FO.06 Utilizacion de mano de obra local” y el
“SSA.12.DR.07.FO.05 Utilizacién de bienes y servicios locales”; estos listados
deben incluir la comunidad de procedencia, el tipo de mano de obra calificada o
no calificada, la tarea que desempefia; para facilidad de los contratistas, el
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formato lo preestablecera la Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y
Relaciones Comunitarias 0 su equivalente en la Estructura Orgéanica de la
Empresa.

Direccion: Cadigo postal:

N .
Teléfono: > GOblel‘nO Juntos
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ANEXO Nro. 4
EQUIPO, HERRAMIENTAS Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA

EQUIPOS REQUERIDOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA
CONTRATISTA

e Dos (2) camionetas doble cabina doble transmision, en condiciones
Optimas de operacion.

e Seis (6) Moto-guadafas, en el cual se debe proveer de hilo de corte
permanentemente, combustible y lubricante.

e Una (1) Motosierra, el cual deben proveer los materiales, combustible y
lubricante.

e Dos (2) escaleras de 4 metros rectas.

e Dos (2) moto fumigadoras y proveer de matamalezas, combustible y
lubricante.

e Una (1) Bomba de achique (autocebante con motor de combustion
interna de por lo menos 3 HP con 50 metros de manguera de 2" y los
acoples necesarios), combustible y lubricante

e Una (1) Hidrolavadora Industriales (con mangueras, pistola lanzadera)

e Un (1) Compresor con sus respectivos equipos (manguera y pistola de
pintura), combustible y lubricante.

e Cuatro (4) Bombas de fumigar manuales.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA EL PERSONAL DE LA
CONTRATISTA

e Herramientas manuales (palas, machetes, carretillas, picos, escobas,
rastrillos, escalera pata de gallo, tijeras de podar, serrucho, martillos,
combos de 5y 10 Ibs).

Caja de herramientas manuales de plomeria.

Caja de herramientas manuales eléctricas.

Herramientas de albaiiileria.

Herramientas eléctricas menores con conexiéon explosion proof (taladros,
moladoras, cierra circular).

SUMINISTROS CONSUMIBLES:

e Herbicida: RANGER 480 (Glifosato) o similar en caso que salga de
mercado, en caso de cambio, el mismo debera ser aprobado por el
Administrador del Contrato.

Proyeccion de fumigacion cada 3 (tres) meses, se requiere aproximadamente
15 (quince) galones.
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LOS SERVICIOS A PRESTARSE SON:

Limpieza de Skids de las facilidades de produccion.

Limpieza de trampas lanzadoras/receptoras.

Limpieza de cunetas y trampas de grasa API

Limpieza y pintura en manifolds.

Limpieza y pintura de cabezales.

Limpieza de contrapozos.

Desbroce interno y externo de maleza en las estaciones, plataformas e

islas de produccién, derecho de via lineas de flujo y valvulas de

oleoducto.

e Fumigacion de maleza en las estaciones, plataformas e islas de
produccion, derechos de via de lineas de flujo valvulas de oleoducto.

e Reparacion de cunetas perimetrales

e Trabajos menores de albafileria y plomeria.

REQUERIMIENTOS TECNICOS
e Equipo de proteccion personal adecuado para los trabajos a realizarse.
PERSONAL

El personal minimo requerido para la prestacion del Servicio es el detallado a
continuacion:

Permanente
Cargo en Relevos
Locacion
PERSONAL PARA LOS
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO INTERNO Y
EXTERNO DE LAS
ESTACIONES PLATAFORMAS 8 4
E ISLAS DE PRODUCCION
PARA EL AREA DE
OPERACIONES EN EL
BLOQUE 60 OPERADO POR
EP PETROECUADOR
TOTAL 8 4
4V
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El personal de la Contratista trabajara en turnos de 14x7 dias y realizara turnos
de doce (12) horas diurnas, incluyendo una (1) hora de almuerzo. El relevo del
personal sera coordinado de tal manera que no se produzca ausencias o faltas
temporales de ninguna posicion en el sitio de trabajo, obligatoriamente el
traslape deberd realizarse en campo.

NOTAS:

a) Si cualquiera de los miembros del personal arriba indicado no estuvieran
disponibles para trabajar de acuerdo con las tareas establecidas, EP
PETROECUADOR descontard de las planillas presentadas por la
CONTRATISTA por insuficiencia de personal de acuerdo a las multas
estipuladas (incumplimiento del servicio).

b) La CONTRATISTA previa calificacion y autorizacion del administrador
del Contrato, queda en capacidad de reemplazar al personal sin
modificacion de las tarifas respectivas.

c) La CONTRATISTA deberd considerar el numero de personal
permanente requerido en locacion por jornada diaria para establecer los
turnos de trabajo de su personal, sin que los cambios de turno de la
CONTRATISTA afecten el namero de personal requerido para la
ejecucion de las actividades.

La CONTRATISTA esta en la obligacion de:

a) Pago oportuno y completo a sus trabajadores.

b) El servicio requiere del ingreso de personal de la CONTRATISTA al
campo, por lo que la CONTRATISTA debera proporcionar a sus
empleados:

Transporte Origen — Bloque 60 (frentes de trabajo) — Origen
Movilizacion entre las locaciones (frentes de trabajo).
Equipo de Proteccion Personal adecuado para los trabajos.
Vacunas y otros establecidos por SSA.

La alimentacion, hospedaje y movilizacion interna.

c) Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de
todas las obligaciones legales.
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ANEXO Nro. 5
PRECIOS DEL SERVICIO

[La informacién proporcionada por el Oferente en el Formulario Nro. 3 — Precio
del Servicio se incluird en este Anexo]

El presente contrato es de tipo precios unitarios fijos y cantidades variables. EP
PETROECUADOR cancelarda a la CONTRATISTA por los servicios
efectivamente ejecutados. EI monto del presente contrato es meramente
referencial, calculado a base de las estimaciones y proyecciones efectuadas,
pero no representa un compromiso de EP PETROECUADOR para con la
CONTRATISTA.

REAJUSTE DE PRECIOS

Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habra ni se
reconocera reajuste de precios, toda vez que para la elaboracion de esta
oferta econémica se consideré el hecho de que no existe reajuste de
precios.
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ANEXO Nro. 6
Documento Relacionado: Cédigo:
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Facha del
Macroproceso (nivel 0): PLANIFICACION ¥ CONTROL versionamiento:
EMPRESARIAL
& 27 ENE. 200
Proceso (nivel 1): GOBERMNANZA CORPORATIVA Versidn: 02
PETROECLIROOR
Proceso (nivel 2): KA
Analizado por: Jefe de Gestian por Procesos | Aprobado por: Jefe de Prevencian y Control de
{ Jefe de Prevenddn y Control de Lavado de Lavado de Actives / Subgerente de Planificacion y
Activos Control de Gestidn
i Auterizado por: Gerente General
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Pag Documento con el
Version miodilldadie Cambios realizados en el documento que se Fecha
aprueba
Primera de version del documento, en concordancia
1 Todas con los requenimientos establecidos de la norma ISO 00594 05-DIC-2019
37001 Sistemas de Gestion Antisoborno.
2 Tod I5e cambia la clasificacién del documento de ) ¢ —b
#  ['Restringide” a “Public”. 00bub 17 ENE. 1020
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EI'EEII'IZ oz |
POLITICA ANTISOBORNO DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR.
1 Propoésito
La Politica Antisoborno de la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADCOR (en adelante la Empresa o EP PETROECUADOR) tiene como proposito el
establecer principios que le permita fortalecer su compromiso de ejecutar sus aclividades
empresariales internas y externas de forma transparente, ética y responsable.
2 Objetivos
La presente politica tiene como objetivos principales:

- Consolidar una cultura transparente y ética en la EP PETROECUADOR tomando en
consideracion los valores empresariales.

- Establecer una cultura de cumplimiento en la Empresa mediante el establecimiento de
principios y compromisos para la identificacidn, control, monitoreo, deteccion,
investigacion y correccion de hechos o eventos de soborno.

- Evitar dafios en la imagen y reputacion de la EP PETROECUADOR mediante la 1
incorporacion y cumplimiento de los lineamientos antisoborno establecidos.

- Prevenir sanciones o multas de entes de control por hechos o actos relacionados con
soborno,

3 Alcance y ambito de aplicaciéon

Esta politica es de aplicacion obligatoria para todes los servidores plblicos de la EP
PETROECUADOR, clasificados en Servidores de Libre Designacion y Remocion, Servidores
Publicos de Carrera y Obreros, sin perjuicio de su modalidad contractual laboral. Asi mismo,
debera ser observado y cumplido por las partes interesadas externas de la Empresa, tales
como, proveedores, contratistas, clientes, pasantes, practicantes, visitantes de la Empresa,
entre otros. Ademas, debera ser aplicado en todas las localidades y ubicaciones geograficas
donde la EF PETROECUADOR realiza sus actividades.

4  Principios y compromisos

41 La EP PETROECUADOR prohibe el soborno, por lo que la Empresa ha estahlecido:

- No aceptar, promover o encubrir cualquier acto relacionado con sobamo.

- No ejercer influencia sobre la voluntad u objetividad de personas naturales o juridicas
externas a la Empresa para obtener algun tipo de beneficio o ventaja mediante practicas
no éticas.

CLASIFICACION: PUBLICO
“Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohibe su uso no autorizado. "
PLANIFICACION ¥ CONTROL EMPRESARIAL - Pagina 2 de § PR VA
Formato: PCA.10.04F0.03 (V02) Acta de aprobacian N* Q0571 200WZ018 T.I \}
ry

4V,
Juito Ecuador -; -
> Gobierno | Juntos

“1 p del Encuentro I lo logramos




alf Repibiica wi> “PETROECUADOR

del Ecuador

Péagina 110

Cédige:
PCA.01.04.DR.02

@ Documento Relacionado: Fecha del

Politica Antisoborno vm'ﬁnﬁﬂ?ﬁf‘?rzm

Versién: 02

- No dar, prometer, ofrecer ni entregar, directa o indirectamente, ninglin beneficio de valor

a cualquier persona natural o juridica, con el objetivo de obtener ventajas indebidas para

la Empresa.

No efectuar pagos indebidos,

- No realizar soborno a funcionarios publicos o privados ya sea a través de terceros o por
intermediarios a cambio de un beneficio o ventaja indebida.

4.2 Los servidores publicos de la EP PETROECUADOR son referentes de un actuar conforme
a los valores de la Empresa: Transparencia, Responsabilidad, Integridad, Solidaridad y
Eficiencia generando ejemplo con su comportamiento,

4.3 La EP PETROECUADOR cuenta con una normativa interna que es la base fundamental
de la presente politica, entre los cuales se tiene:

Reglas para tratar conflicto de intereses, que tienen comao objetivo evitar que los intereses
personales o econdmicos del servidor publico o tercero puedan influenciar en su juicio o
en la toma de decisiones sobre alglin aspecto en particular de forma objetiva.

Reglas para dar y/o recibir regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares.
Reglas y parametros para efectuar un analisis de debida diligencia a empleados y
terceros en materia de antisoborno. La ejecucion de este analisis es de caracter
obligatorio antes de establecer una relacion comercial con un tercero.

- Reglas para la gestién de denuncias, que permite establecer los mecanismos para que
un servidor plblico o tercero pueda comunicar posibles eventos o hechos relacionados
con soborno.

Cédigos de Etica y de Conducta, que contienen principios que definen el comportamiento
apropiado de los servidores publicos y terceros de la EP PETROECUADOR durante la
ejecucion de sus actividades.

4.4 La Alta Direccién de la EP PETROECUADOR promueve dentro de la Empresa una cultura
institucional antisobomo para sus partes interesadas internas y externas.

4.5 Como parte del proceso de vinculacién de personal a la Empresa, se debe dar a conocer
al nuevo servidor plblico la presente politica y su normativa.

4.6 La Empresa ejecuta un plan de concientizacion, formacién y comunicacién en materia de
prevencion y lucha contra el soborno.

4.7 Los servidores publicos y terceros deben informar a través del canal de denuncias
establecido por la EP PETROECUADOR, los actos o hechos que poedrian considerarse
como eventos de soborno.

e e ————
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48 LaEP PETROECUADOR debe asegurar que ningun servidor plblico sufrira represalias,
discriminacion o medidas disciplinarias por reportar incumplimientos a la Politica
Antisoborno, su normativa o por algin hecho considerado como soborno.

4.9 La Empresa garantiza confidencialidad en la informacién recibida en las denuncias, asi
como en |la que se obtiene durante el analisis efectuado. Asi mismo garantiza el respecto
al derecho de defensa consagrado en la Constitucion.

4.10 Los andlisis realizados en torno a las denuncias son efectuados de forma objetiva,
transparente y con respeto.

4.11 La posicion de la funcion de Cumplimiento Antisoborno dentro de la EP PETROECUADOR
es clave para la consecucion de los objetivos antisoborno por lo que su ubicacion dentro
de la estructura organizacional debe garantizar independencia y autoridad para su ambito
de accion.

412 La Empresa debe medir la idoneidad y eficacia de la gestién antisoborno para lograr su
mejora continua.

4.13 La EP PETROECUADOR debe mantener registros y su libro contable de forma razonable,
para esto debe establecer controles internos apropiados.

5 Roles y responsabilidades principales:

51 LaMaxima Autoridad de la Empresa es responsable de aprobar la otorgacion de recursos
humanos, financieros y fisicos para la gestion antisoborno en la EP PETROECUADOR.

5.2 La Alta Direccion, es la instancia organizacional cuya responsabilidad fundamental es
facilitar el proceso permanente de la gestion antisoborno en todos los niveles estructurales
de la Empresa.

5.3 El Nivel Jerarguico Superior es la instancia organizacional de la Empresa responsable de
requerir a su departamento la aplicacién, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion
Antisoborno (SGAS), asi como también el cumplimiento de la presente politica y su
normativa,

5.4 El Comité de Prevencion y Control de Lavado de Activos es responsable de la definicion
de la estrategia antisoborno de la EP PETROECUADOR y del seguimiento al
cumplimiento de las actividades de administracion del Sistema de Gestion Antisoborno
(SGAS).

5.5 La Jefatura de Prevencion y Control de Lavado de Activos es la encargada de implementar
los lineamientos para una correcta gestion antisoborno en el marco del cumplimiento de
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los principios y compromisos definidos y aprobados por el Comité de Prevencion y Control
de Lavado de Activos.

5.6 Los usuarios finales, servidores publicos y terceros de la EP PETROECUADOR, son
responsables de aceptar y aplicar la presente politica y su normativa, en la realizacion de
sus funciones y responsabilidades.

5.7 Los Auditores Intemos ISO 37001, son la instancia organizacional encargada de planear,
ejecutar y presentar los resultados de las auditorias internas del Sistema de Gestion
Antisoborno (SGAS) de la Empresa al Comité de Prevencién y Control de Lavado de
Activos.

6. Renuncia
No existen excepciones o autorizacion para desviarse de esta Politica.
7. Proceso disciplinario

Cualgquier servidor publico de la Empresa que incumpla o viole la presente politica o su
normativa estara sujeto a medidas disciplinarias, conforme a lo establecido en las Normas
Internas de Administracion del Talento Humano EP PETROECUADOR, Seccion |V Del Régimen
Disciplinario para Servidores Plblicos.

ﬁm ’{@,5 i
MBA. Pablo Flo,;s e
GERENTE GEN

EP PETROECUADOR
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ANEXO Nro. 7

APLICACION DE MULTAS

CONTRATO Nro. CONTRATISTA:
MES PARA APLICACION DE MULTAS:

MONTO:

RAZON:

CONTRATISTA: Nombre;: Firma:

SUSTENTO CONTRACTUAL (Nro. DE CLAUSULA):

FECHA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO:

RESPONSABLE DEL CONTRATO:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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ANEXO Nro. 8
SEGUROS

La CONTRATISTA debe, durante la vigencia de este Contrato y cualquier
extension del mismo, en su propia cuenta y costo mantener polizas de seguros
y obtener los endosos requeridos por las Compafiias de Seguros autorizadas
para operar en Ecuador segun la Ley y aceptadas por EP PETROECUADOR,
con las coberturas minimas detalladas a continuacion. En caso de que ninguna
de las compaiiias autorizadas para operar en Ecuador pudiera asumir un riesgo
determinado, la CONTRATISTA con la autorizacion previa de la
Superintendencia de Compairiias y a su propia cuenta y costo acordara en el
extranjero el seguro para el riesgo.

1.- De Responsabilidad Civil

La CONTRATISTA contratara y mantendra vigente, durante la ejecucién del
Contrato, la Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil por la suma asegurada
de cien mil con 00/100 dolares de los Estados Unidos de América
(US$100.000,00) que cubra las lesiones corporales y dafios a bienes de
terceros que le sean legalmente imputables con motivo del desarrollo de sus
actividades objeto del Contrato.

Para efectos de esta poliza se considera a EP PETROECUADOR, empleados,
bienes o intereses de la misma como terceros.

2.- De Accidentes Personales

La CONTRATISTA contratara y mantendra vigente, durante la ejecucién del
Contrato, la Pdliza de Accidentes Personales para sus empleados y/o
dependientes, la misma que cubrira la muerte accidental, desmembracién,
incapacidad total y permanente por accidente, por el valor asegurado minimo
de cincuenta mil con 00/100 dodlares de los Estados Unidos de América (US$
50,000.00) por persona, y cobertura de diez mil con 00/100 ddlares de los
Estados Unidos de América (US$ 10,000.00) por gastos medicos.

Dichas pdlizas no podran ser anticipadamente canceladas por ningun
concepto, a no ser con la autorizacion de EP PETROECUADOR, caso contrario
se aplicaran las sanciones estipuladas por dicho incumplimiento, incluso con la
terminacion unilateral del Contrato.

La contratacién de dichos seguros no le exime a la CONTRATISTA de su
responsabilidad frente a las indemnizaciones que deba reconocer por cualquier
dafio causado en el cumplimiento de las actividades objeto de este Contrato.
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La CONTRATISTA cubrird y cancelard los siniestros menores que afecten los
bienes, propiedades y/o personas de EP PETROECUADOR o de terceros,
como consecuencia de las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA en
la ejecucion del presente Contrato; y, que no sean cubiertos por sus polizas de
seguros por ser inferiores a los deducibles de las mismas, asi como los montos
gue superen el monto asegurado.
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ANEXO Nro. 9

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-037-
2022
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ANEXO Nro. 10

DISPOSICIONES DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL,
CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD FISICA Y RELACIONES
COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS

SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, CONTROL
AMBIENTAL

NED)

in WinZip File x | [5F 01_drectrices_de_ssa__para_la_sjecucidn_de_los_trabajos_a_cargo_de_empresas_confratistas_(v07).pdf
, ] X 1,13, 17 REGLAMENTO INTERMNGO DE HIGIEME ¥ SEGURIDALD. pdf

:><0 26.1554.2p] L 1.13.18 POLITICA DE 5S4 Y RS.pdf

SR X 1,13.23 PROTOCOLO CAMBIO DE TURNO. pdf

=1 copia_de_ssa.07.pr.02.f0.01_reporte_mensual_ssa_contratistas_(v01).xds

L 55a.07.pr.02.dr 02_requisitos_de_seguridad_salud_y_ambiente_para_contratistas_(v0 1) pdf

L 55a.07.pr.02_establecer_los_requisitos_de_seguridad_salud_y _ambiente_para_contratistas_(v0s). pdf

RELACIONES COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS

Unzip Filas to Unzip Share

dress | RSRCY

ders in WinZip File X | |} FORMATOS RSRC
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1.13.5, ssa_dr_04_politica_de_relaciones_comunitaria. pdf
k i guia_relaciones_comunitarias,pdf
). FORMATOS RSRC “gsa_dr_02_poliica_de_sequridad-salud-ambiente_y_responsabilidad_sociald9e093400164 2 195980, pdf
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ANEXO Nro. 11

DOCUMENTOS HABILITANTES
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