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BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-054-2023 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
OFERTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAJO LLAMADA DE 

INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS, Y CARACTERIZACIÓN 
DE MEDIDORES DE LAS UNIDADES LACT Y ACT DEL DEPARTAMENTO 

DE MANTENIMIENTO DEL ACTIVO LAGO AGRIO OPERADO POR EP 
PETROECUADOR 

 
EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la 
prestación del SERVICIO BAJO LLAMADA DE INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN 
DE INSTRUMENTOS, Y CARACTERIZACIÓN DE MEDIDORES DE LAS 
UNIDADES LACT Y ACT DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL 
ACTIVO LAGO AGRIO OPERADO POR EP PETROECUADOR. 
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
  
El objeto de la presente contratación es la prestación del SERVICIO BAJO 
LLAMADA DE INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS, Y 
CARACTERIZACIÓN DE MEDIDORES DE LAS UNIDADES LACT Y ACT DEL 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL ACTIVO LAGO AGRIO 
OPERADO POR EP PETROECUADOR. 
 
2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán seguir las instrucciones denominadas 
“Carga de Ofertas Electrónicas” enviadas adjuntas en el correo 
electrónico de invitación.  
 
EP PETROECUADOR enviará una notificación vía correo 
electrónico con el acceso al recurso compartido para que pueda 
cargar sus ofertas (Carpeta 1 para Oferta Técnica y Carpeta 2 para 
Oferta Económica). El remitente de este correo es: “NUBE 
PETROECUADOR”, por favor, revisar también en su bandeja de 
correo SPAM o CORREO NO DESEADO. 
 
La oferta deberá ser presentada de forma digital/escaneada (con 
firmas manuscritas) o de forma electrónica (con firmas 
electrónicas) en la carpeta en la Nube de EP PETROECUADOR, y 
deberá identificarse como: “CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-
054-2023 - (Nombre del Oferente). 
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Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, cada hoja de la 
oferta debe ser rubricada y numerada en la parte superior en forma 
secuencial (foliadas), las hojas que tengan texto a doble lado la 
numeración será EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA ANVERSO Y 
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA REVERSO.  
 
NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma 
digital, para ello podrían utilizar las utilidades de software 
propietario o software libre. 
 
Para las ofertas que contengan firma electrónica (cada uno de los 
formularios, anexos, etc., deberán estar suscritos individualmente 
por separado mediante el Sistema FirmaEc.) no se requiere sumilla 
ni foliación por el oferente. 
 
Dentro de la carpeta digital se incluirán dos carpetas: 

 
La carpeta número uno deberá ser comprimida (.zip) contendrá la 
propuesta técnica y la documentación legal y de SSA, y deberá 
identificarse como: PROPUESTA TÉCNICA – (Nombre del Oferente); y 
deberá incluir: 

 
Documentación Legal: 
 
- Carta de presentación y compromiso (aplicar Formulario Nro. 1A). 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la 

entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; así como copia de los Estatutos que acredite que está 
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de 
autoridades extranjeras, podrán ser presentados en copia simple 
vigentes a la fecha de presentación de la oferta, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la 
celebración del contrato, dichos documentos deberán contar con la 
certificación ante el Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus 
veces, (o deberán estar debidamente apostillados).  

- Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente. 
(Documento de la Superintendencia de Compañías o entidad 
extranjera respectiva) 

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente 
participante para el caso de personas naturales. 

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el 
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, IESS, en el caso de personas jurídicas nacionales; para el 
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caso de empresas extranjeras la institución que corresponda y que 
acredite estar al día con sus obligaciones patronales. 

- Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el 
Formulario Nro. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso 
de incumplimiento. 

- Comunicación de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al 
texto constante en el Formulario Nro. 2B. 

- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de 
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, 
Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, conforme al texto 
constante en el Formulario Nro. 2C. 

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del 
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso 
de personas jurídicas y para el caso de personas naturales presentar 
documentos de identidad. 

- Matriz Financiera: Las empresas oferentes deberán observar lo 
indicado en el Formulario Nro. 4.  El puntaje mínimo que los 
oferentes deberán obtener es de 7 sobre 10 puntos. 

 
Documentación Técnica: 
 
- Registro y calificación en la Agencia de Regulación y Control de 

Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR) como 
laboratorio de calibraciones y organismo de inspección. La 
calificación deberá cubrir los requerimientos del alcance de este 
Contrato o de acuerdo al requerimiento emitido por el Ente de 
Control. 
 

- Especificaciones Técnicas de Instalaciones, Equipo, Herramientas, 
Vehículos, Personal, etc. para la prestación del servicio. (Ver Anexo 
Nro. 4). 

 
- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar 

las ofertas, conforme la matriz de evaluación (número 6.1). 
 
La carpeta número dos deberá ser comprimida (.zip) y contendrá la 
propuesta económica, deberá identificarse como: PROPUESTA 
ECONÓMICA – (Nombre del Oferente); y deberá incluir: 
 
- Carta de presentación, compromiso y oferta económica. (Formulario 

Nro. 1B)  
- Detalle del precio del servicio, incluyendo un desglose y análisis de 

precios unitarios de la oferta (Formulario Nro. 3) 
- Cronograma valorado del trabajo. 
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- La determinación del plazo de validez de la oferta, que no podrá ser 
menor a noventa (90) días contados desde la fecha de presentación 
de la oferta. 

 
La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) deberá ser elaborada en procesador 
de textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma 
extranjero deberá acompañarse la traducción correspondiente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, todos los 
documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se podrán 
presentar en copia simple, sin embargo el oferente que resulte 
adjudicado y previo a la celebración del Contrato, deberá: 
 

 Remitir en original o copia notariada la documentación que sea 
requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR, 
en el plazo que se señale para el efecto, caso contrario serán 
declarados adjudicatarios fallidos. 

 Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP 
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras 
ni cambios y ANILLADA. 

 
Las ofertas deberán ser cargadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR por el oferente hasta las 10h00 del_04 de 
septiembre de 2023.  
 
Favor considerar que es responsabilidad de los oferentes cargar las 
ofertas en el lugar y hasta el día y la hora indicados, por lo que se                         
recomienda una planificación adecuada para ello; así como, 
considerar cuánto demorará cargar sus ofertas en la Nube de EP 
PETROECUADOR.  

 
Por ningún motivo se recibirán ofertas presentadas fuera del día y hora 
señalados. No se aceptarán ofertas que se presente por otra vía. 
 
Ninguna solicitud o documentación referente al trámite del proceso 
contractual que se presente fuera de los términos establecidos, será 
recibida. 
 
PARA EL CASO DE ASOCIACIONES SE ESTARÁ A LO SIGUIENTE: 
 
En caso de Asociaciones o Promesa de Asociación, la oferente no 
invitada que se asocia, deberá presentar la documentación inherente a 
su empresa, obligatoriamente aquella constante en el contenido del 
Carpeta 1, a excepción de la Carta de Presentación y Compromiso, la 
cual será presentada en forma conjunta con el oferente invitado. 
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Deberá presentarse dentro del Carpeta 1, en instrumento público, el 
contrato de asociación o el compromiso de constituir la asociación en 
caso de ser adjudicatarios del contrato. No obstante, para la suscripción 
del contrato con una Asociación o Consorcio, será requisito previo la 
presentación de la escritura pública original o copia notariada, mediante 
la cual se haya celebrado el Contrato de asociación o Consorcio, 
escritura en la que debe constar la designación de un Procurador común 
o Representante Legal. 
 
En instrumento público, deberá dejarse constancia que las empresas 
asociadas suscriben en conjunto la propuesta presentada o designarán 
un Procurador Común de la Asociación para que suscriba los 
documentos de la propuesta, solicite aclaraciones o reciba notificaciones 
del trámite del Concurso de Ofertas. 
 
La promesa de constitución de la Asociación o del Consorcio deberá 
estar firmado por los representantes legales de las partes, estipulando 
obligatoriamente que cada uno de los asociados responderán en forma 
solidaria e indivisible por las obligaciones derivadas de la oferta y del 
contrato, indistintamente del plazo de duración de la asociación. Se 
señalará que la vigencia de la Asociación o del Consorcio durará hasta 
mínimo noventa días, luego de suscrita el Acta Entrega Recepción 
Definitiva del Contrato y liquidación final del mismo.  
 
La escritura de constitución de la Asociación o del Consorcio, que se 
presentará para la suscripción del contrato deberá estar debidamente 
notariada y contener, al menos, los siguientes elementos: 
 
a) Calidades de los asociados, incluido domicilio y lugar para recibir 

notificaciones y capacidad de las partes; 
b) Designación de los representantes, con poder o representación 

suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de 
formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago; 

c) Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en 
recursos económicos o bienes intangibles, como experiencia y de 
los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de 
ejecución contractual; 

d) El porcentaje de la participación de cada uno de los asociados; 
e) Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los 

asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las 
responsabilidades y obligaciones emanadas del contrato, con 
renuncia a los beneficios de orden y exclusión; y, 

f) Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo 
contractual y noventa días adicionales, luego de suscrita el Acta 
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Entrega Recepción Definitiva del Contrato y liquidación final del 
mismo. 

 
3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES  

 
Los oferentes podrán solicitar mediante comunicación escrita, remitida a 
los correos electrónicos: Esteban.Tapia@eppetroecuador.ec 
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec  
cualquier pregunta o aclaración sobre la Invitación, Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato.  Dichas aclaraciones deberán ser 
remitidas a la referida Jefatura de Contratos, atención Jefe de Contratos, 
Ing. Esteban Tapia.  No se aceptará aclaraciones que se remitan 
fuera de la fecha señalada para su presentación. 
 
La Comisión de Evaluación podrá emitir aclaraciones a los Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningún caso estas 
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratación. 
 
Las preguntas y aclaraciones serán resueltas por la Comisión de 
Evaluación y las respuestas serán notificadas por escrito a través de la 
Jefatura de Contratos, y se hará llegar las respuestas a todos los 
oferentes invitados. El plazo máximo para efectuar preguntas o solicitar 
aclaraciones será conforme el cronograma establecido en estas bases y 
EP PETROECUADOR deberá comunicar las respuestas no más de 
cinco (5) días calendario, previo a la recepción de las ofertas.  
 
Adicionalmente las respuestas y aclaraciones serán publicadas en la 
página Web de EP PETROECUADOR y serán parte integrante de los 
Términos y Condiciones del Contrato. 
 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de 
entrega de las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido 
resueltas, para lo cual notificará por escrito a todos los oferentes.  
 
Reunión de Aclaraciones  

 
Todos los oferentes se encuentran invitados a la reunión de aclaraciones 
que se llevará conforme el cronograma establecido en estas bases y en 
el oficio de invitación.  Sírvase confirmar su asistencia a la Jefatura de 
Contratos a los correos electrónicos Esteban.Tapia@eppetroecuador.ec    
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec  
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4. VISITA AL SITIO 

 
Los oferentes deberán asistir obligatoriamente a una visita al sitio 
donde se proveerán los servicios, el día 11 de agosto de 2023.  
Sírvanse coordinar su visita con el señor Edwin Molina 
(Edwin.Molina@eppetroecuador.ec) / Alex Vargas 
(Alex.Vargas@eppetroecuador.ec) (teléfono 2993700 ext. 77084 / 
77078) hasta el 09 de agosto de 2023  La logística, hospedaje y 
alimentación correrán por cuenta del oferente.  Para la vista al sitio, EP 
PETROECUADOR aceptará a dos representantes por empresa. 
 

5. RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES 
 
El Jefe de Contratos o su delegado, receptará las ofertas digitales 
presentadas por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora 
señaladas para el efecto.  Las ofertas presentadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán tener una constancia de recepción en la que 
se detallará la fecha y hora de entrega de las ofertas, para el efecto los 
oferentes deberán enviar un correo electrónico a: 
Esteban.Tapias@eppetroecuador.ec   
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec   
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec  con la notificación de carga de su 
oferta.  De igual manera la Jefatura de Contratos remitirá un correo de 
confirmación. 
 
Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se 
produzca en otro día y hora, lo cual será comunicado a los Oferentes 
participantes, la apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se 
realizará por parte del Jefe de Contratos o su delegado conjuntamente 
con el presidente de la Comisión de Evaluación en sesión pública 
mediante videoconferencia, inmediatamente de transcurrido el día y hora 
máxima señalada para la presentación de las ofertas. 
 
La carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se concluya 
con la evaluación de la carpeta 1 - evaluación técnica y se haya 
producido la notificación de resultados. 
 
Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepción de dichas 
ofertas, la misma no será abierta. 
 
Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la económica 
(Carpeta 2), todas las ofertas serán registradas en un “acta de apertura 
de ofertas virtual”, que indicará la fecha y hora de apertura de las 
carpetas que contienen las ofertas, los nombres de los oferentes, el 
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número de hojas de cada oferta presentada y nombre de las personas 
que participaron en dicha apertura. 
 
La no presentación injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones 
consecutivas, podrá dar lugar a la suspensión o exclusión de la persona 
natural o jurídica del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR notificará vía correo electrónico, a todos los 
oferentes participantes, el día y hora para la sesión pública mediante 
videoconferencia de notificación de resultados de la evaluación de la 
Carpeta 1. En dicha sesión se notificará el día y hora para la sesión 
pública de apertura de la Carpeta 2 de las ofertas. Ambas sesiones, 
serán realizadas por parte del Jefe de Contratos o su delegado 
conjuntamente con el presidente de la Comisión de Evaluación. 
 
En la sesión pública de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos 
procederá a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada 
oferente en el Formulario Nro. 1B “Carta de Presentación, Compromiso y 
Propuesta Económica”.  
 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos y legales de 
modo que superen la fase de evaluación de la Carpeta 1 serán 
consideradas para la apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluación 
económica de las ofertas. 
 
Las empresas que no hayan superado la evaluación de la Carpeta 1, en 
la sesión pública de notificación de resultados, se les informará respecto 
a la no apertura de sus ofertas económicas. 

  
6. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, designará a la 
Comisión de Evaluación de ofertas. 
 
El Sistema de Evaluación tiene por objetivo que se adjudique la 
oferta / propuesta técnicamente calificada, que sea 
económicamente más conveniente para los intereses de EP 
PETROECUADOR y del estado Ecuatoriano. Es decir, se 
seleccionará entre las ofertas técnicamente aptas, la que sea 
económicamente más conveniente observando los CRITERIOS 
PARA ADJUDICACIÓN previstos en el presente Concurso de 
Ofertas.  
 
6.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 
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En primera instancia la Comisión de Evaluación de ofertas 
procederá con la evaluación del sobre número uno que se 
efectuará de acuerdo a los términos y condiciones de la Invitación, 
analizando y calificando el contenido de los diferentes 
componentes de las ofertas, en la forma y condiciones establecidas 
en la Matriz de Evaluación. 
 
La Carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se 
concluya con la evaluación de la Carpeta 1 – evaluación técnica y 
se haya notificado los resultados. 
 
Evaluación técnica  

 
1. Elementos mandatorios serán los requisitos mínimos sin los 

cuales no se podría ejecutar el servicio o la obra. Todos estos 
requisitos serán obligatorios, por lo que se entenderá que el 
incumplimiento de uno o más de estos requisitos determinaría 
que la oferente o proponente no es apta para la ejecución del 
servicio u obra. Caso contrario las ofertas serán descalificadas. 

 
 Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberán 

cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas serán 
descalificadas. 

 
2. Elementos ponderables serán los que sirvan para determinar 

calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las 
prácticas, procedimientos y estándares requeridos por EP 
PETROECUADOR.  Se requerirá que las oferentes / 
proponentes, se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir 
deberán superar el 75% de la puntuación asignada a los 
elementos ponderables.  
 

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos 
mandatorios y hayan superado el 75% de la puntuación 
asignada a los elementos ponderables serán consideradas 
para la evaluación de la oferta económica (Carpeta 2); las 
demás serán rechazadas.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
            

       

 CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-054-2023 
  
  
  
  

 
 

“SERVICIO BAJO LLAMADA DE INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS, Y CARACTERIZACIÓN DE 
MEDIDORES DE LAS UNIDADES LACT Y ACT DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL ACTIVO LAGO 

AGRIO OPERADO POR EP PETROECUADOR” 
                 

      

OBJETIVOS      

Puntaje 
Asignad

o 

Punt
aje 

Asig
nad

o 

Punt
aje 

Asig
nado 

DOCUMENTOS MANDATORIOS 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: Análisis de documentación Legal del Oferente 
(Obligatorio) 

Per
son
a 
Jurí
dic
a 

CUMPL
E 
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Per
son
a 
Nat
ural 

CUMPL
E   

DOCUMENTOS 
PONDERABLES 

 
   

Serán los que sirvan para determinar 
calificadamente la capacidad técnica y el 
cumplimiento de las prácticas, 
procedimientos y estándares requeridos 
por EP PETROECUADOR. Se requerirá 
que  los Oferentes  se  ubiquen dentro del 
cuarto cuartil; es decir deberán superar el 
75% de la puntuación asignada a los 
elementos ponderables. Solo las ofertas 
que cumplan con todos los elementos 
mandatorios  y  hayan  superado  el  75%  
de  la  puntuación asignada  a  los  
elementos  ponderables  serán  
consideradas para la evaluación de la 
oferta económica (Carpeta 2); las demás 
serán descalificadas. 

   

1. 
OFERTA TÉCNICA 
DETALLADA    
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El Oferente deberá presentar una descripción clara del plan de trabajo de cada uno 
de los ítems que constan en el Formulario de Precios del Servicio, que incluya lo 
siguiente (de acuerdo al Anexo 1.0 de esta Matriz): 
a) ALCANCE Y METODOLOGÍA a seguir para ejecutar los servicios, indicando las 
coberturas y excepciones. 
b) RECURSOS Y TIEMPOS estimados de ejecución, en cumplimiento de lo indicado 
en el Anexo No. 3 del Contrato.
c) Detalle del manejo de la LOGÍSTICA para la ejecución del servicio. 
 
(300 Puntos) 100

300.0  

 

 

2. PERSONAL              

 

Se deberá adjuntar el Organigrama del departamento técnico con descripción de 
cargos y nombres del personal asignado a la administración y ejecución de los 
servicios ofertados. Para cada uno de los cargos especificados en el Organigrama 
del Departamento Técnico, se deberá adjuntar los siguientes documentos de 
respaldo: 
 
a) FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL (de acuerdo al Anexo 2.0 de 
esta Matriz).
b) Hoja de vida actualizada en la que se detalle su formación, experiencia y 
capacitación técnica específica en temas relacionados al objeto de esta invitación 
(máximo 3 hojas).
c) Documento que evidencie la relación laboral del Oferente (Certificado, Aviso de 
entrada al IESS, etc.)
d) Copia del Título Profesional o Registro de la SENESCYT.
e) Copia de Diplomas de 2 cursos de Capacitación en temas afines al cargo, 
tomados en los últimos 5 años.
f) Copia de Certificaciones, Acreditaciones o  Licencias otorgadas por organismos 
autorizados para el ejercicio de la actividad que va a desarrollar (Ej. Riesgos 
Eléctricos o Laborales, NDT, API, ASME, NACE, etc. de acuerdo a la naturaleza del 
servicio). 150

200.0   
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(200 Puntos) 
    

3. EXPERIENCIA 
Se evaluará la experiencia del Oferente en servicios similares prestados en los 
últimos 4 años. Para ello, el Oferente  deberá presentar los siguientes documentos 
de respaldo:
 
a) FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA (de acuerdo al Anexo 3.0 
de esta Matriz).
b) Copias de los Contratos, Cartas de Adjudicación, Actas de Entrega-Recepción, 
Ordenes de Trabajo o Certificados de los Servicios prestados donde se pueda 
evidenciar claramente el tipo de servicio, el tiempo de prestación del servicio, el 
monto del servicio, el número de equipos requeridos para la prestación de los 
servicios. 
 
(250 Puntos) 150

250.0 
  

               

4. EQUIPOS 
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4.1 EQUIPOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El Oferente deberá adjuntar una breve descripción de los equipos principales (o 
Herramientas de Software especializado) que dispone para la prestación de los 
servicios ofertados, especificando el Modelo, Marca (fabricante), Capacidad, Número 
de serie y Año de fabricación. Para ello, la empresa oferente deberá presentar los 
siguientes documentos de respaldo:
 
a) Formulario de información de los equipos (de acuerdo al Anexo 4.0 de esta 
Matriz). 
b) Fotografías del equipo y de la placa de identificación de cada uno de los equipos, 
indicar la ubicación actual de cada equipo.
c) Documentos que acreditan la propiedad del oferente sobre cada uno de los 
Equipos / Software. En caso que los equipos requeridos para la prestación del 
servicio se vayan a arrendar a terceros, el oferente presentará en original o copia 
notariada los compromisos de renta correspondientes.
d) Registros de Mantenimientos o Inspecciones realizados en cada uno de los 
Equipos, o Certificados de Calibración de los Equipos.
  
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de realizar una visita de Inspección a 
los equipos que constan en la oferta técnica, con el fin de constatar su disponibilidad 
inmediata para proveer el servicio.
 
Nota: Dependiendo de la naturaleza del servicio, en este punto también se pueden 
incluir herramientas de Software especializados para la prestación de los servicios.
(100 Puntos) 200

100.0 
  

5. 
SISTEMA DE CALIDAD  (de 
acuerdo al Anexo 5.0 de esta 
Matriz) 

   

5.1 CERTIFICACIÓN ISO-9001 O EQUIVALENTE.- El Oferente deberá presentar la 
Certificación de la Norma otorgada por un ente calificado vigente o deberá adjuntar 
evidencias si se encuentra en proceso de certificación, como facturas de pago de 40

75.0 
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capacitación a Auditores Internos, Servicios de Auditoría Interna o Externa, Servicios 
de Consultoría, etc. El Alcance del SGC debe cubrir la prestación de los servicios 
ofertados. (75 Puntos) 

5.2 PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO.- El Oferente deberá adjuntar los 
procedimientos a seguir por parte del cliente para realizar reclamos de la garantía 
técnica de los servicios prestados. (25 Puntos) 30

25.0 
  

5.3 INFORMES DE SERVICIO.- El Oferente deberá adjuntar a manera de ejemplo, 
una copia del informe técnico del servicio entregado al cliente asociado a un servicio 
de mantenimiento similar, con fecha y firma de recepción a satisfacción.  (50 
Puntos) 30

50.0 
  

       
NOTA: El Puntaje total de esta evaluación es sobre 1000 puntos. El Porcentaje 
mínimo para pasar al análisis de la Oferta Económica es 75,0% del Puntaje Máximo 
en esta Matriz de Evaluación de Oferta Técnica.   

1000.0 
  

      
      PORCENTAJE: 700 100.0%   

       
PROVEEDOR RECOMENDADO 

PARA ANÁLISIS DE OFERTA 
ECONÓMICA:

  
PASA / 

NO PASA   

   700         
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RESUMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
“SERVICIO BAJO LLAMADA DE INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS, Y CARACTERIZACIÓN DE MEDIDORES DE LAS UNIDADES LACT Y 
ACT DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL ACTIVO LAGO AGRIO OPERADO POR EP PETROECUADOR”  

CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-054-2023 

DOCUMENTOS MANDATORIOS /     PUNTOS TOTALES 

ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN LEGAL.- Serán los requisitos mínimos sin los cuales no se podría ejecutar el servicio. Todos estos requisitos 
serán obligatorios, por lo que se entenderá que el incumplimiento de uno o más de estos requisitos determinaría que el Oferente no es apto para la 
ejecución del servicio. Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberán cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas serán 
descalificadas. 

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS .- 
1. Carta de presentación y compromiso (aplicar Formulario No. 1A de las Bases del Concurso de Ofertas). 

2. Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la existencia legal de la 
compañía oferente y su cumplimiento de obligaciones; así como copia de los Estatutos que acredite que está facultado para prestar los servicios requeridos. Los 
documentos de autoridades extranjeras, podrán ser presentados en copia simple vigentes a la fecha de presentación de la oferta, que justifique la existencia legal de 
la compañía oferente y su cumplimiento de obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la celebración del contrato, dichos documentos deberán 
contar con la certificación ante el Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus veces, (o deberán estar debidamente apostillados) (PERSONAS NATURALES  
NO APLICA) 

3. Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente. (Documento de la Superintendencia de Compañías o entidad extranjera respectiva) (PERSONAS 
NATURALES  NO APLICA ) 

4. Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente participante para el caso de personas naturales. 

5. - Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, en el 
caso de personas jurídicas nacionales; para el caso de empresas extranjeras la institución que corresponda y que acredite estar al día con sus obligaciones 
patronales. 
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6. Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el Formulario No. 2A de las Bases del Concurso de Ofertas, bajo prevenciones legales pertinentes en 
caso de incumplimiento. 

7. Comunicación de Conflicto de Intereses Proveedores conforme al texto constante en el Formulario No. 2B de las Bases del Concurso de Ofertas. 

8. Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guías y Procedimientos de EP 
PETROECUADOR, conforme al texto constante en el Formulario Formulario No. 2C de las Bases del Concurso de Ofertas . 

9. Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del representante legal del oferente debidamente registrado para el caso de personas jurídicas y para el 
caso de personas naturales presentar documentos de identidad. 

10. Matriz Financiera: Matriz Financiera: Las empresas oferentes deberán observar lo indicado en el Formulario Nro. 4 de las Bases del Concurso de Ofertas.  El 
puntaje mínimo que los oferentes deberán obtener es de 7 sobre 10 puntos (APLICA TAMBIÉN PARA PERSONAS NATURALES).  

 
 

MANDATORIOS TECNICOS (Art. 13,17 Y 138)  del Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas ACUERDO No. MH-MH-2018-001-AM, 
 

1. - La CONTRATISTA obligatoriamente deberá estar registrada y calificada en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables 
(ARCERNNR) como laboratorio de calibraciones y organismo de inspección. La calificación deberá cubrir los requerimientos del alcance de este Contrato o de 
acuerdo al requerimiento emitido por el Ente de Control. 

PUNTAJE PARA MATRIZ DE EVALUACIÓN 

DOCUMENTOS PONDERABLES 

ANEXO  1.0 OFERTA TÉCNICA 

ÍTEM OFERTADO 

1. DESCRIPCIÓN DE ALCANCE, RECURSOS, LOGÍSTICA Y CRONOGRAMA 
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PORCENTAJE PROMEDIO TOTAL : 
VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  

DE EVALUACIÓN (Sobre 300 puntos)  

ANEXO  2.0 PERSONAL 

CARGO 

ORGANIGRAMA DEL OFERENTE  

GERENTE O JEFE DE SERVICIO  

SUPERVISOR DE CALIBRACIONES 

SUPERVISOR DE SSA 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

TÉCNICO DE CALIBRACIÓN  1 

TÉCNICO DE CALIBRACIÓN 2 

TÉCNICO DE CALIBRACIÓN 3 

TÉCNICO DE INSPECCIONES 1 

TÉCNICO DE INSPECCIONES 2 

AYUDANTE DE INSTRUMENTACIÓN 1 

AYUDANTE DE INSTRUMENTACIÓN 2 

PORCENTAJE TOTAL : 
VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  

DE EVALUACIÓN (Sobre 200 puntos)  

ANEXO  3.0 EXPERIENCIA DE LA COMPAÑÍA   (Anexo 3 de esta matriz) 
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Tiempo de experiencia evidenciado (meses) 
Número de Equipos evidenciados (*) 
Monto de Servicios evidenciados (USD sin IVA) 
Porcentaje de cumplimiento / Tiempo de experiencia evidenciado  
Porcentaje de cumplimiento /   Número de Técnicos / Equipos evidenciados 
Porcentaje de cumplimiento /  Monto de Servicios evidenciados  

PORCENTAJE PROMEDIO: 
VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  

DE EVALUACIÓN (Sobre 250 puntos)  

ANEXO 4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

Porcentaje de evaluación de la documentación de los Equipos (Anexo 4 de esta matriz) 

VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  
DE EVALUACIÓN (Sobre 100 puntos)   

ANEXO 5.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  (  Anexo 5 de esta matriz)  

5.1 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD  

 ¿Presenta Certificación de Calidad de la Empresa? 
 Dispone de Certificado 55 puntos, en trámite 30 puntos,   NO presenta 0 puntos 
 ¿La Certificación de Calidad presentada se encuentra vigente? 
Vigente =20     Caducado = 10   NO presenta = 0 

VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  
DE EVALUACIÓN (Sobre 75 puntos ) 

  
5.2 PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO 

 ¿Presenta procedimientos de reclamo? 
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SI= 20, NO=0 
 ¿El procedimiento de Reclamo tiene números telefónicos o emails de las personas de contacto para realizar Reclamos? 
SI=5, NO =0 

VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  
DE EVALUACIÓN (Sobre 25 puntos)  

5.3 INFORMES DE SERVICIO 

 ¿Presenta Informe del servicio entregado a un cliente asociado a un Contrato? 
SI=30, NO=0 
¿Se evidencia fecha y firma de recepción a satisfacción? 
SI=20,NO=0 

VALOR QUE PASA A LA MATRIZ  
DE EVALUACIÓN (Sobre 50 puntos)  
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ANEXO No. 1.0 - FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA DETALLADA 

  
CONCURSO DE OFERTAS 

CO-EPP-054-2023  

OFERENTE:   

ÍTEM No.: DESCRIPCIÓN: 
                

ALCANCE Y METODOLOGÍA 

  
                

RECURSOS Y TIEMPOS 

  
                

LOGÍSTICA 

  
                

Nota: Si requiere más espacio para la realizar la Descripción detallada, 
favor utilizar una hoja aparte. 
                  
ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL EVALUADOR DE LA  EP PETROECUADOR: 

ÍTEM 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI PARCIAL NO 

1 

La descripción 
del ALCANCE 
Y 
METODOLOGÍ
A cumple las 
expectativas 
requeridas para 
la provisión de 
este servicio? 
SI             = 
100% 
PARCIAL  =  
50% 
NO           =   
0% 

S
i 

No No 100%   

2 

La descripción 
de los 
RECURSOS Y 
TIEMPOS 
cumple las 
expectativas 
requeridas para 
la provisión de 
este servicio? 
SI             = 

S
i 

No No 100%   
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100% 
PARCIAL  =  
50% 
NO           =   
0% 

3 

La descripción 
de la 
LOGÍSTICA 
cumple las 
expectativas 
requeridas para 
la provisión de 
este servicio? 
SI             = 
100% 
PARCIAL  =  
50% 
NO           =   
0% 

S
i 

No No 100%   

   

PORCENTAJE 
PROMEDIO DE 
CUMPLIMIENT

O:

100.0% 

El PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO será calculado como el Promedio de los 
porcentajes de cumplimiento de los Criterios. 
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ANEXO No. 2.0 - FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL 
CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-054-2023 

OFERENTE:   

ASUNTO 
 

DESCRIPCIÓN 
   

VERIFICADO 
POR EP 

PETROECUADOR 

CARGO:   

  

NOMBRE:   

FECHA DE INGRESO 
A LA EMPRESA 
OFERENTE: 

  
AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN LA 
EMPRESA 
OFERENTE:   
      
FORMACIÓN 
PROFESIONAL: 

Cuarto Nivel - Aplica para Gerente o Jefe. 

  

Tercer Nivel - Administrador y Supervisores, 

Nivel Tecnológico 
- Operadores y 
Técnicos,   

Bachiller Técnico 
- 
Ayudante     

TITULO:   

AÑO DE 
GRADUACIÓN:   
      



Página 27 

 

 

 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL: 

  

  

AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL 
SECTOR 
HIDROCARBURÍFERO:   

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
RELACIONADOS AL 
OBJETO DE ESTA 
INVITACIÓN: 

  

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN: 
(Afines al cargo) 

1.-   
2.- 

  

CERTIFICACIONES, 
ACREDITACIONES O 
LICENCIAS 
VIGENTES: 
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ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL EVALUADOR DE EP PETROECUADOR: 

CRITERIO 
VERIFICADO PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO SI =100% 
PARCIAL= 

50% 
NO       = 0% 

1.- ¿Esta persona pertenece a la empresa oferente, al menos 1 
año?                                                              (Mayor de 1 año = "SI")  
(menor de 1 año y mayor de 0,5 años = "PARCIAL") (menor de 0,5 años 
="NO")  

  
 

 
 

2.- Su formación profesional está acorde al cargo?                       
(CUMPLE = "SI")  (NO CUMPLE = "NO")      

3.- ¿Acredita experiencia específica de al menos 3 años en 
actividades relacionadas al cargo de esta orden de servicio?       
(Mayor de 3 años = "SI")  (menor de 3 año y mayor de 1 año = "PARCIAL") 
(menor de 1 año ="NO")  

   
 

 

4.- ¿Evidencia capacitación técnica específica afín al cargo?        
( Mayor o igual a 5 Cursos= "SI")  (3curso de capacitación = "PARCIAL") (o 
cursos ="NO") 

   
 

 

5.- ¿Dispone de Certificaciones, Acreditaciones o Licencias 
vigentes, relacionadas al cargo de esta orden de servicio?            
(Dispone = "SI")  (NO Dispone = "NO") 

   
 

 

    
PORCENTAJE PROMEDIO DE 

CUMPLIMIENTO:
100% 

  
VALOR MAXIMO  MATRIZ EVALUACIÓN 
NUMERAL 2 

(200 
Puntos)   

PUNTOS ASIGNADOS A LA MATRIZ EVALUACIÓN  NUMERAL 2 DE ACUERDO AL PORCENTAJE OBTENIDO 200 
PUNTUACIÓN: 
El PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO será asignado de acuerdo a la información VERIFICADA de cada CRITERIO. Si se ha verificado cada 
criterio ("Si"), el porcentaje de cumplimiento será 100%. Si se ha Verificado "Parcialmente", el porcentaje de cumplimiento será 50%. De lo contrario 
0%. 
El PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO será calculado como el Promedio de los porcentajes de cumplimiento de los Criterios. 
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ANEXO No. 3.0 - FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA 

 CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-054-2023 

OFERENTE:   

ÍTEM 
NOMBRE DEL 

CLIENTE 
No. DE 

CONTRATO 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

TIEMPO DE PRESTACIÓN  
DEL SERVICIO  

(En meses) 

# TÉCNICOS 
Y/O EQUIPOS 
REQUERIDOS 

MONTO DEL 
SERVICIO  
(En USD) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
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11             

12             

13             

14             

15             

                   

SUMA : 0.0 0.0  $ 0.00  

NOTA: Para cada ítem, Anexar información de respaldo. 

                   
 
ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL EVALUADOR DE 
EP PETROECUADOR: 

CRITERIO 
VERIFICADO VALOR  

VERIFICADO

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO SI=100% PARCIAL=50% 
NO=0

% 
1.- Se ha verificado en base a la documentación de respaldo que el 
tiempo de prestación de los servicios es sobre 48 meses?                  
(48 meses mayor o igual = "SI")(menor 48meses - mayor 12 meses = 
"Parcial)(menor12 meses = "NO") 

Si No     100% 

2.- Se ha verificado en base a la documentación de respaldo que el 
Número de técnicos y/o equipos requeridos para la prestación de 
los servicios es sobre los 20 equipos o técnicos?  (mayor igual 30 = 
"SI")(menor 30-mayor 5 = "PARCIAL")(menor 10 = "NO") 

Si No     100% 
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3.- Se ha verificado, en base a la documentación de respaldo, que 
el Monto de los servicios prestados es $ 200,000.00 USD o mayor 
sin considerar IVA,                             (mayor o igual 200000 USD = 
"SI")(menor  200000 USD  - mayor 100000 USD= "PARCIAL")(menor 100000 = 
"NO") 

Si No     100% 

    PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO:
100% 

PUNTUACIÓN: 

Se ponderará dando la máxima puntuación a la empresa que reúna los siguientes criterios:  
Tiempo de prestación del servicio de 48 meses (4 años) o más (100%), de lo contrario su proporcional; 
Número de técnicos y/o equipos requeridos para el servicio por sobre los 20 equipos o técnicos (100%), de lo contrario su proporcional; 
Que reúna en montos de contrato por sobre $200,000.00 USD sin considerar IVA (100%), de lo contrario su proporcional. 

El PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO será asignado de acuerdo a la información VERIFICADA de cada CRITERIO. Si se ha verificado cada criterio 
("Si"), el porcentaje de cumplimiento será 100%. Si se ha Verificado "Parcialmente", el porcentaje de cumplimiento será 50%. De lo contrario 0%. 
El PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO será calculado como el Promedio de los porcentajes de cumplimiento de los Criterios. 

Evaluado por:         

Fecha:        
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ANEXO No. 4.0 - FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 
CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-054-2023 

OFERENTE:   

GUÍA DE PONDERACIÓN DE 
ANEXO 4        

NÚM. TITULO CRITERIO Y PUNTUACIÓN 

1 PLAN DE MANTENIMIENTO 

SE HA VERIFICADO EN BASE A LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO QUE LOS EQUIPOS CUENTAN CON UN PLAN DE 
MANTENIMIENTO Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN ACTUALIZADOS                                                                                    
DISPONE DE PLAN DE MANTENIMIENTO Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN ACTUALIZADOS (20 PUNTOS) , NO 
DISPONE DE PLAN DE MANTENIMIENTO (5 PUNTOS)  

2 
APROPIADO PARA LA 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

EN BASE AL ALCANCE DEL CONTRATO , SE HA VERIFICADO EN BASE A LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO QUE 
LOS EQUIPOS SEAN LOS APROPIADOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS,                                     
SON APROPIADOS (20 PUNTOS) ,NO SON APROPIADOS (0 PUNTOS) 

3 AÑO DE FABRICACIÓN 
AÑO DE FABRICACIÓN DEL  2018 EN ADELANTE  (20 PUNTOS) / AÑO DE FABRICACIÓN DEL AÑO 2017 AL 2016 (15 
PUNTOS) / AÑO DE FABRICACIÓN DEL AÑO 2015 HACIA ABAJO  (5 PUNTOS)  

4 
 EL EQUIPO POSEE TITULO 
DE PROPIEDAD O 
FACTURAS DE COMPRA  

 TITULO DE PROPIEDAD O FACTURAS DE COMPRA ( 20 PUNTOS ) /  NO POSEE 5 PUNTOS  

5 

NUMERO DE EQUIPOS 
REQUERIDO PARA  LA 
EJECUCIÓN DEL ALCANCE 
DEL CONTRATO  

EL NÚMERO DE EQUIPOS REQUERIDO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CALIBRACIÓN DENTRO DEL ALCANCE 
DE ES ESTE CONTRATO SON 15 EQUIPOS, ESTE VALOR AFECTA PROPORCIONALMENTE A CADA UNO DE LOS 5 
ÍTEM A SER VERIFICADOS. SI DISPONE DE 15 EQUIPOS SU VALOR SERÁ 100% CASO CONTRARIO SU VALOR SERÁ 
PROPORCIONAL AL NUMERO DE EQUIPOS PRESENTADOS 
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 NÚM. 1 2 3 4 5     

ÍTEM 
DESCRIPCIÓN / MODELO 

/MARCA (Fabricante) / 
RANGO/ 

PLAN DE 
MANTENIMIENT

O 

APROPIADO 
PARA LA 

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

AÑO DE 
FABRICACIÓ

N 

CERTIFICADO DE 
CALIBRACIÓN 

VIGENTE 

EL EQUIPO POSEE 
TITULO DE 

PROPIEDAD O 
FACTURAS DE 

COMPRA  

VERIFICADO 
POR EP 

PETROECUADO
R 

1   20 20 20 20 20 
   

2   20 20 20 20 20 
   

3   20 20 20 20 20 
   

4   20 20 20 20 20 
   

5   20 20 20 20 20 
   

6   20 20 20 20 20 
   

7   20 20 20 20 20 
   

8   20 20 20 20 20 
   

9   20 20 20 20 20 
   

10   20 20 20 20 20 
   

11   20 20 20 20 20 
   

12   20 20 20 20 20 
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13   20 20 20 20 20 
   

14   20 20 20 20 20 
   

15   20 20 20 20 20 
   

TOTALES PARA 
PONDERACIÓN 20 20 20 20 20

PONDERACIÓN PARA 
MATRIZ DE EVALUACIÓN  
 PORCENTAJE DE 
EVALUACIÓN PASA A 
MATRIZ DE EVALUACIÓN 80

** Se deberá tener toda la documentación de respaldo que acredite que los equipos son propios conjuntamente con todos los certificados de 
calibración respectivos. 

Evaluado por:           

Fecha:           
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ANEXO No. 5.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-054-2023 

OFERENTE:    

5.1 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
Si No     
  Criterio ¿Presenta? Puntaje 
El Oferente deberá presentar la Certificación de la Norma otorgada por un ente 
calificado o deberá adjuntar evidencias si se encuentra en proceso de certificación, 
como facturas de pago de capacitación a Auditores Internos, Servicios de Auditoría 
Interna o Externa, Servicios de Consultoría, etc. El Alcance del SGC debe cubrir la 
prestación de los servicios ofertados. 
 
Dispone de Certificado 55 puntos, en trámite 30 puntos,   NO presenta 0 puntos 

TRAMITE 30 

 ¿La Certificación de Calidad presentada se encuentra vigente?   Vigente =20     
Caducado = 10   NO presenta + 0      

VIGENTE 20 

  PUNTAJE PARA MATRIZ DE EVALUACIÓN / 75: 50 

5.2 GARANTÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO 
Si No 
  Criterio ¿Presenta? Puntaje 

 ¿Presenta procedimientos de reclamo? (20 puntos)                     SI= 20, NO=0              NO 0 
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 ¿El procedimiento de Reclamo tiene números telefónicos o emails de las personas 
de contacto para realizar Reclamos)?          (5 puntos)                                                      
SI=5, NO =0         

NO 0 

  PUNTAJE PARA MATRIZ DE EVALUACIÓN / 25  :  0 

5.3 INFORMES DE SERVICIO 
  Criterio ¿Presenta? Puntaje 

 ¿Presenta Informe del servicio entregado a un cliente asociado a un Contrato o 
servicios similares (30 puntos)?                         SI=30, NO=0 

SI 30 

¿Se evidencia fecha y firma de recepción a satisfacción (20 puntos)?                              
SI=20,NO=0 

SI 20 

  PUNTAJE PARA MATRIZ DE EVALUACIÓN / 50   : 50 

Evaluado por:     
Fecha:     
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CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 
La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al 
oferente el término de cinco (5) días para que subsane la no 
presentación de documentación legal que se detalla en el 
número 2 de los Términos y Condiciones, ya sean certificados 
o declaraciones solicitados así como para que proceda a su 
presentación y los presente corregidos, modificados o 
actualizados, según corresponda. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tal subsanación o presentación, se 
entenderá que no ha cumplido con éstos requisitos legales y su 
oferta será rechazada. 
 
Bajo ninguna circunstancia la comisión de evaluación requerirá 
la convalidación de documentos o información no referidos en 
la oferta. 
 
Tampoco se requerirá a los oferentes la justificación por la no 
presentación o acreditación de documentos o condiciones que 
no hubiesen estado previstas en los términos de referencia. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de 
Contratos la petición de convalidación de errores de las ofertas 
que corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

 
6.2 INSPECCIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ETC. 

 
EP PETROECUADOR, a través del Usuario del Servicio o de una 
tercera compañía y conjuntamente con el Coordinador de la 
Comisión, durante la fase de análisis de la Carpeta 1 – Evaluación 
Técnica, se reserva el derecho de inspeccionar de manera física o 
de manera virtual los equipos y herramientas descritos en el 
numeral 4.2.1 “Descripción de los Equipos” del Anexo Nro. 4 de los 
Oferentes, en el sitio en que se encuentren.   

   
 En el evento de que los oferentes no cumplan con lo solicitado en 

las especificaciones técnicas, y que éstas sean consideradas como 
elementos de cumplimiento obligatorio o mandatorios para EP 
PETROECUADOR y los mismos no cumplan lo solicitado en los 
Términos y Condiciones, las ofertas serán rechazadas y 
descalificadas, por lo que se devolverá a los oferentes la oferta 
económica (Carpeta 2) en las mismas condiciones en que fue 
entregado por el Oferente participante. 

 



Página 38 

 

 

 

 Para efecto de la inspección los oferentes indicarán en su oferta 
(Carpeta 1), el lugar para proceder a la inspección de los equipos 
ofertados (Inspección de manera física o virtual), la misma que 
deberá efectuarse en coordinación con la Jefatura de Contratos 
quien remitirá a los oferentes el cronograma elaborado por el 
Usuario del Servicio y la Comisión de Evaluación de Ofertas, sobre 
dicha inspección se deberá elaborar un acta firmada por las partes. 

 
 El oferente acompañara a su propuesta el título de propiedad o la 

factura de los equipos y los requerimientos establecidos en el 
Anexo 4.0 de la Evaluación Técnica. 

  
 El acta de inspección de equipos y herramientas del oferente a 

quien se adjudique el contrato, una vez cumplidos los 
requisitos establecidos, será un documento habilitante del 
contrato.  

   
 Una vez concluida la evaluación de la Carpeta 1 – Evaluación 

Técnica y la presentación de la convalidación de errores por los 
oferentes si es que fuere el caso, los evaluadores presentarán un 
informe de las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 
técnicos legales , de acuerdo a lo indicado en la Matriz de 
Evaluación al Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo, 
dispondrá se notifiquen los resultados de evaluación de la Carpeta 
1 a los Oferente Participantes y autorizará la apertura de la Carpeta 
2, a través de la Jefatura de Contratos, quién señalará día y hora 
para la notificación de resultados, así como para la apertura de la 
Carpeta 2.  

 
Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y 
legales (requisitos mandatorios y puntaje mínimo requerido) 
establecidos en los términos de referencia y condiciones de esta 
invitación (matriz de evaluación), serán rechazadas y no se 
procederá con su apertura. 

 
6.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
La Comisión de Evaluación verificará que el monto total de la oferta 
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACIÓN, 
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONÓMICA, correspondan con 
los valores constantes en el Formulario Nro. 3 Precios del Servicio. 
 
La Comisión de Evaluación revisará toda la documentación 
consignada y verificará que la misma haya sido entregada 
conforme solicitan las Bases del presente Concurso de Ofertas. 
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La oferta / propuesta más económica se ubicará en primer orden de 
prelación y así sucesivamente. 
 
Sin embargo, en los procesos en lo que exista participación de 
empresas ecuatorianas, en el caso de que una empresa 
ecuatoriana no se ubique en el primer lugar del orden de prelación, 
y siempre y cuando su oferta haya presentado una variación en los 
costos ofertados de hasta un quince por ciento (15%), la empresa 
ecuatoriana podrá ser adjudicada. 
 
De existir más de una empresa ecuatoriana en el orden de 
prelación con una variación inferior al quince por ciento (15%) de la 
mejor oferta, se seguirá el mismo orden de la prelación para 
ejecutar la opción de que sea adjudicada. 
 
El parámetro de evaluación económica estará basado 
exclusivamente en los costos ofertados (Costo Total Formulario 
Nro. 3) y en la preferencia para empresas ecuatorianas, de 
conformidad con el siguiente detalle: 
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CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-054-2023 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA  
 

“SERVICIO BAJO LLAMADA DE INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS, Y CARACTERIZACIÓN DE MEDIDORES DE 
LAS UNIDADES LACT Y ACT DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL ACTIVO LAGO AGRIO OPERADO POR EP 

PETROECUADOR”  

                        
PARÁMETROS REFERENCIAL       

ITEM SERVICIOS CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 
Calibración y Certificación 
de Indicadores de Presión 
PI 

228 E/A          

2 
Calibración y Certificación 
de Transmisores de 
Presión PT 

184 E/A          

3 
Calibración y Certificación 
de Indicadores de 
Temperatura TI 

176 E/A          

4 
Calibración y Certificación 
de sensores de 
temperatura tipo RTD 

176 E/A          

5 
Calibración y Certificación 
de transmisor de 
temperatura TIT 

8 E/A          

6 
Calibración y Certificación 
de Compensador de 
Temperatura ATG  

24 E/A          
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7 
Calibración y Certificación 
de Compensador de 
Termómetro digital (TP7) 

20 E/A          

8 

Servicio de Calibración y 
Certificación de medidor de 
flujo tipo coriolis utilizando 
equipo master propiedad 
de la contratista 

4 E/A          

9 

Caracterización de medidor 
de desplazamiento 
positivo, usando equipo 
master (propiedad de 
Petroecuador) 

12 E/A          

10 

Servicio técnico 
especializado en sitio 
incluye 1 técnico en 
instrumentación y un 
ayudante 

376 USD/Hora          

  Totales  COSTO DEL SERVICIO $0.00   $0.00   $0.00   $0.00  

  1208   IVA 12 %   $0.00   $0.00   $0.00   $0.00  

    COSTO TOTAL DEL SERVICIO $0.00   $0.00   $0.00   $0.00  

% DE VARIACIÓN 
OFERTADO VS 
PRESUPUESTO        
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La Comisión de Evaluación presentará su informe de evaluación al Ordenador de Gasto, el cual considerará para 
su análisis el presupuesto referencial. 
 

 CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 

La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al oferente el término de cinco (5) días para que 
subsane los errores aritméticos encontrados dentro de las ofertas económicas presentadas (Carpeta 2), siempre 
que éstos no modifiquen el monto total de la oferta presentada. Si vencido este término el oferente no efectuare 
tales subsanación o presentación se entenderá que no ha cumplido con esta convalidación y su oferta será 
rechazada. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la petición de convalidación de errores de las 
ofertas que corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su subsanación. 

 
7. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 

 
Sobre la base de los informes técnico y económico, la Comisión de Evaluación recomendará motivadamente la 
adjudicación del Contrato o la Declaratoria de Desierto al Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento. 
 
En el caso de que uno de los miembros de la Comisión de Evaluación esté en desacuerdo con la recomendación de 
adjudicación, se dejará registrada su posición y el Ordenador de Gasto que corresponda será quien tome la decisión 
final. 
 
El Ordenador de Gasto de acuerdo al acápite anterior podrá recomendar la declaratoria de desierto o la adjudicación 
del proceso de considerar que las ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los intereses de EP 
PETROECUADOR.  
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La notificación de la adjudicación al oferente seleccionado, así como la notificación a los oferentes no seleccionados 
serán preparados por el Jefe de Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto. 
 
La adjudicación para la prestación del Servicio Bajo Llamada de Inspección, Calibración de Instrumentos, y 
Caracterización de Medidores de Las Unidades LACT y ACT del Departamento de Mantenimiento del Activo Lago 
Agrio operado por EP PETROECUADOR será mediante adjudicación TOTAL. 
 

8. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

Las estipulaciones de los contratos repetirán fielmente las estipulaciones del proyecto de contrato que se acompañe a 
la invitación y términos de referencia, debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable de la elaboración 
del contrato, incluir aquellas modificaciones o aclaraciones que se hubiesen realizado en la etapa de preguntas y 
aclaraciones del proyecto de contrato y anexos cuando corresponda; así como, si fuere de conveniencia de EP 
PETROECUADOR, incluir aclaraciones o modificaciones que mejoren el contenido del proyecto de contrato, previo a la 
firma. 
 
El contrato deberá ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) días posteriores a la fecha de la notificación de la 
adjudicación, una vez que el oferente haya entregado las garantías requeridas, copias de los seguros establecidos en 
el proyecto de contrato, así como la documentación legal pertinente. 
 
NOTA: PLAZO son todos los días, inclusive fines de semana y feriados.  
 
Antes del vencimiento del plazo señalado anteriormente el oferente adjudicado podrá requerir mediante comunicación 
escrita y motivada dirigida al ordenador de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola vez, que no podrá exceder 
de diez (10) días adicionales, que será autorizado por el ordenador de gasto respectivo. 
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De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al adjudicatario se procederá a declararlo adjudicatario 
fallido conforme lo previsto en el número 4.14 de la “Normativa Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de 
Actividades de Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP”, eliminándolo por 
tres (3) años del Registro de Proveedores y Contratistas de EP PETROECUADOR; además EP PETROECUADOR 
comunicará de este particular al Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, a fin de que éste lo declare 
como Adjudicatario fallido. En este caso, EP PETROECUADOR por medio del Ordenador de Gasto, de creer 
conveniente, podrá analizar la siguiente oferta y proceder a adjudicar, siguiendo igual procedimiento, sin tomar en 
cuenta la oferta inicialmente adjudicada, siempre que la oferta convenga a los intereses de EP PETROECUADOR. 
 
Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el contrato en los plazos señalados, el oferente 
tendrá la opción de solicitar se deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, sin que esto implique ser declarado 
Adjudicatario Fallido. En este evento declarará desierto el proceso de contratación.  
 
La ejecución de los trabajos contratados iniciará al siguiente día de la suscripción del respectivo contrato. Por ningún 
motivo se pagará una factura por la ejecución de los trabajos contratados o se entregará anticipos, sin que se 
encuentre suscrito el respectivo contrato. 

 
9. RECLAMOS 

 
En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos por escrito relacionados al proceso 
precontractual, deberán presentarlo ante el ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5) días 
contados a partir de la notificación de adjudicación o declaratoria de desierto del procedimiento, el cual será atendido 
en el término de quince (15) días contados a partir de la fecha de recepción del reclamo. 
 
En ningún caso la reclamación suspenderá los efectos de los actos reclamados. 
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10. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de prestación del servicio será de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO (1341) DÍAS, contados a partir de 
la fecha efectiva de haber sido definida en la Notificación de Adjudicación o, en su defecto, a partir de la fecha de 
suscripción del contrato, sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP PETROECUADOR. 

 
11. INHABILIDADES PARA CONTRATAR 
 

No podrán celebrar contratos, ni emitir órdenes de servicios u órdenes de compra, ni mantener ningún tipo de relación 
contractual con EP PETROECUADOR, las personas naturales o jurídicas que se encuentren inmersas dentro de las 
siguientes inhabilidades:  

 
a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el Código Civil, o en las inhabilidades generales 

establecidas dentro de la normativa aplicable al sector público; 
 
b) El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado, los asambleístas, los 

presidentes o representantes legales de entidades y empresas del sector público, los prefectos y alcaldes, así como 
los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos dignatarios, 
funcionarios y servidores;  

 
c) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o indirectamente vinculación, en cualquier etapa del 

procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el mismo o que por sus actividades o 
funciones se podría presumir que cuentan con información privilegiada; 

 
d) Quienes consten suspendidos en el Registro Único de Proveedores a cargo del Servicio Nacional de Contratación 

Pública; 
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e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, al momento de celebrar el contrato, 
lo estuvieren; 

 
f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones; 

 
g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de las juntas parroquiales de su respectiva 

jurisdicción, excepto en caso de contrataciones con las comunidades o sus miembros que por importancia 
estratégica estén ubicadas dentro del área de influencia del proyecto y puedan satisfactoriamente brindar el tipo de 
servicio requerido; 
 

h) Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales, que hubieren intervenido en la elaboración 
de los estudios de un proyecto, no podrán participar en la contratación de los bienes, obras o servicios requeridos 
para la ejecución del proyecto, excepto en el caso de los contratos de Ingeniería, Procura y Construcción “I.P.C.”;  

 
i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP PETROECUADOR, Gerentes de Área y demás 

ordenadores de gasto así como sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad; 

 
j) Los servidores y obreros de la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos EP 

PETROECUADOR, mientras se encuentren en relación de dependencia con la empresa; 
 

k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa precontractual o contractual y que con su acción u 
omisión pudieran resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las que los 
indicados servidores, su cónyuge, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
tengan participación, aún en el caso de que los referidos servidores hubieren renunciado a sus funciones; 
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l) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como adjudicatarios fallidos o contratistas 
incumplidos. 

 
Si se comprobare la participación de un oferente que se encuentre inmerso en una de las citadas inhabilidades, su 
oferta será rechazada del respectivo proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de reclamo alguno.  Es 
responsabilidad del área usuaria la verificación respectiva a través de la Jefatura de Contratos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se encuentre inmerso en alguna de las 
inhabilidades citadas en el presente número, EP PETROECUADOR podrá declarar la terminación unilateral y 
anticipada del instrumento contractual. 
 

12. DISPOSICIONES GENERALES  
 

La oferta será única y deberá ser presentada por el oferente, de acuerdo a lo establecido por EP PETROECUADOR, 
en las especificaciones técnicas de esta invitación.  

  
Todos los demás términos y condiciones se establecen en el proyecto de contrato, en los formularios y en los anexos 
adjuntos, que forman parte de la presente invitación. 

 
REAJUSTE DE PRECIOS 

 
Los oferentes para la elaboración de su oferta económica, considerarán el hecho de que durante la vigencia 
del contrato no habrá ni se reconocerá reajuste de precios. 
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FORMULARIO Nro. 1A 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
TÉCNICA  

 
Quito, D.M., 
 
Ingeniero  
Cristhian Alvarado Cevallos 
Gerente de Mantenimiento 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-054-2023 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAJO LLAMADA DE 
INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS, Y CARACTERIZACIÓN DE MEDIDORES DE LAS UNIDADES LACT 
Y ACT DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL ACTIVO LAGO AGRIO OPERADO POR EP PETROECUADOR 
 
En atención al Oficio Nro. ________________    de ___________ de  
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la prestación del Servicio Bajo Llamada de 
Inspección, Calibración de Instrumentos, y Caracterización de Medidores de las Unidades LACT y ACT del 
Departamento de Mantenimiento del Activo Lago Agrio operado por EP PETROECUADOR, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. (Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 
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(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y declaro:  
 
Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de todos los documentos de la Invitación.  
 
Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitación son legítimos, legales y actualizados, que en 
caso de que su contenido no corresponda a la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificación y otras 
responsabilidades a que hubiere lugar.  
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me comprometo a no utilizar procedimientos vedados de 
presión o de cualquier índole para obtener la adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de 
cualquier índole, relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades establecidas para el presente proceso. 
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir en la prestación del servicio y renuncio a 
cualquier reclamo posterior por este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir el contrato en un plazo de quince (15) días, 
contados a partir de la fecha de la notificación con la adjudicación; así como a presentar los documentos habilitantes; 
incluidas las garantías pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR y antes de la suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya lugar es: 
 .............................................................................................................................. 
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(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el Representante Legal del Oferente o su delegado 
debidamente acreditado para el efecto. 
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FORMULARIO Nro. 1B 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  

ECONÓMICA 
 
 

Quito, D.M., 
 
Ingeniero  
Cristhian Alvarado Cevallos 
Gerente de Mantenimiento  
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-054-2023, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAJO LLAMADA DE 
INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS, Y CARACTERIZACIÓN DE MEDIDORES DE LAS UNIDADES LACT Y 
ACT DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL ACTIVO LAGO AGRIO OPERADO POR EP PETROECUADOR 
 
En atención al Oficio Nro.  _________        de ___________          de _____ 
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la Prestación del Servicio Bajo Llamada de Inspección, 
Calibración de Instrumentos, y Caracterización de Medidores de las Unidades LACT y ACT del Departamento de 
Mantenimiento del Activo Lago Agrio operado por EP PETROECUADOR, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. (Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
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............................................................................................................................. 
(Nombre de la Persona Jurídica)  

 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y declaro:  
 
Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP PETROECUADOR indicados en los documentos de la 
Invitación y de conformidad con el detalle constante en los formularios, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado – IVA, es de:  
 
US$ …………………………………dólares de Estados Unidos de América, (en letras); y; US$,……………….(en números). 
 
Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e información entregadas con esta oferta y declaro que EP PETROECUADOR 
no asumirá ninguna responsabilidad por los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido para la presentación de la misma.  
 
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me comprometo a no utilizar procedimientos vedados de 
presión o de cualquier índole para obtener la adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier 
índole, relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades establecidas para el presente proceso.  
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir en la prestación del servicio y renuncio a 
cualquier reclamo posterior por este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir el Contrato en un plazo de quince (15) días, 
contados a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación; a presentar los documentos habilitantes; así como, las garantías 
pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR y antes de la suscripción del mismo.  
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Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya lugar es: 
 .............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente 
acreditado para el efecto. 
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FORMULARIO Nro. 2A 

 
DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN 

 
Yo, …….……………………….(nombre del oferente/representante legal si fuera el caso), portador de la Cédula de Ciudadanía 
Nro. …………………, de nacionalidad ecuatoriana, oferente del proceso signado con número CO-EPP-054-2023, para la 
contratación del “SERVICIO BAJO LLAMADA DE INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS, Y 
CARACTERIZACIÓN DE MEDIDORES DE LAS UNIDADES LACT Y ACT DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
DEL ACTIVO LAGO AGRIO OPERADO POR EP PETROECUADOR”, convocado por la EP PETROECUADOR, declaro bajo 
el rigor del juramento que: 
 
No he ofrecido o prometido, ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u 
obsequios, dádiva monetaria indebida o cualquier otro beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún servidor público, 
trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de 
contratación en sus etapas de planificación, programación, selección y contratación, con la intención de obtener o retener 
cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no ética. 
 
No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningún soborno a ninguna persona, para conseguir, 
garantizar o recompensar un comportamiento, acción o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o una ventaja 
indebida.  
 
No he ofrecido pagar ningún gasto de entretenimiento o viaje a ningún servidor público, trabajador o autoridad de la EP 
PETROECUADOR, o he realizado ni realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano. 
 
No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga contacto, relaciones o negocios con un 
funcionario gubernamental o de la EP PETROECUADOR, con la intención de obtener o retener cualquier negocio o  ventaja 
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indebida, ilegal o no ética. 
 
No he ofrecido ni he efectuado ningún pago a servidores públicos, trabajadores o autoridades de la EP PETROECUADOR, 
para acelerar, agilizar, agradecer o recompensar el desempeño de una acción gubernamental de rutina. 
 
Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u otros terceros sujetos a mi control e influencia 
determinante, no comentan actos ilegales de corrupción; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos, ha infringido esto, 
me comprometo a denunciar y combatir los actos de corrupción. 
 
Conozco y acepto que las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, colusión y otros, no son admisibles en la EP 
PETROECUADOR, por lo que acepto que en el caso que se comprobare una violación a lo manifestado, se me descalifique 
del proceso de contratación y se dé por terminado en forma inmediata el contrato, si fuera el caso. 
 
Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el cometimiento de actos ilegales de corrupción, por lo que 
en caso de comprobarse violación, responderé ante la ley por las faltas cometidas. 
 
Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales la veracidad de las declaraciones que constan 
en el presente instrumento. 
 
Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la verdad. 
 
 
 
____________________________ 
Firma del oferente/representante legal 
 
Lugar y fecha 
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Notas: 
- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta, con firma de responsabilidad. 
- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, deberá presentar esta declaración elevada a instrumento público (notariada), junto a 
los demás documentos solicitados previa la suscripción del contrato. 
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FORMULARIO Nro. 2B  
 

COMUNICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES 
 

 

 

COMUNICACIÓN DE 
C ONFLICTOS DE 

INTERESES 
PROVEEDORES 

Código: PCA.01.04.FO.16
Acta de aprobación: 00637

Fecha de Aprobación: 21/04/2020

Versión: 01
Clasificación: Restringido

Código de proceso: ______________________ 

Número de contrato: _____________________ 

Definiciones: 
Parentesco: 
 
Consanguinidad: 
Primer grado de consanguinidad: Padres, Hijos 
Segundo grado de consanguinidad: Abuelos, Hermanos, Nietos 
 
Afinidad: 
Primer grado de afinidad: Padres del cónyuge, Hijos del cónyuge 

Declaración: 

A continuación se detallan situaciones de posibles conflictos de intereses. Seleccione a su buen saber y entender aquel(os) 
casos que usted considera representan conflictos de intereses relacionados con la ejecución de sus actividades como 
proveedor de la EP PETROECUADOR. 
 
El presente formulario deberá considerar los posibles conflictos de intereses que puedan tener el proveedor como compañía, 
sus socios, accionistas, partícipes y su alta gerencia. 

Situación 
1. Usted (s) mantiene (n) relaciones societarias o financieras directa o indirectamente con alguno de los trabajadores de la 
EP PETROECUADOR, que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 
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2. Usted (s) mantiene (n) una relación laboral o recibe servicios profesionales de alguno de los que actúa como 
administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 
3. Usted (s) mantuvo una relación laboral en los dos años anteriores, con alguno de los trabajadores de la EP 
PETROECUADOR, que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 

4. Usted (s) es (son) pariente (s) hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con alguno de los 
trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 

11. Otra situación 
(describa) …………………………………………………………………………………………. 

Declaro que la información aquí presentada es verdadera y autorizo a la EP PETROECUADOR realice la verificación que crea necesaria.  
 
____________________________________ 
Nombre (Representante Legal o Persona Natural) 
 
_____________________________________ 
Cédula de identidad / Registro Único de Contribuyente / Número de Identificación: 
 
_____________________________________ 
Razón Social: 
 
_____________________________________ 
Fecha: 
 
_____________________________________ 
Firma: 
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FORMULARIO Nro. 2C 

 
CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES 

COMUNITARIAS, PLANES, GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR 
 
 
Quito, __ de __________ de 202_ 
 
Yo, _______________________, en mi calidad de Representante Legal de la empresa 
______________________________________, asumo el compromiso de cumplir la legislación ecuatoriana vigente, en lo 
referente a: Derechos Humanos, Erradicación de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados de las Políticas de 
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier 
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como CONTRATISTA de EP PETROECUADOR. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NOMBRE: ______________________ 
 
FIRMA: ______________________ 
 
EMPRESA: ______________________ 
 
FECHA: ______________________ 



Página 60 

 

 

 

 
 
 
 
NOTA: El oferente adjudicado deberá presentar este Formulario notarizado. 
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FORMULARIO Nro. 3 
 

FORMULARIO DE PRECIOS DEL SERVICIO 
 

ITEM SERVICIOS UNIDAD

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

TARIFA 
UNITARIA SIN IVA

COSTO TOTAL  USD 
SIN IVA 

(A) USD USD 

  (B)  (C) = (A) * (B) 

1 
Calibración y Certificación de 
Indicadores de Presión PI 

EA 
228   

2 
Calibración y Certificación de 
Transmisores de Presión PT 

EA 
184   

3 
Calibración y Certificación de 
Indicadores de Temperatura TI 

EA 
176   

4 
Calibración y Certificación de sensores 
de temperatura tipo RTD 

EA 
176   

5 
Calibración y Certificación de 
Transmisores  de temperatura TIT 

EA 
8   

6 
Calibración y Certificación de 
Compensador de Temperatura ATG 

EA 
24   

7 
Calibración y Certificación de 
Compensador de Termómetro digital 
(TP7) 

EA 
20   

8 

Servicio de Calibración y Certificación de 
medidor de flujo tipo coriolis utilizando 
equipo master meter propiedad de la 
contratista 

EA 

4   

9 
Caracterización de medidor de 
desplazamiento postivo,8,6,4,3,y 2 inch 
usando equipo master (propiedad de 

EA 
12    
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Petroecuador) 

10 
Servicio técnico especializado en sitio 
incluye 1 técnico en instrumentación y 
una ayudante 

EA 
376     

SUBTOTAL   

 
IVA 12%   

 
TOTAL CON IVA   

 
 
  
El precio a presentar por la Contratista deberá considerar todos los costos para la correcta ejecución del Alcance del Servicio 
incluido en el presente documento: Equipos para calibración, transporte, servicio técnico, materiales, emisión de certificados 
etc. 
 
La CONTRATISTA deberá considerar en sus taritas, el tributo del 2.5% correspondiente a la Ley 122 FONDO DE 
DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN AMAZÓNICA, si la empresa participante es de procedencia nacional, 
pero si la empresa es extranjera el tributo a considerar será del 4.5% correspondiente a la Ley 122 FONDO DE 
DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN AMAZÓNICA. 
 
PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:  
 
Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) días contados desde la fecha de entrega de la oferta económica. 
 
ACLARACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA OFERTA: 
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a) Todos los precios que constan en el Formulario Nro. 3 serán totales y se entenderá que incluyen cualquier 
contribución, gravamen o impuesto de la naturaleza que fuere. 

 
b) Los pagos se efectuarán por la cantidad de servicios realmente ejecutados y a base de los precios unitarios. 
 
c) El presente contrato es de precios unitarios fijos y cantidades variables.  
 
  
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se reconocerá reajuste de precios, toda vez que 
para la elaboración de esta oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de precios. 
 
 
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD  
 
 
Nombre Completo: 
 
Cargo: 
 
Firma: 
 
Fecha:  
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FORMULARIO Nro. 4 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

EMPRESA: 
Califica:

Razón Financiera Fórmula Indice Financiero Calificación 
 Calificación 

Máxima a 
obtener 

 Apéndice 

LIQUIDEZ
Activo Corriente
Pasivo Corriente

Capital de Trabajo
Activo corriente - Pasivo 

Corriente
> a 0.00 1.50                   

Representa el exceso de activo circulante sobre el pasivo circulante, y 
también se mide por medio del índice de solvencia.  Supuestamente, si el 
capital de trabajo neto es positivo (v.gr., el índice de solvencia es superior a 
1.0), la compañía tiene suficientes activos disponibles para saldar sus 
deudas inmediatas y, mientras mayor sea el exceso (más alto el índice), 
mejor será la posición de la compañía en este respecto.

Activo Corriente - Inventario

Pasivo Corriente

SOLVENCIA

Pasivo Total

Activo Total

GESTIÓN

Ventas

Activo Total

RENTABILIDAD
Utilidad Neta
Ventas Netas

Utilidad Neta
Activo Total

Utilidad Operacional

Patrimonio

                        -                    10.00 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Criterio

Relación de Liquidez 
(Prueba ácida)

> a 1.00 1.50                   

Liquidez o Solvencia

< a 40%
Endeudamiento del 

Activo

Es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones 
financieras a corto plazo a medida que estas se vencen

Rotación de Activos > a 20% 1.25                   
Es el porcentaje de retorno que generan los activos de una empresa.
Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda realizar con 
determinada inversión, más eficiente será la dirección del negocio.

> a 1.50 1.50                   

Este índice muestra el grado hasta el cual los activos líquidos de una 
compañía cubren su pasivo corriente.  Generalmente, cualquier valor menor 
de 1 a 1 implica que existe "dependencia" del inventario o de otros activos 
circulantes no de efectivo para la liquidación de las deudas a corto plazo.

Cuando el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 
acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo 
que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura 
financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un 
elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores.

Refleja la capacidad de ganancia y el uso efectivo de todos los recursos de 
la compañía

Rentabilidad Neta de 
Ventas

> a 2%

1.25                   

1.00                   

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad 
que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la 
empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y 
participación de trabajadores.

Rentabilidad 
Operacional sobre 

patrimonio ROE
> a 6%

1.00                   
Proporciona el beneficio derivado de cada unidad monetaria de ventas e 
indica la magnitud de los precios o los costos en aumento.

Rentabilidad sobre 
activos ROA

> a 1% 1.00                   
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Liquidez o solvencia

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Capital de Trabajo

Índice Prueba ácida

Activo Corriente - Inventario
Pasivo Corriente

Endeudamiento del Activo

Pasivo Total
Activo Total

Rotación de Activos

Ventas
Activo Total

Rentabilidad sobre ventas

Utilidad neta
Ventas netas

Rentabilidad sobre activos

Utilidad neta
Activo Total 

Rentabilidad sobre patrimonio

Utilidad Operacional
Patrimonio

Mínimo a obtener en la sumatoria de la calificación:  7 sobre 10 puntos 

Información necesaria para realizar el cáculo de los índices:

Empresa ecuatoriana: la declaración de impuesto a la Renta y/o estados financieros auditados de los últimos 5 años 
Empresa extranjera: estados financieros auditados de los últimos 5 años 

Activo Corriente - Pasivo Corriente

ÍNDICES FINANCIEROS
Promedio de las cifras de los estados financieros de los últimos 5 años 
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CONTRATO MAN Nro. ____________ 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAJO 
LLAMADA DE INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS, Y 

CARACTERIZACIÓN DE MEDIDORES DE LAS UNIDADES LACT Y ACT 
DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL ACTIVO LAGO AGRIO 

OPERADO POR EP PETROECUADOR 
 

COMPARECIENTES:  
 

Por una parte: la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, la misma que en adelante se denominará simplemente “EP 
PETROECUADOR”, por intermedio del ingeniero Cristhian Alvarado Cevallos, 
ORDENADOR DE GASTO, conforme PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de 
febrero de 2021; PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021; 
PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo de 2021, PETRO-PGG-2021-
0181-RSL de 25 de junio de 2021; y, PETRO-PGG-2023-0037-RSL de 23 de 
mayo de 2023,, en su calidad de Gerente de Mantenimiento; y por otra parte 
___________________ en adelante referida como la “CONTRATISTA”, 
representada legalmente por el señor(a) ________________ de conformidad 
con la copia certificada del documento que se adjunta (nombramiento, poder 
especial o poder general según el caso); quienes en forma libre y voluntaria, 
convienen en celebrar el presente Contrato contenido en las siguientes 
cláusulas y Anexos: 

 
En lo posterior, los comparecientes se denominarán individualmente como 
Parte: “EP PETROECUADOR” y “CONTRATISTA” o conjuntamente “las 
PARTES”. 

 
CLÁUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en 

el Registro Oficial Suplemento Nro. 171 de 14 de abril de 2010, y al 
amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa 
Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
PETROAMAZONAS EP, como persona jurídica de derecho público, cuyo 
objeto es la gestión de las actividades asumidas por el Estado en el 
sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompañan, 
en las fases de exploración y explotación; con patrimonio propio, 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión. (actualmente derogado) 

  
1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestión de exploración y explotación de 

las áreas y campos así de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 
11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así como los bloques, 
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áreas y/o campos que le sean asignados por la Secretaría de 
Hidrocarburos (SH). 

 
1.3 El Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesión de 06 de junio de 

2016, resolvió aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La 
Normativa”), y su última reforma expedida mediante Resolución Nro. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposición final 
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedirá los 
procedimientos necesarios para la aplicación de la referida normativa”. 
 

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposición final, 
mediante Resolución Nro. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de 
junio de 2016, el Gerente General Encargado, expidió el “REGLAMENTO 
A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE 
PETROAMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus 
respectivos Anexos Nro. 1 y 2; y, su última reforma expedida mediante 
Resolución Nro. PETRO-PGG-2023-0001-RSL de 03 de enero de 2023. 
 

1.5 El Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, en el sub número 3.1.2.2. 
del número 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratación mediante 
Concurso de Ofertas. 
 

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1221 de 07 de enero de 2021, el 
Presidente Constitucional de la República dispuso: 

 
“Artículo 1.- Fusiónese por absorción la Empresa Pública de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la Empresa Pública 
de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR.” 
 
“Artículo 2.- La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, es una persona de derecho público con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, 
financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal 
en el cantón Quito, provincia de Pichincha.” 
 
(…) Artículo 7.- Los sistemas de contratación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someterán a la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con 
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excepción de las diversas fases de la actividad hidrocarburífera que se 
regirán por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su 
reglamentación y demás disposiciones aplicables en esta materia se 
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratación 
también se podrán regir por la normativa que expida en lo futuro la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, 
facultándose a su directorio a realizar las reformas que considere 
pertinentes a los reglamentos vigentes. 
 
(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la 
apropiada ejecución de los procesos técnicos, operativos y 
administrativos vinculados a las actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos se regularán 
bajo la normativa interna de la Empresa Pública de Hidrocarburos del 
Ecuador, EP PETROAMAZONAS. En el caso de que se identifiquen 
procesos que no estén regulados bajo dicha normativa interna, la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, 
de ser pertinente, observará y aplicará la normativa interna emitida por la 
Empresa Pública de Exploración”. 

 
 

1.7 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero 
de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvió: 
 
“Art. 2 Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa 
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de 
Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de acuerdo al 
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo Nro. 
2 “DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA 
DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN” el cual forma parte del 
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”. 
 
(…) Art. 5.- Disponer que los procedimientos precontractuales y 
contractuales amparados en la Normativa Aplicable a los Procedimientos 
para Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos y su Reglamento, iniciados por 
PETROAMAZONAS EP previo la emisión del Decreto Ejecutivo No. 
1221 de 07 de enero del 2021, continúen ejecutándose de conformidad 
a las fases o etapas que correspondan, bajo la responsabilidad del 
Ordenador de Gasto que consta en la estructura actual, considerando 
los montos de contratación que constan en el Anexo No. 2 que contiene 
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la ‘DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA 
DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN”,(V18) el cual forma parte del 
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”; 

 
1.8 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo 

de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvió: 
 
“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la 
Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, 
de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 (V3) 
denominado “ANEXO 2 DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE 
GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la columna que 
contiene la denominación AFP (AUTORIZACIÓN DE FONDOS PARA 
PROYECTOS). 
 
(…) Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución”. 

 
1.9 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo 

de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvió:  
 

“(…) Art. 3.- Sustituir en el Anexo No. 2 “DELEGACIÓN DE 
ORDENADORES DE GASTO PARA LA NORMATIVA DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS” que consta 
en la Resolución PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 
2021, únicamente el monto asignado al Gerente de Exploración y 
Producción, para que se constituya en Ordenador de Gasto conforme los 
siguientes montos: 
 
(...) Art. 4.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución. (…)”; 

 
1.10 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de junio 

de 2021, el Gerente General Subrogante de EP PETROECUADOR 
resolvió ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, PETRO-PGG-2021-0065-RSL 
de 29 de marzo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 9 de mayo 
de 2021. 
 

1.11 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2022-0129-RSL de 28 junio de 
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2022, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió:  
 
“Artículo 1.- Hasta que el Directorio de la EP PETROECUADOR, 
apruebe la actualización de la Normativa aplicable a los procedimientos 
para contrataciones de actividades de exploración y explotación de 
recursos hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y, esta Gerencia 
General, expida su Reglamento de aplicación; la Normativa aplicable a 
los procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos de la ex PETROAMAZONAS 
EP, su Reglamento y demás documentación que se derive de la 
mencionada Normativa de la extinta empresa pública, permanecerán 
vigentes. 
 
Artículo 2.- Disponer a la Subgerencia de Tecnologías de la Información 
y Comunicación que los documentos que se encuentran en el Sistema 
LOTUS únicamente sean de consulta, como normativa histórica; a 
excepción de aquella que se deriva de la Normativa de contratación de 
exploración y producción de la ex PETROAMAZONAS EP y su 
Reglamento General. 
 
Artículo 3.- Se dispone a todas las Unidades Orgánicas, NO suspender 
las operaciones en razón de la gestión de actualización de la Normativa 
aplicable a los procedimientos para contrataciones de actividades de 
exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos de la ex 
PETROAMAZONAS EP, Reglamento de aplicación y demás normativa 
que se derive de la misma.” 

 
1.12 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2022-0145-RSL de 16 de 

septiembre de 2022, el Gerente General de EP PETROECUADOR 
resolvió: 
 
“Art. 1.- Ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL; PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; PETRO-PGG-2021-0181-RSL, de 24 de febrero, 29 de marzo; 
9 de mayo; y, 25 de junio de 2021, respectivamente, que no ha sido 
modificado a través de la presente resolución”. 

 
1.13 Mediante Resolución No. PETRO-PGG-2023-0037-RSL de 23 de mayo 

de 2023, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió:  
 
“Art. 1.- Ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL; PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; PETRO-PGG-2021-0181-RSL; PETRO-PGG-2022-0145-RSL, 
de 24 de febrero, 29 de marzo; 9 de mayo, 25 de junio de 2021; y, de 16 
de septiembre de 2022, respectivamente, en aquello que no sea 
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modificado a través de la presente resolución”. 
 
1.14 El área usuaria del servicio, Intendencia de Mantenimiento de Producción, 

mediante Memorando Nro. PETRO-MAN-NOR-LAG-2023-0232-M de 01 
de junio de 2023, solicitó al Ordenador de Gasto, Gerente de 
Mantenimiento, autorización para el inicio del proceso de contratación del 
Servicio Bajo Llamada de Inspección, Calibración de Instrumentos, y 
Caracterización de Medidores de las Unidades LACT y ACT del 
Departamento de Mantenimiento del Activo Lago Agrio operado por EP 
PETROECUADOR. 
 

1.15 El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, mediante Resolución 
Nro. PETRO-MAN-2023-0186-RSL de 19 de junio de 2023, autorizó el 
inicio del presente proceso de contratación y designó la Comisión de 
Evaluación. 

 
1.16 Mediante Oficio Nro._____ de __de___ de 202_, EP PETROECUADOR 

invitó a participar en el Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-054-2023 para 
la Prestación del Servicio Bajo Llamada de Inspección, Calibración de 
Instrumentos, y Caracterización de Medidores de las Unidades LACT y 
ACT del Departamento de Mantenimiento del Activo Lago Agrio operado 
por EP PETROECUADOR. 
 

1.17 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Técnico – Carpeta 1 del Concurso 
de Ofertas Nro. CO-EPP-054-2023. 
 

1.18 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Económico y Final – Carpeta 2 del 
Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-054-2023. 
 

1.19 El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento mediante Resolución 
de Adjudicación Nro. ___ de __ de _________ de 202_ sobre la base del 
Informe Final de Evaluación de las ofertas correspondiente y 
recomendación de la Comisión de Evaluación, adjudicó la contratación 
con _______________________ para la _____________ de 
____________________, por el monto de __________________ __/100 
dólares de los Estados Unidos de América (US$________) por un plazo 
de mil trescientos cuarenta y uno (1341) días. 
 

1.20 Mediante Oficio de notificación Nro. ___-202_-___ de __de___ de 202_ 
EP PETROECUADOR notificó a la Compañía _____________ la 
adjudicación del Contrato para la prestación del Servicio de 
_______________________, por el monto de __________________ 
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__/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$________) por un 
plazo de mil trescientos cuarenta y uno (1341) días. 
 

1.21 Para este Contrato se contó oportunamente con la certificación 
presupuestaria con la cual se verifica la existencia de los recursos 
necesarios para su ejecución, conforme consta en el Documento Nro. 
853-CERT-PRES-EXP-2023 de 28 de marzo de 2023 y su actualización 
constante en el Documento Nro. _________- CERT-PRES-EXP-2023 del 
___ de ______ de 2023. 
 

1.22 El Gerente General de la EP PETROECUADOR, en cumplimiento de sus 
atribuciones y facultades, designa al Ing. Cristhian Eduardo Alvarado 
Cevallos, en calidad de Gerente de Mantenimiento, conforme consta del 
Documento de Administración de Talento Humano Nro.  _______ 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
 

Año Fiscal: Es el período comprendido desde el primero (1) de enero hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año, ambos inclusive. 
 
ARCERNNR: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables. 
 
Áreas de Actividad / Área de Operación: Son las áreas y campos de 
operación de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así, así como los demás 
bloques, áreas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos); y en 
las cuales la CONTRATISTA está autorizada en virtud de este Contrato, para 
ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.  

 
Compañías relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es 
controlada por, o se encuentra bajo el control común de una parte, para cuyo 
propósito "control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la 
administración y políticas de dicha persona mediante la titularidad de acciones 
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoría de los directores 
o representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” y 
“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores. 

 
Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indígena, 
población nativa, ciudadanos, organización reconocida jurídicamente y/o 
Institución presente en la geografía administrativa-política de los Bloques: 7, 
12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, y, y 
aquellos otros bloques, áreas y/o campos que le sean asignados a EP 
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PETROECUADOR por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos).  
 
Día 1: Se refiere al día uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva. 
 
Dólares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.  

 
Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitación, 
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, así como los informes, 
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demás documentos previos a la 
suscripción del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por 
EP PETROECUADOR para la contratación respectiva.   

 
EP PETROECUADOR: Es la abreviación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, a menos que exista una 
referencia distinta. 
 
Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria 
miscelánea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con 
la ejecución del Contrato.  

 
Estudios Ambientales: Consisten en una estimación predictiva o una 
identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de 
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas 
de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o 
efectiva ejecución del proyecto objeto de este Contrato, y en los que se 
incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnósticos Ambientales, Planes de 
Manejo Ambiental y Auditorías Ambientales, mismos que deberán contar con la 
aprobación de la autoridad ambiental correspondiente.  

 
Fecha Efectiva: Es el día siguiente a la fecha de suscripción del presente 
instrumento, la que servirá de inicio de las obras o servicios por parte de la 
CONTRATISTA, por lo tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones de las 
PARTES la que será el ____________; salvo que en la Resolución de 
Adjudicación conste otra fecha. (EN LA RESOLUCION SE DEBERÁ HACER 
CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS) 
 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, 
la definición del artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Este concepto 
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, epidemias o 
pandemias, inundaciones, deslaves, huelgas, tormentas, incendios, 
explosiones, paros, huelgas, disturbios sociales, actos de guerra (declarada o 
no), actos de sabotaje, actos de terrorismo, acciones u omisiones por parte de 
cualquier autoridad, dependencia o entidad estatal; cualquier otra circunstancia 
no mencionada en esta Cláusula que igualmente fuere imposible de resistir y 
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que esté fuera del control razonable de la parte que invoque la ocurrencia del 
hecho que ocasione la obstrucción o demora, total o parcial, del cumplimiento 
de las obligaciones de tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluirá 
hechos operacionales ni administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus 
subcontratistas. Queda entendido y convenido que EP PETROECUADOR 
podrá invocar como actos constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u 
omisión de cualquier otro organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente 
cuando dichos actos u omisiones sean causados por otros hechos o 
circunstancias que a su vez constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.  
 
Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables. 

 
Negligencia o Culpa Grave: Será el descuido imprudente, la falta total del 
deber de cuidado, atención o previsión de un hecho, que suele emplearse aun 
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia 
consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la 
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente. 
 
NPT: Non Productive Time. Tiempo no productivo en la operación que genera 
un costo adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la 
industria petrolera y que son el resultado de fallas o incumplimientos asociados 
a los equipos o personal de la CONTRATISTA o la OPERADORA. 
 
OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados. 

 
Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petróleo 
Crudo desde la conexión con Oleoductos Secundarios hasta terminales de 
exportación o centros de industrialización. 

 
Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el 
Petróleo Crudo desde los Centros de Fiscalización y Entrega hasta los 
Oleoductos Principales. 

 
Operadora: Es la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta. 

 
Orden de Trabajo: Son las instrucciones escritas que EP PETROECUADOR 
dirige a la CONTRATISTA en los términos y para la ejecución del presente 
Contrato. 
 
Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para 
ejercer las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los 
procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y explotación 
de recursos Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y su reglamento de 
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aplicación conforme al nivel de aprobación autorizados.  
 
Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores, 
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada 
laboral o contractualmente de que la CONTRATISTA haya requeridos o 
provisto para la ejecución de este Contrato. 

 
Petróleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase líquida en 
yacimientos naturales y que permanece líquida a condiciones atmosféricas de 
presión y temperatura.  

 
Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga 
a pagar a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de 
acuerdo con este Contrato.  

 
Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por 
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 
internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o 
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional o internacional, Una 
situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, 
que obliguen a la adopción de acciones inmediatas necesarias para evitar 
perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la CONTRATISTA 
o EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que presten sus 
servicios a cualquiera de las PARTES o a los bienes de cualquiera de las 
PARTES o a terceras personas o a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por 
la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.  
 
SSA: Seguridad, Salud y Ambiente. 
 
Trimestre: Es el período de tres (3) meses consecutivos que comienza, el 
primero de enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre 
de cada Año Fiscal. 
 
Otras definiciones.- 

 
Para los vocablos que se expresan a continuación se tendrán en cuenta los 
siguientes entendidos:  
 
Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computarán en forma 
continua y calendario; y, cuando se refiera a términos, se computarán 
únicamente los días laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren 
en días no laborables, éstos se entenderán prorrogados hasta el primer día 
laborable siguiente. 
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Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a 
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.  

 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

 
EP PETROECUADOR podrá solicitar a través de la modalidad “bajo llamada”, 
de tiempo en tiempo la provisión del Servicio Bajo Llamada de Inspección, 
Calibración de Instrumentos y Caracterización de Medidores de las Unidades 
LACT y ACT del Departamento de Mantenimiento del Activo Lago Agrio 
operado por EP PETROECUADOR a la CONTRATISTA, de manera ocasional 
y no exclusiva, véase el detalle en el Anexo Nro. 1, y de conformidad a las 
listas de precios contenidas en el presente Contrato en el Anexo Nro. 5.  
 
El llamado correspondiente se ejecutará por escrito por parte de EP 
PETROECUADOR y será aceptada por la CONTRATISTA, utilizando el 
formato constante en el Anexo Nro. 6. (Orden de Trabajo). 
 
Las PARTES no contratarán bajo este Contrato ningún servicio / trabajo / 
equipo que no conste expresamente en el presente Contrato y/o en las listas 
aprobadas del presente Contrato, las mismas que no se podrán modificar sin la 
debida enmienda del Contrato (contrato modificatorio o contrato 
complementario), salvo para la inclusión de nuevos descuentos en las tarifas 
de las listas existentes, que se podrán realizar con la sola notificación escrita 
de los descuentos por parte de la CONTRATISTA. 
 
Las tarifas y/o precios de los servicios proporcionados y/o materiales, equipos 
y/o repuestos suministrados por la CONTRATISTA deberán incluir, según sea 
del caso y sin limitación, todos los equipos, personal, materiales, transporte, 
alimentos, alojamiento, impuestos, seguro y cualesquier otros costos directos e 
indirectos que la CONTRATISTA precise para llevar a ejecución este Contrato, 
según los términos y condiciones del mismo.  
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 

 
4.1. La vigencia del presente Contrato es de mil trescientos cuarenta y uno 
(1341) días y se contabilizará a partir del día siguiente de la fecha de 
suscripción del presente instrumento, sin perjuicio del registro y archivo por 
parte de EP PETROECUADOR. Salvo que en la Resolución de Adjudicación 
conste otra fecha (EN LA RESOLUCION SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI 
EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS).  
 
4.2. Prórrogas 
 

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo del contrato, 
motivadas por escrito por la Contratista o por EP PETROECUADOR, 
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éstas serán autorizadas por el Administrador del Contrato, siempre y 
cuando la prórroga no doble el plazo total del contrato; de ser este el 
caso, dicha prórroga será autorizada por la autoridad que suscribió el 
contrato previa notificación del CONTRATISTA. 

 
 

Previo a la autorización de prórroga, el Administrador del Contrato 
deberá verificar que el plazo del contrato se encuentre vigente. 
 
Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato 
que surtan efectos después de la expiración o terminación de este 
Contrato, deberán subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto más 
allá de la fecha de terminación de este Contrato. 

 
 
4.2 Suspensión de Plazo 
 

Siempre que medien causas de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente justificadas y aceptadas el Administrador del Contrato y el 
Ordenador de Gasto, se podrá suspender temporalmente del plazo del 
contrato. El plazo del contrato se entenderá ampliado por el mismo 
número de días de dicha suspensión. A efectos de la suspensión se 
deberá instrumentar las respectivas actas de suspensión y de reinicio de 
actividades. 
No se podrán establecer suspensiones indefinidas y tendrán una 
duración máxima de sesenta (60) días.  

  
 
CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  

 
EP PETROECUADOR designa como Administrador del presente Contrato a: 

 
Intendente de Mantenimiento de Producción del Bloque 56/49 
EP PETROECUADOR 
Alpallana y Av. 6 de Diciembre 
Edificio Alpallana 
Quito, Ecuador 
 
El administrador será el responsable del control y administración de la 
ejecución contractual, y adoptará medidas que permitan el cumplimiento de las 
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. El Administrador del 
Contrato podrá designar los supervisores y fiscalizadores que crea 
convenientes para la debida administración del Contrato. Si se requiere el 
cambio de Administrador del Contrato se lo realizará únicamente con un 
memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento y 
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se notificará por escrito a la CONTRATISTA mediante oficio. 
 
La CONTRATISTA designa como responsable / administrador del presente 
Contrato a: 

 
_______________ (Posición / nombre(s)) 
(CONTRATISTA) 
_______________ 
Locación / dirección / teléfonos / etc. 

 
El Administrador de la CONTRATISTA actuará a nombre de ésta con plena 
facultad para todos los efectos de la ejecución del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA: ÓRDENES DE TRABAJO 

 
Los servicios requeridos con cargo a este Contrato se prestarán previa 
autorización documentada (Órdenes de Trabajo) emitida por el Administrador 
del Contrato de EP PETROECUADOR.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

 
Además de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente 
en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, específicamente en el 
Anexo Nro. 3 de las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendrá las 
siguientes obligaciones: 

 
7.1 Capacidad de la CONTRATISTA 
 

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente 
habilitada para la suscripción del Contrato, y que tiene todas las 
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecución 
oportuna y profesional del Contrato. 
 
La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con 
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital 
suficiente de operación para cubrir con todas las obligaciones asumidas 
por el Contrato.  
 
 

7.2 Acatamiento de la Ley 
 
La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir 
con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la República del 
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; así 
mismo cumplirá con: 



Página 79 

 

 

 

 
a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, políticas, de 

EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, así como 
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la 
CONTRATISTA o cualquier otra relacionada con el objeto 
contractual. 

 
b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos 

requeridos para la prestación de sus servicios, con excepción a los 
que deba adquirir EP PETROECUADOR. 

 
c. Asegurar la garantía de los Derechos Humanos de manera 

consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran 
su respeto irrestricto. Se deberá investigar e informar a EP 
PETROECUADOR sobre cualquier violación a los Derechos 
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las 
autoridades pertinentes. 

 
d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores. 

 
e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

de todas las obligaciones legales. 
 

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de 
alimentación y alojamiento, de aplicarse. 

 
g. Lo previsto en la Resolución C.D 513, publicada en el Registro 

Oficial Edición Especial Nro. 632, de 12 de julio de 2016, 
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo 
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 
(Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial Nro. 
565 del 17 de noviembre de 1986) y demás normativa aplicable. 

 
h. Provisión de transporte para su personal de acuerdo al artículo 134 

del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren 
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de 
personal volquetas, tractores, vehículos de carga y rancheras. 

 
i. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de 

fábrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de 
propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de 
propiedad relacionados con la ejecución del Contrato, sin que se 
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.  
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7.3 CONTRATISTA Independiente 

 
La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una compañía o persona 
natural) independiente, con su propia infraestructura física, financiera y 
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente 
Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR y a 
terceros en general. 
 
La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este 
Contrato, el carácter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente 
de EP PETROECUADOR.  No podrá, por lo mismo, contratar 
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna. 
Además, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros, 
por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas 
por otra, no habrá relación de dependencia laboral o de otra naturaleza.  
 
Así también EP PETROECUADOR reconoce que la relación contractual 
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del 
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del 
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades 
desarrolladas por EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendrá la calidad de 
empleador; por lo tanto, será de su exclusiva responsabilidad el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el 
cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no 
tendrá responsabilidad alguna, ni aún a título de solidaridad.  
 

7.4 Liberación de Responsabilidad 
 
La CONTRATISTA está obligada a mantener a EP PETROECUADOR 
libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o 
extrajudiciales, o de cualquier otra índole. 
 
La CONTRATISTA permitirá, sin restricción, el acceso al personal de EP 
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier 
actividad o documentación relacionada con la ejecución del Contrato. 
 

7.5 Personal de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA contratará a su propio costo y riesgo todo el personal 
requerido para la ejecución del Contrato, el mismo que deberá cumplir 
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente 
Contrato. 
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El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y 
trabajadores de la CONTRATISTA serán totalmente de su 
responsabilidad.  
 
El personal de la CONTRATISTA será capacitado, experimentado y 
calificado para prestar sus servicios. Se requerirá que el personal de la 
CONTRATISTA tome los cursos de inducción de EP PETROECUADOR, 
y que conozca y observe las políticas y procedimientos pertinentes de 
EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR verificará las siguientes credenciales emitidas por 
el ente regulador Agencia de Regulación y Control de Energía y 
Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR) previas al Inicio del 
servicio: 
 
- Credencial de técnico de Calibración. 
- Credencial de Inspector  
 
La CONTRATISTA deberá proveer a su personal todo el equipo de 
protección personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las 
Prácticas Prudentes de la Industria. Así mismo deberá proporcionar las 
identificaciones e insignias correspondientes, en coordinación con EP 
PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá mantener estricta disciplina y buen orden 
entre su personal y deberá instruir adecuadamente a todo su personal 
respecto al uso del equipo de protección personal y procedimientos 
apropiados de trabajo, a fin de evitar daños o lesiones corporales y 
daños a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP 
PETROECUADOR o a los equipos de terceros. 
 
La CONTRATISTA deberá utilizar personal ecuatoriano para las 
operaciones y en la administración, de conformidad con la letra a) del 
artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos. 
 
La CONTRATISTA deberá cumplir obligatoriamente con la “LEY 
ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA”, 
específicamente con lo determinado en el Art 41, 42 y la disposición 
quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se 
deberán observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 040, que 
contiene la NORMA TÉCNICA para la aplicación del principio de empleo 
preferente establecido en la “LEY ORGÁNICA PARA LA 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
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TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA.” 
 
Para la ejecución de este Contrato se deberá dar preferencia a mano de 
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los 
estándares requeridos y precios de mercado. 
 
Se entenderá como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el 
área de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Área 
de Operaciones.  
 
Identificación del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA 
deberá presentar y mantener actualizada la lista de su personal, así 
como proveer a su costo las identificaciones y señales correspondientes. 
 
EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Física 
proporcionará las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA, 
las mismas que serán otorgadas después de cumplidos los requisitos y 
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como 
inducción, exámenes médicos y demás establecidos por el citado 
Departamento. Esta acción no se entenderá en ningún momento en el 
sentido de que los empleados de la CONTRATISTA están 
representando a EP PETROECUADOR, esto es sólo como medida de 
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR. 
 

7.6 Equipo de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberá contar y 
proporcionar con todo el Equipo, herramientas, instrumentos, detallados 
en el Anexo Nro. 4, requeridos para la ejecución del Contrato en el sitio 
de ejecución de los servicios.  
 
La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este 
Contrato sus equipos deberán mantenerse en buenas condiciones por 
cuenta y a costo de ésta y será apropiado de conformidad con las 
prácticas prudentes de la Industria. El mantenimiento, las reparaciones y 
sustituciones de tal equipo, será de exclusiva responsabilidad y a costo 
de la CONTRATISTA. 
 
La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de 
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato. 
 
La CONTRATISTA reemplazará cualquier unidad de sus equipos que, a 
criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea 
inseguro o incapaz de prestar los servicios para los que ha sido 
contratado tomando en cuenta la información de los equipos presentada 
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por la Contratista en la Oferta Técnica. 
 
A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA deberá 
proporcionar todos los equipos, suministros requeridos para la 
prestación de los Servicios conforme a los Términos Comerciales 
acordadas entre las PARTES para la ejecución del alcance del Contrato, 
así como también proporcionará el personal necesario para llevar la 
ejecución del objeto de este Contrato, ciñéndose a las especificaciones 
técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR. Caso contrario, EP 
PETROECUADOR informará a la CONTRATISTA de cualquier defecto o 
rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda proceder en el plazo 
de 24 horas a remediar los mismos, bajo aceptación previa de EP 
PETROECUADOR; si la CONTRATISTA se encuentra imposibilitada de 
realizar la remediación y EP PETROECUADOR decide corregir tales 
defectos por su cuenta o a través de una tercera empresa, la 
CONTRATISTA reembolsará a EP PETROECUADOR el valor de la 
corrección más el cinco por ciento (5%) de gastos administrativos o en 
su defecto EP PETROECUADOR descontará los valores de las facturas 
de la CONTRATISTA pendientes de cobro.  

 
En el caso de suministro de equipos, materiales y/o repuestos 
requeridos para la ejecución de dichos servicios, la CONTRATISTA será 
responsable por el embalaje y embarque de los mismos, y dicho equipo, 
materiales y/o repuestos deberán enviarse conjuntamente con una hoja 
informativa concerniente a la seguridad de tales suministros. 
 
 Cuando EP PETROECUADOR así lo precise, la CONTRATISTA podrá 
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la 
ejecución del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las 
obligaciones y procedimientos relativos a importaciones según lo 
contempla las leyes de la materia. 
 
EP PETROECUADOR deberá aceptar de la CONTRATISTA únicamente 
la cantidad de suministros requeridos para la ejecución de este Contrato; 
por lo tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso deberá 
ser devuelto a la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad. 
Sujetándose a las disposiciones del presente Contrato, toda la 
información técnica, especificaciones y planos, para llevar a ejecución 
este Contrato le serán entregados a EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA no deberá sustituir materiales, equipos y repuestos 
requeridos para la prestación del Servicio según se ha especificado y 
que son requeridos por EP PETROECUADOR, sin contar antes con la 
autorización previa y por escrito de EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato y/o responsables del taladro. EP 
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PETROECUADOR podrá inspeccionar y aprobar todos los materiales, 
equipos y repuestos entregados, en cualquier momento, antes o 
después de su entrega y se reserva su derecho a rechazarlos y devolver 
todos o parte de los mismos, por cuenta de la CONTRATISTA, si es que 
al momento de ser inspeccionados se ha encontrado que adolecen de 
fallas o que no cumplen con las especificaciones, aun cuando EP 
PETROECUADOR haya pagado por los mismos. El hecho de que EP 
PETROECUADOR a través del Administrador del Contrato, acepte o 
pague tales materiales, equipos y repuestos o el hecho de que había 
inspeccionado los mismos, no deberá representar una limitación o 
exclusión de garantías de la CONTRATISTA a favor de EP 
PETROECUADOR por tales materiales, equipos o repuestos o por 
cualquier otra garantía establecida bajo la ley, y tampoco deberá 
constituir renuncia a sus derechos ni a los recursos de que dispone EP 
PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración del presente 
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones 
acordados por las partes así como a las especificaciones contempladas 
en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP 
PETROECUADOR desde la fecha de recepción y aceptación de dichos 
servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se 
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las 
partes así como a las especificaciones constantes en el presente 
contrato, EP PETROECUADOR tendrá derecho a requerir a la 
CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios 
o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la 
ejecución de dichos servicios a través de un tercero con un límite al valor 
establecido por la prestación de dicho servicio en los términos 
comerciales de este instrumento. 
  
La CONTRATISTA declara y garantiza que:  
 
i)  Cada uno y todos los materiales, equipos y repuestos suministrados 

bajo este Contrato se encuentran libres de defectos de fabricación y 
materia prima; NO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 
DE COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO, 
QUE SE EXTIENDAN MAS ALLÁ DE AQUELLAS ESTABLECIDAS 
EN EL PRESENTE CONTRATO;  

ii)  Todos los materiales, equipos y repuestos entregados bajo este 
Contrato son nuevos y no se han utilizado antes,  a menos que EP 
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA 
y acepte materiales, equipos y repuestos que están conforme a las 
especificaciones o descripciones que le sean aplicables y en 
condiciones apropiadas para su uso;  
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iii)  Dichos materiales, equipos y repuestos son apropiados para su uso 
bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente 
estipulados en este Contrato; 

iv)  La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y 
repuestos entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no 
constituirán una violación, ni tampoco aportarán a ninguna violación 
de patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicarán 
la divulgación de ningún secreto industrial; y  

v)  Deberá proporcionar todos los materiales, equipos y repuestos, 
mano de obra, licencias, permisos y demás elementos necesarios 
para la ejecución de este Contrato, los mismos que deberán 
proporcionarse de manera diligente y responsable.  

   

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto 
en el servicio a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo 
todos los costos y obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR 
notifique por escrito o vía correo electrónico a la CONTRATISTA que el 
servicio debe ser corregido, reparado o reemplazado. Si la 
CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el 
servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su cuenta 
o a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA será 
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP 
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos 
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superarán el valor o 
precio del servicio al cual se deba la corrección, reparación o reemplazo 
determinado en la lista de precios correspondiente del presente contrato.  
 
 
 Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece 
garantía de los servicios de reparación, corrección o reemplazo 
realizados por EP PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos 
usados, reparados o modificados previamente o bienes suministrados 
por terceras compañías. 
 
 Si EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA requieren para la 
prestación y ejecución de sus servicios la admisión temporal de bienes, 
equipos, herramientas, maquinarias, camiones, vehículos, etc., para lo 
cual y conforme lo establecido en la legislación ecuatoriana, se 
cumplirán conforme lo estable el Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversión, así como los procedimientos que establezca la 
Aduana del Ecuador. Para cada caso en particular de admisiones 
temporales, la CONTRATISTA notificará a EP PETROECUADOR y a las 
autoridades correspondientes de la necesidad concreta, detallando en 
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ella las especificaciones del bien, equipo, herramienta, maquinaria o 
vehículos que se requiera y el tiempo. 
 
EP PETROECUADOR, no se responsabiliza por el tiempo que pueda 
demorar el trámite de admisión temporal   
  

7.7 Forma de Prestar los Servicios 
 
La CONTRATISTA prestará todos los servicios aquí estipulados en 
forma diligente y diestra, de conformidad con las prácticas aceptadas de 
la industria petrolera y específicamente de EP PETROECUADOR, y en 
estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus 
Anexos y Documentos Precontractuales. El Administrador del Contrato 
tendrá derecho a emitir las Órdenes de Trabajo a la CONTRATISTA y 
ésta a acatarlas. 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las 
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutará todos los 
trabajos/servicios aquí estipulados ordenados por EP PETROECUADOR 
en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de 
ingeniería y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los 
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá 
los costos que esto signifique. 
 
En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificará 
dentro de tres (3) días a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, 
acompañando el documento que acredite la nueva designación. 

 
7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo 

 
La CONTRATISTA declara que conoce el Área de Operación de EP 
PETROECUADOR y específicamente los sitios en los cuales debe 
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR 
la información suficiente referente a las condiciones de tales sitios, 
realidad social y características del medio ambiente. Cualquier error u 
omisión de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus 
responsabilidades en la ejecución del Contrato. 
 

7.9 Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental 
 
La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con la 
Resolución C.D 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo (publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 632, de 
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12 de julio de 2016) y lo establecido en el Reglamento de Salud y 
Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 
trabajo. (Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial 
Nro. 565 del 17 de noviembre de 1986) emitido por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, el Código Orgánico del Ambiente y su 
reglamento de aplicación, el Reglamento Ambiental de Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador, expedido mediante Acuerdo Ministerial 
Nro. 100-A del 11 de diciembre de 2019, publicado en el Registro Oficial 
Nro. 174 del 1 de abril de 2020, las Disposiciones de Salud, Seguridad y 
Ambiente, Seguridad Física y Relaciones Comunitarias para Contratistas 
de EP PETROECUADOR, descritas en el Anexo Nro. 10, y toda la 
normativa sobre la materia que se expida a futuro, comprometiéndose a 
su cumplimiento durante toda la ejecución del Contrato. 
 
A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomará todas las medidas 
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el 
trabajo y cumplirá con todas las regulaciones de seguridad de la 
Empresa, indicadas en el Anexo Nro. 10 y los requisitos aplicables en 
las leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho, 
mantendrá dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante 
la prestación de los servicios estipulados en este Contrato. 
 
La CONTRATISTA difundirá entre su personal y está obligada a cumplir 
la Política de SSA y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, al 
igual que todas las normas atinentes a la materia de EP 
PETROECUADOR.  
 
La CONTRATISTA se obliga, a cooperar con EP PETROECUADOR en 
todo lo que tenga relación a la preservación del medio ambiente y de las 
condiciones ecológicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este 
Contrato, mismas que se realizaran en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgadas por el Ministerio 
del Ambiente y la legislación ecuatoriana aplicable. 
 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Código 
Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
Nro. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el 
ambiente y la naturaleza. 
 

7.10 Relaciones Comunitarias 
 
EP PETROECUADOR implementa la gestión social de su operación 
sobre la base de la Política de Relaciones Comunitarias diseñada para 
tal efecto. Esta Política tiene como fundamento el sistema jurídico 
vigente en el Ecuador, la Misión y Visión corporativa y la cultura 
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organizacional interna, y se plasma en las Guías de Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR.  
 
En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta deberá 
observar y cumplir con las Guías de Relaciones Comunitarias de EP 
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo Nro. 10.  Las 
Guías son obligatorias para todos los contratistas, sub-contratistas y 
cualquier persona relacionada con la operación de EP 
PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas 
comunidades indígenas o de colonos.  
 
EP PETROECUADOR proporcionará a la CONTRATISTA una inducción 
obligatoria de sus guías antes del inicio de las actividades de este 
Contrato. Los Departamentos de la Gerencia de Mantenimiento, SSA y 
Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR supervisarán y 
verificarán el grado de cumplimiento de la CONTRATISTA con estas 
guías, para lo cual se sujetará a lo establecido en la Cláusula de Multas. 
 
A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecución 
contractual lo requiera, la CONTRATISTA deberá contar de manera 
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones 
Comunitarias, para la coordinación con EP PETROECUADOR de todos 
los asuntos relativos a las comunidades locales.  
  
En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos 
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal 
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las 
consecuencias de dichos problemas caerán bajo la plena 
responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera 
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 
 

7.11 Confidencialidad 
 
La información o documentación que la CONTRATISTA, su personal y 
sus subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se 
ejecuten por este Contrato, así como la información que EP 
PETROECUADOR proporcione, serán tratados en forma confidencial y 
por lo tanto, no podrá ser divulgada, ni entregada a terceros. De no 
observar esta disposición, la CONTRATISTA pagará a EP 
PETROECUADOR los daños y perjuicios que le ocasione, los mismos 
que podrán ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de 
las demás acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento 
de esta disposición, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio 
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de Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o 
subcontratistas, y se enviará una copia de los mismos al Administrador 
del Contrato. 
  
EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma 
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA, 
bajo las mismas prevenciones del párrafo anterior. 
 
La CONTRATISTA no tendrá obligación de confidencialidad con 
respecto a información que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento 
público por una vía distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas; 
2) Sea recibido de un tercero que no tenga obligación de 
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesión de la CONTRATISTA 
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en 
virtud de este Contrato. 
 

7.12 Tiempo en la ejecución de los Servicios 
 
El tiempo es primordial con respecto al desempeño de las obligaciones 
de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes específicas 
acordadas para el desarrollo del presente Contrato. 
 

7.13 Indemnización  por  Patentes 
 
La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP 
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que 
surjan de la violación o supuesta violación de patentes que amparan los 
equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA, 
proporcionados a EP PETROECUADOR. 
 

7.14 Pagos a Subcontratistas y Proveedores 
 
Es obligación de la CONTRATISTA encontrarse al día en el pago de sus 
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar 
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.  
 
Se entenderá como local las áreas de influencia directa de las 
operaciones de EP PETROECUADOR, así como las empresas locales 
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbíos, el Oro y Santa Elena. 
 
Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP 
PETROECUADOR podrá solicitar a la CONTRATISTA y/o sus 
subcontratistas evidencia documentada de estar al día en sus 
obligaciones.   
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7.15 Obligaciones Adicionales 
 
Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo Nro. 3. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estará autorizado para 
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relación con la ejecución del 
Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos. 

 
A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP 
PETROECUADOR proporcionará una lista de todo el personal de EP 
PETROECUADOR relacionado con la ejecución del contrato. 

 
Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo Nro. 2.  

 
8.1 Equipo de EP PETROECUADOR 

 
Si se requiere, y de conformidad con el Anexo Nro. 2, EP 
PETROECUADOR proveerá a la CONTRATISTA el equipo, 
herramientas, materiales, maquinaria miscelánea, instrumentos, 
suministros, etc., relacionados con la ejecución del Contrato, a expensas 
de EP PETROECUADOR, previo autorización del Administrador del 
Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente 
respecto de los bienes a ser provistos. 
 
Así mismo, y conforme se determine en el Anexo Nro. 2, podrá requerir 
a la CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales, 
maquinaria miscelánea, instrumentos, suministros, etc., relacionados 
con la ejecución del Contrato a expensas de EP PETROECUADOR, 
para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar 
y/o aprobar dicho suministro. Esta selección y aprobación de EP 
PETROECUADOR no disminuirá de forma alguna las obligaciones de la 
CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberarán de 
obligaciones subsecuentes. 

 
Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR deberá ser 
inspeccionado previamente por la CONTRATISTA y deberá mantenerse 
por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y 
almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su 
propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligación de devolverlo y 
restituirlo en los plazos y condiciones acordadas.   
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CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

9.1 Inicio de los Servicios 
 
La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la 
prestación de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la 
Resolución de Adjudicación se acuerde una fecha distinta (EN LA 
RESOLUCION SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE 
INICIO DEL SERVICIO U OTROS). Una vez iniciados los servicios, 
éstos se prestarán en los términos y condiciones estipulados dentro del 
plazo establecido en la Orden de Trabajo o en el mismo Contrato. 

 
Todos los servicios se prestarán de acuerdo a los términos del Contrato, 
sus Anexos, Documentos Precontractuales y documentos anexos, 
incluyendo planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el 
Contrato.  

 
9.2 Área de Operación / Sitios de Trabajo 

 
La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Área de Operación y 
Sitios de trabajo determinados en el presente Contrato. EP 
PETROECUADOR podrá cambiar el Área de Operación o los Sitios de 
trabajo mediante aviso escrito a la CONTRATISTA. 

. 
9.3 No Exclusividad  

 
En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecución del presente 
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR, 
en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del 
presente Contrato, y en razón de que este Contrato no otorga a la 
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos 
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su 
discreción.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 
 
El presente Contrato para la Prestación de Servicios Eventuales bajo Llamada, 
dada su naturaleza, es de cuantía indeterminada, al que se le ha asignado el 
monto de ___________________________ __/100 dólares de los Estados 
Unidos de América (US$___________) sin el Impuesto al Valor Agregado – 
IVA. con cargo a la presupuestaria Nro. _______.  
 
EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por los servicios 
debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con los 
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precios (tarifas) que consten en las listas de precios del Contrato contenidos en 
el Anexo Nro. 5.  
 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboración de su 
propuesta económica, consideró el hecho de que durante la vigencia del 
Contrato no habrá, ni se reconocerá reajuste de precios, por lo que no existe el 
reajuste de precios o cambio de las condiciones contractuales de forma 
automática. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO  

 
Los pagos se efectuarán mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”) 
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la 
CONTRATISTA, y se realizará contra presentación de facturas mensuales 
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del 
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a 
los precios que constan en el Anexo Nro. 5.  

 
Las facturas serán presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR 
en lugar fijado en la cláusula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los 
diez (10) primeros días calendario, siguientes al mes en el que se prestaron los 
servicios, con los soportes necesarios. La factura incluirá el Impuesto al Valor 
Agregado - IVA, en forma desglosada del valor del servicio. EP 
PETROECUADOR pagará el total de cada factura presentada con todos los 
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) días calendario luego de su 
recepción si EP PETROECUADOR no tiene objeción a los montos facturados.  

 
Las facturas deberán ser presentadas en los términos y plazos previstos en la 
Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el 
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención o aquellas 
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las 
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera 
de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias, 
EP PETROECUADOR no tendrá la obligación de pagarlas en los términos y 
plazos previstos en la presente Cláusula sino conforme a sus políticas internas 
y disponibilidad presupuestaria. 
 
Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR deberá notificar y devolver 
la misma, junto con la planilla máximo veinte (20) días luego de la recepción. 
En ese caso, la CONTRATISTA deberá emitir la nueva factura en un plazo 
máximo de diez (10) días luego de la devolución, y el pago se lo realizará a los 
diez (10) días calendario luego de la recepción. 
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La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados 
deberá presentar la certificación que acredite estar al día en el pago de 
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; además a requerimiento de 
EP PETROECUADOR se deberá también presentar los roles de pago de sus 
trabajadores integrantes de su nómina, del mes anterior a la presentación de la 
factura. Tales roles deberán estar suscritos por el referido personal. 
. 
11.1 Derechos de EP PETROECUADOR 
 

EP PETROECUADOR podrá auditar y solicitar verificación adicional de 
cualquier información financiera perteneciente a este Contrato, durante 
la vigencia de este Contrato y por un período de siete (7) años después 
de la fecha de terminación, relacionado al tema de esta Cláusula y la 
cláusula  Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoría. 

 
EP PETROECUADOR deberá recibir de la CONTRATISTA cualquier 
información o documentación, relacionada a los Servicios, que EP 
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o 
autoridades del Gobierno. 

 
EP PETROECUADOR podrá descontar de cualquier pago pendiente a la 
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa 
adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de 
este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones 
autorizadas expresamente en este Contrato. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, y pagar a las autoridades 
pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del 
Ecuador. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, a su sola discreción, el pago de 
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la 
evidencia de mantener vigentes las garantías, haber contratado y 
mantener vigentes las pólizas de seguro contratadas y/o cualquier 
enmienda o extensión de las mismas, requeridas bajo este Contrato. 
 
Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta cláusula, 
deberán subsistir y continuarán en efecto, incluso después de la 
terminación de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales 
obligaciones. 

 
Todos los pagos se realizarán exclusivamente a favor de la 
CONTRATISTA, no para terceros. 

 



Página 94 

 

 

 

Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier 
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas 
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderán como una 
renuncia o reducción de cualquiera de los derechos de EP 
PETROECUADOR establecidos en el Contrato. 
 
Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectúe EP 
PETROECUADOR, serán los únicos que la CONTRATISTA está 
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningún pago se realizará en 
efectivo o instrumento al portador y ningún pago se ejecutará a otro 
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA. 
 

11.2 Pagos Indebidos 
 
En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA 
la devolución de dichos valores, con los correspondientes intereses, 
calculados a la tasa máxima de interés convencional dispuesta por el 
Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se 
efectuó el pago indebido hasta la recuperación del monto 
correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento 
automático de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales 
valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la 
jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS  
 

Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula de Garantías de este Contrato y las 
demás acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podrá imponer a la 
CONTRATISTA las siguientes multas: 
 
12.1 Por Incumplimiento del Servicio 

 
Retraso en la entrega de los servicios requeridos, la multa impuesta será 
del 1% del monto sin IVA de la Orden de Trabajo (OT) emitida, por cada 
día hasta que la CONTRATISTA subsane el incumplimiento. 
 
Si las multas impuestas superan el cinco por ciento (5%) del monto total 
del instrumento contractual, EP PETROECUADOR podrá disponer la 
terminación unilateral del Contrato, conforme la Cláusula Décimo 
Octava, sin perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar.  
 
En caso de incumplimientos reiterados, EP PETROECUADOR podrá 
contratar los servicios a través de un tercero, y descontar el valor de 
este servicio a la CONTRATISTA, a la vez que no realizará el pago por 
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el servicio no prestado. 
  
12.2 Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA 

 
Por contaminación del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento 
injustificado en cualquiera de los números del Anexo Nro. 10, EP 
PETROECUADOR podrá imponer una multa de un mil dólares de los 
Estados Unidos de América (USD $1,000,00) por evento, sin perjuicio de 
que EP PETROECUADOR inicie las acciones legales que correspondan. 
 
Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren daños de 
consideración que afecten al Medio Ambiente, los costos de 
rehabilitación serán de cuenta de ésta. 
 
Si por causa de una acción u omisión de la CONTRATISTA en materia 
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sanción, 
multa o restitución económica, EP PETROECUADOR retendrá de los 
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor económico. 
 

12.3 Por incumplimiento a las Guías de Relaciones Comunitarias  
 

Luego de haberse determinado que el personal de la CONTRATISTA 
asignado a este Contrato ha incumplido las reglas generales de 
Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias, que constan en el 
Anexo Nro. 10 (Guía para las Relaciones Comunitarias SSA.12.DR.06) 
del presente Contrato, se impondrá una sanción de USD $ 1,000,00 por 
evento. 
 

12.4 Aplicación de las Multas 
 
Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la 
CONTRATISTA, serán aplicadas por EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato, considerando el principio de 
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales 
como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
la negligencia de la CONTRATISTA, el daño producido, el hecho de que 
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el 
incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la 
reincidencia en la comisión del incumplimiento, sin perjuicio de otros 
cuya aplicación fuere pertinente. 
 
El procedimiento a seguirse para la aplicación de las multas será el 
siguiente: 
 
1) El Administrador del Contrato, notificará a la CONTRATISTA con 
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el incumplimiento dentro del término de quince (15) días contados 
desde la fecha en que tal incumplimiento haya sido evidenciado 
por EP PETROECUADOR.  Esta notificación podrá efectuarse 
mediante correo electrónico adjuntando el formato del Anexo Nro. 
7 dentro del término de diez (10) días contados desde la fecha de 
notificación efectuada mediante correo electrónico.  

 
2) La CONTRATISTA presentará por escrito sus argumentos 

justificativos de descargo dentro del término de diez (10) días 
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo Nro. 
7. 

 
3) El Administrador del Contrato aplicará ratificando o dejará sin 

efecto la multa, según corresponda, dentro del plazo de sesenta 
(60) días contados desde la fecha de presentación de los 
argumentos justificativos de descargo por parte de la 
CONTRATISTA. 

 
4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del 

Contrato con la ratificación de la multa, podrá impugnarla ante el 
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de 
diez (10) días contados desde la fecha de notificación con la 
ratificación de la multa. 

 
5) El Gerente General resolverá la impugnación dentro del plazo de 

sesenta (60) días contados desde la fecha de presentación de la 
impugnación en EP PETROECUADOR. 

 
El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR 
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminación 
unilateral, según corresponda; y en cualquiera de los casos requerir 
además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad 
con la ley. 
 
No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de 
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por 
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por 
EP PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP 
PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR podrá descontar los valores por multas aplicadas 
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra vía judicial, 
extrajudicial, o por medio de la jurisdicción coactiva. 
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CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS 
 

La CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigentes las garantías 
otorgadas, de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La 
renovación de las garantías se efectuará con una anticipación de por lo menos 
cinco (5) días a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las harán 
efectivas. 
 
13.1 Fiel Cumplimiento 

 
Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y 
para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros 
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones, 
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripción de 
este instrumento, entregará a la orden de EP PETROECUADOR una 
garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector 
Público, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo 
de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del Contrato sin IVA, que deberá permanecer vigente y de ser el caso 
renovarse obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la 
firma del Acta de Recepción Definitiva, aceptada por la entidad u 
ordenada por el Juez.  

 
La CONTRATISTA entregará a EP PETROECUADOR el documento de 
renovación correspondiente, hasta cinco (5) días antes del vencimiento 
de la garantía vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hará 
efectiva dicha garantía, sin perjuicio de las acciones legales a las que 
hubiese lugar. 

 
Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá 
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes 
de la ejecución del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos a 
entera satisfacción. 

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con 
sus trabajadores relacionados con la ejecución de este Contrato, que no 
sea por causas de caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovación 
oportuna de la garantía de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en 
el momento que considere pertinente hará efectiva la garantía entregada 
por la CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.  
 
Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato 
notificará a la CONTRATISTA conforme a la cláusula de terminación de 
este instrumento legal. 
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Esta Garantía permanecerá en custodia del Departamento de Tesorería, 
el cien por ciento (100%) de esta garantía y será devuelta a la firma del 
Acta de Recepción Definitiva, real o presunta. 

  
La Contratista está obligada a presentar una Garantía de Fiel 
Cumplimiento adicional en caso de que el contrato complementario sea 
suscrito con incremento al monto del contrato, la cual deberá cubrir el 
5% del valor total del contrato complementario. 

  
. 

 
13.2 Garantía Técnica:  
 

La CONTRATISTA brindará una garantía técnica aplicable a cada 
equipo certificado por un periodo de 3 meses, contados a partir de la 
fecha de finalización de la Orden de Trabajo. 

   
Si dentro del plazo de garantía antes expuesto, ocurriese una falla 
causada por defecto del servicio y esto afectará a otros componentes, la 
CONTRATISTA asumirá la garantía y reposición de estos daños sin 
costo alguno para EP PETROECUADOR. 

 
La garantía técnica debe solventarse por parte de la CONTRATISTA en 
un lapso no mayor a 10 días, después de haberse comunicado por parte 
de EP PETROECUADOR.  

 
13.3 Formas de Garantía 

 
Para el otorgamiento de las garantías establecidas en este Contrato, la 
CONTRATISTA podrá rendir cualquiera de las siguientes garantías: 

 
a. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada 

por un banco o institución financiera establecidos en el país y que se 
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o, 

 
b. Fianza instrumentada en una póliza de seguro, incondicional, 

irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de 
seguros establecida en el país y que se encuentren bajo el control y 
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o, 

 
c. Primera Hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la 

garantía no exceda del sesenta por ciento (60%) del valor del 
inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral; o, 
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d. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras 

instituciones del Estado, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, 
notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o 
valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del 
Banco Central del Ecuador. Su valor se computará de acuerdo a su 
cotización en las bolsas de valores del país, al momento de constituir 
la garantía.  Los intereses que produzcan pertenecerán a la 
CONTRATISTA; o 
 

e. Certificados de depósitos a plazo, emitidos por una institución 
financiera establecida en el país, endosados por valor en garantía a 
la orden de EP PETROECUADOR y cuyo plazo de vigencia sea 
mayor al estimado para la ejecución del contrato. 

 
Las garantías que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras 
extranjeras, deberán presentarse por intermedio de instituciones 
establecidas legalmente en el país, las que representarán y responderán 
por los primeros en todos los efectos derivados de las garantías. 
 
Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las 
pólizas de seguros establecidas en las letras a. y b. de la presente 
cláusula, no admitirán cláusula alguna que establezca trámite 
administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por 
escrito de EP PETROECUADOR.  Cualquier cláusula en contrario se 
entenderán como no escrita.  En caso de incumplimiento, el banco, la 
institución financiera o la compañía aseguradora, será inhabilitada en el 
Sistema Nacional de Contratación Pública por el organismo responsable, 
hasta el cumplimiento de su obligación.  En caso de reincidencia será 
inhabilitada por dos (2) años. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SEGUROS  

 
La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y 
cualquier otra extensión acordada del mismo, por su propia cuenta y a su 
costo, contratará y mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de 
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el 
cumplimiento del Contrato, así como también por posibles daños o pérdidas de 
materiales y equipos de EP PETROECUADOR y afectación al medio ambiente.  
 
EP PETROECUADOR en ningún caso asume la responsabilidad por los 
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para 
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.   
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La CONTRATISTA mantendrá permanentemente actualizada la cobertura de al 
menos las pólizas que se detallan en el Anexo Nro. 8. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: TRIBUTOS  

 
Será responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos 
que le correspondiere, sean éstos de carácter nacional, provincial o municipal; 
así mismo cancelará por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de 
colegiaturas y cualquier obligación tributaria aplicable al Contrato, sea que le 
fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de 
tributos y se obliga además, a mantener libre a EP PETROECUADOR de todo 
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.   

 
La CONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y Retención, vigente.  

 
Los servicios materia de este Contrato están sujetos al pago del Impuesto al 
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideró el costo 
por este concepto. En el caso de que con posterioridad a la suscripción del 
Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del 
Impuesto al Valor Agregado – IVA, el pago se efectuará en base al precio 
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable. 

 
El Contrato a suscribirse estará sujeto a la retención respecto al Impuesto a la 
Renta conforme la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
normas complementarias y sus reformas.  
 
De las facturas emitidas por la CONTRATISTA se descontará conforme lo 
dispone la Ley 122; y, su Ley Interpretativa. 

 
EP PETROECUADOR actuará como agente de retención de los tributos, 
contribuciones y gastos que correspondan. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento de los 
términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y 
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificará a la otra de las 
condiciones prevalecientes, así como las fechas del inicio y terminación de 
éstas. 

 
La comunicación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá presentarse en un 
tiempo no mayor a treinta (30) días calendario de ocurrido el siniestro y 
mientras se encuentre vigente el Contrato, y será aceptada o no por el 
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Administrador del Contrato y ratificada por el Gerente General de EP 
PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no medie la notificación en 
el plazo indicado, se entenderá como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o 
caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le concederá 
prórroga del plazo contractual y se aplicarán las multas que correspondan. 
 
Excepto como de otra forma esté estipulado en esta cláusula, el desempeño de 
cada una de las PARTES bajo este Contrato está suspendido en tanto que y 
mientras tal ejecución esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente, 
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

 
La falta de notificación por la CONTRATISTA o viceversa, será entendida como 
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con 
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecución bajo este 
Contrato. 

 
En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por 
más de sesenta (60) días, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, cualquiera de las PARTES podrá solicitar la terminación del presente 
Contrato conforme a la Cláusula Décimo Octava, número 18.3. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E 

INDEMNIZACIONES 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades 
operativas inherentes al Contrato y prestará todos los servicios estipulados en 
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de ingeniería y 
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y 
Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá los 
costos que esto signifique. 
 
Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes 
con las responsabilidades establecidas en el párrafo precedente y las que 
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes, EP PETROECUADOR está autorizada a cobrar la suma 
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA vía 
reembolso de las facturas pendientes de pago, más el cinco por ciento (5%) de 
gastos administrativos o, a falta de éstos, hará efectivas las garantías, y si las 
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciará la respectiva 
acción judicial o extrajudicial de cobro. 
 
Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las 
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de 
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conformidad con esta cláusula: 
 
17.1 Responsabilidad por el Personal 

 
Cada una de las PARTES será exclusivamente responsable y asumirá la 
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su 
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros 
relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecución del 
presente Contrato.  
 
Las PARTES asumirán el gasto total correspondiente de cualquier 
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de 
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el párrafo que 
precede.  

 
Asimismo, EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA serán 
responsables y estarán obligadas por todos y cada uno de los reclamos 
que resulten de lesión corporal, incluyendo lesión, enfermedad y muerte 
a terceros, hasta los límites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.  
 

17.2 Responsabilidad por Pérdida o Daños de Equipos y Materiales 
 
a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad, así como respecto de aquellos bienes que le fueren 
suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato. 

 
Cualquier equipo o material faltante o dañado será descontado de 
las facturas pendientes de pago al precio de reposición, o 
cobrado de las garantías rendidas. 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas 
que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de 
parte de EP PETROECUADOR. 

 
b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR 
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EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad. 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de EP PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por 
causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia 
grave de parte de la CONTRATISTA. 

  
 

17.3 Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y 
Cumplimiento Ambiental 
 
No obstante cualquier estipulación en contrario que este instrumento 
contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por 
contaminación (polución) será como sigue: 

 
a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier 

contingencia generada por efecto de sus actividades y se le 
imputarán costos relacionados a: contención, recuperación, 
compensación, mitigación, tratamiento y disposición final de residuos, 
excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por 
terceros. 

 
b. Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio 

biótico o abiótico deberán ser recuperadas al estado más similar al 
original; esto se efectuará mediante un plan de mitigación. 

 
c. La responsabilidad de la disposición de desechos, así como la de la 

prevención de la contaminación es un deber de la CONTRATISTA, y 
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relación contractual 
directa entre EP PETROECUADOR y las subcontratistas, la 
responsable ambiental será la empresa contratada directamente por 
EP PETROECUADOR.  

 
d. Todo desecho generado en la operación deberá ser tratado,  

dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial 
contaminación de agua, suelo y aire de acuerdo a las políticas 
ambientales de EP PETROECUADOR para así evitar diseminación y 
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contaminación; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes, 
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos 
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como 
especiales, o basura así como los desechos orgánicos, papel, cartón, 
vidrio y metales que se generen durante su operación o actividades. 

 
La CONTRATISTA se hará cargo de los desechos químicos, 
productos contaminados con químicos, o aceites, debiendo darles el 
tratamiento adecuado hasta su disposición final. 

  
e. En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios 

necesarios para atender una contingencia, la misma será atendida 
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturará costo 
reembolso por dicha asistencia. 

 
La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluirá la obligación 
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestión y la 
obligación de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda 
responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y acción 
de todo tipo que surjan de la contaminación de la que se trata en esta 
Cláusula.  

 
La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la 
contaminación en todo aspecto y si por su negligencia se produce, 
será su responsabilidad el descontaminar completamente el área 
afectada. En cualquier otro caso se regirá por las normas descritas 
en el Anexo Nro. 10. 
 
La CONTRATISTA está obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes 
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburíferas 
en el Ecuador.  

 
En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP 
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto 
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio, 
causando la afectación del entorno, asumirá la responsabilidad del 
mismo. Por tanto autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su 
factura el monto que por concepto de mitigación, limpieza, 
remediación, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento. 

 
Monitoreo:  
 
Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e 
instalaciones propias de los contratistas serán de su exclusiva 
responsabilidad.  La CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en 
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los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP 
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los 
gestione con las entidades de control. 
 

17.4 Daños y Perjuicios Consecuentes 
 
Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por 
daños y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados 
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de 
rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran 
podido generar por cualquier concepto.  
 

17.5 Responsabilidad respecto a Registros, Informes, Inspecciones, etc. 
 
a. La CONTRATISTA mantendrá una historia y registros auténticos y 

exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado 
en este Contrato.  

 
b. La CONTRATISTA proporcionará al Administrador del Contrato de 

EP PETROECUADOR un informe mensual escrito, en formularios 
acordados por las PARTES que determinen la disponibilidad del 
personal, Equipo, etc. de la CONTRATISTA, así como de sus 
servicios prestados.  

 
c. La CONTRATISTA deberá entregar al Departamento de SSA de EP 

PETROECUADOR en Quito, durante los siete (7) primeros días del 
mes, un reporte mensual acerca de las actividades desempeñadas 
durante el mes anterior, relacionadas con el cumplimiento de las 
Guías previstas en el Anexo Nro. 10 del Contrato, sin perjuicio de 
que su incumplimiento acarree las sanciones establecidas en este 
contrato. 

 
17.6  Responsabilidad Laboral 
 

La CONTRATISTA asume para sí todas las obligaciones laborales 
consagradas en el Código de Trabajo y Ley de Seguridad Social 
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la 
ejecución de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendrá la 
calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en 
el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma 
responsabilidad alguna por estos conceptos. 
 
La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones 
laborales y sociales para con su personal, aún en el caso de condena 
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendrá el 
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derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere 
pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten 
el pago realizado se tendrán como título ejecutivo en contra de la 
CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante 
los jueces competentes. 
 
 

17.7 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computación  
 

La CONTRATISTA es responsable que su personal de cumplimiento a 
las políticas y los procedimientos en el uso de las herramientas y 
sistemas tecnológicos dentro de las instalaciones de la EP 
PETROECUADOR.  
 
Dichos procedimientos y políticas están referenciados al buen uso y a 
precautelar la plataforma tecnológica respecto a: la seguridad de la 
información, la compatibilidad, la confidencialidad, la tecnología y los 
derechos de autor legalmente establecidos dentro de los procesos que 
los contratistas deberán cumplir las siguientes consideraciones:  
 
1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de la 
EP PETROECUADOR deberán tener todo el software instalado con 
licencias debidamente legalizadas.  
 
2. No se permitirá la conexión de computadores que cuenten con un 
Antivirus gratuito, por lo tanto, el Antivirus instalado deberá ser 
licenciado y además deberá constar en uno de los cuatro cuadrantes de 
Gartner EPP (Endpoint Protection Platforms) del último año.  
 
3. No se permitirá la conexión de computadores personales de 
empleados de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR, sino 
únicamente de aquellos computadores de propiedad de la 
CONTRATISTA que sean destinados a dar cumplimiento al objeto 
contractual.  
 
4. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como 
parte de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA 
deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la EP 
PETROECUADOR, según su aplicación.  
 
5. Los empleados de la CONTRATISTA deberán regirse a la 
Normativa establecida por la EP PETROECUADOR respecto al uso de 
Equipos Tecnológicos.  
 
6. La Normativa se encuentra a disposición de los usuarios que 
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tengan cuentas de la EP PETROECUADOR, en el Sistema de 
Normativa Interna, mediante el siguiente link: 
https://intranet.eppetroecuador.ec/  
 
EP PETROECUADOR auditará todo tipo de tráfico de red y bloqueará 
todo tipo de tráfico de red "no auditable"; esto incluye conexiones 
virtuales privadas (VPN), protocolos de encriptación de información y 
similares. Es responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS 
informar de esto a sus empleados, así como de su estricto cumplimiento. 
EP PETROECUADOR informará sobre los intentos de uso de estos 
servicios al administrador del contrato y se reservará el derecho de 
bloquear los accesos de red en casos de reincidencia.  
 
Los sistemas operativos soportados en la red de la EP 
PETROECUADOR para estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 
10 o superior.  
 
La Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación podrá 
verificar que los equipos tecnológicos cumplan con todos los requisitos 
necesarios y no afecten el desempeño de la plataforma tecnológica de la 
EP PETROECUADOR, para lo cual podrá solicitar las modificaciones y 
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la 
CONTRATISTA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 
 

El Contrato termina:  
 
18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 
 
18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolución 

del Contrato. 
 
 
18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecución 

total del Contrato.  
 
 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas 

de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los 
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las 
PARTES podrán por mutuo acuerdo convenir en la extinción de todas o 
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se 
encuentren, en cuyo caso se realizará la liquidación correspondiente. 

 
 La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos 
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causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la 
CONTRATISTA. 

 
18.4 Por disolución de la persona jurídica (o por muerte de la persona 

natural). 
 
 En el caso del número 18.4 los representantes legales de las personas 

jurídicas cuya disolución se tramita están obligados a comunicar a EP 
PETROECUADOR sobre la situación y causales de disolución. 

 
18.5 Por declaración anticipada y unilateral del contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA. 
 
18.6 Por cualquier otra causal señalada de forma expresa en el contrato. 

 
 

18.7 Terminación Anticipada y Unilateral del Contrato por causas 
imputables a la CONTRATISTA.  

 
EP PETROECUADOR podrá declarar terminado, anticipada y 
unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos: 
 
a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA. 

 
b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse 

en estado de suspensión o cesación de pagos, aunque no se haya 
producido la declaratoria correspondiente. 
 

c. Si las multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del 
Contrato. 
 

d. Si la CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus 
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte específica 
del mismo, sin previa autorización escrita del Ordenador de Gasto. 
 

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca 
de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, 
participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura 
de propiedad, previo a efectuarla. 
 

f. EP PETROECUADOR también podrá declarar terminado anticipada 
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o 
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido 
a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se 
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ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá 
a la CONTRATISTA como incumplida.   
 

g. Por suspensión de los trabajos, por decisión unilateral de la 
CONTRATISTA por más de sesenta (60) días sin que medie la 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 

h. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibición de la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de 
Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos. 
 

i. Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo Nro. 
3.  
 

j. Por las demás causas establecidas expresamente en este contrato. 
 

Para el efecto se considerará incumplimiento de la CONTRATISTA en 
los siguientes casos: 
 
1. Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las 

especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento, 
durante su vigencia;  

2. Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecución 
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las 
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo, 
sin limitación, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de 
la CONTRATISTA; 

3. Si la CONTRATISTA comete una infracción o incumplimiento de 
cualquiera de sus declaraciones, garantías, convenios u obligaciones 
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infracción o 
incumplimiento dentro del período de solución especificado aquí, 
después de la recepción del aviso escrito respectivo por parte de EP 
PETROECUADOR, salvo que se estipule aquí otro intervalo de 
tiempo para lo mismo; 

4. Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha 
empezado a solucionar cualquier acto, condición o incumplimiento al 
recibir notificación del mismo que involucre una condición riesgosa; 

5. Si debido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten 
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares 
en donde serán ejecutados los Servicios; 

6. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR 
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o 

7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos 
ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o 
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decisión administrativa de cualquier entidad gubernamental en 
relación a la protección del medio ambiente o protección de bienes 
arqueológicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio 
Ambiente o comete cualquier acto ilegal. 

 
Procedimiento para la Terminación Anticipada y Unilateral 
 
Antes de proceder a la terminación anticipada y unilateral, EP 
PETROECUADOR, el ordenador de gasto notificará a la 
CONTRATISTA, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su 
decisión de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la 
notificación de la resolución, se remitirán copias de los informes técnico 
y económico remitidos por el Administrador del Contrato, referentes al 
cumplimiento de las obligaciones de EP PETROECUADOR y de la 
CONTRATISTA; la notificación señalará específicamente el 
incumplimiento o mora en el que ha incurrido la CONTRATISTA de 
acuerdo a las letras anteriores y le advertirá que de no remediarlo en el 
término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. 
 
Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el 
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podrá 
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución del 
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicará por escrito a la 
CONTRATISTA y se remitirá al Servicio Nacional de Contratación 
Pública SERCOP.  La resolución de terminación unilateral no se 
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, 
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o 
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA.  Tampoco se 
admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de 
terminación unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de 
defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de 
tal resolución. 
 
La resolución de terminación anticipada y unilateral del contrato será 
publicada en la página Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitará de 
forma automática a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores, 
por un periodo de cinco (5) años. 
 
Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA únicamente podrá 
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo 
entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP 
PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato 
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses. 
 
En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el 
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avance físico de las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y 
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10) 
días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de 
terminación unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR 
los valores adeudados hasta la fecha de terminación del contrato 
conforme a la liquidación practicada y en la que se incluirá, si fuera del 
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en 
caso de que el contrato estipule anticipo. 
 
En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro 
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR 
requerirá por escrito a la entidad que emitió la garantía, ejecute 
inmediatamente las garantía otorgadas y pague a EP PETROECUADOR 
los valores liquidados más los intereses generados de acuerdo a las 
regulaciones emitidas por el órgano competente, que se calcularán 
hasta la fecha efectiva de pago. 
 
Sin perjuicio de la terminación unilateral, EP PETROECUADOR iniciará 
las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento 
de los daños y perjuicios generados debido al incumplimiento producido 
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Código Orgánico 
General de Procesos. 

 
 

18.8 Terminación por causas imputables a EP PETROECUADOR   
 

La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del Contrato por las 
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR: 
 
- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 

sesenta (60) días; 
- Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad 
contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el 
Contrato; 

- Por suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días 
dispuestos por la entidad contratante sin que medie caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 
18.9 Período de Solución 

 
La CONTRATISTA deberá solucionar un Incumplimiento dentro de los 
diez (10) días después de la recepción de la notificación escrita por el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o 
deberá iniciar tal solución si tal infracción o Incumplimiento no es sujeto 
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a ser solucionado completamente dentro de diez (10) días y deberá 
proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el 
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad 
que requiera una solución o remedio más rápidamente que los diez (10) 
días antes mencionados (por ejemplo, un Incumplimiento que arriesgue 
la vida o salud del personal, daños severos al equipo, propiedad o medio 
ambiente o la continuación segura de los Servicios, etc.) entonces el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR deberá proveer a 
la CONTRATISTA una notificación escrita del período de tiempo más 
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA deberá solucionar tal 
Incumplimiento el cual será determinado en buena fe por del 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula de Multas. 
 
Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se 
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discreción 
puede terminar este Contrato, para lo cual se efectuará lo establecido en 
el número 18.7 del presente contrato.  La Terminación bajo este número 
procederá sin perjuicio de cualquier reclamo o acción que EP 
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la 
CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como 
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos 
a tal terminación. 
 
La terminación anticipada del Contrato, transferencia de la operación o 
transformación de EP PETROECUADOR, no implicará el pago de 
indemnizaciones o pagos adicionales a los que deban efectuarse por 
servicios efectivamente ejecutados. 

 
En todos estos casos, se realizarán las recepciones y liquidaciones 
correspondientes.  
 

18.10 Terminación por Conveniencia 
 

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP 
PETROECUADOR tendrá derecho a dar por terminado este Contrato de 
manera total o parcialmente  en cualquier momento, mediante 
notificación por escrito remitida por EP PETROECUADOR a la 
CONTRATISTA con por lo menos treinta (30) días calendario de 
anticipación, aun cuando no haya ocurrido incumplimiento de la 
CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP PETROECUADOR no tendrá 
ninguna obligación, de ninguna índole, incluyendo la obligación de 
comunicar a la CONTRATISTA las razones de su decisión, y la 
CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir remuneración o 
compensación alguna, de ninguna índole, salvo la compensación 
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realmente devengada antes de dicha terminación de acuerdo al precio 
acordado conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo Nro. 
5, más cualquier derecho o costo razonable y documentado por 
desmovilización y cargos de cancelación que se hayan incurrido y que 
se encuentren debidamente justificados y aceptados por EP 
PETROECUADOR. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIÓN 
  
El Contrato suscrito podrá ser modificado o complementado de común acuerdo 
entre las PARTES, previa la autorización de los respectivos órganos de 
adjudicación, mediante la suscripción de un Contrato complementario o 
Contrato modificatorio. 
 
Las modificaciones contractuales podrán adoptar forma de transacciones, 
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.  

 
Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar, 
modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas 
imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas durante la 
ejecución del contrato, la autoridad que celebró el contrato principal, podrá 
autorizar la suscripción de un contrato complementario con el mismo 
contratista, sin concurso previo y siempre que se mantengan los precios de los 
rubros del contrato original. (CADA CONTRATO DEBERÁ SER 
ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACIÓN Y DE 
CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 

 
Tales contratos complementarios podrán incrementar hasta un cincuenta por 
ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo excepcionalmente, 
dicho límite podrá incrementarse, siempre y cuando se cuente con la 
autorización expresa del Gerente General, previa recomendación del usuario u 
Ordenador de Gasto, debidamente motivada. 

 
Contrato Modificatorio: Se podrá suscribir contratos modificatorios para 
enmendar casos de errores manifiestos de hecho, de transcripción o de 
cálculo, que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales. 
 
Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador 
del Contrato deberá remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe 
debidamente motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que 
justifican la celebración de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha 
modificación, implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendrá 
previamente la respectiva certificación presupuestaria. 
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Bajo ninguna circunstancia se podrá celebrar contratos complementarios para 
subsanar o formalizar, la ejecución de obras o servicios que hayan sido 
prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar 
servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad. 

 
La suscripción del contrato modificatorio o complementario deberá efectuarse 
mientras el plazo de ejecución del contrato principal se encuentre vigente. 
(CADA CONTRATO DEBERÁ SER ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES 
DE LA CONTRATACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO 

Las actas de entrega recepción provisionales, únicas o definitivas contendrá 
como mínimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de 
ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de 
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, reajuste de precios pagados o pendientes de pago de ser 
procedente y verificación de vigencia de garantías requeridas; y cualquier otra 
circunstancia que se estime necesaria. 

Las actas de entrega recepción deberán ser suscritas por la comisión 
designada por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual deberá estar 
conformada por el administrador del contrato, un delegado del área usuaria que 
no haya intervenido en la ejecución del instrumento contractual y un delegado 
del área financiera. 
 
Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la 
suscripción del Acta de Recepción Definitiva del Contrato, serán civil y 
penalmente responsables por los datos que consignen en ellas, así como por la 
no suscripción de dicha Acta, dentro de los plazos estipulados para tal efecto. 
 
 
 
20.1 Acta de Recepción Única y Definitiva del Contrato  

 
Una vez producida la terminación del Contrato, las PARTES iniciarán 
hasta dentro del término de cuarenta y cinco (45) días, el trámite para la 
suscripción del Acta de Recepción definitiva. 

El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas 
las obligaciones contractuales y previo a la suscripción del acta de 
recepción definitiva, remitirá al Ordenador de Gasto el informe final de 
ejecución del contrato, en un plazo de hasta sesenta y cinco (65) días.  

Si existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la 
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CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podrá imponer la multa 
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal 
circunstancia retardará la firma del acta por todo el tiempo necesario al 
cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen 
económicas, en cuyo caso se descontará de los valores pendientes de 
pago o de las garantías a devolverse, haciéndose constar en el acta 
respectiva. 

 
Si EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare 
la recepción definitiva hasta sesenta (60) días después de que la 
CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del trámite de entrega - 
recepción, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones 
pendientes, se considerará que la entrega - recepción definitiva del 
Contrato se ha efectuado. 

  
Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepción definitiva 
sin justificación aceptada por EP PETROECUADOR, se podrá efectuar 
la recepción definitiva presunta del Contrato. 

  
20.2 Recepciones Parciales 
 

En las contrataciones en que se pueda receptar las obras, bienes o 
servicios por etapas o de manera sucesiva, podrán efectuarse 
recepciones parciales, en dichas actas se deberá hacer constar como 
antecedente los datos relacionados con la recepción precedente 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CONCILIACIÓN DE MATERIALES 

 
Es obligación de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control 
de todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en 
el caso de que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la 
CONTRATISTA para la prestación de los servicios. A la terminación del 
contrato se deberá hacer una conciliación mediante acta firmada por el 
Administrador del Contrato y el representante de la CONTRATISTA, 
respaldada por todos los documentos de descargo tales como: reporte del 
Administrador del Contrato, con un detalle de los equipos, materiales usados o 
instalados, ticket de transferencia a bodegas del material sobrante, etc. 
Cualquier equipo o material faltante será descontado de las facturas pendientes 
de pago a la CONTRATISTA, al precio de reposición o cobrado de las 
garantías rendidas. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISIÓN  

 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervisión y/o 
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fiscalización de los servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, 
a quienes la CONTRATISTA proporcionará toda la información requerida y 
atenderá sus exigencias en relación con la ejecución del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORÍA 

 
EP PETROECUADOR para efectos de Auditoría, podrá en todo momento y 
hasta siete (7) años después de la terminación del Contrato, solicitar 
información relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA está obligada a 
proporcionar la documentación y confirmaciones por escrito sobre las 
operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas 
con el Contrato. 

 
  

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS Y 
SUBCONTRATACIÓN 

 
No se podrá ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato, 
sin previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona 
natural o jurídica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o 
mejores condiciones técnicas, jurídicas y financieras. De no cumplir con este 
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizará tal cesión o traspaso. 
 
De efectuarse una cesión o traspaso sin la previa autorización de EP 
PETROECUADOR, ésta será nula y será causal suficiente para la terminación 
unilateral y anticipada de la relación contractual pudiendo EP 
PETROECUADOR iniciar las acciones por los daños y perjuicios ocasionados. 

 
Previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, se podrá subcontratar 
trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados en el 
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren 
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable 
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, 
siempre y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con 
sus obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus 
obligaciones contractuales. 
 
Para que proceda la subcontratación se deberá remitir a lo establecido en la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades 
de Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de 
PETROAMAZONAS EP y su Reglamento. 
 
Por la subcontratación, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a 
la obligación de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR. 
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En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a 
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerirá que los 
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores 
de EP PETROECUADOR. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES Y 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

La CONTRATISTA declara y asegura que: la CONTRATISTA, sus compañías 
asociadas, sus compañías afiliadas, sus compañías relacionadas y sus 
subcontratistas, no han hecho ni ofrecido, se compromete y obliga a no ofrecer, 
entregar, aceptar o solicitar pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos 
de valor, o beneficios económicos indebidos o de otra clase, directa o 
indirectamente a: (i) un funcionario público (ii) sus familiares directos; (iii) una 
asociación, movimiento o partido político o miembro del mismo; (iv) cualquier 
otra persona cuando la parte sepa o haya tenido motivos para saber que 
cualquier parte de dicho pago, préstamo u obsequio será entregada o pagada 
directa o indirectamente a cualquier funcionario público, candidato, partido 
político o miembro de este; o (v) a cualquier otra persona o ente; cuando esos 
pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de valor, pudieran violar las 
leyes aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno 
de la EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
La EP PETROECUADOR podrá dar por terminado este contrato según lo 
previsto en la Cláusula relacionada a terminación de contratos, en caso de 
comprobarse a través del debido proceso que la CONTRATISTA ha incumplido 
la presente Cláusula Antisoborno de este contrato y los documentos asociados 
al Sistema de Gestión Antisoborno: (i) Declaración Antisoborno; (ii) 
PCA.01.04.FO.16 Comunicación de conflictos de intereses _Proveedores; y,  
(iii) Política Antisoborno de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, 
EP PETROECUADOR, documentos que forman parte integrante de este 
contrato.  
 
La CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias y 
razonables para garantizar que: la contratista, sus compañías asociadas, 
compañías afiliadas, sus compañías relacionadas, sus subcontratistas y sus 
respectivos directores, gerentes, empleados, agentes y representantes 
involucrados en la ejecución de este contrato cumplan con todas las leyes 
aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno de la 
EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
Aceptación de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las 
Cláusulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de 
este contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe y, 
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en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el 
desconocimiento de este contrato o la auditoría de ciertos términos y 
condiciones de este contrato a la otra parte.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
 
Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como 
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de 
cualquier otro. 
 
En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la 
celebración, en la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación de este 
Contrato, las PARTES procurarán superarlas directamente. Si existiesen 
controversias en el pago de facturas, se podrá disponer el pago de valores no 
controvertidos. 
 
La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado y estará sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y 
Mediación y al Reglamento del precitado Centro. 
 
Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o 
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estarán sujetos a las normas 
previstas en la Constitución de la República del Ecuador; y, conforme lo 
establecido en el Código Orgánico General de Procesos en lo que fuere 
aplicable, para lo cual deberá contar de formar previa con la autorización de la 
Procuraduría General del Estado. 

 
En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones 
será tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: TÉRMINOS DEL CONTRATO E 

INTERPRETACIÓN 
 

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el 
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de las 
PARTES. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

 
Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estará a 
tal definición. 

 
Si no están definidos en las Leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el 
Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y 
la intención de los contratantes. 
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Tratándose de términos técnicos se estará a las definiciones que los manuales 
precisen. 
 
En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y 
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevalecerán los términos del 
Contrato y sus Anexos. De existir contradicción entre los Documentos 
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR 
dictaminará sobre aquellos que deben prevalecer.  
 
Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradicción entre el 
contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo 
Nro. 9, prevalecerán estas últimas. 

 
En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Título XIII, del 
Libro Cuarto, de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano. 

 
En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a 
la normativa (políticas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP 
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las 
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación entre las PARTES deberá ser enviada a las siguientes 
direcciones: 
 
 

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR: 
Av.  Alpallana y 6 de Diciembre  
Edif.  Alpallana 
Quito, Ecuador 

 
LA CONTRATISTA: _______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos conforme la categorización de 
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es 
administrativa, por lo que no se someterá a las normas de carácter 
administrativo previstas en la legislación ecuatoriana, ni a la Ley Orgánica del 
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Sistema Nacional de Contratación Pública, ni su Reglamento, ni demás normas 
de Derecho Administrativo aplicables. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LEY APLICABLE  
 
El presente Contrato se regirá por la legislación ecuatoriana, la Ley de 
Hidrocarburos, su reglamentación y la Normativa Interna Vigente en EP 
PETROECUADOR, prevalecerán sobre cualquier otro instrumento o Ley.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD 
 
Cada parte y/o Cláusula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene 
intención de ser sujeto a separación. Si se llegare a determinar que cualquier 
parte, cláusula o Anexo del Contrato es ilegal, no válido o inejecutable, por 
cualquier razón; entonces, en la medida de lo práctico y factible, las restantes 
secciones, cláusulas y anexos del Contrato deberán considerarse como que 
permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no 
válidas o inejecutables, cláusulas y anexos no formaran parte de este Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA:  INTEGRIDAD DEL CONTRATO 
 
Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicación oral o escrita 
que se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relación a la 
materia aquí tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado 
entre las PARTES, y ningún otro escrito o conversación podrá interpretarse 
como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las 
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecución. 
 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: PROHIBICIÓN DE ACTUAR EN 

REPRESENTACIÓN DE EP 
PETROECUADOR 

 
De ningún modo estará la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a 
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP 
PETROECUADOR, excepción hecha de lo que este Contrato estipule 
expresamente. 
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE 

DEL CONTRATO 
 

Forman parte integrante del Contrato: 
 
ANEXO Nro. 1:  Objeto del Contrato. 
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ANEXO Nro. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR. 
ANEXO Nro. 3:  Obligaciones de la CONTRATISTA. 
ANEXO Nro. 4: Equipo, herramientas y personal de la contratista 
ANEXO Nro. 5: Precios del Servicio (Formulario Nro. 3) 
ANEXO Nro. 6: Política Antisoborno EP PETROECUADOR 
ANEXO Nro. 7:  Aplicación de multas. 
ANEXO Nro. 8:  Seguros 
ANEXO Nro. 9: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas CO-

EPP-054-2023. 
ANEXO Nro. 10:  Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente, Seguridad 

Física y Relaciones Comunitarias para contratistas. 
ANEXO Nro. 11:  Documentos habilitantes: 

  
- Formularios Nro. 1A: Carta de Presentación, 

Compromiso y Propuesta Técnica. 
- Formulario Nro. 1B: Carta de Presentación, 

Compromiso y Propuesta Económica. 
- Formulario Nro. 2A: Declaración Anticorrupción. 
- Formulario Nro. 2B: Comunicación de Conflictos de  

Intereses Proveedores. 
- Formulario Nro. 2C: Carta Compromiso de 

Cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad 
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guías 
y Procedimientos de EP PETROECUADOR. 

- Resolución de Adjudicación Nro. ____-RSL de __ de 
______ de 202_. 

- Oficio de notificación Nro. ____ de __ de ______ de 
202_. 

- Certificación Presupuestaria Nro. _______________ 
de ________ de 202_. 

- Copia del Acta de Inspección de Instalaciones, 
Equipos, Herramientas y Vehículos, de _______ de 
202 . 

- Certificado otorgado por la Superintendencia de 
Compañías vigente, que justifique la existencia legal 
de la CONTRATISTA y su cumplimiento de 
obligaciones. 

- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA 
se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
IESS. 

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el 
Servicio de Rentas Internas. 

- Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL; 
PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
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0114-RSL; PETRO-PGG-2021-0181-RSL; y, 
PETRO-PGG-2023-0037-RSL con la designación de 
Ordenadores de Gasto de EP PETROECUADOR. 

- Nombramiento del Representante legal de la 
CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del 
cantón. 

 
Además, forman parte de este Contrato las garantías, y los demás documentos 
precontractuales. 
 
Para constancia firman las PARTES electrónicamente, en Quito D.M., a los 
____ días del mes de _________ de 202_. 
 
 
 
 

Cristhian Eduardo Alvarado Cevallos 
GERENTE DE MANTENIMIENTO 

EP PETROECUADOR 
 
 

  
GERENTE GENERAL 
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ANEXO Nro. 1 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 

OBJETO 
 
El objeto del Contrato se define como “SERVICIO BAJO LLAMADA DE 
INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS, Y CARACTERIZACIÓN DE 
MEDIDORES DE LAS UNIDADES LACT Y ACT DEL DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO DEL ACTIVO LAGO AGRIO OPERADO POR EP 
PETROECUADOR”  
 
La CONTRATISTA deberá proveer bajo llamada el “SERVICIO BAJO LLAMADA 
DE INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS, Y 
CARACTERIZACIÓN DE MEDIDORES DE LAS UNIDADES LACT Y ACT 
DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL ACTIVO LAGO AGRIO 
OPERADO POR EP PETROECUADOR” acorde a los Términos de Referencia 
y demás documentos que forman parte del Contrato. 
 
La CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos deberá disponer de los 
procedimientos, certificados vigentes de equipos que utilizará en el servicio, 
Certificados de sus instrumentos patrones, si aplicare, los mismos que servirán de 
respaldo para emitir certificados de contrastación de los equipos intervenidos. 
 
CONDICIONES DEL SERVICIO 
 
EP PETROECUADOR requiere el servicio objeto del presente Contrato, con 
una frecuencia semestral, anual y bajo llamada según corresponda, los trabajos 
serán coordinados por los Intendentes de Mantenimiento de Producción del 
Bloque 56-49 (Administradores del Contrato). Todos los trabajos descritos en el 
presente Contrato se los realizará en las instalaciones del Activo Lago Agrio, 
las cuales la conforman los Bloques 56 Lago Agrio y Bloque 49 Bermejo, las 
mismas que incorporan Estaciones de producción y Locaciones de acuerdo a 
las Tablas 1 y 2. 
 
Tabla 1: Lista de Estaciones y Locaciones en el Bloque 56 Lago Agrio operado 

por EP PETROECUADOR. 
 

NOMBRE ABREVIATURA 
PARAHUACU PRP 
GUANTA GNP 
LAGO CENTRAL LCP 
LAGO NORTE LNP 
REFINERÍA LGARFN 
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Tabla 2: Lista de Estaciones y Locaciones en el Bloque 49 Bermejo operado 

por EP PETROECUADOR. 
 

NOMBRE ABREVIATURA 
LUMBAQUI LUMBQ 
BERMEJO SUR BER SUR 
BERMEJO NORTE BER NORTE 
BERMEJO RAYO BER RAYO 
BERMEJO ESTE BER ESTE 

 
La CONTRATISTA obligatoriamente deberá estar registrada y calificada en la 
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (ARCERNNR) como laboratorio de calibraciones y organismo de 
inspección. La calificación deberá cubrir los requerimientos del alcance de este 
Contrato o de acuerdo al requerimiento emitido por el Ente de Control. 
 
La CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos deberá disponer de los 
procedimientos, certificados vigentes de equipos que utilizara en el servicio, 
Certificados de sus instrumentos patrones, si aplicare, los mismos que servirán 
de respaldo para emitir certificados de contrastación de los equipos 
intervenidos.  
 
Una vez recibida la necesidad de trabajos a ejecutarse por parte del Supervisor 
del Contrato, deberá presentar el presupuesto y el alcance de cada actividad a 
realizarse. Con la oferta económica aprobada, EP PETROECUADOR emitirá 
una Orden de Trabajo (OT) con las actividades a realizar. 
 
La evaluación técnica de los trabajos se realizará en mutuo acuerdo entre la 
CONTRATISTA y EP PETROECUADOR, siempre rigiéndose a las normas y 
procedimientos de EP PETROECUADOR enfocados en la seguridad del 
personal y a los equipos que son parte del sistema de medidores de las 
unidades LACT y ACT, así como mantener la continuidad del proceso 
productivo 
 
En la Tabla 3 se detalla la distribución de unidades LACT y ACT en las 
diferentes Estaciones del Activo Lago Agrio, la instrumentación asociada a 
cada medidor, que se requiere calibrar dentro del tiempo de vigencia del 
Contrato, así como la especificación del requerimiento de la caracterización de 
medidores de flujo tipo desplazamiento positivo para crudo fiscalizado, 
requerimiento bajo llamada que emite el Ente de Control (ARCERNNR) 

 
 

Tabla 3. LISTA DE INSTRUMENTOS EN LAS DIFERENTES ESTACIONES Y 
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LOCACIONES DEL ACTIVO LAGO AGRIO OPERADO POR EP PETROECUADOR. 
 

ITEM SERVICIOS UNIDAD 

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

(A) 

1 Calibración y Certificación de Indicadores de Presión PI EA 228 

2 Calibración y Certificación de Transmisores de Presión PT EA 184 

3 Calibración y Certificación de Indicadores de Temperatura TI EA 176 

4 
Calibración y Certificación de sensores de temperatura tipo 
RTD 

EA 
176 

5 
Calibración y Certificación de Transmisores  de temperatura 
TIT 

EA 
8 

6 
Calibración y Certificación de Compensador de Temperatura 
ATG 

EA 
24 

7 
Calibración y Certificación de Compensador de Termómetro 
digital (TP7) 

EA 
20 

8 
Servicio de Calibración y Certificación de medidor de flujo tipo 
coriolis utilizando equipo master meter propiedad de la 
contratista 

EA 
4 

9 
Caracterización de medidor de desplazamiento 
postivo,8,6,4,3,y 2 inch usando equipo master (propiedad de 
Petroecuador) 

EA 
12 

10 
Servicio técnico especializado en sitio incluye 1 técnico en 
instrumentación y una ayudante 

EA 
376 

 

En las Tablas 3.0, 3.1 y 3.2 se detalla las especificaciones técnicas y 
requerimientos que deben cumplir la Contratista ante el Ente de Control 
(ARCERNNR) dentro del alcance del Contrato  

 

Tabla 3.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA 
A CADA MEDIDOR EN EL ACTIVO LAGO AGRIO 

 
INSTRUMENTO PI PT TI RTD ATG TP7 

RANGO 
0-200 
PSI 

0-150 PSI 0-250°F 0-200 °F 0-200°F 0-150 °F 

MARCA ASHCR
OFT ROSEMOUNT 

ASHCROF
T 

FMC 
SMITH 
METER 

THERMO 
PROBE 

INC 

MODELO N/A 
3051S1TG2A2E11A1AE5
Q4 

N/A 
RTD-PT-
100 

ATG TP7 

PUNTOS DE 
CALIBRACIÓN 

Mínimo 5-máximo 10, dependiendo 
de la variable de proceso. 

Mínimo 3 – máximo 10 dependiendo de la variable del 
proceso. 

NORMA 
API 

MPMS 
CAPIT

API MPMS CAPITULO 6 
API MPMS 
CAPITULO 

7 

API 
MPMS 

CAPITUL

4.8.1.3 API 
REFERENCED 
Chapter 7, 
“Temperature 

APIMPMS 
Capitulo 7 
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ULO 6 O 7 Determination,” 
Section 2, 
“Dynamic 
Temperature 
Determination 

FECHA A 
UTILIZAR 

 

Bajo llamada 

 

Tabla 3.1 Especificaciones técnicas para la calibración del medidor de flujo 
Coriolis de la Estación de Generación Hunday 

 
SERVICIO  

Calibración y certificación de medidor de flujo másico tipo coriolis para 
crudo 

MARCA Micro Motion 
MODELO CMF200M418N2BAEZZZ 
DIÁMETROS DE TOMAS 2” 
TRANSMISOR MARCA: Micro Motion 
MODELO 2700R12 
USO DEL MEDIDOR  Consumo crudo de Generación 
TIPO DE PRODUCTO  Crudo 
MASTER PARA CALIBRAR Propiedad de la contratista 
UBICACIÓN Estación de Generación Hunday 

FECHA A UTILIZAR Bajo llamada 

 

Tabla 3.2 Especificaciones técnicas del servicio bajo llamada de caracterización 
de medidores de flujo tipo desplazamiento positivo para crudo fiscalizado 

 

SERVICIO  
Caracterización de medidores de flujo tipo desplazamiento positivo para 
crudo fiscalizado 

MASTER A UTILIZAR EN LA 
CARACTERIZACIÓN  

Master de propiedad de EP Petroecuador 

UBICACIÓN Estaciones y Locaciones detallados en la Tabla 1 y 2 

FECHA A UTILIZAR  Bajo llamada  

 
 
Adicionalmente, se deberá tomar en cuenta que los servicios detallados 
anteriormente son estimados y referenciales y que la operación en campo es 
dinámica, por lo que de requerirse servicios adicionales que no se encuentren 
listados anteriormente se podrán realizar los mismos bajo requerimiento de EP 
PETROECUADOR y previa autorización del Administrador del Contrato; por lo 
que se realizará en coordinación con la Empresa Contratista; siempre y cuando 
los mismos estén dentro del Objeto de contratación y consten dentro del 
Formato de precios, sin que esto afecte el monto del contrato y no sea 
necesario realizar una modificación al Contrato.
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ANEXO Nro. 2 

 
OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 

 
A continuación, se detallan las obligaciones de EP PETROECUADOR: 
 
 EP PETROECUADOR, será responsable de la aprobación de los permisos 

de trabajo y autorizar la ejecución del servicio, así como de supervisar el 
servicio requerido y tendrá la potestad de solicitar a la CONTRATISTA el 
cambio o repetición de determinado proceso si lo considera necesario, 
luego de la respectiva verificación en sitio y en el caso de que no se cumpla 
con la actividad solicitada por EP PETROECUADOR. 
 

 Elaborar la Orden de Trabajo (OT) previo al inicio del servicio, cada vez que 
EP PETROECUADOR requiera la provisión de un servicio con cargo a este 
Contrato, la misma que contendrá el detalle de los servicios a realizar, 
plazos de ejecución de la misma y demás información que se requiera de 
acuerdo al alcance de este Contrato 

 
 Toda Orden de Trabajo (OT) que EP PETROECUADOR emita a la 

CONTRATISTA en el marco del presente Contrato, deberá guardar 
conformidad con los términos y condiciones del mismo y se entenderá que 
pasa a formar parte íntegra e inseparable de este Contrato. 

 
 EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por el servicio 

debidamente requerido, verificado y efectivamente entregado. 
 
 EP PETROECUADOR proporcionará la información técnica como planos y 

manuales que tuviere disponibles. 
 
 EP PETROECUADOR se compromete a proveer la información relativa a 

regulaciones de seguridad. 
 
 EP PETROECUADOR no compensará a la CONTRATISTA por demoras en 

el trabajo debido al estado del clima. Cualquier costo adicional causado por 
condiciones climáticas, será responsabilidad de la CONTRATISTA 

 
 Supervisar todos los Trabajos de la CONTRATISTA durante su ejecución. 
 
 Dar acceso a sus instalaciones al personal de la CONTRATISTA siempre y 

cuando éstos hayan sido anunciados al Administrador del Contrato con la 
debida anticipación. 
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 EP PETROECUADOR podrá aplazar y/o suspender el presente Contrato 
por razones operativas o por incumplimiento por parte de la CONTRATISTA 
y/o por no convenir los intereses de la misma. 

 
 EP PETROECUADOR podrá disponer el reemplazo de cualquier personal 

de la CONTRATISTA que esté laborando dentro de las instalaciones de EP 
PETROECUADOR, debido al incumplimiento o insatisfacción en los 
servicios prestados, para lo cual el Administrador del Contrato deberá 
solamente notificar este pedido por escrito a la CONTRATISTA indicando 
las razones para tal solicitud. 

 
 Recepción de los trabajos – firmas de actas de entrega de trabajos 

realizados. 
 
 EP PETROECUADOR dispone de servicio de seguridad en sus 

Campamentos y locaciones, que garantizan la seguridad de los equipos y 
personal de EP PETROECUADOR; sin embargo, no se responsabilizará por 
daños y pérdidas de los equipos, tanto en su exterior como en el interior de 
los mismos, materiales o insumos de la CONTRATISTA 
 

 EP PETROECUADOR proveerá el personal técnico y operativo para la 
manipulación, conexión y alineación de los sistemas de medición con los 
equipos patrones propiedad de EP PETROECUADOR, durante la ejecución 
de los servicios. 

 
 PETROECUADOR designará un funcionario como Administrador del 

Contrato quien precautelará el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
y estará debidamente autorizado y facultado para actuar por y a nombre de 
EP PETROECUADOR en todos los asuntos concernientes a este Contrato, 
a excepción de ordenar o aprobar complementaciones o modificaciones al 
mismo. Este funcionario será a quien se le refiera las comunicaciones, 
direcciones, pedidos y decisiones por parte de la CONTRATISTA. 

 
 El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR designará un 

Supervisor (es), el cual precautelará el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas y estará debidamente autorizado y facultado para actuar por y a 
nombre de EP PETROECUADOR en todos los asuntos concernientes a 
este Contrato, a excepción de ordenar o aprobar complementaciones o 
modificaciones al mismo. Este funcionario será a quien se le refiera las 
comunicaciones, direcciones, pedidos y decisiones por parte de la 
CONTRATISTA. EP PETROECUADOR deberá notificar a la 
CONTRATISTA por escrito una vez que sea nombrado dicho 
Representante. 
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 EP PETROECUADOR deberá asegurar que el equipo sea conservado, 
operado y mantenido de conformidad con las buenas prácticas de la 
Industria y en cumplimento de las normativas pertinentes. 

 

 Revisar y validar que el Personal de la CONTRATISTA cumpla con los 
Términos y Condiciones del Contrato.  

 En caso de emergencias comprobadas, EP PETROECUADOR brindará 
atención médica a los trabajadores de la CONTRATISTA en los 
dispensarios de las diversas áreas operativas, cuyos servicios serán 
facturados a la CONTRATISTA.  

 Aun cuando la asistencia médica y de emergencia de su personal y sus 
subcontratistas es responsabilidad de la CONTRATISTA, EP 
PETROECUADOR podrá dar asistencia médica a la CONTRATISTA, cuyos 
servicios serán facturados a la CONTRATISTA. Cabe destacar que, aun en 
caso de dar asistencia médica a la CONTRATISTA, esto no implica que EP 
PETROECUADOR asuma la responsabilidad de esta obligación de la 
CONTRATISTA.  

 EP PETROECUADOR proporcionará a la CONTRATISTA los repuestos 
requeridos, en caso de ser necesario, para garantizar su óptimo e integral 
funcionamiento, sin que esto signifique de ninguna manera la obligación de 
adquirirlos directamente a la CONTRATISTA, los mismos que serán 
identificados y adquiridos con antelación y corresponderán a una 
programación minuciosa por parte de los Supervisores responsables. EP 
PETROECUADOR solicitará los servicios de la CONTRATISTA cuando 
tenga los repuestos completos para la intervención.  

 El Supervisor asignado por el Administrador del Contrato de EP 
PETROECUADOR deberá revisar y aprobar los Permisos de Trabajo del 
personal de la CONTRATISTA oportunamente, sin que esto implique que el 
Supervisor del Contrato de EP PETROECUADOR mediante la aprobación 
del Permiso de Trabajo se haga responsable de la correcta ejecución del 
correspondiente trabajo.  

 Para la gestión de permisos de ingreso al personal y maquinaria de la 
CONTRATISTA a facilidades de EP PETROECUADOR, necesarios para el 
cumplimiento de los servicios, la CONTRATISTA deberá remitir las 
solicitudes correspondientes con el respectivo cumplimiento de los 
procedimientos y documentación requerida por parte de EP 
PETROECUADOR, los que serán comunicados a la CONTRATISTA 
oportunamente antes de la presentación de la solicitud.  
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 Supervisar todos los trabajos de la CONTRATISTA durante la calibración, 
caracterización  y puesta en marcha de los equipos intervenidos.  

 El Administrador del Contrato informará oportunamente a la Función de 
Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS de cualquier 
novedad que se presente a través de los mecanismos y medios que se 
determinan en la Política Antisoborno de EP PETROECUADOR.
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ANEXO Nro. 3 
 

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones señaladas en el Contrato, la CONTRATISTA deberá 
cumplir con:  
 
OBLIGACIONES GENERALES  
 
La CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones:  
 
1. La CONTRATISTA reconoce que EP PETROECUADOR tiene obligaciones, 

metas y objetivos de producción que cumplir, que están ligados a la 
disponibilidad y confiabilidad de los servicios contratados a la 
CONTRATISTA; por lo tanto, necesita una alta disponibilidad y confiabilidad 
del servicio contratado. Por ello la CONTRATISTA se esforzará para 
eliminar todo tipo de ineficiencia que pudiera tener lugar, perjudicando la 
disponibilidad y confiabilidad de los mismos. 
 

2. La CONTRATISTA deberá contar con el conocimiento cabal de las 
instalaciones; así como, de los equipos de propiedad de EP 
PETROECUADOR, previo a la ejecución de los trabajos solicitados por la 
misma. 

 

3. La CONTRATISTA asegura que sus equipos tienen la capacidad de prestar 
los servicios durante el plazo del Contrato y que el equipo presta el servicio 
esté en buen estado y en óptimas condiciones para la Operación. Así 
también, deberán ser correctamente identificados con el número de serie 
respectivo y un logo de la CONTRATISTA. 

 
4. La CONTRATISTA deberá establecer e implementar los mecanismos de 

comunicación con su Representante, con el objetivo de garantizar el flujo de 
información. La CONTRATISTA deberá proveer de los medios necesarios a 
sus empleados para la comunicación a celulares, correo electrónico y 
navegación en Internet en los servicios que lo requieran. 
 

5. Una vez suscrito y registrado el Contrato, la CONTRATISTA deberá 
nombrar un funcionario (el “Representante de la CONTRATISTA”), quien 
deberá estar autorizado y facultado para actuar por y a nombre de la 
CONTRATISTA en todos los asuntos concernientes a este Contrato y sus 
obligaciones, siempre y cuando que no sean complementaciones o 
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modificaciones del mismo. La CONTRATISTA deberá notificar a EP 
PETROECUADOR, por escrito una vez que el mismo sea designado. 

 
 

6.  La CONTRATISTA, luego de obtener la Orden de Trabajo (OT) 
debidamente suscrita, deberá coordinar todos los trabajos con el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR a través del 
Supervisor del mismo. 
 

7. La modalidad de contratación de cada uno de los ítems del Formulario de 
Precios del presente proceso es “bajo llamada”. 

 
8. La CONTRATISTA realizará todas sus actividades con diligencia, 

empleando personal técnico calificado, con experiencia en trabajos 
similares, de acuerdo a los requisitos establecidos por EP 
PETROECUADOR. Se requerirá que el personal de la CONTRATISTA tome 
los cursos de inducción de EP PETROECUADOR, y que conozca y observe 
las políticas y procedimientos pertinentes de EP PETROECUADOR 
aplicables al presente Contrato. 

 

9. La CONTRATISTA deberá presentar como parte de su oferta técnica, una 
descripción clara y detallada del plan de trabajo para la prestación de los 
servicios ofertados, que incluya lo siguiente: 

h.1 ALCANCE Y METODOLOGÍA a seguir para ejecutar los 
servicios, indicando las coberturas y excepciones.  

h.2 RECURSOS, TIEMPO DE ENTREGA Y EL PERÍODO de 
garantía técnica para cada ítem de los trabajos cotizados. 
h.3 Detalle del manejo de la LOGÍSTICA para la ejecución del 
servicio. 

10. La CONTRATISTA está obligada a seguir fielmente las instrucciones 
impartidas por los representantes de EP PETROECUADOR. 
 

11. La CONTRATISTA garantiza que dará todas las notificaciones y preparará 
todos los informes que sean requeridos con relación al cumplimiento de los 
trabajos a realizarse y que cumplirá con todas las Leyes y Reglamentos que 
rigen para EP PETROECUADOR. 

 
12. La CONTRATISTA deberá, planificar, implementar, documentar y mantener 

actualizados los procedimientos de operación y mantenimiento del equipo. 
 

13. La CONTRATISTA deberá proveer la Información y documentación 
necesaria para obtener los permisos de Acceso y la Tarjeta de Ingreso a las 
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Instalaciones de EP PETROECUADOR de su personal, considerando la 
Política aplicable para personal extranjero, de requerirlo. 
 

14. La CONTRATISTA será responsable de cumplir con todos los 
procedimientos y políticas de Seguridad Física establecidas por EP 
PETROECUADOR. 
 

15. La CONTRATISTA, para la prestación de los servicios, deberá obtener, 
movilizar, instalar, desinstalar y operar, a su costo y bajo su exclusiva 
responsabilidad, todos los equipos, maquinaria, vehículos, materiales, 
herramientas y demás recursos técnicos, los mismos que deberán disponer 
de cantidad y calidad referida en al alcance del Contrato, para afrontar con 
todas las obligaciones previstas, por lo que la CONTRATISTA deberá 
proporcionar a sus empleados: 
 

a) Transporte Quito – Bloques (frente de trabajo) – Quito 
b) Equipo de Protección Personal adecuado para los trabajos. 
c) Vacunas y otros establecidos por SSA. 
d) Alimentación, hospedaje y movilización interna en todo momento 

durante la vigencia de este Contrato. 
 

16. La CONTRATISTA deberá proveer todo el personal, equipos, materiales 
misceláneos, accesorios y consumibles para la ejecución de los trabajos 
objeto de esta contratación.  

 
17. La CONTRATISTA conoce los procedimientos, lineamientos, programas, 

políticas, etc. de EP PETROECUADOR mismos que dará cumplimiento de 
manera total y oportuna. 

 
18. Obtendrá y mantendrá vigentes todas las autorizaciones, acreditaciones, 

licencias y permisos requeridos para la prestación de sus servicios, con 
excepción a los que deba adquirir EP PETROECUADOR. 
 

19. Es obligación de la CONTRATISTA el pago oportuno y completo a sus 
trabajadores de acuerdo a las leyes del Código de Trabajo vigente a la 
fecha. 
 

20. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de todas 
las obligaciones legales. 

 
21. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de alimentación y 

alojamiento, de aplicarse. 
 

22. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de fábrica, 
marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de propiedad 
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intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de propiedad 
relacionados con la ejecución del Contrato, sin que se generen afectaciones 
o conflicto con derechos de terceros. 
 

23. La CONTRATISTA para la realización de trabajos debe considerar: Cuando 
se utilice el equipo patrón de la CONTRATISTA, si así lo requiere cualquiera 
de las personas presentes vinculadas con esta actividad, previo a realizar la 
inspección y verificación la presentación de: 
 

a) Una copia del Certificado de Inspección del equipo patrón propiedad 
del CONTRATISTA que garantice que se encuentre debidamente 
habilitado por el Ente de Control (ARCERNNR). 
 

b) Una copia de los Certificados de Calibración de los instrumentos que 
forman parte del equipo patrón propiedad del CONTRATISTA. 

 
24. Para la aceptación de los Entregables: Se considera un período de revisión 

por parte de EP PETROECUADOR de los entregables de este Contrato y 
un período de subsanación de observaciones, una vez que todas las 
observaciones fueran revisadas y aclaradas por la CONTRATISTA, se 
procederá a firmar la recepción del servicio. 
 

25. La CONTRATISTA es responsable de investigar e indagar todas las normas 
y especificaciones que intervienen dentro del objeto de este Contrato. 
Cualquier costo adicional que, por desconocimiento de las especificaciones 
aplicables a los servicios enunciados, será de completa responsabilidad de 
la CONTRATISTA.  

 
26. Para la prestación de los servicios, la CONTRATISTA deberá instalar, 

desinstalar y operar, a su costo y bajo su exclusiva responsabilidad, todos 
los equipos, maquinaria, vehículos, materiales, herramientas y demás 
recursos técnicos, los mismos que deberán disponer de una cantidad y 
calidad suficiente para afrontar con todas las obligaciones previstas en el 
presente Contrato. 

 
27. El horario de actividades dentro de las locaciones de los bloques operados 

por EP PETROECUADOR es de 06:00 a 11:30, y de 12:30 a 18:00, con una 
hora de almuerzo de 11:30 a 12:30. 
 

28. Durante la ejecución del Contrato, EP PETROECUADOR podrá a su 
criterio, prestar apoyo con su personal en las actividades objeto del 
presente Contrato, pero la responsabilidad sobre los trabajos será siempre 
de la CONTRATISTA. 
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29. La CONTRATISTA se compromete a usar siempre herramientas y/o 
materiales en buen estado, así como equipos debidamente calibrados. En 
cualquier momento EP PETROECUADOR puede solicitar los certificados 
respectivos. 

 
30. La garantía de los trabajos realizados aplicables a este servicio, será de 

completa responsabilidad de la CONTRATISTA. 
 
31. La CONTRATISTA, tiene la obligación de corregir sin costo alguno, 

cualquier trabajo en el cual el Supervisor del Contrato de EP 
PETROECUADOR verifique el incumplimiento con el alcance del trabajo 
propuesto o cuando el instrumento presente desviaciones imputables al 
servicio recibido. 

 
32.  La CONTRATISTA, durante la ejecución del trabajo, será la responsable 

por la inspección y supervisión de su personal. EP PETROECUADOR 
realizará inspecciones a su entera discreción para chequear el progreso y 
calidad del trabajo asegurándose de que los requerimientos de éste 
Contrato sean cumplidos.  
 

33. Es también responsabilidad de la CONTRATISTA, una vez terminadas las 
actividades, comunicar al personal técnico de EP PETROECUADOR las 
recomendaciones y asesorar sobre las mejores prácticas de Operación y 
Mantenimiento de los equipos intervenidos. Esto se lo realizará a través de 
un informe final donde consten las conclusiones y recomendaciones 
sugeridas, las mismas que serán difundidas a todo el personal de 
Instrumentación.  
 

34. Por ninguna causa la CONTRATISTA podrá alegar retraso o incumplimiento 
del servicio por la no disponibilidad de herramientas o equipos.  

 
35.  Los servicios objeto de la presente Contrato deberán estar disponibles 

mientras se encuentre en vigencia el vínculo contractual. 
 

36. La CONTRATISTA será técnica, legal y económicamente responsable de la 
calidad de los servicios prestados, cumpliendo lo determinado en el 
presente alcance y en el marco de los más altos estándares tecnológicos 
existentes en la actualidad 
 
 

37. En caso de fuerza mayor u otro motivo justificado en que el personal de la 
CONTRATISTA tuviera que ser excluido, la CONTRATISTA deberá 
presentar la hoja de vida del personal calificado que lo(s) reemplazará(n) 
para la realización del servicio, la cual será enviada para aprobación del 
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Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, siendo su experiencia 
mayor o superior que la del personal inicial. 

 
38. La Contratista debe acreditar la experiencia en servicios similares prestados 

en los últimos 4 años (48 meses). Para ello debe presentar Copias de los 
Contratos, Cartas de Adjudicación, Actas de Entrega-Recepción, Ordenes 
de Trabajo o Certificados de los Servicios prestados donde se pueda 
evidenciar claramente el tipo de servicio, el tiempo de prestación del 
servicio, el monto del servicio, el número de técnicos y/o equipos requeridos 
para la prestación de los servicios. Los mismos que serán evaluados en la 
respectiva matriz de calificación durante la etapa precontractual. 
 

 
39. La CONTRATISTA prestará el servicio en forma continua, segura y 

eficiente, utilizando tecnología de vanguardia y las técnicas más modernas, 
observando las mejores prácticas; internacionalmente aceptadas en la 
industria. 
 

40. La CONTRATISTA debe presentar su Sistema de Gestión de Calidad, 
basado en normas referentes a los siguientes Sistemas de Gestión: ISO 
9001 

 

41. La contratista debe presentar el procedimiento para reclamos, en caso de 
existir falla de un equipo calibrado. 

 

42. La CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a los artículos 41 y 42 de la Ley 
Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción, Territorial Especial 
Amazónica, para lo cual presentará toda la documentación de respaldo 
referente a la contratación de su personal que sea necesaria y que compruebe 
su cumplimiento, que señala  

 
“Art. 41.- Derecho al empleo preferente. Todas las personas naturales y 
jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con 
capitales nacionales o extranjeros, que realizan sus actividades en la 
jurisdicción de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, 
contratarán a residentes de la misma, no menos del 70%, para ejecución 
de actividades dentro de la Circunscripción, con excepción de aquellas 
para las que no exista la mano de obra calificada requerida, en la misma. 
El Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial 
Especial amazónica, en coordinación con la autoridad nacional del trabajo, 
definirá los procedimientos para que se cumpla con lo que dispone esta 
Ley, así como las acciones afirmativas para garantizar este derecho.  
 



Página 137 

 

 

 

Art. 42.- Inclusión pública de personas pertenecientes a pueblos y 
nacionalidades. En la Circunscripción Territorial Especial amazónica, las 
instituciones determinadas en el artículo tres de la ley Orgánica del servicio 
Público, así como aquellas entidades de carácter privativo que cuenten con 
empleados al amparo del Código de Trabajo, con más de veinticinco 
servidores o empleados, según corresponda, están en la obligación de 
contratar o nombrar personas pertenecientes a Pueblos y nacionalidades, 
promoviendo acciones afirmativas; para ello de manera progresiva y hasta 
un mínimo del 10% del total de servidores, bajo el principio de no 
discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades 
en la integración laboral; la comprobación de la pertenencia se verificará 
con su autodeterminación como tal en el respectivo documento de 
identidad.” 

 
 
43. Todo el Servicio ejecutado por la CONTRATISTA antes/durante/después de 

la actividad deberá presentar como mínimo la siguiente información:  
 

a. Orden de trabajo.  
b. Reporte final.  
c. Acta de entrega/recepción del trabajo. 

 
44. La CONTRATISTA debe presentar adjunto a la factura lo siguiente:  
 

a. Orden de Trabajo.  
b. Oferta económica (copia) – Validación de tarifas.  
c. Acta de entrega recepción (según lo facturado).  
d. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones con el IESS  
e. Presentar una carta u oficio de Declaración de Estado de 
Cumplimiento de Obligaciones de Pago con sus Proveedores y 
Subcontratistas, ubicados en la circunscripción Territorial Especial 
Amazónica, la cual debe ser anexada a las planillas y facturas 
emitidas. 
f. Reportes / Informes del servicio prestados a EP 
PETROECUADOR.  
g. Informe de trabajos solicitados y debidamente ejecutados. 
h. Reporte del servicio. 
I. Reporte de SSA.07.PR.02.FO.01 Reporte de acuerdo a la fecha 
de ejecución del servicio. 

 
45. Daños a terceros. 

 
a. La CONTRATISTA indemnizará y mantendrá libre de daño a 

EP PETROECUADOR, proveniente de obligaciones 
relacionadas con sus empleados, proveedores y cualquier otra 
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obligación y cargos que puedan recaer sobre los trabajos, 
servicios y el sitio de trabajo por la ejecución de las actividades 
asociadas a la presente Contrato, mismos que pueda surgir de 
la realización de los trabajos, servicios ejecutados y/o 
materiales suministrados por la CONTRATISTA. 

 
b. La CONTRATISTA indemnizará y mantendrá libre de todo daño 

a EP PETROECUADOR, de y contra toda responsabilidad en 
relación con multas, y/o intereses que puedan resultar de la 
falta de cumplimiento de cualquier ley, ordenanza, regla y 
regulación gubernamental. 

 
c. La CONTRATISTA asumirá el riesgo por el deterioro, daños, 

pérdida o destrucción de sus equipos, maquinarias, 
herramientas, vehículos o bienes de cualquier naturaleza que 
deba emplear en la ejecución del Contrato y será su 
responsabilidad el reponerlos o repararlos en forma inmediata, 
para garantizar la continuidad y calidad del servicio. 

 
d. La CONTRATISTA asume toda la responsabilidad por 

cualquier lesión o muerte de personas, así como también, por 
los daños a la propiedad de EP PETROECUADOR o de 
terceros, ocurridos a consecuencia de la prestación del 
servicio.  

 
e. La CONTRATISTA, además, responderá por todos los daños 

ambientales que ocasionare. En todo caso, la CONTRATISTA 
asumirá el gasto total de cualquier reclamo judicial o 
extrajudicial que se formulare y si de hecho, EP 
PETROECUADOR debiera erogar valor alguno por este 
concepto, la CONTRATISTA se obliga a reembolsarlo a EP 
PETROECUADOR. Si la CONTRATISTA no cancelare dentro 
de los diez (10) días calendario siguiente a la presentación de 
la factura, ésta autoriza a EP PETROECUADOR a cobrar la 
suma correspondiente de los valores pendientes de pago o, a 
falta de éstos.  

 
f. Si durante la ejecución de trabajos por parte de la 

CONTRATISTA, por negligencia o mala operación 
debidamente comprobada, se provocara el daño de 
componentes o equipos intervenidos, la CONTRATISTA a su 
costo deberá reponer el bien afectado sin que esto involucre 
costos adicionales para EP PETROECUADOR.  
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46. Para la ejecución del servicio, la CONTRATISTA no está autorizada a: 
 

a. Utilizar las instalaciones de los campamentos de EP 
PETROECUADOR. La CONTRATISTA a su costo deberá 
proveer a su personal los servicios de alimentación, limpieza, 
lavandería, hospedaje, seguridad y transporte. Estos servicios 
estarán acordes con las políticas y procedimientos de EP 
PETROECUADOR.  
 

b. Revelar ningún dato de la información obtenida durante el 
desarrollo de las actividades. La CONTRATISTA debe 
mantener la información confidencial entregada por EP 
PETROECUADOR en estricta reserva. 
 

c. Ingresar a realizar el trabajo requerido con sus vehículos sin 
contar con la debida liberación del departamento de SSA. 
 

d. El personal de la CONTRATISTA, no podrá ejecutar ningún 
trabajo requerido en este servicio en caso de no disponer del 
documento actualizado que acredite haber realizado el curso 
de riesgos laborales o su equivalente, así como también asistir 
y   aprobar el curso de sistema de permios de trabajo, luego 
que haya sido adjudicado y previo a la ejecución del objeto y 
alcance del servicio. 

 
e. Todas aquellas innovaciones, invenciones, métodos de trabajo, 

etc., desarrollados por EP PETROECUADOR no podrán ser 
utilizados por la CONTRATISTA ni por terceros sin autorización 
por escrito de la misma. De igual manera EP 
PETROECUADOR garantiza la confidencialidad de las 
operaciones de la CONTRATISTA en sus instalaciones. 

 
47. SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE (SSA) 

 
a. La CONTRATISTA deberá cumplir con los requerimientos 

establecidos en la Normativa de Gestión de EP 
PETROECUADOR y legislación que sean aplicables al objeto 
contractual. 
 

b. La CONTRATISTA tendrá conocimiento y aplicará la política de 
Seguridad, Salud y Ambiente, los Requisitos de SSA para 
Contratistas de EP PETROECUADOR y el Reglamento de 
Higiene y Seguridad de EP PETROECUADOR de acuerdo a la 
documentación del Anexo 10. 
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c. Para el ingreso de personal y vehículos a las instalaciones de 
EP PETROECUADOR la CONTRATISTA deberá cumplir con:  
 
Los estándares mínimos de los equipos de protección 
individual son los establecidos en la legislación nacional (NTE - 
INEN) o sus equivalentes aceptados a nivel mundial. Se 
recomienda el uso de las especificaciones técnicas del 
procedimiento “SSA.08.01.PR.02 Entregar, Usar y Mantener 
Equipos de Protección Individual” de acuerdo a la normativa 
interna de la EP PETROECUADOR documentación 
contemplada en el Anexo 10. 
 

d. Las especificaciones para la adquisición, serán tomadas en 
forma mandatoria de acuerdo al documento 
“SSA.08.01.PR.02.DR.01 Especificaciones técnicas de los 
EPIS”. 
 

e. La CONTRATISTA recibirá de la EP PETROECUADOR la 
inducción e información de los procedimientos y prácticas de 
Seguridad, Salud y Ambiente previo al inicio de los trabajos a 
realizarse; la copia del registro de inducción y toma de 
conciencia se incluirá en el informe de cumplimiento de SSA. 

 
La CONTRATISTA será responsable a su propio costo de la gestión de los 
residuos que genere durante la prestación de servicios. 
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ANEXO Nro. 4 
 

EQUIPO, HERRAMIENTAS Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
 

4.1.  PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 
ORGANIGRAMA MÍNIMO QUE PROPORCIONARÁ LA CONTRATISTA DE 
ACUERDO AL SERVICIO LISTADO EN LA TABLA 3 Y SU ESTRUCTURA 
MÍNIMA 
 

CARGO 

GERENTE O JEFE DE SERVICIO  

SUPERVISOR DE CALIBRACIONES 

SUPERVISOR DE SSA 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

TÉCNICO DE CALIBRACIÓN  1 

TÉCNICO DE CALIBRACIÓN 2 

TÉCNICO DE CALIBRACIÓN 3 

TÉCNICO DE INSPECCIONES 1 

TÉCNICO DE INSPECCIONES 2 

AYUDANTE DE INSTRUMENTACIÓN 1 

AYUDANTE DE INSTRUMENTACIÓN 2 

 
 

EXPERIENCIA Y CREDENCIALES 
 

 
Cargo 

Años de 
Experiencia 

Años en 
Contratista 
mínimo

Nivel Técnico / 
Académico 

Credenciales ARCH 
vigentes 

Técnico de Calibración 
(calificado en la 

ARCERNNR) 

3 años y
Calificación 
vigente 

1 años Tercer nivel Credencial de 
técnico de 
calibración 

Técnico de Inspecciones 
(calificado en la 

ARCERNNR) 

3 años y
Calificación 
vigente 

1 años Tercer nivel Credencial de 
inspector 

Ayudante de 
instrumentación   

3 años 1 años Bachiller 
Técnico 

N/A 
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1. El personal de la Contratista debe presentar certificados de 3 años de 
experiencia en el servicio requerido, de los cuales al menos 1 año dentro de 
la empresa oferente. Su formación profesional para Técnico de Calibración 
y/o Técnico de Inspección es de tercer nivel o al menos nivel tecnológico. 
Un ayudante de instrumentación su formación es de nivel tecnológico o al 
menos bachiller técnico. Presentar documentación que respalde la 
capacitación técnica específica afín al cargo y disponer de Certificaciones, 
Acreditaciones o Licencias vigentes, relacionadas al cargo del presente 
Contrato. La documentación de respaldo (certificados del IESS, Contrato y 
Certificados laborales) deberá ser entregada en la oferta técnica para su 
revisión. 
 

2. La CONTRATISTA deberá entregar las hojas de vida del personal asignado 
a la administración y ejecución de los servicios ofertados, sin que esto 
involucre un compromiso de EP PETROECUADOR con las personas que 
cumplirán las funciones. Las hojas de vida actualizada, en las que se detalle 
su formación, experiencia y capacitación técnica específica en temas 
relacionados al objeto de esta invitación (máximo 3 hojas). Adjuntar la copia 
del título profesional o registro de la SENESCYT, copias de diplomas de 2 
cursos de capacitación en temas afines al cargo, tomados en los 5 últimos 
años y copia de certificaciones, acreditaciones o licencias otorgadas por 
organismos autorizados para el ejercicio de la actividad que va a desarrollar 
(Ej. riesgos laborales, NDT, API, ASME, NACE, SAE etc. de acuerdo a la 
naturaleza del servicio)  y disponer de Certificaciones, Acreditaciones o 
credenciales  vigentes (Calificación  ARCERNNR), relacionadas al cargo 
dentro del presente Contrato. La documentación correspondiente se deberá 
entregar dentro de la oferta técnica para su verificación 
 

3. Si el Técnico de Calibración y/o Técnico de Inspecciones calificado, arriba 
indicado no estuviera disponible para trabajar de acuerdo con las tareas 
establecidas, EP PETROECUADOR aplicará la Multa establecida por 
Incumplimiento de Servicio. 
 

4. La CONTRATISTA previa calificación y autorización de EP 
PETROECUADOR, queda en capacidad de reemplazar al personal sin 
modificación de las tarifas respectivas, considerando que la persona 
reemplazada cumpla el perfil mínimo requerido y calificación vigente de la 
ARCERNNR 

 
5. La CONTRATISTA se compromete a cumplir con las observaciones hechas 

por EP PETROECUADOR 
 
6. Antes del ingreso del personal para la ejecución de las actividades dentro 

del alcance del presente Contrato, el personal de la CONTRATISTA debe 
realizarse los chequeos y/o pruebas que deberán ser documentados y 
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presentados ante el Supervisor del Contrato, de acuerdo a lo dispuesto por 
el departamento de SSA vigentes al momento de la ejecución del servicio. 

 
 

4.2. EQUIPO DE LA CONTRATISTA 
 
1. Los equipos a ser suministrado por la CONTRATISTA deberán estar en 

excelentes condiciones y contar con todos los implementos y certificaciones 
vigentes necesarios para cumplir con los requerimientos del servicio en 
forma correcta, segura y oportuna para el cumplimiento del objeto del 
Contrato. EP PETROECUADOR acordará y/o coordinará con la 
CONTRATISTA el equipo requerido para los servicios. 
 

2. La CONTRATISTA debe proveer equipos en excelentes condiciones de 
funcionamiento y operatividad. EP PETROECUADOR se reserva el derecho 
de rechazar cualquier equipo que no cumpla con las especificaciones 
requeridas en este Contrato. La CONTRATISTA deberá reemplazar en un 
plazo no superior a veinte y cuatro (24) horas cualquier unidad rechazada 
por EP PETROECUADOR por una unidad que cumpla o supere los 
requerimientos de este Contrato. En caso de que la CONTRATISTA no 
reemplace la unidad en el periodo establecido, EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de contratar dicho equipo a través de otro proveedor y 
debitar de los pagos a efectuarse a la CONTRATISTA los valores de estos 
servicios, sin perjuicio de las multas a las que hubiere lugar, obligándose la 
CONTRATISTA a emitir las correspondientes notas de crédito. 

 
3. La CONTRATISTA deberá entregar la documentación del cumplimiento de 

su plan de mantenimiento, certificados de calibración vigentes de los 
equipos y documentación que acredite la propiedad de los equipos 
presentado en la oferta 

 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL 
EQUIPO 

AÑO MÍNIMO 
(5 años antigüedad) 

CNT 

1 Equipos manómetros digitales 
de rango de acuerdo al 
requerimiento de las tablas 3.0, 
3.1,3.2 

2018 6 

2 Equipos termómetros digitales 
rango de acuerdo al 
requerimiento de las tablas 3.0, 
3.1,3.2 

2018 6 

3 Calibrador de procesos / Hart / 
Medidor de proceso de acuerdo 
al requerimiento de las tablas 

2018 5 
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3.0, 3.1,3.2 

4 Medio isotermo / Mufla/ 
Sistema termométrico de 
acuerdo al requerimiento de las 
tablas 3.0, 3.1,3.2 

2018 3 

5 Bombas Neumáticas 
/Hidráulicas de acuerdo al 
requerimiento de las tablas 3.0, 
3.1,3.2 

N/A 4 

6 Patrón de calibración Master 
Meter de 2” de acuerdo al 
requerimiento de las tablas 3.0, 
3.1,3.2  

2018 1 

 
 

4.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REPORTES  
 

La CONTRATISTA debe llenar y presentar los siguientes reportes de manera 
oportuna a EP PETROECUADOR para su validación y aprobación: 
 

 Reporte de horas técnicas  
 Reporte de trabajos realizados  
 Acta Entrega Recepción del servicio 

 
El número de ejemplares a ser entregados será coordinado con personal de 
Supervisor del Contrato (Área usuaria), Fiscalizador Roda y Fiscalizador del 
Ente de Control ARCERNNR. 
 
4. Es responsabilidad de la CONTRATISTA, una vez terminadas las 

actividades, emitir los respectivos certificados de calibración de los 
instrumentos y/o equipos intervenidos, adicional a un registro fotográfico de 
la condición antes y después de ejecutar los servicios contratados 
 
 
PROCESO DE EMISIÓN DE UNA ORDEN DE TRABAJO Y SU 
CORRESPONDIENTE FORMA DE PAGO 
 
• El Supervisor del Contrato de EP PETROECUADOR solicitará, vía 

correo electrónico, la aprobación de la emisión de una Orden de Trabajo 
(OT) al Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR. 

 
• Con dicha aprobación, el Supervisor del Contrato enviará a la 

CONTRATISTA el requerimiento de cotización para cada una de las 
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actividades que se encuentran dentro del alcance del presente Contrato, 
la cual incluirá un alcance global del trabajo a realizarse. 

 
• En base a esta información, la CONTRATISTA elaborará la respectiva 

propuesta en base a los rubros incluidos en el Formulario de Precios 
(Anexo No. 5), la cual deberá contener la siguiente información: 

 
o Hoja de Costos Estimados, en donde deberá indicar 

claramente los recursos (rubros, materiales, personal y 
cantidades de cada ítem) a ser utilizados para la ejecución 
de cada una de las actividades del servicio. 

o Alcance del trabajo. 
 

De forma mandataria, la propuesta de la CONTRATISTA debe: 
 

o Cumplir con el alcance de trabajo detallado enviado por EP 
PETROECUADOR. 

 
o Proveer total disponibilidad de personal y recursos de la 

CONTRATISTA para la ejecución del trabajo. 
 
• Si la propuesta de la CONTRATISTA cumple con los requerimientos, el 

Supervisor de Contrato generará en el módulo Purchase Order del 
sistema EAM Máximo la respectiva Orden de Trabajo (OT) para su 
registro, impresión y legalización respecto a la propuesta aprobada, de 
acuerdo a los términos y condiciones del Contrato y sus Anexos. 
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ANEXO Nro. 5 

 
PRECIOS DEL SERVICIO 

 
[La información proporcionada por el Oferente en el Formulario Nro. 3 – Precio del 
Servicio se incluirá en este Anexo] 
 
 
 
El presente contrato es de tipo precios unitarios fijos y cantidades variables. EP 
PETROECUADOR cancelará a la CONTRATISTA por los servicios 
efectivamente ejecutados. El monto del presente contrato es meramente 
referencial, calculado a base de las estimaciones y proyecciones efectuadas, 
pero no representa un compromiso de EP PETROECUADOR para con la 
CONTRATISTA. 
 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
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ANEXO Nro. 6 
 

POLÍTICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR 
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 ANEXO Nro. 7 
APLICACIÓN DE MULTAS 

El siguiente formulario es referencial y se aplicará mientras el sistema MAXIMO 
EAM no emita este formato, una vez habilitado el formato del sistema de 
gestión de Mantenimiento se priorizará la emisión por el sistema. 
 

 
CONTRATO No. 
 

CONTRATISTA: 
 

MES PARA APLICACIÓN DE MULTAS:  
 

MULTA N°: 

 
FECHA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO: 

  

     
RAZÓN:     

     

     

     
     
     
     
SUSTENTO CONTRACTUAL (No. DE CLÁUSULA):  

     
     
MONTO:    

     

SUPERVISOR DE LA CONTRATISTA: 
 

FIRMA: 

SUPERVISOR CO: 

FIRMA: 

ADMINISTRADOR CO: 
 
 
 

FIRMA: 
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ANEXO Nro. 8 
 

SEGUROS 
 
La CONTRATISTA debe, durante la vigencia de este Contrato y cualquier 
extensión del mismo, a su propia cuenta y costo mantener pólizas de seguros y 
obtener los endosos requeridos por las compañías de seguros autorizadas para 
operar en Ecuador según la Ley y aceptadas por EP PETROECUADOR, con 
las coberturas mínimas detalladas a continuación. En caso de que ninguna de 
las compañías autorizadas para operar en Ecuador pudiera asumir un riesgo 
determinado, la CONTRATISTA con la autorización previa de la 
Superintendencia de Compañías y a su propia cuenta y costo acordará en el 
extranjero el seguro para el riesgo. 
 
1.- De Responsabilidad Civil 
 
La CONTRATISTA contratará y mantendrá vigente, durante la ejecución del 
contrato, la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por la suma asegurada 
de Cien mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 
$100,000.00), que cubra las lesiones corporales y daños a bienes de terceros 
que le sean legalmente imputables con motivo del desarrollo de sus actividades 
objeto del contrato. 
 
Para efectos de esta póliza se considera a EP PETROECUADOR, empleados, 
bienes o intereses de la misma como terceros. 
 
Dentro de las condiciones particulares de la póliza debe detallarse el 
objeto del servicio. 
 
 
2.- De Accidentes Personales 
 
La CONTRATISTA contratará y mantendrá vigente, durante la ejecución del 
contrato, la Póliza de Accidentes Personales, para sus empleados y/o 
dependientes, la misma que cubrirá la muerte accidental, desmembración, 
incapacidad total y permanente por accidente, por el valor asegurado mínimo 
de Cincuenta mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 
$50,000.00) por persona, y cobertura de Diez mil con 00/100 dólares de los 
Estados Unidos de América (USD $10,000.00) por gastos médicos. 
 
La póliza de Accidentes Personales debe incluir el listado de funcionarios 
de la Contratista que está cubiertos por la misma y dentro de las 
condiciones particulares de la póliza debe detallarse el objeto del 
servicio. 
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Dichas pólizas no podrán ser anticipadamente canceladas por ningún 
concepto, a no ser con la autorización de EP PETROECUADOR, caso contrario 
se aplicarán las sanciones estipuladas por dicho incumplimiento, incluso con la 
terminación unilateral del Contrato. 
 
La contratación de dichos seguros, no le exime a la CONTRATISTA de su 
responsabilidad frente a las indemnizaciones que deba reconocer por cualquier 
daño causado en el cumplimiento de las actividades objeto de este Contrato. 
 
La CONTRATISTA cubrirá y cancelará los siniestros menores que afecten los 
bienes, propiedades y/o personas de la EP PETROECUADOR o de terceros, 
como consecuencia de las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA en 
la ejecución del presente Contrato; y, que no sean cubiertos por sus pólizas de 
seguros por ser inferiores a los deducibles de las mismas, así como los montos 
que superen el monto asegurado. 
 
OBSERVACIONES: 
 
El área usuaria y/o Administrador del Contrato serán responsables de la 
recepción, administración y control de las pólizas de ramos generales, 
establecidas en las Cláusulas de la presente contratación. 
 
a. La entrega de las garantías y/o pólizas deben ser remitidas a la 

Administración del presente vínculo contractual, de la Gerencia de 
Mantenimiento de EP PETROECUADOR, mediante correo electrónico 
dirigido a: 

 
PARA: Romulo.Alvarez@eppetroecuador.ec 

Xavier.Bravo@eppetroecuador.ec 
 
 

C.C.:   Gladys.Gaona@eppetroecuador.ec 
Iván.Quishpe@eppetroecuador.ec 

  
El proceso de recepción, revisión y custodia de garantías se regirá al Proceso de 
Administración de Garantías de la EP PETROECUADOR Código FIN.07 
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ANEXO Nro. 9 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-054-

2023 
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ANEXO Nro. 10 
 

DISPOSICIONES DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD FÍSICA Y RELACIONES 

COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS 
 

(LOS DOCUMENTOS SERÁN ADJUNTOS AL PRESENTE DOCUMENTO) 
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ANEXO Nro. 11 
 

DOCUMENTOS HABILITANTES 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


