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BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-055-2023 

 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
OFERTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE 
MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES PARA SOPORTE A LA 
OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 Y SUS ÁREAS DE 
INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR 
 
EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la 
contratación de la PRESTACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO DE 
MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES PARA SOPORTE A LA 
OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 Y SUS ÁREAS DE 
INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR. 
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
  

El objeto de la presente contratación es el SERVICIO ESPECIALIZADO 
DE MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES PARA 
SOPORTE A LA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 Y 
SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR. 

 
2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán seguir las instrucciones denominadas 
“Carga de Ofertas Electrónicas” enviadas adjuntas en el correo 
electrónico de invitación.  
 
EP PETROECUADOR enviará una notificación vía correo 
electrónico con el acceso al recurso compartido para que pueda 
cargar sus ofertas (Carpeta 1 para Oferta Técnica y Carpeta 2 para 
Oferta Económica). El remitente de este correo es: “NUBE 
PETROECUADOR”, por favor, revisar también en su bandeja de 
correo SPAM o CORREO NO DESEADO. 
 
La oferta deberá ser presentada de forma digital/escaneada (con 
firmas manuscritas) o de forma electrónica (con firmas 
electrónicas) en la carpeta en la Nube de EP PETROECUADOR, y 
deberá identificarse como: “CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-
055-2023 - (Nombre del Oferente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, cada hoja de la 
oferta debe ser rubricada y numerada en la parte superior en forma 
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secuencial (foliadas), las hojas que tengan texto a doble lado la 
numeración será EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA ANVERSO Y 
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA REVERSO.  
 
NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma 
digital, para ello podrían utilizar las utilidades de software 
propietario o software libre. 
 
Para las ofertas que contengan firma electrónica (cada uno de los 
formularios, anexos, etc., deberán estar suscritos individualmente 
por separado mediante el Sistema FirmaEc.) no se requiere sumilla 
ni foliación por el oferente.  
  
Dentro de la carpeta digital se incluirán dos carpetas: 

 
La carpeta número uno deberá ser comprimida (.zip) contendrá la 
propuesta técnica y la documentación legal y de SSA, y deberá 
identificarse como: PROPUESTA TÉCNICA – (Nombre del Oferente); y 
deberá incluir: 

 
Documentación Legal: 
 
- Carta de presentación y compromiso (aplicar Formulario Nro. 1A). 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la 

entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; así como copia de los Estatutos que acredite que está 
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de 
autoridades extranjeras, podrán ser presentados en copia simple 
vigentes a la fecha de presentación de la oferta, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la 
celebración del contrato, dichos documentos deberán contar con la 
certificación ante el Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus 
veces, (o deberán estar debidamente apostillados).  

- Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente. 
(Documento de la Superintendencia de Compañías o entidad 
extranjera respectiva) 

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente 
participante para el caso de personas naturales. 

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el 
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, IESS, en el caso de personas jurídicas nacionales; para el 
caso de empresas extranjeras la institución que corresponda y que 
acredite estar al día con sus obligaciones patronales. 
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- Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el 
Formulario Nro. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso 
de incumplimiento. 

- Comunicación de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al 
texto constante en el Formulario Nro. 2B. 

- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de 
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, 
Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, conforme al texto 
constante en el Formulario Nro. 2C. 

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del 
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso 
de personas jurídicas y para el caso de personas naturales presentar 
documentos de identidad. 

- Matriz Financiera: Las empresas oferentes deberán observar lo 
indicado en el Formulario Nro. 4.  El puntaje mínimo que los 
oferentes deberán obtener es de 7 sobre 10 puntos. 

 
Documentación Técnica: 
 
- Especificaciones Técnicas para la prestación del servicio (Ver Anexo 

Nro. 4). 
- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar 

las ofertas, conforme la matriz de evaluación (número 5.1). 
- Declaración de Conocimiento de la Obra y de Fidelidad Documental 

conforme al texto constante en el Formulario Nro. 11. 
 
La carpeta número dos deberá ser comprimida (.zip) y contendrá la 
propuesta económica, deberá identificarse como: PROPUESTA 
ECONÓMICA – (Nombre del Oferente); y deberá incluir: 
 
- Carta de presentación, compromiso y oferta económica (Formulario 

Nro. 1B)  
- Oferta económica propiamente dicha (Formulario Nro. 3) 
- La determinación del plazo de validez de la oferta, que no podrá ser 

menor a ciento veinte (120) días contados desde la fecha de 
presentación de la oferta. 

 
La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) deberá ser elaborada en procesador 
de textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma 
extranjero deberá acompañarse la traducción correspondiente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, todos los 
documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se podrán 
presentar en copia simple, sin embargo el oferente que resulte 
adjudicado y previo a la celebración del Contrato, deberá: 
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 Remitir en original o copia notariada la documentación que sea 

requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR, 
en el plazo que se señale para el efecto, caso contrario serán 
declarados adjudicatarios fallidos. 

 Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP 
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras 
ni cambios y ANILLADA. 

 
Las ofertas deberán ser cargadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR por el oferente hasta las 10h00 del 10 de agosto 
de 2023.  
 
Favor considerar que es responsabilidad de los oferentes cargar las 
ofertas en el lugar y hasta el día y la hora indicados, por lo que se                         
recomienda una planificación adecuada para ello; así como, 
considerar cuánto demorará cargar sus ofertas en la Nube de EP 
PETROECUADOR.  

 
Por ningún motivo se recibirán ofertas presentadas fuera del día y hora 
señalados. No se aceptarán ofertas que se presente por otra vía. 
 
Ninguna solicitud o documentación referente al trámite del proceso 
contractual que se presente fuera de los términos establecidos, será 
recibida. 
 
PARA EL CASO DE ASOCIACIONES SE ESTARÁ A LO SIGUIENTE: 
 
En caso de Asociaciones o Promesa de Asociación, la oferente no 
invitada que se asocia, deberá presentar la documentación inherente a 
su empresa, obligatoriamente aquella constante en el contenido del 
Carpeta 1, a excepción de la Carta de Presentación y Compromiso, la 
cual será presentada en forma conjunta con el oferente invitado. 
 
Deberá presentarse dentro del Carpeta 1, en instrumento público, el 
contrato de asociación o el compromiso de constituir la asociación en 
caso de ser adjudicatarios del contrato. No obstante, para la suscripción 
del contrato con una Asociación o Consorcio, será requisito previo la 
presentación de la escritura pública original o copia notariada, mediante 
la cual se haya celebrado el Contrato de asociación o Consorcio, 
escritura en la que debe constar la designación de un Procurador común 
o Representante Legal. 
 
En instrumento público, deberá dejarse constancia que las empresas 
asociadas suscriben en conjunto la propuesta presentada o designarán 
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un Procurador Común de la Asociación para que suscriba los 
documentos de la propuesta, solicite aclaraciones o reciba notificaciones 
del trámite del Concurso de Ofertas. 
 
La promesa de constitución de la Asociación o del Consorcio deberá 
estar firmado por los representantes legales de las partes, estipulando 
obligatoriamente que cada uno de los asociados responderán en forma 
solidaria e indivisible por las obligaciones derivadas de la oferta y del 
contrato, indistintamente del plazo de duración de la asociación. Se 
señalará que la vigencia de la Asociación o del Consorcio durará hasta 
mínimo noventa días, luego de suscrita el Acta Entrega Recepción 
Definitiva del Contrato y liquidación final del mismo.  
 
La escritura de constitución de la Asociación o del Consorcio, que se 
presentará para la suscripción del contrato deberá estar debidamente 
notariada y contener, al menos, los siguientes elementos: 
 
a) Calidades de los asociados, incluido domicilio y lugar para recibir 

notificaciones y capacidad de las partes; 
b) Designación de los representantes, con poder o representación 

suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de 
formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago; 

c) Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en 
recursos económicos o bienes intangibles, como experiencia y de 
los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de 
ejecución contractual; 

d) El porcentaje de la participación de cada uno de los asociados; 
e) Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los 

asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las 
responsabilidades y obligaciones emanadas del contrato, con 
renuncia a los beneficios de orden y exclusión; y, 

f) Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo 
contractual y noventa días adicionales, luego de suscrita el Acta 
Entrega Recepción Definitiva del Contrato y liquidación final del 
mismo. 

 
3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES  

 
Los oferentes podrán solicitar mediante comunicación escrita, remitida a 
los correos electrónicos: Esteban.Tapias@eppetroecuador.ec 
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  
Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec 
ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec  
cualquier pregunta o aclaración sobre la Invitación, Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato.  Dichas aclaraciones deberán ser 
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remitidas a la referida Jefatura de Contratos, atención Jefe de Contratos, 
Ing. Esteban Tapia.  No se aceptará aclaraciones que se remitan 
fuera de la fecha señalada para su presentación. 
 
La Comisión de Evaluación podrá emitir aclaraciones a los Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningún caso estas 
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratación. 
 
Las preguntas y aclaraciones serán resueltas por la Comisión de 
Evaluación y las respuestas serán notificadas por escrito a través de la 
Jefatura de Contratos, y se hará llegar las respuestas a todos los 
oferentes invitados. El plazo máximo para efectuar preguntas o solicitar 
aclaraciones será conforme el cronograma establecido en estas bases y 
EP PETROECUADOR deberá comunicar las respuestas no más de 
cinco (5) días calendario, previo a la recepción de las ofertas.  
 
Adicionalmente las respuestas y aclaraciones serán publicadas en la 
página Web de EP PETROECUADOR y serán parte integrante de los 
Términos y Condiciones del Contrato. 
 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de 
entrega de las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido 
resueltas, para lo cual notificará por escrito a todos los oferentes.  

 
4. RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES 

 
El Jefe de Contratos o su delegado, receptará las ofertas digitales 
presentadas por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora 
señaladas para el efecto.  Las ofertas presentadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán tener una constancia de recepción en la que 
se detallará la fecha y hora de entrega de las ofertas, para el efecto los 
oferentes deberán enviar un correo electrónico a: 
Esteban.Tapias@eppetroecuador.ec  
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec   
Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec 
ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec  con la notificación de carga de 
su oferta.  De igual manera la Jefatura de Contratos remitirá un correo 
de confirmación. 
 
Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se 
produzca en otro día y hora, lo cual será comunicado a los Oferentes 
participantes, la apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se 
realizará por parte del Jefe de Contratos o su delegado conjuntamente 
con el presidente de la Comisión de Evaluación en sesión pública 
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mediante videoconferencia, inmediatamente de transcurrido el día y hora 
máxima señalada para la presentación de las ofertas. 
 
La carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se concluya 
con la evaluación de la carpeta 1 - evaluación técnica y se haya 
producido la notificación de resultados. 
 
Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepción de dichas 
ofertas, la misma no será abierta. 
 
Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la económica 
(Carpeta 2), todas las ofertas serán registradas en un “acta de apertura 
de ofertas virtual”, que indicará la fecha y hora de apertura de las 
carpetas que contienen las ofertas, los nombres de los oferentes, el 
número de hojas de cada oferta presentada y nombre de las personas 
que participaron en dicha apertura. 
 
La no presentación injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones 
consecutivas, podrá dar lugar a la suspensión o exclusión de la persona 
natural o jurídica del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR notificará vía correo electrónico, a todos los 
oferentes participantes, el día y hora para la sesión pública mediante 
videoconferencia de notificación de resultados de la evaluación de la 
Carpeta 1. En dicha sesión se notificará el día y hora para la sesión 
pública de apertura de la Carpeta 2 de las ofertas. Ambas sesiones, 
serán realizadas por parte del Jefe de Contratos o su delegado 
conjuntamente con el presidente de la Comisión de Evaluación. 
 
En la sesión pública de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos 
procederá a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada 
oferente en el Formulario Nro. 1B “Carta de Presentación, Compromiso y 
Propuesta Económica”.  
 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos y legales de 
modo que superen la fase de evaluación de la Carpeta 1 serán 
consideradas para la apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluación 
económica de las ofertas. 
 
Las empresas que no hayan superado la evaluación de la Carpeta 1, en 
la sesión pública de notificación de resultados, se les informará respecto 
a la no apertura de sus ofertas económicas. 
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5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

El Ordenador de Gasto, Gerente de Proyectos, designará a la Comisión 
de Evaluación de ofertas. 
 
El Sistema de Evaluación tiene por objetivo que se adjudique la 
oferta / propuesta técnicamente calificada, que sea 
económicamente más conveniente para los intereses de EP 
PETROECUADOR y del estado Ecuatoriano. Es decir, se 
seleccionará entre las ofertas técnicamente aptas, la que sea 
económicamente más conveniente observando los CRITERIOS 
PARA ADJUDICACIÓN previstos en el presente Concurso de 
Ofertas.  
 
5.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

En primera instancia la Comisión de Evaluación de ofertas 
procederá con la evaluación del sobre número uno que se 
efectuará de acuerdo a los términos y condiciones de la Invitación, 
analizando y calificando el contenido de los diferentes 
componentes de las ofertas, en la forma y condiciones establecidas 
en la Matriz de Evaluación. 
 
La Carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se 
concluya con la evaluación de la Carpeta 1 – evaluación técnica y 
se haya notificado los resultados. 
 
Evaluación técnica  

 
1. Elementos mandatorios serán los requisitos mínimos sin los 

cuales no se podría ejecutar el servicio o la obra. Todos estos 
requisitos serán obligatorios, por lo que se entenderá que el 
incumplimiento de uno o más de estos requisitos determinaría 
que la oferente o proponente no es apta para la ejecución del 
servicio u obra. Caso contrario las ofertas serán descalificadas. 

 
 Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberán 

cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas serán 
descalificadas. 

 
2. Elementos ponderables serán los que sirvan para determinar 

calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las 
prácticas, procedimientos y estándares requeridos por EP 
PETROECUADOR.  Se requerirá que las oferentes / 
proponentes, se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir 
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deberán superar el 75% de la puntuación asignada a los 
elementos ponderables.  
 

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos 
mandatorios y hayan superado el 75% de la puntuación 
asignada a los elementos ponderables serán consideradas 
para la evaluación de la oferta económica (Carpeta 2); las 
demás serán rechazadas.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

    
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES PARA SOPORTE A LA OPERACIÓN EN LOS 
BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR 

  
 

     

       
 

    M = MANDATORIO PONDERACIÓN 
 

1   Excepción/Desviaciones   

  1.1 
El Oferente deberá presentar en su oferta una comunicación formal (Formulario Nro. 10) en la que claramente acepta la responsabilidad total para la ejecución del alcance del 
trabajo de acuerdo a lo detallado en estas Bases, y específica que ninguna excepción, condición, ni desviación está incluida en su Oferta.  M 

 

        
2   Análisis de la Documentación Legal    

  2.1 Documentación Legal M 
 

3   Análisis de la Documentación SSA y RSRC   

  3.1 
Compromiso de Cumplimiento de  la Legislación Nacional Ecuatoriana y las Políticas y Procedimientos de EP PETROECUADOR en Materia de Salud, Seguridad Y Ambiente  - 
Formulario Nro. 12 M 

 

        
4   Evaluación Financiera   
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  4.1 

El Oferente deberá presentar los estados financieros auditados de los últimos 5 años anteriores. La Evaluación Financiera se realizará en base a la Matriz de Evaluación 
Financiera (Formulario Nro. 4). 
 
Cumplirán este ítem mandatorio aquellos oferentes que superen el puntaje de 7 en el Formulario 4. 

M 
 

        
        

5   Experiencia de Trabajo/Rendimiento Pasado y Capacidad para cumplir con el trabajo                35.00  

  5.1 

El Oferente deberá presentar una lista completa de todos los proyectos de construcción, mantenimiento, instalación, modificación y/o reparación de facilidades desarrollados en 
la industria petrolera tales como: trabajos especializados de soldadura en líneas de flujo, líneas reinyección e inyección de agua, oleoductos, gasoductos, acueductos, 
recipientes, tanques, construcción de plataformas y/o facilidades para la industria petrolera, cuyo monto sea igual o superior a  un millón de dólares (US $1.000,000.00) sin IVA 
en los últimos diez (10) años hasta completar 5 proyectos para el puntaje máximo establecido. 
 
Para validar la experiencia, el oferente deberá adjuntar como respaldo al listado de proyectos la siguiente documentación: 
 
1) Copias de las actas de entrega - recepción (Provisionales o Definitivas) de las obras ejecutadas y/o certificaciones expedidas por autoridad competente de haber completado 
los trabajos. 
2) Copia del alcance detallado de los trabajos realizados en el instrumento contractual del cual se desea validar la experiencia.  
3) En caso de que ni las actas de entrega ni el alcance detallado posean información del monto del proyecto, se deberá adjuntar una copia del instrumento contractual (de la 
sección que corresponda) en la cual se evidencie el monto establecido (Orden de Servicios, Contrato, Formulario de Precios o Planilla aprobada), para validar el monto de 
cada proyecto. 
En el Formulario Nro. 8 (Experiencia del Oferente) correspondiente a la experiencia para evidenciar el cumplimiento de los puntos 1, 2 y 3 debe citar la página en donde 
constan dichos respaldos o requerimientos en el casillero de observaciones. 

             35.00  
 

  5.1.1 
Experiencia en proyectos de construcción, modificación y/o reparación  desarrollados en la industria petrolera tales como: trabajos especializados de soldadura en líneas de 
flujo, líneas reinyección de agua, recipientes, tanques, construcción de plataformas y/o facilidades para la industria petrolera.              35.00  

 

        
6   Objetivos y Servicios                6.00  
  6.1 La comprensión del Oferente en relación a los objetivos y servicios que serán ejecutados bajo el presente Contrato.                  6.00  
  6.1.1 Descripción del Alcance detallado de los trabajos de construcción de los distintos sistemas requeridos para el servicio.                6.00 
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7   Administración y Organización del Servicio              44.00  
  7.1 Estructuras Administrativas, Operacionales y de Logística que el Oferente usará para el desarrollo del Servicio.                  5.00  
  7.1.1 Operación y Logística que el oferente usará para el desarrollo del servicio.                  5.00 
        
  7.2 Organigrama                5.00  
  7.2.1 Organigrama nivel lll de la estructura administrativa, operacional, logística a ser utilizadas en el Servicio, Quito - Campo.                5.00 
        

  7.3 
Personal propuesto para el Servicio. Para este punto se deberá enviar el Formulario Nro. 6 debidamente lleno y el Formulario Nro. 7 "Hoja de vida" por cada persona propuesta 
para el servicio.               30.00  

 

  7.3.1 

Responsables Técnicos del servicio con experiencia en el cargo de Supervisor Mecánico o Supervisor de QA/QC Mecánico con 5 o más años en trabajos de montaje y 
construcciones para la industria petrolera.  
Para cada hoja de vida, el Oferente deberá anexar certificados de cursos realizados que avalen los conocimientos (dos (2) cursos mínimos) sobre conocimientos de normas 
API, ASME, ASME B31.4, ASME B31.3 y AWS, ensayos no destructivos. Adicionalmente debe tener al menos un (1) curso o certificaciones en Inspección visual de soldadura, 
gammagrafía, ultrasonido. 

             30.00 

        
  7.4 Seguimiento y Control del Proyecto.                2.00  
  7.4.1 Seguimiento y Control del Proyecto.                2.00 
        
  7.5 Aseguramiento y Control de Calidad                 2.00  
  7,5,1 Plan de Aseguramiento y Control de Calidad, y, Plan de Inspecciones y Pruebas (ITP).                2.00 
        
8   Carga de trabajo y recursos              15.00  
  8.1 Recursos              15.00  

  8.1.1 
Listado de equipos propios y/o alquilados a ser utilizados para la construcción de todos los Sistemas solicitados para el servicio. Los Oferentes deberán presentar el listado de 
los siguientes equipos a ser utilizados para la ejecución del servicio: seis (6) camiones plataforma mínimo 2.5 ton, seis (6) Motosoldadoras de al menos 400A;  tres (3) 
camiones grúas de 10 ton; diez (10) camionetas doble cabina 4x4), en concordancia al Formulario No. 9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO de las Bases 
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  8.1.1.1 Disponibilidad de recursos                8.00 
  8.1.1.2 Estado de los recursos                7.00 
        
        

    TOTAL 100 

Instrucciones:  

Nota: Para que el Oferente pase a la fase de Evaluación Económica debe superar los setenta y cinco (75) Puntos en la Evaluación Técnica. 

  

Elementos mandatorios M serán los requisitos sin los cuales no se podría ejecutar el servicio. Todos estos requisitos serán obligatorios, por lo que se entenderá que el incumplimiento
de uno o más de estos requisitos determinaría que el Oferente no es apto para la ejecución del servicio. En caso que el Oferente no presente en su oferta alguno de los ítems
mandatorios de esta matriz, EP PETROECUADOR NO CONCLUIRÁ CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA NI PROCEDERÁ A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA, EXCEPTO EN LA
DOCUMENTACIÓN LEGAL LA CUAL TIENE UN PLAZO DE SUBSANACIÓN. 

INSTRUCCIONES 
 

Cada uno de los ítems ponderables de la matriz de evaluación técnica serán evaluados con puntajes de cero (0) a diez (10), siendo diez (10) el mejor puntaje. 

Ítem 5 Experiencia de Trabajo / Rendimiento Pasado y Capacidad para  cumplir con el trabajo 

 
5.1.1 

Se otorgará dos (2) puntos en la calificación de este ítem por cada proyecto de construcción, mantenimiento, instalación, modificación y/o reparación de facilidades 
desarrollados en la industria petrolera tales como: trabajos especializados de soldadura en líneas de flujo, líneas reinyección e inyección de agua, oleoductos, gasoductos, 
acueductos, recipientes, tanques, construcción de plataformas y/o facilidades para la industria petrolera, cuyo monto sea igual o superior a  un millón de dólares (US 
$1.000,000.00) sin IVA en los últimos diez (10) años hasta completar cinco (5) proyectos para el puntaje máximo establecido. 
 No puntuarán aquellos proyectos con capacidad inferior o que no presenten la documentación de respaldo de lo detallado líneas arriba. 

  

Ítem 6 Objetivos y Servicios 
6.1 Comprensión del oferente en relación a los objetivos y servicios a ser ejecutados 
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6.1.1 

• Diez (10) puntos a la presentación de la descripción del alcance detallado de los objetivos y servicios que serán ejecutados bajo el presente contrato. 
• Cinco (5) puntos a la presentación incompleta de la descripción del alcance detallado de los objetivos y servicios que serán ejecutados bajo el presente contrato, se considera 
incompleto si el Oferente omite la descripción detallada de alguno de los hitos o tramos, o sistemas solicitados. 
• Cero (0) puntos a la no presentación de la descripción del alcance detallado de los objetivos y servicios que serán ejecutados bajo el presente contrato. 

  

Ítem 7 Administración y Organización del Servicio 
7.1 Estructuras Administrativas, Operacionales y de Logística que el oferente usará para el desarrollo del Servicio. 

 
7.1.1. 

Diez (10) puntos a la presentación del Plan de Operación y Logística que el oferente usará para el desarrollo del servicio, el plan deberá incluir las facilidades de campamento 
temporal, logística fluvial y terrestre de personal y equipos. 
Cinco (5) puntos a la presentación incompleta de la información. Se considerará incompleta si el plan no incluye los requisitos arriba indicados. 
Cero (0) puntos a la NO presentación. 

  

7.2 Organigrama 

 
7.2.1 

• Diez (10) puntos a la presentación de los organigramas completos de mínimo tres (3) niveles, deberá incluir la organización administrativa, operacional y logística propuesta 
para la ejecución del servicio, y los nombres del personal propuesto para cubrir las posiciones, la posición en campo debe estar compuesta por dos profesionales. 
• Cinco (5) puntos a la presentación de los organigramas incompletos, sin los niveles requeridos o sin los nombres de los profesionales que cubrirán las posiciones. 
• Cero (0) puntos a la no presentación de los organigramas. 

  

7.3 Personal propuesto para el Servicio 

 
7.3.1 

Se evaluará la experiencia en el cargo de los candidatos propuestos para el ítem 7.3.1 de acuerdo a la siguiente puntuación: 
• La calificación será de diez (10) puntos si es que la experiencia de los candidatos propuestos es de cinco (5) años o más en el cargo. 
• Se castigará con un (1) punto por cada año de experiencia menor al solicitado hasta llegar a un mínimo de tres (3) años de experiencia 
• Cero puntos (0) en caso de que la experiencia sea menor a tres (3) años 
Se puntuará con el setenta y cinco por ciento (75%) de la calificación obtenida, en el caso de que los oferentes no adjunte el certificado del SENESCYT de registro del título de 
los candidatos propuestos. 
 Para el efecto se adjuntarán a la propuesta los Currículums Vitae del personal mínimo requerido en la matriz de evaluación técnica, así como las copias simples de las 
certificaciones de la participación del personal propuesto en los proyectos requeridos, expedidas por la Empresa o Compañía con quien prestó el servicio en el cargo requerido, 
no se considerarán certificados que no se ajusten al requerimiento y se anularán los certificados que se traslapen (mismas fechas diferentes proyectos), en caso de no 
presentar las certificaciones se puntuará con cero puntos la experiencia para el cargo. Todos los profesionales solicitados deben adjuntar el certificado del  SENESCYT, en 
caso se puntuará con el setenta y cinco (75%) de la calificación obtenida del postulante. 
Se debe adjuntar la información para los seis (6) Responsables Técnicos y sus correspondientes back up. Total doce (12) hojas de vida 

  

7.4 Seguimiento y Control del Proyecto. 

 
7,4,1 

 Formatos (reportes diarios, semanales y mensuales) de planificación y control de proyecto. 
Diez (10) puntos a la presentación completa de la información. 
Cinco (5) puntos a la presentación incompleta de la información. 
Cero (0) puntos a la NO presentación. 
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7.5 Aseguramiento y Control de Calidad 

 
7,5,1 

Plan de aseguramiento y control de calidad, incluido el plan de inspección y pruebas (ITP). 
Diez (10) puntos a la presentación completa de la información. 
Cinco (5) puntos a la presentación incompleta de la información. Se considera incompleta si no presenta uno de los dos requisitos. 
Cero 0 puntos a la NO presentación. 

  

Ítem 8 Carga de Trabajo y Recursos 
8.1 Recursos 

 
8.1.1 

Equipos necesarios para la ejecución del servicio  (seis (6) camiones plataforma mínimo 2.5 ton, seis (6) Motosoldadoras de al menos 400A;  tres (3) camiones grúas de 10 
ton; diez (10) camionetas doble cabina 4x4)   

 
8.1.1.1 

En este Ítem se evaluará el equipo mínimo requerido según Numeral 06 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO de las Bases 
diez (10) puntos al equipo presentado con disponibilidad, matrículas y/o cartas de compromiso de arrendamiento o compra de los equipos mínimos 
solicitados en el Numeral 06 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO de las Bases 
cinco (5) puntos si el Oferente no presenta la disponibilidad (matrículas y/o cartas de compromiso de arrendamiento o compra) de todos los equipos 
mínimos solicitados en el Numeral 06 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO de las Bases 
cero (0) puntos a la NO presentación de la documentación correspondiente a cada equipo. 

  

 
8.1.1.2 

En este ítem se evaluará la antigüedad de todos los equipos listados en el Numeral 06 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO de las Bases, y se promediará los puntajes obtenidos 
diez (10) puntos al equipo con antigüedad de hasta ocho (8) años 
cinco (5) puntos al equipo con antigüedad entre ocho (8) y doce (12) años 
2.5 puntos al equipo con más de 12 años de antigüedad 
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CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 
La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al 
oferente el término de cinco (5) días para que subsane la no 
presentación de documentación legal que se detalla en el 
número 2 de los Términos y Condiciones, ya sean certificados 
o declaraciones solicitados, así como para que proceda a su 
presentación y los presente corregidos, modificados o 
actualizados, según corresponda. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tal subsanación o presentación, se 
entenderá que no ha cumplido con éstos requisitos legales y su 
oferta será rechazada. 
 
Bajo ninguna circunstancia la comisión de evaluación requerirá 
la convalidación de documentos o información no referidos en 
la oferta. 
 
Tampoco se requerirá a los oferentes la justificación por la no 
presentación o acreditación de documentos o condiciones que 
no hubiesen estado previstas en los términos de referencia. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de 
Contratos la petición de convalidación de errores de las ofertas 
que corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

 
 Una vez concluida la evaluación de la Carpeta 1 – Evaluación 

Técnica y la presentación de la convalidación de errores por los 
oferentes si es que fuere el caso, los evaluadores presentarán un 
informe de las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 
técnicos legales , de acuerdo a lo indicado en la Matriz de 
Evaluación al Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo, 
dispondrá se notifiquen los resultados de evaluación de la Carpeta 
1 a los Oferente Participantes y autorizará la apertura de la Carpeta 
2, a través de la Jefatura de Contratos, quién señalará día y hora 
para la notificación de resultados, así como para la apertura de la 
Carpeta 2.  

 
Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y 
legales (requisitos mandatorios y puntaje mínimo requerido) 
establecidos en los términos de referencia y condiciones de esta 
invitación (matriz de evaluación), serán rechazadas y no se 
procederá con su apertura. 
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5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

La Comisión de Evaluación verificará que el monto total de la oferta 
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACIÓN, 
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONÓMICA, correspondan con 
los valores constantes en el Formulario Nro. 3 Precios del Servicio. 
 
La Comisión de Evaluación revisará toda la documentación 
consignada y verificará que la misma haya sido entregada 
conforme solicitan las Bases del presente Concurso de Ofertas. 
 
La oferta / propuesta más económica se ubicará en primer orden 
de prelación y así sucesivamente. 
 
Sin embargo, en los procesos en lo que exista participación de 
empresas ecuatorianas, en el caso de que una empresa 
ecuatoriana no se ubique en el primer lugar del orden de prelación, 
y siempre y cuando su oferta haya presentado una variación en los 
costos ofertados de hasta un quince por ciento (15%), la empresa 
ecuatoriana podrá ser adjudicada. 
 
De existir más de una empresa ecuatoriana en el orden de 
prelación con una variación inferior al quince por ciento (15%) de la 
mejor oferta, se seguirá el mismo orden de la prelación para 
ejecutar la opción de que sea adjudicada. 
 
El parámetro de evaluación económica estará basado 
exclusivamente en los costos ofertados (Costo Total Formulario 
Nro. 3) y en la preferencia para empresas ecuatorianas, de 
conformidad con el siguiente detalle: 
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 SERVICIO ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES PARA 

SOPORTE A LA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 Y SUS ÁREAS DE 
INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR 

    
    
    
    

MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
CO-EPP-055-2023 

Fecha de emisión:    
LOCACIÓN: BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 
  
  

    
    

No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  
P. UNIT 

REFERENTIAL 
USD PECIO 
TOTAL SIN IVA 

BLOQUES: 7, 21, 18, 44, 60 (LOGÍSTICA TERRESTRE)         

  SERVICIOS FIJOS         

1 Servicio de Soldadura Tipo I,  día                           4,380      

2 Servicio de Soldadura Tipo II,  día                              730      

3 
Servicio de Camión grúa 10 ton (incluye operador y 
ayudante) 

día                           2,190      

  SERVICIOS EVENTUATES          
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4 Hora Adicional Servicio de Suelda Tipo I hora                              700      

5 
Hora Adicional de Servicio de Camión Grúa de al 
menos 10 tons de capacidad 

hora                              270      

6 Servicio de Soldadura Tipo I, día                              365      

7 Servicio de Soldadura Tipo II día                              370      

8 Bomba para PH (0 - 5000 psi) día                                40      

9 Set instrumentos para PH (0 - 5000 psi) día                                40      

10 Servicio de dobladora día                                90      

11 
Servicio de Camión grúa 10 ton (incluye operador y 
ayudante) 

día                              510      

12 Servicio de pintura día                              730      

    

 
PRECIO TOTAL (SIN IVA) 
  

  

* La evaluación económica se realizará en función del monto total Ofertado por los Oferentes en relación al monto total constante en 
el Presupuesto Referencial  

ORDEN DE 
PRELACIÓN 
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La Comisión de Evaluación presentará su informe de evaluación al 
Ordenador de Gasto, el cual considerará para su análisis el 
presupuesto referencial. 
 

 CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 

La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al oferente 
el término de cinco (5) días para que subsane los errores 
aritméticos encontrados dentro de las ofertas económicas 
presentadas (Carpeta 2), siempre que éstos no modifiquen el 
monto total de la oferta presentada. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tales subsanación o presentación se 
entenderá que no ha cumplido con esta convalidación y su oferta 
será rechazada. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la 
petición de convalidación de errores de las ofertas que 
corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

 
6. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 

 
Sobre la base de los informes técnico y económico, la Comisión de 
Evaluación recomendará motivadamente la adjudicación del Contrato o 
la Declaratoria de Desierto al Ordenador de Gasto, Gerente de 
Proyectos. 
 
En el caso de que uno de los miembros de la Comisión de Evaluación 
esté en desacuerdo con la recomendación de adjudicación, se dejará 
registrada su posición y el Ordenador de Gasto que corresponda será 
quien tome la decisión final. 
 
El Ordenador de Gasto de acuerdo al acápite anterior podrá recomendar 
la declaratoria de desierto o la adjudicación del proceso de considerar 
que las ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los 
intereses de EP PETROECUADOR.  
 
La notificación de la adjudicación al oferente seleccionado, así como la 
notificación a los oferentes no seleccionados serán preparados por el 
Jefe de Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto. 
 
La adjudicación para la prestación del SERVICIO ESPECIALIZADO DE 
MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES PARA SOPORTE 
A LA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 Y SUS ÁREAS 
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DE INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR será mediante adjudicación 
TOTAL. 
 

7. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

Las estipulaciones de los contratos repetirán fielmente las estipulaciones 
del proyecto de contrato que se acompañe a la invitación y términos de 
referencia, debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable 
de la elaboración del contrato, incluir aquellas modificaciones o 
aclaraciones que se hubiesen realizado en la etapa de preguntas y 
aclaraciones del proyecto de contrato y anexos cuando corresponda; así 
como, si fuere de conveniencia de EP PETROECUADOR, incluir 
aclaraciones o modificaciones que mejoren el contenido del proyecto de 
contrato, previo a la firma. 
 
El contrato deberá ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) días 
posteriores a la fecha de la notificación de la adjudicación, una vez que 
el oferente haya entregado las garantías requeridas, copias de los 
seguros establecidos en el proyecto de contrato, así como la 
documentación legal pertinente. 
 
NOTA: PLAZO son todos los días, inclusive fines de semana y feriados.  
 
Antes del vencimiento del plazo señalado anteriormente el oferente 
adjudicado podrá requerir mediante comunicación escrita y motivada 
dirigida al ordenador de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola 
vez, que no podrá exceder de diez (10) días adicionales, que será 
autorizado por el ordenador de gasto respectivo. 
 
De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al 
adjudicatario se procederá a declararlo adjudicatario fallido conforme lo 
previsto en el número 4.14 de la “Normativa Aplicable a los 
Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP”, 
eliminándolo por tres (3) años del Registro de Proveedores y 
Contratistas de EP PETROECUADOR; además EP PETROECUADOR 
comunicará de este particular al Servicio Nacional de Contratación 
Pública, SERCOP, a fin de que éste lo declare como Adjudicatario 
fallido. En este caso, EP PETROECUADOR por medio del Ordenador de 
Gasto, de creer conveniente, podrá analizar la siguiente oferta y 
proceder a adjudicar, siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta 
la oferta inicialmente adjudicada, siempre que la oferta convenga a los 
intereses de EP PETROECUADOR. 
 



Página 25 

 

 

 

Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el 
contrato en los plazos señalados, el oferente tendrá la opción de solicitar 
se deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, sin que esto 
implique ser declarado Adjudicatario Fallido. En este evento declarará 
desierto el proceso de contratación.  
 
La ejecución de los trabajos contratados iniciará al siguiente día de la 
suscripción del respectivo contrato. Por ningún motivo se pagará una 
factura por la ejecución de los trabajos contratados o se entregará 
anticipos, sin que se encuentre suscrito el respectivo contrato. 

 
8. RECLAMOS 

 
En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos 
por escrito relacionados al proceso precontractual, deberán presentarlo 
ante el ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5) 
días contados a partir de la notificación de adjudicación o declaratoria de 
desierto del procedimiento, el cual será atendido en el término de quince 
(15) días contados a partir de la fecha de recepción del reclamo. 
 
En ningún caso la reclamación suspenderá los efectos de los actos 
reclamados. 

 
9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de prestación del servicio será de SETECIENTOS TREINTA 
(730) DÍAS, contados a partir de la fecha efectiva de haber sido definida 
en la Notificación de Adjudicación o, en su defecto, a partir de la fecha 
de suscripción del contrato, sin perjuicio del registro y archivo por parte 
de EP PETROECUADOR. 

 
10. INHABILIDADES PARA CONTRATAR 
 

No podrán celebrar contratos, ni emitir órdenes de servicios u órdenes 
de compra, ni mantener ningún tipo de relación contractual con EP 
PETROECUADOR, las personas naturales o jurídicas que se 
encuentren inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:  

 
a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el 

Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de 
la normativa aplicable al sector público; 

 
b) El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y 

secretarios de Estado, los asambleístas, los presidentes o 
representantes legales de entidades y empresas del sector público, 
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los prefectos y alcaldes, así como los cónyuges o parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos 
dignatarios, funcionarios y servidores;  

 
c) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o 

indirectamente vinculación, en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación o tengan un grado de responsabilidad en el mismo o 
que por sus actividades o funciones se podría presumir que cuentan 
con información privilegiada; 

 
d) Quienes consten suspendidos en el Registro Único de Proveedores a 

cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública; 
 

e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento 
precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; 

 
f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones; 

 
g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de 

las juntas parroquiales de su respectiva jurisdicción, excepto en caso 
de contrataciones con las comunidades o sus miembros que por 
importancia estratégica estén ubicadas dentro del área de influencia 
del servicio y puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio 
requerido; 
 

h) Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes 
legales, que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios 
de un proyecto, no podrán participar en la contratación de los bienes, 
obras o servicios requeridos para la ejecución del proyecto, excepto 
en el caso de los contratos de Ingeniería, Procura y Construcción 
“I.P.C.”;  

 
i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP 

PETROECUADOR, Gerentes de Área y demás Ordenadores de 
Gasto así como sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad; 

 
j) Los servidores y obreros de la Empresa Pública de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, mientras se 
encuentren en relación de dependencia con la empresa; 
 

k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa 
precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieran 
resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las 
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personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las 
que los indicados servidores, su cónyuge, sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan 
participación, aún en el caso de que los referidos servidores hubieren 
renunciado a sus funciones; 
 

l) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como 
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos. 

 
Si se comprobare la participación de un oferente que se encuentre 
inmerso en una de las citadas inhabilidades, su oferta será rechazada 
del respectivo proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de 
reclamo alguno.  Es responsabilidad del área usuaria la verificación 
respectiva a través de la Jefatura de Contratos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se 
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente 
número, EP PETROECUADOR podrá declarar la terminación unilateral y 
anticipada del instrumento contractual. 
 

11. DISPOSICIONES GENERALES  
 

La oferta será única y deberá ser presentada por el oferente, de acuerdo 
a lo establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones 
técnicas de esta invitación.  

  
Todos los demás términos y condiciones se establecen en el proyecto 
de contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman 
parte de la presente invitación. 

 
REAJUSTE DE PRECIOS 

 
Los oferentes para la elaboración de su oferta económica, 
considerarán el hecho de que durante la vigencia del contrato no 
habrá ni se reconocerá reajuste de precios. 
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FORMULARIO Nro. 1A 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
TÉCNICA  

 
Quito, D.M., 
 
Señor 
Luis David Claudio Guerrero 
Gerente de Proyectos 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-055-2023 PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE 
FACILIDADES PARA SOPORTE A LA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 7, 
21, 18, 44, 60 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR 
 
En atención al Oficio Nro. ________________    de ___________ de  
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la 
prestación del “Servicio especializado de modificación y reparación de 
facilidades para soporte a la operación en los Bloques 7, 21, 18, 44, 60 y 
sus áreas de influencia de EP PETROECUADOR”, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y 
declaro:  
 
Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de 
todos los documentos de la Invitación.  
 
Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitación 
son legítimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no 
corresponda a la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificación y otras 
responsabilidades a que hubiere lugar.  
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Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me 
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier 
índole para obtener la adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP 
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, 
relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso. 
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan 
influir en la prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por 
este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir 
el contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación con la adjudicación; así como a presentar los documentos 
habilitantes; incluidas las garantías pertinentes, a la orden de EP 
PETROECUADOR y antes de la suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya 
lugar es: 
 
.............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para 
el efecto. 
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FORMULARIO Nro. 1B 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
ECONÓMICA 

 
 

Quito, D.M., 
 
Señor  
Luis David Claudio Guerrero 
Gerente de Proyectos 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-055-2023, PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE 
FACILIDADES PARA SOPORTE A LA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 7, 21, 
18, 44, 60 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR 
 
En atención al Oficio Nro.  _________        de ___________          de _____ 
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la prestación 
del “Servicio especializado de modificación y reparación de facilidades para 
soporte a la operación en los Bloques 7, 21, 18, 44, 60 y sus áreas de 
influencia de EP PETROECUADOR”, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y declaro:  
 
Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP 
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitación y de conformidad 
con el detalle constante en los formularios, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado – IVA, es de:  
 
US$ …………………………………dólares de Estados Unidos de América, (en 
letras); y; US$,……………….(en números). 
 
Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e información entregadas con 
esta oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumirá ninguna 
responsabilidad por los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido para la 
presentación de la misma.  
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Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me 
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier índole 
para obtener la adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP 
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, 
relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso.  
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir 
en la prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por este 
concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir el 
Contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación de la adjudicación; a presentar los documentos habilitantes; así como, 
las garantías pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR y antes de la 
suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya lugar 
es: 
 .............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el 
efecto. 
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FORMULARIO Nro. 2A 
 

DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN 
 
Yo, …….……………………….(nombre del oferente/representante legal si fuera 
el caso), portador de la Cédula de Ciudadanía Nro. …………………, de 
nacionalidad ecuatoriana, oferente del proceso signado con número CO-EPP-
055-2023, para la prestación del SERVICIO ESPECIALIZADO DE 
MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES PARA SOPORTE A LA 
OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 Y SUS ÁREAS DE 
INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR, convocado por EP 
PETROECUADOR, declaro bajo el rigor del juramento que: 
 
No he ofrecido o prometido, ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o 
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dádiva monetaria 
indebida o cualquier otro beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún 
servidor público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que 
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación 
en sus etapas de planificación, programación, selección y contratación, con la 
intención de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no 
ética. 
 
No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningún 
soborno a ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un 
comportamiento, acción o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o 
una ventaja indebida.  
 
No he ofrecido pagar ningún gasto de entretenimiento o viaje a ningún servidor 
público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni 
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano. 
 
No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga 
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP 
PETROECUADOR, con la intención de obtener o retener cualquier negocio o 
ventaja indebida, ilegal o no ética. 
 
No he ofrecido ni he efectuado ningún pago a servidores públicos, trabajadores 
o autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o 
recompensar el desempeño de una acción gubernamental de rutina. 
 
Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u 
otros terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan 
actos ilegales de corrupción; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos, 
ha infringido esto, me comprometo a denunciar y combatir los actos de 
corrupción. 
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Conozco y acepto que las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, 
colusión y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que 
acepto que en el caso que se comprobare una violación a lo manifestado, se 
me descalifique del proceso de contratación y se dé por terminado en forma 
inmediata el contrato, si fuera el caso. 
 
Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el 
cometimiento de actos ilegales de corrupción, por lo que, en caso de 
comprobarse violación, responderé ante la ley por las faltas cometidas. 
 
Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales 
la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento. 
 
Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la 
verdad. 
 
 
 
____________________________ 
Firma del oferente/representante legal 
 
Lugar y fecha 
 
Notas: 
- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta, 
con firma de responsabilidad. 
- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, deberá presentar esta declaración 
elevada a instrumento público (notariada), junto a los demás documentos 
solicitados previa la suscripción del contrato. 
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FORMULARIO Nro. 2B  
 

COMUNICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES 
   

 

 

 
COMUNICACIÓN DE 

CONFLICTOS DE INTERESES 
PROVEEDORES 

Código:  PCA.01.04.FO.16 

Acta de aprobación: 00637 

Fecha de Aprobación: 21/04/2020 

Versión: 01 

Clasificación: Restringido 

 
Código de proceso: ______________________ 

Número de contrato: _____________________ 

Definiciones: 

Parentesco: 
 
Consanguinidad: 
Primer grado de consanguinidad: Padres, Hijos 
Segundo grado de consanguinidad: Abuelos, Hermanos, Nietos 
 
Afinidad: 
Primer grado de afinidad: Padres del cónyuge, Hijos del cónyuge 

Declaración: 

A continuación se detallan situaciones de posibles conflictos de intereses. Seleccione a su buen saber y entender aquel(os) 
casos que usted considera representan conflictos de intereses relacionados con la ejecución de sus actividades como 
proveedor de la EP PETROECUADOR. 
 
El presente formulario deberá considerar los posibles conflictos de intereses que puedan tener el proveedor como compañía, 
sus socios, accionistas, partícipes y su alta gerencia. 

Situación 

1. Usted (s) mantiene (n) relaciones societarias o financieras directa o indirectamente con alguno de los trabajadores de la 
EP PETROECUADOR, que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 

2. Usted (s) mantiene (n) una relación laboral o recibe servicios profesionales de alguno de los que actúa como 
administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 
3. Usted (s) mantuvo una relación laboral en los dos años anteriores, con alguno de los trabajadores de la EP 
PETROECUADOR, que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 

4. Usted (s) es (son) pariente (s) hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con alguno de los 
trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 

11. Otra situación 
(describa) …………………………………………………………………………………………. 

Declaro que la información aquí presentada es verdadera y autorizo a la EP PETROECUADOR realice la verificación que crea necesaria.  
 
____________________________________ 
Nombre  (Representante Legal o Persona Natural) 
 
_____________________________________ 
Cédula de identidad / Registro Único de Contribuyente / Número de Identificación: 
 
_____________________________________ 
Razón Social: 
 
_____________________________________ 
Fecha: 
 
_____________________________________ 
Firma: 
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FORMULARIO Nro. 2C 
 

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS, 

PLANES, GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR 
 
 
Quito, __ de __________ de 202_ 
 
Yo, _______________________, en mi calidad de Representante Legal de la 
empresa ______________________________________, asumo el compromiso 
de cumplir la legislación ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos 
Humanos, Erradicación de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados 
de las Políticas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, 
Planes, Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier 
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como 
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NOMBRE: ______________________ 
 
FIRMA: ______________________ 
 
EMPRESA: ______________________ 
 
FECHA: ______________________ 
 
 
 
 
NOTA: El oferente adjudicado deberá presentar este Formulario 

notarizado. 
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FORMULARIO Nro. 3 
 

PRECIO DEL SERVICIO 
 
  
 
 

SERVICIO ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN Y 
REPARACIÓN DE FACILIDADES PARA SOPORTE A LA 
OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 Y SUS 
ÁREAS DE INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR 

    
    
    

FORMULARIO Nro. 3 
PRECIOS Y CANTIDADES DEL SERVICIO 

  

Fecha de emisión:    
LOCACIÓN: BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 
  
  

    

No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  
P UNIT 

REFERENCIAL 

USD 
PRECIO 

TOTAL SIN 
IVA 

BLOQUES: 7, 21, 18, 44, 60 (LOGÍSTICA TERRESTRE) 
   

  SERVICIOS FIJOS         

1 
Servicio de 
Soldadura Tipo I,  

día 
                        

4,380      

2 
Servicio de 
Soldadura Tipo II,  

día 
                        

730      

3 
Servicio de Camión 
grúa 10 ton (incluye 
operador y ayudante) 

día 
                        

2,190      

  
SERVICIOS 
EVENTUALES  

        

4 
Hora Adicional 
Servicio de Suelda 
Tipo I 

hora 
                        

700      

5 

Hora Adicional de 
Servicio de Camión 
Grúa de al menos 10 
tons de capacidad 

hora 
                        

270      

6 
Servicio de 
Soldadura Tipo I, 

día 
                        

365      

7 
Servicio de 
Soldadura Tipo II 

día 
                        

370  
    

8 
Bomba para PH (0 - 
5000 psi) 

día 
                        

40  
    

9 Set instrumentos día                             
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para PH (0 - 5000 
psi) 

40  

10 
Servicio de 
dobladora 

día 
                        
90  

    

11 
Servicio de Camión 
grúa 10 ton (incluye 
operador y ayudante) 

día 
                        

510  
    

12 Servicio de pintura día 
                        

730  
    

    
PRECIO TOTAL (SIN IVA)  
  

  

PRECIO TOTAL EN LETRAS: …………… CON ………/100 DÓLARES DE 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 
 Cada precio unitario, incluirá los siguientes servicios: Staff de 

supervisión de trabajos, alimentación y alojamiento, herramientas, 
equipos, materiales consumibles. 

 La supervisión deberá incluir Staff Representante Técnico, Control de 
Proyecto, Seguridad y Medio Ambiente.  

 La CONTRATISTA entregará en la terminación de los trabajos, toda la 
documentación de QA/QC incluyendo la conciliación final de materiales 
utilizados serán proporcionadas por la CONTRATISTA antes del cierre 
del servicio y consecuente pago final.  

 La tarifa incluirá el alcance indicado en la descripción de cada rubro y 
todas las consideraciones de las Bases del Concurso de Ofertas. 

     
 
PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:  
 
Plazo de validez de la oferta al menos ciento veinte (120) días contados desde 
la fecha de entrega de la oferta económica. 
 
ACLARACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA OFERTA: 

 
a) Todos los precios unitarios del Formulario Nro. 3 deben estar truncados 

a dos (2) decimales (usar), y todos los precios totales deben estar 
redondeados a dos (2) decimales. 

b) Los precios y tarifas dispuestos en este Formulario están basados en 
que la OFERENTE ha examinado cuidadosamente las Bases del 
Concurso de Ofertas CO-EPP-055-2023 y sus anexos, ha inspeccionado 
el lugar en donde se desarrollará el servicio y tiene pleno conocimiento 
del alcance del servicio junto con las condiciones que probablemente 
serán encontradas en el sitio de construcción mientras se realice el 
servicio. 

c) El precio ofertado entre las PARTES para la ejecución del servicio es 
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razonable con relación al objetivo del Contrato e incluyen todo lo 
requerido para cumplir con este objetivo. 

d) VALIDEZ: Las tarifas incluidas en el Formulario Nro. 3 permanecerán 
fijas durante el período total de vigencia del Contrato. Las tarifas y 
precios cubrirán todos los gastos, responsabilidades y obligaciones de la 
CONTRATISTA de acuerdo los términos y condiciones del presente 
instrumento contractual. 

e) El presente contrato es de tipo Precios Unitarios Fijos y Cantidades 
Variables. EP PETROECUADOR cancelará a la CONTRATISTA por los 
ítems y cantidades efectivamente ejecutados.  

f) Las cantidades establecidas son estimadas, mismas que podrán variar 
(en más o en menos) en función de la ejecución real de los trabajos. El 
Administrador del Contrato conjuntamente con la Contratista deberá 
realizar un seguimiento periódico de los trabajos efectivamente 
ejecutados con la finalidad de disponer de un reporte de control 
actualizado de las cantidades de servicio reales ejecutadas. En ningún 
caso el monto total de los trabajos ejecutados podrá ser superior al 
monto total (precio) por el que se suscribe el Contrato. En caso de que 
las variaciones en las cantidades de servicio o trabajo generen un 
incremento en el monto total del Contrato, esta deberá regirse a lo 
previsto en el “Reglamento a la Normativa aplicable a los procedimientos 
de contrataciones de actividades de exploración y explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”, numeral 3.1.2.4 

g) Los Precios Unitarios Fijos y Cantidades Variables en el presente 
Formulario servirán de base para la elaboración de las Órdenes de 
Trabajo que emita EP PETROECUADOR con cargo a este Contrato. 

 
NOTAS: 

 
a. Todas las tarifas para la provisión de servicios incluyen todos los costos 

directos, indirectos, impuestos, a excepción del Impuesto al Valor 
Agregado, y de cualquier otro tipo, incluida la utilidad razonable de la 
CONTRATISTA.  

b. Los pagos se realizarán mediante facturas mensuales elaboradas por la 
CONTRATISTA con base al avance mensual realmente ejecutado, 
verificadas por el Administrador del Contrato o su delegado con base en 
los Precios Unitarios Fijos. Estas facturas deberán estar soportadas por 
los reportes de avance del servicio.  
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REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
 
 
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE: 
 
 
Nombre Completo: 
 
Cargo: 
 
Firma: 
 
Fecha:  
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FORMULARIO Nro. 4 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

EMPRESA: 
Califica:

Razón Financiera Fórmula Indice Financiero Calificación 
 Calificación 

Máxima a 
obtener 

 Apéndice 

LIQUIDEZ
Activo Corriente
Pasivo Corriente

Capital de Trabajo
Activo corriente - Pasivo 

Corriente
> a 0.00 1.50                   

Representa el exceso de activo circulante sobre el pasivo circulante, y 
también se mide por medio del índice de solvencia.  Supuestamente, si el 
capital de trabajo neto es positivo (v.gr., el índice de solvencia es superior a 
1.0), la compañía tiene suficientes activos disponibles para saldar sus 
deudas inmediatas y, mientras mayor sea el exceso (más alto el índice), 
mejor será la posición de la compañía en este respecto.

Activo Corriente - Inventario

Pasivo Corriente

SOLVENCIA

Pasivo Total

Activo Total

GESTIÓN

Ventas

Activo Total

RENTABILIDAD
Utilidad Neta
Ventas Netas

Utilidad Neta
Activo Total

Utilidad Operacional

Patrimonio

                        -                    10.00 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Criterio

Relación de Liquidez 
(Prueba ácida)

> a 1.00 1.50                   

Liquidez o Solvencia

< a 40%
Endeudamiento del 

Activo

Es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones 
financieras a corto plazo a medida que estas se vencen

Rotación de Activos > a 20% 1.25                   
Es el porcentaje de retorno que generan los activos de una empresa.
Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda realizar con 
determinada inversión, más eficiente será la dirección del negocio.

> a 1.50 1.50                   

Este índice muestra el grado hasta el cual los activos líquidos de una 
compañía cubren su pasivo corriente.  Generalmente, cualquier valor menor 
de 1 a 1 implica que existe "dependencia" del inventario o de otros activos 
circulantes no de efectivo para la liquidación de las deudas a corto plazo.

Cuando el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 
acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo 
que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura 
financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un 
elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores.

Refleja la capacidad de ganancia y el uso efectivo de todos los recursos de 
la compañía

Rentabilidad Neta de 
Ventas

> a 2%

1.25                   

1.00                   

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad 
que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la 
empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y 
participación de trabajadores.

Rentabilidad 
Operacional sobre 

patrimonio ROE
> a 6%

1.00                   
Proporciona el beneficio derivado de cada unidad monetaria de ventas e 
indica la magnitud de los precios o los costos en aumento.

Rentabilidad sobre 
activos ROA

> a 1% 1.00                   
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Liquidez o solvencia

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Capital de Trabajo

Índice Prueba ácida

Activo Corriente - Inventario
Pasivo Corriente

Endeudamiento del Activo

Pasivo Total
Activo Total

Rotación de Activos

Ventas
Activo Total

Rentabilidad sobre ventas

Utilidad neta
Ventas netas

Rentabilidad sobre activos

Utilidad neta
Activo Total 

Rentabilidad sobre patrimonio

Utilidad Operacional
Patrimonio

Mínimo a obtener en la sumatoria de la calificación:  7 sobre 10 puntos 

Información necesaria para realizar el cáculo de los índices:

Empresa ecuatoriana: la declaración de impuesto a la Renta y/o estados financieros auditados de los últimos 5 años 
Empresa extranjera: estados financieros auditados de los últimos 5 años 

Activo Corriente - Pasivo Corriente

ÍNDICES FINANCIEROS
Promedio de las cifras de los estados financieros de los últimos 5 años 
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FORMULARIO Nro. 5 
 

DATOS GENERALES DEL OFERENTE 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
 
DIRECCIÓN DEL PROPONENTE:   
  CIUDAD: 
  CALLE:  
  TELÉFONO: 
  FAX:  
  CASILLA POSTAL: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 
DIRECCIÓN EN QUITO PARA ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA:  
 
DIRECTIVOS: 
  PRESIDENTE: 
  GERENTE (Y/ O) APODERADO: 
  REPRESENTANTE TÉCNICO: 
 
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: 
  LUGAR Y FECHA: 
   
       
 
Lugar y fecha                                                              Firma del Oferente 
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FORMULARIO Nro. 6 
 

PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO 
 
(Incluir dos personas por cada posición en caso de que se requiera back) 
 
 

NOMBRE TITULO FECHA DE
GRADO 

CARGO A OCUPAR OBSERVACIONES

     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________                  ________________________ 
  Lugar y fecha                                                              Firma del Oferente 
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FORMULARIO Nro. 7 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Nombre completo:      
Edad:   
Nacionalidad:    
Ciudad de residencia: 
Títulos académicos:                                 
        
Actividad actual y lugar de trabajo: 
 
 
Experiencia profesional: (indicar SERVICIOS SIMILARES a los que es motivo de esta 
invitación los siguientes datos: Proyecto, Contratante, Contratista, lugar y período de 
trabajo [fecha de inicio y fin], monto, cargo desempeñado y detalle del trabajo, incluir 
registro de SENESCYT). 
 
 
Licencia o Registró Profesional: 
 
 
Declaro que esta información proporcionada es verídica. 
 
 
 
_____________________            
Lugar y fecha 
 
 
 
 ___________________________________________________ 
Firma del Representante Legal del Oferente o su Delegado 
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FORMULARIO Nro. 8 
 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 
 

EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES A LAS DE ESTE CONCURSO 

CONTRATANTE 
OBJETO 

DEL 
CONTRATO 

DESCRIPCIÓN 
DEL SERVICIO 

UBICACIÓN VALOR PLAZO 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

INICIO FINAL 
         

         

         

         

 
SE DEBE ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA 
SEÑALADA EN EL LISTADO (CERTIFICADOS O ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS Y/O CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR 
AUTORIDAD COMPETENTE). EL OFERENTE UTILIZARÁ LA COLUMNA 
“DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO” PARA COLOCAR UN BREVE DETALLE DE LOS 
SERVICIOS EJECUTADOS, ENFATIZANDO EN LA INFORMACIÓN REQUERIDA 
PARA LA EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA. 
 
 
 
 
Lugar y fecha                                                           Firma del Oferente 
 



Página 46 

 

 

 

FORMULARIO Nro. 9 
 

EQUIPO ASIGNADO AL SERVICIO 
 
 

DETALLE DEL EQUIPO FECHA DE ESTADO UBICACIÓN PROPIETARIO MATRICULA DISPONIBLE OBSERVACIÓN* 

Marca, capac, potenc, etc. FABRICACIÓN  ACTUAL  N°.................. DESDE  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
* En la columna "OBSERVACIONES" además de cualquier aclaración que el Oferente deseare 
señalar, se indicará si el equipo se encuentra comprometido para otro servicio y la fecha probable 
desde la cual estaría disponible. 
 
 
INCLUIRÁN COMO MÍNIMO LOS EQUIPOS SEÑALADOS COMO “EQUIPO 
MÍNIMO”. 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha                                                          Firma del Oferente 
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FORMULARIO Nro. 10 

 
COMPROMISO DE NO INCLUSIÓN DE EXCEPCIONES – 

DESVIACIONES 
 
Quito, D.M., 
 
Señor  
Luis David Claudio Guerrero 
Gerente de Proyectos 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-055-2023 PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE 
FACILIDADES PARA SOPORTE A LA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 7, 
21, 18, 44, 60 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR 
 
 
Por medio de la presente Certifico que el CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-055-
2023 para la prestación del SERVICIO ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN Y 
REPARACIÓN DE FACILIDADES PARA SOPORTE A LA OPERACIÓN EN LOS 
BLOQUES 7/21,18/44,60 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR, 
de mi representada no contiene excepciones/desviaciones que modifiquen el alcance 
original del presente proceso, el cual me comprometo a cumplirlo en caso de ser 
adjudicado en el presente Contrato.  
 
a) El Oferente  
b) .................................................................................................. 
c) (Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
.................................................................................................. 
 (Firma del Oferente) 
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FORMULARIO Nro. 11 
 

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL SERVICIO Y DE FIDELIDAD 
DOCUMENTAL 

 
 
 
“En mi calidad de oferente declaro que he estudiado y conozco las memorias, 
diseños, planos, ubicación, lugar y condiciones del servicio, especificaciones 
técnicas y demás términos de referencia y me hallo satisfecho del conocimiento 
adquirido con relación al servicio a realizarse, renunciando por lo tanto, a 
cualquier reclamo posterior en el CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-055-
2023 para la prestación del SERVICIO ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN 
Y REPARACIÓN DE FACILIDADES PARA SOPORTE A LA OPERACIÓN EN 
LOS BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE EP 
PETROECUADOR. 
 
 
Adicionalmente, declaro que los datos y las cifras consignados en la propuesta, 
la descripción de hechos, instrumentos públicos o privados, o de cualesquiera 
actos jurídicos, el otorgamiento de la documentación integrante de la 
propuesta, y la información y declaraciones contenidas en ella, no adolecen de 
falsedad documental, ideológica o material, ni constituyen alguna de las 
falsificaciones establecidas por el Capítulo V, Delitos contra la 
Responsabilidad Ciudadana, Sección Novena, Articulo 328 (“Falsificación 
y uso de documento  falso”), del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”. 
 
 
 
_______________________________  
Firma  
 
_______________________________  
Nombre del Representante Legal  
 
_______________________________  
Cargo Actual  
 
_______________________________  
Nombre (Proveedor/Consorcio/Casa Matriz/Alianza/Cliente/Otros Socios de Negocio)  
 
 



Página 49 

 

 

 

 
FORMULARIO Nro. 12  

 
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

ECUATORIANA Y LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP 
PETROECUADOR   EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD Y 

AMBIENTE  
 
 
Quito, (FECHA) 
 
 
Yo,……………………………………............, Representante Legal de la 
empresa……………………………………………………que participo en el CONCURSO 
DE OFERTAS CO-EPP-055-2023 PARA LA PRESTACIÓN DEL “SERVICIO 
ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES 
PARA SOPORTE A LA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 Y 
SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR”, asumo como 
REQUISITO MANDATORIO en el concurso mencionado, el compromiso de cumplir en 
forma estricta con la ley ecuatoriana, en lo referente a Salud Ocupacional, Seguridad 
Industrial y Ambiente, así como las políticas, programas, procedimientos y Políticas de  
Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental (SSA) de EP 
PETROECUADOR , y en caso de haber ganado el proceso contractual, se tendrá 
estructurada la Unidad Técnica de SSA o HES y se presentará  el Sistema de Gestión 
de la empresa para dar cumplimiento a la Legislación Nacional  y a las principales 
Políticas y Procedimientos de EP PETROECUADOR . 
 
 
 
Atentamente, 
  
 
Nombre: 
Representante Legal 
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CONTRATO Nro. ____________ 
 
PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES 
PARA SOPORTE A LA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 Y 

SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR 
 
COMPARECIENTES:  

 
Por una parte: la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, la misma que en adelante se denominará simplemente “EP 
PETROECUADOR”, por intermedio del Ing. Luis Claudio Guerrero,  
ORDENADOR DE GASTO, conforme Resoluciones PETRO-PGG-2021-0040-
RSL de 24 de febrero de 2021; PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo 
de 2021; PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo de 2021; PETRO-PGG-
2021-0181-RSL de 25 de junio de 2021; y, PETRO-PGG-2023-0037-RSL de 23 
de mayo de 2023,en su calidad de Gerente de Proyectos; y por otra parte 
___________________ en adelante referida como la “CONTRATISTA”, 
representada legalmente por el señor(a) ________________ de conformidad 
con la copia certificada del documento que se adjunta (nombramiento, poder 
especial o poder general según el caso); quienes en forma libre y voluntaria, 
convienen en celebrar el presente Contrato contenido en las siguientes 
cláusulas y Anexos: 

 
En lo posterior, los comparecientes se denominarán individualmente como 
Parte: “EP PETROECUADOR” y “CONTRATISTA” o conjuntamente “las 
PARTES”. 

 
CLÁUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en 

el Registro Oficial Suplemento Nro. 171 de 14 de abril de 2010, y al 
amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa 
Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
PETROAMAZONAS EP, como persona jurídica de derecho público, cuyo 
objeto es la gestión de las actividades asumidas por el Estado en el 
sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompañan, 
en las fases de exploración y explotación; con patrimonio propio, 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión (actualmente derogado). 

  
1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestión de exploración y explotación de 

las áreas y campos así de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 
11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así como los bloques, 
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áreas y/o campos que le sean asignados por la Secretaría de 
Hidrocarburos (SH). 

 
1.3 El Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesión de 06 de junio de 

2016, resolvió aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La 
Normativa”), y su última reforma expedida mediante Resolución Nro. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposición final 
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedirá los 
procedimientos necesarios para la aplicación de la referida normativa”. 
 

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposición final, 
mediante Resolución Nro. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de 
junio de 2016, el Gerente General Encargado, expidió el “REGLAMENTO 
A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE 
PETROAMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus 
respectivos Anexos Nro. 1 y 2; y, su última reforma expedida mediante 
Resolución Nro. PETRO-PGG-2023-001-RSL de 03 de enero de 2023. 
 

1.5 El Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, en el subnúmero 3.1.2.2. 
del número 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratación mediante 
Concurso de Ofertas. 
 

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1221 de 07 de enero de 2021, el 
Presidente Constitucional de la República dispuso: 

 
“Artículo 1.- Fusiónese por absorción la Empresa Pública de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la Empresa Pública 
de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR.” 
 
“Artículo 2.- La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, es una persona de derecho público con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, 
financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal 
en el cantón Quito, provincia de Pichincha.” 
 
(…) Artículo 7.- Los sistemas de contratación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someterán a la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con 
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excepción de las diversas fases de la actividad hidrocarburífera que se 
regirán por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su 
reglamentación y demás disposiciones aplicables en esta materia se 
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratación 
también se podrán regir por la normativa que expida en lo futuro la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, 
facultándose a su directorio a realizar las reformas que considere 
pertinentes a los reglamentos vigentes. 
 
(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la 
apropiada ejecución de los procesos técnicos, operativos y 
administrativos vinculados a las actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos se regularán 
bajo la normativa interna de la Empresa Pública de Hidrocarburos del 
Ecuador, EP PETROAMAZONAS. En el caso de que se identifiquen 
procesos que no estén regulados bajo dicha normativa interna, la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, 
de ser pertinente, observará y aplicará la normativa interna emitida por la 
Empresa Pública de Exploración”. 

 
1.7 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero 

de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvió: 
 
“Art. 2.- Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa 
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de 
Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de acuerdo al 
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo Nro. 
2 “DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA 
DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN” el cual forma parte del 
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”. 
 
(…) Art. 5.- Disponer que los procedimientos precontractuales y 
contractuales amparados en la Normativa Aplicable a los Procedimientos 
para Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos y su Reglamento, iniciados por 
PETROAMAZONAS EP previo la emisión del Decreto Ejecutivo No. 
1221 de 07 de enero del 2021, continúen ejecutándose de conformidad 
a las fases o etapas que correspondan, bajo la responsabilidad del 
Ordenador de Gasto que consta en la estructura actual, considerando 
los montos de contratación que constan en el Anexo No. 2 que contiene 
la ‘DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA 



Página 53 

 

 

 

DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN”,(V18) el cual forma parte del 
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”; 

 
1.8 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo 

de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvió: 
 

“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la 
Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, 
de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 (V3) 
denominado “ANEXO 2 DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE 
GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la columna que 
contiene la denominación AFP (AUTORIZACIÓN DE FONDOS PARA 
PROYECTOS). 
 
(…) Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución”. 

 
1.9 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo 

de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvió:  
 

“(…) Art. 3.- Sustituir en el Anexo No. 2 “DELEGACIÓN DE 
ORDENADORES DE GASTO PARA LA NORMATIVA DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS” que consta 
en la Resolución PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 
2021, únicamente el monto asignado al Gerente de Exploración y 
Producción, para que se constituya en Ordenador de Gasto conforme los 
siguientes montos: 
 
(...) Art. 4.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución. (…)”; 

 
1.10 Que, mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de 

junio de 2021, el Gerente General Subrogante de EP PETROECUADOR 
resolvió ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, PETRO-PGG-2021-0065-RSL 
de 29 de marzo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 9 de mayo 
de 2021. 

 
1.11 Mediante Resolución No. PETRO-PGG-2022-0129-RSL de 28 junio de 

2022, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió:  
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“Artículo 1.- Hasta que el Directorio de la EP PETROECUADOR, 
apruebe la actualización de la Normativa aplicable a los procedimientos 
para contrataciones de actividades de exploración y explotación de 
recursos hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y, esta Gerencia 
General, expida su Reglamento de aplicación; la Normativa aplicable a 
los procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos de la ex PETROAMAZONAS 
EP, su Reglamento y demás documentación que se derive de la 
mencionada Normativa de la extinta empresa pública, permanecerán 
vigentes. 

 
Artículo 2.- Disponer a la Subgerencia de Tecnologías de la Información 
y Comunicación que los documentos que se encuentran en el Sistema 
LOTUS únicamente sean de consulta, como normativa histórica; a 
excepción de aquella que se deriva de la Normativa de contratación de 
exploración y producción de la ex PETROAMAZONAS EP y su 
Reglamento General. 

 
Artículo 3.- Se dispone a todas las Unidades Orgánicas, NO suspender 
las operaciones en razón de la gestión de actualización de la Normativa 
aplicable a los procedimientos para contrataciones de actividades de 
exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos de la ex 
PETROAMAZONAS EP, Reglamento de aplicación y demás normativa 
que se derive de la misma.” 

 
1.12 Mediante Resolución No. PETRO-PGG-2022-0145-RSL de 16 de 

septiembre de 2022, el Gerente General de EP PETROECUADOR 
resolvió: 

 
“Art. 1.- Ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL; PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; PETRO-PGG-2021-0181-RSL, de 24 de febrero, 29 de 
marzo; 9 de mayo; y, 25 de junio de 2021, respectivamente, que no ha 
sido modificado a través de la presente resolución”. 

 
1.13 Mediante Resolución No. PETRO-PGG-2023-0037-RSL de 23 de mayo de 

2023, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió: 
 
“Art. 1.- Ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL; PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; PETRO-PGG-2021-0181-RSL; PETRO-PGG-2022-0145-
RSL, de 24 de febrero, 29 de marzo; 9 de mayo, 25 de junio de 2021; y, 
de 16 de septiembre de 2022, respectivamente, en aquello que no sea 
modificado a través de la presente resolución”. 
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1.14 El área usuaria del servicio, Jefatura de Construcciones de la Gerencia de 

Proyectos, mediante ”INFORME TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA EL 
CONCURSO DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE 
FACILIDADES PARA SOPORTE A LA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 
07,21,18,44,60 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE EP 
PETROECUADOR” solicitó al Ordenador de Gasto, Gerente de 
Proyectos, autorización para el inicio del proceso de contratación del 
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE 
FACILIDADES PARA SOPORTE A LA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 
7, 21, 18, 44, 60 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE EP 
PETROECUADOR. 
 

1.15 El Ordenador de Gasto, Gerente de Proyectos, mediante Resolución Nro.  
PETRO-PRY-COP-2023-0044-RSL de 19 de junio de 2023, autorizó el 
inicio del presente proceso de contratación y designó la Comisión de 
Evaluación. 

 
1.16 Mediante Oficio Nro._____ de __de___ de 202_, EP PETROECUADOR 

invitó a participar en el Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-055-2023 para 
la prestación del SERVICIO ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN Y 
REPARACIÓN DE FACILIDADES PARA SOPORTE A LA OPERACIÓN 
EN LOS BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE 
EP PETROECUADOR. 
 

1.17 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Técnico – Carpeta 1 del Concurso 
de Ofertas Nro. CO-EPP-055-2023. 
 

1.18 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Económico y Final – Carpeta 2 del 
Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-055-2023. 
 

1.19 El Ordenador de Gasto, Gerente de Proyectos, mediante Resolución de 
Adjudicación Nro. ___ de __ de _________ de 202_ sobre la base del 
Informe Final de Evaluación de las ofertas correspondiente y 
recomendación de la Comisión de Evaluación, adjudicó la contratación 
con _______________________ para la _____________ de 
____________________, por el monto de __________________ __/100 
dólares de los Estados Unidos de América (US$________) por un plazo 
de SETECIENTOS TREINTA (730) DÍAS. 
 

1.20 Mediante Oficio de notificación Nro. ___-202_-___ de __de___ de 202_ 
EP PETROECUADOR notificó a la Compañía _____________ la 
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adjudicación del Contrato para la prestación del SERVICIO 
ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE 
FACILIDADES PARA SOPORTE A LA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 
7, 21, 18, 44, 60 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE EP 
PETROECUADOR, por el monto de __________________ __/100 
dólares de los Estados Unidos de América (US$________) por un plazo 
de SETECIENTOS TREINTA (730) DÍAS. 
 

1.21 Para este Contrato se contó oportunamente con la certificación 
presupuestaria con la cual se verifica la existencia de los recursos 
necesarios para su ejecución, conforme consta en el Documento Nro. 
1438-CERT-PRES-EXP-2023 de 21  de junio de 2023 y su actualización 
constante en el Documento Nro. _________- CERT-PRES-EXP-2023 del 
___ de ______ de 2023. 
 

1.22 El Gerente General de EP PETROECUADOR, en cumplimiento de sus 
atribuciones y facultades, designa al Ing. Luis Claudio Guerrero, en 
calidad de Gerente de Proyectos, conforme consta del Documento de 
Administración de Talento Humano Nro.  115244 de 19 de septiembre de 
2022. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
 

Año Fiscal: Es el período comprendido desde el primero (1) de enero hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año, ambos inclusive. 
 
ARCERNNR: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables. 
 
Áreas de Actividad / Área de Operación: Son las áreas y campos de 
operación de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así, así como los demás 
bloques, áreas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos); y en 
las cuales la CONTRATISTA está autorizada en virtud de este Contrato, para 
ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.  

 
Compañías relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es 
controlada por, o se encuentra bajo el control común de una parte, para cuyo 
propósito "control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la 
administración y políticas de dicha persona mediante la titularidad de acciones 
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoría de los directores 
o representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” y 
“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores. 

 



Página 57 

 

 

 

Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indígena, 
población nativa, ciudadanos, organización reconocida jurídicamente y/o 
Institución presente en la geografía administrativa-política de los Bloques: 7, 
12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, y, y 
aquellos otros bloques, áreas y/o campos que le sean asignados a EP 
PETROECUADOR por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos).  
 
Día 1: Se refiere al día uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva. 
 
Dólares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.  

 
Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitación, 
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, así como los informes, 
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demás documentos previos a la 
suscripción del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por 
EP PETROECUADOR para la contratación respectiva.   

 
EP PETROECUADOR: Es la abreviación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, a menos que exista una 
referencia distinta. 
 
Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria 
miscelánea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con 
la ejecución del Contrato.  

 
Estudios Ambientales: Consisten en una estimación predictiva o una 
identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de 
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas 
de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o 
efectiva ejecución del servicio objeto de este Contrato, y en los que se incluyen 
Estudios de Impacto Ambiental, Diagnósticos Ambientales, Planes de Manejo 
Ambiental y Auditorías Ambientales, mismos que deberán contar con la 
aprobación de la autoridad ambiental correspondiente.  

 
Fecha Efectiva: Es el día siguiente a la fecha de suscripción del presente 
instrumento, la que servirá de inicio de las obras o servicios por parte de la 
CONTRATISTA, por lo tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones de las 
PARTES la que será el ____________; salvo que en la Resolución de 
Adjudicación conste otra fecha. (EN LA RESOLUCIÓN SE DEBERÁ HACER 
CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS) 
 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, 
la definición del artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Este concepto 
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, epidemias o 
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pandemias, inundaciones, deslaves, huelgas, tormentas, incendios, 
explosiones, paros, huelgas, disturbios sociales, actos de guerra (declarada o 
no), actos de sabotaje, actos de terrorismo, acciones u omisiones por parte de 
cualquier autoridad, dependencia o entidad estatal; cualquier otra circunstancia 
no mencionada en esta Cláusula que igualmente fuere imposible de resistir y 
que esté fuera del control razonable de la parte que invoque la ocurrencia del 
hecho que ocasione la obstrucción o demora, total o parcial, del cumplimiento 
de las obligaciones de tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluirá 
hechos operacionales ni administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus 
subcontratistas. Queda entendido y convenido que EP PETROECUADOR 
podrá invocar como actos constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u 
omisión de cualquier otro organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente 
cuando dichos actos u omisiones sean causados por otros hechos o 
circunstancias que a su vez constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.  
 
Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables. 

 
Negligencia o Culpa Grave: Será el descuido imprudente, la falta total del 
deber de cuidado, atención o previsión de un hecho, que suele emplearse  aun 
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia 
consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la 
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente. 
 
NPT: Non Productive Time. Tiempo no productivo en la operación que genera 
un costo adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la 
industria petrolera y que son el resultado de fallas o incumplimientos asociados 
a los equipos o personal de la CONTRATISTA o la OPERADORA. 
 
OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados. 

 
Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petróleo 
Crudo desde la conexión con Oleoductos Secundarios hasta terminales de 
exportación o centros de industrialización. 

 
Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el 
Petróleo Crudo desde los Centros de Fiscalización y Entrega hasta los 
Oleoductos Principales. 

 
Operadora: Es la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta. 

 
Orden de Trabajo: Son las instrucciones escritas que EP PETROECUADOR 
dirige a la CONTRATISTA en los términos y para la ejecución del presente 
Contrato. 
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Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para 
ejercer las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los 
procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y explotación 
de recursos Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y su reglamento de 
aplicación conforme al nivel de aprobación autorizados.  
 
Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores, 
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada 
laboral o contractualmente de que la CONTRATISTA haya requeridos o 
provisto para la ejecución de este Contrato. 

 
Petróleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase líquida en 
yacimientos naturales y que permanece líquida a condiciones atmosféricas de 
presión y temperatura.  

 
Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga 
a pagar a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de 
acuerdo con este Contrato.  

 
Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por 
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 
internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o 
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional o internacional, Una 
situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, 
que obliguen a la adopción de acciones inmediatas necesarias para evitar 
perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la CONTRATISTA 
o EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que presten sus 
servicios a cualquiera de las PARTES o a los bienes de cualquiera de las 
PARTES o a terceras personas o a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por 
la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.  
 
SSA: Seguridad, Salud y Ambiente. 
 
Trimestre: Es el período de tres (3) meses consecutivos que comienza, el 
primero de enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre 
de cada Año Fiscal. 
 
Otras definiciones.- 

 
Para los vocablos que se expresan a continuación se tendrán en cuenta los 
siguientes entendidos:  
 
Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computarán en forma 
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continua y calendario; y, cuando se refiera a términos, se computarán 
únicamente los días laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren 
en días no laborables, éstos se entenderán prorrogados hasta el primer día 
laborable siguiente. 

 
Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a 
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.  

 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

 
El objeto del Contrato es la prestación del SERVICIO ESPECIALIZADO DE 
MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES PARA SOPORTE A LA 
OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 Y SUS ÁREAS DE 
INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR, de conformidad con lo detallado en 
los Anexos y documentos precontractuales que se incorporan y forman parte 
de este Contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 

 
4.1. La vigencia del presente Contrato es de SETECIENTOS TREINTA (730) 
DÍAS y se contabilizará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del 
presente instrumento, sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP 
PETROECUADOR. Salvo que en la Resolución de Adjudicación conste otra 
fecha (EN LA RESOLUCIÓN SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE 
ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS).  
 
 
4.2  Prórrogas 
 

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo de un 
contrato, éste será requerido o autorizado por el Administrador del 
Contrato, mediante comunicación escrita a la CONTRATISTA; sin 
embargo, si la prórroga dobla el plazo total del contrato, ésta deberá ser 
autorizada por la autoridad que suscribió el contrato previa notificación 
del CONTRATISTA. 

 
En caso de que la prórroga contractual implique incremento de fondos, 
será necesaria la celebración de un contrato complementario. 

 
En cualquiera de los casos, Previo a la autorización de prórroga, el 
Administrador del Contrato deberá verificar que el plazo del contrato se 
encuentre vigente. 

 
Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que 
surtan efectos después de la expiración o terminación de este Contrato, 
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deberán subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto más allá de la fecha 
de terminación de este Contrato. 
 
4.3 Suspensión de Plazo 
 

Siempre que medien causas de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente justificadas y aceptadas el Administrador del Contrato y el 
Ordenador de Gasto, se podrá suspender temporalmente del plazo del 
contrato. El plazo del contrato se entenderá ampliado por el mismo 
número de días de dicha suspensión. A efectos de la suspensión se 
deberá instrumentar las respectivas actas de suspensión y de reinicio de 
actividades. 
No se podrán establecer suspensiones indefinidas y tendrán una 
duración máxima de sesenta (60) días.  

 
CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  

 
EP PETROECUADOR designa como Administrador del presente Contrato a: 

 
_______________ (Posición) 
EP PETROECUADOR 
Av. Alpallana y Av. 6 de Diciembre 
Edificio Alpallana 
Quito, Ecuador 
 
El administrador será el responsable del control y administración de la 
ejecución contractual, y adoptará medidas que permitan el cumplimiento de las 
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. El Administrador del 
Contrato podrá designar los supervisores y fiscalizadores que crea 
convenientes para la debida administración del Contrato. Si se requiere el 
cambio de Administrador del Contrato se lo realizará únicamente con un 
memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Gerente de Proyectos, y se 
notificará por escrito a la CONTRATISTA mediante oficio. 
 
La CONTRATISTA designa como responsable / administrador del presente 
Contrato a: 

 
_______________ (Posición / nombre(s)) 
(CONTRATISTA) 
_______________ 
Locación / dirección / teléfonos / etc. 

 
El Administrador de la CONTRATISTA actuará a nombre de ésta con plena 
facultad para todos los efectos de la ejecución del presente Contrato. 

 



Página 62 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: ÓRDENES DE TRABAJO 
 

Los servicios requeridos con cargo a este Contrato se prestarán previa 
autorización documentada (Órdenes de Trabajo) emitida por el Administrador 
del Contrato de EP PETROECUADOR.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

 
Además de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente 
en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, específicamente en el 
Anexo Nro. 3 de las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendrá las 
siguientes obligaciones: 

 
7.1 Capacidad de la CONTRATISTA 
 

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente 
habilitada para la suscripción del Contrato, y que tiene todas las 
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecución 
oportuna y profesional del Contrato. 
 
La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con 
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital 
suficiente de operación para cubrir con todas las obligaciones asumidas 
por el Contrato.  
 

7.2 Acatamiento de la Ley 
 
La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir 
con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la República del 
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; así 
mismo cumplirá con: 
 
a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, políticas, de 

EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, así como 
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la 
CONTRATISTA o cualquier otra relacionada con el objeto 
contractual. 

 
b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos 

requeridos para la prestación de sus servicios, con excepción a los 
que deba adquirir EP PETROECUADOR. 

 
c. Asegurar la garantía de los Derechos Humanos de manera 

consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran 
su respeto irrestricto. Se deberá investigar e informar a EP 
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PETROECUADOR sobre cualquier violación a los Derechos 
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las 
autoridades pertinentes. 

 
d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores. 

 
e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

de todas las obligaciones legales. 
 

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de 
alimentación y alojamiento, de aplicarse. 

 
g. Lo previsto en la Resolución C.D 513, publicada en el Registro 

Oficial Edición Especial Nro. 632, de 12 de julio de 2016, 
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo 
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 
(Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial Nro. 
565 del 17 de noviembre de 1986) y demás normativa aplicable. 

 
h. Provisión de transporte para su personal de acuerdo al artículo 134 

del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren 
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de 
personal volquetas, tractores, vehículos de carga y rancheras. 

 
i. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de 

fábrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de 
propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de 
propiedad relacionados con la ejecución del Contrato, sin que se 
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.  

 
7.3 CONTRATISTA Independiente 

 
La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una compañía o persona 
natural) independiente, con su propia infraestructura física, financiera y 
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente 
Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR y a 
terceros en general. 
 
La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este 
Contrato, el carácter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente 
de EP PETROECUADOR.  No podrá, por lo mismo, contratar 
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna. 
Además, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros, 
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por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas 
por otra, no habrá relación de dependencia laboral o de otra naturaleza.  
 
Así también EP PETROECUADOR reconoce que la relación contractual 
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del 
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del 
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades 
desarrolladas por EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendrá la calidad de 
empleador; por lo tanto, será de su exclusiva responsabilidad el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el 
cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no 
tendrá responsabilidad alguna, ni aún a título de solidaridad.  
 

7.4 Liberación de Responsabilidad 
 
La CONTRATISTA está obligada a mantener a EP PETROECUADOR 
libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o 
extrajudiciales, o de cualquier otra índole. 
 
La CONTRATISTA permitirá, sin restricción, el acceso al personal de EP 
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier 
actividad o documentación relacionada con la ejecución del Contrato. 
 

7.5 Personal de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA contratará a su propio costo y riesgo todo el personal 
requerido para la ejecución del Contrato, el mismo que deberá cumplir 
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente 
Contrato. 
 
El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y 
trabajadores de la CONTRATISTA serán totalmente de su 
responsabilidad.  
 
El personal de la CONTRATISTA será capacitado, experimentado y 
calificado para prestar sus servicios. Se requerirá que el personal de la 
CONTRATISTA tome los cursos de inducción de EP PETROECUADOR, 
y que conozca y observe las políticas y procedimientos pertinentes de 
EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer a su personal todo el equipo de 
protección personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las 
Prácticas Prudentes de la Industria. Así mismo deberá proporcionar las 
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identificaciones e insignias correspondientes, en coordinación con EP 
PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá mantener estricta disciplina y buen orden 
entre su personal y deberá instruir adecuadamente a todo su personal 
respecto al uso del equipo de protección personal y procedimientos 
apropiados de trabajo, a fin de evitar daños o lesiones corporales y 
daños a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP 
PETROECUADOR o a los equipos de terceros. 
 
La CONTRATISTA deberá utilizar personal ecuatoriano para las 
operaciones y en la administración, de conformidad con la letra a) del 
artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos. 
 
La CONTRATISTA deberá cumplir obligatoriamente con la “LEY 
ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA”, 
específicamente con lo determinado en el Art 41, 42 y la disposición 
quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se 
deberán observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 040, que 
contiene la NORMA TÉCNICA para la aplicación del principio de empleo 
preferente establecido en la “LEY ORGÁNICA PARA LA 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA.” 
 
Para la ejecución de este Contrato se deberá dar preferencia a mano de 
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los 
estándares requeridos y precios de mercado. 
 
Se entenderá como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el 
área de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Área 
de Operaciones.  
 
 
Identificación del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA 
deberá presentar y mantener actualizada la lista de su personal, así 
como proveer a su costo las identificaciones y señales correspondientes. 
 
EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Física 
proporcionará las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA, 
las mismas que serán otorgadas después de cumplidos los requisitos y 
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como 
inducción, exámenes médicos y demás establecidos por el citado 
Departamento. Esta acción no se entenderá en ningún momento en el 
sentido de que los empleados de la CONTRATISTA están 
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representando a EP PETROECUADOR, esto es sólo como medida de 
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR. 
 

7.6 Equipo de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberá contar y 
proporcionar con todas las especificaciones técnicas detalladas en el 
Anexo Nro. 4, requeridos para la ejecución del Contrato en el sitio de 
ejecución de los servicios.  
 
La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este 
Contrato, todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para 
la ejecución de los Servicios, deberán suministrarse y mantenerse en 
buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y será apropiado de 
conformidad con las prácticas prudentes de la Industria. El 
mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, será de 
exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA. 
 
La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de 
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato. 
 
La CONTRATISTA reemplazará cualquier unidad de sus equipos que, a 
criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea 
inseguro o incapaz de prestar los servicios para los que ha sido 
contratado. 
 
A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA deberá 
proporcionar todos los materiales, equipos, suministros y repuestos 
requeridos para la prestación de los Servicios conforme a los Términos 
Comerciales acordadas entre las PARTES para la ejecución del alcance 
del Contrato, y garantiza sólo el título de propiedad y uso legítimo de los 
mismos bajo este Contrato y que los mismos están libres de defectos de 
fabricación así como también proporcionará el personal necesario para 
llevar la ejecución del objeto de este Contrato, ciñéndose a las 
especificaciones técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR. 
Caso contrario, EP PETROECUADOR informará a la CONTRATISTA de 
cualquier defecto o rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda 
proceder en el plazo de 24 horas a remediar los mismos, bajo 
aceptación previa de EP PETROECUADOR; si la CONTRATISTA se 
encuentra imposibilitada de realizar la remediación y EP 
PETROECUADOR decide corregir tales defectos por su cuenta o a 
través de una tercera empresa, la CONTRATISTA reembolsará a EP 
PETROECUADOR el valor de la corrección más el cinco por ciento (5%) 
de gastos administrativos o en su defecto EP PETROECUADOR 
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descontará los valores de las facturas de la CONTRATISTA pendientes 
de cobro.  

 
En el caso de suministro de equipos, materiales y/o repuestos 
requeridos para la ejecución de dichos servicios, la CONTRATISTA será 
responsable por el embalaje y embarque de los mismos, y dicho equipo, 
materiales y/o repuestos deberán enviarse conjuntamente con una hoja 
informativa concerniente a la seguridad de tales suministros. 
 
 Cuando EP PETROECUADOR así lo precise, la CONTRATISTA podrá 
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la 
ejecución del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las 
obligaciones y procedimientos relativos a importaciones según lo 
contempla las leyes de la materia. 
 
EP PETROECUADOR deberá aceptar de la CONTRATISTA únicamente 
la cantidad de suministros requeridos para la ejecución de este Contrato; 
por lo tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso deberá 
ser devuelto a la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad. 
Sujetándose a las disposiciones del presente Contrato, toda la 
información técnica, especificaciones y planos, para llevar a ejecución 
este Contrato le serán entregados a EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA no deberá sustituir materiales, equipos y repuestos 
requeridos para la prestación del Servicio según se ha especificado y 
que son requeridos por EP PETROECUADOR, sin contar antes con la 
autorización previa y por escrito de EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato. EP PETROECUADOR podrá inspeccionar y 
aprobar todos los materiales, equipos y repuestos entregados, en 
cualquier momento, antes o después de su entrega y se reserva su 
derecho a rechazarlos y devolver todos o parte de los mismos, por 
cuenta de la CONTRATISTA, si es que al momento de ser 
inspeccionados se ha encontrado que adolecen de fallas o que no 
cumplen con las especificaciones, aun cuando EP PETROECUADOR 
haya pagado por los mismos. El hecho de que EP PETROECUADOR a 
través del Administrador del Contrato, acepte o pague tales materiales, 
equipos y repuestos o el hecho de que había inspeccionado los mismos, 
no deberá representar una limitación o exclusión de garantías de la 
CONTRATISTA a favor de EP PETROECUADOR por tales materiales, 
equipos o repuestos o por cualquier otra garantía establecida bajo la ley, 
y tampoco deberá constituir renuncia a sus derechos ni a los recursos de 
que dispone EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración del presente 
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones 
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acordados por las partes así como a las especificaciones contempladas 
en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP 
PETROECUADOR desde la fecha de recepción y aceptación de dichos 
servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se 
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las 
partes así como a las especificaciones constantes en el presente 
contrato, EP PETROECUADOR tendrá derecho a requerir a la 
CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios 
o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la 
ejecución de dichos servicios a través de un tercero con un límite al valor 
establecido por la prestación de dicho servicio en los términos 
comerciales de este instrumento. 
  
La CONTRATISTA declara y garantiza que:  
 
i)  Cada uno y todos los materiales, equipos y repuestos suministrados 

bajo este Contrato se encuentran libres de defectos de fabricación y 
materia prima; NO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 
DE COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO, 
QUE SE EXTIENDAN MAS ALLÁ DE AQUELLAS ESTABLECIDAS 
EN EL PRESENTE CONTRATO;  

ii)  Todos los materiales, equipos y repuestos entregados bajo este 
Contrato son nuevos y no se han utilizado antes,  a menos que EP 
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA 
y acepte materiales, equipos y repuestos que están conforme a las 
especificaciones o descripciones que le sean aplicables y en 
condiciones apropiadas para su uso;  

iii)  Dichos materiales, equipos y repuestos son apropiados para su uso 
bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente 
estipulados en este Contrato; 

iv)  La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y 
repuestos entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no 
constituirán una violación, ni tampoco aportarán a ninguna violación 
de patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicarán 
la divulgación de ningún secreto industrial; y  

v)  Deberá proporcionar todos los materiales, equipos y repuestos, 
mano de obra, licencias, permisos y demás elementos necesarios 
para la ejecución de este Contrato, los mismos que deberán 
proporcionarse de manera diligente y responsable.  

   

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto 
en el servicio a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo 
todos los costos y obligaciones, una vez que  EP PETROECUADOR 
notifique por escrito o vía correo electrónico a la CONTRATISTA que el 
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servicio debe ser corregido, reparado o reemplazado. Si la 
CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el 
servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su cuenta 
o a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA será 
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP 
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos 
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superarán el valor o 
precio del servicio al cual se deba la corrección, reparación o reemplazo 
determinado en la lista de precios correspondiente del presente contrato.  
 
 Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece 
garantía de los servicios de reparación, corrección o reemplazo 
realizados por EP PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos 
usados, reparados o modificados previamente o bienes suministrados 
por terceras compañías. 
 
 Si EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA requieren para la 
prestación y ejecución de sus servicios la admisión temporal de bienes, 
equipos, herramientas, maquinarias, camiones, vehículos, etc., para lo 
cual y conforme lo establecido en la legislación ecuatoriana, se 
cumplirán conforme lo estable el Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversión, así como los procedimientos que establezca la 
Aduana del Ecuador. Para cada caso en particular de admisiones 
temporales, la CONTRATISTA notificará a EP PETROECUADOR y a las 
autoridades correspondientes de la necesidad concreta, detallando en 
ella las especificaciones del bien, equipo, herramienta, maquinaria o 
vehículos que se requiera y el tiempo. 
 
EP PETROECUADOR, no se responsabiliza por el tiempo que pueda 
demorar el trámite de admisión temporal.   
  

7.7 Forma de Prestar los Servicios 
 
La CONTRATISTA prestará todos los servicios aquí estipulados en 
forma diligente y diestra, de conformidad con las prácticas aceptadas de 
la industria petrolera y específicamente de EP PETROECUADOR, y en 
estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus 
Anexos y Documentos Precontractuales. El Administrador del Contrato 
tendrá derecho a emitir las Órdenes de Trabajo a la CONTRATISTA y 
ésta a acatarlas. 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las 
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutará todos los 
trabajos/servicios aquí estipulados ordenados por EP PETROECUADOR 
en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
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prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de 
ingeniería y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los 
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá 
los costos que esto signifique. 
 
En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificará 
dentro de tres (3) días a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, 
acompañando el documento que acredite la nueva designación. 

 
 

7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo 
 
La CONTRATISTA declara que conoce el Área de Operación de EP 
PETROECUADOR y específicamente los sitios en los cuales debe 
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR 
la información suficiente referente a las condiciones de tales sitios, 
realidad social y características del medio ambiente. Cualquier error u 
omisión de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus 
responsabilidades en la ejecución del Contrato. 
 

7.9 Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental 
 
La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con la 
Resolución C.D 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo (publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 632, de 
12 de julio de 2016) y lo establecido en el Reglamento de Salud y 
Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 
trabajo. (Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial 
Nro. 565 del 17 de noviembre de 1986) emitido por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, el Código Orgánico del Ambiente y su 
reglamento de aplicación, el Reglamento Ambiental de Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador, expedido mediante Acuerdo Ministerial 
Nro. 100-A del 11 de diciembre de 2019, publicado en el Registro Oficial 
Nro. 174 del 1 de abril de 2020, el procedimiento de Requerimientos de 
Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas de EP 
PETROECUADOR, descritas en el Anexo Nro. 10, y toda la normativa 
sobre la materia que se expida a futuro, comprometiéndose a su 
cumplimiento durante toda la ejecución del Contrato. 
 
A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomará todas las medidas 
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el 
trabajo y cumplirá con todas las regulaciones de seguridad de la 
Empresa, indicadas en el Anexo Nro. 10 y los requisitos aplicables en 
las leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho, 
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mantendrá dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante 
la prestación de los servicios estipulados en este Contrato. 
 
La CONTRATISTA difundirá entre su personal y está obligada a cumplir 
la Política de SSA y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, al 
igual que todas las normas atinentes a la materia de EP 
PETROECUADOR.  
 
La CONTRATISTA se obliga, a cooperar con EP PETROECUADOR en 
todo lo que tenga relación a la preservación del medio ambiente y de las 
condiciones ecológicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este 
Contrato, mismas que se realizaran en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgadas por el Ministerio 
del Ambiente y la legislación ecuatoriana aplicable. 
 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Código 
Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
Nro. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el 
ambiente y la naturaleza. 
 

7.10 Relaciones Comunitarias 
 
EP PETROECUADOR implementa la gestión social de su operación  
sobre la base de la Política de Relaciones Comunitarias diseñada para 
tal efecto. Esta Política tiene como fundamento el sistema jurídico 
vigente en el Ecuador, la Misión y Visión corporativa y la cultura 
organizacional interna, y se plasma en las Guías de Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR.  
 
En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta deberá 
observar y cumplir con las Guías de Relaciones Comunitarias de EP 
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo Nro. 10.  Las 
Guías son obligatorias para todos los contratistas, sub-contratistas y 
cualquier persona relacionada con la operación de EP 
PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas 
comunidades indígenas o de colonos.  
 
EP PETROECUADOR proporcionará a la CONTRATISTA una inducción 
obligatoria de sus guías antes del inicio de las actividades de este 
Contrato. Los Departamentos de Proyectos, SSA y Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR supervisarán y verificarán el 
grado de cumplimiento de la CONTRATISTA con estas guías, para lo 
cual se sujetará a lo establecido en la Cláusula de Multas. 
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A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecución 
contractual lo requiera, la CONTRATISTA deberá contar de manera 
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones 
Comunitarias, para la coordinación con EP PETROECUADOR de todos 
los asuntos relativos a las comunidades locales.  
  
En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos 
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal 
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las 
consecuencias de dichos problemas caerán bajo la plena 
responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera 
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 

7.11 Confidencialidad 
 
La información o documentación que la CONTRATISTA, su personal y 
sus subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se 
ejecuten por este Contrato, así como la información que EP 
PETROECUADOR proporcione, serán tratados en forma confidencial y 
por lo tanto, no podrá ser divulgada, ni entregada a terceros. De no 
observar esta disposición, la CONTRATISTA pagará a EP 
PETROECUADOR los daños y perjuicios que le ocasione, los mismos 
que podrán ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de 
las demás acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento 
de esta disposición, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio 
de Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o 
subcontratistas, y se enviará una copia de los mismos al Administrador 
del Contrato. 
  
EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma 
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA, 
bajo las mismas prevenciones del párrafo anterior. 
 
La CONTRATISTA no tendrá obligación de confidencialidad con 
respecto a información que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento 
público por una vía distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas; 
2) Sea recibido de un tercero que no tenga obligación de 
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesión de la CONTRATISTA 
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en 
virtud de este Contrato. 
 

7.12 Tiempo en la ejecución de los Servicios 
 
El tiempo es primordial con respecto al desempeño de las obligaciones 
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de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes específicas 
acordadas para el desarrollo del presente Contrato. 
 

7.13 Indemnización por Patentes 
 
La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP 
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que 
surjan de la violación o supuesta violación de patentes que amparan los 
equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA, 
proporcionados a EP PETROECUADOR. 
 

7.14 Pagos a Subcontratistas y Proveedores 
 
Es obligación de la CONTRATISTA encontrarse al día en el pago de sus 
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar 
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.  
 
Se entenderá como local las áreas de influencia directa de las 
operaciones de EP PETROECUADOR, así como las empresas locales 
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbíos, el Oro y Santa Elena. 
 
Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP 
PETROECUADOR podrá solicitar a la CONTRATISTA y/o sus 
subcontratistas evidencia documentada de estar al día en sus 
obligaciones.   
 

7.15 Obligaciones Adicionales 
 
Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo Nro. 3. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estará autorizado para 
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relación con la ejecución del 
Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos. 

 
A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP 
PETROECUADOR proporcionará una lista de todo el personal de EP 
PETROECUADOR relacionado con la ejecución del contrato. 

 
Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo Nro. 2.  
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8.1 Equipo de EP PETROECUADOR 
 
Si se requiere, y de conformidad con el Anexo Nro. 2, EP 
PETROECUADOR proveerá a la CONTRATISTA el equipo, 
herramientas, materiales, maquinaria miscelánea, instrumentos, 
suministros, etc., relacionados con la ejecución del Contrato, a expensas 
de EP PETROECUADOR, previo autorización del Administrador del 
Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente 
respecto de los bienes a ser provistos. 
 
Así mismo, y conforme se determine en el Anexo Nro. 2, podrá requerir 
a la CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales, 
maquinaria miscelánea, instrumentos, suministros, etc., relacionados 
con la ejecución del Contrato a expensas de EP PETROECUADOR, 
para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar 
y/o aprobar dicho suministro. Esta selección y aprobación de EP 
PETROECUADOR no disminuirá de forma alguna las obligaciones de la 
CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberarán de 
obligaciones subsecuentes. 

 
Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR deberá ser 
inspeccionado previamente por la CONTRATISTA y deberá mantenerse 
por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y 
almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su 
propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligación de devolverlo y 
restituirlo en los plazos y condiciones acordadas.  
 

CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

9.1 Inicio de los Servicios 
 
La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la 
prestación de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la 
Resolución de Adjudicación se acuerde una fecha distinta (EN LA 
RESOLUCIÓN SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE 
INICIO DEL SERVICIO U OTROS). Una vez iniciados los servicios, 
éstos se prestarán en los términos y condiciones estipulados dentro del 
plazo establecido en la Orden de Trabajo o en el mismo Contrato. 

 
Todos los servicios se prestarán de acuerdo a los términos del Contrato, 
sus Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios, 
incluyendo planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el 
Contrato.  
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9.2 Área de Operación / Sitios de Trabajo 
 
La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Área de Operación y 
Sitios de trabajo determinados en el presente Contrato. EP 
PETROECUADOR podrá cambiar el Área de Operación o los Sitios de 
trabajo mediante aviso escrito a la CONTRATISTA. 
 

9.3 No Exclusividad  
 
En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecución del presente 
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR, 
en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del 
presente Contrato, y en razón de que este Contrato no otorga a la 
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos 
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su 
discreción.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 
 

10.1 El monto estimado del presente contrato es de 
___________________________ __/100 dólares de los Estados Unidos 
de América (US$___________) sin el Impuesto al Valor Agregado – IVA. 

 
10.2 EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por los servicios 

debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con 
los términos y condiciones que constan en el Anexo Nro. 5 (Formulario 
Nro. 3). 

 
10.3 REAJUSTE DE PRECIOS 
 

La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboración 
de su propuesta económica, consideró el hecho de que durante la 
vigencia del Contrato no habrá, ni se reconocerá reajuste de precios, por 
lo que no existe el reajuste de precios o cambio de las condiciones 
contractuales de forma automática. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO  

 
Los pagos se efectuarán mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”) 
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la 
CONTRATISTA, y se realizará contra presentación de facturas mensuales 
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del 
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a 
los precios que constan en el Anexo Nro. 5.  



Página 76 

 

 

 

 
Las facturas serán presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR 
en lugar fijado en la cláusula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los 
diez (10) primeros días calendario, siguientes al mes en el que se prestaron los 
servicios, con los soportes necesarios. La factura incluirá el Impuesto al Valor 
Agregado - IVA, en forma desglosada del valor del servicio. EP 
PETROECUADOR pagará el total de cada factura presentada con todos los 
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) días calendario luego de su 
recepción si EP PETROECUADOR no tiene objeción a los montos facturados.  

 
Las facturas deberán ser presentadas en los términos y plazos previstos en la 
Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el 
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención o aquellas 
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las 
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera 
de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias, 
EP PETROECUADOR no tendrá la obligación de pagarlas en los términos y 
plazos previstos en la presente Cláusula sino conforme a sus políticas internas 
y disponibilidad presupuestaria. 
 
Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR deberá notificar y devolver 
la misma, junto con la planilla máximo veinte (20) días luego de la recepción. 
En ese caso, la CONTRATISTA deberá emitir la nueva factura en un plazo 
máximo de diez (10) días luego de la devolución, y el pago se lo realizará a los 
diez (10) días calendario luego de la recepción. 
 
La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados 
deberá presentar la certificación que acredite estar al día en el pago de 
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; además a requerimiento de 
EP PETROECUADOR se deberá también presentar los roles de pago de sus 
trabajadores integrantes de su nómina, del mes anterior a la presentación de la 
factura. Tales roles deberán estar suscritos por el referido personal. 

  
 

11.1 Derechos de EP PETROECUADOR 
 

EP PETROECUADOR podrá auditar y solicitar verificación adicional de 
cualquier información financiera perteneciente a este Contrato, durante 
la vigencia de este Contrato y por un período de siete (7) años después 
de la fecha de terminación, relacionado al tema de esta Cláusula y la 
Cláusula  Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoría. 

 
EP PETROECUADOR deberá recibir de la CONTRATISTA cualquier 
información o documentación, relacionada a los Servicios, que EP 
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PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o 
autoridades del Gobierno. 

 
EP PETROECUADOR podrá descontar de cualquier pago pendiente a la 
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa 
adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de 
este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones 
autorizadas expresamente en este Contrato. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, y pagar a las autoridades 
pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del 
Ecuador. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, a su sola discreción, el pago de 
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la 
evidencia de mantener vigentes las garantías, haber contratado y 
mantener vigentes las pólizas de seguro contratadas y/o cualquier 
enmienda o extensión de las mismas, requeridas bajo este Contrato. 
 
Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta cláusula, 
deberán subsistir y continuarán en efecto, incluso después de la 
terminación de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales 
obligaciones. 

 
Todos los pagos se realizarán exclusivamente a favor de la 
CONTRATISTA, no para terceros. 

 
Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier 
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas 
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderán como una 
renuncia o reducción de cualquiera de los derechos de EP 
PETROECUADOR establecidos en el Contrato. 
 
Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectúe EP 
PETROECUADOR, serán los únicos que la CONTRATISTA está 
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningún pago se realizará en 
efectivo o instrumento al portador y ningún pago se ejecutará a otro 
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA. 
 

11.2 Pagos Indebidos 
 
En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA 
la devolución de dichos valores, con los correspondientes intereses, 
calculados a la tasa máxima de interés convencional dispuesta por el 
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Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se 
efectuó el pago indebido hasta la recuperación del monto 
correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento 
automático de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales 
valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la 
jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS  
 

Las multas serán aplicadas por EP PETROECUADOR, a través del 
Administrador del Contrato, en cualquiera de los siguientes eventos: 
 
12.1 Por Incumplimiento del Servicio 

 
Por interrupciones injustificadas del servicio y demás incumplimientos 
injustificados en las condiciones acordadas en el contrato, así como por 
la no disponibilidad total o parcial de los componentes requeridos para la 
prestación de los servicios y entrega de bienes, EP PETROECUADOR 
impondrá a la CONTRATISTA una multa diaria correspondiente a 5% de 
la facturación mensual del Bloque donde se presente el incumplimiento, 
de los trabajos efectuados en el periodo en el cual se aplica la multa. 
 
Por el retraso en proveer los servicios requeridos, interrupciones 
injustificadas de estos servicios, incumplimiento del plazo de ejecución 
del contrato, entrega de pólizas de seguros o garantías y demás 
incumplimientos injustificados en las condiciones y obligaciones 
acordadas en este instrumento contractual, así como por la no 
disponibilidad total o parcial del personal y/o equipo requerido para la 
prestación de los servicios, EP PETROECUADOR podrá imponer a la 
CONTRATISTA una multa diaria de 5% de la facturación mensual del 
bloque donde se presente el incumplimiento en el periodo en el 
cual se aplica la multa, hasta la fecha en que se soluciones el 
incumplimiento por parte de la CONTRATISTA.  
 

12.2 Por impacto en el sistema productivo 
 

Por afectaciones en la producción debido a negligencias operativas 
producto de trabajos realizados, EP PETROECUADOR impondrá una 
multa diaria correspondiente a 5% de la facturación mensual del bloque 
donde se presente el incumplimiento en el periodo en el cual se aplica la 
multa, hasta la fecha que se solucione el incumplimiento por parte de la 
CONTRATISTA.  La Contratista es responsable de la ejecución de todas 
las actividades operativas inherentes al Contrato y prestará todos los 
servicios estipulados en el Contrato en forma diligente y oportuna, de 
conformidad con las normas y prácticas aceptadas por la industria 
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petrolera, sólidos principios y conocimientos del servicio objeto del 
Contrato, y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en este 
Contrato. 
 
Cuando la Contratista no observe tales normas y procedimientos, 
asumirá el riesgo y reconocerá los costos que esto signifique. 

 
12.3 Por Incumplimiento en la entrega de documentación 
 

Cuando exista retraso o incumplimientos injustificados en la entrega de 
documentación de control de calidad, reportes de actividades, EP 
PETROECUADOR impondrá diariamente una multa diaria 
correspondiente a US$ 500 (quinientos dólares 00/100 de los Estados 
Unidos de América) diarios. 

 
12.4 Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA 

 
Por contaminación del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento 
injustificado en cualquiera de los números del Anexo Nro. 10, EP 
PETROECUADOR podrá imponer diariamente una multa de hasta de 
Cinco Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000,00) por 
evento o hasta la fecha en que se dé cumplimiento a estas 
disposiciones, sin perjuicio de que EP PETROECUADOR inicie las 
acciones legales que correspondan.  
 
Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren daños de 
consideración que afecten al Medio Ambiente, los costos de 
rehabilitación serán de cuenta de ésta. 
 
Si por causa de una acción u omisión de la CONTRATISTA en materia 
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sanción, 
multa o restitución económica, EP PETROECUADOR retendrá de los 
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor económico. 
 
 

12.5 Aplicación de las Multas 
 
Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la 
CONTRATISTA, serán aplicadas por EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato, considerando el principio de 
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales 
como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
la negligencia de la CONTRATISTA, el daño producido, el hecho de que 
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el 
incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la 
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reincidencia en la comisión del incumplimiento, sin perjuicio de otros 
cuya aplicación fuere pertinente. 
 
El procedimiento a seguirse para la aplicación de las multas será el 
siguiente: 
 
1) El Administrador del Contrato, notificará a la CONTRATISTA con 

el incumplimiento dentro del término de quince (15) días contados 
desde la fecha en que tal incumplimiento haya sido evidenciado 
por EP PETROECUADOR.  Esta notificación podrá efectuarse por 
cualquier medio (correo electrónico, oficio o a la dirección que 
consta en el Contrato),  adjuntando el formato del Anexo Nro. 7.  

 
2) La CONTRATISTA presentará por escrito sus argumentos 

justificativos de descargo dentro del término de diez (10) días 
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo Nro. 
7. 

 
3) El Administrador del Contrato emitirá su pronunciamiento 

ratificando o dejará sin efecto la multa, según corresponda, dentro 
del plazo de sesenta (60) días contados desde la fecha de 
presentación de los argumentos justificativos de descargo por 
parte de la CONTRATISTA. 

 
4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del 

Contrato con la ratificación de la multa, podrá impugnarla ante el 
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de 
diez (10) días contados desde la fecha de notificación con la 
ratificación de la multa. 

 
5) El Gerente General resolverá la impugnación dentro del plazo de 

sesenta (60) días contados desde la fecha de presentación de la 
impugnación en EP PETROECUADOR. 

 
El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR 
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminación 
unilateral, según corresponda; y en cualquiera de los casos requerir 
además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad 
con la ley. 
 
No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de 
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por 
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por 
EP PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP 
PETROECUADOR. 
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EP PETROECUADOR podrá descontar los valores por multas aplicadas 
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra vía judicial, 
extrajudicial, o por medio de la jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS 
 

La CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigentes las garantías 
otorgadas, de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La 
renovación de las garantías se efectuará con una anticipación de por lo menos 
cinco (5) días a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las harán 
efectivas. 
 
13.1 Fiel Cumplimiento 

 
Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y 
para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros 
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones, 
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripción de 
este instrumento, entregará a la orden de EP PETROECUADOR una 
garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector 
Público, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo 
de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del Contrato, que deberá permanecer vigente y de ser el caso renovarse 
obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la firma del Acta 
de Recepción Única, o, recepción única presunta aceptada por la 
entidad u ordenada por el Juez.  

 
La CONTRATISTA entregará a EP PETROECUADOR el documento de 
renovación correspondiente, hasta cinco (5) días antes del vencimiento 
de la garantía vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hará 
efectiva dicha garantía, sin perjuicio de las acciones legales a las que 
hubiese lugar. 

 
Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá 
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes 
de la ejecución del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos en 
debida forma. 

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con 
sus trabajadores relacionados con la ejecución de este Contrato, que no 
sea debido a caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovación oportuna 
de la garantía de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en el 
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momento que considere pertinente hará efectiva la garantía entregada 
por la CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.  
 
Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato 
notificará a la CONTRATISTA conforme a la cláusula de terminación de 
este instrumento legal. 

 
Esta Garantía permanecerá en custodia del Departamento de Tesorería, 
el cien por ciento (100%) de esta garantía será devuelta a la firma del 
Acta de Recepción Única, real o presunta. 

  
En el caso de que se incremente el monto del Contrato debido a 
mayores necesidades operativas, antes de que se suscriba el 
documento pertinente, la Garantía de Fiel Cumplimiento que estuviese 
vigente a la fecha del incremento, será aumentada en la misma 
proporción. 

 
13.2 Formas de Garantía 

 
Para el otorgamiento de las garantías establecidas en este Contrato, la 
CONTRATISTA podrá rendir cualquiera de las siguientes garantías: 

 
a. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada 

por un banco o institución financiera establecidos en el país y que se 
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o, 

 
b. Fianza instrumentada en una póliza de seguro, incondicional, 

irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de 
seguros establecida en el país y que se encuentren bajo el control y 
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o, 

 
c. Primera Hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la 

garantía no exceda del sesenta por ciento (60%) del valor del 
inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral; o, 

 
d. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras 

instituciones del Estado, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, 
notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o 
valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del 
Banco Central del Ecuador. Su valor se computará de acuerdo a su 
cotización en las bolsas de valores del país, al momento de constituir 
la garantía.  Los intereses que produzcan pertenecerán a la 
CONTRATISTA; o 
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e. EP PETROECUADOR: Es la abreviación de la Empresa Pública 
de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, a menos 
que exista una referencia distinta.Certificados de depósitos a 
plazo, emitidos por una institución financiera establecida en el 
país, endosados por valor en garantía a la orden de EP 
PETROECUADOR y cuyo plazo de vigencia sea mayor al 
estimado para la ejecución del contrato. 

 
Las garantías que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras 
extranjeras, deberán presentarse por intermedio de instituciones 
establecidas legalmente en el país, las que representarán y responderán 
por los primeros en todos los efectos derivados de las garantías. 
 
Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las 
pólizas de seguros establecidas en las letras a. y b. de la presente 
cláusula, no admitirán cláusula alguna que establezca trámite 
administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por 
escrito de EP PETROECUADOR.  Cualquier cláusula en contrario se 
entenderán como no escrita.  En caso de incumplimiento, el banco, la 
institución financiera o la compañía aseguradora, será inhabilitada en el 
Sistema Nacional de Contratación Pública por el organismo responsable, 
hasta el cumplimiento de su obligación.  En caso de reincidencia será 
inhabilitada por dos (2) años. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SEGUROS  

 
La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y 
cualquier otra extensión acordada del mismo, por su propia cuenta y a su 
costo, contratará y mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de 
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el 
cumplimiento del Contrato, así como también por posibles daños o pérdidas de 
materiales y equipos de EP PETROECUADOR y afectación al medio ambiente.  
 
EP PETROECUADOR en ningún caso asume la responsabilidad por los 
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para 
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.   

 
La CONTRATISTA mantendrá permanentemente actualizada la cobertura de al 
menos las pólizas que se detallan en el Anexo Nro. 8. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: TRIBUTOS  

 
Será responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos 
que le correspondiere, sean éstos de carácter nacional, provincial o municipal; 
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así mismo cancelará por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de 
colegiaturas y cualquier obligación tributaria aplicable al Contrato, sea que le 
fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de 
tributos y se obliga además, a mantener libre a EP PETROECUADOR de todo 
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.   

 
La CONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y Retención, vigente.  

 
Los servicios materia de este Contrato están sujetos al pago del Impuesto al 
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideró el costo 
por este concepto. En el caso de que con posterioridad a la suscripción del 
Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del 
Impuesto al Valor Agregado – IVA, el pago se efectuará en base al precio 
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable. 

 
El Contrato a suscribirse estará sujeto a la retención respecto al Impuesto a la 
Renta conforme la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
normas complementarias y sus reformas.  
 
De las facturas emitidas por la CONTRATISTA se descontará conforme lo 
dispone la Ley 122; y, su Ley Interpretativa. 

 
EP PETROECUADOR actuará como agente de retención de los tributos, 
contribuciones y gastos que correspondan. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento de los 
términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y 
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificará a la otra de las 
condiciones prevalecientes, así como las fechas del inicio y terminación de 
éstas. 

 
La comunicación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá presentarse en un 
tiempo no mayor a treinta (30) días calendario de ocurrido el siniestro y 
mientras se encuentre vigente el Contrato, y será aceptada o no por el 
Administrador del Contrato y ratificada por el Gerente General de EP 
PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no medie la notificación en 
el plazo indicado, se entenderá como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o 
caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le concederá 
prórroga del plazo contractual y se aplicarán las multas que correspondan. 
 
Excepto como de otra forma esté estipulado en esta cláusula, el desempeño de 



Página 85 

 

 

 

cada una de las PARTES bajo este Contrato está suspendido en tanto que y 
mientras tal ejecución esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente, 
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

 
La falta de notificación por la CONTRATISTA o viceversa, será entendida como 
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con 
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecución bajo este 
Contrato. 

 
En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por 
más de sesenta (60) días, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, cualquiera de las PARTES podrá solicitar la terminación del presente 
Contrato conforme a la Cláusula Décimo Octava, número 18.3. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E 

INDEMNIZACIONES 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades 
operativas inherentes al Contrato y prestará todos los servicios estipulados en 
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de ingeniería y 
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y 
Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá los 
costos que esto signifique. 
 
Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes 
con las responsabilidades establecidas en el párrafo precedente y las que 
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes, EP PETROECUADOR está autorizada a cobrar la suma 
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA vía 
reembolso de las facturas pendientes de pago, más el cinco por ciento (5%) de 
gastos administrativos o, a falta de éstos, hará efectivas las garantías, y si las 
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciará la respectiva 
acción judicial o extrajudicial de cobro. 
 
Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las 
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de 
conformidad con esta cláusula: 
 
17.1 Responsabilidad por el Personal 

 
Cada una de las PARTES será exclusivamente responsable y asumirá la 
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su 
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros 
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relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecución del 
presente Contrato.  
 
Las PARTES asumirán el gasto total correspondiente de cualquier 
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de 
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el párrafo que 
precede.  

 
Asimismo, EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA serán 
responsables y estarán obligadas por todos y cada uno de los reclamos 
que resulten de lesión corporal, incluyendo lesión, enfermedad y muerte 
a terceros, hasta los límites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.  
 

17.2 Responsabilidad por Pérdida o Daños de Equipos y Materiales 
 
a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad, así como respecto de aquellos bienes que le fueren 
suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato. 

 
Cualquier equipo o material faltante o dañado será descontado de 
las facturas pendientes de pago al precio de reposición, o 
cobrado de las garantías rendidas. 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas 
que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de 
parte de EP PETROECUADOR. 

 
b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad. 
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La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de EP PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por 
causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia 
grave de parte de la CONTRATISTA. 

   
17.3 Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y 

Cumplimiento Ambiental 
 
No obstante cualquier estipulación en contrario que este instrumento 
contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por 
contaminación (polución) será como sigue: 

 
a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier 

contingencia generada por efecto de sus actividades y se le 
imputarán costos relacionados a: contención, recuperación, 
compensación, mitigación, tratamiento y disposición final de residuos, 
excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por 
terceros. 

 
b. Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio 

biótico o abiótico deberán ser recuperadas al estado más similar al 
original; esto se efectuará mediante un plan de mitigación. 

 
c. La responsabilidad de la disposición de desechos, así como la de la 

prevención de la contaminación es un deber de la CONTRATISTA, y 
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relación contractual 
directa entre EP PETROECUADOR y las subcontratistas, la 
responsable ambiental será la empresa contratada directamente por 
EP PETROECUADOR.  

 
d. Todo desecho generado en la operación deberá ser tratado,  

dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial 
contaminación de agua, suelo y aire de acuerdo a las políticas 
ambientales de EP PETROECUADOR para así evitar diseminación y 
contaminación; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes, 
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos 
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como 
especiales, o basura así como los desechos orgánicos, papel, cartón, 
vidrio y metales que se generen durante su operación o actividades. 
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La CONTRATISTA se hará cargo de los desechos químicos, 
productos contaminados con químicos, o aceites, debiendo darles el 
tratamiento adecuado hasta su disposición final. 

  
e. En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios 

necesarios para atender una contingencia, la misma será atendida 
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturará costo 
reembolso por dicha asistencia. 

 
La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluirá la obligación 
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestión y la 
obligación de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda 
responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y acción 
de todo tipo que surjan de la contaminación de la que se trata en esta 
Cláusula.  

 
La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la 
contaminación en todo aspecto y si por su negligencia se produce, 
será su responsabilidad el descontaminar completamente el área 
afectada. En cualquier otro caso se regirá por las normas descritas 
en el Anexo Nro. 10. 
 
La CONTRATISTA está obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes 
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburíferas 
en el Ecuador.  

 
En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP 
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto 
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio, 
causando la afectación del entorno, asumirá la responsabilidad del 
mismo. Por tanto autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su 
factura el monto que por concepto de mitigación, limpieza, 
remediación, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento. 

 
Monitoreo:  
 
Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e 
instalaciones propias de los contratistas serán de su exclusiva 
responsabilidad.  La CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en 
los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP 
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los 
gestione con las entidades de control. 
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17.4 Daños y Perjuicios Consecuentes 
 
Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por 
daños y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados 
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de 
rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran 
podido generar por cualquier concepto.  
 

17.5 Responsabilidad respecto a Registros, Informes, Inspecciones, etc. 
 
a. La CONTRATISTA mantendrá una historia y registros auténticos y 

exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado 
en este Contrato.  

 
b. La CONTRATISTA proporcionará al Administrador del Contrato de 

EP PETROECUADOR un informe diario y mensual escrito, en 
formularios acordados por las PARTES que determinen la 
disponibilidad del personal, Equipo, etc. de la CONTRATISTA así 
como de sus servicios prestados.  

 
c. La CONTRATISTA deberá entregar al Departamento de SSA de EP 

PETROECUADOR en Quito, durante los siete (7) primeros días del 
mes, un reporte mensual acerca de las actividades desempeñadas 
durante el mes anterior, relacionadas con el cumplimiento de las 
Guías previstas en el Anexo Nro. 10 del Contrato, sin perjuicio de 
que su incumplimiento acarree las sanciones establecidas en este 
contrato. 

 
17.6  Responsabilidad Laboral 
 

La CONTRATISTA asume para sí todas las obligaciones laborales 
consagradas en el Código de Trabajo y Ley de Seguridad Social 
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la 
ejecución de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendrá la 
calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en 
el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma 
responsabilidad alguna por estos conceptos. 
 
La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones 
laborales y sociales para con su personal, aún en el caso de condena 
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendrá el 
derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere 
pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten 
el pago realizado se tendrán como título ejecutivo en contra de la 
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CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante 
los jueces competentes. 
 

17.7 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computación  
 
La CONTRATISTA es responsable que su personal de cumplimiento a las 
políticas y los procedimientos en el uso de las herramientas y sistemas 
tecnológicos dentro de las instalaciones de la EP PETROECUADOR.  
 
Dichos procedimientos y políticas están referenciados al buen uso y a 
precautelar la plataforma tecnológica respecto a: la seguridad de la 
información, la compatibilidad, la confidencialidad, la tecnología y los derechos 
de autor legalmente establecidos dentro de los procesos que los contratistas 
deberán cumplir las siguientes consideraciones:  
 

1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de la EP 
PETROECUADOR deberán tener todo el software instalado con 
licencias debidamente legalizadas.  

2. No se permitirá la conexión de computadores que cuenten con un 
Antivirus gratuito, por lo tanto, el Antivirus instalado deberá ser 
licenciado y además deberá constar en uno de los cuatro cuadrantes de 
Gartner EPP (Endpoint Protection Platforms) del último año.  

 
3. No se permitirá la conexión de computadores personales de empleados 

de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR, sino únicamente 
de aquellos computadores de propiedad de la CONTRATISTA que sean 
destinados a dar cumplimiento al objeto contractual.  

 
4. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como parte 

de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA deberán 
cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la EP 
PETROECUADOR, según su aplicación.  

 
5. Los empleados de la CONTRATISTA deberán regirse a la Normativa 

establecida por la EP PETROECUADOR respecto al uso de Equipos 
Tecnológicos.  

 
6. La Normativa se encuentra a disposición de los usuarios que tengan 

cuentas de la EP PETROECUADOR, en el Sistema de Normativa 
Interna, mediante el siguiente link: https://intranet.eppetroecuador.ec/  
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EP PETROECUADOR auditará todo tipo de tráfico de red y bloqueará todo tipo 
de tráfico de red "no auditable"; esto incluye conexiones virtuales privadas 
(VPN), protocolos de encriptación de información y similares. Es 
responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS informar de esto a sus 
empleados, así como de su estricto cumplimiento. EP PETROECUADOR 
informará sobre los intentos de uso de estos servicios al administrador del 
contrato y se reservará el derecho de bloquear los accesos de red en casos de 
reincidencia.  
 
Los sistemas operativos soportados en la red de la EP PETROECUADOR para 
estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 10 o superior.  
 
La Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación podrá 
verificar que los equipos tecnológicos cumplan con todos los requisitos 
necesarios y no afecten el desempeño de la plataforma tecnológica de la EP 
PETROECUADOR, para lo cual podrá solicitar las modificaciones y 
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la 
CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 

 
El Contrato termina:  
 
18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 
 
18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolución 

del Contrato. 
 
18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecución 

total del Contrato.  
 
 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas 

de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los 
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las 
PARTES podrán por mutuo acuerdo convenir en la extinción de todas o 
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se 
encuentren, en cuyo caso se realizará la liquidación correspondiente. 

 
 La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos 

causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la 
CONTRATISTA. 

 
18.4 Por disolución de la persona jurídica (o por muerte de la persona 

natural). 
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 En el caso del número 18.4 los representantes legales de las personas 

jurídicas cuya disolución se tramita están obligados a comunicar a EP 
PETROECUADOR sobre la situación y causales de disolución. 

 
18.5 Por declaración anticipada y unilateral del contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA. 
 
18.6 Por cualquier otra causal señalada de forma expresa en el contrato. 

 
18.7 Terminación Anticipada y Unilateral del Contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA.  
 

EP PETROECUADOR podrá declarar terminado, anticipada y 
unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos: 
 
a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA. 

 
b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse 

en estado de suspensión o cesación de pagos, aunque no se haya 
producido la declaratoria correspondiente. 
 

c. Si las multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del 
Contrato. 
 

d. Si la CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus 
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte específica 
del mismo, sin previa autorización escrita del Ordenador de Gasto. 
 

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca 
de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, 
participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura 
de propiedad, previo a efectuarla. 
 

f. EP PETROECUADOR también podrá declarar terminado anticipada 
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o 
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido 
a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se 
ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá 
a la CONTRATISTA como incumplida.   
 

g. Por suspensión de los trabajos, por decisión unilateral de la 
CONTRATISTA por más de sesenta (60) días sin que medie la 
fuerza mayor o caso fortuito. 
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h. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibición de la 

Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de 
Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos. 
 

i. Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo Nro. 
3.  
 

j. Por las demás causas establecidas expresamente en este contrato. 
 

Para el efecto se considerará incumplimiento de la CONTRATISTA en 
los siguientes casos: 
 
1. Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las 

especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento, 
durante su vigencia;  

2. Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecución 
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las 
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo, 
sin limitación, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de 
la CONTRATISTA; 

3. Si la CONTRATISTA comete una infracción o incumplimiento de 
cualquiera de sus declaraciones, garantías, convenios u obligaciones 
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infracción o 
incumplimiento dentro del período de solución especificado aquí, 
después de la recepción del aviso escrito respectivo por parte de EP 
PETROECUADOR, salvo que se estipule aquí otro intervalo de 
tiempo para lo mismo; 

4. Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha 
empezado a solucionar cualquier acto, condición o incumplimiento al 
recibir notificación del mismo que involucre una condición riesgosa; 

5. Si debido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten 
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares 
en donde serán ejecutados los Servicios; 

6. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR 
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o 

7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos 
ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o 
decisión administrativa de cualquier entidad gubernamental en 
relación a la protección del medio ambiente o protección de bienes 
arqueológicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio 
Ambiente o comete cualquier acto ilegal. 
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Procedimiento para la Terminación Anticipada y Unilateral 
 
Antes de proceder a la terminación anticipada y unilateral, EP 
PETROECUADOR, el ordenador de gasto notificará a la 
CONTRATISTA, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su 
decisión de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la 
notificación de la resolución, se remitirán copias de los informes técnico 
y económico remitidos por el Administrador del Contrato, referentes al 
cumplimiento de las obligaciones de EP PETROECUADOR y de la 
CONTRATISTA; la notificación señalará específicamente el 
incumplimiento o mora en el que ha incurrido la CONTRATISTA de 
acuerdo a las letras anteriores y le advertirá que de no remediarlo en el 
término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. 
 
Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el 
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podrá 
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución del 
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicará por escrito a la 
CONTRATISTA y se remitirá al Servicio Nacional de Contratación 
Pública SERCOP.  La resolución de terminación unilateral no se 
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, 
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o 
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA.  Tampoco se 
admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de 
terminación unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de 
defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de 
tal resolución. 
 
La resolución de terminación anticipada y unilateral del contrato será 
publicada en la página Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitará de 
forma automática a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores, 
por un periodo de cinco (5) años. 
 
Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA únicamente podrá 
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo 
entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP 
PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato 
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses. 
 
En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el 
avance físico de las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y 
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10) 
días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de 
terminación unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR 
los valores adeudados hasta la fecha de terminación del contrato 
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conforme a la liquidación practicada y en la que se incluirá, si fuera del 
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en 
caso de que el contrato estipule anticipo. 
 
En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro 
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR 
requerirá por escrito a la entidad que emitió la garantía, ejecute 
inmediatamente las garantía otorgadas y pague a EP PETROECUADOR 
los valores liquidados más los intereses generados de acuerdo a las 
regulaciones emitidas por el órgano competente, que se calcularán 
hasta la fecha efectiva de pago. 
 
Sin perjuicio de la terminación unilateral, EP PETROECUADOR iniciará 
las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento 
de los daños y perjuicios generados debido al incumplimiento producido 
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Código Orgánico 
General de Procesos. 

 
18.8 Terminación por causas imputables a EP PETROECUADOR   
 

La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del Contrato por las 
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR: 
 
- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 

sesenta (60) días; 
- Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad 
contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el 
Contrato; 

- Por suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días 
dispuestos por la entidad contratante sin que medie caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 
18.9 Período de Solución 

 
La CONTRATISTA deberá solucionar un Incumplimiento dentro de los 
diez (10) días después de la recepción de la notificación escrita por el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o 
deberá iniciar tal solución si tal infracción o Incumplimiento no es sujeto 
a ser solucionado completamente dentro de diez (10) días y deberá 
proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el 
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad 
que requiera una solución o remedio más rápidamente que los diez (10) 
días antes mencionados (por ejemplo, un Incumplimiento que arriesgue 
la vida o salud del personal, daños severos al equipo, propiedad o medio 
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ambiente o la continuación segura de los Servicios, etc.) entonces el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR deberá proveer a 
la CONTRATISTA una notificación escrita del período de tiempo más 
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA deberá solucionar tal 
Incumplimiento el cual será determinado en buena fe por del 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula de Multas. 
 
Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se 
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discreción 
puede terminar este Contrato, para lo cual se efectuará lo establecido en 
el número 18.7 del presente contrato.  La Terminación bajo este número 
procederá sin perjuicio de cualquier reclamo o acción que EP 
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la 
CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como 
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos 
a tal terminación. 
 
La terminación anticipada del Contrato, transferencia de la operación o 
transformación de EP PETROECUADOR, no implicará el pago de 
indemnizaciones o pagos adicionales a los que deban efectuarse por 
servicios efectivamente ejecutados. 

 
En todos estos casos, se realizarán las recepciones y liquidaciones 
correspondientes.  
 

18.10 Terminación por Conveniencia 
 

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP 
PETROECUADOR tendrá derecho a dar por terminado este Contrato de 
manera total o parcialmente en cualquier momento, mediante 
notificación por escrito remitida por EP PETROECUADOR a la 
CONTRATISTA con por lo menos treinta (30) días calendario de 
anticipación, aun cuando no haya ocurrido incumplimiento de la 
CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP PETROECUADOR no tendrá 
ninguna obligación, de ninguna índole, incluyendo la obligación de 
comunicar a la CONTRATISTA las razones de su decisión, y la 
CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir remuneración o 
compensación alguna, de ninguna índole, salvo la compensación 
realmente devengada antes de dicha terminación de acuerdo al precio 
acordado conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo Nro. 
5, más cualquier derecho o costo razonable y documentado por 
desmovilización y cargos de cancelación que se hayan incurrido y que 
se encuentren debidamente justificados y aceptados por EP 
PETROECUADOR. 
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CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIÓN 
  
El Contrato suscrito podrá ser modificado o complementado de común acuerdo 
entre las PARTES, previa la autorización de los respectivos órganos de 
adjudicación, mediante la suscripción de un Contrato complementario o 
Contrato modificatorio. 
 
Las modificaciones contractuales podrán adoptar forma de transacciones, 
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.  

 
Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar, 
modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas 
imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas durante la 
ejecución del contrato, la autoridad que celebró el contrato principal, podrá 
autorizar la suscripción de un contrato complementario con el mismo 
contratista, sin concurso previo y siempre que se mantengan los precios de los 
rubros del contrato original. (CADA CONTRATO DEBERÁ SER 
ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACIÓN Y DE 
CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 

 
Tales contratos complementarios podrán incrementar hasta un cincuenta por 
ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo excepcionalmente, 
dicho límite podrá incrementarse, siempre y cuando se cuente con la 
autorización expresa del Gerente General, previa recomendación del usuario u 
Ordenador de Gasto, debidamente motivada. 

 
Contrato Modificatorio: Se podrá suscribir contratos modificatorios para 
enmendar casos de errores manifiestos de hecho, de transcripción o de 
cálculo, que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales. 
 
Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador 
del Contrato deberá remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe 
debidamente motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que 
justifican la celebración de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha 
modificación, implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendrá 
previamente la respectiva certificación presupuestaria. 

 
Bajo ninguna circunstancia se podrá celebrar contratos complementarios para 
subsanar o formalizar, la ejecución de obras o servicios que hayan sido 
prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar 
servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad. 

 
La suscripción del contrato modificatorio o complementario deberá efectuarse 
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mientras el plazo de ejecución del contrato principal se encuentre vigente. 
(CADA CONTRATO DEBERÁ SER ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES 
DE LA CONTRATACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO 

Las actas de entrega recepción provisionales, únicas o definitivas contendrá 
como mínimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de 
ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de 
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, reajuste de precios pagados o pendientes de pago de ser 
procedente y verificación de vigencia de garantías requeridas; y cualquier otra 
circunstancia que se estime necesaria. 

Las actas de entrega recepción deberán ser suscritas por la comisión 
designada por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual deberá estar 
conformada por el administrador del contrato, un delegado del área usuaria que 
no haya intervenido en la ejecución del instrumento contractual y un delegado 
del área financiera. 
 
En el presente instrumento contractual que responde a la contratación de un 
servicio, por lo que se establecerá una única recepción. 
 
Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la 
suscripción del Acta de Recepción Única del Contrato, serán personal y 
civilmente responsables por los datos que consignen en ellas, así como por la 
no suscripción de dicha Acta, dentro de los plazos estipulados para tal efecto. 
 
 
20.1 Acta de Recepción Única  

 
Una vez producida la terminación del Contrato, las PARTES iniciarán 
hasta dentro del término de cuarenta y cinco (45) días, el trámite para la 
suscripción del Acta de Recepción Única. 

El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas 
las obligaciones contractuales y previo a la suscripción del acta de 
recepción única o definitiva, remitirá al Ordenador de Gasto el informe 
final de ejecución del contrato, en un plazo de hasta (65) días y una vez 
que se cuente con el Informe aprobado deberá solicitar al Ordenador de 
Gasto la conformación de la Comisión.   De no cumplir con el plazo 
establecido, el Administrador del Contrato deberá justificar ante el 
Ordenador de Gasto los hechos que impiden disponer del Informe Final 
de ejecución del Contrato así como la consecuente nominación de la 
Comisión. 
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Si existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la 
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podrá imponer la multa 
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal 
circunstancia retardará la firma del acta por todo el tiempo necesario al 
cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen 
económicas, en cuyo caso se descontará de los valores pendientes de 
pago o de las garantías a devolverse, haciéndose constar en el acta 
respectiva. 

 
Si EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare 
la recepción única hasta sesenta (60) días después de que la 
CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del trámite de entrega - 
recepción, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones 
pendientes, se considerará que la entrega - recepción única del Contrato 
se ha efectuado. 

  
Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepción única sin 
justificación aceptada por EP PETROECUADOR, se podrá efectuar la 
recepción única presunta del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CONCILIACIÓN DE MATERIALES 

 
Es obligación de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control 
de todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en 
el caso de que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la 
CONTRATISTA para la prestación de los servicios. A la terminación del 
contrato se deberá hacer una conciliación mediante acta firmada por el 
Administrador del Contrato y el representante de la CONTRATISTA, 
respaldada por todos los documentos de descargo tales como: reporte del 
Administrador del Contrato, con un detalle de los equipos, materiales usados o 
instalados, ticket de transferencia a bodegas del material sobrante, etc. 
Cualquier equipo o material faltante será descontado de las facturas pendientes 
de pago a la CONTRATISTA, al precio de reposición o cobrado de las 
garantías rendidas. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISIÓN  

 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervisión y/o 
fiscalización de los servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, 
a quienes la CONTRATISTA proporcionará toda la información requerida y 
atenderá sus exigencias en relación con la ejecución del Contrato.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORÍA 
 

EP PETROECUADOR para efectos de Auditoría, podrá en todo momento y 
hasta siete (7) años después de la terminación del Contrato, solicitar 
información relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA está obligada a 
proporcionar la documentación y confirmaciones por escrito sobre las 
operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas 
con el Contrato. 

  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS Y 

SUBCONTRATACIÓN 
 

No se podrá ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato, 
sin previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona 
natural o jurídica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o 
mejores condiciones técnicas, jurídicas y financieras. De no cumplir con este 
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizará tal cesión o traspaso. 
 
De efectuarse una cesión o traspaso sin la previa autorización de EP 
PETROECUADOR, ésta será nula y será causal suficiente para la terminación 
unilateral y anticipada de la relación contractual pudiendo EP 
PETROECUADOR iniciar las acciones por los daños y perjuicios ocasionados. 

 
Previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, se podrá subcontratar 
trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados en el 
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren 
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable 
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, 
siempre y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con 
sus obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus 
obligaciones contractuales. 
 
Para que proceda la subcontratación se deberá remitir a lo establecido en la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades 
de Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de 
PETROAMAZONAS EP y su Reglamento. 
 
Por la subcontratación, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a 
la obligación de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR. 
 
En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a 
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerirá que los 
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores 
de EP PETROECUADOR. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES Y 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

La CONTRATISTA declara y asegura que: la CONTRATISTA, sus compañías 
asociadas, sus compañías afiliadas, sus compañías relacionadas y sus 
subcontratistas, no han hecho ni ofrecido, se compromete y obliga a no ofrecer, 
entregar, aceptar o solicitar pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos 
de valor, o beneficios económicos indebidos o de otra clase, directa o 
indirectamente a: (i) un funcionario público (ii) sus familiares directos; (iii) una 
asociación, movimiento o partido político o miembro del mismo; (iv) cualquier 
otra persona cuando la parte sepa o haya tenido motivos para saber que 
cualquier parte de dicho pago, préstamo u obsequio será entregada o pagada 
directa o indirectamente a cualquier funcionario público, candidato, partido 
político o miembro de este; o (v) a cualquier otra persona o ente; cuando esos 
pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de valor, pudieran violar las 
leyes aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno 
de la EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
La EP PETROECUADOR podrá dar por terminado este contrato según lo 
previsto en la Cláusula relacionada a terminación de contratos, en caso de 
comprobarse a través del debido proceso que la CONTRATISTA ha incumplido 
la presente Cláusula Antisoborno de este contrato y los documentos asociados 
al Sistema de Gestión Antisoborno: (i) Declaración Antisoborno; (ii) 
PCA.01.04.FO.16 Comunicación de conflictos de intereses _Proveedores; y,  
(iii) Política Antisoborno de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, 
EP PETROECUADOR, documentos que forman parte integrante de este 
contrato.  
 
La CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias y 
razonables para garantizar que: la contratista, sus compañías asociadas, 
compañías afiliadas, sus compañías relacionadas, sus subcontratistas y sus 
respectivos directores, gerentes, empleados, agentes y representantes 
involucrados en la ejecución de este contrato cumplan con todas las leyes 
aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno de la 
EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
Aceptación de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las 
Cláusulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de 
este contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe y, 
en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el 
desconocimiento de este contrato o la auditoría de ciertos términos y 
condiciones de este contrato a la otra parte. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 

 
Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como 
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de 
cualquier otro. 
 
En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la 
celebración, en la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación de este 
Contrato, las PARTES procurarán superarlas directamente. Si existiesen 
controversias en el pago de facturas, se podrá disponer el pago de valores no 
controvertidos. 
 
La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado y estará sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y 
Mediación y al Reglamento del precitado Centro. 
 
Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o 
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estarán sujetos a las normas 
previstas en la Constitución de la República del Ecuador; y, conforme lo 
establecido en el Código Orgánico General de Procesos en lo que fuere 
aplicable, para lo cual deberá contar de formar previa con la autorización de la 
Procuraduría General del Estado. 

 
En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones 
será tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: TÉRMINOS DEL CONTRATO E 

INTERPRETACIÓN 
 

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el 
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de las 
PARTES. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

 
Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estará a 
tal definición. 

 
Si no están definidos en las Leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el 
Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y 
la intención de los contratantes. 

 
Tratándose de términos técnicos se estará a las definiciones que los manuales 
precisen. 
 
En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y 
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condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevalecerán los términos del 
Contrato y sus Anexos. De existir contradicción entre los Documentos 
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR 
dictaminará sobre aquellos que deben prevalecer.  
 
Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradicción entre el 
contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo 
Nro. 9, prevalecerán estas últimas. 

 
En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Título XIII, del 
Libro Cuarto, de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano. 

 
En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a 
la normativa (políticas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP 
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las 
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación entre las PARTES deberá ser enviada a las siguientes 
direcciones: 
 

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR: 
Av.  Alpallana y 6 de Diciembre  
Edif.  Alpallana 
Quito, Ecuador 

 
LA CONTRATISTA: _______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos conforme la categorización de 
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es 
administrativa, por lo que no se someterá a las normas de carácter 
administrativo previstas en la legislación ecuatoriana, ni a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, ni su Reglamento, ni demás normas 
de Derecho Administrativo aplicables. 
 
 
 



Página 104 

 

 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LEY APLICABLE  
 
El presente Contrato se regirá por la legislación ecuatoriana, la Ley de 
Hidrocarburos, su reglamentación y la Normativa Interna Vigente en EP 
PETROECUADOR, prevalecerán sobre cualquier otro instrumento o Ley.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD 
 
Cada parte y/o Cláusula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene 
intención de ser sujeto a separación. Si se llegare a determinar que cualquier 
parte, cláusula o Anexo del Contrato es ilegal, no válido o inejecutable, por 
cualquier razón; entonces, en la medida de lo práctico y factible, las restantes 
secciones, cláusulas y anexos del Contrato deberán considerarse como que 
permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no 
válidas o inejecutables, cláusulas y anexos no formaran parte de este Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA:  INTEGRIDAD DEL CONTRATO 
 
Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicación oral o escrita 
que se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relación a la 
materia aquí tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado 
entre las PARTES, y ningún otro escrito o conversación podrá interpretarse 
como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las 
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecución. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: PROHIBICIÓN DE ACTUAR EN 

REPRESENTACIÓN DE EP 
PETROECUADOR 

 
De ningún modo estará la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a 
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP 
PETROECUADOR, excepción hecha de lo que este Contrato estipule 
expresamente. 
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE 

DEL CONTRATO 
 

Forman parte integrante del Contrato: 
 
ANEXO Nro. 1:  Objeto del Contrato. 
ANEXO Nro. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR. 
ANEXO Nro. 3:  Obligaciones de la CONTRATISTA. 
ANEXO Nro. 4: Instalaciones, Equipo y Personal de la CONTRATISTA 
ANEXO Nro. 5: Precios del Servicio (Formulario Nro. 3). 
ANEXO Nro. 6: Política Antisoborno EP PETROECUADOR 
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ANEXO Nro. 7:  Aplicación de multas. 
ANEXO Nro. 8:  Seguros 
ANEXO Nro. 9: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas CO-

EPP-055-2023. 
ANEXO Nro. 10:  Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente, Seguridad 

Física y Relaciones Comunitarias para contratistas. 
ANEXO Nro. 11:  Documentos habilitantes: 
  

- Formularios Nro. 1A: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Técnica. 

- Formulario Nro. 1B: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Económica. 

- Formulario Nro. 2A: Declaración Anticorrupción. 
- Formulario Nro. 2B: Comunicación de Conflictos De 

Intereses Proveedores. 
- Formulario Nro. 2C: Carta Compromiso de 

Cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad 
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guías 
y Procedimientos de EP PETROECUADOR. 

- Resolución de Adjudicación Nro. ____-RSL de __ de 
______ de 202_. 

- Oficio de notificación Nro. ____ de __ de ______ de 
202_. 

- Certificación Presupuestaria Nro. _______________ 
de ________ de 202_. 

- Certificado otorgado por la Superintendencia de 
Compañías vigente, que justifique la existencia legal 
de la CONTRATISTA y su cumplimiento de 
obligaciones. 

- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA 
se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
IESS. 

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el 
Servicio de Rentas Internas. 

- Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL; 
PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; PETRO-PGG-2021-0181-RSL; y; 
PETRO-PGG-2023-0037-RSL, con la designación 
de Ordenadores de Gasto de EP 
PETROECUADOR. 

- Nombramiento del Representante legal de la 
CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del 
cantón. 
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Además, forman parte de este Contrato las garantías, y los demás documentos 
precontractuales. 
 
Para constancia firman las PARTES electrónicamente, en Quito D.M., a los 
____ días del mes de _________ de 202_. 
 
 
 
 

Luis Claudio Guerrero 
Gerente de Proyectos 
EP PETROECUADOR 

 
 

  
GERENTE GENERAL 
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ANEXO Nro. 1 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del contrato es la prestación del SERVICIO ESPECIALIZADO DE 
MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES PARA SOPORTE A LA 
OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 Y SUS ÁREAS DE 
INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR para atender las necesidades 
operacionales de acuerdo a los requerimientos de EP PETROECUADOR, el 
alcance y responsabilidades generales se describen a continuación:  
 
La Gerencia de Proyectos como responsable de realizar el mantenimiento y 
acondicionamiento en las áreas e instalaciones de explotación encaminados a 
garantizar y optimizar la operación petrolera en los Bloques 7, 21,18, 44, 60 y 
sus áreas de influencia de manera segura y confiable, considera entre sus 
actividades, los trabajos de la modificación y reparación de facilidades de 
superficie. 
 
Las facilidades de superficie que, por lo regular son objeto de modificarse y 
repararse, en general corresponden a:  
 

 líneas de tubería metálicas para transporte de fluidos tales como: agua, 
crudo o fluido multifásico.  

 líneas asociadas a interconexiones de equipos tales como: tanques, 
manifolds de producción, separadores, sistemas de reinyección de agua 
y plantas de generación.  

 líneas de servicio de agua, aire, gas, tuberías de soporte para 
cerramiento, retiro y cambio de válvulas.                                                                              

 
Para la ejecución de estas actividades se utilizará servicios de equipos de 
soldadura, tipo I y tipo II, camiones grúa, ensayos no destructivos, dobladora y 
pintura, conforme al siguiente detalle: 
 

Servicios Fijos: 
 
Debe entenderse como Servicios Fijos aquellos que se proporcionarán 
continuamente durante la ejecución del Contrato. En este caso son los 
siguientes: 

 Servicio de Soldadura Tipo I,  
 Servicio de Soldadura Tipo II, 
 Servicio de Camión grúa (incluye operador y ayudante) 
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Servicios Eventuales:  
 
Debe entenderse como Servicios Eventuales, aquellos que se 
proporcionan por períodos definidos durante el contrato y cuya cantidad de 
ejecución depende de las condiciones y necesidades operativas. Las 
cantidades señaladas en el formulario de precios se han definido en base 
al histórico de utilización de estos servicios en la Operación de 
Petroecuador y se estima no tener desviaciones importantes, pero esto no 
significa que las mismas se ejecutarán al 100% de las cantidades previstas 
inicialmente. 
 
Los recursos incluyen equipos e instrumentos (END, verificadora y análisis 
físico químico para la PH): 
 
 Servicio de Soldadura Tipo I. 
 Servicio de Soldadura Tipo II. 
 Servicio de Camión grúa 10 Ton. (Incluye operador y ayudante). 
 Bomba para pruebas hidrostáticas (0-5.000psi). 
 Set de Instrumentos para pruebas hidrostáticas (0-5.000psi) 
 Servicios de dobladora 
 Servicios de pintura 
 

El Set de Instrumentos para pruebas hidrostáticas, debe incluir los recursos 
necesarios para realizar la verificación y análisis físico químico para la PH 
antes de y luego de prueba hidrostática. EL CONTRATISTA deberá incluir 
dentro de este ítem, los recursos necesarios para la realización de la prueba 
hidrostática respectiva, para lo cual presentará el plan de pruebas, cronograma 
tentativo, análisis de la muestra de agua, procedimiento específico entre otros 
documentos requeridos por la ARCERNNR para revisión y aprobación de 
fiscalización, y que servirá para gestionar el permiso correspondiente ante los 
órganos de control (ARCERNNR).  

 
Los equipos, examen físico químico para el agua e instrumentos necesarios 
para la realización de la prueba deben ser suministrados por EL 
CONTRATISTA con sus respectivos certificados y calibraciones vigentes.  

 
De acuerdo a requerimientos de los organismos de control la compañía 
verificadora que realice las pruebas hidrostáticas debe estar calificada y 
certificada por los mencionados organismos. Los técnicos calificados y 
certificados de la verificadora deben estar presentes desde el inicio de la 
prueba hidrostática y registrar los datos que se obtengan durante la prueba y 
entregar el respectivo informe debidamente legalizado. En resumen, dentro de 
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este ítem deben incluirse todas las actividades y registros que permitan la 
ejecución de la prueba hidrostática. 
 
Con la finalidad de optimizar recursos tanto técnicos como administrativos y 
financieros, formarán parte de este Contrato los Bloques 7-21,18-44, 60 y sus 
áreas de influencia. 
 
Diariamente y de acuerdo a la necesidad operacional se deben cubrir 
actividades como las que se detallan a continuación, sin limitarse a: 
 

Servicio de Soldadura Tipo I 
 Cambios de tramos de líneas en los campos. 
 Reconstrucción o cambio de bayonetas para pozos de producción o 

reinyección. 
 Reparación de líneas de flujo/transferencia en general. 
 Modificación de líneas nuevas de flujo/transferencia en general. 
 Construcción de soportería para líneas en general. 
 Cambio de spools en interconexiones de equipos tales como: tanques, 

separadores, botas de gas, etc. 
 Reparación menor de equipos existentes tales como tanques, 

separadores, botas de gas, skids, manifolds, calentadores de agua, 
equipos estacionarios, atmosféricos y de presión en general, etc. 

 Construcción e instalación de lingadas de tuberías para los sistemas 
inyección, reinyección de agua, líneas de flujo, líneas de power oil, 
líneas de transferencia, líneas de sistemas utilitarios, entre otras. 

 Reparación y/o reemplazo de recubrimiento tuberías de líneas existentes 
(cinta de resistencia mecánica y química Poliken). 

 Reparaciones menores de tanques de combustible, SCI, agua de 
utilidades entre otros servicios auxiliares. 

 Construcción de interconexiones temporales y/o definitivas a bombas, 
tanques, separadores, manifolds de producción, botas de gas y demás 
equipos de proceso existentes en plataformas de producción y 
estaciones de proceso. 

 Interconexiones a cabezales de pozos.  
 Instalaciones tempranas y definitivas relacionadas a facilidades de 

superficie, estaciones de proceso, sistemas de reinyección de agua, 
líneas de gas. 

 Prefabricado de grapas, fabricación e instalación de camisas para 
tuberías. 

 Trabajos de soldadura, mecánicos e interconexiones mecánicas en 
general. 

 Toda actividad necesaria que surja dentro de la operación y que requiera 
del soporte de un equipo de soldadura y/o del uso de los equipos y 
herramientas a ser provistos en el presente contrato. 
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 Aplicación de revestimiento y pintura no industrial en soportería, líneas 
de flujo, facilidades temporales y facilidades en general. 

 Soporte para la ejecución de pruebas hidrostáticas   
 Soporte para realizar las pruebas de discontinuidades en recubrimientos 

(holiday) 
 
Servicio de Soldadura Tipo II 
 

 Construcción de cubiertas para equipos de superficie en general. 
 Prefabricado en taller de estructuras metálicas. 
 Construcción de estructuras metálicas, escaleras, tapas, soportes. 
 Prefabricado, construcción y reparación de soportes para tubería. 
 Construcción de tapas para pull box. 
 Construcción e instalación de cerramientos. 
 Soldadura de planchas para pantallas. 
 Mantenimiento de estructuras metálicas 
 Trabajos de soldadura, mecánicos e interconexiones mecánicas en 

general. 
 Aplicación de pintura no industrial en soportería, líneas de flujo, 

facilidades temporales y facilidades en general. 
 Soporte para la ejecución de pruebas hidrostáticas   
 Soporte para realizar las pruebas de discontinuidades en recubrimientos 

(holiday) 
 Reparación de skid de equipos estáticos (equipos paquetizados). 
 Construcción y reparación de tubo de escapes en motores de 

combustión interna. 
 
Los servicios serán provistos en los bloques indicados operados por EP 
PETROECUADOR, donde las regulaciones ambientales serán cumplidas 
estrictamente. 
 
EP PETROECUADOR puede a su entera discreción aumentar o disminuir los 
servicios requeridos de acuerdo con necesidades operativas de los Bloques, 
dentro del objeto y alcance del Contrato. 
 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS  
 

El servicio se proveerá en las áreas de influencia y bloques operados por 
EP PETROECUADOR conforme la zonificación establecida para el presente 
Contrato. 
 
El plazo de ejecución de los servicios es de setecientos treinta (730) días, 
contados a partir de la fecha efectiva de inicio de los servicios (día 1). 
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Dentro de la descripción técnica, para la definición de las cantidades se ha 
adicionado una columna denominada RECURSOS, son la finalidad de 
registrar la cantidad de unidades que se requerirá del ítem correspondiente, 
en una condición normal de ejecución. 
 
Este tipo de contrato es de tipo Precios Unitarios Fijos y Cantidades 
Variables, pues las mismas dependen de las condiciones operativas a lo 
largo de la ejecución del mismo. 
 
Para la prestación del servicio se requiere ejecutar el Contrato bajo el 
siguiente esquema de división del servicio: 
 
 

Bloques 7-21,18-44 y 60 (Logística Terrestre)  
 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD
  

RECURSOS
CANTIDAD 
DE DÍAS U 

HORAS 
CANTIDAD 

TOTAL 
  SERVICIOS FIJOS        
1 Servicio de Soldadura Tipo I,  día 4.380  6 730 
2 Servicio de Soldadura Tipo II día 730  1 730 

3 
Servicio de Camión grúa 10 ton 
(incluye operador y ayudante) 

día 2.190  3 730 

  SERVICIOS EVENTUALES  

4 
Hora Adicional Servicio de 
Suelda Tipo 1 

hora 700 -- 700 

5 
Hora Adicional de Servicio de 
Camión Grúa de al menos 10 
tons de capacidad 

hora 270 -- 270 

6 Servicio de Soldadura Tipo I, día 365 1 365 

7 Servicio de Soldadura Tipo II día 370 2 185 

8 Bomba para PH (0 - 5000 psi) día 40 1 40 

9 
Set instrumentos para PH (0 - 
5000 psi) 

día 40 1 40 

10 Servicio de dobladora día 90 1 90 

11 
Servicio de Camión grúa 10 ton 
(incluye operador y ayudante) 

día 510 2 255 

12 Servicio de pintura día 730 1 730 

 
Los costos de movilización y desmovilización serán incluidos dentro de las 
tarifas para la provisión de los servicios. EP PETROECUADOR reconocerá el 
costo de los servicios una vez que inicien las actividades en el sitio de trabajo. 
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Para la ejecución de todo tipo de trabajos se deberá contar con una "Orden de 
Trabajo", cuyo formato se encuentra como Anexo D del Anexo 4, debidamente 
autorizada por el Administrador del Contrato. 
 

EP PETROECUADOR podrá solicitar a la CONTRATISTA servicios eventuales 
previa la aprobación del Administrador del Contrato.  
 

Para la modalidad del servicio eventual se deberá emitir la respectiva Orden de 
Trabajo, misma que será aprobada con una duración estimada de acuerdo a la 
magnitud de trabajo a realizar previo al inicio de actividades del servicio. 

1.1  Generalidades del Personal de la Contratista 
 

Los servicios que se requieren para la ejecución de estos trabajos deben ser 
brindados de forma Fija y Eventual, con el soporte permanente de personal de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Seis (6) Responsables Técnicos de la CONTRATISTA con competencias para 
liberar visualmente juntas de soldadura, distribuidos de la siguiente manera: 
dos (2) para el B60, dos (2) para el B7/B21, uno (1) para el B18/44 y uno (1) 
para cuando se requiera servicios eventuales para rotar en los diferentes 
Bloques objeto de este Contrato (en caso de no existir servicios eventuales se 
integrará al B60 el sexto Representante Técnico). 
 
La CONTRATISTA mantendrá mínimo un (1) Control de proyectos, tres (3) 
Supervisores SSA, a ser distribuidos de la siguiente forma: uno (1) para el B60, 
(1) para el B18/44 y uno (1) para el B7/21, Servicio de inspección de soldadura 
NDT, los que deben estar incluidos como costo indirecto en el servicio de 
soldadura.  

 
Para la prestación del servicio el personal mínimo requerido se detalla a 
continuación: 
 

Cargo/Función Cant. 
Nivel 

de 
Estudio 

Titulación 
Académica 

Experiencia 
Mínima 
(años) 

Experiencia en: 

Responsable 
Técnico del 
CONTRATISTA 

6 
Tercer 
nivel 

Ingeniería 
Mecánica o 
carreras afines 

5 

Deberá demostrar una 
experiencia mínima de 
cinco (5) años en 
actividades  como 
supervisor Mecánico, 
QA/QC Mecánico en 
trabajos de montaje y 
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construcciones en las 
áreas de recursos 
naturales no 
renovables, transporte y 
refinación de 
hidrocarburos 

Supervisor de 
SSA 

3 
Tercer 
nivel 

Ingeniería 
Mecánica, 
Electromecánico, 
Industrial o 
Ambiental y afines

3 

Deberá demostrar una 
experiencia mínima de 
tres (3) años en 
actividades como como 
Supervisor SSA en 
trabajos en las áreas de 
recursos naturales no 
renovables, transporte y 
refinación de 
hidrocarburos 

Control de 
Proyecto 

1 
Tercer 
nivel 

Ingeniería 
Mecánica, 
Electromecánico, 
Industrial o 
Ambiental y afines

3 

Deberá demostrar una 
experiencia mínima de 
tres (3) años en 
actividades como: 
Logística, Control de 
proyectos 

 
Nota:  
Se deberá considerar que las posiciones de campo están compuestas 
por dos profesionales, esto debido a los traslapes de entradas y salidas 
del personal. Para efectos de presentación y calificación de la oferta 
deberán considerar dos profesionales que por cada cargo. 

 
E El Responsable Técnico de la CONTRATISTA deberá coordinar todas las 
actividades que se ejecuten como parte del presente servicio y estar presente 
para supervisión de referidas actividades.  
 
El Responsable Técnico de la CONTRATISTA será la persona encargada de 
tomar decisiones en consenso con Superintendente - Supervisor de 
Construcciones o personal asignado de EP PETROECUADOR. 
 
El personal de supervisión SSA de la CONTRATISTA debe disponer de un 
equipo detector de gases (explosímetro) debidamente calibrado y certificado 
durante toda la ejecución del Contrato. 
 
Los Supervisores del Contrato o personal de SSA de EP PETROECUADOR 
podrán rechazar cualquier maquinaria, vehículo o equipo que no cumpla con 
las especificaciones indicadas en el contrato, o que no se encuentre en óptimas 
condiciones de operación; en caso de que uno de los equipos necesarios para 
la prestación del servicio, requiera de mantenimiento, se deberá prever el 
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reemplazo del mismo, garantizando la normal ejecución del servicio objeto del 
Contrato. 

 
En caso de presentarse alguna eventualidad de fuerza mayor, en la que el 
servicio se vea afectado, la CONTRATISTA tendrá un plazo máximo de 
cuarenta y ocho (48) horas para reemplazar el equipo de las mismas 
características requeridas en el Contrato, notificando oportunamente la 
eventualidad al Supervisor y Administrador del instrumento contractual de EP 
PETROECUADOR, durante este tiempo de reposición, no se reconocerá 
ningún valor a la CONTRATISTA. 
 
La CONTRATISTA debe retirar de las bodegas de EP PETROECUADOR el 
material que corresponda proveer a EP PETROECUADOR para la ejecución de 
este Contrato en particular. 
 
La CONTRATISTA deberá presentar, adjunto a sus planillas, las hojas de 
tiempo de los servicios efectivamente prestados y el correspondiente reporte 
diario de obra. Lo anteriormente mencionado deberá ser aprobado por el 
Supervisor asignado para la posterior validación del Administrador del Contrato. 
Esta documentación es requisito indispensable para procesar el pago de las 
facturas. 
 
Para la ejecución de todo tipo de trabajos, se deberá contar con una "Orden de 
Trabajo" debidamente autorizada por el Administrador del Contrato. 
 
La CONTRATISTA deberá cumplir con las especificaciones técnicas para la 
ejecución de los servicios. 
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ANEXO Nro. 2 
 

OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 

 
1. Inspeccionar, aprobar y/o desaprobar antes de la Fecha de Inicio y/o en 

cualquier momento durante la vigencia de este Contrato, de manera 
particular: (i) los equipos requeridos; (ii) el campamento destinado a la 
vivienda y/o instalaciones para la alimentación del personal de la 
CONTRATISTA, (iii) los vehículos destinados para el transporte de dicho 
personal. EP PETROECUADOR podrá solicitar el cambio, modificaciones 
y/o substituciones de cualquier rubro, y en particular de los antes indicados 
apoyos operativos en caso de que no cumplan con los requisitos de 
seguridad establecidos en las políticas y regulaciones de EP 
PETROECUADOR, o no fuesen adecuados para el fin para el cual se los 
destina. En consecuencia, la CONTRATISTA está obligada a su costo a 
corregir las instalaciones y equipos arriba indicados y a proveer de tales 
apoyos operativos para el personal de la CONTRATISTA, según las 
modificaciones solicitadas por EP PETROECUADOR, en los plazos 
requeridos por EP PETROECUADOR, en cada caso. 

 
2. EP PETROECUADOR, a través del Ordenador de Gasto, podrá dar por 

terminada anticipadamente la vigencia de este Contrato, sin que esto 
genere ningún tipo de pago a favor de la CONTRATISTA. 
 

3. EP PETROECUADOR, a través del Ordenador de Gasto, designará al 
Administrador del Instrumento Contractual, quien será el responsable del 
adecuado y oportuno control y ejecución del mismo, así como adoptará 
todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución contractual en 
estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y 
costos previstos. 
 

4. EP PETROECUADOR, a través del Administrador del Instrumento 
Contractual, en el caso que aplique, gestionará los procesos de multa 
correspondientes. 
 

5. En caso de emergencias comprobadas, EP PETROECUADOR brindará 
atención médica a los trabajadores de la CONTRATISTA en los 
dispensarios de las diversas áreas operativas. Las medicinas suministradas 
serán cobradas a precios de costo más un cinco por ciento (5%) por gastos 
de transporte y administración. 
 

6. Pago oportuno por los servicios efectivamente prestados y verificados por 
EP PETROECUADOR. 
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7. EP PETROECUADOR asignará a la Contratista las áreas que la 
CONTRATISTA requerirá para la instalación de sus campamentos y 
facilidades temporales, como almacenamiento y distribución de 
combustibles, bodegas, oficinas, talleres, etc., dentro de las áreas 
autorizadas por EP PETROECUADOR para estos propósitos. Así mismo, 
EP PETROECUADOR definirá los puntos de captación de agua para el 
consumo y los puntos de disposición del agua tratada, de acuerdo al Plan 
de Manejo Ambiental aprobado.  
 

8. Revisión y aprobación de los Reportes de Obra. 
 

9. Realizar la inspección de equipos requeridos para el servicio, previa 
coordinación de la Contratista con el departamento de SSA. 
 

10. La documentación técnica será gestionada de acuerdo al Procedimiento de 
Control de Documentos vigente de EP PETROECUADOR, los reportes de 
obra serán entregados físicamente y enviados vía correo electrónico. Las 
comunicaciones contractuales serán por escrito, dirigidas al Administrador 
del Contrato de EP PETROECUADOR o de la CONTRATISTA, según 
corresponda. 
 

11. El Administrador del Contrato informará oportunamente vía correo 
electrónico de cualquier novedad que se presente respecto a la aplicación 
de la Política de Antisoborno de EP PETROECUADOR, y que la misma 
será comunicada a través de los mecanismos y medios que se determinan 
en la referida Política. 
 

12. El Administrador del instrumento contractual deberá presentar el “Informe 
de Administración”, de acuerdo al tiempo establecido en el 
PROCEDIMIENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE 
ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA, 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS. 
 

13. El Administrador del instrumento contractual deberá elaborar y suscribir las 
Actas de entrega Recepción establecidas en la Cláusula Vigésima del 
Contrato. 
 

14. Los trámites para la obtención, aprobación de permisos y autorizaciones 
Gubernamentales serán por parte de EP PETROECUADOR. 
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15. Extender los permisos para ingreso del personal de la CONTRATISTA a las 
oficinas y campo de EP PETROECUADOR. 
 

16. Brindar a la CONTRATISTA acceso libre y seguro al sitio donde se van a 
realizar los trabajos del objeto de este Contrato.  
 

17. Para la ejecución de todo tipo de trabajos se deberá contar con una “Orden 
de Trabajo” debidamente autorizada por el Administrador del Contrato 
(Anexo Nro. D: Ejecución de “Órdenes de Trabajo”). 
 

18. Una vez concluida la Orden de Trabajo se deberá contar para cada una con 
el Certificado de Terminación en un tiempo máximo de treinta (30) días 
calendario. 
 

19. EP PETROECUADOR no reconocerá pagos de stand by bajo ningún 
concepto y/o criterio. 
 

20. Entregar la documentación disponible requerida por la CONTRATISTA, en 
caso de ser necesario para el desarrollo del servicio.  
 

21. A través de la planificación diaria de trabajos, solicitar y entregar los 
permisos de trabajo para la ejecución de actividades programadas. 
 

22. Realizar los pagos comprometidos a la CONTRATISTA como producto de 
los servicios prestados, de conformidad a lo estipulado en el Contrato y 
luego de la presentación de los documentos necesarios por parte de la 
CONTRATISTA, verificados y aprobados por EP PETROECUADOR por 
intermedio del Administrador del Contrato. 
 

23. Designar al Administrador del Contrato y notificar a la CONTRATISTA, 
quien será el responsable del adecuado y oportuno control y ejecución del 
mismo, así como adoptar todas las medidas necesarias para la adecuada 
ejecución contractual en estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, 
cronogramas, plazos y costos previstos. 
 

24. Coordinar la ejecución de los diferentes trabajos de construcción, los cuales 
se comunicarán a la CONTRATISTA por medio de la programación y 
reuniones de trabajos que realice personal de la Gerencia de Proyectos en 
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cada campo y de acuerdo a lo establecido en las Órdenes de Trabajo 
emitidas y aprobadas para el efecto.  
 

25. Revisar y aprobar los reportes diarios de ejecución del servicio y hojas de 
tiempo con los recursos utilizados por la CONTRATISTA para la provisión 
de los diferentes servicios de soporte a la operación. 
 

26. Proveer todos los equipos y materiales permanentes que no han sido 
especificados para ser provistos por la CONTRATISTA. La entrega de 
material se realizará en las bodegas de EP PETROECUADOR. 
 

27. EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Física 
proporcionará las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA, las 
mismas que serán otorgadas después de cumplidos los requisitos y 
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como inducción, 
exámenes médicos, etc. Los empleados de la CONTRATISTA que cuenten 
con la identificación por ningún concepto están representando a EP 
PETROECUADOR, esto es sólo como medida de seguridad para ingreso a 
las instalaciones de EP PETROECUADOR. 
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ANEXO Nro. 3 
 

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA está obligada a ejecutar a su costo, con sus propios 
elementos y por su exclusiva cuenta, conforme a las estipulaciones del 
presente anexo y demás anexos del presente Contrato, las actividades 
relacionadas con el SERVICIO. 
 

1. Prestar a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, el servicio de 
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE 
FACILIDADES PARA SOPORTE A LA OPERACIÓN EN LOS 
BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE EP 
PETROECUADOR y todo aquello que fuere necesario para su total 
ejecución, de conformidad con los términos de referencia, las 
condiciones de la contratación y demás documentos contractuales. 
 

2. Cumplir con lo señalado en el Artículo 41 y la disposición general quinta 
de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción 
Territorial Especial Amazónica. 
 

3. La CONTRATISTA instalará, operará y mantendrá los campamentos 
base que cumplan todos los requerimientos, políticas y reglamentos de 
EP PETROECUADOR y las regulaciones oficiales aplicables, en 
especial con las normas del Departamento de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente de EP PETROECUADOR.  La CONTRATISTA será 
responsable de la instalación, mantenimiento y operación de todas las 
instalaciones de los campamentos, incluyendo las habitaciones 
(dormitorios), cocina, comedor, lavandería, dispensario médico, 
bodegas, sistema de comunicaciones y transportación. El campamento 
de la CONTRATISTA será tipo contenedor o cualquier sistema 
constructivo desmontable y su durabilidad no será menor al tiempo de 
ejecución del Servicio. 

 
4. La CONTRATISTA será responsable por la instalación de sus plantas de 

tratamiento de agua potable con sus respectivos tanques de 
almacenamiento de agua cruda y potable en sus campamentos.  

 
5. La CONTRATISTA será responsable del manejo de desechos 

producidos en sus campamentos según el “PLAN DE MANEJO DE 
DESECHOS” vigente de EP PETROECUADOR. Las aguas servidas 
(grises y negras) de los campamentos de la CONTRATISTA deberán ser 
procesadas mediante una planta de tratamiento de aguas grises y 
negras (KK Machine) de forma que la descarga final cumpla con las 
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normas, requerimientos y reglamentaciones nacionales vigentes y los 
estándares de calidad de EP PETROECUADOR.  
 

6. La CONTRATISTA deberá remover todas estas facilidades a la 
finalización del Contrato como parte de su movilización sin ningún 
recargo de costo para EP PETROECUADOR. 
 

7. La CONTRATISTA proveerá a todo el personal de todo lo que éste 
requiera para la realización del trabajo requerido motivo del Contrato. 
 

8. La CONTRATISTA deberá contar con el personal técnico/administrativo 
mínimo requerido para el presente servicio, descrito en el numeral 1.1 
Generalidades del Personal de la Contratista. 
 

9. La CONTRATISTA deberá cumplir con las disposiciones constantes en 
el Plan de Manejo Ambiental estipuladas para los diferentes Bloques en 
los cuales se presta el servicio. 
 

10. Es responsabilidad de la CONTRATISTA el transporte de equipos y 
materiales suministrados por EP PETROECUADOR desde las bodegas 
indicadas hacia el sitio de prestación del servicio. Todo lo que no esté 
expresamente indicado en el Adjunto A-10, deberá considerarse 
responsabilidad de la CONTRATISTA, tanto en provisión y en la 
instalación. 
 

11. La CONTRATISTA debe mantener el sitio de trabajo con orden y 
limpieza. Incluye el manejo de desechos hasta su disposición final. 
 

12. La CONTRATISTA es responsable del monitoreo de gases. 

 

13. La CONTRATISTA proveerá a su costo los electrodos, gases, bentonita 
y materiales de aporte para máquinas soldadoras (electrodos, material 
de marcas y procedencias aprobados por QA/QC EP 
PETROECUADOR), cepillos, discos de abrasión para amoladoras. 
Igualmente, la CONTRATISTA proveerá a su costo todo otro material 
consumible requerido para un apropiado trabajo de los servicios de 
soldadura y del personal, el suministro debe ser de manera continua en 
las actividades diarias a ejecutar. La logística de combustible también 
está a cargo exclusivo de la CONTRATISTA. 

 

14. La CONTRATISTA deberá disponer de todos los componentes del 
servicio (equipos, materiales, herramientas, insumos, mano de obra, 
entre otros) en cantidad suficiente para cumplir con todos los 
requerimientos que este demande. 
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15. La CONTRATISTA para la contratación del personal como: soldadores, 
tuberos y ayudantes lo realizará mediante el convenio de la Red 
Encuentra Empleo de mano de Obra Local, en los casos que aplique. La 
contratación del personal debe estar realizada previa el inicio de la 
Orden de Trabajo respetiva.  

 

16. La CONTRATISTA es la responsable de la movilización y 
desmovilización desde el campamento de la CONTRATISTA al sitio de 
trabajo y viceversa.  

 

17. La CONTRATISTA durante todo el tiempo del servicio, por su propia 
cuenta y a su costo, contratará y mantendrá permanentemente 
actualizadas pólizas de seguros necesarias y suficientes para el 
personal y equipos que emplee en el cumplimiento de la prestación de 
este servicio, en caso de robo, pérdida y/o daños, así como también por 
posibles robos, daños y/o pérdidas de materiales y equipos de EP 
PETROECUADOR. La compensación económica por estos servicios 
tendrá que ser incluidas por la CONTRATISTA dentro de la tarifa de 
soporte. EP PETROECUADOR en ningún caso asume la 
responsabilidad por los riesgos inherentes a las actividades 
desarrolladas por la CONTRATISTA para cumplir con el servicio y que 
ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo. 

 

18. La CONTRATISTA deberá disponer de campamento cercano a los 
Bloques que aplique, oficina, internet, computadoras, etc., para el 
correcto desempeño del servicio de supervisión y el servicio de 
soldadura. Dependiendo de la disponibilidad en cada Bloque EP 
PETROECUADOR podrá asignar el área en la cual la CONTRATISTA 
deberá instalar su oficina. 

 

19. La CONTRATISTA someterá a la aprobación del Administrador del 
Contrato el reemplazo del personal, siempre y cuando la persona 
propuesta sea similar o superior al presentado en la oferta, y la misma 
deberá ser calificada según instructivos internos de EP 
PETROECUADOR, los reemplazos que se efectúen deberán realizarse 
de tal forma, que la prestación del servicio no se vea afectada. 

 

20. La CONTRATISTA es responsable de todos los costos asociados a las 
calificaciones y/o re-calificaciones de los soldadores, EP 
PETROECUADOR proveerá únicamente la tubería necesaria para la 
fabricación de los cupones de prueba. Todo otro material permanente o 
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consumible requerido, ensayos destructivos y no destructivos necesarios 
a ser realizados bajo norma para estas pruebas de calificación serán a 
costo de la CONTRATISTA. 

 

21. La CONTRATISTA debe adjuntar a todas las planillas presentadas, la 
certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de 
reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por 
los empleados y trabajadores a su cargo, conforme lo previsto en el Art. 
87 de la Ley de Seguridad Social.  

 

22. La CONTRATISTA deberá proveer de Servicios Fijos, obligatorios desde 
el inicio hasta el final del Contrato, sin embargo, en el caso de requerir 
modificación del número asignado durante la ejecución del mismo, 
deberá contar con la aprobación del Administrador del Contrato, 
comunicación que se realizará mediante oficio y/o correo electrónico con 
al menos ocho (8) días de anticipación.  

 

23. EP PETROECUADOR, conforme a sus necesidades operativas podrá 
desafectar los servicios de acuerdo al detalle indicado en el presente 
Contrato. 

 

24. La CONTRATISTA deberá proveer Servicios Eventuales de soldadura 
Tipo I, y/o Tipo II, de acuerdo al precio unitario establecido en su oferta, 
con la debida justificación y cronograma, previa la autorización del 
Administrador del Contrato y aceptación de la CONTRATISTA, conforme 
las condiciones del Contrato.  

 

25. Para realizar el pago de la planilla mensual (para los Servicios 
Eventuales) se exigirá a la CONTRATISTA presentar la respectiva 
conciliación de materiales legalizada por el personal autorizado de EP 
PETROECUADOR de acuerdo a los formatos de EP PETROECUADOR. 

 

26. Al finalizar cada Orden de Trabajo se exigirá a la CONTRATISTA 
presentar la respectiva conciliación de materiales legalizada por el 
personal autorizado de EP PETROECUADOR de acuerdo a los formatos 
de EP PETROECUADOR, de todos los materiales entregados para la 
ejecución de cada Orden de Trabajo.  

 

27. Observancia a lo estipulado en la Resolución 41, del Reglamento 
General del Seguro de Riesgos del Trabajo y lo Establecido en el 
Reglamento de Salud y Seguridad de los trabajadores y mejoramiento 
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del medio ambiente del trabajo (Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado 
en el Registro Oficial Nro. 565). 

 

28. La CONTRATISTA dará observancia en lo que respecta a Servicios 
Médicos de Empresas a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 1404 – 
Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 
Empresa, Capítulo III, de las condiciones destinadas a Servicios 
Médicos, Artículo 10, lo que aplique. 

 

29. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos 
requeridos para la prestación de sus servicios, con excepción a los que 
deba adquirir EP PETROECUADOR. 

 

30. Resguardar y mantener a EP PETROECUADOR a salvo de cualquier 
perjuicio, acción, procedimiento judicial, indemnización, costos y gastos 
de cualquier naturaleza o especie, que pudiera sufrir o ser obligada a 
pagar, como consecuencia de actos u omisiones dolosos o culposos 
imputables al personal y directivos de la CONTRATISTA. 

 

31. La CONTRATISTA debe cumplir con las Políticas de SSA de EP 
PETROECUADOR, incluyendo la realización del dossier de SSA. 

 

32. EP PETROECUADOR entregará los procedimientos para la calificación 
de soldadores a la empresa adjudicada al presente Contrato. 

 

33. La CONTRATISTA será la responsable de presentar y gestionar la 
suscripción del Certificado de Recepción definitiva, una vez finalizados 
los trabajos con cada OTQ, en un plazo de treinta (30) días calendario. 

 

34. La CONTRATISTA asumirá a su cargo, cuenta y costo, todos los valores  
asociados y/o relacionados a mitigar la pandemia provocada por el 
COVID 19, que pudiesen generarse durante la ejecución del Contrato, 
sin limitarse a provisión constante de equipo de protección 
(bioseguridad) a sus trabajadores, cumplimiento de  Protocolos de 
Bioseguridad vigentes y aquellas actualizaciones que pudiesen emitirse, 
en cumplimiento de disposiciones y resoluciones emanadas por la 
autoridad competente, entre otros.  

 

35. La CONTRATISTA deberá considerar el cumplimiento obligatorio a lo 
establecido en la Ley Nro. 122 que crea el Fondo de Desarrollo de las 
provincias de la región amazónica, misma que establece el tributo del 
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2.5% sobre el total de facturación que cobraren a PETROECUADOR o a 
sus filiales, las empresas nacionales, por la prestación de servicios 
dentro de la jurisdicción de cada provincia amazónica o el tributo del 
4.5% sobre el valor total de la facturación que cobraren a  
PETROECUADOR o a sus filiales las empresas extranjeras, o sus 
filiales, por la prestación de servicios en la jurisdicción de cada provincia 
amazónica. 

 

36. El Servicio no contemplará reajuste de precios. 

 

37. Costos de hospedaje, movilización y alimentación es a cargo de la 
CONTRATISTA.  

 

38. La elaboración del dossier de calidad incluyendo la conciliación de 
materiales utilizados en sus actividades y elaboración de Red Lines. 

 

39. Para la realización de los END se requiere personal calificado por el 
SAE y avalado por la ARCERNNR, dicho servicio deberá ser 
considerado como un costo indirecto del rubro: servicio de soldadura tipo 
I. 

 

40. La CONTRATISTA será responsable de llenar el formato de permisos de 
trabajo según corresponda. 

 

41. Cumplir con lo exigido en el pliego, términos de referencia de acuerdo a 
lo previsto en su oferta y lo establecido en la legislación ambiental, de 
seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. 
Adicionalmente, se obliga al cumplimiento de la normativa interna 
vigente de EP PETROECUADOR relacionada al objeto del contrato 

 

42. La empresa Contratista deberá cumplir los lineamientos dispuestos en el 
documento “Requisitos de seguridad, salud y ambiente para contratistas” 
código SSA.07.PR.02.DR.02 y el Reglamento de Higiene y Seguridad 
vigente de la EP PETROECUADOR. 

 

43. La empresa contratista deberá remitir al Administrador del Contrato el 
reporte de seguimiento mensual de contratistas, establecido en el 
formato SSA.07.PR.02.FO.01 “Reporte mensual de SSA para 
contratistas”, durante el tiempo que ejecute trabajos dentro de las 
instalaciones de EP PETROECUADOR 
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PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 

 La CONTRATISTA remitirá a EP PETROECUADOR las hojas de vida 
de todo el personal de supervisión y soldadores para ser revisado y 
aprobado por parte de EP PETROECUADOR antes de que dicho 
personal inicie actividades, previo al día uno (1) de inicio de los 
servicios en coordinación con Intendencia de cada Bloque, debiendo 
obligatoriamente encontrarse todo el personal aprobado para la 
ejecución de los trabajos.  

 
 La CONTRATISTA deberá dar capacitaciones para que su personal 

esté experimentado y calificado para prestar los servicios. 
 

 La CONTRATISTA deberá tomar los cursos de inducción 
proporcionados por EP PETROECUADOR, y se tome conocimiento 
de las políticas y procedimientos pertinentes. 
 

 La CONTRATISTA deberá atender de forma inmediata, el 
requerimiento del Administrador del Contrato, respecto al retiro de 
cualquier empleado, por considerar incompetente o negligente en su 
oficio, o cuando el empleado se negare a cumplir las estipulaciones 
del contrato y sus anexos, o presente una conducta lesiva, inmoral, o 
incompatible con sus obligaciones del Contrato. 

 
 La CONTRATISTA proveerá al personal todo lo que éste requiera 

para la ejecución del servicio. 
 

 Todo el personal de la CONTRATISTA deberá realizarse y entregar 
todos los exámenes médicos, requerimientos de Seguridad Física y 
controles requeridos por EP PETROECUADOR, previo a que el 
personal de la CONTRATISTA se movilice al sitio de trabajo. En el 
caso que no sea entregada dicha documentación a total satisfacción 
de EP PETROECUADOR los trabajadores no podrán ingresar a los 
campos operados por EP PETROECUADOR. 
 

 La CONTRATISTA proveerá a todo su personal el equipo de 
protección personal, herramientas y materiales necesarios para la 
provisión de servicios incluyendo, pero no limitando: uniformes, botas 
de seguridad (cuero y caucho con punta de acero), guantes, gafas de 
seguridad, cascos y todo el equipo de protección y seguridad 
industrial especificado en la “Política de Seguridad Salud y Ambiente 
de EP PETROECUADOR” de EP PETROECUADOR vigente. 
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 Los Responsables de la CONTRATISTA tendrán autoridad total para 
representar a la CONTRATISTA en la toma de decisiones y ejecutar 
el servicio de acuerdo a las especificaciones de EP 
PETROECUADOR. 
 

 El Operador y Ayudante de camión grúa deben tener certificación 
emitida por una entidad aprobada por ente de control (SETEC).  

 
EQUIPO DE LA CONTRATISTA 

 
 Antes del inicio de los trabajos y servicios, esto es previo al día 1 

(uno) de ejecución de los trabajos, la CONTRATISTA deberá contar 
con todos los equipos liberados por EP PETROECUADOR conforme 
las normas y procedimientos para el efecto. Para lo cual, deberá 
coordinar anticipada y oportunamente todas las actividades 
relacionadas a dicha liberación de equipos.     
 

 La CONTRATISTA reemplazará cualquier unidad de los equipos del 
servicio, conforme al criterio del Administrador del Contrato, sea 
inseguro o incapaz de prestar los servicios para los que ha sido 
contratado. Los equipos que sean reemplazados deben ser de igual o 
superiores características a los presentados en la oferta. En un tiempo 
de hasta cuarenta y ocho (48) horas; o, en el caso de requerir más 
tiempo se deberá justificar documentadamente, y solicitar la 
autorización del Administrador del Contrato. 
 

 La CONTRATISTA mantendrá a mano y en su campamento base (la 
ubicación del campamento base será definido por la CONTRATISTA), 
partes, repuestos y/o reemplazos de los equipos detallados en la lista 
de equipos y herramientas; el servicio no deberá ser interrumpido por 
ninguna razón. Los equipos que sean reemplazados deben ser de 
igual o superiores características a los presentados en la oferta. 
 

 La CONTRATISTA podrá instalar una oficina para el personal que 
interviene en el servicio y una bodega de consumibles en las 
instalaciones centrales de los bloques operados por EP 
PETROECUADOR y en los cuales se ejecute el Contrato. Siempre y 
cuando exista disponibilidad del espacio físico, EP PETROECUADOR 
asignará un área para este fin previa coordinación con los Intendentes 
de cada Bloque. EP PETROECUADOR no proveerá de puntos de red, 
acceso a internet. 
 

 En el caso de asignación del espacio físico, la CONTRATISTA deberá 
elaborar y suscribir un Acta Entrega-Recepción del área asignada y 
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una vez que se finalice el servicio, el área deberá ser reconformada 
de tal modo que se deje en las mismas condiciones recibidas. 

 
 La CONTRATISTA siendo la empresa adjudicada, deberá facilitar y 

coordinar la inspección y liberación de los equipos, maquinaria y 
vehículos en cada bloque, esta actividad se realizará posterior a la 
notificación de adjudicación y previo a la fecha de inicio de las 
actividades. 
 

 En el caso de que los equipos o vehículos requeridos para la 
prestación del servicio no sean propiedad de la CONTRATISTA, se 
debe dar prioridad a la renta del sector.  

 

SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE (SSA)  
 

 La CONTRATISTA cumplirá con todos los parámetros requeridos 
relacionados con la provisión de alimentación, hospedaje y lavandería 
en su campamento según las reglamentaciones nacionales vigentes y 
los estándares de calidad de EP PETROECUADOR, en el cual se 
incluye todos los requerimientos mínimos para la infraestructura del 
campamento de la CONTRATISTA. Antes de que el personal 
asignado a la ejecución del presente Contrato ocupe las instalaciones 
del campamento, estas deben ser inspeccionadas y aprobadas por el 
Departamento de SSA de EP PETROECUADOR. Adicionalmente, EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de realizar periódicamente 
auditorias de las instalaciones de la CONTRATISTA para asegurar el 
cumplimiento de lo anteriormente expuesto. 

 
 Para los Bloques que aplique el almacenamiento de diésel, gasolina y 

lubricantes en las instalaciones de EP PETROECUADOR, la 
CONTRATISTA deberá instalar un sistema de combustibles 
contenidos dentro de un cubeto que deberá ser revestido de un 
material impermeable que puede ser concreto y/o geomembrana. El 
cubeto construido deberá contener al menos el 110% del volumen del 
tanque más grande dentro del área del cubeto. El diseño deberá ser 
aprobado por EP PETROECUADOR antes del inicio de la instalación 
de esa facilidad. La CONTRATISTA deberá remover todas estas 
facilidades a la finalización del contrato sin ningún recargo de costo 
para EP PETROECUADOR como parte de su desmovilización. 
 

 La Contratista y Subcontratistas tendrán conocimiento y aplicarán la 
Política de Seguridad, Salud, Ambiente y Relaciones Comunitarias, el 
Reglamento de Higiene y Seguridad y los Requisitos de SSA para 
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Contratistas de EP PETROECUADOR, incluidas en el Anexo Nro. 10. 
Durante la reunión de inicio el Administrador del Contrato debe poner 
en conocimiento la Política de Seguridad, Salud, Ambiente y 
Relaciones Comunitarias, el Reglamento de Higiene y Seguridad de 
EP PETROECUADOR.  
 

 La Contratista y Subcontratistas deben cumplir con los requerimientos 
establecidos en la Normativa de Gestión de EP PETROECUADOR de 
SSA y la legislación que sea aplicable al objeto contractual. Para lo 
cual, durante la reunión de inicio la CONTRATISTA conjuntamente 
con un representante de SSA de EP PETROECUADOR y el 
Administrador identificarán y acordarán los requerimientos 
establecidos en la Normativa de Gestión de EP PETROECUADOR de 
SSA y la legislación que sea aplicable al objeto contractual, dejándolo 
establecido en el Acta de reunión de inicio.  
 

 Los responsables de la administración y supervisión de servicios 
deben verificar el cumplimiento de la Normativa Interna aplicable. El 
Administrador deberá verificar la carga mensual de información en la 
plataforma habilitada para el efecto. 
 

 La CONTRATISTA deberá presentar y cumplir el Plan de Seguridad 
Salud y Ambiente para el trabajo a ejecutar de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Anexo Nro. 13. Para lo cual, el 
oferente que resulte adjudicado debe presentar al inicio del contrato el 
Plan de SSA conforme el Anexo Nro. 13. El Administrador del 
Contrato debe recibir durante la reunión de inicio, el Plan de SSA 
presentado por la CONTRATISTA y solicitar a la CONTRATISTA que 
lo cargue en la plataforma.  
 

 La CONTRATISTA debe conocer el Plan de Emergencia y 
Contingencia y el Plan de Emergencia Médica de la instalación, 
conocer su rol dentro de los planes y garantizar la difusión del mismo 
y la capacitación de todo su personal. La CONTRATISTA deberá 
cumplir las acciones asignadas en el Plan de Emergencia y 
Contingencia y el Plan de Emergencia Médica de la instalación.  
 

 La CONTRATISTA capacitará y mantendrá un Registro de Inducción y 
toma de conciencia relativa a la capacitación de los planes de 
emergencia.   
 

 La CONTRATISTA es responsable de mantener en el sitio de trabajo 
el equipamiento necesario de respuesta primaria a emergencias de 
manera que pueda atender de forma eficaz cualquier evento no 
deseado en las actividades inherentes al Contrato.  
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 La CONTRATISTA deberá describir en el plan de SSA el equipo 

propio con el que contará para la atención primaria de alguna 
emergencia relativa a las actividades del Contrato.  
 

 La CONTRATISTA deberá ubicar en el lugar donde se ejecuta el 
servicio, la señalización adecuada, conforme a la norma NTE INEN-
ISO-3864-1:2013 y será responsable de que sus trabajadores 
cumplan estas disposiciones. El Responsable de SSA podrá 
determinar la señalética necesaria para los trabajos de la 
CONTRATISTA.  
 

 La CONTRATISTA junto a personal de EP PETROECUADOR 
realizará el Análisis de Riesgo de la Tarea (ART) y solicitará los 
Permisos de Trabajo correspondientes previo a la ejecución de los 
trabajos, conforme establecen los procedimientos de EP 
PETROECUADOR. Previo a la ejecución de un trabajo, la 
CONTRATISTA realizará el Análisis de Riesgo de la Tarea (ART) y 
solicitará los Permisos de Trabajo correspondientes previo a la 
ejecución de los trabajos.  
 

 La CONTRATISTA debe acatar las disposiciones adicionales de 
seguridad y ambiente que notifique EP PETROECUADOR a través 
del Responsable de Seguridad, Salud y Ambiente de la instalación y 
que no consten previamente en el Contrato y en el plan de SSA. El 
Responsable de SSA de la instalación que determine la necesidad de 
que se cumplan disposiciones adicionales de SSA debe notificar a la 
CONTRATISTA a través del Administrador del Contrato.  
 

 La CONTRATISTA comunicará de forma inmediata cualquier 
accidente o incidente a los responsables de vigilar la ejecución del 
Contrato y al personal de SSA de la instalación, y de ser necesario 
coordinará con el personal de EP PETROECUADOR la activación del 
plan de emergencia.  
 

 La CONTRATISTA deberá cumplir con el cierre de las acciones 
correctivas y recomendaciones resultantes de la investigación.  
 

 En caso de tratarse de un accidente la CONTRATISTA entregará al 
Administrador del Contrato y al Responsable de SSA de la instalación, 
de forma oportuna una copia del aviso de accidente a Riesgos del 
Trabajo del IESS del informe ampliado de investigación del accidente 
y del informe de cierre de recomendaciones.  
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 La CONTRATISTA será responsable de la gestión de los residuos que 
se generen en la obra o prestación de servicios, excepto en aquellos 
en que EP PETROECUADOR notifique que puede hacerse 
responsable de la gestión, para lo cual debe coordinar previamente el 
Administrador del Contrato con el Responsable de SSA del sitio.  
 

 Si el Contrato indica que la gestión de desechos está a cargo de la 
CONTRATISTA, la CONTRATISTA debe cumplir con la separación in 
situ conforme el procedimiento y entregar al responsable ambiental 
del sitio operativo.  
 

 La CONTRATISTA debe presentar el Manifiesto único de entrega, 
transporte y recepción de desechos peligrosos y el Certificado de 
Disposición Final emitido por el Gestor Ambiental calificado.  
 

 En caso de incumplimiento de estas disposiciones de seguridad, salud 
y ambiente por parte de la CONTRATISTA, cualquier trabajador de 
EP PETROECUADOR que detecte condiciones y actos sub-estándar, 
debe notificar al responsable de SSA de la instalación aplicando el 
reporte ALERT.  
 

 El responsable de SSA de la instalación solicitará la adopción de las 
medidas correctivas necesarias, y de considerarlo pertinente 
suspenderá la ejecución de las actividades hasta que estas hayan 
sido implementadas y notificará al Administrador del Contrato. 
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ANEXO Nro. 4 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
1. ALCANCE DEL TRABAJO 

Considerando la localización geográfica, estructura administrativa y 
operativa de la Gerencia de Proyectos, para efectos del contrato se han 
agrupado los bloques 7, 21, 18, 44 y 60 para lo cual se requiere la 
provisión de “SERVICIO ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN Y 
REPARACIÓN DE FACILIDADES PARA SOPORTE A LA OPERACIÓN 
EN LOS BLOQUES 7, 21, 18, 44, 60 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE 
EP PETROECUADOR”. 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 

SERVICIOS FIJOS 
 

Para cumplir con los alcances generales antes descritos se requiere la 
provisión del servicio especializado de modificación y reparación de 
facilidades, mediante la utilización de los siguientes servicios fijos: 
 
a) Servicio de Soldadura Tipo I. 
b) Servicio de Soldadura Tipo II. 
c) Servicio de Camión grúa varias capacidades (incluye operador y 

ayudante). 
  

Para la ejecución, seguimiento y reportes del servicio se requiere seis 
(6) Responsables Técnicos de EL CONTRATISTA con competencias 
para liberar visualmente juntas de soldadura, distribuidos de la siguiente 
manera: dos (2) para el B60, dos (2) para el B7/B21, uno (1) para el 
B18/44 y uno (1) para cuando se requiera servicios eventuales para rotar 
en los diferentes bloques objeto de este contrato (En caso de no existir 
servicios eventuales se integrará al B60 el sexto Representante 
Técnico),  y de tres (3) Responsables de SSA en la zona, los cuales 
deben poseer movilización propia, y deberá ser incluido como parte de la 
tarifa del servicio de soldadura. 
 
Todas las posiciones solicitadas deberán contar con su relevo o backup. 
 
Para los seis (6) equipos indicados como servicios fijos para todos los 
bloques, requeridos durante la vigencia del Contrato, se ha previsto 
inicialmente la siguiente distribución: 
 
 Bloque 7-21:  2 equipos 
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Bloque 18-44:  1 equipos 
Bloque 60:  3 equipos 

  
La distribución señalada es estimada y podrá ser modificada (con el 
mismo número de equipos) conforme las necesidades operativas de los 
campos objeto del presente Contrato. 

 
Los servicios fijos, conforme se señaló anteriormente, se ha previsto que 
se proporcionen durante toda la ejecución del Contrato, bajo una 
condición normal de ejecución, sin embargo, en el caso de requerir 
modificación del número asignado de equipos fijos, se deberá contar con 
la aprobación del Administrador del Contrato, quien comunicará 
mediante oficio y/o correo electrónico con al menos ocho (8) días de 
anticipación la modificación. 
 
Para la prestación del servicio, la CONTRATISTA deberá elaborar la 
Orden de Trabajo y sus soportes, y obtener la aprobación del 
Administrador del Contrato, previo el inicio de todo tipo de trabajos.  
 
EP PETROECUADOR de acuerdo a sus necesidades operativas podrá 
desafectar servicios de soldadura Tipo I fijo una cantidad máxima de tres 
(3) equipos fijos, el tiempo mínimo que se podrá desafectar los servicios 
de soldadura es de veinte y ocho (28) días, con excepción, de que por 
razones operativas debidamente justificadas el Administrador del 
Contrato determine un plazo diferente de desafectación de los equipos, 
lo cual será notificado oportunamente a la Contratista. Los equipos 
susceptibles de desafectación corresponden al Servicio de Soldadura 
Tipo I. 
 
EP PETROECUADOR notificará con setenta y dos (72) horas de 
antelación la desafectación y consecuente desmovilización de los 
servicios de soldadura.  
  
SERVICIOS EVENTUALES 

 
Para solicitar los recursos eventuales por hora, mediará únicamente la 
necesidad operativa del día y debido a esta condición de ejecución, los 
recursos por horas irán incluidos dentro de las Ordenes de Trabajo de 
los Servicios Fijos, pues por lo general, este tipo de recursos por horas, 
están asociados a condiciones de emergencia y de necesidad inmediata 
que ocurren regularmente durante la operación. 
 
EP PETROECUADOR podrá requerir Servicios Eventuales por días, 
para la ejecución de los trabajos detallados en la Justificación de la 
necesidad del presente contrato. 
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Para solicitar servicios de soldadura de forma eventual por días, el 
tiempo mínimo de trabajo para este servicio será de catorce (14) días y 
se solicitará a la CONTRATISTA previa la aprobación del Administrador 
del Contrato.  
 
Los servicios eventuales solicitados podrán ser de Tipo I o Tipo II, según 
la necesidad operativa de EP PETROECUADOR. 
 
Para la modalidad del servicio eventual, se deberá emitir la respectiva 
Orden de Trabajo, para un período de tiempo definido de acuerdo a la 
magnitud de trabajo; misma que será motivada por el Informe 
Justificativo preparado por parte del equipo de Supervisión y aprobada 
por el Administrador del Contrato previo al inicio de actividades del 
servicio.  
 
Para efecto de pagos y cancelación será por los servicios efectivamente 
proporcionados para la ejecución del trabajo previsto. 
 
Para provisión exclusiva de servicios eventuales de soldadura se 
procederá con una notificación del Administrador del contrato, con al 
menos ocho (8) días de anticipación y mediante oficio y/o correo 
electrónico. 
 
Los costos de movilización y desmovilización serán incluidos dentro de 
las tarifas para la provisión de los servicios. EP PETROECUADOR 
reconocerá el costo del equipo una vez que inicien las actividades en el 
sitio de trabajo. Adicionalmente, se deberá considerar dentro de la tarifa 
el Responsable Técnico. 
 
Todos los servicios de soldadura que serán provistos de forma eventual 
tendrán que ser proporcionados por la CONTRATISTA dentro de los 
períodos especificados en la Orden de Trabajo, una vez que se realice el 
requerimiento formal por parte de EP PETROECUADOR. Sin embargo, 
en caso de que la CONTRATISTA no pueda proveer el equipo en los 
tiempos especificados en el Contrato, EP PETROECUADOR aplicará las 
multas por incumplimiento del servicio. 
 
Para el caso del uso de los equipos eventuales para pruebas 
hidrostáticas, EP PETROECUADOR solicitará con cinco (5) días de 
anticipación y se pagará por día efectivamente ejecutado. 
 
Los servicios a recibirse a través de la presente relación contractual 
quedarán completamente compensados y cubiertos con los valores 
propuestos en los ítems que constan en el Formulario de Precios. 
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ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) 
 
El servicio incluye la provisión de END como parte del mismo; conforme 
al rendimiento de los servicios de soldadura FIJOS Y EVENTUALES y 
de acuerdo a las actividades que se desarrollen se debe considerar 14 
(catorce) días de trabajo en total por mes con ingresos a todos los 
bloques donde se preste el servicio de soldadura, los trabajos de END 
en cada ingreso se desarrollarán conforme a las necesidades de EP 
PETROECUADOR, indistintamente en los bloques que son objeto de 
este contrato. Para lo cual deberá generar una hoja de tiempo que 
deberá ser legalizada por los Supervisores de cada campo aceptando el 
servicio, se anexará este entregable a las planillas mensuales. El 
servicio de END deberá considerar movilización propia. 
 
La CONTRATISTA debe disponer del servicio de ensayos no 
destructivos que permita una correcta liberación de juntas soldadas que 
se ejecutan en los diferentes proyectos de la Gerencia de Proyectos 
(GDP) en los bloques 7/21,18/44 y 60, garantizando de esta manera el 
cumplimiento de los estándares de calidad de EP PETROECUADOR. 
 
Por este motivo, se necesita ejecutar los siguientes ensayos: 
  
1. Ensayo de ultrasonido tipo Arreglo de Fases 
2. Ensayo de Tintas penetrantes 
3. Ensayo de Partículas magnéticas 

 
Descripción técnica del equipo  

 
a) Equipo de Ultrasonido Arreglo de Fases 

 
El equipo de ultrasonido tipo Arreglo de fases deberá ser mínimo 
semiautomático y cumplir con lo siguiente: 

 
 Capacidad para trabajar con mínimo 16 elementos. 
 Capacidad para visualizar en pantalla SCAN A, SCAN B, SCAN C y 

SCAN S. 
 El equipo debe tener la capacidad de generar un A-Scan, que 

permita verificar la amplitud de la señal respecto al nivel de 
referencia. 

 Posibilidad de generar reportes en los que se pueda incluir la 
imagen de al menos dos tipos de visualización, SCAN C Y SCAN 
S. 

 Permitir, mediante el software apropiado, realizar un plan de 
escaneo por cada tipo de junta, donde se pueda verificar 
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gráficamente el barrido del 100% del volumen de la soldadura, la 
zona afectada por el calor o la zona a evaluar, y que permita 
verificar la respuesta del haz ultrasónico con el ángulo del bisel. 

 Software para presentación e interpretación de resultados en 2D y 
3D. 

 El equipo debe permitir la realización de las curvas DAC o TCG por 
cada ley focal mediante el empleo de bloques de referencia. 

 Transductores, mínimo de dieciséis elementos, para cubrir 
inspecciones para tubería de Ø: 1”, 2”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 14”, 16”, 
18”, 20” y 24” dentro de estaciones.    Para Oleoductos: 8”, 10”, 
12”, 14”, 16”, 18”, 20” y 24”.  

 Bloques de calibración normados, que permitan realizar la 
calibración dinámica del sistema.   Estos bloques deben contar con 
reflectores que cumplan con el código o estándar correspondiente.    
Cada equipo de ultrasonido   debe tener su propio block de 
calibración con sus respectivos reflectores.  Demostrar, que el 
diseño y fabricación de blocks de referencia, sean realizados 
según ASTM E-1158-98, ASTM E 428-92 Y ASTM A-609.   Para el 
uso de los blocks de referencia se debe seguir la GUÍA 
ESTÁNDAR ASTM E-1901-97.  
  

 
b) Set para Tintas Penetrantes 

 
Los insumos y las técnicas deben cumplir con las normas ASTM E 
165 y ASME Sección V, Artículo 6.  
 
La CONTRATISTA debe prestar el servicio de tintas penetrantes 
(PT), conforme a los requerimientos de EP PETROECUADOR Las 
mismas que debe garantizar que los ensayos sean confiables  y 
cumplan con las normativa ASTM E 165-02 Standard Test Method for 
Liquid Penetrated Examination Y ASTM 1417, STANDARD 
PRACTICE para la examinación con líquidos penetrantes. 
 

c) Set para Partículas Magnéticas (MT) 
 
El equipo debe cumplir con el código ASME, Sección V, Artículo 7; 
ASTM E-709 y ASTM E-1444. Los insumos deben estar de acuerdo a 
lo descrito en esas especificaciones. 
 
Es parte del alcance de este servicio la preparación de toda área 
para la realización de los ensayos no destructivos. 
 
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 
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Incluye verificadora y análisis físico químico para la PH antes de y 
luego de la prueba hidrostática. La CONTRATISTA deberá 
considerar la realización de la prueba hidrostática respectiva, para lo 
cual presentará el plan de pruebas, cronograma tentativo, análisis de 
la muestra de agua, procedimiento específico entre otros 
documentos requeridos por la ARCERNNR para revisión y 
aprobación de fiscalización, y que servirá para gestionar el permiso 
correspondiente ante los órganos de control (ARCERNNR). Los 
equipos, examen físico químico para el agua e instrumentos 
necesarios para la realización de la prueba deben ser suministrados 
por la CONTRATISTA con sus respectivos certificados y 
calibraciones vigentes. De acuerdo a requerimientos de los 
organismos de control a compañía verificadora que realice las 
pruebas hidrostáticas debe estar calificada y certificada por los 
mencionados organismos. Los técnicos calificados y certificados de 
la verificadora deben estar presentes desde el inicio de la prueba 
hidrostática y registrar los datos que se obtengan durante la prueba y 
entregar el respectivo informe debidamente legalizado. 
 
Todas las actividades y recursos para las pruebas hidrostáticas, se 
compensarán en base a los ítems previstos en el formulario de 
precios y que corresponde a la Bomba y set de instrumentos de   0 a 
5.000psi 

 
 
2 CONTROL DEL SERVICIO  
 
Para realizar los controles de ejecución de los trabajos, la CONTRATISTA 
empleará una estructura de posiciones Administrativas conforme a lo siguiente: 
 
 

- Seis posiciones (6) de Responsables Técnico,  Dos (2) en 
Bloque 60, Dos (2) en Bloque 7 y 21, Una (1) en Bloque 18/44,  
Una (1) en eventuales o B60) con cinco (5) años de experiencia 
en las áreas de recursos naturales no renovables transporte y 
refinación de hidrocarburos, con camioneta doble cabina, la cual 
deberá estar en excelentes condiciones para su movilización. La 
posición deberá ser cubierta todos los días durante la vigencia de 
este CONTRATO, la CONTRATISTA deberá considerar un 
backup para el debido traslape. 
 

- Una posición (1) Control de Proyectos, con tres años de 
experiencia en Construcción de Facilidades de Superficie en las 
áreas de recursos naturales no renovables, transporte y 
refinación de hidrocarburos; será la persona encargada de 
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presentar los RDO´S (reportes diarios del servicio), reportes 
semanales de avance del servicio, reportes fotográficos, reportes 
económicos, etc. del servicio, también será parte de su alcance 
llevar el tema administrativo de planillas del servicio ejecutado. 
La posición deberá ser cubierta todos los días durante la vigencia 
de este CONTRATO, la CONTRATISTA deberá considerar un 
backup para el debido traslape. Debe disponer de movilización 
propia, para realizar el control de la ejecución coordinadamente 
con personal de EP Petroecuador, la movilización del Control de 
Proyectos deberá incluir un chofer para la conducción. 

 

El control de proyectos adicionalmente deberá llevar la ejecución 
presupuestaria y brindar el soporte financiero en procesos y 
documentación relacionada con la gestión financiera, 
procesamiento de todas facturas para que se ejecute un correcto 
flujo de pagos. Deberá trabajar coordinadamente con el área de 
costos de EP PETROECUADOR, en la revisión, validación y 
tickets de las facturas recibidas de acuerdo a los vínculos 
contractuales, para lo cual recibirá la capacitación 
correspondiente. Deberá tener conocimientos básicos de 
contabilidad, gestión financiera y procesos. 

 

- Tres posiciones (3) Supervisores de SSA: Uno (1) Bloque 60, 
Uno (1) Bloque 18/44 y Uno (1) Bloque 7/21 con tres años de 
experiencia en Construcción de Facilidades de Superficie en las 
áreas de recursos naturales no renovables, transporte y 
refinación de hidrocarburos, provisto de una camioneta doble 
cabina, la cual deberá estar en excelentes condiciones para su 
movilización. El responsable de SSA estará presente en todos los 
trabajos que se ejecuten en campo dentro de la jornada laboral; 
deberá disponer contar con título de tercer nivel en ingeniería 
mecánica, industrial y/o ambiental, hará cumplir las normas y 
políticas de seguridad, salud y ambiente de EP Petroecuador. 
 
 
 

Personal requerido en Contrato 
Total 

para Bloques 
Total 

Posiciones 

Responsable Técnico 6 
4 (2enB60, 2enB7/21), 1enB18/44 
y1EventualoB60 

Control de Proyectos 1 Todos los bloques 
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Supervisor de SSA 3 
3 (1en B60, 1 en B18/44 y 1 en 
B7/21 

 
 

La Contratista deberá considerar los costos del personal técnico administrativo, 
así como del personal directo operativo dentro de las tarifas unitarias del 
Servicio de Suelda API Tipo I y Suelda Estructural Tipo II. 
 

3 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD  
 
La CONTRATISTA debe garantizar la gestión de calidad por medio del 
responsable técnico del servicio para satisfacer los requerimientos del plan de 
calidad en la prestación de servicio. Será responsabilidad de la contratista la 
conciliación de todos los materiales entregados por EP PETROECUADOR y 
demás documentación que se solicite en el trascurso de la prestación del 
servicio. 
 

4 PERSONAL TÉCNICO/ADMINISTRATIVO DE LA CONTRATISTA 
 

 
El Responsable Técnico de la CONTRATISTA será la persona encargada de 
tomar decisiones en consenso con Intendente - Supervisor de Construcciones 
o personal asignado de EP PETROECUADOR. En las actividades más críticas 
se requiere la presencia del Responsable de Seguridad Salud y Ambiente, 
quien se encargará de supervisar las actividades y de que las mismas se 
desarrollen con normalidad. 
 
El personal de supervisión SSA de la CONTRATISTA debe disponer de un 
equipo detector de gases (explosímetro) debidamente calibrado y certificado 
durante toda la ejecución del contrato. 
 
El Responsable Técnico de la CONTRATISTA deberá presentarse antes del 
inicio del Contrato, en los bloques de EP PETROECUADOR, en la oficina de la 
Intendencia de Construcciones, a fin de recibir todas las instrucciones 
concernientes a los servicios a ser ejecutados. 
  
El detalle de los requerimientos y responsabilidades se presenta a 
continuación: 
 

Responsable Técnico 
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Será el encargado de receptar las disposiciones emitidas por el personal 
de EP PETROECUADOR, y coordinar las acciones necesarias para la 
ejecución de las actividades objeto del Contrato. 
 
Los requerimientos para esta posición son: 
 Deberá disponer de título universitario en Ingeniería Mecánica o afín.  
 Deberá demostrar una experiencia mínima de cinco (5) años en 

actividades relacionadas a Supervisor Mecánico,  QA/QC Mecánico 
en trabajos de montaje y construcciones en las áreas de recursos 
naturales no renovables, transporte y refinación de hidrocarburos. 
Debe tener actitudes de pro actividad, responsabilidad, honestidad, 
puntualidad. 

 Tener conocimientos de normas API, ASME, ASME B31.4, ASME 
B31.3 y AWS, ensayos no destructivos. Para lo cual anexará 
certificados de cursos realizados que avalen los conocimientos (dos 
(2) cursos mínimos).  

 Debe tener cursos o certificaciones en Inspección visual de 
soldadura, gammagrafía, ultrasonido. Las certificaciones o cursos 
realizados se adjuntarán como anexos a la Hoja de Vida (un (1) 
curso mínimo. 

 Tener conocimiento claro del manejo de los procedimientos de 
soldadura y construcción de ductos, líneas de flujo, construcción y 
reparación de tanques, aplicación de revestimientos y 
recubrimientos, montaje de equipos estáticos y recipientes de 
almacenamiento de acuerdo a normas y códigos internacionales 
como: ASME 31.3, ASME 31.4, API 650, API 653, API 510, API 570, 
normas NACE, ensayos no destructivos, etc. 

 Para este servicio el personal deberá tener aprobado el curso de 
permisos de trabajo y el curso de manejo defensivo de EP 
PETROECUADOR. 

 
Dichos requerimientos deberán ser validados y aprobados por personal 
de campo antes de la ejecución de los trabajos, caso contrario EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de solicitar su cambio. 
 
Será responsable de las siguientes actividades sin limitarse a: 
 Solicitará material permanente a EP PETROECUADOR y realizar la 

respectiva conciliación de todos los materiales suministrados por EP 
PETROECUADOR, 
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 Elaborará y documentará todos los registros, planos y documentos 
exigidos por los Supervisores, Ingeniero de Soporte de 
Construcciones o personal designado de EP PETROECUADOR, 
referidos en este Contrato. 

 Elaborará Red Lines, conciliaciones de materiales y demás según 
procedimientos vigentes. 

 Los documentos generados diariamente deberán ser aprobados por 
los representantes autorizados de EP PETROECUADOR y los 
anexará en el Dossier de Calidad. 

 Legalizará los reportes diarios de los trabajos realizados por el 
servicio de soldadura. 

 La posición de Responsable Técnico, debe incluir movilización.  
 

Control de Proyectos 
 
Los requerimientos para esta posición son: 
 Deberá disponer de mínimo título de tercer nivel, preferente en un 

área técnica. 
 Deberá demostrar una experiencia mínima de tres (3) años en 

actividades relacionadas a Control de Proyectos en las áreas de 
recursos naturales no renovables, transporte y refinación de 
hidrocarburos. Debe tener actitudes de pro actividad, 
responsabilidad, honestidad, puntualidad. 

El Control de Proyectos será responsable de las siguientes actividades, 
pero no limitándose a: 
 Realizar los reportes diarios de los trabajos realizado por los 

servicios de soldadura y los planos que se necesiten para registros 
de las modificaciones ejecutadas. 

 Realizar los reportes semanales, mensuales, financieros y 
fotográficos 

 Elaboración y presentación de Formatos F3, F4 
 Elaboración y presentación de Formato C (Horas hombre) 
 Elaboración de soportes y de planillas mensuales. 
 El Control de Proyectos debe disponer de movilización con 

conductor. 
 Revisión de todas las planillas previo al envío a su procesamiento en 

Quito. 
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Supervisor de SSA (Seguridad, Salud y Ambiente) 
 
Se encargará del estricto cumplimiento de la normativa de EP 
PETROECUADOR y la normativa vigente en el estado ecuatoriano en lo 
referente a las áreas de Seguridad, Salud y Ambiente (tres 
responsables). 
 
Los requerimientos para esta posición son: 
 

 Disponer de títulos universitarios en Ingeniería Mecánica, 
Electromecánicos, Industriales o Ambientales y afines.  

 Deberá demostrar una experiencia mínima de tres (3) años en 
actividades relacionadas a Supervisor SSA en trabajos en las áreas de 
recursos naturales no renovables, transporte y refinación de 
hidrocarburos y tener actitudes de pro actividad, responsabilidad, 
honestidad, puntualidad.  

 Deberá tener la experticia suficiente para ubicar los frentes en los cuales 
durante la ejecución del contrato tengan mayores condiciones de riesgo 
a fin de neutralizarlas o minimizarlas. 

 Tener conocimiento claro del manejo de normas y políticas de 
Seguridad, Salud y Ambiente. 
 
Dichos requerimientos deberán ser ratificados y aprobados por personal 
de campo antes de la ejecución de los trabajos, caso contrario EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de solicitar su cambio. 
 
Será responsable de las siguientes actividades sin limitarse a: 
 
 Acompañará a la ejecución de auditorías internas de permisos de 

trabajo, para implementar los planes de acción que se deriven de la 
misma. 

 Supervisará cuando se ejecuten trabajos críticos en coordinación con 
EP PETROECUADOR. 

 Realizará la revisión periódica de equipos y herramientas. 
 Emitirá informes de acuerdo a requerimientos del Departamento de 

SSA de EP PETROECUADOR. 
 Elaborará y documentará todos los registros exigidos por personal de 

EP PETROECUADOR de cada trabajo (dossier de las guías de 
SSA). 

 Este personal no forma parte de los servicios de soldadura.  
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 El personal de SSA incluye camioneta. La camioneta deberá 
compartirse durante la ejecución del servicio. 

5 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
Los servicios se recibirán conforme al siguiente detalle y descripción:  

Servicio de Soldadura Tipo I 
 

El servicio de soldadura Tipo I está conformado por:  
 

 Un (1) soldador API/ASME, calificado bajo normas y en los procesos 
de soldadura SMAW/GTAW y procedimiento de calificación de 
soldadores de EP PETROECUADOR. Experiencia mínima tres (3) 
años en trabajos de soldadura bajo normas API, ASME. La 
experiencia será verificada previo a la calificación del soldador.  

 Un (1) tubero, con experiencia mínima de tres (3) años en montaje de 
tubería y equipos, la experiencia será verificada previo al inicio del 
servicio. 

 Un (1) Ayudante de soldador con dos (2) años de experiencia en 
trabajos de soldadura en las áreas de recursos naturales no 
renovables, transporte y refinación de hidrocarburos, la experiencia 
será verificada previo al inicio del servicio. 

 
La CONTRATISTA deberá considerar de entre los miembros del 
servicio de soldadura, a un chofer con licencia profesional que debe 
cumplir con las normas de tránsito vigentes para este tipo de vehículo, 
haber aprobado el curso de manejo defensivo, y de ejecutor del 
sistema de permisos de trabajo de EP PETROECUADOR. 

 
La CONTRATISTA deberá cubrir regularmente estas tres posiciones 
(soldador, tubero y esmerilador) por cada uno de los equipos de 
suelda y prever y disponer de un respectivo relevo o back up. 
 
El siguiente equipo es requerido como parte del servicio de soldadura 
Tipo I:  

 
 Una (1) moto soldadora (diésel – al menos de 400 AMP), instalado en 

un camión. El camión debe tener capacidad de carga de 2.5 toneladas 
o superior, equipado con las herramientas que se describen en el 
Anexo A. Todos los materiales consumibles serán provistos por la 
CONTRATISTA a su costo, de manera continua para garantizar que el 
servicio no se vea afectado por falta de consumibles. Se presentará 
en original o copia certificada la documentación del vehículo y del 
equipo. Se calificará de acuerdo a la metodología de cumple/no 
cumple. 
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 Un (1) equipo de corte compuesto de antorcha, mangueras y botellas 
de oxígeno – acetileno. Los consumibles (gas, oxígeno y acetileno) 
serán provistos a costo de la CONTRATISTA de manera continua 
para garantizar que el servicio no se vea afectado por falta de 
consumibles. 

 Un (1) equipo de GTAW compuesto de equipo GTAW, mangueras y 
botellas de Argón. Los consumibles (gas, argón) serán a costo de la 
CONTRATISTA de manera continua para garantizar que el servicio no 
se vea afectado por falta de consumibles. 

 Un (1) juego de herramientas anti chispa desde ½ pulgada hasta 2 ½ 
pulgadas. Todas las herramientas deben estar en buen estado y 
haber pasado la inspección de EP PETROECUADOR. 

 Los equipos y herramientas detallados en el Anexo C deberán estar 
disponibles según lo que indique el anexo respectivo 

 La CONTRATISTA deberá mantener permanentemente en stock 
mínimo de dos (2) quintales de bentonita en cada bloque durante la 
ejecución del contrato.  

 La CONTRATISTA deberá considerar los precios del listado del Set 
de herramientas en la tarifa unitaria del servicio de soldadura Tipo I. 

 En caso de que el equipo eventual sea único en cualquiera de los 
bloques deberá incluir el set de herramientas completo. 

 Los servicios de suelda podrán solicitarse de forma eventual, 
considerando un tiempo mínimo de catorce días, el mismo que será 
incluido dentro de las Ordenes de Trabajo previstas para un período 
de tiempo fijo, en el cual se incluirán estimativamente los recursos 
eventuales estimados. 

 
Servicio de Soldadura Tipo II 

 
El servicio de Soldadura Tipo II está conformado por: 

 
 Un (1) soldador AWS, calificado, Experiencia mínima con tres (3) años 

de experiencia en soldadura estructural, tales como soldaduras de 
estructuras de acero, soportes de acero, plataformas, camineras, 
cerramientos, etc. Examinado y calificado bajo los requerimientos de 
la norma AWS, y procedimiento de calificación de soldadores de EP 
PETROECUADOR. La experiencia será verificada previo a la 
calificación del soldador.  
 

 Un (1) Ayudante de soldador con dos (2) años de experiencia en 
trabajos de soldadura en las áreas de recursos naturales no 
renovables, transporte y refinación de hidrocarburos, la experiencia 
será verificada previo al inicio del servicio. 
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La CONTRATISTA deberá considerar de entre los miembros del 
servicio de soldadura, a un chofer con licencia profesional que debe 
cumplir con las normas de tránsito vigentes para este tipo de vehículo, 
haber aprobado el curso de manejo defensivo, y de ejecutor del 
sistema de permisos de trabajo de EP PETROECUADOR. 
 
El siguiente equipo es requerido como parte del servicio de soldadura 
Tipo II: 

 
 Una (1) Moto soldadora (diésel – al menos 400 AMP) instalada en un 

camión. El camión debe tener capacidad de carga de 2.5 toneladas o 
superior, equipado con las herramientas que se describen en el Anexo 
B. Todos los materiales consumibles serán a costo de la 
CONTRATISTA.  
 

 La CONTRATISTA deberá incluir prorrateada mente los precios del 
listado de Set de herramientas en la tarifa unitaria del servicio de 
soldadura Tipo II.  
 

 Se ha considerado la cantidad de hasta dos servicios, para cubrir un 
escenario eventual en el cual se requiera simultáneamente el servicio 
con la siguiente distribución referencial y estimada que puede 
modificarse en función de las necesidades operativas: 

 
1 Servicio para Bloque 7 y 21 
1 Servicio para Bloque 60 

 
Servicio de Camión grúa (incluye operador y ayudante) 

 
EP PETROECUADOR requiere que la CONTRATISTA provea el servicio 
de camiones grúa con su respectivo operador (3 años de experiencia) y 
ayudante (1 año de experiencia). El camión dispondrá de un set de 
accesorios necesarios para izaje de cargas (eslingas de 2, 4, 6,8 metros, 
“U”, estribos, etc.)  

 
Para cada operador asignado se requiere el Certificado de Operador 
otorgado por una agencia de Certificadora (SETEC). 

 
Para cada brazo grúa asignado se requiere el Certificado de Inspección 
y Operación otorgado por una agencia de Certificadora. 

 
Dichos requerimientos deberán ser ratificados y aprobados por personal 
de campo antes de la ejecución de los trabajos, caso contrario EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de solicitar su cambio. 
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El servicio de camión grúa de 10 Ton, se utilizará en los Bloques 
7/21, 18/44 y 60 (uno por cada grupo de bloques total 3 camiones 
grúa). 
 

Servicio eventual de pintura 
 

Con este ítem, la CONTRATISTA realizará el grit blasting y pintura 
en general de las superficies externas de las facilidades tales como 
líneas de proceso, equipos, cabezales de succión, descarga y flujo, 
manifolds, etc. 
 
En este servicio se incluye la provisión a costo de la Contratista de 
granalla, pintura, consumibles, equipo de protección personal para 
Sanblasteador, Pintor y Ayudante, y todo lo que se necesite para 
realizar esta actividad.  
 
La CONTRATISTA efectuará la limpieza mediante chorreado 
abrasivo con granalla mineral y lo pintará bajo estas consideraciones 
generales: 
 
Durante el proceso de chorreado abrasivo granalla mineral 
(granallado), el grado de limpieza en las líneas de proceso/flujo y en 
general en toda superficie a pintarse, se regirá en base a las 
especificaciones técnicas de limpieza SSPC SP10 y se ejecutará 
coordinadamente con el personal de EP PETROECUADOR. 
 
El proceso de granallado será realizado por operadores 
experimentados utilizando equipos de limpieza a chorro, tipo de 
alimentación forzada, y de operación continua, el área limpia 
obtenida mediante granallado en ningún momento excederá de 
aquella área que pueda ser recubierta el mismo día; es decir: área 
procesada, área pintada. 
 
Todas las áreas procesadas se dejarán libres de polvo antes de la 
aplicación de la pintura; utilizando por ejemplo un flujo de aire seco a 
las áreas granalladas. 
 
La granalla mineral en cantidad y calidad requerida será 
suministrada por La CONTRATISTA; solo serán permitidos los 
procedimientos de limpieza a chorro de la más alta calidad para 
obtener el grado de limpieza SSPC SP10 (2 a 4 mils) para 
superficies externas de tanques, recipientes de presión y línea de 
proceso y flujo, y en general para toda superficie a ser pintada. 
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El servicio se cotizará por día, por cuanto el mismo debe realizarse 
en función de una planificación que depende de la situación 
operativa de los sitios en donde se requiera la pintura y que se ubica 
en diferentes lugares de los bloques, por lo que requieren de 
movilización propia del equipo. 
 
Aplicación de pintura  
 
La CONTRATISTA deberá proporcionar personal, equipos, equipo 
de protección personal, material fungible y la pintura con las 
especificaciones de EP PETROECUADOR. 
 
Para pintura externa se usará dos capas, la primera con un primer 
inorgánico de zinc con espesor final de 2 a 3 mil, y la capa final de 
poliuretano acrílico de 2 a 3 mils. 
 
La marca, especificación y tipo de pintura suministrada por la 
CONTRATISTA a EP PETROECUADOR se seleccionará del listado 
de bienes homologados por EP Petroecuador, (Internacional, Sigma, 
Hempel, por ejemplo). 
 
Se pintará solamente cuando las condiciones ambientales lo 
permitan para lo que se usará instrumentos calibrados como 
hidrómetros digitales, termómetros ópticos provistos por la 
CONTRATISTA.  
 
La temperatura de la plancha debe estar 3°C por encima de la 
temperatura ambiente y la humedad relativa menor a 85%. 
 
El tiempo de vida útil de la mezcla de pintura (potlife) no deberá 
excederse más allá de lo recomendado por el fabricante. 
 
El espesor de cada una de las capas de pintura, en estado húmedo 
o seco, será verificado por el Supervisor o Jefe de Supervisor del 
Contrato designado. El medidor de espesores de pintura 
suministrado por la CONTRATISTA deberá estar perfectamente 
calibrado y apto para operar en cualquier requerimiento de EP 
PETROECUADOR; ésta objetará las medidas realizadas si no 
cumplen los parámetros establecidos en estos Términos de 
Referencia, la CONTRATISTA está obligada a repintar, sin costo 
alguno para EP PETROECUADOR, aquellas áreas mal procesadas.  
 
La CONTRATISTA proveerá la pintura y todo el material requerido 
para la ejecución de los trabajos expuestos en el presente rubro. 
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Equipo de pintura 
 

 Un compresor de aire 260 CFM o mayor y 150 psi mínimo. Incluido 
mangueras, acoples para la conexión a equipo de sand/grit blasting 
y pintura. 

 Un equipo de granallado tipo alimentación forzada para trabajo 
continuo, con el equipo de protección personal adecuado, que 
incluya línea de aire, filtro de carbono, detector de CO2, suficiente 
cantidad de micas de reemplazo, control hombre muerto.  Se incluye 
mangueras, boquillas, y suficientes partes para remplazo y 
repuestos, tolva de 6 ft cúbicos. 

 Un equipo de pintura industrial tipo airless relación 30:1 ; 3300psi,, 
incluye mangueras (longitudes al menos de 15m y 5m), pistola con 
boquilla y accesorios 

 Un equipo de pintura industrial tipo airless neumático, 3300 psi, 
relación 70:1 incluye mangueras (en longitudes de al menos 15m  y 
5 m), pistola con boquillas y accesorios. 

 Un pulmón de aire pequeño tres pies cúbicos 
 Una extensión 110 voltios x 30 mts 
 10 Módulos de andamios. 
 Equipo de inspección para pruebas de calidad de recubrimiento y 

acabado superficial. 
 Equipos de medición de condiciones ambientales. 
 Instrumentos de medición de temperaturas de superficie. 
 SSPC Visual Standards VIS 1, Guide and Reference Photographs 

for 
 Steel Surfaces. 
 Testex Press-O-Film Replica de acuerdo al perfil de anclaje 

requerido 
 Tape y Micrómetro. 
 Pencil Hardness Tester ASTM D3363 
 Medidor para espesor de película en húmedo. 
 Type 2 Electronic Dry Film Thickness Gage per SSPC – PA2, 
 Measurement of Dry Coating Thickness with magnetic Gages 
 Estándares de calibración para el medidor de espesor en seco. 
 Un camión capacidad 2.5 Ton o superior para movilización de 

equipos. 
 Un Holiday detector de discontinuidades. 
 Dos extintores de polvo químico ABC (mínimo de 10lbs.) 
 Herramientas básicas, para la conexión de equipos de sandblasting 

y pintura. 
 Para el cálculo de pintura, granalla, consumibles considerar un 

rendimiento promedio de 25m2 por día. 
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Dentro de los consumibles, e incluido en el costo del servicio: 
pintura, granalla, tiñer para mezcla de pinturas, tiñer de limpieza, 
plástico para construcción de barreras, recubrir equipos y 
recolección de granalla, trapo para limpieza, sacos para la 
recolección de granalla cuya disposición final será a cargo de la 
contratista, brochas, cepillos de acero, escobas, recogedores, palas, 
micas, boquillas, masking 1 y 2”, cabo de ½”, tablones para armado 
de andamios. 
 
Personal para Servicio de Pintura 
 
Un Pintor con tres (3) años de experiencia en aplicación de 
revestimientos de pintura en el sector petrolero, se incluye equipo de 
protección personal para las funciones de Pintor Industrial (Guantes 
de nitrilo, mascara con filtros intercambiables de carbón para gases, 
trajes tivek, etc.) 
 
Un Sand Blasteador con dos (2) años de experiencia en aplicación 
de revestimientos de pintura en el sector petrolero. (Traje de 
sandblasteador con línea de aire, filtro de carbono, etc.) 
 
Un Ayudante para Sandblasting y Pintura incluido equipo de 
protección personal, trajes tivek. 
 
Dentro del personal del grupo debe existir conductor con licencia 
profesional para conducción de camión, donde serán movilizados los 
equipos. 
 
Consumibles de implementos de protección para el Servicio de 
Pintura. 
 
Se deben garantizar el servicio continuo, mediante el 
aprovisionamiento permanente durante la ejecución del servicio de 
al menos: guantes de napa, de nitrilo, gafas oscuras, cajas 
mascarilla de polvo, mascarillas media cara, pares de filtros carbón 
activado y tapones auditivos 
 
Consumibles materiales 
 
Se debe garantizar el servicio continuo, mediante el 
aprovisionamiento permanente durante la ejecución del servicio de 
los siguientes materiales: rollos de plástico x 2 mts, rollos de lija 
#120,  rollos lija #80, un masking de 2", un brochas de 3", 2” y 1”, 
trajes tyvek, paquete media nylon, un cinta de peligro, tanque de 
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tiñer acrílico y cualquier material adicional que permita la ejecución 
de los trabajos.  

Servicio eventual de dobladora 
 

Se solicitará con el carácter de eventual el servicio de dobladora, por 
un período mínimo de cinco (5) días. 
 
La dobladora de tubos será de mandril hidráulico, deberá disponer 
de zapatas y dados de doblado de 6” a 20”, con una potencia de al 
menos 50HP y deberá estar diseñada para doblar todos los grados 
del API 5L para las tuberías entre 6” y 20”. 
 
Deberá ser fácilmente transportable a través de un Derecho de Vía, 
normalmente utilizado para la construcción de oleoductos, para lo 
cual deberá disponer de un sistema de tiro, para ser halado. 
 
El servicio deberá proporcionarse con un operador y un ayudante, 
durante toda la provisión del mismo. 
  

Servicio eventual de Bomba para Prueba Hidrostática (0-5.000psi), 
incluye Operador y Certificación de prueba 

 
La Contratista deberá proveer el servicio diario de una bomba para 
pruebas hidrostáticas a ejecutarse en los campos (máximo 2 
simultáneamente), de 0 a 5.000psi, la misma que deberá incluir 
operador y certificación de la prueba por una verificadora aprobada. 
 
Este servicio será solicitado con cinco (5) días de anticipación por 
parte del Supervisor designado por el Administrador del contrato. 
Todos los consumibles que se requiera para la ejecución de esta 
actividad corren a cargo de la CONTRATISTA incluye la provisión a 
costo del Contratista. 
 
La CONTRATISTA para ejecutar una prueba hidrostática deberá 
presentar el plan de pruebas, cronograma tentativo aprobado por EP 
PETROECUADOR, análisis de la muestra de agua, procedimiento 
específico entre otros documentos requeridos por la ARCERNNR 
para revisión y aprobación del Supervisor, y que servirá para 
gestionar el permiso correspondiente ante el ente de control. 
 
De acuerdo al requerimiento de los organismos de control 
(ARCERNNR), la compañía (VERIFICADORA) que realice las 
pruebas hidrostáticas debe estar calificada y certificada por los 
mencionados organismos. El técnico calificado y certificado de la 
Verificadora debe estar presentes desde el inicio de la prueba 
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hidrostática para el registro de datos que se obtengan durante la 
prueba y entrega del respectivo informe debidamente legalizado. 
 
Todas las actividades relacionadas a la ejecución de la prueba 
hidrostática son responsabilidad de la CONTRATISTA. Para esto, la 
CONTRATISTA deberá prorratear dentro del costo de la bomba 
todos los costos que involucren materiales, equipos y personal para 
el buen término de estas pruebas. EP PETROECUADOR, indicará a 
la CONTRATISTA la fuente de agua a ser utilizada en estas pruebas 
y dentro de este rubro se cargará los costos de los dos análisis de 
muestra de agua antes y después de la prueba. 
 
Al final de las pruebas, la CONTRATISTA entregará a EP 
PETROECUADOR el dossier de calidad con toda la documentación 
relacionada a esta actividad. 
 
En concepto debe entenderse que, con este rubro, deben cubrirse y 
compensarse los costos de todas las actividades, materiales y 
recursos necesarios para ejecutar cada prueba hidrostática (a 
excepción de los instrumentos) en la mínima cantidad de días 
posibles. 
 
El día de servicio de la Bomba corresponde a un día efectivo del 
servicio recibido. 

Servicio eventual de Set de instrumentos para Prueba Hidrostática 
(0-5.000psi) 

 
La CONTRATISTA deberá proveer el servicio diario de un set de 
instrumentos para pruebas hidrostáticas a ejecutarse en los campos 
(máximo 2 simultáneamente), de 0 a 5.000 psi, los mismos que 
deberán disponer del certificado de calibración actualizado. 
 
La compañía que se realice la calibración de los instrumentos debe 
estar calificada por los organismos de control. 
 
Este servicio será solicitado con cinco (5) días de anticipación por 
parte del Supervisor designado por el administrador del contrato. 
Todos los consumibles que se requiera para la ejecución de esta 
actividad corren a cargo de la CONTRATISTA. 
 
En concepto debe entenderse que con este rubro y el de la bomba 
para Prueba Hidrostática, la CONTRATISTA podrá ejecutar todas 
las pruebas hidrostáticas requeridos durante la vigencia del 
Contrato, incluyendo la documentación respectiva, para la 
aprobación de los entes de control. 
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El día de servicio del set de instrumentos corresponde a un día 
efectivo del servicio recibido. 
 

Detalle de Anexos de Set de Herramientas para la prestación de los 
Servicios y formatos 

 
Anexo A: 
 
Listado de herramientas mínimas para los Servicios de Soldadura Tipo I 
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. UNIDAD 

1 Juego de grapas desde 2"a 12"  1 Unidad 
2 Nivel de 24"  1 Unidad 
3 Nivel de 80” 1 Unidad 
4 Nivel torpedo 1 Unidad 
5 Escuadra 24" 1 Unidad 
6 Escuadra 12" 1 Unidad 
7 Escuadra universal 1 Unidad 
8 Plomada 1 Unidad 
9 Compás 1 Unidad 

10 Punto centro 1 Unidad 
11 Tijeras de tol 1 Unidad 
12 Combo de 10 lb. 1 Unidad 
13 Combo de 5 lb. 1 Unidad 
14 Prensa Manual y Entenalla de banco 1 Unidad 

15 
Mascara para gases y vapores con filtros de 
carbón activado 

1 Unidad 

16 Llave ajustable 18"  1 Unidad 
17 Llave ajustable 12"  1 Unidad 
18 Entenalla fija 1 Unidad 
19 Playos de presión y playo común 2 Unidad 
20 Llave de tubo servicio pesado 36"  1 Unidad 
21 Llave de tubo servicio pesado 24"  1 Unidad 
22 Llave de tubo servicio pesado 18"  1 Unidad 
23 Llave de tubo servicio pesado 12"  1 Unidad 
24 Cincel 1 Unidad 
25 Llaves de golpe desde 1 1/16" hasta 2 1/2". 1 Juego 
26 Juego de llaves mixtas desde 7/8" hasta 2 1/2". 1 Juego 
27 Juego de dados y palanca desde 7/8" hasta 2 1/2" 1 Juego 
28 Chispero 1 Unidad 
29 Juego de sacabocados 1 Juego 

30 
Manómetro, mangueras y cortador recto para 
equipo de corte 

1 Juego 

31 Botella de oxígeno 2 Unidad 
32 Botella de acetileno 1 Unidad 
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33 Botella de argón 1 Unidad 

34 
Juego de boquillas para oxígeno desde la #5 hasta 
la #1 

1 Juego 

35 Antorcha para calentamiento 1 Unidad 
36 Extintor 1 Unidad 
37 Amoladora de 7” y 4” 1 Unidad 
38 Taladro de mano hasta 1/2” 1 Unidad 
39 Juego de brocas 1/16” a 1/2” 1 Juego 
40 Máscara de soldadura 1 Juego 
41 Casco con protección de rostro para amolador 1 Juego 
42 Gafas de seguridad 2 Unidad 
43 Llave de cadena de hasta 6" 1 Unidad 
44 Mesa de corte, trípode rígido. 1 Unidad 
45 Varillas de bronce para soldadura 1 Unidad 
46 Linterna 1 Unidad 
47 Cepillos para limpieza de tuberías  1 Unidad 
48 Parasol 1 Unidad 
49 Soportes de biseladora 1 Unidad 
50 Juego de destornilladores planos 1 Juego 
51 Juego de destornilladores estrella 1 Juego 
52 Martillo cincelador 1 Unidad 
53 Motor-tool 1 Unidad 

54 
Tarrajas de 1” a 2” para tubería metálica Rigid o 
similar. 

1 Juego 

55 Barra 1 Unidad 
56 Pala 1 Unidad 
57 Pico 1 Unidad 
58 Termo porta electrodos 1 Unidad 
59 Escuadra universal (goniómetro) 1 Unidad 
60 Barretilla (70cm y 50cm) originales 1 Unidad 
61 Termos de agua 1 Unidad 

62 
Extensiones 110 V para instalaciones petroleras 
(40m) 

2 Unidad 

63 Tecle tipo "señorita" 1 Unidad 
64 Escalera pata de gallo 1 Unidad 
65 Carpa de 3m x 3m de lona 1 Unidad 
66 Extintor PQS 20 lbs 1 Unidad 
67 Teflón industrial de alta temperatura 20 Unidad 
68 Arco de sierra de 12” con hojas respectivas 1 Unidad 
69 Limas: plana 12”, redonda 7/32” y media luna 12” 3 Unidad 
70 Alicate 1 Unidad 
72 Flexómetro de 8 metros 2 Unidad 
73 Decámetro 30 mts 1 Unidad 
74 Rollo de piola 1 Unidad 
75 Cabo de ½”, 50 mts 1 Unidad 
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La CONTRATISTA tiene la obligación de disponer en campo de estas 
herramientas para ejecutar todos los trabajos objeto de este CONTRATO, las 
cuales serán revisadas y ratificadas por personal de campo. La no 
disponibilidad total y/o parcial de cualquiera de estas herramientas será 
considerada como un incumplimiento al servicio con la consecuente aplicación 
de multas.  La CONTRATISTA deberá considerar los precios del listado de Kit 
de herramientas prorrateado en las tarifas unitarias en cada Servicio de Suelda 
Estructural Tipo I. 
 
Anexo B  
 
Listado de herramientas mínimas para los Servicios de Soldadura Tipo II 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. UNIDAD 
1 Cabo de ½”, 50 mts. 1 Unidad 
2 Nivel de 24"  1 Unidad 
3 Nivel de 80” 1 Unidad 
4 Nivel torpedo 1 Unidad 
5 Escuadra 24" 1 Unidad 
6 Escuadra 12" 1 Unidad 
7 Escuadra universal 1 Unidad 
8 Plomada 1 Unidad 
9 Compás 1 Unidad 

10 Punto centro 1 Unidad 
11 Tijeras de tol 1 Unidad 
12 Combo de 10 lb. 1 Unidad 
13 Combo de 5 lb. 1 Unidad 
14 Prensa Manual y Entenalla de banco 1 Unidad 
15 Llave ajustable 18"  1 Unidad 
16 Llave ajustable 12"  1 Unidad 
17 Entenalla fija 1 Unidad 
18 Playos de presión y playo común 2 Unidad 
19 Cincel 1 Unidad 
20 Llaves de golpe desde 1 1/16" hasta 2 1/2". 1 Juego 
21 Juego de llaves mixtas desde 7/8" hasta 2 1/2". 1 Juego 
22 Juego de dados y palanca desde 7/8" hasta 2 1/2" 1 Juego 
23 Chispero 1 Unidad 
24 Juego de sacabocados 1 Juego 

25 
Manómetro, mangueras y cortador recto para 
equipo de corte 

1 Juego 

26 Botella de oxígeno 2 Unidad 
27 Botella de acetileno 1 Unidad 

28 
Juego de boquillas para oxígeno desde la #5 
hasta la #1 

1 Juego 

29 Antorcha para calentamiento 1 Unidad 
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30 Amoladora de 7” y 4” 1 Unidad 
31 Taladro de mano hasta 1/2” 1 Unidad 
32 Juego de brocas 1/16” a 1/2” 1 Juego 
33 Máscara de soldadura 1 Juego 
34 Casco con protección de rostro para amolador 1 Juego 
35 Gafas de seguridad 2 Unidad 
36 Llave de cadena de hasta 6" 1 Unidad 
37 Mesa de corte, trípode rígido. 1 Unidad 
38 Varillas de bronce para soldadura 1 Unidad 
39 Linterna 1 Unidad 
40 Cepillos para limpieza de tuberías  1 Unidad 
41 Parasol 1 Unidad 
42 Juego de destornilladores planos 1 Juego 
43 Juego de destornilladores estrella 1 Juego 
44 Martillo cincelador 1 Unidad 
45 Motor-tool 1 Unidad 

46 
Tarrajas de 1” a 2” para tubería metálica Rigid o 
similar. 

1 Juego 

47 Barra 1 Unidad 
48 Pala 1 Unidad 
49 Pico 1 Unidad 
50 Termo porta electrodos 1 Unidad 
51 Escuadra universal (goniómetro) 1 Unidad 
52 Barretilla (70cm y 50cm) originales 1 Unidad 
53 Termos de agua 1 Unidad 

54 
Extensiones 110 V para instalaciones petroleras 
(40m) 

2 Unidad 

55 Tecle tipo "señorita" 1 Unidad 
56 Escalera pata de gallo 1 Unidad 
57 Carpa de 3m x 3m de lona 1 Unidad 
58 Extintor QPS 20 lbs 1 Unidad 
59 Teflón industrial de alta temperatura 20 Unidad 
60 Arco de sierra de 12” con hojas respectivas 1 Unidad 
61 Limas: plana 12”, redonda 7/32” y media luna 12” 3 Unidad 
62 Alicate 1 Unidad 
63 Flexómetro de 8 metros 2 Unidad 
64 Decámetro 30 mts 1 Unidad 
65 Rollo de piola 1 Unidad 

 
La CONTRATISTA tiene la obligación de disponer en campo de estas 
herramientas para ejecutar todos los trabajos objeto de este CONTRATO, las 
cuales serán revisadas y ratificadas por personal de campo. La no 
disponibilidad total y/o parcial de cualquiera de estas herramientas será 
considerada como un incumplimiento al servicio con la consecuente aplicación 
de multas.  La CONTRATISTA deberá considerar los precios del listado de Kit 
de herramientas prorrateado en las tarifas unitarias en cada Servicio de Suelda 
Estructural Tipo II. 
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Anexo C 
 
Listado de herramientas que deberán estar disponibles en los bloques 
(tres: uno para B60, uno B18-44, uno B7-21) donde se presta el servicio  

 

 Un (1) set de cortadores en frío para tuberías de hasta 16 pulgadas de 
diámetro.  

 Una (1) Biseladora de 4" hasta 16" 
 Una (1) roscadora RIDGID o similar de 1/2” hasta 3”. 
 Un (1) taladro Hilty (percusión) de 3/8” hasta 3/4” con una longitud de 8”-

10” 
 Un (1) multiplicador de torque hasta 3200lb-pie. 
 Un (1)  taladro Magnético  de usillo desde 3/8” hasta 1 1/16”. 
 Dos (2) torquímetro 0-250 lb-pie varias copas 
 Un (1) torquímetro 0-600 lb-pie varias copas 
 Un  (1) Juego de andamios de seis (6) cuerpos 
 Un (1) detector de metales. 
 Un (1) equipo de Hollyday para liberación d recubrimientos en tubería 

con juegos de zimbra de 2” a 12” (Se solicitará cuando se realicen 
trabajos en tubería enterrada) 

 Un (1) tecle de cadena mínimo 2 toneladas de capacidad. 
 Una bomba de achique de 2”. 
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Anexo D 

Formato de Ordenes de Trabajo 

CONTRATISTA: No.: ADJUNTO: PROYECTO

Contrato: Fecha : RETENCIÓN: 

Descripción del Requerimiento o de la Orden de Trabajo :

Valor Original Revisión

Movilización -$                            {1} -$                            {1} -$                               {1}
Tarifas Unitarias de Construcción -$                            {2} -$                            {2} -$                               {2}

Tiempo y Materiales (T&M) -$                            {3} -$                            {3} -$                               {3}
Servicios de Terceros -$                            {4} -$                            {4} -$                               {4}

Suministro de Equipos y Materiales -$                            {5} -$                            {5} -$                               {5}
Otros -$                            {6} -$                            {6} -$                               {6}

Valor Original: -$                            {1+2+3+4+5+6} -$                            {1+2+3+4+5+6} -$                               {1+2+3+4+5+6}

Revisión: -$                            

Monto Total Aprobado después de la Revisión: -$                            

Fecha de Inicio: 

Fecha de Terminación: 

Cuenta a la que se cargará: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha: 

La orden de trabajo se realiza según rubros y cantidades de obra estimadas. Los rubros y cantidades reales para facturación serán determinados y medidos en campo, una vez terminada cada una de las 
fases de Construcción y tienen que ser firmados y certificados por un representante de EP PETROECUADOR.

Se realiza la Revisión 0X, de la presente Orden de Trabajo, con el objeto de modificar ___________________________ de acuerdo a los requerimientos de informe.

"Número"

"Fecha"

"Fecha"

                                                                                           .

NOTA: No inicie actividades previo autorización.

SOLICITA REVISA PRESUPUESTO REVISA 

  Monto Total Aprobado después de la 
Revisión

Descripción de los trabajos 

TITULO RESUMEN DE LA ORDEN DE TRABAJO 

Representante de Contratista 

APRUEBA ACEPTA 

ORDEN DE TRABAJO
OTQ

DESGLOSE DE COSTOS

Código: 

Fecha del versionamiento: Abril - 2021

Versión:01

Clasificación: Público

LOGO CONTRATISTA
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Anexo E 

Formato de Conciliación de Materiales 
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Anexo F1 y F2 
Formularios F3 y F4 de Mano de Obra y Servicios locales 
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Anexo G 

 
Registro de Inspecciones de Equipos Fijos y Eventuales. 

  
Este formulario es obligatorio únicamente para la CONTRATISTA adjudicada, 
debe realizarse antes de iniciarse las actividades del Contrato. 
 

N o . C ON T R A T O U 
OR D EN  D E SER VIC IO : 

N ° D E OT Q:

OB JET O:

F EC H A : LOC A C IÓN : 

FORMULARIO No. XX "EQUIPO MINIMO REQUERIDO" de la oferta adjudicataria. 

F EC H A  D E EST A D O P R OP IET A R IO OB SER VA C ION ES

F A B R IC A C ION C UM P LE
N O 

C UM P LE

EQUIP O  F IJO 

EQUIP O B A JO LLA M A D A , T EM P OR A L, EVEN T UA L

Este documento es propiedad de PETROECUADOR EP y se emitirá por duplicado. Un original para PETROECUADOR EP y otro original para la 
Contratista

C A R GO:

LOGOTIPO
  PROVEEDOR

PLAZO PARA INSPECCIÓN: 

EQUIPO BAJO LLAMADA, TEMPORAL, EVENTUAL.- Equipo que se solicitará con días de anticipación y conforme se 
establece en los términos de referencia.

EQUIPOS FIJOS: el plazo máximo de presentación es el primer día de inicio de la orden de servicio u Orden de Trabajo 
(OTQ).

EQUIPO BAJO LLAMADA, TEMPORAL, EVENTUAL: el plazo máximo es el primer día de inicio de la ejecución del 
trabajo. 

N °  
M A T R IC ULA

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

DEFINICIÓN: 

N OM B R E:

EQUIPO FIJO.- Equipo permanente en la vigencia de la Contrato/Orden de Servicio/Orden de Trabajo (OTQ)

F IR M A :

F EC H A :

DELEGADO EP PETROECUADOR 

NOTA.- Se deberá adjuntar al Registro de Inicio de Ingeniería/Construcción 

SIST EM A  D E GEST ION  D E C A LID A D

R EGIST R O D E IN SP EC C IÓN  D E EQUIP OS F IJOS Y B A JO LLA M A D O, T EM P OR A L, EVEN T UA L

D ET A LLE D EL EQUIP O

M arca, capac, po tenc, etc.

N o . 
IT EM

C UM P LIM IEN T O

CONTRATISTA
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NOTA: En el caso de no presentar este Anexo, antes del inicio de la prestación 

del servicio, se tomará como un incumpliendo del servicio y se aplicará 
lo indicado en el Numeral de APLICACIÓN DE MULTAS. 

 
6 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

El equipo mínimo de la Contratista, determina el equipo mínimo para 
garantizar la provisión de los servicios fijos, sin embargo, el 
CONTRATISTA podrá disponer de una mayor cantidad de equipos según 
su organización: 
 

 

Equipo Cant. Estado Características 

Camión 
plataforma  

6 Operativo
Con plataforma, 
Mínimo de 2.5 
Toneladas 

Motosoldadora 6 Operativo
De al  menos 
400A 

Camioneta 10 Operativo
Doble cabina 
4X4  

Camión grúa 3 Operativo
De al menos 
10ton 

Camión 
pintura 

1 Operativo
Con plataforma 
Mínimo de 2.5t.  

 
En el cuadro de arriba se detallan las cantidades mínimas con las 
cuales EP Petroecuador considera que se puede realizar el servicio, sin 
embargo, el Oferente debe hacer el análisis completo a fin de dar 
cumplimiento al objeto del contrato, con la cantidad de equipos 
necesarios. 

 

Los equipos y maquinaria pesada que como parte del contrato 
requieran ingresar a las Instalaciones de la EP PETROECUADOR 
deberán contar con:  

a) Certificaciones mecánicas vigente (grúas, montacargas, 
tanqueros, entre otros)  

b) Extintores de polvo químico ABC (mínimo de 10lbs.)  

c) Botiquín de primeros auxilios 

d) Triángulos de seguridad 
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e) Herramientas básicas  

f) Llanta de emergencia. 

  
7 FORMA DE PRESTAR LOS SERVICIOS 

 

La CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones 
emitidas por el Administrador y Supervisores del servicio para la ejecución 
de trabajos, realizadas a través del Responsable Técnico de la 
CONTRATISTA. 

 
En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificará 
oportunamente a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, 
acompañando el documento que acredite la nueva designación. 

 
La CONTRATISTA es responsable de la custodia y buen uso de los bienes 
(materiales) que puedan ser entregados por EP PETROECUADOR, para la 
ejecución del servicio, de lo cual se dejará constancia en un documento de 
Egreso de Bodega que será suscrita por un representante autorizado por la 
CONTRATISTA y un representante autorizado de EP PETROECUADOR.   

 
A la firma del Contrato, la CONTRATISTA asume toda responsabilidad por 
pérdida, daño y/o destrucción relativa a: (a) los servicios; (b) todas las 
herramientas, materiales, maquinaria, instrumentos, equipos y otros activos 
que son de propiedad o se encuentran bajo la responsabilidad de EP 
PETROECUADOR o de los subcontratistas de EP PETROECUADOR o de 
la CONTRATISTA que serán incorporados a los servicios; (c) cualquier 
propiedad que pertenezca al personal de EP PETROECUADOR, de la 
CONTRATISTA o de sus respectivos subcontratistas, empleados, agentes o 
representantes; y (d) todas las herramientas, materiales, maquinaria, 
equipos e instrumentos de propiedad de la CONTRATISTA o de los 
subcontratistas de EP PETROECUADOR, prestados o alquilados a la 
CONTRATISTA, asociados con la ejecución incidental o atribuida a los 
servicios prestados por la CONTRATISTA. 

 
La CONTRATISTA será la única responsable en brindar un servicio de 
calidad, que cumpla con los requerimientos de EP PETROECUADOR, para 
cuyo efecto, si alguno de los componentes presentados por la 
CONTRATISTA para la prestación del servicio, no cumple con los 
requerimientos de Calidad y Seguridad Industrial conforme a la normativa 
vigente y estándares internacionales, así como los detallados y definidos en 
los diferentes anexos que conforman las Bases, esta se compromete a 
tomar las acciones correctivas necesarias hasta alcanzar la plena 
satisfacción de EP PETROECUADOR.  
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La omisión de la CONTRATISTA será objeto de multa de acuerdo a la 
Cláusula Multas. 

 
Horas de trabajo diurno: Jornada diurna normal 10 (diez) horas, sin incluir 
almuerzo. Los trabajos de los servicios de soldadura se iniciarán a partir de 
las 07H00. 
 
El servicio deberá desarrollarse en base a la siguiente metodología: 

Inicio del servicio 
 
El plazo de ejecución de los servicios es de setecientos treinta (730) días, 
contados a partir de la fecha efectiva de inicio de los servicios (día 1). 

Al día uno (1) de inicio del servicio, la Contratista debe presentarse en 
campo con los equipos debidamente inspeccionados y liberados y con el 
personal calificado y aprobado por la EP PETROECUADOR, de tal forma 
que se inicien los trabajos de modificación y reparación conforme al objeto 
del Contrato. 

 
Ejecución del servicio  
 
El Responsable Técnico de EL CONTRATISTA deberá coordinar todas las 
actividades que se ejecuten con el servicio de soldadura y estar presente 
para supervisión de referidas actividades, incluido los horarios extendidos. 
EP PETROECUADOR no reconocerá horas adicionales por dicho personal.  

 
El Responsable Técnico de EL CONTRATISTA será la persona encargada 
de tomar decisiones en consenso con Intendente - Supervisor de 
Construcciones o personal asignado de EP PETROECUADOR. 

 
En las actividades más críticas se requiere la presencia del Responsable de 
Seguridad Salud y Ambiente, quien se encargará de supervisar las 
actividades y de que las mismas se desarrollen con normalidad. 

 
El personal de supervisión de EL CONTRATISTA (Representante Técnico 
y/o Supervisor de SSA) debe disponer de un equipo detector de gases 
(explosímetro) debidamente calibrado y certificado durante toda la ejecución 
del contrato. 

 
El responsable de SSA estará presente en los trabajos que se ejecuten con 
el servicio de soldadura, incluido los horarios extendidos. EP 
PETROECUADOR no reconocerá horas extras por dicho personal. 
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El Responsable Técnico de EL CONTRATISTA deberá presentarse a las 
reuniones diarias antes del inicio de los trabajos en la oficina de la 
Intendencia de Construcciones, a fin de recibir todas las instrucciones 
concernientes a los servicios a ser ejecutados. 

 
Los soldadores que presten el servicio por parte de la CONTRATISTA, 
deberán ser examinados y calificados previo al inicio de las actividades 
según procedimiento de calificación de soldadores de EP 
PETROECUADOR (Calificación de procedimientos de soldadura y 
calificación de soldadores PAM-EP-ECU-QAQC-20-PRC-004); salvo el caso 
que los soldadores propuestos por EL CONTRATISTA se encuentren con la 
calificación vigente obtenida en otros instrumentos contractuales 
establecidos con EP PETROECUADOR.  

 
Los Supervisores del Contrato podrán rechazar cualquier maquinaria, 
vehículo o equipo que no cumpla con las especificaciones indicadas en el 
contrato, o que no se encuentre en óptimas condiciones de operación; en 
caso de que uno de los equipos necesarios para la prestación del servicio, 
requiera de mantenimiento, se deberá prever el reemplazo del mismo, 
garantizando la normal ejecución del servicio objeto del contrato. 

 
En caso de presentarse alguna eventualidad de fuerza mayor debidamente 
comprobada por EP PETROECUADOR, en la que la ejecución de los 
trabajos  se vea afectado, EL CONTRATISTA tendrá un plazo máximo de 
(48 h) para reemplazar el equipo de las mismas características requeridas 
en el contrato, notificando oportunamente la eventualidad al supervisor y 
administrador del instrumento contractual de EP PETROECUADOR, 
durante este tiempo de reposición, no se reconocerá ningún valor a EL 
CONTRATISTA (no aplica para mantenimientos programados). 

 
EL CONTRATISTA proveerá los servicios de soldadura de manera 
continua; el servicio de soldadura deberá tener disponibilidad total durante 
las veinte y cuatro (24) horas al día, siete (7) días por semana, durante diez 
(10) horas efectivas diarias (sin considerar la hora de almuerzo), y de 
manera eventual, por tiempo adicional si la operación así lo precisa; en cuyo 
caso el pago se realizará de acuerdo al valor ofertado por EL 
CONTRATISTA y aprobado por EP PETROECUADOR. 

 
La no asistencia total o parcial del personal, así como la no disponibilidad 
total o parcial de recursos que conforman este servicio será descontado 
según descripción indicada en la Cláusula de Multas y se pagará las horas 
efectivamente trabajadas y avaladas por el Supervisor designado por el 
Administrador del Contrato EP PETROECUADOR  (cada hora se calculará 
por el valor del día dividido para diez (10) horas de trabajo, para estimar la 
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fracción de día a planillarse, en caso de que el servicio no se haya 
proporcionado durante todo un día). 

 
EL CONTRATISTA debe retirar de las bodegas de EP PETROECUADOR el 
material que corresponda proveer a EP PETROECUADOR para este 
Contrato en particular, será material que pueda ser transportado en las 
camionetas. Los materiales que no puedan ser transportados en las 
camionetas, tales como tubería, entre otros, serán transportados por EP 
PETROECUADOR al sitio de trabajo. 

 
EL CONTRATISTA deberá presentar, adjunto a sus planillas, el respectivo 
reporte diario de servicio, y de ser el caso las cantidades del servicio 
realmente ejecutadas. Lo anteriormente mencionado deberá ser aprobado 
por el Supervisor asignado para la posterior validación del Administrador del 
Contrato. Esta documentación es requisito indispensable para procesar el 
pago de las facturas. 

 
EL CONTRATISTA recibirá la Orden de Trabajo (Anexo D: Ejecución de 
“Ordenes de Trabajo”), en la que se detallarán los recursos fijos o los 
eventuales estimados para cada período según corresponda y sus soportes, 
aprobados por el Administrador del Contrato, previo el inicio de todo tipo de 
trabajos. 

 
Movilización y transporte de la Contratista 

 

La CONTRATISTA será responsable de movilizar a su equipo y personal al 
sitio de prestación de los servicios previo al inicio de los trabajos objeto del 
presente proceso. 

 
La CONTRATISTA proveerá a su costo el transporte aéreo y terrestre para 
todo el personal a su cargo hacia o desde el área de operaciones de EP 
PETROECUADOR.  

 
En caso de que sea necesario, La CONTRATISTA deberá proveer a su 
costo botes que reúnan todas las exigencias del Departamento de SSA de 
EP PETROECUADOR para la transportación fluvial del personal. La 
CONTRATISTA coordinará con el Departamento de Relaciones 
Comunitarias para la contratación del bote.  Los botes deben ser 
inspeccionados y aprobados por EP PETROECUADOR antes de iniciar la 
operación. Tanto operador del bote como pasajeros deben disponer de 
chalecos salvavidas. 
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La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y 
cualquier otra extensión acordada del mismo, por su propia cuenta y a su 
costo, contratará y mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de 
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en 
el cumplimiento del Contrato en caso de robo, pérdida y/o daño, así como 
también por posibles robos, daños y/o pérdidas de materiales y equipos de 
EP PETROECUADOR.  La cobertura deberá incluir igualmente la 
movilización fluvial de materiales y equipos de la CONTRATISTA. La 
compensación económica por estos servicios tendrá que ser incluida por la 
CONTRATISTA dentro de las tarifas unitarias que se oferten. EP 
PETROECUADOR en ningún caso asume la responsabilidad por los riesgos 
inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para 
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo. 

 
Sistema de Comunicaciones Conjunto de la Contratista con EP 
Petroecuador 

La CONTRATISTA proveerá todas dos radios portátiles por frente de trabajo 
por Bloque (10 radios) para ser incluidas dentro del sistema de 
comunicaciones de EP PETROECUADOR.  Como mínimo se requerirán 
radios con las especificaciones indicadas en el anexo Especificaciones de 
Equipos de Radiocomunicaciones, para radios de mano para uso personal 
de supervisores de la CONTRATISTA, que serán cargados con la 
frecuencia de EP PETROECUADOR para comunicación.  

 
Las radios deberán estar en buen estado con el objeto de que sean 
aprobadas para operar dentro de las facilidades de los bloques operados 
por EP PETROECUADOR y zonas aledañas.  

 
Combustibles 

 
Es obligación de la CONTRATISTA el proveer y transportar el combustible 
desde sus facilidades a toda la maquinaria, equipo y vehículos que 
prestarán los servicios especificados en el presente Contrato. 

 
Reportes 

 
Es obligación de la CONTRATISTA la presentación de un reporte diario 
detallado de los servicios prestados, complementado con un reporte 
acumulado semanal y mensual; económico, de avance de ejecución y 
fotográfico. La información y el formato a presentar serán revisados y 
aprobados en el KOM antes de iniciar los trabajos, por personal autorizado 
de EP PETROECUADOR. 
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Es obligación de la CONTRATISTA la presentación de las provisiones 
mensuales el 27 (veinte y siete) de cada mes, de acuerdo a la fecha de 
corte de las planillas. (26 (veinte y seis) del mes anterior al 25 (veinte y 
cinco) del mes en curso). 

 
Es obligación de la CONTRATISTA presentar los formularios de Horas 
Hombre y los Formularios F3 y F4 de Mano de Obra y Servicios locales de 
forma mensual, hasta el 25 de cada mes. Anexos F1 y F2. 

 
Recepción de los servicios 
 
EL CONTRATISTA deberá elaborar el Certificado de Terminación, según 
corresponda por cada Orden de Trabajo, al finalizar la misma. 
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ANEXO Nro. 5 
 

PRECIOS DEL SERVICIO 
 

[La información proporcionada por el Oferente en el Formulario Nro. 3 – Precio 
del Servicio se incluirá en este Anexo] 
 
 
 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
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ANEXO Nro. 6 
 

POLÍTICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR 
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ANEXO Nro. 7 
APLICACIÓN DE MULTAS 

 
                          

VÍNCULO 
CONTRACTUAL 

  CONTRATO   OTRO   

  Nro. ____________  CONTRATISTA: _____________________________________

  MONTO DEL VÍNCULO 
CONTRACTUAL (SIN IVA):  USD 

MOTIVO DE 
LA MULTA: 

SUSTENTO CONTRACTUAL (Nro. de cláusula):  ________________________________________ 

FISCALIZADOR Y/O SUPERVISOR 
El Fiscalizador y/o Supervisor informa del incumplimiento al Administrador del instrumento contractual. 
 
Nombre:_____________________________               TOTAL DÍAS DE INCUMPLIMIENTO  ________________ 
                                                                                         (Importante: Adjuntar la evidencia de cumplimiento para cierre de conteo de días                 
Fecha:_______________________________                de incumplimiento) 
 
Firma:_______________________________                Observaciones:_____________________________________________          
                                                                                                     
                                                                                                     __________________________________________________________________ 
 
Administrador del Vínculo Contractual:  
 
Nombre:                                                                                   Firma: ________________________________ 

CONTRATISTA 
La Contratista ha sido informada de que se inicia el proceso con esta solicitud (Marcar con X el que aplique): 

MEDIO FÍSICO: _____ MEDIO ELECTRÓNICO: _____ 

Nombre:   Remitido a:  

Fecha:    
 
Correo:  

 

Firma:                                                 

    
Esta sección deberá ser llenada de manera posterior, cuando:  

  

1. La multa sea IMPUGNADA por la Contratista, en la forma y plazo que se establece en el Vínculo Contractual,  y deberá 
respaldarse con el correspondiente Informe1 del Administrador. 

2. El plazo para IMPUGNAR la multa por parte de la Contratista (conforme lo estipulado en el Vínculo Contractual) se haya 
vencido, habiéndose verificado que no existió IMPUGNACIÓN a la multa. 

ADMINISTRADOR DEL VÍNCULO CONTRACTUAL   

De acuerdo al análisis realizado, la Multa:  

Ratifica    No Ratifica    
Cálculo de Multa  

 
Multa por: Día:_____ Evento: ____ 
 
Total Días de multa (si aplica):  ________ 
 

Nombre:   

Fecha:   

Firma: ______________________________________________  

                                                 
1 Informe que contiene el análisis minucioso de los descargos a la multa presentada por la Contratista. 
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Observaciones:  
 

 

 
Monto total de multa: USD____________     
 
*Si al momento de notificación de la multa es 
posible determinar el monto total de la multa 
se deberá dejar constancia, caso contrario, se 
deberá señalar que se procederá a notificar el 
monto total al que asciende la multa en cuanto 
el incumplimiento sea subsanado (liquidación 
de la multa) 
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ANEXO Nro. 8 
 

SEGUROS 
 

La CONTRATISTA debe durante el término de este Contrato y cualquier 
extensión del mismo, en su propia cuenta y costo mantener pólizas de seguros 
y obtener los endosos requeridos por las compañías de seguros autorizadas 
para operar en Ecuador según la Ley y aceptadas por EP PETROECUADOR, 
con las coberturas mínimas detalladas a continuación.  En caso de que ninguna 
de las compañías autorizadas para operar en Ecuador pudiera asumir un riesgo 
determinado, la CONTRATISTA con la autorización previa de la Intendencia de 
Compañías y a su propia cuenta y costo acordará en el extranjero el seguro 
para el riesgo. 
 

1.- De Responsabilidad Civil 
 
La CONTRATISTA, contratará y mantendrá vigente la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil por la suma asegurada de US$ 3.000.000,00 (tres 
millones dólares de los Estados Unidos de América), que cubra las lesiones 
corporales y daños a bienes de terceros que le sean legalmente imputables con 
motivo del desarrollo de sus actividades objeto del Contrato.  

 
Para efectos de esta póliza se considera a la EP PETROECUADOR, 
empleados, bienes o intereses de la misma como terceros. 
 

2.- De Accidentes Personales 
 
La CONTRATISTA, contratará y mantendrá vigente la Póliza de Accidentes 
Personales, para sus empleados y/o dependientes, la misma que cubrirá la 
muerte accidental, desmembración, incapacidad total y permanente por 
accidente, por el valor asegurado mínimo de US$ 50,000.00 (Cincuenta mil con 
00/100 dólares de los Estados Unidos de América) por persona, y cobertura de 
US$ 10,000.00 (Diez mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América) por gastos médicos. 
 
Dichas pólizas no podrán ser anticipadamente canceladas por ningún 
concepto, a no ser con la autorización de EP PETROECUADOR, caso contrario 
se aplicarán las sanciones estipuladas por dicho incumplimiento, incluso con la 
terminación unilateral del contrato. 
 
La contratación de dichos seguros, no le exime a la CONTRATISTA de su 
responsabilidad frente a las indemnizaciones que deba reconocer por cualquier 
daño causado en el cumplimiento de las actividades objeto de este contrato. 
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La CONTRATISTA cubrirá y cancelará los siniestros menores que afecten los 
bienes, propiedades y/o personas de la EP PETROECUADOR o de terceros, 
como consecuencia de las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA en 
la ejecución del presente contrato; y, que no sean cubiertos por sus pólizas de 
seguros por ser inferiores a los deducibles de las mismas, así como los montos 
que superen el monto asegurado. 
 
Adicionalmente por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, 
se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto del contrato sin 
incluir el IVA y deberá tener una vigencia igual al plazo de contratación. 
 
Esta garantía será entregada en cualquiera de las formas establecidas en el 
Art. 73 de la LOSNCP y permanecerá en custodia de la Jefatura Corporativa de 
Tesorería de EP PETROECUADOR hasta su devolución. 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
El área usuaria y/o Administrador del instrumento contractual serán 
responsables de la recepción, administración y control de las pólizas de ramos 
generales, establecidas en la Cláusulas del presente Contrato.  
 
El proceso de recepción, revisión y custodia de garantías de regirá al Proceso 
de Administración de Garantías de EP PETROECUADOR Código FIN.07 
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ANEXO Nro. 9 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-055-

2023 
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ANEXO Nro. 10 
 

DISPOSICIONES DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD FÍSICA Y RELACIONES 

COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS 
 
(SE ADJUNTAN A LAS BASES DEL CONCURSO LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS) 
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE Y EL REGLAMENTO 
INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD DE EP PETROECUADOR| 

 
 Requisitos de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de los trabajos 

a cargo de empresas CONTRATISTAS (SSA.07.PR.02.DR.02) 
 Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para CONTRATISTAS 

(SSA.07.PR.02) 
 Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de los 

trabajos a cargo de la empresa CONTRATISTA (SSA.07.PR.02.DR.01) 
 Reporte Mensual de SSA para Contratistas (SSA.07.PR.02.FO.01) 

 
POLÍTICA DE RELACIONES COMUNITARIAS Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
 

 SSA.DR.04 Política de Relaciones Comunitarias 
 SSA.12.DR.06 Guías para las Relaciones Comunitarias de EP 

PETROECUADOR  
 SSA 12 DR 07 Lineamientos para contratación preferencial de mano de obra, 

bienes y servicios locales en áreas de influencia de las operaciones de EP 
PETROECUADOR, con sus formatos:  

 Histograma - Contratación de bienes y servicios locales 
(SSA.12.DR.07.FO.01) 

 Histograma - Contratación de mano de obra local (SSA.12.DR.07.FO.02) 
 Requerimiento de Bienes y Servicios Locales (SSA.12.DR.07.FO.03) 
 Requerimiento de Mano de Obra Local (SSA.12.DR.07.FO.04) 
 Utilización de Bienes y Servicios Locales (SSA.12.DR.07.FO.05) 
 Utilización de Mano de Obra Local (SSA.12.DR.07.FO.06) 
 SSA.DR.02 Política de Seguridad, Salud, Ambiente y Responsabilidad 

Social. 
 SSA.12.DR.05 Plan Implementación Protocolo de Conducta actividades en 

zona colindante a zona intangible - EP Petroecuador 
 

SEGURIDAD FÍSICA 
 
 PCA.18.04 Control de accesos a Instalaciones de la Empresa 
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ANEXO Nro. 11 
 

LISTADO DE ADJUNTOS 
 
 

ADJUNTO A-3 
 

LISTADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

(SE ANEXA A LAS BASES DEL CONCURSO EL ADJUNTO A-3.zip) 
 

 

 

 



Página 180 

 

 

 

ADJUNTO A-7 
PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CIVIL Y MONTAJE 

ELECTROMECÁNICO DE NUEVAS FACILIDADES DE SUPERFICIE Y 
DUCTOS DE EP PETROECUADOR 

 

(SE ANEXA A LAS BASES DEL CONCURSO EL ADJUNTO A-7.zip) 
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ADJUNTO A–8 

 
PROCEDIMIENTOS VIGENTES DE EP PETROECUADOR A SER 

OBSERVADOS POR LA CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
SE ANEXA A LAS BASES DEL CONCURSO  LOS PROCEDIMIENTOS 

VIGENTES DE EP PETROECUADOR ADJUNTO A-8.zip (LOS QUE 
APLIQUEN A ZONA TERRESTRE) 

 
 

A. PAM-EP-CAM-MTL-03-MNL-001-01 PROCEDIMIENTOS 
COMBINADOS PARA OPERACIONES DE TRANSPORTE FLUVIAL.pdf 

B. PAM-EP-CAM-MTL-03-MNL-001-02- Manual de Procedimientos 
Combinados.pdf 

C. PAM-EP-CAM-MTL-05-INS-001-01- Instructivo para el Manipuleo y 
Transporte.pdf 

D. PAM-EP-CAM-SSA-01-PRC-031-04 PROCEDIMIENTO PERMISOS 
TRABAJO PAM-EP.pdf 

E. PAM-EP-CAM-SSA-03-PLN-001-05 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS Y DESECHOS PELIGROSOS.pdf 

F. PAM-EP-ECU-MTL-03-INS-002-00- Instructivo para Uso de Botes de 
Pasajeros.pdf 

G. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA LOGÍSTICA 
TERRESTRE_21.pdf 

H. PAM-EP-ECU-MTL-03-INS-002-00- Instructivo para Uso de Botes de 
Pasajeros.pdf 

I. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA LOGÍSTICA 
TERRESTRE_21.pdf 
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ADJUNTO A-9 
 

ORGANIGRAMA DE LA CONTRATISTA  
 

(SE INCORPORARÁ ORGANIGRAMA A SER ENTREGADO POR LA 
CONTRATISTA) 
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ADJUNTO A-10 
 

LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES PROVISTOS POR EP 
PETROECUADOR  
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ADJUNTO A-11 
 

LISTADO REFERENCIAL DE MATERIALES PROVISTOS POR LA 
CONTRATISTA 
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ADJUNTO A-12 
MATRIZ DE ALCANCE Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES  

 
 
 SERVICIO ESPECIALIZADO DE MODIFICACIÓN Y 

REPARACIÓN DE FACILIDADES PARA SOPORTE A 
LA OPERACIÓN EN LOS BLOQUES 7/21,18/44, 60 Y 

SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE EP 
PETROECUADOR 

ADJUNTO A-12 
MATRIZ DE ALCANCE Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 

CONTRATO 

Fecha de Emisión:  Jul-23 Locación: BLOQUES 7/21,18/44,60 
  

Ítem  Alcance Contratista EP PEC Observaciones / Aclaraciones
          

1 GENERAL / LOGÍSTICA  

1.1 
Transporte para el personal desde/ 
hacia Bloques 7/21,18/44,60 

X     

1.2 
Alimentación y Alojamiento para el 
personal de la Contratista 

X   

EP PETROECUADOR brindará 
únicamente espacio en su 
campamento para alojamiento del 
personal de la Contratista, por lo 
que, la Alimentación, Servicio de 
Lavandería y Limpieza es 
responsabilidad de la Contratista. 

1.3 
Movilización interna para personal de 
la Contratista en las facilidades de los 
Bloques de EP PETROECUADOR 

X     

1.4 

Logística y Transporte terrestre de 
equipos, materiales, vehículos y 
herramientas para ejecución de 
trabajos hasta Puerto Itaya. 

X     

1.5 

Logística y Transporte para equipos, 
materiales, vehículos y herramientas 
para ejecución de trabajos en Bloques 
7/21,18/44, 60 

  X 
De acuerdo a la disponibilidad de 
espacio en las gabarras  

1.6 
Transporte terrestre de equipos y 
materiales desde dentro de los 
Bloques hasta sitio de trabajo. 

X     

1.7 Facilidades de oficinas temporales X     

1.8 Área para almacenamiento    X 
EP Petroecuador asignará el área 
de ubicación de materiales y 
herramientas de la Contratista 

1.9 
Energía eléctrica para campamento y 
oficinas de Contratista 

X     

1.10 Energía eléctrica para trabajos X     
1.11 Comunicación Voz y Datos X     
1.12 Agua potable para consumo X     
1.13 Tratamiento de aguas servidas X     

1.14 Comunicación Radio X   
De acuerdo a las Bases de 
Licitación 

1.15 Manejo de desechos X   
De acuerdo al Procedimiento de 
Manejo de Desechos de EP 
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Petroecuador 

1.16 
Cumplimiento de Guías de SSA y 
Seguridad Física de EP Petroecuador 

X     

1.17 
Cumplimiento de Políticas y Guías de 
Responsabilidad Social y Relaciones 
Comunitarias de EP Petroecuador 

X     

2 PERSONAL / ADMINISTRATIVO  

2.1 Gerente de Proyecto X   No necesario permanentemente 
2.2 Responsable Técnico X     
2.3 Supervisor de Control de Proyectos X     
2.4 Supervisor SSA  X     
2.5 Logístico / Materiales X     

2.6 
Elaboración y Tramitación de Permisos 
de Trabajo 

X   

La Contratista deberá cumplir con 
el procedimiento de Permisos de 
Trabajo vigente de EP 
Petroecuador. 

2.7 Reporte Diario de Obra X   

La Contratista enviará los formatos 
solicitados en los términos de 
referencia y condiciones para 
revisión y aprobación de EP 
Petroecuador.  
La Contratista emitirá los reportes 
de obra para revisión de EP 
Petroecuador. 

3 COMBUSTIBLES Y CONSUMIBLES 

3.1 Combustible para equipos y vehículos X     

3.2 
Combustible para botes de transporte 
de personal 

X     

3.3 
Consumibles necesarios para la 
ejecución del proyecto. 

X     

4 EQUIPOS Y MAQUINARIA  

4.1 Inspección de maquinaria X X 

La Contratista deberá pasar la 
revisión/liberación del equipo de 
acuerdo a los procedimientos de 
SSA EP Petroecuador 

4.2 
Equipo necesario para la ejecución de 
los trabajos 

X   

La Contratista usará la cantidad de 
equipos que considere necesario 
para el cumplimiento de los 
trabajos dentro del tiempo 
programado 

5 DESARROLLO DE INGENIERÍA 

5.1 
Elaboración de documentación con las 
modificaciones realizadas  X     

5.2 Realización de KOM X X 

Se realizará un KOM en Quito, una 
vez realizada la notificación de 
adjudicación, y un KOM en campo 
previo el inicio de las actividades 
de construcción. 

6 DESARROLLO DE PROCURA 

6.1 
Provisión de todos los materiales 
consumibles. 

X   

La Contratista deberá adquirir 
todos los materiales que no forman 
parte del alcance de la provisión de 
EP Petroecuador. 
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6.2 
Equipos y Materiales provisión de EP 
Petroecuador 

  X 

EP Petroecuador entregará los 
equipos y materiales que se 
encuentran listados en el Adjunto 
A-10. en las bodegas de los 
Bloques donde se presten los 
servicios, la movilización de los 
mismos hacia el sitio de trabajos es 
responsabilidad de la Contratista. 

6.3 Conciliación de materiales X   

La Contratista, previo a la 
suscripción del Certificado de 
Entrega Recepción Definitiva de la 
Orden de Trabajo deberá entrega, 
a satisfacción de EP Petroecuador, 
la conciliación de los materiales 
provistos por EP Petroecuador. 
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ANEXO Nro. 12 
 
PROTOCOLO PARA EL CAMBIO DE TURNO DE PERSONAL CONTRATISTA 

Y SUBCONTRATISTA DE EP PETROECUADOR, EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA ANTE EL COVID-19 
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ANEXO Nro. 13 
 

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE A PRESENTAR POR LA 
CONTRATISTA 

 
 
CONTENIDO DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE  
 
1. REQUERIMIENTOS GENERALES:  
 
1.1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO  
Describir el objeto contractual del contrato, orden de servicio u oficio de 
adjudicación, así como el alcance donde se ejecutará.  
 
1.2. ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO  
Describir las actividades que se realizará en la ejecución del contrato, orden de 
servicio u oficio de adjudicación.  
 
1.3. ORGANIGRAMA GENERAL DEL CONTRATO 
La CONTRATISTA presentará el organigrama general para el 
Proyecto/Contrato, incluyendo los nombres de las personas.  
En el caso de subcontratar algún servicio, deberá incluirse en el organigrama a 
los trabajadores de la o las SubCONTRATISTA(s). 
 
1.4. RESPONSABLES DE SSA  
La CONTRATISTA presentará los responsables de Seguridad, Salud y 
Ambiente asignados al servicio o contrato, incluyendo el nombre de las 
personas detallando la formación y experiencia.  
En el caso de subcontratar algún servicio, deberá incluirse en el organigrama a 
los trabajadores de la o las SubCONTRATISTA(s). 
 
1.5. CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SSA (TOMA DE CONCIENCIA)  
La CONTRATISTA presentará un cronograma de capacitación en temas de 
Seguridad, Salud y Ambiente, afín a las actividades que desarrollará su 
personal en las instalaciones de EP Petroecuador y los procedimientos de SSA 
requeridos por el Administrador del contrato, adicionalmente deberá reportar el 
avance de la capacitación en el informe de cumplimiento del plan 
correspondiente. 
 
Necesariamente deberán incluir los siguientes temas:  
- Primeros Auxilios  
- Manejo de extintores  
- Plan de emergencia  
- Uso de equipos de protección individual  
- Manejo de desechos  
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- Permisos de Trabajo (procedimiento de EP PETROECUADOR)  
- Socialización de evaluación de riesgos laborales  
 
2. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:  
 
2.1. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD / PLAN MÍNIMO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
La CONTRATISTA presentará la aprobación del Reglamento de Higiene y 
Seguridad si su empresa cuenta con más de 10 trabajadores, caso contrario 
presentará el Registro de la aprobación del Plan Mínimo de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
 
2.2. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE 
TRABAJO  
La CONTRATISTA deberá presentar la matriz de riesgos de todos los puestos 
de trabajo involucrados en el objeto de la contratación, para lo cual podrán 
utilizar la metodología establecida en la EP PETROECUADOR. 
 
2.3. CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DE SSA  
La CONTRATISTA presentará:  
a. Cronograma de inspecciones de extintores, equipos y maquinarias, 
botiquines, orden y limpieza, herramientas según aplique las actividades del 
contrato, equipos de control de emergencias.  
b. Responsables de la ejecución del cronograma.  
 
2.4. CERTIFICACIONES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
Según las disposiciones emitidas por el Ministerio del Trabajo será obligatorio 
para el personal que realice trabajos con electricidad y de la construcción el 
disponer de la certificación en prevención de riesgos laborales.  
 
2.5. LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS A UTILIZAR Y SUS HOJAS DE 
DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS  
La CONTRATISTA deberá enlistar los productos químicos que utilizará en la 
ejecución del contrato, adjuntado su respectiva Hoja de Datos de Seguridad de 
Materiales Peligrosos. 
 
2.6. PLAN DE EMERGENCIAS Y EQUIPOS DISPONIBLES PARA 
RESPUESTA DE EMERGENCIAS  
La CONTRATISTA deberá presentar sus planes de emergencia aplicables a las 
actividades a ejecutar dentro de las instalaciones de la EP PETROECUADOR, 
así como acogerse a los planes de emergencia de las instalaciones.  
Además, se deberá detallar en el Plan de SSA los equipos que la 
CONTRATISTA pondrá a disposición para el control de emergencias como por 
ejemplo botiquín de primeros auxilios, extintor, kit para derrames, etc. 
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2.7. PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
La CONTRATISTA presentará un procedimiento detallado para la entrega y 
reposición de los equipos de protección individual que serán utilizados en la 
ejecución de las actividades del contrato que guarden concordancia con la 
evaluación de riesgos laborables. Los registros de entrega de los equipos de 
protección individual deberán adjuntarse al procedimiento conforme la entrega 
realizada previo a la ejecución contractual.  
 
2.8. FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
Por cada equipo de protección individual se presentará la ficha técnica que 
valide la calidad y cumplimiento de normativa de los elementos de protección a 
utilizar.  
 
2.9. LISTADO Y CERTIFICACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS A 
UTILIZAR  
La CONTRATISTA deberá adjuntar el listado de todos los equipos y 
maquinarias u utilizar en el objeto contractual, estas deberán incluir las 
certificaciones en las que aplique. Estos equipos deben ser inspeccionados por 
el Responsable de SSA de la CONTRATISTA previo a la ejecución contractual 
y adjuntar los registros al Plan. 
 
Necesariamente deberán incluir las siguientes certificaciones:  
 
- Montacargas  
- Grúas  
- Equipo caminero y pesado  
- Equipos de calibración y medición  
- Andamios  
- Equipos para trabajos con radiación ionizante  
 
2.10. PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS  
La CONTRATISTA deberá presentar un plan de mantenimiento de las 
maquinarias y equipos que utilizarán durante la ejecución del contrato.  
El plan deberá detallar la frecuencia y tipos de trabajos a realizarse para cada 
uno de los equipos.  
 
2.11. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO QUE APLICARÁN  
La CONTRATISTA presentará los procedimientos de trabajo de las actividades 
que se ejecutarán durante el contrato, la EP PETROECUADOR solicitará de 
ser pertinente la revisión de estos documentos en cualquier momento de la 
ejecución del contrato. 
 
3. REQUERIMIENTOS DE SALUD:  
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3.1. PLAN DE EVACUACIÓN MÉDICA (MEDEVAC)  
La CONTRATISTA deberá presentar el Plan de Evacuaciones Médicas en caso 
de una emergencia con sus trabajadores, este Plan dependerá de la instalación 
donde se ejecute el contrato, es decir deberá disponer de un Plan de 
Evacuación Médica por cada instalación.  
 
3.2. PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD  
La CONTRATISTA presentará:  
a. Plan de vigilancia de la salud.  
b. Plan de prevención contra virus pandémicos.  
c. Plan de ejecución de programas exigidos por el Ministerio de Trabajo 
(Programa de prevención de riesgos de salud reproductiva, Programa de 
prevención del consumo y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, 
Programa de violencia psicosocial y Programa de prevención de VIH SIDA). 
Aplica cuando el plazo de ejecución del contrato es superior a 365 días 
calendario.  
 
3.3. CERTIFICADOS DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL  
El médico ocupacional de la empresa CONTRATISTA emitirá los certificados 
de aptitud médica de todos los trabajadores que intervendrán en la ejecución 
del contrato con la EP PETROECUADOR. 
 
4. REQUERIMIENTOS DE AMBIENTE  
 
4.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  
La CONTRATISTA deberá presentar la matriz de identificación de aspectos e 
impactos ambientales de acuerdo al objeto de la contratación, para lo cual 
podrán utilizar la metodología establecida en la EP PETROECUADOR.  
 
4.2. GESTIÓN DE DESECHOS ESPECIALES, PELIGROSOS Y NO 
PELIGROSOS  
La CONTRATISTA deberá detallar el plan de gestión sobre los desechos 
especiales, peligrosos y no peligrosos que se generen durante el contrato.  
 
C. REGISTRO DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD, 
SALUD Y AMBIENTE  
 
La CONTRATISTA cargará las evidencias del cumplimiento del Plan de SSA 
correspondientes a los siguientes ítems:  
 
1. CAPACITACIÓN DE SSA (TOMA DE CONCIENCIA)  
 
2. PLAN DE EVACUACIÓN MÉDICA (MEDEVAC)  
3. INSPECCIONES DE SSA  
4. REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES  
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- Informe de Investigación del accidente/incidente  
 
- Aviso de accidente a Riesgos del Trabajo del IESS  
- Indicadores de frecuencia y gravedad  
 
5. REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 
6. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS  
 
7. REGISTROS DE LA GESTIÓN DE DESECHOS ESPECIALES, 
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS  
 
8. REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES  
- Informe de Investigación del incidente  
- Indicadores de frecuencia y gravedad  
 
D. GESTIÓN DE HALLAZGOS Y MANEJO DE DESVIACIONES DE SSA  
 
Cuando el Administrador del Contrato reporte a la CONTRATISTA cualquier 
desviación en el cumplimiento de la normativa de SSA, el CONTRATISTA 
deberá elaborar un plan de acción, respaldar con evidencias el cumplimiento de 
las actividades y cargar toda la información en la plataforma habilitada para el 
efecto.  
Cuando se modifique en el transcurso de las actividades contractuales alguno 
de los puntos detallados a continuación, se deberá cargar el correspondiente 
registro en la plataforma habilitada para el efecto:  
 
1.1 Cambio de Responsable de SSA 
1.2 Modificación a procedimientos  
1.3 Modificación en las matrices de riesgo debido a identificación de nuevos 
peligros y riesgos  
1.4 Registros de inducción y capacitación a trabajadores nuevos  
1.5 Certificaciones en Prevención de Riesgos Laborales de personal nuevo.  
1.6 Ingreso de nuevos equipos y/o maquinarias con certificaciones  
1.7 Modificación de la lista de químicos utilizados con sus respectivas hojas de 
datos de seguridad de materiales peligrosos.  
1.8 Fichas técnicas de nuevos equipos de protección individual por 
identificación de nuevos peligros y riesgos. 
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ANEXO Nro. 14 
 

DOCUMENTOS HABILITANTES 


