
 

 

Señores  
OFERENTES 
Presente 
 
ASUNTO: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-061-2023, SERVICIO 

TÉCNICO ESPECIALIZADO DE EQUIPOS PARA SOPORTE EN 
ACONDICIONAMIENTO, REACONDICIONAMIENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y FACILIDADES DE SUPERFICIE DE 
PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO, TRATAMIENTO, 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE PETRÓLEO Y SUS 
DERIVADOS EN LOS BLOQUES 49, 56, 57L, 57S, 58, 59, 12, 31, 
43 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA DE EP PETROECUADOR.”, 
-  Aclaración 1 

 
Por convenir a los intereses de EP PETROECUADOR y de conformidad con el 
numeral 3 “Preguntas y Aclaraciones” del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-
061-2023 para la prestación del servicio de la referencia, agradeceré tomar en 
cuenta lo siguiente: 
 
PREGUNTA 1  
¿Cuáles son los costos y gastos de la movilización del personal, en lo 
relacionado a las locaciones fluviales, a cargo de la CONTRATANTE y cuáles 
de estos son a cargo de la CONTRATISTA? 
RESPUESTA 1  
Favor referirse al ADJUNTO A-12 - MATRIZ DE ALCANCE Y 
RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES, del presente proceso. 
 
PREGUNTA 2.  
¿Para el caso de los campos de las locaciones que se encuentran en bloques 
con transporte fluvial, la alimentación, lavandería y limpieza del personal de la 
CONTRATISTA, pueden ser otorgadas por la CONTRATANTE, si este valor 
sería descontado de los valores de la planilla de la CONTRATISTA? 
RESPUESTA 2  
Negativo. Referirse a la RESPUESTA 1. 
 
PREGUNTA 3 
¿En el caso del abastecimiento de combustible, de las locaciones que se 
encuentran en bloques con transporte fluvial, ¿se realizará la asignación del 
combustible y abastecimiento desde los tanques de la CONTRATISTA, como 
será considerado el consumo y gasto del combustible necesario, a precio 
internacional más el administrativo? 
RESPUESTA 3 
La pregunta no es clara. Referirse a la RESPUESTA 1. 
 
  



 

 

PREGUNTA 4 
¿Luego de conocer los resultados de la consulta popular sobre la situación de 
crudo en el ITT, cuál sería la asignación de las actividades en las locaciones 
que están dentro del área mencionada, se garantizará la seguridad, el trabajo 
del personal y equipo de la CONTRATANTE? 
RESPUESTA 4     
La asignación de las actividades se definirá previo a la generación de las 
Ordenes de Trabajo. 
 
PREGUNTA 5 
¿Dentro del Modelo del Contrato se mencionan anexos numerados del 1 al 11, 
sin embargo, existen los anexos 12 y 13, debemos asumir que dichos anexos 
son constitutivos a los anexos mencionados en el contrato? 
RESPUESTA 5 
Favor referirse a las Bases del presente proceso y todos los Anexos que 
conforman la misma. 
 
PREGUNTA 6  
Me refiero al ANEXO Nro. 13: PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE A 
PRESENTAR POR LA CONTRATISTA, ¿dicho plan es parte constitutiva de la 
oferta a presentarse o debe presentarse posteriormente a la adjudicación y 
previamente a la firma del mencionado contrato? 
RESPUESTA 6 
El Anexo 13 PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE A PRESENTAR 
POR LA CONTRATISTA no es documentación a ser considerada para la 
evaluación, pero es de cumplimiento Obligatorio durante la ejecución. 
 
PREGUNTA 7  
Según la matriz de evaluación técnica ítem 7.3 personal propuesto para el 
servicio a ser calificado tanto en la etapa cumple no cumple y/o por puntaje se 
menciona al responsable técnico con más de 5 años de experiencia con titulación 
académica Ingeniería civil, mecánica o afines. Favor confirmar que este es el 
único personal que se debe presentar en la oferta técnica para no tener errores 
de interpretación al momento de la calificación de la oferta técnica.  
RESPUESTA 7  
Confirmado. Solo se evaluará a los Responsables Técnicos y sus backs. 
 
  



 

 

PREGUNTA 8  
Favor confirmar que el siguiente personal: 
 

Cargo/Función Cant. 
Nivel de 
Estudio 

Titulación Académica 
Experiencia 

Mínima 
(años) 

Experiencia en: 

Supervisor de 
SSA  

2  Tercer 
nivel  

Ingeniería Mecánica, 
Electromecánico, 
Industrial o Ambiental 
y afines  

3  Deberá demostrar una 
experiencia mínima de tres 
(3) años en actividades como 
como Supervisor SSA en 
trabajos en las áreas de 
recursos naturales no 
renovables, transporte y 
refinación de hidrocarburos  

Control de 
Proyecto  

2  Tercer 
nivel  

Ingeniería Mecánica, 
Electromecánico, 
Industrial o Ambiental 
y afines  

3  Deberá demostrar una 
experiencia mínima de tres 
(3) años en actividades 
como: Logística, Control de 
proyectos  

Sus documentos: hoja de vida, certificados de estudio, certificados de trabajo, 
etc. se debe presentar únicamente para la prestación del servicio y no para la 
presentación y calificación de la oferta técnica.  
RESPUESTA 8 
Confirmado. 
 
PREGUNTA 9 
Se solicita de la manera más cordial la ampliación de plazo en 5 días laborables para la 
presentación de oferta 
RESPUESTA 9  
A continuación, el cronograma del presente proceso aprobado por el 
Ordenador de Gasto 
 

Fecha máxima de envío de respuestas por parte de EP 
PETROECUADOR a los oferentes 

Hasta el 28 de agosto de 2023 

Fecha para recepción de ofertas 12 de septiembre de 2023 (15h00) 

Fecha de apertura de ofertas 12 de septiembre de 2023 

Evaluación técnica Sobre 1 Desde 12 de septiembre de 2023 

Informe de evaluación técnica sobre 1** 18 de septiembre de 2023 

Notificación de resultados a las empresas participantes y apertura 
de ofertas económicas (fecha estimada) 

19 de septiembre de 2023 

Informe de Evaluación Final (fecha estimada) 22 de septiembre de 2023 

Resolución de Adjudicación o Declaratoria de Desierto (fecha 
estimada) 

27 de septiembre de 2023 

Fecha estimada para firma de contrato conforme Normativa hasta 
15 días posteriores a la notificación de adjudicación. *** 

 

 
NOTAS 

** Si existe subsanación de documentos, EP PETROECUADOR, establece los días hábiles para la entrega 
de éstos, por tanto, las fechas podrían variar y el Ordenador de Gasto remitirá un nuevo cronograma. 
 
*** La compañía adjudicataria debe presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento, seguros y documentación 
habilitantes original o copia notariada para proceder con la firma del contrato. 

 
  



 

 

PREGUNTA 10  
Favor confirmar que el equipo a ser presentado en la oferta técnica para su 
respectiva calificación tanto en la etapa cumple no cumple y/o por puntaje es el 
siguiente: 
 
Ítem 8 Carga de Trabajo y Recursos 
8.1 Recursos 
8.1.1 Equipos necesarios para la ejecución del servicio (dos (2) retroexcavadoras 
(gallinetas) de potencia igual o mayor a 85 HP, dos (2) excavadora de orugas de 
potencia igual o mayor a 135 HP; una (1) cama baja/alta (Capacidad de cabezal 
mínima 19 Ton y Capacidad mínimo de plataforma 40 Ton, tres ejes); cuatro (4) 
camionetas doble cabina 4x4) 
RESPUESTA 10 
Referirse a lo indicado en la Matriz de Evaluación Técnica del presente 
proceso. 
 
PREGUNTA 11 
Favor confirmar si el FORMULARIO Nro. 10 COMPROMISO DE NO INCLUSIÓN 
DE EXCEPCIONES – DESVIACIONES se bebe presentar en la oferta técnica o 
indicar en que carpeta.  
RESPUESTA 11 
Se debe incluir como parte de la Oferta Técnica. 
 
PREGUNTA 12 
Se solicita la ampliación de 7 días para la entrega de la Oferta Técnica – 
Económica 
RESPUESTA 12 
Referirse a la RESPUESTA 9. 
 
PREGUNTA 13 
Que documentación administrativa, técnica y de seguridad se debe entregar, 
previo a la ejecución del KOM o día 1 de trabajo. 
RESPUESTA 13 
Será definida con el Administrador del Contrato, previo a inicio del 
Contrato. 
 
PREGUNTA 14 
Favor confirmar cuales son las asociaciones comunitarias prestadoras de 
servicios varios (alimentación, lavandería, etc.), existentes en las zonas de 
influencia. 
RESPUESTA 14 
Es responsabilidad de la Oferente consultar esta información. 
 
PREGUNTA 15 
Favor confirmar si se debe considerar el impuesto amazónico del 2,5% sobre el 
total de la facturación del proyecto? 



 

 

RESPUESTA 15 
Referirse a las Bases del presente proceso. 
 
PREGUNTA 16 
En caso de que se den paralizaciones de cualquier tipo, por razones ajenas a la 
contratista, como se reconocerán los servicios disponibles en campo. 
RESPUESTA 16 
EP PETROECUADOR no reconocerá costos adicionales de ninguna 
naturaleza. 
 
PREGUNTA 17 
Favor confirmar los tiempos que se dispondrá para realizar los mantenimientos 
preventivos programados a los equipos 
RESPUESTA 17 
Se determinarán en coordinación con la Supervisión de EP 
PETROECUADOR. 
 
PREGUNTA 18 
En caso de que se den paralizaciones de cualquier tipo, por razones ajenas a la 
contratista, como se reconocerán los servicios disponibles en campo. 
RESPUESTA 18 
Referirse a la RESPUESTA 16. 
 
PREGUNTA 19 
Favor confirmar si el personal que será evaluado y puntuado solamente son los 
RESPONSABLES TÉCNICOS. 
RESPUESTA 19 
Confirmado. 
 
PREGUNTA 20 
Favor confirmar que el equipo que será evaluado y puntuado es el indicado en 
el numeral 8.1.1 de los TDR’s 
 

 
RESPUESTA 20 
Referirse a la RESPUESTA 10. 
 
PREGUNTA 21 
Favor confirmar si se puede extener la fecha de entrega de la oferta por 15 días 
adicionales 



 

 

RESPUESTA 21 
Referirse a la RESPUESTA 9. 
 
PREGUNTA 22 
Favor confirmar si existe un cronograma de trabajos que permita conocer cuándo 
y dónde se van a utilizar los equipos 
RESPUESTA 22 
Negativo. La asignación de recursos dependerá de la operación. 
 
PREGUNTA 23 
Favor confirmar que solamente será evaluado y puntuado el siguiente personal: 
 

 
RESPUESTA 23 
Confirmado. Incluye sus respectivos backs. 
 
PREGUNTA 24 
Confirmar si EP PEC, tiene algún convenio con las comunidades de las zonas 
aledañas a los bloques donde se ejecutara el servicio. 
RESPUESTA 24 
Negativo. 
 
PREGUNTA 25 
Confirmar si EP PEC tiene salarios establecidos con las comunidades de la zona 
de influencia para el personal que trabaje en los bloques donde se ejecutara el 
servicio 
RESPUESTA 25 
Negativo. 
 
PREGUNTA 26 
Confirmar cuales son las tarifas acordadas por EP PEC y las comunidades del 
área de influencia para los servicios que prestan las comunidades 
RESPUESTA 26 
No existen tarifas acordadas. 
 
  



 

 

PREGUNTA  27 
La contratista puede usar la maquinaria propia para prestar el servicio o debe 
alquilar las maquinarias de la comunidad. 
RESPUESTA 27 
Se recomienda maquinaria propia, y en caso de alquiler, se deberá seguir 
el orden de prelación establecida en la Red Socio Empleo 
 
PREGUNTA  28 
En caso de que la contratista deba usar la maquinaria de la comunidad cuales 
son las tarifas establecidas para el alquiler de las mismas 
RESPUESTA 28 
EP PETROECUADOR no dispone de acuerdos o tarifas establecidas. 
 
PREGUNTA  29 
Confirmar con cuanto tiempo de anticipación se solicitaran los equipos para los 
diferentes bloques? 
RESPUESTA 29 
Ocho (8) días de anticipación 
 
PREGUNTA  30 
Confirmar cual es el tiempo mínimo que se usaran las maquinarias requeridas 
para los trabajos? 
RESPUESTA 30 
Favor referirse a las Bases del presente proceso. 
 
PREGUNTA  31 
Es necesario contar con un relacionador comunitario dentro del personal para 
ejecutar este trabajo? 
RESPUESTA 31 
Negativo. 
 
PREGUNTA  32 
En caso de requerir equipos que esten fuera del listado como se procedera en 
ese caso? 
RESPUESTA 32 
No se solicitará equipos por fuera de lo solicitado en las Bases del presente 
proceso. 
 
PREGUNTA  33 
En caso que determinado equipo deba movilizarse de un bloque a otro, el costo 
de la movilización será considerado como día de trabajo? 
RESPUESTA 33 
EP PETROECUADOR pagará por los servicios realmente prestados y 
aprobados por el Administrador del Contrato o su delegado. 
 
  



 

 

PREGUNTA  34 
En caso de requerir movilizar un equipo de un bloque a otro, se usara la cama 
baja asignada al proyecto y se pagara la movilización con este rubro? 
RESPUESTA 34 
Afirmativo. 
 
PREGUNTA  35 
Cual es la programación de uso de los equipos en cada uno de los bloques donde 
se ejecutara el proyecto? 
RESPUESTA 35 
Dependerá de la operación de EP PETROECUADOR. 
 
PREGUNTA  36 
El uso del equipo será de forma secuencial en los bloques que indica el contrato, 
o habrá casos donde se daba duplicar los recursos por que se requiere en dos 
bloques. 
RESPUESTA 36 
Los recursos adicionales se solicitarán como servicios eventuales. 
 
PREGUNTA  37 
Confirmar que la empresa puede utilizar los equipos propios para la ejecución 
del contrato; y solo deberá alquilar los equipos que no tenga disponibles? 
RESPUESTA 37 
Afirmativo. 
 
PREGUNTA 38 
En el caso de lluvias, como se pagará el alquiler del equipo, se descontaran las 
horas de lluvia del valor diario? 
RESPUESTA 38 
EP PETROECUADOR pagará por los servicios realmente prestados. 
 
PREGUNTA 39 
En el requerimiento de equipos fijos, se podrá mantener 1 o 2 camper de oficina 
móvil de acuerdo a ubicación de equipos en cada bloque el mismo que contará 
con servicio de internet, computadoras, impresoras Etc. la energía podrá 
proveer EP PETROECUADOR. ¿En las locaciones que sea posible? 
RESPUESTA 39 
Referirse a lo indicado en la Matriz de Evaluación Técnica del presente 
proceso. 
 
PREGUNTA  40 
¿Para el caso del equipo eventual en los bloques con transporte fluvial, el pago 
del servicio será desde el momento de embarque en gabarra, o al momento 
que lleguen al sitio de trabajo? 
RESPUESTA 40 
EP PETROECUADOR pagará por los servicios realmente prestados. 



 

 

 
PREGUNTA 41 
¿En caso de trabajos nocturnos u horarios extendidos por emergencias o 
condiciones de trabajos, como se pagará estos tiempos extras? 

RESPUESTA 41 
Los trabajos nocturnos serán reportados como una fracción proporcional 
adicional al día de trabajo recibido. 
 
PREGUNTA 42 
¿En el caso de los bloques con transporte fluvial, se tendrá un tanque de 
combustible estacionario, en la locación de trabajo, el transporte fluvial del 
tanquero que abastecería a este tanque estacionario, a cargo de quien estará? 
RESPUESTA 42 
EP PETROECUADOR. 
 
PREGUNTA 43 
Los profesionales propuestos, tienen pleno conocimiento de los sistemas de 
gestión, sin embargo, la responsabilidad técnica directa será de personal de 
PETROECUADOR, Ejemplo si por control de calidad algún trabajo no puede 
ser liberado, pruebas de compactación, pruebas de soldadura etc. 
RESPUESTA 43 
La pregunta no es clara. Referirse a las Bases del presente proceso. 
 
PREGUNTA 44 
¿Si el equipo se encuentra listo con la solicitud de permiso de trabajo y hay 
demoras en la apertura del mismo, corre el tiempo de trabajo? 
RESPUESTA 44 
Afirmativo. 
 
PREGUNTA 45 
Puede haber en el personal de la contratista Ejecutor y aprobador local para 
evitar tiempos muertos en la apertura de permisos de trabajo? 
RESPUESTA 45 
La Contratista es exclusivamente ejecutora. 
 
PREGUNTA 46 

¿Los mantenimientos programados por acumulación de horas maquina se 
pueden realizar en horarios fuera de jornada diurna, por ejemplo, de 6 de la 
tarde en adelante? 
RESPUESTA 46 
Se deberá coordinador con el Supervisor del Contrato. 
 
  



 

 

PREGUNTA 47 
¿Para los equipos fijos, existirá una programación de trabajos en cada bloque 
con fechas estimadas de ingreso o traslado para una mejor planificación y 
previsión de recursos y logística? 
RESPUESTA 47 
Afirmativo. Se partirá con una programación inicial. 
 
PREGUNTA 48 
¿Se podrá contratar en la zona de influencia dando cumplimiento a la ley 
amazónica, ayudantes de maquinaria u operadores, principalmente siempre y 
cuando acrediten la experiencia mínima? 
RESPUESTA 48 
Afirmativo. 
 
PREGUNTA 49 
EL descuento del 2,5% de la ley 122, ¿Fondo de desarrollo amazónico, se 
descontará de cada planilla mensual, o al final del contrato? 
RESPUESTA 49 
Referirse a la RESPUESTA 15. Los valores serán retenidos con respecto al 
monto de la factura mensual presentada por la Contratista. 
 
PREGUNTA 50 
Favor confirmar cuál será el tiempo mínimo de utilización por parte de EP 
PETROECUADOR. 
RESPUESTA 50   
Referirse a las Bases del presente proceso. 
 
PREGUNTA 51 
Favor su gentil ayuda extendiendo el plazo de entrega en 21 días laborables. 
RESPUESTA 51 
Referirse a la RESPUESTA 9. 
 
PREGUNTA 52 
Confirmar el tiempo máximo que tendrá la contratista luego de la solicitud 
realizada por EP PETROECUADOR para poder tener operativos los 
recursos en el bloque correspondiente? 
RESPUESTA 52 
Referirse a las Bases del presente proceso. 
 
PREGUNTA 53 
Confirmar si la logística fluvial gabarras para la movilización de los equipos desde 
el campamento de la contratista hacia el bloque correspondiente será 
responsabilidad de EP PETROECUADOR  
RESPUESTA 53 
Únicamente la logística fluvial es responsabilidad de EP PETROECUADOR. 
 



 

 

PREGUNTA 54 
Confirmar si la movilización fluvial, gabarras, para el transporte interno entre 
bloques y locaciones para los equipos será responsabilidad de EP 
PETROECUADOR 
RESPUESTA 54 
Confirmado. 
 
PREGUNTA  55 
Confirmar si la movilización fluvial botes para el ingreso de operadores, 
ayudantes y representantes de la contratista a cada unos de los bloques 
correspondientes, la misma será a responsabilidad de EP PETROECUADOR 
RESPUESTA 55 
Negativo. Es responsabilidad de la Contratista. 
 
PREGUNTA  56 
Confirmar si la movilización fluvial botes para la movilización intra bloques de 
operadores, ayudantes y representantes de la contratista a cada unos de los 
bloques correspondientes, la misma será a responsabilidad de EP 
PETROECUADOR. 
RESPUESTA 56 
Afirmativo. Únicamente la movilización fluvial intra bloques será 
responsabilidad de EP PETROECUADOR.  
 
La logística fluvial de ingreso y salida de descanso de jornadas será 
responsabilidad de la Contratista. 
 
PREGUNTA  57 
Confirmar si la movilización fluvial botes para la movilización interna de 
operadores, ayudantes y representantes de la contratista a cada unos de los 
bloques correspondientes, la misma será a responsabilidad de EP 
PETROECUADOR. 
RESPUESTA 57 
Referirse a la RESPUESTA 56. 
 
PREGUNTA  58 
Por experiencias en contratos anteriores en donde los recursos eventuales no 
se han utilizado. Favor confirmar si EP PETROECUADOR garantiza la utilización 
de al menos el 70% de las cantidades indicadas en los recursos eventuales 
RESPUESTA 58 
EP PETROECUADOR no garantiza cantidades mínimas y se pagará por los 
servicios realmente ejecutados. 
 
  



 

 

PREGUNTA 59  
Favor confirmar si la movilización para el ingreso de los equipos que no puedan 
moverse por si solos como excavadoras, grúas, side boom, etc desde el 
campamento de la CONTRATISTA hacia la locación de EP PETROECUADOR 
será pagada con el rubro de cama baja 
RESPUESTA 59 
Negativo. 
 
PREGUNTA 60   
Favor confirmar si la movilización intra bloques de EP PETROECUADOR de los 
equipos que no puedan moverse por si solos como excavadoras, grúas, side 
boom, etc será pagada con el rubro de cama baja. 
RESPUESTA 60 
Afirmativo. 
 
PREGUNTA 61  
Favor confirmar que el personal mínimo requerido para la presentación, 
cumplimiento y evaluación de la oferta técnica son: responsable técnico cantidad 
2 con sus respectivo back up. 
RESPUESTA: 61 
Afirmativo. 
 
PREGUNTA 62  
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá dar alojamiento y alimentación 
al personal de la contratista en los bloques 12,31 y 43 
RESPUESTA 62 
En el caso de los Bloques 12, 31 y 43, EP PETROECUADOR brindará el 
espacio para el alojamiento del personal de la Contratista, sin embargo, es 
responsabilidad de la Contratista disponer/cancelar de sus propios 
servicios de limpieza y alimentación para su personal. 

 
PREGUNTA 63  
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá proveer el combustible para los 
equipos y camionetas requeridos en el presente contrato en los bloque 12,31 y 
43. En caso de ser afirmativa la pregunta cuál será el costo que se debitará a la 
CONTRATISTA por cada galón consumido 
RESPUESTA: 63 
Negativo. 
 
PREGUNTA 64  
Favor confirmar que el personal mínimo requerido para la presentación, 
cumplimiento y evaluación de la oferta técnica son: responsable técnico cantidad 
2 con sus respectivo back up 
RESPUESTA 64 
Afirmativo. 
 



 

 

PREGUNTA 65  
Favor indicar cuales son los procedimientos de prevención COVID que EP 
PETROECUADOR obligara a la CONTRATISTA su cumplimiento en cada uno 
de los bloques 
RESPUESTA: 65 
Referirse a las Bases del presente proceso. 
 
PREGUNTA 66  
Favor confirmar que el equipo mínimo que se debe presentar para el 
cumplimiento y evaluación de la oferta técnica son: (dos (2) 
retroexcavadoras (gallinetas) de potencia igual o mayor a 85 HP, dos (2) 
excavadoras de orugas de potencia igual o mayor a 135 HP; una (1) cama 
baja/alta (Capacidad de cabezal mínima 19 Ton y Capacidad mínimo de 
plataforma 40 Ton, tres ejes); cuatro (4) camionetas doble cabina 4x4), en 
concordancia al Formulario No. 9 de las Bases 
RESPUESTA 66 
Referirse a la RESPUESTA 10. 
 
PREGUNTA 67  
Se debe presentar sólo el equipo mínimo o también el equipo eventual? 
RESPUESTA 67 
Referirse a la RESPUESTA 10. 
 
PREGUNTA 68  
Qué personal se va a evaluar en la oferta? Debe incluirse a los operadores de 
equipos? Se debe incluir los operadores de equipo eventual? 
RESPUESTA 68 
Referirse a la RESPUESTA 7. 
 
PREGUNTA 69  
Favor indicar si se debe presentar Apus. 
RESPUESTA 69 
Negativo. 
 
PREGUNTA 70  
En virtud de la alternancia del personal, favor confirmar si la jornada de trabajo 
puede ser de 14/7 
RESPUESTA 70 
Es responsabilidad de la Contratista establecer su estrategia para el 
cumplimiento del Alcance Contractual. 
 
PREGUNTA 71  
Favor confirmar cual será el tiempo mínimo de utilización por parte de EP 
PETROECUADOR para los recursos eventuales? 
RESPUESTA 71 
Referirse a las Bases del presente proceso. 



 

 

 
PREGUNTA 72  
Confirmar el tiempo máximo que tendrá la contratista luego de la solicitud 
realizada por EP PETROECUADOR para poder tener operativos los recursos en 
el bloque correspondiente? 
RESPUESTA 72 
Referirse a las Bases del presente proceso. 
 
PREGUNTA 73  
Confirmar si la logística fluvial gabarras para la movilización de los equipos desde 
el campamento de la contratista hacia el bloque correspondiente será 
responsabilidad de EP PETROECUADOR 
RESPUESTA 73 
Referirse a la RESPUESTA 53. 
 
PREGUNTA 74  
Confirmar si la movilización fluvial, gabarras, para el transporte interno entre 
bloques y locaciones para los equipos será responsabilidad de EP 
PETROECUADOR 
RESPUESTA 74 
Confirmado. 
 
PREGUNTA 75 
Confirmar si la movilización fluvial botes para el ingreso de operadores, 
ayudantes y representantes de la contratista a cada unos de los bloques 
correspondientes, la misma será a responsabilidad de EP PETROECUADOR 
RESPUESTA 75 
Negativo. Es responsabilidad de la Contratista. 
 
PREGUNTA 76  
Confirmar si la movilización fluvial botes para la movilización intra bloques de 
operadores, ayudantes y representantes de la contratista a cada unos de los 
bloques correspondientes, la misma será a responsabilidad de EP 
PETROECUADOR. 
RESPUESTA 76 
Referirse a la RESPUESTA 56. 
 
PREGUNTA 77  
Confirmar si la movilización fluvial botes para la movilización interna de 
operadores, ayudantes y representantes de la contratista a cada unos de los 
bloques correspondientes, la misma será a responsabilidad de EP 
PETROECUADOR. 
RESPUESTA 77 
Referirse a la RESPUESTA 56. 
 
  



 

 

PREGUNTA 78  
Por experiencias en contratos anteriores en donde los recursos eventuales no 
se han utilizado. Favor confirmar si EP PETROECUADOR garantiza la utilización 
de al menos el 70% de las cantidades indicadas en los recursos eventuales. 
RESPUESTA 78 
Referirse a la RESPUESTA 58. 
 
PREGUNTA 79  
Favor confirmar si la movilización para el ingreso de los equipos que no puedan 
moverse por si solos como excavadoras, grúas, side boom, etc desde el 
campamento de la CONTRATISTA hacia la locación de EP PETROECUADOR 
será pagada con el rubro de cama baja. 
RESPUESTA 79 
Negativo. 
 
PREGUNTA 80  
Favor confirmar si la movilización intra bloques de EP PETROECUADOR de los 
equipos que no puedan moverse por si solos como excavadoras, grúas, side 
boom, etc será pagada con el rubro de cama baja. 
RESPUESTA 80 
Afirmativo. 
 
PREGUNTA 81  
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá proveer el combustible para los 
equipos y camionetas requeridos en el presente contrato en los bloques 12,31 y 
43. En caso de ser afirmativa la pregunta cuál será el costo que se debitará a la 
CONTRATISTA por cada galón consumido. 
RESPUESTA 81 
Negativo. 
 
PREGUNTA 82  
Favor indicar si el contrato se efectuara mediante ORDENES DE TRABAJO por 
cada bloque o indicar cual será la modalidad de ejecución. 
RESPUESTA 82 
Será por Ordenes de Trabajo 
 
PREGUNTA 83  
En referencia a la pregunta anterior; favor confirmar que se generaran OT 
consecutivas en cada bloque o indicarnos cuál será el número máximo de OT 
que se generaran. 
RESPUESTA 83 
Serán consecutivas para el Contrato. 
 
  



 

 

PREGUNTA 84  
Favor confirmar si LA CONTRATISTA deberá considerar la movilización y 
desmovilización terrestre desde el campamento hasta los Bloques 49-56-57L-
57S-58-59 para los equipos y maquinaria o la misma será responsabilidad de EP 
PETROECUADOR cada vez que se genere una OT. 
RESPUESTA 84 
Es responsabilidad de la Contratista. 
 
PREGUNTA 85  
Favor confirmar si LA CONTRATISTA deberá considerar la movilización y 
desmovilización terrestre desde el campamento hasta los Bloques 49-56-57L-
57S-58-59 para el personal o la misma será responsabilidad de EP 
PETROECUADOR cada vez que se genere una OT. 
RESPUESTA 85 
Es Responsabilidad de la Contratista. 
 
PREGUNTA 86  
Favor confirmar si LA CONTRATISTA deberá considerar la movilización y 
desmovilización fluvial desde puerto hasta los Bloques 12-31-43 para los equipos 
y maquinaria o la misma será responsabilidad de EP PETROECUADOR. 
RESPUESTA 86 
La logística fluvial de equipos es responsabilidad de E PETROECUADOR. 
 
PREGUNTA 87  
Favor confirmar si LA CONTRATISTA deberá considerar la movilización y 
desmovilización fluvial desde puerto hasta los Bloques 12-31-43 para el personal 
o la misma será responsabilidad de EP PETROECUADOR. 
RESPUESTA 87 
Referirse a la RESPUESTA 56. 
 
PREGUNTA 88  
Favor confirmar si LA CONTRATISTA deberá considerar la movilización y 
desmovilización terrestre IntraBloques (49-56-57L-57S-58-59) para los equipos 
y maquinaria o la misma será responsabilidad de EP PETROECUADOR cada 
vez que se genere una OT. 
RESPUESTA 88 
Es responsabilidad de la Contratista. 
 
PREGUNTA 89  
Favor confirmar si LA CONTRATISTA deberá considerar la movilización y 
desmovilización terrestre IntraBloques (49-56-57L-57S-58-59) para el personal 
o la misma será responsabilidad de EP PETROECUADOR. 
RESPUESTA 89 
Es responsabilidad de la Contratista. 
 
  



 

 

PREGUNTA 90  
Favor confirmar si LA CONTRATISTA deberá considerar la movilización y 
desmovilización fluvial IntraBloques (12-31-43) para los equipos y maquinaria o 
la misma será responsabilidad de EP PETROECUADOR. 
RESPUESTA 90 
Es responsabilidad de EP PETROECUADOR. 
 
PREGUNTA 91  
Favor confirmar si LA CONTRATISTA deberá considerar la movilización y 
desmovilización fluvial IntraBloques (12-31-43) para el personal o la misma será 
responsabilidad de EP PETROECUADOR. 
RESPUESTA 91 
A cargo de la Contratista. 
 
PREGUNTA 92  
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá dar facilidades de alojamiento y 
lavandería al personal de ejecución de la contratista en el Bloque 49. En caso 
de ser afirmativa la pregunta favor indicarnos cuantos packs nos facilitarían y 
cuál sería el costo y cobro de los mismos. 
RESPUESTA 92 
Negativo. 
 
PREGUNTA 93  
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá dar facilidades de alojamiento y 
lavandería al personal de ejecución de la contratista en el Bloque 56. En caso 
de ser afirmativa la pregunta favor indicarnos cuantos packs nos facilitarían y 
cuál sería el costo y cobro de los mismos. 
RESPUESTA 93 
Negativo. 
 
PREGUNTA 94  
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá dar facilidades de alojamiento y 
lavandería al personal de ejecución de la contratista en el Bloque 57L. En caso 
de ser afirmativa la pregunta favor indicarnos cuantos packs nos facilitarían y 
cuál sería el costo y cobro de los mismos. 
RESPUESTA 94 
Negativo. 
 
PREGUNTA 95  
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá dar facilidades de alojamiento y 
lavandería al personal de ejecución de la contratista en el Bloque 57S. En caso 
de ser afirmativa la pregunta favor indicarnos cuantos packs nos facilitarían y 
cuál sería el costo y cobro de los mismos. 
RESPUESTA 95 
Neagtivo. 
 



 

 

PREGUNTA 96 
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá dar facilidades de alojamiento y 
lavandería al personal de ejecución de la contratista en el Bloque 58. En caso 
de ser afirmativa la pregunta favor indicarnos cuantos packs nos facilitarían y 
cuál sería el costo y cobro de los mismos. 
RESPUESTA 96 
Neagtivo. 
 
PREGUNTA 97  
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá dar facilidades de alojamiento y 
lavandería al personal de ejecución de la contratista en el Bloque 59. En caso 
de ser afirmativa la pregunta favor indicarnos cuantos packs nos facilitarían y 
cuál sería el costo y cobro de los mismos. 
RESPUESTA 97 
Negativo. 
 
PREGUNTA 98  
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá dar facilidades de alojamiento y 
lavandería al personal de ejecución de la contratista en el Bloque 12. En caso 
de ser afirmativa la pregunta favor indicarnos cuantos packs nos facilitarían y 
cuál sería el costo y cobro de los mismos. 
RESPUESTA 98 
Referirse a la RESPUESTA 62. 
 
PREGUNTA 99  
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá dar facilidades de alojamiento y 
lavandería al personal de ejecución de la contratista en el Bloque 31. En caso 
de ser afirmativa la pregunta favor indicarnos cuantos packs nos facilitarían y 
cuál sería el costo y cobro de los mismos. 
RESPUESTA 99 
Referirse a la RESPUESTA 62. 
 
PREGUNTA 100 
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá dar facilidades de alojamiento y 
lavandería al personal de ejecución de la contratista en el Bloque 43. En caso 
de ser afirmativa la pregunta favor indicarnos cuantos packs nos facilitarían y 
cuál sería el costo y cobro de los mismos. 
RESPUESTA 100 
Referirse a la RESPUESTA 62. 
 
PREGUNTA 101  
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá facilitar a la CONTRATISTA en 
el Bloque 49, el combustible requerido para los equipos. En caso de ser 
afirmativa la pregunta favor indicarnos donde será el abastecimiento y cual sería 
el costo y cobro del mismo. 
  



 

 

RESPUESTA 101 
Negativo. 
 
PREGUNTA 102  
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá facilitar a la CONTRATISTA en 
el Bloque 56, el combustible requerido para los equipos. En caso de ser 
afirmativa la pregunta favor indicarnos donde será el abastecimiento y cual sería 
el costo y cobro del mismo. 
RESPUESTA 102 
Negativo. 
 
PREGUNTA 103  
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá facilitar a la CONTRATISTA en 
el Bloque 57L, el combustible requerido para los equipos. En caso de ser 
afirmativa la pregunta favor indicarnos donde será el abastecimiento y cual seria 
el costo y cobro del mismo. 
RESPUESTA 103 
Negativo. 
 
PREGUNTA 104  
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá facilitar a la CONTRATISTA en 
el Bloque 57S, el combustible requerido para los equipos. En caso de ser 
afirmativa la pregunta favor indicarnos donde será el abastecimiento y cual seria 
el costo y cobro del mismo. 
RESPUESTA 104 
Negativo. 
 
PREGUNTA 105  
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá facilitar a la CONTRATISTA en 
el Bloque 58, el combustible requerido para los equipos. En caso de ser 
afirmativa la pregunta favor indicarnos donde será el abastecimiento y cuál sería 
el costo y cobro del mismo. 
RESPUESTA 105 
Negativo. 
 
PREGUNTA 106 
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá facilitar a la CONTRATISTA en 
el Bloque 59, el combustible requerido para los equipos. En caso de ser 
afirmativa la pregunta favor indicarnos donde será el abastecimiento y cuál sería 
el costo y cobro del mismo. 
RESPUESTA 106 
Negativo. 
 
  



 

 

PREGUNTA 107  
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá facilitar a la CONTRATISTA en 
el Bloque 12, el combustible requerido para los equipos. En caso de ser 
afirmativa la pregunta favor indicarnos donde será el abastecimiento y cuál sería 
el costo y cobro del mismo. 
RESPUESTA 107 
Negativo. 
 
PREGUNTA 108 
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá facilitar a la CONTRATISTA en 
el Bloque 31, el combustible requerido para los equipos. En caso de ser 
afirmativa la pregunta favor indicarnos donde será el abastecimiento y cuál sería 
el costo y cobro del mismo. 
RESPUESTA 108 
Negativo. 
 
PREGUNTA 109  
Favor confirmar si EP PETROECUADOR podrá facilitar a la CONTRATISTA en 
el Bloque 43, el combustible requerido para los equipos. En caso de ser 
afirmativa la pregunta favor indicarnos donde será el abastecimiento y cuál sería 
el costo y cobro del mismo. 
RESPUESTA 109 
Negativo. 
 
PREGUNTA 110  
En los términos de referencia se solicita dos (2) Responsable Técnico de la 
CONTRATISTA. Favor indicar como se cancelará esta posición ya que en el 
formulario Económico no se detalla el mismo. 
RESPUESTA 110 
La Contratista deberá considerarlo dentro de sus costos indirectos. 
 
PREGUNTA 111  
En los términos de referencia se solicita dos (2) Responsable Técnico de la 
CONTRATISTA. Favor indicar en que bloques deberán estar los mismos. 
RESPUESTA 111 
Será coordinado durante la ejecución de los trabajos. 
 
PREGUNTA 112  
En los términos de referencia se solicita DOS (2) Supervisor de SSA de la 
CONTRATISTA. Favor indicar como se cancelará esta posición ya que en el 
formulario Económico no se detalla el mismo. 
RESPUESTA 112 
La Contratista deberá considerarlo dentro de sus costos indirectos. 
 
 
  



 

 

PREGUNTA 113  
En los términos de referencia se solicita DOS (2) Supervisor de SSA de la 
CONTRATISTA. Favor indicar en que bloques deberán estar los mismos. 
RESPUESTA 113 
Será coordinado durante la ejecución de los trabajos. 
 
PREGUNTA 114  
En los términos de referencia se solicita dos (2) Control de Proyecto de la 
CONTRATISTA. Favor indicar como se cancelara esta posición ya que en el 
formulario Económico no se detalla el mismo. 
RESPUESTA 114 
La Contratista deberá considerarlo dentro de sus costos indirectos. 
 
PREGUNTA 115  
En los términos de referencia se solicita dos (2) Control de Proyecto de la 
CONTRATISTA. Favor indicar en que bloques deberán estar los mismos. 
RESPUESTA 115 
Será coordinado durante la ejecución de los trabajos. 
 
PREGUNTA 116  
Favor confirmar si las empresas que tengas procesos judiciales con EP 
PETROECUADOR podrán participar en el presente proceso de licitación 
RESPUESTA 116 
Referirse a las Bases del presente proceso. 
 
PREGUNTA 117  
En caso de que LA CONTRATISTA decida subcontratar servicios. Cuál es el 
porcentaje máximo de subcontratación. 
RESPUESTA 117 
Referirse a las Bases del presente proceso. 
 
PREGUNTA 118  
Debido a las paralizaciones ocurridas en procesos similares en los bloques que 
son parte del alcance contractual y conociendo el alto riesgo que en este proceso 
para ocurrir eventos similares; favor confirmar si EP PETROECUADOR podría 
reconocer valores adicionales por suspensión de los trabajos y altos costo que 
implica esta paralización ya que los mismos son ajenos a la contratista.   
RESPUESTA 118 
EP PETROECUADOR no reconocerá costos adicionales de ninguna 
naturaleza. 
 
PREGUNTA 119  
Favor indicar como serán distribuidos los servicios Fijos en los Bloques con 
logística terrestre. 
RESPUESTA 119 
Se determinarán previo al inicio del Contrato. 



 

 

 
PREGUNTA 120  
Favor indicar cual es tiempo mínimo de utilización que EP PETROECUADOR 
solicitara los servicios eventuales en los bloques con logística Terrestre. 
RESPUESTA 120 
Referirse a las Bases del presente proceso. 
 
PREGUNTA 121  
Favor indicar cual es tiempo mínimo de utilización que EP PETROECUADOR 
solicitara los servicios eventuales en los bloques con logística Fluvial. 
RESPUESTA 121 
Referise a las Bases del presente proceso. 
 
PREGUNTA 122  
Favor indicar con cuanto tiempo de anticipación EP PETROECUADOR solicitara 
a la contratista los Servicios Eventuales en los bloques con logística Terrestre. 
RESPUESTA 122 
Referirse a las Bases del presente proceso. 
 
PREGUNTA 123  
Favor indicar con cuanto tiempo de anticipación EP PETROECUADOR solicitara 
a la contratista los Servicios Eventuales en los bloques con logística Fluvial. 
RESPUESTA 123 
Referirse a las Bases del presente proceso. 
 
PREGUNTA 124 
Favor indicar si la contratista deberá contar con la posición de un 
COORDINADOR GENERAL DE CONTRATO. En caso de ser afirmativa la 
pregunta anterior favor indicar como se cancelará esta posición y si la misma 
deberá permanecer en quito o campo. 
RESPUESTA 124 
Es responsabilidad de la Contratista los recursos necesarios para la 
administración del Contrato 
 
PREGUNTA 125  
Favor indicar de quien será la responsabilidad de generar los permisos de trabajo 
correspondientes a cada bloque y locación. 
RESPUESTA 125 
EP PETROECUADOR es responsable y la Contratista la ejecutora. 
 
PREGUNTA 126  
Favor indicar si existen alguna exigencia por parte de las comunidades de 
influencia de los bloques 49,56, 57L, 57S, 58, 59, 12, 31, 43. 
RESPUESTA 126 
Ninguna. 
 



 

 

PREGUNTA 127  
Favor indicar si existe algún Acuerdo Comunitario entre EP PETROECUADOR 
y las comunidades de influencia de los bloques 49,56, 57L, 57S, 58, 59, 12, 31, 
43. 
RESPUESTA 127 
Ninguno. 
 
PREGUNTA 128  
Favor confirmar que en caso de que la contratista cuente con maquinaria propia, 
EP PETROECUADOR no solicitara a la contratista adjudicada la contratación de 
maquinaria de las comunidades de cada bloque de influencia. 
RESPUESTA: 128 
Afirmativo. 
 
PREGUNTA 129  
Favor confirmar que se acepta CONTRATOS DE COMODATO DE LOS SOCIOS 
ACCIONISTAS A LA EMPRESA CONTRATISTA como una evidencia de que la 
maquinaria es parte de la compañía. 
RESPUESTA 129 
Negativo. Se verificará la matrícula del equipo para evidenciar su 
propiedad. 
 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN: 
 
 
 
 
 
           Sr. Ivan Patricio Gordillo Flores 
               Ingeniero de Soporte de Construcciones 
 
 
 
 
 
 

             Sr. Freddy Paolo Carrera Ortiz 
             Supervisor de Construcciones 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                 Sr. Rolando Edison Guato Barroso 
                 Supervisor de Construcciones Activo Palo Azul-Oeste 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

                 Srta. Sofia Susana Quintero Garcia 
                 Analista de Contabilidad 
 
 
 
 
 
 
 

                Sr. Santiago Fernandez Salvador Sicles 
                Abogado De Asesoría Jurídica Y Contratos 

“Procede a suscribir el presente Informe, el delegado de la Procuraduría que 
por disposición reglamentaria interviene con voz pero sin voto; suscripción que 
la realiza estrictamente dentro del ámbito de sus competencias profesionales; 
y, respecto única y exclusivamente de la revisión de la documentación 
mandataria legal; por tanto no ha intervenido en la evaluación de los 
documentos técnicos ni financieros, por no ser de su competencia”. 
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