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BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-066-2023 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
OFERTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTIMACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y 
RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS OPERADOS 
POR EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la contratación 
de la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS 
CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS OPERADOS POR EP 
PETROECUADOR. 
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
  

El objeto de la presente contratación es la prestación del SERVICIO DE 
ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, 
POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE 
CAMPOS OPERADOS POR EP PETROECUADOR 

 
2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán seguir las instrucciones denominadas “Carga 
de Ofertas Electrónicas” enviadas adjuntas en el correo electrónico de 
invitación.  
 
EP PETROECUADOR enviará una notificación vía correo electrónico con 
el acceso al recurso compartido para que pueda cargar sus ofertas 
(Carpeta 1 para Oferta Técnica y Carpeta 2 para Oferta Económica). El 
remitente de este correo es: “NUBE PETROECUADOR”, por favor, revisar 
también en su bandeja de correo SPAM o CORREO NO DESEADO. 
 
La oferta deberá ser presentada de forma digital/escaneada (con firmas 
manuscritas) o de forma electrónica (con firmas electrónicas) en la 
carpeta en la Nube de EP PETROECUADOR, y deberá identificarse como: 
“CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-066-2023 - (Nombre del Oferente), la 
misma que, tomando en cuenta que son 5 grupos a ofertar, deberá 
contener las siguientes subcarpetas: 
 

TIPO DE 
SUBCARPETAS 

NOMBRE DE LA CARPETA CON .ZIP CON CLAVE OBSERVACIONES 

CARPETA POR 
CADA GRUPO 

GRUPO ……..  – (NOMBRE DE 
OFERENTE) 
(Varía de acuerdo a cada 
Grupo) 

SI NO  
Contiene Oferta Técnica 
y Económica del grupo 

CARPETA 1 
OFERTA 
TÉCNICA 

OFERTA TÉCNICA - GRUPO 
……..  – (NOMBRE DE 
OFERENTE) 
(Varía de acuerdo al Grupo) 

SI SI  
Contiene la propuesta 
técnica del grupo 



 
CARPETA 2: 
OFERTA 
ECONÓMICA 

OFERTA ECONÓMICA - 
GRUPO …….. - (NOMBRE DE 
OFERENTE) 
 (Varía de acuerdo al Grupo) 

SI SI  
Contiene la propuesta 
económica del grupo 

 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, cada hoja de la oferta 
debe ser rubricada y numerada en la parte superior en forma secuencial 
(foliadas), las hojas que tengan texto a doble lado la numeración será EN 
LA PARTE SUPERIOR DERECHA ANVERSO Y EN LA PARTE SUPERIOR 
IZQUIERDA REVERSO.  
 
NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma digital, 
para ello podrían utilizar las utilidades de software propietario o software 
libre. 
 
Para las ofertas que contengan firma electrónica no se requiere sumilla ni 
foliación por el oferente. 
 
Dentro de la carpeta digital por grupo se incluirán dos carpetas: 

 
La carpeta número uno deberá ser comprimida (.zip) y con clave, contendrá, 
la propuesta técnica y la documentación legal, y deberá identificarse como: 
PROPUESTA TÉCNICA – Grupo “…..” - (Nombre del Oferente); y deberá 
incluir: 

 
Documentación Legal Mandatoria: 
 
- Carta de presentación y compromiso Oferta Técnica (aplicar Formulario 

Nro. 1A). 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la 

entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la existencia 
legal de la compañía oferente y su cumplimiento de obligaciones; así como 
copia de los Estatutos que acredite que está facultado para prestar los 
servicios requeridos. Los documentos de autoridades extranjeras, podrán 
ser presentados en copia simple vigentes a la fecha de presentación de la 
oferta. Si por normas o leyes que rigen el país de domicilio de la empresa 
oferente no existe la entidad que pueda otorgar este certificado, la 
empresa participante entregará una carta debidamente suscrita por el 
Representante Legal, en el que certifique estar al día en sus obligaciones. 
En caso de ser adjudicados, previo a la celebración del contrato, dichos 
documentos deberán contar con la certificación o certificaciones ante el 
Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus veces, (o deberán estar 
debidamente apostillados).  

- Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente. (Documento de 
la Superintendencia de Compañías o entidad extranjera respectiva) 

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente participante para 
el caso de personas naturales. 

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el pago 
de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, 
en el caso de personas jurídicas nacionales.; para el caso de empresas 
extranjeras la institución que corresponda y que acredite estar al día con 
sus obligaciones patronales. 



 
- Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el Formulario 

Nro. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso de incumplimiento. 
- Comunicación de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al texto 

constante en el Formulario Nro. 2B. 
- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del representante 

legal del oferente debidamente registrado para el caso de personas 
jurídicas y para el caso de personas naturales presentar documentos de 
identidad. En el caso de empresas extranjeras se, deberá presentar el 
documento apostillado en caso de que la oferta resulte ganadora. 

- Matriz Financiera: Las empresas oferentes deberán observar lo indicado 
en el Formulario Nro. 4.   

 
Documentación Técnica: 
 
- Dirección domiciliaria de la empresa consultora: La empresa 

CONTRATISTA deberá evidenciar en un documento de carácter oficial en 
el que conste la dirección domiciliaria (Formulario Nro. 5). 

- Especificaciones Técnicas de, Equipos, Software, programas y Personal 
de la Contratista para la prestación del servicio (Ver Anexo Nro. 4). 

- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar las 
ofertas, conforme la Matriz de Evaluación Elementos Mandatorios Técnicos 
y Ponderables (numeral 5.1)  

 
La carpeta número dos deberá ser comprimida (.zip) y con clave, contendrá, 
la propuesta económica, deberá identificarse como: PROPUESTA 
ECONÓMICA – GRUPO “……”- (Nombre del Oferente); y deberá incluir: 
 
- Carta de presentación, compromiso y oferta económica. (Formulario Nro. 

1B)  
- Detalle del precio del servicio (Formulario Nro. 3) 
- La determinación del plazo de validez de la oferta, que no podrá ser menor 

a noventa (90) días contados desde la fecha de presentación de la oferta. 
 
La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) deberá ser elaborada en procesador de 
textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma 
extranjero deberá acompañarse la traducción correspondiente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, todos los documentos 
requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se podrán presentar en copia 
simple, sin embargo el oferente que resulte adjudicado y previo a la 
celebración del Contrato, deberá: 
 

 Remitir en original o copia notariada la documentación que sea 
requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR, en el 
plazo que se señale para el efecto, caso contrario serán declarados 
adjudicatarios fallidos. 

 Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP 
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras ni 
cambios y ANILLADA. 
 
 



 
Notas: 

 
La carpeta GRUPO estará incluida dentro de la carpeta general CO-EPP-066-
2023 - (Nombre del Oferente), y contará con tantas carpetas como propuestas 
presente la oferente, es decir de 1 a 5 por cada grupo. 
 
Cada carpeta GRUPO deberá contar con su respectiva oferta técnica (con .zip 
y clave) y oferta económica (con .zip y clave). 
 
Las ofertas deberán ser cargadas en la Nube de EP PETROECUADOR por 
el oferente hasta las 10h00 del 04 de diciembre de 2023.  
 
Favor considerar que es responsabilidad de los oferentes cargar las 
ofertas en el lugar y hasta el día y la hora indicados, por lo que se                           
recomienda una planificación adecuada para ello; así como, considerar 
cuánto demorará cargar sus ofertas en la Nube de EP PETROECUADOR.  

 
Por ningún motivo se recibirán ofertas presentadas fuera del día y hora 
señalados. No se aceptarán ofertas que se presente por otra vía. 
 
Ninguna solicitud o documentación referente al trámite del proceso contractual 
que se presente fuera de los términos establecidos, será recibida. 
 

3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES  
 
Los oferentes podrán solicitar mediante comunicación escrita, remitida a los 
correos electrónicos: Gabriela.Salvador@eppetroecuador.ec;  
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec; Tania.Veintimilla@eppetroecuador.ec; 
y, ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec 
 
Cualquier pregunta o aclaración sobre la Invitación, Términos y Condiciones y 
Proyecto de Contrato.  Dichas aclaraciones deberán ser remitidas a la referida 
Jefatura de Contratos, atención Jefe de Contratos, Gabriela Salvador.  No se 
aceptará aclaraciones que se remitan fuera de la fecha señalada para su 
presentación. 
 
La Comisión de Evaluación podrá emitir aclaraciones a los Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningún caso estas 
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratación. 
 
Las preguntas y aclaraciones serán resueltas por la Comisión de Evaluación y 
las respuestas serán notificadas por escrito a través de la Jefatura de 
Contratos, y se hará llegar las respuestas a todos los oferentes invitados. El 
plazo máximo para efectuar preguntas o solicitar aclaraciones será conforme el 
cronograma establecido en estas bases y EP PETROECUADOR deberá 
comunicar las respuestas no más de cinco (5) días calendario, previo a la 
recepción de las ofertas.  
 
Adicionalmente las respuestas y aclaraciones serán publicadas en la página 
Web de EP PETROECUADOR y serán parte integrante de los Términos y 
Condiciones del Contrato. 
 



 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de entrega de 
las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido resueltas, para lo cual 
notificará por escrito a todos los oferentes.  
 

4. RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El Jefe de Contratos o su delegado, receptará las ofertas digitales presentadas 
por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora señaladas para el efecto.  
Las ofertas presentadas en la Nube de EP PETROECUADOR deberán tener 
una constancia de recepción en la que se detallará la fecha y hora de entrega 
de las ofertas, para el efecto los oferentes deberán enviar un correo electrónico 
a: Gabriela.Salvador@eppetroecuador.ec  
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec   Tania.Veintimilla@eppetroecuador.ec 
ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec   
 
Con la notificación de carga de su oferta.  De igual manera la Jefatura de 
Contratos remitirá un correo de confirmación. 
 
Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se produzca en 
otro día y hora, lo cual será comunicado a los Oferentes participantes, la 
apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se realizará por parte del Jefe 
de Contratos o su delegado conjuntamente con el presidente de la Comisión de 
Evaluación en sesión pública mediante videoconferencia, inmediatamente de 
transcurrido el día y hora máxima señalada para la presentación de las ofertas. 
 
La carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se concluya con la 
evaluación de la carpeta 1 - evaluación técnica y se haya producido la 
notificación de resultados. 
 
Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepción de dichas ofertas, 
la misma no será tomada en consideración. 
 
Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la económica (Carpeta 2), 
todas las ofertas serán registradas en un “acta de apertura de ofertas virtual”, 
que indicará la fecha y hora de apertura de las carpetas que contienen las 
ofertas, los nombres de los oferentes, el número de hojas de cada oferta 
presentada y nombre de las personas que participaron en dicha apertura. 
 
La no presentación injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones consecutivas, 
podrá dar lugar a la suspensión o exclusión de la persona natural o jurídica del 
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR notificará vía correo electrónico, a todos los oferentes 
participantes, el día y hora para la sesión pública mediante videoconferencia de 
notificación de resultados de la evaluación de la Carpeta 1. En dicha sesión se 
notificará el día y hora para la sesión pública de apertura de la Carpeta 2 de las 
ofertas. Ambas sesiones, serán realizadas por parte del Jefe de Contratos o su 
delegado conjuntamente con el presidente de la Comisión de Evaluación. 
 
En la sesión pública de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos 
procederá a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada oferente 



 
en el Formulario Nro. 1B “Carta de Presentación, Compromiso y Propuesta 
Económica”.  
 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos y legales de modo que 
superen la fase de evaluación de la Carpeta 1 serán consideradas para la 
apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluación económica de las ofertas. 
 
Las empresas que no hayan superado la evaluación de la Carpeta 1, en la 
sesión pública de notificación de resultados, se les informará respecto a la no 
apertura de sus ofertas económicas. 

  
5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

El Ordenador de Gasto, Gerente de Desarrollo y Optimización, designará a la 
Comisión de Evaluación de ofertas. 
 
El Sistema de Evaluación tiene por objetivo que se adjudique las ofertas / 
propuestas técnicamente calificadas, que sean económicamente 
convenientes para los intereses de EP PETROECUADOR y del estado 
Ecuatoriano. Es decir, se seleccionará entre las ofertas técnicamente 
aptas, la que sea económicamente conveniente observando los 
CRITERIOS PARA ADJUDICACIÓN previstos en el presente Concurso de 
Ofertas.  
 
5.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

En primera instancia la Comisión de Evaluación de ofertas procederá con 
la evaluación del sobre número uno que se efectuará de acuerdo a los 
términos y condiciones de la Invitación, analizando y calificando el 
contenido de los diferentes componentes de las ofertas, en la forma y 
condiciones establecidas en la Matriz de Evaluación. 
 
La Carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se concluya 
con la evaluación de la Carpeta 1 – evaluación técnica y se haya 
notificado los resultados. 
 
Evaluación técnica  

 
1. Elementos mandatorios serán los requisitos mínimos sin los cuales 

no se podría ejecutar el servicio o la obra. Todos estos requisitos 
serán obligatorios, por lo que se entenderá que el incumplimiento de 
uno o más de estos requisitos determinaría que la oferente o 
proponente no es apta para la ejecución del servicio u obra. Caso 
contrario las ofertas serán descalificadas. 

 
 Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberán cumplirse 

en su totalidad. Caso contrario las ofertas serán descalificadas. 
 

 
 
 
 



 
 

  
 

  

  

“ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, 

POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DE 
CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS OPERADOS 

POR EP PETROECUADOR”    

        

  
  

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
MANDATORIOS TÉCNICOS  GRUPO "………"   

      OFERENTE "…........."    

  
ÍTEM 

DOCUMENTO REQUERIDO 
SI CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONE
S   

  

1 

Las Oferentes presentarán en forma clara y detallada el siguiente cuadro con los respectivos soportes de 
servicios realizados de Estimación y Certificación de Reservas y Recursos de campos de petróleo o gas de al 
menos cinco (5) servicios efectivamente prestados por la Empresa Oferente, realizados durante los últimos 5 
años, deberá adjuntar documentos que respalden cada uno de los trabajos efectuados, pudiendo ser, pero no 
limitándose a: Actas de entrega-recepción emitidas a nombre de la Empresa Oferente donde se evidencie el título 
del proyecto o Contrato, fecha y tiempo de ejecución, descripción del alcance, esta descripción debe detallar las 
etapas del servicio realizado que permita verificar que es de Estimación y Certificación de Reservas y Recursos, 
similar al que se está solicitando. 

  

  

  

  

  

2 

 
La información remitida en este cuadro debe ser cotejable tanto en forma como en fondo con los documentos 
de respaldo, no sujeta a interpretación y deben ser enlistados en orden de prelación.  

 
ELEMENTOS MANDATORIOS TÉCNICOS 

PROYECT
O Nro. 

CLIENTE PAÍS 
AÑO DE 

EJECUCIÓN
CAMPO EN 

DESARROLLO 
TITULO DEL 
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 
DEL ALCANCE 

              

              

              

              

              

 
   



 

  
3 Tiempo de Ejecución Propuesto por la Oferente no debe exceder los 90 días   

  
  

  

  
4 

Las Oferentes presentarán en forma clara y detallada el equipo de trabajo exclusivo para cada grupo; es decir 
que si ofertaran para más de un grupo, los equipos de trabajo deben ser exclusivos y diferentes para cada uno de 
ellos; si se repitiera un mismo equipo en más de un grupo, esas propuestas serán descalificadas. 

  
  

  
  

  RESULTADO       

  
Nota: La siguiente matriz aplica para cada Grupo y de acuerdo al número de Ofertas recibidas, los documentos técnicos que respalden la información técnica 
soporte para la presente evaluación deberán presentarse en la carpeta técnica de cada grupo en el que la Oferente participe.   



 
 
 

2. Elementos ponderables serán los que sirvan para determinar 
calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las 
prácticas, procedimientos y estándares requeridos por EP 
PETROECUADOR.  Se requerirá que las oferentes / proponentes, se 
ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir deberán superar el 75% 
de la puntuación asignada a los elementos ponderables.  
 

Los Oferentes deberán cumplir con los requisitos y especificaciones 
técnicas que se requieren para evaluar las ofertas, conforme la Matriz 
de Evaluación Técnica. 
 
Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos mandatorios y 
hayan superado el 75% de la puntuación asignada a los elementos 
ponderables serán consideradas para la evaluación de la oferta 
económica (Carpeta 2); las demás serán rechazadas.  

 
Los Oferentes deberán asegurarse de adjuntar todos los documentos 
necesarios para sustentar que su empresa, equipos y personal 
cumplen con lo mínimo requerido en la Matriz de Evaluación Técnica 
que se adjunta al presente proceso. 



 
                                    

  

 
 MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

ELEMENTOS PONDERABLES  
 

“ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR”    

    

  
ÍTEMS A EVALUAR 

    
PUNTAJE ASIGNADO POR ÍTEM 

  

      PUNTAJE MÁXIMO 
POSIBLE 

GRUPO X 
  

  
1.1 TIEMPO DE EJECUCIÓN PROPUESTO POR LA OFERENTE (NO DEBE EXCEDER LOS 90 DÍAS) 

    

PUNTAJE 
ALCANZADO 

OFERENTE "X"   

  

1.1 En la OFERTA TÉCNICA debe constar el NÚMERO DE DÍAS PROPUESTOS PARA EL SERVICIO sin 
exceder los 90 días, que el Oferente considere necesarios para ejecutar la Estimación y Certificación de 
Reservas y Recursos de cada GRUPO que ofertará, EP PETROECUADOR propondrá un número de días 
estimado para cada GRUPO el cual es una referencia, sin embargo la Oferente que presente el menor número 
de días tendrá el mayor puntaje y a las demás oferentes se les asignará un puntaje proporcional (Tabla 1.1). La 
Oferente en su propuesta debe considerar las actividades que constan en el cronograma propuesto por EP 
PETROECUADOR para cada GRUPO, incluidas las reuniones de avance que deben mantener con los técnicos 
de EP PETROECUADOR y el cumplimiento de los hitos indicados en el cronograma. Las Oferentes deben 
ajustar su cronograma en base al número de días propuesto.     

100   

  

  
1.2 EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA DEL LÍDER DEL PROYECTO 

    
            

  

  

1.2 La información incluida en la HOJA DE VIDA es la que se va a tabular para la EVALUACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA TÉCNICA DEL LÍDER DEL PROYECTO. Se evaluará tanto lo descrito en la Hoja de Vida 
cómo los respaldos incluidos (copia del Título Profesional, certificados de trabajo que avalen su experiencia 
laboral (mínimo 10 años) y de proyectos similares ejecutados que lideró, por lo menos por 7 años y mínimo 
cinco proyectos). En base al cronograma propuesto por EP PETROECUADOR y al NÚMERO DE DÍAS 
PROPUESTOS PARA EL PROYECTO por parte de la Oferente, se evaluará también la propuesta del Líder del 
NÚMERO DE HORAS DESTINADAS AL PROYECTO. Además, el Líder debe dominar el idioma Castellano 
incluidos los términos técnicos, ya que de ser necesario, deberá traducir lo expresado por los técnicos que no 
hablen Castellano. Como una propuesta para fortalecer el Valor Agregado Ecuatoriano, se toma en 
consideración la participación de personal ecuatoriano de experiencia en los procesos de contratación para 
Evaluación y Certificación de Reservas y Recursos en los campos operados por EP PETROECUADOR.     

100   

  

  
1.3 EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 

    
150   

  

  

1.3 La información incluida en la HOJA DE VIDA es la que se va a tabular para la EVALUACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA TÉCNICA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO. Se evaluará tanto lo descrito en las 
Hojas de Vida cómo en los respaldos incluidos (copia del Título Profesional, certificados de trabajo que avalen       



 
la experiencia laboral de cada persona y de proyectos similares ejecutados en los que formaron parte de los 
equipos de trabajo, mínimo 5). En base al cronograma propuesto por la Oferente, se evaluará también la 
propuesta de cada integrante del Equipo de Trabajo del NÚMERO DE HORAS DESTINADAS AL PROYECTO. 
Además se tomará en cuenta el dominio del idioma Castellano incluido los términos técnicos, se tomará en 
consideración la participación de personal ecuatoriano de experiencia en los procesos de contratación para 
Evaluación y Certificación de Reservas y Recursos en los campos operados por EP PETROECUADOR. Las 
Oferentes deben tomar en cuenta que el personal detallado en el Anexo 1.3 es el mínimo requerido para 
realizar el servicio por lo que  no se deberá cambiar el mismo. 

  
1.4 EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES  

    

250   

  

  

1.4 Se evaluará la EXPERIENCIA DE LA OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES, con la información de 
soporte incluida en la OFERTA TÉCNICA de proyectos de Estimación y Certificación de Reservas y Recursos 
ejecutados los últimos 5 años. La Oferente debe llenar el ANEXO 1.4, "MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
POR  OFERENTE PARA LA "ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, 
POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DEL GRUPO DE CAMPOS A CARGO DE EP 
PETROECUADOR", para cada proyecto en base a la TABLA 1.4 EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA 
OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES en dónde se establece un puntaje por rangos para DURACIÓN 
DEL PROYECTO, POES, RESERVAS Y RECURSOS de los proyectos descritos.       

                      PUNTAJE POSIBLE 
PUNTAJE 

OFERENTE "X"   

  Máximo Puntaje (600) 600 
                    

-      

                                    

  Puntaje Mínimo para pasar al  Análisis de Calificación de Oferentes (450) 450     

                                    
                                    

  

Nota: La siguiente matriz aplica para cada Grupo y de acuerdo al número de Ofertas recibidas, los documentos técnicos que respalden la información técnica 
soporte para la presente evaluación deberán presentarse en la carpeta técnica de cada grupo en el que la empresa participe.   

                                    



 
 
ANEXOS DE EVALUACIÓN PARA ELEMENTOS PONDERABLES: 
 

ANEXO Nro. 1.1 TIEMPO DE EJECUCIÓN PROPUESTO POR LA OFERENTE 
(NO DEBE EXCEDER LOS 90 DÍAS)       

GRUPO 
Nro. 

NOMBRE DE LA 
OFERENTE 

NÚMERO DE DÍAS DESTINADOS 
AL PROYECTO 

100 PUNTOS 

OBSERVACIONES: 

….. ……. 

PUNTAJE MÁXIMO CORRESPONDIENTE  
A LA MATRIZ DE EVALUACIÓN   

100 
Puntaje máximo establecido en  la Matriz de 

Evaluación Técnica para el Anexo 1.1   
(Estos valores no deberán ser modificados) 

TOTAL PUNTAJE ALCANZADO POR LA 
OFERENTE QUE PASA A LA MATRIZ DE 
EVALUACIÓN 

80 
Valor que pasará a la Matriz de Evaluación 

Técnica del Anexo 1.1  

Anexo 1.1. Se deberá evaluar de acuerdo al "Número de días calendario", que cada Oferente proponga en su Oferta Técnica, el cual 
no debe exceder de 90 días, para el proyecto dentro del rango estimado por EP PETROECUADOR (TABLA Nro. 1.1)  "TIEMPO DE 
EJECUCIÓN PROPUESTO POR LA OFERENTE", de esta matriz. 



 

ANEXO No. 1.2 EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA DEL LÍDER DEL PROYECTO  
  

ÍTEM EVALUADO 

 [1] TÍTULO 
PROFESIONAL 

(MÍNIMO TERCER 
NIVEL) 

DETERMINADO EN 
LA HOJA DE VIDA

10 PUNTOS 

[2] AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL      

(MÍNIMO 10 AÑOS)
15 PUNTOS 

[3] AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
LIDERANDO 

TRABAJOS O 
ACTIVIDADES 

SIMILARES 
(MÍNIMO 7 AÑOS)

15 PUNTOS  

[4] NÚMERO DE 
PROYECTOS 
SIMILARES 
LIDERADOS 
(MÍNIMO 5)   
20 PUNTOS  

[5] NÚMERO DE 
HORAS 

DESTINADAS AL 
PROYECTO 
20 PUNTOS  

[6] DOMINIO DEL 
IDIOMA 

CASTELLANO      
10 PUNTOS  

 [7] NACIONALIDAD 
ECUATORIANA       

10 PUNTOS  

Líder del Proyecto. 
Profesional Senior         
PUNTAJE ALCANZADO 
POR LA OFERENTE EN LA 
EVALUACIÓN DEL ANEXO 
1.2 

 

OBSERVACIONES: 

PUNTAJE MÁXIMO 
CORRESPONDIENTE  A 
LA MATRIZ DE 
EVALUACIÓN   

100 
Puntaje máximo establecido en  la Matriz de Evaluación Técnica para el Anexo 1.2   

(Estos valores no deberán ser modificados) 

TOTAL PUNTAJE  
ALCANZADO POR LA 
OFERENTE QUE PASA A 
LA MATRIZ DE 
EVALUACIÓN 

 
Valor que pasará a la Matriz de Evaluación Técnica del Anexo 1.2 

Anexo 1.2. Se deberá evaluar de acuerdo a la Tabla Nro. 1.2 EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA DEL LÍDER DEL PROYECTO. La Información a tabular provendrá de las 
HOJAS DE VIDA. Debe incluir copia del Título Profesional y de los documentos de soporte de su experiencia laboral.  Un equipo técnico será exclusivo para cada grupo; en 
caso de que un mismo técnico o Líder conste en más de un grupo, no será valorado en ninguno de ellos. 



 
 
 
ANEXO No. 1.3 EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO  
  

ÍTEM EVALUADO 

[1] TÍTULO 
PROFESIONAL 

(MÍNIMO TERCER 
NIVEL) 

DETERMINADO EN 
LA HOJA DE VIDA

10 PUNTOS  

[2] AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL      

(MÍNIMO 5 AÑOS)
25 PUNTOS  

[3] NÚMERO DE 
PROYECTOS 

SIMILARES EN 
LOS QUE HA 

PARTICIPADO  
(MÍNIMO 5)   
20 PUNTOS 

[4] NÚMERO DE 
HORAS 

DESTINADAS AL 
PROYECTO 
25 PUNTOS  

[5] DOMINIO DEL 
IDIOMA 

CASTELLANO      
10 PUNTOS  

 [6] NACIONALIDAD 
ECUATORIANA       

10 PUNTOS  

Experto en Yacimientos 1 (nombre de la persona 
de acuerdo al organigrama)       

Experto en Geología 1  (nombre de la persona de 
acuerdo al organigrama)       

Experto en Geofísica 1 (nombre de la persona de 
acuerdo al organigrama)       

Experto en Petrofísica 1 (nombre de la persona 
de acuerdo al organigrama)       

Experto Económico 1 (nombre de la persona de 
acuerdo al organigrama)       

PUNTAJE ALCANZADO 
POR LA OFERENTE EN LA 
EVALUACIÓN DEL ANEXO 
1.3 

450 
      

PUNTAJE MÁXIMO A 
ALCANZARSE EN LA 
EVALUACIÓN DEL ANEXO 
1.3  (SERVIRÁN DE BASE 
PARA LA PONDERACIÓN) 

500 

OBSERVACIONES: 

PUNTAJE MÁXIMO 
CORRESPONDIENTE  A 
LA MATRIZ DE 
EVALUACIÓN   

150 Puntaje máximo establecido en  la Matriz de Evaluación Técnica para el Anexo 1.3 (Estos valores no deberán ser modificados) 

TOTAL PUNTAJE 
PONDERADO 
ALCANZADO POR LA 
OFERENTE QUE PASA A 
LA MATRIZ DE 

135 Valor ponderado que pasará a la Matriz de Evaluación Técnica del Anexo 1.3 



 
EVALUACIÓN 

Anexo 1.3. Se deberá evaluar de acuerdo a la Tabla Nro. 1.3 EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO. La Información a tabular 
provendrá de las HOJAS DE VIDA. Por favor tomar en cuenta que el personal detallado en el Anexo 1.3 es el mínimo requerido para realizar el servicio por lo que las Oferentes 
no deberán modificar este anexo. Una misma persona no podrá ejercer dos cargos en el mismo grupo. Un equipo técnico será exclusivo para cada grupo; en caso de que un 
mismo técnico o Líder conste en más de un grupo, no será valorado en ninguno de ellos. 
                    
FORMATO DE HOJA DE VIDA APLICABLE PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ANEXOS 1.2 Y 1.3 ( REFERIRSE AL ANEXO "FORMATO HOJA DE VIDA").- Las Oferentes deberán 
presentar las HOJAS DE VIDA del Líder asignado al proyecto (Anexo 1.2.) y del personal asignado al proyecto (Anexo 1.3) en el Formato establecido por EP PETROECUADOR. Además 
deben incluir copias, tanto del título profesional, como de los certificados de experiencia laboral y de los proyectos similares en los que han participado como líderes o como parte de los 
equipos de trabajo. Las HOJAS DE VIDA del personal de la Oferente que no sean remitidas en el formato establecido o no estén completas no serán evaluadas. 



 
 
ANEXO 1.4 EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES   
  

  

N° TÍTULO DEL PROYECTO 

RANGO DE 
DURACIÓN DEL 

PROYECTO  
 (MESES) 

PUNTAJE  

RANGO DE POES 
CALCULADO 

PARA LOS 
PROYECTOS 
REALIZADOS       

(MMbls) 

PUNTAJE  

RANGO DE 
RESERVAS [1] Y 
RECURSOS [2] 
CALCULADOS 

PARA LOS 
PROYECTOS 
REALIZADOS  

 (MMbls) 

RESERVAS Y 
RECURSOS       
PUNTAJE  

  

1   

<=5 
 

1 a 500 1 a 50   
501 a 1000 51 a 100   

>5 
 

1001 a 1500 101 a 200   
>1501 >201   

2   

<=5 
 

1 a 500 1 a 50   
501 a 1000 51 a 100   

>5 
 

1001 a 1500 101 a 200   
>1501 >201   

3   

<=5 
 

1 a 500 1 a 50   
501 a 1000 51 a 100   

>5 
 

1001 a 1500 101 a 200   
>1501 >201   

4   

<=5 
 

1 a 500 1 a 50   
501 a 1000 51 a 100   

>5 
 

1001 a 1500 101 a 200   
>1501 >201   

5   

<=5 
 

1 a 500 1 a 50   
501 a 1000 51 a 100   

>5 
 

1001 a 1500 101 a 200   
>1501 >201   

PUNTAJE ALCANZADO POR LA 
OFERENTE EN LA EVALUACIÓN DEL 

400 
           



 
ANEXO 1.4 

PUNTAJE MÁXIMO A ALCANZARSE EN 
LA EVALUACIÓN DEL ANEXO 1.4  
(SERVIRÁN DE BASE PARA LA 
PONDERACIÓN) 

400 

OBSERVACIONES:   

PUNTAJE MÁXIMO 
CORRESPONDIENTE  A LA MATRIZ DE 
EVALUACIÓN   

250 
Puntaje máximo establecido en  la Matriz de Evaluación Técnica para el Anexo 1.4 (Estos valores no deberán ser 

modificados)   

TOTAL PUNTAJE PONDERADO 
ALCANZADO POR LA OFERENTE QUE 
PASA A LA MATRIZ DE EVALUACIÓN 

250 Valor ponderado que pasará a la Matriz de Evaluación Técnica del Anexo 1.4   

                      
* La Oferente en el Anexo 1.4, debe colocar los cinco (5) trabajos ejecutados de Estimación y Certificación de Reservas y Recursos, realizados en los últimos cinco (5) años. Los puntajes para cada 
proyecto ejecutado, tanto para su duración como para los valores de POES, Reservas y Recursos están asignados por rangos, en base a la Tabla Nro. 1.4 EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE 
LA OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES. Además la Oferente debe incluir en su Oferta Técnica, los respaldos que demuestren la ejecución de los proyectos de Estimación y Certificación de 
Reservas y Recursos de forma clara y organizada. No se aceptará Auditorías de Reservas como trabajos similares, estás no serán tomadas en cuenta para la evaluación. 
                      
NOTA:  
1.- Solo las ofertas que cumplan con todos los Elementos Mandatorios y hayan superado el puntaje mínimo de 450 puntos, de la puntuación asignada de 600 a los elementos 
ponderables, serán consideradas para la Evaluación de la Oferta Económica,  las demás serán rechazadas.  
2.- Los Anexos y Tablas  aplican para cada Grupo y de acuerdo al número o cantidad de Ofertas recibidas, los documentos técnicos que respalden la información técnica soporte para la 
presente evaluación deberán presentarse en la carpeta técnica de cada grupo en el que la Oferente participe. 

                      



 
 
 

VALORES REFERENCIALES PARA CALIFICACIÓN ANEXOS DE EVALUACIÓN PARA ELEMENTOS PONDERABLES 

TABLA Nro. 1.1 TIEMPO DE EJECUCIÓN PROPUESTO POR LA OFERENTE (NO 
DEBE EXCEDER LOS 90 DÍAS)         

    

PROPUESTA POR OFERENTE PUNTAJE 
ASIGNADO     
(MIN: 100 
PUNTOS        
MAX: 80 

PUNTOS) 

            

GRUPO Nro. 

OFERENTE  Nro. DÍAS 

            

…….. 

A   GRUPO RANGO DE Nro. DÍAS ESTIMADO POR EP PETROECUADOR  

B 
    

Nro. MÍNIMO MÁXIMO DIFERENCIA 
EQUIVALENTE 

A 1 DÍA  

C   ….. 90 

D   PUNTAJE 100 80     

E             

F             

G             

H             

                      
TABLA Nro. 1.2 EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA DEL 
LÍDER DEL PROYECTO 

              

[1] TÍTULO 
PROFESIONAL 
(MÍNIMO 
TERCER 
NIVEL) 
DETERMINADO 
EN LA HOJA 
DE VIDA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

[2] AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
(MÍNIMO 10 
AÑOS) 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

[3] AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
LIDERANDO 
TRABAJOS O 
ACTIVIDADES 
SIMILARES 
(MÍNIMO 7 
AÑOS) 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

[4] NÚMERO 
DE 
PROYECTOS 
SIMILARES 
LIDERADOS 
(MÍNIMO 5) 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

[5] NÚMERO 
DE HORAS 
DESTINADAS 
AL 
PROYECTO 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

  

Debe incluir copia del Título 
Profesional  

<10 5 <7 5 <5 5 <63 5   

SI 10  10 - 20 10  7 - 15 10   5 - 10 10   63 - 126 10   

NO 0 >20 15 >15 15 >10 20 >126 20   



 
[6] DOMINIO 
DEL IDIOMA 
CASTELLANO 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

[7] 
NACIONALIDAD 
ECUATORIANA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

              

SI 10 SI 10               

NO 0 NO 0               

                      
 
 
 
TABLA Nro. 1.3 EVALUACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA DEL 
PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO     

          

[1] TÍTULO 
PROFESIONAL 
(MÍNIMO 
TERCER 
NIVEL) 
DETERMINADO 
EN LA HOJA 
DE VIDA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

[2] AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
(MÍNIMO 5 
AÑOS) 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

[3] NÚMERO 
DE 
PROYECTOS 
SIMILARES 
EN LOS QUE 
HA 
PARTICIPADO  
(MÍNIMO 5)   

PUNTAJE 
ASIGNADO 

[4] NÚMERO 
DE HORAS 
DESTINADAS 
AL 
PROYECTO 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

    

  

Debe incluir copia del Título 
Profesional  

<5 10 <5 10 <189 10 
    

  

SI 10  5 - 10 15  5 - 10 15   189 - 220 15       

NO 0  10 - 15 20  >10 20  220 - 252 20       

    >15 25     >252 25       

[5] DOMINIO 
DEL IDIOMA 
CASTELLANO 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

[6] 
NACIONALIDAD 
ECUATORIANA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

              

SI 10 SI 10               

NO 0 NO 0               

                      
TABLA 1.4 EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA 
OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES      

          

NUMERO DE CAMPOS DEL PROYECTO 
PUNTAJE 

ASIGNADO   
  

          

<=5 15               

>5 20               
RANGO DE POES CALCULADO PARA LOS 
PROYECTOS REALIZADOS (MMbls) 

PUNTAJE 
ASIGNADO               



 
1 a 500 5               

501 a 1000 10               

1001 a 1500 15               

>1501 20               
RANGO DE RESERVAS [1] Y RECURSOS [2] 
CALCULADOS PARA LOS PROYECTOS 
REALIZADOS  (MMbls) 

PUNTAJE 
ASIGNADO               

1 a 50 25               

51 a 100 30               

101 a 200 35               

>201 40               

                      



 
 

 
                      
 

FORMULARIO HOJA DE VIDA 

 

  

POSICIÓN PROPUESTA:    

Foto 
Actualizada 

  

                    

DATOS PERSONALES   

Nombre:   

Nacionalidad:   

Idiomas que domina:   

Posición actual*:   

                      

EDUCACIÓN   

Titulo/s adicionales - (Postgrado): Fecha:   

Título Profesional: Fecha:   

Universidad / Colegio: Fecha:   

Correo electrónico:   

                      

EXPERIENCIA LABORAL   

Total años de experiencia profesional:   

Total años de experiencia liderando trabajos o actividades similares:   

Número de proyectos similares en los que ha participado:   

Número de horas destinadas al proyecto:   

Nro
. 

Compañia 
Posició

n 
Responsabilidades Duración   

1           

2           

3           

4           

5                     

6                     

7                     

8                     

9           

10           

                      



 
ASOCIACIONES PROFESIONALES A LAS QUE PERTENECE Y PUBLICACIONES (PAPERS)   

Nro
. 

Asociación profesional  Periodo de pertenencia   

1       

2                     

3                     

4       

5       
Nro
. 

Publicaciones (Papers) Organización o Evento  
Fecha  de 

Publicación 
  

1         

2         

3         

4         

5         
        

La responsabilidad del personal técnico asignado para el proceso, es netamente de la Oferente. 
*  El profesional puede ser parte de la Oferente o consultor de la misma, aclarando su estatus de empleado o 
consultor.                                                                   

  

  

FORMATO DE HOJA DE VIDA APLICABLE PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ANEXOS 1.2 Y 1.3.- Las 
Oferentes deberán presentar las hojas de vida del Líder asignado al proyecto (Anexo 1.2.) y del personal asignado 
al proyecto (Anexo 1.3) en este formato establecido por EP PETROECUADOR. Además, deben incluir copias, 
tanto del título profesional, como de los certificados de experiencia laboral y de los proyectos similares en los que 
han participado como líderes o como parte de los equipos de trabajo. Las hojas de vida del personal de la 
Oferente que no sean remitidas en el formato establecido o que no estén completas no serán evaluadas. 

  

  

 
 
CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 
La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al oferente 
el término de cinco (5) días para que subsane la no presentación de 
documentación legal que se detalla en el número 2 de los Términos y 
Condiciones, ya sean certificados o declaraciones solicitados así 
como para que proceda a su presentación y los presente corregidos, 
modificados o actualizados, según corresponda. Si vencido este 
término el oferente no efectuare tal subsanación o presentación, se 
entenderá que no ha cumplido con éstos requisitos legales y su 
oferta será rechazada. 
 
Bajo ninguna circunstancia la comisión de evaluación requerirá la 
convalidación de documentos o información no referidos en la oferta. 
 
Tampoco se requerirá a los oferentes la justificación por la no 
presentación o acreditación de documentos o condiciones que no 
hubiesen estado previstas en los términos de referencia. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la 
petición de convalidación de errores de las ofertas que corresponda, 
a fin de que se solicite a los oferentes su subsanación. 

 
 Una vez concluida la evaluación de la Carpeta 1 – Evaluación Técnica y 

la presentación de la convalidación de errores por los oferentes si es que 
fuere el caso, los evaluadores presentarán un informe de las ofertas que 
hayan cumplido con los requisitos técnicos legales , de acuerdo a lo 
indicado en la Matriz de Evaluación al Ordenador de Gasto quien, de 



 
estar de acuerdo, dispondrá se notifiquen los resultados de evaluación de 
la Carpeta 1 a los Oferente Participantes y autorizará la apertura de la 
Carpeta 2, a través de la Jefatura de Contratos, quién señalará día y hora 
para la notificación de resultados, así como para la apertura de la Carpeta 
2.  

 
Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y legales 
(requisitos mandatorios y puntaje mínimo requerido) establecidos en los 
términos de referencia y condiciones de esta invitación (matriz de 
evaluación), serán rechazadas y no se procederá con su apertura. 

 
5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
La Comisión de Evaluación verificará que el monto total de la oferta 
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACIÓN, 
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONÓMICA, correspondan con los 
valores constantes en el Formulario Nro. 3 Precios del Servicio. 
 
La Comisión de Evaluación revisará toda la documentación consignada y 
verificará que la misma haya sido entregada conforme solicitan las Bases 
del presente Concurso de Ofertas. 
 
La oferta / propuesta más económica se ubicará en primer orden de 
prelación y así sucesivamente. 
 
Sin embargo, en los procesos en lo que exista participación de empresas 
ecuatorianas, en el caso de que una empresa ecuatoriana no se ubique 
en el primer lugar del orden de prelación, y siempre y cuando su oferta 
haya presentado una variación en los costos ofertados de hasta un 
quince por ciento (15%), la empresa ecuatoriana podrá ser adjudicada. 
 
De existir más de una empresa ecuatoriana en el orden de prelación con 
una variación inferior al quince por ciento (15%) de la mejor oferta, se 
seguirá el mismo orden de la prelación para ejecutar la opción de que sea 
adjudicada. 
 
El parámetro de evaluación económica estará basado exclusivamente en 
los costos ofertados (Costo Total Formulario Nro. 3) y en la preferencia 
para empresas ecuatorianas, de conformidad con a la ponderación 
asignada para esta oferta de acuerdo a lo señalado en el punto 5 de la 
presente invitación acorde al siguiente detalle: 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 
  

OFERTAS ECONÓMICAS GRUPO "………….." 

PRESUPUESTO REFERENCIAL    $     390,640.00  

OFERENTE VALOR (USD) 
CALIFICACIÓN SOBRE 
100 

A   

B   



 

C   

D   

E   

F   

G   

MÍNIMO  

DIFERENCIA  

FACTOR  

  

GRUPO No. "……….." EVALUACIÓN ECONÓMICA 

OFERENTE  PUNTAJE ECONÓMICO 
OBTENIDO (Máximo 100) 

PONDERACIÓN AL 
30% 

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

 
Nota:  
 
1.- Es importante recalcar que, para el Análisis de las Ofertas Económicas, serán 
ponderadas y ponderadas con un 30%, siempre y cuando no superen el presupuesto 
referencial ni el máximo de 90 días para proporcionar el servicio (Referencia 
cronograma propuesto Anexo N °11). 
2.- La siguiente matriz aplica para cada Grupo y de acuerdo al número de Ofertas 
recibidas teniendo en cuenta que presenten los documentos que respalden la 
información soporte para la presente evaluación, deberán presentarse en la carpeta 
económica de cada grupo en el que la empresa participe. 
3.- Posterior a la evaluación económica se utilizará una matriz de prelación en la que 
se determinarán las empresas adjudicadas, tomando en cuenta el análisis técnico y 
económico, la misma que consta en el numeral 6. Adjudicación o Declaratoria de 
desierto para conocimiento de los Oferentes. 

 
La Comisión de Evaluación presentará su informe de evaluación al 
Ordenador de Gasto, el cual considerará para su análisis el presupuesto 
referencial. 
 
 



 
 CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 

La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al oferente el 
término de cinco (5) días para que subsane los errores aritméticos 
encontrados dentro de las ofertas económicas presentadas (Carpeta 2), 
siempre que éstos no modifiquen el monto total de la oferta presentada. 
Si vencido este término el oferente no efectuare tales subsanación o 
presentación se entenderá que no ha cumplido con esta convalidación y 
su oferta será rechazada. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la 
petición de convalidación de errores de las ofertas que corresponda, a fin 
de que se solicite a los oferentes su subsanación. 

 
6.  ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 

 
Sobre la base de los informes técnico y económico, la Comisión de Evaluación 
recomendará motivadamente la adjudicación del Contrato o la Declaratoria de 
Desierto al Ordenador de Gasto, Gerente de Desarrollo y Optimización. 
 
En el caso de que uno de los miembros de la Comisión de Evaluación esté en 
desacuerdo con la recomendación de adjudicación, se dejará registrada su 
posición y el Ordenador de Gasto que corresponda será quien tome la decisión 
final. 
 
El Ordenador de Gasto de acuerdo al acápite anterior podrá recomendar la 
declaratoria de desierto o la adjudicación del proceso de considerar que las 
ofertas presentadas son convenientes o favorables para los intereses de EP 
PETROECUADOR.  
 
La notificación de la adjudicación al oferente seleccionado, así como la 
notificación a los oferentes no seleccionados serán preparados por el Jefe de 
Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto. 
 
La adjudicación para la prestación DEL SERVICIO DE ESTIMACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y 
RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR será mediante adjudicación 
PARCIAL. 

 
La Evaluación Técnica y Económica se realizará por cada Grupo y de acuerdo 
al número o cantidad de Ofertas recibidas. 
 
 
Los criterios para realizar la adjudicación serán los siguientes: 
 
Se resumirá y calculará los resultados de la empresa ganadora por cada grupo 
en función a la Matriz de Prelación. Los valores que se registren y tabulen, 
permitirá contabilizar la calificación de la Oferta técnica y económica de 
acuerdo al peso establecido para lo que se deberá observar que, para el 
presente proceso tanto la Oferta Técnica como la Oferta Económica tienen un 
porcentaje de ponderación acorde al objeto de contratación “ESTIMACIÓN Y 



 
CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y 
RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR” de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
 

EVALUACIÓN PESO
TÉCNICA 70% 
ECONÓMICA 30% 

 
 
Se procederá en primera instancia a la evaluación de las Ofertas técnicas 
enviadas por cada compañía (todos los grupos del 1 al 5). Posteriormente se 
continuará con la apertura de la Oferta Económica por grupo de las empresas 
que hayan superado la fase de Evaluación Técnica. 
 
El orden de prelación de las ofertas, se realizará de acuerdo a la Matriz de 
Prelación para Adjudicación, posterior a la apertura de las ofertas económicas 
por grupo, las adjudicaciones podrán ser parciales acorde a los resultados 
obtenidos en la matriz de prelación. 
 
 
 
 



 

MATRIZ DE PRELACIÓN (ADJUDICACIÓN) 

GRUP
O 

PRESUPUES
TO 

REFERENCI
AL 

OFERT
A 

MÍNIM
A 

OFERENTE, 1er LUGAR 

DIFERENC
IA 1ER 

LUGAR VS 
2DO 

LUGAR 

OFERENTE, 2 do LUGAR CALCULO FINAL 

PUNTA
JE 

TOTAL 
SOBRE 

100 

PUNTAJE 
ECONÓMI

CO 

OFEREN
TE 

OFERTA 
ECONÓMI

CA 

PUNTA
JE 

TOTAL 
SOBRE 

100 

PUNTAJE 
ECONÓMI

CO 

OFEREN
TE 

OFERTA 
ECONÓMI

CA 

CANTID
AD 

GRUPOS 
GANAD

OR 

OFEREN
TE FINAL 

1              

2              

3              

4              

5              

 
 
 

      
OFERENTE GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

A   $               -   $               -   $               -   $               -   $               -   
B   $               -   $               -   $               -   $               -   $               -   
C   $               -   $               -   $               -   $               -   $               -   
D   $               -   $               -   $               -   $               -   $               -   
E   $               -   $               -   $               -   $               -   $               -   
F   $               -   $               -   $               -   $               -   $               -   
G   $               -   $               -   $               -   $               -   $               -   
H   $               -   $               -   $               -   $               -   $               -   
I   $               -   $               -   $               -   $               -   $               -   

 
 
 



 
 
 

GRUPO No. _____ EVALUACIÓN TÉCNICA 
EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

  
PUNTAJE TOTAL SOBRE 

100 

OFERENTE  
PUNTAJE OBTENIDO 
(Máximo 600) 

EQUIVALENTE SOBRE 
100 

PONDERACIÓN AL 
70% 

PUNTAJE 
ECONÓMICO 
OBTENIDO (Máximo 
100) 

PONDERACIÓN AL 
30% 

  

A       

B       

C       

D       

E       

F       

G       

H       

I       

 
 

Nota: 
1.- Es importante recalcar que tanto las Ofertas técnicas como las Ofertas Económicas permitirán determinar el orden de prelación previo 
a que las mismas hayan cumplido con la evaluación técnica y económica. Considerar que posterior las evaluaciones por grupo y 
empresa serán ponderadas de la siguiente manera: Con un puntaje del 70%(Ofertas Técnicas), con un puntaje de 30% (Ofertas 
Económicas), lo que permitirá determinar la mejor oferta en beneficio de los intereses que sean convenientes para la EP 
PETROECUADOR. 
2.- La siguiente matriz aplica para cada Grupo de acuerdo al número de Ofertas que fueron previamente analizadas y que pasaron el 
proceso de las matrices de evaluación. 



 
 Para realizar la(s) adjudicación(es) parcial(es), EP PETROECUADOR 

seleccionará al (los) oferente(es), que habiendo superado la fase de evaluación 
técnica (Carpeta 1) y presente(n) la(s) oferta(s) económicamente 
conveniente(s) a los intereses de EP PETROECUADOR. 

 
7. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

Las estipulaciones de los contratos repetirán fielmente las estipulaciones del 
proyecto de contrato que se acompañe a la invitación y términos de referencia, 
debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable de la elaboración 
del contrato, incluir aquellas modificaciones o aclaraciones que se hubiesen 
realizado en la etapa de preguntas y aclaraciones del proyecto de contrato y 
anexos cuando corresponda; así como, si fuere de conveniencia de EP 
PETROECUADOR, incluir aclaraciones o modificaciones que mejoren el 
contenido del proyecto de contrato, previo a la firma. 
 
El contrato deberá ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) días 
posteriores a la fecha de la notificación de la adjudicación, una vez que el 
oferente haya entregado las garantías requeridas, copias de los seguros 
establecidos en el proyecto de contrato, así como la documentación legal 
pertinente. 
 
NOTA: PLAZO son todos los días, inclusive fines de semana y feriados.  
 
Antes del vencimiento del plazo señalado anteriormente el oferente adjudicado 
podrá requerir mediante comunicación escrita y motivada dirigida al ordenador 
de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola vez, que no podrá exceder 
de diez (10) días adicionales, que será autorizado por el ordenador de gasto 
respectivo. 
 
De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al 
adjudicatario se procederá a declararlo adjudicatario fallido conforme lo 
previsto en el número 4.14 de la “Normativa Aplicable a los Procedimientos 
para Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP”, eliminándolo por tres (3) años 
del Registro de Proveedores y Contratistas de EP PETROECUADOR; además 
EP PETROECUADOR comunicará de este particular al Servicio Nacional de 
Contratación Pública, SERCOP, a fin de que éste lo declare como Adjudicatario 
fallido. En este caso, EP PETROECUADOR por medio del Ordenador de 
Gasto, de creer conveniente, podrá analizar la siguiente oferta y proceder a 
adjudicar, siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta la oferta 
inicialmente adjudicada, siempre que la oferta convenga a los intereses de EP 
PETROECUADOR. 
 
Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el 
contrato en los plazos señalados, el oferente tendrá la opción de solicitar se 
deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, sin que esto implique ser 
declarado Adjudicatario Fallido. En este evento declarará desierto el proceso 
de contratación.  
 



 
La ejecución de los trabajos contratados iniciará al siguiente día de la 
suscripción del respectivo contrato. Por ningún motivo se pagará una factura 
por la ejecución de los trabajos contratados o se entregará anticipos, sin que se 
encuentre suscrito el respectivo contrato. 

 
8. RECLAMOS 

 
En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos por 
escrito relacionados al proceso precontractual, deberán presentarlo ante el 
ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5) días contados 
a partir de la notificación de adjudicación o declaratoria de desierto del 
procedimiento, el cual será atendido en el término de quince (15) días contados 
a partir de la fecha de recepción del reclamo. 
 
En ningún caso la reclamación suspenderá los efectos de los actos 
reclamados. 

 
9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de prestación del servicio será de CIENTO DIEZ (110) DÍAS, contados 
a partir de la fecha efectiva de haber sido definida en la Notificación de 
Adjudicación o, en su defecto, a partir de la fecha de suscripción del contrato, 
sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP PETROECUADOR. 

 
10. INHABILIDADES PARA CONTRATAR 
 

No podrán celebrar contratos, ni emitir órdenes de servicios u órdenes de 
compra, ni mantener ningún tipo de relación contractual con EP 
PETROECUADOR, las personas naturales o jurídicas que se encuentren 
inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:  

 
a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el 

Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de la 
normativa aplicable al sector público; 

 
b) El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios 

de Estado, los asambleístas, los presidentes o representantes legales de 
entidades y empresas del sector público, los prefectos y alcaldes, así como 
los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad de dichos dignatarios, funcionarios y servidores;  

 
c) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o indirectamente 

vinculación, en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan 
un grado de responsabilidad en el mismo o que por sus actividades o 
funciones se podría presumir que cuentan con información privilegiada; 

 
d) Quienes consten suspendidos en el Registro Único de Proveedores a cargo 

del Servicio Nacional de Contratación Pública; 
 

e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento 
precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; 

 



 
f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones; 

 
g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de las 

juntas parroquiales de su respectiva jurisdicción, excepto en caso de 
contrataciones con las comunidades o sus miembros que por importancia 
estratégica estén ubicadas dentro del área de influencia del proyecto y 
puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio requerido; 
 

h) Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales, 
que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios de un proyecto, 
no podrán participar en la contratación de los bienes, obras o servicios 
requeridos para la ejecución del proyecto, excepto en el caso de los 
contratos de Ingeniería, Procura y Construcción “I.P.C.”;  

 
i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP PETROECUADOR, 

Gerentes de Área y demás ordenadores de gasto así como sus cónyuges o 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

 
j) Los servidores y obreros de la Empresa Pública de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, mientras se 
encuentren en relación de dependencia con la empresa; 
 

k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa precontractual o 
contractual y que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos, su 
cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o 
sociedades de hecho en las que los indicados servidores, su cónyuge, sus 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
tengan participación, aún en el caso de que los referidos servidores 
hubieren renunciado a sus funciones; 
 

l) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como 
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos. 

 
Si se comprobare la participación de un oferente que se encuentre inmerso en 
una de las citadas inhabilidades, su oferta será rechazada del respectivo 
proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de reclamo alguno.  Es 
responsabilidad del área usuaria la verificación respectiva a través de la 
Jefatura de Contratos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se 
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente 
número, EP PETROECUADOR podrá declarar la terminación unilateral y 
anticipada del instrumento contractual. 
 

11. DISPOSICIONES GENERALES  
 

La oferta será única y deberá ser presentada por el oferente, de acuerdo a lo 
establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones técnicas de 
esta invitación.  

  
Todos los demás términos y condiciones se establecen en el proyecto de 



 
contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman parte de la 
presente invitación. 

 
REAJUSTE DE PRECIOS 

 
Los oferentes para la elaboración de su oferta económica, considerarán el 
hecho de que durante la vigencia del contrato no habrá ni se reconocerá 
reajuste de precios. 

 
 
 



 
FORMULARIO Nro. 1A 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  

TÉCNICA  
 

Quito, D.M., 
 
Señor  
Guillermo José Pabón Cruz 
Gerente de Desarrollo y Optimización 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-066-2023 PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, 
PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS 
DE CAMPOS OPERADOS POR EP PETROECUADOR 
 
De mi consideración: 
 
En atención al Oficio Nro. ________________    de ___________ de  
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la prestación del 
SERVICIO DE ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, 
PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) 
GRUPOS DE CAMPOS OPERADOS POR EP PETROECUADOR, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y declaro:  
 
Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de todos los 
documentos de la Invitación.  
 
Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitación son 
legítimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no corresponda a 
la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificación y otras responsabilidades a 
que hubiere lugar.  
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me comprometo a 
no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier índole para obtener la 
adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP PETROECUADOR, y 
que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 



 
establecidas para el presente proceso. 
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir en la 
prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir el 
contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación con la adjudicación; así como a presentar los documentos habilitantes; 
incluidas las garantías pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR y antes de la 
suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya lugar es: 
 .............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el Representante 
Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el efecto. 
 
 



 
 

FORMULARIO Nro. 1B 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
ECONÓMICA 

 
 

Quito, D.M., 
 
Señor 
Guillermo José Pabón Cruz 
Gerente de Desarrollo y Optimización  
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-066-2023, PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, 
PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS 
DE CAMPOS OPERADOS POR EP PETROECUADOR 
 
De mi consideración: 
 
En atención al Oficio Nro.  _________        de ___________          de _____ 
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la prestación del 
SERVICIO DE ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, 
PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) 
GRUPOS DE CAMPOS OPERADOS POR EP PETROECUADOR, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y declaro:  
 
Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP 
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitación y de conformidad 
con el detalle constante en los formularios, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado – IVA, es de:  
 
US$ …………………………………dólares de Estados Unidos de América, (en letras); 
y; US$,……………….(en números). 
 
 
Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e información entregadas con esta 
oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumirá ninguna responsabilidad por 
los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido para la presentación de la 
misma.  



 
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me comprometo a 
no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier índole para obtener la 
adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP PETROECUADOR, y 
que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso.  
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan influir en la 
prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a suscribir el 
Contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 
notificación de la adjudicación; a presentar los documentos habilitantes; así como, las 
garantías pertinentes, a la orden de EP PETROECUADOR y antes de la suscripción 
del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya lugar es: 
 .............................................................................................................................. 

(País, ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el Representante 
Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para el efecto. 



 
 

FORMULARIO Nro. 2A 
 

DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN 
 
Yo, …….……………………….(nombre del oferente/representante legal si fuera el 
caso), portador de la Cédula de Ciudadanía  o pasaporte Nro. …………………, de 
nacionalidad ………….., oferente del proceso signado con número CO-EPP-066-2023, 
para la prestación del SERVICIO DE ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS 
CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS OPERADOS POR EP 
PETROECUADOR convocado por la EP PETROECUADOR, declaro bajo el rigor del 
juramento que: 
 

- No he ofrecido o prometido, ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o 
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dádiva monetaria 
indebida o cualquier otro beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún 
servidor público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que 
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación 
en sus etapas de planificación, programación, selección y contratación, con la 
intención de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no 
ética. 

 
- No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningún 

soborno a ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un 
comportamiento, acción o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o 
una ventaja indebida.  

 
- No he ofrecido pagar ningún gasto de entretenimiento o viaje a ningún servidor 

público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni 
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano. 

 
- No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga 

contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP 
- PETROECUADOR, con la intención de obtener o retener cualquier negocio o  

ventaja indebida, ilegal o no ética. 
 

- No he ofrecido ni he efectuado ningún pago a servidores públicos, trabajadores 
o autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o 
recompensar el desempeño de una acción gubernamental de rutina. 

 
- Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u 

otros terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan 
actos ilegales de corrupción; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos, 
ha infringido esto, me comprometo a denunciar y combatir los actos de 
corrupción. 

 
- Conozco y acepto que las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, 

colusión y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que 
acepto que en el caso que se comprobare una violación a lo manifestado, se 
me descalifique del proceso de contratación y se dé por terminado en forma 
inmediata el contrato, si fuera el caso. 



 
 

- Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el 
cometimiento de actos ilegales de corrupción, por lo que en caso de 
comprobarse violación, responderé ante la ley por las faltas cometidas. 

 
- Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales 

la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento. 
 
Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la verdad. 
 
 
 
____________________________ 
Firma del oferente/representante legal 
 
Lugar y fecha 
 
Notas: 
- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta, 
con firma de responsabilidad. 
- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, deberá presentar esta declaración 
elevada a instrumento público (notariada), junto a los demás documentos 
solicitados previa la suscripción del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMULARIO Nro. 2B  

 
COMUNICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES 

 

 



 

 



 
FORMULARIO Nro. 3 

 
PRECIO DEL SERVICIO 

 
 

FORMULARIO Nro. 3A GRUPO 1 
 
“ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, 
POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR” 
 

 

GRUPO CAMPOS ESTIMADOS 
PRECIO 
TOTAL 

GRUPO 1 

Bogi - Capirón 

  

Amo 

Daimi 

Ginta-Dabo 

Iro 

Wati 

Dabo Sur 

Tivacuno 

Tivacuno Suroeste 

                                    Monto Total   

 
ACLARACIONES:   
 
a) La vigencia del presente contrato son 110 (ciento diez) días. 
 
b) El precio que consta en el Formulario Nro. 3A es total por el grupo 1, se entenderá 
que incluye cualquier contribución, gravamen o impuesto de la naturaleza que fuere, a 
excepción del IVA.  
 
c) No se presentarán ofertas condicionadas, en caso de que el Oferente presente una 
oferta condicionada, no será considerada.  
 
d) Por ningún motivo podrán ganar ofertas superiores al Presupuesto Referencial. 
 
e) El presente formulario deberá comprimirse en .zip y venir con clave, junto con la 
carta de compromiso económica, por cada grupo.  
 
f) Los pagos se efectuarán por la cantidad de servicios realmente ejecutados y a base 
de los precios unitarios. 
 
 
 
 



 
PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:  
 
Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) días contados desde la fecha de 
entrega de la oferta económica. 
 
REAJUSTE DE PRECIOS:  
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta oferta 
económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de precios. 
 
 
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE: 
 
________________________________________________________________ 
(Nombre Completo)  
 
_____________________________________________________________ 
(Cargo)  
 
_____________________________________________________________ 
(Lugar y Fecha)  
 
_____________________________________________________________ 
(Firma)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
FORMULARIO Nro. 3B GRUPO 2 

 “ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, 
POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR” 

 
 

GRUPO 
CAMPOS PRECIO 

TOTAL ESTIMADOS 

GRUPO 2 
Tipishca - Huaico 

  
Cuyabeno - Sansahuari  

Monto Total   
 
 
ACLARACIONES:   
 
a) La vigencia del presente contrato son 110 (ciento diez) días. 
 
b) El precio que consta en el Formulario Nro. 3B es total por el grupo 2, se entenderá 
que incluye cualquier contribución, gravamen o impuesto de la naturaleza que fuere, a 
excepción del IVA.  
 
c) No se presentarán ofertas condicionadas, en caso de que el Oferente presente una 
oferta condicionada, no será considerada.  
 
d) Por ningún motivo podrán ganar ofertas superiores al Presupuesto Referencial. 
 
e) El presente formulario deberá comprimirse en .zip y venir con clave, junto con la 
carta de compromiso económica, por cada grupo.  
 
f) Los pagos se efectuarán por la cantidad de servicios realmente ejecutados y a base 
de los precios unitarios. 
 
PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:  
 
Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) días contados desde la fecha de 
entrega de la oferta económica. 
 
REAJUSTE DE PRECIOS:  
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta oferta 
económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de precios. 
 
 
 
 
 
 



 
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE: 
 
________________________________________________________________ 
(Nombre Completo)  
 
______________________________________________________________ 
(Cargo)  
 
______________________________________________________________ 
(Lugar y Fecha)  
 
______________________________________________________________ 
(Firma)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FORMULARIO Nro. 3C GRUPO 3 
 “ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, 
POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR” 
 
 

GRUPO 
CAMPOS 
ESTIMADOS 

PRECIO TOTAL 

GRUPO 3 

Yanaquincha Norte 
y Oeste 

  
Paka Sur 
Palmar Oeste 
Palmeras Norte 
Quinde 
Tuich 

Monto Total   
 
ACLARACIONES:   
 
a) La vigencia del presente contrato son 110 (ciento diez) días. 
 
b) El precio que consta en el Formulario Nro. 3C es total por el grupo 3, se entenderá 
que incluye cualquier contribución, gravamen o impuesto de la naturaleza que fuere, a 
excepción del IVA.  
 
c) No se presentarán ofertas condicionadas, en caso de que el Oferente presente una 
oferta condicionada, no será considerada.  
 
d) Por ningún motivo podrán ganar ofertas superiores al Presupuesto Referencial. 
 
e) El presente formulario deberá comprimirse en .zip y venir con clave, junto con la 
carta de compromiso económica, por cada grupo.  
 
f) Los pagos se efectuarán por la cantidad de servicios realmente ejecutados y a base 
de los precios unitarios. 
 
 
PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:  
 
Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) días contados desde la fecha de 
entrega de la oferta económica. 
 
REAJUSTE DE PRECIOS:  
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta oferta 
económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de precios. 
 
 



 
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE: 
 
________________________________________________________________ 
(Nombre Completo)  
 
___________________________________________________________ 
(Cargo)  
 
___________________________________________________________ 
(Lugar y Fecha)  
 
___________________________________________________________ 
(Firma)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMULARIO Nro. 3D GRUPO 4 
 “ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, 
POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR” 
 
 

GRUPO 
CAMPOS  
ESTIMADOS 

PRECIO TOTAL 

GRUPO 4 

Complejo Bermejo (Bermejo 
Norte, Bermejo Sur, Bermejo 
Este y El Rayo) 

  Parahuacu 
Tetete – Tapi 
Frontera 
Arazá 

Monto Total   
 
ACLARACIONES:   
 
a) La vigencia del presente contrato son 110 (ciento diez) días. 
 
b) El precio que consta en el Formulario Nro. 3D es total por el grupo 4, se entenderá 
que incluye cualquier contribución, gravamen o impuesto de la naturaleza que fuere, a 
excepción del IVA.  
 
c) No se presentarán ofertas condicionadas, en caso de que el Oferente presente una 
oferta condicionada, no será considerada.  
 
d) Por ningún motivo podrán ganar ofertas superiores al Presupuesto Referencial. 
 
e) El presente formulario deberá comprimirse en .zip y venir con clave, junto con la 
carta de compromiso económica, por cada grupo.  
 
f) Los pagos se efectuarán por la cantidad de servicios realmente ejecutados y a base 
de los precios unitarios. 
 
PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:  
 
Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) días contados desde la fecha de 
entrega de la oferta económica. 
 
REAJUSTE DE PRECIOS:  
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta oferta 
económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de precios. 
 
 
 
 



 
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE: 
 
________________________________________________________________ 
(Nombre Completo)  
 
____________________________________________________________ 
(Cargo)  
 
____________________________________________________________ 
(Lugar y Fecha)  
 
____________________________________________________________ 
(Firma)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

FORMULARIO Nro. 3E GRUPO 5 
 “ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, 
POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR” 

 
 

GRUPO CAMPOS ESTIMADOS
PRECIO 
TOTAL 

GRUPO 5 
Coca – Payamino 

  
Lobo 

Monto Total   
 
 
ACLARACIONES:   
 
a) La vigencia del presente contrato son 110 (ciento diez) días. 
 
b) El precio que consta en el Formulario Nro. 3E es total por el grupo 5, se entenderá 
que incluye cualquier contribución, gravamen o impuesto de la naturaleza que fuere, a 
excepción del IVA.  
 
c) No se presentarán ofertas condicionadas, en caso de que el Oferente presente una 
oferta condicionada, no será considerada.  
 
d) Por ningún motivo podrán ganar ofertas superiores al Presupuesto Referencial. 
 
e) El presente formulario deberá comprimirse en .zip y venir con clave, junto con la 
carta de compromiso económica, por cada grupo.  
 
f) Los pagos se efectuarán por la cantidad de servicios realmente ejecutados y a base 
de los precios unitarios. 
 
PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:  
 
Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) días contados desde la fecha de 
entrega de la oferta económica. 
 
REAJUSTE DE PRECIOS:  
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta oferta 
económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de precios. 
 
 
 
 
 
 



 
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE: 
 
________________________________________________________________ 
(Nombre Completo)  
 
_____________________________________________________________ 
(Cargo)  
 
_____________________________________________________________ 
(Lugar y Fecha)  
 
_____________________________________________________________ 
(Firma)  
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMULARIO Nro. 4 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

EMPRESA: 
Califica:

Razón Financiera Fórmula Indice Financiero Calificación 
 Calificación 

Máxima a 
obtener 

 Apéndice 

LIQUIDEZ
Activo Corriente
Pasivo Corriente

Capital de Trabajo
Activo corriente - Pasivo 

Corriente
> a 0.00 1.50                   

Representa el exceso de activo circulante sobre el pasivo circulante, y 
también se mide por medio del índice de solvencia.  Supuestamente, si el 
capital de trabajo neto es positivo (v.gr., el índice de solvencia es superior a 
1.0), la compañía tiene suficientes activos disponibles para saldar sus 
deudas inmediatas y, mientras mayor sea el exceso (más alto el índice), 
mejor será la posición de la compañía en este respecto.

Activo Corriente - Inventario

Pasivo Corriente

SOLVENCIA

Pasivo Total

Activo Total

GESTIÓN

Ventas

Activo Total

RENTABILIDAD
Utilidad Neta
Ventas Netas

Utilidad Neta
Activo Total

Utilidad Operacional

Patrimonio

                        -                    10.00 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Criterio

Relación de Liquidez 
(Prueba ácida)

> a 1.00 1.50                   

Liquidez o Solvencia

< a 40%
Endeudamiento del 

Activo

Es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones 
financieras a corto plazo a medida que estas se vencen

Rotación de Activos > a 20% 1.25                   
Es el porcentaje de retorno que generan los activos de una empresa.
Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda realizar con 
determinada inversión, más eficiente será la dirección del negocio.

> a 1.50 1.50                   

Este índice muestra el grado hasta el cual los activos líquidos de una 
compañía cubren su pasivo corriente.  Generalmente, cualquier valor menor 
de 1 a 1 implica que existe "dependencia" del inventario o de otros activos 
circulantes no de efectivo para la liquidación de las deudas a corto plazo.

Cuando el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 
acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo 
que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura 
financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un 
elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores.

Refleja la capacidad de ganancia y el uso efectivo de todos los recursos de 
la compañía

Rentabilidad Neta de 
Ventas

> a 2%

1.25                   

1.00                   

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad 
que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la 
empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y 
participación de trabajadores.

Rentabilidad 
Operacional sobre 

patrimonio ROE
> a 6%

1.00                   
Proporciona el beneficio derivado de cada unidad monetaria de ventas e 
indica la magnitud de los precios o los costos en aumento.

Rentabilidad sobre 
activos ROA

> a 1% 1.00                   



 
 

Liquidez o solvencia

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Capital de Trabajo

Índice Prueba ácida

Activo Corriente - Inventario
Pasivo Corriente

Endeudamiento del Activo

Pasivo Total
Activo Total

Rotación de Activos

Ventas
Activo Total

Rentabilidad sobre ventas

Utilidad neta
Ventas netas

Rentabilidad sobre activos

Utilidad neta
Activo Total 

Rentabilidad sobre patrimonio

Utilidad Operacional
Patrimonio

Mínimo a obtener en la sumatoria de la calificación:  7 sobre 10 puntos 

Información necesaria para realizar el cáculo de los índices:

Empresa ecuatoriana: la declaración de impuesto a la Renta y/o estados financieros auditados de los últimos 5 años 
Empresa extranjera: estados financieros auditados de los últimos 5 años 

Activo Corriente - Pasivo Corriente

ÍNDICES FINANCIEROS
Promedio de las cifras de los estados financieros de los últimos 5 años 

 
 
Si los estados financieros de empresas extranjeras no son en idioma castellano, los 
mismos deben estar traducidos y deberán presentar el documento apostillado en caso 
de que la oferta resulte ganadora.



 
 
 
 

 

FORMULARIO Nro. 5 
 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA DEL OFERENTE 
 
 

 
______________________________________________________________ 
(Nombre Completo de la Empresa)  
 
___________________________________________________________ 
(País, ciudad)  
 
_____________________________________________________________ 
(Dirección)  
 
____________________________________________________________ 
(Firma del Representante Legal)  
 



 
 
 
 

 

CONTRATO Nro. ____________ 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTIMACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y 

RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS OPERADOS 
POR EP PETROECUADOR 

 
COMPARECIENTES:  

 
Por una parte: la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, la misma que en adelante se denominará simplemente “EP 
PETROECUADOR”, por intermedio del Ing. Guillermo José Pabón Cruz, 
ORDENADOR DE GASTO, conforme Resoluciones PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 
24 de febrero de 2021; PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021; 
PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-0181-
RSL de 25 de junio de 2021, en su calidad de Gerente de Desarrollo y Optimización; y 
por otra parte ___________________ en adelante referida como la “CONTRATISTA”, 
representada legalmente por el señor(a) ________________ de conformidad con la 
copia certificada del documento que se adjunta (nombramiento, poder especial o poder 
general según el caso); quienes en forma libre y voluntaria, convienen en celebrar el 
presente Contrato contenido en las siguientes cláusulas y Anexos: 

 
En lo posterior, los comparecientes se denominarán individualmente como Parte: “EP 
PETROECUADOR” y “CONTRATISTA” o conjuntamente “las PARTES”. 

 
CLÁUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento Nro. 171 de 14 de abril de 2010, y al amparo de la 
Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa Pública de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP, como persona jurídica 
de derecho público, cuyo objeto es la gestión de las actividades asumidas por el 
Estado en el sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los 
acompañan, en las fases de exploración y explotación; con patrimonio propio, 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión 
(actualmente derogada). 

  
1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestión de exploración y explotación de las 

áreas y campos así de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 
44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así como los bloques, áreas y/o campos que 
le sean asignados por la Secretaría de Hidrocarburos (SH). 

 
1.3 El Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesión de 06 de junio de 2016, 

resolvió aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS 
DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La Normativa”), y su última reforma 
expedida mediante Resolución Nro. DIR-PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de 
febrero de 2019. La disposición final primera de La Normativa, dispone que: “El 



 
 
 
 

 

Gerente General expedirá los procedimientos necesarios para la aplicación de la 
referida normativa”. 
 

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposición final, 
mediante Resolución Nro. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de junio de 
2016, el Gerente General Encargado, expidió el “REGLAMENTO A LA 
NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP” (en 
adelante “El Reglamento”); con sus respectivos Anexos Nro. 1 y 2; y, su última 
reforma expedida mediante Resolución Nro. PAM-PAM-2019-0004-RSL, de 29 
de enero de 2019. 
 

1.5 El Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, en el subnúmero 3.1.2.2. del 
número 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratación mediante Concurso de 
Ofertas. 
 

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1221 de 07 de enero de 2021, el Presidente 
Constitucional de la República dispuso: 

 
“Artículo 1.- Fusiónese por absorción la Empresa Pública de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR.” 
 
“Artículo 2.- La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, es una persona de derecho público con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, financiera, 
económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en el cantón 
Quito, provincia de Pichincha.” 
 
(…) Artículo 7.- Los sistemas de contratación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someterán a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con excepción de las 
diversas fases de la actividad hidrocarburífera que se regirán por la normativa 
prevista en la Ley de Hidrocarburos, su reglamentación y demás disposiciones 
aplicables en esta materia se declaran vigentes y de plena eficacia. Tales 
sistemas de contratación también se podrán regir por la normativa que expida 
en lo futuro la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, facultándose a su directorio a realizar las reformas que 
considere pertinentes a los reglamentos vigentes. 
 
(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la apropiada 
ejecución de los procesos técnicos, operativos y administrativos vinculados a las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, los procesos 
administrativos y operativos se regularán bajo la normativa interna de la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROAMAZONAS. En el 



 
 
 
 

 

caso de que se identifiquen procesos que no estén regulados bajo dicha 
normativa interna, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, de ser pertinente, observará y aplicará la normativa interna 
emitida por la Empresa Pública de Exploración”. 

 
 

1.7 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de febrero de 
2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvió: 
 
“Art. 2 Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa Aplicable a 
los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de acuerdo al documento 
referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo Nro. 2 “DELEGACIÓN 
DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN” el cual forma parte del Reglamento a la Normativa Aplicable a 
los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos”. 
 
(…) Art. 5.- Disponer que los procedimientos precontractuales y contractuales 
amparados en la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos y su Reglamento, iniciados por PETROAMAZONAS EP 
previo la emisión del Decreto Ejecutivo No. 1221 de 07 de enero del 2021, 
continúen ejecutándose de conformidad a las fases o etapas que 
correspondan, bajo la responsabilidad del Ordenador de Gasto que consta en 
la estructura actual, considerando los montos de contratación que constan en 
el Anexo No. 2 que contiene la ‘DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE 
GASTO PARA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN”,(V18) el 
cual forma parte del Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos 
para Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos”; 

 
1.8 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 

2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvió: 
 

 
“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la 
Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, de 
conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 (V3) denominado 
“ANEXO 2 DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA LA 
NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS” 
con la finalidad de eliminar la columna que contiene la denominación AFP 
(AUTORIZACIÓN DE FONDOS PARA PROYECTOS). 
 
(…) Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello expresamente 
modificado en la presente Resolución”. 

 
1.9 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo de 

2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvió:  



 
 
 
 

 

 
“(…) Art. 3.- Sustituir en el Anexo No. 2 “DELEGACIÓN DE ORDENADORES 
DE GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
HIDROCARBUROS” que consta en la Resolución PETRO-PGG-2021-0065-
RSL de 29 de marzo de 2021, únicamente el monto asignado al Gerente de 
Exploración y Producción, para que se constituya en Ordenador de Gasto 
conforme los siguientes montos: 
 
(...) Art. 4.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-PGG-
2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, excepto todo aquello expresamente 
modificado en la presente Resolución. (…)”; 

 
1.10 Que, mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de junio de 

2021, el Gerente General Subrogante de EP PETROECUADOR resolvió ratificar 
el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de 
febrero de 2021, PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021; y, 
PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 9 de mayo de 2021. 
 

1.11 Mediante Resolución No. PETRO-PGG-2022-0129-RSL de 28 junio de 2022, el 
Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió:  

 
“Artículo 1.- Hasta que el Directorio de la EP PETROECUADOR, apruebe la 
actualización de la Normativa aplicable a los procedimientos para 
contrataciones de actividades de exploración y explotación de recursos 
hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y, esta Gerencia General, expida 
su Reglamento de aplicación; la Normativa aplicable a los procedimientos para 
contrataciones de actividades de exploración y explotación de recursos 
hidrocarburíferos de la ex PETROAMAZONAS EP, su Reglamento y demás 
documentación que se derive de la mencionada Normativa de la extinta 
empresa pública, permanecerán vigentes. 

 
Artículo 2.- Disponer a la Subgerencia de Tecnologías de la Información y 
Comunicación que los documentos que se encuentran en el Sistema LOTUS 
únicamente sean de consulta, como normativa histórica; a excepción de 
aquella que se deriva de la Normativa de contratación de exploración y 
producción de la ex PETROAMAZONAS EP y su Reglamento General. 

 
Artículo 3.- Se dispone a todas las Unidades Orgánicas, NO suspender las 
operaciones en razón de la gestión de actualización de la Normativa aplicable a 
los procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos de la ex PETROAMAZONAS EP, 
Reglamento de aplicación y demás normativa que se derive de la misma.” 

 
 

1.12 Mediante Resolución No. PETRO-PGG-2022-0145-RSL de 16 de septiembre de 
2022, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió: 

 
“Art. 1.- Ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-
0040-RSL; PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-0114-RSL; 
PETRO-PGG-2021-0181-RSL, de 24 de febrero, 29 de marzo; 9 de mayo; y, 25 



 
 
 
 

 

de junio de 2021, respectivamente, que no ha sido modificado a través de la 
presente resolución”. 

 
1.13  Mediante Resolución No. PETRO-PGG-2023-0037-RSL de 23 de mayo de 

2023, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió: 
 

“Art. 1.- Ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-
0040-RSL; PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-0114-RSL; 
PETRO-PGG-2021-0181-RSL; PETRO-PGG-2022-0145-RSL, de 24 de 
febrero, 29 de marzo; 9 de mayo, 25 de junio de 2021; y, de 16 de septiembre 
de 2022, respectivamente, en aquello que no sea modificado a través de la 
presente resolución”. 
 

1.14 Las áreas usuarias del servicio, Activos CUYABENO; LAGO AGRIO-
LIBERTADOR; INDILLANA; BLOQUE 16-67 y COCA-PAYAMINO-YURALPA 
mediante Memorandos Nros. PETRO-IND-2023-0457-M y PETRO-IND-2023-
0466-M de 05 y 16 de octubre de 2023, respectivamente, solicitó al Ordenador 
de Gasto, Gerente de Desarrollo y Optimización, autorización para el inicio del 
proceso de contratación del SERVICIO DE ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS 
CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS OPERADOS POR EP 
PETROECUADOR. 
 

1.15 El Ordenador de Gasto, Gerente de Desarrollo y Optimización, mediante 
Resolución Nro. PETRO-DYP-2023-0033-RSL de 06 de octubre de 2023, 
autorizó el inicio del presente proceso de contratación y designó la Comisión de 
Evaluación. 

 
1.16 Mediante Oficio Nro._____ de __de___ de 202_, EP PETROECUADOR invitó a 

participar en el Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-066-2023 para la Prestación 
del SERVICIO DE ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS 
PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DE 
CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS OPERADOS POR EP PETROECUADOR. 
 

1.17 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de _________ 
de 202_ emitió el Informe Técnico – Carpeta 1 del Concurso de Ofertas Nro. 
CO-EPP-066-2023. 
 

1.18 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de _________ 
de 202_ emitió el Informe Económico y Final – Carpeta 2 del Concurso de 
Ofertas Nro. CO-EPP-066-2023. 
 

1.19 El Ordenador de Gasto, Gerente de Desarrollo y Optimización, mediante 
Resolución de Adjudicación Nro. ___ de __ de _________ de 202_ sobre la 
base del Informe Final de Evaluación de las ofertas correspondiente y 
recomendación de la Comisión de Evaluación, adjudicó la contratación con 
_______________________ para la prestación del  SERVICIO DE 
ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, 
POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE 
CAMPOS OPERADOS POR EP PETROECUADOR, por el monto de 



 
 
 
 

 

__________________ __/100 dólares de los Estados Unidos de América 
(US$________) por un plazo de CIENTO DIEZ (110) DÍAS. 
 

1.20 Mediante Oficio de notificación Nro. ___-202_-___ de __de___ de 202_ EP 
PETROECUADOR notificó a la Compañía _____________ la adjudicación del 
Contrato para la prestación del SERVICIO DE ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS 
CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS OPERADOS POR EP 
PETROECUADOR, por el monto de __________________ __/100 dólares de 
los Estados Unidos de América (US$________) por un plazo de CIENTO DIEZ 
(110) DÍAS. 
 

1.21 Para este Contrato se contó oportunamente con la certificación presupuestaria 
con la cual se verifica la existencia de los recursos necesarios para su ejecución, 
conforme consta en el Documento Nro. 1946-CERT-PRES-EXP-2023 de 01 de 
septiembre de 2023 y su actualización constante en el Memorando Nro. 
_________-PAM-EP-FIN-2020 del ___ de ______ de 2023. 

 
1.22 El Gerente General de EP PETROECUADOR, en cumplimiento de sus 

atribuciones y facultades, designa al Ing. Guillermo José Pabón Cruz, en calidad 
de Gerente de Desarrollo y Optimización, conforme consta del Documento de 
Administración de Talento Humano Nro.  ___________ de __________ de 2022. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
 

Año Fiscal: Es el período comprendido desde el primero (1) de enero hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre de cada año, ambos inclusive. 
 
ARCERNNR: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables. Ente adscrito al Ministerio de Energía y Minas, establece medidas de 
prevención y de corrección para un control completo de la actividad hidrocarburífera, 
monitoreando en línea y en tiempo real todas las Empresas Petroleras públicas y 
privadas que operan en suelo ecuatoriano 
 
Áreas de Actividad / Área de Operación: Son las áreas y campos de operación de 
EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 
48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así, así como los demás bloques, áreas y/o campos 
que le sean asignados por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos); y en las cuales la CONTRATISTA 
está autorizada en virtud de este Contrato, para ejecutar sus actividades y prestar sus 
servicios.  
 
Auditoría de Reservas: Proceso de revisión de los hechos pertinentes interpretados y 
las asunciones realizadas para la estimación de Reservas preparadas, elaboradas, 
realizadas por otros. Donde se realiza la opinión sobre la idoneidad de las 
metodologías utilizadas, calidad de los datos en los que se basa, profundidad, 
minuciosidad del proceso de estimación y categorización de Reservas y la 
razonabilidad de las cantidades estimadas. Una auditoría de Reservas es 
generalmente menos rigurosa que una certificación de Reservas. 
 



 
 
 
 

 

Certificación de Reservas y Recursos: Proceso de estimación y cuantificación de 
Reservas y Recursos, realizado por terceros independientes, basados en sus propias 
interpretaciones (profesionales capacitados) en base a parámetros y normativas 
internacionales, usando como base los datos y la experiencia de la empresa 
operadora. 
 
Compañías relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es 
controlada por, o se encuentra bajo el control común de una parte, para cuyo propósito 
"control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la administración y 
políticas de dicha persona mediante la titularidad de acciones con derecho a voto o 
mediante el derecho a elegir la mayoría de los directores o representantes similares de 
dicha entidad; y los términos “controla” y “controlada” tienen significados correlativos 
con los anteriores. 

 
Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indígena, 
población nativa, ciudadanos, organización reconocida jurídicamente y/o Institución 
presente en la geografía administrativa-política de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 
55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, y, y aquellos otros bloques, 
áreas y/o campos que le sean asignados a EP PETROECUADOR por el Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos).  
 
Día 1: Se refiere al día uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva. 
 
Dólares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.  

 
Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitación, 
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, así como los informes, presupuestos, 
estudios, recomendaciones, y demás documentos previos a la suscripción del 
contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por EP PETROECUADOR 
para la contratación respectiva.   

 
Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria miscelánea, 
instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con la ejecución del 
Contrato.  
 
Equipo de trabajo: Conjunto de personas especializadas que participan en el 
desarrollo de proyectos 
 
Estimación Volumétrica: Este procedimiento utiliza las propiedades de la roca del 
reservorio y de los fluidos para calcular los hidrocarburos en sitio (totales) y después 
estimar aquella porción que se recuperará con proyectos específicos de desarrollo. 
Incertidumbres claves que le afectan, incluyen: 
 

 Geometría del reservorio y límites de trampas que impactan en el volumen 
bruto de Características geológicas que definen la distribución del volumen 
poral y de permeabilidad. 

 La elevación de los contactos de fluido. 
 Combinaciones de calidad de reservorio, clases de fluidos, y contactos que 

controlan las saturaciones de fluido. 



 
 
 
 

 

 
Estudios Ambientales: Consisten en una estimación predictiva o una identificación 
presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas 
preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos 
ambientales producidos por una probable o efectiva ejecución del proyecto objeto de 
este Contrato, y en los que se incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnósticos 
Ambientales, Planes de Manejo Ambiental y Auditorías Ambientales, mismos que 
deberán contar con la aprobación de la autoridad ambiental correspondiente.  

 
Fecha Efectiva: Es el día siguiente a la fecha de suscripción del presente instrumento, 
la que servirá de inicio de las obras o servicios por parte de la CONTRATISTA, por lo 
tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones de las PARTES la que será el 
____________; salvo que en la Resolución de Adjudicación conste otra fecha. (EN LA 
RESOLUCION SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL 
SERVICIO U OTROS) 
 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, la 
definición del artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Este concepto comprende, 
pero no se limita a: terremotos, maremotos, epidemias o pandemias, inundaciones, 
deslaves, huelgas, tormentas, incendios, explosiones, paros, huelgas, disturbios 
sociales, actos de guerra (declarada o no), actos de sabotaje, actos de terrorismo, 
acciones u omisiones por parte de cualquier autoridad, dependencia o entidad estatal; 
cualquier otra circunstancia no mencionada en esta Cláusula que igualmente fuere 
imposible de resistir y que esté fuera del control razonable de la parte que invoque la 
ocurrencia del hecho que ocasione la obstrucción o demora, total o parcial, del 
cumplimiento de las obligaciones de tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluirá 
hechos operacionales ni administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus 
subcontratistas. Queda entendido y convenido que EP PETROECUADOR podrá 
invocar como actos constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u omisión de 
cualquier otro organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente cuando dichos 
actos u omisiones sean causados por otros hechos o circunstancias que a su vez 
constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.  
 
Límite Económico: Es definido como la tasa de producción más allá de la cual los 
flujos netos de efectivo de las operaciones de un proyecto, en el que puede ser un 
pozo individual, una concesión, o yacimiento entero, son negativos, un punto en el 
tiempo que define la vida económica del proyecto. 
 
Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energía y Minas del Ecuador. 
 
Negligencia o Culpa Grave: Será el descuido imprudente, la falta total del deber de 
cuidado, atención o previsión de un hecho, que suele emplearse aun siendo negligente 
y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia consciente con las 
consecuencias que por estos conceptos afecten la seguridad o bienestar de las 
personas, de la propiedad o del medio ambiente. 
 
NPT: Non Productive Time. Tiempo no productivo en la operación que genera un costo                           
adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la industria petrolera y que 
son el resultado de fallas o incumplimientos asociados a los equipos o personal de la 
CONTRATISTA o la OPERADORA. 



 
 
 
 

 

 
OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados.  

 
Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petróleo Crudo 
desde la conexión con Oleoductos Secundarios hasta terminales de exportación o 
centros de industrialización. 

 
Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el Petróleo 
Crudo desde los Centros de Fiscalización y Entrega hasta los Oleoductos Principales. 

 
Operadora: Es la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta. 

 
Orden de Trabajo: Son las instrucciones escritas que EP PETROECUADOR dirige a 
la CONTRATISTA en los términos y para la ejecución del presente Contrato. 
 
Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para ejercer las 
atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los procedimientos para 
contrataciones de actividades de exploración y explotación de recursos 
Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y su reglamento de aplicación conforme al 
nivel de aprobación autorizados.  
 
EP PETROECUADOR: Es la abreviación de la Empresa Pública de Hidrocarburos del 
Ecuador EP PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta. 
 
 
Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores, ejecutivos, 
directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada laboral o 
contractualmente de que la CONTRATISTA haya requeridos o provisto para la 
ejecución de este Contrato. 

 
Petrel:  Es un software que se encarga, entre otras cosas, de representar la geología 
del yacimiento. Permite que el usuario interprete datos sísmicos, proponga ubicación 
de pozos, construya los modelos del yacimiento, visualice los resultados de una 
posible estimulación y diseñe estrategias de explotación para maximizar la producción 
del yacimiento. Pertenece a la compañía Schlumberger. 
 
Petróleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase líquida en 
yacimientos naturales y que permanece líquida a condiciones atmosféricas de presión 
y temperatura.  

 
POES total: Petróleo Original en Sitio que está estimado, de existir originalmente en 
acumulaciones de ocurrencia natural, descubiertas y no descubiertas antes de 
producción.  
 
POES descubierto: Es la cantidad de Petróleo que se estima, a partir de una fecha 
dada, que está contenida en acumulaciones conocidas antes de iniciar su producción. 
 
Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga a pagar 
a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de acuerdo con 



 
 
 
 

 

este Contrato.  
 

PRMS: Definido como el Sistema de Gestión de Recursos Petrolíferos establecido por 
entidades de la industria. Metodología adoptada por el Ministerio de Energía y Minas 
(Ex Secretaría de Hidrocarburos) para la valoración de Recursos y Reservas de 
hidrocarburos. 
 
Producción: Es la cantidad acumulativa de petróleo o gas que ha sido recuperada en 
cierta fecha. Mientras todos los Recursos recuperables son estimados y la producción 
se mide en términos de las especificaciones del producto de ventas, las cantidades de 
producción bruta (ventas más no-ventas) también son medidas y son necesarias para 
brindar soporte a los análisis de ingeniería basados en vaciamiento del reservorio. 
 
Prospecto: Trampa estructural o estratigráfica suficientemente definida como para ser 
perforada 
 
 
Recursos Contingentes: Son aquellas cantidades de petróleo o gas estimadas, a 
partir de una fecha dada, a ser potencialmente recuperables de acumulaciones 
conocidas, pero el/los proyecto(s) aplicados aún no se consideren suficientemente 
maduros para el desarrollo comercial debido a una o más contingencias. Los Recursos 
Contingentes pueden incluir, por ejemplo, proyectos para cuales actualmente no 
existen mercados viables, o donde una recuperación comercial es dependiente de 
tecnología aún bajo desarrollo, o donde la evaluación de la acumulación es insuficiente 
para claramente evaluar la comerciabilidad.  
 
Recursos Prospectivos: Son esas cantidades de petróleo o gas estimados, a fecha 
dada, de ser potencialmente recuperables de acumulaciones no descubiertas a través 
de la aplicación de proyectos futuros de desarrollo. Los Recursos Prospectivos tienen 
tanto una oportunidad asociada de descubrimiento como una oportunidad de 
desarrollo. Los Recursos Prospectivos son adicionalmente subdivididos de acuerdo 
con el nivel de certeza asociado con estimaciones recuperables suponiendo su 
descubrimiento y desarrollo y pueden sub-clasificarse basado en la madurez del 
proyecto. Los Recursos Prospectivos pueden ser categorizadas de acuerdo con el 
nivel de incertidumbre asociado con las estimaciones de petróleo o gas. Las 
categorías son: 
 

 Mayor Probabilidad (P90): Es Percentil correspondiente a la mayor probabilidad 
de encontrar Recursos Prospectivos de petróleo o gas. 

 Menor Probabilidad (P10): Es Percentil correspondiente a la menor 
probabilidad de encontrar Recursos Prospectivos de petróleo o gas. 

 Probabilidad Media (P50): Es Percentil correspondiente a la probabilidad 
promedio de encontrar Recursos Prospectivos de petróleo o gas.  

 Probabilidad Swanson’s Mean: Percentil de probabilidad que resulta del: 30% 
P10 + 30% P90 + 40% P50. 

 
Reservas: Son esas cantidades de petróleo o gas que se anticipan como 
recuperables comercialmente a través de la aplicación de proyectos de desarrollo a las 
acumulaciones conocidas desde cierta fecha en adelante bajo condiciones definidas. 



 
 
 
 

 

Las Reservas deben además satisfacer cuatro criterios: deben estar descubiertas, 
recuperables, comerciales, y remanentes (en la fecha de la evaluación) basado en 
el/los proyecto(s) de desarrollo aplicado(s). Las Reservas pueden además ser 
categorizadas de acuerdo con el nivel de certeza asociado con las estimaciones y 
pueden ser sub-clasificadas basado en la madurez del proyecto y/o caracterizadas por 
el estado de desarrollo y producción. Las categorías son: 
 

 Probadas (P1): son esas cantidades de petróleo o gas que, por el análisis de 
datos de Geociencias e ingeniería, pueden ser estimados con certeza 
razonable a ser recuperables comercialmente, desde una fecha dada en 
adelante, de los reservorios conocidos y bajo condiciones definidas en términos 
económicas, métodos operativos y reglamentaciones del Gobierno. 

 Probables (P2): son aquellas Reservas adicionales cuyo análisis de datos de 
Geociencias e ingeniería indican que son menos probables de ser recuperadas 
que las Reservas Comprobadas pero más certeros de recuperar que las 
Reservas Posibles. 

 Posibles (P3): son aquellas Reservas adicionales cuyo análisis de datos de 
Geociencias e ingeniería sugiere que son menos posibles de recuperar que las 
Reservas Probables. 

 
 
Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por acontecimientos 
graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción 
interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras 
que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional 
o internacional, Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, 
probada y objetiva, que obliguen a la adopción de acciones inmediatas necesarias 
para evitar perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la 
CONTRATISTA o EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que 
presten sus servicios a cualquiera de las PARTES o a los bienes de cualquiera de las 
PARTES o a terceras personas o a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 
de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.  
 
SSA: Seguridad, Salud y Ambiente. 
 
Volumen Técnico: Son estimaciones de volumen de petróleo o gas que no han sido 
sometidas a criterios de comercialidad. 
 
Workflow: Está definido como flujo de trabajo o procesos secuenciales que permiten 
llevar a cabo las actividades de un proyecto, y que se pueden replicar cuando sea 
necesario. 
 
Trimestre: Es el período de tres (3) meses consecutivos que comienza, el primero de 
enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre de cada Año 
Fiscal. 
 
Otras definiciones.- 

 
Para los vocablos que se expresan a continuación se tendrán en cuenta los siguientes 



 
 
 
 

 

entendidos:  
 
Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computarán en forma continua y 
calendario; y, cuando se refiera a términos, se computarán únicamente los días 
laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren en días no laborables, 
éstos se entenderán prorrogados hasta el primer día laborable siguiente. 

 
Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a las 
generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.  

 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

 
El objeto del Contrato es la Prestación del SERVICIO DE ESTIMACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y 
RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS OPERADOS 
POR EP PETROECUADOR, de conformidad con lo detallado en los Anexos y 
documentos precontractuales que se incorporan y forman parte de este Contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 

 
4.1. La vigencia del presente Contrato es de CIENTO DIEZ (110) DÍAS y se contará 
a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del presente instrumento, sin 
perjuicio del registro y archivo por parte de EP PETROECUADOR. Salvo que en la 
Resolución de Adjudicación conste otra fecha (EN LA RESOLUCIÓN SE DEBERÁ 
HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS).  
 
4.2. Prórrogas 
 

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo de un contrato, 
éste será requerido o autorizado por el Administrador del Contrato, mediante 
comunicación escrita a la CONTRATISTA; sin embargo, si la prórroga dobla el 
plazo total del contrato, ésta deberá ser autorizada por la autoridad que 
suscribió el contrato previa notificación del CONTRATISTA. 

 
En caso de que la prórroga contractual implique incremento de fondos, será 
necesaria la celebración de un contrato complementario. 

 
En cualquiera de los casos, Previo a la autorización de prórroga, el 
Administrador del Contrato deberá verificar que el plazo del contrato se 
encuentre vigente. 

 
Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que 
surtan efectos después de la expiración o terminación de este Contrato, 
deberán subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto más allá de la fecha 
de terminación de este Contrato. 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  
 

EP PETROECUADOR designa como Administrador del presente Contrato a: 
 

_______________ (Posición) 
EP PETROECUADOR 
Alpallana y Av. 6 de Diciembre 
Edificio Alpallana 
Quito, Ecuador 
 
El administrador será el responsable del control y administración de la ejecución 
contractual, y adoptará medidas que permitan el cumplimiento de las estipulaciones, 
programas, costos y plazos establecidos. El Administrador del Contrato podrá designar 
los supervisores y fiscalizadores que crea convenientes para la debida administración 
del Contrato. Si se requiere el cambio de Administrador del Contrato se lo realizará 
únicamente con un memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Gerente de 
Desarrollo y Optimización, y se notificará por escrito a la CONTRATISTA mediante 
oficio. 
 
La CONTRATISTA designa como responsable / administrador del presente Contrato a: 

 
_______________ (Posición / nombre(s)) 
(CONTRATISTA) 
_______________ 
Locación / dirección / teléfonos / etc. 

 
El Administrador de la CONTRATISTA actuará a nombre de ésta con plena facultad 
para todos los efectos de la ejecución del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA: ÓRDENES DE TRABAJO 

 
Los servicios requeridos con cargo a este Contrato se prestarán previa autorización 
documentada (Órdenes de Trabajo) emitida por el Administrador del Contrato de EP 
PETROECUADOR.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

 
Además de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente en las 
condiciones particulares y Anexos del Contrato, específicamente en el Anexo Nro. 3 de 
las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendrá las siguientes obligaciones: 

 
 

7.1 Capacidad de la CONTRATISTA 
 

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente 
habilitada para la suscripción del Contrato, y que tiene todas las destrezas, 
experiencia y capacidad requerida para la debida ejecución oportuna y 
profesional del Contrato. 
 
La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con todas 



 
 
 
 

 

sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital suficiente de 
operación para cubrir con todas las obligaciones asumidas por el Contrato.  
 
 

7.2 Acatamiento de la Ley 
 
La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir con 
todas las obligaciones que le imponen las leyes de la República del Ecuador y 
los términos, condiciones y documentos de este Contrato; así mismo cumplirá 
con: 
 
a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, políticas, de EP 

PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, así como aquellos que 
EP PETROECUADOR comunique por escrito a la CONTRATISTA o 
cualquier otra relacionada con el objeto contractual. 

 
b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos 

requeridos para la prestación de sus servicios, con excepción a los que 
deba adquirir EP PETROECUADOR. 

 
c. Asegurar la garantía de los Derechos Humanos de manera consistente y 

aplicando todas las normas y principios que aseguran su respeto 
irrestricto. Se deberá investigar e informar a EP PETROECUADOR sobre 
cualquier violación a los Derechos Humanos, a fin de asegurar todas las 
acciones necesarias ante las autoridades pertinentes. 

 
d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores. 

 
e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de 

todas las obligaciones legales. 
 

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de alimentación y 
alojamiento, de aplicarse. 

 
g. Lo previsto en la Resolución C.D 513, publicada en el Registro Oficial 

Edición Especial Nro. 632, de 12 de julio de 2016, Reglamento del Seguro 
General de Riesgos del Trabajo y lo establecido en el Reglamento de 
Salud y Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio 
ambiente del trabajo. (Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el 
Registro Oficial Nro. 565 del 17 de noviembre de 1986) y demás 
normativa aplicable. 

 
h. Provisión de transporte para su personal de acuerdo al artículo 134 del 

Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren aplicables. Por lo tanto, 
queda prohibido utilizar en el transporte de personal volquetas, tractores, 
vehículos de carga y rancheras. 

 
i. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de fábrica, 

marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de propiedad 



 
 
 
 

 

intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de propiedad 
relacionados con la ejecución del Contrato, sin que se generen 
afectaciones o conflicto con derechos de terceros.  

 
7.3 CONTRATISTA Independiente 

 
La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una compañía o persona natural) 
independiente, con su propia infraestructura física, financiera y administrativa, 
por lo que presta servicios similares a los del presente Contrato, a varias 
empresas distintas a EP PETROECUADOR y a terceros en general. 
 
La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este Contrato, el 
carácter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente de EP 
PETROECUADOR.  No podrá, por lo mismo, contratar trabajadores a nombre 
de ésta ni representarla en forma alguna. Además, entre EP 
PETROECUADOR, sus representantes y personeros, por una parte, y los 
trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas por otra, no habrá relación 
de dependencia laboral o de otra naturaleza.  
 
Así también EP PETROECUADOR reconoce que la relación contractual 
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del 
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del giro de 
su negocio, que nada tiene que ver con las actividades desarrolladas por EP 
PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendrá la calidad de empleador; 
por lo tanto, será de su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de todas las 
obligaciones laborales y sociales. En el cumplimiento de estas obligaciones 
laborales, EP PETROECUADOR no tendrá responsabilidad alguna, ni aún a 
título de solidaridad.  
 

7.4 Liberación de Responsabilidad 
 
La CONTRATISTA está obligada a mantener a EP PETROECUADOR libre de 
reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o extrajudiciales, o de 
cualquier otra índole. 
 
La CONTRATISTA permitirá, sin restricción, el acceso al personal de EP 
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier 
actividad o documentación relacionada con la ejecución del Contrato. 
 

7.5 Personal de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA contratará a su propio costo y riesgo todo el personal 
requerido para la ejecución del Contrato, el mismo que deberá cumplir con 
todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente Contrato. 
 
El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y 
trabajadores de la CONTRATISTA serán totalmente de su responsabilidad.
  



 
 
 
 

 

El personal de la CONTRATISTA será capacitado, experimentado y calificado 
para prestar sus servicios.  
 

7.6 Equipos y Programas (Software y Hardware) de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberá contar y proporcionar 
con todas las Instalaciones, los Equipos y Programas (Software y Hardware) y 
Personal de la Contratista, detallados en el Anexo Nro. 4, requeridos para la 
ejecución del Contrato en el sitio de ejecución de los servicios.  
 
La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este Contrato, 
todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para la ejecución de 
los Servicios, deberán suministrarse y mantenerse en buenas condiciones por 
cuenta y a costo de ésta y será apropiado de conformidad con las prácticas 
prudentes de la Industria. El mantenimiento, las reparaciones y sustituciones 
de tal equipo, será de exclusiva responsabilidad y a costo de la 
CONTRATISTA. 
 
La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de prestar 
los servicios durante el plazo de este Contrato. 
 
La CONTRATISTA reemplazará cualquier unidad de sus equipos que, a criterio 
del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea inseguro o 
incapaz de prestar los servicios para los que ha sido contratado. 
 
A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA deberá 
proporcionar todos los materiales, equipos y programas (software y hardware), 
suministros requeridos para la prestación de los Servicios conforme a los 
Términos Comerciales acordadas entre las PARTES para la ejecución del 
alcance del Contrato, también proporcionará el personal necesario para llevar 
la ejecución del objeto de este Contrato, ciñéndose a las especificaciones 
técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR. Caso contrario, EP 
PETROECUADOR informará a la CONTRATISTA de cualquier defecto o 
rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda proceder en el plazo de 24 
horas a remediar los mismos, bajo aceptación previa de EP PETROECUADOR; 
si la CONTRATISTA se encuentra imposibilitada de realizar la remediación y 
EP PETROECUADOR decide corregir tales defectos por su cuenta o a través 
de una tercera empresa, la CONTRATISTA reembolsará a EP 
PETROECUADOR el valor de la corrección más el cinco por ciento (5%) de 
gastos administrativos o en su defecto EP PETROECUADOR descontará los 
valores de las facturas de la CONTRATISTA pendientes de cobro.  
 
EP PETROECUADOR deberá aceptar de la CONTRATISTA únicamente las 
disposiciones establecidas en el presente Contrato, toda la información técnica, 
especificaciones y planos, para llevar a ejecución este Contrato le serán 
entregados a EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración del presente Contrato 
los servicios provistos conforme a los términos y condiciones acordados por las 
partes así como a las especificaciones contempladas en el presente contrato o 



 
 
 
 

 

de otra manera provista a favor de EP PETROECUADOR desde la fecha de 
recepción y aceptación de dichos servicios por parte de EP PETROECUADOR. 
Si los servicios no se prestaren conforme a los términos y condiciones 
acordados por las partes así como a las especificaciones constantes en el 
presente contrato, EP PETROECUADOR tendrá derecho a requerir a la 
CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios o 
reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la ejecución 
de dichos servicios a través de un tercero con un límite al valor establecido por 
la prestación de dicho servicio en los términos comerciales de este instrumento. 
  
La CONTRATISTA declara y garantiza que:  
 
i)  Cada uno y todos los equipos y programas (software y hardware), 

suministrados bajo este Contrato se encuentran libres de defectos de 
fabricación; NO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DE 
COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO, QUE SE 
EXTIENDAN MAS ALLÁ DE AQUELLAS ESTABLECIDAS EN EL 
PRESENTE CONTRATO;  

ii)  Todos los equipos y programas (software y hardware), definidos bajo este 
Contrato están conforme a las especificaciones o descripciones que le 
sean aplicables y en condiciones apropiadas para su uso;  

iii)  Dichos equipos y programas (software y hardware), son apropiados para 
su uso bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente 
estipulados en este Contrato; 

iv)  La entrega y/o uso de todos y cada uno de los equipos (software y 
hardware) y programas a ser utilizados por EP PETROECUADOR no 
constituirán una violación, ni tampoco aportarán a ninguna violación de 
patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicarán la 
divulgación de ningún secreto industrial; y  

v)  Deberá proporcionar todos los equipos y programas (software y hardware), 
licencias, permisos y demás elementos necesarios para la ejecución de 
este Contrato, los mismos que deberán proporcionarse de manera diligente 
y responsable.  

   

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto en el 
servicio a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo todos los 
costos y obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR notifique por escrito 
o vía correo electrónico a la CONTRATISTA que el servicio debe ser corregido, 
reparado o reemplazado. Si la CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza 
dicho defecto en el servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo 
por su cuenta o a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA será 
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP 
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos teniendo en 
cuenta sin embargo que tales costos no superarán el valor o precio del servicio 
al cual se deba la corrección, reparación o reemplazo determinado en la lista 
de precios correspondiente del presente contrato.  
  
 
 



 
 
 
 

 

7.7 Forma de Prestar los Servicios 
 
La CONTRATISTA prestará todos los servicios aquí estipulados en forma 
diligente y diestra, de conformidad con las prácticas aceptadas de la industria 
petrolera y específicamente de EP PETROECUADOR, y en estricto 
cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus Anexos y 
Documentos Precontractuales. El Administrador del Contrato tendrá derecho a 
emitir las Órdenes de Trabajo a la CONTRATISTA y ésta a acatarlas. 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades 
inherentes al Contrato; ejecutará todos los trabajos/servicios aquí estipulados 
ordenados por EP PETROECUADOR en forma limpia, diligente y oportuna, de 
conformidad con las normas y prácticas aceptadas de la industria petrolera, 
sólidos principios de ingeniería y en estricto cumplimiento con los términos 
contenidos en los anexos y documentos precontractuales del Contrato y 
cuando ésta no observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y 
reconocerá los costos que esto signifique. 
 
En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificará dentro 
de tres (3) días a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, acompañando 
el documento que acredite la nueva designación. 

 
7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo 

 
La CONTRATISTA declara que conoce el Área de Operación de EP 
PETROECUADOR y específicamente de los sitios sobre los cuales debe 
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR la 
información suficiente referente a las condiciones de tales sitios, realidad social 
y características del medio ambiente. Cualquier error u omisión de la 
CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus responsabilidades en la 
ejecución del Contrato. 
 

7.9 Relaciones Comunitarias 
 
No aplica para el presente instrumento contractual.  
 

7.10 Confidencialidad 
 
La información o documentación que la CONTRATISTA, su personal y sus 
subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se ejecuten por 
este Contrato, así como la información que EP PETROECUADOR proporcione, 
serán tratados en forma confidencial y por lo tanto, no podrá ser divulgada, ni 
entregada a terceros. De no observar esta disposición, la CONTRATISTA 
pagará a EP PETROECUADOR los daños y perjuicios que le ocasione, los 
mismos que podrán ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio 
de las demás acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento de 
esta disposición, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio de 
Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o 
subcontratistas, y se enviará una copia de los mismos al Administrador del 
Contrato. 



 
 
 
 

 

  
EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma 
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA, bajo las 
mismas prevenciones del párrafo anterior. 
 
La CONTRATISTA no tendrá obligación de confidencialidad con respecto a 
información que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento público por una vía 
distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas; 2) Sea recibido de un 
tercero que no tenga obligación de confidencialidad; y 3) Se encuentre en 
posesión de la CONTRATISTA antes de la fecha efectiva de este Contrato y no 
haya sido recibida en virtud de este Contrato. 
 

7.11 Tiempo en la ejecución de los Servicios 
 
El tiempo es primordial con respecto al desempeño de las obligaciones de la 
CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes específicas acordadas 
para el desarrollo del presente Contrato. 
 

7.12 Indemnización por Patentes 
 
La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP 
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que surjan 
de la violación o supuesta violación de patentes que amparan los equipos, 
propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA, proporcionados a EP 
PETROECUADOR. 
 

7.13 Pagos a Subcontratistas y Proveedores 
 
Es obligación de la CONTRATISTA encontrarse al día en el pago de sus 
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores 
 
Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP 
PETROECUADOR podrá solicitar a la CONTRATISTA y/o sus subcontratistas 
evidencia documentada de estar al día en sus obligaciones.   
 

7.14 Obligaciones Adicionales 
 
Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo Nro. 3. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estará autorizado para actuar 
a nombre de EP PETROECUADOR en relación con la ejecución del Contrato y sujeto 
a los plazos y condiciones establecidos. 

 
A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP 
PETROECUADOR proporcionará una lista de todo el personal de EP 
PETROECUADOR relacionado con la ejecución del contrato. 

 



 
 
 
 

 

Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecución del Contrato 
constan en el Anexo Nro. 2.  

 
8.1 Equipo de EP PETROECUADOR 

 
Si se requiere, y de conformidad con el Anexo Nro. 2, EP PETROECUADOR 
proveerá a la CONTRATISTA, el funcionario (o funcionarios) del área técnica 
para supervisar el avance y la respectiva data técnica, suministros, etc., 
relacionados con la ejecución del Contrato, a expensas de EP 
PETROECUADOR, previo autorización del Administrador del Contrato y 
siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente respecto al manejo de la 
información a ser provistos. 
 
Así mismo, y conforme se determine en el Anexo Nro. 2, podrá requerir a la 
CONTRATISTA que provea equipo (software, hardware), programas, etc., 
relacionados con la ejecución del Contrato a expensas de EP 
PETROECUADOR, para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho 
de seleccionar y/o aprobar dicho suministro. Esta selección y aprobación de EP 
PETROECUADOR no disminuirá de forma alguna las obligaciones de la 
CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberarán de obligaciones 
subsecuentes. 
 

CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

9.1 Inicio de los Servicios 
 
La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la 
prestación de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la 
Resolución de Adjudicación se acuerde una fecha distinta (EN LA 
RESOLUCIÓN SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO 
DEL SERVICIO U OTROS). Una vez iniciados los servicios, éstos se prestarán 
en los términos y condiciones estipulados dentro del plazo establecido en el 
mismo Contrato. 

 
Todos los servicios se prestarán de acuerdo a los términos del Contrato, sus 
Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios, a los cuales 
se refiera el Contrato.  

 
9.2 Área de Operación / Sitios de Trabajo 

 
La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Área de Operación y Sitios 
de trabajo determinados en el presente Contrato.  
 

9.3 No Exclusividad  
 
En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecución del presente 
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR, en 
servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del presente 
Contrato, y en razón de que este Contrato no otorga a la CONTRATISTA 
exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se reserva el derecho de 



 
 
 
 

 

invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos respectivos para todos y 
cada uno de los servicios requeridos, a su discreción.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 
 

10.1 El monto estimado del presente contrato es de 
___________________________ __/100 dólares de los Estados Unidos de 
América (US$___________) sin el Impuesto al Valor Agregado – IVA. 

 
10.2 EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por los servicios 

debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con los 
términos y condiciones que constan en el Anexo Nro. 5. (Formulario Nro. 3). 

 
10.3 REAJUSTE DE PRECIOS 
 

La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que, en la elaboración de su 
propuesta económica, consideró el hecho de que durante la vigencia del 
Contrato no habrá, ni se reconocerá reajuste de precios, por lo que no existe el 
reajuste de precios o cambio de las condiciones contractuales de forma 
automática. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO  

 
Los pagos se efectuarán mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”) del 
Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la 
CONTRATISTA, y se realizará contra presentación de facturas mensuales elaboradas 
por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del Contrato, por los servicios 
efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a los precios que constan en el Anexo 
Nro. 5.  

 
Las facturas serán presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR en 
lugar fijado en la cláusula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los diez (10) 
primeros días calendario, siguientes al mes en el que se prestaron los servicios, con 
los soportes necesarios. La factura incluirá el Impuesto al Valor Agregado - IVA, en 
forma desglosada del valor del servicio. EP PETROECUADOR pagará el total de cada 
factura presentada con todos los documentos de respaldo, dentro de noventa (90) días 
calendario luego de su recepción si EP PETROECUADOR no tiene objeción a los 
montos facturados.  

 
Las facturas deberán ser presentadas en los términos y plazos previstos en la Ley de 
Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el Reglamento de 
Comprobantes de Venta y de Retención o aquellas resoluciones que, para el efecto, 
dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las facturas son presentadas por la 
CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera de los términos y plazos previstos en 
dichas normas legales y reglamentarias, EP PETROECUADOR no tendrá la obligación 
de pagarlas en los términos y plazos previstos en la presente Cláusula sino conforme 
a sus políticas internas y disponibilidad presupuestaria. 
 
Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR deberá notificar y devolver la 
misma, junto con la planilla máximo veinte (20) días luego de la recepción. En ese 



 
 
 
 

 

caso, la CONTRATISTA deberá emitir la nueva factura en un plazo máximo de diez 
(10) días luego de la devolución, y el pago se lo realizará a los diez (10) días 
calendario luego de la recepción. 
 
La CONTRATISTA, de ser el caso, previo al pago de facturas por los trabajos 
ejecutados deberá presentar la certificación que acredite estar al día en el pago de 
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS), correspondientes a sus trabajadores; además a requerimiento de EP 
PETROECUADOR se deberá también presentar los roles de pago de sus trabajadores 
integrantes de su nómina, del mes anterior a la presentación de la factura. Tales roles 
deberán estar suscritos por el referido personal. 

  
11.1 Derechos de EP PETROECUADOR 
 

EP PETROECUADOR podrá auditar y solicitar verificación adicional de 
cualquier información financiera perteneciente a este Contrato, durante la 
vigencia de este Contrato y por un período de siete (7) años después de la 
fecha de terminación, relacionado al tema de esta Cláusula y la cláusula 
Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoría. 

 
EP PETROECUADOR deberá recibir de la CONTRATISTA cualquier 
información o documentación, relacionada a los Servicios, que EP 
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o 
autoridades del Gobierno. 

 
EP PETROECUADOR podrá descontar de cualquier pago pendiente a la 
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa adeudados 
a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de este Contrato, 
incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones autorizadas 
expresamente en este Contrato. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, y pagar a las autoridades pertinentes, 
cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del Ecuador. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, a su sola discreción, el pago de cualquier 
factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la evidencia de 
mantener vigentes las garantías, haber contratado y mantener vigentes las 
pólizas de seguro contratadas y/o cualquier enmienda o extensión de las 
mismas, requeridas bajo este Contrato. 
 
 
Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta cláusula, deberán 
subsistir y continuarán en efecto, incluso después de la terminación de este 
Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales obligaciones. 

 
Todos los pagos se realizarán exclusivamente a favor de la CONTRATISTA, no 
para terceros. 

 
Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier factura 
no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas sus 



 
 
 
 

 

obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderán como una renuncia o 
reducción de cualquiera de los derechos de EP PETROECUADOR 
establecidos en el Contrato. 
 
Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectúe EP 
PETROECUADOR, serán los únicos que la CONTRATISTA está autorizada a 
recibir bajo este Contrato. Ningún pago se realizará en efectivo o instrumento al 
portador y ningún pago se ejecutará a otro individuo o entidad que no sea la 
CONTRATISTA. 
 

11.2 Pagos Indebidos 
 
En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA la 
devolución de dichos valores, con los correspondientes intereses, calculados a 
la tasa máxima de interés convencional dispuesta por el Directorio del Banco 
Central del Ecuador desde la fecha en la que se efectuó el pago indebido hasta 
la recuperación del monto correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el 
descuento automático de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar 
tales valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la 
jurisdicción coactiva. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS  
 

Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula de Garantías de este Contrato y las 
demás acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podrá imponer a la 
CONTRATISTA las siguientes multas: 
 
12.1 Por Incumplimiento del Servicio 

 
Por el retraso en proveer los servicios requeridos por EP PETROECUADOR 
acorde a los hitos establecidos en el cronograma, EP PETROECUADOR podrá 
imponer a las Contratista una multa diaria del 1% del monto total del Contrato. 
 
Por interrupciones injustificadas y demás incumplimientos en las condiciones 
acordadas para la prestación de los servicios, así como por la no disponibilidad 
del personal y/o equipo requerido para la prestación de los servicios, EP 
PETROECUADOR podrá imponer a la CONTRATISTA una multa diaria 0.1 % 
del total del Contrato hasta el cumplimiento de las mismas. 
 
Si las multas impuestas superan el cinco por ciento (5%) del monto total del 
instrumento contractual, EP PETROECUADOR podrá disponer la terminación 
unilateral del Contrato, conforme la Cláusula Décimo Octava: Terminación, sin 
perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar.  
 
En caso de incumplimientos reiterados, EP PETROECUADOR podrá contratar 
los servicios a través de un tercero, y descontar el valor de este servicio a la 
CONTRATISTA, a la vez que no realizará el pago por el servicio no prestado. 
 



 
 
 
 

 

12.2  Aplicación de las Multas 
 
Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la 
CONTRATISTA, serán aplicadas por EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato, considerando el principio de proporcionalidad de 
las sanciones, y sobre la base de criterios tales como la gravedad del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, la negligencia de la 
CONTRATISTA, el daño producido, el hecho de que haya sido remediada 
diligentemente la causa que produjo el incumplimiento, el perjuicio causado a 
EP PETROECUADOR, la reincidencia en la comisión del incumplimiento, sin 
perjuicio de otros cuya aplicación fuere pertinente. 
 
El procedimiento a seguirse para la aplicación de las multas será el siguiente: 
 
1) El Administrador del Contrato notificará a la CONTRATISTA con el 

incumplimiento dentro del término de quince (15) días contados desde 
la fecha en que el administrador del Contrato tuvo conocimiento de la 
existencia del incumplimiento.  Esta notificación podrá efectuarse por 
correo electrónico u oficio, adjuntando el formato del Anexo Nro. 7.  

 
2) La CONTRATISTA presentará por escrito sus argumentos justificativos 

de descargo dentro del término de diez (10) días contados desde la 
fecha en que fue notificada con el Anexo Nro. 7. 

 
3) El Administrador del Contrato aplicará ratificando o dejará sin efecto la 

multa, según corresponda, dentro del plazo de sesenta (60) días 
contados desde la fecha de presentación de los argumentos 
justificativos de descargo por parte de la CONTRATISTA. 

 
4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del Contrato 

con la ratificación de la multa, podrá impugnarla ante el Gerente 
General de EP PETROECUADOR por escrito dentro del término de diez 
(10) días contados desde la fecha de notificación con la ratificación de la 
multa, quien resolverá lo pertinente. 

 
5) El Gerente General resolverá la impugnación dentro del plazo de 

sesenta (60) días contados desde la fecha de presentación de la 
impugnación en EP PETROECUADOR. 

 
Las multas arriba indicadas serán aplicadas por EP PETROECUADOR a través 
del Administrador del Contrato.  
 
El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR para 
exigir el cumplimiento del Contrato o para demandar la terminación unilateral, 
según corresponda; y en cualquiera de los casos requerir además el 
resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la ley. 
 
No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de 
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por 
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por EP 



 
 
 
 

 

PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP PETROECUADOR. 
EP PETROECUADOR podrá descontar los valores por multas aplicadas a la 
CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento o por cualquier otra vía judicial, extrajudicial, o por medio de la 
jurisdicción coactiva. 
 
El desconocimiento u omisión de la notificación de aplicación de la Multa por 
parte de EP PETROECUADOR, no eximirá de responsabilidad a la 
CONTRATISTA que justifique dentro del plazo establecido en el presente 
instrumento.  

 
En caso de que la CONTRATISTA no presentare un informe escrito que 
justifique satisfactoriamente el motivo del incumplimiento, EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de aplicar la multa respectiva, 
dejando sin efecto cualquier objeción posterior por parte de la CONTRATISTA. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS 
 

La CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigentes las garantías otorgadas, 
de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La renovación de las garantías 
se efectuará con una anticipación de por lo menos cinco (5) días a su vencimiento, 
caso contrario EP PETROECUADOR las harán efectivas. 
 
13.1 Fiel Cumplimiento 

 
Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y para 
responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros 
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones, 
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripción de este 
instrumento, entregará a la orden de EP PETROECUADOR una garantía 
incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector Público, 
renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo de la 
CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
Contrato, que deberá permanecer vigente y de ser el caso renovarse 
obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la firma del Acta de 
Recepción Única o recepción única presunta aceptada por la entidad u 
ordenada por el Juez.  

 
La CONTRATISTA entregará a EP PETROECUADOR el documento de 
renovación correspondiente, hasta cinco (5) días antes del vencimiento de la 
garantía vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hará efectiva dicha 
garantía, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiese lugar. 

 
Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá 
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes de la 
ejecución del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos en debida forma. 

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con sus 



 
 
 
 

 

trabajadores relacionados con la ejecución de este Contrato, que no sea 
debido a un caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovación oportuna de la 
garantía de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en el momento que 
considere pertinente hará efectiva la garantía entregada por la CONTRATISTA 
pudiendo dar por terminado el Contrato.  
 
Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato notificará a la 
CONTRATISTA conforme a la cláusula de terminación de este instrumento 
legal. 

 
Esta Garantía permanecerá en custodia del Departamento de Tesorería, el cien 
por ciento (100%) de esta garantía será devuelta a la firma del Acta de 
Recepción Única, real o presunta. 

  
En el caso de que se incremente el monto del Contrato debido a mayores 
necesidades operativas, antes de que se suscriba el documento pertinente, la 
Garantía de Fiel Cumplimiento que estuviese vigente a la fecha del incremento, 
será aumentada en la misma proporción. 

 
13.5 Formas de Garantía 

 
Para el otorgamiento de las garantías establecidas en este Contrato, la 
CONTRATISTA podrá rendir cualquiera de las siguientes garantías: 

 
a. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un 

banco o institución financiera establecidos en el país y que se encuentren 
bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Seguros o 
por intermedio de ellos; o, 

 
b. Fianza instrumentada en una póliza de seguro, incondicional, irrevocable y 

de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en 
el país y que se encuentren bajo el control y vigilancia de la 
Superintendencia de Bancos; o, 

 
c. Primera Hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no 

exceda del sesenta por ciento (60%) del valor del inmueble hipotecado, 
según el correspondiente avalúo catastral; o, 

 
d. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras 

instituciones del Estado, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, notas de 
crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o valores fiduciarios 
que hayan sido calificados por el Directorio del Banco Central del Ecuador. 
Su valor se computará de acuerdo a su cotización en las bolsas de valores 
del país, al momento de constituir la garantía.  Los intereses que 
produzcan pertenecerán a la CONTRATISTA; o 

 
e. Certificados de depósitos a plazo, emitidos por una institución financiera 

establecida en el país, endosados por valor en garantía a la orden de EP 
PETROECUADOR y cuyo plazo de vigencia sea mayor al estimado para la 
ejecución del contrato. 



 
 
 
 

 

 
Las garantías que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras extranjeras, 
deberán presentarse por intermedio de instituciones establecidas legalmente 
en el país, las que representarán y responderán por los primeros en todos los 
efectos derivados de las garantías. 
 
Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las pólizas de 
seguros establecidas en las letras a. y b. de la presente cláusula, no admitirán 
cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su 
ejecución, el requerimiento por escrito de EP PETROECUADOR.  Cualquier 
cláusula en contrario se entenderán como no escrita.  En caso de 
incumplimiento, el banco, la institución financiera o la compañía aseguradora, 
será inhabilitada en el Sistema Nacional de Contratación Pública por el 
organismo responsable, hasta el cumplimiento de su obligación.  En caso de 
reincidencia será inhabilitada por dos (2) años. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SEGUROS  
 

No aplica para el presente instrumento contractual.  
 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: TRIBUTOS  
 

Será responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos que le 
correspondiere, sean éstos de carácter nacional, provincial o municipal; así mismo 
cancelará por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de colegiaturas y 
cualquier obligación tributaria aplicable al Contrato, sea que le fueren exigidas por el 
Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de tributos y se obliga además, a 
mantener libre a EP PETROECUADOR de todo perjuicio proveniente de reclamos al 
respecto.   

 
La CONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento de Comprobantes de Venta y 
Retención, vigente.  

 
Los servicios materia de este Contrato están sujetos al pago del Impuesto al Valor 
Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideró el costo por este 
concepto. En el caso de que, con posterioridad a la suscripción del Contrato, se 
establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del Impuesto al Valor 
Agregado – IVA, el pago se efectuará en base al precio unitario ofertado sin el IVA, o 
con la tarifa que fuere aplicable. 

 
El Contrato a suscribirse estará sujeto a la retención respecto al Impuesto a la Renta 
conforme la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, normas 
complementarias y sus reformas.  
 
De las facturas emitidas por la CONTRATISTA se descontará conforme lo dispone la 
Ley 122; y, su Ley Interpretativa. 

 
EP PETROECUADOR actuará como agente de retención de los tributos, 
contribuciones y gastos que correspondan. 
 



 
 
 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 

Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento de los términos del 
presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, 
debidamente justificadas por la parte que las alegue, y aceptadas por la otra. 
Cualquiera de las PARTES notificará a la otra de las condiciones prevalecientes, así 
como las fechas del inicio y terminación de éstas. 

 
La comunicación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá presentarse en un tiempo no 
mayor a treinta (30) días calendario de ocurrido el siniestro y mientras se encuentre 
vigente el Contrato, y será aceptada o no por el Administrador del Contrato y ratificada 
por el Gerente General de EP PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no 
medie la notificación en el plazo indicado, se entenderá como no ocurrido el hecho de 
fuerza mayor o caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le 
concederá prórroga del plazo contractual y se aplicarán las multas que correspondan. 
 
Excepto como de otra forma esté estipulado en esta cláusula, el desempeño de cada 
una de las PARTES bajo este Contrato está suspendido en tanto que y mientras tal 
ejecución esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente, por Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito. 

 
La falta de notificación por la CONTRATISTA o viceversa, será entendida como una 
renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con respecto a tal 
evento o como una excusa para faltar en la ejecución bajo este Contrato. 

 
En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por más de 
sesenta (60) días, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, 
cualquiera de las PARTES podrá solicitar la terminación del presente Contrato 
conforme a la Cláusula Décimo Octava, número 18.3. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades operativas 
inherentes al Contrato y prestará todos los servicios estipulados en el Contrato en 
forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y prácticas aceptadas de la 
industria petrolera, sólidos principios de ingeniería y en estricto cumplimiento con los 
términos contenidos en los Anexos y Documentos Precontractuales del Contrato. 
Cuando la CONTRATISTA no observe tales normas y procedimientos, asumirá el 
riesgo y reconocerá los costos que esto signifique. 
 
Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes con las 
responsabilidades establecidas en el párrafo precedente y las que asume por el 
presente Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, EP 
PETROECUADOR está autorizada a cobrar la suma correspondiente de los valores 
pendientes de pago a la CONTRATISTA vía reembolso de las facturas pendientes de 
pago, más el cinco por ciento (5%) de gastos administrativos o, a falta de éstos, hará 
efectivas las garantías, y si las mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo 
adeudado, iniciará la respectiva acción judicial o extrajudicial de cobro. 
 
 



 
 
 
 

 

Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las 
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de conformidad 
con esta cláusula: 
 
17.1 Responsabilidad por el Personal 

 
Cada una de las PARTES será exclusivamente responsable y asumirá la 
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su propio 
personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros relacionados, que se 
ocasione como consecuencia de la ejecución del presente Contrato.  
 
Las PARTES asumirán el gasto total correspondiente de cualquier reclamo 
judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de cualquier 
compromiso, conforme a lo estipulado en el párrafo que precede.  

 
Asimismo, EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA serán responsables y 
estarán obligadas por todos y cada uno de los reclamos que resulten de lesión 
corporal, incluyendo lesión, enfermedad y muerte a terceros, hasta los límites 
de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.  
 
 

17.2 Responsabilidad por Pérdida o Daños de Equipos y Materiales 
 
a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA 
 
 No aplica para el presente instrumento contractual. 
 
b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR 
 
 No aplica para el presente instrumento contractual.  

 
17.3 Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y 
Cumplimiento Ambiental  

 
No aplica para el presente instrumento contractual.  
 

17.4 Daños y Perjuicios Consecuentes 
 
No aplica para el presente instrumento contractual.  
 
 

17.5 Responsabilidad respecto a Registros, Informes, Inspecciones, etc. 
 
a. La CONTRATISTA mantendrá una historia y registros auténticos y exactos 

de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado en este 
Contrato.  

 
b. La CONTRATISTA proporcionará al Administrador del Contrato de EP 

PETROECUADOR, por escrito, los reportes e informes que EP 
PETROECUADOR considere pertinentes en formularios acordados por las 



 
 
 
 

 

PARTES que determinen la disponibilidad del personal, Equipo, etc. de la 
CONTRATISTA, así como de sus servicios prestados.  

 
17.6  Responsabilidad Laboral 
 

La CONTRATISTA asume para sí todas las obligaciones laborales 
consagradas en el Código de Trabajo y Ley de Seguridad Social respecto a su 
personal y de los trabajadores que contrate para la ejecución de los servicios 
objeto del Contrato; por tanto, tendrá la calidad de patrono o empleador frente 
a los trabajadores que emplee en el servicio contratado, sin que EP 
PETROECUADOR asuma responsabilidad alguna por estos conceptos. 
 
La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones 
laborales y sociales para con su personal, aún en el caso de condena solidaria 
a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendrá el derecho de repetir 
contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere pagado por este 
concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten el pago realizado se 
tendrán como título ejecutivo en contra de la CONTRATISTA, susceptible de 
reclamo judicial en juicio ejecutivo ante los jueces competentes. 
 

17.7 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computación  
 

La CONTRATISTA es responsable que su personal de cumplimiento a las 
políticas y los procedimientos en el uso de las herramientas y sistemas 
tecnológicos dentro de las instalaciones de la EP PETROECUADOR.  
 
Dichos procedimientos y políticas están referenciados al buen uso y a 
precautelar la plataforma tecnológica respecto a: la seguridad de la 
información, la compatibilidad, la confidencialidad, la tecnología y los derechos 
de autor legalmente establecidos dentro de los procesos que los contratistas 
deberán cumplir las siguientes consideraciones:  
 
1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones deberán tener 
todo el software instalado con licencias debidamente legalizadas.  
 
2. No se permitirá la conexión de computadores que cuenten con un 
Antivirus gratuito, por lo tanto, el Antivirus instalado deberá ser licenciado y 
además deberá constar en uno de los cuatro cuadrantes de Gartner EPP 
(Endpoint Protection Platforms) del último año.  
 
3. No se permitirá la conexión de computadores personales de empleados 
de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR, sino únicamente de 
aquellos computadores de propiedad de la CONTRATISTA que sean 
destinados a dar cumplimiento al objeto contractual.  
 
4. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como parte 
de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA deberán cumplir 
con las especificaciones técnicas requeridas por la EP PETROECUADOR, 
según su aplicación.  
 



 
 
 
 

 

5. Los empleados de la CONTRATISTA deberán regirse a la Normativa 
establecida por la EP PETROECUADOR respecto al uso de Equipos 
Tecnológicos.  
 
6. La Normativa se encuentra a disposición de los usuarios que tengan 
cuentas de la EP PETROECUADOR, en el Sistema de Normativa Interna, 
mediante el siguiente link: https://intranet.eppetroecuador.ec/  
 
EP PETROECUADOR auditará todo tipo de tráfico de red y bloqueará todo tipo 
de tráfico de red "no auditable"; esto incluye conexiones virtuales privadas 
(VPN), protocolos de encriptación de información y similares. Es 
responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS informar de esto a sus 
empleados, así como de su estricto cumplimiento. EP PETROECUADOR 
informará sobre los intentos de uso de estos servicios al administrador del 
contrato y se reservará el derecho de bloquear los accesos de red en casos de 
reincidencia.  
 
Los sistemas operativos soportados en la red de la EP PETROECUADOR para 
estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 10 o superior.  
 
La Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación podrá 
verificar que los equipos tecnológicos cumplan con todos los requisitos 
necesarios y no afecten el desempeño de la plataforma tecnológica de la EP 
PETROECUADOR, para lo cual podrá solicitar las modificaciones y 
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la 
CONTRATISTA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 
 

El Contrato termina:  
 
18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 
 
18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolución del 

Contrato. 
 
18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecución total 

del Contrato.  
 
 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de 

fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses 
de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las PARTES podrán 
por mutuo acuerdo convenir en la extinción de todas o algunas de las 
obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren, en cuyo caso se 
realizará la liquidación correspondiente. 

 
 La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados 

o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la CONTRATISTA. 
 
18.4 Por disolución de la persona jurídica (o por muerte de la persona natural). 



 
 
 
 

 

 
 En el caso del número 18.4 los representantes legales de las personas 

jurídicas cuya disolución se tramita están obligados a comunicar a EP 
PETROECUADOR sobre la situación y causales de disolución. 

 
18.5 Por declaración anticipada y unilateral del contrato por causas imputables a la 

CONTRATISTA. 
 
18.6 Por cualquier otra causal señalada de forma expresa en el contrato. 

 
18.7 Terminación Anticipada y Unilateral del Contrato por causas imputables a 

la CONTRATISTA.  
 

EP PETROECUADOR podrá declarar terminado, anticipada y unilateralmente 
este Contrato, en los siguientes casos: 
 
a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA. 

 
b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse en 

estado de suspensión o cesación de pagos, aunque no se haya producido 
la declaratoria correspondiente. 
 

c. Si las multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del 
Contrato. 
 

d. Si la CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus 
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte específica del 
mismo, sin previa autorización escrita del Ordenador de Gasto. 
 

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca de la 
transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en 
general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, previo a 
efectuarla. 
 

f. EP PETROECUADOR también podrá declarar terminado anticipada y 
unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o 
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido a terminar de mutuo 
acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato ni se inscribirá a la CONTRATISTA como 
incumplida.   
 

g. Por suspensión de los trabajos, por decisión unilateral de la 
CONTRATISTA por más de sesenta (60) días sin que medie la fuerza 
mayor o caso fortuito. 
 

h. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibición de la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de 
Actividades de Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos. 
 



 
 
 
 

 

i. Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo Nro. 3.  
 

j. Por las demás causas establecidas expresamente en este contrato. 
 

Para el efecto se considerará incumplimiento de la CONTRATISTA en los 
siguientes casos: 
 
1. Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las 

especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento, durante 
su vigencia;  

2. Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecución de 
los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las especificaciones 
técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo, sin limitación, progreso 
lento, negligencia o habilidad insuficiente de la CONTRATISTA; 

3. Si la CONTRATISTA comete una infracción o incumplimiento de cualquiera 
de sus declaraciones, garantías, convenios u obligaciones bajo este 
Contrato, y falla en solucionar o remediar la infracción o incumplimiento 
dentro del período de solución especificado aquí, después de la recepción 
del aviso escrito respectivo por parte de EP PETROECUADOR, salvo que 
se estipule aquí otro intervalo de tiempo para lo mismo; 

4. Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha 
empezado a solucionar cualquier acto, condición o incumplimiento al recibir 
notificación del mismo que involucre una condición riesgosa; 

5. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR 
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o 

 
Procedimiento para la Terminación Anticipada y Unilateral 
 
Antes de proceder a la terminación anticipada y unilateral, EP 
PETROECUADOR, el ordenador de gasto notificará a la CONTRATISTA, con 
la anticipación de diez (10) días término, sobre su decisión de terminarlo 
anticipada y unilateralmente. Junto con la notificación de la resolución, se 
remitirán copias de los informes técnico y económico remitidos por el 
Administrador del Contrato, referentes al cumplimiento de las obligaciones de 
EP PETROECUADOR y de la CONTRATISTA; la notificación señalará 
específicamente el incumplimiento o mora en el que ha incurrido la 
CONTRATISTA de acuerdo a las letras anteriores y le advertirá que, de no 
remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el 
contrato. 
 
Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, 
en el término concedido, EP PETROECUADOR podrá dar por terminado 
unilateralmente el contrato, mediante resolución del Ordenador de Gasto 
respectivo, que se comunicará por escrito a la CONTRATISTA y se remitirá al 
Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP.  La resolución de 
terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o 
recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o 
de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA.  
Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de 
terminación unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de defensa 



 
 
 
 

 

adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tal resolución. 
 
La resolución de terminación anticipada y unilateral del contrato será publicada 
en la página Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitará de forma automática 
a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores, por un periodo de cinco 
(5) años. 
 
Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA únicamente podrá aducir 
mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo entregado se 
encuentre totalmente devengado y cuando EP PETROECUADOR no haya 
realizado pago alguno respecto del contrato del cual aduce la mora, durante un 
plazo consecutivo de seis (6) meses. 
 
En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el avance 
físico de las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y contable del 
contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10) días contados a 
partir de la fecha de notificación de la resolución de terminación unilateral, la 
CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR los valores adeudados hasta la 
fecha de terminación del contrato conforme a la liquidación practicada y en la 
que se incluirá, si fuera del caso, el valor del anticipo no devengado 
debidamente reajustado, en caso de que el contrato estipule anticipo. 
 
En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro del 
término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR requerirá por 
escrito a la entidad que emitió la garantía, ejecute inmediatamente las garantía 
otorgadas y pague a EP PETROECUADOR los valores liquidados más los 
intereses generados de acuerdo a las regulaciones emitidas por el órgano 
competente, que se calcularán hasta la fecha efectiva de pago. 
 
Sin perjuicio de la terminación unilateral, EP PETROECUADOR iniciará las 
acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento de los 
daños y perjuicios generados debido al incumplimiento producido por la 
CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Código Orgánico General de 
Procesos. 

 
 

18.8 Terminación por causas imputables a EP PETROECUADOR   
 

La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del Contrato por las 
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR: 
 
- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta 

(60) días; 
- Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o caso 

fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad contratante 
no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el Contrato; 

- Por suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días dispuestos 
por la entidad contratante sin que medie caso fortuito o fuerza mayor. 

 
 



 
 
 
 

 

18.9 Período de Solución 
 
La CONTRATISTA deberá solucionar un Incumplimiento dentro de los diez (10) 
días después de la recepción de la notificación escrita por el Administrador del 
Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o deberá iniciar tal solución 
si tal infracción o Incumplimiento no es sujeto a ser solucionado completamente 
dentro de diez (10) días y deberá proceder diligentemente con aquello. No 
obstante lo anterior, si el Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una 
naturaleza y/o severidad que requiera una solución o remedio más 
rápidamente que los diez (10) días antes mencionados (por ejemplo, un 
Incumplimiento que arriesgue la vida o salud del personal, daños severos al 
equipo, propiedad o medio ambiente o la continuación segura de los Servicios, 
etc.) entonces el Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR deberá 
proveer a la CONTRATISTA una notificación escrita del período de tiempo más 
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA deberá solucionar tal 
Incumplimiento el cual será determinado en buena fe por del Administrador del 
Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo establecido en la 
cláusula de Multas. 
 
Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se especifica 
anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discreción puede terminar 
este Contrato, para lo cual se efectuará lo establecido en el número 18.7 del 
presente contrato.  La Terminación bajo este número procederá sin perjuicio de 
cualquier reclamo o acción que EP PETROECUADOR tenga en contra de la 
CONTRATISTA o que la CONTRATISTA tenga en contra de EP 
PETROECUADOR, como resultado de los servicios ejecutados en virtud de 
este Contrato, previos a tal terminación. 
 
La terminación anticipada del Contrato, transferencia de la operación o 
transformación de EP PETROECUADOR, no implicará el pago de 
indemnizaciones o pagos adicionales a los que deban efectuarse por servicios 
efectivamente ejecutados. 

 
En todos estos casos, se realizarán las recepciones y liquidaciones 
correspondientes.  
 

18.10 Terminación por Conveniencia 
 

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP 
PETROECUADOR tendrá derecho a dar por terminado este Contrato de 
manera total o parcialmente en cualquier momento, mediante notificación por 
escrito remitida por EP PETROECUADOR a la CONTRATISTA con por lo 
menos treinta (30) días calendario de anticipación, aun cuando no haya 
ocurrido incumplimiento de la CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP 
PETROECUADOR no tendrá ninguna obligación, de ninguna índole, 
incluyendo la obligación de comunicar a la CONTRATISTA las razones de su 
decisión, y la CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir remuneración o 
compensación alguna, de ninguna índole, salvo la compensación realmente 
devengada antes de dicha terminación de acuerdo al precio acordado 
conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo Nro. 5, más cualquier 



 
 
 
 

 

derecho o costo razonable y documentado por desmovilización y cargos de 
cancelación que se hayan incurrido y que se encuentren debidamente 
justificados y aceptados por EP PETROECUADOR. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIÓN 
  
El Contrato suscrito podrá ser modificado o complementado de común acuerdo entre 
las PARTES, previa la autorización de los respectivos órganos de adjudicación, 
mediante la suscripción de un Contrato complementario o Contrato modificatorio. 
 
Las modificaciones contractuales podrán adoptar forma de transacciones, cuando se 
trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.  

 
Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o 
complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, 
debidamente motivadas, presentadas durante la ejecución del contrato, la autoridad 
que celebró el contrato principal, podrá autorizar la suscripción de un contrato 
complementario con el mismo contratista, sin concurso previo y siempre que se 
mantengan los precios de los rubros del contrato original. (CADA CONTRATO 
DEBERÁ SER ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACIÓN Y 
DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 

 
Tales contratos complementarios podrán incrementar hasta un cincuenta por ciento 
(50%) del valor del contrato principal; sin embargo excepcionalmente, dicho límite 
podrá incrementarse, siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del 
Gerente General, previa recomendación del usuario u Ordenador de Gasto, 
debidamente motivada. 

 
Contrato Modificatorio: Se podrá suscribir contratos modificatorios para enmendar 
casos de errores manifiestos de hecho, de transcripción o de cálculo, que se hubieren 
producido de buena fe en las cláusulas contractuales. 
 
Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador del 
Contrato deberá remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe debidamente 
motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que justifican la 
celebración de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha modificación, 
implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendrá previamente la respectiva 
certificación presupuestaria. 

 
Bajo ninguna circunstancia se podrá celebrar contratos complementarios para 
subsanar o formalizar, la ejecución de obras o servicios que hayan sido prestados 
fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar servicios que ya 
hayan sido prestados con anterioridad. 

 
La suscripción del contrato modificatorio o complementario deberá efectuarse mientras 
el plazo de ejecución del contrato principal se encuentre vigente. (CADA CONTRATO 
DEBERÁ SER ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACIÓN Y 
DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 
 



 
 
 
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO 

Las actas de entrega recepción provisionales, únicas o definitivas contendrá como 
mínimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de ejecución, 
condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la 
recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajuste de precios 
pagados o pendientes de pago de ser procedente y verificación de vigencia de 
garantías requeridas; y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria. 

Las actas de entrega recepción deberán ser suscritas por la comisión designada por el 
Ordenador de Gasto correspondiente, la cual deberá estar conformada por el 
administrador del contrato, un delegado del área usuaria que no haya intervenido en la 
ejecución del instrumento contractual y un delegado del área financiera. 
 
Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la suscripción 
del Acta de Recepción Única del Contrato, serán personal y civilmente responsables 
por los datos que consignen en ellas, así como por la no suscripción de dicha Acta, 
dentro de los plazos estipulados para tal efecto. 
 
20.1 Acta de Recepción Única del Contrato 

 
Una vez producida la terminación del Contrato, las PARTES iniciarán hasta 
dentro del término de sesenta y cinco (65) días, el trámite para la suscripción 
del Acta de Recepción Única. 

El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas las 
obligaciones contractuales y previo a la suscripción del acta de recepción única 
o definitiva, remitirá al Ordenador de Gasto el informe final de ejecución del 
contrato, en un plazo de hasta cuarenta y cinco (45) días.  

Si existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la CONTRATISTA, EP 
PETROECUADOR podrá imponer la multa establecida por retardo e 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, hasta que subsane o corrija 
tales incumplimientos; tal circunstancia retardará la firma del acta por todo el 
tiempo necesario al cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que 
ellas fuesen económicas, en cuyo caso se descontará de los valores 
pendientes de pago o de las garantías a devolverse, haciéndose constar en el 
acta respectiva. 

 
Si EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare la 
recepción única hasta sesenta (60) días después de que la CONTRATISTA ha 
notificado por escrito el inicio del trámite de entrega - recepción, y siempre y 
cuando no existan obligaciones u objeciones pendientes, se considerará que la 
entrega - recepción única del Contrato se ha efectuado. 

  
Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepción única sin 
justificación aceptada por EP PETROECUADOR, se podrá efectuar la 
recepción única presunta del Contrato.  

 



 
 
 
 

 

20.2 Recepciones Parciales 
 

En las contrataciones en que se pueda receptar las obras, bienes o servicios 
por etapas o de manera sucesiva, podrán efectuarse recepciones parciales, en 
dichas actas se deberá hacer constar como antecedente los datos relacionados 
con la recepción precedente. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CONCILIACIÓN DE MATERIALES 
 
No aplica para el presente instrumento contractual. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISIÓN  

 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervisión y/o fiscalización 
de los servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, a quienes la 
CONTRATISTA proporcionará toda la información requerida y atenderá sus exigencias 
en relación con la ejecución del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORÍA 

 
EP PETROECUADOR para efectos de Auditoría, podrá en todo momento y hasta siete 
(7) años después de la terminación del Contrato, solicitar información relacionada con 
el Contrato y la CONTRATISTA está obligada a proporcionar la documentación y 
confirmaciones por escrito sobre las operaciones y transacciones que mantengan o 
haya efectuado relacionadas con el Contrato. 

  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS Y SUBCONTRATACIÓN 

 
No se podrá ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato, sin previa 
autorización escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona natural o jurídica a 
ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o mejores condiciones 
técnicas, jurídicas y financieras. De no cumplir con este requisito, EP 
PETROECUADOR, no autorizará tal cesión o traspaso. 
 
De efectuarse una cesión o traspaso sin la previa autorización de EP 
PETROECUADOR, ésta será nula y será causal suficiente para la terminación 
unilateral y anticipada de la relación contractual pudiendo EP PETROECUADOR 
iniciar las acciones por los daños y perjuicios ocasionados. 

 
Previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, se podrá subcontratar trabajos o 
servicios con proveedores que se encuentren calificados en el Registro de 
Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren incursos en alguna de las 
inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, siempre y cuando por escrito la 
CONTRATISTA se comprometa a cumplir con sus obligaciones respecto a lo 
subcontratado y sin que se libere de sus obligaciones contractuales. 
 
Para que proceda la subcontratación se deberá remitir a lo establecido en la Normativa 
aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 



 
 
 
 

 

Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP y su 
Reglamento. 
 
Por la subcontratación, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a la 
obligación de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR. 
 
En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a relaciones 
comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerirá que los subcontratistas se 
encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES Y COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN 
 

La CONTRATISTA declara y asegura que: la CONTRATISTA, sus compañías 
asociadas, sus compañías afiliadas, sus compañías relacionadas y sus 
subcontratistas, no han hecho ni ofrecido, se compromete y obliga a no ofrecer, 
entregar, aceptar o solicitar pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de 
valor, o beneficios económicos indebidos o de otra clase, directa o indirectamente a: (i) 
un funcionario público (ii) sus familiares directos; (iii) una asociación, movimiento o 
partido político o miembro del mismo; (iv) cualquier otra persona cuando la parte sepa 
o haya tenido motivos para saber que cualquier parte de dicho pago, préstamo u 
obsequio será entregada o pagada directa o indirectamente a cualquier funcionario 
público, candidato, partido político o miembro de este; o (v) a cualquier otra persona o 
ente; cuando esos pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de valor, 
pudieran violar las leyes aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de 
antisoborno de la EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
La EP PETROECUADOR podrá dar por terminado este contrato según lo previsto en 
la Cláusula relacionada a terminación de contratos, en caso de comprobarse a través 
del debido proceso que la CONTRATISTA ha incumplido la presente Cláusula 
Antisoborno de este contrato y los documentos asociados al Sistema de Gestión 
Antisoborno: (i) Declaración Antisoborno; (ii) PCA.01.04.FO.16 Comunicación de 
conflictos de intereses _Proveedores; y,  (iii) Política Antisoborno de la Empresa 
Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, documentos que 
forman parte integrante de este contrato.  
 
La CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias y razonables para 
garantizar que: la contratista, sus compañías asociadas, compañías afiliadas, sus 
compañías relacionadas, sus subcontratistas y sus respectivos directores, gerentes, 
empleados, agentes y representantes involucrados en la ejecución de este contrato 
cumplan con todas las leyes aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos 
de antisoborno de la EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
Aceptación de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las 
Cláusulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de este 
contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe y, en 
consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el desconocimiento de 
este contrato o la auditoría de ciertos términos y condiciones de este contrato a la otra 
parte. 
 



 
 
 
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como su 
domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de cualquier otro. 
 
En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la 
celebración, en la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación de este Contrato, las 
PARTES procurarán superarlas directamente. Si existiesen controversias en el pago 
de facturas, se podrá disponer el pago de valores no controvertidos. 
 
La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría General 
del Estado y estará sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación y al 
Reglamento del precitado Centro. 
 
Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o 
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estarán sujetos a las normas 
previstas en la Constitución de la República del Ecuador; y, conforme lo establecido en 
el Código Orgánico General de Procesos en lo que fuere aplicable, para lo cual deberá 
contar de formar previa con la autorización de la Procuraduría General del Estado. 

 
En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones será 
tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: TÉRMINOS DEL CONTRATO E 

INTERPRETACIÓN 
 

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del 
mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de las PARTES. En todo caso su 
interpretación sigue las siguientes normas: 

 
Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estará a tal 
definición. 

 
Si no están definidos en las Leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el Contrato 
en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y la intención de 
los contratantes. 

 
Tratándose de términos técnicos se estará a las definiciones que los manuales 
precisen. 
 
En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y 
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevalecerán los términos del Contrato 
y sus Anexos. De existir contradicción entre los Documentos Precontractuales y los 
términos del Contrato, EP PETROECUADOR dictaminará sobre aquellos que deben 
prevalecer.  
 
Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradicción entre el contrato y 
las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo Nro. 9, 
prevalecerán estas últimas. 

 



 
 
 
 

 

En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Título XIII, del Libro 
Cuarto, de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano. 

 
En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a la 
normativa (políticas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP 
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las 
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación entre las PARTES deberá ser enviada a las siguientes 
direcciones: 
 

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR 
Av.  Alpallana y 6 de Diciembre  
Edificio Alpallana 
Quito, Ecuador 

 
LA CONTRATISTA: _______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos conforme la categorización de actividades 
de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es administrativa, por lo 
que no se someterá a las normas de carácter administrativo previstas en la legislación 
ecuatoriana, ni a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ni su 
Reglamento, ni demás normas de Derecho Administrativo aplicables. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LEY APLICABLE  
 
El presente Contrato se regirá por la legislación ecuatoriana, la Ley de Hidrocarburos, 
su reglamentación y la Normativa Interna Vigente en EP PETROECUADOR, 
prevalecerán sobre cualquier otro instrumento o Ley.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA: DIVISIBILIDAD 
 
Cada parte y/o Cláusula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene intención de 
ser sujeto a separación. Si se llegare a determinar que cualquier parte, cláusula o 
Anexo del Contrato es ilegal, no válido o inejecutable, por cualquier razón; entonces, 
en la medida de lo práctico y factible, las restantes secciones, cláusulas y anexos del 
Contrato deberán considerarse como que permanecen en total fuerza y vigencia como 
si aquellas secciones ilegales, no válidas o inejecutables, cláusulas y anexos no 
formaran parte de este Contrato. 
 
 
 



 
 
 
 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA: INTEGRIDAD DEL CONTRATO 
 
Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicación oral o escrita que se 
haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relación a la materia aquí tratada. 
Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado entre las PARTES, y ningún 
otro escrito o conversación podrá interpretarse como que pertenece a este Contrato a 
no ser que conste el acuerdo de las PARTES por escrito, con fecha posterior a su 
ejecución. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: PROHIBICIÓN DE ACTUAR EN 

REPRESENTACIÓN DE EP 
PETROECUADOR 

 
De ningún modo estará la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a 
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP PETROECUADOR, 
excepción hecha de lo que este Contrato estipule expresamente. 
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL 

CONTRATO 
 

Forman parte integrante del Contrato: 
 
ANEXO Nro. 1:  Objeto del Contrato. 
ANEXO Nro. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR. 
ANEXO Nro. 3:  Obligaciones de la CONTRATISTA. 
ANEXO Nro. 4: Instalaciones, Equipo y Personal de la CONTRATISTA 
ANEXO Nro. 5: Precios del Servicio. 
ANEXO Nro. 6: Política Antisoborno EP PETROECUADOR 
ANEXO Nro. 7:  Aplicación de multas. 
ANEXO Nro. 8:  Seguros 
ANEXO Nro. 9: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas CO-EPP-066-

2023. 
ANEXO Nro. 10:  Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente, Seguridad 

Física y Relaciones Comunitarias para contratistas. 
ANEXO Nro. 11:  Documentos habilitantes: 
  

- Formularios Nro. 1A: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Técnica. 

- Formulario Nro. 1B: Carta de Presentación, Compromiso 
y Propuesta Económica. 

- Formulario Nro. 2A: Declaración Anticorrupción. 
- Formulario Nro. 2B: Comunicación de Conflictos De 

Intereses Proveedores. 
- Formulario Nro. 3: Precios del Servicio. 
- Resolución de Adjudicación Nro. ____-RSL de __ de 

______ de 202_. 
- Oficio de notificación Nro. ____ de __ de ______ de 

202_. 
- Certificación Presupuestaria Nro. _______________ de 

________ de 202_. 



 
 
 
 

 

- Certificado otorgado por la Superintendencia de 
Compañías o de la entidad de control respectiva en el 
extranjero, vigente que justifique la existencia legal de la 
CONTRATISTA y su cumplimiento de obligaciones. 

- Certificado vigente en el que conste que el oferente se 
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, en el 
caso de personas jurídicas nacionales.; para el caso de 
empresas extranjeras la institución que corresponda y 
que acredite estar al día con sus obligaciones patronales. 

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el 
Servicio de Rentas Internas, las empresas extranjeras 
deberán enviar el certificado vigente emitido por la 
institución que corresponda y que acredite estar al día 
con sus obligaciones de acuerdo a las normas o leyes 
que rigen en el país de domicilio de la empresa. Si por 
normas o leyes que rigen el país de domicilio de la 
empresa oferente no existe la entidad que pueda otorgar 
este certificado, la empresa participante entregará una 
carta debidamente suscrita por el Representante Legal, 
en el que certifique estar al día en sus obligaciones. 

- Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL; 
PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-0114-
RSL; y, PETRO-PGG-2021-0181-RSL con la designación 
de Ordenadores de Gasto de EP PETROECUADOR. 

- Nombramiento o Poder vigente del Representante legal 
de la CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del 
cantón.  En el caso de extranjeras, presentar el 
documento apostillado. 

 
Además, forman parte de este Contrato las garantías, y los demás documentos 
precontractuales. 
 
Para constancia firman las PARTES electrónicamente, en Quito D.M., a los ____ días 
del mes de _________ de 2023_. 
 
 
 
 

Guillermo José Pabón Cruz 
Gerente de Desarrollo y Optimización 

EP PETROECUADOR 
 
 

  
GERENTE GENERAL 



 
 
 
 

 

ANEXO Nro. 1 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del Contrato es la provisión del servicio de “ESTIMACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y 
RECURSOS CONTINGENTES, DE CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS OPERADOS 
POR EP PETROECUADOR”, de conformidad con los Anexos y la oferta presentada 
que se incorporan y forman parte del instrumento contractual. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer el servicio para los grupos de campos operados 
por EP PETROECUADOR que se detallan a continuación,  
 

GRUPOS DE CAMPOS 

GRUPO  BLOQUE  CAMPOS No. 
ESTADO 
ACTUAL 

1 B 16-67 

Bogi – Capirón 1 En Producción 
Amo 2 En Producción 
Daimi 3 En Producción 
Ginta – Dabo 4 En Producción 
Iro 5 En Producción 
Wati 6 En Producción 
Dabo Sur 7 En Producción 
Tivacuno 8 En Producción 
Tivacuno Suroeste 9 En Producción 

2 B 58 
Tipishca – Huaico 1 En Producción 
Cuyabeno - Sansahuari  2 En Producción 

3 B 15 

Yanaquincha Norte y Oeste 1 En Producción 
Paka Sur 2 En Producción 
Palmar Oeste 3 En Producción 
Palmeras Norte 4 En Producción 
Quinde 5 En Producción 
Tuich 6 En Producción 

4 

B 49 
Complejo Bermejo (Bermejo Norte, 
Bermejo Sur, Bermejo Este y El Rayo) 

1 En Producción 

B 57 

Parahuacu 2 En Producción 
Tetete – Tapi 3 En Producción 
Frontera 4 En Producción 
Arazá 5 No Producción 

5 B 7 
Coca – Payamino 1 En Producción 

Lobo 2 En Producción 
 

Tabla Nro.1: Grupos de Campos  
  



 
 
 
 

 

El objeto de este servicio contempla las siguientes actividades : Analizar e interpretar 
la información técnica de cada campo, clasificar, cuantificar y confirmar los volúmenes 
de Reservas y Recursos para cada Grupo detallado en la Tabla N° 1, en función de los 
Planes de Desarrollo, costos de operación, y condiciones del mercado en la Industria 
de Hidrocarburos para los diferentes reservorios de cada campo, con el objetivo de 
agregarles valor comercial, además de representar un documento avalado de dichas 
Reservas y Recursos para la toma de decisiones, inversiones, negociaciones, entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ANEXO Nro. 2 
 

OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 
Para la ejecución del servicio de “ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS 
PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES DE CINCO 
(5) GRUPOS DE CAMPOS OPERADOS POR EP PETROECUADOR”; EP 
PETROECUADOR está obligada a lo siguiente: 
  
GENERALES 
 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de revisar y aprobar todos los 
procedimientos y el derecho a tomar la decisión final en todos los asuntos 
relacionados a los trabajos a realizarse para la prestación del servicio. 
 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de aprobar todos los documentos 
provistos por la CONTRATISTA. 
 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho a solicitar cambios y/o modificaciones al 
Contrato previa comunicación por escrito a la CONTRATISTA. 
 
EP PETROECUADOR proporcionará a la CONTRATISTA la información técnica 
disponible a la fecha de inicio de la ejecución del servicio.  
 
EP PETROECUADOR designará un funcionario como Administrador del Contrato, 
quien precautelará el cumplimiento de las obligaciones contraídas y estará 
debidamente autorizado y facultado para actuar por y a nombre de EP 
PETROECUADOR en todos los asuntos concernientes a este Contrato, a excepción 
de ordenar o aprobar enmiendas o modificaciones al mismo. El Administrador será a 
quien se le refiera las comunicaciones, direcciones, pedidos y decisiones por parte de 
Ia CONTRATISTA.  
 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de reclamar por escrito a la 
CONTRATISTA por daños o pérdidas ocasionadas por el desempeño en las funciones 
realizadas por sus empleados. 
 
PARTICULARES 
 
EP PETROECUADOR designará el funcionario (o funcionarios) del área técnica para 
supervisar el avance del proyecto. Dicho personal técnico participará interactivamente 
en el desarrollo de las fases del proyecto. La responsabilidad de EP 
PETROECUADOR es proveer oportunamente la data técnica disponible para el 
proyecto en formato digital. 
 
Para cada Grupo de Campos se entregará a través de la Nube de EP 
PETROECUADOR la siguiente información: 
 
a. Información Sísmica disponible de cada Campo: la cual describe las líneas sísmicas 
2D, los Cubos Sísmicos 3D, Checkshots, VSP, Registros Sónicos disponibles en la 



 
 
 
 

 

base de datos de EP PETROECUADOR, interpretaciones y resultados (mapas en 
tiempo y en profundidad), disponibles de cada Campo que conforman los Grupo. 
 
b. Información Geológica disponible de cada Campo: Mapas estructurales a los topes 
y bases de los yacimientos y sus subunidades, registros eléctricos originales e 
interpretados por EP PETROECUADOR, información de laboratorio de análisis de 
testigos coronas (núcleos), proyectos Petrel con Estimación volumétrica de POES por 
yacimiento que incluye la información existente y su interpretación.  
 
c. Información de Laboratorio de cada Campo: Resultados de las pruebas de núcleos, 
análisis PVT de los fluidos de los pozos disponibles.  
 
d. Información de Operaciones de Producción de cada Campo: Número de pozos 
perforados hasta fines de agosto de 2023 y su estado actual. Historial de 
reacondicionamientos, diagramas de completación, pruebas de producción, estado 
mecánico de pozos, datos de restauración de presión de pozos disponibles, registro 
histórico de presión, sistema de levantamiento artificial, datos de salinidad. 
 
e. Información de Reservorios de cada Campo: El inicio de producción de cada Campo 
que conforma el Grupo. Historia de producción de cada pozo productor y cuales se 
encuentran produciendo a Julio de 2023; esta información se actualizará hasta un día 
antes de la suscripción de este Contrato.  
 
f. Información Económica de cada Campo: Costos de los trabajos de 
reacondicionamiento y perforación, costo operativo, tarifas, impuestos, proyección 
precios WTI y modelo económico interno. 
 
g. Estatus de las licencias ambientales respectivas de cada Campo: Licencias 
Ambientales vigentes, emitidas por el Ente de Control.  
 
h. Información de proyectos de recuperación secundaria, si es que hubiese, 
implementados en cada Campo: El inicio de producción de cada Campo que conforma 
el Grupo. Historia de producción de cada pozo productor y cuales se encuentran 
produciendo a Julio de 2023; 
 
i. Formatos Excel de las tablas solicitadas como entregables. 
 
j. El funcionario de EP PETROECUADOR a cargo del procedimiento de contratación 
deberá realizar las reservas de salas de reuniones, a través del centro de servicios de 
la empresa y solicitará el soporte técnico respectivo a través de las herramientas y 
procedimiento que la Institución maneja. 



 
 
 
 

 

ANEXO Nro. 3 
 

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
Para la provisión del servicio de “ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS 
PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES DE CINCO 
(5) GRUPOS DE CAMPOS OPERADOS POR EP PETROECUADOR”, la 
CONTRATISTA está obligada a lo siguiente:  
 
GENERALES 
 
La CONTRATISTA estará en la obligación de cumplir estrictamente todas las 
obligaciones, legislación vigente que se detallan a continuación, el desconocimiento o 
asunción errónea de las mismas no le exime de responsabilidad de cumplimiento: 
 
1. La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente habilitada 
para la suscripción del Contrato y que tiene todas las destrezas, experiencia y 
capacidad requerida para la debida ejecución oportuna y profesional del Contrato. 
 
2. La CONTRATISTA declara que conoce los aspectos Geológicos y de producción de 
los principales yacimientos productores de la Cuenca Oriente, y que ha recibido de EP 
PETROECUADOR la información suficiente para la prestación del servicio y el 
cumplimiento del objeto del Contrato. Cualquier error u omisión de la CONTRATISTA 
al respecto, no le exime de sus responsabilidades en la ejecución del Contrato. 
 
3. La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con todas sus 
obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital suficiente de operación para 
cubrir con todas las obligaciones asumidas en el Contrato. 
 
4. La CONTRATISTA afirma y garantiza que es una Compañía independiente, con su 
propia infraestructura física, financiera y administrativa, por lo que presta servicios 
similares a los del presente Contrato, a varias Empresas distintas a EP 
PETROECUADOR y a terceros en general. 
 
5. La CONTRATISTA prestará los servicios aquí estipulados en forma diligente y 
diestra, de conformidad con las prácticas aceptadas de la industria petrolera y 
específicamente de EP PETROECUADOR, y en estricto cumplimiento con los 
términos contenidos en este Contrato y sus Anexos y Documentos Precontractuales. 
 
6. La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades 
operativas inherentes al Contrato; desarrollará todos los trabajos aquí estipulados 
ordenados por EP PETROECUADOR en forma limpia, diligente y oportuna, de 
conformidad con las normas y prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos 
principios de ingeniería y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los 
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no observe tales 
normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá los costos que esto 
signifique. 
 
7. La CONTRATISTA y su personal, no adquiere, en virtud de este Contrato, el 
carácter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente de EP 



 
 
 
 

 

PETROECUADOR. No podrá, por ella misma, contratar trabajadores a nombre de ésta 
ni representarla en forma alguna. Además, entre EP PETROECUADOR, sus 
representantes y personeros, por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y 
SUBCONTRATISTAS por otra, no habrá relación de dependencia laboral o de otra 
naturaleza.  
 
8. Así también EP PETROECUADOR reconoce que la relación contractual existente 
con la CONTRATISTA, en virtud del presente Contrato, no es de intermediación o 
tercerización, y que los servicios que presta la CONTRATISTA son propias de su 
actividad y habituales dentro del giro de su negocio, que nada tiene que ver con las 
actividades desarrolladas por EP PETROECUADOR. 
 
9. La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendrá la calidad de empleador; por lo 
tanto, será de su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de todas las obligaciones 
laborales y sociales. En el cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP 
PETROECUADOR no tendrá responsabilidad alguna, ni aún a título de solidaridad. 
 
10. La CONTRATISTA está obligada a mantener a EP PETROECUADOR libre de 
reclamos, ya fueren éstos administrativos, judiciales o extrajudiciales, o de cualquier 
otra índole. 
 
11. La CONTRATISTA permitirá, sin restricción, el acceso al personal de EP 
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier actividad o 
documentación relacionada con la ejecución del Contrato. 
 
12. En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificará 
oportunamente a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, acompañando el 
documento que acredite la nueva designación. 
 
13. Es obligación de la CONTRATISTA dar cumplimiento a lo establecido por EP 
PETROECUADOR y utilizar los servicios a través de plataformas para que el proceso 
pueda llevarse de manera telemática, acceso a la nube privada con contraseña segura 
administrada por un funcionario del proceso contractual o comunicación a través de 
correo electrónico, siempre precautelando la seguridad de la información. 
 
14. En caso de reemplazo o sustitución del personal calificado, la CONTRATISTA 
deberá solicitar autorización al Administrador del Contrato y proveer el personal 
sustitutivo de igual o mayor capacidad y experiencia de manera oportuna, es decir 
antes de que inicie el Contrato. Cualquier retraso en el desarrollo del Contrato debido 
a este particular es responsabilidad de la CONTRATISTA y deberá asumir los costos; 
el cambio de personal no le exime del cumplimiento del cronograma. 
 

 
PARTICULARES 
 
Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecución del Contrato son 
las siguientes, su desconocimiento o asunción errónea no le exime de responsabilidad 
de cumplimiento.  
 



 
 
 
 

 

1.- La CONTRATISTA debe asignar un equipo de técnicos exclusivo para cada 
Grupo de Campos, el cual debe cumplir con mínimo el número de técnicos descrito a 
continuación en la Tabla No. 5:  
 

GRUPO 
(Nro.)

Equipo técnico 
(Nro. Mínimo)

Líder Equipo 
Técnico

Geofísica Geología Petrofísica Reservorios
Análisis 

Económico

1 6 1 1 1 1 1 1
2 6 1 1 1 1 1 1
3 6 1 1 1 1 1 1
4 6 1 1 1 1 1 1
5 6 1 1 1 1 1 1  

Tabla N°5: Mínimo número de técnicos requerido para cada Grupo. 
 

No se aceptará que un técnico ejerza dos cargos, tampoco que sea parte de dos 
equipos técnicos a la vez.  
 
De preferencia, todos los integrantes de la CONTRATISTA relacionados al proyecto 
deben contar con firma electrónica, autorizada para uso en la EP PETROECUADOR 
para la suscripción de todos los documentos donde se requiera como, Actas de 
reuniones de seguimiento, minutas e informes en general.  
 
OBLIGACIONES TÉCNICAS 
 
La CONTRATISTA está obligada al cumplimiento del tiempo establecido, de los 
objetivos, alcance, procedimiento, coordinación, metodología y entregables para la 
correcta ejecución de los estudios objeto de este Contrato, considerando el 
cronograma establecido por EP PETROECUADOR que incluye todos los días 
laborables del proceso. Considerando que este es un proceso continuo, la 
CONTRATISTA no podrá excusarse para sus obligaciones y entregables si dentro del 
periodo de ejecución tuviese días feriados o vacaciones programadas de sus 
funcionarios, o que no entendieron el cronograma. EP PETROECUADOR podrá 
solicitar reuniones incluso fuera de horario, feriados y fines de semana, la 
CONTRATISTA está en la obligación de atenderlas, así como garantizar que todo el 
personal calificado esté presente para dar respuesta a las solicitudes y requerimientos 
realizados por EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA está obligada a entregar al final de la ejecución del servicio la 
ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, 
POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DE CADA CAMPO POR SEPARADO 
QUE CONFORMAN CADA UNO DE LOS CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR 
 
 
La obligación primaria de la CONTRATISTA es la oportuna y eficiente ejecución de las 
actividades técnicas que a continuación se indican: 
 



 
 
 
 

 

ACTIVIDADES

GRUPO #

CAMPOS: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A.1 Reunión de Inicio de Proyecto (KOM): Entrega de Información EP PETROECUADOR a la 
Contratista

A.2 Contratista: Revisión de la información técnica y económica entregada por EP PETROECUADOR / 
solicitud y recepción de datos adicionales, preguntas, respuestas. Carga de información en sus 
plataformas de análisis. Entrega de la tabla tabulada de la información recibida. Reunión de revisión de 
avance

Revisión de información y estimación de volúmenes técnicos  preliminares de Reservas y 
Recursos.

A.3 Análisis sísmico estructural de los campos en desarrollo

A.5 Revisión, análisis y validación de la Interpretación Petrofísica 

A.6 Revisión, análisis y validación de la Interpretación Geológica

A.7 Estimación / determinación volumétrica del Petróleo Original Total en Sitio (POES) y entrega de 
tablas

A.8 Reunión de revisión del POES de los campos en desarrollo

A.8 HITO 1: Registro de avance para el cumplimiento del 20% del alcance del Contrato.
 

A.9 Revisión, validación y aprobación del Activo y Administrador del Hito 1, así como la aprobación del 
POES, solicitudes adicionales a la Contratista y reuniones con Contratista de ser requerido. 
A 10.Revisión y análisis del historial de producción de los pozos, datos de presión, pruebas de pozos, 
eventos, completación, y estados mecánicos de pozos, análisis y validación de datos de ensayos de 
PVT, y, datos de análisis especiales y convencionales de núcleos (de ser el caso) de los campos en 
desarrollo
A.11 Revisión y análisis del plan de desarrollo propuesto por EP PETROECUADOR incluyendo la 
ubicación de los pozos propuestos
A.12 Revisión de información económica proporcionada y cotejo de modelo económico de EP 
PETROECUADOR con la Contratista, para definición de parámetros a utilizar.

A.13 Determinación de volúmenes técnicos de Reservas y Recursos por reservorio y  por completación, 
con el Plan de Desarrollo propuesto por EP PETROECUADOR, incluyendo las ubicaciones de pozos 
nuevos propuestos y sus estimados de producción, todas las actividades serán realizadas de acuerdo a 
la normativa SPE-PRMS (Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System).

A.14 Reunión de revisión de volúmenes técnicos de Reservas y Recursos 

A.15 Revisión para validación y aprobación del Activo y Administrador de los volúmenes técnicos y 
reuniones con Contratista de ser requerido. 
Entrega de Volúmenes de Reservas, Recursos Contingentes  e informe preliminar

A.16 Corrida económica final

A.17 Reunión de revisión de Volúmenes de Reservas y Recursos e Informe Preliminar

A.18 Entrega del Informe Preliminar de la "ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS 
PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DEL GRUPO # DE CAMPOS 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR", Proyecto Petrel preliminar.
A.19 Revisión, validación y aprobación del Activo y del Administrador del Informe Preliminar de Reservas 
y Recursos y del proyecto de Petrel preliminar
A.20 Entrega del Informe Final de la "ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, 
PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DEL GRUPO # DE CAMPOS OPERADOS 
POR EP PETROECUADOR". Proyecto Petrel final y todos los anexos requeridos en los Términos de 
Referencia.
A.21 Revisión del Informe Final, Reservas y Recursos, proyecto Petrel final correcciones por parte de la 
Contratista, envío de todo lo que solicite EP PETROECUADOR, reuniones adicionales
Informe Sustento Ténico - Económico completo
A.22 Presentación del Informe Final definitivo de  la "ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS 
PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DEL GRUPO # DE CAMPOS 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR", de todos lo anexos requeridos en los TDR y del Proyecto 
Petrel final definitivo

A.23 HITO 2: Registro de avance para el cumplimiento del 100% del alcance del Contrato.
 

Tabla N°6: Actividades técnicas a ejecutarse. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN 
 
Los cronogramas propuestos por EP PETROECUADOR para cada Grupo de Campos 
se detallan en el Anexo No. 11. 
 
A.1 ENTREGA DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
El día 1 del cronograma corresponde al día que EP PETROECUADOR inicia con la 
carga de la información técnica de cada Grupo, y se cuenta como día total laborable 
del Contrato. 
 
ENTREGABLES 
 
1. Información: Para la transferencia de toda la información EP PETROECUADOR, se 
utilizará la dirección de la nube privada de EP PETROECUADOR: 
https://nube.eppetroecuador.ec/, se recomienda utilizar los exploradores Firefox o 
Chrome para subir y descargar la información, en el caso de que sean archivos 
grandes (mayores a 5 Gb) se puede instalar a la CONTRATISTA el Nextcloud, con 
respecto a los permisos el usuario creado como el responsable del proyecto definirá 
los permisos necesarios para la CONTRATISTA, sea lectura, descarga o carga de 
información, para la entrega del enlace para la carpeta designada depende de qué tipo 
de permisos se le asigna al CONTRATISTA (si se creó un usuario en la nube o se 
compartiría por enlace público con su respectiva clave) y una vez cargada dicha 
información, la CONTRATISTA deberá confirmar vía correo electrónico la recepción 
total de la misma, en un tiempo máximo de veinte y cuatro (24) horas a partir de la 
confirmación de EP PETROECUADOR de que se ha cargado toda la información 
correspondiente (antes del cumplimiento de los 10 días estipulados en el cronograma). 
Cualquier retraso debido a la transferencia de información digital o 
requerimiento de información adicional no incurrirá en una extensión en el 
tiempo del Contrato. 
 
2. Reuniones: La CONTRATISTA contará con las facilidades para conectarse a las 
plataformas interactivas disponibles en EP PETROECUADOR para que todas las 
reuniones se lleven a cabo por medio de teleconferencia de forma que se revisen 
simultáneamente los procesos del proyecto en los programas de Geociencias e 
Ingeniería utilizados en el proceso. El idioma que se manejará en la reunión es el 
español, como idioma oficial del país contratante.  
 
EP PETROECUADOR usa como plataforma para videoconferencia Microsoft Teams, 
sin embargo, se puede hacer uso de otras plataformas que sean compatibles con las 
de EP PETROECUADOR. 
 
3. Para que las reuniones sean más efectivas deberá participar activamente el 
personal calificado dentro de este proceso, de acuerdo a la temática que corresponde, 
no se aceptará sólo la presencia del Líder del Proyecto o sólo delegados. 
 
4. De igual forma las reuniones se organizarán de acuerdo al cronograma o las 
necesidades de EP PETROECUADOR o la CONTRATISTA, sin que esto implique 
pausas, retrasos o demoras en el proceso y en los entregables. 
 



 
 
 
 

 

5. Si la CONTRATISTA lleva a cabo los procesos de dos Grupos a la vez, las 
reuniones deben ser por separado, con el equipo técnico asignado a cada Grupo.  
 
 
A.2 EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA / ECONÓMICA 
 
 
La CONTRATISTA evaluará la información suministrada por EP PETROECUADOR de 
cada Grupo, previo a ser cargada en las diferentes plataformas de Geociencias e 
Ingeniería de manera que se pueda: 
 

 Revisar la calidad y legibilidad de la información. 
 Detectar las necesidades adicionales de la información y requerirlas a través 

de correo electrónico oportunamente de acuerdo al Cronograma. 
 Actualizar su conocimiento previo de la naturaleza y complejidades del área de 

estudio.  
 Recibir información adicional solicitada de ser el caso. 
 Iniciar la carga de la información en sus plataformas de análisis. 

 
Los datos que deben ser validados para cada Grupo de Campos  son: 
 

 Proyectos Petrel con la información existente cargada. 
 La información e interpretaciones de la sísmica disponible, así como los 

aspectos estructurales de las áreas, mapas en tiempo y profundidad, fallas y 
lineamientos. 

 Topes y bases formacionales y de reservorios. 
 Registros Eléctricos e Interpretación Petrofísica.  
 Historial de producción de los pozos, datos de presión, pruebas de pozos, 

sumarios de operaciones de reacondicionamiento y estados mecánicos de 
pozos y ensayos de PVT de los campos objetos de certificación.  

 Análisis convencionales y especiales de núcleos.  
 Toda la información adicional que EP PETROECUADOR considere relevante. 
 Plan de Desarrollo propuesto por EP PETROECUADOR. 
 Modelo Económico. 

 
 
La CONTRATISTA deberá presentar un resumen de información tabulada de la 
siguiente manera en un informe Word o PDF, al término de los primeros 14 días 
estipulados en el cronograma, en la Tabla No. 7.  
 
 
 

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA RECIBIDA POR LA CONTRATISTA 

Información técnica Campo Calidad / Legibilidad Requerimientos Adicionales

        
        



 
 
 
 

 

        
        
        
        
        

 
Tabla No. 7: Detalle de la Información técnica recibida por la Contratista. 

 
La fecha de la Reunión de Inicio (KOM) del proyecto será programada por EP 
PETROECUADOR el primer día del cronograma, una vez se haya confirmado la 
suscripción del Contrato, previo al inicio de actividades. 
 
En caso de no presentar las solicitudes adicionales, preguntas y aclaraciones, se 
entenderá que la información proporcionada cumple con la calidad y legibilidad 
necesaria para la ejecución del servicio. 
 
Se realizará una reunión de inicio del proceso, en donde deberán estar por parte de la 
CONTRATISTA todos los participantes que fueron calificados, así como los técnicos y 
delegados de EP PETROECUADOR. 
 
A.3 ANÁLISIS SÍSMICO - ESTRUCTURAL DE CADA CAMPO QUE CONFORMA EL 
GRUPO 
 
La CONTRATISTA realizará la revisión, análisis, validación y/o elaboración de la 
interpretación sísmica disponible, así como los mapas en tiempo, modelos de 
velocidad y mapas en profundidad, fallas, lineamientos y trampas estructurales, 
validación de VSP o Checkshots. 
 
A.4 REVISIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN PETROFÍSICA DE CADA CAMPO QUE 
CONFORMA EL GRUPO 
 
La CONTRATISTA realizará la revisión, análisis y validación y/o reinterpretación 
petrofísica existente. Además, revisará los topes y bases formacionales y las 
correlaciones. 
 
Enviará un reporte escrito (Word, PDF o PPT) indicando la metodología de trabajo, es 
decir cómo se validó la Interpretación existente, incluyendo los pozos más 
representativos que se tomaron en cuenta para la validación. Adjuntará una Tabla de 
Parámetros Petrofísicos por pozo y por reservorio (indicando los cutoffs utilizados), 
con los datos de Porosidad Efectiva, Saturación de Agua, VClay, espesor neto de 
pago, neto de reservorio y el Net to Gross con los cuales se realizará el Cálculo del 
POES en formato Excel. También son necesarios los archivos “LAS” de los pozos 
reinterpretados o validados.  
 
A.5. REVISIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN GEOLÓGICA DE CADA CAMPO QUE 
CONFORMA EL GRUPO 
 
La CONTRATISTA realizará la revisión, análisis, validación o elaboración de mapas de 
espesores de cada una de las áreas para cada reservorio. 



 
 
 
 

 

 
Además elaborará mapas saturados de hidrocarburo, HCPV, (GRV), medición de 
áreas y volúmenes para cada reservorio. 
 
La Contratista deberá definir el contacto agua petróleo o límite inferior de petróleo de 
cada reservorio, respetando el aporte y conocimiento de EP PETROECUADOR. 
 
A.6 ESTIMACIÓN / DETERMINACIÓN VOLUMÉTRICA DEL PETRÓLEO ORIGINAL 
EN SITIO (POES TOTAL) DE CADA CAMPO QUE CONFORMA EL GRUPO 
 
La CONTRATISTA, para las Áreas en Desarrollo, realizará la estimación y/o 
determinación volumétrica propia e independiente del Petróleo Original en Sitio total 
(POES) por cada reservorio de acuerdo a la SPE-PRMS. Este cálculo deberá estar 
dentro del proyecto Petrel versión 2015.4, el mismo que será la base de la estimación 
de los volúmenes técnicos recuperables y la Certificación de Reservas y Recursos.  
 
También deben entregar los valores con fórmulas en el respectivo formato digital (.xls), 
los datos de POES para cada Campo del Grupo, Tabla Nro. 10. 
 
La Contratista incluirá en el proyecto Petrel 2015.4 preliminar y final de cada Campo 
que conforma el Grupo, la Estimación del POES, además entregará este cálculo 
dentro del software de manera que se pueda replicar y comprobar el cálculo, junto con 
los mapas de espesor saturado de hidrocarburo y los flujos que se utilizaron para 
obtener los valores del POES. 
 
A.7. REUNIONES DE SEGUIMIENTO PARA CADA GRUPO Y CAMPOS QUE LOS 
CONFORMAN 
 
La CONTRATISTA debe presentar el progreso de las actividades desarrolladas de 
acuerdo al Cronograma establecido, previo a cada reunión de seguimiento, el mismo 
que se revisará por teleconferencia, con el Administrador, Supervisores asignados al 
proyecto y el personal de Geociencias y Yacimientos del Área Usuaria, los formatos 
pueden ser Power Point, PDF, Word o Excel, en el que se incluya los temas más 
relevantes, estado de la actividad (sin iniciar, iniciado, en ejecución, terminado), 
resultados preliminares obtenidos conclusiones y recomendaciones, los mismos que 
serán validados por personal técnico del Área Usuaria. A manera de resumen se 
deberá incluir en la Tabla No. 8, el progreso de las actividades la misma que será 
enviada por la CONTRATISTA en formato editable (que debe ser enviado vía correo 
electrónico o cualquier medio tecnológico) para la inclusión de las observaciones que 
correspondan por parte de EP PETROECUADOR:  

 

REPORTE DE SEGUIMIENTO Nro. 

FECHA: 
NOTA: Las observaciones se realizarán en 
base a las actividades revisadas, en caso de 
presentarse. 



 
 
 
 

 

ACTIVIDAD 

PROGRESO DE LA 
ACTIVIDAD (sin 

iniciar, iniciado, en 
ejecución, 
terminado) 

RESUMEN DE 
RESULTADOS 

CERTIFICADORA 

OBSERVACIONES DE 
LOS TÉCNICOS DE EP 

PETROECUADOR 

        
        
        
        
        

 
Tabla No. 8: Reporte de seguimiento de actividades. 

 
Primera reunión de seguimiento de cada GRUPO Y CAMPOS QUE LOS 
CONFORMAN 
 
Como mínimo contendrá los resultados obtenidos y observaciones de: 
 

• Análisis Sísmico-Estructural, mapas en tiempo y profundidad, modelo de 
velocidad, fallas, lineamientos y compartimentos. 

• Análisis Petrofísico, valores de cutoff, tabla de parámetros petrofísicos, límites de 
reservorios como LKO o CAP. Topes y Bases de reservorios 

• Análisis Geológico, mapas de espesores, GRV, límites estructurales, polígonos 
de cierre. 

• Revisión y análisis del historial de producción de los pozos, datos de presión, 
pruebas de pozos.  

• Cálculo de POES total. 
 
Segunda reunión de seguimiento de cada GRUPO Y CAMPOS QUE LOS 
CONFORMAN 
 
 
Como mínimo contendrá los resultados de: 
 

• Revisión y análisis del historial de producción de los pozos, datos de presión, 
pruebas de pozos, análisis y validación de PVT. 

• Análisis de núcleos. 
• Revisión del Plan de Desarrollo propuesto para cada Campo que conforman los 

Grupos. 
• Revisión y observaciones del Modelo Económico de EP PETROECUADOR y del 

Modelo Económico de la CONTRATISTA. 
• Determinación de volúmenes técnicos de Reservas Probadas, Probables y 

Posibles. 
• Determinación de volúmenes técnicos de Recursos Contingentes. 

 
Tercera reunión de seguimiento de cada GRUPO Y CAMPOS QUE LOS 
CONFORMAN 
 

 



 
 
 
 

 

Como mínimo contendrá los resultados de: 
 

• Revisión para validación y aprobación de volúmenes técnicos de Reservas 
Probadas, Probables y Posibles. 

• Corrida económica Final. 
• Volúmenes de Reservas y de Recursos Contingentes. 
• Revisión del Informe preliminar. 
• Revisión del proyecto Petrel preliminar. 

 
Se mantendrán reuniones técnicas de seguimiento conforme lo indica el cronograma 
de actividades entre los técnicos de la CONTRATISTA (el idioma oficial es el español) 
y de EP PETROECUADOR para asegurar el avance eficiente del proyecto, por cada 
reunión mantenida se registrará un formato de asistencia con el tema tratado. 
 
EP PETROECUADOR, una vez revisado los avances respectivos en cada periodo 
considerado, indicará a la Empresa Certificadora las observaciones encontradas para 
que proceda con su respectivo análisis y correcciones de ser el caso. 
 
A.8 REGISTRO DE AVANCE DE CADA GRUPO Y CAMPOS QUE LOS 
CONFORMAN 
 
 
Están orientados a la evaluación de las actividades cumplidas en base al cronograma, 
donde la CONTRATISTA entregará la información como evidencia del cumplimiento 
del alcance del presente Contrato bajo Hitos, donde el Primer Hito equivale al 20% y el 
segundo Hito corresponde al 80% restante. 
 
Hito 1: La información se entregará con un Acta Entrega - Recepción del Hito 1, 
misma que corresponderá a: 
 

• Mapas en tiempo y en profundidad con todas las características geológicas 
estructurales, con la identificación de fallas, lineamientos y trampas estructurales, 
marcadores sísmicos interpretados (si se consideraran los mismos de EP 
Petroecuador deberán entregar también el reporte escrito de metodología de 
validación) y modelos de velocidad finales utilizados para la conversión tiempo-
profundidad en formato para carga en el proyecto Petrel versión 2015.4. 

• Topes y bases de formaciones y reservorios, en formato para carga dentro del 
proyecto Petrel 2015.4.  

• Tabla de Parámetros Petrofísicos por pozo y por reservorio de cada Campo, 
archivos “LAS” resultado de la evaluación / validación (indicando los cutoffs 
utilizados) con los cuales se realizará el Cálculo del POES total y los respectivos 
límites de reservorio utilizados, enlistados por cada pozo (Tabla No. 9). 
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Tabla No. 9: Tabla de Parámetros Petrofísicos por Campo 
 

• Estimación / determinación volumétrica del Petróleo Original Total en Sitio 
(POES) (Tabla No. 10). 
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Tabla No. 10: Tabla de Estimación / Determinación Volumétrica del Petróleo 

Original Total en Sitio (Poes) por Campo 
 

• Conclusiones y recomendaciones por cada uno de los ítems que aborda el Hito 1 
mismas que pueden ser presentadas en formato Word, PDF o PPT. 

 
Hito 2: La información se entregará con un Acta Entrega - Recepción del Hito 2, que 
corresponda a: 
 
El Informe Final Definitivo de “ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS 
PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES DE CADA 
CAMPO POR SEPARADO QUE CONFORMAN CADA UNO DE LOS DE CINCO (5) 
GRUPOS DE CAMPOS OPERADOS POR EP PETROECUADOR”. 
 

• Proyecto Petrel final versión 2015.4 ordenado, depurado, con flujos de trabajo 
(Workflow) utilizados de ser el caso y todos los anexos requeridos en los 
Términos de Referencia por cada Campo que conforman los Grupos. Si existiera 
alguna observación o corrección de forma, la CONTRATISTA deberá subsanarla. 
 

• El reporte de Reservas y Recursos por cada reservorio de cada Campo que 
conforman los Grupos (Tabla No. 11). 
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Tabla No. 11: Tabla de Estimación / Determinación de Reservas Probadas, Probables y Posibles y Recursos Contingentes por cada 
Campo que conforman los Grupos 



 
 
 
 

 

A.9 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN DE YACIMIENTOS, 
ASIGNACIÓN DE VOLÚMENES TÉCNICOS Y DETERMINACIÓN DE RESERVAS 
PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES DE CADA 
CAMPO POR SEPARADO QUE CONFORMAN CADA UNO DE LOS GRUPOS. 
 
Está orientado al análisis y determinación de los volúmenes técnicos preliminares 
utilizando como procedimiento de estimación / valoración de Reservas Probadas, 
Probables, Posibles y Recursos Contingentes, la metodología establecida por la 
Society Petroleum Engineers (SPE) en su documento "Petroleum Resources 
Management System (PRMS)" de acuerdo a la última publicación vigente, lo que 
incluye: 
 
1. Revisión y análisis del historial de producción de los pozos, datos de presión, 
pruebas de pozos, sumarios de reacondicionamientos, estados mecánicos de pozos 
(diagramas), datos de ensayos PVT y datos de análisis convencionales y especiales 
de núcleos SCAL, de cada Campo que conforman los Grupos 
 
2. Revisión y análisis del Plan de Desarrollo propuesto por EP PETROECUADOR para 
cada Campo que conforman los Grupos, incluyendo la ubicación de los pozos 
propuestos. En caso de ser necesario la CONTRATISTA deberá presentar su Plan de 
Desarrollo propuesto, incluyendo la ubicación de los pozos propuestos y sugerencias 
de implementación de nuevas tecnologías, óptimas para continuar con el desarrollo de 
los Campos que conforman los Grupos. [SÓLO PARA CAMPOS PUNTUALES] 
 
3. Determinación propia e independiente de la CONTRATISTA de volúmenes técnicos 
de Reservas Probadas, Probables, Posibles y Recursos Contingentes, por 
completación y por reservorio con el Plan de Desarrollo propuesto por EP 
PETROECUADOR de cada Campo que conforman los Grupos, incluyendo las 
ubicaciones propuestas de pozos nuevos y sus estimados de producción. Todas las 
actividades serán realizadas de acuerdo a la normativa SPE-PRMS (Society of 
Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System), lo que incluye sin 
limitarse a: 
 

• Definición de volúmenes técnicos por completación y reservorio, hasta su 
agotamiento o tasa mínima recuperable en base a la historia de producción de 
EP PETROECUADOR. (Tabla No. 12) 
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 Tabla No. 12: Tabla de Volúmenes Técnicos por Completación y por Reservorio



 
 
 
 

 

• Determinación del Límite Económico por completación acorde a los lineamientos 
de la PRMS/SPE. (Tabla No. 13) 

VOLÚMENES ECONÓMICOS POR COMPLETACIÓN Y POR RESERVORIO 

 
CAMP

O  

 
ÁRE

A  

 
POZ

O  

 
COMPLETACI

ÓN  

 
YACIMIEN

TO  

 
CATEGO

RÍA 
RESERVA

S / 
RECURS

OS  

 FECHA 
(YYYYMM

DD)  

 
PROMED

IO 
DIARIO 

PETRÓL
EO 

MENSUA
L 

(BBL/DÍA
)  

 
PROMED

IO 
DIARIO 
AGUA 

MENSUA
L 

(BBL/DÍA
)  

 
PROMED

IO 
DIARIO 
FLUIDO 

MENSUA
L 

(BBL/DÍA
)  

 
PETRÓL

EO 
MENSUA
L (BBL)  

 AGUA 
MENSU

AL 
(BBL)  

 FLUIDO 
MENSU

AL 
(BBL)  

                          

                          

                          

                          

                          

 
 

Tabla No. 13: Tabla de Volúmenes Económicos por Completación y por 
Reservorio de cada Campo que conforman los Grupos. 

 
• Análisis de completaciones en producción, cerradas, intervalos detrás del 

revestidor no producidos y completaciones propuestas para la determinación de 
volúmenes y Reservas y Recursos por categoría, completación y reservorio bajo 
la normativa SPE-PRMS. 

 

4. Todas las actividades serán realizadas de acuerdo a la normativa SPE-PRMS 
(Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System). 
 
En caso de utilizar otro tipo de guía, normativa, metodología o procedimiento 
complementario que sirva de sustento técnico para la estimación del volumen final 
recuperable, que no esté estrictamente acorde a lo estipulado por el PRMS/SPE, la 
misma deberá ser explicada detalladamente por la CONTRATISTA y definida en 
consenso y con aceptación de EP PETROECUADOR. 
 
5. La CONTRATISTA entregará los parámetros de proyección utilizados en la 
declinación de cada una de las completaciones, caudales iniciales estimados, perfiles 
de petróleo y agua (dos archivos: volúmenes técnicos recuperables y Reservas y 
Recursos) a nivel de completación en cada una de sus categorías (Reservas y 
Recursos) en formato digital en las tablas respectivas y en el proyecto OFM 2019.1 
(que incluye archivos *.ofm y *.mdb) para lo cual la CONTRATISTA deberá especificar 
cada una de las tablas y variables que se encuentran en el proyecto OFM (en el que 



 
 
 
 

 

trabajó para la generación de las estimaciones de volúmenes técnicos recuperables 
incluyendo los forecast/DCA de los perfiles de petróleo y agua por completación) y 
cuyos nombres (Identificación estándar establecida por EP PETROECUADOR) no 
variarán en conformidad  a las completaciones existentes y las del plan de desarrollo 
que constan en el proyecto OFM 2019.1 entregado por EP PETROECUADOR.  
 
En caso de utilizar dos diferentes declinaciones para una misma completación se 
deberá reportar los parámetros de cada segmento. 
 
A.10 CORRIDA ECONÓMICA PARA CADA CAMPO QUE CONFORMAN LOS 
GRUPOS 
 
Con la aprobación del modelo económico a utilizarse se realizarán las corridas 
económicas correspondientes y generarán las Reservas y Recursos en cada una de 
sus categorías conforme a lo solicitado en la tabla respectiva. 
 
A.11 INFORME PRELIMINAR DE CADA CAMPO QUE CONFORMAN LOS GRUPOS 
 
La CONTRATISTA presentará al Administrador del Contrato y al Gerente del Activo al 
que pertenece cada Campo que conforman los Grupos, el primer informe preliminar de 
Reservas Probadas, Probables, Posibles y Recursos Contingentes, en la fecha 
establecida en el cronograma del Contrato, con el título “ESTIMACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y  
RECURSOS CONTINGENTES  DE CADA CAMPO POR SEPARADO QUE 
CONFORMAN CADA UNO DE LOS CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS OPERADOS 
POR EP PETROECUADOR”, que debe contener toda la información producto del 
trabajo, entre ellos los perfiles completación a completación en cada una de sus 
categorías en formato digital (.xls) y en el proyecto OFM 2019.1 que incluye archivos 
*.ofm y *.mdb). En el caso de mapas, cortes, correlaciones, etc. serán entregados a la 
mejor escala de visualización posible en digital. Además, deberá entregar el proyecto 
Petrel preliminar versión 2015.4 ordenado y depurado, con todos los datos, procesos, 
cálculos de POES, de manera que se pueda comprobar y replicar cualquier 
proceso que se haya realizado y que solicite EP PETROECUADOR. 
 
Deberá entregar el proyecto OFM 2019.1 (que incluye archivos *.ofm y *.mdb), en el 
que trabajó para la generación de las estimaciones de volúmenes técnicos 
recuperables incluyendo los forecast/DCA de los perfiles de petróleo, agua y fluido por 
completación, depurado y organizado, como respaldo para verificar la información 
contenida en el primer informe preliminar, en las versiones disponibles de EP 
PETROECUADOR con las proyecciones de producción por completación y tablas en 
formatos especificados de volúmenes técnicos de Reservas y Recursos por 
completación y reservorio con el Plan de Desarrollo propuesto por EP 
PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR solicitará a la CONTRATISTA los cambios que considere 
necesarios, a fin de cumplir con lo requerido en el objeto de este Contrato. En caso de 
que EP PETROECUADOR haya requerido correcciones al informe preliminar 



 
 
 
 

 

presentado por la CONTRATISTA, ésta tendrá que realizar las correcciones 
solicitadas; previo a la elaboración del segundo informe preliminar se mantendrán 
reuniones para revisar la corrección/ajuste relativas a las observaciones realizadas por 
EP PETROECUADOR hasta que se encuentren a conformidad de EP 
PETROECUADOR, las cuales serán plasmadas en la entrega del segundo informe 
preliminar. 
 

a. La CONTRATISTA está en la obligación de analizar y revisar toda la 
documentación de soporte (informes, presentaciones, etc.) que entregue EP 
PETROECUADOR en el caso de tener discrepancia con los valores estimados 
de Reservas y Recursos que emita la CONTRATISTA. En el caso de mantener 
las discrepancias la CONTRATISTA en el Informe Final deberá entregar los 
soportes técnicos que sustenten los valores estimados de Reservas y 
Recursos en caso se mantenga la discrepancia.  

 
A.12 INFORME FINAL DE CADA CAMPO QUE CONFORMAN LOS GRUPOS  
 
Como requisito para la elaboración del Informe Final deberán estar solventadas todas 
las observaciones solicitadas por EP PETROECUADOR al informe preliminar, sin que 
esto implique una extensión del cronograma establecido. 
 
La CONTRATISTA presentará al Administrador del Contrato y al Gerente del Activo al 
que pertenece cada Campo que conforman los Grupos, el Informe Final de Reservas 
Probadas, Probables, Posibles y Recursos Contingentes, en la fecha establecida en el 
cronograma del Contrato con el título “ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
RESERVAS PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES  
DE DE CADA CAMPO POR SEPARADO QUE CONFORMAN CADA UNO DE LOS 
CINCO (5) GRUPOS DE CAMPOS OPERADOS POR EP PETROECUADOR, que 
deben contener toda la información producto del trabajo y que se establece en los 
entregables de estos términos de referencia, incluyendo:  
 
• El Informe Final de Reservas Probadas, Probables, Posibles y Recursos 

Contingentes de cada Campo que conforman los Grupos, con las correcciones y 
cambios que EP PETROECUADOR solicite, se entregará en digital enviado por 
correo electrónico al Administrador del Contrato. 

• Además, deberá entregar el correspondiente proyecto Petrel versión 2015.4 
ordenado y depurado, con todos los datos, procesos, cálculos de POES, de 
manera que se pueda comprobar y replicar cualquier proceso que se haya 
realizado y que solicite EP PETROECUADOR de cada Campo que conforman los 
Grupos  

• La CONTRATISTA entregará los Workflow que deberán ser totalmente operativos 
y compatibles a las plataformas y versiones disponibles de EP PETROECUADOR 
para que se pueda hacer uso de la información y replicar cualquier proceso, en 
caso de tener un Workflow con propiedad intelectual la empresa CONTRATISTA lo 
deberá reemplazar por un proceso que se pueda replicar. Las plataformas 
disponibles son: PETREL 2015.4 y OFM 2022.1. 

• La CONTRATISTA entregará los parámetros de proyección utilizados en la 



 
 
 
 

 

declinación de cada una de las completaciones, perfiles de petróleo y agua (dos 
archivos: volúmenes técnicos recuperables y Reservas / Recursos) a nivel de 
completación en cada una de sus categorías (Reservas y Recursos) en formato 
digital (tablas modelo formato para entrega en Excel y en el proyecto OFM 2019.1 
que incluye archivos *.ofm y *.mdb para lo cual la CONTRATISTA deberá 
especificar cada una de las tablas y variables que se encuentran en el proyecto 
OFM (en el que se trabajó para la generación de las estimaciones de volúmenes 
técnicos recuperables incluyendo los forecast / DCA de los perfiles de petróleo, 
agua y fluido por completación) y cuyos nombres (Identificación estándar 
establecida por EP PETROECUADOR) no variarán en conformidad a las 
completaciones existentes y las del Plan de Desarrollo que constan en el proyecto 
OFM 2019.1 entregado por EP PETROECUADOR. 

• Reporte de Reservas y Recursos por reservorios de acuerdo a las tablas 
respectivas. 

 
En el caso de los Recursos Contingentes se deberá especificar como 1C, 2C y 
3C, para cada Campo que conforman  los Grupos                                                                                  
 
• La CONTRATISTA entregará cualquier otra información técnica de utilidad para EP 

PETROECUADOR generada o relacionada con el proyecto, en el tiempo requerido 
conforme a lo establecido en los Términos de Referencia. 

• Una vez finalizado la revisión del Informe Final, EP PETROECUADOR podrá 
solicitar a la CONTRATISTA las revisiones que considere necesarios, a fin de 
cumplir con lo requerido en el objeto de este Contrato, sin perjuicio de la extensión 
del tiempo que involucre para la empresa Certificadora realizar las correcciones 
solicitadas dentro del cronograma establecido.  

• Si existiera persistencia en las discrepancias, la CONTRATISTA deberá enviar el 
sustento técnico-económico detallado que justifique sus interpretaciones y 
estimaciones, mismas que deberán ser aprobadas y validadas por EP 
PETROECUADOR, hasta que esté a conformidad. 

• La CONTRATISTA incluirá dentro del Informe Final Definitivo un listado que incluya 
nombre, cargo y firma electrónica de todos los responsables y ejecutores de esta 
Certificación. 

• Una vez solventadas las correcciones al Informe Final, al proyecto Petrel, anexos y 
demás entregables tanto en forma como en fondo y la entrega del informe / 
sustento técnico económico y bajo la autorización escrita del Administrador del 
Contrato, la CONTRATISTA podrá generar el Informe Final Definitivo. 

 
Informe Final Definitivo de cada Campo que conforman los Grupos  
 
Una vez que se tenga la debida aprobación del Administrador del Contrato y Gerente 
del Activo al que pertenece cada Campo que conforman los Grupos en relación a las 
correcciones requeridas por EP PETROECUADOR sobre el Informe Final, la 
CONTRATISTA entregará, la información obtenida y generada durante la ejecución del 
proyecto, en el formato digital dentro de la nube asignada, de la siguiente manera: 
 
• La Contratista deberá entregar el Informe Final Definitivo firmado digitalmente por 



 
 
 
 

 

el Representante Legal. 
• La Contratista incluirá dentro del Informe Final Definitivo un listado que incluya 

nombre, cargo y firma electrónica de todos los responsables y ejecutores de esta 
Certificación. 

• Además, deberá entregar el correspondiente proyecto Petrel Final versión 2015.4 
ordenado y depurado, con todos los datos, procesos, cálculos de POES, de 
manera que se pueda comprobar y replicar cualquier proceso y con toda la 
información que EP PETROECUADOR solicite. 

• La CONTRATISTA entregará los Workflow que deberán ser totalmente operativos 
y compatibles a las plataformas y versiones disponibles de EP PETROECUADOR 
para que se pueda hacer uso de la información y replicar cualquier proceso, en 
caso de tener un Workflow con propiedad intelectual la Empresa CONTRATISTA lo 
deberá reemplazar por un proceso que se pueda replicar. Las plataformas 
disponibles son: PETREL 2015.4 y OFM 2019.1. 

• La CONTRATISTA entregará los parámetros de proyección utilizados en la 
declinación de cada una de las completaciones, perfiles de petróleo y agua (dos 
archivos: volúmenes técnicos recuperables y Reservas / Recursos) a nivel de 
completación en cada una de sus categorías (Reservas y Recursos) en formato 
digital (tablas modelo formato para entrega en Excel y en el proyecto OFM 2019.1 
que incluye archivos *.ofm y *.mdb) para lo cual la CONTRATISTA deberá 
especificar cada una de las tablas y variables que se encuentran en el proyecto 
OFM (en el que trabajó para la generación de las estimaciones de volúmenes 
técnicos recuperables incluyendo los forecast/DCA de los perfiles de petróleo, 
agua y fluido por completación) y cuyos nombres (Identificación estándar 
establecida por EP PETROECUADOR) no variarán en conformidad  a las 
completaciones existentes y las del Plan de Desarrollo que constan en el proyecto 
OFM 2019.1 entregado por EP PETROECUADOR.  

• Deberá entregar perfiles de petróleo y agua finales completación a completación 
en cada uno de sus categorías de Reservas y Recursos asignadas en formato 
digital (formato para entrega en Excel y en el proyecto OFM 2019.1 que incluye 
archivos *.ofm y *.mdb) y grabada en los dos (2) dispositivos de almacenamiento 
digital. Incluyendo una tabla resumen donde consten datos como: campo, área, 
pozo, completación, Tipo de Reservas o Recursos por yacimiento, declinación 
anual efectiva, tipo de declinación, factor B, caudal inicial, caudal final (de cada 
fluido), fecha de inicio de proyección, fecha fin de proyección, tiempo de 
proyección en meses, producción acumulada a la fecha, Reservas finales, 
Reservas remanentes, además de los perfiles completación a completación con el 
promedio diario mensual en barriles de petróleo  por día (BPPD) y en barriles de 
petróleo mensuales  

 
Además las respectivas Tablas No. 12 y 13, con sus correspondientes datos. 
 
En el caso de los Recursos Contingentes se deberá especificar como 1C, 2C y 
3C.  
• Adicionalmente se entregará cualquier otra información técnica de utilidad para EP 

PETROECUADOR generada o relacionada con el proyecto. 
 



 
 
 
 

 

EP PETROECUADOR solicitará a la CONTRATISTA los cambios que considere 
necesarios, a fin de cumplir con lo requerido en el objeto de este Contrato, sin perjuicio 
de la extensión del tiempo que involucre para la Empresa Certificadora realizar las 
correcciones solicitadas una vez finalizado la revisión del Informe Final.  
 
En caso de que EP PETROECUADOR haya requerido correcciones al Informe Final 
presentado por la CONTRATISTA, ésta tendrá que corregirlo y entregar el informe 
digital nuevamente hasta que se encuentre a conformidad de EP PETROECUADOR. 
 
Otras consideraciones 
 
El proyecto de Petrel, el proyecto OFM (que incluye archivos *.ofm y *.mdb), los 
entregables y los respectivos Workflow serán totalmente operativos y compatibles con 
las plataformas y versiones disponibles en EP PETROECUADOR para que se pueda 
hacer uso de la información y replicar cualquier proceso, en caso de tener un Workflow 
con propiedad intelectual la Empresa CONTRATISTA lo deberá reemplazar por un 
proceso que se pueda replicar. Las versiones disponibles son: PETREL 2015.4 y OFM 
2019.1. 
 
B. SOFTWARE TÉCNICO DE APLICACIONES  
 
La CONTRATISTA dispondrá para el desarrollo del proyecto las licencias y paquetes 
de software para el logro eficiente de todos los objetivos y entregables del proyecto 
dentro del plazo del Contrato. 
 
Los entregables y los respectivos Workflow serán totalmente operativos en caso de 
tener un Workflow con propiedad intelectual la Empresa CONTRATISTA lo deberá 
reemplazar por un proceso que se pueda replicar en las plataformas y versiones 
disponibles de EP PETROECUADOR, PETREL 2015.4 y OFM 2019.1, para que EP 
PETROECUADOR pueda hacer uso de la información y replicar cualquier proceso. 
 
C. INFORME DE RECEPCIÓN DE CADA GRUPO 
 
Si EP PETROECUADOR no hiciere ninguna observación al Informe Final Definitivo, el 
Administrador deberá realizar el informe respectivo de conformidad con el servicio en 
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, debidamente firmado, en señal de 
aceptación del mismo y podrá iniciar el trámite de facturación por el valor del presente 
Contrato. 
 
D.   RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO PARA CADA GRUPO 
 
D.1.  Cronograma de Ejecución:  
 
• La CONTRATISTA podrá proponer un cronograma de ejecución en base a los 

cronogramas propuestos por EP PETROECUADOR Anexo No. 11, para una 
ejecución adecuada del proyecto con el software y hardware requerido para las 
diferentes fases, los mismos serán aprobadas por el Administrador del Contrato o 



 
 
 
 

 

su delegado. 
• Para el efecto, la CONTRATISTA (a través de su personal técnico asignado al 

proyecto) deberá organizar su tiempo y distribuir el trabajo entre su personal 
técnico a fin de que se asegure su culminación en la fecha establecida para su 
terminación. Si ocurren retrasos por responsabilidad de la CONTRATISTA, ésta 
deberá a su cuenta, costo y riesgo, tomar las medidas necesarias: trabajar tiempo 
adicional, utilizar hardware, software o personal adicionales, tanto como, sea 
necesario para eliminar cualquier desvío del cronograma aprobado por EP 
PETROECUADOR. En caso de retrasos causados por EP PETROECUADOR, la 
CONTRATISTA no estará sometida a ningún tipo de multa.  

• La CONTRATISTA deberá cumplir con los estándares y control de calidad 
internacionalmente aceptados para este tipo de actividad. 

 
 
 



 
 
 
 

 

ANEXO Nro. 4 
 

EQUIPOS Y PROGRAMAS (SOFTWARE Y HARDWARE) Y PERSONAL DE LA 
CONTRATISTA 

 
A. INSTALACIONES 

 

1. El personal de la Contratista, asignado al proyecto, deberá ejecutar las actividades 
detalladas en el cronograma aprobado por EP PETROECUADOR desde las instalaciones de 
la Contratista. 
 
2. La CONTRATISTA proveerá a su personal todo el equipo y programas, (hardware y 
software) y licencias que sean necesarios y requeridos por EP PETROECUADOR, que 
permita la correcta ejecución de los servicios con la finalidad de no incurrir en contratiempos 
que afecten a los plazos que se establezcan en los cronogramas por grupo de campos. 
 
 
B. SOFTWARE TÉCNICO DE APLICACIONES Y EQUIPO 
 
1. La CONTRATISTA deberá proveer el equipo de cómputo, herramientas, suministros, 
programas informáticos y tecnológicos etc. necesarios para la ejecución eficiente del 
proyecto. Así como deberá disponer de las licencias vigentes para el uso y funcionamiento 
del software Petrel versión 2015.4, OFM 2019.1 estrictamente, en base al estándar de EP 
PETROECUADOR, que le permitan ejecutar el servicio.  
 
C. PERSONAL  
 
C.1. CONDICIONES GENERALES: 
 
1.  La CONTRATISTA deberá solicitar la documentación legal para la contratación de 
personal nacional y extranjero.  
 
2. La CONTRATISTA realizará el Pago de Seguro Médico y de Accidentes de su personal 
(extranjeros-seguro internacional), pues en caso de accidente EP PETROECUADOR no se 
hace responsable de los gastos médicos incurridos y en caso de que se haya brindado 
atención de emergencia los gastos en los que incurra EP PETROECUADOR serán 
reembolsables por parte de la contratista.  
 
3. La CONTRATISTA debe asignar un equipo de técnicos exclusivo para cada Grupo de 
Campos, el cual debe cumplir con mínimo el número de técnicos descrito a continuación en 
la Tabla No 5:  
 



 
 
 
 

 

GRUPO 
(Nro.)

Equipo técnico 
(Nro. Mínimo)

Líder Equipo 
Técnico

Geofísica Geología Petrofísica Reservorios
Análisis 

Económico

1 6 1 1 1 1 1 1
2 6 1 1 1 1 1 1
3 6 1 1 1 1 1 1
4 6 1 1 1 1 1 1
5 6 1 1 1 1 1 1  

Tabla N°5: Mínimo número de técnicos requerido para cada Grupo. 
 
No se aceptará que un técnico ejerza dos cargos, tampoco que sea parte de dos 
equipos técnicos a la vez.  
 
C.2 RECURSOS TÉCNICOS Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO PARA CADA GRUPO 
 
1. La CONTRATISTA deberá identificar los recursos de personal para dirección y ejecución 

del proyecto en forma detallada y de acuerdo a la fase del proyecto. 
 

2. El Líder del Proyecto asignado por la CONTRATISTA debe poseer una alta capacidad 
técnica y amplia experiencia de mínimo 10 años con un mínimo de 7 años en proyectos 
similares y debe asegurar en todo momento la ejecución y uso de los recursos 
asignados por la CONTRATISTA al proyecto de acuerdo con los objetivos, alcance, 
cronograma y requerimientos del proyecto. Su responsabilidad será garantizar la calidad 
de los productos y las entregas a tiempo de acuerdo a los objetivos del proyecto, razón 
por la cual debe estar disponible cada vez que se requiera en el tiempo que dure el 
Contrato. Será exclusivo para sus actividades y no podrá suplir el trabajo del personal 
técnico. 
 

3. La CONTRATISTA procurará que el personal técnico (Ingenieros, Geólogos, Geofísicos, 
Petrofísicos, Reservoristas, entre otros) posea una alta capacidad técnica y experiencia, 
con un mínimo de 5 años en la ejecución de proyectos similares y su dedicación al 
proyecto también será exclusiva en cada una de las actividades de acuerdo a los 
cronogramas propuestos por la CONTRATISTA. El Administrador del Contrato está 
facultado para en cualquier momento solicitar el cambio o reemplazo de cualquier 
técnico asignado al proyecto que no cumpla las expectativas de EP PETROECUADOR. 
Además, no deben ser cambiado(s) o reemplazado(s) sin previa aprobación del 
Administrador del Contrato con la justificación del caso.  Si EP PETROECUADOR 
acepta el cambio, la CONTRATISTA se obliga a proveer como reemplazo a personal con 
similares o más altas calificaciones y experiencia. 
 

4. En caso de requerir reemplazo de cualquiera de los especialistas asignados al proyecto, 
la CONTRATISTA se compromete a presentar en un plazo no mayor de tres (3) días 
hábiles un perfil de especialista el cual deberá ser aprobado por el Administrador del 
Contrato. En todo caso este cambio no deberá afectar el desarrollo del proyecto en 
calidad, duración o costo. 
 
 
 



 
 
 
 

 

5. De preferencia los integrantes del proyecto deben contar con firma electrónica (válida en 
Ecuador) para la firma de todos los documentos donde se requiera como reuniones de 
seguimiento, minutas e informes en general. 
 

6. En general, la participación del personal de la CONTRATISTA (asignado al proyecto), 
debe ser expuesta en forma clara, detallada y específica para cada una de las fases o 
sub fases del proyecto, adicionalmente, se dará una oportuna y eficiente interacción con 
el personal de EP PETROECUADOR asignado al proyecto. 

 



 
 
 
 

 

ANEXO Nro. 5 
 

PRECIOS DEL SERVICIO 
 

[La información proporcionada por el Oferente en el Formulario Nro. 3 – Precio del 
Servicio se incluirá en este Anexo] 

 
 
 
El presente contrato es de tipo precios unitarios fijos y cantidades variables. EP 
PETROECUADOR cancelará a la CONTRATISTA por los servicios efectivamente 
ejecutados. El monto del presente contrato es meramente referencial, calculado a 
base de las estimaciones y proyecciones efectuadas, pero no representa un 
compromiso de EP PETROECUADOR para con la CONTRATISTA. 
 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta oferta 
económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de precios. 
 
 
 



 
 
 
 

 

ANEXO Nro. 6 
POLÍTICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 
 ANEXO Nro. 7 

 
APLICACIÓN DE MULTAS 

 
 

CONTRATO Nro. 
 

CONTRATISTA: 
 

 
MES PARA APLICACION DE MULTAS:  
 

  

 
MONTO:  
 

  

     
RAZÓN:     
     
     
     
     
     
     
     
CONTRATISTA:           Nombre:        Firma:  
     
     
SUSTENTO CONTRACTUAL (Nro. DE CLÁUSULA):  
     
     
FECHA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO:    
     
     
RESPONSABLE DEL CONTRATO:     
     
     
     
     
     

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
     
     

 



 
 
 
 

 

ANEXO Nro. 8 
 

SEGUROS 
 
No aplica para el presente instrumento contractual. 



 
 
 
 

 

ANEXO Nro. 9 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-066-2023 
 
 



 
 
 
 

 

ANEXO Nro. 10 
 

DISPOSICIONES DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD FÍSICA Y RELACIONES COMUNITARIAS 

PARA CONTRATISTAS 
 
No aplica para el presente instrumento contractual. 



 
 
 
 

 

ANEXO Nro. 11  
CRONOGRAMAS PROPUESTOS 

** GRUPO 1 
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M
on

da
y

T
ue

sd
ay

W
e d

n
es

da
y

T
hu

r s
d

ay

F
r id

ay

S
at

ur
da

y

S
un

da
y

M
on

da
y

T
ue

sd
ay

W
ed

n
es

da
y

T
hu

r s
d

ay

F
r id

ay

S
at

ur
da

y

S
un

da
y

M
on

da
y

T
ue

sd
ay

W
ed

n
es

da
y

T
hu

r s
d

ay

F
r id

ay

S
at

ur
da

y

S
un

da
y

M
o n

da
y

T
ue

sd
ay

W
ed

n
es

da
y

T
hu

r s
d

ay

F
r id

ay

S
at

ur
da

y

S
un

da
y

M
on

da
y

T
ue

sd
ay

W
ed

n
es

da
y

T
hu

r s
d

ay

F
r id

ay

S
at

ur
da

y

S
un

da
y

M
on

da
y

T
ue

sd
ay

W
ed

n
es

da
y

T
hu

r s
d

ay

F
r id

ay

S
a t

ur
da

y

S
u n

d a
y

M
on

da
y

T
ue

sd
ay

W
ed

n
es

da
y

T
hu

rs
d

ay

F
r id

ay

S
at

ur
da

y

S
un

da
y

M
on

da
y

T
u e

sd
a y

W
ed

n
es

da
y

T
h u

rs
d

ay

F
ri d

ay

S
at

ur
da

y

S
un

da
y

M
on

da
y

T
ue

sd
ay

W
ed

n
es

da
y

T
hu

rs
d

ay

F
ri d

ay

S
at

ur
da

y

S
un

da
y

M
on

da
y

T
ue

sd
ay

W
ed

n
es

da
y

T
hu

rs
d

ay

F
ri d

ay

S
at

ur
da

y

S
un

da
y

M
on

da
y

T
ue

sd
ay

W
ed

n
e s

d a
y

T
hu

rs
d

ay

F
ri d

ay

S
at

ur
da

y

S
un

da
y

M
on

da
y

T
ue

sd
ay

W
ed

n
es

da
y

T
hu

rs
d

a y

F
ri d

ay

S
at

u r
da

y

S
un

da
y

M
on

da
y

T
ue

sd
ay

W
e d

n
es

da
y

CAMPOS: BOGI-CAPIRON, AMO, DAIMI, GINTA, IRO, WATI, DABO SUR, TIVACUNO, TIVACUNO 
SUROESTE.                                                                                             
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

SEMANAS

DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

A.1 Reunión de Inicio de Proyecto: Entrega de Información EP PETROECUADOR a la Contratista

K
O

P

. . . . . . . . .

A.2 Contratista: Revisión de la información técnica y económica entregada por EP PETROECUADOR / 
solicitud y recepción de datos adicionales, preguntas, respuestas. Carga de información en sus plataformas 
de análisis. Entrega de la tabla tabulada de la información recibida. Reunión de revisión de avance . . . . . . . . . . . . . . .

Revisión de información y estimación de volúmenes técnicos  preliminares de Reservas y Recursos.

A.3 Análisis sísmico estructural de los campos en desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.5 Revisión, análisis y validación de la Interpretación Petrofísica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.6 Revisión, análisis y validación de la Interpretación Geológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.7 Estimación / determinación volumétrica del Petróleo Original Total en Sitio (POES) y entrega de tablas . . . . . . . . . . . . .

A.8 Reunión de revisión del POES de los campos en desarrollo .

A.8 HITO 1: Registro de avance para el cumplimiento del 20% del alcance del Contrato. .

A.9 Revisión, validación y aprobación del Activo y Administrador del Hito 1, así como la aprobación del 
POES, solicitudes adicionales a la Contratista y reuniones con Contratista de ser requerido. . . . . . .

A 10.Revisión y análisis del historial de producción de los pozos, datos de presión, pruebas de pozos, 
eventos, completación, y estados mecánicos de pozos, análisis y validación de datos de ensayos de PVT, y, 
datos de análisis especiales y convencionales de núcleos (de ser el caso) de los campos en desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.11 Revisión y análisis del plan de desarrollo propuesto por EP PETROECUADOR incluyendo la ubicación 
de los pozos propuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.12 Revisión de información económica proporcionada y cotejo de modelo económico de EP 
PETROECUADOR con la Contratista, para definición de parámetros a utilizar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.13 Determinación de volúmenes técnicos de Reservas y Recursos por reservorio y  por completación, con 
el Plan de Desarrollo propuesto por EP PETROECUADOR, incluyendo las ubicaciones de pozos nuevos 
propuestos y sus estimados de producción, todas las actividades serán realizadas de acuerdo a la normativa 
SPE-PRMS (Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.14 Reunión de revisión de volúmenes técnicos de Reservas y Recursos 
.

A.15 Revisión para validación y aprobación del Activo y Administrador de los volúmenes técnicos y reuniones 
con Contratista de ser requerido. 

. . . . . .

Entrega de Volúmenes de Reservas, Recursos Contingentes  e informe preliminar

A.16 Corrida económica final
. . . . . .

A.17 Reunión de revisión de Volúmenes de Reservas y Recursos e Informe Preliminar .
A.18 Entrega del Informe Preliminar de la "ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, 
PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DEL GRUPO 1 DE CAMPOS OPERADOS POR 
EP PETROECUADOR", Proyecto Petrel preliminar. . . . . . . .

A.19 Revisión, validación y aprobación del Activo y del Administrador del Informe Preliminar de Reservas y 
Recursos y del proyecto de Petrel preliminar . . . . . . .

A.20 Entrega del Informe Final de la "ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, 
PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DEL GRUPO 1 DE CAMPOS OPERADOS POR 
EP PETROECUADOR". Proyecto Petrel final y todos los anexos requeridos en los Términos de Referencia.

. . . . . . .
A.21 Revisión del Informe Final, Reservas y Recursos, proyecto Petrel final correcciones por parte de la 
Contratista, envío de todo lo que solicite EP PETROECUADOR, reuniones adicionales
Informe Sustento Ténico - Económico completo . . . .

A.22 Presentación del Informe Final definitivo de  la "ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS 
PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DEL GRUPO 1 DE CAMPOS 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR", de todos lo anexos requeridos en los TDR y del Proyecto Petrel 
final definitivo . . . .

A.23 HITO 2: Registro de avance para el cumplimiento del 100% del alcance del Contrato. .
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A.1 Reunión de Inicio de Proyecto: Entrega de Información EP PETROECUADOR a la Contratista
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A.2 Contratista: Revisión de la información técnica y económica entregada por EP PETROECUADOR / 
solicitud y recepción de datos adicionales, preguntas, respuestas. Carga de información en sus plataformas 
de análisis. Entrega de la tabla tabulada de la información recibida. Reunión de revisión de avance . . . . . . . . . . . . . .

Revisión de información y estimación de volúmenes técnicos  preliminares de Reservas y Recursos.

A.3 Análisis sísmico estructural de los campos en desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.5 Revisión, análisis y validación de la Interpretación Petrofísica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.6 Revisión, análisis y validación de la Interpretación Geológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.7 Estimación / determinación volumétrica del Petróleo Original Total en Sitio (POES) y entrega de tablas . . . . . . . . . . .

A.8 Reunión de revisión del POES de los campos en desarrollo .

A.8 HITO 1: Registro de avance para el cumplimiento del 20% del alcance del Contrato. .

A.9 Revisión, validación y aprobación del Activo y Administrador del Hito 1, así como la aprobación del 
POES, solicitudes adicionales a la Contratista y reuniones con Contratista de ser requerido. . . . . . .

A 10.Revisión y análisis del historial de producción de los pozos, datos de presión, pruebas de pozos, 
eventos, completación, y estados mecánicos de pozos, análisis y validación de datos de ensayos de PVT, y, 
datos de análisis especiales y convencionales de núcleos (de ser el caso) de los campos en desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.11 Revisión y análisis del plan de desarrollo propuesto por EP PETROECUADOR incluyendo la ubicación 
de los pozos propuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.12 Revisión de información económica proporcionada y cotejo de modelo económico de EP 
PETROECUADOR con la Contratista, para definición de parámetros a utilizar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.13 Determinación de volúmenes técnicos de Reservas y Recursos por reservorio y  por completación, con 
el Plan de Desarrollo propuesto por EP PETROECUADOR, incluyendo las ubicaciones de pozos nuevos 
propuestos y sus estimados de producción, todas las actividades serán realizadas de acuerdo a la normativa 
SPE-PRMS (Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.14 Reunión de revisión de volúmenes técnicos de Reservas y Recursos 
.

A.15 Revisión para validación y aprobación del Activo y Administrador de los volúmenes técnicos y reuniones 
con Contratista de ser requerido. . . . . . .

Entrega de Volúmenes de Reservas, Recursos Contingentes  e informe preliminar

A.16 Corrida económica final . . .

A.17 Reunión de revisión de Volúmenes de Reservas y Recursos e Informe Preliminar .
A.18 Entrega del Informe Preliminar de la “ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, 
PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DEL GRUPO 2 DE CAMPOS OPERADOS POR 
EP PETROECUADOR”, Proyecto Petrel preliminar. . . . . . .

A.19 Revisión, validación y aprobación del Activo y del Administrador del Informe Preliminar de Reservas y 
Recursos y del proyecto de Petrel preliminar . . . . . .

A.20 Entrega del Informe Final de la “ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, 
PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DEL GRUPO 2 DE CAMPOS OPERADOS POR 
EP PETROECUADOR”. Proyecto Petrel final y todos los anexos requeridos en los Términos de Referencia.

. . . . .
A.21 Revisión del Informe Final, Reservas y Recursos, proyecto Petrel final correcciones por parte de la 
Contratista, envío de todo lo que solicite EP PETROECUADOR, reuniones adicionales
Informe Sustento Ténico - Económico completo . . . .

A.22 Presentación del Informe Final definitivo de  la “ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS 
PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DEL GRUPO 2 DE CAMPOS 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR”, de todos lo anexos requeridos en los TDR y del Proyecto Petrel 
final definitivo . . . .

A.23 HITO 2: Registro de avance para el cumplimiento del 100% del alcance del Contrato. .
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CAMPOS: YANAQUINCHA NORTE Y OESTE, PAKA SUR, PALMAR OESTE, PALMERAS NORTE, 
QUINDE, TUICH,                                                                                              
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CAMPOS: COMPLEJO BERMEJO (BERMEJO NORTE, BERMEJO SUR, BERMEJO ESTE Y EL RAYO), 
PARAHUACU, TETETE - TAPI, FRONTERA Y ARAZÁ.                                                                               
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CAMPOS: COCA-PAYAMINO, LOBO                                                                                          
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el Plan de Desarrollo propuesto por EP PETROECUADOR, incluyendo las ubicaciones de pozos nuevos 
propuestos y sus estimados de producción, todas las actividades serán realizadas de acuerdo a la normativa 
SPE-PRMS (Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.14 Reunión de revisión de volúmenes técnicos de Reservas y Recursos .

A.15 Revisión para validación y aprobación del Activo y Administrador de los volúmenes técnicos y reuniones 
con Contratista de ser requerido. . . . . . .

Entrega de Volúmenes de Reservas, Recursos Contingentes  e informe preliminar

A.16 Corrida económica final . .

A.17 Reunión de revisión de Volúmenes de Reservas y Recursos e Informe Preliminar .
A.18 Entrega del Informe Preliminar de la “ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, 
PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DEL GRUPO 5 DE CAMPOS OPERADOS POR 
DE EP PETROECUADOR”, Proyecto Petrel preliminar. . . . .

A.19 Revisión, validación y aprobación del Activo y del Administrador del Informe Preliminar de Reservas y 
Recursos y del proyecto de Petrel preliminar . . . .

A.20 Entrega del Informe Final de la “ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS PROBADAS, 
PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DEL GRUPO 5 DE CAMPOS OPERADOS POR 
EP PETROECUADOR”. Proyecto Petrel final y todos los anexos requeridos en los Términos de Referencia.

. . . . .
A.21 Revisión del Informe Final, Reservas y Recursos, proyecto Petrel final correcciones por parte de la 
Contratista, envío de todo lo que solicite EP PETROECUADOR, reuniones adicionales
Informe Sustento Ténico - Económico completo . . . . .

A.22 Presentación del Informe Final definitivo de  la “ESTIMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE RESERVAS 
PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y RECURSOS CONTINGENTES, DEL GRUPO 5 DE CAMPOS 
OPERADOS POR EP PETROECUADOR”, de todos lo anexos requeridos en los TDR y del Proyecto Petrel 
final definitivo . . .

A.23 HITO 2: Registro de avance para el cumplimiento del 100% del alcance del Contrato. .

DÍAS DE TRABAJO CALENDARIO EFECTIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



 
 
 
 

 

 
** Notas:  

a) De requerirse la modificación en los cronogramas propuestos las mismas podrán realizarse en acuerdo con el 
Administrador del Contrato y el representante de la Contratista. 
 

b) El Tiempo de ejecución propuesto por la Oferente no debe exceder los 90 (noventa) días. 

 



 
 
 
 

 

ANEXO Nro. 12 
 

DOCUMENTOS HABILITANTES 


