
Señores 
OFERENTES 
Presente 
 
ASUNTO: CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-067-2023, “SERVICIO 

TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REACONDICIONAMIENTO DE 
TANQUES EN LAS ESTACIONES DE PROCESOS: EDÉN DEL 
BLOQUE 12; CPF DEL BLOQUE 15, YPF DEL BLOQUE 21, DE EP 
PETROECUADOR” -  Aclaración 1 

 
De nuestra consideración: 
 
Por convenir a los intereses de EP PETROECUADOR y de conformidad con el numeral 
3 “Preguntas y Aclaraciones” del Concurso de Ofertas No. CO-EPP-067-2023 para la 
prestación del servicio de la referencia, agradeceré tomar en cuenta lo siguiente: 
 
PREGUNTA 1 
Favor Indicar, si los frentes A, B Y C, ¿empezarán sus trabajos de reparación en forma 
simultánea? 
RESPUESTA 1 
Confirmado 
 
PREGUNTA 2 
Favor indicar, si los tanques T-204 y T-205 de 45000 bbls ubicados en la Estación Edén 
serán entregados por EP PETROECUADOR, ¿simultáneamente para realizar los 
trabajos de reparación? 
RESPUESTA 2 
Negativo. Los tanques se encuentran en operación, la coordinación de los 
trabajos se realizaría conjuntamente con el Departamento de Operaciones 
B12/EPF para la reparación uno a uno. 
 
PREGUNTA 3 
¿Favor indicar si se dispone de planos de internos de los tanques T-204 y T-205, 
ubicados en la estación Edén? 
RESPUESTA 3 
Negativo 
 
PREGUNTA 4 
Para los tanques T-204 y T-205, los planos muestran aislamiento térmico de protección 
personal en escaleras y primer anillo, ¿bajo qué rubro se pagará el desmontaje y o 
reparación de las áreas que se requiera desmontar para reparar las láminas que se 
requiere luego de la inspección técnica? 
RESPUESTA 4 
Dentro de los trabajos preliminares  
Considerar que el rubro de Apertura de Tanques para iniciar las labores de 
reacondicionamiento, Contempla el Desmontaje de spools y accesorios 



necesarios, Provisión de personal, equipos y herramientas para la apertura de 
Tanques, desmontaje de spools, accesorios y todo lo requerido para iniciar las 
labores de reacondicionamiento. 
 
PREGUNTA 5 
Se evidencia en los planos del tanque T-204 y T-205, los SKIMMER, Favor confirmar 
que la CONTRATISTA no es responsable, de su mantenimiento, y se entregará a EP 
PETROECUADOR, para su revisión y mantenimiento respectivo.  
RESPUESTA 5  
Es responsabilidad de la Contratista todos los trabajos de mantenimiento-
reparación de accesorios y elementos internos, para el completo cumplimiento 
del objetivo del presente proceso licitatorio acorde a lo solicitado en el Formulario 
de Cantidades y Precios, Bases del Concurso de Ofertas, adjuntos del presente 
proyecto. 
 
PREGUNTA 6 
Favor confirmar si existe un área dentro de los cubetos del tanque T-204 y T-205, para 
el ingreso de la grúa para realizar las maniobras de desmontaje y reparación, favor 
suministrar un layout donde se pueda apreciar la ubicación de los mencionados tanques 
RESPUESTA 6 
Afirmativo, existe un acceso para grúa hacia el interior del cubeto de los tanques 
T-204 y T-205. 
 
PREGUNTA 7 
Favor confirmar si EP PETROECUADOR, facilitará el Vacuum durante las actividades 
de desalojo y limpieza de los tanques T-204 y T-205 para transportar los fluidos hacia 
el lugar que sea indicado por PETROECUADOR para su descarga 
RESPUESTA 7 
Negativo. El “vacuum truck” está dedicado a la Operación de B12/EPF. Es 
responsabilidad de la Contratista disponer de los recursos necesarios para el 
cumplimiento del alcance contractual. 
 
PREGUNTA 8 
Favor confirmar, que no se requiere cambio de colchón de arena de los Tanque T-204 
y T-205 de la Estación Edén Yuturi 
RESPUESTA 8  
Confirmado. No se requiere cambio de colchón de arena. 
 
PREGUNTA 9 
¿Favor confirmar que para el comisionado y puesta en marcha la CONTRATISTA 
solamente proveerá personal técnico para dar apoyo a EP PETROECUADOR, durante 
estas actividades del proyecto? 
Favor listar que técnicos son requeridos 
RESPUESTA 9 
Es responsabilidad de la Contratista dar el soporte al Comisionado de todos los 
sistemas, debe contar con el siguiente personal como mínimo: Superintendente 



de Construcciones, Supervisor Mecánico, Mecánico-Montador y Ayudante de 
mecánico con herramientas, Supervisor de control de calidad, Nace CP-3, con 
herramientas, Instrumentista con herramientas, La Contratista entregará en la 
terminación de los trabajos, toda la documentación de QA/QC.   
 
PREGUNTA 10 
Favor confirmar que EP PETROECUADOR, facilitará la gabarra para el transporte de 
equipos materiales desde el Puerto Itaya (limoncocha) hasta el puerto nuevo Edén 
RESPUESTA 10 
Negativo. Es responsabilidad de la Contratista el transporte de todos los 
materiales y equipos provisionados para cumplimiento del objetivo del presente 
proceso licitatorio. 
 
PREGUNTA 11 
Favor confirmar si EP PETROECUADOR, facilitara el Vacuum durante las actividades 
de desalojo y limpieza de los tanques T-103B y T-2103A, del B15 para transportar los 
fluidos hacia el lugar que sea indicado por PETROECUADOR para su descarga 
RESPUESTA 11 
Negativo 
 
PREGUNTA 12 
Favor facilitar el plano civil de la cimentación de los tanques T-103B y T-2103A, del B15, 
o indicar la altura del colchón de arena de cada tanque. 
RESPUESTA 12 
Considerar alrededor de 70 cm 
No se tiene información de la cimentación. 
 
PREGUNTA 13 
Favor indicar si durante el cambio del colchón de arena en los tanques T-103B y T-
2103A, se encuentra material contaminado con trazas de crudo, dicho volumen será 
cuantificado y pagado en los rubros 2.2 y 2.3? 
RESPUESTA 13 
Confirmado 
 
PREGUNTA 14 
Favor suministrar un layout de ubicación de los tanques T-103B y T-2103A, con el 
propósito de verificar áreas de acceso a la grúa para las actividades de desmontaje y 
reparación 
RESPUESTA 14 
No se dispone de los planos solicitados. 
Sin embargo, pueden revisar la información entregada de los informes de 
integridad mecánica que muestra la ubicación de los tanques (T2103A-01242021-
OT211270795). 
 
PREGUNTA 15 
Favor facilitar planos de los internos de los tanques T-103B y T-2103A 



RESPUESTA 15 
No se dispone de los planos solicitados. 
La única información disponible es la presentada en el Adjunto A-2 
 
PREGUNTA 16 
Favor confirmar que se deberá ´instalar juntas de protección catódica para los tanques 
del Frente A y Frente B, solamente en los instrumentos que cuyos materiales de las 
bridas de conexión puedan ocasionar par galvánico.? 
RESPUESTA 16 
Es responsabilidad de la Contratista la provisión e instalación de todas las juntas 
dieléctricas de las uniones bridadas intervenidas, que requieran reemplazo como 
parte del reacondicionamiento de los tanques y las especificadas en los planos 
de ingeniería a desarrollar por parte de la Contratista. 
 
PREGUNTA 17 
Favor confirmar que la contratista no es responsable del aislamiento, desmontaje de las 
tuberías y válvulas de proceso que se encuentren conectados a los tanques de los 
frentes A, B Y C, que se requiera para los trabajos de repacion. 
RESPUESTA 17 
Conforme a lo descrito en los trabajos preliminares, se incluye el Desmontaje de 
spools y accesorios necesarios y todo lo requerido para iniciar las labores de 
reacondicionamiento. Solo para el caso del frente C no aplica actividades de 
aislamiento, desmontaje de las tuberías y válvulas de proceso que se encuentren 
conectados a los tanques. 
 
PREGUNTA 18 
Favor que EP PETROECUADOR, entregará los tanques de los frentes A, B Y C aislados 
de las líneas de proceso, ¿para que la contratista pueda intervenir a los trabajos de 
repacion? 
RESPUESTA 18 
Confirmado para Frentes A, B. Para el frente C los trabajos serán realizados con 
los tanques en operación. 
 
PREGUNTA 19 
¿Favor confirmar que no es parte del alcance la fabricación e instalación de nuevos 
spools de tuberías para la interconexión de los tanques a las líneas de procesos?  En 
los frentes A, B Y C 
RESPUESTA 19 
Confirmado 
 
PREGUNTA 20 
Favor indicar si se deben elaborar planos de cómo están construidos los Tanques 
inicialmente, antes de realizar el reacondicionamiento, en los frentes A, B Y C. 
RESPUESTA 20 
Se pueden ejecutar labores paralelas mientras se elaboran los planos de los 
tanques. Se aclara que en frente C, previo inicio del reacondicionamiento el 



inspector Certificado API 653 provisto por la CONTRATISTA, emitirá un informe 
completo del tanque y las recomendaciones de integridad mecánica, mismo que 
mostrará las condiciones operativas actuales.  
 
 
PREGUNTA 21 
Favor confirmar si se debe realizar el desmontaje, calibración y montaje de los 
instrumentos de los Tanques del Frente C. Pues en el formulario N° 3 de precios para 
el Bloque 21 (Yuralpa) no existe rubro para cobrar esta actividad. Si la respuesta es 
positiva favor indicar como se pagaría. 
RESPUESTA 21 
Toda la instrumentación asociada a los tanques debe mantenerse operativa 
durante los trabajos, dado que forman parte de los lazos de control del sistema 
de reinyección de agua y del sistema de seguridad de la Planta de Procesos.  Los 
instrumentos deberán ser protegidos según los avances de los trabajos que se 
vayan teniendo 
 
 
PREGUNTA 22 
Debido a la cantidad de documentación que se debe preparar, solicitamos se nos 
conceda una prórroga de 15 días para la presentación de la Oferta. 
RESPUESTA 22 
Referirse al Oficio Nro. PETRO-PRY-COP-2023-0309-O de 19 de diciembre de 2023, 
mediante el cual el Ordenador de Gasto aprueba el cambio de cronograma del 
presente Concurso de Ofertas. 
 
 
PREGUNTA 23 
Favor indicar si el Contratista puede utilizar, a su costo el campamento existente en el 
Bloque 12.  Si la respuesta es positiva favor indicar la tarifa que debemos considerar 
para el alojamiento y alimentación del personal que utilice el campamento. 
RESPUESTA 23 
No existe disponibilidad por el momento. 
 
 
PARTE INTERNA TANQUES 
 
PREGUNTA 24 
¿Cuál es el nivel de agua con el que opera el Tanque de Almacenamiento de Agua de 
Formación T-204? 
RESPUESTA 24 
Opera entre 32 a 35 pies 
 
 
PREGUNTA 25 



¿Cuál es el nivel de agua con el que opera el Tanque de Almacenamiento de Agua de 
Producción T-205? 
RESPUESTA 25 
Opera entre 32 a 35 pies 
 
PREGUNTA 26 
¿Cuál es la temperatura de operación en el Tanque de Almacenamiento de Agua de 
Formación T-204? 
RESPUESTA 26 
Aproximadamente 175 °F 
 
 
PREGUNTA 27 
¿Cuál es la temperatura de operación en el Tanque de Almacenamiento de Agua de 
Producción T-205? 
RESPUESTA 27 
Aproximadamente 175 °F 
 
PREGUNTA 28 
¿Proporcionarían el análisis físico químico del agua, que almacena el Tanque de 
Almacenamiento de Agua de Formación T-204? 
RESPUESTA 28 
Se adjunta análisis físico químico. 
 
PREGUNTA 29 
¿Proporcionarían el análisis físico químico del agua, que almacena el Tanque de 
Almacenamiento de Agua de Producción T-205? 
RESPUESTA 29 
Se adjunta análisis físico químico. 
 
PREGUNTA 30 
¿Proporcionaría la hoja de cálculo de la PC interna del Tanque de Almacenamiento de 
Agua de Formación T-204? 
RESPUESTA 30 
Es parte del alcance de la Contratista, el diseño, suministro e instalación de 
Protección Catódica Interna. 
 
PREGUNTA 31 
¿Proporcionaría la hoja de cálculo de la PC interna del Tanque de Almacenamiento de 
Agua de Producción T-205? 
RESPUESTA 31  
Es parte del alcance de la Contratista, diseño, suministro e instalación de 
Protección Catódica Interna 
 
PARTE EXTERNA TANQUES 
 



PREGUNTA 32 
¿Se requiere sistemas de PC en la parte externa de los tanques en el presente 
proyecto? De ser afirmativa por favor proporcionar la siguiente información. 
RESPUESTA 32 
Es parte del alcance del presente contrato, el diseño, suministro, instalación y 
comisionado de la Protección Catódica Externa. 
 
PREGUNTA 33 
¿Cuál es la profundidad para la cama de arena, debajo del piso de cada tanque, donde 
se instalará la malla de titanio, para el SPC por corriente impresa? 
RESPUESTA 33 
Considerar recomendación del NACE CP4 
 
PREGUNTA 34 
¿Pueden adjuntar Data Sheet de cada tanque en formato editable? 
RESPUESTA 34 
No se dispone de la información solicitada 
La única información disponible es la presentada en el Adjunto A-2 
 
PREGUNTA 35 
¿Pueden adjuntar el Plot Plan de cada tanque en formato editable? 
RESPUESTA 35 
No se dispone de esta información 
 
PREGUNTA 36 
Se solicita la ampliación de 14 días para la entrega de la Oferta Técnica – Económica 
RESPUESTA 36 
Referirse a la RESPUESTA 22 
 
PREGUNTA 37 
Confirmar que la visita de campo no es mandatorio y no es parte de la evaluación. 
RESPUESTA 37 
La visita a Campo no es mandatorio para la presentación de ofertas y no forma 
parte de la evaluación de Ofertas Técnicas. 
 
 
PREGUNTA 38 
Favor indicar si para las dos matrices de la Evaluación Técnica, se pueden adjuntar los 
mismos documentos para Experiencia, Personal Propuesto y Recursos (equipos). 
RESPUESTA 38 
Las Oferentes pueden ofertar para uno o más FRENTES DE TRABAJO y referir el 
mismo personal y equipo mínimo como parte de su Oferta Técnica, sin que esto 
implique penalidad en la evaluación técnica del personal requerido para cada 
FRENTE DE TRABAJO.  
Sin embargo, se aclara que la Oferente que resulte adjudicada en más de un 
FRENTE DE TRABAJO obligatoriamente deberá contar con el personal y equipo 



mínimo requerido para la ejecución del Contrato por cada FRENTE DE TRABAJO, 
con igual o superior perfil al del personal y equipo evaluado, mismo que deberá 
ser aprobado por el Administrador del Contrato previo al Inicio de los Trabajos. 
 
 
PREGUNTA 39 
En la reunión vía teams con Petroecuador se indicó que se puede participar en un solo 
frente A, B o C, si se elige uno de ellos, qué matriz de evaluación corresponde para 
adjuntar los respectivos documentos. 
RESPUESTA 39 
La matriz de evaluación técnica de cada frente de trabajo fue entregada junto con 
la invitación a ofertar y se encuentra detallada en las Bases del presente Concurso 
de Ofertas. 
 
PREGUNTA 40 
Favor confirmar si se debe considerar el impuesto amazónico del 2,5% sobre el total de 
la facturación del proyecto? 
RESPUESTA 40 
Se deberá considerar el cumplimiento obligatorio a lo establecido en la Ley No. 122 que 
crea el Fondo de Desarrollo de las provincias de la región amazónica, misma que 
establece el tributo del 2.5% sobre el total de facturación que cobraren a 
PETROECUADOR o a sus filiales, las empresas nacionales, por la prestación de 
servicios dentro de la jurisdicción de cada provincia amazónica, o el tributo del 4.5% 
sobre el valor total de la facturación que cobraren a  PETROECUADOR o a sus filiales 
las empresas extranjeras, o sus filiales, por la prestación de servicios en la jurisdicción 
de cada provincia amazónica 
 
 
PREGUNTA 41 
Confirmar si Petroecuador autoriza la toma de agua dentro las facilidades la realización 
prueba hidrostática, caso contrario indicar los a qué distancia de cada frente A, B y C se 
encuentran los puntos autorizados.  
RESPUESTA 41 
FRENTE A: Negativo. Considerar la distancia aproximada del punto de captación 
es de 1700 m, desde el puente del rio Yuturi hacia el EPF, la CONTRATISTA será 
responsable de todas las instalaciones necesarias para el llenado para la prueba 
hidrostática del tanque. 
FRENTE B: T-103 B: considerar 50 metros; T-2103 A: considerar 50 metros;  
FRENTE C: No aplica. 
 
PREGUNTA 42 
Posterior a la realización de la prueba hidrostática, confirmar si se puede evacuar el 
agua a las facilidades de Petroecuador, caso contrario indicar cuál sería el proceso. 
RESPUESTA 42 
Confirmado 



Siempre y cuando los exámenes de laboratorio del análisis del agua lo permitan. 
En caso no cumpla con parámetros, el agua será reinyectada. 
 
 
PREGUNTA 43 
Confirmar si será necesaria la presencia de un Relacionador Comunitario permanente 
por parte de la contratista. 
RESPUESTA 43 
Afirmativo, referirse al Anexo 4. Especificaciones Técnicas, ítem 3 GENERALES 
CONSTRUCCIÓN. 
 
 
PREGUNTA 44 
Es obligatorio que las empresas en consorcio estén calificadas en EP 
PETROECUADOR 
RESPUESTA 44 
Las Bases del presente Concurso de Ofertas, establecen que:  
 
“(…) la oferente no invitada que se asocia, deberá presentar la documentación 
inherente a su empresa, obligatoriamente aquella constante en el contenido del 
Carpeta 1, a excepción de la Carta de Presentación y Compromiso, la cual será 
presentada en forma conjunta con el oferente invitado”. 
 
- En tal virtud y de conformidad a los textos reproducidos, la oferente invitada y 
la que se asocia, deberán presentar la documentación de la Carpeta 1, excepto la 
Carta de Presentación y Compromiso la cual será presentada en forma conjunta 
con el oferente invitado. 
 
PREGUNTA 45 
¿Confirmar cómo sería la evaluación de los índices financieros para los consorcios? 
RESPUESTA 45 
- En cuanto a los indicadores financieros, referirse a Bases del presente proceso, 
ítem 2, Forma de presentación de la oferta, y referirse al punto de Asociaciones. 
- Se tomará en cuenta la experiencia de las dos o más empresas consorciadas. 
 
PREGUNTA 46 
En caso de que se den paralizaciones de cualquier tipo, por razones ajenas a la 
contratista, como se reconocerán los servicios disponibles en campo. 
RESPUESTA 46 
EP PETROECUADOR no reconocerá costos adicionales de ninguna naturaleza 
 
 
PREGUNTA 47 
Favor se puede adjuntar el “vendor list” que aplica al proyecto. 
RESPUESTA 47 
Se adjunta “Especificación Técnica de Bienes Homologados 14-Marzo-2023”. 



 
PREGUNTA 48 
Existe tabla de sueldos establecidos por asociaciones de trabajadores, soldadores, 
transporte, equipo pesado que se manejen en la zona que hayan sido socializadas a 
Relaciones comunitarias, de ser positiva la pregunta podrían difundir esta información 
por este medio 
RESPUESTA 48 
Es responsabilidad de la Contratista definir los precios que formarán parte de su 
Oferta Técnica-Económica. 
 
PREGUNTA 49 
Favor indicar el sitio de evacuación de los desechos contaminados  
RESPUESTA 49 
Los sedimentos serán retirados por medios mecánicos o manuales a una fosa 
provisional construida en la compuerta de limpieza y recubierta con 
geomembrana provista por la CONTRATISTA, para evitar contaminación del suelo 
y luego será Transportado de manera inmediata al lugar definido por la 
CONTRATISTA y aprobado por EP PETROECUADOR para su tratamiento y 
disposición final ejecutado por un Gestor Ambiental calificado por el Ministerio 
del Ambiente, el mismo que debe emitir una cadena de custodia y certificado de 
tratamiento y gestión final de los residuos. 
 
PREGUNTA 50 
En el caso de la participación en los 3 frentes A, B y C, cuál es el cronograma de trabajo 
establecido para atención a la reparación de tanques según orden de prioridad. 
RESPUESTA 50 
Los frentes de trabajo se inician de manera simultánea con el siguiente esquema 
de entregas: 
 
  

  Responsable 
 EP PEC / 
CONTRATISTA 

EP PEC / 
CONTRATISTA 

Frente 
Hito / 
Subhito 

Descripción 

Suscripción de 
Certificado de 
Entrega 
Recepción 
Provisional del 
Hito 

Suscripción de 
Certificado de 
Entrega 
Recepción 
Definitiva del Hito

A 1 
Reacondicionamiento 
Tanques Bloque 12 

420 450 

B 1 
Reacondicionamiento 
Tanques Bloque 15 

360 390 

C 1 
Reacondicionamiento 
Tanques Bloque 21 

240 270 



PREGUNTA 51 
Se considera únicamente para los trabajos de inspección el inspector API 653 
RESPUESTA 51 
Inspección técnica de Tanques de Almacenamiento y emisión de Informes 
Inspección dirigida por un Inspector Certificado API 653 VIGENTE, junto con 
Provisión de personal técnico capacitado, equipos de computación, software 
computacional y licencias para elaborar estudios, informes y recomendaciones 
de lo requerido para la inspección del tanque conforma a la API 653 
 
 
PREGUNTA 52 
Para el desarrollo de los trabajos, EP Petroecuador únicamente entregará la información 
adjunta a las bases de los tanques a intervenir o existe archivos digitales e ingeniería 
RESPUESTA 52 
Se entrega únicamente la información adjunta en la invitación al Concurso de 
ofertas y disponible de existir. 
 
 
PREGUNTA 53 
Donde se entregará la chatarra producida en el proyecto 
RESPUESTA 53 
FRENTE A: En la bodega de materiales de Logística y Abastecimientos B12/EPF, 
es responsabilidad de la Contratista generar la respectiva documentación para 
entrega. 
FRENTE B: La chatarra debe ser entregada en las bodegas del CPF 
 
PREGUNTA 54  
Favor confirmar si Petroecuador facilitará un área en las locaciones para la instalación 
de oficinas y bodegas temporales en las locaciones correspondientes. 
RESPUESTA 54 
FRENTE A, el área a ser entregada será revisada conjuntamente con SSA y OPR 
B12 previo a la entrega a la Contratista. 
FRENTE B, el área a ser entregada será revisada conjuntamente con SSA y OPR 
B15 previo a la entrega a la Contratista. 
FRENTE C, será en el área de parqueadero frente a la Planta de Proceso YPF.  
 
 
PREGUNTA 55 
Favor confirmar si Petroecuador facilitará servicios como: energía eléctrica, agua, baños 
en las locaciones correspondientes. 
RESPUESTA 55 
Negativo 
 
PREGUNTA 56 
Favor su ayuda permitiéndonos una ampliación de plazo de 20 días laborables ya que 
debido a las fechas en las que nos encontramos nuestros proveedores se están en 



etapa de cierre de año y auditorías por lo que van a tener un retraso en la entrega de la 
información y dada la cantidad de APUS requerida por cada frente de trabajo se requiere 
al menos este tiempo adicional para presentar una oferta adecuada. 
RESPUESTA 56 
Referirse a la RESPUESTA 22 
 
PREGUNTA 57 
Favor confirmar que se puede entregar las ofertas en documentos separados firmados 
en donde corresponda ya que muchas veces se han suscitado errores en el momento 
en el que EP PETROECUADOR trata de descargar las OFERTAS TÉCNICAS 
compiladas en un solo archivo. 
RESPUESTA 57 
Por favor regirse a lo descrito en las bases del concurso de ofertas CO-EPP-067-
2023, numeral 2 “FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA” 
 
PREGUNTA 58 
En base a la pregunta anterior, confirmar que la documentación firmada 
electrónicamente no debe ir sumillada ni foliada incluso si se presenta por separado. 
RESPUESTA 58 
Por favor referirse a la “RESPUESTA 57”, y dar lectura a lo establecido en las 
bases del presente concurso de ofertas “Para las ofertas que contengan firma 
electrónica no se requiere sumilla ni foliación por el oferente.” 
 
GENERALES 
 
PREGUNTA 59 
En los TDR hacen referencia a la especificación resaltado en amarillo, favor enviar el 
documento mencionado. 
RESPUESTA 59 
La pregunta no es clara ni específica  
 
PREGUNTA 60 
En los tanques que aplique, favor indicar si todos los internos son en material acero al 
Carbono. 
RESPUESTA 60 
Confirmado 
 
PREGUNTA 61 
Solicitamos gentilmente su ayuda con Formulario No. 3 (FRENTE DE TRABAJO A, B o 
C) en formato Excel. 
RESPUESTA 61 
Se adjunta los Formularios en formato editable: Formulario 3 Cantidades y 
Precios Tanques del Bloque 12; Formulario 3 Cantidades y Precios Tanques del 
Bloque 15 Rev 1; F - Formulario 3 Cantidades y Precios Tanques del Bloque 21; 
Matriz de Evaluación Económica Tanques del Bloque 15 Rev 1. 
 



PREGUNTA 62 
Favor indicar es posible una segunda ronda de consultas. 
RESPUESTA 62 
Negativo 
 
 
PREGUNTA 63 
Debido a que nuestros proveedores tardan entre 3 a 4 semanas en cotizar los materiales 
y servicios a esto se suma los feriados por navidad y fin de año que acomplejan en 
recibir cotizaciones a la fecha por tal razón, favor su gentil ayuda con la extensión de 20 
días laborables para poder presentar una oferta aterrizada a la realidad. 
RESPUESTA 63 
Referirse a la RESPUESTA 22 
 
PREGUNTA 64 
Favor confirmar si los tres frentes iniciarán los trabajos de forma paralela. 
RESPUESTA 64 
En forma simultánea. 
Ver RESPUESTA 50 
 
PREGUNTA 65 
Favor indicar de ser posible los valores referenciales del proyecto por cada frente. 
RESPUESTA 65 
Frente A: CINCO MILLONES DOS MIL SETENTA Y SEIS CON 51/100 DÓLARES DE 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIN INCLUIR IVA 
Frente B: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 
CON 87/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIN INCLUIR IVA 
Frente C: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 
DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIN IVA 
 
 
PREGUNTA 66 
Favor indicar si en los rubros de instrumentación se debe considerar la ingeniería. 
RESPUESTA 66 
Confirmado, todos los documentos de ingeniería de instrumentación se debe 
considerar en la ingeniería. 
 
PREGUNTA 67 
Indicar si se debe considerar empaques, bridas ciegas y espárragos en los rubros de 
las boquillas de cada uno de los tanques. 
RESPUESTA 67 
Confirmado Frentes A y B; Para el frente C no aplica, la actividad se ejecutará con 
los tanques en operación. 
 
 
PREGUNTA 68 



Indicar si las respectivas actividades de reparación en cada uno de los frentes se pueden 
realizar en paralelo. 
RESPUESTA 68 
En forma simultánea. Ver RESPUESTA 50 
 
PREGUNTA 69 
Indicar cuales son las marcas de andamios aprobados. 
RESPUESTA 69 
No se dispone del listado de marcas de andamios aprobados. Para trabajos con 
andamios el oferente debe cumplir con lo especificado en SSA.08.01.PR.07.DR.02 
Requisitos para trabajos con andamios y SSA.08.01.PR.07.FO.02 Lista de chequeo 
para andamios (v02). 
 
PREGUNTA 70 
Indicar si todos los materiales deben ser en marcas a probadas. 
RESPUESTA 70 
Confirmado 
 
FRENTE A 
 
PREGUNTA 71 
Para los rubros PARCHES “4.4.2 y 4.4.2” favor confirmar que este rubro incluye la 
prefabricación y rolado, de ser negativa la respuesta favor indicar con que rubro se 
cancelaría el prefabricado y rolado de los parches. 
RESPUESTA 71 
Confirmado 
 
PREGUNTA 72 
Dentro de los TDR para el Rubro “PREFABRICADO Y MONTAJE DE SUMIDERO” 
indican que se colocará una nueva capa de arena en el sumidero, favor confirmar que 
este trabajo incluye y se pagará en este rubro. 
RESPUESTA 72 
Confirmado 
 
PREGUNTA 73 
En la visita realizada se observó en los tanques que existen mallas para protección 
personal al calor, favor indicar en que rubro se cargaría los trabajos de desmontaje y 
montaje de estas mallas. 
RESPUESTA 73 
Ver RESPUESTA 4 
 
PREGUNTA 74 
Indicar si las respectivas actividades de reparación en los dos tanques del el frente A se 
pueden realizar en paralelo. 
RESPUESTA 74 
Negativo 



 
FRENTE B 
 
PREGUNTA 75 
Dentro de los TDR para el Rubro “PREFABRICADO Y MONTAJE DE SUMIDERO” 
indican que se colocará una nueva capa de arena en el sumidero, favor confirmar que 
este trabajo incluye y se pagará en este rubro. 
RESPUESTA 75 
Confirmado. Ver RESPUESTA 72. 
 
PREGUNTA 76 
Favor confirmar que los rubros “5.2.2; 5.2.3 y 5.2.4” no incluyen el prefabricado y rolado 
de láminas, las mismas se cobrarán con el rubro “5.2.1”. 
RESPUESTA 76 
Confirmado 
 
PREGUNTA 77 
Favor indicar en que numero de rubro se debe considerar las planchas para los bafles. 
“MONTAJE DE PLANCHAS PARA BAFLES”. 
RESPUESTA 77 
Con el rubro 5.4.4 
 
 
PREGUNTA 78 
Para el prefabricado y montaje de tuberías internas, favor indicar si los internos tipo 
difusor deben ser pintadas internamente, es decir serán pintada ambos lados de la 
tubería. 
RESPUESTA 78 
La tubería no requiere recubrimiento interno 
El difusor, dependiendo del diseño, podría optarse por un recubrimiento interno. 
A definirse en la ingeniería de detalle. 
 
PREGUNTA 79 
Indicar si las respectivas actividades de reparación en los dos tanques del el frente B se 
pueden realizar en paralelo. 
RESPUESTA 79 
Afirmativo 
 
FRENTE C 
 
PREGUNTA 80 
Confirmar que en el Frente C se realizaran todos los trabajos de reparación con los 
tanques en operación. 
RESPUESTA 80 
Confirmado 
 



PREGUNTA 81 
Indicar si las respectivas actividades de reparación en los dos tanques del frente C se 
pueden realizar en paralelo. 
RESPUESTA 81 
Afirmativo 
 
PREGUNTA 82 
Entendemos que la aplicación de la pintura se lo debe realizar con los tanques en 
operación, favor indicar las temperaturas de operación. 
RESPUESTA 82 
La superficie externa del cuerpo y techo de los tanques se encuentra entre una 
temperatura (140°F-155°F o 60°C – 68.33°C) 
 
 
PREGUNTA 83 
Para el análisis y evaluación para la aplicación del sistema de pintura externa favor 
confirmar si podemos utilizar las temperaturas de operación indicada en la pregunta 
anterior. 
RESPUESTA 83 
Confirmado 
 
PREGUNTA 84 
En los TDR indican el siguiente requerimiento, 
 
De ser el caso que los sistemas de detallados en la especificación de EP 
PETROECUADOR no pueda cumplir el requerimiento detallado en los TDR, favor 
indicar si podemos proponer nuestro sistema y marca de pintura. 
RESPUESTA 84 
Afirmativo, siempre que cumplan con las especificaciones técnicas de los puntos 
4.1 y 4.2 de EXP.03.RC.DR.08 Especificación de sistemas de recubrimientos; 
donde se indica deberá ser considerado en los requerimientos de diseño: 
 

- De acuerdo a los cambios en la categoría de “Corrosión” los 
recubrimientos deberán cumplir con la categoría “C5 Category”, “Very 
High Corrositivy” y “Temperatura and subtropical with very high 
pollution and/or significant chloride effects. 

- Las instalaciones dentro del alcance del proyecto nuevo o de 
mantenimiento, deberán ser diseñadas para un tiempo de vida útil de 
20 años y una operación ininterrumpida las 24 horas al día durante siete 
días a la semana, por tanto, todos los recubrimientos deben cumplir 
con la categorización de “High (H) Durability” que significa una 
durabilidad de 15 a 25 años. 

Los materiales que no cumplen con los estándares o especificaciones indicadas, 
deben ser calificados mediante una petición de aprobación al propietario o 



usuario adjuntando las especificaciones y pruebas de calidad y desempeño del 
recubrimiento 
 
PREGUNTA 85 
¿Favor indicar fechas de inicio programadas por parte de EP PEC para cada uno de los 
3 frentes de trabajo? 
RESPUESTA 85 
Por favor referirse a las fechas indicadas en el cronograma enviado en la 
invitación del presente concurso de ofertas. 
 
 
PREGUNTA 86 
¿Confirmar que este proceso será mediante precios unitarios fijos y cantidades variables 
(realmente ejecutadas)? 
RESPUESTA 86 
Confirmado 
 
 
PREGUNTA 87 
¿Confirmar que para el Frente A (Bloque 12), EP PEC facilitará a la Contratista el uso 
de Puerto Itaya y Puerto Edén para el envío y llegada de cargas respectivamente? ¿Es 
posible contar con las grúas existentes en cada puerto para el manejo de las cargas de 
contratista?  
RESPUESTA 87 
“La CONTRATISTA está en conocimiento y tomará en cuenta que toda la logística 
y los medios de transporte terrestre, fluvial requeridos para la ejecución de los 
trabajos están bajo su responsabilidad.” 
“Es responsabilidad de la CONTRATISTA la provisión de gabarras y/o canoas para 
el transporte fluvial de los equipos y materiales a ser utilizados en la Obra.” 
EP Petroecuador podrá brindar el acceso a los Ptos. Itaya y Nuevo 
coordinadamente (Técnicos de Puertos) y con la debida anticipación; acceso y 
uso que estarán sujetos a la programación diaria de los puertos, considerando 
prioridades en la Operación de Petroecuador y condiciones del nivel del Rio Napo. 
 
 
PREGUNTA 88 
¿Es posible el uso de gabarras a cargo de EP PEC para la movilización y 
desmovilización de cargas de la Contratista? 
RESPUESTA 88 
Negativo 
 
PREGUNTA 89 
Por el tipo de información suministrada (básica) y con el fin de presentar una oferta 
competitiva y acorde a los intereses de PETROECUADOR, y poder realizar una 
preingeniería para una correcta evaluación de este proceso, verificación y cotizaciones 



de equipos-materiales permanentes y consumibles, etc., solicitamos a Uds. una 
ampliación de plazo para la entrega de esta oferta de al menos quince (15) días. 
RESPUESTA 89 
Referirse a la RESPUESTA 22 
 
PREGUNTA 90 
¿Confirmar ubicación del punto de agua desde donde se tomará el agua para las 
pruebas hidrostáticas de cada frente de trabajo? 
RESPUESTA 90 
Ver RESPUESTA 41 
 
PREGUNTA 91 
¿Indicar las empresas aprobadas por EP PEC para el Suministro de la protección 
catódica materia de este proyecto? 
RESPUESTA 91 
Es responsabilidad de la Contratista la selección de sus subcontratistas y enviar 
a EP PETROECUADOR para su aprobación.  
 
PREGUNTA 92 
¿Confirmar que % de incertidumbre tienen las cantidades estimadas y referenciales 
presentadas por EP PEC para los 3 frentes de trabajo? 
RESPUESTA 92 
Las cantidades están estimadas conforme el alcance contractual. EP 
PETROECUADOR cancelará por los trabajos realmente ejecutados y aprobados 
por Administrador del Contrato o su delegado 
 
 
PREGUNTA 93 
¿Confirmar si los tanques del Frente B (Bloque 15) se encuentran en operación o se 
encuentran fuera de servicio? 
RESPUESTA 93 
Se encuentran en operación. 
 
PREGUNTA 94 
¿Confirmar si los tanques del Frente B (Bloque 15) se encuentran cerrados y sin 
intervención de ningún tipo? ¿Han sido ya aperturados y evacuado los sedimentos? 
Favor aclarar. 
RESPUESTA 94 
Cerrados en operación 
 
PREGUNTA 95 
Confirmar el orden de ejecución de los Tanques de los frentes A, B y C respectivamente: 
A: (Bloque 12) T-204 y T-205, B (Bloque 15) T-103B en CPF y el T-2103 A en 
Limoncocha Estación, C: (Bloque 21) T-80440 y T-80450 ¿Estos tanques pueden 
trabajarse en serie o en paralelo? Favor aclarar detalladamente y poder optimizar costos 
en nuestros presupuestos. 



RESPUESTA 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frente A: (Bloque 12) T-204 en primer lugar y luego el Tanque T-205, 
Frente B (Bloque 15) T-103B en CPF el T-2103 A Limoncocha en simultaneo 
Frente C: (Bloque 21) T-80440 y T-80450 en simultáneo, por cuanto se realiza 
mantenimiento en operación. 
 
PREGUNTA 96 
¿EP PEC adjudicará parcialmente cada uno de los frentes de acuerdo a las 
evaluaciones, esto implica que el Oferente puede ofertar a su discreción 1 o más frentes 
y así mismo adjudicarse 1 o más frentes? 
RESPUESTA 96 
Las Oferentes podrán ofertar uno (1) o más FRENTES DE TRABAJO hasta un 
máximo de tres (3) FRENTES DE TRABAJO, en función de su capacidad técnica y 
disponibilidad de recursos, considerando que los servicios se ejecutarán de 
manera simultánea por cada FRENTE DE TRABAJO. La evaluación técnica se 
realizará de forma individual por cada FRENTE DE TRABAJO ofertado. 
 
 
PREGUNTA 97 
¿Confirmar si el oferente puede proponer el mismo personal en el proceso de oferta en 
los diferentes frentes A, B y C? 
RESPUESTA 97 
Las Oferentes pueden ofertar para uno o más FRENTES DE TRABAJO y referir el 
mismo personal mínimo como parte de su Oferta Técnica, sin que esto implique 
penalidad en la evaluación técnica del personal requerido para cada FRENTE DE 
TRABAJO.  
Sin embargo, se aclara que la Oferente que resulte adjudicada en más de un 
FRENTE DE TRABAJO obligatoriamente deberá contar con el personal mínimo 
requerido para la ejecución del Contrato por cada FRENTE DE TRABAJO, con 
igual o superior perfil al del personal evaluado, mismo que deberá ser aprobado 
por el Administrador del Contrato previo al Inicio de los Trabajos.  



 
PREGUNTA 98 
¿Confirmar si en los rubros de ingeniería 1.1, se debe considerar realizar ingeniería de 
detalle y planos as built multidisciplinarios.? 
RESPUESTA 98 
Confirmado 
 
PREGUNTA 99 
¿Confirmar si para la Inspección API653 se requiere que se haga al 100% de los 
tanques? 
RESPUESTA 99 
Confirmado. Se aclara que para el Frente C es inspección externa. 
 
PREGUNTA 100 
¿Confirmar si para la prueba hidrostática EP Petroecuador suministrará algún recurso? 
RESPUESTA 100 
Únicamente el punto de captación de agua y la tubería para el llenado. 
 
PREGUNTA 101 
¿Confirmar que EP PETROECUADOR será el encargado de movilizar y gestionar la 
chatarra que se obtenga del cambio de planchas de los tanques? 
RESPUESTA 101 
Negativo 
 
PREGUNTA 102 
¿Dónde se realizará el desalojo del colchón de arena que sé va a retirar de los anillos 
de los tanques?, Favor indicar distancia 
RESPUESTA 102 
Si el material no está contaminado será determinado por EP Petroecuador en un 
sitio dentro de cada campo. Para material contaminado ver RESPUESTA 13. 
 
PREGUNTA 103 
¿Confirmar sí el agua contaminada proveniente de la limpieza de los tanques se 
evacuará con Bacum y la misma recibirá EP PEC? 
RESPUESTA 103 
Negativo 
 
PREGUNTA 104 
¿Confirmar que EP PETROECUADOR entregara los chicotes de malla a tierra para la 
conexión de la protección catódica y aterrizaje de los tanques? 
RESPUESTA 104 
Confirmado 
Los tanques son existente y tienen su puesta a tierra operativa.  
 
PREGUNTA 105 
¿Confirmar que no es parte del alcance los trabajos de malla a tierra? 



RESPUESTA 105 
Los tanques son existente y tienen su puesta a tierra operativa.  
 
 
PREGUNTA 106 
¿Confirmar si EP PEC entregará el área limpia dentro de los diques que se encuentran 
con vegetación alta y materiales? 
RESPUESTA 106 
Negativo 
 
PREGUNTA 107 
¿Confirmar si las estructuras de hormigón de cimentación de los tanques se modificaran 
y/o se repararán?. ¿De ser positivo como se pagará esta actividad? 
RESPUESTA 107 
No se modificarán las estructuras de cimentación de los tanques,  
 
PREGUNTA 108 
¿Confirmar sí se encuentran materiales contaminados dentro de los cubetos, este será 
responsabilidad de EP PETROECUADOR remediar? 
RESPUESTA 108 
En el interior Los cubetos no existe suelo contaminado, Si la contratista interviene 
con maquinaria pesada y durante la evacuación de sedimentos  contamina el 
cubeto, debe dejar las facilidades libre de contaminados a cargo de la contratista  
 
PREGUNTA 109 
¿Confirmar a qué estación de EP PETROECUADOR se llevará el crudo proveniente de 
la limpieza? 
RESPUESTA 109 
Se coordinará con Operaciones de cada campo para el reingreso al proceso en 
las estaciones de procesos de cada campo. 
 
PREGUNTA 110 
¿Confirmar que si se encuentran sectores saturados en los mejoramientos de suelos de 
los Taques puede generar actividades de movimiento de tierras, de ser así como se 
pagará esta actividad? 
RESPUESTA 110 
No es parte del alcance del presente contrato el movimiento de tierras 
 
PREGUNTA 111 
¿Confirmar sí EP PETROECUADOR facilitarán en sus instalaciones para los 
trabajadores de la Contratista (Servicio Higiénico); caso contrario indicar como proceder 
en cada uno de los frentes de trabajo? 
RESPUESTA 111 
Negativo 
Cada contratista debe suministrar el recurso requerido mediante cabinas o baños 
portátiles. 



 
PREGUNTA 112 
¿Confirmar sí EP PETROECUADOR asignará un área y un punto de energía eléctrica 
en las locaciones para oficina y bodegas de la contratista para este frente de trabajo? 
RESPUESTA 112 
EP PETROECUADOR asignará un área para camper de oficina y bodega. Para el 
Frente C será en el área de parqueadero frente a la Planta de Proceso YPF. 
Provisión de energía eléctrica es responsabilidad del Contratista. 
 
 
PREGUNTA 113 
¿Confirmar si EP PETROECUADOR entregará el tanque con las líneas de interconexión 
desmontadas? 
RESPUESTA 113 
Negativo 
Ver RESPUESTA 17 
 
PREGUNTA 114 
¿Confirmar que el transporte de sedimentos gruesos resultado del filtrado con malla que 
se entregará a EP PETROCUADOR para recuperación, será responsabilidad de EP 
PETROECUADOR?. De ser la respuesta negativa indicar a que distancia se movilizará 
estos sedimentos gruesos y como se pagará 
RESPUESTA 114 
Negativo 
Ver RESPUESTA 49 
 
PREGUNTA 115 
¿Confirmar a que proveedores y que estén calificados por parte de EP PEC deben ser 
entregados los desechos contaminantes o sedimentos que se extraigan de los tanques 
a ser reparados en cada uno de los frentes de trabajo? 
RESPUESTA 115 
Ver RESPUESTA 49 
 
PREGUNTA 116 
¿Favor confirmar que todas las áreas en donde se harán los trabajos en cada uno de 
los frentes de trabajo no tienen interferencias con otras Contratistas y que pueden 
afectar el desarrollo de actividades? 
RESPUESTA 116 
Confirmado. 
 
PREGUNTA 117 
¿Confirmar sí el reacondicionamiemto de los tanques T-103B y T-2103A en el Bloque 
15 se pueden realizar de forma simultánea? 
RESPUESTA 117 
Afirmativo 
 



 
PREGUNTA 118 
¿Por favor confirmar a que distancia de los tanques en cada uno de los frentes de trabajo 
en el Bloque 15 está la toma de agua para la prueba hidrostática? 
RESPUESTA 118 
 Tanque T-103 B CONSIDERAR 50 METROS, Tanque T-2103A CONSIDERAR 50 
METROS 
 
 
PREGUNTA 119 
¿Confirmar en donde será el punto de descarga del agua de la PH de cada uno de los 
tanques a ser intervenidos en el Bloque 15 y a que distancia se encuentra ubicado este 
punto? 
RESPUESTA 119 
Si en el informe del MAATE, el agua cumple los parámetros será retornada a la 
fuente original, en caso no cumpla con los parámetros, el agua será reinyectada. 
 
 
PREGUNTA 120 
¿Indicar en que rubro se incluye el desmontaje de los instrumentos? 
RESPUESTA 120 
Debe ser considerado en los costos indirectos de los rubros de instrumentación 
y control  
 
PREGUNTA 121 
¿Confirmar que EP PETROECUADOR será responsable de la entrega de instrumentos 
para remplazo, en caso de estar algún equipo en mal estado? 
RESPUESTA 121 
Es responsabilidad de la Contratista utilizar los rubros existentes en caso de 
algún instrumento este en mal estado. 
 
PREGUNTA 122 
¿Confirmar si se debe considerar la provisión de instrumentos? 
RESPUESTA 122 
En el desarrollo de la ingeniera se debe verificar si se debe considerar la provisión 
del instrumento  
 
PREGUNTA 123 
¿Para la evaluación técnica de la oferta, se puede colocar el mismo personal, para los 
Bloque 12, 15 y 21.? 
RESPUESTA 123 
Las Oferentes pueden ofertar para uno o más FRENTES DE TRABAJO y referir el 
mismo personal mínimo como parte de su Oferta Técnica, sin que esto implique 
penalidad en la evaluación técnica del personal requerido para cada FRENTE DE 
TRABAJO.  



Sin embargo, se aclara que la Oferente que resulte adjudicada en más de un 
FRENTE DE TRABAJO obligatoriamente deberá contar con el personal mínimo 
requerido para la ejecución del Contrato por cada FRENTE DE TRABAJO, con 
igual o superior perfil al del personal evaluado, mismo que deberá ser aprobado 
por el Administrador del Contrato previo al Inicio de los Trabajos.  
 
PREGUNTA 124 
¿Por favor confirmar si se debe presentar 3 ofertas técnicas, y económicas, para cada 
Bloque  es decir una para el  B12, B15 Y B21? 
RESPUESTA 124 
Favor referirse a lo claramente establecido en las Bases del presente Concurso. 
El oferente podrá presentar una oferta técnica y económica que contenga la 
documentación que respalde lo solicitado en las Matrices de Evaluación Técnica 
de cada uno de los frentes para los cuales desee ofertar, así también, deberá 
presentar un Formulario de Precios por cada frente que sea de su interés ofertar. 
El oferente debe presentar las ofertas técnicas y económicas por cada frente al 
cual aplique su interés. 
 
PREGUNTA 125 
¿Por favor confirmar si se puede presentar el mismo equipo de la oferta técnica del 
bloque 12, para la oferta técnica del Bloque 15? Tomando en cuenta que se envió en 
las bases una sola matriz de evaluación técnica para los Bloque 12 y 15. 
RESPUESTA 125 
Las Oferentes pueden ofertar para uno o más FRENTES DE TRABAJO y referir el 
mismo personal  y equipo mínimo como parte de su Oferta Técnica, sin que esto 
implique penalidad en la evaluación técnica del personal requerido para cada 
FRENTE DE TRABAJO.  
Sin embargo, se aclara que la Oferente que resulte adjudicada en más de un 
FRENTE DE TRABAJO obligatoriamente deberá contar con el personal y equipo 
mínimo requerido para la ejecución del Contrato por cada FRENTE DE TRABAJO, 
con igual o superior perfil al del personal evaluado, mismo que deberá ser 
aprobado por el Administrador del Contrato previo al Inicio de los Trabajos.  
 
PREGUNTA 126 
¿Por favor confirmar si es correcta la experiencia solicitada en la matriz de evaluación 
técnica para Yuralpa Bloque 21, se detalla a continuación "Construcción, reparación, 
mantenimiento e instalación de Tanques de dos mil (2.000) barriles en adelante, con 
mínimo tres proyectos en el objeto del proyecto, cuyo valor sumando sea equivalente o 
mayor a doscientos mil de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$200.000,00)".? 
RESPUESTA 126 
Confirmado 
 
PREGUNTA 127 
¿Confirmar si en caso de ser adjudicados en los tres frentes de trabajo el gerente de 
proyecto podrá ser quien administre los tres frentes de trabajo? 



RESPUESTA 127 
Negativo 
 
PREGUNTA 128 
¿Confirmar que los equipos solicitados en la fase de oferta se podrá presentarse para 
los tres frentes? 
RESPUESTA 128 
Confirmado, ver RESPUESTA 38 
 
BLOQUE 12 
 
PREGUNTA 129 
que parte del techo se usaría? 
RESPUESTA 129 
No se entiende la pregunta 
 
PREGUNTA 130 
¿Confirmar si el diámetro es 24” o 30” para el ítem 4.2.2 de la provisión, construcción, 
instalación y montaje de tuberías internas? 
RESPUESTA 130 
30” 
 
PREGUNTA 131 
¿Confirmar si para el ítem 4.3.1 se debe suministrar la caja y las tuberías en acero 
inoxidable? 
RESPUESTA 131 
Confirmado 
 
PREGUNTA 132 
¿Confirmar los espesores para los parches de fondo del ítem 4.4? 
RESPUESTA 132 
Conforme a lo que se determine en la ingeniería de detalle luego de la inspección 
del inspector API 653 
 
PREGUNTA 133 
¿Confirmar que la cámara de espuma se usará la existente? 
RESPUESTA 133 
Confirmado 
 
PREGUNTA 134 
¿Confirmar si se va a desmontar la succión flotante, de ser afirmativo, señalar en que 
rubro se cargaría y si se debe dar el mantenimiento y adquirir respuestas, se solicita 
también que se adjunten las especificaciones?  
RESPUESTA 134 
Ver RESPUESTA 5 
 



PREGUNTA 135 
¿Confirmar si la rejilla aislante alrededor del tanque y la escalera se debe remover y 
cambiar, de srr afirmativo, señalar en el rubro en el que se cargaría? 
RESPUESTA 135 
Ver RESPUESTA 4 
 
PREGUNTA 136 
¿Confirmar si los pasamanos y escaleras se ubicarían los existentes y de ser afirmativo 
en que rubro se cobraría el desmontaje e instalación? 
RESPUESTA 136 
Ver RESPUESTA 4 
 
BLOQUE 15 
 
PREGUNTA 137 
¿Confirmar el espesor de piso y techo del tanque T-103B? 
RESPUESTA 137 
Considerar 9 mm para el piso y 6mm para el techo 
 
PREGUNTA 138 
¿Confirmar los espesores de cada anillo de los tanques T-103B y T-2103A? 
RESPUESTA 138 
Considerar 8 mm para el primer anillo 
Considerar 6 mm para los anillos superiores 
 
PREGUNTA 139 
¿Confirmar los espesores de planchas de los bafles? 
RESPUESTA 139 
Considerar 6mm 
 
BLOQUE 12 
 
PREGUNTA 140 
Favor conferir un listado con los tag(s) de los instrumentos y elementos de seguridad 
que deben ser reemplazados en los tanques de agua de formación T-204/205 del Frente 
A 
RESPUESTA 140 
En el desarrollo de la ingeniería de detalle se debe solicitar los tags de los 
instrumentos y también se debe verificar el estado de los instrumentos. 
 
PREGUNTA 141 
Para los tanques que corresponden al frente A, se requiere confirmar si las PVSV deben 
ser calculadas. De ser afirmativa la respuesta, por favor, enviar los caudales de ingreso 
y salida de cada tanque. 
RESPUESTA 141 



El dimensionamiento de los instrumentos se debe realizar en la ingeniería de 
detalle  
 
PREGUNTA 142 
Favor facilitarnos las hojas de datos de todos los ítems de instrumentación y control. 
RESPUESTA 142 
El dimensionamiento de los instrumentos se debe realizar en la ingeniería de 
detalle  
 
PREGUNTA 143 
Favor informar el lugar aprobado para el tratamiento de sedimentos. 
RESPUESTA 143 
Ver RESPUESTA 49 
 
PREGUNTA 144 
En caso de que se deba cambiar una plancha completa del piso favor confirmar con qué 
rubro se cancelará. 
RESPUESTA 144 
Con el rubro correspondiente en la sección de parches Rubros 4.4. Incluye 
desmontaje. 
 
PREGUNTA 145 
En caso de que se deba cambiar una plancha completa del techo favor confirmar con 
qué rubro se cancelará. 
RESPUESTA 145 
Con el rubro correspondiente en la sección de parches Rubros 4.4. Incluye 
desmontaje. 
 
PREGUNTA 146 
En caso de que se deba cambiar una plancha completa del primer anillo favor confirmar 
con qué rubro se cancelará. 
RESPUESTA 146 
Con el rubro correspondiente en la sección de parches Rubros 4.4. Incluye 
desmontaje. 
 
PREGUNTA 147 
En caso de que se deba cambiar una plancha completa a partir del segundo favor 
confirmar con qué rubro se cancelará. 
RESPUESTA 147 
Con el rubro correspondiente en la sección de parches Rubros 4.4. Incluye 
desmontaje. 
 
PREGUNTA 148 
Favor facilitarnos la última versión del procedimiento de Petroecuador de sistemas de 
pintura. 
RESPUESTA 148 



El documento fue enviando junto con la invitación a ofertar. 
EXP.03.RC.FO.127 LISTADO SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO 
 
PREGUNTA 149 
Favor facilitarnos la última versión del procedimiento de Petroecuador para prueba de 
adherencia con equipo de Pull Off 
RESPUESTA 149 
El documento fue enviando junto con la invitación a ofertar. 
PAM-EP-ECU-QAQC-20-PRC-008-01 
 
PREGUNTA 150 
Favor confirmar la distancia al punto más cercano para la toma de agua para la 
ejecución de la prueba hidrostática. 
RESPUESTA 150 
Ver RESPUESTA 41 
 
PREGUNTA 151 
Favor facilitar planos o especificaciones de la junction box. 
RESPUESTA 151 
No se dispone de la información solicitada. 
 
 
PREGUNTA 152 
Favor confirmar el porcentaje máximo que se puede subcontratar con proveedores que 
se encuentren calificados en el Registro de Proveedores de EP Petroecuador. 
RESPUESTA 152 
Por favor regirse a lo establecido en la Cláusula Vigésimo Cuarta: CESIÓN DE 
DERECHOS Y SUBCONTRATACIÓN del presente concurso de ofertas. 
 
PREGUNTA 153 
Favor responder si como parte de la evaluación se incluye MTT de equipo estático cuya 
actividad dentro de la OS detalla, limpieza, recubrimiento de tanques 
RESPUESTA 153 
No se entiende a que se refiere la contratista con MTT de equipo estático.  
Se recuerda que el presente proceso es un contrato, no una OS (Orden de 
Servicio) y el alcance de cada uno de los frentes está detallado en las Bases del 
presente proceso. 
 
PREGUNTA 154 
Confirmar para la evaluación de las ofertas se considera el mismo personal y equipos 
en varios frentes, contractualmente la contratista deberá disponer del personal y equipos 
por cada frente de trabajo 
RESPUESTA 154 
Las Oferentes pueden ofertar para uno o más FRENTES DE TRABAJO y referir el 
mismo personal y equipo mínimo como parte de su Oferta Técnica, sin que esto 



implique penalidad en la evaluación técnica del personal requerido para cada 
FRENTE DE TRABAJO.  
Sin embargo, se aclara que la Oferente que resulte adjudicada en más de un 
FRENTE DE TRABAJO obligatoriamente deberá contar con el personal y equipo 
mínimo requerido para la ejecución del Contrato por cada FRENTE DE TRABAJO, 
con igual o superior perfil al del personal y equipo evaluado, mismo que deberá 
ser aprobado por el Administrador del Contrato previo al Inicio de los Trabajos. 
 
PREGUNTA 155 
Confirmar los proyectos a presentar como parte de la evaluación no tienen una 
restricción o deben estar dentro de los últimos años 
RESPUESTA 155 
Conforme lo que se detalle en la MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE 
PROPUESTAS de cada uno de los frentes. 
 
PREGUNTA 156 
Favor responder, el rubro ingeniería considera un relevamiento de campo y elaboración 
de planos previos a las actividades, no se requiere estudios, memorias de cálculo o 
similares 
RESPUESTA 156 
El rubro 1.1 contempla, Ingeniería, Provisión de personal técnico capacitado, 
equipos de computación, software computacional y licencias para elaborar 
planos, estudios, informes, ingeniería interdisciplinaria  y recomendaciones de lo 
requerido para el desarrollo del proyecto y especificaciones de EP 
PETROECUADOR. 
 
PREGUNTA 157 
Para el rubro apertura de tanques, la contratante entregará los espárragos y bridas de 
bloqueo 
RESPUESTA 157 
Negativo 
 
PREGUNTA 158 
El rubro desalojo de sedimentos considera la elaboración de un cubeto provisional 
previo al tratamiento de desechos 
RESPUESTA 158 
Ver RESPUESTA 49 
 
PREGUNTA 159 
Favor responder, Pec facilitará agua para las actividades de limpieza de los tanques 
RESPUESTA 159 
Negativo 
 
PREGUNTA 160 
Responder, posterior a la inspección por el personal API 653, que tiempo dispondrá Pec 
para aprobar los trabajos 



RESPUESTA 160 
EP PETROECUADOR liberará la documentación hasta en cinco (5) días laborables 
después de la recepción, incluyendo todos los comentarios correspondientes; 
siempre y cuando la emisión esté dentro de las fechas establecidas para la 
entrega de hitos del cronograma fijado para el desarrollo del proyecto y también 
exista correlación y coherencia cronológica de los entregables emitidos. Si no se 
respeta la programación, o se generan retrasos en la emisión de entregables, por 
motivos no imputables a EP PETROECUADOR, se procederá con la revisión y/o 
aprobación regular de los documentos, según el orden programado en el 
cronograma del proyecto, esto implica que la revisión de todos aquellos 
entregables subsiguientes formalmente será desplazada por el mismo tiempo de 
retraso, más los cinco (5) días hábiles determinados para la revisión, sin perjuicio 
que la CONTRATISTA incurra en multas por el retraso generado por la misma.  
 
Cualquier documento entregado a través de un transmittal (Registro de envío de 
documentos) después de las 16h00 se considerará como entregado a primera 
hora del siguiente día laborable. 
 
PREGUNTA 161 
Favor emitir los resultados de las inspecciones realizadas a los recipientes 
RESPUESTA 161 
El adjunto A-2 que se incluyó en la invitación a ofertar, contiene toda la 
información requerida. 
 
PREGUNTA 162 
Confirmar las cantidades del formulario de precios pueden variar? Indicar los 
porcentajes por favor responder pues esto generará un impacto en los indirectos 
RESPUESTA 162 
Referirse a la RESPUESTA 92 
 
PREGUNTA 163 
La contratista está obligada a mantener el personal supervisor en el sitio de trabajo o 
este puede movilizarse de acuerdo a las necesidades del proyecto 
RESPUESTA 163 
Conforme al histograma de personal y lo requerido en las Bases del presente 
proceso. 
 
PREGUNTA 164 
Indicar por Pec se facilitará el agua para la ejecución de la PH 
RESPUESTA 164 
EP PETROECUADOR proporciona únicamente el sitio autorizado de captación del 
agua. 
 
PREGUNTA 165 
 La contratista no realizará una inspección del estado del tanque siendo; corrientes 
inducidas, MFL, medición de espesores o similares 



RESPUESTA 165 
Es alcance de la contratista la Inspección técnica de Tanques de Almacenamiento 
y emisión de Informes, Inspección dirigida por un Inspector Certificado API 653 
VIGENTE, junto con provisión de personal técnico capacitado, equipos de 
computación, software computacional y licencias para elaborar estudios, 
informes,  y recomendaciones de lo requerido para la inspección del tanque 
conforma a la API 653. 
 
 
PREGUNTA 166 
Favor facilitar los modelos o data sheet de los instrumentos a ser calibrados y 
reemplazados por cada tanque 
RESPUESTA 166 
Ver RESPUESTA 142 
 
PREGUNTA 167 
Confirmar no se requiere el reemplazo de instrumentos que implique provisión de la 
contratista 
RESPUESTA 167 
Ver RESPUESTA 122 
 
PREGUNTA 168 
En caso de existir daños en la cimentación de hormigón (grietas / ruptura) del tanque es 
responsabilidad de EP PETROECUADOR realizar las debidas reparaciones 
RESPUESTA 168 
Referirse a la RESPUESTA 107 
 
PREGUNTA 169 
Indicar no es alcance la protección catódica externa 
RESPUESTA 169 
No requerido en los frentes A y C 
Si requerido en el frente B 
 
 
PREGUNTA 170 
Confirmar la tubería no requiere recubrimiento interno 
RESPUESTA 170 
Confirmado 
 
PREGUNTA 171 
Favor responder, PEC mantendrá una fiscalización permanente con el objetivo de 
agilitar los trabajos 
RESPUESTA 171 
Afirmativo, EP PETROECUADOR mantendrá en campo permanentemente un 
equipo de supervisión que monitoreará las actividades de la CONTRATISTA y sus 
subcontratistas durante la etapa de la Construcción.  



 
 
PREGUNTA 172 
En el cambio de colchón de arena si esta se encuentra contaminado favor indicar el 
rubor en el cual será cargado 
RESPUESTA 172 
En el Frente B el retiro y tratamiento en el rubro de tratamiento de sedimentos. 
El cambio en el rubro 4.1 
 
PREGUNTA 173 
 Confirmar no se realizar modificaciones al recipiente que implique diseño de elementos 
RESPUESTA 173 
Confirmado 
 
PREGUNTA 174 
Favor facilitar un estimado de la cantidad de sedimentos por cada frente de trabajo 
RESPUESTA 174 
La cantidad estimada está indicada en el Formulario de Precios. 
 
PREGUNTA 175 
Pec entregará los recipientes liberados para los trabajos de la contratista? 
RESPUESTA 175 
EP Petroecuador entregará los tanques fuera de operación para que la Contratista 
realice la intervención en los tanques. Para los tanques del frente C (T-80440 y T-
80450) en el B21, se encuentran en operación (no serán aislados), condición que 
deberá ser considerada durante la ejecución de las actividades. 
 
 
PREGUNTA 176 
Indicar para la provisión de acero existe restricción de procedencia 
RESPUESTA 176 
Conforme a la lista de marcas homologadas 
 
PREGUNTA 177 
Facilitar si se dispone de estudios de integridad donde se ubique el espesor de las 
planchas del tanque 
RESPUESTA 177 
La información disponible es la que se entregó en el Adjunto A-2 junto con la 
invitación a ofertar el presente proceso. 
 
PREGUNTA 178 
Para los recientes del bloque 21 se indicaba que únicamente se requiere aplicación de 
recubrimiento, por favor confirmar  
RESPUESTA 178 



El alcance de manera general es el recubrimiento, pero el mismo involucra 
algunos trabajos a desarrollarse conforme lo detallado en las Bases para el Frente 
C.  
 
PREGUNTA 179 
 El proceso de limpieza superficial será mediante sand-blasting o limpieza húmeda   
RESPUESTA 179 
Conforme a lo detallado en cada uno de los frentes de trabajo, en específico el 
Frente C, requiere WATER/ABRASIVE BLASTING 
 
PREGUNTA 180 
Favor indicar por PEC los materiales o equipos que facilitará a la contratista 
RESPUESTA 180 
Conforme a lo detallado en el Adjunto A-10 
 
PREGUNTA 181 
 PEC facilitara espacio para acopio de materiales desalojados en cada uno de los frentes 
de trabajo? 
RESPUESTA 181 
El material contaminado almacenado en los tanques no podrá ser tratado en sitio 
y deberá ser evacuado y transportado de manera inmediata al lugar definido por 
la CONTRATISTA y aprobado por EP PETROECUADOR para su tratamiento y 
disposición final. Durante la recolección y retiro de sedimentos se los podrá 
acopiar provisionalmente, hasta completar su carga en volquetas selladas, 
contenedores o vacuumtruck’s y envío al sitio establecido para el tratamiento. 
 
PREGUNTA 182 
Confirmar el cordón de cuerpo-piso se liberará con líquidos penetr5anbtes no se 
ejecutará prueba de fugas con Diesel 
RESPUESTA 182 
Conforme lo determine y sea requerido por  el API 653 o API 650 
 
PREGUNTA 183 
Confirmar el prefabricado de las secciones o tuberías la puede realizar la contratista en 
sus talleres 
RESPUESTA 183 
Confirmado. 
 
PREGUNTA 184 
Confirmar los END para inspección de soldadura de cuerpo será gammagrafía la tubería 
será liberada por Ultrasonido 
RESPUESTA 184 
Conforme lo permitido por el API 650 / API 653, preferido ultrasonido arreglo de 
fases. 
 
PREGUNTA 185 



Se indica que se implementara mejoras como difusores favor direccionar el rubro 
correspondiente 
RESPUESTA 185 
Confirmado 
El diseño en el rubro de ingeniería y la ejecución en el rubro de montaje de 
internos. 
 
PREGUNTA 186 
Favor indicar si la oferta técnica y económica requiere ser blindada con clave  
RESPUESTA 186 
Referirse a la Forma de Presentación de la Oferta que se incluye en las Bases del 
presente proceso. 
 
PREGUNTA 187 
Indicar si aplica inspección por sales y cloruros, además detallar cantidad 
RESPUESTA 187 
Confirmado, conforme a la especificación de pintura de EP PETROECUADOR 
EXP.03.RC.DR.08 Especificación de Sistemas de Recubrimientos 
 
PREGUNTA 188 
Confirmar no es alcance obra eléctrica 
RESPUESTA 188 
Si está considera trabajo eléctrico, por favor revisar las Bases del presente 
proceso, páginas 277, 278 y 279. También se recomienda revisar el Formulario 
No.3 página 127 Rubro 9.1, páginas  153 y 154 Rubros 10.1 y 10.2 
 
Es importante aclaras que existe un error en la página 278 de las Bases, se 
manifiesta lo siguiente: 

“… La CONTRATISTA no debe considerar la provisión de un rectificador 
que alimentara de corriente al SPC, de los tanques T-103By T-103B 
utilizará el existente…” 

 
Se aclara que, no se debe considerar la provisión de un rectificador que alimentará 
de corriente al SPC, de los tanques T-2103A  y T-103B se reutilizará el rectificador  
existente. 
 
De igual forma existe un error en la página 154, Rubro 10.2  

“…Se debe considerar la provisión de un rectificador que alimentara de 

corriente al SPC de los tanques  A y B…” 
Por favor no considerar en la oferta la provisión del rectificador porque se 
reutilizará el rectificador existente.  
 



En la RESPUESTA 61 se adjunta Revisión 1 de los formularios: Matriz de 
evaluación económica y   FORMULARIO N°3 CANTIDADES Y PRECIOS DEL 
SERVICIO correspondiente al Frente B. 
 
PREGUNTA 189 
Es posible que una persona pueda realizar 2 cargos conforme la debida instrucción  
RESPUESTA 189 
Negativo 
 
PREGUNTA 190 
Favor adjuntar el formulario de precios del frente C Yuralpa 
RESPUESTA 190 
Por favor referirse a la “RESPUESTA 61” 
 
 
PREGUNTA 191 
Otorgar una extensión de plazo de 15 días para la presentación de la propuesta, 
considerando la cotización de materiales y las fechas que se realiza el proceso coincide 
con cierres de año y la respuesta a las mismas es más complicada 
RESPUESTA 191 
Referirse a la RESPUESTA 22 
 
PREGUNTA 192 
Es necesario presentar una Declaración de Conocimiento de la Obra y de Fidelidad 
Documental conforme al texto constante en el Formulario No. 11. Por cada frente 
ofertado 
RESPUESTA 192 
Confirmado 
 
PREGUNTA 193 
Cada frente debe presentarse en carpetas diferentes y con su propia documentación 
legal, técnica y económica 
RESPUESTA 193 
Por favor referirse a la “RESPUESTA 124” 
 
 
PREGUNTA 194 
¿La documentación legal debe repetirse por cada frente de trabajo ofertado o solo debe 
enviarse una vez? 
RESPUESTA 194 
Por favor referirse a la “RESPUESTA 124” 
 
PREGUNTA 195 
Se debe enviar 2 veces las hojas de vida del personal en caso de que se repita 
RESPUESTA 195 



Las Oferentes pueden ofertar para uno o más FRENTES DE TRABAJO y referir el 
mismo personal mínimo como parte de su Oferta Técnica, sin que esto implique 
penalidad en la evaluación técnica del personal requerido para cada FRENTE DE 
TRABAJO.  
Sin embargo, se aclara que la Oferente que resulte adjudicada en más de un 
FRENTE DE TRABAJO obligatoriamente deberá contar con el personal mínimo 
requerido para la ejecución del Contrato por cada FRENTE DE TRABAJO, con 
igual o superior perfil al del personal evaluado, mismo que deberá ser aprobado 
por el Administrador del Contrato previo al Inicio de los Trabajos. 
 
PREGUNTA 196 
El formulario de No inclusión de Excepciones / Desviaciones (Formulario No. 10) debe 
realizarse por cada frente ofertado? 
RESPUESTA 196 
Por favor referirse a la “RESPUESTA 124” 
 
PREGUNTA 197 
Favor confirmar que PEC entrega los recipientes vacíos, e inertizados  
RESPUESTA 197 
Los tanques se entregarán fuera de operación (frentes A y B), para que la 
Contratista intervenga conforme al alcance de este proyecto. En la cual incluye la 
limpieza e inertización de ser el caso. Para el Frente C los trabajos son con el 
tanque en operación. 
 
PREGUNTA 198 
Indicar el sitio para desalojar la arena producto del reemplazo del colchón. 
RESPUESTA 198 
Se coordinará en campo el sitio para el desalojo. 
 
PREGUNTA 199 
Indicar si en CPF y Limoncocha aplica los permisos de trabajo en formato PEC. 
RESPUESTA 199 
Los permisos de trabajo son con los procedimientos de EP Petroecuador. 
 
PREGUNTA 200 
Indicar el tipo de andamios a utilizar, deben ser tipo layer? 
RESPUESTA 200 
Referirse a la RESPUESTA 69 
 
PREGUNTA 201 
Confirmar que los Superintendentes deben realizar el curso de ejecutores. 
RESPUESTA 201 
Confirmado, Se aclara que todo personal de La Contratista que esté involucrado 
en la ejecución de trabajos para la consecución del objetivo del proceso licitatorio 
deberá realizar el curso de Análisis de Riesgos de Tarea (ART) y Permisos de 
Trabajo (PT). 



 
PREGUNTA 202 
Se puede realizar los trabajos en los 2 frentes en paralelo? 
RESPUESTA 202 
Afirmativo. Los servicios se ejecutarán de manera simultánea por cada FRENTE 
DE TRABAJO conforme lo indicado en las Bases del presente Concurso de 
Ofertas. 
 
PREGUNTA 203 
Es necesario todo el staff administrativo (Superintendente, Supervisores, HSE, Médico, 
etc) en cada Estación si se realizan los trabajos en paralelo? 
RESPUESTA 203 
Los servicios se ejecutarán de manera simultánea por cada FRENTE DE 
TRABAJO. La Oferente que resulte adjudicada en más de un FRENTE DE 
TRABAJO obligatoriamente deberá contar con el personal mínimo requerido para 
la ejecución del Contrato por cada FRENTE DE TRABAJO, con igual o superior 
perfil al del personal evaluado, mismo que deberá ser aprobado por el 
Administrador del Contrato previo al inicio de los trabajos. 
 
PREGUNTA 204 
Indicar las características que debe cumplir el dispensario médico 
RESPUESTA 204 
Acorde a las guías SSA. normas y leyes ecuatorianas: Código del Trabajo, Ley 
orgánica de la Salud, Ley de protección y amparo al paciente, Decreto ejecutivo 
2393, Acuerdo Ministerial 1404, Acuerdo ministerial 5216. 
 
 
PREGUNTA 205 
Para la aplicación de recubrimiento se debe mantener en sitio un inspector Nace 2? 
RESPUESTA 205 
Afirmativo 
 
PREGUNTA 206 
Cuál es la fecha de inicio de trabajos en cada tanque? 
RESPUESTA 206 
Por favor referirse a la “RESPUESTA 85” 
 
PREGUNTA 207 
Indicar en qué sitio se debe entregar las planchas remplazadas de cada tanque? 
RESPUESTA 207 
En los sitios definidos por los Administradores de cada campo. Es 
responsabilidad de la Contratista generar la respectiva documentación para 
entrega. 
 
 
PREGUNTA 208 



Indicar el sitio en el que la Contratista puede ubicar sus contenedores de oficina y 
bodega en cada estación. 
RESPUESTA 208 
Ver RESPUESTA 54 
 
PREGUNTA 209 
PEC puede proporcionar energía eléctrica para los contenedores de la Contratista. 
RESPUESTA 209 
Negativo 
 
PREGUNTA 210 
Se puede hacer uso de los baños de cada Estación? 
RESPUESTA 210 
Negativo. Es responsabilidad de la Contratista dar las facilidades indicadas. 
 
PREGUNTA 211 
El cubeto de los tanques se entregarán a La Contratista hecho corte y desbroce? 
RESPUESTA 211 
Negativo 
 
 
ACLARACIÓN EP PETROECUADOR 1. 
 
Se ha realizado la actualización de los formularios: FORMULARIO N°3 CANTIDADES Y 
PRECIOS DEL SERVICIO Y MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA,  los cuales se 
adjunta, esto conforme a lo detallado en la RESPUESTA 188 de la presente Aclaración. 
 
 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN: 
 
 
 
 
___________________ 
Marcelo Cabrera Astudillo 
Presidente de la Comisión de Evaluación 
 
 
 
 
 
___________________ 
Maximo Fulbert Romero Labanda 
Delegado del área usuaria 
 
 



 
 
___________________ 
Segundo Jose Guanin Guanin 
Profesional afín de la Contratación 
 
 
 
 
 
___________________ 
Monica Jacqueline Tonato Tualumbo 
Delegado Financiero 
 
 
 
 
 
___________________ 
Johanna Paola Fabara Dávila 
Delegado de procuraduría, quién actuará 
 con voz, pero sin voto 
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