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TERMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE
OFERTAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS E INSPECCION DE TUBERIA PARA LOS BLOQUES DE
EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la
contratacion de la PRESTACION DEL SERVICIO DE ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS E INSPECCION DE TUBERIA PARA LOS BLOQUES DE
EP PETROECUADOR.

1. OBJETO DE LA CONTRATACION
El objeto del presente proceso es la PRESTAC[()N DEL SERVICIO DE
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCION DE TUBERIA PARA
LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR.

2. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP
PETROECUADOR deberan seguir las instrucciones denominadas
d enviadas adjuntas en el correo
electrénico de invitacion.
EP PETROECUADOR enviara una notificacion via correo

electronico con el acceso al recurso compartido para que pueda
cargar sus ofertas

El remitente de este correo es:
, por favor, revisar también en su bandeja de
correo SPAM o CORREO NO DESEADO.

La oferta debera ser presentada de forma digital/escaneada (con
firmas manuscritas) o de forma electronica (con firmas
electrénicas) en la carpeta en la Nube de EP PETROECUADOR,

debera identificarse como: “CONCURSO DE OFERTAS i

08822024 - (Nombre del Oferente).

Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, cada hoja de la
oferta debe ser rubricada y numerada en la parte superior en forma
secuencial (foliadas), las hojas que tengan texto a doble lado la
numeracion sera
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NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma
digital, para ello podrian utilizar las utilidades de software
propietario o software libre.

Para las ofertas que contengan firma electrdnica, (cada uno de los
formularios, anexos, etc., deberdn estar suscritos individualmente
por separado mediante el Sistema FirmaEc.) no se requiere sumilla
ni foliacion por el oferente.

Dentro de la carpeta digital se incluiran dos carpetas:

La carpeta numero _uno deberd ser comprimida (.zip) contendra la
propuesta técnica y la documentacion legal y de SSA, y debera
identificarse como: PROPUESTA TECNICA — (Nombre del Oferente); y
debera incluir:

Documentacion Legal:

- Carta de presentaciéon y compromiso (aplicar Formulario Nro. 1A).

- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compaifias (o de la
entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la
existencia legal de la compafia oferente y su cumplimiento de
obligaciones; asi como copia de los Estatutos que acredite que esta
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de
autoridades extranjeras, podran ser presentados en copia simple
vigentes a la fecha de presentacién de la oferta, que justifiqgue la
existencia legal de la compafiia oferente y su cumplimiento de
obligaciones; sin embargo, en caso de ser adjudicados, previo a la
celebracion del contrato, dichos documentos deberan contar con la
certificacién ante el Cénsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus
veces, (o0 deberan estar debidamente apostillados).

- Nomina de socios o accionistas de la compafia oferente.
(Documento de la Superintendencia de Compafiias o entidad
extranjera respectiva)

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente
participante para el caso de personas naturales.

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al dia en el
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, IESS, en el caso de personas juridicas nacionales; para el
caso de empresas extranjeras la institucién que corresponda y que
acredite estar al dia con sus obligaciones patronales.

- Declaracién Anticorrupcion conforme al texto constante en el
Formulario Nro. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso
de incumplimiento.
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- Comunicacion de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al
texto constante en el Formulario Nro. 2B.

- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Politicas de
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes,
Guias y Procedimientos de EP PETROECUADOR, conforme al texto
constante en el Formulario Nro. 2C.

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso
de personas juridicas y para el caso de personas naturales presentar
documentos de identidad.

- Matriz Financiera: Las empresas oferentes deberan observar lo
indicado en el Formulario Nro. 4. El puntaje minimo que los
oferentes deberan obtener es de 7 sobre 10 puntos.

Documentaciéon Técnica:

- Instalaciones, Equipo y Personal, etc. para la prestacion del servicio
(Ver Anexo Nro. 4).

- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar
las ofertas, conforme la matriz de evaluacion (numero 5.1).

La carpeta numero _dos debera ser comprimida (.zip) y contendra la
propuesta econémica, debera identificarse como: PROPUESTA
ECONOMICA - (Nombre del Oferente); y debera incluir:

- Carta de presentacion, compromiso y oferta econdmica. (Formulario
Nro. 1B)

- Detalle del precio del servicio de la oferta (Formulario Nro. 3)

- La determinacion del plazo de validez de la oferta, que no podra ser
menor a noventa (90) dias contados desde la fecha de presentacion
de la oferta.

La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) deber& ser elaborada en procesador
de textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma
extranjero deberd acompanarse la traduccion correspondiente).

Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, todos los
documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se podran
presentar en copia simple, sin embargo, el oferente que resulte
adjudicado y previo a la celebracién del Contrato, debera:

e Remitir en original o copia notariada la documentacion que sea
requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR,
en el plazo que se sefiale para el efecto, caso contrario seran
declarados adjudicatarios fallidos.
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e Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras
ni cambios y ANILLADA.

Las ofertas deberan ser cargadas en la Nube de EP
PETROECUADOR por el oferente hasta las 10h00 del 30 de agosto
de 2024.

Favor considerar gue es responsabilidad de los oferentes cargar las
ofertas en el lugar y hasta el dia y la hora indicados, por lo que se
recomienda una planificacion adecuada para ello; asi _como,
considerar cuanto demorara cargar sus ofertas en la Nube de EP
PETROECUADOR.

Por ninglin motivo se recibirdn ofertas presentadas fuera del dia y hora
sefialados. No se aceptaran ofertas que se presente por otra via.

Ninguna solicitud o documentacion referente al tramite del proceso
contractual que se presente fuera de los términos establecidos, sera
recibida.

3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES

Los oferentes podran solicitar mediante comunicacion escrita, remitida a
los correos electronicos: Diana.Loaiza@eppetroecuador.ec
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec cualquier pregunta o aclaracion
sobre la Invitacion, Términos y Condiciones y Proyecto de Contrato.
Dichas aclaraciones deberan ser remitidas a la referida Jefatura de
Contratos, atencion Jefe de Contratos, Ab. Diana A. Loaiza M. No se
aceptara aclaraciones que se remitan fuera de la fecha sefalada
para su presentacion.

La Comisién de Evaluaciéon podra emitir aclaraciones a los Términos y
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningun caso estas
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratacion.

Las preguntas y aclaraciones seran resueltas por la Comision de
Evaluacion y las respuestas seran notificadas por escrito a través de la
Jefatura de Contratos, y se hard llegar las respuestas a todos los
oferentes invitados. El plazo maximo para efectuar preguntas o solicitar
aclaraciones sera conforme el cronograma establecido en estas bases y
EP PETROECUADOR debera comunicar las respuestas no mas de
cinco (5) dias calendario, previo a la recepcién de las ofertas.
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Adicionalmente las respuestas y aclaraciones seran publicadas en la
pagina Web de EP PETROECUADOR vy seran parte integrante de los
Términos y Condiciones del Contrato.

EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de
entrega de las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido
resueltas, para lo cual notificara por escrito a todos los oferentes.

4. RECEPCION Y APERTURA DE CARPETAS

El Jefe de Contratos o su delegado, receptara las ofertas digitales
presentadas por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora
sefaladas para el efecto. Las ofertas presentadas en la Nube de EP
PETROECUADOR deberan tener una constancia de recepcion en la que
se detallara la fecha y hora de entrega de las ofertas, para el efecto los
oferentes deberan enviar un correo electronico a
Diana.Loaiza@eppetroecuador.ec
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
Dilcia.Jaramillo@eppetroecuador.ec con la notificacion de carga de su
oferta. De igual manera la Jefatura de Contratos remitira un correo de
confirmacion.

Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se
produzca en otro dia y hora, lo cual sera comunicado a los Oferentes
participantes, la apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se
realizara por parte del Jefe de Contratos o su delegado conjuntamente
con el presidente de la Comisiébn de Evaluacion en sesion publica
mediante videoconferencia, inmediatamente de transcurrido el dia y hora
méaxima sefialada para la presentacion de las ofertas.

La carpeta 2 de las ofertas se mantendra cerrada hasta que se concluya
con la evaluaciébn de la carpeta 1 - evaluacion técnica y se haya
producido la notificacion de resultados.

Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepcion de dichas
ofertas, la misma no sera abierta.

Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la econdomica
(Carpeta 2), todas las ofertas seran registradas en un “acta de apertura
de ofertas virtual”, que indicara la fecha y hora de apertura de las
carpetas que contienen las ofertas, los nombres de los oferentes, el
namero de hojas de cada oferta presentada y nombre de las personas
que participaron en dicha apertura.
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La no presentacion injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones
consecutivas, podra dar lugar a la suspensiéon o exclusion de la persona
natural o juridica del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR.

EP PETROECUADOR notificara via correo electronico, a todos los
oferentes participantes, el dia y hora para la sesion publica mediante
videoconferencia de notificacion de resultados de la evaluacién de la
Carpeta 1. En dicha sesion se notificard el dia y hora para la sesion
publica de apertura de la Carpeta 2 de las ofertas. Ambas sesiones,
seran realizadas por parte del Jefe de Contratos o su delegado
conjuntamente con el presidente de la Comisién de Evaluacion.

En la sesion publica de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos
procedera a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada
oferente en el Formulario Nro. 1B “Carta de Presentacion, Compromiso y
Propuesta Econdmica”.

Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos y legales de
modo que superen la fase de evaluacion de la Carpeta 1 seran
consideradas para la apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluacion
econdmica de las ofertas.

Las empresas que no hayan superado la evaluacion de la Carpeta 1, en
la sesion publica de notificacion de resultados, se les informara respecto
a la no apertura de sus ofertas econémicas.

5. EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA

El Ordenador de Gasto, Jefe Corporativo de Compras, Contratos e
Importaciones, designara a la Comision de Evaluacion de ofertas.

El Sistema de Evaluacion tiene por objetivo que se adjudique la
oferta / propuesta técnicamente calificada, que sea
econOmicamente mas conveniente para los intereses de EP
PETROECUADOR vy del estado Ecuatoriano. Es decir, se
seleccionara entre las ofertas técnicamente aptas, la que sea
econémicamente mas conveniente observando los CRITERIOS
PARA ADJUDICACION previstos en el presente Concurso de
Ofertas.

5.1 EVALUACION TECNICA

En primera instancia la Comision de Evaluacién de ofertas
procederda con la evaluacion del sobre numero uno que se
efectuard de acuerdo a los términos y condiciones de la Invitacion,
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analizando y calificando el contenido de los diferentes
componentes de las ofertas, en la forma y condiciones establecidas
en la Matriz de Evaluacion.

La Carpeta 2 de las ofertas se mantendra cerrada hasta que se
concluya con la evaluacion de la Carpeta 1 — evaluacion técnica y
se haya notificado los resultados.

Evaluacién técnica

1. Elementos mandatorios seran los requisitos minimos sin los
cuales no se podria ejecutar el servicio o la obra. Todos estos
requisitos seran obligatorios, por lo que se entendera que el
incumplimiento de uno 0 mas de estos requisitos determinaria
gue la oferente o proponente no es apta para la ejecucion del
servicio u obra. Caso contrario las ofertas seran descalificadas.

Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberan
cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas seran
descalificadas.

2. Elementos ponderables seran los que sirvan para determinar
calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las
practicas, procedimientos y estandares requeridos por EP
PETROECUADOR. Se requerirA que las oferentes /
proponentes, se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir
deberan superar el 75% de la puntuacién asignada a los
elementos ponderables.

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos
mandatorios y hayan superado el 75% de la puntuaciéon
asignada_a los elementos ponderables seran consideradas
para la evaluacién de la oferta econdémica (Carpeta 2); las
demas seran rechazadas.
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MATRIZ DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS

Evaluacién de Oferta:

SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCION DE TUBERITA PARA LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR

OBJETIVO

VERIFICAR Y EVALUAR LA INFORMACION ENTREGADA POR EL PROVEEDOR PARA EL SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCION DE TUBERIA
PARA LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR

ELEMENTOS MANDATORIOS

1.- Plan de Manejo Ambiental. OB
2.- Calificacion y Registro en la Agencia de Regulacion y Control de Energia y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) OB
3.- Manual de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. OB
4.- Plan de Mantenimiento Preventivo de los Equipos. OB
ELEMENTOS PONDERABLES

1.0 Certificaciones ASNT-1A: Presentar Certificacion de los inspectores nivel 2, minimo 3 afios de experiencia, en "(l) Ultrasonido Industrial, (II) 120

Electromagnetismo, (lll) Particulas magnéticas, (IV) Inspeccién Visual". Conforme al anexo 4.

1.1. Certificacion en Ultrasonido Industrial 30

30 puntos = 4 a 7 Inspectores

15 puntos = 1 a 3 Inspectores

0 puntos = No posee

1.2. Certificacion en Electromagnetismo 30

30 puntos = 4 a 7 Inspectores

15 puntos = 1 a 3 Inspectores

0 puntos = No posee

1.3. Certificacién en Particulas Magnéticas 30
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30 puntos = 4 a 7 Inspectores

15 puntos = 1 a 3 Inspectores

0 puntos = No posee

1.4. Certificacion en Inspeccién Visual

30

30 puntos = 4 a 7 Inspectores

15 puntos = 1 a 3 Inspectores

0 puntos = No posee

Otras Certificaciones

90

1.5. Certificaciéon 1SO 9001

30

30 puntos = Posee

15 puntos = En proceso de certificacion

0 puntos = No posee

1.6. Certificacion 1SO 14001

30

30 puntos = Posee

15 puntos = En proceso de certificacion

0 puntos = No posee

1.7. Certificacion OHSAS 18001 o 1SO 45001

30

30 puntos = Posee

15 puntos = En proceso de certificacion

0 puntos = No posee

2.0 Perfil de la Compafia/Organizacion

10

2.1 Estructura Organizacional / Organigrama nivel General de toda la empresa (Se debe incluir todas las &reas administrativas y operativas, nombres,
correos de contacto de cada funcionario que interviene en el proceso).

Cumple= 10 puntos
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No cumple= 0 puntos

3.0 Experiencia: Presentar Certificados de prestacion de servicios similares con EP PETROECUADOR, o con otras empresas.

(Se entiende por similares a la inspeccion de Casing y Tubing, dicho certificado debera tener una fecha de inicio y fin para realizar el calculo mencionado). &l
30 puntos = mas de 9 afios

20 puntos = 6 a 8 afios

10 puntos = 3 a 5 afios

5 puntos = 0 a 2 afios

4.0 Infraestructura y Facilidades. 120
4.1 Areas de trabajo en instalaciones de la contratista para inspeccién de tuberia y almacenamiento: a) En caso de ser propio, presentar titulo de

propiedad; b) En caso de ser rentada, presentar contrato de arrendamiento o compromiso de arrendamiento Notarizado.

Area Externa (Patio). 40
40 puntos = Entre 6000 m2 o mas

20 puntos = Entre 4001 m2 y 5999 m=.

0 puntos = Menos de 4000 m=2.

Area Cubierta. 40
40 puntos = 1000 m2 o mas.

20 puntos = 800 m2 0 mas.

0 puntos = Menos de 800 m=2.

4.2 Disponibilidad de Campamento para personal del oferente en campo. 20
El oferente debera presentar: a) En caso de que el campamento sea propio, el titulo de propiedad; b) En el caso de que el campamento sea rentado a terceros,

deberéa presentar el contrato de arrendamiento o compromiso de arrendamiento Notarizado.

20 puntos = Cumple

0 puntos = No Cumple

4.3 Oficinas y descripcion detallada de las facilidades que dispone en la actualidad la contratista. 20
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El oferente debera presentar: a) En caso de que la oficina sea propia, el titulo de propiedad; b) En el caso de ser rentada debera presentar el contrato de
arrendamiento o compromiso de arrendamiento Notarizado.
20 puntos = Cumple
0 puntos = Cumple
5. Sistema Documental: Presentar procedimientos con fecha de expiracion y expedicion debidamente suscrito por la empresa. 110
5.1. Procedimiento para la inspeccion visual interna y externa del cuerpo del tubular. 10
5.2. Procedimiento para la inspeccion visual de conexiones APl y Premium. 10
5.3. Procedimiento para la calibracién interna (Paso del Drift). 10
5.4. Procedimiento para la medicion de espesores por ultrasonido en los tubulares. 10
5.5. Procedimiento para la inspeccion electromagnética. 10
5.6. Procedimiento para la medicion y eliminacion del magnetismo residual. 10
5.7. Procedimiento para el marcaje de los tubulares. 10
5.8. Procedimiento para el almacenamiento y manipulacién de los tubulares. 10

5.9. Presentar lista maestra de equipos e instrumentos utilizados en el Servicio De Ensayos No Destructivos e Inspeccion de Tuberia. (Adjuntar los certificados de

calibracion vigentes de los instrumentos de medida indicados en la lista maestra). 10
5.10. Certificado de capacitacion al personal en las siguientes normas: APl 5CT, APl 5C1, APl 5A5, API 5T1. 10
5.11. Procedimiento para proteccion de tuberia externamente. 10
6.0 Equipos / Requisito: Compromiso de compra, Contrato de, Arrendamient_o y/o Certificado que acredite la propiedad de los equipos debidamente firmada por el 520
representante de la empresa (los documentos a presentar deberan estar Notarizados).

6.1 Unidad de inspeccioén electromagnética I1. 70
70 puntos = 4 unidades

0 puntos = No cumple

6.2 Equipos ultrasénicos para medir espesor de pared. 30
30 puntos = 6 unidades

0 puntos = No cumple

6.3 Juego de profile gage para todo tipo de conexiones (Casing,Tubing), PIN-BOX. 30
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0 puntos = No cumple

6.4 Optioscopes.

30

30 puntos = 3 unidades

0 puntos = No cumple

6.5 Equipo para inspeccion con particulas magnéticas.

20

20 puntos = 2 unidades

0 puntos = No cumple

6.6 Calibradores internos (Drift) uno para cada diametro interno y diferente libraje.

30

30 puntos = 3 kits completos

0 puntos = No cumple

6.7 Calibradores de fracturas, traslados, fisuras internas y externas, diferentes tipos y tamafos.

20

20 puntos = 4 unidades

10 puntos = 3 unidades

6.8 Unidad para limpieza interior y exterior de tuberias con cepillos con ratrings.

60

60 puntos = 2 unidades

0 puntos = No cumple

6.9 Unidad para limpieza de tuberia con agua, capacidad minima de 3.000 PSI.

20

20 puntos = 2 unidades

0 puntos = No cumple

6.10 Motor Tool (2-3/8in — 13-3/8in OD).

10

10 puntos = 12 unidades

0 puntos = No cumple

6.11 Cargadoras frontales, capacidad minima 10 Toneladas - Afio de fabricacion minimo 2018.

30

30 puntos = 2 unidades

0 puntos = No cumple
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6.12 Maquina enderezadora de tuberia. 70

70 puntos = 2 unidades

0 puntos = No cumple

6.13 Unidad movil para remover e instalar acoples en tuberia de produccion y revestimiento (minimo 10.000 Ib—ft). 30

30 puntos = 1 unidad

0 puntos = No cumple

6.14 Equipo de torque (Incluye computador, programa y torquimetro con capacidad de graficacion de torque conexiones Premium). 70

70 puntos = 2 unidades

0 puntos = No cumple

1000

Maximo Puntaje

Puntaje Minimo para Andlisis de Ofertas Econdmicas: 750 puntos

Contratista Recomendado para Analisis de Oferta Econémica: SI/NO

Notas:

1. La parte Técnica tendra un valor de (1000 puntos)

2. Si el puntaje del Proponente no supera el (75%) de los (1000) puntos, éste sera eliminado del proceso, y la propuesta econémica no sera analizada. Solamente en el caso de
que el puntaje del Proponente después de la evaluacion técnica supere el 75%, sera considerado como apto para realizar el trabajo motivo del concurso y se procedera a la
apertura y analisis de las propuestas comerciales.

Elaborado por:

Aprobado por:
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CONVALIDACION DE ERRORES

La Comision designada para la evaluacion podra otorgar al
oferente el término de cinco (5) dias para que subsane la no
presentacion de documentacion legal que se detalla en el
namero 2 de los Términos y Condiciones, ya sean certificados
o declaraciones solicitados, asi como para que proceda a su
presentacion y los presente corregidos, modificados o
actualizados, segun corresponda. Si vencido este término el
oferente no efectuare tal subsanacion o presentacién, se
entendera que no ha cumplido con éstos requisitos legales y su
oferta sera rechazada.

Bajo ninguna circunstancia la comisién de evaluacion requerira
la convalidacion de documentos o informacion no referidos en
la oferta.

Tampoco se requerira a los oferentes la justificacion por la no
presentacion o acreditacion de documentos o condiciones que
no hubiesen estado previstas en los términos de referencia.

La Comisidon de Evaluacion presentard a la Jefatura de
Contratos la peticion de convalidacion de errores de las ofertas
gue corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su
subsanacion.

5.2 INSPECCION DE INSTALACIONES, EQUIPOS, PERSONAL,
ETC.

EP PETROECUADOR, a través del Usuario del Servicio o de una
tercera compafiia y conjuntamente con el Coordinador de la
Comision, durante la fase de analisis de la Carpeta 1 — Evaluacion
Técnica, inspeccionara las instalaciones, equipos, personal, etc.,
descritos en el Anexo Nro. 4 de los Oferentes, en el sitio en que se
encuentren.

En el evento de que los oferentes no cumplan con lo solicitado en
las especificaciones técnicas, y que éstas sean consideradas como
elementos de cumplimiento obligatorio o mandatorios para EP
PETROECUADOR Yy los mismos no cumplan lo solicitado en los
Términos y Condiciones, las ofertas serdn rechazadas vy
descalificadas, por lo que se devolvera a los oferentes la oferta
econOmica (Carpeta 2) en las mismas condiciones en que fue
entregado por el Oferente participante.
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Para efecto de la inspeccion los oferentes indicaran en su oferta
(Carpeta 1), el lugar para proceder a la inspeccion de las
instalaciones, equipos y personal ofertados, la misma que debera
efectuarse en coordinaciéon con la Jefatura de Contratos quien
remitira a los oferentes el cronograma elaborado por el Usuario del
Servicio y la Comisiébn de Evaluacion de Ofertas, sobre dicha
inspeccion se debera elaborar un acta firmada por las partes.

Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, éste
acompaflardA a su propuesta la matricula y/o registro
correspondiente. Para el equipo que haya arrendado o vaya a
arrendar el oferente, adjuntara las matriculas y registros
correspondientes 'y el compromiso firme de mantener el
arrendamiento o efectuarlo. Si se propone equipo para ser
adquirido, se presentaran las certificaciones correspondientes
sobre el compromiso del proveedor para la venta de tal equipo, en
caso de que el oferente resultare adjudicado. No se considerara
condicionamiento cuando en dicho compromiso se establezcan
fechas de entrega, caracteristicas del bien o modalidad de
financiamiento, ya que estas regulaciones obligan al proveedor y al
oferente, quien de ser adjudicatario en este proceso debera cumplir
con los requerimientos de sus obligaciones mercantiles privadas.

El acta de inspeccidon de instalaciones, equipos, vehiculos, del
oferente a quien se adjudique el contrato, una vez cumplidos
los requisitos establecidos, sera un documento habilitante del
contrato.

Una vez concluida la evaluacion de la Carpeta 1 — Evaluacion
Técnica y la presentacion de la convalidacion de errores por los
oferentes si es que fuere el caso, los evaluadores presentaran un
informe de las ofertas que hayan cumplido con los requisitos
técnicos legales, de acuerdo a lo indicado en la Matriz de
Evaluacion al Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo,
dispondra se notifiquen los resultados de evaluacion de la Carpeta
1 a los Oferente Participantes y autorizara la apertura de la Carpeta
2, a través de la Jefatura de Contratos, quién sefialard dia y hora
para la notificacion de resultados, asi como para la apertura de la
Carpeta 2.

Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y
legales (requisitos mandatorios y puntaje minimo requerido)
establecidos en los términos de referencia y condiciones de esta
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invitacion (matriz de evaluacion), seran rechazadas y no se
procedera con su apertura.

5.3 EVALUACION ECONOMICA

La Comisién de Evaluacion verificar4 que el monto total de la oferta
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACION,
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONOMICA, correspondan con
los valores constantes en el Formulario Nro. 3 Precios del Servicio.

La Comision de Evaluacion revisara toda la documentacion
consignada y verificara que la misma haya sido entregada
conforme solicitan las Bases del presente Concurso de Ofertas.

La oferta / propuesta mas economica se ubicara en primer orden
de prelacién y asi sucesivamente.

Sin embargo, en los procesos en lo que exista participacion de
empresas ecuatorianas, en el caso de que una empresa
ecuatoriana no se ubique en el primer lugar del orden de prelacion,
y siempre y cuando su oferta haya presentado una variacion en los
costos ofertados de hasta un quince por ciento (15%), la empresa
ecuatoriana podra ser adjudicada.

De existir mas de una empresa ecuatoriana en el orden de
prelacion con una variacion inferior al quince por ciento (15%) de la
mejor oferta, se seguira el mismo orden de la prelacion para
ejecutar la opcidn de que sea adjudicada.

El parametro de evaluacion econ6mica estara basado
exclusivamente en los costos ofertados (Costo Total Formulario
Nro. 3) y en la preferencia para empresas ecuatorianas, de
conformidad con el siguiente detalle:
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e MATRIZ DE EVALUACION ECONOMICA
| “Perroscusoor
SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCION DE TUBERIA PARA LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR
COSTO
CANTIDAD COSTO
. . 5 COSTO TOTAL OFERTA 1 | OFERTA 2
ITEMS DESCRIPCION DIAMETRO TUBULNARES UNIDAD UNITARIO TOTAL IVA 15% + SUBTOTAL | SUBTOTAL
(2 ANOS) SIN IVA VA 15%

2 3/8in - 2 $ $ $
7/8in 12.000 Jts. - - -
1 Lavada a presion de tubulares (externamente), Costo por | 3 1/2|n -4 50.000 Jts. $ $ $
tubo. 1/2in - - -
5 1/2in - $ $ $
20in 4.500 Jts. - - )
2 3/8in - 2 $ $ $
7/8in 12.000 Jts. ] - ]
2 Lavada a presién de tubulares (internamente), Costo por 3 1/2|r_1 -4 50.000 Jts. $ $ $
tubo. 1/2in - - -
5112in - 4500 Jts. $ $ $
20in - - -
2 3/8in - 2 $ $ $
7/8in 9.600 Jts. - - )
31/2in-4 $ $ $
3 Limpieza Interna (Cepillado) de todo el Cuerpo para 1/2in 00D i - - -
Tuberia, Costo por tubo. 5in - 7in 2500 Jts. $ $ $
9 5/8in - $ $ $
20in 1.500 Jts. - - -
2 3/8in- 2 $ $ $
2/8in 9.600 Jts. - - -
31/2in-4 $ $ $
4 Limpieza Externa (Cepillado) de todo el Cuerpo para 1/2in 150.000 Js. - - -
Tuberia, Costo por tubo. 5in - 7in 2500 Jts. $ $ $
9 5/8in - 1500 | Jts. $ $ $
20in - - -
5 Inspeccion Visual del Cuerpo para Tubulares, Costo por 2 3/8in- 2 24.000 Jts. $ $ $
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tubo. 7/8in = = s
31/2in-4 $ $ $
1/2in 150.000 Jts. - ) 3
5in - 7in 2.400 Jts. $ $ $
7-5/8in - 9 $ $ $
5/8in 2.400 Jis. - - -
10 3/4in - 13 $ $ $
2/8in 2.400 Jis. ) ] )
20in 1.200 Jts. $ $ $
2 3/8in -2 $ $ $
218in 24.000 | Jts. ’ ’ ’
3 1/2in -4 150.000 | Jts. $ $ $
1/2in - - -
. . $ $ $
6 Remocion de Protectores Inspeccién de Roscas, Graseo Sin - 7in 2:400 Jts. - - -
e Instalacién de Protectores, Costo por tubo. 7-5/8in - 9 $ $ $
=/8in 2.400 | Jts. ’ ’ ’
10 3/4in - 13 $ $ $
3/8in 2.400 | Jts. ’ ’ ’
20in 1.200 Jts. $ $ $
2 3/8in- 2 $ $ $
2/8in 24.000 Jts. - - )
31/2in-4 $ $ $
1/2in 150.000 Jts. 3 3 3
. . $ $ $
7 Calibracion Interna de Tuberia (Calibracion Drift API), Sin - 7in 2400 Jts. = = >
Costo por tubo. 7-5/8in - 9 2400 Jts. $ $ $
5/8in = = =
10 3/4in - 13 $ $ $
3/8in 2.400 Jis. - - )
20in 1.200 Jts. $ $ $
2 31’?2'%' 8 10.800 | Jts. $ $ $
8 Enderezada de Tuberia, Costo por tubo. 212n-5 3 3 $
1/2in 1.200 Jis. ! - -
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2 3/8in 4.800 Jts. $ $ $
2 7/8in 20.400 | Jts. 3_; 3_; s_;
. $ $ $
Inspeccion Electromagnética de Tubulares. Costo por A 96.000 Jts. = = =
9 |twbo 5 5 $
’ 4 1/2in 12.000 Jis. - - )
5in 2.400 Jts. $ $ $
5 1/2in 2.400 Jts. $ $ $
23/8in-2 $ $ $
7/8in 32.400 Jts. - ! -
31/2in-4 $ $ $
Medicion de Espesor de Pared en Tuberia, Costo por 1/2in 150.000 Jts. - - -
10 |tubo 5 $ $
’ 5in - 7in 12.000 Jts. - - -
7 5/8in - $ $ $
20in 1.200 | Jts. ’ ’ ’
Inspeccién de Sustitutos y accesorios de tuberia. Todos | 2 3/8in - 5- 2500 Ea $ $ $
11 los tamafios, Costo por unidad. (Incluye los trabajos de 1/2in ) - = =
Inspeccion Visual, Particulas magnéticas, y de requerirse 7in - 13- 240 Ea $ $ $
torgue y destorque). 3/8in = = =
2 3/8in -2 $ $ $
ZIsin 1.200 | Jts. ’ ’ ’
12 Remociéon de Couplings PREMIUM y API, Costo por tubo. 3 1{/22':}] 4 7.200 Jts. $ $ $
5in - 5 1/2in 1.500 Jts. $ $ $
23/8in -2 $ $ $
Isin 2.400 | Jts. ’ ’ i
Colocacién de Couplings operativos, Conexiones API, 31/2in-4 $ $ $
13 Costo por tubo. 1/2in gz s - - -
5in - 5 1/2in 1.000 Jts. $ $ $
2 3/8in-2 $ $ $
14 Colocacion de Couplings operativos, conexiones 7/8in 3.200 Jts. - - -
PREMIUM+Gréfica de torque, Costo por tubo. 31/2in-4 $ $ $
1/2in 3.200 Jts. - - -
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5in - 5 1/2in 1.000 | Jts. $i $i $f
2 3/8in - 2 $ $ $
7/8in 1.200 Jis. - - -
15* Aplicacién de Proteccidn Interna de todo el Cuerpo. 31/2in-4 1.200 Jts $ $ $
Cualquier Grado y Rango. Costo por tubo. 1/2in ) ) - - -
5in - 5 1/2in 1.500 Jts. $ $ $
2 3/8in -2 $ $ $
2/sin 7.500 | Jts. ’ ’ ’
Aplicacién de Proteccidn Externa de todo el Cuerpo. 31/2in-4 $ $ $
*
16 Cualquier Grado y Rango. Costo por tubo. 1/2in 15.000 Jts. - - -
5in - 5 1/2in 800 Jts. $ $ $
Movilizacion de equipos y personal, Costo por
KILOMETRO Movilizacion $ $ $
17 - Unicamente en servicio de inspeccion en los campos de equipo y 3.600 Km - - -
de EP PETROECUADOR, a excepcion de las locaciones personal
(Tierra Coloraday Complejo Logistico Coca).
PRESUPUESTO REFERENCIAL $ $ $ $ -1 %
IVA %: $ -1 %
SE CONSIDERA COSTOS FIJQS Y LAS CANTIDADES DETALLADAS SON REFERENCIALES Y VARIABLES PUDIENDO TOTAL: $ s
CAMBIARSE LA DISTRIBUCION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES DE EP PETROECUADOR ’
* (ITEMS 15 Y 16) PROTECCION INTERNA Y EXTERNA CON GARANTIA SUPERIOR A 9 MESES.
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La Comision de Evaluacion presentara su informe de evaluacion al
Ordenador de Gasto, el cual considerard para su analisis el
presupuesto referencial.

CONVALIDACION DE ERRORES

La Comision designada para la evaluacion podra otorgar al oferente
el término de cinco (5) dias para que subsane los errores
aritmeéticos encontrados dentro de las ofertas econdmicas
presentadas (Carpeta 2), siempre que éstos no modifiquen el
monto total de la oferta presentada. Si vencido este término el
oferente no efectuare tales subsanacibn o presentacion se
entendera que no ha cumplido con esta convalidacion y su oferta
sera rechazada.

La Comision de Evaluacion presentara a la Jefatura de Contratos la
peticion de convalidacibn de errores de las ofertas que
corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su
subsanacion.

6. ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO

Sobre la base de los informes técnico y econdmico, la Comision de
Evaluacion recomendara motivadamente la adjudicacion del Contrato o
la Declaratoria de Desierto al Ordenador de Gasto, Jefe Corporativo de
Compras, Contratos e Importaciones.

En el caso de que uno de los miembros de la Comisién de Evaluacién
esté en desacuerdo con la recomendacién de adjudicacion, se dejara
registrada su posicion y el Ordenador de Gasto que corresponda sera
quien tome la decision final.

El Ordenador de Gasto de acuerdo al acapite anterior podra recomendar
la declaratoria de desierto o la adjudicacién del proceso de considerar
que las ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los
intereses de EP PETROECUADOR.

La notificacion de la adjudicacion al oferente seleccionado, asi como la
notificacion a los oferentes no seleccionados seran preparados por el
Jefe de Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto.

La adjudicacion para la prestacion del Servicio de Ensayos no
Destructivos e Inspeccion de Tuberia para los Blogues de EP
PETROECUADOR sera mediante adjudicacion Total.
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7. FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS

Las estipulaciones de los contratos repetiran fielmente las estipulaciones
del proyecto de contrato que se acomparie a la invitacion y términos de
referencia, debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable
de la elaboracion del contrato, incluir aquellas modificaciones o
aclaraciones que se hubiesen realizado en la etapa de preguntas y
aclaraciones del proyecto de contrato y anexos cuando corresponda; asi
como, si fuere de conveniencia de EP PETROECUADOR, incluir
aclaraciones o modificaciones que mejoren el contenido del proyecto de
contrato, previo a la firma.

El contrato debera ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) dias
posteriores a la fecha de la notificacion de la adjudicacién, una vez que
el oferente haya entregado las garantias requeridas, copias de los
seguros establecidos en el proyecto de contrato, asi como la
documentacion legal pertinente.

NOTA: PLAZO son todos los dias, inclusive fines de semana y feriados.

Antes del vencimiento del plazo sefialado anteriormente el oferente
adjudicado podra requerir mediante comunicacién escrita y motivada
dirigida al ordenador de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola
vez, que no podra exceder de diez (10) dias adicionales, que sera
autorizado por el ordenador de gasto respectivo.

De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al
adjudicatario se procedera a declararlo adjudicatario fallido conforme lo
previsto en el numero 4.14 de la “Normativa Aplicable a los
Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploracion y
Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de PETROAMAZONAS EP”,
eliminandolo por tres (3) afios del Registro de Proveedores vy
Contratistas de EP PETROECUADOR; ademas EP PETROECUADOR
comunicara de este particular al Servicio Nacional de Contratacion
Publica, SERCOP, a fin de que éste lo declare como Adjudicatario
fallido. En este caso, EP PETROECUADOR por medio del Ordenador de
Gasto, de creer conveniente, podra analizar la siguiente oferta y
proceder a adjudicar, siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta
la oferta inicialmente adjudicada, siempre que la oferta convenga a los
intereses de EP PETROECUADOR.

Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el
contrato en los plazos sefalados, el oferente tendré la opcion de solicitar
se deje sin efecto la adjudicacion realizada a su favor, sin que esto
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implique ser declarado Adjudicatario Fallido. En este evento declarara
desierto el proceso de contratacion.

La ejecucion de los trabajos contratados iniciara al dia siquiente de la
suscripcién del respectivo _contrato. Por ningln motivo se pagara una
factura por la ejecucion de los trabajos contratados o se entregara
anticipos, sin que se encuentre suscrito el respectivo contrato.

8. RECLAMOS

En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos
por escrito relacionados al proceso precontractual, deberan presentarlo
ante el ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5)
dias contados a partir de la notificacion de adjudicacion o declaratoria de
desierto del procedimiento, el cual serd atendido en el término de quince
(15) dias contados a partir de la fecha de recepcién del reclamo.

En ningun caso la reclamacion suspendera los efectos de los actos
reclamados.

9. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo de prestacion del servicio serda de DOS (2) ANOS, contados a
partir de la fecha efectiva de haber sido definida en la Notificacion de
Adjudicacion o, en su defecto, a partir de la fecha de suscripcion del
contrato, sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP
PETROECUADOR.

10. INHABILIDADES PARA CONTRATAR

No podran celebrar contratos, ni emitir 6rdenes de servicios u ordenes
de compra, ni mantener ningun tipo de relacién contractual con EP
PETROECUADOR, las personas naturales o juridicas que se
encuentren inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:

a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el
Cadigo Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de
la normativa aplicable al sector publico;

b) El Presidente, el Vicepresidente de la Republica, los ministros y
secretarios de Estado, los asambleistas, los presidentes o
representantes legales de entidades y empresas del sector publico,
los prefectos y alcaldes, asi como los conyuges o parientes dentro
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del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos
dignatarios, funcionarios y servidores;

c) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o
indirectamente vinculacion, en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion o tengan un grado de responsabilidad en el mismo o
que por sus actividades o funciones se podria presumir que cuentan
con informacién privilegiada;

d) Quienes consten suspendidos en el Registro Unico de Proveedores a
cargo del Servicio Nacional de Contratacion Publica;

e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento
precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren;

f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones;

g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de
las juntas parroquiales de su respectiva jurisdiccion, excepto en caso
de contrataciones con las comunidades o sus miembros que por
importancia estratégica estén ubicadas dentro del area de influencia
del proyecto y puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio
requerido;

h) Las personas naturales o juridicas, incluidos sus representantes
legales, que hubieren intervenido en la elaboracion de los estudios
de un proyecto, no podran participar en la contratacién de los bienes,
obras o servicios requeridos para la ejecucion del proyecto, excepto
en el caso de los contratos de Ingenieria, Procura y Construccion
“I.P.C.7

i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP
PETROECUADOR, Gerentes de Area y demas ordenadores de
gasto, asi como sus cOnyuges o parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad,;

j) Los servidores y obreros de la Empresa Publica de Exploracion y
Explotacion de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, mientras se
encuentren en relacion de dependencia con la empresa;

k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa
precontractual o contractual y que con su accién u omision pudieran
resultar favorecidos, su cényuge o sus parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, asi como las
personas juridicas de derecho privado o sociedades de hecho en las
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que los indicados servidores, su conyuge, sus parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan
participacion, aun en el caso de que los referidos servidores hubieren
renunciado a sus funciones;

[) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos.

Si se comprobare la participacion de un oferente que se encuentre
inmerso en una de las citadas inhabilidades, su oferta serd rechazada
del respectivo proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de
reclamo alguno. Es responsabilidad del area usuaria la verificacion
respectiva a través de la Jefatura de Contratos.

Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente
nuamero, EP PETROECUADOR podra declarar la terminacion unilateral y
anticipada del instrumento contractual.

11. DISPOSICIONES GENERALES

La oferta sera Unica y debera ser presentada por el oferente, de acuerdo
a lo establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones
técnicas de esta invitacion.

Todos los demas términos y condiciones se establecen en el proyecto
de contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman
parte de la presente invitacion.

REAJUSTE DE PRECIOS
Los oferentes para la elaboracion de su oferta econdmica,

consideraran el hecho de que durante la vigencia del contrato no
habra ni se reconocera reajuste de precios.
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FORMULARIO Nro. 1A

CARTA DE PRESENTACION, COMPROMISO Y PROPUESTA
TECNICA

Quito, D.M.,

Senfor

Fernando Felix Gavilanez Ramos

Jefe Corporativo de Compras, Contratos e Importaciones
EP PETROECUADOR

Presente.-

REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-089-2024 PARA LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCION DE
TUBERIA PARA LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR

En atencion al Oficio Nro. de de

mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la
Prestacion del Servicio de Ensayos no Destructivos e Inspeccion de
Tuberia para los Blogues de EP PETROECUADOR, el suscrito:

(Nombre de la Persona Juridica)

Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitacion y
declaro:

Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de
todos los documentos de la Invitacion.

Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitacién
son legitimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no
corresponda a la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificacion y otras
responsabilidades a que hubiere lugar.

Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusion y me

comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presion o de cualquier

indole para obtener la adjudicacién del contrato.

Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP
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PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier indole,
relacionadas con esta contratacion.

Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades
establecidas para el presente proceso.

Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan
influir en la prestacién del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por
este concepto.

Que en caso de resultar favorecido en la seleccibn, me comprometo a
suscribir el contrato en un plazo de quince (15) dias, contados a partir de la
fecha de la notificacion con la adjudicacion; asi como a presentar los
documentos habilitantes; incluidas las garantias pertinentes, a la orden de EP
PETROECUADOR vy antes de la suscripcion del mismo.

Que la direccibn a la que se enviara cualquier comunicacion a la que haya
lugar es:

(Nombre de la compafia o persona natural)

Nombre y funcién del representante legal

(Firma del Oferente)

NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para
el efecto.
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FORMULARIO Nro. 1B

CARTA DE PRESENTACION, COMPROMISO Y PROPUESTA
ECONOMICA

Quito, D.M.,

Sefior

Fernando Felix Gavilanez Ramos

Jefe Corporativo de Compras, Contratos e Importaciones
EP PETROECUADOR

Presente.-

REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-089-2024, PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E
INSPECCION DE TUBERIA PARA LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR

En atencion al Oficio Nro. de de

mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la
Prestacion del Servicio de Ensayos no Destructivos e Inspeccion de
Tuberia para los Blogues de EP PETROECUADOR, el suscrito:

(Nombre de la Persona Juridica)

Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitacion y
declaro:

Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitacion y de
conformidad con el detalle constante en los formularios, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado — IVA, es de:

US$ .......oeeeiveiviieieveiieee v nndolares de Estados Unidos de América, (en
letras); y; USS,...................(en nUmeros).

Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e informacion entregadas
con esta oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumira ninguna
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responsabilidad por los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido
para la presentaciéon de la misma.

Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusion y me
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presién o de cualquier
indole para obtener la adjudicacion del contrato.

Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier indole,
relacionadas con esta contratacion.

Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades
establecidas para el presente proceso.

Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan
influir en la prestacién del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por
este concepto.

Que en caso de resultar favorecido en la seleccion, me comprometo a
suscribir el Contrato en un plazo de quince (15) dias, contados a partir de la
fecha de la notificacion de la adjudicacion; a presentar los documentos
habilitantes; asi como, las garantias pertinentes, a la orden de EP
PETROECUADOR vy antes de la suscripcion del mismo.

Que la direccion a la que se enviara cualquier comunicaciéon a la que haya
lugar es:

(Nombre de la compafia o persona natural)

Nombre y funcién del representante legal

(Firma del Oferente)
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el

Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para
el efecto.
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FORMULARIO Nro. 2A
DECLARACION ANTICORRUPCION

Yo, . ..(nombre del oferente/representante legal si fuera
el caso) portador de Ia Cedula de Ciudadania Nro. ..................... , de
nacionalidad ecuatoriana, oferente del proceso signado con nimero CO-EPP-
089-2024, para la contratacion del “Servicio de Ensayos no Destructivos e
Inspeccidon de Tuberia para los Bloques de EP PETROECUADOR?”, convocado
por la EP PETROECUADOR, declaro bajo el rigor del juramento que:

No he ofrecido o prometido, ningin pago, préstamo o servicio ilegitimo o
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dadiva monetaria
indebida o cualquier otro beneficio o ventaja econémica o de otro tipo, a ningin
servidor publico, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratacion
en sus etapas de planificacion, programacion, seleccién y contratacion, con la
intencion de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no
ética.

No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ninguin
soborno a ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un
comportamiento, accion o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o
una ventaja indebida.

No he ofrecido pagar ningun gasto de entretenimiento o viaje a ningun servidor
publico, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano.

No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP
PETROECUADOR, con la intencién de obtener o retener cualquier negocio o
ventaja indebida, ilegal o no ética.

No he ofrecido ni he efectuado ningin pago a servidores publicos, trabajadores
o autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o
recompensar el desempefio de una accion gubernamental de rutina.

Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u
otros terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan
actos ilegales de corrupcion; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos,
ha infringido esto, me comprometo a denunciar y combatir los actos de
corrupcion.

Conozco y acepto que las préacticas ilegales de soborno, extorsiéon, fraude,
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colusion y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que
acepto que en el caso que se comprobare una violacion a lo manifestado, se
me descalifique del proceso de contratacion y se dé por terminado en forma
inmediata el contrato, si fuera el caso.

Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el
cometimiento de actos ilegales de corrupcion, por lo que, en caso de
comprobarse violacion, responderé ante la ley por las faltas cometidas.

Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales
la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la
verdad.

Firma del oferente/representante legal
Lugar y fecha

Notas:

- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta,
con firma de responsabilidad.

- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, deberd presentar esta declaracion
elevada a instrumento publico (notariada), junto a los demas documentos
solicitados previa la suscripcion del contrato.
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FORMULARIO Nro. 2B

COMUNICACION DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES
(En cada situacion favor colocar si 0 no segun corresponda)

Codigo: PCA.01.04.FO.16
9 Acta de aprobacion:
COMUNICACION DE CONFLICTOS DE  |00637

Fecha de Aprobacion:
INTERESES PROVEEDORES 64050

Versi Q1
Clasificacién: Restringido

“PeTroecuADOR

[cédigo de proceso | |

|Nimero de contrato: | ]

Definiciones:

Parentesco:

Consanguinidad:
Primer grado de consanguinidad: Padres, Hijos
Segundo grade de consanguinidad: Abuelos, Hermanos, Nietos

Afinidad.
Primer grado de afinidad: Padres del conyuge, Hijos del conyuge

Declaracion

A continuacién se detallan situaciones de posibles conflictos de intereses. Seleccione a su buen saber y entender aguel(os)
casos que usted considera representan conflictos de intereses relacionados con la ejecucion de sus actividades como
proveedor de la EF PETROECUADCR

El presente formulario debera considerar los posibles conflictos de intereses que pueda tener el proveedor como compafiia,
SUS S0Cios, accionistas, participes y su alta gerencia

Situacion
1. Usted (s) mantiene (n) relaciones societarias o financieras directa o indirectamente con

alguno de los trabajadores de la EP PETROECUADOR, gue acta como administrador/
supervisor/ fiscalizador de contrato.

2. Usted (s) mantiene (n) una relacion laboral o recibe servicios profesionales de alguno de
los que actiia como administrador supervisor/ fiscalizador de contrato

3. Usted (s) mantuvo una relacion laboral en los dos afios anteriores, con alguno de los
trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actla como administrader/ supervisor/
fiscalizader de contrato

4. Usted (s) es (son) pariente (s) hasta segundo grado de consanguinidad o primero de
afinidad con alguno de los trabajadores de la EP PETROECUADCR, que actiia como
administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato.

11. Otra situacién
(describa)

O 000 o

Decfaro que fa informacion aqui presentada es verdadera y auforizo a la EP PETROECUADOR realice fa verificacion que
crea necesaria.

Nombre (Representante
Legal o Persona Natural):

Cédula de identidad /
Registro Unico de
Contribuyente / Nimero de
identificacion:

Razdn Social

Formata: PCA.10.04.FO.07 (v02). Aprobado con Acta No. 00571 del 20/09/2019 1
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Fecha:

Firma:

Formato: PCA.10.04.FO.07 (v02). Aprobado con Acta No, 00571 del 20/08/2019 2
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FORMULARIO Nro. 2C

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS,
PLANES, GUIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR

Quito, __ de de 202_
Yo, , en mi calidad de Representante Legal de la
empresa , asumo el compromiso

de cumplir la legislaciébn ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos
Humanos, Erradicacion de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados
de las Politicas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias,
Planes, Guias y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR.

Atentamente,

NOMBRE:

FIRMA:

EMPRESA:

FECHA:

NOTA: El oferente adjudicado debera presentar este Formulario
notarizado.
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FORMULARIO Nro. 3
PRECIO DEL SERVICIO
@ FORMATO DE PRECIOS
e TROSCLIFROOR
SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCION DE TUBERIA PARA LOS BLOQUES DE EP PETROECUADOR
CANTIDADES COSTO
ITEMS DESCRIPCION DIAMETRO ; UNIDAD uﬁ?TSATR?o TOTAL I\\;ﬁ'ﬁ& %%S,\ITI(\)/Z?EQL
(2 ANOS) SIN IVA
2 3/8in - 2 7/8in 12.000 Jts. $ = $ = $ =
1 Lavada a presidn de tubulares (externamente), Costo por tubo. 3 1/2in - 4 1/2in 50.000 Jts. $ -l 8 S $ S
5 1/2in - 20in 4.500 Jts. $ - $ - $ -
2 3/8in - 2 7/8in 12.000 Jts. $ - $ - $ -
2 Lavada a presion de tubulares (internamente), Costo por tubo. 3 1/2in - 4 1/2in 50.000 Jts. $ - $ - $ -
5 1/2in - 20in 4.500 Jts. $ -l % - $ -
2 3/8in - 2 7/8in 9.600 Jts. $ = $ = $ =
3 Limpieza Interna (Cepillado) de todo el Cuerpo para Tuberia, Costo 31/2in - 41/2in 150.000 1. $ 18 13 )
por tubo. 5in - 7in 2.500 Jts. $ -l s -l s -
9 5/8in - 20in 1.500 Jts. $ - $ - $ -
4 Limpieza Externa (Cepillado) de todo el Cuerpo para Tuberia, Costo 2 3/8in- 2 7/8in 9.600 Js. $ 13 | ¢ -
por tubo. 31/2in - 4 1/2in 150.000 Jts. $ -l s -l s -
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5in - 7in 2.500 Jts. $ - $ - $
9 5/8in - 20in 1.500 Jts. $ -l 8 -8
2 3/8in- 2 7/8in 24.000 Jts. $ = $ = $
3 1/2in - 4 1/2in 150.000 Jis. $ -l 8 -1 $
5in - 7in 2.400 Jts. $ -l % -1 $

5 Inspeccion Visual del Cuerpo para Tubulares, Costo por tubo.
7-5/8in - 9 5/8in 2.400 Jts. $ = $ = $
10 3/4in - 13 3/8in 2.400 Jts. $ -3 -8
20in 1.200 Jts. $ = $ = $
2 3/8in - 2 7/8in 24.000 Jts. $ - $ - $
31/2in - 4 1/2in 150.000 Jts. $ - $ - $
6 Remoci@p de Protectores Inspeccion de Roscas, Graseo e 5in - 7in 2.400 Js. $ ) $ - $
Instalacion de Protectores, Costo por tubo. 7-5/8in - 9 5/8in 2.400 Its. $ R $ R $
10 3/4in - 13 3/8in 2.400 Jts. $ - $ - $
20in 1.200 Jts. $ -l % -8
2 3/8in- 2 7/8in 24.000 Jts. $ = $ = $
3 1/2in - 4 1/2in 150.000 Jis. $ -l 8 -1 $
. Calibracion Interna de Tuberia (Calibracion Drift API), Costo por 5in - 7in — Jis. $ 18 | 8
tubo. 7-5/8in - 9 5/8in 2.400 Jts. $ -l s -l s
10 3/4in - 13 3/8in 2.400 Jts. $ -3 -8
20in 1.200 Jts. $ = $ = $
2 3/8in - 3 1/2in 10.800 Jts. $ - $ - $

8 Enderezada de Tuberia, Costo por tubo.

4 1/2in - 5 1/2in 1.200 Jts. $ - $ - $
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2 3/8in 4.800 Jts. $ -l 8 s $
2 7/8in 20.400 Jts. $ -l 8 s $
3 1/2in 96.000 Jts. $ -l 8 = $
9 Inspeccion Electromagnética de Tubulares. Costo por tubo.
4 1/2in 12.000 Jts. $ ° $ = $
5in 2.400 Jts. $ ° $ = $
5 1/2in 2.400 Jts. $ -l$ -1 8
2 3/8in -2 7/8in 32.400 Jts. $ - $ - $
3 1/2in - 4 1/2in 150.000 Jts. $ -l 8 -l $
10 Medicion de Espesor de Pared en Tuberia, Costo por tubo.
5in - 7in 12.000 Jts. $ -l % -l$
7 5/8in - 20in 1.200 Jts. $ - $ - $
Inspeccién de Sustitutos y accesorios de tuberfa. Todos los 2 3/8in - 5-1/2in 2.500 Ea $ -l % -8
11 tamafos, Costo por unidad. (Incluye los trabajos de Inspeccién
Visual, Particulas magnéticas, y de requerirse torque y destorque). 7in - 13-3/8in 240 Ea $ - $ - $
2 3/8in - 2 7/8in 1.200 Jts. $ - $ - $
12 Remocion de Couplings PREMIUM y API, Costo por tubo. 3 1/2in - 4 1/2in 7.200 Jts. $ -l % -8
5in - 5 1/2in 1.500 Jts. $ - $ - $
2 3/8in - 2 7/8in 2.400 Jts. $ -l$ -1 8
13 tCEchI(c);cacic’m de Couplings operativos, Conexiones API, Costo por 3 1/2in - 4 1/2in 7.200 Its. $ : $ : $
5in - 5 1/2in 1.000 Jts. $ -l $ s $
2 3/8in - 2 7/8in 3.200 Jts. $ - $ - $
14 Colocacion de Couplings operativos, conexiones PREMIUM+Grafica 3 1/2in - 4 1/2in 3.200 Its. $ ) $ ) $
de torque, Costo por tubo.
5in - 5 1/2in 1.000 Jts. $ - $ - $
*15 Aplicacion de Proteccion Interna de todo el Cuerpo. Cualquier 2 3/8in - 2 7/8in 1.200 Jts. $ = $ = $
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Grado y Rango. Costo por tubo. 3 1/2in - 4 1/2in 1.200 Jts. $ -l s -l s
5in - 5 1/2in 1.500 Jts. $ -l 8 -8
2 3/8in - 2 7/8in 7.500 Jts. $ -l % -8
Aplicacion de Proteccion Externa de todo el Cuerpo. Cualquier . ;
* - - -
16 Grado y Rango. Costo por tubo. 3 1/2in - 4 1/2in 15.000 Jts. $ $ $
5in - 5 1/2in 800 Jts. $ - $ - $
Movilizacion de equipos y personal, Costo por KILOMETRO
17 - Unicamente en servicio de inspeccidén en los campos de EP Movilizacion de 3.600 Km $ 1 s ) $
PETROECUADOR, a excepcion de las locaciones (Tierra Coloraday | equiposy personal ’
Complejo Logistico Coca).
$ - $ - $
SE CONSIDERA COSTOS FIJOS, Y LAS CANTIDADES DETALLADAS SON REFERENCIALES Y VARIABLES PUDIENDO CAMBIARSE LA DISTRIBUCION DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES OPERACIONALES
NOTA: | pE EP PETROECUADOR.
* (ITEMS 15 Y 16) PROTECCION INTERNA Y EXTERNA CON GARANTIA SUPERIOR A 9 MESES.
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PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) dias contados desde la
fecha de entrega de la oferta econdémica.

ACLARACIONES PARA EL CALCULO DE LA OFERTA:
a) Todos los precios que constan en el Formulario Nro. 3 seran totales y se
entendera que incluyen cualquier contribucion, gravamen o impuesto de

la naturaleza que fuere.

b) Los pagos se efectuaran por la cantidad de servicios realmente
ejecutados y a base de los precios unitarios.

C) El presente contrato es de precios unitarios fijos y cantidades variables.
REAJUSTE DE PRECIOS

Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habra ni se
reconocera reajuste de precios, toda vez que para la elaboraciéon de esta

oferta econdémica se considero el hecho de que no existe reajuste de
precios.

IDENTIFICACION Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE:

Nombre Completo:
Cargo:
Firma:

Fecha:
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FORMULARIO Nro. 4
MATRIZ DE EVALUACION FINANCIERA

FORNULARIO Nro. 4
MATRIZ DE EVALUACION FINANCIERA
ENPRESA:
CALIFICA:
Razdn e = | calificacidn a | Calificacion i o 2
i dmain Fdrmula Criterio Matriz Rangos de Calificacidn Apéndice*
Financiera obtener Oferente
LIQUIDEZ
ligliess Activo Carrlent Este Indlice relacion a los activos corrientes frenta alos pasivas de la misma naturaleza,
q| | !VO O"!en “ s=a| 150 <1 criterio >= 1.50 Puntaje 150 Cuanto més alto sea el coeficiente, la empresa tendrd mayores posibilidades de
Solvencia Pasivo Corriente efectuar sus pagos de corto plazo, Laliquidez coriente muestra la capatidad de las
haer frente a sus vencimientosde corto plaze.
El capital de trabajo muestra el equilibrio entre activosy pasives cor entes, nes ayuta
a entender cuanto dinerotiene la empresa para operary crecer tras el paga de sus
Capital de " . = i s & § tewdas, representa la liguid ez operativa disponible para cumplir con sus sbligaciones
Trakip Activo Corriente - Pasivo Corriente | >a| 0.0 150 [l criterio > O Puntaje 1.50 SN e
Jacii Es un indicador més rigurosn, el cual pretende verifivar & capacidad de [a empresa para)
Relacion de At Forianierinenta uancelar susobligaciones corrientes, perosin depender de la venta de sus exstencis;
Liquidez GIDAOrHente; WeNte |xoa) 500 150 |9l criterio >= 1 Puntaje 150 s decir, bésicamente con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas per cobrar,
{Prueba Acida) Pasiva Corriente inversiones temporales v algtn otro activo de fécil liquidacidn, diferente de los
inventzios.
SGLVENCIA
3 | Este Indice permite determinar el nivel de autonomia financiera, Cuando el Indice es
4 5 Pasivo Toto elevado indica que |2 empresa depende much de sus acreedores y gue dispone de una
del Acti Activo Total <=a| 60.00% 1.25 S| criterio <= 60% Puntaje 1.25 limitad a capacidad de endeudamiento, olo gue eslo mismo, se esté descapitalizando y
e funciona cen una estructura financlera mis atriesgad a Por el contrario, un ndice bajer
represanta un el evato grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores,
GESTION
Rtseiiin e Ventas i ! Es el porcentae e rew e que generan los activos de una emprasa
3 “Activo Total >=a| 45.00% 335 S criterio >= 45.00% Puntaje 1.25  [Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda realizar ton determinada
Activos inversidn, mas eficiente seré a direceidn Activo Total del negacio.
RENTABILIDAD
Rentabilidad Utilidad Neta Los Indices de rentahilidad de ventas muestran |a utilidad de a empresa por cada
Neta de las >=al 2.00% 1.00 Sl criterio >= 2.00% Puntaje .00 [unidad deventa, Proporciona el beneficio derivado de ada unidad monetania de
Ventas Ventas ventas e indica la magnitud de los precios o losenstos en aumento,
Rentabilidad e Este md\gad‘mmme la ren\ab;hddas‘de \usaxtd\vus, nuedde m\emrslarse u;rm‘: lauti \‘mad
v . e recibe 2 empresa por cada d8lar invertido en sus distintos bienes y de los cuales s
sobre los : >=al 1.00% 1.00 S| criterio >= 1.00% Puntaje .00 G Sy U
: Activo Total esperan ganancias en un futuro, Refleja [z capacidad de ganancia y el uso efectivo de
Activos ROA totioslos recursos de la compatifa
ROE {Return of
Equity) Utilidad Neta i , Este indicacior también es denominado como el de Rentabilidad Financiers, en donde
T — »=a| 7.00% 1.00 Sl criterio >= 7.00% Puntaje .00 |va a relacionar los rendimientos, olas utilidades netas, con los recursos que se
Rentabilidad Patrimonio ecasiamparobtaneils,
Financiera

* Fuente: Superintendencia de Compafiias
Resultado minimo a obtener. 7
Informacidn necesaria:

Oferente nacional: Estados Financieros debidamente suscritos por el representante legal y el contador (Auditados para las empresas obligadas a presentarlos, tomando en consideracion |a normativa legal) y el
formulario de la declaracion del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal cerrado inmediatam ente anterior.

Oferente extranjero: Estados Financieros Auditados del afio inmediatamente anterior, debidamente suscritos por el representante legal y el contador (idioma espafiol y expresado en ddlares de los Estados Unidos
de Norteamérica).

Fecha de actualizacion: 26 de marzo de 2024

1de?2
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1. PARAMETROS DE EVALUACION

Para la evaluacién financiera se utiliza el Formulario Nro. 4 Matnz de Evaluacién Financiera, el mismo que consta en los Téminos de Referencia
dentro de los procesos de contratacion de |a ex-Petroamazonas, actual Gerencia de Exploracion y Produccion.

A continuacion, se presentan los conceptos para la aplicacion de f8 que tan en los indices financieros:

+  Activo Corriente. - Se considerara los valores del Total Activo Corriente del Estado de Situacion Financiera o del formulario de la
declaracion del Impuesto a la Renta.

«  Pasivo Comiente. - Se considerara los valores del Total Pasivo Corriente del Estado de Situacién Financiera o del fomulario de la

declaracién del Impuesto a la Renta.

Inventarios. - Se iderara el rubro de Inventarios del Estado de Situacion Financiera, en el caso de que este dato no exista en el

Estado de Situacidn Financiera, se consideraran todos los rubros que compongan el grupo de Inventarios del formulario de la declaracion

del Impuesto a la Renta,

e  Activo Total. - Se considerara los valores del Total Activo del Estado de Situacién Financiera o del fomulario de la declaracion del
Impuesto a la Renta.

. Pasivo Total. - Se considerara los valores del Total Pasivo del Estado de Situacién Financiera, de no exstir una totalidad del pasivo, se
sumara el Pasivo Corriente y el Pasivo No corriente; en el caso de que este dato no exista en el Estado de Situacién Financiera se tomara
el rubro del TOTAL DEL PASIVO del formulario de la declaracion del Impuesto a la Renta.

+  Ventas. - Se considerara los valores de ingresos del Estado de Resultados, de no existir se tomara el rubro: “Total Ingresos de Actividades
Ordinarias”, del formulario de la declaracién del Impuesto a la Renta.

Notas, -
o En el caso de existir valores por descuentos o devoluciones se restara estos rubros del valor de las ventas.
o Paralas ventas se idera exclusi ite los valores con las actividades del giro de negocio.

. Utilidad Neta. - Se considerara los valores de utilidad del periodo del Estado de Resultados, de no existir se tomara el rubro de utilidad del
ejercicio del formulario de la declaracion del Impuesto a la Renta (utilidad neta es aquella que resulta luego de descontar de los ingresos
obtenidos por la empresa todos los costos, gastos y ibutos comespondientes).

. Patrimonio. - Se considerara los valores del Total Patnmonio del Estado de Situacion Financiera, de no existir una totalidad del patrimonio,
se restard del Activo Total el Pasivo Total, en el caso de que este dato no exista en el Estado de Situacidn Financiera se tomara el rubro
del TOTAL DEL PATRIMOMIO del formulario de la declaracion del Impuesto a la Renta.

Tapi a4

Notas Aclaratorias.
a. En el caso de tener pérdida del ejercicio (valores negativos) este dato debera ser considerado para el caleulo de los indices de rentabilidad
de la Matriz de Evaluacion Financiera de acuerdo a lo mencionado por la Superintendencia de Compafilas: “En algunos casos este

TP )

it puede ser negativo debido & que, para oblener las ulifdades nelas, las ulifidades del ejercicio se ven afectadas por k&
congifiacion tnbuiana, en la cual si existe un monte muy affe de gastos no deducibles, el impuesto a la renta tendrd un valor elevado, el

mismo gue, al cott la participacion de trabajadores puede serincliso superior a la utilidad delejercicio.”
b.  Para los calculos de los indices de la Matriz de Evaluacion Financiera se tomara en cuenta 2 decimales.
¢ Para el calculo de los indices de la Matriz de Evaluacion Fi iera se iderara:
Para oferentes nacionales: Estados Financieros debidamente ritos por el rep t legal y el contador (Auditados para las

empresas obligadas a presentarlos, tomando en consideracién la nomnativa legal) y el formulario de la declaracidn del Impuesto a la Renta
del ejercicio fiscal cerrado inmediatamente anterior.

It jeros: Estados Fi ieros Auditados del afio i fiat te anterior, debidamente suscritos por el representante
legal y el contador (idioma espafiol y expresado en délares de los Estados Unidos de Norteamérica).

d. En el caso de existir diferencias entre los Estados Financieros y el formulario de la declaracion del Impuesto a la Renta, se debera dar
conocimiento a la Comision a fin de solicitar |a convalidacitn de errores.

e.  Para las Asociaciones o Consarcios que se constituyan con el propdsito de participar en los procesos de contratacidn que figuran en la
“Momativa Aplicable a los Procedimientos para Contrataci de Actividad Exploracién y Explotacién de Recursos Hidrocarburiferos
de Petroamazonas EP", el analisis de la Matriz de Evaluacion Financiera se realizara de manera individual a cada integrante, teniendo
cada uno que obtener |a calficacidn minma establecida en dicha matnz; no se considerara para las siguientes etapas del proceso de
contratacion, a la Asociacién o Consorcio en la que uno de los integrantes no obtiene la calificacién minima.

Referencia RESOLUGION No. R.E-SERCOP-2023-0134
“Art. 26.- Indices financieros.

...En caso de ¢ misos de asociacion o consorcio el analisis de los indices financieros se realizard a ir de la suma de los
indices de cada uno de los participes.”

Formulario Nro. 4 Matriz de Evaluacion Financiera
Fecha de Actualizacion: 26 de marzo de 2024
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CONTRATO LAB Nro.

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTAQIC')N DEL SERVICIO DE
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCION DE TUBERIA PARA LOS
BLOQUES DE EP PETROECUADOR

COMPARECIENTES:

Por una parte: la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR, la misma que en adelante se denominara simplemente “EP
PETROECUADOR”, por intermedio del Ing. Fernando Felix Gavilanez Ramos
ORDENADOR DE GASTO, conforme Resoluciones PETRO-PGG-2021-0040-
RSL de 24 de febrero de 2021; PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo
de 2021; PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo de 2021; PETRO-PGG-
2021-0181-RSL de 25 de junio de 2021; y PETRO-PGG-2023-0037-RSL de 23
de mayo de 2023, en su calidad de Jefe Corporativo de Compras, Contratos e
Importaciones; y por otra parte en adelante referida
como la “CONTRATISTA”, representada legalmente por el sefor(a)
de conformidad con la copia certificada del documento que
se adjunta (nombramiento, poder especial o poder general segun el caso);
qguienes en forma libre y voluntaria, convienen en celebrar el presente Contrato
contenido en las siguientes clausulas y Anexos:

En lo posterior, los comparecientes se denominaran individualmente como
Parte: “EP PETROECUADOR” y “CONTRATISTA” o0 conjuntamente “las
PARTES”.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en
el Registro Oficial Suplemento Nro. 171 de 14 de abril de 2010, y al
amparo de la Ley Organica de Empresas Publicas, se cre6 la Empresa
Puablica de  Exploracion 'y  Explotacion de  Hidrocarburos
PETROAMAZONAS EP, como persona juridica de derecho publico, cuyo
objeto es la gestion de las actividades asumidas por el Estado en el
sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompafian,
en las fases de exploracion y explotacion; con patrimonio propio,
autonomia presupuestaria, financiera, econémica, administrativa y de
gestion (actualmente derogado).

1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestion de exploracién y explotacion de
las areas y campos asi de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6,
11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, asi como los bloques,
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areas y/o campos que le sean asignados por la Secretaria de
Hidrocarburos (SH).

1.3 EI Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesion de 06 de junio de
2016, resolvié aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS
HIDROCARBURIFEROS DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La
Normativa”), y su ultima reforma expedida mediante Resoluciéon Nro. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposicion final
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedira los
procedimientos necesarios para la aplicacion de la referida normativa”.

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposicion final,
mediante Resolucion Nro. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de
junio de 2016, el Gerente General Encargado, expidié el “REGLAMENTO
A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y
EXPLOTACION DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS DE
PETROAMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus
respectivos Anexos Nro. 1y 2; y, su ultima reforma expedida mediante
Resolucion Nro. PAM-PAM-2019-0004-RSL, de 29 de enero de 2019.

1.5 EI Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para
Contrataciones de Actividades de Exploracién y Explotacién de Recursos
Hidrocarburiferos de PETROAMAZONAS EP, en el subnimero 3.1.2.2.
del nimero 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratacion mediante
Concurso de Ofertas.

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1221 de 07 de enero de 2021, el
Presidente Constitucional de la Republica dispuso:

“Articulo 1.- Fusionese por absorcion la Empresa Publica de Exploracion
y Explotacion de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la Empresa Publica
de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR.”

“Articulo 2.- La Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP
PETROECUADOR, es una persona de derecho publico con personalidad
juridica, patrimonio propio, dotado de autonomia presupuestaria,
financiera, economica, administrativa y de gestion, con domicilio principal
en el cantdn Quito, provincia de Pichincha.”

(...) Articulo 7.- Los sistemas de contratacion de la Empresa Publica de

Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someteran a la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, con
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excepcion de las diversas fases de la actividad hidrocarburifera que se
regiran por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su
reglamentacion y demés disposiciones aplicables en esta materia se
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratacion
también se podran regir por la normativa que expida en lo futuro la
Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR,
facultandose a su directorio a realizar las reformas que considere
pertinentes a los reglamentos vigentes.

(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. - Para garantizar la continuidad de las operaciones y la
apropiada ejecucibn de los procesos técnicos, operativos Yy
administrativos vinculados a las actividades de exploracion y explotacion
de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos se regularan
bajo la normativa interna de la Empresa Publica de Hidrocarburos del
Ecuador, EP PETROAMAZONAS. En el caso de que se identifiquen
procesos que no estén regulados bajo dicha normativa interna, la
Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR,
de ser pertinente, observard y aplicara la normativa interna emitida por la
Empresa Publica de Exploracion”.

1.7 Mediante Resoluciéon Nro. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de
febrero de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR
resolvio:

“Art. 2.- Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de
Exploracion y Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de acuerdo al
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo Nro.
2 “DELEGACION DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA
DE EXPLORACION Y EXPLOTACION” el cual forma parte del
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para
Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotacion de
Recursos Hidrocarburiferos”.

(...) Art. 5.- Disponer que los procedimientos precontractuales y
contractuales amparados en la Normativa Aplicable a los Procedimientos
para Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotaciéon de
Recursos Hidrocarburiferos 'y su Reglamento, iniciados por
PETROAMAZONAS EP previo la emision del Decreto Ejecutivo No.
1221 de 07 de enero del 2021, continden ejecutandose de conformidad
a las fases o etapas que correspondan, bajo la responsabilidad del
Ordenador de Gasto que consta en la estructura actual, considerando
los montos de contratacion que constan en el Anexo No. 2 que contiene
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la ‘DELEGACION DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA
DE EXPLORACION Y EXPLOTACION”,(V18) el cual forma parte del
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para
Contrataciones de Actividades de Exploracion y Explotacion de
Recursos Hidrocarburiferos”;

1.8 Mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo
de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvio:

“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la
Resolucion No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021,
de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 (V3)
denominado “ANEXO 2 DELEGACION DE ORDENADORES DE
GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
DE HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la columna que
contiene la denominaciéon AFP (AUTORIZACION DE FONDOS PARA
PROYECTOS).

(...) Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolucion No. PETRO-
PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello
expresamente modificado en la presente Resolucién”.

1.9 Mediante Resolucion Nro. PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo
de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvio:

“(...) Art. 3.- Sustituir en el Anexo No. 2 “DELEGACION DE
ORDENADORES DE GASTO PARA LA NORMATIVA DE
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS” que consta
en la Resolucion PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de
2021, unicamente el monto asignado al Gerente de Exploracion y
Produccidn, para que se constituya en Ordenador de Gasto conforme los
siguientes montos:

(...) Art. 4.- Ratificar el contenido integral de la Resolucion No. PETRO-
PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, excepto todo aquello
expresamente modificado en la presente Resolucion. (...)";

1.10 Mediante Resolucién Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de junio
de 2021, el Ing. Pablo Luna Hermosa, Gerente General Subrogante de
EP PETROECUADOR resolvio ratificar el contenido de las Resoluciones
Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, PETRO-
PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-
0114-RSL de 9 de mayo de 2021.

Pégina 48 de 129



2} £y
b et -
SEEL:E%IJ'ESUR EP Petroecuador

=z [/ .0

1.11 Mediante Resolucion No. PETRO-PGG-2022-0129-RSL de 28 junio de
2022, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvio:

“Articulo 1.- Hasta que el Directorio de la EP PETROECUADOR,
apruebe la actualizacién de la Normativa aplicable a los procedimientos
para contrataciones de actividades de exploracion y explotacion de
recursos hidrocarburiferos de EP PETROECUADOR vy, esta Gerencia
General, expida su Reglamento de aplicacion; la Normativa aplicable a
los procedimientos para contrataciones de actividades de exploracion y
explotacion de recursos hidrocarburiferos de la ex PETROAMAZONAS
EP, su Reglamento y demas documentacion que se derive de la
mencionada Normativa de la extinta empresa publica, permaneceran
vigentes.

Articulo 2.- Disponer a la Subgerencia de Tecnologias de la Informacién
y Comunicacién que los documentos que se encuentran en el Sistema
LOTUS unicamente sean de consulta, como normativa historica; a
excepcion de aquella que se deriva de la Normativa de contratacion de
exploracion y producciéon de la ex PETROAMAZONAS EP y su
Reglamento General.

Articulo 3.- Se dispone a todas las Unidades Organicas, NO suspender
las operaciones en razén de la gestién de actualizacién de la Normativa
aplicable a los procedimientos para contrataciones de actividades de
exploracion y explotacion de recursos hidrocarburiferos de la ex
PETROAMAZONAS EP, Reglamento de aplicacion y demas normativa
gue se derive de la misma.”.

1.12 Mediante Resolucion No. PETRO-PGG-2022-0145-RSL de 16 de
septiembre de 2022, el Gerente General de EP PETROECUADOR
resolvio:

“Art. 1.- Ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL; PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; PETRO-PGG-2021-0181-RSL, de 24 de febrero, 29 de marzo;
9 de mayo; y, 25 de junio de 2021, respectivamente, que no ha sido
modificado a través de la presente resolucion”.

1.13 Mediante Resoluciéon No. PETRO-PGG-2023-0037-RSL de 23 de mayo
de 2023, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvio:

“Art. 1.- Ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL; PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; PETRO-PGG-2021-0181-RSL; PETRO-PGG-2022-0145-RSL,
de 24 de febrero, 29 de marzo; 9 de mayo, 25 de junio de 2021; y, de 16
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de septiembre de 2022, respectivamente, en aquello que no sea
modificado a través de la presente resolucion”.

1.14 EI area usuaria del servicio, Jefatura Corporativa de Logistica y Bodegas
mediante Memorando Nro. PETRO-LBO-2024-0374-M de 14 de mayo de
2024 y su alcance con Memorando Nro. PETRO-LBO-2024-0636-M de 08
de agosto de 2024, solicité al Ordenador de Gasto, Jefe Corporativo de
Compras, Contratos e Importaciones autorizacion para el inicio del
proceso de contratacién del servicio de Ensayos no Destructivos e
Inspeccion de Tuberia para los Blogues de EP PETROECUADOR.

1.15 El Ordenador de Gasto, Jefe Corporativo de Compras, Contratos e
Importaciones, mediante Resolucion Nro. PETRO-CCI-2024-0018-RSL de
05 de junio de 2024, autorizé el inicio del presente proceso de
contratacion y designé la Comision de Evaluacion.

1.16 En alcance al Memorando Nro. PETRO-LBO-2024-0374-M de 14 de
mayo de 2024, el &rea usuaria del servicio, Jefatura Corporativa de
Logistica y Bodegas, mediante Memorando Nro. PETRO-LBO-2024-
0636-M de 08 de agosto de 2024, remitié la nueva Evaluacion Técnica y
sus anexos relacionados, atendiendo el requerimiento efectuado por el
Ordenador de Gasto, Jefe Corporativo de Compras, Contratos e
Importaciones, a través de correo electronico de 06 de agosto de 2024,
previa aprobacion de las Bases del Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-
089-2024 para el inicio del proceso de contratacion del servicio de
Ensayos no Destructivos e Inspeccién de Tuberia para los Bloques de EP
PETROECUADOR.

1.17 Mediante Oficio Nro. de de  de 202 , EP PETROECUADOR
invité a participar en el Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-089-2024 para
la Prestacion del Servicio de Ensayos no Destructivos e Inspeccion de
Tuberia para los Bloques de EP PETROECUADOR.

1.18 La Comision de Evaluacion mediante memorando Nro. ~  de  de
de 202_ emitio el Informe Técnico — Carpeta 1 del Concurso
de Ofertas Nro. CO-EPP-089-2024.

1.19 La Comision de Evaluacion mediante memorando Nro. ~  de  de
de 202_ emitio el Informe Economico y Final — Carpeta 2 del
Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-089-2024.

1.20 ElI Ordenador de Gasto, Jefe Corporativo de Compras, Contratos e
Importaciones mediante Resolucion de Adjudicacion Nro. __ de __ de

de 202_ sobre la base del Informe Final de Evaluacion de las

ofertas correspondiente y recomendacion de la Comisién de Evaluacion,
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adjudic6 la contratacién con para la
prestacion del Servicio de Ensayos no Destructivos e Inspeccion de
Tuberia para los Bloques de EP PETROECUADOR, por el monto de
__ /100 dolares de los Estados Unidos de América
(US$ ) por un plazo de DOS (2) afios.

1.21 Mediante Oficio de notificacion Nro. _ -202 - de de_  de 202
EP PETROECUADOR notifico a la Compaiia la
adjudicaciéon del Contrato para la prestacion del Servicio de Ensayos no
Destructivos e Inspeccion de Tuberia para los Bloques de EP
PETROECUADOR, por el monto de __ /100
dolares de los Estados Unidos de América (US$ ) por un plazo
de DOS (2) afios.

1.22 Para este Contrato se contd oportunamente con la certificacion
presupuestaria con la cual se verifica la existencia de los recursos
necesarios para su ejecuciéon, conforme consta en el Documento Nro.
1015-CERT-PRES-EXP-2024 de 29 de febrero de 2024 y su actualizacion
constante en el Documento Nro. - CERT-PRES-EXP-2024 del

de de 2024.

1.23 El Gerente General de EP PETROECUADOR, en cumplimiento de sus
atribuciones y facultades, designa al Ing. Fernando Felix Gavilanez
Ramos, en calidad de Jefe Corporativo de Compras, Contratos e
Importaciones, conforme consta del Documento de Administracion de
Talento Humano No. de de 2024.

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

Afo Fiscal: Es el periodo comprendido desde el primero (1) de enero hasta el
treinta y uno (31) de diciembre de cada afio, ambos inclusive.

ARCERNNR: Agencia de Regulacion y Control de Energia y Recursos
Naturales No Renovables.

Areas de Actividad / Area de Operacion: Son las areas y campos de
operacion de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1,
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, asi, asi como los demas
blogues, areas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energia
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaria de Hidrocarburos); y en
las cuales la CONTRATISTA esta autorizada en virtud de este Contrato, para
ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.
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Compainiias relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es
controlada por, o se encuentra bajo el control comun de una parte, para cuyo
propésito "control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la
administracion y politicas de dicha persona mediante la titularidad de acciones
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoria de los directores
0 representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” y
“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores.

Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indigena,
poblacién nativa, ciudadanos, organizacion reconocida juridicamente y/o
Institucién presente en la geografia administrativa-politica de los Bloques: 7,
12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58,59, 60y 61,y, y
aguellos otros bloques, areas y/o campos que le sean asignados a EP
PETROECUADOR por el Ministerio de Energia y Recursos Naturales no
Renovables (antes Secretaria de Hidrocarburos).

Dia 1: Se refiere al dia uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva.
Délares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.

Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitacion,
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, asi como los informes,
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demas documentos previos a la
suscripcion del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por
EP PETROECUADOR para la contratacion respectiva.

EP PETROECUADOR: Es la abreviacion de la Empresa Publica de
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, a menos que exista una
referencia distinta.

Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria
miscelanea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con
la ejecucion del Contrato.

Estudios Ambientales: Consisten en una estimacion predictiva o una
identificacion presente de los dafios o alteraciones ambientales, con el fin de
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigacion y las medidas
de rehabilitacibn de impactos ambientales producidos por una probable o
efectiva ejecucion del proyecto objeto de este Contrato, y en los que se
incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnosticos Ambientales, Planes de
Manejo Ambiental y Auditorias Ambientales, mismos que deberan contar con la
aprobacion de la autoridad ambiental correspondiente.

Fecha Efectiva: Es el dia siguiente a la fecha de suscripcion del presente
instrumento, la que servird de inicio de las obras o servicios por parte de la

CONTRATISTA, por lo tanto, fecha desde la cual rigen las obligaciones de las
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PARTES la que sera el , salvo que en la Resolucion de
Adjudicacion conste otra fecha. (EN LA RESOLUCION SE DEBERA HACER
CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS)

Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entendera por fuerza mayor o caso fortuito,
la definicion del articulo 30 de la Codificacion del Cédigo Civil. Este concepto
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, epidemias o
pandemias, inundaciones, deslaves, huelgas, tormentas, incendios,
explosiones, paros, huelgas, disturbios sociales, actos de guerra (declarada o
no), actos de sabotaje, actos de terrorismo, acciones u omisiones por parte de
cualquier autoridad, dependencia o entidad estatal; cualquier otra circunstancia
no mencionada en esta Clausula que igualmente fuere imposible de resistir y
gue esté fuera del control razonable de la parte que invoque la ocurrencia del
hecho que ocasione la obstrucciéon o demora, total o parcial, del cumplimiento
de las obligaciones de tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluird
hechos operacionales ni administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus
subcontratistas. Queda entendido y convenido que EP PETROECUADOR
podra invocar como actos constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u
omisién de cualquier otro organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente
cuando dichos actos u omisiones sean causados por otros hechos o
circunstancias que a su vez constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energia y Recursos Naturales no
Renovables.

Negligencia o Culpa Grave: Sera el descuido imprudente, la falta total del
deber de cuidado, atencion o prevision de un hecho, que suele emplearse aun
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia
consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente.

NPT: Non Productive Time. Tiempo no productivo en la operacion que genera
un costo adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la
industria petrolera y que son el resultado de fallas o incumplimientos asociados
a los equipos o personal de la CONTRATISTA o la OPERADORA.

OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados.

Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petrdleo
Crudo desde la conexién con Oleoductos Secundarios hasta terminales de
exportacion o centros de industrializacion.

Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el
Petroleo Crudo desde los Centros de Fiscalizacion y Entrega hasta los
Oleoductos Principales.
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Operadora: Es la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta.

Orden de Trabajo: Son las instrucciones escritas que EP PETROECUADOR
dirige a la CONTRATISTA en los términos y para la ejecucion del presente
Contrato.

Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para
ejercer las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los
procedimientos para contrataciones de actividades de exploracion y explotacion
de recursos Hidrocarburiferos de EP PETROECUADOR vy su reglamento de
aplicacion conforme al nivel de aprobacion autorizados.

Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores,
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada
laboral o contractualmente de que la CONTRATISTA haya requeridos o
provisto para la ejecucion de este Contrato.

Petréleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase liquida en
yacimientos naturales y que permanece liquida a condiciones atmosféricas de
presion y temperatura.

Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga
a pagar a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de
acuerdo con este Contrato.

Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones,
sequias, grave conmocidén interna, inminente agresion externa, guerra
internacional, catastrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional o internacional, Una
situacion de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva,
gue obliguen a la adopcion de acciones inmediatas necesarias para evitar
perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la CONTRATISTA
o0 EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que presten sus
servicios a cualquiera de las PARTES o a los bienes de cualquiera de las
PARTES o a terceras personas 0 a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por
la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.

SSA: Seguridad, Salud y Ambiente.
Trimestre: Es el periodo de tres (3) meses consecutivos que comienza, el

primero de enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre
de cada Afio Fiscal.
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Otras definiciones. -

Para los vocablos que se expresan a continuacion se tendran en cuenta los
siguientes entendidos:

Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computaran en forma
continua y calendario; y, cuando se refiera a términos, se computaran
unicamente los dias laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren
en dias no laborables, éstos se entenderan prorrogados hasta el primer dia
laborable siguiente.

Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El objeto del Contrato es la Prestacion del Servicio de Ensayos no Destructivos
e Inspeccion de Tuberia para los Blogues de EP PETROECUADOR, de
conformidad con lo detallado en los Anexos y documentos precontractuales
gue se incorporan y forman parte de este Contrato.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRORROGA

4.1. La vigencia del presente Contrato es de DOS (2) ANOS y se
contabilizara a partir del dia siguiente de la fecha de suscripcion del
presente instrumento, sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP
PETROECUADOR. Salvo que en la Resolucion de Adjudicacion conste
otra fecha (EN LA RESOLUCION SE DEBERA HACER CONSTAR S|
EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS).

4.2. Proérrogas

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo de un
contrato, éste sera requerido o autorizado por el Administrador del
Contrato, mediante comunicacion escrita a la CONTRATISTA; sin
embargo, si la prérroga dobla el plazo total del contrato, ésta deberé ser
autorizada por la autoridad que suscribié el contrato previa notificacion
del CONTRATISTA.

En caso de que la prérroga contractual impliqgue incremento de fondos,
sera necesaria la celebracion de un contrato complementario.

En cualquiera de los casos, Previo a la autorizacion de prérroga, el
Administrador del Contrato debera verificar que el plazo del contrato se
encuentre vigente.
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Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que
surtan efectos después de la expiracion o terminacion de este Contrato,
deberan subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto mas alla de la fecha
de terminacion de este Contrato.

CLAUSULA QUINTA: ADMINISTRACION DEL CONTRATO
EP PETROECUADOR designa como Administrador del presente Contrato a:

(Posicién)
EP PETROECUADOR
Alpallana y Av. 6 de Diciembre
Edificio Alpallana

Quito, Ecuador

El administrador sera el responsable del control y administracion de la
ejecucion contractual, y adoptara medidas que permitan el cumplimiento de las
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. EI Administrador del
Contrato podra designar los supervisores Yy fiscalizadores que crea
convenientes para la debida administracion del Contrato. Si se requiere el
cambio de Administrador del Contrato se lo realizara Unicamente con un
memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Jefe Corporativo de Compras,
Contratos e Importaciones y se notificara por escrito a la CONTRATISTA
mediante oficio.

La CONTRATISTA designa como responsable / administrador del presente
Contrato a:

(Posicién / nombre(s))

(CONTRATISTA)

Locacion / direccion / teléfonos / etc.

El Administrador de la CONTRATISTA actuar4 a nombre de ésta con plena
facultad para todos los efectos de la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA SEXTA: ORDENES DE TRABAJO
Los servicios requeridos con cargo a este Contrato se prestaran previa

autorizacion documentada (Ordenes de Trabajo) emitida por el Administrador
del Contrato de EP PETROECUADOR.
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CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Ademas de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente
en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, especificamente en el
Anexo Nro. 3 de las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendra las
siguientes obligaciones:

7.1 Capacidad de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente
habilitada para la suscripcion del Contrato, y que tiene todas las
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecucion
oportuna y profesional del Contrato.

La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital
suficiente de operacion para cubrir con todas las obligaciones asumidas
por el Contrato.

7.2 Acatamiento dela Ley

La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir
con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la Republica del
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; asi
mismo cumplira con:

a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, politicas, de
EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, asi como
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la
CONTRATISTA o cualquier otra relacionada con el objeto
contractual.

b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos
requeridos para la prestacién de sus servicios, con excepcion a los
que deba adquirir EP PETROECUADOR.

c. Asegurar la garantia de los Derechos Humanos de manera
consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran
su respeto irrestricto. Se deberd investigar e informar a EP
PETROECUADOR sobre cualquier violacibn a los Derechos
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las
autoridades pertinentes.

d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores.
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e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
de todas las obligaciones legales.

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de
alimentacion y alojamiento, de aplicarse.

g. Lo previsto en la Resolucion C.D 513, publicada en el Registro
Oficial Edicion Especial Nro. 632, de 12 de julio de 2016,
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo.
(Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial Nro.
565 del 17 de noviembre de 1986) y demas normativa aplicable.

h.  Provision de transporte para su personal de acuerdo al articulo 134
del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de
personal volquetas, tractores, vehiculos de carga y rancheras.

I. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de
fabrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de
propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de
propiedad relacionados con la ejecucion del Contrato, sin que se
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.

7.3 CONTRATISTA Independiente

La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una comparfia o persona
natural) independiente, con su propia infraestructura fisica, financiera y
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente
Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR y a
terceros en general.

La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este
Contrato, el caracter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente
de EP PETROECUADOR. No podra, por lo mismo, contratar
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna.
Ademas, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros,
por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas
por otra, no habra relacién de dependencia laboral o de otra naturaleza.

Asi también EP PETROECUADOR reconoce que la relacion contractual
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del
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presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades
desarrolladas por EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendra la calidad de
empleador; por lo tanto, sera de su exclusiva responsabilidad el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el
cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no
tendré responsabilidad alguna, ni aun a titulo de solidaridad.

7.4 Liberacion de Responsabilidad

La CONTRATISTA esta obligada a mantener a EP PETROECUADOR
libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o
extrajudiciales, o de cualquier otra indole.

La CONTRATISTA permitira, sin restriccion, el acceso al personal de EP
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier
actividad o documentacion relacionada con la ejecucion del Contrato.

7.5 Personal de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA contratara a su propio costo y riesgo todo el personal
requerido para la ejecucion del Contrato, el mismo que debera cumplir
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente
Contrato.

El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y
trabajadores de la CONTRATISTA seran totalmente de su
responsabilidad.

El personal de la CONTRATISTA sera capacitado, experimentado y
calificado para prestar sus servicios. Se requerira que el personal de la
CONTRATISTA tome los cursos de induccion de EP PETROECUADOR,
y que conozca y observe las politicas y procedimientos pertinentes de
EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA debera proveer a su personal todo el equipo de
proteccion personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las
Practicas Prudentes de la Industria. Asi mismo debera proporcionar las
identificaciones e insignias correspondientes, en coordinacion con EP
PETROECUADOR.

La CONTRATISTA debera mantener estricta disciplina y buen orden
entre su personal y debera instruir adecuadamente a todo su personal
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respecto al uso del equipo de proteccion personal y procedimientos
apropiados de trabajo, a fin de evitar dafios o lesiones corporales y
dafos a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP
PETROECUADOR o a los equipos de terceros.

La CONTRATISTA debera utilizar personal ecuatoriano para las
operaciones y en la administracién, de conformidad con la letra a) del
articulo 31 de la Ley de Hidrocarburos.

La CONTRATISTA debera cumplir obligatoriamente con la “LEY
ORGANICA PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO INTEGRAL
DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA”,
especificamente con lo determinado en el Art 41, 41.2 y la disposicion
general quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones
afirmativas, se deberan observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial
040, que contiene la NORMA TECNICA para la aplicacion del principio
de empleo preferente establecido en la “LEY ORGANICA PARA LA
PLANIFICACION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA.”

Para la ejecucion de este Contrato se debera dar preferencia a mano de
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los
estandares requeridos y precios de mercado.

Se entenderd como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el
area de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Area
de Operaciones.

Identificacién del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA
debera presentar y mantener actualizada la lista de su personal, asi
como proveer a su costo las identificaciones y sefales correspondientes.

EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Fisica
proporcionara las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA,
las mismas que seran otorgadas después de cumplidos los requisitos y
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como
induccion, examenes médicos y demdas establecidos por el citado
Departamento. Esta accion no se entendera en ningin momento en el
sentido de que los empleados de la CONTRATISTA estan
representando a EP PETROECUADOR, esto es s6lo como medida de
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR.

7.6 Equipo de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberd contar y
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proporcionar con todo el Equipo, personal e instalaciones, detallados en
el Anexo Nro. 4, requeridos para la ejecucion del Contrato en el sitio de
ejecucion de los servicios.

La CONTRATISTA declara y garantiza que, durante el plazo de este
Contrato, todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para
la ejecucidon de los Servicios, deberan suministrarse y mantenerse en
buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y sera apropiado de
conformidad con las practicas prudentes de la Industria. El
mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, sera de
exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato.

La CONTRATISTA reemplazara cualquier unidad de sus equipos que, a
criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea
inseguro o incapaz de prestar los servicios para los que ha sido
contratado.

A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA debera
proporcionar todos los materiales, equipos, suministros y repuestos
requeridos para la prestacion de los Servicios conforme a los Términos
Comerciales acordadas entre las PARTES para la ejecucion del alcance
del Contrato, y garantiza solo el titulo de propiedad y uso legitimo de los
mismos bajo este Contrato y que los mismos estan libres de defectos de
fabricacion asi como también proporcionara el personal necesario para
llevar la ejecucion del objeto de este Contrato, cifiéndose a las
especificaciones técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR.
Caso contrario, EP PETROECUADOR informara a la CONTRATISTA de
cualquier defecto o rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda
proceder en el plazo de 24 horas a remediar los mismos, bajo
aceptacion previa de EP PETROECUADOR; si la CONTRATISTA se
encuentra imposibilitada de realizar la remediacion y EP
PETROECUADOR decide corregir tales defectos por su cuenta o a
través de una tercera empresa, la CONTRATISTA reembolsar4d a EP
PETROECUADOR el valor de la correccion mas el cinco por ciento (5%)
de gastos administrativos o en su defecto EP PETROECUADOR
descontara los valores de las facturas de la CONTRATISTA pendientes
de cobro.

En el caso de suministro de equipos, materiales y/o repuestos

requeridos para la ejecucion de dichos servicios, la CONTRATISTA sera
responsable por el embalaje y embarque de los mismos, y dicho equipo,
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materiales y/o repuestos deberan enviarse conjuntamente con una hoja
informativa concerniente a la seguridad de tales suministros.

Cuando EP PETROECUADOR asi lo precise, la CONTRATISTA podra
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la
ejecucion del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las
obligaciones y procedimientos relativos a importaciones segun lo
contempla las leyes de la materia.

EP PETROECUADOR debera aceptar de la CONTRATISTA Unicamente
la cantidad de suministros requeridos para la ejecucion de este Contrato;
por lo tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso debera
ser devuelto a la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad.
Sujetdndose a las disposiciones del presente Contrato, toda la
informacion técnica, especificaciones y planos, para llevar a ejecucion
este Contrato le seran entregados a EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA no deberéa sustituir materiales, equipos y repuestos
requeridos para la prestacion del Servicio segun se ha especificado y
gue son requeridos por EP PETROECUADOR, sin contar antes con la
autorizacion previa y por escrito de EP PETROECUADOR a través del
Administrador del Contrato. EP PETROECUADOR podra inspeccionar y
aprobar todos los materiales, equipos y repuestos entregados, en
cualquier momento, antes o después de su entrega y se reserva su
derecho a rechazarlos y devolver todos o parte de los mismos, por
cuenta de la CONTRATISTA, si es que al momento de ser
inspeccionados se ha encontrado que adolecen de fallas o que no
cumplen con las especificaciones, aun cuando EP PETROECUADOR
haya pagado por los mismos. El hecho de que EP PETROECUADOR a
través del Administrador del Contrato, acepte o pague tales materiales,
equipos y repuestos o el hecho de que habia inspeccionado los mismos,
no deberad representar una limitacion o exclusion de garantias de la
CONTRATISTA a favor de EP PETROECUADOR por tales materiales,
equipos o repuestos o por cualquier otra garantia establecida bajo la ley,
y tampoco debera constituir renuncia a sus derechos ni a los recursos de
gue dispone EP PETROECUADOR.

La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duracién del presente
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones
acordados por las partes, asi como a las especificaciones contempladas
en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP
PETROECUADOR desde la fecha de recepcion y aceptacion de dichos
servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las
partes asi como a las especificaciones constantes en el presente
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contrato, EP PETROECUADOR tendra derecho a requerir a la
CONTRATISTA gue a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios
o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la
ejecucion de dichos servicios a través de un tercero con un limite al valor
establecido por la prestacion de dicho servicio en los términos
comerciales de este instrumento.

La CONTRATISTA declara y garantiza que:

i) Cada uno y todos los materiales, equipos y repuestos suministrados
bajo este Contrato se encuentran libres de defectos de fabricacion y
materia prima; NO HAY GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS,
DE COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO,
QUE SE EXTIENDAN MAS ALLA DE AQUELLAS ESTABLECIDAS
EN EL PRESENTE CONTRATO;

i) Todos los materiales, equipos y repuestos entregados bajo este
Contrato son nuevos y no se han utilizado antes, a menos que EP
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA
y acepte materiales, equipos y repuestos que estan conforme a las
especificaciones o descripciones que le sean aplicables y en
condiciones apropiadas para su uso;

iii) Dichos materiales, equipos y repuestos son apropiados para su uso
bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente
estipulados en este Contrato;

iv) La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y
repuestos entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no
constituirdn una violacion, ni tampoco aportaran a ninguna violacion
de patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicaran
la divulgacién de ningun secreto industrial; y

v) Debera proporcionar todos los materiales, equipos y repuestos,
mano de obra, licencias, permisos y demas elementos necesarios
para la ejecucion de este Contrato, los mismos que deberan
proporcionarse de manera diligente y responsable.

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto
en el servicio a entera satisfaccion de EP PETROECUADOR, asumiendo
todos los costos y obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR
notifique por escrito o via correo electronico a la CONTRATISTA que el
servicio debe ser corregido, reparado o reemplazado. Si la
CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el
servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su cuenta
o a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA sera
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superaran el valor o
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precio del servicio al cual se deba la correccion, reparacion o reemplazo
determinado en la lista de precios correspondiente del presente contrato.

Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece
garantia de los servicios de reparacion, correccibn o reemplazo
realizados por EP PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos
usados, reparados o modificados previamente o bienes suministrados
por terceras compaiiias.

Si EP PETROECUADOR vy la CONTRATISTA requieren para la
prestacion y ejecuciéon de sus servicios la admision temporal de bienes,
equipos, herramientas, maquinarias, camiones, vehiculos, etc., para lo
cual y conforme lo establecido en la legislacion ecuatoriana, se
cumpliran conforme lo estable el Codigo Organico de la Produccion,
Comercio e Inversion, asi como los procedimientos que establezca la
Aduana del Ecuador. Para cada caso en particular de admisiones
temporales, la CONTRATISTA notificard a EP PETROECUADOR vy a las
autoridades correspondientes de la necesidad concreta, detallando en
ella las especificaciones del bien, equipo, herramienta, maquinaria o
vehiculos que se requiera y el tiempo.

EP PETROECUADOR, no se responsabiliza por el tiempo que pueda
demorar el trdmite de admision temporal

7.7 Forma de Prestar los Servicios

La CONTRATISTA prestara todos los servicios aqui estipulados en
forma diligente y diestra, de conformidad con las practicas aceptadas de
la industria petrolera y especificamente de EP PETROECUADOR, y en
estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus
Anexos y Documentos Precontractuales. EI Administrador del Contrato
tendra derecho a emitir las Ordenes de Trabajo a la CONTRATISTA y
ésta a acatarlas.

La CONTRATISTA es responsable de la ejecucion de todas las
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutara todos los
trabajos/servicios aqui estipulados ordenados por EP PETROECUADOR
en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y
practicas aceptadas de la industria petrolera, solidos principios de
ingenieria y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no
observe tales normas y procedimientos, asumira el riesgo y reconocera
los costos que esto signifique.
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En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificara
dentro de tres (3) dias a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho,
acompafando el documento que acredite la nueva designacion.

7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo

La CONTRATISTA declara que conoce el Area de Operacion de EP
PETROECUADOR vy especificamente los sitios en los cuales debe
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR
la informacion suficiente referente a las condiciones de tales sitios,
realidad social y caracteristicas del medio ambiente. Cualquier error u
omision de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus
responsabilidades en la ejecucién del Contrato.

7.9 Salud Ocupacional, Sequridad Industrial y Control Ambiental

La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con la
Resolucion C.D 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del
Trabajo (publicado en el Registro Oficial Edicion Especial No. 632, de 12
de julio de 2016) y lo establecido en el Reglamento de Salud y
Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del
trabajo. (Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial No.
565 del 17 de noviembre de 1986) emitido por el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, el codigo Organico del Ambiente y su reglamento de
aplicacién, el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburiferas
en el Ecuador, expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 100-A del 10
de diciembre de 2019, publicado en el Registro Oficial Nro. 174 del 1 de
abril de 2020, las Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente,
Seguridad Fisica y Relaciones Comunitarias para Contratistas de EP
PETROECUADOR, descritas en el Anexo No. 10, y toda la normativa
sobre la materia que se expida a futuro, comprometiéndose a su
cumplimiento durante toda la ejecucion del Contrato.

A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomara todas las medidas
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el
trabajo y cumplira con todas las regulaciones de seguridad de la
Empresa, indicadas en el Anexo Nro. 10 y los requisitos aplicables en
las leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho,
mantendra dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante
la prestacion de los servicios estipulados en este Contrato.

La CONTRATISTA difundira entre su personal y esta obligada a cumplir
la Politica de SSA y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, al
igual que todas las normas atinentes a la materia de EP
PETROECUADOR.
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La CONTRATISTA se obliga, a cooperar con EP PETROECUADOR en
todo lo que tenga relacion a la preservacion del medio ambiente y de las
condiciones ecoldgicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este
Contrato, mismas que se realizaran en cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgadas por el Ministerio
del Ambiente y la legislacion ecuatoriana aplicable.

Sera responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Cdadigo
Organico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el
ambiente y la naturaleza.

7.10 Relaciones Comunitarias

EP PETROECUADOR implementa la gestion social de su operacion
sobre la base de la Politica de Relaciones Comunitarias disefiada para
tal efecto. Esta Politica tiene como fundamento el sistema juridico
vigente en el Ecuador, la Mision y Visién corporativa y la cultura
organizacional interna, y se plasma en las Guias de Relaciones
Comunitarias de EP PETROECUADOR.

En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta debera
observar y cumplir con las Guias de Relaciones Comunitarias de EP
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo Nro. 10. Las
Guias son obligatorias para todos los contratistas, sub-contratistas y
cualquier persona relacionada con la operacion de EP
PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas
comunidades indigenas o de colonos.

EP PETROECUADOR proporcionara a la CONTRATISTA una induccion
obligatoria de sus guias antes del inicio de las actividades de este
Contrato. Los Departamentos de la Jefatura Corporativa de Logistica y
Bodegas, SSA y Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR
supervisaran y verificaran el grado de cumplimiento de la
CONTRATISTA con estas guias, para lo cual se sujetard a lo
establecido en la Clausula de Multas.

A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecucién
contractual lo requiera, la CONTRATISTA deberd contar de manera
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones
Comunitarias, para la coordinacion con EP PETROECUADOR de todos
los asuntos relativos a las comunidades locales.

En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos

establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal
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desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las
consecuencias de dichos problemas caeran bajo la plena
responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se
reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

7.11 Confidencialidad

La informacién o documentacion que la CONTRATISTA, su personal y
sus subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se
ejecuten por este Contrato, asi como la informacibn que EP
PETROECUADOR proporcione, seran tratados en forma confidencial y
por lo tanto, no podra ser divulgada, ni entregada a terceros. De no
observar esta disposicion, la CONTRATISTA pagara a EP
PETROECUADOR los dafos y perjuicios que le ocasione, los mismos
gue podran ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de
las demas acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento
de esta disposicion, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio
de Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o
subcontratistas, y se enviara una copia de los mismos al Administrador
del Contrato.

EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA,
bajo las mismas prevenciones del parrafo anterior.

La CONTRATISTA no tendra obligacion de confidencialidad con
respecto a informacion que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento
publico por una via distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas;
2) Sea recibido de un tercero que no tenga obligacion de
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesion de la CONTRATISTA
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en
virtud de este Contrato.

7.12 Tiempo en la ejecucién de los Servicios

El tiempo es primordial con respecto al desempefio de las obligaciones
de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes especificas
acordadas para el desarrollo del presente Contrato.

7.13 Indemnizacion por Patentes

La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que
surjan de la violacion o supuesta violacion de patentes que amparan los
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equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA,
proporcionados a EP PETROECUADOR.

7.14 Pagos a Subcontratistas y Proveedores

Es obligacion de la CONTRATISTA encontrarse al dia en el pago de sus
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.

Se entenderd como local las éareas de influencia directa de las
operaciones de EP PETROECUADOR, asi como las empresas locales
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbios, el Oro y Santa Elena.

Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP
PETROECUADOR podra solicitar a la CONTRATISTA y/o sus
subcontratistas evidencia documentada de estar al dia en sus
obligaciones.

7.15 Obligaciones Adicionales

Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecucién del
Contrato constan en el Anexo Nro. 3.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estara autorizado para
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relacion con la ejecucion del
Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos.

A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP
PETROECUADOR proporcionar4d una lista de todo el personal de EP
PETROECUADOR relacionado con la ejecucion del contrato.

Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecucion del
Contrato constan en el Anexo Nro. 2.

8.1 Equipo de EP PETROECUADOR

Si se requiere, y de conformidad con el Anexo Nro. 2, EP
PETROECUADOR proveerdA a la CONTRATISTA el equipo,
herramientas, materiales, maquinaria miscelanea, instrumentos,
suministros, etc., relacionados con la ejecucion del Contrato, a expensas
de EP PETROECUADOR, previa autorizacion del Administrador del
Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente
respecto de los bienes a ser provistos.
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Asi mismo, y conforme se determine en el Anexo Nro. 2, podré requerir
a la CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales,
magquinaria miscelanea, instrumentos, suministros, etc., relacionados
con la ejecucion del Contrato a expensas de EP PETROECUADOR,
para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar
y/o aprobar dicho suministro. Esta seleccion y aprobacion de EP
PETROECUADOR no disminuird de forma alguna las obligaciones de la
CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberaran de
obligaciones subsecuentes.

Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR debera ser
inspeccionado previamente por la CONTRATISTA y deberda mantenerse
por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y
almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su
propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligacién de devolverlo y
restituirlo en los plazos y condiciones acordadas.

CLAUSULA NOVENA: PRESTACION DE LOS SERVICIOS

9.1 Inicio de los Servicios

La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la
prestacion de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la
Resolucion de Adjudicacion se acuerde una fecha distinta (EN LA
RESOLUCION SE DEBERA HACER CONSTAR S| EXISTE ACTA DE
INICIO DEL SERVICIO U OTROS). Una vez iniciados los servicios,
éstos se prestaran en los términos y condiciones estipulados dentro del
plazo establecido en la Orden de Trabajo o en el mismo Contrato.

Todos los servicios se prestaran de acuerdo a los términos del Contrato,
sus Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios,
incluyendo planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el
Contrato.

9.2 Areade Operacion / Sitios de Trabajo

La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Area de Operacion y
Sitios de trabajo determinados en el presente Contrato. EP
PETROECUADOR podra cambiar el Area de Operacion o los Sitios de
trabajo mediante aviso escrito a la CONTRATISTA.

9.3 No Exclusividad

En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecucion del presente
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR,
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en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del
presente Contrato, y en razon de que este Contrato no otorga a la
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su
discrecion.

CLAUSULA DECIMA: PRECIO DEL CONTRATO

10.1 EI monto estimado del presente contrato es de
__ /100 dolares de los Estados Unidos
de América (US$ ) sin el Impuesto al Valor Agregado — IVA.

10.2 EP PETROECUADOR pagara a la CONTRATISTA por los servicios
debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con
los términos y condiciones que constan en el Anexo Nro. 5. (Formulario
Nro. 3).

10.3 REAJUSTE DE PRECIOS

La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que, en la elaboracion
de su propuesta econOmica, consider6 el hecho de que durante la
vigencia del Contrato no habra, ni se reconocera reajuste de precios, por
lo que no existe el reajuste de precios o cambio de las condiciones
contractuales de forma automatica.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO

Los pagos se efectuaran mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”)
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la
CONTRATISTA, y se realizara contra presentacion de facturas mensuales
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a
los precios que constan en el Anexo Nro. 5.

Las facturas seran presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR
en lugar fijado en la cldusula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los
diez (10) primeros dias calendario, siguientes al mes en el que se prestaron los
servicios, con los soportes necesarios. La factura incluira el Impuesto al Valor
Agregado - IVA, en forma desglosada del valor del servicio. EP
PETROECUADOR pagara el total de cada factura presentada con todos los
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) dias calendario luego de su
recepcion si EP PETROECUADOR no tiene objecién a los montos facturados.

Pégina 70 de 129

ooz 4



1 _:-.""._xr' ‘
T R EPUBLICA

~-=7/] DEL ECUADOR EP Petroecuador

Las facturas deberan ser presentadas en los términos y plazos previstos en la
Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retencion o aquellas
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera
de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias,
EP PETROECUADOR no tendra la obligacion de pagarlas en los términos y
plazos previstos en la presente Clausula sino conforme a sus politicas internas
y disponibilidad presupuestaria.

Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR debera notificar y devolver
la misma, junto con la planilla méximo veinte (20) dias luego de la recepcion.
En ese caso, la CONTRATISTA debera emitir la nueva factura en un plazo
maximo de diez (10) dias luego de la devolucién, y el pago se lo realizara a los
diez (10) dias calendario luego de la recepcion.

La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados
debera presentar la certificacibn que acredite estar al dia en el pago de
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; ademas a requerimiento de
EP PETROECUADOR se debera también presentar los roles de pago de sus
trabajadores integrantes de su nébmina, del mes anterior a la presentaciéon de la
factura. Tales roles deberan estar suscritos por el referido personal.

11.1 Derechos de EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR podra auditar y solicitar verificacion adicional de
cualquier informacion financiera perteneciente a este Contrato, durante
la vigencia de este Contrato y por un periodo de siete (7) afios después
de la fecha de terminacién, relacionado al tema de esta Clausula y la
clausula Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoria.

EP PETROECUADOR debera recibir de la CONTRATISTA cualquier
informacion o documentacion, relacionada a los Servicios, que EP
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o
autoridades del Gobierno.

EP PETROECUADOR podra descontar de cualquier pago pendiente a la
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa
adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de
este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones
autorizadas expresamente en este Contrato.
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EP PETROECUADOR podra retener, y pagar a las autoridades
pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del
Ecuador.

EP PETROECUADOR podréa retener, a su sola discrecién, el pago de
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la
evidencia de mantener vigentes las garantias, haber contratado y
mantener vigentes las polizas de seguro contratadas y/o cualquier
enmienda o extension de las mismas, requeridas bajo este Contrato.

Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta clausula,
deberan subsistir y continuaran en efecto, incluso después de la
terminaciéon de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales
obligaciones.

Todos los pagos se realizaran exclusivamente a favor de la
CONTRATISTA, no para terceros.

Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderan como una
renuncia o reduccion de cualquiera de los derechos de EP
PETROECUADOR establecidos en el Contrato.

Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectue EP
PETROECUADOR, seran los Uunicos que la CONTRATISTA esta
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningln pago se realizara en
efectivo o instrumento al portador y ningln pago se ejecutara a otro
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA.

11.2 Pagos Indebidos

En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA
la devolucién de dichos valores, con los correspondientes intereses,
calculados a la tasa maxima de interés convencional dispuesta por el
Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se
efectu6 el pago indebido hasta la recuperacion del monto
correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento
automéatico de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales
valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la
jurisdiccion coactiva.
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: MULTAS

Sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula de Garantias de este Contrato y las
demas acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podra imponer a la
CONTRATISTA las siguientes multas:

12.1 Por Incumplimiento del Servicio

Por el retraso en proveer los servicios requeridos, interrupciones
injustificadas de estos servicios, incumplimiento al “Acatamiento a la
Ley”, incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales y
demas incumplimientos injustificados en las condiciones acordadas en
este Contrato, asi como por la no disponibilidad total o parcial del
personal, insumos y/o equipo requerido para la prestacion de los
servicios o0 cualquier otro incumplimiento, EP PETROECUADOR
impondra a la CONTRATISTA una multa diaria del 5% del valor total sin
IVA adjudicado en la Orden de Trabajo.

El monto total acumulado de las multas por incumplimiento no
sobrepasara el cinco (5%) por ciento del monto total del Contrato; en
caso de hacerlo, EP PETROECUADOR podra disponer la terminacion
unilateral del Contrato, sin perjuicio de las demas acciones a que
hubiere lugar.

En caso de incumplimientos reiterados, EP PETROECUADOR podra
contratar los servicios a través de un tercero, y descontar el valor de
este servicio a la CONTRATISTA, a la vez que no realizara el pago por
el servicio no prestado.

12.2 Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA

Por contaminacion del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento
injustificado en cualquiera de los nameros del Anexo Nro. 10, EP
PETROECUADOR podréa imponer diariamente una multa de hasta de
Cinco Mil délares de los Estados Unidos de América (US$5.000,00) por
evento o hasta la fecha en que se dé cumplimiento a estas
disposiciones, sin perjuicio de que EP PETROECUADOR inicie las
acciones legales que correspondan.

Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren dafios de
consideracion que afecten al Medio Ambiente, los costos de
rehabilitacion seran de cuenta de ésta.

Si por causa de una accion u omision de la CONTRATISTA en materia
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sancion,
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multa o restitucion econémica, EP PETROECUADOR retendra de los
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor econémico.

12.3 Aplicacién de las Multas

Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la
CONTRATISTA, seran aplicadas por EP PETROECUADOR a traveés del
Administrador del Contrato, considerando el principio de
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales
como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales,
la negligencia de la CONTRATISTA, el dafio producido, el hecho de que
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el
incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la
reincidencia en la comisién del incumplimiento, sin perjuicio de otros
cuya aplicacion fuere pertinente.

El procedimiento a seguirse para la aplicacion de las multas sera el
siguiente:

1) El Administrador del Contrato, notificara a la CONTRATISTA con
el incumplimiento dentro del término de quince (15) dias contados
desde la fecha en que tal incumplimiento haya sido evidenciado
por EP PETROECUADOR. Esta notificacion podra efectuarse
mediante correo electronico adjuntando el formato del Anexo Nro.
7.

2) La CONTRATISTA presentara por escrito sus argumentos
justificativos de descargo dentro del término de diez (10) dias
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo Nro.
7.

3) El Administrador del Contrato aplicard ratificando o dejara sin
efecto la multa, segun corresponda, dentro del plazo de sesenta
(60) dias contados desde la fecha de presentaciéon de los
argumentos justificativos de descargo por parte de la
CONTRATISTA.

4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del
Contrato con la ratificacion de la multa, podrd impugnarla ante el
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de
diez (10) dias contados desde la fecha de notificacion con la
ratificacion de la multa.
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5) El Gerente General resolvera la impugnaciéon dentro del plazo de
sesenta (60) dias contados desde la fecha de presentacion de la
impugnacién en EP PETROECUADOR.

El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminacion
unilateral, segun corresponda; y en cualquiera de los casos requerir
ademas el resarcimiento y pago de dafios y perjuicios de conformidad
con la ley.

No se aplicardn multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por
EP PETROECUADOR y/lo por causas imputables a EP
PETROECUADOR.

EP PETROECUADOR podra descontar los valores por multas aplicadas
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la
Garantia de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra via judicial,
extrajudicial, o por medio de la jurisdiccion coactiva.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: GARANTIAS

La CONTRATISTA tiene la obligacibn de mantener vigentes las garantias
otorgadas, de acuerdo con su nhaturaleza y términos del Contrato. La
renovacion de las garantias se efectuara con una anticipacion de por lo menos
cinco (5) dias a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las haran
efectivas.

13.1 Fiel Cumplimiento

Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y
para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones,
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripcion de
este instrumento, entregara a la orden de EP PETROECUADOR una
garantia incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector
Publico, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo
de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total
del Contrato sin IVA, que debera permanecer vigente y de ser el caso
renovarse obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la
firma del Acta de Recepcion Definitiva, 0, recepcion Unica presunta
aceptada por la entidad u ordenada por el Juez.
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La CONTRATISTA entregara a EP PETROECUADOR el documento de
renovacion correspondiente, hasta cinco (5) dias antes del vencimiento
de la garantia vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hara
efectiva dicha garantia, sin perjuicio de las acciones legales a las que
hubiese lugar.

Previo a la devolucion de esta Garantia, EP PETROECUADOR debera
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes
de la ejecucion del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos en
debida forma.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con
sus trabajadores relacionados con la ejecuciéon de este Contrato, que no
sea debido a caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovacion oportuna
de la garantia de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en el
momento que considere pertinente hara efectiva la garantia entregada
por la CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.

Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato
notificara a la CONTRATISTA conforme a la clausula de terminacion de
este Contrato.

Esta Garantia permaneceré en custodia del Departamento de Tesoreria,
el cien por ciento (100%) de esta garantia sera devuelta a la firma del
Acta de Recepcioén Definitiva, real o presunta.

En el caso de que se incremente el monto del Contrato debido a
mayores necesidades operativas, antes de que se suscriba el
documento pertinente, la Garantia de Fiel Cumplimiento que estuviese
vigente a la fecha del incremento, sera aumentada en la misma

proporcion.

13.2 Formas de Garantia

Para el otorgamiento de las garantias establecidas en este Contrato, la
CONTRATISTA podré rendir cualquiera de las siguientes garantias:

a. Garantia incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada
por un banco o institucién financiera establecidos en el pais y que se
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o,

b. Fianza instrumentada en una poéliza de seguro, incondicional,
irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compafia de
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seguros establecida en el pais y que se encuentren bajo el control y
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o,

c. Primera Hipoteca de bienes raices, siempre que el monto de la
garantia no exceda del sesenta por ciento (60%) del valor del
inmueble hipotecado, segun el correspondiente avallo catastral; o,

d. Depdsitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras
instituciones del Estado, cédulas hipotecarias, bonos de prenda,
notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o
valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del
Banco Central del Ecuador. Su valor se computara de acuerdo a su
cotizacién en las bolsas de valores del pais, al momento de constituir
la garantia. Los intereses que produzcan perteneceran a la
CONTRATISTA; o

e. Certificados de depésitos a plazo, emitidos por una institucién
financiera establecida en el pais, endosados por valor en garantia a
la orden de EP PETROECUADOR vy cuyo plazo de vigencia sea
mayor al estimado para la ejecucion del contrato.

Las garantias que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras
extranjeras, deberan presentarse por intermedio de instituciones
establecidas legalmente en el pais, las que representaran y responderan
por los primeros en todos los efectos derivados de las garantias.

Las garantias otorgadas por bancos o instituciones financieras y las
polizas de seguros establecidas en las letras a. y b. de la presente
clausula, no admitirdn clausula alguna que establezca tramite
administrativo previo, bastando para su ejecucion, el requerimiento por
escrito de EP PETROECUADOR. Cualquier clausula en contrario se
entenderan como no escrita. En caso de incumplimiento, el banco, la
institucion financiera o la compafia aseguradora, sera inhabilitada en el
Sistema Nacional de Contratacion Publica por el organismo responsable,
hasta el cumplimiento de su obligacion. En caso de reincidencia sera
inhabilitada por dos (2) afios.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SEGUROS

La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duracion de este Contrato y
cualquier otra extension acordada del mismo, por su propia cuenta y a su
costo, contratard y mantendra permanentemente actualizadas poélizas de
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el
cumplimiento del Contrato, asi como también por posibles dafios o pérdidas de
materiales y equipos de EP PETROECUADOR Yy afectacion al medio ambiente.
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EP PETROECUADOR en ningun caso asume la responsabilidad por los
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.

La CONTRATISTA mantendra permanentemente actualizada la cobertura de al
menos las poélizas que se detallan en el Anexo Nro. 8.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: TRIBUTOS

Sera responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos
gue le correspondiere, sean éstos de caracter nacional, provincial o municipal;
asi mismo cancelara por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de
colegiaturas y cualquier obligacién tributaria aplicable al Contrato, sea que le
fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de
tributos y se obliga ademas, a mantener libre a EP PETROECUADOR de todo
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.

La CONTRATISTA debera cumplir con el Reglamento de Comprobantes de
Venta y Retencion, vigente.

Los servicios materia de este Contrato estan sujetos al pago del Impuesto al
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA considero el costo
por este concepto. En el caso de que, con posterioridad a la suscripcion del
Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del
Impuesto al Valor Agregado — IVA, el pago se efectuara en base al precio
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable.

El Contrato a suscribirse estara sujeto a la retencion respecto al Impuesto a la
Renta conforme la Codificacion de la Ley de Régimen Tributario Interno,
normas complementarias y sus reformas.

De las facturas emitidas por la CONTRATISTA se descontara conforme lo
dispone la Ley 122; y, su Ley Interpretativa.

EP PETROECUADOR actuara como agente de retencion de los tributos,
contribuciones y gastos que correspondan.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Ninguna de las PARTES sera responsable por el incumplimiento de los
términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificard a la otra de las
condiciones prevalecientes, asi como las fechas del inicio y terminacion de
éstas.
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La comunicacion de fuerza mayor o caso fortuito, deberd presentarse en un
tiempo no mayor a treinta (30) dias calendario de ocurrido el siniestro y
mientras se encuentre vigente el Contrato, y serd aceptada o no por el
Administrador del Contrato y ratificada por el Gerente General de EP
PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no medie la notificacion en
el plazo indicado, se entendera como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o
caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le concedera
prérroga del plazo contractual y se aplicaran las multas que correspondan.

Excepto como de otra forma esté estipulado en esta clausula, el desempeiio de
cada una de las PARTES bajo este Contrato esta suspendido en tanto que, y
mientras tal ejecucion esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente,
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

La falta de notificacion por la CONTRATISTA o viceversa, sera entendida como
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecucion bajo este
Contrato.

En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por
mas de sesenta (60) dias, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, cualquiera de las PARTES podra solicitar la terminacion del presente
Contrato conforme a la Clausula Décimo Octava, numero 18.3.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDADES E
INDEMNIZACIONES

La CONTRATISTA es responsable de la ejecucion de todas las actividades
operativas inherentes al Contrato y prestara todos los servicios estipulados en
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y
practicas aceptadas de la industria petrolera, sélidos principios de ingenieria y
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos Yy
Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no
observe tales normas y procedimientos, asumira el riesgo y reconocera los
costos que esto signifique.

Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes
con las responsabilidades establecidas en el parrafo precedente y las que
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes, EP PETROECUADOR esta autorizada a cobrar la suma
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA via
reembolso de las facturas pendientes de pago, mas el cinco por ciento (5%) de
gastos administrativos o, a falta de éstos, hara efectivas las garantias, y si las
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciara la respectiva
accion judicial o extrajudicial de cobro.
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Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de
conformidad con esta clausula:

17.1 Responsabilidad por el Personal

Cada una de las PARTES sera exclusivamente responsable y asumira la
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros
relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecucion del
presente Contrato.

Las PARTES asumiran el gasto total correspondiente de cualquier
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el parrafo que
precede.

Asimismo, EP PETROECUADOR vy la CONTRATISTA seran
responsables y estaran obligadas por todos y cada uno de los reclamos
gue resulten de lesion corporal, incluyendo lesion, enfermedad y muerte
a terceros, hasta los limites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.

17.2 Responsabilidad por Pérdida o Dafios de Equipos y Materiales

a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA asumird la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su
propiedad, asi como respecto de aquellos bienes que le fueren
suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecucion del
Contrato.

Cualquier equipo o material faltante o dafiado sera descontado de
las facturas pendientes de pago al precio de reposicion, o
cobrado de las garantias rendidas.

EP PETROECUADOR asumira la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccién o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas
gue fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de
parte de EP PETROECUADOR.
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b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR asumira la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su
propiedad.

La CONTRATISTA asumird la totalidad del riesgo y sera
exclusivamente responsable de dafios o destruccion o pérdida en
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo,
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad
de EP PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por
causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia
grave de parte de la CONTRATISTA.

17.3 Responsabilidad por Contaminacién y Dafios al Medio Ambiente vy
Cumplimiento Ambiental

No obstante, cualquier estipulacion en contrario que este instrumento
contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por
contaminacion (polucién) sera como sigue:

a. La CONTRATISTA asumira la responsabilidad ante cualquier
contingencia generada por efecto de sus actividades y se le
imputaran costos relacionados a: contencidn, recuperacion,
compensacion, mitigacién, tratamiento y disposicién final de residuos,
excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por
terceros.

b. Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio
biético o abidtico deberan ser recuperadas al estado mas similar al
original; esto se efectuara mediante un plan de mitigacion.

c. La responsabilidad de la disposicion de desechos, asi como la de la
prevencion de la contaminacion es un deber de la CONTRATISTA, y
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relacion contractual
directa entre EP PETROECUADOR vy las subcontratistas, la
responsable ambiental serd la empresa contratada directamente por
EP PETROECUADOR.

d. Todo desecho generado en la operacion debera ser tratado,
dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial
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contaminacion de agua, suelo y aire de acuerdo a las politicas
ambientales de EP PETROECUADOR para asi evitar diseminacion y
contaminacion; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes,
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como
especiales, o basura asi como los desechos organicos, papel, cartén,
vidrio y metales que se generen durante su operacion o actividades.

La CONTRATISTA se hard cargo de los desechos quimicos,
productos contaminados con quimicos, o aceites, debiendo darles el
tratamiento adecuado hasta su disposicion final.

e. En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios
necesarios para atender una contingencia, la misma sera atendida
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturara costo
reembolso por dicha asistencia.

La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluird la obligacion
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestién y la
obligacion de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda
responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y accién
de todo tipo que surjan de la contaminacion de la que se trata en esta
Clausula.

La CONTRATISTA en todo momento esta obligada a evitar la
contaminacion en todo aspecto y si por su negligencia se produce,
serd su responsabilidad el descontaminar completamente el area
afectada. En cualquier otro caso se regira por las normas descritas
en el Anexo Nro. 10.

La CONTRATISTA esta obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburiferas
en el Ecuador.

En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio,
causando la afectacion del entorno, asumird la responsabilidad del
mismo. Por tanto, autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su
factura el monto que, por concepto de mitigacion, limpieza,
remediacion, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento.
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Monitoreo:

Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e
instalaciones propias de los contratistas seran de su exclusiva
responsabilidad. La CONTRATISTA debera cumplir con lo dispuesto en
los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los
gestione con las entidades de control.

17.4 Daios y Perjuicios Consecuentes

Ninguna de las PARTES sera responsable ante su contraparte por
dafios y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de
rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran
podido generar por cualquier concepto.

17.5 Responsabilidad respecto a Reqgistros, Informes, Inspecciones, etc.

a. La CONTRATISTA mantendra un historial y registros auténticos y
exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado
en este Contrato.

b. La CONTRATISTA proporcionara al Administrador del Contrato de
EP PETROECUADOR un informe trimestral escrito, en formularios
acordados por las PARTES que determinen la disponibilidad del
personal, Equipo, etc. de la CONTRATISTA, asi como de sus
servicios prestados.

c. La contratista cumplira con lo dispuesto en los procedimientos de
Seguridad, Salud y Ambiente; y sus documentos relacionados para
contratistas (SSA.07.PR.0Z; SSA.07.PR.02.DR.0Z;
SSA.07.PR.02.DR.01).

17.6 Responsabilidad Laboral

La CONTRATISTA asume para si todas las obligaciones laborales
consagradas en el Cddigo de Trabajo y Ley de Seguridad Social
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la
ejecucion de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendra la
calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en
el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma
responsabilidad alguna por estos conceptos.
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La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones
laborales y sociales para con su personal, aun en el caso de condena
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendra el
derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere
pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten
el pago realizado se tendran como titulo ejecutivo en contra de la
CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante
los jueces competentes.

17.7 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computacion

La CONTRATISTA es responsable que su personal de cumplimiento a
las politicas y los procedimientos en el uso de las herramientas y
sistemas tecnologicos dentro de las instalaciones de la EP
PETROECUADOR.

Dichos procedimientos y politicas estan referenciados al buen uso y a
precautelar la plataforma tecnolégica respecto a: la seguridad de la
informacion, la compatibilidad, la confidencialidad, la tecnologia y los
derechos de autor legalmente establecidos dentro de los procesos que
los contratistas deberan cumplir las siguientes consideraciones:

1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de la EP
PETROECUADOR deberan tener todo el software instalado con
licencias debidamente legalizadas.

2. No se permitira la conexion de computadores que cuenten con un
Antivirus gratuito, por lo tanto, el Antivirus instalado debera ser
licenciado y ademas debera constar en uno de los cuatro cuadrantes
de Gartner EPP (Endpoint Protection Platforms) del ultimo afio.

3. No se permitird la conexion de computadores personales de
empleados de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR,
sino Unicamente de aquellos computadores de propiedad de la
CONTRATISTA que sean destinados a dar cumplimiento al objeto
contractual.

4. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como
parte de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA
deberan cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la
EP PETROECUADOR, segun su aplicacion.

5. Los empleados de la CONTRATISTA deberan regirse a la Normativa

establecida por la EP PETROECUADOR respecto al uso de Equipos
Tecnoldégicos.
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6. La Normativa se encuentra a disposicion de los usuarios que tengan
cuentas de la EP PETROECUADOR, en el Sistema de Normativa
Interna, mediante el siguiente link:
https://intranet.eppetroecuador.ec/.

EP PETROECUADOR auditara todo tipo de trafico de red y bloqueara todo tipo
de trafico de red "no auditable"; esto incluye conexiones virtuales privadas
(VPN), protocolos de encriptacion de informacion y similares. Es
responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS informar de esto a sus
empleados, asi como de su estricto cumplimiento. EP PETROECUADOR
informara sobre los intentos de uso de estos servicios al administrador del
contrato y se reservara el derecho de bloquear los accesos de red en casos de
reincidencia.

Los sistemas operativos soportados en la red de la EP PETROECUADOR para
estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 10 o superior.

La Subgerencia de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion podra
verificar que los equipos tecnoldgicos cumplan con todos los requisitos
necesarios y no afecten el desempefio de la plataforma tecnoldgica de la EP
PETROECUADOR, para lo cual podra solicitar las modificaciones vy
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: TERMINACION

El Contrato termina:

18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolucion
del Contrato.

18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecucion
total del Contrato.

Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o econémicas, 0 causas
de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las
PARTES podran por mutuo acuerdo convenir en la extincion de todas o
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se
encuentren, en cuyo caso se realizara la liquidacion correspondiente.
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La terminacién por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos
causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la
CONTRATISTA.

18.4 Por disoluciéon de la persona juridica (0 por muerte de la persona
natural).

En el caso del numero 18.4 los representantes legales de las personas
juridicas cuya disolucion se tramita estan obligados a comunicar a EP
PETROECUADOR sobre la situacion y causales de disolucion.

18.5 Por declaraciéon anticipada y unilateral del contrato por causas
imputables a la CONTRATISTA.

18.6 Por cualquier otra causal sefalada de forma expresa en el contrato.

18.7 Terminacion Anticipada y Unilateral del Contrato por causas
imputables ala CONTRATISTA.

EP PETROECUADOR podra declarar terminado, anticipada vy
unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos:

a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA.

b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse
en estado de suspensién o cesacion de pagos, aunque no se haya
producido la declaratoria correspondiente.

c. Silas multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del
Contrato.

d. Sila CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte especifica
del mismo, sin previa autorizacion escrita del Ordenador de Gasto.

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca
de la transferencia, cesion, enajenacion de sus acciones,
participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura
de propiedad, previo a efectuarla.

f. EP PETROECUADOR también podra declarar terminado anticipada
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o
econdmicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido
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a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se
ejecutara la garantia de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribira
a la CONTRATISTA como incumplida.

g. Por suspension de los trabajos, por decision unilateral de la
CONTRATISTA por mas de sesenta (60) dias sin que medie la
fuerza mayor o caso fortuito.

h. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibicién de la
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de
Actividades de Exploracion y Explotacion de Recursos
Hidrocarburiferos.

i. Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo Nro.
3.

j. Por las demas causas establecidas expresamente en este contrato.

Para el efecto se considerara incumplimiento de la CONTRATISTA en
los siguientes casos:

1. Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las
especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento,
durante su vigencia;

2. Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecucion
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo,
sin limitacién, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de
la CONTRATISTA,

3. Si la CONTRATISTA comete una infraccion o incumplimiento de
cualquiera de sus declaraciones, garantias, convenios u obligaciones
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infraccién o
incumplimiento dentro del periodo de solucién especificado aqui,
después de la recepcion del aviso escrito respectivo por parte de EP
PETROECUADOR, salvo que se estipule aqui otro intervalo de
tiempo para lo mismo;

4. Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha
empezado a solucionar cualquier acto, condicion o incumplimiento al
recibir notificacion del mismo que involucre una condicion riesgosa;

5. Sidebido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares
en donde seran ejecutados los Servicios;

6. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o

7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos
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ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o
decision administrativa de cualquier entidad gubernamental en
relacion a la proteccion del medio ambiente o proteccion de bienes
arqueoldgicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio
Ambiente o comete cualquier acto ilegal.

Procedimiento para la Terminacion Anticipada y Unilateral

Antes de proceder a la terminacién anticipada y unilateral, EP
PETROECUADOR, el ordenador de gasto notificara a Ila
CONTRATISTA, con la anticipacién de diez (10) dias término, sobre su
decision de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la
notificaciéon de la resolucion, se remitiran copias de los informes técnico
y economico remitidos por el Administrador del Contrato, referentes al
cumplimiento de las obligaciones de EP PETROECUADOR y de la
CONTRATISTA; la notificacion sefialara especificamente el
incumplimiento o mora en el que ha incurrido la CONTRATISTA de
acuerdo a las letras anteriores y le advertira que, de no remediarlo en el
término sefialado, se dara por terminado unilateralmente el contrato.

Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podra
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolucion del
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicara por escrito a la
CONTRATISTA y se remitird al Servicio Nacional de Contratacion
Pldblica SERCOP. La resolucion de terminacion unilateral no se
suspendera por la interposicion de reclamos o recursos administrativos,
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA. Tampoco se
admitird acciones constitucionales contra las resoluciones de
terminacién unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de
defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de
tal resolucion.

La resolucion de terminacion anticipada y unilateral del contrato sera
publicada en la pagina Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitara de
forma automatica a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores,
por un periodo de cinco (5) afios.

Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA Unicamente podra
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo
entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP
PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses.
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En la resolucién de terminacién unilateral del contrato se establecera el
avance fisico de las obras, bienes o servicios y la liquidacion financiera y
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10)
dias contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucién de
terminacién unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR
los valores adeudados hasta la fecha de terminacion del contrato
conforme a la liquidacion practicada y en la que se incluird, si fuera del
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en
caso de que el contrato estipule anticipo.

En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR
requerira por escrito a la entidad que emiti6 la garantia, ejecute
inmediatamente las garantia otorgadas y pague a EP PETROECUADOR
los valores liquidados mas los intereses generados de acuerdo a las
regulaciones emitidas por el érgano competente, que se calcularan
hasta la fecha efectiva de pago.

Sin perjuicio de la terminacién unilateral, EP PETROECUADOR iniciara
las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento
de los dafos y perjuicios generados debido al incumplimiento producido
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Cédigo Organico
General de Procesos.

18.8 Terminacidn por causas imputables a EP PETROECUADOR

La CONTRATISTA podra demandar la resolucion del Contrato por las

siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR:

- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por mas de
sesenta (60) dias;

- Cuando, ante circunstancias técnicas o econémicas imprevistas o
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad
contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el
Contrato;

- Por suspension de los trabajos por mas de sesenta (60) dias
dispuestos por la entidad contratante sin que medie caso fortuito o
fuerza mayor.

18.9 Periodo de Solucion

La CONTRATISTA debera solucionar un Incumplimiento dentro de los
diez (10) dias después de la recepcion de la notificacion escrita por el
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o
debera iniciar tal solucion si tal infraccion o Incumplimiento no es sujeto
a ser solucionado completamente dentro de diez (10) dias y debera
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proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad
gue requiera una solucion o remedio mas rapidamente que los diez (10)
dias antes mencionados (por ejemplo, un Incumplimiento que arriesgue
la vida o salud del personal, dafios severos al equipo, propiedad o medio
ambiente o la continuacion segura de los Servicios, etc.) entonces el
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR debera proveer a
la CONTRATISTA una notificacion escrita del periodo de tiempo mas
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA debera solucionar tal
Incumplimiento el cual serda determinado en buena fe por del
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo
establecido en la clausula de Multas.

Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discrecion
puede terminar este Contrato, para lo cual se efectuara lo establecido en
el nimero 18.7 del presente contrato. La Terminacion bajo este nimero
procedera sin perjuicio de cualquier reclamo o accion que EP
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la
CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos
a tal terminacion.

La terminacion anticipada del Contrato, transferencia de la operacion o
transformacion de EP PETROECUADOR, no implicara el pago de
indemnizaciones o0 pagos adicionales a los que deban efectuarse por
servicios efectivamente ejecutados.

En todos estos casos, se realizaran las recepciones y liquidaciones
correspondientes.

18.10 Terminacidon por Conveniencia

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP
PETROECUADOR tendra derecho a dar por terminado este Contrato de
manera total o parcialmente en cualguier momento, mediante
notificacion por escrito remitida por EP PETROECUADOR a la
CONTRATISTA con por lo menos treinta (30) dias calendario de
anticipaciéon, aun cuando no haya ocurrido incumplimiento de la
CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP PETROECUADOR no tendra
ninguna obligacion, de ninguna indole, incluyendo la obligacion de
comunicar a la CONTRATISTA las razones de su decision, y la
CONTRATISTA no tendra derecho a recibir remuneracion o
compensacion alguna, de ninguna indole, salvo la compensacion
realmente devengada antes de dicha terminacién de acuerdo al precio
acordado conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo Nro.
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5, mas cualquier derecho o costo razonable y documentado por
desmovilizacion y cargos de cancelacion que se hayan incurrido y que
se encuentren debidamente justificados y aceptados por EP
PETROECUADOR.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION

El Contrato suscrito podra ser modificado o complementado de comun acuerdo
entre las PARTES, previa la autorizacion de los respectivos oOrganos de
adjudicacién, mediante la suscripcion de un Contrato complementario o
Contrato modificatorio.

Las modificaciones contractuales podran adoptar forma de transacciones,
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.

Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar,
modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas
imprevistas o0 técnicas, debidamente motivadas, presentadas durante la
ejecucion del contrato, la autoridad que celebré el contrato principal, podra
autorizar la suscripcibn de un contrato complementario con el mismo
contratista, sin concurso previo y siempre que se mantengan los precios de los
rubros del contrato original. (CADA CONTRATO DEBERA SER
ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACION Y DE
CONFORMIDAD A LA NORMATIVA)

Tales contratos complementarios podran incrementar hasta un cincuenta por
ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo, excepcionalmente,
dicho limite podra incrementarse, siempre y cuando se cuente con la
autorizacion expresa del Gerente General, previa recomendacion del usuario u
Ordenador de Gasto, debidamente motivada.

Contrato Modificatorio: Se podra suscribir contratos modificatorios para
enmendar casos de errores manifiestos de hecho, de transcripcion o de
célculo, que se hubieren producido de buena fe en las clausulas contractuales.

Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador
del Contrato debera remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe
debidamente motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que
justifican la celebracion de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha
modificacion, implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendra
previamente la respectiva certificacion presupuestaria.

Bajo ninguna circunstancia se podra celebrar contratos complementarios para
subsanar o formalizar, la ejecucién de obras o servicios que hayan sido
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prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar
servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad.

La suscripcion del contrato modificatorio o complementario debera efectuarse
mientras el plazo de ejecucion del contrato principal se encuentre vigente.
(CADA CONTRATO DEBERA SER ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES
DE LA CONTRATACION Y DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA)

CLAUSULA VIGESIMA: ENTREGA - RECEPCION DEL CONTRATO

Las actas de entrega recepcién provisionales, Unicas o definitivas contendra
como minimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de
ejecucion, condiciones operativas, liquidacion econdmica, liquidacion de
plazos, constancia de la recepcion, cumplimiento de las obligaciones
contractuales, reajuste de precios pagados o pendientes de pago de ser
procedente y verificacion de vigencia de garantias requeridas; y cualquier otra
circunstancia que se estime necesaria.

Las actas de entrega recepcion deberan ser suscritas por la comision
designada por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual debera estar
conformada por el administrador del contrato, un delegado del area usuaria que
no haya intervenido en la ejecucion del instrumento contractual y un delegado
del area financiera.

Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la
suscripcién del Acta de Recepcion Definitiva del Contrato, seran personal y
civiimente responsables por los datos que consignen en ellas, asi como por la
no suscripcion de dicha Acta, dentro de los plazos estipulados para tal efecto.

20.1 Actade Recepciéon Definitiva del Contrato

Una vez producida la terminacion del Contrato, las PARTES iniciaran
hasta dentro del término de cuarenta y cinco (45) dias, el tramite para la
suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva.

El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas
las obligaciones contractuales y previo a la suscripciéon del acta de
recepcion Unica o definitiva, remitird al Ordenador de Gasto el informe
final de ejecucién del contrato, en un plazo de hasta treinta (30) dias.

Si existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podra imponer la multa
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal
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circunstancia retardara la firma del acta por todo el tiempo necesario al
cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen
econdémicas, en cuyo caso se descontara de los valores pendientes de
pago o de las garantias a devolverse, haciéndose constar en el acta
respectiva.

Si EP PETROECUADOR no hiciere ningan pronunciamiento, ni iniciare
la recepcion unica hasta sesenta (60) dias después de que la
CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del tramite de entrega -
recepcion, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones
pendientes, se considerara que la entrega - recepcion Unica del Contrato
se ha efectuado.

Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepcion dnica sin
justificacion aceptada por EP PETROECUADOR, se podra efectuar la
recepcion unica presunta del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: CONCILIACION DE MATERIALES

Es obligacion de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control
de todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en
el caso de que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la
CONTRATISTA para la prestaciéon de los servicios. A la terminacion del
contrato se deberd hacer una conciliacion mediante acta firmada por el
Administrador del Contrato y el representante de la CONTRATISTA,
respaldada por todos los documentos de descargo tales como: reporte del
Administrador del Contrato, con un detalle de los equipos, materiales usados o
instalados, ticket de transferencia a bodegas del material sobrante, etc.
Cualquier equipo o material faltante sera descontado de las facturas pendientes
de pago a la CONTRATISTA, al precio de reposicion o cobrado de las
garantias rendidas.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISION

EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervision de los
servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, a quienes la
CONTRATISTA proporcionara toda la informacién requerida y atendera sus
exigencias en relacion con la ejecucion del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORIA

EP PETROECUADOR para efectos de Auditoria, podra en todo momento y
hasta siete (7) afios después de la terminacion del Contrato, solicitar
informacion relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA esta obligada a
proporcionar la documentacion y confirmaciones por escrito sobre las
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operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas
con el Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: CESION DE DERECHOS Y
SUBCONTRATACION

No se podra ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato,
sin previa autorizacion escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona
natural o juridica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o
mejores condiciones técnicas, juridicas y financieras. De no cumplir con este
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizara tal cesion o traspaso.

De efectuarse una cesién o traspaso sin la previa autorizacion de EP
PETROECUADOR, ésta sera nula y sera causal suficiente para la terminacion
unilateral 'y anticipada de la relacion contractual pudiendo EP
PETROECUADOR iniciar las acciones por los dafios y perjuicios ocasionados.

Previa autorizacion escrita de EP PETROECUADOR, se podra subcontratar
trabajos o0 servicios con proveedores que se encuentren calificados en el
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploracion y
Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de PETROAMAZONAS EP,
siempre y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con
sus obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus
obligaciones contractuales.

Para que proceda la subcontratacion se debera remitir a lo establecido en la
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades
de Exploracion y Explotacion de Recursos Hidrocarburiferos de
PETROAMAZONAS EP y su Reglamento.

Por la subcontratacion, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a
la obligacién de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR.

En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerira que los
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores
de EP PETROECUADOR.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: TRANSPARENCIA Y ANTISOBORNO

El CONTRATISTA bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido,
ofrece u ofrecera, y no ha efectuado o efectuard ningun pago, préstamo o
servicio ilegitimo o prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios,
dadiva monetaria indebida o cualquier otro beneficio o ventaja econémica o de
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otro tipo, a ningun funcionario, trabajador o autoridad de EP PETROECUADOR
gue hubiera tenido o tenga que ver con el procedimiento de contratacion en sus
etapas de planificacion, programaciéon, seleccion, contratacibn o ejecucion
contractual, recepcion de productos o servicios, administracion o supervision de
contratos o cualquier otra intervencion o decisién en la fase precontractual o
contractual.

Para el efecto, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir estrictamente las leyes,
reglamentos y normativa interna de EP PETROECUADOR, durante toda la
etapa de ejecucion contractual, comprometiéndose para el efecto, a tener un
adecuado comportamiento legal, ético y honrado, con apego irrestricto a los
principios de eficacia, eficiencia, transparencia, lealtad y buena practica, entre
otros que rigen a la administracién publica.

Ademas, EL CONTRATISTA se obliga que, en todo momento en relacién con
el contrato, y a lo largo de su vigencia y posteriormente, cumplira, y adoptara
medidas para asegurarse de que su personal, subcontratistas, agentes u otros
terceros sujetos a su control o a su influencia determinante, no cometan actos
ilegales de corrupcién. En caso de llegar a conocer que alguno de sus
dependientes, ha infringido esta clausula, EL CONTRATISTA esta en la
obligacion de denunciar y combatir los actos de corrupcion.

Las préacticas ilegales de soborno, extorsion, fraude, colusion, y otros no son
admisibles, por lo que EL CONTRATISTA acepta que en el caso de que se
comprobare una violacion a esta clausula, EP PETROECUADOR se reserva el
derecho de terminar en forma inmediata el contrato, observando el debido
proceso, para lo cual se allana a responder por los dafios y perjuicios que tales
violaciones hayan ocasionado, asi como a responder ante la ley por las faltas
cometidas.

Por expresa disposicion del Cédigo Orgéanico Integral Penal, toda persona
(Proveedor/Contratista), que en el desempeiio de sus actividades conociere del
cometimiento de un presunto delito contra la administracién publica, que
involucre comportamientos deshonestos o ilegales, (actos de corrupcion)
promovidos o insinuados por servidores publicos, tales como los mencionados
en los numeros que anteceden, entre otros, se obliga a denunciar ante las
autoridades correspondientes, a fin de que éstas apliquen los mecanismos y
sanciones previstas en la legislacion ecuatoriana, en consecuencia, EL
CONTRATISTA se obliga a presentar la correspondiente denuncia y remitir una
copia a la EP PETROECUADOR, con la cual colaborara durante la tramitacion
del proceso que se iniciare por tal concepto hasta su total resolucion. Si no lo
hiciere, acepta que la Empresa Publica pueda dar por terminado el contrato del
cual se trate, siguiendo el debido proceso, sin perjuicio de las
responsabilidades que podrian corresponderle de acuerdo con lo establecido
en las normas aplicables.
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CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS

Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusion de
cualquier otro.

En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razon de la
celebracion, en la ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidaciéon de este
Contrato, las PARTES procuraran superarlas directamente. Si existiesen
controversias en el pago de facturas, se podra disponer el pago de valores no
controvertidos.

La mediacion se la efectuara en el Centro de Mediacion de la Procuraduria
General del Estado y estara sujeto a la Codificacion de la Ley de Arbitraje y
Mediacion y al Reglamento del precitado Centro.

Los mecanismos alternativos para la solucion de las disputas, controversias o
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estaran sujetos a las normas
previstas en la Constitucion de la Republica del Ecuador; y, conforme lo
establecido en el Cdédigo Organico General de Procesos en lo que fuere
aplicable, para lo cual debera contar de forma previa con la autorizacion de la
Procuraduria General del Estado.

En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones
sera tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Canton Quito.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA: TERMINOS DEL CONTRATO E
INTERPRETACION

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intencion de las
PARTES. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estara a
tal definicion.

Si no estan definidos en las Leyes ecuatorianas se estara a lo dispuesto en el
Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y
la intencion de los contratantes.

Tratdndose de términos técnicos se estara a las definiciones que los manuales
precisen.
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En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevaleceran los términos del
Contrato y sus Anexos. De existir contradiccion entre los Documentos
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR
dictaminara sobre aquellos que deben prevalecer.

Las PARTES acuerdan que, en caso de divergencia o contradiccién entre el
contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo
Nro. 9, prevaleceran estas ultimas.

En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Titulo Xlll, del
Libro Cuarto, de la Codificacion del Cédigo Civil Ecuatoriano.

En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a
la normativa (politicas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion entre las PARTES debera ser enviada a las siguientes
direcciones:

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR:
Av. Alpallanay 6 de Diciembre

Edif. Alpallana

Quito, Ecuador

LA CONTRATISTA:

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploracion y
explotacion de recursos hidrocarburiferos conforme la categorizacion de
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es
administrativa, por lo que no se someterd a las normas de caracter
administrativo previstas en la legislacion ecuatoriana, ni a la Ley Orgéanica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, ni su Reglamento, ni demas normas
de Derecho Administrativo aplicables.
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CLAUSULA TRIGESIMA: LEY APLICABLE

El presente Contrato se regird por la legislacion ecuatoriana, la Ley de
Hidrocarburos, su reglamentacion y la Normativa Interna Vigente en EP
PETROECUADOR, prevaleceran sobre cualquier otro instrumento o Ley.

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA: DIVISIBILIDAD

Cada parte y/o Clausula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene
intencion de ser sujeto a separacion. Si se llegare a determinar que cualquier
parte, clausula o Anexo del Contrato es ilegal, no valido o inejecutable, por
cualquier razon; entonces, en la medida de lo practico y factible, las restantes
secciones, clausulas y anexos del Contrato deberan considerarse como que
permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no
validas o inejecutables, clausulas y anexos no formaran parte de este Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA: INTEGRIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicacion oral o escrita
gue se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relacién a la
materia aqui tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado
entre las PARTES, y ningln otro escrito o conversacion podra interpretarse
como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecucion.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA: PROHIBICION DE ACTUAR EN
REPRESENTACION DE EP
PETROECUADOR

De ningln modo estara la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP
PETROECUADOR, excepcion hecha de lo que este Contrato estipule
expresamente.

CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
DEL CONTRATO

Forman parte integrante del Contrato:

ANEXO Nro. 1: Objeto del Contrato.

ANEXO Nro. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR.

ANEXO Nro. 3: Obligaciones de la CONTRATISTA.

ANEXO Nro. 4: Instalaciones, Equipo y Personal de la CONTRATISTA
ANEXO Nro. 5: Precios del Servicio.
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ANEXO Nro.
ANEXO Nro.
ANEXO Nro.
ANEXO Nro.

ANEXO Nro.

ANEXO Nro.
ANEXO Nro.

11

12:

EP Petroecuador

Politica Antisoborno EP PETROECUADOR

Aplicacion de multas.

Seguros

Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas CO-
EPP-089-2024.

Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente, Seguridad
Fisica y Relaciones Comunitarias para contratistas.
Formato de Orden de Trabajo

Documentos habilitantes:

- Formularios Nro. 1A: Carta de Presentacion,
Compromiso y Propuesta Técnica.

- Formulario Nro. 1B: Carta de Presentacion,
Compromiso y Propuesta Economica.

- Formulario Nro. 2A: Declaracion
Anticorrupcion.

- Formulario Nro. 2B: Comunicacion de
Conflictos de Intereses Proveedores.

- Formulario Nro. 2C: Carta Compromiso de
Cumplimiento de las Politicas de
Responsabilidad Social y de Relaciones
Comunitarias, Planes, Guias y Procedimientos
de EP PETROECUADOR.

- Formulario Nro. 3: Precios del Servicio.

- Resolucion de Adjudicacion Nro. _ -RSL de __ de
de 202_.

- Oficio de notificacion Nro. __ de __ de de
202_.

- Certificacion Presupuestaria Nro.
de de 202_.

- Copia del Acta de Inspeccion de Instalaciones,
Equipos, y Personal, de de 202 .

- Certificado otorgado por la Superintendencia de
Compaiiias vigente, que justifique la existencia legal
de la CONTRATISTA y su cumplimiento de
obligaciones.

- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA
se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
IESS.

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el
Servicio de Rentas Internas.

- Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL;
PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
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0114-RSL; PETRO-PGG-2021-0181-RSL; y
PETRO-PGG-2023-0037-RSL con la designacion de
Ordenadores de Gasto de EP PETROECUADOR.

- Nombramiento del Representante legal de Ila
CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del
canton.

Ademas, forman parte de este Contrato las garantias, y los demas documentos
precontractuales.

Para constancia firman las PARTES electronicamente, en Quito D.M., a los
dias del mes de de 202_.

Ing. Fernando Felix Gavilanez Ramos
Jefe Corporativo de Compras GERENTE GENERAL
Contratos e Importaciones
EP PETROECUADOR
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ANEXO Nro. 1
OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es la prestacion del SERVICIO DE ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS E INSPECCION DE TUBERIA PARA LOS BLOQUES DE EP
PETROECUADOR, con el personal, equipos y herramientas descritos en los
anexos del presente contrato.

Al siguiente dia de la suscripcion del presente Contrato la CONTRATISTA
prestara el SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCION
DE TUBERIA con el equipo que cumpla los requerimientos de EP
PETROECUADOR, salvo que en la Resolucion de Adjudicacién conste otra
fecha.

La CONTRATISTA realizara la inspeccion de tubulares, segun sea requerido,
en los tubulares nuevos y usados que EP PETROECUADOR determine, los
trabajos de inspeccion que, entre otros, se enuncian a continuacion en forma
general: remocién de protectores, limpieza e inspeccion visual de conexiones,
marcacion y lectura de trazabilidad, calibracion interna APl (drift test),
inspeccién visual de toda la longitud, limpieza externa e interna usando agua
limpia a presion, enderezado del tubular, inspeccion electromagnética a lo largo
del tubular, inspeccion con particulas magnéticas, medicion puntual del
espesor, marcacion segun cédigo de colores API y otros servicios requeridos.

EL SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCION DE
TUBERIA contempla a todos los tubulares adquiridos por EP
PETROECUADOR y para uso en cualquiera de los Bloques de EP
PETROECUADOR vy los que a futuro le sean asignados.
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ANEXO Nro. 2
OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR

1. Determinar los servicios a ser prestados por la CONTRATISTA segun los
requerimientos objeto del presente Contrato.

2. El Administrador de Contrato o Supervisores delegados generaran las
Ordenes de Trabajo conforme el Anexo 11 y Guias de Remision, para el
inicio de los trabajos conforme al objeto del Contrato.

3. Proporcionar las facilidades de transporte fluvial, al personal designado por
la CONTRATISTA en caso de requerirse, cuando el servicio sea prestado en
los campos de los Bloques 12, 31y 43 de EP PETROECUADOR.

4. Para las inspecciones efectuadas en el Taller de la CONTRATISTA, EP
PETROECUADOR proporcionara el transporte para la movilizacion de los
tubulares al Taller de la CONTRATISTA y viceversa, lo cual se contemplara
para el plazo inicio y finalizacion de la Orden de Trabajo asignada.

5. EP PETROECUADOR proporcionara de Cargadora Frontal (Montacargas)
en sus instalaciones, para el movimiento de tubulares para su inspeccion.

6. Proveer a la CONTRATISTA la informacion necesaria de los tubulares a
inspeccionar.

7. Aprobar el informe de inspeccidn de tuberia emitido por la CONTRATISTA,
actividad que sera cumplida por el Administrador del Contrato o
Supervisores delegados de EP PETROECUADOR.

8. Los procesos de inspeccion de la CONTRATISTA serdn supervisados por el
Administrador del Contrato, Supervisor delegado, o Control de Calidad
(QAQC) de EP PETROECUADOR segun corresponda su competencia.

9. Notificar a la CONTRATISTA el requerimiento de servicio de inspeccion de
tuberia con minimo veinticuatro (24) horas de antelacién. En casos
excepcionales cuando la operacion lo requiera se solicitara atender de forma
inmediata. Estas notificaciones se lo realizaran mediante correo electronico.

10. El Departamento de Control de Calidad de EP PETROECUADOR entregara
a la CONTRATISTA los criterios de aceptacion o rechazo de conexiones
especiales (Premium); asi como también la clase de tubo aceptable segun
APl RP 5C1, es decir el porcentaje de reduccion de espesor de pared
tolerable en el cuerpo del tubo.
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11. ElI Administrador del Contrato o Supervisores delegados, solicitara a la
CONTRATISTA trimestralmente una Reunidon de Calidad del Servicio
(RCS) en la Base de Operaciones de EP PETROECUADOR o por medios
virtuales.

Los temas a tratar incluiran los siguientes topicos:

» Asuntos Operacionales.

» Asuntos Técnicos.

> Asuntos de Desempefio.

» Tratar cualquier accidn originada en reuniones previas o reportes.

Como constancia de la reunién se elaborara una Acta de los temas tratados y
asistencia de los participantes, para el seguimiento de las acciones.

En caso de detectar inconsistencia en la etapa Contractual “Administrativa u
Operativa”, se agendara reuniones de caracter urgente para subsanar temas
relacionados a la ejecucion del Contrato.
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ANEXO Nro. 3
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

La CONTRATISTA se obliga a cumplir con los servicios contratados de
Ensayos No Destructivos e Inspeccion de Tuberia de acuerdo a los
requerimientos de EP PETROECUADOR, como se describe a continuacion,
pero sin limitarse a ello:

1. Personal

1.1. La CONTRATISTA utilizara personal suficiente y calificado para llevar
adecuadamente la supervision y mantener las operaciones que habran
de conducirse de conformidad con este Contrato, y sujetandose a los
horarios establecidos por EP PETROECUADOR.

1.2. La CONTRATISTA dispondra a su costo y cargo de dos (2) cuadrillas
permanentes para el almacenamiento, recepcion y despacho de
tubulares en las instalaciones de EP PETROECUADOR, la cual estara
distribuida de la siguiente manera: (2 Personas para el Complejo
Logistico Coca) y (2 Personas para el Area de Reparaciones Coca
Tierra Colorada).

2. Instalaciones, transporte, ropa de trabajo y de seguridad industrial.

2.1. La CONTRATISTA debe proporcionar instalaciones adecuadas en sus
Bases (Taller), y proveera de instrumentos, herramientas y suministros,
de acuerdo al Anexo 4.

2.2. Las instalaciones de la CONTRATISTA deben tener suficiente espacio
cubierto y descubierto para realizar los trabajos de inspeccion de
tubulares y el almacenaje de los tubulares inspeccionados, considerar
gue se debe disponer de dos lineas de produccién con sus equipos e
infraestructura propios por cada linea de produccion, mismos que deben
estar disponibles inmediatamente al siguiente dia de la suscripcion del
presente contrato.

2.3. La CONTRATISTA transportard por su propia cuenta, costo y riesgo
todos los equipos requeridos, herramientas, instrumentos, etc.,
establecidos en el Anexo 4, asi como el personal a su cargo desde el
lugar base del campamento de la CONTRATISTA hasta los sitios de
trabajo y viceversa.
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2.4. La CONTRATISTA a su costo debe proporcionar a sus trabajadores,
elementos de proteccion personal EPP, de acuerdo a su matriz de
riesgos.

2.5. La CONTRATISTA debe asegurarse que el personal a su cargo trabaje
siempre en forma segura, respetando las normas de seguridad
industrial, los Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para
Contratistas de EP PETROECUADOR vy las normas de proteccion
ambiental.

2.6. La CONTRATISTA a su costo cubrird los gastos de Alimentacion y
Hospedaje del personal a cargo de los trabajos realizados en las
instalaciones de EP PETROECUADOR.

2.7. La CONTRATISTA a su cuenta y cargo sera responsable del manejo y
disposicion final de todos los desechos generados en la(s) locacion(es)
durante la prestacion del servicio.

2.8. La CONTRATISTA debera cumplir con el Plan de Seguridad, Salud y
Ambiente, estipulado en el “Literal B” del procedimiento “DIRECTRICES
DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS A CARGO DE EMPRESAS CONTRATISTAS", caodigo:
SSA.07.PR.02.DR.01.

3. Instrumentos de medida, equipos y maquinaria.

3.1. La CONTRATISTA debe proporcionar el equipo de taller y equipo mavil,
gue debe estar disponible para la ejecucion de los trabajos. EP
PETROECUADOR se reserva el derecho de inspeccionarlos
periodicamente.

3.2. La CONTRATISTA debe proporcionar las herramientas y equipos
necesarios que se requieran para la ejecucién del Contrato, con los
respectivos certificados de inspeccion.

3.3. La CONTRATISTA tiene la obligacion de contar con los certificados de
calibracion actualizados de los equipos e instrumentos de medicion
establecidos en el Anexo 4 utilizados en la inspeccién, los cuales
deberan ser presentados a EP PETROECUADOR cuando los requiera.

4. Reportes, registros y documentos requeridos.

4.1. Los reportes de inspeccion deben ser entregados al Administrador del
Contrato o Supervisores delegados de EP PETROECUADOR, maximo
veinte y cuatro (24) horas una vez finalizado el trabajo de inspeccion.
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4.2. La CONTRATISTA tiene la obligacion de elaborar y entregar al
Administrador del Contrato o Supervisores delegados de EP
PETROECUADOR cualquier tipo de informe o reporte que le hubiera
sido solicitado.

4.3. La CONTRATISTA debe proporcionar al Administrador del Contrato o
Supervisores delegados de EP PETROECUADOR: registros fisicos y
digitales, certificaciones de calibracién y certificaciones del personal.

44. La CONTRATISTA tiene la obligacibn de generar los
tickets/planillas/prefecturas, en concordancia con los servicios
realizados y bajo las clausulas establecidas en el presente contrato.

4.5. La CONTRATISTA debe entregar los tubulares inspeccionados al Area
de Reparaciones Coca de EP PETROECUADOR, identificando
claramente en el tubular: la condicién, fecha de inspeccion, y
marcacion que corresponda de acuerdo al “INSTRUCTIVO PARA
MARCACION Y TRAZABILIDAD DE TUBERIA DE PRODUCCION”
EXP-03-RC-DR-11 y normas API aplicables.

4.6. La CONTRATISTA tiene la obligacion de devolver: couplas, tubulares,
accesorios, etc., reemplazados o declarados como no operativos a EP
PETROECUADOR, mediante una Guia de Remision.

4.7. La CONTRATISTA debe realizar las inspecciones de tuberia de
acuerdo a las ultimas ediciones de las normas API SPEC 5CT, API RP
5B1, APl RP 5A5, API RP 5C1, APl STD 5T1, etc., y de acuerdo al
documento “PROCEDIMIENTO PARA INSPECCION Y TRAZABILIDAD
DE BIENES TUBULARES” EXP.03.RC.PR.08, segun el trabajo
requerido.

4.8. La CONTRATISTA sera responsable por los dafios y/o pérdidas que se
produzcan en los materiales entregados por parte del Area de
Reparaciones Coca de EP PETROECUADOR, por causas atribuibles a
dolo, negligencia o imprudencia grave de parte de la CONTRATISTA.

4.9. La CONTRATISTA entregara tubulares inspeccionados, como
referencia se considera que el tiempo promedio para la inspeccion de
600 juntas de tubulares de revestimiento de 7 pulgadas OD es de ocho
(8) dias calendario, al igual para la inspeccion de 2400 juntas de
tubulares de produccion de 3-1/2 pulgadas OD es de ocho (8) dias
calendario, por linea de produccién.
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Se debe considerar que el proceso de aplicacion de proteccion interna
y/o externa no se encuentra contemplado dentro de este calculo, lo
cual serad considerado para establecer la fecha de finalizacion del
servicio. Esto aplicaria en funcion de la demanda operacional y stock
disponible en EP PETROECUADOR.

4.10. La CONTRATISTA a su costo y cargo proporcionard y aplicara grasa
de almacenamiento y de corrida para la proteccion de conexiones de
los tubulares en el proceso de inspecciéon (Operativo y/o Reparable), la
cual debe tener una duracion minima de seis meses y cumplir con API
RP 5A3/1S0O 13678.

4.11. La CONTRATISTA debe entregar al Administrador del Contrato o
Supervisores delegados de EP PETROECUADOR, las especificaciones
técnicas del material a utilizarse en la Aplicacion de Proteccion Interna
y Externa de todo el Cuerpo de los tubulares, donde debe indicarse un
minimo de 9 meses de garantia.

4.12. Pagar Oportunamente y completo a sus trabajadores.

4.13. Pagar mensualmente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) todas las obligaciones legales de los trabajadores a su cargo.
Una vez adjudicado el contrato presentar al Administrador del Contrato
mensualmente el comprobante de pago del IESS y las respectivas
planillas.

4.14. La CONTRATISTA debe cumplir con las disposiciones contenidas en la
Ley Reformatoria a la Ley Organica para la Planificacion Integral de la
Circunscripcion Territorial Especial Amazédnica, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 488 de 30 de enero de 2024.

4.15. Es obligacion de la CONTRATISTA encontrarse al dia en el pago de
sus obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente
primar el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales. Se
entendera como local las areas de influencia directa de las operaciones
de EP PETROECUADOR, asi como las empresas locales de las
provincias de Orellana, Napo, Sucumbios, El Oro y Santa Elena.
Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura, EP
PETROECUADOR podra solicitar a la CONTRATISTA y/o sus
subcontratistas y/o proveedores evidencia documentada de estar al dia
en sus obligaciones.

4.16. Es obligacion de la CONTRATISTA el presentar y mantener vigente las

poélizas y cualquier renovacion de acuerdo a lo establecido en el anexo
SEGUROS del presente contrato (Anexo Nro. 8).
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4.17. Los servicios requeridos con cargo a este contrato se prestaran previa
autorizacion documentada (Ordenes de Trabajo), conforme el Anexo 11
emitida por los delegados de EP PETROECUADOR.

4.18. La CONTRATISTA debera solicitar y mantener vigente su respectiva
tarjeta de identificacion y acceso emitida por el Departamento de
Seguridad, Salud y Ambiente y Seguridad Fisica de EP
PETROECUADOR.

4.19. Mantener vigente todos los permisos y licencias, otorgadas por los
organismos de control respectivos, para la prestacion del servicio
indicado en el presente contrato.

4.20. Reportar mensualmente a la Jefatura Corporativa de Responsabilidad
Social y Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR la
utilizacién de mano de obra, y utilizacion de bienes y servicios locales,
mediante los Reportes “SSA.12.DR-07-FO.05 y SSA.12.DR-07-FO.06”
respectivamente.

4.21. La CONTRATISTA debe garantizar la disponibilidad de toda la
informacion técnica y de gestion de este vinculo contractual, pudiendo
EP PETROECUADOR solicitarla en cualquier momento durante la
vigencia del vinculo contractual y por un periodo de 7 afios.
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ANEXO Nro. 4

INSTALACIONES, EQUIPO Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA

[.  INSTALACIONES REQUERIDAS

Area de almacenamiento de tubulares.

Area de lavado por linea de produccion.

Area de cepillado por linea de produccion.

Almacenaje de tubulares inspeccionados, segun APl RP 5C1 o manual

del fabricante de los tubulares.

e Area de metrologia destinada al almacenamiento exclusivo de los
instrumentos de medicion.

e Area administrativa y archivos.

Oficina QA/QC: Equipada con los accesorios necesarios para el archivo

de todos los registros de inspeccidén generados.

II.  EQUIPOS FIJOS O INSTALADOS EN PLANTA PARA USO EN TUBING Y
CASING

ESPECIFICACION MINIMA

ITEM | CANTIDAD DENOMINACION REQUERIDA

Electromagnética Il, debe tener detector de
fallas circunferenciales, medidor de espesor
1 4 Unidades Consola Electromagnética continuo, generacion de resultados mediante
registro e indicador de grado. Cabezales:
para tubulares desde 2-3/8" hasta 5-1/2"

Para medicién de espesores; con Scan A/ B

2 3 Unidades Equipo ultrasonido .
y con transductor emisor y receptor.

Detector de fallas, Ultrasonido sistema HAZ

3 3 Unidades Equipo ultrasonido ANGULAR

Equipado con sondas de longitud minimo de
4 3 Unidades Optioscopes seis metros; capacidad de grabar video y
realizar fotografias

Para los siguientes didametros y pesos:

Tubing: 2-3/8(4.7 Ib/ft), 2-7/8" (6.4 Ib/ft, 6.5
Ib/ft, 7.8 Ib/ft y 8.6 Ib/ft); 3-1/2" (9.2 Ib/ft y 9,3
5 3 Kits Calibradores Internos (drift) Ib/ft); 4-1/2” (12.6 Ib/ft y 12.75 Ib/ft).

Casing: 5" (18 Ib/ft), 5-1/2” (17 Ib/ft), 77 (26
Ib/ft), 9-5/8"(47 Ib/ft y 53.5 Ib/ft), 13-3/8"(54.5
Ib/ft y 68Ib/ft), 20°( 94Ib/ft y 133Ib/ft)
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Equipo con cepillos metalicos y elementos
6 2 Sistema Para limpieza interna y externa de | para remocion de corrosion severa. Incluye
completo tubing sistema extractor de polvo y particulas
metdlicas.
2 Sistema Sistema de limpieza de alta presion,
7 Para limpieza con agua a presion | equipado con bomba y mangueras aptas
completo L L
para la presién minima de 3.000 PSI
8 3KIT Calibradores de perfil de (Profile Gages) para todo tipo de conexiones
conexiones API(EUE, NU, LTC, STC, BTC)
9 2 Unidades Equipo para enderezar tubulares Para didmetros de: 2-3/8” hasta 5-1/2™
Unidad mévil remover e instalar Para remover e instalar coupling API y
10 1 Unidad PREMIUM en tubulares desde 2-3/8" hasta
couples APl y PREMIUM )
5-1/2
11 2 Unidad Equipo para registro de cambio de | Equipo de medicion de torque digital con su
couples PREMIUM respectivo registro de graficas de torque.
Minimo debe tener: Bobina, yugo, lampara
de luz ultravioleta, pulverizador de particulas,
. Equipo para inspeccion con decantador de particulas himedas, medidor
12 2 Unidades P - ; ) .
particulas magnéticas de intensidad de luz ultravioleta y luz
ambiental, medidor de intensidad de campo
magnético y calibrador de peso muerto.
. . Para la clasificacion de basura se
Servicio de tratamiento de .
. . P mantendran los colores de acuerdo a la
residuos sélidos y liquidos, que L . .
. e D normativa internacional aplicable; de las
incluye: (1) clasificacion de basura; S .
. L . piscinas debe presentarse los respectivos
13 1 Unidad (I1) piscinas de separacion; (Il L .
. ) planos; de la evacuacion de residuos del
evacuacion de residuos del . .
) - proceso de inspeccion debe presentar
proceso de inspeccién con . .
contrato vigente o compromiso de contrato
terceras empresas.
con una tercera empresa.
14 2 Unidad Cargadora Cap.amd.z?d ml,nl'ma de 10 toneladas. Afio de
fabricacion minimo 2018.

CERTIFICACIONES DE CALIBRACION DE EQUIPOS

La CONTRATISTA debe presentar los certificados de calibracion vigentes de
los equipos con los cuales se prestara el servicio.

La CONTRATISTA debe presentar un procedimiento que incluya instructivos,
registros, cronogramas y deméas documentos relacionados a la calibraciéon de
equipos y herramientas, los mismos que deben ser elaborados de acuerdo a
normas API aplicables.

Direccidn: Alpallana ES8-86 y Av. 6 de Diclembre
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V. REQUERIMIENTO DEL PERSONAL EN PLANTA
ITEM | CANTIDAD DENOMINACION ESPECIFICACION MINIMA REQUERIDA
Inspector Nivel 2 en (i)Ultrasonido Industrial, (ii) Electromagnetismo, (iii)
Particulas magnéticas, (iv) Inspeccion Visual, segun la inspeccién que
1 6 Personas Inspector Nivel 2 | realicen. Debera tener como minimo 3 afios de experiencia en trabajos
similares, con certificaciones vigentes. Ademas debe acreditar
capacitacion en inspeccion visual de conexiones APl y PREMIUM.
2 16 Personas Ayudantes Conocimiento en manipulacion de Tuberia.
3 2 Persona QAIQC Experlenua. minima 2 afios en carreras afines al area Petrolera,
Inspector Nivel 2.
4 1 Persona Supervisor Experiencia minima 2 afios en liderar grupo de trabajo, Inspector Nivel 2
5 2 personas Facturacion Experiencia minima de 2 afios en trabajos similares
Supervisor
6 1 persona Seguridad Salud y | Experiencia minima de 2 afios en trabajos similares
Ambiente SSA

Las instalaciones, equipos y personal indicado en el presente Anexo es el minimo con el
que debe contar la CONTRATISTA para la prestacién del servicio.

V. CERTIFICADOS Y HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL

La CONTRATISTA previo al inicio de las actividades en la etapa Contractual debera
presentar las hojas de vida (Curriculum) al Administrador del Contrato y/o
Supervisores delegados de EP PETROECUADOR, los cuales revisaran y aprobaran el
personal a ser asignado para la prestacion del servicio del objeto del Vinculo
Contractual. En caso de que el personal asignado no cumpla con la experiencia
técnica o con actividades asignadas, la CONTRATISTA debera reemplazarlo con
personal que cuente con igual o mayor formacidn/experiencia que el personal
presentado.

La certificacion de los Inspectores debe estar acorde a lo especificado en la ASNT
SNT-TC-1A. Inspectores y sus backs minimo nivel Il.

VI. REQUERIMIENTOS DE EQUIPO Y PERSONAL PARA TRABAJOS EN
CAMPOS DE EP PETROECUADOR, DIFERENTES A LA BASE DE
OPERACIONES DE LA CONTRATISTA.

ITEM | CANTIDAD | DENOMINACION ESPECIFICACION MINIMA REQUERIDA
Inspector Nivel 2 en (i)Ultrasonido Industrial, (ii) Electromagnetismo, (iii)
Particulas magnéticas, (iv) Inspeccion Visual, segun la inspeccién que

1 3 Personas* Inspector Nivel 2 realicen. Debera tener como minimo 3 afios de experiencia en trabajos
similares, con certificaciones vigentes. Ademas debe acreditar
capacitacion en inspeccion visual de conexiones APl y PREMIUM.

2 6 Personas* Ayudantes Conocimiento en manipulacion de Tuberia
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Estibaje de tuberia:
s 2 Cuadrilla Ayudantes Dos (2) Personas en Complejo Logistico Coca, y Dos (2) Personas para
el Area de Reparaciones Coca en Tierra Colorada.
4 2. Klt por .Equo .c!e Equipos
didmetro inspeccion
5 2 Unidad Camioneta Camioneta doble cabina, 4 x 4, minimo modelo 2020, propia o alquilada.

*De acuerdo a la experiencia de la CONTRATISTA, los servicios de inspeccion
en campo para Tubing y Casing las proporciona a través de frentes de trabajo,
gue es conformado por 1 inspector y dos ayudantes.

El personal para atender trabajos en los campos de EP PETROECUADOR
estaran distribuidos de la siguiente manera: 1 inspector y 2 ayudantes, minimo
requerido 3 frentes de trabajo con el que debe contar la CONTRATISTA para la
prestacion del servicio de inspecciéon dentro de las 24 horas de lo solicitado via
correo electronico, en caso de requerirse un grupo adicional de acuerdo a las
necesidades de la operacion de EP PETROECUADOR, la CONTRATISTA
tendra hasta 48 horas para proveer el servicio.

Si la CONTRATISTA no inicia la prestacién del servicio dentro de los tiempos
establecidos en los incisos anteriores, aplicard las multas establecidas en el presente
Contrato.
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ANEXO Nro. 5
PRECIOS DEL SERVICIO

[La informacién proporcionada por el Oferente en el Formulario Nro. 3 — Precio del
Servicio se incluira en este Anexo]

El presente contrato es de tipo precios unitarios fijos y cantidades variables. EP
PETROECUADOR cancelarda a la CONTRATISTA por los servicios
efectivamente ejecutados. EI monto del presente contrato es meramente
referencial, calculado a base de las estimaciones y proyecciones efectuadas,
pero no representa un compromiso de EP PETROECUADOR para con la
CONTRATISTA.

REAJUSTE DE PRECIOS
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habra ni se
reconocera reajuste de precios, toda vez que para la elaboracion de esta

oferta econdémica se consideré el hecho de que no existe reajuste de
precios.
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ANEXO Nro. 6

POLITICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR

POLITICA ANTISOBORNO DE LA EP Cadigo:
PETROECUADOR GOB.03.DR.01
@ Macroproceso (nivel 0): Gobernanza Corporativa FBG';:OSw - 2023
Proceso (nivel 1): Administracién del Sistema de Gestién Versién: 04
Antisobormno 3
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Versién Fecha Cambios realizados en el documento
Primera version del documento, en concordancia con los requerimientos
1 Diciembre-2018 establecidos de la norma ISC 37001 Sistemas de Gestion Antisoborno
Acta de aprobacion: 00594
5 Enero-2020 Se cambia la clasificacion del documento de “restringido” a "publico”

Acta de aprobacion: 00608

Febrero-2022

-En el literal 4 principios y compromisos, en el numeral 4.2 se incluye la
palabra: “honestidad”.

-En el literal 4 principios y compromisos, en el numeral 4.6 se incluye lo
siguiente: “Los funcionarios de la Empresa deben ser capacilados y
comunicados de forma periddica respecto de la Politica Antisoborno para que
puedan comprender claramente y ser conscientes de los pofenciales riesgos
de soborno, responsabilidades de cada funcionario, el deber de denunciar
casos de soborno y las posibles sanciones en caso de incumplimientos.”

-En el literal 5 roles y responsabilidades principales, en el numeral 5.5 se
incluye lo siguiente: “conservar la informacion documentada como evidencia
de los procedimientos aplicados respecto al Sisterna de Gestion Antisoborno
(SGAS)"

-En el literal 5 roles y responsabilidades principales, en el numeral 5.7 se
incluye lo siguiente: “conservar la informacion documentada como evidencia
de la implementacion del programa de auditorfa y de los resultados de las
auditorias efecutadas”

4 Agosto-2023

Actualizacion al formato vigente, cambio de codigo de PCA.01.04DR.OZ a
GOB.03.DR.01, modificacién de las reglas: 4.4, 4.5, 4.9, 410, 411, 413,51,
52

Politica Aprobada por el Directorio de la EP PETROECUADOR mediante
RESOLUCION MNo. DIR-EPP-21-2023-08-31.

“Art. 1.- Conocer, reformar y aprobar la Politica Antisoborno basado en la
Norma Internacional 1SO 37001, sobre la base del informe presentado por ef
Gerente General de la EF PETROECUADOR, mediante Oficio No. PETRO
PGG-2023-0932-0 de 30 de agosto de 2023, que acoge en su totalidad el
informe técnico emitido mediante Memorando No. PETRO-PCG-2023-0385 M
de 28 de agosto de 2023, y, el informe legal emitido mediante Memorando
Nro, PETRO-AJU-2023-1953-M de 29 de agosio de 2023."

w A,
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1 Proposito

La Politica Antisoborno de la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR (en adelante la Empresa o EP PETROECUADOR) tiene como propdsito
el establecer principios que le permita fortalecer su compromiso de ejecutar sus actividades
empresariales internas y externas de forma transparente, ética y responsable.

2 Objetivos
La presente politica tiene como objetivos principales:

- Consolidar una cultura transparente y ética en la EP PETROECUADCR tomando en
consideracion los valores empresariales.

- Establecer una cultura de cumplimiento en la Empresa mediante el establecimiento de
principios y compromisos para la identificacion, control, monitoreo, deteccion, investigacion
y correccion de hechos o eventos de soborno.

- Evitar dafios en la imagen y reputacidén de la EP PETROECUADOR mediante la
incorporacién y cumplimiento de los lineamientos antisoborno establecidos.

- Prevenir sanciones o multas de entes de control por hechos o actos relacionados con
soborno.

3 Alcance y ambito de aplicacion

Esta politica es de aplicacion obligatoria para todos los servidores publicos de la EP
PETROECUADOR, clasificados en Servidores de Libre Designacion y Remocién, Servidores
Publicos de Carrera y Obreros, sin perjuicio de su modalidad contractual laboral. Asi mismo,
debera ser observado y cumplido por las partes interesadas externas de la Empresa, tales
como, proveedores, contratistas, clientes, pasantes, practicantes, visitantes de la Empresa,
entre otros. Ademas, debera ser aplicado en todas las localidades y ubicaciones geograficas
donde la EP PETROECUADOR realiza sus actividades.

4 Principios y compromisos
4.1 La EP PETROECUADOR prohibe el soborno, por lo que la Empresa ha establecido:

- No aceptar, promover o encubrir cualquier acto relacionado con soborno.

- No ejercer influencia sobre la voluntad u objetividad de personas naturales o juridicas
externas a la Empresa para obtener algtn tipo de beneficio o ventaja mediante practicas no
éticas.

- No dar, prometer, ofrecer ni entregar, directa o indirectamente, ningtin beneficio de valor a
cualquier persona natural o juridica, con el objetivo de obtener ventajas indebidas para la
Empresa.

- No efectuar pagos indebidos.

- No realizar soborno a funcionarios publicos o personas privadas ya sea a través de terceros
o por intermediarios a cambio de un beneficio o ventaja indebida.

EB-8E6 y Av. 6 de Diciembre
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4.2 Los servidores publicos de la EP PETROECUADOR son referentes de un actuar
conforme a los valores de la Empresa: Transparencia, Responsabilidad, Integridad,
Solidaridad y Eficiencia generando honestidad y ejemplo con su comportamiento.

4.3 La EPPETROECUADOR cuenta con una normativa interna que es la base fundamental
de la presente politica, entre los cuales se tiene:

- Reglas para tratar conflicto de intereses, que tienen como objetivo evitar que los intereses
personales o econdmicos del servidor plblico o tercero puedan influenciar en su juicio o en
la toma de decisiones sobre algtin aspecto en particular de forma objetiva.

- Reglas para dar y/o recibir regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares.

- Reglas y parametros para efectuar un analisis de debida diligencia a empleados y terceros
en materia de antisoborno. La ejecucion de este analisis es de caracter obligatorio antes
de establecer una relacién comercial con un tercero.

- Reglas para la gestién de denuncias, que permite establecer los mecanismos para que un
servidor publico o tercero pueda comunicar posibles eventos o hechos relacionados con
soborno.

- Cédigos de Etica y de Conducta, que contienen principios que definen el comportamiento
apropiado de los servidores plblicos y terceros de la EP PETROECUADOR durante la
ejecucion de sus actividades.

4.4 La Alta Direccion de la EP PETROECUADOR promueve dentro de la Empresa una
cultura institucional antisoborno para sus partes interesadas internas y externas, siendo
obligatorio el cumplimiento de las leyes antisoborno y normativa que sean aplicables a
la Empresa.

4.5 Como parte del proceso de vinculacién de personal a la Empresa, se debe dar a conocer
al nuevo servidor publico la presente politica, el cédigo de conducta de la EP
PETROECUADOR con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables que es de
cumplimiento obligatorio.

4.6 La Empresa ejecuta un plan de concientizacién, formacién y comunicacién en materia
de prevencion y lucha contra el soborno. Los funcionarios de la Empresa deben ser
capacitados y comunicados de forma periodica respecto de la Politica Antisoborno, para
que puedan comprender claramente y ser conscientes de los potenciales riesgos de
soborno, responsabilidades de cada funcionario, el deber de denunciar casos de
soborno y las posibles sanciones en caso de incumplimientos.

4.7 Los servidores plblicos y terceros deben informar a través del canal de denuncias
establecido por la EP PETROECUADOR, los actos o hechos que podrian considerarse
como eventos de soborno.

4.8 La EPPETROECUADOR debe asegurar que ningun servidor publico sufrira represalias,
discriminacion o medidas disciplinarias por reportar incumplimientos a la Politica
Antisoborno, su normativa o por algtin hecho considerado como soborno.

CLASIFICACION: PUBLICO
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4.9
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4.1
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5.1

5.2

5.3

54

5.5

La Empresa garantiza confidencialidad en la informacidn recibida en las denuncias, asi
como en la que se obtiene durante el andlisis efectuado. Asi mismo garantiza el respeto
al derecho de defensa consagrado en la Constitucion y demas leyes, reglamentos y
normativa legal competente.

La EP PETROECUADOR, por medio de la politica anticorrupcién, manifiesta su decidido
interés por la proteccion de los denunciantes sean empleados o terceros que, tras una
investigacion objetiva e imparcial, se evidencien hechos de corrupcion o fraude.

La posicion de la funcién de Cumplimiento Antisoborno dentro de la EP
PETROECUADOR es clave para la consecucion de los objetivos antisoborno por lo que
su ubicacién dentro de la estructura organizacional debe garantizar independencia y
autoridad para su ambito de accién, considerando canales adecuados de denuncia,
investigaciones, debida diligencia y otros.

La Empresa debe medir la idoneidad y eficacia de la gestién antisoborno para lograr su
mejora continua.

La EP PETROECUADOR debe mantener registros y su libro contable de forma
razonable, para esto debe establecer controles internos apropiados, que incluya el
meodelo de negocio y disefio organizacional de todas las areas y operaciones de
conformidad a los procedimientos establecidos en la normativa legal competente.

Roles y responsabilidades principales:

El Gerente General de la EP PETROECUADOR, es responsable de gestionar y proveer
los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de la gestién
antisoborno en la EP PETROECUADOR.

El Gerente General de la EP PETROECUADOR, es la instancia organizacional cuya
responsabilidad fundamental es facilitar el proceso permanente de la gestién
antisoborno en todos los niveles estructurales de la Empresa.

El Nivel Jerarquico Superior es la instancia organizacional de la Empresa responsable
de requerir a su departamento la aplicacion, mantenimiento y mejora del Sistema de
Gestion Antisoborno (SGAS), asi como también el cumplimiento de la presente politica
y suU normativa.

El Comité de Prevencion y Control de Lavado de Activos es responsable de la definicion
de la estrategia antisoborno de la EP PETROECUADOR y del seguimiento al
cumplimiento de las actividades de administracion del Sistema de Gestion Antisoborno
(SGAS).

La Jefatura de Prevencién y Control de Lavado de Activos es la encargada de
implementar los lineamientos para una correcta gestion antisoborno en el marco del
cumplimiento de los principios y compromisos definidos y aprobados por el Comité de
Prevencion y Control de Lavado de Activos; debiendo conservar la informacion
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documentada como evidencia de los procedimientos aplicados respecto al Sistema de
Gestion Antisoborno (SGAS).

5.6 Los usuarios finales, servidores publicos y terceros de la EP PETROECUADOR, son
responsables de aceptar y aplicar la presente politica y su normativa, en la realizaciéon
de sus funciones y responsabilidades.

5.7 Los Auditores Internos ISO 37001, son la instancia organizacional encargada de
planear, ejecutar y presentar los resultados de las auditorias internas del Sistema de
Gestién Antisoborno (SGAS) de la Empresa al Comité de Prevencién y Control de
Lavado de Activos; conservando la informacion documentada como evidencia de la
implementacién del programa de auditoria y de los resultados de las auditorias
ejecutadas.

6. Renuncia
No existen excepciones o autorizacién para desviarse de esta Politica.
7. Proceso disciplinario

Cualquier servidor publico de la Empresa que incumpla o viole la presente politica o su
normativa estara sujeto a medidas disciplinarias, conforme a lo establecido en las Normas
Internas de Administracion del Talento Humano EP PETROECUADOCR, Seccion IV del
Régimen Disciplinario para Servidores Publicos.

ACTA DE APROBACION

RESPONSABLE(S) FIRMA(S)

APROBADOR(ES) Cargo: Gerente General

Autoridad resy b Resolucién Nro. PETRO-
PGG-2023-0036-RSL,

SHRTETIAN ALEXANDER
El(Los) suscrito(s) aprueba(n) este documento para su FANRAHOO MEDINA
formalizacion y publicacion en la Mormativa Interna de
Gestién.

Nombre: Christian Anrango

Cargo: Jefe de Prevencidn y Control de Lavado de
Activos

*Politica Aprobada por el Directorio de la EP)
PETROECUADOR mediante RESOLUCION No. DIR-EPP-
21-2023-08-31
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ELABORADOR(ES) Y REVISOR(ES)

DEL AREA(S) USUARIA(S)

Responsable conforme Resolucidn Nro. PETRO-PGG-

2023-0036-RSL.

El{Los) suscrito(s) dejan constancia de la elaboracion yfo| -

revision de este documento para su formalizacion y|Nombre: Christian Anrango

publicacién en la Normativa Interna de Gestion. Cargo: Jefe de Prevencidn y Control de Lavado de

Activos
REVISION LEGAL Informe legal emitido mediante Memorando Nro.
Area Legal PETRO-AJU-2023-1953-M de 29 de agosto de 2023
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ANEXO Nro. 7
APLICACION DE MULTAS

CONTRATO No. CONTRATISTA:

FECHA DE OCURRENCIA DEL INCUMPLIMIENTO:

MES PARA APLICACION DE MULTAS:

MONTO:

RAZON:

SUSTENTO CONTRACTUAL (No. DE CLAUSULA):

FECHA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO:

RESPONSABLE DEL CONTRATO:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

REPORTE DE NOVEDADES
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Pagina No.:
Reporte de Novedades

VINCULO CONTRACTUAL: FECHA DEL EVENTO:

CONTRATISTA: MONTO:

MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO:

REPORTE DE NOVEDAD: (Relato de los hechos)

SUSTENTO CONTRACTUAL (No. de Clausula):

OBSERVACIONES:

NUMERO DE DIiAS DE INCUMPLIMIENTO: PLACAS DE VEHICULO QUE NO CUMPLE CON
ESPECIFICACIONES (S| APLICA):

ACCIONES TOMADAS:

*ELABORADO POR: *REVISADO POR:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

*Solo personal de EP PETROECUADOR
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ANEXO Nro. 8
SEGUROS

EP PETROECUADOR en ningun caso asume la responsabilidad por los
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.

La CONTRATISTA mantendra permanentemente actualizada la cobertura de al
menos las poélizas que se detallan a continuacion:

La CONTRATISTA debe, durante el término de este Contrato y cualquier
extensiéon del mismo, a su propia cuenta y costo mantener poélizas de seguros y
obtener los endosos requeridos por las compafias de seguros autorizadas para
operar en Ecuador segun la Ley y aceptadas por EP PETROECUADOR, con
las coberturas minimas detalladas a continuacion. En caso de que ninguna de
las compafiias autorizadas para operar en Ecuador pudiera asumir un riesgo
determinado, la CONTRATISTA con la autorizacion previa de la
Superintendencia de Compariias y a su propia cuenta y costo acordara en el
extranjero el seguro para el riesgo.

1. Seguro de Responsabilidad Civil General, para cubrir el pago de todas y
cada una de las indemnizaciones que la CONTRATISTA podria estar
obligada a pagar de conformidad con los términos y condiciones de este
Contrato, con un limite no menor a Cien Mil Délares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000,00) aplicable a lesiones corporales,
gastos médicos o dafios a la propiedad o dafios a la propiedad de
terceros por cualquier evento.

1.1  Seguro de Responsabilidad Civil Patronal con un limite de Veinte
Mil Délares de los Estados Unidos de América (USD $20.000,00).

1.2 Responsabilidad Civil por Contaminacién y Polucion Subita y
Accidental con un limite de Cien Mil Délares de los Estados
Unidos de América (USD $100.000,00).

1.3 Exceso de la Responsabilidad Civil de Vehiculos, cubriendo a los
vehiculos propios o no, pero usados por la CONTRATISTA con un
limite Unico combinado no menor a Cincuenta Mil Délares de los
Estados Unidos de América (USD $50.000,00) en exceso de la
poliza primaria.

2. Si la ejecucion de este Contrato requiere a la CONTRATISTA gque utilice
embarcaciones, propias 0 no de la CONTRATISTA, la CONTRATISTA
debera contratar o exigir a los propietarios de dichas embarcaciones que
mantengan:
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2.1 Seguro de Casco y Maguinaria (incluso Obligacién de Colisién) en
un monto no menor del valor de reposicion de la embarcacion, y

2.2  Seguro de Proteccion e Indemnizacion con un limite de no menos de
Tres Millones de Délares de los Estados Unidos de América (USD
$3'000.000,00) que incluya cobertura al medio ambiente. 3. Si la
ejecucion de este Contrato requiere que la CONTRATISTA utilice
aeronaves, propias o no propias (incluyendo helicépteros), la
CONTRATISTA mantendra o exigira a los duefios de tal aeronave que
mantenga:

3.1 Seguro de Casco con un limite no menor al valor de reposicion de
la aeronave, y

3.2 Responsabilidad Civil por Lesion Corporal, incluyendo
Responsabilidad Civil sobre Pasajeros, cuyo limite sea por un
valor no inferior a los limites establecidos por la Direcciéon de
Aviacion Civil.

4, Seguro de Accidentes Personales con un limite no menor a Cincuenta
Mil Délares de los Estados Unidos de América (USD $50.000,00) por
muerte, y para Gastos Médicos (Asistencia Médica) con un limite de
Diez Mil Délares de los Estados Unidos de América (USD $10.000,00)
por cualquier persona, incluyendo la cobertura de Plan Amplio de
Vuelos.

5. Los seguros previstos en las clausulas precedentes, exceptuando el
Seguros de Accidentes Personales u otros de Responsabilidad Civil
Patronal deberan incluir a EP PETROECUADOR, y todos los Terceros
definidos por EP PETROECUADOR como asegurados adicionales y
como terceros, pero solo hasta el limite de las obligaciones vy
responsabilidades asumidas por la CONTRATISTA bajo este Contrato.

Las polizas estipuladas en este Anexo deberan indicar que este Seguro
es primario y no contribuyente a cualquier otra pdliza de seguro
perteneciente a EP PETROECUADOR.

6. Todas las polizas de seguro deben ser endosadas estipulandose que las
companfias de seguros de la CONTRATISTA se endosaran y no tendran
derecho a subrogacién contra EP PETROECUADOR, sus agentes,
empleadores, invitados, trabajadores, contratistas y terceros que EP
PETROECUADOR pueda designar.

7. Todas las pdlizas de seguros mencionadas anteriormente deberan
estipular que:
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7.1 ninguna otra clausula de "otro seguro" aplique a EP
PETROECUADOR,;

7.2 ninguna clausula de "litigio y asuntos laborales" aplique a EP
PETROECUADOR; y

7.3 Las compafiias de seguros no tengan recursos contra EP
PETROECUADOR, por pagos de cualquier prima o valor.

8. Deducibles: Cualquier y todos los deducibles correspondientes a las
polizas de seguros anteriormente descritas deberan ser asumidos por
cuenta dé y bajo el solo riesgo de la CONTRATISTA.

9. Prueba de Seguro. La CONTRATISTA debera proporcionar a EP
PETROECUADOR, a la firma de este Contrato, los Certificados de
Seguros que prueben que la CONTRATISTA mantiene toda la cobertura
de seguro requerida. Cada pdliza y certificado condicionara a que las
aseguradoras otorguen a EP PETROECUADOR no menos de treinta
(30) dias previa notificacién escrita en el evento de la cancelacion o
cambio substancial de la pdliza.

10.  Subcontratistas. La CONTRATISTA debera requerir que todos y cada
uno de los subcontratistas y empleados por él, tomen y paguen por los
seguros en los montos que asi sean considerados necesarios por la
CONTRATISTA. Cualquier deficiencia en la cobertura del seguro o en
los limites de poliza de los subcontratistas debera ser la responsabilidad
de la CONTRATISTA. Cuando sea requerido por EP PETROECUADOR,
la CONTRATISTA entregara o hara que se entreguen a EP
PETROECUADOR los Certificados de Seguros, o copias certificadas de
las polizas del seguro evidenciando la cobertura del seguro llevada a
cabo por el subcontratista.

11. La CONTRATISTA sera la unica responsable de cualquier demanda en
contra de las pdlizas de seguro estipuladas en este anexo.

NOTAS:

a) En caso de que la CONTRATISTA obtenga pdlizas de cobertura
adicionales, en montos mas altos a los minimos requeridos por EP
PETROECUADOR, los costos y gastos por aquellas pdlizas o los
montos mayores sera responsabilidad de la CONTRATISTA, y éstas no
estaran incluidas en la compensacion por parte de EP
PETROECUADOR bajo este Contrato. La responsabilidad del exceso de
las pélizas de seguro o de la cobertura adquirida por la CONTRATISTA
debera ser asumida directa, y exclusivamente por la CONTRATISTA.
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b) Los limites de seguros indicados son los minimos sugeridos por EP
PETROECUADOR; cualquier problema adicional a estos montos
deberan estar bajo la exclusiva responsabilidad de la CONTRATISTA.

C) EP PETROECUADOR puede retener cualquier factura hasta que la
CONTRATISTA haya demostrado a EP PETROECUADOR que ésta ha
contratado las modificaciones y ampliaciones requeridas a las pdélizas de
seguro establecidas en este Anexo.

d) La CONTRATISTA asume toda la responsabilidad en la contratacion de
seguros o pdlizas. La veracidad y la legalidad de la documentacién
presentada en EP PETROECUADOR seran de su responsabilidad. EP
PETROECUADOR se reserva el derecho de poner en conocimiento de
las autoridades competentes si detectare alguna novedad en la
documentacion presentada.
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ANEXO Nro. 9

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-089-
2024
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ANEXO Nro. 10

DISPOSICIONES DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL,
CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD FISICA Y RELACIONES
COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS

Los siguientes documentos son anexos al presente instrumento:

SSA, RSRC Y SFI

1. SSA.DR.02 Politica de Seguridad-Salud-Ambiente y Responsabilidad Social.pdf
E:/5. SSA.07.PR.02.FO.01 Reporte Mensual de SSA para Contratistas (v03).xlsx

9. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA EP PETROECUADOR.pdf

10. SSA.12.DR.06 Guia Para Las Relaciones Comunitarias (vO1).pdf

11. SSA.DR.04 Politica de Relaciones Comunitarias (VO1).pdf

712. SSA.12.DR.07.FO.06 Utilizacion de mano de obra local (v01) (1).xlsx

13. SSA.12.DR.07.F0O.05 Utilizacién de bienes y servicios locales (v01).xlsx

14, SSA.12.DR.07.FQ.04 Requerimiento de mano de obra local (v01) (1).XLSX

15. SSA.12.DR.07.FO.03 Requerimiento bienes y servicios locales (v01) (1).XLSX

16. SSA.12.DR.07.FO.02 Histograma - Contratacion mano de obra local (vO1).xlsx

17. SSA.12.DR.07.FO.01 Histograma - Contratacion bienes y servicios locales (v01).xlsx
18. SSA.12.DR.04 Programa de Relaciones Comunitarias (vO1).pdf

19. SSA.12.DR.07 Lineamientos contratacién preferencial en area influencia PEC (v01).pdf
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ANEXO Nro. 11
ORDEN DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO PARA INSPECCION Codigo: ABS.06.05.PR 01.FO.02
Y/O REPARACION DE MATERIALES O Fecha de versionamiento: Abril - 2021
EQUIPOS DE LA GERENCIA DE Version: oL
CPETROECUADOR EXPLORACION Y PRODUCCION T ——
Clasificaciéon: Restringido

ORDEN DE TRABAJO N°: CIA. RESPONSABLE:
FECHA: CONTRATO / ORDEN
DE SERVICIO:
EMISION DE ORDEN DE TRABAJO
LUGAR DE LA INSPECCION/RECEPCION: TIPO DE SERVICIO
BLOQUE:
LOCACION: TIPO DE SERVICIO: ‘ |
POZO:
RIG: LUGAR: | |
AFP:
GUIA DE REMISION: ‘ |

FECHAS PACTADAS DEL SERVICIO
INICIO: FINALIZACION:

DESCRIPCION DEL MATERIAL:

CANTIDAD UNIDAD | MARCA DESCRIPCION
TOTAL
ENCARGADO:
REPRESENTANTE:
Ext:

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE DE EP PETROECUADOR REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA
CC. CC:
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