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BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-087-2024 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
OFERTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO 
QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN, PARA EL BLOQUE 
57 LIBERTADOR OPERADO POR LA EP PETROECUADOR 
 
EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la 
contratación de la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO 
QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN, PARA EL BLOQUE 
57 LIBERTADOR OPERADO POR LA EP PETROECUADOR.   
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
  

El objeto de la presente contratación es la prestación del “SERVICIO DE 
TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE 
PRODUCCIÓN, PARA EL BLOQUE 57 LIBERTADOR OPERADO POR 
LA EP PETROECUADOR”. 

 
2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán seguir las instrucciones denominadas 
“Carga de Ofertas Electrónicas” enviadas adjuntas en el correo 
electrónico de invitación.  
 
EP PETROECUADOR enviará una notificación vía correo 
electrónico con el acceso al recurso compartido para que pueda 
cargar sus ofertas (Carpeta 1 para Oferta Técnica y Carpeta 2 para 
Oferta Económica). El remitente de este correo es: “NUBE 
PETROECUADOR”, por favor, revisar también en su bandeja de 
correo SPAM o CORREO NO DESEADO. 
 
La oferta deberá ser presentada de forma digital/escaneada (con 
firmas manuscritas) o de forma electrónica (con firmas 
electrónicas) en la carpeta en la Nube de EP PETROECUADOR, y 
deberá identificarse como: “CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-         
087-2024 - (Nombre del Oferente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, cada hoja de la 
oferta debe ser rubricada y numerada en la parte superior en forma 
secuencial (foliadas), las hojas que tengan texto a doble lado la 
numeración será EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA ANVERSO Y 
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA REVERSO.  
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NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma 
digital, para ello podrían utilizar las utilidades de software 
propietario o software libre. 
 
Para las ofertas que contengan firma electrónica (cada uno de los 
formularios, anexos, etc., deberán estar suscritos individualmente 
por separado mediante el Sistema FirmaEc) no se requiere sumilla 
ni foliación por el oferente. 
 
Dentro de la carpeta digital se incluirán dos carpetas: 

 
La carpeta número uno deberá ser comprimida (.zip) contendrá la 
propuesta técnica y la documentación legal y de SSA, y deberá 
identificarse como: PROPUESTA TÉCNICA – (Nombre del Oferente); y 
deberá incluir: 

 
Documentación Legal: 
 
- Carta de presentación y compromiso (aplicar Formulario Nro. 1A). 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la 

entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; así como copia de los Estatutos que acredite que está 
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de 
autoridades extranjeras, podrán ser presentados en copia simple 
vigentes a la fecha de presentación de la oferta, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la 
celebración del contrato, dichos documentos deberán contar con la 
certificación ante el Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus 
veces, (o deberán estar debidamente apostillados).  

- Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente. 
(Documento de la Superintendencia de Compañías o entidad 
extranjera respectiva) 

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente 
participante para el caso de personas naturales. 

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el 
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, IESS, en el caso de personas jurídicas nacionales; para el 
caso de empresas extranjeras la institución que corresponda y que 
acredite estar al día con sus obligaciones patronales. 

- Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el 
Formulario Nro. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso 
de incumplimiento. 

- Comunicación de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al 
texto constante en el Formulario Nro. 2B. 
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- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de 
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, 
Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, conforme al texto 
constante en el Formulario Nro. 2C. 

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del 
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso 
de personas jurídicas y para el caso de personas naturales presentar 
documentos de identidad. 

- Matriz Financiera: Las empresas oferentes deberán observar lo 
indicado en el Formulario Nro. 4.  El puntaje mínimo que los 
oferentes deberán obtener es de 7 sobre 10 puntos. 

 
Documentación Técnica: 
 
- Especificaciones Técnicas, Metrix Técnicos, Asistencia Técnica, 

Personal de la Contratista, Equipo, Herramientas, para la prestación 
del servicio. (Ver Anexo Nro. 4). 

- Todos los requisitos técnicos que se requieren para poder evaluar 
las ofertas, conforme la matriz de evaluación (número 5.1). 

 
La carpeta número dos deberá ser comprimida (.zip) y contendrá la 
propuesta económica, deberá identificarse como: PROPUESTA 
ECONÓMICA – (Nombre del Oferente); y deberá incluir: 
 
- Carta de presentación, compromiso y oferta económica (Formulario 

Nro. 1B). 
- Detalle del precio del servicio (Formulario Nro. 3). 
- La determinación del plazo de validez de la oferta, que no podrá ser 

menor a noventa (90) días contados desde la fecha de presentación 
de la oferta. 

 
La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) deberá ser elaborada en procesador 
de textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma 
extranjero deberá acompañarse la traducción correspondiente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, todos los 
documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se podrán 
presentar en copia simple, sin embargo el oferente que resulte 
adjudicado y previo a la celebración del Contrato, deberá: 
 

 Remitir en original o copia notariada la documentación que sea 
requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR, 
en el plazo que se señale para el efecto, caso contrario serán 
declarados adjudicatarios fallidos. 

 Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP 
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras 
ni cambios y ANILLADA. 
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Las ofertas deberán ser cargadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR por el oferente hasta las 14h00 del 10 de julio de 
2024.  
 
Favor considerar que es responsabilidad de los oferentes cargar las 
ofertas en el lugar y hasta el día y la hora indicados, por lo que se                                                                                                                                                                                                         
recomienda una planificación adecuada para ello; así como, 
considerar cuánto demorará cargar sus ofertas en la Nube de EP 
PETROECUADOR.  

 
Por ningún motivo se recibirán ofertas presentadas fuera del día y hora 
señalados. No se aceptarán ofertas que se presente por otra vía. 
 
Ninguna solicitud o documentación referente al trámite del proceso 
contractual que se presente fuera de los términos establecidos, será 
recibida. 
 

3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES  
 
Los oferentes podrán solicitar mediante comunicación escrita, remitida a 
los correos electrónicos: Diana.Loaiza@eppetroecuador.ec 
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec  
cualquier pregunta o aclaración sobre la Invitación, Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato.  Dichas aclaraciones deberán ser 
remitidas a la referida Jefatura de Contratos, atención Jefe de Contratos, 
Abg. Diana Loaiza   No se aceptará aclaraciones que se remitan 
fuera de la fecha señalada para su presentación. 
 
La Comisión de Evaluación podrá emitir aclaraciones a los Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningún caso estas 
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratación. 
 
Las preguntas y aclaraciones serán resueltas por la Comisión de 
Evaluación y las respuestas serán notificadas por escrito a través de la 
Jefatura de Contratos, y se hará llegar las respuestas a todos los 
oferentes invitados. El plazo máximo para efectuar preguntas o solicitar 
aclaraciones será conforme el cronograma establecido en estas bases y 
EP PETROECUADOR deberá comunicar las respuestas no más de 
cinco (5) días calendario, previo a la recepción de las ofertas.  
 
Adicionalmente las respuestas y aclaraciones serán publicadas en la 
página Web de EP PETROECUADOR y serán parte integrante de los 
Términos y Condiciones del Contrato. 
 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de 

mailto:Diana.Loaiza@eppetroecuador.ec
mailto:Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
mailto:Fabian.Morales@eppetroecuador.ec
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entrega de las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido 
resueltas, para lo cual notificará por escrito a todos los oferentes.  
 

4. RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES 
 
El Jefe de Contratos o su delegado, receptará las ofertas digitales 
presentadas por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora 
señaladas para el efecto.  Las ofertas presentadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán tener una constancia de recepción en la que 
se detallará la fecha y hora de entrega de las ofertas, para el efecto los 
oferentes deberán enviar un correo electrónico a:  
Diana.Loaiza@eppetroecuador.ec 
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec  
con la notificación de carga de su oferta.  De igual manera la Jefatura de 
Contratos remitirá un correo de confirmación. 
 
Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se 
produzca en otro día y hora, lo cual será comunicado a los Oferentes 
participantes, la apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se 
realizará por parte del Jefe de Contratos o su delegado conjuntamente 
con el presidente de la Comisión de Evaluación en sesión pública 
mediante videoconferencia, inmediatamente de transcurrido el día y hora 
máxima señalada para la presentación de las ofertas. 
 
La carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se concluya 
con la evaluación de la carpeta 1 - evaluación técnica y se haya 
producido la notificación de resultados. 
 
Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepción de dichas 
ofertas, la misma no será abierta. 
 
Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la económica 
(Carpeta 2), todas las ofertas serán registradas en un “acta de apertura 
de ofertas virtual”, que indicará la fecha y hora de apertura de las 
carpetas que contienen las ofertas, los nombres de los oferentes, el 
número de hojas de cada oferta presentada y nombre de las personas 
que participaron en dicha apertura. 
 
La no presentación injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones 
consecutivas, podrá dar lugar a la suspensión o exclusión de la persona 
natural o jurídica del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR notificará vía correo electrónico, a todos los 
oferentes participantes, el día y hora para la sesión pública mediante 
videoconferencia de notificación de resultados de la evaluación de la 
Carpeta 1. En dicha sesión se notificará el día y hora para la sesión 

mailto:Diana.Loaiza@eppetroecuador.ec
mailto:Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
mailto:Fabian.Morales@eppetroecuador.ec
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pública de apertura de la Carpeta 2 de las ofertas. Ambas sesiones, 
serán realizadas por parte del Jefe de Contratos o su delegado 
conjuntamente con el presidente de la Comisión de Evaluación. 
 
En la sesión pública de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos 
procederá a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada 
oferente en el Formulario Nro. 1B “Carta de Presentación, Compromiso y 
Propuesta Económica”.  
 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos y legales de 
modo que superen la fase de evaluación de la Carpeta 1 serán 
consideradas para la apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluación 
económica de las ofertas. 
 
Las empresas que no hayan superado la evaluación de la Carpeta 1, en 
la sesión pública de notificación de resultados, se les informará respecto 
a la no apertura de sus ofertas económicas. 

  
5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

El Ordenador de Gasto, Gerente de Desarrollo y Optimización, 
designará a la Comisión de Evaluación de ofertas. 
 
El Sistema de Evaluación tiene por objetivo que se adjudique la 
oferta / propuesta técnicamente calificada, que sea 
económicamente más conveniente para los intereses de EP 
PETROECUADOR y del estado Ecuatoriano. Es decir, se 
seleccionará entre las ofertas técnicamente aptas, la que sea 
económicamente más conveniente observando los CRITERIOS 
PARA ADJUDICACIÓN previstos en el presente Concurso de 
Ofertas.  
 
5.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

En primera instancia la Comisión de Evaluación de ofertas 
procederá con la evaluación del sobre número uno que se 
efectuará de acuerdo a los términos y condiciones de la Invitación, 
analizando y calificando el contenido de los diferentes 
componentes de las ofertas, en la forma y condiciones establecidas 
en la Matriz de Evaluación. 
 
Las muestras requeridas para la evaluación técnica (1000 ml de 
cada producto) deben ser entregadas en el Laboratorio del Centro 
de Investigaciones Quito, San Rafael, Av. El Progreso, conforme al 
cronograma establecido en la invitación a ofertar. 
 
 



Página 10 

 

 

 

La Carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se 
concluya con la evaluación de la Carpeta 1 – evaluación técnica y 
se haya notificado los resultados. 
 
Evaluación técnica  

 

1. Elementos mandatorios serán los requisitos mínimos sin los 
cuales no se podría ejecutar el servicio o la obra. Todos estos 
requisitos serán obligatorios, por lo que se entenderá que el 
incumplimiento de uno o más de estos requisitos determinaría 
que la oferente o proponente no es apta para la ejecución del 
servicio u obra. Caso contrario las ofertas serán descalificadas. 

 

 Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberán 
cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas serán 
descalificadas. 

 
2. Elementos ponderables serán los que sirvan para determinar 

calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las 
prácticas, procedimientos y estándares requeridos por EP 
PETROECUADOR.  Se requerirá que las oferentes / 
proponentes, se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir 
deberán superar el 75% de la puntuación asignada a los 
elementos ponderables.  
 

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos 
mandatorios y hayan superado el 75% de la puntuación 
asignada a los elementos ponderables serán consideradas 
para la evaluación de la oferta económica (Carpeta 2); las 
demás serán rechazadas.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA - PONDERABLE  

 

 CONCURSO DE OFERTAS PARA EL "SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN, PARA EL BLOQUE 57 LIBERTADOR 
OPERADO POR LA EP PETROECUADOR" 

  ELEMENTOS PONDERABLES PONDERACIÓN OFERENTE 1 OFERENTE 2 OFERENTE 3 

1 EXPERIENCIA TÉCNICA         

1,1 

CERTIFICADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS QUE ACREDITEN 
EXPERIENCIA EN TRATAMIENTO QUÍMICO DE CRUDO Y 
AGUA DE PRODUCCIÓN EN CAMPOS DE PRODUCCIÓN DE 
PETRÓLEO EN ECUADOR 

Número de vínculos 
Contractuales:  
0 vínculos: 0 

1 - 3 vínculos: 800 
>3 vínculos: 1000 

      

1,1 DEMULSIFICANTE DE ACCIÓN CONTINUA         

1.1.1 HOJAS TÉCNICAS 50       

1.1.2 MSDS 50       

1,2 ANTIESPUMANTE         
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1.1.1 HOJAS TÉCNICAS 50       

1.1.2 MSDS 50       

1,3 INHIBIDOR DE PARAFINA         

1.3.1 HOJAS TÉCNICAS 50       

1.3.2 MSDS 50       

1,4 INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES         

1.4.1 HOJAS TÉCNICAS 50       

1.4.2 MSDS 50       

1,5 INHIBIDOR DE CORROSION         

1.5.1 HOJAS TÉCNICAS 50       

1.5.2 MSDS 50       

1,6 BIOCIDA 1 (GLUTARALDEHIDO, QUAT, COCODIAMINA)         

1.6.1 HOJAS TÉCNICAS 50       
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1.6.2 MSDS 50       

1,7 BIOCIDA 2 (BASE THPS)         

1.7.1 HOJAS TÉCNICAS 50       

1.7.2 MSDS 50       

1,8 SURFACTANTE NO IONICO         

1.8.1 HOJAS TÉCNICAS 50       

1.8.2 MSDS 50       

1,9 SURFACTANTE ACIDO         

1.9.1 HOJAS TÉCNICAS 50       

1.9.2 MSDS 50       

1.10 COAGULANTE PARA AGUAS DE PRODUCCIÓN (PIA)         

1.10.1 HOJAS TÉCNICAS 50       

1.10.2 MSDS 50       

1,11 FLOCULANTE PARA AGUAS DE PRODUCCIÓN (PIA)         
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1.11.1 HOJAS TÉCNICAS 50       

1.11.2 MSDS 50       

1,18 RESUMEN TOTAL ELEMENTOS PONDERADOS 2100 0     

1,19 PORCENTAJE ELEMENTOS PONDERADOS 100% 0%     

  
     ELEMENTOS PONDERABLES 

Son los requisitos que sirven para determinar la capacidad técnica del OFERENTE, así como el cumplimiento de las prácticas, procedimientos y estándares requeridos 
por EP PETROECUADOR. Se requerirá que el OFERENTE se ubique dentro del cuarto cuartil (75%), es decir, deberá ser igual o mayor a 1575  puntos. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
 

  

 CONCURSO DE OFERTAS PARA EL "SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN, PARA EL BLOQUE 57 
LIBERTADOR OPERADO POR LA EP PETROECUADOR" 

BLOQUE: 
LOCACIÓN: 
PROYECTO: 

BLOQUE 57 
LIBERTADOR 

OFERENTES 

REQUISITOS TÉCNICOS OFERENTE 1  OFERENTE 2  OFERENTE 3 OFERENTE 4 OFERENTE 5 

  

ÍTEM UNID. DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS 

TÉCNICOS 
OFERTADOS 

CUMPLE 
SI / NO 

PARÁMETROS 
TÉCNICOS 

OFERTADOS 

CUMPLE 
SI / NO 

PARÁMETROS 
TÉCNICOS 

OFERTADOS 

CUMPLE 
SI / NO 

PARÁMETROS 
TÉCNICOS 

OFERTADOS 

CUMPLE 
SI / NO 

PARÁMETROS 
TÉCNICOS 

OFERTADOS 

CUMPLE 
SI / NO 

1 GAL 
DEMULSIFICANTE 

ACCIÓN CONTINUA 

VELOCIDAD DE 
SEPARACIÓN 

AGUA 
  

VELOCIDAD DE 
SEPARACIÓN 

AGUA 
  

VELOCIDAD DE 
SEPARACIÓN 

AGUA 
  

VELOCIDAD DE 
SEPARACIÓN 

AGUA 
  

VELOCIDAD DE 
SEPARACIÓN 

AGUA 
  

SEPARACIÓN 
AGUA 

  
SEPARACIÓN 

AGUA 
  

SEPARACIÓN 
AGUA 

  
SEPARACIÓN 

AGUA 
  

SEPARACIÓN 
AGUA 

  

CALIDAD 
AGUA/INTERFASE 

  
CALIDAD AGUA/I 

NTERFASE 
  

CALIDAD AGUA/I 
NTERFASE 

  
CALIDAD AGUA/I 

NTERFASE 
  

CALIDAD AGUA/I 
NTERFASE 

  

EMULSIÓN   EMULSIÓN   EMULSIÓN   EMULSIÓN   EMULSIÓN   

SECADO CRUDO   SECADO CRUDO   SECADO CRUDO   SECADO CRUDO   SECADO CRUDO   
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2 GAL 
ANTIESPUMANTE, 
SILICONA AL 10% 

VISCOSIDAD 
(>=11.5 cSt ) 

  
VISCOSIDAD 
(>=11.5 cSt ) 

  
VISCOSIDAD 
(>=11.5 cSt ) 

  
VISCOSIDAD 
(>=11.5 cSt ) 

  
VISCOSIDAD 
(>=11.5 cSt ) 

  

3 GAL 
DISPERSANTE DE 

PARAFINAS 
(ANTIPARAFINICO) 

PRESENTA 
OFERTA TÉCNICA 
(CON MUESTRA 

SIN EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

4 GAL 
INHIBIDOR DE 

INCRUSTACIONES 

COMPATIBILIDAD 
CON AGUA 

CAMPO 
  

COMPATIBILIDAD 
CON AGUA 

CAMPO 
  

COMPATIBILIDAD 
CON AGUA 

CAMPO 
  

COMPATIBILIDAD 
CON AGUA 

CAMPO 
  

COMPATIBILIDAD 
CON AGUA 

CAMPO 
  

SOLUBILIDAD EN 
AGUA 

  
SOLUBILIDAD EN 

AGUA 
  

SOLUBILIDAD EN 
AGUA 

  
SOLUBILIDAD EN 

AGUA 
  

SOLUBILIDAD EN 
AGUA 

  

INHIBICIÓN    INHIBICIÓN    INHIBICIÓN    INHIBICIÓN    INHIBICIÓN    

CERTIFICADO DE 
CAPILARIDAD 

(DOCUMENTAL) 
  

CERTIFICADO DE 
CAPILARIDAD 

(DOCUMENTAL) 
  

CERTIFICADO DE 
CAPILARIDAD 

(DOCUMENTAL) 
  

CERTIFICADO DE 
CAPILARIDAD 

(DOCUMENTAL) 
  

CERTIFICADO DE 
CAPILARIDAD 

(DOCUMENTAL) 
  

FACTIBILIDAD 
MONITOREO EN 

CAMPO 
(RESIDUAL 
DESPUÉS 

INHIBICIÓN-
DOCUMENTAL) 

  

FACTIBILIDAD 
MONITOREO EN 

CAMPO 
(RESIDUAL 
DESPUÉS 

INHIBICIÓN-
DOCUMENTAL) 

  

FACTIBILIDAD 
MONITOREO EN 

CAMPO 
(RESIDUAL 
DESPUÉS 

INHIBICIÓN-
DOCUMENTAL) 

  

FACTIBILIDAD 
MONITOREO EN 

CAMPO 
(RESIDUAL 
DESPUÉS 

INHIBICIÓN-
DOCUMENTAL) 

  

FACTIBILIDAD 
MONITOREO EN 

CAMPO 
(RESIDUAL 
DESPUÉS 

INHIBICIÓN-
DOCUMENTAL) 

  

5 GAL 
INHIBIDOR DE 

CORROSIÓN  PARA 
TRATAMIENTO DE 

COMPATIBILIDAD 
CON AGUA 

CAMPO 
  

COMPATIBILIDAD 
CON AGUA 

CAMPO 
  

COMPATIBILIDAD 
CON AGUA 

CAMPO 
  

COMPATIBILIDAD 
CON AGUA 

CAMPO 
  

COMPATIBILIDAD 
CON AGUA 

CAMPO 
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AGUA DE 
PRODUCCIÓN, 

SOLUBLE EN AGUA. 

SOLUBILIDAD EN 
AGUA 

  
SOLUBILIDAD EN 

AGUA 
  

SOLUBILIDAD EN 
AGUA 

  
SOLUBILIDAD EN 

AGUA 
  

SOLUBILIDAD EN 
AGUA 

  

EFICIENCIA   EFICIENCIA   EFICIENCIA   EFICIENCIA   EFICIENCIA   

CERTIFICADO DE 
CAPILARIDAD 

(DOCUMENTAL) 
  

CERTIFICADO DE 
CAPILARIDAD 

(DOCUMENTAL) 
  

CERTIFICADO DE 
CAPILARIDAD 

(DOCUMENTAL) 
  

CERTIFICADO DE 
CAPILARIDAD 

(DOCUMENTAL) 
  

CERTIFICADO DE 
CAPILARIDAD 

(DOCUMENTAL) 
  

6 GAL BIOCIDA  (GTA / AQ)  

% ANIQUILACIÓN 
(KILL TEST) 

  
% ANIQUILACIÓN 

(KILL TEST) 
  

% ANIQUILACIÓN 
(KILL TEST) 

  
% ANIQUILACIÓN 

(KILL TEST) 
  

% ANIQUILACIÓN 
(KILL TEST) 

  

SOLUBILIDAD EN 
AGUA 

  
SOLUBILIDAD EN 

AGUA 
  

SOLUBILIDAD EN 
AGUA 

  
SOLUBILIDAD EN 

AGUA 
  

SOLUBILIDAD EN 
AGUA 

  

7 GAL 
BIOCIDA BASE 

THPS (ACT 37.5%) 

% ELIMINACIÓN 
SULFUROS 

  
% ELIMINACION 

SULFUROS 
  

% ELIMINACION 
SULFUROS 

  
% ELIMINACION 

SULFUROS 
  

% ELIMINACIÓN 
SULFUROS 

  

CONC MIN  37.5% 
THPS 

  
CONC MIN  37.5% 

THPS 
  

CONC MIN  37.5% 
THPS 

  
CONC MIN  37.5% 

THPS 
  

CONC MIN  37.5% 
THPS 

  

8 GAL 
 SURFACTANTE 
ÁCIDO INHIBIDO  

% DISOLUCIÓN 
CARBONATOS 

  
% DISOLUCIÓN 
CARBONATOS 

  
% DISOLUCIÓN 
CARBONATOS 

  
% DISOLUCIÓN 
CARBONATOS 

  
% DISOLUCIÓN 
CARBONATOS 

  

PERDIDA METAL   PERDIDA METAL   PERDIDA METAL   PERDIDA METAL   PERDIDA METAL   
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9 GAL 
 SURFACTANTE NO 

IÓNICO  

PRESENTA 
OFERTA TÉCNICA 
(CON MUESTRA 

SIN EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

10 GAL 
COAGULANTE 

AGUA DE 
PRODUCCIÓN (PIA) 

PRESENTA 
OFERTA TÉCNICA 
(CON MUESTRA 

SIN EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

11 GAL 
 FLOCULANTE 

AGUA DE 
PRODUCCIÓN (PIA)  

PRESENTA 
OFERTA TÉCNICA 
(CON MUESTRA 

SIN EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

PRESENTA 
OFERTA 

TÉCNICA (CON 
MUESTRA SIN 
EVALUACIÓN) 

  

RESUMEN TOTAL ELEMENTOS 
MANDATORIOS 

OFERENTE 1    OFERENTE 2    OFERENTE 3   OFERENTE 4   OFERENTE 5   

ELEMENTOS MANDATORIOS  

Son los requisitos mínimos sin los cuales no se podrían ejecutar los Trabajos. Todos estos requisitos son obligatorios, por lo que se entiende que el incumplimiento de uno o más de éstos 
significaría la descalificación de la Oferta. 
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CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 
La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al 
oferente el término de cinco (5) días para que subsane la no 
presentación de documentación legal que se detalla en el 
número 2 de los Términos y Condiciones, ya sean certificados 
o declaraciones solicitados, así como para que proceda a su 
presentación y los presente corregidos, modificados o 
actualizados, según corresponda. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tal subsanación o presentación, se 
entenderá que no ha cumplido con éstos requisitos legales y su 
oferta será rechazada. 
 
Bajo ninguna circunstancia la comisión de evaluación requerirá 
la convalidación de documentos o información no referidos en 
la oferta. 
 
Tampoco se requerirá a los oferentes la justificación por la no 
presentación o acreditación de documentos o condiciones que 
no hubiesen estado previstas en los términos de referencia. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de 
Contratos la petición de convalidación de errores de las ofertas 
que corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

  
 Una vez concluida la evaluación de la Carpeta 1 – Evaluación 

Técnica y la presentación de la convalidación de errores por los 
oferentes si es que fuere el caso, los evaluadores presentarán un 
informe de las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 
técnicos legales , de acuerdo a lo indicado en la Matriz de 
Evaluación al Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo, 
dispondrá se notifiquen los resultados de evaluación de la Carpeta 
1 a los Oferente Participantes y autorizará la apertura de la Carpeta 
2, a través de la Jefatura de Contratos, quién señalará día y hora 
para la notificación de resultados, así como para la apertura de la 
Carpeta 2.  

 
Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y 
legales (requisitos mandatorios y puntaje mínimo requerido) 
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establecidos en los términos de referencia y condiciones de esta 
invitación (matriz de evaluación), serán rechazadas y no se 
procederá con su apertura. 

 
5.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

La Comisión de Evaluación verificará que el monto total de la oferta 
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACIÓN, 
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONÓMICA, correspondan con 
los valores constantes en el Formulario Nro. 3 Precios del Servicio. 
 
La Comisión de Evaluación revisará toda la documentación 
consignada y verificará que la misma haya sido entregada 
conforme solicitan las Bases del presente Concurso de Ofertas. 
 
La oferta / propuesta más económica se ubicará en primer orden 
de prelación y así sucesivamente. 
 
Sin embargo, en los procesos en lo que exista participación de 
empresas ecuatorianas, en el caso de que una empresa 
ecuatoriana no se ubique en el primer lugar del orden de prelación, 
y siempre y cuando su oferta haya presentado una variación en los 
costos ofertados de hasta un quince por ciento (15%), la empresa 
ecuatoriana podrá ser adjudicada. 
 
De existir más de una empresa ecuatoriana en el orden de 
prelación con una variación inferior al quince por ciento (15%) de la 
mejor oferta, se seguirá el mismo orden de la prelación para 
ejecutar la opción de que sea adjudicada. 
 
El parámetro de evaluación económica estará basado 
exclusivamente en los costos ofertados (Costo Total Formulario 
Nro. 3) y en la preferencia para empresas ecuatorianas, de 
conformidad con el siguiente detalle: 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA   

ENTIDAD CONTRATANTE: EP PETROECUADOR 

Fecha : Jun-24 

  

Objeto de 
Contratación: 

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIO 
DE TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN PARA 

EL BLOQUE 57 LIBERTADOR, OPERADO POR EP PETROECUADOR 
OFERENTE  

VARIACIÓN 
USD $   

VARIACIÓN 
%  

Tratamiento  
Detalle del 

Servicio  
*Cantidad 

(bbls) 
Tarifa de 

Tratamiento 
Total  

Tarifa de 
Tratamiento 

Total 

AGUA  

SERVICIO DE 
TRATAMIENTO 
QUÍMICO DE 
CRUDO B57 
LIBERTADOR 
(36 Meses) 

8.621.819   
 $                   
-    

  
 $                  
-    

 $                       
-    

% 

CRUDO 

SERVICIO DE 
TRATAMIENTO 
QUÍMICO DE 
AGUA B57 
LIBERTADOR 
(1094 DÍAS: 
(36 Meses) 

116.629.058   
 $                   
-    

  
 $                  
-    

 $                       
-    

% 

Total monto de 
Servicio de tratamiento 

químico integral ( 
crudo y agua de 

producción)  

125.250.876 
 $                                              
-    

 $                                              
-    

 $                       
-    

% 
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La Comisión de Evaluación presentará su informe de evaluación al 
Ordenador de Gasto, el cual considerará para su análisis el 
presupuesto referencial. 
 

 CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 

La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al oferente 
el término de cinco (5) días para que subsane los errores 
aritméticos encontrados dentro de las ofertas económicas 
presentadas (Carpeta 2), siempre que éstos no modifiquen el 
monto total de la oferta presentada. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tales subsanación o presentación se 
entenderá que no ha cumplido con esta convalidación y su oferta 
será rechazada. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la 
petición de convalidación de errores de las ofertas que 
corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

 
6. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 

 
Sobre la base de los informes técnico y económico, la Comisión de 
Evaluación recomendará motivadamente la adjudicación del Contrato o 
la Declaratoria de Desierto al Ordenador de Gasto, Gerente de 
Desarrollo y Optimización. 
 
En el caso de que uno de los miembros de la Comisión de Evaluación 
esté en desacuerdo con la recomendación de adjudicación, se dejará 
registrada su posición y el Ordenador de Gasto que corresponda será 
quien tome la decisión final. 
 
El Ordenador de Gasto de acuerdo al acápite anterior podrá recomendar 
la declaratoria de desierto o la adjudicación del proceso de considerar 
que las ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los 
intereses de EP PETROECUADOR.  
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La notificación de la adjudicación al oferente seleccionado, así como la 
notificación a los oferentes no seleccionados serán preparados por el 
Jefe de Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto. 
 
La adjudicación para la prestación del SERVICIO DE TRATAMIENTO 
QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN, PARA EL 
BLOQUE 57 LIBERTADOR OPERADO POR EP PETROECUADOR 
será mediante adjudicación TOTAL.  

 
7. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

Las estipulaciones de los contratos repetirán fielmente las estipulaciones 
del proyecto de contrato que se acompañe a la invitación y términos de 
referencia, debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable 
de la elaboración del contrato, incluir aquellas modificaciones o 
aclaraciones que se hubiesen realizado en la etapa de preguntas y 
aclaraciones del proyecto de contrato y anexos cuando corresponda; así 
como, si fuere de conveniencia de EP PETROECUADOR, incluir 
aclaraciones o modificaciones que mejoren el contenido del proyecto de 
contrato, previo a la firma. 
 
El contrato deberá ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) días 
posteriores a la fecha de la notificación de la adjudicación, una vez que 
el oferente haya entregado las garantías requeridas, copias de los 
seguros establecidos en el proyecto de contrato, así como la 
documentación legal pertinente. 
 
NOTA: PLAZO son todos los días, inclusive fines de semana y feriados.  
 
Antes del vencimiento del plazo señalado anteriormente el oferente 
adjudicado podrá requerir mediante comunicación escrita y motivada 
dirigida al ordenador de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola 
vez, que no podrá exceder de diez (10) días adicionales, que será 
autorizado por el ordenador de gasto respectivo. 
 
De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al 
adjudicatario se procederá a declararlo adjudicatario fallido conforme lo 
previsto en el número 4.14 de la “Normativa Aplicable a los 
Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP”, 
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eliminándolo por tres (3) años del Registro de Proveedores y 
Contratistas de EP PETROECUADOR; además EP PETROECUADOR 
comunicará de este particular al Servicio Nacional de Contratación 
Pública, SERCOP, a fin de que éste lo declare como Adjudicatario 
fallido. En este caso, EP PETROECUADOR por medio del Ordenador de 
Gasto, de creer conveniente, podrá analizar la siguiente oferta y 
proceder a adjudicar, siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta 
la oferta inicialmente adjudicada, siempre que la oferta convenga a los 
intereses de EP PETROECUADOR. 
 
Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el 
contrato en los plazos señalados, el oferente tendrá la opción de solicitar 
se deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, sin que esto 
implique ser declarado Adjudicatario Fallido. En este evento declarará 
desierto el proceso de contratación.  
 
La ejecución de los trabajos contratados iniciará el siguiente día de la 
suscripción del respectivo contrato. Por ningún motivo se pagará una 
factura por la ejecución de los trabajos contratados o se entregará 
anticipos, sin que se encuentre suscrito el respectivo contrato. 

 
8. RECLAMOS 

 
En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos 
por escrito relacionados al proceso precontractual, deberán presentarlo 
ante el ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5) 
días contados a partir de la notificación de adjudicación o declaratoria de 
desierto del procedimiento, el cual será atendido en el término de quince 
(15) días contados a partir de la fecha de recepción del reclamo. 
 
En ningún caso la reclamación suspenderá los efectos de los actos 
reclamados. 

 
9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de prestación del servicio será de TREINTA Y SEIS (36) 
MESES, contados a partir de la fecha efectiva de haber sido definida en 
la Notificación de Adjudicación o, en su defecto, a partir del día siguiente 
de la fecha de suscripción del contrato, sin perjuicio del registro y archivo 
por parte de EP PETROECUADOR. 
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10. INHABILIDADES PARA CONTRATAR 
 

No podrán celebrar contratos, ni emitir órdenes de servicios u órdenes 
de compra, ni mantener ningún tipo de relación contractual con EP 
PETROECUADOR, las personas naturales o jurídicas que se 
encuentren inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:  

 
a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el 

Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de 
la normativa aplicable al sector público; 

 
b) El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y 

secretarios de Estado, los asambleístas, los presidentes o 
representantes legales de entidades y empresas del sector público, 
los prefectos y alcaldes, así como los cónyuges o parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos 
dignatarios, funcionarios y servidores;  

 
c) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o 

indirectamente vinculación, en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación o tengan un grado de responsabilidad en el mismo o 
que por sus actividades o funciones se podría presumir que cuentan 
con información privilegiada; 
 

d) Quienes consten suspendidos en el Registro Único de Proveedores a 
cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública; 

 
e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento 

precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; 
 

f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones; 
 

g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de 
las juntas parroquiales de su respectiva jurisdicción, excepto en caso 
de contrataciones con las comunidades o sus miembros que por 
importancia estratégica estén ubicadas dentro del área de influencia 
del proyecto y puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio 
requerido; 
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h) Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes 
legales, que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios 
de un proyecto, no podrán participar en la contratación de los bienes, 
obras o servicios requeridos para la ejecución del proyecto, excepto 
en el caso de los contratos de Ingeniería, Procura y Construcción 
“I.P.C.”;  

 
i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP 

PETROECUADOR, Gerentes de Área y demás ordenadores de 
gasto, así como sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad; 

 
j) Los servidores y obreros de la Empresa Pública de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, mientras se 
encuentren en relación de dependencia con la empresa; 
 

k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa 
precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieran 
resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las 
personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las 
que los indicados servidores, su cónyuge, sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan 
participación, aún en el caso de que los referidos servidores hubieren 
renunciado a sus funciones; 
 

l) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como 
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos. 

 
Si se comprobare la participación de un oferente que se encuentre 
inmerso en una de las citadas inhabilidades, su oferta será rechazada 
del respectivo proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de 
reclamo alguno.  Es responsabilidad del área usuaria la verificación 
respectiva a través de la Jefatura de Contratos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se 
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente 
número, EP PETROECUADOR podrá declarar la terminación unilateral y 
anticipada del instrumento contractual. 
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11. DISPOSICIONES GENERALES  
 

La oferta será única y deberá ser presentada por el oferente, de acuerdo 
a lo establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones 
técnicas de esta invitación.  

  
Todos los demás términos y condiciones se establecen en el proyecto 
de contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman 
parte de la presente invitación. 

 
REAJUSTE DE PRECIOS 

 
Los oferentes para la elaboración de su oferta económica, 
considerarán el hecho de que durante la vigencia del contrato no 
habrá ni se reconocerá reajuste de precios. 
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FORMULARIO Nro. 1A 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
TÉCNICA  

 
Quito, D.M., 
 
Ingeniera  
Andrea Yanira Machado García 
GERENTE DE DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-087-2024 PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE 
PRODUCCIÓN, PARA EL BLOQUE 57 LIBERTADOR OPERADO POR LA 
EP PETROECUADOR 
  
 
En atención al Oficio Nro. ________________    de ___________ de  
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la 
Prestación del Servicio de Tratamiento Químico Integral de Fluidos de 
Producción, para el Bloque 57 Libertador Operado por la EP 
PETROECUADOR, el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y 
declaro:  
 
Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de 
todos los documentos de la Invitación.  
 
Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitación 
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son legítimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no 
corresponda a la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificación y otras 
responsabilidades a que hubiere lugar.  
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me 
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier 
índole para obtener la adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP 
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, 
relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso. 
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan 
influir en la prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por 
este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a 
suscribir el contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la 
fecha de la notificación con la adjudicación; así como a presentar los 
documentos habilitantes; incluidas las garantías pertinentes, a la orden de EP 
PETROECUADOR y antes de la suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya 
lugar es: 
 
.............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
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NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para 
el efecto. 
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FORMULARIO Nro. 1B 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
ECONÓMICA 

 

 

Quito, D.M., 
 
Ingeniera 
Andrea Yanira Machado García 
GERENTE DE DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN 
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-087-2024 PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE 
PRODUCCIÓN, PARA EL BLOQUE 57 LIBERTADOR OPERADO POR LA 
EP PETROECUADOR 
 
En atención al Oficio Nro.  _________        de ___________          de _____ 
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la 
Prestación del Servicio de Tratamiento Químico Integral de Fluidos de 
Producción, para el Bloque 57 Libertador Operado por la EP 
PETROECUADOR, el suscrito:  
  
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y 
declaro:  
 
Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP 
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitación y de 
conformidad con el detalle constante en los formularios, sin considerar el 
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Impuesto al Valor Agregado – IVA, es de:  
 
US$ …………………………………dólares de Estados Unidos de América, (en 
letras); y; US$,……………….(en números). 
 
Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e información entregadas 
con esta oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumirá ninguna 
responsabilidad por los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido 
para la presentación de la misma.  
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me 
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier 
índole para obtener la adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP 
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, 
relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso.  
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan 
influir en la prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por 
este concepto.  
 
Que, en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a 
suscribir el Contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la 
fecha de la notificación de la adjudicación; a presentar los documentos 
habilitantes; así como, las garantías pertinentes, a la orden de EP 
PETROECUADOR y antes de la suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya 
lugar es: 
 
.............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
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Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para 
el efecto. 
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FORMULARIO Nro. 2A 

 

DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN 
 
Yo, …….……………………….(nombre del oferente/representante legal si fuera 
el caso), portador de la Cédula de Ciudadanía Nro. …………………, de 
nacionalidad ecuatoriana, oferente del proceso signado con número CO-EPP-
087-2024, para la prestación del Servicio de Tratamiento Químico Integral de 
Fluidos de Producción, para el Bloque 57 Libertador Operado por la EP 
PETROECUADOR, convocado por la EP PETROECUADOR, declaro bajo el 
rigor del juramento que: 
 
No he ofrecido o prometido, ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o 
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dádiva monetaria 
indebida o cualquier otro beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún 
servidor público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que 
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación 
en sus etapas de planificación, programación, selección y contratación, con la 
intención de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no 
ética. 
 
No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningún 
soborno a ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un 
comportamiento, acción o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o 
una ventaja indebida.  
 
No he ofrecido pagar ningún gasto de entretenimiento o viaje a ningún servidor 
público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni 
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano. 
 
No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga 
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP 
PETROECUADOR, con la intención de obtener o retener cualquier negocio o 
ventaja indebida, ilegal o no ética. 
 
No he ofrecido ni he efectuado ningún pago a servidores públicos, trabajadores 
o autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o 
recompensar el desempeño de una acción gubernamental de rutina. 
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Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u 
otros terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan 
actos ilegales de corrupción; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos, 
ha infringido esto, me comprometo a denunciar y combatir los actos de 
corrupción. 
 
Conozco y acepto que las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, 
colusión y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que 
acepto que en el caso que se comprobare una violación a lo manifestado, se 
me descalifique del proceso de contratación y se dé por terminado en forma 
inmediata el contrato, si fuera el caso. 
 
Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el 
cometimiento de actos ilegales de corrupción, por lo que en caso de 
comprobarse violación, responderé ante la ley por las faltas cometidas. 
 
Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales 
la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento. 
 
Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la 
verdad. 
 
 
 
____________________________ 
Firma del oferente/representante legal 
 
Lugar y fecha 
 
Notas: 
- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta, 
con firma de responsabilidad. 
- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, deberá presentar esta declaración 
elevada a instrumento público (notariada), junto a los demás documentos 
solicitados previa la suscripción del contrato. 
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FORMULARIO Nro. 2B  
 

COMUNICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES 
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FORMULARIO Nro. 2C 

 

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS, 

PLANES, GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR 
 
 
Quito, __ de __________ de 202_ 
 
Yo, _______________________, en mi calidad de Representante Legal de la 
empresa ______________________________________, asumo el compromiso 
de cumplir la legislación ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos 
Humanos, Erradicación de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados 
de las Políticas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, 
Planes, Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier 
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como 
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NOMBRE: ______________________ 
 
FIRMA: ______________________ 
 

EMPRESA: ______________________ 
 

FECHA: ______________________ 
 

 

 

 

NOTA: El oferente adjudicado deberá presentar este Formulario 
notarizado. 
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FORMULARIO Nro. 3 
 

PRECIO DEL SERVICIO 
 

 

 

 

ENTIDAD CONTRATANTE: EP PETROECUADOR 

Fecha : 

  

Objeto de 
Contratación: 

SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE 
PRODUCCIÓN, PARA EL   BLOQUE 57 LIBERTADOR OPERADO 

POR LA EP PETROECUADOR.  
 

Tratamiento  Detalle del Servicio  *Cantidad (bbls) 
**Tarifa de 

Tratamiento 
(US $/barril) 

Total 
(US $) 

AGUA  
SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO DE 
AGUA  DE PRODUCCIÓN BLOQUE 57 
LIBERTADOR , (36 meses) 

8.621.819   

CRUDO 
SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO DE 
CRUDO  BLOQUE 57 LIBERTADOR , (36 meses) 116.629.058   
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Precio total de Servicio de tratamiento químico integral ( crudo y 
agua de producción) 

125.250.876 $ 
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ACLARACIONES:  
 
a. EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por los servicios 

debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con las 
especificaciones técnicas que forman parte del Contrato. El volumen de 
agua y crudo son estimados de acuerdo al perfil de producción oficial. El 
monto es referencial, calculado con base de las proyecciones efectuadas, y 
no representa un compromiso de EP PETROECUADOR para con la 
CONTRATISTA. 

b. La tarifa propuesta por la CONTRATISTA, se considerará fija e 
inmodificable durante los tres años de vigencia del Contrato, por lo tanto, la 
CONTRATISTA debe hacer un análisis de todos los costos relacionados a 
la prestación de los servicios, su correcta ejecución y de conformidad con 
las especificaciones técnicas.  

c. El precio total de Servicio de tratamiento químico integral (crudo y agua de 
producción) que consta en este documento es total y se entenderá que 
incluye cualquier contribución, gravamen o impuesto de la naturaleza que 
fuere, el Fondo de Desarrollo de las provincias de la región Amazónica, a 
excepción del IVA.  

 

PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 

 

Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) días contados desde la 

fecha de entrega de la oferta económica. 

 

REAJUSTE DE PRECIOS 

Los Oferentes para la elaboración de su oferta económica, considerarán el 

hecho de que durante la vigencia del Contrato no habrá ni se reconocerá 

reajuste de precios. 

 

b) LISTA DE PRECIOS  

 
ACLARACIONES:  
 

a) El precio de los productos químicos de la lista, debe considerar únicamente 

el costo del producto, sin costos asociados. 

 



Página 43 

 

 

 

b) En el caso de que EP PETROECUADOR solicite dosificación de cualquier 

producto químico en pozos o sistemas mientras los mismos no se 

encuentren produciendo, inyectando o estén inhabilitados, los volúmenes de 

químico inyectados durante este período serán reconocidos a la 

CONTRATISTA a través de la lista de precios vigente en este Contrato.  

 

c) El stock remanente al finalizar el Contrato, no debe exceder de quince (15) 

días de operación, se podrá pagar de acuerdo a la lista de precios vigente 

en el presente Contrato. 

 

FORMATO LISTA DE PRECIOS: 
 

PRODUCTOS QUÍMICOS FORMULADOS 
PARA BLOQUE 57 LIBERTADOR 

(GALONES) 

NOMBRE 
COMERCIAL 

PRECIO 
UNITARIO 

GALÓN 
QUÍMICO 

(US$/GAL) 

Demulsificante de acción continua      

Antiespumante, silicona al 10%    

Inhibidor de parafinas     

Inhibidor de Corrosión Líneas de gas     

Clarificador para aguas de producción 
polímero de bajo peso molecular (látex) 

   

Inhibidor de incrustaciones     

Inhibidor de corrosión  para tratamiento de 
agua de producción, soluble en agua. 

   

Biocida  ( THPS)     

Biocida  (GTA / AQ)     

Surfactante no iónico     

Surfactante ácido inhibido    

Secuestrante de Oxígeno     
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IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE: 
 
Nombre Completo: 
 
Cargo: 
 
Firma: 
 
Fecha:  
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FORMULARIO Nro. 4 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
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CONTRATO Nro. ____________ 

 
PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN, 
PARA EL BLOQUE 57 LIBERTADOR OPERADO POR LA EP 
PETROECUADOR 

 
COMPARECIENTES:  

 
Por una parte: la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, la misma que en adelante se denominará simplemente “EP 
PETROECUADOR”, por intermedio de la Ing. Andrea Yanira Machado García, 
ORDENADOR DE GASTO, conforme Resoluciones PETRO-PGG-2021-0040-
RSL de 24 de febrero de 2021; PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo 
de 2021; PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo de 2021; PETRO-PGG-
2021-0181-RSL de 25 de junio de 2021; y, PETRO-PGG-2023-0037-RSL de 23 
de mayo de 2023 en su calidad de Gerente de Desarrollo y Optimización; y por 
otra parte ___________________ en adelante referida como la 
“CONTRATISTA”, representada legalmente por el señor(a) ________________ 
de conformidad con la copia certificada del documento que se adjunta 
(nombramiento, poder especial o poder general según el caso); quienes en 
forma libre y voluntaria, convienen en celebrar el presente Contrato contenido 
en las siguientes cláusulas y Anexos: 

 
En lo posterior, los comparecientes se denominarán individualmente como 
Parte: “EP PETROECUADOR” y “CONTRATISTA” o conjuntamente “las 
PARTES”. 

 
CLÁUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en 

el Registro Oficial Suplemento Nro. 171 de 14 de abril de 2010, y al 
amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa 
Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
PETROAMAZONAS EP, como persona jurídica de derecho público, cuyo 
objeto es la gestión de las actividades asumidas por el Estado en el 
sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompañan, 
en las fases de exploración y explotación; con patrimonio propio, 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión (actualmente derogada). 

  
1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestión de exploración y explotación de 

las áreas y campos así de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 
11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así como los bloques, 
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áreas y/o campos que le sean asignados por la Secretaría de 
Hidrocarburos (SH). 

 
1.3 El Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesión de 06 de junio de 

2016, resolvió aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La 
Normativa”), y su última reforma expedida mediante Resolución Nro. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposición final 
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedirá los 
procedimientos necesarios para la aplicación de la referida normativa”. 
 

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposición final, 
mediante Resolución Nro. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de 
junio de 2016, el Gerente General Encargado, expidió el “REGLAMENTO 
A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE 
PETROAMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus 
respectivos Anexos Nro. 1 y 2; y, su última reforma expedida mediante 
Resolución Nro. PAM-PAM-2019-0004-RSL, de 29 de enero de 2019. 
 

1.5 El Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, en el subnúmero 3.1.2.2. 
del número 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratación mediante 
Concurso de Ofertas. 
 

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1221 de 07 de enero de 2021, el 
Presidente Constitucional de la República dispuso: 

 
“Artículo 1.- Fusiónese por absorción la Empresa Pública de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la Empresa Pública 
de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR.” 
 
“Artículo 2.- La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, es una persona de derecho público con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, 
financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal 
en el cantón Quito, provincia de Pichincha.” 
 
(…) Artículo 7.- Los sistemas de contratación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someterán a la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con 
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excepción de las diversas fases de la actividad hidrocarburífera que se 
regirán por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su 
reglamentación y demás disposiciones aplicables en esta materia se 
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratación 
también se podrán regir por la normativa que expida en lo futuro la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, 
facultándose a su directorio a realizar las reformas que considere 
pertinentes a los reglamentos vigentes. 
 
(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la 
apropiada ejecución de los procesos técnicos, operativos y 
administrativos vinculados a las actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos se regularán 
bajo la normativa interna de la Empresa Pública de Hidrocarburos del 
Ecuador, EP PETROAMAZONAS. En el caso de que se identifiquen 
procesos que no estén regulados bajo dicha normativa interna, la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, 
de ser pertinente, observará y aplicará la normativa interna emitida por la 
Empresa Pública de Exploración”. 

 
1.7 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de 

febrero de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR 
resolvió: 
 
“Art. 2 Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa 
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de 
Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de acuerdo al 
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo Nro. 
2 “DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA 
DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN” el cual forma parte del 
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”. 
 
(…) Art. 5.- Disponer que los procedimientos precontractuales y 
contractuales amparados en la Normativa Aplicable a los Procedimientos 
para Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos y su Reglamento, iniciados por 
PETROAMAZONAS EP previo la emisión del Decreto Ejecutivo No. 
1221 de 07 de enero del 2021, continúen ejecutándose de conformidad 
a las fases o etapas que correspondan, bajo la responsabilidad del 
Ordenador de Gasto que consta en la estructura actual, considerando 
los montos de contratación que constan en el Anexo No. 2 que contiene 
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la ‘DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA 
DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN”,(V18) el cual forma parte del 
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”; 

 
1.8 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo 

de 2021, el Gerente General (S) de EP PETROECUADOR resolvió: 
 

 
“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la 
Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, 
de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 (V3) 
denominado “ANEXO 2 DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE 
GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la columna que 
contiene la denominación AFP (AUTORIZACIÓN DE FONDOS PARA 
PROYECTOS). 
 
(…) Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución”. 

 
1.9 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo 

de 2021, el Econ. Gonzalo Maldonado Albán, Gerente General (S) de EP 
PETROECUADOR resolvió:  

 
“(…) Art. 3.- Sustituir en el Anexo No. 2 “DELEGACIÓN DE 
ORDENADORES DE GASTO PARA LA NORMATIVA DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS” que consta 
en la Resolución PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 
2021, únicamente el monto asignado al Gerente de Exploración y 
Producción, para que se constituya en Ordenador de Gasto conforme los 
siguientes montos: 
 
(...) Art. 4.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución. (…)”; 

 
1.10 Que, mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de 

junio de 2021, el Gerente General Subrogante de EP PETROECUADOR 
resolvió ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, PETRO-PGG-2021-0065-RSL 
de 29 de marzo de 2021; y, PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 9 de mayo 
de 2021. 
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1.11 El área usuaria del servicio, Jefatura de Control de Químicos, mediante 

Memorando Nro. PETRO-DYP-CQU-2024-0320 de 21 de mayo de 2024, 
solicitó al Ordenador de Gasto, Gerente de Desarrollo y Optimización 
autorización para el inicio del proceso de contratación del SERVICIO DE 
TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN, 
PARA EL BLOQUE 57 LIBERTADOR OPERADO POR LA EP 
PETROECUADOR.  
 
 

1.12 El Ordenador de Gasto, Gerente de Desarrollo y Optimización, mediante 
Resolución Nro. PETRO-DYP-2024-0014-RSL de 21 de mayo de 2024, 
autorizó el inicio del presente proceso de contratación y designó la 
Comisión de Evaluación. 

 
1.13 Mediante Oficio Nro._____ de __de___ de 202_, EP PETROECUADOR 

invitó a participar en el Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-087-2024 para 
la Prestación del SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL 
DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN, PARA EL BLOQUE 57 LIBERTADOR 
OPERADO POR LA EP PETROECUADOR.  
 

1.14 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Técnico – Carpeta 1 del Concurso 
de Ofertas Nro. CO-EPP-087-2024. 
 

1.15 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Económico y Final – Carpeta 2 del 
Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-087-2024. 
 

1.16 El Ordenador de Gasto, Gerente de Desarrollo y Optimización mediante 
Resolución de Adjudicación Nro. ___ de __ de _________ de 202_ sobre 
la base del Informe Final de Evaluación de las ofertas correspondiente y 
recomendación de la Comisión de Evaluación, adjudicó la contratación 
con _______________________ para la _____________ de 
____________________, por el monto de __________________ __/100 
dólares de los Estados Unidos de América (US$________) por un plazo 
de TREINTA Y SEIS (36) MESES. 
 

1.17 Mediante Oficio de notificación Nro. ___-202_-___ de __de___ de 202_ 
EP PETROECUADOR notificó a la Compañía _____________ la 
adjudicación del Contrato para la prestación del SERVICIO DE 
TRATAMIENTO QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN, 
PARA EL BLOQUE 57 LIBERTADOR OPERADO POR LA EP 
PETROECUADOR, por el monto de __________________ __/100 
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dólares de los Estados Unidos de América (US$________) por un plazo 
de TREINTA Y SEIS (36) MESES. 
 

1.18 Para este Contrato se contó oportunamente con la certificación 
presupuestaria con la cual se verifica la existencia de los recursos 
necesarios para su ejecución, conforme consta en el Documento 1531-
CERT-PRES-EXP-2024 de 06 de mayo de 2024 y su actualización 
constante en el Documento ___-CERT-PRES-EXP-2024 de ___de   2024. 
 

1.19 El Gerente General de la EP PETROECUADOR, en cumplimiento de sus 
atribuciones y facultades, designa al Ing.  ___________, en calidad de 
Gerente de Desarrollo y Optimización, conforme consta del Documento 
de Administración de Talento Humano Nro.  ___________ de 
__________ de 2024. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
 

Año Fiscal: Es el período comprendido desde el primero (1) de enero hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año, ambos inclusive. 
 
ARCERNNR: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables. 
 
Áreas de Actividad / Área de Operación: Son las áreas y campos de 
operación de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así, así como los demás 
bloques, áreas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos); y en 
las cuales la CONTRATISTA está autorizada en virtud de este Contrato, para 
ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.  

 
Compañías relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es 
controlada por, o se encuentra bajo el control común de una parte, para cuyo 
propósito "control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la 
administración y políticas de dicha persona mediante la titularidad de acciones 
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoría de los directores 
o representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” y 
“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores. 

 
Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indígena, 
población nativa, ciudadanos, organización reconocida jurídicamente y/o 
Institución presente en la geografía administrativa-política de los Bloques: 7, 
12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, y, y 
aquellos otros bloques, áreas y/o campos que le sean asignados a EP 
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PETROECUADOR por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos).  
 

Día 1: Se refiere al día uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva. 
 
Dólares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.  

 
Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitación, 
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, así como los informes, 
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demás documentos previos a la 
suscripción del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por 
EP PETROECUADOR para la contratación respectiva.   

 
Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria 
miscelánea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con 
la ejecución del Contrato.  

 
Estudios Ambientales: Consisten en una estimación predictiva o una 
identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de 
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas 
de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o 
efectiva ejecución del proyecto objeto de este Contrato, y en los que se 
incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnósticos Ambientales, Planes de 
Manejo Ambiental y Auditorías Ambientales, mismos que deberán contar con la 
aprobación de la autoridad ambiental correspondiente.  

 
 

Fecha Efectiva: Es el día siguiente a la fecha de suscripción del presente 
instrumento, la que servirá de inicio de las obras o servicios por parte de la 
CONTRATISTA, por lo tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones de las 
PARTES la que será el ____________; salvo que en la Resolución de 
Adjudicación conste otra fecha. (EN LA RESOLUCIÓN SE DEBERÁ HACER 
CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS) 
 
 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, 
la definición del artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Este concepto 
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, epidemias o 
pandemias, inundaciones, deslaves, huelgas, tormentas, incendios, 
explosiones, paros, huelgas, disturbios sociales, actos de guerra (declarada o 
no), actos de sabotaje, actos de terrorismo, acciones u omisiones por parte de 
cualquier autoridad, dependencia o entidad estatal; cualquier otra circunstancia 
no mencionada en esta Cláusula que igualmente fuere imposible de resistir y 
que esté fuera del control razonable de la parte que invoque la ocurrencia del 
hecho que ocasione la obstrucción o demora, total o parcial, del cumplimiento 
de las obligaciones de tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluirá 
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hechos operacionales ni administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus 
subcontratistas. Queda entendido y convenido que EP PETROECUADOR 
podrá invocar como actos constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u 
omisión de cualquier otro organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente 
cuando dichos actos u omisiones sean causados por otros hechos o 
circunstancias que a su vez constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.  
 
Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables. 

 
Negligencia o Culpa Grave: Será el descuido imprudente, la falta total del 
deber de cuidado, atención o previsión de un hecho, que suele emplearse aun 
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia 
consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la 
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente. 
 
NPT: Non Productive Time. Tiempo no productivo en la operación que genera 
un costo adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la 
industria petrolera y que son el resultado de fallas o incumplimientos asociados 
a los equipos o personal de la CONTRATISTA o la OPERADORA. 
 
OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados. 

 
Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petróleo 
Crudo desde la conexión con Oleoductos Secundarios hasta terminales de 
exportación o centros de industrialización. 

 
Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el 
Petróleo Crudo desde los Centros de Fiscalización y Entrega hasta los 
Oleoductos Principales. 

 
Operadora: Es la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta. 

 
Orden de Trabajo: Son las instrucciones escritas que EP PETROECUADOR 
dirige a la CONTRATISTA en los términos y para la ejecución del presente 
Contrato. 
 
Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para 
ejercer las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los 
procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y explotación 
de recursos Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y su reglamento de 
aplicación conforme al nivel de aprobación autorizados.  
 
EP PETROECUADOR: Es la abreviación de la Empresa Pública de 



Página 56 

 

 

 

Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, a menos que exista una 
referencia distinta. 
 
Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores, 
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada 
laboral o contractualmente de que la CONTRATISTA haya requeridos o 
provisto para la ejecución de este Contrato. 

 
Petróleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase líquida en 
yacimientos naturales y que permanece líquida a condiciones atmosféricas de 
presión y temperatura.  

 
Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga 
a pagar a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de 
acuerdo con este Contrato.  

 
Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por 
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 
internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o 
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional o internacional, Una 
situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, 
que obliguen a la adopción de acciones inmediatas necesarias para evitar 
perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la CONTRATISTA 
o EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que presten sus 
servicios a cualquiera de las PARTES o a los bienes de cualquiera de las 
PARTES o a terceras personas o a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por 
la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.  
 
SSA: Seguridad, Salud y Ambiente. 
 
Trimestre: Es el período de tres (3) meses consecutivos que comienza, el 
primero de enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre 
de cada Año Fiscal. 
 
Otras definiciones.- 

 
Para los vocablos que se expresan a continuación se tendrán en cuenta los 
siguientes entendidos:  
 
Cuando este contenga referencia a plazos, estos se computarán en forma 
continua y calendario; y, cuando se refiera a términos, se computarán 
únicamente los días laborables. En todos los casos en que los plazos vencieren 
en días no laborables, éstos se entenderán prorrogados hasta el primer día 
laborable siguiente. 
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Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a 
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.  

 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

 
El objeto del Contrato es la Prestación del SERVICIO DE TRATAMIENTO 
QUÍMICO INTEGRAL DE FLUIDOS DE PRODUCCIÓN, PARA EL BLOQUE 57 
LIBERTADOR OPERADO POR LA EP PETROECUADOR, de conformidad con 
lo detallado en los Anexos y documentos precontractuales que se incorporan y 
forman parte de este Contrato. 
 
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 

 
4.1. La vigencia del presente Contrato es de TREINTA Y SEIS (36) MESES y 
se contará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del presente 
instrumento, sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP 
PETROECUADOR. Salvo que en la Resolución de Adjudicación conste otra 
fecha (EN LA RESOLUCIÓN SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE 
ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS).  
 
4.2. Prórrogas 
 

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo del contrato, 
éste será requerido o autorizado por el Administrador del Contrato, 
mediante comunicación escrita a la CONTRATISTA; sin embargo, si la 
prórroga dobla el plazo total del contrato, ésta deberá ser autorizada por 
la autoridad que suscribió el contrato previa notificación del 
CONTRATISTA. 

 
En caso de que la prórroga contractual implique incremento de fondos, 
será necesaria la celebración de un contrato complementario. 

 
En cualquiera de los casos, Previo a la autorización de prórroga, el 
Administrador del Contrato deberá verificar que el plazo del contrato se 
encuentre vigente. 

 
Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que 
surtan efectos después de la expiración o terminación de este Contrato, 
deberán subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto más allá de la fecha 
de terminación de este Contrato. 
 
 
4.2 Suspensión de Plazo 
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Siempre que medien causas de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente justificadas y aceptadas el Administrador del Contrato y el 
Ordenador de Gasto, se podrá suspender temporalmente del plazo del 
contrato. El plazo del contrato se entenderá ampliado por el mismo 
número de días de dicha suspensión. A efectos de la suspensión se 
deberá instrumentar las respectivas actas de suspensión y de reinicio de 
actividades. 
 
No se podrán establecer suspensiones indefinidas y tendrán una 
duración máxima de sesenta (60) días.  

 
CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  

 
EP PETROECUADOR designa como Administrador del presente Contrato a: 

 
_______________ (Posición) 
EP PETROECUADOR 
Alpallana y Av. 6 de Diciembre 
Edificio Alpallana 
Quito, Ecuador 
 
El administrador será el responsable del control y administración de la 
ejecución contractual, y adoptará medidas que permitan el cumplimiento de las 
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. El Administrador del 
Contrato podrá designar los supervisores y fiscalizadores que crea 
convenientes para la debida administración del Contrato. Si se requiere el 
cambio de Administrador del Contrato se lo realizará únicamente con un 
memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Gerente de Desarrollo y 
Optimización y se notificará por escrito a la CONTRATISTA mediante oficio. 
 
La CONTRATISTA designa como responsable / administrador del presente 
Contrato a: 

 
_______________ (Posición / nombre(s)) 
(CONTRATISTA) 
_______________ 
Locación / dirección / teléfonos / etc. 

 
El Administrador de la CONTRATISTA actuará a nombre de ésta con plena 
facultad para todos los efectos de la ejecución del presente Contrato. 
 

 
CLÁUSULA SEXTA: ÓRDENES DE TRABAJO 
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Los servicios requeridos con cargo a este Contrato se prestarán previa 
autorización documentada (Órdenes de Trabajo) emitida por el Administrador 
del Contrato de EP PETROECUADOR.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

 
Además de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente 
en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, específicamente en el 
Anexo Nro. 3 de las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendrá las 
siguientes obligaciones: 

 
7.1 Capacidad de la CONTRATISTA 
 

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente 
habilitada para la suscripción del Contrato, y que tiene todas las 
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecución 
oportuna y profesional del Contrato. 
 
La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con 
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital 
suficiente de operación para cubrir con todas las obligaciones asumidas 
por el Contrato.  
 

7.2 Acatamiento de la Ley 
 
La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir 
con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la República del 
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; así 
mismo cumplirá con: 
 
a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, políticas, de 

EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, así como 
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la 
CONTRATISTA o cualquier otra relacionada con el objeto 
contractual. 

 
b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos 

requeridos para la prestación de sus servicios, con excepción a los 
que deba adquirir EP PETROECUADOR. 

 
c. Asegurar la garantía de los Derechos Humanos de manera 

consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran 
su respeto irrestricto. Se deberá investigar e informar a EP 
PETROECUADOR sobre cualquier violación a los Derechos 
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las 
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autoridades pertinentes. 
 
d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores. 

 
e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

de todas las obligaciones legales. 
 

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de 
alimentación y alojamiento, de aplicarse. 

 
g. Lo previsto en la Resolución C.D 513, publicada en el Registro 

Oficial Edición Especial Nro. 632, de 12 de julio de 2016, 
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo 
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 
(Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial Nro. 
565 del 17 de noviembre de 1986) y demás normativa aplicable. 

 
h. Provisión de transporte para su personal de acuerdo al artículo 134 

del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren 
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de 
personal volquetas, tractores, vehículos de carga y rancheras. 

 
i. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de 

fábrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de 
propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de 
propiedad relacionados con la ejecución del Contrato, sin que se 
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.  

 
7.3 CONTRATISTA Independiente 

 
La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una compañía o persona 
natural) independiente, con su propia infraestructura física, financiera y 
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente 
Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR y a 
terceros en general. 
 
La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este 
Contrato, el carácter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente 
de EP PETROECUADOR.  No podrá, por lo mismo, contratar 
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna. 
Además, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros, 
por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas 
por otra, no habrá relación de dependencia laboral o de otra naturaleza.  
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Así también EP PETROECUADOR reconoce que la relación contractual 
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del 
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del 
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades 
desarrolladas por EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendrá la calidad de 
empleador; por lo tanto, será de su exclusiva responsabilidad el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el 
cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no 
tendrá responsabilidad alguna, ni aún a título de solidaridad.  
 

7.4 Liberación de Responsabilidad 
 
La CONTRATISTA está obligada a mantener a EP PETROECUADOR 
libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o 
extrajudiciales, o de cualquier otra índole. 
 
La CONTRATISTA permitirá, sin restricción, el acceso al personal de EP 
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier 
actividad o documentación relacionada con la ejecución del Contrato. 
 

7.5 Personal de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA contratará a su propio costo y riesgo todo el personal 
requerido para la ejecución del Contrato, el mismo que deberá cumplir 
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente 
Contrato. 
 
El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y 
trabajadores de la CONTRATISTA serán totalmente de su 
responsabilidad.  
 
El personal de la CONTRATISTA será capacitado, experimentado y 
calificado para prestar sus servicios. Se requerirá que el personal de la 
CONTRATISTA tome los cursos de inducción de EP PETROECUADOR, 
y que conozca y observe las políticas y procedimientos pertinentes de 
EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer a su personal todo el equipo de 
protección personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las 
Prácticas Prudentes de la Industria. Así mismo deberá proporcionar las 
identificaciones e insignias correspondientes, en coordinación con EP 
PETROECUADOR. 
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La CONTRATISTA deberá mantener estricta disciplina y buen orden 
entre su personal y deberá instruir adecuadamente a todo su personal 
respecto al uso del equipo de protección personal y procedimientos 
apropiados de trabajo, a fin de evitar daños o lesiones corporales y 
daños a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP 
PETROECUADOR o a los equipos de terceros. 
 
La CONTRATISTA deberá utilizar personal ecuatoriano para las 
operaciones y en la administración, de conformidad con la letra a) del 
artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos. 
 
La CONTRATISTA deberá cumplir obligatoriamente con la “LEY 
ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA”, 
específicamente con lo determinado en el Art 41, 41.2 y la disposición 
general quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones 
afirmativas, se deberán observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
040, que contiene la NORMA TÉCNICA para la aplicación del principio 
de empleo preferente establecido en la “LEY ORGÁNICA PARA LA 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA.” 
 
Para la ejecución de este Contrato se deberá dar preferencia a mano de 
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los 
estándares requeridos y precios de mercado. 
 
Se entenderá como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el 
área de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Área 
de Operaciones.  
 
Identificación del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA 
deberá presentar y mantener actualizada la lista de su personal, así 
como proveer a su costo las identificaciones y señales correspondientes. 
 
EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Física 
proporcionará las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA, 
las mismas que serán otorgadas después de cumplidos los requisitos y 
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como 
inducción, exámenes médicos y demás establecidos por el citado 
Departamento. Esta acción no se entenderá en ningún momento en el 
sentido de que los empleados de la CONTRATISTA están 
representando a EP PETROECUADOR, esto es sólo como medida de 
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR. 
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7.6 Equipo de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberá contar y 
proporcionar con todo el Equipo, herramientas, instrumentos, detallados 
en el Anexo Nro. 4, requeridos para la ejecución del Contrato en el sitio 
de ejecución de los servicios.  
 
La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este 
Contrato, todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para 
la ejecución de los Servicios, deberán suministrarse y mantenerse en 
buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y será apropiado de 
conformidad con las prácticas prudentes de la Industria. El 
mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, será de 
exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA. 
 
La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de 
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato. 
 
La CONTRATISTA reemplazará cualquier unidad de sus equipos que, a 
criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea 
inseguro o incapaz de prestar los servicios para los que ha sido 
contratado. 
 
A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA deberá 
proporcionar todos los materiales, equipos, suministros y repuestos 
requeridos para la prestación de los Servicios conforme a los Términos 
Comerciales acordadas entre las PARTES para la ejecución del alcance 
del Contrato, y garantiza sólo el título de propiedad y uso legítimo de los 
mismos bajo este Contrato y que los mismos están libres de defectos de 
fabricación así como también proporcionará el personal necesario para 
llevar la ejecución del objeto de este Contrato, ciñéndose a las 
especificaciones técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR. 
Caso contrario, EP PETROECUADOR informará a la CONTRATISTA de 
cualquier defecto o rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda 
proceder en el plazo de 24 horas a remediar los mismos, bajo 
aceptación previa de EP PETROECUADOR; si la CONTRATISTA se 
encuentra imposibilitada de realizar la remediación y EP 
PETROECUADOR decide corregir tales defectos por su cuenta o a 
través de una tercera empresa, la CONTRATISTA reembolsará a EP 
PETROECUADOR el valor de la corrección más el cinco por ciento (5%) 
de gastos administrativos o en su defecto EP PETROECUADOR 
descontará los valores de las facturas de la CONTRATISTA pendientes 
de cobro.  
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En el caso de suministro de equipos, materiales y/o repuestos 
requeridos para la ejecución de dichos servicios, la CONTRATISTA será 
responsable por el embalaje y embarque de los mismos, y dicho equipo, 
materiales y/o repuestos deberán enviarse conjuntamente con una hoja 
informativa concerniente a la seguridad de tales suministros. 
 
 Cuando EP PETROECUADOR así lo precise, la CONTRATISTA podrá 
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la 
ejecución del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las 
obligaciones y procedimientos relativos a importaciones según lo 
contempla las leyes de la materia. 
 
EP PETROECUADOR deberá aceptar de la CONTRATISTA únicamente 
la cantidad de suministros requeridos para la ejecución de este Contrato; 
por lo tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso deberá 
ser devuelto a la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad. 
Sujetándose a las disposiciones del presente Contrato, toda la 
información técnica, especificaciones y planos, para llevar a ejecución 
este Contrato le serán entregados a EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA no deberá sustituir materiales, equipos y repuestos 
requeridos para la prestación del Servicio según se ha especificado y 
que son requeridos por EP PETROECUADOR, sin contar antes con la 
autorización previa y por escrito de EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato. EP PETROECUADOR podrá inspeccionar y 
aprobar todos los materiales, equipos y repuestos entregados, en 
cualquier momento, antes o después de su entrega y se reserva su 
derecho a rechazarlos y devolver todos o parte de los mismos, por 
cuenta de la CONTRATISTA, si es que al momento de ser 
inspeccionados se ha encontrado que adolecen de fallas o que no 
cumplen con las especificaciones, aún cuando EP PETROECUADOR 
haya pagado por los mismos. El hecho de que EP PETROECUADOR a 
través del Administrador del Contrato, acepte o pague tales materiales, 
equipos y repuestos o el hecho de que había inspeccionado los mismos, 
no deberá representar una limitación o exclusión de garantías de la 
CONTRATISTA a favor de EP PETROECUADOR por tales materiales, 
equipos o repuestos o por cualquier otra garantía establecida bajo la ley, 
y tampoco deberá constituir renuncia a sus derechos ni a los recursos de 
que dispone EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración del presente 
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones 
acordados por las partes así como a las especificaciones contempladas 
en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP 
PETROECUADOR desde la fecha de recepción y aceptación de dichos 
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servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se 
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las 
partes así como a las especificaciones constantes en el presente 
contrato, EP PETROECUADOR tendrá derecho a requerir a la 
CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios 
o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la 
ejecución de dichos servicios a través de un tercero con un límite al valor 
establecido por la prestación de dicho servicio en los términos 
comerciales de este instrumento. 
  
La CONTRATISTA declara y garantiza que:  
 
i)  Cada uno y todos los materiales, equipos y repuestos suministrados 

bajo este Contrato se encuentran libres de defectos de fabricación y 
materia prima; NO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 
DE COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO, 
QUE SE EXTIENDAN MAS ALLÁ DE AQUELLAS ESTABLECIDAS 
EN EL PRESENTE CONTRATO;  

ii)  Todos los materiales, equipos y repuestos entregados bajo este 
Contrato son nuevos y no se han utilizado antes, a menos que EP 
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA 
y acepte materiales, equipos y repuestos que están conforme a las 
especificaciones o descripciones que le sean aplicables y en 
condiciones apropiadas para su uso;  

iii)  Dichos materiales, equipos y repuestos son apropiados para su uso 
bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente 
estipulados en este Contrato; 

iv)  La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y 
repuestos entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no 
constituirán una violación, ni tampoco aportarán a ninguna violación 
de patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicarán 
la divulgación de ningún secreto industrial; y  

v)  Deberá proporcionar todos los materiales, equipos y repuestos, 
mano de obra, licencias, permisos y demás elementos necesarios 
para la ejecución de este Contrato, los mismos que deberán 
proporcionarse de manera diligente y responsable.  

   

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto 
en el servicio a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo 
todos los costos y obligaciones, una vez que EP PETROECUADOR 
notifique por escrito o vía correo electrónico a la CONTRATISTA que el 
servicio debe ser corregido, reparado o reemplazado. Si la 
CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el 
servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su cuenta 
o a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA será 
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responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP 
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos 
teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superarán el valor o 
precio del servicio al cual se deba la corrección, reparación o reemplazo 
determinado en la lista de precios correspondiente del presente contrato.  
 
 Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece 
garantía de los servicios de reparación, corrección o reemplazo 
realizados por EP PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos 
usados, reparados o modificados previamente o bienes suministrados 
por terceras compañías. 
 
 Si EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA requieren para la 
prestación y ejecución de sus servicios la admisión temporal de bienes, 
equipos, herramientas, maquinarias, camiones, vehículos, etc., para lo 
cual y conforme lo establecido en la legislación ecuatoriana, se 
cumplirán conforme lo estable el Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversión, así como los procedimientos que establezca la 
Aduana del Ecuador. Para cada caso en particular de admisiones 
temporales, la CONTRATISTA notificará a EP PETROECUADOR y a las 
autoridades correspondientes de la necesidad concreta, detallando en 
ella las especificaciones del bien, equipo, herramienta, maquinaria o 
vehículos que se requiera y el tiempo. 
 
EP PETROECUADOR, no se responsabiliza por el tiempo que pueda 
demorar el trámite de admisión temporal   
  

7.7 Forma de Prestar los Servicios 
 
La CONTRATISTA prestará todos los servicios aquí estipulados en 
forma diligente y diestra, de conformidad con las prácticas aceptadas de 
la industria petrolera y específicamente de EP PETROECUADOR, y en 
estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus 
Anexos y Documentos Precontractuales. El Administrador del Contrato 
tendrá derecho a emitir las Órdenes de Trabajo a la CONTRATISTA y 
ésta a acatarlas. 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las 
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutará todos los 
trabajos/servicios aquí estipulados ordenados por EP PETROECUADOR 
en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de 
ingeniería y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los 
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá 
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los costos que esto signifique. 
 
En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificará 
dentro de tres (3) días a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, 
acompañando el documento que acredite la nueva designación. 

 
7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo 

 
La CONTRATISTA declara que conoce el Área de Operación de EP 
PETROECUADOR y específicamente los sitios en los cuales debe 
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR 
la información suficiente referente a las condiciones de tales sitios, 
realidad social y características del medio ambiente. Cualquier error u 
omisión de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus 
responsabilidades en la ejecución del Contrato. 
 

7.9 Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental 
 
La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con la 
Resolución C.D 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo (publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 632, de 
12 de julio de 2016) y lo establecido en el Reglamento de Salud y 
Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 
trabajo. (Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial 
Nro. 565 del 17 de noviembre de 1986) emitido por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, el código Orgánico del Ambiente y su 
reglamento de aplicación, el Reglamento Ambiental de Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador, expedido mediante Acuerdo Ministerial 
Nro. 100-A del 10 de diciembre de 2019, publicado en el Registro Oficial 
Nro. 174 del 1 de abril de 2020, las Disposiciones de Salud, Seguridad y 
Ambiente, Seguridad Física y Relaciones Comunitarias para Contratistas 
de EP PETROECUADOR, descritas en el Anexo Nro. 10, y toda la 
normativa sobre la materia que se expida a futuro, comprometiéndose a 
su cumplimiento durante toda la ejecución del Contrato. 
 
A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomará todas las medidas 
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el 
trabajo y cumplirá con todas las regulaciones de seguridad de la 
Empresa, indicadas en el Anexo Nro. 10 y los requisitos aplicables en 
las leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho, 
mantendrá dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante 
la prestación de los servicios estipulados en este Contrato. 
 
La CONTRATISTA difundirá entre su personal y está obligada a cumplir 
la Política de SSA y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, al 
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igual que todas las normas atinentes a la materia de EP 
PETROECUADOR.  
 
La CONTRATISTA se obliga, a cooperar con EP PETROECUADOR en 
todo lo que tenga relación a la preservación del medio ambiente y de las 
condiciones ecológicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este 
Contrato, mismas que se realizaran en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgadas por el Ministerio 
del Ambiente y la legislación ecuatoriana aplicable. 
 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Código 
Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
Nro. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el 
ambiente y la naturaleza. 
 

7.10 Relaciones Comunitarias 
 

EP PETROECUADOR implementa la gestión social de su operación 
sobre la base de la Política de Relaciones Comunitarias diseñada para 
tal efecto. Esta Política tiene como fundamento el sistema jurídico 
vigente en el Ecuador, la Misión y Visión corporativa y la cultura 
organizacional interna, y se plasma en las Guías de Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR.  
 
En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta deberá 
observar y cumplir con las Guías de Relaciones Comunitarias de EP 
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo Nro. 10.  Las 
Guías son obligatorias para todos los contratistas, sub-contratistas y 
cualquier persona relacionada con la operación de EP 
PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas 
comunidades indígenas o de colonos.  
 
EP PETROECUADOR proporcionará a la CONTRATISTA una inducción 
obligatoria de sus guías antes del inicio de las actividades de este 
Contrato. Los Departamentos de Control de Químicos, SSA y 
Relaciones Comunitarias de EP PETROECUADOR supervisarán y 
verificarán el grado de cumplimiento de la CONTRATISTA con estas 
guías, para lo cual se sujetará a lo establecido en la Cláusula de Multas. 
 
A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecución 
contractual lo requiera, la CONTRATISTA deberá contar de manera 
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones 
Comunitarias, para la coordinación con EP PETROECUADOR de todos 
los asuntos relativos a las comunidades locales.  
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En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos 
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal 
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las 
consecuencias de dichos problemas caerán bajo la plena 
responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera 
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 

7.11 Confidencialidad 
 
La información o documentación que la CONTRATISTA, su personal y 
sus subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se 
ejecuten por este Contrato, así como la información que EP 
PETROECUADOR proporcione, serán tratados en forma confidencial y 
por lo tanto, no podrá ser divulgada, ni entregada a terceros. De no 
observar esta disposición, la CONTRATISTA pagará a EP 
PETROECUADOR los daños y perjuicios que le ocasione, los mismos 
que podrán ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de 
las demás acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento 
de esta disposición, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio 
de Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o 
subcontratistas, y se enviará una copia de los mismos al Administrador 
del Contrato. 
  
EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma 
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA, 
bajo las mismas prevenciones del párrafo anterior. 
 
La CONTRATISTA no tendrá obligación de confidencialidad con 
respecto a información que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento 
público por una vía distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas; 
2) Sea recibido de un tercero que no tenga obligación de 
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesión de la CONTRATISTA 
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en 
virtud de este Contrato. 
 

7.12 Tiempo en la ejecución de los Servicios 
 
El tiempo es primordial con respecto al desempeño de las obligaciones 
de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes específicas 
acordadas para el desarrollo del presente Contrato. 
 

7.13 Indemnización  por  Patentes 
 
La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP 
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PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que 
surjan de la violación o supuesta violación de patentes que amparan los 
equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA, 
proporcionados a EP PETROECUADOR. 
 

7.14 Pagos a Subcontratistas y Proveedores 
 
Es obligación de la CONTRATISTA encontrarse al día en el pago de sus 
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar 
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.  
 
Se entenderá como local las áreas de influencia directa de las 
operaciones de EP PETROECUADOR, así como las empresas locales 
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbíos, el Oro y Santa Elena. 
 
Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP 
PETROECUADOR podrá solicitar a la CONTRATISTA y/o sus 
subcontratistas evidencia documentada de estar al día en sus 
obligaciones.   
 

7.15 Obligaciones Adicionales 
 
Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo Nro. 3. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estará autorizado para 
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relación con la ejecución del 
Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos. 

 
A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP 
PETROECUADOR proporcionará una lista de todo el personal de EP 
PETROECUADOR relacionado con la ejecución del contrato. 

 
Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo Nro. 2.  

 
8.1 Equipo de EP PETROECUADOR 

 
Si se requiere, y de conformidad con el Anexo Nro. 2, EP 
PETROECUADOR proveerá a la CONTRATISTA el equipo, 
herramientas, materiales, maquinaria miscelánea, instrumentos, 
suministros, etc., relacionados con la ejecución del Contrato, a expensas 
de EP PETROECUADOR, previo autorización del Administrador del 
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Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente 
respecto de los bienes a ser provistos. 
 
Así mismo, y conforme se determine en el Anexo Nro. 2, podrá requerir 
a la CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales, 
maquinaria miscelánea, instrumentos, suministros, etc., relacionados 
con la ejecución del Contrato a expensas de EP PETROECUADOR, 
para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar 
y/o aprobar dicho suministro. Esta selección y aprobación de EP 
PETROECUADOR no disminuirá de forma alguna las obligaciones de la 
CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberarán de 
obligaciones subsecuentes. 

 
Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR deberá ser 
inspeccionado previamente por la CONTRATISTA y deberá mantenerse 
por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y 
almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su 
propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligación de devolverlo y 
restituirlo en los plazos y condiciones acordadas.  
 

CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

9.1 Inicio de los Servicios 
 
La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la 
prestación de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la 
Resolución de Adjudicación se acuerde una fecha distinta (EN LA 
RESOLUCIÓN SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE 
INICIO DEL SERVICIO U OTROS). Una vez iniciados los servicios, 
éstos se prestarán en los términos y condiciones estipulados dentro del 
plazo establecido en la Orden de Trabajo o en el mismo Contrato. 

 
Todos los servicios se prestarán de acuerdo a los términos del Contrato, 
sus Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios, 
incluyendo planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el 
Contrato.  

 
9.2 Área de Operación / Sitios de Trabajo 

 
La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Área de Operación y 
Sitios de trabajo determinados en el presente Contrato. EP 
PETROECUADOR podrá cambiar el Área de Operación o los Sitios de 
trabajo mediante aviso escrito a la CONTRATISTA. 
 

9.3 No Exclusividad  
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En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecución del presente 
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR, 
en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del 
presente Contrato, y en razón de que este Contrato no otorga a la 
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos 
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su 
discreción.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 
 

10.1 El monto estimado del presente contrato es de 
___________________________ __/100 dólares de los Estados Unidos 
de América (US$___________) sin el Impuesto al Valor Agregado – IVA. 

 
10.2 EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por los servicios 

debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con 
los términos y condiciones que constan en el Anexo Nro. 5. (Formulario 
Nro. 3). 

 
10.3 REAJUSTE DE PRECIOS 
 

La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboración 
de su propuesta económica, consideró el hecho de que durante la 
vigencia del Contrato no habrá, ni se reconocerá reajuste de precios o 
cambio de las condiciones contractuales de forma automática. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO  

 
Los pagos se efectuarán mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”) 
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la 
CONTRATISTA, y se realizará contra presentación de facturas mensuales 
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del 
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a 
los precios que constan en el Anexo Nro. 5.  

 
Las facturas serán presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR 
en lugar fijado en la cláusula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los 
diez (10) primeros días calendario, siguientes al mes en el que se prestaron los 
servicios, con los soportes necesarios. La factura incluirá el Impuesto al Valor 
Agregado - IVA, en forma desglosada del valor del servicio. EP 
PETROECUADOR pagará el total de cada factura presentada con todos los 
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) días calendario luego de su 
recepción si EP PETROECUADOR no tiene objeción a los montos facturados.  
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Las facturas deberán ser presentadas en los términos y plazos previstos en la 
Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el 
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención o aquellas 
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las 
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera 
de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias, 
EP PETROECUADOR no tendrá la obligación de pagarlas en los términos y 
plazos previstos en la presente Cláusula sino conforme a sus políticas internas 
y disponibilidad presupuestaria. 
 
Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR deberá notificar y devolver 
la misma, junto con la planilla máximo veinte (20) días luego de la recepción. 
En ese caso, la CONTRATISTA deberá emitir la nueva factura en un plazo 
máximo de diez (10) días luego de la devolución, y el pago se lo realizará a los 
diez (10) días calendario luego de la recepción. 
 
La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados 
deberá presentar la certificación que acredite estar al día en el pago de 
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; además a requerimiento de 
EP PETROECUADOR se deberá también presentar los roles de pago de sus 
trabajadores integrantes de su nómina, del mes anterior a la presentación de la 
factura. Tales roles deberán estar suscritos por el referido personal. 

  
11.1 Derechos de EP PETROECUADOR 
 

EP PETROECUADOR podrá auditar y solicitar verificación adicional de 
cualquier información financiera perteneciente a este Contrato, durante 
la vigencia de este Contrato y por un período de siete (7) años después 
de la fecha de terminación, relacionado al tema de esta Cláusula y la 
Cláusula Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoría. 

 
EP PETROECUADOR deberá recibir de la CONTRATISTA cualquier 
información o documentación, relacionada a los Servicios, que EP 
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o 
autoridades del Gobierno. 

 
EP PETROECUADOR podrá descontar de cualquier pago pendiente a la 
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa 
adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de 
este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones 
autorizadas expresamente en este Contrato. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, y pagar a las autoridades 
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pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del 
Ecuador. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, a su sola discreción, el pago de 
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la 
evidencia de mantener vigentes las garantías, haber contratado y 
mantener vigentes las pólizas de seguro contratadas y/o cualquier 
enmienda o extensión de las mismas, requeridas bajo este Contrato. 
 
Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta cláusula, 
deberán subsistir y continuarán en efecto, incluso después de la 
terminación de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales 
obligaciones. 

 
Todos los pagos se realizarán exclusivamente a favor de la 
CONTRATISTA, no para terceros. 

 
Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier 
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas 
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderán como una 
renuncia o reducción de cualquiera de los derechos de EP 
PETROECUADOR establecidos en el Contrato. 
 
Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectúe EP 
PETROECUADOR, serán los únicos que la CONTRATISTA está 
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningún pago se realizará en 
efectivo o instrumento al portador y ningún pago se ejecutará a otro 
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA. 
 

11.2 Pagos Indebidos 
 
En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA 
la devolución de dichos valores, con los correspondientes intereses, 
calculados a la tasa máxima de interés convencional dispuesta por el 
Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se 
efectuó el pago indebido hasta la recuperación del monto 
correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento 
automático de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales 
valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la 
jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS  
 

Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula de Garantías de este Contrato y las 
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demás acciones a que hubiere lugar, para asegurar el fiel, oportuno y total 
cumplimiento de este Contrato EP PETROECUADOR podrá imponer y cobrar a 
la CONTRATISTA las siguientes multas: 
 

12.1 Por Incumplimiento del Servicio. 
  

1.1 Si la CONTRATISTA sin previa notificación modifica la familia 
química de los productos utilizados, lo que provocare 
desestabilización en el sistema o problemas operativos que pongan 
en riesgo la producción, EP PETROECUADOR aplicará una multa 
del 10% calculado sobre el valor total facturado en el mes de 
incumplimiento para el presente Contrato. No obstante, la ejecución 
de la multa la CONTRATISTA debe garantizar y mantener la 
calidad de todos los productos autorizados. 
 

1.2 Si la CONTRATISTA no cumple con lo especificado en el numeral 
1.9 del ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, y 
una o más actividades descritas en el ANEXO Nro. 4 literal b) 
Equipos empleados para el monitoreo del Servicio, EP 
PETROECUADOR aplicará una multa del 2% calculado sobre el 
valor total facturado en el mes de incumplimiento para el presente 
contrato. El periodo de evaluación de cumplimiento será mensual y 
se considerará una multa por mes. 

1.3 Si la CONTRATISTA no cumple con lo especificado en el numeral 
1.11 del ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, la 
EP PETROECUADOR aplicará una multa de $20,000.00 (USD 
veinte mil dólares de los Estados Unidos de América). 

1.4 Si la CONTRATISTA no cumple con lo especificado en el numeral 
2.1 (stock de productos químicos) del ANEXO Nro. 3 
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, EP PETROECUADOR, 
basado en la información de los documentos del numeral 2.2 (stock 
semanal) del ANEXO Nro. 3, aplicará una multa del 5% por evento 
mensual calculado sobre el valor total facturado en el mes de 
incumplimiento para el presente contrato. El periodo de evaluación 
de cumplimiento será mensual y se considerará una multa por mes. 

1.5 Si la CONTRATISTA no cumple con los requerimientos del numeral 
3.3 (camión de abastecimiento) del ANEXO Nro. 3 
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, EP PETROECUADOR 
aplicará una multa de 5% calculado sobre el valor total facturado en 
el mes de incumplimiento para el presente Contrato. El periodo de 
evaluación de cumplimiento será mensual y se considerará una 
multa por mes. 

1.6 Si la CONTRATISTA no cumple con lo especificado en el numeral 
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4.1 del ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, y 
una o más actividades descritas en el ANEXO Nro.  4 literal d) 
Actividades y Análisis de Control para el Servicio de Tratamiento 
Químico, EP PETROECUADOR aplicará una multa del 2% 
calculado sobre el valor total facturado en el mes de incumplimiento 
para el presente contrato. El periodo de evaluación de 
cumplimiento será mensual y se considerará una multa por mes. 

1.7 Si la CONTRATISTA no cumple con lo especificado en el numeral 
4.8 (software de corrosión e Incrustación) del ANEXO Nro. 3 
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, EP PETROECUADOR 
aplicará una multa del 2 % calculado sobre el valor total facturado 
en el mes de incumplimiento para el presente Contrato. El periodo 
de evaluación de cumplimiento será mensual y se considerará una 
multa por mes. 

1.8 Si la CONTRATISTA no cumple con los requerimientos del numeral 
4.12 (vehículos) del ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA 
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR aplicará una multa de 2% 
calculado sobre el valor total facturado en el mes de incumplimiento 
para el presente Contrato. El periodo de evaluación de 
cumplimiento será mensual y se considerará una multa por mes. 

1.9 Si la CONTRATISTA, no cumple con lo especificado en el numeral 
5.3 del ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA y lo 
establecido en el ANEXO Nro. 4 literal e) Especificaciones de la 
Asistencia Técnica, EP PETROECUADOR aplicará una multa del 
4% calculado sobre el valor total facturado en el mes de 
incumplimiento para el presente Contrato. El periodo de evaluación 
de cumplimiento será mensual y se considerará una multa por mes. 

1.10 Si la CONTRATISTA no cumple con lo especificado en los 
numerales 6.1 y 6.2 (entrega reportes diarios, mensuales), del 
ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, EP 
PETROECUADOR aplicará una multa del 0.5 % calculado sobre el 
valor total facturado en el mes de incumplimiento para el presente 
Contrato. El periodo de evaluación de cumplimiento será mensual y 
se considerará una multa por mes. 

1.11 Si la CONTRATISTA posterior al periodo de estabilización (15 días 
a partir de que se tenga el 100% de químicos de la CONTRATISTA 
en el campo) no cumple con los METRIX DE BS&W 
(DESTILACIÓN) establecidos en el ANEXO Nro. 4 literal a) Metrix 
Técnicos, EP PETROECUADOR aplicará una multa del 2% por 
evento calculado sobre el valor total facturado en el mes de 
incumplimiento para el presente Contrato. El periodo de evaluación 
de incumplimiento estará de acuerdo a lo establecido en ANEXO 
Nro. 4 literal a) Metrix Técnicos, “Periodo evaluación cumplimiento 
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de metrix”. 

1.12 Si la CONTRATISTA no cumple con los METRIX correspondientes 
a TASA DE DEPOSITO DE SOLIDOS INORGÁNICOS y 
VELOCIDAD DE CORROSIÓN establecidos en el ANEXO Nro. 4 
literal a) Metrix Técnicos, se aplicará una multa del 5% calculado 
sobre el valor total facturado en el mes de incumplimiento para el 
presente Contrato. El periodo de evaluación de incumplimiento 
estará de acuerdo a lo establecido en el ANEXO Nro. 4 literal a) 
Metrix Técnicos. “Periodo evaluación cumplimiento de metrix 
“correspondientes a cupones de corrosión y cupones de 
incrustaciones. 

 
Si las multas impuestas superan el cinco (5%) por ciento del monto total 
del instrumento contractual, EP PETROECUADOR podrá disponer la 
terminación unilateral del Contrato, conforme la Cláusula Décimo 
Octava, sin perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar.  
 
En caso de incumplimientos reiterados, EP PETROECUADOR podrá 
contratar los servicios a través de un tercero, y descontar el valor de 
este servicio a la CONTRATISTA, a la vez que no realizará el pago por 
el servicio no prestado. 

  
12.2 Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA 

 

1.1 Por contaminación del medio ambiente, inobservancia o 
incumplimiento injustificado en cualquiera de los numerales del 
Anexo No. 10, EP PETROECUADOR podrá imponer diariamente 
una multa de hasta de Cinco Mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$5.000,00) por evento o hasta la fecha en que se dé 
cumplimiento a estas disposiciones, sin perjuicio de que EP 
PETROECUADOR inicie las acciones legales que correspondan.  

1.2 Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren daños de 
consideración que afecten al Medio Ambiente, los costos de 
rehabilitación serán de cuenta de ésta. 

1.3 Si la CONTRATISTA no cumple con los especificado en el numeral 
4.11 del ANEXO Nro. 3 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA, 
visitas mensuales del representante de SSA, EP 
PETROECUADOR impondrá una multa de de Cinco Mil dólares de 
los Estados Unidos de América (US$5.000,00). 

1.4 Si por causa de una acción u omisión de la CONTRATISTA en 
materia ambiental, la autoridad gubernamental competente impone 
una sanción, multa o restitución económica, EP PETROECUADOR 
retendrá de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA 
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dicho valor económico. 

Por Incumplimiento de las Normas  

En caso de incumplimiento al “Acatamiento a la Ley”, de conformidad 
con las obligaciones legales y contractuales que asume la 
CONTRATISTA en este Contrato, EP PETROECUADOR podrá imponer 
a la CONTRATISTA una multa diaria o por evento de hasta cinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$5,000.00) hasta la fecha 
en que éstas se cumplan. 

12.3 Aplicación de las Multas 
 
Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la 
CONTRATISTA, serán aplicadas por EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato, considerando el principio de 
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales 
como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
la negligencia de la CONTRATISTA, el daño producido, el hecho de que 
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el 
incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la 
reincidencia en la comisión del incumplimiento, sin perjuicio de otros 
cuya aplicación fuere pertinente. 
 
El procedimiento a seguirse para la aplicación de las multas será el 
siguiente: 
 
1) El Administrador del Contrato, notificará a la CONTRATISTA con 

el incumplimiento dentro del término de quince (15) días contados 
desde la fecha en que tal incumplimiento haya sido evidenciado 
por EP PETROECUADOR.  Esta notificación podrá efectuarse 
mediante correo electrónico y/o Sistema de gestión documental 
Quipux adjuntando el formato del Anexo Nro. 7 dentro del término 
de diez (10) días contados desde la fecha de notificación. 
efectuada mediante correo electrónico.  

 
2) La CONTRATISTA presentará por escrito sus argumentos 

justificativos de descargo dentro del término de diez (10) días 
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo Nro. 
7. 

 
3) El Administrador del Contrato aplicará ratificando o dejará sin 

efecto la multa, según corresponda, dentro del plazo de sesenta 
(60) días contados desde la fecha de presentación de los 
argumentos justificativos de descargo por parte de la 
CONTRATISTA. 
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4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del 

Contrato con la ratificación de la multa, podrá impugnarla ante el 
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de 
diez (10) días contados desde la fecha de notificación con la 
ratificación de la multa. 

 
5) El Gerente General resolverá la impugnación dentro del plazo de 

sesenta (60) días contados desde la fecha de presentación de la 
impugnación en EP PETROECUADOR. 

 
El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR 
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminación 
unilateral, según corresponda; y en cualquiera de los casos requerir 
además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad 
con la ley. 
 
No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de 
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por 
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por 
EP PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP 
PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR podrá descontar los valores por multas aplicadas 
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra vía judicial, 
extrajudicial, o por medio de la jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS 
 

La CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigentes las garantías 
otorgadas, de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La 
renovación de las garantías se efectuará con una anticipación de por lo menos 
cinco (5) días a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las harán 
efectivas. 
 
13.1 Fiel Cumplimiento 

 
Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y 
para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros 
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones, 
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripción de 
este instrumento, entregará a la orden de EP PETROECUADOR una 
garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector 
Público, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo 
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de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del Contrato sin IVA, que deberá permanecer vigente y de ser el caso 
renovarse obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la 
firma del Acta de Recepción Única o recepción única presunta aceptada 
por la entidad u ordenada por el Juez.  

 
La CONTRATISTA entregará a EP PETROECUADOR el documento de 
renovación correspondiente, hasta cinco (5) días antes del vencimiento 
de la garantía vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hará 
efectiva dicha garantía, sin perjuicio de las acciones legales a las que 
hubiese lugar. 

 
Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá 
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes 
de la ejecución del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos en 
debida forma. 

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con 
sus trabajadores relacionados con la ejecución de este Contrato, que no 
sea debido a caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovación oportuna 
de la garantía de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en el 
momento que considere pertinente hará efectiva la garantía entregada 
por la CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.  
 
Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato 
notificará a la CONTRATISTA conforme a la cláusula de terminación de 
este Contrato. 

 
Esta Garantía permanecerá en custodia del Departamento de Tesorería, 
el cien por ciento (100%) de esta garantía y será devuelta a la firma del 
Acta de Recepción Única, real o presunta. 

  
En el caso de que se incremente el monto del Contrato debido a 
mayores necesidades operativas, antes de que se suscriba el 
documento pertinente, la Garantía de Fiel Cumplimiento que estuviese 
vigente a la fecha del incremento, será aumentada en la misma 
proporción. 

 
13.5 Formas de Garantía 

 
Para el otorgamiento de las garantías establecidas en este Contrato, la 
CONTRATISTA podrá rendir cualquiera de las siguientes garantías: 

 
a. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada 
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por un banco o institución financiera establecidos en el país y que se 
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o, 

 
b. Fianza instrumentada en una póliza de seguro, incondicional, 

irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de 
seguros establecida en el país y que se encuentren bajo el control y 
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o, 

 
c. Primera Hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la 

garantía no exceda del sesenta por ciento (60%) del valor del 
inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral; o, 

 
d. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras 

instituciones del Estado, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, 
notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o 
valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del 
Banco Central del Ecuador. Su valor se computará de acuerdo a su 
cotización en las bolsas de valores del país, al momento de constituir 
la garantía.  Los intereses que produzcan pertenecerán a la 
CONTRATISTA; o 
 

e. Certificados de depósitos a plazo, emitidos por una institución 
financiera establecida en el país, endosados por valor en garantía a 
la orden de EP PETROECUADOR y cuyo plazo de vigencia sea 
mayor al estimado para la ejecución del contrato. 

 
 
Las garantías que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras 
extranjeras, deberán presentarse por intermedio de instituciones 
establecidas legalmente en el país, las que representarán y responderán 
por los primeros en todos los efectos derivados de las garantías. 
 
Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las 
pólizas de seguros establecidas en las letras a. y b. de la presente 
cláusula, no admitirán cláusula alguna que establezca trámite 
administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por 
escrito de EP PETROECUADOR.  Cualquier cláusula en contrario se 
entenderán como no escrita.  En caso de incumplimiento, el banco, la 
institución financiera o la compañía aseguradora, será inhabilitada en el 
Sistema Nacional de Contratación Pública por el organismo responsable, 
hasta el cumplimiento de su obligación.  En caso de reincidencia será 
inhabilitada por dos (2) años. 
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CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SEGUROS  
 

La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y 
cualquier otra extensión acordada del mismo, por su propia cuenta y a su 
costo, contratará y mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de 
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el 
cumplimiento del Contrato, así como también por posibles daños o pérdidas de 
materiales y equipos de EP PETROECUADOR y afectación al medio ambiente.  
 
EP PETROECUADOR en ningún caso asume la responsabilidad por los 
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para 
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.   

 
La CONTRATISTA mantendrá permanentemente actualizada la cobertura de al 
menos las pólizas que se detallan en el Anexo Nro. 8. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: TRIBUTOS  

 
Será responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos 
que le correspondiere, sean éstos de carácter nacional, provincial o municipal; 
así mismo cancelará por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de 
colegiaturas y cualquier obligación tributaria aplicable al Contrato, sea que le 
fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de 
tributos y se obliga además, a mantener libre a EP PETROECUADOR de todo 
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.   

 
La CONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y Retención, vigente.  

 
Los servicios materia de este Contrato están sujetos al pago del Impuesto al 
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideró el costo 
por este concepto. En el caso de que con posterioridad a la suscripción del 
Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del 
Impuesto al Valor Agregado – IVA, el pago se efectuará en base al precio 
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable. 

 
El Contrato a suscribirse estará sujeto a la retención respecto al Impuesto a la 
Renta conforme la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
normas complementarias y sus reformas.  
 
De las facturas emitidas por la CONTRATISTA se descontará conforme lo 
dispone la Ley 122; y, su Ley Interpretativa. 

 
EP PETROECUADOR actuará como agente de retención de los tributos, 
contribuciones y gastos que correspondan. 
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CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento de los 
términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y 
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificará a la otra de las 
condiciones prevalecientes, así como las fechas del inicio y terminación de 
éstas. 

 
La comunicación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá presentarse en un 
tiempo no mayor a treinta (30) días calendario de ocurrido el siniestro y 
mientras se encuentre vigente el Contrato, y será aceptada o no por el 
Administrador del Contrato y ratificada por el Gerente General de EP 
PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no medie la notificación en 
el plazo indicado, se entenderá como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o 
caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le concederá 
prórroga del plazo contractual y se aplicarán las multas que correspondan. 
 
Excepto como de otra forma esté estipulado en esta cláusula, el desempeño de 
cada una de las PARTES bajo este Contrato está suspendido en tanto que y 
mientras tal ejecución esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente, 
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

 
La falta de notificación por la CONTRATISTA o viceversa, será entendida como 
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con 
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecución bajo este 
Contrato. 

 
En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por 
más de sesenta (60) días, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, cualquiera de las PARTES podrá solicitar la terminación del presente 
Contrato conforme a la Cláusula Décimo Octava, número 18.3. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E 

INDEMNIZACIONES 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades 
operativas inherentes al Contrato y prestará todos los servicios estipulados en 
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de ingeniería y 
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y 
Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no 
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observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá los 
costos que esto signifique. 
 
Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes 
con las responsabilidades establecidas en el párrafo precedente y las que 
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes, EP PETROECUADOR está autorizada a cobrar la suma 
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA vía 
reembolso de las facturas pendientes de pago, más el cinco por ciento (5%) de 
gastos administrativos o, a falta de éstos, hará efectivas las garantías, y si las 
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciará la respectiva 
acción judicial o extrajudicial de cobro. 
 
Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las 
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de 
conformidad con esta cláusula: 
 
17.1 Responsabilidad por el Personal 

 
Cada una de las PARTES será exclusivamente responsable y asumirá la 
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su 
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros 
relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecución del 
presente Contrato.  
 
Las PARTES asumirán el gasto total correspondiente de cualquier 
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de 
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el párrafo que 
precede.  

 
Asimismo, EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA serán 
responsables y estarán obligadas por todos y cada uno de los reclamos 
que resulten de lesión corporal, incluyendo lesión, enfermedad y muerte 
a terceros, hasta los límites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.  
 

17.2 Responsabilidad por Pérdida o Daños de Equipos y Materiales 
 
a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad, así como respecto de aquellos bienes que le fueren 
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suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato. 

 
Cualquier equipo o material faltante o dañado será descontado de 
las facturas pendientes de pago al precio de reposición, o 
cobrado de las garantías rendidas. 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas 
que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de 
parte de EP PETROECUADOR. 

 
b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad. 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de EP PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por 
causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia 
grave de parte de la CONTRATISTA. 

  
17.3 Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y 

Cumplimiento Ambiental 
 
No obstante, cualquier estipulación en contrario que este instrumento 
contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por 
contaminación (polución) será como sigue: 

 
a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier 

contingencia generada por efecto de sus actividades y se le 
imputarán costos relacionados a: contención, recuperación, 
compensación, mitigación, tratamiento y disposición final de residuos, 
excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por 
terceros. 
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b. Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio 
biótico o abiótico deberán ser recuperadas al estado más similar al 
original; esto se efectuará mediante un plan de mitigación. 

 
c. La responsabilidad de la disposición de desechos, así como la de la 

prevención de la contaminación es un deber de la CONTRATISTA, y 
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relación contractual 
directa entre EP PETROECUADOR y las subcontratistas, la 
responsable ambiental será la empresa contratada directamente por 
EP PETROECUADOR.  

 
d. Todo desecho generado en la operación deberá ser tratado,  

dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial 
contaminación de agua, suelo y aire de acuerdo a las políticas 
ambientales de EP PETROECUADOR para así evitar diseminación y 
contaminación; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes, 
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos 
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como 
especiales, o basura así como los desechos orgánicos, papel, cartón, 
vidrio y metales que se generen durante su operación o actividades. 

 
La CONTRATISTA se hará cargo de los desechos químicos, 
productos contaminados con químicos, o aceites, debiendo darles el 
tratamiento adecuado hasta su disposición final. 

  
e. En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios 

necesarios para atender una contingencia, la misma será atendida 
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturará costo 
reembolso por dicha asistencia. 

 
La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluirá la obligación 
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestión y la 
obligación de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda 
responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y acción 
de todo tipo que surjan de la contaminación de la que se trata en esta 
Cláusula.  

 
La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la 
contaminación en todo aspecto y si por su negligencia se produce, 
será su responsabilidad el descontaminar completamente el área 
afectada. En cualquier otro caso se regirá por las normas descritas 
en el Anexo Nro. 10. 
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La CONTRATISTA está obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes 
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburíferas 
en el Ecuador.  

 
En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP 
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto 
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio, 
causando la afectación del entorno, asumirá la responsabilidad del 
mismo. Por tanto autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su 
factura el monto que por concepto de mitigación, limpieza, 
remediación, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento. 

 
Monitoreo:  
 
Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e 
instalaciones propias de los contratistas serán de su exclusiva 
responsabilidad.  La CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en 
los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP 
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los 
gestione con las entidades de control. 
 

17.4 Daños y Perjuicios Consecuentes 
 
Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por 
daños y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados 
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de 
rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran 
podido generar por cualquier concepto.  
 

17.5 Responsabilidad respecto a Registros, Informes, Inspecciones, etc. 
 
a. La CONTRATISTA mantendrá una historia y registros auténticos y 

exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado 
en este Contrato.  

 
b. La CONTRATISTA proporcionará al Administrador del Contrato de 

EP PETROECUADOR un informe diario y mensual escrito, en 
formularios acordados por las PARTES que determinen la 
disponibilidad del personal, Equipo, etc. de la CONTRATISTA, así 
como de sus servicios prestados.  

 
c. La CONTRATISTA deberá entregar al Departamento de SSA de EP 

PETROECUADOR en Quito, durante los siete (7) primeros días del 
mes, un reporte mensual acerca de las actividades desempeñadas 
durante el mes anterior, relacionadas con el cumplimiento de las 



Página 88 

 

 

 

Guías previstas en el Anexo Nro. 10 del Contrato, sin perjuicio de 
que su incumplimiento acarree las sanciones establecidas en este 
contrato. 

 
17.6  Responsabilidad Laboral 
 

La CONTRATISTA asume para sí todas las obligaciones laborales 
consagradas en el Código de Trabajo y Ley de Seguridad Social 
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la 
ejecución de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendrá la 
calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en 
el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma 
responsabilidad alguna por estos conceptos. 
 
La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones 
laborales y sociales para con su personal, aún en el caso de condena 
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendrá el 
derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere 
pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten 
el pago realizado se tendrán como título ejecutivo en contra de la 
CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante 
los jueces competentes. 
 

17.7 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computación  
 

La CONTRATISTA es responsable que su personal de cumplimiento a 
las políticas y los procedimientos en el uso de las herramientas y 
sistemas tecnológicos dentro de las instalaciones de la EP 
PETROECUADOR.  
 
Dichos procedimientos y políticas están referenciados al buen uso y a 
precautelar la plataforma tecnológica respecto a: la seguridad de la 
información, la compatibilidad, la confidencialidad, la tecnología y los 
derechos de autor legalmente establecidos dentro de los procesos que 
los contratistas deberán cumplir las siguientes consideraciones:  
 
1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de la 
EP PETROECUADOR deberán tener todo el software instalado con 
licencias debidamente legalizadas.  
 
2. No se permitirá la conexión de computadores que cuenten con un 
Antivirus gratuito, por lo tanto, el Antivirus instalado deberá ser 
licenciado y además deberá constar en uno de los cuatro cuadrantes de 
Gartner EPP (Endpoint Protection Platforms) del último año.  
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3. No se permitirá la conexión de computadores personales de 
empleados de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR, sino 
únicamente de aquellos computadores de propiedad de la 
CONTRATISTA que sean destinados a dar cumplimiento al objeto 
contractual.  
 
4. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como 
parte de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA 
deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la EP 
PETROECUADOR, según su aplicación.  
 
5. Los empleados de la CONTRATISTA deberán regirse a la 
Normativa establecida por la EP PETROECUADOR respecto al uso de 
Equipos Tecnológicos.  
 
6. La Normativa se encuentra a disposición de los usuarios que 
tengan cuentas de la EP PETROECUADOR, en el Sistema de 
Normativa Interna, mediante el siguiente link: 
https://intranet.eppetroecuador.ec/  
 
EP PETROECUADOR auditará todo tipo de tráfico de red y bloqueará 
todo tipo de tráfico de red "no auditable"; esto incluye conexiones 
virtuales privadas (VPN), protocolos de encriptación de información y 
similares. Es responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS 
informar de esto a sus empleados, así como de su estricto cumplimiento. 
EP PETROECUADOR informará sobre los intentos de uso de estos 
servicios al administrador del contrato y se reservará el derecho de 
bloquear los accesos de red en casos de reincidencia.  
 
Los sistemas operativos soportados en la red de la EP 
PETROECUADOR para estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 
10 o superior.  
 
La Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación podrá 
verificar que los equipos tecnológicos cumplan con todos los requisitos 
necesarios y no afecten el desempeño de la plataforma tecnológica de la 
EP PETROECUADOR, para lo cual podrá solicitar las modificaciones y 
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la 
CONTRATISTA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 
 

El Contrato termina:  
 
18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 
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18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolución 

del Contrato. 
 
18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecución 

total del Contrato.  
 
 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas 

de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los 
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las 
PARTES podrán por mutuo acuerdo convenir en la extinción de todas o 
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se 
encuentren, en cuyo caso se realizará la liquidación correspondiente. 

 
 La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos 

causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la 
CONTRATISTA. 

 
18.4 Por disolución de la persona jurídica (o por muerte de la persona 

natural). 
 
 En el caso del número 18.4 los representantes legales de las personas 

jurídicas cuya disolución se tramita están obligados a comunicar a EP 
PETROECUADOR sobre la situación y causales de disolución. 

 
18.5 Por declaración anticipada y unilateral del contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA. 
 
18.6 Por cualquier otra causal señalada de forma expresa en el contrato. 

 
18.7 Terminación Anticipada y Unilateral del Contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA.  
 

EP PETROECUADOR podrá declarar terminado, anticipada y 
unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos: 
 
a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA. 

 
b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse 

en estado de suspensión o cesación de pagos, aunque no se haya 
producido la declaratoria correspondiente. 
 

c. Si las multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del 
Contrato. 
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d. Si la CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus 
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte específica 
del mismo, sin previa autorización escrita del Ordenador de Gasto. 
 

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca 
de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, 
participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura 
de propiedad, previo a efectuarla. 
 

f. EP PETROECUADOR también podrá declarar terminado anticipada 
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o 
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido 
a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se 
ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá 
a la CONTRATISTA como incumplida.   
 

g. Por suspensión de los trabajos, por decisión unilateral de la 
CONTRATISTA por más de sesenta (60) días sin que medie la 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 

h. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibición de la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de 
Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos. 
 

i. Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo Nro. 
3.  
 

j. Por las demás causas establecidas expresamente en este contrato. 
 

Para el efecto se considerará incumplimiento de la CONTRATISTA en 
los siguientes casos: 
 
1. Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las 

especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento, 
durante su vigencia;  

2. Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecución 
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las 
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo, 
sin limitación, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de 
la CONTRATISTA; 

3. Si la CONTRATISTA comete una infracción o incumplimiento de 
cualquiera de sus declaraciones, garantías, convenios u obligaciones 
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infracción o 
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incumplimiento dentro del período de solución especificado aquí, 
después de la recepción del aviso escrito respectivo por parte de EP 
PETROECUADOR, salvo que se estipule aquí otro intervalo de 
tiempo para lo mismo; 

4. Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha 
empezado a solucionar cualquier acto, condición o incumplimiento al 
recibir notificación del mismo que involucre una condición riesgosa; 

5. Si debido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten 
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares 
en donde serán ejecutados los Servicios; 

6. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR 
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o 

7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos 
ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o 
decisión administrativa de cualquier entidad gubernamental en 
relación a la protección del medio ambiente o protección de bienes 
arqueológicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio 
Ambiente o comete cualquier acto ilegal. 

 
Procedimiento para la Terminación Anticipada y Unilateral 
 
Antes de proceder a la terminación anticipada y unilateral, EP 
PETROECUADOR, el ordenador de gasto notificará a la 
CONTRATISTA, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su 
decisión de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la 
notificación de la resolución, se remitirán copias de los informes técnico 
y económico remitidos por el Administrador del Contrato, referentes al 
cumplimiento de las obligaciones de EP PETROECUADOR y de la 
CONTRATISTA; la notificación señalará específicamente el 
incumplimiento o mora en el que ha incurrido la CONTRATISTA de 
acuerdo a las letras anteriores y le advertirá que de no remediarlo en el 
término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. 
 
Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el 
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podrá 
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución del 
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicará por escrito a la 
CONTRATISTA y se remitirá al Servicio Nacional de Contratación 
Pública SERCOP.  La resolución de terminación unilateral no se 
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, 
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o 
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA.  Tampoco se 
admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de 
terminación unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de 
defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de 
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tal resolución. 
 
La resolución de terminación anticipada y unilateral del contrato será 
publicada en la página Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitará de 
forma automática a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores, 
por un periodo de cinco (5) años. 
 
Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA únicamente podrá 
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo 
entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP 
PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato 
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses. 
 
En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el 
avance físico de las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y 
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10) 
días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de 
terminación unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR 
los valores adeudados hasta la fecha de terminación del contrato 
conforme a la liquidación practicada y en la que se incluirá, si fuera del 
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en 
caso de que el contrato estipule anticipo. 
 
En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro 
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR 
requerirá por escrito a la entidad que emitió la garantía, ejecute 
inmediatamente las garantía otorgadas y pague a EP PETROECUADOR 
los valores liquidados más los intereses generados de acuerdo a las 
regulaciones emitidas por el órgano competente, que se calcularán 
hasta la fecha efectiva de pago. 
 
Sin perjuicio de la terminación unilateral, EP PETROECUADOR iniciará 
las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento 
de los daños y perjuicios generados debido al incumplimiento producido 
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Código Orgánico 
General de Procesos. 

 
18.8 Terminación por causas imputables a EP PETROECUADOR   
 

La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del Contrato por las 
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR: 
 
- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 

sesenta (60) días; 
- Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o 
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caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad 
contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el 
Contrato; 

- Por suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días 
dispuestos por la entidad contratante sin que medie caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 
18.9 Período de Solución 

 
La CONTRATISTA deberá solucionar un Incumplimiento dentro de los 
diez (10) días después de la recepción de la notificación escrita por el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o 
deberá iniciar tal solución si tal infracción o Incumplimiento no es sujeto 
a ser solucionado completamente dentro de diez (10) días y deberá 
proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el 
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad 
que requiera una solución o remedio más rápidamente que los diez (10) 
días antes mencionados (por ejemplo, un Incumplimiento que arriesgue 
la vida o salud del personal, daños severos al equipo, propiedad o medio 
ambiente o la continuación segura de los Servicios, etc.) entonces el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR deberá proveer a 
la CONTRATISTA una notificación escrita del período de tiempo más 
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA deberá solucionar tal 
Incumplimiento el cual será determinado en buena fe por del 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula de Multas. 
 
Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se 
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discreción 
puede terminar este Contrato, para lo cual se efectuará lo establecido en 
el número 18.7 del presente contrato.  La Terminación bajo este número 
procederá sin perjuicio de cualquier reclamo o acción que EP 
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la 
CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como 
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos 
a tal terminación. 
 
La terminación anticipada del Contrato, transferencia de la operación o 
transformación de EP PETROECUADOR, no implicará el pago de 
indemnizaciones o pagos adicionales a los que deban efectuarse por 
servicios efectivamente ejecutados. 

 
En todos estos casos, se realizarán las recepciones y liquidaciones 
correspondientes.  
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18.10 Terminación por Conveniencia 
 

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP 
PETROECUADOR tendrá derecho a dar por terminado este Contrato de 
manera total o parcialmente en cualquier momento, mediante 
notificación por escrito remitida por EP PETROECUADOR a la 
CONTRATISTA con por lo menos treinta (30) días calendario de 
anticipación, aún cuando no haya ocurrido incumplimiento de la 
CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP PETROECUADOR no tendrá 
ninguna obligación, de ninguna índole, incluyendo la obligación de 
comunicar a la CONTRATISTA las razones de su decisión, y la 
CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir remuneración o 
compensación alguna, de ninguna índole, salvo la compensación 
realmente devengada antes de dicha terminación de acuerdo al precio 
acordado conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo Nro. 
5, más cualquier derecho o costo razonable y documentado por 
desmovilización y cargos de cancelación que se hayan incurrido y que 
se encuentren debidamente justificados y aceptados por EP 
PETROECUADOR. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIÓN 
  

El Contrato suscrito podrá ser modificado o complementado de común acuerdo 
entre las PARTES, previa la autorización de los respectivos órganos de 
adjudicación, mediante la suscripción de un Contrato complementario o 
Contrato modificatorio. 
 
Las modificaciones contractuales podrán adoptar forma de transacciones, 
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.  

 
Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar, 
modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas 
imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas durante la 
ejecución del contrato, la autoridad que celebró el contrato principal, podrá 
autorizar la suscripción de un contrato complementario con el mismo 
contratista, sin concurso previo y siempre que se mantengan los precios de los 
rubros del contrato original. (CADA CONTRATO DEBERÁ SER 
ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES DE LA CONTRATACIÓN Y DE 
CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 

 
Tales contratos complementarios podrán incrementar hasta un cincuenta por 
ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo excepcionalmente, 
dicho límite podrá incrementarse, siempre y cuando se cuente con la 
autorización expresa del Gerente General, previa recomendación del usuario u 
Ordenador de Gasto, debidamente motivada. 
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Contrato Modificatorio: Se podrá suscribir contratos modificatorios para 
enmendar casos de errores manifiestos de hecho, de transcripción o de 
cálculo, que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales. 
 
Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador 
del Contrato deberá remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe 
debidamente motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que 
justifican la celebración de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha 
modificación, implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendrá 
previamente la respectiva certificación presupuestaria. 

 
Bajo ninguna circunstancia se podrá celebrar contratos complementarios para 
subsanar o formalizar, la ejecución de obras o servicios que hayan sido 
prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar 
servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad. 

 
La suscripción del contrato modificatorio o complementario deberá efectuarse 
mientras el plazo de ejecución del contrato principal se encuentre vigente. 
(CADA CONTRATO DEBERÁ SER ACONDICIONADO A LAS NECESIDADES 
DE LA CONTRATACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA) 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO 

Las actas de entrega recepción provisionales, únicas o definitivas contendrá 
como mínimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de 
ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de 
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, reajuste de precios pagados o pendientes de pago de ser 
procedente y verificación de vigencia de garantías requeridas; y cualquier otra 
circunstancia que se estime necesaria. 

Las actas de entrega recepción deberán ser suscritas por la comisión 
designada por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual deberá estar 
conformada por el administrador del contrato, un delegado del área usuaria que 
no haya intervenido en la ejecución del instrumento contractual y un delegado 
del área financiera. 
 
Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la 
suscripción del Acta de Recepción Única del Contrato, serán personal y 
civilmente responsables por los datos que consignen en ellas, así como por la 
no suscripción de dicha Acta, dentro de los plazos estipulados para tal efecto. 
 
 
20.1 Acta de Recepción Única del Contrato 
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Una vez producida la terminación del Contrato, las PARTES iniciarán 
hasta dentro del término de cuarenta y cinco (45) días, el trámite para la 
suscripción del Acta de Recepción Única. 

El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas 
las obligaciones contractuales y previo a la suscripción del acta de 
recepción única o definitiva, remitirá al Ordenador de Gasto el informe 
final de ejecución del contrato, en un plazo de hasta sesenta y cinco (65) 
días.  

Si existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la 
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podrá imponer la multa 
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal 
circunstancia retardará la firma del acta por todo el tiempo necesario al 
cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen 
económicas, en cuyo caso se descontará de los valores pendientes de 
pago o de las garantías a devolverse, haciéndose constar en el acta 
respectiva. 

 
Si EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare 
la recepción única hasta sesenta (60) días después de que la 
CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del trámite de entrega - 
recepción, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones 
pendientes, se considerará que la entrega - recepción única del Contrato 
se ha efectuado. 

  
Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepción única sin 
justificación aceptada por EP PETROECUADOR, se podrá efectuar la 
recepción única presunta del Contrato.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CONCILIACIÓN DE MATERIALES 
 

Es obligación de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control 
de todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en 
el caso de que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la 
CONTRATISTA para la prestación de los servicios. A la terminación del 
contrato se deberá hacer una conciliación mediante acta firmada por el 
Administrador del Contrato y el representante de la CONTRATISTA, 
respaldada por todos los documentos de descargo tales como: reporte del 
Administrador del Contrato, con un detalle de los equipos, materiales usados o 
instalados, ticket de transferencia a bodegas del material sobrante, etc. 
Cualquier equipo o material faltante será descontado de las facturas pendientes 
de pago a la CONTRATISTA, al precio de reposición o cobrado de las 
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garantías rendidas. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISIÓN  
 

EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervisión y/o 
fiscalización de los servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, 
a quienes la CONTRATISTA proporcionará toda la información requerida y 
atenderá sus exigencias en relación con la ejecución del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORÍA 

 
EP PETROECUADOR para efectos de Auditoría, podrá en todo momento y 
hasta siete (7) años después de la terminación del Contrato, solicitar 
información relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA está obligada a 
proporcionar la documentación y confirmaciones por escrito sobre las 
operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas 
con el Contrato. 

  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS Y 

SUBCONTRATACIÓN 
 

No se podrá ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato, 
sin previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona 
natural o jurídica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o 
mejores condiciones técnicas, jurídicas y financieras. De no cumplir con este 
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizará tal cesión o traspaso. 
 
De efectuarse una cesión o traspaso sin la previa autorización de EP 
PETROECUADOR, ésta será nula y será causal suficiente para la terminación 
unilateral y anticipada de la relación contractual pudiendo EP 
PETROECUADOR iniciar las acciones por los daños y perjuicios ocasionados. 

 
Previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, se podrá subcontratar 
trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados en el 
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren 
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable 
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, 
siempre y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con 
sus obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus 
obligaciones contractuales. 
 
Para que proceda la subcontratación se deberá remitir a lo establecido en la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades 
de Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de 
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PETROAMAZONAS EP y su Reglamento. 
 
Por la subcontratación, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a 
la obligación de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR. 
 
En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a 
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerirá que los 
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores 
de EP PETROECUADOR. 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: TRANSPARENCIA Y ANTISOBORNO 
 
El CONTRATISTA bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, 
ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o 
servicio ilegítimo o prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, 
dádiva monetaria indebida o cualquier otro beneficio o ventaja económica o de 
otro tipo, a ningún funcionario, trabajador o autoridad de EP PETROECUADOR 
que hubiera tenido o tenga que ver con el procedimiento de contratación en sus 
etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución 
contractual, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de 
contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o 
contractual. 
 
Para el efecto, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir estrictamente las leyes, 
reglamentos y normativa interna de EP PETROECUADOR, durante toda la 
etapa de ejecución contractual, comprometiéndose para el efecto, a tener un 
adecuado comportamiento legal, ético y honrado, con apego irrestricto a los 
principios de eficacia, eficiencia, transparencia, lealtad y buena práctica, entre 
otros que rigen a la administración pública. 
 
Además, EL CONTRATISTA se obliga que, en todo momento en relación con 
el contrato, y a lo largo de su vigencia y posteriormente, cumplirá, y adoptará 
medidas para asegurarse de que su personal, subcontratistas, agentes u otros 
terceros sujetos a su control o a su influencia determinante, no cometan actos 
ilegales de corrupción. En caso de llegar a conocer que alguno de sus 
dependientes, ha infringido esta cláusula, EL CONTRATISTA está en la 
obligación de denunciar y combatir los actos de corrupción. Las prácticas 
ilegales de soborno, extorsión, fraude, colusión, y otros no son admisibles, por 
lo que EL CONTRATISTA acepta que en el caso de que se comprobare una 
violación a esta cláusula, EP PETROECUADOR se reserva el derecho de 
terminar en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo 
cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones 
hayan ocasionado, así como a responder ante la ley por las faltas cometidas. 
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Aceptación de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las 
Cláusulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de 
este contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe y, 
en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el 
desconocimiento de este contrato o la auditoría de ciertos términos y 
condiciones de este contrato a la otra parte. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
 

Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como 
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de 
cualquier otro. 
 
En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la 
celebración, en la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación de este 
Contrato, las PARTES procurarán superarlas directamente. Si existiesen 
controversias en el pago de facturas, se podrá disponer el pago de valores no 
controvertidos. 
 
La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado y estará sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y 
Mediación y al Reglamento del precitado Centro. 
 
Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o 
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estarán sujetos a las normas 
previstas en la Constitución de la República del Ecuador; y, conforme lo 
establecido en el Código Orgánico General de Procesos en lo que fuere 
aplicable. 
. 
Cuando no se haya establecido en una contratación una cláusula 
compromisoria, se podrá pactar la suscripción de este compromiso, conforme a 
las disposiciones de la Constitución y contando con las autorizaciones 
correspondientes. 

 
En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones 
será tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito, 
para lo cual se someterán a las leyes de la República del Ecuador y fijarán su 
domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: TÉRMINOS DEL CONTRATO E 

INTERPRETACIÓN 
 

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el 
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de las 
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PARTES. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 
 

Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estará a 
tal definición. 

 
Si no están definidos en las Leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el 
Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y 
la intención de los contratantes. 

 
Tratándose de términos técnicos se estará a las definiciones que los manuales 
precisen. 
 
En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y 
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevalecerán los términos del 
Contrato y sus Anexos. De existir contradicción entre los Documentos 
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR 
dictaminará sobre aquellos que deben prevalecer.  
 
Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradicción entre el 
contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo 
Nro. 9, prevalecerán estas últimas. 

 
En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Título XIII, del 
Libro Cuarto, de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano. 

 
En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a 
la normativa (políticas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP 
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las 
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación entre las PARTES deberá ser enviada a las siguientes 
direcciones: 
 

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR: 
Av.  Alpallana y 6 de Diciembre  
Edif.  Alpallana 
Quito, Ecuador 

 
LA CONTRATISTA: _______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
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CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos conforme la categorización de 
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es 
administrativa, por lo que no se someterá a las normas de carácter 
administrativo previstas en la legislación ecuatoriana, ni a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, ni su Reglamento, ni demás normas 
de Derecho Administrativo aplicables. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LEY APLICABLE  
 
El presente Contrato se regirá por la legislación ecuatoriana, la Ley de 
Hidrocarburos, su reglamentación y la Normativa Interna Vigente en EP 
PETROECUADOR, prevalecerán sobre cualquier otro instrumento o Ley.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD 
 
Cada parte y/o Cláusula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene 
intención de ser sujeto a separación. Si se llegare a determinar que cualquier 
parte, cláusula o Anexo del Contrato es ilegal, no válido o inejecutable, por 
cualquier razón; entonces, en la medida de lo práctico y factible, las restantes 
secciones, cláusulas y anexos del Contrato deberán considerarse como que 
permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no 
válidas o inejecutables, cláusulas y anexos no formaran parte de este Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA:  INTEGRIDAD DEL CONTRATO 
 
Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicación oral o escrita 
que se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relación a la 
materia aquí tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado 
entre las PARTES, y ningún otro escrito o conversación podrá interpretarse 
como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las 
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecución. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: PROHIBICIÓN DE ACTUAR EN 

REPRESENTACIÓN DE EP 
PETROECUADOR 

 
De ningún modo estará la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a 
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP 
PETROECUADOR, excepción hecha de lo que este Contrato estipule 
expresamente. 
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE 
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DEL CONTRATO 
 

Forman parte integrante del Contrato: 
 
ANEXO Nro. 1:  Objeto del Contrato. 
ANEXO Nro. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR. 
ANEXO Nro. 3:  Obligaciones de la CONTRATISTA. 
ANEXO Nro. 4: Instalaciones, Equipo y Personal de la CONTRATISTA 
ANEXO Nro. 5: Precios del Servicio. 
ANEXO Nro. 6: Política Antisoborno EP PETROECUADOR 
ANEXO Nro. 7:  Aplicación de multas. 
ANEXO Nro. 8:  Seguros 
ANEXO Nro. 9: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas CO-

EPP-087-2024. 
ANEXO Nro. 10:  Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente, Seguridad 

Física y Relaciones Comunitarias para contratistas. 
ANEXO Nro. 11:  Documentos habilitantes: 
  

- Formularios Nro. 1A: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Técnica. 

- Formulario Nro. 1B: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Económica. 

- Formulario Nro. 2A: Declaración Anticorrupción. 
- Formulario Nro. 2B: Comunicación de Conflictos De 

Intereses Proveedores. 
- Formulario Nro. 2C: Carta Compromiso de 

Cumplimiento de las Políticas de Responsabilidad 
Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, Guías 
y Procedimientos de EP PETROECUADOR. 

- Resolución de Adjudicación Nro. ____-RSL de __ de 
______ de 202_. 

- Oficio de notificación Nro. ____ de __ de ______ de 
202_. 

- Certificación Presupuestaria Nro. _______________ 
de ________ de 202_. 

- Certificado otorgado por la Superintendencia de 
Compañías vigente, que justifique la existencia legal 
de la CONTRATISTA y su cumplimiento de 
obligaciones. 

- Certificado en el que conste que la CONTRATISTA 
se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
IESS. 

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el 
Servicio de Rentas Internas. 
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- Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL; 
PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; PETRO-PGG-2021-0181-RSL; y. 
PETRO-PGG-2023-0037-RSL con la designación de 
Ordenadores de Gasto de EP PETROECUADOR. 

- Nombramiento del Representante legal de la 
CONTRATISTA inscrito en el Registro Mercantil del 
cantón. 
 

Además, forman parte de este Contrato las garantías, y los demás documentos 
precontractuales. 
 
Para constancia firman las PARTES electrónicamente, en Quito D.M., a los 
____ días del mes de _________ de 202_. 
 
 
 
 

      Andrea Yanira Machado García 
GERENTE DE DESARROLLO Y 

OPTIMIZACIÓN 
EP PETROECUADOR 

 
 

  
GERENTE GENERAL 
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ANEXO Nro. 1 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del Contrato es la Prestación de Servicio de Tratamiento Químico 
Integral de Fluidos de producción, para el Bloque 57 Libertador, operado por la 
EP PETROECUADOR. 
 
El servicio incluye el tratamiento de Crudo, Agua de Producción, Agua de 
Inyección, Agua de Reinyección, y la Provisión de Productos Químicos 
formulados específicamente para el Bloque 57 Libertador (Frontera, Tapi, 
Tetete, Shushuqui, Atacapi, Shuara, Pichincha, Secoya y los que se anexen a 
este bloque), de conformidad con lo detallado en los Anexos y Documentos que 
se incorporen y formen parte de este Contrato. 
 
ENTREGABLES 

 Orden de trabajo que habilite la prestación del servicio.  

 Soporte operativo de tratamiento químico que incluya la producción de 
crudo y agua de producción del Bloque 57 LIBERTADOR Objeto de este 
Contrato, obtenidos del Portal de Operaciones de EP 
PETROECUADOR, suscrito por la Intendencia de Producción. Planilla 
del Servicio efectivamente recibido, suscrito por las partes. 

 Reporte diario, que incluya el consumo en volumen de cada uno de los 
productos químicos utilizados y aspectos técnicos del monitoreo de 
tratamiento químico. 

 Informe mensual técnico - económico en los que se detallarán todas las 
actividades de asistencia técnica, con sus respectivas conclusiones y 
recomendaciones, seguimientos y cumplimientos de trabajos y proyectos 
de tratamiento químico. 

 Informes técnicos periódicos de acuerdo con los requerimientos 
descritos en las Especificaciones técnicas y obligaciones de la 
Contratista. 

 Reporte semanal de Stock de Químicos. 

 Ficha técnica de control de calidad por cada lote de todos los productos 
químicos que lleguen a campo y que serán utilizados en este Contrato. 

 Actas entrega recepción debidamente suscritas por las partes 
correspondientes a los requerimientos descritos en las Especificaciones 
técnicas y obligaciones de la Contratista.  
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 Informe de visita mensual SSA. 

 Boletines técnicos y hojas de datos de seguridad de los productos a 
utilizar durante la vigencia del Contrato. 
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ANEXO Nro. 2 
 

OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

 

Para la ejecución del “Servicio de Tratamiento Químico Integral de 

Fluidos de producción, para el Bloque 57 Libertador operado por la EP 

PETROECUADOR”, PETROECUADOR proveerá a la CONTRATISTA: 

 

1. En la reunión de inicio de operación (KOM) EP PETROECUADOR a 
través del Ingeniero de Corrosión y Químicos entregará con acta de 
entrega recepción: el listado actualizado de puntos de inyección de 
químicos operativos, plantilla de Informe Mensual de Tratamiento 
Químico, el listado actualizado de puntos de monitoreo de tratamiento 
químico operativos y el formato para inventario de equipos de laboratorio 
existentes en el área de trabajo asignada a la CONTRATISTA. 
 

2.  EP PETROECUADOR facilitará a la CONTRATISTA un área de 
trabajo en el Laboratorio. La CONTRATISTA recibirá el área de trabajo y 
la devolverá en idénticas condiciones. 

 

3. Previo al inicio de actividades del presente vínculo contractual se 
realizará una reunión de trabajo en el laboratorio correspondiente, donde 
se levantará un inventario de los equipos e insumos del laboratorio 
propiedad de EP PETROECUADOR, el mismo que será actualizado 
semestralmente; sin embargo, los equipos, materiales, suministros de 
propiedad de EP PETROECUADOR que estén ubicados en el área no 
podrán ser usados, sin la autorización escrita del Ingeniero de Corrosión 
y Químicos. En caso que la CONTRATISTA produzca un daño en dichos 
equipos por negligencia o falta de experticia en el manejo, el Ingeniero 
Corrosión y Químicos emitirá un informe técnico con el reporte del daño 
y solicitará a la CONTRATISTA la devolución o reparación del equipo, 
mismo que será recibido en óptimas condiciones. 

 

4.  EP PETROECUADOR para la inyección de los productos químicos 
dispone de soportes para contenedores de químicos, contenedores de 
químicos, IBCs, bombas dosificadoras con todas las conexiones 
necesarias, tubings a los puntos de inyección, energía para las bombas 
dosificadoras los cuales en todo momento estarán bajo responsabilidad 
de EP PETROECUADOR y serán utilizadas por la CONTRATISTA para 
la normal operación del tratamiento químico. 

 

5. En el caso de incumplimientos reiterados a lo especificado en los 
Anexo Nro 3: Obligaciones de la contratista y Anexo Nro. 4 
Especificaciones técnicas: Metrix técnicos, asistencia técnica, personal 
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de la contratista, equipo, herramientas, EP PETROECUADOR podrá 
aplicar lo establecido en la Cláusula Terminación Anticipada y Unilateral 
del Contrato por causas imputables a la CONTRATISTA. 
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ANEXO Nro. 3 
 

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 

Para la provisión del “Servicio de Tratamiento Químico Integral de Fluidos 
de producción para el Bloque 
, 57 Libertador operado por la EP PETROECUADOR”, la CONTRATISTA 
está obligada a lo siguiente: 
 
1 Obligaciones Generales 
 

1.1. La CONTRATISTA prestará el Servicio de Tratamiento Químico Integral de 
Fluidos de producción para el Bloque 57 Libertador operado por  EP 
PETROECUADOR, esto incluye la Provisión de Productos Químicos 
formulados específicamente para el tratamiento de Crudo, Agua de 
Producción, Agua de Inyección y Agua de Reinyección, para el Bloque 57 
Libertador, (Atacapi, Shushuqui, Tetete Tapi, Frontera, Secoya, Shuara, 
Pichincha, Arazá), de conformidad con lo detallado en los Anexos y 
documentos que se incorporen y formen parte de este Contrato. 

 

1.2. La CONTRATISTA deberá cumplir con las Políticas y Procedimientos 
Internos que forman parte de la normativa interna de EP 
PETROECUADOR, y que de una u otra forma guarden relación con el 
objeto del Contrato. 

 

1.3. La CONTRATISTA es responsable de mantener la calidad del Servicio y 
los productos químicos asociados a este, desde el inicio y durante la 
vigencia del Contrato. 

 

1.4. La CONTRATISTA debe proveer a su costo: alimentación alojamiento, 
transporte y combustible para el personal asignado para ejecución de este 
Contrato. 

 

1.5. La CONTRATISTA deberá realizar al inicio del Contrato la presentación 
KOM, además debe entregar con Actas entrega - recepción los boletines 
técnicos y hojas de datos de seguridad de todos los productos a utilizar 
durante la vigencia del Contrato. 

 

1.6. La CONTRATISTA deberá adjuntar por cada lote de todos los productos 
químicos que lleguen a campo y que serán utilizados en este Servicio la 
ficha técnica de control de calidad; el Ingeniero de Corrosión y Químicos de 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de analizar aleatoriamente en 
sus laboratorios los productos químicos de la CONTRATISTA y contrastar 
con: i) fichas técnicas de cada producto; y, ii) muestras que fueron 
entregadas en la Oferta Técnica del proceso pre contractual. Dichos 
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productos químicos deben cumplir con los parámetros establecidos en la 
Tabla N°1 PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS durante todo el periodo de vigencia del Contrato. 

 

1.7. En caso de requerir cambio de producto químico utilizado en la ejecución 
de este Servicio, la CONTRATISTA debe cumplir con los protocolos que 
establece EP PETROECUADOR en el procedimiento sin que este cambio 
de producto implique variación en el precio de la tarifa establecida. 

 

1.8. La CONTRATISTA debe cumplir con los Métrix técnicos y frecuencia de 
monitoreo de los parámetros de control, establecidos en el ANEXO Nro. 4 
literal a) Metrix Técnicos. 
 

1.9. Será responsabilidad de la CONTRATISTA disponer para la ejecución de 
este Servicio desde el inicio y durante el periodo de vigencia del Contrato, 
los equipos detallados en el ANEXO Nro. 4 literal b) Equipos empleados 
para el monitoreo del Servicio, para su verificación el Ingeniero de 
Corrosión y Químicos o su delegado elaborará al inicio y mensualmente el 
acta de cumplimiento del ANEXO Nro. 4 literal b) debidamente suscrita por 
las partes. 
 

1.10. Los equipos a ser suministrados por la CONTRATISTA deberán estar en 
buenas condiciones para lo cual la contratista realizará la verificación, 
calibración, y/o mantenimiento de los equipos empleados en el monitoreo 
del tratamiento de crudo y agua de producción de acuerdo a la periodicidad 
establecida en el ANEXO Nro.  4 literal c) Aseguramiento de equipos, la 
CONTRATISTA reemplazará cualquiera de sus equipos que técnicamente 
sea inadecuado y/o inseguro para la ejecución de éste Contrato. 
 

1.11. La CONTRATISTA proveerá a su costo durante el período de vigencia 
del contrato al personal de EP PETROECUADOR de dos (2) cursos 
nacionales, en temas referentes al tratamiento químico. Los temas de los 
cursos serán revisados y autorizados por el Administrador del Contrato 
anualmente.  
 

1.12. La CONTRATISTA proveerá a su personal los medios de comunicación 
necesarios para la correcta prestación de asistencia técnica, con cobertura 
en los campos de ejecución del presente Contrato. 
 

1.13. La CONTRATISTA deberá realizar charlas periódicas de dos (2) veces 
por semana relacionadas a temas de seguridad, salud y ambiente, hojas de 
seguridad de productos químicos y procedimientos operativos de 
laboratorio; estas charlas se deberán registrar en los formatos establecidos 
por la EP PETROECUADOR.  Además, deberán incluirse en el reporte y 
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presentación mensual de tratamiento químico emitido por la 
CONTRATISTA. 

 

2 INVENTARIOS Y CONSUMOS 

 

2.1 La CONTRATISTA debe mantener desde el inicio hasta 30 días previo a 
la finalización del Contrato, stock de productos químicos en los Campos 
de la EP PETROECUADOR para un mínimo de cuarenta y cinco (45) 
días de operación (Campo más Bodega), sin considerar el volumen 
muerto de cada uno de los recipientes. En los recipientes de Campo que 
posean sensores de nivel, el volumen muerto se debe considerar a partir 
del sensor de bajo nivel. 

 

2.2 El stock remanente al finalizar el Contrato, no debe exceder de 15 días 
de operación, que se podrá pagar de acuerdo a la lista de precios 
vigente en el presente Contrato. 

 

2.3 La CONTRATISTA verificará el stock de los productos químicos 
semanalmente en presencia del Ingeniero de Corrosión y Químicos de la 
EP PETROECUADOR o su delegado, para lo cual utilizará el Formato 
de Stock de Químicos debidamente suscrito por las partes. 

 

2.4 Los productos químicos entregados por la Contratista deberán cumplir 
con los controles de calidad realizados aleatoriamente por la EP 
PETROECUADOR, el Ingeniero de Corrosión y Químicos se reserva el 
derecho de verificar mediante análisis aleatorios el cumplimiento de 
parámetros de calidad establecidos en la tabla N°1 PARÁMETROS DE 
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS, los cuales serán 
comparados con los datos obtenidos de las muestras entregadas en la 
propuesta técnica. 

 

TABLA N°1 PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

PRODUCTO ANÁLISIS LIMITES 
LIMITES                     

VARIACIÓN 
ACEPTADA 

GUÍAS OBSERVACIÓN 

DEMULSIFICANTE 
DAC / DAR 

% Principio 
Activo  

± 2%  ± 2%  
EXP.04.P

R.62  

Lectura escala en 
tubos centrífuga, de 15 
ml (*) 

Espectro 
Infrarrojo (IR)  

≥ 98% de 
correlación  

- - 
≥ 0.980000 criterio de 
correlación 

ANTIESPUMANTE Viscosidad 
± 11.5 cSt @ 

77ºF  

(-) 2% ( 
11.27 cSt @ 

77ºF)  

EXP.04.P
R.27  

Se acepta valores > 
11.27 cSt (*) 

DISPERSANTE DE 
PARAFINAS 

Espectro 
Infrarrojo (IR)  

≥ 98% de 
correlación  

- - 
≥ 0.980000 criterio de 
correlación 

INHIBIDOR DE 
INCRUSTACIONES 

Espectro 
Infrarrojo (IR)  

≥ 98% de 
correlación  

- - 
≥ 0.980000 criterio de 
correlación 
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Compatibilidad 
con agua 
de formación 

Compatibles - - 

Concentración de 100 
ppm, 1000 ppm, 
10.000 ppm en agua 
de formación 

INHIBIDOR DE 
CORROSIÓN 

Compatibilidad 
con agua 
de formación 

Compatibles - - 

Concentración de 100 
ppm, 1000 ppm, 
10.000 ppm en agua 
de formación 

Espectro 
Infrarrojo (IR)  

≥ 98% de 
correlación  

- - 
≥ 0.980000 criterio de 
correlación 

BIOCIDA THPS 
Índice de 
Refracción 

≥ 37.5% 
principio 

activo 

(-) 2% (35.5 
% principio 

activo) 
- 

Se acepta valores > 
35.5% de principio 
activo (*) 

BIOCIDA GTA 
Espectro 
Infrarrojo (IR)  

≥ 98% de 
correlación  

- - 
≥ 0.980000 criterio de 
correlación 

SURFACTANTE NO 
IÓNICO 

Espectro 
Infrarrojo (IR)  

≥ 98% de 
correlación  

- - 
≥ 0.980000 criterio de 
correlación 

SURFACTANTE 
ÁCIDO 

Densidad 
relativa 

(-) 2%  (-) 2%  - 
Densidad relativa 
determinada con   
picnómetro (*)  

(*) Lotes con concentraciones superiores a las establecidas podrían ser aceptados por la EP 
PETROECUADOR sin considerar perjuicio para LA CONTRATISTA. 

 

2.5 En caso de que los productos químicos a utilizarse en este Contrato no 
cumplan con los controles de calidad establecidos por la EP 
PETROECUADOR, los lotes rechazados no serán considerados en el stock 
semanal siendo obligación de la CONTRATISTA reemplazar a su costo los 
lotes que no cumplan con los parámetros de control de calidad, en el caso 
de ser reincidente la EP PETROECUADOR, podrá declarar la terminación 
unilateral y anticipada del instrumento contractual, con la finalidad de no 
poner en riesgo la producción de petróleo y la integridad de las facilidades 
de producción.  
 

2.6 LA CONTRATISTA debe garantizar estabilidad de los productos químicos 
utilizados en este Contrato, en caso de observar separación de fases, 
precipitación de sólidos/sedimentos en los productos químicos 
almacenados por LA CONTRATISTA en campo o bodega, éstos no serán 
utilizados por EP PETROECUADOR y deberán ser reemplazados 
inmediatamente a su costo.  
 

2.7 En el caso de presentarse eventos de obstrucción de capilares, la 
CONTRATISTA deberá disponer inmediatamente de una bomba autónoma 
de alta presión y de alto caudal con sus accesorios de operación y 
seguridad, para trabajos de habilitación y empaquetado de capilares. La 
CONTRATISTA debe capacitar a su personal en el procedimiento de 
operación y las normativas de seguridad. 

 

3. TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y TRASIEGO. 
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3.1. La CONTRATISTA podrá proveer los productos químicos en IBC de 
acero inoxidable de 350 galones de capacidad, bulk tank plásticos de 
220, 250, 275, 350 galones de capacidad, y para productos específicos, 
que se definan en la reunión de inicio (KOM), se podrá entregar en 
tambores de 55 galones, de acuerdo a las políticas de Seguridad 
Industrial y Protección Ambiental de la EP PETROECUADOR.  

 

3.2. LA CONTRATISTA proveerá el transporte de los productos químicos 
desde sus bodegas hasta la bodega del Bloque 57 Libertador 
(Campamento Guarumo), los vehículos y el personal utilizados para este 
transporte deben cumplir con los instrumentos normativos y operativos 
definidos por la Subgerencia de SSA de la EP PETROECUADOR. 

 

3.3. LA CONTRATISTA será responsable de realizar el abastecimiento de los 
productos químicos desde la Bodega del B57 Libertador ubicada en el 
Campamento Guarumo hacia los diferentes puntos de inyección de 
químicos donde se requiera dar el tratamiento químico de crudo y agua; 
la movilización y trasiego de los volúmenes de químicos requeridos en la 
operación, se debe evidenciar en un registro con las firmas de los 
responsables de las partes.   Para realizar el trasiego la CONTRATISTA 
debe disponer de un camión adecuado con las protecciones respectivas 
para una operación segura del trasiego de químico y con el espacio 
necesario para el transporte de los equipos y demás accesorios para que 
la operación no tenga ningún retraso. Los camiones deberán cumplir con 
los instrumentos normativos y operativos definidos por la Subgerencia de 
SSA de la EP PETROECUADOR y dispondrá de: bomba para trasiego, 
mangueras, accesorios, acoples propios para trasvase de productos 
químicos y tratamientos tipo batch. El personal asignado a esta tarea 
debe ser especializado en estas funciones.  
 

3.4. La EP PETROECUADOR, no proveerá montacargas, equipo de izaje, 
suministro de aire comprimido para las actividades de carga, descarga y 
trasvase de productos químicos de LA CONTRATISTA. 

 

3.5. La CONTRATISTA deberá reemplazar a su costo, por requerimiento del 
Ingeniero de Corrosión y Químicos de la EP PETROECUADOR los 
recipientes plásticos (bulk tank) que se encuentren en mal estado, 
ubicados en los puntos de dosificación, en número no mayor a 15 
unidades al año. 

 

3.6. La CONTRATISTA debe disponer en los campos de la EP 
PETROECUADOR de las suficientes etiquetas para la identificación de 
los contenedores de los productos químicos ubicados en las bodegas, 
puntos de dosificación y en el transporte. Las etiquetas deben cumplir 
con la versión del Programa de Manejo de Químicos y Comunicación de 
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Peligros de la EP PETROECUADOR, Sistema Globalmente Armonizado. 
Además, debe colocar carpetas con Hojas de Seguridad (SDS) de todos 
los productos utilizados en áreas de almacenamiento, locaciones donde 
se inyectan y para el transporte. Toda esta información deberá incluirse 
en el reporte mensual. 
 

3.7. La CONTRATISTA, proveerá a su costo materiales de contingencia en 
caso de derrame de productos bajo su custodia: absorbentes, barreras, 
picos, palas, etc. Estos deben permanecer en el camión abastecedor y 
en la Bodega de almacenamiento, para ello el Ingeniero de Corrosión y 
Químicos o su delegado verificará y firmará un acta de cumplimiento al 
inicio y mensualmente durante la vigencia del Contrato.  

 

3.8. Es responsabilidad de la CONTRATISTA retirar los desechos generados 
(pallets, zunchos, drums, bulk tank´s plásticos, etc.) durante la operación 
de tratamiento químico para su disposición. 

 

4. ASISTENCIA TÉCNICA 
 

4.1. Será responsabilidad de la CONTRATISTA disponer para la ejecución de 
este Servicio desde el inicio y durante el periodo de vigencia del 
Contrato, los reactivos, solventes, materiales, suministros (cupones para 
monitoreo de corrosión, incrustación, material de vidrio en general) y 
herramientas necesarias para la realización de los Ensayos y actividades 
detalladas en el ANEXO Nro.  4 literal d) Actividades y Análisis de 
Control para el Servicio de Tratamiento Químico. 

 

4.2. La CONTRATISTA debe tener disponibilidad de asistencia técnica en 
campo las veinticuatro (24) horas del día, desde el inicio y durante la 
vigencia del presente Contrato, siendo responsabilidad de la 
CONTRATISTA el cumplimiento de sus políticas internas de 
movilización. 

 

4.3. La CONTRATISTA debe participar en la revisión durante “pulling”, “tear 
down” de los equipos de bombeo electro sumergibles (BES) y de otros 
tipos de levantamiento, así como, de las facilidades de producción, 
verificando si la falla es por depósito de asfaltenos, parafinas, depósito 
de sólidos, incrustación, corrosión, etc. La CONTRATISTA se 
compromete a entregar dentro de las 24 horas subsiguientes a la 
inspección, el respectivo reporte al Ingeniero de Corrosión y Químicos. 

 

4.4. En el caso de determinarse fallas atribuibles a tratamiento químico, la 
CONTRATISTA a su costo deberá realizar análisis de causa raíz y 
realizar en laboratorios externos los análisis que no sean posibles 
ejecutar en los Laboratorios de la EP PETROECUADOR como: 
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caracterización de incrustación, ensayos de metalografía, caracterización 
de sólidos orgánicos, etc. que sean necesarios para solventar los 
hallazgos del análisis de causa raíz. 

 

4.5. En el caso de requerir análisis especiales que ayuden a resolver 
problemas en el tratamiento químico, la CONTRATISTA deberá disponer 
en campo de los equipos, materiales, reactivos y soporte técnico. Luego 
de presentado el informe técnico de resultados podrán ser retirados los 
equipos, materiales y reactivos del campo. 

 

4.6. La CONTRATISTA debe mantener la identificación actualizada de los 
puntos de inyección de químicos, capilares y bombas para dosificación, 
utilizando etiquetas que resistan las condiciones ambientales en las 
facilidades de producción y pozos productores, inyectores y reinyectores. 
Toda esta información deberá incluirse en el reporte mensual. 

 

4.7. El supervisor de la CONTRATISTA que brinde la asistencia técnica en 
campo debe disponer la facilidad de firmar electrónicamente los 
documentos. 

 

4.8. La CONTRATISTA debe disponer de un software (con licencias de la 
versión actualizada) para determinar la tendencia incrustante y corrosiva 
del agua de formación en pozos de producción, sistemas de reinyección, 
sistemas de inyección, etc., para determinar la tendencia de incrustación 
utilizará el programa ScaleSoftPitzer o similar, y para tendencia de 
corrosión utilizará el programa NorSok o similar. En caso de utilizar un 
software diferente a los descritos anteriormente, este deberá ser 
previamente aprobado por el Ingeniero de Corrosión y Químicos. El 
software deberá ser instalado en el computador del Supervisor y/o 
personal a cargo del Tratamiento Químico de la CONTRATISTA. 

 

4.9. La CONTRATISTA podrá incorporar durante la vigencia del Contrato 
nuevas tecnologías a favor de optimizar los servicios brindados, 
productos químicos alternos que permita optimizar las facilidades de 
inyección existentes previa evaluación en laboratorio y con autorización 
escrita de EP PETROECUADOR. El reemplazo del producto no alterará 
el precio de la tarifa del Servicio. 

 

4.10. En el caso de existir variaciones considerables en las características de 
los fluidos y/o condiciones operativas, y que los químicos aplicados ya 
no tengan un adecuado desempeño, la CONTRATISTA deberá 
presentar productos que permitan solucionarlo. El reemplazo del 
producto no alterará el precio de la tarifa del Servicio. Si la 
CONTRATISTA no pudiera solventarlo la EP PETROECUADOR se 
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reserva el derecho de probar y utilizar tecnologías y productos de otros 
Proveedores y terminar unilateralmente el Servicio.  

 

4.11. La CONTRATISTA deberá realizar visitas mensuales de su 
representante de SSA y entregar un informe al Ingeniero de Corrosión y 
Químicos una vez finalizada las actividades de la visita y previo a su 
salida del campo. Los técnicos de campo no deberán cumplir 
asignaciones o realizar tareas o actividades que son propias de los 
representantes del departamento de SSA de la CONTRATISTA. 

 

4.12. Para la ejecución de este Servicio la CONTRATISTA deberá proveer 
vehículos permanentes para la asistencia técnica en los campos 
descritos en el Objeto de este Contrato. Los vehículos deberán cumplir 
con los instrumentos normativos y operativos definidos por la 
Subgerencia de SSA de la EP PETROECUADOR. Para la salida del 
campo de algún vehículo por alguna circunstancia, la CONTRATISTA 
previamente deberá reemplazarlo por otro vehículo. 
 

5. PERSONAL DE LA CONTRATISTA 

 

5.1. La   CONTRATISTA deberá ejecutar el Servicio desde el inicio y durante 
la Vigencia del Contrato con personal calificado para la Asistencia 
Técnica que cumpla al menos con los requerimientos mínimos 
necesarios establecidos el ANEXO Nro. 4 literal e) Especificaciones de la 
Asistencia técnica, en caso que la asistencia técnica no sea eficiente se 
debe reemplazar a los profesionales o técnicos que no cumplan con las 
actividades especificado en el ANEXO Nro. 4 literal d) actividades y 
análisis de control para el servicio de tratamiento químico. 
  

5.2. La CONTRATISTA deberá proveer a todo su personal del Equipo de 
Protección Individual (EPI) necesario, todos estos elementos deberán 
cumplir con el estándar requerido por el Departamento de SSA de la EP 
PETROECUADOR y/o los estándares aplicables en la Industria. 

 

5.3. La CONTRATISTA deberá presentar dentro de los primeros 60 días de 
vigencia del Contrato y anualmente los análisis clínicos de BTX de todo 
su personal de campo, de acuerdo a los lineamientos del Departamento 
Médico - SSA de la EP PETROECUADOR y presentará el resultado de 
los mismos en el Departamento Médico de la EP PETROECUADOR. La 
CONTRATISTA debe enviar al Ingeniero de Corrosión y Químicos la 
evidencia de entrega de los análisis BTX. 
 

6. REPORTES Y ANÁLISIS TÉCNICOS. 
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6.1. La CONTRATISTA deberá generar todos los días un reporte técnico, 
donde se registre el consumo en volumen de cada uno de los productos 
químicos utilizados y aspectos técnicos, consolidando al final del mes 
para el reporte mensual de consumos. El reporte diario debe ser enviado 
en formato editable y no editable (PDF) con firma de responsabilidad. 

 

6.2. La CONTRATISTA deberá entregar al Ingeniero de Corrosión y 
Químicos de la EP PETROECUADOR dentro de los primeros cinco (5) 
días del mes, los informes técnicos y económicos en los que se 
detallarán todas las actividades de asistencia técnica, con sus 
respectivas conclusiones y recomendaciones, seguimientos y 
cumplimientos de trabajos y proyectos. El informe se entregará en 
formato digital (PDF) y los documentos deben contar con firmas 
electrónicas. 

 

6.3. Para el reporte mensual de rendimiento se utilizarán los reportes 
mensuales oficiales de producción de crudo y agua de producción del 
Bloque 57 Libertador, objeto de este Contrato, obtenidos del Portal de 
Operaciones de la EP PETROECUADOR. 

 

6.4. Todos los ensayos deben respetar y cumplir con normas y 
procedimientos aceptados y aprobados por la AMPP, API, ASTM, 
AWWA, ISO 17025, etc., entes reconocidos por la industria a nivel 
Nacional e Internacional y/o normas internas y procedimientos de la EP 
PETROECUADOR.  

 

6.5. LA CONTRATISTA debe aplicar los formatos de 
reportes/informes/planillas provistos por la EP PETROECUADOR 
(PLANTILLA REPORTE DIARIO, SEMANAL, MENSUAL, ANÁLISIS FQ, 
ANÁLISIS SOLIDOS, etc.), acorde con la información que se necesite 
conocer. LA EP PETROECUADOR se reserva el derecho de modificar, 
retirar o incrementar los formatos según la información requerida 
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FORMATO DE CAPACITACIÓN 
 

1. Detalles del Entrenamiento: 

Nombre del curso: …………………………. 
Instructor: ……………………………………… 
Fecha: ……………………………………………. 
Duración: ………………………………………. 
 

2. Temas tratados 

…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

3. Informe de asistencia 

N° Nombre del participante Empresa/Bloque 

   

   

   

   

   

 
4. Encuesta de fin de curso: 

 
5. Observaciones y recomendaciones: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 FIRMA  FIRMA  

 NOMBRE  NOMBRE  

 ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO 
 CONTRATISTA  
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ANEXO Nro. 4 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

METRIX TÉCNICOS, ASISTENCIA TÉCNICA, PERSONAL DE LA 

CONTRATISTA, EQUIPO, HERRAMIENTAS 

 

a) METRIX TÉCNICOS. 
 

METRIX DE CRUDO B57 SECOYA 

PROCESO 
BS&W 

(CENTRIFUGACIÓN) 

 
BS&W 

(DESTILACIÓN) 
ACEITE EN  

AGUA 
FRECUENCIA 

ANÁLISIS 

PERIODO 
EVALUACIÓN 
CUMPLIMIENT
O DE METRIX 

DESCARGA DE 
CRUDO DEL 

TANQUE DE LAVADO 
≤ 1.0% 

 
  1/Diaria 

Promedio 
Mensual 

DESCARGA DE 
CRUDO DEL 
TANQUE DE 

REPOSO 

< 1.0% 

 

  1/Diaria 
Promedio 
Mensual 

EXPORTACIÓN DE 
SUCUMBÍOS A LAGO 

AGRIO (Nota 1) 
 < 1.0%  1/Diaria Diario 

TANQUE DE LAVADO 
  

 
<30 ppm 1/Semanal 

Promedio 
Mensual 

REINYECCIÓN-
INYECCIÓN (BOMBA 

BOOSTER) 
  

 
<50 ppm 1/Semanal 

Promedio 
Mensual 

 

METRIX DE CRUDO B57 ATACAPI 

PROCESO 
BS&W 

(CENTRIFUGACIÓN) 

 
BS&W 

(DESTILACIÓN) 
ACEITE EN  

AGUA 
FRECUENCIA 

ANÁLISIS 

PERIODO 
EVALUACIÓN 
CUMPLIMIENT
O DE METRIX 

DESCARGA DE 
CRUDO DEL 

TANQUE DE LAVADO 
≤ 1.0% 

 
  1/Diaria 

Promedio 
Mensual 

DESCARGA DE 
CRUDO DEL 
TANQUE DE 

REPOSO 

< 1.0% 

 

  1/Diaria 
Promedio 
Mensual 

EXPORTACIÓN DE 
ATACAPI A LAGO 

AGRIO (Nota 1) 
 < 1.0%  1/Diaria Diario 

DESCARGA DE 
AGUA TANQUE 

LAVADO 
  

 
<30 ppm 1/Semanal 

Promedio 
Mensual 

REINYECCIÓN-
INYECCIÓN (BOMBA 

BOOSTER) 
  

 
<20 ppm 1/Semanal 

Promedio 
Mensual 

Nota 1: EL BS&W por destilación no será realizado por EL PROVEEDOR, se reportarán los valores obtenidos del 
análisis de fiscalización realizado por Técnico de Laboratorio de la EP PETROECUADOR. 

 

 

METRIX DE CRUDO B 57 SHUARA-TAPI-TETETE-PICHINCHA-SHUSHUQUI-FRONTERA 
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PROCESO 
BS&W 

(CENTRIFUGACIÓN) 
ACEITE EN  

AGUA 
FRECUENCIA 

ANÁLISIS 

PERIODO 
EVALUACIÓN 

CUMPLIMIENTO 
DE METRIX 

DESCARGA DE CRUDO 
DEL TANQUE DE 

LAVADO 
≤ 1.0%   1/Diaria 

Promedio 
Mensual 

DESCARGA DE CRUDO 
DEL TANQUE DE 

REPOSO 
< 1.0%   1/Diaria 

Promedio 
Mensual 

DESCARGA DE AGUA 
TANQUE LAVADO   <30 ppm 1/Semanal 

Promedio 
Mensual 

REINYECCIÓN-
INYECCIÓN (BOMBA 

BOOSTER) 
  <25 ppm 1/Semanal 

Promedio 
Mensual 

 

METRIX AGUA 

 

METRIX AGUA B57 LIBERTADOR 

PARÁMETRO 
POZOS 

PRODUCTORE
S 

FACILIDADES 
DE 

PRODUCCIÓN  

PLANTAS DE  
INYECCIÓN 
DE AGUA 

POZOS 
INYECTORES 

POZOS 
REINYECTORE

S 

FRECU
ENCIA 

ANÁLISI
S 

PERIODO DE 
EVALUACIÓN  
CUMPLIMIENT

O METRIX 

Tasa de depósito 
solidos 
inorgánicos 

< 0.5  mg/in2/día 
< 0.5  

mg/in2/día 
< 0.5  

mg/in2/día 
< 0.5  

mg/in2/día 
< 0.5  mg/in2/día 

1/cada 2 
meses 

Bimestral 

Velocidad de 
Corrosión  

< 5 mpy 
(cupones) 

< 5 mpy 
(cupones) 

< 5 mpy 
(cupones) 

< 5 mpy 
(cupones) 

< 5 mpy 
(cupones) 

1/cada 3 
meses 

Trimestral 

Bacterias SRB   ≤ 100 Col / cm3 ≤ 100 Col / cm3 ≤ 100 Col / cm3 ≤ 100 Col / cm3 1 / mes 
Promedio 
Mensual 

Bacterias Totales   ≤ 100 Col / cm3 ≤ 100 Col / cm3 ≤ 100 Col / cm3 ≤ 100 Col / cm3 1 / mes 
Promedio 
Mensual 

Sólidos Totales 
Suspendidos 

  < 20 ppm < 20 ppm  1/día 
Promedio 
Mensual 

 < 30 ppm    Semanal 
Promedio 
Mensual 

Aceite en agua 

  < 15 ppm < 15 ppm  1/día 
Promedio 
Mensual 

 < 50 ppm   < 30 ppm Semanal 
Promedio 
Mensual 

H2S disuelto en 
agua 

    ≤  0.5 ppm ≤  0.5 ppm ≤  0.5 ppm 
Quincen

al 
Promedio 
Mensual 

Sulfuros 
Disueltos 

    < 1 ppm < 1 ppm < 1 ppm 
Quincen

al 
Promedio 
Mensual 

Índice de 
Taponamiento 

     RPI ≤ 10 RPI ≤ 10 1/mes Mensual 

Notas:  

1. Los métrix técnicos pueden ser modificados (ampliados o disminuidos), si en el tiempo se modifican, incorporan o 
se eliminan facilidades de producción. 

 

Detalle Cupones Corrosión: 

   

Actualmente se requieren de 20 (veinte) cupones de corrosión para Bloque 57 
Libertador, valor sujeto a variaciones, (cupones de 1/16 plg TH x ½ plg W x 3 
plg LG with two mounting holes, de acero al carbono). La frecuencia de 
evaluación de los cupones de corrosión es trimestral (cada 3 meses), esto no 
limita que se incrementen o disminuyan los puntos de monitoreo en el futuro de 
acuerdo a las necesidades operacionales y de tratamiento químico. 
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La tasa de corrosión medida por cupones: 

 

 En pozos productores, pozos reinyectores y facilidades de producción, el 
90% de los puntos monitoreados no deberá exceder el “límite superior” 
de velocidad de corrosión, establecido mediante tratamiento estadístico 
por método de los cuartiles. 

 Si no alcanza el 90% de puntos de monitoreo bajo el “límite superior” EL 
PROVEEDOR realizará una nueva evaluación tomando los correctivos 
que estime necesario y aplicables. 

 Si en la segunda evaluación no se alcanza el 90% EL PROVEEDOR 
deberá realizar los estudios técnicos y proponer un producto 
anticorrosivo de mejor desempeño, no obstante, se aplicará la multa 
establecida en el Anexo de multas por incumplimiento de métrix 
técnicos. 

 

Detalle Cupones Incrustación 

 

Actualmente se requieren de 35 (treinta y cinco) cupones de Incrustaciones 
para Bloque 57 Libertador, valor sujeto a variaciones, (cupones de 1/16 plg TH 
x ½ plg W x 3 plg LG with two mounting holes, de acero al carbono) La 
frecuencia de evaluación de los cupones de incrustación es bimestral (cada 2 
meses), esto no limita que se incrementen o disminuyan los puntos de 
monitoreo en el futuro de acuerdo a las necesidades operacionales y de 
tratamiento químico. 

 

La tasa de depósito medida por cupones: 

 

 En pozos productores, pozos reinyectores y facilidades de producción, el 
90% de los puntos monitoreados no deberá exceder el “límite superior” 
de tasa de depósito, establecido mediante tratamiento estadístico por 
método de los cuartiles. 

 Si no alcanza el 90% de puntos de monitoreo bajo el “límite superior” EL 
PROVEEDOR realizará una nueva evaluación tomando los correctivos 
que estime necesario y aplicables. 

 Si en la segunda evaluación no se alcanza el 90% EL PROVEEDOR 
deberá realizar los estudios técnicos y proponer un producto anti 
incrustante de mejor desempeño, no obstante, se aplicará la multa 
establecida de acuerdo a lo que establezca las numerales multas por 
incumplimiento de métrix técnicos. 

 

 

b) EQUIPOS EMPLEADOS PARA EL MONITOREO DEL SERVICIO 
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Tabla 1 b.  Equipos requeridos para Bloque 57 Libertador 

ITEM # Descripción Cantidad 

1 Espectrofotómetro HACH DR 1900 o equivalente  2 

2 Titulador Digital HACH (pistola tituladora). 2 

3 

Filtro prensa de alta presión de acero inoxidable FISHERBRAND o equivalente, 
47mm High pressure stainless-steel holder is equipped with an upstream filter support 
screen for back-pressure protection of filter, Gaskets: Fluoroelastomer, Filtration Area: 
9.6cm2, Prefilter Diameter: 42/47mm, Maximum Inlet Pressure: 689 bar, Inlet/Outlet: 
7/16 in.-20 (UNF-3B) female, Diam. x H: 8.6 x 4.4 cm. 

3 

4 
Potenciómetro portátil de campo marca ORION – modelo 3-Star Plus o equivalente. 
Este equipo debe constar con el respectivo electrodo operativo. 

1* 

5 
Biorreactor marca HACH modelo DRB-200-2 (con dos bloques para digestión) o 
equivalente. 

1 

6 
Bomba GASTEC o equivalente para determinación de contenido de contaminantes 
CO2 y H2S en gas. 

2 

7 Balanza analítica resolución  0.0001g 1 

8 Conductímetro (Debe disponer de electrodos para reposición en caso de daño). 1* 

9 
Bombas de vacío marca Gast modelo DOA-7P704-AA máxima presión 60 psi 
(referencia catálogo Thomas Scientífic) o equivalente y Kit para determinación de 
sólidos (PTB): Erlenmeyer Kitasato, porta membrana, pinza, etc. 

1 

10 Mufla de calcinación, capacidad min 2L, Temperatura 1200°C 1 

11 Desecador 1 

12 
Tubos de centrífuga marca Robinson o equivalente con escala completa de 0 a 200% 
capacidad 100 ml 

20** 

13 
Tubos de centrífuga marca Robinson o equivalente con escala completa de 0 a 100% 
capacidad 12.5 ml 

6** 

14 Envases para muestreo de fluidos (NALGENE® o equivalente) de 1 L de capacidad.  20 

15 Bomba de alta presión y alto caudal  1 

* Deben disponer de electrodos en buen estado, soluciones de calibración no expiradas. 
**Debe mantenerse siempre el stock indicado hasta finalizar el contrato, los tubos deben mantener su estado 
de manera que la escala no se deteriore y permita una lectura adecuada. 
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c) ASEGURAMIENTO DE EQUIPOS 
 

La CONTRATISTA realizará verificación, calibración, y/o mantenimiento de los 
equipos empleados en la provisión del servicio de tratamiento de crudo y agua 
de producción de acuerdo a la tabla del ANEXO Nro.  4 literal c) Aseguramiento 
de Equipos. 
 

EQUIPO ACTIVIDAD DE ASEGURAMIENTO DE EQUIPO PERIODICIDAD 

Espectrofotómetro HACH DR 1900 o 
equivalente 

Verificación de longitud de onda con filtros 
fotométricos 

Anual 

Titulador digital HACH  Verificación con solución de NaCl  Semestral 

Potenciómetro Verificación con buffer vigentes Semanal 

Biorreactor marca HACH modelo DRB-
200-2 (ó equivalente) 

Verificación de temperatura de la placa con 
termómetro calibrado (*) 

Anual 

Balanza analítica resolución 0,0001 g Verificación con set de pesas calibrado(**) Anual 

Conductímetro Verificación con estándar vigente Semanal 

Tubos de centrífuga marca Robinson o 
equivalentes con escala completa de 0 a 
200 % capacidad 100 ml 

Verificación gravimétrica Semestral 

(*) Para la verificación, el termómetro calibrado proveerá EP Petroecuador. 
(**) Para la verificación, el set de pesas proveerá EP Petroecuador. 
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d) ACTIVIDADES Y ANÁLISIS DE CONTROL PARA EL SERVICIO DE 
TRATAMIENTO QUÍMICO. 

 
Tabla 1d. ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DEL TRATAMIENTO CRUDO 

 
ACTIVIDADES DE RUTINA DIARIA TRATAMIENTO CRUDO 

DEBEN REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

1 
MUESTREO Y ANÁLISIS DE  %BSW DE ENTRADA A FACILIDADES Y FACILIDADES DE 
PRODUCCIÓN, TANQUE DE LAVADO, TANQUE DE REPOSO (AGUA LIBRE, EMULSIÓN, % 
AGUA TOTAL) 

2 
MEDICIÓN DE PARÁMETROS OPERATIVOS DE TANQUES DE LAVADO: TEMPERATURA 
Y NIVELES. 

3 
REVISIÓN DE DOSIS Y STOCKS EN TODOS LOS PUNTOS DE INYECCIÓN 

4 
SEGUIMIENTO DE LOS POZOS NUEVOS Y LOS QUE SALEN DE WO (%BSW, SALINIDAD, 
API, SOLIDOS) 

5 
REPORTE DE NOVEDADES DE INSTRUMENTACIÓN EN FACILIDADES DE INYECCIÓN DE 
QUÍMICOS  

6 
ORDEN Y LIMPIEZA DE SITIOS DONDE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS 

NOTA: LOS TRABAJOS DESCRITOS PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL ING. DE CORROSIÓN Y 

QUÍMICOS DE EP PETROECUADOR, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES. 

 

ACTIVIDADES SEMANALES TRATAMIENTO CRUDO 

DEBEN REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

1 
STOCK SEMANAL DE QUÍMICO BODEGA Y LOCACIONES, CALCULO DE PROYECCIÓN 
EN DÍAS CON STOCK ACTUAL (SÁBADOS). 

2 
MUESTREO Y ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE ACEITE EN AGUA EN TANQUE DE 
LAVADO, TANQUE DE AGUA Y POZOS REINYECTORES 

NOTA: LOS TRABAJOS DESCRITOS PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL ING. DE CORROSIÓN Y 

QUÍMICOS DE EP PETROECUADOR, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES. 
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ACTIVIDADES MENSUALES TRATAMIENTO CRUDO 

DEBEN REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

1 
REVISIÓN, REEMPLAZO Y REGISTRO DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE 
QUÍMICOS DE PLANTA, BODEGA, LABORATORIO, LOCACIONES (SGA). 

2 REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE INYECCIÓN DE QUÍMICO 

3 
ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE CONTROL DE FACILIDADES, DISTRIBUCIÓN DE 
POZOS EN SEPARADORES. 

4 LIMPIEZA DE BODEGA Y LOCACIONES DE INYECCIÓN DE QUÍMICO 

5 ANÁLISIS DE DUREZA DE EMULSIÓN EN CABEZA DE POZOS PRODUCTORES 

NOTA: LOS TRABAJOS DESCRITOS PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL ING. DE CORROSIÓN Y 

QUÍMICOS DE EP PETROECUADOR, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES. 

 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON INTERVALOS DE MÁS DE UN MES 

TRATAMIENTO CRUDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE TRABAJO 
FRECUENCIA DE 

REALIZACIÓN 

1 
ANÁLISIS PTB (PORCENTAJE DE SOLIDOS) DE POZOS 
PRODUCTORES, EXCEPTO POZOS LEVANTAMIENTO 
HIDRÁULICO 

CADA 6 MESES O EN CASO 
DE CAMBIO DE ZONA 
PRODUCTORA O 
ARRANQUE DE POZO 
NUEVO 

2 ANÁLISIS DE MUESTRA SOLIDAS  
SEGÚN NECESIDAD 
OPERATIVA 

3 

TOMA DE MUESTRAS PARA ACTUALIZACIÓN API Y 
VISCOSIDADES (CURVAS DE VISCOSIDAD) DE POZOS 
PRODUCTORES, EXCEPTO POZOS CON 
LEVANTAMIENTO HIDRÁULICO 

UNA VEZ POR AÑO O EN 
CASO DE CAMBIO DE ZONA 
PRODUCTORA O 
ARRANQUE DE POZO 
NUEVO 

4 
ACTUALIZACIÓN DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN DE 
ACEITE EN AGUA 

CADA 6 MESES 

5 
TOMA DE MUESTRAS DE GAS DE LOS POZOS 
PRODUCTORES  PARA ANÁLISIS DE CROMATOGRAFÍA 

UNA VEZ POR AÑO O EN 
CASO DE CAMBIO DE ZONA 
PRODUCTORA O 
ARRANQUE DE POZO 
NUEVO 

6 
CUANTIFICACIÓN Y ESTABILIDAD DE ASFALTENOS EN 
POZOS PRODUCTORES 

ANUALMENTE Y CUANDO 
LA OPERACIÓN LO 
REQUIERA 

NOTA: LOS TRABAJOS DESCRITOS PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL ING. DE CORROSIÓN Y 

QUÍMICOS DE EP PETROECUADOR, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES. 
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Tabla 2d. ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DEL TRATAMIENTO DE 
AGUA 
 

ACTIVIDADES DE RUTINA DIARIA TRATAMIENTO AGUA 
QUE DEBEN REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

1 VERIFICACIÓN DE DOSIFICACIÓN EN BOMBAS DE QUÍMICOS EN PLANTA Y LOCACIONES. 

2 MEDICIÓN DE STOCK DE QUÍMICOS PARA DETERMINAR CONSUMO 

3 
MEDICIÓN DE TSS, OXIGENO DISULETO, ACEITE RESIDUAL EN PLANTAS DE TRATAMIENTO 
DE AGUA (PIA) Y EN POZOS INYECTORES 

4 
REPORTE DE NOVEDADES DE INSTRUMENTACIÓN EN FACILIDADES DE INYECCIÓN DE 
QUÍMICOS 

5 ORDEN Y LIMPIEZA DE SITIOS DONDE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS 

NOTA: LOS TRABAJOS DESCRITOS PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL ING. DE CORROSIÓN Y 

QUÍMICOS DE EP PETROECUADOR, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES. 

 

ACTIVIDADES SEMANALES TRATAMIENTO AGUA  
QUE DEBEN REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

1 
STOCK SEMANAL DE QUÍMICO BODEGA Y LOCACIONES, CALCULO DE PROYECCIÓN EN DÍAS CON 
STOCK ACTUAL. 

 
2 

DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS, OXÍGENO DISUELTO, ACEITE RESIDUAL, 
CLORUROS EN  FACILIDADES DE PRODUCCIÓN (TANQUE DE LAVADO O DESCARGA BOMBA BOOSTER). 

NOTA: LOS TRABAJOS DESCRITOS PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL ING. DE CORROSIÓN Y 

QUÍMICOS DE EP PETROECUADOR, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES. 

 

ACTIVIDADES MENSUALES TRATAMIENTO AGUA 
QUE DEBEN REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

1 
REVISIÓN, REEMPLAZO Y REGISTRO DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE QUÍMICOS DE BODEGA, 
LABORATORIO, LOCACIONES 

2 REVISIÓN, REEMPLAZO Y REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE INYECCIÓN DE QUÍMICO 

3 
ANÁLISIS DE CALCIO EN POZOS PRODUCTORES CABEZA Y MANIFOLD  (BSW > 10%) SISTEMAS DE 
REINYECCIÓN , PLANTAS DE INYECCIÓN, POZOS INYECTORES/ REINYECTORES. 

4 
DETERMINACIÓN DEL RESIDUAL DE INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN EN POZOS PRODUCTORES CABEZA 
Y MANIFOLD  (BSW > 15%,),  SISTEMAS DE REINYECCIÓN , PLANTAS DE INYECCIÓN, POZOS 
INYECTORES/ REINYECTORES 

5 
ANÁLISIS DE HIERRO  TOTAL EN CABEZA  Y MANIFOLD  POZOS PRODUCTORES (BSW > 10%), TK 
LAVADO / TK AGUA / POZOS INYECTORES / REINYECTORES 
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6 ANÁLISIS DE MANGANESO EN CABEZA  POZOS PRODUCTORES (BSW > 10%) 

7 
DETERMINACIÓN DEL RESIDUAL DE AMINAS EN POZOS PRODUCTORES (BSW > 10 % CABEZA Y 
MANIFOLD) POZOS INYECTORES / REINYECTORES 

8 
CULTIVOS DE BACTERIAS SRB – TOTALES EN AGUA FACILIDADES PRODUCCIÓN- TK LAVADO /  TK 
AGUA  / POZOS PRODUCTORES /  INYECTORES / REINYECTORES 

9 ANÁLISIS CALIDAD DE AGUA (FILTRACIÓN CON MILLIPORE), POZOS INYECTORES / REINYECTORES 

10 
ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS DESCARGA  AGUA DE TANQUES DE LAVADO ESTACIONES DE 
PRODUCCIÓN. 

11 MEDICIÓN  DE OXÍGENO DISUELTO  EN POZOS REINYECTORES 

12 
MEDICIÓN DE SULFATOS, H2S DISUELTO EN AGUA, SULFUROS DISUELTOS, FACILIDADES DE 
PRODUCCIÓN, PLANTAS DE INYECCIÓN, POZOS INYECTORES / REINYECTORES (DOS VECES AL MES). 

13 LIMPIEZA DE BODEGA Y LOCACIONES DE INYECCIÓN DE QUÍMICO 

NOTA: LOS TRABAJOS DESCRITOS PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL ING. DE CORROSIÓN Y 

QUÍMICOS DE EP PETROECUADOR, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES. 

 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON INTERVALOS DE MÁS DE UN MES 
TRATAMIENTO AGUA 

 
NOTA: LOS TRABAJOS DESCRITOS PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL ING. DE CORROSIÓN Y 

QUÍMICOS DE EP PETROECUADOR, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERACIONALES. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE TRABAJO FRECUENCIA DE REALIZACIÓN 

1 ANÁLISIS DE MUESTRA SOLIDAS  SEGÚN NECESIDAD OPERATIVA 

2 
CAMBIO DE CUPONES DE CORROSIÓN EN FACILIDADES DE 
PRODUCCIÓN-POZOS PRODUCTORES REINYECTORES  

TRIMESTRALMENTE 

3 
CAMBIO DE CUPONES DE INCRUSTACIONES EN FACILIDADES 
DE PRODUCCIÓN-POZOS PRODUCTORES REINYECTORES  

BIMESTRALMENTE 

4 
ANÁLISIS DE CO2 Y H2S EN CABEZA DE POZOS 
PRODUCTORES 

TRIMESTRALMENTE 

5 

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA  DE POZOS 
PRODUCTORES Y POZOS REINYECTORES PARA 
DETERMINACIÓN DE TENDENCIAS INCRUSTANTE Y/O 
CORROSIVA. 

ANUALMENTE Y CUANDO EXISTA POZO 
NUEVO O CAMBIO DE ZONA 
PRODUCTORA / INTERVENCIÓN DE 
POZOS  WO 

6 
ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS DE AGUA DE INYECCIÓN Y 
REINYECCIÓN POZOS INYECTORES - REINYECTORES 

TRIMESTRAL  

7 
INSPECCIÓN DE EQUIPO DE FONDO Y TUBERÍA (PULLING BES, 
TEAR DOWN, MTU) 

SEGÚN NECESIDAD OPERATIVA 

8 INSPECCIÓN EN CAMBIOS DE BOMBA HIDRÁULICA SEGÚN NECESIDAD OPERATIVA 

9 
LIMPIEZA QUÍMICA DE LÍNEAS, PULMONES Y BOMBAS DE 
REINYECCIÓN DE AGUA 

SEGÚN NECESIDAD OPERATIVA 

10 
COORDINACIÓN DE TRATAMIENTO Y BATCHEO DE QUÍMICOS 
EN MARRANEOS 

SEGÚN NECESIDAD OPERATIVA 
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e) ESPECIFICACIONES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 
 

POSICIÓN ESPECIFICACIONES PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA 

1 
Ingeniero Químico / Químico /Petroquímico, con mínimo 5 años de experiencia de campo en, 
Tratamientos de crudo con conocimiento en proceso de deshidratación con levantamiento hidráulico, agua 
de producción y reinyección de agua. 

2 
Ingeniero Químico / Químico /Petroquímico, con mínimo 3 años de experiencia de campo en, 
Tratamientos de crudo con conocimiento en proceso de deshidratación con levantamiento hidráulico, agua 
de producción y reinyección de agua. 

4 
Técnico de Laboratorio o Laboratorista, para Análisis de petróleo crudo, agua de formación, Ingeniero 
Químico, Químico, Petroquímico  sin experiencia y/o Técnico de Laboratorio con mínimo 3 años de 
experiencia. 

1 Tanqueador de productos químicos, con experiencia en trasvase de químicos. 

1 Conductor de Camión Grúa con experiencia. 

VEHÍCULOS 

Siete (7) camionetas 

Uno (1) Camión grúa con bomba autónoma 

ESPECIFICACIONES PARA PERSONAL Y EQUIPO DE TRASIEGO DE QUÍMICOS 

Se entenderá como posición el puesto de trabajo que en todo momento debe estar cubierto, es decir, la persona que está 
trabajando más la persona que está en periodo de descanso. 

La Contratista debe garantizar el abastecimiento de productos químicos en los puntos de inyección, proporcionando todas las 
facilidades para trasiego de los mismos en campo, el camión que se utilizará para actividades de trasiego debe cumplir con 
los instrumentos normativos y operativos definidos por la Sub Gerencia de SSA. 
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ANEXO Nro. 5 
 

PRECIOS DEL SERVICIO 
 

[La información proporcionada por el Oferente en el Formulario Nro. 3 – Precio 
del Servicio se incluirá en este Anexo] 
 

 

 

El presente contrato es de tipo precios unitarios fijos y cantidades variables. EP 
PETROECUADOR cancelará a la CONTRATISTA por los servicios 
efectivamente ejecutados. El monto del presente contrato es meramente 
referencial, calculado a base de las estimaciones y proyecciones efectuadas, 
pero no representa un compromiso de EP PETROECUADOR para con la 
CONTRATISTA. 
 

REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
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ANEXO Nro. 6 
 

POLÍTICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR 
 
 

El siguiente documento se adjunta al presente Concurso:  
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ANEXO Nro. 7 
 

APLICACIÓN DE MULTAS 
 

 
CONTRATO Nro. 

 

CONTRATISTA: 
 

 

 
MES PARA APLICACIÓN DE MULTAS:  
 

   

 
MONTO:  
 

   

      

RAZÓN:      

      

      

      

      

      

      

      

CONTRATISTA:           Nombre:        Firma:   

      

      

SUSTENTO CONTRACTUAL (Nro. DE CLÁUSULA):   

      

      

FECHA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO:     

      

      

RESPONSABLE DEL CONTRATO:      

      

      

      

      

      

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
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ANEXO Nro. 8 
 

SEGUROS 
 

La CONTRATISTA debe, durante el término de este Contrato y cualquier 
extensión del mismo, en su propia cuenta y costo mantener pólizas de seguros 
y obtener los endosos requeridos por las compañías de seguros autorizadas 
para operar en Ecuador según la Ley y aceptadas por EP PETROECUADOR, 
con las coberturas mínimas detalladas a continuación. En caso de que ninguna 
de las compañías autorizadas para operar en Ecuador pudiera asumir un riesgo 
determinado, la CONTRATISTA con la autorización previa de la 
Superintendencia de Compañías y a su propia cuenta y costo acordará en el 
extranjero el seguro para el riesgo. 
 

1. Seguro de Responsabilidad Civil General, para cubrir el pago de todas y 
cada una de las indemnizaciones que la CONTRATISTA podría estar 
obligada a pagar de conformidad con los términos y condiciones de este 
Contrato, con un límite no menor a un millón de dólares de los Estados 
Unidos de América (US$1.000.000,00) aplicable a lesiones corporales, 
gastos médicos o daños a la propiedad o daños a la propiedad de 
terceros por cualquier evento. 

 
Esta póliza incluirá las siguientes coberturas: 

 
1.1 Seguro de Responsabilidad Civil Patronal con un límite de cien mil 

dólares de los Estados Unidos de América (US$100.000,00). 
 
1.2 Responsabilidad Civil por Contaminación y Polución Súbita y 

Accidental con un límite de un millón de dólares de los Estados 
Unidos de América (US$1.000.000,00). 

 
1.3 Responsabilidad Civil por Transporte, Carga y Descarga. 

 
1.4 Exceso de la Responsabilidad Civil de Vehículos, cubriendo a los 

vehículos propios o no, pero usados por la CONTRATISTA con un 
Límite Único Combinado no menor a cincuenta mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$50.000,00) en exceso de la 
póliza primaria. 

 
2. Seguro de Accidentes Personales con un límite no menor a cincuenta 

mil dólares de los Estados Unidos de América (US$50.000,00) por 
muerte, y para Gastos Médicos (Asistencia Médica) con un límite de diez 
mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000,00) por 
cualquier persona, incluyendo la cobertura de Plan Amplio de Vuelos. 
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NOTAS: 
 

a) Los seguros previstos en las cláusulas precedentes, exceptuando el 
Seguros de Accidentes Personales u otros de responsabilidad civil 
patronal deberán incluir a EP PETROECUADOR, y todos los Terceros 
definidos por EP PETROECUADOR como asegurados adicionales y 
como terceros, pero solo hasta el límite de las obligaciones y 
responsabilidades asumidas por la CONTRATISTA bajo este Contrato.  
Las pólizas estipuladas en este Anexo deberán indicar que este Seguro 
es primario y no contribuyente a cualquier otra póliza de seguro 
perteneciente a EP PETROECUADOR. 
 

b) Todas las pólizas de seguro deben ser endosadas estipulándose que las 
compañías de seguros de la CONTRATISTA se endosarán y no tendrán 
derecho a subrogación contra EP PETROECUADOR, sus agentes, 
empleadores, invitados, trabajadores, contratistas y terceros que EP 
PETROECUADOR pueda designar. 
 

c) Todas las pólizas de seguros mencionadas anteriormente deberán 
estipular que: 

1 Ninguna otra cláusula de "otro seguro" aplique a EP 
PETROECUADOR; 

2 Ninguna cláusula de "litigio y asuntos laborales" aplique a EP 
PETROECUADOR; y 

3 Las compañías de seguros no tengan recursos contra EP 
PETROECUADOR, por pagos de cualquier prima o valor. 

 
d) Deducibles: Cualquier y todos los deducibles correspondientes a las 

pólizas de seguros anteriormente descritas deberán ser asumidos por, 
cuenta de y bajo el solo riesgo de la CONTRATISTA. 
 

e) Prueba de Seguro. La CONTRATISTA deberá proporcionar a EP 
PETROECUADOR, a la firma de este Contrato, los Certificados de 
Seguros que prueben que la CONTRATISTA mantiene toda la cobertura 
de seguro requerida. Cada póliza y certificado condicionará a que las 
aseguradoras otorguen a EP PETROECUADOR no menos de treinta 
(30) días previa notificación escrita en el evento de la cancelación o 
cambio substancial de la póliza. 
 

f) Subcontratistas. La CONTRATISTA deberá requerir que todos y cada 
uno de los subcontratistas y empleados por él, tomen y paguen por los 
seguros en los montos que así sean considerados necesarios por la 
CONTRATISTA. Cualquier deficiencia en la cobertura del seguro o en 
los límites de póliza de los subcontratistas deberá ser la responsabilidad 
de la CONTRATISTA. Cuando sea requerido por EP PETROECUADOR, 
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la CONTRATISTA entregará o hará que se entreguen a EP 
PETROECUADOR los Certificados de Seguros, o copias certificadas de 
las pólizas del seguro evidenciando la cobertura del seguro llevada a 
cabo por el subcontratista. 
 

g) La CONTRATISTA será la única responsable de cualquier demanda en 
contra de las pólizas de seguro estipuladas en este anexo. 

 
h) En caso de que la CONTRATISTA obtenga pólizas de cobertura 

adicionales, en montos más altos a los mínimos requeridos por EP 
PETROECUADOR, los costos y gastos por aquellas pólizas o los 
montos mayores será responsabilidad de la CONTRATISTA, y éstas no 
estarán incluidas en la compensación por parte de EP 
PETROECUADOR bajo este Contrato. La responsabilidad del exceso de 
las pólizas de seguro o de la cobertura adquirida por la CONTRATISTA 
deberá ser asumida directa, y exclusivamente por la CONTRATISTA. 
 

i) Los límites de seguros indicados son los mínimos sugeridos por EP 
PETROECUADOR; cualquier problema adicional a estos montos 
deberán estar bajo la exclusiva responsabilidad de la CONTRATISTA. 

 
j) EP PETROECUADOR puede retener cualquier factura hasta que la 

CONTRATISTA haya demostrado a EP PETROECUADOR que ésta ha 
contratado las modificaciones y ampliaciones requeridas a las pólizas de 
seguro establecidas en este Anexo. 

 
k) La CONTRATISTA asume toda la responsabilidad en la contratación de 

seguros o pólizas. La veracidad y la legalidad de la documentación 
presentada en EP PETROECUADOR serán de su responsabilidad. EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de poner en conocimiento de 
las autoridades competentes si detectare alguna novedad en la 
documentación presentada. 
 

l) Responsabilidad Civil:  
 

1. Para efectos de esta póliza se considera a la EP PETROECUADOR, 
empleados, bienes o intereses de la misma como terceros. 

 
2. Dichas pólizas no podrán ser anticipadamente canceladas por ningún 

concepto, a no ser con la autorización de EP PETROECUADOR, 
caso contrario se aplicarán las sanciones estipuladas por dicho 
incumplimiento, incluso con la terminación unilateral del contrato. 

 
m) Accidentes Personales:  
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Dichas pólizas no podrán ser anticipadamente canceladas por ningún 
concepto, a no ser con la autorización de EP PETROECUADOR, caso 
contrario se aplicarán las sanciones estipuladas por dicho 
incumplimiento, incluso con la terminación unilateral del contrato. 
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ANEXO Nro. 9 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-087-
2024 
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ANEXO Nro. 10 
 

DISPOSICIONES DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD FÍSICA Y RELACIONES 

COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS 
 

 
Los siguientes documentos son adjuntos al presente Concurso: 
 

 

 
SSA 

 

 
 

 

 

RSRC 
 

 
 

SF 
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ANEXO Nro. 11 
 

DOCUMENTOS HABILITANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


