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BASES DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-060-2024 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
OFERTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAJO LLAMADA PARA 
LA CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 6 – 
CAMPO AMISTAD OPERADO POR EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR invita a participar en el concurso de ofertas para la 
contratación de la PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAJO LLAMADA PARA LA 
CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 6 – 
CAMPO AMISTAD OPERADO POR EP PETROECUADOR.  
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
El objeto de la presente contratación es la prestación del SERVICIO 
BAJO LLAMADA PARA LA CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 
DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE 
GAS DEL BLOQUE 6 – CAMPO AMISTAD OPERADO POR EP 
PETROECUADOR.  

2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Para el proceso de carga de los documentos en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán seguir las instrucciones denominadas 
“Carga de Ofertas Electrónicas” enviadas adjuntas en el correo 
electrónico de invitación.  
 
EP PETROECUADOR enviará una notificación vía correo 
electrónico con el acceso al recurso compartido para que pueda 
cargar sus ofertas (Carpeta 1 para Oferta Técnica y Carpeta 2 para 
Oferta Económica). El remitente de este correo es: “NUBE 
PETROECUADOR”, por favor, revisar también en su bandeja de 
correo SPAM o CORREO NO DESEADO. 
 
La oferta deberá ser presentada de forma digital/escaneada (con 
firmas manuscritas) o de forma electrónica (con firmas 
electrónicas) en la carpeta en la Nube de EP PETROECUADOR, y 
deberá identificarse como: “CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-         
060-2024 - (Nombre del Oferente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, cada hoja de la 
oferta debe ser rubricada y numerada en la parte superior en forma 
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secuencial (foliadas), las hojas que tengan texto a doble lado la 
numeración será EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA ANVERSO Y 
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA REVERSO.  
 
NOTA: Se puede aceptar la oferta foliada y sumillada de forma 
digital, para ello podrían utilizar las utilidades de software 
propietario o software libre. 
 
Para las ofertas que contengan firma electrónica (cada uno de los 
formularios, anexos, etc., deberán estar suscritos individualmente por 
separado mediante el Sistema FirmaEc.) no se requiere sumilla ni 
foliación por el oferente. 
 
Dentro de la carpeta digital se incluirán dos carpetas: 

 
La carpeta número uno deberá ser comprimida (.zip) contendrá la 
propuesta técnica y la documentación legal y de SSA, y deberá 
identificarse como: PROPUESTA TÉCNICA – (Nombre del Oferente); y 
deberá incluir: 

 
Documentación Legal: 
 
- Carta de presentación y compromiso (aplicar Formulario Nro. 1A). 
- Certificado otorgado por la Superintendencia de Compañías (o de la 

entidad de control respectiva en el extranjero, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; así como copia de los Estatutos que acredite que está 
facultado para prestar los servicios requeridos. Los documentos de 
autoridades extranjeras, podrán ser presentados en copia simple 
vigentes a la fecha de presentación de la oferta, que justifique la 
existencia legal de la compañía oferente y su cumplimiento de 
obligaciones; sin embargo en caso de ser adjudicados, previo a la 
celebración del contrato, dichos documentos deberán contar con la 
certificación ante el Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus 
veces, (o deberán estar debidamente apostillados).  

- Nómina de socios o accionistas de la compañía oferente. 
(Documento de la Superintendencia de Compañías o entidad 
extranjera respectiva) 

- Documentos que acrediten la nacionalidad de la oferente 
participante para el caso de personas naturales. 

- Certificado en el que conste que el oferente se encuentra al día en el 
pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, IESS, en el caso de personas jurídicas nacionales; para el 
caso de empresas extranjeras la institución que corresponda y que 
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acredite estar al día con sus obligaciones patronales. 
- Declaración Anticorrupción conforme al texto constante en el 

Formulario Nro. 2A, bajo prevenciones legales pertinentes en caso 
de incumplimiento. 

- Comunicación de Conflictos de Intereses Proveedores conforme al 
texto constante en el Formulario Nro. 2B. 

- Carta Compromiso de Cumplimiento de las Políticas de 
Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, Planes, 
Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, conforme al texto 
constante en el Formulario Nro. 2C. 

- Nombramiento o Poder vigente que acredite la calidad del 
representante legal del oferente debidamente registrado para el caso 
de personas jurídicas y para el caso de personas naturales presentar 
documentos de identidad. 

- Matriz Financiera: Las empresas oferentes deberán observar lo 
indicado en el Formulario Nro. 4.  El puntaje mínimo que los 
oferentes deberán obtener es de 7 sobre 10 puntos. 

 
Documentación Técnica: 
 
Documentos mandatorios técnicos: 
 
-   Certificado de Acreditación actualizado del Laboratorio de Calibración   

del contratista otorgado por SAE o su equivalente, en referencia a la 
norma ISO/IEC 17025 relacionadas con las magnitudes de presión y 
temperatura que son parte del alcance del presente concurso. 

- Calificación actualizada por la Agencia de Regulación y Control de 
Energía y Recursos Naturales no Renovables (ex ARCH) como 
laboratorio de calibración para el desarrollo de sus actividades en el 
sector hidrocarburífero, cuyo alcance incluya al menos las magnitudes 
Presión y Temperatura 

 
Nota. En caso que no se presente estos dos documentos técnicos por 
          parte de los oferentes, no se podrá continuar con la evaluación de   
          los documentos ponderables. 
 
Documentos ponderables: 
 

Todos los requisitos técnicos ponderables que se requieren para 
poder evaluar las ofertas, conforme la matriz de evaluación que se 
detallan en el numeral 6.1 del presente documento. 
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La carpeta número dos deberá ser comprimida (.zip) y contendrá la 
propuesta económica, deberá identificarse como: PROPUESTA 
ECONÓMICA – (Nombre del Oferente); y deberá incluir: 
 
- Carta de presentación, compromiso y oferta económica. (Formulario 

Nro. 1B)  
- Detalle del precio del servicio, incluyendo un desglose y análisis de 

precios unitarios de la oferta (Formulario Nro. 3) 
- La determinación del plazo de validez de la oferta, que no podrá ser 

menor a noventa (90) días contados desde la fecha de presentación 
de la oferta. 

 
La oferta (Carpeta 1 y Carpeta 2) deberá ser elaborada en procesador 
de textos, en idioma castellano (en caso de existir documentos en idioma 
extranjero deberá acompañarse la traducción correspondiente). 
 
Para las ofertas que contengan firmas manuscritas, todos los 
documentos requeridos para la Carpeta 1 y la Carpeta 2, se podrán 
presentar en copia simple, sin embargo el oferente que resulte 
adjudicado y previo a la celebración del Contrato, deberá: 
 

 Remitir en original o copia notariada la documentación que sea 
requerida por la Jefatura de Contratos de EP PETROECUADOR, 
en el plazo que se señale para el efecto, caso contrario serán 
declarados adjudicatarios fallidos. 

 Entregar la oferta original colocada en la Nube de EP 
PETROECUADOR para el presente proceso, sin enmendaduras 
ni cambios y ANILLADA. 

 
Las ofertas deberán ser cargadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR por el oferente hasta las 10h00 del 20 de marzo 
de 2024.  
 
Favor considerar que es responsabilidad de los oferentes cargar las 
ofertas en el lugar y hasta el día y la hora indicados, por lo que se                                                                                                                                                                                                         
recomienda una planificación adecuada para ello; así como, 
considerar cuánto demorará cargar sus ofertas en la Nube de EP 
PETROECUADOR.  

 
Por ningún motivo se recibirán ofertas presentadas fuera del día y hora 
señalados. No se aceptarán ofertas que se presente por otra vía. 
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Ninguna solicitud o documentación referente al trámite del proceso 
contractual que se presente fuera de los términos establecidos, será 
recibida. 
 
PARA EL CASO DE ASOCIACIONES SE ESTARÁ A LO SIGUIENTE: 
 
En caso de Asociaciones o Promesa de Asociación, la oferente no 
invitada que se asocia, deberá presentar la documentación inherente a 
su empresa, obligatoriamente aquella constante en el contenido del 
Carpeta 1, a excepción de la Carta de Presentación y Compromiso, la 
cual será presentada en forma conjunta con el oferente invitado. 
 
Deberá presentarse dentro del Carpeta 1, en instrumento público, el 
contrato de asociación o el compromiso de constituir la asociación en 
caso de ser adjudicatarios del contrato. No obstante, para la suscripción 
del contrato con una Asociación o Consorcio, será requisito previo la 
presentación de la escritura pública original o copia notariada, mediante 
la cual se haya celebrado el Contrato de asociación o Consorcio, 
escritura en la que debe constar la designación de un Procurador común 
o Representante Legal. 
 
En instrumento público, deberá dejarse constancia que las empresas 
asociadas suscriben en conjunto la propuesta presentada o designarán 
un Procurador Común de la Asociación para que suscriba los 
documentos de la propuesta, solicite aclaraciones o reciba notificaciones 
del trámite del Concurso de Ofertas. 
 
La promesa de constitución de la Asociación o del Consorcio deberá 
estar firmado por los representantes legales de las partes, estipulando 
obligatoriamente que cada uno de los asociados responderán en forma 
solidaria e indivisible por las obligaciones derivadas de la oferta y del 
contrato, indistintamente del plazo de duración de la asociación. Se 
señalará que la vigencia de la Asociación o del Consorcio durará hasta 
mínimo noventa días, luego de suscrita el Acta Entrega Recepción 
Definitiva del Contrato y liquidación final del mismo.  
 
La escritura de constitución de la Asociación o del Consorcio, que se 
presentará para la suscripción del contrato deberá estar debidamente 
notariada y contener, al menos, los siguientes elementos: 
 
a) Calidades de los asociados, incluido domicilio y lugar para recibir 

notificaciones y capacidad de las partes; 



 
 

Página 9 

 

 

 

b) Designación de los representantes, con poder o representación 
suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de 
formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago; 

c) Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en 
recursos económicos o bienes intangibles, como experiencia y de 
los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de 
ejecución contractual; 

d) El porcentaje de la participación de cada uno de los asociados; 
e) Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los 

asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las 
responsabilidades y obligaciones emanadas del contrato, con 
renuncia a los beneficios de orden y exclusión; y, 

f) Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo 
contractual y noventa días adicionales, luego de suscrita el Acta 
Entrega Recepción Definitiva del Contrato y liquidación final del 
mismo. 

 
3. PREGUNTAS Y ACLARACIONES  

 
Los oferentes podrán solicitar mediante comunicación escrita, remitida a 
los correos electrónicos:  
Elizabeth.Chasipanta@eppetroecuador.ec 
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec   
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec  
ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec 
Cualquier pregunta o aclaración sobre la Invitación, Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato.  Dichas aclaraciones deberán ser 
remitidas a la referida Jefatura de Contratos, atención Jefe de Contratos, 
Elizabeth Chasipanta.  No se aceptará aclaraciones que se remitan 
fuera de la fecha señalada para su presentación. 
 
La Comisión de Evaluación podrá emitir aclaraciones a los Términos y 
Condiciones y Proyecto de Contrato, sin que en ningún caso estas 
aclaraciones modifiquen el objeto de la contratación. 
 
Las preguntas y aclaraciones serán resueltas por la Comisión de 
Evaluación y las respuestas serán notificadas por escrito a través de la 
Jefatura de Contratos, y se hará llegar las respuestas a todos los 
oferentes invitados. El plazo máximo para efectuar preguntas o solicitar 
aclaraciones será conforme el cronograma establecido en estas bases y 
EP PETROECUADOR deberá comunicar las respuestas no más de 
cinco (5) días calendario, previo a la recepción de las ofertas.  
 
Adicionalmente las respuestas y aclaraciones serán publicadas en la 

mailto:Elizabeth.Chasipanta@eppetroecuador.ec
mailto:Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
mailto:Fabian.Morales@eppetroecuador.ec
mailto:ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec
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página Web de EP PETROECUADOR y serán parte integrante de los 
Términos y Condiciones del Contrato. 
 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho de ampliar el plazo de 
entrega de las ofertas hasta que todas las aclaraciones hayan sido 
resueltas, para lo cual notificará por escrito a todos los oferentes.  
 
Reunión de Aclaraciones  

 

Todos los oferentes se encuentran invitados a la reunión de aclaraciones 
que se llevará conforme el cronograma establecido en estas bases y en 
el oficio de invitación.  Sírvase confirmar su asistencia a la Jefatura de 
Contratos a los correos electrónicos:  
Elizabeth.Chasipanta@eppetroecuador.ec 
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec  
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec  
ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec 
 

4. VISITA AL SITIO 
 

Los oferentes deberán asistir “obligatoriamente” a una visita al sitio 
donde se proveerán los servicios, el día 04 de marzo de 2024.  
Sírvanse coordinar su visita con los, señores: 
Edwin Fonseca Carvajal 
Teléfono 2993700 ext 76010 
Edwin.Fonseca@eppetroecuador.ec 
Flavio Samaniego Beltrán 
Teléfono 2993700 ext 76009 

          Flavio.Samaniego@eppetroecuador.ec 
 (Hasta las 12h00 del 03 de marzo de 2024).  La logística, hospedaje y 
alimentación correrán por cuenta del oferente.  Para la vista al sitio, EP 
PETROECUADOR aceptará a dos representantes por empresa. 
 

5. RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES 
 
El Jefe de Contratos o su delegado, receptará las ofertas digitales 
presentadas por los oferentes invitados, dentro de la fecha y hora 
señaladas para el efecto.  Las ofertas presentadas en la Nube de EP 
PETROECUADOR deberán tener una constancia de recepción en la que 
se detallará la fecha y hora de entrega de las ofertas, para el efecto los 
oferentes deberán enviar un correo electrónico a:  
Elizabeth.Chasipanta@eppetroecuador.ec 
Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec   
Fabian.Morales@eppetroecuador.ec   

mailto:Elizabeth.Chasipanta@eppetroecuador.ec
mailto:Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
mailto:Fabian.Morales@eppetroecuador.ec
mailto:ConcursodeOfertas@eppetroecuador.ec
mailto:Edwin.Fonseca@eppetroecuador.ec
mailto:Flavio.Samaniego@eppetroecuador.ec
mailto:Elizabeth.Chasipanta@eppetroecuador.ec
mailto:Patricia.Guerrero@eppetroecuador.ec
mailto:Fabian.Morales@eppetroecuador.ec
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Con la notificación de carga de su oferta.  De igual manera la Jefatura de 
Contratos remitirá un correo de confirmación. 
 
Salvo que existan razones para que la apertura de las ofertas se 
produzca en otro día y hora, lo cual será comunicado a los Oferentes 
participantes, la apertura de la carpeta 1 de las ofertas técnicas se 
realizará por parte del Jefe de Contratos o su delegado conjuntamente 
con el presidente de la Comisión de Evaluación en sesión pública 
mediante videoconferencia, inmediatamente de transcurrido el día y hora 
máxima señalada para la presentación de las ofertas. 
 
La carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se concluya 
con la evaluación de la carpeta 1 - evaluación técnica y se haya 
producido la notificación de resultados. 
 
Si una oferta llega con posterioridad al cierre de la recepción de dichas 
ofertas, la misma no será abierta. 
 
Tanto para la oferta técnica (Carpeta 1) como para la económica 
(Carpeta 2), todas las ofertas serán registradas en un “acta de apertura 
de ofertas virtual”, que indicará la fecha y hora de apertura de las 
carpetas que contienen las ofertas, los nombres de los oferentes, el 
número de hojas de cada oferta presentada y nombre de las personas 
que participaron en dicha apertura. 
 
La no presentación injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones 
consecutivas, podrá dar lugar a la suspensión o exclusión de la persona 
natural o jurídica del Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR notificará vía correo electrónico, a todos los 
oferentes participantes, el día y hora para la sesión pública mediante 
videoconferencia de notificación de resultados de la evaluación de la 
Carpeta 1. En dicha sesión se notificará el día y hora para la sesión 
pública de apertura de la Carpeta 2 de las ofertas. Ambas sesiones, 
serán realizadas por parte del Jefe de Contratos o su delegado 
conjuntamente con el presidente de la Comisión de Evaluación. 
 
En la sesión pública de apertura de la Carpeta 2, el Jefe de Contratos 
procederá a dar lectura al monto total de la oferta colocado por cada 
oferente en el Formulario Nro. 1B “Carta de Presentación, Compromiso y 
Propuesta Económica”.  
 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos y legales de 
modo que superen la fase de evaluación de la Carpeta 1 serán 
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consideradas para la apertura de la Carpeta 2 y la posterior evaluación 
económica de las ofertas. 
Las empresas que no hayan superado la evaluación de la Carpeta 1, en 
la sesión pública de notificación de resultados, se les informará respecto 
a la no apertura de sus ofertas económicas. 

  
6. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, designará a la 
Comisión de Evaluación de ofertas. 
 
El Sistema de Evaluación tiene por objetivo que se adjudique la 
oferta / propuesta técnicamente calificada, que sea 
económicamente más conveniente para los intereses de EP 
PETROECUADOR y del estado Ecuatoriano. Es decir, se 
seleccionará entre las ofertas técnicamente aptas, la que sea 
económicamente más conveniente observando los CRITERIOS 
PARA ADJUDICACIÓN previstos en el presente Concurso de 
Ofertas.  
 
6.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

En primera instancia la Comisión de Evaluación de ofertas 
procederá con la evaluación del sobre número uno que se 
efectuará de acuerdo a los términos y condiciones de la Invitación, 
analizando y calificando el contenido de los diferentes 
componentes de las ofertas, en la forma y condiciones establecidas 
en la Matriz de Evaluación. 
 
La Carpeta 2 de las ofertas se mantendrá cerrada hasta que se 
concluya con la evaluación de la Carpeta 1 – evaluación técnica y 
se haya notificado los resultados. 
 
Evaluación técnica  

 

1. Elementos mandatorios serán los requisitos mínimos sin los 
cuales no se podría ejecutar el servicio o la obra. Todos estos 
requisitos serán obligatorios, por lo que se entenderá que el 
incumplimiento de uno o más de estos requisitos determinaría 
que la oferente o proponente no es apta para la ejecución del 
servicio u obra. Caso contrario las ofertas serán descalificadas. 
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 Los requisitos legales y mandatorios del proceso deberán 
cumplirse en su totalidad. Caso contrario las ofertas serán 
descalificadas. 

 
2. Elementos ponderables serán los que sirvan para determinar 

calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento de las 
prácticas, procedimientos y estándares requeridos por EP 
PETROECUADOR.  Se requerirá que las oferentes / 
proponentes, se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir 
deberán superar el 75% de la puntuación asignada a los 
elementos ponderables.  
 

Solo las ofertas que cumplan con todos los elementos 
mandatorios y hayan superado el 75% de la puntuación 
asignada a los elementos ponderables serán consideradas 
para la evaluación de la oferta económica (Carpeta 2); las 
demás serán rechazadas.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

CONCURSO DE OFERTA CO-EPP-060-2024 

“SERVICIO BAJO LLAMADA PARA LA CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL 
BLOQUE 6 – CAMPO AMISTAD OPERADO POR EP PETROECUADOR”. 

              OFERENTES 

                      
 

  
 

       

  

 

  

 

  

 

  

OBJETIVOS         
 

Puntaje 
Asignado 

 

Puntaje 
Asignado 

 

Puntaje 
Asignado 

 

Puntaje 
Asignado 

DOCUMENTOS MANDATORIOS 
     

 
 

 
 

 
 

 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: Análisis de documentación Legal del Oferente. (Obligatorio) Persona Jurídica   

 

  

 

  

 

  

      

Persona Natural   

 

  

 

  

 

  
DOCUMENTOS PONDERABLES 
Serán los que sirvan para determinar calificadamente la capacidad técnica y el cumplimiento 
de las prácticas, procedimientos y estándares requeridos por EP PETROECUADOR. Se 
requerirá que los oferentes, se ubiquen dentro del cuarto cuartil; es decir deberán superar el 
75% de la puntuación asignada a los elementos ponderables. Solo las ofertas que cumplan con 
todos los elementos mandatorios y hayan superado el 75% de la puntuación asignada a los 
elementos ponderables serán consideradas para la evaluación de la oferta económica (Sobre 
2); las demás serán descalificadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 OFERTA TÉCNICA DETALLADA 
        1. 
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El Oferente deberá presentar el procedimiento para realizar la calibración de los 
siguientes instrumentos: 
1) Calibración de transmisores de presión 
2) Calibración de transmisores de Temperatura 
3) Calibración de transmisores de presión diferencial 
El procedimiento solicitado deberá contar como mínimo con los siguientes puntos (de 
acuerdo al Anexo 1.0 de esta Matriz): 
a) ALCANCE Y METODOLOGÍA a seguir para ejecutar en cada uno de los 
procedimientos  
b) RECURSOS Y TIEMPOS estimados de ejecución. 
c) Detalle del manejo de la LOGÍSTICA para la ejecución del servicio.  
(300 Puntos) 100 

300,0 

 

  

 

  

 

  

2. PERSONAL             
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Se deberá adjuntar el Organigrama del departamento técnico con descripción de 
cargos y nombres del personal asignado a la administración y ejecución de los 
servicios ofertados, como mínimo es requerido para el servicio: 
-(1) Gerencia o Jefe de Servicio Técnico, 
-(1) Supervisor SSA, 
-(2) Técnico de calibraciones 
-(1) Ayudante 
Para la respectiva evaluación del personal deberá presentar: 
a) Formato de información del personal (de acuerdo al Anexo 2.0 de esta Matriz). 
b) Hoja de vida actualizada en la que se detalle su formación, experiencia y 
capacitación técnica específica en tema relacionados al objeto de esta invitación 
(máximo 3 hojas). Los técnicos y ayudantes deberán tener como mínimo la siguiente 
formación y experiencia en trabajos similares: 
- Técnico de calibraciones: Tecnólogo o Ing en Electrónica, Instrumentación o a 
fines con cinco (5) años de experiencia y Acreditación por parte de la ARCERNNR 
vigente para la calibración de las magnitudes de presión y temperatura (No 
será considerado dentro de la evaluación en caso de no disponer la 
acreditación o estar caducada) 
- Ayudante: Técnico en electrónica, electricidad o a fines con dos (2) años de 
experiencia 
Para cada uno de los cargos especificados en el Organigrama del Departamento 
Técnico, se deberá adjuntar los siguientes documentos de respaldo: 
c) Copia del Título Habilitante. 
d) Copia de certificados de dos (2) cursos de Capacitación en temas afines al cargo, 
tomados en los últimos tres (3) años. 
e) Copia de Certificaciones, Acreditaciones o Licencias otorgadas por organismos 
autorizados para el ejercicio de la actividad que va a desarrollar. Mandatorio 
- Disponer de Acreditación vigente por parte de la ARCERNNR (Técnico Senior) 
-  Licencia en prevención de Riesgos Laborales. 
 (200 Puntos) 

150 

200,0 

 

  

 

  

 

  



 
 

Página 17 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

3. EXPERIENCIA 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evaluará la experiencia del Oferente en servicios similares prestados en los 
últimos cinco (5) años. Para ello, el Oferente deberá presentar los siguientes 
documentos de respaldo: 
a) Formato de información de Experiencia (de acuerdo al Anexo 3.0 de esta Matriz). 
b) Copias de los Contratos, Cartas de Adjudicación, Actas de Entrega-Recepción, 
Ordenes de Trabajo o Certificados de los Servicios prestados donde se pueda 
evidenciar claramente el tipo de servicio y el tiempo de prestación del mismo. 
(200 Puntos) 
Se ponderará dando la máxima puntuación a el Oferente bajo el siguiente criterio (de 
lo contrario será proporcional): 
 Prestación cinco (5) certificados en trabajos similares durante los últimos cinco 
años (60% menos de cinco (5) será su proporcional) 
Tiempo de prestación del servicio (40% mínimo doce (12) meses para cada uno de 
los cinco (5) certificados, menor a un (1) año será su proporcional).   150 

200,0 

 

  

 

 

 

 

4. EQUIPOS 
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4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS. 
El Oferente deberá adjuntar una breve descripción de los equipos a utilizar en el 
Contrato: el Modelo, Marca (fabricante), Número de serie, Año de fabricación y 
certificación (300 Puntos). 
 
Para ello, el Oferente  deberá presentar los siguientes documentos de respaldo: 
a) Formato de información de los Equipos (de acuerdo al Anexo 4.0 de esta Matriz). 
b) Fotografías del equipo y del dato de placa de cada uno de los equipos ofertados 
c) Documentos que acreditan la propiedad o alquiler del oferente sobre cada uno de 
los Equipos a utilizar. 
d) Certificados de calibración vigentes de los equipos de medición a utilizar 
 
Equipos mínimos requeridos para el servicio: 
• 2 Patrones para magnitudes de presión. 
• 1 Patron para magnitud de temperatura. 
• 1 Comunicador de campo para ajuste de transmisores. 
• 1 Bomba de presión neumática. 
• 1 Bomba de presión hidráulica. 
 
Las características de los equipos se detallan en el Anexo 4, literal A. 200 

300,0 

 

  

 

  

 

  

 

  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El Puntaje total de esta evaluación es sobre 1000 puntos. El Porcentaje 
mínimo para pasar al análisis de la Oferta Económica es 75,0% del Puntaje Máximo 
en esta Matriz de Evaluación de Oferta Técnica.   

  

 

  

 

  

 

  

        
                  

 
PORCENTAJE: 600               

              
          

PROVEEDOR RECOMENDADO PARA 
ANÁLISIS DE OFERTA ECONÓMICA: 
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ANEXO No. 1.0 - FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA DETALLADA 
CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-060-2024 

OFERENTE:   

       

 

PROCEDIMIENTO No.: 

 

  

 

DESCRIPCIÓN: 

 

  

 
            

ALCANCE Y METODOLOGÍA 
     

  

 
            

RECURSOS Y TIEMPOS 
     

  

 
            

LOGÍSTICA 
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Nota: Si requiere más espacio para la realizar la Descripción detallada, favor utilizar una hoja aparte. 
              

ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL EVALUADOR DE EP PETROECUADOR: 
 

 
ITEM DESCRIPCIÓN 

PRESENTACIÓN PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

1 ALCANCE Y METODOLOGÍA         

2 RECURSOS Y TIEMPOS         

3 LOGÍSTICA         

       

 
PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO:   

 
  

    
 PUNTUACIÓN: 

     
Si la DESCRIPCIÓN de cada ítem, cumple a Satisfacción los requerimientos para la prestación del servicio, el PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO será 100%. Si 
no presenta 0%. 
El PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO será calculado como el Promedio de los porcentajes de cumplimiento de los Criterios. 

  
    

 

 
Evaluado por       

  
    

 
  

    
 

  
    

 

 
Fecha       
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ANEXO No. 2.0 - FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL 
CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-060-2024 

OFERENTE:         

       

ASUNTO  DESCRIPCIÓN    VERIFICADO 
POR EP PEC 

       

CARGO:       

NOMBRE:       

FORMACIÓN PROFESIONAL:  Cuarto Nivel - Aplica para Gerente o Jefe.   

  Tercer Nivel - Técnico Senior,    

  Nivel Tecnológico - Técnico Junior,    

  Bachiller Técnico - Ayudante    

TITULO:       

       

AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL:       

AÑOS DE EXPERIENCIA EN TRABAJOS  
SIMILARES AL OBJETO DE CONTRATACIÓN 

    

       

CURSOS DE CAPACITACIÓN: 
(Afines al cargo) 

 1.-     

  2.-     

       

CERTIFICACIÓN EN RIESGOS LABORALES       



 
 

Página 22 

 

 

 

ACREDITACIÓN ARCERNNR        

       

ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL EVALUADOR DE EP PETROECUADOR:  
 

  

 
CRITERIO 

VERIFICADO  PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
SI NO   

1.- Su formación profesional está acorde al cargo?     

2.- Acredita experiencia específica en actividades relacionadas al cargo de 
este Contrato. 

    

3.- Evidencia capacitación técnica específica a fin al cargo?      

4.- Dispone de certificación en Riesgos Laborales     

5.- Dispone de acreditación vigente por parte de la ARCERNNR      

       

    PORCENTAJE 
PROMEDIO DE 

CUMPLIMIENTO: 

 

PUNTUACIÓN:       

El PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO será asignado de acuerdo a la información VERIFICADA de cada CRITERIO. Si se ha verificado cada 
criterio ("Si"), el porcentaje de cumplimiento será 100% de lo contrario 0%. 
El PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO será calculado como el Promedio de los porcentajes de cumplimiento de los Criterios. 

   
Evaluado por:  

    

   
Fecha: 
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ANEXO No. 3.0 - FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA 
CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-060-2024 

EMPRESA:   

         

ÍTEM 
NOMBRE 

DEL 
CLIENTE 

No. DE CONTRATO 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
TRABAJOS SIMILARES AL 

OBJETO DE CONTRATACIÓN 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
DEL SERVICIO (MESES) 

1           

2           

3           

4           

5           

         

   

SUMA 
:    
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NOTA: Para cada ítem, Anexar información de respaldo. 
    

ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL EVALUADOR DE EP PETROECUADOR: 
 

 

CRITERIO 

VERIFICADO 
VALOR  

VERIFICADO 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO SI PARCIAL NO 

1.- Se ha verificado en base a la documentación de respaldo 
que el Oferente cumple con la experiencia en trabajos 
similares objeto de este servicio. 

        0% 

2.- Se ha verificado en base a la documentación de respaldo 
que  el Contratista cumple con el tiempo de ejecución mínimo 
en la experiencia en trabajos similares 

        0% 

         

    

  

  
0% 

PUNTUACIÓN: 
       

Se ponderará dando la máxima puntuación a la empresa que reúna los siguientes criterios: 
Se ponderará dando la máxima puntuación a la empresa bajo el siguiente criterio (de lo contrario será proporcional):  
Prestación cinco (5) certificados en trabajos similares durante los últimos cinco (5) años (60% menos de cinco (5) será su proporcional) 
Tiempo de prestación del servicio ( 40% mínimo doce (12) meses  para cada uno de los cinco certificados, menor a un año será su 
proporcional).   

    

Evaluado por:        

    

Fecha:       
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ANEXO No. 4.0 - FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS 
CONCURSO DE OFERTAS No. CO-EPP-060-2024 

OFERENTE:   

        
 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN   MODELO 
MARCA 

(Fabricante) 
No. SERIE 

AÑO DE 
FABRICACIÓN 

AÑO DE CERTIFICACIÓN 

 

VERIFICADO POR 
EP 

PETROECUADOR 

          1             
 

  

2             
 

  

3             
   

4             
 

  

5             
 

  

6             
 

  

                    

ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL EVALUADOR DE EP PETROECUADOR: 

CRITERIO 
CANTIDAD 

DE EQUIPOS 
VERIFICADOS 

VERIFICADO 

 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

TODOS PARCIALMENTE NINGUNO 

 1.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que el número 
de serie corresponde al equipo ofertado? 

        

  
2.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que el equipo 
es propiedad del oferente o rentado. 
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.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo que la edad de 
los equipos es de modelo 2012 en 
adelante? 

        

  4.- Se ha verificado en base a la 
documentación de respaldo los equipos de 
medición presentan certificado de 
calibración vigente 

        

  
        

 
 

       

PORCENTAJE PROMEDIO DE 
CUMPLIMIENTO: 

 

 

PUNTUACIÓN: 
        El PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO será asignado de acuerdo a la información VERIFICADA de cada CRITERIO. Si se ha verificado que TODOS los equipos 

cumplen el criterio, el porcentaje de cumplimiento será 100%. Si se ha Verificado que cumplen "Parcialmente", el porcentaje de cumplimiento será 50%. De lo 
contrario 0%. 
El PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO será calculado como el Promedio de los porcentajes de cumplimiento de los Criterios. 
 
Equipos mínimos requeridos para el servicio: 
• 2 Patrones para magnitudes de presión. 
• 1 Patrones para magnitud de temperatura. 
• 1 Comunicador de campo para ajuste de transmisores. 
• 1 Bomba de presión neumática. 
• 1 Bomba de presión hidráulica. 

     

Evaluado por:       

     

Fecha:         
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CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 
La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al 
oferente el término de cinco (5) días para que subsane la no 
presentación de documentación legal que se detalla en el 
número 2 de los Términos y Condiciones, ya sean certificados 
o declaraciones solicitados, así como para que proceda a su 
presentación y los presente corregidos, modificados o 
actualizados, según corresponda. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tal subsanación o presentación, se 
entenderá que no ha cumplido con éstos requisitos legales y su 
oferta será rechazada. 
 
Bajo ninguna circunstancia la comisión de evaluación requerirá 
la convalidación de documentos o información no referidos en 
la oferta. 
 
Tampoco se requerirá a los oferentes la justificación por la no 
presentación o acreditación de documentos o condiciones que 
no hubiesen estado previstas en los términos de referencia. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de 
Contratos la petición de convalidación de errores de las ofertas 
que corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

 
6.2 INSPECCIÓN DE, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL 

 
EP PETROECUADOR, a través del Usuario del Servicio y 
conjuntamente con el Coordinador de la Comisión, durante la fase 
de análisis de la Carpeta 1 – Evaluación Técnica, inspeccionará de 
forma virtual los equipos, herramientas y personal, descritos en el 
Anexo Nro. 4.   
   

 En el evento de que los oferentes no cumplan con lo solicitado en 
las especificaciones técnicas, y que éstas sean consideradas como 
elementos de cumplimiento obligatorio o mandatorios para EP 
PETROECUADOR y los mismos no cumplan lo solicitado en los 
Términos y Condiciones, las ofertas serán descalificadas, por lo 
que se devolverá a los oferentes la oferta económica (Carpeta 2) 
en las mismas condiciones en que fue entregado por el Oferente 
participante. 
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 Para efecto de la inspección virtual los oferentes indicarán en su 
oferta (Carpeta 1), el lugar para proceder a la inspección de los 
equipos ofertados, la misma que deberá efectuarse en coordinación 
con la Jefatura de Contratos quien remitirá a los oferentes el 
cronograma elaborado por el Usuario del Servicio y la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, sobre dicha inspección se deberá elaborar 
un acta firmada por las partes. 

  
 Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, éste 

acompañará a su propuesta la matrícula y/o registro 
correspondiente.  

  
 Para el equipo que haya arrendado o vaya a arrendar el oferente, 

adjuntará las matrículas y registros correspondientes y el 
compromiso firme de mantener el arrendamiento o efectuarlo. Si se 
propone equipo para ser adquirido, se presentarán las 
certificaciones correspondientes sobre el compromiso del 
proveedor para la venta de tal equipo, en caso de que el oferente 
resultare adjudicado. No se considerará condicionamiento cuando 
en dicho compromiso se establezcan fechas de entrega, 
características del bien o modalidad de financiamiento, ya que 
estas regulaciones obligan al proveedor y al oferente, quien de ser 
adjudicatario en este proceso deberá cumplir con los 
requerimientos de sus obligaciones mercantiles privadas. 

 
 El acta de inspección de equipos, maquinarias, herramientas y 

personal, del oferente a quien se adjudique el contrato, una vez 
cumplidos los requisitos establecidos, será un documento 
habilitante del contrato.  

   
 Una vez concluida la evaluación de la Carpeta 1 – Evaluación 

Técnica y la presentación de la convalidación de errores por los 
oferentes si es que fuere el caso, los evaluadores presentarán un 
informe de las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 
técnicos legales , de acuerdo a lo indicado en la Matriz de 
Evaluación al Ordenador de Gasto quien, de estar de acuerdo, 
dispondrá se notifiquen los resultados de evaluación de la Carpeta 
1 a los Oferente Participantes y autorizará la apertura de la Carpeta 
2, a través de la Jefatura de Contratos, quién señalará día y hora 
para la notificación de resultados, así como para la apertura de la 
Carpeta 2.  

 
Las ofertas que no hubieren cumplido con los requisitos técnicos y 
legales (requisitos mandatorios y puntaje mínimo requerido) 
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establecidos en los términos de referencia y condiciones de esta 
invitación (matriz de evaluación), serán rechazadas y no se 
procederá con su apertura. 

 
6.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

La Comisión de Evaluación verificará que el monto total de la oferta 
constante en el Formulario 1B, CARTA DE PRESENTACIÓN, 
COMPROMISO Y PROPUESTA ECONÓMICA, correspondan con 
los valores constantes en el Formulario Nro. 3 Precios del Servicio. 
 
La Comisión de Evaluación revisará toda la documentación 
consignada y verificará que la misma haya sido entregada 
conforme solicitan las Bases del presente Concurso de Ofertas. 
 
La oferta / propuesta más económica se ubicará en primer orden 
de prelación y así sucesivamente. 
 
Sin embargo, en los procesos en lo que exista participación de 
empresas ecuatorianas, en el caso de que una empresa 
ecuatoriana no se ubique en el primer lugar del orden de prelación, 
y siempre y cuando su oferta haya presentado una variación en los 
costos ofertados de hasta un quince por ciento (15%), la empresa 
ecuatoriana podrá ser adjudicada. 
 
De existir más de una empresa ecuatoriana en el orden de 
prelación con una variación inferior al quince por ciento (15%) de la 
mejor oferta, se seguirá el mismo orden de la prelación para 
ejecutar la opción de que sea adjudicada. 
 
El parámetro de evaluación económica estará basado 
exclusivamente en los costos ofertados (Costo Total Formulario 
Nro. 3) y en la preferencia para empresas ecuatorianas, de 
conformidad con el siguiente detalle: 
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CONCURSO DE OFERTA No. CO-EPP-060-2024 

            MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

           
“SERVICIO BAJO LLAMADA PARA LA CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL 

BLOQUE 6 – CAMPO AMISTAD OPERADO POR EP PETROECUADOR” 

           

  

PRESUPUESTO REFERENCIAL 
EP PETROECUADOR 

OFERENTE 01 OFERENTE 02 

ÍTEM SERVICIOS  
CANTIDAD 

[EA] 

PRECIO 
UNITARIO 

SIN IVA 

PRECIO 
TOTAL 
SIN IVA 

PRECIO 
UNITARIO 

SIN IVA 

PRECIO 
TOTAL 
SIN IVA 

VARIACIÓN 
RESPECTO AL 
REFERENCIAL 

PRECIO 
UNITARIO 

SIN IVA 

PRECIO 
TOTAL 
SIN IVA 

VARIACIÓN 
RESPECTO AL 
REFERENCIAL 

1 
Calibración y Certificación de transmisores 
indicadores de presión PIT de GAS 

104   
 $            
-    

   $               -        
 $               
-    

  

2 
Calibración y Certificación de transmisores 
indicadores de presión diferencia. PDIT de 
GAS  

52   
 $            
-    

   $               -        
 $               
-    

  

3 
Calibración y Certificación de Transmisores 
Indicadores de Temperatura TIT de Gas 

104   
 $            
-    

   $               -        
 $               
-    

  

SUBTOTAL SIN IVA : 
 $            
-    

 $                                                             -     $                                                             -    

           
  

 

COMISIÓN 
TÉCNICA: 

                

  

 
FECHA:                 
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La Comisión de Evaluación presentará su informe de evaluación al 
Ordenador de Gasto, el cual considerará para su análisis el 
presupuesto referencial. 
 

 CONVALIDACIÓN DE ERRORES 
 

La Comisión designada para la evaluación podrá otorgar al oferente 
el término de cinco (5) días para que subsane los errores 
aritméticos encontrados dentro de las ofertas económicas 
presentadas (Carpeta 2), siempre que éstos no modifiquen el 
monto total de la oferta presentada. Si vencido este término el 
oferente no efectuare tales subsanación o presentación se 
entenderá que no ha cumplido con esta convalidación y su oferta 
será rechazada. 
 
La Comisión de Evaluación presentará a la Jefatura de Contratos la 
petición de convalidación de errores de las ofertas que 
corresponda, a fin de que se solicite a los oferentes su 
subsanación. 

 
7. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO 

 
Sobre la base de los informes técnico y económico, la Comisión de 
Evaluación recomendará motivadamente la adjudicación del Contrato o 
la Declaratoria de Desierto al Ordenador de Gasto, Gerente de 
Mantenimiento. 
 
En el caso de que uno de los miembros de la Comisión de Evaluación 
esté en desacuerdo con la recomendación de adjudicación, se dejará 
registrada su posición y el Ordenador de Gasto que corresponda será 
quien tome la decisión final. 
 
El Ordenador de Gasto de acuerdo al acápite anterior podrá recomendar 
la declaratoria de desierto o la adjudicación del proceso de considerar 
que las ofertas presentadas son inconvenientes o favorables para los 
intereses de EP PETROECUADOR.  
 
La notificación de la adjudicación al oferente seleccionado, así como la 
notificación a los oferentes no seleccionados serán preparados por el 
Jefe de Contratos y firmados por el Ordenador de Gasto. 
 
La adjudicación para la prestación del SERVICIO BAJO LLAMADA 
PARA LA CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS 
UNIDADES DE MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS 
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DEL BLOQUE 6 – CAMPO AMISTAD OPERADO POR EP 
PETROECUADOR será mediante adjudicación TOTAL. 
 

8. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

Las estipulaciones de los contratos repetirán fielmente las estipulaciones 
del proyecto de contrato que se acompañe a la invitación y términos de 
referencia, debiendo el servidor de la Jefatura de Contratos responsable 
de la elaboración del contrato, incluir aquellas modificaciones o 
aclaraciones que se hubiesen realizado en la etapa de preguntas y 
aclaraciones del proyecto de contrato y anexos cuando corresponda; así 
como, si fuere de conveniencia de EP PETROECUADOR, incluir 
aclaraciones o modificaciones que mejoren el contenido del proyecto de 
contrato, previo a la firma. 
 
El contrato deberá ser suscrito en un plazo no mayor de quince (15) días 
posteriores a la fecha de la notificación de la adjudicación, una vez que 
el oferente haya entregado las garantías requeridas, copias de los 
seguros establecidos en el proyecto de contrato, así como la 
documentación legal pertinente. 
 
NOTA: PLAZO son todos los días, inclusive fines de semana y feriados.  
 
Antes del vencimiento del plazo señalado anteriormente el oferente 
adjudicado podrá requerir mediante comunicación escrita y motivada 
dirigida al ordenador de gasto respectivo, un nuevo plazo, por una sola 
vez, que no podrá exceder de diez (10) días adicionales, que será 
autorizado por el ordenador de gasto respectivo. 
 
De no firmarse el contrato en los plazos y por causas atribuibles al 
adjudicatario se procederá a declararlo adjudicatario fallido conforme lo 
previsto en el número 4.14 de la “Normativa Aplicable a los 
Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP”, 
eliminándolo por tres (3) años del Registro de Proveedores y 
Contratistas de EP PETROECUADOR; además EP PETROECUADOR 
comunicará de este particular al Servicio Nacional de Contratación 
Pública, SERCOP, a fin de que éste lo declare como Adjudicatario 
fallido. En este caso, EP PETROECUADOR por medio del Ordenador de 
Gasto, de creer conveniente, podrá analizar la siguiente oferta y 
proceder a adjudicar, siguiendo igual procedimiento, sin tomar en cuenta 
la oferta inicialmente adjudicada, siempre que la oferta convenga a los 
intereses de EP PETROECUADOR. 
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Si por motivos atribuibles a EP PETROECUADOR, no se suscribiere el 
contrato en los plazos señalados, el oferente tendrá la opción de solicitar 
se deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, sin que esto 
implique ser declarado Adjudicatario Fallido. En este evento declarará 
desierto el proceso de contratación.  
 
La ejecución de los trabajos contratados iniciará con la suscripción del 
respectivo contrato. Por ningún motivo se pagará una factura por la 
ejecución de los trabajos contratados o se entregará anticipos, sin que 
se encuentre suscrito el respectivo contrato. 

 
9. RECLAMOS 

 
En el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos 
por escrito relacionados al proceso precontractual, deberán presentarlo 
ante el ordenador de gasto que corresponda, en el término de cinco (5) 
días contados a partir de la notificación de adjudicación o declaratoria de 
desierto del procedimiento, el cual será atendido en el término de quince 
(15) días contados a partir de la fecha de recepción del reclamo. 
 
En ningún caso la reclamación suspenderá los efectos de los actos 
reclamados. 

 
10. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de prestación del servicio será de MIL NOVENTA Y CINCO 
(1095) DÍAS contados a partir de la fecha efectiva de haber sido definida 
en la Notificación de Adjudicación o, en su defecto, a partir de la fecha 
de suscripción del contrato, sin perjuicio del registro y archivo por parte 
de EP PETROECUADOR. 

 
11. INHABILIDADES PARA CONTRATAR 
 

No podrán celebrar contratos, ni emitir órdenes de servicios u órdenes 
de compra, ni mantener ningún tipo de relación contractual con EP 
PETROECUADOR, las personas naturales o jurídicas que se 
encuentren inmersas dentro de las siguientes inhabilidades:  

 
a) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en el 

Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas dentro de 
la normativa aplicable al sector público; 

 
b) El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y 

secretarios de Estado, los asambleístas, los presidentes o 
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representantes legales de entidades y empresas del sector público, 
los prefectos y alcaldes, así como los cónyuges o parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos 
dignatarios, funcionarios y servidores;  

 
c) Los servidores y obreros que hubieren tenido directa o 

indirectamente vinculación, en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación o tengan un grado de responsabilidad en el mismo o 
que por sus actividades o funciones se podría presumir que cuentan 
con información privilegiada; 

 
d) Quienes consten suspendidos en el Registro Único de Proveedores a 

cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública; 
 

e) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento 
precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; 

 
f) Los deudores morosos del Estado o sus instituciones; 

 
g) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de 

las juntas parroquiales de su respectiva jurisdicción, excepto en caso 
de contrataciones con las comunidades o sus miembros que por 
importancia estratégica estén ubicadas dentro del área de influencia 
del proyecto y puedan satisfactoriamente brindar el tipo de servicio 
requerido; 
 

h) Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes 
legales, que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios 
de un proyecto, no podrán participar en la contratación de los bienes, 
obras o servicios requeridos para la ejecución del proyecto, excepto 
en el caso de los contratos de Ingeniería, Procura y Construcción 
“I.P.C.”;  

 
i) Los miembros del Directorio, el Gerente General de EP 

PETROECUADOR, Gerentes de Área y demás ordenadores de 
gasto así como sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad; 

 
j) Los servidores y obreros de la Empresa Pública de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, mientras se 
encuentren en relación de dependencia con la empresa; 
 

k) Los servidores y obreros que hayan intervenido en la etapa 
precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieran 
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resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las 
personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las 
que los indicados servidores, su cónyuge, sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan 
participación, aún en el caso de que los referidos servidores hubieren 
renunciado a sus funciones; 
 

l) Quienes hubieren sido declarados por EP PETROECUADOR como 
adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos. 

 
Si se comprobare la participación de un oferente que se encuentre 
inmerso en una de las citadas inhabilidades, su oferta será rechazada 
del respectivo proceso precontractual, sin que exista la posibilidad de 
reclamo alguno.  Es responsabilidad del área usuaria la verificación 
respectiva a través de la Jefatura de Contratos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse que un contratista se 
encuentre inmerso en alguna de las inhabilidades citadas en el presente 
número, EP PETROECUADOR podrá declarar la terminación unilateral y 
anticipada del instrumento contractual. 
 

12. DISPOSICIONES GENERALES  
 

La oferta será única y deberá ser presentada por el oferente, de acuerdo 
a lo establecido por EP PETROECUADOR, en las especificaciones 
técnicas de esta invitación.  

  
Todos los demás términos y condiciones se establecen en el proyecto 
de contrato, en los formularios y en los anexos adjuntos, que forman 
parte de la presente invitación. 

 
REAJUSTE DE PRECIOS 

 
Los oferentes para la elaboración de su oferta económica, 
considerarán el hecho de que durante la vigencia del contrato no 
habrá ni se reconocerá reajuste de precios. 
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FORMULARIO Nro. 1A 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
TÉCNICA  

 
Quito, D.M., 
 
Ingeniero   
Cristhian Alvarado Cevallos 
Gerente de Mantenimiento  
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-060-2024 PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO BAJO LLAMADA PARA LA CALIBRACIÓN DE LA 
INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN 
DE PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 6 – CAMPO AMISTAD OPERADO POR 
EP PETROECUADOR.  
 
En atención al Oficio Nro. ________________    de ___________ de  
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la 
Prestación del Servicio Bajo Llamada para la Calibración de la 
Instrumentación de las Unidades de Medición y Fiscalización de Planta de 
Gas del Bloque 6 – Campo Amistad operado por EP PETROECUADOR, el 
suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y 
declaro:  
 
Que he estudiado, conozco bien y acepto incondicionalmente el contenido de 
todos los documentos de la Invitación.  
 
Que todos los documentos presentados como requerimiento de esta Invitación 
son legítimos, legales y actualizados, que en caso de que su contenido no 
corresponda a la verdad, asumo la responsabilidad de la descalificación y otras 
responsabilidades a que hubiere lugar.  
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Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me 
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier 
índole para obtener la adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP 
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, 
relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso. 
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan 
influir en la prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por 
este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a 
suscribir el contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la 
fecha de la notificación con la adjudicación; así como a presentar los 
documentos habilitantes; incluidas las garantías pertinentes, a la orden de EP 
PETROECUADOR y antes de la suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya 
lugar es: 
 
.............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
 
 
NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para 
el efecto. 
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FORMULARIO Nro. 1B 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y PROPUESTA  
ECONÓMICA 

 

 

Quito, D.M., 
 
Ingeniero   
Cristhian Alvarado Cevallos 
Gerente de Mantenimiento  
EP PETROECUADOR 
Presente.- 
 
REF: CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-060-2024, PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAJO LLAMADA PARA LA CALIBRACIÓN 
DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 6 – CAMPO AMISTAD 
OPERADO POR EP PETROECUADOR.   
 
En atención al Oficio Nro.  _________        de ___________          de _____ 
mediante el cual me invita a participar en el concurso de ofertas para la 
Prestación del Servicio Bajo Llamada para la Calibración de la 
Instrumentación de las Unidades de Medición y Fiscalización de Planta 
de Gas del Bloque 6 – Campo Amistad operado por EP PETROECUADOR, 
el suscrito:  
 
.............................................................................................................................. 

(Nombres y apellidos)  
en calidad de:  
............................................................................................................................. 

(Representante Legal o Apoderado de la Compañía) 
............................................................................................................................. 

(Nombre de la Persona Jurídica)  
 
Presento esta oferta, sujeta en todo a los documentos de esta invitación y 
declaro:  
 
Que el valor total de esta oferta para cumplir con los requerimientos de EP 
PETROECUADOR indicados en los documentos de la Invitación y de 
conformidad con el detalle constante en los formularios, sin considerar el 
Impuesto al Valor Agregado – IVA, es de:  
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US$ …………………………………dólares de Estados Unidos de América, (en 
letras); y; US$,……………….(en números). 
 
Que he verificado cuidadosamente todas las cifras e información entregadas 
con esta oferta y declaro que EP PETROECUADOR no asumirá ninguna 
responsabilidad por los compromisos que el suscrito pueda haber adquirido 
para la presentación de la misma.  
 
Que la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me 
comprometo a no utilizar procedimientos vedados de presión o de cualquier 
índole para obtener la adjudicación del contrato.  
 
Que acepto las resoluciones que en cualquier sentido adopte EP 
PETROECUADOR, y que renuncio a reclamaciones de cualquier índole, 
relacionadas con esta contratación.  
 
Bajo juramento manifiesto que no me encuentro inmerso en las inhabilidades 
establecidas para el presente proceso.  
 
Que conozco todas las condiciones favorables y desfavorables que puedan 
influir en la prestación del servicio y renuncio a cualquier reclamo posterior por 
este concepto.  
 
Que en caso de resultar favorecido en la selección, me comprometo a 
suscribir el Contrato en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la 
fecha de la notificación de la adjudicación; a presentar los documentos 
habilitantes; así como, las garantías pertinentes, a la orden de EP 
PETROECUADOR y antes de la suscripción del mismo.  
 
Que la dirección a la que se enviará cualquier comunicación a la que haya 
lugar es: 
 
.............................................................................................................................. 

(Ciudad, calle, número, teléfono) 
 
 
El Oferente  
.............................................................................................................................. 

(Nombre de la compañía o persona natural) 
 
 
Nombre y función del representante legal  
............................................................................................................................... 

(Firma del Oferente) 
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NOTA: Todos los documentos de la oferta deben ser suscritos por el 
Representante Legal del Oferente o su delegado debidamente acreditado para 
el efecto. 
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FORMULARIO Nro. 2A 

 

DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN 
 
Yo, …….……………………….(nombre del oferente/representante legal si fuera 
el caso), portador de la Cédula de Ciudadanía Nro. …………………, de 
nacionalidad ecuatoriana, oferente del proceso signado con número CO-EPP-
060-2024 para la contratación del “Servicio Bajo Llamada para la 
Calibración de la Instrumentación de las Unidades de Medición y 
Fiscalización de Planta de Gas del Bloque 6 – Campo Amistad operado 
por EP PETROECUADOR”, convocado por la EP PETROECUADOR, declaro 
bajo el rigor del juramento que: 
 
No he ofrecido o prometido, ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o 
prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dádiva monetaria 
indebida o cualquier otro beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún 
servidor público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR que 
hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación 
en sus etapas de planificación, programación, selección y contratación, con la 
intención de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no 
ética. 
 
No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta, ningún 
soborno a ninguna persona, para conseguir, garantizar o recompensar un 
comportamiento, acción o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona o 
una ventaja indebida.  
 
No he ofrecido pagar ningún gasto de entretenimiento o viaje a ningún servidor 
público, trabajador o autoridad de la EP PETROECUADOR, o he realizado ni 
realizaré, obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano. 
 
No he contratado ni contrataré a un consultor, agente o intermediario que tenga 
contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP 
PETROECUADOR, con la intención de obtener o retener cualquier negocio o 
ventaja indebida, ilegal o no ética. 
 
No he ofrecido ni he efectuado ningún pago a servidores públicos, trabajadores 
o autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o 
recompensar el desempeño de una acción gubernamental de rutina. 
 
Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u 
otros terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no comentan 
actos ilegales de corrupción; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos, 
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ha infringido esto, me comprometo a denunciar y combatir los actos de 
corrupción. 
 
Conozco y acepto que las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, 
colusión y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que 
acepto que en el caso que se comprobare una violación a lo manifestado, se 
me descalifique del proceso de contratación y se dé por terminado en forma 
inmediata el contrato, si fuera el caso. 
 
Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el 
cometimiento de actos ilegales de corrupción, por lo que en caso de 
comprobarse violación, responderé ante la ley por las faltas cometidas. 
 
Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales 
la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento. 
 
Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la 
verdad. 
 
 
 
____________________________ 
Firma del oferente/representante legal 
 
Lugar y fecha 
 
Notas: 
- Este documento debe ser presentado en documento simple junto a la oferta, 
con firma de responsabilidad. 
- Si el oferente llegase a ser el adjudicado, deberá presentar esta declaración 
elevada a instrumento público (notariada), junto a los demás documentos 
solicitados previa la suscripción del contrato. 
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FORMULARIO Nro. 2B  
 

COMUNICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES PROVEEDORES 
 

(En cada situación favor colocar sí o no según corresponda) 
  

 

 

COMUNICACIÓN DE C ONFLICTOS 
DE INTERESES PROVEEDORES 

Código: PCA.01.04.FO.16 

Acta de aprobación: 00637 

Fecha de Aprobación: 21/04/2020 

Versión: 01 

Clasificación: Restringido 

Código de proceso: ______________________ 
 

  
Número de contrato: _____________________ 

 

  
Definiciones: 

 
Parentesco: 

 

Consanguinidad: 

Primer grado de consanguinidad: Padres, Hijos 

Segundo grado de consanguinidad: Abuelos, Hermanos, Nietos 

 

Afinidad: 

Primer grado de afinidad: Padres del cónyuge, Hijos del cónyuge 

Declaración: 
 

A continuación, se detallan situaciones de posibles conflictos de intereses. Seleccione a su buen saber y entender aquel(os) casos que usted 

considera representan conflictos de intereses relacionados con la ejecución de sus actividades como proveedor de la EP PETROECUADOR. 

 

El presente formulario deberá considerar los posibles conflictos de intereses que puedan tener el proveedor como compañía, sus socios, 

accionistas, partícipes y su alta gerencia. 

Situación 
 

1. Usted (s) mantiene (n) relaciones societarias o financieras directa o indirectamente con alguno de los trabajadores de la EP 

PETROECUADOR, que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 

2. Usted (s) mantiene (n) una relación laboral o recibe servicios profesionales de alguno de los que actúa como administrador/ supervisor/ 

fiscalizador de contrato. 

3. Usted (s) mantuvo una relación laboral en los dos años anteriores, con alguno de los trabajadores de la EP PETROECUADOR, que actúa 

como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 

4. Usted (s) es (son) pariente (s) hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con alguno de los trabajadores de la EP 

PETROECUADOR, que actúa como administrador/ supervisor/ fiscalizador de contrato. 

11. Otra situación 

(describa) …………………………………………………………………………………………. 

Declaro que la información aquí presentada es verdadera y autorizo a la EP PETROECUADOR realice la verificación que crea necesaria.  

 

____________________________________ 

Nombre (Representante Legal o Persona Natural) 

 

_____________________________________ 

Cédula de identidad / Registro Único de Contribuyente / Número de Identificación: 

 

_____________________________________ 

Razón Social: 

 

_____________________________________ 

Fecha: 

 

_____________________________________ 

Firma: 
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FORMULARIO Nro. 2C 
 

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE RELACIONES COMUNITARIAS, 

PLANES, GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE EP PETROECUADOR 
 
 
Quito, __ de __________ de 202_ 
 
Yo, _______________________, en mi calidad de Representante Legal de la 
empresa ______________________________________, asumo el compromiso 
de cumplir la legislación ecuatoriana vigente, en lo referente a: Derechos 
Humanos, Erradicación de Trabajo Infantil, y todos los requerimientos derivados 
de las Políticas de Responsabilidad Social y de Relaciones Comunitarias, 
Planes, Guías y Procedimientos de EP PETROECUADOR, en cualquier 
actividad y/o servicio que la empresa a la que represento realice como 
CONTRATISTA de EP PETROECUADOR. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NOMBRE: ______________________ 
 
FIRMA: ______________________ 
 

EMPRESA: ______________________ 
 

FECHA: ______________________ 
 

 

 

 

NOTA: El oferente adjudicado deberá presentar este Formulario 
notarizado. 
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FORMULARIO Nro. 3 
 

PRECIO DEL SERVICIO 
 

  
 

   “SERVICIO BAJO LLAMADA PARA LA CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 6 – CAMPO AMISTAD OPERADO POR EP 

PETROECUADOR”. 

      

      

ÍTEM SERVICIOS  
CANTIDAD 

[EA] 

PRECIO 
UNITARIO 

SIN IVA 

PRECIO TOTAL 
SIN IVA 

1 Calibración y Certificación de transmisores indicadores de presión PIT de GAS 104   
 $                                 
-    

2 
Calibración y Certificación de transmisores indicadores de presión diferencia. PDIT de 
GAS  

52   
 $                                 
-    

3 Calibración y Certificación de Transmisores Indicadores de Temperatura TIT de Gas 104   
 $                                 
-    

SUBTOTAL SIN IVA : 
 $                                 
-    

IVA 12% : 
 $                                 
-    

TOTAL CON IVA : 
 $                                 
-    

            

  
El precio a presentar por la Contratista deberá considerar todos los costos para la correcta 
ejecución del Alcance del Servicio incluido en el presente documento: materiales y 
suministros, mano de obra, equipos, transporte, supervisión, pruebas, etc. 

  PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 

  
Plazo de validez de la oferta al menos NOVENTA (90) días contados desde la fecha de 
entrega de la oferta económica. 

  
 
ACLARACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA OFERTA: 

  
a) El precio que consta en el formulario Nro. 3 del presente Anexo es total y se entenderá 
que incluye cualquier contribución, gravamen o impuesto de la naturaleza que fuere, a 
excepción del IVA que se encuentra declarado por separado en el valor de la Oferta. 

  
b) Durante la vigencia del presente instrumento contractual NO se reconocerán ajustes de 
precio para los trabajos. 

  
c) No se presentarán ofertas condicionadas, en caso de que la Contratista presente una 
oferta condicionada, ésta será descalificada del proceso. 

  REAJUSTE DE PRECIOS 

  
Los Oferentes para la elaboración de su oferta económica, considerarán el hecho de que  
durante la vigencia del Contrato no habrá ni se reconocerá reajuste de precios. 
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      PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:  
 
Plazo de validez de la oferta al menos noventa (90) días contados desde la 
fecha de entrega de la oferta económica. 
 
ACLARACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA OFERTA: 

 
a) Todos los precios que constan en el Formulario Nro. 3 serán totales y se 

entenderá que incluyen cualquier contribución, gravamen o impuesto de 
la naturaleza que fuere. 

 
b) Los pagos se efectuarán por la cantidad de servicios realmente 

ejecutados y a base de los precios unitarios. 
 
c) El presente contrato es de precios unitarios fijos y cantidades variables.  

 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
 
 
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE: 
 
 
Nombre Completo: 
 
Cargo: 
 
Firma: 
 
Fecha:  
 
(HASTA AQUÍ EL FORMULARIO Nro. 3) 
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FORMULARIO Nro. 4 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

EMPRESA: 

Califica:

Razón Financiera Fórmula Indice Financiero Calificación 

 Calificación 

Máxima a 

obtener 

 Apéndice 

LIQUIDEZ

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Capital de Trabajo
Activo corriente - Pasivo 

Corriente
> a 0.00 1.50                   

Representa el exceso de activo circulante sobre el pasivo circulante, y 

también se mide por medio del índice de solvencia.  Supuestamente, si el 

capital de trabajo neto es positivo (v.gr., el índice de solvencia es superior a 

1.0), la compañía tiene suficientes activos disponibles para saldar sus 

deudas inmediatas y, mientras mayor sea el exceso (más alto el índice), 

mejor será la posición de la compañía en este respecto.

Activo Corriente - Inventario

Pasivo Corriente

SOLVENCIA

Pasivo Total

Activo Total

GESTIÓN

Ventas

Activo Total

RENTABILIDAD

Utilidad Neta

Ventas Netas

Utilidad Neta

Activo Total

Utilidad Operacional

Patrimonio

                        -                    10.00 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Criterio

Relación de Liquidez 

(Prueba ácida)
> a 1.00 1.50                   

Liquidez o Solvencia

< a 40%
Endeudamiento del 

Activo

Es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones 

financieras a corto plazo a medida que estas se vencen

Rotación de Activos > a 20% 1.25                   
Es el porcentaje de retorno que generan los activos de una empresa.

Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda realizar con 

determinada inversión, más eficiente será la dirección del negocio.

> a 1.50 1.50                   

Este índice muestra el grado hasta el cual los activos líquidos de una 

compañía cubren su pasivo corriente.  Generalmente, cualquier valor menor 

de 1 a 1 implica que existe "dependencia" del inventario o de otros activos 

circulantes no de efectivo para la liquidación de las deudas a corto plazo.

Cuando el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 

acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo 

que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura 

financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un 

elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores.

Refleja la capacidad de ganancia y el uso efectivo de todos los recursos de 

la compañía

Rentabilidad Neta de 

Ventas
> a 2%

1.25                   

1.00                   

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad 

que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la 

empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y 

participación de trabajadores.

Rentabilidad 

Operacional sobre 

patrimonio ROE

> a 6%

1.00                   
Proporciona el beneficio derivado de cada unidad monetaria de ventas e 

indica la magnitud de los precios o los costos en aumento.

Rentabilidad sobre 

activos ROA
> a 1% 1.00                   
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Liquidez o solvencia

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Capital de Trabajo

Índice Prueba ácida

Activo Corriente - Inventario

Pasivo Corriente

Endeudamiento del Activo

Pasivo Total

Activo Total

Rotación de Activos

Ventas

Activo Total

Rentabilidad sobre ventas

Utilidad neta

Ventas netas

Rentabilidad sobre activos

Utilidad neta

Activo Total 

Rentabilidad sobre patrimonio

Utilidad Operacional

Patrimonio

Mínimo a obtener en la sumatoria de la calificación:  7 sobre 10 puntos 

Información necesaria para realizar el cáculo de los índices:

Empresa ecuatoriana: la declaración de impuesto a la Renta y/o estados financieros auditados de los últimos 5 años 

Empresa extranjera: estados financieros auditados de los últimos 5 años 

Activo Corriente - Pasivo Corriente

ÍNDICES FINANCIEROS

Promedio de las cifras de los estados financieros de los últimos 5 años 
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CONTRATO Nro. ____________ 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO BAJO 
LLAMADA PARA LA CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS 
UNIDADES DE MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL 
BLOQUE 6 – CAMPO AMISTAD OPERADO POR EP PETROECUADOR 

 
COMPARECIENTES:  

 
Por una parte: la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, la misma que en adelante se denominará simplemente “EP 
PETROECUADOR”, por intermedio del Ing. Cristhian Alvarado Cevallos 
ORDENADOR DE GASTO, conforme Resoluciones PETRO-PGG-2021-0040-
RSL de 24 de febrero de 2021; PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo 
de 2021; PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo de 2021, PETRO-PGG-
2021-0181-RSL de 25 de junio de 2021,  y, PETRO-PGG-2023-0037-RSL de 
23 de mayo de 2023 en su calidad de Gerente de Mantenimiento; y por otra 
parte ___________________ en adelante referida como la “CONTRATISTA”, 
representada legalmente por el señor(a) ________________ de conformidad 
con la copia certificada del documento que se adjunta (nombramiento, poder 
especial o poder general según el caso); quienes en forma libre y voluntaria, 
convienen en celebrar el presente Contrato contenido en las siguientes 
cláusulas y Anexos: 

 
En lo posterior, los comparecientes se denominarán individualmente como 
Parte: “EP PETROECUADOR” y “CONTRATISTA” o conjuntamente “las 
PARTES”. 

 
CLÁUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 314 de 06 de abril de 2010, publicado en 

el Registro Oficial Suplemento Nro. 171 de 14 de abril de 2010, y al 
amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa 
Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
PETROAMAZONAS EP, como persona jurídica de derecho público, cuyo 
objeto es la gestión de las actividades asumidas por el Estado en el 
sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompañan, 
en las fases de exploración y explotación; con patrimonio propio, 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión (actualmente derogado). 

  
1.2 PETROAMAZONAS EP asume la gestión de exploración y explotación de 

las áreas y campos así de los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 
11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así como los bloques, 
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áreas y/o campos que le sean asignados por la Secretaría de 
Hidrocarburos (SH). 

 
1.3 El Directorio de PETROAMAZONAS EP, en sesión de 06 de junio de 

2016, resolvió aprobar y expedir la “NORMATIVA APLICABLE A LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
HIDROCARBURÍFEROS DE PETROAMAZONAS EP”, (en adelante “La 
Normativa”), y su última reforma expedida mediante Resolución Nro. DIR-
PAM-EP-006-2019-02-13, de 13 de febrero de 2019. La disposición final 
primera de La Normativa, dispone que: “El Gerente General expedirá los 
procedimientos necesarios para la aplicación de la referida normativa”. 
 

1.4 En consecuencia, al amparo de lo previsto en la referida disposición final, 
mediante Resolución Nro. Otros-PAM-EP-LGL-2016-00119, de 13 de 
junio de 2016, el Gerente General Encargado, expidió el “REGLAMENTO 
A LA NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACIONES DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE 
PETROAMAZONAS EP” (en adelante “El Reglamento”); con sus 
respectivos Anexos Nro. 1 y 2; y, su última reforma expedida mediante 
Resolución Nro. PETRO-PGG-2023-0001-RSL de 03 de enero de 2023.. 
 

1.5 El Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, en el subnúmero 3.1.2.2. 
del número 3.1.2. prevé el procedimiento de Contratación mediante 
Concurso de Ofertas. 
 

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1221 de 07 de enero de 2021, el 
Presidente Constitucional de la República dispuso: 

 
“Artículo 1.- Fusiónese por absorción la Empresa Pública de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP, a la Empresa Pública 
de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR.” 
 
“Artículo 2.- La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, es una persona de derecho público con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, 
financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal 
en el cantón Quito, provincia de Pichincha.” 
 
(…) Artículo 7.- Los sistemas de contratación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someterán a la 
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Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con 
excepción de las diversas fases de la actividad hidrocarburífera que se 
regirán por la normativa prevista en la Ley de Hidrocarburos, su 
reglamentación y demás disposiciones aplicables en esta materia se 
declaran vigentes y de plena eficacia. Tales sistemas de contratación 
también se podrán regir por la normativa que expida en lo futuro la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, 
facultándose a su directorio a realizar las reformas que considere 
pertinentes a los reglamentos vigentes. 
 
(...) DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Para garantizar la continuidad de las operaciones y la 
apropiada ejecución de los procesos técnicos, operativos y 
administrativos vinculados a las actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos, los procesos administrativos y operativos se regularán 
bajo la normativa interna de la Empresa Pública de Hidrocarburos del 
Ecuador, EP PETROAMAZONAS. En el caso de que se identifiquen 
procesos que no estén regulados bajo dicha normativa interna, la 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, 
de ser pertinente, observará y aplicará la normativa interna emitida por la 
Empresa Pública de Exploración”. 

 
 

1.7 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0040-RSL, de 24 de 
febrero de 2021, el Econ. Gonzalo Maldonado Albán, Gerente General (S) 
de EP PETROECUADOR resolvió: 
 
“Art. 2 Delegar todas las facultades establecidas en la Normativa 
Aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de 
Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de acuerdo al 
documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) que contiene el Anexo Nro. 
2 “DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA 
DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN” el cual forma parte del 
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”. 
 
(…) Art. 5.- Disponer que los procedimientos precontractuales y 
contractuales amparados en la Normativa Aplicable a los Procedimientos 
para Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos y su Reglamento, iniciados por 
PETROAMAZONAS EP previo la emisión del Decreto Ejecutivo No. 
1221 de 07 de enero del 2021, continúen ejecutándose de conformidad 
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a las fases o etapas que correspondan, bajo la responsabilidad del 
Ordenador de Gasto que consta en la estructura actual, considerando 
los montos de contratación que constan en el Anexo No. 2 que contiene 
la ‘DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA NORMATIVA 
DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN”,(V18) el cual forma parte del 
Reglamento a la Normativa Aplicable a los Procedimientos para 
Contrataciones de Actividades de Exploración y Explotación de 
Recursos Hidrocarburíferos”; 

 
1.8 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo 

de 2021, el Econ. Gonzalo Maldonado Albán, Gerente General (S) de EP 
PETROECUADOR resolvió: 

 
“Art. 1.- Modificar y en consecuencia reemplazar el Anexo No. 2 de la 
Resolución No. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, 
de conformidad al documento referencial adjunto ABS.05.DR.02 (V3) 
denominado “ANEXO 2 DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE 
GASTO PARA LA NORMATIVA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE HIDROCARBUROS” con la finalidad de eliminar la columna que 
contiene la denominación AFP (AUTORIZACIÓN DE FONDOS PARA 
PROYECTOS). 
 
(…) Art. 3.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución”. 

 
1.9 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0114-RSL de 09 de mayo 

de 2021, el Econ. Gonzalo Maldonado Albán, Gerente General (S) de EP 
PETROECUADOR resolvió:  

 
“(…) Art. 3.- Sustituir en el Anexo No. 2 “DELEGACIÓN DE 
ORDENADORES DE GASTO PARA LA NORMATIVA DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS” que consta 
en la Resolución PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 
2021, únicamente el monto asignado al Gerente de Exploración y 
Producción, para que se constituya en Ordenador de Gasto conforme los 
siguientes montos: 
 
(...) Art. 4.- Ratificar el contenido integral de la Resolución No. PETRO-
PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021, excepto todo aquello 
expresamente modificado en la presente Resolución. (…)”; 

 
1.10 Que, mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de 

junio de 2021, el Ing. Pablo Luna Hermosa, Gerente General Subrogante 
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de EP PETROECUADOR resolvió ratificar el contenido de las 
Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 
2021, PETRO-PGG-2021-0065-RSL de 29 de marzo de 2021; y, PETRO-
PGG-2021-0114-RSL de 9 de mayo de 2021. 

 
1.11 Mediante Resolución No. PETRO-PGG-2022-0129-RSL de 28 junio de 

2022, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió:  
 

“Artículo 1.- Hasta que el Directorio de la EP PETROECUADOR, 
apruebe la actualización de la Normativa aplicable a los procedimientos 
para contrataciones de actividades de exploración y explotación de 
recursos hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y, esta Gerencia 
General, expida su Reglamento de aplicación; la Normativa aplicable a 
los procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos de la ex PETROAMAZONAS 
EP, su Reglamento y demás documentación que se derive de la 
mencionada Normativa de la extinta empresa pública, permanecerán 
vigentes. 

 
Artículo 2.- Disponer a la Subgerencia de Tecnologías de la Información 
y Comunicación que los documentos que se encuentran en el Sistema 
LOTUS únicamente sean de consulta, como normativa histórica; a 
excepción de aquella que se deriva de la Normativa de contratación de 
exploración y producción de la ex PETROAMAZONAS EP y su 
Reglamento General. 

 
Artículo 3.- Se dispone a todas las Unidades Orgánicas, NO suspender 
las operaciones en razón de la gestión de actualización de la Normativa 
aplicable a los procedimientos para contrataciones de actividades de 
exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos de la ex 
PETROAMAZONAS EP, Reglamento de aplicación y demás normativa 
que se derive de la misma.” 

 
1.12 Mediante Resolución No. PETRO-PGG-2022-0145-RSL de 16 de 

septiembre de 2022, el Gerente General de EP PETROECUADOR 
resolvió: 

 
“Art. 1.- Ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL; PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; PETRO-PGG-2021-0181-RSL, de 24 de febrero, 29 de 
marzo; 9 de mayo; y, 25 de junio de 2021, respectivamente, que no ha 
sido modificado a través de la presente resolución”. 

 
1.13  Mediante Resolución No. PETRO-PGG-2023-0037-RSL de 23 de mayo 
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de 2023, el Gerente General de EP PETROECUADOR resolvió: 
 

“Art. 1.- Ratificar el contenido de las Resoluciones Nos. PETRO-PGG-
2021-0040-RSL; PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-PGG-2021-
0114-RSL; PETRO-PGG-2021-0181-RSL; PETRO-PGG-2022-0145-
RSL, de 24 de febrero, 29 de marzo; 9 de mayo, 25 de junio de 2021; y, 
de 16 de septiembre de 2022, respectivamente, en aquello que no sea 
modificado a través de la presente resolución”. 

 
1.14 El área usuaria del servicio Intendencia de Mantenimiento de Producción 

mediante Memorando Nro. PETRO-MAN-EST-LIT-2023-0053-M de 02 de 
julio de 2023, solicitó al Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, 
autorización para el inicio del proceso de contratación del SERVICIO 
BAJO LLAMADA PARA LA CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 
DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE 
GAS DEL BLOQUE 6 – CAMPO AMISTAD OPERADO POR EP 
PETROECUADOR. 
 

1.15 El Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento, mediante Resolución 
Nro. PETRO-MAN-2023-0249-RSL de 06 de junio de 2023, autorizó el 
inicio del presente proceso de contratación y designó la Comisión de 
Evaluación. 

 
1.16 Mediante Oficio Nro._____ de __de___ de 202_, EP PETROECUADOR 

invitó a participar en el Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-060-2024 para 
la Prestación del SERVICIO BAJO LLAMADA PARA LA CALIBRACIÓN 
DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 6 – CAMPO 
AMISTAD OPERADO POR EP PETROECUADOR 
 

1.17 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Técnico – Carpeta 1 del Concurso 
de Ofertas Nro. CO-EPP-060-2024. 
 

1.18 La Comisión de Evaluación mediante memorando Nro. ___ de __ de 
_________ de 202_ emitió el Informe Económico y Final – Carpeta 2 del 
Concurso de Ofertas Nro. CO-EPP-060-2024. 
 

1.19 El Ordenador de Gasto, Gerente Mantenimiento mediante Resolución de 
Adjudicación Nro. ___ de __ de _________ de 202_ sobre la base del 
Informe Final de Evaluación de las ofertas correspondiente y 
recomendación de la Comisión de Evaluación, adjudicó la contratación 
con _______________________ para la Prestación del SERVICIO 
BAJO LLAMADA PARA LA CALIBRACIÓN DE LA 
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INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 6 – CAMPO 
AMISTAD OPERADO POR EP PETROECUADOR, por el monto de 
__________________ __/100 dólares de los Estados Unidos de América 
(US$________) por un plazo  de MIL NOVENTA Y CINCO (1095) DÍAS. 
 

1.20 Mediante Oficio de notificación Nro. ___-202_-___ de __de___ de 202_ 
EP PETROECUADOR notificó a la Compañía _____________ la 
adjudicación del Contrato para la prestación del SERVICIO BAJO 
LLAMADA PARA LA CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE 
LAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE 
GAS DEL BLOQUE 6 – CAMPO AMISTAD OPERADO POR EP 
PETROECUADOR, por el monto de __________________ __/100 
dólares de los Estados Unidos de América (US$________) por un plazo  
de MIL NOVENTA Y CINCO (1095) DÍAS. 
 

1.21 Para este Contrato se contó oportunamente con la certificación 
presupuestaria con la cual se verifica la existencia de los recursos 
necesarios para su ejecución, conforme consta del Documento Nro. 312-
CERT-PRES-EXP-2024 de 25 de enero de 2024 y su actualización 
constante en el Documento Nro. _________- CERT-PRES-EXP-2024  del 
___ de ______ de 2024. 
 

1.22 El Gerente General de la EP PETROECUADOR, en cumplimiento de sus 
atribuciones y facultades, designa al Ing. Cristhian Alvarado Cevallos, en 
calidad de Gerente de Mantenimiento, conforme consta del Documento 
de Administración de Talento Humano Nro.  ___________ de 
__________ de 2023. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 
 

Año Fiscal: Es el período comprendido desde el primero (1) de enero hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año, ambos inclusive. 
 
ARCERNNR: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables. 
 
Áreas de Actividad / Área de Operación: Son las áreas y campos de 
operación de EP PETROECUADOR: los Bloques: 7, 12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 
5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, así, así como los demás 
bloques, áreas y/o campos que le sean asignados por el Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales no Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos); y en 
las cuales la CONTRATISTA está autorizada en virtud de este Contrato, para 
ejecutar sus actividades y prestar sus servicios.  
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Compañías relacionadas: Significa una persona o entidad que controla, es 
controlada por, o se encuentra bajo el control común de una parte, para cuyo 
propósito "control" significa el poder de dirigir directa o indirectamente la 
administración y políticas de dicha persona mediante la titularidad de acciones 
con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoría de los directores 
o representantes similares de dicha entidad; y los términos “controla” y 
“controlada” tienen significados correlativos con los anteriores. 

 
Comunidad: Se entiende como “Comunidad” al conglomerado social indígena, 
población nativa, ciudadanos, organización reconocida jurídicamente y/o 
Institución presente en la geografía administrativa-política de los Bloques: 7, 
12, 15, 18, 21, 31, 55, 1, 5, 6, 11, 20, 43, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, y, y 
aquellos otros bloques, áreas y/o campos que le sean asignados a EP 
PETROECUADOR por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (antes Secretaría de Hidrocarburos).  
 

Día 1: Se refiere al día uno (1) del Contrato, que es la Fecha Efectiva. 
 
Dólares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.  

 
Documentos Precontractuales: Documentos correspondientes a la Invitación, 
términos de referencia, preguntas, aclaraciones, así como los informes, 
presupuestos, estudios, recomendaciones, y demás documentos previos a la 
suscripción del contrato, donde se determinan las condiciones requeridas por 
EP PETROECUADOR para la contratación respectiva.   

 
Equipo: Conjunto de equipos, herramientas, materiales, maquinaria 
miscelánea, instrumentos, suministros, etc. y todos aquellos relacionados con 
la ejecución del Contrato.  

 
Estudios Ambientales: Consisten en una estimación predictiva o una 
identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de 
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas 
de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o 
efectiva ejecución del proyecto objeto de este Contrato, y en los que se 
incluyen Estudios de Impacto Ambiental, Diagnósticos Ambientales, Planes de 
Manejo Ambiental y Auditorías Ambientales, mismos que deberán contar con la 
aprobación de la autoridad ambiental correspondiente.  

 
Fecha Efectiva: Es el día siguiente a la fecha de suscripción del presente 
instrumento, la que servirá de inicio de las obras o servicios por parte de la 
CONTRATISTA, por lo tanto fecha desde la cual rigen las obligaciones de las 
PARTES la que será el ____________; salvo que en la Resolución de 
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Adjudicación conste otra fecha. (EN LA RESOLUCIÓN SE DEBERÁ HACER 
CONSTAR SI EXISTE ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS) 
 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, 
la definición del artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Este concepto 
comprende, pero no se limita a: terremotos, maremotos, epidemias o 
pandemias, inundaciones, deslaves, huelgas, tormentas, incendios, 
explosiones, paros, huelgas, disturbios sociales, actos de guerra (declarada o 
no), actos de sabotaje, actos de terrorismo, acciones u omisiones por parte de 
cualquier autoridad, dependencia o entidad estatal; cualquier otra circunstancia 
no mencionada en esta Cláusula que igualmente fuere imposible de resistir y 
que esté fuera del control razonable de la parte que invoque la ocurrencia del 
hecho que ocasione la obstrucción o demora, total o parcial, del cumplimiento 
de las obligaciones de tal parte. No obstante, la Fuerza Mayor no incluirá 
hechos operacionales ni administrativos imputables a la CONTRATISTA y sus 
subcontratistas. Queda entendido y convenido que EP PETROECUADOR 
podrá invocar como actos constitutivos de Caso Fortuito, cualquier acto u 
omisión de cualquier otro organismo o autoridad estatal ecuatoriano, solamente 
cuando dichos actos u omisiones sean causados por otros hechos o 
circunstancias que a su vez constituyan Fuerza Mayor o Caso Fortuito.  
 
Ministerio del Ramo: Es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables. 

 
Negligencia o Culpa Grave: Será el descuido imprudente, la falta total del 
deber de cuidado, atención o previsión de un hecho, que suele emplearse  aun 
siendo negligente y de poca prudencia en un negocio propio, o la indiferencia 
consciente con las consecuencias que por estos conceptos afecten la 
seguridad o bienestar de las personas, de la propiedad o del medio ambiente. 
 
NPT: Non Productive Time. Tiempo no productivo en la operación que genera 
un costo adicional. Horas no productivas durante las operaciones en la 
industria petrolera y que son el resultado de fallas o incumplimientos asociados 
a los equipos o personal de la CONTRATISTA o la OPERADORA. 
 
OCP: Es el Oleoducto de Crudos Pesados. 

 
Oleoductos Principales: Son los ductos necesarios para evacuar el Petróleo 
Crudo desde la conexión con Oleoductos Secundarios hasta terminales de 
exportación o centros de industrialización. 

 
Oleoductos Secundarios: Son los ductos necesarios para transportar el 
Petróleo Crudo desde los Centros de Fiscalización y Entrega hasta los 
Oleoductos Principales. 
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Operadora: Es la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, a menos que exista una referencia distinta. 

 
Orden de Trabajo: Son las instrucciones escritas que EP PETROECUADOR 
dirige a la CONTRATISTA en los términos y para la ejecución del presente 
Contrato. 
 
Ordenador de Gasto: Servidor de EP PETROECUADOR competente para 
ejercer las atribuciones establecidas en la “NORMATIVA APLICABLE” a los 
procedimientos para contrataciones de actividades de exploración y explotación 
de recursos Hidrocarburíferos de EP PETROECUADOR y su reglamento de 
aplicación conforme al nivel de aprobación autorizados.  
 
EP PETROECUADOR: Es la abreviación de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, a menos que exista una 
referencia distinta. 
 
Personal de la CONTRATISTA: Son todos y cada uno de los trabajadores, 
ejecutivos, directores, agentes, representantes, o cualquier persona vinculada 
laboral o contractualmente de que la CONTRATISTA haya requeridos o 
provisto para la ejecución de este Contrato. 

 
Petróleo Crudo: Es la mezcla de hidrocarburos que existe en fase líquida en 
yacimientos naturales y que permanece líquida a condiciones atmosféricas de 
presión y temperatura.  

 
Precio Contratado: Es el valor en dinero que EP PETROECUADOR se obliga 
a pagar a la CONTRATISTA por los servicios prestados, en cumplimiento y de 
acuerdo con este Contrato.  

 
Situaciones de Emergencia: Son aquellos hechos generados por 
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 
internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o 
caso fortuito, a nivel nacional, sectorial, institucional o internacional, Una 
situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, 
que obliguen a la adopción de acciones inmediatas necesarias para evitar 
perjuicios que afecten o puedan afectar a las operaciones de la CONTRATISTA 
o EP PETROECUADOR bajo este Contrato o a las personas que presten sus 
servicios a cualquiera de las PARTES o a los bienes de cualquiera de las 
PARTES o a terceras personas o a sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto por 
la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Seguridad Nacional.  
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SSA: Seguridad, Salud y Ambiente. 
 
Trimestre: Es el período de tres (3) meses consecutivos que comienza, el 
primero de enero, el primero de abril, el primero de julio y el primero de octubre 
de cada Año Fiscal. 
Otras definiciones. - 

 
Para las definiciones no incluidas en este Contrato las PARTES se remiten a 
las generalmente aceptadas en la industria petrolera internacional.  

 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

 
El objeto del Contrato es la Prestación del “SERVICIO BAJO LLAMADA PARA 
LA CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN 
Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 6 – CAMPO AMISTAD 

OPERADO POR EP PETROECUADOR”, de conformidad con lo detallado en los 
Anexos y Documentos Precontractuales que se incorporan y forman parte de 
este Contrato. 
 
EP PETROECUADOR podrá solicitar a través de la modalidad “bajo llamada”, 
de tiempo en tiempo la provisión del “SERVICIO BAJO LLAMADA PARA LA 
CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 6 – CAMPO AMISTAD 

OPERADO POR EP PETROECUADOR” a la CONTRATISTA, de manera 
ocasional y no exclusiva, véase el detalle en el Anexo Nro. 1, y de conformidad 
a las listas de precios contenidas en el presente Contrato en el Anexo Nro. 5.  
 
El llamado correspondiente se ejecutará por escrito por parte de EP 
PETROECUADOR y será aceptada por la CONTRATISTA, utilizando el 
formato constante en el Anexo Nro. 11. (Orden de Trabajo). 
 
Las PARTES no contratarán bajo este Contrato ningún servicio / trabajo / 
equipo que no conste expresamente en el presente Contrato y/o en las listas 
aprobadas del presente Contrato, las mismas que no se podrán modificar sin la 
debida enmienda del Contrato (contrato modificatorio o contrato 
complementario), salvo para la inclusión de nuevos descuentos en las tarifas 
de las listas existentes, que se podrán realizar con la sola notificación escrita 
de los descuentos por parte de la CONTRATISTA. 
 
Las tarifas y/o precios de los servicios proporcionados y/o materiales, equipos 
y/o repuestos suministrados por la CONTRATISTA deberán incluir, según sea 
del caso y sin limitación, todos los equipos, personal, materiales, transporte, 
alimentos, alojamiento, impuestos, seguro y cualesquier otros costos directos e 



 
 

Página 60 

 

 

 

indirectos que la CONTRATISTA precise para llevar a ejecución este Contrato, 
según los términos y condiciones del mismo.  
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA y PRÓRROGA 

 
La vigencia del presente Contrato es de MIL NOVENTA Y CINCO (1095) días y se 
contará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del presente 
instrumento, sin perjuicio del registro y archivo por parte de EP 
PETROECUADOR. Salvo que en la Resolución de Adjudicación conste otra 
fecha (EN LA RESOLUCIÓN SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE 
ACTA DE INICIO DEL SERVICIO U OTROS).  
 
4.1  Prórrogas 
 

Si por causas justificadas fuere necesario prorrogar el plazo de un 
contrato, éste será requerido o autorizado por el Administrador del 
Contrato, mediante comunicación escrita a la CONTRATISTA; sin 
embargo, si la prórroga dobla el plazo total del contrato, ésta deberá ser 
autorizada por la autoridad que suscribió el contrato previa notificación 
del contratista. 

 
En caso de que la prórroga contractual implique incremento de fondos, 
será necesaria la celebración de un contrato complementario. 

 
En cualquiera de los casos, previo a la autorización de prórroga, el 
Administrador del Contrato deberá verificar que el plazo del contrato se 
encuentre vigente. 

 
Todos los derechos y obligaciones de las PARTES bajo este Contrato que 
surtan efectos después de la expiración o terminación de este Contrato, 
deberán subsistir y permanecer en plena vigencia y efecto más allá de la fecha 
de terminación de este Contrato. 
 
4.2  Suspensión de Plazo 
 

Siempre que medien causas de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente justificadas y aceptadas el Administrador del Contrato y el 
Ordenador de Gasto, se podrá suspender temporalmente del plazo del 
contrato. El plazo del contrato se entenderá ampliado por el mismo 
número de días de dicha suspensión. A efectos de la suspensión se 
deberá instrumentar las respectivas actas de suspensión y de reinicio de 
actividades. 
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No se podrán establecer suspensiones indefinidas y tendrán una 
duración máxima de sesenta (60) días.  

  
CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  

 
EP PETROECUADOR señala como Administrador del presente Contrato a: 

 
_______________ (Posición) 
EP PETROECUADOR 
Alpallana y Av. 6 de Diciembre 
Edificio Alpallana 
Quito, Ecuador 
 
El Administrador será el responsable del control y administración de la 
ejecución contractual, y adoptará medidas que permitan el cumplimiento de las 
estipulaciones, programas, costos y plazos establecidos. El Administrador del 
Contrato podrá designar los supervisores y fiscalizadores que crea 
convenientes para la debida administración del Contrato. Si se requiere el 
cambio de Administrador del Contrato se lo realizará únicamente con un 
memorando suscrito por el Ordenador de Gasto, Gerente de Mantenimiento y 
se notificará por escrito a la CONTRATISTA mediante oficio. 
 
La CONTRATISTA señala como responsable / administrador del presente 
Contrato a: 

 
_______________ (Posición / nombre(s)) 
(CONTRATISTA) 
_______________ 
Locación / dirección / teléfonos / etc. 

 
El Administrador de la CONTRATISTA actuará a nombre de ésta con plena 
facultad para todos los efectos de la ejecución del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA: ÓRDENES DE TRABAJO 

 
Los servicios requeridos con cargo a este Contrato se prestarán previa 
autorización documentada (Órdenes de Trabajo) emitida por el Administrador 
del Contrato de EP PETROECUADOR de acuerdo al ANEXO No. 11.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

 
Además de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, y especialmente 
en las condiciones particulares y Anexos del Contrato, específicamente en el 
Anexo Nro. 3 de las obligaciones de la CONTRATISTA, ésta tendrá las 
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siguientes obligaciones: 
 

7.1 Capacidad de la CONTRATISTA 
 

La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente 
habilitada para la suscripción del Contrato, y que tiene todas las 
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecución 
oportuna y profesional del Contrato. 
 
La CONTRATISTA es financieramente solvente y capaz de cumplir con 
todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el capital 
suficiente de operación para cubrir con todas las obligaciones asumidas 
por el Contrato.  
 

7.2 Acatamiento de la Ley 
 
La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento y se compromete a cumplir 
con todas las obligaciones que le imponen las leyes de la República del 
Ecuador y los términos, condiciones y documentos de este Contrato; así 
mismo cumplirá con: 
 
a. Todos los procedimientos, lineamientos, programas, políticas, de 

EP PETROECUADOR adjuntos al presente Contrato, así como 
aquellos que EP PETROECUADOR comunique por escrito a la 
CONTRATISTA o cualquier otra relacionada con el objeto 
contractual. 

 
b. Obtener y mantener todas las autorizaciones, licencias y permisos 

requeridos para la prestación de sus servicios, con excepción a los 
que deba adquirir EP PETROECUADOR. 
 

c. Asegurar la garantía de los Derechos Humanos de manera 
consistente y aplicando todas las normas y principios que aseguran 
su respeto irrestricto. Se deberá investigar e informar a EP 
PETROECUADOR sobre cualquier violación a los Derechos 
Humanos, a fin de asegurar todas las acciones necesarias ante las 
autoridades pertinentes. 
 

d. Pago oportuno y completo a sus trabajadores y proveedores. 
 

e. Pago mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
de todas las obligaciones legales. 
 

f. Pago oportuno y completo de los valores por concepto de 
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alimentación y alojamiento, de aplicarse. 
 

g. Lo previsto en la Resolución C.D 513, publicada en el Registro 
Oficial Edición Especial Nro. 632, de 12 de julio de 2016, 
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y lo 
establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 
(Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial Nro. 
565 del 17 de noviembre de 1986) y demás normativa aplicable. 
 

h. Provisión de transporte para su personal de acuerdo al artículo 134 
del Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo del IESS y sus reformas en lo que fueren 
aplicables. Por lo tanto, queda prohibido utilizar en el transporte de 
personal volquetas, tractores, vehículos de carga y rancheras. 
 

i. Contar con todos los derechos de uso de las patentes, marcas de 
fábrica, marcas de servicios, nombres comerciales, derechos de 
propiedad intelectual, franquicias, permisos u otros derechos de 
propiedad relacionados con la ejecución del Contrato, sin que se 
generen afectaciones o conflicto con derechos de terceros.  

 
7.3 CONTRATISTA Independiente 

 
La CONTRATISTA afirma y garantiza que es (una compañía o persona 
natural) independiente, con su propia infraestructura física, financiera y 
administrativa, por lo que presta servicios similares a los del presente 
Contrato, a varias empresas distintas a EP PETROECUADOR y a 
terceros en general. 
 
La CONTRATISTA y su personal, no adquieren, en virtud de este 
Contrato, el carácter de intermediaria, agente, mandataria o dependiente 
de EP PETROECUADOR.  No podrá, por lo mismo, contratar 
trabajadores a nombre de ésta ni representarla en forma alguna. 
Además, entre EP PETROECUADOR, sus representantes y personeros, 
por una parte, y los trabajadores de la CONTRATISTA y subcontratistas 
por otra, no habrá relación de dependencia laboral o de otra naturaleza.  
 
Así también EP PETROECUADOR reconoce que la relación contractual 
existente con la CONTRATISTA y los servicios que presta, en virtud del 
presente Contrato, son propias de su actividad y habituales dentro del 
giro de su negocio, que nada tiene que ver con las actividades 
desarrolladas por EP PETROECUADOR. 
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La CONTRATISTA frente a sus trabajadores, tendrá la calidad de 
empleador; por lo tanto, será de su exclusiva responsabilidad el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el 
cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no 
tendrá responsabilidad alguna, ni aún a título de solidaridad.  
 

7.4 Liberación de Responsabilidad 
 
La CONTRATISTA está obligada a mantener a EP PETROECUADOR 
libre de reclamos, ya fueren estos administrativos, judiciales o 
extrajudiciales, o de cualquier otra índole. 
 
La CONTRATISTA permitirá, sin restricción, el acceso al personal de EP 
PETROECUADOR a los sitios de trabajo, con el fin de auditar cualquier 
actividad o documentación relacionada con la ejecución del Contrato. 
 

7.5 Personal de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA contratará a su propio costo y riesgo todo el personal 
requerido para la ejecución del Contrato, el mismo que deberá cumplir 
con todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente 
Contrato. 
 
El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y 
trabajadores de la CONTRATISTA serán totalmente de su 
responsabilidad.  
 
El personal de la CONTRATISTA será capacitado, experimentado y 
calificado para prestar sus servicios. Se requerirá que el personal de la 
CONTRATISTA tome los cursos de inducción de EP PETROECUADOR, 
y que conozca y observe las políticas y procedimientos pertinentes de 
EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer a su personal todo el equipo de 
protección personal requerido de conformidad con la Ley Aplicable y las 
Prácticas Prudentes de la Industria. Así mismo deberá proporcionar las 
identificaciones e insignias correspondientes, en coordinación con EP 
PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA deberá mantener estricta disciplina y buen orden 
entre su personal y deberá instruir adecuadamente a todo su personal 
respecto al uso del equipo de protección personal y procedimientos 
apropiados de trabajo, a fin de evitar daños o lesiones corporales y 
daños a los equipos con que presta el servicio, a los equipos de EP 
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PETROECUADOR o a los equipos de terceros. 
 
La CONTRATISTA deberá utilizar personal ecuatoriano para las 
operaciones y en la administración, de conformidad con la letra a) del 
artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos. 
 
La CONTRATISTA deberá cumplir obligatoriamente con la “LEY 
ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA”, 
específicamente con lo determinado en el Art 41, 42 y la disposición 
quinta; adicional, para el cumplimiento de las acciones afirmativas, se 
deberán observar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 040, que 
contiene la NORMA TÉCNICA para la aplicación del principio de empleo 
preferente establecido en la “LEY ORGÁNICA PARA LA 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA.” 
 
Para la ejecución de este Contrato se deberá dar preferencia a mano de 
obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los 
estándares requeridos y precios de mercado. 
 
Se entenderá como local, el territorio ecuatoriano y especialmente el 
área de influencia directa de las operaciones ubicadas dentro del Área 
de Operaciones.  
 
Identificación del Personal de la CONTRATISTA: La CONTRATISTA 
deberá presentar y mantener actualizada la lista de su personal, así 
como proveer a su costo las identificaciones y señales correspondientes. 
 
EP PETROECUADOR a través del Departamento de Seguridad Física 
proporcionará las identificaciones para el personal de la CONTRATISTA, 
las mismas que serán otorgadas después de cumplidos los requisitos y 
procedimientos establecidos por EP PETROECUADOR, como 
inducción, exámenes médicos y demás establecidos por el citado 
Departamento. Esta acción no se entenderá en ningún momento en el 
sentido de que los empleados de la CONTRATISTA están 
representando a EP PETROECUADOR, esto es sólo como medida de 
seguridad para el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR. 
 

7.6 Equipo de la CONTRATISTA 
 
La CONTRATISTA, por su cuenta, riesgo y costo, deberá contar y 
proporcionar con todo el Equipo, herramientas, instrumentos, detallados 
en el Anexo Nro. 4, requeridos para la ejecución del Contrato en el sitio 
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de ejecución de los servicios.  
 
La CONTRATISTA declara y garantiza que durante el plazo de este 
Contrato, todo su equipo y los suministros proporcionados por ésta para 
la ejecución de los Servicios, deberán suministrarse y mantenerse en 
buenas condiciones por cuenta y a costo de ésta y será apropiado de 
conformidad con las prácticas prudentes de la Industria. El 
mantenimiento, las reparaciones y sustituciones de tal equipo, será de 
exclusiva responsabilidad y a costo de la CONTRATISTA. 
 
La CONTRATISTA garantiza que sus equipos tienen la capacidad de 
prestar los servicios durante el plazo de este Contrato. 
 
La CONTRATISTA reemplazará cualquier unidad de sus equipos que, a 
criterio del Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sea 
inseguro o incapaz de prestar los servicios para los que ha sido 
contratado. 
 
A su propio costo y bajo su responsabilidad, la CONTRATISTA deberá 
proporcionar todos los materiales, equipos, suministros y repuestos 
requeridos para la prestación de los Servicios conforme a los Términos 
Comerciales acordadas entre las PARTES para la ejecución del alcance 
del Contrato, y garantiza sólo el título de propiedad y uso legítimo de los 
mismos bajo este Contrato y que los mismos están libres de defectos de 
fabricación así como también proporcionará el personal necesario para 
llevar la ejecución del objeto de este Contrato, ciñéndose a las 
especificaciones técnicas e instrucciones de EP PETROECUADOR. 
Caso contrario, EP PETROECUADOR informará a la CONTRATISTA de 
cualquier defecto o rechazo de manera que la CONTRATISTA pueda 
proceder en el plazo de 24 horas a remediar los mismos, bajo 
aceptación previa de EP PETROECUADOR; si la CONTRATISTA se 
encuentra imposibilitada de realizar la remediación y EP 
PETROECUADOR decide corregir tales defectos por su cuenta o a 
través de una tercera empresa, la CONTRATISTA reembolsará a EP 
PETROECUADOR el valor de la corrección más el cinco por ciento (5%) 
de gastos administrativos o en su defecto EP PETROECUADOR 
descontará los valores de las facturas de la CONTRATISTA pendientes 
de cobro.  

 
En el caso de suministro de equipos, materiales y/o repuestos 
requeridos para la ejecución de dichos servicios, la CONTRATISTA será 
responsable por el embalaje y embarque de los mismos, y dicho equipo, 
materiales y/o repuestos deberán enviarse conjuntamente con una hoja 
informativa concerniente a la seguridad de tales suministros. 
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 Cuando EP PETROECUADOR así lo precise, la CONTRATISTA podrá 
importar materiales de consumo, equipos y repuestos requeridos para la 
ejecución del objeto de este Contrato, debiendo cumplir con todas las 
obligaciones y procedimientos relativos a importaciones según lo 
contempla las leyes de la materia. 
 
EP PETROECUADOR deberá aceptar de la CONTRATISTA únicamente 
la cantidad de suministros requeridos para la ejecución de este Contrato; 
por lo tanto, cualquier material, equipo y/o repuesto en exceso deberá 
ser devuelto a la CONTRATISTA, a su costo y bajo su responsabilidad. 
Sujetándose a las disposiciones del presente Contrato, toda la 
información técnica, especificaciones y planos, para llevar a ejecución 
este Contrato le serán entregados a EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA no deberá sustituir materiales, equipos y repuestos 
requeridos para la prestación del Servicio según se ha especificado y 
que son requeridos por EP PETROECUADOR, sin contar antes con la 
autorización previa y por escrito de EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato EP PETROECUADOR podrá inspeccionar y 
aprobar todos los materiales, equipos y repuestos entregados, en 
cualquier momento, antes o después de su entrega y se reserva su 
derecho a rechazarlos y devolver todos o parte de los mismos, por 
cuenta de la CONTRATISTA, si es que al momento de ser 
inspeccionados se ha encontrado que adolecen de fallas o que no 
cumplen con las especificaciones, aún cuando EP PETROECUADOR 
haya pagado por los mismos. El hecho de que EP PETROECUADOR a 
través del Administrador del Contrato, acepte o pague tales materiales, 
equipos y repuestos o el hecho de que había inspeccionado los mismos, 
no deberá representar una limitación o exclusión de garantías de la 
CONTRATISTA a favor de EP PETROECUADOR por tales materiales, 
equipos o repuestos o por cualquier otra garantía establecida bajo la ley, 
y tampoco deberá constituir renuncia a sus derechos ni a los recursos de 
que dispone EP PETROECUADOR. 
 
La CONTRATISTA garantiza por el tiempo de duración del presente 
Contrato los servicios provistos conforme a los términos y condiciones 
acordados por las partes así como a las especificaciones contempladas 
en el presente contrato o de otra manera provista a favor de EP 
PETROECUADOR desde la fecha de recepción y aceptación de dichos 
servicios por parte de EP PETROECUADOR. Si los servicios no se 
prestaren conforme a los términos y condiciones acordados por las 
partes así como a las especificaciones constantes en el presente 
contrato, EP PETROECUADOR tendrá derecho a requerir a la 
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CONTRATISTA que a su cuenta, costo y riesgo re-ejecute tales servicios 
o reembolse a EP PETROECUADOR por los costos incurridos para la 
ejecución de dichos servicios a través de un tercero con un límite al valor 
establecido por la prestación de dicho servicio en los términos 
comerciales de este instrumento. 
  
La CONTRATISTA declara y garantiza que:  
 
i)  Cada uno y todos los materiales, equipos y repuestos suministrados 

bajo este Contrato se encuentran libres de defectos de fabricación y 
materia prima; NO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 
DE COMERCIABILIDAD, ADECUABILIDAD O DE OTRO TIPO, 
QUE SE EXTIENDAN MAS ALLÁ DE AQUELLAS ESTABLECIDAS 
EN EL PRESENTE CONTRATO;  

ii)  Todos los materiales, equipos y repuestos entregados bajo este 
Contrato son nuevos y no se han utilizado antes, a menos que EP 
PETROECUADOR sea informada por escrito por la CONTRATISTA 
y acepte materiales, equipos y repuestos que están conforme a las 
especificaciones o descripciones que le sean aplicables y en 
condiciones apropiadas para su uso;  

iii)  Dichos materiales, equipos y repuestos son apropiados para su uso 
bajo circunstancias normales y/o para los fines expresamente 
estipulados en este Contrato; 

iv)  La entrega y uso de todos y cada uno de los materiales, equipos y 
repuestos entregados a y utilizados por EP PETROECUADOR no 
constituirán una violación, ni tampoco aportarán a ninguna violación 
de patente, derechos de autor, marca comercial, y que no implicarán 
la divulgación de ningún secreto industrial; y  

v)  Deberá proporcionar todos los materiales, equipos y repuestos, 
mano de obra, licencias, permisos y demás elementos necesarios 
para la ejecución de este Contrato, los mismos que deberán 
proporcionarse de manera diligente y responsable.  

   

La CONTRATISTA debe corregir, reparar o reemplazar cualquier defecto 
en el servicio a entera satisfacción de EP PETROECUADOR, asumiendo 
todos los costos y obligaciones, una vez que  EP PETROECUADOR 
notifique por escrito o vía correo electrónico a la CONTRATISTA que el 
servicio debe ser corregido, reparado o reemplazado. Si la 
CONTRATISTA no corrige, repara o reemplaza dicho defecto en el 
servicio EP PETROECUADOR tiene el derecho de hacerlo por su cuenta 
o a través de una tercera empresas y la CONTRATISTA será 
responsable de todos los costos razonables en los que incurra EP 
PETROECUADOR por este evento, incluso costos administrativos 
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teniendo en cuenta sin embargo que tales costos no superarán el valor o 
precio del servicio al cual se deba la corrección, reparación o reemplazo 
determinado en la lista de precios correspondiente del presente contrato.  
 
 Queda expresamente entendido que la CONTRATISTA no ofrece 
garantía de los servicios de reparación, corrección o reemplazo 
realizados por EP PETROECUADOR y/o terceras empresa, a equipos 
usados, reparados o modificados previamente o bienes suministrados 
por terceras compañías. 
 
 Si EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA requieren para la 
prestación y ejecución de sus servicios la admisión temporal de bienes, 
equipos, herramientas, maquinarias, camiones, vehículos, etc., para lo 
cual y conforme lo establecido en la legislación ecuatoriana, se 
cumplirán con la Ley de Aduanas del Ecuador, su Reglamento, así como 
los procedimientos que establezca la Aduana del Ecuador. Para cada 
caso en particular de admisiones temporales, la CONTRATISTA 
notificará a EP PETROECUADOR y a las autoridades correspondientes 
de la necesidad concreta, detallando en ella las especificaciones del 
bien, equipo, herramienta, maquinaria o vehículos que se requiera y el 
tiempo. 
 
EP PETROECUADOR, no se responsabiliza por el tiempo que pueda 
demorar el trámite de admisión temporal   
  

7.7 Forma de Prestar los Servicios 
 
La CONTRATISTA prestará todos los servicios aquí estipulados en 
forma diligente y diestra, de conformidad con las prácticas aceptadas de 
la industria petrolera y específicamente de EP PETROECUADOR, y en 
estricto cumplimiento con los términos contenidos en este Contrato y sus 
Anexos y Documentos Precontractuales. El Administrador del Contrato 
tendrá derecho a emitir las Órdenes de Trabajo a la CONTRATISTA y 
ésta a acatarlas. 
 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las 
actividades operativas inherentes al Contrato; ejecutará todos los 
trabajos/servicios aquí estipulados ordenados por EP PETROECUADOR 
en forma limpia, diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de 
ingeniería y en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los 
anexos y documentos precontractuales del Contrato y cuando ésta no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá 
los costos que esto signifique. 
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En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificará 
dentro de tres (3) días a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, 
acompañando el documento que acredite la nueva designación. 

 
7.8 Conocimiento de los Sitios de Trabajo 

 
La CONTRATISTA declara que conoce el Área de Operación de EP 
PETROECUADOR y específicamente los sitios en los cuales debe 
ejecutar el objeto contractual y que ha recibido de EP PETROECUADOR 
la información suficiente referente a las condiciones de tales sitios, 
realidad social y características del medio ambiente. Cualquier error u 
omisión de la CONTRATISTA al respecto, no le exime de sus 
responsabilidades en la ejecución del Contrato. 
 

7.9 Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental 
 
La CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con la 
Resolución C.D 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo (publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 632, de 
12 de julio de 2016) y lo establecido en el Reglamento de Salud y 
Seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 
trabajo. (Decreto Ejecutivo Nro. 2393, publicado en el Registro Oficial 
Nro. 565 del 17 de noviembre de 1986) emitido por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, el Código Orgánico del Ambiente y su 
reglamento de aplicación, el Reglamento Ambiental de Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador, expedido mediante Acuerdo Ministerial 
Nro. 100-A del 11 de diciembre de 2019, publicado en el Registro Oficial 
Nro. 174 del 1 de abril de 2020,, las Disposiciones de Salud, Seguridad y 
Ambiente, Seguridad Física y Relaciones Comunitarias para Contratistas 
de EP PETROECUADOR, descritas en el Anexo Nro. 10, y toda la 
normativa sobre la materia que se expida a futuro, comprometiéndose a 
su cumplimiento durante toda la ejecución del Contrato. 
 
A su propia cuenta, la CONTRATISTA tomará todas las medidas 
necesarias y adecuadas para proporcionar condiciones seguras en el 
trabajo y cumplirá con todas las regulaciones de seguridad de la 
Empresa, indicadas en el Anexo Nro. 10 y los requisitos aplicables en 
las leyes del Ecuador y sin limitar la generalidad de lo antedicho, 
mantendrá dispositivos de seguridad para disminuir los peligros durante 
la prestación de los servicios estipulados en este Contrato. 
 
La CONTRATISTA difundirá entre su personal y está obligada a cumplir 
la Política de SSA y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, al 
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igual que todas las normas atinentes a la materia de EP 
PETROECUADOR.  
 
La CONTRATISTA se obliga, a cooperar con EP PETROECUADOR en 
todo lo que tenga relación a la preservación del medio ambiente y de las 
condiciones ecológicas de las zonas en las cuales debe ejecutar este 
Contrato, mismas que se realizaran en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado, la Licencia Ambiental otorgadas por el Ministerio 
del Ambiente y la legislación ecuatoriana aplicable. 
 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA lo previsto en el Código 
Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
Nro. 180, de 10 de febrero de 2014, relativo a los delitos contra el 
ambiente y la naturaleza. 
 

7.10 Relaciones Comunitarias 
 

EP PETROECUADOR implementa la gestión social de su operación  
sobre la base de la Política de Relaciones Comunitarias diseñada para 
tal efecto. Esta Política tiene como fundamento el sistema jurídico 
vigente en el Ecuador, la Misión y Visión corporativa y la cultura 
organizacional interna, y se plasma en las Guías de Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR.  
 
En todo cuanto fuere aplicable para la CONTRATISTA, ésta deberá 
observar y cumplir con las Guías de Relaciones Comunitarias de EP 
PETROECUADOR, las mismas que constan en el Anexo Nro. 10.  Las 
Guías son obligatorias para todos los contratistas, sub-contratistas y 
cualquier persona relacionada con la operación de EP 
PETROECUADOR que tenga que realizar trabajos en o cerca de estas 
comunidades indígenas o de colonos.  
 
EP PETROECUADOR proporcionará a la CONTRATISTA una inducción 
obligatoria de sus guías antes del inicio de las actividades de este 
Contrato. Los Departamentos de Mantenimiento, SSA y Relaciones 
Comunitarias de EP PETROECUADOR supervisarán y verificarán el 
grado de cumplimiento de la CONTRATISTA con estas guías, para lo 
cual se sujetará a lo establecido en la Cláusula de Multas. 
 
A pedido de EP PETROECUADOR y en caso de que la ejecución 
contractual lo requiera, la CONTRATISTA deberá contar de manera 
permanente o temporal, con un Coordinador de Relaciones 
Comunitarias, para la coordinación con EP PETROECUADOR de todos 
los asuntos relativos a las comunidades locales.  
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En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos 
establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal 
desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las 
consecuencias de dichos problemas caerán bajo la plena 
responsabilidad de la CONTRATISTA, y EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera 
unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 

7.11 Confidencialidad 
 
La información o documentación que la CONTRATISTA, su personal y 
sus subcontratistas obtengan como resultado de los servicios que se 
ejecuten por este Contrato, así como la información que EP 
PETROECUADOR proporcione, serán tratados en forma confidencial y 
por lo tanto, no podrá ser divulgada, ni entregada a terceros. De no 
observar esta disposición, la CONTRATISTA pagará a EP 
PETROECUADOR los daños y perjuicios que le ocasione, los mismos 
que podrán ser demandados por EP PETROECUADOR sin perjuicio de 
las demás acciones a que haya lugar. A fin de garantizar el cumplimiento 
de esta disposición, la CONTRATISTA se obliga a suscribir un Convenio 
de Confidencialidad con cada uno de sus trabajadores, profesionales y/o 
subcontratistas, y se enviará una copia de los mismos al Administrador 
del Contrato. 
  
EP PETROECUADOR por su parte, se compromete a tratar en forma 
confidencial y a no divulgar las técnicas propias de la CONTRATISTA, 
bajo las mismas prevenciones del párrafo anterior. 
 
La CONTRATISTA no tendrá obligación de confidencialidad con 
respecto a información que: 1) Sea o se haga parte de conocimiento 
público por una vía distinta de la CONTRATISTA o sus subcontratistas; 
2) Sea recibido de un tercero que no tenga obligación de 
confidencialidad; y 3) Se encuentre en posesión de la CONTRATISTA 
antes de la fecha efectiva de este Contrato y no haya sido recibida en 
virtud de este Contrato. 
 

7.12 Tiempo en la ejecución de los Servicios 
 
El tiempo es primordial con respecto al desempeño de las obligaciones 
de la CONTRATISTA en cuanto a las fechas/plazos topes específicas 
acordadas para el desarrollo del presente Contrato. 
 

7.13 Indemnización  por  Patentes 
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La CONTRATISTA conviene en defender, indemnizar y librar a EP 
PETROECUADOR, de y en contra de pérdidas o responsabilidades que 
surjan de la violación o supuesta violación de patentes que amparan los 
equipos, propiedad, métodos o procesos de la CONTRATISTA, 
proporcionados a EP PETROECUADOR. 
 

7.14 Pagos a Subcontratistas y Proveedores 
 
Es obligación de la CONTRATISTA encontrarse al día en el pago de sus 
obligaciones a sus subcontratistas y proveedores, especialmente primar 
el pago a los proveedores de la comunidad y/o locales.  
 
Se entenderá como local las áreas de influencia directa de las 
operaciones de EP PETROECUADOR, así como las empresas locales 
de las provincias de Orellana, Napo, Sucumbíos, el Oro y Santa Elena. 
 
Durante la vigencia del Contrato y previo al pago de una factura EP 
PETROECUADOR podrá solicitar a la CONTRATISTA y/o sus 
subcontratistas evidencia documentada de estar al día en sus 
obligaciones.   
 

7.15 Obligaciones Adicionales 
 
Las obligaciones particulares de la CONTRATISTA para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo Nro. 3. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 
 

El Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR estará autorizado para 
actuar a nombre de EP PETROECUADOR en relación con la ejecución del 
Contrato y sujeto a los plazos y condiciones establecidos. 

 
A pedido de la CONTRATISTA, el Administrador del contrato de EP 
PETROECUADOR proporcionará una lista de todo el personal de EP 
PETROECUADOR relacionado con la ejecución del contrato. 

 
Las obligaciones particulares de EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato constan en el Anexo Nro. 2.  

 
8.1 Equipo de EP PETROECUADOR 

 
Si se requiere, y de conformidad con el Anexo Nro. 2, EP 
PETROECUADOR proveerá a la CONTRATISTA el equipo, 
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herramientas, materiales, maquinaria miscelánea, instrumentos, 
suministros, etc., relacionados con la ejecución del Contrato, a expensas 
de EP PETROECUADOR, previa autorización del Administrador del 
Contrato y siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente 
respecto de los bienes a ser provistos. 
 
Así mismo, y conforme se determine en el Anexo Nro. 2, podrá requerir 
a la CONTRATISTA que provea equipo, herramientas, materiales, 
maquinaria miscelánea, instrumentos, suministros, etc., relacionados 
con la ejecución del Contrato a expensas de EP PETROECUADOR, 
para lo cual EP PETROECUADOR se reserva el derecho de seleccionar 
y/o aprobar dicho suministro. Esta selección y aprobación de EP 
PETROECUADOR no disminuirá de forma alguna las obligaciones de la 
CONTRATISTA establecidas en el Contrato, ni la liberarán de 
obligaciones subsecuentes. 

 
Todo el equipo provisto por EP PETROECUADOR deberá ser 
inspeccionado previamente por la CONTRATISTA y deberá mantenerse 
por la CONTRATISTA en buenas condiciones de funcionamiento y 
almacenarlo y preservarlo de la misma forma en que lo hace con su 
propio equipo. La CONTRATISTA asume la obligación de devolverlo y 
restituirlo en los plazos y condiciones acordadas.  
 

CLÁUSULA NOVENA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

9.1 Inicio de los Servicios 
 
La CONTRATISTA desde la Fecha Efectiva del Contrato inicia con la 
prestación de sus servicios descritos en el Contrato, a menos que en la 
Resolución de Adjudicación se acuerde una fecha distinta (EN LA 
RESOLUCIÓN SE DEBERÁ HACER CONSTAR SI EXISTE ACTA DE 
INICIO DEL SERVICIO U OTROS). Una vez iniciados los servicios, 
éstos se prestarán en los términos y condiciones estipulados dentro del 
plazo establecido en la Orden de Trabajo o en el mismo Contrato. 

 
Todos los servicios se prestarán de acuerdo a los términos del Contrato, 
sus Anexos, Documentos Precontractuales y documentos accesorios, 
incluyendo planos, dibujos, especificaciones a los cuales se refiera el 
Contrato.  

 
9.2 Área de Operación / Sitios de Trabajo 

 
La CONTRATISTA debe prestar sus servicios en el Área de Operación y 
Sitios de trabajo determinados en el presente Contrato. EP 
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PETROECUADOR podrá cambiar el Área de Operación o los Sitios de 
trabajo mediante aviso escrito a la CONTRATISTA. 
 

9.3 No Exclusividad  
 
En caso de existir cualquier inconveniente en la ejecución del presente 
Contrato, o se incrementen las necesidades de EP PETROECUADOR, 
en servicios iguales o afines de aquellos que se contratan en virtud del 
presente Contrato, y en razón de que este Contrato no otorga a la 
CONTRATISTA exclusividad en el Servicio, EP PETROECUADOR se 
reserva el derecho de invitar a presentar ofertas y suscribir los Contratos 
respectivos para todos y cada uno de los servicios requeridos, a su 
discreción.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO DEL CONTRATO 
 

El presente Contrato para la Prestación de Servicios Eventuales bajo Llamada, 
dada su naturaleza, es de cuantía indeterminada, al que se le ha asignado el 
monto de ___________________________ __/100 dólares de los Estados 
Unidos de América (US$___________) sin el Impuesto al Valor Agregado – 
IVA. con cargo a la presupuestaria Nro. _______.  
 
EP PETROECUADOR pagará a la CONTRATISTA por los servicios 
debidamente requeridos y efectivamente prestados, de conformidad con los 
precios (tarifas) que consten en las listas de precios del Contrato contenidos en 
el Anexo Nro. 5.  
 
REAJUSTE DE PRECIOS 
 
La CONTRATISTA en forma expresa manifiesta que en la elaboración de su 
propuesta económica, consideró el hecho de que durante la vigencia del 
Contrato no habrá, ni se reconocerá reajuste de precios o cambio de las 
condiciones contractuales de forma automática. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO  

 
Los pagos se efectuarán mediante el Sistema de Pagos Interbancarios (“SPI”) 
del Banco Central del Ecuador, a través de transferencia a la cuenta de la 
CONTRATISTA, y se realizará contra presentación de facturas mensuales 
elaboradas por la CONTRATISTA, verificadas por el Administrador del 
Contrato, por los servicios efectivamente prestados, calculadas de acuerdo a 
los precios que constan en el Anexo Nro. 5.  

 
Las facturas serán presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR 
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en lugar fijado en la cláusula vigésimo octava de este Contrato, dentro de los 
diez (10) primeros días calendario, siguientes al mes en el que se prestaron los 
servicios, con los soportes necesarios. La factura incluirá el Impuesto al Valor 
Agregado - IVA, en forma desglosada del valor del servicio. EP 
PETROECUADOR pagará el total de cada factura presentada con todos los 
documentos de respaldo, dentro de noventa (90) días calendario luego de su 
recepción si EP PETROECUADOR no tiene objeción a los montos facturados.  

 
Las facturas deberán ser presentadas en los términos y plazos previstos en la 
Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y en particular el 
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención o aquellas 
resoluciones que, para el efecto, dicte el Servicio de Rentas Internas. Si las 
facturas son presentadas por la CONTRATISTA a EP PETROECUADOR, fuera 
de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias, 
EP PETROECUADOR no tendrá la obligación de pagarlas en los términos y 
plazos previstos en la presente Cláusula sino conforme a sus políticas internas 
y disponibilidad presupuestaria. 
 
Si la factura fuere objetada, EP PETROECUADOR deberá notificar y devolver 
la misma, junto con la planilla máximo veinte (20) días luego de la recepción. 
En ese caso, la CONTRATISTA deberá emitir la nueva factura en un plazo 
máximo de diez (10) días luego de la devolución, y el pago se lo realizará a los 
diez (10) días calendario luego de la recepción. 
 
La CONTRATISTA, previo al pago de facturas por los trabajos ejecutados 
deberá presentar la certificación que acredite estar al día en el pago de 
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), correspondientes a sus trabajadores; además a requerimiento de 
EP PETROECUADOR se deberá también presentar los roles de pago de sus 
trabajadores integrantes de su nómina, del mes anterior a la presentación de la 
factura. Tales roles deberán estar suscritos por el referido personal. 

  
11.1 Derechos de EP PETROECUADOR 
 

EP PETROECUADOR podrá auditar y solicitar verificación adicional de 
cualquier información financiera perteneciente a este Contrato, durante 
la vigencia de este Contrato y por un período de siete (7) años después 
de la fecha de terminación, relacionado al tema de esta Cláusula y la 
cláusula Vigésimo Tercera, Derecho de Auditoría. 

 
EP PETROECUADOR deberá recibir de la CONTRATISTA cualquier 
información o documentación, relacionada a los Servicios, que EP 
PETROECUADOR necesitare presentar a los organismos de control o 
autoridades del Gobierno. 
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EP PETROECUADOR podrá descontar de cualquier pago pendiente a la 
CONTRATISTA cualquiera de los montos que no estén en disputa 
adeudados a EP PETROECUADOR bajo los términos y condiciones de 
este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, las multas y deducciones 
autorizadas expresamente en este Contrato. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, y pagar a las autoridades 
pertinentes, cualquier y todos los impuestos requeridos por las leyes del 
Ecuador. 

 
EP PETROECUADOR podrá retener, a su sola discreción, el pago de 
cualquier factura, hasta que la CONTRATISTA haya proporcionado la 
evidencia de mantener vigentes las garantías, haber contratado y 
mantener vigentes las pólizas de seguro contratadas y/o cualquier 
enmienda o extensión de las mismas, requeridas bajo este Contrato. 
 
Los derechos de EP PETROECUADOR establecidos en esta cláusula, 
deberán subsistir y continuarán en efecto, incluso después de la 
terminación de este Contrato, y hasta el completo cumplimiento de tales 
obligaciones. 

 
Todos los pagos se realizarán exclusivamente a favor de la 
CONTRATISTA, no para terceros. 

 
Los pagos realizados por EP PETROECUADOR con cargo a cualquier 
factura no le exoneran a la CONTRATISTA del cumplimiento con todas 
sus obligaciones bajo este Contrato, ni éstas se entenderán como una 
renuncia o reducción de cualquiera de los derechos de EP 
PETROECUADOR establecidos en el Contrato. 
 
Los pagos expresamente estipulados por este medio que efectúe EP 
PETROECUADOR, serán los únicos que la CONTRATISTA está 
autorizada a recibir bajo este Contrato. Ningún pago se realizará en 
efectivo o instrumento al portador y ningún pago se ejecutará a otro 
individuo o entidad que no sea la CONTRATISTA. 
 

11.2 Pagos Indebidos 
 
En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP 
PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA 
la devolución de dichos valores, con los correspondientes intereses, 
calculados a la tasa máxima de interés convencional dispuesta por el 
Directorio del Banco Central del Ecuador desde la fecha en la que se 
efectuó el pago indebido hasta la recuperación del monto 
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correspondiente, autorizando la CONTRATISTA el descuento 
automático de cualquier valor que se le adeudare; de recuperar tales 
valores a través de las acciones judiciales pertinentes, o por medio de la 
jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS  
 

Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula de Garantías de este Contrato y las 
demás acciones a que hubiere lugar, EP PETROECUADOR podrá imponer a la 
CONTRATISTA las siguientes multas: 
 
12.1 Por Incumplimiento del Servicio 

 
Retraso en la entrega de los servicios requeridos, la multa impuesta será 
del 1% del monto sin IVA de la Orden de Trabajo (OT) emitida, por día 
hasta que la CONTRATISTA subsane el incumplimiento. 
 
Si las multas impuestas superan el cinco por ciento (5%) del monto total 
del instrumento contractual, EP PETROECUADOR podrá disponer la 
terminación unilateral del Contrato, conforme la Cláusula Décimo 
Octava, sin perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar. 
 
En caso de incumplimientos reiterados, EP PETROECUADOR podrá 
contratar los servicios a través de un tercero, y descontar el valor de 
este servicio a la CONTRATISTA, a la vez que no realizará el pago por 
el servicio no prestado. 
 
En caso de incumplimientos reiterados, EP PETROECUADOR podrá 
contratar los servicios a través de un tercero, y descontar el valor de 
este servicio a la CONTRATISTA, a la vez que no realizará el pago por 
el servicio no prestado. 

  
12.2 Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA 

 
Por contaminación del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento 
injustificado en cualquiera de los números del Anexo Nro. 10, EP 
PETROECUADOR podrá imponer una multa de hasta de Mil dólares de 
los Estados Unidos de América (US$1.000,00) por evento, sin perjuicio 
de que EP PETROECUADOR inicie las acciones legales que 
correspondan.  

 
Si por causa de la CONTRATISTA se produjeren daños de 
consideración que afecten al Medio Ambiente, los costos de 
rehabilitación serán de cuenta de ésta. 
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Si por causa de una acción u omisión de la CONTRATISTA en materia 
ambiental, la autoridad gubernamental competente impone una sanción, 
multa o restitución económica, EP PETROECUADOR retendrá de los 
valores pendientes de pago a la CONTRATISTA dicho valor económico. 
 

12.3 Multa por incumplimiento a las Guías de Relaciones Comunitarias 
 
Luego de haberse determinado que el personal de la CONTRATISTA 
asignado a este Contrato ha incumplido las reglas generales de 
Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias, que constan en el 
Anexo Nro. 10 (Guía para las Relaciones Comunitarias SSA.12.DR.06) 
del presente Contrato, se impondrá una sanción de Mil dólares de los 
Estados Unidos de América (USD $ 1,000) por evento. 
 

12.4 Aplicación de las Multas 
 
Las multas antes indicadas, causadas por el incumplimiento de la 
CONTRATISTA, serán aplicadas por EP PETROECUADOR a través del 
Administrador del Contrato, considerando el principio de 
proporcionalidad de las sanciones, y sobre la base de criterios tales 
como la gravedad del incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
la negligencia de la CONTRATISTA, el daño producido, el hecho de que 
haya sido remediada diligentemente la causa que produjo el 
incumplimiento, el perjuicio causado a EP PETROECUADOR, la 
reincidencia en la comisión del incumplimiento, sin perjuicio de otros 
cuya aplicación fuere pertinente. 
 
El procedimiento a seguirse para la aplicación de las multas será el 
siguiente: 
 
1) El Administrador del Contrato, notificará a la CONTRATISTA con 

el incumplimiento dentro del término de quince (15) días contados 
desde la fecha en que el Administrador del Contrato tuvo 
conocimiento de la existencia de tal incumplimiento.  Esta 
notificación podrá efectuarse por cualquier medio (correo 
electrónico, oficio o la dirección que consta en el Contrato) 
adjuntando el formato del Anexo Nro. 7.  

 
2) La CONTRATISTA presentará por escrito sus argumentos 

justificativos de descargo dentro del término de diez (10) días 
contados desde la fecha en que fue notificada con el Anexo Nro. 
7. 
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3) El Administrador del Contrato emitirá su pronunciamiento 
ratificando o dejará sin efecto la multa, según corresponda, dentro 
del plazo de sesenta (60) días contados desde la fecha de 
presentación de los argumentos justificativos de descargo por 
parte de la CONTRATISTA. 

 
4) Si la CONTRATISTA fuere notificada por el Administrador del 

Contrato con la ratificación de la multa, podrá impugnarla ante el 
Gerente General de EP PETROECUADOR dentro del término de 
diez (10) días contados desde la fecha de notificación con la 
ratificación de la multa. 

 
5) El Gerente General resolverá la impugnación dentro del plazo de 

sesenta (60) días contados desde la fecha de presentación de la 
impugnación en EP PETROECUADOR. 

 
El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR 
para exigir el cumplimiento del Contrato o para notificar la terminación 
unilateral, según corresponda; y en cualquiera de los casos requerir 
además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad 
con la ley. 
 
No se aplicarán multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de 
circunstancias provenientes de Fuerza Mayor, o de Caso Fortuito; o, por 
causas debidamente justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por 
EP PETROECUADOR y/o por causas imputables a EP 
PETROECUADOR. 
 
EP PETROECUADOR podrá descontar los valores por multas aplicadas 
a la CONTRATISTA, de las facturas pendientes de pago o de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento o por cualquier otra vía judicial, 
extrajudicial, o por medio de la jurisdicción coactiva. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍAS 
 

La CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigentes las garantías 
otorgadas, de acuerdo con su naturaleza y términos del Contrato. La 
renovación de las garantías se efectuará con una anticipación de por lo menos 
cinco (5) días a su vencimiento, caso contrario EP PETROECUADOR las harán 
efectivas. 
 
13.1 Fiel Cumplimiento 

 
Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de este Contrato y 
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para responder por las obligaciones que contrajere en favor de terceros 
relacionadas con el mismo, y para afianzar todas sus otras obligaciones, 
inclusive eventuales multas, la CONTRATISTA, previa suscripción de 
este instrumento, entregará a la orden de EP PETROECUADOR una 
garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, para el Sector 
Público, renovable a simple pedido de EP PETROECUADOR, y a costo 
de la CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del Contrato, que deberá permanecer vigente y de ser el caso renovarse 
obligatoriamente por parte de la CONTRATISTA hasta la firma del Acta 
de Recepción Definitiva,  aceptada por la entidad u ordenada por el 
Juez.  

 
La CONTRATISTA entregará a EP PETROECUADOR el documento de 
renovación correspondiente, hasta cinco (5) días antes del vencimiento 
de la garantía vigente; caso contrario, EP PETROECUADOR hará 
efectiva dicha garantía, sin perjuicio de las acciones legales a las que 
hubiese lugar. 

 
Previo a la devolución de esta Garantía, EP PETROECUADOR deberá 
comprobar que todas las cuentas, reclamos y obligaciones provenientes 
de la ejecución del Contrato se encuentren satisfechos y cumplidos a 
entera satisfacción. 

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
CONTRATISTA, de sus compromisos para con terceros, inclusive con 
sus trabajadores relacionados con la ejecución de este Contrato, que no 
sea por causas de caso fortuito o fuerza mayor o falta de renovación 
oportuna de la garantía de fiel cumplimiento, EP PETROECUADOR en 
el momento que considere pertinente hará efectiva la garantía entregada 
por la CONTRATISTA pudiendo dar por terminado el Contrato.  
 
Si EP PETROECUADOR decidiere dar por terminado el Contrato 
notificará a la CONTRATISTA conforme a la cláusula de terminación de 
este instrumento legal. 

 
Esta Garantía permanecerá en custodia del Departamento de Tesorería, 
y será devuelta a la firma del Acta de Recepción Definitiva.  
  
La Contratista está obligada a presentar una Garantía de Fiel 
Cumplimiento adicional en caso de que el contrato complementario sea 
suscrito con incremento al monto del contrato, la cual deberá cubrir el 
5% del valor total del contrato complementario. 
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13.2 Formas de Garantía 

 
Para el otorgamiento de las garantías establecidas en este Contrato, la 
CONTRATISTA podrá rendir cualquiera de las siguientes garantías: 

 
a. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada 

por un banco o institución financiera establecidos en el país y que se 
encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros o por intermedio de ellos; o, 

 
b. Fianza instrumentada en una póliza de seguro, incondicional, 

irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de 
seguros establecida en el país y que se encuentren bajo el control y 
vigilancia de la Superintendencia de Bancos; o, 

 
c. Primera Hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la 

garantía no exceda del sesenta por ciento (60%) del valor del 
inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral; o, 

 
d. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras 

instituciones del Estado, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, 
notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o 
valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del 
Banco Central del Ecuador. Su valor se computará de acuerdo a su 
cotización en las bolsas de valores del país, al momento de constituir 
la garantía.  Los intereses que produzcan pertenecerán a la 
CONTRATISTA; o 
 

e. Certificados de depósitos a plazo, emitidos por una institución 
financiera establecida en el país, endosados por valor en garantía a 
la orden de EP PETROECUADOR y cuyo plazo de vigencia sea 
mayor al estimado para la ejecución del contrato. 

 
Las garantías que fueren otorgadas por bancos o aseguradoras 
extranjeras, deberán presentarse por intermedio de instituciones 
establecidas legalmente en el país, las que representarán y responderán 
por los primeros en todos los efectos derivados de las garantías. 
 
Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las 
pólizas de seguros establecidas en las letras a. y b. de la presente 
cláusula, no admitirán cláusula alguna que establezca trámite 
administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por 
escrito de EP PETROECUADOR.  Cualquier cláusula en contrario se 
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entenderán como no escrita.  En caso de incumplimiento, el banco, la 
institución financiera o la compañía aseguradora, será inhabilitada en el 
Sistema Nacional de Contratación Pública por el organismo responsable, 
hasta el cumplimiento de su obligación.  En caso de reincidencia será 
inhabilitada por dos (2) años. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SEGUROS  
 

La CONTRATISTA, durante todo el tiempo de duración de este Contrato y 
cualquier otra extensión acordada del mismo, por su propia cuenta y a su 
costo, contratará y mantendrá permanentemente actualizadas pólizas de 
seguros necesarias y suficientes para el personal y equipos que emplee en el 
cumplimiento del Contrato, así como también por posibles daños o pérdidas de 
materiales y equipos de EP PETROECUADOR y afectación al medio ambiente.  
 
EP PETROECUADOR en ningún caso asume la responsabilidad por los 
riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA para 
cumplir con el Contrato y que ésta debe asegurar bajo su exclusivo riesgo.   

 
La CONTRATISTA mantendrá permanentemente actualizada la cobertura de al 
menos las pólizas que se detallan en el Anexo Nro. 8. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: TRIBUTOS  

 
Será responsabilidad exclusiva de la CONTRATISTA el pago de los tributos 
que le correspondiere, sean éstos de carácter nacional, provincial o municipal; 
así mismo cancelará por su cuenta tasas y contribuciones especiales o de 
colegiaturas y cualquier obligación tributaria aplicable al Contrato, sea que le 
fueren exigidas por el Estado Ecuatoriano o por entidades acreedoras de 
tributos y se obliga además, a mantener libre a EP PETROECUADOR de todo 
perjuicio proveniente de reclamos al respecto.   

 
La CONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y Retención, vigente.  

 
Los servicios materia de este Contrato están sujetos al pago del Impuesto al 
Valor Agregado; por lo tanto, en su oferta la CONTRATISTA consideró el costo 
por este concepto. En el caso de que con posterioridad a la suscripción del 
Contrato, se establezca que estos servicios no estén gravados con la tarifa del 
Impuesto al Valor Agregado – IVA, el pago se efectuará en base al precio 
unitario ofertado sin el IVA, o con la tarifa que fuere aplicable. 

 
El Contrato a suscribirse estará sujeto a la retención respecto al Impuesto a la 
Renta conforme la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
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normas complementarias y sus reformas.  
 

De las facturas emitidas por la CONTRATISTA se descontará conforme lo 
dispone la Ley 122; y, su Ley Interpretativa. 
 
EP PETROECUADOR actuará como agente de retención de los tributos, 
contribuciones y gastos que correspondan. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento de los 
términos del presente Contrato cuando se deba a razones de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito, debidamente justificadas por la parte que las alegue, y 
aceptadas por la otra. Cualquiera de las PARTES notificará a la otra de las 
condiciones prevalecientes, así como las fechas del inicio y terminación de 
éstas. 

 
La comunicación de fuerza mayor o caso fortuito, deberá presentarse en un 
tiempo no mayor a treinta (30) días calendario de ocurrido el siniestro y 
mientras se encuentre vigente el Contrato, y será aceptada o no por el 
Administrador del Contrato y ratificada por el Gerente General de EP 
PETROECUADOR. Se aclara que en caso de que no medie la notificación en 
el plazo indicado, se entenderá como no ocurrido el hecho de fuerza mayor o 
caso fortuito que la CONTRATISTA alegue y por tanto no se le concederá 
prórroga del plazo contractual y se aplicarán las multas que correspondan. 
 
Excepto como de otra forma esté estipulado en esta cláusula, el desempeño de 
cada una de las PARTES bajo este Contrato está suspendido en tanto que y 
mientras tal ejecución esté obstaculizada o interrumpida, total o parcialmente, 
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

 
La falta de notificación por la CONTRATISTA o viceversa, será entendida como 
una renuncia a su derecho para reclamar Fuerza Mayor o Caso Fortuito con 
respecto a tal evento o como una excusa para faltar en la ejecución bajo este 
Contrato. 

 
En el evento de que las obligaciones de este Contrato estén suspendidas por 
más de sesenta (60) días, debido a circunstancias de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, cualquiera de las PARTES podrá solicitar la terminación del presente 
Contrato conforme a la Cláusula Décimo Octava, número 18.3. 
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CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES E 
INDEMNIZACIONES 

 
La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de todas las actividades 
operativas inherentes al Contrato y prestará todos los servicios estipulados en 
el Contrato en forma diligente y oportuna, de conformidad con las normas y 
prácticas aceptadas de la industria petrolera, sólidos principios de ingeniería y 
en estricto cumplimiento con los términos contenidos en los Anexos y 
Documentos Precontractuales del Contrato. Cuando la CONTRATISTA no 
observe tales normas y procedimientos, asumirá el riesgo y reconocerá los 
costos que esto signifique. 
 
Si la CONTRATISTA no asumiere con los costos o valores correspondientes 
con las responsabilidades establecidas en el párrafo precedente y las que 
asume por el presente Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes, EP PETROECUADOR está autorizada a cobrar la suma 
correspondiente de los valores pendientes de pago a la CONTRATISTA vía 
reembolso de las facturas pendientes de pago, más el cinco por ciento (5%) de 
gastos administrativos o, a falta de éstos, hará efectivas las garantías, y si las 
mismas no alcanzaren a cubrir el monto de lo adeudado, iniciará la respectiva 
acción judicial o extrajudicial de cobro. 
 
Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Contrato, las 
responsabilidades e indemnizaciones de las PARTES se establecen de 
conformidad con esta cláusula: 
 
17.1 Responsabilidad por el Personal 

 
Cada una de las PARTES será exclusivamente responsable y asumirá la 
totalidad del riesgo a causa de heridas, enfermedades o muerte de su 
propio personal, el de sus subcontratistas o el de sus terceros 
relacionados, que se ocasione como consecuencia de la ejecución del 
presente Contrato.  
 
Las PARTES asumirán el gasto total correspondiente de cualquier 
reclamo judicial o extrajudicial, manteniéndose la una a la otra libre de 
cualquier compromiso, conforme a lo estipulado en el párrafo que 
precede.  

 
Asimismo, EP PETROECUADOR y la CONTRATISTA serán 
responsables y estarán obligadas por todos y cada uno de los reclamos 
que resulten de lesión corporal, incluyendo lesión, enfermedad y muerte 
a terceros, hasta los límites de su culpa de acuerdo con la ley aplicable.  
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17.2 Responsabilidad por Pérdida o Daños de Equipos y Materiales 
 
a. Bienes y Equipo de propiedad de la CONTRATISTA 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad, así como respecto de aquellos bienes que le fueren 
suministrados por EP PETROECUADOR para la ejecución del 
Contrato. 

 
Cualquier equipo o material faltante o dañado será descontado de 
las facturas pendientes de pago al precio de reposición, o 
cobrado de las garantías rendidas. 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de la CONTRATISTA, donde sean que se ubiquen, por causas 
que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de 
parte de EP PETROECUADOR. 

 
b. Bienes y Equipo de propiedad de EP PETROECUADOR 

 
EP PETROECUADOR asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de su 
propiedad. 

 
La CONTRATISTA asumirá la totalidad del riesgo y será 
exclusivamente responsable de daños o destrucción o pérdida en 
cualquier forma que sea, incluyendo incendio del equipo, 
maquinaria, herramientas, suministros y materiales de propiedad 
de EP PETROECUADOR, donde sean que se ubiquen, por 
causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia 
grave de parte de la CONTRATISTA. 

  
17.3 Responsabilidad por Contaminación y Daños al Medio Ambiente y 

Cumplimiento Ambiental 
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No obstante, cualquier estipulación en contrario que este instrumento 
contenga, las PARTES entienden y acuerdan que la responsabilidad por 
contaminación (polución) será como sigue: 

 
a. La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad ante cualquier 

contingencia generada por efecto de sus actividades y se le 
imputarán costos relacionados a: contención, recuperación, 
compensación, mitigación, tratamiento y disposición final de residuos, 
excepto en casos de desastre natural o toma de instalaciones por 
terceros. 

 
b. Las contingencias ambientales que afectasen a cualquier medio 

biótico o abiótico deberán ser recuperadas al estado más similar al 
original; esto se efectuará mediante un plan de mitigación. 

 
c. La responsabilidad de la disposición de desechos, así como la de la 

prevención de la contaminación es un deber de la CONTRATISTA, y 
sus Subcontratistas, en caso de no existir una relación contractual 
directa entre EP PETROECUADOR y las subcontratistas, la 
responsable ambiental será la empresa contratada directamente por 
EP PETROECUADOR.  

 
d. Todo desecho generado en la operación deberá ser tratado,  

dispuesto y confinado temporalmente a fin de evitar la potencial 
contaminación de agua, suelo y aire de acuerdo a las políticas 
ambientales de EP PETROECUADOR para así evitar diseminación y 
contaminación; esto incluye entre otros aceites, pinturas, solventes, 
arenas, granallas, lastres, aguas contaminadas, fluidos 
contaminados, desechos normales, desechos catalogados como 
especiales, o basura así como los desechos orgánicos, papel, cartón, 
vidrio y metales que se generen durante su operación o actividades. 

 
La CONTRATISTA se hará cargo de los desechos químicos, 
productos contaminados con químicos, o aceites, debiendo darles el 
tratamiento adecuado hasta su disposición final. 

  
e. En caso de que la CONTRATISTA no cuente con los medios 

necesarios para atender una contingencia, la misma será atendida 
por EP PETROECUADOR quien posteriormente facturará costo 
reembolso por dicha asistencia. 

 
La respectiva responsabilidad de cada PARTE incluirá la obligación 
de controlar y eliminar el elemento contaminado en cuestión y la 
obligación de proteger, defender y eximir a la otra PARTE de toda 
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responsabilidad por y en contra de todo reclamo, demanda y acción 
de todo tipo que surjan de la contaminación de la que se trata en esta 
Cláusula.  

 
La CONTRATISTA en todo momento está obligada a evitar la 
contaminación en todo aspecto y si por su negligencia se produce, 
será su responsabilidad el descontaminar completamente el área 
afectada. En cualquier otro caso se regirá por las normas descritas 
en el Anexo Nro. 10. 
 
La CONTRATISTA está obligada a cumplir y hacer cumplir las Leyes 
y Reglamentos Ambientales para las Actividades Hidrocarburíferas 
en el Ecuador.  

 
En los casos en que la CONTRATISTA genere a EP 
PETROECUADOR conflictos con las comunidades vecinas, producto 
de derrames, fugas o vertidos de sustancias contaminantes al medio, 
causando la afectación del entorno, asumirá la responsabilidad del 
mismo. Por tanto, autoriza a EP PETROECUADOR descontar de su 
factura el monto que por concepto de mitigación, limpieza, 
remediación, indemnizaciones, etc., genere dicho incumplimiento. 

 
Monitoreo:  
 
Todos los monitoreos ambientales asociados con equipos e 
instalaciones propias de los contratistas serán de su exclusiva 
responsabilidad.  La CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en 
los diferentes cuerpos legales ambientales y presentarlos a EP 
PETROECUADOR para que EP PETROECUADOR finalmente los 
gestione con las entidades de control. 
 

17.4 Daños y Perjuicios Consecuentes 
 
Ninguna de las PARTES será responsable ante su contraparte por 
daños y perjuicios especiales, indirectos o consecuentes, relacionados 
con el presente Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdidas de 
rentabilidad o interrupciones de la actividad empresarial que se hubieran 
podido generar por cualquier concepto.  
 

17.5 Responsabilidad respecto a Registros, Informes, Inspecciones, etc. 
 
a. La CONTRATISTA mantendrá una historia y registros auténticos y 

exactos de los servicios realizados de conformidad con lo estipulado 
en este Contrato.  
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b. La CONTRATISTA proporcionará al Administrador del Contrato de 

EP PETROECUADOR un informe mensual escrito, en formularios 
acordados por las PARTES que determinen la disponibilidad del 
personal, Equipo, etc. de la CONTRATISTA, así como de sus 
servicios prestados.  

 
c. La CONTRATISTA deberá entregar al Departamento de SSA de EP 

PETROECUADOR en Quito, durante los siete (7) primeros días del 
mes, un reporte mensual acerca de las actividades desempeñadas 
durante el mes anterior, relacionadas con el cumplimiento de las 
Guías previstas en el Anexo Nro. 10 del Contrato, sin perjuicio de 
que su incumplimiento acarree las sanciones establecidas en este 
contrato. 

 
17.6  Responsabilidad Laboral 
 

La CONTRATISTA asume para sí todas las obligaciones laborales 
consagradas en el Código de Trabajo y Ley de Seguridad Social 
respecto a su personal y de los trabajadores que contrate para la 
ejecución de los servicios objeto del Contrato; por tanto, tendrá la 
calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores que emplee en 
el servicio contratado, sin que EP PETROECUADOR asuma 
responsabilidad alguna por estos conceptos. 
 
La CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas las obligaciones 
laborales y sociales para con su personal, aún en el caso de condena 
solidaria a EP PETROECUADOR, en cuyo supuesto ésta tendrá el 
derecho de repetir contra la CONTRATISTA por los valores que hubiere 
pagado por este concepto. Para el efecto, los documentos que acrediten 
el pago realizado se tendrán como título ejecutivo en contra de la 
CONTRATISTA, susceptible de reclamo judicial en juicio ejecutivo ante 
los jueces competentes. 
 

17.7 Responsabilidad sobre uso de Sistemas de Computación  
 

La CONTRATISTA es responsable que su personal de cumplimiento a 
las políticas y los procedimientos en el uso de las herramientas y 
sistemas tecnológicos dentro de las instalaciones de la EP 
PETROECUADOR.  

 
Dichos procedimientos y políticas están referenciados al buen uso y a 
precautelar la plataforma tecnológica respecto a: la seguridad de la 
información, la compatibilidad, la confidencialidad, la tecnología y los 
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derechos de autor legalmente establecidos dentro de los procesos que 
los contratistas deberán cumplir las siguientes consideraciones:  

 
1. Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de la EP 

PETROECUADOR deberán tener todo el software instalado con 
licencias debidamente legalizadas.  

 

2. No se permitirá la conexión de computadores que cuenten con un 
Antivirus gratuito, por lo tanto, el Antivirus instalado deberá ser 
licenciado y además deberá constar en uno de los cuatro cuadrantes 
de Gartner EPP (Endpoint Protection Platforms) del último año.  

3. No se permitirá la conexión de computadores personales de 
empleados de las contratistas a la red de EP PETROECUADOR, 
sino únicamente de aquellos computadores de propiedad de la 
CONTRATISTA que sean destinados a dar cumplimiento al objeto 
contractual.  

 

4. Tanto el hardware como el software de equipos entregados como 
parte de un proyecto y/o servicio prestado por la CONTRATISTA 
deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la 
EP PETROECUADOR, según su aplicación.  

 

5. Los empleados de la CONTRATISTA deberán regirse a la Normativa 
establecida por la EP PETROECUADOR respecto al uso de Equipos 
Tecnológicos.  

 

6. La Normativa se encuentra a disposición de los usuarios que tengan 
cuentas de la EP PETROECUADOR, en el Sistema de Normativa 
Interna, mediante el siguiente link: https://intranet.eppetroecuador.ec/  

 
EP PETROECUADOR auditará todo tipo de tráfico de red y bloqueará 
todo tipo de tráfico de red "no auditable"; esto incluye conexiones 
virtuales privadas (VPN), protocolos de encriptación de información y 
similares. Es responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS 
informar de esto a sus empleados, así como de su estricto cumplimiento. 
EP PETROECUADOR informará sobre los intentos de uso de estos 
servicios al administrador del contrato y se reservará el derecho de 
bloquear los accesos de red en casos de reincidencia.  

 
Los sistemas operativos soportados en la red de la EP 
PETROECUADOR para estaciones de trabajo son: Microsoft Windows 
10 o superior.  



 
 

Página 91 

 

 

 

 
La Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación podrá 
verificar que los equipos tecnológicos cumplan con todos los requisitos 
necesarios y no afecten el desempeño de la plataforma tecnológica de la 
EP PETROECUADOR, para lo cual podrá solicitar las modificaciones y 
correcciones que sean necesarias en los equipos que provea o utilice la 
CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: TERMINACIÓN 

 
El Contrato termina:  
 
18.1 Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 
 
18.2 Por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad o resolución 

del Contrato. 
 
18.3 Por mutuo acuerdo de las PARTES realizado antes de la ejecución 

total del Contrato.  
 
 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas 

de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los 
intereses de las PARTES ejecutar total o parcialmente el Contrato, las 
PARTES podrán por mutuo acuerdo convenir en la extinción de todas o 
algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se 
encuentren, en cuyo caso se realizará la liquidación correspondiente. 

 
 La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos 

causados o adquiridos en favor de EP PETROECUADOR o de la 
CONTRATISTA. 

 
18.4 Por disolución de la persona jurídica (o por muerte de la persona 

natural). 
 
 En el caso del número 18.4 los representantes legales de las personas 

jurídicas cuya disolución se tramita están obligados a comunicar a EP 
PETROECUADOR sobre la situación y causales de disolución. 

 
18.5 Por declaración anticipada y unilateral del contrato por causas 

imputables a la CONTRATISTA. 
 
18.6 Por cualquier otra causal señalada de forma expresa en el contrato. 

 
18.7 Terminación Anticipada y Unilateral del Contrato por causas 
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imputables a la CONTRATISTA.  
 

EP PETROECUADOR podrá declarar terminado, anticipada y 
unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos: 
 
a. Por incumplimiento de la CONTRATISTA. 

 
b. Por quiebra o insolvencia de la CONTRATISTA, o por encontrarse 

en estado de suspensión o cesación de pagos, aunque no se haya 
producido la declaratoria correspondiente. 
 

c. Si las multas superaren el cinco por ciento (5%) del monto total del 
Contrato. 
 

d. Si la CONTRATISTA traspasare o cediere total o parcialmente sus 
derechos del Contrato; o, si subcontratare alguna parte específica 
del mismo, sin previa autorización escrita del Ordenador de Gasto. 
 

e. Si la CONTRATISTA no notificare a EP PETROECUADOR acerca 
de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, 
participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura 
de propiedad, previo a efectuarla. 
 

f. EP PETROECUADOR también podrá declarar terminado anticipada 
y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o 
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente comprobadas, la CONTRATISTA no hubiere accedido 
a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se 
ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá 
a la CONTRATISTA como incumplida.   
 

g. Por suspensión de los trabajos, por decisión unilateral de la 
CONTRATISTA por más de sesenta (60) días sin que medie la 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 

h. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibición de la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de 
Actividades de Exploración y Explotación de Recursos 
Hidrocarburíferos. 
 

i. Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo Nro. 
3.  
 

j. Por las demás causas establecidas expresamente en este contrato. 
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Para el efecto se considerará incumplimiento de la CONTRATISTA en 
los siguientes casos: 
 
1. Si el personal o equipo de la CONTRATISTA no cumple con las 

especificaciones definidas en este contrato en cualquier momento, 
durante su vigencia;  

2. Si EP PETROECUADOR llegara a estar insatisfecho con la ejecución 
de los Servicios de la CONTRATISTA como consta en las 
especificaciones técnicas contenidas en este Contrato, incluyendo, 
sin limitación, progreso lento, negligencia o habilidad insuficiente de 
la CONTRATISTA; 

3. Si la CONTRATISTA comete una infracción o incumplimiento de 
cualquiera de sus declaraciones, garantías, convenios u obligaciones 
bajo este Contrato, y falla en solucionar o remediar la infracción o 
incumplimiento dentro del período de solución especificado aquí, 
después de la recepción del aviso escrito respectivo por parte de EP 
PETROECUADOR, salvo que se estipule aquí otro intervalo de 
tiempo para lo mismo; 

4. Si la CONTRATISTA en el término de hasta ocho (8) horas no ha 
empezado a solucionar cualquier acto, condición o incumplimiento al 
recibir notificación del mismo que involucre una condición riesgosa; 

5. Si debido a la negligencia o dolo de la CONTRATISTA no se cuenten 
con los pasaportes y/o visas requeridos, pertenecientes a los lugares 
en donde serán ejecutados los Servicios; 

6. Si la CONTRATISTA incumple o causa que EP PETROECUADOR 
incumpla con el contenido de cualquier Ley aplicable; o 

7. Si la CONTRATISTA no cumple con las leyes y reglamentos 
ecuatorianos de Medio Ambiente, o cualquier requerimiento o 
decisión administrativa de cualquier entidad gubernamental en 
relación a la protección del medio ambiente o protección de bienes 
arqueológicos o lineamientos de EP PETROECUADOR del Medio 
Ambiente o comete cualquier acto ilegal. 

 
Procedimiento para la Terminación Anticipada y Unilateral 
 
Antes de proceder a la terminación anticipada y unilateral, EP 
PETROECUADOR, el ordenador de gasto notificará a la 
CONTRATISTA, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su 
decisión de terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la 
notificación de la resolución, se remitirán copias de los informes técnico 
y económico remitidos por el Administrador del Contrato, referentes al 
cumplimiento de las obligaciones de EP PETROECUADOR y de la 
CONTRATISTA; la notificación señalará específicamente el 
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incumplimiento o mora en el que ha incurrido la CONTRATISTA de 
acuerdo a las letras anteriores y le advertirá que de no remediarlo en el 
término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. 
 
Si la CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el 
incumplimiento, en el término concedido, EP PETROECUADOR podrá 
dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución del 
Ordenador de Gasto respectivo, que se comunicará por escrito a la 
CONTRATISTA y se remitirá al Servicio Nacional de Contratación 
Pública SERCOP.  La resolución de terminación unilateral no se 
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, 
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o 
de acciones de amparo de parte de la CONTRATISTA.  Tampoco se 
admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de 
terminación unilateral del contrato, por cuanto existen mecanismos de 
defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de 
tal resolución. 
 
La resolución de terminación anticipada y unilateral del contrato será 
publicada en la página Web de EP PETROECUADOR, e inhabilitará de 
forma automática a la CONTRATISTA de su Registro de Proveedores, 
por un periodo de cinco (5) años. 
 
Si existe anticipo en el contrato, la CONTRATISTA únicamente podrá 
aducir mora por parte de EP PETROECUADOR cuando el anticipo 
entregado se encuentre totalmente devengado y cuando EP 
PETROECUADOR no haya realizado pago alguno respecto del contrato 
del cual aduce la mora, durante un plazo consecutivo de seis (6) meses. 
 
En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el 
avance físico de las obras, bienes o servicios y la liquidación financiera y 
contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez (10) 
días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de 
terminación unilateral, la CONTRATISTA pague a EP PETROECUADOR 
los valores adeudados hasta la fecha de terminación del contrato 
conforme a la liquidación practicada y en la que se incluirá, si fuera del 
caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, en 
caso de que el contrato estipule anticipo. 
 
En el caso de que la CONTRATISTA no pagare el valor requerido dentro 
del término indicado en el inciso anterior, EP PETROECUADOR 
requerirá por escrito a la entidad que emitió la garantía, ejecute 
inmediatamente las garantía otorgadas y pague a EP PETROECUADOR 
los valores liquidados más los intereses generados de acuerdo a las 
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regulaciones emitidas por el órgano competente, que se calcularán 
hasta la fecha efectiva de pago. 
 
Sin perjuicio de la terminación unilateral, EP PETROECUADOR iniciará 
las acciones judiciales que correspondan para demandar resarcimiento 
de los daños y perjuicios generados debido al incumplimiento producido 
por la CONTRATISTA con ajuste a lo establecido en el Código Orgánico 
General de Procesos. 

 
18.8 Terminación por causas imputables a EP PETROECUADOR   
 

La CONTRATISTA podrá demandar la resolución del Contrato por las 
siguientes causas imputables a EP PETROECUADOR: 
 
- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 

sesenta (60) días; 
- Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, la entidad 
contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el 
Contrato; 

- Por suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días 
dispuestos por la entidad contratante sin que medie caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 
18.9 Período de Solución 

 
La CONTRATISTA deberá solucionar un Incumplimiento dentro de los 
diez (10) días después de la recepción de la notificación escrita por el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR sobre el mismo, o 
deberá iniciar tal solución si tal infracción o Incumplimiento no es sujeto 
a ser solucionado completamente dentro de diez (10) días y deberá 
proceder diligentemente con aquello. No obstante lo anterior, si el 
Incumplimiento de la CONTRATISTA es de una naturaleza y/o severidad 
que requiera una solución o remedio más rápidamente que los diez (10) 
días antes mencionados (por ejemplo, un Incumplimiento que arriesgue 
la vida o salud del personal, daños severos al equipo, propiedad o medio 
ambiente o la continuación segura de los Servicios, etc.) entonces el 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR deberá proveer a 
la CONTRATISTA una notificación escrita del período de tiempo más 
corto apropiado, dentro del cual la CONTRATISTA deberá solucionar tal 
Incumplimiento el cual será determinado en buena fe por del 
Administrador del Contrato de EP PETROECUADOR, sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula de Multas. 
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Si la CONTRATISTA no ha solucionado un Incumplimiento como se 
especifica anteriormente, EP PETROECUADOR bajo su sola discreción 
puede terminar este Contrato, para lo cual se efectuará lo establecido en 
el número 18.7 del presente contrato.  La Terminación bajo este número 
procederá sin perjuicio de cualquier reclamo o acción que EP 
PETROECUADOR tenga en contra de la CONTRATISTA o que la 
CONTRATISTA tenga en contra de EP PETROECUADOR, como 
resultado de los servicios ejecutados en virtud de este Contrato, previos 
a tal terminación. 
 
La terminación anticipada del Contrato, transferencia de la operación o 
transformación de EP PETROECUADOR, no implicará el pago de 
indemnizaciones o pagos adicionales a los que deban efectuarse por 
servicios efectivamente ejecutados. 

 
En todos estos casos, se realizarán las recepciones y liquidaciones 
correspondientes.  
 

18.10 Terminación por Conveniencia 
 

Sin perjuicio de lo establecido en otras estipulaciones del Contrato, EP 
PETROECUADOR tendrá derecho a dar por terminado este Contrato de 
manera total o parcialmente  en cualquier momento, mediante 
notificación por escrito remitida por EP PETROECUADOR a la 
CONTRATISTA con por lo menos treinta (30) días calendario de 
anticipación, aún cuando no haya ocurrido incumplimiento de la 
CONTRATISTA, y en cuyo caso, EP PETROECUADOR no tendrá 
ninguna obligación, de ninguna índole, incluyendo la obligación de 
comunicar a la CONTRATISTA las razones de su decisión, y la 
CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir remuneración o 
compensación alguna, de ninguna índole, salvo la compensación 
realmente devengada antes de dicha terminación de acuerdo al precio 
acordado conforme las tarifas aplicables que constan en el Anexo Nro. 
5, más cualquier derecho o costo razonable y documentado por 
desmovilización y cargos de cancelación que se hayan incurrido y que 
se encuentren debidamente justificados y aceptados por EP 
PETROECUADOR. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIÓN 
  

El Contrato suscrito podrá ser modificado o complementado de común acuerdo 
entre las PARTES, previa la autorización de los respectivos órganos de 
adjudicación, mediante la suscripción de un Contrato complementario o 
Contrato modificatorio. 
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Las modificaciones contractuales podrán adoptar forma de transacciones, 
cuando se trate de terminar litigios pendientes o de precaver los eventuales.  

 
Contrato Complementario: En el caso de que fuere necesario ampliar, 
modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas 
imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas durante la 
ejecución del contrato, la autoridad que celebró el contrato principal, podrá 
autorizar la suscripción de un contrato complementario con el mismo 
contratista, sin concurso previo y siempre que se mantengan los precios de los 
rubros del contrato original.  

 
Tales contratos complementarios podrán incrementar hasta un cincuenta por 
ciento (50%) del valor del contrato principal; sin embargo, excepcionalmente, 
dicho límite podrá incrementarse, siempre y cuando se cuente con la 
autorización expresa del Gerente General, previa recomendación del usuario u 
Ordenador de Gasto, debidamente motivada. 

 
Contrato Modificatorio: Se podrá suscribir contratos modificatorios para 
enmendar casos de errores manifiestos de hecho, de transcripción o de 
cálculo, que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales. 
 
Previo a suscribir un contrato complementario o modificatorio, el Administrador 
del Contrato deberá remitir al Ordenador de Gasto respectivo, un informe 
debidamente motivado, en el cual exponga las circunstancias presentadas que 
justifican la celebración de dicho instrumento, debiendo considerar que si dicha 
modificación, implica el compromiso de fondos adicionales, se obtendrá 
previamente la respectiva certificación presupuestaria. 

 
Bajo ninguna circunstancia se podrá celebrar contratos complementarios para 
subsanar o formalizar, la ejecución de obras o servicios que hayan sido 
prestados fuera de las obligaciones del contrato principal o para convalidar 
servicios que ya hayan sido prestados con anterioridad. 

 
La suscripción del contrato modificatorio o complementario deberá efectuarse 
mientras el plazo de ejecución del contrato principal se encuentre vigente.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO 

Las actas de entrega recepción provisionales, únicas o definitivas contendrá 
como mínimo los siguientes requisitos: antecedentes, condiciones generales de 
ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de 
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, reajuste de precios pagados o pendientes de pago de ser 
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procedente y verificación de vigencia de garantías requeridas; y cualquier otra 
circunstancia que se estime necesaria. 

Las actas de entrega recepción deberán ser suscritas por la comisión 
designada por el Ordenador de Gasto correspondiente, la cual deberá estar 
conformada por el administrador del contrato, un delegado del área usuaria que 
no haya intervenido en la ejecución del instrumento contractual y un delegado 
del área financiera. 
 
Las personas que intervengan a nombre de EP PETROECUADOR, en la 
suscripción del Acta de Recepción Única del Contrato, serán personal y 
civilmente responsables por los datos que consignen en ellas, así como por la 
no suscripción de dicha Acta, dentro de los plazos estipulados para tal efecto. 
 
20.1 Acta de Recepción Definitiva del Contrato  

 
Una vez producida la terminación del Contrato, las PARTES iniciarán 
hasta dentro del término de cuarenta y cinco (45) días, el trámite para la 
suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

El Administrador del Contrato una vez que se haya cumplido con todas 
las obligaciones contractuales y previo a la suscripción del acta de 
recepción única o definitiva, remitirá al Ordenador de Gasto el informe 
final de ejecución del contrato, en un plazo de hasta sesenta y cinco (65) 
días y una vez que se cuente con el Informe aprobado deberá solicitar al 
Ordenador de Gasto la conformación de la Comisión.   De no cumplir 
con el plazo establecido, el Administrador del Contrato deberá justificar 
ante el Ordenador de Gasto los hechos que impiden disponer del 
Informe Final de ejecución del Contrato, así como la consecuente 
nominación de la Comisión.  

 Si existieran reclamos de EP PETROECUADOR contra la 
CONTRATISTA, EP PETROECUADOR podrá imponer la multa 
establecida por retardo e incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, hasta que subsane o corrija tales incumplimientos; tal 
circunstancia retardará la firma del acta por todo el tiempo necesario al 
cumplimiento de las obligaciones pendientes, salvo que ellas fuesen 
económicas, en cuyo caso se descontará de los valores pendientes de 
pago o de las garantías a devolverse, haciéndose constar en el acta 
respectiva. 

Si EP PETROECUADOR no hiciere ningún pronunciamiento, ni iniciare 
la recepción definitiva hasta sesenta (60) días después de que la 
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CONTRATISTA ha notificado por escrito el inicio del trámite de entrega - 
recepción, y siempre y cuando no existan obligaciones u objeciones 
pendientes, se considerará que la entrega - recepción definitiva del 
Contrato se ha efectuado. 

  
Cuando la CONTRATISTA se niegue a suscribir la recepción definitiva 
sin justificación aceptada por EP PETROECUADOR, se podrá efectuar 
la recepción definitiva presunta del Contrato.  

 
20.1 Recepciones Parciales 
 

Por ser un tipo de contratación donde los servicios se solicitarán de 
manera sucesiva mediante una Orden de Trabajo establecida a través 
de una frecuencia de calibración en el sistema de Gestión Máximo, se 
realizarán recepciones parciales por cada Orden de trabajo plenamente 
ejecutada por la CONTRATISTA.  
 
El acta entrega-recepción parcial (Acta de Bienes y Servicios Recibidos), 
emitida desde el sistema de Gestión Máximo deberá contener: 
 
- Detalle de los instrumentos calibrados. 
- Detalle de valores a facturar. 
- Fecha de inicio y fin del servicio 
- Firmas de recepción (CONTRATISTA, Supervisor y Administrador 

del Contrato. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CONCILIACIÓN DE MATERIALES 
 

Es obligación de la CONTRATISTA mantener en buen estado y llevar el control 
de todo el equipo, (materiales, herramientas, repuestos, etc., inventariado), en 
el caso de que EP PETROECUADOR hubiera proporcionado dicho equipo a la 
CONTRATISTA para la prestación de los servicios. A la terminación del 
contrato se deberá hacer una conciliación mediante acta firmada por el 
Administrador del Contrato y el representante de la CONTRATISTA, 
respaldada por todos los documentos de descargo tales como: reporte del 
Administrador del Contrato, con un detalle de los equipos, materiales usados o 
instalados, ticket de transferencia a bodegas del material sobrante, etc. 
Cualquier equipo o material faltante será descontado de las facturas pendientes 
de pago a la CONTRATISTA, al precio de reposición o cobrado de las 
garantías rendidas. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CONTROL Y SUPERVISIÓN  

 
EP PETROECUADOR se reserva el derecho al control y supervisión y/o 
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fiscalización de los servicios prestados, a través del Administrador del Contrato, 
a quienes la CONTRATISTA proporcionará toda la información requerida y 
atenderá sus exigencias en relación con la ejecución del Contrato.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DERECHO DE AUDITORÍA 

 
EP PETROECUADOR para efectos de Auditoría, podrá en todo momento y 
hasta siete (7) años después de la terminación del Contrato, solicitar 
información relacionada con el Contrato y la CONTRATISTA está obligada a 
proporcionar la documentación y confirmaciones por escrito sobre las 
operaciones y transacciones que mantengan o haya efectuado relacionadas 
con el Contrato. 

  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: CESIÓN DE DERECHOS Y 

SUBCONTRATACIÓN 
 

No se podrá ceder o traspasar los derechos y obligaciones de este Contrato, 
sin previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, debiendo la persona 
natural o jurídica a ser cedida los derechos contractuales, contar con iguales o 
mejores condiciones técnicas, jurídicas y financieras. De no cumplir con este 
requisito, EP PETROECUADOR, no autorizará tal cesión o traspaso. 
 
De efectuarse una cesión o traspaso sin la previa autorización de EP 
PETROECUADOR, ésta será nula y será causal suficiente para la terminación 
unilateral y anticipada de la relación contractual pudiendo EP 
PETROECUADOR iniciar las acciones por los daños y perjuicios ocasionados. 

 
Previa autorización escrita de EP PETROECUADOR, se podrá subcontratar 
trabajos o servicios con proveedores que se encuentren calificados en el 
Registro de Proveedores de EP PETROECUADOR y no se encuentren 
incursos en alguna de las inhabilidades establecidas en la Normativa aplicable 
a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades de Exploración y 
Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de PETROAMAZONAS EP, 
siempre y cuando por escrito la CONTRATISTA se comprometa a cumplir con 
sus obligaciones respecto a lo subcontratado y sin que se libere de sus 
obligaciones contractuales. 
 
Para que proceda la subcontratación se deberá remitir a lo establecido en la 
Normativa aplicable a los Procedimientos para Contrataciones de Actividades 
de Exploración y Explotación de Recursos Hidrocarburíferos de 
PETROAMAZONAS EP y su Reglamento. 
 
Por la subcontratación, la CONTRATISTA no pierde responsabilidad respecto a 
la obligación de cumplimiento del contrato para con EP PETROECUADOR. 
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En el caso de subcontrataciones relacionadas con actividades inherentes a 
relaciones comunitarias o seguridad, salud y ambiente, no se requerirá que los 
subcontratistas se encuentren calificados dentro del Registro de Proveedores 
de EP PETROECUADOR. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES Y 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
La CONTRATISTA declara y asegura que: la CONTRATISTA, sus compañías 
asociadas, sus compañías afiliadas, sus compañías relacionadas y sus 
subcontratistas, no han hecho ni ofrecido, se compromete y obliga a no ofrecer, 
entregar, aceptar o solicitar pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos 
de valor, o beneficios económicos indebidos o de otra clase, directa o 
indirectamente a: (i) un funcionario público (ii) sus familiares directos; (iii) una 
asociación, movimiento o partido político o miembro del mismo; (iv) cualquier 
otra persona cuando la parte sepa o haya tenido motivos para saber que 
cualquier parte de dicho pago, préstamo u obsequio será entregada o pagada 
directa o indirectamente a cualquier funcionario público, candidato, partido 
político o miembro de este; o (v) a cualquier otra persona o ente; cuando esos 
pagos, préstamos u obsequios de dinero u objetos de valor, pudieran violar las 
leyes aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno 
de la EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
La EP PETROECUADOR podrá dar por terminado este contrato según lo 
previsto en la Cláusula relacionada a terminación de contratos, en caso de 
comprobarse a través del debido proceso que la CONTRATISTA ha incumplido 
la presente Cláusula Antisoborno de este contrato y los documentos asociados 
al Sistema de Gestión Antisoborno: (i) Declaración Antisoborno; (ii) 
PCA.01.04.FO.16 Comunicación de conflictos de intereses _Proveedores; y,  
(iii) Política Antisoborno de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, 
EP PETROECUADOR, documentos que forman parte integrante de este 
contrato.  
 
La CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias y 
razonables para garantizar que: la contratista, sus compañías asociadas, 
compañías afiliadas, sus compañías relacionadas, sus subcontratistas y sus 
respectivos directores, gerentes, empleados, agentes y representantes 
involucrados en la ejecución de este contrato cumplan con todas las leyes 
aplicables, incluyendo específicamente los requerimientos de antisoborno de la 
EP PETROECUADOR, establecidos en su Política Antisoborno. 
 
Aceptación de este Contrato. Las partes declaran y reconocen que todas las 
Cláusulas, anexos, términos, condiciones y, en general, todo el contenido de 
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este contrato, han sido totalmente aceptadas, por ambas partes de buena fe y, 
en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio el 
desconocimiento de este contrato o la auditoría de ciertos términos y 
condiciones de este contrato a la otra parte.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
 

Para todos los efectos que se deriven de este Contrato, las PARTES fijan como 
su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con exclusión de 
cualquier otro. 
 
En caso de disputas, controversias o reclamaciones surgidas en razón de la 
celebración, en la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación de este 
Contrato, las PARTES procurarán superarlas directamente. Si existiesen 
controversias en el pago de facturas, se podrá disponer el pago de valores no 
controvertidos. 
 
La mediación se la efectuará en el Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado y estará sujeto a la Codificación de la Ley de Arbitraje y 
Mediación y al Reglamento del precitado Centro. 
 
Los mecanismos alternativos para la solución de las disputas, controversias o 
reclamaciones que surjan de las contrataciones, estarán sujetos a las normas 
previstas en la Constitución de la República del Ecuador; y, conforme lo 
establecido en el Código Orgánico General de Procesos en lo que fuere 
aplicable, para lo cual deberá contar de formar previa con la autorización de la 
Procuraduría General del Estado. 
 

 
En el caso de no existir acuerdo en las disputas, controversias o reclamaciones 
será tramitada ante los Jueces y Tribunales Competentes del Cantón Quito. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: TÉRMINOS DEL CONTRATO E 

INTERPRETACIÓN 
 

Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el 
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de las 
PARTES. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

 
Cuando los términos se hallan definidos en las Leyes ecuatorianas, se estará a 
tal definición. 

 
Si no están definidos en las Leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el 
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Contrato en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto contractual y 
la intención de los contratantes. 

 
Tratándose de términos técnicos se estará a las definiciones que los manuales 
precisen. 
 
En caso de divergencias entre los términos del Contrato con los términos y 
condiciones de la oferta de la CONTRATISTA, prevalecerán los términos del 
Contrato y sus Anexos. De existir contradicción entre los Documentos 
Precontractuales y los términos del Contrato, EP PETROECUADOR 
dictaminará sobre aquellos que deben prevalecer.  
 
Las PARTES acuerdan que en caso de divergencia o contradicción entre el 
contrato y las definiciones, respuestas y aclaraciones constantes en el Anexo 
Nro. 9, prevalecerán estas últimas. 

 
En todo caso, las PARTES se remiten a las disposiciones del Título XIII, del 
Libro Cuarto, de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano. 

 
En todo cuanto no se deja especialmente estipulado, las PARTES se remiten a 
la normativa (políticas y procedimientos) que sobre Contratos tiene EP 
PETROECUADOR, documentos todos que los obligan en subsidio de las 
estipulaciones contractuales y sin necesidad de anexarse al Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación entre las PARTES deberá ser enviada a las siguientes 
direcciones: 
 

LA CONTRATANTE: EP PETROECUADOR: 
Av.  Alpallana y 6 de Diciembre  
Edif.  Alpallana 
Quito, Ecuador 

 
LA CONTRATISTA: _______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato corresponde al desarrollo de actividades de exploración y 
explotación de recursos hidrocarburíferos conforme la categorización de 
actividades de EP PETROECUADOR. La naturaleza de este Contrato no es 
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administrativa, por lo que no se someterá a las normas de carácter 
administrativo previstas en la legislación ecuatoriana, ni a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, ni su Reglamento, ni demás normas 
de Derecho Administrativo aplicables. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LEY APLICABLE  
 
El presente Contrato se regirá por la legislación ecuatoriana, la Ley de 
Hidrocarburos, su reglamentación y la Normativa Interna Vigente en EP 
PETROECUADOR, prevalecerán sobre cualquier otro instrumento o Ley.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA:  DIVISIBILIDAD 
 
Cada parte y/o Cláusula de este Contrato, incluyendo sus Anexos, tiene 
intención de ser sujeto a separación. Si se llegare a determinar que cualquier 
parte, cláusula o Anexo del Contrato es ilegal, no válido o inejecutable, por 
cualquier razón; entonces, en la medida de lo práctico y factible, las restantes 
secciones, cláusulas y anexos del Contrato deberán considerarse como que 
permanecen en total fuerza y vigencia como si aquellas secciones ilegales, no 
válidas o inejecutables, cláusulas y anexos no formaran parte de este Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA:  INTEGRIDAD DEL CONTRATO 
 
Este Contrato sobresee y reemplaza a cualquier comunicación oral o escrita 
que se haya hecho con anterioridad entre las PARTES con relación a la 
materia aquí tratada. Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo llegado 
entre las PARTES, y ningún otro escrito o conversación podrá interpretarse 
como que pertenece a este Contrato a no ser que conste el acuerdo de las 
PARTES por escrito, con fecha posterior a su ejecución. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: PROHIBICIÓN DE ACTUAR EN 

REPRESENTACIÓN DE EP 
PETROECUADOR 

 
De ningún modo estará la CONTRATISTA autorizada ni facultada para actuar a 
nombre de EP PETROECUADOR, ni para comprometer a EP 
PETROECUADOR, excepción hecha de lo que este Contrato estipule 
expresamente. 
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE 

DEL CONTRATO 
 

Forman parte integrante del Contrato: 
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ANEXO Nro. 1:  Objeto del Contrato. 
ANEXO Nro. 2: Obligaciones de EP PETROECUADOR. 
ANEXO Nro. 3:  Obligaciones de la CONTRATISTA. 
ANEXO Nro. 4: Instalaciones, Equipo y Personal de la CONTRATISTA 
ANEXO Nro. 5: Precios del Servicio. 
ANEXO Nro. 6: Política Antisoborno EP PETROECUADOR 
ANEXO Nro. 7:  Aplicación de multas. 
ANEXO Nro. 8:  Seguros 
ANEXO Nro. 9: Preguntas y Respuestas del Concurso de Ofertas CO-

EPP-060-2024. 
ANEXO Nro. 10:  Disposiciones de Salud, Seguridad y Ambiente, Seguridad 

Física y Relaciones Comunitarias para contratistas. 
ANEXO Nro. 11:  Orden de Trabajo. 
ANEXO Nro. 12:  Acta Entrega/Recepción del Trabajo. 
ANEXO Nro. 13:  Informe Mensual de Ejecución del Instrumento Contractual. 
ANEXO Nro. 14:  Informe Mensual de Administración del Instrumento 

Contractual. 
ANEXO Nro. 15:  Documentos habilitantes: 
  

- Formularios Nro. 1A: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Técnica. 

- Formulario Nro. 1B: Carta de Presentación, 
Compromiso y Propuesta Económica. 

- Formulario Nro. 2A: Declaración 
Anticorrupción. 

- Formulario Nro. 2B: Comunicación de 
Conflictos De Intereses Proveedores. 

- Formulario Nro. 2C: Carta Compromiso de 
Cumplimiento de las Políticas de 
Responsabilidad Social y de Relaciones 
Comunitarias, Planes, Guías y Procedimientos 
de EP PETROECUADOR. 

- Resolución de Adjudicación Nro. ____-RSL de 
__ de ______ de 202_. 

- Oficio de notificación Nro. ____ de __ de 
______ de 202_. 

- Certificación Presupuestaria Nro. 
_______________ de ________ de 202_. 

- Copia del Acta de Inspección de Equipos, 
Herramientas, de _______ de 202. 

- Certificado otorgado por la Superintendencia de 
Compañías vigente, que justifique la existencia 
legal de la CONTRATISTA y su cumplimiento 
de obligaciones. 
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- Certificado en el que conste que la 
CONTRATISTA se encuentra al día en el pago 
de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, IESS. 

- Certificado de cumplimiento de Obligaciones 
con el Servicio de Rentas Internas. 

- Resoluciones Nos. PETRO-PGG-2021-0040-
RSL; PETRO-PGG-2021-0065-RSL; PETRO-
PGG-2021-0114-RSL; y, PETRO-PGG-2021-
0181-RSL con la designación de Ordenadores 
de Gasto de EP PETROECUADOR. 

- Nombramiento del Representante legal de la 
CONTRATISTA inscrito en el Registro 
Mercantil del cantón. 

 
Además, forman parte de este Contrato las garantías, y los demás documentos 
precontractuales. 
 
Para constancia firman las PARTES en original y una copia, de igual tenor y 
valor, en Quito D.M., a los ____ días del mes de _________ de 202_. 
 
 
 
 

Cristhian Alvarado Cevallos 
GERENTE DE MANTENIMIENTO 

EP PETROECUADOR 
 
 

  
GERENTE GENERAL 
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ANEXO Nro. 1 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del Contrato es la prestación del “SERVICIO BAJO LLAMADA 
PARA LA CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES 
DE MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 6 – 
CAMPO AMISTAD OPERADO POR EP PETROECUADOR”. 
 
La CONTRATISTA deberá proveer bajo llamada los servicios para la 
Calibración y Certificación de la instrumentación de los sistemas de medición y 
fiscalización con que cuenta la Planta Deshidratadora de Gas Natural 
empleando personal calificado por la Agencia de Regulación y Control de 
Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), para los 
instrumentos que se detallan: 
 

INSTRUMENTOS A CALIBRAR 

TIPO TAG MARCA SERIE MODELO RANGO 
FRECUENCIA  

CALIBRACIÓN 

SKID CELEC ZAU-7100 

TRANSMISOR DE 
PRESIÓN 

PT-7101 ROSEMOUNT 2244583 3051 
0-800 PSI 
4 - 20 mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

TRANSMISOR DE 
PRESIÓN 

PT-7102 ROSEMOUNT 2244596 3051 
0-800 PSI 
4 - 20 mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

TRANSMISOR DE 
PRESIÓN 

DIFERENCIAL 
PDT-7101 ROSEMOUNT 759382 3051 

0-250 In H2O 
4 - 20 mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

TRANSMISOR DE 
PRESIÓN 

DIFERENCIAL 
PDT-7102 ROSEMOUNT 803258 3051 

0-250 In H2O 
4 - 20 mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

TRANSMISOR DE 
TEMPERATURA 

TT-7101 ROSEMOUNT 842348 3144P 
32- 212 °F 
4 - 20 mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

TRANSMISOR DE 
TEMPERATURA 

TT-7102 ROSEMOUNT 842349 3144P 
32- 212 °F 
4 - 20 mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

SKID GNL ZAU-7200 

TRANSMISOR DE 
PRESIÓN 

PT-7201 ROSEMOUNT 2222740 3051 
0-1500 PSI 
4 - 20mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

TRANSMISOR DE 
PRESIÓN 

PT-7202 ROSEMOUNT 2222741 3051 
0-1500 PSI 
4 - 20mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

TRANSMISOR DE 
PRESIÓN 

DIFERENCIAL 
FT-7201 ROSEMOUNT 2220928 3051S 

0-250 In H2O 
4 - 20 mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

TRANSMISOR DE 
PRESIÓN 

DIFERENCIAL 
FT-7202 ROSEMOUNT 1244495 3051S 

0-150 In H2O 
4 - 20 mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

TRANSMISOR DE 
TEMPERATURA 

TT-7201 ROSEMOUNT 691421 3144 P 
32- 212 °F 
4 - 20 mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 
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TRANSMISOR DE 
TEMPERATURA 

TT-7202 ROSEMOUNT 691471 3145 P 
32- 212 °F 
4 - 20 mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

SKID CELEC ZAU-7110 

TRANSMISOR DE 
PRESIÓN 

PIT-7110 ROSEMOUNT 2527153 3051 
0-800 PSI 
4 - 20 mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

TRANSMISOR DE 
TEMPERATURA 

TIT-7110 ROSEMOUNT 799326 3144P 
50- 200 °F 
4 - 20 mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

TRANSMISOR DE 
PRESIÓN 

PIT-7111 ROSEMOUNT 2527146 3051 
0-800 PSI 
4 - 20 mA 

TRIMESTRAL 

TRANSMISOR DE 
TEMPERATURA 

TIT-7111 ROSEMOUNT 799327 3144P 
50- 200 °F 
4 - 20 mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

SKID VESUBIO ZAU-7310 

TRANSMISOR DE 
PRESIÓN 

PIT-7310 ROSEMOUNT 2527363 3051 
0-800 PSI 
4 - 20 mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

TRANSMISOR DE 
TEMPERATURA 

TIT-7310 ROSEMOUNT 799329 3144P 
50- 200 °F 
4 - 20 mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

TRANSMISOR DE 
PRESIÓN 

PIT-7311 ROSEMOUNT 2527364 3051 
0-800 PSI 
4 - 20 mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

TRANSMISOR DE 
TEMPERATURA 

TIT-7311 ROSEMOUNT 799327 3144P 
50- 200 °F 
4 - 20 mA 
(HART) 

TRIMESTRAL 

Las áreas donde se encuentran operando los sistemas de medición objeto del 
servicio son las instalaciones de la Planta Deshidratadora de Gas Natural, 
ubicado en la Parroquia Bajo Alto-Cantón El Guabo-Provincia de el Oro. 

Durante el periodo de ejecución del contrato, la CONTRATISTA deberá 
mantener vigente su acreditación SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana) o 
equivalentes en referencia a la norma ISO/IEC 17020 en actividades 
relacionadas con: 
 

 Calibración de magnitud de presión  
 Calibración de magnitud de temperatura 

La CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos deberá disponer de los 
procedimientos, certificados de calibración vigentes de sus equipos y 
calificación actualizada de su personal, los mismos que servirán de respaldo 
para emitir los correspondientes reportes y certificados de calibración de los 
instrumentos. 
 
Los servicios serán realizados en las instalaciones de la Planta Deshidratadora 
de Gas Natural operada por EP PETROECUADOR. 
 
Si durante la ejecución del “SERVICIO BAJO LLAMADA PARA LA 
CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
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MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 6 – 
CAMPO AMISTAD OPERADO POR EP PETROECUADOR”, se determinara 
que un instrumento de medición presenta una desviación durante la calibración, 
la CONTRATISTA deberá realizar el ajuste del mismo y, en caso de persistir 
esta desviación, realizará un informe técnico al Administrador del Contrato de 
EP PETROECUADOR, indicando las posibles causas,  soluciones y 
recomendaciones para solventar el problema; a partir de lo cual EP 
PETROECUADOR, procederá con las acciones correctivas, según sea el caso.  
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ANEXO Nro. 2 
 

OBLIGACIONES DE EP PETROECUADOR 

A continuación, se detallan las obligaciones de EP PETROECUADOR: 

 Pago oportuno de los servicios efectivamente presentados y verificados por 
EP PETROECUADOR. 

 Observar y cumplir todas las obligaciones derivadas del objeto contractual y 
cualquier registro previo y debidamente notificado por escrito por la 
CONTRATISTA, para el cumplimiento del objeto contractual. 

 Facilitar la información técnica por parte del Departamento de 
Mantenimiento en caso de ser requerida por la CONTRATISTA, para el 
cumplimiento del objeto contractual. 

 EP PETROECUADOR podrá aplazar y/o suspender el presente Contrato 
por razones operativas o por incumplimiento por parte de la CONTRATISTA 
o por no convenir a sus intereses. 

 EP PETROECUADOR no compensará a la CONTRATISTA por demoras en 
el trabajo debido al estado del clima. Cualquier costo adicional causado por 
condiciones climáticas, será responsabilidad de la CONTRATISTA. 

 EP PETROECUADOR no será responsable por robo, vandalismo, daño, 
destrucción o pérdida de ningún material, herramienta, equipo, vehículo o 
cualquier otro ítem de la CONTRATISTA dentro o fuera de las locaciones de 
EP PETROECUADOR, durante el período de trabajo o fuera de él. 

 Previa la coordinación respectiva entre las partes, EP PETROECUADOR 
solicitará los servicios y emitirá las notificaciones respectivas (Órdenes de 
Trabajo), informando del comienzo de los servicios a la CONTRATISTA con 
al menos siete (07) días calendario de antelación. Las Órdenes de Trabajo 
serán el documento habilitante para la prestación del servicio; en ellas se 
incluirán las fechas de inicio y terminación de los servicios requeridos, las 
que deberán cumplir con el período de vigencia del Contrato. 
Adicionalmente, contendrán, sin limitarse a, las especificaciones de los 
servicios (descripción detallada de los servicios a realizar), el objeto del 
servicio, costo estimado, aceptación de la CONTRATISTA, observaciones y 
firmas de responsabilidad.  

 EP PETROECUADOR designará un funcionario como Administrador del 
Contrato quien precautelará el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
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y estará debidamente autorizado y facultado para actuar por y a nombre de 
EP PETROECUADOR en todos los asuntos concernientes a este Contrato, 
a excepción de ordenar o aprobar enmiendas o modificaciones al mismo. 
Este funcionario será a quien se le refiera las comunicaciones, direcciones, 
pedidos y decisiones por parte de la CONTRATISTA. 

 Asignar supervisor (es) del Contrato. 

 Revisar y validar que el Personal de la CONTRATISTA cumpla con los 
Términos y Condiciones del Contrato. 

 Identificar, cuantificar y registrar situaciones de incumplimientos por parte 
de la CONTRATISTA en los formatos correspondientes. 

 EP PETROECUADOR podrá gestionar, tramitar y legalizar Contratos 
Complementarios y/o Modificatorios con modificaciones en alcance, 
duración y plazo del Contrato en caso de ser requerido de acuerdo a los 
Términos y Condiciones de este Contrato. 

 En caso de emergencias comprobadas, EP PETROECUADOR brindará 
atención médica a los trabajadores de la CONTRATISTA en los 
dispensarios de las diversas áreas operativas en donde estos servicios 
serán facturados a la CONTRATISTA. 

 Aun cuando la asistencia médica y de emergencia de su personal y sus 
subcontratistas es responsabilidad de la CONTRATISTA, EP 
PETROECUADOR podrá dar asistencia médica a la CONTRATISTA en 
donde estos servicios serán facturados a la CONTRATISTA. Cabe destacar 
que, aun en caso de dar asistencia médica a la CONTRATISTA, esto no 
implica que EP PETROECUADOR asuma la responsabilidad de esta 
obligación de la CONTRATISTA. 

 Las medicinas suministradas serán devueltas por la CONTRATISTA en 
iguales condiciones (tipo, marca, cantidad, gramaje, etc.) a lo que le fue 
entregado por EP PETROECUADOR. La constancia de esta devolución 
deberá ser entregada al administrador del vínculo contractual, hasta en 
quince (15) días de ocurrido el evento. 

 El Supervisor de Contrato asignado por el Administrador del Contrato de EP 
PETROECUADOR debe revisar y aprobar los Permisos de Trabajo de la 
CONTRATISTA oportunamente, y será plena responsabilidad de la 
CONTRATISTA la correcta ejecución de los trabajos desde el inicio hasta la 
finalización de los mismos. 
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 Para la gestión de permisos de ingreso al personal y equipos de la 
CONTRATISTA a facilidades de EP PETROECUADOR, necesarios para el 
cumplimiento de los servicios, la CONTRATISTA deberá remitir las 
solicitudes correspondientes con el respectivo cumplimiento de los 
procedimientos y documentación requerida por parte de EP 
PETROECUADOR. 

 Fiscalizar todos los trabajos de la CONTRATISTA durante la instalación y 
puesta en marcha de los equipos intervenidos. 
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ANEXO Nro. 3 
 

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Además de las obligaciones señaladas en el Contrato, la CONTRATISTA 
deberá cumplir con: 

OBLIGACIONES GENERALES 

La CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones: 
 

a. Pago oportuno y completo a sus trabajadores. 

 
b. Pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de las 

obligaciones legales. 
 

c. La CONTRATISTA garantizará que los trabajos de calibración 
efectuados, se sujetan a las recomendaciones establecidas por la 
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (ARCERNNR) 

 
d. La CONTRATISTA se compromete a cumplir con los Procedimientos, 

Lineamientos, Programas, Políticas de EP PETROECUADOR; así como 
las normas y buenas prácticas de la industria para la ejecución de sus 
actividades, su desconocimiento no lo exime de responsabilidad. 

 
e. La CONTRATISTA es responsable de la ejecución de los trabajos 

contemplados en este contrato. EP PETROECUADOR podrá, a su 
criterio, prestar apoyo con su Personal en las actividades objeto de este 
contrato. La inspección y pruebas por parte de EP PETROECUADOR no 
relevan a la CONTRATISTA de toda la responsabilidad del trabajo. 

 
f. La CONTRATISTA, durante la ejecución del trabajo, será la responsable 

por la inspección y supervisión de su Personal. EP PETROECUADOR 
realizará inspecciones a su entera discreción para chequear el progreso 
y calidad del trabajo asegurándose de que los requerimientos del 
presente Contrato sean cumplidos. 

 
g. La CONTRATISTA declara y garantiza que se encuentra debidamente 

habilitada para la suscripción del Contrato, y que tiene todas las 
destrezas, experiencia y capacidad requerida para la debida ejecución 
oportuna y profesional del Contrato. 

 
h. La CONTRATISTA declara ser financieramente solvente y capaz de 
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cumplir con todas sus obligaciones en los plazos respectivos y posee el 
capital suficiente de operación para cubrir con todas las obligaciones 
asumidas para el cumplimiento del Contrato. 

 
i. La CONTRATISTA se compromete a usar siempre herramientas y/o 

materiales en buen estado, así como mantener vigentes las siguientes 
certificaciones antes de realizar los trabajos de calibración: 

 

 Certificación de equipos y patrones por un laboratorio certificado 

por SAE o su equivalente. 

 Certificación SAE o su equivalente de la norma ISO/IEC 17020 de 

su laboratorio para las magnitudes objetos de esta contratación. 

 Calificación de su personal por parte de la ARCERNNR en las 

magnitudes que son parte de esta contratación. 

 Licencia de Riesgos Laborales de su personal. 

 

En cualquier momento, EP PETROECUADOR podrá realizar una 

inspección para supervisar los trabajos solicitados y podrá solicitar las 

respectivas certificaciones. 

 
j. La CONTRATISTA reemplazará cualquier equipo de su propiedad que 

sea inseguro o incapaz de prestar los Servicios para los que ha sido 
contratado. 

 
k. Para el ingreso de personal de la CONTRATISTA a la Planta 

Deshidratadora de Gas Natural operada por EP PETROECUADOR, la 
CONTRATISTA deberá proporcionar a sus empleados: 

 
i. Tarjeta de ingreso actualizada de acuerdo al Contrato. 
ii. Transporte de ida y vuelta desde sus instalaciones hasta la Planta 

Deshidratadora operada por EP PETROECUADOR. 
iii. Herramientas, equipos, insumos, consumibles y demás material 

necesario para la ejecución de los Servicios. 
iv. Vacunas, Equipo de Protección Personal adecuado para los trabajos y 

otros establecidos por SSA. 
v. Hospedaje y alimentación. 

 
l. La CONTRATISTA prestará los Servicios en forma continua, segura y 

eficiente, utilizando tecnología de vanguardia y las técnicas más 
modernas, observando las mejoras prácticas y reglas del buen arte 
internacionalmente aceptadas en la industria petrolera, con el cuidado y 
la debida diligencia que le son exigibles de acuerdo a su idoneidad y 



 
 

Página 115 

 

 

 

experiencia. 
 

m. La CONTRATISTA, para la prestación de los Servicios, deberá obtener, 
movilizar, instalar, desinstalar y operar, a su costo y bajo su exclusiva 
responsabilidad, todos sus equipos, maquinaria, vehículos, materiales, 
herramientas y demás recursos técnicos, los mismos que deberán 
disponer de una cantidad y calidad suficiente para afrontar con todas las 
obligaciones previstas en la presente Contrato. 

 
n. A la terminación de sus actividades la CONTRATISTA se obliga a dejar 

en las mismas condiciones iniciales las áreas empleadas para la 
ejecución de sus trabajos, en el caso de que el administrador del 
contrato solicite realizar alguna actividad en las instalaciones de EP 
PETROECUADOR. 

 
o. El personal de la CONTRATISTA está obligado a seguir las 

instrucciones dadas por el Administrador de este Contrato por parte de 
EP PETROECUADOR. 

 
p. En caso de pérdida o extravío de bienes entregados por EP 

PETROECUADOR para el uso de la CONTRATISTA, ésta deberá 
reponerlos a su cargo en el plazo establecido por EP 
PETROECUADOR; caso contrario, le serán facturados al precio vigente 
en el mercado y puesto en la locación; además, a partir de la notificación 
de pago, se aplicará el interés máximo convencional vigente por cada 
día de retraso de la efectiva reposición. 

 
q. La CONTRATISTA, previo a suscribir el Instrumento Contractual, deberá 

dar cumplimiento a los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica para la 
Planificación Integral de la Circunscripción, Territorial Especial 
Amazónica, para lo cual presentará toda la documentación de respaldo 
referente a la contratación de su personal que sea necesaria y que 
compruebe su cumplimiento, que señala 
 

“Art. 41.- Derecho al empleo preferente. Todas las personas 
naturales y jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y 
comunitarias, con capitales nacionales o extranjeros, que realizan 
sus actividades en la jurisdicción de la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica, contratarán a residentes de la misma, no 
menos del 70%, para ejecución de actividades dentro de la 
Circunscripción, con excepción de aquellas para las que no exista 
la mano de obra calificada requerida, en la misma. El Consejo de 
Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial 
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amazónica, en coordinación con la autoridad nacional del trabajo, 
definirá los procedimientos para que se cumpla con lo que 
dispone esta Ley, así como las acciones afirmativas para 
garantizar este derecho. 

Art. 42.- Inclusión pública de personas pertenecientes a pueblos y 
nacionalidades. En la Circunscripción Territorial Especial 
amazónica, las instituciones determinadas en el artículo tres de la 
ley Orgánica del servicio Público, así como aquellas entidades de 
carácter privativo que cuenten con empleados al amparo del 
Código de Trabajo, con más de veinticinco servidores o 
empleados, según corresponda, están en la obligación de 
contratar o nombrar personas pertenecientes a Pueblos y 
nacionalidades, promoviendo acciones afirmativas; para ello de 
manera progresiva y hasta un mínimo del 10% del total de 
servidores, bajo el principio de no discriminación, asegurando las 
condiciones de igualdad de oportunidades en la integración 
laboral; la comprobación de la pertenencia se verificará con su 
autodeterminación como tal en el respectivo documento de 
identidad.” 

r. La CONTRATISTA deberá disponer de un sistema de Seguridad 
Ocupacional, Seguridad Industrial y Protección Ambiental, así como 
proveer de todos los equipos personales, si los trajere, aprobados bajo 
la supervisión de EP PETROECUADOR. 

 
s. La CONTRATISTA debe cumplir con los Requisitos de Seguridad, Salud 

y Ambiente para Contratistas (Anexo No. 10).  
 

t. Si dentro de la ejecución del Servicio existen o se requieren labores 
concernientes a las instalaciones eléctricas, todos los trabajadores que 
las ejecuten deberán contar con la certificación de competencias 
laborales en prevención de riesgos laborales de acuerdo al Art. 29 del 
REGLAMENTO DE RIESGOS DE TRABAJO EN INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS - Acuerdo Ministerial 13 Registro Oficial 249 de 03-feb.-
1998, Ultima modificación: 14-jun.-2017. 

 
u. La CONTRATISTA deberá procurarse el conocimiento cabal de los 

equipos de propiedad de EP PETROECUADOR a ser intervenidos, 
previo a la ejecución de los trabajos solicitados por la misma.  Dicha 
actividad correrá por cuenta de la CONTRATISTA. 

 
v. En un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles desde la finalización de la 

ejecución del servicio, el Supervisor de EP PETROECUADOR deberá 
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recibir un informe de servicio por parte de la CONTRATISTA, en donde 
se detalle formalmente la garantía sobre el servicio realizado, la cual 
nunca podrá ser menor a seis (6) meses; asimismo, especificará en el 
documento todas las actividades realizadas, para lo cual EP 
PETROECUADOR remitirá, adjuntos a la Orden de Trabajo, los formatos 
para el informe sobre el estado en el que la CONTRATISTA recibe el 
equipo, el trabajo ejecutado, el estado de entrega y antecedentes del 
equipo. El formato del informe del servicio será elaborado por la 
CONTRATISTA y enviado al Administrador para su aprobación y 
utilización en todos los informes del presente Contrato. 

 
w. Dentro de las 48 horas del inicio del vínculo contractual la 

CONTRATISTA deberá nombrar un funcionario (el “Representante de la 
CONTRATISTA”), quien deberá estar autorizado y facultado para actuar 
por y a nombre de la CONTRATISTA en todos los asuntos 
concernientes a este Contrato y sus obligaciones siempre y cuando no 
sean enmiendas o modificaciones del mismo. La CONTRATISTA deberá 
notificar a EP PETROECUADOR, por escrito una vez que el mismo sea 
designado. 

 
x. La CONTRATISTA deberá establecer e implementar los mecanismos de 

comunicación con su representante, con el objetivo de garantizar el flujo 
de información, siendo esta tarea responsabilidad de la misma. 

 
y. La CONTRATISTA será la única responsable de los trabajos aplicables, 

proveerá los equipos, personal, equipo de seguridad para su personal, 
materiales permanentes y de todos los insumos necesarios para el 
cumplimiento de los trabajos. Así mismo, deberá proveerse de los 
combustibles, lubricantes, grasas, y demás insumos requeridos para el 
normal funcionamiento de sus equipos y herramientas 

 
z. Es obligación y responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir fielmente 

el cronograma propuesto de trabajo para evitar desfases en la entrega 
de los equipos. El cronograma es el detallado en cada Orden de Trabajo 
y suscrito por la CONTRATISTA y el Administrador del Contrato de EP 
PETROECUADOR. 
 

aa. La CONTRATISTA adjudicada deberá remitir al médico ocupacional de 
turno en el campo, por intermedio de su médico ocupacional empresarial 
la información requerida en el protocolo de bioseguridad de EP 
PETROECUADOR que se encuentre vigente al momento de ingreso a 
campo de la CONTRATISTA. 
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bb. La CONTRATISTA será responsable de las reparaciones necesarias 
para solucionar averías en los equipos, si las hubiere, producto de 
negligencia o falta de capacitación o entrenamiento de su personal, a su 
propio costo, en el caso que el Administrador del contrato solicite realizar 
actividades en las instalaciones de EP PETROECUADOR.  

 
cc. Todas aquellas innovaciones, invenciones, nuevos métodos de trabajo, 

etc. desarrollados por EP PETROECUADOR, no podrán ser utilizados 
por la CONTRATISTA ni por terceros sin autorización por escrito de la 
misma, de igual manera EP PETROECUADOR garantiza la 
confidencialidad de las operaciones de la CONTRATISTA en sus 
instalaciones. 
 

dd. Todo el Servicio ejecutado por la CONTRATISTA antes/durante/después 
de la actividad deberá presentar como mínimo la siguiente información: 

 

 Proforma inicial. 

 Orden de trabajo. 

 Certificados de calibración e informe final.  

 Acta de entrega/recepción del trabajo. 
 

 



 
 

Página 119 

 

 

 

ANEXO Nro. 4 
 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA 
 

A. Equipos 
 
Los equipos y herramientas ofertadas por la CONTRATISTA deberán estar en 
buen estado y contar con las certificaciones de calibración actualizadas para 
garantizar la idoneidad del servicio. Si se propone equipo para ser adquirido o 
rentado, se presentarán en la oferta técnica las certificaciones 
correspondientes sobre el compromiso del proveedor para la venta o renta de 
tal equipo. 
 
Paralelamente, la CONTRATISTA deberá presentar en la oferta técnica los 
certificados de propiedad, o los compromisos de alquiler y la identificación de 
cada equipo, con el objeto de acreditar el origen de los equipos. Los equipos 
deberán estar listos para el inicio del Contrato y ejecución de los trabajos. 
 
Los equipos que debe tener la CONTRATISTA para la prestación del 
“SERVICIO BAJO LLAMADA PARA LA CALIBRACIÓN DE LA 
INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN 
DE PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 6 – CAMPO AMISTAD OPERADO POR 
EP PETROECUADOR” deben presentar mínimo las siguientes características: 
 
1. Poseer certificado de calibración vigente por un laboratorio avalado por el 

SAE o su equivalente. 
2. Poseer tecnología electrónica. 
3. El tipo de medición deberá ser digital (no analógicos)  
4. Tener una exactitud entre el 0.01% y el 0.05%. 
5. Los rangos de medición deben ser acorde a los instrumentos a calibrar. 

 
La CONTRATISTA deberá disponer mínimo de los siguientes equipos para la 
ejecución del servicio: 
 

ÍTE
M 

EQUIPO CANTIDAD CARACTERÍSTICAS ESTADO 

 
1 

 
MANÓMETRO 
DIGITAL 

 
1 

EXACTITUD: 0.05% 
RANGO: 0 a 1500PSI 
CERTIFICACIÓN SAE: SI 
FECHA DE CALIBRACIÓN: 
VIGENTE 

 
OPERATIVO 

2 MANÓMETRO 
DIGITAL 

1 EXACTITUD: 0.05% 
RANGO: 0-15 PSI 
CERTIFICACIÓN SAE: SI 
FECHA DE CALIBRACIÓN: 
VIGENTE 

OPERATIVO 
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3 

 
SISTEMA 
TERMOMÉTRI
CO 

 
1 

EXACTITUD: 0.05% 
RANGO: -20 a 150 °C 
CERTIFICACIÓN SAE: SI 
FECHA DE CALIBRACIÓN: 
VIGENTE 

 
OPERATIVO 

 
4 

 
COMUNICADO
R DE CAMPO 

 
1 

PROTOCOLO: HART 
PROTECCIÓN: CLASE 1, 
DIVISIÓN 2 
VERSIÓN: ACTUALIZADA 
COMPATIBILIDAD 
COMUNICACIÓN: 
TRANSMISORES ROSEMOUNT 

 
OPERATIVO 

5 BOMBA DE 
PRESIÓN 
NEUMÁTICA 

1 RANGO: 0-600 PSI 
CERTIFICACIÓN: NO APLICA 
 

OPERATIVO 

6 BOMBA DE 
PRESIÓN 
HIDRÁULICA 

1 RANGO: 0-10000 PSI 
CERTIFICACIÓN: NO APLICA 
 

OPERATIVO 

 

B. Personal 

a. La CONTRATISTA deberá disponer de personal capacitado y acreditado 
para la prestación de los servicios objeto de este Contrato durante la 
ejecución de las actividades, por lo que se deberá incluir en la oferta técnica 
toda la documentación correspondiente para verificación, y las hojas de vida 
del personal técnico. 

b. El personal técnico que debe disponer la CONTRATISTA para la ejecución 
del servicio, debe cumplir mínimo con las siguientes características: 

Técnico de calibración: 

 

 Nivel académico superior (Ingeniero en instrumentación, electrónica o 

carreras afines). 

 Conocimientos sólidos en calibración de instrumentos de medición de 

presión y temperatura. 

 Conocimientos sólidos en manejo de equipos patrones empleados 

para la calibración de instrumentos. 

 Poseer sus certificados de acreditación vigentes para la calibración de 

magnitudes de presión y temperatura por parte de la ARCERNNR 

Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no 

Renovables (ex ARCH) 

 Poseer licencia de Riesgos Laborales 

 Poseer experiencia mínima de 5 años en trabajos similares. 
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Ayudante de calibración: 

 

 Nivel académico técnico  

 Conocimientos en calibración de instrumentos de medición de presión 

y temperatura. 

 Conocimientos en manejo de equipos patrones empleados para la 

calibración de instrumentos. 

 Poseer experiencia mínima de 2 años en trabajos similares. 

 Poseer licencia de Riesgos Laborales 

CARGO 
OCUPACIONAL 

NIVEL 
ACADÉMICO 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

ACREDITACIÓN 
ARCERNNR 

Técnico de 
Calibración 

Ingeniero 5 años 
Calibración de 

magnitudes (Presión 
y Temperatura) 

Ayudante de 
Calibración 

Técnico 2 años No requerido 

c. La CONTRATISTA deberá entregar a su personal dotación debidamente 
identificada que permita conocer el nombre de la empresa a la cual prestan 
sus servicios, como también la provisión del equipo de protección personal 
adecuado para el trabajo a desarrollar cuando se lo realice en las 
instalaciones de EP PETROECUADOR.  

d. La CONTRATISTA deberá proveer la información y documentación 
necesaria para obtener los permisos de acceso y, de requerirlo, la tarjeta de 
ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR de su personal, 
considerando la política aplicable para personal extranjero, de requerirlo. 

e. La CONTRATISTA contratará a su propio costo y riesgo todo el personal 
requerido para la ejecución del contrato, el mismo que deberá cumplir con 
todas las obligaciones asumidas por los efectos del presente Contrato. 

f. El arreglo de cualquier problema laboral que afecte a los empleados y 
trabajadores de la CONTRATISTA serán totalmente de su responsabilidad y 
discreción. 

g. Los costos de movilización, alimentación y hospedaje del personal técnico y 
administrativo de la CONTRATISTA deberán ser asumidos por la misma. 
De ser necesario; y, si a criterio de EP PETROECUADOR, se requiere de 
personal adicional para garantizar la disponibilidad de los equipos de la 

CONTRATISTA, ésta vinculará al personal y especialistas necesarios, sin 
que esto implique costos adicionales para EP PETROECUADOR.
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ANEXO Nro. 5 

PRECIOS DEL SERVICIO 
 

[La información proporcionada por el Oferente en el Formulario Nro. 3 – 
Precio del Servicio se incluirá en este Anexo] 

 

 

El presente contrato es de tipo precios unitarios fijos y cantidades variables. EP 
PETROECUADOR cancelará a la CONTRATISTA por los servicios 
efectivamente ejecutados. El monto del presente contrato es meramente 
referencial, calculado a base de las estimaciones y proyecciones efectuadas, 
pero no representa un compromiso de EP PETROECUADOR para con la 
CONTRATISTA. 
 

REAJUSTE DE PRECIOS 
 
Conozco y acepto que durante la vigencia del contrato no habrá ni se 
reconocerá reajuste de precios, toda vez que para la elaboración de esta 
oferta económica se consideró el hecho de que no existe reajuste de 
precios. 
 
 

 



 
 

Página 123 

 

 

 

ANEXO Nro. 6 
 

POLÍTICA ANTISOBORNO DE EP PETROECUADOR 
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ANEXO Nro. 7 
 

APLICACIÓN DE MULTAS 
 

 
CONTRATO Nro. 

 

CONTRATISTA: 
 

 

 
MES PARA APLICACION DE MULTAS:  
 

   

 
MONTO:  
 

   

      

RAZÓN:      

      

      

      

      

      

      

      

CONTRATISTA:           Nombre:        Firma:   

      

      

SUSTENTO CONTRACTUAL (Nro. DE CLÁUSULA):   

      

      

FECHA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO:     

      

      

RESPONSABLE DEL CONTRATO:      

      

      

      

      

      

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
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ANEXO Nro. 8 
 

SEGUROS 
 

 
La CONTRATISTA debe, durante el término de este Contrato y cualquier 
extensión del mismo, en su propia cuenta y costo mantener pólizas de seguros y 
obtener los endosos requeridos por las compañías de seguros autorizadas para 
operar en Ecuador según la Ley y aceptadas por EP PETROECUADOR, con las 
coberturas mínimas detalladas a continuación.  En caso de que ninguna de las 
compañías autorizadas para operar en Ecuador pudiera asumir un riesgo 
determinado, la CONTRATISTA con la autorización previa de la 
Superintendencia de Compañías y a su propia cuenta y costo acordará en el 
extranjero el seguro para el riesgo. 
 
1.- De Responsabilidad Civil 
 
La CONTRATISTA, contratará y mantendrá vigente, durante la ejecución del 
contrato, la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por la suma asegurada de 
CIEN MIL CON 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 
100.000,00), que cubra las lesiones corporales y daños a bienes de terceros que 
le sean legalmente imputables con motivo del desarrollo de sus actividades 
objeto del contrato.  
 
Para efectos de esta póliza se considera a la EP PETROECUADOR, empleados, 
bienes o intereses de la misma como terceros. 
 
Dentro de las condiciones particulares de la póliza debe detallarse el 
objeto del servicio. 
 
2.- De Accidentes Personales: 
  
La CONTRATISTA, contratará y mantendrá vigente, durante la ejecución del 
contrato,  la Póliza de Accidentes Personales, para sus empleados y/o 
dependientes, la misma que cubrirá la muerte accidental, desmembración, 
incapacidad total y permanente por accidente, por el valor asegurado mínimo de 
CINCUENTA MIL CON 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 
$ 50,000.00) por persona, y cobertura de DIEZ MIL CON 00/100 dólares de los 
Estados Unidos de América (USD $ 10,000.00) por gastos médicos. 
 
La póliza de Accidentes Personales debe incluir el listado de funcionarios 
de la Contratista que está cubiertos por la misma y dentro de las 
condiciones particulares de la póliza debe detallarse el objeto del 
servicio. 
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Dichas pólizas no podrán ser anticipadamente canceladas por ningún concepto, 
a no ser con la autorización de EP PETROECUADOR, caso contrario se 
aplicarán las sanciones estipuladas por dicho incumplimiento, incluso con la 
terminación unilateral del contrato. 
 
La contratación de dichos seguros, no le exime a la CONTRATISTA de su 
responsabilidad frente a las indemnizaciones que deba reconocer por cualquier 
daño causado en el cumplimiento de las actividades objeto de este contrato. 
 
La CONTRATISTA cubrirá y cancelará los siniestros menores que afecten los 
bienes, propiedades y/o personas de la EP PETROECUADOR o de terceros, 
como consecuencia de las actividades desarrolladas por la CONTRATISTA en la 
ejecución del presente contrato; y, que no sean cubiertos por sus pólizas de 
seguros por ser inferiores a los deducibles de las mismas, así como los montos 
que superen el monto asegurado. 
 
OBSERVACIONES: 
 
El área usuaria y/o Administrador del Contrato, de acuerdo a su competencia 
serán responsables de la recepción, administración y control de las pólizas de 
ramos generales, establecidas en las Cláusulas de la presente contratación.  
  
a) La entrega de las garantías y/o pólizas una vez revisadas debe ser 
notificada a la Administración del presente vínculo contractual, de la Gerencia de 
Mantenimiento de EP PETROECUADOR, mediante correo electrónico dirigido a: 
 
PARA:  Vinicio.Castillo@eppetroecuador.ec 
              Hector.Auz@eppetroecuador.ec 
 
C.C.:   Patricio.Quimbita@eppetroecuador.ec 

   Cristhian.Bucheli@eppetroecuador.ec 

Ivan.Quishpe@eppetroecuador.ec 

 
 
El proceso de recepción, revisión y custodia de garantías se regirá al Proceso 
de Administración de Garantías de la EP PETROECUADOR Código FIN.07 

mailto:Vinicio.Castillo@eppetroecuador.ec
mailto:Hector.Auz@eppetroecuador.ec
mailto:LuisA.Narvaez@eppetroecuador.ec
mailto:Bolivar.Laverde@eppetroecuador.ec
mailto:Ivan.Quishpe@eppetroecuador.ec
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ANEXO Nro. 9 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CONCURSO DE OFERTAS CO-EPP-060-
2024 
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ANEXO Nro. 10 
 

DISPOSICIONES DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD FÍSICA Y RELACIONES 

COMUNITARIAS PARA CONTRATISTAS 
 

 

 SSA.07.PR.02 Procedimiento Establecer requisitos SSA contratistas (v07) 

 SSA.07.PR.02.DR.01 Directrices SSA ejecución trabajos contratistas (v08) 

 SSA.07.PR.02.DR.02 Requisitos SSA contratistas ejecución contract. (v01) 

 SSA.07.PR.02.FO.01 Reporte Mensual SSA Contratistas(v02) 

 SSA.12.DR.06 Guía para las relaciones comunitarias 

 SSA.DR.04 Política de Relaciones Comunitarias 
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ANEXO No. 11 

 

ORDEN DE TRABAJO 
 

 

 

CONTRATO:  

PÁGINA 
1 

“SERVICIO BAJO LLAMADA PARA LA 
CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 
DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL 
BLOQUE 6 – CAMPO AMISTAD OPERADO 
POR EP PETROECUADOR” 

GERENCIA 
MANTENIMIENTO 

ORDEN DE TRABAJO  

   
 

ORDEN DE TRABAJO No.  

SEÑOR CONTRATISTA:  
Con base en los requerimientos y planificación de trabajos, la Superintendencia 
de Mantenimiento requiere del servicio: “SERVICIO BAJO LLAMADA PARA LA 
CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 6 – 
CAMPO AMISTAD OPERADO POR EP PETROECUADOR”, de acuerdo con la 
lista de servicios y tarifas estipuladas. 
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:  
 
OBJETO DEL SERVICIO: 

LÍNEA 
ITEM DE 

SERVICIO 
DESCRIPCIÓN CANT UND P. UNIT P.TOTAL 

       

       

       

       

       
 

 
 SUBTOTAL  
 IVA 12%  
 TOTAL  

 

 
COSTO ESTIMADO 
DEL SERVICIO:  

   

 

 
CUENTA: CUENTA TOTAL 

  
 

 
 

 
CERTIFICACIÓN:  

 

 
ORDEN DE 
TRABAJO DE 

ORDEN DE TRABAJO LÍNEA 

 
 

1 
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MAXIMO OIL & GAS: 2 

3 

4 

5 

  
  

 
PERIODO DE 
DURACIÓN: 

 Inicio
:  

 Finalizaci
ón:  

 

 

 
NOTA:  

 

 
OBSERVACIONES 
DE LA 
CONTRATISTA: 

 

 

 
 
 

ADMINISTRADOR CONTRATO ACEPTACIÓN DE LA CONTRATISTA 

FIRMA: FIRMA: 

 

 

Actividad  Nombre - Cargo Firma 

Realizado 
por: 

 
 

 

B6-SUPERVISOR 
ELÉCTRICO E 
INSTRUMENTACIÓN 
MACHALA 

 

Revisado 
por: 

 
 

 

B1-6-INTENDENCIA 
DE MANTENIMIENTO 
MACHALA 

 

Certificac
ión de 
Cuenta: 

 
 

 

B6- ANALISTA DE 
CONTROL DE 
COSTOS MACHALA 
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ANEXO No. 12 

 

ACTA ENTREGA /RECEPCIÓN DEL TRABAJO 

 
 

ACTA DE BIENES Y SERVICIOS 
RECIBIDOS 

 

Con base al Alcance del Servicio No. -------------, “SERVICIO BAJO LLAMADA 
PARA LA CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 6 – CAMPO 
AMISTAD OPERADO POR EP PETROECUADOR”, se genera la Orden de 
Trabajo No. CO--------MNT-------B01-06--------. 

 

Se recibe a entera satisfacción el servicio provisto mediante la Orden de Trabajo 
No. CO-------MNT------- B01-06------, por lo que los representantes de las partes 
proceden a suscribir la presente ACTA DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS. 

 

El servicio se recibe a entera satisfacción de acuerdo al siguiente detalle: 

LÍNE 
ITEM DE 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN CAN
T 

UND P. UNIT SUBTOTAL  

       

       

       
 

 

SUBTOTAL  

TOTAL  

 

COSTO DEL SERVICIO: USD$        
. 

PERÍODO ORDEN TRABAJO:   ---días    Inicio:        Fin: 

PERÍODO REAL EJECUCIÓN:  ---días     Inicio:        Fin:  

 OBSERVACIONES: 
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Para constancia y validez del proceso, firman las partes 

REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA 

FIRMA: 

 

Actividad Nombre - Cargo Firma 

Realizado 

por: 

 MGF-SUPERVISOR 
ELÉCTRICO E 
INSTRUMENTACIÓN 
(MGF) 

 

Recibido y 

Aprobado 

por: 

 MGF-INTENDENCIA 
MANTENIMIENTO 

(MGF) 
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ANEXO No. 13 

 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL 
 

MEMORANDO No. _________________ 
 

 
PARA:  ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
 
CC:  
 
DE:  SUPERVISOR DEL CONTRATO 
 
ASUNTO: B01-06 - INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CO ------- - -------- - 

DESDE: ---------- HASTA: ------------- 
 
FECHA: --------------- 
 
 
a. ANTECEDENTES: 

  
El contrato No. ---- correspondiente al “SERVICIO BAJO LLAMADA PARA LA 
CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 6 – CAMPO AMISTAD 
OPERADO POR EP PETROECUADOR” se suscribió para el periodo del ---- de ----- 
de ------- al ---- de ------de ---- con la contratista --------------- 
 
Para el presente Contrato, se emitieron las siguientes pólizas: 
 

1. Pólizas Contratadas: 
 

ASEGURADORA SEGURO DE PÓLIZA 
SUMA 
ASEGURADA 

VIGENCIA DESDE HASTA 

       

       

       

 
2. Garantía de Fiel Cumplimiento: 

 
----------. 
 
b. CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 

CLÁUSULAS DEL CONTRATO: 
 
Hasta el ----- de ----- de -----, según lo establecido en el contrato No. XXXXXX para el 
“SERVICIO BAJO LLAMADA PARA LA CALIBRACIÓN DE LA 
INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE 
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PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 6 – CAMPO AMISTAD OPERADO POR EP 
PETROECUADOR”, se han emitido las siguientes Órdenes de Trabajo para el Bloque 
6 , en las cuales se establecen las siguientes condiciones de plazo y monto: 
 
 

Número de OT Fecha Inicio OT Fecha Fin OT 
Monto Estimado 

OT sin IVA 

    

    

 

  TOTAL  

 
 
A continuación se presentan los rubros ejecutados hasta la fecha de corte del 
presente informe, -- de ------ de ----: 
 

Número de OT 
Fecha 
Inicio 
Real 

Fecha Fin 
Real 

Ejecución 
OT 

Monto Real 
sin IVA 

Monto 
Real con 

IVA 

      

 
  TOTAL   

  
NOTA: Este documento deberá estar respaldado con hojas de chequeo en los casos 
que aplique. 
 
c. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
A la fecha de corte del presente informe, -- de ----- del ------ el total del vínculo 
contractual cuenta con la siguiente ejecución: 
 

Ejecución Total CO Referencia Base Ejecución % Ejecución 

Ejecución física N/A N/A N/A 

Ejecución en tiempo 1095 días - días --% 

Ejecución en monto $ ------sin IVA $ ------- sin IVA ----% 

 
Se comunica que los servicios del contrato No. -----, culminarán el ---- de ---- de -----, y 
los servicios del contrato complementario No. _____N/A____, culminaran el 
_________N/A______ (fecha), de conformidad con los plazos contractuales y 
cronogramas programados actualizados. 
 
d. LIQUIDACIÓN DETALLADA DEL PLAZO: 

(En caso de que no aplique, incluir: N/A) 
 

ÍTEMS CONDICIÓN DÍAS 



 
 

Página 140 

 

 

 

PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL  
Contados a partir de la 
Condición del contrato 

1095 

PRÓRROGA DE PLAZO 
Número de días plazo del 
contrato servicio original más 
ampliación (en caso de existir)  

N/A 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO   1095 

DÍAS TRANSCURRIDOS Hasta el -------------- ---- 

PLAZO CONTRACTUAL FALTANTE   ----- 

TERMINACIÓN DEL PLAZO 
CONTRACTUAL 

Incluir fecha -------------- 

 
e. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: 

 

Los valores no incluyen el IVA y sin descuentos de Ley 

 
VALOR DEL CONTRATO 
 

ÍTEM 
N° 

CONTRATO 
MONTO USD 

sin IVA 

CONTRATO ORIGINAL  ------ $ ---- 

CONTRATO COMPLEMENTARIO N/A N/A 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ ---- 

 
VALOR DEL ANTICIPO 
(En caso de que no aplique, incluir: N/A) 
 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
MONTO USD sin 

IVA 

% DEL 
ANTICIPO 

DEL 
CONTRATO 
ORIGINAL 

VALOR DEL ANTICIPO 
CONTRATO ORIGINAL 

------ N/A N/A 

VALOR DEL ANTICIPO 
CONTRATO 
COMPLEMENTARIO 

N/A N/A N/A 

VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE AL 
ANTICIPO  

N/A N/A 

 
VALOR DE LAS FACTURAS – Incluido IVA 
 

FACTURAS VALOR  
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TOTAL  

 
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (NO APLICA)  
(Se debe señalar los valores devengados por concepto de anticipo) 
 

FACTURA N° 

FRACCIÓN DEL 
ANTICIPO POR 

VALOR DE 
FACTURAS USD 

POR AMORTIZAR 

N/A N/A N/A 

 
f. MULTAS APLICADAS: 

 
Se notifica la multa mediante oficio No. ______N/A___________ de 
_____N/A______ (fecha) y recibido por el Contratista el ___N/A_________(fecha), 
conforme la cláusula N°__________N/A__________ del Contrato No. 
_________N/A________ 
  
 
FÓRMULA PARA APLICACIÓN DE MULTAS: 
 

CAUSA DE LA MULTA FECHA VALOR 

N/A N/A N/A 

MONTO TOTAL POR MULTAS N/A 

         
COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES: 

 

OFICIOS 
RECIBIDOS 

ASUNTO 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
D/M/A 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

D/M/A 

            N/A N/A N/A N/A 

OFICIOS 
ENVIADOS 

ASUNTO 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
D/M/A 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

D/M/A 

N/A N/A N/A N/A 

 
 
g. NOVEDADES IDENTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LAS 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA SOLUCIÓN: 
 

 

h. RECOMENDACIONES:  
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ANEXO No. 14 
 

INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTRUMENTO 
CONTRACTUAL 

 
 

MEMORANDO No. _________________ 
 

 
PARA:  ORDENADOR DE GASTO  
 
CC: 
 
DE:  ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
 
ASUNTO: B1-6 - INFORME MENSUAL ADMINISTRACIÓN CO ----- - ------ - 

DESDE: ------------- HASTA: ------------------ 
 
FECHA: ----- ----- ------ 
 
 
i. ANTECEDENTES: 

  
El Contrato No. ---- correspondiente al “SERVICIO BAJO LLAMADA PARA LA 
CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 6 – CAMPO AMISTAD 
OPERADO POR EP PETROECUADOR” se suscribió para el periodo del -- de ------ de 
----- al ---- de ------ de ----- con la contratista ------- 
 
Para el presente Contrato, se emitieron las siguientes pólizas: 
 

3. Pólizas Contratadas: 
 

ASEGURADORA SEGURO DE PÓLIZA 
SUMA 
ASEGURADA 

VIGENCIA DESDE HASTA 

       

       

       

 
4. Garantía de Fiel Cumplimiento: 

 
Xxxxxxxxx 
 
j. CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 

CLÁUSULAS DEL CONTRATO: 
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Conforme al Informe de Ejecución Mensual emitido por el Supervisor de Servicio del 
vínculo contractual CO XXXX mediante Memorando No. ---------, hasta el --- de ----- de 
------, según lo establecido en el Contrato No. ----- para el “SERVICIO BAJO 
LLAMADA PARA LA CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS 
UNIDADES DE MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA DE GAS DEL BLOQUE 
6 – CAMPO AMISTAD OPERADO POR EP PETROECUADOR”, se han emitido las 
siguientes Órdenes de Trabajo para el Bloque 6, donde se establecieron las siguientes 
condiciones de plazo y monto: 
 

Número de OT Fecha Inicio OT Fecha Fin OT 
Monto Estimado 

OT sin IVA 

    

 

  TOTAL  

 
 
A continuación se presentan los rubros ejecutados hasta la fecha de corte del 
presente informe, ------de ------ de ------: 
 

Número de OT 
Fecha 
Inicio 
Real 

Fecha Fin 
Real 

Ejecución 
OT 

Monto 
Real sin 

IVA 

Monto Real 
con IVA 

      

 

  TOTAL   

  
NOTA: Este documento deberá estar respaldado con hojas de chequeo en los casos 
que aplique. 
 
k. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
A la fecha de corte del presente informe, ----- de ------ del ----, el total del vínculo 
contractual cuenta con la siguiente ejecución: 
 

Ejecución Total CO Referencia Base Ejecución % Ejecución 

Ejecución física N/A N/A N/A 

Ejecución en tiempo 1095 días XXX días ----% 

Ejecución en monto $-------sin IVA $ ------- sin IVA -----% 

 
Se comunica que los servicios del Contrato No. -------, culminarán el ----- de ----- de ----
--- y los servicios del contrato complementario No. _____N/A____, culminaran el 
_________N/A______ (fecha), de conformidad con los plazos contractuales y 
cronogramas programados actualizados. 
l. LIQUIDACIÓN DETALLADA DEL PLAZO: 

(En caso de que no aplique, incluir: N/A) 
 

ÍTEMS CONDICIÓN DÍAS 
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PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL  
Contados a partir de la Condición del 
Contrato 

1095 

PRÓRROGA DE PLAZO 
Número de días plazo del Contrato 
original más ampliación (en caso de 
existir)  

N/A 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO   1095 

DÍAS TRANSCURRIDOS Hasta el ------------- ----- 

PLAZO CONTRACTUAL FALTANTE   ---- 

TERMINACIÓN DEL PLAZO 
CONTRACTUAL 

Incluir fecha -------------- 

 
m. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:    

 

Los valores no incluyen el IVA y sin descuentos de Ley 

VALOR DEL CONTRATO 
 

ÍTEM 
N° DE 

CONTRATO 
MONTO USD sin IVA 

CONTRATO ORIGINAL  ---- $ ------- 

CONTRATO COMPLEMENTARIO N/A N/A 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ ------ 

 
VALOR DEL ANTICIPO 
(En caso de que no aplique, incluir: N/A) 
 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
MONTO USD sin IVA 

% DEL 
ANTICIPO DEL 

CONTRATO 
ORIGINAL 

VALOR DEL ANTICIPO CONTRATO 
ORIGINAL 

------- N/A N/A 

VALOR DEL ANTICIPO CONTRATO 
COMPLEMENTARIO 

N/A N/A N/A 

VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO  N/A N/A 

 
VALOR DE LAS FACTURAS – Incluido IVA 
 

FACTURAS VALOR  

  

TOTAL  

 
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (NO APLICA)  
(Se debe señalar los valores devengados por concepto de anticipo) 
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FACTURA N° 
FRACCIÓN DEL 

ANTICIPO POR VALOR 
DE FACTURAS USD 

POR AMORTIZAR 

N/A N/A N/A 

 
n. MULTAS APLICADAS: 

 
Se notifica la multa mediante oficio No. ______N/A___________ de 
_____N/A______ (fecha) y recibido por el Contratista el ___N/A_________(fecha), 
conforme la cláusula N°__________N/A__________ del Contrato No. 
_________N/A________ 
  
FÓRMULA PARA APLICACIÓN DE MULTAS: 
 

CAUSA DE LA MULTA FECHA VALOR 

N/A N/A N/A 

MONTO TOTAL POR MULTAS N/A 

         
COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES: 

 

OFICIOS RECIBIDOS ASUNTO 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
D/M/A 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

D/M/A 

            N/A 
 

N/A 
 

N/A 
N/A 

OFICIOS ENVIADOS ASUNTO 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
D/M/A 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

D/M/A 

N/A N/A N/A N/A 

 
o. NOVEDADES IDENTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LAS 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA SOLUCIÓN: 
 

p. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE 
ACUERDO A LO PROGRAMADO 

 
q. RECOMENDACIONES:  
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ANEXO No. 15  

 

DOCUMENTOS HABILITANTES 
 


